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PROJEKTO SUDĖTIS: 
 
 

1. Bendroji dalis (BD) 

2. Architektūrinė-sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalis (SA-SP) 

3. Konstrukcinė dalis (SK) 

4. Gaisrinės saugos dalis (GS) 

5. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis (ŠVOK) 

6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (VN) 

7. Elektrotechninė dalis (E) 

8. Elektroninių ryšių dalis (ER) 

9. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (GSS) 

10. Apsauginė signalizacijos dalis (AS) 

11. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO) 
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1. 2024-10-29-TDP-ER-DŽ 0 Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 1 lapas 1 

2. 2024-10-29-TDP-ER-AR 0 Aiškinamasis raštas 2 lapai 2 

3. 2024-10-29-TDP-ER-TS 0 Techninė specifikacija 3 lapai 3 

4. 2024-10-29-TDP-ER-SŽ 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 1 lapas 4 
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5.  2024-10-29-TDP-ER-B1 0 2 aukšto patalpų planas 1 lapas 5 

6. 2024-10-29-TDP-ER-B2 0 Principinė schema  2 lapai 6 
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7. Projektavimo užduotis 3 lapai 7 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
1. BENDRIEJI DUOMENYS: 

 

Projekto pavadinimas: Gydymo paskirties pastato, Vytauto g. 42,   Krekenavos mstl, Panevėžio r. sav, dienos 
socialinės globos centro patalpų kapitalinio remonto projektas 

Statybos adresas: Vytauto g. 42,   Krekenavos mstl, Panevėžio r. sav 
Statybos rūšis: Kapitalinis remontas 
Užsakovas. Panevėžio rajono savivaldybės administracija. 
Projektuotojas. UAB Statprojektas 
Projekto rengimo pagrindas: Projekto rengimo pagrindas yra projektavimo užduotis. 
Ši projekto dokumentacija pateikiama kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, 

funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei 
kitus rodiklius ir charakteristikas.   

Ši dokumentacija parengta vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinių 
saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio 
techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų 
planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinių saugos ir paskirties 
dokumentais, privalomaisiais dokumentais, kurie įsigaliojo iki sutarties pasirašymo dienos. 

Projektas atitinka įstatymų, reglamentų ir kitų norminių dokumentų reikalavimams. Projektas trečiųjų asmenų 
interesų nepažeidžia. 

Rengiant projektą vadovautasi šiais privalomaisiais techninio projekto rengimo ir pagrindiniais normatyviniais 
statybos techniniais dokumentais: 

1. LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ (suvestinė redakcija – nėra); 
2. 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011; 
3. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” (redakcija 2020-10-30); 
4. „LR statybos įstatymas“ (redakcija 2021-11-01); 
5. STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ (suvestinė redakcija nuo 2019-12-04); 

6. STR 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
(redakcija 2021-1030); 

7. ST 3463773.01:2005 „Apsaugos, perimetro apsaugos, gaisrinės saugos ir aptikimo, įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos 
valdymo sistemų projektavimas ir įrengimas“; 

8. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės. 2011m. spalio 14d. Nr. 1V-978 
(suvestinė redakcija nuo 2021-12-01); 

9. EIA/TIA -568 Komercinių pastatų telekomunikacijų kabeliavimas; 
10. EIA/TIA -569 Komercinių pastatų telekomunikacijų kabeliavimas; 
11. EIA/TIA -607 Komercinių pastatų telekomunikacinių sistemų įžeminimas; 
12. EN 50173 Struktūrizuotų kabelinių sistemų įrengimas; 
13. EN 50174-1, -2, -3 Kabelinių sistemų instaliavimas; 
14. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (redakcija – nėra); 
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15. ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“ (redakcija – nėra); 
16. PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ (suvestinė redakcija nuo 2018-07-10); 
17. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2021-10-01); 
18. PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ (suvestinė redakcija nuo 2018-05-30); 
19. PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų 

paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ (suvestinės redakcijos 
nėra); 

20. PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ (redakcija 2017-12-20); 
21. PTR 3.08.01 :2013 „Tvarkybos darbų rūšys" (suvestinės redakcijos nėra); 
22. PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“ (redakcija 2016-05-07); 
23. STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“ (suvestinės redakcijos nėra); 
Nustojus galioti kuriam nors iš nurodytų dokumentų, galioja jį keičiantis dokumentas, taip pat atsižvelgiama į visus pirminio 

dokumento pakeitimus. 
Projektavimui naudoju OpenOffice4 ir ZwCAD 19 Pro+ programinę įrangą. 

2. ESAMA PADĖTIS 
 

Esamos apsauginės signalizacijos sistemos pastato dalyje nėra.  
3.PROJEKTUOJAMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS 

 

 Projektuojamo pastato dalies bendras plotas 313,81 kv. m., 
 Projektuojamas pastato aukštų skaičius – 2 (1). 
 Projektuojamas pastato aukštis – 7 m. 

4. TECHNINIAI RODIKLIAI 
 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

1. Elektroniniai ryšiai 
1.1 Įrengiamo vietinio tinklo kategorija   -  6, neekranuotas (UTP) 
1.2 Įrengiamų komutacinių spintų (KS) skaičius  vnt  1 
1.3 Įrengiamų darbo vietų skaičius   vnt  9 iš jų TV 2 
1.4 Wifi taškų skaičius    vnt  2 Įrenginiai neprojektuojami 
1.5 Tinklo komutatorių skaičius   vnt  1 Ne šiame etape 
1.6 Bendras projektuojamas kabelio ilgis  m  910 Su rezervu 
 

Numatyta įvadui atvesti vamzdį nuo esamos įvado vietos iki spintos. Įvado kabelį kloja paslaugos tiekėjas. 
5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

5.1. Elektroniniai ryšiai 
5.1.1. LER įvadas 
Numatyta įvadui atvesti vamzdį nuo esamos įvado vietos iki spintos. Įvado kabelį kloja paslaugos tiekėjas. 
5.1.2. Vidaus elektroniniai ryšiai. 

Projektuojamo ryšių tinklo tipas – žvaigždė, kategorija 6, kabelių ir įrangos tipas – neekranuota. 
Įrengiamas kompiuterinis tinklas (pasyvinė dalis) turi atitikti ekranuoto kompiuterinio tinklo 6 kategorijos 
reikalavimus, struktūrizuotų kabelinių sistemų ISO/IEC 11801:2002 ir EN50173-1(2002) reikalavimus, 
kabelinių sistemų specifikacijoms, kokybės užtikrinimui, planavimui bei atlikimui EN50174-1 ir EN50174-2 
reikalavimus. 

Aktyvinė kompiuterinio tinklo įranga šiame etape neprojektuojama. 
Kiekvienoje darbo vietoje įrengiama po 2xRJ45 potinkinio montavimo lizdus (spalva, gamintojas ir 

dizainas parenkamas pagal elektros projektą), belaidžio tinklo įrenginių vietose įrengiama RJ45 kištukai 
pajungimui teisiai į įrenginius. WiFi įrenginiai projektuojami su PoE maitinimu, atskiros 230V rozetės jiems 
nereikalingos.  

Pagrindinis ER tinklų komutacinis mazgas (pakabinama komutacinė spinta KS1) projektuojama 2-5 
patalpoje. 
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6. BENDRI REIKALAVIMAI PARENKAMAI ĮRANGAI 
- visa parinkta įranga privalo atitikti reikalavimus keliamus analogiškai įrangai ir šio projekto 

reikalavimus; 
- įrangos išdėstymas privalo atitikti reikalavimus keliamus analogiškos įrangos išdėstymui ir šio 

projekto reikalavimus, lauko trasa derinama su atitinkamomis institucijomis; 
- parenkant aparatūrą būtina įvertinti įrangos gamintojų rekomendacijas parenkamiems įrenginiams; 
- privaloma pastaba: darbo projekte lizdų ir kitų įrenginių vietas derinti su projekto vadovu ir elektros 

dalies projekto vadovu. 
- kompiuteriniai tinklai testuojami atitikimui nustatytai kategorijai atitinkama įranga, testo rezultatai 

pateikiami užsakovui. 
- visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui, 

sistemos funkcionavimui ir eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinti 
šiame projekte ar ne.  

 Sumontavus ir suprogramavus sistemą paruošiama išpildomoji dokumentacija, vartotojo instrukcijos, 
reikalingi sertifikatai.  Informacija pateikiama CD laikmenoje su išpildomąja dokumentacija: vartotojo, 
instaliuotojo bei programavimo (jei tokia yra atskira) instrukcijomis, suprogramuotos sistemos nustatymais 
(nustatymų kopija). 
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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (ER) DALIS 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
1. TAIKYMO SRITIS 
Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama Techninio projekto dalis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir 

nurodymais atskirų projekto dalių technines specifikacijas. 
 
2. BENDROSIOS NUOSTATOS  
Ši specifikacija apima statybinių, mechaninių ir elektrinių medžiagų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, sumontavimą, 

patikrinimą ir paleidimo-programavimo darbus. 
Darbas apima statybą, montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius 

patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pastatyti projekte 
numatyti objektai. 

Rangovas turi užtikrinti, kad Darbas būtų atliktas teisinga seka. 
Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.  
 
3. ĮSTATYMAI IR REIKALAVIMAI 
Visi darbai turi būti atlikti pagal: LR įstatymus, statybos techninius reglamentus (STR), statybos taisykles, statinių 

naudojimo ir techninės priežiūros taisykles, Valstybės institucijų nuorodas kaip turi būti įgyvendinami STR, statyboje 
taikomus Lietuvos standartus, Lietuvos perimtus Europos ir tarptautinius standartus, Valstybės nustatyta tvarka parengtus 
techninius liudijimus, projektavimo ir statybos įmonių nurodymus, rekomendacijas ir kitus teisės aktus, o taip pat pagal 
projekto nurodymus. Statytojo nustatytas rangovas gali pradėti statybos darbus, kai pats paskyrė statybos vadovą, gavo iš 
statytojo statybą leidžiantį dokumentą, statinio projektą, statybos darbų žurnalą ir pagal aktą priėmė statybos aikštelę. 
Statybos sklypas perduodamas rangovui tokioje būklėje, kokioje jis bus sutarties pasirašymo dieną. Statinio projektinės 
dokumentacijos komplektas, specialiai perengtas statybą leidžiančiam dokumentą gauti ir statybos darbų žurnalas, turi būti 
laikomi statybos bare arba aikštelėje ir naudojami statybos montavimo darbų vykdymo bei atliktų darbų kokybės vertinimo 
metu. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti techninės priežiūros vadovo tai 
įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Kabelių trasos ir įrangos vietos papildomai įrengimo derinamos su kitomis silpnų srovių dalimis. 

4. BENDROS SĄLYGOS PARENKAMAI ĮRANGAI 
- visa parinkta įranga privalo atitikti reikalavimus keliamus analogiškai įrangai ir šio projekto reikalavimus; 
- įrangos išdėstymas privalo atitikti reikalavimus keliamus analogiškos įrangos išdėstymui ir šio projekto reikalavimus, 

lauko trasa derinama su atitinkamomis institucijomis; 
- parenkant aparatūrą būtina įvertinti įrangos gamintojų rekomendacijas parenkamiems įrenginiams; 
- privaloma pastaba: darbo projekte lizdų ir kitų įrenginių vietas derinti su projekto vadovu ir elektros dalies projekto 

vadovu. 
- kompiuteriniai tinklai testuojami atitikimui nustatytai kategorijai atitinkama įranga, testo rezultatai pateikiami užsakovui. 
- specifikacijose nurodyti kiekybiniai ir techniniai parametrai reiškia kad parinkta įranga privalo būti ne 

mažesnių/blogesnių techninių parametrų, nereglamentuojami parametrai paliekami darbo projektui ir projekto vykdytojo 
pasirinkimui. Tačiau parenkant įrangą darbo projekto metu privaloma įvertinti sistemos sudedamųjų dalių parametrus, 
integraciją ir suderinamumą. 
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- visai montuojamai įrangai taikomas apsaugos klasės reikalavimas IP20 jeigu nenurodyta kitaip.  
- visai parinktai įrangai ir kabeliams taikomi sekantys reikalavimai darbo temperatūrai: 
a) vidaus įrangai – nuo 0 iki +40 laipsnių Celsijaus, 
b) lauko įrangai – nuo -25 iki +70 laipsnių Celsijaus.  
c) Reikalavimai kabeliams: 

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo 
ugniai laipsnis 

I arba II III 
Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė 

kaip: pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, 
pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių 

susidarymą, pagal rūgštingumą 
Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir pan.) Cca s1,d1,a1 Eca 
Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių Dca s2,d2,a2 Eca 
Vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, poliklinikų, sanatorijų, reabilitacijos 
centrų, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatų, gydyklų pastatų, 
medicininės priežiūros įstaigų slaugos namų, viešbučių pastatai 

Dca s2,d2,a2 Eca 

Gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai) Dca s2,d2,a2 Eca 
Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejų butų pastatai ) Eca Eca 
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, erdvės 
virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. 

Dca s2,d2,a2 Eca 

Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos Eca Eca“ 
- visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui, sistemos 

funkcionavimui ir eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinti šiame projekte ar ne.  
Papildomos sąlygos parenkamai įrangai objekte: 

- kabelių vedžiojimo trasas, rozečių vietas senose sienose, spintos vartuose vietą, stovus senose sienose papildomai 
derinti su tvarkybos darbų projekto vadovu, horizontaliai kabelius vedžiot kur įmanoma remontuojamose grindyse. 

 
5. ELEKTRONINIAI RYŠIAI 
Tinklas susideda iš: 

1. Komutacinė spinta KS1. 
- Paskirtis – rūmų pastato ER tinklo komutacinės ir aktyvinės įrangos, ekspozicinių salių įgarsinimo, vaizdo stebėjimo įranga  

ir rezervinio maitinimo įranga. 
- pakabinama, stiklinės durys, rakinamos durys ir šonai. 
- Ne mažesnė 9Ux450x600, parametrai privalo būti tikslinami parenkant įrangą (jos dydžius). 
- Su įžeminimo ir ventiliacijos (su termostatu) komplektais. 
Montavimo darbai. Sumontuota projekte nurodytoje vietoje, tiksli vieta derinama darbo metu. Kabeliai į spintą atvedami iš 

apatinės ir galinės dalies. Elektrinis maitinimas ir įžeminimas numatytas E dalyje. Montuojant atsižvelgti į gamintojo 
reikalavimus ir rekomendacijas.   

2. Maitinimo blokas spintai. 
- Montuojamas į 19“ rėmą. 
- Mažiausiai 6x220V, su įžeminimu. 
- Su viršįtampio atjungimu 
Montavimo darbai. Sumontuota KS spintose, projekte nurodytose vietose. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir 

rekomendacijas.   
3. Komutacinė panelė 24x RJ45. 
- Paskirtis – kompiuterinio – telefoninio tinklo komutacija komutacinėje spintoje. 
- Montuojama į 19“ rėmą. 
- Kategorija 6, neekranuota. 
Montavimo darbai. Sumontuota KS spintoje, projekte nurodytose vietose. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir 

rekomendacijas.   
4. Kabelių sutvarkymo panelė. 
- Paskirtis jungiamųjų kabelių sutvarkymas. 
- Montuojama į 19“ rėmą. 
- 1U aukščio. 
Montavimo darbai. Sumontuota KS spintose, projekte nurodytose vietose. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir 

rekomendacijas.   
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5. Kompiuterinės darbo vietos-rozečių blokas sienose. 
- Paskirtis ER komutacija; 
- Jas sudaro 2xRJ45 6 kategorijos ekranuoti lizdai komplekte, potinkinio montavimo; 
- Spalva ir tipas derinama darbo projekto metu, su elektros dalimi; 
- Tikslios vietos derinamos su užsakovu montavimo metu; 
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose sienose derinant su baldais. Montuojant atsižvelgti į 

gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
6. Kompiuterinio tinklo kabelis. 
- Paskirtis ER, komutacija.  
- 6 kategorija, neekranuotas, vidaus instaliacijai skirtas. 
Montavimo darbai. Kabelis klojamas per stovus vertikaliai, grindyse horizontaliai, pakylant iki rozečių. Klojama PVC 

vamzdžiuose prie spintos – metalinėse kopėtėlėse. Po paklojimo ir sukomutavimo testuojamas. Montuojant atsižvelgti į 
keliamus  reikalavimus įrangos montavimui ir gamintojo rekomendacijas.     

7. Komutaciniai kabeliai. 
- Paskirtis – komutacinės panelės komutacija su komutatoriumi ir kita reikiama įranga,  
- tipas RJ45/RJ45, Cat 6 neekranuotas, ilgis 1 m,  
- Paskirtis – komutacijai darbo vietose 
- tipas RJ45/RJ45, Cat 6 neekranuotas, ilgis 3 m,  
Montavimo darbai. Pateikti. 
8. PVC vamzdis įvairus. 

- Paskirtis – kompiuterinių kabelių pratraukimas grindyse, sienose,  
- Diametras d16-50 parenkamas pagal poreikį. 
- Su posūkių armatūra. 

Montavimo darbai. Klojami giliau kaip 5 mm viršus nuo paviršiaus kartu su kabeliais arba paklojama pratraukimo viela. 
Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas. 

9. Kabelinių trasų testavimas kiti reikalavimai. 
- Kiekviena LAN kabelio trasa testuojama atitikimui 6 kategorijos reikalavimui.  
- Testo rezultatai pateikiami CD įrenginyje laisvai skaitoma forma.  
- Visa įranga sumontuota laikantis elektrosaugos reikalavimų ir gamintojo rekomendacijų. 

 
6. SISTEMOS BENDRAS PROGRAMAVIMAS IR FUNKCIONAVIMAS. 
Sumontavus ir suprogramavus sistemą paruošiama išpildomoji dokumentacija, vartotojo instrukcijos ir reikalingi 

sertifikatai, ir pateikiama informacija CD laikmenoje su išpildomąja dokumentacija su vartotojo, instaliuotojo ir programavimo (jei 
tokia yra atskira) instrukcijomis, programine įranga, suprogramuotos sistemos nustatymais. 

Visa įranga sumontuota laikantis elektrosaugos reikalavimų ir gamintojo rekomendacijų. Po montavimo testuojama 
kiekvienas įrenginys kartu su užsakovo arba eksploatuojančios įmonės atstovu. 

Projekto vykdytojas, pasirinkdamas medžiagas vykdymui, savo atsakomybe garantuoja kad parinkta įranga ne blogesnė 
už rekomenduojamą, pilnai sukomplektuota ir suderinama su kita susijusia pastate naudojama įranga ir medžiagomis ir siūloma 
komplektacija užtikrina sistemos atitikimą visiems reikalavimams, funkcionalumą ir vientisumą ir šio projekto reikalavimus. 
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Eilės Nr. Žymuo Aprašymas Mato vnt. Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

ELEKTRONINIAI RYŠIAI (ER) 

1.  1 
Komutacinė spinta pakabinama 22Ux450x600 
komplekte rakinama su stiklinėmis durims 

Vnt. 1  

2.  1 Įžeminimo komplektas spintai Vnt. 1  
3.  1 Ventiliatorių blokas su termostatu Vnt. 1  
4.  2 Maitinimo blokas 6x su viršįtampių apsauga Vnt. 1  
5.  3 Kompiuterinio tinklo panelė į 19” spintą 24xRJ45, Cat6 Vnt. 1  
6.  4 Kabelių sutvarkymo panelė horizontali Vnt. 2  

7.  5 
Kompiuterinio tinklo rozečių blokas įleidžiamas, 
2xRJ45, Cat 6 komplekte 

Vnt. 9  

8.  6 
Kompiuterinio tinklo kabelis vidaus darbams Cat6 
neekranuotas 

m 910  

9.  7 Kabelis komutacinis RJ45/RJ45, 1m Cat 6 Vnt. 22  
10.  7 Kabelis komutacinis RJ45/RJ45, 3m Cat 6 Vnt. 9  
1.  8 PVC vamzdis d20-32 m 400  
2.   Smulkios instaliacinės medžiagos Kompl. 1  
3.   Darbai – stovų ir vamzdynų įrengimas m 400  
4.   Darbai – kabelio įvėrimas į vamzdžius m 910  
5.   Darbai – spintos surinkimas Vnt. 1  
6.   Darbai – spintos vidaus įrangos montavimas Įreng. vnt 6  

7.   
Darbai – vietų kompiuteriniams lizdams sienose 
paruošimas 

vnt 9  

8.   Darbai – kompiuterinių lizdų montavimas, komutacija vnt 9  
9.   Darbai – kabelių spintoje komutacija vnt 20  
10.   Priešgaisrinis sandarinimas Kompl. 1  
11.  9 Tinklo kabelių testavimo darbai Trasa 20  
12.       
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4.  Konstrukcinė dalis M. Kuklierius  
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6.  Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis L. Urbonienė  

7.  Elektrotechninė dalis V. Jozonis  

8.  Apsauginės signalizacijos dalis R. Birbilas  
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