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PAGRINDINIUY NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU,

VADOVAUJANTIS PARENGTA SI PROJEKTO DALIS, SARASAS

KURIAIS

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas Nr. I-1240
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas Nr. I-1120
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas Nr. 1-2223

,.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 1.04.04:2017

,»Statiniy klasifikavimas*

STR 1.01.03:2017

,.Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

STR 2.01.01(1):2005

.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

STR 2.01.01(2):1999

.Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”

STR 2.01.01(3):1999

,.Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

STR 2.01.01(4):2008

,.Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo”

STR 2.01.01(5):2008

,.Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas”

STR 2.01.01(6):2008

“Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir i§orinés j€¢jimo durys”

STR 2.04.01:2018

,.Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

STR 2.01.02:2016

,,Visuomeninés paskirties statiniai"

STR 2.02.02:2004

~ZAutomobiliy saugykly projektavimas*

STR 2.02.08:2012

,.Statinio projektas. Bendrieji reikalavimai®

LST 1516:2015

»Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos wuzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavali§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas®

STR 1.05.01:2017

Statiniy prieinamumas

STR 2.03.01:2019

LR Architektiiros jstatymas

STR 2.03.01:2019

Statinio ,,statybos risys"

STR 1.01.08:2002

,.Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘

STR 1.01.02:2016

,.Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy

pastovumo vertinimas, Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®

tikrinimas ir deklaravimas.

STR 1.01.04:2015

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apraSas‘

STR 1.02.01:2017

,.Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

STR 1.03.01:2016

Gamybos paskirties pastato, Verslo g. 1 ir Verslo g.
3, Alytus, statybos projektas
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leidziami dydZiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose*

Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai. STR 2.02.07:2012

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. Nr.1-2 (TAR, 2014-01-
06, Nr. 45)

Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy gaisrinés saugos taisyklés I:Ir.l-45
(Zin., 2012, Nr. 21-
990)

HN 51:2003 ,,Visa Zmogaus kiing veikianti vibracija: didZiausi V-791

KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI DALIS

Autodesk Revit 2025

Autodesk AutoCAD 2024

Microsoft Office 365
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Gamybos paskirties pastato, Verslo g. 1 ir Verslo g. 3 Alytus, statybos
Architecture Construction Engineering projektas. Technologijos dalis. Ypatingasis statinys.

AISKINAMASIS RASTAS
1. Statybos vieta, statybos rusis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas

Objektas: Gamybos paskirties pastato, Verslo g. 1 ir Verslo g. 3, Alytus, statybos projektas
Adresas: Verslo g. 1 ir Verslo g. 3, Alytus.

1 pav. Nagrinéjamy sklypy vieta

Esama situacija: Projektuojamai teritorijai yra parengtas detalus planas. Detalus planas bendrai
parengtas dviem sklypams adresu Verslo g. 1 ir Verslo g. 3. Projektuojamo statinio statybos vieta
yra tus¢iame sklype (Verslo g. 3). Salia yra kitas neuZstatytas sklypas rytinéje sklypo puséje
(Verslo g. 1). Pagal bendrajj plang sklypai yra pramonés ir sandéliavimo zonoje.

Antras sklypas (Verslo g. 1) projektuojamas aptarnaujanciam transportui susisiekti su pastatu,
gaisrinés technikos pravaziavimui, aptvertoms aiksteléms, darbuotojy laisvalaikio zonai ir
darbuotojy automobiliy stovéjimo aikstelés vietai.

Statinio paskirtis: Gamybos paskirties pastatas.

Lapas |Lapy Laida
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Gamybos paskirties pastato, Verslo g. 1 ir Verslo g. 3 Alytus, statybos
Architecture Construction Engineering projektas. Technologijos dalis. Ypatingasis statinys.

Statybos riiSis: Nauja statyba, vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rasys", V
skyriumi.

Statinio kategorija: ypatingieji statiniai.
Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis: kita.

Zemés sklypo naudojimo buidas: Abiejy sklypy naudojimo btidas: Pramonés ir sandéliavimo
objekty teritorijos. Zemés sklypo naudojimo biidas atitinka projektuojama pastata.

2. Gamybos (paslaugy), kitos planuojamos iikinés veiklos programa, pajégumai,

produkcijos (paslauguy) nomenklatiira su jos techniniais kokybiniais rodikliais

Planuojama ikiné veikla (PUV): elektronikos prietaisy ir plastiko gaminiy surinkimas.

B] Alytaus miesto savivaldybé numato gamybos paskirties pastata nuomoti pagal
panaudos sutarties teise valdomame Zemés sklype, esanCiame Verslo g. 3 ir Verslo g. 1.
Pastate numatoma gamybiné veikla susijusi su elektronikos prietaisy ir plastiko gaminiy

surinkimu.

Projektuojamame pastate prietaisy ir gaminiy laikymas numatomas stelazuose, kuriy
maksimalus  aukStis numatomas iki 5,50m. Kroviniai bus pristatomi ir paimami
sunkiasvoriu transportu i$ rytinés ir vakarinés pastato pusés, per pakrovimo rampas ir vartus.
Reikalingos detalés, kroviniai bus iSskirstomi, kraunami elektriniais autokrautuvais su
geliniais akumuliatoriais gamybos proceso pagalbinése zonose. Projektuojama darbo
aplinka, darbo vietos, krautuvy, stelazy, maSiny, jvairiy stakliy vietos pateikiamos

technologijos dalies bréZiniuose.

Gamybinése patalpose projektuojama apie 30 darbo viety. Pastato pirmame aukste
numatoma jrengti pagalbines patalpas darbuotojams. Sklypo ribose taip pat planuojama

jrengti ir lengvyjy automobiliy bei sunkiojo transporto saugojimo aiksteles.

3. Gamybai, kitai planuojamai tikinei veiklai reikalingu medZziagu, Zaliavy, energetiniy ir

vandens resursy poreikiai

Lapas [Lapy Laida
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Gamybos paskirties pastato, Verslo g. 1 ir Verslo g. 3 Alytus, statybos
projektas. Technologijos dalis. Ypatingasis statinys.

PUV metu zaliavy ir cheminiy medZiagy bei preparaty (miSiniy) naudoti nenumatoma.

Elektros energija (~36 000 kWh/mén.) bus naudojama, patalpy, teritorijos apSvietimui, Sildymui

arba vésinimui, gamybos ir buitinéms reikméms. Elektros energija bus naudojama pagal poreikj,

buitiniy patalpy apSildymui Saltuoju mety periodu. Galimybei esant bus naudojama saulés energija

i§ fotovoltiniy saulés paneliy, jrengty ant pastato stogo. Kity energijos iStekliy PUV metu naudoti

neplanuojama.

4. Projektuojamuy pastaty, inZineriniy statiniy, cechy, bary technologijos proceso

sprendiniai

Projektuojamo pastatas yra gamybos paskirties. Pastatas yra dengtas dviejy auksty.

Gamybos zona yra vieno auksto. Gamybos zonoje prekés sandéliuojamos paleciy

stelazuose, kuriy aukstis 5,50 m. Gamybos zona skirstoma j iSkrovimo zong gamybos

proceso pagalbing zong, darbo zong ir sandéliavimo zonas. Gamybos paskirties patalpy

temperatiira $altuoju metu projektuojama 18 C°. Kity patalpy temperatiira parenkama pagal

higienos normas.

Pastatas yra Il atsparumo ugniai laipsnio. Gamybos procesai:

» prekiy atvezimas ir jy identifikavimas;

» prekiy rusiavimas ir paruoSimas sandéliuoti;

* sandéliavimo vietos nustatymas;

* patalpinimas j sandéliavimo vietas;

e sandéliavimas;

* prekiy paémimas j gamybos darbo zong;

» gamybos procesas (detaliy/ prietaisy surinkimas);

* patalpinimas j sandéliavimo vietas;

e atrinkimas;

* paruosimas gabenti, pakavimas;

* pakrovimas

Lapas [Lapy Laida
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Gamybos paskirties pastato, Verslo g. 1 ir Verslo g. 3 Alytus, statybos
Architecture Construction Engineering projektas. Technologijos dalis. Ypatingasis statinys.

5. Darbo rezimas, darbuotoju skai¢ius ir reikalavimai jy kvalifikacijai

Darbo dienos paros pamainy skaicius — 1. Pamainos darbo trukmé 8 darbo valandos.
I pamainos darbo laikas (val.): 8:00 — 12:00 , pietas 12:00 — 13:00, 13:00 — 17:00.

Kiekvienoje darbo valandoje skiriama 5 min. poilsiui.
Vienai pamainai reikalingi darbuotojai:

2 rietuvy vairuotojai;
2 autokrautuvo vairuotojai;
15 specialisty gamybos procesui (elektronikos prietaisy/ plastmasiniy detaliy surinkimas);

2 sandélininkai;

Administracija

Darbo dienos paros pamainy skaicius — 1. Pamainos darbo trukmé 8 darbo valandos.
Pamainos darbo laikas: 8:00 — 12:00, pietiis 12:00 — 13:00, 13:00 — 17:00.
Reikalingi administracijos darbuotojai:

- 26 uzsakymy vadybininkai;
- 2 sandélio vadovai
- 2 buhalteriai;

- 2direktoriai;

Komercija

Darbo dienos paros pamainy skaicius — 1. Pamainos darbo trukmé 8 darbo valandos.

Pamainos darbo laikas: 8:00 — 12:00, pietiis 12:00 — 13:00, 13:00 — 17:00.

Reikalingi komercijos darbuotojai:

- 2 konsultantai- pardavéjai ;

Lapas [Lapy Laida
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Gamybos paskirties pastato, Verslo g. 1 ir Verslo g. 3 Alytus, statybos
Architecture Construction Engineering projektas. Technologijos dalis. Ypatingasis statinys.

Aptarnaujantis personalas

Patalpy ir teritorijos valymui numatomi 2 valytojai. Darbo dienos paros pamainy
skaicius.

— 1. Pamainos darbo trukmé 8 darbo valandos. Pamainos darbo laikas: 8:00 —
12:00, pietiis 12:00

—13:00, 13:00 — 17:00.

2. Lentelé. Imonés darbuotojy suvesting

Reikalingas
Eil. Reikalinga minimali
Pareigy pavadinimas darbuotoju
Nr. kvalifikacija
skaicius
1. | Rietuvo vairuotojas 2 Vidurinis
2. | Autokrautuvo vairuotojas 2 Vidurinis
3. | Surinkéjai 30 Pagrindinis
4. | Sandélininkas 2 Aukstasis neuniversitetinis
5. | Uzsakymy vadybininkas 4 Aukstasis neuniversitetinis
6. | Gamybos proceso specialistai 8 Aukstasis neuniversitetinis
7. | Gamybos vadovas 2 Aukstasis universitetinis
8. | Buhalteris 2 AukStasis universitetinis
9. | Direktorius 2 AukStasis universitetinis
10.| Konsultantas- pardavéjas 2 Aukstasis neuniversitetinis
11.| Valytojas 3 Pagrindinis
12.| Viso: 59

Lapas [Lapy Laida
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Gamybos paskirties pastato, Verslo g. 1 ir Verslo g. 3 Alytus, statybos
Architecture Construction Engineering projektas. Technologijos dalis. Ypatingasis statinys.

6. Gamybinio, pagalbinio, remonto sandéliy patalpy ir jrangos poreikio pagrindimas, juy

komponavimo ir iSdéstymo principas.

Gamybos paskirties pastato struktiiros ir dizaino principai:

1) vienas pastatas — tiesios linijos variantu;

2) kuo naudingiau panaudoti sandélio aukstj, t.y. iSnaudoti tarj.
Pastatas pakeltas nuo Zemés pavirSiaus 0.20 m. Sunkvezimiy pakrovimo- iSkrovimo
aikstelés yra jgilintos -1,2 m. Buitinés darbuotojy ir techninés patalpos jrengiamos I

aukste.

7. Kroviniy apyvarta, transporto srautai sklype ir pastatuose

Numatomas kroviniy perkrovos intensyvumas: apie 6 sunkiasvorés transporto
priemoneés per parg. Sklype projektuojamos 59 lengvyjy automobiliy stovéjimo vietos.
Numatomas lengvyjy automobiliy intensyvumas iki 10 vnt /h. Sunkiasvoriy automobiliy
intensyvumas numatomas iki 5 vnt/h. Visi keliai platesni nei 3.50 m. Projektuojamame
pastate numatomas rietuvy, autokrautuvy, veziméliy judéjimas. Tarp stelazy siauriausias

pravaziavimo plotis 3,1 m. Paletés statomos, kad likty pravaziavimas 2.00 m plocio.

8. Gamybos proceso valdymas, darbo organizavimas, kompiuterizavimas.

Gamybos procesg organizuoja ir valdo gamybos vadovas ir sandélininkas. Gamybos

procesui ir sandéliavimui numatomas kompiuterizavimas, kuris rengiamas atskiru projektu.

9. Gamybiniy pataly pavojingumas gaisrui ar sprogimui, numatomos prevencinés ir

apsauginés priemonés

Pastato kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojy yra Cg. Projektuojamame pastate yra
suprojektuotas vidaus gaisrinis vandentiekis su gaisrinémis spintomis. Gaisro gesinimui pastate
iSdéstomi neSiojamieji gesintuvai. Naudojami 4 kg (tipas ABC) milteliniai gesintuvai. Visi
gesintuvai jrengti gerai matomose ir lengvai pasiekiamose vietose. Pastate jrengiama automatiné

gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Pastate numatoma apsauga nuo Zaibo. Duimai Salinami

Lapas [Lapy Laida
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Gamybos paskirties pastato, Verslo g. 1 ir Verslo g. 3 Alytus, statybos
Architecture Construction Engineering projektas. Technologijos dalis. Ypatingasis statinys.

per dimy Salinimo stoglangius, vartus, langus ir duris. Avariniai i$¢jimai Zenklinami

Svie¢ian¢iomis iSkabomis.

Gamybos patalpose projektuojami elektriniai autokrautuvai privalo biiti komplektuojami su
geliniais akumuliatoriais. Norint naudoti gamybos patalpose elektrinius autokrautuvus su §vino

akumuliatoriais privaloma atlikti statybos projekto ,,A* laidos korektiira.

UZ 40m nuo pastato ryty kryptimi projektuojami gaisriniai atviri rezervuarai iSorés gaisry
gesinimui. Salia atviry vandens rezervuary projektuojama aikStelé gaisrinio automobilio
manevravimui su vandens Suliniais, gaisrinio vandens paémimui. Taip pat Salia projektuojama

siurbliné vidaus gaisry gesinimui.

10. Triuksmo, vibracijos lygis darbo zonoje, numatomos prevencinés ir apsauginés

priemoneés

Gamybos paskirties pastato eksploatacijos metu teritorijoje naudoti stacionariy
triuk§mo Saltiniy, kurie vir§yty Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytas ribines vertes,
neplanuojama. Veiklos sklype bus suprojektuotos stovéjimo vietos lengvajam ir
sunkiasvoriam transportui. Pagrindinis triuk§mo Saltinis veiklos teritorijoje numatomas tik
autotransportas. Planuojama, jog kroviniy perkrovos intensyvumo apie 6 sunkiasvoriy
transporto priemoniy per dieng (06-18 val.). Triuk§mo lygis administracijos ir buitinése
patalpose nevirsija 50 dBA, gamybos patalpose triuk§mo lygis maZesnis nei 60 dBA.
Prevenciné priemoné¢ — patalpy triukSmo matavimai. Apsauginés priemoneés

nenumatomos.

Darbo viety ir jrenginiy, kurie virSyty Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytas
ribines vertes, neplanuojama. Numatomi vibracijos $altiniai yra elektriniai rietuvai ir

autokrautuvai. Minéti jrenginiai gali sukelti neZymy vibracijos poveikj vairuotojams.

11. Darby saugos uZtikrinimo sprendiniai dirbant normaliu, avariniu reZimu ir

ekstremaliomos sglygomis

Lapas [Lapy Laida
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Gamybos paskirties pastato, Verslo g. 1 ir Verslo g. 3 Alytus, statybos
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Uz darby saugg numatomas sandélio vadovas. PUV, kaip ir visos kitos tikinés veiklos, gali
biiti pazeidziama dél Siy ekstremaliyjy jvykiy: gaisry, dideliy avarijy, nelaimiy ar kity
ekstremaliy situacijy. Ekstremaliy jvykiy ir ekstremaliy situacijy tikimybé¢ néra didelé. Valstybés
ir savivaldybiy institucijos (istaigos) bei kiti tikio subjektai, teikdami pagalba gyventojams
galimy ekstremaliy jvykiy ar ekstremaliy situacijy atvejais, veikia bendrgja tvarka,
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Civilinés saugos jstatymu Nr. VIII-971 (Zin., 1998, Nr.
115-3230; aktuali redakcija) ir pojstatyminiais teisé€s aktais nustatyty kompetencijy ribose. Pati

PUV ekstremaliyjy jvykiy tikimybés niekaip nejtakoja.

12. Oro ir vandens tersaly, ju koncentracija ir kiekiai, priemonés ju mazinimui
PUV metu terSalai nesusidarys.

13. Gamybos proceso metu susidariusios atliekos, ju kiekis ir charakteristikos, kaupimas,

utilizavimas, likvidavimo priemonés

Atlieky tvarkymas planuojamos tkinés veiklos metu: veiklos metu susidarys tik
misrios buitinés atliekos, kurios bus komplektuojamos | konteinerius ir kas savaitg
iSvezamos ] buitiniy atlieky savartyng pagal atskirg sutartj su specializuota atlieky tvarkymo

imone.
Numatomas atlieky kiekis: apie 50 t/metus Atlieky pavadinimai ir kodai:

. 20 03 01- miSrios komunalinés atliekos,

. 20 01 O1- popierius ir kartonas,

. 20 01 02- stiklas,

. 20 01 39- plastikai,

. 20 01 40- metalai (skardinés ir kt.).

Atliekos bus tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, todél

neigiamo poveikio aplinkai nenumatoma.

14. Kiti gamybos (paslaugy teikimo ar kitos planuojamos iikinés veiklos vykdymo) proceso

ir jrangos parengty projektiniy sprendiniy ypatumai

Lapas [Lapy Laida

IN2401-01-TP-T.AR
12 13 0




Gamybos paskirties pastato, Verslo g. 1 ir Verslo g. 3 Alytus, statybos
Architecture Construction Engineering projektas. Technologijos dalis. Ypatingasis statinys.

Projektuojamas gamybos paskirties pastatg numatoma nuomoti.  Gamybos jranga
projektuojama atskiru projektu pagal nuomininko projektavimo uzduoti. Nuomininkas

projektavimo ir statybos metu nenumatomas.

15. Projektiniy sprendiniy atitiktis Projekto rengimo dokumentams ir esminiams statiniy

reikalavimams

Projektiniai sprendiniai atitinka Projekto rengimo dokumentams ir esminiams statiniy

reikalavimams.

Lapas [Lapy Laida

IN2401-01-TP-T.AR
13 13 0




ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
STATYBOS SKYRIUS

BiudzZetiné jstaiga, Rotusés a. 4, 62504 Alytus, tel. (0 315) 55 159, el. p. statyba@alytus.lt,
el. pristatymo dézutés adresas 188706935
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188706935

UAB ,IN ACE* 2025- Nr. SD-
Ukmergés g. 126,

LT-08100 VILNIUS

el. p. info@inace.lIt

DEL PRITARIMO PROJEKTO TECHNOLOGINEI DALIAI

Informuojame, kad esame susipazine su ,Gamybos paskirties pastato, Verslo
g. 1ir Verslo g. 3, Alytus, statybos projektu® Nr. IN2401-01-TP (toliau — Projektas). Projekto
sprendiniams pritariame ir technologinés dalies bendrajai ekspertizei neteiksime.

statybos skyriaus vedéja Zaneta Stasioniené

Mantas Baukus tel.(0 315) 55 144, el. p. mantas.baukus@alytus.It

: e-paslaugos
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1 AUKSTO PLANAS M 1 :1 50 sandéliavimo stelazai, h=5,0m
darbastalis
el. autokrautuvas
+9.80
m m m I” m m Gpsqugjnis rémas i§ plieniniy
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SA_Gamybos paskirties pastato 1A patalpy SA_Gamybos paskirties pastato 1A patalpy LD UL —- o
eksplikacija_1 korpusas eksplikacija_2 korpusas 1. Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitugés metrais, atstumai oro vzuolaida
- S milimetrais.
Nr. Pavadinimas Plotas Nr. Pavadinimas Plotas LI Stelazai Stelazai 2. Tikslios medziagos, gaminiai ir jy spalvos parenkami darbo projekto ‘ atskiras el. kistukinis lizdas
metu. :
e B e 3. Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angy uzpildymo 10kw/ 380V
B . B A | t t is tikslinti vietoje.
E1.01 |Koridorius 18.6 m? P1.01 |Koridorius 18.6 m? —_ I 4. el Z;?;.FJ?Q:;;.;;Z; x'fr.;’;‘;mo technologija turi bati 4 B
E1.02 Koridorius 34.4 m* P1.02 _|Koridorius 34.4 m? 5. Ii:izitgtgsé)?:rgﬁitzr(?ézkif'omn:rwe-nys tikslinami darbo projekto metu. ‘ Sl ine il
i 2 i 2 4 4 4 4 6. Gamybos patalpose projektuojami elektriniai autokrautuvai privalo
E1.03 KomerCIjos patalpa 1194 m P1.03 Komercuos patalpa 1194 m 4 % +0.00 & [P 'S f bati komplektuojami su geliniais akumuliatoriais. Norint naudoti -
R 2 O BT 2 o e 0,75/380 el. privedimas kW/V
E1.04 |Vandentiekiojvado patalpa 45m P1.04 |Vandentiekiojvado ir Silumos punkto 4.5 m . i e i - 4518 — - T o - gamybos patalpose elektrinius autokrautuvus su svino :
E1.05 een patalpa 31 m? patalpa eklkurEuliatoriais privaloma atlikti statybos projekto,A* laidos
. . 5 orektdrg.
E1.06 |Elektros jvado patalpa 6.5 m2 P1.05 |Tech. patalpa 3.1m?
E1.07 |SVOK patalpa 24.7 m? P1.06 |Elektros jvado patalpa 6.5 m? PJOVIS B-B M 1:150 Y 2024-07 Statybos leidimui
E1.08 |Vyry rabiné 117 m? P1.07 |SVOK patalpa 24.7 m? ) Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis
— . . *IN Ace", UABjm.k. 300935637, ini i ini .
E1.09 |Vyny tualetas 52m? P1.08 |Vyry rabiné 11.7 m? Kval. patv. | o L, | Statinio projekto pavadinimas:
E1.10 |Motery tualetas 52 m? P1.09 |Vyry tualetas 52m? (K (c) UL Architecture Construction Engineering  mcanscet swminacel Gar_ni?os paskirties pastato, Verslo g. 1 ir Verslo g. 3, Alytus, statybos
P rojektas
E1.11 |Motery rabiné 13.8 m? P1.10 |Motery tualetas 5.2 m? KA33679 | PV M. Matuliukstis W/ proj
E1.12 |IPZ tualetas 52 m? P1.11 |Motery rabiné 13.8 m? KA33679 | PDV M. Matuliukstis W
E1.13 |Darbuotojy virtuvé ir poilsio patalpa |28.8 m? P1.12 |IPZ tueletas 52 m? BK 015000 | ARCH | K. MackeviGius ./ | Dokumento pavadinimas Laida
E1.14 |Gamyba 1 korpuse 1552.8 m2 P1.13 |Darbuotojy virtuvé ir poilsio patalpa |28.8 m? Pirmo auksto planas o
1833.8 m2 P1.14 |Gamyba 2 korpuse 1413.2 m? M: 1:150
1694.2 m2 . Statytojas: Alytaus rajono savivaldyke Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
UZsakovas: Alytaus rajono savivaldylés administracija IN2401-01-TP-T-01
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