VYTAUTO DIDZIOJO G. 73, KELME, KELMES KULTUROS CENTRO
PASTATO REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO KEITIMAS

STATINIO PROJEKTO KITY DOKUMENTY
SUDETIES ZINIARASTIS

IrE|I|'I Dokumento pavadinimas LsaE_ Y Pastabos
1. |Kity projekto dokumenty turinys 1 -
2. |Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasas (pastato) 2 -
3 Nek_ilr_10_jamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasas (sklypas su 3 )
statiniais)
4. |Kadastro ir registro dokumenty byla 22 -
5. |Suderinimy/pritarimy kopijos 6 -
6. |Susirinkimo protokolas 3 -
7. |Techniné projektavimo uzduotis 17 -
8. |lgaliojimas 2 -
9. |UAB ,Sunprojektai“ JAR registro pazyméjimas 2 -
10. |Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas 4 -
11.|)sakymas dél skyrimo PDV 1 -
12. |lsakymas dél PV skyrimo 1 -
13.|PV, PDV kvalifikacijos iSraSai 7 -
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@ ~ REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
\
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-12-19 12:59:42

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 40/19841
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1997-12-17
Adresas: Kelmé, Vytauto Didziojo g. 73
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Pastatas - Kultaros ramai
Unikalus daikto numeris: 5497-8003-0011
Paskirties grupé: Visuomeniniy
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kultiiros
Zyméjimas plane: 1C2p
Statybos pabaigos metai: 1978
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Keramika
Auksty skaicius: 2
Bendras plotas: 3630.84 kv. m
Pagrindinis plotas: 1772.01 kv. m
Tdaris: 18458 kub. m
UzZstatytas plotas: 3438.00 kv. m
Koordinaté X: 6166861.25
Koordinaté Y: 432988.64
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 1731173 Eur
Atkuriamoji verté: 1471497 Eur
Vidutiné rinkos verté: 430955 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2014-07-01
Kadastro duomeny nustatymo data: 1997-11-28
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: B
Skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo
daliai) Sildyti: 37.00 kWh/m2/m.

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: KELMES RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111106461
Daiktas: pastatas Nr. 5497-8003-0011, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 1996-02-22 Perdavimo - priemimo aktas Nr. 18
2005-06-06 Rastas Nr. (7.21)-S-1057
Jrasas galioja: Nuo 2005-06-21

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1. Turto patikéjimo teisé .
Patikétinis: Kelmés rajono savivaldybés Zemaités vieSoji biblioteka, a.k. 190114314
Daiktas: pastatas Nr. 5497-8003-0011, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2011-08-30 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-228
2011-09-08 Perdavimo - priemimo aktas Nr. ET-57
Plotas: 857.60 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2011-10-07

6.2. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Kelmés kultiiros centras, a.k. 188209171
Daiktas: pastatas Nr. 5497-8003-0011, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2001-03-06 Perdavimo - priemimo aktas Nr. 06-19-7
2005-05-20 Rastas Nr. (7.21)-S-952
Plotas: 2773.24 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2005-06-21

7. Juridiniai faktai:
71. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Kelmés mazasis teatras, a.k. 193025454
Daiktas: pastatas Nr. 5497-8003-0011, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2024-05-20 Panaudos sutartis Nr. 71
2024-05-21 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 71
Plotas: 360.02 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2024-05-24
Terminas: Nuo 2024-05-20 iki 2034-05-31

7.2. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "TELE2", a.k. 111471645
Daiktas: pastatas Nr. 5497-8003-0011, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2021-10-08 Perdavimo - priemimo aktas
2021-10-08 Nuomos sutartis Nr. 111
Plotas: 43.00 kv. m

Jrasas galioja: Nuo 2021-12-31

Terminas: Nuo 2021-10-08 iki 2031-10-08



8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jraytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j kadastra (kadastro Zyma)
Duomenis nustaté: ALBINAS TAMOSIUNAS
Daiktas: pastatas Nr. 5497-8003-0011, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1329
2022-10-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2022-11-07

10.2. ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 5497-8003-0011, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2014-07-08 PranesSimas apie energinio naudingumo sertifikato iSdavima
Nr. KT-0125-0114/0
Jrasas galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2012-11-26 iki 2022-11-26

10.3. ISduotas statybos leidimas (kadastro zyma)
Leidimg iSdavé: Kelmés rajono savivaldybés administracija, a.k. 188768730
Daiktas: pastatas Nr. 5497-8003-0011, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2011-03-17 Leidimas statyti naujg (-us) statinj (-ius), rekonstruoti statinj (-ius), atnaujinti
(modernizuoti) pastatg (-us) Nr. LNS-65-110317-00007
Jrasas galioja: Nuo 2012-03-16

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija:

Zemeés sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: 5422/0007:50
Archyvinés bylos Nr.: 17663/1542

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino ALMA MACIJAUSKAITE
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

. Unikalus daikto numeris:
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

Zemes sklypo naudojimo budas:

Zemeés sklypo plotas:

B Uzstatyta teritorija:

Zemés tkio naudmeny nasumo balas:

Matavimy tipas:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:

Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybeé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Jra8as galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1.
Patikétinis:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:
6. Kitos daiktinés teisés:
6.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Aprasymas:
Jra8as galioja:

7. Juridiniai faktai:
7.1.
Panaudos gavéjas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:
Terminas:
7.2.
Panaudos gavéjas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jra8as galioja:
Terminas:

8. Zymos:

8.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

8.2.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

2025-10-23 15:53:17

54/17634

Zemeés sklypas su statiniais
2000-02-28

Kelmeé, Vytauto Didziojo g. 73

Zemés sklypas
5422-0007-0050

5422/0007:50 Kelmés m. k.v.

Kita

Visuomeninés paskirties teritorijos
0.6167 ha

0.6167 ha

33.4

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
16300 Eur

2018-09-27

Masinis vertinimas

2000-02-28

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemeés sklypas Nr. 5422-0007-0050, aprasytas p. 2.1.
1999-03-16 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 335
Nuo 2000-02-28

Valstybinés Zemés patikéjimo teisé

KELMES RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111106461

zemés sklypas Nr. 5422-0007-0050, aprasytas p. 2.1.

2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. ET-7/5MZP-3-(15.5.33 E.)
Nuo 2024-01-31

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
(tarnaujantis)

zemeés sklypas Nr. 5422-0007-0050, aprasytas p. 2.1.

2018-10-03 Servituto sutartis Nr. 3970

Zemés sklypo plane pazymétais taskais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, kas sudaro 106 m2
plota

Nuo 2018-10-08

Sudaryta panaudos sutartis

Kelmés kultiiros centras, a.k. 188209171

Zzemés sklypas Nr. 5422-0007-0050, aprasytas p. 2.1.
2025-06-09 Panaudos sutartis Nr. (7.54 E) SZ4-112
Nuo 2025-06-17

Nuo 2025-06-09 iki 2035-06-09

Sudaryta panaudos sutartis

Kelmés rajono savivaldybés Zemaités viesoji biblioteka, a.k. 190114314
Zzemés sklypas Nr. 5422-0007-0050, aprasytas p. 2.1.

2025-06-06 Panaudos sutartis Nr. (7.54 E) SZ4-108

Nuo 2025-06-16

Nuo 2025-06-06 iki 2035-06-06

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastrukturos apsaugos zonos (Il
skyrius, deSimtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 5422-0007-0050, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.16 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: $ilumos
perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 5422-0007-0050, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.055 ha

Nuo 2023-01-01



8.3.

8.4.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 5422-0007-0050, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XI11-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.044 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 5422-0007-0050, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.02 ha

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jrasy néra

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

11.1.

11.4.

11.10.

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

B Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

y |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

|registravimo data:

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

100392982

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-06 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Kelmés rajono savivaldybéje (papildomas) Nr. 3-170

2023-04-14

73 kv. m, nuo 2023-04-14

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

100350685

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-05-16 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Kelmés rajono savivaldybéje Nr. 3-259

2022-05-19

341 kv. m, nuo 2023-01-03

Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

100648666

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-04-29 Valstybinés reikS§més keliy
apsaugos zony nustatymo planas Kelmés rajono savivaldybéje Nr. 3-149

2024-05-07

1007 kv. m, nuo 2024-05-07

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100372688

AB "Energijos skirstymo operatorius”; 2021-03-01 AB ESO SKIRSTOMIEJI ELEKTROS
TINKLAI IKI SKLYPO RIBOS GYVENAMOJO NAMO EL. |RENGINIY PRIJUNGIMUI
V.PUTVINSKIO G. 4,KELME., KELMES R. Nr. VY2004/24-TP-E-T1-1

2022-12-05

121 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100197356

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 |sakymas dél Kelmés
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-367

2022-01-07

110 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100196327

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Kelmés
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-367

2022-01-06

175 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100194980

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Kelmés
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-367

2022-01-05

288 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100194026

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Kelmés
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-367

2022-01-05

197 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100195629

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Kelmés
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-367

2022-01-05

8 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100195135

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Kelmés
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-367

2022-01-05



1.1,

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

11.19.

11.20.

Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

y |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

200 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100191866

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 |sakymas dél Kelmés
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-367

2022-01-04

109 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100191814

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Kelmés
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-367

2022-01-04

104 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100193084

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Kelmés
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-367

2022-01-04

81 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100192613

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Kelmés
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-367

2022-01-04

165 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100190211

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Kelmés
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-367

2022-01-03

92 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100187478

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Kelmés
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-367

2022-01-03

93 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100190474

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Kelmés
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-367

2022-01-03

175 kv. m, nuo 2023-01-05

Kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

100680189

Kultiiros paveldo departamentas prie Kultliros ministerijos; 2024-01-22 Kultiiros
paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos antrosios Nekilnojamojo kultiros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-AV-1687

2024-07-23

1852 kv. m, nuo 2024-07-23

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
100367087

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2022-10-18 Kelmés miesto Silumos
perdavimo tinkly apsaugos zony teritorijy planas Nr. 1-305

2022-11-11

699 kv. m, nuo 2023-01-05

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
100366563

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2022-10-18 Kelmés miesto Silumos
perdavimo tinkly apsaugos zony teritorijy planas Nr. 1-305

2022-11-04

464 kv. m, nuo 2023-01-05

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

ALMA MACIJAUSKAITE



MB Altagis

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Statinys (statiniai)
Registro Nr.: 40/19841 (Statiniai)

Adresas: Kelmés r. sav. Kelmés m. Vytauto Didziojo g. 73

Lapy skaiCius: 23




TomoNr. 1
Registro  40/19841

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. o Dokumento Lapy | Bylos lapy Pastabos

Nr. Dokumento pavadinimas N Data skai¢. | numeriai

1 |Titulinis 2022-10-20 1 1

2 [Bylos apyra3as 2022-10-20 1 2

3 |Statinio planas "PUSRUSIS" 2022-10-20 1 3

4 |Statinio planas "PIRMAS AUKSTAS" 2022-10-20 1 4

5 |Statinio planas "ANTRAS AUKSTAS" 2022-10-20 1 5

6 |Statinio planas "PASTOGE" 2022-10-20 1 6

7 |Statinio planas "STATINIY ISDESTYMO PLANAS" 2022-10-20 1 7

8 |PASTATO FOTONUOTRAUKOS 1F FORMA 2022-10-20 2 8-9
PASTATO IR JO SUDETINIY DALIY KADASTRO

9 |DUOMENYS 14 FORMA W DALIY v 20221020 | 3 | 10-12

10 [PASTATO 100 UDE TN DALIU VERCI wzom | 1|

1 ESEQLAATO PATALPY PLOTY EKSPLIKACIJA 3 2022-10-20 9 14-22

Vidaus apyraSo lapy 22

Matininkas Albinas Tamosilnas

08-Lap-2022

Lapas 118

1
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MB Altagis, kodas: 145624254, adresas: Siauliai, Dubijos g. 11-18 el. pasto

adresas (-ai): altagis@altagis.lt, tel.: + 370 698 033 70

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé
pazyméjimo Nr.
2M-M-1329 Matininkas ALBINAS TAMOSIUNAS

Adresas:Kelmeés r. sav. Kelmés m. Vytauto DidZiojo g. 73

Pastato zyméjimas plane 1C2/p
Kadastro duomeny nustatymo data 2022-10-20
Plano parengimo data 2022-10-20
Mastelis 1:100
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MB Altagis, kodas: 145624254, adresas: Siauliai, Dubijos g. 11-18 el. pasto

adresas (-ai): altagis@altagis.lt, tel.: + 370 698 033 70

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé
pazyméjimo Nr.
2M-M-1329 Matininkas ALBINAS TAMOSIUNAS

Adresas:Kelmeés r. sav. Kelmés m. Vytauto DidZiojo g. 73

Pastato zyméjimas plane 1C2/p
Kadastro duomeny nustatymo data 2022-10-20
Plano parengimo data 2022-10-20
Mastelis 1:100
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MB Altagis, kodas: 145624254, adresas: Siauliai, Dubijos g. 11-18 el. pasto
adresas (-ai): altagis@altagis.lt, tel.: + 370 698 033 70

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé
pazyméjimo Nr.
2M-M-1329 Matininkas ALBINAS TAMOSIUNAS

Adresas:Kelmeés r. sav. Kelmés m. Vytauto DidZiojo g. 73

Pastato zyméjimas plane 1C2/p
Kadastro duomeny nustatymo data 2022-10-20
Plano parengimo data 2022-10-20

Mastelis 1:100
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MB Altagis, kodas: 145624254, adresas: Siauliai, Dubijos g. 11-18 el. pasto

adresas (-ai): altagis@altagis.lt, tel.: + 370 698 033 70

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé
pazyméjimo Nr.
2M-M-1329 Matininkas ALBINAS TAMOSIUNAS

Adresas:Kelmeés r. sav. Kelmés m. Vytauto DidZiojo g. 73

Pastato zyméjimas plane 1C2/p
Kadastro duomeny nustatymo data 2022-10-20
Plano parengimo data 2022-10-20
Mastelis 1:100




STATINIY ISDESTYMO PLANAS

M1:500

Statiniy b1, b2, b3, b4, t1, t2, t3, t4 i§déstymo planas sudarytas pagal AB "Siauliy
hidroprojektas" 1997-11-28 parengtg statiniy iSdéstymo plang.

Zemés sklypo kadastro Nr. 5422/0007:50

Zemés sklypo riby duomeny altinis 1998-08 AB "Siauliy hidroprojektas”

MB Altagis, kodas: 145624254, adresas: Siauliai, Dubijos g. 11-18 el. pasto
adresas (-ai): altagis@altagis.lt, tel.: + 370 698 033 70

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé
pazyméjimo Nr.
2M-M-1329 Matininkas ALBINAS TAMOSIUNAS

Adresas:Kelmés r. sav. Kelmés m. Vytauto Didziojo g. 73

Kadastro duomeny nustatymo data 2022-10-20

Plano parengimo data 2022-10-20




1F FORMA
MB Altagis, kodas: 145624254, adresas: Siauliai, Dubijos g. 11-18

Matininkas(-¢) ALBINAS TAMOSIUNAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1329, el. pasto adresas (-ai):
altagis@altagis.It, tel.: + 370 698 033 70

PASTATO FOTONUOTRAUKOS

Adresas Kelmés r. sav. Kelmés m. Vytauto DidZiojo g. 73
Paskirtis Kultdros
Pavadinimas Kultdros rimai

Zyméjimas plane  1C2/p
Kadastro duomeny nustatymo data ~ 2022-10-20

Unikalus numeris 5497-8003-0011

*114630% 987"
2022-11-08 10:53:22 Lapas 1i§ 2




Matininkas ALBINAS TAMOSIUNAS

*1146 30958857 "
2022-11-08 10:53:22 Lapas2is 2



1A FORMA

MB Altagis, kodas: 145624254, adresas: Siauliai, Dubijos g. 11-18
Matininkas(-¢) ALBINAS TAMOSIUNAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1329, el. pasto adresas (-ai):
altagis@altagis.lt, tel.: + 370 698 033 70

PASTATO IR JO SUDETINIY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Pastato kadastro duomenys

Adresas Kelmés r. sav. Kelmés m. Vytauto DidZiojo g. 73

Paskirtis Kultaros

Pavadinimas Kultaros ramai

Zyméjimas plane  1C2/p

Kadastro duomeny nustatymo data 2022-10-20 Zemés sklypo kadastro Nr. 5422/0007:50
Statybos baklé Unikalus numeris 5497-8003-0011

Statinio kategorija: Ypatingasis Stogo konstrukcija: Slaitinis
Statybos pradzios metai: 1978 Stogo danga: Keramika
Statybos pabaigos metai: 1978 130rés apdaila: Dekoratyvinis tinkas
Rekonstravimo pradZios metai: 2011 Pertvaros: Plytos
Rekonstravimo pabaigos metai: 2018 Grindys: Linoleumas
Kap. remonto pradZios metai: Langai: Plastikiniai
Kap. remonto pabaigos metai: Durys: Medinés
Atnaujinimo (modernizavimo) Vidaus apdaila: Dazai

pradzios metai:

Atnaujinimo (modernizavimo) Sildymas: Bendr. centr. Sild. sist.
pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai: Vandentiekis: Komunalinis
vandentiekis
Papr. remonto pabaigos metai: Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky
Salinimas
Baigtumo procentas: % 100 Dujos: Néra
Auksty skaicius: 2 Karstas vanduo: Yra
Taris: kub. m 19822 Elektra: Yra
Bendras plotas: kv. m 4080,93 Virykleé: Elektriné
UZstatytas plotas: kv. m 2355 Vonios kambarys: Yra
Plotas bruto: kv. m 5621 Veédinimas ir kondicionavimas: Védinimas
Pamatai: GelZbetonis Koordinaté X: 6166866
Sienos: Plytos Koordinaté Y: 432970
Perdanga: GelZbetonis

*1146815680"°
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Pastato sudetines dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 1C2/p

Pavadinimas Kultdros rimai

Statybos pradzios metai: 1978 Bendras plotas: kv. m 2315,77
Statybos pabaigos metai: 1978 Pamatai: GelZbetonis
Rekonstravimo pradzios metai: 2011 Sienos: Plytos
Rekonstravimo pabaigos metai: 2018 Perdanga: Gelzbetonis
Kap. remonto pradZios metai: Stogo konstrukcija: Slaitinis
Kap. remonto pabaigos metai: Stogo danga: Keramika
Atnaujinimo (modernizavimo) 15orés apdaila: Dekoratyvinis tinkas
pradzios metai:

Atnaujinimo (modernizavimo) Pertvaros: Plytos
pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai: Grindys: Linoleumas
Papr. remonto pabaigos metai: Langai: Plastikiniai
Baigtumo procentas: % 100 Durys: Medinés
Auksty skaicius: 2 Vidaus apdaila: Dazai
Taris: kub. m 12345

Pastato sudeétinés dalies kadastro duomenys

Zymeéjimas P

Pavadinimas Pusrasis

Statybos pradzios metai: 1978 Taris: kub. m 6986
Statybos pabaigos metai: 1978 Bendras plotas: kv. m 1672,43
Rekonstravimo pradzios metai: 2011 Sienos: Plytos
Rekonstravimo pabaigos metai: 2018 Perdanga: GelZbetonis
Kap. remonto pradZios metai: 130rés apdaila: Dekoratyvinis tinkas
Kap. remonto pabaigos metai: Pertvaros: Plytos
Atnaujinimo (modernizavimo) Grindys: Linoleumas
pradzios metai:

Atnaujinimo (modernizavimo) Langai: Plastikiniai
pabaigos metai:

Papr. remonto pradzios metai: Durys: Medinés
Papr. remonto pabaigos metai: Vidaus apdaila: Dazai
Baigtumo procentas: % 100

2022-11-08 10:55:19
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Pastato sudetines dalies kadastro duomenys

Zyméjimas M

Pavadinimas Pastogés patalpos

Statybos pradzios metai: 2011 Taris: kub. m 491
Statybos pabaigos metai: 2018 Bendras plotas: kv. m 92,73
Rekonstravimo pradzios metai: Sienos: Plytos
Rekonstravimo pabaigos metai: Perdanga: Gelzbetonis

Kap. remonto pradZios metai:

1Sorés apdaila:

Dekoratyvinis tinkas

Kap. remonto pabaigos metai: Pertvaros: Plytos
Atnaujinimo (modernizavimo) Grindys: Linoleumas
pradzios metai:
Atnaujinimo (modernizavimo) Langai: Plastikiniai
pabaigos metai:
Papr. remonto pradZios metai: Durys: Medinés
Papr. remonto pabaigos metai: Vidaus apdaila: Dazai
Baigtumo procentas: % 100
Matininkas ALBINAS TAMOSIUNAS

2022-11-08 10:55:19
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MB Altagis, kodas: 145624254, adresas: Siauliai, Dubijos g. 11-18
Matininkas(-¢) ALBINAS TAMOSIUNAS, kvalifikacijos pazymeéjimo Nr. 2M-M-1329, el. pasto adresas (-ai): altagis@altagis.lt, tel.: + 370 698 033 70

PASTATO IR JO SUDETINIU DALIY VERCIL} NUSTATYMAS
Adresas Kelmés r. sav. Kelmés m. Vytauto DidZiojo g. 73

Unikalus numeris 5497-8003-0011
Vertés nustatymo data 2022-10-20

2A FORMA

w =) -
” “ g 5 = g
7] ] 15 2 = f = e w > _/\ w ~— < ot
: £ AR ® St 3T || ¢ |ZE|
> 2 E 2 o = = @ 2= ° 2 o = 2.2 = 5
2 3 s : 2 222 EZ - 2| £3
£ = € e £ . g £83| <€Z 3 2 g by
> > £ E s = s 2% = = = = 23 2
= s g2 | £ 2 SE3| 2% Z £ = £
255 < E ~2E| <3 z g > £
g = 2 Z >
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
1C2/p Kultaros ramai 0.8 | kub.m | 19822 Modelis:22217 179 3548000 3 3442000 591000
120 Kultiiros rimai 08 | kub.m | 12345 |NTK2022-212.101 59 14 3
P Pusriisis 08 | kub.m | 6986 | NIK2018-212.1010 49 ¢ 3
M Pastogés patalpos 0.8 | kub.m 491 NTK 2018-2.12.10 179.16 3
Matininkas ALBINAS TAMOSIUNAS
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3 FORMA

5 MB Altagis, kodas: 145624254, adresas: Siauliai, Dubijos g. 11-18
Matininkas(-¢) ALBINAS TAMOSIUNAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1329, el. pato adresas (-ai): altagis@altagis.t, tel.: + 370 698 033 70

PASTATO PATALPY PLOTY EKSPLIKACIJA

Adresas Kelmés r. sav. Kelmés m. Vytauto DidZiojo g. 73
Paskirtis Kultaros
Pavadinimas Kultaros rimai

Zyméjimas plane  1C2/p
Kadastro duomeny nustatymo data 2022-10-20 Unikalus numeris 5497-8003-0011

Patalpos Gyvenamosios paskirties patalpy Negwenan;i);;os paskirties
. pazyméjimas pataipy
Z plane 8 b= " I3 to skaiiaus . b "
8 ini ° L ‘N 0 ‘0 ~ S (2] L2 o~ D ‘D N
3 - — Patalpy pavadinimas 2 % é * é N N we, | E8% L2t g 2 % 2% § x
= = = mns c n = IS o E S © & 2.5 0 =% = -g (%) Qo o = wn
< o o =S58 T @ 2%} o 2 g s SIS | =Ss53 = =8 < 3 5 S
S 2 S2 | s & |TES| 22|32 | T >0 205 RS
g} g S e qi—g_ > 2 g%% n_éo- £a 8 §ao S s
— o~ O < V]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
P P 1 Koridorius 5,63 5,63
P P 2 Koridorius 11,69 11,69
P P 3 Tualetas 1,94 1,94
P P 4 Tualetas 4,59 4,59
P P 5 Pagalbiné patalpa 4,95 4,95
P P 6 Ventkamera, Silum. punktas 32,17 32,17
P P 7 Artistiné 15,46 15,46

*11463058986 "
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
P P 8 Tualetas 2,43 2,43
P P 9 Dusas 1,48 1,48
P P 10 Kabinetas 140,31 140,31

P P 11 Pagalbiné patalpa 16,73 16,73
P P 12 Virtuvélé 34,24 34,24
P P 13 Tualetas 1,67 1,67
P P 14 Pagalbiné patalpa 10,82 10,82
P P 15 Kabinetas 32,61 32,61

P P 16 Kabinetas 38,32 38,32

P P 17 Kabinetas 33,81 33,81

P P 18 Pagalbiné patalpa 73,67 73,67
P P 19 Archyvas 27,60 27,60

P P 20 Vandentiekio siurbliné 20,23 20,23
P P 21 Sandéliukas 3,45 3,45
P P 22 Transformatoriné 6,37 6,37
P P 23 Pagalbiné patalpa 16,05 16,05
P P 24 Tambaras 2,80 2,80
P P 25 Tualetas 4,69 4,69
P P 26 Koridorius 5,10 5,10
P P 27 Valytojy kambarys 13,38 13,38
P P 28 Koridorius 95,78 95,78

*11463058986 "
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15
P P 29 Paveiksly galerija 200,60 200,60

P P 30 Pagalbiné patalpa 8,18 8,18
P P 31 Pagalbiné patalpa 16,63 16,63
P P 32 Pagalbiné patalpa 16,70 16,70
P P 33 Montaziné 10,14 10,14

P P 34 Filmavimo studija 22,64 22,64

P P 35 Kabinetas 10,03 10,03

P P 36 Koridorius 11,86 11,86
P P 37 Sandeéliukas 1,84 1,84
P P 38 Repeticijy, seminary kambarys 59,17 59,17

P P 39 Transformatoriné 14,97 14,97
P P 40 Transformatoriné 14,32 14,32
P P 41 Transformatoriné 5,80 5,80
P P 42 Transformatoriné 5,65 5,65
P P 43 Kabinetas 16,34 16,34

P P 44 Kabinetas 16,46 16,46

P P 45 Jaunimo folkloro skyrius 33,84 33,84

P P 46 Tambaras 40,48 40,48
P P 47 Sandélis 38,23 38,23
P P 48 Pagalbiné patalpa 7,72 7,72
P P 49 Koridorius 32,31 32,31

2022-11-08 10:55:36
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
P P 50 Repeticijy kambarys 30,36 30,36

P P 51 Studijos patalpa 30,19 30,19

P P 52 Elektros skydiné 14,30 14,30
P P 53 Retransliatoriaus patalpa 3,25 3,25
P P 54 Kabinetas 11,30 11,30

P P 55 Koridorius 8,75 8,75
P P 56 Tambdras 1,62 1,62
P P 57 Tualetas 1,42 1,42
P P 58 Pagalbiné patalpa 4,13 4,13
P P 59 Dusas 1,70 1,70
P P 60 Tualetas 1,56 1,56
P P 61 Personalo drabuziné 3,45 3,45
P P 62 Ekspedicijos patalpa 11,82 11,82
P P 63 Pagalbiné patalpa 1,87 1,87
P P 64 Sandélis 35,63 35,63
P P 65 Pagalbiné patalpa 7,54 7,54
P P 66 Virtuvé-paruoSiamasis 33,27 33,27
p p 67 DarZoviy sandélis ir pirminis valymas 7.30 7.30
P P 68 Stalo indy plovykla 5,62 5,62
P P 69 Virtuviniy indy plovykla 3,46 3,46
P P 70 Sandélis 7,75 7,75

*11463058986 "
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

P P 71 Operatoriné 12,78 12,78

P P 72 Mazoji salé 121,35 121,35

P P 73 Vestibiulis-kaviné 66,94 66,94

P P 74 Tambaras 3,19 3,19
IS viso pusrasyje ( 74 patalpos ) 1672,43 1026,03 | 646,40

1 1 1 Tambaras 8,13 8,13

1 1 2 Reklaminé vitrina 2,58 2,58

1 1 3 Reklaminé vitrina 2,08 2,08

1 1 4 Vestibiulis-drabuziné 137,75 137,75

1 1 5 Operatoriaus postas 3,96 3,96

1 1 6 Koridorius 3,29 3,29

1 1 7 Rakomasis 14,67 14,67

1 1 8 Kasa 6,19 6,19

1 1 9 Laukiamasis 10,18 10,18

1 1 10 Sandéliukas 3,27 3,27

1 1 11 Kabinetas 33,72 33,72

1 1 12 Tambaras 7,88 7,88

1 1 13 Vestibiulis 30,18 30,18

1 1 14 Tualetas 4,10 4,10

1 1 15 Tualetas 1,51 1,51

1 1 16 Prausykla 2,42 2,42

*11463058986 "
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 17 Biblioteka 97,68 97,68

1 1 18 Kompiuteriy kabinetas 50,24 50,24

1 1 19 Uzsiémimy kambarys 21,90 21,90

1 1 20 Koridorius 3,46 3,46
1 1 21 Tualetas 15,02 15,02
1 1 22 Tualetas 4,20 4,20
1 1 23 Tualetas 16,15 16,15
1 1 24 Prausykla 5,30 5,30
1 1 25 Koridorius 73,16 73,16

1 1 26 Paveiksly galerija 161,91 161,91

1 1 27 Pavaduotojo kabinetas 9,70 9,70

1 1 28 Direktoriaus kabinetas 22,36 22,36

1 1 29 Buhalterija 9,98 9,98

1 1 30 Sokiy rateliy kambarys 59,76 59,76

1 1 31 Sveciy kambarys 34,69 34,69

1 1 32 Dailininko kambarys 33,94 33,94

1 1 33 PrieSscenis 31,44 31,44
1 1 34 Salé 486,56 486,56

1 1 35 Tambdras 3,55 3,55
1 1 36 Koridorius 24,18 24,18

1 1 37 Artisty kambarys 23,45 23,45

*11463058986 "
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 38 Prausykla 6,51 6,51
1 1 39 Tualetas 1,43 1,43
1 1 40 Dusas 2,33 2,33
1 1 41 Dusas 2,21 2,21
1 1 42 Tualetas 1,32 1,32
1 1 43 Prausykla 6,57 6,57
1 1 44 Artisty kambarys 23,48 23,48
1 1 45 Pagalbiné patalpa 6,62 6,62
1 1 46 Tambaras 21,98 21,98
1 1 47 Tambaras 3,21 3,21
1 1 48 Pagalbiné patalpa 23,99 23,99
1 1 49 Foje 211,42 211,42

1S viso pirmame aukste ( 49 patalpos ) 1771,61 1562,43 | 209,18
2 2 1 Koridorius 39,58 39,58
2 2 2 Pagalbiné patalpa 23,77 23,77
2 2 3 Operatoriné 20,06 20,06
2 2 4 Sandélis 11,21 11,21
2 2 5 Koridorius 5,32 5,32
2 2 6 Pagalbiné patalpa 5,29 5,29
2 2 7 Balkonas 12,65 12,65
2 2 8 Kabinetas 31,47 31,47
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 2 9 Koridorius 18,21 18,21
2 2 10 Kabinetas 10,95 10,95
2 2 11 Kabinetas 10,95 10,95
2 2 12 Biblioteka 97,80 97,80
2 2 13 Biblioteka 48,63 48,63
2 2 14 Biblioteka 85,93 85,93
2 2 15 Kabinetas 12,99 12,99
2 2 16 Pagalbiné patalpa 4,40 4,40
2 2 17 Kabinetas 26,37 26,37
2 2 18 Koridorius 3,42 3,42
2 2 19 Dirbtuveés 9,53 9,53
2 2 20 Dirbtuveés 15,95 15,95
2 2 21 Vonia 2,84 2,84
2 2 22 Vonia 2,62 2,62
2 2 23 Dirbtuvés 17,65 17,65
2 2 24 Kabinetas 26,57 26,57

13 viso antrame aukste ( 24 patalpos ) 544,16 454,43 89,73
M 2 25 Pagalbiné patalpa 26,49 26,49
M 2 26 Pagalbiné patalpa 26,73 26,73
M 2 27 Kabinetas 16,92 16,92
M 2 28 Kabinetas 22,59 22,59

*11463058986 "
2022-11-08 10:55:36 Lapas 8159




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I3 viso pastogeje ( 4 patalpos ) 92,73 39,51 53,22
I8 viso ( 151 patalpos ) 4080,93 3082,40 | 998,53
Matininkas ALBINAS TAMOSIUNAS
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PASTATY IR STATINIY EKSPLIKACIJA
73 [Rekenstruotas kultdres centro pastas

2 Esama transformatorinés pastoté
3 Esama maginy stovéjimo aikstelé
4 |Esama kultiros renginiy aikSlelé
5
[

Esama automobiliy stovéjimo aikstelé

iRuwmabiliu'slo_vejimp vietos skirtos FN

SUTARTINIAI ZENKLAI

: ATaida remontuojamas Kultiros
cenlro pastatas
- Pagrindinis patekimas | pastatg

z i Aplinkos sutvarkymo darby riba
Sklypo riba
™™™ Statybvietés zona

ESAMI INZINERINIAI TINKLAL
wemeee Esami elektros tiekimo tinklai
= Esami miesto Silumios tiekimo tinklai ! La 11 il
i Esami lietaus nuoteky tinklai : ‘ .
——- ¥ Esami buitiniy nuoteky tinklai
- Esami vandentiekio tinklai
v ————— Esami rySiy kanalizacijos kanalai

————— Esami poZeminiai ry3iy tinklai

 UAB “LIYESIS{O” filialas
“KELMES SILUMA”
4 Technikos direktorius

“Raimondas Grigalaitis
T ~

~—/"a4/men“'2(7d

432947 51

Naujai projektuoiami
lauko lziptai

_ - PASTABOS:

pastato 0,00 = 135,80 m (esamas, nekeiciamas).

Koordinaciy sistema LKS-94, auksgiy sistema - LASO7.

1Zkilus neaiSkumams, konsultuotis su projekto autoriais.

Matmenis ir altitudes papildomai tikslinti statybos darby metu.

Pries vykdant statybos darbus isikviesti atsakingy institucijy

atstovus komunikacijy nuZyméjimui.

. Tikslius sprendinius bei pastabas Zidréti atitinkamy daliy bréZiniuose.

. Viykdant darbus iSsaugoti esamus jvadus j pastata su esangiais rysiy
kabeliais, skirstymo déZutes, i&saugoti kity Zinyby kabelius.

. A laidoje pateikiami tik papildomi darbai (laipty jrengimas,
statybvietés zonos numatytas). Lauko tinklal neprojektucjami ir
nekeiciami.
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PASTATUY IR STATINIY EKSPLIKACIJA
73 Rekonstruotas kultlros centro pastas

Esama transformatorinés pastoté

Esama masiny stovéjimo aikstelé

Esama kultdros renginiy aikstelé

46,/53-0252 | 46/53-0253

Esama automobiliy stovéjimo aikstelé

o O B~ O DN

Automobiliy stovéjimo vietos skirtos FN

SUTARTINIAI ZENKLAI
: A laida remontuojamas kultlros
centro pastatas

- Pagrindinis patekimas j pastatg

E ---------- E Aplinkos sutvarkymo darby riba
E ---------- E Sklypo riba
E ---------- E Statybvietés zona

ESAMI INZINERINIAI TINKLAL:

Esami elektros tiekimo tinklai

Esami miesto Silumos tiekimo tinklai

KL

Esami lietaus nuoteky tinklai

KF

Esami buitiniy nuoteky tinklai

0.00-135.80

Esami vandentiekio tinklai

—— —— Esami rySiy kanalizacijos kanalai

———<—— Esami pozeminiai rySiy tinklai

&
2
b%a};ﬁi/ ré?z?u x=6166850.00
y=433050.00
E \// 6166850.00
S\ 433050.00
20 v

X=6166832.16
y=432947.61

Naujai projektuojami
lauko laiptai

PASTABOS:

. pastato 0,00 = 135,80 m (esamas, nekeiCiamas).

. Koordinaciy sistema LKS-94, auks¢iy sistema - LAS07.

. I8kilus neaiSkumams, konsultuotis su projekto autoriais.

. Matmenis ir altitudes papildomai tikslinti statybos darby metu.

. Prie$ vykdant statybos darbus iSsikviesti atsakingy institucijy
atstovus komunikacijy nuzyméjimui.

. Tikslius sprendinius bei pastabas Zitréti atitinkamy daliy bréziniuose.
. Vykdant darbus iSsaugoti esamus jvadus j pastatg su esanciais rysiy
kabeliais, skirstymo dézutes, iSsaugoti kity zinyby kabelius.

. A laidoje pateikiami tik papildomi darbai (laipty jrengimas,
statybvietés zonos numatytas). Lauko tinklai neprojektuojami ir
nekeiiami.

x=6166828.47
y=432949.43
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Pasiradyta kvalifikuolu elektroniniu parasu
GIEDRIUS TAMULIS
Data: 2025-10-16 14:04:36

M
[Energijos skirstymo operatorius’
ir. P164229

46/53—-0252

RE:
Ry 132.08

46,/53—0253

Q

N0
9

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

T=T= LAIKINAS APTVERIMAS

STATYBOS TRANSPORTO JUDEJIMO KRYPTIS
INFORMACINIS SKYDAS

SKYDAS |SPEJAMAISIAIS ZENKLAIS

STATYBINIY ATLIEKY KONTEINERIS
AUTOMOBILIY RATY PLOVIMO VIETA

ATVIROS MEDZIAGY SANDELIAVIMO VIETOS
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195.57% 21 \\/156.( pagragos:
. KOMUNIKACIJU SUSIKIRTIMU VIETOSE ZEMES DARBUS ATLIKTI RANKINIU BUDU, GRIEZTAI LAIKANTIS VISU SAUGOS TAISYKLIU. VYKDANT DARBUS
ESAMU KOMUNIKACIJU APSAUGOS ZONOJE PRIES DARBU PRADZIA ISKVIESTI EKPLOATUOJANCIU ORGANIZACIJU ATSTOVUS.

. ELEKTRA IR VANDUO STATYBOS LAIKOTARPIU PASIJUNGIAMA NUO ESAMU TINKLU PRIES TAI SUSIDERINUS IR GAVUS TINKLU SAVININKYU SUTIKIMUS
IR IRENGIANT LAIKINUS APSKAITOS MAZGUS.

. MEDZIAI, AUGANTYS ARTI STATYBOS ZONOS IKI DARBU PRADZIOS TURI BOUTI APTVERTI MEDINIAIS SKYDAIS ARBA LENTOMIS.

. STATYBOS AIKSTELES TERITORIJA STATYTOJAS RANGOVUI PRIVALO PERDUOTI PASIRASANT PERDAVIMO AKTA IR ATITINKAMAI IFORMINANT
(BREZINYS, TERITORIJOS IR ATSAKOMYBES RIBOS) .

. STATYBOS OBJEKTE DIRBANT DAUGIAU NEI VIENAI IMONEI STATYBOS DARBUS PRIVALO PRIZIURETI STATYBOS DARBU KOORDINATORIUS.

. ATSIRADUS PAVOJINGAI ZONAI UZ STATYBVIETES APTVERIMO, PRIVALO DALYVAUTI REGULIUOTOJAS IR PASALINIUS ASMENIS NUKREIPTI SAUGIU
TAKU.

. PRIES PLANUOJAMU DARBU PRADZIA GAUTI KASIMO IR APTVERIMO LEIDIMA SAVIVALDYBES NUSTATYTA TVARKA. ESANT POREIKIUI KOREGUOTI
STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO PLANA, LAIKINU EISMO RIBOJIMU SCHEMA TURI PARENGTI DARBU RANGOVAS IR NUSTATYTA TVARKA SUDERINTI SU
SAVIVALDYBE.

. DARBU METU STATYBINIO TRANSPORTO STOVEJIMAS APLINKINESE GATVESE DRAUDZIAMAS.

. SUGADINTA GATVIU, éALIGATVIU DANGA AR TECHNINES EISMO REGULIAVIMO PRIEMONES (KELIO ZENKLAI, HORIZONTALUS ZENKLINIMAS) PRIVALO
BUTI ATSTATYTI.

.RANGOVAS PRIVALO UZTIKRINTI SPEC. TARNYBOMS PRIVAZIAVIMA PRIE ESAMU PASTATY, EANT POREIKIUI PRIVALO DEMONTUOTI
PASTOLIUS/TVORAS.

A 2025-10 GAISRO PADARINIY ATSTATYMAS PAGAL PATEIKTA TECHNINE UZDUOT] 2025-05-02

0 2011-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

Laida [ISleidimo data | Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas
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Statytojas ir/arba uzsakovas Dokumento Zzymuo Lapas | Lapy
LT Statytojas — Kelmés rajono savivaldybé
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Projekto derinimo suvestiné
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Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
Esant butinumui projekto vystytojas turi Tinkly
operatoriui uztikrinti nekliudomai prieiti, patekti,
1. Elektra Giedrius Tamulis 2025-10-16 privaziuoti prie eksploatuojamy elektros tinkluy, -
KAS, kabeliniy linijy atlikti techninés priezilros ir
remonto darbus
Registracijos Nr. P164229

Pasirasymo data

2025-10-16 14:04




KELMES KULTUROS CENTRO PASTATO REKONSTRUKCIJOS
PROJEKTO KEITIMAS NR. 2010-06-73 TP, A LAIDOS PARENGIMAS

NUOTOLINIO SUSITIKIMO PROTOKOLAS Nr. 1

Susitikimas jvyko 2025 m. liepos 9 d. 15.30 val. Kelmés rajono savivaldybés administracijos
poscdziy saléjc, nuotoliniu bidu.

Susitikime dalyvavo: Kelmés rajono savivaldybés meras Ildefonsas Petkevidius, Kelmés rajono
savivaldybés administracijos statybos ir infrastruktiiros skyriaus vedéjas Mantas Ralys, Kelmés
rajono savivaldybés administracijos statybos ir infrastruktiiros skyriaus vyriausiasis specialistas
Irmantas Kasparas, Kelmés kulttiros centro dircktor¢ Laima Lapinskiené, UAB ,,Sunprojektai® trys
darbuotojai: architekté - projekty vadové Milda Dautartaité, architekto asistenté Monika Jucyte,
vykdangioji dircktor¢ Margarita Charitonova, UAB ,,Poliprojektas” prie§gaisrinés saugos inFinderius
Laurynas Laukutis ir projekty vadovas Kestutis Lukosius.

Darbotvarkeé:

D¢l Kelmés kultiiros centro pastato rckonstrukeijos projckto keitimo Nr, 2010-06-73 TP, A laico3
parengimo sprendiniy ir sutarties vykdymo.

1. SVARSTYTA.

Pasisake

UAB ,,Sunprojektai* atstovai.

Pristatytas projektuotojy darbo procesas ir kylantys klausimai rengiant projekts. Aptartos gaisrinés
saugos audito i§vados. Ir galimi sprendimo budai.

UAB ,,Poliprojektas™ atstovas Kestutis Lukosius i§vardino reikalavimus keliamus MaZajai salei,
pristaté galimus gaisrinés saugos reikalavimus atitinkan¢ius sprendinius.

Pasak jo pirmiausia reikéty, kad uZ pastato inZinerines sistemas atsakingas asmuo patikrinty faktinj
vandens debitg ir slégj ties jvadu. Taip pat siekiant apskaitiuoti uZdiiminimg ir laikg per kurj i§ selés
gaisro atveju pasialinty Ziirovai bei dalyviai buvo paprasyta Kelmés kultiiros centro direktorés
pateikti scenos uZuolaidy ir kédZiy technines specifikacijas.

Kelmés rajono savivaldybés meras iSsaké nuomone, kad gaisrinés saugos reikalavimus reikia
igyvendinti taip, kad parengti nauji ir koreguoti esami sprendimai, uztikrinty atitiktj teisés akty
reikalavimams prieSgaisrinés saugos srityje, taip pat svarst¢ galimybes sumaZinti sédimy viety
skaiéiy.

Kelmeés kultiros centro direktoré pra3¢, kad atsizvelgiant j 2025 m. geguZés 29 d. pasiraSyta
susitarimg ,,Dél paslaugy vie3ojo pirkimo — pardavimo sutarties Nr. 149 pratesimo ir papildomy ca-by
atlikimo* biity jvertinti ir iSspresti viso Kelmés kultiiros centro pastato gaisrinés saugos reikalavimy
neatitikimai, parengti nauji ir koreguoti esami sprendimai, uZtikrinantys viso pastato atitiktj teisés
akty reikalavimams prieSgaisrinés saugos srityje, parengiant techninio projekto A laidos iSples:inj
variantg. Kelmes kulttiros centro direktoré paZzadéjo dél informacijos gavimo kreiptis j UAB , Kelrés
vanduo® bei atsiysti maZojoje saléje jrengty uZkulisiniy uZuolaidy bei Zitirovy kédZiy techniaes
specifikacijas. Pasiillé dél saugumo maZojoje saléje panaikinti Sonines, iSorines Zitirovy eiles i3
apatios j virSy, kad atsirasty papildoma erdvé evakuacijai.

NUTARTA:



IeSkoti sprendiniy iSsaugant kiek jmanoma daugiau sédimy viety Kelmés kultiros centro Mazojoje
saléje. Parengti A laidos sprendimai bus rengiame vadovaujantis pradinés — 0 laidos — projekto
rengimo metu galiojusiomis teisés akty nuostatomis, norminiais statybos techniniais reglamentais bei
kitais galiojusiais reikalavimais.

Kelmés kultdros centro direktorei prajoma surinkti informacijg pateikti priegaisrinés saugos
inZinieriui elektroniniu pastu.

2. SVARSTYTA.

Pasisake

UAB ,,Sunprojektai” atstovai.

Pasiteiravo dél pasiradytos sutarties priede, Techninéje uzduotyje esantj 25 punkta, kuriame rasoma
dél ekspertizés atlikimo. UAB ,,Sunprojektai* atstové isdésté, kokie darbo trikdiai ir kokios la-ko
sanaudos gali kilti Kelmés kultiiros centrui atliekant ekspertize, ji teisiskai pagrindé, kad $iam
projekto keitimui néra jokio pagrindo atlikti nauja ekspertize, nes ekspertizé jau buvo atlikta
pirminiam kultliros centro renovacijos projektui. Taip pat informavo, kad atlickant darbus, vieni ar
kiti projekto sprendiniai dél susiklos&iusiy aplinkybiy gali keistis.

Kelmes kultiiros centro direktor¢ priminé ir susirinkusiems pristaté, kad 2024 m. gruodzio 30 d.
pasiraSytu susitarimu Nr. 1 paslaugy teikéjas jsipareigoja visu Kelmés kultliros centro pastato
rekonstrukcijos rangos darby vykdymo metu teikti Paslaugy gavéjui projekto vykdymo prieXi-os
paslaugas pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty reikalavimus.

Kelmés rajono savivaldybés administracijos statybos ir infrastruktiiros skyriaus vedéjas Mantas Ralys
apsvarsté galimas pasekmes dél ekspertizés neatlikimo.

Kelmés rajono savivaldybés administracijos statybos ir infrastruktiiros skyriaus vyriausiasis
specialistas Irmantas Kasparas perzvelgé tesés aktus ir teigia, kad jeigu nebus keiiamos laikangios
konstrukcijos ir jei nebus daromi kiti esminiai projekto pakeitimai, tokie kaip susij¢ su Zmonéms su
negalia pritaikymo reikalavimais, pakartotiné ekspertizé neprivaloma.

Kelmes rajono savivaldybés meras Ildefonsas Petkevitius pritaré, kad nebity rengiama projekto
pakartotiné ekspertize ir kuo skubiau uzbaigiami projektavimo darbai, bei pradedami Kelmés kultiiros
centro rekonstrukcijos darbai.

NUTARTA:

Neorganizuoti statinio techninio projekto pakartoting ekspertize.

Pasiradyti papildomg susitarimg prie 2024 m. spalio 31 d. paslaugy vieSojo pirkimo — pardavimo sutarties
Nr.149 ,Kelmes kultiiros centro pastato rekonstrukcijos projekto keitimas* Nr.2010-06-73 TP, A laidos
parengimas*.
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STATYBOS PROJEKTO . KELMES KULTUROS CENTRO PASTATO

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO KEITIMAS“ A LAIDOS PARENGIMAS

TECHNINE UZDUOTIS
Eil. Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
I. Bendra informacija apie pirkimo objekts

1. Statytojas (UZsakovas) B] Kelmés kultaros centras, jmonés kodas Nr.
188206171, buveiné: Vytauto DidZiojo g. 73, LT-86136,
Kelmé /nurodomas statytojas pagal Statybos jstatymo 2
straipsnio 99 punktqg/

2, Pirkimo objektas /nurodomas statinio projekto rengimo etapas ir kitos

kartu perkamos paslaugos/
X Projektiniai pasiiilymai

Techninio darbo projekto parengimas
Techninio projekto parengimas

Darbo projekto parengimas
Supaprastinto projekto parengimas

OO0Oo0X®Od

Paprastojo  remonto ar griovimo projekto
parengimas

O

Kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo

apraso parengimas

U Pastato (patalpos, patalpy) ar inZinerinio statinio
paskirties keitimo projekto parengimas

0 Tvarkybos darby projekto parengimas

Projekto vykdymo prieziiros paslaugos

O Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo

paslaugomis

O

Isigyjamos  parengto rekonstravimo  projekto
koregavimo paslaugos atnaujinant projektq pagal $iuo
metu galiojancius teisés aktus ir iSleidiiant naujq
projekto laidg, gaunant naujq statybg leidZianti
dokumentq. Rekonstravimo projektas rengtas 2010 m.,
pagal ji darbai buvo atlikti, tatiau statybos uibaigimo
aktas iSduotas nebuvo. Vykstant eksploatacijai dalyje
pastato  kilo gaisras, reikalinga suprojektuoti jo
padariniy Salinimq. Rekonstravimo projekto dwg
bréZiniy UZsakovas neturi, projektuotojas veiklos
nebevykdo.




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

Projekto pavadinimas

wKelmés kultiiros _centro _pastato _rekonstrukcijos
projekto keitimas®“ Nr. 2010.06-73 TP, A _laidos
parengimas.

/pagal STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 6.8. punktq, projekto pavadinimas —
statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo
remonto, griovimo projekio (ar jungiancio kelias statybos

rasis  projekto) ar kitos rasies statinio projekto
pavadinimas, nurodomas, techninéje uzduotyje, visuose
kituose projekto dokumentuose, statybg leidZianciame
dokumente, statybos uzbaigimo dokumentuose. Projekto
pavadinime nurodoma: statinio ar jo patalpos (patalpy)
pagrindiné naudojimo paskirtis, adresas, projekto risis
(statybos projektas, rekonstravimo projektas ar kitas).
Prireikus projekto pavadinime gali biti jrasomi dviejy ar
daugiau pagrindiniy statiniy duomenys ir nurodomos
atitinkamos projekty risys/

Statinio adresas

Vytauto DidzZiojo g. 73, Kelmé¢
/murodomas statinio adresas, jeigu jis yra. Jeigu statinys
neturi adreso, gali biiti nurodoma orientaciné vietové/

Statiniy grupés sudétis

Vienas pastatas

Itais atvejais, kai projektuojamas ne vienas, o du ar
daugiau statiniy, pirkimo vykdytojas nurodo statiniy
grupés sudetj/

Statinio (-iy) ar statiniy
grupés paskirtis ir bendrieji
(techniniai ir paskirties)
rodikliai

Kultiiros paskirties pastatas.
Pastato bendras plotas 4225,08 m?, pastato tiris

19928 m?, pastato aukstis 18,20 m., auksty skaicius- 2,
riisys.

/statinio (-iy) grupe ir pogrupis pagal naudojimo paskirtj,
produkcijos gamybos, paslaugy teikimo ar kitos ikinés
veiklos riSys ir apimtys, pajégumas, nasumas, viety
skaicius, buty skaic¢ius ir tt. Konkretaus statinio
tvirtinamy rodikliy skaicius priklauso nuo projektuojamo
statinio specifikos ir uzsakovo poreikiy. Bendruoju atveju
Siy rodikliy sqraSai pateikiami statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé 5, 6 ir 7 prieduose. /




Eil
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Statinio statybos riisis

/nurodoma statybos riisis. Jeigu projektuojama statiniy
grupé, nurodoma kiekvieno statinio statybos risis/

naujo statinio statyba

X statinio rekonstravimas

Statinio remontas:
O statinio kapitalinis remontas

U statinio paprastasis remontas

O statinio griovimas

Statinio kategorija

/nurodoma  statinio kategorija. Jeigu projektuojama
statiniy grupé, nurodoma kiekvieno statinio kategorija/

X ypatingasis statinys

Ll neypatingasis statinys

0 nesudétingasis statinys

O statinys, esantis kultiiros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros paveldo
vielovéje

Esamos statinio
konstrukcijos, jy funkciné
paskirtis

Statinio laikancios konstrukcijos buvo paZzeistos
gaisro, buvo atlikta statinio daliné konstrukciju

ekspertizé.

/statinio rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto atveju
pirkimo vykdytojas, jei turi, pateikia informacijg apie
esamas statinio konstrukcijas, jy funkcing paskirti/

10.

Duomenys apie statytojo
turimus ar numatomus
jsigyti jrenginius ir
statybos produktus

néra

/Jleigu statytojas turi ar numato jsigyti jrenginius ar
statybos produktus, kurivos projekto rengéjas privalo
jvertinti rengdamas projektq, turi biti pateikiamas
sqrasSas ir detalus techninis aprasymas/

11.

LeSy  dydis
realizavimui

projekto

nezinoma

/jeigu yra Zinoma, nurodoma, kiek lésy numatoma skirti
statybos  rangos  darbams,  realizuojant  projekto
sprendinius. Jeigu numatytas statiniy ar jy daliy statybos
rangos darby eiliSkumas atskiromis grupémis (etapais),
lésy dydis nurodomas ir pagal grupes (etapus). /

IL. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

1Z,

Perkamy paslaugy apimtis:

/nurodoma, kuriy projekto sudedamyjy daliy parengimo
paslaugos yra perkamos/

X bendroji;

X sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
® architektiiros;
X

konstrukciju;




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

gamybos (paslaugy) technologijos;
susisiekimo,
vandentiekio ir nuoteky $alinimo;

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;

dujotiekio;
elektrotechnikos;

elektroniniy rySiy (telekomunikacijy);

apsauginés signalizacijos;
gaisro aptikimo ir signalizavimo;

X X XX OXX OO

D=4

procesy valdymo ir automatizacijos;

Silumos gamybos ir tiekimo;

gaisrinés saugos.

Branduolinés saugos (BEOS);

pasirengimo _statybai ir statybos darby
X statybos skaifiuojamosios kainos nustatymo;

O ekonomine.

XN OxR X

121

projektavimo paslaugos

Iprastos projektavimo paslaugos pagal LR Statybos
istatymo ir statybos techminio reglamento  STR
1.04.04:2017 __ Statinio _projektavimas, _projekto
ekspertizé* kity  normatyviniy dokumenty
reikalavimus _ir pridedamas salygas parengti
projektus.

/nurodoma, kad perkamos jprastos paslaugos, kurias
projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos jstatymo,
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” ir kity norminiy teisés akty reikalavimus
(pvz.. projektiniy pasiilymy parengimas, projekto
parengimas, projekto derinimy atlikimas ir pan.)
Nurodoma, kad projekto sprendiniai (pateikti techninése
specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose, bréZiniuose)
tarpusavyje  bity  susieti,  atskiruose  projekto
dokumentuose bei tarp atskiry projekio daliy neturi
prieStarauti vieni kitiems, ypac atkreipiant démesj j
projekto dokumenty — projekto sqnaudy kiekio Ziniarasciy
— kiekiy duomeny atitiktj projekto sprendiniams.
Nurodoma,  kad  projekto  sprendiniy  technines
specifikacijos nustatyty esminius (biitinus) parametrus
del  kokybiniy reikalavimy statybos darbams ir
produktams, taip pat ir galimas leistiny nukrypimy (jei
taikytina ir jmanoma) ribas ir sglygas. Statybos produkty
esminés  charakteristikos  nustatomos  darniosiose




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

techninése specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir
Europos  vertinimo dokumentuose), susijusiose su
naudojimo paskirtimi, atsiZvelgiant j esminius statiniy
reikalavimus. ~ Pvz.  statybos  produkto  esminés
charakteristikos pagal naudojimo paskirtj yra nustatytos
Reglamentuojamy statybos produkty sgrase,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2022-01-24 jsakymu Nr. D1-15.

Nurodoma, kad parengtas projektas turi uZtikrinti
konkurencijq ir nediskriminuoti tiekéjy (prekiy tiekejy,
paslaugy teikéjy, rangovy).

Nurodoma, kad parengtame projekte negali biiti
nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus
procesas, budingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms
prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekés Zenklas,
patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam
tikriems subjektams ar tam tikriems produktams biity
sudarytos palankesnés sqlygos arba jie biity atmesti, taip
pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektiniy
sprendiniy detalizavimas, konkreciy techniniy brosiiiry
kopijos, kurie neleisty uztikrinti placios konkurencijos. /

12.2.

kitos paslaugos, susijusios

su

projektavimo

paslaugomis

Atlikti visus reikalingus vidaus patalpu statybinius
tyrinéjimus, gauti visas reikalingas prisijungimo
salygas, gauti nauja statyba leidZzianti dokumenta.
Inurodomos  papildomos paslaugos, kurias pirkimo
vykdytojas paveda projektuotojui, pvz. uzsakyti ir gauti
prisijungimo sqlygas, topografiniy, geologiniy tyrinéjimy
dokumentus, statybq leidZiantj dokumentq, atlikti esamy
statiniy  statybinius tyrinéjimus; atlikti  projektinés
dokumentacijos vertimo j/i§ uZsienio kalbas darbus,
servituty  suformavimas,  keliy  saugumo  audito
uzsakymas, APAV, PAV, NATURA 2000 vertinimas, kiti
konkreciai jvardyti tyrimai ir 1.1./

12.3.

projekto vykdymo
priezitira

Siuo pirkimu nejsigyjama.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

13.

Paslaugy teikimo pradZia ir
trukme

/nurodoma  kiekvienos perkamos paslaugos suteikimo
pradzZia ir trukmeé ménesiais, savaitémis ar dienomis,
aiskiai jvardinama, kas bus laikoma paslaugos suteikimu,
pavyzdZiui teigiamo ekspertizés akto, statybq leid?iancio
dokumento gavimas ar pan. Jeigu paslaugy suteikimo
terminas bus vienas i§ ekonominio naudingumo vertinimo
kriterijy, nurodoma maksimali paslaugy suteikimo
trukmé/
X Projektiniai pasitilymai:

pradZia pasiraSius sutarti (nurodoma pagal

sutarties sglygas)

trukmé 60 k.d. (nurodomas menesiy, savaiciy ar

dieny skaicius) pvz.: 3 men. arba 12 sav. arba 90 k.d.

iki _projektiniy pasiylymy patvirtinimo IS
Infostatyba (nurodoma, kokiu dokumentu ar
vykiu pagrindziama paslaugos elemento pabaiga, pvz.. iki
pirminio projekto (ar jo etapo) dokumentacijos perdavimo
Uzsakovui akto / galutinio projekto (ar jo etapo)
dokumentacijos perdavimo Uzsakovui akto / ekspertizés
akto.

0 Techninio darbo projekto parengimas
pradzia
trukmée (mén.; sav.; k.d.)
iki

X Techninio projekto parengimas
pradzia
trukme 150 k.d., (mén.; sav.; k. d. )
iki
Darbo projekto parengimas
pradzia
trume mén.; sav.; k.d.)
iki

O Supaprastinto projekto parengimas
pradzia
trukmé (mén.; sav.; k.d. )
iki

O projekto / apraso parengimas
pradzia
trukme (mén.; sav.; k.d.)
iki




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

O Projekto vykdymo prieZiiros paslaugos
pradzia (nurodoma preliminari rangos darby
pradzios data)
trukmé
vykdymo metu, kuriy preliminari trukmé (nurodyti ménesiy,
savaiciy ar dieny skaiciy)
iki (nurodoma,  kokiu  dokumentu
pagrindziama paslaugos elemento pabaiga, pvz.: iki
statybos darby perdavimo-priémimo akto pasirasymo
dienos).

(pvz. visy statybos darby

Projektavimo trukmé turi biiti planuojama, atsizvelgiant j
tarpines ataskaitas ir (arba) dokumentus ir laikg,
reikalingq jiems suderinti ir patvirtinti, taip pat laikg,
skirtq projekto ekspertizei atlikti, terming, per kurj turi
buti atlikti projekto pataisymai po ekspertizés pastaby,
laikq statybg leidZiancio dokumento gavimui (jei §i
Junkcija pavesta projektuotojui). Su tuo susijusi rizika ir
konkretiis tam tikry etapy (pvz. projekto parengimas iki
pirminio projekto dokumentacijos pateikimo Uzsakovui,
projekto pataisymai po ekspertizés ir pan.) tarpiniai
terminai  nurodomi projektavimo paslaugy pirkimo
sutarties sqlygose ir (arba) detalizuojami Sioje uZduotyje

III. Re

ikalavimai projektavimo paslaugoms

14.

Projekto rengimo
taikomi
teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai
saugos ir

dokumentai,

dokumentams

statinio
paskirties
teritorijy
planavimo dokumentai.

/murodoma, kad projektavimo dokumentai turi atitikti
privalomyjy statinio projekto rengimo dokumenty ir kity
norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindZiami
sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra.
Jeigu yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai
dokumentai, kuriais vadovaujantis turi biti rengiami
projekto sprendiniai.

Normatyviniai _statybos __ techniniai
privalomi visiems statybos dalyviams:
X statybos techniniai reglamentai,
X Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai —
PTR, KTR, HN, elektros jrenginiy jrengimo taisyklés,
prieSgaisriniai _reikalavimai, saugos
reikalavimai ir kt.

Kiti normatyviniai statybos techniniai_dokumentai,
kaip statybos taisyklés, statiniu naudojimo _ir
techninés prieziiiros taisyklés, Lietuvos standartai,
taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir
tarptautiniai _standartai _ir _techniniai jvertinimai,
metodiniai __nurodymai,

dokumentai,

ir sveikatos

rekomendacijos taikomi




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

savanoriSkai, iSskyrus (i) patvirtintas ir galiojandias
rangovo jmonés statybos taisykles vykdomiems
darbams atlikti, kurias jis pateikia uZsakovui prie§
pradedant statybos darbus, ir (ii) atvejus, kai statybos
techniniuose reglamentuose ar kituose teisés aktuose
nurodoma, kad Sias taisykles, standartus, jvertinimus
taikyti privaloma.

Visy privalomy dokumenty nebiitina__nurodyti
(uztenka bendros  nuorodos), o savanoriki
dokumentai tampa privalomi_ sutarti sudariusioms
Salims, jei j juos pateikiamos nuorodos Sioje
projektavimo uzduotyje ar rangos sutartyse.

Nurodant standarta, techninj liudijima ar bendrasias
technines specifikacijas turi biiti laikomasi_tokios

pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant:
X Europos _ standarta perimanti _ Lietuvos

standarta,

X Europos techninio jvertinimo patvirtinimo

dokuments,
5 tarptautinj standarta,

X kitos Europos standartizacijos organizaciju
nustatytos techniniy normatyvy sistemos arba, jeigu
tokiu néra, — nacionalinius standartus, nacionalinius
techninius liudijimus arba nacionalinés techninés
susijusias __su  darby  projektavimu, samaty
apskaifiavimu _ir_vykdymu bei prekiy naudojimu.
Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su Zodziais
warba lygiavertis®./

12;

Funkciniai (paskirties) ir
naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai statiniui
(statiniy grupei)

Numatyti pastato riisio _patalpoje koridoriuje-
laiptinéje Nr. 65( patalpy numeracija pagal techninio
projekto Nr. 2010.06 73-TP-A ,Kelmés Kkultiiros
centro pastato rekonstrukcijos projekto keitimas*
bréZinius) remonto darbus, naujai suprojektuoti:
pirmame auksSte esanciy patalpuy Nr.: 35, 35A, 36, 36A,
37,38, 39,40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
antrame aukSte esan¢iy patalpy Nr. 10, 11, 12, 13, 14,
15, 18, 19, 19B, 20, 20A, 20B, 21, 21A, pastogés
patalpose Nr. 1, 2, 3, rekonstrukcija, t,y. nurodytuose
patalpose statybos darbu metu biitina atnaujinti/
jrengti _ Sildymo,  vandentiekio __ir __ nuoteky,
elektrotechnikos ir elektroniniy rySiy, apSvietimo
sistemas, atnaujinti védinimo sistemas (ventiliacija),
irengti _ir suremontuoti vidaus patalpas, atlikti

prieSgaisrinés signalizacijos ir Zaibosaugos jrengimo




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
darbus.
Reikalinga suprojektuoti ugniai _atsparias
pertvaras pastato laikanciose konstrukcijose.
Eksploataciniai rodikliai(naudojimo)- saugus,
atitinkantis higienos, prieSgaisrines ir kitas pastaty
eksploatavimo normas.
Funkeiniai _rodikliai(paskirties)- kad _projektas
atitikty Kultares centry modernizavimo programos
keliamus reikalavimus.
/nurodoma tiksli kiekvieno statinio paskirtis, jam keliami
konkretiis naudojimo reikalavimai/
16. Aplinkosaugos, sveikatos, | Néra
saugomos teritorijos ir | /nurodomi konkretiis reikalavimai/
nekilnojamosios kultiiros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai
17, Universaliojo dizaino | /nurodoma, kokie universaliojo dizaino principai ir
principy taikymo | kokiomis priemonémis turés biiti jgyvendinti projekte/
reikalavimai X visy lygybé — ta padia aplinka ir produktais gali

naudotis ir ribotus funkcinius gebéjimus turintys
asmenys, tai yra jie neiSskiriami i§ visu Kity.
Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie
atrodyty patraukliai ir esteti§kai;

X lankstumas — galimybé ta patj naudojama dalyka
prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz.
reguliuoti auksti);

X  paprastas ir_intuityvus naudojimas — lengvai
suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis
aplinkoje;

X tinkama informacija — pakankamai informacijos
ir Si informacija _ pateikiama jvairiomis
reikiamomis formomis, jskaitant Brailio raStu,
garsine informacija;

X tolerancija klaidoms — néra tikimybés patirti Zalg
ar orumo paZeminima;

X  maZiausios jégos sanaudos — aplinka ir produktais
gali pasinaudoti ir maZesne fizine jéga turintys
asmenys;

X optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy,
statiniy ir produkty plotis, aukstis, dydis;

¥  kompleksiSkumas — aplinka ar gaminys turi kuo
daugiau __ir __ jvairiy  reikalingy elementy,




Eil
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

padedancdiy _aplinka ar gaminj _ padaryti
prieinamu jvairiu funkciniy galimybiy Zmonéms,
pvz. jrengus visiems tinkamg jéjimg j patalpas,

privalu jrengti ir kitas statinio patalpas, pvz.

sanitarinj mazga ir pan.;

X vientisumas — trasos_marSruto prieinamumas ir

visiems _ turi___ biiti
nenutriikstamas pereinant i§ vienos vietos j kita;

X vartotoju jtraukimas — universalus dizainas
kuriamas tampriai bendradarbiaujant __ su
vartotoju grupémis ar juy atstovais.

tinkamumas vientisas,

/Universaliojo dizaino reikalavimai techninéje uZduotyje
galéty buti aprasyti, pavyzdZiui taip: reikalavimai
eksterjero sprendiniams - jéjimas | pastatq turi biiti
suprojektuotas taip, kad biity aiskiai matomas, jéjimas
pritaikytas visoms socialinéems grupéms, neisskiriant
nejgaliyjy ir pan.; interjero sprendiniams — grindy
dangos sprendiniai parinkti taip, kad biity padedantys
susiorientuoti, parySkinti jéjimai prie kabinety dury,
valdymo pulteliai numatyti ne aukiciau nei 150 cm ir
pan./

18.

Techniniai,
(estetiniai,
energinio naudingumo,
triukmo  lygio ir t.t)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

kokybiniai
komforto,

Kultiiros paskirties pastatas
Pastato_bendras plotas 4225, 08 m?, pastato tiiris
19928 m?, pastato aukStis 18,20 m., aukity skaiius- 2,

riisys.
/nurodomi konkretis bendrieji reikalavimai ir tokie, kurie

aktualis kiekvienai projekto daliai pagal individualius
uzsakovo poreikius:

— architektiiros (estetinius),

— technologijos, techninius,

— kokybés (komforto, energinio
triuksmo lygio, naudojamy
konstrukcijy ir pan.).

Sie poreikiai turi atitikti finansines uzsakovo galimybes.
Uzsakovas turi siekti, kad darbams jsigyti skirtos lésos
buty naudojamos racionaliai, t. y. parinkti projektavimo
reikalavimai ir parengto projekto sprendiniai biity taupiis
ir naudingi, sprendiniy verté atitikty jy naudg.

Taip pat reikty atkreipti démesj, ar projektavimo
reikalavimuose ir parengto projekto sprendiniuose
statinio (atskiry jo patalpy) plotas, tiiris bei techninése
specifikacijose nustatyti reikalavimai néra didesni,
palyginus su to statinio paskirties reikmeémis./

naudingumo,
medZiagy,

18.1.

sklypo sutvarkymo (sklypo
plano)




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
18.2. | architektiiros daliai Tiek, kiek detalizuota 15 p.
18.3. | konstrukcijy daliai Tiek, kiek detalizuota 15 p.
18.4. | technologijos daliai Tiek, kiek detalizuota 15 p.
18.5. | susisiekimo daliai
18.6. | vandentiekio ir nuoteky | Tiek, kiek detalizuota 15 p.
Salinimo daliai
18.7. | Sildymo, védinimo ir oro | Sildymo tiek, kiek detalizuota 15 p., védinimo ir oro
kondicionavimo daliai kondicionavimo visam pastatui.
18.8. | dujotiekio daliai
18.9. | elektrotechnikos daliai Tiek, kiek detalizuota 15 p.
18.10. | kita Suprojektuoti prieSgaisrinés signalizacijos sistemos
jrengima visame pastate.
Reikalavimai susije su | Pateikiamas _statinio  tvarumo __kriterijy _ taikymo
~Zaliyjy pirkimy“ nuostaty | standartas (LEED, BREEAM, CEEQUAL, kt) bei
igyvendinimu bei statinio | norimas pasiekti rodiklis ar jvertis.
tvarumo kriterijai Pateikiami _konkretils statinio projektavimo, statybos,
eksploatacijos ar viso gyvavimo ciklo poveikj aplinkai
mazinantys _kriterijai. Rekomenduojama vadovautis
Europos _komisijos EU GPP _rekomendacijomis EU
criteria - GPP - Environment - European Commission
europda.eu).
1. Elektros energijos produkty grupé: Electricity
(europa.eu)
2. irkt
19, Nurodymai sprendiniy | Projektiniai pasililymai _turi_biiti _derinami su

derinimui, jy pritarimui ir
pan.

uzsakovu pristatant juos susitikimo metu, atsakant j
uzsakovo klausimus. Gavus uZsakovo pritarima (per
14 dieny nuo galutinio projektiniy pasiiilymu varianto
pateikimo) vykdomas techninio projekto rengimas.
Konstruktyvinius sprendimus, darby apimtis biitina
derinti su uzsakovu nuolat.

Projektuotojas turi pristatyti parengta Techninij

projekta (su projektiniy sprendiniy _variantais)
susitikimo _metu __pakomentuoti  pagrindinius
projektinius _sprendinius _bei nurodyti projekto

sprendiniy atitiktj projektavimo uzduodiai.

Projekto patvirtinimas reiSkia uZsakovo pritarima
parengtam projektui, bet neatleidZia projektuotojo
nuo atsakomybés uz normatyvine projekto kokybe.

nurodomi konkretiis pagrjsti reikalavimai projektiniy




Eil
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

sprendiniy derinimui, jy pritarimui. Rekomenduojama
numatyti  tarpiniy sprendiniy derinimg su pirkimo
vykdytoju. Jeigu sudaromos atskiros sutartys su projekto
daliy rengéjais, derinti
sprendinius tarpusavyje, kad sprendiniai nepriestarauty
vieni kitiems.
Taip pat

nurodoma, kaip jie turi

rekomenduojama  jtraukti  reikalavimg
projektuotojui pries uzsakovui tvirtinant Projektq ar jam
pritariant pristatyti parengtq Projektq, pakomentuoti
pagrindinius  projektinius sprendinius bei nurodyti

Projekto sprendiniy atitiktj projektavimo uZduociai/

20.

Reikalaujami ekonominiai
rodikliai

/nurodoma, kokiy ekonominiy rodikliy siekiama, tame
tarpe nurodomi ir naudojimo rodikliai/

21,

Statinio ar statiniy grupés
projektavimo ir statybos
eiliSkumas

Statybos projektas rengiamas dviem etapais.
/murodomas statinio ar statiniy grupés projektavimo ir
statybos eiliSkumas, kuris turi biti numatytas projekte.
Taikoma, kai numatyta atskiry statiniy ar jy daliy statybg
uzbaigti ne vienu metu ir Sie statiniai ar jy dalys gali biiti
naudojami  pagal  Projekte  numatytq  paskirtj,
nepriklausomai nuo to, ar kity Projekte suprojektuoty
statiniy ar jy daliy statyba uZbaigta.

Toks atskiry statiniy ar jy daliy statybos uzbaigimo ne
vienu metu atskyrimas Projekte turi biti tinkamai
pagrjstas ir detalizuotas atskiromis grupémis, jskaitant
tiksly vietos ir erdvés apibrézimg, kad nekelty klinciy
statybos uzbaigimo procediiros metu iSduoti atskirus
uzbaigty statyti statiniy ar jy daliy aktus ar surasyti
atskiras deklaracijas bei aiskiai atskirti statybos rangovo
ir uzsakovo atsakomybe po darby ir grupiy perémimo.
Taip pat pagal atskiras grupes turi biti atskirta ir
skaiciuojamoji kaina. /

22

Projektavimo procesy
valdymas ir automatizacija

Teikiama projekto elektroniné versija PDF formatu
ar kitu formatu, raifka ir dydziu, kaip nurodyta STR
1.05.01:2017 ir kurig biity galima _perZiiréti
naudojantis Mikrosoft Ofice programine jranga.
/nurodomi  konkretis  pirkimo
informacijos  surinkimui,
naudojimui

vykdytojo  poreikiai

apdorojimui,
naudojami

technologijos, jrankiai ir priemonés/

sisteminimui,

saugojimui, Sformatai,

23,

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)

Projektas rengiamas lietuviy kalba.
/nurodoma kalba (-os), kuria (-iomis) turi biiti parengti
projekto rengimo dokumentai/

24.

statinio
dokumenty

Nurodymai
projekto

Visos techninio projekto apimties bylos — 4 egz.
Visos techninio projekto apimties PDF formatu bylos,




Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
komplektavimui, dwg breéZiniai (elektroniné versija) 1 CD ar USB.
iforminimui ir pateikimui | /nurodomi reikalavimai projekio rengimo dokumentams,
pavyzdzZiui, originalo ir kopijos pateikimas, dokumenty
rinkiniy skaicius, elektroniné laikmena ir pan./
25, Ekspertizés atlikimas Statinio _techninio projekto ekspertize _privalo

organizuoti _Statytojas, o Projektuotojas privalo
pataisyti Techninj projekta pagal ekspertizés akte

nurodytas pagristas privalomas pastabas.

/nurodoma, ar bus atlieckama projekto ekspertizé.: viso
projekto ar jo daliy, kokia apimtimi ir pan.

Statinio  projekto  ekspertize  privalo  organizuoti
Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projekiq
pagal ekspertizés akte nurodytas pagristas privalomas

pastabas/

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

/Pirkimo  vykdytojas, priklausomai nuo projektavimo etapo, pateikia projektuotojui
privalomuosius dokumentus. Dokumenty, biitiny projektui rengti, kiekis priklauso nuo statinio
paskirties, statybos vietos, sudétingumo, poveikio aplinkai ir visuomenés sveikatai bei kt.
Zemiau pateikiamas sqraas dokumenty, kuriuos pateikti projektuotojui yra pirkimo vykdytojo
pareiga, taciau gali biti nurodoma, kad kai kuriuos is ty dokumenty privalés gauti pats projekto
rengéjas ir tai iSvardinama Techninés uZduoties 12.2 punkte/

Etapas

Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai

Lapy
sk.

Projektiniai pasitilymai

Zemés sklypo ir statinio statybiniy tyrimy dokumenty kopijos.
*Statybiniai tyrimai — statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos
teritorijos), inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy sklypy (trasy)
inZineriniai geodeziniai tyrimai, inZineriniai geologiniai, geotechniniai ir
kiti tyrimai; aplinkos, krastovaizdZio, higieniniai tyrimai; kai
rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie
esamo statinio (statant arti jo) naujas statinys, taip pat esamo ir gretimy
statiniy, kuriems gali turéti jtakos numatomi statybos darbai, tyrimai;
esamy pastaty nuosedZiy ir deformacijy stebéjimai

X

Esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos kopija

Duomenys apie statytojo pasirinkta gamybos ar paslaugy teikimo
technologinj procesg ir jrenginius

Atliktos galimybiy studijos, tiriamieji darbai

Kiti dokumentai ir duomenys atsiZvelgiant j numatomo projektuoti statinio
specifika

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turindius
itakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo padiu ar panasiu metu vykdomi
projektai, kuriy sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto
sprendiniais)

BIM reikalavimai (nustatomi vadovaujantis BIM LT rekomendacijomis)

Projektiniai pasifilymai (su visais prie projektiniy pasiiilymy nurodytais




dokumentais)

Zemés sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai arba Zemés sklypo nuomos (panaudos) dokumentai

IStrauka (brézinys) i§ patvirtinto teritorijy planavimo dokumento ir
sprendimas apie $io dokumento patvirtinima

Statinio kadastriniai matavimai

Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba
statinio nuomos (panaudos) dokumentai

Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (jeigu
jie parengti, kitu atveju uZsakomi)

Planuojamos tikinés veiklos poveikio visuomenés sveikatai vertinimo
dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi)

Sklypo ir inZinieriniy statiniy uZ sklypo riby geodeziniai tyrinéjimai,
topografija (jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi)

Sklypo ir inzinieriniy statiniy geologiniai tyrinéjimai (jeigu jie parengti,
kitu atveju uzsakomi)

Prisijungimo prie elektros energijos, $ilumos, vandens tiekimo ir nuoteky
Salinimo, dujotiekio, elektroniniy ry$iy ir kity inZineriniy tinkly bei
susisiekimo komunikacijy salygos

Specialieji reikalavimai: 1) specialieji architektiros reikalavimai

2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kultiiros paveldo vertybei ar jos
teritorijai, kultliros paveldo statiniui ar kultdros paveldo teritorijoje
esaniam statiniui

3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Zemés sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkiy sutikimai

Duomenys apie perkanéiosios organizacijos pasirinktus ar turimus
jrenginius ir statybos produktus

Kiti dokumentai

Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai projektas bus
vykdomas ne vien Statytojui (UZsakovui), bet ir kitam savininkui
priklausan¢iame Zemés sklype arba kai projektuojamas statinys priklauso
ne vien Statytojui (Uzsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.: Savivaldybei
ir V] Lietuvos automobiliy keliy direkcijai; Savivaldybei ir AB ,,Lietuvos
gelezinkeliai® ir pan.)

Servitutinés sutartys

BIM reikalavimai (nustatomi vadovaujantis BIM LT rekomendacijomis)

Darbo

projektas

Techninis projektas(su visais prie projektiniy pasifilymy ir techninio
projekto nurodytais dokumentais)

Techninio projekto bendrosios ekspertizés aktas

Kiti dokumentai

Statybg leidziantis dokumentas

BIM reikalavimai (nustatomi vadovaujantis BIM LT rekomendacijomis)

Duomenys apie turimus arba planuojamus jsigyti jrenginius:

Eil,

Nr.

Irenginio
pavadinimas

Gamintojas*

[renginio eksploatacinés savybés ir
taikytina techniné specifikacija

Papildoma
informacija




Duomenys apie turimus arba planuojamus jsigyti statybos produktus:

Eil, Statybos Statybos produkto eksploatacinés | Papildoma
Nr. produkto Gamintojas* savybes ir taikytina techniné informacija
pavadinimas specifikacija

*gamintojas nurodomas tik tuo atveju, kai jrenginiai ar statybos produktai jau yra jsigyti iki
projektavimo paslaugy pirkimo pradzios.

/Pastaba: Duomeny apie turimus ar planuojamus jsigyti jrenginius ar statybos produktus lenteles
pildomos, jeigu statytojas pasirinktus jrenginius ir statybos produktus jau yra jsigijes ir tai turés
reik§me projektuojant. Tais atvejais, kai jsigijimas tik numatomas ir tai turi reik§meés
projektuojant pateikiamos numatomy jsigyti jrenginiy ar statybos produkty eksploatacinés
savybés, susijusios su esminémis statybos produkty charakteristikomis, rodikliai, techninés
specifikacijos, nenurodant gamintojo. Primename, kad tuo atveju, kai jsigijimas tik numatomas,
techninés specifikacijos negali biiti taikomos konkretaus gamintojo konkreciam gaminiui,
privalo dirbtinai nediskriminuoti tiekéjy ir uztikrinti konkurencijq./

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

/Siekiant kuo aiSkiau apibrézti laukiamq rezultatq ir perkamy paslaugy apimt, pirkimo
vykdytojas turéty nurodyti, kokius duomenis, dokumentus bei kokio detalumo projekto rengéjas
turés pateikti kiekviename projektavimo etape. Nurodomi tik tie etapai, kuriy parengimo
paslaugos yra perkamos/

Projektavimo | Projektuotojo pateikiami dokumentai
etapas

AiSkinamasis ratas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta,
statinio ar jo dalies pagrindiné naudojimo paskirtis (kai kei¢iama statinio ar
jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir biisima paskirtys), statinio
techniniai ir paskirties rodikliai, statybos ruis, projektuojamy statiniy
sgraSas (jei apraSoma statiniy grup¢), paaiskinami ir pagrindZiami
projektiniy pasitlymy sprendiniai. Jeigu numatyta projektiniy pasitilymy
rengimo uzduotyje, aiSkinamajame raSte pateikiama gamybos ar kitos
veiklos rusies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprasymas
(schema), nuoteky tvarkymo pasiiilymai, atlieky tvarkymo pasidlymai,
orientacinis energiniy iStekliy (elektros energijos, $ilumos, geriamojo
vandens, dujy ir kity i$tekliy) kiekis ir apsirGpinimo 3altiniai

Grafine dalis

Projektiniy pasililymy vaizdiné informacija (statiniy su gretima urbanistine
aplinka vizualizacija (pastatams privaloma) arba maketas)

Projektiniai pasitlymai




Techninis projektas

Pateikiama i§vardinty daliy projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis
STR  1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais
1. Bendroji techninio projekto dalis;
Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
Architektiiriné dalis;
Konstrukcijos;
Technologija;
Susisiekimas;
Yandentiekis ir nuoteky Salinimas;
gildymas, védinimas ir oro kondicionavimas;
Dujotiekis;
. Elektrotechnika;
. Telekomunikacijos;
. Apsauginé signalizacija;
. Gaisro aptikimas ir signalizavimas;
. Procesy valdymas ir automatizacija;
. Silumos gamyba ir tiekimas;
16. Gaisriné sauga;
17. Branduoliné sauga;
18. Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas;
19. Statinio statybos skai¢iuojamoji kaina;
20. Ekonominé projekto dalis.
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Darbo projektas

Bendryjy sprendiniy duomenys ir dokumenty sudéties Ziniaras¢iai

Sprendiniy detalieji skai¢iavimai

Projektiniy sprendiniy bréZiniai statybos, montavimo ir inZineriniy sistemy
jrengimo darbams vykdyti (darbo bréZiniai), i§skyrus montaZinius bréZinius

Projektiniy sprendiniy bréZiniai statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy
sistemy elementams pagaminti (i§skyrus gamyklinius bréZinius)

Specifinéje aplinkoje ar ypatingomis saglygomis numatomy naudoti statinio
clementy, inZineriniy sistemy naudojimo instrukcijy (nurodymuy, taisykliy)

Sanaudy kiekiy Ziniara$¢iy, kurie rengiami vadovaujantis reglamento
"Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" nuostatomis ir LST 1516:2015
nustatytais reikalavimais

Supaprastintas

statinio
projektas

Pateikiami bendri duomenys, aiSkinamieji radtai ir sprendiniy planai ir
schemos, sgnaudy Ziniarai¢iai ir techninés specifikacijos, parengti
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize* reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais

Projektas

/aprasas

Pateikiami aiSkinamieji rastai ir sprendiniy planai ir schemos, techninés
specifikacijos ir sgnaudy Ziniarai¢iai, parengti vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® reikalavimais ir
kitais norminiais teisés aktais

Tvarkyb

os darby
projektas

Pateikiami aiSkinamieji rastai ir sprendiniy planai ir schemos, techninés
specifikacijos, tvarkybos darby kiekiy Ziniara$¢iai ir kiti dokumentai,
parengti vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014
»Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés®




| reikalavimais ir kitais norminiais teises aktais
|

‘
| Patetkiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai. |
| Statinio statybos priezitra™ reikalavimais ir kitais norminiais teises aktais. |
tarpines ir galuting statinio projekto vykdymo prieziaros ataskaitos, jeigu ‘
| tokios numatytos _ i f

Projekto
vykdymo |
priezilira |

o

Pirkimo vykdytojas (Statytojas / Uzsakovas
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KELMES KULTUROS CENTRAS

<5

BiudZetiné jstaiga, Vytauto Didziojo g. 73, LT-86136 Kelmé, tel./faks. (8 427) 60 066,
el. pastas info@kelmeskc.It

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmenu registre, kodas 188209171

UAB ,,Sunprojektai* 2024-11-49 Nr. S-)4%

JGALIOJIMAS

Kelmeés kultiiros centras, juridinio asmens kodas 188209171, buveinés adresas Vytauto
DidZiojo g. 73, Kelme, toliau tekste —Istaiga, pagal Jstaigos nuostatus atstovaujama direktorés
Laimos Lapinskienés,

igalioja Almg Macijauskaite, a. k. 47909280081

—atstovauti [staigos interesams visose jmonése, jstaigose, Nacionalingje Zemés
tarnyboje prie Zemés tkio ministerijoje, Sios tarnybos Zemétvarkos skyriuje/ -iuose, Valstybés
imongje Registry centre, [staigos vardu pasiradyti ir pateikti visus reikiamus praSymus,
pareiSkimus, sutikimus, praneSimus, susitarimus, kitus reikiamus dokumentus, juos pateikti
derinimui ir tvirtinimui visoms jgaliotoms institucijoms, gauti (patikslinti) kadastro duomeny byla,
iregistruoti atliktus (patikslintus) kadastrinius matavimus Nekilnojamo turto registre, atsiimti
registrg liudijan¢ius dokumentus, susijusius [staigos patikéjimo teise valdomu turtu Vytauto
DidZiojo g. 73, Kelmé.

—atstovauti [staigos interesams Nacionalinégje Zemés tarnyboje, Kelmés rajono
savivaldybeéje, kitose jgaliotose institucijose, Istaigos vardu pasirasyti ir pateikti visus reikiamus
praSymus, pareiSkimus, sutikimus, prane$imus, susitarimus, Zemés sklypo planus, kitus reikiamus
dokumentus, gauti visas reikiamas salygas, leidimus, sprendimus, i$vadas, nutarimus ir kitus
reikiamus dokumentus, atstovauti [staigai valstybés ir vietos savivaldos institucijose bei
inzinerinius tinklus eksploatuojan¢iose jmonése, sprendZiant su auks¢iau minétu nekilnojamuoju
turtu ir susijusius klausimus;

—auksCiau nurodytais tikslais atstovauti [staigai Valstybés jmonéje Registry centre,
Nacionalinéje Zemés tarnyboje, Kelmes rajono savivaldybéje bei visose kitose jstaigose, jmonése
ir organizacijose, vykdant auks$¢iau nurodytus pavedimus Jstaigos vardu gauti bei pateikti visus
reikiamus dokumentus (jy dublikatus), teikti prasymus isduoti statyba leidzianéius dokumentus,
ikelti j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZifiros informacine
sistemg , INFOSTATYBA®,

lgaliotojui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso straipsniy 2. 144; 2. 146: 2. 147 2. 148: 2. 150 ir 2. I5]
turinys paaiskintas, ty., pasibaigus jgaliojimo terminui ar panaikinus jo galigjimq pries terming, atstovas privalo grgzinti
igaliojimg atstovaujamajam ar jo teisiy perémeéjams.

[galiotojas turi teisg bet kada panaikinti jgaliojimg, o jgaliotinis - jgaliojimo atsisakyti.

[galiojimas pasibaigia: 1) pasibaigus jgaliojimo terminui; 2) jgaliotojui panaikinus jgaliojimg; 3) jgaliotiniui
atsisakius jgaliojimo; 4) mirus jgaliojimq davusiam fiziniam asmeniui: pripaZinus Ji neveiksniu arba ribotai veiksniu, ar pripazinus
neZinia kur esanciu; 5) mirus fiziniam asmeniui, kuriam duotas jgaliojimas; pripaZinus Ji neveiksniu arba ribotai veiksniu, ar
pripaZinus neZinia kur esanciu. Apie jgaliojimo panaikinimg jgaliotojas privalo pranesti jgaliotiniui, taip pat jgaliotojui Zinomiems
asmenims, su kuriais nustatant ir palaikant santykius atstovauti duotas jgaliojimas.




Atstovas privalo pateikti atstovaujamajam ataskaitg apie savo veiklg ir atsiskaityti atstovaujamajam uz viskg, kq yra
gaves vwkdydamas pavedimg. Atstovaujamasis turi atlyginti atstovo turétas islaidas, susijusias su pavedimo vvkdymu.

Igaliojimas  galioja iki 2024-10-31 pasirasytos Paslaugy viesojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr.

149 visid<o
Isipareigojimy jvykdymo.

Direktore Laima Lapinskiené




Signature Not Verified

Dokumentalels orJihiu arasu
pasirasé AUDRONE BODRIENE
Data: 2020-10-06

— VALSTYBES |[MONE REGISTRY CENTRAS
' ;1? REGISTRU Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
\ Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246
\_CENTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENUY REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS ISRASAS
2020-10-06 16:26:50

PRIEIGOS RAKTAS: 47-2809467-925535

Siuo prieigos raktu gautas iSrasas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gave i$ juridinio asmens, filialo ar
atstovybés galiojantj prieigos rakta, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro iSrado, kadangi saugiu
elektroniniu parasu pasiradytas dokumentas, turi tokig pat teisine galig kaip ir radytinis dokumentas.

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:

Pavadinimas: UAB "Sunprojektai”
Kodas: 163730526
Buves kodas: 6373052
Teisiné forma: Uzdaroji akciné bendrové
Teisinis statusas: Teisinis statusas nejregistruotas
Buveinés adresas: Gargzdai, Juratés g. 3-3
NTR objekto kodas: 5596-8001-0017:0003
|registravimo data: 2002-03-19
Versija: 41 (2020-10-05)
Duomeny baklé: Pilnai sutvarkyti duomenys

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrasy néra

3. Kapitalas ir akcijos:
|statinio kapitalo dydis: 72405 Eur
Akcijy skaicius: 250 vnt.
Vardiniy paprastujy akcijy skai€ius: 250 vnt.
Vardinés paprastosios akcijos nominali 289.62 Eur
verté:

4. Veiklos tikslai ir rasys:

Tikslai: Vystyti ir plétoti Lietuvos Respublikos jstatymais nedraudziama
komercine-ukine veikla, kad efektyviai buty jgyvendinami Bendrovés
akcininky bei klienty interesai, racionaliai panaudojant visus
materialinius, finansinius bei kitus resursus, o taip pat gauti
maksimaly pelna. Bendrovés veiklos objektas: architekturos ir
inzinerijos veikla bei su ja susijusios techninés konsultacijos,
inzineriné-technologiné veikla, techninis tikrinimas ir analizé,
projektiniai-konstruktoriniai darbai, gatviy eismo projektavimas taip
pat gamyba, tarpininkavimas, prekyba, paslaugos ir kita jstatymy
nedraudziama tkiné-komerciné veikla

5. Organai:

5.1. Visuotinis akcininky susirinkimas
Registruota: Nuo 2002-03-19



5.2.
Registruota:

5.2.1. Asmuo:

Registruota:

Vadovas
Nuo 2002-03-19

ALMA MACIJAUSKAITE, a.k.
Paskyrimo (iSrinkimo) data 2020-09-01
Nuo 2020-10-05

Gargzdai, Topoliy g- 21

|, direktoré

6. Dalyviai:
6.1.
Registruota:
6.1.1. Asmuo:
Registruota:

Akcininkas
Nuo 2002-03-19

UAB "Idmava ir partneriai”, JA k. 300133758
Nuo 2006-04-11
Gargzdai, Laugaliy g. 9

7. Taisyklé, pagal kurig asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.
Registruota:
Apradymas:

Vienasmenis atstovavimas
Nuo 2004-07-22
Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla: jrasy néra

9. Kiti duomenys:

Finansiniy mety pradzia: 01-01
Finansiniy mety pabaiga: 12-31
10. Zymos: jrady néra
11. Bankrotas: jrasy néra
12. Veiklos apribojimai: jrasy néra
13. Steigimo dokumentai:
13.1 |statai

Dokumento data: 2016-02-24
Iregistruotas: 2016-03-01

14. Kita informacija: jrasy néra

15. Kontaktiné informacija:
Mobilusis telefonas:
Elektroninio pasto adresas:
Internetinés svetainés adresas:

868700330
info@sunprojektai.lt
www.sunprojektai.lt

2020-10-06 16:26:50

ISra8as tikras, turi prima facie galig

Dokumentg paruosé:

Asmeny registry tvarkymo tarnybos Juridiniy
asmeny registro departamento JAR Klaipédos

skyriaus

Skyriaus vadove

AUDRONE BUDRIENE



STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT25-PRCA-00001981-9

Draudimo rGsis: Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas
Draudimo grupé: Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas

Draudimo laikotarpis

Draudimo liudijimo iSdavimo data: 2025.02.06

Nuo: 2025.02.26 00:00

Draudéjas

Iki: 2026.02.25 23:59

Imoné, Imonés kodas:

PVM kodas, Adresas, Kontaktai:

Draudimo jmoka

SUNPROJEKTAI, UAB, 163730526
Liepy g. 54, LT-92106, Klaipéda, Lietuva, info@sunprojektai.lt , +37068700330

Draudimo jmoka:

Imokos mokéjimo grafikas

1 005.89 EUR (Vienas tukstantis penki eurai, 89 ct)

1. 2025.02.26 251.48 EUR

2. 2025.05.26 251.47 EUR 3. 2025.08.26 251.47 EUR 4. 2025.11.26 251.47 EUR

Informacija apie projektuojama statinj

Apdrausti visi objektai ar jy dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.

Draudimo salygos

Pratestas Zalos atsiradimo ir reikalavimo
pateikimo laikotarpis:

Draudimo sutarties jsigaliojimas:

Bendra draudimo suma:

Draudimo suma vienam draudZiamajam
jvykiui:

Besalyginé isskaita kiekvienam jvykiui:
Draudimo objektas:

Iki 2031-02-25 dienos.

Draudimo sutartis jsigalioja nuo to momento, kai draudéjas sumoka visg ar pirmg draudimo jmoka, bet ne anksciau nei draudimo
laikotarpio pradZia. Jeigu Draudéjas sutartyje numatytu terminu nesumoka pirmos ar visos draudimo jmokos, tai draudimo
sutartis nejsigalioja ir anuliuojama be atskiro draudiko pranesimo praéjus 10 dieny po jmokos moké&jimo termino.

290 000.00 EUR
290 000.00 EUR

2900.00 EUR
Draudimo objektas yra draudéjo civiliné atsakomybé uZ Zalg, padarytg tretiesiems asmenims, kuriatsirado draudimo sutarties

galiojimo metu ir Saliy nustatytu laikotarpiu, kuris negali btti trumpesnis uz Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nustatyta garantinj terming, dél draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis
sudaryta pagal atskirg statinio projekta, arba dél netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jy dalys buvo
perduoti uzsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kuriy projektavimo darby rangos sutartys buvo pasiradytos po
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta
pagal projektavimo jmonés projektavimo darby mastg per metus.

Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklémis,
patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vélesniais pakeitimais.

Draudimo sutarties pagrindas:
Pretenzijy/ zaly istorija: Buvo pretenzijy/Zaly, bet be Zalos atlyginimo per 3 metus.

Papildomos salygos

1. Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Draudéjo prasymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino, Draudéjui likusi jmokos
dalis néra grazinama, o tuo atveju, jei draudimo jmoka néra sumokéta, Draudéjas privalo sumokéti visg sutartg draudimo jmoka.

2. Kartu draudziama ir projekto vykdymo prieZidra.

3. Sio draudimo liudijimo (poliso) neatsiejama dalis 1-as priedas.

4. Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos néra, iSskyrus objektus iSvardintus 1-ame priede prie Sio draudimo liudijimo (poliso).

Papildoma informacija

Pagal LR PVM jstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudéjui laiku nesumokéjus draudimo jmokos (-y), AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje turi teise pateikti Draudéjo duomenis UAB
.Creditinfo Lietuva" tvarkanciai jungtines skolininky duomeny rinkmenas mokumo vertinimo bei jsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikianciai tokius duomenis teisétg
interesg turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijy ar lizingo bendrovés ir t.t.), kad jie galéty jvertinti duomeny subjekto mokuma ir valdyti
jsiskolinima.

BTA neturi teisés teikti draudimo paslaugy bei neprivalo mokeéti draudimo iSmokos ar suteikti kitokio pobiidZio naudos pagal draudimo sutartj, jei tokiu draudimo paslaugy
ar naudos suteikimu, taip pat draudimo iSmokos iSmokeéjimu: a. BTA pazeisty Jungtiniy Tauty Organizacijy rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominémis sankcijomis,
Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinés Karalystés ar Jungtiniy Amerikos Valstijy norminiais aktais taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus; b.
Perdraudimo bendrové, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dél perdraudimo, pazeisty taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra jtvirtinti valstybés, kurioje
registruota perdraudimo bendrove, teisés aktais.

Agentas vykdo draudimo produkty platinimo veikla bendradarbiaudamas su vienu draudiku — BTA. Agentas jregistruotas BTA agenty registre, kuris skelbiamas interneto
svetaingje: https://www.bta.lt/It/agentai-ir-tarpininkai. BTA arba jo patronuojancioji jmoné neturi tiesiogiai ar netiesiogiai Agento akcijy ar kitokiy kapitalo daliy,
suteikianciy 10 ir daugiau procenty balsavimo teisiy ar sudaranciy 10 ir daugiau procenty kapitalo. Agentas neturi BTA akcijy sudaranciy daugiau kaip 10 procenty kapitalo.
Draudimo tarpininkas veikia draudiko pavedimu. Draudiko darbuotojas ir/ar draudiko agentas rekomendacijos neteikia. Agentas gauna komisinj atlyginima, kuris yra
sudedamoji draudimo jmokos dalis.

Asmens duomeny apsauga

Sios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomeny valdytojas tvarko $ios sutarties salygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudéjo

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinés adresas Sporta iela 11, Riga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company" filialg j. k. 300665654, PVM mokétojo kodas LT100005808219, Laisvés pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. pastas: ,

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711

SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259 1/2
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STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT25-PRCA-00001981-9

(Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 mety). Duomenis pateikti batina tam, kad sudaryti ir vykdyti Sig sutartj. Nepateikus asmens duomeny,
sutartis gali biiti nesudaryta.

Draudéjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali buti teikiami duomeny tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudéjo
duomenis Draudiko, kaip duomeny valdytojo, vardu (Zaly administravimo partneriai, informaciniy technologijy bendrovés, perdraudimo bendrovés, tiek kiek to reikia
sutarties administravimui ir vykdymui) . Taip pat pagal uzklausas teikiami valstybés institucijoms, bankams ir finansinés nuomos bendrovéms, skoly administravimo
bendrovéms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisétg interesa.

Draudéjas (Apdraustasis) turi teise prasyti susipazinti su tvarkomais asmens duomenimis, iStaisyti neteisingus, neiSsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti
apriboti duomeny tvarkymo veiksmus (iSskyrus saugojimg) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens duomenys surinkti
neteisétai ar yra kiti teisés aktuose nurodyti pagrindai), teise nesutikti su duomeny tvarkymu, teise j duomeny perkeliamuma. Igyvendinant teise j duomeny perkeliamuma,
tvarkomi asmens duomenys gali buti el. bidu perduoti Draudéjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudéjo (Apraustojo) nurodytam duomeny valdytojui.

Draudéjas informuojamas, kad draudimo bendrové teiséto intereso pagrindu dél paslaugy teikimo gali susisiekti su Draudéju el. pastu bei informuoja apie tai Apdraustajj.
Draudéjas (Apdraustasis) turi teise bet kuriuo metu atsisakyti tokiy el. pasto pranesimy, gauto pranesimo apacioje paspausdamas nuoroda ,atsisakyti* arba kreipdamasis |
draudimo bendrove nurodytais kontaktais.

Turédamas nusiskundimy dél asmens duomeny tvarkymo, Draudéjas (Apdraustasis) gali kreiptis j Valstybine duomeny apsaugos inspekcijg. Valdytojo paskirto Duomeny
apsaugos pareiglino kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesné informacija asmens duomeny klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje www.bta.It.

Klienty skundy nagrinéjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose paZeidé jo teises ar teisétus interesus, turi rastu kreiptis j
draudikg su skundu, nurodydamas ginco aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis j draudikg ne véliau kaip per tris ménesius nuo tos dienos, kai suzinojo
arba turéjo suZinoti apie savo teisiy pazeidimg (detalesné informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymg ne véliau
kaip per 15 darbo dieny nuo skundo gavimo dienos.

Jeigu draudimo objektas yra naudojamas draudéjo/naudos gavejo asmeniniais tikslais, Vartotojas, gaves jo netenkinantj draudiko atsakyma, turi teisg kreiptis j Lietuvos
banka (Zalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.Ib.It) rastu arba elektroniniu bidu per vienerius metus po kreipimosi j draudika. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinéja
gincus su vartotojais dél draudiko veiklos.

Sutarties nutraukimas

Draudéjas turi teise nutraukti draudimo sutartj, apie tai rastu jspéjes draudimo bendrove ne maZziau kaip pries 15 dieny iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo
dienos.

Zalos registravimas Draudimo taisyklés
Atsitikus draudziamajam jvykiui praSome registruoti Zalg internetu Su draudimo taisyklémis galite susipazinti internetiniame puslapyje: https://e-
https://zalos.bta.lt/kita/ arba susisiekite su mumis telefonu (8-5) 2600 600. seimas.Irs.lIt/portal/legalAct/It/ TAD/TAIS.436542/mpILBEHEXG
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DRAUDEJAS ARBA JO ATSTOVAS DRAUDIKO ATSTOVAS
SUNPROJEKTAI, UAB AAS ,BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE
Filialo direktorius PODVORSKI TADEUS
(parasas)
AV. JUS APTARNAVO:
(parasas) .
KRISTINA VILIMAITE
864597962

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinés adresas Sporta iela 11, Riga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company" filialg j. k. 300665654, PVM mokétojo kodas LT100005808219, Laisvés pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666 SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
El. pastas: , SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259 2/2
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SUNPRIOBaI

ARCHITEKTURA IR URBANISTIKA

_ ISAKYMAS
DEL PROJEKTO DALIY VADOVY SKYRIMO

2025-07-01
Klaipéda

“VYTAUTO DIDZIOJO G. 73, KELME, KELMES KULTUROS CENTRO PASTATO REKONSTRUKCIJOS
PROJEKTO KEITIMAS*
atliekamame projekte Projekto dalies vadovais skiriu:

e Bendroji — Lina Deikuviené (atest. Nr. A 1615)

e Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) (SP), Architektdrinés (statinio architektdros) (SA) — Lina Deikuviené (atest.
Nr. A1615)

e Konstrukcijy (SK) — Tadas Zemnickis (atest. Nr. 39546)

¢ Vandentiekio ir nuoteky Salinimo (VN) — Olga Nurulajeva (atest. Nr. 22749)

 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas (SVOK) — Tatjana Zanofrijeva (atest. Nr. 20438)

e Elektrotechnikos (E) — Vaidas Jozonis (atest. Nr. 0521/24656)

e Vidaus elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) (ER) — Vaidas Jozonis (atest. Nr. 0521/24656)
e Apsauginés signalizacijos (AS) — Vaidas Jozonis (atest. Nr. 0521/24656)

e Gaisro aptikimo ir signalizavimo (GSS) — Vaidas Jozonis (atest. Nr. 0521/24656)

e Procesy valdymo ir automatizacijos (PVA) — Vaidas Jozonis (atest. Nr. 0521/24656)

e Gaisriné sauga (GS) — Justinas BalCius (atest. Nr. 34905)

e Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo (SO) — Gintautas Barysas (atest. Nr. 29978)

Direktore
Alma Macijauskaité

UAB ,,Sunprojektai“ Jmonés kodas - 1637 30526 Adresas: Jaratés g. 3-3, pasto kodas - 96134, GargZdai
PVM mokétojo kodas - LT637305219 Adresas korespon.: Liepy g. 54, Klaipéda
LT 5873 000 100 71549704 El.pastas - inffo@sunprojektai.lt

AB SWEDBANK Tel. +370 68700330


mailto:El.pa%C5%A1tas.info@industek.lt
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SUNPRIOBaI

ARCHITEKTURA IR URBANISTIKA

ISAKYMAS

2024-07-01

Klaipéda
Skiriu  Ling  Deikuviene  (kval. dok. Nr. A1615), projekto vadove
“VYTAUTO DIDZIOJO G. 73, KELME, KELMES KULTUROS CENTRO PASTATO

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO KEITIMAS*.

Direktoré

Alma Macijauskaité

Susipazinau Lina Deikuviené

UAB ,,Sunprojektai” Jmonés kodas - 1637 30526 Adresas: Juratés g. 3-3, pasto kodas - 96134, Gargzdai
PVM mokétojo kodas - LT637305219 Adresas korespon.: Liepy g. 54, Klaipéda
LT 5873 000 100 71549704 El.pastas - info@sunprojektai.lt
AB SWEDBANK Tel. +370 68700330


mailto:El.pa%C5%A1tas.info@industek.lt
mailto:info@sunprojektai.lt

Atestatas

A 1615

Deikuvieng

Lina

Statinic projekto, statinio projekto vykdymo prieZidros, statinio
projekto architektarings dalies, statinio projekto architektarings dalies
wykdymo priezitros vadove. Statiniy kategorija: ypatingieji ir
neypatingieji statiniai

Teritorijy planavimo vadové. Kompleksinio teritorijy planavimo

dokumenty rusies: vietoves lygmens detalieji planai. Specialiojo

teritorijy planavimo dokumenty rusies: vietovés lygmens inZinerings 2013-12-13
infrastruktros vystymo planai

2024-04-02




Specialistas

Vardas, Pavardé

Teisés dokumentas
Mumeris
Pirmg kartg iSduotas

Dokumento tipas

Suteikta teisé

Nuo 2019-12-02 iki 2021-11-16

MNuo 2021-11-16

Tadas Zemnickis

38546 Ar galioja Taip
2019-12-02

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies wykdymo priefidros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklal, kitos paskirties inZineriniai statiniai.
Projekto dalis: konstrukeijuy.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies wwkdymo prieZidros vadovo pareigas.
Statinial: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklal, kitos paskirties inZineriniai statinial, taip pat mingti statiniai, esantys
kultOros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultlros paveldo vietovéje.

Projekto dalis: konstrukeijy.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS [ TPD PATVIRTINIMAS

2024-12-1

Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripaZinti tinkamais.



Specialistas

Vardas, Pavardeé Olga Nurulajeva

Teisés dokumentas

Nurneris 22749 Ar galioja Taip
Pirma kartg isduotas 2008-10-14

Dokumnento tipas Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé

Nuo 2013-10-29 iki 2018-07-11 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadoveés ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo prieZilros vadovés pareigas.

Statiniai: visi statiniai (i8skyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalis: vandentiekio ir nuoteky salinimo.

Nuo 2018-07-1 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priezidros vadovés pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys

kultTros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje.
Projekto dalis: vandentiekio ir nuoteky Salinimo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS
2018-1-02 Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

2023-1-14 Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.



Specialistas

Vardas, Pavardé Tatjana Zanofrijeva

Teisés dokumentas

Numeris 20438 Ar galioja Taip
Pirma kartg isduotas 2007-12-20

Dokumento tipas Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé
Nuo 2012-1-30 iki 2019-05-17 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priezidros vadovés pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos; inZineriniai tinklai: Silumos tiekimo; kiti statiniai.
Projekto dalis: ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo.
Nuo 2019-05-17 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo prieZiliros vadovés pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai (silumos), hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai,

esantys kultOros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultliros paveldo vietovéje.
Projekto dalis: Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS f TPD PATVIRTINIMAS
2017-12-18 Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

2023-07-1 Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.



Specialistas

Vardas, Pavardé

Teisés dokumentas

Numeris

Pirma karta isduotas

Dokumento tipas

Suteikta teisé

Nuo 2014-06-25 iki 2018-05-08

Nuo 2018-05-08 iki 2018-05-28

Nuo 2018-05-26

Vaidas Jozonis

24656 Ar galioja Taip
2009-06-23

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymeo priezitiros vadovo pareigas.
Statiniai: visi statiniai (isskyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir automatizacijos.

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo prieziGros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir automatizacijos, elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), apsaugines signalizacijos, gaisro aptikimo ir
signalizavimo.

Suteikta teis# eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priezidros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys
kultros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultlros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir automatizacijos, elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir
signalizavimo.



Specialistas

Vardas, Pavardée Gintautas Barysas

Teisés dokumentas

Nurneris 29978 Ar galioja Taip
Pirmna karta isduotas 2012-09-17

Dokumento tipas Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé

Nuo 2012-09-17 iki 2018-04-16 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo prieZitros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamiegji pastatai, inzineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, kiti statiniai.
Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.

Nuo 2018-04-16 Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZinerinial tinklai, susisiekimo komunikacijos, hidrotechnikos statiniai, kiti inzineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys

kultliros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultlros paveldo vietovéje.
Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS
2017-12-18 Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

2023-03-14 Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.



Specialistas

Vardas, Pavarde

Teisés dokumentas
Numeris
Pirmag karta isductas

Dokumento tipas

Suteikta teisé

Nuo 2015-08-03 iki 2018-11-23

Nuo 2018-11-23

Justinas Baléius

34905 Ar galioja Taip
2015-08-03

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teise eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priezitiros vadovo pareigas.
Statiniai: visi statiniai (iSskyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalis: gaisrinés saugos.

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekta dalies vykdymo prieZiGros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inZzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys
kultTiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultlros paveldo vietovéje.

Projekto dalis: gaisrinés saugos.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2020-08-06

2025-08-06

Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.
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