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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. BENDRIEJI DUOMENYS: 
 

Projekto pavadinimas: Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė,  Kelmės kultūros centro pastato rekonstrukcijos projekto keitimas; 
Statybos adresas: Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė; 
Statybos rūšis: Kapitalinis remontas po gaisro; 
Statinio paskirtis: Kultūros; 
Užsakovas: Kelmės kultūros centras; 
Projektuotojas: UAB „Sunprojektai“; 
Projekto rengimo pagrindas: Projekto rengimo pagrindas yra projektavimo užduotis; 
Ši projekto dokumentacija pateikiama kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius 

(paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus rodiklius ir 
charakteristikas.   

Ši dokumentacija parengta vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinių saugos ir 
paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal 
statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos 
techniniais dokumentais, normatyviniais statinių saugos ir paskirties dokumentais, privalomaisiais dokumentais, kurie įsigaliojo 
iki sutarties pasirašymo dienos. 

Projektas atitinka įstatymų, reglamentų ir kitų norminių dokumentų reikalavimams. Projektas trečiųjų asmenų interesų 
nepažeidžia. 

Rengiant projektą vadovautasi šiais privalomaisiais techninio projekto rengimo ir pagrindiniais normatyviniais statybos 
techniniais dokumentais: 

1. LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ (suvestinė redakcija – nėra); 
2. 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011; 
3. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” (redakcija 2020-10-30); 
4. „LR statybos įstatymas“ (redakcija 2021-11-01); 
5. STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ (suvestinė redakcija nuo 2019-12-04); 

6. STR 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
(redakcija 2021-1030); 

7. ST 3463773.01:2005 „Apsaugos, perimetro apsaugos, gaisrinės saugos ir aptikimo, įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos 
valdymo sistemų projektavimas ir įrengimas“; 

8. 2010m, “Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai” (redakcija 2020-05-01); 
9. „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“, 2010m (redakcija 2019-05-01); 
10. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 2012m (redakcija nuo 2016-05-01); 
11. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės. 2011m. spalio 14d. Nr. 1V-978 

(suvestinė redakcija nuo 2021-12-01); 
12. EIA/TIA -568 Komercinių pastatų telekomunikacijų kabeliavimas; 
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13. EIA/TIA -569 Komercinių pastatų telekomunikacijų kabeliavimas; 
14. EIA/TIA -607 Komercinių pastatų telekomunikacinių sistemų įžeminimas; 
15. EN 50173 Struktūrizuotų kabelinių sistemų įrengimas; 
16. EN 50174-1, -2, -3 Kabelinių sistemų instaliavimas; 
17. LST EN 60849:2001 „Garsinės avarinio signalizavimo sistemos“ (IEC 60849:1998) (suvestinė redakcija: nėra); 
18. LST EN 14604:2005 „Dūmų signalizatoriai“ (suvestinė redakcija: nėra); 
19. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (redakcija – nėra); 
20. ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“ (redakcija – nėra); 
21. PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ (suvestinė redakcija nuo 2018-07-10); 
22. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2021-10-01); 
23. PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ (suvestinė redakcija nuo 2018-05-30); 
24. PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų 

paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ (suvestinės redakcijos 
nėra); 

25. PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ (redakcija 2017-12-20); 
26. PTR 3.08.01 :2013 „Tvarkybos darbų rūšys" (suvestinės redakcijos nėra); 
27. PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“ (redakcija 2016-05-07); 
28. STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“ (suvestinės redakcijos nėra); 
Nustojus galioti kuriam nors iš nurodytų dokumentų, galioja jį keičiantis dokumentas, taip pat atsižvelgiama į visus pirminio 

dokumento pakeitimus. 
Projektavimui naudoju OpenOffice4 ir ZwCAD 19 Pro+ programinę įrangą. 

 

2. ESAMA PADĖTIS 
 

Šiame etape projektuojama dalis pastato po gaisro (nurodyta planuose). Likusi dalis šiame etape nesprendžiama. 
Projekte nesprendžiamas klausimas gaisro gesinimo čiaupų valdymo ir gesinimo automatinės sistemos automatika. Šios 

sistemos veikiančios. 
Projekte nesprendžiamas ugnies vožtuvų valdymo klausimas. Visi ugnies vožtuvai parinkti su išsilydančiais elementais, 

valdomų nėra. 
Projekte analizuojama naujai įrengiamos dūmų šalinimo sistemos valdymo klausimai  
Projekte analizuojama tik projektuojamos pastato dalies remonto ir atstatymo darbai. Tiesiogiai nesusijusios pastato 

dalies sistemų remonto darbų klausimas šiame projekte nesprendžiamas. 
 

3.PROJEKTUOJAMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS 
 

Pastato bendras plotas – 4156,98 m2, neskaičiuojant atskirai ploto virš salės perdangos.  
Remontuojama dalis pastato, plotas 11787,00, neskaičiuojant atskirai ploto virš salės perdangos; 
Aukštų skaičius – 3 su rūsiu be pastogės; 
Tiesiogiai nesusijusios pastato dalies sistemų remonto darbų klausimas šiame projekte nesprendžiamas, išskyrus 

susijusias patalpas. 
 

4. PROJEKTAVIMO PAGRINDAS IR ANALIZĖ 
 

Projektavimo pagrindas - Projektavimo užduotis (Priedas). 
Projektinė situacija: 

Aprašyta esamos padėties analizėje 
 

5. BENDRIEJI PROJEKTUOJAMOS SISTEMOS RODIKLIAI 

Projektuojamos sistemos ypatumai: 
- Sistema įrengiama nauja; 
- Dūmų šalinimo ventiliatorių maitinimas numatytas šio projekto E dalyje. Šiame projekte sprendžiamas jų valdymo 

klausimas. Dūmų šalinimo sistemą sudaro 4 dūmų šalinimo ventiliatoriai: 
1. Scenos dūmų šalinimo ventiliatorius, 22kW, 3F; 
2. Didžiosios salės dūmų šalinimo ventiliatorius, 22kW, 3F; 
3. Fojė dūmų šalinimo ventiliatorius, 7,5kW, 3F; 
4. Mažosios salės dūmų šalinimo ventiliatorius 11kW, 3F. Prie jo yra oro padavimo ventiliatorius, valdomas ly-

giagrečiai su šalinimo ventiliatoriumi. Oro padavimo ventiliatorius 18kW, 3F. 
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PASTABOS: Visi ventiliatoriai valdomi atskiru signalu 230V ir gali išduoti gedimų signalus. Ventiliatoriai negali 
būti paleidžiami kartu, išskyrus dūmų šalinimo ir padavimo ventiliatorius (4) mažoje salėje. Dūmų šalinimo 
ventiliatorius (4) pasileidžia po minutės pradėjus veikti oro padavimo ventiliatoriui. 

- Visi kanalai apsaugoti apsauginiais vožtuvais iš lauko ir iš vidaus. Negalima įjungti ventiliatorių jei neatsidarė 
dūmų įsiurbimo kanalo vožtuvas (apsaugota veiksmų seka). Visi reikalingi vožtuvai atsidaro automatiškai jei gau-
namas signalas paleisti kažkurį ventiliatorių. Vožtuvų uždarymas automatinis nesant gaisro pavojaus signalo iš 
GSS ir paspaudus atstatymo mygtuką ant skydo. Numatytas rankinis ventiliatoriaus paleidimas prilyginamas 
gaisro pavojaus signalui iš GSS ir visi veiksmai vyksta nurodyta seka. 

- Paleidimas automatinis (nuolatinė skydo būsena) vykdomas gavus signalą iš GSS apie gaisro pavojų nurodytoje 
zonoje. Atidaromas dūmų įsiurbimo vožtuvas. Paleidžiamas dūmų ištraukimo variklis. Atidaromos oro padavimo 
angos. Mažoje salėje prieš dūmų įsiurbimo ventiliatoriaus paleidimą analogiškai paleidžiamas oro padavimo venti-
liatorius. Ir tik jam pasileidus paleidžiamas dūmų šalinimo ventiliatorius. 

- Dingus signalui iš GSS ir nuspaudus skydo perkrovimo mygtuką išsijungia visi varikliai ir užsidaro vožtuvai. Užda-
rytų vožtuvų padėtis indikuojamos skyde. 

- Visos vožtuvų pavaros 230V 10W, valdomos keičiant poliariškumą; 
- Durų (oro padavimo į sceną) atidarymas numatytas architektūrinėje dalyje (durys turi atidarytuvus ir rezervinius 

maitinimo elementus mažiausiai 2-3 atsidarymams), reikalingas tik signalo padavimas ir durys fiksuojamos atida-
rytuvais ir atidaromos atidarytuvų pagalba (fiksuotos atidarytos). Atblokavimas ir uždarymas vykdomas rankiniu 
būdu prie durų. 

- Vartų (oro padavimo į sceną) atidarymas numatytas vartų atidarymo elektriniame mechanizme vartų komplekte. 
Numatytas ir rezervinis akumuliatorius mažiausiai 5-10 atidarymų dingus elektrai. Uždarymas rankiniu būdu din-
gus atidarymo signalui. 

- Angų dangčiai atidaromi specialiais mechanizmais (230V 10W) su rezerviniu vieno atidarymo akumuliatorium. 
- Visiems vožtuvams darinėti ir skydo maitinimui rezervinis ir pagrindinis maitinimas numatytas E dalyje. 
- Variklių maitinimo klausimas sprendžiamas E dalyje. 
- Skydas mikroprocesorinis (100IN/OUT) su procesų indikacija (94 LED). Numatyta rankinė ventiliatorių paleidimo 

galimybe su automatiniu dūmų įsiurbimo vožtuvų atidarymu ir oro padavimo sistemų paleidimu, skydo indikacijos 
kontrolė ir atstatymas vieno mygtuko pagalba. 

Sistemos pagrindiniai rodikliai: 
- Valdymo skydas 1 vnt, parenkamas sukomplektavus skydo įrangą ir indikaciją; 
- Vožtuvų pavaros ir durų, vartų atidarymo mechanizmai numatyti prie vožtuvų ir durų, vartų komplektuose. 
- Valdomi dūmų šalinimo ventiliatoriai - 4 vnt; 
- Valdomi oro padavimo ventiliatoriai  – 1 vnt; 
- Valdomi vartai – 1 vnt.; 
- Valdomos durys – 1 vnt; 
- Valdomi oro padavimo angų vožtuvai – 17 vnt; 
- Valdomi dūmų šalinimo kanalų vožtuvai  – 10 vnt; 
- Paduodamų atskirų signalų iš GSS kiekis  – 4 vnt. Signalai NC/NO 24V (tikslinama parinkus įrangą): 

1. Gaisras scena; 
2. Gaisras didžioji salė; 
3. Gaisras holas; 
4. Gaisras mažoji salė. 

- Sistemos atstatymas po suveikimo – vieno mygtuko pagalba. 
 

5. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Visa įranga privalo atitikti reikalavimus keliamus įrangos parinkimui, montavimui ir eksploatacijai (CE deklaracijos, 
eksploatacinių savybių deklaracijas (DOP), atitikimo standartams deklaracijas (jei reikia), neapsiribojant paminėtomis), 
analogiškai įrangai ir šio projekto reikalavimus; 

Įrangos išdėstymas privalo atitikti reikalavimus keliamus analogiškos įrangos išdėstymui ir šio projekto reikalavimus; 
Parenkant aparatūrą būtina įvertinti įrangos gamintojų rekomendacijas parenkamiems įrenginiams; 
Projekto vykdytojas, parinkdamas konkrečią sistemą įrengimui, savo rizika ir sąskaita įvertina visas parinktos sistemos 

veikimo ypatybes ir numato visą papildomai reikalingą įrangą.  
Visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui, sistemos 

funkcionavimui ir eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinti šiame projekte ar ne.  
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Sumontavus sistemą patikrinamas jos veikimas surašant perdavimo – priėmimo aktą. 
Sumontavus sistemą paruošiama išpildomoji dokumentacija, vartotojo instrukcijos, reikalingi sertifikatai.  Informacija 

pateikiama CD laikmenoje su išpildomąja dokumentacija: vartotojo, instaliuotojo (jei tokia yra atskira) instrukcijomis. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

1. TAIKYMO SRITIS 
Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama Techninio-darbo projekto dalis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir 

nurodymais atskirų projekto dalių technines specifikacijas. 
 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

Ši specifikacija apima statybinių, mechaninių ir elektrinių medžiagų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, sumontavimą, 
patikrinimą ir paleidimo-programavimo darbus. 

Darbas apima statybą, montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius 
patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pastatyti projekte 
numatyti objektai. 

Rangovas turi užtikrinti, kad Darbas būtų atliktas teisinga seka. 
Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.  
 

3. ĮSTATYMAI IR REIKALAVIMAI 
 

Visi darbai turi būti atlikti pagal: LR įstatymus, statybos techninius reglamentus (STR), statybos taisykles, statinių 
naudojimo ir techninės priežiūros taisykles, Valstybės institucijų nuorodas kaip turi būti įgyvendinami STR, statyboje 
taikomus Lietuvos standartus, Lietuvos perimtus Europos ir tarptautinius standartus, Valstybės nustatyta tvarka parengtus 
techninius liudijimus, projektavimo ir statybos įmonių nurodymus, rekomendacijas ir kitus teisės aktus, o taip pat pagal 
projekto nurodymus. Statytojo nustatytas rangovas gali pradėti statybos darbus, kai pats paskyrė statybos vadovą, gavo iš 
statytojo statybą leidžiantį dokumentą, statinio projektą, statybos darbų žurnalą ir pagal aktą priėmė statybos aikštelę. 
Statybos sklypas perduodamas rangovui tokioje būklėje, kokioje jis bus sutarties pasirašymo dieną. Statinio projektinės 
dokumentacijos komplektas, specialiai perengtas statybą leidžiančiam dokumentą gauti ir statybos darbų žurnalas, turi būti 
laikomi statybos bare arba aikštelėje ir naudojami statybos montavimo darbų vykdymo bei atliktų darbų kokybės vertinimo 
metu. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti techninės priežiūros vadovo tai įfor-
minant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Kabelių trasos ir įrangos vietos papildomai DP stadijoje derinamos su tvarkybos projekto vadovu. 
 

4. BENDROS SĄLYGOS PARENKAMAI ĮRANGAI 
 

- visa parinkta įranga privalo atitikti reikalavimus keliamus analogiškai įrangai ir šio projekto reikalavimus; 
- įrangos išdėstymas privalo atitikti reikalavimus keliamus analogiškos įrangos išdėstymui ir šio projekto reikalavimus, 

lauko trasa derinama su atitinkamomis institucijomis; 
- parenkant aparatūrą būtina įvertinti įrangos gamintojų rekomendacijas parenkamiems įrenginiams; 
- specifikacijose nurodyti kiekybiniai ir techniniai parametrai reiškia kad parinkta įranga privalo būti ne 

mažesnių/blogesnių techninių parametrų, nereglamentuojami parametrai paliekami darbo projektui ir projekto vykdytojo 
pasirinkimui. Tačiau parenkant įrangą darbo projekto metu privaloma įvertinti sistemos sudedamųjų dalių parametrus, 
integraciją ir suderinamumą. Visa aktyvinė įranga privaloma tvarka derinama su Užsakovu iki DP rengimo. 
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- visai montuojamai įrangai taikomas apsaugos klasės reikalavimas IP20 jeigu nenurodyta kitaip.  
- visai parinktai įrangai ir kabeliams taikomi sekantys reikalavimai: 
a) vidaus įrangai – nuo 0 iki +40 laipsnių Celsijaus, 
b) lauko įrangai – nuo -25 iki +70 laipsnių Celsijaus.  

Reikalavimai kabeliams: 

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo 
ugniai laipsnis 

I arba II III 
Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė 

kaip: pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, 
pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių 

susidarymą, pagal rūgštingumą 
Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir pan.) Cca s1,d1,a1 Eca 
Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių Dca s2,d2,a2 Eca 
Vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, poliklinikų, sanatorijų, reabilitacijos 
centrų, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatų, gydyklų pastatų, 
medicininės priežiūros įstaigų slaugos namų, viešbučių pastatai 

Dca s2,d2,a2 Eca 

Gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai) Dca s2,d2,a2 Eca 
Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejų butų pastatai ) Eca Eca 
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, erdvės 
virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. 

Dca s2,d2,a2 Eca 

Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos Eca Eca“ 
- visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui, sistemos 

funkcionavimui ir eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinti šiame projekte ar ne.  
- pastaba – medžiagų specifikacijos derintos su užsakovu.  
- visa nauja įranga montuojama taip, kad nepažeisti esamų GSS ir kitų sistemų. Jei to neįmanoma išvengti, 

veikiančios sistemos darbo sutrikimai derinami su užsakovu iš anksto ir darbai vykdomi tik gavus užsakovo raštišką 
pritarimą. 

 

5. SĄLYGOS PARENKAMAI ĮRANGAI 
 

5.1. Dūmų šalinimo valdymo automatikos sistemos skydas DŠS1. 
1. Skydas DŠS1. 
- Paskirtis – dūmų šalinimo valdymo skydas. 
- Pakabinamas, gabaritai tikslinami pagal sukomplektuotą konkrečią įrangą. 
- Skydo maitinimas numatyta E dalyje, 230V iki 3kW. 
- Skydas numatytas įvadinis automatas (1F C16A). Laiko relė DŠVS-4 ventiliatoriaus paleidimo užlaikymui (lyg. su oro 
padavimu). Valdiklis 100IN/OUT. 
- Dūmų šalinimui numatoma perjungikliai rankinio ir automatinio rėžimo ir įjungimo/išjungimo jungiklis (kiekvienam DŠ 
sektoriui atskirai), mygtukai rankiniam DŠ ventiliatorių paleidimo ir stabdymo, kiekvieno sektoriaus pavarų poros rankinis 
valdymas, skydo indikacijos kontrolės mygtukas. 
- Numatomas indikacijos blokas su 94 LED. 
- Visi duomenys tikslinami DP metu parinkus ŠVOK įrangą. 
Montavimo darbai. Sumontuota projekte nurodytoje vietoje, tikslios vietos derinama darbo metu parinkus kitą patalpos įrangą. 
Kabeliai į skydą atvedami iš apatinės dalies. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
2.  Kabeliai DŠS dalies. 
- Paskirtis - spintos ir įrangos apjungimas, signalų perdavimas, el. maitinimas. 
- Variniai daugiagysliai arba monolitas. 
- 3x1,5 E90; 
- 2x1 E90; 
- 4x0,8 E90; 
- 4x0,8; 
Montavimo darbai. Sumontuota kabelinėse kopėtėlėse arba apsauginiuose vamzdžiuose. Kabelinėse kopėtėlėse storesnius 
kabelius kloti pirmiausiai. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
4.  Kanalas kabelių apsaugai, metalinis. 
- Paskirtis – kabelio paklojimas, apsauga.  
- Cinkuotas, vidaus patalpom, matmenys ne mažiau 100x40 tikslinama DP metu. 
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- Su tvirtinimas ir sujungimais. 
Montavimo darbai. Klojami projekte nurodytose vietose palubėje parkinge. Trasos tikslinamos DP metu derinant su kitomis 
projekto dalimis. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas. 
5.  Vamzdis kabelių apsaugai. 
- Paskirtis – kabelio pratraukimas, apsauga.  
- diametras vidaus d50-20, parenkamas konkrečiu atveju. 
Montavimo darbai. Klojami tarp kopėtėlių ir įrenginių. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas. 

 
6. Sistemos bendras programavimas ir funkcionavimas. 
 
Ši dokumentacija, taip pat Darbo projektas yra konfidenciali informacija. 
Ruošiant darbo projektą iš naujo įvertinti kabelių trasų tikslias vietas (derinant su paveldosauga) ir tikslinant kabelių ilgius. 
Projekto vykdytojas perduoda užsakovo atstovui visus pasijungimo ir valdymo kodus, užsakovo atstovas privalo juos 

pakeisti iš karto po priėmimo. 
Darbų eigoje rangovas privalo pildyti darbų žurnalą aprašant vykdomus darbus ir paslėptus darbus pagal nustatytas formas. 

Įrašai ir darbai priimami techninės priežiūros atstovo. 
Sumontavus ir suprogramavus sistemą paruošiama išpildomoji dokumentacija, vartotojo instrukcijos ir reikalingi sertifikatai, 

ir pateikiama informacija CD laikmenoje su išpildomąja dokumentacija su vartotojo, instaliuotojo ir programavimo (jei tokia yra 
atskira) instrukcijomis, programine įranga, suprogramuotos sistemos nustatymais. 

Visa įranga sumontuota laikantis elektrosaugos reikalavimų ir gamintojo rekomendacijų. Po montavimo testuojama 
kiekvienas įrenginys kartu su užsakovo arba eksploatuojančios įmonės atstovu. 

Projekto vykdytojas, pasirinkdamas medžiagas vykdymui, savo atsakomybe garantuoja kad parinkta įranga ne blogesnė už 
rekomenduojamą, pilnai sukomplektuota ir suderinama su kita susijusia pastate naudojama įranga ir medžiagomis ir siūloma 
komplektacija užtikrina sistemos atitikimą visiems reikalavimams, funkcionalumą ir vientisumą ir šio projekto reikalavimus. 

Visi darbai atliekami laikantis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimų (neapsiribojant). Už šių reikalavimų vykdymą atsakingi atskirų 
projekto dalių darbų vadovai, objekto darbų vadovas. 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

Eilės Nr. Žymuo Aprašymas Mato vnt. Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA 
1.  1. Skydas DŠS-1 komplekte Kompl. 1  
2.  2 Kabelis signalinis 3x1,5 E60 m 450 Su atsarga 
3.  2 Kabelis signalinis 4x0,8 E60 m 2200 Su atsarga 
4.  2 Kabelis signalinis 4x0,8  m 1900 Su atsarga 
5.  2 Kabelis signalinis 2x1 E60 m 440 Su atsarga 
6.  3 Kanalas apsauginis 100x40 metalinis cinkuotas m 90  
7.  4 Vamzdis apsauginis lauko gofra d20 m 1240  
8.  4 Vamzdis apsauginis stovams d110 m 18  
9.  4 Vamzdis apsauginis vidaus behalogenis d20 m 1160  
10.   Smulkios instaliacinės medžiagos Kompl. 1  
11.   Darbai – vamzdžių, kanalų, stovų įrengimas m 2600  
12.   Darbai – kabelių paklojimas m 5100  
13.   Darbai – kabelių komutacija Kompl. 1  
14.   Priešgaisrinis užtaisymas Kompl. 1  
15.   Paleidimo-programavimo darbai Kompl. 1  
16.       
17.       
18.       
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