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VYTAUTO DIDZIOJO G. 73, KELME, KELMES KULTUROS CENTRO

3 3 PASTATO REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO KEITIMAS
AISKINAMASIS RASTAS
1. BENDRIEJI DUOMENYS:

Projekto pavadinimas: Vytauto Didziojo g. 73, Kelmé, Kelmés kulttiros centro pastato rekonstrukcijos projekto keitimas;

Statybos adresas: Vytauto Didziojo g. 73, Kelmé;

Statybos risis: Kapitalinis remontas po gaisro;

Statinio paskirtis: Kultdros;

Uzsakovas: Kelmés kultdros centras;

Projektuotojas: UAB ,Sunprojektai®;

Projekto rengimo pagrindas: Projekto rengimo pagrindas yra projektavimo uzduotis;

Si projekto dokumentacija pateikiama kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius
(paskirties), architektdros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybés reikalavimus, bei kitus rodiklius ir
charakteristikas.

Si dokumentacija parengta vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojangiais statiniy saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal
statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, normatyviniais statiniy saugos ir paskirties dokumentais, privalomaisiais dokumentais, kurie jsigaliojo
iki sutarties pasiraSymo dienos.

Projektas atitinka jstatymu, reglamenty, ir kity norminiy dokumenty reikalavimams. Projektas treCiujy asmeny, interesy
nepazeidzia.

Rengiant projektg vadovautasi Siais privalomaisiais techninio projekto rengimo ir pagrindiniais normatyviniais statybos
techniniais dokumentais:

LST 1516:2015 ,Statinio projektavimas. Bendrigji iforminimo reikalavimai“ (suvestiné redakcija — néra);

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011;

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” (redakcija 2020-10-30);

,LR statybos jstatymas* (redakcija 2021-11-01);

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikaciju, eksploataciniy savybiy pastovumo

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai

jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas® (suvestiné redakcija nuo 2019-12-04);

6. STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidzZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybq leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®
(redakcija 2021-1030);

7. ST 3463773.01:2005 ,Apsaugos, perimetro apsaugos, gaisrinés saugos ir aptikimo, ispéjimo apie gaisrg ir evakuacijos
valdymo sistemy projektavimas ir jrengimas®;

8. 2010m, “Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai” (redakcija 2020-05-01);

9. ,Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés®, 2010m (redakcija 2019-05-01);

10. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés. 2012m (redakcija nuo 2016-05-01);

11. Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo, zyméjimo, prieZiros ir naudojimo taisyklés. 2011m. spalio 14d. Nr. 1V-978
(suvestiné redakcija nuo 2021-12-01);

12. EIA/TIA -568 Komerciniy pastaty telekomunikacijy kabeliavimas;
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VYTAUTO DIDZIOJO G. 73, KELME, KELMES KULTUROS CENTRO
PASTATO REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO KEITIMAS

EIA/TIA -569 Komerciniy pastaty telekomunikacijy kabeliavimas;

EIA/TIA -607 Komerciniy pastaty telekomunikaciniy sistemy jzeminimas;

EN 50173 Struktdrizuoty kabeliniy sistemy jrengimas;

EN 50174-1, -2, -3 Kabeliniy sistemy, instaliavimas;

LST EN 60849:2001 ,Garsinés avarinio signalizavimo sistemos* (IEC 60849:1998) (suvestiné redakcija: néra);

LST EN 14604:2005 ,Damy signalizatoriai“ (suvestiné redakcija: néra);

STR 2.03.01:2019 ,Statiniy_prieinamumas*“ (redakcija — néra);

ISO 21542:2011 ,Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas® (redakcija — néra);

PTR 3.06.01:2007 ,Kultdros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés” (suvestiné redakcija nuo 2018-07-10);
LR Nekilnojamojo kultdiros paveldo apsaugos jstatymas (suvestiné redakcija nuo 2021-10-01);

PTR 2.13.01:2011 ,Archeologinio paveldo tvarkyba“ (suvestiné redakcija nuo 2018-05-30);

PTR 3.03.01:2005 ,Nekilnojamojo kultliros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby projekto ar tvarkomujy
paveldosaugos darby, projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés atlikimo taisyklés® (suvestinés redakcijos
néra);

PTR 3.04.01:2014 ,Leidimy atlikti tvarkybos darbus iSdavimo taisyklés* (redakcija 2017-12-20);

PTR 3.08.01 :2013 , Tvarkybos darby raSys" (suvestinés redakcijos néra);

PTR 3.02.01:2014 ,Tvarkybos darby projektavimo salygy iSdavimo taisyklés* (redakcija 2016-05-07);

STR 1.01.01:2005 ,Kultdros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby reglamentai“ (suvestinés redakcijos néra);

Nustojus galioti kuriam nors i§ nurodyty dokumentuy, galioja jj keiciantis dokumentas, taip pat atsizvelgiama | visus pirminio
dokumento pakeitimus.
Projektavimui naudoju OpenOffice4 ir ZWCAD 19 Pro+ programing jranga.

2. ESAMA PADETIS

Siame etape projektuojama dalis pastato po gaisro (nurodyta planuose). Likusi dalis $iame etape nesprendziama.

Kabeliy pravedimui naudojamos neprojektuojamoje dalyje jrengtos kabeliy apsaugos kopétélés ir esama serveriné spinta.

Visos kompiuterinés rozetés (projektuojamoje dalyje) kei¢iamos, visi kabeliai, jy tvirtinimo, apsaugos elementai keiCiami.
Projekte analizuojama tik projektuojamos pastato dalies remonto ir atstatymo darbai. Tiesiogiai nesusijusios pastato

dalies sistemy remonto darby klausimas Siame projekte nesprendZiamas.

3.PROJEKTUOJAMO OBJEKTO APIBUDINIMAS

Pastato bendras plotas — 4156,98 m2, neskaiciuojant atskirai ploto vir$ salés perdangos.

Remontuojama dalis pastato, plotas 11787,00, neskaiCiuojant atskirai ploto vir$ salés perdangos;

Auksty skaicius — 3 su risiu be pastogés;

Tiesiogiai nesusijusios pastato dalies sistemy remonto darby klausimas Siame projekte nesprendziamas, iSskyrus

susijusias patalpas.

4. PROJEKTAVIMO PAGRINDAS IR ANALIZE

Projektavimo pagrindas - Projektavimo uzductis (Priedas).

Projektiné situacija:

ApraSyta esamos padéties analizéje
5. BENDRIEJI PROJEKTUOJAMOS SISTEMOS RODIKLIAI

Projektuojamos sistemos ypatumai:
- Nenaudojama visa esama jranga projektuojamoje dalyje;
- Kompiuteriniai lizdai 2xRJ45 keiéiami;
- Kabeliai (UTP, Catbe) kei€iami naujais, klojant matomose patalpose po tinku, techninése — apsauginiuose vamz-
dZiuose, kabeliy apsaugos kopétélése;
- Kabelius vedzioti maksimaliai remontuojamoje pastato dalyje.
Sistemos pagrindiniai rodikliai:
- Visa spintos jranga esama;
- Naujai statomos 2xRJ45 potinkinés rozetés (komplektai) - 8 vnt.;
- Kabeliy trasos — 16 vnt.;
- Projektuojamas kabeliy ilgis — 600 m su atsarga;

Pastaba — remonto metu nustacius spintoje esancias B ir D komutacines paneles netinkamas perkomutavimui, panelés kei¢iamos
naujomis, perkomutuojami visi kabeliai.

Dokumento Zymuo Lapas Lapq Laida
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VYTAUTO DIDZIOJO G. 73, KELME, KELMES KULTUROS CENTRO
PASTATO REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO KEITIMAS

6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Visa jranga privalo atitikti reikalavimus keliamus jrangos parinkimui, montavimui ir eksploatacijai (CE deklaracijos,
eksploataciniy savybiy deklaracijas (DOP), atitikimo standartams deklaracijas (jei reikia), neapsiribojant paminétomis),
analogiskai jrangai ir Sio projekto reikalavimus;

Visos kompiuterinio tinklo kabelinés trasos po komutacijos privalomai testuojamos atitikimui nurodytai kategorijai. Tai
taikoma ir perkomutuojamoms trasoms, tik jos testuojamos ir prie$ perkomutavima,ir po jo. Esant neatitikimams testavimo pie$
perkomutavima informuojamas apie tai uzsakovo atstovas ir sprendziami tolimesni veiksmai be rangovo atsakomybés uz
esamas trasas.

[rangos iSdéstymas privalo atitikti reikalavimus keliamus analogigkos jrangos iSdéstymui ir 8io projekto reikalavimus;

Parenkant aparatrg batina jvertinti jrangos gamintojy rekomendacijas parenkamiems jrenginiams;

Projekto vykdytojas, parinkdamas konkregig sistema jrengimui, savo rizika ir sgskaita jvertina visas parinktos sistemos
veikimo ypatybes ir numato visg papildomai reikalinga jranga.

Visi darbai ir medziagos, kurie gali bati pagristai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui, sistemos
funkcionavimui ir eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibddinti Siame projekte ar ne.

Sumontavus sistema patikrinamas jos veikimas sura$ant perdavimo — priémimo akta.

Sumontavus sistema paruoSiama iSpildomoji dokumentacija, vartotojo instrukcijos, reikalingi sertifikatai. Informacija
pateikiama CD laikmenoje su iSpildomaja dokumentacija: vartotojo, instaliuotojo (jei tokia yra atskira) instrukcijomis.

Dokumento Zymuo Lapas Lapq Laida
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VYTAUTO DIDZIOJO G. 73, KELME, KELMES KULTUROS CENTRO
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

i 1. TAIKYMO SRITIS
Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama Techninio-darbo projekto dalis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir
nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

Si specifikacija apima statybiniy, mechaniniy ir elektriniy medziagy tiekima, pristatyma i statybos aikstele, sumontavima,
patikrinima ir paleidimo-programavimo darbus.

Darbas apima statybg, montavima ir, jei nenurodoma kitaip, visas medZiagas batinas pilnam jrengimui, ir tokius
patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje, bréZinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad bty pastatyti projekte
numatyti objektai.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darbas baty atliktas teisinga seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medZiagos tarpusavyje baty suderintos.

3. ISTATYMAI IR REIKALAVIMAI

Visi darbai turi bati atlikti pagal: LR statymus, statybos techninius reglamentus (STR), statybos taisykles, statiniy
naudojimo ir techninés priezidros taisykles, Valstybés institucijy nuorodas kaip turi bati jgyvendinami STR, statyboje
taikomus Lietuvos standartus, Lietuvos perimtus Europos ir tarptautinius standartus, Valstybés nustatyta tvarka parengtus
techninius liudijimus, projektavimo ir statybos jmoniy nurodymus, rekomendacijas ir kitus teisés aktus, o taip pat pagal
projekto nurodymus. Statytojo nustatytas rangovas gali pradéti statybos darbus, kai pats paskyré statybos vadova, gavo i$
statytojo statybg leidZiantj dokuments, statinio projekta, statybos darby zurnala ir pagal aktg priemé statybos aikstele.
Statybos sklypas perduodamas rangovui tokioje bukléje, kokioje jis bus sutarties pasiraSymo dieng. Statinio projektinés
dokumentacijos komplektas, specialiai perengtas statybg leidZianCiam dokumentg gauti ir statybos darby Zurnalas, turi bati
laikomi statybos bare arba aikSteléje ir naudojami statybos montavimo darby vykdymo bei atlikty darby kokybés vertinimo
metu.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti techninés prieZidros vadovo tai for-
minant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Kabeliy trasos ir jrangos vietos papildomai DP stadijoje derinamos su tvarkybos projekto vadovu.

4, BENDROS SALYGOS PARENKAMAI [RANGAI

- visa parinkta jranga privalo atitikti reikalavimus keliamus analogikai jrangai ir Sio projekto reikalavimus;

- {rangos iSdéstymas privalo atitikti reikalavimus keliamus analogiskos jrangos iSdéstymui ir Sio projekto reikalavimus,
lauko trasa derinama su atitinkamomis institucijomis;

- parenkant aparattrg butina jvertinti jrangos gamintojy rekomendacijas parenkamiems jrenginiams;

- privaloma pastaba: darbo projekte lizdy ir kity jrenginiy vietas derinti su projekto vadovu ir elektros dalies projekto
vadovu.

- kompiuteriniai tinklai testuojami atitikimui nustatytai kategorijai atitinkama jranga, testo rezultatai pateikiami uzsakovui.

- specifikacijose nurodyti kiekybiniai ir techniniai parametrai reiSkia kad parinkta jranga privalo bati ne
mazesniuy/blogesniy techniniy parametry, nereglamentuojami parametrai paliekami darbo projektui ir projekto vykdytojo
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pasirinkimui. Tagiau parenkant jrangg darbo projekto metu privaloma jvertinti sistemos sudedamujy daliy parametrus,
integracija ir suderinamuma. Visa aktyviné jranga privaloma tvarka derinama su Uzsakovu iki DP rengimo.

- visai montuojamai jrangai taikomas apsaugos klasés reikalavimas IP20 jeigu nenurodyta kitaip.

- visai parinktai jrangai ir kabeliams taikomi sekantys reikalavimai darbo temperatarai:

a) vidaus jrangai — nuo 0 iki +40 laipsniy Celsijaus,

b) lauko jrangai — nuo -25 iki +70 laipsniy Celsijaus.

Reikalavimai kabeliams:

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo
ugniai laipsnis

| arba Il | Il

Statiniy (pastaty ir patalpy) pozymiai ir techniniai rodikliai Elektros laidy ir kabeliy klasé ne zemesné
kaip: pagal deguma, pagal dimy susidaryma,
pagal liepsnojanéiy daleliy ir (arba) daleliy
susidaryma, pagal ragStinguma

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinés, vestibiuliai, fojé, holai ir pan.) Ceast,dt.at Eca
Patalpos, kuriose gali biti vir§ 50 zmoniy Deasz.a2.22 Eca
Vaiky darzeliy, lopSeliy, ligoniniy, kliniky, polikliniky, sanatoriju, reabilitacijos

centry, specialiyjy jstaigy sveikatos apsaugos pastaty, gydykly pastaty, Deas2,d2,22 Eca
medicininés priezidros jstaigy slaugos namy, vieSbhuéiy pastatai

Gyvenamosios patalpos (daugiabuciai pastatai) Deas2,d2.a2 Eca
Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejy buty pastatai ) Eca Eca
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: Sachtos, tuneliai, techninés niSos, erdvés D E
vir§ kabamujy luby, po pakeliamomis grindimis ir pan. 2520222 “
Gamybos ir pramonés, sandéliavimo patalpos Eca Eca'

- visi darbai ir medziagos, kurie gali biti pagristai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui, sistemos
funkcionavimui ir eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibadinti Siame projekte ar ne.

5. ELEKTRONINIY RYSIV jranga (ER)

1. Komutaciné spinta KT1 (Esama).

- Paskirtis — pastato ER tinklo jvadinés, komutacinés ir aktyvinés jrangos ir rezervinio maitinimo jrangos montavimas ir
apsauga.

2. Komutaciné panelé 24x RJ45 spintai.

- Paskirtis — kompiuterinio — telefoninio tinklo komutacija komutacinéje spintoje.

- 24xRJ45, Cat6 ekranuota;

- Montuojama | 19 réma.

Montavimo darbai. Montuojama jei paaiskéja kad esamose komutacinése panelése negalima permontuoti kabelio.
Sumontuota spintose. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

3. Kompiuterinés darbo vietos-rozeciy blokas sienose.

- Paskirtis ER komutacija;

- Jas sudaro 2xRJ45 5e kategorijos neekranuoti lizdai pilnai komplekte, potinkinio montavimo;

- Spalva ir tipas derinama darbo projekto metu, su elektros dalimi;

- Tikslios vietos derinamos su uzsakovu montavimo metu jvertinant baldus;

Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose sienose derinant su baldais. Montuojant atsizvelgti |
gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

4. Kompiuterinio tinklo kabelis.

- Paskirtis ER, komutacija.

- UTP Catbe varinis neekranuotas kabelis 2x4x0,5 PVC izoliacija

- Skirtas vidaus instaliacijai, degumo kategorija ne maziau Cca.

Montavimo darbai. Kabelis klojamas per stovus vertikaliai, horizontaliai techninése patalpose vamzdziuose, vir$
pakabinamy luby, nusileidZiant iki rozeCiy sienose po tinku, saléje ir hole — po tinku. Po paklojimo ir sukomutavimo testuojamas.
Montuojant atsizvelgti | keliamus reikalavimus jrangos montavimui ir gamintojo rekomendacijas.

5. Komutaciniai kabeliai.

- Paskirtis — komutacinés panelés spintoje komutacija su komutatorium ir kita reikiama jranga,

tipas RJ45/RJ45, Cat 5e neekranuotas, ilgis 1-2 m,

- Paskirtis — komutacijai darbo vietose

tipas RJ45/RJ45, Cat 5e neekranuotas, ilgis 3 m,
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Montavimo darbai. Pateikti.

6. Vamzdis kabeliy apsaugai.

- Paskirtis —kabelio pratraukimas, apsauga.

- VamzdZio diametras vidaus d16-50, tikslinamas darbo metu.

Montavimo darbai. Klojami projekte nurodytose vietose, grindyse, po tinku, vir§ pak. luby. Trasos tikslinamos darbo metu
derinant su tvarkybos projektu. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

7. Reikalavimai darbams:

Naujy tinkly prijungimo prie veikian€iy tinkly metu turi bati apsaugota ten veikianti aparatira, taip pat pasyviné jranga.
Neturi bti atjungtas elektros maitinimas veikianciai jrangai. Privalu nenutraukti (nepazeisti) esanciy kabeliy, apsaugoti tinklo
skirstymo spintas nuo visy jmanomy pazeidimy ir nuo dulkiy.

Rozetés darbo vietoje turi bti suzymétos. Turi bati pateikta detali darbo viety prijungimo schema. Turi bati pateiktos
spinty montavimo schemos, atitinkancios roze€iy Zyméjima darbo vietose. Turi bati atlikti kompiuterinio tinklo kabeliy matavimai
e kategorijos atitikimui.

6. BENDRI REIKALAVIMAI

Visos kabeliy trasos testuojamos.

Sistemos bendras programavimas ir funkcionavimas — aktyviné jranga nekonfigtruojama.

Sumontavus ir patikrinus sistema paruoSiama iSpildomoji dokumentacija, vartotojo instrukcijos ir reikalingi sertifikatai, ir
pateikiama informacija CD laikmenoje su iSpildomaja dokumentacija su vartotojo, instaliuotojo ir programavimo (jei tokia yra
atskira) instrukcijomis, programine jranga, suprogramuotos sistemos nustatymais.

Visa jranga sumontuota laikantis elektrosaugos reikalavimy ir gamintojo rekomendacijy. Po montavimo testuojama
kiekvienas jrenginys kartu su uzsakovo arba eksploatuojancios jmonés atstovu.

Projekto vykdytojas, pasirinkdamas medziagas vykdymui, savo atsakomybe garantuoja kad parinkta jranga ne blogesné
uz rekomenduojama, pilnai sukomplektuota ir suderinama su kita susijusia pastate naudojama jranga ir medziagomis ir siloma
komplektacija uztikrina sistemos atitikimg visiems reikalavimams, funkcionaluma ir vientisuma ir Sio projekto reikalavimus.
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SANAUDU ZINIARASTIS
Pozicija, 3 Mato Pastabos
eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis
1 Komutaciné spinta KT1 TS1 vnt. 0 |Esama
2 Komutaciné panelé 24x RJ45 Cat 5e neekranuota (poreikis TS2 vnt 2
tikslinamas)
3 Kompiuteriniy rozediy blokas sienose 2xRJ45 Cat5e TS3 vnt 8
4 Kabelis UTP Cat 5e Cca neekranuotas vidaus TS4 m
5 Kabelis komutacinis RJ45/RJ45 1 m Cat6 ekranuotas TS5 vnt. 16
6 Kabelis komutacinis RJ45/RJ45 3 m Cat6 ekranuotas TS5 vnt. 8
7 \Vamzdis d16-50 apsaugai TS7 vnt. 9
8 Kabeliniy trasy testavimas (kiekis tikslinamas) Trasa 16
9 Smulkios instaliacinés medziagos Kompl. 1
10 Sistemy instaliavimo darbai Kompl. 1
11 PrieSgaisrinis sandarinimas Kompl. 1
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Laida |ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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Patalpy eksplikacija

Pavadinimas Plotas, if |  Pastabos
lentkamera 27T | 03, q=5,0kN/mt
Tambiiras 349 |8, 4=.0kN/m*
Priegscenis 3430 | B, q=75kN/m*
Tambiiras 418 B, =2.0kN/m*
Scena 190,06 | 04, q=6,0KN/m?
Koridorius 2379 B, @=R0kN/m’
Artisty kambarys 2383 | B, ¢=20kN/m?
Prausykla 6,93 A o=15kN/mf
Tualetas 1,60 A o=15kN/mf
Dusas 2,61 A& =15/t

| 43 | Dusas 260 | & o IBAa
Tualetas 1,60 A o=15kN/mr
Prausykla 6,93 & o= T5kN/m’
Artistu kambarys 283 [ B o-20nf
Sandélis 731 El, q=75kN/m’
Priesscenis 07 | H, g=75kN/m®
Sale 300,10 | C5, q=6,0kN/m°
Taiptiné - B, q=2,0kN/n’
Foje 20758 | 05, G0k

SUTARTINIAI ZENKLAI

Kabeliy trasa vamzdyije

mmr - Kabeliy apsaugos kopétélés esamos
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STATYBOS PROJEKTO . KELMES KULTUROS CENTRO PASTATO

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO KEITIMAS“ A LAIDOS PARENGIMAS

TECHNINE UZDUOTIS
Eil. Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
I. Bendra informacija apie pirkimo objekts

1. Statytojas (UZsakovas) B] Kelmés kultaros centras, jmonés kodas Nr.
188206171, buveiné: Vytauto DidZiojo g. 73, LT-86136,
Kelmé /nurodomas statytojas pagal Statybos jstatymo 2
straipsnio 99 punktqg/

2, Pirkimo objektas /nurodomas statinio projekto rengimo etapas ir kitos

kartu perkamos paslaugos/
X Projektiniai pasiiilymai

Techninio darbo projekto parengimas
Techninio projekto parengimas

Darbo projekto parengimas
Supaprastinto projekto parengimas

OO0Oo0X®Od

Paprastojo  remonto ar griovimo projekto
parengimas

O

Kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo

apraso parengimas

U Pastato (patalpos, patalpy) ar inZinerinio statinio
paskirties keitimo projekto parengimas

0 Tvarkybos darby projekto parengimas

Projekto vykdymo prieziiros paslaugos

O Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo

paslaugomis

O

Isigyjamos  parengto rekonstravimo  projekto
koregavimo paslaugos atnaujinant projektq pagal $iuo
metu galiojancius teisés aktus ir iSleidiiant naujq
projekto laidg, gaunant naujq statybg leidZianti
dokumentq. Rekonstravimo projektas rengtas 2010 m.,
pagal ji darbai buvo atlikti, tatiau statybos uibaigimo
aktas iSduotas nebuvo. Vykstant eksploatacijai dalyje
pastato  kilo gaisras, reikalinga suprojektuoti jo
padariniy Salinimq. Rekonstravimo projekto dwg
bréZiniy UZsakovas neturi, projektuotojas veiklos
nebevykdo.




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

Projekto pavadinimas

wKelmés kultiiros _centro _pastato _rekonstrukcijos
projekto keitimas®“ Nr. 2010.06-73 TP, A _laidos
parengimas.

/pagal STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 6.8. punktq, projekto pavadinimas —
statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo
remonto, griovimo projekio (ar jungiancio kelias statybos

rasis  projekto) ar kitos rasies statinio projekto
pavadinimas, nurodomas, techninéje uzduotyje, visuose
kituose projekto dokumentuose, statybg leidZianciame
dokumente, statybos uzbaigimo dokumentuose. Projekto
pavadinime nurodoma: statinio ar jo patalpos (patalpy)
pagrindiné naudojimo paskirtis, adresas, projekto risis
(statybos projektas, rekonstravimo projektas ar kitas).
Prireikus projekto pavadinime gali biti jrasomi dviejy ar
daugiau pagrindiniy statiniy duomenys ir nurodomos
atitinkamos projekty risys/

Statinio adresas

Vytauto DidzZiojo g. 73, Kelmé¢
/murodomas statinio adresas, jeigu jis yra. Jeigu statinys
neturi adreso, gali biiti nurodoma orientaciné vietové/

Statiniy grupés sudétis

Vienas pastatas

Itais atvejais, kai projektuojamas ne vienas, o du ar
daugiau statiniy, pirkimo vykdytojas nurodo statiniy
grupés sudetj/

Statinio (-iy) ar statiniy
grupés paskirtis ir bendrieji
(techniniai ir paskirties)
rodikliai

Kultiiros paskirties pastatas.
Pastato bendras plotas 4225,08 m?, pastato tiris

19928 m?, pastato aukstis 18,20 m., auksty skaicius- 2,
riisys.

/statinio (-iy) grupe ir pogrupis pagal naudojimo paskirtj,
produkcijos gamybos, paslaugy teikimo ar kitos ikinés
veiklos riSys ir apimtys, pajégumas, nasumas, viety
skaicius, buty skaic¢ius ir tt. Konkretaus statinio
tvirtinamy rodikliy skaicius priklauso nuo projektuojamo
statinio specifikos ir uzsakovo poreikiy. Bendruoju atveju
Siy rodikliy sqraSai pateikiami statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé 5, 6 ir 7 prieduose. /




Eil
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Statinio statybos riisis

/nurodoma statybos riisis. Jeigu projektuojama statiniy
grupé, nurodoma kiekvieno statinio statybos risis/

naujo statinio statyba

X statinio rekonstravimas

Statinio remontas:
O statinio kapitalinis remontas

U statinio paprastasis remontas

O statinio griovimas

Statinio kategorija

/nurodoma  statinio kategorija. Jeigu projektuojama
statiniy grupé, nurodoma kiekvieno statinio kategorija/

X ypatingasis statinys

Ll neypatingasis statinys

0 nesudétingasis statinys

O statinys, esantis kultiiros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros paveldo
vielovéje

Esamos statinio
konstrukcijos, jy funkciné
paskirtis

Statinio laikancios konstrukcijos buvo paZzeistos
gaisro, buvo atlikta statinio daliné konstrukciju

ekspertizé.

/statinio rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto atveju
pirkimo vykdytojas, jei turi, pateikia informacijg apie
esamas statinio konstrukcijas, jy funkcing paskirti/

10.

Duomenys apie statytojo
turimus ar numatomus
jsigyti jrenginius ir
statybos produktus

néra

/Jleigu statytojas turi ar numato jsigyti jrenginius ar
statybos produktus, kurivos projekto rengéjas privalo
jvertinti rengdamas projektq, turi biti pateikiamas
sqrasSas ir detalus techninis aprasymas/

11.

LeSy  dydis
realizavimui

projekto

nezinoma

/jeigu yra Zinoma, nurodoma, kiek lésy numatoma skirti
statybos  rangos  darbams,  realizuojant  projekto
sprendinius. Jeigu numatytas statiniy ar jy daliy statybos
rangos darby eiliSkumas atskiromis grupémis (etapais),
lésy dydis nurodomas ir pagal grupes (etapus). /

IL. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

1Z,

Perkamy paslaugy apimtis:

/nurodoma, kuriy projekto sudedamyjy daliy parengimo
paslaugos yra perkamos/

X bendroji;

X sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
® architektiiros;
X

konstrukciju;




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

gamybos (paslaugy) technologijos;
susisiekimo,
vandentiekio ir nuoteky $alinimo;

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;

dujotiekio;
elektrotechnikos;

elektroniniy rySiy (telekomunikacijy);

apsauginés signalizacijos;
gaisro aptikimo ir signalizavimo;

X X XX OXX OO

D=4

procesy valdymo ir automatizacijos;

Silumos gamybos ir tiekimo;

gaisrinés saugos.

Branduolinés saugos (BEOS);

pasirengimo _statybai ir statybos darby
X statybos skaifiuojamosios kainos nustatymo;

O ekonomine.

XN OxR X

121

projektavimo paslaugos

Iprastos projektavimo paslaugos pagal LR Statybos
istatymo ir statybos techminio reglamento  STR
1.04.04:2017 __ Statinio _projektavimas, _projekto
ekspertizé* kity  normatyviniy dokumenty
reikalavimus _ir pridedamas salygas parengti
projektus.

/nurodoma, kad perkamos jprastos paslaugos, kurias
projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos jstatymo,
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” ir kity norminiy teisés akty reikalavimus
(pvz.. projektiniy pasiilymy parengimas, projekto
parengimas, projekto derinimy atlikimas ir pan.)
Nurodoma, kad projekto sprendiniai (pateikti techninése
specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose, bréZiniuose)
tarpusavyje  bity  susieti,  atskiruose  projekto
dokumentuose bei tarp atskiry projekio daliy neturi
prieStarauti vieni kitiems, ypac atkreipiant démesj j
projekto dokumenty — projekto sqnaudy kiekio Ziniarasciy
— kiekiy duomeny atitiktj projekto sprendiniams.
Nurodoma,  kad  projekto  sprendiniy  technines
specifikacijos nustatyty esminius (biitinus) parametrus
del  kokybiniy reikalavimy statybos darbams ir
produktams, taip pat ir galimas leistiny nukrypimy (jei
taikytina ir jmanoma) ribas ir sglygas. Statybos produkty
esminés  charakteristikos  nustatomos  darniosiose




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

techninése specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir
Europos  vertinimo dokumentuose), susijusiose su
naudojimo paskirtimi, atsiZvelgiant j esminius statiniy
reikalavimus. ~ Pvz.  statybos  produkto  esminés
charakteristikos pagal naudojimo paskirtj yra nustatytos
Reglamentuojamy statybos produkty sgrase,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2022-01-24 jsakymu Nr. D1-15.

Nurodoma, kad parengtas projektas turi uZtikrinti
konkurencijq ir nediskriminuoti tiekéjy (prekiy tiekejy,
paslaugy teikéjy, rangovy).

Nurodoma, kad parengtame projekte negali biiti
nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus
procesas, budingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms
prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekés Zenklas,
patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam
tikriems subjektams ar tam tikriems produktams biity
sudarytos palankesnés sqlygos arba jie biity atmesti, taip
pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektiniy
sprendiniy detalizavimas, konkreciy techniniy brosiiiry
kopijos, kurie neleisty uztikrinti placios konkurencijos. /

12.2.

kitos paslaugos, susijusios

su

projektavimo

paslaugomis

Atlikti visus reikalingus vidaus patalpu statybinius
tyrinéjimus, gauti visas reikalingas prisijungimo
salygas, gauti nauja statyba leidZzianti dokumenta.
Inurodomos  papildomos paslaugos, kurias pirkimo
vykdytojas paveda projektuotojui, pvz. uzsakyti ir gauti
prisijungimo sqlygas, topografiniy, geologiniy tyrinéjimy
dokumentus, statybq leidZiantj dokumentq, atlikti esamy
statiniy  statybinius tyrinéjimus; atlikti  projektinés
dokumentacijos vertimo j/i§ uZsienio kalbas darbus,
servituty  suformavimas,  keliy  saugumo  audito
uzsakymas, APAV, PAV, NATURA 2000 vertinimas, kiti
konkreciai jvardyti tyrimai ir 1.1./

12.3.

projekto vykdymo
priezitira

Siuo pirkimu nejsigyjama.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

13.

Paslaugy teikimo pradZia ir
trukme

/nurodoma  kiekvienos perkamos paslaugos suteikimo
pradzZia ir trukmeé ménesiais, savaitémis ar dienomis,
aiskiai jvardinama, kas bus laikoma paslaugos suteikimu,
pavyzdZiui teigiamo ekspertizés akto, statybq leid?iancio
dokumento gavimas ar pan. Jeigu paslaugy suteikimo
terminas bus vienas i§ ekonominio naudingumo vertinimo
kriterijy, nurodoma maksimali paslaugy suteikimo
trukmé/
X Projektiniai pasitilymai:

pradZia pasiraSius sutarti (nurodoma pagal

sutarties sglygas)

trukmé 60 k.d. (nurodomas menesiy, savaiciy ar

dieny skaicius) pvz.: 3 men. arba 12 sav. arba 90 k.d.

iki _projektiniy pasiylymy patvirtinimo IS
Infostatyba (nurodoma, kokiu dokumentu ar
vykiu pagrindziama paslaugos elemento pabaiga, pvz.. iki
pirminio projekto (ar jo etapo) dokumentacijos perdavimo
Uzsakovui akto / galutinio projekto (ar jo etapo)
dokumentacijos perdavimo Uzsakovui akto / ekspertizés
akto.

0 Techninio darbo projekto parengimas
pradzia
trukmée (mén.; sav.; k.d.)
iki

X Techninio projekto parengimas
pradzia
trukme 150 k.d., (mén.; sav.; k. d. )
iki
Darbo projekto parengimas
pradzia
trume mén.; sav.; k.d.)
iki

O Supaprastinto projekto parengimas
pradzia
trukmé (mén.; sav.; k.d. )
iki

O projekto / apraso parengimas
pradzia
trukme (mén.; sav.; k.d.)
iki




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

O Projekto vykdymo prieZiiros paslaugos
pradzia (nurodoma preliminari rangos darby
pradzios data)
trukmé
vykdymo metu, kuriy preliminari trukmé (nurodyti ménesiy,
savaiciy ar dieny skaiciy)
iki (nurodoma,  kokiu  dokumentu
pagrindziama paslaugos elemento pabaiga, pvz.: iki
statybos darby perdavimo-priémimo akto pasirasymo
dienos).

(pvz. visy statybos darby

Projektavimo trukmé turi biiti planuojama, atsizvelgiant j
tarpines ataskaitas ir (arba) dokumentus ir laikg,
reikalingq jiems suderinti ir patvirtinti, taip pat laikg,
skirtq projekto ekspertizei atlikti, terming, per kurj turi
buti atlikti projekto pataisymai po ekspertizés pastaby,
laikq statybg leidZiancio dokumento gavimui (jei §i
Junkcija pavesta projektuotojui). Su tuo susijusi rizika ir
konkretiis tam tikry etapy (pvz. projekto parengimas iki
pirminio projekto dokumentacijos pateikimo Uzsakovui,
projekto pataisymai po ekspertizés ir pan.) tarpiniai
terminai  nurodomi projektavimo paslaugy pirkimo
sutarties sqlygose ir (arba) detalizuojami Sioje uZduotyje

III. Re

ikalavimai projektavimo paslaugoms

14.

Projekto rengimo
taikomi
teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai
saugos ir

dokumentai,

dokumentams

statinio
paskirties
teritorijy
planavimo dokumentai.

/murodoma, kad projektavimo dokumentai turi atitikti
privalomyjy statinio projekto rengimo dokumenty ir kity
norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindZiami
sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra.
Jeigu yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai
dokumentai, kuriais vadovaujantis turi biti rengiami
projekto sprendiniai.

Normatyviniai _statybos __ techniniai
privalomi visiems statybos dalyviams:
X statybos techniniai reglamentai,
X Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai —
PTR, KTR, HN, elektros jrenginiy jrengimo taisyklés,
prieSgaisriniai _reikalavimai, saugos
reikalavimai ir kt.

Kiti normatyviniai statybos techniniai_dokumentai,
kaip statybos taisyklés, statiniu naudojimo _ir
techninés prieziiiros taisyklés, Lietuvos standartai,
taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir
tarptautiniai _standartai _ir _techniniai jvertinimai,
metodiniai __nurodymai,

dokumentai,

ir sveikatos

rekomendacijos taikomi




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

savanoriSkai, iSskyrus (i) patvirtintas ir galiojandias
rangovo jmonés statybos taisykles vykdomiems
darbams atlikti, kurias jis pateikia uZsakovui prie§
pradedant statybos darbus, ir (ii) atvejus, kai statybos
techniniuose reglamentuose ar kituose teisés aktuose
nurodoma, kad Sias taisykles, standartus, jvertinimus
taikyti privaloma.

Visy privalomy dokumenty nebiitina__nurodyti
(uztenka bendros  nuorodos), o savanoriki
dokumentai tampa privalomi_ sutarti sudariusioms
Salims, jei j juos pateikiamos nuorodos Sioje
projektavimo uzduotyje ar rangos sutartyse.

Nurodant standarta, techninj liudijima ar bendrasias
technines specifikacijas turi biiti laikomasi_tokios

pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant:
X Europos _ standarta perimanti _ Lietuvos

standarta,

X Europos techninio jvertinimo patvirtinimo

dokuments,
5 tarptautinj standarta,

X kitos Europos standartizacijos organizaciju
nustatytos techniniy normatyvy sistemos arba, jeigu
tokiu néra, — nacionalinius standartus, nacionalinius
techninius liudijimus arba nacionalinés techninés
susijusias __su  darby  projektavimu, samaty
apskaifiavimu _ir_vykdymu bei prekiy naudojimu.
Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su Zodziais
warba lygiavertis®./

12;

Funkciniai (paskirties) ir
naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai statiniui
(statiniy grupei)

Numatyti pastato riisio _patalpoje koridoriuje-
laiptinéje Nr. 65( patalpy numeracija pagal techninio
projekto Nr. 2010.06 73-TP-A ,Kelmés Kkultiiros
centro pastato rekonstrukcijos projekto keitimas*
bréZinius) remonto darbus, naujai suprojektuoti:
pirmame auksSte esanciy patalpuy Nr.: 35, 35A, 36, 36A,
37,38, 39,40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
antrame aukSte esan¢iy patalpy Nr. 10, 11, 12, 13, 14,
15, 18, 19, 19B, 20, 20A, 20B, 21, 21A, pastogés
patalpose Nr. 1, 2, 3, rekonstrukcija, t,y. nurodytuose
patalpose statybos darbu metu biitina atnaujinti/
jrengti _ Sildymo,  vandentiekio __ir __ nuoteky,
elektrotechnikos ir elektroniniy rySiy, apSvietimo
sistemas, atnaujinti védinimo sistemas (ventiliacija),
irengti _ir suremontuoti vidaus patalpas, atlikti

prieSgaisrinés signalizacijos ir Zaibosaugos jrengimo




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
darbus.
Reikalinga suprojektuoti ugniai _atsparias
pertvaras pastato laikanciose konstrukcijose.
Eksploataciniai rodikliai(naudojimo)- saugus,
atitinkantis higienos, prieSgaisrines ir kitas pastaty
eksploatavimo normas.
Funkeiniai _rodikliai(paskirties)- kad _projektas
atitikty Kultares centry modernizavimo programos
keliamus reikalavimus.
/nurodoma tiksli kiekvieno statinio paskirtis, jam keliami
konkretiis naudojimo reikalavimai/
16. Aplinkosaugos, sveikatos, | Néra
saugomos teritorijos ir | /nurodomi konkretiis reikalavimai/
nekilnojamosios kultiiros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai
17, Universaliojo dizaino | /nurodoma, kokie universaliojo dizaino principai ir
principy taikymo | kokiomis priemonémis turés biiti jgyvendinti projekte/
reikalavimai X visy lygybé — ta padia aplinka ir produktais gali

naudotis ir ribotus funkcinius gebéjimus turintys
asmenys, tai yra jie neiSskiriami i§ visu Kity.
Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie
atrodyty patraukliai ir esteti§kai;

X lankstumas — galimybé ta patj naudojama dalyka
prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz.
reguliuoti auksti);

X  paprastas ir_intuityvus naudojimas — lengvai
suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis
aplinkoje;

X tinkama informacija — pakankamai informacijos
ir Si informacija _ pateikiama jvairiomis
reikiamomis formomis, jskaitant Brailio raStu,
garsine informacija;

X tolerancija klaidoms — néra tikimybés patirti Zalg
ar orumo paZeminima;

X  maZiausios jégos sanaudos — aplinka ir produktais
gali pasinaudoti ir maZesne fizine jéga turintys
asmenys;

X optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy,
statiniy ir produkty plotis, aukstis, dydis;

¥  kompleksiSkumas — aplinka ar gaminys turi kuo
daugiau __ir __ jvairiy  reikalingy elementy,




Eil
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

padedancdiy _aplinka ar gaminj _ padaryti
prieinamu jvairiu funkciniy galimybiy Zmonéms,
pvz. jrengus visiems tinkamg jéjimg j patalpas,

privalu jrengti ir kitas statinio patalpas, pvz.

sanitarinj mazga ir pan.;

X vientisumas — trasos_marSruto prieinamumas ir

visiems _ turi___ biiti
nenutriikstamas pereinant i§ vienos vietos j kita;

X vartotoju jtraukimas — universalus dizainas
kuriamas tampriai bendradarbiaujant __ su
vartotoju grupémis ar juy atstovais.

tinkamumas vientisas,

/Universaliojo dizaino reikalavimai techninéje uZduotyje
galéty buti aprasyti, pavyzdZiui taip: reikalavimai
eksterjero sprendiniams - jéjimas | pastatq turi biiti
suprojektuotas taip, kad biity aiskiai matomas, jéjimas
pritaikytas visoms socialinéems grupéms, neisskiriant
nejgaliyjy ir pan.; interjero sprendiniams — grindy
dangos sprendiniai parinkti taip, kad biity padedantys
susiorientuoti, parySkinti jéjimai prie kabinety dury,
valdymo pulteliai numatyti ne aukiciau nei 150 cm ir
pan./

18.

Techniniai,
(estetiniai,
energinio naudingumo,
triukmo  lygio ir t.t)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

kokybiniai
komforto,

Kultiiros paskirties pastatas
Pastato_bendras plotas 4225, 08 m?, pastato tiiris
19928 m?, pastato aukStis 18,20 m., aukity skaiius- 2,

riisys.
/nurodomi konkretis bendrieji reikalavimai ir tokie, kurie

aktualis kiekvienai projekto daliai pagal individualius
uzsakovo poreikius:

— architektiiros (estetinius),

— technologijos, techninius,

— kokybés (komforto, energinio
triuksmo lygio, naudojamy
konstrukcijy ir pan.).

Sie poreikiai turi atitikti finansines uzsakovo galimybes.
Uzsakovas turi siekti, kad darbams jsigyti skirtos lésos
buty naudojamos racionaliai, t. y. parinkti projektavimo
reikalavimai ir parengto projekto sprendiniai biity taupiis
ir naudingi, sprendiniy verté atitikty jy naudg.

Taip pat reikty atkreipti démesj, ar projektavimo
reikalavimuose ir parengto projekto sprendiniuose
statinio (atskiry jo patalpy) plotas, tiiris bei techninése
specifikacijose nustatyti reikalavimai néra didesni,
palyginus su to statinio paskirties reikmeémis./

naudingumo,
medZiagy,

18.1.

sklypo sutvarkymo (sklypo
plano)




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
18.2. | architektiiros daliai Tiek, kiek detalizuota 15 p.
18.3. | konstrukcijy daliai Tiek, kiek detalizuota 15 p.
18.4. | technologijos daliai Tiek, kiek detalizuota 15 p.
18.5. | susisiekimo daliai
18.6. | vandentiekio ir nuoteky | Tiek, kiek detalizuota 15 p.
Salinimo daliai
18.7. | Sildymo, védinimo ir oro | Sildymo tiek, kiek detalizuota 15 p., védinimo ir oro
kondicionavimo daliai kondicionavimo visam pastatui.
18.8. | dujotiekio daliai
18.9. | elektrotechnikos daliai Tiek, kiek detalizuota 15 p.
18.10. | kita Suprojektuoti prieSgaisrinés signalizacijos sistemos
jrengima visame pastate.
Reikalavimai susije su | Pateikiamas _statinio  tvarumo __kriterijy _ taikymo
~Zaliyjy pirkimy“ nuostaty | standartas (LEED, BREEAM, CEEQUAL, kt) bei
igyvendinimu bei statinio | norimas pasiekti rodiklis ar jvertis.
tvarumo kriterijai Pateikiami _konkretils statinio projektavimo, statybos,
eksploatacijos ar viso gyvavimo ciklo poveikj aplinkai
mazinantys _kriterijai. Rekomenduojama vadovautis
Europos _komisijos EU GPP _rekomendacijomis EU
criteria - GPP - Environment - European Commission
europda.eu).
1. Elektros energijos produkty grupé: Electricity
(europa.eu)
2. irkt
19, Nurodymai sprendiniy | Projektiniai pasililymai _turi_biiti _derinami su

derinimui, jy pritarimui ir
pan.

uzsakovu pristatant juos susitikimo metu, atsakant j
uzsakovo klausimus. Gavus uZsakovo pritarima (per
14 dieny nuo galutinio projektiniy pasiiilymu varianto
pateikimo) vykdomas techninio projekto rengimas.
Konstruktyvinius sprendimus, darby apimtis biitina
derinti su uzsakovu nuolat.

Projektuotojas turi pristatyti parengta Techninij

projekta (su projektiniy sprendiniy _variantais)
susitikimo _metu __pakomentuoti  pagrindinius
projektinius _sprendinius _bei nurodyti projekto

sprendiniy atitiktj projektavimo uzduodiai.

Projekto patvirtinimas reiSkia uZsakovo pritarima
parengtam projektui, bet neatleidZia projektuotojo
nuo atsakomybés uz normatyvine projekto kokybe.

nurodomi konkretiis pagrjsti reikalavimai projektiniy




Eil
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

sprendiniy derinimui, jy pritarimui. Rekomenduojama
numatyti  tarpiniy sprendiniy derinimg su pirkimo
vykdytoju. Jeigu sudaromos atskiros sutartys su projekto
daliy rengéjais, derinti
sprendinius tarpusavyje, kad sprendiniai nepriestarauty
vieni kitiems.
Taip pat

nurodoma, kaip jie turi

rekomenduojama  jtraukti  reikalavimg
projektuotojui pries uzsakovui tvirtinant Projektq ar jam
pritariant pristatyti parengtq Projektq, pakomentuoti
pagrindinius  projektinius sprendinius bei nurodyti

Projekto sprendiniy atitiktj projektavimo uZduociai/

20.

Reikalaujami ekonominiai
rodikliai

/nurodoma, kokiy ekonominiy rodikliy siekiama, tame
tarpe nurodomi ir naudojimo rodikliai/

21,

Statinio ar statiniy grupés
projektavimo ir statybos
eiliSkumas

Statybos projektas rengiamas dviem etapais.
/murodomas statinio ar statiniy grupés projektavimo ir
statybos eiliSkumas, kuris turi biti numatytas projekte.
Taikoma, kai numatyta atskiry statiniy ar jy daliy statybg
uzbaigti ne vienu metu ir Sie statiniai ar jy dalys gali biiti
naudojami  pagal  Projekte  numatytq  paskirtj,
nepriklausomai nuo to, ar kity Projekte suprojektuoty
statiniy ar jy daliy statyba uZbaigta.

Toks atskiry statiniy ar jy daliy statybos uzbaigimo ne
vienu metu atskyrimas Projekte turi biti tinkamai
pagrjstas ir detalizuotas atskiromis grupémis, jskaitant
tiksly vietos ir erdvés apibrézimg, kad nekelty klinciy
statybos uzbaigimo procediiros metu iSduoti atskirus
uzbaigty statyti statiniy ar jy daliy aktus ar surasyti
atskiras deklaracijas bei aiskiai atskirti statybos rangovo
ir uzsakovo atsakomybe po darby ir grupiy perémimo.
Taip pat pagal atskiras grupes turi biti atskirta ir
skaiciuojamoji kaina. /

22

Projektavimo procesy
valdymas ir automatizacija

Teikiama projekto elektroniné versija PDF formatu
ar kitu formatu, raifka ir dydziu, kaip nurodyta STR
1.05.01:2017 ir kurig biity galima _perZiiréti
naudojantis Mikrosoft Ofice programine jranga.
/nurodomi  konkretis  pirkimo
informacijos  surinkimui,
naudojimui

vykdytojo  poreikiai

apdorojimui,
naudojami

technologijos, jrankiai ir priemonés/

sisteminimui,

saugojimui, Sformatai,

23,

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)

Projektas rengiamas lietuviy kalba.
/nurodoma kalba (-os), kuria (-iomis) turi biiti parengti
projekto rengimo dokumentai/

24.

statinio
dokumenty

Nurodymai
projekto

Visos techninio projekto apimties bylos — 4 egz.
Visos techninio projekto apimties PDF formatu bylos,




Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
komplektavimui, dwg breéZiniai (elektroniné versija) 1 CD ar USB.
iforminimui ir pateikimui | /nurodomi reikalavimai projekio rengimo dokumentams,
pavyzdzZiui, originalo ir kopijos pateikimas, dokumenty
rinkiniy skaicius, elektroniné laikmena ir pan./
25, Ekspertizés atlikimas Statinio _techninio projekto ekspertize _privalo

organizuoti _Statytojas, o Projektuotojas privalo
pataisyti Techninj projekta pagal ekspertizés akte

nurodytas pagristas privalomas pastabas.

/nurodoma, ar bus atlieckama projekto ekspertizé.: viso
projekto ar jo daliy, kokia apimtimi ir pan.

Statinio  projekto  ekspertize  privalo  organizuoti
Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projekiq
pagal ekspertizés akte nurodytas pagristas privalomas

pastabas/

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

/Pirkimo  vykdytojas, priklausomai nuo projektavimo etapo, pateikia projektuotojui
privalomuosius dokumentus. Dokumenty, biitiny projektui rengti, kiekis priklauso nuo statinio
paskirties, statybos vietos, sudétingumo, poveikio aplinkai ir visuomenés sveikatai bei kt.
Zemiau pateikiamas sqraas dokumenty, kuriuos pateikti projektuotojui yra pirkimo vykdytojo
pareiga, taciau gali biti nurodoma, kad kai kuriuos is ty dokumenty privalés gauti pats projekto
rengéjas ir tai iSvardinama Techninés uZduoties 12.2 punkte/

Etapas

Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai

Lapy
sk.

Projektiniai pasitilymai

Zemés sklypo ir statinio statybiniy tyrimy dokumenty kopijos.
*Statybiniai tyrimai — statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos
teritorijos), inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy sklypy (trasy)
inZineriniai geodeziniai tyrimai, inZineriniai geologiniai, geotechniniai ir
kiti tyrimai; aplinkos, krastovaizdZio, higieniniai tyrimai; kai
rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie
esamo statinio (statant arti jo) naujas statinys, taip pat esamo ir gretimy
statiniy, kuriems gali turéti jtakos numatomi statybos darbai, tyrimai;
esamy pastaty nuosedZiy ir deformacijy stebéjimai

X

Esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos kopija

Duomenys apie statytojo pasirinkta gamybos ar paslaugy teikimo
technologinj procesg ir jrenginius

Atliktos galimybiy studijos, tiriamieji darbai

Kiti dokumentai ir duomenys atsiZvelgiant j numatomo projektuoti statinio
specifika

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turindius
itakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo padiu ar panasiu metu vykdomi
projektai, kuriy sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto
sprendiniais)

BIM reikalavimai (nustatomi vadovaujantis BIM LT rekomendacijomis)

Projektiniai pasifilymai (su visais prie projektiniy pasiiilymy nurodytais




dokumentais)

Zemés sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai arba Zemés sklypo nuomos (panaudos) dokumentai

IStrauka (brézinys) i§ patvirtinto teritorijy planavimo dokumento ir
sprendimas apie $io dokumento patvirtinima

Statinio kadastriniai matavimai

Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba
statinio nuomos (panaudos) dokumentai

Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (jeigu
jie parengti, kitu atveju uZsakomi)

Planuojamos tikinés veiklos poveikio visuomenés sveikatai vertinimo
dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi)

Sklypo ir inZinieriniy statiniy uZ sklypo riby geodeziniai tyrinéjimai,
topografija (jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi)

Sklypo ir inzinieriniy statiniy geologiniai tyrinéjimai (jeigu jie parengti,
kitu atveju uzsakomi)

Prisijungimo prie elektros energijos, $ilumos, vandens tiekimo ir nuoteky
Salinimo, dujotiekio, elektroniniy ry$iy ir kity inZineriniy tinkly bei
susisiekimo komunikacijy salygos

Specialieji reikalavimai: 1) specialieji architektiros reikalavimai

2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kultiiros paveldo vertybei ar jos
teritorijai, kultliros paveldo statiniui ar kultdros paveldo teritorijoje
esaniam statiniui

3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Zemés sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkiy sutikimai

Duomenys apie perkanéiosios organizacijos pasirinktus ar turimus
jrenginius ir statybos produktus

Kiti dokumentai

Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai projektas bus
vykdomas ne vien Statytojui (UZsakovui), bet ir kitam savininkui
priklausan¢iame Zemés sklype arba kai projektuojamas statinys priklauso
ne vien Statytojui (Uzsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.: Savivaldybei
ir V] Lietuvos automobiliy keliy direkcijai; Savivaldybei ir AB ,,Lietuvos
gelezinkeliai® ir pan.)

Servitutinés sutartys

BIM reikalavimai (nustatomi vadovaujantis BIM LT rekomendacijomis)

Darbo

projektas

Techninis projektas(su visais prie projektiniy pasifilymy ir techninio
projekto nurodytais dokumentais)

Techninio projekto bendrosios ekspertizés aktas

Kiti dokumentai

Statybg leidziantis dokumentas

BIM reikalavimai (nustatomi vadovaujantis BIM LT rekomendacijomis)

Duomenys apie turimus arba planuojamus jsigyti jrenginius:

Eil,

Nr.

Irenginio
pavadinimas

Gamintojas*

[renginio eksploatacinés savybés ir
taikytina techniné specifikacija

Papildoma
informacija




Duomenys apie turimus arba planuojamus jsigyti statybos produktus:

Eil, Statybos Statybos produkto eksploatacinés | Papildoma
Nr. produkto Gamintojas* savybes ir taikytina techniné informacija
pavadinimas specifikacija

*gamintojas nurodomas tik tuo atveju, kai jrenginiai ar statybos produktai jau yra jsigyti iki
projektavimo paslaugy pirkimo pradzios.

/Pastaba: Duomeny apie turimus ar planuojamus jsigyti jrenginius ar statybos produktus lenteles
pildomos, jeigu statytojas pasirinktus jrenginius ir statybos produktus jau yra jsigijes ir tai turés
reik§me projektuojant. Tais atvejais, kai jsigijimas tik numatomas ir tai turi reik§meés
projektuojant pateikiamos numatomy jsigyti jrenginiy ar statybos produkty eksploatacinés
savybés, susijusios su esminémis statybos produkty charakteristikomis, rodikliai, techninés
specifikacijos, nenurodant gamintojo. Primename, kad tuo atveju, kai jsigijimas tik numatomas,
techninés specifikacijos negali biiti taikomos konkretaus gamintojo konkreciam gaminiui,
privalo dirbtinai nediskriminuoti tiekéjy ir uztikrinti konkurencijq./

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

/Siekiant kuo aiSkiau apibrézti laukiamq rezultatq ir perkamy paslaugy apimt, pirkimo
vykdytojas turéty nurodyti, kokius duomenis, dokumentus bei kokio detalumo projekto rengéjas
turés pateikti kiekviename projektavimo etape. Nurodomi tik tie etapai, kuriy parengimo
paslaugos yra perkamos/

Projektavimo | Projektuotojo pateikiami dokumentai
etapas

AiSkinamasis ratas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta,
statinio ar jo dalies pagrindiné naudojimo paskirtis (kai kei¢iama statinio ar
jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir biisima paskirtys), statinio
techniniai ir paskirties rodikliai, statybos ruis, projektuojamy statiniy
sgraSas (jei apraSoma statiniy grup¢), paaiskinami ir pagrindZiami
projektiniy pasitlymy sprendiniai. Jeigu numatyta projektiniy pasitilymy
rengimo uzduotyje, aiSkinamajame raSte pateikiama gamybos ar kitos
veiklos rusies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprasymas
(schema), nuoteky tvarkymo pasiiilymai, atlieky tvarkymo pasidlymai,
orientacinis energiniy iStekliy (elektros energijos, $ilumos, geriamojo
vandens, dujy ir kity i$tekliy) kiekis ir apsirGpinimo 3altiniai

Grafine dalis

Projektiniy pasililymy vaizdiné informacija (statiniy su gretima urbanistine
aplinka vizualizacija (pastatams privaloma) arba maketas)

Projektiniai pasitlymai




Techninis projektas

Pateikiama i§vardinty daliy projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis
STR  1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais
1. Bendroji techninio projekto dalis;
Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
Architektiiriné dalis;
Konstrukcijos;
Technologija;
Susisiekimas;
Yandentiekis ir nuoteky Salinimas;
gildymas, védinimas ir oro kondicionavimas;
Dujotiekis;
. Elektrotechnika;
. Telekomunikacijos;
. Apsauginé signalizacija;
. Gaisro aptikimas ir signalizavimas;
. Procesy valdymas ir automatizacija;
. Silumos gamyba ir tiekimas;
16. Gaisriné sauga;
17. Branduoliné sauga;
18. Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas;
19. Statinio statybos skai¢iuojamoji kaina;
20. Ekonominé projekto dalis.
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Darbo projektas

Bendryjy sprendiniy duomenys ir dokumenty sudéties Ziniaras¢iai

Sprendiniy detalieji skai¢iavimai

Projektiniy sprendiniy bréZiniai statybos, montavimo ir inZineriniy sistemy
jrengimo darbams vykdyti (darbo bréZiniai), i§skyrus montaZinius bréZinius

Projektiniy sprendiniy bréZiniai statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy
sistemy elementams pagaminti (i§skyrus gamyklinius bréZinius)

Specifinéje aplinkoje ar ypatingomis saglygomis numatomy naudoti statinio
clementy, inZineriniy sistemy naudojimo instrukcijy (nurodymuy, taisykliy)

Sanaudy kiekiy Ziniara$¢iy, kurie rengiami vadovaujantis reglamento
"Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" nuostatomis ir LST 1516:2015
nustatytais reikalavimais

Supaprastintas

statinio
projektas

Pateikiami bendri duomenys, aiSkinamieji radtai ir sprendiniy planai ir
schemos, sgnaudy Ziniarai¢iai ir techninés specifikacijos, parengti
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize* reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais

Projektas

/aprasas

Pateikiami aiSkinamieji rastai ir sprendiniy planai ir schemos, techninés
specifikacijos ir sgnaudy Ziniarai¢iai, parengti vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® reikalavimais ir
kitais norminiais teisés aktais

Tvarkyb

os darby
projektas

Pateikiami aiSkinamieji rastai ir sprendiniy planai ir schemos, techninés
specifikacijos, tvarkybos darby kiekiy Ziniara$¢iai ir kiti dokumentai,
parengti vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014
»Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés®




| reikalavimais ir kitais norminiais teises aktais
|

‘
| Patetkiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai. |
| Statinio statybos priezitra™ reikalavimais ir kitais norminiais teises aktais. |
tarpines ir galuting statinio projekto vykdymo prieziaros ataskaitos, jeigu ‘
| tokios numatytos _ i f

Projekto
vykdymo |
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ARCHITECTURE & URBAN DESIGN

Bl ,.Kelmés kultiiros centras®, j. k. 188206171
Vytauto DidZiojo g. 73, Kelmé

RASTAS DEL PROJEKTO A LAIDOS RENGIMO PAGAL 0 LAIDOS
GALIOJUSIAS NORMAS

2025-06-26
(data)
Klaipéda

(vieta)

Informuojame, kad ,Kelmés kultiiros centro pastato rekonstrukcijos projekto* A laidos
sprendiniai bus rengiami vadovaujantis pradinés — 0 laidos — projekto rengimo metu galiojusiomis teisés
akty nuostatomis, norminiais statybos techniniais reglamentais bei kitais galiojusiais reikalavimais.

Statinio statybos leidimas buvo i§duotas 2011 m. kevo 17 d., todél, vadovaujantis galiojandiais
teisés aktais, ir po atlikty remonto ar rekonstravimo darby statinys bus priduodamas pagal ta patj statybos
leidimg bei remiantis 2011 m. kovo 17 d. galiojusiais teisés aktais ir techniniais reglamentais.

A laidos rengimo metu taip pat bus vadovaujamasi pradinio projekto sprendiniais, derinimo
dokumentais bei tuo metu (2011 m.) galiojusia STR ir kity teisés akty baze, siekiant uztikrinti vientisumag

ir teisés akty atitiktj.

UAB ,,Sunprojektai* /
Direktoré Alma Macijauskaité //

q
Parasas, A.V. )
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