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UAB ,,LG projektai*
OBJEKTAS Nr.
1324
STATYTOJAS : Marijampolés savivaldybes administracija
ADRESAS: Marijampolés sav., Marijampolés m., Kauno g. 7

Kitos paskirties inZineriniy statiniy, Marijampolés sav., Marijampolés m., Kauno g. 7 statybos
projektas

Statinio kategorija Neypatingas statinys
Statybos rasis Nauja statyba

STATYBOS PROJEKTO SUDETIS

TP dalys

Eil. Zymuo (Zyméjimas, sudétis, komplektavimas) Tomy nr.

Nr.

BENDROJI DALIS
Bendrieji duomenys,aiSkinamasis rastas (B.AR)
Projektavimo dokumentai
BréZiniai

SKLYPO PLANO DALIS
Bendrieji duomenys,aiskinamasis rastas (SP.AR)
Projektavimo dokumentai
BréZiniai

ARCHITEKTURINE DALIS
Bendrieji duomenys,aiskinamasis rastas (SA.AR)
BréZiniai

1 1324-TP-B

2 1324-TP-SP

3 1324-TP-SA I

NUOTEKY SALINIMO DALIS

Aiskinamasis rastas (NS AR)

Projektavimo dokumentai

BréZiniai
ELEKTROTECHNIKOS DALIS

Aiskinamasis rastas (E AR)

Projektavimo dokumentai

BréZiniai
KONSTRRUKCIJY DALIS

Bendrieji duomenys,aiskinamasis rastas (SK.AR)
1324-TP-SK - Projektavimo dokumentai VI
BréZiniai

4 1324-TP-NS

5 1324-TP-E

(statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo;
7 1324-TP-SSK [SSK] Wil




BYLOS TURINYS

Tekstiné dalis, dokumentai PSL.
1 Titulinis 1
2 Projekto sudeties Ziniarastis 1
3 Turinys 1
4 Projgk?o.daliq vadqvq sprendiniy suderinimo 1
patvirtinimo lentele
S Aiskinamasis rastas 6
6 Techninés specifikacijos 6
7 Sanaudy, kiekiy Ziniarastis 1
Breziniai
8 Planas M1:100 1
9 Pjavis A-A M1:100 1
10 Pjavis B-B M1:100 1
11| Detalé M1:10 1
12 Suoliuko brézinys 1
13 Pjavis C-C 1

0 2024 STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Atestato STQiIcI)sN [Lii(irties inZineriniy statiniy
NR. UAB “LG PROJEKTAI” Marijampolés sav., Marijampolés m., Kauno
g. 7 statybos projektas
A439/0419 |PV G. Vieversys _ 2024 Tekstinés dalies ir bre2|n|q LAIDA
Al1233 PDV | V.Gumauskaité 2024 Siniarastis o
KALBA STATYTOJAS: OBJEKTO NR. LAPAS| LAPY
LT Marijampolés savivaldybés 1324-TP-SA-BZ 1 1

administracija




KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY, MARIJAMPOLES SAV., MARIJAMPOLES M.,
KAUNO G. 7, STATYBOS PROJEKTAS

STATYTOJAS : Marijampolés savivaldybés administracija
STATYBOS VIETA : Marijampolés sav., Marijampolés m., Kauno g. 7

STATYBOS RUSIS:  Nauja statyba

Lentelél. Projekto daliy vadovy sprendiniy suderinimo patvirtinimo lentele

Proj. dalis Vardas Pavarde Parasas Data
Bendroji dalis G. Vieversys ff 2024.10
o
Sklypo plano dalis V. Gumauskaite /‘/0’7 2024.12
Statinio architektdra V. Gumauskaité %;7 . 2024.12

Nuoteky Salinimo dalis Z. Maciokienée C@Jﬂ_q\/ 2024.10

Elektrotechnikos dalis V. Siupsinskiené /ﬂ?ﬂ’% 2024.10

Statybos _.‘A’-’-(-,';B O
skai¢iuojamosios kainos s 2024.10

nustatymo dalis V. Tabuleviciené

Konstrukcijy dalis R. Jorudaite @/ 2024.10




AISKINAMASIS RASTAS

PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTAI, PAGRINDINIAI NORMATYVINIAIL KITI DOKUMENTAI IR
DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

STR 2.02.02:2004

Visuomeninés paskirties statiniai

STR 2.05.13:2004

Statiniy konstrukcijos. Grindys

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rasys

STR 1.05.01:2017

»Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.07:2003

Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 2.05.03:2003

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

STR 2.05.04:2003

Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.09:2005

Mariniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.13:2004

Statiniy konstrukcijos. Grindys

STR .2.02. 02:2004

Visuomeninés paskirties statiniai

STR .1.04. 04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAI

PTR 3.08.01:2013

., Tvarkybos darby rasys*

PTR 3.03.01:2005

»Nekilnojamojo kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby projekto ar
tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés
atlikimo taisyklés*

0 2024 STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Atestato STI?iI(:sN le:drties inZineriniy statiniy, Marijampolés
NR. UAB “LG PROJEKTAI” sav., Marijampolés m., Kauno g. 7 statybos
projektas
A439/0419| PV | G. Vieversys 2024 LAIDA
Al1233 PDV V. Gumauskaité 2024 Aiskinamasis rastas 0
KALBA |STATYTOJAS: OBJEKTO NR. LAPAS| LAPY
Marijampolés savivaldybés
LT administracija 1324-TP-SA-AR 1 6




LR kultdros ministro jsakymas 2013-08-20, Nr. JV-607,,Dél apsaugos techniniy priemoniy

jrengimo ir neatidéliotiny saugojimo darby saraso patvirtinimo*

LR nekilnojamyjy kultlros vertybiy apsaugos jstatymas 1994 m. gruodzio 22 d. Nr.

1-733

HIGIENOS NORMOS IR KITI JSTATYMAI

Projektavimo uzduotis

LR Statybos jstatymas 2017-01-01

LR Aplinkos apsaugos jstatymas Nr. 1-2223

LR architektdros jstatymas 2017-06-19

LR teritorijy planavimo jstatymas 2014-01-01

LR Atlieky tvarkymo jstatymas Nr. 1X-1004, 2002-07-01, Zin., 2002, Nr. 72-3016
(2002-07-17)

Lietuvos Respublikos PrieSgaisrinés saugos jstatymas 2017-01-01

RSN 156-94 Statybiné klimatologija

HN 33:2011 Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje

HN 98:2014 Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos maZiausios

ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai

LR asmens su negalia teisiy apsaugos pagrindy jstatymas (suvestiné redakcija nuo 2024-
01-01)

Projektas parengtas naudojant Sias kompiuterines programas:
- Tekstiné dalis LibreOffice 5.2
- PDE faily sudarymas LibreOffice 5.2
- Braizymo programa AutoCAD LT

| 1324-TP-SA-AR lapas | lapy

laida

2 6

0



STATINIO VIETA, STATYBOS RUSIS, STATINIO PAKIRTIS, STATINIO
KATEGORIJA KITI REIKALINGI DUOMENYS

. 2. AISKINAMASIS RASTAS

2.1 Statybos vieta: Marijampoles sav., Marijampolés m., Kauno g. 7

2.2 Statybos rasis: Nauja statyba
2.3 Statinio paskirtis: Kitos paskirties inZinerinis statinys
2.4 Statinio kategorija:

3.2.1. Atraminé sienelé ,A“ aukstis >1iki<2 m;

Kintantis H=1.04 - Il grupés nesudeétingas statinys;
3.2. 2. Atraminé sienelé ,B“ aukStis >1iki<2 m;
Kintantis H=1.04 - 1l grupés nesudétingas statinys;

4.1. Ploksti horizontal(s inZineriniai statiniai (terasos, aikstelés ir kt.);

Terasa- aikstelé (plotas-427.90- 11 grupés nesudétingas statinys;
4.2. Inzinerinis statinys Amfiteatras, S=120.65

kur K koeficientas=10277.45 - 11 grupés nesudétingas statinys;

2.5 Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inZineriniy statiniy, Marijampolés sav., Marijampolés m., Kauno g. 7
statybos projektas

2.6 Statytojas: Marijampolés savivaldybés administracija

2.7 Rengiamos projekto dalys: bendroji,

2.8 Projektas paruostas vadovaujantis:

- Technine uZduotimi

Projekto realizacija vykdoma 2-viem etapais:

1-mu etapu jengiamos aiksteles, apzeldintas plotas, betoninés sienelés, metaliniai turéklai, sedimos amfiteatro vietos.
2-U etapu jrengiamos metalinés kolonos stogeliui, stiklinis stogelis.

"Turi bati taikomi Zaliyjy pirkimy reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos Kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius
pirkimus, tvarkos aprasa, patvirtinta aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508"

3.1 Sklypo apibudinimas.

Sklypo plotas: 4.1683ha

Daikto naudojimo paskirtis: Kita

Zemés sklypo naudojimo bidas: Bendro naudojimo (miesty, miesteliy ir kaimy ar savivaldybiy bendro
naudojimo ) teritorijos.

Naudojimo pobadis: Urbanizuoty teritorijy, vieSyjy erdviy

Naudojimo bldas: Visuomeninés paskirties teritorijos

Naudojimo pobadis: Mokslo ir mokymo, kultlros ir sporto, sveikatos apsaugos pastaty bei statiniy statybos

Bendrieji rodikliai

‘ 1324-TP-SA-AR lapas lapy laida
| 3 6 0




Sklypo kadastr. NR. 1801/0009:105 Marijampolés m. k.v

. Mato vienetas Kiekis Pastabos
Pavadinimas

I SKYRIUS, SKLYPAS
1. Sklypo plotas ha 4.1683
2. INZINERINIAI TINKLAL:
2.1. Lietaus nuoteky tinklai L1
vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) m 129.0 neypatingas statinys
@ 110-400 mm;

2.2. Drenazo tinklai Dr

vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) m 62.0 I gr. nesudétingas

@ 110;160 mm ; statinys
V SKYRIUS KITI STATINIAI

3.2.1. Atramine sienelé ,,A“ aukstis >1iki<2 m; m 10.00 Il gr. nesudétingas
kintantis statinys

3.2. 2. Atraminé sienelé ,B“ aukStis >1iki<2 m; m 40.50 Il gr. nesudétingas
Kintantis statinys

4.1.  Ploksti horizontalds inZineriniai statiniai (terasos, m?2 427.90 Il gr. nesudétingas
aikstelés ir kt.)  Aikstelé, statinys

Terasa S=123.10. kur K koeficientas=138.47 T ——

4.2. Kitos paskirties inzZinerinis statinys m?2 S=120.65 Il gr. nesudétingas

Amfiteatras, S=120.65, kur K koeficientas=10277.45 statinys

Esami statiniai sklype, kadastrinis NR. 1801/0009:105 Marijampolés m. k.v
1. Pastatas -Mokykla

Unikalus Nr. :1889-7000-1012

2. Pastatas -Mokykla
Unikalus Nr. :1889-7000-1023

bégimo takai s3-764 kv.m., krepSinio aikstelé s4-484 kv.m., triblina s5-kiekis 917 vnt., stoginé s6-59,28 kv.m.)
Unikalus Nr. :4400-2157-5938.

InZineriniai tinklai sklype: Sklype esami inZineriniai tinklai. Lietaus nuoteky tinklas, esantis amfiteatro kiemelyje,
neatlieka funkcijos. Per aikStelés centrg praeinanti Siluminé trasa, neveikia. Kita Siluminé trasa bus iSsaugoma.
Remontuojamas esamas lietaus nuoteky 3alinimas nuo mokyklos nuogrindos. Nuo projektuojamo amfiteatro aikStelés
lietus surenkamas j trapus ir nuvedamas j lietaus nuoteky Salinimo sistema.

Aplinkinis uzstatymas:

Rygiskiy Jono gimnazijos sklypas yra Marijampolés miesto centrinéje dalyje, ribojamas Vilkaviskio gatves,
Vilkavikio g. 2 esan¢io Kultiros centro teritorijos, Kauno gatvés, Kauno g. 11 esanciy pastaty teritorijos, Sauliy g.,
Partizany g. gyvenamuyjy pastaty teritorijy.

3.2 SKlypo plano sprendiniai

‘ 1324-TP-SA-AR lapas lapy laida
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Projektiniai  sprendiniai atitinka privalomuosius projekto dokumentus, taip pat teritorijy planavimo
dokumentus, esminius statinio ir tre€iyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimus.

Amfiteatras bus skirtas gimnazijos renginiams Siltuoju mety laiku.

3.3 Kultaros paveldas

Projektuojamas Kitos paskirties inZinerinis statinys (amfiteatras) patenka j nekilnojamyjy kultdros vertybiy
teritorijg ir apsaugos zona. Unikalus kodas Kultiiros vertybiy registre) Marijampolés Rygiskiy Jono gimnazija, 10502.

Supaprastintu statybos projektu nepaZeidZiamos nekilnojamyjy kultdiros vertybiy ir apsaugos zony vertybés.

Planuojami statybos darbai neigiamos jtakos saugomai teritorijai neturés ir reikalavimai statiniy bei sklypo tvarkymui
nebus pazeisti.

Statinys projektuojamas i$ nataraliy medziagy: betono sieneliy, betoniniy trinkeliy, granitiniy kubeliy,
stiklo, metalo. Metalinés tvorelés, turéklai, kolonos dazomos milteliniu bldu. (Spalva pilka pagal RAL 7024 ). Stogeliui
turi bati naudojamas gradintas-laminuotas skaidrus, 30% tonuotas pilkas stiklas.

3.4 Statinio konstrukciniai sprendimai ir jrengimo elementai

Amfiteatras skirtas gimnazijos renginiams Siltuoju mety laiku. Statinys projektuojamas Siaurinéje mokyklos
teritorijos dalyje, kiemelyje, i$ trijy pusiy apsuptas gimnazijos pastatais. Amfiteatrg sudarys :aikstelé, rampa ZN, terasa,
laiptai, skirti patekti j terasg ir j sédimas vietas. Numatoma jrengti 290 sedimy viety.

Sédimos vietos projektuojamos i§ kompozito lenty. Kompozito sijos supjaustomos vienodais ilgiais,
pritvirtinamos prie betoninio pagrindo, siekiant iSlaikyti pusés apskritimo forma. Ant jy iSlaikant pusés apskritimo forma,
tvirtinamos supjaustytos kompozito lentelés. Vir§ sédimy viety numatoma jrengti stiklinj stogelj i$ laminuoto
stiklo elementy. Stiklas montuojamas prie metaliniy kolony, sukonstruoty is dviejy plieno laksty. Plieno lakstai
kolonomssujungiami metaliniais varztais per 5 cm tarpa, kuriame jrengiamas LED apSvietimas.

Atskirai nuo amfiteatro puslankiu iSdéestyty sédéjimo viety, kiemelyje numatomi trys suoliukai.

Ant Amfiteatro gelZbetoniniy sieneliy, terasos krasty ir remontuojamos sienelés ties iSéjimu i$ radsio,- visur
numatoma metaliné tvorelé.

Prie metaliniy kolony eilés, einancios iSilgai amfiteatro, tvirtinama dvigubo metalo juosta, jungianti kolonas.
Renginiy metu Cia atsiras galimybé pakabinti tentg. Tarp dvigubo metalo laksty horizontaliai jrengiama LED juosta.
ApSvietimas renginiy metu numatomas prie amfiteatro pirmos eilés sédimy viety. Taip pat bus apSvie€iami laiptai ir
pandusas, skirti ZN.

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas™ bei jo nuorodas j kitus

teisés aktus.
3.5 Statinio konstrukcijos
Pamatai

Pamaty negalima lieti ant organinés kilmés arba piltinio grunto. Jeigu greZiniuose bus vandens pamatus betonuoti
apsauginiuose vamzdZiuose.

‘ 1324-TP-SA-AR lapas lapy laida
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Pamatai turi bati jrengti, taip, kad nepaZeisty sklype esamy inZineriniy tinkly. Prie$ greZiant pamatus arti esamy
konstrukcijy reikia jsitikinti, kad netrukdo esamo pamato padas.

Projektuojami dviejy tipy greztiniai pamatai. Pamaty, kuriy Zyméjimas GR-1 skersmuo 0,40 m ilgis 3,0 m. Pamaty, kuriy
zyméjimas GR-2 skersmuo 0,6 m ilgis 3,0 m.

GreZtiniai pamatai armuojami erdviniais armataros strypynais i§ S500 klasés iSilginés armatdros ir S500 klasés skersinés
armatdros. Greziniy monolitinimui naudojamas C25/30-XC2 klasés betonas. Sprendiniai gali biti pakoreguoti pagal
pamaty jrengéjy rekomendacijas, atsizvelgiant j apkrovas ir geologines sglygas.

Atraminés sienos
Atraminiy sieny betonas C25/30 XF2 F150, per visg aukstj armuotos dviem S500 klasés armatdros tinklais sujungtais
sankabomis Sachmatine tvarka.

Amfiteatras ir laiptai
Amfiteatro ir laipty betonas C30/37 XF3. Armuojami S50 klasés armatara.

Atramos ir ilginiai

Atramos ir ilginiai projektuojami plieniniai. Plieniniy konstrukcijy plienas S355. Atramos prie pamaty tvirtinamos
standZiai.

Plieninio karkaso elementai gaminami gamykloje, objekte surenkami jungiant varztais. Stogelio ilginiai valcuoto plieno
lenkiami tokiu pat spinduliu kaip amfiteatras.

Metalinés konstrukcijos apsaugomos nuo korozijos daZant. Konstrukcijos daZzomos milteliniu bldu. Metaliniy
konstrukcijy atmosferos koroziskumo kategorija (LST EN 1SO 12944-2) lauke — C3.

Gaisriniai privaZiavimai.

Gaisriniy masSiny privaziavimas numatomas per esamus jvaziavimus/iSvaziavimus i§ Kauno gatvés.

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto dokumentus, taip pat teritorijy planavimo dokumentus,
esminius statinio ir treCiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimus.

UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO NE]JGALIESIEMS
PROJEKTINIY SPRENDINIY APRASYMAS

Sprendimai apima Zmoniy su negalia poreikiy aspektus.
AikStelés, takai suprojektuoti taip, kad Zmonés, turintys negalia, galéty laisvai ir saugiai jais judéti. Amfiteatro
sedimos vietos bus prieinamos ZN. Projektuojama rampa ZN patekimui i3 amfiteatro aikstelés j terasa.
Zmonéms turintiems regéjimo negalia, j terasa bus galima patekti laiptais, esanCiais greta rampos. Prie panduso ir
laipty pradZios, ir virsuje jrengiamas jspéjamasis pavirsius ZN. Montuojami dvigubi neradijancio plieno turéklai. ZN
judéjimo trasose nenumatomi lygiy skirtumai ir nelygumai didesni kaip 5 mm. Sumontuoti objektai (Sviestuvai,
Zenklai ir pan.) bus ne Zemiau kaip 2 100 mm virs tako pavirSiaus. Ant pés€iyjy taky nebus dangCiy, groty, trapy ir
kity klitciy, kySanciy auksciau ar jleisty giliau kaip 10 mm nuo tako pavirSiaus.

Projektas parengtas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*. Visi statinio ir sklypo elementai

privalo atitikti STR 2.3.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas” bei jo nuorodas j kitus teises aktus.

PV i G. VIEVERSYS (atest. Nr. A439/0419)
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TS-01. Bendrieji nurodymai darby vykdymui ir medziagoms
TS-02 .ZEMES BADAI. ......eovveveveceieeeeese ettt es st ess s s ssen s s st ensensesaensnsenes 3
TS-03 Betono darbai
TS-04 Metalo ir armatdros darbai
TS-05 Stiklinio stogelio jrengimo darbai

TECHNINES SPECIFIKACIJOS
Turinys

0 2021 Statybos leidimui, konkursai ir statybai
Laida Data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
Projekto pavadinimas:
Atestato | L&G UAB “L G PROJEKTALI”, Kitos paskirties inZineriniy statiniy, Marijampolés sav.,
Nr. Butlerienés 14, Marijampolé Marijampolés m., Kauno g. 7 statybos projektas
A439/0419 | PV G. Vieversys
. TECHNINES SPECIFIKACIJOS Laida
A1233 PDV V. Gumauskaité
0
Kalba UZsakovas: Zymuo: Lapas Lapy
Marijampolés savivaldybés administracija 1324 - TP -SA-TS I 5
LT




TS 1 BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte
naudojamoms medZiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius norminantys dokumentai - LST, LST
EN. MedZiagos ir gaminiai privalo tenkinti Siy standarty reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne blogesnius
techninius ir kokybés rodiklius. Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai yra nurodomi apraSant atskirus
darbus.

Tik jvykdZius TS pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami esminiai
reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieztai laikydamiesi produkty
gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint tam leidima, suderinus su statytoju jy eiga ir tvarka. Darby
privalo bati atveZzamos firminéje pakuotéje, turéti LR sertifikata, atitikties deklaracijg arba gaminio pasa.

Saugus darbas, uZz kurj statyboje atsakingas rangovas, organizuojamas pagal darbus vykdancios
jmoneés statybos taisykliy reikalavimus. Minétos taisyklés privalo bati nustatyta tvarka uzZregistruotos Aplinkos
ministerijoje. Pastato konstrukcijose naudojamas plienas nuo korozijos apsaugojamas pagal LST 1384:1995
reikalavimus. PrieSgaisriniai reikalavimai, kuriuos privalu tenkinti statyboje, iSdéstyti ,,Gaisriné sauga.
Pagrindiniai reikalavimai* taisyklése.

Gaminiai ir statybinés medZiagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé . Reikia laikytis
kiekvienos medZiagos nurodyt y saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan€iy nuorody. Statybos
aiksteléje medziagos ar gaminiai turi bati laikomi tinkamose ir jei bdtina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga baty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Visi matavimai ir dydZiai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos
ir altitudés turi bati pazymeétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti
atliekant kryZminius matavimus atliekant juos i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties. AikSteléje laikomuose
bréziniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy iSdéstymas lyginant su oficialiy
koordinaCiy padétimi. Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Batina jvertinti
paklaidy susikaupimo galimybe ir uZztikrinti, kad jos nebdty besisumuojancios tik j vieng puse. Rangovas yra
atsakingas uZ statybiniy medZiagy paklaidy suderinimo laikymasi.

Rangovas atsakingas uZ darby aiksteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
statybos darby metu uZtikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma. Turi buti
stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros ar mechaniné arba abiejy rasiy jranga
bty iSdeéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais instaliuotojais pries
derinant instaliavimo darbus.

Jei atlikus bandymus paaiskéja, kad bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose,
Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikima sprendimy
priémimui dél basimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet
kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokiy bandymo rezultaty slépimas yra sunkinant aplinkybé. Baigus instaliuoti
mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant UZsakovui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja
UZsakovas bei susijusios Zinybos.

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés priezidros inzZinieriy kada galima tikrinti
medZiagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries rengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi
bati saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per
didelés kaitros ir per greito dziavimo.

Konstrukciniuose bréZiniuose nenumatyty angy ar niSy laikan€iose konstrukcijose jrengimas be
UZsakovo sutikimo raStu neleidziamas. Jei bus atliekamas skyliy iSmuSimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai,
darbai turi bati atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi bati
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sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus. Visy tvirtinimo elementy dydis, stiprumas, skai€ius ir Kitos
savybés turi bati sukonstruoti taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir
nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy
ir t.t. , kurie nenurodyti specifikacijose, panaudojimo, Rangovas turi gauti leidima pas UZsakova. Visi tvirtinimo
elementai, pagaminti i$ plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$ nerldijancio plieno , iSskyrus
dalis, liekancias betone. Korozijos apsauga betonu turi bati ne maziau kaip 20 mm.

Jei nenurodyta Kitaip, visos angos, jdubimai ir panaSts pavirSiai turi bati uZlyginami ir apdailinami.
Pavirsiy savybés ir iSvaizda turi bati identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungCiy stiprumas
ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Atiduodant projekto darbus turi bati pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanCiy konstrukcijy atidavimo aktai, lauko
inZineriniy iSpildomieji bréziniai ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos, besiremiancios
Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

TS2 ZEMES DARBAI

Zemeés darby vykdymo tvarka.

Statinio statybos rangovas arba tkio bldu statantis statytojas (uZsakovas) Statybos jstatymo ir kity
teisés akty nustatyta tvarka privalo paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadova.

Statinio statybos vadovo teises ir pareigas nustato Statybos jstatymas ir kiti teisés aktai. Kai statybvietei
(zemes darby vykdymo vietai) yra nustatytos specialiosios Zemeés naudojimo salygos, statinio statybos vadovas
privalo:

- pradéti vykdyti Zemés darbus tik tada, kai gauna statybos leidima arba jgalioty savivaldybés ir valstybés
tarnautojy rastiskus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projekta arba su Zemés darby vykdymo
vietoje esanciy poZeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkais (naudotojais, valdytojais)
suderintg Zemés darby vykdymo aprasg ir schema (kai nereikalingas statinio projektas), statybos darby
zurnalg (kai jis privalomas) ir statinio nuzymejimo vietoje aktg su statiniy nuzymeéjimo nuotraukomis
(schemomis, planais);
iSkviesti Zemés darby vykdymo vietoje esanCiy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkus
ar jy atstovus ne véliau kaip prie$ 5 dienas iki darby pradZios
ir pranesti jiems tiksly Zemés darby pradZios laikg ir vietg, taip pat, jei Zemés reikia vykdyti keliy
(gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje, informuoti teritorines policijos jstaigas;

- Zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy poZeminiy inZineriniy statiniy vietas, kultiros paveldo
objekty teritorijy ir jy apsaugos zony, saugomy teritorijy ir jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy
apsaugoti statinius, derlingg dirvozemj, reljefg bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

- nepradéti Zemés darby miesty aikstése, gatvése, privaziavimo vietose bei keliuose, kol nustatyta tvarka
nejrengtos ir su policija nesuderintos apylankos ir techninés eismo reguliavimo priemonés;

- prieS zemés darby vykdymo pradzig veikian€iy inZineriniy tinkly ir Kity inZineriniy statiniy apsaugos
zonose suderinti su jy savininkais saugos priemones ir jvykdyti elektros, Silumos tinkly, naftotiekio,
dujotiekio ir Kkity inZineriniy tinkly savininky, valstybei priklausan€iy melioracijos statiniy valdytojo
atstovo nurodymus (Sie nurodomi jraSomi j statybos darby Zurnalg);

- prieS Zemés darby vykdymo pradZig patikslinti plang (geodezine nuotrauka), jei statybos leidimas arba
joalioty savivaldybés ar valstybés tarnautojy rastiski pritarimai (kai jie yra reikalingi) gauti daugiau nei
prie§ 1 metus.

Jei kasant gruntg aptinkami bréZiniuose ar plane (geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti inZineriniai statiniai,
archeologinis paveldas ar kultlros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai sustabdomi. Statinio
statybos rangovas arba Gkio badu statantis statytojas (uzsakovas) iSsiaiSkina, kam priklauso inZineriniai statiniai,
pareikalauja, kad naudotojai juos uzfiksuoty bréziniuose, suderina tolesnés Zzemés darby vykdymo priezilros
tvarka ir leidZia testi darbus.

Kelio zenklai ir jy iSdéstymas turi atitikti standarty reikalavimus ir schemas, nustatyta tvarka suderintas su
teritorine policijos jstaiga.
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Prireikus iSardyti atramines sieneles, laiptus, maZosios architektlros ar kitus statinius, statinio statybos
vadovas iSkvieCia savininkus arba jy atstovus. Ardymo darbai vykdomi savininkams arba jy atstovams
kontroliuojant ir pagal jy nurodymus.

Atkastieji poZeminiai inZineriniai statiniai uzpilami gruntu dalyvaujant jy savininkams arba jy atstovams.
Vykdant Zemés darbus draudZiama uzversti gruntu, statybos produktais ir jy atliekomis Zeldinius, poZeminiy
inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dang€ius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus jrenginius,
prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — ir kultdros paveldo objekty teritorijas, jy apsaugos
zonas. Derlingasis dirvoZemio sluoksnis turi biti iSsaugomas nustatyta tvarka.

Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir vertikalusis
profilis atitikty statinio projekto reikalavimus. Draudziama uzpilti inzinerinius tinklus, pastatytus inZinerinius
statinius neturint inZineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasiraSius paslépty statybos darby akty.

Transéjy kasimas

Rengiant transéjy kasimo technologine kortele jvertinama, kad iki tran$éjy kasimo darby pradzZios
statybos aiksteléje atlikti visi paruoSiamieji darbai ir padarytas geodezinis inzineriniy tinkly trasy nuzyméjimas.

Technologinéje korteléje reikia nurodyti pavirSinio vandens nuleidimo ir gruntinio vandens lygio
Zeminimo priemones (grioviai, drenaZas, adatiniai filtrai) ir numatyti, kad iki transéjy kasimo pradZios jos baty
jgyvendintos. Tran3éjos kasamos su staCiais arba IékStais Slaitais. Technologinéje korteléje nurodomas transéjy
gylis, plotis ir profilis. Statls transéjy Slaitai gali bati nesutvirtinami tik kasant negilias transéjas nattralaus
drégnumo grunte, kur néra gruntinio vandens. Siuo atveju transejy gylis negali virsyti: smélio ir Zvyro grunte — 1
m, priesmélyje — 1,25 m, priemolyje ir molyje — 1,5 m. Gilesniy arba drégname grunte kasamy tran3éjy statds
Slaitai turi bdti sutvirtinti inventorinémis ramstymo priemonémis. Korteléje bitina nurodyti naudotinas
ramstymo priemones ir vadovaujantis gamintojo instrukcija pateikti jy montavimo schemas.

TS 3 BETONO DARBAI
Statybvietéje turi bati asmuo, atsakingas uz betono misinio gabenima, priémima, klojima ir prieZiQra.
Jis privalo turéti Sioms uzduotims  reikalingy  Zziniy ir patyrimo, turi dalyvauti klojant betona.
Transportuojami betono miSiniai privalo nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir projektinio
slankumo. Didesniu atstumu miSinys privalo bati veZamas automobolinémis betonmai$émis, kuriose jis nuolat
maiSomas.

Visi numatyti darbai turi bati vykdomi griezZtai prisilaikant rangovo firmos taisykliy, nustatyta tvarka
uzregistruoty Aplinkos ministerijoje.

Betonavimas numatytas esant vidutinei laukiamai paros temperatirai daugiau kaip 5°C. Betono klase
turi bati pasiekta po 28 kietéjimo pary. Suderinus su statybos techninés priezilros vadovu, betonavimo darbai
gali bati vykdomi ir kai vidutiné paros temperatra bus zemesné kaip 5°C ir minimali paros temperatra
Zemesné kaip 0°C. Siuo atveju bitina vadovautis betono darby vykdymo Ziema reikalavimais.

Betonas turi atitikti LST 1330:2000, uZpildai - LST 1342:1994 reikalavimus. Cemento skiediniai,
naudojami surenkamy konstrukcijy montavimui (iSlyginamajam sluoksniui), jy sandary (sidliy) uZpildymui,
smulkiems uZtaisymams turi atitikti LST 1346:1997 reikalavimus.

Projekte numatytos klasés betonui naudoti M400 portlandcementg pagal LST 1455. Betono darbus
vykdyti, jy kokybe kontroliuoti prisilaikant SniP 2.03.01-84* reikalavimy.

Objekte naudojamo betono skaiCiuojamosios charakteristikos: betono C12/15 tamprumo modulis
E=21,0x10° MPa, stipris gniuzdant R,=7,5 Mpa, stipris tempiant Ry,=0,66 Mpa; betono C20/25 tamprumo
modulis E=30,0x10° MPa, stipris gniuzdant R,=14,5 Mpa, stipris tempiant R,;=1,05 MPa.

Konstrukcijoms, kurioms atsparumas SalCiui Siaip nenormuojamas, nurodomas statybos metu aktualus
minétasis atsparumas (Siame objekte F50).
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Cemento skiediniy sudétis

Skiedinio paskirtis Kdgio jsmigimo gylis, cm
Surenkamy stambiy konstrukcijy (pamaty bloky, 5-7
perdangy ploks¢iy ir t.t.) montavimui, sitliy uZtaisymui
Siurbliais paduodami skiediniai
14
Sudétis
Salyginé Skiedinio stiprio |Sudétis tario Portlandcementas Smélis (0/2
skiedinio marké |gniuZzdant dalimis M400 frakcijos)
marké pagal (cementas:smelis)
LST 1346:1995
kg 1 kg 11035973
M100 S10 1:4,2 270
M200 S20 1:2,5 440

GelZbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistinieji nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, mm
Plokstumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo
projektinio polinkio per visg aukstj:
-pamaty 20
-sieny, ant kuriy montuojamos surenkamos gelZbetoninés 5
konstrukcijos
-vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m 5
kontroline liniuote, iSskyrus atraminius pavirsius
Elementy ilgio +20
Elementy skerspjavio matmeny +6 + -3
Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudZiy -5
Gretimy elementy auksciy skirtumo sanddroje 3

TS4 METALO IR ARMATUROS DARBAI

Bendroji dalis

Techniné specifikacija "Metalo ir armattros darbai" naudojama Siais pastaty atitvary atvejais:
- ruoSiant laikancius elementus stogy ir kity pastato elementy apskardinimo darbams;
- ruoSiant metalinius gaminius;

Medziagos
LaikanCioms konstrukcijoms turi bdti naudojami gamykliniai metaliniai profiliai, lak3tai ir juostos i$
angliniy konstrukciniy plieny. Suvirinimo sidlés metalas turi bati ne prastesniy fiziniy-mechaniniy savybiy uz
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suvirintg pagrindinj metalg. Vertikaliy pavirSiy horizontaliy sidliy suvirinimas atliekamas elektrodais, kuriy
skersmuo ne daugiau 4 mm. DidZiausias sitlés statinis turi bati kf 1,2 t, kur t - plonesniojo jungiamojo elemento
storis. Visos sitlés turi bati apZidrétos vizualiai, patikrintos sitliy formos ir dydziai. nekokybiskos sidlés turi
bati iSkertamos ir virinamos i$ naujo.

Atraminiy mazgy altitudziy leistini nuokrypiai nuo projektiniy - 10 mm. Suvirinimo sitlés metalas turi
bati ne prastesniy fiziniy-mechaniniy savybiy uzZ suvirintg pagrindinj metalg. Todél suvirinimo viela, naudojama
kaip elektrodiné ar kaip pridétinis metalas, turi turéti ne daugiau kaip: S 0,012 - 0,03 %; P 0,012 - 0,03 %. Kad
plienas suvirinimo silléje neuZsigradinty ir baty plastiskas, ribojamas anglies kiekis: C 0,025 - 0,19 %.

Metalo gaminiai kurie montuojami lauke turi bdti nugruntuoti ir nudazyti dazais kurie atspards
atmosferiniams poveikiams.

Dazant jau nudazytus, bet pradéjusius radyti metalo gaminius daZai turi batis su radis riSancia medziaga.

Darby vykdymas
Suvirinimo defektai ir jy paSalinimo badai

Suvirinimo defektai:

a) grioveliai virSijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai virSijantys 1 mm, kai plieno
storis 10 mm ir daugiau. Jie iSilginés sitlés pagrindiniame metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu
arba esant per didelei suvirinimo srovei;

b) poros sitlés pavirSiuje-atsiranda vartojant suvirinimui elektrodus su drégnu aptepu arba suvirinant
nekokybiskai nuvalytus pavirsius;

¢) nepilnai suvirinti pavirSiai-gaunami esant per dideliam suvirinimo greiCiui arba per mazam suvirinimo
stiprumui.

Poros, plysiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi bati iSkertami, sitilés naujai suvirinamos.

Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tiksluma.

Visos suvirinimo sitlés 100 % turi bati apzitretos vizualiai, patikrintos sitliy formos ir dydziai.

Atliekant darbus turi bati dirbama vadovaujantis darby saugos instrukcijomis.

) statybos aikstele atveZti metaliniai profiliai markiruojami.

Metaliniai profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogése. Sandéliuojant
pastogése, jrengti nuolydj vandens nutekéjimui. Metalinius profilius pakelti nuo grunto ar grindy 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalas sandéliuojamas atskirai. Metalg sandéliuoti ant mediniy ar metaliniy
padékly ir intarpy iki 1,5 metro aukscio ir 200 - 600 kN svorio rietuvése. Suvirinimo elektrodai suriSiuojami
pagal markes ir sandéliuojami Siltoje, sausoje patalpoje.

TS5 STIKLINIO STOGELIO JRENGIMO DARBAI

Stiklo stogeliai — tai ilgaamZé, patvari, moderni pastato eksterjero detalé, neuzgoZzianti ir puikiai deranti
prie bet kokio tipo fasady. Stogeliui turi bati naudojamas gradintas-laminuotas skaidrus, 30% tonuotas pilkas
stiklas.

Laminuotas stiklas prie metaliniy kolony gali bati tvirtinamas detalémis, kurios sukuria isskirtinj stogelio dizaing.

Tokia eksterjero detalé dera prie klasikinio RygiSkiy Jono gimnazijos pastato fasado. Be to, tai puiki
apsauga nuo krituliy ir véjo.
Stogelio tvirtinimo budai: stiklo laikikliais ,,peiliais” arba su specialiu aliuminio profiliu.
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SANAUDU ZINIARASTIS

Mat
NR. PAVADINIMAS IR TECHNINES CHARAKTERISTIKOS o | KIEKIS PASTABOS
vnt.
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KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY, MARIJAMPOLE, KAUNO G. 7 STATYBOS PROJEKTAS
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EKSPLIKACIJA

NAUJAI STATOMAS INZINERINIS STATINYS
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Hlw e

MOKYKLOS PASTATAS

SUTARTINIAI ZENKLAI

290 vnt. SEDIMY VIETY

KOMPOZITO LENTOS SEDIMOMS VIETOMS - 50.0 m2

STIKLINIS STOGELIS- 106.5 m?

[EJIMAS | PASTATA

GRIAUNAMI LAIPTAI

BETONINE SIENUTE

METALINE TVORELE (H=1.20) 34.30m

METALINIAI PORANKIAI LAIPTAMS (4 VNT.) 13.60 m

METALINIAI TUREKLAI ZN RAMPAI 20m

|SPEJAMASIS PAVIRSIUS ZN 14.10 m?

PAVIRSIUS JUDEJIMO KRYPCIAI NUZYMETI (ZN)

18.50 m?

SVIESTUVAI, [MONTUOTI | BETONIN] PAGRINDA PO SUOLIUKAIS 12 vnt.

LED JUOSTOS HORIZONTALIOJE KOLONUY IR METALO JUOSTOS DALYJE 49.4m

0 2024 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
OBJEKTAS:
ATESTATONR. L&G UAB "LG PROJEKTAY", Butierignés 14, Marjampolé Kitos paskirties inzineriniy statiniy, Marijampole, Kauno g. 7
A439/0419 PV G. Vieversys 2024.09 Statybos prolektas
A1233 | PDV V. Gumauskaité 2024.09 | BREZINYS: LAIDA
PLANAS 0
M 1:100
KALBA | UZSAKOVAS: OBJEKTO NR.: LAPAS | LAPY
LT Marijampolés savivaldybés administracija 1324-TP-SA-O1 1 1
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0 2024 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LJ LJ METALINES KOLONOS LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
OBJEKTAS:
\/ STIKLINIS STOGELIS- 106.5 m?2 ATESTATONR L&G UAB "LG PROJEKTAT, Butlerienés 14, Marjiampolé Kitos paskirties inzineriniy statiniy, Marijampole, Kauno g. 7
A439/0419 PV G. Vieversys 2024.09 statybos projektas
. . . A1233 PDV V. Gumauskaité 2024.09 | BREZINYS: LAIDA
o SVIESTUVAI, ]MONTUOTI | BETONIN] PAGRINDA PO SUOLIUKAIS IR VIRS LAIPTY SKIRTY ZN 12 vnt. PJOVIS A-A
——— LED JUOSTOS HORIZONTALIOJE KOLONY IR METALO JUOSTOS DALYJE 49.4m M 1:100 0
KALBA | UZSAKOVAS: OBJEKTO NR:: LAPAS | LAPY
LT Marijampolés savivaldybés administracija 1324-TP-SA-02 1 1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
LAMINUOTO STIKLO STOGELIS- 106.5 m?
0 2024 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
BETONAS LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
OBJEKTAS:
SUPILTAS GRUN;’;EIMOS VIETOS (KOMPOZITO LENTOS) ATESTATONR. L&G UAB "LG PROJEKTAY", Buteriends 14, Marjampolé Kitosbpaskirtieﬁ inZineriniy statiniy, Marijampolé, Kauno g. 7
N A439/0419 PV G. Vi 2024.09 statybos projektas
ANT BETONINIO PAGRINDO IOVEISYS -
A1233 PDV V. Gumauskaité 2024.09 | BREZINYS: LAIDA
PJUVIS B-B 0
M 1:100
KALBA | UZSAKOVAS: OBJEKTO NR:: LAPAS | LAPY
LT Marijampolés savivaldybés administracija 1324-TP-SA-03 1 1
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0 2024 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
|
\F> @ LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
OBJEKTAS:
ATESTATONR. L&G UAB "LG PROJEKTAY", Butierignés 14, Marjampolé Kitos paskirties inzineriniy statiniy, Marijampole, Kauno g. 7
A439/0419 PV G. Vieversys 2024.09 statybos projektas
TN TN A1233 | PDV V. Gumauskaité 202409 | BREZINYS: LAIDA
N\ o DETALE )
M 1:10
KALBA | UZSAKOVAS: OBJEKTO NR:: LAPAS | LAPY
LT Marijampolés savivaldybés administracija 1324-TP-SA-04 1 1




Pandusas ZN

+0.08

Zemés pavirsius J

B ——

+1.04

Betono trinkelés - 6 cm

Dolomitinés skaldos sluoksnis - 15 cm

Apsaug. Sal€iui atsp. sluoksnis -36cm

0

2024 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI

LAIDA

DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

ATESTATONR. L&G UAB "LG PROJEKTAY", Butlerienés 14, Marjampolé

OBJEKTAS:

Kitos paskirties inZineriniy statiniy, Marijampolé, Kauno g. 7

statybos projektas

LT

Marijampolés savivaldybés administracija

A 439/0419) PV G. Vieversys 2024.09
A1233 PDV V. Gumauskaité 2024.09 | BREZINYS: LAIDA
PJOVIS C-C (TUEKLY, SIENUTES AUKSTIS) 0
KALBA | UZSAKOVAS: OBJEKTO NR.: LAPAS | LAPY
1324-TP-SA-06 N




TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAGRINDO

1. SUOLIUKAS
2. TVIRTINIMO ELEMENTAS

3. BETONINIS PAGRINDAS, C16/20 KLASE
4. ESAMAS GRUNTAS
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0 2024 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
OBJEKTAS:
ATESTATONR L&G UAB "LG PROJEKTAI", Butlerienés 14, Marjampolé Kitos paskirties inzineriniy statiniy, Marijampolé, Kauno g. 7
A 439/0419| PV 5. Vieversys 2024.09 statybos projektas
A1233 PDV V. Gumauskaité 2024.09 | BREZINYS: LAIDA
SUOLIUKAS 0
M 1:100
KALBA | UZSAKOVAS: OBJEKTO NR.: LAPAS | LAPY
LT Marijampolés savivaldybés administracija 1324-TP-SA-05 1 1




