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1 BENDROJI DALIS
1.1 Dokumentai ir programos

1.1.1  Normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos dokumentai*;

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys*;

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®;

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. ,Naudojimo sauga®“;

STR 2.05.03:2003 , Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘;

STR 2.05.05:2005 ,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas *;

STR 2.05.08:2005 ,Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos ;

STR 2.05.21:2016 ,,Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai®;

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®;

LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai;

LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés;

LST EN 1991-1-1:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrigji poveikiai. Tankiai,
savasis svoris, pastaty naudojimo apkrovos;

LST EN 1991-1-3:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego
apkrovos;

LST EN 1991-1-4:2005 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Véjo
poveikiai;

LST EN 1991-1-5:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Temperatariniai poveikiai;

LST EN 1991-1-6:2005 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji poveikiai. Poveikiai
vykdymo metu;

LST EN 1992-1-1:2005 Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios
ir pastaty taisyklés;

LST EN 1993-1-1:2005 Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir
pastaty taisyklés;

LST EN 1993-1-5:2007 Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-5 dalis. Lakstiniy
konstrukcijy elementai;

LST EN 1993-1-8:2005 Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-8 dalis. Mazgy
projektavimas.

Pastaba.

Kiekviena Siy leidiniy publikacija turi bdti paskutinés redakcijos, priedai turi bdti jsigalioje Sio
aiSkinamojo rasto isleidimo dieng, jei néra nurodyta kitaip. Norminiai dokumentai, kurie yra Siy dokumenty
nuorodose néra surasyti.

Projekto dalies projektiniai sprendimai, jgyvendina esminius statinio reikalavimus, privalomyjy
dokumenty bei projekto dalj normuojan€iy normatyviniy statybos, techniniy dokumenty ir normatyviniy

statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Yra atlikti reikalingi skai€iavimai, derinimai, parengti visi
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badtini bréZiniai, techninés specifikacijos ir aiSkinamieji rastai bei kiti reikalingi dokumentai PDV uztikrina
pasiraSydamas ant Projekto.

Rangovai turi vadovautis Siais Lietuvos statyby normatyviniais dokumentais susijusiais su statybos
projektavimu, organizavimu, vykdymu ir priezidra. Taip pat turi vadovautis nurodytais SA projekto dalyje

(aiSkinamajame raste, techninése specifikacijose) pateikty Standarty reikalavimais.

1.1.2  Kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis
e Projektavimo uzduotis;
e Projekto architektdriné dalis;

e Normatyviniai statybos dokumentai.

1.1.3  Projekto rengimui naudoty kompiuteriniy programy sarasas
e MS Word
e MS Excel
e Dlubal RFEM
e Autodesk AutoCAD

1.2 Bendrieji pazintiniai duomenys apie statybviete

1.2.1 Statybos sklypo duomenys
Statybos sklypas yra , Marijampolé, Kauno g. 7.

1.2.2 Geologinés salygos
Geologiniai ir geotechniniai tyrimai nebuvo atlikti.

1.2.3 Klimato salygos

Klimato salygos atskirai nevertinamos projektuojant konstrukcijas, nes aplinkos poveikiai
projektuojamoms konstrukcijoms reglamentuoti statybos techniniais reglamentais.

Aktuali informacija apie klimato sglygas:

http://www.meteo.lt/It/oro-temperatura

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos klimatas

1.2.4 Gamtiné ir technogeniné tarsa
Statybos sklype néra objekty, kurie iSskirtinai tersty aplinkos ora, vandenj ar dirvozem);.
1.3 Bendrieji pazintiniai duomenys apie statinj

1.3.1  Statinio kategorija

Il grupés nesudetingi statiniai.
2 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

2.1 Laikandéiy ir atitvariniy konstrukciniy elementy tipy ir medziagy principinis parinkimas

211 Konstrukcijy tipas
Projektuojamo statinio pagrindinés laikancios konstrukcijos:
. Monolitiniai CFA tipo greztiniai poliai;
. Surenkamos plieninés atramos;

. Gelzbetoninio laiptai;
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. Plieniniai stogo ilginiai.
2.1.2 Pamatai

Pamaty negalima lieti ant organinés kilmés arba piltinio grunto. Jeigu greziniuose bus vandens
pamatus betonuoti apsauginiuose vamzdziuose.

Pamatai turi bati jrengti, taip , kad nepazeisty sklype esamy inzineriniy tinkly. Prie§ greziant pamatus
arti esamy konstrukcijy reikia jsitikinti, kad netrukdo esamo pamato padas.

Projektuojami dviejy tipy greZtiniai pamatai. Pamaty, kuriy Zyméjimas GR-1 skersmuo 0,40 m ilgis 4,0
m. Pamatuy, kuriy Zyméjimas GR-2 skersmuo 0,6 m ilgis 4,0 m.

Greztiniai pamatai armuojami erdviniais armatdros strypynais i§ S500 klasés iSilginés armatdros ir
S500 klasés skersinés armatiros. Greziniy monolitinimui naudojamas C25/30 XC2 klasés betonas.
Sprendiniai gali bdti pakoreguoti pagal pamaty jrengéjy rekomendacijas, atsizvelgiant j apkrovas ir

geologines sglygas.

2.1.3 Atraminés sienos
Atraminiy sieny betonas C30/37 XC4 XF3 F150, per visg aukstj armuotos dviem S500 klasés

armatdros tinklais sujungtais sankabomis Sachmatine tvarka.

2.1.4 Amfiteatras ir laiptai
Amfiteatro ir laipty betonas C30/37 XC4 XF3 F150. Armuojami S50 klasés armatira.

2.1.5 Atramos ir ilginiai
Atramos ir ilginiai projektuojami plieniniai. Plieniniy konstrukcijy plienas S355. Atramos prie pamaty

tvirtinamos standziai.

Plieninio karkaso elementai gaminami gamykloje, objekte surenkami jungiant varztais. Stogelio ilginiai

valcuoto plieno lenkiami tokiu pat spinduliu kaip amfiteatras.
Metalinés konstrukcijos apsaugomos nuo korozijos dazant. Konstrukcijos dazomos milteliniu badu.
Metaliniy konstrukcijy atmosferos koroziSkumo kategorija (LST EN 1SO 12944-2) lauke — C3.

3 PAGRINDINIAI MOTYVAI IR DUOMENYS, PAGRINDZIANTYS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS

3.1 Statiniy ir konstrukcijy svarbumo klasés

Statinio konstrukcijos priskiriamos CC2 pasekmiy ir RC2 patikimumo klasei. Poveikiy koeficientas K,
=1.0.

3.2 Medziagos

3.2.1  Konstrukciniy elementy medZiagos
Projektuojamoms laikan&ioms konstrukcijoms numatyta naudoti betong, armatarinj pliena, plienines

konstrukcijas.

3.2.2 Dirbtiniai pasluoksniai ir uzpildai

Po amfiteatru ir laiptais jrengiamas kontroliuojamy savybiy sutankintas skaldos ir zvyro pagrindas.

3.2.3 Konstrukciniy medziagy atsargos koeficientai
. Betonui gelzbetoninése konstrukcijose y.= 1.5

. Konstrukciniam plienui yy = 1.1
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. Strypinei armatdrai ys = 1.15
3.3 Konstrukcijy tinkamumo saglygos
3.3.1  Galimi pamaty nuosédziai
Galimi pamaty nuosédziai — 30 mm.

3.3.2 |linkiai ir poslinkiai
Stogo sijy vertikalds jlinkiai nuo tariamai ilgalaikiy charakteristiniy apkrovy neturi virdyti 1/200

tarpatramio.

3.3.3  Galimi plySiy betone atsivérimo plociai

Galimi plysiy jprastai armuotose gelzbetoninése konstrukcijose betone atsivérimo plo€iai — 0,4 mm
(trumpalaikiai), 0,3 mm ilgalaikiai.

Galimi plysiy jtemptais lynais armuotose gelzbetoninése konstrukcijose betone atsivérimo plociai — 0,2

mm (trumpalaikiai), 0,1 mm ilgalaikiai.
3.4 Apkrovos
3.4.1  Apkrovy tipai ir jy dydziai

3.4.1.1 Nuolatinés apkrovos

Projektuojant konstrukcijas, laikanCiy konstrukcijy svoriai jvertinti pagal projektuojamus gabaritus ir
.Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, statiniy
naudojimo apkrovos” nurodytus statybiniy medziagy svorio tankius.

. G/b plokste — 6.3 kN/m?;

. Neeksplotuojamo stogo detalé — 0.5 kN/m2.
3.4.1.2 Grunto slégis j vertikalius pavirSius

Grunto slégio veikiamos konstrukcijos — atraminés sienos, uZpilamos kontroliuojamy savybiy gruntu

(sméliu), kurio tankis ne didesnis kaip 18 kN/m?3.

3.4.1.3 Véjo apkrovos
| véjo greicio rajonas. Véjo greicio pagrindiné ataskaitiné reikSmé — 24 m/s. Vietovés tipas — Il

3.4.1.4 Sniego apkrovos
Sniego apkrovos antZeminés apkrovos charakteriné reikSmé — 1.2 kN/m2 Sniego sankaupos

nevertinamos.

3.4.1.5 Naudojimo apkrovos
e Naudojimo apkrova — 5 kN/m? C5 kat.;

e Naudojimo apkrova ant neeksploatuojamo stogo — 0.4 kN/m? H kat.

3.4.1.6 Gaisrinio transporto apkrovos

Gaisrinio transporto apkrova projektuojant statinj konstrukcijas nevertinta.

3.4.1.7 Dinaminés apkrovos

Dinaminés apkrovos nevertintos.
3.4.1.8 Kitos apkrovos
. Apledéjimo apkrovos nevertintos.

Lapas Lapy Laida
6 8 0]

1324-TP-SK-AR



. Vibracinés apkrovos nevertintos.

3.4.2 Daliniai poveikiy patikimumo koeficientai

o Nuolatiniy apkrovy poveikio dalinis patikimumo koeficientas priimtas — 1.35;
. Naudojimo apkrovy poveikio dalinis patikimumo koeficientas priimtas — 1.3;
. Sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas priimtas lygus 1.3;

. Véjo poveikio dalinis patikimumo koeficientas priimtas - 1.3.

3.4.3 Poveikiy deriniai naudojimo metu

Poveikiai atliekant galimus apkrovimo variantus derinami pagal EN 1990:2002 nurodytus reikalavimus.

Poveikis W, W, Y,
C5 kategorija: Galimo zmoniy didelio susitelkimo plotai 0.7 0.7 0.6
E kategorija: saugykly plotai 1.0 0.9 0.8
H kategorija: stogai 0 0 0
Statiniy sniego apkrovos 0.7 0.5 0.2
Statiniy véjo apkrovos 0.6 0.2 0

3.4.4  Apkrovy deriniai statybos metu
Tikrinant konstrukcijy laikymo galig statybos metu, dalinis patikimumo koeficientas kintamiems

poveikiams turi bati priimtas lygus 1,0.
3.5 Skaiciuojamoji schema

3.5.1 Statinio konstrukciniy elementy matmenys ir i8déstymas

Projektuojamojo statinio konstrukciné schema erdviné karkasiné. Erdvinj karkasg sudaro poliniai
pamatai, surenkamos plieninés atramos, plieniniai stogo ilginiai.

Atramy zingsnis: 4,0...4,5 m.

Atramos su pamatais sujungtos standziais mazgais. llginiai iSdéstyti, kas 1,0 m. liginiai ant atramy

remiami SarnyriSkai.

3.5.2 Skaiciavimo metodai

Siekiant apskaiCiuoti jrgZzas elementuose, poveikius j pamatus ir parinkti elementy skerspjavius,
pasirinkta erdviné skai€iuojamoji schema su standZiais ir Sarnyriniais mazgais, maksimaliai atitinkanti
projektuojamy konstrukcijy geometrija.

Konstrukcijy statiniai skai¢iavimai atlikti baigtiniy elementy metodu naudojant kompiutering programg
Dlubal RFEM. Nagrinétas erdvinis tamprus konstrukcijos skaiCiuojamasis modelis i$ strypiniy elementy.
Statinio skaiCiavimo metu atramy pamatai vertinti kaip standzios atramos. Pagal apskaiCiuotas atramines
reakcijas ir pasirinktg poliy laikomajg galig parinktas poliy skaiCius atskiruose pamatuose ir pagrindiniai

laikanciy konstrukcijy gabaritai.

3.5.3  Jtvirtinimo sglygos

Kolony ir pamaty jungimo mazgai vertinti kaip standus.

Kolony ir sijy mazgai vertinti kaip Sarnyriniai.

Kolony ir plieniniy konstrukcijy (santvary, rySiy ir stogo sijy) mazgai vertinti kaip Sarnyriniai.
3.5.4 Mazgy ir jungCiy jtaka sprendiniams

Statinio pastovuma skersine ir iSilgine kryptimis uztikrina standis atramy ir pamaty mazgai.
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3.6 Konstrukcijy apsaugos priemonés

3.6.1  Nuo klimatologinio poveikio

Konstrukcijos bus veikiamos krituliy ir Sal€io. Gelzbetoniniy konstrukcijy apsaugai nuo klimatologinio,
cheminio, drégmés poveikio numatyta naudoti atitinkamai aplinkos koroziSkumo klasei tinkamg betona,
armatlros apsauginius betono sluoksnius.

Plieniniy konstrukcijy aplinkos koroziSkumo kategorija — C3 - M (vidutinio atmosferinio koroziSkumo
kategorija, vidutinis patvarumas (eksploatacijos laikotarpis 5 — 15 mety)).

Plieniniy konstrukcijy pagrindiné apsauga nuo korozijos — daZzymas aplinkos koroziskumo kategorijg

atitinkancia dazy sistema. Konstrukcijos daZzomos pagal architektdrinés projekto dalies reikalavimus.

3.6.2 Nuo technogeninio poveikio
Gelzbetoninéms konstrukcijoms, kurios bus veikiamos drusky, patenkanciy ant konstrukcijy, numatyta
naudoti atitinkamai aplinkos koroziskumo klasei tinkamg betong, armatiiros apsaugai nuo korozijos turi bati

uztikrinti reikiami apsauginio betono sluoksnio storiai.
3.7 Dinaminiy apkrovy poveikio konstrukcijoms jvertinimo sprendiniai
ReikSmingy dinaminiy apkrovy statinio eksploatavimo metu nenumatoma.

4 PROJEKTINIY SPRENDIMY ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTAMS IR ESMINIAMS STATINIY REIKALAVIMAMS

Projekto konstrukcijy dalies projektiniai sprendiniai atitinka privalomyjy projekto rengimo dokumenty
reikalavimus ir per ekonomi8kai pagrjstg statinio naudojimo laikotarpj uztikrins esminj statinio mechaninio

atsparumo ir pastovumo reikalavima.
5 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Statybos darby atlikimui batina atlikti konstrukcijy darbo projekts.
Visi darbai, kurie pagrjstai gali bati laikomi bitinais tinkamam projektuojamo statinio eksploatavimui ir
uzbaigimui, turi bati atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibtdinti projekte ar

ne.

Lapas Lapy Laida
8 8 0]

1324-TP-SK-AR



TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TURINYS

1. BENDRI DUOMENYS.......cc ittt s s s s s s s s s e s s s s smannn s 4

1.1. BENDROUJI DALIS.....cecee ettt et e et e ee e e et e e emteeene e e sneeeeneeeeneeenneenn 4

1.1.1. Reikalavimy taikymo SFtiS..........ueiiiiiiiii e 4

1.1.2. Bendryjy statybos darby MSYS........cooeiiiiiiiiiiiie et 4

1.2. REIKALAVIMY STRUKTURA, NUORODOS, PRIORITETAI......ccvetiieieeieieeieeeieeeeeeeeiee e 4

1.2.1. |statymai, jstatai ir reikalavimai ..o 4

1.2.2. Statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai..............ccooecuviiieiieiciiicieeee e, 4

1.2.3. Standarty reikalavimai...........ooo i 4

1.2.4. Kiti reikalavima ...... ..ot a e enaeeeeeas 4

1.2.5. Reikalavimy prioritety tvarka........ .o 4

1.2.6. Medziagy ir darby kokybés patikrinimas.............ccccuviiiiieiii i 5

1.3. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS ...ttt e e e aee e 5

1.4. MEDZIAGOS IR GAMINIAL ...ttt et 6

1.4.1. Bendri reikalavimai ........cooooo oo a e 6

1.4.2. Medziagy ir gaminiy kokybeés reikalavimai............ccccueeiiiiiiiiiiiee e, 6

1.4.3. Medziagy ir gaminiy atitikties nuorodos jy montavimo metu ............cccccvveeeeieiiiiiiiinneen. 6

1.4.4. MedzZiagy ir gaminiy pristatymas. ..........cooi i 6

1.4.5. Pristatymo patiKrinimas .........coooiiiiiiii e 6

1.4.6. SAUgOJIMAS AIKSTEIEIE ......coiuviiie i 6

L N 7= 1 (o] 1117 o1 TSP RRR 6

1.5. STATYBOS |RANGA IR STATYBOS METODAI.....cciieieeeee e 6

1.6, MATAVIMALL ...ttt b e st eab e st eb et e sbe e e e e saneas 6

1.7. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBU VYKDYMAS ... 7

1.7.1. Darby KOOIrdINAVIMAS ....c.cceiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e e e e e e e nnnnnaees 7

A2 = - 4T )Y 2 F- SRS 7

1.7.3. Gaminiy ir medzZiagy PaVYZAZI@i ........c.ueeeiiiiiieiiiiee e 7

L A B N =1 - 1 (o1 RS 7

1.7.5. Montavimo metodai ir darbo SgIYgos .........ueviiiiiiiiiie e 7

1.7.6. PaSIépti darbai ........oooiuiiiii e 7

1.7.7. Naudojimas statybos MEtU........c.ueeiiiiiiii e 7

A< TR N o 1T 1H o - PSR 7

1.8. BENDROS SALYGOS ...ttt ettt ettt neneas 8

LR T BN g T o N o1 =T L SRR 8

1.8.2. ANGOS MONTAVIMIUIL....eeiiiiitiie ittt sttt et et e s ene e sb e enne e e 8

1.8.3. TVIrtinimai ir @tramMOS ....ccoie et e e e e e e e e e e e e e e e eeeees 8

1.8.4. Remontas (defekty taiSymas) ........coooiiiiiiiii e 8

OBJEKTAS:
Atestato L &G Kitos paskirtie§ inzineriniy statiniy, Marijampolé, Kauno g.
NR. 7 statybos projektas
UAB “LG PROJEKTAI”
A439 PV G. Vieversys 2024.09 Laida
20124 | PDV R. Jorudaité 2024.09 TECHNINES SPECIFIKACIJOS 0

KALBA | UZSAKOVAS: PROJEKTO Nr.: Lapas | Lapy
LT Marijampolés savivaldybés administracija 1324-TP-SK-TS 1 27




1.8.5. DaZymas ir @PAaila.......coouii i e e as 8

1.9. TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAL......ooiiiiiiiiie e 8
R TR O I <5 T 1o = TS 8
1.9.2. Rangovo pildoma doKUMENTACHA ........eoiiuueiiiiiiie e 8
1.9.3. Pridavimas eksploatacijai............uueeieiiiiiiiiiiieee e 8
RS R 4 =Y 01T =T SRR 9
1.9.5. Atsakomybeés uzZ defektus 1aiKotarpis...........coooiiiiiiiiiie 9

1.0, GARANTIJA Lttt bbbttt e s h bt e st e e b et e s be e e s abe e s abe e e anteesnbeesanee s 9

. PARUOSIAMIEJI DARBAL.........coeeeeecuceaeeteseeeeesssesessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssesnsas 9

2.1. BENDROUJIDALIS.....ce ettt ettt b ettt e bt sttt abe e e snt e e sbeeesabeenneeens 9

2.2. STATYBOS AIKSTELES VALYMAS ..o ee e 9
2.2.1. Augmenijos Salinimas ir aik8telés valymas ... 9
2.2.2. SIUKSIIY PASAINIMES ......ceeeieeeee ettt ettt e e ee e en e 9
2.2.3. PraneSimas apie darby pradzZig ..o 9

 ZEMES DARBAL.......ceueurteareseseasesasessssessesssestss st st st s st s s st sesssass st sssssesssseasesssssassssanesnsanes 9

3.1. BENDRI REIKALAVIMAL.......oiitiiaitite ettt bttt st st e b e ssae e s aeeesnneenns 9
3.1.1. Reikalavimy taikymo SHtiS.........eeiiiiiiei s 9
K Tt B2 ¥ o oo [o 1= PP PETT 10
3.1.3. Gruntiniy vandeny PazeminiMas.............cieeeeeiiiiiriieieeeeeisiirreeeeeeseessrsseeeeaessesnnrsseeeeaes 10
3.1.4. Statybos darby KONtrol ... s 10

3.2. OBJEKTO STATYBOS VIETOS PARUOSIAMIEJI ZEMES DARBAI ........ccoovoveveverreeee. 10

3.3. GRUNTO KASIMAS ...ttt ab e s bt nnr e nene s 10
3.3.1. Pamaty duobés iSkasy Kasimas.............ccouiiiiiiiie e 10
3.3.2. PagrindO PArUOSIMAS ........ceiiiieiiiiiiiiieie e e e e e e et ee e e e e e et e e e e e e s seaesteeeeaaeeesasnnraeeeaaeaean 10

B N I 11

4.1. GREZTINIY POLIY JRENGIMAS .......cooiieeeeeeeeeeeeeeeee e es e e e 11
4.1.1. ReiKalavimai greZiMUi ...........cooiiiiiiiiiiiee et e e e e e e e e e aeeeaaeeeeas 11
4.1.2. Reikalavimai @armMaVimUi ........ccceeeiiiiiee et e e e e e s e e e e e e e s e snnnaeaeeeeeeeeeannns 11
4.1.3. Reikalavimai betonavimui ............oooiiiii e 12
4.1.4. Leistinieji rengimO NUOKIYPIAI «.....eeeieieiiiiiiieiieee e e e e e e e e 13
4.1.5. Jrengimo KOKYDES KONTIOIE ..........uvviiiiiieiii e a e e 13

4.2. GRUNTO UZPYLIMAS ...ttt en e e e 16
o B = 1= T g o [ oo = 1 S PSP URU 16
4.2.2. Statybinis gruntas UZPYIIMUI...........eeeiiiiiiiiiiiiiiie e e e e e e e 16

. MONOLITINIAI BETONO DARBAL........ooocoiietinin s s s ssssse s 16

5.1. BENDROUJIDALIS ...ttt ettt et e e e e e e e e e te e e emteeeneeeanneesneeeanseaneean 16

5.2. BETONAVIMAS ...ttt ettt e ettt e et e et e e em et e e neeeaneeeaseeeanseeeneeeanseeenneeeneean 16

5.3. KOKYBES KONTROLE .......cootitititeictctcectceceee ettt ettt n s s s s 18

LT = I N SRR 19

5.5 ARMATURA ...ttt ettt s ettt e ss et sese et eb e e s s es 19

5.6. ARMATUROS RUOSIMAS IR KONSTRUKCIJY ARMAVIMAS ........ccooovereererereeeeeennn. 20

5.7. BETONO APDAILA ...ttt ettt ettt e st e nb e s e naee s 21

5.8. BETONO PAVIRSIU KLASIFIKACIJA ..., 21

L 7 I 0 7 = 7 L 22

6.1. BENDROUJIDALIS ...ttt ettt et e e e e e e e e e te e e emteeeseeesnneeeneeeanseeneean 22

6.2. APSAUGA NUO KOROZIJOS ... .ottt ettt e snee e snee e e nneeesnneeenneas 22

6.3. KOKYBES KONTROLE .......cootiuititeiiuctcececececeeee ettt ettt an s 22

Lapas Lapy Laida
2 27 0

1324 -TP-SK-TS



6.4. KITOS RANGOVO PASLAUGOS....... oottt 22

6.4.1. PateiKimai.....cooieeiiii e 22
6.4.2. MedzZiagy ir elementy bandymai...........coocueiiiiiiiiiii 23
6.4.3. Gamykliniai BréZiniai .........cc.ooiiiiiiii e 23
6.4.4. KOKYDES UZLKINIMAS ....oiiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e et e e e e e e e enannes 23
6.4.5. PerveZimas, pakrovimas, laikymas ir apsauga.........ccccoeeiieiiiiiiiee e 24
6.5. KONSTRUKCIJY MEDZIAGOS.......cocueeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeee e en e 25
6.5.1. Statybinio plieno gaminiai ...........coooiiiiiiiiii 25
6.5.2. VIMNTINES JUNGLYS ..ot 25
B.8. GAMYBA ... ettt h e b et h bt e et et aa b e e e be e e ahte e e bt anbeeeneean 25
B.6. 1. SUVIMINMIMAS ...ttt ettt e e e et e e e e eab e e e e sabee e e e ebeee e e annbeeeeneeas 25
6.6.2. Suvirintojy KvalifiKacCija .........cooiiiiiiiii e 26
6.6.3. SUVIMNIMY DANAYMAS ... e e e e e e e neee e e e 26
6.6.4. Suvirinimo tikrinimy mMetodai ...........coooiiiiii e 26
6.6.5. Suvirinimo tiKrinimMy apimtyS.........oooii e 26
6.7. SURINKIMAS IR PASTATYMAS ...ttt ettt et e aee e e e e eae e e emee e sneeeeneeas 26
B.7.1. BeNAroji daliS...........oueeiiiiiiiiiiieie et a e e e e e e aee s 26
6.7.2. Metaliniy elementy sandéliavimas ..........ocueiiiiiiiiiiiie e 27
6.7.3. Leistinos Montavimo NUOKIYPOS.........ueiiiiiiie ittt 27
B.7.4. TIKIINIMES ...eeeiitieee ettt e et e bt e e e e e e e e e e e ar e e s enre e e e ares 27

Lapas Lapy Laida
3 27 0

1324 -TP-SK-TS



1. BENDRI DUOMENYS
1.1. BENDROJI DALIS

1.1.1. Reikalavimy taikymo sritis

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:

- statybos darby organizavimas;

- statybos paruoSiamieji darbai;

- visy rudiy statybos aiksteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai
(vykdymas ir darby kokybés kontrolé);

- pramoniniy statybiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medziagy gamyba (vykdymas ir jvertinimas);

- pagrindiniy konstrukciniy medziagy (betono, skiediniy, armatdrinio plieno), o taip pat izoliacijos ir
apdailos medziagy bandymas.

Todél techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoniniy statybiniy
konstrukcijy gamintojams, statybiniy medziagy gamintojams ir tiekéjams.

1.1.2. Bendryjy statybos darby rasys

Statant naujus statinius, badtina atlikti Siuos bendruosius statybos darbus:

- paruosSiamuosius darbus: aikstelés valymas;

- zemés darbus: statiniai i$ grunto, inzineriniy tinkly statyba;

- projekte numatyty monolitinio gelzbetonio konstrukcijy jrengima: pamatai ir kt.;
- projekte numatomy metalo konstrukcijy jrengima: laikancios konstrukcijos ir kt.;
- atitvary (iSorés sieny ir stogy) apSiltinima;

- stogy ir kity projekte numatyty konstrukcijy hidroizoliacija;

- i8orés apdailg, grindis;

- duris, vartus, langus.

1.2. REIKALAVIMY STRUKTURA, NUORODOS, PRIORITETAI

1.2.1. |statymai, jstatai ir reikalavimai

Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokuments.

Rangovas privalo palaikyti ry8i su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis, uZtikrinti jy
patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trukumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimu metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdzZios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bdti priimti Uzsakovo tai
jforminant aktu, o baigtas statinys turi bdti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas turi dirbti glaudziai bendradarbiaudamas su Uzsakovu ir projektuotoju. Subrangovui, jei
Rangovas naudojasi Subrangovu paslaugomis, prie$ pradedant konkretu darbg reikia gauti Uzsakovo
sutikima. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su UZsakovu ir gauti jo pritarima.

1.2.2. Statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai

Rangovai turi vadovautis galiojanCiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su
statybos organizavimu, vykdymu ir priezidra.

1.2.3. Standarty reikalavimai

Turi bati taikomi Siy standarty reikalavimai:

- Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO;

Standarty reikalavimai taikomi Sioje sferoje:

- statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;

- bandymai (pvz. betono, skiediniy).

Taikomy standarty ZziniarasCiai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése
specifikacijose. Nuorodos | Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy tekstuose.

1.2.4. Kiti reikalavimai

Turi bdti taikomos specialiy statybos medziagy, kuriy konkreti marké (sistema) parinkta pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus Konkurso (atrankos) bidu, gamintojo technines jrengimo instrukcijas
(pvz. remontiniy — hidroizoliaciniy dangy esamose vandens talpose jrengimo instrukcija).

1.2.5. Reikalavimy prioritety tvarka

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos iSkyla kokiy
nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Tagiau Rangovas turi atkreipti UZzsakovo démesj j visus
didesnius neatitikimus prie$ spresdamas apie konkredig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t, svarbesniais
laikomi bréziniai ir specifikacijos. TaCiau Rangovas turi informuoti Uzsakovg apie visus tokius neatitikimus
prie$ nuspresdamas apie konkrecig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.
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1.2.6. Medziagy ir darby kokybés patikrinimas

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus Statybvietéje ir InZinieriy kada galima tikrinti
medzZiagy ir darby kokybe prieS pradedant sekanciy konstrukcijy vykdymo darbus. Patikrinimy rezultatus
badtina uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jra8ais darby vykdymo Zurnale.

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo, laikanc€iyjy konstrukcijy patikrinimo ir iSbandymo darby
sgradas:

1. pastaty ir jrenginiy nuZzyméjimas vietoje;

2. transéjy ir iSkasy po pamatais padarymas. Grunto sutankinimas po pamatais;

3. smélio pasluoksnio po pamatais padarymas;

4. drenazo jrengimas;

5. kolony, sijy, armuoty pamaty juosty, perdengimy ir kity monolitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy
armatdros ir klojiniy patikrinimas pries$ betonavima;

6. monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy apzitréjimas nuémus klojinius;

7. pamaty apzidréjimas prie$ uzpilant gruntu;

8. perdengimy, kolony, balkony, laipty aik$teliy ir laiptatakiy, jéjimus jréminanciy ploks¢€iy, sgramy ir
kity surenkamujy gelZzbetoniniy konstrukcijy atrémimo ir jtvirtinimo patikrinimas.

9. iSkiStinés armataros ir metaliniy jdékly suvirinimas;

10. armatdros jtempimas, surenkant ir montuojant gelZzbetonines konstrukcijas sustambintais
elementais;

11. metaliniy jdékly antikoroziné apsauga;

12. pagrindo paruosimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai;

13. kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir uzbaigtos hidroizoliacijos apzitréjimas:

- pamaty ir rasio sieny horizontali ir vertikali hidroizoliacija;

- rasio, sanitariniy mazgy ir kity patalpy hidroizoliacija;

- pir€iy, dudy, skalbykly ir kity patalpy sieny hidroizoliacija;

14. perdangy ir sieny garo izoliacija;

15. perdangu, sienu, pertvary ir kity atitvariniy konstrukcijy Silumos ir garso izoliacija;

16. deformaciniy sidliy padarymas ir izoliavimas;

17. temperattriniy sidliy padarymas;

18. miriniy konstrukcijy armavimas ir metaliniy jdékly jmarijimas;

19. atramy santvaroms, ilginiams, sijoms ir stambiosioms plokstéms padarymas ir atrémimas j jas;

20. karnizy, balkony ir perdengimo ploks¢iy inkaravimas;

21. metaliniy pavirsiy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio
sluoksnio padarymas ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);

22. surinkty mediniy konstrukcijy (santvary, sudétiniy sijy ir pan.) patikrinimas prie§ montavima;

23. mediniy konstrukcijy (pakabinamujy luby, karkasiniy sieny ir pan.) patikrinimas prie$ atliekant
pasléptus darbus;

24. apsaugos priemoniy (tarp jy ir védinimo) nuo medienos puvimo panaudojimas;

25. mediniy konstrukcijy atsparumo ugniai padidinimo darbai;

26. grindy konstrukcijos apzitréjimas prie§ dangos daryma;

27. dumtakiy ir védinimo kanaly patikrinimas;

28. langy ir dury stakty antiseptinimo, hidroizoliacijos, sandarinimo ir jtvirtinimo darby patikrinimas
prie§ angokras¢iy tinkavima;

29. karkasinio pastato sumontuoty gelzbetoniniy konstrukcijy ir jy mazgy priémimas;

30. stogy ritininiy dangy pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir uzbaigtos dangos patikrinimas;

31. pagrindo po keliy ir privaziavimy pylimais paruoSimas;

32. zemeés sankasos paruosSimas privaziuojamyjy keliy dangai jrengti;

33. grunty sutankinimas po privazZiuojamaisiais keliais, takais ir aikstelémis;

34. privaziuojamuyjy keliy, taky ir aik&teliy dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas.

Laikang€iyjy konstrukcijy paslépty darby patikrinime privalo dalyvauti ir projektuotojo atstovas.

1.3. STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS

Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktas bendrais statybos paruosimo ir organizavimo
principais, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, privalo parengti darby vykdymo projektg ir vykdyti
darbus pagal jj.

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uztikrinti:

- nepertraukiamg technologinj procesg esamuose statiniuose, vykdant juose numatytus
rekonstrukcijos darbus bei dalinj iSmontavimg (i8ardymg);

- esamy statybiniy konstrukcijy stiprumg ir stabilumg, vykdant naujy statiniy statybg greta juy;

- darby sauga, vykdant naujy statiniy statybg.

Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi bati
suderinti su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.
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1.4. MEDZIAGOS IR GAMINIAI

1.4.1. Bendri reikalavimai

Visi statybiniai gaminiai, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauiji.
Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;

- specifikacija;

- huoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

- spalvos nuoroda;

- jrenginio pagaminimo datg.

Uzsakovas turi teise atmesti medziagg, be jokiy papildomy iSlaidy Uzsakovui jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja UZzsakovas.

Draudziama naudoti medziagas, kuriu sudétyje yra asbesto, kancerogenu, polifluorangliavandeniliy
(pvz. teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kau€iuko, ABS Plastiko), chlorpreno kauciuko
(pvz., neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy
poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.

Nerekomenduojamos medZiagos negali bati kity medzZiagy sudétyje, pvz., gumoje, Kklijuose,
laminuotoje medienoje.

1.4.2. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi bati nurodoma
kokiu nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medZiaga, pvz. nenurodant medzZiagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg perkant ji turés bati pateikiama
UZsakovo patvirtinimui.

1.4.3. Medziagy ir gaminiy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba,
jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

1.4.4. Medziagy ir gaminiy pristatymas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos,
numeris, rusis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika, Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi buti su tinkamais
dokumentais.

1.4.5. Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi bati
pateikiamos prekiy Tiekéjui.

1.4.6. Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.

Statybos aikSteléje prekes turi bati laikomos tinkamose ir jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga baty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

MedZiagos ir prekes, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos
naujomis Rangovo sgskaita.

1.4.7. Atsakomybé

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.

1.5. STATYBOS |RANGA IR STATYBOS METODAI

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

1.6. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais bty lengva naudotis. ASinés linijos
ir altitudés turi buti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti
atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

AikSteléje laikomuose bréziniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.
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Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Batina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebdty besisumuojancéios tik j vieng
puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymagsi. Statybos
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvy.

1.7. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBY VYKDYMAS

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir
tinkama darbo jéga.

1.7.1. Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby aikSteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
statybos darby metu uZtikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma.

Turi bati stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba mechaniné arba
abiejy ru8iy jranga buty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais
instaliuotojais pries pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia ir tinkama darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi gauti leidimg i§ UZsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina
Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas

1.7.2. Bandymai

Turi bati atlikti visi saglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Rezultatai turi biti laikomi AikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas 3alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio
nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui
dél busimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos
ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybeé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant UZsakovui testuoti
instaliacijas, kaip reikalauja UZzsakovas bei susijusios Zinybos.

1.7.3. Gaminiy ir medziagy pavyzdziai

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medzZiagy pavyzdZziai turi bati pateikti UZsakovui iki
darbu pradZios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat darbu
uzbaigimo.

Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje. Rangovas turi jrengti pavyzdziy kambarj
statybos aikSteléje.

1.7.4. Ataskaitos

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi bati aptarti prie§ darby pradzZia. Darbo planai, jskaitant
darby saugos ir priedgaisrinés apsaugos priemones turi bati paruosti i§ anksto, jregistruoti dokumentuose, jy
tari bati laikomasi, jie turi bati tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi bati atsiskaitoma pagal Rangovo pateikta
UZsakovui ir jo patvirtintg kokybés uztikrinimo sistema.

1.7.5. Montavimo metodai ir darbo salygos

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirt;.

Darbo sglygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darbu jvykdymui, turi bati numatyti i§ anksto.

1.7.6. Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés prieZidros inzZinieriy kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries$ jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

1.7.7. Naudojimas statybos metu

Jei iki darby priémimo bus naudojama kuri nors pastovi jranga, ji ripestingai turi bati apsaugojama
pagal Uzsakovo instrukcijas. Be Uzsakovo leidimo jrangos naudojimas yra neleidziamas.

1.7.8. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi

bati saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmeés, sniego, ledo, uz3alimo, per
didelés kaitros ir per greito dzitvimo.
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1.8. BENDROS SALYGOS

1.8.1. Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréZiniuose nenumatyty angy ar nidy laikanciose konstrukcijose jrengimas be
UZsakovo sutikimo rastu neleidZziamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bati atliekami taip,
kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi bati sutvarkoma, kad atitikty aplinkos
reikalavimus.

1.8.2. Angos montavimui

Kiekvienas Rangovas statybos pradZioje turi iSstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijy arba kitas
angas ir tai patvirtinus UZsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.

Angy ir jdubimy, nenumatytu bréZiniuose, jokiose laikan€iose konstrukcijose palikti ar daryti negalima,
nebent tai leistu projektuotojas.

1.8.3. Tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaiCius ir kitos savybés turi bati sukonstruoti taip, kad
atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai
leistina tokia apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo,
Rangovas turi gauti leidimg pas UZsakova.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iS plieno, turi bdti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$
nerudijangio plieno, i8skyrus dalis, liekancias betone. Korozijos apsauga betonu turi bati ne maziau kaip
20mm.

Mediniai j betong inkaruojami pagrindai turi bati gerai priglude ir padaryti tik iS impregnuotos
medienos. Jei reikia, naudoti varztus.

1.8.4. Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panaSds pavirSiai turi bati uzlyginami ir apdailinami.
PavirSiy savybés ir iSvaizda turi biti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungCiy
stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, tokias konstrukcijas batina perstatyti.

Jei remontuotinas tadkas pagamintas i8 profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi bati
pakeiiama nauja. Jei suremontuotas taskas turi bati dazomas, dazoma turi bati visa supanti aplinka.

1.8.5. Dazymas ir apdaila
Sumontuotos plieninés konstrukcijos ir kiti plieno dirbiniai turi bati su antikorozine danga.

1.9. TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

1.9.1. Tikrinimai

PrieS uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darba, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad dengian€ios medziagos ar dalys bidty nuimamos.
Procediry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas
tinkamas.

1.9.2. Rangovo pildoma dokumentacija

Priduodant projekto darbus turi bati pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanCiy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko
inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remianciosios Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg
naudoti. Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala.

1.9.3. Pridavimas eksploatacijai

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty
rinkinius:

- veikimo principg ir sistemos aprasyma;

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

- 1I3orés apdailos priezidros instrukcija;

- vidaus pavir8iy medzZiagy valymo instrukcija

- Gamintojo priezidros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medZiagoms.

- Tiekéjy ir subrangovy sgrasus su adresais, telefonais, faksais, elektroniniais pastais.
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Auk&ciau i8vardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei
jrengimams. Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje
specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi bati lietuviu kalba. Atsargines dalis keitimui dviejy mety
laikotarpiui pristato Rangovas.

1.9.4. Priémimas

Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 1.05.01:2017 “ Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas”, kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo
akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos Uzsakovas sutinka pataisyti véliau, per
defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

1.9.5. Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg zalg, turi bati taisomi iSkart. Priémimo metu
turi bati priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i$ karto, o kuriuos galima
atidéti galutiniam defekty tikrinimui. ]| Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas.

Visi remonto darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezitrai. Visi
darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy sutartyje.

1.10. GARANTIJA

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoiji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg
statinio garantinj laikg (kurio pradzia skaiCiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesn;
kaip:

- pastato statybos darbai - 5 metai;

- paslépty statinio elementy (konstrukcijy ir t.t.) darbai - 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trOkumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir reikalinga
techninj veikima.

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI

2.1. BENDROJI DALIS

Siame skyriuje pateikti reikalavimai:

- statybos aikStelés valymui.

Reikalavimai paruoSiamiesiems Zemés darbams pateikti skyriuje 3.
2.2. STATYBOS AIKSTELES VALYMAS

2.2.1. Augmenijos Salinimas ir aikStelés valymas

Rangovas turi paruosti aikSteles statybai ir vamzdyny klojimui, paSalinti augmenijg, danga, Siuksles ir
kt.

ISlaidos Siam darbui turi bati jtrauktos j kontrakto kaing.

] kaing jeina statiniy ir visy atlieky, kurios atsiras po valymo darby, pasalinimas i$ statybos aikstelés.

2.2.2. Siuksliy pasalinimas

Augmenija, Siukslés ir kitos atliekos, likusios po valymo darby, turi bati iSveZtos | sgvartyng, kurj
nurodo vietinés valdZios institucijos.

2.2.3. PraneSimas apie darby pradzia

Rangovas turi jteikti Projekto Vadovui rastiSskg praneSimg apie numatomus pradéti lyginimo ir valymo
darbus. Darbai negali bati pradéti iki nebus gautas rastiSkas Projekto Vadovo pritarimas. Rangovas turi
uztikrinti, kad visi lyginimo ir valymo darbai baty atlikti gerokai pries kity statybos darby pradzia.

3. ZEMES DARBAI
3.1. BENDRI REIKALAVIMAI

3.1.1. Reikalavimy taikymo sritis

Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai Zemés darbams, statant projekte numatytus
statinius. Minétus darbus sudaro: statiniy pamaty duobiy kasimas, uzpylimas gruntu, tankinimas, pagrindo
jrengimas po grindimis. Nuorodos, atliekant aiksteléje planiravimo darbus, tiesiant pozemines komunikacijas
bei kelius, yra duotos kity skyriy pateiktose statybos darby, Zemés darby specifikacijose.
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3.1.2. Nuorodos

Sios techninés specifikacijos parengtos pagal pateiktus p.1.2.1. ir p.1.2.2. i$vardintus statybos
normatyvinius dokumentus. Kiekvieno jy publikacija turi bati paskutinés redakcijos, priedai turi bati jsigalioje
pries Sio aiSkinamojo rasto iSleidimo dieng, jei néra nurodyta kitaip.

Taip pat vadovautasi objekto statybos aikStelés inZineriniy - geologiniy tyrinéjimy ataskaita.

3.1.3. Gruntiniy vandeny pazeminimas

Vykdant statybos darbus Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi bati pazemintas ty vandeny lygis
drenazu, arba kitais budais. Esant molingiems gruntams, patenkantj vandenj j pamaty duobes surinkti ir
pasalinti siurbliu arba nuvesti | atitinkamg kanalizacijos sistemg. Turi bdti numatytos priemonés, kad
pavirSinis vanduo nepritekéty j pamaty duobe.

3.1.4. Statybos darby kontrolé

Zemés darby atlikimo kontrolé turi bati vykdoma grieztai prisilaikant patvirtinty darby saugos
reikalavimy. Dengty darby aktai dalyvaujant statybos prieziGros inZinieriui suraSomi Siems Zemés darbams:

- natdraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstéms;

- tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plok&témis, tik atlikus sutankinto
grunto lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos priezitros inZinieriui;

- piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo;

- pamaty ir poZzeminiy jrengimy uZpylimas gruntu, juos sutankinus.

3.2. OBJEKTO STATYBOS VIETOS PARUOSIAMIEJI ZEMES DARBAI

Tose zonose, kuriose pagal projekto brézinius yra numatyti statiniai, nuimamas virSutinis augalinis
sluoksnis, $aknys, augmenija. Sis gruntas turi biti sandéliuojamas projekte numatytoje vietoje. Teritorijose,
kur yra esamos poZzeminés komunikacijos, o ypa¢ elektros, kontrolés kabeliai, kanalai, rangovui reikéty imtis
visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus paZeisti tokius
jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu bidu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose
zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy, juos
reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius (jtvarus).

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto brézZiniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine priezidra
dél minéty jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais bldais apsaugoti, iSlaikyti arba pasalinti minétus jrenginius
arba komunikacijas. Tik tada leidZiama testi darbus toje zonoje.

Visos Zemés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.

Prie$ atliekant gruntinio vandens paZeminimo darbus, batina apzitréti greta esanciy pastaty technine
bikle, bei patikslinti pozeminiy komunikacijy vietg darby zonoje.

PaZeminant gruntinius vandenis butina numatyti priemones, apsaugancias nuo grunto iSpurenimo, taip
pat duobés Slaity ir greta esanc€iy statiniy, pastaty pamaty stabiluma.

Gruntinio vandens pazeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo pavir§inio vandens turi uztikrinti
pamaty duobés stabilumg ir neleisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti, Slaitams nuslinkti ir pan.

Griaunant pozeminius ir antzeminius objektus, kurie yra nurodyti bréziniuose arba rangovo
paruostuose darby vykdymo projektuose, turi bati nurodytas minimalus jy pa$alinimo gylis. Kai numatomi
griauti objektai netrukdo bisimai statybai, tai pozeminé jy dalis paSalinama apie 60cm gylio nuo
planiruojamo pavirSiaus. Kai objektui statinys trukdo, tai jis turi bati paSalintas pilnai arba 60cm Zemiau
projektuojamo statinio dugno.

3.3. GRUNTO KASIMAS

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi
nedelsdamas apie tai pranesti statybos techninei priezidrai ir gauti nurodymus tolimesniam darby vykdymui.

3.3.1. Pamaty duobés iSkasy kasimas

ISkasy dydis turi biti toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobés krasto
apacioje bdty ne maziau kaip 0,6 m. Didziausias leistinas iSkasos $laito nuolydis nustatomas pagal saugumo
technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais skaiCiavimais, suderintais su statybos priezidros inzinieriumi.

Kasant pamaty duobe betarpiSkai Salia esanciy statiniy, turi bati numatytos techninés priemones,
uztikrinan€ios esamo statinio stabilumg. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu esamo, tai pastarojo
pamatai turi bati pagilinti arba priimtos kitos techninés priemonés, uztikrinanc€ios esancio statinio pastovuma.

3.3.2. Pagrindo paruosSimas

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny grunty,
iSmirkusio grunto, iSmusy. Tokie gruntai turi bati pasalinti iki statybos techninés priezitros nurodyto gylio ir
uzpilami tinkamu gruntu, jj sutankinant arba panaudojant liesg betong, kaip sutankinto grunto pakaitalg. Taip
paruoSus pagrindag, turi bati surasytas dengty darby aktas, leidziantis statyti pamatus.
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Tais atvejais, kai susidaro Zymus netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali bati ekonomiSkiau pagerinti
esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilés rekomenduojamy metody, betony grunty kokybei bei
charakteristikoms pagerinti vietoje, sitlomi Sie:

- pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tankus);

- atlikti zonos apkrovg, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant pavirSiaus;

- geotechniniy audiniy uzdéjimas;

- atvezty medziagy jterpimas ar sumaisymas.

4. PAMATAI

4.1. GREZTINIY POLIY JRENGIMAS

Grezinys turi biti apsaugotas nuo pavirsinio vandens.

Poliy duobés pradedamos grezti nuo viety, ties kuriomis gruntas buvo tirtas greziniais ar zondavimo
badu. Grezinio dugne turi bati projekte nurodyto tipo gruntas ir grezinys j jj turi bati jgilintas ne maziau kaip
100 mm.

Tais atvejais, kai pagrindo laikand&iyjy sluoksniy pavirSius yra su nuolydziu, turi bGti greziama giliau,
kad polis baty atremtas visu skersmens plotu.

Rieduliai i5 grezinio iS§imami, taciau iSimtiniais atvejais polio projekto autorius specialiu sprendimu gali
leisti pamatg remti j riedul;.

Jei atstumas tarp dviejy greZiniy centry yra maZesnis nei du polio skersmenys, antras grezinys
pradedamas grezti, kai pirmajame grezinyje betonas pasiekia 25% projektinio stiprio.

Grezinys turi bdti jrengiamas taip, kad gruntas nuo sienuCiy nebyréty nei iki betonavimo, nei
betonuojant, tam naudojami apvalkalai (apsauginiai arba jvadiniai vamzdziai), palaikantieji skiediniai
(bentonitinio molio suspensija, polimeriniai skiediniai ir kt.) arba gruntu uzpildyti grgzto sriegiai (CFA tipo
poliai).

4.1.1. Reikalavimai grezimui

Greztiniy poliy, kurie jgilinami netvirtinant grezinio sienuciy, jrengimo reikalavimai:

Kai vir§ vandeningo smélio sluoksnio, kurj tinka panaudoti kaip pagrindg ir negalima pazeminti
gruntinio vandens lygio, sligso molinis gruntas, tam kad | grezinj nepatekty gruntinio vandens,
rekomenduojama grezti paliekant molinio grunto sluoksnj, kurio storis ne mazesnis kaip 0,3D (D — polio pado
skersmuo, m);

Jei polis bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama grezinio iki galo negrezti, o palikti grunto
sluoksnj ne mazesnj kaip 1,5 m ir ne mazesnj kaip du kamieno skersmenys. Paskutinis grezimo ciklas
atliekamas prie$ betonavima;

GreZimg netvirtinant greZinio sienuciy galima taikyti tik esant sankabiem gruntam su pastoviomis
grezinio sienutémis. Sis greZimo metodas netaikomas, jeigu polio posvyrio kampas nuo horizontalés
mazesnis kaip 86°.

Greztiniy poliy, kurie jrengiami naudojant apvalkalus, jrengimo reikalavimai:

Naudojant apsauginius vamzdZius jie jgilinami j molinio grunto sluoksnj 1,0 - 1,5 m tam, kad vanduo
nesiskverbty j bisimo grezinio vidy, jeigu virs laikan€io molinio grunto sluoksnio sligso vandeningas smélio
sluoksnis;

Apvalkalai naudojami per visg jy ilgj jrengiant pasvirusius nuo horizontalés maziau kaip 86° grezinius.
Jei grezinio dugnas nepastovus jo dugne turi biti palaikomas pastovus ne mazesnis kaip 1,0 m aukscio
vandens ar kito skyscio stulpo slégis;

Plieniniai apsauginiai vamzdZiai jungiami juos suvirinant, sidlé turi bati nelaidi vandeniui ir bati ne
mazesnio nei apvalkalo metalo stiprio.

GreZtiniy poliy, kurie jrengiami naudojant palaikanciuosius skiedinius, jrengimo reikalavimai:

Sis metodas netaikomas pasvirusiems greZiniams nuo horizontalés maziau kaip 86° jrengti.
Naudojamo skiedinio tankis grezimo metu turi bdti ne didesnis kaip 1100 kg/m?, o prieS betonavimg ne
didesnis kaip 1150 kg/m?, taip pat prie$ betonavima leidziamas ne didesnis kaip 4% smélio kiekis skiedinyje;

Greziant palaikanciojo skiedinio lygis turi biti palaikomas grezinyje arba jvadiniame vamzdyje ne
maziau kaip 1,5 m aukS$c&iau gruntinio vandens lygio.

Greztiniy poliy, kurie jrengiami taikant istisinio sraigtinio grezimo metodg (CFA), jrengimo reikalavimai:

IStisinis sraigtinis grezimas netaikomas jeigu polio posvyrio kampas nuo horizontalés mazesnis kaip
84°;

Prie§ istisinj sraigtinj greZzima patikrinamas grazto apacioje esantis betontiekio voztuvas.

4.1.2. Reikalavimai armavimui

Armatdros strypynai ar j grezinius jleidziami prie$ (arba) po betonavimo jos nepazeidziant.

Jleidus armatiirg jos virSaus padéties nuokrypis nuo projektinés ne gali biti didesnis kaip +0,15 m.

Armatlros strypynus virinant ar suriSant viela reikia uztikrinti, kad jie islikty nepakitusios formos ir
standumo iki tol kol bus jleisti j grezinj ir uzbetonuoti.

Gaminant armatiros strypynus armatdros negalima lenkti esant Zzemesnei kaip 5°C, jei kitaip
nenumatyta projekte.

Jei pries lenkimg armatira pasildoma, tai ne daugiau kaip 100°C.
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Maziausias iSilginés armaturos kiekis polio skerspjovyje yra keturi 12 mm skersmens strypai, o
didZiausias atstumas tarp ty strypy 400 mm.

Tarp pavieniy strypy arba jy pakety proSvaisa turi biti ne mazesné kaip 100 mm, jg galima sumazinti
iki 80 mm, kai uzpildo daleliy skersmuo mazesnis kaip 20 mm.

Maziausias skersinés armatlros skersmuo ne mazesnis kaip 6 mm ir ne mazesnis kaip ketvirtadalis
didZiausiojo iSilginés armatdros strypo. Jei strypynai suvirinami tai maziausias skersinés armatdros
skersmuo turi bati ne mazesni kaip 5 mm.

Norint uztikrinti centriSkg armatdros padétj grezinyje ir reikalingg betono apsauginj sluoksnj gali bati
naudojami kreipikliai.

Kreipikliai apie strypyng iSdéstomi simetriSkai taip, kad baty ne maziau kaip trys viename lygyje,
atstumas tarp Siy lygiy ne mazesnis kaip 3,0 m ir pakankamas laisvumas iki apvalkalo ar greZinio sienos,
kad buty galima saugiai jleisti armatirg ir iSvengti greZinio sieny ardymo. Jei jrengiami pasvire arba didesnio
kaip 1,2 m skersmens poliai tuomet kreipikliy skaiciy reikia padidinti.

4.1.3. Reikalavimai betonavimui

GreZtinio polio betonui keliami reikalavimai:

GreZtiniams poliams naudojamo betono stiprumo klasé turéty bati ne mazesné kaip C20/25 ir ne
didesné kaip C30/37;

RuoSiamame betone vandens ir cemento santykis turéty bati ne didesnis kaip 0,6;

Betonui ruodti naudojamy uzpildy didZiausias matmuo turi bati mazesnis kaip 32 mm arba 0,25
maziausio atstumo tarp iSilginiy armataros strypy.

Greztinio polio betonavimui sausuoju bidu keliami reikalavimai:

Sausuoju badu, be nuolatiniy ar laikinyjy apsauginiy vamzdziy, galima betonuoti tik esant pastovioms
molio, priemolio, priesmélio ir tankaus smélio grunty greziniy sienutéms;

Cemento kiekis betonuojant sausuoju badu turi bati didesnis kaip 325 kg/m?, o betono slankumas turi
bdti ne mazesnis kaip S3;

Prie§ betonavimg jsitikinama, ar iSvalytas (moliniame grunte), ar sutankintas (sméliniame grunte)
greZinio dugnas, ar nesisunkia vanduo, ar néra kity nepageidaujamy efekty;

Betonuojama i§ apacios j vir8y taip, kad bty iSvengta sluoksniavimosi, o betonas nekristy ant
armataros ir greZinio sienudiy;

Betontiekio vamzdZio galas betone turéty bati jgilintas apie 0,8 - 1,0 m;

Kai grezinio gylis maZesnis kaip 5 m, tai betonuoti galima nejleidZiant piltuvo ir vamzdZio | grezin;.
Betonuojama be pertrauky. Pertraukas galima daryti tik betonuojant polio stiebg, kai nenaudojamas
apsauginis vamzdis. Jei pertrauka virSija vieng valanda, silés vietoje turi biti jpetonuoti ne maziau kaip Sesi
armatdros strypeliai, kuriy ilgis nuo 600 iki 900 mm, o skersmuo ne mazesnis kaip 12 mm;

Betonuojant su laikinuoju apsauginiu vamzdziu jis keliamas aukStyn jj lengvai vibruojant, sukant ar
slankiojant (aukstyn ir Zemyn), betono lygis jame turi bati toks, kad jo viduje susidarytu pakankamas slégis,
kuris apsaugoty nuo vandens ar grunto jsiverzimo per apvalkalo Ziotis ir leisty iSvengti armatdros strypyno
pakélimo;

Jrengiant polius puriuose ir silpnuose gruntuose turi bati parinktas tinkamas betono tiekimo ir apvalkalo
iStraukimo greitis, kuris turi uZtikrinti, kad | SvieZiai suklotg betong nejtekéty gruntas ar vanduo dél
nenumatyto betono nuosligio apsauginiame vamzdyje;

Betonuojama auks¢iau polio nukapojimo lygio; Papildomas betono tankinimas jo viduje draudZiamas.

Greztinio polio betonavimui su betontiekiui keliami reikalavimai:

Betonuojant su betontiekiu jtaisytu grgzte, jo apacioje turi biti palaikomas pastovus, didesnis uz
grazto iSoréje susidariusj slégj, kad betonas galéty uzpildyti tuStumas atsirandandias graztg keliant aukstyn.

Betonuojama tol kol grezinio ertmé prisipildo iki reikiamo lygio;

Jei betonavimo metu nutriksta betono tiekimas, arba kyla jtarimy dél galimo greZinio uzgriuvimo,
tuomet batina pakartoti polio grezimo ir betonavimo operacijas.

GreZtinio polio betonavimui po vandeniu keliami reikalavimai:

Betonavimo po vandeniu metodas yra naudojamas, kai dél auk$to gruntinio vandens lygio ar kity
priezasCiy grezinys prisipildo vandens arba, kai greZinio sienu€iy pastovumui palaikyti naudojama
bentonitinio molio suspensija;

Cemento kiekis betonuojant po vandeniu turi bati didesnis kaip 375 kg/m?®. Betonuojant po vandeniu
betono siurbliu miSinio slankumas turi bati ne mazesnis kaip S3. Jei grezinio sienuciy apsaugai nuo jgriuvimo
naudojama bentonitinio molio suspensija, tai naudojamo betono slankumas privalo bati didesnis kaip S3;

Betontiekio vidinis skersmuo turi bGti tolygus ir ne mazesnis kaip $eSi stambiausiojo uzpildo
skersmenys arba 150 mm;

Didziausias betontiekio skersmuo, jskaitant jo sandiras, turi bdti ne didesnis kaip 0,35 polio
skersmens, arba vidinio apsauginio vamzdzio skersmens, arba 0,6 apvaliy poliy armatdros strypyny vidinio
plocio;

Betonuojant betontiekio galas visglaik turi bati panardintas betone ne maziau nei 1,5 m (jei polio
skersmuo D didesnis kaip 1,2 m, tai panardinimo gylis turi bati 2,5 m). Pasiekus reikiamg betono lygj,
betontiekio traukimo greitis sumaZinamas. Betonas sutankéja dél skysCiy sukeliamo slégio betonavimo
metu. Papildomai betonas jo viduje netankinamas.
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4.1.4. Leistinieji jrengimo nuokrypiai

Greztiniy ir greztiniy poliniy poliy elementai Leistinieji nuokrypiai
Grezinio skersmuo -30 mm
Grezinio gylis +50 mm
Erdvinio armatdros strypyno apsauginis armatdros sluoksnis +100 mm
Gelzbetoninés kolonos polio virSus -5 mm
Metalinés kolonos polio virSus -10 mm
+5 mm; < 0,001
Polio virSaus plok§tumos nuolydis (1,0 mm viename ilgio
metre)

Inkariniy varzty nuokrypiai:

-kolonos atramos ploto ribose 5 mm

-uz atramos ploto riby +10 mm
Inkariniy varzty virSus 20 mm
Inkariniy varzty sriegio apacia 30 mm
Vertikaliy ir pasvirusiy poliy padéties plane nuokrypiai (e) kai:

-D<1,0m +100 mm

-1,0m<D<15m <0,1D

-D>1,5m +150 mm

Vertikaliy, ne maziau kaip 86° nuo horizontalés pasvirusiy poliy

o 0,02
nuokrypis (i)
Pasvirusiy nuo horizontalés ne maziau kaip 76°, bet ne daugiau kaip
o . . 0,04
86° poliy nuokrypis (i)
Paplatinamy poliy nuokrypis nuo projektiniy poliy centry (e) <0,1D

PASTABA: Nustatant poliy jrengimo nuokrypius, polio centru laikomas iSilginés armattros centras, o
nearmuotyjy poliy — centras didZiausio apskritimo kurj galima jbréZti polio galvos skerspjuvyije.

4.1.5. J[rengimo kokybés kontrolé

Nuzyméjimo stebéjimas

Objektas Kontrolé Tikslas Daznumas
1. Pagrindinés asys Matavimai Poliy nuzyméjimas Pradedant darbus
> |Darbinés aikitelés pavirsius Matavimai, tikrinimas [Altitudé, horizontalumas,| Kiekvienoje statybos
’ P apziarint dydis, pastovumas zonoje
Matavimai: I Kiekvienas polis:
Nuokrypy patikrinimas o g .
Lo -svambalu b .| -prie$ ertmés jrengima
3. -polio vieta ; konstrukcijy geometriniy . .
-polio pasvirimas juosta nuokrypiy atzvilgiu -PO ertmés jrengimo
-gulsCiuku -uZbaigus
Poliy grezimo
Objektas Kontrolé Tikslas Daznumas
1 Jrankiy, apvalkaly baklé ir —tlkrlnlmas apzidrint Alitiktis Pries ir po naudojimo
matmenys -matavimas
-priezidra
. . -kintanciy gruntiniy
Jrankiy naudojimas -kasimo eiga salygy atpazinimas
2. o -efektyvumas ; Nuolat
(apskritai) LT -gylio
-per gilus jgrezimas Jaiko
-jrankiy pakeitimo
S . Tai, kas nurodyta _ ; .
3 Panardmt_t_; jrankiy anks&iau, dar ir Stum_gkllo e]_‘ektw Nuolat
naudojimas - " iSvengti
operacijos greitis
4. Apvalkaly jrengimas Matavimas Ap_valka_lo smigimas Nuolat
jrengiant ertme
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Objektas Kontrolé Tikslas Daznumas
5. Vandens lygis Matavimas Polio greZinio stabilumas Nuolat
Atpazinimas:
6. ISkasta medziaga Tikrinimas apzidrint -sluoksniy Nuolat
-grunty kaitos
Polio gylis (kasimo Matavimai: Nurodyto gylio
7. baigimas) -gylio asickimas Kiekvienas polis
g -nuolydzio P
Matavimai (jrangos -dydis
8. Paplatinimas veikimo kontrolé), -sieny nuolydis Kiekvienas paplatinimas
tikrinimas apzidrint -profilis
-Svarus salytis su
9. Dugno valymas -tikrinimas apzidrint atra_mlmu sluoksryu. Kiekvienas polis
-polio eksploatacinés
savybés
. -betono
10. Vandens ?.af‘ka“pa -jgo_st_a v sluoksniavimosi ir Kiekvienas polis
apacioje -tikrinimas apzidrint e wray .
uzterSimo iSvengimas
Stabilizuojancio skiedinio stebéjimas
Objektas Kontrolé Tikslas Daznumas
1. Tiekimas ir laikymas -tikrinimas -tl_e_kl_mo Ir sunaudojimo Nuolat
atitikimas
2. Lygis polio grezinyje Tikrinimas Grezinio stabilumas Nuolat
-tankis I . -
3. Skiedinio savybés -8armingumas -s?atﬁllggft;:qc;onahmams Nuolat
-smélio kiekis
Armatiros stebéjimas
Objektas Kontrolé Tikslas Daznumas
1. MedZiagy pristatymas :g:;stﬁgr:r;g dokumentai Atitiktis Kiekviena siunta
-matmenys
-iSilginiy strypy
iSdéstymas
2. Strypyny gamyba -skersiniy strypy Atitiktis Kiekvienas strypynas
iSdéstymas
-pritvirtinimas
-standumas
-medziaga
C -dydis -atitiktis Lo
3. Kreipikliai _Kkiekis _jrengimo nukrypimai Kiekvienas strypynas
-iSdéstymas
. . -apzilréjimas Jrengimo nukrypimy Lo
4. Strypyny jrengimas _matavimas nustatymas Kiekvienas strypynas
5 Armatara i$ vamzdZiy ir -apzitréjimas Jrengimo nuokrypy Kiekvienas vamzdis ir
’ plieniniy profiliy -matavimas nustatymas profilis
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Objektas Kontrolé Tikslas Daznumas
-padétis
|déjimas: :gz“usn imai su
-vamzdziy ultragarsiniam Iung -atitiktis Lo
- strypynu o Kiekvienas strypynas
tyrimui “absauaa irengiant -patikimumas
-stebéjimo prietaisy psauga jreng
-apsauga klojant
betong
Sviezio betono stebéjimas
Objektas Kontrolé Tikslas Daznumas
Nepertraukiamas tiekimas Tikrinimas Nepertraukiamas Prie$ klojima
klojimas
Betonas:
-klasé Siunty dokumentai Atitiktis Kiekvienas betonvezis
-sudétis
Konsistenciia -slankumo rodiklis -atitiktis Nuolat
I -sklidimo rodiklis -klojumas

Naujai betonuojamy

Kai reikia pagal

Aplinkos temperatira Termometras poliy apsauga LST 1330
_ -atitiktis Kai reikia pagal
Betono temperatira Termometras _klojumas LST 1330
Betono klojimo sausoje aplinkoje ir panardinus stebéjimas
Objektas Kontrolé Tikslas Daznumas
. . -Svarumas

Betonavimo vamzdis, : L .

o . I v -nepralaidumas Kiekvienas vamzdis
betontiekio vamzdis, Tikrinimas apZzidrint - D . ;

vandeniui pries ir po jrengimo

salygos

-vidau lygumas

-vidinis skersmuo
-iSorinis skersmuo

Tikrinimas ir matavimas

-uzpildo matmeny
tinkamumas
-laisvas judéjimas
armatdros viduje

-kiekvienas vamzdziy
komplektas
-visy dydziy poliai

Sudétis
(sekcijy ilgiai)

Tikrinimas ir matavimas

PasiruoSimas istraukti

Kiekvienas vamzdziy
komplektas

Jrengimo gylis

Matavimas

Sluoksniavimosi
iSvengimas betono
klojimo pradzioje

Kiekvienas polis

Betonavimo lygis

Gylio matavimas

Pakankamas aukstis
vir§ nukirtimo lygio

Kiekvienas polis

Betono tiris

Sunaudojimo
lyginimas su teoriniu
grezinio tariu

Per dideliy i5émy ar
susiauréjimy aptikimas

Kiekvienas polis
(kur jmanoma)

Polio galva po
uzbetonavimo

Tikrinimas apzidrint

Per didelio vandens
tekéjimo atpazinimas

Kiekvienas polis
(kur jmanoma)

CFA poliy jrengimo stebéjimas

Objektas Kontrolé Tikslas Daznumas
Baklé ir matmenys:
-sraigto -fikrinimas apziQrint Atitiktis Prie$ pradedant grezti
-danty -matavimai

-uzdarymo jtaiso
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Objektas Kontrolé Tikslas Daznumas

Tikrinimas:
2. Grezimas -sukimosi greicio Riboti per gily iSkasimg Nuolat
-skverbimosi greicio

Tikrinimas:
-sukimosi greicio
-skverbimosi
-sukimosi Atitiktis Kiekvienas polis
(pasirinktinai)
-medZiagos
-gylio

Grezimo gylis/ laikantysis
sluoksnis

4. Betonavimo pradzia Betono tékmés tikrinimas| UzsikimSimo tikrinimas Kiekvienas polis

Tikrinimas:
-betono slégio
-betono tékmeés VisiSkas grezinio
-sunaudojimo, uzpildymas betonu
atitinkancio grgzto
iStraukimag

5. Betonavimas Kiekvienas polis, nuolat

4.2. GRUNTO UZPYLIMAS

4.2.1. Bendroji dalis

UZpylimui naudojamas gruntas turi bati nurodytas projekte. Negalima naudoti grunty, jei juose yra
organiniy ar kity priemaisy bei neturi biti grunte tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta
esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

DraudZiama pilti tankinamagjj gruntg | vandenj. Jeigu tai atlikti badtina, reikia gauti kvalifikuoto
geotechniko rekomendacijas, darby technologijg ir atlikimo kontrole.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uZtikrinti projekte numatytg sutankinto grunto kokybe.
Sutankinto grunto kokybeé aiksteléje nustatoma su statybos technine priezidra suderintais prietaisais.

4.2.2. Statybinis gruntas uzpylimui

Projekte turi bati nurodyti tipai ir fizinés bei mechaninés grunty charakteristikos. Taip pat turi bati
nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, iSreikStas sutankinimo koeficientu, kuris gali bati nuo 0,92 - 0,98, arba
sutankinto grunto deformacijos moduliu E. Jei projekte nenurodytas sutankinimo Kkoeficientas, tai
sutankinimas atliekamas iki K>0,92.

Tankls gruntai yra purls ir vidutinio tankumo sméliai, nepaisant jy drégnio, iSskyrus vandeniu
prisotintus dulkinius smélius. Tankds yra supiltieji moliniai gruntai, kuriy drégnis yra mazesnis uz plastiSkumo
drégnj, W<Wop. Netankis yra moliniai gruntai, kuriy drégnis yra didesnis uz plastiSkumo drégnj, W>Wp.

Pamaty uzpylimg atlikti:

- sméliniu gruntu, kai pamatai jrengiami sméliniuose gruntuose;

- vietiniu priemoliu ar priesméliu, apsaugant jj nuo iSmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto projekte
koeficiento;

- po pastato grindimis, apie pogrindzio kanalus turi bati supiltas smélinio grunto sluoksnis ne
mazesnis, kaip 60 cm ir sutankintas iki projekte nurodyto koeficiento.

Sutankinimui naudojami gruntai taip pat turi atitikti pateikty normy reikalavimus. Bandomajj tankinimg
reikia atlikti, kai tankinamojo grunto taris didesnis kaip 10000 m?, jei projekte nenurodyta kitaip.

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250 - 600 mm priklausomai nuo naudojamo
grunto, tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybé tikrinama prietaisais ne
reCiau kaip 700 m? sutankinto ploto, atliekant maziausiai 2 bandinius.

Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.

5. MONOLITINIAI BETONO DARBAI

5.1. BENDROJI DALIS

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus betono ir gelzbetonio konstrukcijy betonui, armatiros
plienui, betono ir surenkamy g/b konstrukcijy gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, surenkamy g/b
konstrukcijy montavimui, medziagy ir darby kokybés kontrolei.

5.2. BETONAVIMAS

Betonas maiSomas pagal LST EN 206-1:2014 reikalavimus centriniame betono mazge, i8skyrus kai
tokio tipo maiSymas nejmanomas.
Transportuojant ir iSkraunant betono miSinj, turi bati iSvengta sluoksniavimosi, sudedamuyjy medziagy
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praradimo ar uZter§imo. Betono miSiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo.

| statybos aik$tele betono misinys turi bati pristatomas su visa gamintojo informacija (vaztarasciu) apie
prekinj betono misinj. Prekinio betono vaztarastyje turi bati:

- gamintojo pavadinimas ir adresas;

- vaztarascio eilés numeris;

- betono sumaiSymo data ir laikas;

- savivartés masinos numeris;

- statybos aikStelés pavadinimas ir adresas;

- kiti apibudinantys duomenys, pvz. kodo numeris, uZsakymo numeris; betono kiekis kubiniame metre
(t.y. toks kiekis, kuris sutankintas pagal LST ISO 2736 reikalavimus uZima 1 m? tarj);

- betono stiprumo klasé;

- klojumo marke;

- cemento pavadinimas ir stiprio klasé;

- priedy ir mikrouzpildy (jei jie yra) pavadinimai.

Konstrukcijose galima daryti tik konstrukciniuose bréziniuose nurodytas angas. Kity angy be
UzZsakovo leidimo daryti negalima.

Betonuojant Saltu metu laiku, reikia vadovautis statybos Zziemos sglygomis nuorody, projekto vadovo
tolimesniu nurodymu.

Betono kietéjima, drékinima ir Sildyma batina atlikti taip, kad konstrukcija nenukentétu nuo per didelés
kaitros, Sal&io ar per greito dZitGvimo.

ISbetonuota konstrukcija galima pradéti laistyti tik po 5 - 10 h. Kai paros oro vidutiné temperattra yra
3°C ir Zzemesné, betono galima nelaistyti.

Vasara betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatira aukStesné kaip 15°C, pirmgsias tris paras betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg naktj, véliau -
ne reciau kaip tris kartus per para.

Vykdant betono darbus, kai oro temperatdra vir§ 25°C ir santykiné oro dréegmé maziau 50 % turi bati
naudojami greitai kietéjantis Inzinieriaus aprobuotas portlandcementas, kurio marké turi bdti ne maziau kaip
1,5 karto didesné negu projektiné betono marké. Betono miSinio temperatira, betonuojant konstrukcijas,
kuriy pavirSiaus modulis yra vir§ 3 neturi virSyti 30 - 35°C.

Dél plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas
ne véliau kaip 0,5 - 1 h po sudéjimo pabaigos.

Svieziai sudéto betono priezilirg pradéti i§ karto po betono sudéjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas
nepasieks 70 % projektinio stiprumo.

Svieziai sudétas misinys pradiniame etape turi bti apsaugotas nuo vandens trikumo.

Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesné prieZiara vykdoma uZtikrinant betono pavirSiaus drégnuma,
periodidkai purskiant vandenj. Atviry kietéjanciy betono pavirsiy laistymas vandeniu neleistinas.

Tam, kad pagreitinti betono kietéjimg iSnaudojant saulés radiacijg reikia uzdengti betong
permatomomis, bet drégmei nepralaidziomis medziagomis.

Kietéjantj betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengus jj, Silumg izoliuojanciomis
medZziagomis.

Kontroliuojant darbus, esant karStam orui, reikia tikrinti:

- vandens, betono misinio, oro temperaturg;

- betono stipruma/nepralaidumg vandeniui, atsparumag Salciui.

Zemiau iSdéstyti reikalavimai turi bati vykdomi, kai vidutiné paros temperatiira yra Zemesné kaip 5°C ir
minimali paros temperatira zemesné kaip 0°C. Darbai gali bati vykdomi suderinus su InzZinieriumi.

Kai oro temperatiira ne Zzemesné kaip -15°C, pilamo betono temperatira turi bdti ne zemesné kaip
+10°C, o kai oro temperatiira Zemesné ne -15°C, betono temperatdra turi bati ne Zzemesné kaip +15°C
(Saltas betonas gali biti naudojamas tik nearmuotiems pamatams betonuoti).

Betono miSinio ruoSimas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant pasildyta vandeni,
atitirpintus ir pasildytus uzpildus, uztikrinant pagaminto betono miSinio temperatira ne Zemesne negu
skaiciuojamoji. Leidziama naudoti neSildytus uzpildus, kurie neturi priSalusio ledo, sniego, bet tuomet betono
maisymo trukmé turi bati 25 % ilgesné negu vasara.

Transportuojant betong turi bati numatytos priemoneés, kurios uztikrintu betono misinio temperataros
pastovuma.

Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono miSinys turi bati apsaugotas nuo uz3alimo. Betono miSinys
klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa betoniné
konstrukcija baty vienalyté, kg tik paruostg betono misinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio,
kurio cementas dar nepradéjo stingti. Sukietéjusio betono pavirSius, ant (prie) kurio liejamas naujas betonas,
SiurkStindamas numatytu bddu, kaip smélio srove ir (ar) iSkalant, kad iSryskinti uzpildg ir paSalinti visa
cemento pieng, laisvas dalis ir nuolauzas ir bet kokias dalis, galinias pakenkti esancio ir naujo betono
sukibimui. PavirSius nuvalomas nuo SiukS$liy ir dulkiy. Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti
konstrukcijas galima, kai ankSCiau suklotas betonas jgyja ne mazesni kaip 1.5 MPa gniuzdymo stipruma.
Betono misinj galima tankinti plukimu, vibravimu ir vakuumavimu.
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Betono miSinio sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies
ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi bati ne didesnis
kaip 250 mm, o su dviguba armatdra — 120 mm. Betonas negali biti liejamas kol neuzbaigti visi su juo susije
darbai, galintys pakenkti betono stingimui ir jo priezidrai.

Betonas liejamas tokiu bldu, kad neatsiskirty jame esancios medziagos. Liejimui naudojami latakai ir
kiti jrengimai, kurie leidzia laisvai kristi betono midiniui ne auk3€iau kaip 1,0 m. Betonuojant kitas
konstrukcijas, Sis aukstis gali bati didesnis ir nurodomas atskirai.

Pradéjus betono liejimg jis turi bati vykdomas tol, kol pilnai iSliejamas blokas, ploksté, pamatas ir pan.
Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uZpylimu ant to paties paviriaus trunka ilgiau, kaip
15 minuciy, arba pagal laikg, nustatyta laboratorijoje, jvertinus betono sgstata, oro temperatara ir t.t. Darbo
betonavimo sitliy iSdéstymas elemente turi bati suderintas su technine priezidra.

1 lentelé. Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas Leistini nuokrypiai, mm

1. Plok&tumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektinio
polinkio per visg aukstj:

- pamaty; + 20

- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote,

iSskyrus atraminius pavirsius; 5
2. Elementy ilgio +20
3. Elementy skerspjivio matmeny +6,-3
4. Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudziy -5
5. Gretimy elementy auk&¢iy skirtumo sandiroje 3

5.3. KOKYBES KONTROLE

Betono kokybés kontrolé turi bati vykdoma pagal LST EN 206-1:2014. Kokybés kontrolé susideda i$
gamybos kontrolés ir atitikties kontrolés.

Gamybos kontrolé apima visas priemones, bitinas betono kokybei palaikyti ir reguliuoti.

Kai naudojamas prekinis misinys, atliekant gamybos kontrole Zurnale ar kitame dokumente Rangovas
turi uzrasyti Siuos duomenis:

- cemento, uzpildy, priedy ir mikrouzpildy pristatymo vaztaras€iy numeriai;

- naudojamo vandens $altinis;

- betono miSinio klojumas;

- vandens ir cemento santykis betono misinyje;

- cemento kiekis;

- data ir laikas kada paimti bandiniai ir jy numeriai;

- atskiry betono klojimo ir iSlaikymo etapy grafikas, temperatira ir meteorologinés salygos;

- konstrukcijy, kuriose bus naudojama tam tikra betono misinio partija, pavadinimas;

- prekiniam betonui taip pat nurodomas tiekéjas ir vaztarasc¢io numeris. Prie$ pradedant betonuoti turi
bati patikrinta:

- klojiniy (formy) matmenys ir armatdros padétis;

- ar nuvalytos nuo klojiniy dulkés, pjuveny, sniego ir ledo bei ri§imo vielos liekanos;

- ar sudrekinti klojiniai ir (ar) jy dugnai;

- klojiniy stabilumas;

- klojiniy daliy sandarumas;

- ar Svarus armatdros pavirsius;

- fiksatoriai (vieta, stabilumas, Svarumas);

- personalo kompetencija;

- galimy atsitiktinumy jvertinimas. Betonuojant turi bati tikrinama:

- betono miSinio vienodumas jj veZant ir klojant;

- vienodas betono misinio pasiskirstymas klojiniuose;

- sutankinimo vienodumas, vengiant susisluoksniavimo;

- maksimalus aukstis, i$ kurio miSiniui leidziama laisvai kristi;

- sluoksniy gylis (storis);

- betonavimo greitis ir miSinio lygis formoje, kad iSlaikyty klojiniai;

- trukmé tarp betono sumaiSymo ar pristatymo ir betonavimo pradzios;

- specialios priemonés betonuojant Saltame ar karStame ore;

- vietos, kuriose yra konstrukcijy sanddros;

- konstrukcijy sandary apdorojimas prie$ sukietéjima;

- specialios apdailos operacijos (pavirsiy uzbaigimas);

- betono temperatira;

- laiko intervaly registravimas;
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- oro temperatira.

Atitikties kontrolé turi bati vykdoma, siekiant patikrinti ar tam tikras gaminiy kiekis atitinka standarty ir
normy reikalavimus.

Sukietéjusio betono kontroliuojamo savybés yra Sios:

- stipris gniuzdant;

- dilumas;

- vandens nepralaidumas;

- betono atsparumas 3algiui.

2 lentelé. Betono stipris gniuzdant

o . Stipris gniuzdant pagal LST 1330:2000
Betono stiprio gniuzdant
klasés Bandant cilindrus 150/300 mm; Bandant kubus 150x150x150 mm;
feke (N/mm?) feke (N/mm?)

C8/10 8 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30

Betono stipris gniuzdant turi bati nustatomas pagal LST EN 12390-3. Dilumas turi bati nustatomas
pagal LST 1428.15:2006.

Betonas pagal atsparumg SalCiui klasifikuojamas pagal LST EN 206-1:2014 ir turi bdti ne mazesnis
kaip nurodyta kiekvieno betono ir gelzbetonio konstrukcijai.

Atsparumas $alciui turi bati nustatomas pagal LST 1428.17:2016, LST 1428.19:2016.

5.4. BETONAS

Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206-1:2014 reikalavimus.

Betono miSinio sudétis turi bati tokia, kad jj sutankinus betono struktira baty tanki, t. y. sutankinus
standartiniu bddu oro neturi bati daugiau kaip 3 %, kai uzpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip 4
%, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaiciuojant specialiai j uzpildo poras jtraukto oro.

Betono misinio konsistencija turi bati tokia, kad jis gerai uzpildytu forma, tarpus tarp armatdros,
nesisluoksniuoty ir galéty bati tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.

Nesukietéjusio betono klojumas turi bati nustatomas pagal LST ISO 4109:1995. Monolitinio betono
klojumas pagal kdgio nuosligj, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus kategorijos, nuo armavimo
tankumo ir konstrukcijos gabarity, turi atitikti LST 1ISO 4109:1995 reikalavimus ir turi bati:

- masyvioms konstrukcijoms — ne daugiau 50 mm ( S2 klasé );

- uZtaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50 — 90 mm.

Kai reikalingas ypa¢ geras slankumas, kad uZtikrinti tinkamg betono sutvirtinimg formose ir aplink
armatirg, klojumas turi bati didesnis (S3 klasés), bet kuriuo atveju neturi virSyti 100 — 110 mm.

Vandens ir cemento santykis gaminant betono misinj turi bati galimai mazZesnis, kad buty gaunama
pakankama betono stiprio klasé priklausomai nuo betono gaminiy naudojimo aplinkos salygy kategorijos (
LST EN 206-1:2014).

5.5. ARMATURA

Visos betono armavimui naudojamo armatdrinio plieno savybés turi atitikti STR 2.05.05:2005 ir LST
EN ISO 15630-1:2011 reikalavimus.

Rangovas turi pateikti projekto vykdymo ir techninés prieZiiros vadovams kiek vienos naudojamos
plieno partijos bandymy sertifikatg, patvirtinanti plieno atitikima techniniy specifikacijy reikalavimams.

Alternatyviai gali bGti naudojamas kokiy nors kity standarty plienas , kurio fizinés ir mechaninés
savybés ne blogesnés negu nurodytos auksciau. Kitokio armatdrinio plieno panaudojimui Rangovas turi i$
anksto gauti projekto vykdymo vadovo sutikima.

3 lentelé. Armatira gelZzbetoniniy konstrukcijy armavimui.

_ Nominalusis - Stipris (MPa) . _
Armataros skersmuo PavirSiaus Y — — Skersinés armatiros
klasé : forma to lyk |charakteristinis| skaiciuotinas | skajgjuotinis stipris (MPa)
mm 1:yk (f0,2k) 1:vd (fO,Zd)
S240 55-40 lygi 1,0 240 218 174* 157
S500 3-40 rumbuota 1,0 500 450 360" 324

* - naudojant riStuose strypynuose ar tinkluose
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- Pagrindiniai strypai S500 (28 - 25mm);

- Papildomi strypai ir apkabos S240 (@6 - 8mm);

- Papildomi strypai ir apkabos S500.

Armatira turi bati lankstoma tik Saltu bGdu. Armatdra negali biti lankstoma ar tiesinama, pazeidziant
metalg. Strypai su kilpomis ar iSlankstymais istiesinti armavimui nenaudojami.

|détiniy detaliy inkariniai strypai turi bati i§8 S500 klasés armatarinio plieno. Inkariniy strypy skersmenj
ir ilgj zidréti bréziniuose. Plokstelés ir valcuoti profiliai jdétinéms detaléms turi bati S235 markés plieno.
Ploksteliy storis — ne mazesnis kaip 6 mm ir ne mazesnis kaip 0,75 d, kur d — inkaro skersmuo. Visos
jdétinés detalés turi bati padengtos antikorozinémis dangomis.

Statyboje naudojami surenkamieji gelZbetoniniai industriniai gaminiai turi bati pagaminti pagal
patvirtintus ir galiojancius bréZinius (tipines serijas). Kiekvienas gaminys turi turéti savo pasa.

5.6. ARMATUROS RUOSIMAS IR KONSTRUKCIJU ARMAVIMAS

Armavimo darbai susideda i$ dviejy pagrindiniy procesy: armatiros gaminiy ruosimo ir jy sudéjimo j
betonuojamos konstrukcijos klojinius.

Strypai turi bati sulenkiami tiksliai pagal bréZinius. 1Slenkimas mazZesniais spinduliais, negu nurodyta,
neleidZziamas. Strypai turi bati lenkiami Saltai. RuoSiant armatdros tinklus arba strypynus turi bati naudojami
Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projektine padétj ir armatdros ruoSiniy matmenis.

Kad transportuojama armatira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai
tarpikliai ir stropy uzkabinimo vietos Zenklinamos daZzais.

Armatlros gaminiai riSami riSamagja viela arba virinami gamykloje kontaktiniu- taskiniu badu.
Suvirinimas lankiniu bddu statybos aikSteléje gali bati leidziamas tik suderinus su statybos technine
priezidra.

| patikrintus ir priimtus klojinius armatdra turi bdti sudedama elementais pagal jy montavimo
technologine sekg. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas j
projektine padétj ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypac atidziai reikia patikrinti atstumus tarp armatdros eiliy
ir betono apsauginio sluoksnio storj.

Naudojant sunkujj betong, plok&tése ir iki 100 mm storio sienelése apsauginio sluoksnio storis turi bati
ne mazesnis kaip 10 mm, iki 150 mm storio — ne mazesnis kaip 15 mm; sijose, kolonose, kai darbo armatara
820-32 mm — ne mazesnis kaip 25 mm, kai skerspjuvis didesnis, — ne mazesnis kaip 30 mm; pamatinése
sijose — ne maZesnis kaip 30 mm; monolitiniu pamatu apatinei armaturai, kai néra betoninio paruoSiamojo
pasluoksnio — ne mazesnis kaip 70 mm, kai yra betoninis pasluoksnis — ne maZiau kaip 35 mm.

Kad armatdra bty visiSkai padengta betonu ir efektyviai sukibty, atstumas tarp armatdros strypy turi
bdti ne mazesnis kaip strypo skersmuo ir ne mazesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi bati ir tarp armatdros
strypy eiliy, kai armuojama dviem eilémis.

4 lentelé. Armatdriniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Parametras Le'SF"." Kontrolé
nuokrypiai, mm
Atstumas tarp atskiry darbo armatdros strypy: Techniné apzitira visy elementy,
kolony ir sijy; £ 10 mm atlikty darby registravimas
plok&giy ir pamaty sieny. + 20 mm Rangovo darby Zurnale
o Atlst_umas tarp atskiry armatdros eiliy plokstése +10 mm -
ir sijose iki 1 m storio.
Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo _Jl-
projektinio:
kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm ir
konstrukcijos skersinio pjavio linijiniai iSmatavimai:
iki 100 mm; +4 mm
nuo 101 mm iki 200 mm. +5mm
kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 mm iki 20
mm imtinai ir k -jos skersinio pjavio linijiniai
iSmatavimai:
iki 100 mm; +4,-3 mm
nuo 101 mm iki 200 mm; +8, -3 mm
vir§ 300 mm. +15, -5 mm
kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20 mm ir
konstrukcijos skersinio pjavio linijiniai iSmatavimai:
iki 100 mm; +4, -5 mm
nuo 101 mm iki 200 mm. +8, -5 mm
kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20 mm ir
konstrukcijos skersinio pjavio linijiniai iSmatavimai:
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Parametras Le'sF"?' Kontrolé
nuokrypiai, mm
nuo 201 mm iki 300 mm +10, -5 mm

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais
padéklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatdros strypy ir jy eiliy, - jspaudZiant
plienines armatdros atraizas. Armaturos strypai, strypynai ir tinklai pastatyti j vietg suvirinami elektrolankiniu
bladu arba iSimtiniais atvejais suri8ami minksta iSkaitinta viela.

Inkariniai varZtai ir kitos j betong jstatomos detalés, kaip intarpai, pakabos, vamzdzZiy atramos,
vamzdziy riebok$liai, kabeliy kanalai, vamzdziai ir pan. turi bati jtvirtinti j vietg prie$ liejant betong. Siy
elementy tvirtinimas, privirinant prie armatdros strypy, yra neleidziamas. Inkariniai varztai jstatomi naudojant
Sablonus | vietg projektingje altitudéje nuo pagrindo plokstés, jrenginio pagrindo ar rémo. Nustatomas jy
vertikalumas, padétis, altitude. Jie turi bati patikimai pritvirtinami savo vietoje, kad iSvengty pasislinkimo
liejant betong. Inkariniy varzty sriegiai turi bati apsaugoti nuo sugadinimo. Minimali apsauga - tai sriegiy
sutepimas ir apgaubimas.

5.7. BETONO APDAILA

PavirSiaus defektai, iStaisomi vos nuémus klojinius. Jeigu betonas bus nedazytas ir matomas ir, jeigu
reikia, atliekami spalvos testai, siekiant nustatyti tinkamg uzlopymo bidg ir medziagas.

UZtaisymui galima naudoti portlandcementinj skiedinj, torkretbetonj, jvairius glaistus. Uztaisymo
medziagos ir bldas turi bati suderinti su statybos technine priezidra.

Lauke esantys pavirSiai, kurie bus naudojami kaip pésciyjy takai, susiurkstinami medine lenta, kad
padaryti lygy neslidy lygy struktarinj pavirsiy.

Prie§ galutine pavirSiaus apdailg, betonas iSlyginamas metaliniu jrankiu, kad padidinti pavirSiaus
tankuma.

5.8. BETONO PAVIRSIY KLASIFIKACIJA

Sie reikalavimai taikomi visoms monolitinéms ir surenkamoms betoninéms ir gelZbetoninéms
konstrukcijoms ir gaminiams, gaminamiems i$ visy tipy betono.

Formy ir klojiniy pavirSius turi bati tokios kokybés, kad uztikrinty reikiamg uzbetonuotos konstrukcijos
betono pavirSiaus kategorijg, armattros apsaugg nuo korozijos, taip pat vienodg betono atspalvj.

Betono pavirSiy kokybés faktoriai yra sekantys: klasifikuojami jdubos, iSkilimai, briauny nuskilimai
atspalvio skirtingumai, nuokrypa nuo linijiniy matmenuy, nuokrypa nuo tiesialinijiSkumo plok&tumos. |strizainiy
nuokrypa, pavirsiy statmenoje nuokrypa, neklasifikuojami - jtrikimai, trapumas, démés ir atplaisos.

Kokybés faktoriy matavimo jranga:

- plieniné matavimo juosta;

- liniuotés 300 ir 2000 mm ilgio;

- rémas 500x500 mm?;

- padidinimo stiklas su matavimo skale;

- atspalviy skalé arba Sviesg atspindintis matuoklis.

5 lentelé. Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy betono pavirSiai klasifikuojami j kategorijas

Konstrukcijos Betono briaunos
L Jdubos skersmuo arba e - - . Bendras betono
betoninio e . ISkilimo aukstis arba | nuskilimo gylis, I,

g didZiausias iSmatavimas, | . . . nuskilimy ilgis 1 m
pavirSiaus mm jdubos gylis, mm matuojamas nuo ilio briaunoie. mm
kategorija konstrukcijos 9 19,

A1 Matomas pavirSius > 20
(pagal etalong)
A2 1 1 5 50
A3 4 2 5 50
A4 10 1 5 50
A5 Nereglamentuojamas 3 10 100
A6 15 5 10 100
A7 20 Nereglamentuojamas 20 Nereglamentuojamas

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame iSbetonuotos konstrukcijos pavirSiuje.

Neleistini betono pavirSiaus plySiai, iSskyrus skersinius technologinius pavir8inius jtrakimus, nurodytus
atskiroms konstrukcijoms.

Neleistinos riebalinés ir ridziy démés.

|Jdétiniy detaliy matomas pavirSius, montavimo kilpos ir skylés turi bdti nuvalytos nuo betono ar
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skiedinio nuoteky.
6. METALO DARBAI

6.1. BENDROJI DALIS

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus metalo konstrukcijy projektavimui, gamybai ir statybai. Tai
statiniy laikanciy metaliniy konstrukcijy ir pan. gamyba, dazymas, montavimas ir darby kokybés kontrolé.
Detaliis metalo konstrukcijy bréZiniai atliekami rangovo arba pagal susitarimg darbo projekto atlikéjo. Metalo
konstrukcijy gamykliniai gaminiai, pagaminti uzsienio firmy (pvz. stogo lakstai) tdri turéti Lietuvos
Respublikos atitinkamy zinyby sertifikatg. Gaminiai, pagaminti pagal tipinius konstrukcijy brézinius, turi atitikti
taip pat ir Siame raste keliamus reikalavimus.

Siame projekte pateiktose techninése specifikacijose nuorodos ir reikalavimai priimti pagal Zemiau
iSvardintus standartus ir taisykles.

6.2. APSAUGA NUO KOROZIJOS

Antikoroziné metaliniy pavir8iy danga turi bati ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams, cheminiams
bei mechaniniams poveikiams, turi bati idtisiné, kurioje neturi bati jtrikimy, pasleliy, nutekéjimy. Danga turi
bati gerai sukibusi su pagrindu.

Turi bati laikomasi tokio pavirSiaus paruosimo ir dazymo nuoseklumo, kurj numato standartas LST EN
ISO 12944 C3 korozijos kategorijai:

- nuriebinimas;

- valymas Sratasrove su paruosimo klasé Sa 2 'z pagal standartg LST EN ISO 12944—4;

- tik kg gamykloje nuvalytas pavirSius turi bati padengtas dvikomponentiniy epoksidiniy dazy grunto
sluoksniu, kurio minimalus storis 60 ym;

- nugruntuotieji paviriai gamykloje turi bati padengti dviem apdailos sluoksniais, suderintais su kitomis
dangomis; minimalus $iy sluoksniy storis 100 um;

- bendras maziausias visy sluoksniy storis turi bati ne mazZesnis nei 160 ym;

- spalva turi bati tokia pat kaip visy esamy konstrukcijy.

Dazyti reikia auksto slégio purkstuvais. Teptuku gali biti taisomos tik atskiros vietos. Dazyti teptuku
reikia taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zymiy.

Statybos metu pazeistos vietos turi biti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy
gamintojas turi pateikti reikiamag kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5% visy tipy dazy).

Kai konstrukcijos jungiamos aiksteléje virinimy pédsakai ir apgadintos dazy vietos turi bati gerai
nuslifuojamos ir i$ karto gruntuojamos.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo rangovas,
pries jas uzdengiant turi bati nudazomos antikoroziniais dazais.

|prastiniai ir savisriegiai varZtai, naudojami jungtyse turi bdti karStai cinkuoti arba padaryti i
nerudijancio plieno.

Gamykloje konstrukcijy elementai skirti karStam galvanizavimui cinku, turi bati paruoSiami pagal LST
EN ISO 12944-5 reikalavimus:

- elementai turi bdti be radziy, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniskai;

- nuésdinti pavirSiy ésdinimo vonioje.

Maziausias galvanizavimo cinku dangos sluoksnio storis turi bati 80 um.

6.3. KOKYBES KONTROLE

Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti sertifikata, patvirtinantj atlikty darby
kokybe. Visas plienas turi bati naujas, nenaudotas ir neturintis jokiy broko pozymiy, tokiy kaip taskiné
korozija, apdegos, rudys, pazeidimai ar kiti defektai.

Bandiniai paimti aikSteléje ir bandymai:

1. Vadovaujant ir dalyvaujant vietiniam rangovui subrangovas turi paimti bandinius i$ aikSteléje
esanCiy medziagy ir elementy atsargy. Atskirai supakuoti, uzklijuoti; pritvirtinti etikete ir nuvezti j bandymy
laboratorija;

2. Bandymus turi atlikti atestuota bandymy laboratorija;

3. Bandymy proceduros turi tenkinti standartus, paminétus Siose specifikacijose;

4. Pateikti vietiniam rangovui bandymy laboratorijos ataskaitos patvirtintg kopija;

5. Nenaudoti medziagy arba elementy i$ ty siunty, i§ kuriy paimti bandiniai, tol kol bandymo rezultatai
nepripazinti priimtinais;

6. ISvezti i statybos aikStelés medziagas ir elementus ty siunty, kuriy paimty bandiniy bandymy
rezultatai pripazinti nepriimtinais;

7. Subrangovas turi sumokéti visas iSlaidas, susijusias su ankscéiau iSvardytais darbais, jskaitant
iSlaidas uz bandiniy pateikimg ir mokescius bandymy laboratorijai.

6.4. KITOS RANGOVO PASLAUGOS

6.4.1. Pateikimai
Subrangovas turi gauti gamintojo duomenis kiekvienai medziagai ir elementui, kurie pasidlyti naudoti;
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ir pateikti dvi kopijas vietiniam rangovui, kad jis perziaréty prie§ uzsakant medziagas ir elementus arba
pradedant darbg; gamintojo duomenys turi apimti, bet nebdtinai bati apriboti tik tokiais:

1. Gamintojo ir jo atstovo pavadinimas ir adresas;

2. Gamintojo fabriko dislokacijos vieta;

3. Techniniai duomenys;

5. Gamintojo patvirtinimas, kad medziagos ir elementai, kurie bus pateikti, atitike Siy specifikacijy
reikalavimus;

6. Jrengimo instrukcija;

7. MedzZiagy, elementy ir jungiamyjy priemoniy sara3as.

6.4.2. Medziagy ir elementy bandymai

Subrangovas turi gauti bandinius kiekvienai medziagai ir elementui, pasidlytiems naudoti ir pateikti 2
rinkinius vietiniam rangovui patikrinti prie§ uzsakant medziagas ar elementus arba pradedant darba.
Subrangovas turi patikrinti visus bandinius kiek tai susije su medziaga, jos rasimi ir kokybe, matmenimis,
apdorojimu, apdaila ir spalva. Bandiniai turi apimti (bet nebdtinai tik tai, kas Zemiau iSvardinta):

1. Visy tipy stiprieji varztai, jskaitant verZles ir poverZles;

2. |prastieji varztai ir verZlés;

3. Pateikti pavyzdZiai gali bati panaudoti statyboje jeigu:

a) yra rasytinis subrangovo prasymas;
b) vietinio rangovo pritarimas.
4. Smeigés.

6.4.3. Gamykliniai bréziniai
Subrangovas turi paruosti detalizuotus darbo bréZinius ir atlikti visus reikalingus konstrukcijy
skaiCiavimus, pateikti vietiniam rangovui jy kopijas perZidrai iki uzsakant medZiagas ir elementus bei
pradedant darbus:
Gamykliniai bréziniai turi atitikti tokius reikalavimus:
1. Sudaryti pateikiamo bréziniy paketo dalj, kuri reikalinga darby vykdymui;
2. Naudoti metrine skaiciavimo sistema, simbolius ir santrumpas pagal tarptautine Sl
vienety sistema;
3. Sutartg apimtj tarp subrangovo ir plieno konstrukcijy gamintojo;
4. Turéti visus elementy, skerspjaviy, storiy ir pan. matmenis;
5. Be to, gamykliniuose bréziniuose turi bati parodyta (bet nebiitinai tik tuo galima apsiriboti):
a. plieno konstrukcijy horizontalieji planai;
b. plieno konstrukcijy altitudés;
c. skersiniai ir iSilginiai pjaviai;
d. stambesniu masteliu pjaviai ir detalés;
e. medzZiagos ir elementai, jskaitant jy mases, gabaritus, storius ir pan.;
f. visy jungCiy tarp plieno konstrukcijy ir atraminiy konstrukcijy matmenys, tipai ir padétis;
g. jungCiy tarp plieno konstrukcijy elementy detalés;
i. detaliy ir varzty iSdéstymo Sablonai;
j. gaminimo ir gamyklinio surinkimo tvarka;
k. diagramos, rodancios montavimo tvarkg ir eiliSkuma;
I. perpjovimo viety, jungCiy, skyliy ir kity reikalingy duomeny detalizacija;
m. kiekvienos virintinés sitlés tipas, skersiniai matmenys ir ilgis. Be to, turi bati numatyta:
a) ne maziau kaip 2 savaités patikrinimui ir pastaboms;
b) pakankamas laikas reikalingiems pataisymams.

6.4.4. Kokybés uztikrinimas

Jei jmanoma, naudoti statybinj plieng ir pagalbines medziagas, pagamintas vieno ir to paties
gamintojo. Naudoti visg statybinj plieng ir pagalbines medZziagas tokiu badu, kad baty nedaloma atsakomybé
uz visy sudétiniy daliy nustatytg darba.

|sigyti statybinj plieng ir pagalbines medZiagas i§ gamintojy, kurie, jei reikéty, atsiysty kvalifikuotg
techninj atstovg | statybos aikStele patarti ir instruktuoti apie budingus atsargumo priemones ir proceduras,
susijusias su jy produkty panaudojimu.

Fabrikas gamina statybinj plieng kuo didesniais gabalais. Vienetai praktiSkai tinkami juos transportuoti
ir jrengti, jskaitant jungtis ir uZtvirtinimus, turi bati paruo$ti juos surinkti ir montuoti statybos aikSteléje.

Statybines plieno konstrukcijas turi jrengti pripazintas subrangovas, turintis:

- jgGdzius ir patirtj aptarto tipo darbams vykdyti;

- apsirdpines atlikti apdailg pagal pripazintus gerus standartus;

- pateikti pazyma, kad suvirintojai, kurie turi bati jdarbinti darbui atlikti, turi patenkinamai iSlaikytus
kvalifikacinius testus per paskutinius 12 ménesiy. Jei suvirintojy peratestavimas reikalingas, jy
peratestavimas baty subrangovo atsakomybei.

- statybinio plieno rémai turi turéti ilgaamziSkumo patvirtinimg, kad jie iSbandyti tvarumui ir kad jie
tinkami naudoti Lietuvoje ne maziau kaip penkiolika (15) mety.
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Bandiniai paimti statybos aik&teléje ir bandymas:

- pagal vietinio rangovo nurodymus ir jam dalyvaujant, subrangovas turi paimti bandinius i$ statybos
aiksteléje esanciy medziagy ir elementy atsargy, atskirai supakuoti, uzklijuoti, pritvirtinti etikete ir nuvezti |
bandymy laboratorijg;

- bandymus turi atlikti atestuota bandymuy laboratorija;

- bandymy procedaros turi tenkinti standartus Siose techninése specifikacijos;

- pateikti vietiniam rangovui bandymy laboratorijos ataskaitos patvirtintg kopija;

- nenaudoti medziagy arba elementy i$ ty, i§ kuriy paimti bandiniai, tol kol bandymo rezultatai
nepripazinti priimtinais, iSvezZti i85 statybos aikStelés medziagas ir elementus ty siunty, i kuriy paimty
bandiniy bandymy rezultatai pripaZinti nepriimtinais;

Subrangovas turi apmokeéti visas iSlaidas, susijusias su ank$¢&iau iSvardytais darbais, jskaitant iSlaidas
uz bandiniy pateikimg ir mokescius bandymy laboratorijai.

6.4.5. Pervezimas, pakrovimas, laikymas ir apsauga

A. Tiekimo tvarkarastis

Nepatiekti statybinio plieno ir pagalbiniy medZiagy j statybos aikStele kol darbai, kuriems jie turi bati
panaudoti, néra parengti taip, kad juos galéty priimti.

Pateikti inkarinius varZtus ir inkaravimo priemones, kurios turi bati jstatytos j monolitinj betong ar mira,
tinkamu laiku, kad netrukdyty Siy darby.

B. Jpakavimas

Numatyti jpakavimg statybiniam plienui ir pagalbinéms medziagoms.

Jpakavimas turi susidéti i§ jpakavimo déziy, pakulniy, konteineriy, patikimai ir saugiai padaryty,
iSkertant vidinj jpakavimag, bdtina, kad turinys baty laikomas tvirtai vietoje.

C. Supakuoto turinio indentifikavimas

Gamintojo vardas. Prekybinis vardas. Medziagos ir elementai. Didumas. RGSis ir klasé.

D. Medziagy ir elementy pakrovimas

Pakrauti statybinj plieng ir pagalbines medZiagas rupestingai ir pagal gamintojo raSytines
rekomendacijas.

DidZiausias atsargumas turi bati apkraunant, nukraunant, kraunant ir montuojant plieno konstrukcijas
siekiant nesugadinti dazyty pavir8iy. Visi stropai, lynai ir grandinés, naudojami tokiems darbams, turi bati
aptraukti guma arba kitaip apsaugoti. Jokia plieno konstrukcija negali bati uzkrauta tiesiogiai ant kitos plieno
konstrukcijos. Kai plieno konstrukcijos sandéliuojamos statybos aiksteléje, jos turi buti pakeltos nuo Zemés ir
padétos ant mediniy tasy ir apsaugotos nuo cheminio uzter§imo ir mechaninio pazeidimo. Bet kokia dazyto
pavirSiaus pazaida turi bati pataisyta, ir nuo bet kokio pavirSiaus, kuriame pagrindiné medziaga yra atidengta
arba pradeda radyti, turi bati nuvalytos visos ridys ir visa dazytoji sistema turi biti perdazyta. Jeigu vietinio
rangovo nuomone yra akivaizdu, kad toks radijimas yra sukeltas nepakankamai gerai paruo$to metalo
irfarba panaudotos dazymo sistemos, abejotinos kokybés plieno konstrukcijos elementas turi bati iSveztas is
statybos aikstelés j tinkamas dirbtuves ir turi bati nuvalytas su slégiu iki standarto, nurodyto auksciau,
reikalavimy lygio ir turi bati visiSkai perdazytas.

E. Medziagy ir elementy apsauga turi susidéti is:

- Tiekimas ir laikymas gamintojo neatidarytoje pakuotéje;

- I18laikymas, kur galima, gamintojo pakuotéje iki panaudojimo;

- Laikymas sausai;

- Gamykloje uzbaigty pavirsiy ir krasty apsauga;

- ISvengti salycio su pelenais, cementu ir gipsu;

- ISvengti deformavimo.

F. PaZeistos medziagos ir elementai

ISvezti i§ statybos aikStelés bet kokig paZeistg ar sulauzytg statybine plieno konstrukcijg ar pagalbine
medziagg ir pakeisti jas naujomis.

Rangovas, remdamasis konkursui pateiktais techninio projekto konstrukciniais bréZiniais ir jame
nurodytomis apkrovomis, turi parengti plieno konstrukcijy darbo bréZinius, apimandius:

- konstrukciniy elementy jungtis (varztinés arba virintinos);

- bdtinus tikrinimus arba skaiciavimus;

- surenkamuosius bréZinius, specifikacijas ir $ablonus. Sios apimties darby kaina turi jeiti j rangovo
pasiulymo apimtj, pateikiamus aprobuoti techninio projekto autoriams.

Jei rangovas, rengdamas darbo projekta, pasidlo pakeisti kokj nors elementa, turi bati iSpildytos tokios
salygos:

- naujas elementas ar profilis, lyginant su keiiamaisiais, turi turéti artimas, bet ne mazesnes statines
charakteristikas (skerspjavio atsparumo ir inercijos momentus, skerspjavio plotg ir pan.);

- Rangovas turi jrodyti uzsakovui, kad toks pakeitimas neturés neigiamos jtakos konstrukcijy
patikimumui.

Uzsakovui turi bati pateikta atitinkama konstrukciné analize;

- bet kokias papildomas iSlaidas turi prisiimti Rangovas;

- statybinio plieno kokybé neturi bati blogesné, nei nurodyta techniniame projekte;

- pakeitimai turi bati aprobuoti techninio projekto dalies vadovo.
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6.5. KONSTRUKCIJY MEDZIAGOS

6.5.1. Statybinio plieno gaminiai

Laikanciyjy konstrukcijy plienas turi bati:

- sijy ir atraminiy ploksteliy - ne Zemesnés kaip S355 klasés (LST EN 10025, LST EN 10210-1, LST
EN 10219-1), jeigu bréZiniuose néra nurodyta aukstesné klasé;

- ry$iy, ilginiy - ne zemesnés kaip S355 klasés (LST EN 10025, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1),
jeigu bréZiniuose néra nurodyta aukstesné klasé.

- visi laikantieji nejtempiamieji ir jtempiamieji varztai turi bati 8.8 ir 10.9 klasiy (LST EN ISO 898 - 1),
kuriy maziausia takumo reikSme yra lygi atitinkamai 640 ir 900 N/mm? (MPa);

- inkariniai varztai turi bati i$ plieny nurodyty LST EN 10025+A1 arba LST EN 10113.

Visi naudojami plienai turi turéti medziagos kokybés sertifikatus pagal EN 10204 - 2.2 ir EN 10204 -
3.1B.

Varzty rinkiniuose turi bati numatytos priemonés, neleidZianios verzléms atsisukti (spyruoklinés
poverzlés ar antverzlés arba verZlés su jspraudziamgja dalimi) (STR 2.05.08:2005 ,Plieniniy konstrukcijy
projektavimas. Pagrindinés nuostatos®, 170 punktas). Nejtempiamy bet kurios stiprumo klasés (8.8) varzty
uzverzZimas atliekamas laikantis LST EN 1090- 2:2018 8.3 paragrafo reikalavimy.

6.5.2. Virintinés jungtys

Statybinio plieno gaminiams turi bati taikomas gilusis jvirinimas, iSskyrus pagalbines (antraeiles)
konstrukcijas. Suvirinimo sidliy metalo stipris pagal takumo ribg ir pagal stiprumo ribg bei trikimo
deformacijg turi bati didesni uz virintinas jungtis veikianciy jtempiy reikSmes ir, nesant specialaus nurodymo,
turi bent jau atitikti S355J2 klasés plieno stiprj - kolonoms ir rySiams ir S355J2 klasés plieno stiprj - sijoms.

Suvirinimo viela gali turéti priemaiSy ne daugiau kaip S=0,012 - 0,03%, P=0,012 - 0,03%, o anglies
kiekis ne turi bati didesnis C=0,025 - 0,19%. Suvirinimui naudoti vielag G46 pagal LST EN 440 arba T46
pagal LST EN 758, arba S46 pagal LST EN 756.

Naudojamos suvirinimo medziagos ir darby technologija turi uztikrinti laiking suvirinimo sitlés stiprj ne
mazesnj kaip pagrindinio metalo charakteristinis stipris, o taip pat tvirtumg, kalumg ir santykinj pailgéjima.

6.6. GAMYBA

Statybinio plieno gaminiai, kurie uzsakovo turi bati apzidréti bei aprobuoti prie§ rangovui pateikiant
savo uzsakyma, turi bdti pagaminti gamykloje ir turi tenkinti LST EN 1090 reikalavimus.

Skylés ir kitos jungiamosios detalés darbams statybos aikSteléje turi bati tikslios ir patikrintos
gamykloje taip, kad jos sutapty be papildomo koregavimo.

Skylés turi bati iSgreztos, o ne iSspaustos ar pramustos.

6.6.1. Suvirinimas

MontaZinés jungtys gali bati virinamos tik su iSankstiniu radytiniu vietinio rangovo leidimu ir turi tenkinti
tokias saglygas:

- negalima virinti lietui lyjant ar esant rikui, ar aplinkos temperatdrai esant Zzemiau nulio (0°C), nebent
yra padaryta vietinj rangovg tenkinanti virinamy elementy apsauga;

- kai plok§¢&iy paketo storis yra 50 mm ar daugiau ir aplinkos ar ploksciy temperatira yra mazesné nei
+10°C, virinti leidziama tik jeigu specialiy apsaugos priemoniy, vietinio rangovo aprobuoty, yra imtasi
siekiant iSvengti per greito atvésimo;

- prieslaikinj suvirinamy elementy pasildymag atlikti grieztai vadovaujantis atitinkamomis taisyklémis;

- prie$ suvirinimg kiekviena virinamoji detalé turi bati gerai nuvalyta, pasalinant visokius neSvarumus,
Slaka, rudis, tepalg, daZus bei kitas pasalines medziagas;

- darbo pastoliai ir lopSeliai turi bati vietinio rangovo aprobuoti prie§ pradedant montazinio suvirinimo
darbus;

- turi bati jrengtas patikimas jZeminimas;

- elektrody laikiklis turi turéti jungiklj arba pritaikytg rozete tam reikalui;

- jungiklis turi bati tinkamai izoliuotas, siekiant iSvengti trumpo jungimo;

- jungiklis ir visa suvirinimo jranga turi tenkinti saugaus darbo vykdymo taisykliy reikalavimus;

- visos detalés prie$ virinant turi bti laikinaisiais gnybtais ar varztais sujungtos projektinéje padétyije.
Nepriklausomai nuo Sio punkto nuostaty, statybos aikSteléje nevalia statiniy karkasy statybinio plieno
gaminius virinti — visi elementai turi bati suvirinti gamykloje pagal Zemiau pateiktus reikalavimus.

Statybos aikSteléje virinti galima tik pagalbines sijas ir kiekvieng tok| atvejj pries tai batina suderinti su
techninés priezitros vadovu.

Virinti galima tik taip, kad bty garantuota, jog nebus Zenkliy jungiamyjy daliy deformacijy. Tam gali
reikéti kai kurias vietas pakaitinti.

Sidles virinti pusautomadiu.

Virintiny sidliy vietos, kuriose aptikta defekty (skylés, jvirinto Slako, perkaitinimo ar nepakankamo
sulydymo pozymiy), turi bati paSalintos iSdrozimu, Slifavimu, iSpjovimu ir pan., nepazeidziant kito suvirinto
metalo; po to tas vietas reikia pervirinti.

Rangovas turi paskirti suvirinimo inzinieriy, kuris turéty reikiamy Zziniy ir patirties plieno konstrukcijy
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suvirinimo srityje.
Suvirinant naudoti tokias procediras ir tokig darbo seka, kad liekamieji jtempiai bty kuo maziausi.

6.6.2. Suvirintojy kvalifikacija

Prie$ paskiriant kokj nors suvirintojg darbui pagal §j Sios specifikacijos skyriy, rangovas privalo pateikti
techninés priezidros vadovui suvirintojy, kurie bus samdomi darbui, pavardes kartu su paliudijimu, jog
kiekvienas jy iSlaiké kvalifikacinius egzaminus pagal uzsakovui priimting lygj.

Suvirintojai privalo bdti iSlaike kvalifikacinius egzaminus 12 meénesiy laikotarpyje. Jei techninés
priezidros vadovas reikalauja, rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama,
suvirinimo bandinius. Rangovas turi pareikalauti i$ bet kurio suvirintojo naujai laikyti egzaming, kai techninés
prieziGros vadovo nuomone, Kkyla pagrijsty abejoniy dél suvirintojo profesionalumo. Suvirintojas gali bati
grazintas | darbg tik po to, kai jo pakartotino egzamino rezultatus aprobuos techninés prieziiros vadovas,
kuris iSbandymui gali pareikalauti i8pjauti bandinius i$ bet kurios suvirintojo suvirintos sidlés.

6.6.3. Suvirinimy bandymas

Techninés priezitros vadovas gali pareikalauti iS5 rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno suvirinimo
tipo bandinius. Bandiniai turi bati paruosti naudojant storiausig Siame projekte esancig plokste ir su Siam
darbui pasitilytais jranga bei suvirintojais. Tada bandinius turi iSbandyti nepriklausoma bandymy laboratorija.
Bandiniai turi bdti prieinami apzidrai ir techninés priezilros vadovo sprendimas apie suvirinimo atitikimg
standartui bei tinkamag kokybe turi bati galutinis.

Pagaminus plieno gaminj techninés prieziliros vadovas gali pareikalauti bet kurias virintiny sidliy
vietas istirti priimtu neardanciu tikrinimo badu. Tikrinimo vietas turi parinkti techninés priezitros vadovas ir
jos turi bati iSbandytos jam dalyvaujant.

6.6.4. Suvirinimo tikrinimy metodai

Sudurtinés sitlés neardanciu badu tikrinamos taip:
- vizualinis apZidréjimas;

- jvirinimo sandarumo bandymas;

- ultragarsinis tikrinimas.

Kertinés sitlés neardandiu budu tikrinamos taip:

- vizualinis apzitréjimas;

- jvirinimo sandarumo bandymas;

- ultragarsinis tikrinimas.

6.6.5. Suvirinimo tikrinimy apimtys
Visos suvirintos vietos apzitrimos vizualiai.

7 lentelé. Neardancio tikrinimo apimtys

Suvirinimo tipas Tikrinimas

- — -
Pilnai jvirintos sudurtings sidlés 100% ultragarsinis tikrinimas arba 100%

I$ dalies jvirintos sudurtinés sigles | o T L 20

Kertinés sigles @ = 2

Bandymus turi atlikti arba jy rezultatus turi jvertinti atestuota jmoné, aprobuota techninio prieZitros
vadovo. Rangovas turi jtraukti j savo darby kaing visas bandymuy ir tikrinimy iSlaidas.

6.7. SURINKIMAS IR PASTATYMAS

6.7.1. Bendroji dalis

Konstrukcijos turi bati pagamintos taip, kad bty patenkinti Zemiau pateikti reikalavimai ir kad jas baty
galima lengvai surinkti bei sumontuoti.

Montuojamosios jungtys turi bati atliktos pagal bréZinius. Plieno konstrukcijy montavimas turi apimti
visy pado ir atraminiy plok&€iy, sgramy ir pan. pastatyma j projektine padét;j ir uzmonolitinima.

Rangovas turi numatyti laikingsias atotampas ir statybines atramas, reikalingas uZtikrinti konstrukcijy
nuolatinj stabiluma. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darby
pabaigos, ir turi bdati nuimtos tik véliau, kai stabilumas bus uZztikrintas nuolatiniais tvirtinimo mazgais, ir
suderinus su techniniu priezidros vadovu.

Jei dél kokiy nors priezas€iy rangovas nori palikti kokig nors jungtj laikinai neuzbaigta, jis pirmiausiai
turi gauti techninio prieZidros vadovo aprobavima.

Jei techninis prieZitros vadovas reikalauja, turi bati atliktas bandomasis surinkimas ir apzidréjimas.
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6.7.2. Metaliniy elementy sandéliavimas

| statybos aikStele atvezti metaliniai gaminiai ir elementai turi bati markiruoti. Kitu atveju turi bati
markiruojami vietoje arba grgZinami gamintojui.

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uZdaruose sandéliuose arba
pastogése. Sandéliuojant pastogése, reikia jrengti aiktelés nuolydj vandeniui nutekéti. Sandéliuojamos
metalinés konstrukcijos turi buti pakeltos vir§ grunto ar grindy ne maziau 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas bdatina
sandeéliuoti ant mediniy arba metaliniy padékly ir tarpiniy. Rietuvéje tarpinés turi bati dedamos viena vir§
kitos.

Metalinés santvaros turi biti sandéliuojamos vertikalioje (darbinéje) padétyje. Kas 2 - 3 metrai turi bati
jrengiami atraminiai stulpai, j kuriuos atremiamos santvaros.

Kolonos, sijos, ilginiai sandéliuojami horizontalioje padétyje dviem eilémis. Rietuviy aukstis iki 1,2 m.
Elementy apzidrai bei jy patikrinimui tarp rietuviy turi bati palikti 1,2 metro plocio takai.

6.7.3. Leistinos montavimo nuokrypos

Metaliniy kolony montavimo leistinos nuokrypos turi tenkinti LST L ENV 1090-1 ir LST L ENV 1993-1-
1 reikalavimus:

1. Kolony atraminiy pavirSiy ir atramy altitudziy nuokrypos nuo projektiniy — ne didesnés kaip 5 mm;

2. Kolony ir atramy atraminio pjavio asiy nuokrypos nuo projektiniy — ne didesnés kaip 5 mm;

Metaliniy ilginiy ir sijy montavimo leistinos nuokrypos:

1. Sijy ir ilginiy virSutiniy juosty ties tvirtinimo taskais asSies nuokrypa nuo projektinés — ne didesné kaip
15mm;

2. |linkio dydis (kreivumas) tarp santvaros juosty ir rygeliy, sijy tvirtinimo tasky — iki 0,0013 atstumo
tarp tvirtinimo tadky, bet ne daugiau kaip 15 mm;

3. Atraminiy mazgy altitudziy nuokrypos nuo projektiniy — ne didesnés kaip 10 mm;

4. llginiy nuokrypos nuo projektiniy asiy — ne didesnés kaip 5 mm.

6.7.4. Tikrinimas

Techninis priezilros vadovas turi turéti galimybe reikiamu metu patekti j visas vietas, kuriose vyksta
darbai, ir jam turi bati suteikiamos visos priemonés, reikalingos tikrinimams statybos metu atlikti.

Kaip nurodyta skyrelyje ,suvirinimy bandymas®, techninis prieZiiros vadovas gali pareikalauti atlikti
uzbaigty elementy neardanciuosius bandymus. Suvirinimai su trikumais, kurie techninio priezitros vadovo
nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipg ir paskirtj, turi bati atmesti.

Techninio priezitros vadovo atliekamas tikrinimas neatleidzia rangovo nuo jo atsakomybés istaisyti
bet kokius medziagy ar darbo defektus, kurie gali biti rasti pasibaigus garantiniam laikui pagal kontrakta.

Rangovas savo programoje turi numatyti visiems bandymams ir procediriniams tikrinimams reikalingg
laikg ir léSas.
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ORIENTACINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

PAVADINIMAS IR TECHNINES MATO
POZ. NR. CHARAKTERISTIKOS VNT. KIEKIS PASTABOS
1. ARDYMO DARBAI
1.1 Esamy g/b elementy ardymas m? 51.15
2. G/B KONSTRUKCIJOS
21 Betonas GP-1 greZiniams m? 25.45 C25/30XC2
2.2 Betonas GP-2 greziniams m? 21.76 C25/30XC2
2.3 Betonas rostverkams m? 13.44 C25/30XC2
24 Betonas amfiteatrui m? 37.60 C30/37 XC4 XF3 F150
2.5 Betonas atraminéms sienoms m? 25.87 C30/37 XC4 XF3 F150
2.6 Betonas laiptams m? 3.02 C30/37XF3
2.7 Betonas pandusui m? 2.40 C30/37XF3
2.8 Armatrinis plienas S500, S240 t 13.22
3. PLIENO KONSTRUKCIJOS
31 Plienas kolonoms ST-1 ir ST-2 t 6.25 S355; dazytos
3.2 @35x3 L=50 mm (266 vnt) t 0.03 S355
3.3 Aliuminio karkasas stiklo tvirtinimui t 1.70 S355
3.4 Plienas lankstiniams t 0.40
3.5 Plienas L profiliams konstrukcijy tvirtinimui t 0.45
3.6 Varztai g 12 8.8 kl. vnt 36
3.7 VarZtai ¢ 16 8.8 kl. vnt 266
3.8 VarZtai @ 20 8.8 kl. vnt 136
3.9 Lakstinis plienas 3% t 0.23
3.10 Plienas nuopjovoms t 0.53
3.1 Plienas sialéms 2% t 0.19
4. KITI DARBAI
4.1 Betoniniy, trinkeliy dangos ant grunto detalé m? 240.10
4.2 Granito kubeliy dangos ant grunto detalé m? 155.20
4.3 XPS m? 10.65
4.4 Skiriamasis sluoksnis m? 112.17
4.5 G/b loviai su danggiu m' 21,0
PASTABOS:

1. Kiekiai orientaciniai (projektiniai).
2. Skaiciuojant kiekius nebuvo vertinama tai, kad statybos metu medziagy dél gamybos ir/ar statybos procesy
bus sunaudota daugiau (nuopjovos, uZlaidos, sutankinimas ir pan.), todél prie§ uzsakant medziagas bitina
tinkamai jvertinti kiek daugiau medziagy prireiks dél tam tikry statybiniy ar gamybiniy procesy atlikimo.

3. Kiekiai gali keistis atidengus esamas konstrukcijas, atlikus brézinius.

OBJEKTAS:
Atestato L &G Kitos paskirties inZineriniy statiniy, Marijampolé, Kauno g.
NR. 7 statybos projektas
UAB “LG PROJEKTAI”
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20124 PDV R. Jorudaiteé 2024.09 | ORIENTACINIS SANAUDVY KIEKIY ZINIARASTIS 0
KALBA | UZSAKOVAS: PROJEKTO Nr.: Lapas | Lapy
LT Marijampolés savivaldybés administracija 1324-TP-SK-OZ 1 1




e SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

(O Pamatas GP-1, 8400
Pamatas GP-2, 2600

Rostverkas R-1

PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais, altitudés metrais.

2. Altitudes ir matmenis tikslinti vietoje pagal esamg jjimg | pastatg .

3. Salyginé altitudé +0.000 =69.220.

4. Pamatai turi bati jrengti, taip, kad nepazeisty sklype esamy inZineriniy tinkly.

PrieS greziant pamatus arti esamy konstrukcijy reikia jsitikinti, kad netrukdo esamo pamato padas.
5. Kiekius tikslinti vietoje.
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Rostyérkas R-1

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
(O Pamatas GP-1, 400 L=4.0 m

Pamatas GP-2, 2600 L=4.0 m

Rostverkas R-1

PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais, altitudés metrais.

2. Altitudes ir matmenis tikslinti vietoje pagal esamg jjimg | pastatg .

3. Salyginé altitudé +0.000 =69.220.

4. Pamatai turi bati jrengti, taip, kad nepazeisty sklype esamy inZineriniy tinkly.

PrieS greziant pamatus arti esamy konstrukcijy reikia jsitikinti, kad netrukdo esamo pamato padas.
5. Kiekius tikslinti vietoje.
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PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais, altitudés metrais.

2. Altitudes ir matmenis tikslinti vietoje pagal esamg jjimg | pastatg .
3. Salyginé altitudé +0.000 =69.220.
4. Pamatai turi bati jrengti, taip, kad nepazeisty sklype esamy inZineriniy tinkly.

PrieS greziant pamatus arti esamy konstrukcijy reikia jsitikinti, kad netrukdo esamo pamato padas.
5. Kiekius tikslinti vietoje.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
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PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais, altitudés metrais.

2. Altitudes ir matmenis tikslinti vietoje pagal esamg jéjima j pastatg .
3. Salyginé altitudé +0.000 =69.220.
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PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais, altitudés metrais.
2. Altitudes ir matmenis tikslinti vietoje pagal esamg jéjima j pastatg .
3. Salyginé altitudé +0.000 =69.220.
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Kitos paskirties inZineriniy statiniy, Marijampolé, Kauno g. 7

statybos projektas
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Marijampolés savivaldybés administracija

1. Matmenys duoti milimetrais, altitudes metrais.

2. Altitudes ir matmenis tikslinti vietoje.
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ZINIARASTIS GP PAMATUI
Poz. |Pavadinimas irtechninés| Mato | Kiekis, furk | Eviso Pastabos
NI charakteristikos vnt. vnt '
Pamatas GP-1 (50 vnt.)
1 Amattros strypynas kg 50 32.84 |1642.03
2 Betonas C25/30 XC2 m? 50 050 | 2512 | LSTEN 206:2014
Karkasas EK-1 kg 1 32.84
1 ®12 S500 L= 3700 mm kg 6 329 | 19.71 | LSTENISO 15630-1:2011
2 @8 S500 L= 1000 mm kg 21 040 | 8.30 | LSTENISO 15630-1:2011
3 ®14 S500 L= 1000 mm kg 4 1.21 483 | LSTENISO 15630-1:2011
1-1 POZ. 2
Poz.3 . Poz. 1
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PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais, altitudes metrais.

2. Greztiniams pamatams betonuoti naudoti C25/30 XC2 klasés betong pagal LST EN 206:2014 reikalavimus.

3. GreZtiniams pamatams naudoti S500 klasés armatarinj plieng pagal LST EN ISO 15630-1:2011 reikalavimus .

4. GreZtiniy pamaty skersiné armatara gali bati jrengiama spirale arba atskiromis sankabomis iSlaikant nurodytg Zingsn;.
5. Karkaso fiksavimui projektinéje padetyje naudojami metaliniai fiksatoriai . Jie iSdestomi nemaziau kaip trys viename

lygyje ir ne maziau kaip 2 iSilgai karkaso.

6. Suvirinimg vykdyti pusautomaciu pagal LST EN ISO 17660-1:2006 ir LST EN ISO 17660-2:2006.
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ORIENTACINIS ZINIARASTIS ROSTVERKAMS

Poz. | Pavadinimas ir techninés | Mato | Kiekis, | 1vnt I viso Pastabos
Nr. charakteristikos vnt. vnt
1. Rostverkas R-1 (8§ vnt.)
1.1 Armatiiros strypynas kg 8 63.30 | 506.38
1.2 Betonas C25/30 XC2 m? 8 0.96 7.68 LSTEN 206:2014
Tinklas T-1 2 21.16 | 42.33
1 @14 S500 L= 1.92 m kg 5 2.32 11.60 | LSTEN ISO 15630-1:2011
2 @14 S500 L= 0.72 m kg 11 0.87 9.57 LSTEN ISO 15630-1:2011
Atskiri strypai 1 20.97 | 20.97
3 @10 S500 L= 0.52 m kg 14 0.32 4.49 LSTEN ISO 15630-1:2011
4 @10 S500 L= 0.72 m kg 6 0.44 2.67 LSTEN ISO 15630-1:2011
5 @12 S500 L= 1.92 m kg 3 1.70 511 LSTEN ISO 15630-1:2011
6 @14 S500 L= 1.80m kg 4 217 8.70 LSTEN ISO 15630-1:2011
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PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais, altitudés metrais.
2. Sglyginé altitudé + 0.000 = 69.220.
3. Rostverky betono klasé C25/30 XC2, pagal LST EN 206:2014.

4. Rostverkams naudoti S500 klasés armaturinj plieng pagal LST EN ISO 15630-1:2011 reikalavimus .
5. Suvirinimg vykdyti pusautomaciu pagal LST EN ISO 17660-1:2006 ir LST EN ISO 17660-2:2006.
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DANGOS ANT GRUNTO DETALE

Betono trinkelés /granitiniai kubeliai (pagal SP dalj)

Atsijos, d=30 mm

Skalda (0/56) EV ,=>120 MPa, d=400 mm

Smélis EV,>80 MPa, d=300 mm

Sutankintas gruntas EV ,=45 MPa

(statybos metu i8kasus ir nepasiekus reikiamo
grunto sutankinimo, projektiniai sprendiniai turi

bai keiCiami ir pasiektas reikiamas grunto

sutankinamas)
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Kitos paskirties inZineriniai statiniai (lauko amfiteatras),
Kauno g. 7, Marijampolés m.
II geotechninés kategorijos projektiniai inZineriniai geologiniai — geotechniniai tyrimai

Tyrimy uZsakovas: Marijampolés Rygiskiy Jono gimnazija

Tyrimy vadovas: Linas Pasmokis

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre: 52171-2025

Kaunas, 2025 m.
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Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

I. IVADAS

UAB ,,Geolis” (leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 3378951 isduotas 2022-02-07) pagal sutartj su
uzsakovu Marijampolés Rygiskiy Jono gimnazija 2024 mety gruodzio ménesj atliko projektinius
inzinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus projektuojamo Kitos paskirties inZinerinio statinio
(lauko amfiteatro) statybai, Kauno g. 7, Marijampolés mieste.

Tyrimo ploto centro koordinatés yra X=6047287, Y=457946.

Tyrimai atlikti pagal antraja geotechning kategorija vadovaujantis STR 1.04.01:2011 ir uzsakovo
pateikta technine uzduotimi (1 priedas). Statinio kategorija — neypatingasis statinys.

Tyrimy tikslas - nustatyti sklypo inzinerines geologines ir hidrogeologines sglygas (esanéiy
grunty litologing sudétj, sluoksniy storius, grunty fizines ir mechanines savybes, gruntinio vandens lygi),
reikalingas statinio projektavimui.

Tyrimo metodika - inzineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy zymenys bei matavimo
vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011, EN 1997-1:2004 reikalavimus. Grezimo darbai atlikti pagal
EN 1SO 22475-1:2007. Grunto bandymai statiniu zondavimu (CPT) atitinka EN 1SO 22476-1:2012
reikalavimus. Grunty atpazinimas ir apraSymas atitinka LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN 1SO
14688-2:2018. Gruntai klasifikuoti pagal ,InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacija®, patvirtinta 2019 m. birzelio mén. 13 d., LGT direktoriaus jsakymu Nr. 1-175.

Duomenys apie tyrimy darby risis, metodus, jrangq: Lauko darby metu atlikti Sie inZineriniai
- geologiniai darbai:

GreZimo darbai.

Lauko darby metu (1-2 pav.), projektuotojo nurodytose vietose, sukamuoju-snekiniu baidu buvo
1Sgrezti 2 tyrimo greziniai iki 6,0 m gylio. Tyrimy greZiniy vietos pateiktos tyrinétos vietos schemoje
(7 priedas).

Greziniai buvo greziami sukamuoju-Snekiniu biidu. Buvo greziama 0,5 — 1,5 m ilgio reisais,
kiekvieng reisg iSkeliant ir apraSant paimty grunty litologing ir mechaning sudétj.

Statinio zondavimo bandymai.

Pagrindo grunty mechaniniy ir deformaciniy savybiy nustatymui, Salia greZiniy atlikti 2 statinio
zondavimo bandymai (CPT) iki 5,71 — 5,91 m gylio.

Statinis zondavimas buvo atliktas elektriniu kiiginiu zondu pagal LST ISO 22476-1:2012.
Zondavimo metu nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kiigio sprauda qc
ir lokaliné Soniné trintis fs. ReikSmeés fiksuotos kas 0,01 m ir pateiktos zondavimo grafikuose (8 priedas).

Tenzozondo kalibravimo liudijimo kopija patekta priede Nr. 3.
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1-2 pav. Lauko darbai.

Grunty laboratoriniai tyrimai.

Laboratoriniams tyrimams paimti 2 (du) grunto bandiniai, atitinkantis standarty LST EN ISO
22475-1:2006 ir LST EN 1997-2:2007 reikalavimus.

Laboratorijoje nustatyta grunto granuliometriné sudétis (2 bandiniai), poringumo koeficientas (2
bandiniai), tankis (2 bandiniai), kiety daleliy tankis (2 bandiniai), drégnis (2 bandiniai), plastiSkumo ir
takumo ribos (1 bandinys). Grunty tyrimai atlikti UAB ,,Gruntira®“, grunty tyrimy laboratorijoje. Grunty
laboratorinius tyrimus atliko D. Grigalitiniené.

Nustatyti IGS geotechniniai parametrai, pagal STR 1.04.01:2011 privalomi antrai geotechninei
kategorijai atitinkantiems IGG tyrimams, pateikti suvestinéje lentel¢je (10 priedas) ir laboratoriniy
tyrimy protokoluose (6 priedas).

Lauko darby ir duomeny apdorojimo atlikéjai.

Anksciau sklype atlikty inZineriniy geologiniy tyrimy néra.

Tyrimy vadovas — Linas Pasmokis. Inzineriniy geologiniy tyrimu metu lauko darbus vykdé
technikas L. Peckys ir inZ. geologas Linas Pasmokis. Ataskaitg paruosé inz. geologas Linas Pasmokis.
Ruosiant ataskaitg iSskirti pagrindo inzineriniai geologiniai sluoksniai, nustatytos i$skirty sluoksniy

savybés, sudarytas inzZinerinis geologinis pjuvis, bei jvertintos hidrogeologinés salygos.
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

Tyrimy sklypas yra lygus. Sklypo reljefas kinta nuo 69,10 m iki 69,50 m.

Geomorfologiniu pozitriu teritorija yra paskutiniojo apledéjimo Uznemunés lygumoje,
Marijampolés limnoglacialiniame klonyje. Reljefo tipas — moreninés, limnoglacialinés lygumos.

Sklypo technogeniné situacija (iSkasos, sampylos, esami statiniai):

. Sklype yra pozeminiy komunikacijy, o Salia esami pastatai, tad technogeniniy dariniy storis
Siose vietose priklausys nuo komunikacijy ir pamaty jgilinimo.

o Supilti ar perkasti vietiniai gruntai — sméliai (SaFl), vietomis su organikos ir zvyro

priemaisa.

11l. GEOLOGINE SANDARA
Tiriamame plote geologiniu poziiiriu sutinkami technogeniniai (t IV), Baltijos posvités
fliuvioglacialiniai (f 111 bl) ir Baltijos posvités limnoglacialiniai (Ig Il bl) dariniai.

Technogeniniai dariniai (t V) sliigso nuo Zemés pavirsiaus iki 0,8 — 2,6 m gylio. Tai puris, re¢iau

vidutinio tankumo ar tanktis sméliai (SaFl), vietomis su organikos ir Zvyro priemaisa.

Baltijos posvités fliuvioglacialiniai dariniai (f 111 bl) sltigso nuo 0,8 — 2,6 miki 2,5 — 3,1 m gylio,

sluoksnio padas Zeméja pietryCiy kryptimi.
Tai tanktis mazai dulkingi-molingi (vidutinio rupumo) sméliai (Sa-F), su reta zvyro priemaisa.

Baltijos posvités limnoglacialiniai dariniai (Ig 11 bl) sligso nuo 2,5 — 3,1 m (abs. a. 66,15 — 66,80

m) iki 6,0 m gylio, tac¢iau sluoksnio padas 6,0 m gylio greziniais nepasiektas.
Tai vidutinio stiprumo, mazo plastiSkumo smélingi moliai (saCIL), su smélio ir dulkio l¢Siais,

vietomis su vandeningo smelio tarpsluoksniais.

IV. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

2024 mety gruodzio ménesj vykusiy lauko darby metu pozeminis podirvio vanduo pasiektas ties

greziniu Nr.2 2,4 m gylyje (abs. a. 66,85 m). Vanduo susidaro lietingais laikotarpiais vir§
limnoglacialiniy moliy, kuris sausuoju laikotarpiu i§dzius. Vandenj talpina supilti ir fliuvioglacialiniai

smeliai. Vandeningo sluoksnio storis 0,70 m, 0 kaip apatiné vandenspara tarnauja smeélingi moliai.

Pozeminis spudinis (tarpsluoksninis) vanduo fiksuotas tik grezinyje Nr.2 5,1 m gylyje (abs. a.

64,15 m) molyje esanciuose smélio leSiuose. Vandeningas sluoksnis nesudaro istisinio horizonto, o
sligso tik molyje esanciuose nedideliuose smélio tarpsluoksniuose.
Lietingais laikotarpiais ir pavasario polaidZiy metu laikinas podirvio vandens lygis gali susidaryti

ir laikytis virs ri§liy grunty (moliy), apie 2,0 m gylyje, kuris sausuoju laikotarpiu iSdzius.
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V. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Zinios apie iSskirtus grunty inzinerinius geologinius sluoksnius, jy geometrinius parametrus, juos

sudaranciy grunty sudétj ir fizing bukle nusakancius rodiklius, vandeninguma, savybiy kitimo pobudi:

Nr. N . . - Sluoksnio
IGS Inzinerinio geologinio sluoksnio pavadinimas storis (m) Pastaba

Supiltas smélis (SaFl), rudas, juosvas, mazai drégnas,
1 su organikos ir Zvyro priemaisa, purus, 0,6-2,2 Sliigso visuose greziniuose
vietomis labai purus ar vidutinio tankumo
Supiltas smélis (SaFl), rudas, mazai drégnas ir vandeningas,

2 A 0,2 Slugso visuose greziniuose
vidutinio tankumo
3 Supiltas smélis (SaFl), rudas, maZzai drégnas, tankus 0,2 Sligso tik grezinyje Nr.2
Mazai dulkingas-molingas (vidutinio rupumo) smélis
4 (Sa-F), geltonas, balk§vas, mazai drégnas ir vandeningas, 0,5-1,7 Slugso visuose greziniuose

su retu zvyru, tankus, vietomis vidutinio tankumo
Smélingas molis, maZo plastiskumo (saCIL), pilkas, su
5 smélio ir dulkio leSiais, vietomis su vandeningo smélio 2,9-3,5
tarpsluoksniais, tvirtas, vidutinio stiprumo

Slugso visuose greziniuose.
Sluoksnio padas nepasiektas

VI. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

ISskirty inzineriniy geologiniy sluoksniy mechaninés ir fizinés savybés bei vidurkinés vertés
pateiktos apibendrinus grunty laboratorinius ir lauko bandymy rezultatus. Kiekvienam inzineriniam

geologiniam sluoksniui Sios reik§més pateiktos grafiniame priede suvestinéje lenteléje (Priedas Nr. 10).

Inzineriniams geologiniams sluoksniams (natiiraliems gruntams) grunto tankis p, kiety daleliy
tankis ps, poringumo koeficientas e, gamtinis drégnis w, takumo rodiklis I pateikti pagal laboratoriniy

tyrimy ir bandymy rezultatus (Priedas Nr. 6).

Kiiginio stiprio qc ir Soninés trinties stiprio fs duomeny grafikai pateikti prie greziniy stulpeliy, o

vidurkinés (c vertés, atmetus maksimalias reikSmes, pateiktos geotechniniy parametry lenteléje.

Deformacijy modulis Eo pateiktas i§ statinio zondavimo rezultaty pagal projektiniy inZineriniy

geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijas (2015 m.).

Rupiyjy grunty vidinés trinties kampas @ pateiktas i§ statinio zondavimo rezultaty pagal LST EN
1997-2:2007 D priedo, lentelg D1.

Smulkiyjy grunty nedrenuotoji sankiba Cu paskaiciuota i§ statinio zondavimo rezultaty pagal
,Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables* Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytas
formules ir lenteles 5.14; 5.15.

Cu ZQC/ Nk
¢ia: qc— kiiginis stipris, kPa;

Nk — koeficientas, kurio verté pateikta ,,Handbook of Geotechnical Investigation and Design
Tables* Burt Look 2007 p. 60,62 nurodytomis lentelémis 5.14; 5.15. (Nk 20).
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Tyrimy teritorijoje i$skirti geologiniai sluoksniai pagal stiprumines savybes priskiriami puriy,
vidutinio tankumo ir tankiy, bei vidutinio stiprumo grunty kategorijai. Tyrimy metu gauti ir ataskaitoje
pateikti grunty fizikiniai — mechaniniai parametrai taikytini su salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo

gamtinés sgrangos suardymo, iSdzitivimo, iSmirkimo bei persalimo.
VIl. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Dabartiniai geologiniai procesai ir reiSkiniai:
e Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir

eksploatuojant statinj, nenustatyta.

VIII. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1.  Tiriamo sklypo inzinerinés geologinés salygos palankios numatomo statinio statybai. Sklypo
inZinerinés geologinés salygos yra paprastos.

2. Virsutingje pjuvio dalyje (iki 0,8 — 2,6 m gylio) supilti ar perkasti puras (IGS-1), re¢iau vidutinio
tankumo (IGS-2) ar tankas (1GS-3) sméliai. Giliau sutinkami fliuvioglacialiniai tankiis (IGS-4) sméliai.
Apatingje pjuvio dalyje (nuo 2,5 — 3,1 m gylio) sliigso limnoglacialiniai vidutinio stiprumo (1GS-5)
smélingi moliai, su smeélio ir dulkio l¢siais.

3. Podirvio vanduo pasiektas ties greziniu Nr.2 2.4 m gylyje (abs. a. 66,85 m). Vanduo susidaro
lietingais laikotarpiais vir§ limnoglacialiniy moliy. Pozeminis spudinis (tarpsluoksninis) vanduo
fiksuotas tik grezinyje Nr.2 5,1 m gylyje (abs. a. 64,15 m) molyje esanciuose smélio leSiuose. Lietingais
laikotarpiais ir pavasario polaidZiy metu laikinas podirvio vandens lygis gali susidaryti ir laikytis vir§
risliy grunty (moliy), visame tyrimy plote apie 2,0 m gylyje, kuris sausuoju laikotarpiu i§dzius.

4.  Pamaty pagrindais nereikéty naudoti supilty puriy grunty.

5. Rekomenduojama pamatus atremti j tankius smélius (IGS-4) ar vidutinio stiprumo smélingus
molius (IGS-5) sligsan¢ius nuo 1,5 — 2,6 m gylio. Galutinj pamaty tipg ir jgilinimg turéty parinkti
konstruktorius, pagal projektuojamo statinio apkrovas ir pagal ataskaitoje pateiktas IGS fizikines —
mechanines savybes. Virsutinj puriy supilty sméliy sluoksnj rekomenduojama sutankinti.

6. Reikéty atskirai jsivertinti kiekvieno grezinio, bei toponuotraukos duomenis ir priimti
projektinius sprendinius. Kadangi tyrimai buvo vykdomi urbanizuotoje teritorijoje, tad virSutiné pjiivio
dalis bus labai kaiti, priklausomai nuo poZzeminiy komunikacijy jgilinimo ar jrengtos aikstelés dangos
tipo.

7. Tyrimai atlikti pagal uzsakovo pateikta techning uzduot;.
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IX. ATASKAITOS TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Techninés uzduoties kopija

Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
.InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai
2 priedas

(Techninés uzduoties forma)
Marijampolés Rygiskiy Jono gimnazija, kodas 190451662
Kauno g. 7, Marijampolé
.................................................... Vardas Pavardé ar jmoné (UZSakovo)......eoveerviennninsiensninninessensinnnnns
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavarde ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

22024-12:09.... T ARAC
Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): zvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: Kitos paskirties inzineriniai statiniai (lauko amfiteatras), Kauno g. 7,
Marijampolés m.

Tyrimy objekto adresas (savivaldybe, senilinija, gyvenviete, gatve, statinio numeris):
Marijampolés sav., Marijampolés m., Kauno g. 7.

Uzsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardé¢), adresas, telefono rySio Nr., el. paSto adresas):
Marijampoles Rygiskiy Jono gimnazija, kodas 190451662, el.p. rastine@rjg.marijampole.lm.lt

Tel. +370 343 922 69

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavarde), adresas, telefono ry$io Nr., el. pasto adresas):
Projekto vadovo duomenys (Vardas Pavardé, telefono Nr, el pastas)

Gintautas Vieversys, tel. +37069939540; el.p. gintas@|gprojektai.lt

Statybos rusis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija. kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): 4.5

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis

Nekilnojamujy kultiiros vertybiy registro kodas (jei yra): Néra.

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trecia.
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas): 22m x 14m x 1,5m

Perduodamos j pagrindg apkrovos ir ju intensyvumas: Bus apskai¢iuota gavus geologinius tyrimus.

Tyrimy ploto riby koordinatés (LKS-94):

Numeris X Y
1 6047301.96 457940.94
2 6047292.31 457936.92
3 6047280.51 457934.45
4 6047273.28 457938.80
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5 6047273.09 457947.56
6 6047280.22 457954.12
7 6047297.51 457965.22

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:

1. Isgrezti 2 grezinius iki 6,0 m gylio.

2. Atlikti 2 statinius zondavimo bandymus.

3. Nustatyti gruntinio vandens slagsojimo gylj.

4. Greziniy vietas galima nezymiai keisti dél esamy komunikacijy ar kity klit¢iy.

Sarasas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1. STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*.

2. Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijos R IGGT
15.

3.LST EN 1997-1:2006 ir LST EN 1997-2:2007.

4. Grunty pavadinimai pagal LST EN ISO 14688-1.2 reikalavimus.

Anksdiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: Duomeny néra.

PRIDEDAMA:
1. Toponuotrauka (.dwg formate).

Uzsakovas

Projekto vadovas ............. GINtAULas VIEVEISYS. ... iiororrroereeeeeesssesenee 2024-12-09

Tyrimy vadovas (uzduotj gavau)..... Linas Pasmokis /% 2024-12-09
V., pavarde, parasas, d
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Priedas Nr. 2. Tyrimy jmonei ir subrangovams Lietuvos geologijos tarnybos iSduoty leidimy kopijos

Dokumentg elektroniniu
parasu pasirasé
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2022-02-07 10:23:14

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERILJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2022-02-07 Nr. 3378951

Vilnius

UAB Geolis
(kodas 305977775, adresas Kaunas, S. Zukausko g. 39-37, juridinio asmens duomenys kaupiami ir
saugomi Juridiniy asmeny registre)

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudingyjy iskaseny paieska ir Zvalgyba,

inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,

ekogeologinj tyrima.
Direktorius Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV. (parasas) (vardas ir pavardé)
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2024-07-16 Nr. 4300400

Vilnius

UAB Gruntira

(kodas 306711927, adresas Palanga, Ziogupio g. 37D, LT-00177,

juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre

leidZziama atlikti:

nemetaliniy naudingyjy iSkaseny paieska ir zvalgyba,
vertingyjy mineraly paieskg ir Zvalgyba,

inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima.

Direktorius Egidijus Viskontas

(pareigy pavadinimas) AV. (parasas) (vardas ir pavardé)



Kitos paskirties inZineriniai statiniai (lauko amfiteatras), Kauno g. 7, Marijampolés m.
Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Priedas Nr. 3. Tenzozondo (Nr. GL 0394) kalibravimo liudijimo (Nr. K-0025486) kopija

UAB ,,Nordic Metrology Science”
Nordic Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius, Lietuva
Metrology 4370 5 233 33 93, info@nordicmetrology.com

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0025486

Uzsakovas L.k. 305977775 UAB GEOLIS
Savanoriy pr.363A, Kaunas

Kalibruotas objektas Tenzo zondas CPT Nr. GL 0394
Kiigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)

Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm?; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503

Objekto biikle MP neturi mechaniniy ar kitokiy paZeidimy

Kalibravimo metodas Kalibravimo procediira J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

Kalibravimg atliko UAB "Nordic Metrology Science"Jungtiné laboratorija.Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Kalibravimo atlikimo  Ganykly g. 15, Tauragé

vieta

Aplinkos salygos Aplinkos temperatiira 20,1 + 1 °C

Kalibravimo data 2024-10-23

Sietis Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo biidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i MGS plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Kalibravimo liudijimo 2024-10-23
i8davimo data

InZinierius metrologas Petras Lipinskas

Laboratorijos vadové  Dovilé Rasteniené

Dokumentg elektroniniu parasu Dokumentg elektroniniu parasu
pasiraé PETRAS,LIPINSKAS 12) pasirasé DOVILE,RASTENIENE
Data: 2024-10-23 21:33:06 Data: 2024-10-23 23:43:43
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KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0025486
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzo zondas CPT Nr. GL 0394

Apkrovos T:E(Zi(r:;r?lf ’ ISpléstiné neapibréztis

Vardi(nP'c) verté vidurkis, Paklaida (AF), U) ’
| (Fr)
KN kN N | % N | %
Soniné trintis

0,6 0,607 0,007 1,11 + 0,03 |+ 4787

1,5 1,507 0,007 0,44 + 0,03 |+ 195

3 3,033 0,033 1,11 + 0,03 |+ 098

6 6,060 0,060 1,00 + 0,05 |+ 083

15 15,143 0,143 0,96 + 0,03 |+ 020

Kiigis

0,5 0,500 0,000 0,00 + 0,01 |+ 1,15

5 5,017 0,017 0,33 + 0,03 |+ 059

10 10,047 0,047 0,47 + 0,03 |+ 0729

20 20,083 0,083 0,42 + 0,03 |+ 0,15

30 30,137 0,137 0,46 + 0,03 |+ 0,10

40 40,157 0,157 0,39 + 0,03 |+ 0,07

50 50,183 0,183 0,37 + 0,03 |+ 0,06

70 70,113 0,113 0,16 + 0,07 [ £ 0,10

Pries kalibravimg matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova
I$matuota jéga (F) lygi rodmens ( Fy ) ir paklaidos (AF) skirtumui su iSpléstine
neapibréztimi (+ U)
F =((F, —AF)HYXU
Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto biiklei kalibravimo metu
I§pléstiné neapibréztis apskai¢iuota sumine standartine neapibréztj padauginus i§ koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj. Standartiné neapibréztis
paskaiciuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali buti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus
rastiska kalibravimo laboratorijos leidima.

2(2)
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Priedas Nr. 4. Istirto sklypo padéties vietovéje schema
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Priedas Nr. 5. Lauko darby tyrimy viety geodeziniy koordinadiy Ziniarastis

Koordinaciy sistema — LKS-94
Auksciy sistema — LAS 07

Planinio priri§imo budas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauka
Altitudziy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauka
Davadinimas : Koordinaté (LKS-94) ; Altitudé ELAS 07)
Gr.CPT-1 6047299.31 457943.84 69.30
Gr.CPT-2 6047278.32 457950.85 69.25
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Priedas Nr. 6. Grunty laboratoriniy tyrimy rezultatai

GRUNTIRA

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Gruntira",Ziogupio g. 37D, LT-00177 Palanga.:+370620682372
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 24-0284

18rasymo data
Tyrimy atlikimo data:
UZsakovas:
Objektas:

Tyrimy medziaga:

Grunty pridavimo data:
Grunto bandiniy kiekis:

Tyrimai atlikti pagal:

Protokolo priedai:

Parenge:

Pastabos:

2024-12-30
nuo 2024-12-13 iki 2024-12-30
Geolis, UAB InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai

Kitos paskirties inZineriniai statiniai (lauko amfiteatras), Kauno g. 7, Marijampolés m.

Gruntas
2024-12-12 Pridavé: Linas Pasmokis
2

*LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. |dentifikavimas ir apradymas (ISO 14688-1:2017)

*LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT grunty klasifikacija"
2019

* InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)

* LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

*LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

*LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tarinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

*LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

*LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

*LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 1 lapas
3. Grunto plastiSkumo diagramos - 1 lapas

Bogf~

1. Rezultatai susije tik su tirtais éminiais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visg protokolg su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems éminiams, kokie buvo gauti i§ uZzsakovo
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Kitos paskirties inZineriniai statiniai (lauko amfiteatras), Kauno g. 7, Marijampolés m.
Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Granuliometrines sudéties pasiskirstymo kreives Priedas 2-3
(LST EN ISO 17892-4:2017)

UZsakymo Reg. Nr. Nr 24-0284

Kitos paskirties inZineriniai statiniai (lauko amfiteatras), Kauno g. 7,
Marijampolés m.

GRUNTIRA

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa-F
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. [ Paémimo gylis dqo dao dso dso Cy Cc
1 1 1,5-2,0 0.0710 | 0.1484 | 0.1945 | 0.2469 35 1.3

susumuotos dalies procentai

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. [ Paémimo gylis dio dsp dsg dso Cy Cec
1 2 4,0-4,5 0.0000 | 0.0090 | 0.0302 | 0.0617 0.0 0.0

susumuotos dalies procentai




Kitos paskirties inZineriniai statiniai (lauko amfiteatras), Kauno g. 7, Marijampolés m.
Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

NO

Kitos paskirties inZineriniai statiniai (lauko amfiteatras), Kauno g. 7, Marijampolés m.

GRUNTIRA
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClL
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulkaus
. - . drégnis | drégnis mo mo rodiklis grgmo .
Eiles | GreZinio Paémimo o o drégnis | rodiklis | i konsistenci
N, Nr. | Pav.Nr | gylis | W% | W% | e | e | DV ia
2 1 2 4,0-4,5 18.8 32.7 15.1 17.6 0.34 tvirta
@ Grunto plastiskumo diagrama )
=
=
e
=}
: Siv
&=
2
~
Takumo drégnis wy vat.d.
N - J
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Priedas Nr. 7
UAB ,,GEOLIS “ Kitos paskirties inzineriniai statiniai (lauko amfiteatras),
Leidimas tirti zemés gelmes Nr. 3378951 Kauno g. 7, Marijampolés m.
/@jozﬂn. Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Inz. geol. | L. Pasmokis

Planas M 1:500 su gre¢ziniy ir zondavimo (CPT)
vietomis ir geologinio pjavio linija

Lapas

Lapy

Koordinadiy sistema - LKS-94
Auks¢iy sistema - LAS07

1

1

20



Grez. Nr.1

2024.12.12 Altitudé: 69,30m
o . Sluoksnio -8 Vandens lygis Savybés pagal CPT CPT Nl‘ 1 .
£2Z pado g - 2024.12.12 * Altitudé: 69,30m
o8 .2 =t 2 ; ®© —~ —~ |
§0_§ Grunto aprasymas = %; E Stulpelis 2 3|2 e & § < c 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 fs,kPa
.9 ?\- & o) Rz -z = 5 \6/ E o S
E% %0 = 2 £ z% < | - ha 2 4 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 qc,MPa 2 4 6 8
Supiltas smélis, rudas, juosvas, mazai drégnas,
1 su organikos ir Zvyro priemai$a, purus (SaFl) 060 |68.70 060 3.1 0.76 |14 84 |05
Z Supiltas Smels, rudas, viduiinio tankumo (SaFl) 0.80 6850 [0.20 7.2 182 143 7.8 0.6
Mazai dulkingas-molingas (vidutinio rupumo) smélis,
geltonas, balkSvas, mazai drégnas, su retu zvyru, A
tankus, vietomis vidutinio tankumo (Sa-F) © §7Ogo
4 2,50 166,80 |1.70 8 Y 122 (2,04 |77 18,0 (0.6
2
Q
)
z
Smeélingas molis, mazo plastiSkumo, pilkas, su smélip é
ir dulkio lesiais, tvirtas, vidutinio stiprumo (saCIL)
S 6.00 [63.30 |3.50 15 (042 [19 [191 [1.2
qc fs santykis
4
Grez. Nr.2
2024.12.12 Altitudé: 69,25m
o . Sluoksnio 8 Vandens lygis Savybés pagal CPT PT Nr 2 :
EZ pado s - 2024.12.12 C . Altitudé: 69,25m
S .2 ) 0 oy . © — °
— v . = > ° — N
§D_§ Grunto apraSymas = -".; = Stulpelis Eg’ 3|2 % & CE < | 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 fskPa
. S > = _é gz = = S \6/ £ © Ef-
= 5 o0 = 2 £ é < | - « 2 4 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 qc,MPa 2 4 6 8
Supiltas smélis, rudas, juosvas, mazai drégnas,
su organik_os i_r _ivyro priemaisa, purus,
1 vietomis vidutinio tankumo (SaFI) 100 les2s |1.00 39 116 |22 171 los
3 Supiltas smelis, rudas, mazal dregnas, fankus (SaFl] 1,20 [68,05 | 0,20 136 2,70 [79 69.7 0.6
Supiltas smélis, rudas, mazai drégnas, su Zvyro
priemaisa, purus, vietomis labai purus (SaFl) g7085
1 240 166.85 [1.20 240 1240 127 1078 |25 403 (0.8
Z Supiltas smelis, vandeningas, vid. tankumo (SaFl) | 2,60 [66,65 [ 0,20 ~]66,85] 66,85 72 096 [48 1.6 [0.7
Mazai dulkingas-molingas (vidutinio rupumo) smelis,
4 geltonas, tankus, vietomis vidutinio tankumo (Sa-F) | 3,10 |66.15 |0.50 104 [1.16 |92 276 {09
Smélingas molis, mazo plastiskumo, pilkas, su smélip
ir dulkio lgSiais, ties 5,1 m su vandeningo smélio
tarpsluoksniais, tvirtas, vidutinio stiprumo (saCIL) 510 |5.10 L . . | - L
<——7T64,15[64,15 %
20 1056 |80 122,5(2.1 . . . . .
5 6.00 [63.25 (2,90 ; tvki
qc S santykis
Priedas Nr. 8
UAB ,,GEOLIS“ Kitos paskirties inzineriniai statiniai (lauko amfiteatras),
Leidimas tirti zemés gelmes Nr. 3378951 Kauno g. 7, Marijampolés m.
Inz. geol. | L. Pasmokis 12025.01. Projektiniai inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

AP

Greziniy stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai

Koordinaciy sistema - LKS-94 Lapas | Lapy

Auks¢iy sistema - LAS07 1 1
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Stratigrafija

- technogeniniai dariniai
- fliuvioglacialiniai dariniai

- limnoglacialiniai dariniai

SUTARTINIAI ZENKLAI
SaFl |

Subiltas smeélis

Sa-F |

Vidutinio rupumo smélis

Smélingas molis, mazai plastiSkas

Zemés pavirsius

- stratigrafiné riba

- IGS numeris / stiprumas

- litologiné riba

1,5

Yo

66,85

- vandens lygis ir altitudé, m
- vandeningas gruntas

5,0 - grezinio gylis, m

6,0 - statinio zondavimo gylis, m

INZINERINIS GEOLOGINIS-LITOLOGINIS PJUVIS I-I'

71,0_3\/ PR.71.0
70,0 170,0
69.0 "Subilt'as smélis
purus
68,0
@ 4 Supiltas smélis
67,0
T 12.50
66,0]
650 5 @ Smélingas molis 1650
vidutinio stiprumo 5 +_ @
5,10
6470__ P AR < 64,15 g_)__64p
A 4
63 0 [—se 1L 16.00 571 16.00 63.0
62,0 162,0
Mh 1:200
Mv 1:100 61,0 61,0
Grezinio Nr. Gr.CPT-1 Gr.CPT-2
Altitudé, m 69,30 69,25
Gylis, m 6.0 6,0
Afstumas, m | 22,13 |
Tankumas/stiprumas ,
HORIZONTALAUS MASTELIO SKALE
Sméliams Risliems gruntams 01 2 3 4 5m
(Ip)- labai purus  (Is)- labai silpnas I N e
(pY purus () silpnas VERTIKALAUS MASTELIO SKALE
(vt} vidutinio {s) - vidutinio 0 1 2 3 4 5 m
tankumo stiprumo C e maa—
tankus (st) stiprus
labai tankus ~ (st)- labai stiprus
Priedas Nr. 9
UAB ,,GEOLIS“ Kitos paskirties inzineriniai statiniai (lauko amfiteatras),

Leidimas tirti 2emés gelmes Nr. 3378951

Kauno g. 7, Marijampolés m.

L. Pasmokis

AP

Inz. geol.

[2025.01.

Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

InZinerinis geologinis-litologinis pjavis I-I'

Koordinadiy sistema - LKS-94 Lapas | Lapy

Auksciy sistema - LAS07 1 1
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Grunty skaiciuojamuyjy rodikliy suvestiné lentelé

Objektas: Kitos paskirties inzineriniai statiniai (lauko amfiteatras), Kauno g. 7, Marijampoles m.

(2}
© N © Q5 a e o 2 3 =
® 5 - - = X
8.1 8% | 5o =< |£°©° = ® 2 £ v = 5 2 i~
) 9| 3 gg o S w £ 2 o X 2 é%’ E% o ~ 3 o = c
- = £ ~ 19 @& & © S = —_ = = | 5&
Geologinis 3 9] Sala? | 5w 2 |28 C|FGEDT| 8E |©v= |[gET| ©OX o ¥ 8 ° | @&
IGS |~ Grunto apragymas = ol g% | € - E - |8BSLIS0E| oD |z |2OE| 2= e < oS 2 |2E
indeksas £ CE| oL | B2 SL |gg2|2E0S| €35 |22 |582| £ 3 o o £ |a <
n 58 | © = E > |g @ L % = T 0 S | E c = |l 8=
S £ O Q.= = =
Sx|g3 |85 |°8 |e3 g | & ¢z |Ye | § *a 2 |5
©
= E |¢ < o s © £ - )
Supiltas smélis, rudas, juosvas, mazai drégnas, su organikos ir
1 gy [DUPas Sme Juosia: a1 dregnas, su org SaFl ] 32 21 10 ; - ; - - - ; ; -
Zvyro priemaisa, purus, vietomis labai purus ar vidutinio tankumo - — - — -
Supiltas smélis, rudas, mazai drégnas ir vandeningas, vidutinio
2 tIv P g g SaFl ; 72 46 22 ; ; ; ; ; ; ; . ;
tankumo - - — — -
3 tIv Supiltas smelis, rudas, mazai drégnas, tankus SaFl - 13,6 79 a1 - - - - - - - - -
Mazai dulkingas-molingas (vidutinio rupumo) smélis, geltonas,
4 fll bl balk§vas, mazai drégnas ir vandeningas, su retu zwru, tankus, Sa-F 37 11,6 85 44 - - 1,82 2,67 0,57 7,10 - - 17,88
vietomis vidutinio tankumo
Smeélingas molis, mazo plastiSkumo, pilkas, su smélio ir dulkio
5 Ig lllbl |leSiais, vietomis su vandeningo smélio tarpsluoksniais, tvirtas, saCIL - 1.7 49 12 87 - 2,14 2,69 0,49 18,80 17,60 0,34 20,95
vidutinio stiprumo
qc, fs, E, Cu, @' — rezultatai pateikti i$ statinio zondavimo duomenuy;
Priedas Nr. 10
UAB ,,GEOLIS“ Kitos paskirties inZineriniai statiniai (lauko amfiteatras),
Leidimas tirti 7emés gelmes Nr. 3378951 Kauno g. 7, Marijampolés m.
Inz. geol. | L. Pasmokis /@QOZSAOIA Projektiniai inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Grunty geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé

Lapas

Lapy

1

1
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