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4.  Konstrukcijų (statinio konstrukcijos) SK 

5.  Vandentiekio ir nuotekų šalinimo VN 
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Nr. 

 

Dokumento indeksas Dokumento pavadinimas Lapų Pastabos 

1.  Titulinis lapas 1  

2. IN2502-01-TDP-SP.PSŽ Projekto sudėties žiniaraštis 1  

3. IN2502-01-TDP-SP.DSŽ Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) 

dokumentų sudėties žiniaraštis 

1  

4. IN2502-01-TDP-SP.AR 

 

Pagrindinių normatyvinių statybos 

techninių dokumentų, kuriais 

vadovaujantis parengtas techninis 

projektas, sąrašas 

2  

5. IN2502-01-TDP-SP.AR Aiškinamasis raštas 11  

6. IN2502-01-TDP-SP.TS Techninės specifikacijos 17  

7. IN2502-01-TDP-SP.SŽ Sąnaudų kiekių žiniaraštis 5  

8.  Kvalifikaciniai dokumentai 1  

Viso: 39  

Eil. 

Nr. 

Brėžinio indeksas  Lapų Pastabos 

1 IN2502-01-TDP-SP.B-01 Situacijos planas 1  

2 IN2502-01-TDP-SP.B-02 Sklypo planas  1  

3 IN2502-01-TDP-SP.B-03 Sklypo vertikalinis planas 1  

4 IN2502-01-TDP-SP.B-04 Sklypo sutvarkymo planas 1  

5 IN2502-01-TDP-SP.B-05 Sklypo inžinerinių tinklų planas 1  

6 IN2502-01-TDP-SP.B-06 Detalė Nr. 1.Betoninių plokščių grindinio 

konstrukcija 

1  

7 IN2502-01-TDP-SP.B-07 Detalė Nr. 2. Žvyro dangos konstrukcija 1  

8 IN2502-01-TDP-SP.B-08 Detalė Nr. 3.Betoninių trinkelių  

konstrukcija (pėsčiųjų ir transporto danga) 

1  

Viso: 8  
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PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, 

KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS, SĄRAŠAS 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Nr. I-1240 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas Nr. I-1120 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223 

Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas  Nr. XIII-425 

Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų 

įstatymas 
Nr. I-2044 

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Nr. VIII-1864 

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas Nr. IX-1355 

Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas (redakcija 

nuo 2016-04-22)  
(EAT) 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)  Nr. 305/2011 

ISO 23599:2012 „Pagalbinės priemonės neregiams ir 

silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai“ 
Nr. D1-653 

STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir 

priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ 
Nr. D1-63 

"Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo" Nr. 1-338 

LR Statybos ir urbanistikos ministerijos įsakymas „Dėl želdinių 

apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ 
D1-193 

LR Vyriausybė. Nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 

derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 
Nr. 1116 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ Nr. D1-738 

„Statinių klasifikavimas“ STR 1.01.03:2017 

„Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“ 
STR 2.01.01(1):2005 

„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” STR 2.01.01(2):1999 

„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga” 
STR 2.01.01(3):1999 

„Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” STR 2.01.01(4):2008 

„Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo” STR 2.01.01(5):2008 

„Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas” 
STR 2.01.01(6):2008 

„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 

Lauko inžineriniai tinklai“  
STR 2.07.01:2003 
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„Surenkamieji betono gaminiai. Gatvių ir parkų tvarkymo 

elementai“  

LST EN 12898:2004 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklės KPT SDK 19 
Nr. V-16 

Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių 

reikalavimų aprašas TRA trinkelės 14 
Nr. V-71 

Statinių prieinamumas  STR 2.03.01:2019 

Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai  STR 2.06.04:2014 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas“ 

STR 1.05.01:2017 

„Visuomeninės paskirties statiniai“ STR 2.02:2004 
“Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių 

patvirtinimo”  

 
Nr.D1-717 

KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA 

ŠI DALIS 

Autodesk Autocad 2025 

Microsoft Office 365 
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1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendrieji duomenys:  

1.1. Statinio geografinė vieta: Kelmės g. 7 A, Tytuvėnai, Kelmės r. sav.  

1.2. Funkcinė paskirtis: Administracinės paskirties pastatas. 

Techninis projektas parengtas vadovaujantis šiais dokumentais: 

• Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties 

reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio 

techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais 

teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, 

normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;  

• NT registro išrašu apie žemės sklypą; 

• Žemės sklypo planu; 

• Galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais; 

• Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita; 

• Projektuotojo ir statytojo patvirtintos techninės užduoties pagrindu. 

1.3. Ryšys su gretimu užstatymu: 

Sklypas, kuriame projektuojamas pastatas yra tuščias, esamo užstatymo nėra. Šiaurinėje sklypo dalyje yra 

saugomi želdiniai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje. Rytinėje pusėje yra melioracijos griovys, o 

pietinėje pusėje sklypas ribojasi su atskirųjų želdynų teritorija. (1 pav.) 

Šiaurinėje sklypo dalyje yra esama Kelmės g. nuo kurios detaliuoju planu planuojamas kelias, skirtas 

patekimui į sklypą ir į gretimas teritorijas. 

 

1 pav. Nagrinėjama teritorija Kelmės g. 7 A, Tytuvėnai, Kelmės r. sav.  

1.5. Gamtos ir kultūros vertybės. Statinio projekto atitiktis teritorijų planavimo dokumentams. 

Sklypui parengtas detalusis planas (2 pav.), kurio sprendiniais vadovaujamasi rengiant administracinės 

paskirties pastato projektinius pasiūlymus. 
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2 pav. Bendrojo plano ištrauka 

 

Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės bendruoju planu, sklypas priklauso urbanizuotoms 

teritorijoms. Žemės sklypo naudojimo būdas atitinka projektuojamus pastatus. Sklypui bendruoju planu 

nereglamentuojamas užstatymo intensyvumas ir aukštingumas.  

 

Nagrinėjamas sklypas į kultūros paveldo objektų apsaugos zonas nepatenka. 

Sklypas priklauso Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijai. (3 pav.). 

 

3 pav. Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija 

 

 

Objekto vieta 
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1.6. Klimato sąlygos:   

Pagal STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ duomenis Kelmės miestui yra surinkti pagal 

arčiausiai esančią meterologijos stotį (Šiauliuose): 

           Vidutinė metinė oro temperatūra                                                        +(7,2) °C 

 Vidutinė šilčiausio mėnesio temperatūra    +18,3 °C                                  

    Vidutinė šalčiausio mėnesio temperatūra                              -3,0 °C                                     

    Vidutini vėjo kryptis:               P,PR 

Vidutinis kritulių kiekis per metus                610 mm 

Maksimalus sniego dangos storis     13 cm   

Pagal administracinio rajono ribas sniego apkrovos rajonas I, 1,2 kN/m2  

  

1.6.1. Vėjo kryptis ir stiprumas 

Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. iš P, PR, PV, V; liepos mėn. – V, PV; Skaičiuojamasis 

vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 50 metų – 16 m/s. Pagal STR 

2.05.04:2003 Kelmės priskiriamas I vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 

24 m/s. 

 

3 pav. Vidutinis metinis vėjo greitis ir vyraujančios vėjo kryptys 

 

1.7.Reljefas: statybos aikštelės reljefas sąlyginai lygus. Absoliutiniai aukščiai svyruoja nuo alt. ~124,2 iki 

~125,1 sklypo ribose.  

1.8. Esami želdiniai:  

Remiantis, sklypo teritorijai parengtu topografiniu planu (2023 01), sklypo šiaurinėje dalyje yra 

miškas, kuriame vyrauja lapuočiai medžiai.  

1.9. Inžineriniai tinklai:  

Sklype nėra inžinerinių tinklų.  

1.10. Vandens telkiniai:  

Sklypo teritorijoje vandens telkinių nėra. 

1.11. Geologinių tyrimų duomenys: 
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UAB „GeoFirma“ (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 155, 2020‐07‐01 [7 PRIEDAS]) 2023 m. gegužės – 

birželio mėn. pagal Kelmės rajono savivaldybės administracijos užsakymą atliko projektinius inžinerinius 

geologinius ir geotechninius tyrimus administracinės paskirties pastato, Kelmės g. 7A, Tytuvėnų m., 

Kelmės r. sav. statybos projektui. 

Geomorfologinė charakteristika. Geomorfologiniu požiūriu tiriamoji vietovė yra Šiluvos 

fliuvioglacialinio masyvo mikrorajone, kuris priklauso Rytų Žemaičių plynaukštei, Žemaičių – Kuršo 

sričiai. Žemės paviršius sklype kyla rytų kryptimi nuo 124 m iki 125 m absoliutinės altitudės. 

Geologinė sandara. Ištirtąjį litologinį – geologinį pjūvį sudaro pelkių (balų) ir limninės nuogulos (b + l 

IV) bei paskutiniojo apledėjimo viršutinio Nemuno svitos kraštiniai glacialiniai dariniai (gt III nm3). 

Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai. Tyrimų metu išskirti 8 inžineriniai geologiniai 

sluoksniai (IGS) pagal gruntų genezę, sudėtį ir stiprumines savybes. Sluoksniai aprašomi iš viršaus į 

apačią: 

Pelkių (balų) ir limninės nuogulos (b + l IV)  

- durpės (Pt) (IGS‐1) rudai juodos, rudos, vidutiniškai – gerai, gerai susiskaidžiusios, su sapropelio 

intarpais, silpnos, drėgnos, vandeningos; suklostytos gręžinių Gr. 1, 2, 4 aplinkose iki 0,7...1,2 m gylio; 

sluoksnio storis – 0,4...0,8 m; 

‐ mažai dulkingas – molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP) (IGS‐2) pilkai rudas, tamsiai rudas, rudas, 

su organinės medžiagos priemaiša, smulkus, su žvirgždu, su organinės medžiagos priemaiša, labai purus, 

drėgnas, vandeningas; slūgso nuo 0,3...1,2 m gylio; sluoksnio storis – 0,6...1,9 m. 

Viršutinio Nemuno svitos kraštiniai glacialiniai dariniai (gt III nm3)  

‐ moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) (IGS‐3,4,5,6) pilkas, su žvirgždu, su įvairaus 

smėlio ir smėlingo dulkio sluoksneliais, tarpsluoksniais, silpnas (IGS‐3), vidutinio stiprumo (IGS‐4), 

stiprus (IGS‐5), labai stiprus (IGS‐6); slūgso nuo 1,2...2,1 m gylio; sluoksnio padas gręžiniais iki 10,0 m 

gylio nepasiektas; 

‐ dulkingas smėlis (siSa) (IGS‐7) pilkas, smulkus, su žvirgždu, su moreninio molio tarpsluoksniais, labai 

tankus, vandeningas; slūgso gręžinių Gr. 2, 4 aplinkose nuo 4,8...5,2 m gylio; sluoksnio storis – 1,8...2,7 

m; iki 0,5 m storio dulkingo smėlio sluoksneliai sutinkame įvairiame gylyje įsiterpę į moreninį molį; 

‐ dulkingas žvyringas smėlis (sigrSa) (IGS‐8) pilkas, vietomis su gargždu, su dulkingo smėlio 

tarpsluoksniais, labai tankus, vandeningas; slūgso gręžinių Gr. 1, 2, 3, 5 aplinkose nuo 4,7...8,3 m gylio; 

sluoksnio storis – 0,7...1,8 m; iki 0,5 m storio dulkingo žvyringo smėlio tarpsluoksniai sutinkami 

įvairiame gylyje įsiterpę į moreninį smėlingą molį. 

Hidrogeologinės sąlygos. Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo nusistojo 0,80...1,10 m gylyje (abs. 

a. 123,60...123,74 m). Jis talpinasi mažai dulkingame – molingame, dulkingame, dulkingame žvyringame 

smėlyje ir moreniniame molyje esančiuose įtrūkiuose, lęšiuose, smėlio sluoksneliuose ir tarpsluoksniuose. 

Maksimalus tikėtinas vandens lygis gali pakilti apie 1,0 m nuo tyrimų metu fiksuoto lygio, siekti ir žemės 

paviršių. 

Remiantis STR 2.05.05:2005 gruntinis vanduo pagal agresyviąją CO2, sulfatų (SO4 2‐) jonų kiekį, pH, 

NH4 +, Mg2+ nėra agresyvus paprastam portlandcemenčiui ir gelžbetoninėms konstrukcijoms. 

Tyrimų aikštelėje iki 1,2...2,2 m gylio vyrauja geriausiomis filtracinėmis sąvybėmis pasižymintis gruntas 

– mažai dulkingas ‐ molingas smėlis (IGS‐2). Jo filtracijos koeficientas (kf) = 0,211 m/parą. Giliau 

vyrauja sąlyginai vandeniui nelaidūs gruntai – moliai (kf = 8,6*10‐3…1,7*10‐4 m/parą [12]). 

Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės. Tyrimų metu nustatytų inžinerinių geologinių sluoksnių 

vidutinės geotechninės savybės yra pateiktos 2 priede. 

Geologiniai procesai ir reiškiniai. Tirtas plotas yra durpinguose pažemėjimuose. Tyrimų metu buvo 

aptiktos durpės bei gruntai su organinės medžiagos priemaiša. Tai rodo apie sklype vykusius pelkėjimo 

procesus. 

Išvados ir rekomendacijos 

1. Inžineriniu geologiniu požiūriu tiriamojo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra sudėtingos (durpės, 

paplitusios žemės paviršiuje). 

1.1 Žemės paviršius sklype kyla rytų kryptimi nuo 124 m iki 125 m absoliutinės altitudės. 

1.2 Tirto ploto pagrindo pjūvį po 0,3...0,4 m storio dirvožemio sluoksniu sudaro: 

‐ iki 1,2...2,2 m gylio – balų, limninės nuogulos, kurias iki 0,7...1,2 m gylio sudaro silpnos durpės su 

sapropelio intarpais (IGS‐1), giliau – labai purus smėlis su organinės medžiagos priemaiša (IGS‐2); 
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‐ giliau slūgso moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis; iki 4,0...6,3 m gylio vyrauja vidutinio 

stiprumo (IGS‐4) – stiprus (IGS‐5) molis su vietomis įsiterpiančiais silpnais (IGS‐3) sluoksniais, o giliau 

– labai stiprus (IGS‐6); 

‐ į moreninį molį įvairiame gylyje įsiterpia 0,7...2,7 m storio labai tankaus dulkingo (IGS‐7), dulkingo 

žvyringo smėlio (IGS‐8) sluoksniai. 

1.3 Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo nusistojo 0,80...1,10 m gylyje (abs. a. 123,60...123,74 m). 

Maksimalus tikėtinas vandens lygis gali pakilti apie 1,0 m nuo tyrimų metu fiksuoto lygio, siekti ir žemės 

paviršių. 

Gruntinis vanduo nėra agresyvus paprastam portlandcemenčiui ir gelžbetoninėms konstrukcijoms. 

Paviršinio vandens (atmosferinio, sniego, įšalo tirpsmo ir pan.) drenavimosi sąlygos patenkinamos. 

Geriausiomis filtracinėmis sąvybėmis pasižymi – mažai dulkingas – molingas smėlis (IGS‐2). Jo 

filtracijos koeficientas (kf) = 0,211 m/parą. Giliau vyrauja sąlyginai vandeniui nelaidūs gruntai – moliai, 

tačiau realios pagrindo filtracinės savybės yra didesnės, nes morenoje yra plyšių ir įtrūkių, kuriais 

gruntinis vanduo gali judėti. 

2. Gruntų geotechninių savybių vidutinės reikšmės pateiktos 2 priede, o laboratorinių tyrimų suvestinė 

lentelė – 6.1 priede. 

3. Esant šioms geotechninėms sąlygoms rekomenduotume taikyti atskiruosius (gręžtinius, spraustinius ar 

pan.) polinius pamatus. Poliai turi būti įgilinti į labai stiprų moreninį molį (IGS‐6) arba labai tankų 

dulkingą, dulkingą žvyringą smėlį (IGS‐7, IGS‐8), slūgsančius nuo 4,0...6,3 m gylio (abs. a. 

118,17...120,84 m). Dėl aukšto vandens lygio, prieš įrengiant pamatus, rekomenduojame numatyti 

priemones požeminio vandens lygio pažeminimui. 

Įrengiant pamatus, pagrindą būtina apsaugoti nuo suardymo. 

2. Sklypo paruošimas statybai:  

2.1. Esamų inžinerinių tinklų perkėlimas:  Sklype nėra inžinerinių tinklų. 

2.2. Medžių ir krūmų iškirtimas: Sklypo teritorijoje nėra kertamų medžių ar krūmų. 

Želdinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 

patvirtintas „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos 

aprašas“, LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintos „Želdinių 

apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“, LR AM 2007-12-29 įsakymu Nr. D1-717 patvirtintos 

„Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“ reikalavimais. 

2.3. Inžinerinių tinklų apsaugojimas:  Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o 

ypač elektros kabeliai, kanalai, rangovui reikėtu imtis visu atsargumo priemonių, dirbant su žemės kasimo 

įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti 

rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik 

leidus tų komunikacijų šeimininkams. Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, 

kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis 

konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 

2.4. Dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas: Augalinis gruntas, atsiduriantis po užstatoma 

teritorija, turi būti nuimamas, pergabenamas ir sandėliuojamas tam skirtose vietose. Vykdant darbus 

augalinį gruntą saugoti nuo užteršimo kitu neaugaliniu gruntu ar statybos atliekomis, t. p. saugoti nuo 

išplovimo bei išpustymo vėju.   

Nuėmus augalini gruntą, visame statybos sklype turi būti užtikrintas lietaus vandens nuvedimas. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti želdinius, žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų 

atliekomis. 

2.5. Laikini privažiavimo keliai:  

Statybos metu privažiavimas numatomas nuo Kelmės gatvės ir pagal detalųjį planą planuojamos 

D2 kategorijos gatvės ties sklypo rytine puse. 
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2.6. Teritorijos aptvėrimas: 

Statybų metu, pastato teritorijos ribos visu perimetru aptveriamos 2.0 aukščio segmentine tvora. 

3. Projektiniai sprendiniai 

3.1. Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype 

Projektuojamiems pastatams parinkta centrinė sklypo dalis. 

 

4 pav. Pastato išdėstymas sklype 

Projektuojamas vieno aukšto administracinės paskirties pastatas su administracinėmis patalpomis. 

Pastatas planuojamas kvadrato formos. Sklypo pietinėje dalyje projektuojamas privažiavimo kelias ir 

aikštelės. 

3.2. Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas 

Sklypą numatoma išlyginti tiek, kad būtų galima patogiai naudotis pastatu. Naujai statomo pastato 

nulinė altitudė– 0.00=125.80.  

Inžinerinių tinklų altitudės parinktos pagal techninius norminius reikalavimus. 

Susisiekimo komunikacijų aukščiai parinkti pagal esamą paviršių. Privažiavimo prie pastato dangos 

altitudė tapdinama prie esamos reljefo altitudžių, kurios vyrauja nuo ~125,40 iki ~125,10.   

3.3. Teritorijos vertikalių planavimas, lietaus vandens nuvedimas 

Bendras sklypo projektinis nuolydis parenkamas derinant su esamu sklypo nuolydžiu.  

Sklypo dangų skersiniai nuolydžiai 1.5 – 2%.  

Sklypo dangų išilginiai nuolydžiai 0.75 – 2.5%.  

 Sklypo teritorijoje, numatomas paviršinių nuotekų surinkimas. Siekiant,  kad paviršinės nuotekos 

nuo galimai teršiamų teritorijų nenutekėtų ant šalia esančių teritorijų ir ant jų nepatektų vanduo nuo šalia 

esančių teritorijų, tuo tikslu automobilių stovėjimo aikštelėje įrėminami gatvės bortai. Tam tikras 

paviršinis vandens kiekis visai ar iš dalies infiltruojamas per apželdintą dirvožemio sluoksnį į gilesnius 

grunto sluoksnius. 
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3.4. Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas, poilsio vietų įrengimas, eksterjero 

elementai 

 Aplink pastatą įrengiama nelaidi keita danga. 

 Atsižvelgiant į transporto eismo organizavimą ir sklypo išplanavimą, važiuojamąjai daliai ir 

lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelei numatoma kietoji danga iš – betoninių trinkelių danga.  

 Šalia pastato  projektuojama kieta danga iš betoninių plytelių, pėsčiųjų takai projektuojami iš kietos 

dangos – betoninių trinkelių, o šalia miško esantis pėsčiųjų takas iš žvyro dangos.  

Vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymo “Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų 

normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2007-12-21, Nr. 

D1- 694” reikalavimais, būtinas mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto 

(visuomeninės paskirties objektų teritorijos) - 15 %. Sklypo apželdintas plotas įgyvendinus projektą bus 

70%.  

 Ant pastato stogo įrengiami saulės moduliai. Aplink statomą pastatą sutvarkoma aplinka. Projekto 

sprendiniais sukuriama atnaujinta erdvė, tvarkinga ir estetiška aplinka.  

Siekiant išsaugoti žalią, natūralią gamtinę aplinką, numatomi humaniški sprendimai aplinkos 

tvarkymui. Daugiau spalvų teritorijos charakteriui suteikiama projektuojant medžius, krūmus ir žolinių 

augalų kompozicijas. Augalai parenkami atsparūs taršai, nereiklūs dirvai ir nereikalaujantys išskirtinės 

priežiūros. 

Parkavimo aikštelės numatoma atskirti medžių juostomis ir grupėmis. Darniai į aplinką įsilietų šios 

augalų rūšys:  

- Klevas trakinis (Acer campestre „Elsryjk“) h= 8-12 m, ø 8-12 cm. Mėgsta saulėtas vieta, nereiklus 

dirvai ir drėgmei, toleruoja dalinius pavėsius, sausras, vasariškus karščius, pakrančių vėjus ir genėjimus 

bei formavimus. Augalas atsparus miesto taršai, druskingumui ir šalčiui. 

- Lamarko medlieva (Amelanchier lamarckii) h=4-6 m. Didelis 4-6 m aukščio lengvai nusvyrantis, 

išsiplėtojantis krūmas ar medelis. Žiedai balti, žydi nuo balandžio iki gegužės. Vaisius – tamsiai 

purpurinis, valgomas, saldokas. Mėgsta saulėtą vietą arba dalinį šešėlį. 

Tinkamai įrengus pagrindo sluoksnius klojamos naujos dangos. Įrengiamos automobilių stovėjimo 

vietos, pėsčiųjų takai. Pėsčiųjų takai nuo vejos atskiriami vejos bortais, takai nuo važiuojamosios dalies – 

kelio bortais.  

Sklype prie pėsčiųjų takų pastatomi suoliukai ir šiukšliadėžės. Įrengus projektuojamas dangas, visu 

jų perimetru sumontavus bortus iš karto atstatomi, išplaniruojami pažeisti žemės plotai. Užpilant ne 

mažiau kaip 10 cm storio dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir užsėjant daugiamete veja. 

 

3.5. Sklypo ir pastatų apšvietimas, vizualinių, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos 

priemonių įrengimas 

Projektuojama teritorija ir statiniai apšviečiami, įrengiant apšvietimą su LED šviesos šaltiniais ant 

pastatų fasadų, ties stovėjimo aikštelėmis įrengiami šviestuvai su atramomis. 

Papildoma vizualinė informacija, tokia kaip sporto paskirties pastato pavadinimas, papildomi 

logotipai įrengiami ties pastato įėjimu.  

3.6. Sklypo aptvėrimo ir apsaugos priemonės 

Sklypo teritorija tvora netveriama atsižvelgiant į tai, kad sklypas yra visuomeninės paskirties ir 

žmonių srautai ir patekimas neribojamas.  

Teritorija stebima vaizdo kameromis.   

3.7. Lengvojo ir aptarnaujančio autotransporto įvažiavimai į sklypo teritoriją, jų stovėjimo 

aikštelės už sklypo ribų. 

 Įvažiavimas į sklypą numatomas nuo pagal detalųjį planą planuojamos D2 kategorijos gatvės. 

Automobilių stovėjimo aikštelės už sklypo ribų nenumatomas.  
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 Numatyta apsisukimo aikštelė 12×12 m gaisriniam automobiliui. Numatomas gaisrinių automobilių 

apvažiavimas aplink projektuojamus pastatus. Tikslūs sprendiniai numatyti projekto gaisrinės saugos 

dalyje. 

3.8. Sklype įrengiami autotransporto privažiavimo keliai, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai 

Į teritoriją numatyti du įvažiavimai nuo pagal detalųjį planą planuojamos D2 kategorijos gatvės. 

Betoninių trinkelių danga, skirta pėsčiųjų eismui, nuo automobilių parkavimo ir automobilių eismui 

skirtos betoninių trinkelių dangos atskiriama betoniniais gatvės bordiūrais. 

Sklypo teritorijoje projektuojami keliai, kurių plotis nemažesnis nei 2,75 m. 

Darbuotojų ir lankytojų automobilių stovėjimo vietos įrengiamos statmenai pravažiavimo ašies 

naujai projektuojamose aikštelėse. Automobilių aikštelės danga yra betoninių trinkelių danga. 

Pėsčiųjų takų minimalus plotis – 1,5 m. Danga – betoninės trinkelės.  

Nuožulnų viršus, apačia ir aikštelės turi būti tinkamai nusausintos, kad nesikauptų vanduo ir 

netekėtų. Skersinis nuolydis, skirtas paviršiniam vandeniui nutekėti ant lygaus ar nuolaidaus tako, 

laiptuoto tako, nuožulnos ar aikštelės, neviršija 1:50 (2 %). Nuožulnose ir takuose neįrengiami įgaubti 

kanalai. Jei reikia, išgaubti kanalai turi būti ne platesni kaip 150 mm, o didžiausias nuleidimas į lataką – 5 

mm. Drenažo grotelės, esančios nuožulnose, įrengiamos lygiai su paviršiumi, o jų angos siauros, 

statmenos pėsčiųjų judėjimo krypčiai, kad būtų išvengta nepatogumų, neįstrigtų ratai ar lazdos. 

Visų dangų techninės charakteristikos pateikiamos projekto dalies techninėse specifikacijose, bei 

kiekių žiniaraščiuose.  

3.9. Atliekų surinkimas ir tvarkymas 

Atliekų tvarkymas planuojamos ūkinės veiklos metu: susidarys tik mišrios buitinės atliekos, 

kurios bus komplektuojamos į konteinerius ir kas savaitę išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną 

pagal atskirą sutartį su specializuota atliekų tvarkymo įmone. 

Atliekų pavadinimai ir kodai: 

• 20 03 01- mišrios komunalinės atliekos, 

• 20 01 01- popierius ir kartonas, 

• 20 01 02- stiklas, 

• 20 01 39- plastikai, 

• 20 01 40- metalai (skardinės ir kt.). 

Atliekos bus tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, todėl 

neigiamo poveikio aplinkai nenumatoma. 

3.10. Projektinių sprendinių atitiktis projekto rengimo dokumentams ir teritorijų 

planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, 

visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, 

trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams. 

Projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus: teritorijų planavimo dokumentus, 

esminiams statinio ir statinio architektūros reikalavimams, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, 

kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. 

Statybos metu trečiųjų asmenų gyvenimo ir kitos veiklos sąlygos nesuvaržomos. 

3.11.Gaisrinių mašinų įvažiavimas į sklypą, privažiavimai prie statinių ir apsisukimo (jei 

reikia) aikštelės; gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymas. 

Gaisrinis privažiavimas prie pastato projektuojamas iš vienos pastato pusės. Sklype numatyta 

apsisukimo aikštelė 12x12 m gaisriniam automobiliui. Privažiavimo kelio plotis ne mažesnis nei 3,20 m. 
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3.12.Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybės 

Bendras parkavimo vietų poreikis – 14 parkavimo vietų. Iš jų 3 skiriama tenkinti ŽN poreikius, t. y. 

1 ,,A” tipo parkavimo vieta (ne siauresnė kaip 4900 mm ir ne trumpesnė kaip 8200 mm) ir dvi ,,B “ tipo 

parkavimo vietos (ne siauresnė kaip 3900 mm ir ne trumpesnė kaip 5400 mm, į kurią įeina ir šalia esanti 

1500 mm perkėlimo aikštelė). Šaligatvio bortelio nuožulna, kurios plotis ne mažesnis nei 1000 mm 

įrengta prie A tipo parkavimo vietos. Nusileidimo nuo šaligatvio bortelio nuožulnos nuolydis 

projektuojamas, kaip nurodyta ISO 21542. Pėsčiųjų takai iki šaligatvio bortelio nuožulnų paviršius 

pažymimas nudažant brūkšneliais, kad ant takų bebūtų statomi automobiliai. Šaligatvio bortelio 

nuožulnos turi būti neslidžiu paviršiumi. Kai šaligatvio bortelio nuožulnos yra tiesioginėje pėsčiųjų 

judėjimo linijoje, bortelio išgaubtame plote turi būti įrengtas taktilinis vaikščiojamojo paviršiaus 

indikatorius.  

Takų nuolydžiai neviršija 5%. Žmonių su negalia judėjimo trasoje ar greta jos kliūčių (stulpų, 

atramų, medžių kamienų ir kt.), ant kurių reikia įrengti perspėjančią ryškios spalvos 150 mm pločio 

juostą, nėra. 

Tam, kad būtų užtikrintas sklandus neįgaliųjų patekimas į pastatą nėra aukščių perkirtimo/pakopų, 

durų ir lauko betoninių trinkelių aukštis projektuojamas viename lygyje su 1,5% nuolydžiu nuo pastato 

durų, kad nutekėtų krituliai. Takai projektuojami su minimaliais nuolydžiais, kad būtų patogu judėti 

teritorijoje. Numatytose vietose bortelius privaloma nužeminti iki dangos lygio arba įrengti bortelio 

nuožulną. Skirtumas tarp paviršių neturi viršyti 5 mm. Pėsčiųjų takų paviršius tvirtas, neklampus, 

stabilus, neslidus sudrėkus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos 

tako paviršiuje neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus 

taško.  

 Prieš lygių skirtumus, įėjimus, gatvės bortus (galimas kliūtis) įrengiami įspėjamieji paviršiai. 

Įspėjamasis paviršius - kliūties pločio ir 600 mm ilgio. Sprendiniai projektuojami pagal ISO 21542 

Tarptautinį standartą.  

Taktiliniai vaikščiojimo paviršiai nepertraukiamai išdėlioti nuo prieigos taško iki paskirties taško 

saugiu atstumu nuo bet kokios kliūties ar pavojaus. Jie lengvai aptinkami ir aiškiai vizualiai pastebimi, 

nes jų spalva kontrastinga nuo kitų aplinkinių paviršių ir turi raštą.  

4.Skaičiavimais ar normatyviniais dokumentais nustatyti projektiniai sprendiniai 

4.1.Sklypo sanitarinė ar apsauginė zona 

Sklypas nepatenka į sanitarines apsaugos zonas ir ūkinei veiklai, kurią vykdys sklype,  nėra 

nustatoma sanitarinė apsaugos zona. 

4.2.Sklype susidarančios sprogimui ir gaisrui pavojingos zonos 

Sklype nesusidarys sprogimui ir gaisrui pavojingų zonų. 

4.3.Sklype esančių kitoms žinyboms priklausančių inžinerinių tinklų ar komunikacijų 

apsauginių zonų dydžiai, nustatyti veiklos apribojimai (servitutai) 

Nagrinėjamame sklype yra kitoms žinyboms priklausančių servitutų: 

Servitutas- teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (960 m2/); 

Servitutas- teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (27 m2/); 

Servitutas- teisė statinių savininkui naudotis žemės sklypu(100 m2/); 

Kelio servitutas- teisė statinių savininkui naudotis žemės sklypu(366 m2/). 
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Sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

dešimtasis skirsnis); 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) ; 

Valstybinių parkų apsaugos zonos (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis); 

4.4.  Automobilių, motociklų ir dviračių stovėjimo vietų poreikis, taip pat žmonių su 

negalia transportui  

Automobilių stovėjimo vietos skaičiuojamos vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 

reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo. Taikoma 30 lentelė - „Automobilių stovėjimo vietų 

minimalus skaičius“: 

Eil. 

Nr. 

Pastatų Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius 

5. Administracinių pastatų 

paskirties grupės pastatai 

1 vieta 40 m2 pagrindinio ploto arba 1 vieta 3 darbuotojams 

 

• 5 punktas – numatoma 556 m2 pagrindinio ploto , automobilių stovėjimo vietų poreikis – 556/40= 

14 vnt. Iš viso teritorijoje projektuojamos 37 vietos; 

• Bendras parkavimo vietų poreikis – 14 automobilių stovėjimo vietos. Iš jų privaloma 2 skirti 

tenkinti ŽN poreikius, 1 parkavimo vieta A tipo ir 1 B tipo. Projektuojamos 3 ŽN poreikius 

tenkinti vietos 1 A ir 2 B tipo; 

• Ne mažiau kaip 20 procentų bendro privalomo automobilių stovėjimo vietų turi būti užtikrinta 

galimybė įkrauti elektromobilius, šiuo atveju išskiriama 7 vietos elektromobiliams, prie 

elektromobilių stovėjimo vietų įrengiamos elektromobilio krovimo stotelės. 

  

Dviračių stovėjimo vietos skaičiuojamos vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės 

keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo. Taikoma 43 lentelė - „Dviračių stovėjimo vietų minimalus 

skaičius“: 

Eil. 

Nr. 

Pastatų Minimalus dviračių stovėjimo vietų skaičius 

1. Administracinės, 

visuomeninės įstaigos, biurai 

1 vieta 250 m2 pagrindinio ploto 

 

• 1 punktas – numatoma 556 m2 pagrindinio ploto, dviračių stovėjimo vietų poreikis – 556/250= 2 

vnt.,  projektuojami 6 dviračių stovėjimo vietos (projektuojami 3 stovai). 

 

4.5. Sklypo techniniai rodikliai 

 

 

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pagal DP 

I. SKLYPAS  

1. Sklypo plotas ha 1,0600 1,0600 

3. Užstatymo plotas m2 933 3180 

4. Kietos dangos užimamas plotas m2 2017 - 

5. Užstatymo tankis % 9 30 

6. Užstatymo intensyvumas  0,8 1,2 

7. Apželdintas sklypo plotas % 64 - 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1.   BENDRIEJI NURODYMAI 

Ši Specifikacija apima statybinių, mechaninių, ir elektrinių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą 

į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. 

Darbas apima statybą, montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam 

įrengimui, ir tokius patikrinimus bei derinimus, kokie aprašyti Specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali 

prireikti, kad būtą įrengti efektyvūs, kokybiški statiniai. 

Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka. Rangovas privalo užtikrinti, kad 

visos darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. Rangovas turi patikrinti ir užtikrinti, kad 

visa jo siūloma įranga ir medžiagos telpa į pastatuose esančią erdvę, sklypą. 

1.1. Įstatymai ir reikalavimai 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius 

reikalavimus. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 

Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti 

Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties vertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos statybos procesus kontroliuojančiomis 

institucijomis, sudaryti sąlygas patikrinimams bei ištaisyti nustatytus trūkumus. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Statinio statybos 

techninio prižiūrėtojo tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti pripažintas tinkamu naudoti Lietuvos 

Respublikoje nustatyta tvarka. 

1.2 Rangovo atliekami brėžiniai ir dokumentai 

Rangovas pagal savo pasiūlymą atliekamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo sąskaita parengti 

darbo brėžinius (penkis egz.) jeigu reikės ir projekto korektūrą, pagal Pasiūlymo dokumentacijos. 

Techninio darbo projekto ir techninių specifikacijų sprendinius. 

Brėžiniai turi turėti Užsakovo arba statinio statybos techninio prižiūrėtojo atžymą „Pritariu statyti” 

Brėžiniai turi būti suderinti su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir tik tada gali būti perduoti į statybos 

aikštelę. Rangovas atsako už darbo brėžinių, sprendinius ir pasekmes. Užsakovas derins tik brėžinių 

koncepciją. 

Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba CAD (arba bet kuria kita) programa. 

Baigus darbus ir perduodant statinius Užsakovui turi būti parengti ir pateikti išpildomieji brėžiniai ir 

dokumentacija su visais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. 

Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. 

Rangovas atlieka šią dokumentaciją: 

• statybos darbų technologijos projektą, 

Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. 

1.3.     Gaminiai ir medžiagos 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 

Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 

produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, 

vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo ir 

statinio statybos techninio prižiūrėtojo sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

• gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

• specifikacija; 

• nuoroda kam skiriama; 

• spalvos nuoroda; 

• pagaminimo data; 

• sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 

elektros įrangos katalogus ir standartą dokumentus Užsakovo ir Statinio statybos techninio prižiūrėtojo 

peržiūrai. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 
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Rinkdamas komponentus, medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 

kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 

projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje.  

1.4.      Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti ją kokybę arba tokia pati informacija 

turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 

nurodyta medžiaga, pvz., nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 

pateikiama statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo patvirtinimui. 

1.5.     Statybos darbai 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamą konstrukciją. Matavimų tikslumą reikia 

sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Statybvietėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip 

pat ją išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų. 

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtą 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos 

darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančią matavimo normatyvų. 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 

pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą kuris neatitinka dokumentacijoje nurodyto metodo Rangovas 

turi prašyti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu 

lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo 

kompensuoti Rangovas. 

Rangovas yra atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. 

Rangovas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų metu užtikrina, kad darbai 

vyktų teisingai, pagal projekto sumanymą, ir parengtą statybos darbų technologijos projektą. Visi darbai, 

kurie reikalaus perdarymo dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. 

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose išpildomuosiuose brėžiniuose. Jeigu darbai 

apima didelių, matmenų įrangos (pvz.: skirstymo spintą ir pan.) montavimą, Rangovas suderina su Statinio 

statybos techniniu prižiūrėtoju darbų atlikimo laiką. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač 

įvertinti darbų eiliškumą kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 

1.6.      Bandymai ir pavyzdžiai 

Rangovas turi atlikti tiek ir tokių bandymų kokie numatyti sutartyje ir įkainoti. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

• šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 

• turi būti užtikrinamas priėjimas prie visą bandomų vietų, 

• bandymams turi būti pateikiami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

Bandymą ir pavyzdžiu aprobavimo būdai turi būti suderinti su Statinio statybos techniniu 

prižiūrėtoju. 

Bandymai 

Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 

Bandymus atlikti tik dalyvaujant Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. 

Rezultatai turi būti laikomi Statybvietėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas 

privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 

materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo 

nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl 
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būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos 

ir pavojaus 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statinio statybos 

techniniam prižiūrėtojui išbandyti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios žinybos. 

Visos aukščiau minimam bandymui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti 

suteikiami Rangovo. 

1.7.      Paslėpti darbai 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Statybvietėje ir Statinio statybos techninį 

prižiūrėtoją kada galima tikrinti medžiagą ir įvairių stadijų darbų kokybę prieš įrengiant kitas konstrukcijas 

ar darbus. 

1.8.      Medžių ir krūmų pjovimas bei kelmų rovimas 

Medžių ir krūmų pjovimą reikia suderinti su vietos gamtosaugos įstaigomis ir gauti raštišką leidimą, 

kuriame nurodoma, kokius želdinius statybvietėje leidžiama pašalinti. 

Į medžių pašalinimo kainą įeina šaknų iškasimas, atsiradusių tuštumų užpildymas, ir susidariusių 

atliekų išvežimas, arba susmulkinimas. 

Augmenijos liekanos, kelmai ir šaknys turi būti susmulkintos, ir užbaigus statybos darbus 

permaišius su augaliniu gruntu paskleidžiamos atstatomuose žaliuose plotuose, jei Projekto Vadovas 

nenurodo kitaip. 

1.9. Darbų sauga 

Prieš pradedant darbus darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto reikalavimais, 

pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais 

ir kita būtina įranga. 

Kasant gruntą ekskavatoriais, darbininkams leidžiama dirbti ne arčiau kaip 5m nuo ekskavatoriaus 

kasimo spindulio. Per darbo pertraukas ekskavatorius turi stovėti ne arčiau kaip 2m nuo iškasos krašto, 

nuleistu kaušu ant žemės. Vienakaušiam ekskavatoriui važiuojant, strėlė turi būti nukreipta tiksliai 

važiavimo kryptimi, o kaušas nuleistas 0,5 – 0,7m iki žemės paviršiaus. 

Neleidžiama ekskavatoriui važiuoti su grunto pilnu kaušu. Be to neleidžiama kelti ekskavatoriaus 

kaušu negabaritinius grunto gabalus, rastus, sijas, lentų ryšulius ir kt. Į transporto priemones gruntas 

išpilamas tik iš kėbulo šono arba iš galo. Pilant gruntą į transporto priemonę, darbininkams draudžiama 

stovėti kaušo judėjimo zonoje. 

Statinio statybos vadovas privalo: 

1. pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai gavo statybos leidimą arba įgaliotų savivaldybės ir 

valstybės tarnautojų raštiškus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projektą arba su žemės darbų 

vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais, 

valdytojais) suderintą žemės darbų vykdymo aprašą ir schemą (kai nereikalingas statinio projektas), 

statybos darbų žurnalą (kai jis privalomas) ir statinio nužymėjimo vietoje aktą su statinių nužymėjimo 

nuotraukomis (schemomis, planais); 

2. iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų 

savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios 

pranešdamas jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, taip pat, jei žemės darbus reikia vykdyti kelių 

(gatvių) bei kelio statinių apsaugos zonoje, informuoti teritorines policijos įstaigas; 

3. žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas, kultūros 

paveldo objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis 

priemonių apsaugoti statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos; 

4. nepradėti žemės darbų miestų aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol nustatyta 

tvarka neįrengtos suderintos su policija apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės; 

5. prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų statinių apsaugos 

zonose suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir įvykdyti elektros, šilumos 

tinklų, naftotiekio, dujotiekio, kitų inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų), valstybei priklausančių 

melioracijos statinių valdytojo atstovo nurodymus (šie nurodymai įrašomi į statybos darbų žurnalą); 

6. prieš žemės darbų vykdymo pradžią patikslinti planą (geodezinę nuotrauką), jei statybos leidimas 

arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiški pritarimai (kai jie yra reikalingi) gauti daugiau 

nei prieš l metus. 
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Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių vietos tiksliai 

nežinomos, juos naudojančių įmonių atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta 

tiksli tinklų bei kitų statinių vieta. 

Jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje nenurodyti tinklai, inžineriniai 

statiniai ar archeologinės vertybės, darbai laikinai sustabdomi. Leidimą išdavusi tarnyba (o kai leidimas 

nebuvo reikalingas – rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas) išsiaiškina, kam priklauso šie statiniai, 

pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros 

tvarką, apie ją praneša kasėjui ir leidžia tęsti darbus. 

Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir bendrijų 

radaviečių ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako statybos vadovas. Apie 

padarytą žalą surašomas aktas, dalyvaujant suinteresuotų įmonių, rangovo ir statytojo atstovams. Akte 

nurodomas žalos pobūdis, priežastys, kaltininkai, priemonės ir terminai žalos padariniams pašalinti. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų atliekomis 

želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezinius 

ženklus, kitus įrenginius, priešgaisrinius kelius, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos 

zonas. 

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, žemės darbai vykdomi griežtai vadovaujantis suderintu 

statybos ar žemės darbų technologijos projektu (SDTP), o, statant statinius, kuriems toks projektas 

nereikalingas, - žemės darbų vykdymo aprašu ir schema, bei saugos darbe taisyklėmis. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 

pradžios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

 

2. STATYBOS DARBAI 

2.1.     Žemės darbai 

Žemės darbai yra statybos darbų rūšis, kai statybos reikmėms kasama natūrali žemė, pilama 

atvežtinė žemė ar atliekami požeminiai darbai. Žemės darbai vykdomi prisilaikant STR 1.06.01:2016. 

 Įmonė, vykdydama žemės darbus, vadovaujasi normatyviniais dokumentais STR 1.06.01:2016.“ 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”. 

Statinio statybos rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas, privalo Statybos įstatymo, STR 

1.06.01:2016. ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadovą. 

Žemės darbų vykdymas 

Statinių duobės ir tranšėjos iškasamos, jose atliekami darbai ir vėl užpilamos per kuo trumpesnį 

laiką, kad neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų dugno stiprumas. Pamatų duobių 

ir tranšėjų šlaitai rengiami atsižvelgiant į gruntų savybes bei duobės gylį. 

Kasant natūralaus drėgnumo gruntą, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tranšėjas galima 

kasti jų neramstant: 

- smėlio ir žvyro gruntuose – iki 1,0 m gylio; 

- priesmėlio ir priemolio gruntuose – iki 1,25 m gylio; 

- molio gruntuose – iki 1,50 m gylio; 

- ir ypač tankiuose molio gruntuose – iki 2,0 m gylio. 

Gilesnės tranšėjos ramstomos arba kasamos su nuožulniais šlaitais.  

Kasant tranšėjas normalaus drėgnumo rišliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos 

horizontaliai išdėstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa lentų siena. 

Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drėgnumo gruntuose iškastų tranšėjų sienos. 

Iškasų sienas, inžinerinių tinklų įrengimui, kurių gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis tik klojant 

vamzdynus arti "taškinių" (augančių medžių, el. atramų ir t.t.) kliūčių. Klojant vamzdynus miesto gatvėmis 

(išilgai gatvės) iškasų sienų ramstymui naudoti inventorinius išramstymus.  

Iškasos dažniausiai kasamos iki projektinės altitudės, išsaugant natūralų pagrindo gruntą. Iškasas 

galima kasti dviem etapais. Pirmojo etapo metu neiškasama iki projektinės altitudės, o iki projektinės 

altitudės gruntas iškasamas prieš pat konstrukcijų montavimą. 

Kasant gruntą mechanizmais negalima iškasti žemiau projektinės altitudės. Taip įvykus, perkasimą 

reikia užpilti lygiaverčiu gruntu ir jį sutankinti. 

Kasant duobę buldozeriu iki duobės dugno projektinės altitudės paliekama 10 cm, kasant 

daugiakaušiu ekskavatoriumi - 5 cm., vienkaušiu ekskavatoriumi su tiesioginiu kastuvu – 10 cm, vienkaušiu 

ekskavatoriumi su atbuliniu kastuvu - 15 cm, o draglainu –25 cm. 
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Duobės dugno altitudės nuokrypis nuo projektinės altitudės baigus kasti – 5 cm, žemės statinių ašių 

nuokrypiai – 5 cm. 

Kad žmonės dirbtų saugiai, nuo iškasų pylimo krašto iki duobės krašto turi būti ne mažiau kaip 0,50 

m atstumas. Atstumas tarp šlaito sutvirtinimo ir statomų konstrukcijų - ne mažiau kaip 0,70 m Duobėse su 

šlaitu atstumas tarp šlaito pado ir statinio gali būti sumažintas iki 0,30 m. 

 

2.2 Pagrindo įrengimas 

Kad būtų užtikrinta reikalaujama dirbančios dangos kokybė, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti 

reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, statybos taisyklėse „Automobilių kelių 

žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17, taisyklėse „Automobilių kelių 

sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19. 

Rengiant sankasą, bet koks sankasos darbų kiekio ir aukščio pasikeitimas dėl drėgmės ir šalčio turi 

būti sumažintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo požeminio vandens režimo, filtracijos 

charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo šalčiui ir šilumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali 

būti padidinta sureguliuojant vandens režimą. 

Konstrukcijos paviršius turi būti lygus, tikslus ir vienarūšis, atitikti techninių specifikacijų 

reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikrų parametrų netikslumai, tuomet ji turi būti 

išardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitiktų keliamus reikalavimus. 

Visi pataisymai pradedami tik leidus techninės priežiūros inžinieriui. 

Baigta konstrukcija turi būti saugoma rangovo. Statybos medžiagų sandėliavimas ir mechanizmų 

laikymas ant įrengtos sankasos yra neleidžiamas, o transporto eismas turi būti minimalus.  

Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 

1. pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų 

Žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema; 

2. nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir 

privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio 

tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje, tikslų 

žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

3. žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, 

nekilnojamų kultūros vertybių bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, 

saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

4. prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su 

juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir 

vykdyti elektros, šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus. 

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių 

atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės 

atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau 

kaip prieš parą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 

pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių 

komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti ĮT ŽS 17 XIII skyriaus, 

triukšmo slopinimo pylimų sutankinimo reikalavimai - ĮT ŽS 17 XV skyriuje. 

Žemės darbai grunto rezervuose ir sąvartose turi būti atliekami pagal ĮT ŽS 17 VIII skyriaus 

nurodymus. 

Žemės sankasos šlaitų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS X skyriaus reikalavimus. 

Šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis užsėto dirvožemio sluoksniu. 

Kelio statinių užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 XIV skyriaus reikalavimus. 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje. 

Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti ĮT ŽS 17 XIII skyriaus, 

triukšmo slopinimo pylimų sutankinimo reikalavimai - ĮT ŽS 17 XV skyriuje. 

Darbų kontrolė ir priėmimas. 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai 

bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje.  

Kontroliuojami parametrai: 
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Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių vertės 

1. Žemės sankasa 

1.1. Aukščiai ± 5 cm 

1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos) ± 10 cm 

1.3. Skersiniai nuolydžiai ± 0,5 % (absoliut.) 

1.4. Šlaitų nuolydžiai ±10%(sant.) 

1.5. Pylimo pado plotis ±20 cm 

1.6. Bermos plotis ±20 cm 

1.7. Dirvožemio sluoksnio storis ± 20 %, tačiau ne mažesnis kaip 6 cm 

1.8. Sutankinimo rodiklis 100%; 97%, kai h<0,5 m 

98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

1.9. Deformacijos modulis ≥ 45 MPa (45 MN/m2) 

Medžiagų savybių bandymai 

Prieš darbų pradžią turi būti nustatytos visos gruntų savybės, kad būtų nustatytas jų tinkamumas 

naudojimui. Paprastai gruntų savybės yra nustatomos inžinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo 

stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas vėliau. Gruntui, kuris bus naudojamas 

pylimų įrengimui ir darbo zonoje turi būti atliekami tokie jo savybių bandymai: 

1) drėgmės kiekis;  

2) sauso grunto tankis;  

3) sutankinimas;  

4) dalelių dydžio pasiskirstymas, bandymų rodikliai, smėlio ekvivalentas. 

Kontroliniai bandymai 

Atliekamų kontrolinių bandymų rūšis ir apimtis nurodyta statybos taisyklėse „Automobilių kelių 

žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17.  

Reikalavimai bandymų metodams gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti išdėstyti ĮT ŽS 17 XVIII 

skyriuje. 

Gruntų jautrio šalčiui bandymai atliekami prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje išdėstytus 

reikalavimus. 

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje 

išdėstytus reikalavimus. 

 

Darbų priėmimas 

Rangovas privalo organizuoti žemės darbus taip, kad būtų galima pastoviai kontroliuoti sutankinimą 

ir po to, atsižvelgiant į bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti 

žemės darbų kokybės, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Šie rezultatai turi būti pateikti 

techninės priežiūros inžinieriui pagal anksčiau nustatytą formą nevėluojant. Individualūs duomenys turi 

būti įrašyti į statybos žurnalą. Techninės priežiūros inžinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos 

atitikimą projektui ir techninėms specifikacijoms, kad būtų užtikrintas statybos ekonomiškumas. 

 Priimant ir patvirtinant žemės darbus, turi būti patikrinti tokie parametrai: 

• sutankinimas, 

• bandymų skaičius ir būdas, 

• paviršiaus lygumas, 

• šlaitų tikslumas, 

• ar sankasos konstrukcija atitinka projektą (skersinis nuolydis, aukščiai, sankasos viršaus 

plotis ir šlaitų nuolydis). 

Matavimai, reikalingi darbų priėmimui, apimant ir paviršiaus lygumo matavimus turi būti atlikti 

rangovo, priimant techninės priežiūros inžinieriui. Visi matavimų duomenys turi atitikti leidžiamus 

nukrypimus, taikomų normų reikalavimus ir taisykles. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti darbų 

priėmimą statybos žurnale. 
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Pylimų ir iškasų konstrukcija negali būti priimta jei nėra ar nebus paklotas bent vienas dangos 

sluoksnis prieš žiemą. 

Rangovas turi paruošti projekto ar jo dalies galutinę ataskaitą, paremtą galutiniais kontrolinių 

bandymų ir matavimų įvertinimo rezultatais. Šio dokumento 3 kopijos turi būti įteiktos techninės priežiūros 

inžinieriui kaip priedas prie pranešimo apie žemės darbų ar jų dalies užbaigimą. Darbai turi būti priimti 

pagal sutarties sąlygas. 

Pagrindų įrengimo darbus gali atlikti šiems darbams atestuotos bendrovės ir atitinkami kvalifikuoti 

specialistai. Vykdant darbus būtina laikytis darbų saugos statybose reikalavimų (Saugos ir sveikatos 

taisyklės statyboje DT 5-00). 

2.3. Lietaus vandens nuvedimas 

Vadovaujantis paviršinių  nuotekų  tvarkymo reglamento 1 (toliau – Reglamentas) 13 punkto 

nuostatomis, galimai teršiamos teritorijos turi būti padengtos vandeniui nelaidžia kieta danga ir įrengtos, 

kad paviršinės nuotekos nuo jų nenutekėtų ant šalia esančių teritorijų ir ant jų nepatektų vanduo nuo šalia 

esančių teritorijų, tuo tikslu projektuojamos nelaidžios dangos:  

- betoninių trinkelių; 

- betono plytelių. 

Paviršinės lietaus nuotekos nuo kietų dangų turi būti nuvedamos ir surenkamos vadovaujantis 

brėžiniais Lauko nuotekų dalimi. 

2.4. Dangų įrengimas 

Vykdant dangų įrengimo darbus, optimizuotos dangos konstrukcijos, kurios atitinka „Automobilių 

kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“. 

Takai ir aikštelė įrengiami iš betoninių trinkelių dangos. 

Klojant sluoksnius skleidžiami mišiniai turi būti optimalaus drėgnio, kad su mažiausiomis sąnaudomis 

būtų galima jį sutankinti. 

Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių priemaišų. Skaldos sluoksnis beriamas 

30% storesnis, nes jis tiek sutankėja. 

 Sutankinti sluoksniai ne mažiau kaip 3 dienas turi būti drėgni, turi būti drėkinami vandeniu.  

 Gruntus galima stiprinti maltomis kalkėmis ir kalcio hidroksidu  reikia ne vėliau kaip prieš du 

mėnesius iki prasidedant šalčiams. 

  Darbų kontrolė 

Leistini nuokrypiai: 

 1. Projektiniai aukščiai ±5 cm 

 2. Skersinis nuolydis ±0,5% 

 3. Faktinis storis <10%, mažesnis numatytą 

 4. Sluoksnio plotis ±10 cm 

 5. Deformacijos modulis pagal LST 1360.5. 

1.  Lentelė. Kelių įrengimo kokybės kontrolė 

DARBAI KONTROLIUOJAMA KONTROLĖS 

BŪDAS 

KONTROLĖS 

LAIKAS 

PASLĖPTŲ 

DARBŲ 

AKTAI 

1. 

Paruošiamieji 

darbai 

augalinio sluoksnio 

nuėmimas, kelio ašies 

nužymėjimas, 

medžiagų kontrolė,  

kelio sankasos įrengimas, 

vizualiai,  

teodolitu  

vizualiai, lab. 

vizualiai, geod. 

prietaisais 

prieš pagrindų 

įrengimą 

 

+ 

2. Pagrindų 

įrengimas 

sluoksnio matmenų 

kontrolė, 

sutankinimo kontrolė, 

vizualiai, rulete 

vizualiai, lab. 

proceso metu 

proceso metu 

+ 

3. Dangos 

įrengimas 

kelio dangos matmenų 

kontrolė,  

dangos sluoksnio lygumo 

kontrolė,  

aukščio ir nuolydžių kontrolė, 

vizualiai, rulete, 

metru  

vizualiai, 3 m 

liniuote 

vizualiai, šablonu, 

nivelyru 

proceso metu  

proceso metu  

proceso metu 
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Darbų priėmimas 

Užbaigtus aplinkos tvarkymo darbus, juos priima statytojas. Perduodant darbus, pateikiami 

sekantys dokumentai: 

- darbo brėžiniai su pažymėtais ir suderintais pakeitimais; 

- statybos darbų žurnalas; 

- dengtų darbų aktai; 

- geodezinės išpildomosios (kontrolinės) nuotraukos; 

- laboratorinių ir statybvietėje atliktų bandymų aktai; 

- dalinio priėmimo aktai (jei tokių buvo); 

- naudotų medžiagų ir gaminių sertifikatai, pasai. 

 

2.5.    Aplinkos tvarkymo darbai 

Aplinkos tvarkymo darbai atliekami vadovaujantis projektiniais sprendimais, medžiagų ir gaminių 

naudojimo technologinėmis rekomendacijomis, bendrovės statybos taisyklėmis. 

Aplinkos tvarkymo paruošiamiesiems darbams priskiriami geodeziniai nužymėjimai, esamų 

nereikalingų statinių pašalinimas, augalinio sluoksnio nuėmimas ir sandėliavimas, paviršinio ir gruntinio 

vandens nuleidimas, teritorijos išlyginimas. 

Aplinkos tvarkymo darbams naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti projekte nurodytus 

rodiklius. 

Tvarkant teritoriją, statybvietėje surinkti medžiagų likučiai ir kitokios atliekos nustatyta tvarka 

pašalinamos. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų atliekomis 

želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių dangčius, geodezinius ženklus, gaisrinius hidrantus, kultūros 

vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas. 

Užbaigus žemės darbus, teritorijos paviršius turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios, arba 

pakeistas pagal projekto sprendimus. 

Nukastas dirvožemis sandėliuojamas numatytoje vietoje arba išvežamas kitur. Darbo metu 

nukasamo dirvožemio negalima sumaišyti su žemiau esančiu gruntu. Nukasto dirvožemio negalima užteršti 

statybos atliekomis, metalu, stiklu, plastmasėmis, naftos produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai 

pūvančiomis augalų liekanomis. Sandėliuojamu dirvožemiu negalima važinėti ar kitaip jį tankinti. 

Statybvietėje esančio dirvožemio tinkamumas apželdinimui nustatomas laboratorijose. Dirvožemio 

mechaninės savybės gerinamos maišant jį su smėliu, durpėmis, kalkėmis. Dirvožemio derlingumui 

pagerinti galima įterpti mineralinių ir organinių trąšų. 

Aplinkos tvarkymo darbus galima pradėti, kai yra nužymėti įvažiavimai, takai, perėjos, gėlynai, 

žalieji plotai ir kt. 

Tvarkant teritorijas, reikalingos iškasos kasamos nepažeidžiant pagrindų grunto struktūros. Pylimai, 

sankasos supilami ir šlaitai formuojami prisilaikant SDTP reikalavimų.  
 

 

3.  STATYBINĖS MEDŽIAGOS 

Vadovaujantis paviršinių  nuotekų  tvarkymo reglamento 1 (toliau – Reglamentas) 13 punkto 

nuostatomis, galimai teršiamos teritorijos turi būti padengtos vandeniui nelaidžia kieta danga ir įrengtos, 

kad paviršinės nuotekos nuo jų nenutekėtų ant šalia esančių teritorijų ir ant jų nepatektų vanduo nuo šalia 

esančių teritorijų, tuo tikslu projektuojamos nelaidžios dangos:  

-betoninių trinkelių (betono trinkelės su siūlėmis, kurios yra iš sauso betono (užbetonuojamos)).  

Atsižvelgiant į transporto eismo organizavimą ir sklypo išplanavimą, važiuojamajai  daliai  ir 

lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelei numatoma  kietoji  danga  iš  –  betoninių  trinkelių. Sunkiasvorio 

transporto stovėjimo dalys, prie rampų, kur numatomos didžiausios transporto apkrovos ir galimai 

didžiausios taršios teritorijos numatoma betono danga. 

Sklypo dalyse kur numatytas sunkiojo transporto judėjimas ir ypatingos apkrovos, naudojamos 

sujungiamosios trinkelės. Didesnėms apkrovoms tinkamos „kaulo“ ar „L“ formos trinkelės, kadangi 

išklotos jos ypač tvirtai sukimba ir tempimo jėgos juo veikiai minimaliai. 

Dangos pagrindas lemia 90 proc. dangos stiprumo ir stabilumo. Jei dangos konstrukcijai bus 

panaudotas tinkamas pagrindas  joje nesusidarys įdubų, provėžų. Dangos konstrukcijos sluoksniams įrengti 

naudojami nesurištieji  mineralinių medžiagų mišiniai. 
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3.1. Betoniniai bordiūrai  

Dangos kraštų sutvirtinimui tarp važiuojamosios dalies, ir šaligatvių statomi gatvės bordiūrai 

1000x220x150 ir vejos bordiūrai 1000x200x80 mm., nužeminti gatvės bortai 1000x150x220. 

Visi bordiūrai turi būti taisyklingi ir lygūs, prieš pradedant darbus turi būti patikinami vykdytojo. 

Suskilę ar nutrupėję bordiūrai nenaudojami. Bordiūrai montuojami ant betono pagrindo, gatvės 

bordiūrų stipris lenkiant turi būti ne mažesnis kaip 3,5 Mpa (I kalsė), LST EN 1340:2003/AC:2006. 

Bortai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu. Kelio bordiūrai gaminami 1,0 m ilgio, tais 

atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1.0 m, pjaunami atitinkamais prietaisais.  

Bordiūrai montuojami ant betono pasluoksnio C20/25. 

 

3.2. Pėsčiųjų ir transporto dangos (betoninės trinkelės, plytelės, žvyro danga) 

Takų grindinio dangai naudojamos 8 cm storio kvadratinės formos betoninės trinkelės pėsčiųjų 

takams (160x160x80 mm). Betoninės trinkelės pėsčiųjų (pilkos spalvos). Betoninės trinkelės ant 

pasluoksnio išdėstomos arba klojamos eilėmis taisyklingu šablonu paliekant siūlių tarpelius. Siūlių plotis 

turi būti nuo 3 mm iki 5 mm.  

Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Trinkelių: minimali betono stiprio 

klasė C25/30, atsparumo šalčiui markė F ≥ 200, stipris tempimui skeliant ≥ 3,6 MPa 1339:2003/AC:2006. 

Betono atsparumas šalčiui (masės nuostoliai) ≤ 1 kg/m², atsparumas dilumui 20 mm, atsparumas slydimui 

(ASV) – 70, vandens įgeriamumas < 6 proc.  

Betoninės trinkelės turi atitikti LST EN 1338 ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 

14 VIII skyriaus reikalavimus. 

 

 

                                            

 

 

 

Dangos konstrukcija pėsčiųjų takui parinkta pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisyklės“, lentelę 13. Ją sudaro:  

Trinkelių dangos konstrukcija pėsčiųjų  takui  

Sluoksnis Charakteristika Reikalavimai 

 

Betoninės trinkelės h=8 cm Be nuožulų 

Pasluoksnis h=3 cm Skaldos atsijos 

Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis  h=15 cm Ev2100 MPa 

Dpr>100 proc. 

 

Šalčiui nejautrių medžiagų 

sluoksnis 

h=26 cm Ev2100 MPa 

Dpr>100 proc. 

Pralaidumo vandeniui 

koeficientas k1.5*10-5m/s 

Smėlis 0/5 h=30 cm Ev245 MPa 

Smėlis 0/5 h=30 cm Ev245 MPa 

Esamas sutankintas gruntas  Ev225 MPa 
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Grindinio dangai naudojamos 8 cm storio stačiakampio formos betoninės plytelės pėsčiųjų takams 

(375x750x80 mm). Betoninės plytelės ant pasluoksnio išdėstomos arba klojamos eilėmis taisyklingu 

šablonu paliekant siūlių tarpelius. Siūlių plotis turi būti nuo 3 mm iki 5 mm 

Plytelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Plytelių: minimali betono stiprio klasė 

C25/30, atsparumo šalčiui markė F ≥ 200, stipris tempimui skeliant ≥ 3,6 MPa 1339:2003/AC:2006. Betono 

atsparumas šalčiui (masės nuostoliai) ≤ 1 kg/m², atsparumas dilumui 20 mm, atsparumas slidumui (ASV) 

– 70, vandens įgeriamumas < 6 proc.  

Betoninės plytelės turi atitikti LST EN 1338 ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 

VIII skyriaus reikalavimus. 

Betono plytelių klojimas pradedamas nuo stacionarių konstrukcijų ir tęsiamas kol užpildomas visas 

aikštelės plotas. Paklojus, virš plytelių reikia užbarstyti nuo 0 iki 1 mm skersmens smėlio granulėmis ir su 

šepečiu įtrinti tarp plytelių taip, kad siūlės būtų kaip įmanoma daugiau užpildomos. 

Viršutinis aikštelės dangos paviršius turi būti 5 mm aukštesnis negu aikštelės (vejos) bortelis. 

Maksimalus leistinas nuolydžio nukrypimas – 7 mm. 

Betono plytelių danga supresuojama vibruojančia plokšte, sveriančia nuo 60 iki 100 kg. Turi būti 

vengiama per stipraus presavimo, kad plytelių kampai nesuskiltų. Supresavus, siūlės turi būti dar kartą 

užpildomos. Aikštelės paviršiaus danga įrengiama taip, kad nesusidarytų balos, plytelės nebūtų pažeistos ir 

atitiktų šiam projektui keliamus reikalavimus. 

 

Dangos konstrukcija pėsčiųjų takui parinkta pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisyklės“, lentelę 13. Ją sudaro:  

Plytelių dangos konstrukcija pėsčiųjų  takui  

Sluoksnis Charakteristika Reikalavimai 

 

Betoninės trinkelės h=8 cm Be nuožulų 

Pasluoksnis h=3 cm Skaldos atsijos 

Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis  h=15 cm Ev2100 MPa 

Dpr>100 proc. 

 

Šalčiui nejautrių medžiagų 

sluoksnis 

h=26 cm Ev2100 MPa 

Dpr>100 proc. 

Pralaidumo vandeniui 

koeficientas k1.5*10-5m/s 

Smėlis 0/5 h=30 cm Ev245 MPa 

Smėlis 0/5 h=30 cm Ev245 MPa 

Esamas sutankintas gruntas  Ev225 MPa 

Transporto eismo dangai naudojamos 10 cm storio stačiakampio formos betoninės trinkelės 

(200x100x100 mm) (pilkos spalvos). Betoninės trinkelės ant pasluoksnio išdėstomos arba klojamos eilėmis 

taisyklingu šablonu paliekant siūlių tarpelius. Siūlių plotis turi būti nuo 3 mm iki 5 mm. 
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Dangos konstrukcija betoninių trinkelių dangai parinkta pagal „Automobilių kelių standartizuotų 

dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“. Ją sudaro:  

Betoninių trinkelių dangos konstrukcija (transporto eismui) DK0,1 

Sluoksnis Charakteristika Reikalavimai 

 

Betoninės trinkelės h=10 cm Be nuožulų 

Pasluoksnis h=3 cm Skaldos atsijos 

Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis  h=20 cm Ev2120 MPa 

Dpr>100 proc. 

 

Apsauginis šalčiui atsparus 

sluoksnis 

h=34 cm Ev2100 MPa 

Dpr>100 proc. 

Pralaidumo vandeniui 

koeficientas k1.5*10-5m/s 

Smėlis 0/5 h=30 cm Ev245 MPa 

Smėlis 0/5 h=30 cm Ev245 MPa 

Esamas sutankintas gruntas  Ev225 MPa 

 

Žvyro dangos konstrukcija (pėsčiųjų eismui) 

Sluoksnis Charakteristika Reikalavimai 

 

Žvyro danga h=4 cm  

Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis  h=20 cm Ev2120 MPa 

Dpr>100 proc. 

 

Šalčiui nejautrių medžiagų 

sluoksnis 

h=24 cm Ev280 MPa 

Dpr>100 proc. 

Pralaidumo vandeniui 

koeficientas k1.5*10-5m/s 

Esamas sutankintas gruntas  Ev230 MPa 

 

 

3.3. Pasluoksnis  

Išlyginamasis sluoksnis 30 mm storio 0/5 arba 2/5 mm skalda atsijos. Stambių dalelyčių dydis neturi 

viršyti 5 mm. 

3.4. Siūlių užpildas  

0/4 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. Stambių dalelyčių dydis neturi viršyti 5 mm. 

3.5. Skalda  

Projektuojamų dangų pagrindas numatomas iš skaldos mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties ant 

šalčiui atsparaus sluoksnio. Minėtas sluoksnis turi būti nustatyta tvarka priimtas prieš pat pagrindo rengimo 

darbus.  
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Pagrindo sluoksniui iš skaldos deformacijos modulio vertė turi būti ne mažesnė kaip 80 MPa. 

Mineralinių dulkių <0.063 mm turi būti ≤5 % mišinio masės.  

Reikalavimai mišinio 0/45 granuliometrinei sudėčiai (bendrosios ribos): 

 -dalelių, ≤0.5mm – 5-35 c/o mišinio masės, 

-grūdelių, ≤1 mm - 9-40 % mišinio masės, 

-grūdelių, ≤2 mm – 16-47 % mišinio masės,  

-grūdelių, ≤5,6 mm - 22-60 % mišinio masės,  

-grūdelių, ≤11,2 mm - 35-68 % mišinio masės,  

-grūdelių, ≤22,2 mm - 55-85 % mišinio masės.  

Mineralinių medžiagų išbandymas vykdomas pagal LST EN 1097-2:2001.  

Prieš pristatant medžiagas į vietą ir prieš pradedant darbus, rangovas turi pateikti pavyzdžius 

inžinieriui ir suderinti su juo šių medžiagų naudojimą. 

Skaldos sluoksnis turi būti paklotas taip, kad jo laikomoji galia bei deformacijos, kiek įmanoma būtų 

tolygesnės. Medžiagų mišinys turi būti klojamas, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. Skaldos sluoksnis 

turi būti sutankintas taip, kad būtų pasiektas sutankinimo koeficientas K=103%. Tankinant medžiagų mišinys turi 

būti optimalaus drėgnio, kad būtų sutankintas kuo mažesnėmis sąnaudomis. 

Dolomitinė skalda turi atitikti LST EN 13242:2003+A1:2008 ZA pr. ir LST EN 13285:2006 

reikalavimus. 

 

3.5.1.  Smėlis 

Smėlio dangos sluoksnis fr 0/5.  

 

3.6. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS), šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS) 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį 

sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti pakankamai 

laidžios vandeniui. 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  – sluoksnis ant žemės sankasos, kuris papildo pagrindo 

sluoksnio apatinę dalį, kad būtų sudaroma pakankamo storio šalčiui atspari dangos konstrukcija. 

Sutankintas jis turi būti pakankamai pralaidus vandeniui. 

Tokį atsparumą galima pasiekti, naudojant šiuos gruntus pagal LST 1331:2002 ir biriuosius 

mišinius pagal TRA SBR 19: Žvyras ŽB, ŽP ir ŽG grupių bei jo ir smėlio mišiniai; Smėlis SB, SG ir SP 

grupių bei jo ir žvyro mišiniai;  

Birieji mišiniai 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63. Reikalavimai granuliometrinei 

sudėčiai, naudojant mišinį 0/45.  

- grūdelių, praeinančių pro 2 mm sietą– 15÷75 % mišinio masės;  

- grūdelių, praeinančių pro 22.4 mm sietą - 47÷87 % mišinio masės ; 

- dalelių, smulkesnių kaip 0.063 mm - ≤ 5% mišinio masės (kategorija UF5) (jei gruntinis vanduo gali 

pakilti iki lovio dugno - ≤ 3% mišinio masės (UF3)). 

Stambiausios frakcijos kiekis, įskaitant medžiagos likutį, turi sudaryti daugiau kaip 10 mišinio masės 

(kategorija OC90). 

Vandens (drėgmės) kiekis prieš mišinių panaudojimą ir sutankinimą turi būti artimas optimaliam. 

Pralaidumo vandeniui koeficientas - ≥ 1.0x10 -5 m/s. 

Apsauginio šalčiui atsparaus mineralinio sluoksnio išbandymas vykdomas pagal LST EN 1097-

2:2001 ir ĮT SBR 19. 

Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis turi būti įrengiamas, vadovaujantis projektu ir ĮT SBR 

19. 

Šalčiui atsparaus sluoksnio skaičiavimas 

Betoninių trinkelių danga parenkama pagal KPT SDK 19 ,,Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisyklės”, 5 lentelės 4 eilutę, numatoma DK0,1 klasės dangos konstrukcija. 

 Atsižvelgiant į dangos konstrukcijos klasę pagal taisyklių 11 lentelės 2 eilutę parinkta dangos 

konstrukcija: 

 · 8 cm storio trinkelių dangos sluoksnis;  

 · 3 cm storio pasluoksnio sluoksnis;  

 · 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis;  
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 · apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis nustatytas atsižvelgiant į šias sąlygas: 

-žemės sankasos gruntas priskiriamas F3 jautrio šalčiui klasei; 

-tikėtinas didžiausias įšalo gylis pagal gyvenvietės geografinę padėtį – 140 cm; Apsauginio šalčiui 

atsparaus sluoksnio storio nustatymas: 

 Pirminis mažiausias šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaičiuojamas pagal projektinius 

duomenis ir taisyklių KPT SDK 19 , 6 lentelės duomenis: 0,50X140 =70 cm. 

 Pirminio mažiausio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal taisyklių KPT 

SDK 19, 7 lentelės duomenis (kai A = + 0 cm, B = + 5 cm, C = + 0 cm, 

 D = – 10 cm): 70 + 0 + 0 + 0 – 10 = 65 cm; 

 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis: 65 – 8 – 3 – 20 = 34 cm.  

Išvada: apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis yra 34 cm. 

 

3.7. Horizontalus ženklinimas 

Įrengiant dangos horizontalųjį ženklinimą būtina vadovautis projekte numatytais sprendiniais (žr. 

Sklypo plano dalį) bei normatyviniais dokumentais: "Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo 

technologiją KPVT DT-15", „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“, patvirtintomis LR susisiekimo 

ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos ženklinimo darbus vadovautis „Kelių 

ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis“ ĮT ŽM 12, „Kelių ženklinimo 

medžiagų techninių reikalavimų aprašu“ TRA ŽM 12. 

Naujai atliktas dangos ženklinimas turi atitikti projekte ir Kelių eismo taisyklėse nurodytus 

geometrinius matmenis ir padėtį. Ženklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip ± 

10 mm. Brūkšninės ženklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm. 

Brūkšnių ir tarpų (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip ±150 mm. Rodyklių, 

raidžių, skaičių ir kitokių ženklų matmenys ir kampiniai taškai neturi nukrypti nuo norminių dydžių ne 

daugiau kaip ±20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip ±50 mm išilgine kryptimi. 

Dažų dangos storis turi būti ne mažesnis nei nurodomas dažų gamintojo pateikiamoje instrukcijoje. 

Ženklinant polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais, šiurkštumą didinančiais užpildais 

gruntu ir klijais, ženklinimo storis turi būti ne didesnis kaip 3 mm. 

Dangos ženklinimo medžiaga turi būti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, 

naudojamiems prieš plikšalą.  

Dangos ženklinimui naudojamos  medžiagos turi atspindėti šviesą. Vykdant darbus dangos paviršius 

turi būti sausas ir švarus. 

 
 

3.8. Kelio ženklinimas 

Šalia važiuojamosios kelio dalies įrengiami šie kelio ženklai: Nr.846, Nr. 528. 

 
 

Kelio ženklų atramų įrengimas. 

Kelio ženklų atramų įrengimas vadovaujantis šiomis taisyklėmis turi atitikti reglamento KTR 1.01, 

Kelių eismo taisyklių ir standartų LST 1405, LST EN 12767, LST EN 12899 – 1 reikalavimus.  
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Kelio ženklų skydų įrengimas 

Kelio ženklai įrengiami remiantis projekte numatytais sprendiniai ir šiais normatyviniais dokumentais: 

• Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės; 

• Kelių eismo taisyklės;  

• LST EN 12899 – 1; 

• LST EN 12966 – 1; 

• LST EN 12899 – 3. 

 

3.9. Dviračių stovas  

 

Dviračių stovas pagamintas iš aliuminio. 4 vietos dviračiams statyti. 4 vietose tvirtinamas varžtais 

prie pagrindo. 

Stovo matmenys: 

ilgis 641 mm; 

plotis 555 mm; 

aukštis  880 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Atliekų konteineris  

Pusiau požeminį konteinerį sudaro šios dalys: 

✓ vientisas, kvadrato ar stačiakampio formos konteinerio korpusas (išorinė dalis);  

✓ kvadrato ar stačiakampio formos antžeminės konteinerio korpuso dalies rėmas (konteinerio 

išorinė matoma apdaila); 

✓ vidinė kapsulė atliekoms talpinti (vidinė iškeliamoji dalis); 

✓ konteinerio viršutinis dangtis (gaubtas) su atskirą dangtį turinčią atliekų įmetimo anga.  

Konteinerių talpa: 

- 1,3 m3 talpos, skirti mišrioms komunalinėms atliekoms rinkti;  

- 1,3 m3 talpos, skirti plastiko atliekoms rinkti; 

- 1,3 m3  talpos, skirti popieriaus atliekoms rinkti; 

- 1,3 m3 talpos, skirti, stiklo atliekoms rikti. 

Antžeminės konteinerio dalies aukštis turi būti ne didesnis nei 1,2 metro virš žemės. Požeminės 

dalies gylis  – ne didesnis kaip 3 metrai.  Konteineriai turi atitikti ES standartus, gamyklos gamintojo 

technines sąlygas ir pagaminti laikantis ISO 9001, ISO 14001 arba jiems analogiškų standartų reikalavimų. 
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Ištuštinimo liukai turi būti suformuoti, taip, kad juose galėtų kauptis susidarantis skystis 

Stiklo konteineriuose, ištuštinimo liukai valdomi ir prilaikomi ypač tvirtomis grandinėmis, padengtomis 

garsą slopinančia danga ir sujungtomis su pakėlimo sistema 

Popieriaus, plastiko ir mišrių atliekų konteineriuose ištuštinimo liukai valdomi ir prilaikomi skersiniais ir 

lygiagretėmis, sujungtomis su pakėlimo sistema.  

Apsauginė platforma: 

• Keliamoji galia 150 kg 

Betoninis išorinis konteineris: 

• Armuotas, vientisas, vandeniui nepralaidus  

• Įdubimas, susikaupusiems skysčiams nusiurbti. 

 

Lentelė. Techniniai rodikliai. 

Talpa (m3) 1.3 

Aukštis (neskaitant kablių) (mm) 2950 

Požeminės dalies išmatavimai (pl x g) (mm) 850 x 1500  

 

3.11. Kojų valymo grotelės  

 Grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, spalva- sidabro. Atsparios lauko aplinkos poveikiams. 

Matmenys 100x50x2 cm, 70x50x2 su batų valymo vonele. Regėjimo neįgaliesiems pritaikytose trasose ir 

zonose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm. 

 

3.12. Vejos  

Veja atstatoma atlikus visus statybinius darbus. 

Įrengiant vejas būtina sunaikinti seną augaliją, atvežtinį augalinį gruntą tolygiai paskleisti visame 

būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, patręšti mineralinėmis trąšomis, kokybiškai išlyginti dirvos 

paviršių ir tolygiai pasėti reikiamą sėklų mišinį. 

Piktžolės ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais. Suformavus pakankamą dirvožemio 

sluoksnį būtina rūpestingai nurinkti akmenis, statybos atliekas ir šakniastiebines piktžoles. Paruoštas 

sluoksnis turi būti sutankinamas. Po lietaus nelygios vietos užpilamos žeme. Po žiemos suslūgusi žemė 

išpurenama 2-3cm gyliu ir po to išlyginama. Vejoms skirtuose plotuose būtina suformuoti min. 0,5-0,6 

proc. nuolydį vandeniui nubėgti. 

Prieš sėją 1 arui vejos reikia išberti 3-4 kg kompleksinių trąšų ir įterpti į dirvą akėčiomis ar grėbliu. 

Dirva voluojama sunkiu (125-135kg) volu 2-3 kartus. Negalima voluoti per daug drėgnos ir per daug 

sausos dirvos. Atsiradę nelygumai užberiami žeme. Jei žemė buvo paruošta iš rudens, ji voluojama vieną 

kartą, prieš tai ją išlyginus. 

Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Geriausia sėti pavasarį, 

antroje vasaros pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės. Žolių sėklos sudygsta per 2- 3 savaites. 

Vejos sėjos norma 15g/m2. 

Rankiniu būdu pasėjamas žolių mišinys: 

· Pievinės miglės 40 % 

· Daugiametės svidrės 30 % 

· Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai 20 % 

· Raudonieji kuokštiniai eraičinai 10 % 

Užsėtas plotas suvoluojamas sunkiu volu ir gausiai laistomas. Laistyti reikia smulkiais lašais, 

stengiantis kad dirvožemis nebūtų išplautas. Pirmųjų daigų galime laukti jau po 2-3 savaičių. 
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3.13. Želdiniai 

Sodmenų kokybės reikalavimai. 

1. Sodmenys turi būti sveiki: be žaizdų, fizinių pažeidimų, kenkėjų ir grybinių ligų pakenkimų, 

puvinio, gyvybingi, antžeminė dalis ir šaknys fiziškai nesužaloti ir nepažeisti šalčio ar šalnų, nenuvytę. 

2. Medžiai ir krūmai turi turėti prie stiebo pririštą etiketę, kurioje nenuplaunamais žymekliais 

įrašytas augalo lietuviškas ir lotyniškas pavadinimas, nurodytas atsparumas šalčiui, medžiams – kamieno 

apimtis (matuojama 1 m aukštyje nuo šaknies kaklelio, apjuosiant kamieną lanksčia matuokle 5 mm 

tikslumu), persodinimų skaičius ir šaknų gumulo dydis (sodinamiems su žemės gumulu) ar konteinerio 

talpa (pasodintiems konteineriuose), krūmams – augalo dydis. 

3. Reikalavimai krūmams : 

3.1. ne žemesni kaip 20 cm; 

3.2. lapuočiai krūmai turi turėti ne mažiau kaip tris šakas. 

3.3. spygliuočiams : 

3.4 šaknų žemės gumulas – ne mažesnis kaip 30–40 cm (sodinamiems su žemės gumulu); 

Sodinant krūmus sodinimo duobėse privalomas pilnas esamo grunto pakeitimas derlingu dirvožemiu. 

Duobes krūmams užpilti augalinio grunto ir kompostinės žemės mišiniu. Užpylus šaknis gruntu palaistyti 

vandeniu (20 - 30 l sodmeniui). 

Sodinant visais atvejais kasamos 25–50% platesnės ir gilesnės sodinimo duobės už šaknų sistemos 

matmenis, duobės plotį ir gylį parenkant atsižvelgus į medžio ar krūmo rūšiai būdingą šaknų vystymąsi. 

Medžiai ir krūmai plikomis šaknimis sodinami ne vegetacijos metu (iki pumpurų sprogimo pradžios 

ir nuo lapų kritimo lapuočiams arba nuo visiško pumpurų susiformavimo ir stiebelių sumedėjimo 

spygliuočiams), išskyrus visžalius, kurie sodinami pavasarį, žemei įšilus, rudenį (geriausiai rugsėjo 

mėnesį), kad spėtų įsišaknyti. 

Neprigiję augalai po metų turi būti atsodinami. 

Parinktų kūmų aukštis ir plotis iki 1,5 metrų. Sodinimo atstumas 1,5 metrų. Augalai atsparūs aplinkos 

poveikiui, užterštumui ir temperatūros poveikiui nuo -35 C0 iki +40 C0. 

  

 

Klevas trakinis (Acer campestre „Elsryjk“) h= 8-12 m, ø 

8-12cm. Mėgsta saulėtas vieta, nereiklus dirvai ir 

drėgmei, toleruoja dalinius pavėsius, sausras, vasariškus 

karščius, pakrančių vėjus ir genėjimus bei formavimus. 

Augalas atsparus miesto taršai, druskingumui ir šalčiui. 

 

 

Lamarko medlieva (Amelanchier lamarckii) h=4-6 m.  

Didelis 4-6 m aukščio lengvai nusvyrantis, išsiplėtojantis 

krūmas ar medelis. Žiedai balti, žydi nuo balandžio iki 

gegužės. Vaisius – tamsiai purpurinis, valgomas, 

saldokas. Mėgsta saulėtą vietą arba dalinį šešėlį. 
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Apsaugos priemonės, užtikrinančios ilgalaikį šlaito stabilumą. 

- Įterpti medžiai ir krūmai pagreitina apželdinimą, padidina šlaito stabilumą. Medžiai ar 

krūmai suformuoja ilgų šaknų sistemą ir taip patikimai apsaugo paviršių nuo slinkties; 

- Rekomenduojama naudoti stačiuose, drėgnuose šlaituose, sodinama galutiniame šlaito 

stabilizavimo etape, sodinimo vietos išdėstomos tinkleliu; 

- Sodinant medžius ar krūmus, užpiltas dirvožemio sluoksnis turi būti ne mažiau kaip 15 cm 

storio. 

 
1pav. Krūmų sodinimo schema šlaite 

3.14. Suoliukas  

 Suoliukas pagamintas iš aloiuminio karkaso su medžio lentų padėklais atsisėsti. 

Mediena:juodalksnio lentos, impregnuotos. 4 vietose tvirtinamas varžtais prie pagrindo. Varžtai cinkuoti, 

dažyti milteliniu būdu.  

 Išmatavimai: 1820 mm x 650 x 77mm. 

 

3.15. Šiukšliadėžė  

 50 l talpos šiukšlių dėžė, su apsauga nuo lietaus, plieninė konstrukcija, aliuminio profilis, lankas 

šiukšlių maišo tvirtinimui, numatytas tvirtinimas prie grindinio. Matmenys 390x940 mm. 
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3.17. Įspėjamieji paviršiai 

Panduso ir kiekvienos jo juostos viršuje bei apačioje įrengtas įspėjamasis paviršius Įspėjamasis 

paviršius turi būti panduso pločio ir 600 mm ilgio. 

 Įspėjamasis paviršius įrengiamas ir lauko laiptų laiptatakių viršuje bei apačioje. ŽN pritaikytų laiptų 

paviršius turi būti kietas, šiurkštus, neslidus. Įspėjamasis paviršius turi būti laiptatakio pločio bei 600 mm 

ilgio, atitraukiant nuo artimiausios pakopos briaunos per vienos pakopos plotį. 

 Rekomenduojamą sistemą sudaro įspėjimo ir vedimo elementai, montuojami į bet kokį tvirtą 

paviršių. Sistemą galima naudoti tiek esamai tiek ir naujai įrengiamai infrastruktūrai.  

 
ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo: 

- apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20 25 mm, aukštis 4 - 5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), 

skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).  

Vedančiosios elipsinės juostos ir įspėjamieji taškai pagaminti iš nerūdyjančio plieno lydinių (AISI 316). 

Liejiniai su deimanto formos paviršiais arba šlifuoti. 

Matmenys: 280 x 35 x 5 mm. 

Du montavimo būdai prie pagrindo: klijuojami arba tvirtinami su kaiščiais. 

  

 
 

5. NURODYMAI SKLYPO NAUDOJIMUI 

5.1 Teritorijos ir privažiavimo kelių valymas  

Teritorijos ir privažiavimo kelių valymą atlieka Statytojas savo jėgomis arba sudaro atitinkamą 

sutartį su šiuos darbus atliekančia organizacija.  

Visi tvarkytojai privalo: valyti, šienauti ir prižiūrėti kiemus, sklypus ir kitas teritorijas. Valyti pagal 

visą sklypą prie teritorijų esančių gatvių 1 m pločio važiuojamąją dalį, šaligatvius, žaliąsias juostas, 

kelkraščius ir griovius. Valyti bei šienauti iki 50 m plotą, esantį aplink pastatą arba sklypą (jeigu arčiau 

nėra pastatų). Jei pastatas ar sklypas yra ne toliau kaip 50 m nuo gatvės važiuojamosios dalies vidurio, jo 

savininkas privalo valyti bei šienauti plotą, esantį nuo gatvės vidurio iki sklypo ribos. Jeigu pastatas ar 

sklypas yra prie gatvių sankryžos, - savininkas valo abi gatves iki važiuojamosios gatvės vidurio, 

neatsižvelgdamas, kurioje gatvėje įregistruota valda.  

Statybos aikšteles ir įvažiavimą į jas prižiūri statybinės organizacijos. Jos taip pat privalo savo ar 

samdytą transportą eksploatuoti taip, kad nebūtų teršiamos gatvės. Prie statybos objektų esančias gatves, 

šaligatvius, priklausančias ar priskirtas teritorijas valo ir prižiūri savininkas (nuomininkas).  
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Draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas, užkasti statybinį laužą ir šiukšles statybos aikštelėse 

ar už jos ribų bei teršti jų atliekomis aplinkines teritorijas.  

Pareikalavus pateikti tikrintojams deklaracijas apie statybos atliekų išvežimą į sąvartyną arba 

įtikinamai paaiškinti apie atliekų panaudojimą ūkinėms reikmėms.  

Pastatų savininkai privalo nuolat tvarkyti ir prižiūrėti fasadus. Pastatų fasadai ir tvoros tvarkomi 

(dažomi) pagal nustatyta tvarka suderintus projektus. Buitinės atliekos ir sąšlavos turi būti pilamos tik į 

specialius konteinerius, šiukšlių dėžes, laikantis sanitarijos higienos reikalavimų. Buitinės atliekas vežanti 

organizacija privalo periodiškai plauti ir dezinfekuoti konteinerius.  

Įmonės privalo išvežti atliekas ir nešvarumus į sąvartynus savo ar samdomu transportu arba sudaryti 

atitinkamas sutartis su licenzijas turinčiais atliekų vežėjais. Visi tvarkytojai, pareikalavus tikrinantiems 

asmenims, privalo pateikti sutartį su atliekų vežėjais arba pateisinamus dokumentus apie atliekų išvežimą 

į sąvartyną.  

Rudenį krintančius lapus reikia surinkti ir išvežti į specialiai skirtus žemės plotus.  

Statytojas privalo rudenį ir žiemą laiku valyti (kaupti, išvežti) sniegą, barstyti smėlį ir nukapoti ledą 

jiems priskirtuose plotuose, o pirmiausia nuo pastatų stogų, lietaus vamzdžių, privažiavimų ir gatvių, 

kuriomis važiuoja transportas, užtikrinant jo nepertraukiamą eismą. Nustojus snigti, sniegą tuojau, bet 

kuriuo dienos metu, reikia valyti ir kaupti, netrukdant pėstiesiems ir transportui. Esant būtinybei, jį išvežti. 

Susikaupusį sniegą ar smėlį krauti ant šaligatvio krašto, o gatvėse, kur prie bortų yra želdiniai, - gatvės 

važiuojamojoje dalyje, neužpilant lietaus kanalizacijos šulinių.  

Prasidėjus plikšalai, visos valymą atliekančios organizacijos ir asmenys privalo nedelsdami barstyti 

smėlio ir natrio chlorido mišiniu (šlapia druska) priskirtus valomus ir tvarkomus plotus bei užtikrinti 

normalų transporto ir pėsčiųjų eismą bet kuriuo paros metu, neatsižvelgdami į oro sąlygas.  

5.2 Želdinių priežiūra  

Žemės savininkai, nuomotojai savo teritorijose privalo prižiūrėti medžius, krūmus, vejas, o vasarą, 

jei sausa, juos laistyti, saugoti nuo sužalojimų, gydyti nuo kenkėjų ir žaizdų.  

Statybų objektų teritorijose pavienius medžius ar jų grupes būtina aptverti iki pradedant statybos 

darbus 2m aukščio skydais, nekrauti statybinių medžiagų, grunto, nestatyti mašinų ir mechanizmų po 

medžių lajomis, nepakeisti daugiau kaip 5 cm natūralaus grunto lygio prie medžio kamienų ir po medžių 

lajomis, grindžiant šaligatvius apie medžius palikti ne mažesnį kaip 1.5 aisvą žemės plotą. Saugotinus 

medžius ir krūmus nupjauti, persodinti ar genėti galima tik gavus miesto savivaldybės administracijos. 

Aplinkos apsaugos skyriaus leidimą, suderintą su valstybiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi. Leidimai 

nupjauti, genėti ar persodinti saugotinus medžius ir krūmus gali būti išduodami tik žemės valdytojui, 

savininkui ar nuomotojui, kuriems yra pavesta prižiūrėti želdinius.  

Įmonių teritorijose esamus želdinius prižiūri ir tvarko šių teritorijų nuomotojai ar savininkai.  

Privačiose valdose medžiai ir krūmai tvarkomi žemės savininkų lėšomis.  

Už tinkamą želdinių priežiūrą atsako valstybinės ir nuomojamos žemės valdytojai, bei privačių valdų 

savininkai.  

5.3 Aplinkotvarkos elementų priežiūra  

Aplinkos tvarkymo elementai turi būti prižiūrimi pagal juos patiekusių gamintojų rekomendacijas.  

Betoniniai aplinkos tvarkymo elementai turi būti nuvalomi nuo teršalų ir apsamanojimo, iš jų tarpų 

pašalinama žolė. Iš lietaus vandens surinkimo latakų periodiškai reikia išvalyti sąnašas, o rudenį nukritusius 

lapus. 

5.4 Aplinkos ŽN elementų priežiūra 

ŽN aplinkos elementai prižiūrimi kartu su kitais teritorijos elementais. Ėjimo paviršius valomas 

bendrai prižiūrint takus ir aikšteles, kelio ženklai ir horizontalusis žymėjimas prižiūrimas bendrai prižiūrint 

aikštelės elementus (nusidėvėjimas, matomumas). 
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MEDŽIAGŲ KIEKIŲ IR DARBŲ ŽINIARŠAŠTIS 

Poz. 

Nr. 
Pavadinimas  Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 Žemės darbai     

1.  

Dirvožemio sluoksnio 

nukasimas, h=30 cm, pakrovimas 

į autosavivarčius ir vežimas iki 10 

km atstumu sandėliavimui (vėliau 

panaudojant vejos įrengimui) 

TS-2.1 m2/m3 3870/1161 

Rekomendacija 

gruntą išvežti į 

surinkimo aikštelę 

sklypo teritorijoje 

2.  Žemės darbai, užpylimas  TS-2.1 m3 5232,4  

 Betoninių bordiūrų įrengimas     

3.  

Gatvės bortai (100x22x15) 

betoninių bordiūrų ant betono 

C20/25 pagrindo įrengimas 

TS-3.1 m 306  

4.  

Vejos bortai (100x20x80) 

betoninių bordiūrų ant betono 

C12/15 pagrindo įrengimas 

TS-3.1 m 238  

5.  

Nužemintas gatvės bortai 

(100x22x150) betoninių bordiūrų 

ant betono C20/25 pagrindo 

įrengimas 

TS-3.1 m 7,55  

      

 

Betoninių trinkelių, plytelių 

dangos įrengimas (pėsčiųjų, 

automobilių stovėjimo) 

    

6.  

Kvadratinių betoninių trinkelių 

danga, h=8 cm pėsčiųjų dangos 

įrengimas, užpildant siūles 

skaldos atsijomis 

TS-3.2 m2 201  

7.  Pasluoksnis. 3 cm TS-3.3 m2 201 

Kiekis nurodytas 

įrengto, sutankinto 

sluoksnio 

8.  

15 cm storio skaldos pagrindo 

sluoksnio iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 

0/45 fr., įrengimas. 

TS-3.5 m2 201 

Kiekis nurodytas 

įrengto, sutankinto 

sluoksnio 

9.  

Šalčiui nejautrių medžiagų 

sluoksnis (ŠNS), (26 cm) storio 

įrengimas 

TS-3.6 m2 201 

Kiekis nurodytas 

įrengto, sutankinto 

sluoksnio 

10.  
Smėlio fr. 0/5 (30 cm) storio 

įrengimas 
TS-3.5.1 m2 201 

Kiekis nurodytas 

įrengto, sutankinto 

sluoksnio 
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11.  
Smėlio fr. 0/5 (30 cm) storio 

įrengimas 
TS-3.5.1 m2 201 

Kiekis nurodytas 

įrengto, sutankinto 

sluoksnio 

      

12.  

Betoninių stačiakampių plytelių 

danga, h=8 cm, pėsčiųjų dangos 

įrengimas, užpildant siūles 

skaldos atsijomis 

TS-3.2 m2 610  

13.  Pasluoksnis. 3 cm TS-3.3 m2 610 

Kiekis nurodytas 

įrengto, sutankinto 

sluoksnio 

14.  

15 cm storio skaldos pagrindo 

sluoksnio iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 

0/45 fr., įrengimas. 

TS-3.5 m2 610 

Kiekis nurodytas 

įrengto, sutankinto 

sluoksnio 

15.  

Šalčiui nejautrių medžiagų 

sluoksnis (ŠNS), (26 cm) storio 

įrengimas 

TS-3.6 m2 610 

Kiekis nurodytas 

įrengto, sutankinto 

sluoksnio 

16.  
Smėlio fr. 0/5 (30 cm) storio 

įrengimas 
TS-3.5.1 m2 610 

Kiekis nurodytas 

įrengto, sutankinto 

sluoksnio 

17.  
Smėlio fr. 0/5 (30 cm) storio 

įrengimas 
TS-3.5.1 m2 610 

Kiekis nurodytas 

įrengto, sutankinto 

sluoksnio 

      

18.  

Stačiakampių betoninių trinkelių 

danga, h=10 cm automobilių 

stovėjimo dangos įrengimas, 

užpildant siūles skaldos atsijomis 

TS-3.2 m2 1260  

19.  Pasluoksnis. 3 cm TS-3.3 m2 1260 

Kiekis nurodytas 

įrengto, sutankinto 

sluoksnio 

20.  

20 cm storio skaldos pagrindo 

sluoksnio iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 

0/45 fr., įrengimas. 

TS-3.5 m2 1260 

Kiekis nurodytas 

įrengto, sutankinto 

sluoksnio 

21.  

Apsauginis šalčiui atsparus 

sluoksnis (AŠAS), 34 cm storio 

įrengimas 

TS-3.6 m2 1260 

Kiekis nurodytas 

įrengto, sutankinto 

sluoksnio 

22.  
Smėlio fr. 0/5 30 cm storio 

įrengimas 
TS-3.5.1 m2 1260 

Kiekis nurodytas 

įrengto, sutankinto 

sluoksnio 
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23.  
Smėlio fr. 0/5 30 cm storio 

įrengimas 
TS-3.5.1 m2 1260 

Kiekis nurodytas 

įrengto, sutankinto 

sluoksnio 

 Žvyro danga     

24.  Žvyro danga, h=4cm TS-3.2 m2 127  

25.  
Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis, 

20 cm 
TS-3.5 m2 127  

26.  
Šalčiui nejautrių medžiagų 

sluoksnis, 24 cm 
TS-3.6 m2 127  

 Vejos įrengimas     

27.  

Aplinkos sutvarkymas 

išplaniruojant, užpilant augaliniu 

gruntu, h-10 cm 

TS-3.12 m2 7370  

28.  Žolės sėklos vejai įrengti TS-3.12 kg 1136  1 kg/50 m2 

 Želdiniai:     

29.  
Klevas trakinis (Acer campestre 

„Elsryjk“) 
TS-3.13 Vnt. 5  

30.  
Lamarko medlieva (Amelanchier 

lamarckii) 
TS-3.13 Vnt. 5  

 Kiemo elementai     

31.  Dviračių stovas TS-3.9 Vnt. 3  

32.  Suoliukas TS-3.14 Vnt. 3  

33.  Šiukšliadėžė TS-3.15 Vnt. 3  

34.  
Pusiau požeminis atliekų 

konteineris 
TS-3.10 Vnt. 4  

35.  Kojų valymo grotelės TS-3.11 Vnt. 14  

36.  Įspėjamieji ženklai  TS-3.17 m2 7,5  

37.  
Nukreipiamieji (vedimo) 

paviršiai 
TS-3.17 m2 43,6  

 Kelio ženklai     

38.  
Horizontalus dangos žymėjimas 

termoplastiku 
TS-3.7 Vnt. 37 

Stovėjimo vietų 

žymėjimas 

39.  
Horizontalus dangos žymėjimas 

termoplastiku 
TS-3.7 Vnt. 7 

Elektromobilių 

stovėjimo vietų 

žymėjimas 

40.  
Horizontalus dangos žymėjimas 

termoplastiku 
TS-3.7 Vnt. 3 

Neįgaliųjų vietų 

žymėjimas 

41.  
Horizontalus dangos žymėjimas 

termoplastiku 
TS-3.7 Vnt. 1 

Rūkymo vietos 

žymėjimas 

42.  Kelio ženklas Nr.528 TS-3.8 Vnt 2  

43.  Kelio ženklas Nr.846 TS-3.8 Vnt 3  
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44.  
Statybinių atliekų surinkimas ir 

šalinimas 
TS-1.5 t 2.0  

 

Pastabos:  

1. Sąnaudų žiniaraštis yra orientacinis ir turi būti tikslinamas statybos metu. 

2. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. Jei 

dokumentacijoje nenurodyti kokie nors darbai bet paprastai jei įeina į pilną darbų sudėtį, 

tokie darbai turi būti atlikti be papildomos kompensacijos. 

 

  
Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas Data 

PV Marius Matuliukštis KA33679 
 

2025 01 

PDV Marius Matuliukštis KA31159  2025 01 

Proj.      Eglė Šamelienė BA013778  2025 01 
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STAMBAUS MASTELIO TOPOGRAFINI Ų PLANŲ DERINIMO  SU INŽINERINIUS TINKLUS
EKSPLOTUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOSMIS VIEŠOJOJE ELEKTRONINĖJE PASLAUGOJE
(TOPD) TOPOGRAFINIO PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS UNIKALUS NUMERIS IR DATA

Suteiktas numeris:
TIIISI-20230109-001

657
2023-01-06

N

3,1

- veja 7370  m 2

- betoninių trinkel ių danga (pėsčiųjų eismui) 201  m 2

- elektromobilio įkrovimo vieta

- suoliukas 3 vnt.

- šiukšliadėžė 3 vnt.

- gatv ės/ kelio bortai 306 m

- vejos bortas 238 m

- pusiau požeminiai konteineriai

- automobilių parkavimo vietos1 2 3 4

- betonoinių plytelių danga (pesčiųjų eismui) 610  m 2

- projektuojamas pastatas1

- įėjima i  į pastatą

1

- esami medžiai

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- transporto  privažiavimas

- Įvažiavimas/išvažiavimas
į/iš teritoriją

- esamos dangos

- sklypo riba

- statybos riba pagal detalųjį planą

- dviračių stovai 3 vnt.(6 dviračių vietos)

- kojų valymo grotelės 14 vnt.

- lauko šviestuvai 7 vnt.

- betonoinių trinkelių danga (transporto eismui) 1260  m 2

- įspėjamieji paviršiai 7 ,5  m 2

- nukreipiamieji (vedimo) paviršiai 43,6  m 2

- kelio ženklai
846 528

- žvyro danga (pėsčiųjų eismui) 127  m 2

- kito projekto riba (gatvės
projektavimas)

- Tytuvėnų miesto istorinės dalies riba

- nužeminti gatvės bortai 11,2 m

- A tipo neįgaliųjų vieta

- B  tipo neįgaliųjų viet os

- ŽN judėjimo trasa

- Klevas trakinis (Acer campestre „Elsryjk“) 6 VNT.

- Lamarko medlieva (Amelanchier lamarckii) 5 VNT.

ŽELDYNAI

Esami medžiai
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Planuojama D2 kategorijos gatvė

6.0

7.0

3.0

6.6

6.8

25.1

3.0

3.2

24.
1

18.
2

28.5

16.2

3.0
1.5

12.0

12.7

11.8

30.0

3.1

8.2

5.4

19.0

7.6

3.0

3.0

1.9

8.3

37.2

1.8

16.4 39.0

37.9

41.9

3.5

1
2

3
4

5
6

7
8

20
19

18
17

16
15

34
33

32
31

30
29

28

35

36
37

9
10

11
12

13

23
22

26
27

14
21

24

25
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V1

V1

F1-1

Ø90, L=20,3 m
i=0,013

x=6162634.70
y=449245.50

Ø32, L=42,4 m
i=0,007

P1
P2

P3

x=6162662.06
y=449274.40 x=6162664.10

y=449293.56

x=6162664.90
y=449289.19

x=6162663.43
y=449277.30

x=6162634.28
y=449246.52

Ø32, L=12,0 m
i=0,13

Ø160, L=4,0 m
i=0,02

Ø32, L=3,5 m
i=0,01

LŠ-2

LŠ-1

LŠ-4

Lietaus vandens
surinkimo latakas Nr. 1

Įtekėjimo
dežė Ø160

LŠ-3

EGH

VM1

Naftos gaudyklė su
smėliagaude ir apvedimo

linija, Qn=6,0 l/s

L1-1

L1-2

Ø160, L=11,8 m
i=0,01

x=6162623.58
y=449225.75 Ø160, L=4,0 m

i=0,02

Ø160, L=4,0 m
i=0,02

L2

L2

L1-3

L2-1

L2-2

L2-3

L2-4

Ø200, L=3,8 m
i=0,02

Ø160, L=4,9 m
i=0,01

Ø160, L=35,0 m
i=0,01

Ø200, L=18,3 m
i=0,015

Ø200, L=25,0 m
i=0,01

Ø200, L=24,4 m
i=0,015

x=6162617.65
y=449271.01

x=6162585.94
y=449285.82

x=6162587.60
y=449289.26

x=6162571.53
y=449297.05

x=6162553.32
y=449275.19

x=6162611.79
y=449226.28

x=6162581.47
y=449262.04

BNS

x=6162646.07
y=449257.51

F1

FS1

Ø160, L=16,6 m
i=0,04

L2

L2

NG

Ø200, L=15,9 m
i=0,02

Ø200, L=9,9 m
i=0,007

L2

L2

Ø200, L=23,4 m
i=0,007Ø200, L=3,0 m

i=0,015

Ø200, L=5,0 m
i=0,015

Ø200, L=3,0 m
i=0,015

x=6162578.75
y=449263.31

x=6162576.02
y=449264.59

L1 GŠ-1

x=6162607.17
y=449217.54

Ø200, L=3,0 m
i=0,015

x=6162604.52
y=449218.94

DŠ-2
DŠ-1

DŠ-3

DŠ-8

LD1

LD1

LD1

LD1 LD1

Ø113, L=24,5 m
i=0,005

Ø113, L=36,6 m
i=0,005

x=6162630.92
y=449228.42

x=6162597.05
y=449229.95

Ø113, L=33,9 m
i=0,005

x=6162632.03
y=449252.88

x=6162598.77
y=449268.07

DŠ-4

Ø113, L=38,1 m
i=0,005

Ø113, L=13,5 m
i=0,005

LD
1

LD
1

LS1
LNS

x=6162579.35
y=449257.51

P1

F1-2

x=6162659.99
y=449272.22

Ø160, L=3,0 m
i=0,04

Ø200, L=33,3 m
i=0,003

x=6162590.72
y=449226.23

Ø200, L=15,6 m
i=0,004

Ø32, L=4,5 m
i=0,13

x=6162565.44
y=449242.60

DŠ-7

LD1

LD1

LD1

LD1LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

DŠ-5

x=6162585.55
y=449270.78

x=6162579.34
y=449273.78

x=6162556.82
y=449284.70

DŠ-6

x=6162567.48
y=449279.53

Ø110, L=9,6 m
i=0,02

Ø113, L=35,4 m
i=0,005

Ø113, L=35,4 m
i=0,005

Ø113, L=35,4 m
i=0,005

Ø113, L=31,4 m
i=0,005

Ø113, L=11,9 m
i=0,005

Ø113, L=13,2 m
i=0,005

LD1

Ø113, L=6,9 m
i=0,005

Ø113, L=35,4 m
i=0,005

Ø113, L=26,1 m
i=0,005

Tytuvėnų miesto
istorinė dalis
(kodas 42051)

Transfor-

m
atorinė

E2

E2

E2

E2

E2

Žaibolaidžio apsaugos
zona Rp-35m

E2 - Cu 3x2,5mm²
L-60m HDPE D40

E2 - Cu 3x2,5mm²
L-60m HDPE D40

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄

⁄
⁄

⁄
⁄

⁄
⁄

⁄
⁄

⁄
⁄

⁄
⁄

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

FeZn 4x40mm
L-80m Aktyvinis žaibolaidis

Δt-30µs ant h-4m stiebo
alt. +10,000

V1

V1

V1

V1

V1

F1

F1

FS1

FS1

⁄

⁄

⁄

⁄

Dyzelinis
generatorius
175kVA (140kW)

E2

E2

E2
E1

Buitinių nuotekų siurblinė
~230V 1,1kW
ISS/gr.M17

E1

E1

Lietaus nuotekų siurblinė
~400V 8,5kW
ISS/gr.M16

FeZn 4x40mm
L-15m

E2

E-10lx
6x45,6W

h-8m

LED 45,6W šviestuvas ant
8m atramos -6 vnt.

E2

E2

E2
E2

E1

E1

4E1+E2

4E1+E2

4E1+E2

Buitinių nuotekų
siurblinės lygio
signalizatoriai

Lietaus nuotekų
siurblinės lygio
signalizatoriai

Cu 7x1,5mm²
L-65m HDPE D40

Cu 2x(7x1,5mm²)
L-95+105m HDPE D40

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0R0

R0

R0

2R0

2R0

2R0

R0
LK-10 ant apšv.
atramos, h-4m

LK-11 ant apšv.
atramos, h-4m

LK-12 ant apšv.
atramos, h-4m

LK-13 ant apšv.
atramos, h-4m

LK-14 ant apšv.
atramos, h-4m

LK-15 ant apšv.
atramos, h-4m

R3

R3

R3

R3

R3

2R3

R3

2R3

3R3

3R3

3R3

6R3

6R36x UTP 6 kat. (lauk.)
L-2x65m+3x90m+110m
HDPE D75

3x UTP 6 kat. (lauk.)
L-2x90m+100m HDPE D40

1x UTP 6 kat. (lauk.)
L-90m HDPE D40

2x UTP 6 kat. (lauk.)
L-90m+110m HDPE D40

1x UTP 6 kat. (lauk.)
L-110m HDPE D40

1x UTP 6 kat. (lauk.)
L-65m HDPE D40

1x UTP 6 kat. (lauk.)
L-90m HDPE D40

2x UTP 6 kat. (lauk.)
L-65m+90m HDPE D40

HDPE D75
L-25m

2E8

E8

2E8

2E8
2E8

E8

E8

Naftos gaudyklės
lygio signalizatoriai

6162630.03
449235.39

6162636.71
449235.05

6162645.87
449253.11 6162645.87

449257.51

6162611.67
449229.52

6162608.76
449226.29

6162588.53
449227.27

6162579.17
449257.60

6162578.81
449263.12

6162575.27
449258.72

6162578.25
449255.56 RŠ-1

RKŠ-0

RŠ-2
RKŠ-0

RŠ-3
RKŠ-0

HDPE D75
L-10m

HDPE D40
L-20m

HDPE D40
L-14m

HDPE D40
L-35m

HDPE D40
L-10m

HDPE D40
L-29m

HDPE D40
L-35m

HDPE D40
L-10m

HDPE D40
L-14m

6162599.13
449253.95

6162595.74
449254.09

6162577.88
449266.63

6162573.68
449253.79

6162583.16
449273.38

6162593.74
449295.25

6162591.24
449294.59

6162572.56
449255.27

6162568.92
449270.96

6162563.63
449259.52

6162552.00
449279.18

6162546.61
449268.07

6162545.69
449267.77

6162566.41
449310.55

6162566.75
449309.64

6162555.51
449288.02

Cu 3x4mm²
L-65m HDPE D40

Al 4x120mm² HDPE D110
Cu 7x1,5mm² HDPE D40
L-2x65m

Al 4x16mm² L-65m
HDPE D40

FeZn D20 L-6m
(4x1,5m) - 2 vnt.

ES-1÷ES-3
~400V 2x11kW
-3 vnt.

ES-4
~400V 1x11kWESS

ĮSS/gr.M20

6162646.07
449253.06

6162646.07
449257.51

6162630.02
449235.19

6162636.83
449234.84

6162632.26
449247.366162631.40

449227.90

6162596.53
449229.47

6162597.41
449248.96

6162611.51
449230.366162608.68

449226.50

6162611.48
449229.60

6162588.68
449227.47

6162579.64
449252.32

6162573.68
449253.79

6162575.18
449258.99

6162583.15
449273.38

6162593.74
449295.25

6162562.76
449259.33

6162564.92
449263.84

6162566.11
449266.89

6162567.11
449268.38

6162569.31
449272.84

6162577.64
449257.83

6162579.40
449265.61
6162578.15
449265.22

6162571.73
449252.23

6162545.55
449265.04

6162545.69
449267.77

6162555.51
449288.02

6162566.41
449310.55

E2 - Cu 3x2,5mm²
L-40m HDPE D40

6162599.13
449253.95

6162595.74
449254.09

6162577.88
449266.63

6162555.73
449286.89

6162545.69
449267.77

6162555.51
449288.02

6162566.42
449310.54

6162566.75
449309.64

6162552.00
449279.18

6162546.61
449268.07

6162573.68
449253.79

6162572.56
449255.27

6162581.07
449273.17

6162591.28
449294.69

6162593.74
449295.25

6162583.16
449273.38

Al 4x240mm²
L-91m HDPE D110

Preliminari
KS/KAS vieta

E1
E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

6162614.35
449224.66

6162635.44
449223.71

6162650.94
449254.44

6162666.56
449260.68

Al 4x120mm²
L-85m HDPE D110

6162666.56
449262.12

1

2

4

1.5

10 m atstumas nuo automobilių saugyklos

3

2.5
2.2

1.8

2.7 5.5

3.8

10 m atstumas nuo automobilių saugyklos

Aptarnaujantis

stransportas

6.0

36.4

5.0

22.6

16.8

R3
.0

4.7 5.2

5.1

R3.0

R3
.0

Stogas

Ažūrinė
konstrukcija

Ažūrinė
konstrukcija

Stogas

7.0
6.0

Pastato kontūras

Pastato kontūras

Pastato kontūras

12.1

2.0

4.9

R3
.0

1.5

1.8

5.1

1.8

8.1
2.1

8.2

2.1

29.0

Lietaus surinkimo
latakas

5.0

5.1

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

STAMBAUS MASTELIO TOPOGRAFINI Ų PLANŲ DERINIMO  SU INŽINERINIUS TINKLUS
EKSPLOTUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOSMIS VIEŠOJOJE ELEKTRONINĖJE PASLAUGOJE
(TOPD) TOPOGRAFINIO PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS UNIKALUS NUMERIS IR DATA

Suteiktas numeris:
TIIISI-20230109-001

657
2023-01-06

N

3,1

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Projektuojamas vandentiekis
Projektuojamas gaisrinis vandentiekis lauko gaisrų gesinimui
Projektuojamas buitinių nuotekų tinklas
Projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas
Projektuojamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas nuo stogo
Projektuojamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas nuo kietųjų dangų

PX Projektuojamas vandentiekio posūkis

X Projektuojamas slėginių buitinių nuotekų šulinys
X Projektuojamas paviršinių (lietaus) nuotekų šulinys
X Projektuojamas paviršinių (lietaus) nuotekų šulinys

VMX Projektuojamas gaisrinio vandentiekio mazgas

X Projektuojamas vandentiekio šulinys
X Projektuojamas gaisrinio vandentiekio šulinys

VMX Projektuojamas vandentiekio mazgas

X Projektuojamas buitinių nuotekų šulinys

PX Projektuojamas slėginio buitinių nuotekų tinklo posūkis

- projektuojamas pastatas

- transporto  privažiavimas

- Įvažiavimas į teritoriją

- sklypo riba

11

- įėjima i  į pastatą

- statybos riba pagal detalųjį
planą

Projektuojamas įžemiklis Rįž≤10Ω
⁄ ⁄ ⁄ Įžeminimo šyna FeZn 40x4mm

Projektuojamas 0,4kV elektros kabelisE1

Skirstomasis skydas
Elektromobilių įkrovimo stotelė

ESS
ES-1

Projektuojamas apšvietimo el. kabelisE2
Elektros kabelių apsaugos vamzdis

Gatvinis šviestuvas LED 42W IP65
ant 8m atramos

Projektuojama ryšių kabelių kanalų sistema
Projektuojamas ryšių šulinys

R0

Vaizdo stebėjimo kabelis UTPR3
Projektuojama lauko vaizdo stebėjimo kamera

Apšvietimo atrama

Valdymo / signalizacijos kabelisR8

- Tytuvėnų miesto istorinės dalies riba

- kito projekto riba (gatvės
projektavimas)

- gatv ės/ kelio bortai

- vejos bortas

- nužeminti gatvės bortai
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Ev2≥100MPa

Betoninių plokščių grindinio danga-0,08

-0,03 Pasluoksnis

Skaldos pagr. sl. iš nesurištojo mišinio 0/45 -0,15

-0,26 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Detalė Nr.1
BETONINIŲ PLOKŠČIŲ GRINDINIO KONSTRUKCIJA

1,5%

2.0%

Smėlis 0/5

Esamas sutankintas gruntas

Smėlis 0/5-0,30

-0,30

Ev2≥30MPa

Ev2≥25MPa

Ev2≥30MPa
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1,5%

Žvyro danga-0,04

Esamas sutankintas gruntas

Skaldos pagr. sl. iš nesurištojo mišinio 0/45 -0,20

-0,24 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

2.0%

Ev2≥120MPa
Ev2≥80MPa

Ev2≥30MPa

Detalė Nr.2
ŽVYRO DANGOS KONSTRUKCIJA

2025-01
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