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Elektroninių ryšių projekto dalis parengta vadovaujantis pateiktais galiojančiais normatyviniais dokumentais ir 
projektavimo užduotimi. Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, 
projektavimo užduoties nurodymams ir esminiams statinių reikalavimams. 

 
1. Normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis, žiniaraštis 

 
Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1 LR Seimo 1996-03-19 
įsak. Nr.I-1240 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas Galiojanti suvestinė redakcija 

nuo 2025-01-01 

2 LR Seimo 2019-06-06 
nutar. Nr.XIII-2166 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymas 

Galiojanti suvestinė redakcija 
nuo 2025-02-01 

3 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė Galiojanti suvestinė redakcija 
nuo 2024-11-01 

4 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra Galiojanti suvestinė redakcija 
nuo  2024-12-11 

5 STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga Galiojanti suvestinė redakcija 
nuo 2002-10-05 

6 STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties pastatai Galiojanti suvestinė redakcija 
nuo 2022-02-05 

7 STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas Galiojanti suvestinė redakcija 
nuo 2023-06-09 

8 LR EM 2012-02-03 įsak. 
Nr.1-22 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės Galiojanti suvestinė redakcija 

nuo 2023-10-27 

9 LR EM 2011-12-20 įsak. 
Nr.1-309 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės Galiojanti suvestinė redakcija 

nuo 2022-05-13 

10 LR EM 2016-10-26 įsak. 
Nr.1-281 

Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių 
aprašas 

Galiojanti suvestinė redakcija 
nuo 2023-07-01 

11 LR RRT dir. įsak. Nr.1V-
987 

Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 
žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės 

Galiojanti suvestinė redakcija 
nuo 2021-12-03 

12 HN 32:2004 Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos 
reikalavimai 

Galiojanti suvestinė redakcija 
nuo 2011-03-30 

13 LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo 
reikalavimai 

 

14 LST EN 50173-1:2018 
Informacinės technologijos. Bendrosios 
paskirties kabelių sistemos. 1 dalis. Bendrieji 
reikalavimai 

 

15 LST EN 50173-2:2018 
Informacinės technologijos. Bendrosios 
paskirties kabelių sistemos. 2 dalis. Biurų 
patalpos 
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Informacinės technologijos. Kabelių tinklų 
įrengimas. 1 dalis. Įrengimo specifikacija ir 
kokybės užtikrinimas 
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Informacinės technologijos. Kabelių tinklų 
įrengimas. 2 dalis. Įrengimo pastatų viduje 
planavimas ir praktika 

 

18 ISO 21542:2021 Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos 
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Atliekant administracinės paskirties pastato, Kelmės g. 7A, Tytuvėnai, Kelmės r. sav., statybos projektą, 

numatoma pastate įrengti  kompiuterių tinklą, ŽN WC įrengti iškvietimo sistemą, teritorijos elektroninių ryšių tinklus. 
 

2. Projektiniai sprendiniai 
 

2.1. Įvadiniai elektroninių ryšių tinklai 
Kadangi arti sklypo nėra pasijungimo į Telia Lietuva, AB telekomunikacijų tinklus (galima pasijungimo vieta yra 

gana toli – Šiluvos - Kelmės gatvių kampas, ties Kelmės g. 4 namu, ~180 m.), telekomunikacijų įvadas nenumatomas, 
telefoninio ryšio ir duomenų perdavimo paslaugas numatoma vykdyti bevieliu ryšiu (GSM 5G modemo pagalba – 
tikslinama darbų atlikimo metu). 
 

2.2.Elektroninių ryšių kompleksinis tinklas. 
Numatomas kompleksinis elektroninių ryšių tinklas visose patalpose, kur numatomos kompiuterizuotos darbo 

vietos.  
Projektuojamas 6 kategorijos kompiuterių tinklas – žvaigždės topologija, 1000Base-T tipas, greitaveika – 1000 

Mbps. 
01 patalpoje numatoma komutacinė spinta KS-1, kurioje montuojama pasyvinė bei aktyvinė kompiuterių tinklo 

funkcionavimo užtikrinimo įranga. 
Kompiuterizuotos darbo vietos numatomos vestibiulyje (01 pat.), konferencijų salėje (02 pat.), kabinetuose 

(04, 05, 08, 09, 12 pat.), susirinkimo patalpoje (19 pat.). Kiekvieną kompiuterizuotą darbo vietą sudaro vienas 
dvigubas 2xRJ45 tipo lizdas. Techninėje patalpoje (13 pat.) numatoma 1xRJ45 lizdai ventkamerų bei VAS-PVS 
skydo pajungimui prie kompiuterinio tinklo. 

Darbo vietų elektros maitinimas  išspręstas projekto elektrotechnikos dalyje. 
Kabeliai nuo lizdų prijungiami prie komutacinės spintos komutacinių panelių. Kompiuterių tinklo komutacijai 

numatyti 6 kategorijos 0,5 m – 1,0m ilgio kabeliai su RJ45/RJ45 jungtimis. 
01 ir 10 pat. numatyti WI-Fi prieigos taškai, skirti bevieliam prisijungimui prie interneto bei pastato vidaus tinklo 

(ryšio padengimas – visas pastatas). 
Konferencijų salėje (02 pat.) numatytas HDMI lizdas bei HDMI kabelis iki projektoriaus montavimo vietos (prie 

lubų). 
 
2.3. Žmonių su negalia WC pagalbos iškvietimo sistema 
I aukšto žmonių su negalia WC  (pat. 15) numatoma pagalbos iškvietimo sistema. WC numatyta pagalbos 

iškvietimo mygtukas (su virvute, montuojamas prie lubų), būsenos atstatymo mygtukas, virš durų – optinis garsinis 
indikatorius. Patalpoje 01 (vestibiulyje) numatoma 1 zonos centralė su maitinimo bloku, skirta pavojaus signalo vietos 
indentifikavimui. Sistemos elementai sujungiami 4x0,22mm² signalizaciniu kabeliu. 

 
2.4. Elektroninių ryšių tinklai teritorijoje. 
Sklypo teritorijoje taip pat numatyti HDPE D75, HDPE D40 apsauginiai vamzdžiai, skirti ryšių kabeliams iki 

elektromobilių krovimo stotelių bei vaizdo stebėjimo sistemos kabeliams (žr. AS projekto dalį) montuoti. Vamzdžių 
sankirtose numatomi RKŠ-0 tipo tarpiniai ryšių šuliniai su dangčiais. 
 

2.5. Kabelių tinklas. 
Kabelių montavimui pastate numatoma instaliacinė vielinių kabelių lovių sistema FeZn 35x100 mm. Ši sistema 

taip pat gali būti naudojama ir kitų silpnų srovių sistemų kabeliams montuoti. 
Kompiuterių tinklui projektuojamas kabelių tinklas 6 kat. kabeliu UTP 4x2x0,5 mm. Iki darbo vietų bei įrenginių 

kabeliai tiesiami kabelių lovyje, apsauginiame vamzdyje virš pakabinamų lubų arba sienoje. 
Teritorijoje numatytas UTP 6 kat. 4x2x0,5 mm kabelis, skirtas lauko sąlygoms. 
 
Atliekant montažo darbus, griežtai laikytis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimų, kitų 

norminių  aktų bei gamintojo nurodymų. 
 

3. Elektroninių ryšių sistemų techniniai rodikliai 
 

Kompiuterizuotų darbo vietų (KDV) skaičius 15 

Bevielės prieigos taškų skaičius 3 

Neįgaliųjų WC iškvietimo taškų skaičius 1 

RKKS trasos HDPE D75 ilgis, m 43 

RKKS trasos HDPE D40 ilgis, m 157 
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 1. Bendrieji nurodymai 
  

1.1 Vykdant statybos montavimo darbus griežtai vadovautis statybos techninių reglamentų STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir įmonės statybos taisyklėmis. 
Statybos produktai turi būti tinkami naudoti pagal paskirtį ir atlikti reikalavimus, numatytus STR 
1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. 
Naudojama aparatūra ir (arba) įrenginiai, kabeliai ir laidai turi atitikti galiojančius jiems skirtus Lietuvos 
standartų, Europos standartų organizacijų – Europos standartizavimo komiteto, Europos 
elektrotechnikos standartizavimo komiteto ar Europos telekomunikacijų standartų instituto priimtų 
standartų, o tokių nesant, Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos, Tarptautinės standartizavimo 
organizacijos ar Tarptautinės elektrotechnikos komisijos priimtų tarptautinių standartų ar rekomendacijų 
reikalavimus. 

  
 2. Reikalavimai statybos montavimo darbams 
  

2.1 Telekomunikacijos spintų montavimas. 
Telekomunikacijų spinta montuojama pakabinama ant sienos arba pastatoma ant grindų. Montavimo 
aukštis: specialiai tam skirtoje patalpoje – patogus aptarnavimui, bet ne žemiau kaip 1 m. 
Telekomunikacijų spinta turi būti įžeminta pagal normų reikalavimus. Pasyvinės ir aktyvinės įrangos 
montavimas spintoje vykdomas pagal įrangos gamintojo reikalavimus. 

 
2.2 Kabelių klojimas. 

Kabeliai suprojektuoti kloti PVC vamzdžiuose ir kabelių kanaluose. Per sieną kabeliai yra klojami 
PVC vamzdžiuose.  

Elektros instaliacija turi atitikti aplinkos sąlygas, statinio paskirtį, jo konstrukciją ir architektūrinius 
ypatumus. Instaliacijos rūšis ir kabelių klojimo būdai turi būti nustatomi laikantis saugos taisyklių 
eksploatuojant elektros įrenginius ir priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų. Kabelius, instaliacijos 
įrengimo būdą reikia parinkti pagal aplinkos sąlygas. Instaliacija turi atitikti visas aplinkai būdingas 
sąlygas. Kabeliai turi būti naudojami pagal paskirtį ir tik tokioje aplinkoje, kuri nurodyta kabelių 
standartuose ir techninėse sąlygose. 
Instaliacijai naudojamų kabelių izoliacija ir apvalkalas turi atitikti klojimo būdą ir aplinkos sąlygas, bei 
tinklo vardinę įtampą. Vietose, kur galimi mechaniniai elektros instaliacijos pažeidimai, kabeliai turi būti 
klojami vamzdžiuose, loviuose, atitvaruose arba instaliuojami paslėptai. 

 
2.3 Apsauginių vamzdžių montavimas. 

Montavimas: klojant vamzdžius ant sienose žiūrėti, kad užpilamas betono sluoksnis būtų storesnis 
už vamzdžio diametrą; priešingu atveju – reikia iškirsti griovį vamzdžio įleidimui. Vamzdžiai jungiami 
specialiomis movomis. Pereinant iš grindų į sieną arba darant 90o kampus, reikia naudoti gofruotas 
movas; daryti smailius kampus (mažiau kaip 90o) – draudžiama. 

Vamzdžių klojimo trasoje ne rečiau kaip kas 25m ir vamzdžių atsišakojimo vietose montuojamos 
pratraukimo dėžutės; pratraukimo dėžutės taip pat statomos, jei trasos atkarpoje yra daugiau negu 2 
posūkiai (po 90o). Pratraukimo dėžutės montuojamos sienose arba grindyse. Dangtelis turi būti vienoje 
plokštumoje arba grindų dangos lygyje. Dėžutės tvirtinamos įtinkuojant, įbetonuojant arba varžtais. 
Vamzdžiai turi įeiti į pratraukimo dėžutes 1-2 cm. Į dėžutes vamzdžiai įvedami tiesiogiai arba per 
gofruotas movas. Įvadai turi būti padaryti taip, kad nesunkiai būtų galima įkišti pratraukimo vielą ir 
pritraukti kabelius. Vamzdžiai turi būti sužymėti taip, kad būtų galima suprasti, kur yra kitas vamzdžio 
galas. 

Visi kabelių praėjimai per statybines konstrukcijas turi būti hermetizuojami specialiomis ugniai 
atspariomis medžiagomis, kabeliai papildomai dar ≥ 300mm nuo statybinių konstrukcijų turi būti 
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apsaugoti specialiomis ugniai atspariomis medžiagomis arba dažomi ugniai atspariais dažais. 
Kertant statybines konstrukcijas kabelis apsaugomas gofruotu arba lygiu vamzdžiu nuo mechaninių 
pažeidimų. 

 
2.4 Vidaus telekomunikacijų kabelio montavimas. 

Laidai ir kabeliai tiesiami paslėptu būdu, griežtai laikantis projekto reikalavimų, elektros įrenginių 
įrengimo taisyklių ir kitų norminių aktų reikalavimų. 
Laidų ir kabelių atsišakojimas ir sujungimas turi būti atliekamas tik galiniuose įrenginiuose, kabelių 
sujungimas tarpusavyje negalimas. 
Po tinku kabeliams turi būti paruoštas atskiras griovelis ir kabelis įveriamas į apsauginį vamzdį. Sienomis 
kabelis tiesiamas ne mažesniu kaip 0,1 m atstumu iki lubų ir ne mažesniame kaip 2,2 m aukštyje. Klojant 
kabelį mažesniame aukštyje turi būti užtikrinta apsauga nuo mechaninių pažeidimų 
Lubose kabeliai klojami perdenginio plokščių technologinėse ertmėse. Kertant statybines konstrukcijas 
kabelis apsaugomas gofruotu vamzdžiu nuo mechaninių pažeidimų. 
Kabelių kanale telekomunikaciniai kabeliai tiesiami atskirame skyriuje nuo kitų silpnų srovių kabelių arba 
kartu, išlaikant normatyvinius atstumus iki kitų kabelių. 
Vytos poros kabeliai nuo komutacinės spintos (dėžutės) išvedžiojami plastikiniuose vamzdžiuose, kurie 
klojami sienų konstrukcijoje. Kabeliai negali būti klojami lygiagrečiai elektros maitinimo kabelių arčiau 
kaip 40 cm. Jei kabelis bus klojamas mažesniu atstumu (iki 15 cm), tai lygiagrečiai einančio kabelio ilgis 
neturi viršyti 1,5 m. Šis atstumas gali būti padidintas iki 3 m, jei kabelis ekranuotas. Kirsti el. tinklo 
kabelius leidžiama 90° kampu. Maksimalus vytos poros kabelio ilgis gali būti 90 m. 
Praėjimo per sienas ir perdangas vietos turi būti užsandarintos lengvai išardoma nedegia medžiaga, 
neleidžiančia prasiskverbti liepsnai, dūmams, dujoms ir vandeniui. Sandarinančios medžiagos 
atsparumas ugniai turi būti toks pat kaip ir kertamos sienos ar perdangos arba didesnis. 

 
2.5 Jungčių ir jungiamųjų lizdų sujungimas. 

Kabelių gyslos paruošiamos pagal EIA/TIA-568A arba EIA/TIA-568B standartus. Vytos poros negali būti 
išardomos ar kaip nors kitaip pažeidžiamos.. Laidas į lizdo jungimo vietą jungiamas specialiu tam skirtu 
įrankiu. Nuvaloma nuo kabelio išorinė izoliacija 12,5 mm. Nuo gyslų izoliacija nenuvaloma. Nuvalytoji 
dalis išporuojama ir sudėstomos gyslos pagal projekte numatytą standartą. Jungtis RJ-45 paverčiama 
kontaktais į viršų ir atsargiai įstumiamos paruoštos gyslos į jungtį, kol visos gyslos įsiremia į kontakto 
galą. Su specialiu įrankiu jungtis užspaudžiama, kad užsispaustų kontaktai ir laido fiksatorius. 

 
2.6 Personalo iškvietimo sistemos montavimas. 

Personalo iškvietimo sistema montuojama pagal gamintojo reikalavimus. Mygtukai montuojami prie 
sienos 1,0 – 1,2m aukštyje (ar kitokiame patogiame valdyti aukštyje). Centralė montuojama ant sienos 
arba pastatoma ant stalo patogioje stebėjimui vietoje. Sistemos programavimas – pagal gamintojo 
nurodymus. 
 

2.7 Reikalavimai atliekamų darbų kokybei. 
Darbai turi būti vykdomi tik pagal projektą. Atliekant darbus, nukrypimai nuo projekto galimi tik su 

suderinus su projekto autoriumi ir projekto vadovu, atsižvelgiant į techninės priežiūros atstovo ir darbų 
vykdytojo nuomonę. 

Techninės priežiūros atstovas privalo tikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal projektą ir 
atliekamų statybos bei montavimo darbų kokybę. Atliekami darbai privalo atitikti įmonės, vykdančios 
darbus, statybos taisyklių reikalavimus bei kokybės politiką. Visos naudojamos medžiagos ir įrenginiai 
turi atitikti gamintojo nustatytus parametrus leidžiamų nuokrypų ribose. 

Prieš kabelio tiesimo darbus turi būti gauti reikiami leidimai. Vykdyti darbus šalia veikiančių 
požeminių ir antžeminių statinių bei komunikacijų leidžiama tik dalyvaujant minėtų statinių ar 
komunikacijų atstovams. 
 

2.8 Sistemų priėmimas naudojimui. 
Priėmimo naudoti metu yra patikrinama, ar darbai yra atlikti pagal projektą. Atsakingas už sistemų 

aptarnavimą bei darbą asmuo turi būti apmokytas eksploatuoti sistemas. Pastato budintieji taip pat turi 
žinoti pagrindinius sistemų aptarnavimo darbus (įjungimas, išjungimas, ką daryti pavojaus atveju ir pan.). 
Sistema turi būti išbandoma vadovaujantis galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų 
reikalavimais bei STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

 
2.9 Žemės darbai.  

Žemės kasimo darbus galima atlikti tik gavus atitinkamos instancijos leidimą. Jei telekomunikacijų 
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trasa kertasi su kitomis požeminėmis komunikacijomis, vykdant žemės darbus turi dalyvauti ir kertamų 
inžinerinių tinklų atstovas. 

Prieš pradedant žemės darbus turi būti gauti visi tokiems darbams atlikti reikalingi leidimai. 
Vykdant žemės darbus šalia esamų kitų požeminių komunikacijų arba antžeminių statinių leidžiama tik 
dalyvaujant minėtų statinių savininkui. 

 Statant, remontuojant ir naudojant požeminę ryšių kanalizaciją, paprastai atliekami šie žemės 
darbai: 

- išardomi ir atstatomi šaligatviai bei važiuojamoji dalis; 
- kasamos duobės ir tranšėjos; 
- statomi sutvirtinimai grioviams ir tranšėjoms; 
- užpilamos duobės ir tranšėjos; 
- suplūkiamas gruntas; 
- pakraunama ir išvežama atliekama žemė; 
- išlyginamas gruntas ir atliekami kiti gerbūvio darbai. 

 
Prieš pradedant kasimo darbus, trasa turi būti tiksliai pažymėta pagal darbo brėžinius. Žymint 

trasą, turi būti pažymėta: 
- ašinė ir išorinės linijos, žyminčios tranšėjos platumą; 
- požeminiai įrenginiai; 
- trasos kertami kabeliai; 
- tranšėjos gylio pakitimai, jeigu trasoje numatytas įvairus gylis. 

Žymima gairėmis, panaudojant matavimo ruletes. Pašalinių įrenginių persikirtimo vietos 
žymimos kuoleliais su atitinkamais užrašais: „kabelis“, „vandentiekis“ ir kt. Žymint trasą, nukrypimai nuo 
darbo brėžinių galimi tik suderinus su projektine organizacija ir užsakovu. 

Kasant duobes ir tranšėjas, aplink darbų vietą reikia padaryti aptvaras su įspėjamaisiais 
užrašais. Pagal eismo taisyklių reikalavimus, prie tų darbo vietų, kur reikia, kad transportas judėtų 
atsargiai, reikiamu atstumu turi būti pastatyti kelio ženklai, o nakties metu prie aptvaro turi degti raudoni 
šviesos signalai. 

Prieš pradedant darbus, trasoje esantys medžiai ir šulinių landos apsaugomi, kad nebūtų 
užpilti žeme ir nuo transporto priemonių. Prie priešgaisrinės apsaugos šulinių paliekamas laisvas 
privažiavimas. Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per griovius turi būti padaryti laikini 
tilteliai. Tilteliai gatvėse turi būti apskaičiuoti 10t svoriui, o įvažiavimuose į kiemus – 7t. Tiltas turi būti 
tokio ilgio, kad atsiremtų ant natūralaus grunto už šlaito. Po transporto tilteliais griovių šlaitai sutvirtinami 
lentomis ir spyriais. 

 
2.10 Ryšių kanalizacijos vamzdžių klojimas. 

Ryšių kanalizacijai tranšėjose klojami vamzdžiai. Tranšėja vamzdžių paklojimui turi būti 
sekanti: 

- išlyginamasis sluoksnis, supiltas po vamzdžiu – 100mm; 
- pirminio užpylimo sluoksnis, kuris baigiasi 300mm (arba 150mm) virš vamzdžio; 
- galutinis užpylimas. 
Išlyginamajam sluoksniui naudojamas smėlis, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi 

viršyti 10%vamzdžio skersmens  (bet kokiu atveju ne daugiau 20mm). 
Pirminio užpylimo medžiagos turi būti tokios pačios kokybės kaip ir išlyginamasis sluoksnis. 

Pirminio užpylimo sluoksnis turi būti formuojamas klojant vamzdį. Tokiu būdu vamzdis apsaugomas nuo 
akmenų, krentančių iš tranšėjos šonų. 

Galutiniam užpylimui naudojamos lengvai tankinamos medžiagos. Negyvenamose 
vietovėse galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą. Galutinio užpylimo medžiagoms turi būti taikomos 
tokios grūdėtumo normos: 

- 1,0m storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdžio viršaus) negali būti didesnių nei 
300mm skersmens akmens ar skaldos atplaišų; 

- Užpildo medžiaga turi būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tuščių tarpų, kurie padidina 
netolygaus įšalo galimybę. 

Tankinimas. Paprastai tankinama mechaniniu būdu. To negalima daryti, jei dėl tankinimo 
sumažėtų grunto keliamoji galia. Kiekvienas užpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kurių storis 
priklauso nuo grunto tipo ir tankinimo metodo. Pirmasis pirmojo užpylimo sluoksnis tankinamas tada, kai 
jis siekia bent iki pusės vamzdžio. Tankinama labai atsargiai, kad vamzdis nepajudėtų iš vietos. 

Tranšėjų gylis priklauso nuo vamzdžio tipo, naudojamo ryšių kanalizacijai, ir nuo vietos, kurioje 
ji klojama. Klojant vamzdžius turi būti nuolydis į vieno arba abiejų šulinių puses 3-4mm kiekvienam trasos 
metrui. Esant natūraliam nuolydžiui, vamzdžius galima kloti viename gylyje. Tik prie šulinių tranšėja 
pagilinama pagal reikalavimus. 
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Tranšėja sutvirtinama tokiais atvejais, jeigu aplink kasamą objektą pasitaiko žemės nuošliaužų 
arba kitais atvejais, kai to reikalauja darbų sauga. Reikia atsižvelgti į tai, kad esant reikalui tokie 
sutvirtinimai galėtų būti nesunkiai pašalinami. 

Vamzdžiai į tranšėją guldomi 50mm atstumu vienas nuo kito (vieno sluoksnio klojime). 
Ryšių kanalizacijos trasa ir jos atskiros atkarpos turi būti kuo tiesesnės. Maksimalus atstumas 

tarp ryšių kanalizacijos šulinių tiesiuose trasos ruožuose – 150m. Jeigu atkarpoje tarp dviejų šulinių 
naudojamas 450 kampinis vamzdis, atstumas tarp šulinių neturi viršyti 90m. Jeigu naudojamas 900 
kampinis vamzdis, atstumas tarp šulinių neturi viršyti 60m. 

Visi su vamzdžių montavimu susiję darbai – vamzdžių pjovimas, betoninių konstrukcijų 
kirtimas – turi būti atliekami griežtai laikantis gamintojų nurodymų ir naudojant tik komplektuojamąsias 
detales. Esant reikalui, vamzdžiai pjaunami smulkiadančiu pjūklu. Pjovimo plokštuma turi būti statmena 
vamzdžio ašinei linijai. Likusios šerpės pašalinamos dilde arba peiliu. 

Prieš sujungiant plastikinius vamzdžius, nuo abiejų vamzdžių galų nuvalomas smėlis, purvas 
ir kiti nešvarumai. 

Jeigu ryšių kanalizacijos vamzdyje atsiranda sienelių įtrūkimai prieš veriant kabelį, pažeista 
vamzdžio atkarpa išpjaunama ir pakeičiama tokio pat ilgio sveiko vamzdžio dalimi, o ant sujungimo vietos 
užmaunamos didesnio skersmens specialios vamzdžių movos. Tuo atveju, kai įtrūkimas atsiranda jau 
įvėrus kabelį, pažeista vamzdžio dalis taip pat pašalinama ir į jo vietą įstatoma speciali išilgai perpjauto 
vamzdžio atkarpa. 

Ryšių kanalizacijos šuliniai žymimi žymėjimo ženklais. Ženklai tvirtinami ant pastato sienų, 
metalinių ir gelžbetoninių elektros ir telefono tinklų atramų ar tvorų. Jų tvirtinimo aukštis 1,5-2,0m Reikalui 
esant ženklai tvirtinami ant gelžbetoninių stulpelių: 0,75m aukštyje mieste ir 1,5m aukštyje už miesto 
ribų. 

Visus darbus, reikalingus pakloti ryšių kanalizacijai, turi vykdyti atestuota įmonė, turinti 
specialiai apmokytą personalą. 

 
2.11 Vamzdžio klojimo gylis ir atstumai iki kertamų komunikacijų. 

Minimalus vamzdžio klojimo gylis (nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus) – 0,5 m pėsčiųjų dalyje ir 
0,7 m važiuojamoje dalyje. Kertant plentus gylis ne mažiau 1,0 m, gatves – ne mažiau 0,7 m.  
Minimalūs atstumai iki kitų komunikacijų: 
 

Įrenginio pavadinimas 
Mažiausias atstumas iki RKKS, m 
lygiagrečiai susikirtimuose 

Nuo elektros, apšvietimo ir ryšių atramų 0,5 - 
Nuo elektros kabelių 0,5 0,15 
Nuo vandentiekio vamzdžių:   
- iki 300 mm diametro 0,5 0,15 
- virš 300 mm diametro 1,0 0,25 
Nuo fekalinės, lietaus kanalizacijos, drenažo 0,5 0,15 
Nuo šiluminės trasos 1,0 0,15 
Nuo dujotiekio:   
-žemo slėgio (iki 0,05 kg/cm²) 1,0 0,15 
-vidutinio slėgio (nuo 0,05 kg/cm² iki 3,0 kg/cm²) 1,5 0,15 
-aukšto slėgio (nuo 3,0 kg/cm² iki 6,0 kg/cm²) 2,0 0,15 
Nuo magistralinių ir vietinių ryšių kabelių 0,25 0,1 
Nuo gatvės bortinio akmens 1,5 - 
Nuo namų pamatų 0,6 - 
Nuo krūmų 0,7 - 
Nuo medžių kamienų (laja iki 5m) 2,0 - 

 

  
2.12 Bandymai, paslėpti darbai, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai. 

Bandymai. Projektuotojo atstovai privalo dalyvauti visuose bandymuose, turinčiuose įtakos 
esminiams statinio statybos ir naudojimo reikalavimams užtikrinti. 

Paslėpti darbai. Paslėptų darbų patikrinimo aktai (apsauginių vamzdžių bei kabelių sienose, 
grindyse ir žemėje montavimas, įžeminimo kontūro įrengimas) pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai 
užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo (užsakovo), rangovo ir 
statinio projekto vykdymo priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai 
patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą Statybos darbų žurnale. Remiantis minėtais 
įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, pasirašomas paslėptų darbų patikrinimo aktas. Atliekant 
paslėptus darbus dalimis, užrašomi priimtų darbų pavadinimai, naudotų statybos produktų pavadinimai, 
markės, klasės, dokumentų, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių produktų 
eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis), numeriai, kiti reikalingi 
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duomenys. 
 

2.13 Elektrotechnikos įrenginių išbandymo ir jų montavimo darbų kokybės kontrolė. 
Atliktų darbų įvykdymo kontrolės dokumentus ruošia rangovas, o darbus priima ir dokumentus 

pasirašo atsakingas už eksploatavimą arba statybos darbų techninis prižiūrėtojas. Dokumentai turi būti 
pateikti pagal vykdomų darbų apimtis. 

Bandymų protokolai turi būti pateikti pagal vykdomų darbų apimtis. Protokole turi būti nurodyta: 
darbų atlikimo data (protokolo surašymo data), objekto pavadinimas, kokiais prietaisais atlikti matavimai, 
nurodant prietaiso pavadinimą, markę, gamyklinį numerį bei prietaiso sekančios patikros datą, matavimų 
rezultatų leistinos ribos, matavimų rezultatai ir išvados. 
Matavimų rezultatai turi atitikti BEĮĮT ir Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių reikalavimus. 
Protokole privalo pasirašyti bandymus atlikę asmenys (nurodant vardą, pavardę, datą) ir darbų vadovas, 
Protokoluose neturi būti tuščių (neužpildytų) grafų, laukų ar langelių. 

 
2.14 Gaisrinė sauga. 

Gaisrinės saugos klausimais griežtai vadovautis: 
• Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis; 
• Kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis. 

Statybvietėje įrengiami gaisriniai stendai (skydai su gesintuvais ir kitais gaisrų gesinimo įrankiais). 
Aikštelėje turi būti reikiami užrašai, įspėjamieji ženklai, instrukcijos apie gaisrinius reikalavimus 

šioje statybvietėje. 
Rangovas ekstremalių situacijų atveju turi paruošti dirbančiųjų žmonių evakuacijos planą ir 

iškabinti matomoje vietoje. 
 

2.15 Darbuotojų sauga ir sveikata. 
Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir įmonės 

vadovas privalo įforminti aktą - leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų 
saugą. 

Įmonėje turi būti sudarytas darbo vietų ir darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-leidimą, sąrašas. 
Sąrašą tvirtina darbdavys. Paskyrą - leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis 
privalo kontroliuoti, kad būtų įgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos 
priemonės. 

Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir 
instruktavimą įforminti paskyroje - leidime. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba 
kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems 
teisės patekti į tokias zonas. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi 
veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais 
arba kitaip aiškiai pažymėtos. Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 

Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie 
pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. 

Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 
- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; 
 - naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį; 
- virinti dujomis ar elektra; 
- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 
Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones. Jei darbai atliekami 

didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindinė 
priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją. 

Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais (santvaromis, rėmo sijomis 
ir kt.), ant kurių nėra galimybės įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be specialių apsauginių 
įtaisų. 

Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, 
lijundros, perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu. 

Elektros įrangą turi montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi 
kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.  

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose vietose, kur yra kontaktas su pavojų 
keliančiomis elektros įrangos dalimis montavimo darbų laikotarpiu. Šie įspėjamieji užrašai turi būti 
lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

  
 3. Reikalavimai įrenginiams ir medžiagoms 
  
 3.1. Įrenginiai 
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3.1.1 Telekomunikacijų spinta. 

Komutacinė spinta su 19” pločio rėmais, 18U talpos (pakabinama), gabaritai 900x600x450 mm, skirta 
telekomunikacinės aparatūros montavimui patalpų viduje. Metalinė, dažyta struktūriniais milteliniais 
šviesiai pilkos spalvos dažais, su priekinėmis rakinamomis durimis su stiklu.  Su tvirtinimo elementais, 
lentyna ir įžeminimo panele. 
Atitinkanti ISO/IEC 11801-1:2017 standarto reikalavimus. 
 

3.1.2 Kompiuterių tinklo komutatorius. 
FastEthernet tipo tinklo komutatorius (10Base-T / 100base-T/TX / 100Base-FX / 1000Base-X), turintis 
kronšteinus tvirtinimui į 19” spintą (arba padedamas ant lentynos), atliekantis komutaciją su tarpiniu 
duomenų laikymu, srauto valdymas duplekso ir pusiau duplekso režimu, su automatiniu srauto greičio 
nustatymu, darbo režimų indikacija. Energijos taupymo funkcija. 

• 48 prievadai 10/100/1000 Mbps RJ45 (su Auto Negotation / Auto MDI / MDIX funkcija), 
• pralaidumas 32 Gbps, paketų persiuntimas 23,8 Mpps; 
• MAC adresų lentelė – 8K, paketų buferis – 10kB; 
• darbo temperatūra  - nuo 0 iki +40 °C,   
• Atitinkantis ISO/IEC 11801-1:2017 standarto reikalavimus. 
•  

3.1.3 Nepertraukiamo maitinimo šaltinis. 
Skirtas telekomunikacinės aparatūros maitinimui. 

• montuojamas į 19“ spintas, aukštis – 2U arba pastatomas ant lentynos; 
• vienfazis, ~ 230V, 50 Hz; 
• išėjimo galia P -  2000 VA /1600W/; 
• perjungimo laikas, dingus įtampai - <4,6 ms; 
• su reikiamu kiekiu vidinių (arba papildomų išorinių baterijų), užtikrinančiu telekomunikacinės 

aparatūros maitinimą ne mažiau 10-15 min; 
• darbo temperatūra  - nuo 0 iki +40 °C,   

 
3.1.4 Komutacinė panelė. 

19” komutacinė panelė, skirta montavimui į 19” rėmą, su 48 RJ-45 tipo prievadais, 1U aukščio, 6 
kategorijos, ekranuota, skirta telekomunikacinių signalų komutacijai,  22 – 26 AWG storio kabelių 
pajungimui, atitinkanti standarto ISO/IEC 11801-1:2017  reikalavimus. 
 

3.1.5 Kabelių sutvarkymo panelė. 
19” pločio, 1U aukščio panelė su 5 kabelius laikančiais žiedais, skirta komutacinių kabelių sutvarkymui. 
Atitinkanti ISO/IEC 11801-1:2017 standarto reikalavimus. 
 

3.1.6 Maitinimo panelė. 
19” panelė, skirta montavimui į 19” rėmą, su 6 arba 8 el. tinklo ~230V kištukiniais lizdais, 1,5 U aukščio. 
Atitinkanti ISO/IEC 11801-1:2017 standarto reikalavimus. 
 

3.1.7 Vėdinimo blokas. 
Skirtas telekomunikacijų spintų vėdinimui bei nustatytos temperatūros palaikymui. 1U gabarito, 
montuojamas į 19“ spintą, su maitinimo jungikliu, 4 ventiliatoriai ir integruotas termostatas. Maitinimo 
įtampa – 230V +-10%. 
 

3.1.8 Lankstus komutacinis kabelis. 
6 kategorijos ekranuotas UTP 4 vytų porų daugiagyslis kabelis su RJ-45 tipo jungtimis abiejuose 
galuose, 0.5 m, 1,0 m ilgio, skirtas kompiuterių tinklo signalų komutacijai. 
Atitinkantis ISO/IEC 11801-1:2017 standarto reikalavimus. 
 

3.1.9 WiFi bevielės prieigos taškas. 
Skirtas prijungti kompiuterius bevieliu ryšiu prie interneto bei vidinio kompiuterių tinklo ir atliekantis vidinio 
tinklo adresų transliavimą į atitinkamą išorinio tinklo adresą. 

• 1 fiksuotas 10/100/1000 Mbps LAN prievadas; 
• Palaikomi standartai: IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz 
• 4 visakryptės antenos; 
• Dažnių diapazonas: 2,4GHz ir 5 GHz; 
• Perdavimo greitis: 867 Mbps esant 5 GHz dažniui 300 Mbps esant 2,4 GHz dažniui; 
• DHCP paslauga, numatyta automatiniam IP adresų nustatymui; 
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• DNS paslauga, skirta adresų atpažinimui; 
• AP Kliento, retransliatoriaus, tilto darbo režimai; 
• PoE maitinimas arba su atskiru maitinimo šaltiniu. 

 
3.1.10 Iškvietimo sistemos centralė. 

Skirta priimti pranešimus iš siuntėjo (pagalbos iškvietimą) ir informuoti apie tai personalą. 
Iškvietimo įrenginiai jungiami 4x0,22mm² kabeliu. Maitinimas 12V iš integruoto arba atskiro maitinimo 
šaltinio (komplekte). 1 zonos, standartinio ir pavojaus iškvietimo režimai, garsinio signalo išjungimo ir 
būsenos atstatymo mygtukai. Apsaugos laipsnis IP41. Darbo temperatūra -5 °C ÷ +40 °C. 
 

3.1.11 Iškvietimo mygtukas su virvute. 
Lubinio montavimo iškvietimo mygtukas su virvute (patraukiamas). Raudonos spalvos virvutė su žiedu. 
Suveikimo LED indikatorius. Maitinimas – iš centralės. 
 

3.1.12 Šviesinis iškvietimo indikatorius. 
Montuojamas virš patalpos durų. Dvigubo veikimo šviesinis ir garsinis indikatorius. Pastovus signalas – 
esant standartiniam iškvietimui, pulsuojantis – esant pavojaus iškvietimui. Maitinimas – iš centralės. 
Apsaugos laipsnis IP41. Darbo temperatūra -5 °C ÷ +40 °C. 
 

3.1.13 Būsenos atstatymo mygtukas. 
Skirtas pagalbos iškvietimo sistemos būsenos atstatymui į laukimo būseną. Maitinimas – iš centralės. 
Apsaugos laipsnis IP41. Darbo temperatūra -5 °C ÷ +40 °C. 

  
 3.2. Medžiagos 
  

3.2.1 Telefono ir kompiuterio lizdas. 
Telekomunikacijų lizdas su viena (dviem) jungtimis RJ-45, skirtas vartotojo galinės įrangos pajungimui 
prie telekomunikacijų tinklo. 

• spalva – derinama su kitų lizdų bei jungiklių spalva; 
• potinkiniam montažui; 
• su rėmeliu arba be jo (jei jungiama bloke su kitais lizdais); 
• vienas arba du RJ-45 lizdai – 6 kategorijos; 
• Atitinkantis ISO/IEC 11801-1:2017 standarto reikalavimus. 

 
3.2.2 Telekomunikacinis kabelis UTP. 

Skirtas didelio greičio telefono ir kompiuterinių tinklų instaliavimui, naudojamas patalpų viduje (lauke – 
skirtas lauko sąlygoms). 

• neekranuotas vytos poros kabelis (UTP); 
• naudojamas duomenų perdavimui iki 250 MHz dažniais (6 kategorija); 
• kabelio banginė varža – 100 omų ±10%; 
• maksimalus slopinimas – 19 dB prie 100 MHz dažnio; 
• maksimalūs nuostoliai NEXT (suminė galia) – 50 dB / 100m prie 100 MHz dažnio; 
• minimalūs nuostoliai (pora-pora) – 47 dB / 100m prie 100 MHz dažnio; 
• signalo vėlinimas – 0,4 ns / m; 
• talpumas – 44 nF / km; 
• porų skaičius – 4; 
• laidininkas – kaitinto vario, viengyslis, diametras – 0,55 mm, izoliacija – poliofelinas; 
• varža nuolatinei srovei – 94 omai / km; 
• išorinis kabelio diametras – 5,7 mm; 
• pilkos arba baltos spalvos PVC izoliacija; 
• kabelio svoris – 42 kg/ km; 
• minimalus lenkimo spindulys – 20 mm (montavimo metu – 40 mm); 
• maksimali veikiama tempimo jėga – 80 N; 
• gaisro apkrova – 400 MJ/km; 
• Atitinkantis ISO/IEC 11801-1:2017 standarto reikalavimus. 
• Kabelio degumo klasė pagal LST EN 50575 standartą – ne žemesnė kaip Dca s2,d2,a2, 

(evakuacijos keliuose  - ne žemesnė kaip Cca s2,d2,a2);; 
• Kabelis turi būti behalogenis (patalpų viduje); 
• Lauke tranšėjoje montuojamas kabelis turi būti skirtas lauko sąlygoms. 

 
3.2.3 Signalizacinis elektros kabelis. 
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Varinis lankstus daugiagyslis laidininkas, izoliacija – polimerinis mišinys, ekranuotas aliuminio poliesterio 
folija (padengimas 100 %), vienas laidininkas ekranui, išorinis apvalkalas – polimerinis mišinys be 
halogenų, spalva - balta RAL 9010, su šilkiniu siūlu apvalkalo nuėmimui. Skirtas naudoti apsauginės 
signalizacijos sistemose. 

• laidininko skerspjūvis - 0.22 mm²; 
• gyslų kiekis – 4, 6, 8; 
• gyslos varža esant 20 °C temperatūrai – ne daugiau 90 omų / km; 
• nominali įtampa – 350 V; 
• testavimo įtampa – 2000 V; 
• talpumas prie 1 kHz  dažnio – 130 pF / m; 
• izoliacijos varža – ne mažiau 150 Momų / km; 
• eksploatavimo temperatūra - nuo – 10 °C iki + 80 °C; 
• minimalus lenkimo spindulys – 12x kabelio diametro; 
• Kabelio degumo klasė pagal LST EN 50575 standartą – ne žemesnė kaip Dca s2,d2,a2 

(evakuacijos keliuose  - ne žemesnė kaip Cca s2,d2,a2); 
• Kabelis turi būti behalogenis. 

 
3.2.4 Vielinis lovys 

Naudojami kabeliams tiesti vietose, kuriose kabelių trasoje yra daug posūkių, nusileidimų, 
pakilimų ir išsišakojimų. Naudojant tinkamą pjoviklį, galima lengvai ir greitai suformuoti bet kokios 
konfigūracijos trasą. Vieliniai loviai taip pat naudojami esant nedidelei laikančiąjai apkrovai.  

Vielinių lovių asortimentą sudaro skirtingo plieno apdorojimo loviai, kurių bortelio aukštis – 30, 
50, 100 ir 150 mm, plotis nuo 70 iki 600 mm. Standartinis vielinių lovių ilgis – 3m. 

Padengimo tipai: 
EG – galvanizuoti vieliniai loviai iš plieno, skirti montuoti patalpų viduje ir tinka naudoti C1 ir C2 

aplinkos sąlygomis. Gaminių paviršius yra tolygiai apdorotas ir artimas chromuotiems paviršiams. 
HDG – gaminami iš plieno ir cinkuojami panardinimo būdu, cinko dangos storis ~ 55 µm. Tinka 

naudoti lauke ir esant sudėtingoms C3 ir C4 pramoninėms aplinkos sąlygoms. 
HST – gaminami iš nerūdijančio, rūgštims atsparaus plieno AISI316. Tinka montuoti ypač 

sudėtingomis C5I-C5M aplinkos sąlygomis. 
Komplekte su montavimo reikmenimis: gnybtais, sujungikliais ir tvirtinimo elementais. Visa 

sistema turi būti vieno gamintojo. 
 

3.2.5 Plastikinis kabelių kanalas. 
Instaliacinis kanalas, skirtas universaliam kabelių instaliavimui. 

• Atitinkantis LST EN 50085-1:2005 standarto reikalavimus. 
• medžiaga – polikarbonatas / akrilnitrilo – butadieno - stirenas (PC/ABS), behalogenis; 
• standartinis pateikimas: pagrindas perforuotu dugnu (atstumas 125 mm), su dangčiu, ilgis – 

2m; 
• spalva - balta RAL 9010; 
• skerspjūviai (aukštis x plotis), mm: 10x20; 15x30; 20x20; 30x45; 40x60; 60x90; 60x110; 60x150; 
• galima komplektacija su pertvara ; 
• papildoma priedų komplektacija (išoriniai, vidiniai, plokšti kampai, galiniai dangteliai ir t.t.). 

 
3.2.6 Apsauginis gofruotas vamzdis. 

Lankstus elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC šviesiai pilkos (RAL 7035) spalvos. Vamzdis yra didelio 
lankstumo nekintant skerspjūvio parametrams. Atitinka LST EN 61386-22 standarto reikalavimus. Gali 
būti įvairaus mechaninio atsparumo:  
320N/5cm – nedidelė ribinė apkrova, nedidelis atsparumas smūgiams, atsparumas temperatūrai nuo -
5°C iki +60°C, trumpam atlaiko temperatūrą iki +70°C, atsparus ugniai, atsparus korozijai. Naudojamas 
paprastam elektros kabelių montavimui po tinku, tuščiavidurėse sienose, virš pakabinamų lubų. 
Behalogenis. 
750N/5cm – vidutinė ribinė apkrova, vidutinis atsparumas smūgiams, atsparumas temperatūrai nuo -
25°C iki +60°C, trumpam atlaiko temperatūrą iki +70°C, atsparus ugniai, atsparus korozijai. Naudojamas 
kabelių montavimui po tinku ir virš tinko, sausame betone. Behalogenis. 
1250N/5cm - didelė ribinė apkrova, didelis atsparumas smūgiams, atsparumas temperatūrai nuo -25°C 
iki +105°C, atsparus ugniai, atsparus korozijai, apsauga nuo UV, be halogenų. Naudojamas kabelių 
montavimui lauke (fasado apšvietimo kabeliams) bei viešuosiuose pastatuose. 
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Išorinis 
diametras,mm 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0 

Vid. vidinis 
diametras,mm 

12,1-
10,8 

15,1- 
13,6 

18,9-
17,8 

24,2-
23,1 

31,5-
30,0 

40,3-
38,4 

52,8-
52,5 

 
 

3.2.7 Žemėje klojamas apsauginis vamzdis. 
Gofruotas dvigubų sienelių elektros instaliacijos vamzdis, raudonos (RAL 3020) arba juodos (RAL 9005) 
spalvos. Vamzdis turi gofruotą išorinį ir lygų vidinį paviršių. Atitinka LST EN 61386-1, LST EN 61386-24 
standarto reikalavimus. Gali būti įvairaus mechaninio atsparumo:  
Lankstus vamzdis - pagamintas iš PE (polietileno), gniuždymo klasė 450, atsparumo smūgiams klasė N 
(normalus), atsparumas temperatūrai nuo -25°C iki +90°C, neturintis halogenų, tiekiamas ritėmis po 
50m; 
Standus vamzdis - pagamintas iš HDPE (didelio tankio polietileno), gniuždymo klasė 750, atsparumo 
smūgiams klasė N (normalus), atsparumas temperatūrai nuo -25°C iki +90°C; ilgis – 6m. 
Sutvirtintas standus vamzdis - pagamintas iš PP (polipropileno), gniuždymo klasė 1250, atsparumo 
smūgiams klasė N (normalus), atsparumas temperatūrai nuo -40°C iki +95°C; ilgis – 6m. 
 

 40 50 63 75 90 110 125 160 
Išorinis 
diametras,mm 40,0 50,0 63,0 75,0 90,0 110,0 125,0 160,0 

Vid. vidinis 
diametras,mm 31,1 39,8- 

42,6 
50,9-
53,6 

62,1-
63,8 

75,4-
79,2 

93,1-
96,8 

105,9-
110,8 

136,9-
141,8 

 
 

3.2.8 Montavimo dėžutė. 
Skirta jungiklių ir kištukinių lizdų montavimui, potinkinė ar į gipso kartoną, plastikinė, jungiama,  Ø60 x 
38mm,su jungiklių / lizdų fiksavimo varžteliais, IP20  išpildymo, sausoms patalpoms. 
 

3.2.9 HDMI lizdas. 
Skirtas vaizdo ir garso signalų išvedimui. Su 1 HDMI tipo lizdu, montavimui standartinėje dėžutėje. 
 

3.2.10 Multimedijos kabelių komplektas. 
Skirtas vaizdo projektoriaus sujungimui su kompiuterine įranga. Komplektą sudaro specializuotas vaizdo 
ir garso signalų perdavimo kabelis HDMI-HDMI, kabelio ilgis – 20m. Kabelio tipą tikslinti pagal konkretų 
projektoriaus tipą. 
 

3.2.11 Ryšių kanalizacijos šulinys RKŠ-0 tipo. 
Gelžbetoninis ryšių kanalizacijos šulinys, surenkamas iš dviejų dalių, RKŠ-0 tipo. Gabaritai: aukštis – 
620mm, ilgis – 455mm, plotis – 350mm. Svoris – 70 kg, betono kiekis – 0,033m³. Su nerakinamu 
gelžbetoniniu dangčiu. 
 

3.2.12 Žymėjimo lentelė 
Skirta ryšių kabelių kanalų sistemos šuliniams žymėti, nurodanti atstumą iki šulinių nuo vietos kur jį 
įrengta, tvirtinama prie atramu, pastatų arba ant atskiro stulpelio. Mėlynos spalvos, gabaritai 120x120 
mm. 
Kabelių žymėjimo lentelė, skirta kabelių identifikavimui. Švininė arba plastikinė žymėjimo kortelė, ne 
mažesnė kaip 40 mm pločio ir 20 mm aukščio., baltos arba geltonos spalvos. Lentelėje turi būti pažymėta 
linijos savininkas, ryšių kabelio tipas, kabelio pradžios ir pabaigos adresai. 
 

3.2.13 Priešgaisrinė kabelių angų sandarinimo medžiaga. 
Tai akrilo pagrindu pagamintas užpildas, turintis plėtimosi savybių. Prie aukštos temperatūros akrilininė 
masė išbrinksta, sudarydama užtvarą gaisro plitimui. Naudojama vidinėms patalpoms, angų vamzdžių 
pravėrimui sandarinti. Angos skersmuo <18dm . 
 

3.2.14 Smulkios montažinės medžiagos. 
• įvairūs kaiščiai (plastmasiniai) su medvarščiais (metaliniais), skirti prietaisų tvirtinimui prie sienų, 

lubų; 
• laidų surišėjai – baltos spalvos, atsparūs saulės poveikiui, skirti kabelių tvirtinimui prie įvairių 

konstrukcijų, įvairaus ilgio; 
• plastmasiniai laidų laikikliai su vinukais – skirti įvairiems kabelių tipams ir diametrams pritvirtinti. 
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Poz., 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

      

 1.Kompiuterių tinklas     

      

 1.Įrenginiai ir medžiagos     

1 
Komutacinė spinta KS-1, vidinė, 19“ 18U pakabinama, 
900x600x450 mm (aukštis x plotis x gylis), su nuimamais 
šonais, kurioje montuojama: 

TS 3.1.1 vnt. 1  

 1. Tinklo komutatorius 19“  48 prievadų 10/100/1000 
Mbps TS 3.1.2 vnt. 1  

 2. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 230V 2000VA TS 3.1.3 vnt. 1  

 3. Komutacinė panėlė 19“ 48 prievadų ekr. 6 kat. 1U TS 3.1.4 vnt. 1  

 4. Kabelių sutvarkymo panėlė 19“ 1U TS 3.1.5 vnt. 1  

 5. Maitinimo panėlė 19“ 1U su 8 lizdais ir jungikliu TS 3.1.6 vnt. 1  

 6. Ryšių spintos vėdinimo blokas su termostatu TS 3.1.7 vnt. 1  

 7. Sujungimo kabelis ekr. 6 kat. RJ45/RJ45 0,5-1,0m TS 3.1.8 vnt. 36 Tikslinti 
pagal poreikį 

      

2 Wi-Fi bevielės prieigos taškas TS 3.1.9 vnt. 3  

3 Lizdas su 1 RJ-45 jungtimi su rėmeliu 6 kat. TS 3.2.1 vnt. 3  

4 Lizdas su 2 RJ-45 jungtimis su rėmeliu 6 kat. TS 3.2.1 vnt. 6  

5 Lizdas su 2 RJ-45 jungtimis 6 kat. be remėlio TS 3.2.1 vnt. 9 Grind. 
dėžutėje 

6 Lizdas su HDMI jungtimi TS 3.2.9 vnt. 1  

7 Kompiuterių tinklo kabelis UTP 4x2x0,5 mm, 6 kat. TS 3.2.2 m 1395  

8 HDMI kabelis su jungtimi TS 3.2.10 m 20  

9 Vielinis kabelių lovys FeZn, 35x100 mm, komplekte su 
tvirtinimo elementais TS 3.2.4 m 38  

10 PVC kabelių kanalas 110x60 mm TS 3.2.5 m 15  

11 Apsauginis gofruotas PVC vamzdis D25 TS 3.2.6 m 400  

12 Apsauginis gofruotas PVC vamzdis D32 750N TS 3.2.6 m 34 Grindyse ir 
sienoje 

13 Apsauginis HDPE vamzdis D75 TS 3.2.7 m 15 Grindyse ir 
sienoje 

14 Montažinė dėžutė potinkinė montavimui į sieną TS 3.2.8 vnt. 9  

15 Priešgaisrinė sandarinimo medžiaga TS 3.2.13 kompl. 1  

16 Smulkios montažinės medžiagos TS 3.2.14 kompl. 1  

      



 
 

 
 

 

Dokumento žymuo 
 

IN2502-01-TDP-ER_SŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 3 0 

 

Poz., 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

 Pastaba. Grindinės dėžutės priimtos E projekto dalyje     

      

 2. Statybos - montavimo darbai     

1 Komutacinės spintos montavimas TS 2.1 vnt. 1  

2 Aktyvinės ir pasyvinės įrangos montavimas į komutacinę 
spintą pagal schemą TS 2.1 kompl. 1  

3 WiFi bevielės prieigos taškų montavimas TS 2.1 vnt. 3  

4 Montažinių dėžučių įrengimas sienoje  vnt. 9  

5 Vielinio kabelio lovio montavimas  m 38  

6 Plastikinio kanalo montavimas prie sienos TS 2.3 m 15  

7 Apsauginio gofruoto vamzdžio montavimas TS 2.3 m 400  

8 Apsauginio gofruoto vamzdžio montavimas grindyse/ 
sienoje TS 2.3 m 49  

9 UTP kabelio montavimas apsauginiame vamzdyje 
/kanale / sienoje / po tinku / lubose TS 2.4 m 1395  

10 Telekomunikacinių lizdų montavimas sienoje TS 2.5 vnt. 9  

11 Telekomunikacinių lizdų montavimas grindinėje dėžutėje TS 2.5 vnt. 9  

12 HDMI lizdo montavimas TS 2.5 vnt. 1  

13 HDMI kabelio montavimas TS 2.4 m 20  

14 UTP kabelių testavimas  vnt. 36  

15 Sistemos programavimas, derinimas ir paleidimas  kompl. 1  

      

 2. ŽN WC pagalbos iškvietimo sistema     

      

 1.Įrenginiai ir medžiagos     

1 Iškvietimo signalizacijos imtuvas 1 zonos su maitinimo 
šaltiniu TS 3.1.10 vnt. 1  

2 Iškvietimo mygtukas su virvute TS 3.1.11 vnt. 1  

3 Šviesinis iškvietimo indikatorius TS 3.1.12 vnt. 1  

4 Būsenos atstatymo mygtukas TS 3.1.13 vnt. 1  

5 El. kabelis 4x0,22mm² TS 3.2.3 m 25  

6 Apsauginis gofruotas PVC vamzdis D16 TS 3.2.6 m 25  

      

 2. Statybos - montavimo darbai     

1 Iškvietimo signalizacijos imtuvo su maitinimo šaltiniu 
montavimas TS 2.6 vnt. 1  

2 Iškvietimo mygtuko su virvute montavimas TS 2.6 vnt. 1  

3 Šviesinio iškvietimo indikatoriaus montavimas TS 2.6 vnt. 1  

4 Būsenos atstatymo mygtuko montavimas TS 2.6 vnt. 1  

5 El. kabelio montavimas TS 2.4 m 25  

6 Kabelių elektriniai matavimai  kompl. 1  

7 Sistemos programavimas, derinimas ir paleidimas  kompl. 1  
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 3. Lauko elektroninių ryšių tinklai     

      

 1.Įrenginiai ir medžiagos     

1 Ryšių šulinys RKŠ-0 tipo TS 3.2.11 vnt. 3  

2 Apsauginis vamzdis HDPE D75 TS 3.2.7 m 43  

3 Apsauginis vamzdis HDPE D40 TS 3.2.7 m 157  

4 Žymėjimo lentelė šuliniams TS 3.2.12 vnt. 3  

5 Smėlis išlyginamam sluoksniui ir pirminiam užpylimui  m³ 9,6  

6 Kabelis UTP 6 kat. 4x2x0,5 mm lauko sąlygoms TS 3.2.2 m 290 
Elektrom. 
Įkrovimo 
stotelėms 

      

 2. Statybos - montavimo darbai     

1 Duobių šuliniams iškasimas mechanizuotu būdu TS 2.9 vnt. 3 3x0,24=0.72
m³  

2 Šulinio iš g/b montavimas TS 2.10 vnt. 3  

3 Tranšėjos iškasimas mechanizuotu būdu 1-2 kanalams TS 2.9 m 160 28,8 m³ 

4 Išlyginamojo sluoksnio vamzdžiams įrengimas TS 2.9 m 160 4,8 m³ 

5 Telekomunikacijų vamzdžio paklojimas tranšėjoje TS 2.10 m 200  

6 Pirminio užpylimo įrengimas TS 2.9 m 160 4,8 m³ 

7 Tranšėjos užkasimas TS 2.9 m 160 19,2 m³ 

8 Varinio kabelio UTP 4x2x0,5mm tiesimas RKKS TS 2.10 m 290  

9 Kontrolinė geodezinė nuotrauka TS 2.8 kompl. 1  

10 Varinio kabelio matavimai ir bandymai  vnt. 4  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Pastabos: 
 1.Statybos rangovai, bet kokiu atveju, skaičiuodami sąmatas rangos darbams atlikti privalo persiskaičiuoti medžiagų kiekius. 
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Patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas

01 Vestibiulis 193 m²
02 Konferencijų salė 290 m²
03 Valytojos patalpa 7 m²
04 Kabinetas 14 m²
05 Kabinetas 23 m²
06 Sanitarinis mazgas 3 m²
07 Sanitarinis mazgas 3 m²
08 Kabinetas 23 m²
09 Kabinetas 32 m²
10 Virtuvė 123 m²
11 Sanitarinis mazgas 5 m²
12 Kabinetas 14 m²
13 Techninė patalpa 28 m²
14 Moterų sanitariniai mazgai 19 m²
15 A tipo sanitarinis mazgas 5 m²
16 Vyrų sanitarinis mazgas 19 m²
18 Sandėliavimo patalpa 39 m²
19 Susirinkimo kambarys 49 m²

890 m²
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IN2502-01-TDP-ER_B-02

Pastabos
1. Montavimo darbus atlikti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.
2. Įrenginių pastatymo vietą patikslinti montavimo darbų atlikimo metu.
3. Kabelius iki elektros įrenginių montuoti apsauginiuose vamzdžiuose po tinku sienose, lubose.
4. Elektroninių ryšių lizdus montuoti 0,3m aukštyje, šalia el. kištukinių lizdų (žr. E projekto dalyje), jei nenurodyta kitaip.

2xRJ45 el. ryšių lizdas grindinėje dėžutėje

I aukšto planas su elektroninių ryšių įrenginiais M1:150

Kabelis nueinantis aukštyn (stovas)
Kabelis iš apačios (stovas)

Sutartiniai žymėjimai

2xRJ45 el. ryšių lizdas

Komutacinė spinta

El. kabeliai komp. tinklui UTP 6 kat.

Būsenos atstatymo mygtukas
Būsenos šviesinis indikatorius
Iškvietimo mygtukas su virvute

Personalo iškvietimo centralėK
Reset

El. kabeliai signalizaciniai

PVC kab. kanalas prie sienos

Wi-Fi WiFi prieigos taškas

Kab. apsauginis vamzdis grindyse
Vielinis kab. lovys 35x100mm

1xRJ45 el. ryšių lizdas

HDMI HDMI lizdas
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Sklypo planas su elektroninių ryšių tinklais M1:500
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Situacijos schemaŠ

P

RV
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PV
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PR

Eksplikacija

Nr. Pavadinimas

1  Projektuojamas pastatas

Pastabos
1. Atstumas nuo ryšių kabelių apsauginio vamzdžio viršaus iki
žemės paviršiaus - ne mažiau 0,7 m
2. Žemės darbus kabelių apsaugos zonose vykdyti tik rankiniu
būdu, dalyvaujant tinklų atstovams.
3. Išlaikyti ne mažesnį kaip 0,5 m atstumą iki kitų inžinerinių
tinklų.

Projektuojama ryšių kabelių kanalų sistema
Projektuojamas ryšių šulinys
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TECHNINĖ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS  
2025.01.30 

 

1. 
Projekto 
pavadinimas 
pagal STR 

Administracinės paskirties pastatas, Kelmės g. 7A, Tytuvėnai, Kelmės r. 
sav., statybos projektas 

2. Statytojas Kelmės rajono savivaldybės administracija 
3. Užsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija 
4. Statybos rūšis Nauja statyba 

5. Statinio 
paskirtis Administracinės paskirties pastatas 

6. Statinio 
kategorija Ypatingasis statinys 

7. Pastato plotas 
(m2) apie 870 

8. Pastato tūris 
(m3) Apie 4 980 

9. 
Pastato 
užstatymo 
plotas (m2) 

Apie  933 

10. Pastato aukštis 
(m) Iki 7 

11. 
Energetinio 
naudingumo 
klasė 

A++ 

1. TDP projekto 
dalys 

1. Bendroji dalis; 
2. Sklypo sutvarkymo; 
3. Architektūros; 
4. Konstrukcijų; 
5. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 
6. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 
7. Elektrotechnikos (lauko, vidaus, teritorijos žaibosauga); 
8. Elektroninių ryšių (telekomunikacijos) (lauko ir vidaus); 
9. Apsauginės signalizacijos; 
10. Gaisro aptikimo ir signalizacijos; 
11. Procesų valdymo ir automatizacijos; 
12. Gaisrinės saugos; 
13. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 
14. Statybų skaičiuojamosios kainos nustatymo; 

2. 
 

TDP 
pagrindiniai 
dokumentai 
 

Techninės specifikacijos; 
Aiškinamieji raštai; 
Brėžiniai; 
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai; 
Inžineriniai skaičiavimai; 

3. 

Kitos paslaugos, 
susijusios su 
projektavimo 
paslaugomis 

- Topografinė nuotrauka; 
- Goeloginiai tryrinėjimai; 
- A++ pastato energetinės klasės skaičiavimai, energinio naudingumo 

užduotis; 
- Visų būtinų prisijungimo prie inžinerinių tinklų, susisiekimo 

komunikacijų ir kt. sąlygų gavimas 
 

 
 
BENDRA INFORMACIJA 
REIKALAVIMAI OBJEKTO TECHNINIAM DARBO PROJEKTUI 
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1.  Bendroji dalis 

Projekto pavadinimas Administracinės paskirties pastatas, Kelmės g. 7A, 
Tytuvėnai, Kelmės r. sav., statybos projektas. 
Statinio kategorija:   Nauja statyba 
Adresas:   Kelmės g. 7A, Tytuvėnai, Kelmės r. sav. Statinio naudojimo 
paskirtis:   Administracinės paskirties pastatas 
 
Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 
rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais. 
Apiforminama pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04.2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 

2.  
Sklypo sutvarkymas 
(sklypo planas); 
 

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalį sudaro sklypo, kuriame 
numatoma pastatyti statinį, reljefo formavimo (pažeminimo, paaukštinimo, 
lyginimo), jo reikmėms skirtų susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų 
tiesimo, tvorų tvėrimo, apželdinimo, želdinių apsaugos, taip pat už sklypo ribų 
numatomų statyti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jų reikmėms 
reikalingų pastatų teritorijos sutvarkymo projektiniai sprendiniai. 

- Likusioje teritorijos dalyje, kur nebus įrengti pėsčiųjų takai, bei 
automobilių stovėjimo aikštelė, išlyginti ir įrengti veją; 

- Sutvarkyti teritoriją, įrengiant pėsčiųjų takus iš trinkelių (aplinkui 
pastatą, prie įėjimo į pastatą ir prie įėjimų į teritoriją), važiuojamoji dalis 
projektuojama  trinkelių danga; 

- Suprojektuoti parkavimo vietas, vadovaujantis  STR 2.06.04:2014 ; 
- Ne mažiau kaip 20% bendro privalomo automobilių stovėjimo vietų turi 

būti užtikrinta galimybė įkrauti elektromobilius; 
-Įvažiavimas į sklypą pagal prisijungimo sąlygas. 
	
Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 

rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais. Apiforminama 
pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04.2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 

3.  Architektūros 
(statinio architektūra) 

 
Pastato energinio naudingumo klasė A++ 
Pastato aukštis –iki 7 m nuo vidutinės sklypo altitudės. 
Pastato bendras plotas – apie 870 m².  
VIDAUS  
Pertvaros: 
Pertvaros skiriančios buitines patalpas įrengiamos iš gipso kartono ant 
cinkuotų profilių karkaso. 
Sanitarinėse patalpose sienos dengiamos keraminėmis glazūruotomis  
plytelėmis. 
Pertvaros skiriančios bendras patalpas nuo techninių ir sandėliavimo patalpų 
įrengimas iš atitinkamo ugniai atsparumo. 
Kabinetai ir poilsio patalpos atitvaros įrengimas iš gipso kartono plokščių.   
 
Lubos: 
Buitinėse patalpose, koridoriuose, tambūruose įrengiamos pakabinamos 
lubos gipso kartono plokščių. 
Techninėse patalpose paliekama gamyklinė danga.  
Vestibiulyje kesoninės lubos iš klijuoto medžio. 
 
Grindys: 
Grindų apdaila įrengiama pagal patalpų naudojimo pobūdį: koridoriuose, 
techninėse patalpose ir sanitarinėse patalpose – akmens mases plytelės. 
Buitinėse ir kabinetų patalpose – antistatine PVC danga. Techninėje 
patalpoje– betoninė danga apdorojama paviršių sutankinančiais ir 
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impregnuojančiais, dėvėjimui atspariais mišiniais. 
 
Durys: 
Įrengiamos priklausomai nuo patalpų paskirties – plieninės, medinės, kur 
intensyvus judėjimas numatomos aliumininės durys.  
 
LAUKAS 
Sienos, langai: 
Pastatas karkasinis, išorinės sienos dengiamos medinio/aliumininio profilio 
fasadine sistema.  
Langai ir durys- aliuminiai/mediniai.  
Kolonos pastato perimetru- medinės. 
  
Stogas: 
Mišri stogo danga. Šlaitinis stogas dengiamas pastato perimetru iš keraminių 
čerpių.  Sutapdintas stogas- bituminė danga.  
Vandens nuvedimas nuo šlaitinio stogo slepiamas pastato išorinėse 
konstrukcijose (kolonose); sutapdinto stogo numatomas vidinis surinkimas.  
Ant stogo numatytas saulės panelių konstrukciją slėpti, dažant arba dengianti 
papildoma danga, kuri sumažintu panelių matomumą ant stogo.  
 

Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto rengimo 
dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais. Apiforminama pagal 
Statybos techninio reglamento STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ reikalavimus. 

4.  Konstrukcijų (statinio 
konstrukcijos) 

Konstrukciniai sprendiniai parinkti remiantis Architektūrine dalimi, kuri 
yra suderinta su Užsakovu. 

Pastato konstrukcinė schema: ryšinis karkasas su  horizontaliomis 
membranomis (perdangomis) dalyje pastato. 

Pastatai į temperatūrinius blokus neskaidomi. 
 
Pagrindinės konstrukcijos: 
 
- Pamatai: gręžtiniai poliai ar polių grupės apjungtos galvenomis; 
- Cokolis: surenkamo gelžbetonio sijos/plokštės; 
- Kolonos: gelžbetoninės surenkamos, kvadratinio ar stačiakampio 

skerspjūvio, vientisos, su matomomis gembėmis rygeliams; 
- Rygeliai: gelžbetoniniai surenkami L ir T formos; 
- Denginio konstrukcijos: surenkamos įtempto gelžbetonio; 
- Išorinės sienos: fasadinė sistema;  
- Vitrinos: medinio/aliuminio profiliai; 
- Vidinės sienos:  Gipso kartono plokštės. Mūras (pagal GS 

reikalavimus); 
- Grindys ant grunto: monolitinės, armuotos plienine fibra; 
Apkrovos: 
- Sniegas, vėjas – pagal reglamentus; 
- Saulės kolektoriai – 0,3 kPa; 
- Naudojimo apkrova ant grindų poilsio ir administracinėse pat.– 3kPa; 
- Naudojimo apkrova ant grindų didžiojoje salėje, sandėlyje ir 

vestibiulyje– 5kPa; 
 
Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 

rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais. Apiforminama 
pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04.2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 
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5.  

Vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo  
(VN dalis) 
 

LAUKAS 

Teritorijoje įrengiamos naujos sistemos: 

● Vandentiekio prisijungimas prie miesto tinklų, pagal 
išduodamas prisijungimo sąlygas. 

● Paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimas ir nuvedimas į šalią 
sklypo esantį melioracijos griovį. 

● Nuo galimai teršiamos (automobilių parkavimo vietų) 
teritorijos ploto – numatyti naftos skirtuvą. 

● Buitinių nuotekų prijungimas prie miesto tinklų, pagal 
išduodamas prisijungimo sąlygas. 

● Drenažo tinklai. 

 VIDUS  

Pastate įrengiamos naujos sistemos: 

● Geriamo (buitinio) vandens vandentiekis (V1); 
● Karšto ir cirkuliacinis vandens vandentiekis (T3/T4) 

(elektriniai/tūriniai vandens šildytuvai);  
● Buitinių nuotekų tinklai (F1);  
● Vidiniai lietaus tinklai (nuo sutabdinto stogo) (L1); 
● Vandens apskaita – viena/bendra pastatui, šalto vandens. 

 
Sanitariniai prietaisai turi būti ekonomiškai naudojantys vandenį ir 
mechaniškai patikimi. Sanitariniai prietaisai šiuolaikiniai, pagal 
atitinkančiais galiojančias normas, atsižvelgiama į kainos ir ekonomiškumo 
santykį. 
Prietaisų parinkimas derinamas su Užsakovu. 
 
Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 
rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais. 
Apiforminama pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04.2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 

6.  
Šildymo, vėdinimo ir 
oro kondicionavimo 
(ŠVOK dalis) 

ŠILDYMAS / ORO KONDICIONAVIMAS 
Pagrindinis šilumos šaltinis oras-oras šilumos siurbliai -VRF dvivamzdė 
sistema (šildymo ir vėsinimo kartu), šios sistemos užtikrina patalpų 
šilumos nuostolių padengimą iki -10 °C temperatūros (laukas).  
Išoriniai blokai montuojami pastato perimetru tarp lauko sienos ir stogo 
sankirtos (paslėpti konstrukcijomis - bet aklinai neuždari / perpučiama 
konstrukcija). Oras-oras galia parenkama pagal vėsos reikiamą galią 
patalpoms. 
Alternatyvus/rezervinis šilumos šaltinis (užtikrinti šilumos nuostolių 
padengimą prie žemesnių lauko (nuo -10°C ir žemiau) oro parametrų ) – 
numatyti elektra. Variantai: Elektriniai šilumos prietaisai, ir/arba 
elektriniai grindų šildymo kilimėliai - visu pastato perimetru nemažiau 
kaip ~ 1,5 m atstumu nuo išorinių atitvarų (skaičiuojami pagal patalpos 
šilumos nuostolius – reikalingą poreikį).   
Pastato patalpų temperatūra turi atitikti HN 42:2009 normines 
temperatūras: 
Šaltuoju metų laikotarpiu – 18–22 °C; 
Šiltuoju metų laikotarpiu – 18–28 °C.  
Visuomeninėms pastatų patalpoms, kuriose lankytojai būna apsirengę 
lauko drabužiais. Šiose patalpose oro temperatūra turi būti 14–16 °C. 
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Kiekviena patalpa turi turėti galimybę reguliuoti/valdyti mikroklimatą 
pagal patalpos termostatą, kurio darbas priklausomas nuo oro 
kondicionavimo (OK) sistemos. Neveikiant OK sistemoms, suveikia kita 
elektros grandis, kuria įjungiami el. kilimėliai. Visos pastato šildymo ir 
vėsinimo sistemos valdomos nuo pastato BMS. Esant poreikiui – numatyti 
elektros /automatikos dalyse – atskirą el. kilimėlių/ el. šilumos prietaisų 
įjungimo galimybę iš BMS (kad būtų galimybė ir veikimas kartu su OK 
sistemomis).  
Sistemų darbo laikas, temperatūrinis rėžimas, turi turėti galimybę 
sumažinti patalpų temperatūras, pastato ne darbo metu (pagal laiko 
užimtumo grafiką). 
Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė reikalavimus.  

 
VĖDINIMAS 

Kiekvienai skirtingos panaudojimo paskirties zonai (1) didžioji salė ir 2) 
kita pastato dalis) - numatyti atskirti į dvi nepriklausomas (viena nuo kitos/ 
atskiras) vėdinimo kameras su atskiru automatikos/gamykliniu valdymu.  
Kameros numatomos techninėje patalpoje. Vėdinimo kameras –numatyti 
su šilumos atgavimu/ rekuperacija. 
Pirminiai lauko oro šildytuvai- elektriniai. 
Vėdinimo kameros su šalčio blokais. 
Skaičiuojant oro poreikį – imti pagal grindų ploto parametrus (pvz. salėse, 
darbo kabinetuose). 
Vėdinimo kamerų laikas programuojamas pagal pastato užimtumo/laiko 
grafiką. Gamyklinė automatika su galimybe darbą susieti su BMS. 
Dūmų šalinimo, viršslėgio, ak kt. priešgaisrinės sistemos projektuojamos 
pagal GS dalies užduoties reikalavimus. 

 
Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 
rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais. 
Apiforminama pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04.2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 

7.  

Elektrotechnikos 
(lauko, vidaus, 
teritorijos 
žaibosauga) 
 

LAUKAS 
• Pastato/teritorijos apšvietimas  
• Žaibosauga (teritorijos) 
• Saulės elektrinė 

VIDUS 
• Elektros tinklai 
• Apšvietimas  

 
Elektrotechnikos dalį sudaro elektros energijos tiekimo, paskirstymo, 
galios įrenginių, elektros pavarų virš 1 kV valdymo, teritorijos ir patalpų 
dirbtinio apšvietimo, įžeminimo, žaibosaugos, projektuojamų antžeminių 
ir požeminių elektros tinklų, pastatų elektros energijos sistemų projektiniai 
sprendiniai. 
 
-Elektromobilių įkrovimo prieigas ir kabelių kanalų infrastruktūrą 
vadovaujantis STR 2.06.04:2014 
-Suprojektuoti ir įrengti teritorijos apšvietimą nuo pastato fasado. 
-Parkavimo aikštelės apšvietimas. 
- Elektros įvado galingumo paskaičiavimas.  
- Paskaičiuoti elektros energijos galios poreikius   ir tiekimo patikimumo 
užtikrinimą pagal projektuojamus įrenginius, apšvietimą, įrenginių galias 
ir kt. 
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- Įrenginių ir pastato žaibosaugos sistemos įrengimas pagal reikalavimus. 
- Įrenginių ir pastato įžeminimas pagal reikalavimus. 
- Vienai darbo vietai numatyti 5 elektros kištukinius. 
- Elektros valdymo skydelis scenos reikmėms. 

 
Elektros imtuvų maitinimas numatomas iš ne mažiau kaip dviejų 

nepriklausomų elektros šaltinių: nuo vietinės elektros pastotės ir nuo 
nepriklausomo elektros šaltinio (dyzelinio generatoriaus arba UPS) 

 
Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 

rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais. Apiforminama 
pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04.2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.  

8.  Elektrotechnikos 
(ESO) 

Projektą rengia ESO. 

9.  

Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijos) 
(lauko ir vidaus); 
 

Išimti technines prisijungimo sąlygas ir pagal jas parengti projektinius 
sprendinius. 

Kompiuterizuota darbo vieta turi būti suprojektuota taip, kad atitiktų 
Lietuvos higienos normą HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir 
sveikatos reikalavimai. Visose darbo vietose suprojektuoti interneto tinklą 
kompiuteriams, telefonams ir biuro technikai. Kiekvienai darbo vietai 
numatyti elektros kištukinius lizdus kompiuterinei įrangai, biuro technikai, 
technologinei ir buitinei įrangai ir dvigubą telekomunikacijų kištuką; 

Salėje suprojektuoti elektros kištukinius lizdus ir pajungimo taškus salės 
įrangai (projektoriams, mikrofonams, garso kolonėlėms, apšvietimui ir t.t.); 

 
Visose patalpose projektuoti bevielį kompiuterinį tinklą (pilnas pastato 

padengimas). Numatyti visą reikiamą techninę ir programinę įrangą. Tinklo 
valdymo programinė įranga turi būti suderinama su institucijoje kompiuterinio 
tinklo valdymo programiniais sprendimais ir kita tinklo infrastruktūra. 

Vaizdo stebėjimui numatyti galimybę stebėti gyvą ir įrašytą vaizdą iš 
nutolusios darbo vietos. Visos vaizdo kameros spalvoto vaizdo, lauko – 
„diena/naktis“ tipo su automatiniu ir/arba rankiniu juodai balto, spalvoto 
vaizdo perjungimu. Lauko vaizdo kameros, priklausomai nuo aplinkos sąlygų, 
numatomos korpusuose su pašildymu. 

 
Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 

rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais. Apiforminama 
pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04.2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 

10.  
Apsauginės 
signalizacijos; 
 

Turi būti įrengta vieninga pastato, modulinio tipo apsaugos 
signalizavimo sistema (su judesio davikliais, periferiniais detektoriais ant 
kiekvieno aukšto visų išorinių durų ir pirmo aukšto langų, taip pat ant 
techninių patalpų durų, išeinančių į terasas, koridoriuose), kabinetų. Šie 
įrenginiai bus sujungti su apsaugos patalpa arba apsaugos įmone. Visų sistemų 
valdymui turi būti naudojama to paties gamintojo programinė įranga. 

Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 
rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais. Apiforminama 
pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04.2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 

11.  Gaisro aptikimo ir 
signalizacijos 

Pastato patalpose įrengiama adresinė (A-tipo) gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistema. Įrengiami dūminiai davikliai. Įrengiami dūmų 
detektoriai turi atitikti LST EN 54 serijos standartų reikalavimus ir turėti 
sertifikatą. 
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Dūmų detektoriai įrengiami palubėje. Atstumas nuo sienos iki 
detektorių turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. kai detektoriai negali būti 
įrengiami ant lubų, jie įrengiami ant sienų, sijų ir kolonų. Patalpose su 
stoglangiai detektoriai įrengiami po denginiu ant lynų. Tokiu atveju 
detektoriai įrengiami ne didesniu kaip 0,4 m. atstumu nuo lubų. 

 
Gaisro aptikimo signalizacijos sistema įrengiama visose patalpose, 

išskyrus WC, dušų patalpas ir panašias patalpas. 
 
Patalpose kuriose tarp pakabinamų lubų ir perdangos erdvė didesnė kaip 

0,4 m. įrengiamas antras gaisrinių detektorių apsaugos lygis. 
 
Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami 

prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m. nuo durų angos – koridoriuose, 
praeigose, gerai matomose vietose. Didžiausias atstumas nuo tolimiausios 
žmonių buvimo vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo 
įtaiso negali viršyti 30 m.  

 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema užtikrina: 
• Signalų apie gaisrą, gedimą automatinį formavimą ir perdavimą 
• Oro kondicionavimo, pritekamosios ir ištraukiamosios ventiliacijos 

ventiliatorių įjungimą/išjungimą 
• Automatinių evakuacijos durų atblokavimą 
 
Perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema 
 
Sandėliavimo paskirties pastatuose įrengiama 2 tipo pranešimo apie 

gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema. Šio tipo sistema užtikrina garsinį 
žmonių informavimą (skambutis, tonuotas signalas) pastate, šviečiančių 
ženklų „Išėjimas“ įjungimą, šviesinių rodyklių, rodančių judėjimo prie 
evakuacinių išėjimų kryptį, įjungimą. Fotoliuminiscencinės rodyklės 
„Išėjimas“ turi būti matomos iš kiekvieno evakavimosi kelio taško. 

 
Lauke, apsaugos posto pusėje įrengiama lauko sirena, su mirksinčiu 

šviestuvu, kuri turi būti matoma nuo pagrindinio įvažiavimo. 
 
Perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo  valdymo sistema integruojama į 

gaisro aptikimo sistemą. Perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo 
sistema turi turėti atskirą valdymo pultą. Suveikus gaisrinei signalizacijai 
elektromagnetiniai durų užraktai atrakinami. Automatinis durų atrakinimas 
užtikrinamas nuo nepriklausomo elektros šaltinio.  

 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos komponentai: 
• Adresinės gaisrinė centralės 
• Tinklo plokštės 
• Akumuliatorius 
• Adresinis optinis dūmų detektorius 
• LED lubinis indikatorius 
• Adresinis rankinis gaisro pavojaus mygtukas 
• Vidinė adresinė sirena 
• Lauko sirena su blykste (aiškiai matomoje vietoje) 
• Programuojami moduliai 
• Instaliacinės medžiagos 

 
Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 

rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais. Apiforminama 
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pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04.2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 

12.  Procesų valdymo ir 
automatizacijos 

PVA projekto dalyje sprendžiama pastato inžinierinių sistemų 
automatizavimas: 

1. Rekuperacinių sistemų (įrenginiai su gamykline automatika, 
Automatikos dalyje įvertintas ryšio kabelis įrenginių prijungimui prie valdymo 
pultelio). Rekuperacinių sistemų su gamykline automatika alarm signalų 
gavimas/monitoringas iš nutolusios darbo vietos. 

2. Vėdinimo sistemų (įrenginiai (ventiliatoriai, vent. kameros, ir kiti 
vėdinimo įrenginiai su gamykline automatika, automatikos dalyje įvertinti 
vėdinimo sistemos valdyti reikalingi patalpos termostatai, kabeliavimas, 
pajungimas ir aprišimas). Vėdinimo sistemų su gamykline automatika  

alarm signalų gavimas/monitoringas iš nutolusios darbo vietos. 
 
4. Šilumos gamybos valdymo sistemos (su gamykline automatika, o 

automatikos dalyje įvertinta likusi automatika reikalinga įrangos valdymui, 
kabeliavimas, aprišimas).  

5. Centralizuota apskaitos sistemos (šioje dalyje įvertinta apskaitos ir 
monitoringo sistema, leidžianti apjungti visus objekte esančius skaitiklius į 
vieną visumą ir stebėti konkrečių vartotojų realius suvartojimus). Sudaryta iš 
trifazių kontrolinių aktyvinės elektros energijos apskaitos prietaisų ir vandens 
srauto apskaitos prietaiso. Vandens, elektros skaitikliai nuskaitomi per keitiklį 
M-Bus į Modbus, elektros skaitikliai per Modbus protokolą. Duomenys 
apdorojami ir saugomi PVS sistemos serveryje, kur bus galima formuoti 
sąnaudų ataskaitas. 

6. Kitų įrenginių lygio/alarm indikacijos:   
Nuotekų valymo įrenginių lygio/alarm indikacija,                              
Naftos gaudyklių lygio/alarmal (jei bus minėti įrenginiai) 
Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė reikalavimus.  

13.  Gaisrinės saugos 

Pastatus projektuoti  III statinio atsparumo ugniai laipsnio. 
Pastas vieno aukšto. 
Pastatas vieno gaisrinio skyriaus iki 1000 kv. m 
Parengti gaisrinės saugos techninę projektavimo užduotį. 
 
Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 

rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais. Apiforminama 
pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04.2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 

14.  

Pasirengimo statybai 
ir statybos darbų 
organizavimo 
 

Aprašoma darbų organizavimas, patekimo į darbų vietą variantai, 
numatytas medžiagų pristatymas ir kiti veiksmai atsižvelgiant į įstaigoje 
nustatytus saugumo ir tvarkos reikalavimus. 

 
Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 

rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais. Apiforminama 
pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04.2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 

KITA 

15.  

Reikalavimai 
techninio projekto 
rengimo dokumentų 
kalbai (-oms) 

Lietuvių kalba 
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16.  

Nurodymai statinio 
dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir 
pateikimui 

 
1. Pateikti dvi popierines techninio darbo projekto bylas; 
2. Pateikti projekto skaitmeninį variantą pasirašytą elektroniniais 

parašais. 

17.  Ekspertizės atlikimas 
Statinio techninio projekto ekspertizę privalo organizuoti Statytojas, o 

Projektuotojas privalo pataisyti Techninį darbo projektą pagal ekspertizės akte 
nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. 

18.  Statinio projekto 
vykdymo priežiūra 

- Pagal sudarytą sutartį atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą, 
vadovaujantis parengtu techniniu projektu, statybos techniniu reglamentu STR 
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais teisės 
aktais. 

- Statinio projekto priežiūra vykdoma visą statinio statybos laikotarpį 
(iki statybos procedūrų užbaigimo). Numatoma statinio projekto rengėjo 
prievolė atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą. Tikslas – kontroliuoti, kad 
statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta statinio 
projekte sukurta statinio architektūra. Tam tikri pavyzdžiai: 
- Lankytis statybvietėje (pagal su Užsakovu suderintą grafiką); 
- Tikrinti, ar statinys konstruojamas laikantis statinio projekto sprendinių, ir 
apie tai įrašyti į statybos žurnalą; 

- Organizuoti pastebėtų statinio projekto sprendinių klaidų taisymą. 
- Pateikiant tarpinius atliktų darbų aktus pateikiamos tarpinės įgyvendintos 
veiklos ataskaitos. 

- Su galutiniu atliktų darbų aktu, pateikiama galutinė projekto 
įgyvendinimo ataskaita. 

 
 

Pastabos: 
1. Projekto sprendiniai, kurie nėra aprašyti nėra rengiami. 

 
 
 

Užsakovas               
           UAB „In Ace“ vardu 

   Direktorius  Marius Matuliukštis 
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