

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: + 370 343 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

į el. pranešimą/-us

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos vidinio kiemo paprastojo remonto darbų supaprastintą pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. gruodžio 30 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) <https://viesiejipirkimai.lt>, Pirkimo Nr. 6032887.

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2025 m. gruodžio 29 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-755 patvirtintų supaprastinto atviro konkurso Pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 82 punktu, 2026 m. sausio 2 d. posėdyje priėmė sprendimą, teikti atsakymą/-us į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikta/-us rašytinį/-ius prašymą/-us:

1. Klausimas. „Įkainotų veiklų sąrašo pozicijose Nr. 3 „Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis“ ir Nr. 4 „Žvyro, skaldos ir išlyginamojo sluoksnio (posluoksnio) pagrindai“ yra nurodyti darbai skirti dangos pagrindams įrengti, tačiau pirkimo dokumentuose įkeltas paprastojo remonto darbų aprašas tokių sprendinių nenumato (nėra nurodytų darbų kiekių ir detalės). 2. Įkainotų veiklų sąrašo pozicijoje Nr. 7 „Ruloninės vejos įrengimas“ nurodyta, kad reikia įrengti ruloninę veją dangą, tačiau paprastojo remonto darbų apraše nėra toks sprendimas detalizuotas. Atsižvelgiant į tai, kad paprastojo remonto aprašo ir įkainotų veiklų žiniaraščio informacija skiriasi, prašome perkančiosios organizacijos nurodyti kokie darbai ir techninės specifikacijos apibrėžiami įkainotų veiklų žiniaraščių pozicijose Nr. 3, 4 ir 7.“ (kalba netaisyta).

1. Atsakymas. Pridedamas patikslintas įkainotų veiklų sąrašas (.xls failas ATNAUJINTAS įkainotų veiklų sąrašas)

Informuojame, kad dėl teikiamų atsakymų į paklausimus nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas. Pasiūlymų arba paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas nukeliamas iš „**Data: 2026-01-14 / Vietos laikas: 09:00**“ į „**Data: 2026-01-15 / Vietos laikas: 09:00**“ ir Susipažinimo su pasiūlymais data terminas nukeliamas iš „**Data: 2026-01-14 / Vietos laikas: 09:30**“ į „**Data: 2026-01-15 / Vietos laikas: 09:30**“, o tiekėjų prašymų paaiškinti

pirkimo dokumentus terminas nukeliamas iš „**Data: 2026-01-08 / Vietos laikas: 09:00**“ į „**2026-01-09 / Vietos laikas: 09:00**“.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Arnoldas Rutkauskas, +370 343 90086, arnoldas.rutkauskas@marijampole.lt

MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAČIO PROGIMNAZIJOS VIDINIO KIEMO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Etapo Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos išskaidymas mėnesiais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (Eurais) [Pildo rangovas]												Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM [Pildo rangovas]
		1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.	12 mėn.	
1.	Demontavimo darbai													
2.	LVN													
3.	Lauko elektroniniai ryšiai													
4.	Gumuotos dangos įrengimas													
5.	Želdiniai													
6.	Mažoji architektūra (elementai)													
7.	Cokolio hidroizoliacijos atstatymas													
8.	kastrinių matavimų ir išmatuotosios dokumentacijos parengimas bei kitų teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas.													
Suma be PVM*:														
PVM [tarifas] suma*:														
Bendra suma Eur su PVM*:														

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

** kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant įkainotą veiklų sąrašą.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM ne

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-02 Nr. SA-6 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-02 09:58
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ATNAUJINTAS Įkainotų veiklų sąrašas.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251219.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-01-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-01-02 nuorašą suformavo Arnoldas Rutkauskas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-02 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“