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STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ (SEGTUVŲ) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

EIL. 
NR. 

BYLOS (SEGTUVO)  

ŽYMUO 
LAIDA BYLOS (SEGTUVO) PAVADINIMAS PASTABOS 

1. 25_009-01-TDP-SA 0 ARCHITEKTŪRINĖ DALIS  

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

EIL. 
NR. 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPŲ 
SK. 

LAIDA DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTABOS 

TEKSTINIAI DOKUMENTAI 

1. 25_009-01-TDP-SA_AL 1 0 ANTRAŠTINIS LAPAS  

2. 25_009-01-TDP-SA_BSŽ 2 0 
BYLOS (SEGTUVŲ) SUDĖTIES 
ŽINIARAŠTIS 

 

3. 25_009-01-TDP-SA_AR 10 0 AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

4. 25_009-01-TDP-SA_TS 19 0 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

5. 25_009-01-TDP-SA_SŽ 4 0 SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  

GRAFINIAI DOKUMENTAI 

1. 25_009-01-TDP-SA_B-01 1 0 RŪSIO PLANAS M 1:150  

2. 25_009-01-TDP-SA_B-02 1 0 PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:150  

3. 25_009-01-TDP-SA_B-03 1 0 ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:150  

4. 25_009-01-TDP-SA_B-04 1 0 STOGO PLANAS M 1:150  

5. 25_009-01-TDP-SA_B-05 1 0 FASADAS A-D M 1:100  

6. 25_009-01-TDP-SA_B-06 1 0 FASADAS 1-7 M 1:100  

7. 25_009-01-TDP-SA_B-07 1 0 FASADAS D-A M 1:100  

8. 25_009-01-TDP-SA_B-08 1 0 FASADAS 7-1 M 1:100  

9. 25_009-01-TDP-SA_B-09 1 0 
SPALVINIAI SPRENDINIAI (4 VARIANTAS). 
FASADAS A-D M 1:100 

 

10. 25_009-01-TDP-SA_B-10 1 0 
SPALVINIAI SPRENDINIAI (4 VARIANTAS). 
FASADAS 1-7 M 1:100 

 

11. 25_009-01-TDP-SA_B-11 1 0 
SPALVINIAI SPRENDINIAI (4 VARIANTAS). 
FASADAS 7-1 M 1:100 
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12. 25_009-01-TDP-SA_B-12 1 0 
SPALVINIAI SPRENDINIAI (4 VARIANTAS). 
FASADAS D-A M 1:100 

 

13. 25_009-01-TDP-SA_B-13 1 0 PJŪVIS A-A M 1:100  

14. 25_009-01-TDP-SA_B-14 1 0 LANGŲ ŽINIARAŠTIS  

15. 25_009-01-TDP-SA_B-15 1 0 BALKONŲ STIKLINIMO ŽINIARAŠTIS  

16. 25_009-01-TDP-SA_B-16 1 0 VIDINIŲ PALANGIŲ ŽINIARAŠTIS  

17. 25_009-01-TDP-SA_B-17 1 0 IŠORINIŲ PALANGIŲ ŽINIARAŠTIS  

18. 25_009-01-TDP-SA_B-18 1 0 DURŲ ŽINIARAŠTIS  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI 
PROJEKTO DALIS; KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI DALIS 

Statinio projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais: 

• Teritorijų planavimo dokumentais, žemėtvarkos planavimo dokumentais, nuosavybės teisę ar kitokias teises į 

žemę (statybos sklypą) patvirtinančiais dokumentais;  

• Technine užduotimi;  

• Žemės sklypo (teritorijos) ir statinio statybinių tyrimų dokumentais;  

• Kultūros paveldo tyrimų medžiaga;  

• Projektiniais pasiūlymais; 

• Specialiaisiais reikalavimais;  

• Prisijungimo sąlygomis;  

• Galiojančiais teisės aktais. 

1.1. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Eil.  

Nr. 
Dokumento šifras Dokumento pavadinimas 

LR įstatymai: 

1. I-1240 LR Statybos įstatymas 

2. VIII-787 LR Atliekų tvarkymo įstatymas 

3. XIII-425 LR Architektūros įstatymas 

4. XIII-2166 LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

ES reglamentai: 

5. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas  

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

6. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 

7. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

8. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

9. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

10. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

11. STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

12. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

13. STR 1.01.04:2015 
Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas 

mailto:INFO@STRUKTA.LT
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Eil.  

Nr. 
Dokumento šifras Dokumento pavadinimas 

14. STR 1.07.03:2017 
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro 
objektų formavimo tvarka 

Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai: 

15. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

16. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

17. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

18. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

19. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 

20. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 

21. STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 

22. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo 

23. STR 2.01.02:2016   Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 

24. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 

25. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

26. STR 2.01.12:2024 Statybų klimatologija 

27. STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas 

28. STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys 

Higieninės normos, standartai, rekomendacijos, taisyklės: 

29. HN 33:2011 
Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje. 

30. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas  

31. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.  

32. 64 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

33. 1-64 Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 

34. 1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

35. D1-637 Statybos atliekų tvarkymo taisyklės 

36. 217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

37. 1-2 Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės 2012 m. 

38. D1-193 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

39. ISO 21542:2011 Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas 

Savanoriškai taikomi statybos techniniai dokumentai: 

40.  Statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės 

41.  Lietuvos standartai 

42.  Techniniai liudijimai 

1.2. Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: 

• Microsoft Office 2016 (WORD, EXCEL); 

• Autodesk AutoCAD LT 2020. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

2.1. Statinio geografinė vieta. 

Projekte nagrinėjamo pastato teritorija yra šiaurės Lietuvoje, Plungės miesto šiaurinėje dalyje. Atnaujinamas 
(modernizuojamas) gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučio)) pastatas, randasi urbanizuotoje teritorijoje, 
gerai pasiekiamoje pagrindiniais miesto transporto keliais. Suteiktas adresas – Lentpjūvės g. 6, Plungė.  

Teritorija ribojasi su Lentpjūvės gatve ir pravažiavimu iki S. Riaubos g., aplinkinių daugiabučių gyvenamųjų namų 
teritorijomis. Aplink vyrauja daugiabučiai gyvenamieji pastatai. Šiaurinėje dalyje – įmonių teritorija, pietuose – geležinkelis. 

2.2. Funkcinė paskirtis. 

Statinio naudojimo paskirtis - gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastatas. Pastato paskirtis 
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projektu nekeičiama. 

2.3. Ryšys su gretimu užstatymu. 

Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastatas aplinkoje 
vyrauja kiti analogiškos paskirties pastatai. Vyraujantis statinių aukštingumas – 2-5 aukštai, kaip ir projektuojamo statinio.  

2.4. Kultūros paveldo vertybė. 

Teritorija nėra kultūros paveldo teritorija ir joje nėra kultūros paveldo objektų. Teritorija nepatenka į kultūros paveldo 
objektų apsaugos zoną. 

 

 

© Kultūros paveldo departamentas, Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el. paštas centras@heritage.lt | Sukurta: Labbis 

Pagal KVR registro žemėlapyje pateiktus duomenis 100 m atstumu nuo atnaujinamo modernizuojamo pastato Kultūros 
vertybių registruota nėra. 

Jei būtų aptikti nauji paveldo objektai, darbai privalės būti derinami su Kultūros paveldo departamentu (plačiau žiūrėti 
SO dalyje). 

2.5. Klimato sąlygos. 

Pagal STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“, duomenys parinkti pagal artimiausią Plungei, Telšių meteorologinę 
stotį (~22 km nuo Plungės), nurodytą reglamento lentelėse. 

• Vidutinė oro temperatūra (metų): 7,2 °C; 

• Šalčiausio penkiadienio oro temperatūros pasikartojimas (pagal 98 / 92 skirstinio procentilius): -21,2 / -18,6 °C; 

• Santykinis oro drėgnis (metų): 79 %; 

• Vidutinis kritulių kiekis (metų): 795 mm; 

• Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutusis metų): 103,8 mm (1978 m.); 

• Vidutinis vėjo greitis (metų): 3,1 m/s; 

• Vėjo greičio pasikartojimas (10 m aukštyje): 

• Vieną kartą per 10 metų: 14 m/s; 

• Vieną kartą per 50 metų: 28 m/s; 

• Absoliutusis vėjo greičio maksimumas: 29 m/s (1991 m.); 

• Maksimalus sniego svoris per žiemą: 

• Vieną kartą per 10 metų: 86 kg/m²; 

• Vieną kartą per 30 metų: 99 kg/m²; 

• Vėjo krypčių pasikartojimas (dominuojančios stipresnių vėjų kryptys): pietvakarių (PV), vakarų (V) ir pietų (P); 

• Sezonas, kai vidutinė paros oro temperatūra žemesnė už 10º C, vidutinė skaičiuojamoji temperatūra priimama: -

1,6º C. 

2.6. Reljefas. 

http://www.kpd.lt/
mailto:centras@heritage.lt
http://www.labbis.lt/
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Pastato cokolio altitudė yra ~116,05 pagal LAS07 aukščių sistemą, 0,000 atitinkanti absoliutinė altitudė esama, 
nekeičiama. 

Reljefas suformuotas statybos metu. Reljefas aplink pastatą yra neišraiškingas, tolygus. Aukščių skirtumas tarp 
aukščiausio ir žemiausio tvarkomos teritorijos taško sudaro apie 0,50 m.  

Po pamatų apšiltinimo užtikrinamas reljefo nuolydis nuo pastato, dėl paviršinių lietaus nuotekų nuvedimo reljefo 
paviršiumi. 

3. ESAMŲ STATINIŲ ARCHITEKTŪRINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS, PAAIŠKINIMAS KAIP JI ATITINKA 
NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMUS, FUNKCINĘ PASKIRTĮ 

3.1. Esamo statinio statybos metai. Kiek metų naudojamas. 

Pastatas pastatytas 1976 metais, taigi preliminariai esama pastato tarnavimo trukmė yra apie 49 metai. 

3.2. Vykę rekonstravimai ar kapitaliniai remontai. 

Remiantis Registrų centro duomenų išrašu - pastatui nebuvo užfiksuoti atlikti rekonstravimo ar kapitalinio remonto 
darbai. 

3.3. Esamo pastato architektūrinės būklės įvertinimas.  

Pastatas yra 2 aukštų, 1 laiptinės. Esamo pastato išorės sienos: mūrinės. Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma 
rulonine danga. Lietaus nuvedimas – vidinis. Didžioji dalis esamų langų PVC profilio, yra keli seni, mediniai, nepakeisti langai. 
Balkonai įstiklinti chaotiškai, be vieningo principo. 

3.4. Statinio prieinamumas (pritaikymas neįgaliųjų poreikiams).  

Daugiabutis gyvenamasis namas nepritaikytas neįgaliųjų specialiesiems poreikiams: laiptinės viduje, reikia pakilti 
laiptais, kad patektum į pirmo aukšto butus.  

3.5. Esamo gerbūvio padėties aplink pastatą įvertinimas.  

Šalia pastato esanti automobilių stovėjimo aikštelė patenkinamos būklės. Pėsčiųjų takai seni, išsikraipę, danga – 
betonas. Nuogrinda aplink pastatą su akivaizdžiomis deformacijomis arba iš vis jos nėra. Tvarkomoje teritorijoje veja ir želdinai 
nesutvarkyti, nuolydis netolygus. 

3.6. Išvados.  

Nepakeisti langai, lauko durys, sienų bei stogo varžos netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. 
Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ reikalavimų; šių atitvarų šilumos perdavimo charakteristikos neatitinka STR 
2.01.02:2016 „Pastato energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reglamento reikalavimų. 

4. PROJEKTUOJAMAS STATINYS, STATINIŲ SĄRAŠAS 

Nauji statiniai nėra projektuojami, atliekamas esamo gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) 
pastato atnaujinimas (modernizavimas), paprastojo remonto apimtyje. 

5. PASTATO (PATALPŲ) FUNKCINIO RYŠIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI 

Pastato (patalpų) funkcinis ryšys ir zonavimas – esamas (į pirmo aukšto butus patenkama iš lauko per tambūrą, į antrą 
ir kitų aukštų butus patenkama per vidines laiptines) išlieka nepakitęs. Įgyvendinant atnaujinimo (modernizavimo) sprendinius 
esama situacija nepabloginama.  

Pastato aukštų planai braižyti remiantis kadastrinėje byloje pateiktais duomenimis ir natūroje atliktais matavimais. Butų 
ir kitų patalpų plotai nustatyti pagal inventorinės bylos duomenis. 

6. SANITARINIO BUITINIO DARBUOTOJŲ APTARNAVIMO IR MAITINIMO SPRENDINIAI 

Projekto objektas – gyvenamasis namas, sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai – 
neaktualūs. 

7. UNIVERSALAUS DIZAINO IR ASMENŲ SU NEGALIA POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI 

Rengiant atnaujinimo (modernizavimo) projekto sprendinius, įvertinti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, 



 
 

 
 

 
DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

25_009-01-TDP-SA_AR 5 10 0 

reikalavimai, taip pat atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nuostatas, kuriose 
numatyta, kad sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų pritaikymo priima butų ir kitų patalpų savininkai Civilinio kodekso 
nustatyta tvarka. 

Įgyvendinus šiuos atnaujinimo (modernizavimo) projekto sprendinius, bus sudarytos palankesnės, lyginant su 
esamomis, sąlygos žmonių su negalia judėjimui ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybėms. Tolesniam platesniam 
pritaikymui (pvz., norint įrengti keltuvus ar liftus į aukštesnius aukštus) būtinas butų ir kitų patalpų savininkų sutikimas bei 
sprendimas, atsižvelgiant į bendrus statybos techninius ir teisės aktų reikalavimus. 

Atsižvelgiant į pastato statybos metus, sudėtinga pritaikyti žmonėms su negalia, kadangi to meto statyboje, šios 
priemonės architektūros sprendiniuose nebuvo privalomos. Tokių pastatų, kurių įėjimo laiptinės yra pakankamai aukštai nuo 
žemės paviršiaus, ties laiptinėmis neretai būna pravesti inžineriniai tinklai, laiptinių įėjimai siauri, o tambūrai mažų gabaritų, 
pritaikomumas yra praktiškai neįmanomas. Kadangi pastatas yra esamas, galima taikyti reikalavimus leistinus išskirtinėmis 
aplinkybėmis. 

Esant sudėtingoms techninės sąlygoms vykdomi universaliam dizainui priskiriami darbai pateikti projekto SP dalyje. 

8. PAGRINDINIŲ ĮĖJIMŲ, PRAĖJIMŲ, VESTIBIULIŲ, LAIPTINIŲ, LIFTŲ IŠDĖSTYMO SPRENDINIAI 

Vidaus patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas: 

• Įėjimai į laiptinę ir rūsį – esami, nekeičiami, nauji neįrengiami; 

• Laiptinių matmenys ir išdėstymas – esamas, nekeičiamas, naujos neįrengiamos; 

• Lifto pastate nėra, naujas – neįrengiamas. 

9. PASTATO ATITVARŲ ELEMENTŲ (SIENŲ, PERTVARŲ, STOGO, GRINDŲ, LIFTŲ ŠACHTŲ) TIPAI, 
MEDŽIAGOS IR JŲ PARINKIMO MOTYVAI 

Įgyvendinus projekte numatytus sprendinius gyvenamosios paskirties pastate, bus užtikrinama ne mažesnė, kaip B 
energinio naudingumo klasė, nustatyta pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“ nurodymus ir užtikrinti STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas“ reikalavimai.  

Atitvarų šilumos laidumo koeficientų skaičiavimo rezultatai bei vėjo, sniego ir kitų apkrovų skaičiavimai pateikiami 
projekto SK dalies inžineriniuose skaičiavimuose.  

Sprendinių apimtis numatyta pagal projektavimo techninę užduotį ir investicinio plano priemones. Taip pat atsižvelgta į 
kitas būtinas ir techniškai įmanomas įgyvendinti priemones, kurios kritiškai reikalingos kitų esminių statinio reikalavimų 
užtikrinimui. 

9.1. Langų, balkono įstiklinimų, lauko, rūsio ir tambūro durų įrengimas.  

9.1.1.  Langų įrengimas.  

Langų profiliai, sandarinimo medžiagos neradioaktyvios ir neišskiriančios nuodingų medžiagų. Varstomų 
langų varstymą žiūrėti langų žiniaraštyje. Langų rėmo spalva – pagal fasadų spalvinius sprendinius.  

Visiems langams įrengiamos naujos išorinės / vidinės palangės (žiūrėti išorės ir vidaus palangių 
žiniaraščius).  

Prieš langų gamybą, gaminių kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte. 

Langai keičiami į esamas angas, nesumažinant jų pločio ir aukščio, išlaikant esamą geometrinę 
padėtį.  

Rūsyje įrengiami nauji PVC profilio langai su 24 mm storio, 2-jų stiklų paketu su vienu selektyviniu – 
energiją taupančiu stiklu. Stiklo paketas užpildytas argono dujomis. Rūsyje atlikti sandūrų tarp staktų ir sienos 
hermetizavimą, vidaus angokraščių apdailą (glaistymas, armavimas, dažymas), įrengti lauko palanges iš poliesteriu 
dengtos skardos arba analogiškų cokolio apdailai plytelių. Langų šilumos perdavimo koeficientas UN≤1,20 
W/m2K. Langų charakteristikos ne prastesnės nei nurodoma STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, 
langai ir išorinės įėjimo durys“. Rūsio langai, skirti dūmams išleisti, paprastojo remonto metu keičiami į esamas 
angas, ir nesumažinamas angos geometrinis plotas. Rūsio languose, kurie skirti dūmams išleisti, varstymo 
kampas ne mažesnis nei 90° (pilnai atsidarantis). Tvirtinimas – angoje. 

Laiptinėje esami PVC langai keičiami naujais PVC langais. PVC langas su 24 mm storio, 2-jų stiklų 
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paketu su vienu selektyviniu – energiją taupančiu stiklu. Stiklo paketas užpildytas argono dujomis. Laiptinėje atlikti 
sandūrų tarp staktų ir sienos hermetizavimą, vidaus angokraščių apdailą (glaistymas, armavimas, dažymas), įrengti 
lauko palanges iš poliesteriu dengtos skardos. Langų šilumos perdavimo koeficientas UN≤1,20 W/m2K. Langų 
charakteristikos ne prastesnės nei nurodoma STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės 
įėjimo durys“. Langų spalva – balta. Senus langus demontuoti ir nustatyta tvarka ir utilizuoti. Tvirtinimas – 
termoprofilis. Laiptinių viršutiniuose languose, kurie skirti dūmams išleisti, varstymo kampas 90° (pilnai 
atsidarantis). Laiptinių viršutiniuose languose, kurie skirti dūmams išleisti, įrengiamos atidarymo 
rankenėlės pasiekiamoje vietoje (~1,5 – 1,8 m aukštyje, nuo laiptinės grindų paviršiaus). Langams, kurių 
palangės yra žemiau negu 0,80 m nuo grindų paviršiaus, įrengiami apsauginiai stiklai - apatinė dalis 
nevarstoma ir stiklinama saugiu stiklu (grūdintas, laminuotas iš abiejų pusių), mažiausia reikalaujama 
saugaus stiklo atsparumo smūgiui klasė - 3 . 

9.1.2. Balkonų įstiklinimų (nuo atitvaro) įrengimas.  

Esami seni mediniai balkonų įstiklinimai bei esami, netinkami PVC įstiklinimai išardomi. Stiklinant 
balkonus, numatomi praplatinimo profiliai, kurie netrukdys balkonų varstymui bei rekuperacijos įrengimui. 

Daugiabučio namo renovacijos darbų metu individualios investicijos gali būti tikslinamos, jei 
gyventojo PVC konstrukcija įstiklintas balkonas atitinka projekto reikalavimams (šilumos laidumo 
koeficientas, apatinės dalies aukštis, stiklų sudalijimas bei kt.). 

Balkonai stiklinami pagal vieningą projektą, naudojant PVC profilius (plastikinių langų principas). 
Keičiamų balkono įstiklinimų rėmų spalva pagal fasadų spalvinius sprendinius. Stiklinimo viršutinės dalies 
varstymas nurodytas balkonų įstiklinimo specifikacijose. Apatinė dalis – PVC užpildas (H=1100 mm, įskaitant 
apatinio ir viršutinio skersinio aukštį). 

Įstiklintų balkonų varstoma dalis arba dalys įrengiamos taip, kad jas būtų galima iki galo atverti, iki 
balkono nevarstomos dalies, ir nevarstomų dalių stiklų išorinę pusę būtų galima išvalyti iš balkono vidaus. Langai 
projektuojami su trimis varstymo padėtimis (atidarymas, atvertimas ir „mikroventiliacija“). Balkonai stiklinami PVC 
profilio langais su 24 mm storio, 2-jų stiklų paketu su vienu selektyviniu - energiją taupančiu stiklu. Stiklo paketas 
užpildytas argono dujomis. Plastikinių balkono įstiklinimų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei 
U≤1,30 W/m2K.  Įrengiami varstymo mechanizmai užtikrinantys lango stabilumą visose varstymo pozicijose, 
papildomai sustiprinami kampiniai sujungimai. Šiame techniniame darbo projekte numatyta keisti / įrengti visų 
balkonų įstiklinimus. Numatytas visų reikiamų balkonų apskardinimai poliesteriu dengta skarda. Įstiklinus balkonus 
reikia atlikti sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimą, angokraščių pilną apdailą (glaistymas, armavimas, dažymas), 
konstrukcijų tvirtinimą. 

9.1.3. Durų įrengimas.   

Keičiamos lauko įėjimo (1 vnt.), rūsio (1 vnt.), tambūro (1 vnt.) durys ir šilumos punkto durys (1 vnt.). 

Naujos dvivėrės išorinės metalinės, apšiltintos, lauko durys dažytos milteliniu būdu, su užraktu, įrengiami 
pritraukimo ir užrakinimo mechanizmai, durų atramos, atraminės kojelės, rankenos, stiklintos stiklo paketu. 
Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau 200 000 ciklų. Durys atsidaro į išorę.  Durų šilumos 
perdavimo koeficiento U vertė ne didesnė kaip 1,30 W/(m2K).  

Naujos rūsio durys, metalinės, apšiltintos, dažytos milteliniu būdu, su mechaniniu užraktu ir reikiamu 
kiekiu raktų (visiems butams, eksploatuojančioms organizacijoms), pritraukimo mechanizmu, durų atrama, 
ventiliacijos grotelėmis bei atramine kojele. Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau 200 000 
ciklų. Durys atsidaro į išorę. Durų šilumos perdavimo koeficiento U vertė ne didesnė kaip 1,30 W/(m2K).  

Tambūro durys – dvivėrės, plastikinio profilio rėmas su 24 mm storio, 2-jų stiklų paketu su vienu 
selektyviniu - energija taupančiu stiklu. Stiklo paketas užpildytas argono dujomis. Durys su pritraukimo mechanizmu, 
durų atrama, vėdinimo grotelės bei atramine kojele. Durų šilumos perdavimo koeficiento U vertė <1,70 W/(m2K). 
Stiklinamas saugiu paketu (stiklas grūdintas ir laminuotas iš abiejų paketo pusių). Apatinė dalis - (nepermatoma) su 
apšiltintu plastiko užpildu. Pagrindinės varčios plotis ne mažiau kaip 0,90 m (būtina visomis galimomis priemonėmis 
užtikrinti sklandų praėjimą per tambūrą). 

Pakeičiant visas duris reikia atlikti sandūrų tarp staktų ir sienos hermetizavimą, pilną vidinių bei išorinių 
angokraščių apdailą (glaistymas, armavimas, dažymas). 

Naujos šilumos punkto durys, metalinės, dažytos milteliniu būdu, su mechaniniu užraktu, informacine 
lentele ("šilumos punktas"), ventiliacijos grotelėmis. Durys atsidaro į šilumos punkto išorę. Durų atsparumas ugniai 
EW 30-C3. Spalva iš abiejų pusių – balta. 
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Išorinių durų slenksčiai turi būti iki 15 mm (ISO 21542:2021  p. 6.6.2). 

Įrengiant evakavimosi duris, slenksčiai įrengiami tik durų angose. Evakuacinių išėjimų durų spynos – ne 
aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm. Visais atvejais evakavimosi kelių iš 
pastatų išorinės evakuacinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus. 
Evakavimo(si) keliuose praeigos aukštis ir durų varčia ne žemesni kaip 2 m. Dėl statybos rūšies (paprastasis 
remontas), keičiamos pastato evakuacinės durys negali būti platinamos iki reglamentuojamų reikalavimų 
„Evakuoti(s) skirtų laiptinių lauko durų varčia nesiauresnė už laiptų plotį. Evakuoti(s) skirtų laiptinių atidaroma durų 
varčia turi nesusiaurinti normatyvinio laiptų ir jų aikštelių pločio“, durys keičiamos į esamas angas nepabloginus 
esamos situacijos. 

9.2. Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas.  

Bendrojo naudojimo laiptinėse remonto darbų pagal investicijų planą – nenumatoma. 

9.3. Namo numeris, vėliavos laikiklis, komunikacijų žymėjimo ženklai.  

Ant pastato naujai įrengtos fasado apdailos įrengiamas namo numeris su gatvės pavadinimu lentele pagal 
savivaldybės patvirtinta namo numerio šabloną (gali būti tvirtinamas esamas namo numeris, jei atitinka reikalavimus). 
Įrengiamas naujas vėliavos laikiklis, spalva – pagal fasado spalvinius sprendimus. Į buvusias vietas pritvirtinami nauji 
komunikacijų žymėjimo ženklai (esami ženklai, kurie atitinka reikalavimus ir yra gero estetinio vaizdo, gali būti tvirtinami 
esami). 

9.4. Stogo danga.  

Stogo atnaujinimui – dangos įrengimui naudojama prilydoma bituminė stogo danga. Atnaujinama esama vidinė lietaus 
nuvedimo sistema. Ventiliacijos kaminėliai apskardinami poliesteriu dengta skarda.  

9.5. Sienos. 

Pastato fasadų sistema – vėdinama, balkonuose, cokoliui, tambūrui numatoma sistema – nevėdinama (tinkuojama) 
sistema. 

Apšiltinus pastatą, numatomas visų išorės palangių pakeitimas – poliesteriu dengtos, spalvotos skardos. Fasado, stogo 
skardinimų, lauko durų, palangių, lietvamzdžių spalvos nurodytos fasadų spalvinio sprendinio brėžiniuose. 

9.5.1. Fasadų apdaila.  

Fasadų sienų apdailai naudojamos akmens masės plytelės 600x300 mm. Plytelės tvirtinamos ant 
specialių profilių pagal sertifikuotą metodą. Plytelių ir tvirtinimo elementai pateikiami SK dalies techninėje 
specifikacijoje.  

Fasado angokraščiai skardinami poliesteriu dengta, spalvota skarda.  

Apšiltinus balkono – vidaus patalpų sienas, jos tinkuojamos armuotu, dekoratyviniu, akriliniu tinku ir 
dažomos – spalva dramblio kaulo – RAL 1013 (arba artimas analogas). Spalvą derinti su Užsakovu bei namo 
gyventojais papildomai prieš pradedant darbus. 

9.5.2. Cokolio apdaila.  

Cokolio apdailai naudojamos akmens masės plytelės 600 x 300 mm, nurodytos fasadų brėžiniuose arba 
analogiškos. Siūlių glaisto spalva, kuo artimesnė plytelių spalvai. Plytelės privalo atitikti reikalavimus, kurie yra 
pateikti SK dalies techninėse specifikacijose. Tinkuojama sistema su degiomis medžiagomis turi užtikrinti ne 
mažesnę kaip B–s1, d0 degumo klasę. 

9.5.3. Tambūro sienų apdaila.  

Apšiltinus tambūro vidaus sienas, jos tinkuojamos armuotu, dekoratyviniu, akriliniu tinku ir dažomos – 
spalva dramblio kaulo – RAL 1013 (arba artimas analogas). Spalvą derinti su Užsakovu bei namo gyventojais 
papildomai prieš pradedant darbus. 

9.6. Atstatomieji darbai.  

Atliekama keičiamų langų ir durų vidaus angokraščių apdaila – tinkavimas, glaistymas, dažymas. 

Vamzdynai ir šildymo prietaisai demontuojami kaip įmanoma mažiau pažeidžiant apdailą. Patalpose esami stovai bus 
išimti, skylės platinamos, pravedus vamzdynus skylės užsandarinamos. Atstatoma ties stovais pažeista grindų ir lubų 
konstrukcija.  

Keičiant el. instaliacijos įtaisus (skydelius laiptinėse ir kt.) – atstatyti pažeistą apdailą (tinkavimas, glaistymas, 
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dažymas). 

10. PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO LYGIAI IR RODIKLIAI, JŲ NORMINIŲ LYGIŲ 
UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI 

Pastato fasadai pagal pasaulio šalis orientuoti Š, R, P ir V kryptimis. Pagrindinis įėjimas – V pusės fasade. 

Insoliacijos skaičiavimai neaktualūs, kadangi statinys – esamas, sklypas – nepertvarkomas. 

Natūralaus apšvietimo rodikliai lieka esami, situacija nepabloginama. Keičiami seni langai ir esamose angose įstatomi 
nauji (žiūrėti SA dalies brėžinius). 

11. NUMATOMA PASTATO (PASTATŲ) VIDAUS APLINKOS GARSO KLASĖ (KLASĖS) 

Vadovaujantis STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ I skyriaus, 5 p. nuostatomis, 
atnaujinamo (modernizuojamo) pastato patalpų bei gretimai esančių patalpų vidaus aplinkos apsaugos nuo triukšmo kokybė 
turi nepablogėti ir atitikti ne žemesnes atitinkamų rodiklių vertes, taikomos E garso klasei. Tai yra ribinio akustinio komforto 
sąlygų klasė.  

Apšiltinus atitvaras, pakeitus medinius, nesandarius langus į PVC bei pakeitus senas, nesandarias lauko duris į naujas 
metalines, apšiltintas, triukšmo lygis iš aplinkos (išorės) sumažės. Esama situacija nėra pabloginama. 

Durų ir langų garso izoliavimo klasės nustatomos laboratoriniais matavimais pagal LST EN ISO 10140-3:2010 ir 
įvertinamos pagal LST EN ISO 717-1:2013. 

Durų ir langų garso izoliavimo klasės: 

GARSO IZOLIAVIMO KLASĖ 

GARSO IZOLIAVIMO KLASĖS 
ŽYMUO  

Rw–kl, dB 

IŠMATUOTŲ LABORATORINIŲ 
GARSO IZOLIAVIMO RODIKLIŲ 

 Rw RIBOS, dB 

E 20 21-26 

12. PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS 

Taikomos prevencinės civilinės saugos ir apsaugos nuo vandalizmo priemonės:  

• Įrengiant sienų apdailą, numatoma vėdinamos ir nevėdinamos sistemos atsparumo kategorija pagal STR 

2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.  

• Langų paketai ir durys su apsauga nuo įsilaužimų. 

• Pirmo aukšto langai be galimybės atidaryti iš lauko pusės. 

• Lauko įėjimai į pastatą ir rūsį rakinami.  

• Visos pastato durys su užraktais.  

• Lauke prie įėjimų naudojama neslidi danga. 

• Batų valymo grotelės (apsaugai nuo vagystės) yra prisukamos.  

• Įėjimų į pastatą neslepia želdiniai ir priestatai, šalimais nėra nišų ar kitų vietų slėptis užpuolikui, bei kliūčių matyti 

įėjimo duris iš toliau.  

• Įėjimai ir erdvė už įėjimo durų nuolat apšviesti natūralia ar dirbtine šviesa.  

13. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS, 
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIŲ IR STATINIO ARCHITEKTŪROS, 

APLINKOS, KRAŠTOVAIZDŽIO, NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ REIKALAVIMAMS, 
TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAMS 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir teritorijų planavimo dokumentus: 

• Sprendiniai numatyti vadovaujantis užsakovo patvirtinta ir pateikta technine užduotimi. 

• Po atnaujinimo (modernizavimo), dėl pastato konstrukcijų šiltinimo, pastato gabaritai pakinta nereikšmingai, sklypo 

užstatymo tankumas keičiasi nežymiai.  
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• Po atnaujinimo (modernizavimo), dėl balkonų įstiklinimo, pastato bendras plotas pakinta nereikšmingai, sklypo 

užstatymo intensyvumas keičiasi nežymiai.  

• Remontuojamas esamas statinys nepažeidžia galiojančių miesto ir rajono bendrojo bei specialiojo plano 

reikalavimų.  

• Pastato paskirtis nekeičiama ir atitinka sklypo paskirtį.  

Numatyti sprendiniai užtikrina esminių statinio reikalavimų laikymąsi, užtikrinant mechaninį atsparumą ir pastovumą, 
gaisrinę saugą, higieną, sveikatą, aplinkos apsaugą, naudojimo saugą, apsaugą nuo triukšmo ir energijos taupymą bei 
šilumos išsaugojimą: 

Projekte atsižvelgta į aplinkos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, kraštovaizdžio apsaugą bei nekilnojamųjų 
kultūros paveldo vertybių išsaugojimą, kiek tai leidžia esama padėtis, techninės galimybės, bei projekto apimtis. 

Atlikus pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus, trečiųjų asmenų (aplinkinių gyventojų, komercinių patalpų 
savininkų, inžinerinių tinklų savininkų ir kitų remontuojamame pastate įsikūrusių įmonių) gyvenimo ir veiklos sąlygos 
nepablogės, palyginus su sąlygomis, kurias jie turėjo iki statybos pradžios: 

• Statinio gabaritams keičiantis nereikšmingai nedaromas žymus poveikis: priešgaisriniams atstumams, sanitariniai 

atstumams, minimaliems atstumams iki sklypo ribų; 

• Nežymiai keičiamas statinio aukštingumas, turės minimaliai įtakos gretimų sklypų insoliacijai.  

• Statinio remonto statybų metu, visi darbai bus vykdomi sklype, medžiagos sandėliuojamos sklypo teritorijoje, 

statybos darbai bus vykdomi tik darbo metu ir neturės neigiamos įtakos aplinkinėms teritorijoms.  

• Sklypo, suvestinis inžinerinių tinklų ir statybvietės planas suderintas su tvarkomoje teritorijoje esančiomis 

inžinerinių tinklų valdytojais (projekto BD dalyje pateikiami suderinimų sąrašas).  

 Projekto įgyvendinimo ir eksploatavimo metu privalo būti užtikrinama, kad trečiųjų asmenų interesai nebus pažeisti, o 
teritorijos tvarkymo darbai atitiks LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktą ir kitus galiojančius teisės aktus. 

14. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI 

PAVADINIMAS 
MATO 
VNT. 

KIEKIS 

PASTABOS 
PRIEŠ 

MODERNIZ. 
PO 

MODERNIZ. 

II SKYRIUS 

PASTATAI 

1. Pastato paskirties rodikliai (kambarių 
skaičius). 

vnt. 18 Nekinta  

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 648,53 681,97 
Plotas keičiasi dėl įstiklinamų 

balkonų 

3. Pastato naudingasis plotas. * m2 404,23 Nekinta  

4. Pastato tūris.* m³ 2622 2 835 
Tūris keičiasi dėl išorės atitvarų 

šiltinimo 

5. Aukštų skaičius. vnt. 2 Nekinta  

6. Pastato aukštis. * m 7,30 7,50 
Aukštis kinta, dėl stogo šiltinimo ir 

paaukštinamo parapeto 

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 8 Nekinta  

7.1. 1 kambario vnt. - -  

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. 8 Nekinta  

8. Kitos paskirties patalpų skaičius vnt. 0 Nekinta  
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PAVADINIMAS 
MATO 
VNT. 

KIEKIS 

PASTABOS 
PRIEŠ 

MODERNIZ. 
PO 

MODERNIZ. 

9. Energinio naudingumo klasė **  E B  

10. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 
klasė 

 Nenustatyta Nenustatyta Nebloginama ir ne žemesnė kaip E 

11. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  I Nekinta  

12. Kiti papildomi pastato rodikliai     

12.1. Perdangos virš nešildomo rūsio šilumos 

perdavimo koef. 
W/(m2∙K) 0,71 0,428  

12.2. Cokolio šilumos perdavimo koef. W/(m2∙K) 2,90 0,243  

12.3. Pamato šilumos perdavimo koef. W/(m2∙K) 2,90 0,235  

12.4. Išorės sienų šilumos perdavimo koef. 

(vėdinama) 
W/(m2∙K) 1,27 0,176  

12.5. Buto – įstiklinto balkono sienų šilumos 

perdavimo koef. (nevėdinama) 
W/(m2∙K) 1,27 0,256  

12.6. Stogo šilumos perdavimo koef. W/(m2∙K) 0,85 0,138  

12.7. Tambūro / rūsio sienos šilumos 

perdavimo koef. 
W/(m2∙K) 1,65 0,485  

12.8. Lauko įėjimo durų šilumos perdavimo 

koef. 
W/(m2∙K) - 1,30  

12.9. Lauko rūsio durų šilumos perdavimo 

koef. 
W/(m2∙K) - 1,30  

12.10. Tambūro durų šilumos perdavimo 

koef. 
W/(m2∙K) - <1,70  

12.11. Butų langų šilumos perdavimo koef. W/(m2∙K) - 1,10  

12.12. Laiptinių langų šilumos perdavimo 

koef. 
W/(m2∙K) - 1,20  

12.13. Rūsio langų šilumos perdavimo koef. W/(m2∙K) - 1,20  

12.14. Butų balkonų ir / ar lodžijų stiklinimų 

šilumos perdavimo koef. 
W/(m2∙K) - 1,30  

* pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

** Energinio naudingumo klasė pasiekiama, jei dauguma butų savininkų, jau pasikeitusių PVC langus, pateiks sertifikavimo ekspertui langų atitikties deklaracijas, su šilumos 
laidumo koeficientu bei orinio laidžio klase, atitinkančią energinio naudingumo klasei keliamus reikalavimus. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams bei objekte naudojamoms 
medžiagoms ir gaminiams. Taip pat nurodomi dokumentai, atitinkantys techninius rodiklius – LST, LST EN. Medžiagos ir 
gaminiai privalo atitikti šių standartų reikalavimus ir turėti juose numatytus arba ne blogesnius techninius bei kokybės rodiklius. 
Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai pateikiami aprašant atskirus darbus. 

Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus užtikrintas statiniui keliami 
esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos įmonės ir apmokyti specialistai, griežtai laikydamiesi gamintojų 
instrukcijų. Darbai turi būti vykdomi gavus tam leidimą ir suderinus jų eigą bei tvarką su statytoju. 

Visos objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežtos firminėje pakuotėje, turėti Lietuvos Respublikos sertifikatą, 
atitikties deklaraciją arba gaminio pasą. 

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, o atnaujintas (modernizuotas) pastatas turi būti tinkamas tolimesnei 
eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) negali pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos eksploatacinės savybės – jos 
turi likti ne blogesnės būklės nei buvo iki darbų pradžios. 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TURINYS 

TS-01. BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS ................................................................................... 1 

TS-02. ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI .......................................................................................................................... 7 

TS-03. ESAMŲ LANGŲ KEITIMAS NAUJAIS ........................................................................................................................... 8 

TS-04. VĖJO IZOLIACINĖ JUOSTA .......................................................................................................................................... 9 

TS-05. GARO IZOLIACINĖ JUOSTA ....................................................................................................................................... 12 

TS-06. LAUKO DURŲ PAKEITIMAS NAUJOMIS ................................................................................................................... 12 

TS-07. TINKO REMONTAS ........................................................................................................................................................ 8 

TS-08. GLAISTAS .................................................................................................................................................................... 16 

TS-09. VIDAUS SIENŲ IR ANGOKRAŠČIŲ DAŽYMAS ......................................................................................................... 16 

TS-10. VĖLIAVOS LAIKIKLIS .................................................................................................................................................. 18 

TS-11. FASADO IR COKOLIO APDAILA ................................................................................................................................ 18 

TS-12. KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLAI ...................................................................................................................... 18 

TS-01. BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 

1.1. Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo projektą. Kadangi 
neprojektuojamos naujos laikančios konstrukcijos, kurios būtų atremtos į gruntą papildomi geologiniai ar kiti tyrimai prieš darbų 
pradžią nėra būtini. 

1.2. Gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka. Statybos produktas (gaminys, medžiaga ir kt.), 
kuris numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį turi atitikti techninio darbo 
projekto konstrukcinės dalies aprašytoje techninėje specifikacijoje reikalavimus. Statybos produktai turi turėti patvirtintus 
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atitikties įvertinimo dokumentus. Atitiktį patvirtina paskelbtoji arba paskirtoji įstaiga, gamybos kontrolės sistemos arba paties 
produkto sertifikatu. Gaminant individualią arba neserijinę produkciją, pakanka gamintojo atitikties deklaracijos, jei techninėse 
specifikacijose nėra nurodyta kitaip ir jeigu statybos produktai nėra ypač svarbūs sveikatos ir saugos požiūriu. Statybos 
produktų savybės turi būti tokios, kad, juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas statinys arba atskiros jo dalys atitiktų 
savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką. 

1.3. Sąrašai paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai. Paslėptų darbų, kurių 
priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, sąrašas: 

• pagrindo paruošimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai; 

• kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir užbaigtos hidroizoliacijos apžiūrėjimas: 

▪ stogų horizontali hidroizoliacija; 

▪ pamatų vertikali hidroizoliacija. 

• Perdangų, sienų ir kitų atitvarinių konstrukcijų šilumos izoliacija. 

1.4. Nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus. 
Visas kompleksas objekte vykdomų darbų turi atitikti normatyvinius statybos techninius dokumentus. Statybos techninius 
reglamentus (STR) – Vyriausybės įgaliotos institucijos aktus, kurie nustato statinių, jų statybos, naudojimo ir priežiūros 
techninius reikalavimus tiesiogiai arba nuorodomis į standartus arba statybos ar statinių naudojimo ir techninės priežiūros 
taisykles. 

Statybos ar statinių naudojimo ir technines priežiūros taisykles – ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės 
institucijų ar juridinių asmenų priimtus bei Vyriausybės įgaliotoje institucijoje jos nustatyta tvarka įregistruotus dokumentus, 
kurie nurodo statybos techninių reglamentų įgyvendinimo būdus ir metodus. 

Pripažintos nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir priimtus statybos srityje taikomus 
Lietuvos standartus, taip pat kaip Lietuvos standartus, perimtus Europos ir tarptautinius standartus. 

Techninius liudijimus – Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir priimtus statybos produktų 
tinkamumo naudoti nustatymo dokumentus. Jie rengiami, kai nėra parengtų atitinkamų Lietuvos ar Europos standartų arba kai 
neplanuojama šių standartų rengti. 

Metodinius nurodymus, rekomendacijas – projektavimo ir statybos įmonių, mokslo ir studijų institucijų paskelbtus 
savanoriškai taikomi dokumentus, kurie nurodo būdus ir metodus, kaip įgyvendinti statybos techninius reglamentus. 

Statybos techniniai reglamentai yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat viešojo administravimo subjektams, 
inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą 
reglamentuoja šis įstatymas. 

Statybos taisyklės, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai taikomi savanoriškai, išskyrus atvejus, kai statybos 
techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma projektavimo ar rangos sutartyse, privalomi sutartį 
sudariusioms šalims. 

1.5. Kiti bendrieji reikalavimai.  

1.5.1. Reikalavimų taikymo sritis. Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 

• statybos darbų organizavimas; 

• visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, apdailos darbai (vykdymas ir darbų kokybės 

kontrolė); 

• pramoninių statybinių konstrukcijų, gaminių, dirbinių ir medžiagų gamyba (vykdymas ir įvertinimas); 

• pagrindinių konstrukcinių medžiagų (plieno, betono, skiedinių, armatūrinio plieno), taip pat izoliacijos ir apdailos 

medžiagų bandymas. 

Techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoninių statybinių konstrukcijų 
Gamintojams, statybinių medžiagų Gamintojams ir Tiekėjams. 

1.5.2. Bendrųjų statybos darbų rūšys. Statant statinius pagal šiose techninėse specifikacijose pateiktus aprašymus 
ir brėžinius, būtina atlikti šiuos bendruosius statybos darbus: 

• paruošiamieji darbai: projekte numatytų įvairių konstrukcijų demontavimas; 

• žemės darbai: grunto kasimas statiniams, inžinerinių tinklų statyba; 

• projekte numatytų gelžbetonio konstrukcijų įrengimas: sąramos ir kt.; 

• projekte numatytų metalo konstrukcijų įrengimas: laikančios konstrukcijos; 

• projekte numatytų medžio konstrukcijų įrengimas: laikančios konstrukcijos, laiptai ir kt. 
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Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendrųjų statybos darbų rūšis žr. kituose šių techninių specifikacijų 
skyriuose. 

1.5.3. Reikalavimų struktūra, nuorodos, prioritetai. 

1.5.3.1. Įstatymai, įstatai ir reikalavimai. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos 
ir Europos normų reikalavimus. Taip pat turi būti laikomasi Užsakovo reikalavimų. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 
Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti 

atitikties įvertinimo dokumentą. 
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus 

savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios 

įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė. 
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Inžinieriaus tai įforminant aktu, o 

baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 
Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos organizavimu, 

vykdymu ir priežiūra: 
1. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 
2. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
3. GKTR 2.08.01:200 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrimai“. 

1.5.3.2. Standartų reikalavimai. Turi būti laikomi šių standartų reikalavimai: 
Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO; 

Standartų reikalavimai taikomi šiose sferose: 

• statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba; 

• bandymai (pvz. betono, skiedinių). 

Taikomų standartų žiniaraščiai (lentelės) pateikti atskirų bendrųjų statybos darbų techninėse specifikacijose. 
Nuorodos į šiuos standartus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų tekstuose. 

1.5.3.3. Kiti reikalavimai. Specialioms statybinėms medžiagoms, konstrukciniams elementams ir gaminiams, kurių 
konkreti markė, tipas (sistema) parinkta pagal techninių specifikacijų reikalavimus, konkurso (atrankos) būdu turi būti taikomos 
Gamintojo techninės įrengimo instrukcijos. 

1.5.3.4. Reikalavimų prioritetų tvarka. Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir 
specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į 
visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas konkretų konstrukcinį sprendinį. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi 
brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas 
konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

1.5.4. Statybos darbų organizavimas. Rangovas, vadovaujantis techniniame darbo projekte pateiktais bendrais 
statybos paruošimo ir organizavimo principais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti darbų vykdymo 
projektą ir vykdyti darbus pagal jį. 

Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi užtikrinti: 

• greta esančių statinių stabilumą; 

• darbų saugą. 

Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų (statinių) vykdymo terminai turi būti suderinti su 
pagrindinės technologinės įrangos tiekimo terminais. 

1.5.5. Statybinės medžiagos ir gaminiai. 

1.5.5.1. Bendri reikalavimai. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir 
turi būti nauji. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

• gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

• specifikacija; 
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• nuoroda kam skiriama; 

• spalvos nuoroda; 

• pagaminimo data. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos 
reikalavimų. Tokiu atveju 

Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 

1.5.5.2. Statybinių medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje 
ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. 
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. 
nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui (suderinta su 
Užsakovu). 

1.5.5.3. Medžiagų ir gaminių atitikties nuorodos jų montavimo metu. Galimi gaminių ir medžiagų atitikties 
nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai 
atidengiami. 

1.5.5.4. Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi 
gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos 
prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

1.5.5.5. Medžiagų ir gaminių pristatymas. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų 
grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. 

Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

1.5.5.6. Pristatymo patikrinimas. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių 
užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių 
tiekėjui. 

1.5.5.7. Saugojimas aikštelėje. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. 
Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai 
vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis 
Rangovo sąskaita. 

1.5.6. Statybos įranga ir statybos metodai. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos 
Respublikos darbo saugos reikalavimus. 

1.5.7. Matavimai. Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 
linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant 
kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, taip pat jų išsidėstymas 
lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis 

Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

1.5.8. Statybos ir montavimo darbų vykdymas. 

1.5.8.1. Darbų koordinavimas. Rangovas atsakingas už darbų koordinavimą aikštelėje su tiekėjais ir kitais 
subrangovais. Rangovas statybos darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai bei pagal projekto sumanymą. 

Turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos ar ant lubų montuojama elektros arba mechaninė arba abiejų rūšių 
įranga būtų išdėstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su visais instaliuotojais, prieš pradedant 
instaliavimo darbus. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir Gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus 
darbo metodus. 

Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 
Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo 

informuoti visas suinteresuotas šalis. 
Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi 
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esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti 
susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 
bet kokios žalos ir pavojaus. 

Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 
Bandymo ir pavyzdžių būdai turi būti suderinti su Inžinieriumi. 

1.5.8.2. Apsauga. Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. 
Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros 
ir per greito džiūvimo. 

1.5.9. Angos ir nišos. Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas 
be Užsakovo sutikimo raštu neleidžiamas. 

Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad pabaigus 
juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos reikalavimus. 

1.5.10. Riebokšliai ir futliarai. Prieš įrengiant grindis, grindų konstrukcijoje turi būti paklotos visos inžinierinės 
komunikacijos (vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžiai, futliarai iš PVC vamzdžių kabeliams). 

Riebokšlių ir futliarų galai grindų konstrukcijoje turi siekti galutinį grindų lygį, o drėgnose zonose 100 mm aukščiau 
baigtų grindų lygio. 

Lubų ir sienų paviršiuose futliarai turi būti viename lygyje su galutiniu paviršiumi. Tarpai tarp žiedų ir laidų, vamzdžių ir 
praeinančių kanalų izoliuojami naudojant atitinkančius priešgaisrinius reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei 
dokumentuose nenurodyta konkrečiau. 

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas betono skiediniu ar 
specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus. 

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginėmis plokštelėmis. 

1.5.11. Tvirtinimai ir atramos. Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti 
sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, 
kuriai leistina tokia apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į 
Inžinierių leidimo. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš nerūdijančio plieno, 
išskyrus dalis, liekančias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip nurodyta konkrečiai konstrukcijai. 

1.5.12. Defektų taisymas. Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir 
apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir 
išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, tokias 

konstrukcijas būtina perstatyti. 
Jei remontuotinas elementas pagamintas iš gaminių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama nauja. 

Jei suremontuotas elementas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka 

1.5.13. Dažymas ir apdaila. Sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir 
atramos, pakabinimo prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi būti padengti antikorozine danga. 

Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, inkarus, rėmus, dangtelius ir t.t., 
kurie nėra izoliuojami, turi būti gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais geros kokybės sutartos spalvos dažų. 

1.5.14. Atidavimas eksploatacijai. 

1.5.14.1. Pateikiama dokumentacija. Atiduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir 
konstrukcijų sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkiniai, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo aktai, lauko 
inžinerinių tinklų išpildomieji brėžiniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinės institucijos besiremiančiosios 
Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Taip pat pateikiama pastatų inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatą naudoti. Statybos metu 
Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą. 

Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, kad galėtų gauti galutinio priėmimo 
aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau, per 
defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei 
patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

1.5.14.2. Garantija. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 
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atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia 
skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos): 

• statinių - 5 metai; 

• paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) - 10 metų. 

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo 
kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 

Pataisytų ar pakeistų dalių garantija visada prasideda naujo remonto užbaigimo dieną. 

1.5.15. Krūmų šalinimas ir valymas. Rangovas turi paruošti aikšteles statybai ir vamzdynų klojimui, pašalinti 
augmeniją, krūmus, kelio dangą, šiukšles ir kt. 

Išlaidos šiam darbui, įskaitant šaknų iškasimą ir po to atsiradusių tuštumų užpylimą, turi būti įtrauktos į kontrakto 
kainą. 

Į krūmų pašalinimo kainą įeina šaknų iškasimas, atsiradusių tuštumų užpylimas bei statinių ir visų atliekų, kurios 
atsiras po valymo darbų, pašalinimas iš statybos aikštelės. 

1.5.15.1. Augmenijos apsauga. Medžiai ir kita augmenija, pažymėta brėžiniuose arba kurią saugoti nurodo Projekto 
Vadovas, turi išlikti ir turi būti apsaugoti nuo pažeidimų statybos metu. 

1.5.15.2. Šiukšlių pašalinimas. Augmenija, šiukšlės ir kitos atliekos, likusios po valymo darbų, turi būti išvežtos į 
sąvartyną, kurį nurodo vietinės valdžios institucijos. 

1.5.16. Žemės darbai. 

1.5.16.1. Darbų vykdymas. Prieš pradedant žemės darbus statybvietėje pagal topo nuotrauką būtina patikslinti 
esamų požeminių komunikacijų buvimo vietas. Jeigu projekte nėra numatyta požeminių komunikacijų išardymas kaip 
neveikiančių arba ateityje nebereikalingų, jas būtina apsaugoti nuo pažeidimo kasant arba vykdant kitus žemės darbus. Apie 
aptiktas topo nuotraukoje arba brėžiniuose nepažymėtas komunikacijas prieš pradedant žemės darbus būtina informuoti 
Užsakovą. Darbų vykdymo metu pažeistas komunikacijas turi suremontuoti Rangovas savo sąskaita. 

Žemės darbų pradžioje nuo statybvietės aikštelės paviršiaus pašalinamas laužas, šiukšlės, akmenys, dirvožemio 
augalinis sluoksnis, organinės ir kitos žalingos medžiagos. Surinktos žalingos medžiagos ir laužas statybos Vadovo nurodymu 
turi būti išvežtas į iš anksto numatytą sąvartyną. 

Visi atviri šuliniai ir duobės statybos aikštelėje turi būti aptverti bei pastatyti informaciniai ženklai. Visos statybos metu 
būtina apsaugoti esamus statinius nuo tokių pavojų, kaip dėl pagrindų išplovimo arba kitokio pobūdžio jų susilpninimo, šoninio 
slinkimo ir kitų veiksnių. 

Pastebėjus bet kokius pokyčius būtina sustabdyti darbus ir informuoti statybos Vadovą. 

1.5.17. Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms:  

1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus. 
2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką , turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako 

rangovas. 
3. Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios 

gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei 
ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“ 
ir HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ reikalavimus. 

4. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir 
atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 

5. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 
Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - įvežtinėms medžiagoms turi būti 
užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai. 

6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais bei 
įrengimais. 

7. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis. 
8.Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų 

neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio darbo projekto etape šių 
darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ ) 

9.Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos 
eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai 
apskaičiuoti darbų kiekių (atnaujinimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami 
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arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ). 
10. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių 

gamybos atliekų ar natūralių netekčių. (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ). 
12. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio projekto 

rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį (STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ). 

13. Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų. 
14. Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos 

apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga 
statybos metu. 

15. Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (dujų, šilumos, vandentiekio, elektros ryšių) įvadai ir nuotekų išvadai 
turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais atkasamas rankiniu būdu. 

16. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – pilnas įrengimas. Rekonstruoto, remontuoto 
pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Turi būti atlikti ne tik visi darbai aprašyti techninėse specifikacijose, 
brėžiniuose, aiškinamajame rašte, reikalavimuose darbams ir medžiagoms, bet ir visi atsitiktiniai komponentai, kurie reikalingi 
pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti pilnai 
visus planuojamus darbus. 

17. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti įrengtos projektuojamos 
sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą 
sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikiama tos sistemos gamintojas. 

18. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir kitus atnaujinimo (modernizavimo) darbus vykdytų 
numatytiems darbams atestuotos statybos įmonės (bendrovės), turinčios patvirtintas Statybos taisykles, kad užtikrinti tinkamą 
statybos įmonės, jos darbuotojų paruošimą (darbuotojų kvalifikacija, jų įsisavintas statybos technologijas, turimus įrenginius bei 
mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį ir kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos būdus ar metodus. 

19. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, 
gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėje specifikacijoje. 

20. Pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas CE ženklu arba turinčias NTĮ 
vėdinamas sistemas, arba kai nenaudojamos sistemos sienoms projektuoti ir įrengti turi būti taikomi reikalavimai nurodyti STR 
2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorės įėjimo durys“. 

TS-02. ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 

2.1. Darbų vykdymas ir kontrolė. 

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. Išmontavimo darbų 
etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 

• Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu dokumentu DT 

5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje . 

• Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais ,vamzdžiais, dėžėse konteineriuose arba 

panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 

m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

• Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. 

• Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti 
Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inžinierius privalo 
veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar 
sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų 
tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują 
projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau 
dulkių. Nesurištą asbestą kuo greičiau ir geriau susiurbti siurbliu, turinčiu asbesto plaušelis sulaikantį filtrą. Kad nekiltų dulkių, 
ardomus gaminius - drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto ar asbesto turinčių medžiagų dulkės nepasklistų už pastatų ar 
darbo zonos ribų. Vykdant darbus vadovautis: įsakymu „Dėl darbo su asbestu nuostatų“ (2004 m. Liepos 16 d. Nr. A1-184/V-
546). 
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2.2. Paliekamų pastatų būklė. 

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai 
turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs. 

TS-03. ESAMŲ LANGŲ KEITIMAS NAUJAIS 

3.1. Bendri reikalavimai. 

Techninė specifikacija “Esamų langų keitimas naujais” naudojama: 

• kai esamų langų šilumos perdavimo koeficientas netenkina norminių reikalavimų pagal STR 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 

• kai esamų langų būklė yra nepatenkinama ir jų rekonstravimas yra techniškai ir ekonomiškai neefektyvi; 

• kai mažinamas esamų langų plotas ir esamus langus reikia keisti mažesniais naujais langais. 

Gaminant ir montuojant langus turi būti įvertinti šilumos pralaidumo, oro garso izoliavimo, atsparumo vėjo apkrovai, 
vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo, stiprumo, atsparumo įsilaužimui, įstiklinimo, saulės šilumą 
ribojančio stiklo naudojimo, natūralaus apšviestumo poreikio įvertinimo, ženklinimo ir montavimo pastatuose reikalavimai. 
Langai pastatuose turi būti montuojami pagal gamintojo instrukcijas. Šiose instrukcijose turi būti įvertintas vandens garus 
izoliuojančio, hidroizoliacinio, termoizoliacinio ir oro garsą izoliuojančio sluoksnių įrengimo staktos perimetru poreikis 
priklausomai nuo montavimo būdo ir panaudotų medžiagų. 

Rekomenduojama vadovautis ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas". Šios statybos 
taisyklės reglamentuoja atliekamus darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos vykdant langų, durų ir jų konstrukcijų 
montavimą. Statybos taisyklėse nustatomi pagrindiniai reikalavimai darbų atlikimo technologijai ir kokybei, nurodomos 
leidžiamos nuokrypos, nustatoma medžiagų ir gaminių priėmimo tvarka. 

Prieš montavimą, gamintojas turi būtinai patikslinti angas. Matuojant tris kartus patikrinami angų užpildymo elementų 
matmenys, matavimo ribiniai nukrypimai pagal ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas". 

3.2. Reikalavimai langams. 

Langai turi būti gaminami pagal STR 2.04.01:2018, standarto LST EN 14351-1:2006+A2:2016, kitais Lietuvos 
Respublikoje galiojančiais normatyviniais dokumentais ir darbo brėžinių, patvirtintų nustatyta tvarka, reikalavimus, taip pat: 

• Reikalavimai stiklinimui (stiklo storis, klasė) pagal STR 2.04.01:2018 XII sk.; 

• Langų PVC profilių gamybai nenaudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai; 

• Languose naudojamos tarpinės pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos (EPDM), termoplastinio 

elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono. 

• Langų profiliai, sandarinimo medžiagos neradioaktyvios ir neišskiriančios nuodingų medžiagų. Varstomų langų 

dalių varstymas fiksuojamas trimis padėtimis (atidarymas, atvertimas ir „mikroventiliacija“). Taip pat keičiamos 

išorinės palangės naujomis – poliesteriu dengta skarda. Prieš langų gamybą, gaminių kiekius ir matmenis 

būtina patikslinti objekte. 

Pagrindiniai reikalavimai langams: 

Laiptinių langai: 

• langų šilumos perdavimo koeficientas neprastesnis nei Uw=1,20 W/m2K; 

• lango atvėrimo kampas ≥ 90°; 

• laiptinės viršutiniams langams, ~1,5 – 1,8 m aukštyje, nuo laiptinės grindų paviršiaus, įrengiamas atvėrimo 

mechanizmas (GEZE rankena (arba artimas analogas)); 

• iki 80 cm nuo laiptinės aikštelės - apatinė dalis nevarstoma ir stiklinama saugiu stiklu (grūdintas, laminuotas iš 

abiejų pusių), mažiausia reikalaujama saugaus stiklo atsparumo smūgiui klasė - 3. 

Rūsio langai: 

• langų šilumos perdavimo koeficientas neprastesnis nei Uw=1,20 W/m2K; 

• lango atvėrimo kampas ≥ 90°; 

• su armuoto stiklo paketu. 
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Balkonų įstiklinimai: 

• langų šilumos perdavimo koeficientas neprastesnis nei Uw=1,30 W/m2K; 

• langai montuojami su praplatinimo profiliuočiais; 

• jeigu stiklinamo balkono ilgis yra didesnis nei 3 metrai, būtina įrengti papildomas standumo briaunas stiklinimo 

konstrukcijai; 

• apatinė balkonų atitvarų dalis ne žemesnė nei 1,1 m, su PVC užpildu. 

3.3. Kiti reikalavimai. 

Langų atsparumo vėjo apkrovai projektiniai rodikliai turi būti nustatomi atsižvelgiant į pastato vėjo apkrovos rajoną, 
vietovės tipą, aukštį virš grunto lygio ir vietą pastate (žr. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės 
įėjimo durys“). 

Projekte taikomas 2-asis vėjo greičio rajonas ir B vietovės tipas, kai aukštis iki 6 m. 

Langų ir išorinių durų atsparumo vėjo apkrovai projektiniai rodikliai nustatomi atsižvelgiant į pastato vėjo apkrovos 
rajoną, vietovės tipą, aukštį virš grunto lygio ir vietą pastate (žr. reglamento 1 priedą). Langų ir išorinių durų klasė pagal 
atsparumą vėjo apkrovai turi būti ne žemesnė už nurodytą lentelėje: 

Reikalavimai langų ir išorinių durų savybėms pagal vėjo apkrovos klases 

Eil. 
Nr. 

Langų ar 
išorinių durų 

aukštis virš grunto 
lygio (h) m 

Langų ir išorinių durų vėjo apkrovos klasė pagal LST EN 12210:2016 

Vietovės tipai 1-ajame vėjo 
greičio rajone 

Vietovės tipai 2-ajame vėjo 
greičio rajone 

Vietovės tipai 3-iajame vėjo 
greičio rajone 

A B C A B C A B C 

1. Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato centrinėse zonose 

2. h˂6 A1 A1 A1 A2 A1 A1 A2 A2 A1 

3. 6≤h˂15 A2 A1 A1 A2 A2 A1 A3 A2 A2 

4. 15≤h˂30 A2 A2 A1 A3 A2 A2 A4 A3 A2 

5. Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato pakraščiuose 

6. h˂6 A3 A2 A2 A4 A3 A2 A5 A4 A3 

7. 6≤h˂15 A4 A3 A2 A5 A4 A3 A5 A5 A3 

8. 15≤h˂30 A5 A4 A3 A5 A5 A3 B5 A5 A4 

9. Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato kampuose 

10. h˂6 A4 A3 A2 A5 A4 A3 A5 A5 A4 

11. 6≤h˂15 A5 A4 A3 A5 A5 A4 AE2500 A5 A5 

12. 15≤h˂30 A5 5 A4 AE2500 A5 A5 AE2500 B5 A5 

Langų ir išorinių durų vandens nepralaidumo klasė turi būti ne žemesnė už nurodytą lentelėje. Šios lentelės 
reikalavimai netaikomi išorinėms durims ir langams, apsaugotiems nuo tiesioginio lietaus poveikio, t. y. kai ant šių gaminių 
eksploatavimo metu nepatenka lietus: 

Reikalavimai langų ir išorinių durų vandens nepralaidumui 

Eil. 
Nr. 

Langų ar 
išorinių durų 
aukštis virš 
grunto lygio 

(h) m 

Langų ir išorinių durų vandens nepralaidumo klasė pagal LST EN 12208:2002 [6.32] 

Vietovės tipai 1-ajame vėjo 
greičio rajone 

Vietovės tipai 2-ajame vėjo 
greičio rajone 

Vietovės tipai 3-iajame vėjo 
greičio rajone 

A B C A B C A B C 

1. Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato centrinėse zonose 

2. h˂6 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 

3. 6≤h˂15 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 5A, 5B 4A, 4B 4A, 4B 

4. 15≤h˂30 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 5A, 5B 4A, 4B 4A, 4B 6A, 6B 4A, 4B 4A, 4B 

5. Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato pakraščiuose 

6. h˂6 5A, 5B 4A, 4B 4A, 4B 6A, 6B 5A, 5B 4A, 4B 8A 6A, 6B 4A, 4B 

7. 6≤h˂15 6A, 6B 5A, 5B 4A, 4B 8A 6A, 6B 4A, 4B 8A 7A, 7B 5A, 5B 

8. 15≤h˂30 8A 6A, 6B 4A, 4B 8A 7A, 7B 5A, 5B 9A 8A 7A, 7B 

9. Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato kampuose 
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Eil. 
Nr. 

Langų ar 
išorinių durų 
aukštis virš 
grunto lygio 

(h) m 

Langų ir išorinių durų vandens nepralaidumo klasė pagal LST EN 12208:2002 [6.32] 

Vietovės tipai 1-ajame vėjo 
greičio rajone 

Vietovės tipai 2-ajame vėjo 
greičio rajone 

Vietovės tipai 3-iajame vėjo 
greičio rajone 

A B C A B C A B C 

10. h˂6 7A, 7B 5A, 5B 4A, 4B 8A 6A, 6B 5A, 5B 9A 8A 6A, 6B 

11. 6≤h˂15 8A 6A, 6B 5A, 5B 9A 8A 6A, 6B E750 8A 7A, 7B 

12. 15≤h˂30 9A 8A 6A, 6B E750 8A 7A, 7B E750 9A 8A 

Langų ir išorinių durų oro skverbties klasė turi būti ne žemesnė už nurodytą lentelėje: 

Reikalavimai langų ir išorinių durų oro skverbties klasėms 

Eil. 
Nr. 

Langų ar išorinių durų aukštis virš grunto 
lygio (h) m 

Langų ir išorinių durų oro skverbties klasė pagal LST EN 
12207:2017 [6.30] 

Vietovės tipai 1-
ajame vėjo greičio 

rajone 

Vietovės tipai 2-
ajame vėjo greičio 

rajone 

Vietovės tipai 3-
iajame vėjo greičio 

rajone 

A B C A B C A B C 

1. Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato centrinėse zonose 

2. h˂6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. 6≤h˂15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4. 15≤h˂30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5. Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato pakraščiuose 

6. h˂6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7. 6≤h˂15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

8. 15≤h˂30 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

9. Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato kampuose 

10. h˂6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11. 6≤h˂15 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

12. 15≤h˂30 3 3 3 4 3 3 4 4 3 

Langų mechaninio patvarumo klasė parenkama pagal numatomas jų naudojimo sąlygas. Ši klasė turi būti ne 
žemesnė už nurodytą lentelėje. 

Reikalavimai langų mechaniniam patvarumui 

Eil. 
Nr. 

Langų mechaninio 
patvarumo klasė 

LST EN 12210:2016 
[6.31] 

Naudojimo sąlygos ir 
langų mechaninio 
patvarumo klasę 

atitinkantis atsparumas 
varstymui, varstymo 

ciklai 

Langų naudojimo sąlygų, susijusių su reikalavimais jų 
mechaniniam patvarumui, aprašas 

1. 1 
Lengvos 

5000 

Pastatai, kuriuose mažas langų varstymo dažnis, nėra 
priėjimo visuomenei, yra svarbios paskatos rūpestingai 

naudoti, maža atsitiktinio sugadinimo ir netinkamo 
naudojimo tikimybė (pvz., gyvenamieji namai ir biurai). 

Langų mechaninio stiprio klasė parenkama pagal numatomas jų naudojimo sąlygas. Šios klasės turi būti ne 
žemesnės už nurodytas reglamento lentelėje. 

Reikalavimai langų savybėms pagal jų mechaninį stiprį 

Eil. 
Nr. 

Langų mechaninio stiprio 
klasė 

LST EN 13115:2002 
[6.35] 

Langų naudojimo sąlygų, susijusių su reikalavimais jų mechaniniam stipriui, aprašas 

1. 1 
Pastatai, kuriuose mažas langų varstymo dažnis, nėra priėjimo visuomenei ir labai maža 

atsitiktinio sugadinimo bei netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., gyvenamieji namai ir 
biurai). 
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Stiklo saugumas apibūdinamas stiklo atsparumo smūgiui ir stiklo dužimo būdo klasėmis pagal  lentelę: 

Reikalavimai įstiklinimo atsparumui smūgiams ir stiklo dužimo būdo klasėms 

Eil. 
Nr. 

Stiklo savybė Stiklo klasė Pastabos 

1. 
Atsparumas smūgiui 
LST EN 12600:2003 

[6.37] 
1 

3 klasės stiklo atsparumas smūgiui mažiausias, 1 klasės – 
didžiausias 

2. 
Stiklo dužimo būdas 
LST EN 12600:2003 

[6.37] 

B 
Stiklas įtrūksta, įlūžta. Stiklo šukės lieka prilipusios prie 

plėvelės. Šis stiklo suirimo požymis būdingas laminuotajam, 
padengtam plėvelėmis ir vielos tinklu armuotajam stiklui. 

C 
Stiklas subyra į daug mažų šukių, kurios santykinai 

nekenksmingos. Šis stiklo suirimo požymis būdingas 
termiškai grūdintam stiklui. 

3.3. Tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas. 

Angos sandarinimą rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (putų poliuretanu arba akmens ar stiklo vatos 
intarpais su polietileno plėvelės apvalkalu); Skirtingų sandariklių savybės yra skirtingos, todėl dėl jų teisingo parinkimo ir 
naudojimo reikia konsultuotis su gamintojais ar tiekėjais. 

3.4. Angos hermetizavimas. 

Angos hermetizavimas atliekamas visu staktos perimetru angos išorėje. Angos hermetizavimui naudojami specialūs 
silikoniniai hermetikai arba hermetizavimo tarpiklius. 

3.5. Išorės palangių įrengimas.  

Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būtis didesnis nei 5°, krašto užleidimas už fasado plokštumos ≥40mm; 
jis negali būti mažesnis nei 20 mm. Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, 
būtina numatyti priemones apsaugančias nuo vibracijos; garsą sugeriančios medžiagos turi atlikti atitikti priešgaisrinės klasės 
B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta); montuoti per nerūdijančio plieno 
laikiklius. Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų, užlenkiami kraštai. Reikalingas sandarinimas turi būti 
atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos dėl temperatūrinio ilgio svyramų. 

3.6. Vidaus palangių įrengimas.  

Vidaus palangių montavimą atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis 
ST 2491109.01:2008 „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“.  Vidinės palangės turi būti butuose iš drėgmei atsparios 
medžio drožlių plokštės su apvaliomis briaunomis, balkonuose – PVC. Plokštės storis 24 mm, ilgis 100 mm didesnis, nei 
angos plotis. Montuojamos ant mūro, tvirtinant metaliniais laikikliais, plyšius užglaistant sandarinimo mase. Palangių paviršius 
turi būti atsparus drėgmės ir vandens poveikiams. Palangės turi būti įrengiamos su 1% nuolydžiu į patalpos pusę. 

TS-04. VĖJO IZOLIACINĖ JUOSTA 

Apsaugai nuo vėjo, lietaus ir sniego naudojama izoliacinė (arba artimas analogas). 

Savybė Vienetas Vertė 

Ilgis (EN 1848-2) m 50 

Plotis (EN 1848-2) m 1,5 

Tankis (EN 1848-2) g/m² 127 ± 5% 

Atsparumas ugniai (EN 13501-1; EN 11925-0) klasė E 

Atsparumas vandeniui (EN 1928; Metodas A) klasė 2 

Pralaidumas garams (SD) (EN ISO 12572) m 40 

Tempimo stiprumo riba (MD) (EN 12311-1) N/50mm 340 ± 50 

Tempimo stiprumo riba (CD) (EN 12311-1) N/50mm 216 ± 50 

Pailgėjimas (MD) (EN 12311-1) % 99 - 138 

Pailgėjimas (CD) (EN 12311-1) % 90 - 154 

Matavimo stabilumas (EN 1107-2) - ≤ 0,1 

Atsparumas UV spinduliams mėnuo 3 

Atsparumas temperatūrai °C -40 ÷ 100 
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* T – teigiama, N - neigiama 

TS-05. GARO IZOLIACINĖ JUOSTA 

Apsaugai sandarinimo putoms nuo kambaryje esančios drėgmės, naudojama garo izoliacinė juosta (arba artimas 
analogas). 

Savybė Vienetas Vertė 

Tankis (EN 1848-2) g/m² 250 ± 5% 

Atsparumas ugniai (EN 13501-1; EN 11925-0) klasė E 

Atsparumas vandeniui (EN 1928; Metodas A) klasė W1 

Pralaidumas vandeniui (EN 1928; Metodas A) T/N* P 

Pralaidumas garams (SD) (EN ISO 12572) m 40 

Tempimo stiprumo riba (MD) (EN 12311-1) N/50 mm 250 ± 50 

Tempimo stiprumo riba (CD) (EN 12311-1) N/50 mm 165 ± 50 

Pailgėjimas (MD) (EN 12311-1) % 90 - 154 

Pailgėjimas (CD) (EN 12311-1) % 90 - 154 

Atsparumas temperatūrai °C -40 ÷ 100 

* T – teigiama, N - neigiama 

TS-06. LAUKO DURŲ PAKEITIMAS NAUJOMIS 

6.1. Bendri reikalavimai. 

Techninė specifikacija “Lauko durų pakeitimas naujomis” naudojama: 

• kai esamų durų šilumos perdavimo koeficientas netenkina norminių reikalavimų pagal STR 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 

• kai esamų durų būklė yra nepatenkinama ir jų rekonstravimas yra techniškai ir ekonomiškai neefektyvus; 

Gaminant ir montuojant duris turi būti įvertinti šilumos pralaidumo, oro garso izoliavimo, atsparumo vėjo apkrovai, 
vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo, stiprumo, atsparumo įsilaužimui, įstiklinimo, saulės šilumą 
ribojančio stiklo naudojimo, natūralaus apšviestumo poreikio įvertinimo, ženklinimo ir montavimo pastatuose reikalavimai. 
Durys pastatuose turi būti montuojamos pagal gamintojo instrukcijas. Šiose instrukcijose turi būti įvertintas vandens garus 
izoliuojančio, hidroizoliacinio, termoizoliacinio ir oro garsą izoliuojančio sluoksnių įrengimo staktos perimetru poreikis 
priklausomai nuo montavimo būdo ir panaudotų medžiagų. 

Išorinės durys pastatuose montuojami pagal gamintojo rekomendacijas arba kitas jo nurodytas ir viešai paskelbtas 
instrukcijas. Rekomenduojama vadovautis ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas". Šios statybos 
taisyklės reglamentuoja atliekamus darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos vykdant langų, durų ir jų konstrukcijų 
montavimą. Statybos taisyklėse nustatomi pagrindiniai reikalavimai darbų atlikimo technologijai ir kokybei, nurodomos 
leidžiamos nuokrypos, nustatoma medžiagų ir gaminių priėmimo tvarka. 

Prieš montavimą, gamintojas turi būtinai patikslinti angas. Matuojant tris kartus patikrinami angų užpildymo elementų 
matmenys, matavimo ribiniai nukrypimai pagal ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas". 

Išorinių durų atsparumo vėjo apkrovai projektiniai rodikliai turi būti nustatomi atsižvelgiant į pastato vėjo apkrovos 
rajoną, vietovės tipą, aukštį virš grunto lygio ir vietą pastate (žr. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir 
išorinės įėjimo durys“). 

6.2. Reikalavimai durims. 

Durų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti nurodytą STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas“ pastatų atitvarų norminį šilumos perdavimo koeficientą, kuris pateiktas 3 lentelėje, skyriuje 
„Pastato atitvarų projektavimo reikalavimai“. Metalinėms durims naudojami profiliai turi turėti intarpus, leidžiančius išvengti 
ištisinių šalčio tiltelių. Spalvos turi atitikti RAL spalvų skalę. 

Durys turi būti gaminamos pagal STR 2.04.01:2018, standarto LST EN 14351-1:2006+A2:2016, kitais Lietuvos 
Respublikoje galiojančiais normatyviniais dokumentais ir darbo brėžinių, patvirtintų nustatyta tvarka, reikalavimus. 

Naujos išorinės metalinės, apšiltintos lauko durys. Metalinės, apšiltintos, dažytos milteliniu būdu, įrengiami 
pritraukimo ir užrakinimo mechanizmai (mechaninė kodinė spyna), durų atramos, atraminės kojelės, rankenos, stiklintos stiklo 
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paketu. Durų mechaninio patvarumo klasė – 6, atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau 200 000 ciklų. 
Durys atsidaro į išorę. Durų šilumos perdavimo koef. U≤1,30 W/m²K. 

Naujos rūsio durys. Metalinės,  apšiltintos, dažytos milteliniu būdu, įrengiami pritraukimo ir užrakinimo mechanizmai 
(rakinama spyna su reikiamu kiekiu raktų (visiems butams, eksploatuojančioms organizacijoms)), durų atramos, atraminės 
kojelės, rankenos. Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau 200 000 ciklų. Durys atsidaro į išorę. Durų 
šilumos perdavimo koef. U≤1,30 W/m²K. 

Naujos tambūro durys. Plastikinio profilio rėmas su stiklo paketu su vienu selektyviniu - energija taupančiu stiklu. 
Stiklo paketas užpildytas argono dujomis. Durys su rankenomis, pritraukimo mechanizmu, durų atrama, bei atramine kojele. 
Stiklinamas saugiu paketu (stiklas grūdintas + laminuotas iš abiejų paketo pusių). Durų šilumos perdavimo koef. U<1,70 
W/m²K. 

Naujos šilumos punkto durys. Metalinės, dažytos milteliniu būdu, su mechaniniu užraktu, informacine lentele 
("šilumos punktas"), ventiliacijos grotelėmis. Durys atsidaro į šilumos punkto išorę. Durų atsparumas ugniai EW 30-C3. 
Spalva iš abiejų pusių – balta. 

Durų priedų specifikacija. 

 

Kodinė mechaninė spyna (arba artimas analogas) 

• Universali kodinė mechaninė spyna; 

• tinka montuoti į daugiabučių laiptines – į lauko pusėn 
atsidarančias duris; 

• spynoje galima pasikeisti atidarymo kodą; 

• tinka kairinėms ir dešininėms durims. 

 

Traukiamoji durų rankena (arba artimas analogas) 

• Savybės: Nerūdijantis plienas 

• Ilgis, mm: 300 

• Skersmuo, mm: 22  

 

Hidraulinis durų pritraukėjas (arba artimas analogas) 

• Durų svoris iki 150kg 

• Naudojamas vidaus, lauko ir priešgaisrinėms durims. 

• Darbinė temperatūra nuo -30 iki +40 

• Atidarymo-uždarymo ciklų skaičius – 500.000  

 

Durų atraminė kojelė (arba artimas analogas) 

• Ilgis: 250 mm; 

• Skersmuo: 14 mm; 

• Medžiaga: metalas 

Numatomos vėdinimo grotelės rūsiui bei tambūrui įrengiamos duryse arba pasirenkami alternatyvūs sprendiniai, 
gamintojui nesant galimybės užtikrinti standartų reikalavimus. 

6.3. Kiti reikalavimai. 

Išorinių durų atsparumo vėjo apkrovai projektiniai rodikliai turi būti nustatomi atsižvelgiant į pastato vėjo apkrovos 
rajoną, vietovės tipą, aukštį virš grunto lygio ir vietą pastate (žr. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir 
išorinės įėjimo durys“). 

Projekte taikomas 2-asis vėjo greičio rajonas ir B vietovės tipas, kai aukštis iki 6 m. 

Langų ir išorinių durų atsparumo vėjo apkrovai projektiniai rodikliai nustatomi atsižvelgiant į pastato vėjo apkrovos 
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rajoną, vietovės tipą, aukštį virš grunto lygio ir vietą pastate (žr. reglamento 1 priedą). Langų ir išorinių durų klasė pagal 
atsparumą vėjo apkrovai turi būti ne žemesnė už nurodytą lentelėje: 

Reikalavimai langų ir išorinių durų savybėms pagal vėjo apkrovos klases 

Eil. 
Nr. 

Langų ar 
išorinių durų 

aukštis virš grunto 
lygio (h) m 

Langų ir išorinių durų vėjo apkrovos klasė pagal LST EN 12210:2016 

Vietovės tipai 1-ajame vėjo 
greičio rajone 

Vietovės tipai 2-ajame vėjo 
greičio rajone 

Vietovės tipai 3-iajame vėjo 
greičio rajone 

A B C A B C A B C 

1. Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato centrinėse zonose 

2. h˂6 A1 A1 A1 A2 A1 A1 A2 A2 A1 

3. 6≤h˂15 A2 A1 A1 A2 A2 A1 A3 A2 A2 

4. 15≤h˂30 A2 A2 A1 A3 A2 A2 A4 A3 A2 

5. Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato pakraščiuose 

6. h˂6 A3 A2 A2 A4 A3 A2 A5 A4 A3 

7. 6≤h˂15 A4 A3 A2 A5 A4 A3 A5 A5 A3 

8. 15≤h˂30 A5 A4 A3 A5 A5 A3 B5 A5 A4 

9. Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato kampuose 

10. h˂6 A4 A3 A2 A5 A4 A3 A5 A5 A4 

11. 6≤h˂15 A5 A4 A3 A5 A5 A4 AE2500 A5 A5 

12. 15≤h˂30 A5 5 A4 AE2500 A5 A5 AE2500 B5 A5 

Langų ir išorinių durų vandens nepralaidumo klasė turi būti ne žemesnė už nurodytą lentelėje. Šios lentelės 
reikalavimai netaikomi išorinėms durims ir langams, apsaugotiems nuo tiesioginio lietaus poveikio, t. y. kai ant šių gaminių 
eksploatavimo metu nepatenka lietus: 

Reikalavimai langų ir išorinių durų vandens nepralaidumui 

Eil. 
Nr. 

Langų ar 
išorinių durų 
aukštis virš 
grunto lygio 

(h) m 

Langų ir išorinių durų vandens nepralaidumo klasė pagal LST EN 12208:2002 [6.32] 

Vietovės tipai 1-ajame vėjo 
greičio rajone 

Vietovės tipai 2-ajame vėjo 
greičio rajone 

Vietovės tipai 3-iajame vėjo 
greičio rajone 

A B C A B C A B C 

1. Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato centrinėse zonose 

2. h˂6 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 

3. 6≤h˂15 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 5A, 5B 4A, 4B 4A, 4B 

4. 15≤h˂30 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 5A, 5B 4A, 4B 4A, 4B 6A, 6B 4A, 4B 4A, 4B 

5. Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato pakraščiuose 

6. h˂6 5A, 5B 4A, 4B 4A, 4B 6A, 6B 5A, 5B 4A, 4B 8A 6A, 6B 4A, 4B 

7. 6≤h˂15 6A, 6B 5A, 5B 4A, 4B 8A 6A, 6B 4A, 4B 8A 7A, 7B 5A, 5B 

8. 15≤h˂30 8A 6A, 6B 4A, 4B 8A 7A, 7B 5A, 5B 9A 8A 7A, 7B 

9. Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato kampuose 

10. h˂6 7A, 7B 5A, 5B 4A, 4B 8A 6A, 6B 5A, 5B 9A 8A 6A, 6B 

11. 6≤h˂15 8A 6A, 6B 5A, 5B 9A 8A 6A, 6B E750 8A 7A, 7B 

12. 15≤h˂30 9A 8A 6A, 6B E750 8A 7A, 7B E750 9A 8A 

Langų ir išorinių durų oro skverbties klasė turi būti ne žemesnė už nurodytą lentelėje: 

Reikalavimai langų ir išorinių durų oro skverbties klasėms 

Eil. 
Nr. 

Langų ar išorinių durų aukštis virš grunto 
lygio (h) m 

Langų ir išorinių durų oro skverbties klasė pagal LST EN 
12207:2017 [6.30] 

Vietovės tipai 1-
ajame vėjo greičio 

rajone 

Vietovės tipai 2-
ajame vėjo greičio 

rajone 

Vietovės tipai 3-
iajame vėjo greičio 

rajone 

A B C A B C A B C 

1. Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato centrinėse zonose 

2. h˂6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. 6≤h˂15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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4. 15≤h˂30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5. Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato pakraščiuose 

6. h˂6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7. 6≤h˂15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

8. 15≤h˂30 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

9. Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato kampuose 

10. h˂6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11. 6≤h˂15 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

12. 15≤h˂30 3 3 3 4 3 3 4 4 3 

Išorinių durų mechaninio patvarumo klasė turi būti parenkama pagal numatomas jų naudojimo sąlygas. Ši klasė turi 
būti ne žemesnė už nurodytą lentelėje. 

Reikalavimai išorinių durų mechaniniam patvarumui 

Eil. 
Nr. 

Išorinių durų mechaninio 
patvarumo klasė 

LST EN 12400:2003 

Naudojimo sąlygos ir 
išorinių durų mechaninio 

patvarumo klasę 
atitinkantis atsparumas 

varstymui, varstymo 
ciklai 

Išorinių durų naudojimo sąlygų, susijusių su reikalavimais jų 
mechaniniam patvarumui, aprašas 

1. 6 
Intensyvios 

200 000 

Pastatai, kuriuose intensyvus naudojimo dažnis, yra 
sugadinimo ir netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., 

daugiabučiai gyvenamieji namai, vidutinės prekybos ir 
paslaugų įmonės, specializuotos mokyklos, viešbučiai, 

biurai, transporto pastatai). 

Išorinių durų mechaninio stiprio klasė ir veikiamųjų jėgų klasė parenkama pagal numatomas jų naudojimo sąlygas. 
Šios klasės turi būti ne žemesnės už nurodytas reglamento 14 lentelėje.  

Reikalavimai išorinių durų savybėms pagal jų mechaninį stiprį 

Eil. 
Nr. 

Išorinių durų mechaninio 
stiprio klasė 

LST EN 1192:2002  

Išorinių durų naudojimo sąlygų, susijusių su reikalavimais jų mechaniniam stipriui, 
aprašas 

1. 2 
Vidutinio dažnumo tvarkingas naudojimas, vidutinė atsitiktinio sugadinimo ir netinkamo 

naudojimo tikimybė (pvz., 10–30 butų gyvenamieji namai,  vidutinio dydžio įstaigų, 
viešbučių, vaikų darželių, mažų prekybos ir paslaugų įmonių pastatai). 

Stiklo saugumas apibūdinamas stiklo atsparumo smūgiui ir stiklo dužimo būdo klasėmis pagal  lentelę: 

Reikalavimai įstiklinimo atsparumui smūgiams ir stiklo dužimo būdo klasėms 

Eil. 
Nr. 

Stiklo savybė Stiklo klasė Pastabos 

1. 
Atsparumas smūgiui 
LST EN 12600:2003 

[6.37] 
1 

3 klasės stiklo atsparumas smūgiui mažiausias, 1 klasės – 
didžiausias 

2. 
Stiklo dužimo būdas 
LST EN 12600:2003 

[6.37] 

B 
Stiklas įtrūksta, įlūžta. Stiklo šukės lieka prilipusios prie 

plėvelės. Šis stiklo suirimo požymis būdingas laminuotajam, 
padengtam plėvelėmis ir vielos tinklu armuotajam stiklui. 

C 
Stiklas subyra į daug mažų šukių, kurios santykinai 

nekenksmingos. Šis stiklo suirimo požymis būdingas 
termiškai grūdintam stiklui. 

6.4. Tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas. 

Angos sandarinimą rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (putų poliuretanu arba akmens ar stiklo vatos 
intarpais su polietileno plėvelės apvalkalu); Skirtingų sandariklių savybės yra skirtingos, todėl dėl jų teisingo parinkimo ir 
naudojimo reikia konsultuotis su gamintojais ar tiekėjais. 

6.5. Angos hermetizavimas.  
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Angos hermetizavimas atliekamas visu staktos perimetru angos išorėje. Angos hermetizavimui naudojami specialūs 
silikoniniai hermetikai arba hermetizavimo tarpiklius. 

TS-07. TINKO REMONTAS 

Tinko remonto darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos 
taisyklėmis ST121895674.06:2009 „Apdailos darbai“. Vidinių paviršių remontui naudojami šios sudėties skiediniai – 1:4:1–2 
(cementas:kalkės:smėlis). Apdailos darbai atliekami esant aplinkos ir paviršiaus temperatūrai nuo +5C iki +25C. Oro 
drėgnumas ne didesnis kaip 60%. Nuo tinkavimui paviršiaus turi būti nuvalytos dulkės, panaikintos riebalų ir bitumo dėmės, 
paviršius apdorojamas giluminiu gruntu. Kampai ir briaunos turi būti  formuojami galvanizuotais metaliniais bortais. Techniniai 
reikalavimai skiediniams – leistini nukrypimai: 

1. tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo akutėmis mm: 

• skirti dengiamajam sluoksniui – 2,0 mm; 

• skirti gruntui – 2,5 mm; 

2. išsluoksniavimas – <15%; 

3. vandens išlaikymas – >90%; 

4. leistinas tinko storis – iki 20 mm; 

5. leistinas kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio storis – iki 7 mm; 

6. leistinas cementinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio storis – iki 5 mm; 

7. leistinas dengiamojo sluoksnio tinko storis – iki 2 mm; 

8. nuokrypos nuo vertikalės ir horizontalės (5 matavimai 2–jų metrų liniuote 50–70 m2 paviršiaus) – 1–am metrui 

– 1 mm; 

9. nuokrypos nuo vertikalės ir horizontalės (5 matavimai 2–jų metrų liniuote 50–70 m2 paviršiaus) – visam 

patalpos aukščiui ar ilgiui – 5 mm; 

10. angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, įdubų nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės – 1–am metrui – 1 mm; 

11. angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, įdubų nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės – 1–am elementui – 3 

mm; 

12. tinkuotų angokraščių pločio nukrypimai nuo projektinio – iki 2 mm; 

13. leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių drėgnumas iki 8%. 

TS-08. GLAISTAS 

Paruoštas naudoti glaistas (arba artimas analogas), techninė Informacija: 

• Atitinka standartą EN 13963, tipas 3A 

• Degumo klasė: A2-s1, d0 

• Paviršiaus paruošimo lygis: Q2–Q4 

• Tankis: 1.65 kg/l (1l = 1.65 kg) 

• Vieno 2 mm sluoksnio džiūvimas – apie 24 val. 

• Sąnaudos: siūlių užpildymas – apie 0,2 kg/m²; baigiamasis siūlių glaistymas – apie 0,1 kg/m²; plokštumos 

glaistymas – 1,2 kg/m² 1mm storio sluoksniu. 

• Galiojimo laikas: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. 

TS-09. VIDAUS SIENŲ IR ANGOKRAŠČIŲ DAŽYMAS 

9.1. Paviršių paruošimas ir darbų vykdymas.  

Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 % betoninių ir gelžbetoninių < 
4-6 %. Dažomos patalpos temperatūra > 8° C, santykinis oro drėgnumas < 70 %. Išoriniai paviršiai nedažomi esant 
aukštesnei negu 27° C temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po 
lietaus, kai pučia vėjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledėję ar apšalę paviršiai žiemos metu. Paviršių 
paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse. 
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Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant išorinius paviršius 

Technologinės operacijos Aliejiniai, sintetiniai ir emaliniai dažai 

Valymas + 

Plyšių raižymas + 

Glaistymas + 

Svidinimas + 

Glaistymas + 

Svidinimas + 

Šlapinimas vandeniu - 

Nugruntavimas + 

Pirmasis dažymas + 

Antrasis dažymas + 

9.2. Medžiagos.  

Vidaus dažymo darbams naudoti lateksinius dažus (1 atsparumo drėgnam trynimui klasė), techniniai duomenys: 

Savybė Vertė 

Paskirtis sausoms patalpoms 

Rišiklis kopolimero dispersija 

Blizgumo laipsnis (Gardner, 60°) 20, pusiau matiniai 

Atsparumas drėgnam trynimui (ISO 11998) 1 klasė (< 5 μm) 

Atsparumas drėgnam trynimui (DIN 53778) atsparūs trynimui (daugiau kaip 5000 ciklų) 

Dengiamumas 8-10 m²/l, priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo 

Džiūvimo laikas (23°C, RH 65%) nekimba dulkės po 1 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 1-2 
val. 

Skiediklis vanduo 

Pakuotė 1L / 2.5L / 5L / 10L / 20L 

9.3. Darbų priežiūra.  

Rangovas atsako už tinkamą darbų vykdymą ir kokybę. Visi dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo 
pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už tinkamą, darbų vykdymą. Kiekvieno 
sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. 
Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiūvus. 

Reikalavimai dangos sluoksniams 

Techniniai reikalavimai Ribiniai nuokrypiai mm Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas 
storis: 

- glaisto - 0,5 mm 
- dažų sluoksnio >25 mkm 

 
 

1,5 
- 

5 matavimai 50-70 m² paviršiaus arba 
mažesnis paviršius su matomais 

defektais 

Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne mažiau kaip 5% (gamykliniame įpakavime) visų naudojamų rūšių dažų 
atsargai. 

Reikalavimai baigtam paviršiui 

Techniniai reikalavimai 
Leistini 

nuokrypiai, mm 
Kontrolės 

būdai 

Paviršiai padengti vandeniniais emulsiniais dažais turi būti 
vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų. 

- Vizualinė apžiūra 

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti 
matomi 

- - 

Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono 
matinio arba blizgančio paviršiaus 

- - 
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Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų 
kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi 
prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai 

- - 

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo 
pabraukus, ant jo neturi likti dažų žymių 

- Vizualinė apžiūra 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas 
atskiruose ruožuose 

2 Matuojant liniuote 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų 
kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 
m ilgio ruože) 

1 Matuojant liniuote 

TS-10. VĖLIAVOS LAIKIKLIS 

Vėliavos laikiklio specifikacija:  

 

• Metalinis laikiklis vėliavos kotui, 1 vietos.  

• Laikiklis naudojamas su standartinio dydžio, 34-36 
mm skersmens, mediniais vėliavų kotais.  

• Laikiklis dažytas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, 
tvirtinimas šešių varžtų pagalba. 

TS-11. FASADO IR COKOLIO APDAILA 

Sauso presavimo, mažo vandens įmirkio keraminės, vienspalvės, rektifikuotos, kalibruotos plytelės, neglazūruotu  
paviršiumi, skirtos gyvenamųjų pastatų išorinių sienų, klijuojamų ir ventiliuojamų fasadų apdailai. Plytelės turi atitikti 
reikalavimus naudojimui lauko sąlygomis, turėti gamintojo patvirtintą antigrafiti apsaugą, turi būti pirmos rūšies. 

Sausai presuotos keraminės plytelės su mažu vandens įgeriamumu E ≤ 0,1% EN 14 411 BIa, priedas G, 
Universalios plytelės – UGL. 

Fasado ir cokolio apdailai naudojamos plytelės 297x597x9,5 mm. 

Eksplotacinės savybės: 

Savybės Norma 
Standarto 

reikalavimai 
Vidutiniai pasiekti 

parametrai 

Vandens įgeriamumas [%] PN-EN ISO 10545-3 ≤ 0,5 ≤ 0,1 

Lenkimo atsparumas [N/mm²] PN-EN ISO 10545-4 ≥ 35 > 50 

Laužimo jėga [N] PN-EN ISO 10545-4 > 1300 ≥ 3300 

Atsparumas šalčiui PN-EN ISO 10545-12 Reikalinga Atspari šalčiui 

Giluminis dilimo atsparumas [mm³] PN-EN ISO 10545-6 < 175 < 130 

Atsparumas buitinėms cheminėms priemonėms PN-EN ISO 10545-13 Min. B A 

Cheminis atsparumas PN-EN ISO 10545-13 Deklaruota LA, HA 

Atsparumas dėmėms PN-EN ISO 10545-14 Min. 3 5 

Atsparumas plaukelinėms įtrūkimams PN-EN ISO 10545-11 Reikalinga Atspari 

Atsparumas terminiam šokui PN-EN ISO 10545-9 Reikalinga Atspari 

Leistini geometriniai nuokrypiai: 

Savybės 
Nuorodinis 

dokumentas 
Tyrimo metodas Lygiai ir/ar klasės 

Leistinas plotis nuo darbinio dydžio EN14411:2012 PN-EN ISO 10545-2 ± 0,6 %; ± 2,0 mm 

Leistinas ilgis nuo darbinio dydžio EN14411:2012 PN-EN ISO 10545-2 ± 0,6 %; ± 2,0 mm 
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Savybės 
Nuorodinis 

dokumentas 
Tyrimo metodas Lygiai ir/ar klasės 

Leistinas kiekvienos plytelės vidutinio storio 
nuokrypis nuo darbinio dydžio storio 

EN14411:2012 PN-EN ISO 10545-2 ± 5 %; ± 0,5 mm 

Didžiausias leistinas krašto nuokrypis nuo tiesios 
linijos, palyginti su darbinio pločio dydžiu 

EN14411:2012 PN-EN ISO 10545-2 ± 0,5 %; ± 1,5 mm 

Didžiausias leistinas krašto nuokrypis nuo tiesios 
linijos, palyginti su darbinio ilgio dydžiu 

EN14411:2012 PN-EN ISO 10545-2 ± 0,5 %; ± 1,5 mm 

Didžiausias leistinas nuokrypis nuo stačio kampo, 
palyginti su pločiu 

EN14411:2012 PN-EN ISO 10545-2 ± 0,5 %; ± 2,0 mm 

Didžiausias leistinas nuokrypis nuo stačio kampo, 
palyginti su ilgiu 

EN14411:2012 PN-EN ISO 10545-2 ± 0,5 %; ± 2,0 mm 

Didžiausias leistinas vidurio kreivumo nuokrypis 
nuo paviršiaus plokštumos, apskaičiuota pagal 

darbinius matmenis 
EN14411:2012 PN-EN ISO 10545-2 ± 0,5 %; ± 2,0 mm 

Didžiausias leistinas krašto kreivumo nuokrypis 
nuo paviršiaus plokštumos, apskaičiuota pagal 

darbinius matmenis 
EN14411:2012 PN-EN ISO 10545-2 ± 0,5 %; ± 2,0 mm 

Didžiausias leistinas nuokrypis nuo paviršiaus, 
palyginti su išraižinėtu kampu, apskaičiuota pagal 

darbinius matmenis 
EN14411:2012 PN-EN ISO 10545-2 ± 0,5 %; ± 2,0 mm 

Pritvirtinus plyteles būtina nuvalyti paviršių nuo nešvarumų ir dulkių. 

Pirmam aukštui naudojamos kompozitinės plytelės su iš nugarinės pusės priklijuotu aliuminio 0,5mm storio 
(1050H24) lakštu, turi atitikti 1 atsparumo smūgiams kategoriją. Bendras fasado konstrukcijos rinkinio savasis svoris 
ne daugiau 27,0 kg/m2. 

TS-12. KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLAI 

Komunikacijų žymėjimo lentelių specifikacija:  
Lentelės gali būti gaminamos: 
Iš aliuminio plokštės, įspaudžiant atitinkamus ženklus ir nudažant; 
Išliejamas, naudojant dviejų skirtingų spalvų plastikus, užliejant vieną ant kito;  
Išpjaunant iš PVC plastiko ir užrašus užnešant su dažais, turinčiais įsigeriančių tirpiklių; 
Reperio lentelės pagamintos iš PVC plastiko. Gali būti 1, 2, 3 mm storio. Panaudoti dažai su tirpikliu, įsigeriantys į 

plastiką; 
Ženklai gaminami iš dvisluoksnio plastiko, kuris CNC robotizuotos įrangos pagalba, išfrezuoja reikalingą piešinį. 

Reikiami skaičiai formuojami naudojant vandeniui atsparų permanentinį markerį, uždažant reikiamas kiaurymes atitinkamuose 
laukuose. Taip gaminami ženklai, kurie naudojami žymėti komunikacijas: ryšių kanalizacijos šulinius, vamzdynus, kabelius, 
vandentiekio, nuotekų kanalizacijos šulinius, dujofikacijos sklendes ir t.t. 
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LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

SĮ „PLUNGĖS BŪSTAS“ 25_009-01-TDP-SA_SŽ 1 3 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Pozicija, 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

I. Esamų bendro naudojimo patalpų langų, butų langų ir balkono durų demontavimas 

1. Esamų rūsio langų išėmimas ir išvežimas RL01 TS-02 m2 10.20 17 vnt. 

2. Esamų laiptinės langų išėmimas ir išvežimas LL01 TS-02 m2 5.25 1 vnt. 

3. Esamų balkono įstiklinimų išėmimas ir išvežimas TS-02 m2 112.66 7 vnt. 

4. Senų vidaus palangių demontavimas ir išvežimas TS-02 m 1.60 1 vnt. 

5. 
Senų lauko palangių, įskaitant balkono stiklinimo 
skardinimą, demontavimas ir išvežimas 

TS-02 m 90.02 36 vnt. 

II. Naujų bendro naudojimo patalpų langų įrengimas 

6. 
Naujų PVC rūsio langų RL01 įrengimas, naudojant 
vidines ir išorines sandarinimo juostas, su 
furnitūra, tvirtinimas – plokštelėmis angoje 

TS-03 m2 10.20 17 vnt. 

7. 
Naujų PVC laiptinės langų LL01 įrengimas, 
naudojant vidines ir išorines sandarinimo juostas, 
su furnitūra, tvirtinimas – termoprofilis 

TS-03 m2 5.25 1 vnt. 

8. 
Vidaus angokraščių apdailos atstatymas 
naudojant gipso kartono plokštes, sandūrų 
(paviršių) glaistymą ir dažymą 

TS-08 

TS-09 
m2 17.94 - 

9. 
Keičiamų langų staktų su siena perimetrinis 
sandarinimas garo izoliacinėmis juostomis 

TS-04 

TS-05 
m 67.80 - 

10. 
Keičiamų langų staktų su siena perimetrinis 
sandarinimas difuzinėmis izoliacinėmis juostomis 

TS-04 

TS-05 
m 67.80 - 

11. 

Viršutinio aukšto laiptinės langams (skirtuose 
dūmams išleisti) įrengiama atidarymo rankenėlė 
pasiekiamoje vietoje (~1,5 – 1,8 m nuo laiptinės 
grindų paviršiaus). 

TS-03 vnt. 2 - 

III. Naujų balkono įstiklinimų įrengimas 

12. 
Naujų PVC balkonų įstiklinimų BSL01 įrengimas, 
naudojant vidines ir išorines sandarinimo juostas, 
su furnitūra 

TS-03 m2 128.75 8 vnt. 

13. 
Keičiamų langų staktų su siena perimetrinis 
sandarinimas garo izoliacinėmis juostomis 

TS-04 

TS-05 
m 140.64 - 

mailto:INFO@STRUKTA.LT
http://www.strukta.lt/


 
 

 
 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

25_009-01-TDP-SA_SŽ 2 3 0 

Pozicija, 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

14. 
Keičiamų langų staktų su siena perimetrinis 
sandarinimas difuzinėmis izoliacinėmis juostomis 

TS-04 

TS-05 
m 140.64 - 

IV. Naujų lauko palangių įrengimas 

15. 
Išorinės skardinės (dažyta) palangės IP01 
įrengimas (RL01) 

TS-03 m 22.10 17 vnt.; 6.63 m2 

16. 
Išorinės skardinės (dažyta) palangės IP02 
įrengimas (LL01) 

TS-03 m 1.60 1 vnt.; 0.80 m2 

17. 
Išorinės skardinės (dažyta) palangės IP03 
įrengimas (PL01) 

TS-03 m 16.00 10 vnt.; 8.00 m2 

18. 
Išorinės skardinės (dažyta) palangės IP04 
įrengimas (BSL01) 

TS-03 m 50.32 8 vnt.; 20.13 m2 

V. Naujų vidaus palangių įrengimas 

19. 

Laiptinės vidaus palangės (VP01): medžio drožlių 
plokštė impregnuota ir padengta laminatu 
(atsparumas drėgmei V100); 20/38mm storio, su 
plastikiniais antgaliais, įrengimas (LL01) 

TS-03 m 1.60 1 vnt.; 0.64 m2 

20. 

Įstiklinto balkono vidaus palangė (VP04): PVC 
palangė su korinės formos užpildu (atsparumas 
drėgmei V100); 20/38mm storio, su plastikiniais 
antgaliais, įrengimas (BL01) 

TS-03 m 12.80 8 vnt.; 3.84 m2 

VI. Esamų durų demontavimas 

21. 
Esamų lauko įėjimo durų išėmimas ir išvežimas 
(LD01) 

TS-02 m2 2.86 1 vnt. 

22. Esamų rūsio durų išėmimas ir išvežimas (LD02) TS-02 m2 1.98 1 vnt. 

23. 
Esamų tambūro durų išėmimas ir išvežimas 
(VD01) 

TS-02 m2 2.86 1 vnt. 

24. 
Esamų šilumos punkto durų išėmimas ir išvežimas 
(VD02) 

TS-02 m2 1.62 1 vnt. 

VII. Naujų durų įrengimas 

25. 
Naujų lauko įėjimo durų LD01 įrengimas, 
naudojant vidines ir išorines sandarinimo juostas, 
su furnitūra, tvirtinimas – termoprofilis 

TS-06 m2 2.86 1 vnt. 

26. 
Naujų lauko įėjimo durų LD02 įrengimas, 
naudojant vidines ir išorines sandarinimo juostas, 
su furnitūra, tvirtinimas – termoprofilis 

TS-06 m2 1.98 1 vnt. 

27. 
Naujų tambūro durų įrengimas, naudojant vidines 
ir išorines sandarinimo juostas, su furnitūra VD01, 
tvirtinimas – plokštelėmis angoje 

TS-06 m2 2.86 1 vnt. 

28. 
Naujų šilumos punkto durų įrengimas, naudojant 
staktos hermetizavimą, su furnitūra VD02, 
tvirtinimas – angoje 

TS-06 m2 1.62 1 vnt. 

29. 
Vidaus angokraščių apdailos atstatymas 
naudojant gipso kartono plokštes, sandūrų 
(paviršių) glaistymą ir dažymą 

TS-08 

TS-09 
m2 2.89 - 
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Pozicija, 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

30. 
Keičiamų durų staktų su siena perimetrinis 
sandarinimas garo izoliacinėmis juostomis 

TS-04 

TS-05 
m 25.70 - 

31. 
Keičiamų durų staktų su siena perimetrinis 
sandarinimas difuzinėmis izoliacinėmis juostomis 

TS-04 

TS-05 
m 25.70 - 

VIII. Esamų langų ir lauko durų sandarinimas 

32. 
Esamų langų ir durų staktų su siena perimetrinis 
sandarinimas garo izoliacinėmis juostomis 

TS-04 

TS-05 
m - 

Pateikus atitikties 
deklaraciją, galimas 

durų, lango (atitinkant 
projekte numatytą 

specifikaciją, 
skaidymą bei spalvą) 
palikimas, įrengiant 

izoliaciją nurodytomis 
juostomis. 

33. 
Esamų langų ir durų staktų su siena perimetrinis 
sandarinimas difuzinėmis izoliacinėmis juostomis 

TS-04 

TS-05 
m 176.40 

IX. Kiti darbai 

34. Namo numerio ženklo įrengimas - vnt.  1 - 

35. 
Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklų 
įrengimas  

TS-12 kompl. 1 ~ 6 vnt. 

36. Vėliavos laikiklio įrengimas TS-10 vnt. 1 - 

Pastabos: 

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų 

neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais); 

2. Techninio darbo projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų 

nomenklatūrą. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie yra numatyti techninio darbo projekto techninėse 

specifikacijose ir brėžiniuose. 

3. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos 

eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. 

4. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai 

ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai.  

5. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių 

gamybos atliekų ar natūralių netekčių.  

6. Statybos metu išardytos ar apgadintos dangos turi būti pilnai atstatytos į pirminę padėtį. 

7. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – pilnas įrengimas. Rekonstruoto, remontuoto 

pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Turi būti atlikti ne tik visi darbai aprašyti techninėse 

specifikacijose, brėžiniuose, aiškinamajame rašte, reikalavimuose darbams ir medžiagoms, bet ir visi atsitiktiniai 

komponentai, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.  
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01. GYVENAMASIS NAMAS

25_009-01-TDP-   _B-

RŪSIO PLANAS M 1:150

01

RŪSIO PLANAS M 1:150

01

0

PASTABOS:

1. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIEŠ ATLIEKANT MONTAVIMO DARBUS BEI UŽSAKANT GAMINIUS.
2. PRIEŠ PRADEDANT COKOLIO ŠILTINIMO DARBUS NUVALOMAS ATITVARŲ PAVIRŠIUS, UŽTAISOMI ĮTRŪKIMAI, ĮRENGIAMA HIDROIZOLIACIJA, APŠILTINUS COKOLĮ

ĮRENGIAMA DRENAŽINĖ MEMBRANA. PRIVALOMA LAIKYTIS SISTEMOS TIEKĖJO TECHNOLOGINIŲ REIKALAVIMŲ.
3. SENI MEDINIAI RŪSIO LANGAI KEIČIAMI NAUJAIS PVC LANGAIS. LANGAI TURI TENKINTI STR 2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR

IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“ IR STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ REIKALAVIMUS. KEIČIAMI RŪSIO LANGAI
MONTUOJAMI ŠILTINIMO SLUOKSNYJE.

4. IŠARDOMA SENA IR ĮRENGIAMA NAUJA DRENUOJANTI NUOGRINDA, NUOLYDIS FORMUOJAMAS NUO PASTATO.
5. BAIGUS DARBUS, SUTVARKOMOS IR UŽDENGIAMOS PRIEDUOBĖS, ĮRENGIAMI APSAUGINIAI LANKAI, ATSTATOMA VEJA IR IŠARDYTOS DANGOS.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- KEIČIAMI ESAMI ANGŲ UŽPILDAI;

- PROJEKTUOJAMA RŪSIO SIENŲ IŠORINĖ TINKUOJAMA
SUDĖTINĖ TERMOIZOLIACINĖ SISTEMA (ITSTS) (ŽR. SK
BR.: 07 IR 07);

- ESAMOS PERTVAROS;

- ESAMI PAMATAI / RŪSIO SIENOS;

20460

20450

20
17
0

20
17
0

1550

67
0

1540

15
50

84
20

36
00

59
30

67
0

2560 510 5610 1500 4620 2560 1550

59
30

36
00

84
20

15
50

2560 510 5610 1500 4620 2560 1550

4

4

2

2

6

6

7

7

1

1

5

5

A

B

C

D

A

B

C

D

3

3

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²

0-1 Rūsys 7.67
0-2 Rūsys 58.02
0-3 Rūsys 4.05
0-4 Rūsys 4.06
0-5 Rūsys 4.06
0-6 Rūsys 4.09
0-7 Rūsys 4.20
0-8 Rūsys 5.56
0-9 Rūsys 13.77
0-10 Rūsys 5.64
0-11 Rūsys 5.89
0-12 Rūsys 3.80
0-13 Rūsys 12.41
0-14 Rūsys 15.90
0-15 Rūsys (ŠP) 12.54
0-16 Rūsys 9.54
0-17 Rūsys 10.69
0-18 Rūsys 10.97
0-19 Rūsys 10.97
0-20 Rūsys 6.88
0-21 Rūsys 10.97
0-22 Rūsys 10.69
0-23 Rūsys 11.93

Iš viso: 244.30
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LAPAS

LT

LAIDA

LAPŲ

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

33684 PV V. VIRŠILAS

UAB „STRUKTA“
ADRESAS: P. VIŠINSKIO G. 34, ŠIAULIAI
TEL.: +370 683 34533
EL. P.: INFO@STRUKTA.LT

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO,
LENTPJŪVĖS G. 6, PLUNGĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ „PLUNGĖS BŪSTAS"

LAIDA

0 2025/04

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

A 751 PDV A. ADOMAITIENĖ

01             SA

01. GYVENAMASIS NAMAS

25_009-01-TDP-   _B-

PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:150

PASTABOS:

1. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIEŠ ATLIEKANT MONTAVIMO DARBUS BEI UŽSAKANT GAMINIUS.
2. PRIEŠ PRADEDANT SIENŲ ŠILTINIMO DARBUS, PARUOŠIAMI FASADAI: NUVALOMAS ATITVARŲ PAVIRŠIUS, UŽTAISOMI ĮTRŪKIMAI IR NELYGUMAI. PRIVALOMA

LAIKYTIS SISTEMOS TIEKĖJO TECHNOLOGINIŲ REIKALAVIMŲ.
3. SENI MEDINIAI LANGAI KEIČIAMI NAUJAIS PVC LANGAIS. LANGAI TURI TENKINTI STR 2.04.01:2018 ,,PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS

ĮĖJIMO DURYS" IR STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ REIKALAVIMUS.
4. KEIČIAMOS SENOS MEDINĖS DURYS Į NAUJAS. DURYS TURI TENKINTI STR 2.04.01:2018 ,,PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO

DURYS" IR STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ REIKALAVIMUS. 01

PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:150

02

0

- KEIČIAMI ESAMI ANGŲ UŽPILDAI;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- PROJEKTUOJAMA TAMBŪRO / RŪSIO VIDAUS SIENOS
IŠORINĖ TINKUOJAMA SUDĖTINĖ TERMOIZOLIACINĖ
SISTEMA (ITSTS) (ŽR. SK BR.: 30);

- PROJEKTUOJAMA LAUKO SIENŲ IŠORINĖ VĖDINAMA
SUDĖTINĖ TERMOIZOLIACINĖ SISTEMA (IVSTS) (ŽR. SK
BR.: 12);

- PROJEKTUOJAMA BALKONO VIDAUS SIENOS IŠORINĖ
TINKUOJAMA SUDĖTINĖ TERMOIZOLIACINĖ SISTEMA
(ITSTS) (ŽR. SK BR.: 19);

- ESAMOS PERTVAROS;

- ESAMOS SIENOS;

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²

1-1 Koridorius 4.84
1-2 Kambarys 17.55
1-3 Kambarys 12.02
1-4 Sandėliukas 1.14
1-5 Koridorius 1.17
1-6 Virtuvė 7.51
1-7 Vonia 2.19
1-8 Tualetas 1.28
2-1 Koridorius 5.13
2-2 Tualetas 1.19
2-3 Vonia 1.99
2-4 Virtuvė 7.12
2-5 Sandėliukas 1.17
2-6 Koridorius 1.26
2-7 Kambarys 12.20
2-8 Kambarys 17.09
2-9 Kambarys 12.46
3-1 Koridorius 4.44
3-2 Tualetas 1.24
3-3 Vonia 2.11
3-4 Virtuvė 7.34
3-5 Koridorius 1.19
3-6 Sandėliukas 1.13
3-7 Kambarys 12.26
3-8 Kambarys 17.58
4-1 Koridorius 5.13
4-2 Kambarys 17.09
4-3 Kambarys 11.42
4-4 Sandėlys 1.14
4-5 Koridorius 1.21
4-6 Virtuvė 8.35
4-7 Vonia 2.11
4-8 Tualetas 1.24

Iš viso: 202.29

1-3

1-2

1-4

1-5
1-6

1-7

1-8

1-1

2-7

2-8

2-5

2-6
2-4

2-3

2-2

2-1

2-9

3-2 3-3
3-43-1

3-8

3-6 3-5

3-7

4-84-7

4-6 4-1

4-2
4-3

20500

20500

20
31
0

20
31
0

1570

79
0

1570

15
70

84
20

36
00

59
30

79
0

2560 510 5610 1500 4620 2560 1570

59
30

36
00

84
20

15
70

2560 510 5610 1500 4620 2560 1570

4

4

2

2

6

6

7

7

1

1

5

5

A

B

C

D

A

B

C

D

3

3

4-54-4

LD
02

LD
01

VD
01

A

A

BS
L0

1

BS
L0

1

BSL01BSL01



LAPAS

LT

LAIDA

LAPŲ

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

33684 PV V. VIRŠILAS

UAB „STRUKTA“
ADRESAS: P. VIŠINSKIO G. 34, ŠIAULIAI
TEL.: +370 683 34533
EL. P.: INFO@STRUKTA.LT

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO,
LENTPJŪVĖS G. 6, PLUNGĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ „PLUNGĖS BŪSTAS"

LAIDA

0 2025/04

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

A 751 PDV A. ADOMAITIENĖ

01             SA

01. GYVENAMASIS NAMAS

25_009-01-TDP-   _B-

ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:150

PASTABOS:

1. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIEŠ ATLIEKANT MONTAVIMO DARBUS BEI UŽSAKANT GAMINIUS.
2. PRIEŠ PRADEDANT SIENŲ ŠILTINIMO DARBUS, PARUOŠIAMI FASADAI: NUVALOMAS ATITVARŲ PAVIRŠIUS, UŽTAISOMI ĮTRŪKIMAI IR NELYGUMAI. PRIVALOMA

LAIKYTIS SISTEMOS TIEKĖJO TECHNOLOGINIŲ REIKALAVIMŲ.
3. SENI MEDINIAI LANGAI KEIČIAMI NAUJAIS PVC LANGAIS. LANGAI TURI TENKINTI STR 2.04.01:2018 ,,PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS

ĮĖJIMO DURYS" IR STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ REIKALAVIMUS.
4. KEIČIAMOS SENOS MEDINĖS DURYS Į NAUJAS. DURYS TURI TENKINTI STR 2.04.01:2018 ,,PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO

DURYS" IR STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ REIKALAVIMUS. 01

ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:150

03

0

- KEIČIAMI ESAMI ANGŲ UŽPILDAI;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- ESAMOS PERTVAROS;

- ESAMOS SIENOS;

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²

5-1 Koridorius 4.77
5-2 Kambarys 17.38
5-3 Kambarys 12.04
5-4 Sandėliukas 1.01
5-5 Koridorius 1.27
5-6 Virtuvė 7.71
5-7 Vonia 2.21
5-8 Tualetas 1.28
6-1 Koridorius 5.00
6-2 Tualetas 1.24
6-3 Vonia 2.14
6-4 Virtuvė 6.96
6-5 Sandėliukas 1.08
6-6 Koridorius 1.28
6-7 Kambarys 12.32
6-8 Kambarys 16.98
6-9 Kambarys 12.32
7-1 Koridorius 4.49
7-2 Tualetas 1.22
7-3 Vonia 2.08
7-4 Virtuvė 7.47
7-5 Koridorius 1.24
7-6 Sandėliukas 1.04
7-7 Kambarys 12.26
7-8 Kambarys 17.63
8-1 Koridorius 5.25
8-2 Kambarys 16.90
8-3 Kambarys 11.31
8-4 Sandėliukas 1.11
8-5 Koridorius 1.19
8-6 Virtuvė 8.01
8-7 Vonia 2.11
8-8 Tualetas 1.18

Iš viso: 201.48
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- PROJEKTUOJAMA LAUKO SIENŲ IŠORINĖ VĖDINAMA
SUDĖTINĖ TERMOIZOLIACINĖ SISTEMA (IVSTS) (ŽR. SK
BR.: 12);

- PROJEKTUOJAMA BALKONO VIDAUS SIENOS IŠORINĖ
TINKUOJAMA SUDĖTINĖ TERMOIZOLIACINĖ SISTEMA
(ITSTS) (ŽR. SK BR.: 19);
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Įrengiama anga avariniam lietaus
vandens nusipylimui į lauką

STOGO PLANAS M 1:150

LAPAS

LT

LAIDA

LAPŲ

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

33684 PV V. VIRŠILAS

UAB „STRUKTA“
ADRESAS: P. VIŠINSKIO G. 34, ŠIAULIAI
TEL.: +370 683 34533
EL. P.: INFO@STRUKTA.LT

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO,
LENTPJŪVĖS G. 6, PLUNGĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ „PLUNGĖS BŪSTAS"

LAIDA

0 2025/04

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

A 751 PDV A. ADOMAITIENĖ

01             SA

01. GYVENAMASIS NAMAS

25_009-01-TDP-   _B- 01

STOGO PLANAS M 1:150

04

0
- SKARDINIMAS (ŽR. SK BR.: 24);

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- VĖDINIMO KAMINĖLIS (ŽR. SK BR.: 26);

- ĮLAJA (ŽR. SK BR.: 26);

- RULONINĖ PRILYDOMA DANGA (ŽR. SK BR.: 23);

- APSAUGINĖ TVORELĖ (ŽR. SK BR.: 24 IR 25);

PASTABOS:

1. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIEŠ ATLIEKANT MONTAVIMO DARBUS
BEI UŽSAKANT GAMINIUS.

2. I ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIO STATINIŲ STOGAI, NEATSIŽVELGIANT
Į JŲ AUKŠTĮ IR GAISRINIO SKYRIAUS PLOTĄ, TURI ATITIKTI BROOF
(T1) KLASĖS REIKALAVIMUS.

3. PRIEŠ PRADEDANT STOGO ŠILTINIMO DARBUS, STOGO DANGA
PARUOŠIAMA: NUVALOMOS ŠIUKŠLĖS, IŠPJAUSTOMOS PŪSLĖS,
NELYGUMAI, PAŠALINAMOS ATPLYŠUSIOS VIETOS, PLYŠIAI
IŠPJAUSTOMI, IŠVALOMI, UŽKLIJUOJAMI, KT.

4. ATNAUJINAMO (MODERNIZUOJAMO) GYVENAMOJO NAMO STOGAS
ŠILTINAMAS SUDĖTINE TERMOIZOLIACINE SISTEMA: POLISTIRENINIS
PUTPLASTIS + KIETA MINERALINĖ VATA + 2 SL. RULONINĖS
PRILYDOMOSIOS DANGOS.

5. NAUJAI ĮRENGIAMA VIDINĖ LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA, ĮLAJOS.
6. SENI ALSUOKLIAI PAAUKŠTINAMI, JIEMS ĮRENGIAMOS KEPURĖLĖS.
7. ESAMI PARAPETAI PAKELIAMI, KAD JŲ AUKŠTIS NUO NAUJOS

APŠILTINTO STOGO DANGOS BŪTŲ NEMAŽESNIS KAIP 150 MM.
PARAPETŲ VIRŠAUS NUOLYDIS TURI BŪTI Į STOGO PUSĘ IR NE
MAŽESNIS KAIP 2,9°. PARAPETAI NUO STOGO PUSĖS APŠILTINAMI
TOS PAČIOS RŪŠIES MINERALINE VATA ARBA POLISTIRENINIU
PUTPLASČIU, KURI NAUDOJAMA STOGO VIRŠUTINIAM ŠILTINIMO
SLUOKSNIUI.

8. VENTILIACIJOS ŠACHTOS PAKELIAMOS MŪRIJANT, KAD VĖDINIMO
KANALŲ IŠVADŲ AUKŠTIS BŪTŲ NEMAŽIAU KAIP 600 MM NUO
NAUJOS STOGO DANGOS IR NE MAŽIAU 300 MM VIRŠ ŠONINIŲ
PARAPETŲ, JEIGU VENTILIACIJOS ŠACHTOS YRA ARČIAU NEI 10
METRŲ NUO PARAMETŲ.

9. 60 - 80 M2 STOGO PLOTE ĮRENGIAMAS NE MAŽIAU KAIP VIENAS
VĖDINIMO KAMINĖLIS.

10. ĮRENGIAMA NAUJA DAŽYTOS SKARDOS (SU PLASTIZOLIU) PARAPETŲ,
VĖDINAMO KANALŲ STOGELIŲ, APSAUGA.

11. STOGO SUSIJUNGIMO VIETOSE SU VERTIKALIAIS PAVIRŠIAIS,
PASTARIEJI TURI BŪTI PADENGTI NE MAŽIAU KAIP 40 CM RUOLINE
PRILYDOMA STOGO DANGA.

12. HIDROIZOLIACINĖS DANGOS KRAŠTAS VERTIKALIAME PAVIRŠIUJE TURI
BŪTI PATIKIMAI UŽSANDARINTAS, KAD Į STOGO KONSTRUKCIJAS
NEPATEKTŲ VANDUO.

13. ATLIEKANT STOGO ATNAUJINIMO DARBUS, BŪTINA APSAUGOTI VISUS
KANALUS, NUO UŽTERŠIMO.

14. VISU PASTATO PERIMETRU, ANT STOGO, ĮRENGIAMA ≥ 600 MM
APSAUGINĖ TVORELĖ.

- VĖJO TURBINA (ŽR. SK BR.: 28 IR ŠV DALĮ);
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33684 PV V. VIRŠILAS

UAB „STRUKTA“
ADRESAS: P. VIŠINSKIO G. 34, ŠIAULIAI
TEL.: +370 683 34533
EL. P.: INFO@STRUKTA.LT

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO,
LENTPJŪVĖS G. 6, PLUNGĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ „PLUNGĖS BŪSTAS"

LAIDA

0 2025/04

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

A 751 PDV A. ADOMAITIENĖ

01             SA

01. GYVENAMASIS NAMAS

25_009-01-TDP-   _B-

FASADAS A-D M 1:100

01

FASADAS A-D M 1:100

05

0

PASTABOS:

1. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIEŠ ATLIEKANT MONTAVIMO DARBUS
BEI UŽSAKANT GAMINIUS.

2. MATMENYS NURODYTI MM.
3. ALTITUDĖS NURODYTOS M.
4. ĮRENGIAMOS SISTEMOS ATSPARUMAS SMŪGIAMS PAGAL  STR

2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR
IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“.

5. KEIČIAMŲ ANGŲ UŽPILDŲ REIKALAVIMUS ŽR. LANGŲ IR DURŲ
ŽINIARAŠČIUOSE.

6. REKOMENDUOJAMA, KAD IŠORINIŲ ATITVARŲ APŠILTINIMO IR KITUS
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBUS VYKDYTŲ NUMATYTIEMS
DARBAMS ATESTUOTOS STATYBOS ĮMONĖS (BENDROVĖS), TURINČIOS
PATVIRTINTAS STATYBOS TAISYKLES, KAD UŽTIKRINTI TINKAMĄ
STATYBOS ĮMONĖS, JOS DARBUOTOJŲ PASIRUOŠIMĄ (DARBUOTOJŲ 
KVALIFIKACIJĄ, JŲ ĮSISAVINTAS STATYBOS TECHNOLOGIJAS, TURIMUS
ĮRENGINIUS BEI MECHANIZMUS, DARBŲ (GAMYBOS) KOKYBĖS
KONTROLĖS LYGĮ, IR KT.) BEI TINKAMAI VYKDYTI NUSTATOMUS
STATYBOS BŪDUS AR METODUS.

7. ATLIEKANT DARBUS PRIVALOMA VADOVAUTIS STATYBOS PRODUKTŲ
GAMINTOJŲ INSTRUKCIJOMIS IR KT. NURODYMAIS.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- KEIČIAMI ANGŲ UŽPILDAI;

- ĮRENGIAMOS VĖDINAMOS SISTEMOS I ATSPARUMO SMŪGIAMS
KATEGORIJA

- ĮRENGIAMOS VĖDINAMOS SISTEMOS IV ATSPARUMO SMŪGIAMS
KATEGORIJA

- ĮRENGIAMOS NEVĖDINAMOS SISTEMOS II ATSPARUMO SMŪGIAMS
KATEGORIJA

- ĮRENGIAMOS NEVĖDINAMOS SISTEMOS I ATSPARUMO SMŪGIAMS
KATEGORIJA

- UŽMŪRIJAMOS ANGOS;

- ĮRENGIAMOS NEVĖDINAMOS SISTEMOS I ATSPARUMO SMŪGIAMS
KATEGORIJA

- DEMONTUOJAMOS KONSTRUKCIJOS;

LL01

RL01 RL01 RL01RL01RL01RL01 LD01LD02

BSL01

BSL01

Demontuojami visi
esami įstiklinimai

Demontuojami visi
esami atitvarai
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33684 PV V. VIRŠILAS

UAB „STRUKTA“
ADRESAS: P. VIŠINSKIO G. 34, ŠIAULIAI
TEL.: +370 683 34533
EL. P.: INFO@STRUKTA.LT

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO,
LENTPJŪVĖS G. 6, PLUNGĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ „PLUNGĖS BŪSTAS"

LAIDA

0 2025/04

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

A 751 PDV A. ADOMAITIENĖ

01             SA

01. GYVENAMASIS NAMAS

25_009-01-TDP-   _B-

FASADAS 1-7 M 1:100

01

FASADAS 1-7 M 1:100

06

0

PASTABOS:

1. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIEŠ ATLIEKANT MONTAVIMO DARBUS
BEI UŽSAKANT GAMINIUS.

2. MATMENYS NURODYTI MM.
3. ALTITUDĖS NURODYTOS M.
4. ĮRENGIAMOS SISTEMOS ATSPARUMAS SMŪGIAMS PAGAL  STR

2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR
IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“.

5. KEIČIAMŲ ANGŲ UŽPILDŲ REIKALAVIMUS ŽR. LANGŲ IR DURŲ
ŽINIARAŠČIUOSE.

6. REKOMENDUOJAMA, KAD IŠORINIŲ ATITVARŲ APŠILTINIMO IR KITUS
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBUS VYKDYTŲ NUMATYTIEMS
DARBAMS ATESTUOTOS STATYBOS ĮMONĖS (BENDROVĖS), TURINČIOS
PATVIRTINTAS STATYBOS TAISYKLES, KAD UŽTIKRINTI TINKAMĄ
STATYBOS ĮMONĖS, JOS DARBUOTOJŲ PASIRUOŠIMĄ (DARBUOTOJŲ 
KVALIFIKACIJĄ, JŲ ĮSISAVINTAS STATYBOS TECHNOLOGIJAS, TURIMUS
ĮRENGINIUS BEI MECHANIZMUS, DARBŲ (GAMYBOS) KOKYBĖS
KONTROLĖS LYGĮ, IR KT.) BEI TINKAMAI VYKDYTI NUSTATOMUS
STATYBOS BŪDUS AR METODUS.

7. ATLIEKANT DARBUS PRIVALOMA VADOVAUTIS STATYBOS PRODUKTŲ
GAMINTOJŲ INSTRUKCIJOMIS IR KT. NURODYMAIS.

+6,000

-0,300
-1,300

20140
1390 2560 510 5610 1500 4620 2560 1390

±0,000

≥3
00

0

1 2 3 4 5 6 7

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- KEIČIAMI ANGŲ UŽPILDAI;

- ĮRENGIAMOS VĖDINAMOS SISTEMOS I ATSPARUMO SMŪGIAMS
KATEGORIJA

- ĮRENGIAMOS VĖDINAMOS SISTEMOS IV ATSPARUMO SMŪGIAMS
KATEGORIJA

- ĮRENGIAMOS NEVĖDINAMOS SISTEMOS II ATSPARUMO SMŪGIAMS
KATEGORIJA

- ĮRENGIAMOS NEVĖDINAMOS SISTEMOS I ATSPARUMO SMŪGIAMS
KATEGORIJA

- UŽMŪRIJAMOS ANGOS;

- ĮRENGIAMOS NEVĖDINAMOS SISTEMOS I ATSPARUMO SMŪGIAMS
KATEGORIJA

- DEMONTUOJAMOS KONSTRUKCIJOS;

RL01 RL01 RL01 RL01

BSL01 BSL01

BSL01BSL01

Demontuojami visi
esami įstiklinimai

Demontuojami visi
esami atitvarai



19850
1390 8420 3600 5930 510

-0,300

±0,000

≥3
00

0

+6,000

-1,300

ACD B

LAPAS

LT

LAIDA

LAPŲ

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

33684 PV V. VIRŠILAS

UAB „STRUKTA“
ADRESAS: P. VIŠINSKIO G. 34, ŠIAULIAI
TEL.: +370 683 34533
EL. P.: INFO@STRUKTA.LT

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO,
LENTPJŪVĖS G. 6, PLUNGĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ „PLUNGĖS BŪSTAS"

LAIDA

0 2025/04

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

A 751 PDV A. ADOMAITIENĖ

01             SA

01. GYVENAMASIS NAMAS

25_009-01-TDP-   _B-

FASADAS D-A M 1:100

01

FASADAS D-A M 1:100

07

0

PASTABOS:

1. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIEŠ ATLIEKANT MONTAVIMO DARBUS
BEI UŽSAKANT GAMINIUS.

2. MATMENYS NURODYTI MM.
3. ALTITUDĖS NURODYTOS M.
4. ĮRENGIAMOS SISTEMOS ATSPARUMAS SMŪGIAMS PAGAL  STR

2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR
IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“.

5. KEIČIAMŲ ANGŲ UŽPILDŲ REIKALAVIMUS ŽR. LANGŲ IR DURŲ
ŽINIARAŠČIUOSE.

6. REKOMENDUOJAMA, KAD IŠORINIŲ ATITVARŲ APŠILTINIMO IR KITUS
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBUS VYKDYTŲ NUMATYTIEMS
DARBAMS ATESTUOTOS STATYBOS ĮMONĖS (BENDROVĖS), TURINČIOS
PATVIRTINTAS STATYBOS TAISYKLES, KAD UŽTIKRINTI TINKAMĄ
STATYBOS ĮMONĖS, JOS DARBUOTOJŲ PASIRUOŠIMĄ (DARBUOTOJŲ 
KVALIFIKACIJĄ, JŲ ĮSISAVINTAS STATYBOS TECHNOLOGIJAS, TURIMUS
ĮRENGINIUS BEI MECHANIZMUS, DARBŲ (GAMYBOS) KOKYBĖS
KONTROLĖS LYGĮ, IR KT.) BEI TINKAMAI VYKDYTI NUSTATOMUS
STATYBOS BŪDUS AR METODUS.

7. ATLIEKANT DARBUS PRIVALOMA VADOVAUTIS STATYBOS PRODUKTŲ
GAMINTOJŲ INSTRUKCIJOMIS IR KT. NURODYMAIS.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- KEIČIAMI ANGŲ UŽPILDAI;

- ĮRENGIAMOS VĖDINAMOS SISTEMOS I ATSPARUMO SMŪGIAMS
KATEGORIJA

- ĮRENGIAMOS VĖDINAMOS SISTEMOS IV ATSPARUMO SMŪGIAMS
KATEGORIJA

- ĮRENGIAMOS NEVĖDINAMOS SISTEMOS II ATSPARUMO SMŪGIAMS
KATEGORIJA

- ĮRENGIAMOS NEVĖDINAMOS SISTEMOS I ATSPARUMO SMŪGIAMS
KATEGORIJA

- UŽMŪRIJAMOS ANGOS;

- ĮRENGIAMOS NEVĖDINAMOS SISTEMOS I ATSPARUMO SMŪGIAMS
KATEGORIJA

- DEMONTUOJAMOS KONSTRUKCIJOS;

RL01 RL01 RL01 RL01 RL01 RL01 RL01

BSL01

BSL01

Demontuojami visi
esami įstiklinimai



20140
1390256051056101500462025601390

-0,300

±0,000

≥3
00

0

+6,000

-1,300

1234567

LAPAS

LT

LAIDA

LAPŲ

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

33684 PV V. VIRŠILAS

UAB „STRUKTA“
ADRESAS: P. VIŠINSKIO G. 34, ŠIAULIAI
TEL.: +370 683 34533
EL. P.: INFO@STRUKTA.LT

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO,
LENTPJŪVĖS G. 6, PLUNGĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ „PLUNGĖS BŪSTAS"

LAIDA

0 2025/04

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

A 751 PDV A. ADOMAITIENĖ

01             SA

01. GYVENAMASIS NAMAS

25_009-01-TDP-   _B-

FASADAS 7-1 M 1:100

01

FASADAS 7-1 M 1:100

08

0

PASTABOS:

1. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIEŠ ATLIEKANT MONTAVIMO DARBUS
BEI UŽSAKANT GAMINIUS.

2. MATMENYS NURODYTI MM.
3. ALTITUDĖS NURODYTOS M.
4. ĮRENGIAMOS SISTEMOS ATSPARUMAS SMŪGIAMS PAGAL  STR

2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR
IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“.

5. KEIČIAMŲ ANGŲ UŽPILDŲ REIKALAVIMUS ŽR. LANGŲ IR DURŲ
ŽINIARAŠČIUOSE.

6. REKOMENDUOJAMA, KAD IŠORINIŲ ATITVARŲ APŠILTINIMO IR KITUS
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBUS VYKDYTŲ NUMATYTIEMS
DARBAMS ATESTUOTOS STATYBOS ĮMONĖS (BENDROVĖS), TURINČIOS
PATVIRTINTAS STATYBOS TAISYKLES, KAD UŽTIKRINTI TINKAMĄ
STATYBOS ĮMONĖS, JOS DARBUOTOJŲ PASIRUOŠIMĄ (DARBUOTOJŲ 
KVALIFIKACIJĄ, JŲ ĮSISAVINTAS STATYBOS TECHNOLOGIJAS, TURIMUS
ĮRENGINIUS BEI MECHANIZMUS, DARBŲ (GAMYBOS) KOKYBĖS
KONTROLĖS LYGĮ, IR KT.) BEI TINKAMAI VYKDYTI NUSTATOMUS
STATYBOS BŪDUS AR METODUS.

7. ATLIEKANT DARBUS PRIVALOMA VADOVAUTIS STATYBOS PRODUKTŲ
GAMINTOJŲ INSTRUKCIJOMIS IR KT. NURODYMAIS.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- KEIČIAMI ANGŲ UŽPILDAI;

- ĮRENGIAMOS VĖDINAMOS SISTEMOS I ATSPARUMO SMŪGIAMS
KATEGORIJA

- ĮRENGIAMOS VĖDINAMOS SISTEMOS IV ATSPARUMO SMŪGIAMS
KATEGORIJA

- ĮRENGIAMOS NEVĖDINAMOS SISTEMOS II ATSPARUMO SMŪGIAMS
KATEGORIJA

- ĮRENGIAMOS NEVĖDINAMOS SISTEMOS I ATSPARUMO SMŪGIAMS
KATEGORIJA

- UŽMŪRIJAMOS ANGOS;

- ĮRENGIAMOS NEVĖDINAMOS SISTEMOS I ATSPARUMO SMŪGIAMS
KATEGORIJA

- DEMONTUOJAMOS KONSTRUKCIJOS;



LAPAS

LT

LAIDA

LAPŲ

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

33684 PV V. VIRŠILAS

UAB „STRUKTA“
ADRESAS: P. VIŠINSKIO G. 34, ŠIAULIAI
TEL.: +370 683 34533
EL. P.: INFO@STRUKTA.LT

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO,
LENTPJŪVĖS G. 6, PLUNGĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ „PLUNGĖS BŪSTAS"

LAIDA

0 2025/04

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

A 751 PDV A. ADOMAITIENĖ

01             SA

01. GYVENAMASIS NAMAS

25_009-01-TDP-   _B-

FASADAS A-D M 1:100

0109

0

20310
790 5930 3600 15708420

+6,200

DCBA

PASTABOS PRIEŠ PRADEDANT DARBUS:

1. PRIEŠ UŽSAKANT APDAILOS MEDŽIAGAS, SU GAMINIŲ PAVYZDŽIŲ
ATSPALVIAIS SUPAŽINDINTI NAMO GYVENTOJUS IR SUDERINTI SU
SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIUOJU ARCHITEKTU, PATEIKIANT PAVYZDŽIUS
NATŪROJE.

2. SPREDINIAI GALI BŪTI KEIČIAMI TIK SUDERINUS SU UŽSAKOVU,
SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIUOJU ARCHITEKTU IR GYVENTOJAIS.

PASTABOS:

1. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIEŠ ATLIEKANT MONTAVIMO DARBUS
BEI UŽSAKANT GAMINIUS.

2. MATMENYS NURODYTI MM.
3. ALTITUDĖS NURODYTOS M.
4. REKOMENDUOJAMA, KAD IŠORINIŲ ATITVARŲ APŠILTINIMO IR KITUS

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBUS VYKDYTŲ NUMATYTIEMS
DARBAMS ATESTUOTOS STATYBOS ĮMONĖS (BENDROVĖS), TURINČIOS
PATVIRTINTAS STATYBOS TAISYKLES, KAD UŽTIKRINTI TINKAMĄ
STATYBOS ĮMONĖS, JOS DARBUOTOJŲ PASIRUOŠIMĄ (DARBUOTOJŲ 
KVALIFIKACIJĄ, JŲ ĮSISAVINTAS STATYBOS TECHNOLOGIJAS, TURIMUS
ĮRENGINIUS BEI MECHANIZMUS, DARBŲ (GAMYBOS) KOKYBĖS
KONTROLĖS LYGĮ, IR KT.) BEI TINKAMAI VYKDYTI NUSTATOMUS
STATYBOS BŪDUS AR METODUS.

5. ATLIEKANT DARBUS PRIVALOMA VADOVAUTIS STATYBOS PRODUKTŲ
GAMINTOJŲ INSTRUKCIJOMIS IR KT. NURODYMAIS.

SPALVINIAI SPRENDINIAI (4 VARIANTAS). FASADAS A-D M 1:100

1  2  3  4  5

6  7  8  9  0

±0,000

-1,300
-0,300

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- STOGO IR ĮĖJIMO STOGELIŲ DANGA: RULONINĖ PRILYDOMA
DANGA, SPALVA RAL 7024 (ARBA ARTIMAS ANALOGAS);

- LAUKO SIENA: AKMENS MASĖS PLYTELĖS, 600X300X9,5MM,
SPALVA MONOLIGHT MOCCA (PAGAL PLYTELIŲ GAMINTOJĄ);

- LAUKO SIENA: AKMENS MASĖS PLYTELĖS, 600X300X9,5MM,
SPALVA MONOLIGHT DARK GREY (PAGAL PLYTELIŲ GAMINTOJĄ);

- PALANGĖS, PARAPETAS IR KT. SKARDINIMAS: SKARDA (0,5 MM),
SPALVA RAL 7016 (ARBA ARTIMAS ANALOGAS);

- ANGOKRAŠČIAI: SKARDA (0,5 MM), SPALVA RAL 9001 (ARBA
ARTIMAS ANALOGAS);

- COKOLIS: AKMENS MASĖS PLYTELĖS, 600X300X9,5MM, SPALVA
MONOLIGHT ANTHRACITE (PAGAL PLYTELIŲ GAMINTOJĄ);

- ĮĖJIMO STOGELIŲ: SILIKONINIS TINKAS, 1.5 MM SAMANĖLĖ, SPALVA
RAL 7016 (ARBA ARTIMAS ANALOGAS);

- BALKONŲ VIDAUS SIENOS: SILIKONINIS TINKAS, 1.5 MM SAMANĖLĖ,
SPALVA RAL 9001 (ARBA ARTIMAS ANALOGAS);



LAPAS

LT

LAIDA

LAPŲ

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

33684 PV V. VIRŠILAS

UAB „STRUKTA“
ADRESAS: P. VIŠINSKIO G. 34, ŠIAULIAI
TEL.: +370 683 34533
EL. P.: INFO@STRUKTA.LT

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO,
LENTPJŪVĖS G. 6, PLUNGĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ „PLUNGĖS BŪSTAS"

LAIDA

0 2025/04

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

A 751 PDV A. ADOMAITIENĖ

01             SA

01. GYVENAMASIS NAMAS

25_009-01-TDP-   _B-

FASADAS 1-7 M 1:100

0110

0

+6,200

20140
1390 2560 510 5610 1500 4620 2560 1390

1 2 3 4 5 6 7

PASTABOS PRIEŠ PRADEDANT DARBUS:

1. PRIEŠ UŽSAKANT APDAILOS MEDŽIAGAS, SU GAMINIŲ PAVYZDŽIŲ
ATSPALVIAIS SUPAŽINDINTI NAMO GYVENTOJUS IR SUDERINTI SU
SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIUOJU ARCHITEKTU, PATEIKIANT PAVYZDŽIUS
NATŪROJE.

2. SPREDINIAI GALI BŪTI KEIČIAMI TIK SUDERINUS SU UŽSAKOVU,
SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIUOJU ARCHITEKTU IR GYVENTOJAIS.

PASTABOS:

1. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIEŠ ATLIEKANT MONTAVIMO DARBUS
BEI UŽSAKANT GAMINIUS.

2. MATMENYS NURODYTI MM.
3. ALTITUDĖS NURODYTOS M.
4. REKOMENDUOJAMA, KAD IŠORINIŲ ATITVARŲ APŠILTINIMO IR KITUS

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBUS VYKDYTŲ NUMATYTIEMS
DARBAMS ATESTUOTOS STATYBOS ĮMONĖS (BENDROVĖS), TURINČIOS
PATVIRTINTAS STATYBOS TAISYKLES, KAD UŽTIKRINTI TINKAMĄ
STATYBOS ĮMONĖS, JOS DARBUOTOJŲ PASIRUOŠIMĄ (DARBUOTOJŲ 
KVALIFIKACIJĄ, JŲ ĮSISAVINTAS STATYBOS TECHNOLOGIJAS, TURIMUS
ĮRENGINIUS BEI MECHANIZMUS, DARBŲ (GAMYBOS) KOKYBĖS
KONTROLĖS LYGĮ, IR KT.) BEI TINKAMAI VYKDYTI NUSTATOMUS
STATYBOS BŪDUS AR METODUS.

5. ATLIEKANT DARBUS PRIVALOMA VADOVAUTIS STATYBOS PRODUKTŲ
GAMINTOJŲ INSTRUKCIJOMIS IR KT. NURODYMAIS.

SPALVINIAI SPRENDINIAI (4 VARIANTAS). FASADAS 1-7 M 1:100

-1,300

±0,000

-0,300

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- STOGO IR ĮĖJIMO STOGELIŲ DANGA: RULONINĖ PRILYDOMA
DANGA, SPALVA RAL 7024 (ARBA ARTIMAS ANALOGAS);

- LAUKO SIENA: AKMENS MASĖS PLYTELĖS, 600X300X9,5MM,
SPALVA MONOLIGHT MOCCA (PAGAL PLYTELIŲ GAMINTOJĄ);

- LAUKO SIENA: AKMENS MASĖS PLYTELĖS, 600X300X9,5MM,
SPALVA MONOLIGHT DARK GREY (PAGAL PLYTELIŲ GAMINTOJĄ);

- PALANGĖS, PARAPETAS IR KT. SKARDINIMAS: SKARDA (0,5 MM),
SPALVA RAL 7016 (ARBA ARTIMAS ANALOGAS);

- ANGOKRAŠČIAI: SKARDA (0,5 MM), SPALVA RAL 9001 (ARBA
ARTIMAS ANALOGAS);

- COKOLIS: AKMENS MASĖS PLYTELĖS, 600X300X9,5MM, SPALVA
MONOLIGHT ANTHRACITE (PAGAL PLYTELIŲ GAMINTOJĄ);

- ĮĖJIMO STOGELIŲ: SILIKONINIS TINKAS, 1.5 MM SAMANĖLĖ, SPALVA
RAL 7016 (ARBA ARTIMAS ANALOGAS);

- BALKONŲ VIDAUS SIENOS: SILIKONINIS TINKAS, 1.5 MM SAMANĖLĖ,
SPALVA RAL 9001 (ARBA ARTIMAS ANALOGAS);



LAPAS

LT

LAIDA

LAPŲ

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

33684 PV V. VIRŠILAS

UAB „STRUKTA“
ADRESAS: P. VIŠINSKIO G. 34, ŠIAULIAI
TEL.: +370 683 34533
EL. P.: INFO@STRUKTA.LT

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO,
LENTPJŪVĖS G. 6, PLUNGĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ „PLUNGĖS BŪSTAS"

LAIDA

0 2025/04

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

A 751 PDV A. ADOMAITIENĖ

01             SA

01. GYVENAMASIS NAMAS

25_009-01-TDP-   _B-

FASADAS D-A M 1:100

0111

0

20310
1570 8420 3600 5930 790

+6,200

ACD B

PASTABOS PRIEŠ PRADEDANT DARBUS:

1. PRIEŠ UŽSAKANT APDAILOS MEDŽIAGAS, SU GAMINIŲ PAVYZDŽIŲ
ATSPALVIAIS SUPAŽINDINTI NAMO GYVENTOJUS IR SUDERINTI SU
SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIUOJU ARCHITEKTU, PATEIKIANT PAVYZDŽIUS
NATŪROJE.

2. SPREDINIAI GALI BŪTI KEIČIAMI TIK SUDERINUS SU UŽSAKOVU,
SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIUOJU ARCHITEKTU IR GYVENTOJAIS.

PASTABOS:

1. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIEŠ ATLIEKANT MONTAVIMO DARBUS
BEI UŽSAKANT GAMINIUS.

2. MATMENYS NURODYTI MM.
3. ALTITUDĖS NURODYTOS M.
4. REKOMENDUOJAMA, KAD IŠORINIŲ ATITVARŲ APŠILTINIMO IR KITUS

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBUS VYKDYTŲ NUMATYTIEMS
DARBAMS ATESTUOTOS STATYBOS ĮMONĖS (BENDROVĖS), TURINČIOS
PATVIRTINTAS STATYBOS TAISYKLES, KAD UŽTIKRINTI TINKAMĄ
STATYBOS ĮMONĖS, JOS DARBUOTOJŲ PASIRUOŠIMĄ (DARBUOTOJŲ 
KVALIFIKACIJĄ, JŲ ĮSISAVINTAS STATYBOS TECHNOLOGIJAS, TURIMUS
ĮRENGINIUS BEI MECHANIZMUS, DARBŲ (GAMYBOS) KOKYBĖS
KONTROLĖS LYGĮ, IR KT.) BEI TINKAMAI VYKDYTI NUSTATOMUS
STATYBOS BŪDUS AR METODUS.

5. ATLIEKANT DARBUS PRIVALOMA VADOVAUTIS STATYBOS PRODUKTŲ
GAMINTOJŲ INSTRUKCIJOMIS IR KT. NURODYMAIS.

SPALVINIAI SPRENDINIAI (4 VARIANTAS). FASADAS D-A M 1:100

±0,000

-1,300
-0,300

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- STOGO IR ĮĖJIMO STOGELIŲ DANGA: RULONINĖ PRILYDOMA
DANGA, SPALVA RAL 7024 (ARBA ARTIMAS ANALOGAS);

- LAUKO SIENA: AKMENS MASĖS PLYTELĖS, 600X300X9,5MM,
SPALVA MONOLIGHT MOCCA (PAGAL PLYTELIŲ GAMINTOJĄ);

- LAUKO SIENA: AKMENS MASĖS PLYTELĖS, 600X300X9,5MM,
SPALVA MONOLIGHT DARK GREY (PAGAL PLYTELIŲ GAMINTOJĄ);

- PALANGĖS, PARAPETAS IR KT. SKARDINIMAS: SKARDA (0,5 MM),
SPALVA RAL 7016 (ARBA ARTIMAS ANALOGAS);

- ANGOKRAŠČIAI: SKARDA (0,5 MM), SPALVA RAL 9001 (ARBA
ARTIMAS ANALOGAS);

- COKOLIS: AKMENS MASĖS PLYTELĖS, 600X300X9,5MM, SPALVA
MONOLIGHT ANTHRACITE (PAGAL PLYTELIŲ GAMINTOJĄ);

- ĮĖJIMO STOGELIŲ: SILIKONINIS TINKAS, 1.5 MM SAMANĖLĖ, SPALVA
RAL 7016 (ARBA ARTIMAS ANALOGAS);

- BALKONŲ VIDAUS SIENOS: SILIKONINIS TINKAS, 1.5 MM SAMANĖLĖ,
SPALVA RAL 9001 (ARBA ARTIMAS ANALOGAS);
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FASADAS 7-1 M 1:100

0112

0

20500
1570256051056101500462025601570

+6,200

1234567

PASTABOS PRIEŠ PRADEDANT DARBUS:

1. PRIEŠ UŽSAKANT APDAILOS MEDŽIAGAS, SU GAMINIŲ PAVYZDŽIŲ
ATSPALVIAIS SUPAŽINDINTI NAMO GYVENTOJUS IR SUDERINTI SU
SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIUOJU ARCHITEKTU, PATEIKIANT PAVYZDŽIUS
NATŪROJE.

2. SPREDINIAI GALI BŪTI KEIČIAMI TIK SUDERINUS SU UŽSAKOVU,
SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIUOJU ARCHITEKTU IR GYVENTOJAIS.

PASTABOS:

1. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIEŠ ATLIEKANT MONTAVIMO DARBUS
BEI UŽSAKANT GAMINIUS.

2. MATMENYS NURODYTI MM.
3. ALTITUDĖS NURODYTOS M.
4. REKOMENDUOJAMA, KAD IŠORINIŲ ATITVARŲ APŠILTINIMO IR KITUS

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBUS VYKDYTŲ NUMATYTIEMS
DARBAMS ATESTUOTOS STATYBOS ĮMONĖS (BENDROVĖS), TURINČIOS
PATVIRTINTAS STATYBOS TAISYKLES, KAD UŽTIKRINTI TINKAMĄ
STATYBOS ĮMONĖS, JOS DARBUOTOJŲ PASIRUOŠIMĄ (DARBUOTOJŲ 
KVALIFIKACIJĄ, JŲ ĮSISAVINTAS STATYBOS TECHNOLOGIJAS, TURIMUS
ĮRENGINIUS BEI MECHANIZMUS, DARBŲ (GAMYBOS) KOKYBĖS
KONTROLĖS LYGĮ, IR KT.) BEI TINKAMAI VYKDYTI NUSTATOMUS
STATYBOS BŪDUS AR METODUS.

5. ATLIEKANT DARBUS PRIVALOMA VADOVAUTIS STATYBOS PRODUKTŲ
GAMINTOJŲ INSTRUKCIJOMIS IR KT. NURODYMAIS.

SPALVINIAI SPRENDINIAI (4 VARIANTAS). FASADAS 7-1 M 1:100

±0,000

-1,300
-0,300

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- STOGO IR ĮĖJIMO STOGELIŲ DANGA: RULONINĖ PRILYDOMA
DANGA, SPALVA RAL 7024 (ARBA ARTIMAS ANALOGAS);

- LAUKO SIENA: AKMENS MASĖS PLYTELĖS, 600X300X9,5MM,
SPALVA MONOLIGHT MOCCA (PAGAL PLYTELIŲ GAMINTOJĄ);

- LAUKO SIENA: AKMENS MASĖS PLYTELĖS, 600X300X9,5MM,
SPALVA MONOLIGHT DARK GREY (PAGAL PLYTELIŲ GAMINTOJĄ);

- PALANGĖS, PARAPETAS IR KT. SKARDINIMAS: SKARDA (0,5 MM),
SPALVA RAL 7016 (ARBA ARTIMAS ANALOGAS);

- ANGOKRAŠČIAI: SKARDA (0,5 MM), SPALVA RAL 9001 (ARBA
ARTIMAS ANALOGAS);

- COKOLIS: AKMENS MASĖS PLYTELĖS, 600X300X9,5MM, SPALVA
MONOLIGHT ANTHRACITE (PAGAL PLYTELIŲ GAMINTOJĄ);

- ĮĖJIMO STOGELIŲ: SILIKONINIS TINKAS, 1.5 MM SAMANĖLĖ, SPALVA
RAL 7016 (ARBA ARTIMAS ANALOGAS);

- BALKONŲ VIDAUS SIENOS: SILIKONINIS TINKAS, 1.5 MM SAMANĖLĖ,
SPALVA RAL 9001 (ARBA ARTIMAS ANALOGAS);
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- PROJEKTUOJAMA BALKONO VIDAUS SIENOS IŠORINĖ
TINKUOJAMA SUDĖTINĖ TERMOIZOLIACINĖ SISTEMA
(ITSTS) (ŽR. SK BR.: 19);

- ESAMOS G/B ATITVAROS;

PASTABOS:

1. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIEŠ ATLIEKANT MONTAVIMO DARBUS BEI UŽSAKANT GAMINIUS.
2. MATMENYS NURODYTI MM.
3. ALTITUDĖS NURODYTOS M.
4. ĮRENGIAMOS SISTEMOS ATSPARUMAS SMŪGIAMS PAGAL  STR 2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“.
5. KEIČIAMŲ ANGŲ UŽPILDŲ REIKALAVIMUS ŽR. LANGŲ IR DURŲ ŽINIARAŠČIUOSE.
6. REKOMENDUOJAMA, KAD IŠORINIŲ ATITVARŲ APŠILTINIMO IR KITUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBUS VYKDYTŲ NUMATYTIEMS DARBAMS ATESTUOTOS

STATYBOS ĮMONĖS (BENDROVĖS), TURINČIOS PATVIRTINTAS STATYBOS TAISYKLES, KAD UŽTIKRINTI TINKAMĄ STATYBOS ĮMONĖS, JOS DARBUOTOJŲ
PASIRUOŠIMĄ (DARBUOTOJŲ  KVALIFIKACIJĄ, JŲ ĮSISAVINTAS STATYBOS TECHNOLOGIJAS, TURIMUS ĮRENGINIUS BEI MECHANIZMUS, DARBŲ (GAMYBOS) KOKYBĖS
KONTROLĖS LYGĮ, IR KT.) BEI TINKAMAI VYKDYTI NUSTATOMUS STATYBOS BŪDUS AR METODUS.

7. ATLIEKANT DARBUS PRIVALOMA VADOVAUTIS STATYBOS PRODUKTŲ GAMINTOJŲ INSTRUKCIJOMIS IR KT. NURODYMAIS.

- PROJEKTUOJAMI STOGO TERMOIZOLIACINIS IR
HIDROIZOLIACINIS SLUOKSNIAI (ŽR. SK BR.: 23);

- PROJEKTUOJAMAS RŪSIO LUBŲ TERMOIZOLIACINIS
SLUOKSNIS (ŽR. SK BR.: 06);

PJŪVIS A-A M 1:100

01

PJŪVIS A-A M 1:100

13

0

- PROJEKTUOJAMA LAUKO SIENŲ IŠORINĖ VĖDINAMA
SUDĖTINĖ TERMOIZOLIACINĖ SISTEMA (IVSTS) (ŽR. SK
BR.: 12);

- ESAMOS MŪRINĖS ATITVAROS;

- PROJEKTUOJAMA RŪSIO SIENŲ IŠORINĖ TINKUOJAMA
SUDĖTINĖ TERMOIZOLIACINĖ SISTEMA (ITSTS) (ŽR. SK
BR.: 07 IR 08);

RLŠ-01

+6,200

-0,300

±0,000

-1,300

Šiltinamas cokolis
įgilinant 1,2 m po žeme

Šiltinamas cokolis
įgilinant 1,2 m po žeme

AT-1

SŠ-01

CŠ-01

PŠ-01

BŠ-01

ST-01

20310
790593036001570 8420

D C B A



LANGŲ ŽINIARAŠTIS
TIPAS ESKIZAS

GAMINIO MATMENYS, MM
VNT. VIENO ELEMENTO

PLOTAS, M²
BENDRAS PLOTAS,

M² PASTABOS
A B

RL01 500 1200 17 0.600 10.20

VARSTOMAS VIENOS DALIES RŪSIO LANGAS, VARSTYMAS FIKSUOJAMAS DVEJOMIS PADĖTIMIS (ATIDARYMAS IR „MIKROVENTILIACIJA“):
PLASTIKINIO PROFILIO RĖMAS SU 24 MM STORIO, 2-JŲ STIKLŲ PAKETU SU VIENU SELEKTYVINIU - ENERGIJĄ TAUPANČIU STIKLU. STIKLO
PAKETAS UŽPILDYTAS ARGONO DUJOMIS. LAUKO PALANGĖ IŠ POLIESTERIU DENGTOS SKARDOS ARBA APDAILINĖS PLYTELĖS. ŠILUMOS

PERDAVIMO KOEF. U≤1,20 W/M²K. LANGO RĖMO SPALVA IŠ LAUKO PUSĖS - RAL 7016, VIDAUS - BALTA. LANGO VARSTYMO KAMPAS 90°
- PILNAI ATSIDARANTIS.

LL01 3500 1500 1 5.250 5.25

VARSTOMAS KETURIŲ DALIŲ LAIPTINĖS LANGAS, VARSTYMAS FIKSUOJAMAS DVEJOMIS PADĖTIMIS (ATIDARYMAS IR „MIKROVENTILIACIJA“):
PLASTIKINIO PROFILIO RĖMAS SU 24 MM STORIO, 2-JŲ STIKLŲ PAKETU SU VIENU SELEKTYVINIU - ENERGIJĄ TAUPANČIU STIKLU. STIKLO
PAKETAS UŽPILDYTAS ARGONO DUJOMIS. VIDAUS PALANGĖ - MEDŽIO DROŽLIŲ, LAUKO PALANGĖ IŠ POLIESTERIU DENGTOS SKARDOS.

ŠILUMOS PERDAVIMO KOEF. U≤1,20 W/M²K. LANGO RĖMO SPALVA IŠ LAUKO PUSĖS - RAL 7016, VIDAUS - BALTA. ATIDARYMO RANKENĖLE
PASIEKIAMOJE VIETOJE ~1,50-1,80 M NUO LAIPTINĖS GRINDŲ PAVIRŠIAUS. LANGO VARSTYMO KAMPAS 90° - PILNAI ATSIDARANTIS.

APATINĖ DALIS NEVARSTOMA IR STIKLINAMA SAUGIU STIKLU (GRŪDINTAS, LAMINUOTAS IŠ ABIEJŲ PUSIŲ), MAŽIAUSIA REIKALAUJAMA
SAUGAUS STIKLO ATSPARUMO SMŪGIUI KLASĖ - 3.
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PASTABOS:

1. PRIVALU LAIKYTIS STR 2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“ REIKALAVIMŲ.
2. LANGŲ VAIZDAS RODOMAS IŠ LAUKO PUSĖS. NAUJŲ LANGŲ RĖMO SUDALINIMAS ANALOGIŠKAS KEIČIAMO LANGO RĖMO SUDALINIMUI.
3. PRIEŠ UŽSAKANT GAMINIUS, VISUS MATMENIS BŪTINA PATIKSLINTI STATYBOS VIETOJE IR LANGŲ VARSTYMĄ (KAIRINIS, DEŠININIS, RANKENŲ ĮRENGIMO AUKŠTIS,
FURNITŪRA IR KT.) SUDERINTI SU STATYTOJU (UŽSAKOVU). 01

LANGŲ ŽINIARAŠTIS
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BALKONŲ STIKLINIMO ŽINIARAŠTIS
TIPAS ESKIZAS

GAMINIO MATMENYS, MM
VNT. VIENO ELEMENTO

PLOTAS, M²
BENDRAS PLOTAS,

M² PASTABOS
A B

BSL01 2600 6190 8 16.094 128.75

BALKONŲ STIKLINIMAS: SEPTYNIŲ DALIŲ SISTEMA SU PVC PRAPLATINIMO PROFILIUOČIAIS. KETURI VARSTOMI LANGAI, VARSTYMAS
FIKSUOJAMAS TRIMIS PADĖTIMIS (ATIDARYMAS, ATVERTIMAS IR ,,MIKROVENTILIACIJA"): PLASTIKINIO PROFILIO RĖMAS SU 24 MM STORIO,
2-JŲ STIKLŲ PAKETU SU VIENU SELEKTYVINIU - ENERGIJĄ TAUPANČIU STIKLU. STIKLO PAKETAS UŽPILDYTAS ARGONO DUJOMIS. VIDAUS
APDAILA - PVC JUOSTA, LAUKO - PALANGĖ IŠ POLIESTERIU DENGTOS SKARDOS. ŠILUMOS PERDAVIMO KOEF. U≤1,30 W/M²K. STIKLINANT

PIRMO AUKŠTO BALKONUS, VARSTOMIEMS LANGAMS ĮRENGTI UŽRAKTĄ. BALKONO STIKLINIMO RĖMO SPALVA IŠ LAUKO PUSĖS - RAL 7016,
VIDAUS - BALTA. VARSTOMOS DALIES PLOTIS NE DAUGIAU KAIP 750 MM, KAD BALKONO LANGAS PILNAI ATSIDARYTŲ. APATINĖ DALIS -

PVC UŽPILDO.

PASTABOS:

1. PRIVALU LAIKYTIS STR 2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“ REIKALAVIMŲ.
2. LANGŲ VAIZDAS RODOMAS IŠ LAUKO PUSĖS. NAUJŲ LANGŲ RĖMO SUDALINIMAS ANALOGIŠKAS KEIČIAMO LANGO RĖMO SUDALINIMUI.
3. PRIEŠ UŽSAKANT GAMINIUS, VISUS MATMENIS BŪTINA PATIKSLINTI STATYBOS VIETOJE IR LANGŲ VARSTYMĄ (KAIRINIS, DEŠININIS, RANKENŲ ĮRENGIMO AUKŠTIS,
FURNITŪRA IR KT.) SUDERINTI SU STATYTOJU (UŽSAKOVU);

4. REMONTO DARBŲ METU INDIVIDUALIOS INVESTICIJOS GALI BŪTI TINKSLINAMOS, JEI GYVENTOJO PVC KONSTRUKCIJA ĮSTIKLINTAS BALKONAS ATITINKA PROJEKTO
REIKALAVIMUS (ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS, APATINĖS DALIES AUKŠTIS IR STIKLŲ SUDALIJIMAS). 01

BALKONŲ STIKLINIMO ŽINIARAŠTIS
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VIDINIŲ PALANGIŲ ŽINIARAŠTIS

TIPAS PALANGĖ
GAMINIO
ILGIS, M VNT.

VIENO
ELEMENTO
PLOTIS, M

BENDRAS
PLOTAS, M²

BENDRAS
ILGIS, M

VP01
BENDRO NAUDOJIMO PATALPŲ - LAPTINĖS PALANGĖ (LL01): MEDŽIO DROŽLIŲ
PLOKŠTĖ IMPREGNUOTA IR PADENGTA LAMINATU (ATSPARUMAS DRĖGMEI
V100); 20/38MM STORIO, SU PLASTIKINIAIS ANTGALIAIS

1,60 1 0,40 0.64 1.60

VP02
ĮSTIKLINTO BALKONO VIDAUS PALANGĖ (BL01): PVC PALANGĖ SU KORINE
FORMA (ATSPARUMAS DRĖGMEI V100); 20/38MM STORIO, SU PLASTIKINIAIS
ANTGALIAIS

1,60 8 0,30 3.84 12.80

VISO: 9 4.48 14.40
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PASTABOS:

PALANGIŲ MATMENYS TIKSLINAMI STATYBOS VIETOJE PAGAL ESAMAS ANGAS.

01

VIDINIŲ PALANGIŲ ŽINIARAŠTIS
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IŠORINIŲ PALANGIŲ ŽINIARAŠTIS

TIPAS PALANGĖ
GAMINIO
ILGIS, M VNT.

VIENO
ELEMENTO
PLOTIS, M

BENDRAS
PLOTAS, M²

BENDRAS
ILGIS, M PASTABOS

IP01 IŠORINĖ SKARDINĖ PALANGĖ (RL01) 1,30 17 0,30 6.63 22.10 DAŽYTA

IP02 IŠORINĖ SKARDINĖ PALANGĖ (LL01) 1,60 1 0,50 0.80 1.60 DAŽYTA

IP03 IŠORINĖ SKARDINĖ PALANGĖ (PL01) 1,60 10 0,50 8.00 16.00 DAŽYTA

IP04 IŠORINĖ SKARDINĖ PALANGĖ (BSL01) 6,29 8 0,40 20.13 50.32 DAŽYTA

VISO: 36 35.56 90.02
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PASTABOS:

PALANGIŲ MATMENYS TIKSLINAMI STATYBOS VIETOJE PAGAL ESAMAS ANGAS.



DURŲ ŽINIARAŠTIS

TIPAS ESKIZAS

VARSTOMOS
DALIES

MATMENYS, MM VNT.
VIENO

ELEMENTO
PLOTAS, M²

BENDRAS
PLOTAS, M² PASTABOS

A B

LD01 2200 1300 1 2.860 2.86

LAUKO ĮĖJIMO DURYS: DVIVĖRĖS, METALINĖS, APŠILTINTOS,
SANDARIOS DURYS SU MECHANINE KODINE SPYNA,

RANKENA, HIDRAULINIU PRITRAUKIMO MECHANIZMU, DURŲ
ATRAMA BEI ATRAMINE KOJELE. DURYS STIKLINAMOS NE
MAŽESNIU KAIP 0,2 M² STIKLO PAKETU. ATSPARUMAS

VARSTYMUI ≤ 200 000 CIKLŲ. DURŲ ŠILUMOS PERDAVIMO
KOEF. U≤1,30 W/M²K. VARČIOS PLOTIS NE MAŽIAU KAIP
1,20 M (PAGRINDINĖ VARČIA ≥0,90 M, ŠALUTINĖ ≥0,30 M).

SPALVA - RAL 7016 (ARBA ARTIMAS ANALOGAS).

LD02 2200 900 1 1.980 1.98

RŪSIO DURYS: VIENVĖRĖS, METALINĖS, APŠILTINTOS,
SANDARIOS DURYS SU MECHANINE SPYNA, SU DURŲ

ATRAMA BEI ATRAMINE KOJELE. DURŲ ŠILUMOS PERDAVIMO
KOEF. U≤1,30 W/M²K.  SPALVA - RAL 7016 (ARBA ARTIMAS

ANALOGAS).

VD01 2200 1300 1 2.860 2.86

TAMBŪRO DURYS: DVIVĖRĖS, PVC PROFILIO RĖMAS SU 24
MM STORIO, 2-JŲ STIKLŲ PAKETU SU VIENU SELEKTYVINIU

- ENERGIJA TAUPANČIU STIKLU. STIKLO PAKETAS
UŽPILDYTAS ARGONO DUJOMIS. DURYS SU PRITRAUKIMO
MECHANIZMU, DURŲ ATRAMA BEI ATRAMINE KOJELE. DURŲ
ŠILUMOS PERDAVIMO KOEF. U≤1,70 W/M²K. STIKLINAMA

SAUGIU PAKETU (STIKLAS GRŪDINTAS IR LAMINUOTAS IŠ
ABIEJŲ PAKETO PUSIŲ). APATINĖ DALIS - NEPERMATOMA
SU APŠILTINTU PVC UŽPILDU. VARČIOS PLOTIS NE MAŽIAU
KAIP 1,20 M (PAGRINDINĖ VARČIA ≥0,90 M, ŠALUTINĖ ≥0,30

M). SPALVA - BALTA.

VD02 1900 850 1 1.615 1.62

ŠILUMOS PUNKTO DURYS: VIENVĖRĖS, METALINĖS, DURYS
SU MECHANINE SPYNA, INFORMACINE LENTELE ("ŠILUMOS
PUNKTAS") IR VĖDINIMO GROTELĖMIS. DURŲ ATSPARUMAS

UGNIAI EW 30-C3. SPALVA - BALTA.

LAPAS

LT

LAIDA

LAPŲ

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

33684 PV V. VIRŠILAS

UAB „STRUKTA“
ADRESAS: P. VIŠINSKIO G. 34, ŠIAULIAI
TEL.: +370 683 34533
EL. P.: INFO@STRUKTA.LT

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO,
LENTPJŪVĖS G. 6, PLUNGĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ „PLUNGĖS BŪSTAS"

LAIDA

0 2025/04

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

A 751 PDV A. ADOMAITIENĖ

01             SA

01. GYVENAMASIS NAMAS
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PASTABOS:

1. PRIVALU LAIKYTIS STR 2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“ REIKALAVIMŲ.
2. DURŲ VAIZDAS RODOMAS IŠ LAUKO PUSĖS.
3. PRIEŠ UŽSAKANT GAMINIUS, VISUS MATMENIS BŪTINA PATIKSLINTI STATYBOS VIETOJE IR DURŲ VARSTYMĄ (KAIRINIS, DEŠININIS,
RANKENŲ ĮRENGIMO AUKŠTIS, FURNITŪRA IR KT.) SUDERINTI SU STATYTOJU (UŽSAKOVU).
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