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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTU (DAUGIABUCIO)) PASTATO,
LENTPJUVES G. 6, PLUNGE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lapy sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
25 009-01-TDP-SV-DZ 1 0 Dokumenty Ziniarastis
25 009-01-TDP-SV-PDZ 1 0 Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis
NR. 32121 1 Kvalifikacijos atestatas
20 Techniné projektavimo uzduotis
25 009-01-TDP-SV-AR 8 0 Aiskinamasis rastas
25 009-01-TDP-SV-TS 14 0 Techninés specifikacijos
25 009-01-TDP-SV-SZ 3 0 Sanaudy Ziniaratis
BREZINIU ZINIARASTIS
Dokumento zymuo Lapy sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
25 009-01-TDP-SV-BR.O1 | 0 R,ﬁs.lq plangs su proqektuOJamomls Sildymo ir
- védinimo sistemomis
25 009-01-TDP-SV-BR.02 1 0 12.1. pl?mas su prOJekFuOJamomls Sildymo ir M1:100
- védinimo sistemomis
25 009-01-TDP-SV-BR.03 | 0 22.1. plgnas su prOJekFuOJamomls Sildymo ir
- védinimo sistemomis
25 009-01-TDP-SV-BR .04 | 0 Slld}{mo s.1stemos aksonometriné schema.
- Magistralé
25 009-01-TDP-SV-BR.05 1 0 Sildymo sistemos aksonometriné schema. Stovai
PRIEDAI
Dokumento zymuo Lapy sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
PRIEDAS NR. 1 2 0 Silumos nuostoliy skai¢iavimo rezultatai
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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

EIL. BYLOS (SEGTUVO)
. LAIDA | PAVADINIMAS PASTABOS
NR. ZYMUO
1. 25_009-XX-TDP-BD 0 | BENDROJIDALIS
2. 25_009-00-TDP-SP 0 | SKLYPO PLANO DALIS
3. 25_009-01-TDP-SA 0 | ARCHITEKTURINE DALIS
4, 25_009-01-TDP-SK 0 KONSTRUKCIJU DALIS
5. 25_009-01-TDP-SV 0 |SILDYMO - VEDINIMO DALIS
6. 25_009-01-TDP-VN 0 | VANDENTIEKIO IR NUOTEKUY SALINIMO DALIS
7. 25_009-01-TDP-ST 0 | SILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO DALIS
8. 25_009-01-TDP-E 0 |ELEKTROTECHNIKOS DALIS
PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBY
S 25_009-XX-TDP-SO O | orRGANIZAVIMO DALIS
0 2025/04 STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. .| STRUKTA o oot GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY (DAUGIABUCIO)) PASTATO,
DOK. NR. S PASTAS, INFOGSTRUCTALT LENTPJOVES G. 6, PLUNGE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.32121

Viktoras Razmus

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo ir ypatingojo statinio spec1a11q]q statybos
darby vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky $alinimo, $ildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo.
Specialieji statybos darbai: statinio vandentiekio ir nuoteky $alinimo inZineriniy
sistemy jrengimas; statinio §ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo inZineriniy
sistemy jrengimas.

Valdemaras Gauronskis

DirektoBiiaéo:

I$duotas 2019 m. spalio 29 d.
Pirma karta i§duotas 2013 m. gruodZio 6 d.

Kvahflkaa]os atestatq reglstras skelbiamas www.spsc.lt

2019 UAB ,LODVILA® 01329-A1




GYVENAMOS.IOS PASKIRTIES PASTATO DAUGIAB
LENTPJUVES G. 6 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAVIMO

TVIRTINU:
biistas* direktorius
Bagenijus Palubinskas

O NAMO PLUNGEJE,

TECHNINE UZDUOTIS

Ivadin¢ informacija:

Administratorius SJ ,,Plungés bastas** (toliau — Uzsakovas).

Daugiabuc¢io namo Lentpjuvés g.6 , Plungéje atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau —
Projektas)(6897-9000-9010)

Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).

Informacija apie statinj — daugiabutj namag, kuriam rengiamas Projektas:

Auksty skai¢ius — 2

Buty skai¢ius — 8

Pastato naudingasis plotas — 443,23 m 2
Namo Sildomy patalpy plotas — 404,94 m?

UZsakovas
SI ,,Plungés biistas** ]. Kongiaus g. 3, LT-9015 Plunge, tel. Nr. (8 448) 72092, el. p.:
pbustas@pbustas.It

2. | Projekto pavadinimas
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekio ekspertize * I11 skyriaus
6.8. p.)
Gyvenamosios paskirties pastato — daugiabudio namo Lentpjuvés g. 6, Plungé
atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo Techniné uzduotis®
(Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, adresas, Projekto risis)

3. | Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj“ IV
skyriaus 6.3. p.)
Gyvenamosios paskirties(trijy ir daugiau buty (daugiabudiai) pastatai)

4. | Statinio kategorija (vadovaujantis STR 1.01.03:2017, Ypatingi statiniai* 5 skyriusll. I p.
neypatingas

S. | Projekto rengimo etapas
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize “ I V skyriaus
1.2
Techninis darbo projektas

6. | Projektavimo pradiia
(vadovavjantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé", IV skyriaus I
skirsnio 7.p.)
Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena.

7. | Projektavimo pabaiga
Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatg gavimo diena.

8. | Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”, 11 priedo 6.
p.)

8.1. | UZsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:




1. Projektavimo Techniné uzduotis;

2. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy jgyvendinimo;

3. Investicijy planas;

4. specialieji keliami architektiiros, paveldosaugos reikalavimai, prisijungimo salygos;

5. Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos nekilnojamo turto registre
dokumentai.

8.2. | Projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir 1éSomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo
dokumentai:
1.Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato matavimus ir parengia
brézinius vadovaujantis statybos techninio reglamento (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”, IV skyriaus I skirsnio
7.p.)2.Projektuotojas parengia statinio laikanciyjy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy
15tyrimo, jy techninés buklés jvertinimo dokumentus vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ V skyriaus 13
punkto reikalavimais; esant butinybei, organizuoja statinio (arba statinio dalies)
ekspertize¢ vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai
tyrimai. Statinio avarija“ reikalavimais;
3.Kiti duomenys, kurie biitini suprojektuoti Projekto daliy sprendinius.
9. Projekto sudedamosios dalys:
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé", 11 priedo 9.
p)
1. Bendroji dalis — BD;
2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* -
3. Architektiiros* -SA;
4. Konstrukeiju* - SK;
5. Sildymo, vedinimo ir oro kondicionavimo — S, V;
6. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo — V, N;
7. Elektrotechnikos — E
8. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo — SO;
9. Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo — KS;
10. Silumos gamybos ir tiekimo;-SG
11. Kita
- dalys gali biiti komplektuojamos vienoje byloje/ tome.
9.1. | Bendrosios dalies dokumentai:
1. projekto sudéties dokumenty ziniarastis;
2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* 5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);
3. bendrasis aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize“ 8 priedo 5.3 p.);
4. bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé 8 priedo 5.4 p.);
5. priedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ 8 priedo 5.6 p.);
6.bréziniai  (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio  projektavimas, projekto
ekspertizé " 8 priedo 5.7 p.);
9.2 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies dokumentai:

1. aiskinamasis radtas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* 8 priedo 7.1 p.);




sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé ™ 8 priedo 7.2 p.);

techninés specifikacijos (vadovaujantis ST R 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertize* 8 priedo 7.3 p.);

bréziniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (modernizavimo) darbus)
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé 8
priedo 7.4 p.);

5. sanaudy kiekio Ziniara§Ciai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
9.3 projekto ekspertizé“ 8 priedo 7.5 p.);
Architektiiros dalies dokumentai;

1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* 8 priedo 8.1 p..);

2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizeé 8 priedo 8.2 p..);

3. technineés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekito ekspertizé ™ § priedo 8.3 p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 8 priedo 8.4 p. ; turi biiti pateikti visi biitini dokumentuose
numatyty sprendiniy jgyvendinimo detaliis bréZiniai);

5. sgnaudy kiekio Ziniaras¢iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,

projekto ekspertizé ™ 8 priedo 8.5 p..);
9.4 | Konstrukeijy dalies dokumentai:

1. aikinamasis radtas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 8 priedo 9.1 p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 9.3 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 8 priedo 9.2 p.);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 8 priedo 9.4 p.; turi biiti pateikti visi biitini dokumentuose
numatyty sprendiniy jgyvendinimo detaliis bréZiniai),

5. sanaudy kiekio Ziniaras¢iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize 8 priedo 9.5 p.);

9.5. | Sildymo, védinimo dalies dokumentai:

1. aitkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* 8 priedo 21.1 p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” 8 priedo 21.2 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 8 priedo 21.3 p.);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé " 8 prredo 21.4p.);

5.sqnaudy kiekio Ziniara3¢iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,

projekto ekspertizé " 8 priedo 21.5 p.);
9.6. | Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies dokumentai:

1.

2.

aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 8 priedo 20.1 p.);

sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertize 8 priedo 20.2 p.);




3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:20] 7 »Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé “ 8 priedo 20.3 p.);
4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 »Statinio projektavimas,
projekto ekspertize“ 8 priedo 20.4 p.);
5. sgnaudy kiekio Ziniara§¢iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio projektavimas,
projekto ekspertize “ 8 priedo 20.5 Bl

9.7.

Elektrotechnikos dalies dokumentai

1. Aiskinamasis rastas ( vadovaujantis STR 1.04.04:2017 »Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé “ 8 priedo 27. Ip.);

2. Sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai vadovayjantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertize* 8 priedo 27.2p.);

3. Techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 »otatinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 8 priedo 27.3p.);

4. Sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 »Statinio projektavimas,
projekto ekspertize “ 8 priedo 274 p.);

5. sgnaudy kiekio Ziniarai¢iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé “ 8 priedo 27.5 p. ¥

9.8

Silumos gamybos ir tiekimo dalies dokumentai:

1. ai$kinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertize“ 8 priedo 39.1 p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio
projektavimas, projekto ekspertize “ 8 priedo 39.2p.);

3. technings specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizeé “ 8 priedo 39.3 ol

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 » Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 8 priedo 39.4 ol
S.sgnaudy kiekio ziniara$éiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize “ 8 priedo 39.5 p.);

9.9,

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies dokumentai:

10. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 »Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 8 priedo 46 p.);

2. statybvietés planas su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais, kuriy
privaloma laikytis, kad bty ivykdyti Projekto sudedamujy daliy sprendiniy
reikalavimai; (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 . Statinio projektavimas* 8 priedo 46
p):

9.10.

Statybos skai¢iuojamosios kainos dalies dokumentai:

( vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize®, 8 priedo 47
p: Daugiabucio namo atnaujinimo (; modernizavimo)statybos techninés prieZiiiros paslaugy ir
statybos rangos darby pirkimo tvarkos aprasu)

Statinio statybos skaitiuojamosios kainos nustatymas- Projekto dalis, kurioje apskai¢iuojama
sumanymo atnaujinti ( modernizuoti ) statinj jgyvendinimo visy i8laidy suma-islaidy biudZetas
(STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, 6 priedas). Skai¢iuojamoji
kaina nustatoma pagal sanaudy kiekio Ziniarad&iuose nurodyty baigtiniy darby kiekj ir
skaiCiuojamuosius jkainius:

9.11.

Sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai: ‘
Turi buti pateikti detalizuoti valstybes remiamy atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy
Ziniara$Ciai pagal Investicijy plane numatyty priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (jy
grupes).




(Vadovaujantis  Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninés
priezidros paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. geguzés 27 d jsakymu Nr. D1-439 (Zin., 2009, Nr. 136-
3963, 2011, Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849, su vélesniais pakeitimais) nuostatomis.)

9.12.

Kita. Projektavimo darby apimtis, rengiami Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy
dokumentai.
Turi buti suprojektuoti ir pateikti &ie projekto sprendiniai:

- pastato ir jo bendrujy inZineriniy sistemy energinj efektyvuma didinangios ir kitos
atnaujinimo (modernizavimo) priemonés;

- projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas atnaujinimo (modernizavimo)
priemones (Lietuvos Respublikos Vyriausybeés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas Nr. 1213
»Dél Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio
efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, -
Nr. 164-7823);

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klas¢ ir skai¢iuojamosios giluminés energijos
sanaudy sumaZinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d.
nutarimas Nr. 1213 ,,Dél Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir
Valstybés paramos daugiabuc¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty
energinio efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024:
2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823).

*Specifiniai reikalavimai:

1. Paruosto techninio darbo projekto jkélimas j [S,, Infostatyba  ir statybos leidimo i§émimas.
2. Statybos darby ir kiekiy suvestinés parengimas pagal projekta rangos darby pirkimui.

3. ] projekty jtraukti, atlikus rangos darbus, paruosti Namo kadastrine byla.

10.

Skaitiuojamosios Siluminés energijos sanaudy sumaZinimas
(lyginant su skaitiuojamosiomis Siluminés energijos sanaudomis iki Projekto sprendiniy
igyvendinimo): 183,49 kWh/m?

Skai€iuojamosios namo $iluminés energijos sanaudos patalpy ildymui pagal pasirinkta paketg
98,50 — kWh/m?metus.

SkaiCiuojamyjy Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas — 61,64%.
Turi biiti pateikti jrodantys reikalingi skai¢iavimai, kiti dokumentai.

11.

Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé B

Pagal Investicinj plana.

12,

Parengtuose Projekto dokumentuose turi biiti uztikrintas ES struktiirinés paramos Zenklinimas
bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés) jrengti
stendg su informacija apie statomg statinj, uztikrinantj ES struktiirinés paramos Zenklinima.

13.

Topografiné nuotrauka.

Projektuotojas privalo parengti topografing nuotrauka pries pradedant projektavimo darbus
pagal nustatytg tvarkg ir suderinti su visomis inZinerinius tinklus eksploatuojandiomis
organizacijomis bei savivaldybe.

14.

Statinio projekto ekspertizé **
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ekspertizé”)

Projekto Ekspertizé yra privaloma.
Ekspertiz¢ organizuoja ir uZzsako UZsakovas.
Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal privalomasias Ekspertizés pastabas.

15.

UZzsakovui pateikiamy Projekto dokumentacijos egzemplioriy skaicius

Projektas jforminamas LST 1516, STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka, komplektacija
suderinama su Uzsakovu.
UZsakovui Projektuotojas pateikia:




1. 2 (du) parengto Projekto popierinius egzempliorius;

2. 1 (vieng) kompiuterine laikmeng pilnos apimties arba USB atmintiné (visy pasiradyty
sudedamuyjy daliy dokumenty) Projekta (pagal STR 1.05.01:2017 »Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i8duoty statyba leidziant] dokumentg
padariniy Salinimas* IV 11p reikalavimus.

Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalys, sanaudy kiekiy ziniaras¢iai, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
dalis.

16. | Projekto taisymai

PaaiSkéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy arba jis neatitinka realiy statybos
salygu, Projektas (Projekto dalis) grgZinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai ir
patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Jeigu biity kei¢iami LR Statybos jstatymo 2 str. 1 Ip. nurodyti esminiai statinio sprendiniai, turi
buti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertiz¢ (Projektuotojo saskaita).

17. | Projekto taikymas

Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.

Turtinés Projekto teisés yra UZsakovo nuosavybe.

18. | Projekto pristatymas

Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projekta UZsakovo suorganizuotame
susirinkime Plungés mieste (savivaldybés darbuotojams, pastatus administruojan¢iy jmoniy
darbuotojams, daugiabu¢iy namy savininky bendrijy valdymo organams ir kt. dalyviams).

19. | Statinio projekto vykdymo prieZiira.

(vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira.
Uzsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priezilira, o statinio Projektuotojas
Uzsakovo pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo priezitra.

20. | Statinio projekto vykdymo prieziiiros pabaiga.

Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surasius statybos uzbaigimo akta.

(Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,, Statybos uzbaigimas %

Pastabos: 1. Numatomi $ilumos perdavimo koeficientai nurodyti investiciniame plane. 2. | mato
vieneta iskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant 1 pastato ypatumus. 3. Dalyvis privalo
i$nagrinéti visg su pirkimu susijusia dokumentacija, susipazinti su padétimi vietoje/objekte bei gauti
visg informacijg, kurios gali prireikti apskai¢iuojant pasitlymo kaing ir sudarant projektavimo darby
vykdymo sutartj. 4.Projektavimo darbai atliekami remiantis specialiaisiais architektiiriniais
reikalavimais, investiciniu planu (Zr. ,,UZsakovo pateikiama papildoma informacija®), projektavimo
uzduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir uZsakovo reikalavimais. 5. Paaiskejus, kad
reikalinga atlikti projekto pakeitima, papildyma ar pataisymgq rengiama nauja A laida, statybos metu
projektuotojas  jsipareigoja atlikti techninio darbo projekto pakeitimus pagal STR 1.04.04.2017
(48p.).
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VALSTYBES REMIAMOS-DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES PAGAL SUDERINTA INVESTICIJU PLANA*

1. Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas

1.1. Silumos punkty modernizavimas, kei¢iant esamus irenginius j 2 kontiiry modulinius
irenginius, kai skirstomyjy irenginiy galia nuo 100kW iki 300kW. 27 kW
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visumag (jskaitant,
bet neapsiribojant):

1. Esamo $ilumos punkto demontavimas. 2.Montuojamas naujas, nepriklausomas automatizuotas
Silumos punktas su dviem SilumokaiCiais, skirtu reguliuoti Sildymo kontiirus, komplekte su
auksiausio efektyvumo cirkuliaciniais siurbliais, iSardomais Silumokaidiais, valdomu internetu
valdikliu, slégio perkry&io reguliatoriais. 3.Naujy $ilumos punkto mazgy montavimas. 4. Prijungimas
prie vandens tiekimo, Sildymo sistemos, &ilumos tinkly ir 3alto vandens sistemy. 5. Padengimas
antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 6. Hidraulinis bandymas.

I mato vienet jskaiGiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Seno Silumos punkto demontavimas;
2. Naujo $ilumos mazgo jrengimas;
3. Silumos punkto automatikos ir elektrinés dalies pajungimas.
4. Sistemos hidraulinis ibandymas;
5. Silumos punkte esanéiy vamzdyny valymas, dazymas korozijai atspariais daZais it izoliavimas.
6. Silumos punktas:
Silumos punkto valdymo jranga. Valdiklio funkcijos.
Sildymo valdymas pagal priklausomybe nuo lauko oro temperatiiros.
Turi buti galimybe nustatyti $esis lizio taskus Sildymo kreivéje bei apriboti maziausia ir didZiausig |
Sildymo sistema tiekiamg temperatiira.
Valdiklis turi taréti valdyma nuotoliniu biidu internetinio rySio pagalba.
GraZzinamos temperatiiros ribojimas ildymo kontirui pagal priklausomybe nuo lauko oro
temperatiros.
Turi biti galimybe koreguoti $ildyma pagal vidaus temperattros signala.
Turi bti galimybé nustatyti ildymo komforto ir ekonomijos periodus kiekvienai dienai individualiai.
Turi bati galimybeé optimizuoti $ildyma pagal pastato ir sistemos ypatybes.
Valdiklis turi turéti galimybe signalizuoti apie nukrypimus nuo regulivojamy dydziy.
Valdiklis turi tureti galimybe registruoti pateikty ir paskaiCiuoty temperatiiry vertes iki keturiy pary.
Valdiklis turi turéti sildymo kontiiro pavaros apsaugos nuo Svytavimo programa.
Valdiklis turi turéti $ildymo kontiiro pavaros mankstinimo funkcija vasaros metu.
Valdiklis turi turéti $ildymo siurblio pramankstinimo vasaros metu funkcija.
Valdiklis turi turéti Sildymo sistemos papildymo kontrole pagal signala nuo sumazéjusio sistemos
slegio. Jame turi bti galimybeé nustatyti §ildymo sistemoje palaikomo slegio verte, pasirinkti sistemos
uzpildymo trukme, signalizavima apie per pasirinkta laika nepavykusj pildyma bei nutraukti pildymo
procesg, siekiant apsaugoti nuo vandens sukeltos Zalos.
Valdiklis turi turéti temperatiros pakélimo funkcija, reikalingg Siluminiam vamzdyny
dezinfekavimui.
Valdiklis turi turéti rySio sasaja valdymui ir duomeny perdavimui. Duomeny apsikeitimo protokolas
Modbus. Protokolo duomenys turi bati atviri.
Valdiklio procesy valdymo programoje yra galimybé keisti gamykloje suprogramuotas reik§mes.
ReikSmiy pavadinimai yra nekeié¢iami.
Atsakingi asmenys turi turéti galimybe valdyti energija pagal galios poreikj.
Valdiklio suderinimo protokolas turi buti uZpildytas ir pateiktas uzsakovui.
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Aplinkos temperatiira darbo metu iki 50°C.

Apsaugos nuo iSorés poveikio lygis ne mazesnis uz IP41.

Valdiklis turi turéti ne maziau 8-iy jéjimuy. I§ ju ne maZiau 6-iy Pt1000 jéjimy temperatiirai matuoti.
Valdiklyje turi buti RJ45 tipo Ethernet jungtis veikian&iai duomeny apsikeitimo ir valdymo sistemai
prijungti i$ kurios buty galima valdyti ir gauti elektroninio padto Zinutes apie valdymo sutrikimus.
Valdiklio aptarnavimui ir diagnostikai turi bti galimybé prijungti kompiuterj per USB jungtj.
Valdiklis tenkina EMC 2004/108/EB direktyvos reikalavimus.

Valdiklis tenkina EN61000-6-1:2007, EN61000-6-3:2007 reikalavimus.

Valdiklio gamintojas turi turéti ISO 9001, ISO 14001 sertifikatus.

Jutikliai

Tiesinés varZos ir temperatiros priklausomybés temperatiiros jutiklis. Pt 1000 Omy prie 0°C,
gradacija 3,9 Omo/K. Tiekiamo ir graZinamo S$ilumneSio j Sildymo bei védinimo sistemas
temperatiros jutikliai gali biiti naudojami pavirsiniai, kai vamzdzio skersmuo iki DN65.

Reguliavimo voZztuvai Silumos tinkly kontiiro valdymui

Voztuvo ir pavaros derinys turi atlaikyti terpés temperatiirg iki 150 °C.
Salyginis slégis ne maZesnis, kaip Ps16.

UZdaromas slégio perkrytis turi biiti ne mazesnis, kaip 10 bar.

Reguliavimo voztuvai turi buti slégiu balansuoti.

Kavitacijos faktorius Z>=0,5.

Reguliavimo ribos ne maziau 1:50.

Reguliavimo voztuvo nesandarumas turi biiti ne maZesnis, kaip 0.05% nuo kvs.
Vandens tekejimo greitis voZtuvu neturi vir§yti 3 m/s.

Reguliavimo voztuvo geba turi biti 0,5 ir daugiau

Pavaros

Reguliavimo pavaros naudojamos $ilumos punkte turi atitikti valdiklio valdymo principg ir jtampa.
Pavarose turi biti rankinio valdymo ir voztuvo atsidarymo padéties stebéjimo galimybe.

Voztuvo ir pavaros pilno atsidarymo laikas ~40 (s) ir maziau. Sildymui naudojamos létos pavaros.
Voztuvo ir pavaros pilno atsidarymo laikas ~70 (s) ir ilgiau.

Aplinkos darbo temperatiira 0-55 °C.

Apsaugos nuo iSorés poveikio verté IP54.

Vientisi slégio perkryCio reguliatoriai. Kai reguliavimo voZtuvas ir slégio membrana yra
vientisas gaminys.

Turi atlaikyti terpés temperattra iki 150 °C.

Salyginis slégis ne maZesnis, kaip Ps16.

UZdaromas slégio perkrytis turi biiti ne maZesnis, kaip 10 bar.

VoZtuvas turi biti slégiu balansuotas.

Reguliavimo pavarose turi biiti irengtas membranos apsaugos voztuvas

Reguliatorial turi turéti nustatymo rankena su slégio nustatymo veriy gradacija ir nustatymo
plombavimo vieta.

Proporciné paklaida turi biiti 2 kartus mazesné uz reguliuojama perkrytj.

Kavitacijos faktorius Z>=0,5.

Reguliavimo ribos ne maziau 1:50.

Nesandarumas <=0.05% nuo kvs.
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Rutulinés jvadinés sklendés
Turi atlaikyti terpés temperatiirg iki 150 °C.
Salyginis slégis ne maZesnis, kaip Ps25.
Stiebo sandarinimui turi biiti naudojama grafitu armuoto teflono ikamsa, o ne guminiai sandarinimo
Ziedai.
Cirkuliacinis siurblys — Cirkuliacinis siurblys Sildymui turi veikti patikimai ir efektyviai
prisitaikydamas prie konkregios $ildymo sistemos.
Cirkuliacinis siurblys turi bati su integruotu daznio keitikliu ir slegiy skirtumo bei temperatiiros
jutikliu.
Efektyvaus siurblio veikimo uZtikrinimui, siurblio energijos vartojimo efektyvumo koeficientas
(EVEK) turi biiti ne didesnis kaip 0,19 pagal Ekologinio projektavimo direktyva (2009/125/EB).
Optimaliam nustatymui siurblys turi turéti $iuos pasirenkamuosius valdymo reZimus:

pastovaus diferencinio slégio (dp-c);

kintamo diferencinio slégio (dp-v)

pastovios kreiveés réZimas.
Pilnas siurblio valdymas ir siurblio biisenos indikacija valdymo skydelyje.
Valdymo skydelis su ekranu faktiniy siurblio veikimo parametry (debitas, slégiy skirtumas, apsukos,
skysCio temperatiira, naudojama galia, sunaudota elektros energija ir darbo laikas) nuskaitymui.
Nuotolinio siurblio valdymo galimybé.
Integruota sausos eigos ir variklio apsauga.
Gedimy ir sutrikimy registras.
Siurblys turi baiti komplektuojamas izoliacijos kevalais naudoti §ildymo sistemose.
Siurbliy garantinis terminas negali biiti trumpesnis kaip 24 ménesiai nuo siurbliy pristatymo tiekéjui
datos.
PlokStelinis Silumokaitis — Plokstelinis Silumokaitis — lituotas plok3telinis su gamykline izoliacija.
Gaminio kokybé turi biti patvirtinta Kokybés Standarty Sistemos sertifikatu SFS-EN ISO 9001.
Lituoti ploksteliniai Silumokaiciai turi biiti i§ presuoty ir tarpusavyje sulituoty ploksteliy, tarp kuriy
yra skysCiy pratekéjimo kanalai. Didelis turbulenti¥kumas ir priesrovinis tekéjimas uZtikrina
efektyvy Silumos perdavima. Plokstelés turi biti pagamintos i§ neridijancio rigsciai atsparaus EN
1.4401 (=AISI 316 ) plieno. Silumokaitis turi biiti su standartiniais atvamzdZiy pajungimais.
[Smontuotas $ilumos mazgas graZinamas uZsakovui. Silumos skaitiklis paliekamas esamas arba
keiCiamas - skaitiklj tiekia UAB "Plungés $ilumos tinklai".

2. éildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas (balansavimas, vamzdyny
keitimas, izoliavimas, Sildymo prietaisy, termostatiniy ventiliy jrengimas,
individualiy Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas)

21, Sildymo daliklinés apskaitos sistemos iki 100 $ilumos dalikliy su nuotoliniu duomeny

nuskaitymu jrengimas. 27 vat.
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Silumos dalikliy montavimas.
2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy ir jrenginiy montavimas.
3. Nuotolinio duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresy jregistravimas.

2.2. Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy jrengimas pastatuose iki 5 auksty.
8 vnt.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sagnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros demontavimas;
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2. Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy montavimas;
3. Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai;
4. Sumontuotos jrangos izoliavimas.

2.3. Uzdaromosios armatiiros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukS§ty. 8vnt

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamos uzdarymo armatiiros demontavimas;

2. Naujos uzdarymo armatiiros sumontavimas;

3. Seny drenaZo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas;

4. KeiCiamy sistemos stovy ar visos sistemos (jeigu stovy daug) hidraulinis i§bandymas;

5. Sumontuotos jrangos izoliavimas.

2.4. Uzdaromosios armatiros magistraléms keitimas pastatuose iki 5 auksty. 2 vnt.
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamos uzdarymo armattiros demontavimas;

2. Naujos uzdarymo armatiiros sumontavimas;

3. Seny drenazo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas;

4. Magistraliniy vamzdyny hidraulinis ibandymas;

5. Sumontuotos jrangos izoliavimas.

2.5. Magistraliniy Sildymo sistemos vamzdyny Kkeitimas pastatuose iki 5 auk$ty. 174 m
Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

. Esamy vamzdyny demontavimas.

. Naujy vamzdyny montavimas.

. Vamzdyny daZymas korozijai atspariais dazais.

. Vamzdyny izoliavimas.

. Hidraulinis bandymas.

. Vamzdziy, ventiliy, flan$y, alkiiniy izoliavimas.

o B L) ) —

2.7. Vienvamzdés Sildymo sistemos stovy vamzdyny keitimas j dvivamzdés sistemos

stovy vamzdynus pastatuose iki 5 auk$ty (m stovy). 168 m
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Stovy vamzdyno nuo magistraliniy iki $ildymo prietaisy demontavimas.
2. Naujy stovy ir prijungiamyjy vamzdyny montavimas.

3. Sildymo prietaisy prijungimas prie naujai sumontuoty stovy.

4. Naujy vamzdyny gruntavimas, daZymas.

5. Vamzdyny hidraulinis bandymas.

6. Rusyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

2.8. Sildymo radiatoriy pakeitimas naujais $ildymo radiatoriais 35,10 kw- 27 vnt.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Radiatoriy atjungimas, atsukant ilga sriegius.

2. Esamy radiatoriy nuémimas, iSneSimas ir pakrovimas j transporto priemones arba sudéjimas |
paketus.

3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas.
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4. Naujy radiatoriy pakabinimas ant laikikliy.

5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

6. Termostatiniy ventiliy jrengimas kiekvienam ildymo prietaisui;

7. Prie Sildymo prietaisy esan¢iy trieigiy ar kity ventiliy demontavimas;

8. Sistemos hidraulinis i$bandymas;

9. VamzdzZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas.

10. Sistemos balansavimas, bandymas ir pridavimas. Stovy suZyméjimas riisyje. Termostatiniy
ventiliy iSankstiniy nustatymy nustatymas pagal gamintojo rekomendacijas. Balansiniy ventiliy
sureguliavimas pagal projektinius srautus. Balansavimo protokolo uzpildymas. Termostatiniai
ventiliai su i8ankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy gamyklinis nustatymas yra nuo
16 °C iki 28 °C temperatiiros. ( 2-5 nustatymo skalé) 102 vnt.

11. IspaudZiamos jungties pagalba termostatas montuojamas ant ventilio su iSankstiniu nustatymu.

2.9. Uzdaromosios armatiiros jrengimas iki 5 aukSty. 6VNT.,

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamos uzdarymo armatiiros demontavimas;

2. Naujos uzdarymo armatiiros sumontavimas;

3. Ventiliy sumontavimas; termobalansiniai ventyliai 9 vnt.,

4. Sumontuotos jrangos izoliavimas.

3. Natiiralios védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas

3.1. Natiiralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas. 8 bt.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant,
bet neapsiribojant):

1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas.

2. Védinimo groteliy keitimas.

3. Védinimo kanaly dalies vir§ stogo remontas, esant poreikiui i8kelti ventiliacijos kaminélius
auks¢iau. Sumontuojami ir atstatomi fiziskai susidévéje ir apgriuve kaminéliai. Védinimo kanaly
iSvadai turi buti: ne maziau kaip 0,4 m vir$ stogo ar kito pavirSiaus, taip pat nemaZiau kaip 0,3 m
linijos, jungiancios auks¢iausi pastato daliy, esanéiy ne toliau kaip 10 m. nuo ivady, taskus.

4. Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas.

5.Numatyti védinimy kanaly atstatymg, virtuvés patalpoje, taip pat vonios ir tualeto patalpoije,
ATLIEKANT VEDINIMU KANALU VALYMA.

6.Pateikti atitikties deklaracija, kartu pateikti buty sara3g, kuriuose virtuvés patalpoje sumontuoti
garintuvai.

7. I8spresti buty védinima, tuo atveju , jeigu natiralig védinimo sistemg nejmanoma atstatyti.
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4. Sutapdinto (ploks¢io) stogo Siltinimas, stogo dangos jrengimas

4.1."Sutapdinty stogy filtinimas, keifiant esamg danga termoizoliacinémis plokstémis,
irengiant ritining (bituming arba sinteting) danga. Termoizoliacinis sluoksnis- puty
polistirolas+mineraliné vata. Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos perdavimo koeficientas -
0,21>U>0,16 W/(m*'K) " 410 m?

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamos dangos, islyginamojo sluoksnio ir §iltinamosios izoliacijos nuardymas, iskaitant atlieky
sutvarkyma;

2. Parapeto pakélimas ( iki reikiamo auk3¢io);

3. Nuolydj formuojancio sluoksnio jrengimas;

4. Garo izoliacijos jrengimas;

5. Stogy Siltinimas termoizoliacinémis plok§témis;

6. Papildomos Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas;

7. Stogo dangos jrengimas(papildomos ruloninés stogo dangos apatinis ir vir3utinis prilydomosios
hidroizoliacijos sluoksnis 4 mm su poliesteriu;

8. Ilajy, ventiliacijos kaminéliy jrengimas, paaukstinimas ir apskardinimas, tinkleliy nuo paukséiy
jrengimas;

9. Prieglaudy aptaisymas;

10. Parapety apskardinimas, apsauginés tvorelés jrengimas;

11. ZaibolaidZiy jrengimas;

12. Seny kopé¢iy ir / arba liuky pakeitimas ar paauk$tinimas;

13. Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apgiltinimo, dél anteny
palikimo sprendZiame techninio darbo projekto pristatymo metu ;

14.Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo ir stogeliy sistemos sutvarkymas, jrengti drenuojantj
lietaus subégima nuo jéjimo stogel;.

15.Stogeliy vir§ ¢jimy apsiltinimas, nuolydZio formuojanéio sluoksnio jrengimas, 2 sl. prilydomos
stogo dangos jrengimas, nuo jéjimo stogeliy lietaus nubégimas lietvamzdziais, stogeliy Sonai
apskardinami. Stogeliy Sony apskardinimas (netinkuojama). Sumontuojamas nuo stogeliy lietaus
nubégimas (lietloviais ir lietvamzdziais) iki nuogrindos sujungiant j lietaus sistema.

16. Papildomai apsiltinamy stogy konstrukcijoms jrengti naudojami statybos produktai turi
tenkinti gaisrinés saugos reikalavimus.

17.Papildomai numatyti apsiltinti pirmo auks$to balkono grindis, ir antro auk$to balkono stogelius.

5. ISoriniy sieny Siltinimas, iskaitant sieny konstrukcijos defekty pasalinima,
elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio)
atitraukimg

5.1. "Pastaty sieny Siltinimas iS iSorés termoizoliacinémis plokstémis, jrengiant védinama
fasadg ir aptaisant apdailos plokstémis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos perdavimo Kkoeficientas — 0,18>U>0,12 W/(m*>-K) " 591
kv.m.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sagnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas;

2. Sieny pavirsiaus paruosimas; perforuoto cokolinio profilio jrengimas: kronsteinai aliuminiai,
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laikikliai i§ nertidijanéio plieno;

3. Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas i§ poliesteriu dengtos skardos;

4. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo;

6. Metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas;

7. Sieny $iltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokstes, Sieny $iltinimas mineraline vata.

8. V¢jo izoliacijos jrengimas; apie nekei¢iamus plastikinius langus, pritvirtinti priesvejing juosta.
9. Apdailiniy ploks€iy tvirtinimas; jrengiama akmens masés plyteliy apdaila; akmens masés plytelés
homogeninémis pirmos ries ratifikuotomis-kalibruotomis akmens masés plytelémis su
vandeniui atspariu sluoksniu, jgeriamumas < 0,1%. Per visa pjlivi turi biti ta pati spalva ir radtas.
Plyteleés turi atitikti reikalavimus naudojimui lauko salygomis. Pirmo auksto akmens masés plyteliy
pavirSius turi buti atsparus jbrézimams ir ,,grafiti‘* dazams. Antigrafiti savybiy efektyvumas ne
maziau kaip 80% po 10 karty ,,grafiti‘* nuvalymo.

10. Elektros skydinés atitraukimas.

11. Atviry laidy, kabeliy, pakloty ant sieny, jvedimas j laidadéZes:;

12. Anteny, veliavos laikikliy i$ nerfidijancio plieno, Siluminio punkto ir signalizacijos davikliu,
namo numeriy, zenkly, lauko Sviestuvy, elektros ir ry$io déZiy ir kt. ant fasado veikianiy jrenginiy
nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo;.

13. Kampy ir angokra$¢iy sutvarkymas ta padia apdailine medziaga;

14. Fasado spalvos parenkamos vadovaujantis specialiais architekttriniais reikalavimais, suderinus
su miesto architektu.

PASATABA. Numatyti apie visus buty langus ir laiptinés langus, uzdéti pries véjine juosta, i$
lauko pusés prie§ apSiltinant sienas.

5.2. Pastaty sieny Siltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plokStémis, tinkuojant armuojant
plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis-puty -polistirolas.
Termoizoliaciniy sluoksniu Silumos perdavimo koeficientas — U>0,39 W/(m?-K)

140 m? (balkony vidiniy sieny Siltinimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Pastoliy sumontavimas ir i§montavimas;

2. Sieny pavirSiaus paruosimas; perforuoto cokolinio profilio jrengimas: kronsteinai aliuminiai,
laikikliai i$ nertidijancio plieno;

3. Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas i3 poliesteriu dengtos skardos;

4. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo;

5. Ploké&¢iy klijavimas ir tvirtinamas smeigémis;

6. Angokras¢iy aptaisymas;

7. Islyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant tinklelj;

8. Kampy papildomas armavimas;

9. Gruntavimas; apdailinio sluoksnio irengimas; dazymas;

10. Balkonai Siltinami viduje, lubos ir sienos dazomos, naujai i$betonuojamos grindys.

11. V¢jo izoliacijos jrengimas;

12. Kampy ir angokras¢iy sutvarkymas ta pacia apdailine medziaga;

6. Cokolio Siltinimas, jskaitant cokolio konstrukcijos defekty pasalinima

6.1. ""Pastaty cokoliy jgilinamosios j gruntg dalies Siltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis
plokStémis ir padengimas drenazine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis — ekstriidinis
puty polistirenas. Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos perdavimo koeficientas — U<0,36
W/(m*K) " 100 m?
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Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Nuogrindos pasalinimas;

2. Grunto atkasimas ir uzkasimas;

3. Pavir§iaus paruo$imas;

4. Hidroizoliacijos irengimas;

5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenaZine membrana;

6. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis, $iltinama
ekstrudiniu kietu polisteriniu putplas¢iu j gylj iki pirminés plokstés, m.;

7. Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruosimu, atstatoma veja, sutvarkomos jéjimo aikstelés,
pakopos ir jrengiamos trinkelémis bei jrengiamos kojy valymo grotelés.

6.2. ""Pastaty cokoliy Siltinimas i§ i¥orés iki nuogrindos termoizoliacinémis plokstémis,
irengiant védinamg fasadg. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis puty polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos perdavimo koeficientas — U<0,36 W/(m?*'K) "

83 m?

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. PavirSiaus paruoSimas;

2. Hidroizoliacijos jrengimas;

3. Termoizoliaciniy plok§¢iy tvirtinimas;

4. Metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas;

5. Apdailiniy plok3¢iy tvirtinimas, klijuojant akmens masés plytelémis su vandeniui atspariu
sluoksniu, vandens jgeriamumas < 0,1%, plytelés kalibruotos, ratifikuotos, pavirsius turi biti
atsparus jbréZzimams ir ,,grafiti** dazams. Antigrafiti savybiy efektyvumas 80% po 10 karty
nuvalymo; plytelés homogeninés, pirmos rusies. Per visg pjuvij turi buti ta pati spalva ir rastas.
Plytelés turi atitikti reikalavimus naudojimui lauko salygomis. Cokolinéje dalyje papildomy
ventiliaciniy angy jrengimas ir metaliniy groteliy uzdéjimas (angy kiekis ir ju diametras turi
uztikrinti riisio védinima ir sprendZiamas projektavimo metu);

6. Kampy ir angokra$¢iy aptaisymas;

7.Risio langy jrengimas.

8. Atviry laidy, kabeliy, pakloty ant sieny, jvedimas j laidadéZes;

7. Nuogrindos sutvarkymas

7.1. Nuogrindos sutvarkymas ( 0,8 m plo¢io) 100 m?

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant,
bet neapsiribojant):

1. Nuogrindos dangy ir pagrindy iSardymas.

2. Nuolydzio suformavimas.

3. Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruo$imu.

4 Teritorijos atstatymo darbai: atstatoma veja, sutvarkomos jéjimo aikstelés, apklijuojamos
trinkelémis bei jrengiamos kojy valymo grotelées.



8.Aplinkos tvarkymo darbai.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant,
bet neapsiribojant): 3 m?

1. Betonines aikstelés remontuojamos dalies ardymas.

2. Klojiniy jrengimas ir iSardymas.

3. Betonavimas armuojant.

4. Irengiamos $aligatvio plytelés, jas jbetonuojant 300x300x30.

5. Irengiami jéjimo takai link laiptiniy jéjimo dury.

6. Pirmos laiptinés pakopy jrengimas, nuo kelio iki pagrindiniy dury.

9. Risio luby Siltinimas termoizoliacinémis plokstémis, padengtomis gruntu.
Termoizoliacinis sluoksnis — mineraliné vata. Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos
perdavimo koeficientas — U>0,36 W/(m*-K) 282 m?

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant):

1. Luby pavirSiaus paruosimas;

2. Termoizoliacijos ploks¢iy klijavimas;

3. Dazymas

10. Balkono stiklinimas, naudojant plastikiniy profiliy blokus 1,1 W/(m?*-K)
126 m?

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):
1. Angokras¢iy paruosimas balkony rémy konstrukeijos jstatymui;
2. Seny bloky i8émimas i§ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma;
3. Balkono apdailinés tvorelés bei balkoninés plokstes sustiprinimas ;
4. Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas;
5. Sandiiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas;
6. Palangiy ir stogeliy montavimas ir tvirtinimas, jstiklintuose balkonuose PVC palangeés , o 18 lauko
puses apskardinamos( poliesteriu dengta skarda);
7. Angokras¢iy apdaila.
8. Visi balkonai stiklinami pagal vieninga projekta.
9. Balkonai stiklinami per visg aukstj. Pirmo auksto apatinis stiklinimas i§ susti