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EE-TDP-2003-14-SK-SZ 2 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis 48,49
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EE-TDP-2003-14-SK-01 1 0 Bendrosios pastabos 50
Administracinio korp. 1-0 a.
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Sgramy iSdéstymo schema
EE-TDP-2003-14-SK-08 | 1 | o | Korp-20a. plano fragmentas. 57
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detalé GD-1
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schema
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1.1.

1.2.

1.2.1.

PROJEKTINIAI DUOMENYS

UAB ,Statyby inzinerinés paslaugos® parengé mokslo paskirties pastato Piliakalnio g. 36a, Nemencinéje,
Vilniaus r. sav., parastojo remonto techninj darbo projekts.

Konstrukcijy (SK) dalies projektavimo darby pagrindas:

Projektavimo techniné uzduotis;
2020-06 Architektrinés dalies techninis darbo projektas;
2020-07 Gaisrinés saugos techninis darbo projektas;
2020-07 Sildymo -vedinimo SVOK techninis darbo projektas.
Statiniai.
Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis — mokslo.
Statinis priskiriamas ypatingy statiniy kategorijai.

Pastatai yra 1987m statybos. 2011 m pastatai buvo kapitaliSkai remontuoti pagal 2009 m UAB ,Statybos
projekty valdymas® paruosto projekto Nr. SPV-09-070-TP.

Pastato bendras plotas yra 3406,99 m2.
Remontuojamas objektas yra i$ keturiy statiniy:

- trys statiniai dviejy auks$ty su risiu;

- vienas statinys i$ dalies dviejy auks$ty su risiu.

Statiniy laikancios konstrukcijos yra gelzbetoninis karkasas — kolonos, rygeliai, standumo diafragmos.
Perdangos i$ kiauryméty g.b. plokS&iy. ISorés sienos yra pakabinamos ant kolony akyto betono plokstés.
Rasio sienos yra i$ betoniniy pamaty bloky. Tarp korpusy yra jungiamasis pozeminis tunelis. Korpusai
sujungti galerijomis 2-ame a . Pastatuose yra atviros evakuacijos galerijos ir metaliniy laiptinés. Stogas
yra sutapdintas, suremontuotas. Pastatai yra apSiltinti, jrengti plastikiniai langai su stiklopaketais.

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys
Normatyviniai dokumentai

Lietuvos Respublikos statybos normos bei Lietuvos Respublikoje galiojanios Europos Sajungos
statybos projektavimo normos ir taisyklés, kuriy sgrasas pateiktas sekancioje lenteléje.

Projektavimg reglamentuojantys normatyviniai dokumentai

Dokumento Sifras Dokumento pavadinimas

RSN 156-94 Statybiné klimatologija

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo.

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.

STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys
STR 2.05.03:2003 Statiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

DOKUMENTO ZYMUO

EE-TDP-2003-14-SK-AR LAPAS | LAPY | LAIDA
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STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys

PTR 2.03.01:2010 Betono, molio, mediniy konstrukcijy tvarkyba

1.2.2. Naudota licencijuota programiné jranga

Tekstiniy bei grafiniy dokumenty ruoSimui naudota programiné jranga:

Microsot Excel 2016;
Microsot Word 2016;
BricsCad 15.3.05 (x64).

1.3. Bendrieji pazintiniai duomenys apie vietove

Pastatas randasi Piliakalnio g. 36a, Nemencinéje, Vilniaus r. sav., miesto uzstatytoje teritorijoje.

1.3.1. Geologinés sglygos

InZinieriniai geologiniai tyrimai neatliekami.

1.3.2. Klimato sglygos

Klimatiniai duomenys paimti pagal RSN 156-94 (artimiausia klimatiniy matavimy stotis Vilniuje).

vidutiné metiné oro temperatira — +6,7°C;

absoliutus oro temperatiros maksimumas — +35,4°C;

absoliutus oro temperatiros minimumas — -37,2°C;

SalCiausios paros vidutiné oro temperattros -27°C (92% integralinis pasikartojimas);
SalCiausio penkiadienio vidutiné oro temperatira -23°C (92%integralinis pasikartojimas);

Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatira kai vidutiné paros oro temperatira zemesné kaip
8°C — -0,7°C;

santykinis oro metinis drégnumas — 80%;
vidutinis krituliy kiekis per metus — 664 mm;
maksimalus paros krituliy kiekis — 75,0mm;

maksimalus zemés jSalo gylis (galimas 1 kartg per 10 mety) 134 cm, (galimas 1 kartg per 50 mety)
170 cm.

1.4. Statybos risis
Paprastasis remontas.

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

2.1. Bendrieji pazintiniai duomenys apie pastato remontg

2.1.1. Remonto darbai

Pagal technine uzduotj konstrukcijy projekto dalis sprendzia:

- evakuacijos iSorés laipty remontg;

- teritorijos tvarkymo darbus - jéjimo laipty ir pandusy jrengima;

- jrengimas grindy ant grunto ;

- patalpy remonto mety numatyta praplatinti dury angas pertvarose, sgramy pakeitimas.

2.1.2. Apkrovos

DOKUMENTO Z2YMUO LAPAS LAPY LAIDA
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Charakteristinés apkrovos parinktos pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” ir projektine uzduot;.

Statybos metu atsirandancios apkrovos nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sandéliavimo ir kt. neturi
virSyti pagrindiniy laikan€iyjy konstrukcijy leistiny apkrovy, kurios betarpiskai veikia jas eksploatacijos metu.

Nuolatiniai poveikiai

Savasis konstrukcijy svoris (SKS).

Laikanciy konstrukcijy charakteristiné apkrova nuo savojo konstrukcijy svorio jvertinama priimant:
betono svorj — 25 kN/m3;
plieno svorj — 78,5 kN/ms3.

Kintamieji poveikiai

Sniego apkrovy (SA) charakteristinés reiksmes:

Pastatas KaiSiadoriy m., kuris pagal STR 2.05.04:2003 priskiriamas | sniego apkrovos rajonui. Sniego
dangos ant 1 m2 horizontaliojo Zemés pavirsiaus svorio charakteristiné reikSmé — sk = 1,6 kN/m2.

Naudojimo apkrova

Naudojimo apkrovy (NA) charakteristinés reikSmeés:
e laipty marsuy, laipty aiksteliy, laiptiniy perdangy naudojimo iSskirstyta apkrova (A kategorija) — 2,0

kN/m?;
e laipty marsy, laipty aiksteliy, laiptiniy perdangy naudojimo koncentruota apkrova (A kategorija) —
2,0 kN;
Deformacijos

Leistinos pastato deformacijos esant tinkamumo ribiniams baviams:

Konstrukcijy kuriy ilgis I<=6m elementy vertikalieji ribiniai jlinkiai neturi virdyti 1/200 (STR 2.05.04:2003 261
p.)-

Konstrukcijy kuriy ilgis 6m<=l<=12m elementy vertikalieji ribiniai jlinkiai neturi virSyti 1/250 (STR
2.05.04:2003 261 p.).

Pastato horizontalieji ribiniai poslinkiai neturi virSyti h/500 (STR 2.05.04:2003 267 p.).

Saugos koeficientai

Saugos ribiniy baviy nuolatiniy ir trumpalaikiy skaiciuotiniy situacijy poveikiy skaiciuotinés reikSmés STR (STR
2.05.04:2003 10 priedas):

2.1.3.

2.1.4.

nuolatiniams poveikiams yg;j, sup=1,35; ygj,int=1,15; ya,1=1,3, kai poveikis nepalankus; ya,=1,3, kai
G.b. konstrukcijy aplinkos sglygy klasifikacija, atsparumui SalCiui ir vandeniui markés:
721 10 F= 1 LU PSP PP ERPT TR PPPPP XC2 -F150- W2;
JEJIMO PIOKSEES ...t e XC2 -F150- W2.
Metaliniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos
Numatomas padengimas C4 koroziSkumo sistemomis .
Konstrukcijos patikimumo klasé

Projektuojamas statinys pagal patikimumg ir paskirtj turi bati priskirtas — RC2 patikimumo klasei bei CC2
pasekmiy klasei, todél daugiklis KFI = 1,0

Konstrukcijos ilgaamziSkumas

Pagal STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvenimo trukmeé* technologinio pastato gyvavimo
trukmeé priklausomai nuo statinio naudojimo paskirties ir statybos produkty, i$ kuriy jis pastatytas — 50 mety.

DOKUMENTO Z2YMUO LAPAS LAPY LAIDA
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2.1.5. Statinio konstrukcijos
Evakuacijos laiptai

Numatoma pakeisti gb. pakopas ir aikSteles. Esamas metalines laiptasijas numatoma valyti nuo rddziy,
padengti antikorozinémis sistemomis. Privirinamos nauji laikikliai pakopoms. Pakopy danga - Slifuotas
teracas.

Jéjimo laiptai ir pandusai

Pagal architektlros dalies uzduotj numatyta jrengti laiptus ir pandusus su trinkeliy apdaila ir metalo
turéklais. Prie jéjimy bus jrengiamos cinkuotos grotelés baty valymui.

Grindys

Administracinio korpuso dalis grindy ant grunto pakeliama. Esama grindy konstrukcija iSardoma.

Grindy pagrindo sutankinimo koeficientas DPr=0,9...0,92. Ant sutankinto pagrindo klojamas ir iki
Ev2=25MPa sutankinamas skaldos, frakcija 10/30 sluoksnis. Toliau betonuojama grindy ploksté.
Numatoma jrengti gelzbetonine plokste ant kurios bus jrengta klijuocjama hidroizoliacia ir apSiltinimas puty
polistirolo EPS 100 sluoksniu 100 mm storio;

Grindys kvadratais 6 m x 6 m (pagal asys) sudalinamos deformacinémis sidlémis, kurios uztaisomos
elastine mastika. Deformacinés sillés taip pat jrengiamos visose grindyse Salia pamaty. Vir§ plokstés
jrengiama hidroizoliacija, apSiltinimas ir apdaila ant iSlyginamojo sluoksnio.

Pertvary ardymas, sgramy keitimas

Remonto mety bus perplanuojamos patalpos. Dalis mdriniy pertvary bus iSardoma. Naujos pertvaro
numatytos i§ kiauryméty keraminiy blokeliy , dalis- i$ gipskartonio ant metalinio karkaso. Dalis dury angy
numatoma platinti. Tam bus keiiamos sgramos. Maro ardymo darbai bus vykdomi pjovimu diskiniu pjuklu.

2.2. Statybos atliekos
Statybvietéje numatomi ardymo darbai:
1. ISardomos esamos grindys ant grunto.
2. Ardomi iSorés evakuacijos laipty g.b. pakopos ir aikStelés .
3. Ardomi jéjimy laiptai ir aikStelés.
Atliekos iSvezamos | statybiniy atlieky surinkimo vietas, perdirbimui ar kitiems tikslams panaudoti.
Atlieky tdris nurodytas sgnaudy ziniaras&iuose.

2.3. Orientaciniai sgnaudy ziniarasciai

Darby sgnaudos zZiniaraSciuose pateiktos orientacinés. Rangovas privalo patikslinti darby kiekius ir atsakyti
uz jy teisinguma.

Skai¢iuodamas darby, nurodyty Ziniarasciuose, kainas, rangovas turi jvertinti tuos darbus kompleksiskai,
kartu su visais lydinCiais darbais.

2.4. Projektiniy sprendiniy atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir
esminiams statiniy reikalavimams

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius statiniy
reikalavimus.

DOKUMENTO Z2YMUO LAPAS LAPY LAIDA
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statybu inzinerinés

1.1.

1.2.

BENDROJI DALIS

Bendryjy statybos darby apimtis

Bendrieji statybos darbai apima:
statybos aikstelés paruoSima;
Zemes darbus;

statybos darby kompleksa.

Trumpas darby aprasymas

Remonto darbai apima trys statinius.

1.3.

1.4.

Remonto metu, batina atlikti:
- ardymo darbus;
paruoSiamuosius darbus;
Zemés darbus;
monolitiniy juostiniy pamaty jrengima;
betoninius darbus;
metaliniy konstrukcijy suvirinimo darbus;
grindy g.b. plokstés jrengimo darbus;

Apdailos ir kitus specializuotus darbus:
iSorés ir vidaus apdaila.

Statinio konstrukciniai sprendimai

Badingi pjaviai, vertikaliy laikanciy konstrukcijy iSdéstymo planai, perdangy planai, laikan&iy konstrukcijy
pjaviai, stogy konstrukcijy planai ir pjaviai, badingos atitvary konstrukcinés detalés pateikti Sios projekto
dalies bréziniuose. Statinio projektiniy sprendimy aprasymai, o taip pat specifiniai techniniai reikalavimai
pateikti techninio projekto aiSkinamajame raste ir techniniy specifikacijy dalyje.

Bendrieji statybos darby vykdymo nuostatai

Visi objekte vykdomi statybos darbai turi atitikti Siy statybos normy reikalavimus:
Lietuvos Respublikos statybos normas (RSN), Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus
(STR) ir standartus (LST EN).

Nelaikancios grindy, pertvary, stogo, fasado, apdailos konstrukcijos jrengiamos vadovaujantis jrengiancios
firmos statybos taisyklémis.

Toliau iSvardinty dokumenty reikalavimai apima Sias statybos sritis:
statybos darby organizavima;
paruoSiamuosius darbus;
visy risiy statybos aiksteléje vykdomus statybos ir montavimo, izoliacijos ir apdailos darbus;
gamykliniy statybiniy konstrukcijy, dirbiniy ir medziagy gamyba;
pagrindiniy konstrukciniy medziagy (betono, skiedinio, armatdrinio plieno, plyty), o taip pat izoliaciniy
ir apdailos medziagy bandymus.

Statybos darbus ir jy priémimg reglamentuojantys normatyviniai dokumentai

ﬁ'rl Dokumento Sifras Dokumento pavadinimas Pastabos

1. STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliS§kos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas

2. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra.

3. STR 1.07.03:2017 Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka

4. STR 2.02.05:2004 Nuoteky valyklos. Pagrindinés nuostatos.

5. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

6. ST 2079337.03:99 Bendra statybiniai darbai
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1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

7. Jmonés statybos Geodeziniai darbai statyboje
taisyklés
8. Jmonés statybos Statybos darbai
taisyklés
9. Jmonés statybos Izoliaciniai ir apdailos darbai
taisyklés
10. |Jmonés statybos Statybiniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos
taisyklés

Visi iSvardinti dokumentai privalomi rangovui, subrangovams, statybiniy konstrukcijy bei medziagy
gamintojams ir tiekéjams.

Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais bity lengva naudotis. Altitudés turi bati
pazymetos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Batina jvertinti paklaidy susikaupimo
galimybe ir uztikrinti, kad jos neblty besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos darbuose
reikia laikytis Lietuvoje galiojan€iy matavimo normatyvy.

Statybos ir montavimo darby vykdymas, darby koordinavimas

Statybos darbai organizuojami remiantis STR 1.06.01:2016 bei kitais LR galiojanciais statybos darbus
reglamentuojandiais teisiniais aktais. Saugus darbas - pagal DT 5-00 reikalavimus.

Rangovas atsakingas uz darby aikSteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
statybos darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus.

Bandymai

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priemimui del
bisimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos
ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybeé.

Pasléepti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés prieziGros inzinieriy kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uz3alimo, per
didelés kaitros ir per greito dzitvimo.

Angos ir nisos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar nisy laikanciose konstrukcijose jrengimas be UZsakovo
sutikimo rastu neleidziamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi biti atliekami taip, kad
pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi bati sutvarkoma, kad atitikty aplinkos
reikalavimus.
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1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaiCius ir kitos savybés turi biti sukonstruoti taip, kad
atlaikyty numatytas apkrovas, islaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos,
kuriai leistina tokia apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas
turi gauti leidimg pas Uzsakova.

Defekty taisymas
Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasis pavirSiai turi bati uzlyginami ir apdailinami. PavirSiy
savybés ir iSvaizda turi bati identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jung&iy stiprumas ir

iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidZziamas tais atvejais, kur tokia procedidra nesusilpnina konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimuy,
tokias konstrukcijas batina perstatyti.

Jei remontuotinas taskas pagamintas i$ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi bdti
pakeiCiama nauja. Jei suremontuotas taskas turi bati dazomas, dazoma turi bati visa supanti aplinka.

Dazymas

Sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdziy kronsteinai ir atramos, pakabinimo
prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi bati su antikorozine danga.

Visy plieniniy dirbiniy pavirSiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, rémus,
dangtelius ir t.t., kurie neturi bati izoliuoti turi bati gruntuoti ir nudazyti 2 sluoksniais geros kokybés sutartos
spalvos dazy.

1.4.10. Atidavimas eksploatacijai

1.5.

1.5.1.

Atiduodant projekto darbus turi bati pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty, techniniy
pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan&iy konstrukcijy atidavimo aktus, lauko inzineriniy
tinkly iSpildomuosius brézinius ir kitg dokumentacijg kurig pareikalaus valstybinés institucijos remianciosios
Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg naudoti.
Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnalg.

Rangovas organizuoja priémimag pagal STR 1.05.01:2017 "Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybag leidziantj dokumentg padariniy Salinimas”, kad galéty gauti galutinio priémimo akts.
Tikrinimo akte turi bdti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZzsakovas sutinka pataisyti
véliau, per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Reikalavimai medziagoms ir gaminiams
Bendri reikalavimai

Vadovaujantis aplinkos ministro 2017 m. vasario 17 d. jsakymu Nr. D1-123 "Dél reglamentuojamy statybos
produkty sagraso patvirtinimo" Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai, nurodyti
Reglamentuojamy statybos produkty sarase ir neturintys darniosios techninés specifikacijos, turi turéti
gamintojo iSduotg eksploataciniy savybiy deklaracijg (lietuviy kalba), parengta vadovaujantis statybos
techninio reglamento STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
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1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodzio 10 d.
jsakymu Nr. D1-901 ,Dél statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 , Statybos produkty, neturin€iy
darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas.
Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas® patvirtinimo* (toliau — STR 1.01.04:2015), reikalavimais

Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe. Specifikacijoje pateikiami bendrieji
kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreiai nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos
pavadinimo ar standarto, pries jg perkant ji turés bati pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

Medziagy ir gaminiy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

Medziagy ir gaminiy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizdg galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi bdati
pateikiamos prekiy Tiekéjui.

Saugojimas aikSteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bdti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanéiy nuorody. Statybos
aikSteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir jei bdtina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
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ZEMES DARBAI
Bendri reikalavimai
Reikalavimy taikymo sritis

Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai zemés darbams, statant ar rekonstruojant projekte
numatytus statinius. Minétus darbus sudaro:
- Tran$éjy kasimas komunikacijoms;

Uzpylimas gruntu;

Tankinimas;

Pagrindo jrengimas po grindimis;

Kiti zemés darbai tvarkomoje teritorijoje.

Nuorodos, atliekant aiksteléje planiravimo darbus, tiesiant pozemines komunikacijas bei kelius, yra duotos
kity skyriy pateiktose statybos darby, Zemés darby specifikacijose.

Statybos darby kontrolé

Zemés darby atlikimo kontrolé turi bati vykdoma grieztai laikantis patvirtinty darby saugos reikalavimy.
Dengtq darby aktai dalyvaujant statybos prieziGros inzinieriui suraSomi Siems zemés darbams:
Natdraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstems;
Tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstems, tik atlikus sutankinto
grunto lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos priezitros inZinieriui;
Piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo;
Pamaty ir pozeminiy jrengimy uzpylimas gruntu, juos sutankinus.

Objekto statybos vietos paruoSiamieji zemés darbai

Tose zonose, kuriose pagal projekto brézinius yra numatyti statiniai, nuimamas virSutinis augalinis
sluoksnis, $aknys, augmenija. Sis gruntas turi biti sandéliuojamas projekte numatytoje vietoje. Teritorijose,
kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypac elektros, kontrolés kabeliai, kanalai, rangovui reikéty
imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pazeisti
tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu bidu. Zemés kasimo masiny panaudojimas
tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia pozeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy, juos reikia
sutvirtinti atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius (jtvarus).

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais
jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning priezitra dél minéty
jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais budais apsaugoti, iSlaikyti arba pa$alinti minétus jrenginius arba
komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Visos Zzemés darby zonos turi bdti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese
yra pavojaus zona.

Prie§ atliekant gruntinio vandens pazeminimo darbus, bitina apzidréti greta esanciy pastaty technine
bakle, bei patikslinti poZzeminiy komunikacijy vietg darby zonoje.

Pazeminant gruntinius vandenis bitina numatyti priemones, apsaugancias nuo grunto iSpurenimo, taip pat
duobés Slaity ir greta esanciy statiniy, pastaty pamaty stabilumg. Gruntinio vandens pazeminimas arba
pamaty duobés apsauga nuo pavirsinio vandens turi uztikrinti pamaty duobés stabilumg ir neleisti pagrindo
gruntui dugne iSmirkti, Slaitams nuslinkti ir pan.

Grunto kasimas

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi nedelsdamas
apie tai pranesti statybos techninei priezidrai ir gauti nurodymus tolimesniam darby vykdymui.

Pamaty pagrindams projekte numatomas esamas natdralus gruntas, todél turi bati taikomi tokie statybos
metodai, kurie neblogina pagrindo kokybés, apsaugo jj nuo mechanizmy, transporto poveikio, iSmirkymo,
susaldymo, véjo iSpustymo.
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2.3.1.

2.3.2.

2.4

2.4.1.

2.4.2.

Pamaty duobés iSkasy kasimas

ISkasy dydis turi bati toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobés krasto
apacioje bity ne maziau kaip 0,6m. Didziausias leistinas iSkasos Slaito nuolydis nustatomas pagal
saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais skaiCiavimais, suderintais su statybos prieziGros
inzinieriumi. Kasant pamaty duobe betarpiSkai Salia esanciy statiniy, turi bdti numatytos techninés
priemonés, uztikrinancios esamo statinio stabiluma. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu esamo, tai
pastarojo pamatai turi bati pagilinti arba priimtos kitos techninés priemonés, uztikrinancios esancio statinio
pastovuma.

Vietose, kur pamaty jgilinimai skirtingi, kasimo darbai vykdomi laiptuotai, laiptelio auk&€io su ilgiu santykis
turi bati nemaziau kaip 1:3.

Kasant pamatines duobes 100mm grunto sluoksnis iki lygio kasamas rankiniu budu, rankiniu badu
pagrindas iSlyginamas, paruoSiamas pamaty betonavimo darbams.

Pagrindo paruoS§imas

Pertraukos tarp pamaty duobiy iSkasimo ir pamaty jrengimo neturi bati. Jvykus nenumatytai pertraukai,
reikalinga imtis papildomy techniniy priemoniy pagrindy iSsaugojimui.

Atsitiktiniai grunto perkasimai pamatiniy duobiy pagrindo jrengime uzpilami vietiniu sméliniu gruntu, jj
kruops¢iai sutankinant.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny grunty, iSmirkusio
grunto, iSmusy. Tokie gruntai turi bati pasalinti iki statybos techninés priezidros nurodyto gylio ir uzpilami
tinkamu gruntu, jj sutankinant arba panaudojant liesg betong kaip sutankinto grunto pakaitalg. Taip
paruosus pagrindg turi bati suradytas dengty darby aktas, leidziantis statyti pamatus. Jrengtus pamatiniy
duobiy pagrindus i$ natlralaus, susiguléjusio grunto leidziama priimti vizualiai, esant jtarimui dél kokybés,
imami grunto pavyzdziai, daromi laboratoriniai bandymai. Pagrindy jrengimo darby kokybé turi bati
sistemingai kontroliuojama, kontrolés rezultatai fiksuojami atitinkamuose dokumentuose ir pridedami
patekti komisijai pagrindy priémimo metu.

Tais atvejais, kai susidaro zymis netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali bati ekonomiSkiau pagerinti
esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilés rekomenduojamy metody, betony grunty kokybei
bei charakteristikoms pagerinti vietoje, sitlomi Sie:

Pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tankius);

Atlikti zonos apkrovg panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant pavirSiaus;

Geotechniniy audiniy uzdéjimas;

Atvezty medziagy jterpimas ar sumaiSymas.
Grunto uzpylimas
Bendroji dalis
Uzpylimui naudojamas gruntas turi bGti nurodytas projekte. Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy
ar kity priemaiSy bei neturi biti grunte tirpstan€iy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta
esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

Draudziama pilti tankinamajj gruntg | vandenj. Jeigu tai atlikti batina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko
rekomendacijas, darby technologijg ir atlikimo kontrole.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatytg sutankinto grunto kokybe.
Sutankinto grunto kokybé aiksteléje nustatoma su statybos technine priezilira suderintais prietaisais.

Pamaty, vamzdziy ir $laity uzpylimas vykdomas esamu sméliniu gruntu, pasluoksniui, kiekvieng sluoksnj
tankinant elektroplUktuvais (arba kitomis tankinimo priemonémis). Sluoksnio storis iki 500mm.

Esant skirtingiems pamaty jgilinimams, grunto tankinimas pradedamas aukstesniy altitudziy.

Statybinis gruntas uzpylimui
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Projekte turi bati nurodyti tipai ir fizinés bei mechaninés grunty charakteristikos. Taip pat turi bati nurodytas
grunto sutankinimo laipsnis, iSreikStas sutankinimo koeficientu arba sutankinto grunto deformacijos moduliu
E. Jei projekte nenurodytas sutankinimo koeficientas, tai sutankinimas atliekamas iki K=0,92.

UzZpilamo smélinio grunto drégnumas neribojimas. Uzpilamo grunto maséje neturi biti medienos atlieky,
pluostiniy medziagy, lengvai suspaudziamy, ptvanciy, statybiniy atlieky, susalusio grunto gabaly, sniego
ar ledo gabaly.

Vykdant pamaty uzpylimg prie neigiamos oro temperatdros turi bati iSsaugotas nesuSales, birus grunto
stovis iki sutankinimo pabaigos.

Pamaty uzpylima atlikti:

- sméliniu gruntu, kai pamatai jrengiami sméliniuose gruntuose;
vietiniu priemoliu ar priesméliu, apsaugant jj nuo iSmirkime ir pilnai sutankinant iki nustatyto projekte
koeficiento;
po pastato grindimis, apie pogrindzio kanalus turi bati supiltas smélinio grunto sluoksnis ne mazesnis,
kaip 60 cm ir sutankintas iki projekte nurodyto koeficiento.

Bandomajj tankinimg reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tdris didesnis kaip 10000 m3, jei projekte
nenurodyta kitaip.

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250-600 mm priklausomai nuo naudojamo
grunto, tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybé tikrinama prietaisais
ne reciau kaip 700m2 sutankinto ploto, atliekant maziausiai 2 bandinius.

Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.
Transéjy kasimas ir uzpylimas

Transejos vamzdziams, latakams, kabeliams kasamos iki 1,5m gylio su Slaito nuolydziu 1:0.5, o nuo 1,5 iki
5,0m gylio, su Slaito nuolydziu 1:1. Tran$éjos kasimo plotis vamzdziams priimtas D+0,5m (D — klojamo
vamzdzio diametras), kitoms konstrukcijoms: Suliniams, kameroms, kolektoriui 0,2m nuo $oninés
(vertikalios) dalies. Kreivose klojamy vamzdziy atkarpose transéjos plotis turi bati ne mazesnis kaip du
tiesiosios vamzdziy linijos plodiai. Tran$éjy dugnas lyginamas rankiniu bidu. Kasant mechanizuotai turi
bati iSkasta 100mm auks¢&iau uz projektines altitudes, kad iSsaugoti nesuardytg pagrindo grunto struktdra.

Vamzdziy sandury jrengimui turi bati jrengtos prieduobés transéjy dugne.

Tran$éjy uzpylimas paklojus vamzdzius, vykdomas dvejomis stadijomis. Pirmoje stadijoje vykdomas
apatinés zonos uzpylimas vietiniu nesu$alusiu gruntu, plastmasiniy, keramikiniy, g/b vamzdziy iki 0,5m
aukscio. Vir§ vamzdziy uzpilamas gruntas neturi turéti kity dariniy, kuriy diametras virSyty 1/10 vamzdziy
diametro. Antroje stadijoje gruntas uzpilamas virSutinéje tran$éjos zonoje ir kiety dariniy diametras neturi
virSyti vamzdzio diametro.
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3.2.2.

BETONO IR GELZBETONIO DARBAI
Bendroji dalis

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatyty:
- betono ir gelzbetonio konstrukcijy betonui;
hidroizoliuojantiems betono priedams;
armatdros plienui;
betonavimo ir armavimo darbams;
medziagy ir darby kokybés kontrolei.

Darbui negali bati naudojam jokia medziaga, i$ anksto nepatvirtinta projekto vadovo. Be jo leidimo negali
bati keiCiama kokybé, tipas, gamybos rasis.

Betonas
Bendroji dalis

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas miSinio ir
sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma tankj, stiprj, ilgaamziSkumg armatiros apsaugg nuo korozijos).

Pastato pamaty jrengimui, vietiniam uzmonolitinimui, naujy monolitiniy konstrukcijy jrengimui bei grindy
betonavimui naudoti prekinj betona.

Reikalavimai statybos produktams

Statybos produkto aprasymas Statybos produkto techninés specifikacijos zymuo
Betonas LST EN 206:2013+A1:2017
LST 1974:2012

Reikiamas betono klojumo markes pasirenka rangovas priklausomai nuo betonavimo bado.
Betono (sukietéjusio betono) atsparumas mechaniniams ir fiziniams poveikiams

AikSteléje betonuojamy konstrukcijy Zemiausia betono klasé

= 10 0 1= - PRSP SPRR C20/25;
Lauko laiptai ir PIOKSIES .......ccuuiiieeeieeceee e C30/37;
Grindys ant grunto VIAUJE ........c..oiiiiiiiiiiiiiiie e C20/25.

Betono vandens nepralaidumas

Betono miSinio sudétis vandeniui nelaidziam betonui gaminti yra tinkama, kai didZiausias vandens
jsiskverbimo gylis bandant pagal ISO 7031, yra mazesnis negu 50 mm ir jsiskverbimo vidutiné reik§mé yra
mazesné negu 20 mm. Vandens ir cemento santykis negali virdyti 0,55.

Vandens nepralaidumas turi biti nustatomas LST EN 206-1:2002 nurodytais metodais.

Aiksteléje betonuojamy konstrukcijy aplinkos salygy klasifikacija, atsparumui SalCiui ir vandeniui markés

Technologinis pastatas (1)

(= g F=1 = XC2;
Lauko laiptai ir PIOKSLES ......cooiiiiii e XF1;
Grindys ant grunto VIAUJE ..........uuiiiiiiie i XC2.

Betono misinio temperatira misinj maisant ir klojant normaliomis sglygomis neturi virSyti 300°C ir turi bati
ne zemesneée kaip 50°C.

Konstrukcijoms naudojamas sulfatams atsparus betonas.
Maksimalus bendrasis chlorido kiekis, iSreikStas chlorido jony procentu nuo cemento svorio — 0,2%.

Bendras sulfato kiekis betono misinyje, susidarantis i§ uzpildo, bet kokiy priedy ar kity Saltiniy, iSreikStas
nuo cemento svorio, neturi virSyti 4 procenty.
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Klojiniai

Klojiniai turi bati jrengiami grieZtai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus, padét; ir tokios konstrukcijos,
kad patikimai atlaikyty sukloto betono kravj ir papildomus kravius, kurie gali atsirasti. Klojiniai turi bati
paskaiciuoti Siy normatyviniy apkrovy poveikiams:

Vertikalios apkrovos:
1) klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brézinius. Mediniams klojiniams i
spygliuociy medienos priimti 600 kg/m3, i$ lapuociy medienos - 800 kg/m3;
2) pakloto betono miSinio masé (sunkiam betonui priimama 2500kg/m3);
3) armatlros masé - pagal projektg arba 100 kg/m?® gelzbetonio konstrukcijy (jei klojiniai naudojami
jvairioms konstrukcijoms);
4) Zmoniy ir jrangos svoris:
skai€iuojant paklotus ir juos tiesiogiai laikanCius elementus - 2,5 kPa;
skaiCiuojant konstrukcinius elementus -1,5 kPa;
paklotai ir laikantys elementai turi bati patikrinti koncentruotai jégai -1300 N;
5) apkrova nuo betono vibravimo - 2 kPa horizontaliems pavirSiams (jvertinama nepriimant p.4 apkrovy).

Horizontalios apkrovos:
1) véjo apkrova (vertikaliems klojiniams) — 0,085-C kPa;
Cia C - aerodinaminis koeficientas;
2) pakloto betono miSinio spaudimas j klojiniy Soninj pavirSiy P = p-H;
Cia p- betono tdrio mase;
H - pakloto betono sluoksnio storis;
3) dinaminés apkrovos betono klojimo metu:
paduodant betong siurbliais arba dézémis iki 0.8 m3 talpos - 4 kPa;
paduodant betong dézémis virs 0,8 m? talpos - 6 kPa;
4) apkrova nuo betono vibravimo - 4 kPa.

Apkrovos turi bati imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi bati skai€iuojami galimiems
nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Klojiniy elementy jlinkis veikiant apkrovoms neturi virSyti:
perdangy klojiniy -1/500 angos;
kity klojiniy — 1/400 angos.

Klojiniy pavirSiai turi bati tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus.

1) klojiniai gali bati mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos, skydiniai, slenkantis,
kilnojami, inventoriniai, pakeliami ir stambiy arba smulkiy skydy ir t.t. Jei naudojama miSko medziaga,
klojinys turi bati i$ apipjauty lenty. Lentos turi bati atitinkamo storio, gerai suleistos.

2) klojiniy konstrukcija turi bati tokia, kad klojinius bty galima lengvai surinkti (sustatyti | vietg) ir,
uzbetonavus konstrukcijg, patogiai nuimti nelauziant betono.

3) viela ir panasas suriSimai neturi bati palikti jterpti | betong iSorinéje puséje. Varztai klojiniy sujungimui
turi bati patepami arba dedami su apvalkalais, kad bity lengvai iStraukiami paliekant tvarkingai suformuotas
skyles. Visy tipy klojiniy elementai nuimami prie$ tai juos atpléSus nuo betono. Klojiniy leistini nukrypimai
nuo projekto ir betono stiprumas nuimant klojinius pateikti lentelése.

Prie§ betonavimo darbus nuo klojiniy turi bati gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai ir Kiti
neSvarumai, prie$ pat betonavimg perlieti vandeniu.

Uz klojiniy nuémimg atsakomybé tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dél
konstrukcijy pazeidimy nuémus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sgskaita.

Sumontavus klojinius jie turi bati priimti Techninés priezitros InZinieriaus.
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3.4.

3.5.

Betono stiprumas nuimant klojinius

Eil.Nr Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas

1 Minimalus neapkrauty konstrukcijy Matavimai, fiksuojant
betono stiprumas nuimant klojinius; darby zurnale
-vertikaliy, jvertinant formos 0,2-0,3 MPa
iSlaikyma
- horizontaliy ir pasvirusiy
iki 6 m angos 70% projektinio
vir§ 6 m angos 80% projektinio

2 Minimalus apkrauty konstrukcijy Nustatomas rangovo Matavimai, fiksuojant
betono stiprumas nuimant klojinius | suderinus InZinieriumi darby Zurnale

Klojiniy leistini nuokrypiai

Klojiniy konstrukcijy elementai

Leistini nuokrypiai

mm

1. Atstumas tarp klojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstumas tarp vertikaliy

elementy, laikan€iy konstrukcijg ir rySiy.

-1 milgio 25

-visai angai 75

Klojiniy konstrukcijy elementai Loistini nuokrypial

2. Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plokStumos nukrypimas nuo

projektinio nuolydzio:

-1 m aukscio 5

visam auks¢iui

-pamaty 20

-sieny iki 5 m 20

-sieny virs 5m 15

-sijy 5

3. Klojiniy asiy pasislinkimas nuo projektinés padéties:

-pamatai 15

-sienos ir kolonos 8

-sijos, ilginiai 10

-pamatai po plieninémis kolonomis 1,1*L
L - angos ilgis arba k-jos
Zingsnis m

4. Perstatomy klojiniy asiy pasislinkimas pastato aSiy atzvilgiu 10

5. Sijy, sieny klojiniy vidaus iSmatavimy nukrypimai nuo projektiniy -3; +6

6. Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3

Hidroizoliuojantys betono priedai

Reikalavimai statybos produktams

Statybos produkto aprasymas

Statybos produkto techninés specifikacijos zymuo

Hidroizoliuojantys priedai LST EN 934-2:2003/A2:2006

Siekiant pagerinti betono hidroizoliacines savybes, j ruoSiamg misinj dedamas hidroizoliuojantis priedas.

Naudojamas priedas privalo:

atlaikyti hidrostatinj spaudimg nesvarbu i$ kurios pozytyvios ar negatyvios betono pavirSiaus puseés jis

veikty.

bati atsparus agresyvioms medziagoms.
uzsandarinti jtrakimus iki 0,4mm storio.
leisti betonui kvépuoti.

Bati netoksiskas.

Priedai jmaiSomai j betong jo gamybos metu.

Armatdros ruoSimas ir konstrukcijy armavimas

Visos betono armavimui naudojamo armatdirinio plieno savybeés turi atitikti standartus

Armavimui naudojamos tik naujos medziagos.

DOKUMENTO ZYMUO
EE-TP-2003-14-SK-TS

LAPAS LAPY LAIDA

13 37 0




rsie

statybu inzinerinés

3.5.1.

Armatiriniai strypai naudotini nejtempto gelzbetonio konstrukcijy gamybai yra i$ karstai valcuoto metalo
numatyti:

rumbuoto pavirSiaus S500,

rumbuoto pavirSiaus S400,

lygaus pavirSiaus S240,

armatdrine viela (J3 + @5) mm S500

Reikalavimai statybos produktams
Statybos produkto aprasymas Statybos produkto techninés specifikacijos zymuo
Armatdrinis plienas S240, S400, S500 |LST EN 10080:2006
LST EN ISO 15630-1:2003;
LST EN ISO 15630-2:2003;
LST EN ISO 15630-3:2003

Alternatyviai gali bati naudojamas kokiy nors kity standarty plienas (pvz., LST ENV 10080:1998, LST
1552:1998 DIN), kurio fizinés ir mechaninés savybés ne blogesnés negu nurodytos auksciau. Kitokio
armatdrinio plieno panaudojimui Rangovas turi i$ anksto gauti Inzinieriaus sutikima.

Armavimo darbai susideda i$ dviejy pagrindiniy procesy: armatiros gaminiy ruoSimo ir jy sudéjimo
betonuojamosios konstrukcijos klojinius.

Strypai turi bati sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas mazesniais spinduliais, negu nurodyta,
neleidziamas. Strypai turi bati lenkiami Saltai. RuoSiant armataros tinklus arba strypynus turi bati naudojami
Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projektine padétj ir armatdros ruoSiniy matmenis.

Kad transportuojama armatira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai tarpikliai ir
stropy uzkabinimo vietos zenklinamos dazais.

Kad armatdra baty visiS8kai padengta betonu ir efektyviai sukibty, atstumas tarp armatdros strypy turi bati
ne mazesnis kaip strypo skersmuo ir ne mazesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi bati ir tarp armataros
strypy eiliy, kai armuojama dviem eilémis.

Plokstése kai storis >150mm , apsauginio sluoksnio storis turi bati ne maziau 15mm.

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais , cementiniais arba plastmasiniais
padeéklais, kurie paliekami konstrukcijoje , o tarp eiliy —jspaudziant plienines armatdros atraizas.

Armatdros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti j vietg suvirinami elektrolankiniu bady arba , iSimtinais
atvejais, suriSami viela.

] klojinius sudétai armatirai surasomas dengty darby aktas.

IStisiniai armatdros strypai, tinklai arba strypynai, iSdéstyti per visg konstrukcijos ilgj ar plotj tam, kad juos
bty galima netrukdomai sudéti j klojinius, turi bGti mazesniy matmeny uz konstrukcijos, paisant pastarosios
ilgio:

jei konstrukcijos ilgis 9 m — 10 mm;

jei konstrukcijos ilgis iki 12 m — 15 mm;

jei konstrukcijos ilgis didesnis nei 12 m — 20 mm.

Armatiros sumontavimas turi bati kontroliuojamas ir priimtas Techninés priezitros Inzinieriaus.
Armatdros apsauginis sluoksnis

Darbo armatiros apsauginis betono sluoksnis turi uztikrinti armatdros ir betono bendrg darbg visose
konstrukcijy darbo stadijose, taip pat apsaugoti armatirg nuo atmosferos, agresyvios aplinkos, aukstos
temperatdros ir panasiy poveikiy.

Darbo armatdros (nejtemptosios ir jtemptosios, jtempiamos j atsparas) apsauginio sluoksnio storis, mm,
turi bati ne mazesnis kaip:

armatdros skersmuo (jei jis nevirsija 40 mm);

uzpildo gridelio didziausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm);

uzpildo gradelio didziausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);
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surenkamuosiuose pamatuose — 30 mm;
monolitiniuose pamatuose su paruoSiamuoju betono sluoksniu — 35 mm;
monolitiniuose pamatuose be paruoSiamojo betono sluoksnio — 70 mm.

Maziausias atstumas nuo iSilginés armatdros strypy pavirsiaus iki artimiausio betono pavirSiaus (apsauginis
betono sluoksnis), atsizvelgiant | naudojimo salygy klase, pateiktas sekancioje lenteléje. Surenkamosioms
konstrukcijoms apsauginio betono sluoksnio storj, nurodytg lenteléje, galima sumazinti 5 mm, bet jis turi
bdti ne mazesnis kaip 20 mm.

Maziausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm)

Armataros Naudojimo salygy klasés
tipai X0 | XC1 XC2, XD1, XD2, XD3, XA1 | XA2 XA3
XC3 XF1, XF2, XF3, XF4
Nejtemptoji 20 25 30 40 25 30 40

Skersinés, paskirstomosios ir konstrukcinés armatiros apsauginio betono sluoksnio storis turi biti ne
mazesnis uz armatdros skersmenj ir ne mazesnis kaip 15 mm, kai konstrukcija naudojama normaliomis ir
mazai agresyviomis sglygomis, atitinkan¢iomis XO, XC1, XA1 klases. Didéjant aplinkos agresyvumui,
apsauginio betono sluoksnio storj kiekvienai agresyvumo klasei reikia padidinti 5 mm.

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padéklais,
kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatdros strypy ir jy eiliy, - jspaudziant plienines
armatdros atraizas. Armataros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti j vietg suvirinami elektrolankiniu badu
arba iSimtiniais atvejais suriSami minkSta iSkaitinta viela. Armatdros suklojimas kontroliuojamas
projektuotojy. Pagal techninius reikalavimus j klojinius sudétai armatdrai suraSomas dengiamy darby aktas.

Armatiriniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Leistini
Parametras nuokrypiai, Kontrolé
mm
1. Atstumai tarp atskiry darbo armatiros Techniné apzidra visy elementy, atlikty
strypu: darby registravimas Rangovo darby Zurnale
-sijy +10
-plok&¢iy ir pamaty sieny +20
2 Atstumai tarp atskiry armatdros eiliy Techniné apzilra visy elementy, atlikty
plokstése ir sijose iki 1 m storio +10 darby registravimas Rangovo darby zurnale
3. Betoninio apsauginio sluoksnio
nuokrypini nuo projektinio:
a) kai apsauginio sluoksnio storis iki
15 mm ir konstrukcijos skersinio pjuvio
linijiniai iSmatavimai, mm:
-iki 100 +4
-nuo 101 iki 200 +5
b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo Techniné apzidra visy elementy, atliktu
16 mm iki 20 mm imtinai ir konstrukcijos darby registravimas Rangovo darby Zurnale
skersinio pjavio linijiniai iSmatavimai mm:
-iki 100 +4 -3
-nuo 101 iki 200 +8, -3
-vir§ 300 +15, -5
¢) kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20
mm ir konstrukcijos skersinio pjdvio
linijiniai iSmatavimai mm:
-iki 100 +4, -5
-nuo 101 iki 200 +8, -5
-nuo 201 iki 300 +10, -5
-vir§ 300 +15,-5
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3.6.

3.7.

3.7.1.

3.7.2.

IStisiniai armatdros strypai, tinklai arba strypynai, iSdéstyti per visg konstrukcijos ilgj ar plotj tam, kad juos
bty galima netrukdomai sudéti j klojinius, turi bati mazesniy matmeny uz konstrukcijos, paisant pastarosios
ilgio.

Jdétinés detalés

|détiniy detaliy inkariniai strypai turi bati i§ S500 klasés armatdrinio plieno. Reikalavimus strypy plienui zr.
aukSciau. Inkariniy strypy skersmenj ir ilgj zidréti bréziniuose. Plokstelés ir valcuoti profiliai jdétinéms
detaléms turi bdti S235 markés plieno. Reikalavimus plienui zitréti skyriy "Metalo darbai". Ploksteliy storis
- ne mazesnis kaip 6mm ir ne mazesnis 0,75d, kur d - inkaro skersmuo.

Visos jdétinés detalés turi bati padengtos antikorozinémis dangomis.

Betonavimo darby vykdymas
Bendroji dalis

Transportuojami betono miSiniai privalo nestingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys privalo bati vezamas automobilinémis betonmaisémis,
kuriose jis nuolat maiSomas.

Betonas j statybos aikStele turi bati pristatomas su vaztarasciu, kuriame turi biti nurodyta tokia informacija:
- gamintojo pavadinimas;

betono sumaisymo data ir laikas;

betono stiprio klasé;

panaudoty priedy pavadinimai;

vaztarascio numeris;

transporto priemonés numeris;

vartotojo pavadinimas;

statybos aikstelés pavadinimas ir vieta.

Suvirinant armatdirinj plieng bdtina laikytis standarty:
LST EN ISO 17660-1:2006 — apkrovas laikan¢iom sidlém;
LST EN ISO 17660-2:2006 — apkrovy nelaikan¢iom sidalém.

Betono liejimas

Betonas liejamas tokiu budu, kad neatsiskirty jame esancios medziagos. Liejimui naudojami latakai ar kiti
jrengimai, kurie leidzia laisvai kristi betono misinio pluoStui ne daugiau kaip 1,0 m.

Pradeéjus betono liejima, jis turi bati vykdomas tol, kol pilnai iSliejamas blokas, ploksté, pamatas ir panaSiai.
Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamame plote. Kad visa betoniné
konstrukcija baty vienalyté, paruostg betono misinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio
cementas dar nepradéjo stingti. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to
paties pavirSiaus trunka ilgiau kaip 15 minuciy, arba pagal laikg nustatytg laboratorijoje, jvertinus betono
sgstatg, oro temperatirg ir kt.

Betono miSinio sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies ilgio.
Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip
250 mm, o su dviguba armatdra - 120 mm.

Betono miSinj galima tankinti vibruojant, vakumuojant ir plakiant.

Tankinant betono misinj neleidziama remti tankinimo vibratoriaus ant armatdros strypy, jdétiniy detaliy,
klojiniy ir jy tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius turi bdti panardintas j jau suvibruotg apatinj betono

sluoksnj nuo 5 iki 10 cm gylio.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima kai anks&iau suklotas betonas jgyja ne
mazesnj kaip 1,5 MPa gniuzdymo stipr;j.

Vibravimas - tai pagrindinis 0-8 cm slankumo betono miSinio tankinimo budas.
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3.7.3.

3.7.4.

Statybvietéje betono misiniai gali bati tankinami giluminiais, pavirSiniais ir iSoriniais vibratoriais. Tankinimo
trukmeé vienoje padétyje priklauso nuo betono misinio slankumo. Kai tankinama giluminiais vibratoriais, ji
yra 20-25 s, kai pavirSiniais —30-50s, kai iSoriniais —50-90s.

ISbetonuoty konstrukcijy priezidra
ISlieto betono iSlaikymo badai turi bati numatyti prie$ betonuojant.

Pagrindiniai kietéjancio betono iSlaikymo budai gali bati Sie:
- formos padéjimo vieta ir laikymas nekilnojant (gaminant surenkamus gaminius);
uzdengimas polietileno plévele;
uzdengimas drégna medziaga;
apipurskimas vandeniu;
apsauginiy sluoksniy padarymas.

Sie badai gali bati naudojami atskirai ir kartu.

Esant galimybei, turéty bati vykdoma "drégna priezidra". Sis priezidros tipas ne tik tiekia ausinimo efekta,
temperatdros kontrole, bet ir suteikia priemones priezitiros darby stebéjimui.

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatdros ir drégmés rezima.
Betonas, periodiSkai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o ziemg - nuo Salcio. laistyti atviro
betono pavirSiaus negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemendiu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatira aukStesné kaip 15°C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg naktj,
véliau - ne reciau kaip tris kartus per parg. I1Sbetonuotg konstrukcijg galima pradéti laistyti tik po 5-10 h. Kai
paros oro vidutiné temperatdra yra 3° C ir Zzemesné, betono galima nelaistyti.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties.

Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Leistinieji
Nuokrypio pavadinimas nuokrypiai,
mm

Plok&tumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektinio polinkio per visg aukst;:
- pamaty sijos

- pamaty +5
- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai tikrinant 2 m kontroline liniuote iSskyrus atraminius | +5
pavirsius

Elementy ilgio ir tarpatramio +5
Elementy skerspjvio matmeny +20
Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudziy +6, -3
Jdétiniy metaliniy detaliy altitudziy -5
Gretimy elementy auksg&iy skirtumo sanddroje -5

Betono pavirSiaus uzbaigimas

Sudéto | vietg betono pavirSius turi bati apdailintas bidais, pazymétais Zzemiau, ir ruoSiamas taip:

1) tinkas dviem ar daugiau sluoksniy. Aprobuotas, létai kietéjantis miSinys yra naudojamas klojiniui pagal
gamintojo nurodymus. Nedelsiant po klojiniy nuémimo, ten kur naudojamas misinys, betono pavirSius

nuvalomas metaliniu Sepeciu, kad pa8alintume nesukibusias medziagas ir paruoStume pagrinda tinkavimui;

2) paruoSiamoiji plona danga. UzZlyginti visus betono pavirSiaus nelygumus, Siurk&tumus, iSkilimus, uzpildyti
visas tuStumas, atsiradusias nuimant klojinj, cementu su sméliu (santykis 1:2), paSlakstyti vandeniu;

3) natdralus pavirSius. Jprastas betono pavirSius paliekamas Svarus, naudojant specialiai paruostus
klojinius, atliekant kai kuriuos pataisymus, pagal aukS&iau iSdéstytus reikalavimus

Betono pavirsiy kategorijos ir reikalavimai jiems
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3.7.5.

3.8.

Konstrukeiios Betono briaunos
el Jdubos skersmuo | .. .. oy nuskilimo gylis Bendras betono
betoninio s . ISkilimo aukstis arba . . o
s arba didziausias ) . matuojamos nuo | nuskilimy ilgis 1 m
pavirSiaus i . jdubos gylis mm . - . .
s iSmatavimas, mm konstrukcijos ilgio briaunoje mm
kategorija . .
pavirSiaus, mm
A1 Matomas pavirSius | Matomas pavirSius | 2 20
(pagal etalong) (pagal etalong)
A2 1 1 5 50
A3 4 1 5 50
Ad 10 2 5 50
A5 15 3 10 100
A6 20 5 10 100
A7 Nereglamentuojama |Nereglamentuojama |20 Nereglamentuojama

Leistini betono sligimo pavirSiniai plySiai ne didesni kaip 0,3 mm.
Neleistinos nesutankinto betono zonos visame iSbetonuotos konstrukcijos pavirSiuje.

Neleistini betono pavirSiaus plySiai, iSskyrus skersinius technologinius pavirSinius jtrakimus, nurodytus
atskiroms konstrukcijoms.

Neleistinos riebalinés ir ridziy démés.

Jdétiniy detaliy matomas pavirSius, montavimo kilpos ir skylés turi bati nuvalytos nuo betono ar skiedinio
nuoteky.

2a. jéjimo plokstei numatyta betoniniy pavirSiy kategorija A3.
Sialés

Tiek kiek jmanoma betonas turi bati klojamas nuo plétimosi sidlés iki plétimosi sillés kad sumazinti
konstrukciniy sidliy skaiciy. Konstrukcinés sitlés turi bati tik horizontalioje ir vertikalioje plokStumoje, jeigu
kitaip nenumatyta. Kai betonavimas sustojes vertikalioje ar nuozulnioje plokS§tumoje, turi bati jrengtos
atitinkamos laikan&ios lentos ir priemonés, leidzZianCios, kad armatlra nepertraukiamai testysi per
sudarima, neislinkty ar kitaip nenukrypty.

Jei betonavimas sustojes horizontalioje plokStumoje, pavirSius turi badti stipriai paSiurkstintas, stropiai
nuvalytas tuoj pat, kai betonas sustingsta.

Uztaisant sédimo, deformacines ir konstruktyvines siiiles reikia naudoti portlandcementj ne Zemesnés
markés kaip CEM | 42,5 R. Uztaisant sililes su atsivérimu maziau kaip 0,5 mm naudoti plastifikuotus
cementus.

Betono darby vykdymas Ziemos metu

Zemiau i8déstyti reikalavimai turi bati vykdomi, kai vidutiné paros temperatira yra zemesné kaip 5° C ir
minimali paros temperatira Zzemesné kaip 0°C.

Betono miSinio ruoSimas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant pasildytg vanden;, atitirpintus
ir pasSildytus uzpildus, uztikrinant pagaminto betono misinio temperatlirg ne Zemesne negu skaiciuojamaiji.
LeidZziama naudoti neSildytus uzpildus, kurie neturi priSalusio ledo, sniego, bet tuomet betono maiSymo
trukmé turi bati 25 % ilgesné negu vasara.

Transportuojant turi biti numatytos priemones, kurios uztikrinty betono misinio temperatiros pastovuma.
Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono misinys turi biiti apsaugotas nuo uzsalimo.
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Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis sidliy vietose reikia iSvalyti sniegg ir ledg. Baigiant
betonuoti konstrukcijas, reikia jas apsiltinti apdengiant termoizoliacinémis medziagomis ar kitais budais.

Siekiant pagreitinti betono kietéjimg, betono misinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie yra
aprobuoti Inzinieriaus. Jie turi nemazinti betono stiprumo. Taip pat gali bGti naudojamas sukloto betono

terminis apdirbimas (pasildymas).

Turi bdti tikrinami Sie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas SalCiui. vandens

nepralaidumas.

Turi bati pastoviai tikrinama naudojamy medziagy ir gaminiy kokybé, pasildyto vandens ir uzpildy
temperatdra, sidliy jrengimo teisingumas, angy iSdéstymas, apsauginiai sluoksniai.

Betono darby vykdymo Ziemos metu reikalavimai

atmosferos krituliams, esant betono klasei:

projektuojamo stiprumo

Parametras Parametro dydis Kontrolé

1. Monolitiniy ir surenkamy konstrukcijy Matuojama neardanciais
stiprumas iki uzsalimo: bddais

a) betonui be priedy: Ne maziau 5 MPa

konstrukcijos, eksploatuojamos pastato

viduje; pamatai po jrengimais, be

dinaminiy apkrovuy; pozeminés

konstrukcijos;

konstrukcijos eksploatuojamos veikiant|Ne maziau % nuo

-C8/10

50

-C12/15; C16/20; C20/25

40

b) betonui su cheminiais priedais

Betono atSalimas iki temp.,
kuriai paskai€iuotas cheminiy

priedy kiekis, pasiekus ne
maziau 20%  projektinio
stiprumo

2. Konstrukcijos apkrovimas
skaitiuojamaja apkrova leistinas po to, kai
betonas pasiekia reikiamg stiprumg

Ne maziau 100 % projektinio

3. Vandens ir betono temperatira iSimant
iS5 maisyklés, naudojant portlandcementg
iki CEM | 52,5 N markés

Vandens ne daugiau 70° C,
misinio ne daugiau 35° C.

Matuojama 2  kartus |
pamaing, jraSsoma darby
Zurnale

4. Betono miSinio sukloto | klojinius
temperatira prie$S iSlaikymg arba pries
terminj apdirbima:

-termoso metodu

Pagal skaiCiavimus bet ne
Zemiau 5° C

-su cheminiais priedais

Ne maziau kaip 5° C daugiau
negu uzZmaisSyto  betono
uzSalimo temperatira

-su Siluminiu apdirbimu

Ne zemesné 0° C

5. Betono, pagaminto i$ portlandcemento
temperatira jj iSlaikant arba termiskai

Pagal skaiCiavimus bet ne
auksciau 80° C

TermiSkai apdorojant - kas 2h
temperatiros kélimo bégyje

apdorojant arba pirmg parg. Per kitas tris

paras ir be terminio

apdorojimo — ne reciau 2 k.

per pamaing. Per kitg

iSlaikymo laikg - vieng k. j parg

6. Temperatiros pakélimo greitis termiskai | ne daugiau: Matuojant kas 2 val,

apdorojant betong: °C/h konstrukcijoms su Rangovui fiksuojant darby
pavirSiaus moduliu: Zurnale
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3.9.

-iki 4 5

-nuo 5 iki 10 10

-vir§10 15

-sidléms 20

7. Betono atauSimo greitis iki terminio Matuojant  jrasant darby
apdirbimo pabaigos, konstrukcijom su zurnale

pavirSiaus moduliu

-iki 4 Pagal skaiCiavimus

-nuo, 5iki 10 ne daugiau 5°C /h

-vir§ 10 ne daugiau 10°C/h

8. ISoriniy betono sluoksniy ir oro Matuojant, jraSant darby
temperatiry skirtumas ¢ Zurnale

nuimant klojinius su armavimo koeficientu
atitinkamai iki 1 %, iki 3 % ir vir§ 3 %
konstrukcijoms su pavirSiaus moduliu

-nuo 2 iki 5 ne daugiau 20,. 30, 40°C

-vir§ 5 ne daugiau 30, .40, 50°C

Betono darby vykdymas kai oro temperatiara vir§ +25°C

Vykdant betono darbus, kai oro temperatira vir§ 25°C ir santykiné oro drégmé maziau 50% turi bati
naudojami greitai kietéjantys Techninés priezilros inZinieriaus aprobuoti portlandcementai, kuriy markeé turi
bati 1,5 karto didesné negu projektiné betono marke.

Betono misinio temperatira, betonuojant konstrukcijas, kuriy pavirSiaus modulis yra vir§ 3 neturi virSyti 30-
35°C.

Dél plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne
véliau kaip 0.5-1 h po sudéjimo pabaigos. SvieZiai sudéto betono prieziirg pradéti i$ karto po betono
sudéjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 70 % projektinio stiprumo. SvieZiai sudétas misinys
pradiniame etape turi biti apsaugotas nuo vandens triikumo. Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesné
priezilra vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus drégnumag, purskiant vandenj. Atviry kietéjanciy betono
pavirSiy periodinis laistymas vandeniu neleistinas. Kietéjantj betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés
spinduliy uzdengus jj, Silumg izoliuojaniomis medziagomis.

Grindys
Grindy ploksté skai€iuojama, kaip ploksté atremta ant tampraus pagrindo.
Pagrindas po plokste yra tankintas smélinis gruntas ir j gruntg jtankinta skalda.

Leistini nuokrypiai pagrindams

Leistini nuokrypiai mm,

Pagrindo paskirtis matuojant 2 m ilgio
liniuote
-Skaldos pasluoksniai ant sutankinto pagrindy grunto 20
-Betoniniai pagrindai visy tipy grindy dangoms, iSskyrus klijuojamas karstomis
mastikomis ir pagrindus hidroizoliacijai 10

-Betoniniai pagrindai ir paruoSiamieji sluoksniai grindy dangoms, klijuojamoms
karStomis mastikomis ir pagrindai hidroizoliacijai, taip pat Slifuojami betoniniai| g
sluoksniai
-Slyginamieji sluoksniai polimerinéms ruloninems ir plyteliy, linoleumo, parketo ir| o
mastikinéms dangoms

-Pagrindy nukrypimas nuo horizontalios plok§tumos patalpoje <0,2% patalpos matmens

3.10.1. Grindy betonas
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3.10.2.

3.10.3.

Betono sudeétis ir kokybé turi atitikti LST EN 206-1:2000 reikalavimus.
Betono stiprumo klaseé turi atitikti darbo projekto nurodytus reikalavimus.

Naudojant betonus su betono savybes gerinanciais priedais, turi bati kontroliuojamas priedy kiekis ir jy
iSmaiSymas betono misinyje.

Naudojant betonus su metalinémis ar polipropileninémis fibromis fibry kiekj ir betono storj nustato, pagal
konstrukcinéje projekto dalyje pateiktas apkrovas grindims ir naudojamg technologijg darbus vykdancios
firmos. Grindy skaiciavimai su atitinkamomis fibromis ir grindy konstrukcijos bréziniai turi bati patvirtinti
techninés priezidros inzZinieriaus.

Jei temperatiros salygos, darbo laikas ar darbo metodas reikalauja, galima panaudoti priedus sudéties
pagerinimui, stingimo sulétinimui ar pagreitinimui. Visi priedai turi bati patvirtinti techninés priezitros
inZinieriaus.

Grindy betonavimo tvarka

Rangovas turi paruosti grindy betonavimo darbo ir eigos projekta ir pateikti jj tvirtinti Uzsakovui ir InZinieriui.

Prie$ jrengiant grindy konstrukcijg turi bati paklotos ir iSbandytos visos inzinerinés komunikacijos
(vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziai, futliarai kabeliams i§ PVC vamzdziy ir t.t.).

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygj, o drégnose zonose 100 mm
auksciau baigty grindy lygio.

Jgilinimai, slenksciai ir kitokie priedai turi bati jrengti pagal projekta, prieS betonavima.
Grindys betonuojamos atskirais vienodo plocio ruozais. Betonuojamo pavirSiaus lygumui ir horizontalumui
uztikrinti vibravimo sijg rekomenduojama remti ant specialiy metaliniy atraminiy profiliy, iSdéstyty tolygiais

atstumais pagal vibravimo sijos ilgj.

Jei pagal temperatiros saglygas, darbo laikg ir metodg batina naudoti nenurodytus projekte betono priedus,
jie turi bati suderinti su InZinieriumi.

Betonas privalo turéti gamyklinius vaztarascius, patvirtinancius jo kokybe.

Kiekvienam 300m2 bdtina atlikti betono kokybés atitikties tyrimus. Kad nustatyti betono stipruma, reikia
atlikti maziausiai vieng 15x15cm kubo ar 15x30cm cilindro bandinio testa. Pavyzdzius (28 dieny senumo)

reikia testuoti atestuotoje medziagy testavimo laboratorijoje. Santykinis stiprumas apskaiciuojamas pagal
bandymo rezultatus. Jis turi bati ne mazesnis uz nurodytg projekte.

Deformacinés ir susitraukimo sidlés

Deformaciniy sidliy vietos ir jy jrengimo metodas numatyti darbo bréziniuose, priklausomai nuo grindis
veikianCiy apkrovy , grindy ploty ir naudojamy medziagy.

Deformacinés sitlése turi bati uztikrinta laisvos plokstés deformacijos horizontalia, statmena sidlei, kryptimi.
Sidles sandarindamos elastingomis medziagomis pagal architektdrinés dalies technines specifikacijas.

Aplink kolonas ir pagal sienas taip pat turi bati jrengtos skiriamosios juostos.

Ploksté turi bati sudalinta susitraukimo siGlémis j kvadratus ne didesnius kaip 6x6m. Susitraukimo sidlé gali
bati jrengiama betonavimo metu arba jpjaunama po betonavimo (gylis 1/4...1/3 plokstés storio, plotis — 2...5
mm). Kaip susitraukimo sillés gali tarnauti ir kreipiamosios jbetonuotos grindy plokstéje.
(Rekomenduojama atlikti ne véliau kaip per dvi paras po betonavimo).

Technologines silles galima jrengti tik deformaciniy sidliy vietose.

Tiek kiek jmanoma betonas turi bati klojamas nuo plétimosi (deformacinés) sidlés iki plétimosi sidlés, kad
sumazinti darbo sidliy skaiciy.
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3.10.4.

3.10.5.

3.10.6.

3.10.7.

3.10.8.

Prie§ pradedant konkrety betonavimo darba, bitina suderinti su Inzinieriumi deformaciniy ir batiny darbo
sidliy vietas ir jy jrengima.

Betonavimas laikomas nepertraukiamu, jei bus daroma ne ilgesné kaip 1,5 valandos pertrauka.

Betono tankinimas

Geriausia tankinti vibratoriumi su dviguba sija. Tankinimo trukmé vienoje padétyje priklauso nuo betono
misinio slankumo. Grindy krastai turi bati anksCiau sutankinti pvz. giluminiu vibratoriumi, nes Ccia
vibratoriaus su dviguba sija veikimas mazai efektyvus. Siaurose vietose ir tankinant plong betono sluoksnj
galima panaudoti mazesn;j ir lengvesnj vienos sijos vibratoriy. Dél silpnos vibracijos kylan¢€iy tankinimo
problemy galima iSvengti naudojant plastiSskg betong.

Betono vibravimas turi bati atliekamas taip, kad betono pavirSius bty tiesus, ZiGrint nuo padalos iki padalos.

Vibravimo kreipiamyjy standumas ir kryptis taip pat turi uztikrinti vienoda lyguma pagal ruozo ilgj.

Vibravimo darbus reikia atlikti rGpestingai, kad uzpildo medziagos neatsiskirty, nes smulkiosios dalelés dél
per didelés vibracijos kyla j pavirSiy.

Pavir§iaus lyginimas

PavirSiaus lyginimas turi bati vykdomas tokiu bddu ir tokiais Rangovo pasirinktais prietaisais, kad po
lyginimo grindy pavirSius bty tiesus ir visiSkai sutapty su ruozo krasty plieninio kampuocio (kreipiamyjy)
lygiu, gretimy ploty betono virSumi ir betone jbetonuoty detaliy virSumi.

Kietéjimas
Betonavimo ir betono kietéjimo metu aplinkos temperatdra turi biti ne mazesné kaip +5°C.

Po lyginimo, sluoksnius reikia padengti 0,2 mm polietileno pléve, kurios gretimi krastai perdengiami
nebelimpa prie pavirSiaus. Plévelé prispaudziama tinkamais svoriais, tvirtinama viena su kitu ir prie
aplinkiniy konstrukcijy.

Priklausomai nuo salygy, pavirsius turi kietéti 1-2 dienas po betonavimo. Sekantj kartg dangalai nuimami,
kai pasiruosta Slifavimui, kurj reikia daryti 90 laipsnio dieny po betonavimo. Nuplovus nuslifuotg mase,
dangalus uzdéti ir laikyti tol, kol betonas stings.

Betono kietéjimg taip pat galima vykdyti naudojant spec. purSkiamg misinj. Prie$ klojant grindy danga jj
visuomet reikia nuimti. Rangovas turi pateikti Inzinieriui tvirtinti kietéjimo plang ir pagal jj naudojamus
miSinius prie$ pradédamas betonavima.

Darby priezZidra vietoje

Visi Siy specifikacijy reikalaujami veiksmai ir testy rezultatai arba metodai, dél kuriy atskirai susitaré
UzZsakovas ir Rangovas, turi bati jrasyti j Statybos darby Zurnala.

Turi bati tikrinama:
plokstés pavirSiaus lygumas;
pavirSiaus atsparumas dévéjimuisi;
betono stiprumas;
storio nuokrypiai.
Kokybés reikalavimai uzbaigtoms grindims:

Bendroji dalis

Betonuojant grindy plokste turi biti jvertinta, kad skirtingose patalpose ir zonose grindy dangos storiai bus
skirtingi. Jrengus grindy danga, visas baigty grindy pavirSius turi bati viename lygyje, be slenksciy.

Grindys turi bati lygios, jy pavirSius nesutrikes, visas pavirSius iSlygintas masininiu badu.
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4.1.

Lygumo reikalavimai

Lygumo vertinimas, tai kompaktiSkumas, banguotumas ir nuolydzio paklaidos. Lygumas prilyginimas
horizontalumui arba, jei grindys su nuolydziu — nominaliam nuolydziui.

Lygumas matuojamas liniuotés, aukstos kokybés gulsCiuko ir nivelyro pagalba. Matuojama labiausiai
nelygios vietos, bet ne maziau kaip dvi tiesios linijos dangoje. Matavimo paklaidos tikslumas — 1mm.

Leistina grindy plokstés virSutinio pavirSiaus nuokrypa nuo tiesialinijiSkumo turi atitikti 1 tikslumo klase
(GOST 21779-82) ir turi bati ne didesné kaip:

+ 2 mm matuojant liniuote iki 1,0 m ilgio

+ 3 mm matuojant 2 m liniuote.
Neleistinas dantytumas, o nuolydzio vietose neturi susidaryti tustumos.
Betono stiprumas
Betono stiprumas yra klasifikuojamas pagal LST EN 206-1:2002
Grindy plokstés stiprumas nustatomas pagal LST ISO 4012:2000 bandymus.
Storio nuokrypos

Leistina grindy apatinio pavirSiaus giléjimo nuokrypa — -0+30mm.

Leistina apatinio betono storio sluoksnio nuokrypa — -5mm, +10mm
Armatiiros nuokrypos

vertikalioje plokStumoje +5mm, -5mm

nuokrypa horizontaliai +20mm, -20mm
Betonuojant grindis reikia pastoviai tikrinti grindy plokstés storio kitimus
METALO DARBAI

Bendroji dalis

Si techniniy specifikacijy dalis apraso $iuos darbus:
jvairiy plieno konstrukcijy jrengima.

Reikalavimai statybos produktams

Statybos produkto aprasymas

Statybos produkto techninés specifikacijos zymuo

Uzdaras kvadratinis ir
staciakampis profilis

LST EN 10210-1:2006;
LST EN 10210-2:2006/AC:2007;
LST EN 10219-1:2006;
LST EN 10219-2:2006

Gamykliniai loviniai profiliai

LST EN 10279:2001

Gamykliniai kampuogiai

LST EN 10056-1:2000;
LST EN 10056-2:2000

Konstrukcinio plieno dvitéjiniai ir
H profiliai.

LST EN 10034:2000

Plieno juostos

LST EN 10025-2;
LST EN 10025-3;
LST EN 10025-4;
LST EN 10025-5;
LST EN 10164

Jungtys nejtemptaisiais varztais:

Varztai

LST EN ISO 898-1

Verzlés

LST EN ISO 20898-2;
LST EN ISO 2320
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4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Poverzlés LST EN ISO 887
Jungtys jtemptaisiais varztais:
Varztai LST EN ISO 4014;

LST EN ISO 4017;
LST EN ISO 898-1

Verzlés LST EN ISO 20898-2;
LST EN I1SO 2320

Poverzlés LST EN ISO 887

Inkariniai varztai LST EN 10025-2;

LST EN 10025-3;

LST EN 10025-4

Metaliniai pavirSiai turi bati SvarGs ir nesurddije. Nuo naujy galvanizuoty pavirSiy tirpikliais pasalinami
tepalai. Nuvalyti pavirSiai gruntuojami. Konstrukcijy apsauginio padengimo klasé turi atitikti reikalavimus,
ne Zemesnius nei reikalavimai, pateikiami LST EN ISO 12944-1:2000.

Konstrukcinés medziagos
Konstrukciniai plieno gaminiai
Konstrukcinio plieno gaminiai turi turéti sertifikatg 3.1 pagal LST EN 10204:2004 bei CE Zenklinima.

Laikanc¢ioms konstrukcijoms turi bdti naudojami gamykliniai profiliai, lakstai ir juostos i§ angliniy konstrukcijy
plieny.

Plieno gaminiams naudojamo plieno kokybés klasé ir marké turi atitikti LST EN 10027-1:2005 bei LST EN
10025-2:2005 reikalavimams.

Kiekvienai konkrediai statybinei konstrukcijai ar elementui naudojamas plienas bendrais bruozais
apibltdintas bréziniuose ir sgnaudy ziniarasgiuose.

Laikan€ioms konstrukcijoms plieno markeés turi bati ne mazesnés kaip Sios:
sijoms - S275 JO;
kitiems elementams - 8235 JR.

Plienas suvirinimo vielai ir elektrodams

Suvirinimo sidlés metalas turi bati ne blogesniy fiziniy-mechaniniy savybiy uz suvirintg pagrindinj metala.
Anglies kiekis ¢<0,25-0,19% (kad suvirinimo sidléje plienas neuzsigradinty ir likty plastiS§kas). Didziausias
sidlés statinis gali bati kf<1,2t, t- plonesniojo jungiamojo elemento storis. Sidliy statinis prie suapvalinto
kampuocio ar lovio lentynos krasto turi bati bent 1-2 mm mazesnés negu lentynos storis. Sidliy statinis prie
laksto kraSto turi bati ne didesnis uz laksto stor;.

S275 plieny suvirinimui naudojami glaistytieji elektrodai (pagal LST EN ISO 2560:2006) — E 42 arba
elektrodiné viela (pagal LST EN 440:1997) — G 42.

S235 plieny suvirinimui naudojami glaistytieji elektrodai (pagal LST EN ISO 2560:2006) — E 35 arba
elektrodiné viela (pagal LST EN 440:1997) — G 35.

Vertikaliy pavirSiy horizontaliy ir pakabinamy sidliy suvirinimas atliekamas (esant trumpam lankui)
elektrodais, kuriy skersmuo ne daugiau 4 mm.

Suvirinimo darbai atliekami pagal Rangovo paruostg ir suderintg su Techninés priezilros vadovu
technologija.

Varztai

Metalo konstrukcijy jungimui, naudojami varztai, jy diametras ir kiekiai randami atlikus detalius metaliniy
konstrukcijy brézinius ir sukonstravus mazgus.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.5.1.

Metaliniy konstrukcijy gamyba
Metaliniy konstrukcijy gamybg gamykloje, transportavimg bei montavimg organizuoja Rangovas.

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi bati pagaminti gamykloje, kuri Uzsakovo apzidréta bei aprobuota
prie§ Rangovui pateikiant savo uzsakyma.

Metalo profiliai ir suvirinimo medziagos, naudojami konstrukcijy gamybai, turi bati sertifikuoti.
Visos medziagos turi bati naujos, tikslios formos ir be pavojingy radziy.
Konstrukcijos turi bati pagamintos pagal parengtus darbo brézinius.

Kiaurymés ir kitos detalés sujungimui statybos aikSteléje turi bati tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad
baty uztikrinamas tinkamas jy sutapimas be papildomo koregavimo.

Kiaurymés turi bati iSgreztos, o ne iskirstos.

jrazos ir poveikiai.

Varztiniai sujungimai

Varztai, verzlés ir poverzlés turi bati naudojami pagal gamintojo rekomendacijas.

|prastiems cinkuotiesiems varztams po kiekviena verzle dedama plokSCia apvali poverzlé. KagiSkos
poverzlés turi bati naudojamos vietoje arba papildomai prie ploks¢iy poverzliy visuose nuozulnumuose. Visi
jprastieji cinkuoti varztai, tiesiogiai veikiami tempimo ir vibracijos, turi bati su spyruoklinémis poverzlémis
arba fiksuojamomis verzlémis.

Visos dalys, surinktos sujungimui varztais, turi visu pavirSiumi liestis, o atraminés standumo briaunos turi
tvirtai remtis ir virSumi ir apacia be tempimo ar kaiSymo. Elementai surenkami taip, kad nebdty galima jy
pasukti ar kitaip pazeisti ir, jei reikalinga, numatyti reikiamas jgaubas. Visos varztais sutvirtinamos dalys
turi tvirtai laikytis savo padétyje. Neleidziama skyliy platinti daugiau nei nominalus varzto skersmuo.
Platinimas surinkimo metu neturi deformuoti metalo ir neturi padidinti skyliy.

Suvirinti sujungimai

Bendroji dalis

Suvirinimo sidlés turi turéti sertifikatg 2.2 pagal LST EN 10204:2004.

Konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darbai turi bati atlikti gamykloje pagal €ia pateiktus reikalavimus.

Visas suvirinimas turi bati atliekamas taip, kad baty garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy deformacijy.

Prie$ suvirinimg kiekviena virinama detalé turi bati gerai nuvalyta, ir visokie neSvarumai, Slakas, radys,
tepalas, dazai bei kitos paSalinés medziagos turi biti pasalintos.

Suvirinimas turi bati atliekamas naudojant proceddras ir tokig darbo sekg, kad bty minimizuoti liekamieji
jtempimai. Suvirinimo darbus atlikti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus.

Konstrukcijas virinti patikrinus surinkimo tiksluma. Suvirinimo sidliy skerspjdviy nuokrypiai neturi virSyti
dydziy, nurodyty LST EN ISO 9692-1:2004 ir LST EN I1SO 9692-2:2000.

Metalinéms konstrukcijoms virinti naudojamos suvirinimo medziagos turi bati tokios, kad suvirintosios sitlés
metalo mechaniniai rodikliai (stiprumo riba, takumo riba, santykinis pailgéjimas, sulenkimo kampas,
smaginis tgsumas) bty ne blogesni uz pagrindinio metalo rodikliy Zemiausias ribas, nustatytas atitinkamos
markes plienui standarto ar techniniy salyguy.

Jeigu sujungiamas skirtingy markiy plienas, tada prilydomo metalo mechaniniai rodikliai turi atitikti
didziausig stiprumo ribg turincio plieno rodiklius.
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4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

Visos suvirinimo darbams naudojamos medziagos turi biti sertifikuotos ir turéti atitikties dokumentus.
Suvirinimo procediira

Suvirinimas privalo bdti atliekamas vadovaujantis patvirtintais suvirinimo procedury aprasais (WPS)
atitinkanciais LST EN ISO 15609-1.

Suvirinimo kokybés klasé C pagal LST EN ISO 5817.
Armatiros strypai suvirinami pagal LST EN 17660-1.

Bréziniuose nurodytas suvirinimo sitlés dydis "a" - sillés storis. Jei nenurodyta kitaip, minimalus silés
storis a=5mm.

Rangovas turi parengti suvirinimo procedurg taip, kad baty jvykdytos bréZiniuose nurodytos suvirinimo
sidliy detalés ir laikomasi tikslios vietos. Suvirinimo proceddra turi apimti:
- elektrody tipg ir dyd;j;

srove ir (suvirinimui automatiniu bddu) lanko jtampag;

elektrodo eigos ilgj (arba eigos greitj suvirinimui automatiniu bidu);

sidliy eigy skaiciy ir iSdéstymg daugiapradése sitlése;

suvirinimo padétj;

daliy paruo$img ir iSdéstyma;

suvirinimo seka;

iSankstinj pakaitinimg arba paskesnj apkaitinimg;

bet kokig kitg svarbig informacija.

Suvirintojy kvalifikacija

Suvirintojai privalo bati iSlaike kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje. Jei Techninés priezidros
inZinierius reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama,
suvirinimo bandinius.

Kampinés siulés

Kampinémis sitlémis suvirinamos dalys turi bati suglaudZiamos viena prie kitos kaip galima arciau, o
tarpas, susidares dél ne visai kokybiSko darbo ar neteisingo uzpildymo, neturi virdyti 1,5 mm. Atsiradus
didesniam tarpui bet kokioje vietoje, kampinés sillés dydis turi bati padidintas tokiose vietose tarpo dydziu.

Jei nenurodyta kitaip, visos kampinés sidlés turi bati iStisinés.

Sidliy prakalimas, jskaitant suvirinto pavirSiaus deformavimg Slako nudauzymo metu arba po nudauzymo,
yra neleidziamas.

Minimalus atliktos kampinés sitlés atkarpos ilgis turi bati ne mazesnis kaip nurodytas ilgis. Jokiais badais
negalima atlikti jgaubtos sitlés, jei konkrec€iai to nenurodyta. Jei leidziama, atkarpos ilgis gali bati padidintas
nei leidziamas, kad gautas sillés storis bty toks pat kaip bty gautas atliekant nurodyto atkarpos ilgio
jprastine kampine sitle.

Sudurtinés sidlés

Visos pagrindinés sudurtinés sidlés turi bdti pilno pravirinimo. Sudurtinés sidlés téjiniuose sujungimuose
turi bati atliekamos kampinémis sidlémis, kiekvienos kuriy storis ne mazesnis nei 25% iSsikiSusios dalies
storio.

Sudurtiniy sidliy galas turi bati virinamas taip, kad sudaryty pilng sitlés storj. Tai galima padaryti naudojant
prailginimo dalis, kryZmines atkarpas ar kitas patvirtintas priemones. Jei pavirSius turi bati lygus, perteklinis
metalas turi bati nuslifuotas.

Sialiy kokybé

Atlikus kiekvieng suvirinimo atkarpg, visas Slakas turi bati nuvalytas.
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4.5.8.

4.5.9.

Uzdétas suvirinimo metalas, jskaitant laiking suvirinimg, jei toks naudojamas, turi bati be jtrakimy, Slako
intarpy, pory, tustumy ir kity defekty. Suvirinimo metalas turi bati tinkamai sulietas su pagrindiniu metalu,
be jkarty ar uzleidimy sidliy galuose. Sitlés pavirSiai turi bati vientiso kontdro ir iSvaizdos. Jei, Inzinieriaus
nuomone, suvirinimas atliktas su defektais, jis turi bati pasalintas tokiu badu, kad nebity pazeistas likusios
konstrukcijos stiprumas, ir pakeistas gera sidle, kurig patvirtinty InZinierius.

Suvirinimo tikrinimy apimtis
Suvirinimo sidliy tikrinimas statyby aiksteléje:
Reikalavimai suvirinimo sidliy patikrinimui pateikiami LST EN 1090-2:2008+A1:2011.
Suvirinimo sidlés privalo bati tikrinamos pagal "Suvirinimo sidliy patikros plang".
Suvirinimo sidliy tikrinimas gamykloje:
Plieniniy konstrukcijy gamintojas privalo pats paruosti "Suvirinimo sidliy patikros plang".
"Suvirinimo sidliy patikros planas" turi atitikti LST EN 1090-2:2008+A1:2011.

Visos suvirinimo sidlés turi bati apzidrétos vizualiai, patikrintos sidliy formos ir dydziai.

Tikrinimo neardomuoju badu apimtys:

Suvirinimo tipas Tikrinimas

Pilnai jvirintos sandarinés sitlés 100% - ultragarsinis tikrinimas

Dalinai jvirintos sandarinés sitlés 20% - ultragarsinis tikrinimas ar sandarumo
bandymas

Kampinés siulés 10% - sandarumo bandymas

Armatdros ir jdétiniy detaliy suvirinti sujungimai turi bdti ne blogesniy savybiy, negu nurodyta LST EN ISO
14554-1:2000.

Suvirinty sujungimy kokybés kontrolé

Suvirinimo darby priezidros vadovas turi patikrinti suvirinty sujungimy kokybe patikimais metodais, kurie
turi bati aprasSyti projekte arba suvirinimo procediry aprasuose.

Prie$ suvirinimg tikrinama pavirSiaus bakle, griovelio kampas, intervalas, pavirSiaus nuvalymas.

Suvirinimo metu tikrinama virinimo seka, viela ir vielos skersmuo, fliuso tipai, suvirinimo srove, lanko
jtampa, virinimo greitis, elektrodo valdymas, lanko ilgis, sluoksniné temperatira, metalo lydymas,
sluoksninio Slako valymas, iSdauzymas.

Po suvirinimo tikrinama sidlés pavirSiaus buklé, defektai (jtrikimai, nepakankami sidlés matmenys,
sulydymo trikumas, Slako jsiterpimas, duobutés, iSpistos skylés, jkirtimai, persidengimai ir t.t.), kraterio
baklé, Slako ir tiSkaly pasalinimas, kampinés sitlés dydis, sanddrinés sitlés sutvirtinimo dydis, sitlés
uzbaigimas.

Suvirinti metalo konstrukcijy sujungimai kontroliuojami tokiais badais:
apzidrimos visy tipy suvirinty metalo konstrukcijy sitlés;
visy tipy suvirinty metalo konstrukcijy, nurodyty proceddry apraSuose, sidliy ilgis patikrinamas
ultragarsiniu arba radiometriniu metodais;
jeigu numatyta projekte, suvirinti sujungimai iSbandomi mechaniniais metodais;
jeigu numatyta projekte, atliekami sidliy metalografiniai tyrimai.

Suvirinimo defektai ir jy paSalinimo badai

Neleistini tokie suvirinty sidliy defektai:
- visy rasiy ir krypc€iy jtrakimai sitlés metale, susilydymo linijoje ir pagrindinio metalo zonoje prie sidlés,
taip pat mikrojtrikimai, nustatomi atliekant mikrotyrimg
tarpai suvirintojo sujungimo pavirSiuje ir pjavyje (tarp atskiry sidlés sluoksniy bei tarp pagrindinio ir
sidlés metaly);
tarpai kampiniy ir t&jiniy suvirintyjy sujungimy virsinése, kai virinama be briauny paruosimo;
akytés, sudarancios vientisg tinkla, jpjovos ir uzlajos;
neuzvirinti krateriai;
plysiai;
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4.7.

neuzvirintos iSdegusios vietos sitlése ir pagrindiniame metale;
briauny, didesniy uz nurodytg projekte, poslinkis.

Suvirinimo sidliy defektai Salinami:
mechaniniais abrazyviniais instrumentais;
iSpjaunant defektuotg sdle ir po to pavirSiy nuvalant mechaniniais abrazyviniais instrumentais;
taisyti suvirinty sujungimy defektus mechaniniu badu (uzplakant) neleidziama;
po suvirinimo liekamosios konstrukcijy deformacijos taisomos pakaitinant deformuotas metalo
konstrukcijy vietas.

Poros, plySiai neprivirinimai ir kiti defektai turi bdti iSkertami, o siGlés naujai suvirinamos. Konstrukcijas
suvirinti tik patikrinus surinkimo tiksluma. Visos suvirinimo sitlés 100 % turi bdti apzidrétos vizualiai,
patikrintos sidliy formos ir dydziai.

Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu bidu patikrinama ultragarsu 5% suvirinimo sidliy kiekio, o suvirinant
automatiniu bddu - 2% visy sidliy.

Metaliniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos

Visos plieninés konstrukcijos, montazinés detalés ir pan. | statybviete pristatomos dengtos antikorozine
danga.
Siekiant uztikrinti metaliniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos, jei nenurodyta kitaip, metaliniai gaminiai
esantys:
pastato viduje, dengiami pasirinkta dazy sistema uztikrinant apsaugg nuo C2 kategorijos atmosferos
korozijos;
pastato iSoréje, dengiami pasirinkta dazy sistema uztikrinant apsaugg nuo C4 kategorijos atmosferos
korozijos.

Metaliniy konstrukcijy dazymas

Konstrukcijy gruntavimas ir dazymas turi atitikti standarto LST EN ISO 12944 keliamus reikalavimus.
Konstrukcijy gruntavimg atlikti gamykloje. Medziagas parinkti darbo projekto stadijoje.

Projekte turi bati aplinkos, kurioje bus sumontuota konstrukcija, agresyvumo charakteristikos, dengiamos
dangos storis mikronais ir dazy charakteristika. Visos konstrukcijos turi bati pagamintos i metalo, kuriy
pavirSiai nepazeisti korozijos.

Dangos ilgaamziSkumg uztikrina patikimas ir geras pavirSiaus paruoSimas. Pagrindinis pavirSiaus
paruoSimo biidas yra mechaninis, suspausto oro srove purskiant abrazyvine medziaga. Nuvalius tokiu bidu
metalo pavirSiy, jis bdna SiurkStus, todél gruntas labai gerai laikosi ir uztikrina gerg dangos kokybe. PavirSiy
reikia nuvalyti iki tam tikro laipsnio, kurio etalonai yra nurodyti projekte. Mazi pavirSiai gali bati valomi
mechaniniu ar rankiniu badu Sepeciais ir skiedikliais. Rudziy suri$éjais ruosti pavirsiy dazymui draudziama.
Nuvalius atitinkama pavirSiaus plotg jis turi bati nugruntuotas. Palikti negruntuota pavirSiy ilgiau kaip 24 vai.
draudZiama.

Rangovas gali pasirinkti ir kitg pavirSiaus paruoSimo dazymui bldg taciau tai turi bati suderinta su statybos
technine priezitra.

Dazant pasirinktos firmos dazais, bdtina grieztai laikytis ty rekomendacijy ir taisykliy, kurias nurodo
gamintojai ar jy atstovai, kad uztikrinti patikima ir ilgg dangos tarnavimo laika.

Grunto dangos turi gerai jsigerti j pavirSiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmés
susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai iSdzidti, prie§ dedant sekancig, dengiamasis sluoksnis
nedaromas, kol inzinierius nepatvirtina.

Jeigu kitaip nenurodyta, turi bati dazoma 2 sluoksniais ant paruoSiamojo grunto sluoksnio.

Metaliniy konstrukcijy cinkavimas

Metaliniy konstrukcijy cinkavimas bei danga turi atitikti LST EN ISO 2063:2005 standarto keliamus
reikalavimus.

Metalo darby kontrolé
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Visi montavimo darbai turi bati tikrinami, kontroliuojami ir priimami statybos techninés prieziGros
inzinieriaus. Gamintojas privalo pateikti aktus, pries toliau tesiant darbus, jei atliktos operacijos ir darbai
bus neprieinami patikrinimui. Gamintojas turi informuoti uzsakovg apie medziagy gavima kad baty galima
gautas ataskaitas sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio bandymo
ataskaitomis. Patikrinamas atliktas uzsakovo jokiu biddu neatleidzia gamintojo nuo jo atsakomybés. Visi
darbai, kurie neatitinka reikalavimy, pateikty bréziniuose ir jo aiSkinamuosiuose rastuose, turi bati taisomi
arba paSalinami iSimtinai gamintojo sgskaita.

Visos medziagos turi bati tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad jsitikinti, ar visi gaminiai, kurie buvo jtraukti j
gaminiy partijos sgrasg yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei patvirtinta pagal
reikalavimus. Jei yra nustatomas koks pazeidimas ar triksta dalies dokumentacijos ar detaliy Sis faktas turi
bati pranestas statybos vadovui.

Priklausomai nuo konstrukcijy pobudzio, metalo markiy, asmuo, virinantis Sias konstrukcijas, turi turéti
atitinkamg pazymeéjima-diplomg. Prie$§ pradedant konstrukcijy elementy sudurtinj virinimg bdtina atlikti
bandomajj suvirinimo pavyzdj. Pavyzdys, virinamas i$ to paties metalo, kaip ir pati konstrukcija. Elektrodai,
oro temperatira ir konstrukcijos padétis turi atitikti pagrindinés konstrukcijos padét;.

Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojancio sertifikato, nenaudojami.
Surinkimas ir pastatymas
Bendroji dalis

Konstrukcijos turi bati pagamintos taip, kad baty patenkinti Zemiau pateikti reikalavimai ir uztikrintas lengvas
surinkimas bei pastatymas.

Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kad baty atlaikomos véjo ir kitos bei kitos
apkrovos montavimo metu. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti
iki darby pabaigos, ir turi bati nuimtos tik véliau, kai stabilumas uZztikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais bei
suderinus su Uzsakovu.

Jei dél kokiy nors priezas€iy Rangovas nori palikti kokj nors sujungima laikinai neuzbaigtg, jis pirmiausiai
turi gauti Techninés priezitros inzinieriaus sutikima.

Turi bati paruosti laikino sutvirtinimo varztai. Didelio stiprumo varztai neturi bdati naudojami laikinam
sutvirtinimui.

Prie§ montavimg nuo sidliy susilieCianciy pavirsiy turi bati nuvalomos radys, dulkés, tepalai, dazai ir kitos
paSalinés medziagos, kurios gali sumazinti trintj.

Prie$ didelio stiprumo varzty tvirtinimg, sujungimy besilieCiantys pavirSiai turi bati visiSkai suliesti laikinais
montaziniais varztais, kuriy turi bati daugiau kaip 30% visy varzty kiekio kiekviename sujungime.

Jei Techninés priezilros inzinierius reikalauja, turi bati atliktas bandomasis surinkimas ir apzitréjimas.
Vietoje vykdomi sujungimai

Visi santvary, kolony, perdangy sijy, pagrindiniy ir pagalbiniy sijy, kolony ryS8iy ir t.t. sujungimai vietoje turi
bdti suvirinti su montaziniais varztais arba suverzti didelio stiprumo varztais. Visos verzlés krano bégiy ir
portalo sutvirtinimui turi bati uzfiksuotos, kad negaléty suktis po uzverzimo. Skylés montavimo jungtims
varztais (apdorotais varztais) turi bati uzpildytos laikinais varztais ir kais€iais ir jy turi bdti ne maziau kaip
50% visy skyliy skaic¢iaus. Sujungimuose, kuriuose skyliy skaicius yra 5 ir maziau, ne maziau kaip 3 skylés
turi bati uzpildytos. Kaisciy skaiCius turi bati apie 20% uzpildyty skyliy. Poverzliy skaicius ant nuolatiniy
varzty turi bati ne daugiau kaip dvi verZlei ir viena varzto galvutei.

Konstrukcijy sujungimas varztais

Numatyto skersmens varztai turi praslysti per 100% kiaurymiy. Leistina 20% kiaurymiy iSvalyti graztu, kurio
skersmuo lygus kiaurymés, nurodytos projekte, skersmeniui. Jungtyse, kai varztai dirba kirpimui ir yra
sujungty elementy glemziami, leidziamas jungiamy detaliy kiaurymiy nesutapimas iki 1,0 mm — 50%
kiaurymiy, iki 1,5 mm — 10% kiaurymiy.
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Jungtyse, kuriose varztai yra tempiami, ir jungtyse, kai varztai jstatyti konstrukciSkai, gretimy detaliy
kiaurymiy nesutapimas neturi bati didesnis uz kiaurymés ir varzto skersmeny skirtuma.

Sprendimai, apsaugantys jungtj nuo savaiminio verzliy atsisukimo (spyruoklinés poverzlés, kontraverzles),
turi bati nurodyti darbo bréziniuose.

Draudziama fiksuoti verzles uzkalant varzto sriegj arba privirinant jas prie varzto.

Suverztos varzty galvutés ir verzlés turi glaudziai susiliesti su konstrukcijy elementy plok§tumomis, o varzto
strypas turi bati iSsikiSes i$ verzlés ne maziau kaip 3,0 mm.

Suverzimo kokybé tikrinama 0,3 mm storio tarpumaciu, kuris zonos, apribotos poverzle, ribose neturi praljsti
tarp surinkty detaliy daugiau kaip 20 mm. Padauzius 0,4 kg svorio plaktuku, suverzti varztai neturi
pasislinkti.

Konstrukcijy sujungimas suvirinant

Visas suvirinimas vietoje turi bati vykdomas pagal gamyklinei gamybai keliamus reikalavimus, iSskyrus
tuos, kurie akivaizdziai skirti tik gamyklos sglygoms. Jei plienas buvo pristatytas nudazytas, prie$ suvirinimg
vietoje dazai turi bati paSalinti maziausiai 50 mm kiekvienoje sidliy puséje. Suvirinimo darbus negalima
vykdyti tokiomis oro sglygomis, kurios galuti turéti neigiamos jtakos suvirinimo efektyvumui. Virinamos
konstrukcijos pavirSiai ir suvirintojo darbo vieta turi bati apsaugota nuo lietaus, sniego, véjo. Kai aplinkos
temperatdra yra zemesné uz -10° C, batina netoli suvirintojo darbo vietos turéti patalpg pasisildymui.

Konstrukcijy virinimo darbus gali atlikti tik atestuoti suvirintojai, o virinti konstrukcijas i$ plieno, kurio takumo
riba yra didesné kaip 390 MPa, gali atlikti atestuoti tokiems suvirinimo darbams suvirintojai.

Pradedant konstrukcijy sudurtiniy mazgy suvirinimo darbus, kiekvienas suvirintojas turi suvirinti
bandomuosius pavyzdzius. Bandiniai virinami i$ to paties plieno, tokioje pacioje padétyje, tuo paciu rezimu,
naudojant tas pacias medziagas ir jranga, kaip ir atliekant montazinj suvirinima.

Elektros srové, maitinanti suvirinimo jranga, neturi svyruoti daugiau kaip 5% nuo nominalios reikSmés.

Visos suvirinimo darbams naudojamos medziagos turi bati sertifikuotos ir turi turéti atitikties dokumentus.

Jeigu suvirinimo medziagy sertifikaty néra arba pasibaiges garantinis laikas, bdtina patikrinti suvirinimo
darby kokybe, suvirinus bandinius minétomis medziagomis.

Suvirinimo medziagos (elektrodai, viela, fliusai) turi biti saugomos sandéliuose gamykliniame jpakavime
pagal markes, skersmenis, parijas. Sandélio patalpa turi biti sausa, oro temperatiira — ne Zemesné kaip
+15° C.

Elektrodai, suvirinimo viela, fliusai prie$ naudojimag batinai kaitinami iki pagal rezima, nurodytg techninése
salygose, pasuose, ant jmonés gamintojos etikediy.

ISkaitintos suvirinimo medziagos laikomos saugyklose, kuriose oro temperatira turi bGti ne zemesné, kaip
+15°C, o santykiné drégmé ne didesné kaip 50%.

Nuo istisinio skerspjavio vielos nuvalomos radys, riebalai ir kitokie neSvarumai.
Suvirintojas 40-50 mm atstumu nuo virintos sidlés turi pazyméti savo zenkla.
Metaliniy elementy sandéliavimas

| statybos aikstele atvezti metaliniai gaminiai ir elementai turi bati pazyméti. Kitu atveju turi bati zymimi
vietoje arba grgzinami gamintojui.

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogése.
Sandéliuojant pastogése, jrengti aikStelés nuolydj vandens nutekéjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo
grunto ar grindy ne maziau 0,2 m.
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4.8.6.

4.8.7.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandéliuoti ant
mediniy ar metaliniy padékly ir intarpy Leistini montavimo nuokrypiai

Tikrinimas

Techninés prieziGros inzinierius turi turéti galimybe prieiti reikiamu metu j visas vietas, kur vyksta darbas,
ir jam turi bati pateikiamos visos priemoneés, reikalingos tikrinimams statybos metu.

Metaliniy konstrukcijy priémimas

Atiduodant naudojimui nuo metaliniy elementy ir konstrukcijy turi bati nuvalytas purvas, suodziai, drégmé,
ledas, sniegas, jos turi bati gruntuotos ir dazytos.

Sumontuoty metaliniy konstrukcijy kontrolé turi bati vykdoma Siais etapais:

1) tarpinis priemimas dengtiems darbams (pamatai ir kitos metaliniy konstrukcijy atrémimo vietos, jdétiniy
detaliy jbetonavimas;

2) konstrukcijy montavimo priémimas. Atlikti prieS konstrukcijy dazyma. Tikrinami nukrypimai nuo
projektiniy sprendiniy, tikrinama atskiry montavimo sujungimy kokybé;

3) galutinis sumontuoty konstrukcijy priemimas (prie$ objekto pridavimg eksploatacijai).
Patikrinimy metu nustatyti defektai ir nukrypimai, virSijantys leistinus, turi bati iStaisyti Rangovo sgskaita.

Konstrukcijy priemimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés iStaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusius
defektus.
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5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

MURO DARBAI
Bendroji dalis

Si specifikacija apima nurodymus naujy pertvary ir esamy dury ir langy uzmarijimo marui . Mdrui turi bati
naudojami tik nauji blokeliai ar plytos. Jos turi bati Svarios, nejmirke, be priSalusio ledo ir sniego. |
statybos aikstele atvezamos medziagos turi biti su pasais, kuriuose baty pagrindiniai duomenys apie
gamintojg ir gamin;j.

Medziagos
Blokeliai ir plytos

Blokeliy matmeny leistini nuokrypiai, formos ir pavirSiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybés,
priémimas, tikrinimo badai, gabenimas ir laikymas turi atitikti atitinkamy standarty reikalavimus.

Autoklavinio akyto betono blokeliai turi atitikti standarto LST EN 771-4:2003 reikalavimus.
Silikatinés plytos turi atitikti standarto LST EN 771-2:2011 reikalavimus.
Keraminés plytos ir blokeliai turi atitikti standarto LST EN 771-1:2011 reikalavimus.

Prie$ pradédamas darbus rangovas turi gauti blokeliy ir plyty technines charakteristikas, kurias
garantuoja jy gamintojas. Medziagos, kurios neatitinka Siy techniniy charakteristiky, turi bati nedelsiant
iSgabentos i statybos aikstelés. Plytos ir blokeliai laikomi lauko sglygomis, turi bati sudétos taisyklingais
paketais ir turi bati apsaugotos nuo drégmés bei kito neigiamo poveikio.
| statybos aikStele medziagos turi bati atvezamos su kokybés dokumentais, kuriuose turi bati
pagrindiniai duomenys apie gamintojg ir gaminj:
blokeliams ir plytoms:
. gamintojo pavadinimas ir adresas,
dokumento numeris ir iSdavimo data,
sutartinis produkcijos zyméjimas,
partijos numeris ir plyty kiekis, pagaminimo data,
techninés kontrolés skyriaus Zyma.
skiedinio misiniui:
* gamintojo pavadinimas ir adresas,
e tikslus pagaminimo laikas (5 minugiy tikslumu),
. skiedinio marke,
. riSamosios medziagos pavadinimas,
. konstrukcija (nurodant bandymo metoda),
. miSinio Kiekis,
. priedy pavadinimas ir kiekis,
. LST 1346:2005 standarto Zymuo.

Statybiniai skiediniai

Bendroji dalis

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:2005 reikalavimus. Turi bati naudojami cemento ir cemento-
kalkiy skiediniai.

Cemento skiediniai naudojami surenkamy konstrukcijy montavimui (iSlyginamajam sluoksniui), jy
sanddry (sidliy) uzpildymui, vietiniams uztaisymams ir i§lyginamuyjy ir izoliaciniy sluoksniy jrengimui.
Cemento - kalkiy skiediniai naudojami mdro darbams.

Skiediniy gamybai turi bati naudojamas portlandcementas CEM | 42,5 R markés

Kalkés turi atitikti standarty reikalavimus. Kai kalkés naudojamos misriesiems skiediniams gaminti, reikia
patikrinti jy tdrio pastovuma. Uzmai8yti pavyzdziai turi bati aprobuoti InZinieriaus.

Smélis turi atitikti LST EN 13139:2003 reikalavimus. Turi bati naudojamas 0/2 frakcijos smélis, kurio
stambiausios dalelés neturi virSyti 2,0 mm.

Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumg vandeniui, atsparumg
SalCiui ir pan.) turi bati aprobuoti Inzinieriaus neturi prastinti skiedinio kokybeés.
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Konsistencija

Tam tikry konsistencijy skiediniy panaudojimas

Skiedinio paskirtis Kagio jsmigimo
gylis, cm

Surenkamy stambiy konstrukcijy (risio bloky, perdangy ploks¢iy ir t.t.) montavimui, 5.7
sidliy uztaisymui
Skiediniai naudojami maro darbams:

-marui i$ pilnaviduriy plyty ir betoniniy blokeliy 9-13

-marui i$ skyléty plyty 7-8
Skiediniai paduodami skiedinio siurbliais 14

Didesnis konuso jsmigimo gylis priimamas sausoms ir poringoms betoninéms ir miro medziagoms,

vykdant darbus kar$tu oru, mazZesnis-tankioms ir drégnoms medzZiagoms, esant drégnam orui ar vykdant

darbus ziemos metu.

PlastiSkumui didinti j skiedinj gali bati dedami plastifikatoriai, aprobuoti InZinieriaus sumazinantys

vandens ir riSamujy medziagy kiek|.
Vandens taikomumas

Ka tik pagaminto misinio vandens laikomumas turi bati ne mazesnis kaip 95%, jei miSinys gaminamas

vasarg, ir ne mazesnis kaip 90%, jeigu gaminamas ziema.

Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio misinio naudojimo vietoje, tai minétas rodiklis turi

bdti ne mazesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje.

Madrijimo skiediniy markés ir gniuzdomojo stiprio reikSmes

Markeé S0,4 S1 52,5 S5 S7,5

S10 S15

S20

Gniuzdomasis stipris, MPa 0,4 1,0 2,5 5,0 7,5
(N/mm?)

10,0 15,0

20,0

Zemiausia skiedinio marké gali biti: nearmuotojo miro — S1, armuotojo miro — S5. Cemento pasty marké turi bt

ne mazesné kaip S5.
Cemento skiediniy sudétis

Skiedinio stiprio | Sudétis tirio Portlandcementas Smélis 0/2 frakcijos
gniuzdant markeé dalimis CEM 142,5
pagal LST (cementas: kg | kg |
1346:2005 smélis)
S5 1:6,7 180 164 1600 1090
S10 1:4,2 270 246 1510 1035
S15 1:3.0 360 328 1450 993
S20 1:2,5 440 400 1420 973
S30 1:2,0 520 472 1390 952
Cemento - kalkiy skiediniy sudétis
Skiedinio Sudétis tario
stiprio dalimis Portlandcementas . - - ..
gniuzdant (cementas: CEM 1 42,5 Kalkiy tesla Smeélis 0/2 frakcijos
marké paaal kalkiu
LST 1346:2005 | tesla: smélis) kg I kg | kg |
S5 1:1,2:7.2 150 136 230 165 1440 985
S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975
S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966

Skiediniy stiprumas nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07 cm kdbus po 28 dieny kietéjimo LST 1346:2005
nurodytomis sglygomis. Mdrijant normaliose sglygose skiedinio stiprumas turi bdti S10 markés. Jei maro
darbai atliekami Ziemg, skiedinio stiprumas turi bati viena ar dviem markémis aukstesnis, negu marijant

normaliomis sglygomis.

Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus ziemos metu neigiamose temperatirose.
Pradéjes kietéti cementinis ir cemento-kalkiy skiedinys neturi bati naudojamas ar vél atnaujinamas.

Vanduo j skiedinj po to kai jis jau pagamintas negali bati pilamas. Skiedinys turi bati ruoSiamas

porcijomis, kurios bty sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.
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Atsparumas SalCiui

Skiediniy atsparumas SalCiui turi atitikti konstrukcijy ir medziagy su kuriomis jis naudojamas atsparumui
Salciui:

Kalkiy ir cemento skiediniy miro darbams:

. iSorés marui ir neSildomy patalpy vidaus marui  F35

Cementinio skiedinio:

5.3.

5.4.

5.5.

*  Sildomy patalpy vidaus marui F10
. pamaty bloky montavimui F75
. perdangy ir kity konstrukcijy montavimui F50
. vidaus darbams Sildomose patalpose F10

Atsparumas $al€iui nustatomas LST 1346:1997 nurodytu metodu.

Mdriniy armavimas

Naujos blokeliy pertvaros turi biti suriStos su esamomis sienomis ir pertvaromis metaliniais kaisciais
mdaro sidlése arba specialiomis detalémis pagal blokeliy technologija.

Esamuy dury ir langy angy uzmdrijimo plytas ir blokelius sujungti su esamu mary armatdros g8 S240
kaiSciais. KaisCius jrengti ant cheminio misinio, skirto inkariniams varztams.

Mdro darby vykdymas

Sienos ir pertvaros turi bati grieztai vertikalios ir grieztai horizontalios. Visi sieny elementai ir kampai turi
bati tikslUs, o iSorés vertikalios sienos ertmiy krastinés turi bati grieztai lygiagrecios. Visi elementai tiek
iStisinése sienose, tiek kampuose turi gerai priglusti vienas prie kito, uzpildant sidles skiediniu, tiek per
ilgj, tiek per plot;.

Miro darby kokybé turi bati tikrinama viso statybos proceso metu. Sony ir kampy vertikalumas, eiliy
horizontalumas tikrinamas kas 0,5-0,6 m, pataisant pastebétus trikumus. Pamrijus sieng auksto ribose,
eiliy horizontalumas ir sienos virSaus altitudé tikrinama prietaiso pagalba. Uzbaigty miro konstrukcijy
kokybe, batina jvertinti prie$ jy pavirSiaus Siltinimo ir apdailos darbus.

Nominalus mdro sidliy dydis turi bati:

. horizontaliy — 12 mm;

+  vertikaliy — 10 mm.

Nutrauktg marinj galima prijungti vertikaliu arba nuozulniu nuobégiu. Jei madrinys nutraukiamas vertikaliu
nuobeégiu, tai j jo sidles kas 20 cm pagal aukstj turi bati jdéta po du @6 S240 armatdros strypus, kuriy ilgis
50 cm.

Neleistini maro darby konstrukcijy susilpninimai angomis, grioveliais, niSomis, nenumatytomis projekte.
Visos sitlés turi bati visiSkai uzpildytos skiediniu.

Mdro sieny leistini nuokrypiai
1. Miro kampuy ir pavirsiy leistini nuokrypiai nuo vertikalés:
+  vieno auksto - 10 mm;
*  viso pastato - 20 mm.
. Leistini angy plo¢io nuokrypiai - 15 mm.
. Vertikaliy sienos pavirSiy nelygumai pridétos 2 metry ilgio liniuotés ruoze:
* tinkuojamo pavirSiaus - 10 mm.
. Leistini maro eiliy nuokrypiai nuo horizontalés 10 m ilgio ruoze - 15 mm.
. Atraminiy pavirsiy nuokrypiai nuo projektiniy - 10 mm.
. Mdro sidliy plo€io nuokrypiai:
. horizontaliy +3 mm; minus -2 mm;
. vertikaliy £2 mm.
7. Tarpangiy plo€io nuokrypiai - 15 mm.
8. Konstrukcijos aSiy nuokrypiai nuo projektiniy - 10 mm.
9. Mdro storio nuokrypis nuo projektinio £15 mm.
10. Langy angy krasty nuokrypiai nuo vertikalés - 20 mm.
11. Ventiliacijos kanaly matmeny nuokrypiai £5 mm.

W N
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6.

6.1.

6.1.1.

HIDROIZOLIACIJA
Bendroji dalis

Reikalavimai statybos produktams

Statybos produkto apraSymas

Statybos produkto techninés specifikacijos zymuo

Hidroizoliacinés polimerais
modifikuotos storosios bituminés
dangos

LST EN 15814:2011+A1:2013

Betoniniy konstrukcijy
apsauginiai ir remontiniai
produktai bei sistemos.

Betono pavirSiaus apsaugos

sistemos

LST EN 1504-2:2004

Reikalavimai izoliuojamam pagrindui

Nuo izoliuojamo pagrindo turi bati nuvalytos SiukSlés, dulkés. Jis turi bati sausas, Svarus, bet kokie plysiai
ir nelygumai, virSijantys leistinus turi bati uzpildyti ir i8lyginti. PavirSiy gruntavimas, kur tai reikalinga, turi
bati istjsinis. Gruntuoté turi gerai susiristi su pagrindu.

Reikalavimai pagrindo paruoSimui

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai Kontrolé

nuokrypiai
Ruloniné ir mastikinés izoliacijos pagrindo Matuojant liniuote, techniné apzZiira ne
pavirSiaus leistini nuokrypiai: maziau 5 kartus 70 — 100 m? plotui, vizualiai
- iSilgai nuolydzio ir horizontalaus pavirSiaus |5 mm
- skersai nuolydzio ir vertikalaus pavirSiaus |[£10 mm
- i8 vietiniy medziagy skersai nuolydzio 10 mm
Elemento plokStumos nuokrypis nuo uzduoto | 0,2%
nuolydzio (per visg stogo plota)
Konstrukcijos elemento storio nukrypimas |iki 10%
nuo projektinio
Nelygumy skaiCius 4 m? plote (nelygumo|ne daugiau
kontdras ne daugiau 150 mm ilgio) 2
Gruntuotés storis:
- gruntuojant  sukietéjusj iSlyginamajj| 5%
sluoksnj- 0,3 mm
- gruntuojant iSlyginamajj sluoksnj po 4 h|10%
kietéjimo — 0,6 mm
Hidroizoliacijos sluoksniy storis ir skaiius

Techniniai reikalavimai Ribiniai Kontrolé

nuokrypiai
Mastikos sluoksnio storis, klijuojant rulonine Matuojant ,,adata”, techniné apziira ne
izoliacijg karstu bitumu: maziau 5 kartus 70 — 100 m? plotui, vizualiai
- pirmo sluoksnio — 2mm +10%
- tarpinio sluoksnio — 1,5mm +10%
Teptinés hidroizoliacijos:
- vieno sluoksnio storis (kar$to bitumu) —|+10%
2mm
- dviejy sluoksniy storis —4mm +10%
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6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.4.

7.

Teptiné hidroizoliacija

Rostverkas nuo grunto kapiliarinés drégmés i$ apacios apsaugomas ruloninés bituminés hidroizoliacijos
sluoksniu, o i§ Sony — dviem sluoksniais teptinés hidroizoliacijos.

Hidroizoliacijos jrengimas

lrenglant klijuotine izoliacija i$ polietileno plévelés ar kity ritininiy medziagy reikia laikytis Siy nurodymuy:
hidroizoliacijg reikia naudoti taip, kaip parodyta konstrukciniuose bréziniuose kiekvienam
konstrukciniam elementui;
naudojamos medziagos turi bati pazymimos taip, kad zenklus baty lengva matyti statybos ir montavimo
metu, arba kad Si informacija bty aiSkiai parodyta kitu priimtinu badu;
izoliacija turi dengti visg izoliuojamag pavirsiy, joje negali bati plySiy ar jtrakimuy;
grindy dangos pagrindas turi bati lygus ir nuvalytas prie$ pradedant dengti izoliacijg, vidiniai ir iSoriniai
kampai turi bati suapvalinti spinduliu iki mazdaug 35 mm;
negalima izoliacijos klijuoti ant drégno pagrindo;
horizontali hidroizoliacija ties sanddromis su vertikaliomis plokStumomis turi bati pakelta mazdaug 150
mm vir§ pavirSiaus lygio (PVC plévelé — mazdaug 100-110 mm) arba iki aukS¢io, nurodyto bréziniuose;
visi izoliacinés plévelés sujungimai turi bati suklijuoti 150 mm plogio ruozu visur, kur jrengiama
hidroizoliacija. Tokiu ruozu taip pat turi bati priklijuoti jos krastai.

Angy vamzdziy pravedimui hermetizavimas
Hermetizavimg galima atlikti tik tuomet, kai oro temperatira ne Zemesné kaip +5°C. Darbo vieta turi bati
apsaugota nuo atmosferiniy krituliy. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono stiprumas pasieké 70 %

projektinio stiprumo.

Hermetinés mastikos turi gerai lipti prie sandiry pavirsiy, o sukietéjusios turi gerai deformuotis, nesenti.
Turi bati naudojamos mastikos sintetiniy kauciuky pagrindu.

Darbus pradéti tik po vamzdziy sumontavimo ir pritvirtinimo. | sille jdedami profiliuoti intarpai, ant jy
dedama paruoSta mastika ir uztaisoma polimercementiniu skiediniu.

Hermetikas turi bati tinkamai iSmaisytas. Jis turi bdti jterptas taip, kad patikimai sukibs su riebokslio ir
vamzdzio pavirSiais. Iki hidrauliniy bandymuy turi bati jvykdyta darby kokybés vizualiné kontrolé.

Hidroizoliacijos darby vykdymas Ziemos metu

Kai temperatira Zzemesné kaip -20°C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy priemoniy
kompleksa (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).

Darbo vieta turi bati apsaugota nuo krituliy, o izoliuojami pavirsiai iSdziovinami.
Darby priéemimas (kokybés kontrolé)

Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant
Techninés priezilros inZinieriui.

Atlikus konstrukcijy izoliavimo darbus, juos turi priimti Techninés priezidros inzinierius. Turi bati suraSomas
paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medziagy techninius pasus.

ARDYMO DARBAI

Remonto metu numatoma ardyti:

°

°

°
Pries
perda
pan..

laikancios maro sienas,

muro pertvaras,

stogo asbestinio Siferio danga,

esama grindy ant grunto g.b. plokste

esamos grindy konstrukcijg 2 a. patalpose .
laikanc€iy sieny ardymg batina stabilizuoti jy ir konstrukcijy, kurios remiasi j jos, pastovumg — iSramstyti,
ngas ir sijas, paremti sieny liekancius ruozus, uzmdaryti Salia esancias nereikalingas dury ir langy angas ir
ISramstymui naudoti medines ir metalines konstrukcijos, inventorinius domkratus ir sijas, priklausomai nuo
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iSramstomy konstrukcijy apkrovos.

Mdaro ardymui naudoti diskinius pjiklus.

Draudziamas laisvas mro luity griovimas ant perdangos ploksciy.

Bdtina laikytis darbo saugos taisykliy.

Stogo konstrukcijy ir asbestinio Siferio stogo lak$ty ardymui bitina jrengti pastolius.

Miro nuolauzos ir asbestinis Siferis iSvezamos j statybiniy atlieky surinkimo vietas, perdirbimui ar kitiems tikslams
panaudoti .

8. PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

Priduodant projekto darbus turi bati pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty, techniniy pasy ir
kitos informacijos rinkiniai, paslépty darby ir laikangiy konstrukcijy pridavimo aktai, lauko inzineriniy tinkly
iSpildomieji bréziniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos, remdamosi Lietuvos
respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi nuolat vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala.

8.1. Priémimas

Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 1.05.01-2017 ,,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®, kad galéty gauti galutinio pri€mimo akta. Tikrinimo akte turi bati nurodyti
nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darbai, kuriuos Uzsakovas sutinka pataisyti véliau, per defekty Salinimo
laikotarpj, turi badti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei
patvirtinami pagal galutinio pri€mimo akto reikalavimus.

8.2. Garantija
Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz
blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg statinio garantinj laikg (kurio
pradzia skai€iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesn;j kaip:

e pastato statybos darbai — 5 metai;
e paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai — 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trdkumus, kilusius dél nepakankamos darbo
kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

Pozicija . Mato
Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Kiekis Pastabos
eil. Nr. vnt.
Zemeés darbai
1 Juostiniy pamaty iSkasos atkasimas m?3 30
5 Pamaty uzpylimas, grunto tankinimas, koef. m? 20
k=0,95
Ardymo darbai
3 Trinkeliy grindinio ardymas jrengiant pandusus m? 45
4 Pirmo auksto g.b. grindy ardymas m? 46
5 G.b. laipty pakopy vnt 51
6 G.b. laipty aiksteliy m? 1,4
Monolitinés g.b. konstrukcijos
7 Grindy ploksté GP-1
7.1 | Betonas C16/20 — XC1 m? 3,3
7.2 Betonas C20/25 — XC2 m? 50
7.3 Armatura S500 t 0,6
8 Juostiniai pamatai:
8.1 Betonas C20/25 — XC2,W2, F 150 m3 17,0
8.2 Armatira S500 kg 330
8.3 Arm. @6 S240 kg 20
UAB vnt 16
8.4 Jdétiné detalé Welda Rr100x100-108 .
Peikko
9 Evakuacijos laipty aikstelés (visy korp.):
9.1 Betonas C30/37 — XF-1,W4, F 150 m3 1,20
9.2 Armatira S500 kg 180
9.3 Welda Rr 50x100-108 vnt 24
10 Evakuacijos laipty j 1-o a. (visy korp.):
10.1 Betonas C20/25 — XC2,W2, F 150 m3 1,5
10.2 | Armatdra S500 kg 100
Surenkamos g.b. konstrukcijos
11 Gb. pakopa vnt 54
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12 Gb. sgramg 1 SR 13-1 vnt 1
Metalinés konstrukcijos
13 Evakuacinés laiptai (visy korpusy):
13.1 Kampuociai S275 (D-1), C4 koroziskumo kg 200
sistemos
14 Aptvara (evakuacinés laiptai visy korpusy) : m
14.1 Met. Vamzdis S235, C4 korozisSkumo sistemos kg 440
14.2 Juostinis plienas S 275, C4 koroziskumo kg 470
sistemos
15 Saramos SAR-...:
15.1 Kampuociai S275, gruntavimas kg 500
15.2 | Juostinis plienas S 275, cinkavimas kg 50
16 Grindy detalé ,,GD-1“: m? 46
16.1 Grindy danga —Zr.SA
16.2 PE plévelé.
16.3 Polistireninis putplastis EPS 100 t=100 mm
16.4 Atskiriamasis sluoksnis, PE plévelé.
16.5 Tankintas zvyras
16.6 Esamo grunto tankinimas
17 Trinkeliy dangos ant pandusy ir jéjimo aikSteliy m? 62
ir pakopy
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BENDROSIOS PASTABOS

* Nurodymai bei reikalavimai taikomi, jei projekte néra nurodyta kitaip.

REIKALAVIMAI IR NURODYMAI GELZBETONINEMS KONSTRUKCIJOMS

* Statybos montavimo darbai furi buti afliekami vadovaujantis konstrukcijy PDV patvirtintu statybos technologijos
projektu.

SIULIY BETONAVIMO DARBAI STATYBOS AIKSTELEJE

x Betonuojamy sitliy pavirsiai turi bUti sausi ir Svarus, siulés neuzterstos purvu, tepalais, dazais ar medzio
afliekomis.

* Betonuojamos sillés, bent vieng parg pries betonuojant turi buti drékinamos. Pries betonuojant jose neturi bati.
% Siulés (jei mazge nenurodyta kitaip) uzbetonuojamos smulkiagridziu (30/37 klasés betonu.

REIKALAVIMAI IR NURODYMAI METALINEMS KONSTRUKCIJOMS

Reikalavimai metalinéms konstrukcijoms pagal LST EN 1090-2:2008+A1:2011.

Naudojimo kategorija pagal LST EN 1090-2:2008+A1:2011 priedg B - SC1.

Atlikimo klasé pagal LST EN 1090-2:2008+A1:2011 priedg A - EXC2.

Gamybos kafegorija pagal LST EN 1090-2:2008+A1:2011 priedg B - PC2.

Armaturos strypai turi afitikti standartg LST EN 10080:2006. Armatura projekte zymima - S500.
Sriegti strypai pagal DIN 975 - stiprumo klasé - 8.8, kokybés klasé - B (juodo metalo).
Konstrukcinio plieno gaminiai turi turéti sertifikatg 3.1 pagal LST EN 10204:2004 bei CE zenklinima.

* ok ok ok ok ok ok

VARZTINES JUNGTYS (i€skyrus inkariniy varzty rinkinius)

NEJTEMPIAMUJY VARZTY RINKINIA|

Varztai su sesSiabriaune galvute pagal LST EN ISO 4014:2011. Stiprumo klasé - 8.8, kokybés klasé - B.

Verzlés su sesiabriaune galvute pagal LST EN ISO £4032:2013. Stiprumo klasé - 8.8, kokybés klasé - B.
Poverzlés pagal LST EN ISO 7089:2000. Kietumo klasé - 200 HV, kokybés klasé - B.

Nejtempiamyju varztu rinkiniai (varztas su verzle ir poverzle (-émis) jei reikia) turi atitikti LST EN 15048-1.
Nejtempiamyju varztu rinkiniai turi tureti sertifikatg 3.1 pagal LST EN 10204:2004 bei CE Zenklinima.

Varzty uzverzimas pagal LST EN 1090-2. 8.3 skyriy.

Skylés varztams turi atitikti LST EN 1090-2 6 skyriaus reikalavimams.

Varztai ir verzlés privalo buti tiekiamos karfu ir privalo buti to pacio gamintojo. Varzty sriegis bei verzlé turi
buti vienodo stiprio. Varztinés jungtys turi buti su poverzlémis. Siekiant iSvengti jungties atsisukimo, po uzverzimo
sriegis pazeidziamas jkirciu.

A T S S S

BOLTS ASSEMBLY CODE

m - number of washers
1. ne - number of washers [max 3 pcs)
i m - number of nuts

nix W V \nz2 x W nx N

connecting elements

\\Q\ﬂ'ﬂ

NOTE:
Bolt thread must be damaged after tightening
to prevent releasing.

SUVIRINIMAS

% Suvirinimas privalo bUti atliekamas vadovaujantis patvirtintais suvirinimo procedury aprasais (WPS) atitinkanciais
LST EN ISO 15609-1.

% Suvirinimo medziagos minimali stiprumo riba Rm=500MPa. Naudoti glaistytuosius elektrodus rankiniam lankiniam
suvirinimui - E 42 pagal LST EN 499.

* Suvirinimo kokybés klasé C pagal LST EN ISO 5817.

* Armaturos strypai suvirinami pagal LST EN 17660-1.

* Bréziniuose nurodytas suvirinimo siUlés dydis "a" - siUlés storis. Jei nenurodyta kitaip, minimalus sialés storis
a=6mm.

* Suvirinimo siulés turi turéti sertifikatg 2.2 pagal LST EN 10204:2004.

SUVIRINIMO SIULIY TIKRINIMAS STATYBU AIKSTELEJE:
* Reikalavimai suvirinimo siuliy patikrinimui pateikiami LST EN 1090-2:2008+A1:2011.
* Suvirinimo siulés privalo buti fikrinamos pagal "Suvirinimo siuliy patikros plang”.

SUVIRINIMO SIULIY TIKRINIMAS GAMYKLOJE:
* Plieniniy konstrukcijy gamintojas privalo pats paruosti “Suvirinimo sialiy patikros plang”.
* "Suvirinimo siuliy patikros planas” turi atitikti LST EN 1090-2:2008+A1:2011.

APSAUGA NUO KOROZIJOS
* Visos plieninés konstrukcijos, montazinés detalés ir pan. j statybviete pristatomos dengtos antikorozine danga.
x Siekiant uztikrinti metaliniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos, jei nenurodyta kitaip, metaliniai gaminiai (taip pat
ir varztai) esantys:

- pastato viduje, dengiami pasirinkta dazy sistema uztikrinant apsaugg nuo (1 kategorijos atmosferos
korozijos;

- pastato iSoréje, dengiami pasirinkta dazy sistema uztikrinant apsaugg nuo C4 kategorijos atmosferos
korozijos;
x Dazy sistema pasirenka konstrukciju gamintojas.
* Konstrukcijy apsauginio padengimo klasé turi afitikti reikalavimus, ne Zemesnius nei reikalavimai, pateikiami LST
EN ISO 12944-1:2000.
* Konstrukcijy pavirsiy paruosimas dazymui parenkamas pagal parinkta dazy sistema ir turi atitikti reikalavimus
pateikiamus LST EN ISO 12944-4:2000.
* Siekiant iSvengti korozijos, antikoroziné danga pazeista transportavimo, montavimo ar suvirinimo metu privalo buti
atstatyta statybos aiksteléje (papildomai dazoma).
* Pastato iSoréje esanciy konstrukcijy montavimui naudojami karsto cinkavimo (HDG) varztai, poverzlés ir verzlés.
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Demontuojami 3 vnt. langai, uznuirijamos angos

®7

Esami ortakiai
apsitvami

e

gipskartonio
plokstemis

Remontuojama esama betoninré aikstelé su laiptais, \
jrengiami turéklai (h=1.20 m)

B — N

©)

XXX

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

- Naujos gipskartonio pertvaros

- Naujos muro pertvaros

- Ardoma pertfvara

777
C Y ]

L-1

;////ﬁ

N

/
/
/

Vir§ angos esantys stiklo blokeliai demontuojami, anga

uzmirijama.

@

@7

Patekimas j risj
inama anga

Demontuojama nuogrinda,jrengiama 1.50 m
f plo€io nuozulni plokStuma su nuolydziu 1:20

‘ ( i \
\
\

l’H

l \

il Platinama ir auk$tinama dug anga, o
. || irendiama nauja sgrama Q
»
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<
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SAR-1 SAR-2
+2.10 +2.10
. 1SR 131
nuo grindy nuo grindy ,_
—1 KA — 1

100-120 |, ,

Patekimas | rasj

SAR-; __g *\\*
'5—/% -

737

1-13 1-12
1273 I 858
g
I
| | :
u -
]

44.25
Q Ll r

100-120 | ,

SAR-3,(SAR-4)

+2.10
-

7

2, (3)

100-120 | ,

Jrengiamos nuozulnios plokStumos, nuolydis max
Irengiamas slenkstis, h-10 mm

&)

:

1:20

)

Pakeliamos grindys.

Patalpose Nr. 1-27, 1-29, 1-30 grindys pakeliamos 8 cm
Patalpoje Nr. 1-28 grindys pakeliamos 16 cm

Po grindy pakélimo, aukstinamos dury angos.

T

OR

|

10) )

Jrengiamos baty valymo grotelés 500x1000 mm

nekeiciamos-

SARAMU ZINIARASTIS ADMIN. KORP. 1-0 A

KIEKIS SARAMAL:

POZ. ZYMEJIMAS PAVADINIMAS SARTT [SAR-Z SRR Tsard | V'S0 PVANSTTAKBGA
11 1 1 '
1 LST EN 10056 L S0X50% (1300 mm 17| 22| 49
2 LST EN 10056 [41eofoa>ii1r<])é()xs1?{alr:1asoo mm Bt 1] 210
3 LST EN 10056 letaline sarama a1 | as0

L100x100x10, 1=1600 mm

UAB "GKG3"

1 SR 13-1

B 1] 35

Saramos zymuo
SAR1 .
/ - Aramu kiekis

Esamos I@&o dur rysi

INSTRUKCIJOS:

Demontuojami esami betoniniai laiptai jrengiamas pandusas su nuolydziu 1:12

%/L Remontuojama esama betoniné aikstelé, jrengiami varstomi turéklai (h=1.20 m)

Kei¢iamos esamos lauko durys su virSlangiu (1 x 2,63 m)

N Kertama duny anga, jrengiama nauja sgrama
— Platinama durny anga, dalis angos uzmdrijama. jrengiama nauja sgrama

< |rengiami nauiji laiptai, pakopos 120 (h) x 400 mm

Demontuojama nuogrind
plocio nuozulni plokstum

PASTATU SCHEMA

ADuik

RP/

{[s]
'

1. Brézinj ziureti kartu su architektirinés dalies projekto planu.

2. Gipskartonio pertvaros jrengti ant metalinio karkaso.

kais 3 eile.

3. Naujoms dury angoms pertvarose murg pjauti elektriniu diskiniu pjuklu po metaliniy kampuotiy jrengimo ant

cementinio skiedinio.
L. Matmenis butina tikslinti vietoje.

5. Laiptuky jrengimg zr. l. -SK-B-10. Pandusy L-2 érengimg zr. -SK-B-14.

6. Pakeliamy grindy detalé GD-1 zr. . - SK-B-09.

Numatyta pakelti grindys ant grunto. Pagal tipinj projekta Sioje pastato zonoje po grindimis yra isdéstyti latakai su
tinkly vmzdziais. Vykdant darbus uztikrinti priéjimg prie esamy tinkly latakuose po grindimis - betonuojant grindy

plokste turi bUti perpjauta pagal lataky kontTra.

iV
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L-3

Demontuojama nuogrinda, jrengiama 1.50 m

dys pakeliamos 8 cm ploCio nuozulni plok§tuma su nuolydziu 1:20
mos 16 cm
jury angos.
)
@ 2N keltuvas

~_ Patekimas | rasj //
=  Esamos [g@o djrysi N /

nekeiciamos--

500x1000 mm

Platinama dury
anga, jrengiama nauja sgrama '

Esami sutvarkyti laiptai.
Tvirtinami nauji 1,20 m auk&io turéklai

Platinama duny anga, jrengiama / //

nauja sarama / //

L_A

SARAMUY ZINIARASTIS A KORP. 1-0 A
L KIEKIS SARAMAI:
POZ. ZYMEJIMAS PAVADINIMAS IR Viso | PASTABA
LSAR-4 |
7 VNT. KG
1
Metaliné sarama 2 r
1 LST EN 10056 L 50X50%5, (=1300 mm 4 &] 8149
Metaliné sarama 1 L
2 LST EN 10056 L100x100x10, 1=1600 mm L—1] T [26.00
Saramos zymuo
SAR; - Aramu kiekis
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
N XXX - Naujos gipskartonio pertvaros
7 7] - Naujos muro pertvaros
EYJ - Ardoma perfvara
PASTATQ SCHEMA
ADMINISTRACINIS
KORP. “/‘(
o g . /// \
KORP. ZANN
== \\\ ) A\
| p— T > [
( =l 1 l
I W I
E T 11
RP
l = l
INSTRUKCIJOS:

1. Brézinj ziuréti kartu su architekturinés dalies projekto planu.
2. Gipskartonio pertvaros jrengti ant metalinio karkaso.
3. Naujoms dury angoms pertvarose murg pjauti elektriniu diskiniu pjuklu po metaliniy kampuociy jrengimo ant
cementinio skiedinio.

L. Matmenis butina tikslinti vietoje.

5. Laiptuky L-3 jrengimg zr. l. -SK-B-11.

6. Esamy laipty L-A remonto sprendinj zr.l-SK-B-15.
6. Saramy pjuvius zr. |- SK-02.

0
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ama nuogrinda,jrengiama 1.50 m
zulni plok$tuma su nuolydziu 1:20

Jrengiamos baty valymo grotelés 500x1000 mm

Platinama ir aukstinama durgy anga,
jrengiama nauja sgrama

Jrengiamas pandusas su nuolydziu 1:20

Demontuojami esami betoniniai laiptai,

prailginama aikstel

16)

L-4
L

1200
SAR-4

/ Patekimas j risj

Esami sutvarkyti laiptai.

Tvirtinami nauji 1,20 m auk&io turéklai

r-

- ®

Platinamos dury

Laiptus remonfoti
| pagal L-A

Platinama dury
anga, jrengiama nal

angos, jrengiamos naujos sgramos

SARAMY ZINIA

RASTIS B KORP. 1-0 A

KIEKIS SARAMAL:

POZ. ZYMEJIMAS PAVADINIMAS SR SARL viSo | PASTABA
<7 g VNT. KG
1
Metaliné sarama 2 r
! LST EN 10056 L 50X50X5. 1=1300 mm 3| 6 | 49
2 LST EN 10056 Mefaline sarama BT 1| 26.0

L100x100x10, 1=1600 mm

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

[yj - Ardoma pertvara

INSTRUKCIJOS:

PASTATUY SCHEMA

ADMINISTRACINIS
KORP. | .

1. Brézinj ziuréti kartu su architektirinés dalies projekto planu.
2. Gipskartonio pertvaros jrengti ant metalinio karkaso.
3. Naujoms dury angoms pertvarose murg pjauti elektriniu diskiniu pjuklu po metaliniy kampuociy jrengimo ant
cementinio skiedinio.
L. Matmenis butina tikslinti vietoje.

5. Laiptuky L-4 jrengimg zr. . -SK-B-12.

6. Saramy pjuvius zr. - SK-02.

180 9001~ SO 14001
OHSAS 18001

statybuy inzinerinés paslaugos
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Kertama nauja dury n 1383
anga, montuojamos durys ||
|
4.69
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| SAR-1 /
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SARAMY ZINIARASTIS ADMIN. KORP. 2-0 A
.. KIEKIS SARAMAL:
POZ. ZYMEJIMAS PAVADINIMAS AR vIso | PASTABA
3 VNT. KG
Metaliné sarama 2 r

'

INSTRUKCIJOS:

XXX

777
EYJ

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

- Naujos gipskartonio pertvaros

- Naujos muro pertvaros

- Ardoma siena

PASTATU SCHEMA

1. Brézinj ziureti kartu su architekttrinés dalies projekto planu.
2. Gipskartonio pertvaros jrengti ant metalinio karkaso.

3. Naujoms dury angoms pertvarose murg pjauti elektriniu diskiniu pjuklu po metaliniy kampuodiy jrengimo ant
cementinio skiedinio.

L. Matmenis butina tikslinti vietoje.
5. Sgramy pjuvius zr. |- SK-02.
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ZN keltuvas
Kei€iami turéklai,

Kei¢iamas PVC langas su prailginta rankena,

kurio varstomos dalies plotas - 1,2 n?

Platinama duny anga, jrengiama nauja sgrama

Gipskartoniu apsiuvami vertikalUs ortakiai

h-1,20m

/ SUTARTINIAI ZYME JIMAI:

- Naujos gipskartonio pertvaros

v EYJ .

Ardoma pertvara

Gipskartoniu apsiuvami vertikal Gs ortakiai

Platinama duny anga, jrengiama nauja sgrama

€ naktipuodziams

Montuojamas baldas su kabliukais rankSluo&iams

Esamas suvirintas vamzdis 130x160 mm
(i$ U profiliy)

Paskutinés pakopos pavirSius turi

SARAMU ZINIARASTIS A KORP. 2-0 A

sutapti su balkono grindy pavirSiumi

INSTRUKCIJOS:

1. Brézinj ziureti kartu su architekttrinés dalies projekto planu.

2. Gipskartonio pertvaros jrengti ant metalinio karkaso.

3. Naujoms dury angoms pertvarose murg pjauti elektriniu diskiniu pjuklu po metaliniy kampuodiy
jrengimo ant cementinio skiedinio.

4. Matmenis butina tikslinti vietoje.

5. Sgramy pjuvius zr. |- SK-02.

KIEKIS SARAMAI:
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%I (S Kei¢iamas PVC langas su prailginta rankena,
ZN keltuvas g kurio varstomos dalies plotas - 1,2 n?
16 22
R
p— —
| | | |
H | S | | | | — | l_]__l
| L[ ©
2-25 219 SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
20.26 20.26
NH XX - Naujos gipskartonio pertvaros
2 T i 14
_ . 46.32 u B y ] - Ardoma pertvara
SAR-1 SAR-1
Platinama dury
anga, jrengiama nauja sgrama - AR -
- Platinama duny anga, jrengiama nauja sgrama
& -[p = | [ o - &
. AR sarg ) L A L
Gipskartoniu apsiuvami — == I I —3 =
vertikalUs ortakiai H Hi‘ ‘ H H SR
N — =77 I A Gipskartoniu apsiuvami vertikalis ortakiai
2 o B NES
N - — — 22 3 2.24 B
i i MRS E:
) — E
£l b RES E
| ]
44[— et —N INSTRUKCIJOS:
. - //// / | | \\\,,,_ 4_'*- 1 4@
@ 1 I | I I ‘ u } [} | I | I
} } } 1. Brézinj ziuréti kartu su architekturinés dalies
L ; projekto planu.
R I S I 2. Gipskartonio perfvaros jrengtfi ant metalinio karkaso.
\ 3. Naujoms dury angoms perfvarose mura pjauti
elektriniu diskiniu pjuklu po metaliniy kampuodiy jrengimo
:::::%::::: ant cementinio skiedinio.
! | ] 4. Matmenis butina tikslinti vietoje.
@ @ ] | | @ @ 5. Sgramy pjuvius zr. |- SK-02
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Gipskartoniu apsiuvami

-

 — | —

_ I

vertikalGs ortakiai

Esamas suvirintas vamzdis 130x160 mm

(i$ U profiliy)

Paskutinés pakopos pavirsius turi |
sutapti su balkono grindy pavirSiumi | ¢

Gipskartoniu apsiuvami vertikalis ortakiai

9

Pla
jre
Kei

tinama dury anga,
ngiama nauja sgrama
¢iami turéklai, h- 1,20 m —,

i¢iamas PVC langas su prailginta rankena,
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2-32
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kurio varstomos dalies plotas - 1,2 m

SARAMU ZINIARASTIS C KORP. 2-0 A

KIEKIS SARAMAL:

viso | PASTABA

POZ. ZYMEJIMAS PAVADINIMAS AR
1 VNT. KG
Metaliné sarama 2 r
! LST EN 10056 L 50X50X5, 1=1300 mm 6| 2] &9

INSTRUKCIJOS:

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

- Naujos gipskartonio pertvaros

XX XX
L Y ] - Ardoma pertvara

PASTATU SCHEMA

ADMINISTRACINIS
KORP. | .
// \\
o C / \\\
Ko ~ F—H \
=)= \ -
(B =— ! ‘
_l_ 5 i

1. Brézinj ziureti kartu su architektGrinés dalies projekto planu.
2. Gipskartonio pertvaros jrengti ant metalinio karkaso.
3. Naujoms dury angoms pertvarose murg pjauti elektriniu diskiniu pjuklu po metaliniy kampuociy jrengimo ant

cementinio skiedinio.

L. Matmenis butina tikslinti vietoje.
5. Sgramy pjuvius zr. - SK-02.
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GRINDY DETALE "GD-1" (M1:10)

Danga - zr. SA dalj

Hidroizoliacija - klijuojama, bituminé - 2sl. - 0,2 mm
ISlyginamasis smulkiagrudzio betono C16/20 XC1 sluoksnis

armuotas tinklu @5 S500/85 S500/150/150. - 10 mm
Skiriamasis sl.

Polistireninis putplastis "Geoporas EPS 100" - 100 mm

G.b. ploksté: betono C20/25 XC2

armuotas 2 tinklais @8 S500/88 S500/150/150. -100 mm
200um storio PE plévelé. - 0,2 mm

Skalda arba zvyras jpluktas j grunta. Frakcija 16/40. - 100 mm
Sutankintas gruntas iki koeficiento 0,92

2 =+ /

Jpauti 30mm kas 6x6 m’

A K L A A L
g/" Ll L

. P 4 pd
4////////////////{/////////4/
B =) /\/'j/ /\/'j/
XSS o i a

RIS \\\ \\\ AESAA NN

PAAISKINIMAL

Atitvaros Silumos laidumo parametrai:

Atitvaros gilumos laidumo koeficientas U=0,177 W/(m?K).

Atitvaros Eiluminé varza R=5,65 (m2K)/W.

INSTRUKCIJOS:

Siltinimo ir hidroizoliacinés medZiagos gali biiti keitiamos medZiagomis su
analogiskomis arba geresnémis savybémis.

Hidroizoliacijos sluoksnj jrengti $lapiy patalpy grindyse.
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OHSAS 18001
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LAIPTYU L-1 |RENGIMAS

| -®

|
|
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1600 3560 6660
- Baty valymo
750 , P grotelés
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: TR~ = = )
| isistane i e e = ——
o ' FRREERFER] = T
2 o =1
n ——
2/ 8 S51S8 - — NG
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Jrengiami nauji laiptai \

Demontuojami esami
betoniniai laiptai,

|rengiamas pandusas \ 1
su nuolydziu 1:12

3560 —
. 1600 o 6660 %
ok =400~ ¢ A ‘
So A0
© AN
N 7 777 X A7

1941

IS Sono tinkuoti

\ o Zl Silumos tinkly trasa o o

1600 3560 6660
3
- @
\ A1 V NI
| T )
— - o
= N E—t
y L — N
A . =: 4<%
L | A > =)
Jrengiami nauji laiptai \ ‘ @ // \\7' @ Ardomi esami @ I
| PR
1 / | e N | | betoniniai laiptai, |rengiamas panflusas |\
[ S~ 2.2 su nuolydZiu 112
|

~ O U~ W

600 3560

1 6626
00,

=

Ardomi esami
betoniniai laiptai,

INSTRUKCIJOS:

. 20,00 -1-mo a. grindy lygis.
. Tvarkybos darbai:

iSardyti laipty gb. pakopos;

jrengti monolitinius juostinius pamatus naujems pandusui ir laiptams;
jSlieti gelzbetonine plokste ir laiptus;

jrengti frinkéliy laipty ir panduso andaila;

privirinti porankius;

jéjimo Sonine sienute tinkuoti cementiniy tinku su granito grudeliais.

. Matmenis butina tikslinti vietoje.

. Laiptuky jrengimag zr. l. -SK-B-10.

. Tinklus rysti.

. Trinkeliy dangos - 18,0 m?,

. Baty valymo grotelés cinkuoti katstu budu.

PASTATU SCHEMA

ADMINI

KO

- g

1.Tinkas

2 Teptiné bituminé hidroizoliacija

3. Gb. pamato sienu
L. Teptiné bituminé
5. Tankintas smelis

6. Trinkelés 100x200x60 (h)

7, Klijai
8. Gb. ploksté PL-2

33
1%
N
|
— ¥
kas 400 S 2 3| Koju valymo
Sachmatine = ﬁp. 5| grotelés
tvarka 01
- | 30 T-2 +0.00
2| 1% -0.02 ﬁ
4 .
%25 BB Y, Y7 /
A o
HEZAY A Y 3
T
é o 200 7 f Deformaciné siulé
< % —
Esama siena, pamatas
# L RO % XPS 100 - pagal sienos
esamg apSiltinima
2 PE apsauginé membrana
=
- 15-20 mm § Gb. pamato sienuté - 200 mm
< <
te - 200 mm PP 3
hidroizoliacija % —
p.6 i
kas 400 v

Sachmatiné

- 10 mm

tvarka 1450
- 120 mm A
Poz. . ) . L. v . . . Vnt. mase .
el Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo (tipas, marke)|Mato vnt.| Kiekis [kl Masé [kgl
Monolitine plokste PL-2
T-2
1 armatura kas 200, 28 S500, 1=10500 LST EN 10080 vnt. 8 L kL 33,15
2 armatura kas 200, 210 S500, 1=1400 LST EN 10080 vnt. 51 0,86 L4 02
3 armatura kas 400, @6 S2L40, 1=120 LST EN 10080 vnt. 100 0,03 2,66
Viso +5% sanaudoms: 83,82
Pamato sienutes
T-3 vnt. A 69,29 211,18
A armatura kas 200, @8 S500, 1=14000 LST EN 10080 vnt. 5 5,52 21,62
5 armatura kas 200, @8 S500, 1=1100 LST EN 10080 vnt. 70 0,43 30,38
6 armatura kas 400, @6 S240, =240 LST EN 10080 vnt. 150 0,05 7,99
Viso +5% sanaudoms: 69,29
Betonas C20/25-XC2, W2, F-150 LST EN 206-1 m3 7
Nerudijancio plieno jdétiné det. Welda Rr 100x100-108 UAB ,Peikko vnt. 16
7 armatura 28 S500, =700 LST EN 10080 vnt. 20 0,28 5,52
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Esama aikstelé su laiptais

1000 5000
Nauja aikstelé su nuozulnia plok$tuma, 1:20 nuolydis
/ | —
| / —
/ I—
— | / ]
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\ | I —
1 \ I — | 1
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—
| | .
1450 6000
//
/
7
1000 ‘ 1-1
o [
un o S
~ = =3 /
k J&)@TA [ z I/
// 7; WS Z
DET-1:

1. Trinkeliy danga - 60 mm

2. Atsparus Saltiams klijai (lauko darbams) - 10-15 mm;
3. Gb. ploksté . Betonas (30/37 XF4 armuotas 2 tinklais d6 S240 kas 150 - 100-250 mm;

L. Skalda frakcijos 6/20 - 150 mm

5. Esamas sutankinftas gruntas.

INSTRUKCIJOS:

1. 20,00 -1-mo a. grindy lygis.
. Tvarkybos darbai:

iSardyti easma nuogrinda;

jSlieti gelzbetonine plokste ir laiptus;

jéjimo Sonine sienute tinkuoti cementiniy tinku su granito grudeliais.
. Matmenis butina tikslinti vietoje.

2

. Tiklus rysti.

. Trinkeliy dangos - 9,0 m?.

PASTATU SCHEMA

IADMINISTRACINIS
KORP.
|

[ |
11 l

K
B
Kt P.ﬂ i
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202007 [STATYBAI

LAIDA
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PROJEKTO PAVADINIMAS
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PILIAKALNIO G. 36A, NEMENCINEJE,

VILNIAUS R. SAV., PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

Poz. v
eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo (’r.ipas, Mato Kiekis vnt. mase Maseé [kg]
Nr marke) vnt. kgl
Pandusas L-3
Tinklas T-1: vnt. 2 26,49 52,97
1 armatdra kas 150,86 S240, 1=6000 LST EN 10080 vnt. 10 1,33 13,32
2 armatdra kas 150,86 S240, 1=1450 LST EN 10080 vnt. 37 0,32 1,91
Viso +5% sanaudoms: 26,49
Betonas C20/25-XC2, W2,F150 LST EN 206-1 m3 2,5

Atestato Nr| Pareigos | Vardas Pavardé Para$as STATINIO PAVADINIMAS
31155 PV__ | Linas Janciauskas MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI (7.11)
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LAIPTY L-4 PLANAS M 1:62,5

LAIPTU L-4 PAMATU PLANAS

79

. Baty valymo grotelés cinkuoti katstu budu.
. Pjavis 3-3 analogiskas . -SK-B-10.
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Projektuotojas

PROJEKTO PAVADINIMAS
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PILIAKALNIO G. 36A, NEMENCINEJE,
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INSTRUKCIJOS: \%O ‘ |
1. £0,00 ~1-mo a. grindy lygis. i i ‘ e
2. Tvarkybos darbai: _l_ 1! ! l
- iSardyti esamus jéjimo gb. aikstele ir laipty pakopas; /* g
- jrengtfi monolitinius juostinius pamatus naujems pandusui ir laiptams; o
- jSlieti gelzbetonine plokste ir laiptus;
- privirinti porankius; I
- jéjimo Sonine sienute tinkuoti cementiniy tinku su granito grudeliais. %gﬁﬂ/r 1
3. Matmenis butina fikslinti vietoje. | FH |
L. Laiptuky jrengimg zr. l. -SK-B-16.
5. Tinklus rysti.
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Poz. v
eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo (’rllpas, Mato Kiekis vnt. mase Masé [kg]
marke) vnt. lkg]
Nr.
LAIPTAI L-4
Tinklas T-1: vnt. 21,10 84,39
1 armatidra kas 200,88 S500, 1=4500 LST EN 10080 vnt. 6 1,78 10,65
2 armatura kas 200,88 S500, =930 LST EN 10080 vnt. 23 0,37 8, 4L
armatura @6 S240, (=300 LST EN 10080 vnt. 15 0,07 1,00
Viso +5% sanaudoms: 21,10
Tinklas T-2: vnt. 16,30 65,20
1 armatidra kas 200,88 S500, =3500 LST EN 10080 vnt. 6 1,38 8,29
2 armatura kas 200,88 S500, =930 LST EN 10080 vnt. 17 0,37 6,24
3 armatura @6 S240, (=300 LST EN 10080 vnt. 15 0,07 1,00
Viso +5% sanaudoms: 16,30
Tinklas T-3: vnt. 1,21 28,85
1 armatura kas 200,88 S500, =1380 LST EN 10080 vnt. 6 0,54 3,27
2 armatura kas 200,88 S500, =930 LST EN 10080 vnt. 8 0,37 2,94
3 armatura @6 S240, (=300 LST EN 10080 vnt. 10 0,07 0,67
Viso +5% sanaudoms: 1,21
Tinklas T-4: vnt. 2 6,80 13,59
1 armatura kas 100,08 S500, 1=1400 LST EN 10080 vnt. 6 0,55 3,31
2 armattura kas 100,88 S500, (=500 LST EN 10080 vnt. 15 0,20 2,96
3 armatura @6 S240, (=300 LST EN 10080 vnt. 3 0,07 0,20
Viso +5% sanaudoms: 6,80
Tinklas T-5: vnt. A 4,35 17,41
1 armatura kas 100,88 S500, 1=1000 LST EN 10080 vnt. 6 0,39 2,37
2 armattura kas 100,88 S500, (=500 LST EN 10080 vnt. 8 0,20 1,58
3 armatura @6 S240, (=300 LST EN 10080 vnt. 3 0,07 0,20
Viso +5% sanaudoms: 4 35
Tinklas T-6: vnt. 2 39,18 78,36
1 armatidra kas 200,88 S500, =5000 LST EN 10080 vnt. 7 197 13,81
2 armatidra kas 200,810 S500, 1=1300 LST EN 10080 vnt. 26 0,80 20,84
3 armatura @6 S240, (=300 LST EN 10080 vnt. 40 0,07 2,66
Viso +5% sanaudoms: 39,18
Tinklas T-76: vnt. 2 28,00 56,01
1 armatidra kas 200,88 S500, =3500 LST EN 10080 vnt. 7 1,38 9,67
2 armatidra kas 200,810 S500, (=1400 LST EN 10080 vnt. 17 0,86 14,67
3 armatura @6 S240, (=300 LST EN 10080 vnt. 35 0,07 2,33
Viso +5% sanaudoms: 28,00
Betonas (20/25-XC2-W2-F150 LST EN 206-1 m3 L6
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MEDZIAGY ZINIARASTIS

Baty valymo grotelés cinkuoti katstu budu.

180 9001~ SO 14001
OHSAS 18001

statybuy inZinerinés paslaugos

VILNIAUS R. SAV., PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

Poz. v
Z ti Mat Vnt. :
eil. Pavadinimas ir techninés charaktferistikos ymuo (.lpas, aro Kiekis nt. mase Maseé [kg]
/ N marke) vnt. kgl
LAIPTY L-2 |JRENGIMAS PRIE AéIU 3/G IR 3/1 |éjimo laiptai L-2
1500 5000 Tinklas T-1: vnt. 2 27,65 55,30
1 armatura @6 S240, 1=6500 LST EN 10080 vnt. 10 1,44 14,43
30 i
Baty va.lymo Ardoma aikstelé Jrengiama nuoZzulni plokstuma, 1:20 nuolydis 2 armatira 06 S240, 1=1450 LST EN 10080 vnt. 37 032 1191
;\ grofeles ‘ ‘ — Viso +5% sanaudoms: 21,65
\ 1 ‘/ . ] Betonas 20/25-W2,F150 LST EN 206-1 m3 2,5
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DET-1: IADMINISTRACINIS
KOR
1. Trinkeliy danga - 60 mm o
2. Atsparus SalCiams klijai (lauko darbams) - 10-15 mm; %O |
3. Gb. ploksté . Betonas C20/25 XC2, W2,F150 armuotas 2 tinklais d6 S240 kas 150 - E [ . N
100-250 mm; T n
4. Skalda frakcijos 6/20 - 150 mm [ - |
5. Esamas sutankintas gruntas. = //
| |
B
Kt P.ﬂ i
PASTABOS: | B
1. £0,00 -1-mo a. grindy lygis.
2. Projekte numatyti du pandusai L-2. 0 2020 07 _[STATYBAI
3. Matmenis tikrinti vie’roje LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
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1.£0,00 -1-mo a. grindy lygis.
2. Brézinyje yra principinis esamy iSorés evakavimo laipty korpuse A tvarkybos

- iSardyti laipty gb. pakopos ir plokste;
- iSardyti pakopy metalinés detalés;
| +0,00 - metalinés laiptasijos valyti nuo ridziy cheminiu ir mechaniniu bidais;
- privirinti metalinius laikiklius naujai jrengiamams gb. pakopoms;
- visas metalinés dales padengti antfikirozinemis sistemomis C&4 koroziskumo;
- privirinti naujos gb. pakopos ir irengti plokste ;
pazeista antikorozine dangg atstatyti;
prifvirtinti naujius porankius.
. Matmenis butina tikslinti vietoje.
. Mazggq 1 zr. lape - EE-TDP-2003-14-SK-BR-16.
. LP-1 - gb. pakopa su Slifuoto teraco pavirsiumi .
. Dazy spalva zr. SA dalyje.
. Porankiy jrengima zr. lape EE-TDP-2003-14-SK-BR-17.
. Kity korpusy jSorés laiptus tvarkyti analogiskai.

100, 30

940

30 100

Virinti
z=5 mm

LP-1M 1:20

, 250 g
-
M
L
o
I
M
L
&
60

Poz. . . . 5 ;

il Pavadinimas |r. fgchnlnes Zymuo (’r.lpas, Mato Kiekis V.n’r. Masé [kl
Nr charakteristikos marke) vnt. maseé [kql

LP-1]Gb. Pakopa 10x250, 1=1200 Pvz., UAB ,Tringalal vnft. 16 75,00

D-1 [L 50x50x5S5235, =430 LST EN 10056 vnt. 32 1,62 51,88
PL-1| Plokste: -SK.BR-21 vnt. 1
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Atestato Nr.| Pareigos Vardas Pavardé

Parasas STATINIO PAVADINIMAS

31155 PV Linas Jandiauskas

11969 PDV Irina Jelenevi¢

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI (7.11)

BREZINIO PAVADINIMAS

KORPUSAS A LAIDA
LAIPTY L-A PRIE ASIES 15 |RENGIMAS 0
STATYTOJAS ZYMUO M LAPAS| LAPY
LT VILNIAUS R. NEMENCINES VAIKY LOPSELIS-DARZELIS EE-TDP-2003-14-SK-BR- 15 ; ] ]
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MEDZIAGU ZINIARASTIS LAIPTAMS ANT GRUNTO
STR-1 oz Zymuo (ti Mat vnt. masé
- eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos ymuo '|pas, ate Kiekis . Mase | vase [kgl
, 1120 , S marke) vnt. [kg]
/| /| Nr.
—) Tinklas T-1 1 10,11 10,11
§ § 1 |armatura 28 S400, 1=1120 LST EN 10080 vnt. N 0,44 4,86
L 2 |armatura 28 S400, 1=1210 LST EN 10080 vnt. N 0,48 5,25
E LJ 10,11
A 2x200-1000 A o~ Tinklas T-2 1 4,30 4,30
ST.2 1 |armatura 28 S400, =670 LST EN 10080 vnt. 8 0,26 2,1
. 2 |armatidra 28 S400, =110 LST EN 10080 vnt. 5 0,44 2,19
| S 4,30
—x Tinklas T-3 2 4,85 9,69
715 1 |armatdra 28 S400, =670 LST EN 10080 vnt. 9 0,26 2,38
I I 2 |armatidra 28 S400, 1=1250 LST EN 10080 vnt. 5 0,49 2,47
4,85
Strypynas STR-1 2 164 3,28
1 |armatura @8 S400, 1=1120 LST EN 10080 vnt. 2 0,44 0,88
2 |armatura 28 S400, =320 LST EN 10080 vnt. 6 0,13 0,76
INSTRUKCIJOS:
_— 1,64
1.£0,00 -1-mo a. grindy lygis. Sfrypa_l:
2. BréZinyje yra principinis esamy iSorés evakavimo ST-1 |armatura @6 S240, =500 LST EN 10080 vnt. 15 0,11 1,66
laipty tvarkybos sprendinys. ST-2 |armatura @6 S240, (=715 LST EN 10080 vnt. 24 0,16 3,81
3. Laipfu apdailai naudoti beftonines trinkeles ST-3 [armatura 28 S400, (=1120 LST EN 10080 vnt. 6 0,44 2,65
60x100x200. Trinkeles jrengti ant cementiniy klijy ,
skirty iSorés darbams. Trinkeliy plotas - 2,0 m?. Viso +5% sanaudoms: 94,82
Betonas C20/25-X(2 LST EN 206-1 m3 0,6
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INSTRUKCIJOS:

1. Brézinyje yra principinis laipty porankiy sprendinys.
2. Po porankiy privirinimu atstatyti antikorozine dangs .

eiliolz\llr Pavadinimas ir techninés charakteristikos |Zymuo (tipas, marké) Mato vat.| Kiekis Vn’r[.k;n]ase Masé [kg]
Porankiai:
\337 LAP-1 porankis -SK-BR-18 vnt. 1 85,00 85,00
C—— .
LAP-2 |porankis -SK-BR-19 vnt. 1 50,00 50,00
LAP-3|porankis -SK-BR-19 vnt. 1 35,00 35,00
LAP-4 porankis -SK-BR-20 vnt. 1 74,00 74,00
LAP-5|porankis -SK-BR-20 vnt. 1 £1,00 41,00
e LAP-6 |porankis _SK-BR-19 vnt. 1 750 750
292,50
0,00
AL

0
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Poz. eil. . . . L. - . . o Vnt. maseé .
NF Pavadinimas ir fechninés charakteristikos Zymuo (tipas, marké)|Mato vnt.| Kiekis Ikl Mase [kg]
ﬁi - Porankis LAP-1 - vnt. 1 - -
T 1 statiakampis vamzdis 50x30x3 , S235J2H, 1=3685 LST EN 10219-1 vnt 1 12,16 12,16
2 kvadratinis vamzdis 30x4 , S235J2H, 1=1300 LST EN 10219-1 vnt 2 3,82 1,64
3 kvadratinis vamzdis 30x4 , S235J2H, 1=1535 LST EN 10219-1 vnt 1 4,51 4,51
A A kvadratinis vamzdis 30x4 , S235J2H, 1=1#10 LST EN 10219-1 vnt 3 5,03 15,08
, L0 |, 5 plokstele -40x5 , S275JR, 1=1065 LST EN 10025-2 vnt 12 1,67 20,06
6 plokstelé -40x5 , S275JR, 1=1165 LST EN 10025-2 vnt 10 1,83 18,29
1 plokstelé -40x5 , S275JR, 1=110 LST EN 10025-2 vnt 1 0,17 0,17
3-3 8 plokstelé -40x5 , S275JR, (=625 LST EN 10025-2 vnt 1 0,98 0,98
40 9 plokstelé -40x5 , S275JR, =730 LST EN 10025-2 vnt 1 1,15 1,15
ﬁ 10 plokstele -40x5 , S275JR, =175 LST EN 10025-2 vnt 1 0,27 0,27
il plokstelé -40x5 , S275JR, =866 LST EN 10025-2 vnt 2 1,36 2,12
- IS viso +1,5% suvirinimui - - - - 84,29
LIl INSTRUKCIJOS:
M 1. Elementus virinti E42 elektrody. Sitly aukstinés & mm Sitles slifuoti.

2. Pastabos zr. lape EE-TDP-2003-14-SK-BR-15.
3. Matmenis tikslinti vietoje.
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Poz. eil. . ) . L x ) . L Vnt. mase .
NF Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo (tipas, marké)/Mato vnt.| Kiekis Ikg Mase [kgl
- Porankis LAP-2 - vnt. 1 - -
1 statiakampis vamzdis 50x30x , S235J2H, 1=2314 LST EN 10219-1 vnt 1 7,64 7,64
A kvadratinis vamzdis 30x , S235J2H, [=1#10 LST EN 10219-1 vnt 3 5,03 15,08
g LAP-6 5 plokstelé -40x , S275JR, (=1065 LST EN 10025-2 vnt 3 167 5,02
6 plokstelé -40x , S275JR, (=1165 LST EN 10025-2 vnt 10 1,83 18,29
7 plokstelé -40x , S275JR, (=365 LST EN 10025-2 vnt 1 057 057
440 1 plokstelé -40x , S275JR, (=866 LST EN 10025-2 vnt 2 1,36 2,12
1 - I$ viso +1,5% suvirinimui - - - - 50,06
L /.
‘ ‘ - | Porankis LAP-3 - vnt. 1 - -
1 statiakampis vamzdis 50x30x , S235J2H, 1=2900 LST EN 10219-1 vnt 1 957 957
30 M 2 kvadratinis vamzdis 30x , S235J2H, (=1270 LST EN 10219-1 vnt A 3,73 14,94
3 plokstelé -40x , S275JR, (=1065 LST EN 10025-2 vnt 3 167 5,02
Y D A plokstelé -40x , S275JR, (=2900 LST EN 10025-2 vnt 1 4 55 4 55
=] - I$ viso +1,5% suvirinimui - - - - 34,59
2|
-2
- Porankis LAP-6 - vnt. 1 - -
1 statiakampis vamzdis 50x30x , S235J2H, =440 LST EN 10219-1 vnt 1 1,45 1,45
2 plokstelé -40x , S275JR, (=1065 LST EN 10025-2 vnt 3 167 5,02
3 3 plokStelé -40x , S275JR, (=440 LST EN 10025-2 vnt 1 0,69 0,69
/ - IS viso +1,5% suvirinimui - - - - 1,27
L 0 2020 07 [STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA

INSTRUKCIJOS:

1. Elementus virinti E42 elekfrody. Siuly statinys 4 mm
2. Pastabos zr. lape EE-TDP-2003-14-SK-BR-15

3. Matmenis tikslinti vietoje.
L. Pjuvius zr. l. -SK-BR-18

440

Sitles slifuoti.
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MANAG,
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DNV-GL

1SO 9001~ SO 14001
OHSAS 18001

Projektuotojas

T. Sevéenkso

)
UAB ,,Statyby inzinerinés paslaugos" i | i ; I p
g.14, LT-03223, Vilnius

statyhu inZinerinés paslaugos

PROJEKTO PAVADINIMAS

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PILIAKALNIO G. 36A, NEMENCINEJE,
VILNIAUS R. SAV., PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

Atestato Nr| Pareigos Vardas Pavardé Parasas STATINIO PAVADINIMAS
31186 | PV | Linas Jandiauskas MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI (7.11)
11969 PDV Irina Jelenevi¢
BREZINIO PAVADINIMAS KORPUSAS A LAIDA
LAP-2, LAP- 3, LAP-6 0
STATYTOJAS ZYMUO M  [LAPAS|LAPUY
LT VILNIAUS R. NEMENCINES VAIKY LOPSELIS-DARZELIS EE-TDP-2003-14-SK-BR- 19 20| 1 1
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Poz. eil. . . L - > . . L Vnt. mase .
Nr Pavadinimas ir techninés charaktferistikos Zymuo (tipas, marke)|Mato vnt.| Kiekis Ikl Mase [kgl
- Porankis LAP-4 - vnt. 1 - -
1 staciakampis vamzdis 50x30x3 , $235J2H, (=3380 LST EN 10219-1 vnt 1 1,15 1,15
2 kvadratinis vamzdis 30x4 , S235J2H, (=1300 LST EN 10219-1 vnt 2 3,82 7,64
3 kvadratinis vamzdis 30x4 , S235J2H, (=1710 LST EN 10219-1 vnt 3 5,03 15,08
b plokstelé -40x5 , S275JR, (=1065 LST EN 10025-2 vnt 8 167 13,38
5 plokstelé -40x5 , S275JR, (=170 LST EN 10025-2 vnt " 1,84 20,21
6 plokstelé -40x5 , S275JR, (=3215 LST EN 10025-2 vnt 1 5,05 5,05
- IS viso +1,5% suvirinimui - - - - 73,60
- Porankis LAP-5 - vnt. 1 - -
1 staciakampis vamzdis 50x30x3 , $235J2H, [=1850 LST EN 10219-1 vnt 1 6,1 6,11
3 kvadratinis vamzdis 30x4 , S235J2H, [=1710 LST EN 10219-1 vnt 3 5,03 15,08
5 plokstelé -40x5 , S275JR, (=170 LST EN 10025-2 vnt 9 1,84 16,53
6 plokstelé -40x5 , S275JR, (=1650 LST EN 10025-2 vnt 1 2,59 2,59
- IS viso +1,5% suvirinimui - - - 40,91
INSTRUKCIJOS:
1. Elementus virinti E42 elektrody. Sitly aukstinés & mm Sitles slifuoti.
2. Pastabos zr. lape EE-TDP-2003-14-SK-BR-15.
3. Matmenis fikslinti vietoje.
L. Pjavius zr. l. -SK-BR-18
0 202007 [STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
S@‘s‘ TEM%,A Projektuotojas PROJEKTO PAVADINIMAS
H i L ﬁl? S I p MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PILIAKALNIO G. 36A, NEMENCINEJE,
B DNV-GL g UAB,,Statyby inZinerinés paslaugos'
T. Sevéenkso g.14, LT-03223, Vilnius

180 9001 1SO 14001

OHSAS 18001

statybu inzZinerinés paslaugos

VILNIAUS R. SAV., PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

Atestato Nr| Pareigos | Vardas Pavardé Parasas STATINIO PAVADINIMAS
31155 | PV | Linas JanCiauskas MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI (7.11)
11969 PDV Irina Jelenevi¢
BREZINIO PAVADINIMAS KORPUSAS A LAIDA
LAP- 4, LAP-5 0
STATYTOJAS ZYMUO M LAPAS | LAPY
LT VILNIAUS R. NEMENCINES VAIKY LOPSELIS-DARZELIS EE-TDP-2003-14-SK-BR- 20 v20| 1 1




1350

100

750

500 Welda 50x100-108
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40

UZgelezinti

100

eiF:.O:I.r. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo (tipas, marke)| Mato vnt.| Kiekis an[.k;n]ase Masé [kg]
Monolitiné plokste PL-1
T-1
1 armattra @12 S500, 1=1320 LST EN 10080 vnt. 20 117 23,44
2 armatftra @10 S500, (=2790 LST EN 10080 vnt. 15 1,12 25,80
3 armatdra @8 S500, (=720 LST EN 10080 vnt. 6 0,28 1,70
Viso +5% sanaudoms: 53,49
Betonas (30/37-XF-1, W4, F-75 LST EN 206-1 m3 0,4
Nertdijancio plieno jdétiné det. Welda Rr 50x100-108 UAB ,Peikko vnt. 8
b armatftdra @10 S500, (=280 LST EN 10080 vnt. 20 017 3,45

80
N

120

A A A A A

v v v v v

A
v

Esama laikancia sijg valyti nuo rudziy cheminiu ir mechaniniu budu,
galus Slifuoti ,

uzaklinti privirinus plokstele -4x160x120 S275 (matuoti),

padengti antikorozinemis sistemomis C4 koroziSkumo.

INSTRUKCIJOS:

1. Pries ligjant betong prie laikandiy sijy privirinti atmatGros strypus kas 300 mm.

2. Laipty aikstelés apdailai rekomenduojama naudoti liejama hidroizoliuojanti danga,
pvz. IMPERMAX+COLODUR (Krypton chemical, UAB "Vizgintos statyba”).
Vykdant darbus sSlapiy oro metu gali buti panaudojami Sie produktai: dvikomponenté cementiné danga

PLASTIVO 180, 15+5 ir akriline danga Agquaflex Roof(UAB "Vizgintos statyba”). Darbus vykdyti pagal produkty
instrukcijas.

3. Klojinio pavirsius AS5.
L. Matmenis ftikslinti vietoje.

202007 [STATYBAI

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA

MANAG,,

1SO 9001~ SO 14001
OHSAS 18001
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& & MC‘%/ Projektuotojas
UAB ,,Statyby inZinerinés paslaugos” i | i S I
DEMG L T. Sevéenkso g.14, LT-03223, Vilnius

statyhu inZinerinés paslaugos

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PILIAKALNIO G. 36A, NEMENCINEJE,

)
p PROJEKTO PAVADINIMAS

VILNIAUS R. SAV., PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

Atestato Nr| Pareigos Vardas Pavardé Parasas STATINIO PAVADINIMAS

31155 PV Linas Janc&iauskas

11969 PDV Irina Jelenevi¢

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI (7.11)

BREZINIO PAVADINIMAS K ORPUSAS A LAIDA
PL-1 0
STATYTOJAS ZYMUO M LAPAS | LAPY
LT VILNIAUS R. NEMENCINES VAIK LOPSELIS-DARZELIS EE-TDP-2003-14-SK-BR- 21 vl 1 ]




