TEIKIAME ATSAKYMUS Į KLAUSIMUS
[bookmark: _Hlk218014258]
Klausimas
Paminėti cinkuoti stelažai. Čia visi rėmai su sijomis ar tik rėmai? Ar kitos stelažų dalys ir kokios turi būti cinkuotos?
Atsakymas
Cinkuoti stelažai turi būti kaip vientisas gaminys, įvairios detalės turi būti pagal suderinto gaminio specifikacijas. 

Klausimas
Ar stelažų kojų apsaugos metalinės ar plastikinės?
Atsakymas
Stelažų apsaugos turi būti kaip gaminys. Pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2025-01-02) 3.(24-07)-TP-SA 38 p. nurodyta >cinkuotų vamzdžių arba analogiškas kolonos apsauginis barjeras, apsauginis barjeras įrengiamas apsaugoti įvairias komunikacijas nuo krautuvų technikos pažeidimų. barjeras apgaubiantis koloną, stelažą, parenkamas kaip gaminys, pagal gamintojo skaičiavimus, įvertinus krautuvų parametrus.<

Klausimas
(24-07)-TP-SA-TS techninės specifikacijos Lape nr.2 nurodyta „1.0 Ant langų įrengiamos vidinės horizontalios žaliuzės, kurios derinamos su užsakovu darbo stadijos metu prie bendro interjero“. Ar reikės pasiūlyme vertinti žaliuzes, nes nėra nei kiekių žiniaraščiuose nurodyta šie darbai, nei pateikta žaliuzių specifikacijų?
Atsakymas
Teikiant pasiūlymą patalpos P-02 vidinės horizontalios žaliuzės ant lango nevertinamos. Jas užsakovas kaip ir kitus vidaus interjero daiktus (baldus, kėdes, žaliuzes ir t.t.) įsigis savo lėšomis.

[bookmark: _Hlk218771477][bookmark: _Hlk218685892]Klausimas
Nurodėte, kad siurblinėje ir laiptų priedobėje, rangovas turi nusimatyti lietaus šalinimą ir drenažą. Tačiau siurblinės grindų lygis (alt. 130,00) yra žemiau nei šulinio nr. L1-4 (alt. 130.87) ir šulinio nr. (L1-5 alt.130.16) projektuojama lietaus nuvedimo sistema. Prašome pateikti nuotekų ir drenažo pašalinimo iš siurblinės ir laiptinės prieduobės sprendinius, arba nurodyti, kaip tiekėjui juos įsivertinti.
         Atsakymas
         Nuotekų ir drenažo inžinerinių sistemų sprendiniai bus detalizuojami darbo projekte, kurį parengs UAB „Medstatyba“. Pirkimo konkursą laimėjęs Rangovas teiks pastabas, pasiūlymus ir užduotis dėl techninio projekto sprendinių, turinčių įtakos darbo projekto rengimui (inžinerinių sistemų, technologinės įrangos ir kt.), parengtas pilnos apimties darbo projektas bus derinamas su Užsakovu bei vykdomi statybos darbai.
.
Klausimas
Su automatika langai gali arba tik atsiverti arba tik atsidaryti. Prašome nurodyti kokia automatika rangovas turi parinkti ar automatika kad langas tik atsivertų ar automatika kad langas tik pilnai atsidarys?
         Atsakymas
 Automatika turėtų būti tokia, kad langas pilnai atsidarytų. 


Klausimas
Medžių kirtimas numatytas tik būsimo pastato plote, tačiau yra medžių patenkančiu į formuojamos sankasos ribas pietrytinėje ir pietvakarinėje pastato pusėje. Ar nereikėtų vertinti ir šių medžių naikinimo? Nes jie trukdys tinkamai atlikti darbus ir užpylus kamieną gruntu jie greičiausia nudžius.
         Atsakymas
Papildomai įtraukiamų medžių šalinimas ar išsaugojimas, bus sprendžiamas atskirai statybos metu.

Klausimas
 Ar tikrai reikalingos pakeliamuose vartuose durelės, jei jos neatliks jokios funkcijos, juk šalia yra durys?
Atsakymas
Taip, reikalingos. Pakeliamų vartų komplektacija pagal pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-01-02)  3.(24-07)-TP-SA dalį.
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pateiktuose atsakymuose nurodėte, kad tiekėjas turi numatyti lietaus nuotėkų šalinimą ir drenažo įrengimą. Nurodykite, kurioje vietoje tuos darbus tiekėjas turi įsivertinti pagal jūsų pateiktus žiniaraščius? Ar tiekėjas gali įtraukti nenumatytus darbus į pateiktus žiniaraščius, jei mano, kad tie darbai bus reikalingi, bet nėra numatyti?
Atsakymas
[bookmark: _Hlk218679317]Lietaus nuotekų šalinimo iš vandentiekio kameros prieduobės ir siurblinės laiptų prieduobės nereikia. Kameros prieduobė skirta vandeniui subėgti vamzdyno remonto metu (išsiurbiama mobilių siurblių). Siurblinės laiptų trapas sujungtas su siurblinės vidaus trapu su siurbliu, kuris nuotekas pakelia  į nuotekų tinklus.   
Lietaus nuotekų ir drenažo inžinerinių tinklų atkarpos, kurios nėra numatytos UAB „Medstatyba“ Techniniame projekte bus tikslinamos darbo projekto metu. Tiekėjai į sąmatas pildymui negali įtraukti nenumatytų papildomų darbų, nors ir mano, kad tie darbai bus reikalingi.  
Jei po darbo projekto parengimo, ar statybos procesų metu reikėtų atlikti papildomus darbus (tikslinti kiekius, darbų apimtis), kurie nenumatyti techniniame projekte arba atsisakyti dalies darbų, tai atliekama vadovaujantis pirkimo dokumentų SS 1 priedo 11 skyriaus 11.3 – 11.8 punktais.
Papildomi darbai aprašyti pirkimo dokumentų SS 1 priedo 11 skyriaus 11.4.10. punkte.
Esant situacijai, kad nebūtų galima atlikti sutarties pakeitimo, būtų svarstoma darbus įsigyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 71 str. 5 dalim arba Viešųjų pirkimų direktoriaus 2017-06-28 d. įsk. Nr.1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 24.2.11. papunkčiu.

[bookmark: _Hlk218760141]Klausimas
Specialiųjų sąlygų (SS) 1 priedo 2.5. punkte nurodyta: Rangovas prisiima visą Darbų pabrangimo bei medžiagų kainų kilimo riziką ir patvirtina, kad yra tai įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą pirkimui.
Tačiau specialiųjų sąlygų (SS) 1 priedo 9 punkte Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio nurodyta:
2.9.1. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba Įrenginių kaina padidėja iš esmės ir šio kainų padidėjimo Rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, Rangovas įgyja teisę reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina padidėjo iš esmės, jeigu Rangovas pateikia įrodymus Užsakovui, kad Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodyta Statybos produktų ar Įrenginių kaina Sutarties sudarymo metu yra reali ir nėra dirbtinai sumažinta (didesnė dalis tiekėjų Rangovo pasiūlymo pateikimo metu tiekė tokius Statybos produktus arba Įrenginius už Rangovo nurodytą kainą) ir kad:
2.9.1.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina padidėjo daugiau nei 15 proc. ir nėra galimybių nupirkti tokio Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų; arba
2.9.1.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina padidėjo daugiau nei 15 proc. ir nebuvo galimybių nupirkti Statybos produktų arba Įrenginių pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų.
Šie du punktai prieštarauja vienas kitam, todėl prašome juos išsamiau paaiškinti.
      Taip pat prašome Sutartyje nurodyti pirmosios kainų peržiūros terminą bei dažnumą (arba nurodyti, kad tokie terminai netaikomi).

Atsakymas
Pirkimo dokumentų SS 1 priedo 2.5. punkto nuostata reiškia, kad Rangovas teikdamas pasiūlymą turėjo įsivertinti visus Darbų atlikimo metu galimus medžiagų kainų kilimo ir kitas su sutarties vykdymų susijusias išlaidas ir teikdamas pasiūlymą dirbtinai nesumažino jo kainos.  
Kadangi sutartyje nėra numatyta pirmasis kainos peržiūros terminas ir dažnumas, laikoma, kad sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas.
Rangovas, su kuriuo bus pasirašyta sutartis, norėdamas pasinaudoti sutarties 2.9. p.  nuostata dėl kainos lygio perskaičiavimo, turės pateikti tai pagrindžiančius dokumentus kaip nurodyta sutarties 2.9.1., 2.9.3. punktuose. 
          

Klausimas
PAGD PIRKIMO DOKUMENTAI (PD) SPECIALIOSIOS SĄLYGOS (SS)
4 lentelė. Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams:
Eil. Nr. 4.1.2. rašoma, kad su pasiūlymu pateikti formą kvalifikacijai (6 PAGD PD FK 2 lentelė) Kur yra ta lentelė?
Atsakymas
Pirkimo dokumentų 6 PAGD PD FK (aktuali 2025-12-22) formoje yra trys lentelės pildymui:
1 lentelė. Teisė verstis veikla; 2 lentelė. Vidutinės  metininės  visos veiklos pajamos; 3 lentelė. Specialistų sąrašas ir duomenys. 


Klausimas 
Teikiame prašymą patikslinti :
TP SK dalyje, medžiagų žiniaraštyje ([24 - 07] - TP–SK-MŽ, lapas 3) yra pateikti :
Eil.Nr.33 Apkrovas laikantys plieninis lakštas (T130M-75L-930 t=0,7mm)-1803,5m2 ir
Eil.Nr.34 Apkrovas laikantis plieninis lakštas (T45-30L-905, t=0,9mm)-206,5m2.
Žiūrint stogo plieninio pakloto planą ([24-07]-TP-SK-B.12 ) matosi, kad bus montuojamas profiliuotas paklotas T130M-75L-930 t=0,7mm ir T130M-75L-930 t=0,9mm.
Todėl neaišku, kur bus montuojamas T45-30L-905, t=0,9mm? Prašome patikslinti.
Atsakymas
Pateikiame pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-01-08) aktualią redakciją, kurioje (24-07)-TP-SK dalies patikslinta (24-07)-TP-SK-MŽ(aktuali 2026-01-08) ir patikslinta Objektas-1 (aktuali 2026-01-08) nulinė sąmata pildymui.
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