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0 2024-12 Statybos leidimui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Skvero ties S. Žukausko g. 21, 22, 23 namais, Vilniuje, statybos 

projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A1592 SPV Viktorija Bogdanovienė  
XX – visi 

A1592 SPDV  Viktorija Bogdanovienė   

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
Statinio projekto sudėties žiniaraštis 0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė 

 
VP-22-516-TP-BD-PSŽ 1 1 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1. VP-22-516-TP-BD-1 0 Bendroji dalis  

2. VP-22-516-TP-SSP 0 Sklypo sutvarkymo ir susisiekimo dalis  

3. VP-22-516-TP-SA 0 Architektūrinė dalis  

4. VP-22-516-TP-ŽD 0 Želdinių dalis  

5. VP-22-516-TP-SK-1 0 Statinio konstrukcijų dalis  

6. VP-22-516-TP-LVN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

7. VP-22-516-TP-E.1 0 Elektrotechnikos dalis (ESO dalis)  

8. VP-22-516-TP-E.2 0 Elektrotechnikos dalis (abonentinė dalis)  

9. VP-22-516-TP-E.I 0 Elektrotechnikos dalis (elektros tinklų iškėlimas)  

10. VP-22-516-TP-E.A 0 Elektrotechnikos dalis (apšvietimo dalis)  

11. VP-22-516-TP-ER 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  

12. VP-22-516-TP-AS 0 Apsauginės signalizacijos dalis  

13. VP-22-516-TP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

14. VP-22-516-TP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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0 2025-01 Statybos leidimui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
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NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Skvero ties S. Žukausko g. 21, 22, 23 namais, Vilniuje, statybos projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A1592 SPV Viktorija Bogdanovienė  
XX – visi 

22076 SPDV Tomas Bieliauskas  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
Tekstinių dokumentų sudėties žiniaraštis 0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė 

 
VP-22-516-TP-AS_Ž-01 1 1 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

VP-22-516-TP-AS_PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  

VP-22-516-TP-AS_Ž-01 1 0 Tekstinių dokumentų sudėties žiniaraštis  

VP-22-516-TP-AS_SR 1 0 Statinio rodikliai  

VP-22-516-TP-AS_AR 6 0 Aiškinamasis raštas  

VP-22-516-TP-AS_TS 11 0 Techninės specifikacijos  

VP-22-516-TP-AS_SŽ 2 0 Sąnaudų žiniaraštis  

VP-22-516-TP-AS_Ž-03 1 0 Brėžinių sudėties žiniaraštis  
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0 2025-01 Statybos leidimui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Skvero ties S. Žukausko g. 21, 22, 23 namais, Vilniuje, statybos projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A1592 SPV Viktorija Bogdanovienė  
XX – visi 

22076 SPDV Tomas Bieliauskas  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
Statinio rodikliai 0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė 

 
VP-22-516-TP-AS-SR 1 1 

STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

III SKYRIUS. STATINIAI 

1. Apsauginė signalizacija 

1.1. Kabelių ilgis m 660  

1.2. Vaizdo kamerų kiekis Vnt. 7  
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Skvero ties S. Žukausko g. 21, 22, 23 namais, Vilniuje, statybos projektas. 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A1592 SPV Viktorija Bogdanovienė  
XX – visi 

22076 SPDV Tomas Bieliauskas  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
Aiškinamasis raštas 0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė 

 
VP-22-516-TP-AS_AR 1 6 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendra informacija 

Šioje projekto dalyje pateiktas Skvero ties S. Žukausko g. 21, 22, 23 namais, Vilniuje, statybos projekto, 

apsauginės signalizacijos techninis projektas. Techninis projektas atliktas imant apytiksles, dažniausiai naudojamų 

įrenginių technines charakteristikas. Parinkus įrenginius, jų gamintoją, tikslesnes technines charakteristikas bus 

atliktas darbo projektas.. 

Apsauginės signalizacijos dalį sudaro vaizdo stebėjimo ir duomenų perdavimo teisėtvarkos institucijoms 

perdavimo sistemų projektiniai sprendiniai. Pajungimas vyks po projekto įgyvendinimo ir užsakovui pasirašius 

interneto tiekimo paslaugą. Atsižvelgiant į paslaugos tiekėją pajungimo įranga pateiks pats paslaugos tiekėjas. 

 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

4MCAD 24 PRO 

Open office 

2. Privalomųjų techninio projekto rengimo dokumentų ir pagrindinių normatyvų statybos techninių dokumentų 

sąrašas: 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Suvestinė redakcija nuo 2025-01-01 iki 2025-06-30; 

2. "Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės" (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija) Suvestinė 

redakcija nuo 2025-01-01 iki 2025-03-31; 

3. STR 2.01.01(2):1999. "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga" Suvestinė redakcija nuo 2002-10-

05; 

4. STR 1.04.04:2017. "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" Suvestinė redakcija nuo 2024-11-01; 

5. STR 2.02.02:2004. „Visuomeninės paskirties statiniai“ Suvestinė redakcija nuo 2022-02-25; 

6. STR 2.03.01:2019. "Statinių prieinamumas“ Suvestinė redakcija nuo 2023-06-09; 

7. "Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės" (EĮĮBT) Suvestinė redakcija nuo 2023-10-27; 

8.  LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 

9. „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės". Patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-987 

Suvestinė redakcija nuo 2024-05-10; 
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10. Higienos normos HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“; 

11. Kabelinių sistemų instaliavimas, specifikacijos ir kokybės užtikrinimas - EN50174-1, ISO/IEC 11801; 

12. Kabelinių sistemų instaliavimo planavimas ir atlikimas - EN50174-2, EN50174-3; 

13. Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. - EN50085, EN50086, EN61537;  

14. Elektromagnetinis suderinamumas - EN50081, EN50082;  

15. Instaliuotos kabelinės sistemos testavimas - EN50346;  

Visi kiti, su šių sistemų projektavimu ir diegimu susiję, iki šio statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo 

galiojusieji, bei darbo projekto metu įsigaliosiantys privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

(STR) ir kiti dokumentai, kurių reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo 

subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams 

asmenims, kurių veiklą reguliuoja Statybos. 

3. Vaizdo stebėjimo tinklo įrengimas 

Nuo esamo telekomunikacijų šulinio Nr. T151B iki projektuojamos Vaizdo stebėjimo spintos KS-1 

projektuojama 1 kanalo RKKS, panaudojant d-50 mm vamzdį. Sprendiniu žiūrėti VP-22-516-TP-ER projekto dalyje. 

4. Vaizdo stebėjimo sistema 

Vaizdo stebėjimo sistemos pagrindą sudaro ant atramų montuojamos vaizdo kameros bei PoE technologiją 

palaikantys tinklo komutatoriai. Komutatoriai montuojami KS-x spintose.  

Nuo vaizdo stebėjimo kamerų iki komutacinių spintų tiesiami ne prastesni kaip 6 CAT reikalavimus 

atitinkantys kabeliai. Naudojami variniai  kabeliai, jie turi būti STP kabeliai ir atitinkamos jungtys. 

Tarp spintų numatomi 2xSM optiniai kabeliai. Optiniai kabeliai numatomi tiesti vienoje tranšėjoje su 

apšvietimo tinklo kabeliais įveriant į D50 vamzdį.  

Visos linijos testuojamos (tikrinamas atitikimas reikalaujamai kategorijai), ir parengiami atitinkami 

dokumentai. 

Projektuojama ir įrengiama tiek pasyvinė, tiek aktyvinė šios sistemos įranga. Projektuojamas vaizdo tinklo 

turi atitikti naujausius standartų reikalavimus.  

Bendrieji vaizdo stebėjimo sistemos parinkimo motyvai: 

• Vaizdo stebėjimo sistemos pagrindinė funkcija - perduoti ypatingos svarbos zonų vaizdo signalą į Vilniaus 

apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą esančiose patalpose įrašantį įrenginį. 

• Vaizdo stebėjimo sistema naudojama ir kaip prevencinė priemonė galimų nesankcionuotų veiksmų 

sumažinimui. 

• Vaizdo stebėjimo sistema taip pat yra bendros apsaugos sistemos koncepcijos dalis. 

Vaizdo stebėjimo sistemos projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 

Vaizdo stebėjimo kamera vnt. 7 

6 portų komutatorius su POE++ vnt. 4 

Kabelis STP 4x2x0.5 6 kat. m 160 

Optinis kabelis 2xSM m 500 

Lentelė su užrašu 600x400 vnt. 10 

Komutacinė spinta 1200x800x400 vnt. 4 

HDPE vamzdis d50 m 490 

HDPE vamzdis d25 m 125 
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Įrengiamos  vaizdo stebėjimo kameros nemažesnis nei IP65 hermetiškumo klasę. 

Vaizdo stebėjimo sistemos kabeliai bei įranga turi būti markiruojami.  

Visi šioje projekto dalyje numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos ir 

gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. Visa 

įranga įžeminama pagal EĮĮBT reikalavimus. 

Maitinimo kabeliai iki kamerų naudojant STP kabeli POE++ technologija.  

Kameros tvirtinimas ir komutacija prie atramos atliekamas pagal gamintojo techninę instrukciją. 

Vaizdo stebėjimo kabeliai tiesiami HDPE vamzdžiuose d50/25. Sistema turi būti įrengta pagal įrangos 

gamintojų rekomendacijas. 

Pastaba: Konkreti kameros vieta ir jos įrengimo aukštis (preliminariai 3.5 m) ant atramos tikslinamos 

darbo projekto metu ir suderinant su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos grupe. 

Informacinės lentelės su užrašu kabinamos prie patekimų į vaizdo stebėjimo kamerų filmuojamą teritoriją. 

Kamerų modelius ir informacinių lentelių įrengimą derinti statybos metu su Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Viešosios tvarkos grupe. 

 

Duomenų prie teisėtvarkos institucijų sistemų vyks po projekto įgyvendinimo ir užsakovui pasirašius 

interneto tiekimo paslaugą. Atsižvelgiant į paslaugos tiekėją pajungimo įrangą ir kabelius pateiks pats paslaugos 

tiekėjas. Tam projekto ER dalyje numatyta RKKS kabelių paklojimui iki tiekėjo tinklo bei rezervinė vieta įrangos 

montavimui spintose. 

5. Saugos reikalavimai montavimo darbams 

Saugos priemonės montuojant 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami 

gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai 

apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus  elektros įrangos, dėl 

Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai 

pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę jų būklę.  

 

Darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančios organizacinės priemonės 

Darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančios organizacinės priemonės yra:  asmenų, atsakingų už darbuotojų 

saugą ir sveikatą organizuojant darbus ir dirbant pagal nurodymus ir pavedimus elektros įrenginiuose, paskyrimas; 

• nurodymų bei pavedimų davimas, darbų vykdymas pagal instrukcijas; 

• leidimas ruošti darbo vietą ir leisti dirbti; 

• leidimas dirbti; 

• priežiūra darbo metu; 

• pervedimas į kitą darbo vietą; 

• darbo pertraukos bei jo baigimas. 

• Veikiančiuose elektros įrenginiuose gali būti dirbama: 

• pagal nurodymą; 

• pagal pavedimą; 

• pagal instrukciją. 
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Darbuotojų veiksmai prieš pradedant dirbti 

Prieš pradedant dirbti, asmuo atsakingas už darbą privalo: 

atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos įvertinimą su visais darbuotojais, paskirtais šiam darbui. Saugos darbe 

įvertinimas turi apimti šiuos faktorius: darbo vietos paruošimą, darbo pavojingumą, naudojamus darbo metodus, 

specialius perspėjimus, energijos šaltinių valdymą, darbui reikalingas individualias ir kolektyvines saugos priemones 

ir naudojimąsi jomis; 

darbo nepradėti tol, kol kiekvienas aiškiai nesupras, ką reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei kokiomis 

darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklėmis ir TK vadovautis. Užduotis darbui turi būti konkreti (darbo vietos zona, 

ribos, darbo apimtis, darbo metodai ir kt.). 

Jeigu pasikeičia darbo sąlygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybės, naujai įvertinti darbą ir laikytis tinkamų 

saugos reikalavimų; 

• užtikrinti, kad darbo vietos, darbo priemonės, darbo aplinka atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimus; 

• nepradėti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiškėja, kad saugiai jų atlikti negalima, neturima 

pakankamai tam darbui tinkamų saugos priemonių, įrangos, mechanizmų, nežinoma darbų atlikimo 

technologija. 

 

Darbuotojo veiksmai baigus darbą ir darbo vietos atstatymo tvarka 

Atlikus darbus ir darbų užbaigimą įforminus  (jei buvo dirbta pagal nurodymą), darbo vieta sutvarkoma šiuo 

nuoseklumu: 

• tvarkingai sudedami darbo įrankiai, medžiagos bei jų atliekos; 

• išvedami žmonės (brigada); 

• nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai; 

• nuimamos darbo vietos ir pavojingų zonų ribų aptvaros. 

 

Pavojingi ir kenksmingi veiksniai 

Darbuotojus darbo vietoje gali veikti tokie pavojingi ir kenksmingi veiksniai: 

• veikiantis įrenginys, mechanizmas; 

• lekiantys, judantys daiktai, ruošiniai, skeveldros, atliekos; 

• daiktų, ruošinių, krovinių kritimas iš aukščio; 

• daiktų, ruošinių, krovinių virtimas, poslinkis; 

• įrenginio, mechanizmo virtimas; 

• statinio, jo dalies griūtis; 

• žemių ir kitų medžiagų griūtis; 

• žmogaus griuvimas dėl slidumos; 

• žmogaus griuvimas dėl kliuvinio; 

• žmogaus griuvimas dėl kitų priežasčių; 

• žmogaus nukritimas (iš aukščio, į gylį/nuo pastato, į šulinį, triumą); 

• stacionarios transporto priemonės (transporteriai, konvejeriai ir pan.); 

• įmonės vidaus kelių transporto priemonė; 

• kelių transporto priemonė; 

• transportuojamas krovinys; 
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• aštrūs daiktai; 

• įrankiai, kitos rankinės darbo priemonės; 

• kliuvinys; 

• birios medžiagos; 

• dulkės, aerozoliai; 

• pavojingos, kenksmingos medžiagos; 

• fizinė perkrova; 

• psichoemocinė įtampa; 

• nuskendimas; 

• užtroškimas; 

• elektros srovė; 

• žaibas; 

• karštis, ugnis; 

• sprogimas; 

• šaltis; 

• fizikinių reiškinių (spinduliuotės, vibracijos, triukšmo, elektromagnetinio lauko ir pan.) poveikis; 

• stichinė galia; 

• gyvūno poveikis; 

• augmenijos poveikis; 

• mikroorganizmų poveikis; 

• smurtas; 

• matavimo ir galios transformatorių, iškroviklių, jungtuvų kondensatorių, saugiklių ir kitų įrenginių 

sprogimai; 

• nepastebimumas, nepakankamas darbo vietos apšvietimas; 

• darbo vieta, neatitinkanti norminių aktų reikalavimų, netvarkingos darbo priemonės. 

• darbuotojų saugai ir sveikatai gali turėti įtakos tokios nepalankios meteorologinės sąlygos, kaip 

krituliai, perkūnija, vėjas, kurioms pasiekus tam tikrą laipsnį, darbai turi būti nutraukiami. 

• krituliais laikomi rūkas, lietus, šerkšnas, sniegas, ledai, plikšala. Krituliai laikomi reikšmingais, jei jie 

blogina matomumą. Darbus reikia nutraukti priklausomai nuo vardinės įrenginio įtampos ir 

naudojamų darbo metodų. 

• rūkas laikomas reikšmingu, jei matomumas pablogėja iki to, kad dirbti tampa pavojinga dėl to, kad 

darbų vykdytojas nebemato brigados narių ir srovinių dalių, kuriose arba arti kurių jie dirba. 

• perkūnijos požymiais laikomi griaustinis ir žaibas. Jei kuris nors iš dirbančiųjų pastebi šiuos 

reiškinius, tuomet darbus ant oro linijų neizoliuotų laidų ir transformatorinių, kurios sujungtos su 

oro linijomis, būtina nutraukti. 

• vėjas laikomas reikšmingu (didesnis nei 15 m/sek.), jei dirbantieji negali tiksliai naudoti darbo 

įrankių ir įrangos; tokiu atveju darbus būtina nutraukti. 

Pastabos. 

Esant nežymiems krituliams pradėtus darbus galima baigti. 

Esant rūkui, sniegui, lietui pradėti darbus draudžiama, leidžiama baigti pradėtą operaciją. 

Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės. Įrankiai ir jų naudojimo tvarka 
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Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės turi būti naudojamos ir prižiūrimos EST antrojo skyriaus 

nustatyta tvarka. Apsaugos priemonės, įtaisai ir įrankiai, naudojami eksploatuojant KL ir statinius, turi būti 

periodiškai apžiūrimi ir savalaikiai bandomi. Dirbant su įrankiais bei įtaisais būtina vadovautis Saugos taisyklėmis 

dirbant su įrankiais ir įtaisais. 

Įrankiai, įtaisai ir kėlimo mechanizmai turi būti įrengti ir prižiūrimi laikantis saugos darbe standartų, taisyklių, 

gamintojų instrukcijų reikalavimų, taip pat Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Socialinės 

apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102 „Dėl darbo įrenginių naudojimo bendrųjų 

nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 3-88) Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01 reikalavimų. 

Apie visus pastebėtus naudojamų mašinų, mechanizmų, kolektyvinių ir asmeninių apsaugos priemonių, 

įtaisų bei įrankių gedimus, keliančius pavojų patiems ar šalia esantiems žmonėms, kiekvienas darbuotojas, pats 

negalėdamas pažeidimų pašalinti, privalo nedelsdamas pranešti tiesioginiam, o jeigu jo nėra - aukštesniajam 

vadovui. 

 Apsaugos bei darbo priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį ir instrukcijų reikalavimus. Apsaugos 

priemonės turi atitikti galiojančiu standartų, o jų naudojimas - Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius 

reikalavimus. Leidžiama naudotis tomis apsaugos priemonėmis, kurios darbo saugos norminių aktų nustatyta tvarka 

yra išbandytos ir patikrintos.  Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsaugos priemone, turi įsitikinti, kad ji yra 

išbandyta ir patikrinti, ar jos paskirtis atitinka naudojimosi sąlygas. 

Privaloma užtikrinti darbo drabužių saugojimą, džiovinimą, skalbimą, valymą ir taisymą. 

Darbuotojo veiksmai ypatingais atvejais 

Darbuotojai, pastebėję, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija įrenginiuose, nedelsdami turi imtis 

priemonių pavojų keliančioms kliūtims pašalinti, nutraukti darbus ir apie tai informuoti tiesioginį darbų vadovą. 

Įvykus nelaimingam atsitikimui, nukentėjusiajam reikia suteikti pirmąją pagalbą, iškviesti gydytoją, išsaugoti 

nepakeistą įvykio vietą (jeigu tai negresia dirbančiųjų ar aplinkinių žmonių gyvybei ar sveikatai), o apie įvykį pranešti 

tiesioginiam darbų vadovui. Darbai privalo būti nutraukti, jei aptinkami naudojamų mechanizmų, įtaisų ar prietaisų 

gedimai, turintys įtakos žmonių saugumui, kurių savo jėgomis negalima pašalinti. Darbuotojai privalo reikalauti, kad 

darbdavys aprūpintų visomis darbui reikalingomis saugos priemonėmis bei techniškai tvarkingais įrankiais ir įtaisais.  

6. Bendri nurodymai 

Prietaisų elektros aparatūros, kabelių ir vamzdynų montavimo ir įžeminimo darbus atlikti vadovaujantis 

“Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės”, galiojančių saugos ir statybinių normų reikalavimais. 

Pastabos: Kabelių ilgiai ir kiekiai tikslinami statybos metu. Visi komponentai turi būti suderinami 

tarpusavyje. Atliekant darbus, išsaugoti visus esamus šalia tinklus. Visų matomų įrenginių spalvos ir montavimo 

detalių derintis su architektais. Negalimi spalvos ir stilistiniai skirtumai tarp kameros ir atramos, įvadinė ryšių spinta 

ir šalia esančios kito mažosios architektūros elemento. 

Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai atstatomi pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas 

gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu 

Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo 

teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti 

eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas“ reikalavimus. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Techninėse specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai bei nurodymai. 

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - pagaminti, 

išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai 

eksploatuojamoje būklėje. 

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų gamybai, tiekimui, 

montavimui, o tik juos papildo. Jei įrengimų gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, būtina 

vadovautis tais dokumentais.  

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti 

montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas nepažeidžiant Lietuvoje galiojančių 

normatyvinių dokumentų reikalavimų. 

Rangovo dokumentacijoje turi būti visi brėžiniai reikalingi įrenginių montažui ir eksploatacijai. 

Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų įrangos detalių, kol defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka.  

Visi įrenginiai turi būti patiekiami su pilna dokumentacija, t.y.: kokybės atitikties sertifikatai, garantijos, įrenginių 

techniniai aprašymai. 

Gaunami įrenginiai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, markiravimą, atitikimą specifikacijoms ir 

techninėms sąlygoms, įrenginio stovį (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir 

montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti įrangos. 

Prieš pradedant tiekimo bei montavimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo ir inžinieriaus sutikimą dėl neatitikimų ir 

nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. 

Įrenginiai ir medžiagos privalo būti saugomi pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse 

sąlygose. 

Projekte numatytų sistemų, jų sudedamųjų dalių atitiktis vertinama pagal galiojančius statybos produktų, kitų gaminių ir 

įrenginių atitiktį reglamentuojančius teisės aktus. 

Elektroninių ryšių infrastruktūroje naudojama aparatūra turi atitikti galiojančius jiems skirtus Lietuvos standartų, Europos 

standartų organizacijų – Europos standartizavimo komiteto, Europos elektrotechnikos standartizavimo komiteto ar Europos 

telekomunikacijų standartų instituto priimtų standartų, o tokių nesant, Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos, Tarptautinės 
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standartizavimo organizacijos ar Tarptautinės elektrotechnikos komisijos priimtų tarptautinių standartų ar rekomendacijų 

reikalavimus. 

Instaliuojamos sistemos turėtų būti apsaugotos nuo elektros trikdžių.  

Elektros įrengimai ir medžiagos turi būti pažymėti CE žymėjimu, patvirtinančiu jų atitikimą. Rangovas turi atsakyti už pagal 

sutartį atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą.  

Užbaigus ryšių sistemos perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos 

valdymo priežiūros ir duomenų vadovus ir instrukcijas lietuvių kalba. Turi būti atlikti visi įrangos instaliavimui būtini ir reikalingi 

statybiniai darbai, įskaitant žemės kasimo užpylimo bei aplinkos sutvarkymo darbus ir t.t. 

Projektuojant ir statant (rekonstruojant, kapitališkai remontuojant) elektroninių ryšių statinius, turi būti laikomasi juose 

naudojamų aparatūros ir (arba) įrenginių, kabelių ir laidų gamintojų reikalavimų, jeigu Elektroninių ryšių infrastruktūros 

įrengimo ir naudojimo taisyklės nenumato kitokių reikalavimų. 

Statybos organizacija, vykdanti kabelių klojimo darbus, privalo turėti atestatą, tinkamos kvalifikacijos personalą bei 

įrengimus, reikalingus kabelių klojimui. Vykdant telekomunikacijų kabelio klojimo darbus vadovautis „Elektroninių ryšių 

infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės“ reikalavimais. 

2. REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS 

2.1. Komutacinė spinta 800x1000x300 

Spinta komutacinė lauko IP54. 800x1000x300 metalinė hermetinė komutacinė spinta su mikroklimato kontrole 

(šildymu ir vėdinimu) su pamatu 200x800x300mm.  

Specifikacija: 

-Sandarumo klasė:IP54 (5-apsaugotas nuo dulkių,4-(apsaugotas nuo vandens purslų); 

-Trijuose taškuose rakinamos plieninės priekinės durys (trys atskiros WRS-D5 tipo spynelės); 

-Aukštis su pamatu-1000mm; 

-Plotis-800mm; 

-Gylis-300mm; 

-U kiekis-12U; 

-Darbinis montavimo gylis-300mm; 

-Vėdinimas-dvi ventiliacinės grotelės su filtrais IP54 ir vienas ventiliatorius 120x120x38,~230v. 

-Max oro srautas 163m3/h; 

-Šildymas-Šildytuvas 150w; 

-Termostatai šildymui (reguliavimo ribos 0-60°C) ir vėdinimui (reguliavimo ribos 0-60°C); 

-Ant DIN bėgelio,apatinėje komutacinės spintos montažinės plokštės dalyje,yra sumontuota elektros paskirstymo ir 

mikroklimato kontrolės elementai: 

-automatinis jungiklis C10A; 

-ZS6 BL gnybtas mėlynas - 3vnt; 

-ZS6 gnybtas pilkas - 3vnt; 

-ZS4 -PE įžeminimo gnybtas - 1 vnt; 

-ES4 dangtelis gnybto izoliavimui - 1vnt; 

-Gnybtų fiksatoriai - 2vnt; 

-Elektros kištukiniai lizdai ant DIN su įžeminimu - 2vnt., Skirti aktyvinei įrangai spintoje pajungti. 

-Spintos dugne įstatyti kabelių įnadų sandarikliai: PG11 - 2vnt., PG13 - 2vnt; 
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-Spintos pamatas (cokolis) 200x800x300mm; 

-Spinta ir pamatas nudažyti milteline dažymo technologija (spalva turi būt suderinta ir gautas pritarimą iš projekto 

architekto); 

Komutacinė spinta iš vidaus išklijuota 5mm polistirolo (durys-10mm) plokšte su folija, kas sumažina rasos taško 

formavimosi tikimybę ant spintos sienelių. Prie komutacinės spintos apačios yra prisuktas 200mm cokolis, kuris ankeruojasi 

prie išbetonuoto paviršiaus. 

2.2. Vamzdis d50/d25 

Kabelių apsaugos vamzdžiams naudojamas aukšto tankio polietilenas – HDPE. Tam naudojamas tik pirminės žaliavos 

polietilenas. Jo savybės: 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Vaizdo stebėjimo kamera 

• Viename vaizdo kameros korpuse turi būti įrengti 1 arba 4  vaizdo jutikliai, reguliuojami nepriklausomai 

vienas kito atžvilgiu. 

• Kiekvieno vaizdo jutiklio dydis turi būti ne mažesnis nei 1/2.9“, ne blogiau kaip  CMOS technologijos, 

raiška  ne mažesnė nei 2500 x 1900 taškų;  

• Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: 

 spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.05 lx; 

 juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.012 lx; 

• Turi būti užtikrintas viešųjų erdvių filmavimas ne  mažiau 20 kadrų per sekundę, esant kameros 

maksimaliai  raiškai. 

• Turi būti įdiegta WDR (Wide dinamic range) funkcija ne mažiau 110 dB 

• Infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu  ne 

mažiau kaip 25 m kiekvienam jutikliui jo stebėjimo kryptimi. 

• Kameros horizontalus matymo laukas turi būti ne siauresnis nei 55°. Naudojamas jutiklio objektyvo 

židinio nuotolis ne blogesnis nei 3.4-5.5 mm. 

• Turi būti galimybė operatoriui atlikti vaizdo perfokusavimą norimu atstumu nuo kameros iš darbo vietos. 

• Elektroninės užsklandos greičio diapazonas nemažesnis kaip nuo 1/8000 s iki 1/7 s; 

• Turi būti priešpriešinės šviesos kompensavimo funkcija  

• Turi būti rankinė ir automatinė balčio nustatymo funkcija 

• Ne mažiau nei 30 individualių privatumo maskavimų 

• Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant 

įdiegti papildomų įskiepių 
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• Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų kodavimo režimas; 

• Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažintų perduodamo vaizdo kadrų dažnumą 

ir kokybę, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai.  

• Turi būti palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265; 

• Ryšio sąsaja RJ45, ne blogesnė nei 100Base-TX; 

• Palaikomi duomenų perdavimo ir valdymo protokolai: TCP, IPv4, IPv6, , SMTP, DHCP, IGMP, SNMP 

v.2/v.3, HTTPS, DNS, ICMP 

• Kamera turi turėti perdažomą apsauginį metalinį  ar aliumininį korpusą, atitinka  IP66 ir IK10 apsaugos 

sąlygų klases. Turi būti galimybė Užsakovo pareikalavimu perdažyti kameros korpusą esamos atramos 

spalva. Kamerų vizualinis apipavidalinimas turi būti iš pilkos spalvos paletės ir neišsiskirti iš bendro 

miesto vaizdo bei jo nedarkyti.  Perdažius kameras turi būti išlaikoma gamintojo garantija pilna apimtimi. 

Galimybė perdažyti kamerą išlaikant gamintojo garantijas turi būti įvardinta kameros gamintojo 

specifikacijoje arba pateiktas kameros gamintojo raštas. 

• Su laikikliais montavimui ant apšvietimo atramos 

• Turi būti palaikomi standarto profiliai ONVIF S, G, T; 

• SD kortelės lizdas. Komplektuojama su 64Gb atminties kortele, skirta vaizdo įrašams saugoti. 

• Kamera turi turėti intelektualų objektų judesio aptikimo modulį, kuris turi sugebėti atskirti nuolatinį 

foninių objektų (pvz., medžių šakų) judėjimą nuo tikrų judančių objektų. 

• turi būti įdiegtas vaizdo analitikos funkcija, leidžianti atpažinti kamerų matymo lauke esančius  objektus, 

juos pažymėti bei skirstyti į tipus: „žmogus“, „transporto priemonė: dviratė, lengvoji, krovinė, 

autobusas“ bei jiems priskirti atitinkamas taisykles ir/arba aliarmus  ir/arba įvykius; 

 pasirinktas objekto tipas patenka į dominančią sritį; 

 pasirinktas objekto tipas patenka į dominančią sritį ir joje būna nustatytą ilgesnį laiko tarpą; 

 pasirinktas objektų skaičius kirto virtualią liniją sukonfigūruotą kameros matymo lauke. Linijos 

kirtimo kryptis turi būti vienakryptė arba dvikryptė; 

 įvykį suaktyvina kiekvienas objektas, patekęs į vaizdo sritį. Turi būti galimybė atlikti pasirinktų 

objektų skaičiavimą; 

 nustatytoje vaizdo srityje nebelieka pasirinktų objektų;  

 nustatytas skaičius objektų patenka arba palieka apibrėžtą (nustatytą) vaizdo plotą.  

 objektas patenka į apibrėžtą lauką ir nustoja nejuda per nustatytą laiko tarpą; 

 objektas juda draudžiama kryptimi; 

 įvykus veiksniams iš išorės, kurie tiesiogiai paveikia kamerą (pvz.: uždengiamas objektyvas ar 

nusukama)  (Camera Tamper funkcija); 

• Turi palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių; 

• Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +40ºC; galimybė paleisti kamerą esant -30 ºC 

temperatūrai (cold start) 

• Gamintojo garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 5 metai.  

•  Techninė ir/ ar programinė įranga turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Perkančioji organizacija 

laiko, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui:  
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• Tiekėjas privalo pateikti kameras su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos 

atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai. Taip pat tiekėjas 

turi numatyti kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimą iš ES ar NATO šalyse esančių 

serverių, bei privalo pateikti kameras tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija, o 

papildomi, pirkėjo nenurodyti funkcionalumai, turėtų būti deaktyvuoti. 

2.4. Kabelių tvarkymo panelės 19“ 

Tvirtinimas: Pritaikyta spintos rėmui 

Paskirtis: Viena kabelių tvarkymo panelė skiriama paneles horizontaliam kabelių 

tiesimui. 

Su 75x40mm žiedais ir kiaurymėmis. 

2.5. Maitinimo panelė 7x230V 

Lizdų skaičius: Turi būti 7x230V (galimi ir kiti variantai 

8x230V ir kt.) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktais ir 

mažiausiai 2 m ilgio lankstus kabelis su tokio pat tipo 

kištuku. 

Tvirtinimas Pritaikyta spintos rėmui 

2.6. 24 portų komutacinė panelė 6kat. 

Lizdų skaičius: 24 (įmontuoti į komutacinę panelę). Visos 

lizdų pozicijos sunumeruotos. 

Jungčių tipas: RJ45 neekranuotos 

Tvirtinimas:  

Kategorija: 6 

2.7. 6 portų komutatorius su POE++ 

 

Aprašymas 

10/100/1000BASE-T with Gigabit Fiber or Copper Uplinks 

Ruggedized Managed IEEE 802.3bt PoE Ethernet Switch 

 

 

 

Standartų atitikmuo 

IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ab, IEEE

 802.1w, IEEE 802.1ax, RFC 

5424, RFC 4541, IEC 624339-2, SMTP, SNTP, RADIUS, 

 TACACS+,  IEEE 

 802.1x 

IEEE 802.3af (15.40 watts

 max), IEEE  802.3at 

 (30 watts 

 max) IEEE 802.3bt (60 and 100 watts max) 
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Normatyviniai dokumentai 

Safety: UL 60950-1, UL-62368-1, 

IEC 60950-1:2005+A1:2009, IEC 62368:2014, 

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 +A12:2011, CAN/CSA 

C22.2 No. 62368-1-14, 

CE Mark 

EMC: EN 55032/24 CE Emissions/Immunity, IEC 61000-6- 4 

Industrial Emissions, IEC 61000-6-2 Industrial Immunity EMI: 

CISPR 32, FCC 47 Part 15 Subpart B Class A 

EMS: IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-

3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, 

IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 

61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, 

IEC 61000-4-6 CS: Signal: 10 V, IEC 61000-4-8 ( 

Magnetic Field), 

IEC 61000-4-11 (General Immunity in Industrial Environments) 

IP Rating: IP40 Protection 

Aplinkosauga REACH, RoHS and WEEE 

 

PoE režimai 

IEEE Alternate A (Alt A) 4-Pair 

Valdymas Web, Telnet, SSH, Serial Console, SNMPv1/v2c/v3 

Bloko dydis Up to 10,240 bytes 

 

 

Prievadų tipai 

Copper: 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 

Fiber: 1000BASE-X (ST, SC, LC, SFP) 

10/100/1000BASE-T SGMII SFP 

Serial: RJ-45 

 

 

Kabelių tipai 

Copper: EIA/TIA 568A/B, Cat 5 UTP and higher 

Fiber: Multimode: 50/125, 62.5/125μm 

Single-mode: 9/125μm 

Serial: Category 3 and higher 

 

Nuolatinės srovės maitinimo 

reikalavimai 

100W BT Models: 

+46 to +57VDC; 

7.31A @ 56VDC 

2 Pin Terminal (non-isolated) 
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Signalizacijos kontaktas (išvestis) 

2 form C Relays for Normally Open and Normally Closed 

Operation 

110VDC/125VAC Maximum Voltage 2A Maximum Current 

Signalizacijos jutiklis (įvestis) 2.0ma @ 3.3VDC Closure Detection 

 

Darbinė temperatūra 

Naudojimo:  -40 to

 75°C Sandėliavimo: -40 to 80°C 

Drėgmė 5% to 95% (non-condensing) 

Aukštis virš jūros lygio -100m to 4,000m (operational) 

MTBF (val.) 262,000 

 

Garantija 

5 metu garantija įrenginiui su 24/7/365 nemokamu techninių 

aptarnavimu 

Galios / Įtampos reikalavimai ir specifikacijos 

 

Aprašymas 

100W 

IEEE 802.3bt PoE 

(Type 4) 

Maitinimo įtampos diapazonas 53.0 to 57.0 VDC 

Įtampos diapazonas prie PSE prievado 

išėjimas 

 

52.0 to 56.0 VDC 

Maksimali galia iš PoE/PSE prievado 100 W 

Minimali galia iš PoE/PD prievado įvestis*  

41.1 VDC 

Minimali galia prie PoE/PD prievado* 71 W 

2.8. Kabelis STP 6 kat. 

4 poros; Talpa: 5.6nF; NVP: 69%; Laidai, kiekis: 8; Atsparumas 7.61 omai; Kategorija 6; Dažnis maks. 250MHz; Testas 

IEC 60754-2, IEC 60332-3-22, IEC 61034-2; Tipas STP (bendras ekranas); Veikimo temperatūra, (°C Min/Max) -30/+60. Skirtas 

lauko sąlygoms. 
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2.9. Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, STP 4x2x0,5; 6 kat., 

Numatomi spintos įrangos komutacijai ir darbo vietos kompiuterio pajungimui. Kompiuterio pajungimui turi būti 

numatytas ne trumpesnis kaip 3m komutacinis kabelis, o įrangos komutacijai ne trumpesnis kaip 0,5m. Visi komutaciniai kabeliai 

privalo būti pagaminti gamykloje. Skirtas lauko sąlygoms. 

Kabelio tipas: 4x2x0,5; 6 kat. ekranuotas 

Kištukų tipas: RJ45 (abiejuose galuose) 

Izoliacinis apvalkalas: PVC (polivinilchloridas) 

Ilgis: Derinamas priklausomai nuo įrangos išdėstymo, spintoje, tačiau 

vieno taško komutacinių kabelių ilgis turi būti ne 

didesnis kaip 10 m. 

 

2.10. Optinė panelė 4 LC (ODF) 

Tai teleskopinis (ištraukiamas) pritaikyta spintos rėmui optinio paskirstymo blokas su 4 LC viengubų jungčių priekine 

panele. ODF-as pasižymi tuo, kad įvadinis optinis kabelis fiksuojamas galinėje ODF dalyje, ištraukinėjant ODF-ą įvadinis kabelis 

lieka fiksuotas pirminėje padėtyje, o optinio kabelio rezervas juda skaiduliniame vamzdelyje. Sandarumo klasė – IP20; Panelė-4 

LC Simplex adapterių; Atitinka TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754, EN297-1; 

 

2.11. Lentelė su užrašu 600x400 

Informacinės lentelės pagal galimybes įrengiamos ant esamų / naujų stulpų, atramų. Informacinių lentelių matmenys 

turi būti 600x400 mm. Informacinių ženklų pagrindas turi būti pagamintas iš cinkuotos arba aliuminio skardos ir atrodyti turi 

taip: 
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Pastaba: Informacinės lentelės su užrašu kabinamos prie patekimų į vaizdo stebėjimo kamerų filmuojamą 

teritoriją. Informacinių lentelių įrengimo vietą derinti statybos metu su Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Viešosios tvarkos grupe. 

2.12. Optinis kabelis 2 skaidulų  

Kabelis. Optinis. Lauko sąlygoms. 2 skaidulų, Single Mode. "Central Tube". Stiklo siūlų sluoksnis, bei behalogeniu dūmų 

neišskiriančiu apvalkalu. Skaidulų kiekis 2; Mažo diametro, lankstūs, bet patvarūs  ir atsparūs tempimui šviesolaidinis – optinis 

kabelis, tinkami naudoti tiek kabeliniuose vamzdynuose,  kanalizacijoje, ar vidinėms instaliacijoms. Tinkami naudoti pučiant. 

Maksimali tempimo jėga: 1000N,  Atsparumas gniuždymui: 1500N, Diametras: 6.0mm; Atitikimas standartams: ISO 11801 2nd 

edition, EN 50173-1:2002, IEC 50290-2-27, IEC 60794-1, IEC 60332-1-2 , IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2. 

3. REIKALAVIMAI STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAMS 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, 

turi būti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Vaizdo stebėjimo tinklo statybos montavimo darbai turi būti atliekami atestuotų tokio pobūdžio darbams atlikti 

organizacijų. Visus darbus turi vykdyti tik šių organizacijų kvalifikuotas personalas. 

Rangovas turi gauti visus leidimus, susijusius su darbais, organizuoti visus oficialius darbų patikrinimus ir sumokėti 

reikiamus mokesčius bei rinkliavas. 

Rangovas turi parengti visus darbo brėžinius ir dokumentaciją reikalingą darbų vykdymui. Darbo projektas turi būti 

parengtas vadovaujantis šiuo techniniu projektu, pakeitimai turi būti derinami su Užsakovo paskirtu tech. priežiūros inžinieriumi 

ir su projektuotoju. Dokumentacijoje turi būti visi apsauginės signalizacijos dalies brėžiniai reikalingi įrenginių montažui ir 

eksploatacijai, t.y.: įrengimų išdėstymo ir kabelinių linijų planai, elektroninių ryšių įrengimų sujungimų principinės schemos, 

įrengimų vidinių sujungimų principinės schemos ir t.t.. 

Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį užsandarinti nedegia 

ir lengvai pašalinama medžiaga. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos. Tai pat 

turi būti padidintas kabelių atsparumas ugniai ne mažiau kaip 0,3 m į šonus nuo statybinių konstrukcijų. 

3.1. Vaizdo stebėjimo tinklo įrengimas. 

Bendrieji vaizdo stebėjimo kabelių montavimo reikalavimai: 

• Montavimo darbai ir terminai suderinami su valdos savininku (valdytoju) ir asmenimis, kurių inžineriniai tinklai ar 

sistemos yra kertami ar yra naudojami, ar vykdomas paralelinis montavimas pagal statinio projekte numatytas sąlygas. 

• Montavimo darbai vykdomi pagal „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo 

taisyklės" reikalavimus. 

• Montuojant kabelius turi būti laikomasi visų gamintojo techninėje specifikacijoje nustatytų parametrų. 

• Kabeliai turi atitikti visus reikalavimus, apsprendžiamus aplinkoje, kurioje jie turi būti instaliuojami. 

3.2. Kabelių tiesimas tranšėjose 

Kabelis, tiesiamas tranšėjoje, negali būti įtemptas ir turi būti prigludęs prie tranšėjos dugno. 

Prieš kasant tranšėjas turi būti nustatytos esamos kabelių ar kitų požeminių inžinerinių tinklų trasos, į darbų vietą 

iškviesti požeminių inžinerinių tinklų savininkai, ir darbai atliekami šių savininkų rašytiniu leidimu. 
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Jeigu gruntas uolingas, tranšėjos dugnas turi būti padengtas 0,1 m smėlio arba smulkaus grunto sluoksniu. Ryšių kabelį 

turi dengti ne mažesnio kaip 0,1 m storio smulkaus neakmeningo grunto sluoksnis. Ant ryšių kabelio pilamas gruntas neturi 

pažeisti ryšių kabelio. 

Prieš užkasant tranšėją, visi požeminiai statiniai ir įrenginiai turi būti pažymėti darbo brėžiniuose nurodant atstumus iki 

kitų šalia esančių statinių. 

Minimalus vamzdžių klojimo gylis pėsčiųjų dalyje 0.5m, važiuojamojoje dalyje 0.70m. 

3.3. Praėjimo skylių gręžimas. 

Kur kabeliai ir vamzdis eina per sienas, reikia išgręžti ar išmušti skyles. Kabeliai visada turi būti įkišti į vamzdžius, o 

vamzdžiai visuomet tvirtinami savo vietose. 

Praėjimo angų diametras turi būti toks, kad kabeliai užimtų ne daugiau 50% angų ploto. Kiekvienoje angoje įrengiamas 

atitinkamo diametro vamzdis. 

3.4. Vamzdžių montavimas. 

Vamzdžiai, prieš pertraukiant juose kabelius, turi būti išvalyti, pašalinant iš jų visą purvą bei svetimkūnius. 

Vamzdžiai turi būti tvirtinami atitinkamų nerūdijančių sąvaržų sistema. Vamzdžiuose turi būti pratraukti laidų 

įtraukikliai. 

Vamzdžių lenkimas, vingiai, atsišakojimai ir panašiai turi būti atliekami tik ten, kur tai būtina dėl struktūrinių arba 

mechaninių sąlygų. 

Įvadai turi būti padaryti taip, kad nesunkiai būtų galima įkišti pratraukimo vielą ir pratraukti kabelius. 

Vamzdžiai turi būti sužymėti taip, kad būtų galima suprasti, kur yra kitas vamzdžio galas. 

3.5. Žymėjimas ir testavimas. 

Kiekvienas atskiras elementas (pvz. komutacinė spinta, komutacinė panelė) turi būti pažymėti kodiniu numeriu tam, 

kad būtų identifikuoti ir palyginami pagal projektinę dokumentaciją. 

Visi kabeliai, laidininkai ir laidai turi būti pažymėti patikimais ir pakeičiamais plastmasiniais žymekliais, pritvirtintais prie 

abiejų kabelio galų. 

Testavimas atliekamas iš abiejų pusių. Matavimo parametrai pateikiami pagal kabelinės sistemos instaliuotos 

kategorijos kabelių tipui keliamus reikalavimus. 

3.6. Saugos reikalavimai. 

Įrangą turi montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. 

Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybų vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems 

asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai, įrengiami aptvėrimai tose vietose, kur montavimo darbų 

laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis. Šie įspėjamieji 

užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

3.7. Įrenginių derinimo, išbandymo, matavimo darbai. 

Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse. Rangovas savo 

lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus turi būti 

pademonstruotas prietaisų tikslumas. Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos 

sąlygomis, siekiant įsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. Rangovas privalo 
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atlikti visus kalibravimus, matavimus ir bandymus numatytus telekomunikacijų normatyviniuose dokumentuose ir reikalaujamus 

priduodant pastatą valstybinei komisijai, taip pat tuos, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai, įranga, medžiagos ir komponentai 

yra patenkinamos būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. Matavimai ir bandymai turi būti įforminti atitinkamais 

protokolais ir aktais. Turi būti atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta. Inžinieriui pareikalavus, 

Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo įrodymus. Visos bandymuose naudojamos priemonės turi būti 

su galiojančia kalibravimo ar metrologine patikra. 

STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 

Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos 

eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti 

darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba 

apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. 

Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių gamybos 

atliekų ar natūralių netekčių. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų elementų ar įrenginių eksploatavimui ir 

užbaigimui, yra privalomi nepaisant to, ar jie parodyti brėžiniuose, medžiagų kiekių žiniaraščiuose, ar apibūdinti šiame 

dokumente, ar ne. 

Visas medžiagas, jų specifikacijas pateikti peržiūrai projekto dalies vadovui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Skvero ties S. Žukausko g. 21, 22, 23 namais, Vilniuje, statybos projektas.   

  

APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS  

   

0 2025-01 Statybos leidimui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Skvero ties S. Žukausko g. 21, 22, 23 namais, Vilniuje, statybos projektas. 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A1592 SPV Viktorija Bogdanovienė  
XX – visi 

22076 SPDV Tomas Bieliauskas  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
Sąnaudų žiniaraštis 0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė 

 
VP-22-516-TP-AS _SŽ 1 2 

SĄNAUDŲ  ŽINIARAŠTIS 

Poz., eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

VAIZDO STEBĖJIMO TINKLAS (medžiagos) 

1.1. Komutacinė spinta 800x1000x300 TS 2.1 vnt. 4  

1.2. HDPE vamzdis d50 TS 2.2 m 490  

1.3. HDPE vamzdis d25 TS 2.2 m 125  

1.4. Papildomos instaliacinės medžiagos TS 3 kompl. 1  

VAIZDO STEBĖJIMO TINKLAS (darbai) 

1.5. Komutacinės spintos 800x1000x300 įrengimo darbai TS 3.1 vnt. 4  

1.6. 
Komutacinės spintos pasijungimo prie numatyto įžeminimo 
darbai 

TS 3.1 vnt. 4 
 

1.7. Vamzdžio klojimas atviru būdu TS 3.2 m 615 E tranšėjoje 

1.8. Ryšio tinklo išpildomoji (geodezinė) nuotrauka TS 3.7 kompl. 1  

1.9. 
Visų sistemų instaliavimo, derinimo darbai, 
projektinė dokumentacija 

TS 3.7 kompl. 1 
 

VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA (medžiagos) 

2.1.  Vaizdo stebėjimo kamera su vienu vaizdo jutikliu TS 2.3 vnt. 7  

2.2. Kabelių tvarkymo panelė 19“ TS 2.4 vnt. 4  

2.3. Maitinimo panelė 7x230V TS 2.5 vnt. 4  

2.4. 24 portų komutacinė panelė 6 kat. TS 2.6 vnt. 4  

2.5. 6 portų komutatorius su POE++ TS 2.7 vnt. 4  

2.6. Kabelis STP 4x2x0.5 6 kat. TS 2.8 m 160  

2.7. Optinis kabelis 2xSM TS 2.12 m 500  

2.8. Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, STP 4x2x0.5; 6 kat., L=0.5m. TS 2.9 vnt. 7  

2.9. Optinė panelė 4 LC (ODF) TS 2.10 vnt. 4  

2.10. 
PVC instaliacinis vamzdis d25 arba kanalas, su tvirtinimo 
elementais 

TS 2.2 m 20 
 

2.11. Lentelė su užrašu 600x400 TS 2.11 vnt. 12  

2.12. Papildomos instaliacinės medžiagos TS 3 kompl. 1  

VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA (darbai) 

2.13. Vaizdo stebėjimo kameros įrengimo ir derinimo darbai TS 3.1 vnt. 7  
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DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

VP-22-516-TP-AS _SŽ 2 2 0 

Poz., eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

VAIZDO STEBĖJIMO TINKLAS (medžiagos) 

2.14. Kabelių tvarkymo panelė 19“ įrengimo darbai TS 3.1 vnt. 4  

2.15. Maitinimo panelė 7x230V įrengimo darbai TS 3.1 vnt. 4  

2.16. 24 portų komutacinė panelė 6 kat. įrengimo darbai TS 3.1 vnt. 4  

2.17. 6 portų komutatorius su POE++ įrengimo ir derinimo darbai TS 3.1 vnt. 4  

2.18. 
Kabelio STP 4x2x0.5 6 kat. pratraukimas per vaizdo stebėjimo 
sistemos tinklo vamzdynus 

TS 3.2 m 160 
 

2.19. 
Optinio kabelio 2SM pratraukimas per vaizdo stebėjimo 
sistemos tinklo vamzdynus 

TS 3.2 m 500 
 

2.20. 
Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, STP 4x2x0.5; 6 
kat., L=0.5m. įrengimo darbai 

TS 3.2 vnt. 7 
 

2.21. Optinė panelė 4 LC (ODF) įrengimo darbai TS 3.1 vnt. 4  

2.22. 
PVC instaliacinis vamzdis d25 arba kanalas, su tvirtinimo 
elementais klojimo darbai atramoje 

TS 3.4 m 20 
 

2.23. Lentelės su užrašu 600x400 tvirtinimo darbai TS 3 vnt. 12  

2.24. Visų sistemų instaliavimo, derinimo darbai, projektinė 
dokumentacija 

TS 3 kompl. 1  

 

PASTABOS: 
1. PROJEKTE PATEIKTI KIEKIAI RENGIAMI PAGAL SUSTAMBINTĄ DARBŲ NOMENKLATŪRĄ. 
2. STATYBOS RANGOVAI BET KOKIU ATVEJU SKAIČIUODAMI SĄMATAS RANGOS DARBAMS PRIVALO SUSIPAŽINTI SU 

VISA PROJEKTO DOKUMENTACIJA, BEI KILUS KLAUSIMAMS KREIPTIS Į STATYTOJĄ. 
3. MEDŽIAGŲ IR DARBŲ APRAŠYMUS ŽIŪRĖTI TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE. 
4. ŠIS ŽINIARAŠTIS TURI BŪTI SKAITOMAS, VERTINAMAS KARTU SU TECHNINĖMIS SPECIFIKACIJOMIS, AIŠKINAMUOJU 

RAŠTU IR BRĖŽINIAIS. 
5. DARBAI IR MEDŽIAGOS TURI BŪTI ĮVERTINTOS SU PAPILDOMOMIS INSTALIACINĖMIS MEDŽIAGOMIS (PVZ. 

SISTEMINIAI ĮRANGOS JUNGIMO ELEMENTAI, IZOLIACIJA, MEDVARZČIAI, LITAVIMO PRIEMONĖS IR T.T.) 
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[Abst 2025-01 Statybos leidimui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Skvero ties S. Žukausko g. 21, 22, 23 namais, Vilniuje, statybos projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A1592 SPV Viktorija Bogdanovienė  
XX – visi 

22076 SPDV Tomas Bieliauskas  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
Brėžinių sudėties žiniaraštis 0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė 

 
VP-22-516-TP-AS_Ž-03 1 1 

BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Brėžinio žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

VP-22-516-TP-AS_BR-01 2 0 Sklypo planas su vaizdo steb4jimo tinklais M1:250  

VP-22-516-TP-AS_BR-02 1 0 
Projektuojamos vaizdo stebėjimo sistemos 

principinė schema 
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Prožekt. aikštelių apšviet. (atrama h-6 ir 4 m.; P- 11 W)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamo ryšių tinklo apsaugos zona
Projektuojama RKKS D50

Projektuojama vaizdo stebėjimo kamera ant apšvietimo atramos

Komutacinė spinta

V

F Esamas buitinių nuotekų tinklias

Esamas vandntiekio tinklas
L Esamas lietaus nuotekų tinklias

R0

Sklypo planas su vaizdo stebėjimo
 tinklais M1:250

Pastabos:
1. Darbus inž. tinklų apsaugos zonoje atlikti tik rankiniu budu.
2. Prieš atliekant darbus, inž. tinklų apsaugos zonoje iškviesti eksplotuojančios organizacijos atstovus.
3. Kabeliai klojami vienoje tranšėjoje su apšvietimo tinklais
4. Vykdant kasimo darbus nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15
cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm, ir arčiau kaip 1,5 m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo
kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno
kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nepažeisti medžių kamienų ir lajų. Nesant galimybės laikytis šių
reikalavimų, darbų vykdymo rangovui gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir
aplinkos apsaugos skyriaus specialisto atskirą pritarimą.
5. Vamzdžiai klojami 0,5 m gylyje nuo esamo ir projektinio žemės paviršiaus (pagal anksčiau suprojektuotus tinklus)
6. Prieš užsakant ar pradedant gamybą, visų gaminių (mažosios architektūros, dangų, gatvės įrenginių, šviestuvų,
vaikų žaidimų ir kitos įrangos) dizainas, spalvos ir kt. turi būti suderinta su projekto architektūrinės dalies rengėjais.
7. Visi sprendiniai dėl objektyvių priežasčių gali būti tikslinami darbų metu. Pakeitimai turi būti suderinti su projekto
autoriais.
8. Įrengiant tako konstrukciją medžių šaknų apsaugos zonoje būtinas arboristo dalyvavimas. Įvertinus aplinkybes
sprendžiama dėl būtinybės šaknis atkasti naudojant oro kastuvą ir tako konstrukcijos sprendinių koregavimo,
pritaikant esamai situacijai.
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

2025-010 STATYBOS LEIDIMUI

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Skvero ties S. Žukausko g. 21, 22, 23 namais, Vilniuje, statybos projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

0

LAPŲLAPAS

1 2

PV
PDV

A1592 Viktorija Bogdanovienė

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:
LT

Vilniaus miesto savivaldybė
Konstitucijos pr. 3, LT-09608 Vilnius

DOKUMENTO ŽYMUO

VP22-516-TP-AS_BR-01

22076 Tomas Bieliauskas
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Prožekt. aikštelių apšviet. (atrama h-6 ir 4 m.; P- 11 W)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamo ryšių tinklo apsaugos zona
Projektuojama RKKS D50

Projektuojama vaizdo stebėjimo kamera ant apšvietimo atramos

Komutacinė spinta

V

F Esamas buitinių nuotekų tinklias

Esamas vandntiekio tinklas
L Esamas lietaus nuotekų tinklias

R0

Pastabos:
1. Darbus inž. tinklų apsaugos zonoje atlikti tik rankiniu budu.
2. Prieš atliekant darbus, inž. tinklų apsaugos zonoje iškviesti eksplotuojančios organizacijos atstovus.
3. Kabeliai klojami vienoje tranšėjoje su apšvietimo tinklais
4. Vykdant kasimo darbus nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15
cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm, ir arčiau kaip 1,5 m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo
kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno
kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nepažeisti medžių kamienų ir lajų. Nesant galimybės laikytis šių
reikalavimų, darbų vykdymo rangovui gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir
aplinkos apsaugos skyriaus specialisto atskirą pritarimą.
5. Vamzdžiai klojami 0,5 m gylyje nuo esamo ir projektinio žemės paviršiaus (pagal anksčiau suprojektuotus tinklus)
6. Prieš užsakant ar pradedant gamybą, visų gaminių (mažosios architektūros, dangų, gatvės įrenginių, šviestuvų,
vaikų žaidimų ir kitos įrangos) dizainas, spalvos ir kt. turi būti suderinta su projekto architektūrinės dalies rengėjais.
7. Visi sprendiniai dėl objektyvių priežasčių gali būti tikslinami darbų metu. Pakeitimai turi būti suderinti su projekto
autoriais.
8. Įrengiant tako konstrukciją medžių šaknų apsaugos zonoje būtinas arboristo dalyvavimas. Įvertinus aplinkybes
sprendžiama dėl būtinybės šaknis atkasti naudojant oro kastuvą ir tako konstrukcijos sprendinių koregavimo,
pritaikant esamai situacijai.

Sklypo planas su vaizdo stebėjimo
 tinklais M1:250

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

2025-010 STATYBOS LEIDIMUI

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Skvero ties S. Žukausko g. 21, 22, 23 namais, Vilniuje, statybos projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

0

LAPŲLAPAS

2 2

PV
PDV

A1592 Viktorija Bogdanovienė

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:
LT

Vilniaus miesto savivaldybė
Konstitucijos pr. 3, LT-09608 Vilnius

DOKUMENTO ŽYMUO

VP22-516-TP-AS_BR-01

22076 Tomas Bieliauskas






