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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Projekto dalies pavadinimas Raidinis žymėjimas 

1.  Bendroji BD 

2.  Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) SP 

3.  Architektūros (statinio architektūra) SA 

3.1.  Statinio interjero SI 

4.  Konstrukcijų (statinio konstrukcijos) SK 

5.  Vandentiekio ir nuotekų šalinimo VN 

6.  Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo ŠVOK 

7.  Elektrotechnikos E 

8.  Elektroninių ryšių (telekomunikacijos)  ER 

9.  Apsauginės signalizacijos AS 

10.  Gaisro aptikimo ir signalizavimo GSS 

11.  Šilumos gamybos ir tiekimo ŠT 

12.  Gaisrinės saugos GS 

13.  Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo SO 

14.  Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo KS 
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 BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

 1 0 Antraštinis lapas  

IN2324-01-TP-SA-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  

IN2324-01-TP-SA-BSŽ 2 0 
Bylos (segtuvo) dokumentų 

sudėties žiniaraštis 
 

IN2324-01-TP-SA-AR 2 0 Norminių dokumentų sąrašas  

IN2324-01-TP-SA-AR 12 0 Aiškinamasis raštas  

IN2324-01-TP-SA-TS 42 0 Techninės specifikacijos   

 1 0 Kvalifikaciniai dokumentai  

Viso: 60  

Brėžinio žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

IN2323-01-TP-SA_B-1.01 1 0 
Pusrūsio demontavimo darbų 

planas 
 

IN2323-01-TP-SA_B-1.02 1 0 
Pirmo aukšto demontavimo darbų 

planas 
 

IN2323-01-TP-SA_B-1.03 
1 0 

Antro aukšto demontavimo darbų 

planas 
 

IN2323-01-TP-SA_B-1.04 
1 0 

Trečio aukšto demontavimo darbų 

planas 
 

IN2323-01-TP-SA_B-1.05 
1 0 

Ketvirto aukšto demontavimo 

planas 
 

IN2323-01-TP-SA_B-1.06 1 0 Palėpės demontavimo darbų planas  

IN2323-01-TP-SA_B-1.07 1 0 Stogo demontavimo darbų planas  

IN2323-01-TP-SA_B-2.01 1 0 Pusrūsio planas  

IN2323-01-TP-SA_B-2.02 1 0 Pirmo aukšto planas  

IN2323-01-TP-SA_B-2.03 1 0 Antro aukšto planas  

IN2323-01-TP-SA_B-2.04 1 0 Trečio  aukšto planas  

IN2323-01-TP-SA_B-2.05 1 0 Ketvirto aukšto planas  

IN2323-01-TP-SA_B-2.06 1 0 Palėpės planas  

IN2323-01-TP-SA_B-2.07 1 0 Stogo planas  
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IN2323-01-TP-SA_B-3.01 1 0 Pusrūsio dangų planas  

IN2323-01-TP-SA_B-3.02 1 0 Pirmo aukšto dangų planas  

IN2323-01-TP-SA_B-3.03 1 0 Antro aukšto dangų planas  

IN2323-01-TP-SA_B-3.04 1 0 Trečio aukšto dangų planas  

IN2323-01-TP-SA_B-3.05 1 0 Ketvirto aukšto dangų planas  

IN2323-01-TP-SA _B-4.01 1 0 Pusrūsio lubų planas  

IN2323-01-TP-SA _B-4.02 1 0 Pirmo aukšto lubų planas  

IN2323-01-TP-SA _B-4.03 1 0 Antro aukšto lubų planas  

IN2323-01-TP-SA _B-4.04 1 0 Trečio aukšto lubų planas  

IN2323-01-TP-SA _B-4.05 1 0 Ketvirto aukšto lubų planas  

IN2323-01-TP-SA _B-5.01 1 0 Pjūviai  

IN2323-01-TP-SA _B-6.01 1 0 Fasadai - pietinis ir vakarinis  

IN2323-01-TP-SA _B-6.02 1 0 Fasadai - šiaurinis ir rytinis  

IN2323-01-TP-SA _B-6.03 1 0 

Fasadai - pietinis ir vakarinis. 

Vėdinamų sistemų atsparumo 

smūgiams schema 

 

IN2323-01-TP-SA _B-6.04 1 0 

Fasadai - šiaurinis ir rytinis. 

Vėdinamų sistemų atsparumo 

smūgiams schema 

 

IN2324-01-TP-SA-SŽ 5 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

IN2323-01-TP-SA _SŽ-1.01 1 0 Išorės durų žiniaraštis  

IN2323-01-TP-SA _SŽ-1.02 1 0 Vidaus durų žiniaraštis  

IN2323-01-TP-SA _SŽ-1.03 1 0 Virtinų žiniaraštis  

IN2323-01-TP-SA _SŽ-1.04 1 0 Langų žiniaraštis  

Viso: 38  
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PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS, SĄRAŠAS 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Nr. I-1240 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas Nr. I-1120 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ STR 1.04.04:2017 

„Statinių klasifikavimas“ STR 1.01.03:2017 

„Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas” STR 2.01.01(1):2005 

„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” STR 2.01.01(2):1999 

„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” STR 2.01.01(3):1999 

„Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” STR 2.01.01(4):2008 

„Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo” STR 2.01.01(5):2008 

„Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas” 
STR 2.01.01(6):2008 

“Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys”  STR 2.04.01:2018 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ STR 2.01.02:2016 

„Visuomeninės paskirties statiniai" STR 2.02.02:2004 

„Automobilių saugyklų projektavimas“ STR 2.02.08:2012 

„Statinio projektas. Bendrieji reikalavimai“ LST 1516:2015 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.05.01:2017 

Statinių prieinamumas  STR 2.03.01:2020 

„Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ 

patvirtinimo 
HN 47-1:2020 

 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai" patvirtinimo 
STR 2.07.01:2003 

„Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai" patvirtinimo 
HN 47:2011 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai" 
HN 21:2011 

"Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje" 
HN 33:2011 
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Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (2011-03-09) (ES) Nr.305/2011 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

įstatymas 
Nr. I-733 

„Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ LST 1516:2015 
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KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI 

DALIS 

Autodesk Revit 2024 

Autodesk AutoCAD 2019 

Microsoft Office 365 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
 

1. Bendrieji duomenys:  

1.1. statinio geografinė vieta: Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda; 

1.2. funkcinė paskirtis: Mokslo paskirties pastatas; 

1.3.  ryšys su gretimu užstatymu: 

Sklypas yra šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje. Sklypas iš šiaurės ribojasi su Stadiono 

gatve (C2 kategorija) ir geležinkeliu atitvertu triukšmą slopinančia sienele, iš rytų - su 

gretimu privačiu sklypu ir Dariaus ir Girėno gatve (B1 kategorija), iš pietų –su 

valstybine žeme ir privačiais sklypais, iš vakarų su Smilties Pylimo, bei Malūnininkų 

gatvėmis (D kategorija) (1pav.). 

 

1 pav. Nagrinėjama teritorija Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda 

Pastatas apsuptas įvairių paskirčių objektais. Iš rytų gamybos/pramonės (transformatorinė), 

bei gyvenamieji objektai, iš pietų - sandėliavimo, iš vakarų - mokslo paskirties objektai. 

Aplink projekto sklypą vyrauja laisvo planavimo užstatymo tipas. 

1.3.1. statinio projekto atitiktis teritorijų planavimo dokumentams: 

Bendrajame plane sklypo teritorija patenka į pagrindinio centro zoną. 

Pagrindinio centro zona (6.25 Zandvėro) reikalavimai: 

Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus – 20. 

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI) - 3,5. 

Projekto sklypas 

Objekto vieta 
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2 pav. Ištraukas iš Klaipėdos miesto bendrojo plano. Pagrindinio brėžinio 

1.4. ryšys su nekilnojamojo kultūros paveldo objektais: 

Mokslo paskirties pastatas, kuriame vykdomi rekonstravimo darbai, patenka į Klaipėdos miesto 

istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas 22012) teritoriją.  

 

3 pav. Ištrauka iš Kultūros vertybių registro žemėlapio 

Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (u.k. 22012) 

Statusas – valstybės saugomas; 

Objekto reikšmingumo lygmuo – nacionalinis; 

Objekto vieta 

Objekto vieta 
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Vertybė pagal sandarą – vietovė; 
Amžius - XVI a. - XX a. I p., su XX a. vid. - XXI a. pr. intarpais; 

Teritorijos: 

KVR objektas: 2037578.00 kv. m 

Vizualinės apsaugos pozonis: 718058.00 kv. m 

Vizualinės apsaugos pozonis: 244822.00 kv. m 

Vertingųjų savybių pobūdis: 

Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą 

unikalus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Kraštovaizdžio; Urbanistinis 

(lemiantis reikšmingumą unikalus); Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas); 

Vertingosios savybės : žiūrėti kultūros vertybių registre. 

Pastatas adresu Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda patenka į Klaipėdos miesto istorinę dalį, vad. 

Naujamiesčiu (u.k. 22012) teritoriją, kurioje užstatymas nėra vertingoji savybė. 

Pastatas, kuriame numatomi tvarkomieji statybos darbai, nėra nekilnojamojo kultūros paveldo 

objektas. Gretimybėse registruotų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų nėra. 

1.5. klimato sąlygos ir reljefas: 

Remiantis STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos": Sniego apkrovos rajonas: I; 

Remiantis Statybine klimatologija RSN156-94 duomenimis: 

Vidutinė metinė oro temperatūra +7,0°C; 

Absoliutus oro temperatūros maksimumas +34,0°C; 

Absoliutus oro temperatūros minimumas -33,4°C; 

Šalčiausios paros vidutinė oro temperatūra -24°C (92% integralinis pasikartojimas); 

Šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra -20°C (92% integralinis pasikartojimas); 

Šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra 1,9°C; 

Santykinis oro metinis drėgnumas 81%; 

Vidutinis kritulių kiekis per metus 735 mm; 

Maksimalus paros kritulių kiekis 73,9 mm; 

Maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 79 cm, (galimas 1 kartą per 50 

metų) 108 cm; 

1.5.1. vėjo kryptis ir stiprumas: 

Vėjo apkrovos rajonas: II; vidutinis metinis vėjo greitis 5,2 m/s; vėjo greičio pagrindinė 

atskaitinė reikšmė vref,0=28 m/s. 

1.5.2. reljefas: 

Remiantis suderinta toponuotrauka (Unikalus nr.: TIIIS1-20231109-078314) sklypo altitudės 

nagrinėjamoje teritorijoje vyrauja nuo +11,60 iki +12,65 m tolimiausiuose priešinguose sklypo 

kampuose;  

Sklypas tolygiai per ~130m ilgį aukštėja nuo pietų į šiaurę, todėl reljefas yra plokščias; 

 

2. Esamų statinių architektūrinės būklės įvertinimas, paaiškinimas kaip ji atitinka 

normatyvinių dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį: 
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Esamas pastatas yra keturių aukštų su pusrūsiu. Pagrindinis įėjimas yra iš pietinės pastato pusės, 

išorės laiptais/pandusu patenkama į vestibiulį esantį pusiniame aukšte tarp pusrūsio ir 1 pastato 

lygių (aukštų). Į pusrūsį ir/ar pirmą aukštą patenkama esamais laiptais/esamu turėkliniu keltuvu. 

Pusrūsyje įrengta valgykla, virtuvės patalpos su pagalbinėmis patalpomis, nuomojama patalpa 

(šaltkalvių dirbtuvės) ir techninės patalpos. Pirmame aukšte įrengti mokyklos administracijos 

kabinetai, renginių ir treniruoklių salės, rūbinė, san. mazgai ir kt. patalpos. Antrame-ketvirtame 

pastato aukštuose įrengtos mokymų klasės, san. mazgai ir pagalbinės pat. Pastatas yra 

eksploatuojamas pagal mokslo paskirtį (bendrojo lavinimo mokykla).  

Šiuo metu patekimas į antrą ir kitus pastato aukštus nėra pritaikytas ŽN. 

Pastato išorės sienos – plytų mūras, neapšiltintas, cokolis tinkuotas ir dažytas, likęs fasadas be 

apdailos, matomos langų sąramos, nusidėvėjimas, įtrūkimai, dėmės. Lauko durys ir langai – 

plastikiniai, geros būklės. Pavienės vidaus patalpos suremontuotos, geros būklės, likusios stipriai 

nusidėvėjusios (sienų įtrūkimai, nusilupusios dangos). Esamose mokymo klasėse ir valgykloje 

jaučiamas stiprus aidėjimas, trukdantis užsiimti veikla. 

Šiuo projektu numatomi visų išorinių atitvarų šiltinimo darbai, vidinio lifto bei naujos laiptinės 

prie fasado įrengimas. Naujai projektuojami ŽN pritaikyti san. mazgai kiekviename pastato 

aukšte ir vidaus patalpų remontas, papildomi garso izoliavimo ir patalpų insoliacijos sprendiniai. 

3. Rekonstruojamas statinys: 

Sklype rekonstruojamas mokslo paskirties pastatas (5C4p). Esamas pastatas yra stačiakampio 

gretasienio formos, lygiagretus Stadiono gatvei. Rytinėje dalyje esamas privažiavimas 

automobiliu Smilties Pylimo gatve. Sklypo pietinėje pusėje yra esamas pėsčiųjų takas iš kurio 

galimas patekimas pagrindiniu įėjimu į pastatą. 

 

4. Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai 

Pusrūsio aukšte dalis remontuojama valgykla ir dalis kitų bendro naudojimo patalpų. Naujai 

įrengiama rūbinės patalpa, san. mazgai, maisto banko patalpa bei kitos techninės patalpos. Dalis 

pusrūsio patalpų nebus remontuojamos, tai virtuvė su pagalbinėmis patalpomis, nuomojama 

patalpa (šaltkalvių dirbtuvės) su šalia esančiomis pagalbinėmis patalpomis. 

Pirmame pastato aukšte numatomos administracinės paskirties patalpos, mokinių poilsio 

kambarys, renginių salė, treniruočių salė su persirengimo patalpomis ir dušais, san. mazgai. 

Antrame-ketvirtame aukštuose – mokymo klasės ir specialistų kabinetai. 

Pastatą aptarnauja keturios laiptinės (trys esamos ir viena projektuojama) bei projektuojamas 

liftas.  

Trys laiptinės aptarnauja antžeminius pastato aukštus, tolygiai paskirstančios žmonių srautus 

pastato šonuose ir naujai projektuojama laiptinė pastato gale; viena esama laiptinė yra pastato 

centre -jungianti pirmą ir pusrūsio aukštus. Liftas projektuojamas pastato centre, prie pagrindinio 

įėjimo. 

 

San. mazgai grupuojami, projektuojami centrinėje, šiaurinėje pastato dalyje. 

 

Remontuojamos/projektuojamos patalpos: 

Pusrūsis: 

1. Valgykla; 

2. Naujas elektros įvadas/ silpnos srovės; 

3. Mokinių rūbinė; 
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4. Maisto banko patalpa; 

5. San. mazgai – 3 vnt.; 

6. Kt. patalpos – 2 vnt.; 

7. Vent. Kamera; 

Pirmas aukštas: 

1. Administracinės paskirties kabinetai – 4 vnt.; 

2. Specialistų kab. – 4 vnt.; 

3. Mokytojo padėjėjai; 

4. Sensorinė klasė; 

5. Archyvas; 

6. Mokytojų rūbinė; 

7. Budėtojas; 

8. Mokinių poilsio patalpa; 

9. Treniruočių salė; 

10. Merginų rūbinė su san. mazgu ir dušais; 

11. Vaikinų rūbinė su san. mazgu ir dušais; 

12. San. mazgai – 2 vnt.; 

13. Pagalbinės patalpos – 3 vnt.; 

Antras aukštas: 

1. Klasės – 9 vnt.; 

2. Psichologas; 

3. Soc. pedagogas; 

4. Mokytojų kambarys; 

5. Serverinė; 

6. San. mazgai – 3 vnt.; 

7. Pagalbinė patalpa; 

Trečias aukštas: 

1. Klasės – 8 vnt.; 

2. Surdopedagogas; 

3. Soc. pedagogas; 

4. Biblioteka; 

5. San. mazgai – 3 vnt.; 

6. Pagalbinė patalpa; 

Ketvirtas aukštas: 

1. Klasės – 10 vnt.; 

2. Laboratorijos (prie gamtos mokslų klasių) – 2 vnt.; 

8. Psichologas;  

9. San. mazgai – 3 vnt.; 

10. Pagalbinė patalpa; 

 

5. Sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai: 

Pusrūsyje projektuojama rūbinė mokiniams; pirmame aukšte mokinių poilsio patalpa. 

Mokytojų rūbinė projektuojama pirmame aukšte; antrame aukšte – mokytojų kambarys su poilsio 

zona ir virtuvėle. Planuojama, kad visi mokiniai ir darbuotojai turės galimybę maitintis pusrūsio 

aukšte esančioje valgykloje. 

Sanitarinių mazgų skaičius skaičiuojamas remiantis HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai". Pastate numatomas mokinių ir 
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darbuotojų skaičius ne didesnis nei  500 žmonių, priimama, kad pusė bus moterų, pusė vyrų. 

Treniruoklių salėje numatoma vykdyti veiklą ne daugiau nei 30 mokinių. 

Pusrūsio aukšte esančioms neremontuojamoms patalpoms (virtuvės patalpos su pagalbinėmis 

patalpomis, šaltkalvių dirbtuvės (nuomojamos patalpos) ir techninės pat. ) skirti, tose pastato 

dalyse esantys san. mazgai.) 

1 praustuvas/ 30 mokinių = 17. Projektuojama – 20. 

1 unitazas/ 20 mokinių (mergaičių) = 13. Projektuojama – 16. 

1 unitazas + 1 pisuaras/ 30 mokinių (berniukų) = 8+8. Projektuojama – 8 unitazai ir 8 pisuarai. 

1 dušo ragelis/ 5 mokiniams = 6. Projektuojama – 6 ir 2 ŽN san. mazguose. 

1 A tipo tualetas / kiekviename aukšte = 5. Projektuojama – 6. 

Esami ŽN pritaikyti san. mazgai pirmame aukšte – 2. 

 

6. Universalaus dizaino ir neįgaliųjų poreikių tenkinimo sprendiniai: 

Rekonstruojamame pastate yra numatyti tualetai skirti žmonėms su negalia. Pagrindiniai įėjimai, 

praėjimai, vestibiuliai, laiptinės išdėstytos pagal galiojančias higienos normas, gaisrinės saugos 

taisykles ir funkcinę statinio paskirtį. Projektuojamas ŽN pritaikytas liftas, keliantis į visus 

pastato aukštus. Jų išdėstymą žiūrėti projekto architektūros dalies brėžiniuose. 

Kiekviename pastato aukšte, centrinėje pastato dalyje projektuojamas A tipo sanitarinis mazgas 

žmonėms su negalia. Sanitarinis mazgas suprojektuotas pagal ISO 21542:2011 standarte 

išdėstytus nurodymus ir dydžius, atstumus. ŽN pritaikytame sanitariniame mazge numatomas 

higieninis dušas arba tualetas su bide funkcija. 

Liftas projektuojamas pastato centre, kad būtų geriausiai pasiekiamas iš visų pastato vietų. 

Priešais liftą palikta ne mažesnė nei 1500x1500mm aikštelė. ŽN pritaikyto lifto kabinos 

mariausieji vidiniai matmenys yra ne siauresnė kaip 1 200 mm ir ne trumpesnė kaip 2 300 mm, 

kad būtų galima pervežti žmogų ratukiniuose neštuvuose. Kabinos siaurojoje pusėje turi 

įrengiamas ne siauresnis kaip 1 100 mm laisvojo pločio įėjimas.  

 

7. Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių, liftų išdėstymo sprendiniai: 

Pagrindinis įėjimas į pastatą pietinėje pastato pusėje, pastato centre. Esamais išorės 

lauptais/mobiliu pandusu įėjus pro pagrindinį įėjimą patenkama į tambūrą iš kurio yra pasiekiami 

pagrindinės laiptinės laiptai/turėklinis keltuvas į pusrūsį ir/ar pirmą aukštą. Iš pusrūsio ar pirmo 

aukšto judama šoninėse laiptinėse esančiais laiptais ar centrinėje pastato dalyje esančiu liftu. 

Aukštesniuose aukštuose vertikaliam judėjimui naudojamas 1 liftas bei 3 evakuacinės laiptinės. 2 

šoninių (evakuacinių) laiptinių vietos esamos, 1 (evakuacinė) naujai projektuojama laiptinė prie 

rytinio fasado. Pastato plote jos tolygiai išskirsto pėsčiųjų srautus. Iš kiekvieno pastato lygio 

numatomi bent 3 evakuaciniai išėjimai į laiptines. Visos pastate esančios laiptinės įrengiamos su 
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porankiais. Porankių aukštis laiptinėse 900mm (turėklo aukštis 1200mm). Pastato koridoriais 

antžeminiuose lygiuose pasiekiamos visos laiptinės ir liftas bei patalpos. 

Remiantis HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai" Mokyklų laiptinės, turėklai turi būti įrengti taip, kad užtikrintų mokinių 

saugą. Aptvarų, turėklų, baliustradų aukštis turi būti ne mažesnis kaip 1,2 m. Draudžiama įrengti 

aptvarus, turėklus su horizontaliu dalijimu, o vertikalaus dalijimo bekliūtis tarpas turi būti ne 

didesnis kaip 0,10 m. Išoriniai laiptai ar jų dalys ir aikštelės turi turėti aptvarus, jeigu jų aukštis 

nuo žemės paviršiaus yra 0,45 m ir daugiau. 

 

8. Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų, liftų šachtų) tipai, medžiagos 

ir jų parinkimo motyvai: 

Sienos (esamos):– silikatinių plytų mūras; 

Pertvaros (esamos ir projektuojamos): Projektuojamas dalies esamų pertvarų demontavimas, 

durų angų platinimas. Esamos mūrinės ir gelžbetonio sienos valomos, tinkuojamos, dažomos; 

naujos pertvaros: gipso kartono ant cinkuotų profilių - glaistomos ir dažomos; Drėgnose 

patalpose sienos dengiamos vandeniui atspariomis medžiagomis, akmens masės plytelėmis ir 

dažomos. 

Perdanga (esama): surenkama gelžbetoninė;  

Šlaitinis stogas (esamas): medinės gegnės. Danga – banguoti skardos lakštai; 

Grindų danga (projektuojama): esama grindų danga demontuojama, tvarkoma, grindų lygiui 

sulygini naudojamas išlyginamasis betono sluoksnis. Pusrūsyje demontuojama grindų 

konstrukcija siekiant didinti patalpos aukštį. 

Grindų danga parenkama pagal patalpos tipą; pusrūsyje ir pirmo aukšto koridoriuose 

projektuojama akmens masės plytelės; Kitų aukštų koridoriuose, klasėse ir kabinetuose – 

klijuojama PVC grindų danga; Drėgnose patalpose – akmens masės plytelių danga; 

treniruoklių salėje –  sportinė PVC danga. 

Lubos (projektuojamos): lubos parenkamos pagal patalpos tipą. Visose drėgnose patalpose 

(san. mazguose, dušuose, valytojos pat.) - drėgmei atsparios pakabinamos lubos. Pusrūsyje 

atidengiama esama perdanga, valoma, glaistoma, dažoma. Valgyklos patalpoje numatoma 

akustinė purškiamoji danga luboms. Pirmo-ketvirto aukštų koridoriuose projektuojamos 

akustinės pakabinamos lubos, klasėse ir kt. patalpose atidengiama esama perdanga, valoma, 

glaistoma, dažoma.  

Durys (projektuojamos): visos vidines durys keičiamos naujomis (išskyrus pusrūsyje 

esančias neremontuojamas patalpas). Mokymo klasių durys atitinkančios B garso klasę, su 

saugaus stiklo skaidria dalimi; Kitos durys – laminuotos vidaus durys. 

Lifto šachta (projektuojama): silikatinių plytų mūras; 
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Visi lifto mechanizmai tvirtinami tik ant naujų lifto šachtos sienų. Naujo lifto šachtos sienos 

atskiriamos nuo esamo pastato sienų (pusrūsio ir pirmame aukšte, prie esamos laiptinės) 

akmens vatos tarpinėmis, kurios sumažina garso ir vibracijų persidavimą per sienas. 

Pirmame ir aukštesniuose pastato aukštuose, vietose, kai patalpos pertvara ribojasi su lifto 

šachta, projektuojamos vieno sluoksnio gipso kartono pertvaros su metaliniu karkasu ir 

100mm izoliacijos sluoksniu. 

 

Išlaikomi norminiai 3 m atstumai iki sklypo ribų, nepatenkama į kelio apsaugos zoną, 

trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami. 

 

9. Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių 

užtikrinimo sprendiniai: 

Pagal HN 21:2017, 48.2 p. mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose natūralios apšvietos 

koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1,5 proc. toliausiai nuo lango nutolusiame taške; 

Natūralus apšvietimas klasėse numatomas iš vienos patalpos pusės. Patalpų zonų, kuriose 

numatytos mokymo vietos, gylis bus ne didesnis nei 6m (HN 21:2017 48.3p.). Pagal HN 

98:2014, 33p. Natūrali ir dirbtinė apšvieta turi būti matuojama įprastinio darbo proceso 

sąlygomis, pvz., darbo vietoje darbuotojui sėdint 0,75-0,8 m aukštyje, sportui skirtose vietose ir 

judėjimo zonose (laiptai, koridoriai, automobilių stovėjimo aikštelės) - ant paviršiaus (grindų); 

Remiantis HN 98:2014, 1 priedu „Darbo vietų patalpų viduje apšvietos mažiausios ribinės 

vertės“ pagal vykdomų darbų rūšis (darbo zonas):  

• Konferencijų, susitikimų patalpos biuruose (administracija), bibliotekų skaityklos - 

Natūralus apšvietimas, NAK = 4,0%; 

• Sporto sales (treniruočių salės) - Natūralus apšvietimas, NAK = 3%; 

• Mokymo įstaigų vestibiuliai - Natūralus apšvietimas, NAK = 3,0%. 

Tiesioginis natūralus apšvietimas numatomas mokymo klasėse, kabinetuose, treniruočių salėje, 

patalpose/erdvėse kuriose vyks mokinių poilsis. Apšvietimas užtikrinamas per esamus langus. 

Darbo ir mokymo vietos įrengiamos geriausiai apšviestose zonose, o tolimiausiose ir mažiau 

apšviestose patalpų zonose numatomos spintos ir įėjimai į patalpas. Pastato pusėje, kurioje 

mokymo klasės ir kabinetai, apšviečiami tiesioginiais saulės spinduliais, projektuojami vidiniai 

langų roletai iš lygios, lengvai valomos medžiagos. Patalpų dirbtinis apšvietimas projektuojamas 

visose pastato patalpose; 

Visose patalpose įrengiamos naujos durys. Mokymo klasėse, administracijos kabinetuose 

įrengiamos durys su šonlangiu su skaidria dalimi, taip užtikrinamas natūralios šviesos patekimas 

į koridorius. 
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10. Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasė: 

Mokslo pastato akustiniai kriterijai nustatomi remiantis STR 2.01.07:2003 bei HN 33:2011. 

Pastatui keliami „B“ garso klasės reikalavimai. Projektuojamos mokyklos ūkinės veiklos 

sukeliamas triukšmo lygis artimiausios gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų 

aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų 

ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą. 

Dėl mokyklos rekonstravimo projekto įgyvendinimo su ūkine veikla susijęs autotransporto 

srautas, pravažiuosiantis viešojo naudojimo gatvėmis, artimiausioje gyvenamosios ar 

visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje triukšmo lygis nepadidės. 

 

Pateikiamos oru sklindančio bei smūginio triukšmo lygio normos. Visi oru sklindančio garso 

izoliavimo reikalavimai pateikti arba R‘w (tariamo garso izoliavimo rodiklio) vertėmis, arba Rw 

(laboratorinėmis garso izoliavimo) vertėmis, kurios atitinka ISO 140-4 ir ISO 717-1 standartus. 

Projekto vidaus atitvarų ir gaminių sprendiniai specifikuojami remiantis žemiau pateiktais 

parametrais: 

 

 

Ore sklindančio garso izoliacijos reikalavimai 
 

Apsaugomos erdvės tipas 
Rodiklis 

Rw arba DnT,W (dB) 

Tarp mokymo patalpų  52 

Tarp miegamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų (žaidimų 

(mokymo) kambarių, valgyklų ir t.t.);  

tarp muzikos mokyklų mokymo patalpų 

58 

Tarp auditorijų  62 

Durys į koridorių: 

(durų garso izoliavimo klasė pagal 22 p.) 

iš mokslo patalpų, 

iš miegamųjų, muzikos klasių, auditorijų 

35 

 

 

Patalpų aidėjimo trukmės reikalavimai 

Apsaugomos erdvės tipas 
Rodiklis 

T 60(s) 

Bendrojo naudojimo patalpos (laiptinės, koridoriai ir t.t.) 

5002000 Hz dažnių juostose  
1,0 

Mokymo patalpos, išskyrus muzikos klases, 1252000 Hz 

dažnių juostose  
0,6 

Specialios paskirties klasėse 1252000 Hz dažnių juostose 0,5 

Sporto salėse (V3000 m3) 1252000 Hz dažnių juostose 1,2 

 

Didžiausią leidžiamo foninio triukšmo lygį mokslo paskirties pastato patalpose reglamentuoja 

Higienos norma HN 33:2011 (Lentelė 1, 4p.). Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose 

vyksta mokymas ir (ar) ugdymas visą parą bus išlaikomas ekvivalentinis garso slėgio lygis 

≤45dBA. Atsižvelgiant į šią nuostatą ir aplinkinių gatvių triukšmo lygį, projekto atitvaroms, 

langams ir durims nustatomos akustinės savybės užtikrinančios leistinus triukšmo lygius. 
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Esamoje valgyklos patalpoje projektuojama akustinė purškiamoji danga luboms ant esamos 

perdangos. 

Patalpose besiribojančiose su lifto šachta numatomos pertvaros skirtos akustinių savybių 

gerinimui. Antro-ketvirto aukštų koridoriuose ir visose mokymų klasėse projektuojama akustinė 

PVC grindų danga. Treniruoklių salėje projektuojama sportinė PVC grindų danga. 

Patalpos, kuriose gali sklisti kvapai, nuo kitų patalpų yra atskirtos sienomis, durimis ir kitomis 

sandariomis ir kvapams nepralaidžiomis atitvaromis.  

Planuojama, kad mokykloje pagrindinio ugdymo programos antroji dalis ir vidurinio ugdymo 

programa vakaro ir nakties metu nebus vykdoma, todėl papildomas triukšmas gyvenamųjų ir 

visuomeninių pastatų aplinkoje nebus sukuriamas. 

 

11. Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės: 

Sklypas, kuriame yra statinys, priėjimai ir privažiavimai prie jo, suprojektuoti taip, kad visa tai 

naudojant ir prižiūrint, būtų išvengta nelaimingų atsitikimų. Įėjimo į pastatą neturi slėpti 

želdiniai ir priestatai, įėjimas į pastatą apšviestas, prieigos atviros, apžvelgiamos iš toliau, 

apsaugai nuo nelaimingų atsitikimų parenkamos neslidžios medžiagos. Pastate įrengiama 

apsauginė signalizacija. 

 

12. Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams 

teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, 

aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams, 

trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams: 

Projekto sprendiniai atitinka nustatytus esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, 

privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių 

statinio saugos ir paskirties dokumentų (Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;) reikalavimus, 

nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

 

13. Statinio techniniai ir paskirties rodikliai: 

Patalpų plotų eksplikacijos lentelės pateiktos aukštų planų brėžiniuose. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

BENDRIEJI STATYBOS DARBAI 

 

 

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1.1. Gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka 

Statybos produktas (gaminys, medžiaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui įkonstruoti, 

įmontuoti, įdėti ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį turi atitikti techninio darbo projekto 

konstrukcinės dalies aprašytoje techninėje specifikacijoje reikalavimus. Visos konstrukcijos, 

gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus bei turi būti 

sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties vertinimo 

dokumentą. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 

Statybos produktai turi turėti patvirtintus atitikties įvertinimo dokumentus. Atitiktį patvirtina 

paskelbtoji arba paskirtoji įstaiga, gamybos kontrolės sistemos arba paties produkto sertifikatu. 

Gaminant individualią arba neserijinę produkciją, pakanka gamintojo atitikties deklaracijos, jei 

techninėse specifikacijose nėra nurodyta kitaip ir jeigu statybos produktai nėra ypač svarbūs 

sveikatos ir saugos požiūriu. 

Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad, juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas 

statinys arba atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą 

naudojimo laiką. 

Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir bendrijų 

radaviečių ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako statybos 

vadovas. Apie padarytą žalą surašomas aktas, dalyvaujant suinteresuotų įmonių, rangovo ir 

statytojo atstovams. Akte nurodomas žalos pobūdis, priežastys, kaltininkai, priemonės ir terminai 

žalos padariniams pašalinti. 

Visos į statybą medžiagos, gaminiai ir įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – 

importinėms turi būti  užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – paruošti standartai.  

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui ir medžiagoms, 

gaminiams bei įrenginiams. Darbų kokybė ir technologija turi tenkinti Statybos taisyklėse 

pateiktas rekomendacijas ir leistinas nuokrypas. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio 

projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos statybos procesus kontroliuojančiomis 

institucijomis, sudaryti sąlygas patikrinimams bei ištaisyti nustatytus trūkumus. Rangovas turi 

vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles. Atsakingi darbai ir 

konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Statinio statybos. 

Techninio projekto etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai yra orientaciniai. Medžiagų ir gaminių 

sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių gamybos 

atliekų ir natūralių netekčių. Įgyvendinat projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų 

normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų. 

1.2. Nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis 

vykdant statybos darbus 



 

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, 

Klaipėdoje, rekonstravimo projektas. Architektūros 

dalis. Ypatingi statiniai 

 

IN2324-01-TP-SA-TS 
Lapas Lapų Laida 

2 42 0 

 

Visas kompleksas objekte vykdomų darbų turi atitikti normatyvinius statybos techninius 

dokumentus. Statybos techninius reglamentus (STR) – Vyriausybės įgaliotos institucijos aktus, 

kurie nustato statinių, jų statybos, naudojimo ir priežiūros techninius reikalavimus tiesiogiai arba 

nuorodomis į standartus arba statybos ar statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisykles. 

Statybos ar statinių naudojimo ir technines priežiūros taisykles – ministerijų, Vyriausybės įstaigų, 

kitų valstybės institucijų ar juridinių asmenų priimtus bei Vyriausybės įgaliotoje institucijoje jos 

nustatyta tvarka įregistruotus dokumentus, kurie nurodo statybos techninių reglamentų 

įgyvendinimo būdus ir metodus. Pripažintos Nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta 

tvarka parengtus ir priimtus statybos srityje taikomus Lietuvos standartus, taip pat kaip Lietuvos 

standartus, perimtus Europos ir tarptautinius standartus. 

Techninius liudijimus – Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir priimtus 

statybos produktų tinkamumo naudoti nustatymo dokumentus. Jie rengiami, kai nėra parengtų 

atitinkamų Lietuvos ar Europos standartų arba kai neplanuojama šių standartų rengti. 

Metodinius nurodymus, rekomendacijas – projektavimo ir statybos įmonių, mokslo ir studijų 

institucijų paskelbtus savanoriškai taikomi dokumentus, kurie nurodo būdus ir metodus, kaip 

įgyvendinti statybos techninius reglamentus. 

Statybos techniniai reglamentai yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat viešojo 

administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams 

(naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja šis įstatymas. 

Statybos taisyklės, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai taikomi savanoriškai, išskyrus 

atvejus, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma projektavimo 

ar rangos sutartyse, privalomi sutartį sudariusioms šalims. 

1.3. Reikalavimų ir jų prioritetų tvarka 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla 

kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo 

dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 

svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie 

visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių 

dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

Statybos darbai vykdomi vadovaujantis patvirtintu techniniu darbo projektu (TDP). 

1.4. Darbų organizavimas 

Rangovas, vadovaujantis techniniame darbo projekte pateiktas bendrais statybos paruošimo ir 

organizavimo principais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo susidaryti darbų 

vykdymo eiliškumą ir vykdyti darbus pagal jį. 

Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi 

užtikrinti: nepertraukiamą technologinį procesą statiniuose, vykdant juose numatytus darbus; 

statybinių konstrukcijų stiprumą ir stabilumą; darbų saugą. Darbų vykdymo projekto 

kalendoriniame grafike atskirų darbų (statinių) vykdymo terminai turi būti suderinti su pagrindinės 

technologinės įrangos tiekimo terminais. 

1.5. Darbų vykdymas 
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Statybos darbai galimi tik gavus iš kompetentingų institucijų visus reikiamus leidimus. 

Vykdantieji statybos darbus ir juos prižiūrintys vadovai privalo turėti atitinkamus kvalifikacijos 

dokumentus. Darbai vykdomi pagal su statytoju suderintą darbų atlikimo grafiką. Statybos darbų 

metu pastatas bus eksploatuojamas, todėl darbų organizavimas turi būti toks, kad užtikrintų šalia 

judančių asmenų saugumą. Už darbų saugą atsako rangovas. Transporto keliai ir pėsčiųjų takai 

turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. Statybos darbų metu aplinka turi būti neteršiama 

statybinėmis atliekomis, todėl reguliariai privalo būti šiukšlės renkamos ir išvežamos. 

1.6. Statybinės medžiagos 

Statybos darbų metu naudojamos medžiagos turi atitikti techninius standartus ar kitų joms skirtų 

normatyvinių dokumentų reikalavimus. Siūloma atlikti kiekvienos partijos, patekusios į statybas 

patikrinimus atsitiktine tvarka (įeitinė kontrolė). Esant medžiagų neatitikimams normatyvinių 

dokumentų reikalavimams, partija brokuojama ir grąžinama tiekėjui. 

Statybinės medžiagos turi atitikti (ar būti ne žemesnės kokybės) techninėse specifikacijose 

pateiktus rodiklius. 

1.7. Priėmimas 

Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, kad galėtų gauti 

statybos užbaigimo aktą. Patikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. 

Tie defektai, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti 

registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir 

tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

1.8. Garantija 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje 

nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti 

dienos), bet ne trumpesnį kaip pastato statybos darbai - 5 meta paslėptų statinio elementų 

(konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbai - 10 metų. 

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbų kokybės, blogų konstrukcijų ar medžiagų.  

1.9. Gaminių ženklinimas 

Gaminiai turi būti paženklinti CE ženklu. 

 

2. ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 

2.1. Darbų vykdymas ir kontrolė 

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 

Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir 

Statybos techniniu prižiūrėtoju bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui.  

2.2. Išmontavimo ir ardymo darbų reikalavimai 
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Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu 

dokumentu DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“.  

Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse - 

konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama 

tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta.  

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai 

prižiūrimi. 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti 

darbus ir informuoti Statybos techninį prižiūrėtoją. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti 

tęsiami leidus Statybos techniniam prižiūrėtojui. Kitu atveju Rangovas ir Statybos techninis 

prižiūrėtojas privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Įvykus avarijai 

rangovas privalo veikti pagal STR 1.03.01:2016 „Statinio tyrimai. Statinio avarija“  

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu 

išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus 

(apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai 

apdailai.  

Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių. 

2.3. Paliekamų pastatų būklė 

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi 

aptaškymai ar 

nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs. 

 

3. APŠILTINIMO DARBAI 

3.1. Bendrosios nuostatos 

 Ši techninių specifikacijų dalis pateikia techninius reikalavimus atitvarų šiluminio izoliavimo 

vykdymui, jų kokybės kontrolei bei naudojamoms medžiagoms. Šiame skyriuje aprašomi 

konstrukcijų šiluminės izoliacijos darbai: 

 •išorės sienų;  

3.2. Pastato sienų šiltinimo iš išorinės pusės reikalavimai 

Kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos technologijos 

sąlygų;  

•pirmo pastato aukšto šiltinimo apdailos sluoksniui turi būti naudojamos medžiagos padidinto 

atsparumo smūgiams, mechaniniams poveikiams pagal STR 2.01.10:2007 priedo reikalavimus;  

•visi horizontalūs paviršiai: karnizai, parapetai, palangės, sujungimai su stogu vietos padengiamos 

korozijai atsparia skarda. 

Apšiltinant pastato sienas papildomo sluoksnio šiluminės varžos R vertė skaičiuojama pagal STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.  
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Tiekiamos išorinės sudėtinės termoizoliacinės sistemos (ISTS) turi būti vientisos ir sertifikuotos. 

Vientisa laikoma sistema, gauta iš vieno gamintojo ar tiekėjo, turinti Europos techninį liudijimą 

(ETL) ir ženklinta CE ženklu.  

3.3. Medžiagos 

Apšiltinimo medžiagų tankiai ir storiai turi atitikti atitinkamas konstrukcines detales brėžiniuose. 

Jeigu rangovas siūlo kito tankio ir storio medžiagą, jis turi užtikrinti, kad atitvarų konstrukcijų 

savybės šiluminės izoliacijos požiūriu būtų ne blogesnės už normuojamas ir suderinti su projekto 

vadovu.  

Vėjo izoliacija skirta apsaugoti šiluminę izoliaciją nuo oro įsiskverbimo, vandens garai turi praeiti 

pro ją iš vidaus ir būti pašalinti vėdinimosi būdu. Reikalavimai vėjo izoliacijos plėvelei ir vėjo 

izoliaciniai- hidroizoliaciniai plėvelei: Ekvivalentinis oro sluoksnis Sd ≤0,2m. 

Vandeniui nepralaidi.  

Eksploatacinė temperatūra -40°C +80°C  

Atsparumas UV ne mažiau 4 mėn.  

Vėjo izoliacijai gali būti naudojamos ir kitos medžiagos, užtikrinančios ne blogesnes atitvarų 

savybes, negu pateikta projekte.  

Garo izoliacijos sluoksnis, kur numatyta projekte, turi būti iš plėvelės, kurios garo varža ne 

mažesnė 13,3 m2 h Pa/mg. Garo izoliacija turi užtikrinti konstrukcijos sandarumą ir neleisti į ją 

prasiskverbti vandens garams. 

3.4. Pagrindo paruošimas 

Prieš pradedant darbus, pirmiausia atliekamas pagrindo įvertinimas ir paruošimas. Atskiros 

techninės priemonės pateiktos lentelėje. 

7 lentelė. Pagrindo įvertinimo rekomendacijos

 

3 Pagrindo įtrūkimams būtina nustatyti atsiradimo priežastis. Atviri smulkūs neaktyvūs įtrūkiai, 

pvz. įtrūkiai tinke dėl jo susitraukimo nėra pažeidimai, todėl paliekami netvarkyti. Didesni 

smulkūs neaktyvūs įtrūkiai (jei tinkas neatšokęs į jį stuksenant) užpildomi, pvz., klijine medžiaga. 

Aktyvūs dinaminiai įtrūkiai, pvz., atsiradę dėl pastato sėdimo, valkšnumo, poslinkio arba per 

didelio plėtimosi, gali būti dengiami ISTS tik pašalinus jų atsiradimo priežastis arba 

projektuojamoje sistemoje numatant įrengti deformacines siūles. Jei pagrindo plokštumoje yra 

deformacinės siūlės, jos turi būti išsaugotos, o jei reikia, remontuojamos.  
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Šiltinant senus pastatus rekomenduojama nudaužyti silpnai besilaikantį tinką, nutrupėjusias plytas 

ir betoną, pašalinti atšokusį senų dažų sluoksnį, nuardyti medinių dailylenčių apdailą. Pažeistas 

sienų vietas užtinkuoti, užtaisyti plyšius.  

Šiltinant senus stambiaplokščius daugiabučius namus ir kitus panašios konstrukcijos pastatus, 

laikančiajame sienos sluoksnyje būtina užsandarinti plyšius ir siūles, pro kurias prie 

termoizoliacinės medžiagos koncentruotai skverbtųsi oro ir kita drėgmė. Taip pat būtina sunaikinti 

ant senų šiltinamų paviršių esančius pelėsius ir samanas. 

Prieš klijavimo darbų pradžią, nuimami seni lietaus nutekėjimo sistemos lietvamzdžiai, visos ant 

pagrindo esančios ir montavimui trukdančios detalės. Aplink esančias pastatų dalis ir detales 

(langus, duris, palanges, keramiką, metalines detales ir pan.) būtina rūpestingai apdengti. 

Rekomenduojama apdengti ir šalia augančius augalus. Būtina patikrinti senus elektros, telefono ir 

kitus instaliacinius laidus. Jei jie pažeisti – būtina pakeisti. 

Būtina numatyti pakankamą palangių nuolajų ir parapetų išsikišimą nuo ISTS paviršiaus apdailos 

sluoksnio, numatyti ir paruošti visus galimus turėklų, stogelių, šviestuvų, antenų ir pan. tvirtinimai, 

pvz., medinius įdedamuosius tašelius arba plastmasines atramas. Kad nepatektų į sistemą vanduo, 

šių detalių tvirtinimo kaiščiai įsukami truputį įstrižai iš apačios į viršų, kad būtų nuolydis žemyn 

nuo pagrindo. 

3.5. Šilumos izoliacijos darbų atlikimas  

Atskirų darbų, įrengiant šilumos izoliaciją, vykdymas ir darbų kokybės kontrolė turi atitikti 

norminių dokumentų, STR2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos termoizoliacinės sistemos“ ir turėti 

Europos techninį liudijimą (ETL) ir ženklinimą CE ženklu STR2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos 

termoizoliacinės sistemos“, apšiltinimo sistemos tiekėjo, gamintojo Techninių kortelių ir 

instrukcijų reikalavimus ir nurodymus, bei rangovo darbų technologines korteles. 

Šilumos izoliacinės plokštės montuojamos nuo sienos apačios, nuo laikinos arba pastovios 

atramos. Cokolinis profilis gali būti tvirtinamas mūrvinėmis kas 25 cm. Profilio sujungimas 

atliekamas specialiai tam skirtomis sujungimo detalėmis arba padarant iškarpą ir užtvirtinant 

kniede. 

Izoliacinės plokštės tvirtinamos klijais ir fiksavimo smeigėmis. Izoliacinės plokštės klijuojamos 

tiksliai suleidžiant, tarp jų negali būti tarpų. Neišvengiami plyšiai užpildomi lygiaverte medžiaga. 

Į sujungimus negali patekti klijų, kad neatsirastų šalčio tiltų. Taip pat negalima kraštų aptepti 

klijais. Plokščių eilė turi persidengti ne mažiau kaip vienu trečdaliu savo ilgio (pločiu). 

Angokraščiai apšiltinami pagal projekte pateiktus brėžinius. 

Ant medžiagų pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data arba galiojimo laikas ir naudojimo 

instrukcija. 

Stogo pagrindas, ant kurio bus klojamos termoizoliacinės plokštės, turi būti sausas arba 

išdžiovintas, pakankamai lygus arba išlygintas. Neleistinos įdubos ar iškilimai stogo pagrinde. 

Apšiltinimo plokštės klojamos šachmatine tvarka taip (kad siūlės nesikirstų kryžmiškai), kad 

sujungimai vieni kitų atžvilgiu būtų perslinkti mažiausiai 100mm. Plokštės privalo būti klojamos 

kiek galima glaudžiau viena prie kitos. Negali būti paliekamas platesnis kaip 5 mm pločio plyšys, 

susidarantis jungtyse tarp termoizoliacinių plokščių; visi platesni plyšiai privalo būti užkamšomi 

arba užpildomi termoizoliacine medžiaga. 

Neeksploatuojama šalta pastogė turi būti prapučiama per vėdinimo angas ar groteles. 
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Įrengiant šilumos izoliaciją, būtina laikytis jos tiekėjų ir gamintojų reikalavimų. 

 

4. HIDROIZOLIAVIMO DARBAI 

Hidroizoliacinių sistemų ar medžiagų reikalavimai pagrindui turi būti nurodyti medžiagos tiekėjo 

technologinėje kortelėje (TK). 

Pagrindo paviršius turi būti sausas, švarus, bet kokie plyšiai ir nelygumai, viršijantys leistinus turi 

būti užpildyti ir išlyginti. Paviršių gruntavimas, kur tai reikia turi būti ištisas. 

Gruntas tepamas ant paviršiaus taip, kad išdžiūvęs surištų viršutinį sluoksnį, ir nebūtų klampus. 

Negruntuoti paviršiai turi būti priimti Techninės priežiūros atstovo, paslėptų darbų aktu. 

Medžiagos hidroizoliacijai 

Hidroizoliacinę sistemą turi sudaryti visi arba reikiami sluoksniai: 

1) Pagrindą sutvirtinantis  

2) Išlyginamasis  

3) Paruošiamasis  

4) Izoliuojantis  

5) Drenuojantis  

6) Apsauginis 

Izoliuojanti sluoksnis turi būti nelaidus vandeniui ir drėgmei. Turi atlaikyti galimą vandens, 

kapiliarinės drėgmės ar gruntinio vandens slėgį (spūdį). 

Horizontali sienų hidroizoliacija turi būti 2 sluoksnių, įrengiama iš ritininių bituminių produktų 

Vertikali cokolio hidroizoliacija gali būti klijuojamoji ritininė ar lakštinė, tinkuojamoji arba 

teptinė. 

Teptiniai izoliaciniai sluoksniai gali būti šaltos bituminės mastikos, karštos bituminės mastikos, 

mineralinis mišinys, polimercementinis mišinys, poliuretaninė mastika, arba kelių rūšių pagal TK. 

Ritininė hidroizoliacija gali būti bituminė, PVC, EPDM, HDPE produktų. 

Naudojant karštą bituminę mastiką, ji turi atitikti LST 1266-92 reikalavimus. 

Klijuojamoji ritininė horizontali ar vertikali hidroizoliacija daroma klijuojant 2 sluoksnius ritininės 

medžiagos, kurios charakteristikos turi atitikti LST 1338-94 reikalavimus. 

Rangovas parinkus konkrečias medžiagas PV ir Tech. priežiūros vadovui turi pateikti panaudotų 

medžiagų atitikties deklaracijas su techniniais rodikliais. 

 

4.1. Hidroizoliacijos darbų vykdymas 

Hidroizoliacijos įrengiamos vadovaujantis rangovo įmonės Statybos taisyklėmis (ST), ir 

hidroizoliacinės sistemos gamintojo įrengimo instrukcija, bei technologine kortele. 
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Karštą bituminę mastiką tepti nepažeidžiant LST 1266-92 reikalavimų. 

Klijuotinė hidroizoliacija turi būti nesuplėšyta, priklijuota prie pagrindo visu plotu, paviršius turi 

būti lygus. 

Atlikus cokolio šiltinimo darbus, grunte esančią šilumos izoliacinę medžiagą reikia dengti 

gumbuota drenažine membrana. Ji apsaugo šilumos izoliaciją nuo mechaninių pažeidimų, teršalų 

bei drėgmės kaupimosi. 

Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, 

dalyvaujant Techninės priežiūros vadovui, surašant paslėptų darbų aktą. 

 

5. IŠORĖS APDAILOS DARBAI 

5.1. Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams  

Pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas CE 

ženklu arba turinčias NTĮ vėdinamas sistemas. 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti ją kokybę arba tokia pati 

informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 

nurodyta medžiaga, pvz., nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės 

būti pateikiama statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo patvirtinimui. Visos 

medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su gamintojo rekvizitais, įmonės atpažinimo ženklu; 

• specifikacija; 

• nuoroda kam skiriama; 

• spalvos nuoroda; 

• pagaminimo data; 

• sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 

elektros įrangos katalogus ir standartą dokumentus Užsakovo ir Statinio statybos techninio 

prižiūrėtojo peržiūrai. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamas komponentus, medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 

kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 

projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje.  

5.2. Reikalavimai apdailos darbams 

Apdailos darbai pradedami, kai yra užbaigti statybinių konstrukcijų statybos darbai, išbandytos 

vandentiekio ir nuotekų šalinimo, įrengti elektros galios tinklai, vidaus tinklai bei įtaisai ir surašyti 

atitinkami paslėptų darbų aktai. Apdailos darbai atliekami pagal projekto sprendimus, o kai tokių 

sprendimų nėra, derinama su užsakovu. Kai statinių apdailai naudojamos naujos medžiagos ir 

gaminiai, kurių panaudojimo techniniai sprendimai neaprašyti norminiuose dokumentuose, 
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užsakovas pateikia projektinį sprendimą arba, suderinus su užsakovu, darbai vykdomi pagal tas 

medžiagas bei gaminius gaminančių įmonių rekomendacijas. 

Apdailos darbų technologija, organizavimas ir darbų vykdymo priemonės, jei nenurodyta projekte, 

parenkamos darbus vykdančių specialistų nuožiūra, įvertinus konkrečią situaciją. 

Apdailos darbai kontroliuojami vykdymo eigoje ir priimami baigus kiekvieną atskirą etapą. Langų 

ir durų matmenys, žiniaraščiai pateikti projekto architektūrinės dalies brėžiniuose. Langai ir durys 

turi būti įrengiami pagal gamintojų reikalavimus ir specifikacijas. Angų matavimai atliekami 

matuojant tris kartus patikrinamas angos aukštis (kairėje, viduryje, dešinėje) ir plotis (viršuje, 

viduryje, apačioje).  

Ribiniai angų nuokrypiai: 

Angos 

Ribiniai nukrypimai, mm 

nominaliems matmenims, m 

iki 3 virš 3 iki 6 

Angos langams, durims, įstatomiems elementams ± 12 ± 16 

Tos pačios angos, bet su paruoštais angos paviršiais ± 10 ± 12 

 

5.3. Ventiliuojamo fasado apdailinė keramikos plokštė 

Medžiaga natūralus molis (Terrakotta) 

Tankis ≥2000kg/m³ 

Dydis tikslinama darbo projekto metu 

Spalvos, 

paviršius ir 

tekstūra 

matinė glazūra, spalvos, kaip numatyta projekte; tikslus atspalvis tikslinamas 

darbo projekto metu 

Atsparumas 

šalčiui 

300 šalčio ciklų 

Vandens 

įgeriamumas 

ne mažesnis, kaip 4-7%, 

Karkasas ekstrudinio aliuminio profiliai – žr. SK dalį TS p. 3.12. Laikantis karkasas su 

tvirtinimo elementais turi būti sukomplektuoti taip, kad bet kuriuo metu būtų 

galima išimti ir pakeisti pažeistą gaminį fasade, neardant likusios fasado dalies. 

Pastabos gaminiai turi atitikti vėdinamų sistemų atsparumo smūgiams kategorijas pagal 

vėdinamų sistemų atsparumo smūgiams schemą. 

Montavimas pagal vieno gamintojo technologiją. 

Leistini nuokrypiai: 

Ilgis: ±1 mm 

Aukštis (tarp ašių): ±1,2 % vienu gamybos etapu  

Storis: ±2,0mm 

Išilginis išlinkimas: ±0,7% ilgio  

Skersinis išlinkimas: ±1,0% aukščio 

Krašto išlinkimas: ±0,5% krašto ilgio 

Kampo skirtumas: 90°±0,5° arba 0,5mm į 100mm 
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5.4. Dekoratyvinis tinkas (eksterjero) 

Medžiaga Silikoninis tinkas (atsparus drėgmei, pelėsiui, grybeliams, neįgeriantis 

vandens, pralaidus garams) 

Paviršius Paviršiaus rupumas, grubumas parenkami darbo projekto metu, atsižvelgiant į 

gamintojo pateiktus skirtingų paviršių pavyzdžius. 

Spalva Spalva, kaip numatyta projekte; tikslus atspalvis tikslinamas darbo projekto 

metu, derinama prie ventiliuojamo fasado plokščių spalvos. 

Pasiruošimas Visi pagrindai turi būti laikantys apkrovas, sausi, lygūs, nedulkėti ir 

neriebaluoti bei be sukibimą trukdančių sluoksnių. Medžiaga ant kurios 

dengiamas tinkas – sausa, neįmirkusi. Tinkas pritaikytas naudoti ant 

konstrukcijų dalyje nurodytos apšiltinimo medžiagos. Darbų metu, oro ir 

pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5 ºC, tačiau ne aukštesnė kaip 

+25 ºC, jei gamintojo technologija nenurodo kitaip.. 

Reikalavimai 

apdailos 

darbams 

Armuojančio sluoksnio įrengimas: tinklas įplukdomas į armuojančio sluoksnio 

išorinį trečdalį. Armavimo tinklas turi būti visu plotu padengtas armavimo 

mišiniu. Viršutinio sluoksnio tinkas: užtrintas, paviršius daromas anksčiausiai 

sekančią dieną po pagrindinio armavimo įrengimo, jei gamintojo technologija 

nenumato kitaip. Užtrinamo sluoksnio storis 2 mm. Apdaila privalo būti 

įrengta pagal brėžinius, techninius gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas. 

Reikalavimai 

sumontuotam 

gaminiui 

Apdaila privalo būti tolygiai paskirstyta, ją perbraukus ranka, netrupėti, 

netepti. Galutinis paviršius privalo būti švarus. Jei yra tokių vietų, kurios 

neatitinka keliamų estetikos reikalavimų, privaloma defektus ištaisyti. Tinko 

apdailai (paviršiui ir pasluoksniams) turi būti naudojami to paties gamintojo 

gaminiai. 

 

Visos medžiagos turi būti vienos sistemos ir vieno gamintojo. Tvirtinimai turi būti atlikti pagal 

gamintojo rekomendacijas. 

 

6. STOGAS 

Atidengus stogo konstrukcijas, atlikti reikalingus jų tyrimus ir įvertinimą. 

 

6.1. Bendrieji reikalavimai 

Stogai projektuojami atsparūs galimam eksploatacijos poveikiui bei atmosferos poveikiui. Stogai 

projektuojami, statomi ir naudojami taip, kad tenkintų STR 2.04.01:2018 reikalavimus. Stogų 

konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių normatyvų reikalavimus.  

Stogo konstrukcija projektuojama tokia, kad ties karnizais nesusidarytų ledo varvekliai, nuo stogo 

nekristų sniego nuošliaužos, būtų saugu vykdyti stogo priežiūros bei remonto darbus, t.y. stogo 

eksploatavimo, priežiūros ir remonto darbai neturi kelti grėsmės nė vieno darbų etapo metu. 

Užlipimui ant stogo įrengiami patogūs ir saugūs laipteliai.  

Stogams įrengti panaudotos medžiagos neturi teršti aplinkos.  

Stogų konstrukcijų garsą izoliuojančios savybės turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvų 

reikalavimus.  

Stogai turi turėti pakankamą nuolydį, atitinkantį stogo tipą ir stogo dangai įrengti panaudotų 

medžiagų tipą, lietaus vandeniui bei tirpstančiam sniegui nutekėti. Vanduo nuo pastato stogo 
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nuleidžiamas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, keliams, šaligatviams, greta esantiems 

statiniams, nedarytų žalos gamtai. 

 Ant visų tipų stogų, kurių karnizai yra aukščiau kaip 6 m nuo žemės paviršiaus, įrengiama vandens 

nuleidimo nuo stogo sistema. Šie reikalavimai netaikomi laikinųjų pastatų atveju, jeigu nubėgantis 

nuo stogo vanduo nekenkia keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedaro žalos gamtai.  

Stogų šilumą izoliuojančios savybės turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.  

Stogų konstrukcijoms gaminti leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka 

sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius. Stogų konstrukcijoms gaminti neleidžiama 

naudoti tokių medžiagų, kurios stogų įrengimo ir eksploatavimo metu tarpusavyje sąveikaudamos 

(vyksta cheminė reakcija, elektrokorozija, terminis poveikis, skirtingos deformacijos senėjant ir 

pan.) mažina viena kitos ilgaamžiškumą. 

 Stogai yra chemiškai atsparūs juos supančios aplinkos poveikiui. Ant stogų įrengiami 

žaibolaidžiai. Žaibolaidžių išdėstymas ir jų įrengimo konstrukciniai sprendiniai turi būti pagrįsti 

skaičiavimais (STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo" 

(Žin., 2009, Nr. 138-6095)). Stogai įrengiami pagal šios darbo instrukcijos reikalavimus bei 

medžiagų ir gaminių gamintojų instrukcijas. Jiems įrengti naudojamos medžiagos, nustatyta tvarka 

sertifikuotos Lietuvos Respublikoje. 

 

6.2. Reikalavimai šlaitiniam stogui  

Stogo konstrukcijoms leidžiama naudoti tik statybos produktų rinkinius (komplektus) 305/2011, 

turinčius ETĮ ir paženklintus CE ženklu, arba rinkinius (komplektus) turinčius NTĮ STR 

1.01.04:2015, arba CE ženklu ženklintus statybos produktus.  

Profiliuotos skardos lakštais ir skardinėmis čerpėmis dengtų šlaitinių stogų dangos įrengimo 

reikalavimai: 

Profiliuotos skardos lakštais ir skardinėmis čerpėmis dengtų šlaitinių stogų nuolydis turi būti ne 

mažesnis kaip 7°; 

Profiliuotos skardos lakštai ir skardinės čerpės turi būti pritvirtintos; 

Stogo plokštumų susikirtimo vietos turi būti sutvirtintos papildomais hidroizoliacinės dangos 

sluoksniais; 

Stogo sandūrų prie sienų ir kitų vertikalių paviršių vietos turi būti padengtos skarda. Skarda turi 

būti užleista ant vertikalaus paviršiaus ne mažiau kaip 150 mm. Prie vertikalaus paviršiaus 

tvirtinamos skardos kraštas turi būti užsandarintas, kad į stogo konstrukcijos nepatektų vanduo. 

Ant stogo dangos skarda turi būti užleista ne mažiau kaip 150 mm; 

Antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų. Skylės stogo 

dangoje turi būti užsandarintos; 

Esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi būti stogo 

kraigo dalyje. Jų praėjimo pro stogą vietos turi būti užsandarintos. 

 

Reikalavimai valcuotai skardinei stogo dangai:  
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1. Dangos storis t ≥ 0,5 mm;  

2. Cinko sluoksnis ≥ 275 g/m2 ;  

3. Estetinė garantija ≥ 25 metai, techninė garantija ≥ 50 metų. 

 

Šlaitinių stogų konstrukcijoms įrengti naudojamų medinių statybos produktų masinis drėgnis turi 

būti ne didesnis kaip 20 % ir ne mažesnis kaip 8 %. 20. Vandens nuvedimo nuo šlaitinių stogų 

reikalavimai: 

 -lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Neleidžiama lietvamzdžių 

įrengti išorės sienų uždarose nišose; 

 

6.3. Stogo sluoksnių įrengimas 

• Stogas įrengiamas pagal vieno gamintojo technologiją 

• Vykdant šiuos darbus laikytis atitinkamo Techninių specifikacijų skyriaus: Medžio darbai. 

• Esant reikalui įrengiama dubliuojanti hidroizoliacija. 

• Negalima vykdyti darbų lyjant arba sningant be apsaugos priemonių 

• Dangos prijungimo prie sienos siūlės turi būti nelaidžios vandeniui. 

• Stogo dangos sluoksniai įrengiami pagal gamintojo stogo sistemos instrukcijas. 

• Sistemų įrengimo konstrukcinius sprendinius pateikia sistemos gamintojas. 

 

6.4. Šlaitinių stogų pastogių vėdinimas  

Neapšiltintų šlaitinių stogų pastogės turi būti natūraliai vėdinamos, pastogei vėdinti dviejose 

priešpriešinėse stogo pusėse turi būti įrengtos angos. Angų plotas kiekvienoje pusėje turi būti ne 

mažesnis kaip 1:500 vėdinamos pastogės grindų ploto. 

 

6.5. Lietvamzdžiai ir latakai 

Atstumas tarp lietvamzdžių turi būti pagrįstas skaičiavimais, bet ne didesnis kaip 13 m, 

lietvamzdžių ir stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįsti skaičiavimais. Vienam m2 stogo 

tenkantis lietvamzdžių ar latakų skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 1,5 cm2 . Lietvamzdžių dalys 

tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos. 

Prie sienos lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu,  pakabinami stogo 

latakai turi būti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais, o nuosvyrieji latakai turi būti 

pritvirtinti ne mažesniais kaip 700 mm atstumais.  

Visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi būti 

pritvirtinti ir įrengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo latako 

išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio. 

Pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28 °, o nuosvyriųjų – ne mažesnis kaip 

2,9 °; 20.9. įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui, įrengti 

paslankius kompensatorius. 

 

6.6. Apsauginė tvorelė (sniego gaudyklė) 

Apsauginė tvorelė  (sniego gaudyklė) 

Apsauginė stogo tvorelė naudoja apsaugą nuo nukritimo ir sniego nuošliaužų (ant šlaitinio stogo), 

gaisro metu žarnos pritvirtinimui.  

Tvorelės aukštis turi būti ne žemesnis nei 60 cm neeksploatuojamam stogui. šlaitiniams stogams 

3 arba 4 horizontalūs vamzdžiai  (papildomai vamzdžiai sniego užtvarai). 

Šlaitiniuose stoguose apsauginė tvorelė (sniego gaudytuvai) įrengiami pagal hidroizoliacinės 

dangos gamintojo instrukciją, pagal vieno gamintojo technologija. 
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6.7. Stikliniai stogeliai virš išorės durų 

Stiklo stogelis iš grūdinto 8 - 10 mm storio skaidraus, stiklo. Visa furnitūra stiklo stogelio 

tvirtinimui gaminama iš nerūdijančio plieno. Tikslus gaminys, montavimo technologija, numatomi 

naudoti profiliai, spalvos, furnitūra ir kiti gaminio parametrai derinami darbo projekto metu 

pateikiant pavyzdžius ir darbo brėžinius užsakovui ir autorinę priežiūrą atliekantiems 

architektams. 

 

7. VIDAUS SIENŲ, LUBŲ DARBAI 

• Patalpų vidaus apdailos medžiagų degumas tenkina lentelėje nurodytus 

reikalavimus: 

 

7.1. Gipso kartono plokštės 

 

Gipso kartono plokštės naudojamos vidaus sienų paviršių apdailai, pertvarų įrengimui, 

papildomam konstrukcijų   uždengimui, inžinerinių komunikacijų uždengimui. Įrengiant 

pertvaras, gipso kartono plokštės tvirtinamos prie metalinio karkaso iš lenktų cinkuotų 0,6 mm 

storio profilių savisriegiais sraigtais - plokštės kraštuose kas 150mm, viduryje kas 300mm. 

Jungtys daromos lygios ir nematomos. Siūlės užglaistomos, užklijuojamos stiklo audinio  juostele,  

glaistomos.  Sraigtų  galvutės  turi  būti  įgilintos  ir  užglaistytos.  Pertvarų  iš  gipso  kartono 

plokščių paviršiai turi atitikti tinkuotų paviršių, paruoštų dažymui, reikalavimus. Visi kampai 

apsaugomi tam skirtais specialiais kampuočiais. Visi sienų paviršiai aptaisyti gipso kartono 

plokštėmis turi būti vertikalūs, kampai statūs, nebent brėžiniuose būtų nurodyta kitaip. Visi lubų 

paviršiai turi būti horizontalūs. 

Gipso kartono plokščių, naudojamų pertvarų įrengimui, paviršiai turi būti lygūs, be įtrūkimų, 

briaunos be ištrupėjimų, neturi būti riebalinių ir kitokių dėmių, plokščių storis vienodas (plokštės 

turi būti vieno tiekėjo, vieno gamintojo). Paviršių nuokrypiai baigtiems paviršiams kaip ir 

tinkuotiems. 
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Gipso kartono plokštės, klijavimo mastikos turi turėti sertifikatus ir gamintojo instrukcijas ir 

gaminių techninių charakteristikų lapų. 

 
 

7.2. Gipso kartono pertvaros 

Pertvaroms įrengti naudojami metaliniai cinkuoti karkaso profiliai, statomi vertikaliai kas 600 

mm ir ties horizontaliomis siūlėm. Prie grindų ir prie lubų statomi specialūs loviniai karkaso 

profiliai. Iš drėgnų patalpų pusės gipso kartono lakštai turi būti drėgmei atsparūs. 

Pertvaras daryti pagal konkrečios firmos rekomendacijas ir technologiją. 

Pagrindinis  reikalavimas  visoms  pertvaroms   -  absoliutus  sandarumas.  Jungtys  su  sienomis  

ir perdangomis turi būti hermetiškos, nedegios ir izoliuojančios garsą. Pertvaros turi būti ištisinės 

nuo grindų iki perdangos. 

Visur, kur reikia prie pertvaros tvirtinti santechnikos ar kitą įrangą, pertvaros konstrukcija turi būti 

papildomai sustiprinta mediniais tašais, specialiais metaliniais karkasais. Sanitarinė įranga turi 

būti tvirtinama prie  specialaus  metalinio  karkaso.  Kiti  tvirtinimo  elementai  kaip  impregnuota  

medžio  drožlių  plokštė  ar cinkuota plokštelė, vamzdynų laikikliai įrengiami pagal naudojamos 

sistemos gaminius. Durų angoms turi būti naudojamos sustiprintos plieninės atramos ir mediniai 

tašai. 

Pertvarų ugniaatsparumas turi atitikti “Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“ 

nuostatas. 

Triukšmo lygis patalpose turi atitikti HN 33-2007 “Akustinis triukšmas“. Visos pertvaros turi 

atlaikyti norminę apkrovą q  0,3 kN/m2. 

Medžiagos ir gaminiai turi būti ilgaamžiai ir atitikti higienos, mechaninio atsparumo bei 

priešgaisrinius reikalavimus: LST 1533-1998, LST1441 -1996 reikalavimus. 

Pradėjus pertvarų montavimo darbus montavimo pavyzdys turi būti pateikiamas Statybos 

techniniam prižiūrėtojui patvirtinimui. 

Prieš užsakydamas gaminius, Rangovas turi pateikti produkto pavyzdį su kokybės patvirtinimo 

dokumentacija Užsakovui ir Statybos techniniam prižiūrėtojui patvirtinti. 



 

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, 

Klaipėdoje, rekonstravimo projektas. Architektūros 

dalis. Ypatingi statiniai 

 

IN2324-01-TP-SA-TS 
Lapas Lapų Laida 

15 42 0 

 

Visos medžiagos turi būti vienos sistemos ir vieno gamintojo. Tvirtinimai turi būti atlikti 

pagal gamintojo rekomendacijas. 

 

7.3. Pakabinamos lubos 

Pakabinamų lubų konstrukciją turi sudaryti šie pagrindiniai elementai: 

apdailiniai - sukuriantys matomą patalpoje lubų paviršių; 

kontūriniai - įrengiami lubų apdailinių elementų jungimosi su vertikaliomis patalpų atitvaromis; 

laikantys - naudojami karkaso, prie kurio tvirtinami apdailiniai elementai, įrengimui; 

tvirtinimo detalės (pakabos, intarpai ir t.t.) - naudojamos surenkant ir pakabinant laikančius bei 

apdailinius elementus. 

Elektros apšvietimo ir kita inžinerinė įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių 

konstrukcijų, turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų. Šviestuvai turi būti 

integruojami į pakabinamas lubas arba tvirtinami kaip nurodyta brėžiniuose. 

Plieninės tvirtinimo detalės besijungiančios su aliumininėmis turi būti cinkuotos, o sraigtai ir 

varžtai cinkuoti arba padengti kadmiu. 

Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžemintos. 

Šviestuvų  ir  revizijų  durelių  įrengimo  vietose  pakabinamų  lubų  apdailiniai  elementai  turi  

būti išpjaunami pagal šviestuvo ar durelių kontūrą. 

Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo.  

 

Gaminiai turi būti pateikti su: 

- gamintojo rekvizitais, įmonės atpažinimo ženklu; 

- specifikacija; 

- interjero ar eksterjero naudojimui; 

- spalvos nuoroda; 

- įrengimo instrukcija; 

- pagaminimo data. 

 

Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, horizontalus, be peraukštėjimų, tvirtas, standus ir 

nevibruoti. Pakabinamos lubos turi atitikti toliau nurodytus techninius reikalavimus. 
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7.4. Techniniai reikalavimai pakabinamoms luboms: 

 

Techniniai reikalavimai Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

Visos plokštumos nuokrypos 

pagal įstrižainę, vertikalę ir 

horizontalę nuo projektinės 

- 1-ammetui 

-visam paviršiui 

 

 

 

1,5 

5 

Matuojama 5 kartus 50-70 m2 paviršiaus 

arba mažesniame plote su matomais 

defektais 

 

7.5. Akustinės pakabinamos lubos - mineralinė plokštė 

Medžiaga Mineralinė plokštė 

Spalva  Balta (RAL 9010). Tiksli spalva derinama darbo projekto metu 

pateikiant pavyzdžius 

Matmenys 1200x600x15 mm standartinių matmenų 

Degumo klasė A2–s1, d0 

Garso sugertis Garso sugerties klasė A. Garso sugerties koeficientas 0,95 (A tipo 

briauna)  

Atsparumas drėgmei A klasė, santykinė drėgmė iki 70% 25°C temperatūroje, pagal EN 

13964:2014 standartą. 

Šviesos 

atspindėjimas 

Plokščių atspindžio koeficientas 72%. 

Konstruktyvas Lubos montuojamos naudojant Connect T24 C1 konstrukciją, bei jos 

priedus (jei reikia). 

Valymas Sausas valymas ir siurbimas kasdien. Drėgnas valymas kartą per 

savaitę. Valymas garais. Atlaiko valymą vandenilio peroksido garais. 

 

7.6. Higieninės pakabinamos lubos - mineralinė plokštė atspari drėgmei 

Medžiaga Mineralinė plokštė 

Spalva  Balta (RAL 9010). Tiksli spalva derinama darbo projekto metu 

pateikiant pavyzdžius 

Matmenys 600x600x15 mm standartinių matmenų 

Degumo klasė C–s1, d0 

Garso sugertis Garso sugerties klasė A. Garso sugerties koeficientas 0,95 (A tipo 

briauna) 

Atsparumas drėgmei C klasė, santykinė drėgmė iki 95% 30°C temperatūroje, pagal EN 

13964:2014 standartą 

Šviesos 

atspindėjimas 

86%. 

Konstruktyvas Antikorozinis kostruktyvas C3, skirtas higieninių kabamųjų lubų 

montavimui, padengtos antikorozine danga 

Valymas Sausas valymas, siurbimas ir drėgnas valymas kasdien. Plovimas aukšto 

ir žemo slėgio srove ir valymas garais. Atlaiko valymą vandenilio 

peroksido garais ir suderinamas su UV-C dezinfekcija, BIFMA HCF 

8.1-2019 
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Atsparumas chemikalams/Dezinfekavimas 

Chemikalas Koncentracija 

Formalin 37% 

Ammoniac 25% 

Hydrogen peroxide 30% 

Sulfuric acid 5% 

Phosphoric acid 30% 

Peracetic acid 15% 

Hydrochloric acid 5% 

Isopropanol 100% 

Sodium hydroxide 5% 

Sodium hypochlorite 5% 

Atsparumas pelėsiui ir bakterijoms 

Standartas/Metodas  

ISO 846 A 1 

ISO 846 C 0 

 

7.7. Akustinė purškiamoji danga luboms 

Medžiaga Mineralinės vatos, vermikulito ir cemento danga 

Storis 35 mm, tikslinama pagal gamintojo technologiją 

Paviršius smulkesnis nei vidutinis rupumas 

Spalva  (Fibrofeu – šviesiai pilka arba analogas) 

 
Degumo klasė ≥A2–s1, d0 

Garso sugertis αw 0,8 

Įrengimas Purškiama ant nuvalytos esamos perdangos 

Pastaba Valgyklos patalpoje esantys ortakiai dažomi. Spalva turi atitikti 

purškiamosios akustinės dangos spalvos toną. 
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Visos medžiagos turi būti vienos sistemos ir vieno gamintojo. Tvirtinimai turi būti atlikti 

pagal gamintojo rekomendacijas. 

 

7.8. Bendrieji dažymo darbų nurodymai 

Prieš pradėdamas darbus, dažymo darbų Rangovas privalo atlikti bandomojo dažymo pavyzdžius. 

Šiuos pavyzdžius naudoti kaip etalonus. 

Visiems dažymo darbams reikalaujama penkerių (5) metų garantija, pradedant nuo objekto 

pridavimo eksploatacijai datos. Visus įmanomus dažymo darbus, įtrauktus pagal šią garantiją, turi 

atlikti dažymo darbų Rangovas, kuris taip pat atsakingas už visas su dažymu susijusias išlaidas. 

Jei reikia, nekokybiškai nudažyti arba pažeisti paviršiai turi būti ištaisyti atnaujinant visą dažų 

paviršių. 

Rangovas prižiūri dažymo darbų tvarką pagal statybos darbų sekos eigą. 

Rangovas turi samdyti patyrusius prižiūrėtojus ir kvalifikuotą personalą. Naudojami darbo metodai 

turi tikti naudojamoms dažymo medžiagoms. Atliekant darbą, reikia atsižvelgti į visus 

faktorius, turinčius įtaką darbo rezultatams, pvz. oro sąlygas, oro temperatūrą, dažomo paviršiaus 

ir jo pagrindo drėgnumą, dulkėtumą ir galimybę iškraustyti dažytinas patalpas, bei visa tai 

registruoti į statybos darbų žurnalą. 

Užbaigus  darbus  Rangovas  turi  pateikti  Užsakovui  dokumentaciją,  kurioje  būtų  nurodyti  

naudotų medžiagų pavadinimai, gamybos vieta, spalvų kodai ir priežiūros instrukcijos bei galimi 

kokybės liudijimai. 

• Medžiagos 

Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno 

gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos 

pristatomos užantspauduotose konteineriuose su tokia informacija: 

- gamintojo rekvizitai; 

- medžiagos pavadinimas ir savybės; 

- pritaikymo sritys; 

- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui; 

- spalvos nuoroda pagal Europos standartus; 

- siuntos numeris ir pagaminimo data. 

Dažai turi būti tinkami naudoti pagal patalpų paskirtį, gerai prasiskiesti, gerai ir tolygiai dengti 

paviršių. 

• Darbų vykdymas 

Dažymo darbų ir kitų darbų vykdymo tvarka turi būti suplanuota taip, kad nesukeltų žalos 

aplink ir šalia esančioms konstrukcijoms, kurios turės būti dažomos, ir kad statybos darbus būtų 

įmanoma atlikti vėliau, nepažeidžiant užbaigtų paviršių. Darbo metodai, kurie turi atitikti 

gamintojo keliamus reikalavimus, turi būti tinkami toms dažymo medžiagoms. Darbas atliekamas 
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taip, kad užbaigtas paviršius atitiktų dokumentuose nurodytus reikalavimus pagal savo patvarumą 

ir išvaizdą. 

Rangovas  atsakingas  už  tai,  kad  aikštelėje  būtų  laikomasi  apsauginių  priemonių  nuo 

kenksmingų medžiagų naudojimą apibrėžiančių galiojančių sprendimų ir nuostatų. 

Vykdant dažymo darbus prisilaikyti LST EN 13300 reikalavimų. 

Bet kuris darbas, kuris konkrečiai nenurodytas šiame darbo aprašyme, patalpų aprašyme ar 

brėžiniuose, bet kuris paprastai įeina į pilną darbų atlikimo apimtį, turi būti atliekamas be atskiros 

kompensacijos. 

 

• Paviršių paruošimas 

Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 %, 

betoninių ir gelžbetoninių <4-6 %, medinių <12%. Dažomos patalpos temperatūra  >  8
o 

C, 

santykinis oro drėgnumas   < 70 %. Išoriniai paviršiai nedažomi esant aukštesnei negu 27
o 

C 

temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po 

lietaus, kai pučia vėjas kurio  greitis  daugiau kaip  10  m/s,  o  taip  pat  apledėję ar apšalę 

paviršiai  žiemos  metu.  Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos 

lentelėse. 

• Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais 

dažais 

 

 

Technologinė 

operacija 

Dažymo rūšys 

Vandeninis  

 

Silikatinis 
pagerintas aukštos 

kokybės 

Valymas + + + 

Šlapinimas vandeniu - - - 

Išlyginimas + + + 

Plyšių rievėjimas + + + 

Pirminis gruntavimas + + + 

Dalinis glaistymas + + - 

Užglaistytų vietų šlifavimas + + - 

Pirmasis ištisinis glaistymas - + - 

Svidinimas - + - 

Antrasis glaistymas - + - 

Svidinimas - + - 

Antrasis gruntavimas + + - 

Trečias gruntavimas (su dažų 

pasluoksniu) 

- + - 

Dažymas + + + 
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• Darbų  atlikimo  eiliškumas  ruošiant  ir  dažant  vidaus  patalpų  paviršius  aliejiniais,  

emaliniais  ir sintetiniais dažais 

 

Technologinės operacijos Paviršių rūšys 

medži

o 

tinko ir 

betono 

metalo 

Valymas + + + 

Išlyginimas - + - 

Šakų ir smalingų tarpelių išpjovimas su plyšių 

rievėjimu 

+ - - 

Plyšių raižymas - + - 

Nugruntavimas + + + 

Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų gruntavimu + + + 

Užglaistytų vietų svidinimas + + + 

Ištisinis glaistymas + + - 

Svidinimas + + - 

Gruntavimas + + - 

Fleicavimas + + - 

Svidinimas + + - 

Pirmasis dažymas + + + 

Fleicavimas + + - 

Svidinimas + + - 

Antrasis dažymas + + + 

Fleicavimas arba tapnojimas + + - 

 

• Darbų priežiūra 

Už tinkamą darbų vykdymą atsakingas Rangovas. 

• Reikalavimai dangos sluoksniams 

 

 

Techniniai reikalavimai Kont

rolė  

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis: 

 

 

- glaisto - 0,5 mm 

- atskirų vietų užtaisymai glaistu - 2 mm (šios 

vietos dengiamos keliais sluoksniais, kurių storis 

po 0,5 mm, kitas sluoksnis dengiamas visiškai 

išdžiūvus prieš tai dengtam) 

 

- dažų sluoksnio   > 25 mkm 

 

5 matavimai 50-70 m2  paviršiaus arba 

mažesnis paviršius su matomais defektais 

 

Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. 
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Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Skirtingų spalvų 

dažų ar medžiagų sandūros ar jų sandūros su nedažytais paviršiais turi būti tiesios ir tikslios. 

Šviesi spalva turi būti uždažoma už kampo, o tamsioji maždaug 1 mm iki kampo, nebent būtų 

pateikti kitokie nurodymai. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visai išdžiūvus. 

Apdaila turi būti atlikta taip, kad paviršiuje nebūtų matinių ar blizgių dėmių. Jei atsiranda defektų, 

Rangovas turi atnaujinti visą paviršių, nebent remontas būtų pakankama priemonė defektų 

ištaisymui. 

• Reikalavimai baigtam paviršiui 

 

Techniniai 

reikalavimai 

Leistini 

nuokrypiai, 

mm 

Kontrolės  

būdai 

Paviršiai padengti vandeniniais emulsiniais dažais 

turi būti vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų 

ir ištrintų vietų. 

  

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi 

būti matomi 

- Vizualinė 

apžiūra 

Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti 

vieno tono matinio arba blizgančio paviršiaus 

 “ 

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų 

kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi 

prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai 

 “ 

Pridėjus  prie  išdžiūvusio  dažyto  paviršiaus  

sudrėkintą  tamponą  ir  juo pabraukus ant jo neturi 

likti dažų žymių 

- Vizualinė 

apžiūra 

Dviejų  skirtingų  spalvų  paviršių  sandūros  linijos  

kreivumas  atskiruose ruožuose 

2 Matuojant 

liniuote 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų 

kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus 

uždažymas (1 m ilgio ruože) 

1 Matuojant 

liniuote 

 

• Paliekamų patalpų būklė 

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi 

aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatas turi būti palikti 

paliktas švarus, su išvalytais langais ir grindimis, tinkamas naudojimui. 

 

7.8.1. Reikalavimai emulsiniam dažymui 

Vidaus paviršius dažomas emulsiniais dažais. Jie turi būti atsparūs drėgmei, vandeniui, valymo 

priemonėms. Savybių turi nekeisti 10 metų. Dažai turi atitikti pagal LST EN ISO 4628-6:2011 

dangų pažeidimo vertinimą. Šildymo poveikis dažams turi atitikti pagal LST EN ISO 3248:2003. 

Dažų kokybė turi atitikti pagal LST EN 1420-1:2000. Turi priklausyti ekologiškai dažų grupei, 

nekenksmingi sveikatai. Turi būti atsparūs atmosferiniams poveikiams. Gruntinis, išlyginamasis 

bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti vieno gamintojo. Kiekvieno dažomo sluoksnio paviršiai turi 

būti lygūs, be nuotekų.  Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, 

teptuko ar volelio žymių. Apdaila turi būti atliekama teigiamoje aplinkos temperatūroje (>10°C), 

kai oro drėgmė 60%. Dažymo būdai – turi būti parenkami pagal apdailos darbų  technologiją ir 

pagal dažų gamintojų nurodymus. Naudojama spalva turi būti suderinta su Projekto architektu, 

atliekant pavyzdžius ant dažomo paviršiaus. Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas 

medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti. 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=632822
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=599389
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=600907
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7.9. REIKALAVIMAI PLYTELIŲ DENGIMUI 

 

• Bendroji dalis 

Akmens masės sienų plytelės turi atitikti Europos standartą EN159. Jų įmirkis turi būti ne didesnis 

kaip 16%, stipris lenkiant ne mažesnis kaip 20N/mm2. Paviršiaus kietumas (Moso) ne mažesnis 

kaip 5 klasės. Akmens  plytelės turi būti pirmos rūšies. 

Patalpose plytelės turi būti klijuojamos ant paruoštų tinkuotų arba gipso kartono paviršių (paviršiai 

turi būti lygūs, kampai ir plokštumos vertikalūs, grindys ir lubos horizontalios, sienų kampai 

statūs) naudojant patentuotus klijus pagal gamintojo rekomendacijas. Sienos klijuojamos 

plytelėmis įrengus grindis. 

 

• Paviršių paruošimas 

Sienų paviršiai prieš plytelių klijavimą turi būti paruošiami kaip tinkavimui. Gipso kartono 

plokščių siūlės, vidiniai ir išoriniai kampai bei jungtys su grindimis ir lubomis turi būti 

hermetizuotos klijuotinės hidroizoliacijos juostomis. Analogiškai turi būti įrengta ir tinkuotų sienų 

hidroizoliacija. Grindų hidroizoliacija turi būti 200÷300 mm užlenkta ant sienų. Grindų ir sienų 

kampų hidroizoliacija turi būti ištisinė be siūlių. Gipso kartono  konstrukcijų  kampai  aptaisomi  

specialiais  aliuminio  kampuočiais,  o  gipso  kartonas  2  kartus gruntuojamas drėgmei atspariu 

gruntu ar kita teptine hidroizoliacija pagal gamintojo rekomendacijas. Vamzdynų praėjimo vietose 

gipso kartonas impregnuojamas papildomai 20-30 cm plote aplink vamzdį. 

 

• Darbų vykdymas 

Plyteles galima klijuoti horizontaliai arba vertikaliai, kad piešinys būtų stačiakampis tinklas iš 

vertikalių ir horizontalių siūlių. Siūlių plotis 1,5 mm. Siūlių plotis per visą ilgį turi būti vienodas. 

Siūlių plotis tarp sienų ir grindų plytelių, taip pat tarp sienų plytelių ir pakabinamų lubų turi 

būti ne didesnis kaip 1 mm. Plytelėmis dengtų  plotų  išoriniams  kampams  bei  kraštams  įrengti  

turi  būti  naudojami  glazūruoti  plytelių  kampai  ar specialūs nerūdijančio plieno profiliai. 

Nerūdijančio plieno kampeliai turi būti tinkamo dydžio, briaunos neaštrios. Vidiniai kampai 

turi būti įrengiami tiksliai sudedant plyteles ir nenaudojant kampinių profilių. Todėl tokie sienų 

kampai turi būti kruopščiai įrengti prieš klijuojant. Durų angokraščiai taip pat turi būti išklijuojami 

plytelėmis. Plytelės klijuojamos neužpildant siūlių. Siūlės užpildomos pagal gamintojo 

rekomendacijas specialiu glaistu po 1-2 dienų arba kai baigti visi pagrindiniai statybos darbai. 

Elastinės deformacinės siūlės turi būti įrengiamos kas 3 metrus. Glaisto, impregnuojančių ir kitų 

medžiagų kokybė turi būti tokia, kad baigtas plytelių siūlių paviršius būtų lygus, neporėtas, 

neįgeriantis vandens ir purvo, lengvai valomas, atsparus valymo priemonių poveikiui, nekeisti 

spalvos. Drėgnų patalpų sienų vidiniai kampai, sienų jungimosi su grindimis siūlės, vamzdžių 

praėjimo per sienas, santechnikos, įvairių atramų tvirtinimo vietos turi būti hermetizuotos 

tinkamais hermetikais ir užglaistomos. Hermetikai neturi keisti spalvos nuo vandens ar valymo 

priemonių poveikio. 

Glazūruotų plytelių kraštai turi būti lygūs, nepažeisti. Glazūra turi būti lygi ir be porų ar pašalinių 

priemaišų. Glazūra turi būti tolygiai pasiskirsčiusi po visą plytelės paviršių. Spalvotas plyteles 

reikia pirkti iš tos pačios degimo partijos ir rūšiuoti aikštelėje. 

Reikia laikytis šių standartų, jei techninėse specifikacijose nenurodyta kitaip:  

LST EN 12004+A1+AC, LST EN 159. 
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• Techniniai reikalavimai plytelėmis aptaisytam paviršiui 

 

 

 

• Reikalavimai klijuojant plyteles žiemos metu 

Sienų vidinių paviršių temperatūra turi būti ne mažiau 8oC. Mastikų ir klijų temperatūra turi būti 

ne mažiau kaip 15oC. Patalpose 2 paras prieš pradedant darbus turi būti palaikoma 10oC 

temperatūra. Santykinis drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 60 %. 

  

Techniniai 

reikalavimai 

Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 

Kontrolės metodas 

Veidrodinio, 

gludinto 

paviršiaus 

plytelės 

Šlifuoto, 

tekinto, 

gruoblėto, 

vagoto 

paviršiaus 

plytelės 

Rišamosios          

medžiagos 

storis, mm: 

- iš mastikos - 1 

 

+1 

 

+1 

 
Matuojama  5  kartus  70-100  m2   

paviršiaus  arba mažesnis plotas su 

matomais defektais 

5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus 

 

Padengtam 

paviršiui: 

- nukrypimai nuo 

vertikalės 

1-am metrui ilgio 

- aukštui 

 

2 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

- siūlių nukrypimai 

nuo vertikalės ir 

horizontalės  

1- am metrui ilgio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siūlių nesutapimas                            

 

1.5 3  

Paviršiaus             

nelygumai                            

matuojant  2  m  

kontroline 

Liniuote 

 

2 4 5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus 

 

 

Siūlės storio 

nukrypimai                    

 

± 0,5 

 

± 1 

 

5 matavimai 70-100 m2 paviršiaus 
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7.10. Keraminės glazūruotos sienų plytelės 

Spalva  Balta (9010). Tiksli spalva derinama darbo projekto metu 

Storis 6-8mm 

Paviršius Matinis 

Matmenys 100x100mm (kalibruoti) 

Montavimas Iki pakabinamų lubų 

Rūšis 1 

Siūlė 1,5-2mm epoksidinė. (pateikiami pavyzdžiai) 

Atsparumas Pagal MOHS skalę ≥8 

Degumo klasė C–s1, d0 

Partija Vienoje patalpoje turi būti naudojamos vienos partijos plytelės 

 

 

8. VIDAUS GRINDŲ APDAILOS DARBAI 

• Patalpų vidaus apdailos medžiagų degumas tenkina lentelėje nurodytus 

reikalavimus: 

 
• Bendri duomenys 

Grindų įrengimas susideda iš pagrindo, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių 

įrengimo, šilumos ir hidroizoliacijos įrengimo, armatūros suklojimo, grindų betonavimo ir 

dangos įrengimo. 

Įrengiant grindis prisilaikyti STR 2.05.13:2004; “Statinių konstrukcijos. Grindys“. 

Grindys turi būti įrengiamos pagal tipus, nurodomus techninio projekto brėžiniuose 

ir kiekių žiniaraščiuose. Visos grindys turi būti horizontalios išskyrus nurodytas vietas, kur 

reikalingi nuolydžiai į trapus ir kt. Grindų dangų medžiagos turi būti sertifikuotos Lietuvoje, 

turi būti ilgaamžės. Rangovas privalo pateikti grindų dangų pavyzdžius ir jų duomenų lapus 

Statybos techniniam prižiūrėtojui ir gauti jo patvirtinimą ir leidimą jas naudoti. 

 

• Grindų pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimas 
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Pagrindų iš betono įrengimas apima gruntinio pagrindo paruošimą ir betoninių ar cementinio 

skiedinio sluoksnių įrengimą. 

Įrengiant gruntinį pagrindą, suardytos struktūros natūralūs gruntai arba pilti gruntai sutankinami 

(iki Kp≥ 0,98 atsparumo). Pagrinde negali būti augalinio grunto, durpių, dumblo ir statybinių 

šiukšlių. 

Viršutinį pagrindo sluoksnį reikia sutvirtinti žvyru arba skalda įplūkiant į gruntą 40 mm. 

Įrengtų prieduobių, kanalų, trapų ir pan. paviršiai, kurie bus užbetonuoti įrengiant pagrindą, turi 

būti nuvalyti ir sudrėkinti. 

Įrengiant išlyginamąjį sluoksnį ant perdangos plokščių, turi būti užtaisytos perdangos plokščių 

siūlės, plyšiai sandūrose su sienomis, montažinės skylės ir pan. 

Grindų pagrindai paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai gali būti įrengiami esant ne žemesnei 

kaip 50 C aplinkos temperatūrai. Tokia temperatūra turi būti išlaikyta, kol betonas pasieks 50 % 

stiprumo. 

Jeigu kitaip nenurodyta, pagrindai, paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai įrengiami iš betono. 

Grindų ant grunto nuolydis formuojamas gruntu. Pagrindo gruntas sutankinamas. 

Pagrindų ir išlyginamųjų sluoksnių leistini nuokrypiai (tolerancijos) pateikti lentelėje. 

 

Pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių leistini nuokrypiai 

 

Pagrindo paskirtis Leistini 

nuokrypiai, mm 

matuojant 2 m 

ilgio liniuote 1. Gruntinis pagrindas 

 

20 

 

2.Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms išskyrus klijuojamas 

karštomis mastikomis ir pagrindus hidroizoliacijai 

 

10 

 

3. Betoniniai pagrindai ar paruošiamieji sluoksniai grindų dangoms 

klijuojamoms karštomis mastikomis ir pagrindai hidroizoliacijai, taip pat 

šlifuojami betoniniai sluoksniai 

 

5 

4. Išlyginamieji (paruošiamieji) sluoksniai polimerinėms ruloninėms ir 

plytelių dangoms 

 

2 

5. Pagrindų nukrypimas nuo horizontalios plokštumos patalpoje ≤ 0,2 % patalpos 

matmens 

 

Betoniniai pagrindai gali būti įrengiami vakuumavimo metodu. 

Paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai turi būti izoliuoti nuo sienų ir pertvarų hidroizoliacinės ir 

garsą izoliuojančios medžiagos juostomis. 

Darbinės šių sluoksnių siūlės turi būti gerai užlygintos. 

Mažiausias nuolaidaus sluoksnio storis ties kanalais ir trapais ant perdangos - 20 mm, ant 

šilumos ar 
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garso izoliacijos - 40 mm arba kaip nurodyta brėžiniuose (šildomoms grindims). 

Vamzdžius dengiančio sluoksnio storis turi būti 10-15 mm didesnis už vamzdžių diametrą arba 

kaip nurodyta brėžiniuose (šildomoms grindims). Šildomų grindų sluoksniai turi būti įrengti pagal 

gamintojų reikalavimus. 

Klojant išlyginamojo sluoksnio skiedinį betoninis pagrindas sudrėkinamas ir gruntuojamas 

cemento pienu.  Sluoksnis  lyginamas  ir  tankinamas  iki  cementinio  pieno  pasirodymo.  Sustingę  

ruožai  periodiškai laistomi, kad geriau kietėtų. 

Išlyginamieji sluoksniai ant kurių bus klijuojama hidroizoliacija arba keraminės plytelės 

gruntuojami specialiu mišiniu. Paviršius užtrinamas 2 ar 3 dieną, kai skiedinio stiprumas pasiekia 

2,5-3 MPa. 

• Reikalavimai baigtai grindų dangai 

 

Techniniai reikalavimai Leistini 

nuokrypiai, 

mm 

Kontrolė 

 

Paviršiaus nukrypimai nuo plokštumos, 

tikrinant 

 

 9 matavimai 50-70 m2 

paviršiaus arba vienai 

mažesnio ploto patalpai 

2 metrų matuokle: 

- cementinės, betoninės dangos 

- keraminių ir akmens masės plytelių 

dangos 

- kiliminės dangos 

 

4 

4 

2 

 

 

Nesutapimas tarp gretimų plytelių 1 

 
9 matavimai 50-70 m2 

paviršiaus arba vienai 

mažesnio ploto patalpai 

Neatitikimas tarp žyminių ir 

dangos. 

2 

 
9 matavimai 50-70 m2 

paviršiaus arba vienai  

mažesnio ploto patalpai 

Nukrypimai nuo projektinio dangos 

nuolydžio. 

 

≤ 0,2 % 

patalpos 

matmenų 

≤ 50 

9 matavimai 50-70 m2 

paviršiaus arba vienai  

mažesnio ploto patalpai 

Dangos storio nuokrypos 

 

< 10% nuo 

projektinio 

storio 

9 matavimai 50-70 m2 

paviršiaus arba vienai 

mažesnio ploto patalpai 

 

8.1. Akmens masės grindų plytelės 

Spalva Pilka (RAL 7037).Tiksli spalva, raštai tikslinama darbo 

projekto metu 

Storis ≥ 9 mm 

Paviršius matinis 

Rūšis 1 
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Epoksidinė siūlė 1,5 mm. 

Atsparumas Pagal MOHS skalę ≥8  

Dydis 60x60 cm 

Atsparumas ugniai BFL–s1 

Vandens įgeriamumas < 0,1% 

Lenkimo stiprumas 45 N/mm2 

Atsparumas rūgštims ir šarmams A 

Atsparumas dilumui ≤ 150 mm3 

Atsparumas dėmėms 4-5 

Slidumo klasė R11 

Spalvos atsparumas saulės 

spinduliams 

jokių spalvų pasikeitimų 

Pastabos Laiptų pakopoms naudojamos tos pačios serijos 

pakopinės plytelės su neslidžiu kraštu.  

Vienoje patalpoje turi būti naudojamos vienos partijos 

plytelės. 

 

• Grindjuostės 

Grindjuostės įrengiamos ties sandūromis su visomis konstrukcijomis, kurios iškyla virš grindų 

jeigu nenurodyta kaip.  Grindjuostės turi būti iš tos pačios medžiagos, kaip ir grindų danga, 

nurodyto profilio, storio ir aukščio. Akmens masės plytelių grindjuostės daromos iš specialaus 

profilio plytelių, tokio pat ilgio ir spalvos kaip ir grindys, arba grindinių plytelių 50-125mm 

aukščio. Kampai aptaisomi pjaustant grindjuosčių plyteles reikiamu ilgiu. Išoriniai kampai 

sujungiami briaunas nupjaunant 45 laipsnių kampu. 

 

8.2. Vinilinė heterogeninė grindų danga 

Raštas ir spalva Medžio lentų imitacija. Natūralaus medžio spalvos. Tikslus 

raštas ir spalva derinama darbo projekto metu pateikiant 

pavyzdžius 

(TOPAZ 70 - Swan HAZEL arba analogas) 

 
Storis/Dėvimojo sluoksnio 

storis 

2,50/0,7 mm 

Atsparumas ugniai Bfl–s1 

Statinės elektros iškrovos Antistatinis (≤ 2 kV) 
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Pramoninė klasifikacija 43 Labai intensyvi 

Liekamasis įspaudas ≤ 0.10 mm 

Atsparumas slydimui R10 

Garso klasė C klasė 

Perdirbimas Perdirbamas 

Formatas Rulonas 

Įrengimas Glue-Down sujungimo sistema 

Rišiklio turinys Tipas I 

Pastabos Grindjuostę formuoti iš tos pačios dangos naudojant PVC 

kampų formavimo profilius 

 

Pagrindas turi būti tvirtas, nesutrūkinėjęs, lygus sausas, švarus, nedulkėtas. Pagrindo drėgnumas 

2% pagal CM (karbidinis metodas). Optimali patalpos temperatūra 18°C. Patalpos, pagrindo, klijų 

ir dangos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 15°C. Patalpoje santykinė oro drėgmė turi būti 

apie 60%, maksimali - 75%. Pagrindo trūkumai turi būti pašalinti naudojant specialias priemones 

- šlifavimą, frezavimą, nusiurbimą. Plyšiai ir įtrūkimai užpildomi specialiomis epoksidinėmis 

dervomis, armuojami.  

Pagrindas turi būti gruntuojamas. Gruntas sutvirtina pagrindo paviršių, suriša dulkes, padeda 

išsaugoti drėgmę reikalingą niveliavimo masės kietėjimui. Paruoštą išlyginamąjį mišinį išpilti ant 

gruntuoto pagrindo ir išlyginti plačia lygia arba dantuota glaistykle, po to lyginama specialiu 

dygliuotu voleliu. Išlyginamojo sluoksnio storis 1-5 mm. Storesniam sluoksniui gauti liejama tuo 

pačiu mišiniu antrą kartą. Kol masė stingsta, patalpą reikia saugoti nuo skersvėjų, tiesioginių saulės 

spindulių, vengti paviršiaus papildomo šildymo elektros prietaisais. Sustingęs išlyginamasis 

sluoksnis turi būti labai tvirtas, atsparus vandeniui, kėdžių ratukams. Įrengiant išlyginamąjį 

sluoksnį, reikia griežtai laikytis technologijos.  

Sausas išlyginamojo sluoksnio paviršius šlifuojamas smulkiu popieriumi ir nusiurbiamas. Dangą 

galima kloti ne anksčiau, kaip po 24 val., atsižvelgiant į sluoksnio storį, patalpos oro temperatūrą 

ir drėgmę. Danga klijuojama akrilo dispersijos klijais. Sudūrimų kraštai turi būti suglausti, 

suvirinimo siūlė – stipri ir standi. Sujungimų suvirinimas atliekamas po 24 val. Pilnai išdžiūvus 

klijams.  

Dangos sujungimai frezuojami, maksimalus griovelio plotis – 3,5 mm, gylis 2/3 dangos storio.  

Griovelis išvalomas ir siūlė suvirinama karštu būdu specialia dangai skirta juostele. Suvirinimo 

temperatūra 450-500 C. Kol siūlė šilta, ji nupjaunama specialiu pusmėnulio formos peiliu su 

metaline plokštele, siūlei visiškai atvėsus, ji galutinai nupjaunama tuo pačiu peiliu. 

• Klijavimas  

Pagrindas turi būti tvirtas, nesutrūkinėjęs, lygus sausas, švarus, nedulkėtas. Pagrindo drėgnumas 

2% pagal CM (karbidinis metodas). Optimali patalpos temperatūra 18°C. Patalpos, pagrindo, klijų 

ir dangos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 15°C. Patalpoje santykinė oro drėgmė turi būti 

apie60%, maksimali - 75%. Pagrindo trūkumai turi būti pašalinti naudojant specialias priemones 

- šlifavimą, frezavimą, nusiurbimą. Plyšiai ir įtrūkimai užpildomi specialiomis epoksidinėmis 

dervomis, armuojami. Pagrindas turi būti gruntuojamas. Gruntas sutvirtina pagrindo paviršių, 

suriša dulkes, padeda išsaugoti drėgmę reikalingą niveliavimo masės kietėjimui. Paruoštą 

išlyginamąjį mišinį išpilti ant gruntuoto pagrindo ir išlyginti plačia lygia arba dantuota glaistykle, 

po to lyginama specialiu dygliuotu voleliu. Išlyginamojo sluoksnio storis 1-5 mm. Storesniam 

sluoksniui gauti liejama tuo pačiu mišiniu antrą kartą. Kol masė stingsta, patalpą reikia saugoti 
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nuo skersvėjų, tiesioginių saulės spindulių, vengti paviršiaus papildomo šildymo elektros 

prietaisais. Sustingęs išlyginamasis sluoksnis turi būti labai tvirtas, atsparus vandeniui, kėdžių 

ratukams. Įrengiant išlyginamąjį sluoksnį, reikia griežtai laikytis technologijos. Sausas 

išlyginamojo sluoksnio paviršius šlifuojamas smulkiu popieriumi ir nusiurbiamas. Dangą galima 

kloti ne anksčiau, kaip po 24 val., atsižvelgiant į sluoksnio storį, patalpos oro temperatūrą ir 

drėgmę. Danga klijuojama akrilo dispersijos klijais. Sudūrimų kraštai turi būti suglausti, 

suvirinimo siūlė – stipri ir standi. Sujungimų suvirinimas atliekamas po 24 val. Pilnai išdžiūvus 

klijams. Dangos sujungimai frezuojami, maksimalus griovelio plotis – 2 mm, gylis 2/3 dangos 

storio. Griovelis išvalomas ir siūlė suvirinama karštu būdu specialia dangai skirta juostele. 

Suvirinimo temperatūra 450-500 C. Kol siūlė šilta, ji nupjaunama specialiu pusmėnulio formos 

peiliu su metaline plokštele, siūlei visiškai atvėsus, ji galutinai nupjaunama tuo pačiu peiliu. 

• Grindjuostės 

Grindjuostės įrengiamos ties sandūromis su visomis konstrukcijomis, kurios iškyla virš grindų 

jeigu nenurodyta kaip. Grindjuostės turi būti iš tos pačios medžiagos, kaip ir grindų danga. 

Grindjuostės iš polivinichlorido turi savo spalva atitikti dangos spalvą, būti ilgaamžiškos. Grindų 

dangos ir grindjuostės kraštai turi būti suvirinti. Grindjuostė įrengiama iš to pačios dangos, 

lenkiant ant sienos, aukštis - 100 mm, tarp grindų ir sienos turi būti įdėtas vidinio kampo 

suformavimo profilis 25 mm aukščio ir pločio, kuris leidžia suapvalinti grindų dangos ir 

grindjuostės sujungimą. Grindjuostės viršuje turi būti įdėtas užbaigimo profilis. 

 

8.3. Sportinė vinilinė heterogeninė grindų danga 

Raštas ir spalva Medžio lentų imitacija. Tamsiai pilkai tonuoto medžio spalvos. 

Tikslus raštas ir spalva derinama darbo projekto metu pateikiant 

pavyzdžius 

(Omnisports Reference Multi-Use - Maple grey arba analogas) 

 

P1 amortizacija ≥25% 

Storis/Dėvimojo 

sluoksnio storis 

6,20/0,7 mm 

Atsparumas ugniai Cfl-s1 

Liekamasis įspaudas ≤ 0.10 mm 

Smūgio garso 

slopinimas - ∆Lw 

21 dB 

Garso klasė A klasė 

Perdirbimas Perdirbamas 

Formatas Rulonas 
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Įrengimas Glue-Down sujungimo sistema 

Pastabos Grindjuostę formuoti iš tos pačios dangos naudojant PVC kampų 

formavimo profilius 

 

 

9. ANGŲ UŽPILDYMO ELEMENTŲ ĮRENGIMAS 

9.1. Senų gaminių išmontavimas 

Langų ir durų išmontavimas apima šiuos svarbius žingsnius: 

-Prieš atliekant išmontavimo darbus, būtina palyginti senų gaminių dydžius su naujų gaminių 

dydžiu. 

-Apsaugoti konstrukcijos elementus nuo užteršimo arba pažeidimų. 

-Senų gaminių utilizavimas pagal galiojančias taisykles yra speciali paslauga ir apmokama pagal 

atskirą susitarimą. 

-Naudojant laužtuvus ir pan. senų langų išmontavimui angokraščiams apsaugoti būtina naudoti 

apsaugines kaladėles. 

-Išmontuotas detales, taip pat statybines šiukšles (tinko likučius ir pan.) būtina išnešti iš patalpos 

iki pradedant montuoti naujus langus. 

-Atsiradus pažeidimams, būtina tą pačią dieną pranešti apie juos montavimo vadovui arba 

užsakovui. 

 

Langai: 

-Langų ir išorinių durų vėjo apkrovos klasė pagal LST EN 12210:2016 

-Langų ir išorinių durų vandens nepralaidumo klasė pagal LST EN 12208:2002 

-Langų ir išorinių durų oro skverbties klasė pagal LST EN 12207:2017 

-Langų mechaninio patvarumo klasė LST EN 12210:2016 

Durys: 

-Išorinių durų mechaninio patvarumo klasė LST EN 12400:2003 

-Langų mechaninio stiprio klasė LST EN 13115:2002 

-Išorinių durų mechaninio stiprio klasė LST EN 1192:2002 

Vitrinos: 

-Konstrukcinio sandariojo įstiklinimo vandens nepralaidumo klasė pagal LST EN 12154:2002 

-Konstrukcinio sandariojo įstiklinimo oro skverbties klasė pagal LST EN 12152:2002 

Vartai: 

-Vartų vėjo apkrovos klasė pagal LST EN 12424:2002 

-Vartų vandens nepralaidumo klasė pagal LST EN 12425:2002 

-Vartų oro skverbties klasė pagal LST EN 12426:2002  

Stiklo savybės ir stiklo klasės
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13 paveikslas. 

 

 

Tikslus gaminys, montavimo technologija, numatomi naudoti profiliai, spalvos, furnitūra ir 

kiti gaminio parametrai derinami darbo projekto metu pateikiant pavyzdžius ir darbo 

brėžinius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams. 

9.2. Palangės  

 

9.2.1. Vidinė palangė 

Medžiagiškumas MDP 

Matmenys Pagal lango matmenį.  

20±2mm storio medžio drožlių plokštės, atitinkančios E1 emisijos 

klasę 

Plokštės storis – 24 mm. Priekinė briauna pastorinta iki 38±2mm ir 

užapvalinta. Bendras palangės storis 20/38±2mm. 

Palangės sudūrimo detalė tikslinama darbo projekto metu parinkus 

rangovą 

Aprašymas Drėgmei atsparios, impregnuotos medžio drožlių plokštės padengtos 

aukšto spaudimo laminatu.  

Laminato storis 0,5mm.  

Drožlių plokščių tankis: 650 kg/m3 pagal DIN 52361/EN323. 

Palangės su užapvalintomis briaunomis. 

Atsapumas drėgmei P2 klasė 

Spalva Balta (RAL 9010), matinė 

Montavimas Pagal gamintojo technologiją 

Pastabos Montuojama pagal lango detalę. Tvirtinimo detalės paslėptos. 

Palangių gamybą rangovas turi užsakyti atlikęs esamų palangių 

apmatavimus vietoje. 

 

Kitos charakteristikos:  

• užpakalinės ir šoninės briaunos – apsaugotos nuo drėgmės melanino juostele; 

 • suklijavimas – modifikuotas PVA D 2/3 grupės klijais (bandymai pagal EN 438);  

• atsparumas blukimui – priklausomai nuo atspalvio rūšies 6-8 % (bandymai pagal EN 438);  

• mechaninis atsparumas – atsparios subraižymams, smūgiams, daužymui (bandymai pagal EN 

438);  
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• cheminis atsparumas – atsparios organiniams tirpikliams, benzinui, alyvai, silpnoms rūgštims ir 

šarmams (bandymai pagal EN 438);  

• antgaliai – palangių kraštuose uždedami ir priklijuojami specialūs antgaliai;  

 

9.3. Aliuminės išorės vitrinos 

Montavimas Pagal gamintojo technologiją 

Vitrinos rėmas Rėmas - konstrukcija save laikanti, nepriklausomai nuo statinio 

konstrukciją; Medžiagiškumas - aliuminis; Spalva - tamsiai pilka 

spalva (RAL 7016) anoduotos visos aliuminio detalės; Paviršius - 

matinis, natūralus aliuminio 

Skaidri dalis Medžiagiškumas - saugus stiklas; Spalva - neutrali; Saulės faktorius 

EN 410: g ≤40%; Šviesos pralaidumas EN 410: ƬV ≥ 60%; Atspindžio 

faktorius EN 410: ρV ≤17%; Temdymo koeficientas (g / 0,87): sc ≤ 

0,46; Atsparumas - atitinka akustinę ir (ar) gaisrinę klases; Paketas - 3 

stiklai 

Vaizdiniai 

indikatoriai 

skaidrioje dalyje  

(900-1 000) mm ir (1 300-1 400) mm aukštyje virš grindų lygio turi 

būti įrengti 75 mm aukščio ištisiniai vaizdiniai indikatoriai, kurių 

šviesos atspindžio koeficientas nuo fono skiriasi bent 30 balų. 

Visos atskiros įstiklintų vitrinų briaunos turi turėti juosta, regimai 

išsiskiriančią iš fono, prieš kurį yra matomos. 

Vaizdiniai indikatoriai turi atitikti ISO 21542:2011. 

Šilumos perdavimo 

koeficientas 

<1,4 W/m²K 

Atsparumas smūgiui 

ir stiklo dužimo 

būdas 

Turi atitikti LST EN 12600:2003 

Furnitūra Spalva - derinama su rėmo spalva ir vienoda tarpusavyje 

Sandarumas Perimetru montuojama sandarinimo tarpinė silikoninio pagrindo; 

Pastabos Tikslus gaminys, montavimo technologija, numatomi naudoti profiliai, 

spalvos, furnitūra ir kiti gaminio parametrai derinami darbo projekto 

metu pateikiant pavyzdžius ir darbo brėžinius autorinę priežiūrą 

atliekantiems architektams 

 

9.4. Aliuminės išorės durys 

Montavimas Pagal gamintojo technologiją 

Durų stakta ir rėmas Medžiagiškumas - aliuminis; spalva – tamsiai pilka (RAL 7016) 

anoduotos visos aliuminio detalės 

Varčia Medžiagiškumas - Aliuminis; spalva – tamsiai pilka (RAL 7016)  

anoduotos visos aliuminio detalės; Atsparumas - paviršius atsparus: 

braižymui, trinčiai, smūgiams, temperatūrų svyravimui, drėgmei, 

šviesai, purvui, valymui buitine chemija. 

Skaidri dalis (jeigu 

yra) 

Grūdinto stiklo paketas. Saulės faktorius EN 410: g ≤40%; Š 

viesos pralaidumas EN 410: ƬV ≥60%;  

Atspindžio faktorius EN 410: ρV ≤17%;  

Temdymo koeficientas (g / 0,87): sc ≤ 0,46;  

Atsparumas – atitinka akustinę ir (ar) gaisrinę klases;  

Paketas - 3 stiklai 
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Vaizdiniai 

indikatoriai 

skaidrioje dalyje 

(jeigu yra) 

(900-1 000) mm ir (1 300-1 400) mm aukštyje virš grindų lygio turi 

būti įrengti 75 mm aukščio ištisiniai vaizdiniai indikatoriai, kurių 

šviesos atspindžio koeficientas nuo fono skiriasi bent 30 balų. 

Visos atskiros įstiklintų vitrinų briaunos turi turėti juosta, regimai 

išsiskiriančią iš fono, prieš kurį yra matomos. 

Vaizdiniai indikatoriai turi atitikti ISO 21542:2011. 

Vyriai Cilindrinio tipo, nerūdijančio plieno 

Slenkstis Aliuminio, ne aukštesnis nei 2cm; su termo tilteliu;   

Šilumos perdavimo 

koeficientas 

<1,4 W/m²K 

Atsparumas smūgiui 

ir stiklo dužimo 

būdas 

Turi atitikti LST EN 12600:2003 

Sandarumas Perimetru montuojama sandarinimo tarpinė silikoninio pagrindo; 

Durų varstymo ciklai Pagal galiojančios standartus ir rekomendacijas intensyviai 

naudojamiems visuomeniniams objektams 

Pastabos Tikslus gaminys, montavimo technologija, numatomi naudoti profiliai, 

spalvos, furnitūra ir kiti gaminio parametrai derinami darbo projekto 

metu; Visuose durų gaminiuose švarus praėjimo plotis ≥850mm. 

Angos sienoje dydis tikslinamas darbo projekto pagal gamintojų 

technologiją ir staktos parametrus; 

Skirtingų gaminių/gamintojų (vidaus langai ir durys) gaminių spalvos 

turi būti vienodo atspalvio. 

 

9.5. Aliuminės vidaus durys 

Montavimas Pagal gamintojo technologiją 

Durų stakta ir rėmas Medžiagiškumas - aliuminis; spalva – šviesi medžio RAL1013 (su 

medžio rievelių tekstūra), anoduotos visos aliuminio detalės 

Varčia Medžiagiškumas - aliuminis; spalva – šviesi medžio RAL1013 (su 

medžio rievelių tekstūra); anoduotos visos aliuminio detalės; 

Atsparumas - paviršius atsparus: braižymui, trinčiai, smūgiams, 

temperatūrų svyravimui, drėgmei, šviesai, purvui, valymui buitine 

chemija. 

Skaidri dalis (jeigu 

yra) 

Medžiagiškumas - saugus stiklas; spalva - neutrali;  

Atsparumas - atitinka akustinę ir (ar) gaisrinę klases;  

Žymėjimas - ant stiklo klijuojamas matinis lipdukas akių lygyje. 

Vaizdiniai 

indikatoriai 

skaidrioje dalyje 

(jeigu yra) 

(900-1 000) mm ir (1 300-1 400) mm aukštyje virš grindų lygio turi 

būti įrengti 75 mm aukščio ištisiniai vaizdiniai indikatoriai, kurių 

šviesos atspindžio koeficientas nuo fono skiriasi bent 30 balų. 

Visos atskiros įstiklintų vitrinų briaunos turi turėti juosta, regimai 

išsiskiriančią iš fono, prieš kurį yra matomos. 

Vaizdiniai indikatoriai turi atitikti ISO 21542:2011. 

Atsparumas smūgiui 

ir stiklo dužimo 

būdas 

Turi atitikti LST EN 12600:2003 

Vyriai 3D reguliuojami vyriai (3vnt. varčiai); nerūdijančio plieno 

Slenkstis Ne aukštesnis nei 2cm; Tipas - mechaninis tiltelis; medžiagiškumas – 

nerūdijančio plieno. 

Sandarumas Perimetru montuojama sandarinimo tarpinė silikoninio pagrindo; 
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Durų varstymo ciklai Pagal galiojančios standartus ir rekomendacijas intensyviai 

naudojamiems visuomeniniams objektams 

Pastabos Skirtingų gaminių/gamintojų (vidaus langai, vitrinos ir durys) gaminių 

spalvos turi būti vienodo atspalvio, tikslinama DP metu; 

Tikslus gaminys, montavimo technologija, numatomi naudoti profiliai, 

spalvos, furnitūra ir kiti gaminio parametrai derinami darbo projekto 

metu. Visuose durų gaminiuose švarus praėjimo plotis ≥850mm. 

Angos sienoje dydis tikslinamas darbo projekto pagal gamintojų 

technologiją ir staktos parametrus. Staktos, rėmo, varčios plokštumos 

lygiuoja su koridoriaus sienos plokštuma 

 

9.6. Laminuotos vidaus durys 

Montavimas Pagal gamintojo technologiją 

Durų stakta ir rėmas Medžiagiškumas - mediena; spalva – šviesi medžio RAL1013 (su 

medžio rievelių tekstūra); Paviršius – HPL laminatas. 

Varčia Medžiagiškumas – Kietmedžio. Su standumo briaunomis; Paviršius – 

abi varčios pusės padengiamos aukšto slėgio HPL; Užpildas - medžio 

drožlių ar kitoks; 

Atitinka akustinę ir (ar) gaisrinę klases;  

Paviršius atsparus: braižymui, trinčiai, smūgiams, temperatūrų 

svyravimui, drėgmei, šviesai, purvui, valymui buitine chemija. 

Atsparumas atitinka akustinę ir (ar) gaisrinę klases 

Vyriai Tipas - 3D reguliuojami vyriai (3vnt. varčiai); medžiagiškumas - 

nerūdijančio plieno. 

Slenkstis Ne aukštesnis nei 2cm; Tipas - mechaninis tiltelis; medžiagiškumas – 

nerūdijančio plieno. 

Sandarumas Perimetru montuojama sandarinimo tarpinė silikoninio pagrindo; 

Durų varstymo ciklai Pagal galiojančios standartus ir rekomendacijas intensyviai 

naudojamiems visuomeniniams objektams 

Pastabos Skirtingų gaminių/gamintojų (vidaus langai, vitrinos ir durys) gaminių 

spalvos turi būti vienodo atspalvio, tikslinama DP metu; 

Tikslus gaminys, montavimo technologija, numatomi naudoti 

profiliai, spalvos, furnitūra ir kiti gaminio parametrai derinami darbo 

projekto metu. Visuose durų gaminiuose švarus praėjimo plotis 

≥850mm. Angos sienoje dydis tikslinamas darbo projekto pagal 

gamintojų technologiją ir staktos parametrus; 

 

9.7. PVC langai 

Montavimas Pagal gamintojo technologiją 

Lango rėmas Medžiagiškumas - PVC. Langų konstrukcija save laikanti 

nepriklausimai nuo statinio konstrukcijų.; spalva – balta (9010), 

tikslinama pagal esamus langus. 

Skaidri dalis Spalva - neutrali; saulės faktorius EN 410: g ≤40%; šviesos 

pralaidumas EN 410: ƬV ≥ 60%; atspindžio faktorius EN 410: ρV ≤ 

17%; temdymo koeficientas (g / 0,87): sc ≤ 0,46; paketas - 3 stiklai 

Varčia Atsparumas - paviršius atsparus: braižymui, trinčiai, smūgiams, 

temperatūrų svyravimui, drėgmei, šviesai, purvui, valymui buitine 

chemija. 
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Furnitūra Spalva - derinama su esamas pastato langais; rėmo spalva ir vienoda 

tarpusavyje. 

Šilumos perdavimo 

koeficientas 

<1,4 W/m²K 

Atsparumas smūgiui 

ir stiklo dužimo 

būdas 

Turi atitikti LST EN 12600:2003 

Akustinė klasė >35 Rw–kl, dB 

Pastabos Skirtingų gaminių/gamintojų (vidaus langai, vitrinos ir durys) gaminių 

spalvos turi būti vienodo atspalvio, tikslinama DP metu; 

Tikslus gaminys, montavimo technologija, numatomi naudoti 

profiliai, spalvos, furnitūra ir kiti gaminio parametrai derinami darbo 

projekto metu. 

 

9.8. Aliuminė vidaus vitrina 

Montavimas Pagal gamintojo technologiją 

Vitrinos rėmas Rėmas - konstrukcija save laikanti, nepriklausomai nuo statinio 

konstrukcijų; Medžiagiškumas - aliuminis; spalva – šviesi medžio 

RAL1013 (su medžio rievelių tekstūra), anoduotos visos aliuminio 

detalės; 

Skaidri dalis Medžiagiškumas - saugus stiklas; spalva - neutrali;  

Atsparumas - atitinka akustinę ir (ar) gaisrinę klases;  

Žymėjimas - ant stiklo klijuojamas matinis lipdukas akių lygyje. 

Vaizdiniai 

indikatoriai skaidrioje 

dalyje 

(900-1 000) mm ir (1 300-1 400) mm aukštyje virš grindų lygio turi 

būti įrengti 75 mm aukščio ištisiniai vaizdiniai indikatoriai, kurių 

šviesos atspindžio koeficientas nuo fono skiriasi bent 30 balų. 

Visos atskiros įstiklintų vitrinų briaunos turi turėti juosta, regimai 

išsiskiriančią iš fono, prieš kurį yra matomos. 

Vaizdiniai indikatoriai turi atitikti ISO 21542:2011. 

Atsparumas smūgiui 

ir stiklo dužimo 

būdas 

Turi atitikti LST EN 12600:2003 

Furnitūra Spalva - derinama su rėmo spalva ir vienoda tarpusavyje 

Sandarumas Perimetru montuojama sandarinimo tarpinė silikoninio pagrindo; 

Pastabos Skirtingų gaminių/gamintojų (vidaus langai, vitrinos ir durys) gaminių 

spalvos turi būti vienodo atspalvio, tikslinama DP metu; 

Tikslus gaminys, montavimo technologija, numatomi naudoti 

profiliai, spalvos, furnitūra ir kiti gaminio parametrai derinami darbo 

projekto metu. 

 

9.9. Kasetiniai roletai 

Medžiagiškumas Specialaus dvigubo audinio, kurį sudaro dvi pakaitomis išdėstytos 

horizontalios medžiagos juostos (diena-naktis tipo): 

• tinklelis, praleidžiantis saulės spindulių, 

• medžiaga, ribojanti šviesos srautą į patalpą 

Spalva Balta (RAL 9010) 

Reikalavimai audiniui Atsparūs drėgmei ir dėmėms, taip pat – nedegūs. Naudojama tik 

aukštos kokybės, neblunkanti medžiaga. 

Valdymo sistema Karoliukų virvė / traukimo virvė 
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Tvirtinimas  Kreipiančiosiomis; gali būti sukami ant 19 mm, 30 mm arba 42 mm 

vamzdžio (vamzdis – roleto dalis, ant kurios susisuka audinys). 

Vamzdis Gali būti sukami ant 19 mm, 30 mm arba 42 mm vamzdžio (vamzdis 

– roleto dalis, ant kurios susisuka audinys). 

 

9.10. Išorės palangės, parapetai ir kiti skardiniai elementai 

Skardinimui naudojami cinkuoto plieno metalo lakštus su pural padengimu, kurio storis, μm50. 

Spalvą būtina derinti su Projekto architektu pagal konkretaus gamintojo paletę. 

Visi fasado horizontalūs paviršiai: parapetai, palangės iš 0,7 mm cinkuotos skardos padengiami 

pural matt. Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 5°, krašto užleidimas už 

fasado plokštumos 30 – 40 mm; jis negali būti mažesnis nei 20 mm. Palangių elementai neturi 

uždaryti vėdinimo kanalų, turi leisti vėdintis iš viršutinių ir apatinių briaunų pusės. Palangių 

apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti 

priemones apsaugančias nuo vibracijos; garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės 

klasės B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta). 

Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų skardos palangėms užlenkiami kraštai. 

Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato 

apdailos dėl temperatūrinių ilgio svyravimų. Parapetų apskardinimas turi būti įrengiamas su ne 

mažesniu kaip 2,9º nuolydžiu į stogo pusę. Mažiausias skardinio elemento užleidimas ant sienos 

(vertikalia kryptimi žemyn) 80 mm. 

 

10. Turėklai 

 

Tipas Metalinių strypelių su metaliniu porankiu: 

Aprašymas Metalo juosta, prie kurios virinami statramsčiai 30 x 4 mm. Ji prie g/b laiptų 

šoninių plokštumų tvirtinama 12-14 cm ilgio savisriegiais varžtais per 

metalinę plokštelę. Apsaugai nuo korozijos naudojami specialūs varžtų 

uždengimo elementai.  
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Vertikalūs turėklų elementai iš  metalo strypų 30 x 5 mm. Tarpai tarp 

statramsčių ≤  10 cm. 

Spalva Tamsiai pilka (RAL 7016) tikslinama darbo projekto metu 

Aukštis 1200mm  

Porankis Metalinis tuščiavidurio 3x5 cm stačiakampio profilio.  

Sujungimo siūlės apdirbamos ir nušlifuojamos. 

Turi atitkti ISO 21542:2011 standartą 

Pastaba Visi metaliniai elementai dengiami milteliniu būdu, gamykliškai.  

Turi atitikti HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" 

 

Turėklai turi būti įrengti visiems laiptams, aptarnavimo aikštelėms, kaip nurodyta brėžiniuose. 

Konstrukcijų apsaugai nuo pažeidimų, krautuvų eismo zonose turi būti įrengti apsauginiai 

plieniniai konstrukcijų aptvėrimai ar apsauginiai elementai paženklinti įspėjamosiomis spalvomis, 

kurių aukštis nustatomas pagal technologinius reikalavimus. Patiekiami kaip gamyklinis gaminys. 

Kur nurodyta brėžiniuose, turi būti įrengti nuimami turėklai. Visi turėklų elementai- iš metalinių 

stačiakampių vamzdžių arba kaip nurodyta brėžiniuose. Turėklų aukštis turi būti ne mažiau kaip 

1100 mm. Turėklai sujungti su aikštele ir stovais kaip nurodyta konstrukciniuose brėžiniuose. Visi 

turėklų elementai turi būti patikimai įtvirtinti ir išdėstyti atstumais užtikrinančiais saugią 

eksploataciją. Turėklai turi būti su tarpiniu dalinimu pagal aukštį bei apsauginiu borteliu (h≥100 

mm) pėdų lygyje. Jungtys turi būti lygios, visuose paviršiuose neturi būti aštrių kampų ir briaunų. 

Visos metalinės turėklų dalys turi būti nudažytos metalui skirtais dažais kaip nurodyta brėžiniuose 

ir techninėse specifikacijose. Dažai turi būti atsparūs trinčiai, valymo priemonėms. Kur reikalinga 

pagal darbų saugos reikalavimus turėklai turi būti nudažyti įspėjamosiomis spalvomis. 

 

11. Liftas 

Matmenys Vidiniai kabinos matmenys 1200 x 2300 x 2100, durų matmenys 

1100 x 2000 

Aprašymas Keleivinis liftas talpinantis žmogų su neštuvais. Turi būti pritaikytas 

žmonėms su negalia pagal galiojančios teisės aktus ir ISO 21542:2011 

standartą. 

Keliamoji galia, kg: 1275; 

Greitis, m/s: 1,00; 

Įjungimų skaičius per valandą: maks. ~180; 

Sustojimų skaičius: 5; 

Pavaros įrengimo vieta: šachtoje, viršutinėje dalyje;; 

Su LED apšvietimu viduje; 

Su porankiu viduje; 

Durų kontrolė: Foto barjeru per visą durų aukštį; 

Šachtos durų priešgaisrinė klasifikacija EI60 (pagal LST EN81-58) 

Durų tipas: Automatinės, teleskopinės, šoninio atidarymo į dešinę pusę 

Valdymo sistema: Mikroprocesinė, keleivių surinkimas žemyn ir 

aukštyn; 

Kabinos valdymo ir signalizacijos įrenginiai: 
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Durų kontrolė foto užuolaida; 

Valdymo pultas KSS143, per pusę kabinos aukščio, su valdymo 

mygtukais, kabinos padėties tablo su tolesnio važiavimo krypties 

indikatoriumi; 

Perkrovos kontrolė; 

Galimybė prisijungti prie pastato priešgaisrinės sistemos; 

Aukštų indikatorius (KSI 143), montuojamas pagrindiniame aukšte ant 

durų rėmo; 

Iškvietimo mygtukai (KSL 140), montuojami ant durų rėmo; 

Kabinos atvykimo gongas; 

Avarinis apšvietimas  

API – aplikacijų programavimų sąsaja  

Išankstinis durų atidarymas  

Brailio raštas  

Dispečerinio ryšio įranga  

Kortelių skaitytuvas ribojantis lifto valdymą 

Angokraščiai: Apskardinti nerūdijančio plieno skardos lankstiniais; 

Spalva, 

medžiagos 

Durys į liftą ir kabinos sienos iš nerūdijančio plieno, padengto nuo 

pirštų žymių apsaugančia danga. 

Apdailiniai grindų apvadai: Anoduotas aliuminis; 

Kabinos lubos: Nerūdijančio plieno, padengto nuo pirštų žymių 

apsaugančia danga; 

Apšvietimas: Lubose, LED juosta 

Kabinos grindys: Pratęsiama šalia esančio koridoriaus danga; 

Valdymo pultas kabinoje: Nerūdijančio šlifuoto plieno plokštė su 

individualia elektromechanine klaviatūra su brailio raštu; 

Montavimas Pagal gamintojo technologiją 

Pastabos Turi atitikti LST EN 81-20 ir liftų direktyva 2014/33/ES, su ES tipo 

patvirtinimo 

sertifikatu. 

 

12. Taktiliniai paviršiai (interjero) 

Medžiaga Nerūdijantis plienas 

Spalva Natūrali 

Paviršius Indikatorių paviršius šiurkštus 

Reikalavimai apdailos 

darbams 

Montuojama pagal gamintojo technologiją 

Reikalavimai 

somontuotam 

gaminiui 

Turi atitikti ISO 21542:2011 keliamiems reikalavimams 

 

13. Batų valymosi sistema 

Komponentai Kasetinio tipo šepečio ir veltinio juostos 

Spalva Juoda 

Paviršius Indikatorių paviršius šiurkštus 
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Reikalavimai 

somontuotam 

gaminiui 

Kojų valymo įtaisai turi būti įgilinti taip, kad jų paviršius sutaptų su 

dangos paviršiumi. 

Turi būti palikta galimybė prieiti prie vandens nuvedimo sistemos po 

gaminiu 

 

14. Kopėčios užlipimui ant stogo ir į palėpę 

Medžiagiškumas Vamzdiniai plieno profiliai ir detalės. 

Aprašymas Stacionarios kopėčios įrengiamos patekimui ant stogo ar į palėpę pro 

išlipimo liukus. Kopėčių plotis – ne mažesnis nei 700 mm. Kopėčios 

plieno vamzdinių profilių. Kopėčių pakopos privalo išlaikyti 150 kg 

svorį, o kopėčios ir jų tvirtinimo taškai – 250 kg. Kopėčių pakopų 

aukštis pagal Valstybinės darbo inspekcijos „Patekimo į darbo vietas 

aukštyje priemonės“ reikalavimus ir rekomendacijas. 

Montavimas Tvirtinamos vertikaliai prie sienos. Detalės tikslinamos darbo 

projekto metu pagal gamintojo technologiją. 

Pastabos Sumontuotas gaminys turi nevibruoti, būti stabilus ir nebarškėti ar 

neskleisti kitų pašalinių garsų. Be mechaninių pažeidimų. Kopėčios 

įrengiamos pagal Valstybinės darbo inspekcijos „Patekimo į darbo 

vietas aukštyje priemonės“ reikalavimus ir 

rekomendacijas. 

 

15. Liukas išlipimui ant stogo 

Montavimas Pagal gamintojo technologiją 

Dydis Ne mažesnius kaip 0,6×0,8 m 

Varčia Medžiagiškumas - Karštai cinkuota plieno skarda; Spalva - dažoma 

pagal RAL gamykliniu būdu; savybės - termoizoliuota 

Rėmo 

medžiagiškumas 

Medžiagiškumas - karštai cinkuotas plienas 

Šilumos perdavimo 

koeficientas 

<1,4 W/m²K 

Degumo klasė EI2 30, tikslinti pagal GS dalį 

Furnitūra Komponentai; Stūmoklis fiksuojantis atvertą padėtį; Rankena 

uždarymui iš vidaus; Rakinama sklendė iš vidaus; Spalva - natūrali 

nerūdijančio plieno ir vienoda tarpusavyje; medžiagiškumas - 

Nerūdijantis plienas 

Varstymas Varstomas ranka iš lako 

Pastabos Liukas, skirtas išlipimui ant stogo montuojamas virš laiptinės. Jis turi 

atitikti standarto EN 1873:2014+A1:2016 reikalavimus.  

Liukas turi būti nelaidus drėgmei, rakinamas iš vidaus. 

Komplektacija: apsauginis rėmas, pagrindas, šilumos izoliacija. 

 

Tikslus gaminys, montavimo technologija, numatomi naudoti 

profiliai, spalvos, furnitūra ir kiti gaminio parametrai derinami darbo 

projekto metu pateikiant pavyzdžius. 
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16. Liukas užlipimui į palėpę 

Montavimas Pagal gamintojo technologiją 

Dydis Ne mažesnius kaip 0,6×0,8 m 

Varčia Medžiagiškumas - Karštai cinkuota plieno skarda; Spalva - dažoma 

pagal RAL gamykliniu būdu; savybės - termoizoliuota 

Rėmo 

medžiagiškumas 

Medžiagiškumas - karštai cinkuotas plienas 

Degumo klasė EI2 30, tikslinti pagal GS dalį 

Furnitūra Komponentai; Stūmoklis fiksuojantis atvertą padėtį; Rankena 

uždarymui iš vidaus; Rakinama sklendė iš vidaus; Spalva - natūrali 

nerūdijančio plieno ir vienoda tarpusavyje; medžiagiškumas - 

Nerūdijantis plienas 

Varstymas Varstomas ranka iš palėpės 

Pastabos Liukas, skirtas užlipimui į palėpę montuojamas virš laiptinės. Jis turi 

atitikti standarto EN 1873:2014+A1:2016 reikalavimus.  

Liukas turi būti nelaidus drėgmei, rakinamas iš vidaus. 

Komplektacija: apsauginis rėmas, pagrindas, šilumos izoliacija. 

 

Tikslus gaminys, montavimo technologija, numatomi naudoti 

profiliai, spalvos, furnitūra ir kiti gaminio parametrai derinami darbo 

projekto metu pateikiant pavyzdžius. 

 

17. Dušo, tualeto, pisuarų pertvaros ir atitvaros 

Medžiaga Aukšto slėgio laminato plokštė (HPL) 

Storis 12,5 mm  

Aukštis iki 2,2 m (pisuarų atitvaros gaminio aukštis 1400- 1600 mm). 

Spalva Balta (RAL 9010) 

Montavimas Viršuje pertvaros sutvirtintos bei prie sienų tvirtinamos milteliniu būdu 

dažytais (dangos storis apie 60 mikronų) aliuminio profiliais. 

Spynelės Pertvaros su aliumininėmis spynelėmis. Spynelės turi išorinę 

indikaciją "užimta-atvira".  

Furnitūra Nerūdijančio plieno furnitūra. Kojelės ir vyriai viduje armuoti plienu.  

Pastaba Montuojamos visose WC patalpose (pertvarų išdėstymą ir durų 

varstymą žiūrėti planiniuose sprendiniuose) WC kabinų plokštės 

spalva ir forma prieš parenkant derinama su užsakovu. 

 

18. Įspėjamoji juosta 

Plotis 50 mm 

Storis 0.7 mm 

Spalva Geltona, Juoda 

Montavimas Klijuojama 

Pastaba Įspėjamoji juosta įrengiama ant pirmosios ir paskutinės laiptatakio 

pakopos postūmio pagal ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos 

aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“  

 

  

https://www.senukai.lt/c/statyba-ir-remontas/darbo-apranga-ir-apsaugos-prekes/ispejamieji-zenklai-ir-juostos/7ln?f=odo7
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19. Matinė privatumo plėvelė 

Medžiagiškumas Bespalvė skaidri matinė plėvelė langams. Tinkama vidaus sąlygoms, 

klijuoti ant stiklo. Gerai praleidžianti dienos šviesą. 

Montavimas Klijuojama 

Pastaba Ant san. mazgų ir dušų patalpose ant langų. 

 

20. Nuorodų ženklai 

Visame pastate ir jo teritorijoje turi būti įrengta vieninga ženklų ir nuorodų sistema atitinkanti ISO 

21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“. Ženklai ir 

užrašai turi būti gerai matomi, aiškaus šrifto. Nuorodinės sistemos medžiagos turi būti atsparios 

atmosferos poveikiams, UV spinduliams ir vidaus patalpų sąlygoms. Ženklai ir užrašai turi būti 

tvirtinami nurodytose vietose ir turi atitikti tarptautinį žymėjimą. Susidėvėję ženklai turi būti 

atnaujinti ar pakeisti.  

Visų ženklų pavyzdžiai turi būti suderinti ir aprobuoti Užsakovu ir architektu. 

Visų technologinių vamzdynų spalvos turi atitikti Lietuvoje naudojamus standartus. 

Visur, kur gali būti pavojus paslysti, atsitrenkti ir pan. turi būti įrengti įspėjamieji ženklai ir 

įspėjamosios spalvos. 

Dažai turi būti atsparūs plovimui, transporto eismui ,valymo priemonių, chemikalų poveikiui ir 

drėgmei. Savybių turi nekeisti 15-20 metų. 

21. Grafiniai žymėjimai 

Lipdukai, kompozito plokštės, aliuminio plokštės, dažai. 

Kortele, lentele arba lipduku žymimi įėjimai į pagrindines ir svarbias patalpas turi atitikti ISO 

21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“. 

Patalpos žymimos skaičiais. Sanitariniai mazgai (tualetai) žymimi tarptautiniais simboliais (vyrų, 

moterų̨, neįgaliųjų̨). Įvertinti aukštų žymėjimus laiptinėse ir prie liftų ir nuorodų̨ žymėjimus.  

Lentelės ir fiziniai objektai tvirtinami paslėptai (klijuojami ar pan.). Lipdukai klijuojami. Parinkta 

kokybiška spauda ir klijai tinkantys paviršiui ant korio klijuojama. Jei naudojami lipdukai, tai 

kokybiški, sunkiai nugramdomi, nulupami ar mechaniškai pažeidžiami.  

22. Pavadinimas ant fasado 

Tūrinės raidės iš nerūdijančio plieno su aureoliniu arba su vidiniu apšvietimu  (preliminariai 

250mm aukščio raidės), storis min 10mm.  

Tikslus gaminys, spalvos ir kiti gaminio parametrai derinami statybų metu pateikiant pavyzdžius. 

23. Vėliavų laikikliai 

Nerūdijančio plieno vėliavų laikikliai.  

  

https://www.senukai.lt/c/statyba-ir-remontas/darbo-apranga-ir-apsaugos-prekes/ispejamieji-zenklai-ir-juostos/7ln?f=odo7
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23.1. Tualetų aksesuarai 

Visi tualetuose ir dušuose naudojami aksesuarai iš nerūdijančio plieno. 

Aksesuarų dizainas, veidrodžių dydžiai bei jų vieta patalpose – pagrindiniai sprendimai pateikti 

techniniame projekte, detalizuojami techniniame darbo projekte. 

Kiekviename individualiame san. mazge ir bendro san. mazgo tambūre turi būti: 

• Šiukšliadėžė (talpa priklauso nuo žmonių skaičiaus); 

• Popierinių rankšluosčių laikiklis-dozatorius; 

• Skysto muilo dozatorius (kiekis pagal praustuvų skaičių); 

• Veidrodis virš praustuvo.  

Kiekvienoje kabinoje ir individualiame san. mazge turi būti : 

• Šiukšliadėžė;  

• Ruloninio tualetinio popieriaus laikiklis; 

• Lėtai nusileidžiantis tualeto dangtis; 

• Tualeto šepetys; 

• Kabliukas asmeniniams daiktams (rankinei ir pan.); 

• Higienos maišelių dozatorius tik moterų san. mazge. 





Sulygiuoti

1000

1000 Statybiniai matmenys

Pagalbiniai matmenys

Neremontuojamos patalpos

Demontuojama esama grindų danga

Kertama/platinama esama anga

Sutartiniai žymėjimai
Griaunama

Demontuojamos esamos durys 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.
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Arch.BK015018 M. Garpuškinaitė

Arch.A2232 J. Stefanovi č
1 : 150

Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Pusrūsio demontavimo darbų planas

IN2324-01-TP- SA_B-1.01

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 Monolitinio pado ir monolitinės lifto šachtos įrengimas

pastato viduje (matmenys tikslinami pagal lifto gamintojų
specifikacijas). Esamų perdangų demontavimas ir monolitinio
ruožo įrengimas, suformuojant angą lifto šachtai - žr. SK dalį

2 Formuojama papildoma pakopa - žr. SK dalį
3 Esami turėklai keičiami naujais 1,2 m aukščio.
4 Demontuojami esami stogeliai
5 Esami lauko laiptai ir aikštelės remontuojami. Danga

keičiama nauja.
6 Esamo laiptatakio plotį tikslinti vietoje. Jeigu esamas

laiptatakio plotis yra siauresnis nei 1,20 m, laiptatakį platinti
iki nurodyto pločio

7 Naujos laiptinės įrengimui nuardomas pusrūsio lauko sienos
apdailos sluoksnis, suvienodinant sienos plokštumą su 1-4
aukštų fasadu
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1000

1000 Statybiniai matmenys

Pagalbiniai matmenys

Neremontuojamos patalpos

Demontuojama esama grindų danga

Kertama/platinama esama anga

Sutartiniai žymėjimai
Griaunama

Demontuojamos esamos durys 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.
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Statinio projekto pavadinimas:
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Arch.BK015018 M. Garpuškinaitė

Arch.A2232 J. Stefanovi č
1 : 150

Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Pirmo aukšto demontavimo darb ų planas

IN2324-01-TP- SA_B-1.02

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 Monolitinio pado ir monolitinės lifto šachtos įrengimas

pastato viduje (matmenys tikslinami pagal lifto gamintojų
specifikacijas). Esamų perdangų demontavimas ir monolitinio
ruožo įrengimas, suformuojant angą lifto šachtai - žr. SK dalį

2 Esamos gaisrinės kopėčios demontuojamos
3 Esami lauko laiptai ir aikštelės remontuojami. Danga

keičiama nauja.
4 Demontuojami esami stogeliai
5 Demontuojamas visas esamas įėjimo tūris, sienos, langai ir

durys, stogas
6 Esamas karnizas demontuojamas, stogo kampas

rekonstruojamas  - žr. SK dalį
7 Šių sienų demontavimo galimybė tikslinama DP metu
8 Esami išorės laiptai ir aikštelė rekonstruojami iki min. 1,20 m

pločio pagal SK dalį
9 Esamas ortakis
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1000

1000 Statybiniai matmenys

Pagalbiniai matmenys

Neremontuojamos patalpos

Demontuojama esama grindų danga

Kertama/platinama esama anga

Sutartiniai žymėjimai
Griaunama

Demontuojamos esamos durys 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.

Kval. patv. 
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Statinio projekto pavadinimas:
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LaidaDokumento pavadinimas
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Architecture Construction Engineering
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Adresas: Saulėtekio al. 15, 613kab.,
Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt
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Arch.BK015018 M. Garpuškinaitė

Arch.A2232 J. Stefanovi č
1 : 150

Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Antro aukšto demontavimo darb ų planas

IN2324-01-TP- SA_B-1.03

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 Monolitinio pado ir monolitinės lifto šachtos įrengimas

pastato viduje (matmenys tikslinami pagal lifto gamintojų
specifikacijas). Esamų perdangų demontavimas ir monolitinio
ruožo įrengimas, suformuojant angą lifto šachtai - žr. SK dalį

2 Esamos gaisrinės kopėčios demontuojamos
3 Šių sienų demontavimo galimybė tikslinama DP metu
4 Demontuojamas esamas turėklas
5 Esamas ortakis
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Neremontuojamos patalpos

Demontuojama esama grindų danga

Kertama/platinama esama anga

Sutartiniai žymėjimai
Griaunama

Demontuojamos esamos durys 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.
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Statinio projekto pavadinimas:
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LaidaDokumento pavadinimas
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Arch.BK015018 M. Garpuškinaitė

Arch.A2232 J. Stefanovi č
1 : 150

Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Trečio aukšto demontavimo darbų planas

IN2324-01-TP- SA_B-1.04

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 Monolitinio pado ir monolitinės lifto šachtos įrengimas

pastato viduje (matmenys tikslinami pagal lifto gamintojų
specifikacijas). Esamų perdangų demontavimas ir monolitinio
ruožo įrengimas, suformuojant angą lifto šachtai - žr. SK dalį

2 Esamos gaisrinės kopėčios demontuojamos
3 Šių sienų demontavimo galimybė tikslinama DP metu
4 Demontuojamas esamas turėklas
5 Esamas ortakis
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1000 Statybiniai matmenys

Pagalbiniai matmenys

Neremontuojamos patalpos

Demontuojama esama grindų danga

Kertama/platinama esama anga

Sutartiniai žymėjimai
Griaunama

Demontuojamos esamos durys 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.
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Arch.BK015018 M. Garpuškinaitė

Arch.A2232 J. Stefanovi č
1 : 150

Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Ketvirto aukšto demontavimo darb ų planas

IN2324-01-TP- SA_B-1.05

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 Monolitinio pado ir monolitinės lifto šachtos įrengimas

pastato viduje (matmenys tikslinami pagal lifto gamintojų
specifikacijas). Esamų perdangų demontavimas ir monolitinio
ruožo įrengimas, suformuojant angą lifto šachtai - žr. SK dalį

2 Esamos gaisrinės kopėčios demontuojamos
3 Demontuojamas esamas turėklas
4 Esamas ortakis
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1000 Statybiniai matmenys

Pagalbiniai matmenys

Neremontuojamos patalpos

Demontuojama esama grindų danga

Kertama/platinama esama anga

Sutartiniai žymėjimai
Griaunama

Demontuojamos esamos durys 1.
2.
3.
4.
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6.
7.

Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.

Kval. patv. 
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

LapųLapas

LaidaDokumento pavadinimas
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Arch.BK015018 M. Garpuškinaitė

Arch.A2232 J. Stefanovi č
1 : 150

Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Palėpės demontavimo darbų planas

IN2324-01-TP- SA_B-1.06

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 Esami vertikalūs vėdinimo kanalai demontuojami - žr. SK dalį
2 Esami horizotalūs vėdinimo kanalai ir vaikšiojimo takai

demontuojami - žr. SK dalį
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Pagalbiniai matmenys

Neremontuojamos patalpos

Demontuojama esama grindų danga

Kertama/platinama esama anga

Sutartiniai žymėjimai
Griaunama

Demontuojamos esamos durys 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.

Kval. patv. 
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

LapųLapas

LaidaDokumento pavadinimas

 Dokumento žymuo:Statytojas ir (arba) užsakovas

KA33679 PV

PDV

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

M:

Architecture Construction Engineering
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1 : 150

Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Stogo demontavimo darb ų planas

IN2324-01-TP- SA_B-1.07

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 Dėl projekto sprendinių įrengimo stogo danga gali būti

vietomis atstatoma (spalva artimiausia esamo stogo dangai)
- žr. SK dalį

2 Esami vertikalūs vėdinimo kanalai demontuojami - žr. SK dalį
3 Esamas karnizas demontuojamas, stogo kampas

rekonstruojamas  - žr. SK dalį
4 Esamos gaisrinės kopėčios demontuojamos
5 Esama lietaus nuvedimo sistema keičiama nauja - žr. VN dalį
6 Esamas ortakis
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Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.

Grindų trapas - žr. VN dalį

Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas

1000

1000 Statybiniai matmenys

Pagalbiniai matmenys
Durų/lango gaminio žymuoDv-1.1

Naujos gipso kartono pertvaros
/fasado šiltinimas ir apdaila

Neremontuojamos patalpos
Naujas silikatinių plytų mūras

Sutartiniai žymėjimai

Esama
Esamos sijos

Aliuminio-stiklo vitrinos gaminio žymuoVv-1.1

REI 60 EI 15EI 45

Fasado šiltinimas ir apdaila

Kval. patv. 
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Statinio projekto pavadinimas:
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LaidaDokumento pavadinimas
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Arch.BK015018 M. Garpuškinaitė

Arch.A2232 J. Stefanovi č
1 : 150

Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Pusrūsio planas

IN2324-01-TP- SA_B-2.01

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 Formuojama papildoma pakopa - žr. SK dalį
2 Esami išorės langai (varstomi) nekeičiami, apšiltinama lango

anga - žr. SK dalį
3 Ventiliuojamo fasado apdaila ant metalinio karkaso (esamo

ortakio uždengimas). Matmenis tikslinti pagal esamą ortakį.
Plokščių geometrija derinama prie fasado.

4 Esama KS spinta. Šio projekto sprendiniais darbais susiję su
esama KS spinta nėra numatomi. Projektuojama fasado
apdaila ir apšiltinimo sluoksnis įrengiami paliekant 150 mm
tarpą iki esamos KS spintos.

Pusrūsio patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
P-33 Vandens įvadas 16.17 m² 17.70 m
P-34 Dirbtuvės (nuomojama

patalpa)
126.69 m² 50.41 m

P-35 Pagalbinė patalpa 8.35 m² 11.58 m
P-36 Dirbtuvės 32.99 m² 23.89 m
P-37 Elektriko patalpa 2.64 m² 6.80 m
P-38 San. mazgas 1.07 m² 4.22 m
P-39 Elektriko patalpa 14.84 m² 15.72 m
P-40 Koridorius 7.81 m² 13.04 m
P-41 Koridorius 1.25 m² 4.74 m
P-42 Pagalbinė patalpa 5.57 m² 10.14 m
P-43 Santechniko patalpa 10.15 m² 13.38 m
P-44 Šiluminis mazgas 17.45 m² 18.10 m
Viso: 947.15 m² 768.91 m

Pusrūsio patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
P-1 Koridorius 1.26 m² 4.74 m
P-2 Koridorius 26.86 m² 44.39 m
P-3 Vedėjos kabinetas 12.61 m² 14.30 m
P-4 Priešgairinis mazgas 4.60 m² 8.96 m
P-5 Šaldymo patalpa 7.97 m² 11.38 m
P-6 Sandėlis 4.88 m² 9.12 m
P-7 Sandėlis 3.60 m² 7.88 m
P-8 Sandėlis 8.12 m² 11.78 m
P-9 Sandėlis 6.05 m² 10.66 m
P-10 Daržovių paruošimo

patalpa
10.29 m² 14.08 m

P-11 Mėsos cechas 10.64 m² 14.22 m
P-12 Virtuvė 80.31 m² 51.62 m
P-13 Indų plovykla 7.63 m² 11.06 m
P-14 Sandėlis 5.65 m² 9.68 m
P-15 San. mazgas 1.91 m² 5.54 m
P-16 Rūbinė 14.41 m² 15.20 m

Pusrūsio patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
P-17 Dušas 1.66 m² 5.20 m
P-18 Sandėlis 8.16 m² 12.04 m
P-19 Valgykla 248.64 m² 85.60 m
P-20 Naujas elektros įvadas/

silpnos srovės
9.31 m² 12.57 m

P-21 Mokinių rūbinė 69.50 m² 39.42 m
P-22 Holas 24.27 m² 19.90 m
P-23 Koridorius 33.33 m² 39.80 m
P-24 Pagalbinė p. 4.69 m² 9.65 m
P-25 San. mazgas 5.06 m² 9.00 m
P-26 Pagalbinė 3.50 m² 7.58 m
P-27 Merginų san. mazgas 10.82 m² 15.91 m
P-28 Vaikinų san. mazgas 10.82 m² 15.91 m
P-29 Maisto

banko patalpa
5.83 m² 9.78 m

P-30 Vent. kamera 44.25 m² 28.75 m
P-31 Koridorius 15.57 m² 23.50 m
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Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.

Grindų trapas - žr. VN dalį
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Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Pirmo aukšto planas

IN2324-01-TP- SA_B-2.02

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 Esamas turėklinis neįgaliųjų keltuvas
2 Keičiami esami vidaus langai
3 Papildomos triukšmą ir vibraciją mažinančios priemonės

tikslinamos DP metu
4 Treniruočių salėje vienu metu gali būtų ne daugiau nei 30

žmonių
5 Esamos durys keičiamos naujomis į esamą angą. Minimalus

praėjimo plotis 1,20 m
6 Nerūdijančio plieno plautuvė valymo patalpai - žr. VN dalį
7 Aliuminio-stiklo fasadinė sistema, tikslinama DP metu
8 Esamas ŽN san. mazgas
9 Esami išorės laiptai ir aikštelė rekonstruojami iki min. 1,20 m

pločio pagal SK dalį
10 Esami išorės langai (varstomi) nekeičiami, apšiltinama lango

anga - žr. SK dalį
11 Ventiliuojamo fasado apdaila ant metalinio karkaso (esamo

ortakio uždengimas). Matmenis tikslinti pagal esamą ortakį.
Plokščių geometrija derinama prie fasado.

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
1-01 Tambūras 13.21 m² 14.68 m
1-02 Holas 27.26 m² 22.09 m
1-03 Koridorius 64.86 m² 68.61 m
1-04 Vadovų kabinetas 35.45 m² 25.01 m
1-05 Gimnazijos skyriaus

vedėjas
31.97 m² 23.00 m

1-06 Karjeros specialistas 15.23 m² 17.02 m
1-07 Mokytojų rūbinė 26.74 m² 21.70 m
1-08 Archyvas 18.30 m² 17.97 m
1-09 Archyvas 17.08 m² 17.55 m
1-10 Sveikatos specialistas 12.23 m² 14.42 m
1-11 IT specialistas 11.07 m² 13.90 m
1-12 Koridorius 46.00 m² 45.23 m
1-13 Pagalbinė patalpa 15.44 m² 17.44 m
1-14 Padėjėjas ūkiui 33.14 m² 24.28 m
1-15 Rekreacija 17.03 m² 18.59 m
1-16 Mokytojo padėjėjai 16.28 m² 17.56 m
1-17 Esamas ŽN san. mazgas 4.46 m² 8.54 m
1-18 Sensorinė klasė 10.49 m² 13.46 m
1-19 Sensorinė klasė 32.50 m² 23.32 m
1-20 Specialusis pedagogas 15.35 m² 17.20 m

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
1-21 Rekreacija 16.84 m² 17.90 m
1-22 Administracija 15.31 m² 17.17 m
1-23 Renginių salė 98.82 m² 45.46 m
1-24 Merginų san. mazgas 8.69 m² 18.43 m
1-25 Valymo priemonės 11.60 m² 14.54 m
1-26 Vaikinų san. mazgas 8.18 m² 16.74 m
1-27 Rekreacija 12.71 m² 16.82 m
1-28 Esamas ŽN san. mazgas 4.74 m² 8.74 m
1-29 San. mazgas 5.62 m² 9.51 m
1-30 Vaikinų rūbinė 21.59 m² 28.65 m
1-31 Treniruočių salė 160.72 m² 56.96 m
1-32 Koridorius 12.41 m² 15.30 m
1-33 Merginų rūbinė 23.83 m² 29.02 m
1-34 San. mazgas 5.50 m² 9.40 m
1-35 Koridorius 21.81 m² 27.24 m
1-36 Mokinių poilsio 46.98 m² 28.16 m
1-37 Holas 15.00 m² 17.00 m
1-38 Pagalbinė p. 4.69 m² 10.19 m
1-39 Budėtojas 7.12 m² 11.05 m
1-40 Holas 6.93 m² 10.56 m
Viso: 973.18 m² 850.39 m
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Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.

Grindų trapas - žr. VN dalį

Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas

1000

1000 Statybiniai matmenys

Pagalbiniai matmenys
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/fasado šiltinimas ir apdaila

Neremontuojamos patalpos
Naujas silikatinių plytų mūras

Sutartiniai žymėjimai

Esama
Esamos sijos

Aliuminio-stiklo vitrinos gaminio žymuoVv-1.1
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Fasado šiltinimas ir apdaila
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Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Antro aukšto planas

IN2324-01-TP- SA_B-2.03

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 Esami išorės langai (varstomi) nekeičiami, apšiltinama lango

anga - žr. SK dalį
2 Šių sienų demontavimo galimybė tikslinama DP metu
3 Koridoriaus sienas lygiuoti prie esamos sijos
4 Virtuvėlė su plautuve
5 Pertvaros vietą tikslinti vietoje. Jeigu lygiuojant su lifto siena

pertvara pataiko į langą, pagalbinės patalpos neįrenginėti.
6 Ventiliuojamo fasado apdaila ant metalinio karkaso (esamo

ortakio uždengimas). Matmenis tikslinti pagal esamą ortakį.
Plokščių geometrija derinama prie fasado.

Antro aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
2-01 Koridorius 62.25 m² 62.44 m
2-02 Klasė 46.72 m² 28.11 m
2-03 Klasė 47.93 m² 28.09 m
2-04 Koridorius 34.33 m² 38.98 m
2-05 Serverinė 27.09 m² 20.95 m
2-06 Informacinių technologijų

klasė
67.57 m² 34.85 m

2-07 Koridorius 43.99 m² 42.70 m
2-08 Klasė 46.77 m² 27.90 m
2-09 Klasė 46.42 m² 28.55 m
2-10 Rekreacija 32.40 m² 22.80 m
2-11 Klasė 77.22 m² 38.10 m
2-12 Klasė 64.35 m² 33.70 m

Antro aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
2-13 Merginų san. mazgas 14.93 m² 17.88 m
2-14 San. mazgas 5.35 m² 9.25 m
2-15 Vaikinų san. mazgas 12.41 m² 16.99 m
2-16 Rekreacija 12.46 m² 17.33 m
2-17 Klasė 61.34 m² 32.67 m
2-18 Psichologas 33.55 m² 23.17 m
2-19 Koridorius 51.54 m² 48.45 m
2-20 Klasė 62.07 m² 33.22 m
2-21 Socialinis pedagogas 28.29 m² 22.02 m
2-22 Mokytojų kambarys 61.60 m² 33.16 m
2-23 Rekreacija 23.88 m² 24.72 m
2-24 Pagalbinė p. 4.69 m² 9.65 m
Viso: 969.15 m² 695.67 m
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Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.

Grindų trapas - žr. VN dalį

Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas
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Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Trečio  aukšto planas

IN2324-01-TP- SA_B-2.04

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 Pertvaros vietą tikslinti vietoje. Jeigu lygiuojant su lifto siena

pertvara pataiko į langą, pagalbinės patalpos neįrenginėti.
2 Esami išorės langai (varstomi) nekeičiami, apšiltinama lango

anga - žr. SK dalį
3 Koridoriaus sienas lygiuoti prie esamos sijos
4 Ventiliuojamo fasado apdaila ant metalinio karkaso (esamo

ortakio uždengimas). Matmenis tikslinti pagal esamą ortakį.
Plokščių geometrija derinama prie fasado.

Trečio aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
3-01 Koridorius 64.07 m² 63.69 m
3-02 Surdopedagogas 34.28 m² 23.48 m
3-03 Klasė 60.56 m² 32.39 m
3-04 Koridorius 34.21 m² 36.43 m
3-05 Koridorius 13.55 m² 15.86 m
3-06 Biblioteka 125.14 m² 52.31 m
3-07 Biblioteka 32.55 m² 22.90 m
3-08 Biblioteka 31.54 m² 25.68 m
3-09 Socialinis pedagogas 30.07 m² 21.98 m
3-10 Rekreacija 32.40 m² 22.80 m
3-11 Klasė 77.22 m² 38.10 m
3-12 Klasė 64.35 m² 33.70 m

Trečio aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
3-13 Merginų san. mazgas 14.93 m² 17.88 m
3-14 San. mazgas 5.35 m² 9.25 m
3-15 Vaikinų san. mazgas 12.41 m² 16.99 m
3-16 Rekreacija 11.82 m² 15.93 m
3-17 Klasė 47.68 m² 28.00 m
3-18 Klasė 47.21 m² 27.84 m
3-19 Koridorius 52.22 m² 51.02 m
3-20 Klasė 48.09 m² 28.14 m
3-21 Klasė 46.52 m² 27.70 m
3-22 Klasė 61.60 m² 33.16 m
3-23 Rekreacija 22.61 m² 24.20 m
3-24 Pagalbinė p. 4.69 m² 9.65 m
Viso: 975.06 m² 679.06 m
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Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.

Grindų trapas - žr. VN dalį

Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas

1000

1000 Statybiniai matmenys

Pagalbiniai matmenys
Durų/lango gaminio žymuoDv-1.1

Naujos gipso kartono pertvaros
/fasado šiltinimas ir apdaila

Neremontuojamos patalpos
Naujas silikatinių plytų mūras

Sutartiniai žymėjimai

Esama
Esamos sijos

Aliuminio-stiklo vitrinos gaminio žymuoVv-1.1

REI 60 EI 15EI 45

Fasado šiltinimas ir apdaila
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Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Ketvirto aukšto planas

IN2324-01-TP- SA_B-2.05

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 Sieninės kopėčios užlipimui į palėpę
2 Pertvaros vietą tikslinti vietoje. Jeigu lygiuojant su lifto siena

pertvara pataiko į langą, pagalbinės patalpos neįrenginėti.
3 Esami išorės langai (varstomi) nekeičiami, apšiltinama lango

anga - žr. SK dalį
4 Koridoriaus sienas lygiuoti prie esamos sijos
5 Varstomas langas (viršutinis). Naujai įrengiama teleskopinė

rankena - ne aukščiau kaip 1,8 m nuo laiptų aikštelės. (Anga
atidarius langą turi likti 1,2 m² ploto. Atidarymo kampas 90
laipsnių.)

6 Ventiliuojamo fasado apdaila ant metalinio karkaso (esamo
ortakio uždengimas). Matmenis tikslinti pagal esamą ortakį.
Plokščių geometrija derinama prie fasado.

Ketvirto aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
4-01 Koridorius 64.07 m² 63.74 m
4-02 Klasė 47.85 m² 28.49 m
4-03 Klasė 46.80 m² 27.70 m
4-04 Koridorius 33.78 m² 35.88 m
4-05 Klasė 48.26 m² 28.20 m
4-06 Klasė 46.80 m² 27.70 m
4-07 Koridorius 43.94 m² 43.22 m
4-08 Psichologas 31.71 m² 22.54 m
4-09 Klasė 63.37 m² 34.12 m
4-10 Rekreacija 32.40 m² 22.80 m
4-11 Klasė 77.22 m² 38.10 m
4-12 Klasė 64.35 m² 33.70 m
4-13 Merginų san. mazgas 14.94 m² 17.86 m

Ketvirto aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
4-14 San. mazgas 5.35 m² 9.25 m
4-15 Vaikinų san. mazgas 12.41 m² 16.99 m
4-16 Rekreacija 12.07 m² 16.82 m
4-17 Fizikos kabinetas 64.12 m² 33.62 m
4-18 Laboratorija 30.83 m² 22.24 m
4-19 Koridorius 51.59 m² 48.16 m
4-20 Chemijos/ Biologijos

kabinetas
63.82 m² 33.52 m

4-21 Laboratorija 30.55 m² 22.90 m
4-22 Klasė 61.60 m² 33.16 m
4-23 Rekreacija 22.61 m² 24.20 m
4-24 Pagalbinė p. 4.69 m² 9.65 m
Viso: 975.12 m² 694.55 m
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Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.

Grindų trapas - žr. VN dalį

Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas

1000

1000 Statybiniai matmenys

Pagalbiniai matmenys
Durų/lango gaminio žymuoDv-1.1

Naujos gipso kartono pertvaros
/fasado šiltinimas ir apdaila

Neremontuojamos patalpos
Naujas silikatinių plytų mūras

Sutartiniai žymėjimai

Esama
Esamos sijos

Aliuminio-stiklo vitrinos gaminio žymuoVv-1.1

REI 60 EI 15EI 45

Fasado šiltinimas ir apdaila

Kval. patv. 
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Statinio projekto pavadinimas:
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LaidaDokumento pavadinimas
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Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Palėpės planas

IN2324-01-TP- SA_B-2.06

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 Liukas patekimui ant stogo (ne mažesnis kaip 0,6×0,8 m)
2 Liukas patekimui į palėpę montuojamas į esamą angą (ne

mažesnis kaip 0,6×0,8 m)
3 Pastatomas vėdinimo įrenginys - žr. ŠVOK dalį
4 Ventiliuojamo fasado apdaila ant metalinio karkaso (esamo

ortakio uždengimas). Matmenis tikslinti pagal esamą ortakį.
Plokščių geometrija derinama prie fasado.

5 Vaikščiojimo takas - žr. SK dalį
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Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.
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Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Stogo planas

IN2324-01-TP- SA_B-2.07

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 Dėl projekto sprendinių įrengimo stogo danga gali būti

vietomis atstatoma (spalva artimiausia esamo stogo dangai)
- žr. SK dalį

2 Liukas patekimui ant stogo (ne mažesnis kaip 0,6×0,8 m)
3 Esama sniego užtvara keičiama nauja - žr. SK dalį
4 Esama lietaus nuvedimo sistema keičiama nauja - žr. VN dalį
5 Ventiliuojamo fasado apdaila ant metalinio karkaso (esamo

ortakio uždengimas). Matmenis tikslinti pagal esamą ortakį.
Plokščių geometrija derinama prie fasado.
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Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.
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Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Pusrūsio dangų planas

IN2324-01-TP- SA_B-3.01

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 San. mazguose, dušuose ir sporto rūbinėse langai dengiami

matine privatumo suteikiančia langų plėvele
2 Įspėjamoji juosta žyminti slenkstį
3 Klojant naujus vamzdynus neremontuojamose patalpose

numatyti lubų, sienų ir grindų apdailą išardytame plote

Pusrūsio patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
P-33 Vandens įvadas 16.17 m² 17.70 m
P-34 Dirbtuvės (nuomojama

patalpa)
126.69 m² 50.41 m

P-35 Pagalbinė patalpa 8.35 m² 11.58 m
P-36 Dirbtuvės 32.99 m² 23.89 m
P-37 Elektriko patalpa 2.64 m² 6.80 m
P-38 San. mazgas 1.07 m² 4.22 m
P-39 Elektriko patalpa 14.84 m² 15.72 m
P-40 Koridorius 7.81 m² 13.04 m
P-41 Koridorius 1.25 m² 4.74 m
P-42 Pagalbinė patalpa 5.57 m² 10.14 m
P-43 Santechniko patalpa 10.15 m² 13.38 m
P-44 Šiluminis mazgas 17.45 m² 18.10 m
Viso: 947.15 m² 768.91 m

Pusrūsio patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
P-1 Koridorius 1.26 m² 4.74 m
P-2 Koridorius 26.86 m² 44.39 m
P-3 Vedėjos kabinetas 12.61 m² 14.30 m
P-4 Priešgairinis mazgas 4.60 m² 8.96 m
P-5 Šaldymo patalpa 7.97 m² 11.38 m
P-6 Sandėlis 4.88 m² 9.12 m
P-7 Sandėlis 3.60 m² 7.88 m
P-8 Sandėlis 8.12 m² 11.78 m
P-9 Sandėlis 6.05 m² 10.66 m
P-10 Daržovių paruošimo

patalpa
10.29 m² 14.08 m

P-11 Mėsos cechas 10.64 m² 14.22 m
P-12 Virtuvė 80.31 m² 51.62 m
P-13 Indų plovykla 7.63 m² 11.06 m
P-14 Sandėlis 5.65 m² 9.68 m
P-15 San. mazgas 1.91 m² 5.54 m
P-16 Rūbinė 14.41 m² 15.20 m

Pusrūsio patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
P-17 Dušas 1.66 m² 5.20 m
P-18 Sandėlis 8.16 m² 12.04 m
P-19 Valgykla 248.64 m² 85.60 m
P-20 Naujas elektros įvadas/

silpnos srovės
9.31 m² 12.57 m

P-21 Mokinių rūbinė 69.50 m² 39.42 m
P-22 Holas 24.27 m² 19.90 m
P-23 Koridorius 33.33 m² 39.80 m
P-24 Pagalbinė p. 4.69 m² 9.65 m
P-25 San. mazgas 5.06 m² 9.00 m
P-26 Pagalbinė 3.50 m² 7.58 m
P-27 Merginų san. mazgas 10.82 m² 15.91 m
P-28 Vaikinų san. mazgas 10.82 m² 15.91 m
P-29 Maisto

banko patalpa
5.83 m² 9.78 m

P-30 Vent. kamera 44.25 m² 28.75 m
P-31 Koridorius 15.57 m² 23.50 m
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Keraminės glazūruotos sienų plytelės

Glaistomas ir dažomas paviršius

Esama

Sutartiniai žymėjimai

Akmens masės plytelių grindų 
danga

Vinilinė grindų danga

Sportinė vinilinė grindų danga

Esama grindų danga

Neremontuojamos patalpos

Nauja statyba

Naujai įrengiamas turėklas

Valomas, glaistomas ir dažomas 
paviršius

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 San. mazguose, dušuose ir sporto rūbinėse langai dengiami

matine privatumo suteikiančia langų plėvele
2 Taktiliniai įspėjamieji paviršiai neregiams ir neregių vedimo

sistemos iki lifto
3 Ventiliuojamo fasado apdaila ant metalinio karkaso (esamo

ortakio uždengimas). Matmenis tikslinti pagal esamą ortakį.
Plokščių geometrija derinama prie fasado.
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Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Pirmo aukšto dangų planas

IN2324-01-TP- SA_B-3.02

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
1-01 Tambūras 13.21 m² 14.68 m
1-02 Holas 27.26 m² 22.09 m
1-03 Koridorius 64.86 m² 68.61 m
1-04 Vadovų kabinetas 35.45 m² 25.01 m
1-05 Gimnazijos skyriaus

vedėjas
31.97 m² 23.00 m

1-06 Karjeros specialistas 15.23 m² 17.02 m
1-07 Mokytojų rūbinė 26.74 m² 21.70 m
1-08 Archyvas 18.30 m² 17.97 m
1-09 Archyvas 17.08 m² 17.55 m
1-10 Sveikatos specialistas 12.23 m² 14.42 m
1-11 IT specialistas 11.07 m² 13.90 m
1-12 Koridorius 46.00 m² 45.23 m
1-13 Pagalbinė patalpa 15.44 m² 17.44 m
1-14 Padėjėjas ūkiui 33.14 m² 24.28 m
1-15 Rekreacija 17.03 m² 18.59 m
1-16 Mokytojo padėjėjai 16.28 m² 17.56 m
1-17 Esamas ŽN san. mazgas 4.46 m² 8.54 m
1-18 Sensorinė klasė 10.49 m² 13.46 m
1-19 Sensorinė klasė 32.50 m² 23.32 m
1-20 Specialusis pedagogas 15.35 m² 17.20 m

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
1-21 Rekreacija 16.84 m² 17.90 m
1-22 Administracija 15.31 m² 17.17 m
1-23 Renginių salė 98.82 m² 45.46 m
1-24 Merginų san. mazgas 8.69 m² 18.43 m
1-25 Valymo priemonės 11.60 m² 14.54 m
1-26 Vaikinų san. mazgas 8.18 m² 16.74 m
1-27 Rekreacija 12.71 m² 16.82 m
1-28 Esamas ŽN san. mazgas 4.74 m² 8.74 m
1-29 San. mazgas 5.62 m² 9.51 m
1-30 Vaikinų rūbinė 21.59 m² 28.65 m
1-31 Treniruočių salė 160.72 m² 56.96 m
1-32 Koridorius 12.41 m² 15.30 m
1-33 Merginų rūbinė 23.83 m² 29.02 m
1-34 San. mazgas 5.50 m² 9.40 m
1-35 Koridorius 21.81 m² 27.24 m
1-36 Mokinių poilsio 46.98 m² 28.16 m
1-37 Holas 15.00 m² 17.00 m
1-38 Pagalbinė p. 4.69 m² 10.19 m
1-39 Budėtojas 7.12 m² 11.05 m
1-40 Holas 6.93 m² 10.56 m
Viso: 973.18 m² 850.39 m
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Keraminės glazūruotos sienų plytelės

Glaistomas ir dažomas paviršius

Esama

Sutartiniai žymėjimai

Akmens masės plytelių grindų 
danga

Vinilinė grindų danga

Sportinė vinilinė grindų danga

Esama grindų danga

Neremontuojamos patalpos

Nauja statyba

Naujai įrengiamas turėklas

Valomas, glaistomas ir dažomas 
paviršius

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.
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Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Antro aukšto dangų planas

IN2324-01-TP- SA_B-3.03

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 San. mazguose, dušuose ir sporto rūbinėse langai dengiami

matine privatumo suteikiančia langų plėvele
2 Jeigu laiptinės lango apačia yra žemiau kaip 1,2 m nuo laiptų

aikštelės, lange montuojamas turėklas (su rakinamu
varstymo mechanizmu (langų valymui))

Antro aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
2-01 Koridorius 62.25 m² 62.44 m
2-02 Klasė 46.72 m² 28.11 m
2-03 Klasė 47.93 m² 28.09 m
2-04 Koridorius 34.33 m² 38.98 m
2-05 Serverinė 27.09 m² 20.95 m
2-06 Informacinių technologijų

klasė
67.57 m² 34.85 m

2-07 Koridorius 43.99 m² 42.70 m
2-08 Klasė 46.77 m² 27.90 m
2-09 Klasė 46.42 m² 28.55 m
2-10 Rekreacija 32.40 m² 22.80 m
2-11 Klasė 77.22 m² 38.10 m
2-12 Klasė 64.35 m² 33.70 m

Antro aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
2-13 Merginų san. mazgas 14.93 m² 17.88 m
2-14 San. mazgas 5.35 m² 9.25 m
2-15 Vaikinų san. mazgas 12.41 m² 16.99 m
2-16 Rekreacija 12.46 m² 17.33 m
2-17 Klasė 61.34 m² 32.67 m
2-18 Psichologas 33.55 m² 23.17 m
2-19 Koridorius 51.54 m² 48.45 m
2-20 Klasė 62.07 m² 33.22 m
2-21 Socialinis pedagogas 28.29 m² 22.02 m
2-22 Mokytojų kambarys 61.60 m² 33.16 m
2-23 Rekreacija 23.88 m² 24.72 m
2-24 Pagalbinė p. 4.69 m² 9.65 m
Viso: 969.15 m² 695.67 m
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Keraminės glazūruotos sienų plytelės

Glaistomas ir dažomas paviršius

Esama

Sutartiniai žymėjimai

Akmens masės plytelių grindų 
danga

Vinilinė grindų danga

Sportinė vinilinė grindų danga

Esama grindų danga

Neremontuojamos patalpos

Nauja statyba

Naujai įrengiamas turėklas

Valomas, glaistomas ir dažomas 
paviršius

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.
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Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Trečio aukšto dangų planas

IN2324-01-TP- SA_B-3.04

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 San. mazguose, dušuose ir sporto rūbinėse langai dengiami

matine privatumo suteikiančia langų plėvele
2 Jeigu laiptinės lango apačia yra žemiau kaip 1,2 m nuo laiptų

aikštelės, lange montuojamas turėklas (su rakinamu
varstymo mechanizmu (langų valymui))

Trečio aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
3-01 Koridorius 64.07 m² 63.69 m
3-02 Surdopedagogas 34.28 m² 23.48 m
3-03 Klasė 60.56 m² 32.39 m
3-04 Koridorius 34.21 m² 36.43 m
3-05 Koridorius 13.55 m² 15.86 m
3-06 Biblioteka 125.14 m² 52.31 m
3-07 Biblioteka 32.55 m² 22.90 m
3-08 Biblioteka 31.54 m² 25.68 m
3-09 Socialinis pedagogas 30.07 m² 21.98 m
3-10 Rekreacija 32.40 m² 22.80 m
3-11 Klasė 77.22 m² 38.10 m
3-12 Klasė 64.35 m² 33.70 m

Trečio aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
3-13 Merginų san. mazgas 14.93 m² 17.88 m
3-14 San. mazgas 5.35 m² 9.25 m
3-15 Vaikinų san. mazgas 12.41 m² 16.99 m
3-16 Rekreacija 11.82 m² 15.93 m
3-17 Klasė 47.68 m² 28.00 m
3-18 Klasė 47.21 m² 27.84 m
3-19 Koridorius 52.22 m² 51.02 m
3-20 Klasė 48.09 m² 28.14 m
3-21 Klasė 46.52 m² 27.70 m
3-22 Klasė 61.60 m² 33.16 m
3-23 Rekreacija 22.61 m² 24.20 m
3-24 Pagalbinė p. 4.69 m² 9.65 m
Viso: 975.06 m² 679.06 m
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Keraminės glazūruotos sienų plytelės

Glaistomas ir dažomas paviršius

Esama

Sutartiniai žymėjimai

Akmens masės plytelių grindų 
danga

Vinilinė grindų danga

Sportinė vinilinė grindų danga

Esama grindų danga

Neremontuojamos patalpos

Nauja statyba

Naujai įrengiamas turėklas

Valomas, glaistomas ir dažomas 
paviršius

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.
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Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Ketvirto aukšto dang ų planas

IN2324-01-TP- SA_B-3.05

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 San. mazguose, dušuose ir sporto rūbinėse langai dengiami

matine privatumo suteikiančia langų plėvele
2 Laiptų pakopoms naudojamos tos pačios serijos pakopinės

plytelės su neslidžiu kraštu
3 Jeigu laiptinės lango apačia yra žemiau kaip 1,2 m nuo laiptų

aikštelės, lange montuojamas turėklas (su rakinamu
varstymo mechanizmu (langų valymui))

Ketvirto aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
4-01 Koridorius 64.07 m² 63.74 m
4-02 Klasė 47.85 m² 28.49 m
4-03 Klasė 46.80 m² 27.70 m
4-04 Koridorius 33.78 m² 35.88 m
4-05 Klasė 48.26 m² 28.20 m
4-06 Klasė 46.80 m² 27.70 m
4-07 Koridorius 43.94 m² 43.22 m
4-08 Psichologas 31.71 m² 22.54 m
4-09 Klasė 63.37 m² 34.12 m
4-10 Rekreacija 32.40 m² 22.80 m
4-11 Klasė 77.22 m² 38.10 m
4-12 Klasė 64.35 m² 33.70 m
4-13 Merginų san. mazgas 14.94 m² 17.86 m

Ketvirto aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
4-14 San. mazgas 5.35 m² 9.25 m
4-15 Vaikinų san. mazgas 12.41 m² 16.99 m
4-16 Rekreacija 12.07 m² 16.82 m
4-17 Fizikos kabinetas 64.12 m² 33.62 m
4-18 Laboratorija 30.83 m² 22.24 m
4-19 Koridorius 51.59 m² 48.16 m
4-20 Chemijos/ Biologijos

kabinetas
63.82 m² 33.52 m

4-21 Laboratorija 30.55 m² 22.90 m
4-22 Klasė 61.60 m² 33.16 m
4-23 Rekreacija 22.61 m² 24.20 m
4-24 Pagalbinė p. 4.69 m² 9.65 m
Viso: 975.12 m² 694.55 m
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P-26
LA-02

Alt. 2.30m

1

Esama danga

Impregnuojams ir dažomas betono 
paviršius

Akustinės pakabinamos lubos 

Inžinerinių sistemų apsiuvimas gipso 
kartono konstrukcijomis, dažymas.
Dydis tikslinamas pagal ŠVOK dalį

Nauja statyba

Neremontuojamos patalpos

Esama

Sutartiniai žymėjimai

Higieninės pakabinamos lubos 

LA-01

LA-02

Akustinė purškiama danga 
luboms

Valomas, impregnuojamas ir 
dažomas betono paviršius

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.
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Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Pusrūsio lubų planas

IN2324-01-TP- SA_B-4.01

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 Esamos sijos

Pusrūsio patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
P-33 Vandens įvadas 16.17 m² 17.70 m
P-34 Dirbtuvės (nuomojama

patalpa)
126.69 m² 50.41 m

P-35 Pagalbinė patalpa 8.35 m² 11.58 m
P-36 Dirbtuvės 32.99 m² 23.89 m
P-37 Elektriko patalpa 2.64 m² 6.80 m
P-38 San. mazgas 1.07 m² 4.22 m
P-39 Elektriko patalpa 14.84 m² 15.72 m
P-40 Koridorius 7.81 m² 13.04 m
P-41 Koridorius 1.25 m² 4.74 m
P-42 Pagalbinė patalpa 5.57 m² 10.14 m
P-43 Santechniko patalpa 10.15 m² 13.38 m
P-44 Šiluminis mazgas 17.45 m² 18.10 m
Viso: 947.15 m² 768.91 m

Pusrūsio patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
P-1 Koridorius 1.26 m² 4.74 m
P-2 Koridorius 26.86 m² 44.39 m
P-3 Vedėjos kabinetas 12.61 m² 14.30 m
P-4 Priešgairinis mazgas 4.60 m² 8.96 m
P-5 Šaldymo patalpa 7.97 m² 11.38 m
P-6 Sandėlis 4.88 m² 9.12 m
P-7 Sandėlis 3.60 m² 7.88 m
P-8 Sandėlis 8.12 m² 11.78 m
P-9 Sandėlis 6.05 m² 10.66 m
P-10 Daržovių paruošimo

patalpa
10.29 m² 14.08 m

P-11 Mėsos cechas 10.64 m² 14.22 m
P-12 Virtuvė 80.31 m² 51.62 m
P-13 Indų plovykla 7.63 m² 11.06 m
P-14 Sandėlis 5.65 m² 9.68 m
P-15 San. mazgas 1.91 m² 5.54 m
P-16 Rūbinė 14.41 m² 15.20 m

Pusrūsio patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
P-17 Dušas 1.66 m² 5.20 m
P-18 Sandėlis 8.16 m² 12.04 m
P-19 Valgykla 248.64 m² 85.60 m
P-20 Naujas elektros įvadas/

silpnos srovės
9.31 m² 12.57 m

P-21 Mokinių rūbinė 69.50 m² 39.42 m
P-22 Holas 24.27 m² 19.90 m
P-23 Koridorius 33.33 m² 39.80 m
P-24 Pagalbinė p. 4.69 m² 9.65 m
P-25 San. mazgas 5.06 m² 9.00 m
P-26 Pagalbinė 3.50 m² 7.58 m
P-27 Merginų san. mazgas 10.82 m² 15.91 m
P-28 Vaikinų san. mazgas 10.82 m² 15.91 m
P-29 Maisto

banko patalpa
5.83 m² 9.78 m

P-30 Vent. kamera 44.25 m² 28.75 m
P-31 Koridorius 15.57 m² 23.50 m
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Esama alt. iki perdangos 3.030
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Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.

Esama danga

Impregnuojams ir dažomas betono 
paviršius

Akustinės pakabinamos lubos 

Inžinerinių sistemų apsiuvimas gipso 
kartono konstrukcijomis, dažymas.
Dydis tikslinamas pagal ŠVOK dalį

Nauja statyba

Neremontuojamos patalpos

Esama

Sutartiniai žymėjimai

Higieninės pakabinamos lubos 

LA-01

LA-02

Akustinė purškiama danga 
luboms

Valomas, impregnuojamas ir 
dažomas betono paviršius

Kval. patv. 
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:
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LaidaDokumento pavadinimas
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Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Pirmo aukšto lubų planas

IN2324-01-TP- SA_B-4.02

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Pastabos
Nr. Aprašymas

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
1-01 Tambūras 13.21 m² 14.68 m
1-02 Holas 27.26 m² 22.09 m
1-03 Koridorius 64.86 m² 68.61 m
1-04 Vadovų kabinetas 35.45 m² 25.01 m
1-05 Gimnazijos skyriaus

vedėjas
31.97 m² 23.00 m

1-06 Karjeros specialistas 15.23 m² 17.02 m
1-07 Mokytojų rūbinė 26.74 m² 21.70 m
1-08 Archyvas 18.30 m² 17.97 m
1-09 Archyvas 17.08 m² 17.55 m
1-10 Sveikatos specialistas 12.23 m² 14.42 m
1-11 IT specialistas 11.07 m² 13.90 m
1-12 Koridorius 46.00 m² 45.23 m
1-13 Pagalbinė patalpa 15.44 m² 17.44 m
1-14 Padėjėjas ūkiui 33.14 m² 24.28 m
1-15 Rekreacija 17.03 m² 18.59 m
1-16 Mokytojo padėjėjai 16.28 m² 17.56 m
1-17 Esamas ŽN san. mazgas 4.46 m² 8.54 m
1-18 Sensorinė klasė 10.49 m² 13.46 m
1-19 Sensorinė klasė 32.50 m² 23.32 m
1-20 Specialusis pedagogas 15.35 m² 17.20 m

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
1-21 Rekreacija 16.84 m² 17.90 m
1-22 Administracija 15.31 m² 17.17 m
1-23 Renginių salė 98.82 m² 45.46 m
1-24 Merginų san. mazgas 8.69 m² 18.43 m
1-25 Valymo priemonės 11.60 m² 14.54 m
1-26 Vaikinų san. mazgas 8.18 m² 16.74 m
1-27 Rekreacija 12.71 m² 16.82 m
1-28 Esamas ŽN san. mazgas 4.74 m² 8.74 m
1-29 San. mazgas 5.62 m² 9.51 m
1-30 Vaikinų rūbinė 21.59 m² 28.65 m
1-31 Treniruočių salė 160.72 m² 56.96 m
1-32 Koridorius 12.41 m² 15.30 m
1-33 Merginų rūbinė 23.83 m² 29.02 m
1-34 San. mazgas 5.50 m² 9.40 m
1-35 Koridorius 21.81 m² 27.24 m
1-36 Mokinių poilsio 46.98 m² 28.16 m
1-37 Holas 15.00 m² 17.00 m
1-38 Pagalbinė p. 4.69 m² 10.19 m
1-39 Budėtojas 7.12 m² 11.05 m
1-40 Holas 6.93 m² 10.56 m
Viso: 973.18 m² 850.39 m
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Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.

Esama danga

Impregnuojams ir dažomas betono 
paviršius

Akustinės pakabinamos lubos 

Inžinerinių sistemų apsiuvimas gipso 
kartono konstrukcijomis, dažymas.
Dydis tikslinamas pagal ŠVOK dalį

Nauja statyba

Neremontuojamos patalpos

Esama

Sutartiniai žymėjimai

Higieninės pakabinamos lubos 

LA-01

LA-02

Akustinė purškiama danga 
luboms

Valomas, impregnuojamas ir 
dažomas betono paviršius
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Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Antro aukšto lubų planas

IN2324-01-TP- SA_B-4.03

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Pastabos
Nr. Aprašymas

Antro aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
2-01 Koridorius 62.25 m² 62.44 m
2-02 Klasė 46.72 m² 28.11 m
2-03 Klasė 47.93 m² 28.09 m
2-04 Koridorius 34.33 m² 38.98 m
2-05 Serverinė 27.09 m² 20.95 m
2-06 Informacinių technologijų

klasė
67.57 m² 34.85 m

2-07 Koridorius 43.99 m² 42.70 m
2-08 Klasė 46.77 m² 27.90 m
2-09 Klasė 46.42 m² 28.55 m
2-10 Rekreacija 32.40 m² 22.80 m
2-11 Klasė 77.22 m² 38.10 m
2-12 Klasė 64.35 m² 33.70 m

Antro aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
2-13 Merginų san. mazgas 14.93 m² 17.88 m
2-14 San. mazgas 5.35 m² 9.25 m
2-15 Vaikinų san. mazgas 12.41 m² 16.99 m
2-16 Rekreacija 12.46 m² 17.33 m
2-17 Klasė 61.34 m² 32.67 m
2-18 Psichologas 33.55 m² 23.17 m
2-19 Koridorius 51.54 m² 48.45 m
2-20 Klasė 62.07 m² 33.22 m
2-21 Socialinis pedagogas 28.29 m² 22.02 m
2-22 Mokytojų kambarys 61.60 m² 33.16 m
2-23 Rekreacija 23.88 m² 24.72 m
2-24 Pagalbinė p. 4.69 m² 9.65 m
Viso: 969.15 m² 695.67 m
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Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.

Esama danga

Impregnuojams ir dažomas betono 
paviršius

Akustinės pakabinamos lubos 

Inžinerinių sistemų apsiuvimas gipso 
kartono konstrukcijomis, dažymas.
Dydis tikslinamas pagal ŠVOK dalį

Nauja statyba

Neremontuojamos patalpos

Esama

Sutartiniai žymėjimai

Higieninės pakabinamos lubos 

LA-01

LA-02

Akustinė purškiama danga 
luboms

Valomas, impregnuojamas ir 
dažomas betono paviršius

Kval. patv. 
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Statinio projekto pavadinimas:
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 Dokumento žymuo:Statytojas ir (arba) užsakovas

KA33679 PV

PDV

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

M:

Architecture Construction Engineering

"IN Ace", UAB įm.k. 300935637,
Adresas: Saulėtekio al. 15, 613kab.,
Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

M. Matuliukštis

LT

0

A 1511 D. Kriaučiūnienė

11

Arch.BK015018 M. Garpuškinaitė

Arch.A2232 J. Stefanovi č
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Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Trečio aukšto lubų planas

IN2324-01-TP- SA_B-4.04

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Trečio aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
3-01 Koridorius 64.07 m² 63.69 m
3-02 Surdopedagogas 34.28 m² 23.48 m
3-03 Klasė 60.56 m² 32.39 m
3-04 Koridorius 34.21 m² 36.43 m
3-05 Koridorius 13.55 m² 15.86 m
3-06 Biblioteka 125.14 m² 52.31 m
3-07 Biblioteka 32.55 m² 22.90 m
3-08 Biblioteka 31.54 m² 25.68 m
3-09 Socialinis pedagogas 30.07 m² 21.98 m
3-10 Rekreacija 32.40 m² 22.80 m
3-11 Klasė 77.22 m² 38.10 m
3-12 Klasė 64.35 m² 33.70 m

Trečio aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
3-13 Merginų san. mazgas 14.93 m² 17.88 m
3-14 San. mazgas 5.35 m² 9.25 m
3-15 Vaikinų san. mazgas 12.41 m² 16.99 m
3-16 Rekreacija 11.82 m² 15.93 m
3-17 Klasė 47.68 m² 28.00 m
3-18 Klasė 47.21 m² 27.84 m
3-19 Koridorius 52.22 m² 51.02 m
3-20 Klasė 48.09 m² 28.14 m
3-21 Klasė 46.52 m² 27.70 m
3-22 Klasė 61.60 m² 33.16 m
3-23 Rekreacija 22.61 m² 24.20 m
3-24 Pagalbinė p. 4.69 m² 9.65 m
Viso: 975.06 m² 679.06 m
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Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.

Esama danga

Impregnuojams ir dažomas betono 
paviršius

Akustinės pakabinamos lubos 

Inžinerinių sistemų apsiuvimas gipso 
kartono konstrukcijomis, dažymas.
Dydis tikslinamas pagal ŠVOK dalį

Nauja statyba

Neremontuojamos patalpos

Esama

Sutartiniai žymėjimai

Higieninės pakabinamos lubos 

LA-01

LA-02

Akustinė purškiama danga 
luboms

Valomas, impregnuojamas ir 
dažomas betono paviršius
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Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Ketvirto aukšto lub ų planas

IN2324-01-TP- SA_B-4.05

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 Liukas patekimui į palėpę montuojamas į esamą angą (ne

mažesnis kaip 0,6×0,8 m)
2 Liukas patekimui ant stogo (ne mažesnis kaip 0,6×0,8 m)

Ketvirto aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
4-01 Koridorius 64.07 m² 63.74 m
4-02 Klasė 47.85 m² 28.49 m
4-03 Klasė 46.80 m² 27.70 m
4-04 Koridorius 33.78 m² 35.88 m
4-05 Klasė 48.26 m² 28.20 m
4-06 Klasė 46.80 m² 27.70 m
4-07 Koridorius 43.94 m² 43.22 m
4-08 Psichologas 31.71 m² 22.54 m
4-09 Klasė 63.37 m² 34.12 m
4-10 Rekreacija 32.40 m² 22.80 m
4-11 Klasė 77.22 m² 38.10 m
4-12 Klasė 64.35 m² 33.70 m
4-13 Merginų san. mazgas 14.94 m² 17.86 m

Ketvirto aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas Perimetras
4-14 San. mazgas 5.35 m² 9.25 m
4-15 Vaikinų san. mazgas 12.41 m² 16.99 m
4-16 Rekreacija 12.07 m² 16.82 m
4-17 Fizikos kabinetas 64.12 m² 33.62 m
4-18 Laboratorija 30.83 m² 22.24 m
4-19 Koridorius 51.59 m² 48.16 m
4-20 Chemijos/ Biologijos

kabinetas
63.82 m² 33.52 m

4-21 Laboratorija 30.55 m² 22.90 m
4-22 Klasė 61.60 m² 33.16 m
4-23 Rekreacija 22.61 m² 24.20 m
4-24 Pagalbinė p. 4.69 m² 9.65 m
Viso: 975.12 m² 694.55 m
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Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, šildymas, vėdinimas, 
šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su modernizavimui skirtų patalpų, 
šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei inžinerinių sistemų darbai, 
išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu matmenys tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų matmenis tikslinti vietoje. 
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo projekto metu 
pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami darbo projekto metu.
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai turi būti tikrinamas kartu su Gaisrinės saugos dalies 
brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti projekto architektus.

Kval. patv. 
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Statinio projekto pavadinimas:

LapųLapas

LaidaDokumento pavadinimas
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1 : 150

Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Pjūviai

IN2324-01-TP- SA_B-5.01

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

1 : 1502 Pjūvs B-B

1 : 1501 Pjūvis A-A

1 : 1503 Pjūvs C-C

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 Monolitinio pado ir monolitinės lifto šachtos įrengimas

pastato viduje (matmenys tikslinami pagal lifto gamintojų
specifikacijas). Esamų perdangų demontavimas ir monolitinio
ruožo įrengimas, suformuojant angą lifto šachtai - žr. SK dalį

2 Demontuojama esama grindų konstrukcija, patalpų aukštis
nuo naujos grindų dangos iki perdangos turi būti 3 m - žr. SK
dalį

3 Esami išorės langai (varstomi) nekeičiami, apšiltinama lango
anga - žr. SK dalį

Pastabos
Nr. Aprašymas
4 Dėl projekto sprendinių įrengimo stogo danga gali būti

vietomis atstatoma (spalva artimiausia esamo stogo dangai)
- žr. SK dalį

5 Liukas patekimui ant stogo (ne mažesnis kaip 0,6×0,8 m)
6 Naujų langų montavimo altitudės tikslinamos pagal esamus

išorės langus
7 Esama lietaus nuvedimo sistema keičiama nauja - žr. VN dalį
8 Esama perdanga šiltinama - žr. SK dalį
9 Esamos stogo konstrukcijos - žr. SK dalį
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Fasadų apdailos segmentų dydžius/profilius bei tikslų atspalvį tikslinti 
darbo projekto metu su užsakovu ir autorinę priežiūrą atliekančiais 
architektais pagal gamintojo technologiją.  
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Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, 
šildymas, vėdinimas, šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, 
susiję su modernizavimui skirtų patalpų, šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei 
inžinerinių sistemų darbai, išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Ašys pateiktos kaip orientacinės, matmenys preliminarūs.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu sprendiniai tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų 
matmenis ir varstymą būtina patikslinti vietoje. 
Brėžinyje radus netikslumų, tolimesnius sprendinius derinti su projektuotojais.
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Pažymėti elementai, gaminiai ir apdailos yra aprašyti techninėse 
specifikacijose, žiniaraščiuose ir detalizacijose.
Brėžiniai skirti statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos kainai 
nustatyti. 
Sprendiniai ir gaminiai ir turi būti tikslinami darbo projekto metu.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo 
projekto metu pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems 
architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami vietoje darbo projekto metu.

Ventiliuojamo fasado apdailinė keramikos plokštė
Spalva - Balta RAL 9010FA-1

Fasadų apdaila

Ventiliuojamo fasado apdailinė keramikos plokštė
Spalva - Tamsi plytų RAL 8016FA-2

Ventiliuojamo fasado apdailinė keramikos plokštė
Spalva - Tamsiai pilka RAL 7022FA-3

Dekoratyvinis tinkas (esamoms lauko laipt ų sienoms)
Spalva - Tamsi plytų RAL 8016FA-4
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1 : 150

Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Fasadai - pietinis ir vakarinis

IN2324-01-TP- SA_B-6.01

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

1 : 1501 Pietinis fasadas 1-15

1 : 1502 Vakarinis fasadas D-A

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 Dėl projekto sprendinių įrengimo stogo danga gali būti vietomis atstatoma

(spalva artimiausia esamo stogo dangai) - žr. SK dalį
2 Esami turėklai keičiami naujais 1,2 m aukščio.
3 Naujas stiklinis stogelis, tikslinama DP metu
4 Esami lauko laiptai ir aikštelės remontuojami. Danga keičiama nauja.
5 Esami išorės langai (varstomi) nekeičiami, apšiltinama lango anga - žr. SK dalį
6 Esamos durys keičiamos naujomis į esamą angą. Minimalus praėjimo plotis

1,20 m
7 Esamas mobilus pandusas
8 Mokyklos pavadinimas ant fasado, tikslinama DP metu
9 Varstomas langas (viršutinis). Naujai įrengiama teleskopinė rankena - ne

aukščiau kaip 1,8 m nuo laiptų aikštelės. (Anga atidarius langą turi likti 1,2 m²
ploto. Atidarymo kampas 90 laipsnių.)

10 Esama sniego užtvara keičiama nauja - žr. SK dalį
11 Apskardinimas. Spalva pagal cokolio apdailą
12 Esama lietaus nuvedimo sistema keičiama nauja - žr. VN dalį
13 Naujų langų montavimo altitudės tikslinamos pagal esamus išorės langus
14 Esami išorės laiptai ir aikštelė rekonstruojami iki min. 1,20 m pločio pagal SK

dalį
15 Ventiliuojamo fasado apdaila ant metalinio karkaso (esamo ortakio

uždengimas). Matmenis tikslinti pagal esamą ortakį. Plokščių geometrija
derinama prie fasado.

16 Esamas ortakis
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99 10 apdaila neįrengiama
150 mm atstumu aplink KS

Fasadų apdailos segmentų dydžius/profilius bei tikslų atspalvį tikslinti 
darbo projekto metu su užsakovu ir autorinę priežiūrą atliekančiais 
architektais pagal gamintojo technologiją.  

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, 
šildymas, vėdinimas, šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, 
susiję su modernizavimui skirtų patalpų, šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei 
inžinerinių sistemų darbai, išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Ašys pateiktos kaip orientacinės, matmenys preliminarūs.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu sprendiniai tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų 
matmenis ir varstymą būtina patikslinti vietoje. 
Brėžinyje radus netikslumų, tolimesnius sprendinius derinti su projektuotojais.
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Pažymėti elementai, gaminiai ir apdailos yra aprašyti techninėse 
specifikacijose, žiniaraščiuose ir detalizacijose.
Brėžiniai skirti statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos kainai 
nustatyti. 
Sprendiniai ir gaminiai ir turi būti tikslinami darbo projekto metu.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo 
projekto metu pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems 
architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami vietoje darbo projekto metu.

Ventiliuojamo fasado apdailinė keramikos plokštė
Spalva - Balta RAL 9010FA-1

Fasadų apdaila

Ventiliuojamo fasado apdailinė keramikos plokštė
Spalva - Tamsi plytų RAL 8016FA-2

Ventiliuojamo fasado apdailinė keramikos plokštė
Spalva - Tamsiai pilka RAL 7022FA-3

Dekoratyvinis tinkas (esamoms lauko laipt ų sienoms)
Spalva - Tamsi plytų RAL 8016FA-4
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Statinio projekto pavadinimas:
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1 : 150

Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Fasadai - šiaurinis ir rytinis

IN2324-01-TP- SA_B-6.02

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

1 : 1502 Rytinis fasadas A-D

1 : 1501 Šiaurinis fasadas 15-1

Pastabos
Nr. Aprašymas
1 Dėl projekto sprendinių įrengimo stogo danga gali būti vietomis atstatoma

(spalva artimiausia esamo stogo dangai) - žr. SK dalį
2 Esama sniego užtvara keičiama nauja - žr. SK dalį
3 Esami lauko laiptai ir aikštelės remontuojami. Danga keičiama nauja.
4 Apskardinimas. Spalva pagal cokolio apdailą
5 Esama lietaus nuvedimo sistema keičiama nauja - žr. VN dalį
6 Naujų langų montavimo altitudės tikslinamos pagal esamus išorės langus
7 Ventiliuojamo fasado apdaila ant metalinio karkaso (esamo ortakio

uždengimas). Matmenis tikslinti pagal esamą ortakį. Plokščių geometrija
derinama prie fasado.

8 Esami turėklai keičiami naujais 1,2 m aukščio.
9 Oro paėmimo grotelės - žr. ŠVOK dalį
10 Esama KS spinta. Šio projekto sprendiniais darbais susiję su esama KS spinta

nėra numatomi. Projektuojama fasado apdaila ir apšiltinimo sluoksnis
įrengiami paliekant 150 mm tarpą iki esamos KS spintos.
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Vėdinamų sistemų atsparumo smūgiams kategorijos

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, 
šildymas, vėdinimas, šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, 
susiję su modernizavimui skirtų patalpų, šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei 
inžinerinių sistemų darbai, išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Ašys pateiktos kaip orientacinės, matmenys preliminarūs.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu sprendiniai tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų 
matmenis ir varstymą būtina patikslinti vietoje. 
Brėžinyje radus netikslumų, tolimesnius sprendinius derinti su projektuotojais.
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Pažymėti elementai, gaminiai ir apdailos yra aprašyti techninėse 
specifikacijose, žiniaraščiuose ir detalizacijose.
Brėžiniai skirti statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos kainai 
nustatyti. 
Sprendiniai ir gaminiai ir turi būti tikslinami darbo projekto metu.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo 
projekto metu pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems 
architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami vietoje darbo projekto metu.

KategorijaŽymėjimas Vėdinamų sistemų naudojimo sąlygų, susijusių su 
atsparumo smūgiams reikalavimais, apibūdinimas

Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalysIV

Atitvarų dalys, kurioms smūgių spiriant arba metant 
daiktus poveikis mažai tikėtinas

III

Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvarų 
dalys, kurių atstumas nuo žemės paviršiaus apriboja 
smūgio stiprumą, arba žemai esančios atitvarų dalys,  
šalia kurių maža netinkamo naudojimo tikimybė

II

Nuo žemės paviršiaus lengvai pasiekiamos 
atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir 
netinkamo naudojimo

I
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1 : 150

Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Fasadai - Vėdinamų sistemų atsparumo smūgiams
schema

IN2324-01-TP- SA_B-6.03

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

1 : 1501 Pietinis fasadas 1-15

1 : 1502 Vakarinis fasadas D-A
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Vėdinamų sistemų atsparumo smūgiams kategorijos

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

Bendros pastabos:

Statybos etapai ir medžiag ų žiniaraščiai suskirstyti į du etapus:
I et. –  modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, 
šildymas, vėdinimas, šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, 
susiję su modernizavimui skirtų patalpų, šachtų bei angų įrengimui .
II et.– vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalp ų įrengimo darbai bei 
inžinerinių sistemų darbai, išskyrus modernizavimą.

Plotai nurodyti kvadratiniais metrais, altitudės metrais, atstumai milimetrais.
Ašys pateiktos kaip orientacinės, matmenys preliminarūs.
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami darbo projekto metu.
Statybos metu sprendiniai tikslinami vietoje. Angų užpildymo elementų 
matmenis ir varstymą būtina patikslinti vietoje. 
Brėžinyje radus netikslumų, tolimesnius sprendinius derinti su projektuotojais.
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
Pažymėti elementai, gaminiai ir apdailos yra aprašyti techninėse 
specifikacijose, žiniaraščiuose ir detalizacijose.
Brėžiniai skirti statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos kainai 
nustatyti. 
Sprendiniai ir gaminiai ir turi būti tikslinami darbo projekto metu.
Tikslios apdailų medžiagos ir įrengimo technologija turi būti suderintos darbo 
projekto metu pateikiant pavyzdžius autorinę priežiūrą atliekantiems 
architektams.
Pastato ašys, altitudės ir matmenys tiklinami vietoje darbo projekto metu.

KategorijaŽymėjimas Vėdinamų sistemų naudojimo sąlygų, susijusių su 
atsparumo smūgiams reikalavimais, apibūdinimas

Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalysIV

Atitvarų dalys, kurioms smūgių spiriant arba metant 
daiktus poveikis mažai tikėtinas

III

Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvarų 
dalys, kurių atstumas nuo žemės paviršiaus apriboja 
smūgio stiprumą, arba žemai esančios atitvarų dalys,  
šalia kurių maža netinkamo naudojimo tikimybė

II

Nuo žemės paviršiaus lengvai pasiekiamos 
atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir 
netinkamo naudojimo

I
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Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Fasadai - Vėdinamų sistemų atsparumo smūgiams
schema

IN2324-01-TP- SA_B-6.04

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

1 : 1502 Rytinis fasadas A-D

1 : 1501 Šiaurinis fasadas 15-1



 

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaipėdoje, rekonstravimo 
projektas   Architektūros dalis. Rekonstravimas. Ypatingasis statinys 

 

 

 
Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, 

Klaipėdoje, rekonstravimo projektas 

Kval. Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data 

Sąnaudų kiekių žiniaraštis 
Laida KA33679 PV M. Matuliukštis  
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Statytojas ir (arba) užsakovas:  

Klaipėdos technologijų mokymo centras IN2323-01-TP-SA-SŽ 
Lapas Lapų 

1 5 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARŠAŠTIS 

Poz. 

Nr. 
Pavadinimas  Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

ETAPAS I - modernizavimas ir laiptinė. Laiptinė ir visi išorinių atitvarų šiltinimo darbai, 

šildymas, vėdinimas, šilumos punktas ir visi architektūros bei konstrukcijų darbai, susiję su 

modernizavimui skirtų patalpų, šachtų bei angų įrengimui. 

DEMONTAVIMO DARBAI 

1.  Stogo karnizo demontavimas TS 2 m3 42  

2.  Sienos karnizo demontavimas TS 2 m3 9  

3.  
Gaisrinių lauko kopėčių 

demontavimas 
TS 2 vnt. 1  

4.  Išorės turėklų demontavimas TS 2 m 22  

5.  Išorės stogelių demontavimas TS 2 m3 3,6  

6.  Šiukšlių išvežimas TS 2 t 87  

STOGAS 

1.  
Esamos stogo tvorelės keitimas 

tvorele su sniego užtvara 
TS 2/TS 6.6 m 198  

2.  Stogo lietvamzdžių keitimas TS 2/TS 6.5 m 257  

3.  Stogo latakų keitimas TS 2/TS 6.5 m 198  

4.  Stikliniai stogeliai virš išorės durų TS 6.7 m² 17  

5.  Liukas išlipimui ant stogo TS 15 vnt 1  

FASADAI 

1.  
Ventiliuojamo fasado apdailinė 

keramikos plokštė 
TS 5.3 m² 2632  

2.  
Dekoratyvinis tinkas (lauko laiptų 

apdaila) 
TS 5.4 m² 60  

3.  
Palangių apskardinimas, palangės 

plotis 0,4 m. 
TS 9.9 m 544  

SIENOS 

1.  

EI45 dvieju sluoksnių gipskartonio 

plokštės (iš vienos pusės) ant 

metalinio karkaso įrengimas - ugniai 

atspari šachtos konstrukcija 

TS 7.2 m² 200  

DURYS 

1.  Vienvėrės aliuminės išorės durys  TS 9.4 m² 3,78 Di-1; 2 vnt 

2.  Dvivėrės aliuminės durys su stiklu  TS 9.4 m² 6,09 Di-3.1; 2 vnt. 

3.  Dvivėrės aliuminės durys su stiklu  TS 9.4 m² 5,46 Di-3.2; 2 vnt. 
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projektas   Architektūros dalis. Rekonstravimas. Ypatingasis statinys 

 

 

 
Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, 

Klaipėdoje, rekonstravimo projektas 

Kval. Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data 

Sąnaudų kiekių žiniaraštis 
Laida KA33679 PV M. Matuliukštis  

 

 2024-02 

A1511 PDV. D. Kriaučiūnienė    2024-02 

BK015018 Arch. M. Garpuškinaitė  2024-02 0 

LT 
Statytojas ir (arba) užsakovas:  

Klaipėdos technologijų mokymo centras IN2323-01-TP-SA-SŽ 
Lapas Lapų 

2 5 

 

4.  Aliuminė išorės vitrina su durimis TS 9.3/TS 9.4 m² 25,06 Vi-1.2 (Di-2) 

5.  Aliuminė išorės vitrina TS 9.3 m² 56,12 
Vi-1.1; Vi-1.3; 

Vi-3 

6.  
Aliuminės išorės vitrinos stogas, 

stiklinis su nuolydžiu 
TS 9.3 m² 13,70 Vi-2 

LANGAI 

1.  
PVC langas, paketas - trijų stiklų. 

Langas su apsaugine plėvele.  
TS 9.7 m² 7,88 Li-2- 3 vnt.; 

2.  

PVC langas, varstomas (atidaromas 

ir atverčiamas, su mikro 

ventiliacija), paketas - trijų stiklų. 

Langas su apsaugine plėvele.  

TS 9.7 m² 15,92 
Li-1- 4 vnt.; 

Li-3- 1 vnt. 

ETAPAS II - vidaus remontas ir liftas. Lifto ir visi vidaus patalpų įrengimo darbai bei 

inžinerinių sistemų darbai, išskyrus modernizavimą. 

DEMONTAVIMO DARBAI 

1.  Durų demontavimas TS 2 vnt 111  

2.  Langų demontavimas TS 2 vnt. 6  

3.  Vidaus turėklų demontavimas TS 2 m 77  

4.  PVC grindų dangos demontavimas TS 2 m² 1695  

5.  
Medinių lentų grindų dangos 

demontavimas 
TS 2 m² 1695  

6.  
Laminuotų grindų dangos 

demontavimas 
TS 2 m² 1695  

7.  
Akmens masės plytelių grindų 

dangos demontavimas 
TS 2 m² 180  

8.  Pakabinamų lubų demontavimas  TS 2 m² 5263  

9.  Šiukšlių išvežimas TS 2 t 144  

GRINDYS 

1.  
Akmens masės plytelės, grindų 

išlyginimas 
TS 8.1 m² 2180  

2.  
Grindjuostės ir akmens masės 

plytelių 
TS 8.1 m 1623 H=10 cm 

3.  Vinilinė heterogeninė grindų danga TS 8.2 m² 2763  

4.  Sportinė PVC grindų danga TS 8.3 m² 176  

LUBOS 

1.  
Akustinės pakabinamos lubos - 

mineralinė plokštė 
TS 7.5 m² 996  
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2.  
Higieninės pakabinamos lubos - 

mineralinė plokštė 
TS 7.6 m² 242  

3.  Akustinė purškiamoji danga luboms TS 7.7 m² 259  

4.  

Inžinerinių sistemų apsiuvimas 

vieno sluoksnio gipskartonio  

konstrukcijomis, dažymas 

TS 7.8 m² 609  

5.  

Perdangų apačios, rygelių, laiptų 

apačios tinkavimas, glaistymas, 

dažymas 

TS 7.8 m² 2345  

6.  Esamų dažų nuėmimas TS 2 m² 2265  

SIENOS 

1.  

Vieno sluoksnio gipskartonio 

pertvarų su metaliniu karkasu ir 

100mm izoliacijos sluoksniu 

įrengimas 

TS 7.2 m² 2247  

2.  

Vieno sluoksnio gipskartonio 

(atsparaus drėgmei) pertvarų su 

metaliniu karkasu įrengimas 

TS 7.2 m² 536  

3.  
Dušo, tualeto, pisuarų pertvaros ir 

atitvaros 
TS 17 m² 73  

SIENŲ APDAILA 

1.  

Tinkuojamos, sienos ir dažomos 

emulsiniais dažais, dažų atsparumo 

klasė- 5 

TS 7.8 m² 7895  

2.  
Esamų dažų nuėmimas, tinko 

nuėminas 
TS 2 m² 4518  

3.  Keraminės sienų plytelės TS 7.10 m² 687 

h- iki 

pakabinamų 

lubų 

KITI DARBAI 

1.  
Lipdukai ir grafiniai žymėjimai ant 

durų 
TS 21 vnt 122  

2.  Vidiniai laiptų turėklai, plieniniai TS 10 m 135  

3.  
Vidaus palangės, MDP, plotis 0,35 

m 
TS 9.2.1 m 544  

4.  Batų valymosi sistema TS 13 m² 1,5  

5.  Taktiliniai paviršiai (interjero) TS 12 m² 14  
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6.  Liftas TS 11 vnt 1  

7.  Kasetiniai roletai TS 9.8.1 vnt 273  

8.  
Kopėčios išlipimui ant stogo/į 

palėpę 
TS 14 vnt 2  

9.  Liukas užlipimui į palėpę TS 16 vnt 1  

DURYS 

1.  
Vienvėrės laminuotos vidaus durys. 

Įrengiamos durų atmušos.  
TS 9.6 m² 68,06 

Dv-1.1; 16 vnt; 

Dv-1.2; 5 vnt; 

Dv-1.3; 7 vnt; 

Dv-1.4*; 1 vnt; 

Dv-1.5; 1 vnt; 

Dv-1.6*; 1 vnt; 

Dv-1.7*; 2 vnt; 

2.  

Priešgaisrinės aliuminės dvivėrės 

vidaus durys. Įrengiamos durų 

atmušos.  

TS 9.5 m² 38,22 Dv-2*; 14 vnt; 

3.  

Aliuminės vidaus durys su 

šonlangiu. Įrengiamos durų 

atmušos.  

TS 9.5 m² 11,32 

Dv-3.1*; 1 vnt; 

Dv-3.2*; 1 vnt; 

Dv-3.3*; 1 vnt; 

Dv-3.4; 1 vnt; 

Dv-3.5; 22 vnt 

4.  

Aliuminės vidaus durys su 

šonlangiu. Įrengiamos durų 

atmušos.  

TS 9.5 m² 63,07 
Dv-4.1; 12 vnt; 

Dv-4.2*; 1 vnt 

5.  
Dvivėrės laminuotos vidaus durys. 

Įrengiamos durų atmušos.  
TS 9.6 m² 17,35 

Dv-5.1; 1 vnt; 

Dv-5.2; 2 vnt; 

Dv-5.3; 1 vnt; 

Dv-5.4; 1 vnt; 

6.  
Aliuminės vidaus durys su stiklu. 

Įrengiamos durų atmušos. 
TS 9.5 m² 4,16 Dv-6*, 2 vnt. 

7.  
Laminuotos vidaus durys su 

grotelėmis 

TS 9.6 
m² 37,80 Dv-7, 20 vnt. 

8.  
Aliuminė vidaus vitrina su durimis 

 

TS 9.8/TS 9.5 

m² 9,13 

Vv-1.1* (Dv-

8.1*); 

Vv-1.2* (Dv-
8.2*) 
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9.  
Priešdūminės aliuminės durys su 

stiklu 

TS 9.5 

m² 23,14 

Dv-9.1; 1 vnt; 

Dv-9.2*; 1 vnt; 

Dv-9.3; 1 vnt; 

Dv-9.4*; 3 vnt; 

LANGAI 

1.  
PVC vidaus langas. Langas su 

apsaugine plėvele. 
TS 9.7 m² 14,64 

Lv-1 – 1 vnt; 

Lv-3 – 1 vnt; 

Lv-4* - 1 vnt. 

2.  
PVC vidaus langas, stumdomas. 

Langas su apsaugine plėvele. 
TS 9.7 m² 4,41 Lv-2- 1 vnt. 
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Di-3.X

Dvivėrės aliuminės 
išorės durys su stiklu
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Dvivėrės aliuminės durys su 
stiklu aliuminio vitrinoje 

žr
. ž
in
ia
ra
št
į

žr. žiniaraštį žr. žiniaraštį žr. žiniaraštį

žr
. ž
in
ia
ra
št
į

praėjimo plotis
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Pastabos:

1. Durų angų matmenys tikslinami parinkus rangovą. Švarus praėjimo plotis pro pagrindinę varčia turi būti ne mažesnis nei 900mm, jei nenurodyta kitaip. 
Tarpdurio mažiausias laisvasis aukštis turi būti ne mažesnis 2000 mm.
2. Durų varstymo kryptis žiūrėti brėžinyje. Varčių varstymo kryptys gali būti patikslintos darbo projekto metu.
3. Gaminių gaisrinė klasė turi būti tikrinama kartu su Gaisrinės saugos dalies brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti 
projekto architektus.
4. Gaminių žiniaraščiai turi būti skaitomi kartu su techninėmis specifikacijomis.
5. Montavimo darbai atliekami pagal projekto sprendinius, o kilus neaiškumams, montavimo   sprendiniai derinami su projekto projektuotojais.
7. Medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti ir, jei įmanoma, gaminami pramoniniu būdu.
9. Kiekiai ir darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydimaisiais darbais.
10. Generalinis rangovas privalo išanalizuoti brėžinius ir patikrinti pateiktas specifikacijas, bei įtraukti nepažymėtus darbus ir medžiagas, jei mano, kad tai turės 
įtakos statybos kainai.

Kval. patv. 
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:
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LaidaDokumento pavadinimas
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Klaipėdos technologijų mokymo centras
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Išorės durų žiniaraštis
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2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Išorės durų žiniaraštis - I etapas

Unikalus
gaminio
žymuo

Kiekis
(vnt.)

Durų
matmenys
(plotis x
aukštis,
mm)

Plotas,
vnt.
(m²)

Bendras
plotas
(m²)

Tipas /
varčios
kryptis Aprašymas Rankenos Pastabos

Di-1 2 900x2100 1.89 m² 3.78 m² Vienvėrės Aliuminės išorės
durys

Apšiltintos. Dažytos milteliniu būdu. Komplektuojamos su
spyna, nerūdijančio plieno (traukiamomis) rankenomis,
automatiniu pritraukėju.

Di-2 1 1900x2425 4.61 m² 4.61 m² Dvivėrės Aliuminės durys su
stiklu aliuminio išorės
vitrinoje

LST EN 179 Gaminys tikslinamas pasirinkus gamintoją. Išorės vitrinos
dalis.

Di-3.1 2 1450x2100 3.05 m² 6.09 m² Dvivėrės Aliuminės išorės
durys su stiklu

LST EN
1125

Di-3.2 2 1300x2100 2.73 m² 5.46 m² Dvivėrės Aliuminės išorės
durys su stiklu

LST EN
1125

7 19.94 m²



Pastabos:

1. Durų angų matmenys tikslinami parinkus rangovą. Švarus praėjimo plotis pro pagrindinę varčia turi būti ne mažesnis nei 900mm, jei nenurodyta kitaip. 
Tarpdurio mažiausias laisvasis aukštis turi būti ne mažesnis 2000 mm.
2. Durų varstymo kryptis žiūrėti brėžinyje. Varčių varstymo kryptys gali būti patikslintos darbo projekto metu.
3. Gaminių gaisrinė klasė turi būti tikrinama kartu su Gaisrinės saugos dalies brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti 
projekto architektus.
4. Gaminių žiniaraščiai turi būti skaitomi kartu su techninėmis specifikacijomis.
5. Montavimo darbai atliekami pagal projekto sprendinius, o kilus neaiškumams, montavimo   sprendiniai derinami su projekto projektuotojais.
7. Medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti ir, jei įmanoma, gaminami pramoniniu būdu.
9. Kiekiai ir darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydimaisiais darbais.
10. Generalinis rangovas privalo išanalizuoti brėžinius ir patikrinti pateiktas specifikacijas, bei įtraukti nepažymėtus darbus ir medžiagas, jei mano, kad tai turės 
įtakos statybos kainai.
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Aliuminės vidaus durys 
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aliuminio vitrinoje 

Laminuotos vidaus 
durys su grotelėmis

Priešdūminės aliuminės 
durys su stiklu

Dv-10

Aliuminės durys su stiklu 
aliuminio vitrinoje 

žr
. ž
in
ia
ra
št
į

žr. žiniaraštį

900 min. 900 min.
praėjimo plotis

* - durims taikomi atsparumo ugniai reikalavimai

žiniaraštį
žr.

žr
. ž
in
ia
ra
št
į

praėjimo plotis
900 min.

Kval. patv. 
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

LapųLapas

LaidaDokumento pavadinimas

 Dokumento žymuo:Statytojas ir (arba) užsakovas

KA33679 PV

PDV

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

M:

Architecture Construction Engineering

"IN Ace", UAB įm.k. 300935637,
Adresas: Saulėtekio al. 15, 613kab.,
Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

M. Matuliukštis

LT

0

A 1511 D. Kriaučiūnienė

11

Arch.BK015018 M. Garpuškinaitė

Arch.A2232 J. Stefanovi č
As indicated

Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Vidaus durų žiniaraštis

IN2324-01-TP- SA_SŽ-1.02

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Vidaus durų žiniaraštis - II etapas

Unikalus
gaminio
žymuo

Kiekis
(vnt.)

Durų
matmenys
(plotis x
aukštis,
mm)

Plotas,
vnt.
(m²)

Bendras
plotas (m²)

Tipas /
varčios
kryptis Aprašymas Rankenos

Atsparumas
ugniai

Garso
izoliavimo
klasė Pastabos

Dv-1.1 16 900x2100 1.89 m² 30.24 m² Vienvėrės Laminuotos vidaus durys
Dv-1.2 5 800x2100 1.68 m² 8.40 m² Vienvėrės Laminuotos vidaus durys
Dv-1.3 7 900x2100 1.89 m² 13.23 m² Vienvėrės Laminuotos vidaus durys >35 Rw–kl,

dB
Dv-1.4* 1 900x2100 1.89 m² 1.89 m² Vienvėrės Laminuotos vidaus durys C3S200
Dv-1.5 1 900x2100 1.89 m² 1.89 m² Vienvėrės Laminuotos vidaus durys LST EN 179 >35 Rw–kl,

dB
Dv-1.6* 1 900x2100 1.89 m² 1.89 m² Vienvėrės Laminuotos vidaus durys EW 30-C0
Dv-1.7* 2 900x2100 1.89 m² 3.78 m² Vienvėrės Laminuotos vidaus durys EW 30-C3
Dv-2* 14 1300x2100 2.73 m² 38.22 m² Dvivėrės Priešgaisrinės aliuminės

dvivėrės vidaus durys
LST EN 179 C3S200

Dv-3.1* 1 2100x2100 4.41 m² 4.41 m² Vienvėrės Aliuminės vidaus durys su
šonlangiu

EI45/EW
30-C3

>35 Rw–kl,
dB

Situacjiose, kai durys yra vienos priešias
kitas, durims ir/ar šonlangiui numatyti
matinę privatumo plėvelę

Dv-3.2 1 1700x2100 3.57 m² 3.57 m² Vienvėrės Aliuminės vidaus durys su
šonlangiu

>35 Rw–kl,
dB

Dv-3.3* 1 1925x2100 4.04 m² 4.04 m² Vienvėrės Aliuminės vidaus durys su
šonlangiu

EI45/EW
30-C3

>35 Rw–kl,
dB

Dv-3.4 1 2000x2100 4.20 m² 4.20 m² Vienvėrės Aliuminės vidaus durys su
šonlangiu

>35 Rw–kl,
dB

Situacjiose, kai durys yra vienos priešias
kitas, durims ir/ar šonlangiui numatyti
matinę privatumo plėvelę

Dv-3.5 22 2100x2100 4.41 m² 97.02 m² Vienvėrės Aliuminės vidaus durys su
šonlangiu

<varies> >35 Rw–kl,
dB

Situacjiose, kai durys yra vienos priešias
kitas, durims ir/ar šonlangiui numatyti
matinę privatumo plėvelę

Dv-4.1 12 2100x2100 4.41 m² 52.92 m² Vienvėrės Aliuminės vidaus durys su
šonlangiu

>35 Rw–kl,
dB

Situacjiose, kai durys yra vienos priešias
kitas, durims ir/ar šonlangiui numatyti
matinę privatumo plėvelę

Dv-4.2* 1 2100x2100 4.41 m² 4.41 m² Vienvėrės Aliuminės vidaus durys su
šonlangiu

EI45/EW
30-C3

>35 Rw–kl,
dB

Situacjiose, kai durys yra vienos priešias
kitas, durims ir/ar šonlangiui numatyti
matinę privatumo plėvelę

Dv-5.1 1 2100x2100 4.41 m² 4.41 m² Dvivėrės Laminuotos vidaus durys LST EN 179 >35 Rw–kl,
dB

Dv-5.2 2 1300x2100 2.73 m² 5.46 m² Dvivėrės Laminuotos vidaus durys >35 Rw–kl,
dB

Dv-5.3 1 1350x2100 2.84 m² 2.84 m² Dvivėrės Laminuotos vidaus durys
Dv-5.4 1 1455x2100 3.06 m² 3.06 m² Dvivėrės Laminuotos vidaus durys LST EN 179
Dv-6* 2 900x2100 1.89 m² 3.78 m² Vienvėrės Aliuminės vidaus  durys

su stiklu
C3S200

Dv-7 20 900x2100 1.89 m² 37.80 m² Vienvėrės Laminuotos vidaus durys
su oro pritekėjimo
grotelėmis

Dv-8.1* 1 1300x2400 3.12 m² 3.12 m² Dvivėrės Aliuminės vidaus durys su
stiklu

LST EN 179 C3S200 Gaminys tikslinamas pasirinkus gamintoją.
Vidaus vitrinos dalis.

Dv-8.2* 1 1490x2400 3.58 m² 3.58 m² Dvivėrės Aliuminės vidaus durys su
stiklu

LST EN 179 C3S200 Gaminys tikslinamas pasirinkus gamintoją.
Vidaus vitrinos dalis.

Dv-9.1 1 1430x2500 3.58 m² 3.58 m² Dvivėrės Priešdūminės aliuminės
durys su stiklu

LST EN 179 LST EN 179. Su elektromagnetiniais durų
laikikliais. Magnetai atlaisvina duris
nuotoliniu jungikliu arba aktyvavus
priešgaisrinę signalizaciją.

Dv-9.2* 1 1720x2100 3.61 m² 3.61 m² Dvivėrės Priešdūminės aliuminės
durys su stiklu

LST EN 179 C3S200 Su elektromagnetiniais durų laikikliais.
Magnetai atlaisvina duris nuotoliniu jungikliu
arba aktyvavus priešgaisrinę signalizaciją.

Dv-9.3 1 2410x2500 6.03 m² 6.03 m² Dvivėrės Priešdūminės aliuminės
durys su stiklu

C3S200 Durys eksploatuojamos be užrakto. Su
elektromagnetiniais durų laikikliais.
Magnetai atlaisvina duris nuotoliniu jungikliu
arba aktyvavus priešgaisrinę signalizaciją.

Dv-9.4* 3 1800x2500 4.50 m² 13.50 m² Dvivėrės Priešdūminės aliuminės
durys su stiklu

EW 30-C3 Durys eksploatuojamos be užrakto. Su
elektromagnetiniais durų laikikliais.
Magnetai atlaisvina duris nuotoliniu jungikliu
arba aktyvavus priešgaisrinę signalizaciją.

Dv-10 1 1900x2375 4.51 m² 4.51 m² Dvivėrės Aliuminės durys su stiklu
aliuminio vidaus vitrinoje

LST EN 179 Gaminys tikslinamas pasirinkus gamintoją.
Vidaus vitrinos dalis.

122 365.37 m²
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Pastabos:

1. Durų angų matmenys tikslinami parinkus rangovą. Švarus praėjimo plotis pro pagrindinę varčia turi būti ne mažesnis nei 900mm, jei nenurodyta kitaip. 
Tarpdurio mažiausias laisvasis aukštis turi būti ne mažesnis 2000 mm.
2. Durų varstymo kryptis žiūrėti brėžinyje. Varčių varstymo kryptys gali būti patikslintos darbo projekto metu.
3. Gaminių gaisrinė klasė turi būti tikrinama kartu su Gaisrinės saugos dalies brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti 
projekto architektus.
4. Gaminių žiniaraščiai turi būti skaitomi kartu su techninėmis specifikacijomis.
5. Montavimo darbai atliekami pagal projekto sprendinius, o kilus neaiškumams, montavimo   sprendiniai derinami su projekto projektuotojais.
7. Medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti ir, jei įmanoma, gaminami pramoniniu būdu.
9. Kiekiai ir darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydimaisiais darbais.
10. Generalinis rangovas privalo išanalizuoti brėžinius ir patikrinti pateiktas specifikacijas, bei įtraukti nepažymėtus darbus ir medžiagas, jei mano, kad tai turės 
įtakos statybos kainai.

Reikalavimai kritinėse padėtyse esančių atitvarų 
įstiklinimo atsparumo smūgiui klasėms

Užštrichuotos zonos rodo kritines įstiklinimo padėtis. 
Kritinėse padėtyse esančių atitvarų įstiklinimas turi 
atitikti reglamento reikalavimus.
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Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Virtinų žiniaraštis

IN2324-01-TP- SA_SŽ-1.03

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Vitrinų žiniaraštis - I etapas

Aukštas

Unikalus
gaminio
žymuo Kiekis Matmenys Plotas

Gaisrinė
klasė

Garso
izoliavimo
klasė Pastabos

Lygis 1 Vi-1.1 1 3085x1650 15.05 m² Spalva - Antracitas RAL 7016
Lygis 1 Vi-1.2 1 4580x4900 22.68 m² Spalva - Antracitas RAL 7016
Lygis 1 Vi-1.3 1 3085x1650 15.05 m² Spalva - Antracitas RAL 7016
Lygis 1 Vi-3 1 4280x4400 20.69 m² Tambūro vidaus vitrina. Spalva - Antracitas RAL 7016

4 73.47 m²

Vitrinų žiniaraštis - II etapas

Aukštas

Unikalus
gaminio
žymuo Kiekis Matmenys Plotas

Gaisrinė
klasė

Garso
izoliavimo
klasė Pastabos

Lygis 1 Vv-1.1* 1 1960x2500 4.90 m² EI 60 >35 Rw–kl,
dB

Spalva - šviesi medžio RAL 1013

Lygis 1 Vv-1.2* 1 1690x2500 4.23 m² EI 60 >35 Rw–kl,
dB

Spalva - šviesi medžio RAL 1013

2 9.13 m²

Vitrinų stogo žiniaraštis - I etapas

Unikalus
gaminio
žymuo Kiekis Matmenys Plotas

Gaisrinė
klasė

Garso
izoliavimo

klasė Pastabos

Vi-2 1 3100x4600 su
nuolydžiu

Spalva - Antracitas RAL 7016
13.70 m2

13.70 m21



Langų legenda

Išorės PVC langai

Vaizdas iš priekio

Li-1Žymuo

Apibūdinimas

Li-3

EQ - bendrą matmenį dalinti lygiomis dalimis.

Vidaus PVC langai

Vaizdas iš priekio

Lv-1Žymuo
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Langas su stumdoma 
dalimi pagal brėžinį.
Žr. aukšto planą

Lv-2 Lv-3

žr. žiniaraštį

ži
ni
ar
aš
tį

žr
.

EQ EQ

Lv-4

ži
ni
ar
aš
tį

žr
.

žiniaraštį
žr.

žiniaraštį
žr.

ži
ni
ar
aš
tį

žr
.

Lango tipą, dydį, rėmo spalva ir montavimo aukštį tikslinti pagal esamus langus

Atidarius viršutin į laiptinės langą turi 
likti 1,2 m² ploto anga. Atidarymo 
kampas 90 laipsnių.
Viršutinių langų varstymui įrengiama 
teleskopinė rankena - ne aukščiau 
kaip 1,8 m nuo laiptų aikštelės. 

Li-2
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Pastabos:

1. Durų angų matmenys tikslinami parinkus rangovą. Švarus praėjimo plotis pro pagrindinę varčia turi būti ne mažesnis nei 900mm, jei nenurodyta kitaip. 
Tarpdurio mažiausias laisvasis aukštis turi būti ne mažesnis 2000 mm.
2. Durų varstymo kryptis žiūrėti brėžinyje. Varčių varstymo kryptys gali būti patikslintos darbo projekto metu.
3. Gaminių gaisrinė klasė turi būti tikrinama kartu su Gaisrinės saugos dalies brėžiniais. Radus neatitikimų vadovautis Gaisrinės saugos dalimi ir informuoti 
projekto architektus.
4. Gaminių žiniaraščiai turi būti skaitomi kartu su techninėmis specifikacijomis.
5. Montavimo darbai atliekami pagal projekto sprendinius, o kilus neaiškumams, montavimo   sprendiniai derinami su projekto projektuotojais.
7. Medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti ir, jei įmanoma, gaminami pramoniniu būdu.
9. Kiekiai ir darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydimaisiais darbais.
10. Generalinis rangovas privalo išanalizuoti brėžinius ir patikrinti pateiktas specifikacijas, bei įtraukti nepažymėtus darbus ir medžiagas, jei mano, kad tai turės 
įtakos statybos kainai.
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Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaip ėdoje
rekonstravimo projektas

Langų žiniaraštis

IN2324-01-TP- SA_SŽ-2.02

2024-02 Statybos leidimui, konkursui

Vidaus langų žiniaraštis - II etapas

Aukštas

Unikalus
gaminio
žymuo Kiekis Matmenys Plotas Gaisrinė klasė Pastabos

Lygis 1 Lv-1 1 1500x1500 2.25 m² EI2 30 Nevarstomas (pat. 1-37 Budėtojas). Spalva - šviesi medžio RAL 1013
Lygis 1 Lv-2 1 2940x1500 4.41 m² Langas su stumdoma dalimi (pat. 1-37 Budėtojas). Spalva - šviesi medžio RAL 1013
Lygis 1 Lv-3 1 4900x1500 7.35 m² Nevarstomas (pat. 1-22 Renginių salė).Spalva - šviesi medžio RAL 1013.

Montuojamas į esamą angą, matmenis tikslinti vietoje
Lygis 3 Lv-4* 1 3360x1500 5.04 m² EI 45 Nevarstomas (pat. 3-06 Biblioteka). Spalva - šviesi medžio RAL 1013. Montuojamas į

esamą angą, matmenis tikslinti vietoje
4 19.05 m²

Išorės langų žiniaraštis - I etapas

Unikalus
gaminio
žymuo Kiekis Matmenys Plotas Pastabos
Li-1 4 1750x1900 13.30 m² Varstomas
Li-2 3 1750x1500 7.88 m² Nevarstomas
Li-3 1 1750x1500 2.63 m² Varstomas

8 23.80 m²
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