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Lapas 2  Lapų 12  Laida A

1. Paruošiamieji
darbai 1.17

Esamų autobusų stotelių gelžbetoninių
plokščių dangų išardymas, laužo
pakrovimas ir išvežimas rangovo
pasirinktu atstumu

TS-02 m² 25

1. Paruošiamieji
darbai 1.18

Esamo žvyro dangos sluoksnio
nukasimas, pakrovimas ir išvežimas į
užsakovo nurodytą vietą

TS-02 m² 9997

1. Paruošiamieji
darbai 1.19

Esamos asfalto dangos frezavimas,
frezato pakrovimas ir išvežimas į
užsakovo nurodytą vietą

TS-02 m² 11961

1. Paruošiamieji
darbai 1.20 Suoliukų išardymas, pakrovimas ir

išvežimas į užsakovo nurodytą vietą TS-02 vnt. 2

1. Paruošiamieji
darbai 1.21 Šiukšliadėžių išardymas, pakrovimas

ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą TS-02 vnt. 2

1. Paruošiamieji
darbai 1.22

Esamų gelžbetoninių pralaidų Ø 0,4 m
išardymas, pakrovimas ir išvežimas į
užsakovo nurodytą vietą

TS-02 m. 43

1. Paruošiamieji
darbai 1.23

Esamų plastikinių pralaidų Ø 0,4 m
išardymas, pakrovimas ir išvežimas į
užsakovo nurodytą vietą

TS-02 m. 84

1. Paruošiamieji
darbai 1.24

Esamos gelžbetoninės pralaidos Ø 0,5
m išardymas, pakrovimas ir išvežimas
į užsakovo nurodytą vietą

TS-02 m. 11

1. Paruošiamieji
darbai 1.25

Esamos gelžbetoninės pralaidos Ø 0,6
m išardymas, pakrovimas ir išvežimas
į užsakovo nurodytą vietą

TS-02 m. 12

2. Žemės
sankasa 2.1

Dirvožemio kasimas, pakrovimas į
autosavivarčius ir išvežimas rangovo
pasirinktu atstumu sandėliavimui

TS-05 m²/m³ 32024/2652
2745

2. Žemės
sankasa 2.2

Dirvožemio kasimas, pakrovimas į
autosavivarčius ir išvežimas rangovo
pasirinktu atstumu į išlykį

TS-05 m³ 3753 3660

2. Žemės
sankasa 2.3

Dirvožemio kasimas, pakrovimas į
autosavivarčius ir atvežimas į statybos
darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos
(vejos sutvarkymui)

TS-05 m³ 2652 2745

2. Žemės
sankasa 2.4

Grunto kasimas mechanizuotu Būdu,
Pakrovimas Į Autosavivarčius Ir
Vežimas Rangovo pasitinktu atstumu
Pasirinktu atstumu į išlikį

TS-05 m³ 29697

2. Žemės
sankasa 2.5

Grunto kasimas mechanizuotu būdu,
pakrovimas į autosavivarčius ir
vežimas rangovo pasirinktu atstumu -
pylimams

TS-05 m³ 3260

2. Žemės
sankasa 2.6 Pylimo formavimas buldozeriu iš

atvežto grunto
TS-05 m³ 3260

2. Žemės
sankasa 2.7

Grunto sustiprinimas 40 cm storiu
TS-05 m² 26996

2. Žemės
sankasa 2.8 Sankasos planiravimas mechanizuotu

būdu
TS-05 m² 25033

2. Žemės
sankasa 2.9

Sankasos planiravimas rankiniu būdu
TS-05 m² 6259


