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Nuorašas tikras         Projekto dalies vadovė Danguolė Valentina Stumbrienė 

 

 

Eil. Nr. Derinančioji institucija  Data, Nr. Parašas/spaudas Pastabos 

1.  

Marijampolės savivaldybės 
administracijos meras 

 

2024-03-25 

Nr. SA-2916 

(9.35 E) 

El. parašas 
(ADOC) 

4 lapai; 

Sutikimas tiesti inžinerinius 
tinklus ir statyti jiems 

funkcijonuoti būtinus statinius 
valstybinėje žemėje, kurioje 
nesuformuoti žemės sklypai, 
Pagrindinis dokumentas – 

ST_SAV-308832.docx 

2.  
AB Energijos skirstymo 

operatorius 
2024-04-08 El. sistema 

E2N6384679 pirminių 
techninių sprendinių 
derinimas . Įvykdytas 

3.  
AB Energijos skirstymo 

operatorius 
2024-04-05 El. sistema 

E1N63A1620 

Patvirtinta 

4.  
AB Energijos skirstymo 

operatorius 
2024-04-08 El. sistema 

E2N638482 

Pirminių techninių sprendinių 
derinimas Įvykdytas 

5.  Telia Lietuva AB 2024-04-08 Spaudas Parašas 

Suderinta . prieš 3 paras iki 
darbų pradžios būtina paimti 
raštišką sutikimą žemės 
kasimo darbams. Tinklų 
resursų 2 komandos 
inžinierius2 

6.  VŠĮ plačiajuostis Internetas  2024-04-22 Spaudas /paršas  

7.  
UAB „Sūduvos vandenys“ 

inžinierė 
2024-04-11 Parašas / spaudas Pastaba: Suderinta 4 lapai 

8.  

Marijampolės savivaldybės 
administracijos  

Žemės ūkio skyrius 

Vyr. specialistas 

2024-04-03, 

Nr. SA-3301 

(17.5 E) 

El. parašas  
(PDF) 

1 lapas; 

Pastaba: Suderinta: 4 plano 

lapai 

9.  

Marijampolės savivaldybės 

administracija 

Aplinkos ir infrastruktūros 
skyrius Vyr. specialistas 

2024-01-19  El parašas 

Reg. NrSA-4138(11.1E) 

dėl kabelių klojimo Nr.4400-

4895-0780;  

Nr.4400-2407-6266. 

 
 

Danguolė Valentina Stumbrienė
New Stamp_5



 STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Žymuo 8889-00-TP-PSŽ 

Tilto per Šešupę Marijampolės Aušros gatvėje ir jo prieigų statybos techninio projekto koregavimas. 2024 m. 

Puslapis 1 iš 2 
 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Laida Projekto dalis Statinys / tinklai Pastabos 

1. BD-01.01 A Bendroji dalis Tilto per Šešupę, Aušros g., 
Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, 

Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis 

remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) 

 

2. BD-01.02 A Bendrosios dalies 

priedas Nr. 1 

Inžineriniai topografiniai 
(geodeziniai) tyrinėjimai 

 

3. BD-01.03 A Bendrosios dalies 

priedas Nr. 2 

Projektiniai inžineriniai geologiniai 
tyrimai 

 

4. SMG-02.01 A Susisiekimo dalis. 1-as darbų etapas – Aušros g. 
kapitalinis remontas, Aušros g. ir   
Stūriškių g. statyba 

2-as darbų etapas – Vokiečių g. 
kapitalinis remontas, Vokiečių g. ir 
Stūriškių g. statyba 

 

5. SK-03.01 A Konstrukcijų dalis Tilto per Šešupę statyba  

(1-as darbų etapas) 

 

6. A-04.01 A Architektūrinė dalis Tiltas per Šešupę  

7. VN-05.01 A Vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo dalis 

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai 
(1-as ir 2-as darbų etapai) 

 

8. E-06.01 A Elektrotechnikos 

dalis. 

0,4 ir 10 kV tinklų iškėlimas, 

sąlygų Nr. ISK23-84679, 

(1-as darbų etapas) 

 

9. E-06.02 A Elektrotechnikos 

dalis. 

0,4 ir 10 kV tinklų iškėlimas, 

sąlygų Nr. ISK23-84682, 

(2-as darbų etapas) 

 

10. E-06.03 A Elektrotechnikos 

dalis. 

Apšvietimo tinklai  
(1-as ir 2-as darbų etapai) 

 

11. E-06.04 A Elektrotechnikos 

dalis. 

Pajungimas prie AB „ESO“ tinklų 
sąlygų Nr. TS23-A1620,  

(2-as darbų etapas) 

 

12. ER-07.01 A Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) 
dalis 

Ryšių (telekomunikacijų) tinklų 
iškėlimas  
(1-as ir 2-as darbų etapai) 

 

13. M-08.01 A Melioracijos dalis Esamų drenažo sistemų 
rekonstravimas  

(1-as ir 2-as darbų etapai) 

 

14. SO-09.01 A Pasirengimo statybai 

ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

(1-as ir 2-as darbų etapai)  

15. KS-10.01 A Statybos 

skaičiuojamosios 
kainos nustatymas.   

1-as darbų etapas – Aušros g. 
kapitalinis remontas, Aušros g. ir   
Stūriškių g. statyba 

2-as darbų etapas – Vokiečių g. 
kapitalinis remontas, Vokiečių g. ir 
Stūriškių g. statyba 

 

16. KS-10.02 A Statybos 

skaičiuojamosios 
kainos nustatymas.   

Tilto per Šešupę statyba  
(1-as darbų etapas) 

 



 STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Žymuo 8889-00-TP-PSŽ 

Tilto per Šešupę Marijampolės Aušros gatvėje ir jo prieigų statybos techninio projekto koregavimas. 2024 m. 

Puslapis 2 iš 2 
 

17. KS-10.03 A Statybos 

skaičiuojamosios 
kainos nustatymas.   

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai 
(1-as ir 2-as darbų etapai) 

 

18. KS-10.04 A Statybos 

skaičiuojamosios 
kainos nustatymas.   

0,4 ir 10 kV tinklų iškėlimas, 

sąlygų Nr. ISK23-84679, 

(1-as darbų etapas) 

 

19. KS-10.05 A Statybos 

skaičiuojamosios 
kainos nustatymas.   

0,4 ir 10 kV tinklų iškėlimas, 

sąlygų Nr. ISK23-84682, 

(2-as darbų etapas) 

 

20. KS-10.06 A Statybos 

skaičiuojamosios 
kainos nustatymas.   

Apšvietimo tinklai  
(1-as ir 2-as darbų etapai) 

 

21. KS-10.07 A Statybos 

skaičiuojamosios 
kainos nustatymas.   

Pajungimas prie AB „ESO“ tinklų 
sąlygų Nr. TS23-A1620,  

(2-as darbų etapas) 

 

22. KS-10.08 A Statybos 

skaičiuojamosios 
kainos nustatymas.   

Ryšių (telekomunikacijų) tinklų 
iškėlimas  
(1-as ir 2-as darbų etapai) 

 

23. KS-10.09 A Statybos 

skaičiuojamosios 
kainos nustatymas.   

Esamų drenažo sistemų 
rekonstravimas  

(1-as ir 2-as darbų etapai) 

 

24. KS-10.10 A Statybos 

skaičiuojamosios 
kainos nustatymas.   

Suvestinis  

(1-as ir 2-as darbų etapai) 
 

 



Elektrotechnikos dalis. 0,4-10 kV kabelinių linijų iškėlimas TS Nr.ISK23-84682 

 

 
Jonavos g., LT-44192, Kaunas  

Tel. Nr. 8612 71715 

danguolevalentina.stumbriene@tyrens.lt  

8889-00-TP-E-06.02 

Lapas Lapų 

2 34 

 

1.  PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES 
ŽINIARAŠTIS 

  

Lapas 
Lapų 

kiekis 
Pavadinimas Pastabos 

    

1 1 Antraštinis lapas  

2 1 Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis  

3 1 Projekto pritarimų lentelė  

4 1 Projekto bendrieji rodikliai  

5 1 Projekto aiškinamoji dalis  

6 3 Priedai  

9 1 
Teisės aktai ir kiti dokumentai bei duomenys kuriais 

vadovaujantis parengtas projektas  

 

10 1 Įtakos skirstomajam elektros tinklui vertinimas  

11 1 Brėžiniai  

12 1 Kabelių montavimo lentelė   

13 6 Darbų kiekių, medžiagų ir įrenginių poreikių žiniaraštis  

19 1 Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis   

20 1 Sąmatos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elektrotechnikos dalis.0,4- 10 kV kabelinių linijų iškėlimas TS Nr.ISK23-84682 

KVAL. 

DOK.  

NR. 

 
Jonavos g., LT-44192, Kaunas  

Tel. Nr. 8612 71715 

danguolevalentina.stumbriene@tyrens.lt  

ENERGETIKOS OBJEKTO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Elektrotechnikos dalis. 0,4-10 kV kabelinių linijų 
iškėlimas TS Nr.ISK23-84682 (2-as darbų etapas) 

4140 PDV D. Stumbrienė  
2024-01 

ENERGETIKOS OBJEKTO NR. IR PAVADINIMAS 

Projekto bendrieji rodikliai 

Laida 

 PDA D. Stumbrienė 
 
2024-01 

A 
     

ETAPAS STATYTOJAS UŽSAKOVAS 

 

 AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

8889-00-TP-E-06.02 

Lapas  Lapų 

TP 4 34 

 

3. PROJEKTO BENDRIEJI RODIKLIAI 
 

Techniniai rodikliai II darbų etapas  
Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

Inžineriniai tinklai    

Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis: km 0,320  

Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:    

Požeminės dalies 

10 kV (sudėtiniai apsaugos vamzdžiai d110) 
10 kV (rezerviniai vamzdžiai d125) 

0,4 kV (sudėtiniai apsaugos vamzdžiai d110) 

km 

km 

km 

0,193 

0,087 

0,040 

 

Antžeminės dalies km -  

Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis 
 

 
2  

Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis: 
10kV 

0,4 kV 

 

 

Įrenginiai 
Transformatorinė (1x630 kVA) 

 

vnt/mm² 
vnt/mm² 

 

 

kompl.  

 

- 

- 

 

 

Ekonominiai rodikliai 

Eil. 

Nr. 
SUVESTINIŲ IŠLAIDŲ SĄMATA 

Kaina 

EUR. su PVM 

1.  ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATYBA BEI ĮRENGIMAS: 

1) statybos ir montavimo darbai 10 kV; 

2) į statybos ir montavimo darbai 0,4 kV 

 

9.256.0 

2.253.0 

2.  KITOS IŠLAIDOS: 

1) Geodezinis trasos nužymėjimas. 
2) Kontrolinė geodezinė nuotrauka ... 

3) Tinklus eksploatuojančių atstovų  iškvietimas 

4) Išlaidos kasinėjimo leidimui... 

 

75.0 

150.0 

50.0 

50.0 

3.  STATYTOJO (UŽSAKOVO) REZERVAS 591.35 

4.  VISO (EUR)  12.407,0 

 

Projekto bendrieji rodikliai pateikiami pagal ESO nurodytus reikalavimus elektros tinklo techniniams ir 

darbo projektams (punktas 2.3): 

 

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-

dokumentai-ir-formos_440.html

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html


Elektrotechnikos dalis. 0,4-10 kV kabelinių linijų iškėlimas TS Nr.ISK23-84682 

KVAL. 

DOK.  

NR. 

 
Jonavos g., LT-44192, Kaunas  

Tel. Nr. 8612 71715 

danguolevalentina.stumbriene@tyrens.lt  

ENERGETIKOS OBJEKTO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Elektrotechnikos dalis. 0,4-10 kV kabelinių linijų 
iškėlimas TS Nr.ISK23-84682 (2-as darbų etapas) 

4140 PDV D. Stumbrienė  
2024-01 ENERGETIKOS OBJEKTO NR. IR PAVADINIMAS 

Aiškinamais raštas 

Laida 

 PDA D. Stumbrienė  
2024-01 

A 
     

ETAPAS STATYTOJAS UŽSAKOVAS 

 

 AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 

8889-00-TP-E-06.02 

Lapas  Lapų 

TP 5 34 

 

1. PROJEKTO AIŠKINAMOJI DALIS 

 
Tilto per Šešupę Marijampolės  Aušros gatvėje ir jo prieigų statybos techninio projekto koregavimas  (A  

laida) rengiama  vadovaujantis paslaugų pirkimo sutartimi (Nr. As-126 (5.44 E), 2023-03-29) sudaryta tarp Mari-

jampolės savivaldybės administracijos ir UAB „Kelprojektas“. Pirminis Tilto per Šešupę Marijampolės Aušros 
gatvėje ir jo prieigų statybos projektas (0 laida), Nr.U-0921 (projektuotojas UAB „Urbanistika“), buvo parengtas 
2008 m., bei 2012-06-21 išduotas statybą leidžiantis dokumentas  Nr. LNS-41-120621-00097. 

Šio projekto  apimtyje yra tilto per Šešupę ir jo prieigų (gatvių) bei inžinerinių tinklų projektavimas. 
Susisiekimo dalyje sprendžiami gatvių statybos ir kapitalinio remonto, eismo organizavimo 

priemonės  ir želdinių sutvarkymas. 
Šio projekto tikslas – atnaujinti 2008 m. UAB „Urbanistika“ parengtą projektą („0“ laida) pagal 

šiuo metu galiojančius normatyvinius statybos techninius dokumentus. 
Statytojo pageidavimu projekto sprendiniai išskirti į du statybos įgyvendinimo etapus:  

• pirmas etapas – Aušros g. atkarpos (nuo Vytauto g.) kapitalinis remontas, tilto per Šešupę, Aušros g. 
ir Stūriškių g. (kartu su žiedine sankryža) atkarpų nauja statyba; 

• antras etapas – likusios Stūriškių g. atkarpos, Vokiečių g. atkarpos nauja statyba, esamos Vokiečių g. 

atkarpos (iki  projektuojamo Vilkaviškio g. žiedo) kapitalinis remontas.  
Projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybines normas ir tai-

sykles. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai 
bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų. 

Statinys – Aušros g.,  Vokiečių g,  Stūriškių g. 

Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos: gatvės (ypatingasis statinys), kiti transporto statiniai (ypa-

tingasis statinys). 

Statinio vieta (adresas) –  Marijampolės m. savivaldybė  Mokolų ir Narto seniūnijos; 

Statinio statybos rūšis – naujo statinio statyba / statinio kapitalinis remontas  

Statinio kategorija – ypatingas statinys; 

Gatvės kategorija – C. 

Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių 
dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamen-

to STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad pro-

jektiniai sprendiniai: 

– atitinka (ES) Reglamente Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės ak-
tų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų reikalavimus; 

– nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 
Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuome-
nės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ reikalavimais, informacija apie Tilto per 

Šešupę, Marijampolės Aušros gatvėje ir jo prieigų statybos techninio projekto koregavimo projektinius pasiūlymus 
bei planuojamą viešą susirinkimą, buvo paskelbta  2023-08-09 internetiniame tinklalapyje (https://marijampole.lt/). 

Parengti projektiniai sprendiniai buvo pristatyti viešame susirinkime, kuris įvyko 2023 m.  rugpjūčio 31 d. 16.00 

val. (Marijampolės savivaldybės administracijos salėje 1 aukšte,. J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė).  2023-09-18 

Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius pritarė „Tilto per Šešupę 
Marijampolės Aušros gatvėje ir jo prieigų statybos techninio koregavimas“ projektiniams pasiūlymams 



Elektrotechnikos dalis. 0,4-10 kV kabelinių linijų iškėlimas TS Nr.ISK23-84682 

  

 
Jonavos g., LT-44192, Kaunas  

Tel. Nr. 8612 71715 

danguolevalentina.stumbriene@tyrens.lt 

8889-00-TP-E-06.02 

Lapas Lapų 

6 34 

 

 

Pav. 1 Projektuojamo statinio vieta (pažymėta geltonai) 

2. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 
Marijampolės savivaldybės administracija kodas 188769113, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė 

tel. +370 343 90003 el. p. administracija@marijampole.lt 
3. PROJEKTUOTOJAS 

UAB „Tyrens Lietuva“ (buvęs UAB „Kelprojektas“), Jonavos g. 7, D korpusas, LT-44192 Kaunas, el. p. 

www.tyrens.lt 

Statinio projekto vadovas – Genius Boruta, tel. +370 620 39821, el. p. genius.boruta@tyrens.lt. 

Elektrotechninės projekto dalies vadovė – Danguolė Valentina Stumbrienė, tel. +370 612 71715, el. p.  dan-

guole.valentina.stumbriene@tyrens.lt. 

4.PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

Darbai pagal šį projektą vykdomi elektros, ryšių kabelių ir kitų požeminių komunikacijų zonoje, to-
dėl prieš darbų pradžią būtina į darbų vietą kviesti atitinkamas komunikacijas prižiūrinčių organizacijų 
atstovus, tiksliai paženklinti vietovėje visų požeminių komunikacijų esamą padėtį ir jų nepažeisti. Visa 
atsakomybė už bet kokį komunikacijų pažeidimą tenka darbų vykdytojui. Komunikacijų pažeidėjas su-
moka ne tik įrenginių atstatymo vertę, bet ir padengia nuostolius dėl jų priverstinės prastovos. 

  

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 

Inžinieriniai tinklai. Paruošiamųjų darbų etape atliekami esamų inžinerinių tinklų tvarkymo darbai. 
Esami numatyti tinklai apsaugomi,  iškeliami. Nauji tinklai paruošiami eksploatacijai. 

Darbai turi būti vykdomi tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovų priežiūroje. Prieš atliekant 
darbus kitų požeminių komunikacijų apsaugos zonose būtina iškviesti jų atstovus. Kasimo darbus kitų 
komunikacijų apsaugos zonose galima vykdyti tik rankiniu būdu ir gavus atstovų sutikimus. 

mailto:administracija@marijampole.lt
http://www.tyrens.lt/
mailto:genius.boruta@tyrens.lt
mailto:danguole.valentina.stumbriene@tyrens.lt
mailto:danguole.valentina.stumbriene@tyrens.lt
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valdybės administracijos užsakymu, pagal AB Energijos skirstymo operatoriaus elektros tinklų ir įrenginių perkė-
limo (rekonstravimo) sąlygas 2023.10.116 Nr. TS ISK23-84682. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų ir 

tinklų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra nurodyti brėžiniuose arba apibu-

dinti techninėse specifikacijose. 

Projekte priimti sprendimai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, nurodytų “Statybos įstatymo” 6 straipsny-

je. 

Projekte numatyta, AB „ESO“ priklausančių elektros tinklų patenkančių į planuojamos statyti gatvės ribas 

apsaugojimas arba iškėlimas. Esami kabeliai virš kurių gruntas nenusikas apsaugomi sudedamais remontiniais 

vamzdžiais. 

Susikirtimas Nr.1 PK 0+044-PK0+08 projektuojamas esamo kabelio d110 vamzdyje perklojiams į naujai pa-
ruoštą tranšėja po trinkelių danga L=40,0 m. 0,4 KVMT19-KS7894  AXMK-FLEX 4x120mm².  

Susikirtimas Nr.2 PK 0+093 

Nerekonstruojama kabelis apsauginiame vamzdyje SP120-SP130-2 AHXCMK-WTC 3x240/25 mm². 
Susikirtimas Nr.3 PK 0+093-PK0+255 

Nerekonstruojama kabelis apsauginiame vamzdyje SP120-SP130-2 AHXCMK-WTC 3x240/25 mm² 
Susikirtimas Nr.4 PK 0+260 

Rekonstruojama  10kV SP130-MT138  AAB-3x120 mm² 
10kV TR127-SP130  AABL-3x120 mm², projektuojamas rezervinis vamzdis d110 3L=29,0 m. 

Susikirtimas Nr.5 PK 0+260-PK0+455 

Rekonstruojama  10kV SP130-TR203  AABL-3x120 mm² projektuojama apsauga d110 L=193,0 m 

 

Visos demontuotos medžiagos ir įrenginiai pristatomi į AB ESO sandėlį. 
Darbai turi būti vykdomi tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovų priežiūroje. Prieš atliekant 

darbus kitų požeminių komunikacijų apsaugos zonose būtina iškviesti jų atstovus. Kasimo darbus kitų ko-

munikacijų apsaugos zonose galima vykdyti tik rankiniu būdu ir gavus atstovų sutikimus. 

Statybos - montavimo ir įžeminimo darbus vykdyti pagal darbų saugos taisyklių ir EĮĮT reikalavimus. Visi 

kabelinių linijų rekonstravimo darbai turi būti atliekami tik atjungus atitinkamas transformatorinės sekcijas, pas-

kirstymo punktų grupes, bei įvykdžius organizacines bei technines priemones pagal saugumo technikos reikalavi-

mus. Žemėje klojami 04-10kV kabeliai, privalo būti išbandyti pagal EĮĮBT ir ELIĮT reikalavimus. 

 

NORMOS IR STANDARTAI 

Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 

išbandymas ir eksploatacija turi atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. 

Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2016 m.spalio 26 d.įsakymu Nr.1-281 

Elektros tinklų apsaugos taisyklės. 2010 

(Galiojanti suvestinė redakcija: 2020-01-01) 

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 2010 

(Galiojanti suvestinė redakcija: 2017-01-01 - 2020-04-30) 

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2012 

(Galiojanti suvestinė redakcija: 2019-10-01) 

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 2011 

(Galiojanti suvestinė redakcija: 2020-01-01) 

Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. 2013 

(Galiojanti suvestinė redakcija: 2019-05-01) 

 

STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS IR HIGIENOS REIKALAVIMAI 

Vykdydami statybos darbus, turi vadovautis:  

- Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais;  

- Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais;  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a7502172ce7911e6a476d5908abd2210/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.368840/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418124/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a7502172ce7911e6a476d5908abd2210/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418124/asr
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- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis  nuostatais;   

- Saugos  ir sveikatos  apsaugos  ženklų  naudojimo  nuostatais;   

- Saugos   ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT5-00;  

- Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis. 
Ir kitais galiojančiais darbų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, 

metodiniais nurodymais. 

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės nustato saugos reikalavimus eksploatuojant elektros 

įrenginius ir yra privalomos elektros energijos gamintojams, perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams, 
asmenims, eksploatuojantiems elektros įrenginius, elektros energijos vartotojams. 

Taisyklės netaikomos eksploatuojant buitinius kilnojamuosius elektros prietaisus, transporto priemonių 
vidaus elektros įrangą ir kitose srityse, kuriose naudojama specialių parametrų elektros srovė. 

Eksploatuojant buitinius kilnojamuosius elektros prietaisus, reikia vadovautis gamintojo eksploatacijos ir 

saugos instrukcijomis. 

Rangovas turi turėti energetikos įrenginių eksploatavimo ir įrengimo reikiamus atestatus. 
Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos projektą, kuriame turi būti 

numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys "Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje 

DT5-00-5 priedo reikalavimus.  

Kai statant dirbs daugiau nei viena įmonė, paskirti saugos ir sveikatos darbe koordinatorių, kuris privalo: 

parengti arba pavesti parengti planą asmenims, turintiems teisę rengti saugos ir sveikatos darbe 

priemonių  planus   statybvietėms,   kuriame   būtina   nustatyti   taikomus   saugos   ir   sveikatos   darbe 

reikalavimus, ten kur reikia, atsižvelgti ir į statybvietėje vykdomą gamybinę veiklą; 
be to, šiame plane privalo būti numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe priemonės darbams,  nurodytiems  

"Darboviečių  įrengimo  statybvietėse  nuostatuose",  patvirtintuose  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministrės ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 184/282, 2 priede; 

            Prieš statybos darbų pradžią statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba 

gali atsirasti rizikos veiksniai. 

Pavojingos zonos, kuriuose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti  aptvertos 

apsauginiais aptvarais, kad kliudytų žmonėms, neturintiems teisę patekti į tokias zonas. 

Vykdant žemės darbus gyvenviečių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose vietose, kur vyksta 

transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos pagal nustatytus reikalavimus. 

Perėjimo vietose per iškasas turi būti ne siauresni kaip lm. perėjimo tilteliai su aptvarais, apsaugančiais nuo 

kritimo. 

Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais ar aptverti. Iškasos  

šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. Natūralaus drėgnumo 
gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų 

leidžiama ne giliau, kaip:  

- 1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose;  
- 1,25 m - priesmėlio gruntuose;  
- 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.          

Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant pakopos, 

esančios ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas 

medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie 
pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. 

Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 
- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; 
- naudoti rankines elektros mašinas ar parakini įrankį; 
- virinti dujomis ar elektra; 

- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 

Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones. 

Prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka. 

Priemones, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių kaip 

5mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. 

Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai   
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pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 
Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto, 

kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio 
kvalifikaciją. Naujus darbuotojus, atliekančius aukštalipio darbus, vienerius metus turi prižiūrėti patyrę darbuotojai, 

paskirti darbdavio įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu. 

Prieš statybos darbų pradžią įrengti laikinas buitines patalpas, kurios atitiktų saugos ir sveikatos darbe 

bendruosius minimalius reikalavimus darboviečių įrengimui statybvietėse. 

Elektros  įrenginiai ir jų instaliacija: 

-elektros instaliacijos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogime pavojus; asmenys 

turi būti atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų pavojaus dėl tiesioginio  

ar netiesioginio kontakto su elektros instaliacija. 

Gaisrinė sauga: 

privalo būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių. 

Tualetai ir praustuvai: 

darbuotojams netoli darbo ir poilsio vietų privalo būti įrengtas tualetas ir praustuvas. 

Kiti reikalavimai statybviečių įrengimui ir saugumui užtikrinti statyboje: 

- statybvietes supančios aplinkos ribos privalo būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėto 

- darbuotojai privalo būti aprūpinti geriamuoju vandeniu; 

- statybvietėse darbuotojams turi būti sudarytos galimybės tinkamos sąlygos pavalgyti, prireikus 

privalo būtį priemonės valgiui pasigaminti. 

- pavojingos zonos privalo būti pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais gerai matomais 

ženklais. 
- darbo vietos turi būti gerai apšviestos. 

Vykdant statybos darbus reikia vadovautis techninių, organizacinių priemonių ir teisės aktais, skirtų 
žmonėms apsaugoti nuo pavojingų ir kenksmingų elektros srovės, elektros lanko, elektromagnetinio lauko ir 

statinės elektros poveikio, kurie atitiktų Elektros įrenginių eksploatavime saugos taisykles: 

Kabelių linijos: 

- Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti (išjungti), 

elektriškai iškrauti ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta 

įtampa. Kabelius, išeinančius (pereinančius) į oro linijas, reikia papildomai įžeminti iš oro linijos pusės, 
nes jose dėl įvairių priežasčių gali atsirasti įtampa. 

- Kasant kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5m iki 

kabelių. Žiemą, atšildant gruntą, šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15cm. 

- Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada 

darbovietoje jį pradurti arba nukirpti specialiu įtaisu. Durti kabelį turi du darbuotojai, iš kurių vienas 

turi būti ne žemesnės kaip VK, o antras — PK. 

- Žemės kasimo darbai turi būti atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000m. 

- gruodžio 22d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimų. 

- žemės kasimo darbai prie esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose turi būti vykdomi rankiniu 

būdu ir dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovams. 
Apsaugos nuo elektros poveikio priemonės (apsaugos priemonės): 
Apsauginės priemonės skirtos elektros įrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo elektros 

srovės, elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produktų  poveikio, kritimo iš 
aukščio ir pan. Aprūpinant darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis reikia vadovautis Darbuotojų 
aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu 2007m. lapkričio 26d. Nr. Al-331. 

Apsauginės priemones: 

- izoliuojančios   operatyvinės   lazdos,   izoliuojančios   replės,  įtampos   indikatoriai įtampos 

nebuvimui nustatyti ir įtampos indikatoriai fazavimui; 

- izoliuojančios matavimo lazdos, srovės matavimo replės; 
- įrankiai su izoliuotomis rankenomis; 

- guminės dielektrinės pirštinės, batai, kaliošai; 
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- kilnojamieji įžemikliai; 
- ekranuojantys komplektai; 

- laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros ženklai, izoliuojantys gaubtukai ir antdėklai; 
- apsaugos akiniai ir skydeliai, brezentinės arba kitos medžiagos pirštinės, apsaugos diržai,  
- apsaugos lynai, apsauginiai šalmai. 

Visos apsauginės priemonės turi atitikti galiojančius standartus, o jų naudojimas - šių taisyklių 
reikalavimus. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su ESO reikalavimais, reikia vadovautis gamyklos 

gamintojos instrukcijomis. 

Nurodyta apsauginės priemonės vardinė įtampa neturi būti mažesnė už įrenginio, kuriame ji bus naudojama, 

įtampą. 
Leidžiama naudotis tik tomis apsauginėmis priemonėmis, kurios darbuotojų saugos ir sveikatos norminių 

aktų nustatyta tvarka yra išbandytos ir patikrintos. 

Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsaugine priemone, turi įsitikinti, kad ji yra išbandyta, nėra 
pažeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirtį. 

Apsauginės priemonės turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodytą paskirtį. Naudoti šias priemones 

kitiems tikslams draudžiama. 

Draudžiama darbo metu liesti apsauginių priemonių izoliuojančią dalį virš ribojamojo žiedo ar atramos. 

Pažeidus izoliuojančios apsauginės priemonės izoliacinę dangą arba esant kitiems netvarkingumams, dirbti 

su ja draudžiama. Draudžiama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginėmis priemonėmis esant rūkui, lyjant, jei to 

nenumatė gamintojas. 

 

APLINKOS APSAUGA 

Montuojant 04-10 kV orines linijas vadovautis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. ND1 – 637 2006 m. gruodžio 29 d.  
Vykdant žemės darbus želdiniai saugomi nuo pažeidimų, išmontuotos gelžbetoninės atramos išvežamos į 

statybinių atliekų sąvartyną, metalinės laužas pristatomos į metalo supirktuvę. Po statybos – montavimo darbų 

pilnai sutvarkomas ir atstatomas gerbūvis. Jei yra likusi mediena po medžių kirtimo, jei ji buvo kirsta privačiose 

žemės valdose, atitenka žemės savininkui, jei ji buvo kirsta valstybinėje žemėje, tada ji pereina seniūno žinion. 

Vykdant rekonstravimo darbus, numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip tai numato LR AM 

įsakymas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. 
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius 

metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos 

statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne 

ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad 

nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir 

perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų 

apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio 

kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, 

atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal 

Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi statybos 

darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

techninė priežiūra“. 
Buitinės atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju, pastoviai 

išvežamos. Statybos metu susidaręs statybinis laužas išvežamas sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju. Statybinis 

laužas turi būti išvežamas savivarčiais, su uždangalu, arba pakrautos statybinis laužas papildomai sulaistomas 

vandeniu. 

Statytojas priduodamas statinį priėmimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie susidariusių 

atliekų kiekius, rūšis bei jų tvarkymo vietas. 

Eksploatuojant ir įrengiant elektros įrenginius turi būti užtikrinta, kad nebūtų teršiamas gruntas ir vandens 

telkiniai, triukšmo lygis neviršytų sanitarinio normatyvo, elektrinio ir magnetinio lauko intensyvumas neviršytų 

ribinio leistino lygio. Įvertinant aplinkos apsaugos, higienos ir sveikatos reikalavimus, būtina vadovautis šiais teisės 

aktais: 
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- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. 

- Lietuvos Respublikos vandens įstatymas. 

- Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas. 

- Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2006m. gruodžio 29d. įsakymu. 

- STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“. 
- STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“. 
- HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos dirbtinės vertės ir 

bendrieji matavimo reikalavimai“. 
- Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2006m. gegužės 17d. 

 įsakymu Nr. D1 – 236. 

 

BENDRIEJI NURODYMAI BEI REIKALAVIMAI STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAMS 

 

I. STATYBOS DARBŲ EIGA 

1.1. Statybos darbų pradžia laikoma diena (įrašyta į Statybos darbų žurnalą / Dujotiekio statybos techninį 
pasą) (žr. Reglamento 5 punktą): 

1.1.1. vykdant darbus rangos būdu – kai rangovas po statybvietės priėmimo iš statytojo (užsakovo) pradėjo 
vykdyti bet kuriuos statybos darbus; 

1.1.2. vykdant darbus ūkio būdu – kai statytojas (užsakovas) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus. 

1.2. Statinio (jo dalies) statybos darbų pabaiga laikoma diena, kai užbaigti visi statinio projekte numatyti 

statybos darbai, o statinio (jo dalies) statybos pabaiga – diena, kai statinio (jo dalies) statyba užbaigiama [3.27]. 
1.3. Sustabdyti statinio (jo dalies) statybos darbus turi teisę Statybos įstatymo [Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymą] 38 straipsnyje nustatyti subjektai. 

1.4. Prieš pradėdamas žemės darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų  apsaugos 

zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo STR 1.06.01:2016  IV skyriaus nustatyta tvarka, raštu 
pakviesti minėtų objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką).  
Atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į Statybos darbų žurnalą (STR 1.06.01:2016   4 

priedas) arba įforminti juos kitais dokumentais pagal kitų teisės aktų reikalavimus. 

 

II. ŽEMĖS DARBAI 

 

2.1. ŽEMĖS DARBŲ VYKDYMO TVARKA 

Kai statybvietei (žemės darbų vykdymo vietai) yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, 
statinio statybos vadovas be pareigų, nurodytų STR 1.06.01:2016   IV skyriuje privalo: 

2.1.1. pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai yra gautas statybą leidžiantis dokumentas [STR 

1.05.01:2017], statinio projektas arba su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo 
komunikacijų savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintas žemės darbų vykdymo aprašas (kuriame turi būti 
aprašytas žemės darbų tikslas, vieta, apimtis, pradžia, pabaiga; darbams naudojami mechanizmai; darbų vadovo 
vardas, pavardė; darbus atliekančios įmonės rekvizitai; teritorijos aptvėrimo, eismo apribojimo, grunto, medžiagų 
sandėliavimo sprendiniai; žemės darbų vykdymo tvarka; dangų sutvarkymo, želdinių atkūrimo sprendiniai) ir 
schema (kai nereikalingas statinio projektas [STR 1.01.03:2017]), Statybos darbų žurnalas (kai jis privalomas pagal 

STR 1.06.01:2016    IV skyrių) ir statinio nužymėjimo vietoje aktas su statinių nužymėjimo nuotraukomis 

(schemomis, planais) (STR 1.06.01:2016    IV skyrius); 

2.1.2. iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų 
savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios pranešdamas 

jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, taip pat, jei žemės darbus reikia vykdyti kelių (gatvių) bei kelio 

statinių apsaugos zonoje [Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos policijos generalinio 

komisaro 2005 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 5-V-671 „Dėl Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašo 
patvirtinimo], informuoti teritorines policijos įstaigas; 

2.1.3. žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas, kultūros 
paveldo objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių 
apsaugoti statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos; 

2.1.4. nepradėti žemės darbų miestų aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka 
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neįrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės; 

2.1.5. prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių 
apsaugos zonose suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir įvykdyti elektros, 

šilumos tinklų, naftotiekio, dujotiekio, kitų inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų), valstybei priklausančių 
melioracijos statinių valdytojo atstovo nurodymus (šie nurodymai įrašomi į Statybos darbų žurnalą) (STR 

1.06.01:2016  IV skyrius). 

2.1.6. Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, turi būti iškviesti šių 
statinių savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jų atstovai, kurie privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus 

nustatyta tiksli šių statinių vieta. 
2.1.7. Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (topografinėje geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti 

inžineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai laikinai 

sustabdomi. Rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) išsiaiškina, kam priklauso inžineriniai statiniai, 

pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką ir 
leidžia tęsti darbus. Jei atliekant žemės darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto 

vertingųjų savybių, rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) apie tai privalo pranešti savivaldybės 
paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Šiuo atveju žemės darbai gali būti 
tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 

2.1.8. Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinio paveldo sugadinimą, saugomų augalų 
rūšių ir bendrijų radviečių ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako rangovas ar 

statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato 

kitaip. 

2.1.9. Kai kelio savininkas (naudotojas) laikinai apriboja, nutraukia eismą ar uždaro kelią dėl žemės darbų, 
vykdomų kelio statybos (tiesimo), rekonstravimo, remonto, griovimo ar priežiūros darbų metu, atsiradę nuostoliai 

eismo dalyviams neatlyginami. 

2.1.10. Atkastieji požeminiai inžineriniai statiniai užpilami gruntu, dalyvaujant jų savininkams 

(naudotojams) ar jų atstovams. Kai gruntu užpilamos iškasos kelių važiuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio 

savininkas (naudotojas) ar jo atstovas. Apie užpylimo darbų pradžią inžinerinių statinių savininkams turi būti 

pranešta ne vėliau kaip prieš parą. Užpilamas gruntas sutankinamas. 

2.1.11. Vykdant žemės darbus draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, 

požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius 
bei priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – ir kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos 

zonas. Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas nustatyta tvarka [Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimą Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio 
išsaugojimo]. 

2.1.12. Rangovai privalo vykdyti geodezinę darbų kontrolę ir užtikrinti, kad statinio išdėstymas plane ir 

vertikalus profilis atitiktų statinio projekto reikalavimus [Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų 
reglamentą GKTR 2.11.02:2000 „Dėl statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo 

tvarkos patvirtinimo]. 

2.1.13. Draudžiama užpilti gruntą nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inžinerinius statinius 

neatlikus geodezinių matavimų ir nepadarius inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir nepasirašius 
paslėptų statybos darbų aktų. 

2.1.14. Inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) užsakomi ir atliekami STR 1.06.01:2016   IV 

skyriuje, GKTR 2.11.02:2000   ir Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, 

galiojimo panaikinimo taisyklių nustatyta tvarka. 

2.1.15. Papildomai užpylus arba nukasus gruntą nuo esamų inžinerinių tinklų, inžinerinių tinklų planai 
(geodezinės nuotraukos) turi būti pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti šių tinklų 
savininkui (naudotojui). 

2.1.16. Neleidžiama kasti žemės kasimo mašinomis arčiau kaip per metrą nuo kabelių, taip pat naudoti 
pneumatinių plaktukų, dalbų, kaplių gruntui virš kabelių smulkinti giliau kaip 0,3 m. Naudoti smūginius ir 
vibracinius įgilinimo mechanizmus leidžiama ne arčiau kaip 5 m nuo kabelių. 

2.1.17. Kasant kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki 
kabelių. Žiemą, atšildant gruntą, šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15 cm. 

2.1.18. Žemės kasimo darbai turi būti atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00, 
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patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 
346 (Žin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimų. 

 

2.2.  ŽEMĖS DARBŲ VYKDYMAS KELIUOSE (GATVĖSE), JŲ APSAUGOS ZONOSE IR 

IŠARDYTŲ DANGŲ ATSTATYMAS 

2.2.1.Žemės darbus kelio (gatvės) juostoje ar kelio (gatvės) apsaugos zonoje (išskyrus žemės ūkio, 
melioracijos, miškų tvarkymo darbus, dirbamus nepažeidžiant kelio (gatvės) sankasos bei kitų kelio (gatvės) 
įrenginių) galima pradėti tik: 

2.2.1.1. statytojui (užsakovui) gavus žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) ir kelio (gatvės) savininko 

(valdytojo) raštiškus sutikimus – vykdant žemės darbus kelio (gatvės) apsaugos zonoje; 

2.2.1.2. statytojui (užsakovui) gavus kelio (gatvės) savininko (valdytojo) raštišką sutikimą – vykdant žemės 
darbus kelio (gatvės) juostoje; 

2.2.1.3. suderinus su kelius prižiūrinčiomis įstaigomis – kai žemės darbams vykdyti reikia nustatyti 

technines eismo reguliavimo priemones. 

2.2.2. Punkte 2.2.1. nurodytuose raštiškuose sutikimuose gali būti nustatytos šios sąlygos (reikalavimai): 

2.2.2.1. iki žemės darbų pradžios užtikrinti normalias eismo sąlygas apylanka (kai darbai vykdomi eismo 

vietose); 

2.2.2.2. žemės darbų atlikimo terminas ir įpareigojimas pranešti apie žemės darbų pradžią prieš 2 dienas iki 

jų pradžios sutikimą davusiam asmeniui; 

2.2.2.3. atstatyti kelio (gatvės) dangą pagal projekto ir normatyvinių statybos techninių dokumentų 
reikalavimus iki nurodytos datos; 

2.2.2.4. žemės darbams leidžiami naudoti mechanizmai, įrenginiai ir kita. 
2.2.3. Jeigu Rangovas nesilaiko žemės savininko (naudotojo, valdytojo) ar kelio (gatvės) savininko 

(valdytojo) raštiškame sutikime nurodytų sąlygų, nevykdo saugaus eismo reikalavimų ar neturi šio sutikimo, 

viešojo administravimo subjektas, atliekantis statybos valstybinę priežiūrą, savo iniciatyva arba kelio (gatvės) 
savininko (valdytojo), policijos arba kitų asmenų prašymu gali nustatyta tvarka [STR 1.05.01:2017] sustabdyti 

statinio statybą. Už pažeidimus atsakingi asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. 
2.2.4. Už žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) ir kelio (gatvės) savininko (valdytojo) raštiškame 

sutikime nurodytose sąlygose numatytus darbus (kelio atkūrimą, aplinkos sutvarkymą, žemės rekultivavimą ir kitus) 
apmoka statytojas (užsakovas).  

2.2.5. Nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. draudžiama vykdyti kelių (gatvių) dangos konstrukcijos 

ardymo darbus taip pat ardyti asfalto dangą 5 metus po jos įrengimo arba atnaujinimo, išskyrus jos rekonstravimo 

ar remonto ir Reglamento V skyriaus 4 skirsnyje išvardytus darbus. Draudžiamuoju laikotarpiu po keliais (gatvėmis) 
leidžiama įrengti inžinerinius tinklus neardančiaisiais metodais (pavyzdžiui, uždaruoju kryptiniu gręžimo būdu). 

Dangos konstrukcijos ardymo darbai draudžiamuoju laikotarpiu gali būti vykdomi tik kelio (gatvės) savininkui 

pritarus arba kelio (gatvės) savininkui ir inžinerinių tinklų savininkui ar jo įgaliotiems asmenims sudarius sutartį. 
2.2.6. Užpylus gruntu kelio (gatvės) perkasą, Rangovas atstato išardytą kelio (gatvės) pagrindą bei dangą ir 

sutvarko aplinką arba užpiltą perkasą statinio statybos rangovas aktu perduoda rangovui ar subrangovui, o statantis 

ūkio būdu statytojas (užsakovas) – rangovui, su kuriuo sudaryta dangos atstatymo sutartis. Šalims pasirašius šį aktą, 
už kelio ženklų apsaugą atsako pastarasis rangovas ar subrangovas. 

2.2.7. Rangovas atstato išardytus šulinius bei jų dangčius pagal jų įrengimo reikalavimus ir atliktus darbus 

perduoda savininkui (naudotojui). 

2.2.8. Išardyta danga atstatoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis: 
2.2.8.1. šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos šaligatvio dalies iki jo 

krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas 

tik išardytame plote; 
2.2.8.2. važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote; išardyta tašytų arba netašytų 

akmenų danga atstatoma (jei statinio projekte numatyta palikti buvusią dangą) per dvigubą iškasos plotį; jei 
išardyta danga nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki pat šio krašto; 

2.2.8.3. atstatant važiuojamąją dalį, kuri neturėjo dangos, įrengiama žvyro danga. 
2.2.9. Kelių (gatvių) elementus (apsaugines kelio atitvarų sistemas, kelio ženklus ir kita) atstatęs Rangovas 
aktu perduoda juos kelio (gatvės) savininkui (valdytojui). 

Aiškinamajame rašte informacija pateikiama pagal ESO nurodytus reikalavimus elektros tinklo techniniams ir 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D25CCD7F1D7
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darbo projektams (punktai 2.4 – 2.6.6): 

 

2.3.  ŽEMĖS DARBŲ VYKDYMAS VIEŠŲJŲ RYŠIŲ TINKLŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ 
INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONOSE ATLIKIMO TVARKA 

2.3.1. Asmenys, ketinantys atlikti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus darbus viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje, kuriems reikalingas 
išankstinis elektroninių ryšių infrastruktūros savininko sutikimas, privalo ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki 
darbų pradžios pranešti elektroninių ryšių infrastruktūros savininkui apie tokių darbų vykdymo vietą bei laiką ir 
gauti elektroninių ryšių infrastruktūros savininko sutikimą tokiems darbams atlikti. 

2.3.2. Asmenims, atliekantiems darbus, nurodytus 2.3.1 punkte, požeminės elektroninių ryšių infrastruktūros 
paklojimo vietą patikslina elektroninių ryšių infrastruktūros savininkas, kaip tai nurodyta „Elektroninių ryšių 
infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių“ 290 punkte. Kitiems asmenims tikslinti 

požeminių viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros vietą draudžiama. 
2.3.3. Asmuo, ketinantis kasti tranšėjas ir duobes viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 

paklojimo vietose, privalo imtis priemonių šiai viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūrai apsaugoti. 
2.3.4. Jeigu būtina įrengti kelius virš požeminių viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros trasų, 

asmuo, ketinantis atlikti statybos darbus, suderinęs su elektroninių ryšių infrastruktūros savininku, privalo įrengti 
statinio projektuose numatytas požeminių viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos 
užtikrinimo priemones. 

2.3.5. Vežant krovinius pro orinių ryšių linijų laidus, būtina laidus laikinai pakelti į tokį aukštį, kad tarpas 
tarp jų ir aukščiausio krovinio (mechanizmo) taško būtų ne mažesnis kaip 200 mm. Laidai pakeliami pastatant 
aukštesnius stulpus arba laikinas konstrukcijas, leidžiančias laidus pakelti į atitinkamą aukštį, kol bus pervežtas 
krovinys. Šiuos darbus, priklausomai nuo tarpusavio susitarimo, atlieka orinės ryšių linijos savininkas arba 
elektroninių ryšių infrastruktūros savininkas. 

2.3.6. Asmenys, atliekantys darbus, po žeme aptikę viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūrą arba 
signalinę juostą, nepažymėtą šių darbų projektuose, turi iš karto nutraukti darbus, imtis priemonių viešųjų ryšių 
tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros saugumui užtikrinti ir apie tai pranešti Lietuvos Respublikos ryšių 
reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba). 

2.3.7. Jeigu iškeliamas ryšių kabelis, esantis vandens telkinyje, jis turi būti saugiai nuleistas atgal į vandenį. 
Apie ryšių kabelio, nutiesto vidaus vandenų keliuose, pakėlimą, nurodant jo pakėlimo vietą ir laiką, turi būti 
nedelsiant pranešta vidaus vandenų kelių valdytojui ir Tarnybai, o apie ryšių kabelio, nutiesto jūros rajone, 
pakėlimą turi būti nedelsiant pranešta Lietuvos saugios laivybos administracijai bei Tarnybai. Pranešant turi būti 
nurodytos ryšių kabelio pakėlimo vietos koordinatės ir laikas, kada ryšių kabelis buvo pakeltas. 

2.3.8. Elektroninių ryšių infrastruktūros savininkui viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonose, suderinus su žemės valdytojais (naudotojais), kelių savininkais (valdytojais), leidžiama: 

2.3.8.1. rengti įvažiavimus, tiesti kelius bei įrengti kitus įrenginius, reikalingus viešųjų ryšių tinklų 
elektroninių ryšių infrastruktūrai eksploatuoti, nustatant servitutus Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių 
įstatymo 40 straipsnio ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka ir 

sąlygomis; 
2.3.8.2. kasti duobes, tranšėjas ir iškasas, reikalingas viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūrai 

remontuoti; 

2.3.8.3. persodinti medžius, genėti medžių šakas ir iškirsti išaugusius jaunuolynus bei krūmus, kad būtų 
palaikomas nustatytas proskynų plotis; 

2.3.8.4. likviduoti avarijas ir atlikti eksploatacinę viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
priežiūrą. 

2.3.9. 2.3.8.1 ir 2.3.8.2 punktuose nurodyti darbai kelio apsaugos zonoje bei geležinkelio kelių ir jų įrenginių 
apsaugos zonose atliekami raštu suderinus su kelių savininkais (valdytojais), viešosios geležinkelių infrastruktūros 
valdytoju ar savininku, o geležinkelio želdinių apsaugos zonoje – su geležinkelio želdinius prižiūrinčia įmone. 
 

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-

dokumentai-ir-formos_440.html 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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4. PRIEDAI Prisijungimo sąlygos / projektavimo sąlygos / 

projektavimo užduotis 
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4.1 Projektą rengusių asmenų atestatai ar dokumentai įrodantys, kad projektuotojas turi teisę projektuoti 
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4.2 Žemės sklypų registrų centro išrašas, sutikimai  Pušų g. 
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Kai reikalingi žemės sklypų savininkų sutikimai, pateikiami iš eilės nuo prisijungimo taško:  
 registrų centro išrašas 2. sutikimas (informacinis raštas ir pašto išrašas)  

 

4.3 Nacionalinės žemės tarnybos 
kimas 

 

4.4 Pateikiamos objekto nuotraukos 

 Nuotraukose turi matytis kertinės projekto vietos (Prisijungimo vietos, KS/KAS, transformatorinių 

numatomos vietos, uždaru būdu klojamo kabelio reikalingumas) ir preliminariai pažymėti projektuojami 

įrenginiai. 

4.5 Kiti priedai 

 

Priedai pateikiami pagal ESO nurodytus reikalavimus elektros tinklo techniniams ir darbo projektams 

(punktas 2.8): 

 

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-

dokumentai-ir-formos_440.html 

 

 

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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5. TEISĖS AKTAI IR KITI DOKUMENTAI BEI 

DUOMENYS KURIAIS VADOVAUJANTIS 

PARENGTAS PROJEKTAS  
 

1.  STR 1.04.04.2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (Galiojanti suvestinė 
redakcija: 2023-05-01 – 2023-10-31 

2.  STR 1.01.04.2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 

deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo 

įstaigų paskyrimas ir paskelbimas(Galiojanti suvestinė redakcija: 
2023-06-09). 

3.  STR 1.01.03.2017 Statinių klasifikavimas Galiojanti suvestinė redakcija: (2023-08-01 – 

2023-10-31) 

4.  STR 1.06.01:2016 Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl 
statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“; 

5.  GKTR 2.01.01:1999 Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas 

6.   Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 

Galiojanti  suvestinė redakcija 2023-06-29 

7.  STR 1.07.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai 
8.  STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 

9.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

10.  LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafinis žymėjimas 

11.  STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas 

12.  

HN-98:2014 

Lietuvos higienos norma HN-98:2014 „natūralus ir dirbtinis darbo vietų 
apšvietimas.Apšvietos mažiausios ribinėsvertės ir bendrieji matavimo 
reikalavimai“Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. 

balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-520 redakcija 

13.  STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

14.  PTR 2.13.01 Archeologinio paveldo tvarkyba 

15.  EĮĮBT:2012 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 

16.  EĮRAAĮT:2011 Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės 

17.  ELIĮT:2012 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės 

18.  SPTPEĮĮT:2013 Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių 
įrengimo taisyklės 

19.  EĮBNA:2016 Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys 

20.  ETAT:2012 Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2010 m. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1fc316b09f2a11e591078486468c1c39/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B2A48CA02F02
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B2A48CA02F02
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B2A48CA02F02
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B2A48CA02F02
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B2A48CA02F02
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kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 (Žin.,2010,Nr.39-1877) 

21.  SEEĮT:2012 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 

22.  EETET:2012 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės 

23.   Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių 
aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. 

rugsėjo 13 d. įsakymu Nr.1-24 

24.  
RSN 156-94 

Statybinė klimatologija. RSN 156-94, Valstybės žinios, 2002-10-04, Nr.96-

4230 

25.  
STR 1.07.03:2017 

Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka 

(Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-05-01) 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a7502172ce7911e6a476d5908abd2210/asr
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6. ĮTAKOS SKIRSTOMAJAM ELEKTROS 

TINKLUI VERTINIMAS 
 

Įtakos skirstomajam elektros tinklui vertinimas pateikiamas pagal ESO nurodytus reikalavimus elektros 

tinklo techniniams ir darbo projektams (punktas 2.7): 

 

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-

dokumentai-ir-formos_440.html 
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https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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7. BRĖŽINIAI 

7.1 Elektros tinklų  schema 

7.2 Elektros tinklų planas 

7.3 Kiti brėžiniai 
 

 

Brėžiniai  pateikiami pagal ESO nurodytus reikalavimus elektros tinklo techniniams ir darbo projektams 

(punktai 2.10 – 2.11.10): 

 

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-

dokumentai-ir-formos_440.html 

 

 

Projektuojami tinklai ir apsaugos zonos turi būti braižomi pagal pateiktus sluoksnius iš sąrašo su 

pasirinktu atitinkamu kodu, kuriuos rasite čia „dwg šablonas su apsaugos zonų ir projektuojamų tinklų 

kodais (elektra_dujos)“.

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/servitutu-ir-ar-kitu-teisiu-naudotis-kitiems-77qq.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/servitutu-ir-ar-kitu-teisiu-naudotis-kitiems-77qq.html
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  ESAMA  GB PRALAIDA d 1600, L-68,5M 

  (REMONTUOJAMI ANTGALIAI) 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI2024-01A

TILTO PER ŠEŠUPĘ MARIJAMPOLĖS AUŠROS GATVĖJE IR JO PRIEIGŲ STATYBOS
TECHNINIO  PROJEKTO KOREGAVIMAS

TILTO PER ŠEŠUPĘ, AUŠROS G., STŪRIŠKIŲ G., VOKIEČIŲ G. STATYBA, AUŠROS
IR VOKIEČIŲ G., KAPITALINIS REMONTAS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA, J.BASANAVIČIAUS A.1,

68307 MARIJAMPOLĖ
LT

21

A

8889-00-TP-E-06.02.B-01

Elektrotechnikos dalis.
0,4 ir 10 kV tinklų iškėlimas, sąlygų Nr. ISK23-84682,

(2-as darbų etapas) planas M1:500

D. STUMBRIENĖ
G.BORUTA

SPDV
SPV

4140
13924

- NAIKINAMI INŽINERINIAI TINKLAI
- PROJEKTUOJAMA ATRAMA SU KABELIŲ MOVA VIRŠĮTAMPIŲ RIBORTUVAIS.
- PROJEKTUOJAMAS ĮŽEMINIMO KONTŪRAS
- PROJEKTUOJAMA KOMERCINĖ APSKAITOS SPINTA
- PROJEKTUOJAMAS 0,4 KV KABELIS
- PROJEKTUOJAMAS 10 KV KABELIS
- PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO KABELIS
- PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ LINIJŲ TELEFONINĖ KANALIZACIJA
- PROJEKTUOJAMAS APSAUGINIS VAMZDIS D75; D110;D125;D160
- PROJEKTUOJAMAS TELEFONINĖS KANALIZACIJOS ŠULINYS
- PROJEKTUOJAMA ATRAMA SU ŠVIESTUVU
- PROJEKTUOJMA ATRAMA PERĖJŲ APŠVIETIMUI SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU
- PROJEKTUOJAMA JUNGIAMOJI MOVA
- PROJEKTUOJAMA APSAUGOS ZONA 04-10 KV KL

- ESAMA APSAUGOS ZONA

X  X  X

KS/KAS
E1

E2
E4

R0

Nr.PŠ-2

JM

SUFORMUOTA ŽEMĖS SKLYPO RIBA

Pastabos:
Techninio projekto elektrotechnikos dalis sudaryta vadovaujantis techniniu projektu,  Marijampolės
savivaldybės administracijos  užsakymu, pagal AB Energijos skirstymo operatoriaus  išduotas 0,4-10 kV
tinklų iškėlimo sąlygas Nr. ISK23-84682 (2darbų etapas).
Tiesiant  kabelinę liniją ar apsaugant esamus tinklus, susikirtimuose su kitomis komunikacijomis kasimo
darbus vykdyti rankiniu būdu, dalyvaujant eksploatuojančios organizacijos atstovui. Tiesiant kabelinę
liniją, būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų. Esamų tinklų
susikirtimo su projektuojamais tinklais vietas tikslinti vykdant darbus.  Požeminiai inžineriniai tinklai po
keliu su asfalto danga bus tiesiami me mažesniame 1,2 m gylyje. Atlikus statybos - montavimo darbus,
pilnai atstatyti gerbuvį. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos
darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155
patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais
įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais.

TARP TAŠKŲ 1-9 ESAMO KABELIO 0,4 KV MT19-KS7894 PERKĖLIMAS KLOJAMAS SUFORMUOTAME ŽEMĖS
SKLYPE NR.4400-4895-0780 NUOSVYBĖS TEISĖ LIETUVOS RESPUBLIKA, PATIKĖJIMO TEISĖ NACIONALINĖ
ŽEMĖS TARNYBA PRIE APLINKOS  MINISTERIJOS,  SUDARYTA PANAUDOS SUTARTIS MARIJAMPOLĖS
SAVIVALDYBĖ. SUTIKIMAS
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DAUGIAFUNKCIO SPORTO PASKIRTIES (7.14) PASTATO (ARENOS), VOKIEČIŲ G. 15, MARIJAMPOLĖJE,
STATYBOS PROJEKTAS (RENGiAMAS  PROJEKTAS)
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8. KABELIŲ MONTAVIMO LENTELĖ  

10-kV kabelių montavimo apimtys 
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0,4-kV kabelių montavimo apimtys 
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MT19-KS7894 

Al4x120mm²  40 40        80     40 

                   

Sudedamas vamzdis d110  320 320        331     320 

                 

 

 

Kabelių montavimo lentelė pateikiama pagal ESO nurodytus reikalavimus elektros tinklo techniniams ir 

darbo projektams (punktas 2.12): 

 

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-

dokumentai-ir-formos_440.html

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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9. DARBŲ KIEKIŲ, MEDŽIAGŲ IR ĮRENGINIŲ 
POREIKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Medžiagų ir darbų pateikimo tvarka: 

1. 10 kV KL montavimo darbai; 

2. 0,4 kV KL montavimo darbai 

3. 10 kV KL medžiagos 

4. 0,4kV KL medžiagos 

Žiniaraščio pavyzdinė forma pateikiama pagal ESO nurodytus reikalavimus elektros tinklo techniniams ir 

darbo projektams (3 priedas): 
 

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-

dokumentai-ir-formos_440.html 
 

1. 10 KV SKIRSTOMŲJŲ KL MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

 

 Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

    

 1.1 Montavimo darbai TR127-SP130 AAB 3x120 mm²     

 

1. 

Tranšėjos kasimas ir užpylimas  

kabeliams(viso): 
 m 251  

   

 
a) rankiniu būdu;  m 141  

   

 
b) mechanizuotu būdu;  m 110  

   

 2.  Apsaug. D110 vamzdžio paklojimas tranšėjoje 

apsaugant esamus kabelius 
 m 193  

   

 3.  Rezervinio D125 vamzdžio paklojimas 
tranšėjoje šalia esamų kabelių 

 m 87  
   

 
4.  

Signalinės juostos „Dėmesio! 

Kabelis!“ paklojimas tranšėjoje   m 280  
   

 5.  Grunto išlyginimas  m2 280     

 6.  Grunto tankinimas  m3 37     

 7.  Asfalto dangos ardymas ir atstatymas  m2 0     

2. 0,4 KV KL MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

2.1 Montavimo darbai MT19-KS7894 Al4x120mm² 

8. 

Tranšėjos kasimas ir užpylimas  kabeliams(viso):  m 40  

a) rankiniu būdu;  m 40  

b) mechanizuotu būdu;  m 40  

9.  Apsaug. D110 vamzdžio paklojimas tranšėjoje 

apsaugant esamus kabelius 
 m 40  

10.  Esamo kabelio atkasimas ir perklojimas į naujai 
paruoštą tranšėją 

 m 40  

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

11.  
Signalinės juostos „Dėmesio! 

Kabelis!“ paklojimas tranšėjoje   m 40  

12.  Grunto išlyginimas  m2 40  

13.  Grunto tankinimas  m3 6  

14.  Asfalto dangos ardymas ir atstatymas  m2 0  

 

3. 10 KV SKIRSTOMŲJŲ KL MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

 

 

Eil. 

Nr. 
Medžiagos, įrenginiai 

 

Techninė 

charakteristika 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Tech. 

reikalavimų 
pagal 

Bendrovės 
sąrašą Nr. 

Papildomi 

duomenys 

 3.1.Medžiagos TR127-SP130 AAB 3x120 mm² 

 1. Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos 

vamzdžiai sudedami 
110 m 193 9.5  

 
2.  

Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos 
vamzdžiai rezervui 

125 m 87 9.3  

 
3.  

Kabelių signalinė juosta 
-Juostos plotis – 100mm (Vienai kabelių linijai) 

 m 
280 

 
9.2  

 

 4.0,4 KV SKIRSTOMŲJŲ KL MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS MT19- 

Eil. 
Nr. 

Medžiagos, įrenginiai Techninė 
charakteristika 

Mato 
vnt. 

Kiekis 

Tech. 
reikalavimų 

pagal 
Bendrovės 
sąrašą Nr. 

Papildomi 

duomenys 

 4.1.Medžiagos KS7894 Al4x120mm² 

1. 
Sudėtiniai atviru būdu klojami kabelių 
apsaugos vamzdžiai 110 m 40 9.5  

2. 

Kabelių signalinė juosta 
-Juostos plotis – 100mm (Vienai kabelių 
linijai) 

 m 
40 

 
9.2  

 

 

 Kitos išlaidos 
 

1.  Geodezinis trasos nužymėjimas EUR 150    

 
2.  Kontrolinė geodezinė nuotrauka EUR 70    

 
3.  Tinklus eksploatuojančio atstovo  iškvietimas EUR 80    

 
4.  Išlaidos kasinėjimo leidimui EUR 75    
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10. SĄMATOS (Pateikiama atskiru .pdf failu) 
 

Suvestinis skaičiavimas 

 

Objektinė sąmata 

 

Lokalinės sąmatos 

 

Sąmatos pateikiamos pagal ESO nurodytus reikalavimus elektros tinklo techniniams ir darbo projektams 

(punktas 2.14): 

 

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-

dokumentai-ir-formos_440.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI2024-01A

TILTO PER ŠEŠUPĘ MARIJAMPOLĖS AUŠROS GATVĖJE IR JO PRIEIGŲ STATYBOS
TECHNINIO  PROJEKTO KOREGAVIMAS

TILTO PER ŠEŠUPĘ, AUŠROS G., STŪRIŠKIŲ G., VOKIEČIŲ G. STATYBA, AUŠROS
IR VOKIEČIŲ G., KAPITALINIS REMONTAS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA, J.BASANAVIČIAUS A.1,

68307 MARIJAMPOLĖ
LT

21

A

8889-00-TP-E-06.02.B-01

Elektrotechnikos dalis.
0,4 ir 10 kV tinklų iškėlimas, sąlygų Nr. ISK23-84682,

(2-as darbų etapas) planas M1:500

D. STUMBRIENĖ
G.BORUTA

SPDV
SPV

4140
13924

- NAIKINAMI INŽINERINIAI TINKLAI
- PROJEKTUOJAMA ATRAMA SU KABELIŲ MOVA VIRŠĮTAMPIŲ RIBORTUVAIS.
- PROJEKTUOJAMAS ĮŽEMINIMO KONTŪRAS
- PROJEKTUOJAMA KOMERCINĖ APSKAITOS SPINTA
- PROJEKTUOJAMAS 0,4 KV KABELIS
- PROJEKTUOJAMAS 10 KV KABELIS
- PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO KABELIS
- PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ LINIJŲ TELEFONINĖ KANALIZACIJA
- PROJEKTUOJAMAS APSAUGINIS VAMZDIS D75; D110;D125;D160
- PROJEKTUOJAMAS TELEFONINĖS KANALIZACIJOS ŠULINYS
- PROJEKTUOJAMA ATRAMA SU ŠVIESTUVU
- PROJEKTUOJMA ATRAMA PERĖJŲ APŠVIETIMUI SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU
- PROJEKTUOJAMA JUNGIAMOJI MOVA
- PROJEKTUOJAMA APSAUGOS ZONA 04-10 KV KL

- ESAMA APSAUGOS ZONA

X  X  X

KS/KAS
E1

E2
E4

R0

Nr.PŠ-2

JM

SUFORMUOTA ŽEMĖS SKLYPO RIBA

Pastabos:
Techninio projekto elektrotechnikos dalis sudaryta vadovaujantis techniniu projektu,  Marijampolės
savivaldybės administracijos  užsakymu, pagal AB Energijos skirstymo operatoriaus  išduotas 0,4-10 kV
tinklų iškėlimo sąlygas Nr. ISK23-84682 (2darbų etapas).
Tiesiant  kabelinę liniją ar apsaugant esamus tinklus, susikirtimuose su kitomis komunikacijomis kasimo
darbus vykdyti rankiniu būdu, dalyvaujant eksploatuojančios organizacijos atstovui. Tiesiant kabelinę
liniją, būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų. Esamų tinklų
susikirtimo su projektuojamais tinklais vietas tikslinti vykdant darbus.  Požeminiai inžineriniai tinklai po
keliu su asfalto danga bus tiesiami me mažesniame 1,2 m gylyje. Atlikus statybos - montavimo darbus,
pilnai atstatyti gerbuvį. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos
darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155
patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais
įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais.

TARP TAŠKŲ 1-9 ESAMO KABELIO 0,4 KV MT19-KS7894 PERKĖLIMAS KLOJAMAS SUFORMUOTAME ŽEMĖS
SKLYPE NR.4400-4895-0780 NUOSVYBĖS TEISĖ LIETUVOS RESPUBLIKA, PATIKĖJIMO TEISĖ NACIONALINĖ
ŽEMĖS TARNYBA PRIE APLINKOS  MINISTERIJOS,  SUDARYTA PANAUDOS SUTARTIS MARIJAMPOLĖS
SAVIVALDYBĖ. SUTIKIMAS
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Uždaroji akcinė bendrovė „Tyrens Lietuva“, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva 
info@tyrens.lt, www.tyrens.lt 
Įmonės kodas 234004210. PVM kodas LT340042113 
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Marijampolės savivaldybės administracijai 
administracija@marijampole.lt  

 2024-04-09 Nr. SR24-00637 

    
Į  Nr.  

    
 

Originalas nebus siunčiamas. 
 

 

DĖL PRITARIMO 0,4-10 KV ELEKTROS KABELIŲ KLOJIMO SUFORMUOTUOSE 
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBEI PANAUDOS SUTARTIMI PRIKLAUSANČIUOSE 
SKLYPUOSE 4400-4895-0780; 4400-2407-6266.  

 

 

Statytojo, Marijampolės savivaldybės administracijos užsakymu, UAB „Tyrens Lietuva“ rengia 
projektą „Tilto per Šešupę Marijampolės Aušros gatvėje ir jo prieigų statybos techninio projekto 
koregavimas“ (parengiant „A“ laidą).  

Elektrotechninės dalies sprendiniuose pasikoregavo 04-10 kV kabelinių linijų trasos.   
Todėl, prašome Jūsų pritarti elektrotechninėje dalyje suprojektuotų kabelių trasų klojimui 

suformuotuose sklypuose Nr.4400-4895-0780; Nr.4400-2407-6266. 
 
 
PRIDEDAMA: 
1. Projekto  Elektrotechninės dalies I ir II etapo brėžiniai - 2 lapai. 

 
 
 
 

Projekto vadovas Genius Boruta 

 
 
Genius Boruta 
El.p.  genius.boruta@tyrens.lt  
Tel. +370 620 39821 

mailto:info@tyrens.lt
http://www.tyrens.lt/
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI2024-01A

TILTO PER ŠEŠUPĘ MARIJAMPOLĖS AUŠROS GATVĖJE IR JO PRIEIGŲ STATYBOS
TECHNINIO  PROJEKTO KOREGAVIMAS

TILTO PER ŠEŠUPĘ, AUŠROS G., STŪRIŠKIŲ G., VOKIEČIŲ G. STATYBA, AUŠROS
IR VOKIEČIŲ G., KAPITALINIS REMONTAS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA, J.BASANAVIČIAUS A.1,

68307 MARIJAMPOLĖ
LT

21

A

8889-00-TP-E-06.02.B-01

Elektrotechnikos dalis.
0,4 ir 10 kV tinklų iškėlimas, sąlygų Nr. ISK23-84682,

(2-as darbų etapas) planas M1:500

D. STUMBRIENĖ
G.BORUTA

SPDV
SPV

4140
13924

- NAIKINAMI INŽINERINIAI TINKLAI
- PROJEKTUOJAMA ATRAMA SU KABELIŲ MOVA VIRŠĮTAMPIŲ RIBORTUVAIS.
- PROJEKTUOJAMAS ĮŽEMINIMO KONTŪRAS
- PROJEKTUOJAMA KOMERCINĖ APSKAITOS SPINTA
- PROJEKTUOJAMAS 0,4 KV KABELIS
- PROJEKTUOJAMAS 10 KV KABELIS
- PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO KABELIS
- PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ LINIJŲ TELEFONINĖ KANALIZACIJA
- PROJEKTUOJAMAS APSAUGINIS VAMZDIS D75; D110;D125;D160
- PROJEKTUOJAMAS TELEFONINĖS KANALIZACIJOS ŠULINYS
- PROJEKTUOJAMA ATRAMA SU ŠVIESTUVU
- PROJEKTUOJMA ATRAMA PERĖJŲ APŠVIETIMUI SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU
- PROJEKTUOJAMA JUNGIAMOJI MOVA
- PROJEKTUOJAMA APSAUGOS ZONA 04-10 KV KL

- ESAMA APSAUGOS ZONA

X  X  X

KS/KAS
E1

E2
E4

R0

Nr.PŠ-2

JM

SUFORMUOTA ŽEMĖS SKLYPO RIBA

Pastabos:
Techninio projekto elektrotechnikos dalis sudaryta vadovaujantis techniniu projektu,  Marijampolės
savivaldybės administracijos  užsakymu, pagal AB Energijos skirstymo operatoriaus  išduotas 0,4-10 kV
tinklų iškėlimo sąlygas Nr. ISK23-84682 (2darbų etapas).
Tiesiant  kabelinę liniją ar apsaugant esamus tinklus, susikirtimuose su kitomis komunikacijomis kasimo
darbus vykdyti rankiniu būdu, dalyvaujant eksploatuojančios organizacijos atstovui. Tiesiant kabelinę
liniją, būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų. Esamų tinklų
susikirtimo su projektuojamais tinklais vietas tikslinti vykdant darbus.  Požeminiai inžineriniai tinklai po
keliu su asfalto danga bus tiesiami me mažesniame 1,2 m gylyje. Atlikus statybos - montavimo darbus,
pilnai atstatyti gerbuvį. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos
darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155
patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais
įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais.

TARP TAŠKŲ 1-9 ESAMO KABELIO 0,4 KV MT19-KS7894 PERKĖLIMAS KLOJAMAS SUFORMUOTAME ŽEMĖS
SKLYPE NR.4400-4895-0780 NUOSVYBĖS TEISĖ LIETUVOS RESPUBLIKA, PATIKĖJIMO TEISĖ NACIONALINĖ
ŽEMĖS TARNYBA PRIE APLINKOS  MINISTERIJOS,  SUDARYTA PANAUDOS SUTARTIS MARIJAMPOLĖS
SAVIVALDYBĖ. SUTIKIMAS
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Danguolė Valentina Stumbrienė
New Stamp_5

Danguolė Valentina Stumbrienė
New Stamp_7

Danguolė Valentina Stumbrienė
Stamp
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Stamp
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MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MERAS 

J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (8 343)  90 003, 90 006, faks. (8 343)  90 014, el. p. 
rastine@marijampole.lt 

 

Marijampolės savivaldybės mero 
įgaliotam asmeniui UAB „Tyrens“ 
info@tyrens.lt 
 

 

 202024-03-    Nr. SA-   (9.35 E) 

 Į 2024-03-22  Nr. SAV-308832 

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS 
TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS 
VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 
 
 

Marijampolės savivaldybės meras, atsižvelgdamas į 2024 m. kovo 22 d. 
prašymą Nr. SAV-308832, neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo / statybos / 
rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai: 

 

Susisiekimo komunikacijų, 
inžinerinių tinklų ir jiems 
funkcionuoti būtinų statinių 

pavadinimas (-ai), rūšis (-ys) 

Apšvietimo tinklų pajungimas (elektros tinklai, 

Įtampa, kV: <1 kV); 

Lietaus nuotekų tinklai (lietaus kanalizacijos 

tinklai, D500 mm); 

Lietaus nuotekų tinklai (lietaus kanalizacijos 

tinklai, D300 mm); 

Apšvietimo tinklai (elektros tinklai, Įtampa, 
kV: <1 kV, Tako apšvietimas); 
Kabeliuojama elektros linija (elektros tinklai, 

Įtampa, kV: 1-10 kV); 

Kabeliuojama elektros linija (elektros tinklai, 

Įtampa, kV: 1-10 kV); 

Kabeliuojama elektros linija (elektros tinklai, 

Įtampa, kV: 1-10 kV). 

Žemės sklypo (-ų) unikalus, 

kadastro Nr., adresas (-ai) 

4400-5208-9668, 4400-5235-9608, 4400-

4786-7478; Vokiečių g., Stūriškių g., Tarpučių 
g., Aušros g., Marijampolė. 

Statinio (-ių) unikalus Nr., 
adresas  

(-ai) 

 

Objekto (-ų) pavadinimas (-
ai) 

 

 

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo 
komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems 

mailto:info@tyrens.lt
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statiniams statyti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas 
brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Sutikimas išduodamas neribotam terminui, tačiau Sutikimo galiojimas 
baigiasi, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal Sutikimą suteikta teisė tiesti 
inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, suformuojamas 
žemės sklypas. 

Pagal sutikimą nutiestos Lietuvos Respublikos elektros energetikos 
įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje nurodytos elektros energijos persiuntimui skirtos 
žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabelių linijos, požeminių 
ir povandeninių kabelių linijos ir jų technologiniai priklausiniai, įskaitant 
transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, 
požeminių kabelių kanalus, linijas laikančias atramas ir kitus technologinius 
priklausinius, taip pat vartotojo elektros įrenginiai, išskyrus elektros energetikos 
objektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą laikytini pastatais,  
ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos 
Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi 
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami. 

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams 
tinklams ir  pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems 
plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams eksploatuoti naujas 
žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas 
nuosavybėn. 

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo 
komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti 
nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas 
sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams 
tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos 
aptarnauti yra nustatytas servitutas. 

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų 
statinių nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) 
dydis – 814 kv. m. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių 
dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. 

Pasibaigus šio sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiesti / pastatyti / 
įrengti objektai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė 
sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie 
tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo 
informuoti Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų 
planavimo skyrių. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos 
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios 

kompetencijos teismui. 

PRIDEDAMA.1 lapas. 

 

 
Savivaldybės meras   Povilas Isoda 
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