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Tilto per Šešupę Marijampolės Aušros gatvėje ir jo prieigų statybos techninio projekto 
koregavimas (parengiant A laidą) 

STATINIO  
(STATINIŲ) 
PAVADINIMAS 

Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių 
g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) statyba 

STATINIO 
PROJEKTO  
NUMERIS 

  8889-00-TP    

 UŽSAKOVAS 
(STATYTOJAS) 
 

Marijampolės savivaldybės administracija 

 J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė
STATINIO
KATEGORIJA Ypatingasis statinys

PROJEKTO
ETAPAS Techninis projektas

PROJEKTO
DALIS Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklai (1-as ir 2-as darbų etapai)
 
BYLOS ŽYMUO 
 

E-06.03 

BYLOS LAIDA A

IŠLEIDIMO DATA 2024-04

PROJEKTUOTOJAS 
KVALIF. 

PATVIRT. DOK. 
NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

UAB  

„Tyrens Lietuva“ 

 Kelių skyriaus vadovas Giedrius Gaižauskas  

13924 
Statinio projekto 
vadovas 

Genius Boruta  

4140 
Statinio projekto dalies 
vadovas 

Danguolė Stumbrienė 
 

PO EKSPERTIZĖS

mailto:info@tyrens.lt
http://www.tyrens.lt/
Danguolė Valentina Stumbrienė
New Stamp_7

Danguolė Valentina Stumbrienė
Stamp



 

ELEKTROTECHNIKOS DALIS IR ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TELEKOMUNIKACIJŲ  DALIEĖS PRITARIMŲ, 
SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Žymuo 8889-00-TP-.E_ER_Ž-03 

Tilto per Šešupę Marijampolės Aušros gatvėje ir jo prieigų statybos techninio projekto koregavimas. 2024 m 

Puslapis 1 iš 1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nuorašas tikras         Projekto dalies vadovė Danguolė Valentina Stumbrienė 

 

 

Eil. Nr. Derinančioji institucija  Data, Nr. Parašas/spaudas Pastabos 

1.  

Marijampolės savivaldybės 
administracijos meras 

 

2024-03-25 

Nr. SA-2916 

(9.35 E) 

El. parašas 
(ADOC) 

4 lapai; 

Sutikimas tiesti inžinerinius 
tinklus ir statyti jiems 

funkcijonuoti būtinus statinius 
valstybinėje žemėje, kurioje 
nesuformuoti žemės sklypai, 
Pagrindinis dokumentas – 

ST_SAV-308832.docx 

2.  
AB Energijos skirstymo 

operatorius 
2024-04-08 El. sistema 

E2N6384679 pirminių 
techninių sprendinių 
derinimas . Įvykdytas 

3.  
AB Energijos skirstymo 

operatorius 
2024-04-05 El. sistema 

E1N63A1620 

Patvirtinta 

4.  
AB Energijos skirstymo 

operatorius 
2024-04-08 El. sistema 

E2N638482 

Pirminių techninių sprendinių 
derinimas Įvykdytas 

5.  Telia Lietuva AB 2024-04-08 Spaudas Parašas 

Suderinta . prieš 3 paras iki 
darbų pradžios būtina paimti 
raštišką sutikimą žemės 
kasimo darbams. Tinklų 
resursų 2 komandos 
inžinierius2 

6.  VŠĮ plačiajuostis Internetas  2024-04-22 Spaudas /paršas  

7.  
UAB „Sūduvos vandenys“ 

inžinierė 
2024-04-11 Parašas / spaudas Pastaba: Suderinta 4 lapai 

8.  

Marijampolės savivaldybės 
administracijos  

Žemės ūkio skyrius 

Vyr. specialistas 

2024-04-03, 

Nr. SA-3301 

(17.5 E) 

El. parašas  
(PDF) 

1 lapas; 

Pastaba: Suderinta: 4 plano 

lapai 

9.  

Marijampolės savivaldybės 

administracija 

Aplinkos ir infrastruktūros 
skyrius Vyr. specialistas 

2024-01-19  El parašas 

Reg. NrSA-4138(11.1E) 

dėl kabelių klojimo Nr.4400-

4895-0780;  

Nr.4400-2407-6266. 
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 STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Žymuo 8889-00-TP-PSŽ 

Tilto per Šešupę Marijampolės Aušros gatvėje ir jo prieigų statybos techninio projekto koregavimas. 2024 m. 

Puslapis 1 iš 2 
 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Laida Projekto dalis Statinys / tinklai Pastabos 

1. BD-01.01 A Bendroji dalis Tilto per Šešupę, Aušros g., 
Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, 

Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis 

remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) 

 

2. BD-01.02 A Bendrosios dalies 

priedas Nr. 1 

Inžineriniai topografiniai 
(geodeziniai) tyrinėjimai 

 

3. BD-01.03 A Bendrosios dalies 

priedas Nr. 2 

Projektiniai inžineriniai geologiniai 
tyrimai 

 

4. SMG-02.01 A Susisiekimo dalis. 1-as darbų etapas – Aušros g. 
kapitalinis remontas, Aušros g. ir   
Stūriškių g. statyba 

2-as darbų etapas – Vokiečių g. 
kapitalinis remontas, Vokiečių g. ir 
Stūriškių g. statyba 

 

5. SK-03.01 A Konstrukcijų dalis Tilto per Šešupę statyba  

(1-as darbų etapas) 

 

6. A-04.01 A Architektūrinė dalis Tiltas per Šešupę  

7. VN-05.01 A Vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo dalis 

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai 
(1-as ir 2-as darbų etapai) 

 

8. E-06.01 A Elektrotechnikos 

dalis. 

0,4 ir 10 kV tinklų iškėlimas, 

sąlygų Nr. ISK23-84679, 

(1-as darbų etapas) 

 

9. E-06.02 A Elektrotechnikos 

dalis. 

0,4 ir 10 kV tinklų iškėlimas, 

sąlygų Nr. ISK23-84682, 

(2-as darbų etapas) 

 

10. E-06.03 A Elektrotechnikos 

dalis. 

Apšvietimo tinklai  
(1-as ir 2-as darbų etapai) 

 

11. E-06.04 A Elektrotechnikos 

dalis. 

Pajungimas prie AB „ESO“ tinklų 
sąlygų Nr. TS23-A1620,  

(2-as darbų etapas) 

 

12. ER-07.01 A Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) 
dalis 

Ryšių (telekomunikacijų) tinklų 
iškėlimas  
(1-as ir 2-as darbų etapai) 

 

13. M-08.01 A Melioracijos dalis Esamų drenažo sistemų 
rekonstravimas  

(1-as ir 2-as darbų etapai) 

 

14. SO-09.01 A Pasirengimo statybai 

ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

(1-as ir 2-as darbų etapai)  

15. KS-10.01 A Statybos 

skaičiuojamosios 
kainos nustatymas.   

1-as darbų etapas – Aušros g. 
kapitalinis remontas, Aušros g. ir   
Stūriškių g. statyba 

2-as darbų etapas – Vokiečių g. 
kapitalinis remontas, Vokiečių g. ir 
Stūriškių g. statyba 

 

16. KS-10.02 A Statybos 

skaičiuojamosios 
kainos nustatymas.   

Tilto per Šešupę statyba  
(1-as darbų etapas) 

 



 STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Žymuo 8889-00-TP-PSŽ 

Tilto per Šešupę Marijampolės Aušros gatvėje ir jo prieigų statybos techninio projekto koregavimas. 2024 m. 

Puslapis 2 iš 2 
 

17. KS-10.03 A Statybos 

skaičiuojamosios 
kainos nustatymas.   

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai 
(1-as ir 2-as darbų etapai) 

 

18. KS-10.04 A Statybos 

skaičiuojamosios 
kainos nustatymas.   

0,4 ir 10 kV tinklų iškėlimas, 

sąlygų Nr. ISK23-84679, 

(1-as darbų etapas) 

 

19. KS-10.05 A Statybos 

skaičiuojamosios 
kainos nustatymas.   

0,4 ir 10 kV tinklų iškėlimas, 

sąlygų Nr. ISK23-84682, 

(2-as darbų etapas) 

 

20. KS-10.06 A Statybos 

skaičiuojamosios 
kainos nustatymas.   

Apšvietimo tinklai  
(1-as ir 2-as darbų etapai) 

 

21. KS-10.07 A Statybos 

skaičiuojamosios 
kainos nustatymas.   

Pajungimas prie AB „ESO“ tinklų 
sąlygų Nr. TS23-A1620,  

(2-as darbų etapas) 

 

22. KS-10.08 A Statybos 

skaičiuojamosios 
kainos nustatymas.   

Ryšių (telekomunikacijų) tinklų 
iškėlimas  
(1-as ir 2-as darbų etapai) 

 

23. KS-10.09 A Statybos 

skaičiuojamosios 
kainos nustatymas.   

Esamų drenažo sistemų 
rekonstravimas  

(1-as ir 2-as darbų etapai) 

 

24. KS-10.10 A Statybos 

skaičiuojamosios 
kainos nustatymas.   

Suvestinis  

(1-as ir 2-as darbų etapai) 
 

 



 
ELEKTROTECHNIOS DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Žymuo 8889-00-TP-E-06.03-PSŽ 

Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) techninis 

projektas. 2024 m. A laida 
Puslapis 1 iš 1 

 

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo 

Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

 TEKSTAS     

1. 8889-00-TP-E-06.03 1 0 Antraštinis lapas  

2. 8889-00-TP-E-06.03 3 0 Projekto dalies sudėties žiniaraštis  

3. 8889-00-TP-E-06.03.TR 1 0 Techniniai statinio rodikliai  

8. 8889-00-TP-E-06.03.AR 10 0 Aiškinamasis raštas  

9. 8889-00-TP-E-06.03.TS 26 0 Techninės specifikacijos  

10. 8889-00-TP-E-06.03 11 0 Įrenginių ir medžiagų žiniaraštis  

11. 8889-00-TP-E-06.03.KML 5 0 Kabelių montavimo lentelė  

 BRĖŽINIAI     

12 8889-00-TP-E-06.03.B-01 5  
Kelio planas su rekonstruojamais 

apšvietimo tinklais (I ir II Etapais) 

 

13 8889-00-TP-E-06.03-.B-02 1 0 

Apšvietimo valdymo spinta AVS-1   

nuo pastotės TR-8 KAS-4582 

principinė schema I etapas 

 

14 8889-00-TP-E-06.03-B-03 1 0 
Apšvietimo tinklų skaičiuojamoji 
schema AVS-1 (Aušros g) I etapas 

 

15 8889-00-TP-E-06.03-B-04 1  
Apšvietimo valdymo spinta AVS-2   

nuo pastotės principinė schema 

 

16 8889-00-TP-E-06.03-B-05 1  

Apšvietimo tinklų skaičiuojamoji 
schema AVS-2 (Vokiečių  g) 
IIetapas 

 

15 8889-00-TP-B_11 10 0 Susikirtimai (pritaikyta)  

 PRIEDAI     

16  6  Projektavimo užduotis  

17  4  
Prijungimo sąlygos Nr.23-94633 

Prijungimo sąlygos Nr.23-A1620 

 

18  15  Apšvietos skaičiavimai  

19  1  
Projekto dalies vadovo kvalifikaciją 
patvirtinantys dokumentai 

 

 

 

 

A 2024-01 KONKURSUI, STATYBAI 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Projektuotojas 

Kvalifikaciją 
patvirtinančio 

dokumento Nr. 

Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

UAB  
„Tyrens Lietuva“ 

13924 SPV Genius Boruta  

4140 SPDV Danguolė Stumbrienė 

 

    

Danguolė Valentina Stumbrienė
New Stamp_7



             
ELEKTROTECHNIOS DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Žymuo 8889-00-TP-E-06.03-AR 

Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) techninis 

projektas. 2024 m. A laida.  
Puslapis 1 iš 1 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

 PAGRINDINIŲ RODIKLIŲ LENTELĖ I DARBŲ ETAPAS  

 IV. INŽINERINIAI TINKLAI    

1.  Objekto kategorija elektros tiekimo patikimumo 

atžvilgiu 

 III  

2.  Elektros tinklo įtampa kV 04/0,23  

3.  Dažnis Hz 50  

4.  Tinklo posistemė  TN-C  

5.  Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 
ilgis 

km 4,311  

6.  Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt./mm2 Al-4x70 

Al-4x35 

Cu-3x1,5 

Cu-3x0,75 

 

7.  Projekt.ruožo metinis elektros energijos suvartojimas kWh ~23730,96  

 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

 PAGRINDINIŲ RODIKLIŲ LENTELĖ II DARBŲ ETAPAS  

 IV. INŽINERINIAI TINKLAI    

1.  Objekto kategorija elektros tiekimo patikimumo 

atžvilgiu 

 III  

2.  Elektros tinklo įtampa kV 04/0,23  

3.  Dažnis Hz 50  

4.  Tinklo posistemė  TN-C  

5.  Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 
ilgis 

km 4,855  

6.  Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt./mm2 Al-4x70 

Al-4x35 

Cu-3x1,5 

Cu-3x0,75 

 

7.  Projekt.ruožo metinis elektros energijos suvartojimas kWh ~29708,38  

  



 
ELEKTROTECHNIKOS DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

A 2024-01 KONKURSUI, STATYBAI 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Projektuotojas 

Kvalifikaciją 
patvirtinančio 

dokumento Nr. 

Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

UAB  
„Tyrens Lietuva“ 

13924 SPV Genius Boruta  

4140 SPDV Danguolė Stumbrienė 

 

    

Danguolė Valentina Stumbrienė
New Stamp_7



 
ELEKTROTECHNIKOS DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Žymuo 8889-00-TP-E-06.03-AR 

Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) 
techninis projektas. 2024 m. A laida.  

Puslapis 1 iš 1 

 

BENDRA INFORMACIJA 

Tilto per Šešupę Marijampolės  Aušros gatvėje ir jo prieigų statybos techninio projekto koregavimas  (A  laida) 

rengiama  vadovaujantis paslaugų pirkimo sutartimi (Nr. As-126 (5.44 E), 2023-03-29) sudaryta tarp Marijampolės 
savivaldybės administracijos ir UAB „Kelprojektas“. Pirminis Tilto per Šešupę Marijampolės Aušros gatvėje ir jo 
prieigų statybos projektas (0 laida), Nr.U-0921 (projektuotojas UAB „Urbanistika“), buvo parengtas 2008 m., bei 
2012-06-21 išduotas statybą leidžiantis dokumentas  Nr. LNS-41-120621-00097. 

Šio projekto  apimtyje yra tilto per Šešupę ir jo prieigų (gatvių) bei inžinerinių tinklų projektavimas. 

Susisiekimo dalyje sprendžiami gatvių statybos ir kapitalinio remonto, eismo organizavimo priemonės  ir 
želdinių sutvarkymas. 

Šio projekto tikslas – atnaujinti 2008 m. UAB „Urbanistika“ parengtą projektą („0“ laida) pagal šiuo metu 
galiojančius normatyvinius statybos techninius dokumentus. 

Statytojo pageidavimu projekto sprendiniai išskirti į du statybos įgyvendinimo etapus:  

• pirmas etapas – Aušros g. atkarpos (nuo Vytauto g.) kapitalinis remontas, tilto per Šešupę, 
Aušros g. ir Stūriškių g. (kartu su žiedine sankryža) atkarpų nauja statyba; 

• antras etapas – likusios Stūriškių g. atkarpos, Vokiečių g. atkarpos nauja statyba, esamos 
Vokiečių g. atkarpos (iki  projektuojamo Vilkaviškio g. žiedo) kapitalinis remontas.  

Projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybines normas ir 
taisykles. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai 
standartai bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų. 

Statinys – Aušros g.,  Vokiečių g,  Stūriškių g. 
Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos: gatvės (ypatingasis statinys), kiti transporto statiniai 

(ypatingasis statinys). 

Statinio vieta (adresas) –  Marijampolės m. savivaldybė  Mokolų ir Narto seniūnijos; 

Statinio statybos rūšis – naujo statinio statyba / statinio kapitalinis remontas  

Statinio kategorija – ypatingas statinys; 

Gatvės kategorija – C. 

Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių 
dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad 

projektiniai sprendiniai: 

– atitinka (ES) Reglamente Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, 
privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų reikalavimus; 

– nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 
Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas 
svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ reikalavimais, informacija apie Tilto per Šešupę, Marijampolės 
Aušros gatvėje ir jo prieigų statybos techninio projekto koregavimo projektinius pasiūlymus bei planuojamą viešą 
susirinkimą, buvo paskelbta  2023-08-09 internetiniame tinklalapyje (https://marijampole.lt/). Parengti projektiniai 

sprendiniai buvo pristatyti viešame susirinkime, kuris įvyko 2023 m.  rugpjūčio 31 d. 16.00 val. (Marijampolės 
savivaldybės administracijos salėje 1 aukšte,. J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė).  2023-09-18 Marijampolės 
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius pritarė „Tilto per Šešupę Marijampolės 
Aušros gatvėje ir jo prieigų statybos techninio koregavimas“ projektiniams pasiūlymams 



 
ELEKTROTECHNIKOS DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Žymuo 8889-00-TP-E-06.03-AR 

Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) 
techninis projektas. 2024 m. A laida 

Puslapis 2 iš 11 
 

 

Pav. 1 Projektuojamo statinio vieta (pažymėta geltonai) 

1. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 
Marijampolės savivaldybės administracija kodas 188769113, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė 

tel. +370 343 90003 el. p. administracija@marijampole.lt 

2. PROJEKTUOTOJAS 

UAB „Tyrens Lietuva“ (buvęs UAB „Kelprojektas“), Jonavos g. 7, D korpusas, LT-44192 Kaunas, el. p. 

www.tyrens.lt 

Statinio projekto vadovas – Genius Boruta, tel. +370 620 39821, el. p. genius.boruta@tyrens.lt. 

Elektrotechninės projekto dalies vadovė – Danguolė Valentina Stumbrienė, tel. +370 612 71715, el. p.  
danguole.valentina.stumbriene@tyrens.lt. 

3. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

Darbai pagal šį projektą vykdomi elektros, ryšių kabelių ir kitų požeminių komunikacijų zonoje, todėl 
prieš darbų pradžią būtina į darbų vietą kviesti atitinkamas komunikacijas prižiūrinčių organizacijų 
atstovus, tiksliai paženklinti vietovėje visų požeminių komunikacijų esamą padėtį ir jų nepažeisti. Visa 
atsakomybė už bet kokį komunikacijų pažeidimą tenka darbų vykdytojui. Komunikacijų pažeidėjas sumoka 
ne tik įrenginių atstatymo vertę, bet ir padengia nuostolius dėl jų priverstinės prastovos. 

  

4.STATINIO AR JO DALIES PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS 

Pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius yra: 
– 2008 m. UAB „Urbanistika“ parengto projekto „0“ laida; 
- techninė darbų užduotis; 
- 2023 m. atlikti topografiniai matavimai; 

mailto:administracija@marijampole.lt
http://www.tyrens.lt/
mailto:genius.boruta@tyrens.lt
mailto:danguole.valentina.stumbriene@tyrens.lt
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- 2023 m. atlikti inžineriniai tyrinėjimai; 
- tokio tipo projektų projektavimo patirtis. 
 

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 

Apšvietimo tinklai suprojektuoti vadovaujantis 2023 10 mėn. Nr.SA-(11.1E) Marijampolės savivaldybės 
administracijos išduotomis techninėmis sąlygomis. 

Projektuojami apšvietimo tinklai Aušros g., tilto per Šešupę, Stūriškių g., Tarpučių g. žiedinės  sankryžos 
ir Vokiečių g.  

Gatvės priskiriamos M4 kategorijos apšvietimo klasei. Dangos skaisčio minimali vidutinė reikšmė L-

0,75cd/m2. Bendras kelio skaisčio minimalus tolygumas U0-0,4, akinimo rodiklis T1 –  

maksimali leistina reikšmė 15%, išilginis minimalus kelio skaisčio tolygumas U1-0,6. Dviračių/ pėsčiųjų 
takui priskiriama P4 kategorijos apšvietimo klasė. 

 

 

Pėsčiųjų takui priskiriama P4 kategorijos apšvietimo klasė Em≥7,50(lx) Emin≥1,0(lx). 
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 Rekonstruojama vieta patenka pagal Lietuvos Respublikos apšalo ir vėjų  rajono žemėlapį į 2-ąjį 
apšalo (apšalo sienelės storis 10 mm) ir 2-ąjį vėjų rajoną ( vėjo spaudimas 400 Pa , vėjo greitis 25 
m/sek.). Žemės įšalas  pasitaikantis vieną kartą per 10 metų -90 cm ir pasitaikantis vieną kartą per 50 
metų -125 cm. 

I darbų etapas. Apima Aušros g, tilto per Šešupę ir Stūriškių g., Tarpučių g žiedinę sankryžą.  
Projektuojamas apšvietimas jungiamas nuo projektuojamos apšvietimo valdymo spintos (AVS-1)  

pajungtos nuo KS4582 pagal AB energijos skirstymo operatoriaus išduotas technines sąlygas Nr.TER23-

94633 nuo TR-8 (Mar). AB Energijos skirstymo operatorius pakeis KS-4582 į 4 vietų komercinę 
apskaitos spintą su tranzitine dalimi. Įrengs „C“ charakteristikos 13 A automatinį jungiklį ir elektros 
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energijos apskaitos skaitiklį. Šis pajungimas yra suderintas su Marijampolės savivaldybės administracija. 
Pagal išduotų techninių sąlygų 4 p. užmaitinti Aušros g. apšvietimą nuo Vytauto g 62 a. apšvietimo 
valdymo skydo GA-8, nėra galimybės. 

Esamas apšvietimas nuo g/b atramų Vokiečių gatvėje išmontuojamas. Esama apšvietimo atrama 
Nr.10 ir Nr.83/21 lieka nes esamų gatvių Artojų ir Knygnešių apšvietimas pajungiamas  užvedant 

maitinimo kabelius į minėtas atramas.  

Projektuojamam apšvietimui, atramos padengtos cinko danga dažytos RAL7016 kurios atitinka LST 

EN40-3, EN-ir tenkina EN ISO 1461 reikalavimus. Atramų aukštis nuo žemės paviršiaus 9 metrų, gembės 
pasvirimas 0 laipsnių, gembių ilgis 1,0 m.  

Šviestuvų galia parinkta atsižvelgiant į  dangos plotį ir kitus gatvės parametrus. Numatomi LED 

šviestuvai ≥ 58W; ≥8233lm, 4000K. 

 Pėsčiųjų perėjų apšvietimui projekte priimtos 6 m aukščio cinkuotos  metalinės atramos dažytos 
RAL 7016, be gembes -  ≤58W, ≥8366 lm, 5700K, LED šviestuvu, pamatu, kontaktais, vienfaziu 
automatiniu jungikliu C6A. Perėjų atramos priimtos saugaus tipo EN 12767 HE3 saugos kategoriją, 
atramos padengtos cinko danga ir tenkina EN ISO 1461 reikalavimus.  

 
II darbų etapas apima nuo Tarpučių g., žiedinės sankryžos, Vokiečių g. iki ankstesniu projektu suprojektuotos 

žiedinės sankryžos su Vilkaviškio g. (kito  projekto sprendiniai įvertinti šio projekto dalyje). 
 

Projektuojamas apšvietimas jungiamas nuo esamos apšvietimo valdymo spintos (GA-130). Spinta 

nusidėvėjusi ir keičiama nauja. AVS-2 (GA-130) jungiamasi pagal AB Energijos skirstymo operatoriaus išduotas 
sąlygas  Nr. TS23-A1620. Esama vienfazė apskaitos spinta keičiama į trifazę apskaitos spintą su 20A automatiniu 
jungikliu iš SP-130 (Marijampolė) pastotės L-PS130-1 prijunginio.  

I ir II etapo nuo pajungimo spintų  iki AVS spintų projektuojamas kabelis Al4x70 mm². Apšvietimo tinklai 
išpildomi Al4x35 mm² skerspjūvio kabeliais. 

Apšvietimas projektuojamas pagal Lietuvos standarto LST EN 13201 serijos atitinkamas dalis 
[3.8],[3.9],[3.10]. Lietuvos standartą LST EN 13201-2 „Gatvių apšvietimas“. 2dalis „Eksploataciniai 
reikalavimai“ Lietuvos standartą LST EN 13201-3 „Gatvių apšvietimas“ .3 dalis „Eksploatacinių parametrų 
apskaičiavimas“, Lietuvos standartą  LST EN 13201-4 „Gatvių apšvietimas“ .4 dalis „Apšvietimo 
parametrų matavimo metodai“. 

SVARBU: Skaičiavimai atlikti DiaLux (keliui)  programomis, naudojant tam tikros markės 
šviestuvus. Rangovui renkant šviestuvą, turi būti parinktas ne prastesnių techninių charakteristikų 
šviestuvas. Skaičiavimai turi būti tikslinami dėl galimai pasikeičiančio žingsnio tarp atramų, šviestuvo 
galios ir pan. 

Galutinis šviestuvų galingumas nustatomas darbo dokumentacijos rengimo metu, pagal parinkto 
Rangovo ir jo patvirtinto šviestuvų Tiekėjo konkrečių gamintojų tiekiamus šviestuvus ir atlikus šviesos 
techninius perskaičiavimus naudojantis šių gamintojų programomis ir juos (skaičiavimus) patvirtinus 
Užsakovui.  

Atramose projektuojamos pajungimo kaladėles ir vienpoliai C6A automatiniai jungikliai. Vienam 
šviestuvui vienas 1P C6A automatinis jungiklis (esant reikalui atjungti reikiamus šviestuvus). Šviestuvų 
pajungimui Cu 3x1,5mm² kabelis. 

Statybos-montavimo ir įžeminimo darbus vykdyti pagal darbų saugos taisyklių ir EĮĮT reikalavimus. 
Apšvietimo atramoms įrengiamas įžeminimas. Apšvietimo šviestuvai turi būti įnulinami apsauginiu 

laidininku ir prijungiami prie atramoje įrengto pakartotinio įžemintuvo. Vartotojo įžeminimo įrenginių 
varža turi būti nedidesnė kaip 10 Ω, apsauginio nulinio laido pakartotinio įžeminimo įrengimo varža 
turi būti nedidesnė kaip 30Ω. 
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Naudojami įžeminimo įrenginiai turi atitikti valstybinių standartų, elektros įrenginių įrengimo taisyklių 
statybinių normų ir kitų normatyvinių – techninių dokumentų reikalavimams, užtikrinti žmonių saugos 
sąlygas, eksploatuojančius darbo režimus ir elektros įrenginių apsaugą  

. 
7.DARBŲ VYKDYMO PLANAS 

 

Projekto įgyvendinimo darbai turėtų būti atliekami vienu etapu, siekiant neviršyti vartotojų įrenginių 
vienkartinio atjungimo laiko, nustatyto teisės aktuose. Viso objekto statybą vykdyti laikantis ELĮĮT reikalavimų ir 
galiojančių normų. 

 

8.APLINKOS APSAUGA 

 

Atliekant montavimo darbus, technologinio proceso nelydi jokios atliekos, triukšmas, oro ar grunto tarša bei 
kiti veiksniai, kenksmingi žmonėms ir aplinkai. Vykdant žemės darbus želdiniai nepažeidžiami.  

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo, klojimo, žemės bei kt. darbų užbaigimui ir 
tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose 
arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. Atlikus statybos – sutvarkomas gerbūvis. 

 

9.STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS IR HIGIENOS 

REIKALAVIMAI 
 

Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą, reglamentuojančių taisyklių ir nuostatų: 
• " Statinio projektavimas, projekto ekspertizė " STR 1.04.04:2017. 

• "Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai" (2008 06 30 įsakymas Nr. V-190) 

• "Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai" (1999 12 22 įsakymas Nr. 102)  
• "Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai" (2007 11 26 įsakymas Nr.Al-

331). 

• "Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatai" (1999 11 24 įsakymas Nr. 95)  
• "Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje" DT 5-00. 

kiti galiojantys darbų saugos ir sveikatos aktai, techniniai reglamentai, standartai ir metodiniai nurodymai. 
Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos projektą, kuriame turi būti 

numatyti darbuotojų saugos ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys "Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje 
DT5-00" 5 priedo reikalavimus. Statybvietėje dirbant daugiau nei vienai įmonei, paskirti saugos ir sveikatos darbe 
koordinatorių, kuris privalo: 

• parengti arba pavesti parengti planą asmenims, turintiems teisę rengti saugos ir sveikatos darbe priemonių 
planus statybvietėms, kuriame būtina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe reikalavimus; 

• šiame plane turi būti numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe priemonės darbams, nurodytiems 
"Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose" (2008 06 30 įsakymas Nr. V-190).  

Prieš statybos darbų pradžių statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia ar gali 
atsirasti rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų žmonėms, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Vykdant žemės 
darbus gyvenviečių teritorijose, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų 
judėjimas, turi būti aptvertos pagal nustatytus reikalavimus. Perėjimo vietose per iškasas turi būti ne siauresni kaip 1 
m perėjimo tilteliai su aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo. Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti 
dangčiais, skydais ar aptverti. Iškaso šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti 
pašalinti. Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su 
vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip: 

• 1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose; 
• 1,25 m - priesmėlio gruntuose; 
• 1,5 m - priemolio ar molio gruntuose. 
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Prieš statybos darbų pradžią. įrengti laikinas buitines patalpas, kurios atitiktų saugos ir sveikatos darbe 
bendruosius minimalius reikalavimus darboviečių įrengimui statybvietėse. 

Elektros įrenginiai ir jų instaliacija: 
Elektros instaliacijos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus; 

asmenys turi būti atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų pavojaus dėl tiesioginio ar netiesioginio kontakto 
su elektros instaliacija. 

Gaisrinė sauga: 
Įrenginiai ir statiniai turi būti įrengiami ir eksploatuojami vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 

2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.“ ir Energetikos objektų priešgaisrinių saugos 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1999 m. 
vasario 26 d. įsakymu Nr. 80/121 (Žin., 1999, Nr. 22-631), reikalavimais. 

Pradedant naudoti elektros įrenginius, objektai turi būti aprūpinti gaisro gesinimo įrenginiais ir priemonėmis 
vadovaujantis Energetikos objektų priešgaisrinėmis saugos taisyklėmis 

Tualetai ir praustuvai: 

• darbuotojams netoli darbo ir poilsio vietų privalo būti įrengtas tualetas ir praustuvas. 
Kiti reikalavimai- statybviečių įrengimui -ir saugumui užtikrinti statyboje: 
• statybvietės supančios aplinkos ribos privalo būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos; 
• darbuotojai privalo būti aprūpinti geriamuoju vandeniu; 
•  statybvietėse darbuotojams turi būti sudarytos galimybės tinkamos sąlygos pavalgyti, prireikus privalo būti 

priemonės valgiui pasigaminti; 
•  pavojingos zonos privalo būti pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais gerai matomais ženklais; 
• darbo vietos turi būti gerai apšviestos.  
Vykdant statybos darbus žmogaus apsaugai nuo elektros srovės, statinės elektros, elektromagnetinių laukų ir 

elektros lanko poveikio turi būti vykdomos organizacinės bei techninės priemonės, kurios atitiktų Saugos 
eksploatuojant elektros įrenginius taisykles (2010). 

Kabelių linijoms: 
• Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti (išjungti), 

elektriškai iškrauti ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa. 
Kabelius, išeinančius (pereinančius) į oro linijas, reikia papildomai įžeminti iš oro linijos pusės, nes jose dėl 

įvairių priežasčių gali atsirasti įtampa. 
• Kasant kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki kabelių. 

Žiemą, atšildant gruntą, šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15 cm. 
• Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada darbo vietoje jį 

pradurti arba nukirpti specialiu įtaisu. Durti kabelį turi du darbuotojai, iš kurių vienas turi būti ne žemesnės kaip VK, 
o antras - PK kategorijos. Prieš leidžiant dirbti orinėje kabelių linijoje, atjungtas darbams kabelis nustatomas, 
patikrinus įtampos indikatoriumi įtampos nebuvimą kabelinių atšakų prijungimo vietose arba darbo vietoje - specialiu 

įtampos indikatoriumi. Esant linijoje įrengtiems specialiems įžeminimo prijungimo kontaktams, reikalinga uždėti 
kilnojamąjį įžemiklį arba trumpiklį. 

• Žemės kasimo darbai prie esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose turi būti vykdomi rankiniu būdu ir 
dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovams. 

Apsaugos nuo elektros poveikio priemonės (apsaugos priemonės) 
Apsauginės priemonės skirtos elektros įrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo elektros srovės, 

elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produktų poveikio, kritimo iš aukščio ir pan. 
Aprūpinant darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis reikia vadovautis Darbuotojų aprūpinimo 
asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos 1998 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 77 (Žin., 1998, Nr. 43-1188). Prie apsauginių priemonių 
priskiriama: 

• izoliuojančios operatyvinės lazdos, izoliuojančios replės, įtampos indikatoriai įtampos nebuvimui nustatyti 
ir įtampos indikatoriai fazavimui; 

• izoliuojančios matavimo lazdos, srovės matavimo replės; 
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• izoliuojančios kopėčios, izoliuojančios aikštelės, izoliuojančios traukės, griebtuvai ir įrankiai su izoliuotomis 
rankenomis; 

• guminės dielektrinės pirštinės, batai, kaliošai, kilimėliai, izoliuojantys pastovai; 
• kilnojamieji įžemikliai; ekranuojantys komplektai; 
• laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros ženklai, izoliuojantys gaubtai ir antdėklai; apsaugos akiniai ir 

skydeliai, brezentinės arba kitos medžiagos pirštinės, dujokaukės, respiratoriai, apsaugos diržai, apsaugos lynai, 
apsauginiai šarmai. 

Visos apsauginės priemonės turi atitikti galiojančius standartus, o jų naudojimas - šių taisyklių reikalavimus. 
Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su EĮEST reikalavimais, reikia vadovautis gamyklos gamintojos 
instrukcijomis. Nurodyta apsauginės priemonės vardinė įtampa neturi būti mažesnė už įrenginio, kuriame ji bus 
naudojama, įtampą. Leidžiama naudotis tik tomis apsauginėmis priemonėmis, kurios darbuotojų saugos ir sveikatos 
norminių aktų nustatyta tvarka yra išbandytos ir patikrintos. Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsaugines 
priemones, turi įsitikinti, kad ji yra išbandyta, nėra pažeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirtį. Apsauginės 
priemonės turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodytą paskirtį. Naudoti šias priemones kitiems tikslams 

draudžiama. Draudžiama darbo metu liesti apsauginių priemonių izoliuojančią dalį virš ribojamojo žiedo ar atramos. 
Pažeidus izoliuojančios apsauginės priemonės izoliacinę dangą arba esant kitiems netvarkingumams, dirbti su ja 
draudžiama. Draudžiama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginėmis priemonėmis esant rūkui, lyjant, jei to 
nenumatė gamintojas. 

 

10.PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

 

Darbus vykdanti statybinė organizacija bus nustatyta konkurso keliu. Visus darbus turi vykdyti specializuotos 
organizacijos, atestuotos tiems darbams. Prieš pradedant vykdyti darbus, statybinė organizacija turėtų sudaryti detalų 
darbų vykdymo projektą ir grafiką. Jame išspręsti laikiną transporto organizavimo schemą ir suderinti ją nustatyta 
tvarka. 

Statybos darbuose reikia vadovautis normomis ir taisyklėmis "Statybos darbų vykdymo organizavimas" 
nuostatais, reglamentu ( STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" ir kitais statybos procesą 
reglamentuojančiais dokumentais.) 

Statybos paruošiamajame laikotarpyje įrengiama: 
• -laikini statiniai ir įrengimai 
• -paruošiamas statybos sklypas 

• -suderinimas konkretus el. įtampos atjungimo grafikas sudarant darbo sąlygas statybos- montavimo darbams, 

kai juos tenka vykdyti šalia aukštą įtampą turinčių įrengimų. 
Žemės darbams vykdyti reikalinga gauti leidimą, kurį išduoda miesto savivaldybė. 
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
1. Pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą 

ir statinio nužymėjimo aktą su schema; 
2. Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš dvi paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems 

asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai ir kt.), taip pat kelių 
policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsauginėje zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką 
ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą; 

3. Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrengimų vietas ir imtis 
priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

4. Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol 
neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės; 

5. Prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos 
naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, 
šilumos tinklų, dujotiekio įmonių atstovų nurodymus (STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra") 
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Tranšėjų kasimas miesto gatvėms vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose, - vienakaušiais 
ekskavatoriais. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m. atstumu nuo tranšėjos briaunos. 
Derlingos žemės sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją supilamas ant viršaus. 

Arti esamų kabelių, kitų komunikacijų ir želdiniuose žemės darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Vykdant žemės 
darbus želdiniai nepažeidžiami. Praeinant pro atskirus medžius kabeliai klojami vamzdžiuose nepažeidžiant medžių 
šaknų. Esami elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu. 

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. 
Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas 
sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą. 

Iškasus tranšėjas, sankryžose ir kitose vietose kur gali būti pėsčiųjų judėjimas, įrengti laikinus tiltelius 
pėstiesiems, ištiesti įspėjamąją signalinę juostą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba 
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

Darbus vykdyti sekančia tvarka: 
1. Iškasti tranšėją; 
2. Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10 cm storio; 

molio arba priemolio žemėje - smėlio pagrindas; 
3. Pakloti vamzdžius sankirtose su gatvėmis, pravažiavimais, drenažiniais vamzdžiais, su kitais 

kabeliais bei komunikacijomis; 

4. Pakloti kabelius; 

5. Atlikti bandymus pagal firmos gamintojos reikalavimus; 

6. Užpilti tranšėją žemėmis kartu atliekant grunto sutankinimą; 
7. Atstatyti pažeistas dangas; 
8. Sumontuoti galines movas ir prijungti kabelius; 

9. Įjungti įtampą. 
Kabelius kloti sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami siurbliais arba 

adatiniais filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. 
Pagrindinius montavimo darbus, kabelių paklojimą, galinių ir jungiamųjų movų montavimą, turi vykdyti 

specializuota organizacija, atestuota tokiems darbams. 

Montuojant kabelius griežtai laikytis technologinių kortelių ir kabelio gamintojo reikalavimų. Įtraukiant 
kabelius į vamzdžius, būtina naudoti skriemulius ir specialius piltuvus įstatomus į vamzdžius. Paklojus kabelį 
vamzdžių angos turi būti užsandarinamos. 

Atlikus statybos-montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį. Išvežti atliekamą gruntą ir statybinį laužą. 
Dirbant šalia veikiančių ir veikiančiuose el. įrenginiuose privaloma vadovautis „Saugos eksploatuojant 

elektros įrenginius taisyklėmis“ (2010). 
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11.NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

Dokumento indeksas Dokumento pavadinimas 

 Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymas 

(Galiojanti suvestinė redakcija: 2020-01-01 - 2022-12-31) 

STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

(Galiojanti suvestinė redakcija: 2019-12-04). 
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai (aktuali redakcija, galiojanti nuo 2016-10-12). 

STR 1.01.03:2017 

 

Statinių kvalifikavimas (Galiojanti suvestinė redakcija: 2018-01-01) 

 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys (Galiojanti suvestinė redakcija: 2018-06-21) 

STR 1.04.04:2017 

 
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė  
(Galiojanti suvestinė redakcija: 2019-01-01) 

STR 1.05.01:2017  Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas  
(Galiojanti suvestinė redakcija: 2019-10-11 - 2020-12-31 ) STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  
(Galiojanti suvestinė redakcija: 2018-07-01) 

STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 
formavimo tvarka 

(Galiojanti suvestinė redakcija: 2019-11-01) 

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
 Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas. 2016 

 Elektros tinklų apsaugos taisyklės. 2010 

(Galiojanti suvestinė redakcija: 2020-01-01)  Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 2010 

(Galiojanti suvestinė redakcija:2017-01-01 - 2020-04-30) 

 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2012 

(Galiojanti suvestinė redakcija: 2019-10-01) 

 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. 2013 

(Galiojanti suvestinė redakcija: 2019-05-01) 

 Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. 2011 

 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2011 

 Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2011 

(Galiojanti suvestinė redakcija: 2015-05-22) 

 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 2011 

(Galiojanti suvestinė redakcija: 2020-01-01) 

 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2012 

 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 2018 

(Galiojanti suvestinė redakcija: 2019-05-01) 

LST EN 13201-2:2016 Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimas 

 Gatvių apšvietimas. 2 dalis. Eksploataciniai reikalavimai 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“; 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-04-

027 iki 2020-03-09); 

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1fc316b09f2a11e591078486468c1c39/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a7502172ce7911e6a476d5908abd2210/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a7502172ce7911e6a476d5908abd2210/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.368840/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418124/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418124/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416298/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a7502172ce7911e6a476d5908abd2210/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a7502172ce7911e6a476d5908abd2210/asr
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12.Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis:  
Eil. 

Nr. 
Gamintojas Programos pavadinimas 

1.  Autodesk AutoCAD Civil 3D 

2.  Autodesk Vault Professional 

3.  Autodesk AutoCAD LT 

4.  Transoftsolutions AutoTURN 

5.  Microsoft Office 365 Enterprise E3 

   

 

   
A 2024-01 Konkursui ir statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Projektuotojas 

Kvalifikaciją 
patvirtinančio 

dokumento Nr. 

Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

UAB  
„Tyrens Lietuva“ 

13924 SPV Genius Boruta  

4140 SPDV Danguolė Stumbrienė 
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1.Bendri reikalavimai 

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis – 

pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas 
užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 
apibūdinti šiame dokumente ar ne. 
Visi elektrotechnikos projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 
išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše 
pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, 

įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti 
projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi 
ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 
Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos 

techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, 
pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vieno iš minėtų specifikacijų, – statybos produktas 

laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 
Elektros įrengimai ir medžiagos turi būti pažymėti CE žymėjimu, patvirtinančiu jų atitikimą 

„Elektrotechninių gaminių saugos techninio Reglamento“ (Nr. 200/57, Vilnius, 2001-06-20) nuostatoms 

pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ 
ženklinimas“. Rangovas turi atsakyti už pagal sutartį atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. Užbaigus 
elektros tinklų instaliavimo darbus, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamias įrangos priežiūros 
instrukcijas lietuvių kalba. Turi būti atlikti visi įrangos instaliavimui būtini ir reikalingi statybiniai darbai, 
įskaitant žemės kasimo užpylimo bei aplinkos sutvarkymo darbus ir t. t. 

Statybos organizacija, atliekanti montavimo darbus, privalo turėti atestatą, tinkamos kvalifikacijos 
personalą bei įrengimus, reikalingus elektros oro linijų montavimui. Vykdant montavimo darbus vadovautis 
„Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ reikalavimais. Montuojant elektros oro linijas būtina 
vykdyti normatyvinių statybos techninių dokumentų ir gaminių gamintojų instrukcijų reikalavimus. 

Visi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, numatyti įrengti projektuojamame objekte turi atitikti Europines 
normas ir standartus, bei turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 

Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra specialūs 
instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms. 
Įrengimo stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo 
metu negalima mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų. Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti 
draudžiama. 
Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol defektai nebus 
pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma techninė 
dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. 

Elektros įrengimai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, 
nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 
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Elektros įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje 
pateiktų nurodymų. 
Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais įrankiais ir priemonėmis. 
Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo įvertinimui turi pateikti visų siūlomų medžiagų ir įrangos 
katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant tiekimo darbus, rangovas turi gauti Užsakovo ir 
Inžinieriaus-projektuotojo sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. 
Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos, kad būtų įvykdyti joms 
keliami veikiamo reikalavimai. Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros paslaugų 
tiekimui būtini ir reikalingi statybiniai darbai. 
Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. Užbaigus sistemos 
perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos valdymo, 
priežiūros ir duomenų vadovus bei instrukcijas lietuvių kalba. 
Baigti montuoti elektros įrengimai užsakovui privalo būti priduoti pagal aktą. 
Galima naudoti tiktai Lietuvos respublikoje sertifikuotas medžiagas, aparatus ir kitus gaminius, turinčius 
tai patvirtinančius atitikties sertifikatus, bei į Lietuvos matavimo prietaisų registrą įrašytus matavimo 
prietaisus. Be to visos medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti nacionalinių standartų LST bei tarptautinių 
standartų IEC, EN ir CEE reikalavimus. 
Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinerinę praktiką bei atitikti taikytinus nacionalinius 
normatyvus nurodytus nuorodiniuose dokumentuose. 

Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų šios specifikacijos kartu su taikytinomis 
projektinėmis specifikacijomis turi apspręsti elektrinės įrangos projektavimą, gamybą, tiekimą bei 
derinimą. 
Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atitikimas, statyba ir kt. būtų geresnės kokybės 
nei reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis „techninių specifikacijų“ reikalavimų. 
Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacija tarp 
Užsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo. 
Elektros įrenginių ir aparatų apsaugos indeksai IP (IEC529/EN60529), bei atsparumas mechaninei 
smūginei apkrovai IK (IES102/EN501102), taipogi jų atsparumas korozijai turi atitikti aplinkos sąlygas bei 
normų reikalavimus. 
Elektros įrenginių, aparatų bei laidininkų izoliacijos klasė turi atitikti elektros tinklo įtampą bei aplinkos 
sąlygas. Gaminiai su dviguba izoliacija turi tenkinti standarto IEC536 reikalavimus. Sujungimo gnybtai turi 
atitikti standartų IEC998/EN60998, o atšakų dėžutės – standarto IEC670 reikalavimus. Laidininkų tiesimui 
skirti plastikiniai vamzdžiai privalo atitikti standarto EN50086 reikalavimus. 

1.1.Reikalavimai skirstomiesiems skydams 

Skirstomieji skydai turi būti skirti mažų gabaritų modulinių aparatų, kurių gylis neviršija 70 mm, įrengimui 
ant montažinio profilio DIN EN50022, arba ant montažinių plokščių. Skydai privalo būti komplektuojami 
apsauginiais gaubtais aktyviųjų srovinių dalių apsaugai nuo prisilietimo su 45 mm aukščio išpjovomis 
aparatams bei atskiromis gnybtų rinklėmis neutrales ir apsauginių laidininkų prijungimui. 

1.2.Reikalavimai apsaugos aparatams 

Apsaugos aparatų vardinė įtampa ir srovės privalo atitikti elektros tinklo parametrus. Aparatų konstrukcija 
turi garantuoti jų patikimą tvirtinimą skyde ant montažinio profilio DIN EN 5022 arba ant montažinės 
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plokštės. Apsauginio atjungimo aparatai turi tenkinti standarto EN61008 reikalavimus. Apsauginio 
atjungimo aparatų jautrumas, vardinės srovės ir klasė privalo atitikti projektą. Atstumas tarp atviroje 
padėtyje esančių kontaktų turi būtine mažesnis nei 3 mm. 

1.3.Reikalavimai instaliaciniams gaminiams 

Instaliaciniai gaminiai turi atitikti aplinkos, kur bus įrengiami sąlygas, komutuojamų elektros grandinių 
srovės bei tinklo įtampą ir tenkinti estetinius reikalavimus. Instaliacinių gaminių apsaugos indeksas IP (IEC 
529/EN) turi būti ne mažesnis nei žemiau nurodyta: 

• viduje IP20; 

• lauke IP44. 

1.4.Reikalavimai laidininkams 

Laidininkų apkrovimo geba, izoliacijos ir apsauginių apvalkalų medžiaga turi atitikti elektros tinklo ruožo 
apkrovos dydį, aplinkos bei tiesimo sąlygas. Elektros instaliacijai patalpose gali būti tiktai laidininkai su 
izoliacija ir apsauginiais iš PVC plastiko arba iš kitų sunkiai degių izoliacinių medžiagų. 
Papildomai visi laidininkai privalo atitikti standartų IEC227, IEC228, IEC502,IEC757 ir harmonizuojančių 
dokumentų HD21, HD405, HD602 reikalavimus, bei tikti temperatūrų diapazone – 35 ºC...+70 ºC. 
Laidų ir kabelių vardinė įtampa pagal standarto IEC38 reikalavimus turi būti lygia 300/300V, 300/500V, 
450/750V arba 0,6/1kV. Čia nurodytos defektinės įtampų vertės (skaitiklyje – fazinė, vardiklyje – linijinė). 
Stacionariai instaliacijai turi būti naudojami laidininkai kietomis gyslomis. Mobiliai instaliacijai turi būti 
naudojami laidininkai lanksčiomis gyslomis. 

1.5.Reikalavimai apšvietimo prietaisams 

Visi apšvietimo prietaisai privalo atitikti standartų IEC598/EN60598 reikalavimus bei atitikti vietų, kuriose 
jie bus įrengiami, paskirties ir aplinkos sąlygas, o jų šviesotechninės charakteristikos turi užtikrinti 
norminius kiekybinius ir kokybinius apšvietimo rodiklius bei tenkinti estetinius reikalavimus. 

1.6. Techniniai reikalavimai įžeminimui 
Visos metalinės įrengimų ir įrenginių dalys, nesančios pajungtos prie el. įtampos, tačiau galinčios būti 
prijungtos prie įtampos, atsiradus defektams, privalo būti įžemintos. 
Kabelinės metalo konstrukcijos turi būti įžemintos pagal elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. 
EĮĮBT – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės – I skyrius, VIII dalis, X poskyris. 

Įžeminti arba įnulinti reikia šias įrenginių dalis: 

• paskirstymo skydų korpusus, valdymo skydus, skydelius ir spintas, taip pat nuimamąsias ir 
atidaromąsias jų dalis, ant kurių sumontuoti kintamos srovės, aukštesnės kaip 50 V, ar nuolatinės srovės, 
aukštesnės kaip 75V, įtampos įrenginiai (zonose, kuriose galimi sprogimai – neatsižvelgiant į įtampą); 

• paskirstymo įrenginių metalines konstrukcijas, metalines kabelių konstrukcijas, metalinius kontrolinių 
ir jėgos kabelių apvalkalus ir šarvus, metalines rankoves ir elektros instaliacijos vamzdžius, atramines 
konstrukcijas, metalinius kabelinius lovelius, juostas ir trosus, prie kurių tvirtinami kabeliai ir laidai 
(išskyrus juostas ir lynus, prie kurių tvirtinami kabeliai įžemintu arba įnulintu metaliniu apvalkalu ar 
šarvu), taip pat kitas metalines konstrukcijas, ant kurių montuojami elektros įrenginiai. 

Įrenginiams įnulinti gali būti naudojamas kabelio nulinis laidas. 
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1.7. Reikalavimai instaliacijai 

Laidai ir kabelių gyslos turi būti sujungiamos atitinkančiais skaičių, medžiagą ir skerspjūvį varžtiniais ir 
spyruokliniais gnybtais arba suvirinti. 

Laidų ir kabelių gyslų sujungimo, atsišakojimo ir prijungimo vietose turi būti numatyta laido ir kabelio 
atsarga pakartotinam sujungimui, atsišakojimui arba prijungimui. 
Laidai ir kabeliai jungimosi vietose negali būti mechaniškai tempiami. 
Laidų ir kabelių gyslų jungimosi ir šakojimosi vietų, jungiamųjų ir šakojimosi sąvaržų ir pan. izoliacija turi 
būti tokia pati, kaip šių laidų ir kabelių izoliacija. 

1.8. Laidai ir kabeliai, jų klojimo būdai 
Instaliacijos rūšis ir laidų bei kabelių klojimo būdai nustatyti laikantis saugos taisyklių, eksploatuojant 
elektros įrenginius ir priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų. 
Laidai ir kabeliai, vamzdžiai su laidais ir kabeliais yra pakloti, atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos 
reikalavimus. 

Vietose, kur galimi mechaniniai elektros instaliacijos pažeidimai, laidai ir kabeliai klojami vamzdžiuose, 
loviuose, atitvaruose arba instaliuojami paslėptai. 

1.9. Elektros kabelių linijos 

Kiekviena kabelinė linija turi turėti markiruotę. Jeigu kabelinę liniją sudaro keli lygiagretūs kabeliai, 
kiekvienas iš jų turi turėti tą patį numerį. Atvirai pakloti kabeliai ir jungčių dėžutės turi būti taip pat 
markiruotos. Kabelių galinėms movoms papildomai nurodomas ir linijos ilgis. Kabelių, paklotų kabelių 
statiniuose, žymenys išdėstomi ne rečiau kaip kas 50m, taip pat posūkių ir perėjimų per pertvaras ir sienas 
vietose. 

1.10. Darbų sauga 

Apsauga nuo pavojingų ir kenksmingų elektros poveikių Lietuvos Respublikoje reglamentuoja norminiai 
aktai: 

• elektros įrenginių eksploatavimo taisyklės, 
• elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, 
• elektros įrenginių įrengimo taisyklės, 
• gamintojų sudarytos elektros įrenginių techninio eksploatavimo instrukcijos ir reglamentai, 
• darbdavių patvirtintos darbų saugos instrukcijos, 
• kiti nustatyta tvarka įteisinti darbų saugos norminiai aktai. 
• Būti vartotojo elektros įrenginių įrengimo rangovu turi teisę Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės 

narės fizinis asmuo ir juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, turintis Energetikos įstatymo 
nustatyta tvarka išduotą elektros įrenginių  įrengimo veiklos atestatą. 

• Elektrotechnikos darbuotojai turi turėti atitinkamą elektrotechninį išsilavinimą arba būti atlikę 
stažuotę ir nustatyta tvarka atestuoti bei turintys nustatytos formos atestavimo pažymėjimus 
(atestatus). 

 

Punktuose a, b, c išvardintų norminių aktų reikalavimus anuliuoti, apriboti ar bet kuriuo kitu būdu 
sušvelninti draudžiama. 
Elektros įrenginiai ženklinami ženklais „Atsargiai! Elektros srovė“ ir kitais ženklais įspėjančiais apie 
elektros srovės pavojų turi būti užrašyti Lietuvių kalba. 
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Elektros įrenginių srovei laidūs korpusai turėti apsauginį įžeminimą, atitinkantį EĮĮBT reikalavimus bei 
gamintojo instrukciją. 
Elektros įrenginio eksploatavimo sąlygos turi atitikti gamintojo arba sertifikavimo įstaigos nurodytoms 
sąlygoms. 
Elektros įrenginių eksploatavimo sąlygos turi atitikti jų apdangalų apsaugas nuo kietų kūnų bei vandens 
patekimo į gaminio vidų laipsnį. 
Savarankiškai dirbti veikiančiose elektros įrenginiuose gali asmenys: 

• ne jaunesni kaip 18 metų, 
• mediciniškai patikrinti, 
• apmokyti saugos darbe taisyklių ir atestuoti, 
• turintys tam leidimą. 
Saugų darbą užtikrinančios organizacinės priemonės: 

• asmenų, atsakingų už saugų darbų vykdymą, paskyrimas, 
• nurodymų bei pavedimų išdavimas, 
• leidimas ruošti darbo vietą ir leisti dirbti, 
• leidimas dirbti, 

• priežiūra darbo metu, 
• atliekant darbus 5m ir aukščiau turi būti du darbuotojai ir turėti apsaugos priemones, saugos diržus, 
• darbo pertraukos bei jo baigimas. 

Vykdant statybos – montavimo darbus, turi būti laikomasi visų saugumo technikos reikalavimų 

1.11. Aplinkos apsauga 

Statant technologinio proceso nelydi jokios atliekos, triukšmas, oro ar grunto tarša bei kiti veiksniai, 
kenksmingi žmonėms ir aplinkai. Vykdant žemės darbus želdiniai nepažeidžiami. 
Atlikus statybos – montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį. 
 

1.12. Darbo ir priešgaisrinė sauga statybvietėje 

Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos bei aplinkosaugos teisės aktai, kurių privaloma laikytis 
statybvietėje: 

• Lietuvos respublikos darbo kodeksas 2002-06-04 ; 

• Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, 2011-12-15; 

• Darboviečių įrengimo nuostatai, 2008-01-15 ; 

• Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, 2008-01-15 ; 

•             Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ DT 5-00, 2000-12-22; 

• Bendros gaisrinės saugos taisyklės, 2010-07-27;  

• Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai, 1999-11-24  

• Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, 1999-12-22; 

• Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, 2010-03-30; 

• Atliekų tvarkymo taisyklės, 2011.05.03; 
• Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai, 2007-11-26; 

• Mašinų sauga, 2000-03-06, aktuali redakcija Žin., 2010 Nr.115-5896. 
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• Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos. 

 

1.13.Darbo vietų statybvietėje reikalavimai 
Elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija: 

• Darbuotojai turi būti apsaugoti nuo elektros srovės poveikio dėl tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo; 
• Vykdant darbus, elektros srovė turi būti išjungta. 
Statybvietės darbo vietų, patalpų ir judėjimo keliu natūralus ir dirbtinis apšvietimas: 
Pirmoji pagalba: 

• Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi būti 
apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui 
buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą; 

• Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų 
laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti 
aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) 

telefono numeriai ir adresai. 

Statybvietes supančios aplinkos ribos turi būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos. 
Stabilumas ir tvirtumas: 

• Kilnojamosios darbo vietos, neatsižvelgiant į tai, kokiame aukštyje ar gylyje jos įrengtos, turi būti 
tvirtos ir stabilios; be to, jas įrengiant būtina atsižvelgti į darbuotojų skaičių, galimą didžiausią apkrovą 
ir jos pasiskirstymą, galimus išorinius poveikius. Jei atraminės ir kitos šių darbo vietų dalys yra 
nestabilios, jų stabilumas turi būti užtikrinamas patikimais ir saugiais tvirtinimo įrenginiais, kad būtų 
išvengta atsitiktinės arba savaiminės visos darbo vietos arba jos dalies slinkties; 

• Darbo vietos stabilumas ir tvirtumas turi būti reikiamai patikrintas, ypač pakeitus jos aukštį arba gylį. 
Atmosferos poveikis: darbuotojai turi būti apsaugoti, nuo atmosferos veiksnių, kenkiančių jų saugai ir 
sveikatai. 

Krentantys daiktai: 

• Darbuotojai turi būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat 
darbuotojams turi būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės; 

• Medžiagos ir įrenginiai turi būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti. 
Kėlimo mechanizmai: 

• Visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, tvirtinimus, 
įtvirtinimus ir atramas, turi būti: 

• Reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stiprūs naudoti pagal numatytą paskirtį; 
• Teisingai sumontuoti ir naudojami; 

• Tvarkingai prižiūrimi; 
• Tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai 

pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais; 
• Aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų; 

• Ant visų kėlimo mechanizmų ir priemonių turi būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas didžiausias 
leistinas apkrovos dydis – keliamoji galia; 

• Kėlimo mechanizmai ir priemonės turi būti naudojami tik pagal paskirtį. 
Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai: 
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• Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti: 
• Tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus; 
• Techniškai tvarkingi; 
• Tinkamai ir teisingai naudojami; 

• Žemės darbų mašinų, transporto priemonių ir transportavimo įrenginių vairuotojai bei juos 
aptarnaujantys darbuotojai turi būti specialiai apmokyti; 

• Būtina užtikrinti, kad žemės darbų mašinos, transporto priemonės ir transportavimo įrenginiai neįgriūtų 
į iškasas arba į vandenį; 

• Žemės darbų mašinų ir transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus turi apsaugoti 
vairuotoją nuo suspaudimo ir krentančių daiktų. 

Įrenginiai, mašinos ir įranga: 

• Įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, turi būti: 
• Tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus; 
• Techniškai tvarkingi; 
• Paruošti naudoti, naudojami pagal paskirtį; 
• Aptarnaujami atitinkamai parengtų darbuotojų; 

• Slėgio įrenginiai ir prietaisai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka reguliariai prižiūrimi, bandomi ir 
tikrinami. 

Darbai iškasose (tranšėjose), požeminiai ir žemės darbai: 

• Dirbant iškasose (tranšėjose), turima imtis reikiamu saugos priemonių, kurios: 
• Užtikrintų ramsčių, klojinių, šlaitų ir pylimų patikimumą; 
• Pašalintų darbuotojų, medžiagų arba daiktų kritimo, vandens prasiskverbimo pavojų; 
• Leistų darbuotojams išsigelbėti kilus gaisrui arba prasiskverbus vandeniui ar kitoms medžiagoms; 

• Prieš pradedant žemės darbus, turi būti atlikti matavimai, kad būtų nustatytas ir pašalintas arba kiek 
įmanoma sumažintas požeminių kabelių ir kitų inžinerinių tinklų keliamas pavojus; 

• Iškasos (tranšėjos) turi būti įrengtos taip, kad į jas būtų galima saugiai įeiti ir išeiti; 
• Iškastas gruntas, medžiagos ir judančios transporto priemonės turi būti laikomi saugiu atstumu nuo 

iškasų (tranšėjų). Kai reikia, turi būti pastatyti tinkami aptvarai. 

2.Techninė specifikacija medžiagoms, gaminiams 

2.1.  Apšvietimo valdymo skydas skirta elektros energijos paskirstymui ir apšvietimo tinklų valdymui, kintamos 
230/400 V, 50 Hz dažnio srovės tinkluose su įžeminta neutrale, paskirstymo linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo 
jungimo srovių. Skydas skirtas statyti lauko sąlygomis, kai aplinkos temperatūra svyruoja -30° iki +55°C. Apšvietimo 
valdymo skydas sudarytas iš modulių - tranzitinės dalies ir pagrindo. Modulių korpuso medžiaga - karštai cinkuoti 
plieno lakštai pagal LST EN 01442. Pagrindo ir kitos detalės susisiekiančios su gruntu - padengiamos ≥ 85 mm cinko 
danga pagal LST ISO 1461. Korpusas iš išorės padengtas antikoroziniais dažais, RAL 7032. Skydo aptarnavimas 
vienpusis iš priekio, durys turi atsidaryti ne mažiau 120 laipsnių ir būti rakinamos, apsaugos laipsnis ≥ IP54. Kabelių 
užvedimas iš apačios. Skydo pamatą pateikia apšvietimo valdymo spintą tiekianti organizacija. Skyde sumontuota 
įranga turi atitikti IEC 60947-5-1 ir IEC 60669-1 standartų reikalavimus. Laidininkų (fazių, įžeminimo, apsauginio 

nulio) spalvinis žymėjimas pagal elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus IEC 60446. AVS skydo linijų 
L1, L2, valdomas rankiniu ir automatiniu būdu (nuo foto relės ar astronominio laikrodžio suveikimo). Maitinimo 
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linijos grandinėje prie atskirų fazių jungiamas kas trečias šviestuvas, apšvietimo valdymo skyde fazių apkrovos turi 
būti tolygios. Montavimo darbus ir įžeminimus atlikti vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. 

2.1.1. 0,4 kV įtampos 6‣63 A srovės automatiniai jungikliai 
Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 

2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje 

esančioje laboratorijoje. 
Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija 
turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal 
aktualią standartų redakciją. 
Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti 
pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos 

(angl. EA) narys. 

Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas:  
http://www.european-accreditation.org/ea-

members 

Pateikti: 

Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; 
Produkto sertifikatą arba tipinių bandymų 
sertifikatą. 

3.  Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 

4.  Aplinkos temperatūra -25 C … +55 C 

5.  Santykinė oro drėgmė ≤ 95 % 

6.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 

7.  Vardinė įtampa 230 V/400 V AC 

8.  Maksimalioji įtampa  440 V 

9.  Vardinis dažnis 50 Hz 

10.  Izoliacijos įtampa ≥ 440 V 

11.  Impulsinė įtampa ≥ 4 kV 

12.  Vardinė srovė Nurodomas užsakant: 
≥ 6 A; 10 A 

13.  Atjungimo pajėgumas esant vardinei įtampai Icu≥ 10 kA; 
Ics≥ 75 % Icu (≥7,5 kA). 

14.  Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų 
skaičius): 

In≤ 63 A; (≥10000);  

15.  Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898–1 

standartą: 
Nurodoma užsakant: 
B;  

16.  Apsaugos laipsnis IP2X 

17.  Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje 
fazėje) 

Nurodomas užsakant ( 25 mm2): 

70.. mm2. 

18.  Laidininko prijungimas Nurodoma užsakant: 
varžtiniais gnybtais; 
varžtiniais apkabiniais gnybtais. 

19.  Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams 

laidams 

20.  Atkabiklio poveikis Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; 
21.  Polių skaičius Nurodoma užsakant: 

1; 

http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/ea-members
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Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

22.  Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal 
LST EN 60715 standartą 

23.  Automatinio jungiklio atsparumas aukštai 
temperatūrai ir užsiliepsnojimui 

 Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 

7.1.2.3 

24.  Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: Vardinė srovė (In); 
Vardinė įtampa (Ue); 
Atjungimo geba (Icu); 

Servisinė atjungimo geba (Ics); 
Impulsinė įtampa (Uimp); 
Atjungimo charakteristika (B, C, D, K); 

Mnemoschema; 

Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–
2). 

25.  Automatinio jungiklio atsparumas taršai (angl. 
Pollution degree).  

3 klasė, pagal LST EN 60947-1. 

26.  Grandinės izoliavimas Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus 

grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947-

1 standarto 7.1.7 skyrių 

27.  Techniniai dokumentai: Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų 
kalbomis; 

Gabaritinis brėžinys. 
28.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 
29.  Garantinis laikas  24 mėnesiai 

-*– K (8 In –12 In) atjungimo charakteristika gali būti naudojama kaip analogas D charakteristikai. 
 

2.1.2. Kontaktoriai •  

Kontaktoriai turi atitikti standartą LST EN 60947-4-1. • Turi atlikti šias funkcijas: − distancinį elektros 
energijos imtuvų valdymą, − apsaugą nuo įtampos svyravimų -15 % (ritė), − blokuotę su kitais aparatais (papildomi 
blok-kontaktai), − elektrinį reversą (jei to reikia). • Reversiniai magnetiniai paleidikliai turi būti su elektrine ir 
mechanine blokuote. Korpusas iš nedegių ir degimą nepalaikančių medžiagų. • Darbo režimas - trumpalaikis-

pakartotinas. • Jėgos grandinių įtampa kintama, 230/400 V, 50 Hz. • Kategorija AC3, tripoliai, poliaus varža 3 m. 

• Jėgos grandinių izoliacijos įtampa 690 V. • Valdymo grandinių įtampa kintama 230V (-15 % iki +10 %), 50 Hz. 

• Ilgaamžiškumas A-1 mln. ciklų. Triukšmingumas iki 20 dB. • Pritaikytas dirbti aplinkoje, kurios temperatūra -20 

0C - +50 0C, drėgnumas iki 95 %. Išpildymas – IP20 - montuojamiems spintoje. 

 

2.1.3. Kondencatoriniai kontaktoriai  

 

• Specialūs kontaktoriai komutavimui, su papildomais kontaktais ir iškrovimo varžomis, nuo 12,5 kVAr 
AC6b prie 380V iki 100 kVAr AC6b prie 380V.  

• Kontaktoriai turi atitikti standartą LST EN 60947-4-1.  

• Turi atlikti šias funkcijas: − distancinį elektros energijos imtuvų valdymą, − apsaugą nuo įtampos 
svyravimų -15 % (ritė), − blokuotę su kitais aparatais (papildomi blok-kontaktai), − elektrinį reversą (jei to reikia). 
• Reversiniai magnetiniai paleidikliai turi būti su elektrine ir mechanine blokuote. Korpusas iš nedegių ir degimą 
nepalaikančių medžiagų.  
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• Darbo režimas - trumpalaikis-pakartotinas. • Jėgos grandinių įtampa kintama, 230/400 V, 50 Hz. • 

Kategorija AC3, tripoliai, poliaus varža 3 m. • Jėgos grandinių izoliacijos įtampa 690 V. • Valdymo grandinių 
įtampa kintama 230V (-15 % iki +10 %), 50 Hz. • Ilgaamžiškumas A-1 mln. ciklų. Triukšmingumas iki 20 dB. 

Pritaikytas dirbti aplinkoje, kurios temperatūra -20 0C - +50 0C, drėgnumas iki 95 %. Išpildymas – IP20 - 

montuojamiems spintoje.  

2.1.4.Astronominis laikrodis  

 

• valdymo kanalų skaičius: 1 vnt.; 
 • papildomas savaitgalinis programavimas: 84 perjungimo programos;  

• valdymas apskaičiuojant saulėtekio/saulėlydžio laiką: yra; 
 • reguliuojama šviesos lygio riba: pagal saulėtekio/saulėlydžio laiką; 
 • įtampa: 230V;  
• darbinė temperatūra: -25...+45°C;  
• montavimo būdas: ant DIN bėgelio;  
• korpuso plotis: 45mm;  

• komutuojamų kontaktų srovė: 16A prie cos φ=1, 10А prie cos φ=0,6;  
• delsos laikas (įjungimo/išjungimo): skirtumai saulėlydžio ar saulėtekio laikų reguliuojami atskirai ±120 min.;  

• skystųjų kristalų ekranas: su pašvietimu;  
• programos saugojimas su ličio baterija: yra;  
• baterijos tarnavimo laikas: 6 metai;  

• vieta atmintinei ar instrukcijai: yra;  

• spyruokliniai gnybtai poliui: 2vnt,;  

• šynavimas su šukų tipo srovėlaidžiais: yra;  
• kalbų palaikymas: lietuvių, anglų, rusų. 
 

2.1.5. 0,4 kV vidaus tipo „B+C“ viršįtampių ribotuvai 
Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas IEC 61312 

2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje 
laboratorijoje 

Pateikti bandymų protokolų kopijas 

3. Viršįtampių ribotuvai gamykloje turi būti išbandomi 
pagal IEC 61312 

Pateikti bandymų protokolus kartu su 
viršįtampių ribotuvais 

4. Aplinkos temperatūra  -35... +35C 

5. Pastatymo aukštis virš jūros lygio  1000 m 

6. Skirti naudoti Viduje 

7. Korpuso medžiaga Polimeras 

8. Viršįtampių ribotuvai montuojami Ant DIN bėgelių 

9. Tinklo įtampa 230/400 V 

10. Vardinis dažnis 50 Hz 

11. Apsaugos įtampos lygis  2,5 kV 

12. Nominali išlydžio srovė (10/350 s) vienam poliui  25 kA (pik.) 

13. Ribotuvo klasė pagal IEC 61312  I+II “(B+C)“ 

14. Viršįtampių ribotuvai prijungiami Nustatoma užsakant: 
0,4 kV šynų 

15. Prijungimo gnybtai (laidininko tipas ir matmenys) Nustatomi užsakant 
 

2.1.6.0,4 kV įtampos moduliniai 25 A galios kirtikliai 
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Eil. 

Nr. 
Pagrindinės funkcijos ir savybės Duomenys 

1.  Standartai  LST EN 60947-1:2007, LST EN 60947-3:2000, 

2.  Kirtikliai pažymėti ženklu CE 

3.  Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 

4.  Aplinkos temperatūra -25 C … +55 C 

5.  Vardinė įtampa 230/400V AC, 400V 

6.  Vardinis dažnis 50/60 Hz 

7.  Laidinikų skerspjūvis Max 50mm² kai In≥25A,  
25mm² kai In<25A 

8.  Polių skaičius 3 

 

2.3. Iki 1000 V kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore 

 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1; 

2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje 
akredituotoje laboratorijoje arba.  

Akredituota laboratorija – laikoma tokia 

laboratorija, kuri yra akredituota Europos 

akreditacijos organizacijos (European co-

operation for Accreditation) pripažįstamoje 
akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje.  

Pateikti: 

akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio 
sertifikatą; 
pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją 
redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas. 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV 

4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

5. Vardinis dažnis 50 Hz 

6. Eksploatavimo sąlygos patalpose; 

žemėje; 
atvirame ore; 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 

8. Kabelio konstrukcija:  

8.1. Laidininkų skaičius Nustatoma užsakant: 
4 

8.2. Laidininkas Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto 
vario arba atkaitinto aliuminio 

Nurodoma užsakant:  
Atkaitintas aliuminis 

8.3. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. 
8.4. Laidininkų izoliacija XLPE 

8.5. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 60757 

8.6. Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV 

spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE 
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Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

8.8. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir 
išorinio apvalkalo 

Nustatoma užsakant: 
užpildas; 
visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta 

9. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko 
temperatūra 

+ 90 °C 

10. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 
jungimui ( 5 s) 

+ 250 °C 

11. Žemiausia klojimo temperatūra -10 °C kabeliams su aliuminėmis gyslomis 

-5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis 

12. Kabelio skerspjūvio plotas Nurodoma užsakant 
35 mm²; 
70  mm²; 

13. Minimalus lenkimo spindulys ≤ 12xD 

D – išorinis kabelio skersmuo 

14. Tarnavimo laikas > 40 metų 

15. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 
Laidininko 

skerspjūvio plotas, 

mm2 

Laidininko 

konstrukcija* 

Aktyvioji varža 
esant 20 °C, 

»/km 

 Ilgalaikė gyslos 
(+70°C) darbinė 
srovė grunte, A** 

Ilgalaikė gyslos 
(+70°C) darbinė 
srovė ore, A** 

Aliuminio gyslomis 

4x35 RE 0,868 125 125 

4x70 RE 0,443 185 196 

* RE – apvalus monolitinis; RM – apvalus daugiavielis; SM - sektorinis daugiavielis. 

**Ilgalaikės darbinės srovės aliuminiams laidininkams nurodytos pagal LST 1702 (HD 603) standartą, 
kai grunto temperatūra +15 °C, oro +25 °C. 
***Ilgalaikės darbinės srovės variniams laidininkams nurodytos pagal LST 1702 (HD 603) standartą, kai 
grunto temperatūra +20 °C, oro +30 °C.  
 Kabelių žymenys 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Elektros įrenginių užrašų paskirtis: − 0,4 kV kabelių pavadinimų ir jų 
elektros įrenginių operatyvinių ir 
techninių pavadinimų sudarymas. 

2.  Elektros įrenginių užrašai daromi Ant ne plonesnės kaip 1,5 mm 
plokštelės 

3.  Plokštelės medžiaga ir ant jos esantis tekstas  − Temperatūra:  -35 …+35 C; 

− Santykinė drėgmė:  ≥ 95 %; 
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Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

− Atsparus ultravioletiniams 

spinduliams, atmosferiniam ir 

mechaniniam poveikiui 

4.  Teksto įrašymo ant plokštelės būdas Šilkografijos, graviravimo. 

5.  Plokštelės medžiaga ir spalva Kietas, standus plastikas. Spalva: 

− Balta; 

6.  Užrašo spalva Juoda 

7.  Plokštelės matmenys pagal Operatyvinių ir 
technologinių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo 
elektros sistemoje metodinius nurodymus. 

 

8.  Tekstas pagal galiojančią „Elektros ir 

telekomunikacinių tinklų inžinerinių įrenginių 
operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo 
bei žymenų įrengimo tvarką“ 

 

9.  Plokštelės prie elektros įrenginių korpusų, durų, gaubtų 
ar kt. tvirtinamos 

Varžtais, kniedėmis arba klijuojamas.  

10.  Tarnavimo laikas  25 metai 

 

2.4. Iki 1000 V stacionariosios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST 1537.4 (HD 21.4 S2) 

2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje 
laboratorijoje 

Pateikti bandymų protokolų kopijas 

3.  Vardinė įtampa U0/U ≥ 300/500 V 

4.  Vardinis dažnis 50 Hz 

5.  Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min. 

6.  Eksploatavimo sąlygos Uždaroje patalpoje, lauke 

7.  Aplinkos temperatūra -35 °C ... +35 °C 

8.  Laidininkų skaičius Nurodoma užsakant: 
3 

9.  Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 klasė 
pagal LST EN 60228 

10.  Laidininkų izoliacija PVC 

11.  Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba  

IEC 60757 

12.  Išorinis apvalkalas PVC 

13.  Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra ≥ +70 °C 

14.  Maksimali kabelio temperatūra esant 
trumpajam jungimui (5 s) 

≥ +160 °C 

15.  Žemiausia montavimo temperatūra -5 °C 

16.  Kabelio skerspjūvio plotas Nurodoma užsakant: 
2,5 mm² 
1,5 mm² 

17.  Minimalus lenkimo spindulys montuojant Montuojant 10xD; 

http://domino.iec.ch/webstore/webstore.nsf/artnum/017221?opendocument
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Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

Sulenkus vieną kartą 8xD. 
D – išorinis kabelio skersmuo 

18.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 

19.  Garantinis laikas ≥ 12 mėnesių 
Laidininko 

skerspjūvio plotas, 

mm2 

Laidininko 

konstrukcija* 

Aktyvioji varža 
esant 20 °C, 

»/km 

 Ilgalaikė gyslos 
(+70°C) darbinė 

srovė grunte, A** 

Ilgalaikė gyslos 
(+70°C) darbinė 
srovė ore, A** 

  Vario gyslomis   

3x2,5 RE 7,41   

3x1,5 RE 12.1 26 107 

 

2.5.Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos 
 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. 

Tipiniai movos arab komponentų bandymai turi 
būti atlikti akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo 
ara atitikties deklaracijos kopiją 
pagal EN50393 (Cenelec HD 623 

S1) standartą 

2. Vardinė įtampa 1 kV 

3. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

4. Vardinis dažnis 50 Hz 

5. 
Eksploatavimo sąlygos • žemėje; 

• patalpoje; 

6. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 

7. Darbinė kabelio temperatūra  ... +90 °C 

8. Kabelių izoliacija Plastiko 

9. Kabelio gyslų skaičius 4 

10. Kabelių gyslų skerspjūvis 35 mm²; 70 

11. Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos Atsparios atmosferos veiksniams 

12 

Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios 
medžiagos 

Atsparios: 

• atmosferos veiksniams; 

• agresyvaus grunto poveikiui; 

• atsparios išilginiam; 
mechaniniam poveikiui; 

12. 
Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų 
sujungikliai 

Varžtiniai su nulūžtančiomis 
galvutėmis 

13. 
Turi egzistuoti galimybė užsakyti skirtingų gyslų 
ilgių galines movas 

≥ 2 skirtingi ilgiai 

14. 

Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas 
movoje 

Visi kontaktai be litavimo 

(komplekte turi būti visos tam 
reikalingos medžiagos) 
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Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

15. 
Mova ar komponentai turi būti išbandyti Pateikti bandymų protokolo ir 

atitikties sertifikato  kopiją 

16. Pateikiami dokumentai lietuvių kalba Montavimo instrukcija  

17. Sandėliavimo laikas Neribotas 

18. Tarnavimo laikas > 40 metų 

19. Garantinis laikas ≥ 12 mėnesių 

 

2.6. ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI  

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartai LST EN 61386-24 

2. Produkto sertifikavimas turi būti atliktas 
Europoje esančioje nepriklausomoje 

organizacijoje, kuri yra akredituota produktų 
sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3. Medžiaga PP, PE  

4. Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota 

5. Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

6. Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 

7. Vamzdžių išoriniai skersmenys Vamzdžių išoriniai skersmenys parenkami 
pagal 1 lentelėje nurodytus kabelius. 

8.1. Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to 
compression) pagal LST EN 61386-24 

standartą 

≥ 750 N; 
 

8.2. Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to 

impact) pagal LST EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal) 

8.3. Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas 
posūkiuose 

Posūkiuose ir užvedimuose į elektrinius 
objektus naudoti specialias alkūnes arba 
lankstų (≥ 450 N atsparumo gniuždimui) 
apsauginį vamzdį. 

8.4. Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti 
nurodoma 

Žymėjimas: 
Gamintojas; 

Standartas; 

Atsparumas gniuždymui (750 N); 
Atsparumas smūgiams; 
Vamzdžio nominalus diametras; 
Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis 
vamzdis. 

9. Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 

10. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
11. Garantinis laikas ≥ 5 metai 

Kabelių apsaugos vamzdžių gabaritiniai matmenys 

Išorinis vamzdžio 
skersmuo, 

mm 

Vamzdžio ilgis, 
m   

Vamzdžio sienelės storis 
≥, 

mm 

Minimalus vidinis 

vamzdžio skersmuo, mm 
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75 3 (12)    * 6,0 69 

50 3 (12)     4,5 46, 

lankstūs vamzdžiai pateikiami ritėse suvynioti  netrumpesni kaip 50 metrų su įtraukimo virve 
 

2.7. ATVIRU BŪDU KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI PO KELIU 

 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 

2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje 
nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota 

produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PE  

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Lygi 

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona arba raudona juostelė 

7.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio 
skersmuo, mm) 

75;  

10. Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression)  

pagal LST EN 61386-24 standartą 

≥ 1250 N; 

 

11. Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal 
LST EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal); 

12. Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu būdu  

 Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 
• Gamintojas; 

• Standartas; 

• Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N); 
• Atsparumas smūgiams; 
• Vamzdžio nominalus diametras; 
• Žaliava iš kurios pagamintas kabelio 

apsauginis vamzdis 

13. Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 

14. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
15. Garantinis laikas ≥ 5 metai 

*
  lankstūs vamzdžiai pateikiami ritėse suvynioti  netrumpesni kaip 50 metrų su įtraukimo virve. 

. 

2.10. IKI 1 KV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS 

 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi 
būti atlikti akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba 
atitikties deklaracijos kopiją pagal EN 50393 
(Cenelec HD 623 S1) standartą 

2. Vardinė įtampa 1 kV 

3. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

4. Vardinis dažnis 50 Hz 

5. Movos technologija Termo susitraukianti 



 
ELEKTROTECHNIKOS DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  

Žymuo 8889-00-TP-E-06.03-TS 

Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) techninis 

projektas. 2024 m. A laida 
Puslapis 17 iš 31 

 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

6. Eksploatavimo sąlygos Nustatoma užsakant: 
žemėje; 
atvirame ore; 

patalpose; 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 

8. Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C 

9. Kabelių izoliacija Plastiko 

10. Kabelio gyslų skaičius Nustatoma užsakant: 
3 

4 

11. Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis Nustatoma užsakant: 
1,5 ÷ 300 mm²; 

12. Galinės movos išorinės izoliuojančios 
medžiagos 

Atsparios: 

atmosferos veiksniams 

ultravioletinių spindulių poveikiui 
13. Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios 

medžiagos 

Atsparios: 

atmosferos veiksniams; 

agresyvaus grunto poveikiui; 

atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; 
14. Jungiamosios movos termo susitraukiančių 

vamzdelių sienelių storis po užsodinimo 

≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui  
≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui 

15. Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų 
sujungikliai 

Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir 

aliuminiui) su nulūžtančiomis galvutėmis 

16. Galinės movos ilgis ≥ 2 skirtingi ilgiai  
17. Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas 

movoje 

Visi kontaktai be litavimo 

(komplekte turi būti visos tam reikalingos 
medžiagos) 

18. Pateikiami dokumentai lietuvių kalba Gamyklinis aprašymas 

Montavimo instrukcija  

19. Sandėliavimo laikas Neribotas 

20. Tarnavimo laikas > 40 metų 

21. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 

 

2.11.  Šviestuvų techninės specifikacijos 
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Šviestuvų parametrai ir išdėstymas parenkami remiantis apšvietos skaičiavimais. Apšvietimo valdymas 

vykdomas iš apšvietimo valdymo skydo (AVS). Apšvietimo įjungimui / išjungimui turi būti suprojektuoti 
astronominis laikmatis ir foto relė. Turi būti įrengtas automatinis ir rankinis apšvietimo įjungimas / išjungimas. 
Šviestuvų atramos privalo būti saugios (pagal LST EN 12767), cinkuotos (pagal LST EN ISO 1461) ir įžemintos 
(pagal EĮĮB taisykles). Atramos turi būti sunumeruotos. Visa įranga, gaminiai ir medžiagos, jų įrengimas, 
montavimas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinius ir teisinius dokumentus. Visi projekte numatomi 

naudoti elektros prietaisai, įranga, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti.  
Visi pateikti reikalavimai turi būti laikomi minimaliais reikalavimais. Ten, kur nurodytos tikslios reikšmės, reiškia, 
kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto – siūloma įranga turi 
atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė). Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma 
aukštesnio lygio Įranga 

 

2.12.Apšvietimo atramų, pamatų techninės specifikacijos 

Dažytos RAL 7016 
Eil
. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Pastatytos atramos aukštis 9 m;   
2. Gaminio sertifikavimas CE deklaracija, ISO 9001  
3. Standartas LST EN40-3, EN-5  
4. Konstrukcija Apvali  
5. Tvirtinimas Įstatoma į pamatą arba pastatoma ant 

pamato 
 

6. Leistina vėjo greičio apkrova 10 m aukštyje ≥ 25 m/s  
7. Priežiūros langas Virš žemės paviršiaus 0,3-1,2 m  
8. Medžiaga Plienas. Karštai cinkuotas pagal EN1461.  
9. Apsauga nuo korozijos Atitinkanti C4 aplinkos poveikio 

kategorijos 
laipsnį (LST EN ISO 12944) 

 

10. Atramų cokoliuose įrengti skydelius su kontaktais 
šviestuvų ir kabelių prijungimui. Šviestuvus 
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atramose prijungti 3x1,5 mm2 variniais 

instaliaciniais kabeliais 

 

 

2.12.1. Saugi  apšvietimo atrama (dažyta RAL7016)– 6,0 m aukščio su gembe ir be gembės, metalinė, 
kuri atitinka  HE3 saugos kategoriją ir SFS-EN-ISO 1461 standarto reikalavimus. Gembė P formos, ilgis 
1,0 m Ø60 mm . Atrama atlaiko nemažiau 24 m/s vėjo gūsius, kai šviestuvo plotas vėjo pasipriešinimui 
0,09 m². Atramos durelės įleidžiamos arba paviršinio montažo. Atramos pamatas tiekiamas komplekte su 

atrama. Atramos turi gaminio CE deklaraciją.  
Atramų cokoliuose įrengti skydelius su kontaktais šviestuvų ir kabelių prijungimui. Šviestuvus atramose prijungti 
3x1,5 mm2 variniais instaliaciniais kabeliais 

 

Eil
. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Medžiaga Gelžbetonis  

2. Dydis Pagal montuojamos atramos aukštį, svorį, 
gamintojo nurodymus. 

 

3. Atramos montavimas Pagal parenkamą atramą (įleidžiant atramą 
į pamatą arba pastatant atramą ant pamato). 

 

4. Atramos tvirtinimo detales Nerūdijančio plieno arba karštai cinkuotos 
pagal EN1461. 

 

5. Plyšio tarp įleidžiamos atramos ir pamato 
uždengimas 

Tarpine guma  

6 Tipo pavyzdys (vaizduojamas tipas, o ne konkreti išvaizda): 

  

 

7. Su atrama privaloma pateikti Gamintojo atramų apkrovų skaičiavimo 
ataskaitą, techninį aprašymą lietuvių kalba, 
transportavimo ir montavimo instrukciją 
lietuvių kalba 

 

 

Elektros įrenginių žymenys 

 
Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Išorinis vaizdas 

 
2. Elektros įrenginių žymens montavimo vieta Ant apšvietimo atramų aptarnavimo 

durelių 

3. Plokštelės medžiaga  Plastikinė 
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Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

4. Plokštelės eksploatavimo sąlygos -35ᵒC...+35ᵒC; 

Santykinė drėgmė ≥95%; atspari 
ultravioletiniams spinduliams, 

mechaniniam ir atmosferiiam poveikiui 

5. Plokštelė tvirtinama Klijuojant 

6. Matmenys 50x50mm 

Lauko ir vidaus tipo atramų numeracijai skirti dažai  
 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas  LST EN ISO 12944 

2.  Dažų sistemos tipas Alkidas 

3.  Skirti naudoti Lauko ir vidaus sąlygomis 

4.  Komponentų kiekis 1 

5.  Antikoroziniai pigmentai Galimi 

6.  Sausų medžiagų kiekis ≥ 60 % 

7.  Spalva RAL 9010 

8.  Plėvelės patvarumas Vidutinis (V) pagal LST EN ISO 12944-1  

9.  
Plėvelės garantinis laikas (laikantis dažymo 
technologijos) 

≥ 24 mėnesiai 

10.  Plėvelės atsparumas 

− Atmosferiniam poveikiui; 

− UV spinduliams; 

− Temperatūrai nuo -35 oC  iki 70 oC ; 

− Korozijai; 

− Alyvai. 

11.  Dengiamas paviršius Metalinės konstrukcijos  
12.  Dengimo būdas − Purškiant  
13.  Dengiamo paviršiaus temperatūra  Nuo +5 oC iki +60 oC 

14.  Santykinė oro drėgmė dengimo metu < 80 % 

15.  
Vardinis sausos plėvelės storis dengiant vienu 
sluoksniu 

≥40 m 

16.  Sluoksnių skaičius − 1 sluoksnis purškiant  
17.  Džiūvimo trukmė esant 23 oC ≤10 val. 
18.  Dažų fasavimas  − Aerozoliniai balionėliai po 400ml 
19.  Sandėliavimo (laikymo) temperatūra  Nuo +3 oC iki +30  oC 

20.  Saugojimo laikas ≥ 2 metai 

21.  Techniniai dokumentai: 

− Dažymo instrukcija lietuvių kalba; 
− Dažų gamintojo gamybos kontrolės 

sertifikatas; 

− Dažų bandymo protokolas; 
− Saugos duomenų lapas. 

 
2.13.KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 



 
ELEKTROTECHNIKOS DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  

Žymuo 8889-00-TP-E-06.03-TS 

Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) techninis 

projektas. 2024 m. A laida 
Puslapis 21 iš 31 

 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

8.  Standartas ISO 6383-2 

9.  Pateikti  Gamintojo atitikties deklaraciją 

10.  Juostos medžiaga  LDPE polietilenas 

11.  Spalva Geltona 

12.  Skirta naudoti  Žemėje, atspari šarmams 

13.  Aplinkos temperatūra – 35 … +35 oC 

14.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 

15.  Juostos storis ≥ 0,05 mm  
16.  Juostos plotis Nustatomas užsakant: 

• Vienai kabelių lininjai100 mm; 
• Dviems kabelių linijoms 310 mm; 

17.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  „Kabelis” 

Teksto šriftas „Arial“.  
Šrifto dydis:  
• 100 mm pločio juostai : 80 mm;  

• 310 mm juostai 290 mm. Atstumas nuo 

kraštinių iki užrašo ne mažesnis kaip 10 mm. 
18.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
19.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 
20.  Plėšiamasis stipris (Elmendorf Tear Resistance ISO 

6383-2:1983 Elmendorf method). 

Išilgine kryptimi >750 mN; 
Skersine kryptimi >6000 mN; 

21.  Tempiamasis stipris /   Tensile strength            

(ISO 527 Part 1, 3) 

Išilgine kryptimi >16 MPa; 
Skersine kryptimi >16 MPa; 

 

2.14.ATŠAKOJIMO GNYBTŲ KOMPLEKTAS 

SV15 komplekte yra trys gnybtai faziniams laidams KE10.1, vienas gnybtas nuliniam laidui KE10.3 ir 16 

mm², 0,35 m ilgio įžeminimo laidas su antgaliu. 
Matmenys: 

• Svoris: 0,27 kg 

• Laidininko skerspjūvis: Al: 10 … 35 mm² 
• Laidininko skerspjūvis: Cu: 1,5 … 25 mm² 
• Laidininko skersmuo: 1,7 … 9 mm 

SV50 komplekte yra trys gnybtai faziniams laidams KE10.504, vienas gnybtas nuliniam laidui KE10.506 

ir 16 mm², 0,35 m ilgio įžeminimo laidas su antgaliu. 
Matmenys: 

• Svoris: 0,32 kg 

• Laidininko skerspjūvis: Al: 10 … 50 mm² 
• Laidininko skerspjūvis: Cu: 2,5 … 35 mm² 
• Laidininko skersmuo: 2 … 10,2 mm 
 

  2.17.ĮŽEMINIMO ĮRENGINIAI 
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Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitikmuo 

22.  Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004  

23.  Strypo medžiaga Plienas  

24.  Strypo padengimas  0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui)  

25.  Strypo diametras  14 mm.  

26.  Strypus jungianti mova žalvarinė arba 
varinė 

srėginė arba užsipresuojanti  

27.  Įžeminimo sistemos jungiamieji 
elementai 

plieno; cinkuoto plieno  

28.  Įžeminimo sistemos efektyvumo 
laikotarpis 

 15 metai  

 

Įžeminimo laidininkas - laidininkas, įžeminamą įrenginį jungiantis su įžemintuvu. Įžemintuvas - 
elektrodų, jungiamųjų laidininkų ir išlyginamojo tinklo visuma. Įžeminimo elektrodas - plokštė, strypas 
ar kita priemonė žemėje, skirta užtikrinti sujungimą su žeme. Jungiamieji laidininkai - laidininkai, 

jungiantys elektrodus. Įžeminimo klaida – nepageidautinas susijungimas tarp fazinio laidininko ir žemės. 
Sisteminis įžeminimas - transformatoriaus neutralės susijungimas su žeme. 

Apsauginis įžeminimas - atvirų laidžių dalių sujungimas su žeme, siekiant apsaugoti žmones nuo 
pavojingo elektros srovės poveikio. 

 

Įžeminimo laidininkai 
Įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai ir 

konstrukcijos: 

- papildomi izoliuoti laidininkai; 

- specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai; 

- metalinės pastatų konstrukcijos; 
- metaliniai elektros instaliacijos vamzdžiai; 
- metaliniai elektros instaliacijos loviai ir lentynos; 

- metaliniai technologiniai vamzdynai,ir pan.; 

Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti, bei apsaugoto nuo 
korozijos. 

Neutralių ir apsauginių laidininkų skerspjūvio plotas ir izoliacija 

Įžeminimo laidai turi būti parinkti maksimaliai įžeminimo srovei, esant dvigubai įžeminimo 
klaidai. Įžeminimo laidininkų skerspjūvio plotas šiose sistemose turi būti lygus fazinio laidininko iki 
16mm² plotui. Įžeminimo laidininko plotas turi būti 16mm², jeigu fazinio laidininko plotas yra ≤35 mm². 
Kitais atvejais įžeminimo laidininko skerspjūvio plotas turi būti bent 50% fazinio laidininko ploto. 

Elektros instaliacijos turi būti aprūpintos sisteminiu ir apsauginiu įžeminimu sutinkamai su IEC 
Leidinio 364 reikalavimais ir EĮĮT reikalavimais. 

Pastato viduje turi būti naudojami izoliuoti, o po žeme turi būti naudojami neizoliuoti įžeminimo 
laidai. Spintos, elektros prietaisų korpusai ir t.t. turi būti prijungti prie įžeminimo sistemos taip, kad jų 
atjungimas nenutrauktų įžeminimo grandinių. 

Prijungimai prie įžeminimo sistemos turi būti atlikti užspaudžiamų antgalių arba gnybtų pagalba. 
Kiekviename prijungimo taške turi būti prijungtas tik vienas įžeminimo laidas. Sujungimai ir 
atsišakojimai turi būti atlikti dvigubu užspaudimu, jeigu naudojami užspaudžiami antgaliai. Spintų 
viduje galima naudoti viengubą užspaudimą. 
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Koncentriniai šarvai, naudojami kaip apsauginio įžeminimo laidininkai, turi būti pažymėti 
geltona/žalia spalva abejuose galuose. Kitų kabelių su apsauginio įžeminimo laidininku šis laidininkas 
turi būti geltonas/žalias. Geltonas/žalias laidininkas turi būti naudojamas tik kaip įžeminimo laidininkas. 

 

Bendri reikalavimai. 

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to 
gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. 

Visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie 
įžemintuvo atskirais įžeminimo laidininkais. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti 
nuosekliai. 

Įžeminimo magistralės ir laidininkai prie požeminių įžemintuvo dalių (įžeminimo kontūro, 
įžeminamųjų konstrukcijų) turi būti privirinami. Įžemintuvo elementams iš spalvotųjų arba jais padengtų 
metalų sujungimams turi būti naudojamos specialios jungtys. 

Įžeminimo laidininkai prie aparatų, konstrukcijų ir kt. gali būti pritvirtinami priveržiant varžtais 
arba įpresuojant. 

Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Naujai montuojant juos 
reikia nudažyti geltona/žalia spalva. 

 

Montavimas 

Geriausias būdas įžeminimo įrengimui – kalimo metodas. Tam naudojami lengvi elektriniai 

vibruo plaktukai. Jų panaudojimas leidžia: 
-įžeminimo strypų įkalimą iki 25-30 m; 

-įžeminimo įrengimą specialiose vietose (rūsiuose, po elektros linijomis, taip pat labai ankštose 
patalpose, sunkiai prieinamose vietose ir pan.). Transformatorinei pastotei montuojamas giluminis 

įžeminimo kontūras. 
Šiuo metodu elektrinio vibruo-plaktuko smūgiai persiduoda tiesiai kalamam strypui. Apsauginiai 

elementai teisingam įkalimui yra plaktuko muštukas ir strypo galvutė. Sustiprinta galvutė neleidžia 
deformuoti sriegių, kalimo jėga persiduoda tiesiogiai strypui, todėl visada lengvai įsukamas sekantis. 
Lengvesniam praėjimui pro pasitaikančias žemėje kliūtis, yra uždedamas kietasis antgalis. 

Būtina kiekvieną kartą į srieginį sujungimą įpilti antikorozinės pastos. Ji palengvina sriegio 
susukimą, apsaugo nuo korozijos, o taip pat aušina laikiną sujungimą kalimo metu. 

Apatinis strypas užsibaigia kietu, specialiai užgrūdintu ir užgaląstu plieniniu antgaliu 
palengvinančių strypo įkalinimą į gruntą . Viršutinis strypas prasideda įkalimo galvute, pagaminta iš 
sustiprinto plieno. Galvutės matmenis būtina parinkti taip , kad nebūtų sugadinta sujungimo mova. 

Įžeminimo elektrodas į gruntą įkalamas dalimis po 1,5 m. Elektrodai tarpusavyje sujungiami 25 
x 4 mm cinkuotos juostos pagalba. Juosta prie elektrodo tvirtinama kryžminės jungties pagalba. 

Sukalus elektrodus ir nepasiekus norimos varžos būtina didinti elektrodų skaičių , arba jų 
įgilinimą. 

3. REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

3.1. Žemės darbai  
Prieš pradėdamas darbus, rangovas miesto ar rajono savivaldybėje turi gauti statybos leidimą, o kai jis 

neprivalomas- leidimą žemės kasimo darbams. Darbai vykdomi pagal statybos techninį reglamentą STR 
1.06.01:2016  „Statybos darbai“. Statinio statybos vadovas privalo: 

- pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų 
žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą arba schemą; 
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-ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios pranešti įmonėms, kurioms priklauso kasimo 
zonoje esantys inžineriniai tinklai, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir vietą, pakviesti jų atstovus 
atvykti į vietą; 

- žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, 
ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos. 

- Prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose 
suderinti su juos eksploatuojančiomis organizacijomis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant 
pačiam darbų vadovui ir vykdyti eksploatuojančios organizacijos atstovo nurodymus. 

Kai požeminių inžinierinių tinklų vietos tiksliai nežinomos, šių tinklų atstovai privalo būti žemės 
darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli šių inžinerinių tinklų vieta. Atkastieji inžineriniai tinklai 
bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos eksploatuojančių organizacijų atstovams. Iškasos kelių 
važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią eksploatuojančios organizacijos atstovui. 
Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią pranešama ne vėliau kaip prieš parą. 

Draudžiama užpilti nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitus inžinerinius statinius 
neturint inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų. 

Neleidžiama kasti žemės kasimo mašinomis arčiau kaip per metrą nuo kabelių, taip pat naudoti 
pneumatinių plaktukų, dalbų, kaplių gruntui virš kabelių smulkinti giliau kaip 0,3 m. Naudoti smūginius 
ir vibracinius įgilinimo mechanizmus leidžiama ne arčiau kaip 5 m nuo kabelių. 

Kasant kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m 
iki kabelių. Žiemą, atšildant gruntą, šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15 cm. 

Žemės kasimo darbai turi būti atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-

00, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 
d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimų. 

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės nustato saugos reikalavimus eksploatuojant 
elektros įrenginius ir yra privalomos elektros energijos gamintojams, perdavimo sistemos ir skirstomųjų 
tinklų operatoriams, asmenims, eksploatuojantiems elektros įrenginius, elektros energijos vartotojams. 

Taisyklės netaikomos eksploatuojant buitinius kilnojamuosius elektros prietaisus, transporto 
priemonių vidaus elektros įrangą ir kitose srityse, kuriose naudojama specialių parametrų elektros srovė. 

Eksploatuojant buitinius kilnojamuosius elektros prietaisus, reikia vadovautis gamintojo 

eksploatacijos ir saugos instrukcijomis. 

Rangovas turi turėti energetikos įrenginių eksploatavimo ir įrengimo reikiamus atestatus. 
Asmenys, ketinantys atlikti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 41 straipsnio 1 

dalyje nurodytus darbus viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje, kuriems 
reikalingas išankstinis elektroninių ryšių infrastruktūros savininko sutikimas, privalo ne vėliau kaip prieš 
tris darbo dienas iki darbų pradžios pranešti elektroninių ryšių infrastruktūros savininkui apie tokių darbų 
vykdymo vietą bei laiką ir gauti elektroninių ryšių infrastruktūros savininko sutikimą tokiems darbams 

atlikti. 

Asmenims, atliekantiems darbus, požeminės elektroninių ryšių infrastruktūros paklojimo vietą 
patikslina elektroninių ryšių infrastruktūros savininkas, kaip tai nurodyta „Elektroninių ryšių 
infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių“ 290 punkte. Kitiems asmenims tikslinti 

požeminių viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros vietą draudžiama. 
Asmuo, ketinantis kasti tranšėjas ir duobes viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 

paklojimo vietose, privalo imtis priemonių šiai viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūrai 
apsaugoti. 

Jeigu būtina įrengti kelius virš požeminių viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
trasų, asmuo, ketinantis atlikti statybos darbus, suderinęs su elektroninių ryšių infrastruktūros savininku, 
privalo įrengti statinio projektuose numatytas požeminių viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių 
infrastruktūros apsaugos užtikrinimo priemones. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D25CCD7F1D7
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Vežant krovinius pro orinių ryšių linijų laidus, būtina laidus laikinai pakelti į tokį aukštį, kad 
tarpas tarp jų ir aukščiausio krovinio (mechanizmo) taško būtų ne mažesnis kaip 200 mm. Laidai 
pakeliami pastatant aukštesnius stulpus arba laikinas konstrukcijas, leidžiančias laidus pakelti į 
atitinkamą aukštį, kol bus pervežtas krovinys. Šiuos darbus, priklausomai nuo tarpusavio susitarimo, 
atlieka orinės ryšių linijos savininkas arba elektroninių ryšių infrastruktūros savininkas. 

Asmenys, atliekantys darbus, po žeme aptikę viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūrą 
arba signalinę juostą, nepažymėtą šių darbų projektuose, turi iš karto nutraukti darbus, imtis priemonių 
viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros saugumui užtikrinti ir apie tai pranešti Lietuvos 
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba). 

Jeigu iškeliamas ryšių kabelis, esantis vandens telkinyje, jis turi būti saugiai nuleistas atgal į 
vandenį. Apie ryšių kabelio, nutiesto vidaus vandenų keliuose, pakėlimą, nurodant jo pakėlimo vietą ir 
laiką, turi būti nedelsiant pranešta vidaus vandenų kelių valdytojui ir Tarnybai, o apie ryšių kabelio, 
nutiesto jūros rajone, pakėlimą turi būti nedelsiant pranešta Lietuvos saugios laivybos administracijai 
bei Tarnybai. Pranešant turi būti nurodytos ryšių kabelio pakėlimo vietos koordinatės ir laikas, kada 
ryšių kabelis buvo pakeltas. 

Elektroninių ryšių infrastruktūros savininkui viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių 
infrastruktūros apsaugos zonose, suderinus su žemės valdytojais (naudotojais), kelių savininkais 
(valdytojais), leidžiama: 

- rengti įvažiavimus, tiesti kelius bei įrengti kitus įrenginius, reikalingus viešųjų ryšių 
tinklų elektroninių ryšių infrastruktūrai eksploatuoti, nustatant servitutus Lietuvos 
Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 40 straipsnio ir Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka ir sąlygomis; 
- kasti duobes, tranšėjas ir iškasas, reikalingas viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių 

infrastruktūrai remontuoti; 
- persodinti medžius, genėti medžių šakas ir iškirsti išaugusius jaunuolynus bei krūmus, 

kad būtų palaikomas nustatytas proskynų plotis; 
- avarijas ir atlikti eksploatacinę viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 

priežiūrą. 
Darbai kelio apsaugos zonoje bei geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose atliekami 

raštu suderinus su kelių savininkais (valdytojais), viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju ar 
savininku, o geležinkelio želdinių apsaugos zonoje – su geležinkelio želdinius prižiūrinčia įmone. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 
pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

 

3.2. Tranšėjų kasimas 

3.2.1. Geodezinis trasos nužymėjimas 

• nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos 
pradžia, pabaiga, ašis;  

• padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius 
ženklus; 

• nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio 
skersinės tranšėjos pagal visą kasamos tranšėjos plotį ir gylį); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių 
ieškikliais: dalyvaujant rangovui ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės 
trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema. 

 

3.2.2. Tranšėjų kabeliams kasimas 

- vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose – vienakaušiais ar daugiakaušiais ekskavatoriais 
arba netranšėjiniu būdu; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB
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- iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos 
briaunos. 

- iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas 10 cm storio dugno pagrindas iš 
purios žemės; 

Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 
- supiltame grunte iki 1,0 m gylio; 

- priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 
Mechanizuotas tranšėjų kasimas leidžiamas: 
- vienakaušiais ekskavatoriais iki 50 % esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio 

ašies; 
- daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0 ~ 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio; 
- klojant kabelius (netranšėjiniu būdu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio; 

Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu. 
Leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės: 
- kasant vienakaušiais ekskavatoriais +15 cm; 
- kasant daugiakaušiais ekskavatoriais +10 cm. 
Grunto kasimas žiemos metu: 
- purenimas pneumatiniais instrumentais naudojant kompresorius; 

- grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant krosnelių šilumą; 
- draudžiama virš esamų kabelių naudoti atvirą ugnį; 
 

3.2.3. Tranšėjų kabeliams užpylimas 

Prieš užpilant kabelius turi būti surašytas paslėptų darbų aktas ir atlikta geodezinė nuotrauka. 
Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu: 
- priemolio žemėje, - smėliu; 
- smėlio, priesmėlio žemėje – gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių. 
Užpilamame grunte neturi būti šiukšlių, statybinio laužo, tepalų, naftos produktų ar kitų 

chemiškai aktyvių medžiagų. Kabelių apsaugai 10-15 cm virš kabelio pakloti 100 mm pločio ne mažiau 
kaip 6 MPa mechaninio atsparumo apsauginę juostą, ir 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus pakloti ne 
plonesnę kaip 0,5 mm storio signalinę juostą. Galima kasti be paramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus 
smėlį. 

 

3.3. Kabeliųpaklojimas 

Kabelių klojimo gyliai: 
- iki 10 kV įtampos – 0,7 m; 

- sankirtose su keliais ir gatvėmis – 1,0 m. 

Kabelis klojamas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami 
siurbliais arba adatiniais filtrais, vandenį nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. 
Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas ne mažiau 10 cm storio dugno pagrindo sluoksnis 
iš purios žemės. Priemolio, molio žemėje įrengiamas smėlio pagrindas. 

Prieš kabelio klojimą iškviečiamas užsakovo atstovas, kuris kartu su rangovu patikrina: 
- tranšėjos gylį, posūkių kampus; 
- kabelių atitikties deklaracijas ir sertifikatus; 
- kabelių būgno patikrinimo aktus. 
Kloti kabelius žiemos metu leidžiama: 
- kabelius su popierine impregnuota izoliacija – ne žemesnėje kaip 0°C temperatūroje; 
- kabelius su plastikine izoliacija, – ne žemesnėje kaip –20°C temperatūroje. 
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Kabelius prie elektros apskaitos skydo pakloti su atsarga pakartotinai galinei movai sumontuoti. 

Kabelių pajungimui naudoti kabelių galūnių apdirbimo movas. Klojant kabelius, privalomi EĮĮBT 
„Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo bendrosios taisyklės“ reikalavimais. 

 

3.4. Atramų pastatymas 

Prieš pradėdamas vykdyti darbus rangovas turi turėti technikos priežiūros tarnyboje atestuotas 
kėlimo priemonės. Darbus gali vykdyti atestuotas kranų darbų vadovas.  

Atramos statomos projekte nurodytose vietose, grunte sumontavus pamatus, kurie įrengiami į 
gruntą išgręžus(arba iškasus) iki 1,3 m gylio šulinius. Šulinių dugne įrenti 10 cm storio pagrindą. Pamatų 
užpylimui naudoti smėlio - žvyro mišinį. Užpilant sutankinti kas 0,2 m. Atramų cokolinėje dalyje 
montuojamos kabelių prijungimo dėžutės ir šviestuvų apsaugos 6A „C“ charakteristikos automatiniai 
jungikliai.  

Apšvietimo atramų korpusai įnulinami prie jų prijungiat nulinį apsauginį (PEN) laidininką ir 
įžeminami sujungiant su šalia  atramų įrengiamais  pakartotinais įžemintuvais. Įžemintuvo varža turi 
būti ne didesnė kaip 30 Ω, o linijos įžemintuvų atstojamoji varža – ne didesnė kaip 10 Ω 

 

3.5. Šviestuvų montavimas 

Prieš pradėdamas darbus, rangovas privalo turėti leidimą darbams veikiančiuose elektros 
įrenginiuose ir atestuotą tinkamos kvalifikacijos personalą bei technikos priežiūros tarnyboje atestuotus 
kėlimo įrengimus, Elektros energijos atjungimui ir operatyvinių klausimų sprendimui sudaryti sutartį su 
gatvės apšvietimą eksploatuojančia organizacija pagal STEEĮ 5 skyriaus VII poskyrio ,,Fizinių ir 
juridinių asmenų darbų vykdymo tvarka elektros įrenginiuose, kurie nepriklauso jų balansui ar 
nuosavybei" reikalavimus. Šviestuvai su metaliniu korpusu turi būti įžeminti arba įnulinti prijungiant 
prie specialaus gnybto šviestuvo korpuso apsauginį laidininką PE. Draudžiama sujungti šviestuvo 
įžeminimo gnybtą su nuliniu laidininku šviestuvo viduje. Šviestuvus pajungti 1,5 mm2 lanksčiais 
variniais laidininkais nuo atramų cokolinėje dalyje įrengtų atsišakojimo dėžučių su specialiais gnybtais. 
Atsišakojimo dėžutėje turi būti įrengiamas šviestuvo apsaugos įtaisas. Kabelių negalima sujungti 
atramos ar gembės viduje.  

 

3.6. Kabelių galūnių apdirbimo movos montavimas 

Prieš pradedant darbus įsitikinti, kad movos komplektas tinka pagal kabelio markę, įtampą ir 
skerspjūvį. Paruošti kabelį pagal gamintojo reikalavimus. Kabelių galūnių apdirbimo movą montuoti 
vadovaujantis gamintojo instrukciją. Sumontavus movą, patikrinti montavimo kokybę ir kabelio 
izoliaciją megometru. 

 

3.7. Kabelių pajungimo dėžutės montavimas 

Kabelio prijungimo dėžutė montuojama apšvietimo atramos viduje ir tvirtinama atramos viduje 
ant montažinio DIN bėgelio arba kitokiu gamintojo nurodytu būdu. 

3.8.Instaliacijos atlikimas 

Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima arčiau vietų, parodytų brėžiniuose. 
Įrenginių aptarnavimo erdvė turi būti ne mažesnė, nei nurodyta normatyviniuose dokumentuose ar 
gamintojų rekomendacijose. 

Įrengimai, sumontuoti neprieinamose aptarnavimui vietose, turi būti permontuoti Rangovo sąskaita. 
Neprieinamos vietos laikomos taip pat vietos, kurios gali būti pasiektos tik lendant ar lipant per kliūtis, 
tokias kaip varikliai, siurbliai, transformatoriai, vamzdžiai ir panašiai. 
Elektros instaliacija turi būti atlikta vadovaujantis EĮĮBT ir priešgaisrinės saugos reikalavimais.  
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Ten kur kabeliai eina per sienas ar perdangas, reikia išgręžti arba išmušti skyles, o į jas įstatyti įvores iš 
degimą nepalaikančios medžiagos. Įvores patikimai įtvirtinti savo vietose. 
Kabeliams ir vamzdžiams kertant konstrukcijas, angos tarp jų, statybinių konstrukcijų užsandarinamos 
lengvai ardoma medžiaga per visą statybinės konstrukcijos storį, nemažinant konstrukcijos atsparumo 
ugniai. 

Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visus mechanines apkrovas, 
atsirandančias dėl kabelių svorio, bet nerečiau nei kas 200 mm. 
Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau 
neturi kirstis. Kabeliai neturi būti sulenkti mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo. 
Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be jokių sujungimų. Kur sujungiami reikalingi, juos 

suderinti su Užsakovu. 
Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai. Tai būtina 
atlikti vietose, kur kabeliai kerta perdenginį, sienas arba klojami paviršiumi atskirai mažesniame nei 1,2 
m aukštyje nuo užbaigtų perdenginių arba žemės paviršaus. Apsauga turi būti atliekama, naudojant 
lanksčius mažiausiai 20 mm plieninius cinkuotas vamzdžius ir bent 20% didesnio, negu įjuos 
instaliuojamas kabelis diametro. Jeigu trys ar daugiau kabelių eina lygiagrečiai užbaigtu paviršiumi, tai 
gali būti naudojami kombinuoti tvirto plieno kanalai. Apsauginiai vamzdžiai turi būti nudažyti ta pačia 
spalva, kaip ir konstrukcijos už jų. 

3.9. Kabelių ir laidų paklojimas 

Elektros instaliacija turi atitikti aplinkos sąlygas, statinio paskirtį, jo konstrukciją ir architektūrinius 
ypatumus. 

Instaliacijos rūšis ir laidų bei kabelių klojimo būdai turi būti nustatomi laikantis saugos taisyklių 
eksploatuojant elektros įrenginius ir priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų. 
Laidus ir kabelius, instaliacijos įrengimo būdą reikia parinkti pagal aplinkos sąlygas. Instaliacijai 
naudojamų laidų ir kabelių izoliacija ir apvalkalas turi atitikti klojimo būdą ir aplinkos sąlygas, bei tinklo 
vardinę įtampą. 
Vietose, kur galimi mechaniniai elektros instaliacijos pažeidimai, laidai ir kabeliai turi būti klojami 
vamzdžiuose, loviuose, atitvaruose arba instaliuojami paslėptai. 
Klojant laidus ir kabelius vamzdžiuose, uždaruose loviuose, lanksčiose metalinėse rankovėse ir uždaruose 
kanaluose, turi būti numatyta laidų ir kabelių pakeitimo galimybė. 
Žemos įtampos ir valdymo kabeliai turi būti prakloti atskiruose kabelių loviuose, bet gali būti pakloti ir 
viename lovyje, tuomet skirtingi tipų kabeliai turi būti aiškiai atskirti vienas nuo kito. 
Laidų ir kabelių perėjas per vidaus ir lauko sienas bei tarpaukštines perdangas reikia įrengti taip, kad juos 
būtų galima lengvai pakeisti. Dėl to perėjos turi būti įrengtos vamzdyje, lovyje ir pan. 
Visi kabeliai, pakloti tose vietose, kur galimi mechaniniai pažeidimai, turi būti apsaugoti iki 2 m aukštyje 
nuo grindų arba nuo žemės. 

3.10.Kabelių prijungimas 

Kiekvienas kabelis, įeinantis į bet kurio įrenginio korpuso vidų, turi būti apsaugotas riebokšliu, 
užtikrinančiu įvadą ir tai, kad neįvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio įrengimo 
ir gnybtų pažeidimas. 
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Gyslos negali susipinti. Kabeliai prieš prijungimą prie gnybtų turi turėti kilpą, kad būtų užtikrintas 
perjungimas. 

Daugiagyslės suktos valdymo gyslos jungiamos prie prietaisų, turinčių varžtinius sujungimus, turi būti 
tvirtinamas izoliuotais tuščiaviduriais užspaudžiamais antgaliais. Užspaudžiami sujungimai turi būti 
atliekami tik su įrankiu, tinkančiu naudojamų antgalių tipui ir dydžiui. 
Laidininkai < 10 mm2 gali būti sujungiami arba surišami užsukamomis jungtimis, o laidininkai >10 mm2 
turi būti sujungiami arba surišami, naudojant užspaudžiamas jungtis. 

3.11.Vamzdžių paklojimas 

Vamzdžiai, prieš pertraukiant juose kabelius, turi būti išvalyti, pašalinant iš jų visą purvą bei 
svetimkūnius. 
Vamzdžiai turi būti tvirtinami atitinkamų nerūdijančių sąvaržų sistema. Vamzdžiuose turi būti pratraukti 
laidų įtraukikliai. 
Vamzdžių lenkimas, vingiai, atsišakojimai ir panašiai turi būti atliekami tik ten, kur tai būtina dėl 
struktūrinių arba mechaninių sąlygų. 
Vamzdžių grupės, kertančios tą pačią trasą, turi turėti lenkimus ir atsišakojimus tame pačiame lygyje. Kad 
atrodytų tvarkingai, šie lenkimai ir atsišakojimai turi turėti bendrą skirtingo spindulio lenkimo centrą. 
Kai vamzdžių diametrai didesni nei 50 mm, PVC vamzdžių alkūnės, vingiai, atšakos turi būti atliekami iš 
gamyklinių detalių. 
Norint panaikinti visas atplaišas, pjauti vamzdžių galai turi būti praplatinti vamzdžių plėstuvu. Kieto 
plieno vamzdžiai su išoriniu sriegiu, prieš prijungiant juos prie vidinių tvirtinimo detalių sriegių, apkabų, 
turi būti nudažyti cinko chromatu. 

3.12.Kabelių žymėjimas 

Pagrindiniai kabeliai turi būti pažymėti nurodant kabelio numerį atitinkantį projektą, kabelio tipą, gyslų 
skaičių skerspjūvio plotą, bei turi būti nurodyta, kas yra prijungta kitame kabelio gale. Visi pagrindiniai 
kabeliai, laidininkai ir laidai turi būti pažymėti patikimais keičiamais plastikiniais žymekliais užspaustais 
abiejuose kabelio galuose. Tuščių vamzdžių žymėjimas - jie turi būti sužymėti iš abiejų vamzdžio galų. 

Žymekliai 
Žymekliai turi būti pritvirtinti taip, kad jie išliktų netgi tada, jei įrengimai yra keičiami. Tekstas ant 
žymeklių ir žymekliai turi būti atsparūs išorės poveikiui visą kabelių tarnavimo laiką. Tekstą rašyti 
juodais dažais ant balto fono. 

3.13.Vietiniai bandymai 

Rangovas privalo atlikti bandymus vadovaudamasis „Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių 
aprašo“ bei gamintojų instrukcijų reikalavimais STR1.04.04:2017. 

Be, kitų bandymų numatytų šioje specifikacijoje, papildomai turi būti laikomasi šių bendrų reikalavimų: 
Bandymai turi būti vykdomi taip, kad, kur tik galima, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima patikrinti iš 
dviejų nepriklausomų atskaitos taškų. 
Pabaigus atskiras darbo dalis, Rangovas kartu su Užsakovu privalo atlikti visus vietinius bandymus, 
visoms darbų kryptims. 
Rangovas savo lėšomis užtikrina aprūpinimą kvalifikuota darbo jėga ir aparatūra bei prietaisais, 
reikalingais efektyviam darbui bei priežiūrą. Prietaisų tikslumas, reikalui esant, turi būti pademonstruotas. 
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Kiekviena užbaigta komplekso sistema turi būti išbandyta kaip visuma realiomis sąlygomis, kad 
Užsakovas įsitikintų, jog kiekvienas komponentas sąveikoje su likusia sistemos dalimi funkcionuoja 
teisingai. 

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, reikalingus užtikrinti, kad jo darbai ir visi 
prietaisai, medžiagos ir komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas bei 
operacijas. Derinimai, įrodantys kad sistema veikia, kaip numatyta, turi būti atlikti nemokamai. 
Prieš paskelbiant galutines išvadas, Rangovas privalo pateikti Užsakovui visų bandymų 

duomenų lapus. Šie lapai turi būti užpildyti po apsauginių įrenginių suderinimo. Juose turi būti pateikta 
tokia informacija: 

• įrangos kodas ir aprašymas; 
• pilni identifikacinės plokštelės duomenys; 
• bandymų procedūros aprašymas; 
• techniniai bandymų rezultatai; 
• bandymų data; 
• personalas dalyvavęs bandymuose; 
• pastabos ir klaidų aprašymas; 
• bandymų prietaisų sąrašas. 

3.14.Bandymai montažo metu 

Montažo metu Rangovas privalo reguliariai atlikinėti bandymus, kad įsitikintų, jog montažas vyksta 
patenkinamai ir atitinka kontrakto reikalavimus. 

Bandymai turi būti atliekami, dalyvaujant Užsakovui. Turi būti registruojamas kiekvieno bandymo laikas, 
ir užrašomos visos klaidos ir/arba gedimai. Rangovas privalo parūpinti visas bandymams reikalingas 
priemonės. Užsakovui turi būti leista naudoti bet kurį prietaisą arba bandymų įrengimą, kurį jis laikys 
reikalingu bandymams vykdyti. 

 

4. Statinio projekto vykdymo priežiūra 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra". Statinio statybos priežiūra yra: 
Statinio projekto vykdymo, kurią vykdo statinio projektuotojo paskirtas statinio projekto vykdymo 

priežiūros vadovas ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovai; 
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo: 
1.1. vadovauti statinio projektuotojo sudarytai ir patvirtintai statinio projekto vykdymo priežiūros grupei 

(kai ši grupė atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą) ir jai atstovauti; 
1.2. Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietėje ir spręsti su statinio projekto sprendinių 

įgyvendinimu susijusius klausimus; 
1.3. tikrinti, ar statinys statomas ir / ar griaunamas laikantis statinio projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti 

į Statybos darbų žurnalą; 
1.4. organizuoti pastebėtų statinio projekto sprendinių klaidų taisymą; 
1.5. į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius) surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius 

statinio projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti; 
1.6. reikalauti iš rangovo [3.1] (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (užsakovo) (jei statyba 

vykdoma ūkio būdu) sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į Statybos darbų žurnalą (Reglamento 
IV skyrius), ir raštu kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą [3.27], 
kai: 

1.6.1. nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto sprendinius, 
įgyvendinančius esminius statinio reikalavimus arba esminius statinio architektūros reikalavimus, pakeitė 
statinio projekte nurodytus statinio matmenis; 
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1.6.2. nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų reikalavimų pažeidimai; 

1.6.3. statomas statinys neatitinka statybą leidžiančiame dokumente [3.1] nurodytų pagrindinių statinio 
rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų keitimo pasikeičia statinio 
bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimų; 

1.6.4. paaiškėja statinio projekto ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar gretimai esančių 
statinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinės būklės), ar įvyko avarija; 

Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio projektas 
rengiamas dviem etapais – statinio techninio projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka statinio projekto 

rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo pasirašytą statinio projekto vykdymo priežiūros 
sutartį.  

Projektavimo darbų rangos sutartyje turi būti numatyta statinio projekto rengėjo prievolė atlikti statinio 
projekto vykdymo priežiūrą [3.1], nustatyta jos kaina ar kainos apskaičiavimo taisyklės, atsižvelgiant į 
statybos terminus, kurių sutarties šalys turi laikytis, sudarydamos statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį. 
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techninis projektas. 2024 m. A laida 
Puslapis 1 iš 10 

 

I ETAPAS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

 Gaminiai ir medžiagos     

1.  Apšvietimo valdymo spinta AVS-1, IP54, dviejų skyrių, 
montuojama ant pamato (kompl. pagal schemą 8889-00-

TP-E.06.02-B-02) 

− Automatinis jungiklis 3F/1P/C/10A – 2vnt.; 

− Automatinis jungiklis 1F/1P/C/10A – 1 vnt.; 

− Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A – 2 vnt 

− Kirtiklis 3F/3P/25A – 1 vnt.; 

− Kondencatorinis kontaktorius 3F/3P/25A/25kvar – 

2 vnt.; 

− "B+C" tipo apsauga nuo viršįtampių – 1 vnt.; 

− Astronominis laikrodis – 1 vnt.; 

− Foto daviklis – 1 vnt.; 

− 3 padėčių raktas – 1 vnt.; 

− Indikacinė lemputė (žalia) 230V – 1 vnt.; 

− Indikacinė lemputė (raudona) 230V – 1 vnt.; 

− Modulinis mygtukas su fiksacija ir lempute – 2 

vnt.; 

Šynos, komutaciniai jungiamieji laidai – 1 kompl. 

E.TS-2.1 komplo 1  

2.  Apšvietimo atrama Г formos ,  aukštis h=9 m  gembės 
m L-1,0 m RAL 7016 

E.TS-2.12 vnt. 33  

3.  Apšvietimo atrama T formos ,  aukštis h=10 m  gembės 
m 2L-1,0 m RAL 7016 (ant vienos gembės tvirtinasi 
šviest 58W ant ,kitos 2vnt prožektoriai 100W 

E.TS-2.12 vnt 3  

4.  Apšvietimo atrama  formos ,  aukštis h=9 m  gembės 
m 2L-1,0 m (9,0 m/7,0 m) RAL 7016 

E.TS-2.12 vnt. 21  

5.  Saugi karštai cinkuota apšvietimo atrama ,  aukštis 
h=6,0 m  be gembės RAL 7016 

E.TS-2.12 kompl 18  

6.  Dekor. toršerinio tipo atrama -4 m  be gembės RAL 
7016 

E.TS-2.12 kompl 25  

7.  Vienšakė 1,0m ilgio gembė, diametras 60mm, 
pasvirimo kampas 0 RAL 7016 

E.TS-2.12 vnt. 33  

8.  Dvišakė gembė (58W ir 2x100W)  vnt 3  

9.  Gembė  formos  L=1,0m ir  L=1,0 m Skirtinguose 

aukščiuose (9,0 m/7,0 m) RAL 7016 

E.TS-2.12 vnt. 2x21  

10.  G/b pamatas 6 m saugiai apšvietimo atramai E.TS-2.12 kompl. 18  

11.  G/b pamatas 9-10m  apšvietimo atramai E.TS-2.12 kompl. 47  

12.  Atramos flanšas 9,0 m atramai montavimui ant tilto 

konstrukcijų su tvirtinimo varžtais (gali keistis DP) 
E.TS-2.12 kompl. 10  

13.  G/b pamatas 4 m apšvietimo atramai E.TS-2.12 kompl. 25  



 
ELEKTROTECHNIKOS DALIS SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS  

Žymuo 8889-00-TP-E-06.03-SŽ 
Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) techninis 

projektas. 2024 m. A laida  

Puslapis 2 iš 10 
 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

14.  Šviestuvas LED 58W,  4000K, IP66 RAL 7016 E.TS-2.11 kompl. 57  

15.  Šviestuvas prėjų apšvietimui  LED 58W,  5000K, IP66 
RAL 7016 

E.TS-

2.11.1 

kompl. 18  

16.  Šviestuvas LED 17,8W,  4000K, IP66 RAL 7016 E.TS-

2.11.1 

kompl. 21  

17.  Šviestuvas LED 13W,  4000K, IP66 RAL 7016 E.TS-

2.11.1 

kompl. 25  

18.  Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A E.TS-2.1.1 vnt 132  

19.  SV15 atsišakojimo gnybtų komplektas E.TS-2.14 Kompl. 132  

20.  1kV kabelis Al-4x70 su XLPE izoliacija ir PVC 

apvalkalu 

E.TS-2.3 m 34  

21.  1kV kabelis Al-4x35 su XLPE izoliacija ir PVC 

apvalkalu 

E.TS-2.3 m 2992  

22.  1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu E.TS-2.4 m 998  

23.  1kV kabelis Cu-3x0,75 su PVC izoliacija ir apvalkalu E.TS-2.4 m 2  

24.  Signalinė juosta E.TS-2.13 m 2308  

25.  HDPE Ø75 vamzdis skirtas kloti atviru būdu grunte 
750N 

E.TS-2.6 m 2182  

26.  HDPE Ø75 vamzdis skirtas kloti atviru būdu po keliu 
1250 N 

E.TS-2.7 m 126  

27.  Cinkuotas keturkampis60x60  tilto  konstrukcijomis 

(gali būti keičiama DP) 
 m 317  

28.  Ø110sudedamas vamzdis 750N E.TS-2.7 m 000 //// 

29.  Kabelio Al-4x70 galinė mova su antgaliais E.TS-2.10 kompl. 2  

30.  Kabelio Al-4x35 galinė mova su antgaliais E.TS-2.5 kompl. 200  

31.  Įžeminimo įrenginys R≤10»: 
− Įžeminimo strypas ≥14,2mm 1,5m – 7 vnt.; 

− Mova ≥14,2mm – 6 vnt.; 

− Įkalimo galvutė ≥14,2mm – 1 vnt.; 

− Kryžminė jungtis ≥14,2mm – 1 vnt.; 
Cinkuota juosta 25x4mm – 2m 

E.TS-2.17  1 

7 

6 

1 

1 

1 

2 

 

23 Įžeminimo įrenginys R≤30»: 
Įžeminimo strypas ≥14,2mm 1,5m –4vnt.; 

− Mova ≥14,2mm – 3 vnt.; 

− Įkalimo galvutė ≥14,2mm – 1 vnt.; 

− Kryžminė jungtis ≥14,2mm – 1 vnt.; 

Cinkuota juosta 25x4mm – 2m. 

E.TS-2.17  100 

400 

300 

100 

100 

200 

 

24 Atramų Nr. (lentelė/kita) E.TS-2.12 kompl 101  

      

 Statybos-montavimo darbai     



 
ELEKTROTECHNIKOS DALIS SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS  

Žymuo 8889-00-TP-E-06.03-SŽ 
Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) techninis 

projektas. 2024 m. A laida  

Puslapis 3 iš 10 
 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

1.  Apšvietimo valdymo spintos AVS -1komplekte su 

įranga montavimas ant pamato  
 kompl 1  

2.  Duobės spintos pamatui kasimas/užkasimas  m3 0,25  

3.  Pamato spintai betonavimas  m3 0,15  

4.  Apšvietimo atramos montavimas  vnt. 100  

5.  Gembės skirtinguose aukščiuose montavimas  vnt 2x21  

6.  Vienšakės gembės montavimas   vnt. 33  

7.  T formos gembės montavimas (1x58W; 2x100W šviest)  vnt 3  

8.  Duobės atramos pamatui iškasimas/užpylimas rankiniu 
būdu arti esamų tinklų 

  35/58,8  

9.  Duobės atramos pamatui iškasimas/užpylimas 
mechanizuotai 

 vnt./m3 56/86,448  

10.  Pamato apšvietimo atramai montavimas  kompl. 90  

11.  Flanšo apšvietimo atramnai montavimas tilto 
konstrukcijose,su tvirtinimo varžtais 

 kompl 10  

12.  Šviestuvo montavimas ant atramos  vnt. 121  

13.  Esamų prožektorių montavimas  kompl 6  

14.  Automatinio jungiklio 1F montavimas  vnt. 132  

15.  Atsišakojimo gnybtų komplekto montavimas  kompl. 132  

16.  Tranšėjos kasimas/užpylimas 1-2 kab. rankiniu būdu  m 794  

17.  Tranšėjos kasimas/užpylimas 1-2 kab. mechanizuotai  m 1514  

18.  Kabelio iki 3kg/m montavimas vamzdyje  m 2308  

19.  Kabelio iki 3kg/m montavimas spintoje  m 6  

20.  Kabelio iki 3kg/m montavimas atramoje  m 362  

21.  Kabelio iki 3kg/m montavimas tilt konstr cink. k  m 317  

22.  Kabelio Cu-3x1,5 ;0,75montavimas atramoje, spintoje  m 1066  

23.  Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje  m 2308  

24.  HDPE Ø75 vamzdžio paklojimas tranšėjoje po keliu 
atviru būdu 1250N 

 m 126  

25.  HDPE Ø75 750N vamzdžio paklojimas tranšėjoje  m 2182  

26.  Cinkuoto kampuočio 60x60 montavimas tilto 
konstrukcijomis su tvirtinimo detalėmis ir mazgais  

 m 317  

27.  Esam. kabelio apsauga sudedamu vamzdžiu d110  m 0  

28.  Kabelio Al-4x70 galinės movos su antgaliais 
montavimas 

 kompl. 2  

29.  Kabelio Al-4x35 galinės movos su antgaliais 

montavimas 

 kompl. 200  

30.  Įžeminimo įrenginio R≤10» montavimas  kompl. 1  

31.  Įžeminimo įrenginio R≤30» montavimas  kompl. 100  



 
ELEKTROTECHNIKOS DALIS SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS  

Žymuo 8889-00-TP-E-06.03-SŽ 
Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) techninis 

projektas. 2024 m. A laida  

Puslapis 4 iš 10 
 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

32.  Prijungimas prie įžeminimo įrenginio  vnt. 101  

33.  Įžeminimo įrenginio varžos matavimas  vnt. 101  

34.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  vnt. 101  

35.  Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai  vnt 202  

36.  Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N 
laidų pereinamosios varžos matavimai 

 vnt 101  

37.  Atramų, Nr. Montavimas   kompl 101  

38 Apšvietimo matavimai  Kompl. 1  

 Kitos išlaidos     

1.  Leidimas kasinėjimo darbams  eur. 75  

2.  Kitų organizacijų atstovų iškvietimas  eur. 75  

3.  Geodezinis trasos nužymėjimas  eur 280  

4.  Išpildomosios nuotraukos atlikimas  eur 370  

5.  Išlaidos pagal TS23-94633 (TR-8 Aušros g)  eur 2365,80 su 

PVM 

1955,21 be 

PVM 

IŠMONTAVIMO DARBAI (Aušros g) 
Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

 Gaminiai ir medžiagos  vnt.   

1.  Prožektorių išmontavimas nuo esamų atramų 
nepažeidžiant 

 kompl 8  

2.  Metalinių cinkuotų atramų 10 m aukčio su gembėmis 
išmontavimas nuo pamatų nepažeidžiant 

 vnt 4  

3.  Pamatų išmontavimas  vnt 4  

4.  Galinių /jungiamųjų kabelio movų montavimas 

esamimes kabeliams 

 vnt 4  

5.  Šviestuvų išmontavimas nuo gembių  vn 11  

6.  Gembių išmontavimas  vnt 11  

7.  G/B atramos išmontavimas su vienu stiebu  vnt 8  

8.  G/B atramos išmontavimas su dviem stiebais  vnt 3  

9.  Laidų išmontavimas AMKA 1+16+25   m/kg 360/  

10.  Metalinių konstrukcijų išmontavimas  kg 192  

11.  Apšvietimo įrenginių išvežimas saugojimui 15 km 

 

 
t/km 

15/15  

 

IŠMONTAVIMO DARBAI (Trapučių  g) 
Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

1.  Šviestuvų išmontavimas nuo gembių nepažeidžiant  vn 5  



 
ELEKTROTECHNIKOS DALIS SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS  

Žymuo 8889-00-TP-E-06.03-SŽ 
Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) techninis 

projektas. 2024 m. A laida  

Puslapis 5 iš 10 
 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

2.  Gembių išmontavimas nepažeidžiant  vnt 5  

3.  Metalinės atramos išmontavimas nuo pamato nepažeidžiant  vnt 5  

4.  G/B pamato išmontavimas nepažeidžiant  vnt 5  

5.  Duobės kasimas ir užpylimas pamatų išmontavimui  vnt/m³ 5/8.4  

6.  Metalinių konstrukcijų išmontavimas  kg 30  

7.  Apšvietimo įrenginių išvežimas saugojimui 15 km 

 

 
t/km 

2/15  

 MONTAVIMO DARBAI  (TRAPUČIŲ G) 
 Apšvietimo atramos montavimas  vnt 3  

1.  Gembės skirtinguose aukščiuose montavimas  vnt 2x3  

2.  Duobės atramos pamatui iškasimas/užpylimas rankiniu 

būdu arti esamų tinklų 

 Vnt/m³ 2/3,36  

3.  Duobės atramos pamatui iškasimas/užpylimas 
mechanizuotai 

 Vnt/m³ 1/1,68  

4.  Pamato apšvietimo atramai montavimas  vnt 2  

5.  Šviestuvo montavimas ant atramos  vnt 6  

6.  Automatinio jungiklio 1F montavimas  vnt 6  

7.  Atsišakojimo gnybtų komplekto montavimas  vnt 6  

8.  Tranšėjos kasimas/užpylimas 1-2 kab. rankiniu būdu  m 63  

9.  Tranšėjos kasimas/užpylimas 1-2 kab. mechanizuotai  m 146  

10.  Kabelio iki 3kg/m montavimas vamzdyje  m 209  

11.  Kabelio iki 3kg/m montavimas atramoje  m 16  

12.  Kabelio Cu-3x1,5 ; atramoje,   m 57  

13.  Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje  m 209  

14.  HDPE Ø75 vamzdžio paklojimas tranšėjoje po keliu atviru 
būdu 1250N 

 
m 

20  

15.  HDPE Ø75 750N vamzdžio paklojimas tranšėjoje  m 187  

16.  Kabelio Al-4x35 galinės movos su antgaliais montavimas  vnt 8  

17.  Įžeminimo įrenginio R≤30» montavimas  vnt 3  

18.  Prijungimas prie įžeminimo įrenginio  vnt 3  

19.  Įžeminimo įrenginio varžos matavimas  vnt 3  

20.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  vnt 3  

21.  Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai  vnt 6  

22.  Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N 
laidų pereinamosios varžos matavimai 

 
vnt 

3  

23.  Atramų, Nr. Montavimas   vnt 3  

24.  Apšvietimo matavimai  vnt 1  



 
ELEKTROTECHNIKOS DALIS SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS  

Žymuo 8889-00-TP-E-06.03-SŽ 
Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) techninis 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

 GAMINIAI IR MEDŽIAGOS (TRAPUČIŲG)     

1.  Apšvietimo atrama  formos ,  aukštis h=9 m  gembės m 

2L-1,0 m (9,0 m/7,0 m) 

E.TS-2.12 
vnt. 

3  

2.  Gembė  formos  L=1,0m ir  L=1,0 m Skirtinguose 

aukščiuose (9,0 m/7,0 m) 
E.TS-2.12 

vnt. 
2x3  

3.  G/b pamatas 9m  apšvietimo atramai E.TS-2.12 kompl. 3  

4.  Šviestuvas LED 58W,  4000K, IP66 RAL 7022 E.TS-2.11 kompl. 3  

5.  Šviestuvas LED 17,8W,  4000K, IP66 RAL 7022 E.TS-2.11.1 kompl. 3  

6.  Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A E.TS-2.1.1 vnt 6  

7.  SV15 atsišakojimo gnybtų komplektas E.TS-2.14 Kompl. 6  

8.  1kV kabelis Al-4x35 su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu E.TS-2.3 m 225  

9.  1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu E.TS-2.4 m 57  

10.  Signalinė juosta E.TS-2.13 m 209  

11.  HDPE Ø75 vamzdis skirtas kloti atviru būdu grunte 750N E.TS-2.6 m 187  

12.  HDPE Ø75 vamzdis skirtas kloti atviru būdu po keliu 1250 
N 

E.TS-2.7 
m 

22  

13.  Kabelio Al-4x35 galinė mova su antgaliais E.TS-2.5 kompl. 8  

14.  Įžeminimo įrenginys R≤30»: 
Įžeminimo strypas ≥14,2mm 1,5m –4vnt.; 

− Mova ≥14,2mm – 3 vnt.; 

− Įkalimo galvutė ≥14,2mm – 1 vnt.; 

− Kryžminė jungtis ≥14,2mm – 1 vnt.; 

Cinkuota juosta 25x4mm – 2m. 

E.TS-2.17 

Kompl. 

3 

12 

9 

3 

3 

6 

 

15.  Atramų Nr. (lentelė/kita) E.TS-2.12 kompl 3  

 

A 2024-01 KONKURSUI, STATYBAI 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Projektuotojas 

Kvalifikaciją 
patvirtinančio 
dokumento Nr. 

Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

UAB  
„Tyrens Lietuva“ 

13924 SPV Genius Boruta  

4140 SPDV D. Stumbrienė 
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II ETAPAS (Vokiečių g) 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

 Gaminiai ir medžiagos     

1.  Apšvietimo valdymo spinta AVS-1, IP54, dviejų skyrių, 
montuojama ant pamato (kompl. pagal schemą 8889-00-

TP-E.06.03-B-04) 

− Automatinis jungiklis 3F/1P/C/13A – 2vnt.; 

− Automatinis jungiklis 3F/1P/C/16A – 1 vnt.; 

− Automatinis jungiklis 1F/1P/C/16A – 1 vnt 

− Automatinis jungiklis 1F/1P/C/10A – 1 vnt 

− Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A – 2 vnt 

− Kirtiklis 3F/3P/25A – 1 vnt.; 

− Kondencatorinis kontaktorius 3F/3P/25A/25kvar – 

3 vnt.; 

− "B+C" tipo apsauga nuo viršįtampių – 1 vnt.; 

− Astronominis laikrodis – 1 vnt.; 

− Foto daviklis – 1 vnt.; 

− 3 padėčių raktas – 1 vnt.; 

− Indikacinė lemputė (žalia) 230V – 1 vnt.; 

− Indikacinė lemputė (raudona) 230V – 1 vnt.; 

− Modulinis mygtukas su fiksacija ir lempute – 2 

vnt.; 

Šynos, komutaciniai jungiamieji laidai – 1 kompl. 

E.TS-2.1 komplo 1  

2.  Apšvietimo atrama Г formos ,  aukštis h=9 m  gembės 
m L-1,0 m RAL 7016 

E.TS-2.12 vnt. 1  

3.  
Apšvietimo atrama  formos ,  aukštis h=9 m  gembės 
m 2L-1,0 m (9,0 m/7,0 m) 

E.TS-2.12 vnt. 73  

4.  Saugi karštai cinkuota apšvietimo atrama ,  aukštis 
h=6,0 m  be gembės 

E.TS-2.12 kompl 10  

5.  Dekor. toršerinio tipo atrama -4 m  be gembės E.TS-2.12 kompl 7  

6.  Vienšakė 1,0m ilgio gembė, diametras 60mm, 
pasvirimo kampas 0  

E.TS-2.12 vnt. 1  

7.  Gembė  formos  L=1,0m ir  L=1,0 m Skirtinguose 

aukščiuose (9,0 m/7,0 m) 

E.TS-2.12 vnt. 2x73  

8.  G/b pamatas 6 m saugiai apšvietimo atramai E.TS-2.12 kompl. 10  

9.  G/b pamatas 9m  apšvietimo atramai E.TS-2.12 kompl. 74  

10.  G/b pamatas 4 m apšvietimo atramai E.TS-2.12 kompl. 7  

11.       

12.  Šviestuvas LED 58W,  4000K, IP66 RAL 7016 E.TS-2.11 kompl. 74  

13.  Šviestuvas prėjų apšvietimui  LED 58W,  5000K, IP66  E.TS-

2.11.1 

kompl. 10  



 
ELEKTROTECHNIKOS DALIS SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS  

Žymuo 8889-00-TP-E-06.03-SŽ 
Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) techninis 

projektas. 2024 m. A laida  

Puslapis 8 iš 10 
 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

14.  Šviestuvas LED 17,8W,  4000K, IP66 RAL 7016 E.TS-

2.11.1 

kompl. 73  

15.  Šviestuvas LED 13W,  4000K, IP66 RAL RAL 7016 E.TS-

2.11.1 

kompl. 7  

16.  Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A E.TS-2.1.1 vnt 164  

17.  SV15 atsišakojimo gnybtų komplektas E.TS-2.14 Kompl. 164  

18.  1kV kabelis Al-4x70 su XLPE izoliacija ir PVC 

apvalkalu 

E.TS-2.3 m 10  

19.  1kV kabelis Al-4x35 su XLPE izoliacija ir PVC 

apvalkalu 

E.TS-2.3 m 3350 +50 

20.  1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu E.TS-2.4 m 1493  

21.  1kV kabelis Cu-3x0,75 su PVC izoliacija ir apvalkalu E.TS-2.4 m 2  

22.  Signalinė juosta E.TS-2.13 m 2994  

23.  HDPE Ø75 vamzdis skirtas kloti atviru būdu grunte 
750N 

E.TS-2.6 m 2909  

24.  HDPE Ø75 vamzdis skirtas kloti atviru būdu po keliu 
1250 N 

E.TS-2.7 m 85  

25.  Ø110sudedamas vamzdis 750N E.TS-2.7 m 000  

26.  Kabelio Al-4x70 galinė mova su antgaliais E.TS-2.10 kompl. 2  

27.  Kabelio Al-4x35 galinė mova su antgaliais E.TS-2.5 kompl. 182  

28.  Įžeminimo įrenginys R≤10»: 
− Įžeminimo strypas ≥14,2mm 1,5m – 7 vnt.; 

− Mova ≥14,2mm – 6 vnt.; 

− Įkalimo galvutė ≥14,2mm – 1 vnt.; 

− Kryžminė jungtis ≥14,2mm – 1 vnt.; 
Cinkuota juosta 25x4mm – 2m 

E.TS-2.17  1 

7 

6 

1 

1 

1 

2 

 

29.  Įžeminimo įrenginys R≤30»: 
Įžeminimo strypas ≥14,2mm 1,5m –4vnt.; 

− Mova ≥14,2mm – 3 vnt.; 

− Įkalimo galvutė ≥14,2mm – 1 vnt.; 

− Kryžminė jungtis ≥14,2mm – 1 vnt.; 

Cinkuota juosta 25x4mm – 2m. 

E.TS-2.17  91 

364 

273 

91 

91 

182 

 

30.  Atramų Nr. (lentelė/kita) E.TS-2.12 kompl 92  

      

 Statybos-montavimo darbai     

38.  Apšvietimo valdymo spintos AVS -2komplekte su 

įranga montavimas ant pamato  
 kompl 1  

39.  Duobės spintos pamatui kasimas/užkasimas  m3 0,25  

40.  Pamato spintai betonavimas  m3 0,15  

41.  Apšvietimo atramos montavimas  vnt. 91  



 
ELEKTROTECHNIKOS DALIS SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS  

Žymuo 8889-00-TP-E-06.03-SŽ 
Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) techninis 

projektas. 2024 m. A laida  

Puslapis 9 iš 10 
 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

42.  Gembės skirtinguose aukščiuose montavimas  vnt 2x73  

43.  Vienšakės gembės montavimas   vnt. 1  

44.  Duobės atramos pamatui iškasimas/užpylimas rankiniu 

būdu arti esamų tinklų 

  35/58,82  

45.  Duobės atramos pamatui iškasimas/užpylimas 
mechanizuotai 

 vnt./m3 56/86,448  

46.  Pamato apšvietimo atramai montavimas  kompl. 91  

47.  Šviestuvo montavimas ant atramos  vnt. 164  

48.  Automatinio jungiklio 1F montavimas  vnt. 164  

49.  Atsišakojimo gnybtų komplekto montavimas  kompl. 164  

50.       

51.  Tranšėjos kasimas/užpylimas 1-2 kab. rankiniu būdu  m 1048 +18 

52.  Tranšėjos kasimas/užpylimas 1-2 kab. mechanizuotai  m 1946  

53.  Kabelio iki 3kg/m montavimas vamzdyje  m 2994  

54.  Kabelio iki 3kg/m montavimas spintoje  m 6  

55.  Kabelio iki 3kg/m montavimas atramoje  m 358  

56.  Kabelio iki 3 kg montavimas atrama po gaubtuant 

esamų atramų 

 m 32  

57.  Kabelio galinių  movų montavimas atramoje Nr10 ir 

Nr83/21  

 m 4  

58.  Kabelio Cu-3x1,5 ;0,75montavimas atramoje, spintoje  m 1495  

59.  Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje  m 2994  

60.  HDPE Ø75 vamzdžio paklojimas tranšėjoje po keliu 
atviru būdu 1250N 

 m 85  

61.  HDPE Ø75 750N vamzdžio paklojimas tranšėjoje  m 2994  

62.  Esamų kabeli apsauga sudedamu vamzdžiu d110  m 0  

63.  Kabelio Al-4x70 galinės movos su antgaliais 
montavimas 

 kompl. 2  

64.  Kabelio Al-4x35 galinės movos su antgaliais 
montavimas 

 kompl. 182  

65.  Įžeminimo įrenginio R≤10» montavimas  kompl. 1  

66.  Įžeminimo įrenginio R≤30» montavimas  kompl. 91  

67.  Prijungimas prie įžeminimo įrenginio  vnt. 92  

68.  Įžeminimo įrenginio varžos matavimas  vnt. 92  

69.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  vnt. 92  

70.  Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai  vnt 184  

71.  Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N 
laidų pereinamosios varžos matavimai 

 vnt 92  

72.  Atramų, Nr. Montavimas   kompl 92  

41 Apšvietimo matavimai  Kompl. 1  



 
ELEKTROTECHNIKOS DALIS SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS  

Žymuo 8889-00-TP-E-06.03-SŽ 
Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) techninis 

projektas. 2024 m. A laida  

Puslapis 10 iš 10 
 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

 Kitos išlaidos     

73.  Leidimas kasinėjimo darbams  eur. 75  

74.  Kitų organizacijų atstovų iškvietimas  eur. 75  

75.  Geodezinis trasos nužymėjimas  eur. 120  

76.  Išpildomosios nuotraukos atlikimas  eur 350  

77.  Išlaidos pagal TS23-A1620 (SP-130 Vokiečių g)  eur 2150 su 

PVM 

 

IŠMONTAVIMO DARBAI (VOKIEČIŲ  g) 
Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

78.  Šviestuvų išmontavimas nuo gembių nepažeidžiant  vn 8  

79.  Gembių išmontavimas nepažeidžiant  vnt 8  

80.  Metalinės atramos išmontavimas nuo pamato nepažeidžiant  vnt 8  

81.  G/B pamato išmontavimas nepažeidžiant  vnt 8  

82.  Duobės kasimas ir užpylimas pamatų išmontavimui 
rankiniu būdu 

 vnt/m³ 5/13,44  

83.  Metalinių konstrukcijų išmontavimas  kg 50  

84.  Apšvietimo įrenginių išvežimas saugojimui 15 km 

eksploatuojamčios organizacijos teritoriją 

 

 

t/km 

6/15  

 

 

A 2024-01 KONKURSUI, STATYBAI 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Projektuotojas 

Kvalifikaciją 
patvirtinančio 
dokumento Nr. 

Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

UAB  
„Tyrens Lietuva“ 

13924 SPV Genius Boruta  

4140 SPDV D. Stumbrienė 
 

    

 

 



KABELIŲ MONTAVIMO LENTELĖ   

Žymuo 8889-00-TP-E-06.02-KML 

Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) techninis projektas. 2024 m. A laida   

Puslapis 1 iš 9 
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I etapas 

KS/KAS1 AVS-1 Al-4x70 34 30 30 0 4 0  30  2   30  

AVS-1 Nr.1 Al-4x35 37 33 33 0  4  33  2   33  

Nr.1 Nr.2 Al-4x35 26 22 22 0  4  22  2   22  

Nr.2* Nr.3* Al-4x35 26 22 6 16  4  22  2   22  

Nr.3 Nr.4 Al-4x35 24 20 20 0  4  20  2   20  

Nr.4 Nr.5 Al-4x35 42 38 38 0  4  38  2   38  

Nr.5 Nr.5/1 Al-4x35 48 44 44 0  4  44  2   44  

AVS-1 Nr.6 Al-4x35 19 15 15 0 2 2  15  2   15  

Nr.6 Nr.7 Al-4x35 36 32 32 0 0 4  32  2   32  

Nr.7 Nr.8 Al-4x35 36 32 32 0 0 4  32  2   32  

Nr.8 Nr.9 Al-4x35 16 12 12 0  4  12  2   12  

Nr.9 Nr.9/1 Al-4x35 31 27 27 0  4  27  2   27  

Nr.9/1 Nr.9/2 Al-4x35 39 35 35 0  4  35  2   35  

Nr.9/2 Nr.9/3 Al-4x35 25 21 21 0  4  21  2   21  

Nr.9/3 Nr.9/4 Al-4x35 25 21 21 0  4  21  2   21  

Nr.9* Nr.10* Al-4x35 18 14 4 10  4  14  2   14  

Nr.10 Nr.11 Al-4x35 66 62 62 0  4  62  2   62 12 neliko 

Nr.11 Nr.13 Al-4x35 36 32 32 0  4  32  2   32  

Nr.13 Nr.14 Al-4x35 28 24 24 0  4  24  2   24  

Nr.14 Nr.15 Al-4x35 24 20 20 0  4  20  2   20  

Nr.15 Nr.16 Al-4x35 32 28 28 0  4  28  2   28  

Nr.16 Nr.17 Al-4x35 32 28 28 0  4  28  2   28  

Nr.17* Nr.17/1* Al-4x35 18 14 6 8  4  14  2   14  

Nr.17 Nr.18 Al-4x35 16 12 12 0  4  12  2   12  

Nr.18 Nr.19 Al-4x35 35 31 31 0  4  31  2   31  

Nr.19 Nr.20 Al-4x35 31 27 27 0  4  27  2   27  



             KABELIŲ MONTAVIMO LENTELĖ   

Žymuo 8889-00-TP-E-06.03-MLŽ 
Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) techninis projektas. 2024 m. A laida 

Puslapis 2 iš 9 
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Nr.20 Nr.21 Al-4x35 38 34 34 0  4  34  2   34  

Nr.21 Nr.22 Al-4x35 14 10 10 0  4  10  2   10  

Nr.22 Nr.22/1 Al-4x35 18 14 6 8  4  14  2   14  

Nr.22 Nr.23 Al-4x35 29 25 25 0  4  25  2   25  

Nr.23 Nr.24 Al-4x35 37 33 33 0  4  33  2   33  

Nr.24 Nr.25 Al-4x35 40 36 36 0  4  36  2   36  

Nr.25 Nr.26 Al-4x35 42 38 38 0  4  38  2   38  

Nr.26 Nr.26/1 Al-4x35 22 18 18 0  4  18  2   18  

Nr.26/1 Nr.26/2 Al-4x35 25 21 21 0  4  21  2   21  

Nr.26/2 Nr.26/3 Al-4x35 25 21 21 0  4  21  2   21  

Nr.26/3 Nr.26/4 Al-4x35 22 18 18 0  4  18  2   18  

Nr.26/4 Nr.26/5 Al-4x35 23 19 19 0  4  19  2   19  

Nr.26/5 Nr.26/6 Al-4x35 25 21 21 0  4  21  2   21  

Nr.26/6 Nr.26/7. Al-4x35 19 14 14 0  4  14  2   14  

Nr.26/7. Nr.26/8 Al-4x35 22 18 18 0  4  18  2   18  

Nr.26/8 Nr.26/9 Al-4x35 24 20 20 0  4  20  2   20  

Nr.26/9 Nr.26/10 Al-4x35 23 19 19 0  4  19  2   19  

Nr.26/10 Nr.26/11 Al-4x35 25 21 21 0  4  21  2   21  

Nr.26 Nr.27 Al-4x35 13 9 9 0  4  9  2   9  

Nr.27* Nr.27/1* Al-4x35 19 15 7 8  4  15  2   15  

Nr.27/1 Nr.27/2 Al-4x35 64 60 60 0  4  60  2   60  

Nr.27/2 Nr.27/3 Al-4x35 38 14 14 0  4 20 14  2   14  

Nr.27/3 Nr.27/4 Al-4x35 36 0 0 0  0 32 0 - 2 - - 0  

Nr.27/4 Nr.27/5 Al-4x35 36 0 0 0  0 32 0 - 2 - - 0  

Nr.27/5 Nr.27/6 Al-4x35 36 0 0 0  0 32 0 - 2 - - 0  

Nr.27/6 Nr.27/7 Al-4x35 36 0 0 0  0 32 0 - 2 - - 0  

Nr.27 Nr.28 Al-4x35 30 26 26 0 - 4 0 26 - 2 - - 26  



             KABELIŲ MONTAVIMO LENTELĖ   

Žymuo 8889-00-TP-E-06.03-MLŽ 
Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) techninis projektas. 2024 m. A laida 

Puslapis 3 iš 9 
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Nr.28 Nr.29 Al-4x35 40 36 36 0 - 4 0 36 - 2 - - 36  

Nr.29 Nr.30 Al-4x35 38 14 14 0  4 20 14  2   14  

Nr.30 Nr.31 Al-4x35 36 0 0 0  0 32 0 - 2 - - 0  

Nr.31 Nr.32 Al-4x35 36 0 0 0  0 32 0 - 2 - - 0  

Nr.32 Nr.33 Al-4x35 36 0 0 0  0 32 0 - 2 - - 0  

Nr.33 Nr.34 Al-4x35 36 0 0 0  0 32 0 - 2 - - 0  

Nr.34 Nr.35 Al-4x35 32 7 7 0 - 4 21 7 - 2 - - 7  

Nr.35 Nr.36 Al-4x35 21 17 0 17 - 4  17 - 2 - - 17  

Nr.36 Nr.37 Al-4x35 42 38 38 0 - 4 - 38 - 2 - - 38  

Nr.37 Nr.38 Al-4x35 30 26 26 0  4  26  2   26  

Nr.38* Nr.38/1* Al-4x35 16 12 0 12 - 4 - 12 - 2 - - 12  

Nr.38 Nr.39 Al-4x35 21 17 17 0  4  17  2   17  

Nr.39/1* Nr.39/2* Al-4x35 20 16 16 0  4  16  2   16  

Nr.39/2 Nr.39/3 Al-4x35 26 22 22 0  4  22  2   22  

Nr.39/3 Nr.39/4 Al-4x35 25 21 21 0 - 4 - 21 - 2 - - 21  

Nr.39/4 Nr.39/5 Al-4x35 25 21 21 0 - 4 - 21 - 2 - - 21  

Nr.39/5 Nr.39/6 Al-4x35 25 21 21 0 - 4 - 21 - 2 - - 21  

Nr.39/6 Nr.39/7 Al-4x35 25 21 21 0 - 4 - 21 - 2 - - 21  

Nr.39/7 Nr.39/8 Al-4x35 23 19 19 0 - 4 - 19 - 2 - - 19  

Nr.39/8 Nr.39/9 Al-4x35 24 20 20 0 - 4 - 20 - 2 - - 20  

Nr.39/9 Nr.39/10 Al-4x35 24 20 20 0 - 4 - 20 - 2 - - 20  

Nr.39/10 Nr39/11 Al-4x35 25 21 21 0 - 4 - 21 - 2 - - 21  

Nr.39 Nr.40 Al-4x35 26 22 22 0 - 4 - 22 - 2 - - 22  

Nr.40 Nr.41 Al-4x35 42 38 38 0 - 4 - 38 - 2 - - 38  

Nr.41 Nr.42 Al-4x35 42 38 38 0 - 4 - 38 - 2 - - 38  

Nr.42 Nr.43 Al-4x35 42 38 38 0 - 4 - 38 - 2 - - 38  

Nr.43 Nr.44 Al-4x35 42 38 38 0 - 4 - 38 - 2 - - 38  



             KABELIŲ MONTAVIMO LENTELĖ   

Žymuo 8889-00-TP-E-06.03-MLŽ 
Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) techninis projektas. 2024 m. A laida 

Puslapis 4 iš 9 
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Nr.44 Nr.45 Al-4x35 42 38 38 0 - 4 - 38 - 2 - - 38  

Nr.45 Nr.46 Al-4x35 39 35 35 0 - 4 - 35 - 2 - - 35  

Nr.46 Nr.47 Al-4x35 43 39 39 0 - 4 - 39 - 2 - - 39  

Nr.47 Nr.48 Al-4x35 43 39 39 0 - 4 - 39 - 2 - - 39  

Nr.48 Nr.49 Al-4x35 42 38 38 0 - 4 - 38 - 2 - - 38  

Nr.49 Nr.50 Al-4x35 42 38 38 0 - 4 - 38 - 2 - - 38  

Nr.50 Nr.51 Al-4x35 42 38 38 0 - 4 - 38 - 2 - - 38  

Nr.51 Nr.52 Al-4x35 42 38 38 0 - 4 - 38 - 2 - - 38  

Nr.52 Nr.53 Al-4x35 42 38 38 0 - 4 - 38 - 2 - - 38  

Nr.53 Nr.54 Al-4x35 26 22 22 0 - 4 - 22 - 2 - - 22  

Nr.54 Nr.55 Al-4x35 22 18 18 0 - 4 - 18 - 2 - - 18  

Nr.55* Nr.56* Al-4x35 28 24 8 16 - 4 - 24 - 2 - - 24  

Nr.56 Nr.57 Al-4x35 15 11 11 0 - 4 - 11 - 2 - - 11  

Nr.57 Nr.58 Al-4x35 18 14 14 0 - 4 - 14 - 2 - - 14  

Nr.58* Nr.58/1* Al-4x35 26 22 6 16 - 4 - 22 - 2 - - 22  

Nr.58/1 Nr.58/2 Al-4x35 21 17 17 0 - 4 - 17 - 2 - - 17  

Nr.58/2 Nr.58/3 Al-4x35 22 18 18 0 - 4 - 18 - 2 - - 18  

Nr.58/3* Nr.58/4* Al-4x35 23 19 4 15 - 4 - 19 - 2 - - 19  

Nr.58/4 Nr.58/5 Al-4x35 20 16 16 0 - 4 - 16 - 2 - - 16  

Nr.58/5 Nr.58/6 Al-4x35 27 23 23 0 - 4 - 23 - 2 - - 23  

   3026 2308 2182 126 6 362 317 2308  200   2308  

 Es                

                 

Esamo rekonstravimas Tarpučių                

Es.9 10 Al-4x35 17 13 13   4  13  2   13  

10 11 Al-4x35 105 101 79 22  4  101  2   101  

11 12 Al-4x35 46 42 42   4  42  2   42  



             KABELIŲ MONTAVIMO LENTELĖ   

Žymuo 8889-00-TP-E-06.03-MLŽ 
Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) techninis projektas. 2024 m. A laida 

Puslapis 5 iš 9 
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12 Es15 Al-4x35 57 53 53   4  53  2   53  

                 

 

 

II etapas 

KS/KAS2 AVS-2 Al-4x70 10 6 6 0 4 0  6  2   6  

AVS-2 Nr.1 Al-4x35 88 84 84 0  4  84  2   84  

Nr.1 Nr.2 Al-4x35 41 37 37 0  4  37  2   37  

Nr.2 Nr.3 Al-4x35 42 38 38 0  4  38  2   38  

Nr.3 Nr.4 Al-4x35 31 38 38 0  4  38  2   38  

Nr.4* Nr.4/1* Al-4x35 17 13 13 0  4  13  2   13  

Nr.4 Nr.5 Al-4x35 45 41 41 0  4  41  2   41  

Nr.5 Nr.6 Al-4x35 43 39 39 0  4  39  2   39  

Nr.6 Nr.7 Al-4x35 43 39 39 0  4  39  2   39  

Nr.7 Nr.8 Al-4x35 36 19 0 19  4  19  2   19  

Nr.8 Nr.9 Al-4x35 42 38 38 0  4  38  2   38  

Nr.9 Nr.10 Al-4x35 42 38 38 0  4  38  2   38  

Nr.10 Nr.11 Al-4x35 46 42 42 0  4  42  2   42  

Nr.11 Nr.12 Al-4x35 22 18 18 0  4  18  2   18  

Nr.12* Nr.13 Al-4x35 26 22 22 0  4  22  2   22  

Nr.13 Nr.14 Al-4x35 42 38 38 0  4  38  2   38  

Nr.14 Nr.15 Al-4x35 43 39 39 0  4  39  2   39  

Nr.15 Nr.16 Al-4x35 42 38 38 0  4  38  2   38  

Nr.16 Nr.17 Al-4x35 42 38 38 0  4  38  2   38  

Nr.17 Nr.18 Al-4x35 18 14 6 8  4  14  2   14  

Nr.18 Nr.19 Al-4x35 34 30 30 0  4  30  2   30  

Nr.19 Nr.20 Al-4x35 37 33 33 0  4  33  2   33  



             KABELIŲ MONTAVIMO LENTELĖ   

Žymuo 8889-00-TP-E-06.03-MLŽ 
Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) techninis projektas. 2024 m. A laida 

Puslapis 6 iš 9 
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Nr.20 Nr.21 Al-4x35 31 27 27 0  4  27  2   27  

Nr.21* Nr.22 Al-4x35 20 16 16 0  4  16  2   16  

Nr.22* Nr.23 Al-4x35 42 38 38 0  4  38  2   38  

Nr.23 Nr.24 Al-4x35 42 38 38 0  4  38  2   38  

Nr.24 Nr.25 Al-4x35 42 38 38 0  4  38  2   38  

Nr.25 Nr.26 Al-4x35 42 38 38 0  4  38  2   38  

Nr.26 Nr.27 Al-4x35 40 36 36 0  4  36  2   36  

Nr.27 Nr.28 Al-4x35 36 32 32 0  4  32  2   32  

Nr.28 Nr.29 Al-4x35 27 23 23 0  4  23  2   23  

Nr.29 Nr.29/1 Al-4x35 26 22 4 18  4  22  2   22  

Nr.29 Nr.30 Al-4x35 40 36 36 0  4  36  2   36  

Nr.30 Nr.31 Al-4x35 42 38 38 0  4  38  2   38  

Nr.31 Nr.32 Al-4x35 42 38 38 0  4  38  2   38  

Nr.32 Nr.33 Al-4x35 42 38 38 0  4  38  2   38  

Nr.33 Nr.34 Al-4x35 42 38 38 0  4  38  2   38  

Nr.34 Nr.35 Al-4x35 42 38 38 0  4  38  2   38  

Nr.35 Nr.36 Al-4x35 42 38 38 0  4  38  2   38  

Nr.36 Nr.37 Al-4x35 42 38 38 0  4  38  2   38  

Nr.37 Nr.38 Al-4x35 17 13 13 0  4  13  2   13  

Nr.38 Nr.38/1 Al-4x35 26 22 4 18  4  22  2   22  

Nr.38 Nr.39 Al-4x35 17 13 13 0  4  13  2   13  

AVS-2 Nr.40 Al-4x35 128 124 124 0 2 2  124  2   124  

Nr.40 Nr.41 Al-4x35 44 40 40 0  4  40  2   40  

Nr.41 Nr.42 Al-4x35 46 42 42 0  4  42  2   42  

Nr.42 Nr.43 Al-4x35 36 32 32 0  4  32  2   32  

Nr.43 Nr.44 Al-4x35 43 39 39 0  4  39  2   39  

Nr.44 Nr.45 Al-4x35 10 6 6 0  4  6  2   6  



             KABELIŲ MONTAVIMO LENTELĖ   

Žymuo 8889-00-TP-E-06.03-MLŽ 
Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) techninis projektas. 2024 m. A laida 

Puslapis 7 iš 9 

 

Kabelio trasa 

Kabelio 
markė ir 

skerspjūvis 

K
e
b

e
li

o
 i
lg

is
 t

ra
s
o

j,
 m

 

Kabelio paklojimo būdas ir ilgis, m 

Tr
an

šė
jo

s 
ka

si
m

as
 1

-2
 

k
a
b

e
li

a
m

s
, 
m

 

Tr
an

šė
jo

s 
ka

si
m

as
 s

ek
an

či
am

 
k
a
b

e
li

u
i,
 m

 

K
ab

el
io

 g
al

in
ė 

m
ov

a,
 v

nt
. 

K
a
b

e
li

o
 j

u
n

g
ia

m
o

ji
 m

o
v

a
, 
v
n

t.
 

K
ab

el
io

 a
tš

ak
in

ė 
m

ov
a,

 v
nt

. 

Tr
an

šė
jo

s 
ka

si
m

as
 1

-2
 

k
a
b

e
li

a
m

s
, 
m

 

Pradžia Pabaiga 

Tranšėjoje 

1
2
5
0
N

 H
D

PE
 Ø

75
 v

am
zd

yj
e 

K
a
b

e
li

o
 m

o
n

ta
v
im

a
s
 

s
p

in
to

je
 

K
a
b

e
li

o
 m

o
n

ta
v
im

a
s
  

a
tr

a
m

o
je

 

K
a
b

e
li

o
 m

o
n

ta
v

im
a
s

 

k
o

n
s

tr
u

k
c
ij

o
m

is
 

 P
o

d
7
5
 g

a
u

b
tu

  
(T

il
te

) 

D
e
n

g
ia

n
t 

s
ig

n
a
li

n
e
 

ju
o

s
ta

 

H
D

PE
 Ø

75
 v

am
zd

yj
e 

Nr.45 Nr.46 Al-4x35 37 33 33 0  4  33  2   33  

Nr.46 Nr.47 Al-4x35 41 37 37 0  4  37  2   37  

Nr.47 Nr.48 Al-4x35 41 37 37 0  4  37  2   37  

Nr.48 Nr.49 Al-4x35 37 33 33 0  4  33  2   33  

Nr.49 Nr.50 Al-4x35 43 39 39 0  4  39  2   39  

Nr.50 Nr.51 Al-4x35 27 23 23 0  4  23  2   23  

Nr.51 Nr.52 Al-4x35 41 37 37 0  4  37  2   37  

Nr.52 Nr.53 Al-4x35 41 37 37 0  4  37  2   37  

Nr.53 Nr.54 Al-4x35 41 37 37 0  4  37  2   37  

Nr.54 Nr.55 Al-4x35 41 37 37 0  4  37  2   37  

Nr.55 Nr.56 Al-4x35 41 37 37 0  4  37  2   37  

Nr.56 Nr.57 Al-4x35 41 37 37 0  4  37  2   37  

Nr.57 Nr.58 Al-4x35 41 37 37 0  4  37  2   37  

Nr.58 Nr.59 Al-4x35 41 37 37 0  4  37  2   37  

Nr.59 Nr.60 Al-4x35 41 37 37 0  4  37  2   37  

Nr.60 Nr.61 Al-4x35 41 37 37 0  4  37  2   37  

Nr.61 Nr.62 Al-4x35 38 34 34 0  4  34  2   34  

Nr.62 Nr.63 Al-4x35 24 20 20 0  4  20  2   20  

Nr.63 Nr.64 Al-4x35 40 36 36 0  4  36  2   36  

Nr.64 Nr.65 Al-4x35 40 36 36 0  4  36  2   36  

Nr.65 Nr.66 Al-4x35 40 36 36 0  4  36  2   36  

Nr.66 Nr.67 Al-4x35 40 36 36 0  4  36  2   36  

Nr.67 Nr.67/1 Al-4x35 13 9 9 0  4  9  2   9  

Nr.67/1 Nr.67/2 Al-4x35 22 18 6 12  4  18  2   18  

Nr.67 Nr.68 Al-4x35 40 36 36 0  4  36  2   36  

Nr.68 Nr.69 Al-4x35 40 36 36 0  4  36  2   36  

Nr.69 Nr.70 Al-4x35 40 36 36 0  4  36  2   36  



             KABELIŲ MONTAVIMO LENTELĖ   

Žymuo 8889-00-TP-E-06.03-MLŽ 
Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) techninis projektas. 2024 m. A laida 

Puslapis 8 iš 9 
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Nr.70 Nr.71 Al-4x35 38 34 34 0  4  34  2   34  

Nr.71 Nr.72 Al-4x35 38 34 34 0  4  34  2   34  

Nr.72 Nr.73 Al-4x35 38 34 34 0  4  34  2   34  

Nr.73 Nr.74 Al-4x35 38 34 34 0  4  34  2   34  

Nr.74 Nr.75 Al-4x35 38 34 34 0  4  34  2   34  

Nr.75 Nr.75/1 Al-4x35 28 24 14 10  4  24  2   24  

Nr.75/1 Nr.75/2 Al-4x35 21 17 17 0  4  17  2   17  

Nr.75/2 Nr.75/3 Al-4x35 25 21 21 0  4  21  2   21  

Nr.75/3 Nr.75/4 Al-4x35 22 18 18 0  4  18  2   18  

Nr.75/4 Nr.75/5 Al-4x35 22 18 18 0  4  18  2   18  

Nr.75/5 Nr.75/6 Al-4x35 22 18 18 0  4  18  2   18  

Nr.75/6 Nr.75/7 Al-4x35 25 21 21 0  4  21  2   21  

Nr.75 Nr.76 Al-4x35 38 34 34 0  4  34  2   34  

Nr.76 Nr.77 Al-4x35 39 35 35 0  4  35  2   35  

Nr.77 Nr.78 Al-4x35 34 30 30 0  4  30  2   30  

   3360 2994 2909 85 6 358  2994  182   2994  

                 

 



             KABELIŲ MONTAVIMO LENTELĖ   

Žymuo 8889-00-TP-E-06.03-MLŽ 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

 KONKURSUI IR STATYBAI2024-01A

TILTO PER ŠEŠUPĘ MARIJAMPOLĖS AUŠROS GATVĖJE IR JO PRIEIGŲ STATYBOS
TECHNINIO  PROJEKTO KOREGAVIMAS

TILTO PER ŠEŠUPĘ, AUŠROS G., STŪRIŠKIŲ G., VOKIEČIŲ G. STATYBA, AUŠROS
IR VOKIEČIŲ G., KAPITALINIS REMONTAS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA, J.BASANAVIČIAUS A.1,

68307 MARIJAMPOLĖ
LT

21

A

8889-00-TP-E-06.03.B-01

Elektrotechnikos dalis.Apšvietimo tinklų rekonstravimas (1-as
darbų etapas)  PLANAS M 1:500

D.STUMBRIENĖ
G.BORUTA

SPDV
SPV

4140
13924

- NAIKINAMI INŽINERINIAI TINKLAI
- PROJEKTUOJAMA ATRAMA SU KABELIŲ MOVA VIRŠĮTAMPIŲ RIBORTUVAIS.
- PROJEKTUOJAMAS ĮŽEMINIMO KONTŪRAS
- PROJEKTUOJAMA KOMERCINĖ APSKAITOS SPINTA
- PROJEKTUOJAMAS 0,4 KV KABELIS
- PROJEKTUOJAMAS 10 KV KABELIS
- PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO KABELIS
- PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ LINIJŲ TELEFONINĖ KANALIZACIJA
- PROJEKTUOJAMAS APSAUGINIS VAMZDIS D75; D110;D125;D160
- PROJEKTUOJAMAS TELEFONINĖS KANALIZACIJOS ŠULINYS
- PROJEKTUOJAMA ATRAMA SU ŠVIESTUVU
- PROJEKTUOJMA ATRAMA PERĖJŲ APŠVIETIMUI SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU
- PROJEKTUOJAMA JUNGIAMOJI MOVA
- PROJEKTUOJAMA APSAUGOS ZONA 04-10 KV KL

- ESAMA APSAUGOS ZONA

X  X  X

KS/KAS
E1

E2
E4

R0

Nr.PŠ-2

JM

SUSIKIRTIMAS SU VANDENTIEKIU

Projektuojama KL
apsauginiame vamzdyje
Kasimas rankiniu būdu

Esami
vandentiekio
tinklai

ne<0,7m

ne<0,5m

SUSIKIRTIMAS SU LIETAUS KANALIZACIJA

Projektuojama KL apsauginiame
vamzdyje
Kasimas rankiniu būdu

ne<0,7m

ne<0,5m L

SUSIKIRTIMAS SU AB TELIA TINKLAIS

Projektuojama KL apsauginiame
vamzdyje
Kasimas rankiniu būdu

Esami ryšių tinklai

ne<0,7m

ne<0,5m
T

V

SUSIKIRTIMAS SU 10 KV ELEKTROS
TINKLU

Projektuojama  E2 KL
apsauginiame vamzdyje
Kasimas rankiniu būdu

ne<0,75m

ne<0,5m

Esamas 10 KV tinklo
maitinimo kabelis

SUFORMUOTA ŽEMĖS SKLYPO RIBA

Pastabos:
1. Montavimo darbus atlikti vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo
taisyklėmis (EĮĮT) ir įrangos gamintojų rekomendacijomis. Techniniame projekte rasti
netikslumai ar neatitikimai turi būti ištaisyti elektros montavimo darbų metu
vadovaujantis EĮĮT.
2. Susikirtimo vietose su inžinieriniais tinklais kasimas rankiniu būdu.
3. Apšvietimui projektuojamas Al 4x35mm² kabelis.
4. Šviestuvo atjungimui atramose projektuojami 6 A išjungėjai.
5. Visos atramos įžeminamos R≤30 Ω.
6. Apšvietimui projektuojami 58W LED tipo šviestuvai gatvei,  pėsčiųjų perėjoms 58W,
pėsčiųjų takams 17,8 W , 13 W LED šviestuvai.
7. Apšvietimo kabeliui projektuojamas vamzdis PE ∅75mm.
8.  Klojant KL po pesčiųjų takais ir gatvėmis atviru būdu dangos atstatomos į
pradinę būseną.
9.  Prieš vykdant darbus uždaru būdu atlikti tinklų šurfavimus.
10. Susikirtimuose su inžinieriniais tinklais apšvietimo kabelis klojamas po
inžinieriniais tinklais.
11. Projektuojamus apšvietimo tinklus pajungti nuo apšvietimo valdymo spintų
pajungtųs pagal AB Energijos skirstyumo operatoriaus išduotas TS Nr.23-94633 ir
TS Nr.23-A1620.
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MARIJAMPOLĖS ŽYDŲ, LIETUVIŲ IR KITŲ TAUTŲ MASINIŲ ŽUDYNIŲ IR

LIETUVOS PARTIZANŲ, REZISTENTŲ UŽKASIMOVIETA IR KAPAI, VAD. RAMYBĖS LAUKU (11428)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TERITORIJA
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

 KONKURSUI IR STATYBAI2024-01A

TILTO PER ŠEŠUPĘ MARIJAMPOLĖS AUŠROS GATVĖJE IR JO PRIEIGŲ STATYBOS
TECHNINIO  PROJEKTO KOREGAVIMAS

TILTO PER ŠEŠUPĘ, AUŠROS G., STŪRIŠKIŲ G., VOKIEČIŲ G. STATYBA, AUŠROS
IR VOKIEČIŲ G., KAPITALINIS REMONTAS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA, J.BASANAVIČIAUS A.1,

68307 MARIJAMPOLĖ
LT

21

A

8889-00-TP-E-06.03.B-01

Elektrotechnikos dalis.
Apšvietimo  tinklų rekonstravimas

(2-as darbų etapas) planas M1:500

D. STUMBRIENĖ
G.BORUTA

SPDV
SPV

4140
13924

- NAIKINAMI INŽINERINIAI TINKLAI
- PROJEKTUOJAMA ATRAMA SU KABELIŲ MOVA VIRŠĮTAMPIŲ RIBORTUVAIS.
- PROJEKTUOJAMAS ĮŽEMINIMO KONTŪRAS
- PROJEKTUOJAMA KOMERCINĖ APSKAITOS SPINTA
- PROJEKTUOJAMAS 0,4 KV KABELIS
- PROJEKTUOJAMAS 10 KV KABELIS
- PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO KABELIS
- PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ LINIJŲ TELEFONINĖ KANALIZACIJA
- PROJEKTUOJAMAS APSAUGINIS VAMZDIS D75; D110;D125;D160
- PROJEKTUOJAMAS TELEFONINĖS KANALIZACIJOS ŠULINYS
- PROJEKTUOJAMA ATRAMA SU ŠVIESTUVU
- PROJEKTUOJMA ATRAMA PERĖJŲ APŠVIETIMUI SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU
- PROJEKTUOJAMA JUNGIAMOJI MOVA
- PROJEKTUOJAMA APSAUGOS ZONA 04-10 KV KL

- ESAMA APSAUGOS ZONA

X  X  X

KS/KAS
E1

E2
E4

R0

Nr.PŠ-2

JM

SUFORMUOTA ŽEMĖS SKLYPO RIBA

Pastabos:
1. Montavimo darbus atlikti vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo
taisyklėmis (EĮĮT) ir įrangos gamintojų rekomendacijomis. Techniniame projekte rasti
netikslumai ar neatitikimai turi būti ištaisyti elektros montavimo darbų metu
vadovaujantis EĮĮT.
2. Susikirtimo vietose su inžinieriniais tinklais kasimas rankiniu būdu.
3. Apšvietimui projektuojamas Al 4x35mm² kabelis.
4. Šviestuvo atjungimui atramose projektuojami 6 A išjungėjai.
5. Visos atramos įžeminamos R≤30 Ω.
6. Apšvietimui projektuojami 58W LED tipo šviestuvai gatvei,  pėsčiųjų perėjoms 58W,
pėsčiųjų takams 17,8 W , 13 W LED šviestuvai.
7. Apšvietimo kabeliui projektuojamas vamzdis PE ∅75mm.
8.  Klojant KL po pesčiųjų takais ir gatvėmis atviru būdu dangos atstatomos į
pradinę būseną.
9.  Prieš vykdant darbus uždaru būdu atlikti tinklų šurfavimus.
10. Susikirtimuose su inžinieriniais tinklais apšvietimo kabelis klojamas po
inžinieriniais tinklais.
11. Projektuojamus apšvietimo tinklus pajungti nuo apšvietimo valdymo spintų
pajungtųs pagal AB Energijos skirstyumo operatoriaus išduotas TS Nr.23-94633 ir
TS Nr.23-A1620.
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DAUGIAFUNKCIO SPORTO PASKIRTIES (7.14) PASTATO (ARENOS), VOKIEČIŲ G. 15, MARIJAMPOLĖJE,
STATYBOS PROJEKTAS (RENGiAMAS  PROJEKTAS)

LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1

LD1

LD
1

LD
1

LD
1

LD
1

LD
1

LD
1

LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1

LD1

LD
1

LD
1

LD
1

LD
1

LD
1

LD
1

LD
1

LD
1

 ATSARGIAI
POŽEMINIS
DUJOTIEKIS

 ATSARGIAI
POŽEMINIS
DUJOTIEKIS

 ARDOMA TVORA

4.00 5.25

6.00

6.00

8.00

6.00 6.00

7.
25

7.
25

4.00

6.00 7.00

R2
0.5

0

R8
.00R8

.00

R8.
00

R8.
00

R8
.00

R8
.00

R8.00R8.0
0R6

.00

4.
50

R1.0
0R8

.00

R6
.00

30.00

  (
D

er
in

ta
 s

u 
pr

oj
ek

to
 s

pr
en

di
ni

ai
s)

2.00

10.002.
00

14
.5
0

73
.75

PL
S 

di
11

0

d3
00

1
2

1

2

12

12
d2504

1
2

d250

23

1

1

2

d1
00

72
.41

72
.37

73
.45

A

O

žv

A

bet
bet

tr

tr

tr

tr

tr

tr

žv

tr
tr

A

O
OOO

Gl

A

EEEEEE
EEE

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

DD

L

L
L

L

LLLLLLLLLLLLL

L

LLLL

LLLLLLLLLLLLLL

L

L

L

L
LLLL

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

LLLLLLLLLLLL

DDD

D
D

D
D

D
D

L
L

L
L

L
L

L

L

L

D
D

D
D

D

V
V

V
V

V
V

V
V

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

FFFF

F
F

F
F

F
F

F
F

FSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFS
FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS
FS

FS
FS

FS
FS

FS
FS

FS
FS

FS
FS

FS
FS

FS
FS

FS
FS

FS

FS
FS

F

F

F

F

F

FFS
FS

FS
FS

FS

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><
><

><><><><><><
><

><

><

><

><

><

><

><

>
<

T
T

T
T

T
T

v.s.PLN dv150
PLN dv150

KE
T 

dv
10

0

KET dv400

O

O

O

O

O

O

(9
5)

A
A

A A

A

A

B

žvžv

tr

tr

tr
trtr

tr

A

A
A

(4
3)

A

KE
R

 d
v1

00

KE
R

 d
v1

00 KE
R

 d
v1

00

KE
R

 d
v1

50

PV
C

 d
v1

60

dv
40

0

PL
N

 d
v1

00

KER dv150

dv
12

00

dv800

A
A

PL
S 

dv
10

0

PL
S 

dv
63

PLS dv50

A

A

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

TTTTTTTTTTT

AA
A

B

A

A

1 ket d3001 ket d300
1 ket d300

žv

A

v.
s.

PL
N

 d
35

/4
2

v.s.PLN d150/159v.s.PLN d150/159

v.
s.

PL
N

 d
10

0/
10

8

v.
s.

PE
 d

32
/4

0

v.s.PLN d150/159x
x

x

v.
s.

PL
N

 d
26

/3
3

v.
s.

PE
 d

14
/2

0

FS
FS

FS
FS

FS
FS

FS
FS

1 
m

et 
d1

50

A

A

AA

AK
FA

F
1 

be
t d

50
0

LLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

1 bet d800

1 bet d8001 bet d8001 bet d800
1 bet d800

tr

TTTTTTTTTTTT 1 pls d50

T
T

T
T

T

1 pls d50

A

T T T T T T T T T T T T

1 pls d50

T
T

T
T

T
1 

pl
s d

63

T

T

T

T

1 pls d50

TT

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x
x

x
x

x
x

x
x

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PL
S 

di
11

0

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDD

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

1 ker d50

73
.07

72
.23

72
.29

72
.38

72
.25

72
.29

72
.44

72
.44

72
.48

72
.99

72
.77

72
.76 72
.60

73
.07

73
.16

73
.14

72
.89 72

.66
72

.82

72
.59 72
.37 72

.49
72

.69

72
.84

72
.98

73
.13

72
.96

73
.08

73
.32 73
.39

73
.10

73
.22

72
.89

72
.73

72
.93

73
.14

73
.47

73
.43

73
.12

72
.93 72
.93

73
.08 72
.95

73
.11

72
.87

73
.82 73

.7773
.57 73
.54 73

.55
73

.64
73

.59
72

.85
73

.41
73

.55
73

.78

73
.22

72
.85

72
.70

72
.76

72
.79

72
.57

72
.41

72
.37

72
.28

72
.30 72
.2872
.39

72
.24

72
.14

72
.22

72
.34

72
.00

73
.18

72
.43

72
.56

72
.48

72
.44

72
.44

72
.38

72
.40

72
.39

72
.94

72
.97

72
.58

72
.72

72
.78

72
.89 72

.59 72
.49

72
.36

72
.31

72
.33

72
.4672
.44

72
.56

72
.63

72
.34

72
.22

72
.08

72
.24

72
.09

71
.86

72
.1172
.14

71
.82

71
.85

71
.90

71
.93

71
.89

71
.97

71
.85

71
.91

72
.16

72
.32

72
.15

72
.10

72
.06

72
.30

72
.41

72
.25

72
.37

72
.54

72
.56

72
.31

72
.45

72
.29

72
.24

72
.27

72
.10

72
.25

72
.37

72
.50

72
.58

72
.53

72
.56

72
.44

72
.33

72
.32

72
.57

72
.48

72
.68

72
.70

72
.62

72
.43

72
.45

72
.65

72
.71

72
.69

72
.70

72
.51

72
.50

72
.58

72
.81

72
.85

73
.00

72
.85

72
.80

72
.59

72
.65

72
.94

73
.07

73
.10

72
.99

72
.89

72
.73

72
.77

72
.73

72
.71

72
.76

72
.89

72
.94

73
.18

73
.31

73
.27

73
.51

73
.33

73
.28

73
.14

73
.44

73
.32

73
.43

73
.53

73
.46

73
.80

73
.54

73
.45

73
.46 73

.34

73
.36

73
.43

73
.65

73
.32

73
.40

73
.52

73
.40

73
.34

74
.00

74
.06

74
.05

74
.01

73
.46

73
.54

73
.80

73
.53

73
.43

73
.48

73
.85

73
.98

73
.94

73
.49

73
.53

73
.53

73
.95

73
.77

73
.66

73
.56

73
.62

74
.19

74
.36

73
.53

74
.38

73
.86

73
.92

74
.20

73
.41

73
.47

73
.41 73
.47

73
.47

73
.6973
.09

73
.12

73
.1273
.18

73
.78

73
.22

73
.41

73
.50

73
.53

73
.83

73
.30

73
.33

73
.63

74
.04 74
.41

74
.18

74
.12

74
.12

74
.01

73
.90

73
.1973
.3473

.55

74
.28

74
.53

74
.51

74
.38

73
.12

73
.81

74
.48

74
.30

73
.20

73
.15

73
.69

73
.31

73
.51

73
.50

73
.60

73
.39

73
.47

73
.80

73
.52

73
.87

73
.81

73
.70

73
.86

73
.18

73
.16

73
.11

73
.12

73
.71

73
.40

73
.80

73
.70 73
.70

74
.00

73
.64

73
.44

73
.76

74
.41

74
.17

74
.12

74
.40

74
.47

73
.64

73
.60

73
.5773

.51
73

.46
73

.57

73
.29

73
.9973

.93

73
.61

73
.58

72
.83

73
.60

73
.29

72
.99

72
.67

72
.37

72
.41

72
.41

72
.4672

.48

73
.18

73
.1672
.98

72
.85

72
.8872

.7673
.37

72
.94

72
.95

72
.95

72
.97

72
.9372
.87

72
.91

72
.94

72
.9272

.8472
.8072

.76

72
.80

72
.72

72
.6672
.6572

.6472
.6872

.57

72
.57

72
.48

72
.50

72
.37

72
.37

72
.34

72
.25

72
.19

72
.1672

.14
72

.2372
.1471

.9572
.01

73
.08

73
.86

74
.12

73
.95

74
.00

73
.33

73
.26

73
.40

73
.64

73
.68

73
.65

73
.64

73
.23

73
.12

73
.06

72
.91 72
.92

73
.28

73
.54

73
.23

73
.33

73
.19

72
.95

72
.93

72
.95

73
.26

73
.05

72
.95

72
.9372
.92

72
.94

72
.97

73
.08

73
.15

73
.37

73
.34

73
.24

73
.41

73
.60

73
.41

73
.36 73

.46

73
.24

73
.41

73
.59

73
.52 73
.58

73
.44

73
.20 73

.10
73

.45
73

.38

73
.10

73
.14

73
.19

73
.25

73
.26

73
.79

73
.79

73
.39

73
.41

73
.37

73
.79

73
.2373
.16

73
.05

72
.98

73
.08

73
.00

73
.33

73
.23

73
.41

73
.33

72
.86

72
.9272
.91

72
.91

73
.20

73
.04

72
.96

72
.91

72
.81

72
.74

72
.69

72
.70

72
.65

72
.44

73
.67

73
.15

72
.86

73
.18

72
.84 72

.74 73
.01

73
.28

73
.16

73
.4973
.50

73
.69

73
.5173
.50

73
.46 73
.46 73

.49

73
.36

73
.24

73
.18

73
.07

73
.66

73
.00

72
.93

73
.18

72
.84

72
.39

72
.75

72
.30

72
.77

73
.63

73
.01

73
.63

73
.62

73
.1973

.52

73
.56

72
.21

72
.23

72
.22

72
.19

73
.48

72
.57

72
.65

72
.54

72
.59

72
.51 72

.73
72

.80

73
.07

73
.14

73
.64

73
.36

73
.25

73
.80

73
.78

73
.70

73
.94

74
.08

74
.07

74
.15

51
/29

 - 0
22

6

60
46

75
0.0

0

45
62

50
.00

60
47

00
0.0

0

45
62

50
.00

74
.17

73
.45 72

.08

72
.12

72
.03

72
.34

72
.39

72
.53

72
.57

72
.7472
.9473

.29

73
.58

73
.93

1

1

2

3

4

123
12

3

1

2

1

2

12
2

1 2
1 2

1 2

3
4

2
2

1 2
1 2

3
2

LLLL LLLLLLLLLL

73
.75

PL
S 

di
11

0

d3
00

1
2

1

2

1

2
d2504

1
2

d250

31

2

d1
00

72
.41

72
.37

73
.45

O

žv

bet
bet

tr

tr

tr

tr

tr

tr

žv

tr
tr

A

O
OOO

Gl

A

EEEEEE
EEE

DD

LLLLLLLLLLLLL

LLLL

LLLLLLLLLLLLLL

L

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

LLLLLLLLLLL

DDD

D
D

D
D

D
D

L
L

L
L

L

L

V
V

V
V

V
V

V
V

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

FFFF

F
F

F
F

F
F

F
F

FSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFS
FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS

FS
FS

FS
FS

FS
FS

FS
FS

FS
FS

FS
FS

FS
FS

FS
FS

FS
FS

FS

FS
FS

F

F

F

FFS
FS

FS
FS

FS

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><
><

><><><><><><
><

><

><

><

><

><

><

><

>
<

T
T

T
T

T
T

v.s.PLN dv150
PLN dv150

KE
T 

dv
10

0

KET dv400

O

O

O

O

O

O

(9
5)

A

B

žvžv

tr

tr

tr
trtr

tr

(4
3)

KE
R

 d
v1

00

KE
R

 d
v1

00

PV
C

 d
v1

60

dv
40

0

PL
N

 d
v1

00

A

PL
S 

dv
10

0

PL
S 

dv
63

PLS dv50

A

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

TTTTTTTTTTT

AA

B

A

A

1 ket d3001 ket d300
1 ket d300

žv

A

v.
s.

PL
N

 d
35

/4
2

v.s.PLN d150/159v.s.PLN d150/159

v.
s.

PL
N

 d
10

0/
10

8

v.
s.

PE
 d

32
/4

0

v.s.PLN d150/159x
x

x

v.
s.

PL
N

 d
26

/3
3

v.
s.

PE
 d

14
/2

0

FS
FS

FS
FS

FS
FS

FS
FS

1 
m

et 
d1

50

A

K
F

F
1 

be
t d

50
0

tr

TTTTTTTTTTTT 1 pls d50

T
T

T
T

T

1 pls d50

A

TTTTTTTTTTTT
1 pls d50

T
T

T
T

T
1 

pl
s d

63

T

T

T

T

1 pls d50

TT

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x
x

x
x

x
x

x
x

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PL
S 

di
11

0

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDD

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

1 ker d50

73
.07

72
.23

72
.29

72
.38

72
.25

72
.29

72
.44

72
.44

72
.48

72
.99

72
.77

72
.76 72
.60

73
.07

73
.16

73
.14

72
.89

72
.66

72
.82

72
.59 72
.37 72

.49
72

.69

72
.84

72
.98

73
.13

72
.96

73
.08

73
.32 73

.39
73

.10
73

.22
72

.89
72

.73

72
.93

73
.14

73
.47

73
.43

73
.12

72
.93 72

.93
73

.08 72
.95

73
.11

72
.87

73
.82 73

.77

73
.5773

.54 73
.55

73
.64

73
.59

72
.85

73
.41

73
.55

73
.78

73
.22

72
.85

72
.70

72
.76

72
.7972
.57

72
.41

72
.37

72
.28

72
.30 72

.2872
.39

72
.24

72
.14

72
.22

72
.34

72
.00

73
.18

72
.43

72
.56

72
.48

72
.44

72
.44

72
.38

72
.40

72
.39

72
.94

72
.97

72
.5872
.72

72
.78

72
.89

72
.59 72

.49

72
.36

72
.31

72
.33

72
.4672

.44

72
.56

72
.63

72
.34

72
.22

72
.08

72
.24

72
.09

71
.86

72
.1172

.14

71
.82

71
.85

71
.90

71
.93

71
.89

71
.97

71
.85

71
.91

72
.16

72
.32

72
.15

72
.10

72
.06

72
.30

72
.41

72
.25

72
.37

72
.54

72
.56

72
.31

72
.45

72
.29

72
.24

72
.27

72
.10

72
.25

72
.37

72
.50

72
.58

72
.53

72
.56

72
.44

72
.33

72
.32

72
.57

72
.48

72
.68

72
.70

72
.62

72
.43

72
.45

72
.65

72
.71

72
.69

72
.70

72
.51

72
.50

72
.58

72
.81

72
.85

73
.00

72
.85

72
.80

72
.59

72
.65

72
.94

73
.07

73
.10

72
.99

72
.89

72
.73

72
.77

72
.73

72
.71

72
.76

72
.89

72
.94

73
.18

73
.31

73
.27

73
.51

73
.33

73
.28

73
.14

73
.44

73
.32

73
.43

73
.53

73
.46

73
.80

73
.54

73
.45

73
.46

73
.34

73
.36

73
.43

73
.65

73
.32

73
.40

73
.52

73
.40

73
.34

74
.00

74
.06

74
.05

74
.01

73
.46

73
.54

73
.80

73
.53

73
.43

73
.48

73
.85

73
.98

73
.94

73
.49

73
.53

73
.53

73
.95

73
.77

73
.66

73
.56

73
.62

74
.19

74
.36

73
.53

74
.38

73
.86

73
.92

74
.20

73
.41

73
.47

73
.41 73

.47
73

.47
73

.6973
.09

73
.12

73
.1273
.18

73
.78

73
.22

73
.41

73
.50

73
.53

73
.83

73
.30

73
.33

73
.63

74
.04 74

.41

74
.18

74
.12

74
.12

74
.01

73
.90

73
.1973

.3473
.55

74
.2874
.53

74
.51

74
.38

73
.12

73
.81

74
.48

74
.30

73
.20

73
.15

73
.69

73
.31

73
.51

73
.50

73
.60

73
.39

73
.47

73
.80

73
.52

73
.87

73
.81

73
.70

73
.86

73
.18

73
.16

73
.11

73
.12

73
.71

73
.40

73
.80

73
.70 73
.70

74
.00

73
.64

73
.44

73
.76

74
.41

74
.17

74
.12

74
.40

74
.47

73
.64

73
.60

73
.57

73
.51

73
.46

73
.57

73
.29

73
.99

73
.93

73
.61

73
.58

72
.83

73
.60

73
.29

72
.99

72
.67

72
.37

72
.41

72
.41

72
.46

72
.48

73
.1873
.1672
.98

72
.85

72
.8872

.7673
.37

72
.94

72
.95

72
.95

72
.97

72
.9372
.87

72
.91

72
.94

72
.9272

.8472
.80

72
.76

72
.80

72
.72

72
.6672

.6572
.6472

.6872
.57

72
.57

72
.48

72
.50

72
.37

72
.3772
.34

72
.2572
.19

72
.1672

.14

72
.2372

.1471
.9572

.01

73
.08

73
.86

74
.12

73
.95

74
.00

73
.33

73
.26

73
.40

73
.64

73
.68

73
.65

73
.64

73
.23

73
.12

73
.06

72
.91 72
.92

73
.28

73
.54

73
.23

73
.33

73
.19

72
.95

72
.93

72
.95

73
.26

73
.05

72
.95

72
.9372

.9272
.94

72
.97

73
.08

73
.15

73
.37

73
.34

73
.24

73
.41

73
.60

73
.41

73
.36 73

.46

73
.24

73
.41

73
.59

73
.52 73

.58
73

.44
73

.20
73

.10

73
.45

73
.38

73
.10

73
.14

73
.19

73
.25

73
.26

73
.79

73
.79

73
.39

73
.41

73
.37

73
.79

73
.2373
.16

73
.0572
.98

73
.08

73
.00

73
.33

73
.23

73
.41

73
.33

72
.86

72
.9272

.91

72
.91

73
.20

73
.04

72
.96

72
.91

72
.81

72
.74

72
.69

72
.70

72
.65

72
.44

73
.67

73
.15

72
.86

73
.18

72
.84

72
.74

73
.01

73
.28

73
.16

73
.4973
.50

73
.69

73
.5173
.50

73
.46 73

.46

73
.49

73
.36

73
.24

73
.18

73
.07

73
.66

73
.00

72
.93

73
.18

72
.84

72
.39

72
.75

72
.30

72
.77

73
.63

73
.01

73
.63

73
.62

73
.1973

.52

73
.56

72
.21

72
.23

72
.22

72
.19

73
.48

72
.57

72
.65

72
.54

72
.59

72
.51 72

.73

72
.80

73
.07

73
.14

73
.6473
.36

73
.25

73
.80

73
.78

73
.70

73
.94

74
.08

74
.07

74
.15

51
/29

 - 0
22

6

60
46

75
0.0

0

45
62

50
.00

60
47

00
0.0

0

45
62

50
.00

74
.17

72
.08

72
.12

72
.03

72
.34

72
.39

72
.53

72
.57

72
.7472

.94

73
.29

73
.58

73
.93

Be
t d

12
00

Bet d800

Asb d200Asb d200
Asb d200

As
b d

20
0

As
b d

20
0

Bet d800
Bet d800

As
b 

d2
00

As
b 

d2
00

Bet d800Bet d800

Bet d600

Bet d600

Be
t d

40
0

PV
C 

d1
10

L
L

L
L

LLLLLLLLLLLLL

L
LLLLL

L
L

L

L

L

L

L

L

L

L

LLLLLLLLL

L
L

LL

L
L

L
L

13
1

41
43

42

14
3

20
1

13
6a13

6b

13
7a

13
8a

7196

91

93

21

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

E2
E2

E2
E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

E2E2E2E2E2
E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2

E2 E2
E2

E2

E2

E2

E2
E2

E2
E2

E2
E2

E2
E2

E2

N
R

.2
3

N
R

.2
4

N
R

.2
5

N
R

.2
6

N
R

.2
7

N
R

.2
8

N
R

.3
0

N
R

.3
1

N
R

.3
2

N
R

.3
3

N
R

.3
4

N
R

.3
5

N
R

.3
6

N
R

.3
7

N
R

.3
8*

N
R

.3
9

N
R

.2
9

N
R

.2
9/

1

N
R

.4
7

N
R

.4
8

N
R

.4
9

N
R

.5
0

N
R

.5
1

N
R

.5
2

N
R

.5
3

N
R

.5
4

N
R

.5
5

N
R

.5
6

N
R

.5
8

N
R

.5
9

N
R

.6
0

N
R

.6
1

N
R

.3
8*

/1 N
R

.6
2

N
R

.6
3

N
R

.6
4

E2
E2

N
R

.5
7

R
Š-

16

R
Š-

17

R
Š-

18

R
Š-

22

R
Š-

21

R
Š-

20

R
Š-

19

x6
04

66
77

.4
6

y4
56

21
1.

95
x6

04
66

93
.3

8

y4
56

17
9.

59

x6
04

67
08

.5
0

y4
56

16
7.

79

x6
04

67
33

.9
2

y4
56

17
3.

06

x6
04

67
33

.3
5

y4
56

19
1.

30

x6
04

67
22

.4
3

y4
56

18
5.

39

x6
04

67
11

.6
5

y4
56

18
2.

17

x6
04

67
66

.5
7

y4
56

20
7.

29

x6
04

68
00

.7
3

y4
56

22
4.

43

x6
04

68
34

.9
9

y4
56

24
1.

28

x6
04

68
69

.2
0

y4
56

25
7.

85

x6
04

69
03

.5
3

y4
56

27
4.

99

x6
04

69
37

.8
0

y4
56

29
1.

84

x6
04

69
72

.0
6

y4
56

30
8.

69

x6
04

70
04

.0
5

y4
56

32
4.

29

x6
04

70
24

.2
5

y4
56

33
4.

07

x6
04

70
53

.0
6

y4
56

34
8.

52

x6
04

70
85

.1
9

y4
56

36
4.

32

x6
04

71
19

.5
2

y4
56

38
1.

20

x6
04

71
53

.6
2

y4
56

39
7.

93

x6
04

71
87

.2
9

y4
56

41
4.

54

x6
04

71
85

.5
6

y4
56

39
5.

06

x6
04

71
52

.5
2

y4
56

37
8.

81

x6
04

71
23

.1
6

y4
56

36
4.

31

x6
04

70
88

.3
7

y4
56

34
7.

25

x6
04

70
68

.3
3

y4
56

33
7.

40

x6
04

70
35

.2
8

y4
56

32
1.

42

x6
04

70
15

.8
7

y4
56

31
1.

38

x6
04

70
02

.4
6

y4
56

30
4.

56

x6
04

69
69

.1
0

y4
56

28
8.

52

x6
04

69
36

.6
3

y4
56

27
2.

63

x6
04

69
03

.4
0

y4
56

25
6.

40

x6
04

68
70

.4
1

y4
56

24
0.

07

x6
04

68
37

.2
5

y4
56

22
3.

75

x6
04

68
04

.1
6

y4
56

20
7.

48

x6
04

67
71

.1
3

y4
56

19
1.

25

x6
04

67
39

.7
4

y4
56

17
5.

80

x6
04

67
29

.5
1

y4
56

17
0.

88

x6
04

67
25

.0
7

y4
56

16
8.

44

LAIDALAPAS LAPŲ

8889-00-TP-E-06.03.B-01
2 2 A

ŽYMĖJIMAS
PLANE

SLUOKSNIO PAVADINIMAS SLUOKSNIO
STORIS

M

DANGOS
KONSTRUKCIJOS

KLASĖ

DK2

-

-

ĮRENGIMO
VIETA

VOKIEČIŲ G. PK 0+020.3 IKI  PK 1+068
STŪRIŠKIŲ G.  PK 1+068 IKI  PK 1+593

NUOVAŽA Į  KIEMUS IR SKLYPUS

PĖSČIŲJŲ TAKAS
SAUGUMO SALELĖS

 DVIRAČIŲ
TAKAS

PASTABOS

5

4

2

3

0,27

0,10
0,04
0,04

0,30

0,20
0,08

SPS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45 (Ev2≥100 MPa)
ŠALČIUI NEJAUTRIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO  AC 16 PD

0,25

0,15
0,03
0,08BETONINĖS TRINKELĖS

SPS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45 (Ev2≥100 MPa)
ŠALČIUI  NEJAUTRIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS

POSLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MEDŽIAGŲ MIŠINIO

0,19

0,20
0,06
0,025ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO  AC 5 VL (raudonas)

SPS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45  (Ev2≥100 MPa)
ŠALČIUI  NEJAUTRIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO  AC 16 PD

0,19

10  ŠONINĖ SKIRIAMOJI JUOSTA,
KELKRAŠČIAI

VEJA (DIRVOŽEMIS UŽSĖTAS ŽOLE) 0,10

II ETAPAS

0,20

-

-

NUOVAŽOS Į ŠONINES GATVES

*  ŽR. KONSTRUKCIJOS
PJŪVIUS BRĖŽ. B-08.2ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO  AC 22 PS

APATINIS SLUOKSNIS IŠ ASFALTBETONIO AC 16 AS

APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS  (Ev2≥100 MPa)
SANKASOS SUSTIPRINIMAS HIDRAULINIAIS RIŠIKLIAIS

SPS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ  MIŠINIO 0/45   (Ev2≥150 MPa)

ASFALTO DANGOS VIRŠUTINIS SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 11 VS

*  ŽR. KONSTRUKCIJOS
PJŪVIUS BRĖŽ. B-08.2

*  ŽR. KONSTRUKCIJOS
PJŪVIUS BRĖŽ. B-08.2

*  ŽR. KONSTRUKCIJOS
PJŪVIUS BRĖŽ. B-08.2

11   SUJUNGIMAS SU ESAMA
DANGA

-
00; 0,04
0,04

APATINIS SLUOKSNIS IŠ ASFALTBETONIO AC 16 AS
ASFALTO DANGOS VIRŠUTINIS SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 11 VS

 NUOVAŽOS  ASFALTO DANGA
TIES PĖSČIŲJŲ TAKU ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO  AC 5 VL (raudonas)

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO  AC 16 PD 0,06
0,025

*

*

- NAIKINAMI INŽINERINIAI TINKLAI
- PROJEKTUOJAMA ATRAMA SU KABELIŲ MOVA VIRŠĮTAMPIŲ RIBORTUVAIS.
- PROJEKTUOJAMAS ĮŽEMINIMO KONTŪRAS
- PROJEKTUOJAMA KOMERCINĖ APSKAITOS SPINTA
- PROJEKTUOJAMAS 0,4 KV KABELIS
- PROJEKTUOJAMAS 10 KV KABELIS
- PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO KABELIS
- PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ LINIJŲ TELEFONINĖ KANALIZACIJA
- PROJEKTUOJAMAS APSAUGINIS VAMZDIS D75; D110;D125;D160
- PROJEKTUOJAMAS TELEFONINĖS KANALIZACIJOS ŠULINYS
- PROJEKTUOJAMA ATRAMA SU ŠVIESTUVU
- PROJEKTUOJMA ATRAMA PERĖJŲ APŠVIETIMUI SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU
- PROJEKTUOJAMA JUNGIAMOJI MOVA
- PROJEKTUOJAMA APSAUGOS ZONA 04-10 KV KL

- ESAMA APSAUGOS ZONA

X  X  X

KS/KAS
E1

E2
E4

R0

Nr.PŠ-2

JM

SUFORMUOTA ŽEMĖS SKLYPO RIBA

Pastabos:
1. Montavimo darbus atlikti vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (EĮĮT) ir įrangos gamintojų rekomendacijomis. Techniniame projekte rasti netikslumai
ar neatitikimai turi būti ištaisyti elektros montavimo darbų metu vadovaujantis EĮĮT.
2. Susikirtimo vietose su inžinieriniais tinklais kasimas rankiniu būdu.
3. Apšvietimui projektuojamas Al 4x35mm² kabelis.
4. Šviestuvo atjungimui atramose projektuojami 6 A išjungėjai.
5. Visos atramos įžeminamos R≤30 Ω.
6. Apšvietimui projektuojami 58W LED tipo šviestuvai gatvei,  pėsčiųjų perėjoms 58W, pėsčiųjų takams 17,8 W , 13 W LED šviestuvai.
7. Apšvietimo kabeliui projektuojamas vamzdis PE ∅75mm.
8.  Klojant KL po pesčiųjų takais ir gatvėmis atviru būdu dangos atstatomos į pradinę būseną.
9.  Prieš vykdant darbus uždaru būdu atlikti tinklų šurfavimus.
10. Susikirtimuose su inžinieriniais tinklais apšvietimo kabelis klojamas po inžinieriniais tinklais.
11. Projektuojamus apšvietimo tinklus pajungti nuo apšvietimo valdymo spintų  pajungtųs pagal AB Energijos skirstyumo operatoriaus išduotas TS Nr.23-94633 ir TS
Nr.23-A1620.
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ŽYMĖJIMAS
PLANE

SLUOKSNIO PAVADINIMAS SLUOKSNIO
STORIS

M

DANGOS
KONSTRUKCIJOS

KLASĖ

DK2

-

-

ĮRENGIMO
VIETA

VOKIEČIŲ G. PK 0+020.3 IKI  PK 1+068
STŪRIŠKIŲ G.  PK 1+068 IKI  PK 1+593

NUOVAŽA Į  KIEMUS IR SKLYPUS

PĖSČIŲJŲ TAKAS
SAUGUMO SALELĖS

 DVIRAČIŲ
TAKAS

PASTABOS

5

4

2

3

0,27

0,10
0,04
0,04

0,30

0,20
0,08

SPS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45 (Ev2≥100 MPa)
ŠALČIUI NEJAUTRIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO  AC 16 PD

0,25

0,15
0,03
0,08BETONINĖS TRINKELĖS

SPS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45 (Ev2≥100 MPa)
ŠALČIUI  NEJAUTRIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS

POSLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MEDŽIAGŲ MIŠINIO

0,19

0,20
0,06
0,025ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO  AC 5 VL (raudonas)

SPS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45  (Ev2≥100 MPa)
ŠALČIUI  NEJAUTRIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO  AC 16 PD

0,19

10  ŠONINĖ SKIRIAMOJI JUOSTA,
KELKRAŠČIAI

VEJA (DIRVOŽEMIS UŽSĖTAS ŽOLE) 0,10

II ETAPAS

0,20

-

-

NUOVAŽOS Į ŠONINES GATVES

*  ŽR. KONSTRUKCIJOS
PJŪVIUS BRĖŽ. B-08.2ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO  AC 22 PS

APATINIS SLUOKSNIS IŠ ASFALTBETONIO AC 16 AS

APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS  (Ev2≥100 MPa)
SANKASOS SUSTIPRINIMAS HIDRAULINIAIS RIŠIKLIAIS

SPS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ  MIŠINIO 0/45   (Ev2≥150 MPa)

ASFALTO DANGOS VIRŠUTINIS SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 11 VS

*  ŽR. KONSTRUKCIJOS
PJŪVIUS BRĖŽ. B-08.2

*  ŽR. KONSTRUKCIJOS
PJŪVIUS BRĖŽ. B-08.2

*  ŽR. KONSTRUKCIJOS
PJŪVIUS BRĖŽ. B-08.2

11   SUJUNGIMAS SU ESAMA
DANGA

-
00; 0,04
0,04

APATINIS SLUOKSNIS IŠ ASFALTBETONIO AC 16 AS
ASFALTO DANGOS VIRŠUTINIS SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 11 VS

 NUOVAŽOS  ASFALTO DANGA
TIES PĖSČIŲJŲ TAKU ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO  AC 5 VL (raudonas)

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO  AC 16 PD 0,06
0,025

*

*

- NAIKINAMI INŽINERINIAI TINKLAI
- PROJEKTUOJAMA ATRAMA SU KABELIŲ MOVA VIRŠĮTAMPIŲ RIBORTUVAIS.
- PROJEKTUOJAMAS ĮŽEMINIMO KONTŪRAS
- PROJEKTUOJAMA KOMERCINĖ APSKAITOS SPINTA
- PROJEKTUOJAMAS 0,4 KV KABELIS
- PROJEKTUOJAMAS 10 KV KABELIS
- PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO KABELIS
- PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ LINIJŲ TELEFONINĖ KANALIZACIJA
- PROJEKTUOJAMAS APSAUGINIS VAMZDIS D75; D110;D125;D160
- PROJEKTUOJAMAS TELEFONINĖS KANALIZACIJOS ŠULINYS
- PROJEKTUOJAMA ATRAMA SU ŠVIESTUVU
- PROJEKTUOJMA ATRAMA PERĖJŲ APŠVIETIMUI SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU
- PROJEKTUOJAMA JUNGIAMOJI MOVA
- PROJEKTUOJAMA APSAUGOS ZONA 04-10 KV KL

- ESAMA APSAUGOS ZONA

X  X  X

KS/KAS
E1

E2
E4

R0

Nr.PŠ-2

JM

SUFORMUOTA ŽEMĖS SKLYPO RIBA

Pastabos:
1. Montavimo darbus atlikti vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (EĮĮT) ir įrangos gamintojų rekomendacijomis. Techniniame projekte rasti netikslumai
ar neatitikimai turi būti ištaisyti elektros montavimo darbų metu vadovaujantis EĮĮT.
2. Susikirtimo vietose su inžinieriniais tinklais kasimas rankiniu būdu.
3. Apšvietimui projektuojamas Al 4x35mm² kabelis.
4. Šviestuvo atjungimui atramose projektuojami 6 A išjungėjai.
5. Visos atramos įžeminamos R≤30 Ω.
6. Apšvietimui projektuojami 58W LED tipo šviestuvai gatvei,  pėsčiųjų perėjoms 58W, pėsčiųjų takams 17,8 W , 13 W LED šviestuvai.
7. Apšvietimo kabeliui projektuojamas vamzdis PE ∅75mm.
8.  Klojant KL po pesčiųjų takais ir gatvėmis atviru būdu dangos atstatomos į pradinę būseną.
9.  Prieš vykdant darbus uždaru būdu atlikti tinklų šurfavimus.
10. Susikirtimuose su inžinieriniais tinklais apšvietimo kabelis klojamas po inžinieriniais tinklais.
11. Projektuojamus apšvietimo tinklus pajungti nuo apšvietimo valdymo spintų  pajungtųs pagal AB Energijos skirstyumo operatoriaus išduotas TS Nr.23-94633 ir TS
Nr.23-A1620.
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SKYDO
PAVADINIMAS,

INST. GALIA, kW
SKAIČ. GALIA, kW
SKAIČ. SROVĖ, A

Pi, kW 7,00 AVS-1
Psk, kW 6,60

kn 1,00

Pskn, kW 6,60

cosΦ 0,95

Isk, A 10,03

KOMUTACINIS
APARATAS,

VARDINĖ SROVĖ, A

1 2 3 4 5 6

KONTAKTORIUS,
SKAITIKLIS,

NUOTĖKIO RELĖ

LAIDININKO TIPAS,
MARKĖ,

SKERSPJŪVIS,
GYSLŲ SKAIČIUS,
ILGIS, KLOJIMO

BŪDAS

VALDYMO
ĮRENGINYS

ŽYMĖJIMAS

Pi, kW 1,00 0,10 0,85 4,65

kp 1,00 1,00 1,00 1,00

Psk, kW 1,00 0,10 0,85 4,65

cosΦ 0,75 0,95 0,95 0,95

Isk, A 1,93 0,15 1,29 7,06

ΔU, % 0,02 0,01 0,03 0,08

U, V 230 230 230 230

ĮRENGINIO
PAVADINIMAS
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- Šviestuvas

- Foto daviklis

1F
C16A - Automatinis jungiklis

"B+C" - Viršįtampių ribotuvas
R≤10Ω

A1

A2

-R

-R

3F
KM

40A
16kvar

- Mygtukas su fiksacija ir
  lempute

3F
40A - Kirtiklis

- Įžeminimo įrenginys

- Astronominis laikrodisAL

- 3 padėčių katas
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- Kištukinis lizdas

1F
C16A

30mA

3F
25A

Ki
št

uk
in

is
 li

zd
as

kWh - Elektros energijos  skaitiklis (įskaitant ir
  išmaniąją apskaitą kuri turi integruotą  AEEAS)
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Proj.AVS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI2023-12A

TILTO PER ŠEŠUPĘ MARIJAMPOLĖS AUŠROS GATVĖJE IR JO PRIEIGŲ STATYBOS
TECHNINIO  PROJEKTO KOREGAVIMAS

TILTO PER ŠEŠUPĘ, AUŠROS G., STŪRIŠKIŲ G., VOKIEČIŲ G. STATYBA, AUŠROS
IR VOKIEČIŲ G., KAPITALINIS REMONTAS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA, J.BASANAVIČIAUS A.1,

68307 MARIJAMPOLĖ
LT

31

A

8889-00-TDP-E-06.03.B-02

Apšvietimo valdymo spinta AVS-1  nuo pastotės Tr-8
KS/KAS-1 principinė schemaA AVS-1 (Aušros g)

1 ETAPAS

D.STUMBRIENĖ
G.BORUTA

SPDV
SPV

4140
13924

Danguolė Valentina Stumbrienė
New Stamp_5

Danguolė Valentina Stumbrienė
New Stamp_7
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
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LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
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PATV.

DOK. NR.
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STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI2023-12A

TILTO PER ŠEŠUPĘ MARIJAMPOLĖS AUŠROS GATVĖJE IR JO PRIEIGŲ STATYBOS
TECHNINIO  PROJEKTO KOREGAVIMAS

TILTO PER ŠEŠUPĘ, AUŠROS G., STŪRIŠKIŲ G., VOKIEČIŲ G. STATYBA, AUŠROS
IR VOKIEČIŲ G., KAPITALINIS REMONTAS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA, J.BASANAVIČIAUS A.1,

68307 MARIJAMPOLĖ
LT
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A

8889-00-TDP-E-06.03.B-03

APŠVIETIMO TINKLŲ SKAIČIUOJAMOJI SCHEMA AVS-1
(Aušros g) 1 ETAPAS

D.STUMBRIENĖ
G.BORUTA

SPDV
SPV

4140
13924

Danguolė Valentina Stumbrienė
New Stamp_5

Danguolė Valentina Stumbrienė
New Stamp_7



SKYDO
PAVADINIMAS,

INST. GALIA, kW
SKAIČ. GALIA, kW
SKAIČ. SROVĖ, A

Pi, kW 11,00 AVS-2
Psk, kW 8,71

kn 1,00

Pskn, kW 8,71

cosΦ 0,95

Isk, A 13,22

KOMUTACINIS
APARATAS,

VARDINĖ SROVĖ, A

1 2 3 4 5 6 7

KONTAKTORIUS,
SKAITIKLIS,

NUOTĖKIO RELĖ

LAIDININKO TIPAS,
MARKĖ,

SKERSPJŪVIS,
GYSLŲ SKAIČIUS,
ILGIS, KLOJIMO

BŪDAS

VALDYMO
ĮRENGINYS

ŽYMĖJIMAS

Pi, kW 1,00 0,10 3,06 3,20 1,35

kp 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Psk, kW 1,00 0,10 3,06 3,20 1,35

cosΦ 0,75 0,95 0,95 0,95 0,95

Isk, A 1,93 0,15 4,64 4,86 2,04

ΔU, % 0,02 0,01 0,23 0,35 0,02

U, V 230 230 230 230 230
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- Šviestuvas

- Foto daviklis
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C16A - Automatinis jungiklis

"B+C" - Viršįtampių ribotuvas
R≤10Ω
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A2

-R

-R

3F
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40A
16kvar

- Mygtukas su fiksacija ir
  lempute

3F
40A - Kirtiklis

- Įžeminimo įrenginys

- Astronominis laikrodisAL

- 3 padėčių katas

SB
- Kištukinis lizdas

1F
C16A

30mA

kWh - Elektros energijos  skaitiklis (įskaitant ir
  išmaniąją apskaitą kuri turi integruotą  AEEAS)

- Automatinis srovės
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PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI2023-12A

TILTO PER ŠEŠUPĘ MARIJAMPOLĖS AUŠROS GATVĖJE IR JO PRIEIGŲ STATYBOS
TECHNINIO  PROJEKTO KOREGAVIMAS

TILTO PER ŠEŠUPĘ, AUŠROS G., STŪRIŠKIŲ G., VOKIEČIŲ G. STATYBA, AUŠROS
IR VOKIEČIŲ G., KAPITALINIS REMONTAS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA, J.BASANAVIČIAUS A.1,

68307 MARIJAMPOLĖ
LT

11

A

8889-00-TDP-E-06.03.B-04

Apšvietimo valdymo spinta AVS-2  nuo pastotės SP-130
KS/KAS principinė schema AVS-2 (Vokiečių  g)

2 ETAPAS

D.STUMBRIENĖ
G.BORUTA

SPDV
SPV

4140
13924

Danguolė Valentina Stumbrienė
New Stamp_5

Danguolė Valentina Stumbrienė
New Stamp_7



AVS-2

Al
 4

x7
0 

m
m

²
L=

10
,0

 m

SP-130 pagal
TER23-94230

KS
/K

AS

Al 4x35 mm²
L=88,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.1

-1
x5

8W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=41,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.2

-1
x5

8W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=42,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.3

-1
x5

8W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=31,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.4

-1
x5

8W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=45,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.5

-1
x5

8W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=43,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.6

-1
x5

8W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=43,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.7

-1
x5

8W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=36,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.8

-1
x5

8W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=42,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.9

-1
x5

8W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=42,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.1

0-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=46,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.1

1-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
6

N
r.3

* -
58

W

R≤30Ω

Al 4x35 mm²
L=17,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
6

N
r.1

2*
 -5

8W

R≤30Ω

Al 4x35 mm²
L=26,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.1

3-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=42,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.1

4-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=43,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.1

5-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=42,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.1

6-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=42,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.1

7-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=18,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.1

8-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=34,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.1

9-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=37,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.2

0-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=31,0 m

R≤30Ω

Al 4x35 mm²
L=20,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.2

2-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=42,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.2

3-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=42,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.2

4-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=42,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.2

5-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=42,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.2

6-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=40,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.2

7-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=36,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.2

8-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=27,0 m

R≤30Ω

Al 4x35 mm²
L=40,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.3

0-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=42,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.3

1-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=42,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.3

2-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=42,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.3

3-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=42,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.3

41
x5

8W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=42,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.3

5-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=42,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.3

6-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=42,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.3

7-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=17,0 m

R≤30Ω

Al 4x35 mm²
L=17,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.3

9-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
6

N
r.2

1*
 -5

8W

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
6

N
r.2

9*
 -5

8W

Al 4x35 mm²
L=22,0 m

Al 4x35 mm²
L=128,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.4

0-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=44,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.4

1-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=46,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.4

2-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=36,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.4

3-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=43,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.4

4-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=10,0 m

R≤30Ω

Al 4x35 mm²
L=37,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.4

6-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=41,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.4

7-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=41,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.4

8-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=37,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.4

9-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=43,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.5

0-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=27,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.5

1-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=41,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.5

2-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=41,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.5

3-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=41,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.5

4-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=41,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.5

5-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=41,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.5

6-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=41,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.5

7-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=41,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.5

8-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=41,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.5

9-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=41,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.6

0-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=41,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.6

1-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=38,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.6

2-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=24,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.6

3-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=40,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.6

4-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=40,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.6

5-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=40,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.6

6-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=40,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.6

7-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=40,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.6

8-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=40,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.6

9-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=40,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.7

0-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=38,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.7

1-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=38,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.7

2-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=38,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.7

3-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=38,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.7

4-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=38,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.7

5-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=38,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.7

6-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=39,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.7

7-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

Al 4x35 mm²
L=34,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.7

8-
1x

58
W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
11

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
6

N
r.7

5/
1 

-1
3W

R≤30Ω

Al 4x35 mm²
L=21,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
6

N
r.7

5/
2 

-1
3W

R≤30Ω

Al 4x35 mm²
L=25,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
6

N
r.7

5/
3 

-1
3W

R≤30Ω

Al 4x35 mm²
L=22,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
6

N
r.7

5/
4 

-1
3W

R≤30Ω

Al 4x35 mm²
L=22,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
6

N
r.7

5/
5 

-1
3W

R≤30Ω

Al 4x35 mm²
L=22,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
6

N
r.7

5/
6 

-1
3W

R≤30Ω

Al 4x35 mm²
L=22,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
6

N
r.7

5/
7 

-1
3W

R≤30Ω

Al 4x35 mm²
L=25,0 m

1F
C6A

R≤30Ω

C
u3

x1
,5

L=
11

N
r.7

5/
8-

58
W

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
6

N
r.6

7/
1*

 -5
8W

R≤30Ω

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
6

N
r.6

7/
2*

 -5
8W

R≤30Ω

Al 4x35 mm²
L=22,0 m

Al 4x35 mm²
L=13,0 m

1F
C6A

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
6N
r.2

9/
1*

 -5
8W

R≤30Ω

Al 4x35 mm²
L=26,0 m

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
6

N
r.4

5*
 -5

8W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

1x
17

,8
W

C
u3

x1
,5

L=
6

N
r.3

8*
 -5

8W

1F
C6A

C
u3

x1
,5

L=
6N

r.3
8/

1*
 -5

8W

Al 4x35 mm²
L=26,0 m

R≤30Ω

Al 4x35 mm²
L=28,0 m

spec. krypt apšvietimui 58*W-10vnt.
gatvės apšvietimui 58W-74vnt.
pėsčiųuų dviračių takų apšvietimui 17,8 W-73 vnt
toršerinis šiestuvas  takams 13W-7 vnt

Psk=3,06 kW
ΔU=2,03%

Psk=3,2 kW
ΔU=2,15%

I =289Atr.j

I =336Atr.j

Pin=11,0 kW
Iin=20,0 A
Psk=8,71 kW
Isk=13,22 A
ΔU=1,8%

1F
C6A

Esamos
apšvietimo

atramos

Al 4x35 mm²
L=15,0 m

1F
C6A

1F
C6A

Psk=1,35 kW
ΔU=1,82%

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI2023-12A

TILTO PER ŠEŠUPĘ MARIJAMPOLĖS AUŠROS GATVĖJE IR JO PRIEIGŲ STATYBOS
TECHNINIO  PROJEKTO KOREGAVIMAS

TILTO PER ŠEŠUPĘ, AUŠROS G., STŪRIŠKIŲ G., VOKIEČIŲ G. STATYBA, AUŠROS
IR VOKIEČIŲ G., KAPITALINIS REMONTAS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA, J.BASANAVIČIAUS A.1,

68307 MARIJAMPOLĖ
LT

11

A

8889-00-TDP-E-06.03.B-05

APŠVIETIMO TINKLŲ SKAIČIUOJAMOJI SCHEMA AVS-2
(Vokiečių g) 2 ETAPAS

D.STUMBRIENĖ
G.BORUTA

SPDV
SPV

4140
13924

Danguolė Valentina Stumbrienė
New Stamp_5

Danguolė Valentina Stumbrienė
New Stamp_7



BS11--

Pk 0+119

73.41
v.s.PLN dv35/42 73.66

L1 v.v. 73.02L1 v.v. 73.02

 E2 73.90  E2  73.80

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ LINIJA

PROJEKTUOJAMAS  APŠVIETIMO KABELIS 0.4 kV

ESAMAS DUJOTEKIS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

 KONKURSUI IR STATYBAI2024-02A

TILTO PER ŠEŠUPĘ MARIJAMPOLĖS AUŠROS GATVĖJE IR JO PRIEIGŲ STATYBOS
TECHNINIO  PROJEKTO KOREGAVIMAS

TILTO PER ŠEŠUPĘ, AUŠROS G., STŪRIŠKIŲ G., VOKIEČIŲ G. STATYBA, AUŠROS
IR VOKIEČIŲ G., KAPITALINIS REMONTAS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA, J.BASANAVIČIAUS A.1,

LT-68307 MARIJAMPOLĖ
LT

121

A

8889-00-TP-BD-01.01-B-11

KELIO SPRENDINIAI TIES SUSIKIRTIMU SU DUJOTIEKIU
M 1:100

J.JASIULIENĖ
G.BORUTA

SPDV
SPV

20681
13924

Danguolė Valentina Stumbrienė
New Stamp_7



Pk 0+177

nv PLN dv100v.s.PLN dv150 73.82
E2 73.38E2 73.35

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

ESAMAS ŠILUMOTEKIO VAMZDYNASS LAIDALAPAS LAPŲ

8889-00-TP-BD-01.01-B-11
2 12 A

PROJEKTUOJAMS APŠVIETIMO KABELIS 0.4 kV

ESAMAS DUJOTEKIS



Pk 0+249

Esama Vandentiekio kamera
v.s.PLN dv10 73.20

 E2 73.35

  E2 72.93

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

LAIDALAPAS LAPŲ

8889-00-TP-BD-01.01-B-11
3 12 A

ESAMAS DUJOTEKIS

PROJEKTUOJAMS APŠVIETIMO KABELIS 0.4 kV



Pk 0+459

v.s.PLN dv100/108 70.63L1 v.v. 70.15L1 v.v. 70.24

E2 71.00

E2 71.00

ER 71.05

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

LAIDALAPAS LAPŲ

8889-00-TP-BD-01.01-B-11
4 12 A

PROJEKTUOJAMA LIETAUS NUOTEKŲ LINIJA

ESAMAS DUJOTEKIS

PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO KABELIS 0.4 kV

   ES. RYŠIŲ   KANALIZACIJA APGAUBIAMA  SUDED. DĖKLAIS



Pk 0+680

v.s.PLN dv100/108 72.93
  E2 72.39E2 72.39

L1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

LAIDALAPAS LAPŲ

8889-00-TP- BD-01.01-B-11
5 12 A

ESAMAS DUJOTEKIS

PROJEKTUOJAMaS APŠVIETIMO KABELIS 0.4 kV



Pk 2+642

d.s.PE d51/63 72.26

72.56

  E2 74.31

L1 vv 72.70

  E2 74.30

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

LAIDALAPAS LAPŲ

8889-00-TP-BD-01.01-B-11
6 12 A

PROJEKTUOJAMA LIETAUS NUOTEKŲ LINIJA

ESAMAS DUJOTEKIS

PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO KABELIS 0.4 kV



Pk 2+908

PLS Dv 110 70.30
L1 v.v. 70.69 70.7670.60

 E2 71.00
 E2 71.20

 ER 71.08
  E4 71.22

  E1 71.10

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

LAIDALAPAS LAPŲ

8889-00-TP-SMG-02.01.B-02
8 12 A

PROJEKTUOJAMA LIETAUS NUOTEKŲ LINIJA

ESAMAS DUJOTEKIS

PROJEKTUOJAMI  EL. KABELIAI

   ES. RYŠIŲ   KANALIZACIJA APGAUBIAMA  SUDED. DĖKLAIS



Pk 2+949

PLS Dv 110 70.62
L1 v.v. 70.89

E2 71.17
70.9670.82

E2 71.15
E4 71.17

E1 71.17

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

LAIDALAPAS LAPŲ

8889-00-TP- BD-01.01-B-11
9 12 A

PROJEKTUOJAMA LIETAUS NUOTEKŲ LINIJA

ESAMAS DUJOTEKIS

PROJEKTUOJAMI EL. KABELIAI 0.4 kV



Pk 3+005

PLS Dv 110 71.80
L1 v.v. 71.40

  E2 71.97  E2 72.04

  E4 72.04
  E1 72.04  E1V 72.04

L1 v.v. 71.40

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

LAIDALAPAS LAPŲ

8889-00-TP-BD-01.01-B-11
10 12 A

PROJEKTUOJAMAS   VARTOTOJO ELEKTROS KABELIS

PROJEKTUOJAMA LIETAUS NUOTEKŲ LINIJA

ESAMAS DUJOTEKIS

PROJEKTUOJAMI EL. KABELIAI 0.4 kV



Pk 3+041

L1 v.v. 72.09
PLS Dv 110 72.49

  E2 72.98
L1

 ER 73.10
 E4 72.98

perėja

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

LAIDALAPAS LAPŲ

8889-00-TP-BD-01.01.B-11
11 12 A

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ LINIJA

PROJEKTUOJAMAS LAUKO APŠVIETIMO KABELIS 0.3 Kw

ESAMAS DUJOTEKIS

   ES. RYŠIŲ   KANALIZACIJA APGAUBIAMA  SUDED. DĖKLAIS



 
ELEKTROTECHNIKOS dalis 

 

Žymuo 8889-00-TP-E-06.03 

Tilto per Šešupę, Aušros g., Stūriškių g., Vokiečių g. statyba, Aušros ir Vokiečių g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darbų etapai) techninis 

projektas. 2024 m. A laida.  
Puslapis 1 iš 1 
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MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (8 343)  90 011, 90 062, el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

UAB „Kelprojektas“
danguolevalentina.stumbriene@kelproj
ektas.lt

APŠVIETIMO ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMAS
TILTO PER ŠEŠUPĘ MARIJAMPOLĖS AUŠROS GATVĖJE IR JO PRIEIGŲ

STATYBOS TECHNINIO PROJEKTO KOREGAVIMAS
TECHNINĖS SĄLYGOS

2023 m. spalio      d. Nr. SA-             (11.1.E.)

Objekto pavadinimas. Tilto per Šešupę Marijampolės Aušros gatvėje ir jo 
prieigų statybos techninio projekto koregavimas.

1. Suprojektuoti Aušros g., tilto per Šešupę, Stūriškių g., Tarpučių g.
žiedinės sankryžos ir Vokiečių g. apšvietimo įrenginius: šviesos diodų modulių
(LED) šviestuvus, apšvietimo valdymo spintą, požemines elektros kabelių linijas
(KL), metalines cinkuotas atramas.

 2. LED šviestuvai su automatine pritemdymo funkcija. Šviestuvai turi
būti sertifikuoti pagal tarptautinius standartus. Šviestuvai turi turėti CE ir ENEC
sertifikatus.

3. Suprojektuoti Vokiečių g. ir Stūriškių g. atkarpos iki Tarpučių g.
reikalingus apšvietimo įrenginius. Parengti AB Energijos skirstymo operatorius
(ESO) elektros įrenginių prijungimo prie tinklų paraišką (suderinus su
Savivaldybe) dėl apšvietimo elektros tinklų prijungimo skirstomųjų tinklų.
Projektuojamą Vokiečių g.  ir Stūriškių g. atkarpos apšvietimą užmaitinti nuo Tr-
203  (Vokiečių g. ).
 Suprojektuoti naują požeminę kabelių liniją nuo GA-130 valdymo
skydo, esančio Borisevičiaus g., iki naujai projektuojamos Vokiečių g. atramos.
Esamą apšvietimo valdymo skydą GA – 130 demontuoti.

4. Suprojektuoti Aušros gatvės, tilto per Šešupę , Stūriškių g.
atkarpos iki Tarpučių g. ir žiedinės sankryžos  reikalingus apšvietimo įrenginius.
Šį projektuojamą apšvietimą užmaitinti nuo esamo Vytauto g. 62 a gatvių
apšvietimo valdymo skydo (GA-8, leistinoji galia 18 kW, ESO obj. Nr. 36031408)

Suprojektuoti esamo Knygnešių ir Artojų gatvių apšvietimo OKL
prijungimą, kuris užmaitintas nuo Aušros g. OKL.

Elektroninio dokumento nuorašas

eglesu
Typewritten Text
GAUTA
UAB Kelprojektas
GR23-01098
2023-10-11

eglesu
Typewritten Text

eglesu
Typewritten Text
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5. Reikalavimai apšvietimo automatikai. Suprojektuoti apšvietimo
valdymo spintą su valdikliu. Numatyti spintos valdymą nuotoliniu būdu -
mobiliojo internetinio ryšio pagalba. Spintos įjungimo/išjungimo valdymas
nustatomas nuotoliniu (arba rankiniu) būdu, kiekvienai metų dienai ir bet kuriuo
metu gali būti keičiamas/nustatomas pagal vartotojo poreikį. Turi būti numatyta
galima plėtra, prijungiant naujas valdymo grupes. Papildomai turi būti numatyta
galimybė spintas valdyti foto davikliu.

6. Reikalavimai  gatvės apšvietimo LED šviestuvams. LED šviestuvai
su integruotais 4 laikų pakopų šviesos srauto pritemdymo naktį valdikliais (iš
anksto suprogramuotais). Turėti užprogramuotą šviesos srauto nusėdimo
kompensavimą. Keičiamas LED modulis. Šviesos koreliacinė temperatūra 4000K
±10 %. Su reguliuojamu horizontaliu atlenkimo kampu. Apsauga - ne mažesnės
kaip II elektrosaugos klasės, ne žemesnės kaip IP 66 apsaugos klasės. Apsauga
nuo viršįtampių ≥ 10 kV. Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, padengtas
antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniams
pažeidimams, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optinė sistemos dalis atskirta nuo
maitinimo šaltinio dalies sandaria pertvara.

7. Reikalavimai pėsčiųjų perėjų apšvietimo LED šviestuvams.
Šviestuvai turi būti skirti kryptiniam pėsčiųjų perėjų apšvietimui. Šviesos šaltinis
– LED, spalvinė temperatūra 4000 -6500 K, su reguliuojamu atlenkimo kampu,
ne mažesnės kaip II elektrosaugos klasės, ne žemesnės kaip IP 66 apsaugos
klasės. Apsauga nuo viršįtampių ≥ 10 kV. Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio,
padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams,
mechaniniams pažeidimams, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optinė sistemos dalis
atskirta nuo maitinimo šaltinio dalies sandaria pertvara.

8. Demontuoti esamus Aušros g. apšvietimo įrenginius: oro liniją, g/b
atramas, šviestuvus. Demontuoti esamus Vokiečių g. apšvietimo įrenginius:
metalines atramas, šviestuvus.

9. Apšvietimas projektuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojančių norminių dokumentų, privalomųjų normatyvinių statybos techninių
dokumentų reikalavimais, Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis,
Lietuvos standartu LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“ ir kitais galiojančiais
teisės aktais.

10. Parengti teritorijos, kurioje projektuojami apšvietimo tinklai
topografinę nuotrauką. Gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus
sutikimą rengti projektinę dokumentaciją ir vykdyti darbus.

11. Projektavimo eigoje projektinius sprendinius derinti su
Marijampolės savivaldybės administracija.

Administracijos direktorius Karolis Podolskis
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G. Bulkevičius, (8 343)  90 042, el. p.  gintautas.bulkevicius@marijampole.lt
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER23-94633

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2023-11-17, 
Galioja iki: 2024-11-17

Marijampolės savivaldybės administracija

Jonavos g. 7, Kaunas, Kauno m. sav., +37061271715,
danguolevalentina.stumbriene@kelprojektas.lt

Objekto pavadinimas: Gatvės apšvietimas

Objekto adresas: Aušros g. -, Marijampolė, Marijampolės sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N6394633

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistinoji naudoti galia

Nauja leistinoji naudoti galia

Visa leistinoji naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistinoji naudoti galia

kW

kW

kW

-

7

7
Trifazis

Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento 
objekto, esančio Aušros g. -, Marijampolė, Marijampolės sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo 
operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taškas 
atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros 
tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių 
prijungimui:
3.1. Susipažinkite su terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos 
sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje 
www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.2. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią 
įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių portalo sąrašo 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros 
instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą, kaip turi būti 
paruoštas elektros įvadas rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų 
įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 
pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinančio 
Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.3. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius



3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Terminuotas (laikinas) elektros įrenginių prijungimas galioja 12 metų nuo prijungimo paslaugos 
sutarties apmokėjimo dienos. 
3.4.2. Kliento terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki 
nuosavybės ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.
3.4.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai 
Bendrovė atlieka terminuotų (laikinų) kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės 
teise, priklausančius terminuotus (laikinus) elektros įrenginius ir tinklus turi išmontuoti asmeninėmis 
lėšomis.
3.4.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
3.4.5. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad 
darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su 
plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 697 61852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus 
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad 
Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba .

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Esamą komercinės apskaitos spintą su tranzitine dalimi KS-4582 iš transformatorinės TR-8(Mar) 
pakeisti į 4 vietų komercinės apskaitos spintą su tranzitine dalimi (toliau - KS/KAS). KS/KAS prijungti 
esamu atvadu. Naujame KS/KAS įrengti:
4.1.1. trifazį „C“ charakteristikos 13 A automatinį jungiklį ir elektros energijos apskaitos prietaisą 
paraišką pateikusio Kliento prijungimui;
4.1.2. esamą (-us) automatinį (-ius) jungiklį (-ius) ir elektros energijos apskaitos prietaisą (-us) esamam 
(-iems) Klientui (-ams).
4.2. Esamas 0,4 kV elektros kabelių linijas perjungti į naują KS/KAS. Nuo naujos KS/KAS perjungti 
esamo (-ų) Kliento (-ų) elektros įvadą (-us).

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius
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MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MERAS 

J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (8 343)  90 003, 90 006, faks. (8 343)  90 014, el. p. 
rastine@marijampole.lt 

 

Marijampolės savivaldybės mero 
įgaliotam asmeniui UAB „Tyrens“ 
info@tyrens.lt 
 

 

 202024-03-    Nr. SA-   (9.35 E) 

 Į 2024-03-22  Nr. SAV-308832 

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS 
TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS 
VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 
 
 

Marijampolės savivaldybės meras, atsižvelgdamas į 2024 m. kovo 22 d. 
prašymą Nr. SAV-308832, neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo / statybos / 
rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai: 

 

Susisiekimo komunikacijų, 
inžinerinių tinklų ir jiems 
funkcionuoti būtinų statinių 

pavadinimas (-ai), rūšis (-ys) 

Apšvietimo tinklų pajungimas (elektros tinklai, 

Įtampa, kV: <1 kV); 

Lietaus nuotekų tinklai (lietaus kanalizacijos 

tinklai, D500 mm); 

Lietaus nuotekų tinklai (lietaus kanalizacijos 

tinklai, D300 mm); 

Apšvietimo tinklai (elektros tinklai, Įtampa, 
kV: <1 kV, Tako apšvietimas); 
Kabeliuojama elektros linija (elektros tinklai, 

Įtampa, kV: 1-10 kV); 

Kabeliuojama elektros linija (elektros tinklai, 

Įtampa, kV: 1-10 kV); 

Kabeliuojama elektros linija (elektros tinklai, 

Įtampa, kV: 1-10 kV). 

Žemės sklypo (-ų) unikalus, 

kadastro Nr., adresas (-ai) 

4400-5208-9668, 4400-5235-9608, 4400-

4786-7478; Vokiečių g., Stūriškių g., Tarpučių 
g., Aušros g., Marijampolė. 

Statinio (-ių) unikalus Nr., 
adresas  

(-ai) 

 

Objekto (-ų) pavadinimas (-
ai) 

 

 

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo 
komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems 
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2 

 

statiniams statyti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas 
brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Sutikimas išduodamas neribotam terminui, tačiau Sutikimo galiojimas 
baigiasi, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal Sutikimą suteikta teisė tiesti 
inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, suformuojamas 
žemės sklypas. 

Pagal sutikimą nutiestos Lietuvos Respublikos elektros energetikos 
įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje nurodytos elektros energijos persiuntimui skirtos 
žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabelių linijos, požeminių 
ir povandeninių kabelių linijos ir jų technologiniai priklausiniai, įskaitant 
transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, 
požeminių kabelių kanalus, linijas laikančias atramas ir kitus technologinius 
priklausinius, taip pat vartotojo elektros įrenginiai, išskyrus elektros energetikos 
objektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą laikytini pastatais,  
ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos 
Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi 
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami. 

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams 
tinklams ir  pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems 
plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams eksploatuoti naujas 
žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas 
nuosavybėn. 

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo 
komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti 
nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas 
sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams 
tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos 
aptarnauti yra nustatytas servitutas. 

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų 
statinių nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) 
dydis – 814 kv. m. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių 
dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. 

Pasibaigus šio sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiesti / pastatyti / 
įrengti objektai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė 
sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie 
tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo 
informuoti Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų 
planavimo skyrių. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos 
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios 

kompetencijos teismui. 

PRIDEDAMA.1 lapas. 

 

 
Savivaldybės meras   Povilas Isoda 

 

 

  

Vytautas Špokevičius, tel. (8 343) 90 050, el. p. vytautas.spokevicius@marijampole.lt 
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