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ELEKTROTECHNIKOS DALIS IR ELEKTRONINIYU RYSIU TELEKOMUNIKACIJU DALIEES PRITARIMU,

SUDERINIMU SARASAS
Eil. Nr. Derinancioji institucija Data, Nr. | ParaSas/spaudas Pastabos
4 lapai;
Sutikimas tiesti inZinerinius
Marijampolés savivaldybés 2024-03-25 y t“‘k"{s I Staf[ytfj.l ems
A . El. paraSas funkcijonuoti biitinus statinius
1. administracijos meras Nr. SA-2916 . .
(ADOC) valstybinéje zeméje, kurioje
(9.35E) AV :
nesuformuoti zemés sklypai,
Pagrindinis dokumentas —
ST SAV-308832.docx
. . E2N6384679 pirminiy
2. ?if;;ﬁgos skirstymo 2024-04-08 |  El sistema | techniniy sprendiniy
P derinimas . Jvykdytas
3 AB Ener‘gljos skirstymo 2024-04-05 EL sistema o EIN63A1620
operatorius Patvirtinta
.. . E2N638482
ABE k . .. . ..
4, R era:;]oerriggos skirstymo 2024-04-08 El sistema Pirminiy techniniy sprendiniy
P u derinimas Jvykdytas
Suderinta . prie§ 3 paras iki
darby pradzios biitina paimti
5. | Telia Lictuva AB 2024-04-08 | Spaudas Parasas | ioké Sutikimg Zemes
kasimo darbams. Tinkly
resursy 2 komandos
inZinierius2
6. VS] Plagiajuostis Internetas 2024-04-23 | Spaudas /parsas
UAB ,,Siiduvos vandenys* . ) .
7. e 2024-04-11 | Parasas / spaudas | Pastaba: Suderinta 4 lapai
inzinieré
Marijampolés savivaldybés 5024-04-03 1 lapas;
administracijos T El. parasas Pastaba: Suderinta: 4 plano
8. M . Nr. SA-3301 lapai
Zemés iikio skyrius (17.5 E) (PDF) apai
Vyr. specialistas '
- _ Reg. NrSA-4138(11.1E)
Marijampolés savivaldybes del kabeliy klojimo Nr.4400-
9. administracija 2024-01-19 El paraas 4895-0780;

Aplinkos ir infrastruktiiros
skyrius Vyr. specialistas

Nr.4400-2407-6266.

Nuorasas tikras

(Zé[ Projekto dalies vadové Danguolé Valentina Stumbriene
-
</

Zymuo

8889-00-TP-.E_ER_7-03

Tilto per Sesupe Marijampolés Ausros gatvéje ir jo prieigy statybos techninio projekto koregavimas. 2024 m
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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylos Laida | Projekto dalis Statinys / tinklai Pastabos
Nr. | (segtuvo)
Zymuo
1.| BD-01.01 A Bendroji dalis Tilto per Sesupe, Ausros g.,
Stariskiy g., Vokieciy g. statyba,
Ausros ir Vokieciy g. kapitalinis
remontas (1-as ir 2-as darby etapai)
2.| BD-01.02 A Bendrosios dalies Inzineriniai topografiniai
priedas Nr. 1 (geodeziniai) tyrinéjimai
3.| BD-01.03 A Bendrosios dalies Projektiniai inZineriniai geologiniai
priedas Nr. 2 tyrimai
4. | SMG-02.01 A Susisiekimo dalis. 1-as darby etapas — Ausros g.
kapitalinis remontas, Ausros g. ir
Sturiskiy g. statyba
2-as darby etapas — Vokieciy g.
kapitalinis remontas, VokiecCiy g. ir
Sturiskiy g. statyba
5. SK-03.01 A Konstrukeijy dalis Tilto per Sesupe statyba
(1-as darby etapas)
6. A-04.01 A Architektiiriné dalis | Tiltas per Sesupe
7.1 VN-05.01 A Vandentiekio ir PavirSiniy nuoteky Salinimo tinklai
nuoteky Salinimo dalis| (1-as ir 2-as darby etapai)
8. E-06.01 A Elektrotechnikos 0,4 ir 10 kV tinkly iSkélimas,
dalis. salygy Nr. ISK23-84679,
(1-as darby etapas)
9. E-06.02 A Elektrotechnikos 0,4 ir 10 kV tinkly iSkélimas,
dalis. salygy Nr. ISK23-84682,
(2-as darby etapas)
10. | E-06.03 A Elektrotechnikos Apsvietimo tinklai
dalis. (1-as ir 2-as darby etapai)
11.| E-06.04 A Elektrotechnikos Pajungimas prie AB ,,ESO* tinkly
dalis. salygy Nr. TS23-A1620,
(2-as darby etapas)
12. | ER-07.01 A Elektroniniy rysiy Rysiy (telekomunikacijy) tinkly
(telekomunikacijy) iSkélimas
dalis (1-as ir 2-as darby etapai)
13.| M-08.01 A Melioracijos dalis Esamy drenazo sistemy
rekonstravimas
(1-as ir 2-as darby etapai)
14. 1 S0O-09.01 A Pasirengimo statybai | (1-as ir 2-as darby etapai)
ir statybos darby
organizavimo dalis
15. | KS-10.01 A Statybos 1-as darby etapas — Ausros g.
skaiCiuojamosios kapitalinis remontas, Ausros g. ir
kainos nustatymas. Stariskiy g. statyba
2-as darby etapas — VokieCiy g.
kapitalinis remontas, Vokieciy g. ir
Stariskiy g. statyba
16. | KS-10.02 A | Statybos Tilto per Sesupe statyba
skaiCiuojamosios (1-as darby etapas)

kainos nustatymas.

Zymuo

8889-00-TP-PSZ

Tilto per Sesupe Marijampolés Ausros gatvéje ir jo prieigy statybos techninio projekto koregavimas. 2024 m.
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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

17.| KS-10.03 Statybos PavirSiniy nuoteky Salinimo tinklai
skaiCiuojamosios (1-as ir 2-as darby etapai)
kainos nustatymas.

18. | KS-10.04 Statybos 0,4 ir 10 kV tinkly iSkélimas,
skai¢iuojamosios salygy Nr. ISK23-84679,
kainos nustatymas. (1-as darby etapas)

19. | KS-10.05 Statybos 0,4 ir 10 kV tinkly iSkélimas,
skai¢iuojamosios salygy Nr. ISK23-84682,
kainos nustatymas. (2-as darby etapas)

20. | KS-10.06 Statybos Apsvietimo tinklai
skai¢iuojamosios (1-as ir 2-as darby etapai)
kainos nustatymas.

21.| KS-10.07 Statybos Pajungimas prie AB ,,ESO* tinkly
skai¢iuojamosios salygy Nr. TS23-A1620,
kainos nustatymas. (2-as darby etapas)

22.| KS-10.08 Statybos Rysiy (telekomunikacijy) tinkly
skaic¢iuojamosios i8kélimas
kainos nustatymas. (1-as ir 2-as darby etapai)

23.| KS-10.09 Statybos Esamy drenazo sistemy
skaiCiuojamosios rekonstravimas
kainos nustatymas. (1-as ir 2-as darby etapai)

24.| KS-10.10 Statybos Suvestinis
skai¢iuojamosios (1-as ir 2-as darby etapai)

kainos nustatymas.

Zymuo

8889-00-TP-PSZ

Tilto per Sesupe Marijampolés Ausros gatvéje ir jo prieigy statybos techninio projekto koregavimas. 2024 m.
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ELEKTRONINIU RYSIU TELEKOMUNIKACIJU DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

]Iilrl Dokumento zymuo Lsa}f 4| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
TEKSTAS
1. | 8889-00-TP-ER-07.01 1 0 AntraStinis lapas
2. | 8889-00-TP-ER-07.01.PSZ 3 0 | Projekto dalies sudéties Ziniarastis
3. | 8889-00-TP-ER-07.01.TR 1 0 Techniniai statinio rodikliai
4. | 8889-00-TP-ER-07.01.AR 12 0 Aiskinamasis rastas
5. | 8889-00-TP-ER-07.01.TS 29 0 | Techninés specifikacijos
6. | 8889-00-TP-ER-07.01.SZ 6 0 | Irenginiy ir medZziagy ziniarastis
7. | 8889-00-TP-ER-07.01.KML 2 0 | Kabeliy montavimo lentelé
BREZINIAI
8. | 8889-00-TP-ER-07.01-.B-01 2 o | RySiy tinkly apsaugojimo planas
(1 -as darby etapas)
9 | 8889-00-TP-ER-07.01-B-01 2 o | RySiu tinkly apsaugojimo planas
(2 -as darby etapas)
10 | 8889-00-TP-ER-07.01-.B-02 ) 0 Susikirtimy skersiniai profiliai (1 -
as darby etapas)
11 | 8889-00-TP-BD-01.0b-11 1 0 Susikirtimas su dujomis Pk0-459
12 | 8889-00-TP-ER-07.01-.B.03 ) 0 Susikirtimy skersiniai profiliai (2 -
as darby etapas)
13 | 8889-00-TP-BD-01.0b-12 1 0 Susikirtimas su dujomis Pk3-051
14 | 8889-00-TP-ER-07.01-.B-04 1 0 Esamo Sulinio Nr.24 rekonstravimo
schema
PRIEDAI
15 9 Projektavimo uZzduotis
16 | Telia AB Lietuva 1 Projektavimo salygos
17 | VSI Plagiajuostis internetas 2 Projektavimo salygos
1 Projekto dalies vadovo kvalifikacija
patvirtinantys dokumentai

A 2024-01 | Konkursui ir statybai
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinan¢io Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr. )
13924 SPV Genius Boruta M
UAB 4140 SPDV Danguolé Stumbriené g é

»1yrens Lietuva ~

Zymuo

8889-00-TP- ER-07.01-PSZ

Tilto per Sesupe, Marijampolés Ausros gatvéje ir jo prieigy statybos techninio projekto koregavimas. 2024 m. A laida
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ELEKTRONINIU RYSIU TELEKOMUNIKACIJU DALIS AISKINAMASIS RASTAS
Eil. Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
Nr. vienetas

1 2 3 4 5
IV. INZINERINIAI TINKLAI I DARBU
ETAPAS
4.1. Bendras kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis | km 0,070
4.1.1. | Elektroniniy rysiy teleomuniacijy tinlai Telia km 0,946
apsauginiai vamzdziai d60-d160
4.1.2 Apsugos ploksté km
4.1.2. | Elektroniniy rysiy teleomuniacijy tinlai VS] km 0,078
Placiajuostis internetas apsauginiai vamzdziai d110
4.1.3
4.2.4 Elektroninio ry$io laidininky pory skai¢ius ir vnt.; mm? 3x2x0,5
skerspjiivis 10x2x0,5
10x2x0,4
20x2x0,5
1x4x0,9
1x2x0,9
Eil. Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
Nr. vienetas
1 2 3 4 5
IV. INZINERINIAI TINKLAI Il DARBU
ETAPAS
4.1. Bendras kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis | km 0,564
4.1.1. | Elektroniniy ry$iy teleomuniacijy tinklai Telia km 0,564
apsauginiai vamzdziai d60-d160
A 2024-01 | Konkursui ir statybai

LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinan¢io Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr.

13924 SPV Genius Boruta M

UAB 4140 SPDV Danguolé Stumbriené ”
,Tyrens Lietuva"“ =L

Zymuo 8889-00-TP- ER-07.01-AR
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ELEKTRONINIU RYSIU TELEKOMUNIKACIJU DALIS AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRA INFORMACIJA

Tilto per Sesupe Marijampolés Ausros gatvéje ir jo prieigy statybos techninio projekto koregavimas (A laida)
rengiama vadovaujantis paslaugy pirkimo sutartimi (Nr. As-126 (5.44 E), 2023-03-29) sudaryta tarp Marijampolés
savivaldybés administracijos ir UAB ,,Kelprojektas“. Pirminis Tilto per Sesupe Marijampolés Ausros gatvéje ir jo
prieigy statybos projektas (0 laida), Nr.U-0921 (projektuotojas UAB ,,Urbanistika*), buvo parengtas 2008 m., bei
2012-06-21 isduotas statyba leidziantis dokumentas Nr. LNS-41-120621-00097.

Sio projekto apimtyje yra tilto per Seupe ir jo prieigy (gatviy) bei inZineriniy tinkly projektavimas.

Susisiekimo dalyje sprendziami gatviy statybos ir kapitalinio remonto, eismo organizavimo priemonés ir
zeldiniy sutvarkymas.

Sio projekto tikslas — atnaujinti 2008 m. UAB ,,Urbanistika“ parengta projekta (,,0° laida) pagal §iuo metu
galiojan¢ius normatyvinius statybos techninius dokumentus.

Statytojo pageidavimu projekto sprendiniai isskirti j du statybos jgyvendinimo etapus:

e pirmas etapas — Ausros g. atkarpos (nuo Vytauto g.) kapitalinis remontas, tilto per Sesupe,
Ausros g. ir Sturiskiy g. (kartu su ziedine sankryza) atkarpy nauja statyba;

e antras etapas — likusios Stiiriskiy g. atkarpos, Vokie¢iy g. atkarpos nauja statyba, esamos
Vokieciy g. atkarpos (iki projektuojamo Vilkaviskio g. Ziedo) kapitalinis remontas.

Projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias statybines normas ir
taisykles. Statybinéms medziagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai
standartai bei europiniai EN standartai, kuriy vartojimas yra jteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamy zinyby.

Statinys — Ausros g., Vokieciy g, Stiriskiy g.

Statinio paskirtis — susisieckimo komunikacijos: gatvés (ypatingasis statinys), kiti transporto statiniai
(ypatingasis statinys).

Statinio vieta (adresas) — Marijampolés m. savivaldybé Mokoly ir Narto seniiinijos;

Statinio statybos risis — naujo statinio statyba / statinio kapitalinis remontas

Statinio kategorija — ypatingas statinys;

Gatvés kategorija — C.

Projektas atitinka jstatymuy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad
projektiniai sprendiniai:

— atitinka (ES) Reglamente Nr. 305/2011 nustatytus esminius statiniy reikalavimus, jstatymuy, kity teisés akty,
privalomyjy projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus;

— nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomenés ir tre¢iyjy asmeny interesy.

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé *
VIII skyriaus ,,Visuomenés informavimas apie numatomag statiniy (jy daliy) projektavimg ir visuomenés dalyvavimas
svarstant statiniy (ju daliy) projektinius pasitilymus* reikalavimais, informacija apie Tilto per Sesupe, Marijampolés
Ausros gatvéje ir jo prieigy statybos techninio projekto koregavimo projektinius pasiiilymus bei planuojama viesa
susirinkimg, buvo paskelbta 2023-08-09 internetiniame tinklalapyje ( ). Parengti projektiniai
sprendiniai buvo pristatyti vieSame susirinkime, kuris jvyko 2023 m. rugpjuacio 31 d. 16.00 val. (Marijampolés
savivaldybés administracijos saléje 1 auksSte,. J. Basanaviciaus a. 1, Marijampolé). 2023-09-18 Marijampolés
savivaldybés administracijos Architektiiros ir teritorijy planavimo skyrius pritaré ,,Tilto per Sesupe Marijampolés
Ausros gatvéje ir jo prieigy statybos techninio koregavimas® projektiniams pasitilymams

Zymuo 8889-00-TP- ER-07.01-AR
Tilto per Sesupe, Marijampolés Ausros gatvéje ir jo prieigy statybos techninio projekto koregavimas. 2024 m. A laida
Puslapis 111§ 1



ELEKTRONINIY RYSIU TELEKOMUNIKACIJU DALIS AISKINAMASIS RASTAS

[0 Savivaldybés veikia

® Kultiros paveldas, Saugomos teritorijos, Rekreacija ir
turizmas

O & Saugor
U B Ku

U @ Kultiros paveld

mos teritorijos } 1]

s paveldo teritorijos

O O Gamio
Q0 ke

é infrastruktira, susisiekimas

niSky tamybos duomenys

s -
J“'?zﬁ.{ : [ Valstybin
3 =V PRI

=
- B/, q
Y

[ NT verdiy zonos, vertés ir apleistos zemés

[ LITGRID elektros tinkiai

[0 ESO elektros tinkiai

[0 Amber Grid dujy perdavimo sistema
[ Adresy registro objekty ribos
08i08 2emés naudojimo salygos
tuva
O Tautinés mazumos
[ Statistiniai Registry centro duomenys

[0 Nekilnojamoj

Pav. 1 Projektuojamo statinio vieta (pazyméta geltonai)

1. STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

Marijampolés savivaldybés administracija kodas 188769113, J. Basanaviciaus a. 1, LT-68307 Marijampolé
tel. +370 343 90003 el. p. administracija@marijampole.lt

2. PROJEKTUOTOJAS
UAB ,,Tyrens Lietuva“ (buves UAB ,,Kelprojektas™), Jonavos g. 7, D korpusas, LT-44192 Kaunas, el. p.
www.tyrens.lt
Statinio projekto vadovas — Genius Boruta, tel. +370 620 39821, el. p. genius.boruta@tyrens.lt.
Elektroniniy rysiy telekomunikacijy techninés projekto dalies vadové — Danguolé Valentina Stumbriené, tel.
+370 612 71715, el. p. danguolevalentina.stumbriene@tyrens.lt .

3. PARUOSIAMIEJI DARBAI

Darbai pagal §j projekta vykdomi elektros, rySiy kabeliy ir kity poZeminiy komunikacijy zonoje, todél
prie§ darby pradzig biitina  darby vietg kviesti atitinkamas komunikacijas priZitirin¢iy organizacijy
atstovus, tiksliai paZenklinti vietovéje visy pozeminiy komunikacijy esamg padétj ir jy nepazeisti. Visa
atsakomybe¢ uz bet kokj komunikacijy pazeidima tenka darby vykdytojui. Komunikacijy pazeidéjas sumoka
ne tik jrenginiy atstatymo verte, bet ir padengia nuostolius dél jy priverstinés prastovos.

Esami iSmontuoti jrenginiai (dangciai, kabeliai) graZinami eksploatuojanciai organizacijai
Telia AB Lietuva pervezant vid. 10 km atstumu.

Jei vykdant darbus paZeidZziama telefoniné kanalizacija tai turi biiti atstatyta nuo Sulinio iki
Sulinio, jei paZeidZiamas kabelis, atstatoma nuo movos iki movos.

Zymuo 8889-00-TP- ER-07.01-AR

Tilto per Sesupe, Ausros g., Stiriskiy g., Vokieciy g. statyba, Ausros ir Vokie&iy g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darby etapai)
techninis projektas. 2024 m. A laida

Puslapis 2 i§ 5


mailto:administracija@marijampole.lt
http://www.tyrens.lt/
mailto:genius.boruta@tyrens.lt
mailto:danguole.valentina.stumbriene@tyrens.lt

TYRENS
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4. STATINIO AR JO DALIES PAGRINDINE NAUDOJIMO PASKIRTIS
Pagrindiniai motyvai, pagrindziantys pateiktus projektinius sprendinius yra:
—2008 m. UAB ,,Urbanistika* parengto projekto ,,0° laida;
-techniné darby uzduotis;
-2023 m. atlikti topografiniai matavimai;
-2023 m. atlikti inzineriniai tyrin¢jimai;
- tokio tipo projekty projektavimo patirtis.

6.PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Inzinieriniai tinklai. ParuoSiamyjy darby etape atliekami esamy inzineriniy tinkly tvarkymo darbai.
Esami numatyti tinklai apsaugomi, iSkeliami. Nauji tinklai paruoSiami eksploatacijai.

Darbai turi biiti vykdomi tinklus eksploatuojanc¢iy organizacijy atstovy priezitiroje. Prie§ atliekant
darbus kity pozeminiy komunikacijy apsaugos zonose bitina iSkviesti jy atstovus. Kasimo darbus kity
komunikacijy apsaugos zonose galima vykdyti tik rankiniu btdu ir gavus atstovy sutikimus.

Statybos-montavimo ir jzeminimo darbus vykdyti pagal darby saugos taisykliy ir ERIT
reikalavimus.

Eksploatuojami tinklai Siame ruoze:

TELIA LT, AB tinklai projektavimo salygos 2023-10-05 Nr.2-1-0754/23

VS] Plagiajuostis internetas tinklai projektavimo salygos 2023-10-5 Nr. R-423.

Darby zonos ribose UAB ,,Skaidula“ tinkly néra.

Kapitalinio remonto metu iSplatinus ir jrengus pésCiyjy dviraiy dangas esamas telefoninés
kanalizacijos tinklas patenka po pésCiyjy dviraciy tako rengiamomis dangomis. Esama telefonin¢ kanalizacija
patenkanti j darby ribas neiSkeliama, numatoma esamy Suliniy dangéiy sureguliavimas iki projektinio dangy lygio,
taip pat dél eksploatacijos pakeiCiami liukai 125 kN .Esama telefoniné kanalizacija apsaugoma sudétiniais
vamzdZziais 960- @ 160. Darbai suskirstyti j I darby etapa: apima Ausros g, tilto per Sesupe ir Stariskiy g., Tarpuéiy
g ziedine sankryza.

ir I darby etapa: apima Vokieciy g. iki kitu projektu suprojektuotos ziedinés sankryzos su Vilkaviskio g.

I darby etapas. Ausros gatvéje esantis stulpelis KSS501s0/8-D1 TSK 140 patenka ant suprojektuotos pésciyjy
per¢jos. Projektuojamas iSkélimas stulpelio KSS501s0/8-D1 TSK 140 j nauja vietg ir kabeliy perjungimas : ,
kabeliai tarp TSK ir TS-145: VMOHBU 20x2x0.5 (1 vnt.); VMOHBU 10x2x0.5 (1 vnt.); TPP 10x2x0.4 (1

vnt.); VMOHBU 3x2x0.5 (1 vnt.). Toliau §is kabelis i§ TS-145 i$eina j vamzdelj 1d40 PE kartu su §viesolaidziu
DAC 2xSM iki Vytauto g. 50 pastato.;PRPPM 1x2x0.9 (2 vnt.);KSPP 1x4x0.9 (1 vnt.) Numatytas HDPE vamzdis
tarp $ulinio RS-145 irperkelto TASK-140 stulpelio. Esamas $viesolaidis j Vytauto 50, VOK7-17-
71;DAC2x1x0,125 perjungiamas. Esamam $uliniai RS-145 projektuojama perdanga po vaziuojama dalimi,
sunkaus tipo paslankus liukas 400kN. Siame etape esama keturiy kanaly telefoniné kanalizacija
apsaugoma gelZbetoniémis plokstémis 740x70x1480 P10d-5 tipo arba analogiSkomis.

I darbu etape Esami telefoniné kanalizacijos $uliniai patenkantys j darby ribas neiSkeliami, numatoma
esamy Suliniy dang¢iy sureguliavimas iki projektinio dangy lygio, taip pat dél eksploatacijos pakeiciami liukai
125 kN .Esama telefoniné kanalizacija apsaugoma sudétiniais vamzdZiais 8100- ¢ 160.

BENDRI NURODYMAI

Rysiy tinklo rekonstravimo darbus vykdyti lygiagreciai su kitomis kelio rekonstravimo darby dalimis
(kelio, elektros, drenazo ir kt.), bei derinantis su ty daliy rangovais.

Naujai jrengiamy Suliniy liuky auks¢iai derinami prie projektuojamy/esamy dangy auksciy.
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Rysiy kanalizacijos jrengimo zonoje zeldynai néra pazeidziami. Kasant tran$¢jas, derlingas
dirvoZzemio sluoksnis nemaiSant pilamas atskirai, o statybinis lauzas iSvezamas ] sgvartyng. Rysiy tinkly
rengimui naudojami g/b ir plastikiniai gaminiai aplinkai Zzalos nedaro. Baigus visus montavimo darbus,
sutvarkoma aplinka.

Visus statybos montavimo darbus atlikti pagal ERIIT, saugumo technikos reikalavimus, bei
vadovaujantis LR veikianciais normatyvais ir statybiniu techniniu reglamentu.

Pries Zzemés kasimg, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos
naudojanciomis jmonémis, kasti zeme¢ tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir suinteresuotam atstovui.

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis -
pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir islaikyti nurodytas sistemas
uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje biikléje.

Visi darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi bitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi buti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose
arba apibuidinti Siame dokumente ar ne.

Visi §ioje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas, iSbandymas,
derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty saraSe pateikiamiems
normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Jie turi biti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy
gamintojy standartus arba technines salygas.

7.Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta §i projekto dalis:

N Eil. Gamintojas Programos pavadinimas
Autodesk AutoCAD Civil 3D
Autodesk Vault Professional
Autodesk AutoCAD LT
Transoftsolutions AutoTURN
Microsoft Office 365 Enterprise E3

8. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI,
KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS
STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturinCiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy  savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
(Galiojanti suvestiné redakcija: 2019-12-04).

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai (aktuali redakcija,
galiojanti nuo 2016-10-12).

STR 1.01.03:2017 Statiniy kvalifikavimas (Galiojanti suvestiné redakcija: 2018-01-01)

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys (Galiojanti suvestiné redakcija: 2018-06-21)
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

(Galiojanti suvestiné redakcija: 2019-01-01)
STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumenta padariniy Salinimas
(Galiojanti suvestiné redakcija: 2019-10-11 - 2020-12-31)
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ELEKTRONINIY RYSIU TELEKOMUNIKACIJU DALIS

TYRENS

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triuk§mo

STR 2.01.07:2003

Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§Smo

STR 2.03.01:2001

Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms

STR 2.06.04:2014

Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

KTR 1.01:2008

Automobiliy keliai

T DVAER 12

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisyklés

GKTR 2.01.01:1999

Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas

Specialiosios zemés ir misko naudojimo salygos
Galiojanti suvestiné redakcija 2018-08-22

LST 1516:2015

Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai

LST 1569:2012

Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafinis Zyméjimas

STR 1.04.02:2011

Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

LST EN 50289-1-| Rysiy kabeliai. Bandymo metody reikalavimai. 1-11 dalis. Elektriniai
10:2003 bandymo metodai. Biidingoji pilnutiné varza, nuostoliai dél atspindzio

LST EN 60529:1999 | Gaubty sudaromi apsaugos laipsniai (IP kodas)

LST EN| Informacijos technologija. Kabeliy tinklo jrengimas. Irengto kabeliy

50346:2003/A1:2008

tinklo tikrinimas

LST EN 61537:2007

Kabeliy tvarkyba. Kabeliy loviy ir kabeliy kopéciy sistemos (IEC
61537:2006)

2011 m Nr.1V-978

Elektroniniy rySiy infrastruktiiros jrengimo, zZyméjimo, priezitiros ir
naudojimo taisyklés

STR 1.07.03:2017

Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka
(Galiojanti suvestiné redakcija: 2019-11-01)

AISKINAMASIS RASTAS

Visos medZziagos susidarancios vykdant statybos darbus yra objekto Statytojo nuosavybe ir turi biiti
perduotos jo Zinion, jei Sito pageidauja Statytojas. Darby metu susidariusios atliekamos medziagos, kuriy
nepageidauja pasilikti objekto Statytojas yra iSveZamos | sgvartas.

A 2024-01 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinan¢io Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr. }
13924 SPV Genius Boruta A
UAB 4140 SPDV Danguolé Stumbriené —% /
»Tyrens Lietuva" =L
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1.BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Pries pradedant gatvés remonto darbus, biitina nustatyta tvarka gauti leidima darbams vykdyti.
Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir iforminimas

Projektas kei¢iamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninés
uzduoties pagrindu. Statybos dalyviai savo pasiiilymus Siuo klausimu teikia Statytojui. Projekto keitimus ir/ar
papildymus atlieka Projekta parenggs Projektuotojas.

Po statybos leidimo iSdavimo Statytojui kei¢iant Projekto sprendinius kurie keicia projekte ir statybos leidime
nurodytus bendruosius statinio rodiklius (ar bent vieng i$ jy), privaloma Projektui pritarti ir nustatyta tvarka gauti
nauja statybos leidima, jei dél Projekto sprendiniy pakeitimo:

. Visais kitais atvejais, po statybos leidimo iSdavimo atliktiems Projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti
Statytojas (uzsakovas). Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Visais kitais atvejais, po statybos leidimo i§davimo atliktiems Projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti
statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy
dokumenta, suteikiant Siam dokumentui naujg laida. Jei Projekto dokumentai kei¢iami, papildomi ir taisomi kelis
kartus, kiekvieng karta dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai
iforminami LST 1516 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujy laidy dokumentai pasiraSomi
STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

Projektuotojas, parenges Projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ir jj pasirasgs, tuo patvirtina, kad
Projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, Privalomyjy dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz Projekto visumos kokybe bei Projekto
keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

Projekto originalg saugo Projektuotojas Lietuvos archyvy departamento prie LR Vyriausybés nustatyta
tvarka.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams

Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus
bei turi biiti pazenklinti ,,CE* Zenklu.

,CE* atitikties zenklu (toliau — ,,CE* Zenklas) zenklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami naudoti
pagal paskirtj, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Rangovai (subrangovai) privalo
atlikti visas biitinas atitikties jvertinimo procediiras, nustatytas galiojanciuose teisés aktuose.

Gamintojas ar gamintojo jgaliotas tiekéjas turi teis¢ ,,CE* Zenklu Zenklinti patj produkta, jo etikete, pakuote
arba jo prekybos dokumentus. Zenklas turi biiti gerai matomas, jskaitomas ir nenutrinamas.

Bet koks panasus j ,,CE* klaidinantis Zenklinimas yra draudziamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose dokumentuose
nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i§ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Visos konstrukcijos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka
ir turéti atitikties jvertinimo dokumentg.

Rangovas privalo palaikyti rysj su Lietuvos respublikos kontroliuojanc¢iomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti triikumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, isleistas bet
kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti techninés prieziiiros
vadovo tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi biiti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Nurodymai dél statybos produkty atitikties, jrenginiu atitikties techniniy specifikacijy reikalavimams

Visi statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai privalo atitikti projekto techniniy specifikacijy nurodymus.

Statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai gali biiti kei¢iami analogiskus produktus, taciau turi biti ne
blogesnés kokybes.

v —
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Statybos produkty, jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji. Parinktos
medZziagos ir gaminiai savo paskirtimi patvarumui, dilimui, valymui ir t.t. turi atitikti Sio statinio reikalaujamoms
salygoms.

Visos medziagos ir gaminiai turi buiti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

- atitikties deklaracija, sertifikatu;

- specifikacija;

- nuoroda kam skiriama;

- pagaminimo data.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibtidintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros
jrangos katalogus ir standarty dokumentus Uzsakovo perzitirai. Dokumentai pateikiami lietuviy kalba, jei rangos
sutartyje nenumatyta kitaip.

Sanaudy ziniarasc¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis pasiiilymai,
jei jie nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanasius, kontaktuojancius
metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje.

Pasléptu darby priémimo tvarka

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus aiksteléje kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus.

Pasirasant tran$éjy ir iSkasy apzitiros ir laikanc¢iy konstrukcijy priémimo aktus privalo dalyvauti projekto
vykdymo priezitiros vadovas.

Statinio statybos vadovas privalo:
priezitiros vadovui) laikancias statinio konstrukcijas, pasléptus statinio elementus ir darbus, dalyvaujant atitinkamy
statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir statinio statybos specialiyjy techniniy priezitiry vadovams, statinio
projekto vykdymo priezitiros vadovui, atitinkamy statinio projekto vykdymo prieziiiros daliy vadovams (jei tai
numatyta statinio projekto vykdymo priezitiros sutartyje), pasira§yti perdavimo ir priémimo aktus;

2. organizuoti nutiesty inzineriniy tinkly, sumontuoty inZineriniy sistemy bei jrenginiy iSbandymus,
dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir specialiosios statinio statybos techninés
priezitiros vadovams, statinio projekto vykdymo priezitiros vadovui ir statinio projekto vykdymo prieziiiros daliy
vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo prieziiiros sutartyje), atitinkamy inzineriniy tinkly
savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, — kity institucijy atstovams;

Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bti
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmes, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés
kaitros ir per greito dziuvimo.

Prioriteto tvarka tarp bréZiniu, specifikacijuy ir kity dokumenty

Si specifikacija turi bati skaitoma kartu su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos yra kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Tac¢iau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj j visus didesnius
neatitikimus prie§ spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose it t.t., svarbesniais laikomi
specifikacijos ir bréziniai, jei norminiuose dokumentuose nenurodyta kitaip.

Taciau Rangovas turi informuoti Uzsakovg apie visus tokius neatitikimus prie§ nuspresdamas apie konkrecig
interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu

2.BENDRIEJI REIKALAVIMALI. RYglU KABELIU KANALU SISTEMOS (RKKS) MEDZIAGOS
Siame projekte panaudojami statybos produktai turi biti tinkami panaudoti pagal paskirt] ir atitikti kitus
reikalavimus, numatytus STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
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eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®.

Sio projekto apimtyje elektroniniy rysiy infrastruktiiros rekonstrukcijoje panaudojama aparatiira ir (arba)
jrenginiai, rySiy kabeliai ir laidai turi atitikti galiojancius jiems skirtus Lietuvos standarty, Europos standarty
organizacijy — Europos standartizavimo komiteto, Europos elektrotechnikos standartizavimo komiteto ar Europos
telekomunikacijy standarty instituto priimty standarty, o tokiy nesant, Tarptautinés telekomunikacijy sgjungos,
Tarptautinés standartizavimo organizacijos ar Tarptautinés elektrotechnikos komisijos priimty tarptautiniy
standarty ar rekomendacijy reikalavimus.

2.1.PVC IR HDPE (PE) VAMZDZIAI

Taikymo sritis

Cia yra apradyti RKKS kanalai, apsauginiai kabeliy vamzdziai, medziagos, konstrukcija, techninés
charakteristikos bei naudojimas.

Rysiy kabeliy kanalai yra sudétiné RKKS dalis. RKKS kanalams priskiriami didesni kaip 60 mm
skersmens vamzdziai, nutiesti tarp dviejy Suliniy, arba tarp Sulinio ir pastato ar kt. jrenginiy*, kai atstumas tarp jy
ne didesnis kaip 300 m., pagaminti i§ PVC, PE bei kitokiy medziagy.

* kolektoriai, ry$iy kabeliy Sachtos/rusiai, skirstomosios spintos, stulpeliai ar kt.

Rysiy kabeliy kanaluose galima jverti tiek kabeliy, kiek leidzia kanalo skersmuo, bet rysiy kabeliai neturi
uzimti daugiau kaip 75 procentus kanalo vidaus ploto. Laisvas plotas reikalingas prireikus pakeisti ar remontuoti
esamus kabelius, arba jverti papildoma kabelj.

Visi kiti <60 mm skersmens vamzdziai pagaminti i$ polivinilchlorido (PVC), polietileno (PE) ar kitokiy
medziagy, skirti tik ry$iy kabeliams papildomai apsaugoti nuo pazeidimy, vadinami apsauginiais rysiy kabeliy
vamzdziais ir RKKS nepriskiriami. ISimtiniais atvejais, atsizvelgiant | konkrecias salygas, gali biiti naudojami ir
didesni kaip 60 mm skersmens apsauginiai vamzdziai.

Medziagos

(HDPE), kurio tankis ne mazesnis kaip 0,938 g/cm?, o lydymosi indeksas 0,3+1,3 g/10min.

PE vamzdziai neturi degti aktyvia liepsna. Jiems degant neturi i$siskirti zmogaus sveikatai pavojingi produktai, o
lydymosi indeksas neturi virSyti 1,0 g / 10 min.
Konstrukcija

Vamzdziai turi biiti lygis, tiesils ir be pavirSiaus defekty.

PVC vamzdziai, kuriy skersmuo nuo 60 mm iki 110 mm, viename gale privalo turéti kiigio pavidalo
iSplatéjima, kurio matmenys pateikti A1 lenteléje. ISplatéjimas turi buiti simetriSkas vamzdziy asiy atzvilgiu.

PE vamzdziai gali biti ir su iSplatéjusiu galu, ir be jo.

Tvirtumo klasés

Plastikiniai vamzdziai pagal atsparumg smiiginei apkrovai ir Ziedo (apskritimo) standuma skirstomi |
tvirtumo klases: A, B ir C.

Ziedo standumas turi biti:

A klasés — ne maziau kaip 16 kN/m2;
B klasés — ne maziau kaip 8 kN/m2;
C klasés — ne maziau kaip 4 kN/m2.

PVC ir HDPE (PE) vamzdziai pagal atsparumg smiiginei apkrovai ir ziedo (apskritimo) standuma
parenkami A klasés. Ziedo standumas turi biiti ne maziau kaip 16 kN/m2.

40 mm skersmens HDPE vamzdziy tvirtumo klasé turi buiti ne mazesné kaip B.

Matmenys

Vamzdziy matmenys pateikti Al lenteléje.

Plieniniy vamzdZziy matmenys neaprasyti. Plieniniai vamzdziai naudojami tik ypatingais atvejais, ir jy
matmenys turi biiti parenkami kiekvienam konkre¢iam naudojimo atvejui.

Al lentele. Vamzdziy medziagy tipai ir parametrai
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Vamzdzio Tvir| Vamzdzio
medziagos tipas tum ilgis, m Pastabos
0
110 HDPE;PP A RKKS, déklai
110 PE B RKKS, déklai
50 HDPE A deklai

Gruntas iSlyginimui ir pirminiam uZpylimui
I$lyginimui ir pirminiam uZzpylimui naudojamas smélingas gruntas. MedZiagos turi atitikti S§iuos kriterijus:
- Daleliy dydis neturi vir§yti 11 mm;
- Medziaga neturi biti susalusi;
- Negalima naudoti astriy nuolauzy turin¢iy medziagy.
Vir$§ vamzdziy esantis uZpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai vir§ vamzdyno.
ISlyginamasis sluoksnis turi biiti ne mazesnis kaip 0,1 m, pirminio uzpylimo sluoksnis - ne mazesnis kaip 0,15 m ir
ne didesnis kaip 0,30m.

Tai — iSardomo vamzdZio sprendimas su integruota jungciy Pagal standartus LST EN
sistema bei uzraktais, uztikrinantis galimybe greitai ir patogiai 61386-1, LST EN 61386-24
sujungti vamzdzius, nenaudojant jokiy jrankiy. Sie vamzdziai yra ..

skirti kabeliy linjjoms remontuoti ir mechaniskai apsaugoti tose Me(‘iz_laga::_PP«E_PD_M (augstas
vietose, kur negalima naudoti kitokio tipo vamzdziy. Sujungimo kvalitates parstradata plastmasa)
vietose lenkimo spindulys gali siekti iki 22,5 °. Vamzdzius galima Atsparumo gniuzdymui klasé:
kloti po Zeme arba vir§ zemés, siekiant apsaugoti ne tik kabeliy 450

linijas, bet ir kity tipy komunikacijas. EVOCAB SPLIT vamzdZziai yra .
daugkartinio naudojimo. Jie 100 proc. perdirbami. Atsparumas smagiams: N
Vamzdzio ilgis: 1.20 m

DN/OD: 110, 160 mm

Pritaikymas:

e Puikus sprendimas, norint apsaugoti laikinus kabelius ir
vamzdynus statyby aiksteléje.

* Apsaugomos kabeliy bei vamzdyny remonto zonos.
¢ Tinka naujoms poZzeminiy kabeliy linijoms statyti tran3éjose ir

vandenyje, pasitelkiant ,kabelio vamzdyje” klojimo bada, taip

pat montuojant vamzdzius jaroje DN/OD, mm 110 160
® Puikus sprendimas, padedantis apsaugoti pesciyjy ir zaligsias Vidinis
zonas, A15 ir B125 vietoves (EN 124) skersmuo. mm 102 150
Sienos storis, 4 5
mm
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lai - isardomo vamzdzio sprendimas su integruota jungdiy
sisterna bei sandariais uzraktais, patikimai apsauganciais nuo
atsitiktinio  atidarymo. Pasitelkiant isardomus lygiasienius
vamzdzius, remontuojama nutraukta kabeliy linija ir uztikrinama
mechanineé kabeliy apsauga ten, kur negalima naudoti kitokio
tipo vamzdziy. 5j varianta galima greitai ir lengvai sumontuoti,
apsaugant kabelius nesaugioje aplinkoje, pavyzdziui, vandenyje.
Norint papildomai apsaugoti ir jtvirtinti apsauginj vamzdj,
galima naudoti tvirtinamuosius varztus. PANZAR vamzdziai yra
daugkartinio naudojimo. Jie 100 proc. perdirbami.

Pritaikymas:

Pagal standartus LST EN 61386-1,
LST EN 61386-24

Medziaga:: PP-EPDM (augstas
kvalitates parstradata plastmasa)

Atsparumo gniuzdymui klasé:
1250

Atsparumas smugiams: N
Vamzdzioilgis: 1 m
DN/OD: 110, 160 mm

* Ypac tinka naudoti intensyvaus eismo vietose (gelezinkeliuose,
uostuose, oro uostuose).

jrengti ;

¢ Skirtas aukstosios jtampos kabeliy linjjoms remontuoti ar naujai

* Tinka, siekiant apsaugoti sekliai esancius kabelius (iki 30 cm nuo
pavirsiaus).

DN/OD, mm 110 160

* Padeda apsaugoti povandeninius kabelius. Vidinis 90 140
skersmuo, mm

¢ Tinka naujy pozeminiy kabeliy linfjoms statyti traniéjose ir

vandenyje, naudojant ,kabelio vamzdyje” klojimo bada, taip pat

statant vamzdzius jaroje

2.2.POZEMINIAI SULINIAI

Rysiy kabeliy kanaly Suliniai skirti ry$iy kabeliy kanalams jrengti bei kabeliams juose jverti/iSverti,
sujungti, tvirtinti, eksploatuoti ir prireikus kitiems rySiy jrenginiams jrengti bei jiems apsaugoti.

Suliniai i§ surenkamy gelZbetoniniy elementy (betoniniy blokeliy), skirti montuoti pés¢iyjy gatvés dalyje ir
zaliose zonose. Pozeminj Sulinj sudaro: atitinkamo skersmens ir auk$¢io betoninis Sulinio ziedas pagal Sulinio tipa,
perdengimas, liuko Ziedas, podangtis (uZraktas) ir liuko dangtis. Sulinyje turi bati reikalingas kiekis kronsteiny ir
konsoliy. Prie kiekvieno Sulinio statomas reperis su zyméjimo lentele.

Parinkti tipai pagal vienos krypties kanaly skaiciy pateikti lenteléje:

Sienos storis,
mm

100 10.0

Sulinio tipas Kanaly skaicius
1 1
2 2-4
3 5-6
4 7-12

RKS-2 tipo g/b $ulinio sudétis:

Ketinis liukas MTT-L su uzraktu-1vnt;

GelZzbetoninis reguliavimo ziedas Nr.1(lengvo tipo ketiniam liukui) po ketiniu liuku-1vnt.;
Ketinio liuko pritvirtinimo varztai-2vnt.;

Inkarinis varztas M 12 (plastikinis)*;

Kabelio laikiklis (konsolé)*;

Gabaritai: 1290x1140x1400mm;

* Pastaba. Kiekis tikslinamas darbo projekto metu.
2.4 GELZBETONINIAI REGULIAVIMO ZIEDAI
GelZzbetoniniai reguliavimo Ziedai naudojami dangcio auksciui reguliuoti. Reguliavimo ziedy konstrukcija
ir matmenys parodyti pav.
Techniniai parametrai ir reikalavimai
Standartai

Dydis, salyga Atitikmuo
LST EN 206-1:2002/A1:2004/A2:2005;LST
1974:2005 ir [ST 179208781-2010

Pateikti bandymy protokoly kopijas

Tipiniai bandymai turi biiti atlikti
akredituotoje laboratorijoje
Turi buti pateikta pagal STR 1.03.02

Atitikties deklaracija
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Matmenys, mm
Maksimali
AukStis Vidaus, 2 ISorés, @ apkrova,
kg
70 640 820 30
250 700 850 110

GelZzbetoniniai reguliavimo ziedai naudojami dangcio auksciui reguliuoti. Reguliavimo ziedy konstrukcija

ir matmenys parodyti pav.

640

A

Ve

N

8p0

N

|
pav. Gelzbetoniniy reguliavimo ziedy kopstrukcija.
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TS.2.5 RYSIU KANALIZACIJOS LIUKAI

Suliniy liuky klasifikacija, montavimo vietos pagal LST EN124

B125 ‘ Al5
[

Apkrovos | Nominali . c .
Grupe klasé apkrova, kN (t) Rekomenduojama montavimo vieta
1 grupe A5 15kN (1,5t) & Eismo zony, kuriomis naudojasi tik péstieji ir dviratininkai, pavirsiai.
2 grupé B175 125 kN (12,54) Saligatviai, péstiyjy gatves, lengvyjy automabiliy stovéjimo aikitelés
L/ ir pan.

. |! Lietaus surinkimo groteles bordidry zonoje, matuojant nuo bordidry
3 grupé e RN re daugiau 0,5 m gali jeiti  vaZivojamaja dalj ir 0,2 m j Saligatvj.

i Vaziuojameoji (taip pat pestiujy) gatvés dalis visy riéiy transporto
4 grupe D400 IO (o ﬂ priemonems stoveti skirtos gatviy Sonines juostos (dalys) ir aikiteles.

. Pavirsiai, patiriantys labai sunkias apkrovas, pvz.,: doky jrenginiai, oro
5 grupe | EGOO 600 kN (601) & s da:ga“ Paw?g?al p P 4 jreng
5 grupé F900 900 kN (901) i ;::;a;rrtglir;nrys ypatingai sunkias apkrovas, pvz.,: oro uosty

APIBUDINIMAS

Si specifikacija nurodo reikalavimus apvaliems ketiniams liukams ir gelzbetoniniams dang¢iams, kurie
naudojami rySiy kanalizacijoje Suliniams uzdengti.

KETINIS LIUKAS (SU SUNKAUS TELEFONO TINKLU LIUKU)

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitikmuo
Standartai LSTEN 124
Tipiniai bandymai turi bati atlikti akredituotoje Pateikti bandymy protokoly kopijas
laboratorijoje
Turi biiti pateikta pagal STR 1.03.02 Atitikties deklaracija
Telefono Suliniui uzdengti naudojamas liuko Sunkaus
komplektas tipas
Liuko korpusas (ketinis ziedas) ir virSutinis dang¢io Ketus
medZiaga
VirSutinis dangtis turi turéti 4mm reljefinj piesinj MTT
Anga, mm 600
Apkrovos klasé (Saligatviy, péséiyjy gatvés, B125
lengvyjy automobiliy stovejimo aikstelés ir pan.)
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B125 nominali apkrova, kN; t 125; 12,5
Apkrovos klasé (vaZiuojamoji gatvés dalis visy D400
rusiy transporto priemonéms stovéti skirtos gatviy

Soninés juostos (dalys) ir aikstelés)

D400 nominali apkrova, kN; t 400; 40

Tarnavimo laikas, m

nemaziau 20 mety

2.6.RYSIU KANALIZACIJOS SULINIO PERDANGA VAZIUOJAMAI KELIO DALIAI

RKS-5 perdengimas

Techniniai parametrai ir Dydis, salyga Atitikmuo
reikalavimai
Standartai LST EN 206-1:2002/A1:2004/A2:2005;LST 1974:2005 ir IST
179208781-2010.
Tipiniai bandymai turi biiti Pateikti bandymy protokoly kopijas
atlikti akredituotoje
laboratorijoje
Turi bati pateikta pagal STR Atitikties deklaracija
1.03.02
Gaminio pavadinimas Matmenys, mm Gaminio
masé, kg
RKS-5-70 Ilgis Plotis AukStis 1590
3000 1800 120
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2.6.1. ESAMU KANALIZACIJOS VAMZDZIU APSAUGA G/B PLOKSTE P10d-5

Pavadinimas Pav. Kubatira m? Ilgis L mm Plotis B mm Aukstis H mm Svoris kg
P10d-5 1 0.077 1480 740 70 185
L
- - ;"-—.‘ 1
x"n"’ = P JJ 3 =
L R 0 |
- = o
.-; - = : -
- i i i .nﬂ:'
=
1-\_\_\_\_\___ _:II
- B

TS. 2.7. Reikalavimai betonavimo darby atlikimui

Betonui, jo gamybai, klojimui, bandymui ir bandymo rezultaty jvertinimui, taikomi LST EN 206 arba
lygiavercio, ir kiti galiojantys standartai j kuriuos yra nuorodos minétame standarte. Darbai turi biiti vykdomi pagal
LST EN 206 arba lygiavert].

Betonavimas turi biti atlickamas vadovaujantis ST 121895674.06:2009 ,,Betonavimo darbai“.
Betono maiSymas
Betono misiniai ruoSiami patikrintose mechaninése maisyklése. Kiekvieno maisinio maiSymas turi tgstis tol, kol
medziagos pasiskirsto vienodai, susidaro vienalyté betono miSinio spalva ir konsistencija. Rangovas turi sekti kad,
iSpylus kiekvieng betono maisinj, maiSykléje nelikty betono likuciy

Betono misinio savybeés
Betono bandiniai imami arba gaminami pagal standartus: LST EN 12350-1, LST EN 12504-1, LST EN 12390-
1, LST EN 12390-2 arba lygiavercius.

2.8.TELEKOMUNIKACIJU TINKLAI

2.8.1.VARINIAI KABELIAI
Rysiuy kabeliai

Rysio kabeliai 3x2x0,5;10x2x0,5; 20x2x0,5

Gysla Varis (Cu);

Gyslos diametras 0,5 ;0,4 mm

Keturi izoliuoti laidai Susukti j ketveriuke

Uzpildas Hidrofobinis

Kabelio gysla padengta Plastikine izoliacine medZziaga
Juodas polietilenas Atsparus oro veiksniams
Ekranas Aliuminio juosta
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Naudojant analogisky charakteristiky kabelius, biitina gauti suderinimus i§ biisimus kabelius
eksploatuosianc¢ios organizacijos.

2.8.2.VARINIU KABELIU SUJUNGIMO MOVOS

Rysiy kabeliai jungiami naudojant tam skirtas movas. Tiesiant rySiy kabelius RKKS, grunte naudojamos
termiskai susitraukian¢ios movos arba $alto jungimo technologijos movos. Termiskai susitraukian¢ios movos ir Salto
jungimo technologijos movos turi biiti pagamintos i§ medziagy, kurios ne maziau kaip 30 mety nekeicia savo savybiy.
Visy tipy movos montuojamos laikantis §iy movy gamintojo instrukeijy.

2.9.RYSIU KANALIZACIJOS SULINIU ZYMEJIMO ZENKLAI (REPERIAI)

Rysiy kanalizacijos $uliniai Zymimi Zyméjimo Zenklais (reperio lentelés). Zenklai tvirtinami ant pastato sieny,
metaliniy ir gelzbetoniniy elektros ir telefono tinkly atramy ar tvory. Jy tvirtinimo aukstis 1,5-2,0m .Reikalui esant
zenklai tvirtinami ant gelzbetoniniy stulpeliy: 0,75m aukstyje mieste ir 1,5m aukstyje uz miesto riby.
1.Reperis. Tai g/b kabelio (kanalizacijos) zyméjimo stulpelis. Stulpelio gabaritai 130x130x1450mm. Pagamintas i$
betono, kurio marké 200. Statomas posiikio vietose, kur arti néra pastato.
2.REPERIU LENTELE.
Tai rySiy kanalizacijos Sulinio Zyméjimo Zenklas. Lentelé gali biiti pagaminta i$ sintetinés medZziagos ar i$ aliuminio
plokstelés. Tai 120x120mm iSmatavimy Zyméjimo lentelé (plokstele) su apvalintais kampais ir keturiomis tvirtinimo
kiaurymémis kampuose.
Zyméjimo lentelés kairiajame vir§utiniame kampe nurodoma viesyjy rysiy tinkly jrenginio piktograma (rysiai,
nuotekos, vandentiekis), deSiniajame virSutiniame kampe gali biiti nurodomas movos arba Sulinio numeris. Viduryje
— krypties rodyklé, po kuria nurodomas nuotolis centimetrais nuo Zenklo iki jrenginio. DeSingje ar kair¢je rodyklés
pusése nurodomi jrenginio nuotoliai centimetrais nuo Zenklo plokStumai statmenos linijos, iSvestos per vidurinigja
rodykle.
Reperio lentelés gali biiti gaminamos:

2.1.18 aliuminio plokstés,ispaudziant atitinkamus zenklus ir nudazant;

2.2.I8liejamas ,naudojant dviejy skirtingy spalvy plastikus,uzliejant vieng ant kito;

2.3.18pjaunant i§ PVC plastiko ir uzrasus uzneSant su dazais,turin€iais jsigeranciy tirpikliy

3.0. KABELINIU LINIJU ZYMEJIMAS RYSIU KANALIZACIJOJE

Visi rysiy kabeliai nutiestiapziiiros jrenginiuose ar kolektoriuose , turi biiti suzyméti pagal tuo metu
galiojancias jrenginiy techninés apskaitos taisykles. Prie kabelio dviem dirzeliais pritvirtinama plastikiné balta arba
geltona kortelé. UZzraSai ant kortelés raSomi juodu rasiliu, kurio Zymés atsparios galimiems aplinkos poveikiams.
Vietoje kortelés galima naudoti $vinines juostas su iSkaltais uzrasais
TS.3.1 SIGNALINE JUOSTA

Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitikmuo
Nr.
Standartas ISO 6383-2
Pateikti Gamintojo atitikties deklaracijg
Pagaminta i§ polietileno PE
Spalva Geltona
Skirta naudoti Zeméje
Aplinkos temperatiira -35...435°C
Pakavimo kiekis >50m
Juostos storis >0,5 mm
Juostos plotis 310 mm
0. Ant juostos turi buiti juodos spalvos uZrasas: “Démesio! Kabelis”
1. Tarnavimo laikas > 40 metai
2 Garantinis laikas > 5 metai
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3.2. RKL IRENGINIU REIKALAVIMAI PAGAL APSAUGOS LAIPSNI]

Rysiy kabeliniy linijy jrenginiai turi biiti pagaminti i§ medZziagy, kurios yra ilgaamzés, atsparios jbréZimams
ir aplinkos poveikiui, lietui, sniegui, krusai, staigiems temperatiiros pokyc¢iams, karsc¢iui, drégmei, pramones
dimams, ultravioletinei spinduliuotei, druskai ir kitoms korozijg sukelian¢ioms medziagoms, taip pat atspariis
grauzikams, vabzdziams, kabeliy uzpildui, muilui, benzinui, dyzeliniam kurui ir herbicidams.

KRL jrenginiy apsaugos laipsnis pagal Lietuvos standarta LST EN 60529:1999 ,,Gaubty sudaromos
apsaugos laipsniai (IP kodas)“ turi biiti ne maZzesnis kaip IP 54.

KRL jrenginiai turi biiti pritaikyti naudoti temperatiiroje nuo — 40°C iki + 60°C.

4. RYSIU KANALIZACIJOS STATYBA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI DARBAMS

Rangovas arba tikio budu statytojas (uzsakovas) vykdydamas zemés darbus vadovaujasi STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira®, Elektroniniy ry$iy infrastruktiiros jrengimo, Zyméjimo, priezitiros ir
naudojimo taisyklés. 2011. (Galiojanti suvestiné redakcija: 2017-01-13) nurodymais.

Statytojas (uzsakovas) arba Zemés darby vadovas privalo:

1. Pradéti zemés darbus tik gavus leidima kasti Zeme, turéti suderinta projekta, statybos darby zurnalg ir
statinio nuzyméjimo akta su schema. Ant bréziniy, pries vykdant darbus, privaloma techninés prieziiiros atstovo
zyma "Leidziama vykdyti".

2. Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip pries 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir privatiems
asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat keliy
pakviesti jy atstovus atvykti ] vieta.

3. Zemés kasimo vietoje, pries vykdant inZineriniy tinkly paklojimo darbus atviru arba uzdaru biidu, pazyméti
esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nustatyti jy paklojimo gyli, pazymeéti nekilnojamy kultiiros
vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti inzinerinius tinklus, statinius, saugoting dirvozemj
bei zeldinius nuo galimos Zalos.

4. Nepradéti zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nejrengtas
leidime kasti zeme¢ nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés.

5. Prie§ zemés kasimg, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose, suderinti su juos
naudojanciomis jmonémis saugos priemones.

Klojant naujus inzinerinius tinklus veikianciy inzineriniy tinkly apsaugos zonose (lygiagreciai arba
susikirtimuose), Zemés kasimo darbus atlikti rankiniu budu, dalyvaujant pac¢iam darby vadovui ir tinklus
eksploatuojanciy organizacijy atstovams, bei vykdyti §iy organizacijy nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy atstovams.
sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau kaip pries parg.

Visais atvejais, uzbaigus zemeés darbus, zemes pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo iki darby pradzios
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biiti atliktos statomy poZeminiy komunikacijy
geodezinés nuotraukos.

Kabeliy, vamzdziy paklojimo gylis turi biiti nustatomas vadovaujantis projektuojamo kelio altitudémis.

Rangovui (rekonstruojant, kapitaliskai remontuojant) elektroniniy rysiy statinius, turi biiti laikomasi juose
naudojamy aparatiiros ir (arba) jrenginiy, kabeliy ir laidy gamintojy reikalavimy.

Statybos darbai turi buti atlickami pagal statytojo uzsakymu parengta darbo projekto dokumentacija. Darbo
projekta rengia techninio projekto rengéjas.

Atliekant darbus nukrypimai nuo projekto galimi tik suderinus su projekto autoriumi ir projekto vadovu
atsizvelgiant j techninés priezitiros atstovo ir darby vykdytojo nuomong. Rangovas, vykdantis statybos darbus, turi
turéti LR Aplinkos apsaugos ministerijos atestatg ir atestuotus specialistus $iy darby vykdymui.

5. ZEMES DARBAI
Zemés kasimo ir utkasimo darby apibiidinimas

Tiesiant rySiy kabeliy kanalus, paprastai atlieckami Sie Zemés darbai:

. 1Sardomi ir atstatomi Saligatviai bei vaziuojamoji dalis;
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o kasamos duobgs ir transéjos;

o jrengiami sutvirtinimai grioviams ir tran§éjoms;

J uzpilamos duobés ir trans¢jos;

J sutankinamas gruntas;

o pakraunama ir iSvezama atlickama zemé;

. iSlyginamas gruntas ir atlieckami kiti aplinkos tvarkymo darbai;

. pragreziamas arba prakalamas gruntas atlickant kabeliy kanaly tiesima uzdaru budu.

Tran$éjy kasimas, uzkasimas rankiniu ir mechanizuotu biidu
Trans¢joje atlickamy darby etapai:
A — kasimas ir akmeny iSrinkimas;
B — i8lyginamojo sluoksnio uzpylimas ir sutankinimas;
C — pirminio uzpylimo sluoksnio formavimas;
D — galutinio uzpylimo sluoksnio formavimas.

Transéjy kasimas vamzdziy paklojimui vykdomas rankiniu arba mechanizuotu btidu. Prie§ kasant transéja
statybos darby zonoje dirvozemio augalinis sluoksnis nukasamas ir, paklojus vamzdelius, atstatomas. Baigus darbus
atstatomas aplinkos gerbivis.

Iskastas gruntas pilamas ant trans$éjos $laito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tran$éjos briaunos.

Iskasta tran$é¢ja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy, jruoSiamas dugno pagrindas i§ purios zemés 10 cm storio,
o molyje arba priemoliuose — smélio pagrindas.

Transéjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidziama:

. piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio;

. priesméliuose iki 1,25 m gylio;

. priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio;

. elektros kabeliai atkasami be smugiy, rankiniu budu.

Trans¢jos uzpilamos iSkastu gruntu - be akmeny ir statybiniy Siuksliy.

Tankinimas

Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama mechaniniu biidu. ISimtis galéty biiti daroma, jei dél
tankinimo sumazéty grunto keliamoji galia. Kiekvienas uzpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kuriy storis
sluoksnis po 20 - 30 cm, priklausomai nuo grunto tipo ir tankinimo metodo. Pirmasis pirmojo uzpylimo sluoksnis
tankinimas tada, kai jis siekia bent iki pusés vamzdzio. Tankinama labai atsargiai, kad vamzdis nepajudéty is vietos.
Gruntas tankinamas iki k = 0,98 keliy zonose ir k = 0,95 kitose darby vykdymo vietose.

Duobiy kasimas
Duobés dazniausiai kasamos mechanizuotai, i§skyrus lyginima, valyma ir panasius darbus, kurie atlieckami
rankomis.

Darbo vietos aptvara

Kasant duobes ar tran$é¢jas gyvenvietése, aplink darby vieta reikia padaryti aptvaras su jspéjamaisiais uzrasais.
Pagal eismo taisykliy 285 straipsnio reikalavimus, jeigu dirbama kelyje ar prie kelio, atsakingi asmenys, darbininkai
turi pasirtpinti, kad darbo vietos biity pazymétos reikiamais kelio Zenklais, aptveriamaisiais ir nukreipiamaisiais
jtaisais, o tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui — ir signalinémis §viesomis. Kelyje ne transporto
priemonése ar mechanizmuose esantys darbininkai privalo vilkéti rySkiaspalves jspéjamasias liemenes.

Prie§ pradedant darbus, trasoje esantys medziai ir Suliniy landos apsaugomi, kad nebiity uzpilti Zeme ir nuo
transporto priemoniy. Prie prieSgaisrinés apsaugos Suliniy paliekamas laisvas privaziavimas.

Normaliam pésciyjy ir transporto eismui uztikrinti per griovius turi biiti padaryti laikini tilteliai. Tilteliai
gatvése turi biiti apskaiciuoti 10 tony svoriui, o jvaziavimuose | kiemus — 7 tony.
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Tiltelis turi biiti tokio ilgio, kad jis atsiremty ant nattralaus grunto uz §laito. Po transporto tilteliais grioviy
Slaitai sutvirtinami lentomis ir spyriais.

Betono plyteliy dangos atstatymo darbai

Betono plyteliy dangos pagrinda sudaro apsauginis, SalCiui atsparus sluoksnis i§ vidutingrudzio smeélio.
Sluoksnio storis 20 cm. Filtracijos koeficientas ne mazesnis kaip 1m/d. Apsauginio Sal¢iui atspraus sluoksnio
auk$¢iui nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5,0cm; skersiniai nuolydziai — ne daugiau kaip 0,5%,
sluoksnio plotis — ne daugiau kaip 10 cm.

Betono plytelés klojamos ant 3 cm storio sutankinto skaldos atsijy sluoksnio. Naudojamos betono plytelés 7
cm storio. Sitlés tarp plyteliy uzpildomos sméliu.

Vejy atstatymo darbai

Atliekant vejos jrengimo darbus: gruntas tolygiai paskleidziamas visame biisimos vejos plote; augalinio
grunto pavirsius sutankinamas voluojant; pries séjant zoliy miSinj Zemés pavirSius lengvai iSpurenamas. Augalinio
grunto sluoksnis turi baiti 15cm.

Paséjus zole, Zemés pavirsSius dar kartg voluojamas, palaistomas.

Vejy bortai, skiriantys Saligatvius nuo vejy, montuojami ant sutankinto skaldos arba zvyro pagrindo.

5.1.RY§IU KABELIU KANALU SISTEMOS (RKKS) IRENGIMAS
Bendpri reikalavimai RKKS

. Klojant RKKS, kai atlieckami zemés kasimo darbai, statybos darbai vykdomi pagal Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“
reikalavimus, statytojui (uzsakovui) parengus statinio projekta, gavus leidimg statybos darbams bei pateikus kitus
reikalingus privalomuosius dokumentus statybos darbams pradéti.

RKKS galima pradéti naudoti tik visiskai jg jrengus bei komisijai pasiraSius statybos uzbaigimo aktg statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas‘ nustatyta tvarka.

Rysiy kabeliy kanalas — 60 mm arba didesnio skersmens vamzdis, skirtas rySiy kabeliams jverti ir (arba)
iSverti bei jiems apsaugoti ir nutiestas tarp dviejy Suliniy arba tarp Sulinio ir statinio ar kity susijusiy jrenginiy
(kolektoriy, Sachty, riisiy, skirstomyjy spinty, stulpeliy ir kt.).

RySiy kabeliy kanaly sistema (RKKS) — sistema, sudaryta i§ kanaly, Suliniy bei kity jrenginiy (Suliniy
liuky, gelzbetoniy dang¢iy, uzrakty, rysiy kabeliy atramy, gembiy, gelzbetoniy reguliavimo ziedy ir kt.), skirta rysiy
kabeliams jverti ir (arba) i$verti, sujungti ir naudoti po zeme neatlickant Zemés kasimo darby, taip pat tilty ir keliy
(gatviy) perdavimo konstrukcijose, bei kitiems elektroniniy rySiy jrenginiams jrengti ir jiems apsaugoti.

Sulinys — poZeminé kamera, skirta rysiy kabeliy kanalams jrengti bei rysiy kabeliams juose jverti ir (arba)
iSverti, tvirtinti, sujungti, naudoti ir kitiems ryS$iy jrenginiams jrengti bei jiems apsaugoti.

Vamzdynas — vamzdziy, skirty rySiy kabeliams tiesti, sistema.

Skirstomasis punktas — vieta, kurioje jrengiami elektroniniy rySiy jrenginiai (perjungimo (komutavimo)
jrenginiai, skirstytuvai, perdavimo priemonegs ir kt.), skirti fiziniam elektroniniy ry$iy inzineriniy tinkly ir (ar) sistemy
sujungimui (patalpa, nisa, skirstomoji spinta, skirstomoji dézuté, stulpelis ir kt.).

5.2.RKKS montavimo darbai

Klojant RKKS, tran$éjos dugnas turi biiti i§lygintas, akmenys ir skalda iSvalyti nuo tran$éjos dugno.
ISlyginimg kontroliuoti taip, kad kanalizacijos vamzdis gulty j tran§éjos dugng visu savo ilgiu. Trans¢jose su kietu,
akmeniniu arba uolétu gruntu, jy dugne pilamas 5—10 cm storio puraus grunto sluoksnis, kad apsaugoti vamzdZzius
nuo mechaniniy pazeidimy.

Tran$éjos planavima atlikti tokiu btidu, kad visais atvejais vamzdynas turéty nuolydj j vieng arba du Sulinius
ir kad nesusidaryty vietiniy jdubimy, kuriuose galéty susikaupti vanduo ir purvas. Maziausias vamzdyny nuolydis }
apzilros jrenginiy pus¢ turi biiti ne mazesnis kaip 3—4 mm vienam protarpio metrui. Vietovéje, turincioje nattiraly
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nuolydj, vamzdynus kloti viename gylyje, tik jvadus 10 m atstume nuo kiekvieno Sulinio jgilinti papildomai.
Vietovéje, neturinioje natiiralaus nuolydzio, vamzdynus kloti su nuolydziu j vieng arba j du Sulinius. Darant nuolyd;j
] vieng Sulinj, vamzdzius prie vieno Sulinio jgilinti maziausiame leistiname gylyje, o prie kito — didziausiame. Jei
vamzdynus klosime su nuolydziu j abi puses, tai maziausiai jgilinti reikia protarpio viduryje, o prie Suliniy —
didziausiame gylyje, atsizvelgiant vieno metro ilgyje j 3—4 mm nuolydZio norma.

Klojant kanalizacijos vamzdziy paketus, vamzdziai guldomi laikantis tarpusavio lygiagretumo, tarpai tarp
vamzdziy turi buti 5 cm, jie uZpilami biriu gruntu. Vamzdziai jvedami j Sulinio gala, pneumatinio plaktuko arba kiijo
pagalba iSdauzant juose atitinkamo dydzio arkas ar skyles.

Montuojant Sulinius ant veikiancios kanalizacijos:

1) aplink darby vietg pastatyti aptvarus su spéjamaisiais uzrasais:

2) rankiniu budu iskasti duobe Sulinio statymui, nepazeidziant veikianc¢ios kanalizacijos vamzdziy;

3) i atitinkamg gylj jleisti Sulinio apating dalj, pakiSant ja po kanalizacijos vamzdziais;

4) sulinio ziedo apatingje dalyje iSpjauti reikalingo dydzio U formos iSpjovas is abiejy pusiy, kurios apkabinty
esamus vamzdZius;

5) kontaktines plok§tumas uzkrésti cemento skiediniu;

6) uzdéti zieda ant Sulinio dugno, apibetonuoti likusius laisvus tarpus tarp vamzdziy ir Sulinio dugno;

7) uzkelti Sulinio virSuting dalj (perdengima);

8) uzbetonuoti ziedus po liuku, liukus, sudéti podangcius ir dangcius.

Statant plytinius Sulinius, iSbetonuojamas atitinkamo dydzio dugnas, i§ betoniniy blokeliy iSmurijamas
Sulinys, atitinkamai uzkeliamas Sulinio perdengimas, uzbetonuojami ziedai po liuku, liukai, su- dedami podangciai
ir dangciai.

Rysiy kanalizacijos stiprinimas vykdomas sekanciai:

— ant tran$éjoje sukloty vamzdziy uzpilamas 10-20 cm storio grunto sluoksnis;

— klojamos gelzbetoninés ploksteés;

— ant ploks¢iy uzpilamas gruntas iki Zemés pavirSiaus lygio.

Baigus darbus kabeliai turi buti patikrinti ir suzenklinti.

Rengiant darbo projekta BUTINA patikslinti kabeliy trasas ir adresus.

Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis Saugumo technikos taisykliy, LR Statybos techniniy reglamenty.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, aparatiira, skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai
turi buti sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi biiti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba
technines salygas.

6. KABELIU TIESIMO TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Reikalavimai darbams

Paruosta kabeliné linija turi uztikrinti:

— nenutriikstama rysj tarp galiniy jrenginiu;

— reikalaujamus variniy kabeliy elektrinius parametrus;

— reikalaujamus $viesolaidiniy kabeliy perdavimo savybiy parametrus.

Telekomunikacijy kabeliy negali veikti mechaniné tempimo, lenkimo ar gniuzdymo apkrova didesné, nei
leidziama techniniuose reikalavimuose.

DraudZiama pazeisti kabelio apsauging danga. Tose vietose, kur ateityje bus atlickami Zemés kasimo darbai,
galintys pazeisti kabelj, jis turi bti papildomai apsaugotas.

Atliekami bugnuose esanciy kabeliy kontroliniai patikrinimai, kuriy duomenys sutikrinami su gamintojy
pateiktais kabeliy pasais. Sie duomenys jtraukiami j objekto pridavimo dokumentacija.

Kabelj galima pradéti tiesti nuo bet kurio biisimos kabelinés linijos galo. Ta¢iau jungimy schemose reikia
jrasyti visy kabeliy bugny gamyklinius numerius, o kabeliy pasus pridéti prie dokumentacijos.

Tiesiant kabelius reikia: tempimo jéga palaikyti kiek galima pastovesne, palikti pakankamai kabelio
sujungimams ir atsargoms, kabelj tiesti tik esant temperatiirai, nurodytai konkreciy kabeliy techniniuose
reikalavimuose.

kabelio telekomunikacijy linijos statybos etapai yra Sie:

1) atliekami kabelio tiesimo darbai;

2) atliekami kabeliy jungimo (movy montavimo) darbai;
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3) kabeliai uzvedami j vietas, kur bus statomi galiniai jrenginiai;
4) atlieckami kabeliy matavimai ir parengiama reikiama dokumentacija perduoti i eksploatacija;
5) nutiesta kabeliné linija pazymima Zyméjimo Zenklais.

Telekomunikacijy kabeliy tiesimas rysiy kanalizacijoje

Rysiy kabelius jvesti | RKKS leidziama, jei aplinkos oro temperatiira néra zemesné uz rysiy kabelio
gamintojo specifikacijoje nustatyta norma.

Ivedant rysSiy kabelj per kelis RKKS taskus, turi buti uztikrinta rySiy kabelio apsauga nuo mechaniniy
pazeidimy kanalo jéjime ir i§¢jime kiekviename Sulinyje.

Kabeliai jtraukiami rankiniu biidu, kabeliy pratraukiamas turi bati tolygus ir nepertraukiamas. Maksimali
instaliacijos apkrova pratraukiant turi biiti apibrézta duoto kabelio konstrukcijos techninéje dokumentacijoje.

Dirbant kanalizacijoje, ypatinga démesj reikia atkreipti j esamus kabelius su distanciniu maitinimu (pazyméti
raudonai), suspaustu oru ir Sviesolaidinius kabelius. Pastebéjus, kad vykdant darbus atsiranda tikimybé paZzeisti rySiy
kanalizacijoje esancius kabelius, darbus biitina nutraukti, apie tai informuojant darby vadova.

Kabelis turi biiti tiesiamas tuo paciu kanalu, jeigu j Sulinj jeinanciy ir iSeinanciy kanaly skaicius bei i§déstymo
forma yra vienoda.

Suliniuose kabeliai negali biiti susipyne ar tarpusavyje susikryZiave.

Kabeliai apzitiros jrenginiuose turi biiti suzyméti, suguldyti ant konsoliy ir priristi prie jy. Movos suguldomos
tarp kronsteiny.

Atstumas nuo kabelio iki Sulinio perdengimo ir grindy turi biti ne mazesnis kaip 30 cm.
Pabaigus kabelio tiesimo darbus, vamzdziy jéjimo angos turi biiti sandariai hermetizuotos.

7. KABELIU MATAVIMAI
Sviesolaidiniy kabeliy matavimai
Pries Sviesolaidinio kabelio klojimg atliekami j buignus suvynioto kabelio kontroliniai matavimai, kurie
sulyginami su gamykliniais, §ie duomenys jtraukiami j objekto pridavimo dokumentacija.
Klojant kabelj reikia palikti 15 m atsargas $viesolaidiniy movy montavimui. Montuojant §viesolaidinj kabelj

reikia naudoti tik suvirinimo jrenginius, kurie atitinka gamintojo ar jo jgaliotos organizacijos patikra. Mova ir kabelio
atsarga talpinama poZeminiame Sulinyje.

Biignuose leidziamas skaiduly slopinimas:

1310 nm 1550 nm
Maksimalus dydis, dB/km 0,43 0,28
Vidutinis dydis, dB/km 0,38 0,23

Didziausias leistinas biigne esancio Sviesolaidinio kabelio slopinimy staigus pakitimas esant 1310 nm ir
1510 nm ilgio bangoms yra 0,1 dB.

Reikalavimai sumontuotai Sviesolaidinei kabelinei linijai:

|Atliekami matavimai Leidziamas slopinimas
1 SK matuojant 1550 nm ilgio banga 0,25 dB/km
2 SK matuojant 1310 nm ilgio banga 0,4 dB/km
3 Skaidulos suvirinimo vietos slopinimas 0,15 dB/km

SK slopinimas skai¢iuojamas pagal formule (A+B)/2. Matuojamas slopinimas i3 vieno galo A ir slopinimas i§
kito galo B. Matuojant galios matuokliu gaunamas realus skaidulos slopinimas. Matuojant $viesolaidinj kabelj reikia
naudoti galios matuoklj, kuriam atlikta gamintojo ar jo jgaliotos organizacijos patikra. Atlikus visus matavimus
sudaromas $viesolaidinés linijos pasas.

Variniy telekomunikacijy kabeliy matavimai
Atliekami Sie naujai pastatyty ir rekonstruoty variniy kabeliy linijy elektriniai matavimai:

Natavimq objektas ‘Elektrinés charakteristikos Matavimy apimtys, %
Zymuo 8889-00-TP- ER-07.01-TS
Tilto per Sedupe, Ausros g., Stiiriskiy g., Vokiegiy g. statyba, Ausros ir Vokie&iy g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darby etapai)
techninis projektas. 2024 m. A laida
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ELEKTRONINIU RYSIU TELEKOMUNIKACIJU DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS
Kabeliai Izoliacijos varza 100
Talpa 10
Sleifo varza 1
Pereinamasis slopinimas artimajame gale 100
Kabeliy poros Pory praskambinimas 100

Reikalingi pakloty variniy kabeliy su galiniais jrenginiais elektriniy parametrai:

— laidininky izoliacijos varza > 1 GQ/km;

— didziausia laidininky poros talpa esant 500—2000 Hz dazniui < 45 nF/km;

— pereinamasis slopinimas artimajame nesutankinty grandiniy gale > 69 dB;

— pereinamasis slopinimas artimajame sutankinty grandiniy gale > 59 dB;

— Sleifo varza negali virSyti didziausios 1 lenteléje nurodyty reikSmiy.

Varinio laidininko vielos specifiné varza neturi virSyti 0,01724 Q esant 20 °C temperatiirai.

1 lentelé. Sleifo varzos dydziai, esant 20 °C temperatiirai

Sleifo varzos dydziai
Laidininko skersmuo, mm didziausias atskiras, Q/km didziausias vidutinis, Q/km
0,40 300 288
0,50 191,8 184,2

8.BANDYMAI STATYBVIETEJE IR STATANT OBJEKTA
Bendroji dalis

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymy, turi biiti laikomasi $iy bendryjy salygy.

Bandymai turi biiti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gauta rezultatg buity galima patikrinti i§
dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse,
dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo 1éSomis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais, reikalingais efektyviam
bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biiti patikrinta kaip visuma eksploatacijos saglygomis, siekiant jsitikinti,
kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir jranga,
medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés buklés ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. Turi biti
nemokamai atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie$ prasydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo duomenis. Sie
dokumentai uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai.

Kiekvienam bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

1) bandymy procediiros aprasymas;
2) techniniai bandymy rezultatai;
3) bandymy data;

6) bandymo jrangos sarasas.

Darbai ir jrenginiai, kuriems suraSomi paslépty darby aktai sarasas
Vykdant darbus turi biiti atlikti ir suderinti Sie paslépty darby aktai:

a) b) ©
Eil. | Darbuy ir jrenginiy Marké, Darby ir elementy, kuriems suraSomi
Nr. pavadinimas tipas paslépty darby aktai, pavadinimas
Zymuo 8889-00-TP- ER-07.01-TS
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ELEKTRONINIU RYSIU TELEKOMUNIKACIJU DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1 |RKKS HDPE (PE) |Pagrindai po vamzdZiais, sandiiry
uzsandarinimas, dugno altitudés, nuolydziai,
pirminis uzpylimas, dugno altitudés

2 | Suliniai RKS-1, 2,3 | Pagrindo paruo$imas, sujungimai su vamzdziais,
altitudés, hidroizoliacijos jrengimas

Bandymai montavimo metu

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinamg montavimo
atlikimga, atitinkantj Sutarties reikalavimus.

Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.

Kiekvieno bandymo laikas turi biiti registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir / ar gedimai.

Rangovas privalo pasiriipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi bti
leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymam:s.

Bandymy jranga

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo jrodymus.
Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi biiti kalibruotos ne véliau kaip prie§ 12 ménesiy iki bandymy
dienos.

Pries prasydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uZztikrinti, kad visos sistemos biity i$- bandytos,
paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.

9.PRIEMIMO TAISYKLES
Bendroji dalis
Objektui priimti pateikiama tokia dokumentacija:
— atlikty darby perdavimo ir priémimo aktas;
— finansinés vertés pazyma apie objekta;
— patikslinta projektiné dokumentacija pagal faktiskai atliktus darbus;
— pozeminiy darby aktas;
— kabeliy parametry matavimy aktai, $viesolaidinés linijos pasas;
— jrenginiy jZeminimo matavimy aktai;
— iSpildomoji geodeziné nuotrauka;
— pazymos i§ suinteresuoty organizacijy apie jy keliamy reikalavimy (numatyty projekte) jvykdyma.
— atitikties deklaracijos

Tikrinimas objekto priémimo metu
Naujai pastatyty ir rekonstruoty telekomunikacijy linijiniy jrenginiy priémimo metu tikrinama:
1) rysiy kanalizacija:
— tikrinama Suliniy buklé ir darby kokybé, kronsteiny ir konsoliy i§déstymas, vamzdziy jvadai, kanaly
kiekis, liuky ir dangéiy biiklé, ar yra uzraktai (tikrinami visi Suliniai);
— kanaly praeinamumas (tikrinama kanalais pratempiant kontrolinius cilindrus; tikrinama
10 proc. laisvy kanaly, bet ne maziau kaip vienas kiekviename ilgyje tarp Suliniy; jei randama defekty,
tikrinami visi laisvi kanalai; klojimo gylis tikrinamas pagal atitinkamy darby aktus);
— kanalizacijos ilgis (tikrinama 10 proc. ilgiy tarp Suliniy) matuojant tarp Suliniy centry.
2) kabelinés linijos (tikrinama visi kabeliai ir movos):
— kabeliy paskirstymas pagal kryptis, talpuma ir pagal ziedus;
— kabeliy paklojimas ant konsoliy;
— kabeliy apvalkalo vientisumas;
— kabeliy perspaudimas;

Zymuo 8889-00-TP- ER-07.01-TS
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— movy kokybé;
— kabeliniy linijy matavimy parametrai.

PRIESGAISRINE APSAUGA IR SAUGUMO TECHNIKA STATYBOJE

Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darba.

Darbininkai, technikai ir inzinieriai, dirbantieji statybos-montavimo darbus, turi biiti pragje saugumo
technikos instruktazg.

Pastoviai tikrinamos inzineriniy-techniniy darbuotojy saugumo technikos zinios, o su nepakankamomis
ziniomis neleidziama vadovauti darbams.

Statybos - montavimo darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra““ reikalavimus, ypatinga démes;j atkreipiant j tai, kad:
pasaliniai asmenys nepatekty | statybos aikstelg,
zemés darbai prie esamy inzineriniy komunikacijy biity vykdomi rankomis ir dalyvaujant atitinkamy zinyby
atstovams;
surenkamy konstrukcijy transportavimas turi biiti atlickamas pagal saugumo technikos taisykliy reikalavimus;
statybos teritorijoje turi biiti pazyméti pra¢jimai, pravaziavimai, jrengtas apSvietimas;
bty jzeminti elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai.
Statybos metu darbus vykdyti pagal saugaus darbo inspekcijos iSleistas DT5-00 Saugos ir sveikatos taisykles
statyboje.

A 2024-01 | Konkursui ir statybai
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinan¢io Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.

13924 SPV Genius Boruta W

UAB 4140 SPDV Danguolé Stumbriené — é
»Lyrens Lietuva“

Zymuo 8889-00-TP- ER-07.01-TS
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TYRENS

ELEKTRONINIU RYSIU TELEKOMUNIKACIU DALIS SANAUDU ZINIARASTIS
I etapas Telia LIETUV AB
i‘: Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo l\gf:tto Kiekis l(;:llgﬂi(:;sl
SZ-1 Gaminiai ir medZiagos
1. | Apsauginis vamzdis HDPE D110 ER.TS-2.2. m 17
2. | Apsauginis vamzdis sudedamas d160 (1250N) ER.TS-2.2.1 m 129
3. | Apsauginis vamzdis sudedamas d160 (750N) ER.TS-2.2.1 m 264
4. | Apsauginis vamzdis sudedamas d110 (1250N) ER.TS-2.2.1 m 243
5. | Apsauginis vamzdis sudedamas d110(400N) ER.TS-2.2.1 m 167
6. |Apsauginis vamzdis sudedamas d60 (400) ER.TS-2.2.1 m 143
7. | Apsaugos ploksté P10d-5 (0,077 m3) ER.TS-2.6.1 | vnt/m?® |121/9,317
8. | Paskirstymo stulpelis TSK-140 kompl 1
9. |Gelzbetoniné Suliniy perdengimo ploksté RKS-5 tipo ER.TS-2.6
Suliniui po vaziuojama dalimi Vnt/t /1.6
10. rS;(r:l;zums utiéo;)nl;g‘;ius liukas 40t apkrovai Suliniui su ER.TS-2.4 vnt/ke 1/99
11. |,,Paslankaus tipo* ketaus liukas B125 kN apkrovai ER.TS-2.4 | vnt/kg 16/720
Suliniui su rakinamu dang¢iu
2 | Branid on o bl oo gnrsaq | |3
7 | dango pakétimat posunkaus dpotuka | FRTS24 |t |32
14. |ISlyginamieji 25 cm aukscio betoniniai Ziedai Sulinio
dangcio pakélimui po sunkaus tipo liuku vat 2
15. | Smélis statybos darbams - m? 26
16. |Betonas aukscio iSlyginimui m? 8
17. |Reperis ER.TS.3.7 vnt 2
18. |Reperio lentelé ER.TS.3.7 vnt 2
19. |Sandarinimo medziaga 1 26
20. |Kabelis varinémis gyslomis 3x2x0,5 ER.TS-2.8.1 m 10
21. |Kabelis varinémis gyslomis 20x2x0,5 ER.TS-2.8.1 m 10
22. |Kabelis varinémis gyslomis 10x2x0,5 ER.TS-2.8.1 m 10
23. |Kabelis varinémis gyslomis 10x2x0,4 ER.TS-2.8.1 m 10
24. |Kabelis varinémis gyslomis 1x2x0,9 ER.TS-2.8.1 m 20
25. |Kabelis varinémis gyslomis 1x4x0,9 ER.TS-2.8.1 m 10
26. |Movos 3x2x0,5 kabeliams ER.TS-2.8.2 vnt. 1
27. |Movos 10x2x0,5 kabeliams ER.TS-2.8. vnt. 1
28. [Movos 10x2x0,4 kabeliams ER.TS-2.8. vnt. 1
29. |Movos 20x2x0,5 kabeliams ER.TS-2.8. vnt. 1
30. |Movos 1x2x0,9 kabeliams ER.TS-2.8. vnt. 2
31. |Movos 1x4x0,9 kabeliams ER.TS-2.8. vnt. 1
Zymuo 8889-00-TP- ER-07.01-SZ
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ELEKTRONINIU RYSIU TELEKOMUNIKACIU DALIS SANAUDU ZINIARASTIS
ill! Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Dg;‘tto Kiekis l;zgﬁi(:;:
32. |Signaliné juosta ,,Kabelis* ER.TS-2.4 m 946 -
33.
S7-1 Demontavimo darbai

34. |Duobés iSkasimas /uZkasimas rankiniu biidu es Suliniy 5

auksciy sureguliavimui m 1
35. |Kabeliy iki 1 kg atjungimas TSK -140 stulpelyje m 10
36. | Stulpelio TSK-140 iSmontavimas kompl 1
37. |Esamy lengvo tipo liuky su dang¢iu nuémimas vnt/kg 17/595
38. | Esamy g/b Ziedy iSmontavimas vnt 17
39.
40. | Suliniy paaukstinimo darbai iki projektinio lygio vnt 17
41.

S7-1 Statybos-montavimo darbai

42, Trané.é:j 0s kasirr_la.s /uzkasimas rankiniu btudu 1-2 m 635

kabeliams rankiniu biidu
43. | Trans$éjos kasimas/uzkasimas mechanizuotu biidu 1-2

kabeliams m 932
44. |Stulpelio TSK-140 montavimas jskaitant visas medziagas kompl 1
45. |Kabeliy iki 1 kg pajungimas TSK-140 stulpelyje m 14
46. |Kabelio iki 1 kg montavimas vamzdyje m 35
47. |Movos montavimas 3x2x0,5 vnt 1
48. |Movos montavimas 10x2x0,5 vnt 1
49. |Movos montavimas 10x2x0,4 vnt 1
50. |Movos montavimas 20x2x0,5 vnt 1
51. |Movos montavimas 1x4x0,9 vnt 1
52. |Movos montavimas 1x2x0,9 vnt 2
53. |Kabelio atsargos Sulinyje montavimas m 21
54. | Apsaugos ploks¢iy montavimas vir§ esamos kanalizacijos vnt 121
55. |Smélio pasluoksnio jrengimas 10 cm m 187
56. |Esamo Sulinio rekonstravimo darbai vnt 1
57. |Perdangos $ulinio sustiprinimui montavimas vnt/t 1/1.6
58. | Suliniy paaukstinimo darbai iki projektinio lygio vnt 17/340
59. |I8lyginamyjy gelzbetoniniy ziedy montavimas L-10 cm vnt 32
60. |I8lyginamyjy gelzbetoniniy ziedy montavimas L-6 cm vnt 5
61. |Islyginamyjy gelzbetoniniy ziedy montavimas L-25 cm vnt 2
62. | Sunkaus tipo “Paslankus” ketaus liukas 40 t apkrovai

Suliniui su rakinamu dangé¢iu PL1-40 montavimas vitrkg 1799
6 [Pk o ke ke BUZS K o Sl

Zymuo 8889-00-TP- ER-07.01-SZ
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ELEKTRONINIU RYSIU TELEKOMUNIKACIU DALIS SANAUDU ZINIARASTIS
Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis Papildomi
Nr. vnt. duomenys
64. |Sudedamy vamzdziy montavimas apsaugant d160 m 129
65. |Sudedamy vamzdziy montavimas apsaugant d160 m 264
66. |Sudedamy vamzdziy montavimas apsaugant d110 m 243
67. |Sudedamy vamzdziy montavimas apsaugant d110 m 167
68. | Sudedamy vamzdziy montavimas apsaugant d60 m 143
69. |Rezervinio vamzdZzio montavimas d110 m 17
70. | Angy iskirtimas vamzdziams /g/b Suliniuose vnt 36
71. | Angy sandarinimas g/ b Suliniuose vnt 36
72. | Vamzdziy galy hermetizavimas vnt 36
73. |Gelzbetonio atlieky pakrovimas ir i§vezimas atstumu iki ¢ 25
10 km ’
74. |Perteklinio grunto pakrovimas ir i§vezimas atstumu iki ¢ 14
10 km ’
75. |Reperiy montavimas kompl 2
76. |Sumontuoto kabelio matavimy kompleksas nuolatine Vot )
srove pries ir jjungus j galinius jrenginius
77. |Pereinamojo slopinimo 3x2 talpos kabeliuose matavimas
. . vnt. 1
(vienam kabeliui)
78. |ISmatuoti kabelio gysly izoliacijos varza vnt 1
79. |ISmatuoti kabelio gysly sleifo oming varza 1
80. |Kabelio talpos izoliacijos elektrinio atsparumo
o vnt 1
iSbandymas
81. | Grunto tankinimas vibroplokstémis m? 26
82. |Signalinés juostos montavimas m 946
I etapas VS Placiajuostis internetas
Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis Papildomi
Nr. vnt. duomenys
S7-2 Gaminiai ir medZiagos
83. | Apsauginis vamzdis sudedamas d110 (1250N) ER.TS-2.2.1 39
84. | Apsauginis vamzdis sudedamas d110(400N) 39
85. |Signaliné juosta ,,Kabelis* ER.TS-2.4 m 78
86.
SZ-2 Statybos-montavimo darbai
87. | Tran$éjos kasimas /uzkasimas rankiniu biidu 1-2 m 39
kabeliams rankiniu biidu
88. | Transéjos kasimas/uzkasimas mechanizuotu budu 1-2
. m 39
kabeliams
89. |Sudedamy vamzdziy montavimas apsaugant d110 m 78
Zymuo 8889-00-TP- ER-07.01-SZ
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ELEKTRONINIU RYSIU TELEKOMUNIKACIU DALIS SANAUDU ZINIARASTIS
il: Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Dg;‘tto Kiekis gﬁg;}i‘::;sl
90. |Signalinés juostos montavimas m 78
Kitos iSlaidos
L. Leidimas kasinéjimo darbams eur. 75
2. Kity organizacijy atstovy iskvietimas eur. 150
3. Geodezinis trasos nuzZyméjimas eur 250
4. I$pildomosios nuotraukos atlikimas eur 285
II etapas Telia LIETUV AB
il: Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo 1\3:::0 Kiekis l;zgﬂi(:;sl
SZ-1 Gaminiai ir medziagos
91. | Apsauginis vamzdis HDPE D110 ER.TS-2.2. m 343
92. | Apsauginis vamzdis sudedamas d110 (1250N) ER.TS-2.2.1 m 179
93. |Apsauginis vamzdis sudedamas d110(750N) ER.TS-2.2.1 m 42
94. |,,Paslankaus tipo* ketaus liukas B125 kN apkrovai ER.TS-2.4 | vnt/kg 5/225
Suliniui su rakinamu dang¢iu
R L A I
" |dangtio pakélimt o sunkaus tpo ks | FRTS24 |t |
97. | Smélis statybos darbams m? 8
98. |Betonas aukscio iSlyginimui m?
99. | Sandarinimo medziaga 1 16
100. Signaliné juosta ,,Kabelis* ER.TS-2.4 m 564
SZ-1 Demontavimo darbai
101. Duobés iSkasimas /uzkasimas rankiniu biidu es Suliniy 5
auksciy sureguliavimui m 4
102. Kabeliy iki 1 kg atjungimas TSK -140 stulpelyje m 2
103. Stulpelio TSK-140 iSmontavimas kompl 1
104. Esamy lengvo tipo liuky su dang¢iu nuémimas vnt/kg 6/210
105. Esamy g/b Ziedy iSmontavimas vnt 6
106. Suliniy paaukstinimo darbai iki projektinio lygio vnt 6
S7-1 Statybos-montavimo darbai
107. Tran$¢jos kasimas /uzkasimas rankiniu btidu 1-2
kabeliams rankiniu biidu m 200
Zymuo 8889-00-TP- ER-07.01-SZ
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ELEKTRONINIU RYSIU TELEKOMUNIKACIIU DALIS SANAUDU ZINIARASTIS
Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis Papildomi
Nr. vnt. duomenys
108. Tran$¢jos kasimas/uzkasimas mechanizuotu biidu 1-2
. m 364
kabeliams
109. Suliniy paaukstinimo darbai iki projektinio lygio vnt 5/100
110. ISlyginamyjy gelzbetoniniy ziedy montavimas L-10 cm vnt 11
111. I8lyginamyjy gelzbetoniniy ziedy montavimas L-6 cm vnt 6

112. Paslankaus tipo* ketaus liuko B125 kN apkrovai Suliniui

su rakinamu dang¢iu montavimas vatkg 31225

113. Sudedamy vamzdziy montavimas apsaugant d110 - m 179
114. Sudedamy vamzdziy montavimas apsaugant d110 m 42
115. Rezervinio vamzdzio montavimas d110 m 343
116. Angy i8kirtimas vamzdziams /g/b Suliniuose vnt 20
117. Angy sandarinimas g/ b Suliniuose vnt 20
118. Gelzbetonio atlieky pakrovimas ir iSvezimas atstumu iki - ¢ 0.8
10 km ’
119. Perteklinio grunto pakrovimas ir iSvezimas atstumu iki -
t 0,4
10 km
120. Grunto tankinimas vibroplok$témis m? 12
121. Signalinés juostos montavimas m 564

Kitos iSlaidos
5. Leidimas kasinéjimo darbams eur. 75
6. Kity organizacijy atstovy iskvietimas eur. 150
7. Geodezinis trasos nuZyméjimas eur 150
8. I$pildomosios nuotraukos atlikimas eur 225
A 2024-01 | Konkursui ir statybai
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavarde Paragas

dokumento Nr. v/

13924 SPV Genius Boruta Voot
UAB ,,Tyrens . p——y

Lietava® 4140 SPDV D. Stumbriené ot
Zymuo 8889-00-TP- ER-07.01-SZ

Tilto per Sesupe, Ausros g., Stiiriskiy g., Vokie¢iy g. statyba, Ausros ir Vokie&iy g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darby etapai) techninis
projektas. 2024 m. A laida
Puslapis 51§ 5
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Tilto per Sesupe, Ausros g., Stiriskiy g., Vokie¢iy g. statyba, Ausros ir Vokie&iy g. kapitalinis remontas (1-as ir 2-as darby etapai)
techninis projektas. 2024 m. A laida
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ESAMY TINKLY APSAUGOS ZONOJE DARBUS VYKDYTI RANKINIU BUDU.
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PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO UZDU ('IF

Architektiiros ir teritoriji plﬂnawmo skyriais

g‘ﬂtﬁ//\)ﬂ : vedejas- vyriausiasis kias

as Beuens
202%-05-24

STATYTOJAS: Marijampolés savivaldybés administracija, istaigos kodas 188769113,
J.Basanavi€iaus a. 1, LT-68307 Marijampole, tel.: (8 343) 90 011, el. p.

administracija@marijampole.lt

PROJEKTUOTOJAS: UAB ,,Kelprojektas*, Jonavos g. 7, D korpusas, LT-44192 Kaunas, el. p.

info @kelprojektas.lt .

STATINIO PAVADINIMAS Tilto per Sesupe Marijampolés Ausros gatvéje ir jo
prieigy statybos techninio projekto koregavimas

STATINIO KATEGORIJA Ypatingasis statinys

STATYBOS RUSIS Nauja statyba (tiltas per Sesupe, Stariskiy g., Vokiediy g.
atkarpa), kapitalinis remontas (Ausros g. ir Vokieéiy g.
atkarpa)

STATINIO PAGRINDINE Susisiekimo komunikacijos: gatvés (ypatingasis statinys),

NAUDOIJIMO PASKIRTIS kiti transporto statiniai (ypatingasis statinys);

inZineriniai tinklai - nuoteky Salinimo tinklai (ypatingasis
statinys)

ZEMES SKLYPO RODIKLIAI

1801/7001:4, 1801/7001:3, 1801/7001:1, 1801/7001:5,
1801/7001:2, 1801/7001:143, 1801/7001:142

Zemés sklypy naudojimo bidas - Susisiekimo ir
inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos

Nuosavybés teise — Lietuvos respublika

STATINIO TECHNINIAI
RODIKLIAI

1. Vokiediy g. kapitalinis remontas:
Gatves kategorija — C
Eismo juosty skai€ius — 2 vnt.;
Eismo juostos plotis — 3,0 m;
Stovejimo juosty skaicius — 2 vnt.;
Gatves dangos plotis — 14,5 m;
Ilgis ~ 640 m;

2. Vokieciy g. nauja statyba:
Gatves kategorija— C
Eismo juosty skai¢ius — 2 vnt.;
Eismo juostos plotis — 3,0 m;
Stovéjimo juosty skai€ius (tame tarpe ir sunkiasvoriy
automobiliy) -2 vnt.;
Gatves dangos plotis — 14,5 m;
Ilgis ~ 310 m;

3. Stariskiy g. nauja statyba:
Gatvés kategorija— C
Eismo juosty skai¢ius — 2 vnt.;
Eismo juostos plotis — 3,0 m;
Gatves dangos plotis — 7,0 m;
Ilgis ~ 1210 m;

4. Ziediné sankryza SiriSkiy ir Tarpuciy g.
sankirtoje:
ISorinis Ziedo skersmuo D — 35,0 m;
Ziede numatyti galimybe pravaZiuoti didZiagabaritiniam
transportui;




5. Ausros g. kapitalinis remontas:
Gatves kategorija— C
Eismo juosty skaiius — 2 vnt.;
Eismo juostos plotis — 3,0 m;
Gatves dangos plotis — 7,0 m;
Iigis ~ 350 m;

6. Tilto per éeéupq nauja statyba:
Dangos plotis ~ 7,0 m;
Tilto ilgis ~ 171,0 m
Vienoje Salitil¢io puseje numatyti pésCiyjy dviraiy taka,
kitoje puseje pésCiyjy taka;

7. Bendri pésciyjy ir dviraciy takai (Saligatviai):
Visose gatvese numatyti vienoje puseje pesciyjy dviraciy
taka, kitoje puséje pésciyjy taka.

Bendras taky ilgis su tiltu ~ 5800 m;

8. Inzineriniai tinklai pagal gautas
prisijungimo/projektavimo saglygas.

PROJEKTINIU ISreiksti statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio

PASIULYMU PASKIRTIS dalies architekturos ir kity pagrindiniy sprendiniy idéja.
Informuoti visuomeng apie visuomenei svarbaus statinio
projektavima.

PROJEKTINIU Projektiniy pasiilymy byla:

PASIULYMU SUDETIS 1. Aiskinamasis rastas;

2. Grafine dalis

STATYTOJO PATEIKIAMI Techniné uZduotis

DOKUMENTAI IR KITI

DUOMENYS

PROJEKTINIU  PASIULYMU | Dangy ir eismo organizavimo planas

VAIZDINE INFORMACUJA Tilto skersinis pjuvis ir fasadas

KITI DUOMENYS -

STATYTOIJAS (UZsakovas)

RROJEKTUOTOIJAS (PP renggjas)

Marijampolés savivaldybes administracija

— .
Marijarnp()les"’qa\jiyal bés
meras ] / A

POVILASISODA

UAB , Kelprojektas‘
Jonavos g. 7, D korpusas, LT-44192, Kaunas
El. pastas: info@kelprojektas.lt

[/ /
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UAB ,Kelprojektas” 2023 m. spalio 5 d. Nr. R-423
El. p. info@kelprojektas.|t ] 2023 m. spalio 3 d. Nr. SR23-01330

DEL PROJEKTAVIMO SALYGY

Atsakydami j Jisy prasyma informuojame, kad pagal 2023-10-03 raste ,, Tilto per Sesupe
Marijampolés Ausros gatvéje ir jo prieigy statybos techninio projekto koregavimo (parengiant A
laidg) ir statinio projekto vykdymo prieziGra“ pateikty situacijos schema, numatomy darby ribose
RAIN elektroniniy rysiy infrastruktlra (toliau — RAIN tinklas) paklota HDPE vamzdyje (toliau -
HDPE).

Esant HDPE iskélimo buatinybei iS objekto riby, reikalinga perkelti RAIN tinklo elementus,
patenkancius j objekto ribas Uzsakovo (Statytojo) IéSomis.

RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos salygos:

1. Numatyti reikalingas priemones RAIN tinklui iSsaugoti, nepabloginant esamos
situacijos, tai yra iSlaikyti normatyvinius atstumus tarp RAIN tinklo ir planuojamy sprendiniy. Pagal
poreikj numatyti RAIN tinklo elementy papildoma apsaugg specialiu sudedamu ne metaliniu (PVC
ar HDPE) d=110 mm vamzdZiu.

2. Esant iskélimo buatinybei i§ objekto riby, prasome kreiptis papildomai j V3]
,Placiajuostis internetas” dél RAIN tinklo perkélimo sglygy, prie praSymo pateikiant konkrecius
objekto ir RAIN tinklo iSkélimo sprendinius. Reikalavimus RAIN tinklo elementams pateiksime,
pagal poreikj, iSnagrinéjus pakartotinj prasyma.

3. Tais atvejais, kai atliekami kabelio iSkélimo darbai, UZsakovui pateikti naujai
suprojektuotos Sviesolaidinio kabelio trasos apsaugos zonos suderinimo dokumentus su visy
inZineriniy tinkly, Zemés sklypy (pagal vieSosios jstaigos ,PlaCiajuostis internetas” parengtg sutartj
,Dél Zemés sklypo naudojimo elektroniniy rysiy linijoms jrengti“), saugomy ir kultlros paveldo
teritorijy savininkais, valdytojais bei kitais suinteresuotais asmenimis ir / arba institucijomis.
Nesuformuotuose ir valstybei priklausan¢iuose Zemés sklypuose gauti valstybinés Zemeés

patikétinio rasytinj sutikima.”

Viesoji jstaiga ,,Plaiajuostis internetas” Tel. (8 5) 243 0882 Duomenys kaupiami Juridiniy asmeny registre,  AB SEB bankas
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius Faks. (8 5) 260 4404 kodas 300149794 Kodas 70440
www.placiajuostis.It El. p. info@placiajuostis.It PVM mokétojo kodas LT 100003752713 a.s. LT68 7044 0600 0523 9493
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4. Po darby uZzbaigimo pateikti V§] , Placiajuostis internetas” iSpildomaja dokumentacijg
elektroninéje bei popierinéje formoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi buti: RAIN tinklo elementy
perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo projektas su Zyma: ,Pastatyta taip“, pakoreguotas
Sviesolaidinio kabelio pasas, perkeltos Sviesolaidinés kabelinés linijos parametry matavimy
rezultatai, geodeziné nuotrauka su perkelto RAIN tinklo elementais.

5. Papildomai apsaugomas ar perkeliamas RAIN tinklo elementas priklauso dabar ir po
perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo lieka Vs] , Placiajuostis internetas”.

Kitos salygos:

1. Pries projektavimo darbus per Topografijos ir inZinerinés infrastruktlros informacine
sistema (TIIIS2) uZsakyti VS] ,Placiajuostis internetas” inZineriniy tinkly plang projektuojamos
teritorijos ribose.

2. Vykdant projektavimo ir RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos
jrengimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais normatyviniais dokumentais,
reglamentuojanciais elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengima, eksploatacijg ir apsaugg. RAIN
tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo darbus gali atlikti tik atestuota
jmoné.

3. Parengta projektg suderinti su V$] ,,Pladiajuostis internetas” jkeliant j sistemg portale

https://www.placiajuostis.lt/It/dokumentu-derinimas

4. Ne véliau kaip pries 20 darbo dieny iki RAIN tinklo elementy perkélimo darby
pradzios, suderinti perkélimo laikg ir terming su V§| ,Pladiajuostis internetas” rastu ar el. pastu

info@placiajuostis.lt. Pazymime, kad RAIN tinklo perjungimo darbai galimi nuo 02:00 val. iki 06:00

val.
5. Darbus RAIN tinklo apsaugos zonoje vykdyti rankiniu bidu dalyvaujant V3]
,Placiajuostis internetas” jgaliotam atstovui.

Sios projektavimo salygos galioja vienerius metus.

Tinklo valdymo tarnybos vadové Jolanta Kavalitnaité

A.Graiys, tel. (8 5) 243 0882, el. p. a.grazys@placiajuostis.|t

Viesoji jstaiga ,,Plaiajuostis internetas” Tel. (8 5) 243 0882 Duomenys kaupiami Juridiniy asmeny registre,  AB SEB bankas
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius Faks. (8 5) 260 4404 kodas 300149794 Kodas 70440
www.placiajuostis.It El. p. info@placiajuostis.It PVM mokétojo kodas LT 100003752713 a.s. LT68 7044 0600 0523 9493
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g Telia

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO SALYGOS

2023-10-05 Nr. 2-1-0754/23

Uzsakovas: Marijampolés savivaldybés administracija

Uzsakovo adresas: J. Basanaviciaus a. 1, 68307 Marijampolé

Objekto pavadinimas ir vieta: Tilto per Sesupe, Vokiegiy g. ir Stariskiy g. statyba, Vokiegiy g. ir Ausros
g. kapitalinis remontas.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUI.

2.

UZsakovas iki statybos darby pradzios savo IéSomis turi numatyti veiksmus ir priemones |
darby zong patenkancios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rySiy infrastruktiros
apsaugojimui:

1.1.Ry8iy kabeliy kanaly Sulinius, patenkancius j darby zonos ribas, papildomai sustiprinti,
jrengiant papildomus perdengimus ir $uliniy liukus su danggiais MTT tipo. Suliniy liuky
auks¢&ius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos auk$&iu. Esant batinumui
Sulinius suzeminti arba perstatyti naujai, jeigu suzeminus, nebus galima jy eksploatuoti.
Esami rySiy Suliniai neturi patekti j projektuojamg vaziuojamajg dalj. RySiy kabeliy kanalus,
patenkancius j projektuojamg vaziuojamajg dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis batina
apsaugoti, uzdengiant kelio plokstémis arba jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant
kabelius remontiniu i$ilgai sudedamu vamzdziu iki artimiausio ry$iy Sulinio. Saligatviy
statybg suprojektuoti taip, kad bordilrai nebuty klojami per rySiy Sulinius;

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) rysiy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu
bei jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uzsandarinti, kad
nepatekty vanduo;

1.3.Kasant tran$éja rySiy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakiSant metalinj lovio
profilj arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Uzverciant
tran8éja, uzver€iama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

1.4. Apsaugoti antzemine elektroniniy rySiy infrastruktirg (telekomunikacijy spintas, kabelines
dézZutes, stulpelius ir kt.), patenkancig j darby zona.

Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rysiy infrastruktdros, btina iSsiimti elektroniniy rysiy
infrastruktdros iSkélimo salygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

1.

2.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo sprendiniai turi bati detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiSkinamajame raste.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zony dydZiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy Zzemés naudojimo sglygy jstatyme.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bdti
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip numato
1 punktas - statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas.

Elektroniniy rySiy infrastuktiros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt



5. Vykdant projektavima, elektroniniy rysiy infrastuktiiros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos Rysiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo,
zymejimo, priezidros ir naudojimo taisyklés®, kiti Statybos techniniai reglamentai.

6. Elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su Telia el.pastu
justinas.tamasauskas@telia.lt. arba tel. +370 6987567 3.

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu budu, pagal suderintg projekta ir tik gavus Telia raSytinj sutikimg Zemés kasimo
darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el.pastu justinas.tamasauskas@telia.lt. arba tel. +370
69875673.

8. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bati priduoti Telia, prie$ uzZpilant
transéjg iSkvietus atstovg. Atstovo iSkvietimg registruoti prie§ 1-2 darbo dienas
https://www.telia.lt/verslui/internetas/papildomi-darbai/trasu-rodymas

9. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimo darby metu dél UZsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o Salims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10. Telia pasilieka teise, esant batinumui, keisti apsaugojimo sglygas.

Tinklo resursy administravimo komanda Justinas Tama3auskas
inZinierius Talla Listuva, AR Justinas Tamagauskas
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Danguolé Valentina Stumbriené

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiaros vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), apsaugineés signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesy
valdymo ir automatizacijos.
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Pirma karta i§duotas 1998 m. kovo 5 d.
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