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1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Uzsakovas/LOU — AB ,,Lietuvos oro uostai*, Rodunios kelias 10A, Vilnius.

Tiekéjas/Rangovas — tikio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viesasis juridinis asmuo,
kitos organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo Uzsakovas sudaro Sutart;.

1.3.  Prekés — medziagos, techniné ir programiné jranga ir jy priedai.

1.4. Darbai — Prekiy sumontavimo, jdiegimo, konfigliravimo, derinimo, testavimo, periodiniy patikrinimy,
aptarnavimo, atnaujinimo darbai ir visi susij¢ darbai reikalingi uztikrinti pilng sprendimo veikimg ir
veikimo uztikrinimg.

1.5. Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Tiekéjo ir Uzsakovo dél Pirkimo objekto.

1.6. VNO - AB Lietuvos oro uosty Vilniaus filialas, Rodiinios kelias 10A, Vilnius.

1.7. Tvoros signalizacija/Tvoros apsaugos sistema — medZiagos, programiné jranga ir jos licencijos,
montavimo, diegimo, konfigiiravimo, derinimo darby visuma, kuri uzZtikrina Sioje techninéje
specifikacijoje pateikiamy reikalavimy jgyvendinima/veikima.

1.8. VSS - vaizdo stebéjimo sistema.

1.9. Integracija — dviejy ar daugiau sistemy apjungimas tarpusavyje fizine ir/ar programine sasaja, kurios
déka vyksta duomeny ir suderinty veiksmy mainai tarp integruojamy sistemy.

1.10. Perimetro signalizacija/Perimetro apsaugos sistema/Sistema — bendra sistema, kurioje integracijy
pagalba apjungtos tvoros signalizacijos, vaizdo steb&jimo, signaly perdavimo sistemos uztikrina Sioje
techninéje specifikacijoje pateikiamy reikalavimy jgyvendinima/veikima.

1.11. Sensorinis/Jautrus kabelis — tvoros signalizacijos sistemos elementas, skirtas perimetro apsaugos
mechaniniy konstrukcijy (pvz. tvoros) vibracijoms bei kirpimui registruoti, duomeny ir el. maitinimo
perdavimui.

1.12. Sensoriniai varty barjerai— IR spinduliy ir/ar mikrobangy kombinuoty davikliy ir kity jos komponenty
visuma skirta identifikuoti ruozo prie varty kirtima.

1.13. Serveris/tarnybiné stotis —kompiuteris (server machine) skirtas programinés jrangos jdiegimui, sistemos
duomeny saugojimui ir apdorojimui ir teikiantis paslaugas kitiems tinklo kompiuteriams (naudotojo
darbo vieta).

14. Perimetras — riba, atskirianti aerodromo teritorija nuo nekontroliuojamos zonos.

15. SAT (angl. Site Acceptance Testing) — sistemos Prié¢mimo bandymas diegimo vietoje yra procesas,
naudojamas patikrinti, ar jdiegta sistema atitinka techninés specifikacijos ir visus kitus Uzsakovo
reikalavimus suderintus projekto analizés etape. Sis bandymas atlickamas jrangos diegimo vietoje po
sistemos jdiegimo.

1.16. SLA (angl. Service Level Agreement) — sistemos techninés priezitiros darby suskirstymas pagal
sudétinguma ir reikiamas darbams atlikti kompetencijas.

1.17. Darbo projektas — perimetro tvoros apsauginés signalizacijos sistemos techninis ir funkcinis apraSymas.

2. SUTARTINIU ISIPAREIGOJIMU VYKDYMO VIETA

2.1.  Vilniaus oro uostas, Rodiinios kelias 2, Vilnius.

3. PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

3.1. Pirkimo objektas — Vilniaus oro uoste jdiegtos esamos tvoros signalizacijos techninés ir programinés
jrangos keitimas nauja, jskaitant visg techning ir programine jranga, jos sumontavima, jdiegima,
konfigiiravima, derinima, jos integracijg su esama VSS ir su tuo susij¢ darbai.

3.2. Pirkimo objektas apima, jskaitant, bet neapsiribojant:

3.2.1. Reikiamos dokumentacijos parengimas — projekto vykdymo dokumentai, Darbo projektas ir kiti

dokumentai nurodyti Sioje techninéje specifikacijoje.

3.2.2. Uzsakovo paskirtoje virtualioje tarnybingje stotyje (virual server) jdiegti tvoros signalizacijos
programing jrangg ir jos licencijas, atlikti konfigiravimo ir derinimo darbus.

3.2.3. Projekto analizés etape UZsakovui pateikti ir suderinti kompiuterizuotos darbo vietos, skirtos tvoros
signalizacijos sistemai, techninius reikalavimus ir konfigliracija. UZsakovui pateikus suderintg
kompiuterizuotos darbo vietos techninés jrangos komplekta, ji sumontuoti, sukonfigliruoti, parengti
naudojimui. Senos (esamos) darbo vietos jrangos, skirtos darbui su perimetro tvoros signalizacijos
sistema demontavimas (gavus UZsakovo patvirtinima).
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3.24.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

Tvoros signalizacijos techninés jrangos sumontavimas perimetre — jautraus sensorinio kabelio
montavimas ant tvoros, valdikliy montavimas, sensoriniy barjery prie varty ir kitos sistemos veikimui
bitinos jrangos montavimas (detaliis sprendiniai turés biiti pateikti Darbo projekte).

Tvoros signalizacijos techninés jrangos konfigliravimas, kalibravimas ir suderinimas — suveikimo zony
nustatymas, kabelio jautrumo reguliavimas ir kt..

Naujai jdiegtos tvoros signalizacijos visapusiskas testavimas ir klaidy taisymas — bandymai realiomis
salygomis pagal bandymy programa, kurig Tiekéjas turés pateikti ir suderinti su Uzsakovu projekto
analizés etape.

Naujai diegiamos perimetro tvoros signalizacijos integravimas su esama VSS — atkurti esamos
perimetro apsaugos sistemos veikimg. Perimetro apsaugos sistemos funkcionalumas jdiegus nauja
tvoros signalizacijos sistemg turi biiti neprastesnis negu esant dabartinei tvoros signalizacijos sistemai
— suveikus tvoros zonai turi biti pateikiamas pazeidimo zonos vaizdas stacionariomis kameromis,
valdomos kameros turi automatiSkai atsisukti j Sig zona, identifikuoti pazeid¢ja ir ji sekti. Detalus
integracijos planas ir algoritmas suveikimy metu derinamas projekto analizés etape.

Lenteliy su perimetro ruozo atstumo informacija tiekimas ir tvirtinimas prie tvoros kas 100 metry.
Reikalavimai lenteléms pateikiami toliau Sioje techninéje specifikacijoje. Tvirtinimo metodas ir pozicija
suderinama su UZsakovu projekto analizés etape.

Perimetro apsaugos sistemos visapusisSkas testavimas, integracijos su esama VSS funkcionalumo
visapusiskas testavimas ir klaidy taisymas, parengimas naudojimui ir paleidimas pagal parengta ir
suderintg techninj ir funkcinj aprasyma.

3.2.10. Vartotojo ir eksploatacijos instrukcijy parengimas, suderinimas su Uzsakovu, mokymy pravedimas

naudotojams, techniniam personalui ir administratoriams.

3.2.11. Perimetro apsaugos sistemos bandomoji eksploatacija ir klaidy taisymas — sistema savarankiSkai

eve—

3.2.12. Esamos tvoros signalizacijos ir jos komponenty demontavimas — jautraus sensorinio kabelio, valdikliy,

sensoriniy varty barjery, informaciniy tvoros atstumo lenteliy, tarnybiniy stociy ir kt. Tikslus
demontuotinos jrangos sarasas suderinamas su Uzsakovu iki bandomosios eksploatacijos pradzios.

3.2.13. Kiti Sioje techninéje specifikacijoje aprasyti darbai, taip pat neaprasyti, taciau reikalingi siekiamam

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.34.
3.3.5.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

rezultatui pasiekti.
VNO perimetro apsaugos sistema dabar sudaro:
Kei¢iama Southwest microwave gamintojo Intrepid perimetro tvoros signalizacija, susidedanti i§
sensorinio kabelio, valdikliy, tinklo sujungimo moduliy, IR spinduliy ir mikrobangy kombinuoty
davikliy ir kity jos komponenty.
Perimetro VSS, susidedanti i$ stacionariy, valdomy ir termovizoriniy kamery su jvykiy/incidenty
analizés funkcija (vaizdo analitika), VDG Sense programinés jrangos.
Tvoros signalizacijos sistemos integracija su perimetro VSS, jgyvendinta per RS232 sasajg. Suveikimo
zonos informacija/numeris i§ Tvoros signalizacijos sistemos perduodama j VSS, kurioje gauta
informacija apdorojama ir pagal suprogramuotg algoritmg pateikiami vaizdo kamery vaizdai stebétojui
] monitoriy.
Serveriai, komutatoriai ir kita duomeny tinklo perdavimo jranga.
Kompiuterizuotos darbo vietos su monitoriais ir vaizdo siena.
VNO perimetro ilgis - ~11 kilometry, perimetras aptvertas segmentine tvora, §iuo metu yra jrengti 6 vartai
ir 2 barjerai/sienelés prie perimetro konstrukcijy skirianc¢iy kontroliuojama zona nuo nekontroliuojamos.
Perimetro tvoros signalizacija turi apimti visg perimetro ilgj, jskaitant signalizacijos jrengima prie visy 6
varty ir 2 barjery. Esamy varty ir barjery foto nuotraukos pateiktos Priede Nr. 1.
Tiekéjas turi uztikrinti neteiséto patekimo atvejo uzfiksavima per vartus ir/ar barjerus, kai patekimas
vykdomas ne tik atidarant vartus, bet ir per juos perlipant ir/ar perSokant.
Tiekéjas pasiiilyme turi nusimatyti ir jsivertinti Zzemés darbus ir dangy atstatymo darbus, reikiamus naujos
tvoros signalizacijos sistemos montavimo darbams atlikti (pvz. sensorinio kabelio privedimui nuo skydo
iki tvoros).
Perimetre per rysiy kanalizacijg jrengtas optinis rysiy tinklas apjungtas su Uzsakovo duomeny centru.
Tiekéjas duomeny perdavimui i§ perimetro turés naudotis esama infrastruktiira — perimetre esanciuose
skyduose yra sumontuoti komutatoriai, per kuriuos turés biiti pajungiama naujai montuojama tvoros
signalizacijos jranga. Atvejais kai esamos infrastruktiiros nepakanka, tiekéjas Darbo projekto rengimo
metu turés suprojektuoti ir suderinti papildomai reikalingus pakeitimus.
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3.8. Perimetre sumontuotuose skyduose yra elektros maitinimas, kuris bus naudojamas naujai montuojamos
tvoros jrangos uzmaitinimui. Reikiamus maitinimo Saltinius ir reikiamo nominalo automatinius
jungiklius, kabeliy skirty naujai montuojamos jrangos maitinimui tiekéjas turi jskaiCiuoti j pasitlymo
kaing. Reikiama jranga ir jos kiekiai turi buti tikslinami projekto analizés etape.

3.9. Esamy skydy vietos (koordinatés) pateiktos Priede Nr. 2.

3.10. Pries darby pradzia Tiekéjas turés parengti ir su Uzsakovu suderinti Darbo projekta, kuriame atsizvelgiant
] siilomg jrangg turi buti detalizuoti techniniai ir darby vykdymo sprendiniai. Darbo projekto
detalizavimas (jskaitant Darbo projekto derinimo eigoje Uzsakovo pateiktus Darbo projekto sprendiniy
patikslinimus ar iSaiskinimus) néra Darbo projekto keitimas, nulemiantis papildomy darby atsiradima, ir
Rangovas dél to neturi teisés reikalauti padidinti Darby kaing ir/ar pratgsti Darby vykdymo grafike
numatytus Darby atlikimo terminus.

3.11. Uzsakovas perka Sioje Techningje specifikacijoje nurodytas Prekes ir Darbus, pirkimo objekto apimtis
apibrézta toliau pateiktuose skyriuose. Pirkimo objekto apimtys pateiktos / lenteléje.

3.12. Visi darbai, kurie gali buiti pagrijstai laikomi butinais visiSkam naujos tvoros signalizacijos sistemos
jrengimo darby uzbaigimui, turi biiti privalomai atlikti ir jskai¢iuoti j bendrag darby kaing pateikiama
pasiiilyme, nepriklausomai nuo to, ar jie apibiidinti Siame dokumente ir jo prieduose, ar ne. Bet kokios
Tiekéjo teikiamos jrangos diegimas, jos integravimas ir konfigiiravimas j savo aplinka (tinklg, duomeny
srauty parinkimas, saugyklos ir kt.) yra Tiekéjo atsakomybé.

3.13. Tiekéjas | pasitlymo kaing turi jskaiCiuoti visg jranga, kuri reikalinga tvoros signalizacijos sistemos
jrengimui, nepriklausomai nuo to, ar ji apibuidinta Siame dokumente ir jo prieduose, ar ne.

3.14. Pasitlymy vertinimo metu, Uzsakovui paprasius Tiekéjas turi detalizuoti / lenteléje sitilomos techninés
ir programinés jrangos komplektus, darby komplektus, iSvardindamas komplekta sudarancia jranga ir/ar
darbus ir jy kiekius.

3.15. Tiekéjas turi buti silomos techninés ir programinés jrangos gamintojas arba oficialus gamintojo
platintojas, arba gamintojo platintojo jgaliotas atstovas, turintis teis¢ pardavinéti siiloma techning ir
programing jranga, ja idiegti, derinti, konfigiiruoti ir teikti techninio aptarnavimo paslaugas.

3.16. Tiekéjas pasitilyme privalo nurodyti siilomos techninés ir programinés jrangos gamintoja, modelj, kilmés
Salj. Pasitlymy vertinimo metu, UZsakovui paprasius, Tiekéjas turés pagristi siilomos jrangos
charakteristikas, pateikiant dokumentus, jrodancius atitiktj techninés specifikacijos reikalavimams, taip
pat pateikti siilomos jrangos komplekty detalizacija.

3.17. Perkamy Prekiy/Darby sgrasas:

1 lentelé: Perkamy prekiy ir darby sqrsas ir kiekiai

. Kiekis /

Eil. Pirkimo objektas M ato Maksimalus
Nr. vienetas -
kiekis

1 2 3 4

1 Projektavimas ir projekto valdymas

1.1 | Perimetro tvoros signalizacijos sistemos techninio ir funkcinio apraSymo

. ] ) . kompl. 1
(darbo projekto) parengimas. Projekto plano parengimas.
2 Perimetro signalizacijos jranga ir medzZiagos
2.1 | Tvoros apsaugos sistemos valdikliai su montavimo déZutémis kompl. 1

2.2 | Sarvuotas sensorinis kabelis m 11 000

2.3 | Tvoros apsauginio kabelio sujungimo dézute kompl. 1

2.4 | Tvoros apsauginio kabelio galiné dézuté kompl. 1

2.5 | Nerudijancio plieno apkabos, kabelio tvirtinimui prie tvoros kompl. 1

2.6 | Varty magnetinis kontaktas kompl. 6

2.7 | Infraraudonyjy spinduliy apsauginis barjeras vartams/sienelei
(komplektas vieniems vartams/sienelei) kompl. 8

2.8 | Informaciné lentelé su perimetro ruozo atstumo informacija vnt. 110
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. Kiekis /
Eil. Pirkimo objektas M ato Maksimalus
Nr. vienetas O eh

kiekis

2.9 | Auksto slégio PVC vamzdis lauko kanalizacijos jrengimui D50 su

sujungimy ir alktiniy komplekty m 200
2.10 | Perimetro signalizacijos sistemos programiné jranga, integracija su VDG

Sense vaizdo stebéjimo sistema kompl. 1
2.11 | Kita jranga ir medZziagos nejvardintos Sioje lenteléje, bet biitinos

perimetro signalizacijos veikimui kompl. 1

3 Perimetro tvoros signalizacijos darbai

3.1 | Tvoros apsaugos valdiklio su montavimo déZzute montavimas,

o .. kompl. 1
paleidimas, derinimas

3.2 | Sarvuoto sensorinio kabelio montavimas, kalibravimas, suveikimo zony m 11 000

programavimas

3.3 | Tvoros apsauginio kabelio sujungimo ir galiniy dézuciy montavimas

kompl. 1

3.4 | Magnetiniy kontakty vartams montavimas kompl. 6

3.5 | Infraraudonyjy spinduliy apsauginio barjero vartams/sienelei

. kompl. 8
montavimas

3.6 | Informacinés lentelés su perimetro ruozo atstumo informacija vnt 110

montavimas '

3.7 | Trans¢jos iki 0,7 m gylio kasimas ir uzpylimas m 200

3.8 | Auksto slégio PVC vamzdzio tiesimas paruostoje transéjoje m 200

3.9 | Vejos dangos atstatymo darbai m’ 100

3.10 | Perimetro signalizacijos sistemos programinés jrangos konfigiiravimas,
integracijos su VDG Sense vaizdo steb¢jimo sistema diegimas kompl. 1
3.11 | Kiti darbai nejvardinti $ioje lenteléje, bet butini perimetro signalizacijos
veikimo uztikrinimui kompl. 1
4 Kiti darbai
4.1 | Esamos perimetro tvoros signalizacijos demontavimo darbai ir
e kompl. 1
utilizavimas
4.2 | Papildomi darbai 100
valanda (maksimalus
kiekis)

4.3 | Ispildomosios dokumentacijos paruosimas kompl. 1

4.4 | Kiti biitini darbai nejvardinti $ioje lenteléje, biitini perimetro

. . o o kompl. 1
signalizacijos veikimo uztikrinimui

*PASTABA Tiekéjas privalo uztikrinti visg tvoros apsaugos sistemos jrangos veikimui biiting programing
ir/arba techning jranga bei visus reikiamus darbus, nesvarbu ar jos paminétos ar nepaminétos [ lenteléje.
Atitinkamai jeigu reikalinga papildoma programiné ar techniné jranga visapusiSkam perimetro apsaugos
signalizacijos sprendimo veikimui, ta¢iau ji néra paminéta Sioje Techninéje specifikacijoje ji turi biiti jtraukta j
pasitulymo kaina.

4. PROJEKTO IGYVENDINIMO ETAPAI IR TERMINAI

4.1. Rangovas turi jsivertinti, kad darby vykdymo metu perimetro VSS ir tvoros signalizacija turi
nenutriikstamai funkcionuoti, dél to visi darbai turés biiti jgyvendinami atskirais i§ anksto suplanuotais
etapais.
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4.2. Preliminariai numatomi tvoros apsaugos sistemos keitimo etapai ir terminai pateikiami toliau esancioje
2 lenteléje. Rengiant detaly darby vykdymo grafika, etapy eiliSkumas, apimtis ir detalumas gali bati
kei¢iami suderinus su Uzsakovu.

4.3. Bendras darby vykdymo terminas — nei ilgiau nei 10 ménesiuy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2 lentelé. Preliminaris projekto etapai ir jy jgyvendinimo terminai
Eil./Etapo . " Etapo uzbaigimo
Nr. Etapo pavadinimas Etapo apraSymas terminas

Parengtas ir suderintas projekto jgyvendinimo
planas, kuris apimty: projekto vykdymo etapus ir

Detal jekt . . . . . i .
_ etaiaus projexto ju eiliskuma, veiklas, priklausomybes, juy | Ne véliau kaip per
igyvendinimo plano | - . . . .
1. areneimas igyvendinimo terminus (etapy trukmiy | 2 sav. nuo Sutarties
pareng detalizacija), atsakingus uz veiklas asmenis, | jsigaliojimo dienos.
subrangovy roles ir atsakomybes, komunikacijos
valdymo plang.
Tiekéjas turés atlikti Uzsakovo poreikiy analize.
Tiekéjas turés atlikti esamos perimetro apsaugos
sistemos  funkcionalumo analiz¢, suderinti
konkrety techninés ir programinés jrangos
Proiekto analizés ir sprendinj su Uzsakovu, pateikti sistemos elementy | Ne véliau kaip per
) dJarbo roiekto architektiirines, apjungimo ir iSpildomasias | 3 mén. nuo
’ renpi mJas schemas/brézinius sprendiniams, parengti | Sutarties
& techninio ir funkcinio apraS§ymo dokumentacija. jsigaliojimo dienos.
Apjungti auksCiau aprasSytus dokumentus ir
suderinti su UZsakovu, $is rezultatas bus laikomas
sistemos techniniu ir funkciniu apraSymu (darbo
projektu).
Darbo vietos qual parengty .datrl.)o proje kta(. s.ukonﬁg.uruot.;.l | Ne véliau kaip per
. . . idiegta programiné jranga ir reikiamos licencijos. .
jrengimas ir ) . % 4 mén. nuo
3. . Pagal parengta darbo projekta vaizdo stebéjimo )
programines . . _ Sutarties
. iy centre sumontuota, pajungta ir sukonfigtruota | .. ... .
jrangos paleidimas . S . jsigaliojimo dienos.
nauja kompiuterizuota darbo vieta.
T . . o1 .
S n;{iozr;csi'os Pagal parengta darbo projekta perimetre | Ne véliau kaip per
grarizacy sumontuota, pajungta, sukonfigtiruota nauja tvoros | 6 mén. nuo
5. techninés jrangos . L .S . e )
montavimas ir signalizacijos jranga (sensorinis kabelis, valdikliai | Sutarties
derinimas perimetre ir visa kita reikalinga jranga). isigaliojimo dienos.
Pagal parengta darbo projekta suderinta, iStestuota
Perimetro TP F:rengta naudog fmut - p erimetro - tvoros Ne véliau kaip per
signalizacijos signalizacijos programiné jranga. 7 meén. nuo
6. sistemos paleidimo Atlikta integracija su VSS, sureguliuotas sistemy Suta rt{es
derinimo darbai tarpusawo velimas. - . . ... . | isigaliojimo dienos.
Perimetro signalizacijos sistema visapusiskai
iStestuota ir parengta naudojimui.
Personalo Aptarnaujancio persqnalo, administratoriy ir kj[. Per 2 sav. nuo 6
7. apmokymas personalo apmokymai pagal parengtas vartotojo ir etano pabaicos
Pmoky eksploatacijos instrukcijas PO pabalgos.
Etapas gali biiti pradedamas kai visa jranga | Pradedama per 2
sumontuota, sureguliuota, suderinta ir veikia be | sav. nuo 7 etapo
2 Bandomoji klaidy. pabaigos.
' eksploatacija Perimetro  apsaugos sistemos eksploatacija,
nustatyty  klaidy Salinimas, pridavimas ] | Bandomajai
eksploatacija. eksploatacijai turi
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buti skiriama ne
maziau kaip 28
kalendoriniy dieny.

Maksimalus
terminas Siam
etapui 45
kalendorinés
dienos.

9. Demontavimas

Ne véliau kaip per
2 sav. nuo 8 etapo
pabaigos.

Esamos tvoros signalizacijos ir jos komponenty
demontavimas, utilizavimas

44.

4.5.

4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.

4.5.4.

Uz sumontuoty jranga, jdiegta programing jranga, atliktus darbus ir kt. bus apmokama pagal Saliy
sudarytg Prekiy/Darby perdavimo-priémimo aktg. Prekiy/Darby perdavimo-priémimo aktai gali biiti
teikiami ne dazniau nei 1 karta per 3 (tris) kalendorinius ménesius, nebent UZsakovas ir Tieké&jas susitaria
kitaip.
Galutinis Prekiy/Darby priémimo-perdavimo aktas gali biiti pasiraSsomas po to kai:
Pilna apimtimi bus pabaigti diegimo, konfigiiravimo darbai.
Tiekéjas jrodo ir Uzsakovas jsitikina, kad yra jvykdyti visi Siame dokumente aprasyti techniniai ir
funkciniais sistemos veikimo ir kokybés reikalavimai.
Perimetro apsaugos sistema sékmingai, realiomis darbo sglygomis, be klaidy atidirbs 28 kalendoriniy
dieny bandomajj laikotarpj.
Demontuota ir utilizuota esama tvoros signalizacija ir jos komponentai.

S. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Tiekéjas privalo reikiamu laiku kreiptis j Uzsakova visos projektavimui reikalingos informacijos ir j
reikiamas jstaigas leidimy, ir patvirtinimy.

Atsiradus pokyc¢iams projekto jgyvendinimo plane (rengiamas Detalaus projekto jgyvendinimo plano
parengimo ectape), Rangovas ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas turi pateikti atnaujinta projekto
jgyvendinimo plang Uzsakovui suderinti.

Tiekéjas per nurodytg laikotarpj turi suprojektuoti ir jdiegti VNO perimetro tvoros apsauginés
signalizacijos jrangg, kuri turi atitikti techninéje specifikacijoje jvardintus reikalavimus. Siiilomas
sprendimas turi nepertraukiamai veikti 24/7 ir tenkinti visus techninéje specifikacijoje nustatytus
techninius ir funkcinius reikalavimus, iSskyrus atvejus kai sistemoje atliekami techninio aptarnavimo
darbai, yra gedimy Tiekéjo infrastruktiroje, kuri naudojama sistemos veikimo uZztikrinimui, yra
mechaniskai pazeisti/sugadinti tvoros signalizacijos sistemos komponentai ne dél Tiekéjo kaltés.
Diegiant Sistemg, montuojant, pajungiant, konfigliruojant ir testuojant tvoros signalizacijos technine
jrangg neturi buti trikdoma oro uosto veikla.

Tiekéjas privalo paskirti kompetentinga Projekto vadova, kuris bus atsakingas uz Projekto plano
parengima, projekto koordinavimg ir valdyma i§ Tiekéjo pusés, projekto riziky, poky¢iy, komunikacijos
valdyma, kitas projekto valdymo procediiras ir veiklas. Projekto vadovo keitimas atlickamas Sutartyje
nustatyta tvarka.

Tiekéjas turi jsivertinti jog darbai atlickami oro uosto aerodromo teritorijoje, kurioje galimi ribojimai
nepriklauso nuo Uzsakovo (pvz. neleidziama vykdyti darby dél oro salygy, patekimas ir darby vykdymas
tik su leidimais). Tiekéjas teikdamas pasiiilyma turi jsivertinti nuolatiniy asmens leidimy ir leidimy
manevruoti aerodromo teritorijoje (vairavimo teisiy) su transporto priemone gavimo procesg, jo trukme
(preliminariai 4 savaités), atitinkamai turi biiti suplanuota darby eiga ir jy atlikimo grafikas, turi imtis
savalaikiy prevenciniy priemoniy galimoms rizikoms sumazinti.

Uzsakovas Sutarties jgyvendinimo metu neuztikrins palydos paslaugy esant reikalui Tiekéjo personalui
pateikti j kontroliuojamg zong.

Informacija apie leidimy dirbti oro uosto teritorijoje iSdavimo tvarka ir kainas, taip pat apie leidimy
gavimui reikalingy mokes¢iy kainas pateikiama UZsakovo interneto tinklapyje adresu
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

https://www.lItou.lt/lt/galimybes-verslui/leidimai ir https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-
uostus/mokymai. Oro uosty mokescius uz leidimy iS§davima ir mokymus apmoka Rangovas.

Tiekéjas turi kas savaite dalyvauti gamybiniuose susirinkimuose, kad suderinty darby vykdymo grafika
ir veiksmus su Uzsakovu. Sie gamybiniai susirinkimai gali bati rengiami kaip MS , Teams“ tipo
konferenciniai skambuciai ar gyvi susitikimai projekto jgyvendinimo vietose. Uzsakovo
sprendimugamybiniy susirinkimy periodiskumas gali keistis.

Gamybinio susirinkimo metu Rangovas turi pristatyti projekto vykdymo ataskaita. Ataskaitoje turi biiti
nurodoma, jskaitant, bet neapsiribojant: projekto jvykdymo statusas, per ataskaitinj laikotarpj atlikti
darbai, sekantj ataskaitinj laikotarpj numatomi vykdyti darbai, atlikty ir likusiy atilikti darby grafikas iki
darby vykdymo pabaigos datos, nurodytos kiekvieno projekto etapo planuojamos pradzios ir pabaigos
datos, identifikuotos rizikos, poky¢iai, nurodytos nuokrypiy nuo pirminio plano priezastys ir veiksmy
planas. Ataskaitos forma turi biiti suderinama su Uzsakovu detalaus projekto jgyvendinimo plano
parengimo etape. Ataskaita ne véliau kaip per 1 darbo diena po gamybinio susirinkimo pabaigos
elektroninéje formoje pateikiama UZzsakovui.

Visos pateiktos specifikacijos turi biiti laikomos minimaliais reikalavimais. Ten, kur nurodytos tikslios
reik§mes, reiskia, kad tai yra minimalios reikSmés (arba maksimalios reikSmés, priklausomai nuo
konteksto — sifiloma jranga turi atitikti reikalaujamg reikSme arba biiti geresne). Jeigu tam tikro lygio
jrangos nejmanoma pateikti, turi biiti sitiloma aukstesnio lygio jranga.

Tais atvejais, kai Sioje techningje specifikacijoje pateiktos nuorodos j konkre€ius pirkimo objekto
modelius ar Saltinius, konkrecius technologinius procesus ar prekiy zenklus, patentus, standartus, teisés
aktus, tipus, konkrecig kilme ar gamyba ir kt., laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir Tieké&jai gali sitlyti
lygiaverCius, bet ne prastesniy parametry.

Pateiktuose reikalavimuose naudojamos savokos ,,privalo®, ,turi buti“, ,turéty bati“, ,,privalo turéti,
»privalo leisti®, ,,privalo gebéti®, ,,privalo buti sukurtas“ yra lygiavertés ir reiskia, kad Tiekéjas privalo
suprojektuoti, pagaminti ir sumontuoti (arba pateikti ir sumontuoti) atitinkamo funkcionalumo arba lygio
paslaugas, prekes arba jrangg. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas biisimuoju laiku (darys, leis, itrauks
ir t. t.) nurodo buisena, kuri turés biiti jgyvendinta, ir reiskia, kad Tiekéjas pirkimo metu privalo sukurti ir
sumontuoti (arba pateikti ir sumontuoti) atitinkamg funkcionalumg arba jranga.

Visi Sioje techninéje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra pradiniai, todél projekto jgyvendinimas
privalo biti aptartas, detalizuotas ir jformintas su Uzsakovu.

Bendrieji reikalavimai Zyméjimui:

5.15.1. Iranga, inzineriniy sistemy dalys ir kt. turi biiti pazyméti pagal parengto darbo projekto sutartinius

Zymejimus.

5.15.2. Kiekvienas atskiras elementas (pvz. komutaciné spinta, komutaciné panelé, skydas) turi biiti pazyméti

pagal parengto darbo projekto sutartinj zyméjima.

5.15.3. Visi kabeliai, laidininkai ir laidai turi buti pazymeéti patikimais ir pakeiiamais plastmasiniais

zymekliais, pritvirtintais prie abiejy kabelio galy.

5.15.4. Kompiuterinis telefoninis tinklas Zymimas pagal ISO/IEC 14763-1 arba lygiavertj standarta, kuris

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

reglamentuoja SKS (struktiirinés kabelinés sistemos) administravima.
Tiekéjas turi pagaminti ir sumontuoti ant tvoros lenteles su perimetro ruozo atstumais kas 100 metry,
pradedant nuo perimetro apsauginés signalizacijos pradzios iki jos pabaigos, pvz. 00-100, 00-200, 01-
100 ir t.t. Lentelés bus kabinamos 150-175 cm aukstyje matuojant nuo Zemés iki lentelés apacios. Tikslus
montavimo aukstis turés biiti suderintas su UZsakovu projekto analizés etape.
Jei iSbandant perimetro apsaugos sistema paaiskéja, kad Tiekéjas nurodé nepakankama jrangos kiekj ir
sklandZiam sistemos veikimui reikalinga papildoma Tiekéjo nenurodyta jranga, Tiekéjas papildomai ja
jrengia savo léSomis.
Tiekéjo pasitlymo kaina turi apimti visg reikiamg jranga, montavimg, Tiekéjo personalo darba,
medziagas, montazines-tvirtinimo medziagas, zemés darbus, dangy atstatymo darbus, darby kontrole ir
priezitra, paleidima, derinima, bandymus, komandos apgyvendinimg, transportavima, darbui reikalingus
jrankius, netiesiogines iSlaidas, Tiekéjo mokamus mokescCius, prievoles ir jsipareigojimus apibréztus
Sutartyje ar atsirandancius ja vykdant.
Pagal pateiktus reikalavimus Tiekéjas jsipareigoja be papildomo mokes¢io realizuoti visus detalizuotinus
techninius ir funkcinius reikalavimus (pvz., detalizuotas funkcijy vykdymo taisykles ir pan.).
Tiekéjo pateiktas pasitlymas laikomas Tiekéjo jsipareigojimu jdiegti techninés specifikacijos
reikalavimus atitinkanCig tvoros signalizacijos sistema, jskaitant visas reikalingas modifikacijas,
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5.21.

5.22.

5.23.

tarpusavio suderinimus, pakeitimus, biitinus specifikacijoje nurodytiems funkcionalumams uztikrinti,
Sutarties vykdymo metu.

Visa pasiiilyme nurodyta techniné jranga turi biti nauja, nenaudota, kokybiSka ir atitikti Europos
Sajungos standarty ar Salies teisés aktuose keliamus reikalavimus. Techniné jranga privalo turéti atitikties
pazyméjimus, sertifikatus ir gamintojo deklaracijas (CE).

Visa pasitilyme nurodyta techniné jranga turi biti tvirta, ilgaamze, funkcionali, ji ar jos sudedamosios
dalys tinka naudoti daug karty ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeiciamos.

Tiekéjas turi vykdyti atitinkamas aplinkosaugos priemones, kurios atliekant darbus leisty sumazinti
susidaranc¢iy atlieky kiekj ir Sias atliekas atiduoti perdirbimui. Visos panaudotos detalés turi biiti
renkamos, riiSiuojamos ir perduodamos tokias atliekas tvarkanciai jmonei.

6.

BENDRIEJI SISTEMOS REIKALAVIMAI

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Pagrindiné tvoros apsaugos sistemos paskirtis yra aptikti perimetro tvoros pazeidima, t. y. zmogaus
perlipimga per tvora, tvoros konstrukcijos ty€inj pazeidima pvz. nukirpimg ir pan. Uzfiksuotus pazeidimus
Sistema turi signalizuoti operatoriaus darbo vietoje steb&jimo poste.

Perimetro tvoros signalizacija sudaro Sarvuotas sensorinis kabelis, tvirtinamas prie tvoros metalinémis
kabémis, valdikliai, jungiami ] LAN tinkla, kabelio sujungimo ir galiniai elementai, programiné jranga.
Tvoros signalizacijos valdikliai turi biiti sumontuoti metalinése dézutése skirtose montavimui lauke su
dury atidarymo busenos signalu. Valdikliai gali bliti montuojami esamuose perimetro signalizacijos
skyduose, ant esamy perimetre jrengty atramy ar jrengiant naujg atramg skirta valdiklio dézutés
montavimu, ir negali biiti montuojami ant pacios tvoros ar jos elementy. Dury atidarymo aliarminis
signalas turés biti atvaizduojamas operatoriaus darbo vietoje.

Perimetro tvoros signalizacijos jranga, jos rySiy linijos turi biiti apsaugotos virSjtampiais nuo zaibo
iSkrovos.

Vienos sensorinio kabelio atkapos ilgis neturi vir§yti gamintojo nustatyto leidziamo ilgio.

Sensorinis kabelis turi biiti tvirtinamas ne maziau nei 4 metaliniais tvirtinimais j 1 metra (pvz. 10 metry
atkarpoje — ne maziau 40 vnt. apkaby). Jei sensorinio kabelio gamintojas numato daznesnj tvirtinimg nei
4 vnt. | 1 metra, tvirtinimas turés buti atliktas pagal pasirinkto kabelio gamintojo rekomendacijas.
Valdikliai turi biiti suprojektuoti ir sumontuoti taip, kad ant tvoros sumontuoto jautraus kabelio atkarpa
tarp dviejy gretimy valdikliy nevir§yty 500 m.

Sistemos techniné jranga (valdikliai, jautrus kabelis, jo sujungimo ir galinés dézutés ir kt.) turi buti
suprojektuota ir sumontuota taip, kad jautraus kabelio nutraukimo atveju vienoje vietoje, neveikiancios
tvoros signalizacijos sistemos atkarpa nevir§yty 300 m. Neveikianti atkarpa Siuo atveju reiskia, kad
operatoriaus darbo vietoje pateikiamas gedimo praneSimas su neveikianc¢io ruozo informacija (vieta
zemélapyje, triikio atstumas nuo perimetro pradzios, nutraukimo paveiktos/neveikiancios atkarpos ilgis)
ir gali netiksliai identifikuoti ar neidentifikuoti perimetro tvoros pazeidimo bandymus.

Valdiklis sensorinio kabelio pagalba privalo aptikti perimetro tvoros pazeidimo bandymus 0-200 (arba
ilgesnéje) metry atkarpoje matuojant nuo valdiklio. Sis atstumo reikalavimas taikomas kiekvienai prie
valdiklio prijungtai sensorinio kabelio atSakai matuojant nuo valdiklio.

Jautrus kabelis turi buti sudalintas j zonas pagal Uzsakovo poreikius. Zonavimas turi buti atliktas
atsizvelgiant | esamy vaizdo kamery iSdéstyma ir jy matymo laukus, siekiant kad operatoriui tvoros
signalizacijos suveikimams skirtame monitoriuje biity pateikiamas suveikusios zonos vaizdas naudojant
vieng stacionarig kamerg ir dvi valdomas. Tuo atveju, jei vieno valdiklio palaikomy zony skai¢ius
apribotas, Tiekéjas turi nusimatyti reikiamg valdikliy kiekj, kad uztikrinti Uzsakovo zonavimo poreikius,
t.y. vienos zonos ilgis turéty biiti 30-75 m ribose Atskirais atvejais, priklausomai nuo esamos tvoros
konfigtiracijos, zonos ilgis gali biiti keiCiamas, t.y. trumpinamas vietose kur tvora daznai keicia kryptj, ar
ilginamas pagal poreikj iki maksimalaus 100 m ilgio. Tiekéjas turi parengti savo zonavimo variantg ir
suderinti su UZsakovu projekto analizés ir darbo projekto rengimo etape.

Tiekéjas savo pasitlyme turi nusimatyti reikiamg valdikliy kiekj, kad baity uztikrintas pazeidimo
aptikimas per visg sensorinio kabelio atSakos ilgj.

Sistema turi turéti kalibravimo galimybe, atsizvelgiant j tvoros jtempimo pokycius, kad buity uztikrintas
vienodas aptikimas iSilgai per visg perimetra.
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6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

Perimetre yra vartai ir sienelés — jy papildomai apsaugai numatyti magnetiniai kontaktai bei
infraraudonyjy spinduliy barjerai. Jie yra jungiami j artimiausig valdiklj, suveikimai atvaizduojami
operatoriaus darbo vietoje naudojant tvoros signalizacijos programine jrangg.

Varty ir barjery/sienelés apsaugai nuo neteiséto patekimo per juos tiekéjas turi nusimatyti visg jrangg
reikalingg tokio sprendinio jgyvendinimui. Pazeidimas turi biiti fiksuojamas ne tik atidarius vartus, bet ir
per juos perSokus 0-150 cm atstumu nuo uzdaryty varty/sienelés linijos.

Sistema turi biiti sumontuota ir sureguliuota/sukalibruota taip, kad maksimaliai tiksliai veikty be
klaidingy suveikimy nepriklausomai nuo tvoros tipo (tinkliné, segmentiné), meteorologiniy salygy (pvz.
véjo, lietaus, temperatiiros pokyciy) ar Salia esancio transporto priemoniy eismo. Turi biiti galimybé atliki
tokio lygio sureguliavima/kalibravimg be papildomos jrangos ir kity sistemos elementy.

Perimetro kirtimas (bandymas kirsti, jskaitant perlipti naudojant kopécias ar ne, nukirpti ar paljsti po
tvora) turi biti fiksuojamas ne prasciau kaip 3 metry tikslumy, bent 95% laiko.

Tinkamam perimetro signalizacijos sistemos veikimui Tiekéjas turi uztikrinti visg reikalinga programing
ir techning jrangg. Sistemos programiné jranga turi biiti pilnai suderinta su visa sililoma tvoros
signalizacijos jranga.

Perimetro signalizacijos sistema turi turéti plétimo galimybe papildomai pajungiant tvoros apsaugos
valdiklius ir sensorinj kabelj ar kita perimetro apsaugos sistemos techning jrangg. Plétimas turi buti
atlickamas nekeiciant esamos programinés jrangos.

Pasikeitus perimetro tvoros konfigiiracijai turi biiti galimybé permontuoti esama sensorinj kabelj ant
naujos konfigiiracijos tvoros, pagal poreikj pakoreguoti suveikimy zonas, operatoriaus darbo vietoje
naudojant programing jrangg atnaujinti pateikiama informacija pagal atliktus pokycius.

Tarnybine stot] (serverj su operacine sistema) tiekia Uzsakovas. Tiekéjas projekto analizés etape turi
pateikti techninius reikalavimus tarnybinei stociai.

Kompiuterizuotos darbo vietos jrangg (su operacine sistema) tickia Uzsakovas. Tiekéjas projekto analizés
etape turi pateikti techninius reikalavimus kompiuterizuotai darbo vietai.

Uzsakovo pateiktame serveryje diegiama Tvoros signalizacijos sistemos programiné jranga. Programine
jranga numatoma diegti viename serveryje (be rezervavimo funkcijos).

6.23. Visa siiloma techning ir programiné jranga turi biti skirta naudojimui 24/7/365.

7. REIKALAVIMAI TVOROS SIGNALIZACIJOS PROGRAMINEI JRANGAI

7.1.  Pagrindinés tvoros signalizacijos programinés jrangos funkcijos yra konfigiiruoti sistema, atvaizduoti ir
valdyti nesankcionuotus perimetro pazeidimus, atvaizduoti visy pagrindiniy sistemos elementy veikimo
biukle tame tarpe ir gedimus sistemos naudotojo (operatoriaus) darbo vietoje.

7.2. Tiekéjas turi pateikti ir sudiegti visas licencijas, kurios yra reikalingos tvoros signalizacijos jrangos
veikimui (programinei jrangai, duomeny bazéms, sisteminei programinei jrangai, techninei jrangai ir
kitas esant poreikiui).

7.3. Tvoros signalizacijos programinés jrangos licencijos turi galioti neribotg laika. Licencijos neturi apriboti
jrangos naudotojy skaiciaus, integracijy, duomeny mainy ir operacijy apimties.

7.4. Administratorius turi turéti galimybe nuotoliniu budu prisijungti prie pagrindinio serverio, kuriame
jdiegta perimetro tvoros signalizacijos programiné jranga.

7.5. Programing jranga turi biiti atvira naujo funkcionalumo (pvz., naujy aliarmy, funkcijy) kiirimui ir esamo
modifikavimui.

7.6. Programiné jranga turi palaikyti pajégumy plétima, prijungiant papildoma technine jranga, t. y.,
greitaveika turi buti nesunkiai didinama pridedant papildomus techninius iSteklius, nekeiciant
programings jrangos iseities teksty.

7.7. Programiné¢ jranga turi palaikyti neribotg tvoros signalizacijos jrangos kiekj.

7.8.  Naudojimuisi programine jranga vartotojas turi prisijungti naudojantis jam suteiktais prisijungimo vardu
ir slaptazodziu.

7.9. Programing¢ jranga neturi biiti apribota unikaliy vartotojy ir/ar prisijungusiy vartotojy skaiciumi.

7.10. Programinés jrangos vartotojai turi buti suskirstyti j grupes su skirtingomis prieigos teisémis.

7.11. Preliminarios vartotojy grupés ir jy teisés:

7.11.1. Operatorius — Zemiausio lygio vartotojy grupé (O)
7.11.2. Inzinierius — vidutinio lygio vartotojy grupé (I). Taip pat turi Operatoriy grupés teises.
7.11.3. Administratorius — auk§¢iausio lygio vartotojy grupé (A). Taip pat turi InZinieriaus teises.
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7.11.4. Preliminari vartotojy grupiy teisiy matrica:

Perzitiréti | Patvirtinti | Redaguoti esamg | Kurti nauja/Salinti
Sistemos komponento indikacija 0 0 I I
Sistemos komponento valdymas 0 0 I 1
Aliarminis praneSimas 0 0 I I
Ataskaitos, jvykiy Zurnalas 0) 0) I 1
Sensorinio kabelio zonavimas 0 0 I I
Vartotojai ir jy grupés 1 1 I A
Programinés jrangos nustatymai A A A A

7.11.5. Tikslus vartotojy grupiy sarasas ir prieigos teisés suderinamos projekto analizés etape.

7.12. Kiekvieno vartotojo prisijungimo/atsijungimo veiksmo laikai turi biiti saugomi.

7.13. Programinés jrangos atvaizduojamame lange visa informacija ir duomenys turi biiti pateikiami realiame

laike ir atnaujinami automatiskai be vartotojo jsikiSimo.

7.14. Prisijungus prie programinés jrangos i$ operatoriaus darbo vietos kompiuterio, realiu laiku turi biti

pateikiama §i informacija, jskaitant, bet neapsiribojant:

7.14.1. Programing jranga turi turéti Zemélapiy funkcionaluma - turi biiti jkeltas aerodromo teritorijos eskizas,
kuriame aiSkus perimetro konttiras, pastaty kontirai, kilimo-tiipimo takas, ridéjimo takai, orlaiviy
stovéjimo aikstelés, kita svarbi infrastruktira.

7.14.2. Oro uosto zemélapyje realiu laiku turi biiti atvaizduojami:

7.14.2.1. Perimetro pazeidimai ir jy aptikimo zonos.

7.14.2.2. Sistemos elementy (valdikliy, varty apsauginiy barjery ir kt.) faktinés vietos.

7.14.2.3. Sistemos elementy busenos piktogramos (veikia be klaidy, suveikimas, rysio sutrikimas, gedimas ir

kt.). Skirtingiems elementams (valdikliy, varty apsauginiy barjery ir kt.) turi biti naudojamos
skirtingos piktogramos, o elemento blisenoms atvaizduoti turi biiti naudojama skirtingy spalvy ta pati
piktograma.

7.14.2.4. Sistemos elementai turi biiti suzymeéti tekstiniais simboliais pagal parengto darbo projekto sutartinius

Zymejimus.

7.14.2.5. Atvaizduojami elementai, jy busenos, piktogramos ir biiseny spalvos turi biiti suderintos su UzZsakovu

projekto analizés etape.

7.14.3. Suveikimy ir gedimy registras, kuriame su laiko Zyma pateikiami visi sistemoje identifikuoti pazeidimy
atvejai ir sistemos komponenty gedimai.

7.14.4. Suveikimy registre turi buti pateikiama detali ir tiksli informacija apie suveikimo zong — zonos
pavadinimas, atstumas nuo ruozo pradzios (jis turi sutapti su ant tvoros pakabintos lentelés informacija),
laikas, papildoma su Uzsakovu suderinta informacija. Pateikiamos informacijos kiekis ir biidas
derinamas su UZsakovu projekto analizés etape.

7.14.5. Galutinis pateikiamos informacijos kiekis ir biidas turi biiti suderintas su UZsakovu projekto analizés
etape.

7.15. Prisijungus prie programinés jrangos i§ operatoriaus darbo vietos kompiuterio, turi biti galimybé

sistemos naudotojui atlikti Sias operacijas, jskaitant, (bet neapsiribojant):

7.15.1. Prijungta sensorinj kabelj padalinti j atkarpas (suveikimo zonas). Zony skaifius ir vieta turi buti
kei¢iami sistemos naudotojo pagal poreikj. Zonos formuojamos, koreguojamos ir jy biisena valdoma
naudojant sistemos programing jrangg — nepriklausomai nuo tvoros apsaugos valdiklio vietos.

7.15.2. Atlikti sistemos valdyma - i§jungti bet kurig jautraus kabelio atkarpa (zona), saugomy varty zong ir kitus
perimetro apsaugos sistemos komponentus. Turi biiti galimybé atlikti sistemos valdymg i§ Zemélapio
aplinkos.

7.15.3. Turi biti galimybe suveikimy ir gedimy registruose perzitiréti, filtruoti, grupuoti duomenis pagal
uzduotus parametrus (pagal tipa, laika, biisenos pokytj ir kt.). Paieskoje naudojami filtrai bei grupavimo
parametrai turés buti detalizuoti ir suderinti su UZsakovu projekto analizés etape.

7.15.4. Kurti, i$trinti, redaguoti esamas vartotojy grupes, vartotojus ir kt.

7.15.5. Galutinis galimy atlikti operacijy tipas ir biidas turi buiti suderintas su Uzsakovu projekto analizés etape.

7.16. Programiné jranga turi turéti Siy ataskaity formavimo, konfigliravimo ir pateikimo funkcionaluma,

jskaitant, (bet neapsiribojant):

7.16.1. Identifikuoty perimetro kirtimo atvejy skaicius per pasirinktg laiko tarpa pagal pasirinktas zonas.
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7.16.2. Uzfiksuoty sistemos komponenty (valdikliy, varty apsauginiy barjery ir kt.) gedimy atvejy skaicius per

pasirinkta laiko tarpa pagal komponenty tipa, ar konkrety komponenta.

7.16.3. Galutinis formuojamy ir pateikiamy ataskaity biidas turi biiti suderintas su UZsakovu projekto analizés

etape.

7.17. Informacijos paieska ir duomeny tikrinimas duomeny bazéje turi biiti vykdomi realiu laiku.

7.18. Programiné jranga garantinés prieziiiros metu turi biiti nuolat atnaujinama, t. y., Tiekéjas turi teikti visy
programinés jrangos ir sisteminés programinés jrangos atnaujinimus, patobulinimus ir pataisymus, kad
laiku biity iSsprestos saugumo spragos ir programinés jrangos klaidos. Atnaujinimy diegimas neturi
sukelti kritinio perimetro signalizacijos sistemos veiklos klaidos ir neturi reikalauti sistemos perdiegimo
i$ naujo. Tai taikoma visiems tvoros signalizacijos sistemos elementams, jskaitant kliento ir serverio
komponentus. Sis reikalavimas taikomas Tiekéjo tiekiamai jrangai.

8. REIKALAVIMAI INTEGRACIJAI

8.1.  Nauja perimetro tvoros signalizacijos sistema turi biiti apjungta su vaizdo steb¢jimo sistema, t. y. signalai
apie perimetro signalizacijos suveikimus turi biiti perduodami tarp tvoros signalizacijos ir vaizdo
steb¢jimo sistemy.

8.2. Integracija turi biiti atlikta programiniame lygmenyje, vienu i$ §iy principy:

8.2.1. kai | tvoros apsaugos sistema perduodami kamery vaizdai arba kai perimetro tvoros suveikimo signalai

perduodami j esamg VSS programing jranga (VDG Sense).

8.2.2. naudojant papildoma atvirg integracijos platforma (pvz. Winguard ar analogiska), kur ant Zemélapio
buty atvaizduojami tvoros signalizacijos ir VSS sistemy komponentai, suveikimai, biisena ir kita
informacija.

8.3. Integracijos detalus techninis iSpildymas turi buti suprojektuotas ir suderintas su UZsakovu projekto

analizes etape.

8.4. Pagrindiniai funkciniai reikalavimai integracijai:

8.4.1. Suveikus perimetro tvoros signalizacijai, prioritetine tvarka turi buiti realiu laiku automatiskai
atvaizduota suveikimo informacija operatoriy darbo viety monitoriuose - pateikti suveikusj ruoza
stebincios (-iy) stacionarios ir valdomos (-y) vaizdo kameros vaizdai ir Zemélapyje pazZyméta suveikusi
i8ryskinta suveikimo zonos (tvoros) atkarpa.

8.4.2. Zemélapyje atvaizduojama suveikusi perimetro tvoros zona turi sutapti kaip jmanoma tiksliau su
fiziskai suskirstyta kabelio zona.

8.4.3. Suveikus perimetro tvoros signalizacijai, artimiausia suveikusio ruozo valdoma vaizdo kamera (-os) turi
realiu laiku pasisukti j suveikusj ruozg ir automatiskai sekti objekta pagal jo judéjimo trajektorija, savo
techniniy galimybiy ribose.

8.4.4. Siuo metu valdomy kamery automatiniai pasisukimai (presetai) sukonfigiiruoti pagal esamg tvoros
suveikimo zony padalinimg. Tiekéjas turés perkonfigiiruoti valdomy kamery atsisukimus ir sekimo
funkcija pagal naujai sumontuotos tvoros suveikimo zony padalinima.

8.4.5. Kiekvienai perimetro tvoros suveikimo zonai turi biti sukonfigiiruoti individualiis kamery
atvaizdavimo tinkleliai.

8.4.6. Suveikusiy zony kamery tinkleliy sudarymo/veikimo principai:

8.4.6.1. Realiu laiku rodomas vaizdas i$ suveikimo zong stebin¢ios arba stebin¢iy stacionariy vaizdo kamery.

Tais atvejai kai viena ruoza stebi dvi stacionarios vaizdo kameros, suveikimo atveju turi buti
pateikiamas vaizdas kameros, kuri skirta stebéti ta pazeidimo zong.

8.4.6.2. Suveikimo metu valdoma arba valdomos kameros atsisukg j suveikimo vieta, turi aptikti pazeidéja ir

ji sekti savo techniniy galimybiy ribose.

8.4.6.3. Tinklelyje turi biiti rezervinis langelis, kuri bus naudojamas pagal poreikj, pvz.: aktualios kameros

jraso atktrimui.

8.4.7. Kiekvienos zonos vaizdo kamery tinklelj Tiekéjas turés suderinti su Uzsakovu.

9. REIKALAVIMAI TECHNINEI JRANGAI

9.1. Zemiau skyriuose pateikti minimalus reikalavimai pagrindinei techninei jrangai.

9.2. TVOROS APSAUGOS VALDIKLIS
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9.2.1.

9.2.2.
9.2.3.
9.24.
9.2.5.
9.2.6.
9.2.7.
9.2.8.

9.3.

9.3.1.

9.3.2.
9.3.3.
9.34.

94

94.1.
94.2.
9.4.3.

9.4.4.
94.5.

9.5.

9.5.1.
9.5.2.

9.6.

9.6.1.

9.6.2.

9.7.

9.7.1.
9.7.2.
9.7.3.
9.74.
9.7.5.

9.8.

9.8.1.
9.8.2.
9.8.3.
9.8.4.
9.8.5.

Procesoriaus modulis skirtas analizuoti signalams ateinantiems i$ sensorinio kabelio ir suformuoti
signalus centriniam procesoriui (centralei).

Darbiné temperatiira ne prasciau nei -30°C...+40°C.

Palaikomas apsaugos kabelio ilgis ne maziau nei po 200 metry j abi puses.

Maitinimas 11-60 VDC ir/arba PoE.

Ethernet tipo duomeny prievadas (gali biiti ant papildomos plokstés).

Komplekte su aplinkos poveikiui atsparia déZute, kurios apsaugos klasé ne maziau nei IP66.
Pazeidimo vietos nustatymo tikslumas ne pras¢iau nei 3 metrai.

Papildomi jéjimai apsaugos zonoms — ne maziau 4 (gali biti ant papildomos ploksteés). Reikalavimas
taikomas tik tiems valdikliams prie kuriy bus pajungiami iSoriniai davikliai.

SARVUOTAS SENSORINIS KABELIS
Sarvuotas (metaliniame apvalkale) sensorinis kabelis skirtas perimetro apsaugos mechaniniy
konstrukcijy (pvz. tvoros) vibracijoms bei kirpimui registruoti, duomeny ir el. maitinimo perdavimui.
Biitinas iSorinis apsauginis metalinis apvalkalas (Sarvas).
Darbiné temperatiira ne pras¢iau nei -30°C...+40°C.
Minimalus lenkimo spindulys ne daugiau kaip 150 mm.

SARVUOTO SENSORINIO KABELIO SUJUNGIMO DEZUTE
Sujungimo modulis skirtas sujungti keliy tvoros apsaugos valdikliy aptarnaujamas sensorinio kabelio
atkarpas ir perduoti skaitmeninius vieno tvoros apsaugos valdiklio signalus kitam tvoros apsaugos
valdikliui.
Sujungimo dézuté turi uztikrinti galimybe maitinti gretimg tvoros apsaugos valdikl] nuo bendro
maitinimo $altinio.
Darbiné temperatiira ne prasc¢iau nei -30°C... +40°C.
Apsaugos klasé ne maziau nei [P66.
Turi biiti apsaugota metaliniu déklu nuo mechaninio pazeidimo.

SARVUOTO SENSORINIO KABELIO GALINE DEZUTE
Modulis skirtas sensorinio kabelio atkarpos gale kai ji nepasijungia j valdikj (terminatorius).
Darbiné temperatiira ne prasciau nei -30°C... +40°C.

SARVUOTO SENSORINIO KABELIO TVIRTINIMO APKABA (JUNGTIS)
Specializuota, gamintojo rekomenduojama apkaba (jungtis) skirta sensorinio kabelio tvirtinimo prie
perimetro apsaugos mechaniniy konstrukcijy (pvz. tvoros).
Pagaminta i§ nertidijancio metalo.

MAGNETINIS KONTAKTAS
PavirSinio tipo magnetiniai kontaktai skirti varty arba varteliy padéties kontrolei.
Metalinis korpusas su metaliniu Sarvu kabeliams privesti.
Suveikimo identifikavimo atstumas ne maziau nei 20 mm.
4 laidai, NC.
Aplinkos temperatiira, kurioje montuojami ne prasciau nei -30°C...+40°C.

INFRARAUDONUJU SPINDULIU APSAUGINIS BARJERAS VARTAMS
Infraraudonyjy (IR) spinduliy barjery komplektas skirtas vieniems vartams.
Ne maziau 8 TX ir 8 RX infraraudonu bangy spinduliy (viename ar keliuose korpusuose).
Saugomas aukstis 0-200 cm ribose.
Saugomas atstumas 0-30 m ribose.
Aliarmas programuojamas:

9.8.5.1. Suveikus 2 arba 3 spinduliams (momentinis suveikimas).
9.8.5.2. Suveikus vienam spinduliui ilgesniam laiko tarpui negu nustatyta (trukmé programuojama 40 ms-1 s).
9.8.5.3. Apatinis spindulys ir bet kuri ank$¢iau minéta kombinacija (laisvai programuojamas).

9.8.6.

Maitinimo jtampa 10,5-15 VDC.
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9.8.7. Darbo temperatiira ne pras¢iau nei -25°C...+40°C.

9.9. INFORMACINE LENTELE SU PERIMETRO RUOZO ATSTUMO INFORMACIJA

9.9.1. Lentelés turi biit pagamintos i$ metalinio pagrindo (aliuminis, cinkuotas plienas, nertidijantis plienas ar
kitas), tinkamo ilgalaikiam naudojimui lauko salygomis.

9.9.2. Pavirsius turi biiti padengtas Sviesa atspindincia plévele ar dazais, kuomet apsvietus lenteles jy pavirSius
turi aiSkiai ir rySkiai atspindéti Sviesg atgal uZtikrinant gera matomumga tamsiu paros metu.

9.9.3. Simbolio aukstis lenteléje ne mazesnis nei 20 cm.

9.9.4. Plével¢ ar dazai turi biit atspari UV spinduliams, temperatiiry svyravimams, drégmei ir mechaniniams
pazeidimams.

9.9.5. Lentelé prie tvoros tvirtinama metalinémis, i§ neriidijan¢io metalo pagamintomis apkabomis.

10. REIKALAVIMAI IRANGOS MONTAVIMO IR PALEIDIMO DARBAMS

10.1. Teikéjas yra atsakingas uz visg darby apimtj, reikalingy pilnai paleisti ir naudoti techning ir programine
jranga, jskaitant, bet neapsiribojant naujos jrangos montavimo, pajungimo, konfigiiravimo, integravimo,
paleidimo darbus. Teikéjas turi atlikti visus techninés specifikacijos reikalavimy iSpildymui ir sklandziam
perimetro sistemos veikimo uZztikrinimui reikalingus darbus.

10.2. Pries pradedant vykdyti darbus, Tiekéjas turi parengti ir suderinti su Uzsakovu Darbo projekta, kuriame
turi buti, jskaitant, bet neapsiribojant Perimetro apsaugos sistemos techninis ir funkcinis aprasymas.

10.3. Vykdant darbus Tiek¢jas privalés laikytis visy AB ,,Lietuvos oro uostai* saugos ir saugumo taisykliy,
priesgaisrinés saugos taisykliy.

10.4. Darbus privalu planuoti ir vykdyti taip, kad:

10.4.1. buty maksimaliai uztikrinta, kad nenukentés oro uosto teikiamy paslaugy kokybeé.

10.4.2. nebiity trikdoma oro uosto veikla.

10.4.3. diegimo metu VNO naudojamos perimetro apsaugos sistemos turi biiti pilnai veikiancios iki bus jdiegta

ir Uzsakovui atiduota eksploatuoti nauja perimetro apsaugos sistema.

10.4.4. tvoros signalizacijos sistemos programiné jranga turi biiti diegiama lygiagreciai su techninés jrangos
tiekimu/montavimo darbais perimetre.

10.5. Esant poreikiui zemés kasimo darbams Tiekéjas turi gauti leidima, kurj iSduoda Uzsakovas. Tiekéjas arba

jo igaliotas zemés darby vadovas privalo:

10.5.1. Pradéti zemés darbus tik gavus UZsakovo leidima kasti Zeme, turéti suderinta projekta, statybos darby
zurnalg ir statinio nuzyméjimo aktg su schema.

10.5.2. Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 darbo dienas iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
tinklai), tiksly Zemés kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta.

10.5.3. Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy poZeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, bei jy apsaugos
zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvozemj bei zeldinius nuo galimos Zzalos.

10.5.4. Prie§ zemés kasima, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos
naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant pac¢iam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus (STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“).

10.5.5. Atkastuosius inzinerinius tinklus ir jrenginius uzpilti Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovui. UZpilamas gruntas sutankinamas, atstatoma prie$ tai buvusi danga. Apie uzpylimo darby
pradzia Siai jmonei praneSama ne véliau kaip pries para.

10.5.6. Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirsiaus lygis ir danga turi biti tokia pati, kokia buvo
iki darby pradzios arba pakeista pagal projekto analizés etape suderintus darbo projekto sprendinius.

10.5.7. Turi buti atliktos ir su iSpildomaja dokumentacijg pateikiamos statomy pozeminiy komunikacijy
geodezinés nuotraukos.

11. REIKALAVIMAI TESTAVIMUI

11.1. Tiekéjas privalo parengti ir susiderinti su Uzsakovu visy perimetro signalizacijos jrangos elementy
testavimo (SAT, vidiniai ir kiti testavimai) planus.
11.2. Tiekéjas turi atlikti vidinj testavimg pagal 11.6.1-10 punktuose pateikta metodika.
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11.3. Perimetro apsaugos signalizacijos sistemos SAT bus vykdomas tik po sistemos idiegimo, Tiekéjui atlikus
vidinj testavima, pateikus vidinio testavimo ataskaita ir patvirtinus, kad sistema veikia taip, kaip yra
nurodyta §ios techninés specifikacijos reikalavimuose bei analizés ir techninio ir funkcinio apraSymo
dokumentacijoje.

11.4. Pagal parengtus testavimo planus, Tiekejas turés fiziskai dalyvauti testavime, teikti konsultacijas, kaip
turi biiti atliekamas testuojamas veiksmas/funkcija/operacija pagal pateiktus testavimo scenarijus,
i§sakyti savo komentarus ir sifilymus dél rekomenduojamo klaidos kritiSkumo lygio, informuoti
testavimo dalyvius apie klaidos Salinimo termina, taisyti klaidas. Visa informacija apie klaidy kritisSkumo
lygi, jos Salinimo terminus, Salinimo eiga ir priskirtus atsakingus asmenis bus registruojama klaidy
registre. Jrankj klaidy registravimui pateikia Teikéjas likus ne maZziau 2 savaitéms iki testavimo pradzios.

11.5. Tiekéjas, pagal testavimo klaidy registre uzregistruotg informacija ir parengta klaidy Salinimo plana, turés
Salinti visas uZregistruotas klaidas ir neatitikimus, nustatytus SAT metu.

11.6. Perimetro apsaugos signalizacijos sistemos SAT vykdomi $ia tvarka:

11.6.1. Atrémus kopécias j tvorg ir jomis lipant turi buti uzfiksuotas tvoros suveikimas.

11.6.2. Lipant per tvorg nenaudojant kopéciy turi biiti uzfiksuotas suveikimas.

11.6.3. Judant lygiagreciai palei tvorg per tvoros pavirsiy ir judéjimo metu braukiant mediniu/metaliniu strypu

turi biiti uzfiksuotas suveikimas.

11.6.4. Atrakinus ir atidarius vartus tiek kad biity jmanoma pro juos patekti j kita puse turi biiti uzfiksuotas

suveikimas.

11.6.5. PerSokus ar perlipus per vartus jy neatrakinant turi biiti uzfiksuotas pazeidimas.

11.6.6. Suimitavus kabelio triikj pasirinktoje vietoje turi biiti uzfiksuotas gedimas.

11.6.7. Atidarius perimetre esancia spintg turi biiti uzfiksuotas suveikimas.

11.6.8. Kiekvieno suveikimo atveju operatoriaus darbo vietoje pateikiamas suveikusios zonos vaizdo kamery

tinklelis su tai zonai priskirtomis kameromis. Valdomos kameros nustato ir seka pazeidéjo judéjima.
11.6.9. I8 operatoriaus darbo vietos pasirinktinai i§jungiama jautraus kabelio zona ar varty barjerai. Atliekant
veiksmus kurie normaliomis salygomis turéty sugeneruoti suveikima, suveikimas néra fiksuojamas.

11.6.10.Visi testai turi vienodai veikti visame perimetre. SAT metu Uzsakovas savo nuoziiira pasirinks testo
atlikimo vietg ir testavimo atvejj (-us). Uzsakovas vieno testo metu galés atlikti norimg skaiCiy
testavimo atvejy, bet ne daugiau nei 10-tyje zony.

11.6.11.Atlikus visus testus bus perzitiréti suveikimy ir gedimy registrai — turi baiti uzfiksuoti visi jvykiai ir visy

jrasy informacija turi buti teisinga.

11.6.12.SAT nutraukiamas jei jo metu uzfiksuojami 5 atvejai kai sistema suveiké netinkamai ir/arba suveiké su

klaidomis (pvz. gautas suveikimas, bet operatoriaus darbo vietoje pateikiamas neteisingas zonos vaizdo
kamery tinklelis/neteisinga priskirta kamera ar pan.). Tokiu atveju Tiekéjas turés iStaisyti nustatytas
klaidas ir suderinti su Uzsakovu pakartotinio SAT datg. Pakartotinio SAT metu UZsakovas testus vél
galés atlikti pagal 11.6 punkte aprasytus scenarijus.

11.6.13.SAT laikomas sékmingu kai visy UzZsakovo atlikty testavimo atvejy metu sistema suveiké tinkamai ir

be klaidy.

11.7. Pries pradedant eksploatuoti perimetro tvoros signalizacijos sistemg, Tiekéjas privalo pasalinti visas
kritinio ir vidutinio lygio klaidas.

12. REIKALAVIMAI NAUDOTOJU IR ADMINISTRATORIU MOKYMAMS

12.1. Tiekéjas turés parengi ir suderinti i§samig mokymy programa, kurios detalizacija pateikta Sios techninés
specifikacijos 15 Skyriuje.

12.2. Tiekéjas turés apmokyti UZsakovo personalg teikti 1 ir 2 SLA lygio paslaugas t. y. UZsakovo personalas
turés gebéti vykdyti tvoros signalizacijos sistemos jrangos technine priezilirg ir palaikyti jos veikima,
pakeisti nesudétingai pakeic¢iamus techninés jrangos komponentus, identifikuoti gedimus, juos Salinti,
iStaisyti potencialiai galimas pasitaikyti klaidas.

12.3. Tiekéjas turés apmokyti Uzsakovo personala teikti perimetro signalizacijos sistemos prevencing
priezilirg, gamintojo nustatytu daznumu.

12.4. Apmokoma bus:

12.4.1. po 4-8 asmenis techninés prieziiiros, prevencinés prieziliros, programinés jrangos ir administravimo

temomis.

12.4.2. po 8-12 asmenis sistemos naudotojo tema.
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12.5. Mokymo trukmé turi biiti pakankama, kad visi apmokyti darbuotojai galéty visiskai savarankiskai atlikti
paskirtas funkcijas.

12.6. Tiekéjas turi parengti vartotojo vadovus, klaidy ir gedimy Salinimo (techninés prieziiiros) vadovus,
prevencinés priezitiros vadovus, o taip pat kita medziagg, uztikrinan¢ig nenutriikstama Sistemos veikima.

12.7. Mokymai vyks VNO patalpose. Praktiniai uzsiémimai turi btiti vykdomi tiesiogiai esant pilna apimtimi
idiegtai ir pilna apimtimi veikianciai jdiegtai perimetro signalizacijos sistemai.

12.8. Programinés jrangos administravimo mokymai turi biiti jraSomi, t. y. turi buti jraSomas vaizdas ir garsas,
po mokymy pateikiami vaizdo jrasai elektroninéje laikmenoje. Sie mokymai gali biiti vykdomi per
elektronine platforma (pvz. MS Teams).

12.9. Technings ir prevencinés priezitiros mokymai turi biiti atliekami jrangos sumontavimo vietoje.

12.10.Mokymu metu turi biiti pateikiama $i informacija, jskaitant, bet neapsiribojant:

12.10.1.Tiekéjas privalo instruktuoti ir apmokyti UZsakovo personala apie sistemoje panaudotus sprendimus.

12.10.2.Informacija apie tvoros signalizacijos sistemos veikima, naudojamy komponenty instrukcijos.

12.10.3.Instrukcijos apie rysiy kanalus, integracijas.

12.10.4.Techniniy sprendimy ir sistemos veikimo paaiskinimas atliekant praktinius pratimus.

12.10.5.Sistemos komponenty veikimo paaiskinimas: sensorinis kabelis, valdikliai, programiné jranga,

integruojamos sistemos ir kt.

12.10.6.Programinés jrangos naudojimo mokymai, naudotojo darbo vietose atliekant praktinius pratimus.

12.10.7.Programingés jrangos administravimo mokymai atliekant praktinius pratimus.

12.10.8.Ivykiy ir gedimy pranesimy identifikavimas, vertinimas ir analizé.

12.10.9.Prevencinés priezitiros politika, priezitiros darby intervalai.

12.10.10.Irangai, kuriai eksploatuoti nebus rengiami mokymai, taip pat turi biti pateikti pilnai dokumentuoti

eksploatacijos ir priezitiros/remonto vadovai.

12.11.Tiekéjas apmokes Uzsakovo personalg turés iSduoti tai liudijancius sertifikatus, kurie savaime liudys ir
tai, kad apmokyto personalo atlikti gedimy Salinimo darbai, atlikta techniné/prevenciné prieziiira ar pan.
nepanaikina Tiekéjo garantiniy jsipareigojimy.

12.12.Tiekéjas privalo pateikti visa mokymui reikalingg jrangg ir jrankius (pvz. veikimo demonstravimui
reikiama jranga/resursas).

12.13.Tiekéjas turi organizuoti mokymus lietuviy kalba. Jeigu mokymy instruktorius nekalba lietuviy kalba,
Rangovas organizuoja kokybiska ir kvalifikuotg instruktazo vertima j lietuviy kalba neatlygintinai.

13. REIKALAVIMAI BANDOMAJAI EKSPLOATACIJAI

13.1. Bandomosios eksploatacijos laikotarpis turi biiti ne trumpesnis nei 28 kalendorinés dienos.

13.2. Bandomojo laikotarpio tikslas yra patikrinti sistemos eksploatacines savybes, funkcionalumg realiomis
darbo salygomis bei atitikima naSumui ir techniniams reikalavimams, iStaisyti nustatytas klaidas.

13.3. Bandomuoju laikotarpiu sistema jprastomis salygomis eksploatuos Uzsakovo personalas, prizitirint
Tiekéjui.

13.4. Jei sistema realiomis darbo salygomis, sékmingai, be klaidy atidirbs 28 kalendoriniy dieny bandomajj
laikotarpj, bus laikoma kad bandomoji eksploatacija atlikta sékmingai.

13.5. Bandomosios eksploatacijos metu nustaius sistemos funkcionalumo ir veikimo klaidas ir/ar trikumus
bus laikoma kad bandomoji eksploatacija nesékminga — Tiekéjas turés paSalinti nustatytas klaidas ir/ar
trakumus ir informuoti tiekéja apie naujai pradéta bandomosios eksploatacijos laikotarpj.

13.6. Tiekéjas pagal suderintg klaidy Salinimo grafikg turi Salinti visus bandomosios eksploatacijos metu
nustatytus suderinto sistemos funkcionalumo ir veikimo trokumus, uZregistruotus bandomosios
eksploatacijos problemy registre (jskaitant ir saugumo trukumus, nustatytus atliekant testavima). [rankj
klaidy registravimui pateikia Teikéjas.

13.7. Tiekéjas bandomosios eksploatacijos metu turi skirti konsultantg, atsakingg uz funkcinés darbo su sistema
pagalbos teikimg (gyvai, telefonu, el. pastu, kt.).

13.8. Vykdant sistemos bandomaja eksploatacijg neturi biti trikdoma oro uosto veikla.

14. REIKALAVIMAI GARANTINEI IR TECHNINEI PRIEZIURAI

14.1. Tiekéjas jsipareigoja teikti sistemos garantinés ir techninés priezitros paslaugas ne maziau kaip 36
ménesius, skai¢iuojant nuo galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.
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14.2. Garantinés prieziiiros objektas yra Tvoros signalizacijos sistemos funkcionalumas, techniné jranga,
programing ir sisteminé programiné jranga, standartinés licencinés programinés jrangos konfigiiracija,
integracijos, kita techniné ir programing bei sisteminé programiné jranga. Garantinés priezitiros objektu
gali biiti laikomos tik Tiekéjo pristatytos Prekés ir atlikti Darbai.

14.3. Tiekéjas garantinés prieziiiros laikotarpiu pagal suderintg sistemos techninés prieziiiros reglamentg turi
teikti garantinés prieziiiros darbus ir uztikrinti kokybés garantija.

14.4. Garantinis aptarnavimas turi biiti atlickamas remiantis techninés ir programinés jrangos gamintojy
rekomendacijomis.

14.5. Tiekéjas garantinés priezitros laikotarpiu jsipareigoja uZztikrinti visus $ioje techninéje specifikacijoje
jrangai keliamus techninius ir funkcinius reikalavimus.

14.6. Visos Tvoros signalizacijos jrangos veikimo klaidos klasifikuojamos:

14.6.1. Kritiné klaida — nei vienas naudotojas negali naudotis sistema arba neveikia jos komponentai, turintys
lemiamos jtakos sistemos veikimui ir naudotojas stebéjimo poste negauna informacijos apie neteisétus
perimetro ruozy kirtimo pazeidimus.

14.6.2. Vidutinio lygio klaida — sistemos naudotojai negali naudotis arba gali tik i§ dalies naudotis tam tikromis
sistemos funkcijomis, neturiniomis lemiamos jtakos visos sistemos veikimui arba Sios sistemos
funkcijos atliekamos nekorektiskai.

14.6.3. Sprendima, kokio tipo (Kritiné ar Vidutinio lygio) klaida yra nustatyta, priima Uzsakovo paskirti
atsakingi asmenys.

14.7. Tiekéjas privalés uztikrinti, kad UZsakovas bet kuriuo paros metu galéty uzregistruoti klaidg Tiekéjo
gedimy registracijos sistemoje, el. pastu arba telefonu. Uzregistruotos klaidos turi buti fiksuojamos klaidy
registre, kurj pateikia Tiekéjas.

14.8. Reakcijos laikas klaidoms (terminas pradedamas skaiCiuoti nuo informavimo apie klaidg pateikimo
Tiekéjui momento):

14.8.1. Kritinés klaidos — ne véliau kaip per 2 valandas.

14.8.2. Vidutinio lygio klaida — ne véliau kaip per 8 valandas.

14.9. Klaidy Salinimo terminai derinami su Uzsakovu, tac¢iau bet kokiu atveju turi biiti ne ilgesni kaip (terminas
pradedamas skai¢iuoti nuo informavimo apie klaidg pateikimo Tiekéjui momento):

14.9.1. Kritinés klaida — ne daugiau kaip per 8 valandas.

14.9.2. Kitais atvejais — ne daugiau kaip per 48 valandas.

14.10.Informacija apie pasalintas (pataisytas) klaidas ataskaitos forma turi biiti pateikiama Uzsakovui per 24
val. juo pasalinimo fakto.

14.11.Konkretiis klaidy ir jy paSalinimo praneSimy pateikimo budai turi biti pateikti Techninés prieZitiros
reglamente, kurio detalizacija pateikta Sios techninés specifikacijos 15 Skyriuje.

14.12.Techninés prieziiiros darbai apima:

14.12.1.Incidenty/klaidy/geimy Salinimo paslaugos. Taip pat gali apimti pagalbos teikimg atkuriant
eksploatuojamos sistemos darbinguma, pavyzdziui, jvykus duomeny bazés ar atskiry jos komponenty
darby klaidoms, kai pagal pobiidj klaidos/sutrikimai néra garantinés prieziiiros objektas.

14.12.2.Sistemos funkcionalumo iSplétima ir/arba patobulinimg (jei tai néra Sistemos klaida).

14.12.3.Papildomo (techninéje specifikacijoje nenumatyto) perimetro signalizacijos sistemos funkcionalumo
vystymas, grafiko/biudZeto pateikimas, jgyvendinimas.

14.12.4 Konsultavimas su perimetro tvoros sistemos jranga susijusios IT infrastruktiros technologiniy
pajégumy, patikimumo, prieinamumo, plétros klausimais.

14.12.5.Konsultavimas perimetro tvoros signalizacijos sistemos integravimo ] kitas (papildomas, techninéje
specifikacijoje nenurodytas) sistemas klausimais ir / arba kity sistemy integravimo ] perimetro
signalizacijos sistemg klausimais.

14.12.6.Papildomy ataskaity Sablony parengimas.

14.12.7 Kitos konsultacinés paslaugos.

14.13.Uzsakovas gali, bet nejsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu uzsakyti papildomus darbus pagal
Tiekéjo pasitlyme nurodyta valandinj jkainj, pateikiant uzsakymus el. pastu. Uzsakovui pateikus
uzsakymg papildomiems darbams, Rangovas turés pristatyti (detalizuoti) ir su Uzsakovu suderinti
planuojamy atlikti papildomy darby apraSyma, laiko sgnaudas, pateikiant laiko sgnaudy pagrindima, bei
jgyvendinimo terming. Papildomi darbai pradedami vykdyti tik gavus UZzsakovo patvirtinima.
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15.

REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

15.1.
15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Visa komunikacija projekto vykdymo metu turés biiti vykdoma lietuviy arba angly kalba.

Pateikiami dokumentai turéty biiti PDF formatu ir, kai to reikalaujama, dokumenty Saltinio formatu.
Saltinio formatas yra tas formatas, kuriuo buvo sukurti dokumentai ir bréZiniai, pavyzdziui, ,,AutoCAD*“
bréZiniams, ,,Microsoft Word* dokumentams ir t.t.

Visi vartotojo vadovai pateikiami lietuviy ir angly kalbomis. Administratoriaus vadovai ir visa kita
techniné dokumentacija pateikiama lietuviy arba angly kalbomis.

Turi buiti pademonstruota, kad pateikiami vadovai yra pakankamai i§samts, jog sistemos naudotojai ir
administratoriai galéty vykdyti kasdiene, gedimy Salinimo ir prevencing prieziiira vadovaudamiesi §iais
vadovais.

Tiekéjas 4 skyriaus 2 lentelés 1 punkte nurodytais terminais turi parengti ir suderinti su UZsakovu Detaly
projekto igyvendinimo plang, kuris turi apimti:

15.5.1. Projekto vykdymo veiklas ir jy eiliSkuma, priklausomybes.

15.5.2. Projekto vykdymo veikly pradzios ir pabaigos terminus (etapo trukmé).

15.5.3. Atsakingus uz veiklas asmenis.

15.5.4. Subrangovy roles ir atsakomybes (jei yra).

15.5.5. Komunikacijos valdymo plana.

15.5.6. Techninés jrangos duomeny lapus ir tiekimo grafikg.

15.5.7. Reikiamy integracijy idiegimo, iStestavimo darby plana.

15.5.8. Kitus susijusius, s¢kmingam Projekto jgyvendinimo uZtikrinimui aktualius darbus, jy tarpusavio

15.6.

priklausomybes.
Tiekéjas 4 skyriaus 2 lentelés 2 punkte nurodytais terminais turi parengti ir suderinti su Uzsakovu
Perimetro apsaugos sistemos techninj ir funkcinj apraSymg. ApraSymas turi biiti i§samus ir detalus,
suteikiantis aiSky supratimg apie sistemos veikimg ir funkcionaluma. ApraSyme turi buti pateikta Si
informacija (bet neapsiribojant):

15.6.1. Turinys.

15.6.2. Funkcinis apraSymas.

15.6.3. Perimetro apsaugos sistemos architektiira, sistemos elementy apjungimo schemos.

15.6.4. Integracijy su iSorinémis sistemomis detalés (pvz. VSS ar kt.).

15.6.5. Duomeny srauto diagramos.

15.6.6. Diegiamos techninés jrangos specifikacijos, duomeny lapai.

15.6.7. Programinés jrangos specifikacijos.

15.6.8. Perimetro tvoros zemélapis su atvaizduotais perimetro apsaugos signalizacijos sistemos komponentais

ir atstumy zymekliais kas 500 m. did¢jancia seka.

15.6.9. Kiti susije techniniai ir funkciniai dokumentai.

15.7.

15.8.

Ne daugiau kaip per 4 mén. nuo sutarties jsigaliojimo datos Tiekéjas turi parengti ir suderinti
Testavimo plana, kuris turi apimti SAT, vidinius ir kitus testavimo atvejus. Juose turi biiti pateikta detali
testavimo procedira, pateikti testavimo principai ir prielaidos, testuojamos funkcijos, testavimo
scenarijai.

Tiekéjas turi pateikti ir suderinti iki mokymy pradzios likus ne maziau nei 2 savaitéms ISsamig mokymo
programa, kurioje biity pateikta:

15.8.1. Mokymy turinio planas i§vardintomis mokymy veiklomis ir mokymy metodika.

15.8.2. Mokymy tvarkarastis su nurodytomis datomis, laikais ir preliminaria trukme.

15.8.3. Naudotojo vadovas.

15.8.4. Prevencinés prieziiiros vadovas.

15.8.5. Techninés prieziiiros vadovas.

15.8.6. Programinés jrangos administratoriaus vadovas.

15.8.7. Vadovuose pateikiama informacija turi apimti (bet neapsiribojant) klaidy ir gedimy Salinima, prieziiiros

procediiras, eksploatavimo (kasdienio naudojimo) instrukcijas, o taip pat kita medziaga, uztikrinancig
nenutriikstamg Sistemos veikimg. Vadovai pateikiami kaip du atskiri dokumentai techninei ir
programinei jrangai.

15.8.8. Pateikti visi administratoriaus lygio prisijungimo duomenys prie visos sumontuotos ir jdiegtos techninés

ir programings jrangos.

15.8.9. Praktiniy savarankiskai atlickamy uzduo¢iy planas.
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15.9. Ne daugiau kaip per 7 mén. nuo sutarties jsigaliojimo datos Tické&jas turi parengti ir suderinti su
Uzsakovu Techninés prieZiiiros reglamenta, kuris turi apimti (bet neapsiribojant):

15.9.1. Atliekamy darby apimtj.

15.9.2. Detalios techninés priezitiros vykdymo proceduros ir darbo tvarkos apraSymg, apimantj 1 lygio ir 2
lygio techninés priezitiros/palaikymo tvarkos apraSa (apimantj gedimy Salinimo instrukcija,
nepertraukiamo veikimo uztikrinimo instrukcija, kt.), kurj vykdys Uzsakovo atsakingi asmenys, bei 3
lygio techninés priezitiros/palaikymo tvarkos aprasa (apimantj atsakomybiy aprasyma), kurj vykdys
Tiekéjas.

15.9.3. Uzfiksuoty klaidy klasifikavima bei reakcijos laikus.

15.9.4. Irankj klaidy registravimui.

15.9.5. Konkretiis nustatyty klaidy ir jy pasalinimo pranesimy pateikimo budai.

15.9.6. Techninés priezitiros instrukcijoje turi biiti i§sami informacija apie jrenginiy sudedamasias dalis su
gamintojo kodais ir pan. Dalys bei jy originalios jrangos gamintojai turi biiti lengvai nustatomi pagal
pateikta dokumentacija.

15.9.7. Turi biiti pateikti visos sumontuotos jrangos planiniai techninio aptarnavimo darby sarasai ir jy grafikai,
kuriuos rekomenduoja atlikti jrangos gamintojai.

15.10.1ki bandomosios eksploatacijos pradZzios Tickéjas turi pateikti:

15.10.1.Testavimo ataskaitas, kuriose pateikti pagal testavimo plana atlikty testy rezultatai. Kiekvieno
testavimo atveju (SAT, vidinio ar kt.) pateikiama atskira ataskaita.

15.10.2.Suderintg demontuotinos jrangos sarasa.

15.10.3.I8duoti sékmingai baigty mokymy sertifikatus.

15.11.1Ki galutinio darbuy perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos Tiekéjas turi parengti ir pateikti

Siuos dokumentus:

15.11.1.Pagal faktiskai atliktus darbus pakoreguota techninj ir funkcinj aprasyma.

15.11.2.Visas jdiegtos jrangos ir programinés jrangos valdymo, administravimo teises, prisijungimo duomenis,
perduoti visus administratoriaus lygio slaptazodzius.

15.11.3.Rasytinj jsipareigojimag pagal poreik] teikti konsultacijas Tieké&jo darbo valandomis, Perimetro apsaugos
sistemos techninés ir programings jrangos naudojimo ir administravimo klausimais.

15.11.4.Suderintg su Uzsakovu Perimetro apsaugos sistemos techninés prieziiiros reglamenta.

16. PRIEDAI

16.1. Priedas Nr. 1 — Esami skydai, jy koordinatés (WGS-84 sistemoje) ir informacija dél komutatoriy.
16.2. Priedas Nr. 2 — Esamy varty ir barjery foto nuotraukos.
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