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DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  

 

Eilės 

Nr. 
Darbo pavadinimas, aprašymas 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Nuorod

a į TS 

1. Paruošiamieji darbai 

1.1 Gatvės trasos nužymėjimas km 1,4   TS 02 

1.2 Vienstiebių ženklų atramų išardymas ir išvežimas iki 5 km vnt. 60   TS 02 

1.3 Kelio ženklų skydų išardymas ir išvežimas iki 5 km vnt. 106   TS 02 

1.4 Esamos asfaltbetonio dangos išardymas m2 3345   TS 02 

1.5 Esamos betoninės dangos ardymas m2 11715   TS 02 

1.6 Esamų betoninių gatvės bordiūrų ardymas m 3419   TS 02 

1.7 Esamų betoninių vejos bordiūrų ardymas m 7106   TS 02 

1.8 Gelžbetoninės tvoros ardymas m 281   TS 02 

1.9 
Medžių nuo 16 cm iki 32 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į 

autosavivarčius ir išvežimas 
vnt. 

1 
  TS 02 

1.10 
Medžių didesnių nei 32 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į 

autosavivarčius ir išvežimas 
vnt. 

3 
  TS 02 

1.11 
Medžių kelmų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 

rangovo pasirinktu atstumu 
vnt. 

4 
  TS 02 

1.12 Krūmų kirtimas ir išvežimas m2 637   TS 02 

1.13 Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 10km t 6366   TS 02 

1.14 Suoliukų ardymas vnt. 5   TS 02 

1.15 Šiukšliadėžių ardymas (betoninių) vnt. 7   TS 02 

2. Žemės darbai 

2.1 Augalinio grunto nuėmimas ir išvežimas 15 cm 
m²/ 

m³ 
5603 840 TS 03 

2.2 
Augalinio grunto nuėmimas, pervežimas iki 5 km ir sandėliavimas 

15cm 

m²/ 

m³ 
3783 567 TS 03 

2.3 Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai m² 16157   TS 03 

2.4 Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu m² 4039   TS 03 

2.5 Grunto kasimas, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas iki 10 km m³ 5769   TS 03 

2.6 
Grunto kasimas rankiniu būdu, pakrovimas į savivarčius ir 

išvežimas iki 10 km 
m³ 1442   TS 03 

2.7 Iškasų viršutinio 0,30 m sluoksnio tankinimas mechanizuotai m³ 4847   TS 03 

2.8 Iškasų viršutinio 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu būdu m³ 1212   TS 03 
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3. Drenažo įrengimas       

3.1 
Sankasos drenažo sistemos iš gofr. perf. PVC d113/126 mm 

skersmens vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas 
m 2437     

3.2 Žemės darbai(iškasos) m³ 1919     

3.3 Drenažo vamzdžio užpylimas šalčiui atspariu sluoksniu m³ 1919     

3.4 Neaustinė geotekstilės 170 g/m2 įrengimas m² 4557     

3.5 Plastikinis drenažo apžiūros šulinys su visu komplektu d425 vnt. 8     

4. Pėsčiųjų tako dangos konstrukcijos įrengimas 

4.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, hmin. = 0,19 m m³ 2406   TS 04 

4.2 
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, 

h=0,15 m 
m² 9115   TS 04 

4.3 Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m m² 9115   TS 07 

4.4 
Betoninių pilkos spalvos trinkelių įrengimas (200x100x80), 

h=0,08 m 
m² 7934   TS 07 

4.5 
Betoninių reljefinių trinkelių dangos skirtos silpnaregiams 

įrengimas (su kauburėliais), h=0,08 m 
m² 321   TS 07 

4.6 
Betoninių reljefinių trinkelių dangos skirtos silpnaregiams 

įrengimas (su juostelėmis), h=0,08 m 
m² 860   TS 07 

5. Dviračių tako dangos konstrukcijos įrengimas 

5.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, hmin. = 0,17 m m³ 2106   TS 04 

5.2 
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, 

h=0,20 m 
m² 6837   TS 04 

5.3 
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD h = 

0,05m 
m² 6837   TS 05 

5.4 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto 

viršutinio sluoksnio įrengimą 200 g/m2, panaudojant bituminę 

emulsiją C40B5-S 

kg 1367   TS 05 

5.5 
Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 8 VL (raudonos 

spalvos), h = 0,04m 
m² 6837   TS 05 

6. Dviračių tako dangos konstrukcijos įrengimas per nuovažas 

6.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, hmin.=0,35 m m³ 42   TS 04 

6.2 
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, 

h=0,20 m 
m² 102   TS 04 

6.3 
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD h = 

0,06m 
m² 102   TS 05 

6.4 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto 

viršutinio sluoksnio įrengimą 200 g/m2, panaudojant bituminę 

emulsiją C40B5-S 

kg 20   TS 05 

6.5 
Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio (raudonos spalvos) AC 8 

VL h = 0,04m 
m² 102   TS 05 

7. Gatvių eksploatavimo juostos dangos konstrukcijos įrengimas 

7.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, hmin. = 0,19 m m³ 204   TS 04 

7.2 
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, 

h=0,15 m 
m² 978   TS 04 

7.3 Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m m² 978   TS 07 

7.4 
Betoninių pilkos spalvos plytelių įrengimas (500x500x80), h=0,08 

m 
m² 978   TS 07 

8. Gatvės atstatymo dangos konstrukcijos įrengimas 

8.1 
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, 

h=0,20 m 
m² 1478   TS 04 
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8.2 Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS, h=0,10 m m² 1478   TS 05 

8.3 

Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto apatinio 

sluoksnio įrengimą 250 g/m2, panaudojant bituminę emulsiją 

C60BP4-S 

kg 370   TS 05 

8.4 Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS, h=0,08 m m² 1478   TS 05 

8.5 

Asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio 

sluoksnio įrengimą 250 g/m2, panaudojant bituminę emulsiją 

C60BP4-S 

kg 370   TS 06 

8.6 Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 11 S, h=0,04 m m² 1478   TS 05 

8.7 
N2 tipo karštasis siūlių sandariklis „asfaltas prie asfalto“, (200 

g/m) (įsivertinti asfalto sluoksnių skaičių) 
m 3110   TS 06 

9. Automobilių stovėjimo aikštelės dangos konstrukcijos įrengimas 

9.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, hmin.=0,35 m m³ 411   TS 04 

9.2 
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, 

h=0,20 m 
m² 770   TS 04 

9.3 
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, h = 

0,10m 
m² 770   TS 05 

10. Nuovažų dangos konstrukcijos įrengimas 

10.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, hmin.=0,37 m m³ 157   TS 04 

10.2 
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, 

h=0,20 m 
m² 307   TS 04 

10.3 
Asfalto apatinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, h = 0,08 

m 
m² 307   TS 05 

11. Gatvės DK 10 klasės dangos konstrukcijos įrengimas 

11.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, hmin.=0,58 m m³ 415   TS 04 

11.2 
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, 

h=0,20 m 
m² 609   TS 04 

11.3 Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS, h = 0,10m m² 609   TS 05 

11.4 

Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto apatinio 

sluoksnio įrengimą 250 g/m2, panaudojant bituminę emulsiją 

C60BP4-S 

kg 152   TS 05 

11.5 Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS, h = 0,08m m² 609   TS 05 

11.6 

Asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio 

sluoksnio įrengimą 250 g/m2, panaudojant bituminę emulsiją 

C60BP4-S 

kg 152   TS 05 

11.7 Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 11 S, h = 0,04m m² 609   TS 05 

12. Laiptų įrengimas 

12.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas m³ 1,2   TS 04 

12.2 Betonas C25/30 klasės m³ 1,3   TS 07 

12.3 Betoninės pakopos (šiurkštintu paviršiumi) (2000x350x150) vnt. 6   TS 07 

12.4 Armavimo tinklas d8 S400 15x15 cm kg 38     

12.5 
Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C20/25) 

pagrindo 
m 6   TS 07 

12.6 Nerūdyjančio plieno turkėlas su dvigubu porankiu m 2,5   TS 07 

13. Bortų įrengimas 

13.1 
Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) 

pagrindo 
m 2938   TS 07 
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13.2 
Nužemintų (įvažiavimo) gatvės bordiūrų 1000x150x220 

įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo 
m 206   TS 07 

13.3 
Autobusų bordiūrų 1000x400x310 įrengimas ant betono (C20/25) 

pagrindo 
m 200   TS 07 

13.4 
Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C20/25)  

pagrindo 
m 8091   TS 07 

13.5 
Velo bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C20/25) 

pagrindo 
m 2092   TS 07 

13.6 
Sandarinimo juostos įrengimas (tarp kelio borto ir asfaltbetonio 

dangos) 
m 3344   TS 07 

14. Baigiamieji darbai 

14.1 
Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės 

storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas 
vnt. 39   TS 06 

14.2 
Kelio ženklų metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 

mm, h=4,00 m) vamzdžio ilgis 
m 156   TS 06 

14.3 
Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo ir šviesoforų 

atramų 
vnt. 48   TS 06 

14.4 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų vnt 136   TS 06 

14.5 Kelio ženklų skydų plotas m² 91   TS 06 

14.6 
Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.1 (polimerinėmis 

medžiagomis su stiklo rutuliukais) 
m/m² 396,68 47,6 TS 06 

14.7 Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.1 (kelio dažais) m/m² 118,43 14,2 TS 06 

14.8 
Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.2 (polimerinėmis 

medžiagomis su stiklo rutuliukais) 
m/m² 159,99 40,0 TS 06 

14.9 
Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.3 (polimerinėmis 

medžiagomis su stiklo rutuliukais) 
m/m² 

1422,7

5 
341,5 TS 06 

14.1

0 

Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.5 (polimerinėmis 

medžiagomis su stiklo rutuliukais) 
m/m² 

2794,7

5 
83,8 TS 06 

14.1

1 
Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.5 (kelio dažais) m/m² 

2496,1

5 
74,9 TS 06 

14.1

2 

Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.6 (polimerinėmis 

medžiagomis su stiklo rutuliukais) 
m/m² 3,00 0,3 TS 06 

14.1

3 

Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.7 (polimerinėmis 

medžiagomis su stiklo rutuliukais) 
m/m² 938,91 56,3 TS 06 

14.1

4 
Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.7 (kelio dažais) m/m² 272,37 16,3 TS 06 

14.1

5 

Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.8 (polimerinėmis 

medžiagomis su stiklo rutuliukais) 
m/m² 452,49 28,3 TS 06 

14.1

6 

Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.10 (polimerinėmis 

medžiagomis su stiklo rutuliukais) 
m/m² 12,13 1,3 TS 06 

14.1

7 

Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.11 (polimerinėmis 

medžiagomis su stiklo rutuliukais) 
m/m² 127,79 63,9 TS 06 

14.1

8 
Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.11 (kelio dažais) m/m² 37,65 18,8 TS 06 

14.1

9 

Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.12 (polimerinėmis 

medžiagomis su stiklo rutuliukais) 
m² 8,1   TS 06 

14.2

0 

Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.13.3 (polimerinėmis 

medžiagomis su stiklo rutuliukais) 
m/m² 427,89 61,1 TS 06 
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14.2

1 

Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.14 (polimerinėmis 

medžiagomis su stiklo rutuliukais) 
m/m² 429,57 53,7 TS 06 

14.2

2 

Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.15 (polimerinėmis 

medžiagomis su stiklo rutuliukais) 
m/m² 57,00 24,6 TS 06 

14.2

3 

Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.16 (polimerinėmis 

medžiagomis su stiklo rutuliukais) 
m² 105,46   TS 06 

14.2

4 

Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.21 (polimerinėmis 

medžiagomis su stiklo rutuliukais) 
m² 7,00   TS 06 

14.2

5 

Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.22 (polimerinėmis 

medžiagomis su stiklo rutuliukais) 
m/m² 162,84 39,1 TS 06 

14.2

6 
Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.23 (kelio dažais) m² 42,70   TS 06 

14.2

7 Ratų atmušėjai 
vnt. 

23 
  TS 06 

14.2

8 

Augalinio grunto užpylimas ir užsėjimas (vidutinis sluoksnio 

storis 10,0 cm) 
m² 3783   TS 09 

14.2

9 
Apsauginė pėsčiųjų tvorelė m 34   TS 07 

14.3

0 Suoliukų įrengimas 
vnt. 

12 
  TS 07 

14.3

1 Šiukšliadėžių įrengimas 
vnt. 

5 
  TS 07 

14.3

2 Perkeliami paviljonai 
vnt. 

5 
  TS 08 

14.3

3 Dviračių stulpelis 
vnt. 

28 
  TS 07 

14.3

4 Esamų šulinių liukų aukščių sureguliavimas g/b žiedais. 
vnt. 60   TS 02 

14.3

5 

Esamų šulinių liukų aukščių sureguliavimas g/b žiedais, jų 

keitimas naujais  

plaukiojančio tipo 12t ketiniais liukais ir komunikacijas žyminčių 

stulpelių įrengimas 

vnt. 2   TS 02 

14.3

6 

Esamų šulinių liukų aukščių sureguliavimas g/b žiedais, jų 

keitimas naujais  

plaukiojančio tipo 40t ketiniais liukais ir komunikacijas žyminčių 

stulpelių įrengimas 

vnt. 9   TS 02 

14.3

7 

Polipropileninė, adatinio perforavimo būdu pagaminta geotekstilė 

su tvirtu PP padengimu abiejose pusėse 
m 218 

  TS 08 

14.3

8 
Stendų perkėlimas į kitą vietą vnt 5 

  TS 02 

14.3

9 
Medžio persodinimas vnt 1 

  TS 02 

 

Pastabos:  

1) Rangovas statybvietės išlaidose turi įsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus 

(įskaitant deklaracijos apie statybos užbaigimą gavimą). 

2) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami. 
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3) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti 

išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. 

4) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingus projekto įgyvendinimui 

pagal brėžinius.  

5) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. 

6) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai 

paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai 

tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su 

atitikties deklaracijomis.  

7) Statybos metu pažeidus esamas komunikacijas, šulinius ir kitas inžinerinių tinklų sudėtines dalis, 

jos turės būti pakeistos naujomis.  

 


