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DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

II. SKLYPO PLANAS 

(Eil.Nr.)  (Pavadinimas) (L. sk./format.) L. Nr. 

1.  TP sudėties dalių sąvadas   1 lapas/ A4 1 

2.  Dokumentų sudėties žiniaraštis  1 lapas/ A4 2 

3.  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 24.02.07-TP-SP-AR 7 lapai/ A4 3-9 

3.1.  Priedas Nr. 1 „Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, kuriais 

vadovaujantis buvo parengtas paprastojo remonto aprašas“ 

1 lapas/ A4 10 

4. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 24.02.07-TP-SP-TS   

4.1.        „Žemės darbai ir dangų įrengimas“  8 lapai/ A4 11-18 

5. PRIEDAI   

5.1.  Sklypo demontavimo darbų planas M 1:250    1 lapai/ 420x594 19 

5.2.  Sklypo planas M 1:250    1 lapai/ 420x594 20 

5.3.  Sklypo dangų įrengimo detalės M 1:20  1 lapas/ A3 21 

5.4.  Principinis tvoros įrengimas M 1:20  1 lapas/ A3 22 

5.5.  
Lauko laiptų planas, polių planas, pjūviai A-A ir B-B, principinis polių armavimas 

M 1:50, M1:20, M1:10 

 1 lapas/ A3 23 

5.6.  Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:250  1 lapas/ 420x594 24 

6. MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS   

6.1. Sklypo plano dalies medžiagų kiekių žiniaraštis 2 lapai/ A4 25-26 
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II. SKLYPO PLANAS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Projekto pavadinimas ir adresas: Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr. 1097-1010-2035) Saulėtekio al. 11, 

Vilniuje, modernizavimo projektas. 

  
Pav. 1 „Situacijos schema“ 

2.1. Trumpas statybos sklypo apibūdinimas: 

Remontuojamas pastatas yra susiformavusioje urbanistinėje struktūroje, Vilniaus mieste, adresu Saulėtekio al. 

11, stovi šiek tiek nutolęs nuo pagrindinės Saulėtekio alėjos. Privažiavimas prie pastato ir įvažiavimas į teritoriją – 

atskiru keliuku. Sklypas  iš visų pusių dalinai apjuostas želdiniais, šalia yra susiformavusių gyvenviečių.  

Remontuojamas pastatas yra sklype, kurio kad. Nr. 0101/0025:1153 Vilniaus m. k. v., bendras sklypo plotas – 

27.5469 ha. Sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai (a.k. 111105555). Patikėtinis: Nacionalinė 

žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. 2000-10-10 Sudaryta sklypo panaudos sutartis Nr. K01/2000-23512, 

2007-07-04 Susitarimas Nr. K01/2007-837,   panaudos gavėjas – VŠĮ „Vilniaus Gedimino Technikos universitetas“. 

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita (visuomenės paskirties teritorijos). 

Remontuojamo pastato gretimybės: remontuojamas pastatas stovi šiaurinėje miesto dalyje. Pastatas iš šiaurės, 

vakarų ir rytų pusės apsuptas blokuotų ir atskirų statinių, sklypas apsuptas dalimi želdiniais, netoliese yra 

susiformavusių esamų gyvenviečių. Pastatas nepriklauso jokiai kultūros paveldo ar kitoms saugomoms teritorijoms. 
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Žemės sklypas buvo suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Sklypas yra netaisyklingos daugiakampio 

formos.  

Sklype esamos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:  

- Ryšių linijų apsaugos zonos (245 m2); 

- Elektros linijų apsaugos zonos (17 m2);  

- Dujotiekių apsaugos zonos (960 m2); 

- Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos (3 m2); 

- Miško naudojimo apribojimai (117147 m2); 

- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (7187 m2); 

- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (30110 m2); 

- Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje (23559 m2); 

- Aerodromo apsaugos zonos (275469 m2). 

 

Žemės sklypo servitutai: 

- Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) Teisė neatlygintinai eiti ir važiuoti transporto 

priemonėmis bet kuriuo paros laiku bei teisė įrenti ir eksplotuoti inžinerinius tinklus žemės sklypo dalyje, 

pažymėtoje linijomis ir skaičiais 44-59, 26-35, 206-S2 (4122 m2); 

- Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) Teisė neatlygintinai eiti ir važiuoti transporto 

priemonėmis bet kuriuo paros laiku bei teisė įrenti ir eksplotuoti inžinerinius tinklus žemės sklypo dalyje, 

pažymėtoje linijomis ir skaičiais 109, 144-163, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110-S4 (7456 m2); 

- Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) Teisė neatlygintinai eiti ir važiuoti transporto 

priemonėmis bet kuriuo paros laiku bei teisė įrenti ir eksplotuoti inžinerinius tinklus žemės sklypo dalyje, 

pažymėtoje linijomis ir skaičiais 60-63-S (397 m2); 

- Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) Teisė neatlygintinai eiti ir važiuoti transporto 

priemonėmis bet kuriuo paros laiku bei teisė įrengti ir eksplotuoti inžinerinius tinklus žemės sklypo dalyje, 

pažymėtoje linijomis ir skaičiais 196, 69-72, 193, 73-77, 252, 251, 249, 248, 247, 246, 245, 79-80, 

201,200, 199, 198, 197, 196-S3 (12180 m2); 

- Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) Teisė neatlygintinai eiti ir važiuoti transporto 

priemonėmis bet kuriuo paros laiku bei teisė įrenti ir eksplotuoti inžinerinius tinklus žemės sklypo dalyje, 

pažymėtoje linijomis ir skaičiais 98-123, 24-25, 124, 62, 61, 207, 125-137, 195, 138-143, 75, 74-S1 (9518 

m2); 

Trečiųjų asmenų teisės. Pastato modernizacijos projekto sprendiniais trečiųjų asmenų teisės nebus 

pažeidžiamos, projektuojamais statiniais ir inžineriniais objektais normuojami atstumai iki besiribojančių sklypų bus 

išlaikomi.  

Saugomos teritorijos. Teritorija su remontuojamais pastatais nepatenka į Lietuvos Respublikos ar Europos 

ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomą teritoriją. 

2.2. Klimatinės sąlygos. 

Pagal STR 2.01.12:2024 “Statybų klimatologija” duomenis Vilniaus mieste (Vilniaus apskrityje) yra sekančios 

klimatinės sąlygos: 

Statybvietės klimatiniai duomenys: 

- vidutinė metinė oro temperatūra +6,7 ºC; 

- absoliutus oro temperatūros maksimumas +35,4 ºC; 

- absoliutus oro temperatūros minimumas -37,2 ºC; 

- šalčiausios paros vidutinė oro temperatūros -27 ºC (92% integralinis pasikartojimas); 

- šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra -23 ºC (92% integralinis pasikartojimas); 

- šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra +0,7 ºC; 

- santykinis oro metinis drėgnumas 80%; 

- vidutinis kritulių kiekis per metus 664 mm; 

- maksimalus paros kritulių kiekis 75 mm; 

Maksimalus žemės įšalo gylis galimas 1 kartą per 10 metų – 134 cm, galimas 1 kartą per 50 metų –  170 cm. 

5



Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr. 1097-1010-2035) Saulėtekio al. 11, Vilniuje, modernizavimo projektas 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 

24.02.07-TP-SP-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 7 0 

 

 

Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės vref,0 

 

  

 

 

 

 

 

Žymenys: 

I, II, III – vėjo apkrovos rajonai.  

 

 

 

Pagal STR. 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Vilniaus miestas priskiriamas I–jam vėjo apkrovos rajonui su vėjo 

greičio atskaitine reikšme 24 m/s. 

Sniego antžeminės apkrovos sk charakteristinės reikšmės  

 

 

 

 

 

 

Žymenys: 

I, II, - sniego apkrovos rajonai. 

 

Pagal STR. 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Vilniaus miestas priskiriamas II–jam sniego apkrovos rajonui su 

sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,6 kN/m2 (120 kg/m2). 

2.3. Patvirtintų projektinių pasiūlymų sprendiniai. Viešinimas neprivalomas ir neatliekamas. 

2.4. Sklype esantys statiniai. Sutinkamai su Valstybinės įmonės Registrų centro 2024-04-18 centrinio duomenų 

banko išrašu Nr. 1/4729 ir 2024-01-30 centrinio duomenų banko išrašu Nr. 10/201142, sklype yra įregistruota 10 

statinių: 

- Laikino tipo angaras laboratorinei įrangai, pažymėjimas plane 7F1g, unikalus daikto Nr. 1097-1010-2079; 

- Mokslo ir technologijų parko administracinis pastatas, pažymėjimas plane 9B9/t, unikalus daikto Nr. 4400-

1491-3546; 

- Arkinis sandėlis, pažymėjimas plane 10F1/g, unikalus daikto Nr. 4400-2446-3027; 

- Mokslo paskirties pastatas, pažymėjimas plane 11C11/g, unikalus daikto Nr. 4400-0786-7538; 

- Mokomasis korpusas, pažymėjimas plane 1C7b, unikalus daikto Nr. 1097-1010-2013; 

- Laboratorija, pažymėjimas plane 3C5p, unikalus daikto Nr. 1097-1010-2035 (šiuo projektu 

nagrinėjamas pastatas); 

- Mokomasis korpusas, pažymėjimas plane 4C8p, unikalus daikto Nr. 1097-1010-2046; 

- Mokomasis korpusas, pažymėjimas plane 5C3p, unikalus daikto Nr. 1097-1010-2057; 

- Mokomasis korpusas, pažymėjimas plane 6C2p, unikalus daikto Nr. 1097-1010-2068; 

- Mokomasis korpusas, pažymėjimas plane 2C2/p, unikalus daikto Nr. 1097-1010-2024; 

Taip pat sklype yra įregistruoti 4 inžineriniai statiniai: 

- Estrada – aikštelė, unikalus daikto Nr. 4400-2446-3138; 

- Paminklo postamentas, unikalus daikto Nr. 4400-2458-2494; 

Vėjo greičio rajonas vref,0 m/s 

I 24 

II 28 

III 32 

Sniego apkrovos 

rajonas 

sk, kN/m2 

I 1,2 

II 1,6 
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- Pandusas, unikalus daikto Nr. 4400-1843-0910; 

- Kiemo aikštelė, unikalus daikto Nr. 4400-1843-0910; 

Projekto metu, sklype esantys statiniai (išskyrus statinį, kurio unikalus Nr. 1097-1010-2035) nėra nagrinėjami.  

2.5. Gretimos teritorijos užstatymas. Pietinėje pusėje sklypas ribojasi su nuosavais žemės sklypais. Iš vakarų 

pusės sklypas ribojasi su kitu sklypu, kuriame išsidėstę kiti mokslo paskirties statiniai. Rytų pusėje sklypas ribojasi 

su gyvenamųjų namų kvartalu.  

2.6. Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Sklype yra vandentiekio, buitinių ir lietaus 

nuotekų, ryšių, dujų, šilumos tiekimo ir elektros tinklai. 

2.7. Inžineriniai geodeziniai tyrimai. Sklypo skaitmeninė topografinė nuotrauka sudaryta pagal vietą. Sklypo 

sprendiniai atlikti ant skaitmeninio topografinio (.dwg formatu) pagrindo. Topografinės nuotraukos charakteristikos: 

LKS-94 koordinačių sistema, LAS-07 aukščių sistema, horizontalių laiptas - 0.5 m. Sklypo dalies prie projektuojamo 

pastato absoliutiniai aukščiai svyruoja apie 7,89 m (absol. Alt. 143,22÷151,11). TIIIS paslaugos Nr. TIIIS1-

20240426-024688. 

2.8. Inžineriniai geologiniai tyrimai. Rengiamu projekto numatomiems darbams geologiniai tyrimai neprivalomi 

sutinkamai su STR 1.04.02: 2011 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai" 39 p. 

2.9. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms. 

Atliekant statybos darbus kenksmingos medžiagos nepateks į aplinką. Statybos darbų metu keliamas triukšmas 

neviršys nustatytų triukšmo ribinių dydžių. Statybos darbai nedarys įtakos esančioms ekosistemoms. Susidaręs 

statybinis laužas statybvietėje ir jos gretimybėse nesandėliuojamas, išvežamas pagal darbų Rangovo sudarytą sutartį 

dėl statybinio laužo priėmimo į sąvartyną. 

Ūkio subjektai vykdydami remonto darbus prižiūrės statybos aikštelę, kelius ir greta remontuojamo pastato 

esančias gatves ir šaligatvius, statybos vietoje įrengs laikiną ratų plovimo ar valymo įrenginį (pagal poreikį). 

2.10. Statybos sklypo paruošimo statybai sprendiniai (pastatų demontavimas, inžinerinių tinklų naikinimas). 

Sklype demontuojamos esamos dangos  ir elementai, trukdantys cokolio apšiltinimo darbams. Kasama tranšėja 

pastato perimetru iki -1.3 m altitudės nuo žemės paviršiaus (cokolio apšiltinimo darbų vykdymui).  

Naikinami esami arti modernizuojamo pastato pamatų bei esamų tinklų apsaugos zonoje augantys želdiniai (2 vnt. iš 

kurių 1 vnt. – daugiakamienis augalas)  

 

Pav. 2. Naikinamų želdinių fotofiksacija. 
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Pav. 3. Naikinamų želdinių taksacijos lentelė 

Darbų (kasimo) metu imtis LR Aplinkos ministro  įsakymo Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos 

darbus“ 7 ir 8 punktuose nurodytų apsaugos priemonių, kad išsaugoti želdinius.  

Vykdant statybos darbus bus naudojama tik sklypo teritorija. Sklype nėra valstybei priklausančių vandens telkinių. 

2.11. Projektinių sprendinių motyvai: 

2.11.1. Statinio altitudės pagrindimas. Remontuojamo pastato ± 0.00 = +147.36 m absol. alt. lieka esama, pastato 

pirmo aukšto grindų altitudė, kuri tikslinama darbų metu pagal natūrą.  

2.11.2. Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas. Inžinerinių tinklų bei dangų 

altitudžių parinkimas pateikiamas inžinerinėse projekto dalyse. 

2.11.3. Vertikalaus planavimo sprendinių pagrindimas. Sklype esantys nuolydžiai nėra keičiami, remontuojamų 

dangų nuolydžiai parenkami priderinant prie esamų dangų, įgyvendinant sklandų lietaus vandens nuvedimą nuo 

remontuojamo pastato. 

2.11.4. Teritorijos apželdinimas, aplinkotvarka. Atliekant žemės kasimo darbus statybos metu, išsaugomas 

derlingas dirvožemio sluoksnis. Tam tikslui statybos metu jis privalo būti sandėliuojamas numatytoje statybvietės 

vietoje. 

Aplink pastatą demontuojama esama danga, pažeistos dangos atstatomos. 

Inžinerinių tinklų tiesimui atkeliamos ir vėliau atstatomos esamos dangos. 

Teritorijos apšvietimas nekeičiamas – lieka esamas. 

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra atitinkanti šiai paskirčiai keliamus reikalavimus. Sklype nėra susikaupusių 

šiukšlių ir aplinkai kenksmingų medžiagų. Aplinkinėje teritorijoje nėra kitų taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių 

objektų. 

 

Paruošiamieji, demontavimo darbai: 

− Demontuojama esama betoninių plytelių nuogrinda ir betoninė danga; 

− Demontuojama esama asfalto danga; 

− Demontuojama esama betoninių plytelių danga; 

− Demontuojami įvairūs elementai, trukdantys apšiltinimo darbams (įėjimo aikštelės, lauko laiptų pakopos); 

− Kertami arti pamatų esantys želdiniai; 

− Demontuojami kelio ir vejos bortai; 

− Demontuojami esami keičiami nuotekų išvadai; 

− Kasama tranšėja pastato perimetru iki -1.3 m altitudės nuo žemės paviršiaus (cokolio apšiltinimo darbų vykdymui). 

− Išvežamos kiemo šiukšlės ir kiti susikaupę nereikalingi elementai; 

− Nukasama veja, derlingas dirvožemio sluoksnis, sandėliuojama numatytoje statybvietės vietoje; 
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Aplinkos sutvarkymas: 

− Įrengiama nauja betoninių trinkelių nuogrinda**;  

− Įrengiama nauja plautų akmenėlių nuogrinda**;  

− Įrengiamas naujas betoninių trinkelių pėsčiųjų takas*; 

− Remontuojama esama buitinių atliekų konteinerių aikštelė – pakeičiama danga, įrengiama 1,5 m aukščio tvora su 

rakinamais varteliais; 

− Performuojami lauko laiptai; 

− Įrengiamos atraminės sienutės*; 

− Atstatomos pažeistos dangos (betoninių plytelių, asfalto); 

− Remontuojama esama danga prie šiaurinėje pusėje esančio įėjimo į pastatą, suformuojamas nuolydis nuo pastato; 

− Įrengiamos batų valymo grotelės su infilitraciniais šulinėliais (2 vnt.) 

− Įrengiami vejos ir kelio bortai; 

− Pagal poreikį atstatomos kitos statybos metu pažeistos dangos; 

− Išvežamos statybinės atliekos. 

*Pastaba: sklype numatomi statiniai – pėsčiųjų takas (I gr. nesudėtingas statinys) ir atraminė sienutė (I gr. 

nesudėtingas statinys), kurių duomenis žr. statinio bendrųjų/techninių rodiklių lentelėje. 

**Pastaba: remiantis STR 1.07.03:2017, pastato nuogrinda yra priskiriama kaip pastato konstrukcijų (pamatų) 

dalis ir nėra traktuojama kaip atskiras nesudėtingas, inžinerinis statinys. 

2.12. Sklypo ir pastatų apšvietimas, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemonių 

įrengimas. Esami sklypo apšvietimo sprendiniai neanalizuojami ir nekeičiami. Situacija nėra pabloginama. 

2.13. Lengvojo ir sunkiasvorio transporto įvažiavimai į sklypo teritoriją, jų stovėjimo aikštelės sklypo ribose. 

Įvažiavimai į pastato teritoriją lieka esami. Naujos aikštelės nėra projektuojamos. Esama situacija nepabloginama. 

2.14. Gaisrinių mašinų įvažiavimas į sklypą, privažiavimas prie statinių ir apsisukimo aikštelė, gaisrinių 

hidrantų ar vandens telkinių, priešgaisrinių rezervuarų išdėstymas. Privažiavimui prie pastato naudojami esami 

tinkami keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams. Kelių plotis numatomas esamas. 

Pastato išorės gesinimo sprendiniai numatyti pagal esamą situaciją iš esamų gaisrinių hidrantų. Gaisro gesinimui 

naudojami esami gaisriniai hidrantai, nauji neprojektuojami. Atstumas nuo vandens paėmimo vietos iki tolimiausio 

išorinio pastato perimetro taško yra ne didesnis kaip 200 m (atstumą skaičiuojant pagal ugniagesių tiesiamą vandens 

tiekimo liniją).  

2.15. Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo bei judėjimo galimybės. 

Pietinėje pastato pusėje formuojamas pėsčiųjų takas link įėjimo į pastatą  pritaikomas žmonėms su negalia. 

Tako plotis – ne mažiau 1,5 m, išilginis nuolydis įrengiamas ne didesnis kaip 4%. Numatoma įrengti betoninių 

trinkelių dangą iki įėjimų. Prie įėjimų įrengiami taktiliniai dėmesį atkreipiantys paviršiai, kurių plotis 60 cm ir vedimo 

linijos. Įspėjamųjų paviršių išdėstymas įrengiamas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir 

tarptautiniu standartu ISO 21542 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“ ir 

tikslinamas darbo projekto metu. 

Kiti aplinkos takai už projektavimo ribų modernizacijos projektu nesprendžiami ir lieka esami. Transporto 

judėjimo ir stovėjimo sprendiniai nepatenka į projektavimo zoną ir projektu nenagrinėjami. ŽN transporto stovėjimui 

naudojama esama automobilių aikštelė šiaurinėje sklypo dalyje, prie pagrindinio įėjimo į universiteto kompleksą.  

2.16. Atliekų tvarkymas eksploatacijos metu.  

Atliekos tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-368 patvirtintomis 

Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Statinių eksploatavimo metu buitinės atliekos bus komplektuojamos į konteinerius ir 

išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal atskirą sutartį su specializuotomis 

autotransporto įmonėmis.  

Remontuojamo pastato buitinės nuotekos pajungtos į esamus centralizuotus miesto buitinių nuotekų tinklus. 

2.17. Sanitarinė ir ekologinė situacija. 

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija atitinka teritorijos paskirties aplinkai keliamus reikalavimus. 

Artimiausiose gretimybėse nėra jokių sanitarinės apsaugos objektų. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ir aplinkai 

kenksmingų medžiagų. Aplinkinėje teritorijoje nėra kitų taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų.  

Statybos darbų triukšmas neturi viršyti Higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosios ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimais. 

9



Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr. 1097-1010-2035) Saulėtekio al. 11, Vilniuje, modernizavimo projektas 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 

24.02.07-TP-SP-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

7 7 0 

 

2.18. Sklype susidarančios sprogimui ar gaisrui pavojingos zonos: sklype numatomoje ūkinėje ar kitoje veikloje 

neplanuojamos gaisrui ar sprogimui pavojingos zonos.  

2.19. Žemės gelmių apsauga. Žemės gelmių užterštumo (įskaitant podirvio uolienas) – remontuojamas objektas 

statybos ir eksploatacijos metu nesukels. Žemės gelmių (gruntinio vandens) apsaugos priemonės papildomos 

nenumatomos - projektuojami objektai statybos ir eksploatacijos metu nesukels gruntinio vandens užterštumo. 

2.20. Biologinė įvairovė. Projektuojami objektai nepatenka ir nėra artimoje gretimybėje prie esančios įsteigtos ar 

potencialios Europos Bendrijos svarbos teritorijos ir jose randami europinės svarbos natūralių buveinių tipai ir (arba) 

rūšys bei jų charakteristikos. Planuojamos ūkinės veiklos vietovėje ar greta jos esančios kitos saugomos teritorijos - 

nėra. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje esančių medžių, krūmų ir kitų saugotinų želdinių, vejų – nėra. Statybos 

metu pažeista veja bus atkurta ir atsodinta, aplinka sutvarkyta. Į Raudonąją knygą įrašytų gyvūnų, augalų ir grybų 

rūšių radavietės ar augavietės sklype nėra. 

2.21. Ekstremalios situacijos (avarijos). Projektuojami objektai eksploatacijos metu ekstremalių situacijų neturėtų 

sukurti: objektuose neplanuojama naudoti sprogių ar degių, galinčių ūmiai sukelti pavojų žmonių ar gyvūnų gyvybei. 

Objektuose privalo būti visos reikalingos gaisrinės saugos priemonės, įrengta žaibosauga. Statybos metu objektų 

statytojas samdys atestuotą rangovą, kuris organizuos darbą vadovaudamasis darbo saugos, priešgaisriniais ir 

higieniniais reikalavimais. 

2.22. Teritorijos tvarkymo ir apsaugos priemonės.  

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka. Vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 priedų nuostatomis planuojamai veiklai poveikio aplinkai 

vertinimas bei atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo nėra privalomi. Projektuojama teritorija nepatenka į Europos 

ekologinio poveikio tinklą "Natura 2000" teritoriją. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas nesudarys jokio 

poveikio "Natura 2000" saugomai teritorijai. 

Poveikis gyventojams ir aplinkai. Remonto darbai įtakos turės tik statybos darbų metu, kurie bus atliekami 

dienos metu, leistinomis valandomis. Inžineriniai tinklai keičiami esamų vietoje. 

Triukšmas. Pastato išorėje numatytoje vietoje šalia pastato, numatoma įrengti vėdinimo lauko blokus 

serverinių vėdinimui. Taip pat vėdinimo įrenginiai numatyti pastato išorėje ant stogo ir pastato viduje, techninėse 

patalpose. Triukšmo ribinis dydis ties sklypo riba neturi viršyti 45 dBA, normatyvinio ekvivalentinio triukšmo lygio 

visuomeninės paskirties pastatų patalpose, kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas ir jų aplinkoje. Oro tiekimo ir 

šalinimo ventiliatorių keliamas per ortakius triukšmas, mažinamas triukšmo slopintuvais. Vykdydamas įrenginių 

paleidimą, rangovas privalo atlikti matavimus patalpose, kurioms yra apibrėžti garso kriterijai bei ties sklypo riba. 

Būtina fiksuoti garso spektrą dirbant ir nedirbat vėdinimo įrenginiams.  

Poveikis kvapų aspektu. Poveikis kvapų aspektu – nenumatomas. 

2.23. Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems Projekto dokumentams, taip pat teritorijų planavimo 

dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros 

paveldo vertybių, trečių asmenų interesų apsaugos reikalavimams. Techninio projekto sprendiniai ir sudėtis 

atitinka ir išpildo Statytojo pasirašytoje techninėje užduotyje, taip pat Statybos Techniniams reglamentams, LR 

Statybos įstatymui, LR teritorijų planavimo įstatymui, higienos normoms ir kitiems projektavimą 

reglamentuojantiems LR teisės aktams. Sprendiniai atitinka statiniui keliamus esminius reikalavimus, nepažeidžia 

trečiųjų asmenų teisių.  

2.24. Projektas parengtas naudojant šias programas: 

Microsoft Office 2013; 

Autodesk AutoCad 2014; 

Autodesk Revit 2014. 
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PRIEDAS NR. 1 

 
„PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO DUOMENYS, NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS BUVO PARENGTAS PROJEKTAS“ 

 
Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr. 1097-1010-2035) Saulėtekio al. 11, Vilniuje, modernizavimo projektas. Techninė užduotis“ 
LR Statybos įstatymas 

LR Standartizacijos įstatymas  

LR Nekilnojamojo turto registro įstatymas 

LR Priešgaisrinės saugos įstatymas 

LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

LR Atliekų tvarkymo įstatymas 

STR 1.01.05:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, 

tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  

STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“  

STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“  

STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.05.10:2005 „Armocementinių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 

ISO 21542:2011 (LT) Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas. 

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPD SDK 19. 

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose  ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtinti „Gaisrinės 

saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintos „Bendrosios 

gaisrinės saugos taisyklės“ 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64 patvirtintos 

„Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“ 

LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtinti „Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatai“ 

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011; 

LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

ŽEMĖS DARBAI IR DANGŲ ĮRENGIMAS 

1 BENDROJI DALIS 

Ši specifikacija apima nurodymus apie statybos aikštelės paruošimo ir pagrindų įrengimo darbus.  

Rangovas priima statybos aikštelę dalyvaujant Užsakovui ir Techninės priežiūros inžinieriui. Rangovas atsakingas 

už žemės darbų leidimą. Prieš pradedant žemės darbus iškviesti darbo zonoje atsiduriančių tinklų atstovus. Statybos 

darbų metu reikia numatyti apsaugą, kad nebūtų pažeisti esami vamzdžiai (pvz. dujų vamzdžiai), kabeliai, laidai ar 

įranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. 

Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai. 

- Rangovas turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda rajono savivaldybė. 

Rangovas privalo: 

- Pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą ir statybos darbų žurnalą; 

- Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, 

kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, inžineriniai tinklai),tikslų žemės kasimo 

darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

- žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, imtis priemonių 

apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. 

- Prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos 

naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti 

elektros, šilumos tinklų, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus.  

- Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. 

Užpilamas gruntas sutankinamas. 

- Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios 

arba pakeistas pagal statinio projekto sprendimus. Formuojamo paviršiaus ir dangų nuolydis įrengiamas su 

nuolydžiu nuo pastato. 

- Turi būti padarytos statomų požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Prieš statybą atliekami paruošiamieji darbai: 

- Išvaloma ir aptveriama teritorija.  

- Nupjaunami krūmai bei išraunami kelmai. 1,5 m perimetru apie pastatą krūmai ar kiti augalai nupjaunami, o 

šaknys išraunamos ir išvežamos Rangovo sąskaita į sąvartyną. Krūmų pjovimo darbus Rangovas susiderina su 

Techninės priežiūros inžinieriumi ir namo atsakingais asmenimis. Iškasos užpilamos smėliu. 

- Statybos aikštelėje žemės darbai vykdomi nuėmus apie 20 cm gylio augalinį gruntą, sandėliuojamą sklypo 

ribose, iš statinio vietos ir dangų lovio. Aikštelės ribose paliekamas sandėliuoti tik gerbūvio darbams 

reikalingas augalinio grunto kiekis. Visas kitas perteklinis kiekis išvežamas už aikštelės ribų, į Techninės 

priežiūros inžinieriaus nurodytą vietą. 

Įrengiami laikini, pastovūs ir privažiavimo keliai kai yra poreikis. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 

pavojaus zona. 

Užbaigus darbus žemės paviršius performuojamas užtikrinant lietaus vandens nubėgimą nuo pastato. Nuogrinda 

įrengiama 20 mm aukščiau sueinančio žemės paviršiaus. 

Paklojami drenažo (jei numatytas rūsys), vandentiekio, nuotekų, elektros ir ryšio tinklai. 
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2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

VYKDANT DARBUS 

- Statybos įstatymas 

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

- STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19 

- Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašą TRA UŽPILDAI 19,  

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19 

- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 

- ST 121895674.100:2012 „Žemės darbai“ 

- ST 121895674.100:2012  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai" 

- LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai. /AC:2006  

- LST EN 1338:2003 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 

- LST 1331 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“; 

- LST 1360-2 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Bandymo metodai. 2 dalis. Proktoro bandymas“; 

- LST 1360-5 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokšte bandymas“; 

- LST 1360.6 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas“; 

- LST 1361.10 „Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo smūgiams 

nustatymas“; 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų. 

3 KASIMAS 

3.1 BENDRIEJI DALYKAI 

Tiekiamos statybinės medžiagos, automobilių dangų žemės darbai ir žemės sankasos įrengimas atliekamas 

vadovaujantis ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės.  

Kasimas visoje statybos aikštelėje turi būti vykdomas taip, kad būtų įmanoma atlikti visus darbus, nurodytus 

specifikacijoje. 

Kasimo metu reikia atsižvelgti į tai, kad gruntą lengvai ardo lietaus ir paviršiaus vanduo. 

Duobės turi būti kasamos iki konstrukcijų dugno altitudės. Iškastos pamatų duobės dugno altitudės nuokrypis nuo 

projektinės altitudės - + 0 mm ir -50 mm. 

Įrengiant pagrindus konstrukcijoms, kurios tiesiogiai remiasi į gruntą (juostiniai pamatai, požeminiai įrenginiai, 

šuliniai), duobių kasimą mechanizuotu būdu rekomenduojama baigti 10 cm aukščiau projektinės pagrindo altitudės. 

Likęs grunto sluoksnis turi būti kasamas rankiniu būdu, nesuardant gamtinės grunto struktūros. 

Kur duobėse reikalingas žmonių judėjimas, duobės šlaitas turi prasidėti 0,6 m nuo įrengiamos konstrukcijos 

krašto. 

Mažiausias duobės plotis turi būti 0,2 m platesnis iš kiekvienos konstrukcijos, įvertinant klojinių ir izoliacijos 

storius, pusės. 

Jeigu esamas gamtinis gruntas yra per silpnas ar netinkamas pamato pagrindui, jis turi būti sutankinamas (jeigu jis 

gali būti tankinamas) arba keičiamas žvyro ar stambaus smėlio sluoksniu. Šis sluoksnis turi būti atskirtas nuo žemiau 

esančio grunto geotekstiliniu filtru. 

Kasimo metu suardytas gruntas turi būti pašalintas paklojant geotekstilę ir sutankintu žvyro ar stambaus smėlio 

sluoksniu. 

Tankinamo arba keičiamo grunto sluoksnio storis ir sutankinimo rodikliai turi būti nurodyti geotechniniuose darbo 

brėžiniuose. 

Kasimas turi būti vykdomas darbus suderinant su Užsakovu, kad visos konstrukcijos, vamzdžiai ir kabeliai butų 

įrengiami ir klojami reikiamose vietose ir reikiamose altitudėse. 

3.2 IŠKASTOS MEDŽIAGOS TRANSPORTAVIMAS 

Bet kuris paviršinis gruntas ir iškasta medžiaga, kuri netinkama užpylimui pastato statybos aikštelėje, turi būti 

išvežta į sąvartyną, paskirtą vietos valdžios. Grunto transportavimo ir sąvartyno mokesčius apmoka Rangovas. 

Tinkama užpylimams iškasta medžiaga, kurios neįmanoma panaudoti iš karto, turi būti saugoma nurodytoje 

sklypo dalyje taip, kad organinė medžiaga ir kita medžiaga būtų atskirtos viena nuo kitos. 

3.3 DIRBTINIO PAGRINDO ĮRENGIMAS 

Dirbtinio pagrindo įrengimui turi būti naudojamas žvyras su smulkme (Ž+F) su šiais rodikliais: smulkios frakcijos 

-iki 10%; grunto granuliometrinės sudėties rūšiuotumo koeficientas cu <3; grunto sanklodos rodiklis cc>6. Gruntas turi 

būti sutankintas pasiekiant šias charakteristikas: Evd=35 MPa. Turi būti sutankintas visas supilto grunto sluoksnis. 

Dirbtinis pagrindas įrengiamas ant natūralių kietai ir minkštai plastingų priemolių gruntų, nukasus piltinio priemolio 

grunto sluoksnį. Pagrindo įrengimas ir sutankinimas turi būti atliktas vadovaujantis įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 

reikalavimais. 
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3.4 NESURIŠTIEJI MIŠINIAI IR GRUNTAI 

Užpildams ar užpildų mišiniui, kurie sudaro nesurištąjį mišinį, taikomas techninių reikalavimų aprašas 

TRA UŽPILDAI 19, o gruntams – standartas LST 1331 bei atitinkamai juose nurodyti bandymo metodai. 

Nesurištieji mišiniai ir gruntai turi atitikti konkretaus dangos konstrukcijos sluoksnio medžiagai keliamus 

reikalavimus nurodytus techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19. 

3.5 SLUOKSNIO PROFILIO PADĖTIS 

Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 

- aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei dėl 

AŠAS ir ŠNS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 cm už 

projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu. 

- skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau 

kaip ±0,5 % (absoliut). 

Sluoksnio plotis: 

- Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip 

±10,0 cm. 

Sluoksnio lygumas: 

- Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote turi būti ne 

didesnės kaip 30 mm. 

Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 

- įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm 

mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm 

viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti 

imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm 

storio suma; 

- nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) 

nurodytą sluoksnio storį. 

3.6 BANDYMŲ METODAI 

Užpildų, gruntų ir nesurištųjų mišinių savybėms įrodyti galioja bandymų metodai, nurodyti techninių reikalavimų 

aprašuose TRA UŽPILDAI 19 ir TRA SBR 19. 

Ėminių ėmimas: 
  
Ėminių ėmimas ir dalijimas turi būti atliekamas atitinkamai pagal standartus LST EN 932-1, LST EN 932-2 ir 

LST EN 13286-1. 

Granuliometrinė sudėtis: 

Granuliometrinė sudėtis turi būti nustatoma plaunant ir sijojant pagal standartą LST EN 933-1. 

Proktoro tankis: 
  
Užpildams ir nesurištiesiems mišiniams Proktoro bandymas turi būti atliekamas pagal standartą LST EN 13286-2. 

Gruntams Proktoro bandymas turi būti atliekamas pagal standartą LST 1360-2. 

 Sausasis tankis: 
  

Įrengto ir sutankinto sluoksnio sausasis tankis ρd turi būti nustatomas pagal standarto LST 1360.6 10.2 punktą 

„Žiedo metodas“, 10.3 punktą „Pakeitimo smėliu metodas“ arba 10.4 punktą „Baliono metodas“. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio sausasis tankis ρd turi būti nustatytas taip, kad reprezentuotų visą sluoksnio storį. 

Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklis (CBR vertė): 

Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklis (CBR vertė) turi būti nustatytas pagal standartą LST EN 13286-47 prie 

reikalaujamo mažiausio sutankinimo rodiklio DPr ir po visiško įmirkymo. 

Pralaidumas vandeniui: 

Pralaidumo vandeniui koeficientas k10 turi būti nustatomas pagal standartą LST EN ISO 17892-11 prie 

reikalaujamo mažiausio sutankinimo rodiklio DPr. Pralaidumo vandeniui koeficientas k, nustatytas bandymo atlikimo 

metu leidžiant T temperatūros vandenį, turi būti perskaičiuotas 10 °C temperatūrai naudojant koregavimo koeficientą 

pagal standarte LST EN ISO 17892-11 pateiktas formules. 

Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis: 

Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių, įskaitant visiškai ir iš dalies trupintąsias ar skaldytąsias daleles bei visiškai 

apvaliąsias daleles, santykinis kiekis nesurištajame mišinyje turi būti nustatytas pagal standartą LST EN 933-5. 

Atsparumas trupinimui:  

Nesurištojo mišinio atsparumas trupinimui turi būti nustatytas pagal standartą LST EN 1097-2. Los Andželo 

koeficientas turi būti nustatytas tik iš nesurištojo mišinio atskirtoms 4/8 ir 11/16 dalelių dydžio frakcijoms. 

Atsparumas smūgiams: 

Nesurištojo mišinio trupintųjų ir skaldytųjų užpildo dalelių didesnių nei 32 mm atsparumas smūgiams turi būti 

nustatytas pagal standartą LST 1361.10 tik tada, kai vertinant nesurištojo mišinio atsparumą trupinimui nustatomas Los 

Andželo koeficientas. 

Sutankinimo rodiklis: 

Sutankinimo rodiklis DPr yra santykis įrengto ir sutankinto sluoksnio sausojo tankio ρd su Proktoro tankiu, 

išreikštas procentais. 
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Pagrindo sluoksnių be rišiklių sutankinimo rodiklis DPr gali būti įvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos 

modulių santykį EV2/EV1, nustatytų pagal standartą LST 1360-5. 

Deformacijos modulis: 

Deformacijos modulis EV2 turi būti nustatomas veikiant 300 mm skersmens apkrovimo plokštę statine apkrova 

pagal standartą LST 1360-5. 

Sluoksnio profilio padėtis: 

Sluoksnio profilio padėties atitiktis projektinei padėčiai tikrinama niveliuojant arba matuojant nuo valo nustatytais 

intervalais (atstumais). 

Skersinį nuolydį galima tikrinti, naudojant skaitmeninį gulsčiuką. 

Lygumas: 

Sluoksnio nelygumai skersine ir išilgine kryptimis turi būti tikrinamas 3 m ilgio liniuote pagal standartą 

LST EN 13036-7. 

Sluoksnio nelygumai išilgine kryptimi turi būti matuojamas kiekvienos eismo juostos viduryje. 

Įrengto sluoksnio storis: 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio storis turi būti nustatomas pagal metodinių nurodymų MN SSN 15 nuostatas. 

4 UŽPYLIMAS IR SUTANKINIMAS 

Užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpiltos, nepatikrins Techninės priežiūros 

inžinierius ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. 

Vienu kartu užpilamo grunto sluoksnio storį reikia pasirinkti tokį, kad būtų patenkinti tankinimo reikalavimai, 

atsižvelgiant į tankinamą medžiagą ir tankinimo įrangą. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi būti >500 

mm. 

Vamzdžių tranšėjos užpilamos gruntu 250 mm storio sluoksniais, tankinant juos rankiniu būdu. 

Užpilamame grunte negali būti ledo, sniego ar sušalusio grunto gabalų. 

Grunto sutankinimo kokybė nustatoma statiniu zondavimu. 

Užduoti grunto sutankinimo rodikliai turi būti pasiekti visame tankinamo grunto storyje. 

Tikrinant grunto tinkamumą dirbtinio pagrindo įrengimui turi būti atliekamas bandomasis tankinimas, kurio metu 

nustatomas pasirinkto tankinimo būdo efektyvumas. 

Tankinimo būdą tankinamų sluoksnių storį pasirenka Rangovas. Kiekvieno sluoksnio sutankinimo laipsnį reikia 

patikrinti testais ir tik po to pilti kitą sluoksnį. 

Tankinimo kokybę galima kontroliuoti tankinimo bandymų ir apkrovos atlaikymo bandymų būdu (Proctor 

bandymas ir plokštelės atlaikymo bandymas) 

Tankinimo darbų negalima vykdyti, jei oro temperatūra žemesnė kaip 1,5°C. Tankinamas gruntas negali būti 

įšąląs, turėti ledo ar sniego priemaišų. 

Sutankintą pagrindą būtina apsaugoti nuo šalčio poveikio. 

4.1 IŠKASŲ UŽPYLIMAS 

Iškasos turi būti užverčiamos šalčiui atspariu žvyru ir smėliu, kuriuos būtų įmanoma sutankinti. Minimalus šio 

sluoksnio storis yra 300 mm ir jį reikia sutankinti pagal Proctor tankinimą vidutiniškai 98%, bet ne mažiau 95%. 

Pastatų cokolį užversti iki brėžiniuose nurodytų altitudžių. 

Grindų ar dangų pagrindą įrengti iš smėlio, sutankinto sluoksniais. Pagal Proctor turi būti pasiektas tankumas 

vidutiniškai 98%, bet ne mažesnis 95%. 

5 STATYBOS DARBŲ KONTROLĖ 

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma vadovaujantis patvirtintais darbų saugos reikalavimais. Dengtų 

darbų aktai dalyvaujant statybos Techninės priežiūros inžinieriui surašomi šiems žemės darbams: 

- natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėms; 

- tankintiems piltų gruntų pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėmis, atlikus sutankinto grunto 

lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos Techninės priežiūros inžinieriui; 

- piltam grunto sluoksniui po grindimis, jį sutankinus ir testavus; 

- pamatų ir požeminių įrengimų užpylimui gruntu, jį sutankinus. 

6 BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA  

Aplinkos tvarkymo betoninių gaminių klasė turi būti C 30/37, atsparumas šalčiui markė 3D (≤ 1,0 kg/m2 po 28 

ciklų), vandens įgeriamumas 2B (≤ 6%), atsparumas dilumui 4I, stipris tempiant skėlimu – ne mažiau 3,6 MPa. Betono 

trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų pagal LST EN 1338. Gaminiai turi būti sertifikuoti, su 

produkcijos pasais, nurodančiais techninius duomenis. Spalva, forma ir klojimo raštas turi būti suderinti su Užsakovu. 

Klojant dangą būtina išlaikyti tarp trinkelės 3-5 mm pločio tarpus, jeigu klientas nepageidauja kitaip. 

Trinkelių danga klojama tada, kai jau yra įrengti bortai arba įrengiama viskas kartu. Naujai įrengiamų ar 

perklojamų plytelių su bortais tipas ir išmatavimai pateikti projekto brėžiniuose ir aiškinamajame rašte. TS pateikiami 

reikalavimai dangų įrengimui.  

Trinkelės: 200 x 100 x 80, pilkos (natūralios) spalvos, analogas Brickers Prisma 6 Comfort be nuožulnų 
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Trinkelės išmatavimai: 200 x 100 x 80, pilkos (natūralios) spalvos 

   
Pagrindas pėsčiųjų dangai įrengiamas pagal žemiau nurodytus reikalavimus, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip: 

Dangos apatinį sluoksnį  sudaro 20 cm drenuojantis smėlio žvyro mišinio sluoksnis. Sluoksnio pralaidumo 

vandeniui koeficientas K ≥ 1,0x10-5 m/s (TRA SBR 19); Sutankinimo rodiklis  Dpr ≥ 98 %. Sluoksnis turi būti lygus, 

reikiamo  nuolydžio  ir  be priemaišų. Virš drenuojančio sluoksnio rengiamas 15 cm sluoksnis iš dolomitinės 0/32 

skaldos Dpr≥ 98 %. Paklojus pagrindo sluoksnį  rengiama viršutinė trinkelių danga  ant 3 cm išlyginamojo sluoksnio iš 

granito atsijų 2-5 frakcijos - skaldelės mišinio. Plytelių stipris lenkiant ≥4,0 MPa II klasė (LST EN 

1338:2003/AC:2006;) betono markė C 30/35. 

Tarpai tarp trinkelių turi būti pilnai užpildyti 0-2 mm granito atsijomis. Grindinys klojamas tada, kai yra įrengti 

bortai arba rengiama viskas kartu. Viršutinis šaligatvio paviršius turi būti 4-5 mm aukštesnis negu bortas. 

Maksimalus leistinas nuolydžio nukrypimas nuo suplanuotos formos yra 12 mm, matuojant 5 m ilgio tiesia lenta ir 

5 mm matuojant 2 m ilgio liniuote. 

Betono trinkelių dangą reikia supresuoti vibruojančios plokštės pagalbą, sveriančios nuo 60 iki 100 kg su gumine 

tarpine. Presuojant, reikia vengti per stipraus presavimo, kad akmenų kampai nesuskiltų. Supresavus, siūlės turi būti 

dar kartą užpildomos. Grindinio danga ir nuogrinda apie pastatą turi būti įrengta taip, kad vanduo nubėgtu ir 

nesusidarytu balos.  

Paklojus trinkeles šaligatvis turi būti lygus, švarus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Gaminių kokybės 

kontrolė  organizuojama  pagal  galiojančius  Lietuvos  Respublikos, Europos Sąjungos atitinkamus standartus. 

Inžinerinių tinklų šuliniai pakliūvantys į perklojamą pėsčiųjų dangos teritoriją –permontuojami, sulyginant šulinių 

dangčius su pėsčiųjų dangos viršumi. 

6.1 BETONINIAI BORTAI  

Prieš klojant dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. Dangos kraštų sutvirtinimui statomi gatvės, o tarp 

šaligatvio ir gazonų vejos bortai. Visi gatvės ir šaligatvio bortai montuojami iš gatavų elementų ant betoninio pagrindo.  

Kelio bortų betono klasė C 30/37, atsparumas šalčiui 3D (28 ciklai),  vandens įgeriamumas 2B (iki 6%), 

atsparumas dilumui 4I. Kelio bortai rengiami ant ne plonesnio kaip 10 cm storio betono C 16/20 klasės pagrindo. 

Gatvės bortų stipris lenkiant ≥3,5 MPa  I klasė (LST EN 1340:2003/AC:2006).   

Vejos  bortų betono klasė C 25/30, atsparumas šalčiui 3D (28 ciklai), vandens įgeriamumas 2B (iki 6 %), dilumas -

4I. 

Vejos bortai rengiami ant ne plonesnio kaip 5 cm storio betono C 16/20 klasės pagrindo.  

Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus. Spalva – pilka (natūrali).  

Bortai sujungiami tarpusavyje galais, kai reikia pripjaunami rankiniu būdu, deimantiniais pjūklais. Tarpai tarp 

borto galų neturi būti didesni kaip 5 mm.  

Horizontalūs nukrypimai gali būti ne didesni kaip 50 mm, vertikalūs -20 mm, tačiau nukrypimai turi būti tokie, 

kad vizualiai nesimatytų ir nekristų į akis. 

Gatvės bortų matmenys: 100 x 30 x l5 cm. 

Vejos bortų išmatavimai: 100 x 20 x 8 cm. 

Bortai gaminami 1 m ilgio, tais atvejais , kai reikiamas ilgis nesiekia 1 m, bortai pjaunami elektriniu pjūklu.  

Įvažiavimo kelio bortas: 1000 x 150 x 220 mm, Pav. A 

Posūkiams naudoti lenktus kelio bortus, Pav. B 

                          

 

Pav. A  Pav. B 

16



TS_ ŽEMĖS DARBAI IR DANGŲ ĮRENGIMAS 

DOKUMENTO ŽYMUO 

24.02.07-TP-SP-TS-DN 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

6 8 0 

 

7 ASFALTO DANGOS ATSTATYMAS 

7.1 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS PAGRINDO SLUOKSNIS 

Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį sudaro 

šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios  sutankintoje  būklėje  turi  būti  pakankamai laidžios vandeniui 

(filtracijos koef.> lm/d). Stambiausios siaurosios frakcijos kiekis, įskaitant medžiagų likutį, turi sudaryti daugiau kaip 

10% mišinio masės. Dalelių, mažesnių už 0,063 mm, kiekis turi būti ne didesnis kaip 7,0 % mišinio masės. Apsauginio 

šalčiui atsparaus sluoksnio viršutinėje 20 cm dalyje grūdelių, didesnių už 2 mm, kiekis turi sudaryti 10 % mišinio 

masės. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio apatinėje 20 cm dalyje grūdelių, didesnių už 2 mm, kiekis turi sudaryti 

30 % -75 % mišinio masės, o didesnių už 16 mm kiekis turi būti ne didesnis kaip 40 % mišinio masės. Smėlio 

tamprumo modulis E ≥ 120 MPa, sankabumas C=0,006 MPa 

Apsauginio šalčiui atsparaus mineralinio sluoksnio išbandymas vykdomas pagal LST EN 932-1:2001. Į tiesiamo 

kelio ruožą medžiagų mišiniai turi būti pristatomi vienodai sudrėkinti. Prieš pristatant medžiagas į vietą ir prieš 

pradedant darbus, Rangovas turi pateikti pavyzdžius Techninės priežiūros inžinieriui ir suderinti su juo šių medžiagų 

naudojimą.   

Apsauginiam sluoksniui medžiagos turi būti išbarstytos tolygiais sluoksniais ir sutankintos, pasiekiant sutankinimo 

rodiklį DPr = 100%. Pagrindo sluoksnio deformacijos modulio reikšmė turi būti Ev2 ≥ 120 MN/m2. Tankinant, 

medžiagų mišinys turi būti optimalaus drėgnio, kad būtų sutankintas kuo mažesnėmis sąnaudomis. Sluoksnio storis 

220 mm. Apsauginis šalčiui atsparumo sluoksnis turi būti paklotas taip, kad jo laikomoji galia bei deformacijos, kiek 

įmanoma būtų tolygesnės. Medžiagų mišinys turi būti klojamas, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. 

Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip ± 2 

cm, skersiniai nuolydžiai — daugiau kaip ± 2 cm, skersiniai nuolydžiai — daugiau kaip ± 0,5 %, o sluoksnio plotis — 

daugiau kaip ± 1 cm. 

Užbaigtas apsauginio sluoksnio paviršius turi būti lygus, be duobių, be paliktų vėžių, įdaubų, ar kitų defektų. 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti įrengiamas, vadovaujantis gatvės projektu ir Automobilių kelių 

dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19. 

7.2 DOLOMITINĖ SKALDA 

Dangos pagrindas numatomas iš dolomitinės skaldos mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties ant šalčiui atsparaus 

sluoksnio. Sluoksnio storis 15 cm, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip. Minėtas sluoksnis turi būti nustatyta tvarka 

priimtas prieš pat pagrindo rengimo darbus. 
Prieš klojant asfalto dangą, esami pagrindai suprofiliuojami ir išlyginami dolomitinės skaldos sluoksniu. 

Dolomitinės skaldos mišinys turi būti pervežamas automobiliais su švariais kėbulais. Medžiaga lėtai išpilama 

patraukiant automobilį. Dolomitinės skaldos mišinys paskleidžiamas autogreideriu arba buldozeriu, po to greitai 

tankinamas, kad mažiau pakistų drėgnis bei granulometrinė sudėtis. Tarpinis sandėliavimas - neleistinas. Mažiausias 

klojamo sluoksnio storis turi būti 2.5 karto didesnis už stambiausią mišinio grūdelį, tačiau ne mažesnis kaip 8 cm. 

Tankinama volais su lygiais būgnais. 

Pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis Dpr turi būti ne mažesnis kaip 100%, kur sluoksnio įrengimui trukdo 

šuliniai arba kitos komunikacijos. Deformacijos  modulis Ev2 > 150 MN/m2. Pagrindo sluoksnio aukščiai nuo 

projektinių neturi nukrypti daugiau kaip ±2.0 cm, skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ± 0.5 %. 

Matuojant pagrindo lygumą, plyšys po 4 m (pereinamuoju laikotarpiu ir 3m) liniuote neturi būti didesnis kaip 2.0 

cm. 

Faktinis sluoksnio storis (cm) gali būti ne daugiau kaip 15 % mažesnis ( leistinas nuokrypis) už numatytą sutartyje, 

tačiau neturi viršyti minus 30% (ribinis nuokrypis). 

Faktinis sluoksnio storis nustatomas pagal viso kelio ruožo atskirų storio reikšmių aritmetinį vidurkį. Pagrindo 

sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ±10.0cm. Pavyzdžiai paimami ir padalijami pagal LST 

1361.13  

Granulometrinė sudėtis tikrinama pagal LST EN 933-1:2012. Proktoro tankis nustatomas pagal LST EN 13286-2, 

naudojant bandymo cilindrą d= 150 mm. Deformacijos modulis Ev2 nustatomas bandant štampu, spaudžiant 300 mm 

skersmens štampą pagal LST1360.5[10]. 

7.3 ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS  

Pagrindo dangos sluoksnio asfalto mišinys AC 22 PN, 8 cm storio. 

 

Reikalavimai mišiniui (pagal TRA ASFALTAS 24). 

Rišiklis, rūšis ir markė – kelių bitumas 70/100 

Mažiausias sluoksnio storis 8 cm 

Mažiausias sluoksnio svoris 185 kg/kv. m; 

Sutankinimo laipsnis ≥ 98 %, 

 

7.4 ASFALTO VIRŠUTINIS SLUOKSNIS 

Asfalto viršutinio sluoksnio mišinys AC 11 VN. 

Asfalto viršutinio sluoksnio mišinys susideda iš tolydžios granuliometrinės sudėties mineralinių 

medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Sluoksnio storis 4 cm. 
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Reikalavimai mišiniui (pagal TRA ASFALTAS 24). 

Rišiklis, rūšis ir markė – kelių bitumas 70/100 

Sluoksnio storis 3,5-4,5 cm 

Mažiausias sluoksnio svoris 85-115 kg/kv. m 

Sutankinimo laipsnis ≥ 98 %, 

Tuštymių kiekis, tūrio ≤ 5,5 %. 

 

Asfalto dangų siūlės įrengiamos pagal ĮT SS 17 reikalavimus. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mastikos prie asfalto 

prijungimai įrengiami sandarintomis siūlėmis. Sandarintos siūlės gali būti įrengiamos naudojant siūlių sandariklius arba 

bitumines siūlių sandariklio juostas. Naudojant bitumines siūlių sandariklio juostas reikia atsižvelgti į leistiną bendrą 

deformaciją ir pirmiausia pabandyti nedideliuose ruožuose ar taisant asfalto pažeistas vietas, išdaužas.  

Siūlių tarpas įrengiamas išpjaunant arba frezuojant. Siūlių šonai turi būti vertikalūs, švarūs ir sausi. Naudojant 

siūlių užpildymo medžiagas reikia vadovautis gamintojo instrukcijomis.  

7.5 ASFALTO DANGOS SLUOKSNIŲ PAGRUNTAVIMAS 

Dangos asfalto sluoksniai gruntuojami bitumu arba emulsija. Bituminėms emulsijoms galioja reikalavimai, 

pateikti TRA BE 08. 

Gruntavimui skirtos rišamosios medžiagos rūšis ir kiekis parenkami taip, kad užtikrintų gerą tankinamo sluoksnio 

sukibimą su esama danga. 

Pagruntavimas atliekamas ant esamos švarios dangos tolygiai paskirstant reikalingą rišamosios medžiagos kiekį. 

Kitas sluoksnis klojamas tada, kai skiediklių turinčios bituminės emulsijos ir nestabilios katijoninės bituminės 

emulsijos yra susiskaidžiusios, o skiedikliai ir vanduo – išgaravę. 

Atsižvelgiant į vietovės klimatines sąlygas ir į klojamų sluoksnių rūšis bei savybes, rekomenduojami tokie 

gruntavimui skirtos rišamosios medžiagos kiekiai: 

- skiediklių turinčios bituminės emulsijos (0,15 – 0,25) kg/m2; 

- nestabilios katijoninės bituminės emulsijos (0,2 – 0,4) kg/m2; 

- skysto bitumo (0,2 – 0,3) kg/m2. 

Pagruntavimas atliekamas iš naujo, jei dėl kokių nors priežasčių buvo užterštas. 

Gruntavimo medžiaga pakaitinama tik tiek, kad būtų užtikrintas geras jos išpurškimas ir tolygus paskleidimas. 

Orientacinė bitumo pakaitinimo temperatūra apie 160º C, o tiksli nustatoma pagal išpurškimui reikalingą klampį 

– (30 –150) cSt (centistokų), kas apytikriai atitinka (2,4 – 12) sekundžių, nustatytų standartiniu 4 mm angos 

viskozimetru. Emulsija pakaitinama iki 60 – 80º C. 

Esant šiltam orui, bitumines emulsijas galima naudoti šaltas, jei jų klampis atitinka anksčiau pateiktą išpurškimui 

reikalingą klampį. Gruntavimo medžiagos temperatūra gudronatoriaus išpurškimo sijoje ir tarpinėse talpose neturi 

viršyti didžiausių leistinų rišamosios medžiagos temperatūrų. Reikia vengti pakartotino rišamosios medžiagos 

pašildymo ir perkaitinimo. 

 

 

 

 

7.6 ASFALTO DANGOS SUJUNGIMAI 

Sujungimuose esamos asfalto dangos paviršius palaistomas skystu bitumu – (0,2-0,3) kg/m2 Asfalto  mišiniai  

klojami  ir  tankinami  karštoje  būklėje  prisilaikant  ir  ĮT  ASFALTAS 24 ir  TRA ASFALTAS 24. Dangų įrengimui 

naudojamos mineralinės medžiagos ir bitumas turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir TRA BITUMAS 23  reikalavimus. 

Vidutinė  oro  temperatūra  klojant  asfalto dangą turi  būti  ne žemesnė kaip +5°C. 

Naujai įrengiamo asfalto sandūroje su esamu turi  būti  nufrezuotas  esamos  dangos  viršutinis sluoksnis ir paklota 

geotekstilė tuo padidinamas sukibimas tarp asfalto sluoksnių ir apsaugomas nuo plyšių atsiradimo. Tai turėtų būti 

kompozitas, armuotas stiklo pluošto tinklu su stiprumu į 50 kN/m’, prie 3 % pailgėjimo trūkio taške. 

Naujai rengiamoje dangoje, paklojus pagrindo asfalto sluoksnį, jį tolygiai pagruntavus skystu bitumu, o ant 

esamos dangos įrengus išlyginamąjį sluoksnį ir taip pat jų tolygiai pagruntavus skystu bitumu, kompozitas specialiu 

įrenginiu klojamas į bitumo sluoksnį. Tada nereikia papildomo geotinklo įtempimo ir tvirtinimo. 

Armuojanti medžiaga turi dangos sluoksnius perdengti ~0,5 m naujos ir ~0,45 esamos dangos sujungimo siūlės. 

Asfalto mišinys, liesdamasis su geotekstile, negali viršyti 16º C. 

Paklotos dangos  lygumo  reikšmės matuojant 3 m ilgio  liniuote neturi viršyti  ≤ 6 mm  prošvaisos viršutiniam  

sluoksniui. Leistini įrengtos asfalto  dangos  nukrypimai:  dangos  plotis  -5 ir +10 cm, skersiniai nuolydžiai ± 0,5%,  

dangų  storiai  ≤10 % atskirai  pakloto  sluoksnio  reikšmei. Pakloto  sluoksnio storis tikrinamas gręžinių ir iškartų 

pagalba. 

8 APŽELDINIMAS 

Apželdinimas atliekamas visame sklypo plote kur nėra numatyta dangų. Rangovas užbaigus statybos darbus 

atstato dangas ir už sklypo ribų, kurios buvo pažeistos statybos vykdymo metu. Apželdinimo plotus Rangovas 

skaičiuoja pats. Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Augalinė žemė tolygiai paskleidžiama būsimos vejos plote 10 cm 

18



TS_ ŽEMĖS DARBAI IR DANGŲ ĮRENGIMAS 

DOKUMENTO ŽYMUO 

24.02.07-TP-SP-TS-DN 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

8 8 0 

 

storio sluoksniu, suvoluojama, o prieš sėjant žolių mišinį, lengvai išpurenama. Prieš sėjant žolę išrenkami stambesni 

grumstai, akmenys, piktžolės, šiukšlės ir kitos nereikalingos medžiagos. 

 Žolių mišinys: 

- Raudonasis eračynas (Festuca Ruba L) – 30 . Norma – 10 g/m 
- Baltoji smilga (Agrostis Alba) – 10 . Norma - 3 g/m 
- Miglė paprastoji (Poa Pratesis) – 60 . Norma - 6 g/m 
- Pasėjus veją, dar kartą voluojama, palaistoma. 

- Pirmą kartą žolė pjaunama užaugus 10 cm aukščio 

Rangovas yra atsakingas už vejos priežiūrą kol ji bus priimta Techninės priežiūros inžinieriaus. Rangovas veją 

priduoda po pirmo pjovimo. Iki pirmo pjovimo už žolės priežiūrą ir laistymą atsakingas Rangovas. Veja laikoma 

tinkama priimti, kai žolė visame sklype pilnai ir tolygiai sudygsta, paviršius tinkamai išlygintas, be piktžolių ir kitų 

pašalinių augalų. 

 

9 TVORA 

Rangovas patiekia ir sumontuoja aplink buitinių atliekų konteinerių aikštelę 3D segmentinę tvorą su stulpais ir 

pamatu.  

Tvoroje įrengiami rakinami varteliai (2 vnt.). Minimalus tvoros aukštis – 1,5 m. 

Vertikali/horizontali viela: 4.8-5mm 

Sekcijų aukščiai: 830-2430 mm 

Sekcijos ilgis: 2500 mm 

Akutės dydis: 50x200 mm 

Tvirtinimai: metalinės apkabos su DIN603 cinkuotais varžtais ir PVC tarpinėmis. 

Spalva: cinkas (gali būti dažoma, prieš užsakant gaminus Rangovas vykdymo priežiūros metu susiderina su 

Užsakovu tvoros ir stulpų spalvą). 

 

 

  

10 ĮSPĖJAMŲJŲ PAVIRŠIŲ ĮRENGIMAS 

Įspėjamasis paviršius ir neregių vedimo sistema betono trinkelių dangoje įrengiama iš specialių gelsvos spalvos 

reljefinių trinkelių kaip parodyta Pav. C ir D. Įrengimo paviršiai pateikti sklypo plano brėžinyje. Trinkelių dizainas ir 

klojimo raštas derinami darbo projekto metu su projekto autoriumi ir Užsakovu. 

 
 

Paklojus trinkeles šaligatvis turi būti lygus, švarus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Gaminių kokybės kontrolė 

organizuojama  pagal  galiojančius  Lietuvos  Respublikos, Europos Sąjungos atitinkamus standartus su projekto autoriumi. 
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SKLYPO DEMONTAVIMO DARBŲ PLANAS
M 1:250

EKSPLIKACIJA:

SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

SKLYPO DEMONTAVIMO DARBŲ  PLANAS M 1:250

BENDROS PASTABOS:
1. Sklypo plano brėžinys atliktas ant 2024.04.26 UAB "Vilniaus geodezijos linija" atliktos
skaitmeninės topografinės nuotraukos.
2. Topografinės nuotraukos koordinačių sistema - LKS-94, aukščių sistema - LAS07,
horizontalių laiptas - 0.5 m.
3. Medžių inventorizacijos lentelė pateikta pagal 2025-04-25 UAB "Vilniaus geodezijos
linija" suderintą topografinį planą (TIIIS-20240426-024688).
4. Projektavimo riba apima zoną aplink modernizuojamą mokslo paskirties pastatą.
5. Demontuojamos esamos dangos ir elementai, trukdantys pastato apšiltinimo darbams.
6. Kasama tranšėja pastato perimetru iki -1.3 m altitudės nuo žemės paviršiaus (cokolio
apšiltinimo darbų vykdymui).
7. Naikinami esami arti modernizuojamo pastato pamatų bei esamų tinklų apsaugos zonoje
augantys želdiniai.
8. Darbų (kasimo) metu imtis LR Aplinkos ministro  įsakymo Nr. D1-193 „Dėl želdinių
apsaugos, vykdant statybos darbus“ 7 ir 8 punktuose nurodytų apsaugos priemonių, kad
išsaugoti želdinius.
9. Statybos metu pažeistos esamos komunikacijos atstatomos į ne prastesnę nei buvusią
būklę.

24.02.07-TP-SP-1001

Projektu nagrinėjamas esamas mokslo paskirties
pastatas

Esamas užstatymas

01

02a
02b
03
04
05/06
07

Projektu nagrinėjamas esamas mokslo paskirties pastatas (Unik. Nr.
1097-1010-2035)
Esama transformatorinė Nr. TR-913
Esama transformatorinė Nr. TR-1130
Esamas mokslo paskirties pastatas (Unik. Nr. 1097-1010-2024)
Esamas mokslo paskirties pastatas (Unik. Nr. 1097-1010-2068)
Esamos asfalto dangos aikštelės
Atskiru I etapu (paprastojo remonto) įrengiama betoninė aikštelė išorinių
kondicionierių blokų montavimui

SITUACIJOS SCHEMA

Nagrinėjamas pastatas

Projektavimo riba

Esamo sklypo (Saulėtekio al. 11, Vilnius, kad. Nr.
0101/0025:1153) ribos

Esami asfalto dangos privažiavimai
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DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (UNIK. NR. 1097-1010-2035),
SAULĖTEKIO AL. 11, VILNIUJE, MODERNIZAVIMO
PROJEKTAS

VŠĮ "VILNIAUS GEDIMINO
TECHNIKOS UNIVERSITETAS"

PV

LT

27865 G. ZUBAVIČIUS
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Atskiru I etapu (paprastojo remonto) demontuojamų  elementų
pažymėjimas

Atskiro I etapo (paprastojo remonto) projektavimo riba

Demontuojamos betoninių plytelių nuogrindos pažymėjimas, viso: 111,8 m²

Esamos asfalto dangos demontavimas, viso: 11,8 m²

Esamos betoninės dangos demontavimas, viso: 41,5 m²

Esamos betoninių plytelių dangos demontavimas, viso: 30,8 m²

Įvairių elementų, trukdančių apšiltinimo darbams demontavimas
(įėjimo aikštelių, laiptų), viso: 3,5 m³

Įėjimai į pastatą

ŠIAURĖ

METINĖ VĖJŲ ROŽĖ
VĖJŲ ROŽĖ 13 VAL. V-IX MĖN.

Paž.
plane Medžių rūšis Vnt. Skersmuo 1,3 m

aukštyje, cm Būklė Išsaugomas/
naikinamas

1. Obelis -1- 10  Patenkinama Naikinamas

2. Baltalksnis -1- 13  Patenkinama Naikinamas

3. Baltalksnis -1- 10  Patenkinama Naikinamas

4. Baltalksnis -1- 10  Patenkinama Naikinamas

5. Baltalksnis -1- 11  Patenkinama Naikinamas

6. Baltalksnis -1- 15  Patenkinama Naikinamas

7. Baltalksnis -1- 28 Patenkinama Naikinamas

NAIKINAMŲ ŽELDINIŲ TAKSACIJOS LENTELĖ:

Kertamų medžių  pažymėjimas

Nr. Rūšis Skersmuo (cm)
1 Obelis 10
2 13
3
4
5 11
6 15
7 28

X Y

10
10

6065781.168 586077.443
6065784.675 586078.018
6065784.906 586077.783
6065784.906 586078.291
6065785.151 586078.403
6065785.364 586077.538
6065785.542 586078.057

Baltalksnis
Baltalksnis
Baltalksnis
Baltalksnis
Baltalksnis
Baltalksnis

Želdinių inventorizacijos lentelė
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SKLYPO DUOMENYS: PREŠ PO
Sklypo bendras plotas 275469 m² 275469 m²
Sklypo užstatymo tankumas 0,06 % 0,06 %
Sklypo užstatymo intensyvumas 0,20 % 0,20 %
Automobilių stovėjimo vietų kiekis sklypo ribose: Esamas Esamas
Apželdinimas Esamas Esamas

NAGRINĖJAMO PASTATO DUOMENYS:
Pastato užimamas žemės plotas 2093 m² 2093 m²
Bendras pastato plotas 8785,78 m² 8939,05 m²
Tūris 38902 m³ 41307 m³
Pastato aukštis Esamas Esamas

KITŲ STATINIŲ DUOMENYS:
Pėsčiųjų takas (I gr. nesudėtingas statinys) - 88 m²
Atraminės sienutės (I gr. nesudėtingas statinys):
Aukštis - 1,0 m
Ilgis - 4,9 m

PASTATO UGNIAI ATSPARUMO LAIPSNIS: I laipsnis 1 kategorija
(Pagal 2010-12-07 įsakymu Nr. 1-338 Patvirtintus "Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai").
REMONTUOJAMO PASTATO ±0.00=150.24 ABSOLIUTINEI ALTITUDEI

EKSPLIKACIJA:

SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

SKLYPO  PLANAS M 1:250

BENDROS PASTABOS:
1. Sklypo plano brėžinys atliktas ant 2024.04.26 UAB "Vilniaus geodezijos linija" atliktos skaitmeninės
topografinės nuotraukos.
2. Topografinės nuotraukos koordinačių sistema - LKS-94, aukščių sistema - LAS07, horizontalių laiptas -
0.5 m.
3. Projektavimo riba apima zoną aplink modernizuojamą mokslo paskirties pastatą.
4. Esamų ir projektuojamų dangų susijungimai - be aukščių perkritimų, dangos turi būti apjugiamos
sklandžiai.
5. Esamų ir projektuojamų dangų aukščius tikslinti DP metu pagal natūrą.
6. Dangų nuolydžiai tikslinami pagal vietą, užtikrinant sklandų vandens nuvedimą nuo pastato.
7. Įrengiamos nuogrindos detales žr. brėž. Nr. SP-1201.
8. Esamų tinklų šuliniai turi būti lygūs su įrengiamų dangų paviršiumi.
9. Betoninių trinkelių dangoje įrengiami taktiliniai dėmesį atkreipiantys paviršiai, kurių plotis 60 cm ir vedimo
linijos. Įspėjamųjų paviršių išdėstymas įrengiamas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas"
ir tarptautiniu standartu ISO 21542 "Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas" ir
tikslinamas darbo projekto metu.
10. Sklype numatomi statiniai - pėsčiųjų takas (I gr. nesudėtingas statinys) ir atraminė sienutė (I gr.)
nesudėtingas statinys, duomenis žr. techninių rodiklių lentelėje.
11. Remiantis STR 1.07.03:2017, pastato nuogrinda yra priskiriama kaip pastato konstrukcijų (pamatų) dalis ir
nėra traktuojama kaip atskiras nesudėtingas, inžinerinis statinys.

Projektu nagrinėjamas esamas mokslo paskirties
pastatas

Esami pastatai

01

02a
02b
03
04
05/06
07

Projektu nagrinėjamas esamas mokslo paskirties pastatas (Unik. Nr. 1097-1010-2035)
Esama transformatorinė Nr. TR-913
Esama transformatorinė Nr. TR-1130
Esamas mokslo paskirties pastatas (Unik. Nr. 1097-1010-2024)
Esamas mokslo paskirties pastatas (Unik. Nr. 1097-1010-2068)
Esamos asfalto dangos aikštelės
Atskiru I etapu (paprastojo remonto) įrengiama betoninė aikštelė išorinių kondicionierių
blokų montavimui

SITUACIJOS SCHEMA

Nagrinėjamas pastatas

Projektavimo riba

Esamo sklypo (Saulėtekio al. 11, Vilnius, kad. Nr.
0101/0025:1153) ribos

Esami asfalto dangos privažiavimai
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Atskiro I etapo (paprastojo remonto) projektavimo riba

Įėjimai į pastatą

ŠIAURĖ

METINĖ VĖJŲ ROŽĖ
VĖJŲ ROŽĖ 13 VAL. V-IX MĖN.

SKLYPO  PLANAS M 1:250

24.02.07-TP-SP-1002

Nuogrindos iš betoninių trinkelių įrengimas pagal DD-1, DD-3 ir DD-4 detales,
viso: 121,45 m²

Nuogrindos iš plautų akmenėlių įrengimas pagal DD-3 detalę,
viso: 4,7 m²

Betoninių trinkelių dangos įrengimas pagal DD-5 detalę,
viso: 91.57 m²

Esamos betoninių plytelių dangos atstatymas (suskilusios, pažeistos plytelės
keičiamos naujomis), viso: 5 m²

Esamos asfalto dangos atstatymas, viso: 11,3 m²

Atskiru I etapu įrengiamos betoninių trinkelių dangos pažymėjimas

Atskiru I etapu įrengiamos betoninės aikštelės pažymėjimas
Atskiru I etapu įrengiamas aikštelės aptvėrimas

Vejos bortai, viso: 298,6  m'
Kelio bortai, viso:  26,8 m'

Projektuojamas buitinių atliekų konteinerių aikštelės aptvėrimas (aukštis -
1,5 m) su rakinamais varteliais (2 vnt.), viso: 15,5 m'

Atskiru I etapu įrengiamas uždaro tipo generatorius

Nužeminto borto pažymėjimas

"Aco" tipo batų valymo grotelės su polimerbetonine vonele,
50x75 cm - 2 vnt.

Įrengiamos atraminės sienutės

Įspėjamųjų paviršių ir vedimo linijų iš gelsvos spalvos reljefinių
trinkelių įrengimas, viso: 3 m²/12,5m'

150.20 Projektuojamos vertikalės

TECHNINIAI RODIKLIAI:

Nuogrindos iš betoninių trinkelių atstatymas pagal DD-1 detalę, viso: 8,75 m²

21

http://www.pprojektai.lt
mailto:71,info@pprojektai.lt


Betoninis kelio bortas
100x15x30(h)cm

Monolitinis betonas C 20/25

100300100

DD-5
Esama žvyro danga

DD-5 DD-6

i = pagal vertikalinį, %

30 mm
150 mm

Betoninės trinkelės (200x100x80 (h) mm)80 mm

Dolomitinės skaldos sluoksnis
260 mm

Nejudintas esamas grunto sluoksnis

Granito skaldos atsijos

Geotekstilė

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
pagal LST 1331 (K filtracijos 3M/PARA)

100

45

DD-5

Betoninis kelio bortas
100x15x30(h)cm

Betono mišinys
 C 12/15

150

15
0

15
0

12
0 i=1 - 2,1%

150 150

150-500

Bituminis siūlių sandariklis
(N1 tipo)

100

120

80 mm

200 mm

Atstatomas (viršutinis) asfaltbetonio sluoksnis
( AC 11 VN markės asfaltbetonio mišinys).

40 mm

Atstatomas dolomitinės skaldos 0/56 pagr. sluoksnis
Ev2≥120MPa

Atstatomas asfaltbetonio pagrindo sluoksnis (AC
22PN markės asfaltbetonio danga).

Sutankinamas esamas apsauginis šalčiui
atsparus  sluoksnis Ev2≥100MPa

Betoninis vejos bortas 100x8x20(h) cm

10
01

00

100 80 100

Monolitinis betonas C 20/25

DD-5

DD-7

i=1-3%

10
0

100 300 100

150 150Esama danga DD-5

15
020

-5
0

Betoninis kelio bortas
100x15x30(h)cm
Monolitinis betonas C 20/25

DD-8 DD-9

10
0

500

10080100

5

DD-5

i=2,6%

Betoninis vejos bortas 100x8x20(h) cm
Monolitinis betonas C 20/25

Veja

DD-1

DD-5

DD-2
Balkono kontūras

DD-5
i=2,6%

Plauti akmenėliai 10÷20
Geotekstilė
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
pagal LST 1331 (K filtracijos 3M/PARA)260 mm

100 mm

Nejudintas esamas grunto sluoksnis
Geotekstilė

Betoninis vejos bortas 100x8x20(h) cm
Monolitinis betonas C 20/25

DD-3

Atstatomas asfaltbetonio pagrindo sluoksnis (AC
22PN markės asfaltbetonio danga).

5

DD-5

i=2,6%

Betoninis kelio bortas  100x15x30(h)cm
Monolitinis betonas C 20/25

150 150150

Sutankinamas esamas apsauginis šalčiui atsparus
sluoksnis Ev2≥100MPa

Atstatomas dolomitinės skaldos 0/56 pagr. sluoksnis
Ev2≥120MPa

Atstatomas (viršutinis) asfaltbetonio sluoksnis
( AC 11 VN markės asfaltbetonio mišinys).

Bituminis siūlių sandariklis
(N1 tipo)

DD-4

80

80 mm

200 mm

40 mm

1 1

SKLYPO DANGŲ ĮRENGIMO DETALĖS M 1:20

Pastabos:
1. Išmatavimai pateikti milimetrais. Deformacijos moduliai E v2-MPa.
2. Mazgų vietas ir bendras pastabas žr. sklypo plano brėž. TP-SP-1002.
4.  Dangos įrengiamos vadovaujantis 2019-01-25 "Automobilių kelių standartizuotų dangų  konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19".
5. Detalizaciją, darbo eiliškumą, dangų altitudes tikslinti vykdymo priežiūros metu.
6. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius.
7. Pagrindams netinkamas gruntas keičiamas, užpilamas ir sutankinamas tinkamas pagrindas, garantuojant, kad būtų pasiektas sankasos Ev2- 45 MPa.
Kiekis tikslinamas prieš pradedant darbus.

0

24.02.07-TP-SP-1301
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2500*

2500*

2

2

1

1

2 1

2 1

SCHEMATIŠKAS TVOROS VAIZDAS IŠ
PRIEKIO

SCHEMATIŠKAS TVOROS VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

10
0

-0.57 nuo ŽP.pav.

150

Tvora

Polis Ø150

ŽP.pav (kintama)

PJŪVIS 1-1 M 1:20

ŽP.pav (kintama)

PJŪVIS 2-2 M 1:20

Tvoros pamato
elementasMetalinis laikiklis

ŽP.pav (kintama)
DD-5 ŽP.pav (kintama)

1 1

PRINCIPINIS TVOROS ĮRENGIMAS M 1:20

PASTABOS:
1.  Išmatavimai duoti mm, altidutės - m.
2.  Tvora gamyklinio išpildymos.
3.  Gamybinius brėžinius rengia statybos rangovas ir derina su PV.
4.  Betonas poliams C20/25 XC2 W2 pagal LST EN 206:2013+A1:2017.
5.  Polių ilgis orientacinis, tikslinamas darbų metu. Polių skersmuo 150 mm.
6.  Polių armatūros apsauginis betono sluoksnis - 40mm.
* Išmatavimai pateikti orientaciniai, tikslinami pagal pasirinktą technologiją.
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i=1%
i=1%

i=1%
i=1%

i=1%

A

A

B B

LAUKO LAIPTŲ POLIŲ PLANAS M 1:50

LAUKO LAIPTŲ PLANAS M 1:50

10
50

1550

V.alt -0.20 nuo ŽP.

2001350200

12
00

30
0

15
0

16
50

1750

Paruošiamasis betono
sluoksnis d=50 mm

Sutankintas smėlis

Grežtinis polis Ø200
mm,l=2,00m

i = 1%

i = 1%

i = 1%

i = 1%

i = 1%

5x300=1500

5x
12

0=
60

0
20

0
80

0

200850200251

1500

LAIPTŲ PJŪVIS  A-A M 1:20

Technologinė siūlė

Paruošiamasis betono
sluoksnis d=50 mm

Sutankintas smėlis

Grežtinis polis Ø200
mm,l=2,00m

LAIPTŲ PJŪVIS  B-B M 1:20

200 1350 200

80
0

12
0

20
0

11
20

1750

ŽP.pav. alt.

PRINCIPINIS POLIŲ
ARMAVIMAS M 1:10

Ø6 S240/150, l=400 mm

4Ø10 S500

Ø200
5555 90

1 1

LAUKO LAIPTŲ PLANAS, POLIŲ PLANAS, PJŪVIAI A-A IR B-B,
PRINCIPINIS POLIŲ ARMAVIMAS M 1:50, M 1:20, M 1:10
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MEDŽIAGŲ KIEKIS LAIPTAMS:
1. Betonas C20/25 XC2 W2 - 0,30 m³.
2. Betonas C30/37 XF3 W2 -  2,00 m³.
3. Armatūra S500 -  0,23 t .
4. Armatūra S240 -  0,04 t
PASTABOS:
1. Altitudės pateiktos metrais, kiti matmenys milimetrais.
2. Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų karkasai ir tinklai rišami. Darbus atlikti vadovaujantis statybos taisyklėmis ST

121895674.205.01.01:2014 "Betonavimo darbai", ST 121895674.01.02:2012 "Betono ir G/B konstrukcijų montavimas",
armatūra pagal LST EN ISO 15630-1:2019.

3. Betonas rampai C30/37 XF3 W2 F100 pagal LST EN 206:2013+A1:2017.
4. Betonas poliams C20/25 XC2 W2 pagal LST EN 206:2013+A1:2017.
5. Apsauginis betono sluoksnis C30/37 XF3 W2 F100 klasės betonui - 40 mm.
6. Prieš įrengiant polius, patikrinti, ar polių įrengimo vietoje nepraeina inžinerinės komunikacijos. Atlikti šurfavimą.
7. Polių išleistinė armatūra ne trumpesnė nei 50 cm.
8. Polių ilgis 2,0 m. Polių ilgis orientacinis, tikslinamas darbų metu, pagal eamų pamatų konstrukcijas, poliai atremiami į esamų

pamatų padus. Polių skersmuo 200 mm.
9. Po rampa gruntas (vid. stambumo smėlis) sutankinamas iki k≥0,98. Tamprumo modulis bandant dinaminiu įtempiu ne

mažesnis kaip EVd=35MPa.
10. Medžiagų kiekiai orientaciniai, tikslinami darbų metu.
11. Apdaila - rifliuoto (šukuoto) betono paviršius.
12. Visi matmenys ir visos altitudės tikslinamos vietoje.
13. Laiptų armavimas tikslinamas DP metu.

Gręžtiniai poliai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
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EKSPLIKACIJA:

SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ  PLANAS M 1:250

BENDROS PASTABOS:

Projektu nagrinėjamas esamas mokslo paskirties
pastatas

Esami pastatai

01

02a
02b
03
04
05/06
07

Projektu nagrinėjamas esamas mokslo paskirties pastatas (Unik. Nr.
1097-1010-2035)
Esama transformatorinė Nr. TR-913
Esama transformatorinė Nr. TR-1130
Esamas mokslo paskirties pastatas (Unik. Nr. 1097-1010-2024)
Esamas mokslo paskirties pastatas (Unik. Nr. 1097-1010-2068)
Esamos asfalto dangos aikštelės
Atskiru I etapu (paprastojo remonto) įrengiama betoninė aikštelė išorinių
kondicionierių blokų montavimui

SITUACIJOS SCHEMA

Nagrinėjamas pastatas

Projektavimo riba

Esamo sklypo (Saulėtekio al. 11, Vilnius, kad. Nr.
0101/0025:1153) ribos

Esami asfalto dangos privažiavimai

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 3-1, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(046) 21 60 71,info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (UNIK. NR. 1097-1010-2035),
SAULĖTEKIO AL. 11, VILNIUJE, MODERNIZAVIMO
PROJEKTAS

VŠĮ "VILNIAUS GEDIMINO
TECHNIKOS UNIVERSITETAS"

PV

LT

27865 G. ZUBAVIČIUS

2024-09

3C5/P LABORATORIJOS KORPUSAS

PDVA947 D. ZUBAVIČIENĖ

1 1

0

Atskiro I etapo (paprastojo remonto) projektavimo riba

Įėjimai į pastatą

ŠIAURĖ

METINĖ VĖJŲ ROŽĖ
VĖJŲ ROŽĖ 13 VAL. V-IX MĖN.

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
M 1:250

24.02.07-TP-SP-1601

Atskiru I etapu įrengiamas aikštelės aptvėrimas

Projektuojamas buitinių atliekų konteinerių aikštelės aptvėrimas (aukštis -
1,5 m) su rakinamais varteliais (2 vnt.), viso: 15,5 m'

Atskiru I etapu įrengiamas uždaro tipo generatorius

"Aco" tipo batų valymo grotelės su polimerbetonine vonele,
50x75 cm - 2 vnt.

Įrengiamos atraminės sienutės

Keičiami lietaus nuotekų išvadai

Keičiami buitinių nuotekų išvadai

1. Inžinerinių tinklų sprendinius žiūrėti atskirose projekto dalyse.
2. Esamų tinklų šuliniai turi būti lygūs su įrengiamų dangų paviršiumi.
3. Inžinerinių tinklų tiesimui (ar demontavimui) demontuota esama  danga užbaigus
tinklų tiesimo (demontavimo) darbus  atstatoma į ne prasnesnę nei buvusi būklę.
4. Statybos metu pažeistos esamos komunikacijos atstatomos į ne prastesnę nei
buvusią būklę.

Aliuminio viela d-8mm/ d-10 mm

Nusileidimo nuo pastato stogo vieta
Susijungimų vieta
Cinkuoto plieno juosta 40x4 mm horizontaliam įžeminimo kontūrui žemėje

Giluminio įžemintuvo vieta

Žaibo priėmiklis

Žaibo ėmiklio apsaugos zona
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Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr. 1097-1010-2035) Saulėtekio al. 11, Vilniuje, modernizavimo projektas 

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

0 2024-10 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTYS  

 

 

 
KVAL. 

DOK. NR. 

 P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S     P   R   O   J   E   K   T   A   I 
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (UNIK. NR. 1097-

1010-2035) SAULĖTEKIO AL. 11, VILNIUJE, 

MODERNIZAVIMO PROJEKTAS 
 

www.pprojektai.lt 

J. Zauerveino 3-1, LT-92122, Klaipėda 

Tel. 046 21 60 71, info@pprojektai.lt 

 PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

3C5/P LABORATORIJOS KORPUSAS A947 PV D. ZUBAVIČIUS  

A947 PDV D. ZUBAVIČIENĖ  DOKUMENTO PAVADINIMAS 

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  
LAIDA 

   0 

KALBOS 

TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS 

VŠĮ “VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS 

UNIVERSITTAS” 

DOKUMENTO ŽYMUO 

24.02.07-TP-SP-MŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 2 

 

II. SKLYPO PLANAS 

 MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  

Eil.

Nr. 
Darbų pavadinimas Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

Nefinansuojama 

dalis pagal 

pastatų energ. 

efekt. Didinimo 

programą 

Finansuojama 

dalis pagal 

pastatų energ. 

efekt. didinimo 

programą 

Paruošiamieji darbai   

1.  
Esamos betoninių 

plytelių nuogrindos 

demontavimas 

Žiūr. brėž. Nr. 

SP-1001, TS-DN 
m² 111,8  - 111,8 

2.  
Esamos asfalto dangos 

demontavimas 
Žiūr. brėž. Nr. 

SP-1001, TS-DN 
m² 11,8  - 11,8 

3.  
Esamos betoninės 

dangos demontavimas 
Žiūr. brėž. Nr. 

SP-1001, TS-DN 
m² 41,5  - 41,5 

4.  
Esamos betoninių 

plytelių dangos 

demontavimas 

Žiūr. brėž. Nr. 

SP-1001, TS-DN 
m² 30,8  - 30,8 

5.  
Įėjimo aikštelių, lauko 

laiptų pakopų 

demontavimas 

Žiūr. brėž. Nr. 

SP-1001, TS-DN 
m³ 3,5  - 3,5 

6.  
Želdinių, trukdančių 

apšiltinimo darbams, 

naikinimas 

Žiūr. brėž. Nr. 

SP-1001, TS-DN 
Vnt. 7  - 7 

7.  
Grunto kasimo darbai 

cokolio ir pamatų 

apšiltinimui 

Žiūr. brėž. Nr. 

SP-1001, TS-DN 
m³ 324  - 324 

Sklypo sutvarkymo darbai   

1.  

Grunto užpylimas ir 

tankinimas (po cokolio 

ir pamatų apšiltinimo)  

Žiūr. brėž. Nr. 

SP-1002, TS-DN 
m³ 324 

Suformuojant 

nuolydį nuo 

pastato 
- 324 

2.  

Nuogrindos iš 

betoninių trinkelių 

įrengimas pagal DD-1, 

DD-3, DD-4 detales 

Žiūr. brėž. Nr. 

SP-1002,1301 

TS-DN 

m² 121,45 
Suformuojant 

nuolydį nuo 

pastato 
- 121,45 

3.  

Nuogrindos iš 

betoninių trinkelių 

įrengimas pagal DD-1 

detalę 

Žiūr. brėž. Nr. 

SP-1002,1301 

TS-DN 

m² 8,75   8,75 

4.  

Nuogrindos iš plautų 

akmenėlių įrengimas 

pagal DD-3 detalę 

Žiūr. brėž. Nr. 

SP-1002,1301 

TS-DN 

m² 4,7  - 4,7 

5.  
Betoninių trinkelių 

dangos įrengimas 

Žiūr. brėž. Nr. 

SP-1002,1301 

TS-DN 

m² 91,57  - 91,57 
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Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr. 1097-1010-2035) Saulėtekio al. 11, Vilniuje, modernizavimo projektas 

DOKUMENTO ŽYMUO 

24.02.07-TP-SP-MŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 

 

 

pagal DD-5 detalę 

6.  

Įspėjamųjų paviršių iš 

gelsvos spalvos 

reljefinių trinkelių 

įrengimas 

Žiūr. brėž. Nr. 

SP-1002, TS-DN 
m² 3  - 3 

7.  

Vedimo linijų iš 

gelsvos spalvos 

reljefinių trinkelių 

įrengimas 

Žiūr. brėž. Nr. 

SP-1002, TS-DN 
m' 12,5  - 12,5 

8.  

Esamos betoninių 

plytelių dangos 

atstatymas 

(suskilusios, pažeistos 

plytelės keičiamos 

naujomis) 

Žiūr. brėž. Nr. 

SP-1002,1301 

TS-DN 

m² 5  - 5 

9.  
Esamos asfalto dangos 

atstatymas  

Žiūr. brėž. Nr. 

SP-1002,1301 

TS-DN 

m² 11,3  - 11,3 

10.  
Vejos dangos su 15 cm 

juodžemio atstatymas 
Žr. TS-DN m² 355,4  - 355,4 

11.  Kelio bortų įrengimas 
Žiūr. brėž. Nr. 

1002; 

1301, TS-DN 

m' 26,8  - 26,8 

12.  Vejos bortų įrengimas 
Žiūr. brėž. Nr. 

1002; 

1301, TS-DN 

m' 298,6  - 298,6 

13.  

Įrengiamas buitinių 

atliekų konteinerių 

aikštelės aptvėrimas su 

pamatais (aukštis – 1,5 

m) 

Žiūr. brėž. Nr. 

1002; 

1302, TS-PR 

m' 15,5  15,5 - 

14.  
Įrengiami rakinami 

varteliai 

Žiūr. brėž. Nr. 

1002; 

TS-PR 

vnt. 2  2 - 

15.  

„ACO“ tipo batų 

valymo grotelės su 

polimerbetonine 

vonele ir infiltraciniu 

šulinėliu 

Žiūr. brėž. Nr. 

1002; 

TS-PR 

Vnt. 2  - 2 

16.  
Lauko laiptų 

performavimas 

Žiūr. brėž. Nr. 

1002; 

1303, TS-DN 

Kompl. 1  - 1 

17.  

Lauko rampos ties 

įėjimu į pusrūsio 

patalpą įrengimas 

- Kompl.  1 
Žr. SA ir SK 

(brėž. Nr. TP-

SK-05) dalyse 
1 - 

18.  
Atraminių sienučių 

įrengimas 

Žiūr. brėž. Nr. 

1002; 

TS-DN 

m³ 3,3  - 3,3 

19.  

Pažeistų dangų 

atstatymas po 

inžinerinių tinklų 

tiesimo darbų 

TS-DN Kompl. 1  - 1 

Pastabos: 

1. Medžiagų kiekių žiniaraštyje pateikti pagrindiniai medžiagų kiekiai. Kiekius žiūrėti su brėžiniais ir 

techninėmis specifikacijomis. Pagalbinių medžiagų tvirtinimo elementai ir kt. smulkių darbų kiekiai nepateikti. 

2. Tikslų medžiagų kiekį įsivertina Rangovas savo rizika. 

3. Kiekiai turi būti patikslinti darbo projekto metu. 
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