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Kitos paskirties statinio (kity inzineriniy statiniy grupés)
stogines virs skysty atlicky aiksteles JurgeliSkiy k. 10,
Siauliy kaimiskoji sen., Siauliy r. sav. statybos projektas

KITOS PASKIRTIES STATINIO (KITU INiINERINIU STATINIU GRUPES)

STOGINES VIRS SKYSTU ATLIEKU AIKSTELES JURGELISKIU K. 10,
SIAULIU KAIMISKOJI SEN., SIAULIU R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS STATINIO PROJEKTO NR. P 15/2025
ﬁil' Bylos Zymuo Projekt-o d IS Tomas Projekto dalies vadovas atest. Nr.
r. pavadinimas
1 P 15/2025-TDP-BD Bendroji dalis I PV/PDV. S. Sabaliauskas atest. Nr. A888
2 P 15/2025-TDP-SP Sklypo plano I PV/PDV. S. Sabaliauskas atest. Nr. A888
Architektiiring/ PV/ PDV SA S. Sabaliauskas atest. Nr.
3 P 15/2025-TDP - SA/SK Konstrukci III A888
4 PDV SK. R. Aseviiiité atest. Nr. K 6059
. PV S. Sabaliauskas atest. Nr. A888
4 P 15/2025-TDP-E Elektrotechnikos v PDV E. T. Smigelskas atest. Nr. 34418
0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Projektuotojas: Objektas: . e e ..
A 5 _ Kitos paskirties statinio (kity inZineriniy statiniy
t;?tato SARUNO SABALIAUSKO grupés) stoginés virs skysty atlieky aikstelés Jurgeliskiy
r PROJEKTAVIMO BIURAS k. 10, Siauliy kaimigkoji sen., Siauliy r. sav. statybos
projektas
A 888 | PV/PDV | S.Sabaliauskas Dokumentas: Laida
A 888 | ARCH S.Sabaliauskas Projekto sudéties ziniarastis 0
LT Statytojas: Zymuo: Lapas | Lapy
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Sariino Sabaliausko Kitos paskirties statinio (kity inzineriniy statiniy grupés)
projektavimo biuras stogings vir§ skysty atlicky aiksteles Jurgeliskiy k. 10,
Siauliy kaimiskoji sen., Siauliy r. sav. statybos projektas

KITOS PASKIRTIES STATINIO (KITU INZINERINIU STATINIU GRUPES)

STOGINES VIRS SKYSTU ATLIEKU AIKSTELES JURGELISKIU K. 10,
SIAULIU KAIMISKOJI SEN., SIAULIU R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS

SKLYPO PLANO DALIES DOKUMENTU IR BREZINIU ZINIARASTIS

L L
Eil. Nr. Dokumento Zymuo Laida Dokumento Pavadinimas salz) " ;:) ¢
1 2 3 4 5 6
1. | P15/2025- TDP-SP 0 Antrastinis lapas 1 1
2. | P15/2025- TDP-SP_PSZ 0 Projekto sudéties Ziniarastis 1 2
3. | P15/2025- TDP-SP DBZ. 0 Iv’.ro.]ektvo.dahes dokumenty ir bréziniy 1 3
- Ziniarastis
4. | P15/2025- TDP-SP_AR 0 Aiskinamasis rastas 7 4-10
5. | P15/2025- TDP-SP_TS 0 Techniné specifikacija 5 11-15
Bréziniai:
6. | P15/2025- TDP-SP 01 0 Sklypo planas M 1:500 1 16
7. | P15/2025- TDP-SP_02 0 Vertikalus sklypo planas M 1:500 1 17
8. | P15/2025- TDP-SP 03 0 Suvestinis inzineriniy tinkly planas M 1:500 1 18
9. | P15/2025- TDP-SP_SZ o |Skypo plano dalies kickiy sanaudy | 19
- ZiniaraStis M 1:500
VISO: 19
A 883 | PV/PDV | S.Sabaliauskas Dolumentas: Laida
A 888 | ARCH S.Sabaliauskas Projekto dalies dokumenty ir bréziniy
Ziniarastis 0
Statytojas (Uzsakovas): Zymuo: Lapas Lapy
LT UAB “TOKSIKA” P 15/2025-TDP-SP_PSZ g




Sariino Sabaliausko Kitos paskirties statinio (kity inzineriniy statiniy grupés)
projektavimo biuras stoginés virs skysty atlieky aikstelés Jurgeliskiy k. 10,
Siauliy kaimiskoji sen., Siauliy r. sav. statybos projektas

AISKINAMASIS RASTAS

Projekto bendrieji duomenys:

Statinio projekto pavadlnlmas Kitos paskirties statinio (kity inZineriniy statiniy grupés) stoginés virs§ skysty atlieky
aikstelés Jurgeliskiy k. 10, Siauliy kaimiskoji sen., Siauliy r. sav. statybos projektas

Statinys: Stoginés vir§ skysty atlieky aikstelés

Statybos vieta: Jurgeliskiy k. 10, Siauliy kaimigkoji sen., Siauliy r. sav.

Statytojas (UZsakovas): UAB “TOKSIKA”

Statinio projektuotojas: Sariino Sabaliausko projektavimo biuras

Statybos risis: nauja statyba

Statinio kategorija: neypatingas statinys

Statinio paskirtis: kitos paskirties (4.5)

SKLYPO PLANO DALIS

1. Projekto rengimo pagrindas:
Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais dokumentais, LR galiojanciais
statybos verslg tvarkanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais projekto rengimo dokumentais.

1.1. Normatyviniy dokumenty sgrasas:

LR Statybos jstatymas

LR Aplinkos apsaugos jstatymas

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy ir patalpy klasifikavimas*

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys* (N.red. 2018 06 21)

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”

STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas®

10. STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

11. STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

12. STR 2.01.01(1):2005 ”Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*
13. STR 2.01.01(2):1999 ”Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

14. STR 2.01.01(3):1999 “Esminiai statinio reikalavimai, Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”
15. STR 2.01.01(4):2008 ”Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

16. STR 2.01.01(5):2008 ”Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo”

17. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo Zaibo*

18. STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*

WPXNAN BN =

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
Projektuotojas:
Atestato SARUNO SABALIAUSKO Vienbu¢iy paskirties pastato (vienbuCiy ir dvibuciy pastaty
Nr. PROJEKTAVIMO BIURAS paskirties grupés) Zemoji g. 35, Siauliuose statybos
projektas
A 888 | PV/PDV | S.Sabaliauskas Dokumentas: Laida
A 8838 | ARCH S.Sabaliauskas Projekto sudéties ZiniaraStis 0
7, :
LT Statytojas: ymuo Lapas | Lapy
UAB “TOKSIKA” P 15/2025-TDP-SP_AR 1 7




Sariino Sabaliausko Kitos paskirties statinio (kity inzineriniy statiniy grupés)
projektavimo biuras stoginés vir$ skysty atlieky aikstelés Jurgeliskiy k. 10,
Siauliy kaimiskoji sen., Siauliy . sav. statybos projektas

19. STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&¢jimo durys”
20. STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘

21. STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos”

22. STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas*

23. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

24. STR 2.05.09:2005 Miiriniy konstrukcijy projektavimas

25. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys*

26. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai.

27. ,,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés*, patvirtintos 2012-06-29.
28. EIIT-2007 ,,Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés*

29. EETNT ,,Elektros energijos tickimo ir naudojimo taisyklés

30. Saugos ir sveikatos taisyklés statybvietéje DTS5-00, 2011 m.

31. Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai 2009 m.

1.2. Projekto rengimo dokumentai:
Projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais dokumentais, LR galiojanciais statybos versla
tvarkanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais projekto rengimo dokumentais.

Privalomyjy dokumenty sarasas:

- Statytojo parengta ir patvirtinta uzduotis projektavimui 2025-09-05 patvirtinta uzsakovo (statytojo);

- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko i$rasas apie jregistruotg nekilnojamajj turtg reg. nr.
91/14742.

- zemés sklypo planas, kad. nr. 9103/0006:33.

- topografiné nuotrauka.

- detalusis planas.

Kartu pateikiami Zemés nuosavybés dokumentai, kadastriniy matavimy duomenys, topografiné

nuotrauka.

1.3. Projekto tikslas:
Suprojektuoti stogine virs skysty atlieky aiksteles.

1.4. Kompiuterinés programos naudojamos ruoSiant projekta:
e  Windows 10 Professional;
e Autodesk License Certificate ACADLT 2024
e Libre Office;

2. ESAMA SITUACIJA. STATYBOS SKLYPO APRASYMAS

Sklypo charakteristika

Sklypo adresas yra Jurgeliskiy k. 10, Siauliy kaimiskoji senifinija, Siauliy rajono savivaldybe.

Zemes sklypas suformuotas atlickant kadastrinius matavimus. ] sklypa patenkama i§ pietinés sklypo
dalies esamu jvaziavimu, i§ esamos, kieto pagrindo (asfalto), gatvés be pavadinimo, kuri atvesta nuo J.
BasanaviCiaus gatvés, esancios uz 5 km nuo sklypo. [vaziavimo parametrai (ilgis, plotis) nekeic¢iami.

Nagrinéjamam sklypui yra parengtas detalusis planas. Projekto sprendiniai atitinka detaliojo plano
reikalavimus.

Zemés sklypo plotas — 103382m?.

3. SKLYPO PLANO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Ivaziavimas j sklypg esamas - i§ pietvakariy pusés, pagrindinis patekimas i stoging — i§ Siaurés vakary
puses.

Projektuojamam statiniui automobiliy stovéjimo viety nenumatoma. Poreikis sklype nedidéja.

Lapas | Lapy Laida
2 7 0
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Sariino Sabaliausko Kitos paskirties statinio (kity inzineriniy statiniy grupés)
projektavimo biuras stoginés vir$ skysty atlieky aikstelés Jurgeliskiy k. 10,
Siauliy kaimiskoji sen., Siauliy . sav. statybos projektas

Zemés sklypo ir statinio (techniniai ir paskirties) rodikliai:

Projektuojamas

I. SKLYPAS

Sklypo plotas 103382m?
Sklypo uzstatymo intensyvumas 6,07%
Sklypo uzstatymo tankis 9,45%
Sklypo uzstatymo plotas 9770,89m?
II. Stoginé

Bendras plotas -
Statinio uzstatymo plotas 319,80m?
Pastato aukstis 7.40m
Pastato tiiris 1816m?

Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas

Teritorijoje reljefas keiiamas neZenkliai. Stoginés galinéje (pietrytinéje) dalyje suformuojamas
nezenklus lietaus nuvedimas nuo pastato (zr. vertikaly sklypo plang). Kity reljefo pakeitimy sklype
nenumatoma.

Elektra

Projektuojamai stoginei numatoma elektros oro linija nuo Salimais esancio pastato (zr. sklypo plane).
Elektros energija naudojama tik apSvietimui pastogéje. Elektros prietaisy, Sviestuvy galia, skaicius ir kabeliy
iSvedZziojimas po stogu, rengiant atskirg projekto dalj.

Lietaus nuotekos

Vanduo nuo stogy bus suvedamas iSorinio lietaus nuvedimo lietvamzdZiais ant Salia esanc¢ios Zalios
vejos (stoginés galinéje dalyje) ir ant kietos dangos (priekinéje dalyje). Priekinéje stoginés dalyje lietaus vanduo
subégs ] netoliese esancias lictaus nuoteky groteles.

Sklypo paruoSimas statybai

Vykdant statybos darbus reikia saugoti, kad j aplinkine teritorija nepatekty degaly, tepaly ir kitokiy
naftos produkty. Statyby metu Zemés sklypas privalo buti aptveriamas. Statybinés medZziagos sandéliuojamos
zemés sklypo ribose. Krovininis transportas medziagy iSkrovimo metu neturi trukdyti pravaziuoti kitam
transportui. Statybinés atliekos kraunamos tam skirtoje vietoje — kriivose ar konteineriuose ir iSvezamos ]
specializuotus sgvartynus. Statybiniy atlieky iSvezima jforminantys dokumentai turi biiti laikomi iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti. Tvarkant statybines atliekas, vadovautis 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-
637 ,,Dél Statybiniy atlicky tvarkymo taisykliy patvirtinimo*.

4. PROJEKTUOJAMO PASTATO ARCHITEKTURINIAI SPRENDINIAI

Architekttiros dalis parengta, vadovaujantis auk$¢iau iSvardintais teisés aktais ir normatyviniais
dokumentais. Pazintiniai duomenys apie statinj pateikti $io aiSkinamojo rasto pirmame punkte.

Projektuojamas statinys — inZinerinis statinys (stoging).

Stoginé atvira, be sieny, kuri bus naudojama sandéliuojamoms medziagoms nuo krituliy pridengti. Po
stogu bus laikomos plastikinés talpos su skysciais.

Stoginé statoma ant esamos betono dangos aikstelés, kuri bus naudojama kaip stoginés grindys.

Ivaziavimas i sklypa esamas - i§ pietvakariy pusés, pagrindinis patekimas j stoging — i§ Siaurés vakary
pusés.

Stoging numatoma statyti tarp esamy surenkamy g/b bloky sieny.

P 15/2025-TDP-SP_AR Lapas | Lapy | Laida




Sariino Sabaliausko Kitos paskirties statinio (kity inzineriniy statiniy grupés)
projektavimo biuras stoginés vir$ skysty atlieky aikstelés Jurgeliskiy k. 10,
Siauliy kaimiskoji sen., Siauliy . sav. statybos projektas

Bendras stoginés uzstatymo plotas yra 319,8m?.

Stoginé staciakampés formos. ISmatavimai plane — 24,60x13,0m. Stoginés aukstis — 7.40m (nuo Zemés
pavirSiaus).

Pagrindiniy laikan¢iy metaliniy kolony tinklas: 5,80 x 6,00m ir 11,60m.

Kolonos metalinés. Denginio laikanti konstrukcija — metalinés sijos atremtos ant kolony virSaus. Ir
santvaros atremtos ant kolony arba pirmaeiliy sijy.

Metalinés konstrukcijos dazytos.

Stogo danga — profiliuotos skardos lakstai.

Grindys — betono. Stoginés grindy altitudé +0,00 — 109,13.

5. KONSTRUKCLJOS

Projektuojamy statiniy konstrukcijos:
Visos konstrukcijos privalo biti apsaugotos nuo gaisro, klimatologiniy, korozijos, drégmés, biologiniy
poveikiy. Visi metaliniai gaminiai turi biiti padengti atmosferos poveikiui bei irimui atspariomis dangomis.

Pamatai.

Pamatai po metalo kolonomis - monolitinio g/b grezininiai pamatai. Monolitinio g/b grezininiai pamatai
numatyti d~0,60m, ant pamato virSaus formuojama staciakampé galvena. Vidutinis pamato ilgis ~2,20+2,40m.

Grezininiams pamatams naudojamas ne zemesnés C25/30-XC2, pamaty galvenoms — C25/30-XC2 klasés
betonas. GreZiniais pamatas armuojamas iSilgine ir skersine armatiira, i§ anksto pagamintais erdviniais
strypynais. Kad betonavimo metu armattros strypynas grezinyje neiSkrypty i§ projektinés padéties, turi buti
jrengiami fiksatoriai. Poliy jrengimo darbai atlickami pagal LST EN 1536:2010+A1.2015.

Kolony montavimui numatyti ankeriniai varztai, kurie jstatomi j projekting pedietj betonavimo metu.
Inkariniai varztai kolonoms jbetonuojami j pamata, pagal inkariniy varzty plana.

Karkasas

Stoginé stac¢iakampés formos. [Smatavimai plane — 24,60x13,0m

Pagrindiniy laikan¢iy metaliniy kolony tinklas: 5,80 x 6,00m ir 11,60m.

Denginio laikanti konstrukcija — metalinés sijos atremtos ant kolony virSaus. Ir santvaros atremtos ant kolony
virSaus arba pirmaeiliy sijy.

Kolonos montuojamos ant pamato virSaus ir prie pamato tvirtinamos varztais. Visos kolonos i pamatg
tvirtinamos Sarnyri$kai. Numatomos dvitéjinio profilio kolonos ir pirmaeilés sijos, santvaros - i§ vamzdinio
profilio.

Kad buty uztikrintas bendras statinio standumas ir kad atskiri statinio elementai biity pastoviis, jrengiami
vertikal@is ry$iai tarp kolony, o tarp santvary - horizontaliis ir vertikaliis rySiai i§ uzdary vamzdiniy profiliy,
naudojant S235 klasés plieng. RySiai tvirtinami per metalines detales, prisukant arba privirinant.

Surenkamos metalo konstrukcijos gaminamos gamykloje.

Metalo gaminiai gruntuojami ir daZomi pagal aplinkos poveikio reikalavimus. Metalo gaminiy pavir§iaus
paruo$imo laipsnis - Sa2,5 pagal LST EN ISO 12944-4:2000, konstrukcijy koroziskumo kategorija — C4, dangos
ilgaamziSkumo klasé M pagal LST EN ISO 12944-2:2008.

6. GAISRINE SAUGA

Inzineriniam statiniui stoginiai atsparumas ugniai laipsnis nenustatomas, priskiriamas III atsparumo ugniai
laipsniui. Po stogine bus sandéliuojamos medziagos priskiriamos Cg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro
pavojy. Iki kaimyniniy pastaty neiSlaikomi priSgaisriniai atstumai nuo sandéliuojamy pavojingy medZiagy
aikstelés iki pastaty, dél to turi bhti jrengiamos ugniasienés. Esamos betoninés ugniasienés jrengtos pagal
pavojingy medziagy saugojimo aikstelés reikalavimus.

Gaisry gesinimui i$ iSorés yra esami gaisrinio vandens rezerzuarai. Jvaziavimas j sklypa esamas, gaisriniy
masiny apsisukimo aikstelés prie rezervuary esamos. Artimiausia Siauliy APGV 1-oji komanda yra
J.Basanaviciaus 89, Siauliuose. Nutolusi nuo objekto ~13,0 km.

Laida
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Sariino Sabaliausko Kitos paskirties statinio (kity inzineriniy statiniy grupés)
projektavimo biuras stoginés vir$ skysty atlieky aikstelés Jurgeliskiy k. 10,
Siauliy kaimiskoji sen., Siauliy . sav. statybos projektas

7. HIGIENA, SVEIKATA
Statinys suprojektuotas taip, kad nekelty grésmés statinyje ar prie jo biinantiems Zmonéms dél Siy
priezasCiy:
- kenksmingy dujy i8siskyrimo;
- pavojingy daleliy ar dujy buvimo ore;
- vandens ar dirvoZemio tar$os ir gyvyjy organizmy nuodijimo;
- netinkamo nuoteky, dimy, kietyjy ar skystyjy atlieky pasalinimo;
- drégmés statinio dalyse ir jo daliy vidaus pavirSiuose.
Statyboje naudojamos tik LR sertifikuotos medziagos. Statinio konstrukcijos apsaugotos nuo drégmés
kaupimosi tiek i$ iSorés tiek i$ vidaus.

Atlieky tvarkymas statybos metu

Statybos metu grieztai draudziama naudoti kenksmingas chemines medziagas. Visos naudojamos
medziagos sertifikuotos, kenksmingy atlieky nesusidarys.

Statybinés atlickos skirstomos j tinkamas naudoti vietoje, tinkamas perdirbimui ir netinkamas perdirbti.
Tinkamos naudoti vietoje: pvz. betono atliekos, panaudojamos takeliy jrengimui kaip pagrindas. Tinkamos
perdirbti atliekos: popieriné tara, stiklas, metalas, plastmase¢, riiSiuojamos ] atskiras talpas, iSvezamos
specializuoty tarnyby pagal sudarytg sutartj. Netinkamos panaudoti atlickos surenkamos j konteinerj ir
iSvezamos specializuoty tarnyby pagal sudarytg sutartj j sgvartyng.

Uz atlieky tinkamg saugojima ir i§vezimg | sgvartyng atsako atlieky turétojas.

Statybinés atlickos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose patalpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuzterSia aplinkos. Statybiniy
atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios
jmongs) ir atsako uz tvarkinga jy pakrovimg ir pristatyma.

Nepavojingos statybinés atlickos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Statybvietéje susidarancios nepavojingos inertinés statybinés atlickos gali biiti smulkinamos mobilia
jranga.

Neapdorotos nepavojingos statybinés atlickos gali biiti sunaudojamos:

1. Statybvietéje kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga — inertiniy atlieky (betono, plyty, Cerpiy,
keramikos ir kt.) frakcija, kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina
konstrukcijai (uzpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietéje tiesti, gruntas;

2. Energijos gavybai — medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos
gruntu ar dazais, kaip nustatyta dokumente ,,Atlieky deginimo aplinkosauginiai reikalavimai®, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. 699 (Zin., 2003, Nr. 31-1290);

3. Atlieky sluoksniy perdengimui sgvartynuose — pavojingomis medziagomis neuZzter§tas gruntas arba
kitos savo fizine struktiira panasios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.).

Pavojinggsias atlickas $iy atlieky susidarymo vietoje iki jy surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau
kaip SeSis ménesius. Pavojinggsias atlickas galima maiSyti su kitomis atlickomis ar medziagomis, jeigu
ivykdomos visos Sios salygos:

1) maiSymga atlieka jmoné, gavusi leidimg ir yra atliekas surenkanti ir vezanti, apdorojanti jmoné¢.

2) pavojingas pavojingyjy atlieky tvarkymo poveikis zmoniy sveikatai ir aplinkai nedidéja;

3) maiSymas atitinka geriausig prieinama gamybos biida.

Imonés, kurios surenka pavojingasias atliekas, turi gauti pavojingyjy atlieky tvarkymo licencija.

Pavojingy atlieky tvarkymo licencijavimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2003 m. gruodzio 19 d. jsakymu Nr. 684 ,Dél Pavojingy atlicky tvarkymo licencijavimo taisykliy bei
Pavojingas atliekas tvarkanciy jmoniy darbuotojams taikomy kvalifikaciniy reikalavimy ir atestavimo tvarkos
patvirtinimo* (Zin., 2004, Nr. 18-552), nustatyta tvarka.

Dulkancios statybinés atliekos turi bliti vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas
priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty j aplinka.

Atliekas naudojanti ar Salinanti jmoné turi turéti atlieky naudojimo ar Salinimo techninj reglamenta.

Gruntas, iSkastas jrengiant pamatus, panaudojamas sklypo teritorijoje. Atlickamas gruntas i§vezamas j
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rajono savivaldybés komunalinio tikio skyriaus nurodytg viets.
Statybiniy atlieky iSvezimg jforminantys dokumentai turi biiti saugomi iki naujo statinio pripazinimo
tinkamu naudoti.

Atlieky tvarkymas eksploatacijos metu

Eksploatuojant pastata, susidarys buitinés komunalinés atlickos. Jos taip pat bus risSiuojamos ir
iSvezamos | buitiniy atlieky savartyng, pagal sutart] su specializuotomis tarnybomis. Sklypo teritorijoje yra
numatyta Siuksliy konteineriy vieta.

8. PREVENCINE CIVILINE SAUGA. DARBUOTOJU SAUGOS IR SVEIKATOS
STATYBVIETEJE REIKALAVIMAI

Statybvieté turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir aplinkos ministro 1998-12-24 patvirtintuose Darbovie¢iy jrengimo statybvietése nuostatuose,
jsakymo Nr 184/282. Kai statinj statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, DarbovieCiy jrengimo
statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka privalo biiti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai,
kuriy pareigos ir teisés nustatomos Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatuose. Statybos rangovas privalo
paruodti statybos darby technologines korteles. Sios kortelés privalo biti paruostos visiems statybos darby
procesams, atsizvelgiant j vykdomus darbus, pagal techninio projekto sprendinius ir technines specifikacijas.
Statybos darby technologinése kortelése turi biiti numatytos konkrecios priemonés, uztikrinanc¢ios darbuotojy
sauga ir sveikatg statinio statybos metu. Kortelés turi biiti statybvietéje. Vykdant statybos darbus visi statybos
proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisykliy statybvietéje DT5-00, patvirtintas Lietuvos
Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 jsakymu Nr. 346.

9. STATYBVIETES JRENGIMAS

Statybvietés teritorija turi biiti aptverta, jrengti jvaZiavimo ] teritorijg vartai ir varteliai péstiesiems. |
statybvietés teritorija negali patekti pasaliniai Zmonés. Ant statybvietés tvoros privalo biiti iSkabintas
informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie statybos objekts, statytoja, rangova,
projektuotoja. Statybvietés teritorijoje privalo buti jrengtos darbuotojy buitinés patalpos. Jose turi biiti
numatytos persirengimo patalpos su spintelémis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo ribais, valgymo ir
poilsio patalpa.

Darbuotojai privalo biiti apsaugoti nuo krentanciy daikty kolektyvinémis saugos priemonémis, taip pat
darbuotojams privalo biiti iSduotos reikiamos asmeninés apsauginés priemonés. Medziagos ir jrenginiai privalo
biti i8déstyti arba sudéti j kriivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo biiti uzdengtos
per¢jos arba i pavojingas zonas neprivalo biiti j&jimo.

Plieno arba betono konstrukcijos, taip pat jy dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba
asmenims. Privalo biiti imtasi priemoniy, kad laikinas konstrukcijy netvirtumas arba nestabilumas nesukelty
pavojaus darbuotojams. Klojiniai, laikinos sijos ir ramsciai privalo biti taip parinkti ir apskaiciuoti, sumontuoti

Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo biiti jrengtos kolektyvinés saugos priemonés,
kad bty iSvengta darbuotojy arba darbo priemoniy, taip pat statybiniy medziagy kritimo, darbuotojai taip pat
privalo buti aprupinti reikiamomis asmeninémis apsauginémis priemonémis.

Projektuojamas pastatas néra priskiriamas ypatingiems statiniams. Pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo dalis néra biitina. Jeigu prie§ pradedant statybos procesg i$aiskéja, kad rangovui reikés
papildomo ploto uz sklypo ribos, rangovas privalo sudaryti sutartj dél papildomo sklypo nuomos.

10. PASTABOS

Projekte pateikti bréziniai, techninés specifikacijos, aiskinamieji rastai sudaro bendra visumg ir negali
biiti zitrimi atskirai. Jeigu nors vienoje dalyje yra paminéti tam tikri sprendiniai, nurodymai ar reikalavimai,
nebitinai jie turi kartotis kiekvienoje projekto dalyje, ta¢iau vykdyti privalomi. Esant neaiSkumams privaloma
kreiptis i projekto vadova. Projekte ZiniaraSciuose duoti medziagy kiekiai yra orientaciniai, tikslinami rangovy.
Darbo projekta uzsako rangovas, laiméjgs statybos rangos konkursg. Statybos organizavimo projekta ruosia
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rangovas. Statybos aiks$teléje rangovas privalo vadovautis darbo saugos ir aplinkos apsaugos normatyviniais
dokumentais.

Projektas atitinka projektavimo bei statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos, aplinkos

apsaugos ir prieSgaisrinius reikalavimus. Projekta leidziama keisti tik gavus projekto autoriaus sutikimg ir
suderinus su projektg derinusiomis institucijomis.

Projekto vadovas: Sariinas Sabaliauskas (PV. atestato Nr. A 888)
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SKLYPO PLANO DALIES TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. PROJEKTO SPRENDINIU IGYVENDINIMO SALYGOS, KURIU PRIVALU LAIKYTIS
IGYVENDINANT PROJEKTA

1.1. Privalomieji statybos dokumentai

Statybos darbai turi biiti vykdomi pagal:
1.1.1. statinio projekta, taip pat pagal rangovo parengta statybos darby technologijos projekta;
1.1.2. jstatymu, Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumentu, normatyviniy statybos techniniy doku-
menty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;
1.1.3. vieSojo administravimo subjekty, atlickanciy statybos valstybing prieziiirg reikalavimus bei statinio sau-
gos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezitiros institucijy nustatytus reikalavimus;
1.1.4. statybos jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos taisykles;
1.1.5. statinio projekto vykdymo priezitiros vadovu (§ios priezitros daliy vadovy) ir statinio techninés (bendro-
sios ir specialiosios) priezitiros vadovy nurodymus.
1.2. Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj
1.2.1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.
1.2.2. Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;
1.2.3. STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savy-
biy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyri-
mas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*;
1.2.4. STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riisys®;
1.2.5. Aplinkos ministro 2022 01 24 priimto jsakymo Nr. 2022-01031 ,,Dél reglamentuojamy statybos
produkty saraso patvirtinimo;
1.2.6. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2000_07_18);
1.2.7. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingu jrenginiy prieziiiros jstatymas (priémimo data 1996);
1.2.8. ,,Dél saugos ir sveikatos taisykliy statyboje patvirtinimo* (2000).

2. Bendrieji nurodymai:

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte
naudojamoms medziagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai — LST, LST
EN. MedZiagos ir gaminiai privalo tenkinti $iy standarty reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne blogesnius
techninius ir kokybés rodiklius. Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai yra nurodomi aprasant atskirus
darbus.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami
teritorijos sutvarkymui keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti
specialistai, grieztai laikydamiesi produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint tam leidima, suderinus
su statytoju jy eigg ir tvarka. Visos objekte naudojamos medZiagos privalo biiti atvezamos firminéje pakuotéje,
turéti LR sertifikatg, atitikties deklaracijg arba gaminio pasa.

Visi darbai objekte turi buti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi biiti tinkama eksploatuoti.

Rangovas privalo turéti leidimg statybai pagal suderintg projekta, statiniy nuzyméjimo aktg, statybos
darby vykdymo zurnalg.

Dvi paros iki darby pradzios biitina pranesti jmonéms, kurioms priklauso kasimo zonoje esantys
tinklai, statiniai apie Zemés kasimo darby vykdymo laika, pakviesti §iy organizacijy atstovus atvykti j vieta.

Zemés kasimo vietose biitina paZzyméti esamy poZeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas,
apsauginiy zony ribas.

Keliuose bei pravaziavimuose nepradéti zemes darby vykdymo, kol nejgyvendinti Zemeés kasimo
leidime nurodyti reikalavimai (spec. zenkly pastatymui, apylanky, laikiny pravaziavimy jrengimui ir kita).

Veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonas, saugos priemones biitina suderinti su juos
eksploatuojan¢iomis jmonémis. Zeme kasti dalyvaujant darby vadovui, vadovautis STR 1.08.02:2002 “Statybos
darbai”.

Baigus Zemés darbus biitina atlikti pastatyty poZeminiy komunikacijy geodezines nuotraukas. Statybos
darbams neturi bati klifi¢iy, statybinio lauzo, Siuksliy, pamaty ir kity medziagy, neleidzianciy tikslingai vykdyti
darbus.

Pabaigus darbus rangovas privalo pasalinti visus statybos darbams naudotus, nereikalingus metalo, g/b
ir kitas atliekas savo sgskaita.
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Reikalavimai statybos aikstelei pateikti Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies
(SO) techninése specifikacijose.

Darby vykdymas etapais. Visi techniniame projekte numatyti darbai gali biti skaidomi ir vykdomi
dalimis (stadijomis).

Darbo projekto rengimas. Remiantis techniniu projektu privaloma parengti darbo projekta.

Derlingasis dirvos sluoksnis prie§ statybg turi biiti nukasamas ir laikinai saugomas tam tikslui skirtoje
vietoje. Po statybos uzbaigimo dirvoZzemis panaudojamas vejy uzpylimui. Vykdant darbus, biitina kruopsciai
prizitiréti transporto ir darbo mechanizmus, kad biity sandarios kuro padavimo ir agregaty tepimo sistemos,
galin€ios uZzter§ti zeme ir aplinkg. Esant] dirvoZzemio sluoksnj numatoma rekultivuoti ir naudoti bendram
teritorijos apzeldinimui.

3. Statybos aikstelé

3.1. Statybos aikstele

3.1.1. Statybos sklypas bus perduotas Rangovui tokioje biikleje, kokioje jis bus sutarties pasiraSymo
diena.

3.1.2. Rangovas pateikia paraiskas reikalingoms salygoms laikiniems statiniams uz sklypo riby
jrengti (jvaziavimams), laikinoms salygoms el. energijai, vandeniui, ry$iy paslaugoms gauti.

3.2. Dokumentai ir nurodymai, kuriems turi atitikti vykdomi darbai

3.2.1. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy bei
Lietuvos draudimo kompanijos reikalavimus. Taip pat turi baiti laikomasi UZsakovo reikalavimy.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i§ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Visos konstrukcijos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripaZzinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir
turéti atitikties jvertinimo dokumentg.

Rangovas privalo palaikyti ry§j su Lietuvos Respublikos kontroliuojan¢iomis institucijomis, uztikrinti
ju patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti triikumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu. Rangovas turi
vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet kurios valdzios
jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstele.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biti priimti inZinieriaus
nustatyta tvarka.

3.2.2. Naujausias projektines dokumentacijos komplektas, specialiai parengtas Siam projektui, turi
biiti laikomas ir naudojamas statybos aiksteleje-statybos bei susirinkimy metu.

3.2.3.  Papildomi nurodymai specifikacijos ir breziniams:

- institucijy, konsultanty, specialisty ir technines priezitiros inzinieriy nurodymai;

- gamintojy ir medZiagy tiekejy nurodymy;

- specialiyjy darby vykdytojy nurodymai,

- autorines ir technines prieziliros vykdytojy nurodymai, pateikti statybos darby zurnale, kuris turi
biiti laikomas statybos vietoje ir pateikiamas autorines ir technines priezitiros vykdytojams pareikalavus.

3.2.4.  Suprojekto autoriais pries darby vykdyma suderinamos visos apdailos medziagos ir gaminiai.

4.1. Rangovo atliekami breZiniai ir dokumentai

4.1.1.  Rangovai ir subrangovai savo atlickamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo sgskaita
parengti darbo brezinius pagal Pasitilymo dokumentacijos ir techniniy specifikacijy sprendinius (jei sutartyje
nenumatyta kitaip).

4.1.2.  Bréziniai turi biti suderinti su Projektuotoju ir Inzinieriumi ir tik tada gali buti perduoti
vykdymui. Rangovas atsako uz darbo breziniy sprendinius ir pasekmes. Breziniai ir kita dokumentacija turi biiti
ruosiama lietuviy kalba.

4.1.3.  Baigus darbus ir priduodant statybg Rangovas turi parengti ir pateikti Uzsakovui statybos
atlikty darby dokumentacijg su visais jnestais pakeitimais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natiiroje.

4.1.4.  Prioriteto tvarka tarp breziniy, specifikacijy ir kity dokumenty:

Specifikacija turi biiti skaitoma kartu su bréziniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Ta¢iau rangovas turi atkreipti démesj j visus didesnius neatitikimus
pries sprgsdamas apie konkrecig interpretacijg. Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokume-
ntuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi specifikacijos ir bréziniai. Taciau Rangovas turi informuoti Uz-
sakova apie visus tokius neatitikimus prie§ nusprgsdamas apie konkrecig interpretacija, ypac teisiniy dokume-
nty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

4.2. Darbu vykdymo organizavimas
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4.2.1. Rangovas darbams pradeti prie§ darby pradzig turi gauti statytojo rastiSka sutikima. Darbai
vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, netrikdant aplinkiniams pastatams funkcionuoti,
neniokojant aplinkos.

4.2.2. Pagrindinis rangovas privalo jau konkurso metu pasitlyti subrangovines organizacijas ir gauti
statytojo pritarimg. Keisti jas galima pries tai suderinus naujas organizacijas su uzsakovu.

4.2.3. Rangovas privalo vesti statyboje naudojamos visy riiSiy energijos apskaitg ir uz ja atsiskaityti su jg
tiekian¢iomis tarnybomis. Pateikiant rangos pasitilyma, jame turi biiti jvertinti naudojamos energijos kastai.
Laikoma, kad, pateikus rangos pasiiilyma, jie yra jtraukti.

4.2.4. Visi klausimai, susij¢ su statybos darbais, turi biiti i§spresti prie§ darby vykdyma.

4.2.5. Uz darby sauga, darbininky sanitarines - higienines sglygas, socialines bei draudimines garantijas
ir darby organizavima bendru atveju atsako rangovas.

4.3. Darbu vykdymas

4.3.1. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir atestuoti darby vykdytojai, ir apmokyti specialistai
ypatingos svarbos statiniams.Darby prieziiirg vykdo statytoja atstovaujantis techninis priziiiretojas, kuris gauna
leidimg statybai vykdyti.

4.3.2.  Demontuoty jrengimy ir medZziagy tolimesnis panaudojimas ir i§vezimas vykdomas pagal
rangos sutartj ir tik suderinus tai su statytoju.

4.3.3.  Darby vykdymo eiga nurodo technines specifikacijos arba nustato rangovas, suderings su
statytoju ir techniniu prizitiretoju.

4.3.4.  Rangovas turi i$siaiSkinti vamzdyny, kabeliy ar kity inzineriniy komunikacijy, priklausanciy
komunalinems Zinyboms ar kitoms instancijoms, paklojimo vietas statybos aiksteleje pries darby vykdyma.

4.3.5.  Statybos metu bitina apsaugoti visas jrengiamas konstrukcijas nuo zalingy atmosferiniy
poveikiy.

43.6.  Statybos aikstele turi biiti tvarkinga visg statybos laikotarpj. Privaloma laikytis statytojo ir
atitinkamy zinyby reikalavimy del Siuksliy sandeliavimo, riiSiavimo ir iSvezimo statybos metu.

4.3.7.  Vykdant darbus, privalu laikytis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis,
gaminiais bei jrengimais, kurie naudojami $ioje statyboje.

4.3.8. Ardymo darby metu, esant projekte nenumatytiems atvejams, susisiekti arba kviesti autorines ir
technines priezitiros atstovus ir toliau nevykdyti darby be jy leidimo.

4.4. Medziagy kokybes reikalavimai

4.4.1. Jau rangos konkurso pasitilymams turi biiti nurodomos konkrecios medziagos, pateikiami
dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias techniniy
specifikacijy reikalavimus.

4.4.2. Statybos metu, neleidziama keisti medziagy, gaminiy ar jrengimy kitais, negu pateikta rangos
konkurso pasitilymuose.

4.4.3. Esant nenumatytoms aplinkybems, kai keitimas nei§vengiamas, statytojui pateikiamas rastiskas
prasymas, paaiSkinantis keitimo priezastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad gaminiy medziagy ir jrengimy
technines charakteristikos geresnes uz kei¢iamy, ne zemesne jy kaina. Gaunamas rastiskas statytojo, techninio
prizidiretojo ir projekto autoriy sutikimas, pries tai pateikiami reikiami atitikties sertifikatai, standartai, statybos
procesus reguliuojanciy instancijy registracijos dokumentai ir patvirtinimai. Keitimas atlickamas pagal rangos
sutartyje nustatyta procediirg, neprieStaraujancig bendryjy techniniy specifikacijy reikalavimams.

4.4.4. Visy medziagy ir gaminiy dokumentai privalomi pateikti technines ir autotines prieZiiiry
atstovams suderinimui, pries jas pristatant j objekta.

4.4.5. Visos medziagos turi atitikti jy kokybes reikalavimy kompleksa, nurodyta dokumentacijoje.
Visos medziagos, jy jpakavimas ar jy pristatymo dokumentas turi tureti nurodymus, kuriais remiantis gali buti
nustatyti jy kokybes rodikliai, arba ta pati informacija privalo biiti pateikta kokiais nors kitais biidais.

4.4.6. Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, jei tas
privaloma pagal galiojancius jstatymus. Jei tokiy nera - importiniams turi buti uzsienio Saliy sertifikatai,
vietinems - jmones gamintojos paruosti standartai.

4.4.7. Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi
biiti nauji. Pastaty $iltinimo ir apdailos sistema turi biiti vieningos kompleksines sistemos ir patikimo Lietuvos
Respublikoje pripazinto gamintojo, dereti su laikanciomis konstrukcijomis ir biiti suderinamos tarpusavyje.
ISores sudetines sistemos turi tureti techninius liudijimus.

Gamintojas ir konstrukcine sistema turi biiti zinomi ir pripazinti tarptautiniy draudimo kompanijy. Bet
kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogiSku vietiniu. Jei vietiniai produktai yra
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blogesnes kokybes, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nuokrypiams nuo specifikacijos turi buti gautas
Uzsakovo sutikimas.
Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su atitikties deklaracija:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

- specifikacija;
techninemis charakteristikomis;
nuoroda, ar skirta interjerui ar eksterjerui;
spalvos nuoroda;
jrenginio pagaminimo data.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmes vietg bei
pavadinimg priezitros, valymo bei pakeitimo tikslu.

4.4.8. Medziagy liku¢iai neturi biiti naudojami statyboje arba tik pagalbiniams darbams ir projekto
autoriams bei techniniams priZitiretojams leidus.

4.4.9. Vidine patalpy apdaila turi atitikti jy paskirt;.

4.4.10. Silumg izoliuojanéiy medziagy dregnumas netur vir§yti RSN 143-92 ekploatacijos salygoms
nustatyto dydzio.

5.5. Medziagy tiekimas ir sandeliavimas

5.5.1. Medziagos, gaminiai bei jrengimai, atvezami i statyba, turi biiti su visais reikalingais
dokumentais: pasais, atitikties deklaracijomis, pazymin¢iomis jy kokybe ir atveZzama kiekj.

5.5.2. Statybos aiksteleje neturi biti jokiy medziagy gaminiy ar jrengimy be dokumenty.

5.5.3. Visos, atvezamos | statyba, medziagos turi buti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas, su etiketemis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe¢. Medziagy jpakavimas turi turéti
parodymus apie jo turinj.

5.5.4. Statybines medziagos turi biti sandeliuojamos taip, kad nekristy jy kokybe, taip pat laikantis
sandeliavimo reikalavimy kiekvienai medziagai gaminiui ar jrengimui.

5.5.5. Atveztos ] statybg medZziagos ir gaminiai turi biiti tuoj pat apZitirimi ir, jei yra defekty,
neatitikimy uZzsakymams, pareiSkiamos rastu pretenzijos tickejams.

5.5.6. Uz savalaikj medziagy tiekima, tiekiamy medziagy kokybe ir tinkamg sandeliavima bei iS to
iSplaukiancias pasekmes atsako rangovas, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

5.5.7. Visy apdailiniy medziagy minimalis kiekiai palieckami uzsakovui remonto darbams.

6.1. Statybine jranga

6.1.1. Visa jranga, masinos ir papildomi jrengimai turi atitikti vykdomiems procesams ir privalo
tenkinti medziagy naudojimo procesus bei darbo saugumui keliamus reikalavimus.

6.1.2. [ranga ir t.t., kuri nuolat bus naudojama statyboje, turi biiti atskirai aptarta su statytoju.

6.2. Darby vykdymas ir perdavimas priemimui

6.2.1. Visi darbai turi buti atlickami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
patyrusig ir tinkamg darbo jega. Jei Rangovas nori panaudoti metodika, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje
pateikto metodo, Rangovas turi prasyti leidimo i§ Uzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Rangovo atsakomybes. Bet kokj perprojektavimg del metodo pakeitimo privalo kompensuoti
Rangovas.

6.2.2. Atskiri darby etapai perduodami uzsakovo atstovui, tarpininkaujant technines priezitiros
vykdytojams, rastiSkai gavus jy pritarimg darby atlikimo kokybei.

6.2.3. Dengty darby, kuriuos priimant turi dalyvauti projekto autorines priezitiros atstovai, saraSas turi
biiti tvirtinamas, sudarant autorines prieziiiros sutartj, ir, reikalui esant, gali buti papildytas statybos eigoje.
Turi biti uztikrintas pri¢jimas ir galimybe apzitiréti priduodamas statinio vietas, elementus, konstrukcijas.

7.1.  Darbu koordinavimas

7.1.1. Rangovas atsakingas uz darby aiksteleje koordinavimg su tiekejais ir kitais rangovais.
Rangovas sudaro darby vykdymo schemg ir grafikg prie§ pradedant darbus, o statyby metu uZztikrina, kad jy
biity laikomasi.

7.1.2.  Visi darbai turi bti atlickami pagal dokumentacijg: projekting ir gamintojo, bei taikant
tinkamus darbo metodus ir gamybing patirt;.

7.1.3. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.

7.2.  ISbandymai ir bandiniai

7.2.1.  Turi biiti atlikti visi tyrimai, kurie numatyti to tipo statybai projekte, Liectuvos Respublikos
standartuose, saglygose ir normose. Tyrimy rezultatai turi bati laikomi Statybvieteje ir pristatomi
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suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tuo atveju, jei rezultatai netenkina reikalavimy, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas Salis.

7.2.2. Patikrinimy ir i8bandymy laikas ir vieta turi biiti sutartas su kitomis, pageidaujanc¢iomis
dalyvauti, grandimis. Bandymo ir pavyzdziy biidai turi biti suderinti su Inzinieriumi.

7.2.3.  Turi buti uztikrintas priejimas prie iSbandymy vietos.

7.2.4. Rangovas turi pasiriipinti visais reikalingais jrankiais ir dokumentais, tureti reglamentuotg
bandymy metodika.

7.2.5. Jei rezultatai netenkina konstrukcijy ar materialaus turto saugumo reikalavimy, kurie turi
esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti
suinteresuoty $aliy susitikimg sprendimo priemimui. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant
iSvengti bet kokios zalos ar pavojaus. Bandymo rezultaty slepimas yra sunkinanti aplinkybe.

7.3. Paslépti darbai

7.3.1. Rangovas privalo informuoti UzZsakovo atstovus Statybvieteje ir Inzinieriy kada galima tikrinti

medziagy ir darby kokybe pries pradedant sekanciy konstrukcijy vykdymo darbus. Patikrinimy rezultatus
bitina uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jraSais darby vykdymo Zurnale.

7.4. Apsauga

7.4.1. Visos statinio dalys turi biiti apsaugotos nuo galimo pazeidimo tolimesniy darby metu.

8. Zemés darbai.

Zemés sankasos jrengimui turi biiti naudojami drenuojantys gruntai. Zemés sankasos virsutiné aikstelé
turi turéti skersinj nuolydj 0,02 vandens nuvedimui nuo sankasos virSaus. Pylimo §laity nuolydis turi bati 1:1,5.
Zemés kasimo ir transportavimo masinas reikia parinkti pagal grunto riij, darby kiekius, atlikimo terminus,
pylimo ir iSkasy darbo zymes, sutinkamai su vietovés reljefu, klimatinémis salygomis bei pervezamo grunto
paskirstymu.

Zemés sankasos jrengimui pylimas pilamas sluoksniais, priklausomai nuo sutankinimo biido, storio nuo
0,15 iki 1 m. Zemés sankasa rengiama pilant gruntg nuo krasty j vidurj. Zemés sankasa supilama su atsarga dél
pylimo nusédimo.

Pylimo grunto storj ir tankinimo masiny pravaziavimy skaiciy reikia priimti priklausomai nuo grunto
risies, masiny tipo, vietiniy darbo salygy ir patikslinti pagal sutankinimo bandymy rezultatus. Grunto
sutankinimo lygis turi biiti kontroliuojamas paimant bandymy pavyzdzius. Kontrol¢ atlieka licencijg turincios
organizacijos.

Iskasose gruntg reikia iSkasti iki projektinio lygio, neperkasant ir nesuardant pagrindo grunto
struktiiros. ISkasti grunta zemiau projektiniy altitudziy neleidziama. Atsitiktinai iSkasus iSkasy pagrinde zemiau
projektiniy altitudziy turi buti uzpildoma vienodu gruntu su pagrindo gruntu su atitinkamu sutankinimu.
Gruntas i8 iSkasy panaudotas pylimo supylimui.

Vykdant zemés darbus Ziemos metu, pylimo ir iSkasy Slaity sutvirtinima reikéty pradéti po zemes
atSilimo.

9. ApZeldinimo darbai

9.1. Vejos jrengimas

Irengiant vejg laikomasi reikalavimy nurodytu Lietuvos Respublikos vyriausybés 1995-08-14 nutarimas
Nr.1116 “Dél pazeistos zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvoZzemio sluoksnio i§saugojimo”.

Ten, kur projekte numatyta veja, gruntg reikia suarti 10 cm gyliu ir paskleisti dirvozem]. Dirvozemio
sluoksnis —20 cm. Leistina dirvoZemio sluoksnio storio nuokrypa £ 5 m. Suvoluoti, laistyti. Zole séti §laituose
ir sunkiai prieinamose vietose rankiniu, o lygiuose plotuose — mechanizuotu btidu.

Dirvozemio tipas — jaurinis, humuso kiekis 2,0-3,0 %, pH — 6,5-7,0. Esant maZesniam humuso kiekiui,
praturtinti kompostinémis durpémis, patr¢Sti mineralinémis, fosforinémis ar azotinémis tragSomis (priklausomai
nuo sodinamy Zeldiniy rusies). Séjamy sékly kiekis 2 kg 100 m2. Po paséjimo séklas biitina uzpilti Zeme ir
sutankinti tinkliniu volu, nevirSijan¢iu 100 kg svorio.

Pas¢jamas zoliy miSinysD\. raudonasis eraiCynas (Festuca Rubra L.) - 657%, pieviné miglé (Poa
Pratensis L.) - 25%, paprastoji Sunazolé¢ (Dactylis Glomerata L.) - 10%, Sékly norma Zolyne g/m2 DN
raudonasis erai¢ynas - 10; pieviné miglé - 3; paprastoji Sunazolé — 6.

Projekto vadovas: Sariinas Sabaliauskas (PV. atestato Nr. A 888)
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l:if; Wy ’ DATA Keitimo pavadinimas (prieZastis)

RN SF 6 ™ / ! o Statinio projekto pavadinimas:

PASTATUY IR STATINIY EKSPLIKACIJA : Kval. SARUNO SABALIAUSKO KITOS PASKIRTIES STATINIO (KITY INZINERINIY STATINIY GRUPES)
dok.Nr. PROJEKTAVIMO BIURAS STOGINES VIRS SKYSTUY ATLIEKY AIKSTELES JURGELISKIY K. 10,

~~ SIAULIY KAIMISKOJI SEN., SIAULIY R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
(01) ESAMI PASTATAI/ STATINIAI

= A 888 PV &. SABALIAUSKAS Dokumentc pavadinimas: Laida

(02) PROJEKTUOJAMA STOGINE )
N SUVESTINIS INZINERINIY TINKLY PLANAS M 1:500

(03] ESAMA STOGINE :

{04\) ESAMA UGNIASIENE Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapq

(05 ESAMI METALINIAI KONTEINERIAI LT UAB TOKSIKA P15/2025 - TDP -SP_B - 03 1




Sariino Sabaliausko Kitos paskirties statinio (kltq inZineriniy statiniy grupes) stoginés virs skysty atlieky
projektavimo biuras aikstelés Jurgeliskiy k. 10, Siauliy kaimiskoji sen., Siauliy r. sav. statybos projektas

SKLYPO PLANO DALIES KIEKIU ZINIARASTIS

Nr. Darhy pavadinimas M,}Zio Kiekis TP Pastabos
1. Ardymo darbai:
1.1. | Nufrezuojama (3-4cm) esama asfalto danga mi ‘11992 (panduso jrengimui)
1.2. | Betono dangos sluoksniy ardymas iki h=1,7m (Sulinio jrengimui)
m2 53
1.2.1. |Betono dangos ardymas (0,2m) m? 1,06
1.2.2. | Betono dangos pagrindo demontavimas (1,5m) mi 75’935
1.3. | DrenaZo tinkly demontavimas m’ 4.6
2. Naujy dangy jrengimas:
2.1. | Panduso jrengimas (asfalto danga) mi 57050
Naujos betono dangos jrengimas ant esamos betono
2.2. dangos m?2 291,2
2.3. | Naujos betono dangos jrengimas m2 29,8
, (aplink lietaus nuoteky
2.4. |Asfalto dangos atstatymas m 1,0 groteles )
3. Gerbuvio darbai:
S : m?2 35,0
3.1. | Esamo juodZemio nukasimas (0,3 m?) m? 105
3.2. |Vejos atstatymas m?2 19,8
3.3. | Lietaus nuoteky groteliy jrengimas vnt. 1
Pastaba: 1. Kiekiai nurodyti projektiniai, be uzdéjimo.
A888 | PV/PDV/| S. Sabaliauskas Dokumentas: Laida
SKLYPO PLANO DALIES

KIEKIU SANAUDU ZINIARASTIS | O

Statytojas ir (arba) uzsakovas: Zymuo:

LT UAB “TOKSIKA” P15/2025 - TDP - SP - SZ 1 1




