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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo Mato 

vnt. 
Kiekis 

1.  Gruntinio vandens lygio pažeminimas TS 02 sist. 1 

2.  
Paviršinių (lietaus) nuotekų vamzdyno vidaus apžiūra, darant 

vaizdo įrašą 
TS 08 sist. 1 

Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai  

Nauja statyba 

1.  
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į 

autosavivarčius, vežiojimas 10km atstumu, darbas sąvartoje 
TS 06 m3 258 

2.  II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant vietoje TS 06 m3 217 

3.  II gr. grunto kasimas rankiniu būdu TS 06 m3 24 

4.  Tranšėjos dugno tankinimas TS 06 m3 11 

5.  Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (10 cm)  TS 06 m3 6 

6.  Smėlingo grunto aplink vamzdynus įrengimas TS 06 m3 35 

7.  Likusios tranšėjos dalies užpylimas II gr. gruntu TS 06 m3 214 

8.  II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibroplūktuvais TS 06 m3 217 

9.  
200 mm skersmens lygių PVC S klasės vamzdžių klojimas ant 

paruošto pagrindo 
TS 03 m 65,5 

10.  200 mm skersmens PE 100 RC vamzdžių klojimas uždaru būdu TS 03 m 57,2 

11.  

700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šuliniai su g/b dugnais, 

(įskaitant nusodinimo dalį), dengiant ketiniais liukais 400kN, su 

bordiūrinio tipo grotelėmis 

TS 04 
kompl./ 

m3 
5/3,21 

12.  

700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šuliniai su g/b dugnais, 

(įskaitant nusodinimo dalį), dengiant ketiniais liukais 400kN, su 

apvalaus tipo grotelėmis 

TS 04 
kompl./ 

m3 
4/2,31 

13.  

Surenkamas gelžbetoninis šulinys Ø1000 mm dengiant plaukiojančio 

tipo ketiniais liukais 125 kN (pilna komplektacija, įskaitant 

hidroizoliaciją, dugno latakų suformavimą, perkritimo stovų 

įrengimą, protarpius ir kt.) 

TS 04 
kompl./ 

m3 
1/1,23 

14.  

Surenkamas gelžbetoninis šulinys Ø1500 mm dengiant plaukiojančio 

tipo ketiniais liukais 125 kN (pilna komplektacija, įskaitant 

hidroizoliaciją, dugno latakų suformavimą, perkritimo stovų 

įrengimą, protarpius ir kt.) 

TS 04 
kompl./ 

m3 
1/3,58 

15.  
200 mm skersmens PVC S klasės vamzdžiai ir jų įrengimas 

(kritimo stovams) 
- m 14 

16.  PVC trišakis Ø200/200 mm kritimo stovų įrengimui - vnt. 5 

17.  PVC 45º alkūnė Ø200 mm kritimo stovų įrengimui - vnt. 10 

18.  Vamzdynų Ø200 hidraulinis bandymas TS 08 m 122,7 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo Mato 

vnt. 
Kiekis 

19.  
Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis 

lentelėmis 
TS 05 kompl. 2 

Dangų atstatymo darbai 

1.  

Asfalto danga 

(pažeistoms dangoms atstatyti) 

Pagrindo A/B sluoksnis markės AC 16 PD                      h=8cm 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio sl. 0/45 

(EV2≥120 MPa)                                                                h=20cm. 

Apsauginis šalčiui atsparus sl. Ev2≥80MPa                     h=30 cm 

Sutankintas gruntas (EV2≥45MPa) 

SD TS 03, 

TS 04, TS 

06 

m2 42 

Rekonstravimas 

1.  
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į 

autosavivarčius, vežiojimas 10km atstumu, darbas sąvartoje 
TS 06 m3 17 

2.  II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant vietoje TS 06 m3 13 

3.  II gr. grunto kasimas rankiniu būdu TS 06 m3 2 

4.  Tranšėjos dugno tankinimas TS 06 m3 1 

5.  Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (10 cm)  TS 06 m3 1 

6.  Smėlingo grunto aplink vamzdynus įrengimas TS 06 m3 3 

7.  Likusios tranšėjos dalies užpylimas II gr. gruntu TS 06 m3 13 

8.  II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibroplūktuvais TS 06 m3 11 

9.  
Esamų lietaus surinkimo šulinių d700 iki H = 2 m 

demontavimas/atliekų išvežimas 
 kompl. 4/4,72 

10.  Esamų lietaus surinkimo vamzdžių demontavimas/atliekų išvežimas  m 3 

11.  
700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šuliniai su g/b dugnais, 

(įskaitant nusodinimo dalį), dengiant ketiniais liukais 400kN, su 

bordiūrinio tipo grotelėmis 
TS 04 

kompl./ 

m3 
4/4,72 

Dangų atstatymo darbai 

1.  

Asfalto danga 

(pažeistoms dangoms atstatyti) 

Pagrindo A/B sluoksnis markės AC 16 PD                      h=8cm 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio sl. 0/45 

(EV2≥120 MPa)                                                                h=20cm. 

Apsauginis šalčiui atsparus sl. Ev2≥80MPa                     h=30 cm 

Sutankintas gruntas (EV2≥45MPa) 

SD TS 03, 

TS 04, TS 

06 

m2 10 

 

Pastabos:  

1) Kaip alternatyvą, rangovas gali pasirinkti ir atvirą tinklų klojimo būdą, tuomet turi būti naudojami 

PVC SN4/SN8 vamzdžiai savitakiniams paviršinių (lietaus) nuotekų tinklams. 

2) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami; 

3) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti 

išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  

4) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

5) Žemės darbai t.y. esamų dangų išardymas, žemės nukasimas sandėliavimas ir išvežimas. Smėlio 

pasluoksnio įrengimas vamzdynams bei šuliniams (įrenginiams) ir vamzdynų užpylimas. 

Papildomų medžiagų atvežimas gerbūvio sutvarkymo darbams. Taip pat sluoksnių tankinimas ir 

kiti darbai. 

6) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai 

paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai 
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tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su 

atitikties deklaracijomis. 

7) Komunikacijų žymėjimų stovai turi būti montuojami tada, kai nėra galimybės pritvirtinti jų prie 

esamų vertikalių paviršių (pvz. pastatų sienų). 

8) Rangovas turi įsivertinti ir suprasti, kad sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti nuotekų šulinių kiekių 

komplektai yra įvertinti kartu su visais palydinčiais darbais ir betono kiekiu reikalingam atramoms 

ir latakams formuoti. 

9) Kertant šulinio rentinį turi būti užsandarinama anga tarp šulinio rentinio ir vamzdžio sienelės, 

panaudojant sandarinimo žiedus, segmentinius sandariklius ar kt. 

 

 


