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Eil. 
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Bylos 
(segtuvo) 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 
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DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
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Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
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Nr. 
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- 1 A Titulinis lapas  1 

- 1 A Antraštinis lapas  2 

2024-033-XX-TDP-BD-01.PSŽ-01 1 A Statinio projekto sudėties žiniaraštis  3 
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Bendrosios dalies bylos (segtuvo)  

dokumentų sudėties žiniaraštis 
 4-5 

2024-033-XX-TDP-BD-01.BSR-01 3 A Bendrieji statinio rodikliai  6-8 

2024-033-XX-TDP-BD-01.BAR-01 34 A Bendrasis aiškinamasis raštas  9-42 

2024-033-XX-TDP-BD-01.BTS-01 18 0 Bendroji techninė specifikacija  43-60 
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Pridedami dokumentai 

- 4 - 
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techninės specifikacijos ir jų priedai 

1 priedas 62-65 
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Nr. SRD-23-250217-00004 5 - 
Specialieji reikalavimai, Specialieji 
architektūros reikalavimai 

3 priedas 78-82 

Nr. 53152-2025 18 - 

Inžinerinių geologinių ir geotechninių 
tyrimų ataskaita su tyrimų 
registravimo numeriu Žemės gelmių 
registre 

4 priedas 83-100 

 2 - 

Lietuvos geologijos tarnybos raštas 
apie  Inžinerinių geologinių ir 
geotechninių tyrimų ataskaitos 
vertinimą ir priėmimą 

4 priedas 92-93 

 6  Toponuotrauka 5 priedas 101-106 

 3 - Statybą leidžiantis dokumentas 6 priedas 107-109 

- 1 - 
Licencijuotos programinės įrangos 
sąrašas 

7 priedas 110 

Papildomi dokumentai pagal STR1.04.04:2017 5.5 punktą „Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 2, 3, 4, 
7, 8, 9, 12, 14 ir 16 punktuose nurodyti dokumentai“ pridedami atskirai 
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Nr. 2024-033-00-PP-SP-01 8 - Projektiniai pasiūlymai. SP-01 8 priedas 161-168 

Nr. 2024-033-XX-PP-SA-01 5 - Projektiniai pasiūlymai. SA-01 8 priedas 169-173 

 2 - 
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9 priedas 174-175 

 5 - Nekilnojamojo turo registro išrašas 10 priedas 176-180 

 4 - 
Statinio projektuotojo civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo 
dokumento kopija  

11 priedas 181-184 
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS 

SKLYPAS 

1. sklypo plotas m2 1330  

2. sklypo užstatymo plotas m2 54  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % -  

3. sklypo užstatymo tankis      % 4  

4. apželdintas sklypo plotas % 16  

II SKYRIUS 
PASTATAI 

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 

veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų 

žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

   

2. Pastato bendrasis plotas.* m2   

3. Pastato naudingasis plotas. * m2   

4. Pastato tūris.*  m³   

5. Aukštų skaičius.* vnt.   

6. Pastato aukštis. *  m   

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt.   

7.1. 1 kambario vnt.   

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt.   

8. Energinio naudingumo klasė     

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė      

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis    

11. Kiti papildomi pastato rodikliai    

IV SKYRIUS 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):    

1.1. kelio kategorija    

1.2. kelio ilgis*  km   

1.3. kelio juostos plotis m   

1.4. eismo juostų skaičius vnt.   

1.5. eismo juostos plotis  m   

1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis m   

2. Geležinkeliai:     
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

2.1. kategorija    

2.2. ilgis*  km   

2.3. apsaugos zonos plotis m   

3. Gatvės:    

3.1. kategorija    

3.2. ilgis*  km   

3.3. važiuojamosios dalies plotis  m   

3.4. eismo juostų skaičius  m   

3.5. eismo juostos plotis m   

V SKYRIUS 
IŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai) 

4. Vandentiekio tinklai (V1) 
I grupės nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

   

inžinerinių tinklų ilgis* m 171,0  

vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 32, 50  

5. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (F1) 
I grupės nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

   

inžinerinių tinklų ilgis* m 168,0  

vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110, 160  

6. Paviršinių nuotekų tinklai (L1) 
II grupės nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

   

inžinerinių tinklų ilgis* m 73,0  

vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200  

7. Elektros tinklai    

inžinerinių tinklų ilgis* m 125  

elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 4x16 AL 
5x6 Cu 
5x4 Cu 

5x2,5 Cu 

 

8. Ryšio tinklai    

elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis  vnt.; mm2 -  

VI SKYRIUS 
KITI STATINIAI 

9. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Pamatas tarnybinio 
punkto konteineriniam nameliui 
I grupės statinys nesudėtingasis / Naujo statinio statyba 

   

plotas m2 18  

10. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Pamatas buityje 
susidarančių pavojingų atliekų priėmimo punkto konteineriniam 
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

nameliui  
I grupės statinys nesudėtingasis / Naujo statinio statyba 

plotas m2 18  

11. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Pamatas daiktų mainų 
punkto konteineriniam nameliui 
I grupės statinys nesudėtingasis / Naujo statinio statyba 

   

plotas m2 18  

12. Kitos paskirties inžinerinis statinys - Kiemo aikštelė (kieta 
danga (asfaltas, betonas, trinkelės) 
II grupės nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

   

plotas m2 1063  

13. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Įvaža (asfalto danga) 
I grupės nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

   

plotas m2 21  

14. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Nuovaža (asfalto danga) 
I grupės nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

   

plotas m2 25  

15. Kitos paskirties inžinerinis statinys -Tvora 
I grupės nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

   

ilgis m 141  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisykles, 
kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių 
nukrypimų. 

 
 

Statinio projekto vadovas  
______________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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1. BENDRI DUOMENYS 

Statytojas 

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras 

Vilniaus g. 31, LT-62112 Alytus 

Mob. +370 315 72842 

el. paštas: info@alytausratc.lt 

Statinio statybos vieta Bokšto g. 2, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. 

Statinio statybos rūšis Naujo statinio statyba (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11) 

Statinio kategorija 
I grupės nesudėtingasis statinys (01, 02, 03, 05, 06, 09, 10, 11) 
II grupės nesudėtingasis statinys (04, 07) 

Statinio paskirtis 
Kiti inžineriniai statiniai (01, 02, 03, 04, 09, 10, 11) 

Inžineriniai tinklai (05, 06, 07) 

Projektuojami statiniai 

01 Pamatas tarnybinio punkto konteineriniam nameliui  

02 Pamatas buityje susidarančių pavojingų atliekų priėmimo punkto 
konteineriniam nameliui 

03 Pamatas daiktų mainų punkto konteineriniam nameliui 

04 Kiemo aikštelė (asfalto danga) 

05 Vandentiekio tinklai (V1) 

06 Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (F1) 
07 Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai 
08 Elektros tinklai 
09 Tvora 
10 Įvaža 
11 Nuovaža 
 

Duomenys pagrindžiantys 
statinio kategorijos ir statybos 
rūšies pasirinkimą 

Projektuojamų objektų charakteristikos pateiktos 6 skyriuje, 2 
lentelėje. 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDINIAI DOKUMENTAI 

Statinio projektas parengtas vadovaujantis projekto rengimo dokumentais, normatyviniais statybos 

techniniais dokumentais, parengta ir pasirašyta projektavimo technine užduotimi (priedas nr.1). 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai: 

Eil. Nr. Žymėjimas Pavadinimas 

ĮSTATYMAI 

1.1 
1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120 
(aktuali redakcija) 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 

1.2 
1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 
(aktuali redakcija) 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

1.3 
1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446 
(aktuali redakcija) 

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 

1.4 
2017 m. gegužės 2 d. Nr. XIII-327 
(aktuali redakcija) 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 
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1.5 
1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787 
(aktuali redakcija) 

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 

1.6 
1997 m. lapkričio 20 d. Nr. VIII-
529 (aktuali redakcija) 

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas 

1.7 
1996 m. rugpjūčio 15 d. Nr. I-1495 
(aktuali redakcija) 

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo įstatymas 

1.8 
1992 m. sausio 21 d. Nr. I-2223 
(aktuali redakcija) 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

1.9 
2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 
(aktuali redakcija) 

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

1.10 
1995 m. gegužės 11 d. Nr. I-891 
(aktuali redakcija) 

Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 

1.11 
2001 m. birželio 28 d. Nr. IX-415 
(aktuali redakcija) 

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas 

1.12 
2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2043 
(aktuali redakcija) 

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių kelių 
įstatymas 

1.13 
1995 m. liepos 5 d. Nr. I-1034 
(aktuali redakcija) 

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas 

1.14 
2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241 
(aktuali redakcija) 

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 

1.15 
1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446 
(aktuali redakcija) 

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 

TERITORIJŲ PLANAVIMAS 

2.1 
2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 
(aktuali redakcija) 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

TYRINĖJIMAI 

3.1 GKTR 2.11.02:2000 
Sutartiniai topografinių planų M 1:500,1:1000, 1:2000 ir 1:5000 
ženklai 

3.2 
STR 1.04.02:2011 (aktuali 
redakcija) 

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

3.3 GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 

APLINKOS MONITORINGAS IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS 

4.1 
2005 m. gruodžio 30 d. Nr. D1-
665 (aktuali redakcija) 

Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniai nurodymai 

PROJEKTO RENGIMAS 

5.1 
STR 1.04.04:2017 (aktuali 
redakcija) 

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

5.2 
STR 1.01.03:2017 (aktuali 
redakcija) 

Statinių klasifikavimas 

5.3 STR 1.01.08:2002 (aktuali 
redakcija) 

Statinio statybos rūšys 

5.4 
STR 1.05.01:2017 (aktuali 
redakcija) 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 
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5.5 
STR 1.06.01:2016 (aktuali 
redakcija) 

Statybos darbai, Statinio statybos priežiūra 

5.6 
STR 2.02.02:2004 (aktuali 
redakcija) 

Visuomeninės paskirties statiniai 

5.7 STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

6.1 STR 2.01.01(1):2005 
Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir 
pastovumas 

6.2 
STR 2.01.01(2):1999 (aktuali 
redakcija) 

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

6.3 
STR 2.01.01(3):1999 (aktuali 
redakcija) 

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga 

6.4 STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

6.5 STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 

6.6 STR 2.01.01(6):2008 
Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas 

6.7 
STR 2.04.01:2018 (aktuali 
redakcija) 

Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 

6.8 
STR 1.01.04:2015 (aktuali 
redakcija) 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

6.9 
STR 2.06.04:2014 (aktuali 
redakcija) 

Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

6.10 
2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338 
(aktuali redakcija) 

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

ATLIEKŲ TVARKYMAS 

7.1 
2002 m. gruodžio 31 d. Nr. 699 
(aktuali redakcija) 

Įsakymas dėl atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų 
patvirtinimo 

7.2 
1999 m. liepos 14 d. Nr. 217 
(aktuali redakcija) 

Atliekų tvarkymo taisyklės 

7.3 
2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-
637 (aktuali redakcija) 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

SUSISIEKIMAS 

8.1 
2012 m. sausio 31 d. Nr. 3-83 
(aktuali redakcija) 

Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklė 

8.2 KPT SDK 19 (aktuali redakcija) 
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklės 

8.3 R ISEP 10 (aktuali redakcija) 
Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo 
rekomendacijos 

NUOTEKŲ TVARKYMAS 

9.1 
2006 m. gegužės 17 d. Nr. D1-
236 (aktuali redakcija) 

Nuotekų tvarkymo reglamentas 
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9.2 
2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-
193 (aktuali redakcija) 

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 

ELEKTROTECHNIKA 

10.1 
2010 m. kovo 29 d. Nr. 1-93 
(aktuali redakcija) 

Elektros tinklų apsaugos taisyklės 

10.2 
2010 m. vasario 11 d. Nr. 1-38 
(aktuali redakcija) 

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės 

10.3 2016 m. rugsėjo 13 d. Nr. 1-245  
Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo 
darbų rūšių aprašas 

10.4 
2010 m. kovo 30 d. Nr. 1-100 
(aktuali redakcija) 

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 

HIGIENOS NORMOS 

11.1 HN 23:2011 (aktuali redakcija) 
Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. 
Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai 

11.2 HN 35:2007 (aktuali redakcija) 
Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija 
gyvenamosios aplinkos ore 

11.3 HN 36:2009 (aktuali redakcija) Draudžiamos ir ribojamos medžiagos 

11.4 HN 121:2010 (aktuali redakcija) Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore 

11.5 HN 33:2011 (aktuali redakcija) 
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

11.6 HN 24:2003 (aktuali redakcija) Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai 

11.7 HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas 

STANDARTAI 

12.1 LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

12.2 LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

12.3 LST EN 206:2014 
Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir 
atitiktis 

12.4 LST EN 12899:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai 

REGLAMENTAI 

13 Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

NUTARIMAI, NUOSTATAI, REKOMENDACIJOS 

14.1 1995 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 1116 
Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio 
sluoksnio išsaugojimo 

14.2 RSN 156-94 (aktuali redakcija) Statybinė klimatologija 

14.3 
1998 m. gegužės 5 d. Nr. 85/233 
(aktuali redakcija) 

Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai 

14.4 
2008 m. sausio 15 d. Nr. A1-
22/D1-34 (aktuali redakcija) 

Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai 

3. OBJEKTO IR JO VIETOS APRAŠYMAS 

3.1. OBJEKTO APRAŠYMAS 
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Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, projektų rengimo tvarką 

reglamentuojančiais norminiais aktais, statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis, standartais, higienos 

normomis, projektiniais pasiūlymais, žemės sklypo nuosavybės dokumentais, sklypo topografine nuotrauka. 

Teritorijoje numatoma įrengti didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelę su daiktų mainų punktu, 

kurioje būtų vykdomos atliekų tvarkymo veiklos. Numatoma veikla – įvairių buityje susidariusių didelių gabaritų, 

pavojingų ir nepavojingų atliekų, kurios negali būti pilamos į gatvėse statomus konteinerius ir kurių gyventojai bei 

kiti smulkūs atliekų turėtojai neturi galimybės pristatyti į perdirbimo arba šalinimo vietas, surinkimas iš gyventojų, jų 

rankinis išrūšiavimas ir laikymas, didelių gabaritų atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti (veiklos kodai S5, R12, 

R13; D15, R504, R402, R305).  

3.2. OBJEKTO STATYBOS VIETA 

Žemės sklypas (unik. daikto Nr. 4400-6213-7837) Bokšto g. 2, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., 

kurio nuosavybės teisė priklauso LIETUVOS RESPUBLIKA, valstybinė žemės patikėjimo teisė Nacionalinė žemės 

tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Sklypo kadastrinis Nr. 6953/0006:260 Stakliškių k.v.  

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo 

objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas – 0,1330 ha. 

 

1 pav. Projektuojamo objekto sklypo vieta 

3.3. STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS (SKLYPE ESANTYS STATINIAI, INŽINERINIAI TINKLAI IR 

ĮRENGINIAI, ŽELDINIAI, APLINKINIS UŽSTATYMAS) 

Statinio statybos sklype nėra registruotų esamų statinių.  

Sklypo pietiniu pakraščiu praeina žemos įtampos požeminis elektros kabelis. Sklype taip yra neveikiantys 

vandentiekio tinklai. 
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Didžiojoje sklypo dalyje – natūrali pieva,  pietinė sklypo dalis apaugus krūmais. Objekto teritorijoje auga 

5 medžiai. 

 

 

2 pav. Ištrauka iš žemės sklypo plano 

Teritoriją iš pietų ir rytų juosia susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorija (valstybinė žemė, patikėt. 

Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos), kurioje išsidėsčiusi esama gatvė (Bokšto g.), šiaurinė ir 

vakarinė teritorijos pusė ribojasi su valstybine žeme. Šiaurės kryptimi nuo objekto sklypo vyrauja neužstatytos 

teritorijos, želdynai, rytų-pietryčių kryptimi – pramonės ir sandėliavimo teritorijos, o pietų-vakarų kryptimi 

išsidėsčiusios apgyvendintos teritorijos. Šiaurės vakarų kryptimi, už želdynų yra kaimo kapinės. 

3.4. GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Paskutiniojo apledėjimo moreninių aukštumų srities Dzūkų 

aukštumos rajono Aukštadvario aukštumos parajonio Gedanonių fliuvioglacialinio masyvo mikrorajonui.  

Sluoksnių geologinis amžius, genezė, sudėtis: Fliuvioglacialiniai (fIIInm) gruntai sutikti abiejuose gręžiniuose 

po dirvožemiu. Tai – vidutinio rupumo smėlis, kurio padas gręžiniais pasiektas nebuvo. 

Gruntinio vandens horizonto lygis tirtoje teritorijoje pasiektas nebuvo. 

Gruntų sudėties ir inžineriniai geologiniai sluoksniai pateikiami lentelėje žemiau. 

1 lentelė. Gruntų sudėties ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

Nr. 
IGS 

Inžinerinio geologinio sluoksnio 
pavadinimas 

Sluoksnio storis (m) Pastaba 

1 vidutinio rupumo smėlis, gelsvai rudas-
geltonas, mažai drėgnas, vietomis su žvirgždo 
priemaiša, purus 

1,1–1,7 Slūgso abiejuose 
gręžiniuose 

2 vidutinio rupumo smėlis, geltonas, mažai 
drėgnas, vietomis su žvirgždo priemaiša, 
vidutinio tankumo 

0,7–1,5 Slūgso abiejuose  

gręžiniuose. Sluoksnio  

padas nepasiektas 

3 vidutinio rupumo smėlis, geltonas, mažai 
drėgnas, Gr.1 su žvirgždo priemaiša ir žvyro 
tarpsluoksniu, tankus 

0,5–2,0 Slūgso abiejuose  

gręžiniuose. Sluoksnio  

padas nepasiektas 

Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir eksploatuojant 

statinius, nenustatyta. 
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3.5. HIGIENINĖ IR EKOLOGINĖ SITUACIJA 

Higieninė ir ekologinė situacija gera. 

4. REKONSTRUOJAMŲ AR KAPITALIŠKAI REMONTUOJAMŲ STATINIŲ ESAMOS BŪKLĖS 

(TECHNOLOGIJOS, STATINIŲ, KONSTRUKCIJŲ, ĮRENGINIŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ, STATINIO 

INŽINERINIŲ SISTEMŲ) ĮVERTINIMAS 

Šiuo projektu statiniai nėra rekonstruojami ar kapitališkai remontuojami 

5. ESAMO STATINIO IR STATYBOS SKLYPO STATYBINIŲ TYRIMŲ APRAŠYMAS 

Sklypo teritorijoje yra išlikę seno statinio pamatų fragmentai, kurie vykstant statyboms bus išardyti ir išvežti 

utilizuoti kokias atliepas priimančioms įmonėms. 

6. PROJEKTUOJAMŲ OBJEKTŲ APRAŠYMAS. PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS, 
PRODUKCIJA, PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS PROGRAMA 

Statybos projekte projektuojamų objektų sąrašas pateikiamas lentelėje apačioje. 

2 lentelė. Projektuojamų objektų charakteristika 

Eil. 
Nr. 

Žymėjimas 
plane 

Pavadinimas Klasifikacija Statinio kategorija Statinio paskirtis 
Statinio statybos 
rūšis 

1.  01 
Pamatas tarnybinio 
punkto konteineriniam 
nameliui 

Inžinerinis 
statinys 

I grupės nesudėtingasis 
statinys 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Naujo statinio 
statyba 

2.  02 

Pamatas buityje 
susidarančių pavojingų 
atliekų priėmimo punkto 
konteineriniam nameliui 

Inžinerinis 
statinys I grupės nesudėtingasis 

statinys 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Naujo statinio 
statyba 

3.  03 
Pamatas daiktų mainų 
punkto konteineriniam 
nameliui 

Inžinerinis 
statinys 

I grupės nesudėtingasis 
statinys 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Naujo statinio 
statyba 

4.  04 
Kiemo aikštelė (asfalto 
danga) 

Inžinerinis 
statinys 

II grupės nesudėtingasis 
statinys 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Naujo statinio 
statyba 

5.  05 Vandentiekio tinklai (V1) 
Inžinerinis 
statinys 

I grupės nesudėtingasis 
statinys 

Inžineriniai tinklai 
Naujo statinio 
statyba 

6.  06 
Buitinių nuotekų šalinimo 
tinklai (F1) 

Inžinerinis 
statinys 

I grupės nesudėtingasis 
statinys 

Inžineriniai tinklai 
Naujo statinio 
statyba 

7.  07 
Paviršinių nuotekų 
šalinimo tinklai 

Inžinerinis 
statinys 

II grupės nesudėtingasis 
statinys 

Inžineriniai tinklai 
Naujo statinio 
statyba 

8.  08 Elektros tinklai 
Kilnojamas 
daiktas 

   

9.  09 Tvora 
Inžinerinis 
statinys 

I grupės nesudėtingasis 
statinys 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Naujo statinio 
statyba 

10.  10 Įvaža 
Inžinerinis 
statinys 

I grupės nesudėtingasis 
statinys 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Naujo statinio 
statyba 
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7. TECHNOLOGINIO PROCESO, TECHNOLOGINIŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ IR KITŲ SPRENDINIŲ PAGAL 
PROJEKTO DALIS APRAŠYMAS 

7.1. TECHNOLOGINIS PROCESAS IR TECHNOLOGINĖS INŽINERINĖS SISTEMOS 

 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje numatoma įrengti didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelę su 

daiktų mainų punktu (toliau – DGASA aikštelė), kurioje būtų vykdomos atliekų tvarkymo veiklos. Numatoma veikla – 

įvairių buityje susidariusių didelių gabaritų, pavojingų ir nepavojingų atliekų, kurios negali būti pilamos į gatvėse 

statomus konteinerius ir kurių gyventojai bei kiti smulkūs atliekų turėtojai neturi galimybės pristatyti į perdirbimo 

arba šalinimo vietas, surinkimas iš gyventojų, jų rankinis išrūšiavimas ir laikymas, didelių gabaritų atliekų 

paruošimas naudoti ir (ar) šalinti (veiklos kodai S5, R12, R13; D15, R504, R402, R305). 

Atliekos aikštelėje bus sandėliuojamos į tam skirtus atliekų konteinerius pagal atliekų rūšį (žr. lentelę 

žemiau). Atliekų priėmimas iš gyventojų bus vykdomas dienos metu:  II – VI nuo 09:00 val. iki 18:00 val. (13:00-

14:00 pietų pertrauka). Atliekų krovą numatoma vykdyti tik rankiniu būdu. 

Į aikštelę gyventojai galės nemokamai atvežti maistinį aliejų ir riebalus, kodas 20-01-25. Pristatytas į aikštelę 

maistinis aliejus ir riebalai bus supilami į 100 litrų talpą, aikštelės buities pavojingų atliekų priėmimo punkte. 

Aikštelėje visos pavojingos atliekos, kurios priimamos iš gyventojų, bus laikomos tam skirtose talpose ir 

sandėliuojamos iki atidavimo tolimesniems tvarkytojams – rakinamame buityje susidarančių pavojingų atliekų 

priėmimo punkte. 

Visos nepavojingos atliekos bus laikomos tam skirtuose konteineriuose ir automobilinį plastiką (kodas - 16 

01 19), prisipildžius konteineriams, tvarkingai, iki perdavimo tolimesniems tvarkytojams, planuojama krauti ant 

asfaltuotos aikštelės. 

3 lentelė. Atliekų konteinerių parko sudėtis 

Konteinerio tipas Paskirtis Talpa, m3 Kiekis, vnt. 

Uždaras, nekilnojamas Naudotai buitinei technikai 30 1 

Uždari, užkeliami Medienos atliekoms (statybinės medžio ir kitoms medžio 
atliekom)s 

30 1 

Didžiosioms atliekoms 30 1 

Naudotiems baldams 30 1 

Statybinėms atliekoms 30 1 

Plastiko atliekoms 30 1 

Bioskaidžioms atliekoms 30 1 

Atviri, užkeliami Juodųjų metalų atliekoms 15 1 

Statybinėms atliekoms (inertinės) 15 1 

Bespalvio stiklo atliekoms 15 1 

Stiklo atliekoms (pakuotėms) 15 1 

Eil. 
Nr. 

Žymėjimas 
plane 

Pavadinimas Klasifikacija Statinio kategorija Statinio paskirtis 
Statinio statybos 
rūšis 

11.  11 Nuovaža 
Inžinerinis 
statinys 

I grupės nesudėtingasis 
statinys 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Naujo statinio 
statyba 
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Uždari, užkeliami Popieriaus ir kartono atliekoms 5 4 

Plastiko ir PET atliekoms (pakuotėms) 5 3 

Uždari, užkeliami Tekstilės atliekoms 2,2 2 

Iš viso: 20 

Žemės sklypo 0,133 ha plote numatoma įrengti kieta danga dengtą aikštelę, kurios plotas bus 1063 m2 . 

Aikštelėje numatomi statiniai: 

− Konteinerio tipo namelis – tarnybinis punktas; 

− Konteinerio tipo namelis – daiktų mainų punktas ir sandėliukas; 

− Konteinerio tipo namelis – buityje susidarančių pavojingų atliekų priėmimo punktas; 

− 7 vnt. atliekų konteinerių 30 m2 dydžio; 

− 4 vnt. atliekų konteinerių 15 m2 dydžio; 

− 7 vnt. atliekų konteinerių 5 m2 dydžio; 

− 2 vnt. atliekų konteinerių 2,2 m2 dydžio. 

Atliekų konteineriuose atliekos bus laikomos pagal atliekų rūšis, žr. žemiau esančią lentelę. 

Detali statinių ir atliekų konteinerių išsidėstymo schema pateikta paveikslėlyje žemiau. 

 

3 pav. Bokšto g. 2, Stakliškių k. DGASA veiklos zonų išdėstymas 

Į DGASA priimtos didelių gabaritų atliekos, esant poreikiui bus išardomos, t. y. priėmus į aikštelę didelių 

gabaritų atliekas DGASA darbuotojas rankiniu būdu išardys didelių gabaritų atliekas, atskiriant jų sudedamąsias 

dalis: stiklo atliekas (langų, durų stiklą ir pan.);  juodųjų metalų laužo atliekas (dviračių rėmus, durų vyrius ir pan.); 

tekstilės atliekas (baldų apmušalus ir pan.); medienos atliekas (baldų rėmai, porankiai ir pan.); plastikų ir gumos 

atliekas (dviračių detalės, langų ir durų sandarikliai ir pan.).  

Didelių gabaritų atliekų ardymo metu susidariusios atliekos bus išrūšiuojamos į šių atliekų laikymui skirtus 

konteinerius ir surinkus tinkamą pervežimui atliekų kiekį, jos bus perduodamos šių atliekų tvarkytojams. 
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Jei apžiūrėdamas pristatytas atliekas darbuotojas pastebės tokių atliekų, kurios į aikštelę nėra priimamos, t. 

y. atliekų savybės ir (ar) pakuotė neatitinka DGASA Taršos leidime ir (ar) Reglamente nustatytų reikalavimų ir todėl 

atliekos negali būti saugiai sutvarkytos DGASA turimais pajėgumais, jis šių atliekų neleis iškrauti aikštelės 

teritorijoje, t .y. atliekos į aikštelę bus nepriimamos ir jų sutvarkymu turės pasirūpinti atliekas pristatęs asmuo. Jei 

neleistinos atliekos bus pastebimos vėliau ir nebus galimybės nustatyti jų šeimininko, DGASA darbuotojas 

pasirūpins tokių atliekų atskyrimu, laikinu laikymu ir perdavimu kitai atliekas naudojančiai/šalinančiai įmonei. 

Atsisakius priimti atliekas, už atliekų priėmimą atsakingas DGASA darbuotojas ne vėliau kaip kitą darbo 

dieną nuo atsisakymo priimti tvarkyti atliekas, naudodamasis GPAIS arba kitomis priemonėmis (el. paštu ar 

telefonu) turės informuoti Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos. 

Pavojingosios atliekos bus priimamos tik sandariose pakuotėse. Nepavojingųjų atliekų pakuotei reikalavimai 

nekeliami. Priimtos atliekos DGASA nebus perpakuojamos, pakuotės, kuriose atliekos pristatomos į aikštelę nebus 

plaunamos ar pakartotinai naudojamos. 

Pavojingąsias atliekas (liuminescencines lempas, buities pavojingas atliekas, išeikvotus akumuliatorius, 

baterijas ir pan.) darbuotojas išrūšiuos pats ir atitinkamai paskirstys buities pavojingų atliekų priėmimo punkte į 

specialias talpas.  

Atliekų turėtojas ypatingai pavojingas atliekas – gyvsidabrio, nuodų graužikams, lengvai užsidegančių 

medžiagų ar kitų ypač toksiškų medžiagų – pateiks tik atliekų priėmėjui, kuris jas talpins į specialias talpas, 

esančias buities pavojingųjų atliekų priėmimo punkte (uždarame, rakinamame konteineryje), laikantis darbų saugos 

reikalavimų. Joks buities pavojingųjų atliekų tvarkymas (perpylimas, atskiedimas, ardymas ir pan.) aikštelėje nebus 

atliekamas. Kitas pavojingąsias atliekas (liuminescencines lempas, buities pavojingąsias atliekas, išeikvotus 

akumuliatorius, baterijas ir pan.) darbuotojas išrūšiuos pats ir atitinkamai paskirstys buities pavojingų atliekų 

priėmimo punkte į specialias talpas.  

Neaiškios kilmės medžiagos bus dedamos į atskirą tarą. 

Į DGASA pristatytos atliekos, kurias įmanoma pasverti svarstyklėmis (iki 150 kg) bus sveriamos 

svarstyklėmis. Nesant galimybei pasverti svarstyklėmis, atvežtų atliekų svoris bus nustatomas vizualiai, pagal 

Alytaus RATC direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-232 patvirtintą svorio nustatymo metodiką. 

Išvežus užpildytus konteinerius atliekų tvarkytojams, svoris yra tikslinamas pagal atliekų tvarkytojų pateiktus 

dokumentus (priėmimo-perdavimo aktus, atliekų lydraštį ir pan.).  

Visos – tiek priimamos į DGASA, tiek atliekų tvarkymo metu susidariusios, atliekos bus registruojamos 

Atliekų tvarkymo apskaitos žurnale, vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo 

taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymas Nr. D1-367), duomenys bus pateikiami į 

Gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą GPAIS.  

DGASA susidarę pakartotinai tinkami naudoti daiktai taip pat bus registruojami Atliekų tvarkymo apskaitos 

žurnalo Atliekų tvarkymo suvestinėje nurodant, kad po atliekų įvertinimo susidarė tinkami naudoti daiktai. 
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4 pav. DGASA technologinė schema 

7.2. KITI SPRENDINIAI  

7.2.1. Sklypo plano sprendiniai 

Prieš pradedant statybos darbus numatoma esamų pastato pamatų demontavimas. 

Pietinėje sklypo dalyje numatyta pašalinti krūmus. 

Konteineriai atliekų aikštelėje išdėstyti taip, kad prie bet kurio būtų galima laisvai  privažiuoti / pakrauti / 

iškrauti sunkvežimiu. 

Patekimas į sklypą numatomas per projektuojamą įvažą nuo privažiavimo kelio (Bokšto gatvės) – pietinėje 

sklypo dalyje projektuojamas įvažiavimas, pietrytinėje – išvažiavimas. 

Aikštelė perimetru apribojama betoniniais kelio bortais. Likęs plotas, kuriame nėra statinių apželdinamas. 

7.2.2. Architektūriniai sprendiniai 

Projektu nėra projektuojami antžeminiai statiniai, skirti žmonėms gyventi, dirbti ar kitoms jų reikmėms 

tenkinti, todėl architektūriniai sprendiniai nėra rengiami, išskyrus planuojamo objekto santykį su aplinka vaizduojanti 

medžiaga (vizualizacijos). 

7.2.3. Konstrukciniai sprendiniai 

Kilnojamiesiems konteinerinio tipo nameliams projektuojami  pamatai konteinerių atrėmimui. Pamato 

gabaritas plane – 3x18,17 m. Pamato storis 180 mm, išskyrus perimetru formuojamas briaunas, kurių storis 300 

mm. Betonas - C30/37; XC4; XF4; F200, armatūrinis plienas – S500. 

Suprojektuoti smulkūs pamatai metalinių laiptų atrėmimui. 
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Pamatų pagrindamas numatytas – žvyro, smėlio pagrindas. Sutankinimo rodikliai pateikiami SK 

dalies brėžiniuose. 

Konteinerių tvirtinimas SK dalyje nesprendžiamas. Tvirtinimo mazgus prie pamato pateikia konteinerio 

tiekėjas 

7.2.4. Vidaus vandentiekio ir nuotekų sistemos sprendiniai 

Tarnybiniame punkte yra įrengtos sanitarinės patalpa su sanitariniais prietaisais: pastatomas klozetas, 

kriauklė, dušo kabina. 

Geriamasis vanduo į tarnybinį konteinerį atvedamas nuo centralizuotų vandentiekio tinklų. 

Karštas vanduo ruošiamas elektriniame tūriniame boileryje, kuris taip pat įeina į tarnybinio punkto 

komplektaciją. 

Vidaus gaisrų gesinimas neprojektuojamas. 

Vidaus buitinių nuotekų vamzdynas tarnybiniame punkte kartu su visa sanitarine įranga jau būna įrengtas. 

Projektuojamas tik išvadas iš tarnybinio konteinerio. 

7.2.5. Elektrotechnikos sprendiniai 

Elektros energijos tiekimas statiniams ir įrenginiams. 

Elektros energijos tiekimas projektuojamas nuo komercinės apskaitos skydo (KAS) 0,4kV šynų sumontuoto 

apsaugos aparato projektuojamo ir įrengiamo atskiru projektu pagal išduotas AB ESO prijungimo sąlygas Nr. 

TS25-19710. Nuo KAS skydo tiesiama kabelinė linija iki projektuojamo įvadinio skirstomojo skydo (ĮSS), kuris 

projektuojamas šalia KAS. Įvadinius kabelius numatoma kloti žemėje visame ilgyje įveriant į HDPE vamzdžius. 

Naujai projektuojamam objektui elektros energijos tiekimas numatomas pagal III patikimumo kategoriją. 

Nuo ĮSS skydo numatoma tiekti elektros energiją projektuojamiems kilnojamiems nameliams (prijungiant į 

juose esančius elektros skydus), vartams, teritorijos apšvietimui. ĮSS skydą numatoma įžeminti prijungiant jį 

cinkuota juosta prie išorinio įžeminimo įrenginio. 

Kilnojami nameliai yra tiekiami su gamintojo įrengta vidaus elektros instaliacija ir darbiniu bei evakuacijos 

apšvietimu. Projektuojamas tik įvadinių kabelių privedimas prie gamintojų skydelių. 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti 

Lietuvoje. Prietaisų, aparatūros montavimas, įžeminimas, kabelių tiesimas, išbandymas ir suderinamas turi būti 

atliekamas vadovaujantis pagal elektrotechninius EĮĮT ir prietaisų techninės dokumentacijos nurodymais. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemos 

eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, arba apibūdinti 

šiame dokumente, ar ne. Visi darbų vykdymo metu numatomi sistemos pakeitimai turi būti daromi pagal visas 

galiojančias normas, taisykles ir reikalavimus. 

Projekte numatomas dekoratyvusis fasado apšvietimas prožektoriais su LED šviesos šaltiniais įrengiamais 

ant pamatėlių žemėje perimetru aplink tarnybinį konteinerinį namelį . Prožektoriai projektuojami fasado apšvietimui 

iš apačios. LED prožektorių įrengimo ir tvirtinimo vietas tikslinti darbo projekto rengimo metu kartu su SA dalies 

rengėju. 

Teritorijos apšvietimo tinklas. 



  
 

    DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
   2024-033-XX-TDP-BD-01.BAR-01 16 34 A 

A4 

Virš pagrindinių įėjimų į konteinerinį namelį projektuojami šviestuvai su judesio jutikliais. Pėsčiųjų takus iki 

pagrindinių įėjimų į konteinerinį namelį numatoma apšviesti įrengiant 4m apšvietimo atramas su LED šviestuvais. 

Virš įvažiavimų ir išvažiavimų projektuojami LED prožektoriai pastoviam apšvietimui. Šviestuvų ir prožektorių 

įrengimo vietas tikslinti darbo projekto rengimo metu su architektūros projekto dalies rengėju. 

Šviestuvams ir prožektoriams elektros energija tiekiama iš teritorijos apšvietimo skydo (TAS). Fasado 

apšvietimo prožektorių, pėsčiųjų takų šviestuvų, įvažiavimo ir išvažiavimo prožektorių apšvietimo  valdymas 

numatomas nuo foto relės su galimybe apšvietimą valdyti rankiniu būdu. 

Taip pat TAS skyde numatoma įrengti vieną grupę apsaugos aparatų bei kontaktoriais, kurie skirti elektros 

energijos tiekimui gatvės apšvietimo atramoms. Šios atramos su šviestuvais projektuojamos atskiru projektu. Šių 

apšvietimo atramų valdymui numatoma panaudoti TAS skyde suprojektuotą foto relę su galimybe apšvietimą 

įjungti/išjungti rankiniu būdu. 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti 

Lietuvoje. Prietaisų, aparatūros montavimas, įžeminimas, kabelių tiesimas, išbandymas ir suderinamas turi būti 

atliekamas vadovaujantis pagal elektrotechninius EĮĮT ir prietaisų techninės dokumentacijos nurodymais. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemos 

eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, arba apibūdinti 

šiame dokumente, ar ne. Visi darbų vykdymo metu numatomi sistemos pakeitimai turi būti daromi pagal visas 

galiojančias normas, taisykles ir reikalavimus. 

Įžeminimas. 

Kilnojamiems konteineriams apsaugos nuo žaibo sprendiniai yra numatyti gamintojo vadovaujantis STR 

2.01.06:2009 “Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo, reikalavimais. Kilnojami konteineriai 

priskiriamas IV žaibosaugos kategorijai. 

Prie įvadinio skirstomojo skydo numatomas įžeminimo įrenginys. Įžeminimo varža pagrindiniam skydui turi 

būti R≤10Ω, bet kuriuo metų laiku. Elektrodų ir kitos armatūros kiekis apskaičiuojamas įvertinus reikiamus 

parametrus (kontūro formą, savitąją grunto varžą). 

Įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai ir konstrukcijos: 

papildomi izoliuoti laidininkai; 

specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai; 

metalinės pastatų konstrukcijos; -metaliniai elektros instaliacijos vamzdžiai; -metaliniai elektros instaliacijos 

loviai ir lentynos; -metaliniai technologiniai vamzdynai; 

kiti. 

Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti, bei apsaugoto nuo korozijos. 

Įžeminimo laidai turi būti parinkti maksimaliai įžeminimo srovei, esant dvigubai įžeminimo klaidai. Įžeminimo 

laidininkų skerspjūvio plotas šiose sistemose turi būti lygus fazinio laidininko iki 16mm2 plotui. Įžeminimo laidininko 

plotas turi būti 16mm2 jeigu fazinio laidininko plotas yra <35mm2. Kitais atvejais įžeminimo laidininko skerspjūvio 

plotas turi būti bent 50% fazinio laidininko ploto. 

Elektros instaliacijos turi būti aprūpintos sisteminiu ir apsauginiu įžeminimu sutinkamai su IEC Leidinio 364 

reikalavimais ir EĮĮT reikalavimais. 
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Patalpų viduje turi būti naudojami izoliuoti, o po žeme turi būti naudojami neizoliuoti įžeminimo laidai. 

Spintos, elektros prietaisų korpusai ir t.t. turi būti prijungti prie įžeminimo sistemos taip, kad jų atjungimas 

nenutrauktų įžeminimo grandinių. 

Prijungimai prie įžeminimo sistemos turi būti atlikti užspaudžiamų antgalių arba gnybtų pagalba. 

Kiekviename prijungimo taške turi būti prijungtas tik vienas įžeminimo laidas. 

Sujungimai ir atsišakojimai turi būti atlikti dvigubu užspaudimu, jeigu naudojami užspaudžiami antgaliai. 

Spintų viduje galima naudoti viengubą užspaudimą. 

Koncentriniai šarvai, naudojami kaip apsauginio įžeminimo laidininkai, turi būti pažymėti geltona/žalia spalva 

abejuose galuose. Kitų kabelių su apsauginio įžeminimo laidininku šis laidininkas turi būti geltonas/žalias. 

Geltonas/žalias laidininkas turi būti naudojamas tik kaip įžeminimo laidininkas. 

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti 

žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. 

Visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžemintuvo atskirais 

įžeminimo laidininkais. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai. 

Įžeminimo magistralės ir laidininkai prie požeminių įžemintuvo dalių (įžeminimo kontūro, įžeminamųjų 

konstrukcijų) turi būti privirinami. Įžemintuvo elementams iš spalvotųjų arba jais padengtų metalų sujungimams turi 

būti naudojamos specialios jungtys. Įžeminimo laidininkai prie aparatų, konstrukcijų ir kt. gali būti privirtinami 

priveržiant varžtais arba įpresuojant. Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Naujai 

montuojant juos reikia nudažyti geltona/žalia spalva. 

Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos, juos reikia nudažyti geltona/ žalia 

spalva. Potencialų išlyginimo tikslu tose patalpose ir įrenginiuose, kuriuose naudojami įžeminimai arba įnulinimai, 

statybinės ir gamybinės metalinės-gelžbetoninės konstrukcijos, visų paskirčių metaliniai vamzdynai, technologinių 

įrengimų korpusai ir pan. - turi būti pajungti prie įžeminimo arba įnulinimo tinklo. Tam taip pat tinka natūralios 

metalinės jungtys. Vietose, kuriose nėra metalinių kontaktų, tarp konstrukcijos elementų , sujungimus atlikti 

metalinių jungčių iš lankstaus plieno troso pagalba. Metalinių konstrukcijų sujungimuose. 

7.2.6. Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų sprendiniai 

Elektroniniai ryšiai ir telekomunikacijos šiame projekte neprojektuojamos 

7.2.7. Apsauginės signalizacijos sprendiniai 

Konteineriniai nameliai pateikiami su įrengta apsaugine signalizacija, todėl šioje projekto dalyje 

neprojektuojami. 

Vaizdo stebėjimo sistema projektuojama teritorijoje. 

Visą vaizdo stebėjimo centrinę įrangą numatoma montuoti komutacinėje spintoje KS1 statinyje 01. 

Rezerviniam sistemos elektros energijos tiekimui komutacinėje spintoje numatomas nepertraukiamo elektros 

energijos tiekimo šaltinis (NMŠ).  

Vaizdo įrašai daromi tik užfiksavus judesį (žmogaus arba transporto priemonės), tokiu atveju vaizdo įrašas 

įrašomas kol vyksta judėjimas ir dar nustatytą laiką po paskutinio judesio fiksavimo. Įrašomo įrašo trukmė 

tikslinama darbo projekto rengimo metu. 

Visi vaizdo įrašai saugomi ne mažiau kaip 31 paros. 
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Įrengiamos spalvoto vaizdo IP vaizdo stebėjimo kameros su nemažiau kaip 4Mp rezoliucija.  

Vaizdo stebėjimo sistemos pajungimo schema ir įrangos išdėstymas pateiktas brėžiniuose. 

Vaizdo stebėjimo sistema turi turėti galimybę perduoti vaizdo signalus į nutolusią darbo vietą. 

Vaizdo signalas perduodamas „vytų porų“ ekranuotais kabeliais. Kabelių ekranavimo elementus viename 

gale privaloma įžeminti. Apsaugai nuo žaibo iškrovų projektuojamos „vytos poros“ kabelių apsaugos. 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti 

Lietuvoje. Vaizdo stebėjimo sistemos prietaisų aparatūros montavimas, įžeminimas, kabelių tiesimas, išbandymas 

ir suderinamas turi būti atliekamas vadovaujantis pagal elektrotechninius EĮĮT ir prietaisų techninės dokumentacijos 

nurodymais. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais gaisrinės signalizacijos instaliavimo darbų užbaigimui ir 

tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, 

arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Visi darbų vykdymo metu numatomi sistemos pakeitimai turi būti daromi 

pagal visas galiojančias normas, taisykles ir reikalavimus. 

8. INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS. ENERGETINIO APRŪPINIMO IR VANDENS ŠALTINIAI. 
ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMO APIBŪDINIMAS 

8.1. INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS 

8.1.1. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžineriniai tinklai 

Projektuojamam objekte vanduo bus naudojamas ūkio – buities reikmėms. Ūkio – buities reikmėms 

reikalingas vandens kiekis – 0,12 m3/h, 0,15 m3/d. Vandens tiekimas numatomas iš centralizuotų vandentiekio 

tinklų. Vandentiekio tinklų pasijungimas nuo centralizuotų tinklų projektuojamas atsižvelgiant į UAB „Prienų 

vandenys“ išduotas prisijungimo sąlygas. 

Išorės gaisrų gesinimas nenumatomas konteineriniams kilnojamiesiems nameliams. 

Buitinių nuotekų kiekis – 0,12 m3/h, 0,15 m3/d. Iš sanitarinių prietaisų susidarančias buitinės nuotekas 

numatoma pajungti į centralizuotus tinklus. Buitinių nuotekų tinklų pasijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų 

vykdomas pagal UAB „Prienų vandenys“ prisijungimo sąlygas. Buitinių nuotekų tinklų pasijungimas numatomas į 

esamą šulinį Nr. 81. 

Teritorijoje paviršinės nuotekos nuo aikštelių su kietąja danga surenkamos lietaus vandens surinkimo 

šulinėliais su grotomis. Artimiausių viešo tiekėjo kvartalinių paviršinių nuotekų tinklų nėra, todėl surinktas ir išvalytas 

paviršines nuotekas numatoma išleisti į šalia sklypo esantį vandens griovį. Projektuojami valymo įrenginiai su 

integruota smėliagaude ir apvedimo linija. Po valymo įrenginių yra numatomas mėginių paėmimo šulinys (MPŠ) 

8.1.2. Elektrotechnikos inžineriniai tinklai 

Įvadinius kabelius numatoma kloti žemėje visame ilgyje įveriant į HDPE vamzdžius. 

Naujai projektuojamam objektui elektros energijos tiekimas numatomas pagal III patikimumo kategoriją. 

Nuo ĮSS skydo numatoma tiekti elektros energiją projektuojamiems kilnojamiems nameliams (prijungiant į 

juose esančius elektros skydus), vartams, teritorijos apšvietimui. ĮSS skydą numatoma įžeminti prijungiant jį 

cinkuota juosta prie išorinio įžeminimo įrenginio. 
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8.1.3. Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų inžineriniai tinklai 

Elektroniniai ryšiai ir telekomunikacijų inžineriniai tinklai šiame projekte neprojektuojami 

8.1.4. Apsauginės signalizacijos inžineriniai tinklai 

Kabeliai tiesiami vamzdžiuose įrengtuose elektrotechnikos dalyje, kartu su apšvietimo kabeliais. 

8.2. ENERGETINIO APRŪPINIMO IR VANDENS ŠALTINIAI 

Vandens tiekimas numatomas iš centralizuotų vandentiekio tinklų. Vandentiekio tinklų pasijungimas nuo 

centralizuotų tinklų projektuojamas atsižvelgiant į UAB „Prienų vandenys“ išduotas prisijungimo sąlygas. 

8.3. ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS 

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas šiuo projektu nenumatomas. 

9. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ IR STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ APRAŠYMAS. 
IŠORINIO IR VIDINIO TRANSPORTO JUDĖJIMO PRINCIPAI  

Patekimas į sklypą numatomas per projektuojamą įvažą nuo privažiavimo kelio (Bokšto gatvės) – pietinėje 

sklypo dalyje projektuojamas įvažiavimas, pietrytinėje – išvažiavimas. 

Konteineriai atliekų aikštelėje išdėstyti taip, kad prie bet kurio būtų galima laisvai  privažiuoti / pakrauti / 

iškrauti sunkvežimiu. 

10. INFORMACIJA APIE STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS IR KAIMYNINĖMS 
TERITORIJOMS 

Statybos darbų metu galimas trumpalaikis neigiamas poveikis aplinkai dėl vykdomų darbų. Statybos metu 

statybvietėje pavojingos darbų zonos aptveriamos. Statybinės medžiagos sandėliuojamos statybvietės zonoje. 

Priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti. Kaimyninių sklypų inžineriniai tinklai nebus paliesti. Rangovo naudojami 

keliai ir įvažiavimai už statybos aikštelės ribų, turi būti prižiūrimi, pastoviai remontuojami. Esant poreikiui, statybos 

metu statybos aikštelėse pastatomi laikini konteineriai, nestatybinių ir statybinių atliekų rinkimui ir išvežimui. Darbai 

vykdomi su tvarkingais mechanizmais. Reikalavimai mechanizmų keliamam triukšmui nurodyti STR 2.01.08:2003. 

Objekte nenumatytas gamybinės, ūkinės ar kitokios veiklos ribojimas ar sustabdymas. Statybos darbai gatvės 

ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06:01:2016 „Statybos darbai. Statinio  statybos  priežiūra“,  Lietuvos  

Respublikos  Vyriausybės  2004-02-11  nutarimu  Nr.  155  patvirtintu  kelių  priežiūros  tvarkos  aprašu,  Lietuvos  

Respublikos  saugaus  eismo  automobilių  keliais  įstatymu  ir  kitais  susijusiais teisės aktais.  Prie statybos 

aikštelių atvažiuojama Staklišių gatvėmis. 

Papildoma informacija apie statybos darbų poveikį aplinkai ir kaimyninėms teritorijoms pateikta 18 skyriuje 

11. TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS 

11.1. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI  

Projektuojamo objekto sklypas nepatenka į saugomų teritorijų ribas bei su jomis nesiriboja 

11.2. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI 

Projektuojamam objektui nenustatyti specialieji paveldosauginiai reikalavimai. 
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11.3. APLINKOS APSAUGOS, KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO, URBANISTIKOS, GAISRINĖS, 

CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ SPRENDINIŲ TRUMPAS APRAŠYMAS 

Projektuojamo objekto sklypas nepatenka į saugomas ar „NATURA 2000“ teritorijas bei su jomis nesiriboja. 

Sklype nėra į saugomų rūšių sąrašus įrašytų gyvūnų ir augalinių rūšių.  

Sklypas nepatenka į kultūros paveldo objektų ar jų apsaugos zonų ribas.  

Sklypo užstatymas neprieštarauja esamiems urbanistiniams sprendiniams. Sklypas yra pramonės ir 

sandėliavimo teritorijoje, kurioje Bendruoju planu numatomas jos modernizavimas/konversija ją užstatant. 

Gretimų pastatų aplink projektuojamą sklypą nėra. Pagal „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių 

projektavimo ir įrengimo taisyklės“ gaisrinio vandens tiekimas neprivalomas. Gaisrų gesinimo reikmėms numatomi 

trys milteliniai gesintuvai (4 kg) ir vienas angliarūgštinis gesintuvas. 

Turto ir žmonių apsaugai numatoma: langai atidaromi iš vidinės pusės; išorės durys numatomos sustiprintos 

konstrukcijos; patikimi durų užraktai. 

Numatoma kad aikštelėje dirbs vienas nuolatinis darbuotojas. Vienu metu aikštelėje gali būti iki trijų (kartu su 

darbuotoju) žmonių.  

Gretimų pastatų aplink projektuojamą sklypą nėra. Pagal „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių 

projektavimo ir įrengimo taisyklės“ gaisrinio vandens tiekimas neprivalomas. Pastatų projekte nenumatoma. 

Objekte numatoma tik kilnojamojo tipo konteineriniai nameliai. Gaisrų gesinimo reikmėms numatomi trys milteliniai 

gesintuvai (4 kg) ir vienas angliarūgštinis gesintuvas. 

Atstumas iki artimiausios PGT (Stakliškių ugniagesių komanda) esančios adresu Ramybės g g. 1A Stakliškių 

k.  yra apie 370 m atstumu: 
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5 pav. PGT pajėgų vykimo maršrutas 

 

11.3.1. Gaisrinės technikos įvažiavimas į sklypą, privažiavimai prie statinių ir apsisukimo aikštelės 

Privažiavimai gaisriniams automobiliams yra numatyti sklypo pietinėje dalyje. Eismas vyksta įvažiuojant į 

įvažiavimą ir išvažiuojant ties išvažiavimu, tokiu būdu išvengiant manevravimo pačioje aikštelės teritorijoje 

11.3.2. Lauko gaisrinio vandentiekio (gaisrinių hidrantų) tinklai ar vandens telkiniai (šaltiniai) gaisrui gesinti 

Artimiausias vandens telkinys yra už 350 m. Pagal „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių 

projektavimo ir įrengimo taisyklės“ gaisrinio vandens tiekimas neprivalomas todėl projekte detaliau nenagrinėjamas 
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6 pav. Maršrutas iki artimiausio vandens telkinio 

11.3.3. Saugūs atstumai tarp statinių 

Mažesniu kaip 15 m atstumu pastatų nėra. Detaliau atstumų tarp statinių sprendiniai nenagrinėjami. 

11.3.4. Sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijos 

Kitos paskirties statiniams kategorija pagal sprogimo ir  gaisro pavojų nenustatoma. Konstrukcijų ir medžiagų 

degumo klasės 

Konteinerinio namelio konstrukcijoms degumo reikalavimai netaikomi. 

11.3.5. Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos (tipas, čiurkšlių skaičius, vandens tiekimo 
užtikrinimas, gesinimo trukmė, vandens debitas) 

Konteinerinio  namelio tūris yra mažesnis kaip 5 000 m3, vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos įrengimas 

yra neprivalomas ir projekto apimtimi nenumatomas. 

11.4. TERITORIJOS, KURIOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS 

Įregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

1) Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Plotas: 58 m2; 

2) Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Plotas: 9 m2; 

3) Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Plotas: 51 m2; 

4) Komunalinių objektų sanitarinė apsaugos zona (IV skyrius, pirmas skirsnis). Plotas: 0,1330 ha. 

11.5. PROJEKTE NUMATYTŲ POVEIKĮ APLINKAI MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 

Objekte avarijų tikimybė yra maža. Iš galimai tikėtinų ekstremalių situacijų galimas gaisras. Gaisro 

prevencijai bus numatyta vietinė priešgaisrinė signalizacija ir kitos priešgaisrinės priemonės.  
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Saugaus darbo užtikrinimui numatoma laikytis technologinio reglamento normų ir įrengimų eksploatavimo 

instrukcijų, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų. 

Pavojingųjų atliekų laikymo vietoje bus saugomas sorbentas, šarmas, natrio šarmas atsitiktinai išsiliejusių 

skysčių neutralizavimui.  Planuojamos laikyti medžiagos ir jų kiekiai pateikti 3, 4, 5 lentelėse. 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita, 

nesusidarys.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1317 „Dėl Lietuvos 

Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. 

liepos 31 d. nutarimo Nr. 638 redakcija) patvirtinto „Kriterijų, kuriuos atitinkančių kitų įstaigų ir ūkio subjektų vadovai 

privalo organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą, aprašu (toliau – Aprašas)“ planuojama ūkinė 

veikla neatitinka nei vieno 4 punkte nustatyto kriterijaus. Ekstremalių situacijų plano rengimas neprivalomas.  

12. APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRAŠYMAS 

DGASA aikštelė bus aptverta tvora. Ties įvažiavimu / išvažiavimu projektuojami  automatiniai slenkantys 

vartai.  

Tamsiu paros metu DGASA bus apšviesta. 

13. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA 
PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 priedą, kiti inžineriniai statiniai (konteinerinio tipo 

nameliai) nepatenka į statinių, kurie turi būti pritaikyti specialiesiems neįgaliųjų poreikiams sąrašą. 

14. STATYBOS SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR 
ATSTATYMAS 

Numatoma nugriauti išlikusius pastato pamatus. 

15. JEIGU NAGRINĖJAMI KELI STATINIO STATYBOS VARIANTAI, – JŲ ANALIZĖ, IŠVADOS IR 
REKOMENDUOJAMAS VARIANTAS 

Pagal užsakovo pateiktą užduotį ir sklypo konfigūraciją buvo pasirinktas optimalus statinių išdėstymas 

geriausiai atspindintis užsakovo sumanymą ir pateiktą užduotį. 

16. ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMO APIBŪDINIMAS 

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas šiuo projektu nenumatomas. 

17. PASTATO ENERGETINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS 

Energetinio efektyvumo reikalavimai projektuojamiems objektams nekeliami pagal STR 2.01.02:2016 pastatų 

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.  

18. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 

18.1. NUMATOMI NAUDOTI GAMTINIAI IŠTEKLIAI 
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Vykdant veiklą vanduo bus naudojamas tik buitinėms reikmėms (darbuotojų poreikiams). Vanduo bus 

tiekiamas iš centralizuotų vandens tiekimo tinklų.  

Vadovaujantis 1991 m. LR Statybos ir urbanistikos ministerijos ir LR Aplinkos apsaugos departamento 

įsakymo „Vandens vartojimo normos RSN 26-90“ pavienių įmonių darbuotojų grynąja vandens suvartojimo norma – 

per parą vienam darbuotojui tenkanti vandens suvartojimo norma yra 25 litrai (paros debitas yra proporcingas 

pamainų skaičiui). Skaičiuojama, kad per metus planuojamas vandens suvartojimas darbuotojų buitinėms 

reikmėms maksimaliai sieks 6,375 m3 per metus: 

1 darbuotojas x 25 litrai/parą x 1 pamaina x 255 darbo dienos/metus = 6,375 m3 / metus.   

Kiti gamtos ištekliai, tokie kaip – žemė, dirvožemis, biologinė įvairovė objekto statybos ir eksploatacijos metu 

nebus naudojami. 

18.2. GALIMA TARŠA APLINKOS KOMPONENTAMS 

18.2.1. Vanduo 

Objektas nepatenka į vandens telkinių apsaugos zonas ar vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas, 

todėl objekto veikla nepažeis paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų apsaugos 

reglamentų. 

Atsižvelgiant į tai, kad gamybinės nuotekos nesusidarys, buitinės nuotekos bus išleidžiamos į centralizuotus 

nuotekų tinklus, o paviršines nuotekas nuo kietų dangų prieš išleidžiant į esamą vandens griovį planuojama prieš 

tai apvalyti valymo įrenginyje (planuojamoje naftos gaudyklėje su smėliagaude, kurios planuojamas našumas 6 l/s) 

– prognozuojama, kad į gamtinę aplinką tarša nepateks – vandens taršos pavojaus nėra. 

Objekto plėtra taip pat nenumato statybos darbų, kurių metu galimas tiesioginis kontaktas su požeminiais ir 

antžeminiais vandens telkiniais. Jei vis dėlto statybų metu būtų aptiktas požeminis/gruntinis vanduo, toje vietoje 

statybos darbai turi būti stabdomi iki vandens lygio pažeminimo. 

Kitų veiksnių, kurie galėtų turėti tam įtakos, nenumatoma. 

18.2.2. Oras 

Pagrindiniai oro taršos šaltiniai nagrinėjamoje teritorijoje yra ir bus vidaus degimo varikliais varomos 

transporto priemonės – lengvieji ir sunkieji automobiliai. Patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui naudojama 

elektra. 

Bendras ūkinės veiklos generuojamas automobilių transporto srautas – 13 automobilių (12 – lengvųjų ir 1 – 

sunkusis) per parą (periode nuo 9 iki 18 val.). Oro taršos atžvilgiu, automobilių srautas ir jų nuvažiuotas kelias (~50 

m) yra per mažas, kad turėtų reikšmingos įtakos aplinkos orui. Atliekų krovos metu tarša nesusidarys (pvz. 

dulkėtumas), nes didžioji atvežamų ir išvežamų atliekų dalis yra ir bus stambių gabaritų. Smulkios/birios frakcijos 

atliekos būna atvežamos supakuotos maišuose ir išvežamos dengtuose konteineriuose, o visa atliekų krova 

teritorijoje bus vykdoma rankiniu būdu, kuri negali reikšmingai įtakoti taršos dulkėmis. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus faktus, daroma išvada, kad oro tarša dėl ūkinės veiklos yra nereikšminga 

ir nedaranti įtakos aplinkos oro kokybei bei žmonių sveikatai. Oro tarša nuo transporto nėra skaičiuojama ir 

modeliuojama. 

18.2.3. Dirvožemis 
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Atvažiuojančio lengvojo ir sunkiojo transporto judėjimo keliai bei atliekų laikymo aikštelė bus padengta kieta 

danga (asfaltbetonio). Objekte neplanuojama vykdyti jokių gamybinių procesų, tik buityje susidarančių pavojingų ir 

nepavojingų atliekų surinkimo ir laikymo veiklą. Jokių taršių medžiagų į dirvožemį nepateks. Susidarys tik 

paviršinės nuotekos, tačiau jos atitinkamai bus nuvedamos į valymo įrenginį, todėl tiesiogiai į dirvožemį jokio tipo 

nevalytos nuotekos nepateks. Susidariusios paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos nuo kietų dangų bus 

valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginyje (planuojamame naftos produktų ir skendinčių medžiagų skirtuve su 

integruota smėliagaude, kurio planuojamas našumas 6 l/s) ir tik tuomet išleidžiamos į gamtinę aplinką (į šiaurę nuo 

objekto teritorijos esantį upelį).  

Atliekant statybos darbus dirvožemis bus nukasamas, saugomas ir vėliau panaudojamas teritorijos 

sutvarkymui.  

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus faktorius, dirvožemio tarša dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

nenumatoma. 

18.2.4. Žemės gelmės 

Analizuojamoje teritorijoje ir artimiausioje jos gretimybėje naudingų iškasenų telkinių nėra. Nagrinėjamoje 

teritorijoje ir artimiausioje gretimybėje geotopų nėra aptinkama. 

Objekto statybos darbų bei eksploatacijos metu poveikio žemės gelmėms nebus. 

18.2.5. Biologinė įvairovė 

Remiantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis projektuojamo objekto 

teritorija į „Natura 2000“ saugomas teritorijas nepatenka, poveikio biologinei įvairovei nenumatoma. Planuojama 

ūkinė veikla pagal savo pobūdį neturės mikrobiologinės taršos šaltinių ar rizikos faktorių. Objekto statybos ir 

eksploatacijos metu biologinės taršos susidarymas nenumatomas. 

18.2.6. Kraštovaizdis 

Objekto teritorijoje ir jos gretimybėje vyrauja agrarinis, mažai urbanizuotas moreninių kalvynų kraštovaizdis. 

Remiantis kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija, analizuojama teritorija 

patenka į V1H3-b pamatinį vizualinės struktūros tipą. Tai reiškia, kad kraštovaizdžio vertikalioji sąskaida yra silpna, 

būdinga banguotam ar lėkštašlaičių slėnių kraštovaizdžiui, sudarytam iš dviejų lygmenų videotopų kompleksų. 

Kraštovaizdžio horizontalioji sąskaida yra ypač raiški, vyrauja atvirų ir gerai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. 

Vizualinis dominavimas kraštovaizdyje – horizontalus, tai reiškia, kad erdvinėje struktūroje ryškiai dominuoja 

horizontalios krypties elementai, o vertikalios dominantės yra nereikšmingos arba jų visai nėra. Objektas nepatenka 

į ypač saugomo estetinio potencialo arealus ir vietoves. 

Vertingų kraštovaizdžio objektų greta analizuojamo objekto nėra. Artimiausias Verknės kraštovaizdžio 

draustinis, nuo PŪV sklypo ribos nutolęs apie 7,6 km pietryčių kryptimi. Objekto teritorija nepatenka į ypač 

saugotino vizualinio ir estetinio potencialo arealus ir vietoves. Artimiausias apžvalgos taškas, remiantis valstybinės 

saugomų teritorijų tarnybos žemėlapiu, yra Pieštuvėnų piliakalnis. Jis yra nutolęs apie 4,5 km į šiaurę nuo objekto 

sklypo ribos.  

18.2.7. Paaiškinimas, kodėl nevertinamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis kitiems aplinkos 
komponentams 

Kitiems aplinkos komponentams planuojamos ūkinės veiklos poveikis nevertinamas, nes nenumatomas 

neigiamas poveikis. 
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18.3. POVEIKIO APLINKAI ŠALTINIAI 

18.3.1. Cheminė tarša 

Planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingo neigiamo cheminės taršos poveikio aplinkai. 

18.3.2. Fizikinė tarša 

Pagrindiniai triukšmo šaltiniai po projekto įgyvendinimo bus transportas: sunkiojo ir lengvojo transporto 

priemonių srauto sukeliamas triukšmas, lengvųjų ir sunkiasvorių automobilių manevravimas veiklos teritorijoje, 

atliekų krovos darbai. Objekto darbo dienos metu vyks iki 12 vnt. lengvojo ir 1 vnt. sunkiojo transporto priemonių 

eismas. Transporto eismas vyks tik darbo dienos metu 09:00-18:00. Veiklos teritorijoje krovos darbai (krovos darbų 

zonose) bus vykdomi tik rankiniu būdu. Blogiausiu scenarijumi krovos darbų skleidžiamas triukšmo lygis ties krovos 

darbų zonomis sieks 85 dB(A). 

Objekto veikla triukšmo atžvilgiu jokios reikšmingos įtakos artimiausiose saugotinose teritorijose neturės: 

− Įvertinus transporto infrastruktūrų keliamo triukšmo situaciją, t. y.: objekto numatomą sugeneruoti 

autotransporto srautą buvo nustatyta, kad triukšmo lygiai ties artimiausiomis saugotinomis aplinkomis 

atitiks HN 33:2011 Ldienos ribinę vertę. Vakaro ir nakties metu objekto autotransporto negeneruos.  

− Įvertinus prognozinę kitų triukšmo šaltinių (išskyrus transporto infrastruktūras) keliamo triukšmo situaciją 

buvo nustatyta, jog triukšmo lygiai ties artimiausiomis saugotinomis aplinkomis nesieks 35 dB(A) ir atitiks 

HN 33:2011 Ldienos ribinę vertę.  

Objekto veikla neigiamo vibracijos poveikio nesukels. Artimiausi gyvenamieji pastatai yra pakankamai toli 

nutolę (31 m ir didesniu atstumu) nuo objekto sklypo ribų, o objekto teritorijoje numatomi įrengimai bei numatoma 

naudoti įranga, kuri galėtų sukelti žmogaus sveikatai ir statiniams pavojingas vibracijas – naudojama nebus.  

Planuojama ūkinė veikla jonizuojančios bei nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės į aplinką 

neskleis. 

Numatomas teritorijos apšvietimas: specialūs lauko šviestuvai, skirti saugiam eismui užtikrinti ir teritorijai 

apšviesti.  

Analizuojamo objekto statybos ir eksploatacijos metu šiluminės taršos susidarymas nenumatomas – iš 

transporto priemonių ar kitos įrangos į aplinką išmetami šilumos kiekiais bus sąlyginai nedideli ir, remiantis 

susiformavusia praktika, poveikio aplinkai požiūriu nevertinti. 

18.3.3. Biologinė tarša 

Planuojama ūkinė veikla pagal savo pobūdį neturės mikrobiologinės taršos šaltinių ar rizikos faktorių. 

Objekto statybos ir eksploatacijos metu biologinės taršos susidarymas nenumatomas. 

18.3.4. Planuojamas atliekų susidarymas 

Kadangi jokių gamybinių procesų vykdyti nenumatoma (tik vykdyti buityje susidarančių pavojingų ir 

nepavojingų atliekų surinkimo ir laikymo veiklą), gamybinių žaliavų poreikio vykdant ūkinę veiklą nebus. Atliekų 

surinkimo aikštelėje bus laikomos įvairios atliekų grupės ir jų kiekiai (kurių detali informacija pagal atliekų tvarkymo 

taisykles pateikiama lentelėse žemiau), tačiau grynos cheminės medžiagos, jų preparatai, pavojingos cheminės 

medžiagos ir jų preparatai, radioaktyvios medžiagos naudojamos ir/arba laikomos nebus. 

Objekto veiklos vykdymo metu planuojama, kad į aikštelę bus priimama 680 t/metus atliekų: 

− iki 660 t/metus nepavojingų komunalinių atliekų (didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis – 200 t); 
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− iki 20 t/metus pavojingųjų komunalinių atliekų (didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis – 20 t); 

− per metus planuojama paruošti naudoti ir (ar) šalinti 320 t didelių gabaritų atliekų. 

Detali informacija apie aikštelėje planuojamas priimti pavojingąsias ir nepavojingąsias atliekas bei jų kiekius 

pateikiama lentelėse žemiau. 

4 lentelė. Planuojamos tvarkyti nepavojingos atliekos ir jų kiekiai 

Atliekų 
kodas 

Atliekų pavadinimas 
Pavojingumą 

lemiančios savybės 

Atliekų 
kiekis, 

t/m 

Atliekų 
tvarkymo 

būdas 
(veiklos 
kodas) 

Didžiausias 
planuojamas 
laikyti atliekų 

kiekis, t 

Tolimesnis 
atliekų 

apdorojimas 

02 01 09 
Agrochemijos atliekos, 
nenurodytos 02 01 08 

Nepavojingosios 

200 

R13 0,3 R3 

20 01 01 Popierius ir kartonas Nepavojingosios R13 3 R3, R101 

15 01 01 
Popieriaus ir kartono 
pakuotės 

Nepavojingosios R13 2 R3 

15 01 02 
Plastikinės (kartu su PET 
(polietilentereftalatas)) 
pakuotės 

Nepavojingosios R13 3,5 R3 

17 02 03 Plastikas Nepavojingosios D15 2,5 D1 

20 01 39 Plastikai Nepavojingosios R13, D15 2 R3, D1, R101 

15 01 07 Stiklo pakuotės Nepavojingosios R13 5 R5 

17 02 02 Stiklas Nepavojingosios D15 5 D1 

20 01 02 Stiklas Nepavojingosios R13 5 R5, R101 

15 01 03 Medinės pakuotės Nepavojingosios R13 3 R3, R1 

17 02 01 Medis Nepavojingosios D15 3 D1 

20 01 38 
Mediena, nenurodyta 20 
01 37 

Nepavojingosios R13 4 R3 

15 01 04 Metalinės pakuotės Nepavojingosios R13 8 R4 

20 01 40 Metalai Nepavojingosios R13 7 R4, R101 

17 01 01 Betonas Nepavojingosios R13 30 R5 

17 01 02 Plytos Nepavojingosios R13 20 R5 

17 09 04 

Mišrios statybinės ir 
griovimo atliekos, 
nenurodytos 17 09 01, 17 
09 02, 17 09 03 

Nepavojingosios R13, D15 5 R5, D1 

17 06 04 
Izoliacinės medžiagos, 
nenurodytos 17 06 01 ir 17 
06 03 

Nepavojingosios D15 4 R5, R101, D1 
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5 lentelė. Planuojamos tvarkyti nepavojingos atliekos ir jų kiekiai 

Atliekų 
kodas 

Atliekų pavadinimas 
Pavojingumą 

lemiančios savybės 

Atliekų 
kiekis, 

t/m 

Atliekų 
tvarkymo 

būdas 
(veiklos 
kodas) 

Didžiausias 
planuojamas 
laikyti atliekų 

kiekis, t 

Tolimesnis 
atliekų 

apdorojimas 

17 08 02 
Gipso izoliacinės 
statybinės medžiagos, 
nenurodytos 17 08 01 

Nepavojingosios D15 5 D1 

20 02 01 
Biologiškai suyrančios 
atliekos 

Nepavojingosios R303 5 X 

20 01 10 Drabužiai Nepavojingosios D15 3 D1, R101 

20 01 11 Tekstilės gaminiai Nepavojingosios D15 1,5 D1, R101 

20 03 07 Didelių gabaritų atliekos Nepavojingosios R13, D15 20,5 R1 R101, D1, S5 

20 01 34 
Baterijos ir akumuliatoriai, 
nenurodyti 20 01 33 

Nepavojingosios R13 0,2 R4 

16 01 19 Plastikas Nepavojingosios R13, D15 2 R3, D1 

20 01 36 

Nebenaudojama elektros ir 
elektroninė įranga, 
nenurodyta 20 01 21, 20 
01 23 ir 20 01 35 
pozicijose 

Nepavojingosios R13 5 
R3, R4, R5, 

R101 

Ardymo metu susidarančios atliekos   

19 12 05 Stiklas Nepavojingosios 

 

R13 3 R5 

19 12 02 Juodieji metalai Nepavojingosios R13 2 R4 

19 12 08 Tekstilės dirbiniai Nepavojingosios D15 1,5 D1 

19 12 07 
Mediena, nenurodyta 19 
12 06 

Nepavojingosios R13 1,5 R1, R3 

19 12 04 Plastikai  Nepavojingosios R13 1,5 R1, R3 

19 12 12 

Kitos mechaninio atliekų 
(įskaitant medžiagų 
mišinius) apdorojimo 
atliekos, nenurodytos 19 
12 11 

Nepavojingosios D15 1,0 D1 

Atliekos 
kodas 

Atliekų pavadinimas 
Pavojingumą 
lemiančios 

savybės 

Atliekų 
kiekis, 

t/m 

Atliekų 
tvarkymo 

būdas 
(veiklos 
kodas) 

Didžiausias 
planuojam as 
laikyti atliekų 

kiekis, t 

Tolimesnis 
atliekų 

apdorojimas 

20 01 23* 
Nebenaudojama įranga, kurioje 
yra chlorfluorangliavandenilių 

HP14 20 R13 3,5 R3, R5 
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Atliekos 
kodas 

Atliekų pavadinimas 
Pavojingumą 
lemiančios 

savybės 

Atliekų 
kiekis, 

t/m 

Atliekų 
tvarkymo 

būdas 
(veiklos 
kodas) 

Didžiausias 
planuojam as 
laikyti atliekų 

kiekis, t 

Tolimesnis 
atliekų 

apdorojimas 

20 01 35* 

Nebenaudojama elektros ir 
elektroninė įranga, nenurodyta 
20 01 21 ir 20 01 23, kurioje 
yra pavojingų sudedamųjų 
dalių 

HP3-7, HP10, 
HP14 

R13 5,5 R3, R4 

13 02 08* 
Kita variklio, pavarų dėžės ir 
tepamoji alyva 

HP7, HP14 R13, D15 0,8 R1, D9, D10 

20 01 27* 
Dažai, rašalas, klijai ir dervos, 
kuriuose yra pavojingųjų 
medžiagų 

HP1-15, 
priklausomai nuo 
atliekos sudėties 

R13, D15 1 R1, D10 

20 01 29* 
Plovikliai, kuriuose yra 
pavojingųjų medžiagų 

HP2-8, HP12 R13 0,5 R1 

20 01 13* Tirpikliai HP5, HP14 R13 0,5 R1 

15 01 10* 
Pakuotės, kuriose yra 
pavojingųjų medžiagų likučių 
arba kurios yra jomis užterštos 

HP5, HP14 R13, D15 0,7 R1, D10 

15 01 11* 

Metalinės pakuotės, įskaitant 
suslėgto oro talpyklas, kuriose 
yra pavojingųjų kietų poringų 
rišamųjų medžiagų (pvz., 
asbesto) 

HP6-7 D15 0,4 D10 

15 02 02* 

Absorbentai, filtrų medžiagos 
(įskaitant kitaip neapibrėžtus 
tepalų filtrus), pašluostės, 
apsauginiai drabužiai, užteršti 
pavojingosiomis medžiagomis 

HP5, HP7, HP14 R13, D15 0,4 R1, D8, D9, D10 

20 01 21* 
Dienos šviesos lempos ir kitos 
atliekos, kuriose yra 
gyvsidabrio 

HP5- 6, HP10, 
HP14 

R13 0,5 R5 

06 04 04* 
Atliekos, kuriose yra 
gyvsidabrio 

HP5- 6, HP10, 
HP14 

R13, D15 0,1 R1, D10 

20 01 33* 

Baterijos ir akumuliatoriai, 
nurodyti 16 06 01, 16 06 02 
arba 16 06 03  ir nerūšiuotos 
baterijos ir akumuliatoriai, 
kuriuose yra tokių baterijų 

HP1-15, 
priklausomai nuo 
atliekos sudėties 

R13 0,5 R4, R5 

16 02 15* 
Pavojingos sudedamosios 
dalys, išimtos iš 
nebenaudojamos įrangos 

HP3- 7, HP10, 
HP14 

R13, D15 0,5 R5, D10 
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6 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos 

Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 
pavadinimas 

Atliekos tvarkymo veiklos 
kodas (D8, D9, D13, D14, R12, 

S5) 

Projektinis įrenginio 
pajėgumas, t/m. 

20 03 07 
Didelių gabaritų 
atliekos 

Seni baldai, langai, 
durys, dviračiai 

R12, S5 320 

 

Atliekos 
kodas 

Atliekų pavadinimas 
Pavojingumą 
lemiančios 

savybės 

Atliekų 
kiekis, 

t/m 

Atliekų 
tvarkymo 

būdas 
(veiklos 
kodas) 

Didžiausias 
planuojam as 
laikyti atliekų 

kiekis, t 

Tolimesnis 
atliekų 

apdorojimas 

16 05 07* 

Nebereikalingos neorganinės 
cheminės medžiagos, kurių 
sudėtyje yra pavojingųjų 
medžiagų arba kurios iš jų 
sudarytos 

HP1-15, 
priklausomai nuo 
atliekos sudėties 

R13, D15 0,2 R1, D10 

16 05 08* 

Nebenaudojamos organinės 
cheminės medžiagos, kurių 
sudėtyje yra pavojingųjų 
medžiagų arba kurios iš jų 
sudarytos 

HP1-15, 
priklausomai nuo 
atliekos sudėties 

R13, D15 0,2 R1, D10 

16 05 06* 

Laboratorinės cheminės 
medžiagos, kurių sudėtyje yra 
pavojingųjų medžiagų arba 
kurios iš jų sudarytos, įskaitant 
laboratorinių cheminių 
medžiagų mišinius 

HP1-15, 
priklausomai nuo 
atliekos sudėties 

R13, D15 0,6 R1, D10 

02 01 08* 
Agrochemijos atliekos, kuriose 
yra pavojingųjų medžiagų 

HP3-4, HP6-7 R13 0,5 R1 

20 01 19* Pesticidai HP3-6, HP13 R13, D15 0,5 R1, D10 

20 01 14* Rūgštys 
HP2-6, HP8, 

HP13-14 
R13, D15 0,1 R7, D8, D9 

20 01 15* Šarmai HP6, HP8 R13, D15 0,1 R7, D8, D9 

20 01 17* 
Fotografijos cheminės 
medžiagos 

HP3-7, HP11, 
HP13 

R13, D15 0,1 R1, D10 

16 06 01* Švino akumuliatoriai 
HP5-6, HP10, 

HP14 
R13 0,5 R4 

16 06 02* Nikelio- kadmio akumuliatoriai 
HP 4, HP 6-7, 

HP 14 
R13 0,6 R4 

16 01 07* Tepalų filtrai HP7, HP14 R13, D15 0,6 R1, D10 

16 01 14* 
Aušinamieji skysčiai, kuriuose 
yra pavojingųjų medžiagų 

HP4, HP6, HP10 

 

R13, D15 0,5 R1, D10 

16 01 21* 
Pavojingos sudedamosios 
dalys, nenurodytos 16 01 07–
16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 

HP1-15, 
priklausomai nuo 
atliekos sudėties 

R13, D15 0,6 R1, D10 
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Ūkinės veiklos metu susidarančios nepavojingosios atliekos bus laikomos ne ilgiau kaip 1 metus, o 

pavojingosios – ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Visos DGASA veiklos metu susidariusios atliekos bus rūšiuojamos jų 

susidarymo vietoje. 

Veiklos metu susidarančios atliekos bei jų kiekiai pateikti  6 lentelėje žemiau. 

7 lentelė. Planuojamas atliekų susidarymas 

Technologinis 
procesas 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 
Atliekų kiekis 

t/metus 

Didelių 
gabaritų atliekų 
ardymas 

19 12 05  Stiklas  Langų, durų stiklai  6 

19 12 02  Juodieji metalai  
Baldų furnitūra, dviračių 
rėmai  

6 

19 12 08  Tekstilės gaminiai  Baldų apmušalai  6 

19 12 07  Mediena, nenurodyta 19 12 06  Baldų rėmai, porankiai  178 

19 12 04  Plastikai  
Dviračių detalės, langų 
ir durų sandarikliai ir 
pan.  

6 

19 12 12  
Kitos mechaninio atliekų (įskaitant 
medžiagų mišinius) apdorojimo 
atliekos, nenurodytos 19 12 11  

Netinkamos perdirbti ar 
kitaip panaudoti baldų 
dalys  

118 

Ne atliekų 
tvarkymo metu 
susidarančios 
atliekos 

15 02 02*  

Absorbentai, filtrų medžiagos 
(įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų 
filtrus), pašluostės, apsauginiai 
drabužiai, užteršti pavojingosiomis 
medžiagomis  

- 0,1 

20 03 01  Mišrios komunalinės atliekos  - 0,3 

Technologinis 
procesas 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 
pavadinimas 

Atliekų kiekis 
m3/metus 

Paviršinių 
nuotekų 
valymo 
įrenginiai 

13 05 02 
Naftos produktų/ vandens 
separatorių dumblas 

- 0,2 

19 08 02 Smėliagaudžių atliekos - 0,2 

18.4. APRŪPINIMAS VANDENIU IR NUOTEKŲ TVARKYMAS 

Projektuojamam objekte vanduo bus naudojamas ūkio – buities reikmėms. Vandens tiekimas numatomas iš 

centralizuotų vandentiekio tinklų. Vandentiekio tinklų pasijungimas nuo centralizuotų tinklų projektuojamas 

atsižvelgiant į UAB „Prienų vandenys“ išduotas prisijungimo sąlygas.  

Iš sanitarinių prietaisų susidarančias buitinės nuotekas numatoma pajungti į centralizuotus tinklus. Buitinių 

nuotekų tinklų pasijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų vykdomas pagal UAB „Prienų vandenys“ prisijungimo 

sąlygas. 

Teritorijoje paviršinės nuotekos nuo aikštelių su kietąja danga surenkamos lietaus vandens surinkimo 

šulinėliais su grotomis. Artimiausių viešo tiekėjo kvartalinių paviršinių nuotekų tinklų nėra, todėl surinktas ir išvalytas 

paviršines nuotekas numatoma išleisti į šalia sklypo esantį vandens griovį. Prieš išleidžiant į griovį paviršinės 

nuotekos išvalomos naftos atskirtuve. 

18.5. KURĄ DEGINANČIO ĮRENGINIO APRAŠYMAS 

Šiuo projektu kurą deginantis įrenginys neprojektuojamas. 
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18.6. APLINKOS ORO TARŠA (NUMATOMŲ IŠMESTI TERŠALŲ PAVADINIMAI, ORIENTACINIS JŲ 

KIEKIS PER METUS), TERŠALŲ SKLAIDOS SKAIČIAVIMO DUOMENYS 

Objekto veikla nesąlygoja reikšmingo teršalų susidarymo ir išmetimo į aplinkos orą. Pagrindinis oro taršos 

šaltinis yra transporto priemonės. Objekto veikla reikšmingos neigiamos įtakos oro taršos atžvilgiu neturi. 

18.7. INFORMACIJA, AR ATLIKTAS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO 

ĮSTEIGTOMS AR POTENCIALIOMS „NATURA 2000“ TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO NUSTATYMAS 

Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „NATURA 200“ teritorijoms 

šiuo projektu neatliekamas. 

18.8. INFORMACIJA, AR ATLIKTAS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI 

VERTINIMAS 

Atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procesas 

vykdomas vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu ir 

Poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (aktuali redakcija nuo 2023-06-23). PŪV patenka į Lietuvos Respublikos 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 2 priedo sąrašo 11.5 ir 11.7 punktus.  

19. DUOMENYS APIE NUMATOMAS ĮRENGTI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGAS 

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ parkavimo vietos 

nustatomos tik pastatams, kilnojamiesiems konteineriams numatyti parkavimo vietas nėra poreikio. 

Elektromobilių įkrovos vietų nenumatyta, kadangi nėra parkavimo vietų. 

20. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ 

REIKALAVIMAMS 

Kadangi objekto statybos ir eksploatacijos metu nenumatoma viršnorminė oro tarša, tarša kvapais ir 

triukšmas, vandens tarša, žemės tarša, o ekstremalių įvykių ir/arba avarijų tikimybė minimali, atitinkamai nėra 

numatoma rizika žmonių sveikatai. 

21. DUOMENYS APIE CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ (TERŠALŲ), NEJONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS, 

TRIUKŠMO, INFRAGARSO IR ŽEMO DAŽNIO GARSŲ, ŽMOGAUS KŪNĄ VEIKIANČIŲ VIBRACIJOS LYGIŲ, 

MIKROKLIMATO, APŠVIETOS IR KITUS NEIGIAMĄ POVEIKĮ GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI APLINKAI 

KELIANČIUS VEIKSNIUS, KURIŲ LABORATORINIAI MATAVIMAI ATLIEKAMI STATYBOS UŽBAIGIMO 

PROCEDŪROS ETAPE 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo II skyriaus Pirmojo 

skirsnio 5.3.20 papunkčio bei Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 93.14 papunkčio reikalavimais, žemiau pateikiama 

laboratorinių tyrimų programa, kurios pagrindu, atliekant statybos užbaigimo procedūras, turi būti atlikti aplinkos 

veiksnių laboratoriniai matavimai: 

8 lentelė. Duomenys apie analitės, fizinio veiksnio laboratorinių matavimų atlikimo būtinybę* 

Tiriamos analitės, fizinio 
veiksnio pavadinimas 

Bandinių paėmimo, 
matavimo vietos 
aprašymas 

Tyrimo metodo pavadinimas, 
indentifikavimo numeris 

Tyrimo sąlygų 
aprašymas, kita 
informacija reikalinga 
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tyrimams atlikti, 
rezultatams aiškinti (jei 
būtina) 

Dirbtinis apšvietimas  

HN 98:2014 „Natūralus ir 
dirbtinis darbo vietų 
apšvietimas. Apšvietos 
mažiausios ribinės vertės ir 
bendrieji matavimo 
reikalavimai“ 

Dirbtinis apšvietimas 
matuojamas tarnybinio  
namelio patalpose 

Akustinis triukšmas (nuo 
lifto skleidžiamo triukšmo) 

 

LST EN ISO 16032:2004 
„Akustika. Statinių inžinerinės 
įrangos garso slėgio lygių 
matavimas. Ekspertinis 
metodas“ 

 

Akustinis triukšmas 
(vėdinimo įrenginių – 
rekuperacinės sistemos 
skleidžiamo triukšmo) 

 

LST EN ISO 16032:2004 
„Akustika. Statinių inžinerinės 
įrangos garso slėgio lygių 
matavimas. Ekspertinis 
metodas“ 

Atliekami matavimai prie 
oro paėmimo ir išmetimo 
vamzdžių vietų  namelio 
viduje ir išorėje. Matuoti 
dienos, vakaro ir nakties 
metu. 

Akustinis triukšmas 
(pastatuose bei jų 
aplinkoje) 

 

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 
dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“; 
LST ISO1996-1 „Akustika. 
Aplinkos triukšmo 
apibūdinimas, matavimas ir 
įvertinimas“ 1 dalimi 
„Pagrindiniai dydžiai ir 
įvertinimo tvarka (tapatus ISO 
1996-1:2003)“ ir LST ISO 1996-
2 „Akustika. Aplinkos triukšmo 
apibūdinimas, matavimas ir 
įvertinimas“ 2 dalimi „Aplinkos 
triukšmo lygių nustatymas 
(tapatus ISO 1996-2:2007)“ 

 

Žmogaus kūną veikiantys 
vibracijos lygiai 

Esant poreikiui, 
laboratoriniai tyrimai 
atliekami statybos 
užbaigimo metu 

HN 50:2016 „Visą žmogaus 
kūną veikianti 
vibracija: Didžiausi leidžiami 
dydžiai ir matavimo 
reikalavimai gyvenamosiose, 
specialiosiose ir visuomeninėse 
patalpose“ 
HN 51:2003 „Visą žmogaus 
kūną veikianti vibracija: 
didžiausi leidžiami dydžiai ir 
matavimo reikalavimai darbo 
vietose“ 

 

Geriamojo vandens 
mikrobiologiniai (žarnyno 
lazdelių sk., žarninių 
enterokokų sk.) ir 
cheminiai (nitritai, nitratai, 
amonis, permanganato 
indeksas, savitasis 
elektrinis laidis) tyrimai 

 
HN 24:2023 „Geriamojo 
vandens saugos ir kokybės 
reikalavimai“ 

Tyrimai atliekami iš vienos 
patalpos, toliausiai 
nutolusios nuo 
vandentiekio įvado 

Karšto vandens 
temperatūra 

 

HN 24:2023 „Geriamojo 
vandens saugos ir kokybės 
reikalavimai“ 
40.2 p. reikalavimais 

Vartotojų čiaupuose 
užtikrinti ne mažesnę kaip 
65 ºC temperatūrą 
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*Esant poreikiui gali būti numatyta atlikti laboratorinius tyrimus ir matavimus (cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, 
triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitus neigiamą poveikį 
gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliančius veiksnius) statybos užbaigimo procedūros etape arba dalies nurodytų tyrimų atsisakyti, jeigu jie 
nėra būtini statybos užbaigimo etapui įgyvendinti 

22. PRAŠYMO IŠDUOTI STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ REGISTRACIJOS IS „INFOSTATYBA“ 
NUMERIS IR DATA, NUORODA Į PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS, PASKELBTUS IS „INFOSTATYBA“ 

 

Prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą registruotas 2025-08-21, Nr. SRA-23-250821-00126.  

Nuoroda į projektinius pasiūlymus: https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-

external/document/application/application?id=3521602# 

23. STATINIO GAISRINĖS SAUGOS APRAŠYMAS 

Gretimų pastatų aplink projektuojamą sklypą nėra. Nustatyti  namelio atstumai iki sklypo ribos išlaikyti. Pagal 

„Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“ 13.4 ir 13.6 punktus gaisrinio 

vandens tiekimas neprivalomas Gaisrų gesinimo reikmėms numatomi trys milteliniai gesintuvai (4 kg) ir vienas 

angliarūgštinis gesintuvas.  

24. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO REGISTRACIJOS NUMERIS IR DATA ARBA NUORODA Į 
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ TPDRIS 

Stakliškių kaimo dalies bendrasis planas, kuris registruotas 2016-01-19 , Nr. T00077789. 

https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-external/document/application/application?id=3521602
https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-external/document/application/application?id=3521602
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1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR 
REIKALAVIMAI 

Vykdydamas šią Sutartį, Rangovas turi vadovautis Sutarties sąlygomis ir laikytis galiojančių Lietuvos 

Respublikos juridinių ir normatyvinių dokumentų reikalavimų.  

- LR Statybos įstatymas; 

- LR Vandens įstatymas; 

- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 

- STR 1.01.03:2017 „ Statinių klasifikavimas“; 

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

- STR 1.01.04:2015 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas‘‘; 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

- STR 2.01.01(1):2005 „ Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir 

pastovumas“; 

- STR 2.01.01(3):1999 „ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 

- STR 2.01.01(4):2008 „ ESR. Naudojimo sauga“; 

- STR 2.01.01(5):2008 „ ESR. Apsauga nuo triukšmo“; 

- LST 1516:1998. Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji reikalavimai“; 

 

Visi juridiniai ir normatyviniai dokumentai, bei susiję su šios sutarties įgyvendinimu susiję teisės aktai, turi 

būti taikomi kartu su jų pakeitimais bei papildymais, o taip pat su jų nuorodose įvardytais dokumentais - standartais, 

direktyvomis, reglamentais, taisyklėmis ir pan., įskaitant ir Europos Sąjungos juridinius bei normatyvinius 

dokumentus. 

1.1. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS 

Rangovinės ir subrangovinės organizacijos bei bendrastatybinių ir specialiųjų darbų atsakingi vadovai turi 

būti atestuoti neypatingųjų statinių kategorijai pagal statybos techninį reglamentą STR 1.02.01:2017 „Statybos 

dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“. 

Rangovas (rangovų grupė) dalyvaujantis objekto statyboje (pirkime), turi atitikti šiuos minimalius 

kvalifikacinius reikalavimus: 

− Rangovas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklą; 

− Rangovas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti; 

− Rangovas privalo tūrėti LR Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, leidžiantį vykdyti sutartyje numatytus 

darbus, 
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− Rangovas privalo turėti arba įsigyti darbų atlikimui reikalingą pagrindinę įranga, (įranga gali būti 

priklausanti dalyviui ar gauta panaudos, nuomos ar kitu būdu); 

− Subrangovų kvalifikacijai taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir Rangovui. Numatytas atestatas turi būti 

išduotas tiems darbams, kuriuos subrangos būdu gen. Rangovas perduoda subrangovui vykdyti; 

− Detalūs reikalavimai rangovo ir subrangovų kvalifikacijai pateikiami rangos darbų konkurso komercinėje 

dalyje.  

Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus: 

− įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus; 

− personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkrečioms 

pareigoms užimti ir konkretiems darbams atlikti). 

Rangovo įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) 

paskirti darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant konkretų statinį statybos vadovai užtikrina saugų darbą, gaisrinę 

saugą ir aplinkos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat 

greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo 

pavojaus, be to, ar nepažeidžiamos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos. 

Statinio statybos vadovą skiria (samdo): 

1. rangovas, jeigu jis yra juridinis asmuo – įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės 

įstatuose); 

2. statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai samdomi ta pačia tvarka kaip ir statinio statybos 

darbų vadovas. 

Statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų skyrimo (samdymo) 

dokumentuose privalo būti nurodyta: 

1. statinio pavadinimas, statybos adresas, statinio kategorija, statybos rūšis (statinio statybos specialiųjų 

darbų vadovui – ir specialiųjų darbų sritis);  

2. statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų įgaliojimai jam 

atstovaujant samdytojo interesams (kai suteikiami papildomi įgaliojimai nei nurodyta šiame Reglamente ir 

kituose teisės aktuose): jo teisės, pareigos ir atsakomybė. 

Statinio statybos vadovas, turintis atitinkamą kvalifikacijos atestatą, gali vienu metu būti ir statinio statybos 

vadovu, ir statinio statybos specialiųjų darbų vadovu. 

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 

1) Statinio statybos vadovas, kuris numatytas pasirinkti vadovauti darbams, privalo atitikti pirkimo 

dokumentuose nustatytus reikalavimus ir turėti LR Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, 

leidžiantį vykdyti sutartyje numatytus darbus;  

2) Statinio statybos vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį 

inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, įgyvendina 

statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendrųjų 

statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų 

veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. Statinio statybos 
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vadovas turi būti atestuotas neypatingų statinių kategorijai; Statinio statybos vadovui yra pavaldūs visi 

statybos darbuose dalyvaujantys bendrųjų (kai jie nėra statinio statybos vadovai) ir specialiųjų statybos 

darbų vadovai, specialistai ir darbininkai. 

1.2. KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ VADOVAMS 
IR SPECIALISTAMS 

Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) – fizinis asmuo 

(specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsilavinimą), atestuotas nustatyta tvarka, 

kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma 

ūkio būdu), įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja bendriesiems 

statybos darbams, techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už 

pastatyto statinio normatyvinę kokybę. Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas – turi būti atestuotas neypatingųjų 

statinių kategorijai. 

Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitą aukštąjį 

arba aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba 

vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio 

projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, 

būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto 

statinio normatyvinę kokybę; Statinio statybos specialiųjų darbų vadovai turi būti atestuoti neypatingų statinių 

kategorijai. 

 

1.3. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 

Statinio projekto vykdymo priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio projektuotojo atliekama 

statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą. 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis statinio 

projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis statinio projekto sprendinių įgyvendinimą statybos metu.  

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas turi būti atestuotas neypatingųjų statinių kategorijai. 

1.4. SAUGAUS DARBO, GAISRINĖS SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS, TINKAMŲ DARBO HIGIENOS 
SĄLYGŲ STATYBVIETĖJE IR STATOMAME STATINYJE UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI 

1.4.1. Atsakomybė 

Rangovas yra visiškai ir visais atžvilgiais atsakingas už sveikatos apsaugą ir darbo saugą vykdant rangos 

darbus bei privalo visais atžvilgiais laikytis Lietuvoje galiojančių sveikatą ir saugą reglamentuojančių teisės aktų bei 

atitinkamų Europos Komisijos direktyvų. 

1.4.2. Ženklai ir įspėjimai 

Visi ženklai ir įspėjamieji užrašai statybvietėje turi būti rašomi lietuvių kalba. 

Vairuotojams, artėjantiems prie iškasų ar išardytų kelio ruožų, turi būti pastatyti reikiami skydai su 

įspėjamaisiais užrašais, kaip aprašyta Transporto valdymo plane. Šie įspėjimo skydai turi būti palaikomi švarūs ir 

lengvai įskaitomi bei, darbams tęsiantis, turi būti kasdien arba prireikus perkeliami taip, kad visada būtų išdėstyti 

tinkamai ir patogiai kelio naudotojams. 
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Nepaisant viešų pranešimų spaudoje ir pan. apie uždarytus kelius atitikimo, Rangovas privalo pastatyti 

reikiamus statybos normas ir taisykles atitinkančius apylankos ženklus visose reikiamose vietose taip, kad jokiam 

kelio naudotojui netektų grįžti atgal susidūrus su vykdomais darbais ir nepravažiuojamu keliu. Siūlomą užrašų 

tekstą bei skydų dydį ir išdėstymo vietas Rangovas privalo suderinti su Inžinieriumi. 

1.4.3. Pravažiavimo užtikrinimas avarinės pagalbos tarnyboms 

Prieš uždarydamas bet kokią gatvę ar jos dalį, Rangovas privalo pranešti apie tai gaisrinės ir policijos 

tarnyboms, o taip pat gauti Inžinieriaus pritarimą tokiam uždarymui. Gaisrinės ir policijos tarnybos turi būti 

informuojamos, kada gatvėmis vėl gali pravažiuoti pagalbos automobiliai. Pasirinkta rangos darbų vykdymo 

metodika turi užtikrinti kuo mažesnes kliūtis gaisrinės ir policijos automobilių privažiavimui bei jokiu atveju neužkirsti 

kelio tokiam privažiavimui. 

1.4.4. Pasirengimas avariniams atvejams 

Rangovas privalo nuolat būti pasirengęs greitai sukviesti darbuotojus ne darbo valandomis bet kokiems 

darbams, reikalingiems įvykus su ranga susijusiai avarijai, vykdyti. Inžinieriui visada turi būti pateiktas Rangovo 

personalo, tuo metu atsakingo už avarijų likvidavimo darbų organizavimą, sąrašas su nurodytais adresais ir 

telefono numeriais. 

Rangovas privalo susipažinti ir supažindinti savo darbuotojus su visomis esamomis vietinėmis 

organizacinėmis priemonėmis, skirtomis avarijų likvidavimui. 

1.4.5. Atliekų srautai statybos darbų metu 

Rangovas yra atsakingas už visas medžiagas, kurias jis patiekia. Tai taip pat reiškia, kad Rangovas yra 

atsakingas už rangos darbų metu susidariusias atliekas. 

Rangovas privalo savo sąskaita išgabenti atliekas į atliekų priėmimo įmonę, įgaliotą jas tvarkyti ir utilizuoti. 

Transportavimo ir perdavimo (utilizavimo) kaštai laikomi į darbų kiekių žiniaraščius įtrauktų vieneto kaštų dalimi. 

1.5. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA STATYBOS METU 

Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 

pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti 

pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

− statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

− galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 

− galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

− patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo 

vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

− gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

− apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 
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− apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių bei 

priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių 

išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

− hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių 

sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI 

Statyba priskiriama nesudėtingųjų statinių kategorijai ir naujo statinio statybos rūšiai, finansuojamai iš 

Europos sąjungos ar biudžeto lėšų todėl vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“, bendroji projekto ir dalinė projekto ekspertizės yra privaloma. 

2.1. REIKALINGI ŽEMĖS SKLYPO IR (AR) STATINIO TYRIMAI (STATYBOS METU) 

Papildomų tyrimų atlikti nenumatoma. 

2.2. BŪTINI PARENGTI (IKI STATYBOS DARBŲ PRADŽIOS IR STATYBOS METU) RANGOVO 
DOKUMENTAI 

Išpildomieji brėžiniai turi būti rengiami sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka. 

2.3. RANGOVO PARENGTŲ DOKUMENTŲ DERINIMO SU PROJEKTUOTOJU IR STATINIO STATYBOS 
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVU ATVEJAI IR TVARKA 

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties 

pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas. Projekto keitimo tvarka ir 

įforminimas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. 

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, 
DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA 

Visos rangos darbams naudojamos medžiagos ir kitos priemonės turi būti naujos jų transportavimas, 

tvarkymas, sandėliavimas ir panaudojimas nuolatiniams darbams turi būti atliekamas taip, kad įgalintų išvengti 

kokybės pablogėjimo, sugadinimo ar užteršimo. Medžiagos turi būti tiekiamos iš patvirtintų šaltinių ar gamintojų, turi 

būti reikiamo atsparumo numatytam panaudojimui, be paslėptų defektų ir tinkamai prižiūrėtos iki perdavimo 

Užsakovui. 

Rangovas gali pateikti Inžinieriui įvairių kompanijų, iš kurių jis siūlo įsigyti reikiamas medžiagas bei kitas 

rangos darbų vykdymui reikalingas priemones, pavadinimus. Medžiagų ir gaminių vienetai turi būti aiškiai ir 

įskaitomai paženklinti, nurodant gamintojo pavadinimą, prekinį ženklą ir gaminio tipą, o jeigu įmanoma, 

paženklintas turi būti ir įpakavimas. 

Jeigu yra specifikuoti firminiai gaminiai, Inžinieriui neprieštaraujant, vietoje jų gali būti priimti naudojimui kitų 

gamintojų gaminiai, su sąlyga, kad jų kokybė yra bent nežemesnė negu specifikuotųjų. Mėginiai, kur tai taikytina, 

turi būti imami pagal atitinkamo standarto reikalavimus. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pateikti papildomų 

tiekėjų ir gamintojų pavadinimus, tačiau nė vienas tiekimo šaltinis negali būti pakeistas be Inžinieriaus pritarimo. 
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3.1. NURODYMAI DĖL STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ), ĮRENGINIŲ PRIVALOMOS 
ATITIKTIES TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS, GALIMYBĖ IR 
SĄLYGOS KEISTI ANALOGIŠKAIS 

Prieš užsakydamas bet kokias medžiagas, Rangovas privalo įsitikinti, kokie jų kiekiai bus realiai sunaudoti. 

Rangovas privalo atkreipti dėmesį į tai, kad konkursinėje medžiagoje pateikiamoje techninėje dokumentacijoje 

nurodyti kiekiai dėl įvairių priežasčių gali skirtis nuo faktiškai reikalingų, todėl atliekami užsakymai jokiu atveju neturi 

būti paremti Projekte pateikta technine dokumentacija. 

Visoms Sutarties vykdymui naudojamoms medžiagoms turi būti gautas Inžinieriaus suderinimas.  

Visos rangos darbams naudojamos medžiagos ir kitos priemonės turi būti naujos ir aukščiausios jų rūšiai 

kokybės; jų transportavimas, tvarkymas, sandėliavimas ir panaudojimas nuolatiniams darbams turi būti atliekamas 

taip, kad įgalintų išvengti kokybės pablogėjimo, sugadinimo ar užteršimo. Medžiagos turi būti tiekiamos iš patvirtintų 

šaltinių ar gamintojų, turi būti reikiamo atsparumo numatytam panaudojimui, be paslėptų defektų ir tinkamai 

prižiūrėtos iki perdavimo Užsakovui. 

Rangovas gali pateikti Inžinieriui įvairių kompanijų, iš kurių jis siūlo įsigyti reikiamas medžiagas bei kitas 

rangos darbų vykdymui reikalingas priemones, pavadinimus. Medžiagų ir gaminių vienetai turi būti aiškiai ir 

įskaitomai paženklinti, nurodant gamintojo pavadinimą, prekinį ženklą ir gaminio tipą, o jeigu įmanoma, 

paženklintas turi būti ir įpakavimas. 

Jeigu yra specifikuoti firminiai gaminiai, Inžinieriui neprieštaraujant, vietoje jų gali būti priimti naudojimui kitų 

gamintojų gaminiai, su sąlyga, kad jų kokybė yra bent nežemesnė negu specifikuotųjų. Mėginiai, kur tai taikytina, 

turi būti imami pagal atitinkamo standarto reikalavimus. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pateikti papildomų 

tiekėjų ir gamintojų pavadinimus, tačiau nė vienas tiekimo šaltinis negali būti pakeistas be Inžinieriaus pritarimo. 

3.2. NENAUDOTINOS MEDŽIAGOS 

 

 

3.3. STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ), ĮRENGINIŲ ATITIKTĮ ĮRODANTYS 
PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI 

Visais taikytinais atvejais statybinės medžiagos turi būti sertifikuotos jų kilmės šalyje veikiančios standartų 

organizacijos. Visi tiekėjų ir (arba) gamintojų į statybvietę tiekiamų produktų (medžiagų) atitikimas nustatytiems 

reikalavimams turi būti patvirtintas vadovaujantis STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ 

ženklinimas ir (arba) STR 1.03.02:2008 Statybos produktų atitikties deklaravimas. 

3.4. STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ) KOKYBĖS KONTROLĖ 

Kiekvienas medžiagų vienetas turi būti periodiškai tikrinamas pagal Inžinieriaus nurodymus, sutinkamai su 

atitinkamais Sutarties bendrųjų sąlygų skyriais, o išbandytos medžiagos turi visais atžvilgiais tenkinti atitinkamų 

standartinių specifikacijų arba bet kurių kitų Inžinieriaus, remiantis šia Specifikacija, nurodytų standartinių bandymų 

procedūrų reikalavimus.  

3.5. STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ) PAVYZDŽIAI, JŲ APROBAVIMO TVARKA 

Statybos produktai turi atitikti techninių specifikacijų reikalavimus ir būti sertifikuoti Lietuvoje arba pagal 

pripažintus tarptautinius standartus  
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Prieš pristatant medžiagas į statybvietę, būtina pateikti jų pasus, sertifikatus ir technines charakteristikas  

Dokumentuose nurodyti gaminiai yra rekomendacinio pobūdžio – juos galima keisti lygiaverčiais, jei jų 

savybės ne blogesnės nei nurodyta specifikacijose  

Aprobavimas vykdomas statinio techninės priežiūros vadovo dalyvaujant – jis patvirtina, kad pateikti 

produktai atitinka projektinius reikalavimus 

3.6. STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ) GABENIMO, SAUGOJIMO SĄLYGOS 

Medžiagos ir komponentai turi būti sandėliuojami tokiu būdu, kuris įgalintų išsaugoti Sutarties reikalaujamą jų 

kokybę bei būklę. Statybvietėje sandėliuojamų medžiagų ir komponentų kiekiai turi atitikti efektyvaus darbų 

vykdymo poreikius. 

Medžiagos ir komponentai turi būti tvarkomi tokiu būdu, kuris įgalintų išvengti bet kokio jų sugadinimo ar 

užteršimo, bei laikantis visų taikytinų gamintojų rekomendacijų. 

Jeigu Sutartis nereikalauja kitaip, visos medžiagos ir komponentai turi būti naudojami, instaliuojami, taikomi ir 

tvirtinami, remiantis visomis taikytinomis gamintojų rekomendacijomis. Jeigu reikalinga, Rangovas privalo naudotis 

visomis gamintojų siūlomomis techninio konsultavimo paslaugomis. 

3.7. PASLĖPTŲ DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA 

Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių, kada galima tikrinti 

medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar atliekant sekančius darbus. 

Patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui laikančias statinio konstrukcijas, paslėptus 

statinio elementus ir darbus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir statinio 

statybos specialiųjų techninių priežiūrų vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, atitinkamų 

statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai nustatyta statinio projekto vykdymo priežiūros 

sutartyje), pasirašyti perdavimo ir priėmimo aktus.  

3.8. LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ, INŽINERINIŲ SISTEMŲ IŠBANDYMŲ TVARKA 

Turi būti atlikti visi projekte ir Lietuvos Respublikos statybos norminiuose techniniuose dokumentuose 

numatyti tyrimai. 

Rezultatai turi būti laikomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas nedelsdamas 

privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus 

turto saugumo faktorių, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, atžvilgiu, rangovas privalo nedelsdamas apie 

tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei 

būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų 

slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Įrengus vamzdynus, turi būti atlikti visų vamzdžių sandarumo bandymai ir bandymai slėgiu. Visi bandymai 

turi būti atlikti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus ar vamzdžių gamintojų techninius nurodymus. 

Neslėginių nuotekų vamzdžių išbandymas turi būti atliekamas pagal standarto LST EN 1610 „Nuotakyno 

tiesimas ir bandymas“ reikalavimus. 
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Neslėginiai vamzdžiai, pakloti atviroje tranšėjoje, turi būti išbandomi po jų sujungimo, prieš užpilant, išskyrus 

atvejus, kai užpylimas reikalingas stabilumui palaikyti bandymų metu. 

Po užpylimo neslėginiai vamzdžiai ir šuliniai turi būti išbandomi, patikrinant infiltraciją. Visi įleidimai į sistemą 

turi būti veiksmingai uždaryti ir bet koks likutinis įtekėjimas laikomas infiltracija. 

Nežiūrint sėkmingo šio bandymo atlikimo, jei yra koks nors pastebimas vandens įtekėjimas į vamzdyną 

taške, kurį galima nustatyti vizualiai ar diagnostikos patikrinimo būdu, turi būti imtasi reikiamų priemonių tokiai 

infiltracijai sustabdyti. 

Pastato vidaus buitinių nuotekų šalinimo sistemos bandymas vykdomas pildant ją vandeniu ir apžiūrint, vienu 

metu atidarius 75 % sanitarinių prietaisų čiaupų. Jeigu apžiūrint sistemą, vamzdyne ir sujungimo vietose nerasta 

nutekėjimų, ji laikSlėginiai vandentiekio vamzdynai turi būti išbandomi pagal LST EN 805 „Vandentieka. Lauko 

sistemos ir jų dalys. Reikalavimai" reikalavimus. 

Bandoma slėgiu: Pband.=Pdarb. x 1,5. Turi būti išbandoma ir visa vamzdžių armatūra. Pasibaigus bandymui 

vanduo iš šalto ir karšto vandens sistemų išleidžiamasoma išbandyta. 

Pastatų šalto ir karšto vandentiekio sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki vandens 

ėmimo armatūros sumontavimo. Sistema privalo būti užpildyta vandeniu bent 24 val. iki pradedant bandymą slėgiu. 

Turi būti iš visos sistemos išleistas oras. 

Prietaisus, vandens šildytuvus bei santechninius įrenginius reikia uždaryti tam, kad jie būtų apsaugoti nuo 

bandomojo slėgio. 

 Hidraulinis bandymas vykdomas, esant patalpose teigiamai temperatūrai. Bandomasis slėgis – 10 bar. 

Bandoma ne mažiau 10 min. apžiūrint vamzdynus bei sujungimus. Jei nerasta nutekėjimų ar kitų defektų, jis 

laikomas tinkamu eksploatuoti. Pasibaigus bandymui, vanduo iš sistemų išleidžiamas. 

4. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMUI 

Esamos būklės patikslinimas ir žymėjimas Prieš pradėdami darbus Rangovas vizualiai apžiūri 

statybvietę, patikrina topografinių duomenų aktualumą, sužymi sklypo ribas, esamus požeminius ir antžeminius 

inžinerinius tinklus bei jų apsaugos zonas. Įrengiami laikini riboženkliai ir statybvietės informacinis stendas pagal 

SO-01 dalies statybvietės planą ir normatyvinius reikalavimus. 

Teritorijos išvalymas, želdiniai ir dirvožemis. Pašalinami statybos zonose esantys menkaverčiai krūmynai 

ir želdiniai. Vertingi želdiniai saugomi įrengiant apsaugines zonas. Augalinis sluoksnis (≈ 10–30 cm, pagal 

geologiją) nuimamas, sukraunamas į laikinas kaupas nurodytose vietose, apsaugomas nuo išplovimo ir vėliau 

panaudojamas rekultivacijai. . 

4.1. GRIAUNAMI PASTATAI, STATYBINIŲ ATLIEKŲ PANAUDOJIMAS IR (AR) UTILIZAVIMAS 

Statybvietėje yra likę seno pastato pamatų fragmentai. Pamatus reikia išardyti ir priduoti kokias atliekas 

tvarkančioms įmonėms. Esami neveikiantys vandentiekio tinklai paliekami, trukdantys statybai - pašalinami. 

4.2. MEDŽIŲ, KRŪMŲ KIRTIMAS, DIRVOŽEMIO AUGALINIO SLUOKSNIO NUKASIMAS IR 
PANAUDOJIMAS 

Dėl darbų įgyvendinimo, gali reikėti kirsti menkaverčius medžius ir krūmus. Rangovas, pasirinkęs darbų 

atlikimo technologiją ir pasirengęs statybos darbų technologinį projektą, priims sprendimą dėl medžių kirtimo. 
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Pradedant rengti projektą buvo gautas rašytinis pritarimas trukdančius medžius kirsti. 

Esamų želdinių išsaugojimas atliekamas vadovaujantis LR aplinkos apsaugos ministro 2010-03-15 įsakymo 

Nr. D1-193 „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“ 7 punkto, reikalavimais (vadovautis teisės akto 

aktualia redakcija). 

Esamas augalinis sluoksnis nupjaunamas buldozeriu, sustumiamas į laikinas sąvartas ir vėliau reikalingas 

kiekis panaudojamas žalių plotų įrengimui. Atliekamas dirvožemis pakraunamas ir išvežamas. Nuimamas 

dirvožemis tose vietose kur statomi statiniai, laikini statiniai ir klojami inžineriniai tinklai. Kiekiai nuimamo dirvožemio 

duoti kiekvienos projekto dalies sąnaudų žiniaraščiuose atskirai. 

Inžinerinių komunikacijų paklojimui grioviai iškasami ekskavatoriumi su atbuliniu kastuvu 0,15 m3 -0,25 m3 

talpos. Iškastas iš griovio gruntas sandėliuojamas vietoje ir pa-naudojamas atgaliniam griovio užvertimui. Atgalinio 

griovio užvertimo metu, gruntas aplink požeminių komunikacijų vamzdžius (0,3-0,5) m storio sluoksniais 

sutankinamas tankintuvais. Požeminių komunikacijų paklojimui griovių kasimo metu, ekskavatorius juda ašimi. 

Požeminių komunikacijų griovių dugno plotis lygus vamzdžio diametrui plius 0,5 m. Kiekiai iškasamo grunto ir 

kiekiai nuimamo dirvožemio duoti kiekvienos projekto dalies sąnaudų žiniaraščiuose atskirai. 

Vykdant žemės darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonose darbus vykdyti rankiniu būdu, kai yra iškvieti ir 

atvykę tinklus eksploatuojančių tarnybų atstovai. 

Duobės ir tranšėjos turi būti aptverti arba pažymėti gerai matomais (matomais ir nakties metu) ženklais. 

Iškasų šlaitai priimami pagal taisyklių DT 5-00 (vadovautis teisės akto aktualia redakcija) 2 lentelę, o 

atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios mašinos atramos ar transporto priemonės nustatoma pagal 

taisyklių DT 5-00 1 lentelę. 

Vertikalinio reljefo pakeitimo metu atliekama geotechninė kontrolė – Rangovo techninės priežiūros atstovas 

vietoje sprendžia kur kokį gruntą vežti. 

Rangovas atlieka iškasamo grunto paskirstymą, geotechninę grunto kontrolę, patikrina granuliometrinę 

grunto sudėtį ir sutankinimo laipsnį 

4.3. BŪTINI LAIKINIEJI PASTATAI IR INŽINERINIAI TINKLAI, KELIAI, REIKALAVIMAI IR LAIKINOSIOS 
SĄLYGOS JIEMS 

Aptvėrimas ir žymėjimas: statybvietė aptveriama mobilia tvora; įrengiami įspėjamieji ženklai ir informacinis 

stendas pagal SO planą. 

Laikinos patalpos: buitiniai konteineriai (persirengimo, sanitarinės, valgykla), pirmosios pagalbos vieta; 

geriamojo vandens tiekimas darbuotojams. 

Laikini tinklai: laikinas elektros įvadas (apie 10 kW),  gali būti reikalingas jei iki statybos pradžios nebus 

pastatytas ESO skydas, laikinas vandens tiekimas numatomas atvežant talpomis ar autocisterna, laikinas buities 

nuotekų surinkimas/šalinimas numatomas mobiliais biotualetais. 

Laikini privažiavimai/aikštelės: laikinų privažiavimų įrengti nenumatoma 

Gatvėse statybinės technikos nestatyti (išskyrus suderintus atvejus). 

Aplinkosauga: želdinių apsauga, augalinio sluoksnio nuėmimas ir grąžinimas, dulkių mažinimas; statybinės 

atliekos rūšiuojamos ir išvežamos. 
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5. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI 

 

5.1. STATINIŲ STATYBOS EILIŠKUMAS 

Vadovaujantis Darboviečių įrengimo bendraisiais nuostatais (Žin., 1998-05-13, Nr. 44-1224), Darboviečių 

įrengimo statybvietėse nuostatais (Žin., 2008-01-24, Nr. 10-362), Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00 

(Žin., 2001-01-10, Nr. 3-74) iki darbų pradžios išsiimti aktą – leidimą darbams vykdyti, kuriame numatytos 

priemonės, užtikrinančios saugą.. 

Rangovinė organizacija, vadovaudamasi statybos organizavimo projektu turi parengti darbų vykdymo 

projektą, kuriuo gali koreguoti arba iš dalies keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai 

nepakenks darbų kokybei ir nepažeis darbo saugos reikalavimų. 

Iki pagrindinių darbų pradžios atliekami paruošimo darbai. Prieš pradedant pagrindinius darbus Rangovas 

privalo: 

• įrengti sandėliavimo vietas pristatomoms medžiagoms ir įrangai; 

• įrengti ištisinį statybvietės aptvėrimą (gamyklinių segmentų) su stogeliu bei vartais ir varteliais; 

• pagal Tiekėjo pateiktas nuorodas pakuočių saugojimui numatyti apsaugą nuo aplinkos poveikio 

(pastoges ar tentus), sandėliavimo vieta turi būti atitinkamo dydžio. Didelės pakuotės viena ant kitos 

ne štabeliuojamos. 

• pateikti kėlimo įrengimus, tinkamus transportuojamų medžiagų ir įrangos krovos darbams; 

• įrengti laikiną bio WC, 

• įrengti buitines patalpas Statytojo, pagrindinių medžiagų ar įrangos Tiekėjo atstovas, bei savo 

reikmėms ir pan.; 

• organizuoti materialinių vertybių apsaugą: optimaliausias variantas – samdyti profesionalias saugos 

• įmones. 

• prieš pagrindinių darbų pradžią Statytojas –perduoda statybvietę Rangovui, t. y. užtikrina, kad 

Rangovas dirbs saugioje (degazuotoje) aplinkoje prižiūrint Statytojo, paskirtam techniniam prižiūrėtojui. 

Rangovas turi susiderinti su Statytoju, Tiekėju sandėliuojamų medžiagų, įrangos išdėstymo eiliškumą bei 

reikalavimus pakuočių sandėliavimui. 

Teritoriją reikalingą sandėliuoti statybines medžiagas, parkuoti statybinę techniką, įrengti buitines patalpas 

suteiks Užsakovas Rangovo prašymu. 

Statinio statybos darbai turi būti vykdomi pagal 

• statinio projektą 

• įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus 

• viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio 

saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus 

• įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles 
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5.2. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMUI IR TECHNOLOGIJAI 

Žemės darbų vykdymas ir šlaitų sutvirtinimas  

Žemės darbai vykdomi laikantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir DT 5-00 

„Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ (vadovautis teisės aktų aktualiomis redakcijomis), reikalavimų.  

Atliekant žemės darbus atviruoju būdų, tranšėjų šlaitai privalo būti stabilūs. Žemės įrenginio stabilumas 

apibrėžiamas pagal tai, kaip išlieka jo forma, veikiama vidinių ir išorinių jėgų. Jis priklauso nuo natūralaus byrėjimo 

šlaito kampo. Laikinųjų žemės įrenginių šlaitai gali būti nuožulnieji ir statieji. Nuožulniaisiais šlaitais paprastai 

kasamos duobės pastatų požeminei daliai įrengti. Tranšėjos gali būti nuožulniaisiais ir stačiaisiais šlaitais kada 

natūralaus drėgnumo ir gruntinis vanduo yra giliai, tranšėjos gali būti su neramstomais vertikaliaisiais šlaitais. 

Šlaitai neramstomi, kai yra šie gruntai: smėlio ir žvyro iki 1 m gylio, priesmėlio - iki 1,25 m, priemolio ir molio - iki 1,5 

m. Tačiau iškasų ir neparamstytų tranšėjų negalima ilgam palikti, nes iš grunto išgaravus drėgmei, pakinta jo fizinės 

savybės ir tranšėja gali užgriūti.  

Statinių duobės ir tranšėjos iškasamos, jose atliekami darbai ir vėl užpilamos per kuo trumpesnį laiką, kad 

neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų dugno stiprumas. Iškasas kasti iki projektinės 

altitudės, išsaugant natūralų pagrindo gruntą. Duobės ir tranšėjos turi būti kasamos keliais etapais. Pirmojo etapo 

metu neiškasama iki projektinės altitudės, o iki projektinės altitudės gruntas iškasamas prieš pat inžinerinių tinklų ir 

statinių montavimą.  

Pamatų duobių ir tranšėjų šlaitai rengiami atsižvelgiant į gruntų savybes bei duobės gylį. Projektinis 

nesustiprintų tranšėjų šlaitų kampas (pagal esamus gruntus) – 45° (kampas tarp šlaito krypties ir horizontalės).  

Įvertinus esamų gruntų savybes, formuojant 45° tranšėjos šlaitą, papildomo sutvirtinimo nereikia, išskyrus tranšėjas 

ir šlaitus prie esamo automobilių kelio.  Atliekant žemės kasimo darbus prie automobilių kelio, plane pažymėtose 

vietose numatyti tranšėjos šlaitų tvirtinimą. Šlaitai turi būti tvirtinami, kad rekonstrukcijos metu nebūtų pažeista 

esamo kelio konstrukcija ir pagrindai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tranšėjos šlaitų įrengimo reikalavimas nesustiprintuose šlaituose: 
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Prieš darbų pradžią, panaudojant laikinus ir pastovius įrenginius, organizuojamas paviršinio vandens 

nuvedimas. Kad paviršinis vanduo nepatektų iš gretimos teritorijos, iškasami grioviai ar supilami pylimai, o 

statybvietė lyginama su nuolydžiu  i > 0,005 į prieduobes žemiausiose tranšėjos dalyse.  Gruntinis ar paviršinis 

vanduo atsiurbiamas atviru būdu – siurbliu (automatiškai įsijungiantis/išsijungiantis pakilus laikinai suformuotoje 

prieduobėje vandens lygiui) ir nuvedamas į artimiausią griovį, neleidžiant išmirkti statinio pagrindui. Jeigu šlaitų 

įrengimo metu atsiranda nuošliaužų grėsmė, rangovai turi nedelsdami imtis būtinų saugumo priemonių.  

Siekiant išvengti vamzdžio ar apsauginės dangos pažeidimo, iš tranšėjos dugno, kuriame bus klojami tinklai, 

turi būti pašalinti stambesni kaip 20 mm akmenys. Klojamas vamzdynas užpilamas apsauginiu biraus grunto 

sluoksniu ne plonesniu, kaip 100 mm šonuose ir 200 mm virš vamzdyno. Iš apsauginio sluoksnio pašalinami 

stambesni, kaip 40 mm akmenys. Kasant gruntą mechanizmais draudžiama iškasti žemiau projektinės altitudės. 

Taip įvykus, perkasimą reikia užpilti lygiaverčiu gruntu ir jį sutankinti. Jeigu pilamame grunte yra didelių akmenų 

arba grunto luitų, reikia tikrinti, kad jie būtų taip paskirstyti, kad įsiterptų į žemės sankasą, nesudarydami tuštumų. 

Paskleidžiant riedulius, stambiausių gabalų dydis neturi viršyti 2/3 leistino pilamo sluoksnio storio. 

Kasant duobę buldozeriu iki duobės dugno projektinės altitudės paliekama 10 cm, kasant daugiakaušiu 

ekskavatoriumi - 5 cm., vienkaušiu ekskavatoriumi su tiesioginiu kastuvu – 10 cm, vienkaušiu ekskavatoriumi su 

atbuliniu kastuvu - 15 cm. Duobės dugno altitudės nuokrypis nuo projektinės altitudės baigus kasti – 5 cm, žemės 

statinių ašių nuokrypiai – 5 cm. 

Tranšėja užpilama mechanizuotu būdu, horizontaliomis juostomis po 30 cm. iškastiniu gruntu, jį tankinant. 

Gruntas turi būti sutankintas.   

Iškasa užpilama mechanizuotu būdu, gruntas turi būti pilamas sluoksniais nuo krašto į vidurį, kad gruntas 

geriau susitankintų. Gruntas tankinamas 30 cm storio sluoksniais. Sutankinimo koeficientas turi būti ne mažesnis 

kaip prieš statybų pradžią buvusių esamų nejudintų gruntų (pagal inžinerinių geologinių tyrimų duomenis). 

Paskleidimo ir sutankinimo darbai priklauso nuo oro sąlygų. Kai oro sąlygos blogos ir statybinėmis-techninėmis 

priemonėmis negalima užtikrinti techniniame projekte nurodytų reikalavimų įvykdymo, šie darbai sustabdomi. 

Užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios. Arba pakeistas 

pagal statinio projekto sprendinius. 

Dirbant giliose iškasose, ištirti, ar juose nėra susikaupusių žmogaus gyvybei pavojingų dujų. 

Kasant tranšėjas, turi būti nepažeisti ir apsaugoti esami inžineriniai tinklai. 

ŠLAITŲ SUTVIRTINIMO SPRENDINIAI 

Kasant vertikalias tranšėjas, gilesnes kaip 1 m (smėlio ir žvyro gr.), 1,25 m (priesmėlio gr.), 1,5m (priemolio ir 

molio gr.), šlaitus reikia ramstyti. Iki 3 m gylio tranšėjų šlaitai stiprinami tipiniais inventoriniais ramsčiais.  

Kasant iki 3 m gylio tranšėjas natūralaus drėgnumo rišliuosiuose gruntuose, šlaitai ramstomi horizontaliomis 

lentomis arba klojiniais.  

Šlaitų tvirtinimui numačius naudoti lentas, skydus ir statramsčiais, laikytis šiais nurodymais: 

Sutvirtinimas turi būti stabilus kiekviename statybos etape, įrengiant, išmontuojant ir iki visiško iškasų 

užvertimo. 

Kai iškasa yra 0,50 – 0,80 m gilesnė nei numatytas ramstis, statyti statramsčius (ankerius arba spyrius). 
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Sutvirtinimas turi priglusti prie grunto visu paviršiumi ir sandariai. Sutvirtinimą montuoti iš apačios į viršų, 

užpildyti gruntu ir tankinti taip, kad žemė pakankamai ge-rai priglustų prie sutvirtinimo.  

Karkaso užpildymas turi nuolat sekti iškasimą, pradedant 1,25 m gyliu. 

Kasant žemės ir uolų sienose neturi susidaryti tuštumų. 

Karkaso užpildymas gali atsilikti nuo iškasimo, esant: 

kietam arba pusiau tvirtam rišliam gruntui - daugiausia 1 m, 

laikinai tvirtiems nerišliems gruntams - daugiausiai 0,50 m, 

mažai tvirtiems gruntams - daugiausiai atskirų montavimo dalių aukščiu. 

Atskiros montuojamos dalys turi: 

atsiremti mažiausiai į 1/5 statramsčio pločio, 

būti prispaustos tvirtai ir nepajudinamai prie grunto, pvz., pleištais, kurie įkalami tarp statramsčio sienelės ir 

karkaso lentų, 

būti apsaugotos nuo atsipalaidavimo ir nuslydimo, pvz., prikalant tašelius arba pakabinamaisiais laikikliais. 

Ramsčiai turi būti apsaugoti nuo nukritimo, o pleištai nuo atsitiktinio atsipalaidavimo, pvz., pleištinę 

lentjuoste. 

Karkasui naudojama mediena turi būti mažiausiai III kokybės klasės. Minima-lūs storiai: 

storų lentų - 5 cm, 

apvalios medienos - 10 cm. 

Atskiras sutvirtinimo dalis (pleištus, inkarus, sąvaržas) turi būti galima įtempti arba įveržti. 

Sutvirtinimą nuimti tik tada, kai jis nebereikalingas. 

Sutvirtinimą palikti, jei jo negalima pašalinti saugiai. 

Visas sutvirtinimo dalis reguliariai patikrinti, ypač po: 

ilgesnės darbo pertraukos, 

žymių apkrovos pasikeitimų, 

stiprių liūčių, 

prasidedančių atodrėkių. 

 

SPRAUSTINĖ ĮLAIDA. 

Rangovui pasirinkus šlaitus tvirtinti plieninių įlaidų atramine sienute, privalo atlikti įlaidų konstrukcijų stiprumo 

skaičiavimus ir pasirengti šlaitų sustiprinimo projektą. Įspraustiniais metalų lakštų (įlaidų) siena grunte gaunama 

šlaitinius polius sukabinant jungtimis, sujungiant išilgai griovelių ar naudojant specialias spynas. Tarp priešingose 

pusėse esančių plieninių įlaidų sienučių viršuje įrengiamos metalinės atramos, prie kurių tvirtina-mos ir vamzdžių 

atramos. Atramas įrengti pilnai neatkasus viso vamzdžio. Pirmiausia turi būti atkastos atramų vietos ir įrengtos 

atramos, tik tada nukasama likusi vamzdžio dalis. Visos įlaidos tarpusavyje turi būti sujungiamos viršutinėje dalyje 

išilgine sija, privirinant prie įlaidų.  

Reikalavimai įlaidinėms sienoms: 
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Prieš įlaidinių sienų montavimą reikia patikrinti įlaidinių lentų įkalimo į gruntą galimybes. Abejojant reikia atlikti 

bandomąjį įkalimą iki planuoto gylio. 

Esant skirtingiems gruntinio vandens lygiams iškasos viduje ir išorėje numatyti apsaugą nuo hidraulinio 

grunto išardymo. 

Iškasos dugno išardymo vandens srovės slėgiu galima išvengti giliau įkalant įlaidines lentas gyliu arba 

mažinant gruntinio vandens lygį iškasoje, pašalinant jį iš iškasos. 

Įlaidinėse sienelėse su spyriais ir inkarais apkrovą nuo atskirų lentų būtina perkelti ant ramsčių (spynų arba 

inkarų). 

Jei neparemta mažiausiai kas antra stora lenta, tai turi būti įmontuotos angos arba juostos, pvz., plieno 

profiliai arba gelžbetonis, ir paskaičiuotas apkrovos perdavimas (perkėlimas). Tarpus dėl įkalimo netikslumo 

užtaisyti skarda, pleištais arba betonu. 

Prieš įrengiant įlaidų sienutę, reikia atsikasti esamus tinklus ir pasitikslinti jų vietą. 

 

KLOJINIAI 

Rangovui pasirinkus šlaitus tvirtinti moduliniais klojiniais, privalo įvertinti naudojamų konstrukcijų stipruma 

įvertinant reikalinga situaciją.  

Klojiniai turi būti parinkti ir naudojami vadovaujantis instrukcijomis ir gamintojo reikalavimais. 

Klojinių sistemos turi būti tinkamos būklės naudojimui ir turi užtikrinti saugų darbą tranšėjose.  

Klojiniai turi būti pritaikyti kasimo ir įspaudimo darbo principui.  

5.3. REIKALAVIMAI STATYBOS ĮRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONĖMS 

Įranga turi būti techniškai tvarkinga, su galiojančiais techninės apžiūros dokumentais. 

Kėlimo kranai ir stacionarūs mechanizmai turi būti statomi tik numatytose vietose, atsižvelgiant į saugos zonų 

ribas. 

Įranga turi būti naudojama pagal paskirtį, laikantis gamintojo instrukcijų ir saugos normų. 

Transportas turi būti pritaikytas statybinių medžiagų ir konstrukcijų pervežimui. 

Statybvietėje būtina įrengti aiškiai pažymėtus transporto ir pėsčiųjų kelius, su kelio ženklais ir saugos 

barjerais. 

Transporto priemonės negali trukdyti evakuacijos keliams ar prieigai prie sanitarinių zonų. 

Privalomąjį įrenginių techninės būklės tikrinimą vykdo rangovas. Įrenginių priežiūros norminiuose aktuose ir 

įrenginių techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka įstatymais įgaliotos potencialiai pavojingų įrenginių 

priežiūros įstaigos tikrina potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę jų naudojimo metu. 

Rangovas užtikrina, kad veikiantys darbo įrenginiai būtų: 

įrenginių priežiūros įstaigų periodiškai tikrinami ir išbandomi norminiais aktais nustatyta tvarka, 

tikrinami kiekvieną kartą, kai gali sukelti pavojų, 

darbo įrenginiai atitiktų reikalavimus, būtų saugiai sumontuojami ir išmontuojami. 
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Prieš pradėdamas darbą, kranininkas privalo apžiūrėti kraną ir įsitikinti, kad jo techninė būklė tinkama darbui, 

kad kranas pastatytas pagal saugos reikalavimus. Prieš naudodamas kėlimo reikmenis (stropus), kranininkas turi 

juos apžiūrėti ar jie tinkami. Rezultatai įrašomi krano darbo pamainų žurnale. 

Kroviniams užkabinti ir atkabinti skiriami stropuotojai, kurie apmokyti perduoti žodinius pranešimus ir ženklus 

rankomis pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro  1999-11-24 įsakymu Nr. 95 „Saugos ir sveikatos 

apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai“ (vadovautis teisės akto aktualia redakcija), reikalavimus. 

Krano savininkas privalo užtikrinti saugų krano naudojimą ir kvalifikuotą jo nuolatinę priežiūrą, 

vadovaudamasis gamintojo pateiktais krano naudojimo dokumentais. Krano savininkas privalo užtikrinti, kad 

kranas būtų sumontuotas ir pastatytas gamintojo numatytomis sąlygomis. Strėliniai savaeigiai kilnojamieji kranai, 

turi būti statomi pagal darbų vykdymo projektą. Darbų vykdymo projektą turi parengti Rangovas. Pradėti darbus su 

kranu galima tik tada, kai darbų vykdymo projektas yra suderintas su krano savininku ar krano nuomos (panaudos) 

sutartyje nustatytu asmeniu.  

Kranų darbas organizuojamas pagal reikalavimus: 

• krovinių kėlimo vieta turi būti šviesi, todėl, kai blogas apšvietimas, rūkas, smarkiai sninga ar lyja, 

krano darbas sustabdomas; 

• stropai parenkami pagal krovinio svorį, o kampas tarp jų šakų turi būti ne didesnis kaip 90°. 

• Krano pastatymo vietoje esant požeminėms komunikacijoms, turi būti numatytos ir įrengiamos 

plokštės ar kokios kitos apsaugos priemonės kurios apsaugotų požemines komunikacijas. 

Darbo įrenginiai negali virsti ar sukelti pavojų darbuotojams. Darbo įrenginiai, į kuriuos jų darbo metu gali 

trenkti žaibas, turi būti įžeminti. 

Rangovas atsako ir turi pastoviai tikrinti, kad darbo įrenginiai būtų techniškai tvarkingi. Degalų ir tepalų 

nutekėjimas į gruntą draudžiamas 

6. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ 

Statybos užbaigimo procedūros atliekamos vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Statybos užbaigimo 

data laikoma Statybos užbaigimo akto ar Deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo (patvirtinimo, jei 

Deklaraciją tvirtinti privaloma) data. Aktas ir Deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto 

registre. 

Rangovas turi pateikti Užsakovui priimti paslėptų statinio konstrukcijų, elementų ir statybos darbus. Jei tai 

nepadaroma, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų 

nesilaikymo išlaidas turi apmokėti Rangovas net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas; 

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, 

techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų priėmimo aktus, lauko 

inžinerinių tinklų ir teritorijos tvarkymo išpildomuosius brėžinius, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą 

dokumentaciją kuri yra privaloma pagal statybos reglamentus arba kurios pareikalaus kontroliuojančios institucijos, 

remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 
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Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų 

žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai ir pastaboms. Užbaigus statybą šis žurnalas turi būti iki galo 

užpildytas ir pasirašytas. 

Statinio ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tokių dokumentų rinkinį: 

Veikimo principą ir sistemos naudojimosi aprašymą; 

Visus sertifikatus, bandymų protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimų ataskaitas; 

Gamintojo priežiūros instrukcijas įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 

Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais. Aukščiau 

išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrenginiams. Dokumentacija 

ruošiama kompiuteriu AUTOCAD ar kitomis programomis. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. 

Rangovas turi pateikti visą statybos dokumentaciją sukomplektuota bylose ir sutvarkytą pagal turinį. Visos 

naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. Aukščiau išvardinta dokumentacija pateikiama popieriuje 

ir elektroniniame formate. 

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus ir organizuoja statybos užbaigimą pagal 

statybos reglamentų nustatytą tvarką. 

Rangovas turi atlikti mokymą tam tikro skaičiaus darbuotojų, kuriuos atrinks Užsakovas, kad šie, prieš 

galutinai perimdami statinį, galėtų teisingai, rūpestingai valdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti įrangą ir statinius; 

Mokymą turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas, kiekvienai paslaugai atskirai, ir turi būti tęsiamas per 

sutarties laikotarpį iki galutinio objekto perėmimo, jei Sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio ar Užsakovas ir 

Rangovas nėra abipusei susitarę kitaip. 
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PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento 
numeris, 
žymuo 

Dokumento pavadinimas 
Suderinimo 

data 
Pareigos /parašas 

psl 

1. Nr. P132625 AB „ESO“ suderinimas“ 

2025 03 14 Laimonas 
Kazlauskas/ 

E-parašas  

2 lapai 

2. Nr. LŽ-74 
Leidimas kirsti, persodinti ar kitaip 
pašalinti, genėti saugotinus medžius ir 
krūmus 

2025 05 07 Alvydas 
Vaicekauskas 
/meras. E parašas 

2 lapai 

3. - 
Prienų rajono savivaldybės 
administracijos Statybos ir ekonominės 
plėtros skyriaus pritarimas  

2025 03 21 Raminta 
Baranauskienė vyr 
specialistė 
/(spaudas ir 
parašas ant pdf 
dokumento) 

1 lapas 

4. 
Nr. 2024-033-XX-
TDP-VN-01 

UAB „Prienų vandenys“ pritarimas 
2025 03 04 Vida Senavaitienė, 

inžinierė/ E-parašas 
45 lapai 

5. - 
AB „Telia Lietuva“ požeminių ryių linijų 
vietos suderinimas 

2025 03 14 Vytautas 
Stravinskas/ E-
parašas 

1 lapas 

6. Nr. S-25-839 
UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centras“ pritarimas Projektiniams 
pasiūlymams 

2025 05 19 Aurimas Uldukis 
direktorius /E-
parašas 

1 lapas 
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TECHNINĖ UŽDUOTIS 

 

NAUJOS DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS BOKŠTO 

G. 2, STAKLIŠKIŲ K., STAKLIŠKIŲ SEN., PRIENŲ R.  PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ IR 

TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS 

 

 

Eil. 

Nr.  

Pavadinimas  Reikalavimai  

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą  

1.  Statytojas (Užsakovas)  UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras  

2.  Pirkimo objektas   Projektiniai pasiūlymai 

 Techninio darbo projekto parengimas  

3.  Projekto pavadinimas  Naujos didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės 

Bokšto g. 2, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. 

projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto 

parengimo paslaugos 

4.  Statinio adresas  Bokšto g. 2, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. 

5.  Statinių grupės sudėtis  Kiti inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai 

6.  Statinio (-ių) ar statinių 

grupės paskirtis ir 

bendrieji (techniniai ir 

paskirties) rodikliai  

Esamo žemės sklypo plotas – 13,3 aro. 

 

Kiti inžineriniai statiniai: 

Aikštelė (II grupės nesudėtingas statinys): danga – asfaltas, 

plotas – apie 10 arų, 1 arba 2 įvažiavimai. Danga skirta 

sunkiasvoriam transportui. 

Tvora: ilgis – apie 170 m, aukštis – iki 1,8 m, įvažiavimo 

vartai 6 m, išvažiavimo vartai 8m – abeji automatiniai 

stumdomi. 

Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai parenkami 

atsižvelgiant į teritorijos kietųjų dangų plotą, metinį 

kritulių kiekį. 

Buitinės nuotekos išleidžiamos į centralizuotus buitinių 

nuotekų tinklus. 

Vandens tiekimas buitinėms reikmėms iš centrinio 

vandentiekio tinklo.  

 

Inžineriniai tinklai: 

Paviršinių ir buitinių nuotekų šalinimo tinklai. 

Vandentiekio tinklai (lauko vandentiekis, patalpų 

vandentiekis).  

Elektros tinklai: įvadas iki sklypo, lauko apšvietimas, 

patalpų elektra. 

 

Gamykliškai gaminami ir pastatomi 3 konteinerinio tipo 

nameliai (patalpos), kuriuose bus: 

1. Tarnybinis punktas -darbo kabinetas ir buitinė 

patalpa (san. mazgas) 
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2. buityje susidarančių pavojingų atliekų priėmimo 

punktas 

3. daiktų mainų punktas „Mainukas“ ir sandėliukas 

Kiekvieno namelio ilgis – 6 m., plotis – 3 m, aukštis – apie 

2,8 m. Galimi ir kitokie ilgio, pločio matmenys, 

atsižvelgiant į sklypo dydį ir projekto sprendinius. 

Pastatyti nameliai prijungiami prie inžinerinių tinklų. 

 

Tikslinama techninio darbo projekto rengimo metu. 

7.  Statinio statybos rūšis  Nauja statyba 

8.  Statinio kategorija  Aikštelė – II grupės nesudėtingas statinys. 

Nuotekų inžineriniai tinklai – I grupės nesudėtingi 

statiniai 

Nuotekų valymo įrenginiai - II grupės nesudėtingi statiniai 

Vandentiekio tinklai – I grupės nesudėtingi statiniai 

Elektros tinklai – neypatingi statiniai 

Tvora ir vartai - II grupės nesudėtingas statinys. 

 

Tikslinama techninio darbo projekto rengimo metu. 

9.  Esamos statinio 

konstrukcijos, jų 

funkcinė paskirtis  

- 

10.  Duomenys apie 

statytojo turimus ar 

numatomus įsigyti 

įrenginius ir statybos 

produktus  

Veikloje naudojamos mobilios elektroninės svarstyklės. 

Konteineriai atliekoms – 15 vnt. (talpa 5-30 m3). 

 

11.  Lėšų dydis projekto 

realizavimui  

Turi būti įvertintas statinio skaičiuojamosios kainos 

dalyje. 

Projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos 

lėšomis, dalinai - užsakovo lėšomis. 

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 

 

12.  Perkamų paslaugų 

apimtis:  

Projektinių pasiūlymų parengimas ir reikalingų 

procedūrų atlikimas.  

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ 8 priedo II skyriaus 2 dalies 

reikalavimais, projektinių pasiūlymų sudėtį sudaro šios 

dalys: 

- Bendroji 

- Sklypo plano 

- Architektūrinė 

- Kiti reikalingi sprendiniai ir (ar) skaičiavimai 

atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus (kai jie 

išduoti). 

 

Techninio darbo projekto parengimas ir derinimas su 

atsakingomis institucijomis. 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ 9 priedo reikalavimais, techninio 

darbo projekto sudėtį sudaro šios dalys: 
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 bendroji;  

 sklypo planas;  

 architektūrinė;  

 konstrukcijų;  

 vandentiekio  ir nuotekų šalinimo;  

 elektrotechnikos;  

 apsauginės signalizacijos; 

 gaisro aptikimo ir signalizavimo;  

 statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. 

Būtina parengti sąnaudų (medžiagų ir darbų) kiekių 

žiniaraščius. 

12.1. projektavimo paslaugos Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo 

atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės 

aktų reikalavimus. 

 

12.2. kitos paslaugos, 

susijusios su 

projektavimo 

paslaugomis 

Projektuotojas papildomai privalės: 

- užsakyti topografinę nuotrauką su suderinimu, 

- užsakyti geologinių tyrinėjimų dokumentus;  

- kreiptis dėl specialiųjų reikalavimų ir prisijungimo 

sąlygų gavimo iš atsakingų institucijų, veikiant pagal 

statytojo įgaliojimą, jeigu reikalinga gauti pagal teisės 

aktų reikalavimus. 

- atlikti specialiųjų reikalavimų viešinimo procedūras, 

jeigu jie gauti; 

- pateikti projektinius dokumentus ir gauti statybos 

leidimą 

 

12.3. projekto vykdymo 

priežiūra 

- 

 

13. Paslaugų teikimo 

pradžia ir trukmė 

Bendra paslaugų suteikimo trukmė – 9 mėnesiai 

Pradžia: paslaugos pradedamos teikti pasirašius sutartį. 

 

 Projektiniai pasiūlymai 

Trukmė: 5 mėnesiai. 

 Techninio darbo projekto parengimas  

Trukmė: 3 mėnesiai su galimybe pratęsti vieną kartą 1 

(vienam) mėnesiui 

 

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

14. Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 

teisės aktai, 

normatyviniai statybos 

techniniai dokumentai 

bei normatyviniai 

statinio saugos ir 

paskirties dokumentai, 

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio 

projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų 

reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su 

teritorijos infrastruktūros plėtra. 



4 

teritorijų planavimo 

dokumentai. 

15. Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų pritarimui 

ir pan. 

Atlikti viešinimo procedūras, gauti reikalingus suderinimus 

su atsakingomis institucijomis, gauti statybą leidžiantį 

dokumentą ir kitus reikalingus leidimus, susijusius su 

planuojama statyba pagal parengtus projektavimo 

dokumentus. 

16.  Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 

kalbai (-oms) 

Visi reikalingi projektavimui dokumentai turi būti pateikti 

lietuvių kalba. 

17. Nurodymai statinio 

projekto dokumentų 

komplektavimui, 

įforminimui ir 

pateikimui 

Parengti projektai privalės būti pateikti: 

- 1 originalus egz. spausdintas ir surištas; 

- 1 egz. skaitmenine (pdf formatu) forma,  su visais 

brėžiniais, planais ir tekstinėmis dalimis (įrašytas į 

CD). Projektų brėžiniai pateikiami pdf ir dwg 

formatais.  

18. Autorinė projekto 

priežiūra 

- 

19. Ekspertizės atlikimas Vadovaujantis Statybos įstatymo 34 str. 1 d., bus atliekama 

statinio techninio darbo projekto ekspertizė. 

  

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI 

1. Žemės sklypo Bokšto g. 2, Stakliškės, Prienų r. sklypo planas, 1 lapas, kopija. 

2. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, kopija. 

3. Žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektas, kopija. 

 



PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS25-19710

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2025-02-27, 
Galioja iki: 2026-02-27

UAB ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Vilniaus g. 31, Alytus, Alytaus m. sav., +37067621544,
ausra.bruziene@alytausratc.lt

Objekto pavadinimas: Ūkinis pastatas

Objekto adresas: Bokšto g. 2, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N2519710

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistina naudoti galia
Nauja leistina naudoti galia
Visa leistina naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistina naudoti galia

kW
kW
kW

-
18
18

Trifazis
Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Bokšto g. 2, Stakliškių k., Stakliškių 
sen., Prienų r. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Bendrovė) 
skirstomųjų tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo taškas 
atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (įvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintoje su tranzitine dalimi (KS/KAS) į savininko 
objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą: 
3.1. Susipažinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite 
prisijungę Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.2. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią 
įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių portalo sąrašo 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros 
instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą, kaip turi būti 
paruoštas elektros įvadas rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų 
įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 
pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinančio 
Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.3. Svarbi informacija:
3.3.1. Elektros energijos tiekimo kokybė prisijungimo taške bus užtikrinama vadovaujantis Lietuvos 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apžvalga yra pateikiama 
https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/itampos-svyravimai/itampos-svyravimo-priezastys-ir-tipai.html.
3.3.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
3.3.3. Vadovaujantis elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros 
tinklų tvarkos aprašu ir statybos techniniu reglamentu, pagal kurį būtina gauti statybą leidžiantį 
dokumentą atlikti statinio paprastąjį remontą, kai vartotojas pageidauja prijungti elektros įrenginius prie 
Bendrovės skirstomųjų elektros tinklų arba perkelti ar rekonstruoti Bendrovei priklausančius 
įrenginius/tinklus, kuriuos numatoma rekonstruoti, perkelti ar įrengti vartotojo statiniuose, pagal 
Bendrovės parengtas prijungimo sąlygas, projekto rengimo ir derinimo procedūras vykdo vartotojas.
3.3.4. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad 
darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su 
plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus 
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad 
Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba .
3.3.5. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinį elektros energijos šaltinį prašome 
vadovautis Bendrovės tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.
3.3.6. Pateikus Rangovo aktą ir įsigaliojus sutarčiai su pasirinktu elektros energijos tiekėju, Bendrovė 
įrengs elektros energijos apskaitos prietaisą.
3.3.7. Vartotojo leistinos naudoti galios suteikimas/padidinimas nėra susijęs su generuojamų šaltinių 
prijungimu, todėl šios leistinos naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo sąlygos, po jų įvykdymo, 
nesuteikia garantijų elektrinės prijungimui prie Bendrovės skirstomojo elektros tinklo (toliau - tinklas). 
Pažymime, kad elektrinių prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibrėžti teisės aktais, ir 
atskiromis prijungimo sąlygomis, bei generacijos galia Gaminančiam vartotojui tinkle rezervuojama tik 
tuomet kai išduodamos prijungimo sąlygos elektrinės prijungimui. Gaminančiam vartotojui prijungimo 
sąlygos išduodamos vertinant jų išdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios turi įtaką gaminančio 
vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams išduotas prijungimo sąlygas.
3.3.8. Kartais, pasirašius elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės elektros tinklų sutartį ir 
sumokėjus už paslaugą, paaiškėja, kad kliento objekto prijungimas prie elektros tinklų gali užtrukti ilgiau 
nei tikėtasi. Taip gali nutikti dėl to, kad tuo pačiu metu vykdomi kiti susiję projektai, apie kuriuos įmonė 
negalėjo žinoti, kai buvo pateikta jūsų paraiška. Mes stengsimės kuo greičiau informuoti jus apie 
galimus vėlavimus ir pateikti naują prijungimo terminą. Atkreipiame dėmesį, kad elektros įrenginių 
prijungimo sąlygos galioja vienerius metus, per kuriuos gali atsirasti naujų projektų.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovės tinklo techniniai sprendiniai pateikiami ir apskaitos įrengimo vieta nustatoma po 
prijungimo paslaugos sutarties sudarymo (prijungimo įmokos sumokėjimo). Atkreipiame Jūsų dėmesį, 
kad techniniai sprendiniai neturės įtakos Jūsų prijungimo paslaugos įkainio dydžiui.

5. Kita informacija

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt <http://www.manoelektra.lt>, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt <http://www.eso.lt> arba 
kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite 
prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt <http://www.manogile.lt>.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

















 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, 
tel. +370 319 61 149, el. p. administracija@prienai.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288742590 

 

 

 Projekto vadovui                                   2025-02-   Nr. 

 Vytautui Baranausku                                        Į 2025-02-04 prašymą reg. Nr. R1-714 

 

 

   

 

DĖL PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ NUOVAŽŲ ĮRENGIMUI 

Neprieštaraujame nuovažų projektavimui ir įrengimui savo lėšomis adresu Bokšto g. 2, 
Stakliškių k./ Stakliškių sen. Prienų r. sav. pagal pridedamą sklypo planą. 

1) Projektuojant ir rengiant nuovažas vadovautis šiais išvardintais dokumentais: 
1.1. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu; 
1.2. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu; 
1.3. Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; 
2) Gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Prienų ir Birštono 

skyriaus sutikimą dėl nuovažos įrengimo valstybinėje žemėje pagal parengtus projektinius 
sprendinius. 

3) Turėti visų nuovažų vietose esančių inžinerinių tinklų savininkų suderinimus. 
4) Su parengtais projektiniais sprendiniais supažindinti Prienų rajono savivaldybės 

administracijos Stakliškių seniūniją. 
Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos 
administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba 
Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, 
Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, 
Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas). 

 

 

Administracijos direktorė  Jūratė Mickevičienė 

 

 

 

 

 

R. Baranauskienė, tel. +370 319 61 124, el. p. raminta.baranauskiene@prienai.lt 

mailto:raminta.baranauskiene@prienai.lt
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Prienų rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Prienų rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, 250135860, Alytus, Vilniaus g. 31
Kontaktinė informacija
El. p. info@alytausratc.lt, tel. +37031572842
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Kitos paskirties inžinerinio statinio (kitų inžinerinių statinių grupės) Bokšto g. 2, Stakliškių k.,
Stakliškių sen., Prienų r. statybos projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-23-250217-00004, 2025-02-17

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Prienų rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Prienų rajono sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, 250135860, Alytus, Vilniaus g. 31
Kontaktinė informacija
El. p. info@alytausratc.lt, tel. +37031572842
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Kitos paskirties inžinerinio statinio (kitų inžinerinių statinių grupės) Bokšto g. 2, Stakliškių k., Stakliškių
sen., Prienų r. statybos projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6953/0006:260
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Prienų rajono sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., Bokšto g. 2
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis STR
2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai “, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ nuostatomis. TDP sudėtyje pateikti sklypo sutvarkymo, aptvėrimo
sprendinius. Keičiant sklypo reljefą, privalu pateikti sklypo aukščių planą (sklypo vertikalinio planavimo brėžinį).
Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Vadovaujantis pakoreguotu
Prienų rajono bendrojo plano patvirtinto Prienų savivaldybės tarybos sprendimu 2018 m. gruodžio 28 d. Nr. T3-293
sprendiniais, nustatant statinio vietą gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu ir Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų
ir vidaus kelių schema – specialiuoju planu, patvirtintu Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d.
sprendimu Nr. T3-242
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
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grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Vadovautis STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninės paskirties statiniai” 3
priedo ,,Statinių išdėstymo sklype reikalavimai" nuostatomis.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Vadovaujantis STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninės paskirties statiniai”
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis 2007. gruodžio 21 d. Nr. D1-694
LR Aplinkos ministro įsakymu (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-146
redakcija) „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“. Priklausomų želdynų norma (plotas) nuo žemės sklypo ploto - 25 %.
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Vadovaujantis STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninės
paskirties statiniai” reikalavimais. Minimalus atstumas nuo atskirai statomo pastato ir jo priklausinių (išskyrus
nesudėtingus statinius) iki kaimyninio žemės sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 3 metrai. Mažinant pastatų atstumą
iki kaimyninio žemės sklypo ribos arba blokuojant gretimų žemės sklypų pastatus, turi būti išlaikomi gaisrinės saugos
reikalavimai (žr. Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus. Gaisrinės saugos taisykles) ir gautas kaimyninio žemės
sklypo savininko sutikimas raštu. Pastato ir jo priklausinių, inžinerinių tinklų statyba, rekonstravimas ir remontas
neturi daryti neleistino poveikio kaimyniniam žemės sklypui bei jame esantiems statiniams. Nepažeisti trečiųjų asmenų
interesų.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Projektas turi būti parengtas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ IV skyriaus reikalavimus. Projektas
pagal Statybos įstatymo 4. 5 ir 6 straipsnius turi atitikti statinio saugos, higienos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir
kitus reikalavimus. Projektą rengti naudojant teisės aktų nustatyta tvarka suderintą ir galiojančią topografinę nuotrauką.
Laikytis kitų galiojančių teisės aktų ir normų nustatytų reikalavimų. Su Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo
plano dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo dokumentų registro interneto portale
http:www.tpdr.lt, TPDR dokumento Nr. T00031325.
 
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami ).
16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
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___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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Plano tipas:Topografinis planas - pilnas turinys
Objekto adresas:Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., Bokšto g. 2

Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus: 4 Vertikalus: 4

 Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., Bokšto g. 2

Kv. paž. Nr. Vardas, pavardė Parašas Data
A.V.1GKV-6 2024-12-20

UAB "GEO 9"  į.k. 300109433 Mastelis Lapo Nr. Lapų sk.
Užsakovas privatus asmuo 1:500 1 1

Topografinis planas M 1:500
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Plano tipas:Topografinis planas - pilnas turinys
Objekto adresas:Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., Bokšto g. 2

Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus: 4 Vertikalus: 4

 Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., Bokšto g. 2.  Plano papildymas

Kv. paž. Nr. Vardas, pavardė Parašas Data
A.V.1GKV-6 2025-02-12

UAB "GEO 9"  į.k. 300109433 Mastelis Lapo Nr. Lapų sk.
Užsakovas privatus asmuo 1:500 1 1

Topografinis planas M 1:500
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-12-30 14:36

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: ROLANDAS DZIKARAS

GKP: 1GKV-6

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20241222-086034

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20241222-086034

Pavadinimas: Bokšto g 2

Adresas: Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., Bokšto g. 2

Prašymo teritorija: 0.88 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: 1Boksto2-s1230.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Prienų rajono savivaldybės administracija (121)

EDT grupė: Prienų r. sav. Architektūros ir urbanistikos skyrius (122)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

Aušra Žiurauskaitė

Pateiktas tikrinti EDR: 1_Stakliskiu_Boksto2.dwg

Pridėti dokumentai: 1Boksto2-s1230.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-12-22 18:29:22 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-12-30 08:38:15 Atmesti: neteisingi duomenys

2024-12-30 13:54:31 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-12-30 14:31:45 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti



Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: 1_Stakliskiu_Boksto2.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomenys.

Gautas EDR: 1_Stakliskiu_Boksto2.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Prienų rajono savivaldybės administracija (121)

Organizacijos grupė: Prienų r. sav. Žemės ūkio skyrius (123)

Gautas EDR: 1_Stakliskiu_Boksto2.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)

Gautas EDR: 1_Stakliskiu_Boksto2.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Prienų šilumos tinklai“ (352)

Gautas EDR: 1_Stakliskiu_Boksto2.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VšĮ „Plačiajuostis internetas" (303)

Gautas EDR: 1_Stakliskiu_Boksto2.dwg



"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2025-02-14 13:08

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: ROLANDAS DZIKARAS

GKP: 1GKV-6

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20250213-010727

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20250213-010727

Pavadinimas: Stakliškės Bokšto2 papildymas

Adresas: Stakliškės Bokšto2

Prašymo teritorija: 0.53 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: _Stakliskiu_Boksto2_-s0213.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Prienų rajono savivaldybės administracija (121)

EDT grupė: Prienų r. sav. Architektūros ir urbanistikos skyrius (122)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

Aušra Žiurauskaitė

Pateiktas tikrinti EDR: _Stakliskiu_Boksto2-2025.dwg

Pridėti dokumentai: _Stakliskiu_Boksto2_-s0213.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2025-02-13 11:51:34 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2025-02-14 13:03:13 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR: _Stakliskiu_Boksto2-2025.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomenys.

Gautas EDR: _Stakliskiu_Boksto2-2025.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)

Gautas EDR: _Stakliskiu_Boksto2-2025.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Prienų rajono savivaldybės administracija (121)

Organizacijos grupė: Prienų r. sav. Žemės ūkio skyrius (123)

Gautas EDR: _Stakliskiu_Boksto2-2025.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Prienų šilumos tinklai“ (352)

Gautas EDR: _Stakliskiu_Boksto2-2025.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VšĮ „Plačiajuostis internetas" (303)

Gautas EDR: _Stakliskiu_Boksto2-2025.dwg



 

 

 
 
 

Prienų rajono savivaldybės administracija
Leidimą išdavusio subjekto pavadinimas

 
LEIDIMAS

 
______ m. ______ ______ d.  Nr. ____________________.

 

ŠIUO DOKUMENTU SUTEIKIAMA TEISĖ:

Statyti naują (-us) statinį (-ius):
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio grupė Kiti inžineriniai statiniai
Pavadinimas Didelių gabaritų atliekų saugojimo aikštelė
Kategorija Nesudėtingasis
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 4400-6213-7837
Valstybinės žemės sklypas Ne
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6953/0006:260
Adresas (-ai)  (jei suteiktas) Prienų rajono sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., Bokšto g. 2
Laikinas statinys Ne
Nugriovimo termino pabaiga Nėra
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ
Pavadinimas Kitos paskirties inžinerinio statinio (kitų inžinerinių statinių grupės) Bokšto g. 2, Stakliškių k.,
Stakliškių sen., Prienų r. statybos projektas
Numeris 2024-033 Parengimo metai  2025
Statinio projektas parengtas taikant statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information
Modelling, toliau – BIM) priemones Ne
Statytojas (užsakovas) yra perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas (kaip apibrėžiami Viešųjų
pirkimų įstatyme ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities
perkančiųjų subjektų, įstatyme) Ne
Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga Ne
Projektas finansuojamas valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės
garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis Taip

Duomenys apie statytoją (-us) ir jam (jiems) priskirtą (-us) projekte suprojektuotą (-us) statinį (-ius)
Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, juridinio asmens kodas, statinio (-
ių): paskirtis, pavadinimas, kategorija, žemės sklypo kad. Nr., statinio unikalus Nr. (jei suteiktas), adresas (kai
privalomas, kai nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas)
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, 250135860, Kitos paskirties (Inžinerinė; Kiti inžineriniai
statiniai), Didelių gabaritų atliekų saugojimo aikštelė, Nesudėtingasis, 6953/0006:260,  Nėra , Prienų rajono sav.,
Stakliškių sen., Stakliškių k., Bokšto g. 2
Kontaktinė informacija
El. p. info@alytausratc.lt, tel. +37031572842
 

Duomenys apie statinio projektuotoją
Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas
UAB Hidroterra, 300151329



2
 

 

Duomenys apie statinio projekto vadovą
Vardas, pavardė Laimontas Jakštas
 
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas
Numeris 19948
Galioja nuo 2017-10-20 Galioja iki Nėra
 
Duomenys apie statinio projekto bendraautorius
Nėra

DUOMENYS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ
Atrankos išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimo dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai duomenys
Pavadinimas ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
DIDELIŲ GABARITŲ BEI KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS,
BOKŠTO G. 2, STAKLIŠKIŲ K., PRIENŲ R. SAV., POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
Dokumentą išdavė Aplinkos apsaugos agentūra
Numeris (30-4)-A4E-5343 Dokumento išdavimo data 2025-05-20
Internetinė nuoroda, kurioje skelbiama atrankos išvada ar sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai www.gamta.lt

Leidimą išdavė         _____________                        _______________          _________________
                     pareigos      A. V.                       parašas                        vardas, pavardė

 
 

 
 

Vadovaujantis Statybos įstatymo [8.3] 3 straipsnio 2¹ dalimi, statytojo teisė vykdyti statybos darbus įgyvendinama
pranešus apie statybos pradžią ir įvykdžius kitus Statybos [8.3] įstatyme nustatytus reikalavimus.
Vadovaujantis Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 10¹
straipsnio 4 dalimi, jei statyba vykdoma nepranešus apie statybos pradžią arba nepateikus visų privalomų
dokumentų, informacijos ir (ar) pateikti dokumentai, informacija neatitinka teisės aktų reikalavimų, Inspekcijos
pareigūnas, nustatęs pažeidimus, sustabdo statybą, taiko administracinę atsakomybę, pateikia privalomąjį
nurodymą sumokėti Statybos įstatymo [8.3] 1 priede nurodyto dydžio įmoką už nepranešimą apie statybos pradžią,
kuri lygi pusei įmokos už savavališkos statybos įteisinimą.

_________________

 
 
 
Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens kodas – 188602370,
buveinės adresas – A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@am.lt. Jūsų asmens duomenų
tvarkytoja yra Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio
asmens kodas 288600210, buveinės adresas – A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas
duomenuapsauga@vtpsi.lt. Jūsų duomenys bus tvarkomi šio leidimo registravimo ir dokumentų valdymo tikslais, kad būtų
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS 

SKLYPAS 

1. sklypo plotas m2 1330  

2. sklypo užstatymo plotas m2 54  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % -  

3. sklypo užstatymo tankis      % 4  

4. apželdintas sklypo plotas % 16  

II SKYRIUS 
PASTATAI 

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 

veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų 

žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

   

2. Pastato bendrasis plotas.* m2   

3. Pastato naudingasis plotas. * m2   

4. Pastato tūris.*  m³   

5. Aukštų skaičius.* vnt.   

6. Pastato aukštis. *  m   

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt.   

7.1. 1 kambario vnt.   

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt.   

8. Energinio naudingumo klasė     

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė      

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis    

11. Kiti papildomi pastato rodikliai    

IV SKYRIUS 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):    

1.1. kelio kategorija    

1.2. kelio ilgis*  km   

1.3. kelio juostos plotis m   

1.4. eismo juostų skaičius vnt.   

1.5. eismo juostos plotis  m   

1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis m   

2. Geležinkeliai:     
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

2.1. kategorija    

2.2. ilgis*  km   

2.3. apsaugos zonos plotis m   

3. Gatvės:    

3.1. kategorija    

3.2. ilgis*  km   

3.3. važiuojamosios dalies plotis  m   

3.4. eismo juostų skaičius  m   

3.5. eismo juostos plotis m   

V SKYRIUS 
IŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai) 

4. Vandentiekio tinklai (V1) 
I grupės nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

   

inžinerinių tinklų ilgis* m 171,0  

vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 32, 50  

5. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (F1) 
I grupės nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

   

inžinerinių tinklų ilgis* m 168,0  

vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110, 160  

6. Paviršinių nuotekų tinklai (L1) 
II grupės nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

   

inžinerinių tinklų ilgis* m 73,0  

vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200  

7. Elektros tinklai    

inžinerinių tinklų ilgis* m 125  

elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 4x16 AL 
5x6 Cu 
5x4 Cu 

5x2,5 Cu 

 

8. Ryšio tinklai    

elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis  vnt.; mm2 -  

VI SKYRIUS 
KITI STATINIAI 

9. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Pamatas tarnybinio 
punkto konteineriniam pastatui 
I grupės statinys nesudėtingasis / Naujo statinio statyba 

   

plotas m2 18  

10. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Pamatas buityje 
susidarančių pavojingų atliekų priėmimo punkto konteineriniam 
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

pastatui  
I grupės statinys nesudėtingasis / Naujo statinio statyba 

plotas m2 18  

11. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Pamatas daiktų mainų 
punkto konteineriniam pastatui 
I grupės statinys nesudėtingasis / Naujo statinio statyba 

   

plotas m2 18

12. Kitos paskirties inžinerinis statinys - Kiemo aikštelė (kieta 
danga (asfaltas, betonas, trinkelės)
II grupės nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba

   

plotas m2 1063  

13. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Įvaža (asfalto danga) 
I grupės nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

   

plotas m2 21  

14. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Nuovaža (asfalto danga) 
I grupės nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

   

plotas m2 25  

15. Kitos paskirties inžinerinis statinys -Tvora 
I grupės nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

   

ilgis m 141  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisykles, 
kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių 
nukrypimų. 

 
 

Statinio projekto vadovas  
______________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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1. BENDRI DUOMENYS 

Statytojas 

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras 

Vilniaus g. 31, LT-62112 Alytus 

Mob. +370 315 72842 

el. paštas: info@alytausratc.lt 

Statinio statybos vieta Bokšto g. 2, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. 

Statinio statybos rūšis Naujo statinio statyba (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11,12) 

Statinio kategorija 
I grupės nesudėtingasis statinys (01, 02, 03, 05, 06, 09, 10, 11,12) 
II grupės nesudėtingasis statinys (04, 07) 

Statinio paskirtis 
Kiti inžineriniai statiniai (01, 02, 03, 04, 09, 10, 11,12) 

Inžineriniai tinklai (05, 06, 07) 

Projektuojami statiniai 

01 Pamatas tarnybinio punkto konteineriniam nameliui 

02 Pamatas buityje susidarančių pavojingų atliekų priėmimo punkto 
konteineriniam nameliui 

03 Pamatas daiktų mainų punkto konteineriniam nameliui 

04 Kiemo aikštelė (asfalto danga) 

05 Vandentiekio tinklai (V1) 

06 Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (F1) 
07 Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai 
08 Elektros tinklai 
09 Tvora 

10 Įvaža 

11 Nuovaža 

12 Kiemo aikštelė (trinkelių danga) 

13 Tarnybinio punkto modulinis konteineris 

14 Buityje susidarančių pavojingų atliekų priėmimo punkto konteinerinis 
namelis 

15 Daiktų mainų punkto konteinerinis namelis 

Duomenys pagrindžiantys 
statinio kategorijos ir statybos 
rūšies pasirinkimą 

Projektuojamų objektų charakteristikos pateiktos 4.1 skyriuje, 1 
lentelėje. 

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, projektų 

rengimo tvarką reglamentuojančiais norminiais aktais, statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis, 

standartais, higienos normomis, projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi, žemės sklypo nuosavybės 

dokumentais, sklypo topografine nuotrauka. 

Teritorijoje numatoma įrengti didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelę su daiktų mainų 

punktu, kurioje būtų vykdomos atliekų tvarkymo veiklos. Numatoma veikla – įvairių buityje susidariusių 

didelių gabaritų, pavojingų ir nepavojingų atliekų, kurios negali būti pilamos į gatvėse statomus 
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konteinerius ir kurių gyventojai bei kiti smulkūs atliekų turėtojai neturi galimybės pristatyti į perdirbimo 

arba šalinimo vietas, surinkimas iš gyventojų, jų rankinis išrūšiavimas ir laikymas, didelių gabaritų atliekų 

paruošimas naudoti ir (ar) šalinti (veiklos kodai S5, R12, R13; D15, R504, R402, R305).  

2. STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS  

Žemės sklypas (unik. daikto Nr. 4400-6213-7837) Bokšto g. 2, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų 

r. sav., kurio nuosavybės teisė priklauso LIETUVOS RESPUBLIKA, valstybinė žemės patikėjimo teisė 

Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Sklypo kadastrinis Nr. 6953/0006:260 Stakliškių 

k.v.  

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir 

sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas – 0,1330 ha. 

 

1 pav. Projektuojamo objekto sklypo vieta 

2.1. SKLYPE ESANTYS STATINIAI 

Statinio statybos sklype nėra registruotų esamų statinių. 
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2 pav. Ištrauka iš žemės sklypo plano 

2.2. ESAMI INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI  

Sklypo pietiniu pakraščiu praeina žemos įtampos požeminis elektros kabelis. Sklype taip yra 

neveikiantys vandentiekio tinklai. 

2.3. ESAMŲ ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJA 

Didžiojoje sklypo dalyje – natūrali pieva,  pietinė sklypo dalis apaugus krūmais. 

Objekto teritorijoje auga 5 medžiai. Įvertinus planuojamą užstatymą, esamų medžių išsaugoti 

nepavyks, todėl numatomas medžių šalinimas LR įstatymų nustatyta tvarka. Šalinamų medžių klausimas 

turi būti sprendžiamas techninio darbo projekto rengimo metu, atlikus inventorizaciją ir dendrologinį 

vertinimą vietoje, nustačius esamų medžių būklę ir vertę.  

2.4. GEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Paskutiniojo apledėjimo moreninių aukštumų srities 

Dzūkų aukštumos rajono Aukštadvario aukštumos parajonio Gedanonių fliuvioglacialinio masyvo  

mikrorajonui.  

Sluoksnių geologinis amžius, genezė, sudėtis: Fliuvioglacialiniai (fIIInm) gruntai sutikti abiejuose 

gręžiniuose po dirvožemiu. Tai – vidutinio rupumo smėlis, kurio padas gręžiniais pasiektas nebuvo. 

Gruntinio vandens horizonto lygis tirtoje teritorijoje pasiektas nebuvo. 

Gruntų sudėties ir inžineriniai geologiniai sluoksniai pateikiami lentelėje žemiau. 

Nr. 
IGS 

Inžinerinio geologinio sluoksnio 
pavadinimas 

Sluoksnio storis (m) Pastaba 

1 vidutinio rupumo smėlis, gelsvai rudas-
geltonas, mažai drėgnas, vietomis su žvirgždo 
priemaiša, purus 

1,1–1,7 Slūgso abiejuose 
gręžiniuose 

2 vidutinio rupumo smėlis, geltonas, mažai 
drėgnas, vietomis su žvirgždo priemaiša, 
vidutinio tankumo 

0,7–1,5 Slūgso abiejuose  

gręžiniuose. Sluoksnio  

padas nepasiektas 

3 vidutinio rupumo smėlis, geltonas, mažai 0,5–2,0 Slūgso abiejuose  
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drėgnas, Gr.1 su žvirgždo priemaiša ir žvyro 
tarpsluoksniu, tankus 

gręžiniuose. Sluoksnio  

padas nepasiektas 

Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir 

eksploatuojant statinius, nenustatyta. 

2.5. HIGIENINĖ IR EKOLOGINĖ SITUACIJA 

Higieninė ir ekologinė situacija gera. 

2.6. APLINKINIS UŽSTATYMAS 

Teritoriją iš pietų ir rytų juosia susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorija (valstybinė žemė, 

patikėt. Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos), kurioje išsidėsčiusi esama gatvė (Bokšto 

g.), šiaurinė ir vakarinė teritorijos pusė ribojasi su valstybine žeme. Šiaurės kryptimi nuo objekto sklypo 

vyrauja neužstatytos teritorijos, želdynai, rytų-pietryčių kryptimi – pramonės ir sandėliavimo teritorijos, o 

pietų-vakarų kryptimi išsidėsčiusios apgyvendintos teritorijos. Šiaurės vakarų kryptimi, už želdynų yra 

kaimo kapinės. 

2.7. SKLYPE ESANTYS KULTŪROS PAVELDO STATINIAI IR OBJEKTAI, Į SKLYPĄ 
PATENKANČIOS KULTŪROS PAVELDO VIETOVIŲ IR KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ 
TERITORIJOS (JŲ DALYS) IR APSAUGOS ZONOS (JŲ DALYS), SKLYPE ESANČIOS 
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TERITORIJOS VERTINGOSIOS SAVYBĖS 

Analizuojamoje teritorijoje ir jos gretimybėje nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų ir jų apsaugos 

zonų nėra aptinkama. Atstumas iki artimiausio kultūros paveldo objekto (Lietuvos partizano Jono 

Maščinsko-Klumpės kapas (kodas 48611)) yra apie 0,14 km. 

3. REKONSTRUOJAMŲ AR KAPITALIŠKAI REMONTUOJAMŲ STATINIŲ ESAMOS BŪKLĖS 
(TECHNOLOGIJOS, STATINIŲ, KONSTRUKCIJŲ, ĮRENGINIŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ, STATINIO 
INŽINERINIŲ SISTEMŲ TECHNINĖS BŪKLĖS) ĮVERTINIMAS 

Šiuo projektu statiniai nėra rekonstruojami ar kapitališkai remontuojami. 

4. PROJEKTUOJAMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS, PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS, 
PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA 

4.1. PROJEKTUOJAMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS, PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS 

Statybos projekte projektuojamų objektų sąrašas pateikiamas lentelėje apačioje: 
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1 lentelė. Projektuojamų objektų charakteristika 

4.2. PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje numatoma įrengti didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo 

aikštelę su daiktų mainų punktu (toliau – DGASA aikštelė), kurioje būtų vykdomos atliekų tvarkymo 

veiklos. Numatoma veikla – įvairių buityje susidariusių didelių gabaritų, pavojingų ir nepavojingų atliekų, 

Eil. 
Nr. 

Žymėjimas 
plane 

Pavadinimas Klasifikacija Statinio kategorija Statinio paskirtis 
Statinio statybos 
rūšis 

1.  01 

Pamatas tarnybinio 
punkto konteineriniam 
nameliui (su pandusu) 

Inžinerinis 
statinys 

Nesudėtingasis I grupės 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Naujo statinio 
statyba 

2.  02 

Pamatas buityje 
susidarančių pavojingų 

atliekų priėmimo punkto 
konteineriniam nameliui 
(su pandusu) 

Inžinerinis 
statinys 

Nesudėtingasis I grupės 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Naujo statinio 
statyba 

3.  03 
Pamatas daiktų mainų 
punkto konteineriniam 
nameliui (su pandusu) 

Inžinerinis 
statinys Nesudėtingasis I grupės 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Naujo statinio 
statyba 

4.  04 
Kiemo aikštelė (asfalto 
danga) 

Inžinerinis 
statinys Nesudėtingasis II grupės 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Naujo statinio 
statyba 

5.  05 Vandentiekio tinklai (V1) 
Inžinerinis 
statinys 

I grupės nesudėtingasis 
statinys 

Inžineriniai tinklai 
Naujo statinio 
statyba 

6.  06 
Buitinių nuotekų šalinimo 
tinklai (F1) 

Inžinerinis 
statinys 

I grupės nesudėtingasis 
statinys 

 

Inžineriniai tinklai 
Naujo statinio 
statyba 

7.  07 
Paviršinių nuotekų 
šalinimo tinklai 

Inžinerinis 
statinys 

II grupės nesudėtingasis 
statinys 

Inžineriniai tinklai 
Naujo statinio 
statyba 

8.  08 Elektros tinklai 
Kilnojamas 
daiktas 

   

9.  09 Tvora 
Inžinerinis 
statinys 

I grupės nesudėtingasis 
statinys 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Naujo statinio 
statyba 

10.  10 Įvaža 
Inžinerinis 
statinys 

I grupės nesudėtingasis 
statinys 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Naujo statinio 
statyba 

11.  11 Nuovaža 
Inžinerinis 
statinys 

I grupės nesudėtingasis 
statinys 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Naujo statinio 
statyba 

12.  12 
Kiemo aikštelė (trinkelių 
danga) 

Inžinerinis 
statinys Nesudėtingasis I grupės 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Naujo statinio 
statyba 

13.  13 
Tarnybinio punkto 
modulinis konteineris 

Kilnojamas 
daiktas 

 
 

 

14.  14 

Buityje susidarančių 
pavojingų atliekų 
priėmimo punkto 

konteinerinis namelis 

Kilnojamas 
daiktas 

 

 

 

15.  15 
Daiktų mainų punkto 
konteinerinis namelis 

Kilnojamas 
daiktas 
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kurios negali būti pilamos į gatvėse statomus konteinerius ir kurių gyventojai bei kiti smulkūs atliekų 

turėtojai neturi galimybės pristatyti į perdirbimo arba šalinimo vietas, surinkimas iš gyventojų, jų rankinis 

išrūšiavimas ir laikymas, didelių gabaritų atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti (veiklos kodai S5, R12, 

R13; D15, R504, R402, R305). 

Atliekos aikštelėje bus sandėliuojamos į tam skirtus atliekų konteinerius pagal atliekų rūšį (žr. 

lentelę žemiau). Atliekų priėmimas iš gyventojų bus vykdomas dienos metu:  II – VI nuo 09:00 val. iki 

18:00 val. (13:00-14:00 pietų pertrauka). Atliekų krovą numatoma vykdyti tik rankiniu būdu. 

Panaudotos padangos, kurių kiekis ≤4 vnt. bus priimamos nemokamai, o viršijus 4 vnt. kiekį 

padangos gali būti priimamos mokamai.  

Į aikštelę gyventojai galės nemokamai atvežti maistinį aliejų ir riebalus, kodas 20-01-25. Pristatytas 

į aikštelę maistinis aliejus ir riebalai bus supilami į 100 litrų talpą, aikštelės buities pavojingų atliekų 

priėmimo punkte. 

Aikštelėje visos pavojingos atliekos, kurios priimamos iš gyventojų, bus laikomos tam skirtose 

talpose ir sandėliuojamos iki atidavimo tolimesniems tvarkytojams – rakinamame buityje susidarančių 

pavojingų atliekų priėmimo punkte. 

Visos nepavojingos atliekos bus laikomos tam skirtuose konteineriuose, išskyrus padangas (kodas 

– 16 01 03) ir automobilinį plastiką (kodas - 16 01 19), prisipildžius konteineriams, tvarkingai, iki 

perdavimo tolimesniems tvarkytojams, planuojama krauti ant asfaltuotos aikštelės. 

2 lentelė. Atliekų konteinerių parko sudėtis 

Konteinerio tipas Paskirtis Talpa, m3 Kiekis, vnt. 

Uždaras, nekilnojamas Naudotai buitinei technikai 30 1 

Uždari, užkeliami Medienos atliekoms (statybinės medžio ir kitoms medžio 
atliekom)s 

30 1 

Didžiosioms atliekoms 30 1 

Naudotiems baldams 30 1 

Statybinėms atliekoms 30 1 

Plastiko atliekoms 30 1 

Bioskaidžioms atliekoms 30 1 

Atviri, užkeliami Juodųjų metalų atliekoms 15 1 

Statybinėms atliekoms (inertinės) 15 1 

Bespalvio stiklo atliekoms 15 1 

Stiklo atliekoms (pakuotėms) 15 1 

Uždari, užkeliami Popieriaus ir kartono atliekoms 5 4 

Plastiko ir PET atliekoms (pakuotėms) 5 3 

Uždari, užkeliami Tekstilės atliekoms 2,2 2 

Iš viso: 20 

Žemės sklypo 0,133 ha plote numatoma įrengti kieta danga dengtą aikštelę, kurios plotas bus 

1063 m2 . Aikštelėje numatomi statiniai: 

− Konteinerio tipo namelis – tarnybinis punktas; 
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− Konteinerio tipo namelis – daiktų mainų punktas ir sandėliukas; 

− Konteinerio tipo namelis – buityje susidarančių pavojingų atliekų priėmimo punktas; 

− 7 vnt. atliekų konteinerių 30 m2 dydžio; 

− 4 vnt. atliekų konteinerių 15 m2 dydžio; 

− 7 vnt. atliekų konteinerių 5 m2 dydžio; 

− 2 vnt. atliekų konteinerių 2,2 m2 dydžio. 

Atliekų konteineriuose atliekos bus laikomos pagal atliekų rūšis, žr. žemiau esančią lentelę. 

Detali statinių ir atliekų konteinerių išsidėstymo schema pateikta paveikslėlyje žemiau. 

 

3 pav. Bokšto g. 2, Stakliškių k. DGASA veiklos zonų išdėstymas 

Į DGASA priimtos didelių gabaritų atliekos, esant poreikiui bus išardomos, t. y. priėmus į aikštelę 

didelių gabaritų atliekas DGASA darbuotojas rankiniu būdu išardys didelių gabaritų atliekas, atskiriant jų 

sudedamąsias dalis: stiklo atliekas (langų, durų stiklą ir pan.);  juodųjų metalų laužo atliekas (dviračių 

rėmus, durų vyrius ir pan.); tekstilės atliekas (baldų apmušalus ir pan.); medienos atliekas (baldų rėmai, 

porankiai ir pan.); plastikų ir gumos atliekas (dviračių detalės, langų ir durų sandarikliai ir pan.).  

Didelių gabaritų atliekų ardymo metu susidariusios atliekos bus išrūšiuojamos į šių atliekų laikymui 

skirtus konteinerius ir surinkus tinkamą pervežimui atliekų kiekį, jos bus perduodamos šių atliekų 

tvarkytojams. 

Jei apžiūrėdamas pristatytas atliekas darbuotojas pastebės tokių atliekų, kurios į aikštelę nėra 

priimamos, t. y. atliekų savybės ir (ar) pakuotė neatitinka DGASA Taršos leidime ir (ar) Reglamente 

nustatytų reikalavimų ir todėl atliekos negali būti saugiai sutvarkytos DGASA turimais pajėgumais, jis šių 

atliekų neleis iškrauti aikštelės teritorijoje, t .y. atliekos į aikštelę bus nepriimamos ir jų sutvarkymu turės 

pasirūpinti atliekas pristatęs asmuo. Jei neleistinos atliekos bus pastebimos vėliau ir nebus galimybės 
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nustatyti jų šeimininko, DGASA darbuotojas pasirūpins tokių atliekų atskyrimu, laikinu laikymu ir 

perdavimu kitai atliekas naudojančiai/šalinančiai įmonei. 

Atsisakius priimti atliekas, už atliekų priėmimą atsakingas DGASA darbuotojas ne vėliau kaip kitą 

darbo dieną nuo atsisakymo priimti tvarkyti atliekas, naudodamasis GPAIS arba kitomis priemonėmis (el. 

paštu ar telefonu) turės informuoti Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos. 

Pavojingosios atliekos bus priimamos tik sandariose pakuotėse. Nepavojingųjų atliekų pakuotei 

reikalavimai nekeliami. Priimtos atliekos DGASA nebus perpakuojamos, pakuotės, kuriose atliekos 

pristatomos į aikštelę nebus plaunamos ar pakartotinai naudojamos. 

Pavojingąsias atliekas (liuminescencines lempas, buities pavojingas atliekas, išeikvotus 

akumuliatorius, baterijas ir pan.) darbuotojas išrūšiuos pats ir atitinkamai paskirstys buities pavojingų 

atliekų priėmimo punkte į specialias talpas.  

Atliekų turėtojas ypatingai pavojingas atliekas – gyvsidabrio, nuodų graužikams, lengvai 

užsidegančių medžiagų ar kitų ypač toksiškų medžiagų – pateiks tik atliekų priėmėjui, kuris jas talpins į 

specialias talpas, esančias buities pavojingųjų atliekų priėmimo punkte (uždarame, rakinamame 

konteineryje), laikantis darbų saugos reikalavimų. Joks buities pavojingųjų atliekų tvarkymas 

(perpylimas, atskiedimas, ardymas ir pan.) aikštelėje nebus atliekamas. Kitas pavojingąsias atliekas 

(liuminescencines lempas, buities pavojingąsias atliekas, išeikvotus akumuliatorius, baterijas ir pan.) 

darbuotojas išrūšiuos pats ir atitinkamai paskirstys buities pavojingų atliekų priėmimo punkte į specialias 

talpas.  

Neaiškios kilmės medžiagos bus dedamos į atskirą tarą. 

Į DGASA pristatytos atliekos, kurias įmanoma pasverti svarstyklėmis (iki 150 kg) bus sveriamos 

svarstyklėmis. Nesant galimybei pasverti svarstyklėmis, atvežtų atliekų svoris bus nustatomas vizualiai, 

pagal Alytaus RATC direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-232 patvirtintą svorio nustatymo 

metodiką. Išvežus užpildytus konteinerius atliekų tvarkytojams, svoris yra tikslinamas pagal atliekų 

tvarkytojų pateiktus dokumentus (priėmimo-perdavimo aktus, atliekų lydraštį ir pan.).  

Visos – tiek priimamos į DGASA, tiek atliekų tvarkymo metu susidariusios, atliekos bus 

registruojamos Atliekų tvarkymo apskaitos žurnale, vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo 

apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymas 

Nr. D1-367), duomenys bus pateikiami į Gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą 

GPAIS.  

DGASA susidarę pakartotinai tinkami naudoti daiktai taip pat bus registruojami Atliekų tvarkymo 

apskaitos žurnalo Atliekų tvarkymo suvestinėje nurodant, kad po atliekų įvertinimo susidarė tinkami 

naudoti daiktai. 
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4 pav. DGASA technologinė schema 

5. ENERGETINIŲ IR VANDENS IŠTEKLIŲ APIBŪDINIMAS 

5.1. ENERGINIO APRŪPINIMO IR VANDENS ŠALTINIAI  

Vandens tiekimas numatomas iš centralizuotų vandentiekio tinklų. Vandentiekio tinklų 

pasijungimas nuo centralizuotų tinklų projektuojamas atsižvelgiant į UAB „Prienų vandenys“ išduotas 

prisijungimo sąlygas. 

Objektui elektros energijos tiekimas numatomas pagal išduotas AB ESO prisijungimo sąlygas. Ant 

sklypo ribos numatoma įrengti komercinės apskaitos skydą, nuo kurio elektros energija tiekiama objekto 

įvadiniam skirstomajam skydui (ĮSS). 

Metinis elektros energijos poreikis – apie 0,022 MWh. 

5.2. VANDENS, NUOTEKŲ IR ENERGINIO APRŪPINIMO INŽINERINIŲ TINKLŲ VIETŲ 

(TRASŲ) APIBŪDINIMAS 

5.2.1. Vandens, nuotekų tinklų vietų apibūdinimas 

Projektuojamam objekte vanduo bus naudojamas ūkio – buities reikmėms. Vandens tiekimas 

numatomas iš centralizuotų vandentiekio tinklų. Vandentiekio tinklų pasijungimas nuo centralizuotų tinklų 

projektuojamas atsižvelgiant į UAB „Prienų vandenys“ išduotas prisijungimo sąlygas. Slėginis lauko 
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vandentiekio tinklas projektuojamas iš polietileninių PE RC arba PE100 PN10 DN32, DN50 mm 

vamzdžių. Vandentiekio vamzdžių klojimas asfalto zonoje numatomas be tranšėjiniu būdu. 

Išorės gaisrų gesinimas nenumatomas pastatams, kurių tūris mažesnis nei 200 m3. 

Iš sanitarinių prietaisų susidarančias buitines nuotekas numatoma pajungti į centralizuotus tinklus. 

Buitinių nuotekų tinklų pasijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų vykdomas pagal UAB „Prienų 

vandenys“ prisijungimo sąlygas. Buitinių nuotekų tinklų pasijungimas numatomas į esamą šulinį Nr. 81. 

Lauko dalyje buitinių nuotekų tinklai projektuojami iš savitakinių PVC N klasės DN110 ir PE100-RC 

DN160 mm vamzdžių. Buitinių nuotekų vamzdžių klojimas asfalto zonoje numatomas be tranšėjiniu 

būdu. 

Teritorijoje paviršinės nuotekos nuo aikštelių su kietąja danga surenkamos lietaus vandens 

surinkimo šulinėliais su grotomis. Artimiausių viešo tiekėjo kvartalinių paviršinių nuotekų tinklų nėra, todėl 

surinktas ir išvalytas paviršines nuotekas numatoma išleisti į šalia sklypo esantį vandens griovį. 

Projektuojami valymo įrenginiai su integruota smėliagaude ir apvedimo linija. Pagal LR AM 2007-

04-02, NR.D1-193 „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ reikalavimus, 9.1. p. kai nuotekos 

surenkamos nuo ne didesnių kaip 3 ha ploto teritorijų, valytinas nuotekų srautas parenkamas pagal 

lentelę, mūsų atveju parenkami 6 l/s našumo valymo įrenginiai, smėliagaudės tūris 5000 l. Po valymo 

įrenginių yra numatomas mėginių paėmimo šulinys (MPŠ) su peiline sklende DN200 mm. Savitakiniai 

paviršinių nuotekų tinklai projektuojami iš PVC N klasės DN200 mm vamzdžių. 

5.2.2. Energetinio aprūpinimo tinklų vietų apibūdinimas 

Elektros tiekimas konteineriams, vartams, teritorijos apšvietimui ir kitai įrangai numatomas nuo prie 

sklypo ribos projektuojamo ĮSS. Elektros kabelius teritorijoje iki statinių ir įrenginių klojamas žemėje 

įveriant į PVC vamzdį. Teritorijos apšvietimui numatoma 10lx apšvieta. 

5.3. ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMO APIBŪDINIMAS 

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas šiuo projektu nenumatomas. 

6. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ 
APRAŠYMAS. IŠORINIO IR VIDINIO TRANSPORTO JUDĖJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 

Sklype numatoma įrengti asfalto danga dengtą aikštelę. Aikštelėje konteineriai bei kiti objektai bus 

išdėstyti taip, kad prie bet kurio objekto būtų galima laisvai privažiuoti transportavimo priemone pakrauti 

arba iškrauti konteinerius.  

Patekimas į sklypą planuojamas per planuojamą įvažą nuo privažiavimo kelio (Bokšto gatvės) :  

pietinėje sklypo dalyje planuojamas įvažiavimas, pietrytinėje sklypo dalyje – išvažiavimas (žiūr. 3 pav).  

Transporto judėjimas vykdomas pagal galiojančias eismo judėjimo taisykles, statybos metu 

nekeičiamas ir išlieka esamu. 
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7. PROJEKTUOJAMO STATINIO ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 

Projektu nėra projektuojami antžeminiai statiniai, skirti žmonėms gyventi, dirbti ar kitoms jų 

reikmėms tenkinti, todėl architektūriniai sprendiniai nėra rengiami, išskyrus planuojamo objekto santykį 

su aplinka vaizduojanti medžiaga (vizualizacijos). 

8. TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS 

8.1. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Projektuojamo objekto sklypas nepatenka į saugomų teritorijų ribas bei su jomis nesiriboja 

8.2. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI 

Projektuojamam objektui nenustatyti specialieji paveldosauginiai reikalavimai. 

8.3. APLINKOS APSAUGOS, KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO, URBANISTIKOS, 
GAISRINĖS, CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ PRINCIPINIŲ SPRENDINIŲ TRUMPAS 
APRAŠYMAS 

Projektuojamo objekto sklypas nepatenka į saugomas ar „NATURA 2000“ teritorijas bei su jomis 

nesiriboja. Sklype nėra į saugomų rūšių sąrašus įrašytų gyvūnų ir augalinių rūšių.  

Sklypas nepatenka į kultūros paveldo objektų ar jų apsaugos zonų ribas.  

Sklypo užstatymas neprieštarauja esamiems urbanistiniams sprendiniams. Sklypas yra pramonės 

ir sandėliavimo teritorijoje, kurioje Bendruoju planu numatomas jos modernizavimas/konversija ją 

užstatant. 

Gretimų pastatų aplink projektuojamą sklypą nėra. Nustatyti pastato atstumai iki sklypo ribos 

išlaikyti. Pagal „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“ gaisrinio 

vandens tiekimas neprivalomas. Gaisrų gesinimo reikmėms numatomi trys milteliniai gesintuvai (4 kg) ir 

vienas angliarūgštinis gesintuvas. 

Turto ir žmonių apsaugai numatoma: langai atidaromi iš vidinės pusės; išorės durys numatomos 

sustiprintos konstrukcijos; patikimi durų užraktai. 

8.4. TERITORIJOS, KURIOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS 

Įregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

1) Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Plotas: 58 m2; 

2) Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Plotas: 9 m2; 

3) Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Plotas: 51 m2; 

4) Komunalinių objektų sanitarinė apsaugos zona (IV skyrius, pirmas skirsnis). Plotas: 0,1330 ha. 
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8.5. PROJEKTE NUMATYTŲ POVEIKĮ APLINKAI MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 

Objekte avarijų tikimybė yra maža. Iš galimai tikėtinų ekstremalių situacijų galimas gaisras. Gaisro 

prevencijai bus numatyta vietinė priešgaisrinė signalizacija ir kitos priešgaisrinės priemonės.  

Saugaus darbo užtikrinimui numatoma laikytis technologinio reglamento normų ir įrengimų 

eksploatavimo instrukcijų, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų. 

Pavojingųjų atliekų laikymo vietoje bus saugomas sorbentas, šarmas, natrio šarmas atsitiktinai 

išsiliejusių skysčių neutralizavimui.  Planuojamos laikyti medžiagos ir jų kiekiai pateikti 3, 4, 5 lentelėse. 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita, 

nesusidarys.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1317 „Dėl 

Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 638 redakcija) patvirtinto „Kriterijų, kuriuos atitinkančių 

kitų įstaigų ir ūkio subjektų vadovai privalo organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą, 

aprašu (toliau – Aprašas)“ planuojama ūkinė veikla neatitinka nei vieno 4 punkte nustatyto kriterijaus. 

Ekstremalių situacijų plano rengimas neprivalomas. 

9. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA 
PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 priedą, kiti inžineriniai statiniai (konteinerinio 

tipo nameliai) nepatenka į statinių, kurie turi būti pritaikyti specialiesiems neįgaliųjų poreikiams sąrašą . 

10. STATYBOS SKLYPE ESAMŲ STATINIŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS 

Numatoma nugriauti išlikusius pastato pamatus. 

11. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ (KAI RENGIAMAS PAV) 

11.1. PLANUOJAMI NAUDOTI GAMTOS IŠTEKLIAI 

Vykdant veiklą vanduo bus naudojamas tik buitinėms reikmėms (darbuotojų poreikiams). Vanduo 

bus tiekiamas iš centralizuotų vandens tiekimo tinklų.  

Vadovaujantis 1991 m. LR Statybos ir urbanistikos ministerijos ir LR Aplinkos apsaugos 

departamento įsakymo „Vandens vartojimo normos RSN 26-90“ pavienių įmonių darbuotojų grynąja 

vandens suvartojimo norma – per parą vienam darbuotojui tenkanti vandens suvartojimo norma yra 
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25 litrai (paros debitas yra proporcingas pamainų skaičiui). Skaičiuojama, kad per metus planuojamas 

vandens suvartojimas darbuotojų buitinėms reikmėms maksimaliai sieks 6,375 m3 per metus: 

1 darbuotojas x 25 litrai/parą x 1 pamaina x 255 darbo dienos/metus = 6,375 m3 / metus.   

Kiti gamtos ištekliai, tokie kaip – žemė, dirvožemis, biologinė įvairovė objekto statybos ir 

eksploatacijos metu nebus naudojami. 

11.2. GALIMA TARŠA APLINKOS KOMPONENTAMS 

11.2.1. Vanduo 

Objektas nepatenka į vandens telkinių apsaugos zonas ar vandens telkinių pakrančių apsaugos 

juostas, todėl objekto veikla nepažeis paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos 

juostų apsaugos reglamentų. 

Atsižvelgiant į tai, kad gamybinės nuotekos nesusidarys, buitinės nuotekos bus išleidžiamos į 

centralizuotus nuotekų tinklus, o paviršines nuotekas nuo kietų dangų prieš išleidžiant į esamą vandens 

griovį planuojama prieš tai apvalyti valymo įrenginyje (planuojamoje naftos gaudyklėje su smėliagaude, 

kurios planuojamas našumas 6 l/s) – prognozuojama, kad į gamtinę aplinką tarša nepateks – vandens 

taršos pavojaus nėra. 

Objekto plėtra taip pat nenumato statybos darbų, kurių metu galimas tiesioginis kontaktas su 

požeminiais ir antžeminiais vandens telkiniais. Jei vis dėlto statybų metu būtų aptiktas 

požeminis/gruntinis vanduo, toje vietoje statybos darbai turi būti stabdomi iki vandens lygio pažeminimo. 

Kitų veiksnių, kurie galėtų turėti tam įtakos, nenumatoma. 

11.2.2. Oras 

Pagrindiniai oro taršos šaltiniai nagrinėjamoje teritorijoje yra ir bus vidaus degimo varikliais 

varomos transporto priemonės – lengvieji ir sunkieji automobiliai. Patalpų šildymui ir karšto vandens 

ruošimui naudojama elektra. 

Bendras ūkinės veiklos generuojamas automobilių transporto srautas – 13 automobilių (12 – 

lengvųjų ir 1 – sunkusis) per parą (periode nuo 9 iki 18 val.). Oro taršos atžvilgiu, automobilių srautas ir 

jų nuvažiuotas kelias (~50 m) yra per mažas, kad turėtų reikšmingos įtakos aplinkos orui. Atliekų krovos 

metu tarša nesusidarys (pvz. dulkėtumas), nes didžioji atvežamų ir išvežamų atliekų dalis yra ir bus 

stambių gabaritų. Smulkios/birios frakcijos atliekos būna atvežamos supakuotos maišuose ir išvežamos 

dengtuose konteineriuose, o visa atliekų krova teritorijoje bus vykdoma rankiniu būdu, kuri negali 

reikšmingai įtakoti taršos dulkėmis. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus faktus, daroma išvada, kad oro tarša dėl ūkinės veiklos yra 

nereikšminga ir nedaranti įtakos aplinkos oro kokybei bei žmonių sveikatai. Oro tarša nuo transporto 

nėra skaičiuojama ir modeliuojama. 

11.2.3. Dirvožemis 
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Atvažiuojančio lengvojo ir sunkiojo transporto judėjimo keliai bei atliekų laikymo aikštelė bus 

padengta kieta danga (asfaltbetonio). Objekte neplanuojama vykdyti jokių gamybinių procesų, tik buityje 

susidarančių pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo ir laikymo veiklą. Jokių taršių medžiagų į 

dirvožemį nepateks. Susidarys tik paviršinės nuotekos, tačiau jos atitinkamai bus nuvedamos į valymo 

įrenginį, todėl tiesiogiai į dirvožemį jokio tipo nevalytos nuotekos nepateks. Susidariusios paviršinės 

(lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos nuo kietų dangų bus valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginyje 

(planuojamame naftos produktų ir skendinčių medžiagų skirtuve su integruota smėliagaude, kurio 

planuojamas našumas 6 l/s) ir tik tuomet išleidžiamos į gamtinę aplinką (į šiaurę nuo objekto teritorijos 

esantį upelį).  

Atliekant statybos darbus dirvožemis bus nukasamas, saugomas ir vėliau panaudojamas teritorijos 

sutvarkymui.  

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus faktorius, dirvožemio tarša dėl planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio nenumatoma. 

11.2.4. Žemės gelmės 

Analizuojamoje teritorijoje ir artimiausioje jos gretimybėje naudingų iškasenų telkinių nėra. 

Nagrinėjamoje teritorijoje ir artimiausioje gretimybėje geotopų nėra aptinkama. 

Objekto statybos darbų bei eksploatacijos metu poveikio žemės gelmėms nebus. 

11.2.5. Biologinė įvairovė 

Remiantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis projektuojamo 

objekto teritorija į „Natura 2000“ saugomas teritorijas nepatenka, poveikio biologinei įvairovei 

nenumatoma. Planuojama ūkinė veikla pagal savo pobūdį neturės mikrobiologinės taršos šaltinių ar 

rizikos faktorių. Objekto statybos ir eksploatacijos metu biologinės taršos susidarymas nenumatomas. 

11.2.6. Kraštovaizdis 

Objekto teritorijoje ir jos gretimybėje vyrauja agrarinis, mažai urbanizuotas moreninių kalvynų 

kraštovaizdis. Remiantis kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija, 

analizuojama teritorija patenka į V1H3-b pamatinį vizualinės struktūros tipą. Tai reiškia, kad 

kraštovaizdžio vertikalioji sąskaida yra silpna, būdinga banguotam ar lėkštašlaičių slėnių kraštovaizdžiui, 

sudarytam iš dviejų lygmenų videotopų kompleksų. Kraštovaizdžio horizontalioji sąskaida yra ypač raiški, 

vyrauja atvirų ir gerai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Vizualinis dominavimas kraštovaizdyje – 

horizontalus, tai reiškia, kad erdvinėje struktūroje ryškiai dominuoja horizontalios krypties elementai, o 

vertikalios dominantės yra nereikšmingos arba jų visai nėra. Objektas nepatenka į ypač saugomo 

estetinio potencialo arealus ir vietoves. 

Vertingų kraštovaizdžio objektų greta analizuojamo objekto nėra. Artimiausias Verknės 

kraštovaizdžio draustinis, nuo PŪV sklypo ribos nutolęs apie 7,6 km pietryčių kryptimi. Objekto teritorija 

nepatenka į ypač saugotino vizualinio ir estetinio potencialo arealus ir vietoves. Artimiausias apžvalgos 
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taškas, remiantis valstybinės saugomų teritorijų tarnybos žemėlapiu, yra Pieštuvėnų piliakalnis. Jis yra 

nutolęs apie 4,5 km į šiaurę nuo objekto sklypo ribos.  

11.2.7. Paaiškinimas, kodėl nevertinamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis kitiems 
aplinkos komponentams 

Kitiems aplinkos komponentams planuojamos ūkinės veiklos poveikis nevertinamas, nes 

nenumatomas neigiamas poveikis. 

12. INFORMACIJA APIE GALIMO POVEIKIO APLINKAI ŠALTINIUS 

12.1. CHEMINĖ TARŠA 

Planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingo neigiamo cheminės taršos poveikio aplinkai. 

12.2. FIZIKINĖ TARŠA 

Pagrindiniai triukšmo šaltiniai po projekto įgyvendinimo bus transportas: sunkiojo ir lengvojo 

transporto priemonių srauto sukeliamas triukšmas, lengvųjų ir sunkiasvorių automobilių manevravimas 

veiklos teritorijoje, atliekų krovos darbai. Objekto darbo dienos metu vyks iki 12 vnt. lengvojo ir 1 vnt. 

sunkiojo transporto priemonių eismas. Transporto eismas vyks tik darbo dienos metu 09:00-18:00. 

Veiklos teritorijoje krovos darbai (krovos darbų zonose) bus vykdomi tik rankiniu būdu. Blogiausiu 

scenarijumi krovos darbų skleidžiamas triukšmo lygis ties krovos darbų zonomis sieks 85 dB(A). 

Objekto veikla triukšmo atžvilgiu jokios reikšmingos įtakos artimiausiose saugotinose teritorijose neturės: 

− Įvertinus transporto infrastruktūrų keliamo triukšmo situaciją, t. y.: objekto numatomą sugeneruoti 

autotransporto srautą buvo nustatyta, kad triukšmo lygiai ties artimiausiomis saugotinomis 

aplinkomis atitiks HN 33:2011 Ldienos ribinę vertę. Vakaro ir nakties metu objekto autotransporto 

negeneruos.  

− Įvertinus prognozinę kitų triukšmo šaltinių (išskyrus transporto infrastruktūras) keliamo triukšmo 

situaciją buvo nustatyta, jog triukšmo lygiai ties artimiausiomis saugotinomis aplinkomis nesieks 

35 dB(A) ir atitiks HN 33:2011 Ldienos ribinę vertę.  

Objekto veikla neigiamo vibracijos poveikio nesukels. Artimiausi gyvenamieji pastatai yra 

pakankamai toli nutolę (31 m ir didesniu atstumu) nuo objekto sklypo ribų, o objekto teritorijoje numatomi 

įrengimai bei numatoma naudoti įranga, kuri galėtų sukelti žmogaus sveikatai ir statiniams pavojingas 

vibracijas – naudojama nebus.  

Planuojama ūkinė veikla jonizuojančios bei nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės į 

aplinką neskleis. 

Numatomas teritorijos apšvietimas: specialūs lauko šviestuvai, skirti saugiam eismui užtikrinti ir 

teritorijai apšviesti.  
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Analizuojamo objekto statybos ir eksploatacijos metu šiluminės taršos susidarymas nenumatomas 

– iš transporto priemonių ar kitos įrangos į aplinką išmetami šilumos kiekiais bus sąlyginai nedideli ir, 

remiantis susiformavusia praktika, poveikio aplinkai požiūriu nevertinti. 

12.3. BIOLOGINĖ TARŠA 

Planuojama ūkinė veikla pagal savo pobūdį neturės mikrobiologinės taršos šaltinių ar rizikos 

faktorių. Objekto statybos ir eksploatacijos metu biologinės taršos susidarymas nenumatomas. 

12.4. PLANUOJAMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS 

Kadangi jokių gamybinių procesų vykdyti nenumatoma (tik vykdyti buityje susidarančių pavojingų ir 

nepavojingų atliekų surinkimo ir laikymo veiklą), gamybinių žaliavų poreikio vykdant ūkinę veiklą nebus. 

Atliekų surinkimo aikštelėje bus laikomos įvairios atliekų grupės ir jų kiekiai (kurių detali informacija pagal 

atliekų tvarkymo taisykles pateikiama lentelėse žemiau), tačiau grynos cheminės medžiagos, jų 

preparatai, pavojingos cheminės medžiagos ir jų preparatai, radioaktyvios medžiagos naudojamos 

ir/arba laikomos nebus. 

Objekto veiklos vykdymo metu planuojama, kad į aikštelę bus priimama 680 t/metus atliekų: 

− iki 660 t/metus nepavojingų komunalinių atliekų (didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis – 

200 t); 

− iki 20 t/metus pavojingųjų komunalinių atliekų (didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis – 

20 t); 

− per metus planuojama paruošti naudoti ir (ar) šalinti 320 t didelių gabaritų atliekų. 

Detali informacija apie aikštelėje planuojamas priimti pavojingąsias ir nepavojingąsias atliekas bei 

jų kiekius pateikiama lentelėse žemiau. 

3 lentelė. Planuojamos tvarkyti nepavojingos atliekos ir jų kiekiai 

Atliekų 
kodas 

Atliekų pavadinimas 
Pavojingumą 

lemiančios savybės 

Atliekų 
kiekis, 

t/m 

Atliekų 
tvarkymo 

būdas 
(veiklos 
kodas) 

Didžiausias 
planuojamas 
laikyti atliekų 

kiekis, t 

Tolimesnis 
atliekų 

apdorojimas 

02 01 09 
Agrochemijos atliekos, 
nenurodytos 02 01 08 

Nepavojingosios 

200 

R13 0,3 R3 

20 01 01 Popierius ir kartonas Nepavojingosios R13 3 R3, R101 

15 01 01 
Popieriaus ir kartono 
pakuotės 

Nepavojingosios R13 2 R3 

15 01 02 
Plastikinės (kartu su PET 
(polietilentereftalatas)) 
pakuotės 

Nepavojingosios R13 3,5 R3 

17 02 03 Plastikas Nepavojingosios D15 2,5 D1 
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Atliekų 
kodas 

Atliekų pavadinimas 
Pavojingumą 

lemiančios savybės 

Atliekų 
kiekis, 

t/m 

Atliekų 
tvarkymo 

būdas 
(veiklos 
kodas) 

Didžiausias 
planuojamas 
laikyti atliekų 

kiekis, t 

Tolimesnis 
atliekų 

apdorojimas 

20 01 39 Plastikai Nepavojingosios R13, D15 2 R3, D1, R101 

15 01 07 Stiklo pakuotės Nepavojingosios R13 5 R5 

17 02 02 Stiklas Nepavojingosios D15 5 D1 

20 01 02 Stiklas Nepavojingosios R13 5 R5, R101 

15 01 03 Medinės pakuotės Nepavojingosios R13 3 R3, R1 

17 02 01 Medis Nepavojingosios D15 3 D1 

20 01 38 
Mediena, nenurodyta 20 
01 37 

Nepavojingosios R13 4 R3 

15 01 04 Metalinės pakuotės Nepavojingosios R13 8 R4 

20 01 40 Metalai Nepavojingosios R13 7 R4, R101 

17 01 01 Betonas Nepavojingosios R13 30 R5 

17 01 02 Plytos Nepavojingosios R13 20 R5 

17 09 04 

Mišrios statybinės ir 
griovimo atliekos, 
nenurodytos 17 09 01, 17 
09 02, 17 09 03 

Nepavojingosios R13, D15 5 R5, D1 

17 06 04 
Izoliacinės medžiagos, 
nenurodytos 17 06 01 ir 17 
06 03 

Nepavojingosios D15 4 R5, R101, D1 

17 08 02 
Gipso izoliacinės 
statybinės medžiagos, 
nenurodytos 17 08 01 

Nepavojingosios D15 5 D1 

20 02 01 
Biologiškai suyrančios 
atliekos 

Nepavojingosios R303 5 X 

20 01 10 Drabužiai Nepavojingosios D15 3 D1, R101 

20 01 11 Tekstilės gaminiai Nepavojingosios D15 1,5 D1, R101 

20 03 07 Didelių gabaritų atliekos Nepavojingosios R13, D15 20,5 R1 R101, D1, S5 

20 01 34 
Baterijos ir akumuliatoriai, 
nenurodyti 20 01 33 

Nepavojingosios R13 0,2 R4 

16 01 03 
Naudoti nebetinkamos 
padangos 

Nepavojingosios R303 35 X 

16 01 19 Plastikas Nepavojingosios R13, D15 2 R3, D1 
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4 lentelė. Planuojamos tvarkyti nepavojingos atliekos ir jų kiekiai 

Atliekų 
kodas 

Atliekų pavadinimas 
Pavojingumą 

lemiančios savybės 

Atliekų 
kiekis, 

t/m 

Atliekų 
tvarkymo 

būdas 
(veiklos 
kodas) 

Didžiausias 
planuojamas 
laikyti atliekų 

kiekis, t 

Tolimesnis 
atliekų 

apdorojimas 

20 01 36 

Nebenaudojama elektros ir 
elektroninė įranga, 
nenurodyta 20 01 21, 20 
01 23 ir 20 01 35 
pozicijose 

Nepavojingosios R13 5 
R3, R4, R5, 

R101 

Ardymo metu susidarančios atliekos   

19 12 05 Stiklas Nepavojingosios 

 

R13 3 R5 

19 12 02 Juodieji metalai Nepavojingosios R13 2 R4 

19 12 08 Tekstilės dirbiniai Nepavojingosios D15 1,5 D1 

19 12 07 
Mediena, nenurodyta 19 
12 06 

Nepavojingosios R13 1,5 R1, R3 

19 12 04 Plastikai ir guma Nepavojingosios R13 1,5 R1, R3 

19 12 12 

Kitos mechaninio atliekų 
(įskaitant medžiagų 
mišinius) apdorojimo 
atliekos, nenurodytos 19 
12 11 

Nepavojingosios D15 1,0 D1 

Atliekos 
kodas 

Atliekų pavadinimas 
Pavojingumą 
lemiančios 

savybės 

Atliekų 
kiekis, 

t/m 

Atliekų 
tvarkymo 

būdas 
(veiklos 
kodas) 

Didžiausias 
planuojam as 
laikyti atliekų 

kiekis, t 

Tolimesnis 
atliekų 

apdorojimas 

20 01 23* 
Nebenaudojama įranga, kurioje 
yra chlorfluorangliavandenilių 

HP14 

20 

R13 3,5 R3, R5 

20 01 35* 

Nebenaudojama elektros ir 
elektroninė įranga, nenurodyta 
20 01 21 ir 20 01 23, kurioje 
yra pavojingų sudedamųjų 
dalių 

HP3-7, HP10, 
HP14 

R13 5,5 R3, R4 

13 02 08* 
Kita variklio, pavarų dėžės ir 
tepamoji alyva 

HP7, HP14 R13, D15 0,8 R1, D9, D10 

20 01 27* 
Dažai, rašalas, klijai ir dervos, 
kuriuose yra pavojingųjų 
medžiagų 

HP1-15, 
priklausomai nuo 
atliekos sudėties 

R13, D15 1 R1, D10 

20 01 29* 
Plovikliai, kuriuose yra 
pavojingųjų medžiagų 

HP2-8, HP12 R13 0,5 R1 

20 01 13* Tirpikliai HP5, HP14 R13 0,5 R1 
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Atliekos 
kodas 

Atliekų pavadinimas 
Pavojingumą 
lemiančios 

savybės 

Atliekų 
kiekis, 

t/m 

Atliekų 
tvarkymo 

būdas 
(veiklos 
kodas) 

Didžiausias 
planuojam as 
laikyti atliekų 

kiekis, t 

Tolimesnis 
atliekų 

apdorojimas 

15 01 10* 
Pakuotės, kuriose yra 
pavojingųjų medžiagų likučių 
arba kurios yra jomis užterštos 

HP5, HP14 R13, D15 0,7 R1, D10 

15 01 11* 

Metalinės pakuotės, įskaitant 
suslėgto oro talpyklas, kuriose 
yra pavojingųjų kietų poringų 
rišamųjų medžiagų (pvz., 
asbesto) 

HP6-7 D15 0,4 D10 

15 02 02* 

Absorbentai, filtrų medžiagos 
(įskaitant kitaip neapibrėžtus 
tepalų filtrus), pašluostės, 
apsauginiai drabužiai, užteršti 
pavojingosiomis medžiagomis 

HP5, HP7, HP14 R13, D15 0,4 R1, D8, D9, D10 

20 01 21* 
Dienos šviesos lempos ir kitos 
atliekos, kuriose yra 
gyvsidabrio 

HP5- 6, HP10, 
HP14 

R13 0,5 R5 

06 04 04* 
Atliekos, kuriose yra 
gyvsidabrio 

HP5- 6, HP10, 
HP14 

R13, D15 0,1 R1, D10 

20 01 33* 

Baterijos ir akumuliatoriai, 
nurodyti 16 06 01, 16 06 02 
arba 16 06 03  ir nerūšiuotos 
baterijos ir akumuliatoriai, 
kuriuose yra tokių baterijų 

HP1-15, 
priklausomai nuo 
atliekos sudėties 

R13 0,5 R4, R5 

16 02 15* 
Pavojingos sudedamosios 
dalys, išimtos iš 
nebenaudojamos įrangos 

HP3- 7, HP10, 
HP14 

R13, D15 0,5 R5, D10 

16 05 07* 

Nebereikalingos neorganinės 
cheminės medžiagos, kurių 
sudėtyje yra pavojingųjų 
medžiagų arba kurios iš jų 
sudarytos 

HP1-15, 
priklausomai nuo 
atliekos sudėties 

R13, D15 0,2 R1, D10 

16 05 08* 

Nebenaudojamos organinės 
cheminės medžiagos, kurių 
sudėtyje yra pavojingųjų 
medžiagų arba kurios iš jų 
sudarytos 

HP1-15, 
priklausomai nuo 
atliekos sudėties 

R13, D15 0,2 R1, D10 

16 05 06* 

Laboratorinės cheminės 
medžiagos, kurių sudėtyje yra 
pavojingųjų medžiagų arba 
kurios iš jų sudarytos, įskaitant 
laboratorinių cheminių 
medžiagų mišinius 

HP1-15, 
priklausomai nuo 
atliekos sudėties 

R13, D15 0,6 R1, D10 
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5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos 

Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 
pavadinimas 

Atliekos tvarkymo veiklos 
kodas (D8, D9, D13, D14, R12, 

S5) 

Projektinis įrenginio 
pajėgumas, t/m. 

20 03 07 
Didelių gabaritų 
atliekos 

Seni baldai, langai, 
durys, dviračiai 

R12, S5 320 

 

Ūkinės veiklos metu susidarančios nepavojingosios atliekos bus laikomos ne ilgiau kaip 1 metus, o 

pavojingosios – ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Visos DGASA veiklos metu susidariusios atliekos bus 

rūšiuojamos jų susidarymo vietoje. 

Veiklos metu susidarančios atliekos bei jų kiekiai pateikti  6 lentelėje žemiau. 

6 lentelė. Planuojamas atliekų susidarymas 

Technologinis 
procesas 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 
Atliekų kiekis 

t/metus 

Didelių 
gabaritų atliekų 
ardymas 

19 12 05  Stiklas  Langų, durų stiklai  6 

19 12 02  Juodieji metalai  
Baldų furnitūra, dviračių 
rėmai  

6 

19 12 08  Tekstilės gaminiai  Baldų apmušalai  6 

19 12 07  Mediena, nenurodyta 19 12 06  Baldų rėmai, porankiai  178 

19 12 04  Plastikai ir guma  Dviračių detalės, langų 6 

Atliekos 
kodas 

Atliekų pavadinimas 
Pavojingumą 
lemiančios 

savybės 

Atliekų 
kiekis, 

t/m 

Atliekų 
tvarkymo 

būdas 
(veiklos 
kodas) 

Didžiausias 
planuojam as 
laikyti atliekų 

kiekis, t 

Tolimesnis 
atliekų 

apdorojimas 

02 01 08* 
Agrochemijos atliekos, kuriose 
yra pavojingųjų medžiagų 

HP3-4, HP6-7 R13 0,5 R1 

20 01 19* Pesticidai HP3-6, HP13 R13, D15 0,5 R1, D10 

20 01 14* Rūgštys 
HP2-6, HP8, 

HP13-14 
R13, D15 0,1 R7, D8, D9 

20 01 15* Šarmai HP6, HP8 R13, D15 0,1 R7, D8, D9 

20 01 17* 
Fotografijos cheminės 
medžiagos 

HP3-7, HP11, 
HP13 

R13, D15 0,1 R1, D10 

16 06 01* Švino akumuliatoriai 
HP5-6, HP10, 

HP14 
R13 0,5 R4 

16 06 02* Nikelio- kadmio akumuliatoriai 
HP 4, HP 6-7, 

HP 14 
R13 0,6 R4 

16 01 07* Tepalų filtrai HP7, HP14 R13, D15 0,6 R1, D10 

16 01 14* 
Aušinamieji skysčiai, kuriuose 
yra pavojingųjų medžiagų 

HP4, HP6, HP10 

 

R13, D15 0,5 R1, D10 

16 01 21* 
Pavojingos sudedamosios 
dalys, nenurodytos 16 01 07–
16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 

HP1-15, 
priklausomai nuo 
atliekos sudėties 

R13, D15 0,6 R1, D10 
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ir durų sandarikliai ir 
pan.  

19 12 12  
Kitos mechaninio atliekų (įskaitant 
medžiagų mišinius) apdorojimo 
atliekos, nenurodytos 19 12 11  

Netinkamos perdirbti ar 
kitaip panaudoti baldų 
dalys  

118 

Ne atliekų 
tvarkymo metu 
susidarančios 
atliekos 

15 02 02*  

Absorbentai, filtrų medžiagos 
(įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų 
filtrus), pašluostės, apsauginiai 
drabužiai, užteršti pavojingosiomis 
medžiagomis  

- 0,1 

20 03 01  Mišrios komunalinės atliekos  - 0,3 

Technologinis 
procesas 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 
pavadinimas 

Atliekų kiekis 
m3/metus 

Paviršinių 
nuotekų 
valymo 
įrenginiai 

13 05 02 
Naftos produktų/ vandens 
separatorių dumblas 

- 0,2 

19 08 02 Smėliagaudžių atliekos - 0,2 

12.5. APRŪPINIMAS VANDENIU IR NUOTEKŲ TVARKYMAS 

Projektuojamam objekte vanduo bus naudojamas ūkio – buities reikmėms. Vandens tiekimas 

numatomas iš centralizuotų vandentiekio tinklų. Vandentiekio tinklų pasijungimas nuo centralizuotų tinklų 

projektuojamas atsižvelgiant į UAB „Prienų vandenys“ išduotas prisijungimo sąlygas.  

Iš sanitarinių prietaisų susidarančias buitinės nuotekas numatoma pajungti į centralizuotus tinklus. 

Buitinių nuotekų tinklų pasijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų vykdomas pagal UAB „Prienų 

vandenys“ prisijungimo sąlygas. 

Teritorijoje paviršinės nuotekos nuo aikštelių su kietąja danga surenkamos lietaus vandens 

surinkimo šulinėliais su grotomis. Artimiausių viešo tiekėjo kvartalinių paviršinių nuotekų tinklų nėra, todėl 

surinktas ir išvalytas paviršines nuotekas numatoma išleisti į šalia sklypo esantį vandens griovį. Prieš 

išleidžiant į griovį paviršinės nuotekos išvalomos naftos atskirtuve. 

12.6. PLANUOJAMO ĮRENGTI KURĄ DEGINANČIO ĮRENGINIO APRAŠYMAS 

Šiuo projektu kurą deginantis įrenginys neprojektuojamas. 

12.7. APLINKOS ORO TARŠA (NUMATOMŲ IŠMESTI TERŠALŲ PAVADINIMAI, 
ORIENTACINIS JŲ KIEKIS PER METUS), TERŠALŲ SKLAIDOS SKAIČIAVIMO DUOMENYS 

Objekto veikla nesąlygoja reikšmingo teršalų susidarymo ir išmetimo į aplinkos orą. Pagrindinis oro 

taršos šaltinis yra transporto priemonės. Objekto veikla reikšmingos neigiamos įtakos oro taršos atžvilgiu 

neturi. 

12.8. INFORMACIJA, AR ATLIKTAS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO 
POVEIKIO ĮSTEIGTOMS AR POTENCIALIOMS „NATURA 2000“ TERITORIJOMS 
REIKŠMINGUMO NUSTATYMAS 
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Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „NATURA 200“ 

teritorijoms šiuo projektu neatliekamas. 

12.9. INFORMACIJA, AR ATLIKTA ATRANKA DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ARBA 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS; ATRANKOS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 
IŠVADA 

Atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo 

procesas vykdomas vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo 

tvarkos aprašu ir Poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (aktuali redakcija nuo 2023-06-23). PŪV patenka į 

Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 2 

priedo sąrašo 11.5 ir 11.7 punktus.  

13. STATINIO PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ, ATITIKTIES VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS 
TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS APRAŠYMAS 

13.1. AR PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PASKIRTIS ATITINKA SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS 
NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO NUOSTATAS 

Įregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Plotas: 58 m2; 

- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Plotas: 9 m2; 

- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Plotas: 51 m2. 

Projektiniai sprendiniai neprieštarauja nustatytoms nurodytose sklypo dalyse naudojimo sąlygoms. 

13.2. AR TEISĖS AKTUOSE NUSTATYTA TVARKA ATLIKTAS POVEIKIO VISUOMENĖS 
SVEIKATAI VERTINIMAS 

Kadangi objekto statybos ir eksploatacijos metu nenumatoma viršnorminė oro tarša, tarša kvapais 

ir triukšmas, vandens tarša, žemės tarša, o ekstremalių įvykių ir/arba avarijų tikimybė minimali, 

atitinkamai nėra numatoma rizika žmonių sveikatai. 

13.3. AR DĖL STATYTOJO PLANUOJAMOS AR VYKDOMOS ŪKINĖS VEIKLOS NUSTATYTA 
SANITARINĖS APSAUGOS ZONA 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įstatymo 3 

priedo 2 lentelės 7 punktu numatoma Komunalinių objektų sanitarinė apsaugos zona 100 m atstumu. 

Artimiausias gyvenamas namas nutolęs apie 102 m atstumu, visuomeninės paskirties objektų 100 

atstumu nėra. Sanitarinės apsaugos zona nustatyta sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu. Objektui 

nustatyta sanitarinė apsaugos zona pateikiama paveiksle žemiau. 
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5 pav. SAZ ribos 

14.  ATITIKTIES TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS APRAŠYMAS 

Projektuojama teritorija (sklypo kad. Nr. 6953/0006:260) pagal Stakliškių kaimo dalies bendrąjį 

planą, patvirtintą Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-267 „Dėl 

Prienų rajono savivaldybės Išlaužo kaimo, Pakuonio miestelio ir Stakliškių kaimo dalies bendrųjų planų 

patvirtinimo“ priskiriama pramonės ir sandėliavimo teritorijoms – tai verslo, aptarnavimo, gamybos, 

pramonės teritorijos. Projektiniai sprendiniai atitinka Stakliškių kaimo dalies bendruoju planu 

nustatytiems maksimaliems tvarkymo reglamentams tokioms teritorijoms: 

- Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus – 12 metrų; 

- Užstatymo intensyvumas – ≤ 1,5; 

- Užstatymo tankumas – ≤ 50 %. 

15. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO REGISTRACIJOS NUMERIS IR DATA ARBA 
NUORODA Į TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ TPDRIS 

Stakliškių kaimo dalies bendrasis planas, kuris registruotas 2016-01-19 , Nr. T00077789. 

16. BENDRIEJI NURODYMAI ATLIKTI REIKALINGUS TYRIMUS, SPECIFINIAI REIKALAVIMAI 
KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ PROJEKTUI, GAMINIŲ, MEDŽIAGŲ IR SPALVŲ PARINKIMUI 

Nenustatomi. 
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PRITARIMŲ IR SUTIKIMŲ SĄRAŠAS 
 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento numeris, 
žymuo 

Dokumento pavadinimas Pastabos 

1.  - AB „Telia Lietuva“ požeminių ryšių linijų vietos suderinimas 1 lapas 

2.  - UAB „Prienų vandenys“ suderinimas  45 lapai 

3.  - Prienų rajono savivaldybės administracijos pritarimas 1 lapas 

4.  Nr. P132625 ESO suderinimas 2 lapai 



PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS25-19710

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2025-02-27, 
Galioja iki: 2026-02-27

UAB ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Vilniaus g. 31, Alytus, Alytaus m. sav., +37067621544,
ausra.bruziene@alytausratc.lt

Objekto pavadinimas: Ūkinis pastatas

Objekto adresas: Bokšto g. 2, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N2519710

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistina naudoti galia
Nauja leistina naudoti galia
Visa leistina naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistina naudoti galia

kW
kW
kW

-
18
18

Trifazis
Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Bokšto g. 2, Stakliškių k., Stakliškių 
sen., Prienų r. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Bendrovė) 
skirstomųjų tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo taškas 
atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (įvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintoje su tranzitine dalimi (KS/KAS) į savininko 
objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą: 
3.1. Susipažinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite 
prisijungę Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.2. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią 
įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių portalo sąrašo 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros 
instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą, kaip turi būti 
paruoštas elektros įvadas rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų 
įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 
pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinančio 
Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.3. Svarbi informacija:
3.3.1. Elektros energijos tiekimo kokybė prisijungimo taške bus užtikrinama vadovaujantis Lietuvos 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apžvalga yra pateikiama 
https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/itampos-svyravimai/itampos-svyravimo-priezastys-ir-tipai.html.
3.3.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
3.3.3. Vadovaujantis elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros 
tinklų tvarkos aprašu ir statybos techniniu reglamentu, pagal kurį būtina gauti statybą leidžiantį 
dokumentą atlikti statinio paprastąjį remontą, kai vartotojas pageidauja prijungti elektros įrenginius prie 
Bendrovės skirstomųjų elektros tinklų arba perkelti ar rekonstruoti Bendrovei priklausančius 
įrenginius/tinklus, kuriuos numatoma rekonstruoti, perkelti ar įrengti vartotojo statiniuose, pagal 
Bendrovės parengtas prijungimo sąlygas, projekto rengimo ir derinimo procedūras vykdo vartotojas.
3.3.4. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad 
darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su 
plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus 
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad 
Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba .
3.3.5. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinį elektros energijos šaltinį prašome 
vadovautis Bendrovės tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.
3.3.6. Pateikus Rangovo aktą ir įsigaliojus sutarčiai su pasirinktu elektros energijos tiekėju, Bendrovė 
įrengs elektros energijos apskaitos prietaisą.
3.3.7. Vartotojo leistinos naudoti galios suteikimas/padidinimas nėra susijęs su generuojamų šaltinių 
prijungimu, todėl šios leistinos naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo sąlygos, po jų įvykdymo, 
nesuteikia garantijų elektrinės prijungimui prie Bendrovės skirstomojo elektros tinklo (toliau - tinklas). 
Pažymime, kad elektrinių prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibrėžti teisės aktais, ir 
atskiromis prijungimo sąlygomis, bei generacijos galia Gaminančiam vartotojui tinkle rezervuojama tik 
tuomet kai išduodamos prijungimo sąlygos elektrinės prijungimui. Gaminančiam vartotojui prijungimo 
sąlygos išduodamos vertinant jų išdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios turi įtaką gaminančio 
vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams išduotas prijungimo sąlygas.
3.3.8. Kartais, pasirašius elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės elektros tinklų sutartį ir 
sumokėjus už paslaugą, paaiškėja, kad kliento objekto prijungimas prie elektros tinklų gali užtrukti ilgiau 
nei tikėtasi. Taip gali nutikti dėl to, kad tuo pačiu metu vykdomi kiti susiję projektai, apie kuriuos įmonė 
negalėjo žinoti, kai buvo pateikta jūsų paraiška. Mes stengsimės kuo greičiau informuoti jus apie 
galimus vėlavimus ir pateikti naują prijungimo terminą. Atkreipiame dėmesį, kad elektros įrenginių 
prijungimo sąlygos galioja vienerius metus, per kuriuos gali atsirasti naujų projektų.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovės tinklo techniniai sprendiniai pateikiami ir apskaitos įrengimo vieta nustatoma po 
prijungimo paslaugos sutarties sudarymo (prijungimo įmokos sumokėjimo). Atkreipiame Jūsų dėmesį, 
kad techniniai sprendiniai neturės įtakos Jūsų prijungimo paslaugos įkainio dydžiui.

5. Kita informacija

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt <http://www.manoelektra.lt>, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt <http://www.eso.lt> arba 
kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite 
prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt <http://www.manogile.lt>.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

















 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, 
tel. +370 319 61 149, el. p. administracija@prienai.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288742590 

 

 

 Projekto vadovui                                   2025-02-   Nr. 

 Vytautui Baranausku                                        Į 2025-02-04 prašymą reg. Nr. R1-714 

 

 

   

 

DĖL PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ NUOVAŽŲ ĮRENGIMUI 

Neprieštaraujame nuovažų projektavimui ir įrengimui savo lėšomis adresu Bokšto g. 2, 
Stakliškių k./ Stakliškių sen. Prienų r. sav. pagal pridedamą sklypo planą. 

1) Projektuojant ir rengiant nuovažas vadovautis šiais išvardintais dokumentais: 
1.1. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu; 
1.2. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu; 
1.3. Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; 
2) Gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Prienų ir Birštono 

skyriaus sutikimą dėl nuovažos įrengimo valstybinėje žemėje pagal parengtus projektinius 
sprendinius. 

3) Turėti visų nuovažų vietose esančių inžinerinių tinklų savininkų suderinimus. 
4) Su parengtais projektiniais sprendiniais supažindinti Prienų rajono savivaldybės 

administracijos Stakliškių seniūniją. 
Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos 
administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba 
Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, 
Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, 
Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas). 

 

 

Administracijos direktorė  
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Prienų rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Prienų rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, 250135860, Alytus, Vilniaus g. 31
Kontaktinė informacija
El. p. info@alytausratc.lt, tel. +37031572842
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Kitos paskirties inžinerinio statinio (kitų inžinerinių statinių grupės) Bokšto g. 2, Stakliškių k.,
Stakliškių sen., Prienų r. statybos projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-23-250217-00004, 2025-02-17

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Prienų rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Prienų rajono sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, 250135860, Alytus, Vilniaus g. 31
Kontaktinė informacija
El. p. info@alytausratc.lt, tel. +37031572842
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Kitos paskirties inžinerinio statinio (kitų inžinerinių statinių grupės) Bokšto g. 2, Stakliškių k., Stakliškių
sen., Prienų r. statybos projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6953/0006:260
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Prienų rajono sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., Bokšto g. 2
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis STR
2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai “, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ nuostatomis. TDP sudėtyje pateikti sklypo sutvarkymo, aptvėrimo
sprendinius. Keičiant sklypo reljefą, privalu pateikti sklypo aukščių planą (sklypo vertikalinio planavimo brėžinį).
Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Vadovaujantis pakoreguotu
Prienų rajono bendrojo plano patvirtinto Prienų savivaldybės tarybos sprendimu 2018 m. gruodžio 28 d. Nr. T3-293
sprendiniais, nustatant statinio vietą gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu ir Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų
ir vidaus kelių schema – specialiuoju planu, patvirtintu Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d.
sprendimu Nr. T3-242
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
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grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Vadovautis STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninės paskirties statiniai” 3
priedo ,,Statinių išdėstymo sklype reikalavimai" nuostatomis.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Vadovaujantis STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninės paskirties statiniai”
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis 2007. gruodžio 21 d. Nr. D1-694
LR Aplinkos ministro įsakymu (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-146
redakcija) „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“. Priklausomų želdynų norma (plotas) nuo žemės sklypo ploto - 25 %.
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Vadovaujantis STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninės
paskirties statiniai” reikalavimais. Minimalus atstumas nuo atskirai statomo pastato ir jo priklausinių (išskyrus
nesudėtingus statinius) iki kaimyninio žemės sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 3 metrai. Mažinant pastatų atstumą
iki kaimyninio žemės sklypo ribos arba blokuojant gretimų žemės sklypų pastatus, turi būti išlaikomi gaisrinės saugos
reikalavimai (žr. Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus. Gaisrinės saugos taisykles) ir gautas kaimyninio žemės
sklypo savininko sutikimas raštu. Pastato ir jo priklausinių, inžinerinių tinklų statyba, rekonstravimas ir remontas
neturi daryti neleistino poveikio kaimyniniam žemės sklypui bei jame esantiems statiniams. Nepažeisti trečiųjų asmenų
interesų.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Projektas turi būti parengtas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ IV skyriaus reikalavimus. Projektas
pagal Statybos įstatymo 4. 5 ir 6 straipsnius turi atitikti statinio saugos, higienos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir
kitus reikalavimus. Projektą rengti naudojant teisės aktų nustatyta tvarka suderintą ir galiojančią topografinę nuotrauką.
Laikytis kitų galiojančių teisės aktų ir normų nustatytų reikalavimų. Su Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo
plano dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo dokumentų registro interneto portale
http:www.tpdr.lt, TPDR dokumento Nr. T00031325.
 
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami ).
16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
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___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Prienų rajono savivaldybės administracija 288742590, Prienų r.
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Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
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Parašo formatas XAdES-T
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Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2020-10-19 10:21:50 – 2025-10-18 23:59:59
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–
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KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (KITŲ 
INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) BOKŠTO G. 2, 
STAKLIŠKIŲ K., STAKLIŠKIŲ SEN., PRIENŲ R. STATYBOS 
PROJEKTAS 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 
SKLYPO PLANO DALIS 
SP-01         
LAIDA 0 
 
 

2025 m.  
 



 
 

 
 

UAB „Hidroterra“  
Zietelos g. 3, 03160 Vilnius 
Baltų pr. 40, 48196 Kaunas 
info@hidroterra.lt, www.hidroterra.lt    

 

STATYTOJO 
(UŽSAKOVO) 
PAVADINIMAS 

UAB ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS 

STATINIO 
PROJEKTO 
PAVADINIMAS 

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (KITŲ INŽINERINIŲ 
STATINIŲ GRUPĖS) BOKŠTO G. 2, STAKLIŠKIŲ K., STAKLIŠKIŲ SEN., 
PRIENŲ R. STATYBOS PROJEKTAS 

STATINIO 
PROJEKTO 
NUMERIS 

2024-033 

STATINIO 
PROJEKTO 
ETAPAS 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

STATINIO 
KATEGORIJA 

NESUDĖTINGASIS  

STATINIO 
(STATINIŲ) 
PAVADINIMAS 

00 SKLYPO PLANAS 

STATINIO 
PROJEKTO DALIS 

SKLYPO PLANO DALIS 

BYLOS (SEGTUVO) 
ŽYMUO 

SP-01 

BYLOS (SEGTUVO) 
LAIDOS ŽYMUO 

0 

BYLOS (SEGTUVO) 
IŠLEIDIMO DATA 

2025-04-02 

 
 

 
2025 m. 

PROJEKTUOTOJAS 
KVALIFIKACIJĄ 

PATVIRTINANČIO 
DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

UAB „Hidroterra“  Direktorius Darius Kalesnykas  

UAB „Hidroterra“ 19948 PV Laimontas Jakštas  

UAB „Hidroterra“ A2295 PDV Gintautas Uselis  



  

 

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) BOKŠTO G. 2, STAKLIŠKIŲ K., 
STAKLIŠKIŲ SEN., PRIENŲ R. STATYBOS PROJEKTAS  
2024-033-00-PP-SP-01.BSŽ-01 
LAIDA 0 

Lapas 1 iš 1 

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
SKLYPO PLANO DALIES BYLOS (SEGTUVO) SP-01 

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
(segtuvo) 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1. BD-01 0 Bendroji dalis  

2. SP-01 0 Sklypo plano dalis  

3. SA-01 0 Architektūrinė dalis  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
Lapo 
Nr. 

Tekstiniai dokumentai 

- 1 0 Titulinis lapas  1 

- 1 0 Antraštinis lapas  2 

2024-033-00-PP-SP-01.BSŽ-01 1 0 
Sklypo plano dalies bylos (segtuvo) 
dokumentų sudėties žiniaraštis 

 3 

Grafiniai dokumentai 

2024-033-00-PP-SP-01.B-01 1 0 Situacijos planas M 1:1000  4 

2024-033-00-PP-SP-01.B-02 1 0 Sklypo planas M 1:500  5 

2024-033-00-PP-SP-01.B-03 1 0 Sklypo vertikalusis planas M 1:250  6 

2024-033-00-PP-SP-01.B-04 1 0 Sklypo sutvarkymo planas M 1:250  7 

2024-033-00-PP-SP-01.B-05 1 0 
Sklypo teritorijų, kuriose taikomos 
specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos, planas 
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PROJEKTUOJAMO OBJEKTO SKLYPAS

SKLYPŲ RIBOS

ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONOS (III skyrius, ketvirtas skirsnis)

VYRAUJANČIOS VĖJŲ KRYPTYS

RYŠIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS LAPAS LAPŲ

LAIDA

Statybos leidimui
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA

2025-03-20

IŠLEIDIMO DATA

0

Kitos paskirties inžinerinio statinio (kitų inžinerinių statinių grupės)
Bokšto g. 2, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. statybos
projektas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

00 Sklypo planas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Situacijos planas M 1:1000

DOKUMENTO PAVADINIMAS

2024-033-00-PP-SP-01.B-01

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

UAB ,,Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras"LT 11

19948 PV Laimontas Jakštas

0

A2295 PDV Gintautas Uselis

HidroterraKVAL.
PATV.
DOK. NR.

Š

P

V R

ŠR

PRPV

ŠV

SAZ RIBOS (100 m)



Daiktų mainų punktas ir sandėliukas
Buityje susidarančių pavojingų atliekų priėmimo punktas

 EKSPLIKACIJA
Žym.
01

PAVADINIMAS

02
Tarnybinis punktas

03
Kiemo aikštelė (asfalto danga)04
Tvora09
Įvaža (asfalto danga)10
Nuovaža (asfalto danga)11
Kiemo aikštelė (trinkelių danga)12

30 m3 atliekų konteineris

Transporto judėjimo schema

15 m3 atliekų konteineris
5 m3 atliekų konteineris

Projektuojama tvora

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sklypo riba

Įvažiavimas / išvažiavimas į / iš  sklypą
Gretimų sklypų riba

L1L1

V1

F1

Projektuojami vandentiekio tinklai
Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai

Projektuojamas gatvės šviestuvas

1E2
Teritorijos apšvietimo elektros kabelių trasa
žemėje, vamzdyje

NA Naftos atskirtuvas
Šalinamas esamas pamatas

2.2 m3 atliekų konteineris

6953/0006:0164

6953/7001:0039

6953/0006:0118

6953/0006:0260
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Daiktų mainų punktas ir sandėliukas
Buityje susidarančių pavojingų atliekų priėmimo punktas
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Kitos paskirties inžinerinio statinio (kitų inžinerinių statinių grupės)
Bokšto g. 2, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. statybos
projektas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

01 Sklypo planas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Sklypo teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės
naudojimo sąlygos, planas M 1:500

DOKUMENTO PAVADINIMAS

2024-033-00-PP-SP-01.B-05

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
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DOK. NR.

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta,
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UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras 
Vilniaus g. 31, LT-62112 Alytus 
Mob. +370 315 72842 
el. paštas: info@alytausratc.lt 

  

  

 

 

 

 

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (KITŲ 
INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) BOKŠTO G. 2, 
STAKLIŠKIŲ K., STAKLIŠKIŲ SEN., PRIENŲ R. STATYBOS 
PROJEKTAS 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 
ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 
SA-01         
LAIDA 0 
 
 

2025 m.  
 



 
 

 
 

UAB „Hidroterra“  
Zietelos g. 3, 03160 Vilnius 
Baltų pr. 40, 48196 Kaunas 
info@hidroterra.lt, www.hidroterra.lt    

 

STATYTOJO 
(UŽSAKOVO) 
PAVADINIMAS 

UAB ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS 

STATINIO 
PROJEKTO 
PAVADINIMAS 

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (KITŲ INŽINERINIŲ 
STATINIŲ GRUPĖS) BOKŠTO G. 2, STAKLIŠKIŲ K., STAKLIŠKIŲ SEN., 
PRIENŲ R. STATYBOS PROJEKTAS 

STATINIO 
PROJEKTO 
NUMERIS 

2024-033 

STATINIO 
PROJEKTO 
ETAPAS 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

STATINIO 
KATEGORIJA 

NESUDĖTINGASIS STATINYS 

STATINIO 
(STATINIŲ) 
PAVADINIMAS 

XX VISI STATINIAI 

STATINIO 
PROJEKTO DALIS 

ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 

BYLOS (SEGTUVO) 
ŽYMUO 

SA-01 

BYLOS (SEGTUVO) 
LAIDOS ŽYMUO 0 

BYLOS (SEGTUVO) 
IŠLEIDIMO DATA 2025-04-10 

 
 

 
2025 m. 

PROJEKTUOTOJAS 
KVALIFIKACIJĄ 

PATVIRTINANČIO 
DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

UAB „Hidroterra“  Direktorius Darius Kalesnykas  

UAB „Hidroterra“ 19948 PV Laimontas Jakštas  

UAB „Hidroterra“ A2295 PDV Gintautas Uselis  



  

 

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) BOKŠTO G. 2, STAKLIŠKIŲ K., 
STAKLIŠKIŲ SEN., PRIENŲ R. STATYBOS PROJEKTAS 
2024-033-XX-PP-SA-01.BSŽ-01 
LAIDA 0 

Lapas 1 iš 1 

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
ARCHITEKTŪRINĖS DALIES BYLOS (SEGTUVO) SA-01 

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
(segtuvo) 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1. BD-01 0 Bendroji dalis  

2. SP-01 0 Sklypo plano dalis  

3. SA-01 0 Architektūrinė dalis  

Dokumento žymuo Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo 
Nr. 

Tekstiniai dokumentai 

- 1 0 Titulinis lapas  1 

- 1 0 Antraštinis lapas  2 

2024-033-XX-PP-SA-01.BSŽ-01 1 0 Architektūrinės dalies bylos (segtuvo) 
dokumentų sudėties žiniaraštis  3 

Grafiniai dokumentai 

2024-033-XX-PP-SA-01.V-01 1 0 Vizualizacija - 1  4 

2024-033-XX-PP-SA-01.V-02 1 0 Vizualizacija - 2  5 



STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL. PATV. 
DOK. NR.

PV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektiniai pasiūlymai

LT 1

0

19948

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

1

0

PDV

ARCHA2295 Gintautas Uselis

A2295 Gintautas Uselis

UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras"

Kitos paskirties inžinerinio statinio (kitų inžinerinių statinių grupės)
Bokšto g. 2, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. statybos projektas

Valda Karoblienė

2024-033-XX-PP-SA-01. V-01

Vizualizacija - 1

XX visi statiniai

2025 04 10



STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL. PATV. 
DOK. NR.

PV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektiniai pasiūlymai

LT 1

0

19948

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

1

0

PDV

ARCHA2295 Gintautas Uselis

A2295 Gintautas Uselis

UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras"

Kitos paskirties inžinerinio statinio (kitų inžinerinių statinių grupės)
Bokšto g. 2, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. statybos projektas

Laimontas Jakštas

2024-033-XX-PP-SA-01. V-02

Vizualizacija - 2

2025 04 10

XX visi statiniai



Uždaroji akcinė bendrovė, Vilniaus g. 31, LT-62112 Alytus, tel. (0 315) 72 842, faks. (8 315) 50 150,  

el. p. info@alytausratc.lt, http://www.aratc.lt. Atsisk. sąsk. LT 307300010129791336 Swedbank AB, banko kodas 73000. 

PVM kodas LT100001596812 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 250135860 

 

                                                                                                                                                  
 

 

 

 
 

 

UAB "Hidroterra"                                                           2025-05-19 Nr. S-25-839 

info@hidroterra.lt 

 

 

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAMS 

 

 

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo 2.7 p., pritariame „Kitos paskirties inžinerinio 

statinio (kitų inžinerinių statinių grupės) Bokšto g. 2, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. 

statybos projektas“ projektiniams sprendiniams: 

•  2024-033-XX-PP-BD-01. Projektiniai pasiūlymai. Bendroji dalis 

•  2024-033-00-PP-SP-01. Projektiniai pasiūlymai. Sklypo plano dalis 

 

 

 

 

Direktorius                        Aurimas Uldukis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata Jomantienė, mob. tel. +370 676 21544, el. p. renata.jomantiene@alytausratc.lt 

mailto:info@hidroterra.lt


Uždaroji akcinė bendrovė, Vilniaus g. 31, LT-62112 Alytus, tel. (0 315) 72 842,  

el. p. info@alytausratc.lt, http://www.aratc.lt. Atsisk. sąsk. LT 307300010129791336 Swedbank AB, banko kodas 73000. 

PVM kodas LT100001596812 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 250135860 

                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

UAB „Hidroterra“                                                          2025-06-04 Nr. S-25-890 

info@hidroterra.lt 

 

 

 

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAMS 

 

 

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo 2.7 p., pritariame „Kitos paskirties inžinerinio 

statinio (kitų inžinerinių statinių grupės) Bokšto g. 2, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. 

statybos projektas“ projektiniams sprendiniams: 

•  2024-033-XX-PP-SA-01. Projektiniai pasiūlymai. Architektūrinė dalis  

 

 

 

 

 

Direktorius                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@alytausratc.lt 

mailto:info@hidroterra.lt


VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 

SU ISTORIJA 

2025-08-21 15:14:12 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 

Registro Nr.: 44/3423885 

Registro tipas: Žemės sklypas 

Sudarymo data: 2024-01-25 

Adresas: Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., Bokšto g. 2 

2. Nekilnojamieji daiktai: 

 2.1.   
 

Žemės sklypas 

Unikalus daikto numeris: 4400-6213-7837 

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro 

vietovės pavadinimas: 
6953/0006:260 Stakliškių k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 

Žemės sklypo plotas: 0.1330 ha 

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.0972 ha 

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.0972 ha 

Kitos žemės plotas: 0.0358 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 27.2 

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus 

Vidutinė rinkos vertė: 992 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-02-01 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-16 

 



3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 

 

4. Nuosavybė: 

 4.1.   
 

Nuosavybės teisė 

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6213-7837, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2023-12-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 

vedėjo sprendimas Nr. 10SK-840-(14.10.110 E.) 

Įrašas galioja: Nuo 2024-02-09 

 

 

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 

 5.1.   
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 

Patikėtinis: 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 

188704927 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6213-7837, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2023-12-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 

vedėjo sprendimas Nr. 10SK-840-(14.10.110 E.) 

Įrašas galioja: Nuo 2024-02-09 

 

 

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra 

 

7. Juridiniai faktai: 

 7.1.   
 

Sudaryta nuomos sutartis 

Nuomininkas: UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, a.k. 250135860 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6213-7837, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2024-08-26 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. -

360/1SŽN-7260-(15.3.30 E.) 

Įrašas galioja: Nuo 2024-10-18 

Terminas: Nuo 2024-08-26 iki 2123-08-27 

 

 

8. Žymos: įrašų nėra 

 

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu:  



įrašų nėra 

 

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 

 10.1.   
 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6213-7837, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 

2023-08-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

2023-12-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 

vedėjo sprendimas Nr. 10SK-840-(14.10.110 E.) 

Įrašas galioja: Nuo 2024-02-01 

 

 10.2.   
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 

 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6213-7837, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-166 

2023-08-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2024-02-01 

 

 

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:  

11.1. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris:  100212263 

Įregistravimo pagrindas: 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 

Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo 

Nr. 1-3 

Įregistravimo data:  2022-01-20 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją:  
58 kv. m,  nuo 2024-02-03  
 

 

11.2. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris:  100210152 

Įregistravimo pagrindas: 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 

Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo 

Nr. 1-3 

Įregistravimo data:  2022-01-18 



Duomenų pakeitimo pagrindas: 

AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2018-06-29 10 kV OL L-

300 iš Stakliškių TP rekonstravimas (Kauno reg., Prienų r. sav.) 

Nr. E1E2900080 

Duomenų pakeitimo data: 2023-08-17 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją:  
9 kv. m,   nuo 2024-02-03  
 

 

11.3. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris:  100209733 

Įregistravimo pagrindas: 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 

Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo 

Nr. 1-3 

Įregistravimo data:  2022-01-18 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją:  
51 kv. m,   nuo 2024-02-03  
 

 

11.4. Teritorijos pavadinimas: 
 

Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, 

pirmasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris:  100742867 

Įregistravimo pagrindas: 2025-08-14 Prašymas 

Teritorijos nustatymo dokumentas: 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos; 2025-07-30 Poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo išvada (2-11 14.3.4 Mr)BSV-5757 

Įregistravimo data:  2025-08-19 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją:  
1330 kv. m,   nuo 2025-08-19  
 

 

Istorinius SŽNS teritorijų pasikeitimų žemės sklype duomenis galima peržiūrėti dokumente "Žemės sklypo 

duomenų apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pasikeitimų 

sąrašas". 

 

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 

 

13. Kita informacija: įrašų nėra 

 

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 

 

15. Asmenvardžių istorija: 



 15.1.  Asmuo: 
 

Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos 

nuo 2023-01-04:  
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 

188704927, reg.d.1997-12-08 

nuo 1997-12-08 iki 2023-01-04:  Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 

 

Dokumentą atspausdino  
 

 

 



STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS 
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT25-PRCA-00002113-1

Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Draudimo laikotarpis Draudimo liudijimo išdavimo data: 2025.04.17 

Nuo:  2025.05.13 00:00 Iki:  2026.05.12 23:59 

Draudėjas

Įmonė, Įmonės kodas: HIDROTERRA, UAB, 300151329

PVM kodas, Adresas, Kontaktai: Zietelos g. 3, LT-03160, Vilnius, Lietuva, info@hidroterra.lt , 8-5-2321807 

Draudimo įmoka

Draudimo įmoka: 8 500.00 EUR (Aštuoni tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 ct) 
aaaa

Įmokos mokėjimo grafikas

1.  2025.05.13  2 125.00 EUR 2.  2025.08.13  2 125.00 EUR 3.  2025.11.13  2 125.00 EUR 4.  2026.02.13  2 125.00 EUR 

 

Informacija apie projektuojamą statinį

Apdrausti visi objektai ar jų dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.

Draudimo sąlygos

Pratęstas žalos atsiradimo ir reikalavimo 
pateikimo laikotarpis:

Iki 2031-05-12 dienos.

Draudimo sutarties įsigaliojimas: Draudimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką, bet ne anksčiau nei draudimo  
laikotarpio pradžia.  Jeigu Draudėjas  sutartyje  numatytu  terminu  nesumoka  pirmos  ar  visos  draudimo įmokos,  tai  draudimo 
sutartis neįsigalioja ir anuliuojama be atskiro draudiko pranešimo praėjus 10 dienų po įmokos mokėjimo termino.

Bendra draudimo suma: 350 000.00 EUR

Draudimo suma vienam draudžiamajam 
įvykiui:

350 000.00 EUR

Besąlyginė išskaita kiekvienam įvykiui: 2 900.00 EUR

Draudimo objektas: Draudimo objektas yra draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuriatsirado draudimo sutarties 
galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte 
nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis 
sudaryta  pagal  atskirą  statinio  projektą,  arba dėl  netinkamo statinio  projektavimo, kurio  statinio  projektai  ar  jų  dalys buvo  
perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po 
statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta  
pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus.

Draudimo sutarties pagrindas: Draudimo  sutartis  sudaryta  vadovaujantis  Statinio  projektuotojo  civilinės  atsakomybės  privalomojo  draudimo  taisyklėmis, 
patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vėlesniais pakeitimais.

Pretenzijų/ žalų istorija: Nėra pretenzijų/žalų per 3 metus.

 Papildomos sąlygos

1. Draudejas ir Draudikas susitaria, kad šiam draudimo liudijimui (polisui) nera taikomas Statinio projektuotojo civilines atsakomybes privalomojo draudimo taisykliu,  
patvirtintu 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su velesniais pakeitimais, punktas 15.17. 
2. Draudėjas ir Draudikas susitaria, kad šiam draudimo liudijimui (polisui) nėra taikomas Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių,  
patvirtintų 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su velesniais pakeitimais, punktas 15.1., t.y. kartu draudžiama ir neturtinė žala, kuri atsirado 
kaip pasekmė žalos sveikatai. 
3. Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Draudėjo prašymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino, Draudėjui likusi įmokos  
dalis nėra grąžinama, o tuo atveju, jei draudimo įmoka nėra sumokėta, Draudėjas privalo sumokėti visą sutartą draudimo įmoką. 
4. Kartu draudžiama ir projekto vykdymo priežiūra. 
5. Šio draudimo liudijimo (poliso) neatsiejama dalis 1-as priedas. 
6. Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra, išskyrus objektus išvardintus 1-ame priede prie šio draudimo liudijimo (poliso).  

Papildoma informacija

Pagal LR PVM įstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.
Draudėjui  laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA Baltic  Insurance Company",  atstovaujama filialo Lietuvoje turi  teisę  pateikti  Draudėjo duomenis UAB 
„Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą  
interesą  turintiems tretiesiems asmenims (pvz.  bankai,  telekomunikacijų  ar  lizingo  bendrovės  ir  t.t.),  kad  jie  galėtų  įvertinti  duomenų subjekto  mokumą ir  valdyti  
įsiskolinimą.
BTA neturi teisės teikti draudimo paslaugų bei neprivalo mokėti draudimo išmokos ar suteikti kitokio pobūdžio naudos pagal draudimo sutartį, jei tokiu draudimo paslaugų  
ar naudos suteikimu, taip pat draudimo išmokos išmokėjimu: a. BTA pažeistų Jungtinių Tautų Organizacijų rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominėmis sankcijomis,  
Europos  Sąjungos,  Lietuvos  Respublikos,  Jungtinės  Karalystės  ar  Jungtinių  Amerikos  Valstijų  norminiais  aktais  taikomas  sankcijas,  draudimus  ar  apribojimus;  b. 
Perdraudimo bendrovė, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dėl perdraudimo, pažeistų taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra įtvirtinti valstybės, kurioje  
registruota perdraudimo bendrovė, teisės aktais.

Asmens duomenų apsauga

Šios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomenų valdytojas tvarko šios sutarties sąlygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudėjo  

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company" filialą į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt
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STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS 
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT25-PRCA-00002113-1

(Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 metų). Duomenis pateikti būtina tam, kad sudaryti ir vykdyti šią sutartį. Nepateikus asmens duomenų,  
sutartis gali būti nesudaryta.
Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudėjo  
duomenis Draudiko,  kaip duomenų valdytojo, vardu (žalų administravimo partneriai,  informacinių technologijų bendrovės, perdraudimo bendrovės, tiek kiek to reikia  
sutarties administravimui  ir  vykdymui) .  Taip  pat pagal užklausas teikiami  valstybės institucijoms,  bankams ir  finansinės nuomos bendrovėms, skolų administravimo  
bendrovėms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisėtą interesą.
Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti  
apriboti  duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą)  ar  sunaikinti  duomenis (kai  tvarkomi pertekliniai  asmens duomenys,  tvarkomi asmens duomenys surinkti  
neteisėtai ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkeliamumą. Įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą, 
tvarkomi asmens duomenys gali būti el. būdu perduoti Draudėjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudėjo (Apraustojo) nurodytam duomenų valdytojui.
Draudėjas informuojamas, kad draudimo bendrovė teisėto intereso pagrindu dėl paslaugų teikimo gali susisiekti su Draudėju el. paštu bei informuoja apie tai Apdraustąjį.
Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti tokių el. pašto pranešimų, gauto pranešimo apačioje paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba kreipdamasis į  
draudimo bendrovę nurodytais kontaktais.
Turėdamas nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Draudėjas (Apdraustasis) gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Valdytojo paskirto Duomenų  
apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesnė informacija asmens duomenų klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje www.bta.lt.

Klientų skundų nagrinėjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į  
draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo  
arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalesnė informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau 
kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
Jeigu draudimo objektas yra naudojamas draudėjo/naudos gavėjo asmeniniais tikslais, Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos  
banką (Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.lb.lt) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja  
ginčus su vartotojais dėl draudiko veiklos.

Sutarties nutraukimas

Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį, apie tai raštu įspėjęs draudimo bendrovę ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo  
dienos.

Žalos registravimas
Atsitikus draudžiamąjam įvykiui prašome registruoti žalą internetu 
https://zalos.bta.lt/kita/ arba susisiekite su mumis telefonu (8-5) 2600 600.

Draudimo taisyklės
Su draudimo taisyklėmis galite susipažinti internetiniame puslapyje: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.436542/mpJLBEHExG

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS DRAUDIKO ATSTOVAS

HIDROTERRA, UAB

A.V. 
(parašas)

AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALAS LIETUVOJE
Filialo direktorius PODVORSKI TADEUŠ

           (parašas)
JUS APTARNAVO:

VISOS DRAUDIMO PASLAUGOS, UADBB
PRUNSKAITĖ NERINGA
Konstitucijos pr. 9-39A, LT-09307, Vilnius, Lietuva 
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"BTA Baltic Insurance Company" filialą į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva
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VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIS 

 

2024 m.                                

Kaunas 

 
Lietuvos valstybė, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

direktoriaus įgalioto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kauno 
apygardos žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vyriausiosios specialistės Dianos Jančienės, 
atliekančios vyresniosios patarėjos Ilonos Marčinskienės funkcijas, veikiančios pagal Nacionalinės 
žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2024 m. vasario 13 d. įgaliojimą 
Nr. 1Į-128-(1.7 E.) „Dėl sutikimų išdavimo (atsisakymo išduoti sutikimus), sprendimų suteikti teisę 
naudoti žvejybos plotus priėmimo ir kitų funkcijų vykdymo“, toliau vadinama nuomotoju ir UAB 
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (į.k. 250135860), esanti Vilniaus g. 31, Alytus, 
atstovaujama direktoriaus  (veikiančio pagal UAB Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro 2022 m. balandžio 27 d. įstatus), toliau vadinami nuomininku, 
s u d a r ė m e šią sutartį: 

1. Nuomotojas išnuomoja, o nuomininkas išsinuomoja 0,1330 ha kitos paskirties žemės 
sklypą (unikalus Nr. 4400-6213-7837, kadastro Nr. 6953/0006:260), esantį Bokšto g. 2, 
Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav. 

2. 0,1330 ha kitos paskirties žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-6213-7837, kadastro 
Nr. 6953/0006:260), esantis Bokšto g. 2, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., išnuomojama 
99 metams (devyniasdešimt devyneriems metams), skaičiuojant nuo šios sutarties sudarymo dienos. 

3. Išnuomojamo žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas- 
pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.  

4. Galimybė keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą, 
kai pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus numatyta galimybė išnuomojamame 
valstybinės žemės sklype pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą kita pagrindine 
žemės naudojimo paskirtimi ir (ar) būdu - žemės naudojimo paskirtis ir žemės naudojimo būdai, 
numatyti Prienų rajono savivaldybės ar jos teritorijos (miesto, miestelio) bendrajame plane. 

5. Išnuomojamoje žemėje esančių žemės savininkui ar kitiems asmenims nuosavybės teise 
priklausančių statinių ir įrenginių naudojimo sąlygos, kelių tiesimo, vandens telkinių įrengimo ir kitos 
sąlygos, taip pat statinių ir įrenginių tolesnė naudojimo paskirtis pasibaigus žemės nuomos terminui 
– Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir įstatymų nustatyta tvarka. 

6. Galimybė statyti naujus statinius ar įrenginius ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar 

įrenginius, jeigu tokia statyba ir (ar) rekonstravimas galimi pagal galiojančius teritorijų planavimo 

dokumentų sprendinius ir atitinka valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytą valstybinės žemės 

sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą. 
7. Žemės sklypo nuomininkas galimybę statyti ir (ar) rekonstruoti statinius ar įrenginius įgyja 

tik sumokėjęs į valstybės ir savivaldybės, kurios teritorijoje yra žemės sklypas, biudžetus nurodytą 
Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse atlyginimą už galimybę statyti naujus 
statinius ar įrenginius (ar) rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius. 

8. Išnuomojamoje žemėje esančių požeminio ir paviršinio vandens, naudingųjų iškasenų 
(išskyrus gintarą, naftą, dujas ir kvarcinį smėlį) naudojimo sąlygos - nėra. 

9. Žemės sklypui (jo daliai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nurodytos 
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo skiltyse ,,Žymos“ ir ,,Duomenys apie įregistruotas 
teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: elektros tinklų apsaugos zonos 
(III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  

10. Kiti teisės aktuose nustatyti žemės naudojimo apribojimai – nėra. 

11. Žemės servitutai ir kitos daiktinės teisės – nėra. 
12. Žemės sklypo vertė, nustatyta pagal Žemės verčių zonų žemėlapius, patvirtintus 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 21 d. įsakymu 
Nr. 1P-667-(1.3.E) „Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo“ – 992,00 Eur (devyni 
šimtai devyniasdešimt du eurai). 

Nuomotojas turi teisę kas 3 metai perskaičiuoti išnuomoto be aukciono žemės sklypo vertę, 
nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis. Išnuomoto valstybinio žemės sklypo vertė 



 
 
perskaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarime Nr. 205 
„Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatytas išnuomojamų valstybinės žemės sklypų vertės 
apskaičiavimo taisykles.  

13. Nuomininkas žemės nuomos mokestį moka pagal Prienų rajono savivaldybės tarybos 
patvirtintą tarifą nuo šioje sutartyje nurodytos žemės sklypo vertės. 

14. Žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminai - einamųjų metų nuomos mokestis už 
valstybinę žemę sumokamas iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos. 

15. Nuomininkas moka žemės nuomos mokesčio priedą lygų 5 proc. valstybinės žemės sklypo 
ar jo dalies, kurių pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas yra pakeisti, vidutinės rinkos 
vertės, apskaičiuotos po pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo pakeitimo atliekant 
valstybinės žemės sklypo vertinimą masiniu būdu Vyriausybės nustatyta tvarka moka: 

15.1. suėjus 2 metų terminui nuo sprendimo pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir 
(ar) būdą priėmimo valstybinės žemės sklypo nuomininkui per šį laikotarpį nepateikus valstybinės 
žemės nuomotojui pranešimo apie naujų statinių ar įrenginių statybos ir (ar) esamų statinių ar 
įrenginių rekonstravimo pradžią, ir valstybinės žemės sklypo nuomotojui per 20 darbo dienų, suėjus 
2 metų terminui nuo sprendimo pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą priėmimo, 
nustačius, kad valstybinės žemės sklype yra eksploatuojami esami statiniai ar įrenginiai ir vykdoma 
veikla pagal iki sprendimo pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą priėmimo 
nustatytus pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą; 

15.2. kiekvienais metais iki pranešimo apie naujų statinių ar įrenginių statybos ir (ar) esamų 
statinių ar įrenginių rekonstravimo pradžią pateikimo dienos. 

16. Nutraukus valstybinės žemės nuomos sutartį pagal Žemės įstatymo 9 straipsnio 17 dalį, 
teisėtai pastatyti statiniai išperkami valstybės. 

17. Kiti su nuomojamo žemės sklypo naudojimu ir grąžinimu, pasibaigus nuomos sutarčiai, 
susiję nuomotojo ir nuomininkų įsipareigojimai - vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu 
kodeksu. 

18. Atsakomybė už žemės sklypo nuomos sutarties pažeidimus – nuomininkas įsipareigoja 
mokėti delspinigius Prienų rajono savivaldybei nuo nesumokėto arba pavėluotai sumokėto nuomos 
mokesčio už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių dydis nustatomas Prienų rajono savivaldybės 
tarybos sprendimu. 

19. Nuomininkas įsipareigoja laikytis nuomos sutarties ir įstatymų. Už jų nevykdymą jis 
atsako pagal įstatymus. 

20. Įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pasikeitus valstybinės 
žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkai ir kitiems reikalavimams, šios sutarties šalys privalo 
vadovautis priimtais pakeitimais. Savivaldybės tarybai pakeitus žemės, išnuomotos ne aukciono 
būdu, nuomos mokesčio tarifą, sumažinus nuomos mokestį arba nuo jo atleidus, šios sutarties šalys 
privalo vadovautis savivaldybės tarybos sprendimais. 

21. Žemės nuomos sutartis pratęsiama pagal Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės 
sklypų pardavimo ir nuomos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 
9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir 
nuomos“ - jeigu pagal teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą žemės sklypo 
nenumatoma naudoti kitoms reikmėms ir nuomininkas tvarkingai vykdė pagal valstybinės žemės 
nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus. 

22. Nuomininko teisė subnuomoti žemės sklypą įgyvendinama pagal Naudojamų kitos 
paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės 
sklypų pardavimo ir nuomos“ - tik gavus rašytinį valstybinės žemės nuomotojo sutikimą. 

23. Ši sutartis prieš terminą nutraukiama nuomotojo reikalavimu: 
23.1. jeigu žemės nuomininkas naudoja žemę ne pagal sutartyje numatytą pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą; 
23.2. keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, išskyrus 

atvejus, kai sutartyje numatytas žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) 
naudojimo būdo keitimas; 

23.3. valstybinės žemės nuomotojui nustačius, kad statiniai ar įrenginiai nenaudojami pagal 
Nekilnojamojo turto registre įregistruotą jų tiesioginę paskirtį ir per 2 metų laikotarpį, skaičiuojamą 
nuo pažeidimo nustatymo dienos, valstybinės žemės nuomininkui nepašalinus nustatytų žemės 
nuomos sutarties pažeidimų; 



 
 

23.4. jeigu per 2 metus nuo sprendimo pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) 
būdą priėmimo dienos valstybinės žemės sklypas ne tik nepradedamas naudoti pagal pakeistus 
pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, bet žemės sklypas nenaudojamas ir pagal iki 
sprendimo pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą priėmimo nustatytus pagrindinę 
žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą; 

23.5. jeigu valstybinės žemės sklypo nuomininkas nepradėjo naujų statinių ar įrenginių 
statybos ir (ar) esamų statinių ar įrenginių rekonstravimo per 5 metus nuo sprendimo pakeisti 
pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą priėmimo; 

23.6. nutraukiama kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatytais 
atvejais. 

24. Pagal šią sutartį pakeitus žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) 
naudojimo būdą, nuomotojas, vadovaudamasis parengtu ir patvirtintu teritorijų planavimo 
dokumentu ar žemės valdos projektu, turi patikslinti išnuomoto žemės sklypo kadastro duomenis 
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastre. Kadastro duomenys keičiami šalies, inicijavusios 
paskirties ir (ar) būdo keitimą, lėšomis. 

25. Prie šios sutarties pridedamas išnuomojamo žemės sklypo planas M 1: 500, kaip 
neatskiriama sudedamoji šios sutarties dalis. 

26. Sutartį nuomininkas savo lėšomis per 3 mėnesius įregistruoja Nekilnojamojo turto 
registre.  
            27. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas nuomotojui, kitas – 
nuomininkui. 

 

 

Nuomotojas                                                                                       

            A.V. 

 

Nuomininkas                                                                                     
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