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Imonés kodas: 300149157

Adresas: Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius

Tel. / el. p.: +370 699 19380 / info@urbanline.lt

Jonavos rajono savivaldybeé

Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava

Jonavos rajono savivaldybés administracija
Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava

Pésciyjy dviraCiy tako ir pésCiyjy taky zemés sklypuose, adresais:
Chemiky g. 140 ir A. Kulvieéio g. 18 Jonavos m. Jonavos raj. sav. naujos
statybos projekto (Nr. UL-21-0008/12) korekcija

Pésciyjy dviraciy tako ir pésciyjy taky zemés sklypuose, adresais:
Chemiky g. 140 ir A. Kulvie€io g. 18 Jonavos m., Jonavos raj. sav. naujos
statybos projektas

UL-21-0008

Naujo statinio statybos techninis projektas

01 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (dviraiy
takas Zzemeés sklype adresu: Jonava, Chemiky g. 140)

02.1 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (dviraiy
takas)

02.2 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai
(pésciyjy takas)

03 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (pésciujy
takas Zzemés sklype adresu: Jonava, Chemiky g. 140)

04 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (pésciujy
takas zemés sklype adresu: Jonava, A. Kulvie€io g. 18)

05 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (pésciujy
takas)

06 Inzineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (lietaus vandens tinklai)

07 Inzineriniai tinklai: elektros tinklai (apSvietimas)

01, 02.1, 02.2, 03, 05 Nesudétingieji statiniai, Il grupé

04 Nesudeétingieji statiniai, | grupé

Bendroji dalis

BD

A

2024-06

Tvirtinu

Kvalifikacijg patvirtinancio dok. Nr. Vardas Pavardé
Robertas Jautakis
37326 .

Robertas Jautakis

Ringailé Simonaitiené

Valda Sabaitiené



STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés Nr. | Bylos Zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1. BD A |Bendroji dalis
Susisiekimo dalis.
01 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai (dviraciy
takas zemés sklype adresu: Jonava, Chemiky g. 140)
02.1 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai
(dviraiy takas)
02.2 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai
2. S A | (pésCiyjy takas)
03 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai (pésCiyjy
takas zemés sklype adresu: Jonava, Chemiky g. 140)
04 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai (pésciyjy
takas Zemés sklype adresu: Jonava, A. Kulviecio g. 18)
05 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (pésCiyjy
takas)
3 N A Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis.
' 06 Inzineriniai tinklai: nuoteky $alinimo tinklai (lietaus vandens tinklai)
4 E A Elektrotechnikos dalis. 07 InZineriniai tinklai: elektros tinklai
' (apS$vietimas)
d. KS A | Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis
ATSKIRAI |GYVENDINAMI PROJEKTAI
Eilés Nr. ij?kto bylos Laida Pavadinimas Pastabos
Zymuo
1 UL-21-0008-07-TP- Elektrotechnikos projektas(AB ESO).
' LE 08 InZineriniai tinklai: elektros tinklai
A 2024-06 A laidos uzduotis
0 2021-05 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Stqtinig projekto pavadinirgas L.
EES(_IIUJU DVIRACIY TAKO IR PESCIYJU TAKUY
Kl Il URBANLINE ZEMES SK[_YPUOSE, ADRESAIS: CHEMIKU G. 140 IR
palv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius: A. KULVIECIO G. 18 JONAVOS M., JONAVOS RAJ.
dok. Nr. e, tr: B 6204800 SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
[monés kodas: 300149157 — — —
Statinio numeris ir pavadinimas
37326 | SPV R. Jautakis
Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS A
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE UL-21-0008-XX-TP-PSZ-01 1 1




STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

’Ifll:{ Bylos zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1. BD A Bendroji dalis
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTUY ZINIARASTIS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo Lapy sk| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L;If °
- v 1 A Antrastinis lapas 1
UL-21-0008-XX-TP-PSZ-01 1 A Statinio projekto sudéties Ziniarastis 2
UL-21-0008-XX-TP-BD.PDZ-01 | 2 | A | Stainioprojekto dalies byly ir dokumenty 34
sudéties Ziniarastis

UL-21-0008-XX-TP-BD.BSR-01 2 A Bendrieji statiniy rodikliai 5-6
UL-21-0008-XX-TP-BD.NDZ-01 4 A Normatyviniy dokumenty, Ziniarastis 7-10
UL-21-0008-XX-TP-BD.BAR-01 12 A Bendrasis aiSkinamasis rastas 11-22
UL-21-0008-XX-TP-BD.BTS-01 16 A Bendroji techniné specifikacija 23-38
- 1 - Atlikty pritarimy ir suderinimy sgrasas 39

PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI 1

Pastabos | Lapo

Dokumento Zymuo Lapy sk| Laida Dokumento pavadinimas Nr
1 Statinio projektavimo uzduotis 40
7 Il\vlekvilnlojamo turto registro duomeny bazés 41-47
iSraSai
Jonavos miesto Bendrojo plano 2010-2020
1 metams sprendiniy_konkretizavimo brézinys Nr. 48
3 Susisiekimo komunikacijos M 1:5000
IStrauka i§ Teritorijos 5,7466 ha ploto prie A.
9 Kulvie€io g. 14, 16, 22, 32, Jonavoje detaliojo 49-50
plano Ill varianto teritorijos tvarkymo ir rezimo
brézinio
1 UAB ,Jonavos paslaugos® iSduotos techninés 51
salygos
A 2024-06 A laidos uzduotis
0 2021-05 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Kval Il URBANLINE

patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
dok. NI. Tel. Nr.: 8 699 19380;
[monés kodas: 300149157

Statinio projekto pavadinimas L.

PESCIYJY DVIRACIYU TAKO IR PESCIYJY TAKY
ZEMES SKLYPUOSE, ADRESAIS: CHEMIKY G. 140 IR
A. KULVIECIO G. 18 JONAVOS M., JONAVOS RAJ.
SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

Statinio numeris ir pavadinimas

37326 | SPV R. Jautakis
Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO DALIES BYLU IR DOKUMENTY
SUDETIES ZINIARASTIS A
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE UL-21-0008-XX-TP-BD.PDZ-01 1 9




AB ,Energijos skirstymo operatorius“ iSduotos
2 elektros  tinkly ir  jrenginiy  perkélimo 52-53
(rekonstravimo) salygos Nr. ISK24-56920
6 [monés registravimo pazyméjimas 54-59
Specialisty, rengusiy projekta, kvalifikacijos
3 . 60-62
atestaty kopijos
Projekto  atsakingy darbuotojy  paskyrimo
1 63
dokumentas
- v 11 InZineriniy topografiniy tyringjimy ataskaita 64-74
UL-21-0008-XX-TP-BD.SDA-01 3 Surfavimo darby ataskaita 75-77
- 11 Projektiniy pasidlymy vieSinimo ataskaita 78-88
2 - |Pritarimas projektiniams sprendiniams 89-90
1 Licencijuotos projektavimo programinés jrangos 91
sqraSas
GRAFINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo Lapy sk| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L:I’: °
UL-21-0008-XX-TP-S.B-00 1 A | Apsaugos zony planas M 1:500 92
UL-21-0008-XX-TP-S.B-01 2 A | Situacijos schema M 1:1000 93-94
UL-21-0008-01-TP-S.B-03 1 A | Dangy ir eismo organizavimo planas M 1:500 95
UL-21-0008-01-TP-S.B-04 1 A | Auk3Ciy ir nuZyméjimo planas M 1:500 96
UL-21-0008-XX-TP-S.B-05 1 A | Suvestinis inzineriniy tinkly planas M 1:500 97
UL-21-0008-01-TP-S.B-06 1 A | Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai M1:50 98
UL-21-0008-XX-TP-BD.B-01 4 | o |Pasiengimo stalybaiirstalybos darby 99
organizavimo principiné schema
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI 2
Dokumento Zymuo Lapy sk| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L:/: °
1 Derinimai su institucijomis 11(1%'
Dokumento Zzymuo Lapas | Lapy Laida
UL-21-0008-XX-TP-BD.PDZ-01 2 2 A




BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
I. SKLYPAS:
1. Zemés sklypas, kad. Nr. 4610/0005:120 Adresas: Jonava, Chemiky g. 140
1.1. Sklypo plotas m? 23373,0
2. Zemés sklypas, kad. Nr. 4610/0005:138 Adresas: Jonava, A. Kulviecio g. 18
2.1. Sklypo plotas m? 4825,0
IV. INZINERINIAI TINKLAL:
3. Nuoteky Salinimo tinklai: lietaus vandens tinklai:
3.1. Tinklo ilgis* m 122,00 Nesudétingasis statinys, Il grupé
3.2. VamzdZiy skersmuo mm 200
4. Elektros tinklai (apSvietimas): Nesudétingasis statinys, | grupé
4.1. 0,4kV tinklo ilgis* m 656,0
4.2. Elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis vnt.; mm2|  5X16
V. KITIINZINERINIAI STATINIAI:
Kitos paskirties inzineriniai statiniai:
. Nesudetingasis statinys, Il grupé,
e ws Zemés sklype, kad. Nr.: 4610/0005:120
5. Dviraciy takas (adresu: Jonava, Chemiky g. 140).
01 Statinys
5.1. Plotas* m? 447,0
6. Dviradiy takas Nesudetmg;s;sssttaat}lnnyyss, Il grupé.
6.1. Plotas* m? 400,0
. Nesudétingasis statinys, Il grupé
T Zemés sklype, kad. Nr.: 4610/0005:120
7. Pesciyjy takas (adresu: Jonava, Chemiky g. 140)
02.2 Statinys
7.1. Plotas* m? 315,5
. Nesudetingasis statinys, Il grupé
T Zemés sklype, kad. Nr.: 4610/0005:138
8. Pesciyjy takas (adresu: Jonava, A. Kulviecio g. 18)
03 Statinys
8.1. Plotas* m? 628,0
9. Peséiyjy takas Nesudetln%isgt :ttiit}llr;ys, | grupé
9.1. Plotas* m? 37,5
9.2. Péstiujy takas Nesudetmgoaﬁsgtzﬁynsys, Il grupé
A 2024-06 A laidos uzduotis
0 2021-05 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Stqtinig projekto pavadinirgas L.
PESCIYJY DVIRACIY TAKO IR PESCIYJY TAKY
oo Il URBANLINE ZEMES SKLYPUOSE, ADRESAIS: CHEMIKY G. 140 IR
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius: A. KULVIECIO G. 18 JONAVOS M., JONAVOS RAJ.
ok N | Tl M ERVIRAL SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
[monés kodas: 300149157 — — —
Statinio numeris ir pavadinimas
37326 | SPV R. Jautakis
Dokumento pavadinimas: Laida
BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI A
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE UL-21-0008-XX-TP-BD.BSR-01 1 2




19.3. Plotas*

| m | 1380 |

Pastaba: *Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny, surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés dkio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Dokumento Zzymuo

UL-21-0008-XX-TP-BD.BSR-01

Lapas

Lapy

Laida




LR [STATYMY, STATYBOS NORMATYVINIY DOKUMENTY BEI STANDARTUY, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

Teisés aktas ( naudojama aktuali redakcija)

TAR 2022-07-11, i.k. 15199, 15200
2023-01-04, Nr. 159, 2023-11-21, Nr.
22365,22366; 2023-12-23, Nr. 25322; | LR aplinkos apsaugos statymas
2024-03-27, Nr. 5468; 2024-05-30, Nr.
9701

TAR 2017-06-19, i.k. 2017-10247;
2022-12-30, i.k. 27574; 2023-12-28, LR architektdros jstatymas
Nr. 25637; 2024-04-03, Nr. 6312

TAR 2022-05-57, i.k. 11330, 11331,
11332, 2023-10-03, Nr. 19348; 2024- | LR atlieky tvarkymo jstatymas
03-27, Nr. 5469

TAR 2024-01-01 LR asmens su negalia teisiy apsaugos pagrindy jstatymas
TAR 2021-08-11, i.k. 2021-17358 LR civilinés saugos jstatymas
TAR 2021-10-08, i.k. 21218 LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

TAR 2022-07-07, i.k. 2022-14907
2022-12-09, i.k. 25148; 2022-12-21, i k.
26103, 2022-12-23, i.k. 26592; 2023-
12-28, Nr. 25633

LR energetikos jstatymas

TAR 2022-07-15, i.k. 15633, 15649;

2023-07-11, Nr. 14315 LR geodezijos ir kartografijos jstatymas

TAR 2021-12-15, i.k. 2021-25849
2022-12-09, i.k. 25159, 2023-11-30, LR geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo istatymas
Nr. 23062

TAR 2022-07-15, i.k. 15635, 2023-06-

26, Nr. 12752 LR melioracijos jstatymas

TAR 2022-07-07, i.k. 2022-14910
2022-12-08, i.k. 25031, 2022-12-13, i k. | LR planuojamos Tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas
25401, 2023-06-22, Nr. 12401

TAR 2018-12-19, i.k. 2018-20878 LR prieSgaisrinés saugos jstatymas

TAR 2020-05-22, i.k. 2020-10869 LR savivaldybiy infrastruktdros plétros jstatymas

TAR 2022-07-07, i k. 14929;
2022-12-13, i.k. 25402, 2022-12-30,
i.k. 27591, 2023-12-22, Nr. 25082,
2023-12-23, Nr. 25331

LR specialiujy zemés naudojimo salygy istatymas

TAR 2022-05-06, i.k. 9675
2022-12-30, i.k. 27572, 2023-06-22,
Nr. 12405; 2023-07-11, Nr. 14321;

2023-12-28, Nr. 25634; 2024-04-03, | - Stalybos istatymas
Nr. 6309; 2024-04-26, Nr. 7719,7720;
2024-05-30, Nr. 9692
A 2024-06 A laidos uZduotis
0 2021-05 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Stqtinig projekto pavadinirgas .
PESCIYJY DVIRACIY TAKO IR PESCIYJY TAKY
oo Il URBANLINE ZEMES SKLYPUOSE, ADRESAIS: CHEMIKY G. 140 IR
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilius: A. KULVIECIO G. 18 JONAVOS M., JONAVOS RAJ.
L . SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
Imonés kodas: Statinio numeris ir pavadinimas
37326 | SPV R. Jautakis
Dokumento pavadinimas: Laida
NORMATYVINIY DOKUMENTY ZINIARASTIS A
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE UL-21-0008-XX-TP-BD.NDZ-01 1 4




TAR 2022-07-07, i.k. 14912;
2022-11-29, i.k. 24177; 2023-07-11,
Nr. 14310; 2023-12-22, Nr. 25088;
2023-12-28, Nr. 25641; 2024-04-03,
Nr. 6310; 2024-04-26, Nr. 7717,

LR teritorijy planavimo jstatymas

TAR 2019-06-19, i.k. 09857
2022-11-29, i.k. 24184, 24188

LR Zeldyny istatymas

TAR 2022-07-15, i.k. 15636, 15638,
2023-04-19, Nr. 7542; 2023-07-11, Nr.
14307, 14308; 2023-12-22, Nr. 25087,
25258; 2023-12-23, Nr. 25320, 25332;
2023-12-28, Nr. 25647; 2023-12-29,
Nr. 25903, 25937, 25938; 2024-04-24,
NR. 7454, 2024-04-26, Nr. 7718

LR Zemés statymas

TAR 2022-05-06, i.k. 9662, 2023-06-
22, Nr. 12402

LR Zemés gelmiy jstatymas

TAR 2016-09-19, i k. 23709;
2022-07-11, i.k. 15178

LR darbo kodeksas

LR aplinkos ministro 2016 m. spalio 27
d. jsakymas Nr. D1-713

Dél statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®
patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2015 m. gruodZio
10 d. jsakymas Nr. D1-901

Dél statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturiniy
darniujy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas
ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo [staigy paskyrimas ir paskelbimas*
patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2015 m. gruodZio
5 d. jsakymas Nr. 622

Dél statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos riisys"
patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io
7 d. jsakymas Nr. D1-738

Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé" patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2016 m. gruodZio
12 d. jsakymas Nr. D1-878

Dél statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidzianti dokumentg padariniy $alinimas* patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2016 m. gruodZio
2 d. jsakymas Nr. D1-848

Dél statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra“ patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2019 m. lapkri¢io
4 d. jsakymas Nr. D1-653

Dél statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas”
patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2011 m. gruodZio
2 d. jsakymas Nr. D1-933

Dél statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo

LAKD prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2012 m. spalio
10 d. jsakymas Nr. V-294 (Zin., 2012,
Nr. 120-0);

Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos R PDTP 12

LR aplinkos ministro 2003 m. liepos 21
d. jsakymas Nr. 390

Dél statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky,
Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“ patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2023 m. rugpjacio
29 d. jsakymas Nr. D1-299

Dél techniniy reikalavimy reglamento GKTR 1.01:2023 , Topografiniy objekty geodeziniy
matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos apra$as" patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2023 m. rugséjo
26 d. jsakymas Nr. D1-324

Dél techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.01:2023 ,InZineriniy tinkly objekty
geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos apra$as"
patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2023 m. rugséjo
20 d. jsakymas Nr. D1-318

Dél techniniy reikalavimy reglamento GKTR 3.01:2023 ,ISmatuoty topografiniy, ir
inzineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys* patvirtinimo

Nacionalinés Zemés tarnybos prie
Zemés 0kio ministerijos direktoriaus

2014 m. vasario 28 d. jsakymas Nr. 1P-

(1.3)-65

Dél techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.11.03:2014 , Topografiniy erdviniy objekty,
rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai zenklai* patvirtinimo

Valstybinés geodezijos ir kartografijos
tarnybos prie LRV direktoriaus 2000 m.
balandZio 12 d. jsakymas Nr. 28

Dél techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,Statybiniai inZineriniai
geodeziniai tyringjimai* patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2007 m. balandZio
2 d. jsakymas Nr. D1-193

Dél pavir8iniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo
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LR aplinkos ministro 2024 m. balandzio
3 d. jsakymas Nr. D1-106

Dél nuoteky, tvarkymo reglamento patvirtinimo pakeitimo

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos
suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB

LR aplinkos ministro 2022 m. sausio 24
d. jsakymas Nr. D1-15

Dél reglamentuojamy statybos produkty sarado patvirtinimo

LR Vyriausybés 1995 m. rugpjacio 14
d. nutarimas Nr. 1116

Dél pazeistos zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio sluoksnio iSsaugojimo

LR Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d.
nutarimas Nr. 206

Dél kriteriju, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky dkio paskirties Zeméje,
priskiriami saugotiniems, sarado patvirtinimo ir medZiy ir krimy priskyrimo saugotiniems

LR aplinkos ministro 2008 m. birzelio
26 d. jsakymas Nr. D1-343

Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15
d. jsakymas Nr. D1-193

Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31
d. jsakymas Nr. D1-94

Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés nustatymo metodikos patvirtinimo

Nacionalinés Zemés tarnybos prie AM
direktoriaus 2024 m. vasario 5 d.
jsakymas Nr. 1P-28-(1.1 E)

Dél Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimy statyti laikinuosius
ir nesudétinguosius statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai,
iSdavimo taisykliy patvirtinimo

Nacionalinés Zemés tarnybos prie AM
direktoriaus 2024 m. sausio 16 d.
ijsakymas Nr. 1P-7-(1.1 E)

Dél Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimy statyti / rekonstruoti
statinius zemés sklypuose, besiribojanciuose su valstybinés zemés sklypais ar
valstybine Zzeme, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, iSdavimo taisykliy patvirtinimo

Nacionalinés Zemés tarnybos prie AM
direktoriaus 2024 m. sausio 17 d.
jsakymas Nr. 1P-12-(1.1 E)

Dél Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimy, laikinai naudotis
valstybine Zeme statybos metu iSdavimo taisykliy patvirtinimo

Nacionalinés Zemés tarnybos prie AM
direktoriaus 2024 m. sausio 31 d.
isakymas Nr. 1P-25-(1.1 E)

Dél Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimy tiesti susisiekimo
komunikacijas, inZinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti bitinus statinius, jrengti
plok$Ciuosius horizontalius inzZinerinius statinius, juos rekonstruoti ir remontuoti
valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, iSdavimo taisykliy patvirtinimo

LR energetikos ministro 2011 m.
vasario 3 d. jsakymas Nr. 1-28

Dél ap3vietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykliy, patvirtinimo

LR energetikos ministro 2010 m. kovo
29 d. jsakymas Nr. 1-93

Dél elektros tinkly apsaugos taisykliy, patvirtinimo

LR energetikos ministro 2010 m.
vasario 11 d. jsakymas Nr. 1-38

Dél elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykliy patvirtinimo

LR energetikos ministro 2012 m. spalio
29 d. jsakymas Nr. 1-211

Dél elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykliy patvirtinimo

LR rySiy reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2011 m. spalio 14 d.
jsakymas Nr. 1V-978

Dél elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, prieziGros ir naudojimo
taisykliy patvirtinimo

LR energetikos ministro 2011 m.
geguzés 27 d. jsakymas Nr. 1-134

Dél elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisykliy patvirtinimo

LR energetikos ministro 2012 m.
vasario 3 d. jsakymas Nr. 1-22

Dél elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisykliy patvirtinimo

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie vidaus reikaly,
ministerijos direktoriaus 2010 m.
gruodzio 7 d. jsakymas Nr. 1-338

Dél gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimy patvirtinimo

LR prieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie vidaus
reikaly ministerijos direktoriaus 2005
m. vasario 18 d. jsakymas Nr. 64

Dél bendrosios gaisrinés saugos taisykliy patvirtinimo

LR sveikatos apsaugos ministro 2011
m. birzelio 13 d. jsakymas Nr. V-604

Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 , Triuk3mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose
ir visuomenés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinimo

LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14
d. jsakymas Nr. 217

Dél atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo

LR aplinkos ministro 2006 m. gruodzio
29 d. jsakymas Nr. D1-637

Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo

LR aplinkos ministro ir LR sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d.
jsakymas Nr. 471/582

Dél terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus,
sgra8as ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus,
sqrasas ir ribiniy aplinkos oro uzter§tumo verciy nustatymo
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Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
prie susisiekimo ministerijos Dél automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykliy patvirtinimo
generalinio direktoriaus 2012 m. (T DVAER 12)

balandZio 16 d. jsakymas Nr. V-87

Bendrieji ir specialieji statybos darbai (ST 121895674.09:2012)

LR statybos ir urbanistikos ministerijos
1994 m. kovo 18 d. jsakymas Nr. 76
LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai

LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai
Jonavos miesto teritorijos bendrasis planas

Dél statybos normy RSN 156-94 patvirtinimo

Pastabos:

- Kiti susisiekimo komunikacijy projektavimg ir statybg reglamentuojantys teisés aktai pateikti S dalies Techninése
specifikacijos.

- Kiti inzineriniy tinkly, projektavima ir statyba reglamentuojantys teisés aktai pateikti E dalies Techninése specifikacijose;

- Taip pat gali bati naudojami kiti saraSe nepaminéti teisés aktai, reglamentuojantys projektavimo veikla.
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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

IVADAS

Techninio projekto (toliau — TP) A laida parengta remiantis Jonavos rajono savivaldybés (toliau — Statytojo) patvirtinta Statinio
projektavimo uzduotimi 0 laidai ir A laidai, bei techninio projekto 0 laidos dokumentacija, kitomis suinteresuoty institucijy
iSduotomis techninémis salygomis.

Projekto pavadinimas — Pésciyjy dviraciy tako ir pésCiujy taky zemés sklypuose, adresais: Chemiky g. 140 ir A. Kulviecio
g. 18 Jonavos m., Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas.

Projekto stadija — Naujo statinio statybos techninis projektas.

Statiniy pavadinimai — 01 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai (dviraCiy takas zemés sklype adresu:
Jonava, Chemiky g. 140); 02.1 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai (dvira¢iy takas); 02.2 Kiti inzineriniai
statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (pésCiyjy takas); 03 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai
(pés€iujy takas Zemés sklype adresu: Jonava, Chemiky g. 140); 04 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai
(pés€iujy takas Zemés sklype adresu: Jonava, A. Kulvie€io g. 18); 05 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai
(pés€iujy takas); 06 Inzineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (lietaus vandens tinklai); 07 InZineriniai tinklai: elektros tinklai
(ap3vietimas).

Statinio kategorija — 04, 07, Nesudétingieji statiniai, | grupé; 01, 02, 03, 05 Nesudétingieji statiniai, Il grupé.

TP parengtas ant ne senesnés nei trejy mety inZinerinés topografinés nuotraukos. Koordinaciy sistema — LKS 94,
auksciy sistema — LAS 07.

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka istatymy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenés ir tre€iyjy
asmeny interesy.

LR |statymy, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sgraSas
pateikiamas normatyviniy dokumenty Ziniarastyje UL-21-0008-XX-TP-BD.NDZ-01

Projekto uzduotyje A laidai nurodyta:

1.Vietoje bendro pésCiyjy dviradiy tako, numatyti skiriamaja juosta atskirtus pésciyjy ir dviradiy takus, vedanCius per
Zemés sklypg adresu: Jonava, Chemiky g. 140 ir laisvg valstybine Zeme.

2.Dviraciy tako plotis — 2,50 m, pésciyjy tako plotis — 2,00 m, ilgis — 329,0 m (tikslinti projektavimo metu); DviraCiy tako
danga - asfaltas, pés€iujy tako — betoninés trinkelés.

3.Pagal pasikeitusias pésciujy dviradiy taky trajektorijas, koreguoti apSvietimo atramy vietas.

ESAMA SITUACIJA
Gatveés apibidinimas
Teritorijos apibudinimas
Jonava — devintas pagal gyventojy skaigiy Lietuvos miestas, esantis Kauno apskrityje, prie Neries, Zemiau Sventosios
Zio€iy, 30 km | Siaurés rytus nuo Kauno.
Projekte numatoma jrengti atskirg , asfalto dangos dviraciy takq , taip pat betoniniy trinkeliy dangos pésciujy takus.

A 2024-06 A laidos uzduotis
0 2021-05 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Stqtinig projekto pavadinirgas L. . .
PESCIYJY DVIRACIY TAKO IR PESCIYJY TAKY ZEMES
oo Il URBANLINE SKLYPUOSE, ADRESAIS: CHEMIKY G. 140 IR A.
palv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius: KULVIECIO G. 18 JONAVOS M., JONAVOS RAJ. SAV.
dok Nr. | - TelNi: 8699 15340 NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

|moneés kodas: 300149157

Statinio numeris ir pavadinimas

37326 SPV R. Jautakis
36982 SPDV S R. Jautakis Dokumento pavadinimas: Laida
BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS A
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE UL-21-0008-XX-TP-BD.BAR-01 1 12




Numatoma dviraciy tako trasa veda per suformuotg Zemés sklypg adresu: Jonava, Chemiky g. 140, kuriame {sikdrusi
Jonavos Raimundo Samulevi¢iaus progimnazija, ir prisijungia prie esamo pésciyjy dviradiy tako Salia Zemés sklypo adresu:
Jonava, Chemiky g. 138.

Projektuojama péséiyjy taky trasa veda Zemés sklypais, adresu: Jonava, Chemiky g. 140 ir Jonava, A. KulvieCio g. 18
bei laisva Valstybine Zeme. Planuojamy taky trasos veda neuzstatytomis teritorijomis (pieva). Siuo metu planuojamose taky
trajektorijose esama danga — augalinis sluoksnis, Zvyras, prastos baklés asfalto danga.

Nagrinéjama teritorija — urbanizuota. Salia isikirusi Jonavos Raimundo Samulevitiaus progimnazija, parduotuvés,
daugiaauksciai gyvenamieji pastatai.

ApSvietimas numatomose trasose néra jrengtas.

Situacijos schema pateikiama 1 pav., esama biklé pateikta 4 pav.

Taky zonoje yra tokie inzineriniai tinklai: Zzemos ir auk$tos {tampos pozeminés elektros perdavimo linijos, lietaus nuoteky
tinklas, poZeminiai rySiy tinklai, vandentiekio tinklai.

SITUACWIOS SCHEMA |

ONAVA TS
]

Tiesiami takai

1 pav. Situacijos schema

Remiantis Jonavos miesto Bendruoju planu bei Jonavos rajono savivaldybés tarybos 2002 m. spalio 22 d. patvirtintu
Teritorijos 5,7466 ha ploto prie A. Kulvie€io g. 14, 16, 22, 32, Jonavoje Detaliojo plano IIl variantu, numatomos taky trasos veda
urbanizuotomis teritorijomis bei Zeldyny ir misky teritorijomis. IStrauka i§ Jonavos miesto Bendrojo plano susisiekimo
komunikacijy bréZinio pateikta 2. pav., istrauka i Detaliojo plano teritorijos naudojimo ir rezimo brézinio pateikta 3. pav.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Teritorijy naudojimas
Zemeés ukio teritorijos
Zeldyny, ir migky teritorijos
Urbanizuotos teritorijos

Infrastruktdros teritorijos

Vandeny teritorijos

g _ _|
2. pav. I8trauka i§ Jonavos miesto Bendrojo plano Susisiekimo komunikacijy brézinio
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3. pav. IStrauka iS Detaliojo plano teritorijos naudojimo ir rezimo brézinio

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

UL-21-0008-XX-TP-BD.BAR-01 s | 12| A




e -

4 pav. Taky esama techniné biklé

PROJEKTO SPRENDINIAI

Visi sidlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, kra$tovaizdzio, saugomy teritorijy
apsaugos reikalavimus, istatymy, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumentus, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas
Numatyti statybos darbai:

ParuoSiamieji ir ardymo darbai;

Zemés darbai;

InZineriniy tinkly jrengimas;

Taky jrengimas;

Nuovazy jrengimas;

MaZosios architektdros elementy jrengimas;
Eismo reguliavimo priemoniy jrengimas;
Teritorijos sutvarkymo ir apZeldinimo darbai.

PN LN~

Paruosiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami paruoSiamieji darbai: statybos ir medziagy sandéliavimo
aikstelés jrengimas, asfalto dangos demontavimas, nuzymima gatvés trasa.

Statyby metu statybos vietos aptveriamos, vadovaujantis T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklémis®. Minimalios statybinés medZiagos sandéliuojamos suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZilrg
vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.
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Zemés darbai

Kasimo darbai apima grunty iSkasimg, jy pa$alinimg ir pakrovimg | transporto priemones. ISverstas gruntas
profiliuojamas taip, kad nebiity plaunamas pavirsinio vandens ir negaléty uzslinkti ant $alia esanéiy ploty. Zemés darbai turi bati
atliekami vadovaujantis projekto bréZiniais, sanaudy kiekiy Ziniara¢iais ir darby apradymu bei statybos rekomendacijomis.

Taky jrengimas

Projekte numatoma jrengti atskira, asfalto dangos dviraciy taka , taip pat betoniniy, trinkeliy dangos pésciyjy takus.

Pésciyjy ir dviraiy takas, atskiriamas apZeldinta 1,30 m plocio skiriamaja juosta.

Dviraciy tako eismo juosty, skaiius — 2, eismo juostos plotis — 1,25 m. DviraCiy tako (Zemés sklype adresu: Jonava,
Chemiky g. 140) ilgis — apie 167,0 m. PésCiyjy dviraCiy tako (laisvoje Valstybinéje zeméje) ilgis — apie 162,0 m. Bendras
dviraCiy tako ilgis — apie 329,0 m. Projektuojamo dviraciy tako danga — raudonos spalvos asfaltas.

Pésciujy tako, esancio greta dviraciy tako, eismo juosty skaiius — 2, eismo juostos plotis — 1,0 m. Pés¢iujy tako (zemés
sklype adresu: Jonava, Chemiky g. 140) ilgis — apie 167,0 m. Pés€iujy tako (laisvoje Valstybinéje Zeméje) ilgis — apie 162,0 m.
Bendras pésciyjy tako ilgis — apie 329,0 m. Projektuojamo pésciujy tako danga — pilkos spalvos betoninés trinkelés be
nuozulnu.

Siaurinéje teritorijos dalyje projektuojamy péséiyjy taky plotis — 1,5 m, eismo juostos plotis — 0,75 m. Tiesiamo pés&iujy
tako (Zemés sklype adresu: Jonava, Chemiky g. 140) ilgis — apie 102,0 m. Tiesiamo pés€iujy tako (zemés sklype adresu:
Jonava, A. Kulvie€io g. 18) ilgis — apie 23,0 m. Tiesiamo péscCiyjy, tako (laisvoje Valstybinéje Zeméje) ilgis — apie 83,0 m.
Bendras pésciujy taky ilgis — apie 208,0 m. Numatomy péséiyjy taky danga — pilkos spalvos betoninés trinkelés be nuozZulny.

Pésciyjy bei dviragiy takai jréminami betoniniais vejos bordidrais 100x20x8 cm. Zemés sklype adresu: Jonava, Chemiky
g. 140, atkarpoje nuo darby pradZios iki PK 0+40, pésciujy takas i§ vienos pusés jréminamas betoniniais vejos bordidrais, 0 i$
kitos pusés gatvés bortais 100x30x15.

Taky, trasoje numatoma jrengti dvi poilsio aikSteles su maZosios architekttros elementais — suoliukais, Siuksliadézémis,
dviradiy stovais.

Detalds taky jrengimo sprendiniai pateikti Dangy ir eismo organizavimo plane.

Nuovazy jrengimas

Esama nuovaza | mokyklos teritorijg turi biti sklandZiai sujungta su tvarkoma danga. Projektuojamos nuovazos plotis —
3,50 m. Plotis parinktas prisitaikant prie esamos situacijos. Projektuojama danga, kur vaziuojamoji dalis kerta pésciujy takg —
trinkelés, toliay — asfaltas. Siekiant iSlaikyti pésCiujy tako testinuma ir pésciyjy pirmuma, tako trinkeliy danga ties nuovaza
iSlieka ta pati, o likes plotas, t.y. jvaZiuojant | nuovaZa ir tarpe ties skiriamaja juosta — numatoma kitos spalvos trinkeliy danga.

Detal@s nuovazy, jrengimo ir parinkimo sprendiniai pateikti Dangy, ir eismo organizavimo bréZinyje.

Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
Dangy konstrukcija apskaiCiuota ir parinkta, remiantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy, konstrukcijy projektavimo
taisyklémis ,KPT SDK 19°.

Dviraciy tako dangos konstrukcija:
3 ¢m storio raudonos spalvos asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ miinio AC 8 VN;
5 c¢m storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ miinio AC 16 PD;
20 c¢m skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45);
27 cm $aldiui nejautrus sluoksnis i$ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio;
Zemés sankasa.

Peésciyjy tako ir poilsio aiksteliy dangos konstrukcija:
8 cm pilkos spalvos betoniniy trinkeliy be nuozuly danga;
3 cm atsijy sluoksnis;
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45);
29 cm $alciui nejautrus sluoksnis i8 nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio;
Zemés sankasa.

Detalls dangy konstrukcijy parinkimo sprendiniai pateikti Dangy, ir eismo organizavimo plane bei Dangos konstrukcijos
skersiniy profiliy bréZiniuose.
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Skersiniai ir iSilginiai profiliai

Projektuojamy taky dangos projektinis pavirSiaus skersinis ir iSilginis nuolydZiai numatomi prisitaikant prie esamo Zemés
pavirSiaus nuolydzio.

Taky skersinis nuolydis projektuojamas vien3laitis 2,0 %.

Detalls skersiniy dangos konstrukcijy ir iSilginiy, profiliy parinkimo sprendiniai pateikti Dangos konstrukcijos skersiniy
profiliy bréZiniuose bei AukS¢iy ir nuzyméjimo plano bréziniuose.

Eismo organizavimas

Eismas takuose organizuojamas kelio Zenklais, o dviraciy take ir horizontaliu zenklinimu dazais.

Kelio Zenklai ir jy dydis parinktas, vadovaujantis ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklémis®. Kelio
Zenklai projektuojami 0 grupés dydzio. Kelio zenklai privalo biti jrengti taip, kad atstumas nuo tako krasto iki artimesniojo Zenklo
skydo krasto bty 0,5 - 2,0 m. Salia taky jrengiamy kelio Zenkly aukstis — 2,2 m.

Kelio Zenkly atramos parenkamos pagal ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* P|T KZA 08.
Kelio dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis LST 1379 reikalavimus.

DetalTs eismo organizavimo sprendiniai pateikti Dangy ir eismo organizavimo brézinyje.

Pavirsinio vandens nuvedimo sprendiniai

PavirSinis vanduo nuo pagrindinio pés€iyjy tako ir nuo dviraciy tako skersiniais bei iSilginiais nuolydZiais nuvedamas
jzaliuosius vejos plotus bei | projektuojamg lietaus nuoteky tinklg Sulinyje L1-1. Pokonstrukcinis drenazas numatytas.
Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalyje. Sprendiniai pateikiami Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalyje.

Apzeldinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais zeldiniy Salinimui. Vadovaujantis LR zeldyny jstatymy
ir LR Viyriausybés nutarimu ,Dél kriteriju, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky dkio paskirties zeméje, priskiriami
saugotiniems, sgraSo patvirtinimo ir medziy, ir krdmy_ priskyrimo saugotiniems* medziai, kurie auga miesty ar miesteliy gatvése ir
yra didesnio kaip 12 cm skersmens medZiai yra laikytini saugotinais.

Darby mety saugomy, Zeldiniy Salinimas numatomas. 1§ viso numatoma pasalinti 3 vnt. medziy, trukdanéiy pésciyjy ir
dviragiy tako jrengimo darbams. Naujy Zeldiniy sodinimas $iuo projektu yra numatomas. Salinamiems saugotiniems Zeldiniams
nustatytos atkuriamosios vertés. Salinamy medziy duomenys pateikiami Salinamy Zeldiniy Ziniaratyje.

Visoje statyby teritorijoje po pagrindiniy statybos darby numatoma sutvarkyti pazeistus vejos plotus.

Baigiamieji darbai apima teritorijos, esancios darby vykdymo zonoje, sutvarkyma;: pazeisty ploty rekultivavimg, virSutinio
dirvozemio sluoksnio atstatyma, statybiniy Siuksliy iSvezima.
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKUY SALINIMO DALIS.

Pavirsinio vandens nuvedimo sprendiniai

PavirSiniy nuoteky nuvedimas sprendZiamas remiantis ,A laidos uzduotimj ir UAB ,Jonavos vandenys “ prisijungimo
salygomis Nr. S2 (2024-07)

PavirSinis vanduo nuo pagrindinio péséiyjy tako ir nuo dviraciy tako skersiniais bei iSilginiais nuolydZiais nuvedamas i
Zaliuosius vejos plotus bei | projektuojama lietaus nuoteky tinklg Sulinyje L1-1. DrenaZo vamzdZio dugnas turi bati jrengtas
0,5 m auksSCiau kaip pavirsiniy nuoteky vamzdzio virSus.

Toliau surinktos lietaus nuotekos jjungiami | esama nuoteky tinklo Sulinj 156a (Salia A.Kulvie€io8A, 8B, 8C).
Atviri drenazo vamzdziy galai uzdengiami antgaliais. Drenazo jrengimo detalés jskaitant gylius bei padétj gatvés konstrukcijy
atzvilgiu pateikiamos susisiekimo projekto dalyje gatvés skersiniuose pjaviuose.

I Zaliyjy ploty pavirSinis vanduo bus surenkamas | PVC d315 Sulinius su kupolinémis grotelémis ir iSleidziamas |
esama pavir§inio vandens surinkimo sistema;
Ties PK0+39 | esama Sulinj Nr.156a
Ties PK 2+29 i esama Sulin{ Nr.7 . Taip pat numatomas $io Sulinio diametro didinimas ir remontas pritaikant juos prie
projektuojamos dangos auks¢io.
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

MATO
NR. PAVADINIMAS VNT. KIEKIS PASTABOS
v IV. INZINERINIAI TINKLAI
4.1 | PavirSiniy (lietaus) nuoteky $alinimo tinklai Nauja statyba
Tinklo ilgis* m* 122.00 : :
411 VamzdZio skersmuo mm | 200 Neypatingas stafinys

* Zvaigzdute paZyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemeés (kio ministras. Baigus statybq ir atlikus kadastrinius
matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.
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ELEKTROTECHNIKOS DALIS (APSVIETIMAS)

Projekte numatyta jrengti pésciujy ir dviradiy taky zemés sklypuose adresais Chemiky g. 140 ir A. KulvieCio g. 18,
Jonavoje apSvietima, ir sumontuoti poZzemines 0,4kV kabeliy linijas apSvietimo maitinimui.

Esama situacija
Prie jrengiamy taky Siuo metu néra jrengty apSvietimo tinkly. Artimiausias apSvietimo valdymo skydas yra prie
transformatorinés TR-89.

Projektiniai sprendiniai

Remiantis apSvietimo normos parinkimo metodika projektuojamas apSvietimas atitinkantis P2 klase pagal LST EN
13201:2016. Projektuojamas vidutinis taky apSviestumas 10,0 < E, < 15,0 Ix.

Skai¢iuojamas gatvés apSviestumas pateiktas ap3vietimo skaitiavimo ataskaitose projekto prieduose. Atliekant
apSvietimo skai€iavimus buvo naudojami konkretds Sviestuvai. Rangovas prie§ uZsakant Sviestuvus turi atlikti apSvietimo
skaiciavimus jo pasirinktiems Sviestuvams.

Taky ap$vietimui projektuojamos metalings, karstai cinkuotos, kiiginés atramos H-6,5m. Sviestuvai LED, 52W
galingumo montuojami ant atramos vir§inés. Sviesos spektro spalviné temperatiira 4000K. Atramy montavimo vietas Zidr. bré.
-E.B-01.

ApSvietimo atramy cokolinéje dalyje turi bati sumontuoti automatiniai i§jungikliai elektros grandiniy apsaugai ir gnybty
kaladéliy komplektai kabeliy prijungimui ir atSakojimui. Kaladélés turi biti tinkamos numatyto skerspjavio kabeliams. Jas
montuoti laiptuotai, uZtikrinti priéjima_ prie sujungimy.

ApSvietimui numatytas kabelis aliuminio gyslomis 5x16mm2. Kabelis tran$éjoje tarp atramy numatytas montuoti
ftraukiant | apsauginj vamzdj &50mm. Sumontavus kabelius, vamzdziy galai turi bdti uzsandarinti. Sankirtose su esamomis
pozeminémis komunikacijomis kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu, i8laikyti normatyvinius atstumus iki ju. Prie$ pradedant
kasimo darbus iSkviesti savininky atstovus.

Atramose $viestuvams prijungti numatytas kabelis varinémis gyslomis 3x1,5mm2. Sviestuvai turi biti prijungti prie
skirtingy maitinimo kabelio faziy, atliktas fazavimas.

Projektuojamas apS$vietimas uzmaitinamas nuo esamo gatviy apSvietimo maitinimo skydo (GAS) prie
transformatorinés TR-89. GAS laisvoje vietoje sumontuojami papildomi automatiniai iSjungikliai 3x1F 16A“C*.

Projektuojamos apS$vietimo atramos {Zeminamos. Atramos jzeminimo varZa turi bati nedidesné kaip 3002, tinklo
atstojamoji varZa — nedidesné kaip 10Q.

Atlikus montavimo darbus turés bdti atstatytos visos pazeistos dangos | prie$ tai buvusj lyg. Esamy dangy,
patenkangiy | taky statybos darby zong ardymas ir atstatymas priimtas projekto Susisiekimo dalyje. Sioje projekto dalyje jvertinti
dangy, iSeinanéiy uz projektuojamy taky statybos darby zonos riby, ardymo ir atstatymo darbai.

[renginiy derinimas ir iSbandymas

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse. Rangovas savo
léSomis pasirdpina kvalifikuota darbo jéga, aparatira ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi bati
pademonstruotas prietaisy tikslumas. Kiekviena uZbaigta objekto sistema turi bdti patikrinta kaip visuma eksploatacijos
salygomis, siekiant sitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema. Rangovas privalo
uztikrinti, kad visi jo darbai, jranga, medZiagos ir komponentai yra patenkinamos biklés ir atlieka numatytas funkcijas ir
operacijas. Matavimai ir bandymai turi bati jforminti atitinkamais protokolais ir aktais. Turi bati atlikti derinimo darbai, reikalingi
tam, kad sistema veiktu, kaip numatyta.

Reikalavimai montavimo darbams

Elektros instaliacijos darbus gali atlikti Zzmonés, turintys reikiama pasiruo$ima, ir atestata $iy darby atlikimui. Montavimo
darbus turi atlikti jmoné turinti reikiamus atestatus Siy darby atlikimui. Personalas atliekantis montavimo darbus privalo
vadovautis "Elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisyklémis", bei atitikti jy reikalavimus.

Visi naudojami jrenginiai turi biiti pagaminti atestuoty gamintoju, atitikti ISO kokybés reikalavimus, IEC standartus ir
sertifikuoti Lietuvoje.

Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi batinais montavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy eksploatavimui,
turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose, arba apibadinti Siame dokumente, ar ne.
Visus montavimo darbus atlikti pagal E||BT, ELI|T, E|RAA|T ir AE|[T reikalavimus.
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KITA INFORMACIJA
Informacija apie poveikj aplinkai

Planuojami statybos darbai turés minimaly poveikj gamtai. Tvarkomy, teritorijy sanitariné ir ekologiné situacija yra
normali, jose néra susikaupusiy Siuksliy ar aplinkai kenksmingy medziagy, néra tarSos ar triukSmo $altiniy, gamybiniy objekty.
Tvarkoma teritorija nepatenka | radiotechniniy objekty skleidZziamos elektromagnetinés spinduliuotés sukuriamas sanitarinés
apsaugos ir ribinio uzstatymo zonas.

Atlieky surinkimas
Po projekte numatyty jrengimo darby statybinés atliekos iSvezamos ir statybvieté sutvarkoma.

Inzineriniai tinklai

| statybos darby zonos ribas patenka tokie inzineriniai tinklai: Zemos ir aukStos jtampos poZeminés elektros perdavimo
linijos, lietaus nuoteky tinklas, poZeminiai rySiy tinklai, vandentiekio tinklai.

Dirbant esamy, inZineriniy tinkly apsaugos zonose, prie§ pradedant zemés darbus, privaloma iSsikviesti inZinerinius
tinklus eksploatuojanéiy institucijy atstovus arba gauty jy leidima kasingjimo darbams. Darbus vykdyti rankiniu bidu,
nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus bltina sutvarkyti. Visi inzineriniy sistemy Zyméjimy, zenklai statybos darby metu
turi bati atstatyti | esama vieta.

Transporto eismo organizavimas statybos darby metu.
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad bity jmanomas zmoniy patekimas | aplinkinius Zemés sklypus. Prie$ darby
vykdymo zonag jrengti laikinus kelio zenklus, jspéjancius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo vietas.

Tretieji asmenys
Projekto sprendiniai pateikti Jonavos rajono savivaldybei priklausanéiuose Zemés sklypuose kad. Nr.: 4610/0005:120 ir
kad. Nr.: 4610/0005:138 bei laisvoje Valstybinéje zeméje, dél to projektas parengtas nepazeidziant treciyjy asmeny interesu.

PASTABOS:

1. Viykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.

2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zzemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly - Zemés darbai turi bati vykdomi
rankiniu bldu, nepaZeidziant esamy komunikaciju. Pazeidus sutvarkyti.

3. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
prieZitrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

4, Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieZidros metu.

5. Visos statybos ir apdailos medZiagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti
atitikties sertifikatus.

6. Esamy_ inzineriniy komunikacijy pozeminiy sklendziy kapos ir uliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis
dangomis, privalo bti paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio aukscio.

7. Esant neatitikimams tarp projektg sudaranéiy dokumenty, kaip pagrindine projektine medzZiaga remtis techninémis
specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sqnaudy ziniaras¢iais.
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APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS

BENDRIEJI DUOMENYS

Informacija apie planuojamos ikinés veiklos organizatoriy: Jonavos rajono savivaldybés administracija, Zeimiy g. 13, LT-
55158 Jonava. Tel. (8 349) 50 154, el. pastas: administracija@jonava.lt

Informacija apie projekto rengéja: UAB "URBAN LINE", Liepkalnio g. 85, LT — 02120 Vilnius; tel.: 8 699 19380; el. pastas:
info@urbanline.lt. Kontaktinis asmuo: projekto vadovas Robertas Jautakis, tel. 8 602 14040; el. pastas:
robertas.jautakis@urbanline.It.

Ukinés veiklos pavadinimas. ,,Pésciujy dviraciy tako ir pésciyjy taky Zzemés sklypuose, adresais: Chemiky g. 140 ir A.
Kulvie€io g. 18 Jonavos m., Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas®. Projekto aplinkos apsaugos skyriaus tikslas yra
parodyti, kad nagrinéjamos teritorijos darbai neturés neigiamo reikSminio poveikio jy vykdymo zonoje esanéioms teritorijoms bei
aplinkos pozitriu jautrioms teritorijoms (saugomos ir ekotinklo ,Natura 2000 buveinés bei kitos tarptautinés svarbos teritorijos).

Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos Tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo istatymg poveikio aplinkai vertinimas
atliekamas, kai planuojama 0kiné veikla jradyta | planuojamos Tkinés veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo bati vertinimas,
rasiy sarasq arba kai atrankos metu nustatoma, kad planuojamai tkinei veiklai yra privalomas jo poveikio aplinkai vertinimas.

Projekte nagrinéjami Pésciyjy dviraCiy tako ir pésCiujy taky zemés sklypuose, adresais: Chemiky g. 140 ir A. Kulvie€io g.
18 Jonavos m., Jonavos raj. sav. Statybos darbai savo apimtimis nepatenka | planuojamos Tkinés veiklos, kuri dél savo
pobidzio gali daryti reikSmingg poveikj aplinkai ir kuriai reikia atlikti poveikio aplinkai vertinima, sarasg bei atrankg dél poveikio
aplinkai vertinimo, sgrasa.

Rengiamas projekto aplinkos apsaugos skyrius — tai esamos aplinkos biklés jvertinimas, blsimos veiklos poveikio
aplinkai ir priemoniy jam sumazinti numatymas. Jame atsizvelgiama | visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami vykdant
Ukine veiklg, t.y. vanduo, oras, dirvoZemis, biologiné jvairové, krastovaizdis, zmogus.

PLANUOJAMA UKINE VEIKLA. Planuojamos @kinés veiklos pavadinimas ,Péséiyjy dviraciy tako ir péséiujy taky zemes
sklypuose, adresais: Chemiky g. 140 ir A. Kulvieio g. 18 Jonavos m., Jonavos raj. sav.”. Projekto jgyvendinimo metu
nagrinéjamoje teritorijoje numatoma jrengti pésciyjy ir dviragiy taka, kuris atskirtas skiriamaja juosta, péséiyjy takus bei nuovazg
i mokyklos teritorija.

Numatomas eksploatacijos laikas neribotas.

Po nagrinéjamy statybos darby jokia produkcija nebus gaminama.

Energijos Saltiny poreikiai. Statybos darbams bus naudojamos {prastos keliy statybos masinos ir medZiagos. Degalai ir
tepalai jrenginiams bei mechanizmams atveZami, panaudoti tepalai iSvezami laikantis Lietuvos Respublikos standarty.
Numatomas maksimalus elektros energijos poreikis statybos darby metu — apie 50 kW. Kiti energetiniai ir technologiniai
iStekliai nebus naudojami.
Statybos darby metu cheminés medziagos ir preparatai nenaudojami.

Technologiniai procesai. Po statybos darby technologiniai procesai nebus vykdomi.

INFORMACIJA APIE POVEIKIUS APLINKAI
Informacija apie chemineg, fizikine, biologine ir kity reglamentuojamy veiksniy tarsa:
Statybai reikalingos zaliavos: gruntas, smélis, Zvyras, skalda, asfalto miSiniai, cementbetonio miSiniai. Tvarkant inZinerinius
tinklus naudojamas plastikas, metalas. Zaliavy ir medziagy kiekiai pateikti atskiry projekty daliy sanaudy Ziniara$¢iuose.
Statybos darby bei statiniy eksploatavimo metu cheminés medziagos ir jy preparatai, pavojingos cheminés medziagos ir
ju preparatai, radioaktyvios medZiagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos ir laikomos.
Darby metu bus naudojami tokie gamtiniai istekliai kaip vanduo, Zvyras, smélis, skalda. Sie istekliai bus i$gaunami kitur
(karjeruose) ir atveZti | panaudojimo vietg. Darby metu ir eksploatavimo metu biologinés tarSos susidarymas nenumatomas.
Projektas néra susijes su gamyba, todél gamybinés, pavojingos ir radioaktyviosios atliekos nesusidarys. Statiniy
eksploatavimo metu atlieky susidarymas nenumatomas, o naudotojy pakelése palickamos $iukSlés bus surenkamos
komunaliniy paslaugy jmoniy. Pagrindinés statybinés atliekos susidarys statybos darby metu, jy kiekiai pateikti Pasirengimo
statybai ir statybos darby organizavimo skyriuje.

Poveikis nekilnojamojo kultliros paveldo objektams. Darby vykdymo zonoje néra jokiy kultlros paveldo objektu.
Artimiausias kultlros paveldo objektas (Jonavos Zydy senosios kapinés (kodas 11888)) iSsidéstes mazdaug uz 0,411 km nuo
nagrinéjamos teritorijos Siaurés vakary kryptimi. Kadangi statybos darbai bus vykdomi registruoty Zzemés sklypy kad. Nr.:
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4610/0005:120 ir kad. Nr.: 4610/0005:138 ribose ir Valstybinéje Zeméje Salia Siy sklypy, dél salyginai nedideliy darby apim¢iy
numatoma, kad planuojami statybos darbai reikSmingo poveikio artimiausiems kultliros paveldo objektams neturés.

Bet kokiu atveju, jei atliekant statybos ar kitokius tvarkybos darbus aptinkama archeologiniy, radiniy ar nekilnojamojo
daikto vertingyjy savybiu, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti Savivaldybés paveldosaugos
padaliniui, o Sis informuoja Kultliros paveldo departamenta. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dieny. Per §j terming jis
kartu su savivaldybés paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranesima ir priimti sprendimg_inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos
nekilnojamosios kultliros vertybés jregistravima, kultiros paveldo objekto skelbimg saugomu ar aptiktos vertingosios savybés
atskleidima ir apsaugos reikalavimy patikslinima.

Poveikis saugomoms gamtinéms teritorijoms. Nagrinéjami statiniai nepatenka | saugomy gamtiniy, jskaitant ekotinklo
,Natura 2000% teritorijy ribas. Artimiausia ekotinklo ,Natura2000“ teritorija yra uZz mazdaug 1,2 km piety kryptimi nuo
nagrinéjamos teritorijos. Tai Neries upé (Natura 2000-BAST).

Kadangi statybos darbai bus vykdomi registruoty Zemés sklypy kad. Nr.: 4610/0005:120 ir kad. Nr.: 4610/0005:138
ribose ir Valstybinéje Zeméje Salia Siy sklypy, bei atsizvelgiant | nedideles remonto darby apimtis ir atstuma iki saugomy
gamtiniy teritorijy, planuojami statybos darbai neturés poveikio saugomoms teritorijoms.

Poveikis pavirSiniam vandeniui. Nagrinéjamy statiniy poveikio zonoje néra jokiy pavirSiniy vandens telkiniy. Artimiausias —
Joniniy tvenkinys i8sidéstes apie 200 m | rytus nuo darby vykdymo ribos.

Joniniy tvenkinys - Neries mazyjy intaky (su Nerimi) baseino tvenkinys Lietuvoje, telkSantis Jonavos miesto centrinéje
dalyje. |rengtas ant Neries deSiniojo intako Varnakos upelio (1,3 km nuo jo ZioCiy), prasidedanc¢io Jonavos rajone Salia
Gudzioniy kaimo. Tvenkinio ilgis i§ Siaurés | pietus - 0,52 km, plotis - iki 0,12 km. Altitudé 54,5 m. Krantai auksti, vietomis
apauge medziais, pietinéje pakrantéje yra papladimys, | pietryCius - Jonavos miesto stadionas. PrieSsroviui uz 70 m telkSo
Jonavos Il tvenkinys. Tvenkinio plotas — 4,5 ha.

PavirSinis vanduo nuo pésciujy dviragiy tako skersiniais bei iSilginiais nuolydziais nuvedamas | Zaliuosius vejos plotus
bei | projektuojamg pokonstrukcinio drenaZo tinklg, kuris prisijungia prie esamo lietaus nuoteky tinklo, $alia Zemeés sklypo
adresu: Jonava, A. Kulvie€io g. 8A. Nuo pésciyjy taky pavirSinis vanduo nuvedamas skersiniais bei iSilginiais nuolydZiais |
Zaliuosius vejos plotus. Dél tokio iSsidéstymo ir dél minimaliai atliekamy tvarkomujy statybos darby poveikis pavirSiniams ir
pozeminiams vandenims nenumatomas.

Statybos darby metu didelis nuoteky kiekis nesusidarys. Neigiamas poveikis pavirSiniams ir pozeminiams vandenims
galimas tik atsitikus nenumatytiems {vykiams bei avarijomis.

Eksploatavimo laikotarpiu pagrindiniu tar8os Saltiniu iSlieka lietaus vanduo.

Poveikis orui. Oro tarSos ribinius dydzius reglamentuoja LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
birzelio 11 d. jsakymas Nr. D1-329 / V-469 ,Dél terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus,
sgra$o ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sgraso ir ribiniy aplinkos oro uzter§tumo
verCiy patvirtinimo® ir 2010 m. liepos 7 d. jsakymas Nr. D1-585 / V-611 ,Dél aplinkos ore uztertumo sieros dioksidu, azoto
dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, Svinu, kietosiomis dalelémis ir ozonu normy patvirtinimo®.

Dabartiniu metu pagrindiniai tarSos Saltiniai — 3alia esanciomis Chemiky bei A. Kulvie€io gatvémis vaZziuojancios
transporto priemonés. Gatvémis daugiausiai naudojasi gyventojai.

Projektu numatoma jrengti péséiyjy dvira€iy takg bei nuovazg | mokyklos teritorijg i§ asfalto dangos, pés€iujy takus bei
poilsio aikstele i§ betoniniy, trinkeliy dangos.

[rengus statinius, bei naujg lygesne nuovaZzos dangg, prognozuojama, kad eismas taps sklandesnis, poveikis orui
sumazés, nevirSys leistiny riby ir nekels grésmés statinyje ar prie jo binantiems Zmonéms, tuo paciu ir oro tarSa nevirSys
didZiausiy leistiny tarSos dydziy (LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro jsakymas Nr. D1-329/V-469 ,TerSaly,
kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos kriterijus, saradas®).

Statybos darby metu didesnis dulkiy kiekis numatomas nuo ardomy, konstrukciju, grunto kasimo, naujy medziagy, ir
konstrukcijy transportavimo bei skleidimo, sandéliavimo metu. Taip pat dulkés bus keliamos virSutinio dirvoZzemio sluoksnio
sandéliavimo ir darby zonos rekultivavimo metu. Oro tarSa iSmetamosiomis dujomis galima dél mechanizmy, turin€iy benzininiy,
ir dyzeliniy varikliy, degimo liekanu.

Poveikis dirvozemiui. Prie§ vykdant darbus, virSutinis dirvozemio sluoksnis (~10 cm) nuimamas ir sandéliuojamas sutartinése
vietose. Baigus statybos darbus, pazeisti plotai rekultivuojami, atstatomas virSutinis dirvoZemio sluoksnis. Tose vietose, kur
dirvoZzemis néra pazeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiujy zemés naudojimo salygu, t.y. iSsaugomi derlingg
dirvozemio sluoksnj.

Atsizvelgiant | nagrinéjamy statybos darby pobadj, tikétina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvoZemiui nenumatomas
ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. DirvoZzemio apsaugai nuo tar§os bitina tinkamai parinkti statybiniy medziagu,
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atlieky saugojimo ir atidirbty tepaly surinkimo vietos.

Avariniy iSsiliejimy atveju statybos darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema. Darby zonoje
laikomos tepalus absorbuojangios medziagos, specialiis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose aiktelés vietose jrengiami
Suliniai — sésdintuvai, kurie skirti surinkti tepalus ar kitus terSalus netikéto iSsiliejimo i§ transporto priemoniu, esanciy laikinoje
statybos aikSteléje, metu. 15 Sulinio — sésdintuvo atliekos iSveZzamos | atlieky perdirbimo jmone. Degalai ir tepalai
nesandéliuojami. Laikina statybos aikstelé jrengiama taip, kad nepazeisty darby zonoje auganciy vertingy Zeldiniy, neuztersty
dirvozemio.

Poveikis biojvairovei ir kraStovaizdziui. Projektu numatoma jrengti asfalto dangos pésciyjy dviraCiy takq ir nuovazg |
mokyklos teritorijg, trinkeliy dangos pésciujy taka bei poilsio aikstele. Naujos, tvarkingos dangos daro didelj poveik| aplinkos
estetiniam vaizdui. Dél atliekamy, darby tikétina, kad tvarkomy teritorijy aplinka atitiks Jonavos mieste formuojamg savitumo
koncepcijg ir reikSmingo neigiamo poveikio vizualinei krastovaizdZio kokybei nedarys. Atsizvelgiant | tolimg atstuma iki kultdros
paveldo objekty ir rekreaciniy istekliu, neigiamas projektuojamos gatvés darby poveikis jiems nenumatomas.

Atlikus visus baigiamuosius statybos darbus, bus rekultivuoti visi statybos metu paveikti plotai, suformuoti vietovés
nuolydziai, neiskreipiant buvusiy land3aftiniy_ profiliy.

Laikinas minimalus poveikis biojvairovei galimas tik statybos darby metu (triukSmas, oro tarsa). Bet kokie Salinimo darbai
numatomi vykdyti tik susiderinus su Statytoju ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

Ekstremalios situacijos. Statybos darby metu batina numatyti galimy avarijy i8vengimo ir likvidavimo priemones — uZ tai
atsakinga statybos darbus atliekanti statybos jmoné. Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumazinti statybos darbus
vykdanti jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema. Statybos darby metu turi bdti laikomos tepalus absorbuojancios
medZiagos, specialls konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose aikstelés vietose jrengiami uliniai — sésdintuvai, i§ kuriy
atliekos iSveZamos | atlieky perdirbimo jmone.

Teritorijg kertanCiy poZeminiy tinkly apsaugai, visy kabeliy tinkly zonoje darbai turi bati vykdomi tik rankiniu badu ir
dalyvaujant eksploatuojanciy organizacijy atstovams. Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy,_ likvidavimui batina kreiptis
i specialistus.

Darby metu gaisry ir ekstremaliy situacijy tikimybé yra minimali. Siekiant sumazinti avarijy ir gaisry tikimybe, bitina
naudoti reikiamas apsaugos priemones (pvz. statybos aiktelése numatyti gesintuvus, nedegius ribus ir batus darbininkams, ir
pan.) bei uztikrinti informacijg apie jas.

Poveikis Zmogui. Neigiamas poveikis darbininkams gali bati dél triukSmo, vibracijos, keliamy, dulkiu;

- jei triuk8mo lygis visu darbo metu virsija ar gali virSyti 80 dB(A), darbdaviai privalo apripinti darbuotojus ausy AAP
(LR socialinés apsaugos ir darbo ministrés ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birzelio 25 d. |[sakymas Nr.
A1-310/V-640 ,Dél darbuotojy apsaugos nuo triukdmo keliamos rizikos nuostaty patvirtinimo* (Zin. 2013, Nr. 70-
3541)); taip pat rekomenduojama atitinkamai planuoti triukSmingg veiklg dienos metu, t.y. nuo 6.00 val. iki 22.00
val., nedirbti naktimis bei Svenéiy dienomis;

- pneumatinio plaktuko vibracija gali biti sumazinta parenkant technikg ir planuojant darbo laikg (riboti dirbanciujy
su vibracijg kelian€iy jranga laika);

- cemento ir smélio dulkiy poveikis gali blti sumazintas naudojant kvépavimo apsaugos priemones;

- akiy apsaugai turi bati naudojami apsauginiai akiniai;

- apsaugai nuo dazy (jei bus naudojami) poveikio batina naudoti kvépavimo apsaugos priemones ir spec. apranga.

Triuksmo poveikis. Triukdmo ribinius dydzius reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. {sakymas
Nr. V604 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei ju aplinkoje* patvirtinimo* (Zin., 2011, Nr. 75-3638). Pagal $ig higienos norma didziausi leidziami triuk$mo ribiniai
dydZiai gyvenamosios aplinkos ir visuomeninés aplinkos teritorijose veikiamose transporto sukeliamo triukSmo yra Ldvn = 65
dBA (dienos, vakaro ir nakties triukSmo rodiklj), Lnakties = 55 dBA (nuo 22 val. iki 6 val.) ir LAFmax= 70 dBA (6-18 val.), 65
dBA (18-22 val.), 60 dBA (22-6 val.) (maksimalus garso slégio lygis).

Pagrindiniai triuk§mo tar$os $altiniai — gretimomis Chemiky ir A. Kulvie€io gatvémis vaziuojancios transporto priemonés.
Kadangi gatviy vaZiuojamoji dalis projektu néra tvarkoma, triuk§mo lygio pokyciai néra numatomi.

Projektu numatoma jrengti asfalto dangos pésciujy dviraiy taka bei nuovazg | mokyklos teritorijg ir trinkeliy dangos
pésciyjy takus bei poilsio aikstele. Takai jrengiami registruoty inzineriniy statiniy ribose bei laisvoje Valstybinéje zeméje.
Minimalus atstumas iki artimiausiy gyvenamosios paskirties pastaty — apie 38 m.

Atsizvelgiant | tai, skleidziamas triukSmas nevirSys didziausiy leidZiamy triukSmo ribiniy dydziy, dél to girdimo triukSmo
lygis nekels grésmés Zmoniy sveikatai ir atitiks ju darbui, poilsiui bei miegui batinas komfortines aplinkos salygas aplinkoje,
veikiamoje transporto sukeliamo triuk$mo ribinis dydis nakij yra 60 dB).
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

UZsakovas — Jonavos rajono savivaldybés administracija;

Statytojas — Jonavos rajono savivaldybg;

Statinio projekto pavadinimas — Pésciyjy dviradiy tako ir pésciyjy taky zemés sklypuose, adresais: Chemiky g. 140 ir
A. Kulviecio g. 18 Jonavos m., Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas;

Statinio projekto etapas — Naujo statinio statybos techninis projektas;

Statinio naudojimo paskirtis — 01 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (dviradiy takas Zemés
sklype adresu: Jonava, Chemiky g. 140); 02.1 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai (dviraciy takas)

02.2 Kiti inzineriniai statiniai; kitos paskirties inzineriniai statiniai (pésCiyjy takas); 03 Kiti inZineriniai statiniai: kitos
paskirties inZineriniai statiniai (pésciujy takas Zemés sklype adresu: Jonava, Chemiky g. 140); 04 Kiti inZineriniai statiniai: kitos
paskirties inZineriniai statiniai (pésciujy takas zemés sklype adresu: Jonava, A. Kulvie€io g. 18); 05 Kiti inzineriniai statiniai:
kitos paskirties inZineriniai statiniai (pés€iujy takas); 06 Inzineriniai tinklai: elektros tinklai (apSvietimas)

Statinio kategorija — 01, 02.1, 02.2, 03, 05 Nesudétingieji statiniai, Il grupé; 04 Nesudétingieji statiniai, | grupé

. 1. Taikymo sritis
Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais
reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto sudedamujy daliy technines specifikacijas.

2. Bendrosios nuostatos

Tam, kad baty pastatytas inzinerinis statinys, turi bati patvirtintas Statinio projektas ir gautas statybg leidziantis dokumentas.
Statybg leidziancio dokumento iSdavimo tvarka nustatoma vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
,otatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
$alinimas®.

Siuo atveju, vykdant nesudétingojo statinio, t. y. péséiyjy ir dviraiy tako statyba ir elektros tinkly jrengima miesto
teritorijoje, kurioje néra kultdros paveldo objekty, statybg leidzZiantis dokumentas yra privalomas.

Statinio projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanéiais teisés aktais, reglamentuojanéiais
statomo statinio statybos procesa. LR istatymy, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovautasi, rengiant
Statinio projekta, sarasas pateiktas atskiru dokumentu Nr. UL-21-0008-XX-TP-BD.NDZ-01.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

Statinio statybos rangovais ir subrangovais gali biti LR ar uZsienio valstybés fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita uzsienio
organizacija ar jy padalinys, turintys LR statybos jstatymo nustatytg teise uzsiimti statyba ir vykdantys statybg rangos sutarties
pagrindu.

A 2024-06 A laidos uzduotis
0 2021-05 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
PESCIUJY DVIRACIU TAKO IR PESCIUJY TAKY ZEMES
Kol Il URBANLINE SKLYPUOSE, ADRESAIS: CHEMIKY G. 140 IR A.
patv. Liepkalniggégi,gl_ggg2120Vilnius: KULVIECIO G. 18 JONAVOS M., JONAVOS RAJ. SAV.
dok. Nr. Tel Nr: 3
or I imonés kodas: 300149157 NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
Statinio numeris ir pavadinimas
37326 | SPV R. Jautakis
Dokumento pavadinimas: Laida
BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA A
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE UL-21-0008-XX-TP-BD.BTS-01 1 16




Statybos rangovas ir subrangovai privalo turéti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam
statiniui rekonstruoti, statyti.
Ypatingojo statinio statybos rangovas turi atitikti Siuos kvalifikacinius reikalavimus:

- neturi blti pradétas bankroto procesas, kreiptasi | teisma dél kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo
panaikinimo ar kitokio apribojimo;

- darbams turi vadovauti aplinkos ministro nustatyta tvarka atestuoti statybos techninés veiklos pagrindiniy, sriciy
vadovai, dirbantys pagal darbo sutartj ypatingojo statinio statybos vadovas ir (ar) ypatingojo statinio specialiyjy statybos
darby vadovai pagrindiniams specialiesiems statybos darbams;

- privalo turéti vykdomo darbo srities darbuotojy;

- turi bati [dieges kokybés vadybos sistemg;

- privalo turéti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojancias jmonés statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti;

- Statybos rangovas, siekiantis turéti teise atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turéti ne mazesne kaip 2
mety veiklos patirtj statybos srityje, kiti rangovai — ne mazesne kaip vieny mety veiklos patirtj statybos srityje. Statybos
rangovas atitinka veiklos patirties statybos srityje reikalavima, jeigu jam po reorganizavimo peréjo rangovo, kuris iki
reorganizavimo atitiko §j reikalavima, teisés ir pareigos.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiujy statybos darby vadovams ir specialistams.

Statinio statybos bendrujy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) gali bati fizinis asmuo
(specialistas, turintis statybos, architektdros ar kitg aukstaji inZinerinj iSsilavinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris,
atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos badu) ar Statytojui ir / ar UZsakovui (kai statyba vykdoma dkio bdu),
jgyvendina statinio projektq nuo statybos pradzios iki statybos uZzbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams,
techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine
kokybe.

Specialiyjy statybos darby vadovu gali bati fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg aukstajj arba aukstesniji
inzinerinj iSsilavinima), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas Statybos rangovui (kai statyba vykdoma rangos
badu) ar Statytojui ir / ar UZsakovui (kai statyba vykdoma Gkio biidu) ir jgyvendindamas statinio projektg nuo statybos pradzios
iki statybos uzbaigimo, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, biidamas techniskais klausimais pavaldus
statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uZ pastatyto statinio normatyvine kokybe.

Statinio statybos techninés prieZidros organizavimo ir vykdymo tvarka

Statinio statybos techniné prieZilira yra Statytojo ir / ar Uzsakovo organizuojama statinio statybos prieZidra, kurios tikslas —
kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projekta, statybos rangos sutarties salygas, taip pat normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentuy, ir kity teisés akty reikalavimus.

Statinio statybos techninés prieZitros rangovu gali bati Lietuvos Respublikos ar uZsienio valstybés fizinis asmuo,
juridinis asmuo ar kita uzsienio organizacija arba jy padalinys, Statytojo ir / ar Uzsakovo pavedimu organizuojantys statinio
statybos technine prieZilrg

Statinio statybos techninés priezitiros veikla turi bati organizuojama vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziGra“ reikalavimais. Statinio statybos techninés prieziGros periodiSkumas ir darbo apimties nustatomi
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 18 priedo reikalavimais.

1 lentele. Rekomendaciniai statinio statybos techninés prieZidros laiko skaiciavimai, kuriais reikia vadovautis, sudarant sutartis
del statybos techninés prieZitiros paslaugy atlikimo.

STR 1.01.03:2017 STATINIY GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT| ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017 [5.23]
[5.23] punktas
9 INZINERINIU TINKLY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALANDY
SKAICIUS
1 Projekto nagrinéjimas 12
2 Inzinerinis tinklas 27
3 InZinerinio tinklo bandymai 8
4 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, 72
statybos produkty atitikties dokumenty,
statybos zurnaly tvarkymas, akty pasiraSymas)
5 Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12
6 UZbaigimo komisija 24
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11,12 KITU INZINERINIU STATINIY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALANDY
SKAICIUS
1 Projekto nagringjimas (1 km; 1000 m?;1000m3) 40
2 Kiti inzineriniai statiniai (1 km; 1000 m2; 138 Pastatai, susisiekimo
1000m3) komunikacijos ir
inZineriniai tinklai
nevertinami
3 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, 72 12 val. skirta vienam
statybos produkty atitikties dokumentu, ménesiui; valandas
statybos zurnaly tvarkymas, akty pasiraSymas) reikia dauginti i$ statyby
trukmés (ménesiais)
4 Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12
5 UzZbaigimo komisija 24

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje

uztikrin

imo reikalavimai: treiujy asmeny interesy apsauga statybos metu

Statybos rangovas statybvietéje ir statomame statinyje privalo uztikrinti saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos
bei tinkamy darbo higienos salygas, pagal galiojancius reikalavimus. Tuo tikslu turi bati:

paskirtas statinio saugos ir sveikatos darbe koordinatorius;

visiems darbuotojams turi bati pravesti instruktaZai;

irengtos laikinos buitinés patalpos;

statybos aiksteléje gerai prieinamoje vietoje jrengtas prieSgaisrinis postas — skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu

inventoriumi (dézés su sméliu, kibirai, lauZtuvai ir kt.); Vanduo gaisry gesinimui imamas i§ esamy gaisriniy hidranty
arba i$ artimiausiy vandens telkiniy;

pirmosios medicininés pagalbos priemonés (vaistinélés) su visais buitiniais pirmosios medicininés pagalbos
medikamentais ir kitomis medicininémis priemonémis pastatomas buitinése patalpose ir pagal darby vadovus
nurodytose darbo zonose. Pirmosios medicininés pagalbos priemonés turi blti pazenklintos specialiu zenklu.
Matomose vietose turi biti uzraSytas bendrosios pagalbos telefonas Nr. 112.

ivykus rimtam susiZeidimui ar kitai rimtai traumai, nukentéjusiam pirmiausiai vietoje pagal galimybes suteikiama pirmoji
medicininé pagalba bei iSkvie¢iama bendruoju pagalbos telefonu grietoji medicininé pagalba ir nedelsiant apie jvykj
praneSama Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam padaliniui.

visi darbuotojai turi bati apripinti asmeninémis apsaugos priemonémis sutinkamai su ,Darbuotojy apripinimo

asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatais®;

pastatyti biotualetai nurodytose vietose;

aptvertos vykdomy inzineriniy tinkly etapo darbo vietos laikinais inventoriniais aptverimais;

gauti atitinkami leidimai Zemés darby vykdymui;

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra® nurodymus ir

reikalavimus, prisilaikant nurodyty transéjy ir duobiy Slaity nuolydziy, priklausanéiy nuo iSkasos gylio bei sutikto grunto;

darby vykdymo metu Statybos rangovas turi uZtikrinti privaZiavima prie esamy statiniy, pésciujy peréjimui per transéjas

turi bati jrengti laikini pésciujy tilteliai su apsauginiais turéklais;

uztikrinta, kad paSaliniai asmenys nepatekty j statybos aikStele bei darby vykdymo zong;

visi elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai bty jzeminti;

visa elektros jranga, priedai ir jrengimai turi bati suprojektuoti ir pagaminti, kad veikty elektros tiekimo sistemoje ir turéty,
sekangias charakteristikas Auksta 3 faziy sistema — 10 kV; Zema 1 fazés sistema — 230 V; Zema 3 faziy sistema —

400 V, TN-S sistema (5 gysly sistema) Daznis 50Hz. Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninése

specifikacijose ir bréZiniuose: visa elektros jranga (lauke) IP 54, visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal

patalpos paskirt];

Statybos rangovas pateikia ir sumontuoja visa elektros valdymo jranga montuojamoms sistemoms ir jrenginiams. Visa

Statybos rangovo pristatoma jranga turi bati pilnai sukomplektuota. Statybos rangovas turi uztikrinti jos prijungima, prie

220V ir aukStesnés jtampos sistemy ir reikalingus iSbandymus. Statybos rangovas turi sudaryti visos elektros jrangos

ir varikliy sarasus;

statybos rangovas pateikia ir sumontuoja visg elektros valdymo jranga montuojamoms sistemoms ir jrenginiams. Visa

Statybos rangovo pristatoma jranga turi bti pilnai sukomplektuota. Statybos rangovas turi uztikrinti jos prijungima prie

220V ir aukStesnés jtampos sistemy ir reikalingus iSbandymus. Statybos rangovas turi sudaryti visos elektros jrangos

ir varikliy sgrasus;
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- i8kasos Zmoniy judéjimo vietose turi biti aptvertos;

- pavojingos zonos aptvertos, darbo vietos gerai apSviestos;

- statybiniy gaminiy kélimas atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;

- nebdty dirbama su mechanizmais prie esamy elektros oro linijy, pries tai jy neatjungus;

- nebity Zmoniy po keliamomis konstrukcijomis, medziagomis ir zonose, kur jos gali nukristi;

- darbininkai turi bati aprOpinti specialia apranga;

- iki statybos pradzios turi blti parengtas statybos vykdymo projektas;

- kasant tran$éjas ar iSkasy Slaitus vertikaliai, sienutés turi biti iSramstomos. KategoriSkai draudziama bati transéjose
su vertikaliomis sienutémis be iSramstymo;

- visi mechanizmai statybos aiksteléje turi bati tvarkingame stovyje. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg
draudziamas. Draudziama naudoti ir kitokias gamtai pavojingas medziagas;

- i8vaZiuojant mechanizmams ar kitokiam transportui i$ statybos aikstelés jie turi bati nuplaunami, kad neblty uztersta
gatviy danga;

- augalinis sluoksnis panaudojamas teritorijos tvarkymo darbams ir Zaliy zony, jrengimui;

- treCiyjy asmeny interesy apsauga privalo bati vykdoma statybos vadovo visg statybos laikotarpj. Statybos metu
Statybos rangovas turi darbus organizuoti taip, kad baty jmanomas zmoniy patekimas | aplinkinius zemés sklypus.

3. Techniné dokumentacija

Projekto ekspertizé

Statinio projekto bendroji ekspertizé. Statinio projekto ekspertizé yra privaloma Ypatingojo statinio ir statinio, kurio LR statybos
[statymo 6 straipsnio 3 dalimi, nurodyto Vyriausybés ar jos jgaliotos institucijos statiniy, kurie turi bti pritaikomi specialiesiems
nejgaliyjy poreikiams, sarase, ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos
Sajungos biudzeto 1éSomis, projekty ekspertizé privaloma. Kultdros paveldo statiniy tvarkomujy statybos darby projekty
ekspertizés atlikimo privalomus atvejus, suderings su aplinkos ministru, nustato kultdros ministras. Kitus statinio projekto ar
atskiry statinio projekto daliy ekspertizés privalomus atvejus nustato aplinkos ministras. Statinio projekto ekspertizé
neprivaloma krasto apsaugos tikslams skirtose teritorijose projektuojant nesudétingajj statinj, kurio projektavimas ir statyba
finansuojama Lietuvos Respublikos biudzeto 1éSomis. Statinio projekto ekspertizé atlieckama dél naujy statiniy statybos,
statiniy rekonstravimo, kapitalinio remonto projekty ir statiniy projektu, kuriuose numatyti kultdros paveldo statinio tvarkomieji
paveldosaugos darbai, taip pat aplinkos ministro nustatytais atvejais, kai gavus statybg leidziant] dokumentg kei¢iami Sioje
dalyje nurodyty statiniy projekty sprendiniai, kuriais jgyvendinami aplinkos prieinamumo reikalavimai. Statinio projekto
ekspertizés iSlaidas apmoka Statytojas ir / ar Uzsakovas.

Bendroji projekto ekspertizé rengiama visoms Statinio projekto sudétinéms dalims. Projekto ekspertizé jforminama
ekspertizés aktu, kuris galioja per visg statybos laikg (nuo akto pasiraSymo dienos). Jei statybos leidimas per 3 metus po
ekspertizés akto perdavimo Statytojui ir / ar UZsakovui negautas, atliekama nauja projekto ekspertizé.

Bendrosios projekto ekspertizés akte pateiktos privalomos pastabos ir Statinio projekto jvertinimas privalomi Statytojui
ir projektuotojui. Kai projekto ekspertizé neprivaloma ir jg Statytojas organizuoja savo iniciatyva, projekto ekspertizés akte
pateiktos privalomos pastabos Statytojui ir / ar Uzsakovui ir projektuotojui yra privalomos.

Statytojas ir / ar UzZsakovas, nesutinkantis su projekto ekspertizés akto iSvadomis, turi teise uzsakyti atlikti pakartotine
ekspertize kitam ekspertizés rangovui.

Bendrosios projekto ekspertizés aktas yra vienas i§ dokumenty, pateikiamy statybg leidziangio dokumento gavimui.

Siam Statinio projektui bendroji ekspertizé yra atliekama

Specialioji projekto ekspertizé. Specialiosios projekto ekspertizés privalomumo atvejus, atlikimo tvarkg nustato ir Sig
ekspertize atlieka statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezitros institucijos pagal joms jstatymy ir kity teisés
akty suteiktg kompetencijq ir priskirtas normavimo sritis.

Kai specialioji projekto ekspertizé privaloma, ji turi bati atlikta iki projekto ekspertizés pradZios ir jos iSvados pateikiamos
ekspertizés rangovui kartu su ekspertuojamu projektu. Projekto ekspertizé atliekama gavus teigiamas specialiosios projekto
ekspertizés iSvadas.

Jei specialioji projekto ekspertizé atlieckama to statinio projekto, kurio projekto ekspertizé neprivaloma, specialiosios
projekto ekspertizés iSvados [forminamos ir pateikiamos statytojui, kopija — projektuotojui.

Siam statinio projektui specialioji (paveldosaugos) ekspertizé yra neatliekama.

Kita. Darbo projekto detalizuojant sudétingy konstrukcijy, ir sudétingy technologijy, statiniy, nurodyty STR 1.01.03:2017
,otatiniy klasifikavimas®, rengiamos konstrukcinés dalies ekspertizé yra privaloma, taip pat privaloma atlikti ir kity darbo
projekto daliy ekspertizé, jei tai nurodyta techninio projekto ekspertizés akte.

Sio projekto apimtyje Darbo projekto ekspertizé bus neatliekama.
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InZineriniai tyrinéjimai
InZineriniai topografiniai tyrinéjimai. Statinio projekto rengimo metu atlikti inzineriniai topografiniai tyringjimai, kuriuos atliko
2024 m.- 05 mén. UAB ,URBAN LINE* (Kvalifikacijos pazyméjimo Nr.1GKV-861).

Projekto dokumentacija

Statinio projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
Projekto ekspertizé®. Pagrindiniai dokumentai, sudarantys statinio projektg yra Statinio projektavimo uzduotis; techninés
specifikacijos; aidkinamasis rastas; sgnaudy Ziniarad¢iai, bréZiniai ir schemos. Statinio projekto sprendiniai grafiskai
vaizduojami ant ne senesnés kaip 3 mety suderintos inZinerinés geodezinés nuotraukos.

Statinio projekto rengimo metu atlikti projekto sprendiniy derinimai su Statytoju ir / ar UZsakovu, prisijungimo salygas
iSdavusiomis institucijomis, yra jforminti para$ais pagrindiniame bréZinyje arba btinais raSytiniais pritarimais pagal STR
1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy, Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybq leidZiant] dokumentg
padariniy Salinimas*” reikalavimus.

Visa statinio projekto dokumentacija rengiama lietuviy kalba. Statinio projektas pasiraSomas statybos techniniame
reglamente STR 1.1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” nustatyta tvarka. Jei statinio projekto
dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra tokia: techninés specifikacijos,
aiSkinamasis rastas, bréZiniai ar schemos, sanaudy kiekiy Ziniarad¢iai. Jei statybos metu pakeitimy atsiranda nuostatuose,
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomos techninés specifikacijos ir bréZiniai.

Projektuotojas Statytojui ir / ar UZsakovui statinio projekta perduoda pagal perdavimo—priémimo aktg, kai atlikta
projekto ekspertizé ir gautas projekto ekspertizés aktas su iSvada, kad projektg galima tvirtinti (kai privaloma) arba projektui
pritariama (kai projekto ekspertizé atlikta statytojo iniciatyva). Statytojui ir / ar Uzsakovui perduodamas skaitmeninis
elektroniniais para$ais pasiraSytas projektas, projektavimo darby rangos sutartyje numatytas kompiuteriniy laikmeny su
iraSyta elektroniniu paraSu pasirasyta projekto kopija skai€ius.

Kai po statybg leidZian¢io dokumento iSdavimo kei¢iami LR Statybos jstatyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir
norint testi statybg privaloma gauti naujg statyba leidZiantj dokumentg, turi biti rengiamas naujos laidos projektas. Kai po
statyba leidziangio dokumento iSdavimo keiciami LR Statybos istatyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint testi
statybg gauti naujg statyba leidziantj dokumenta neprivaloma, taip pat kai kei¢iami neesminiai projekto sprendiniai, rengiamas
naujos laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai).

Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy, reikalavimus,
esminius architektdros reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy_ statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus.

Kai po statybg leidzian¢io dokumento iSdavimo kei€iami LR Statybos jstatyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir
rengiamas naujos laidos projektas, turi bati atlikta pakeisto projekto ekspertizé, kai ji privaloma, pakeistas projektas
patvirtintas, pakeistam projektui gautas naujas statybg leidZiantis dokumentas, jei jis privalomas.

Bet kokiu atveju visi Statinio projekto sprendiniy pakeitimai turi bati suderinti su Statytoju ir / ar Uzsakovu.

Projektiné dokumentacija statybos darby metu
Darbo projektas
Prie$ statybos darby pradzig statybos darby atlikimui turi bati parengtas darbo projektas.

Darbo projektas rengiamas atskiros projektavimo darby sutarties salygomis. Darbo projekte pateikiami statybiniy
konstrukcijuy, ir inzineriniy sistemy elementy detalizacijy bréziniai, pagal kurias vykdomi statybos darbai ir, jei reikia, gamintojai
parengia brézinius gamybai.

Darbo projekto sprendiniy_ keitimai, papildymai ir taisymai turi bti suderinti su Statybos rangovu ir jiems turi pritarti
Statytojas ir / ar UZzsakovas.

Statybos rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti Statinio projekto pakeitimus, atlikti
papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidimg gali iSduoti tik statinio statybos techninis priZidrétojas arba
pats Statytojas ir / ar Uzsakovas, suderinus su projekto vykdymo priezidros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus
darbus reikia ratiSkai informuoti Statytojg ir / ar UZzsakova, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.

Kai darbo projektg rengia kitas projektuotojas, darbo projekto bréZiniams (darbo bréziniams) statinio techninio projekto
vadovas ir darbo projekto architektarinés dalies darbo bréziniams statinio techninio projekto architektdrinés dalies vadovas
pritaria pasiraydami ir pazymédami zyma ,Pritariu, statyti“. Tai reikia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto
sprendinius, atlikta projekto ekspertizé (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas,
patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brézinius) Statybos rangovas gali
vykdyti statybos darbus.
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UZbaigus statinj, LR statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uzbaigimo aktas arba suraSoma
deklaracija apie statybos uzbaigima, darbo projekto brézZinius pazymint Zyma ,Taip pastatyta“.

Statinio projekto keitimai. Kai po statybg leidZian€io dokumento i§davimo keiCiami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir
parengti darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Statinio techninio projekto sprendiniy, techninis
projektas turi bati pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendiniy dokumentg (-us)) iki statybos uZbaigimo
procedary (praSymo iSduoti statybos uzbaigimo aktg pateikimo ar deklaracijos apie statybos uzbaigimag suras§ymo) pradzios.

Kai keiCiant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus atlieka
techninj projekta parenges projektuotojas, iki statybos uzbaigimo procedary pradzios pakeisti techninj projektg neprivaloma,
jei to nereikalauja statytojas.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta, Siam
dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto dokumentai keiCiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng kartg
dokumentams suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai forminami LST 1516:2015
nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti projekto naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentai pasiraSomi
reglamento nustatyta tvarka.

UZbaigus statinj, LR statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uzbaigimo aktas arba suraSoma
deklaracija apie statybos uzbaigima, techninio projekto technines specifikacijas pazymint Zzyma ,Taip pastatyta®“.

Statinio projektas, statyba leidziantis dokumentas, darbo projektas, jei rengiama — technologijos projektas, kartu su kitais
dokumentais, nurodytais statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara®,
privalomi Statybos rangovo dokumenty rinkinyje, kuris visada turi bati laikomas objekte. Baigus darbus ir priduodant objekta,
Statybos rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui statinio statybos metu atlikty darby dokumentacijg su visais jnestais
pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, patikslinimais natdroje ir pan.

4, Statybos produktai (medziagos, gaminiai ir jranga)
Statybos produkty (gaminiai ir medziagos) kokybés kontrolé
Statybos produkty esminés charakteristikos nustatomos darniosiose techninése specifikacijose, atsizvelgiant | esminius
statiniy reikalavimus.

Kai statybos produktui taikomas darnusis standartas arba kai jis atitinka Europos techninj jvertinima, kuris jam buvo
iSduotas, gamintojas, pateikdamas tokj produktg | rinka, parengia jo eksploataciniy savybiy deklaracija. Bet kokios formos
informacija apie statybos produkto su esminémis statybos produkty charakteristikomis susijusias eksploatacines savybes, gali
bati pateikiama tik jeigu ji jtraukta arba nurodyta eksploataciniy savybiy deklaracijoje. Parengdamas eksploataciniy savybiy
deklaracijg, gamintojas prisiima atsakomybe uZ tai, kad statybos produkto savybés atitikty tokias deklaruotas eksploatacines
savybes.

Visi statybos produktai (gaminiai, jranga, medziagos ir jy priedai), tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, turi turéti
gamintojo i8duotg eksploataciniy savybiy deklaracija (lietuviy kalba), parengtg kaip nustatyta produkto darniojoje techninéje
specifikacijoje, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo
nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, nustatyta tvarka
arba vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinCiy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy, ir sertifikavimo
[staigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®, reikalavimais,
kai produktas neturi darniosios techninés specifikacijos.

Statybos produktams, neturintiems darbiujy, techniniy, specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas ir
tikrinimas turi bati atliekamas pagal vieng i$ STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniujy techniniy specifikaciju,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo staigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas® nurodyty, sistemu.
Gamintojas, remdamasis pagal STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinéiy darniujy techniniy specifikaciju,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo staigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas® nurodytas sistemas
atliktais eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimais ir tikrinimais, nustato produkto tipg ir parengia Lietuvos Respublikos
valstybine kalba statybos produkto eksploataciniy savybiy deklaracija.

LR aplinkos ministras, {vertindamas naujausiq teisinj reglamentavimg ir standartizacijos pokycius, kasmet jsakymu
tvirtina reglamentuojamy, statybos produkty sara$a. Jame nurodyty (reglamentuojamy) statybos produkty eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi bdti atliekamas pagal Siame saraSe nurodytas eksploataciniy savybiy
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pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011. Sgraas
sudarytas lentelés forma, jame nurodomi statybos produkty (jy grupiy) pavadinimai, kiekvieno statybos produkto techninés
specifikacijos Zzymuo, esminés charakteristikos (savybés) pagal naudojimo paskirt, bandymo metodg reglamentuojancio
standarto ar kito dokumento Zymuo, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema.

Atkreiptinas démesys, kad nuo 2022-03-04 d. Statybos produkcijos sertifikavimo centras panaikino visy Rusijoje ir
Baltarusijoje gaminamy_ statybos produkty sertifikatus. Lietuvoje nebegalima naudoti Rusijoje ar Baltarusijoje pagaminty ir
privalomy sertifikuoti statybos produkty. Tai reiSkia, kad didzioji dalis tokiy produkty negalés biti pardavinéjama ir Europos
Sajungos teritorijoje.

Visi statybos produktai, skirti Statinio statybai, turi atitikti informacijg, nurodyta dokumentacijoje, ir turi bati nauiji.

Bet kurj techninése specifikacijose ar sgnaudy Ziniarad¢iuose nurodytg importinj produktg galima pakeisti analogisku
vietiniu, jei tai nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Visiems nukrypimams nuo techninés specifikacijos turi bati

Bendruoju atveju eksploataciniy savybiy deklaracijoje nurodoma:

- Eksploataciniy savybiy deklaracijos numeris;

- Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;

- Naudojimo paskirtis;

- Gamintojas;

- |galiotas atstovas;

- Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo (ESPVT) sistema;
- Darnusis standartas ir Paskelbtoji jstaiga arba Europos vertinimo dokumentas ir Europos techninis jvertinimas ir
- Techninio vertinimo jstaiga bei Paskelbtoji jstaiga;

- Deklaruojama eksploataciné savybé;

- Atitinkami techniniai dokumentai ir / arba specifiniai techniniai dokumentai;
- Nuoroda j internete skelbiamg eksploataciniy savybiy deklaracijos kopija.

Statybos produkty (gaminiy, medZiagy) pavyzdZiai, jy aprobavimas
Statybos rangovas turi garantuoti tinkamg statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos
Statybos techninés prieZitiros vadovui, organizuoti jy sandéliavima bei apsauga.

Statybos rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Statytojo ir / ar UZsakovo ar Statybos techninés
prieZiliros vadovo patvirtinimo.

Statinio statybos techninés priezidros vadovas turi teise atmesti statybos produktg be jokiy papildomy islaidy Statytojui
ir [ ar Uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy, arba yra sudaryta i§ nenaudotiny komponenty (pvz. kaip su
asbestu, cheminiais priedais ir pan.) Tokiu atveju Statybos rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka
specifikacijas ir kuriy pageidauja Statytojas ir / ar UZsakovas.

Produkty atitikties nuorodos jy montavimo metu. Galimi statybos produkty atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi
biti uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bti lengvai ir visiSkai atidengiami.

|[pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi statybos produktai turi bati
deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi blti nurodytas jo turinys. Jei pristatomi produktai yra birls ir nepakuoti,
numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

Statybos produkty pristatymas. Statybos produkty pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas. Atvezty produkty iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Produkty uZsakovas yra
atsakingas uz prane$imy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos produkty tiekéjui.

Saugojimas aikSteléje. Statybos produktai turi bati saugomi taip, kad nepablogéty ju kokybé. Reikia laikytis nurodyty
saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorodu.

Statybos aikSteléje produktai turi bati laikomi tinkamose ir jei bdtina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekvienas produktas bty padétas teisingai ir lengvai patikrinama. Siuo atveju numatomas
minimalus statybiniy medziagy ir gaminiy saugojimas statybvietéje.

Produktai, paZeisti ar kitaip sugadinti dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeisti naujais Statybos rangovo saskaita,
jei kitaip nenurodyta sutartiniuose susitarimuose. Uz statybos produkty nuostolius arba apgadinimus statybvietéje visiskai
atsako Statybos rangovas.
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Nenaudotinos medZiagos

Draudziama naudoti medZiagas, kuriy sudétyje yra polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono) asbesto, kancerogenu, $vino, $vino
drusky, kadmio drusku, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery
(pvz. kauciuko, ABS plastiko), chloropreno kauciuko (pvz. neopreno), poliamidy, poliacetaty, poliuretanu, polivinilidenchlorido,
polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy. Nerekomenduojamos medziagos negali bati kity
medZziagy sudétyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

Laikan€iyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy bandymai
Laikangiyjy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy bandymai vykdomi pagal STR1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira“ reikalavimus.

Py

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad, prie$ pradedant bandymus, baty atsizvelgta j tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bidas;

- turi bdti uZtikrinamas prigjimas prie visy bandomy, viety;

- bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymu,ir pavyzdziy aprobavimo budai
turi bati suderinti su Statybos techninés priezidros vadovu;

- bandymuose turi biti atlikti visi LR teisés aktuose numatyti tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant Statybos techninés
priezitros vadovui.

Rezultatai turi bati laikomi statybos aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms $alims susipazinimui.

Jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atZvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams, Statybos rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél basimy darby
organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniu, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elekirines sistemas, dalyvaujant Statytojui ir / ar Uzsakovui bei Statybos techninés
priezidros vadovui Statybos rangovas turi testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statytojas ir / ar Uzsakovas bei vietinés
suinteresuotos tarnybos.

Laikangiyjy konstrukcijy priémimo aktai pasiraSomi tik tada, kai Sios raSies darbai uZbaigiami visame
objekte. Inzineriniy sistemy bandymo aktai pasiraSomi tada, kai minéti darbai uZbaigiami visame statinyje. Esant batinumui
Siy sistemy montavimo darbus priimti dalimis, analogiSkai paslépty darby aktui pildomos atitinkamos formos apie dalinius
bandymus.

Paslépty darby priémimo tvarka
Paslépty darby priémimas vykdomas pagal STR1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra*
reikalavimus.

Prie$ pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Statybos rangovas nustatyta tvarka | objektq turi iSsikviesti
Statybos techninés priezilros vadova tikslu kartu su poZeminiy komunikacijy savininkais pazyméti vietas, kur yra
iSsidesciusios jy pozeminés komunikacijas, kad jos neblty sugadintos statybos metu.

Statybos rangovas turi uztikrinti laiking visy poZeminiy komunikacijy veikima kasimo darby, ir darbo tran$éjose metu,
taip pat uZtikrinti nuolatine ir tinkama pozeminiy komunikacijy prieziara.

Esamas statybos zonoje neveikiangias poZzemines komunikacijas, Statybos rangovas turi i8kelti | Statinio statybos

v

Paslépty darby, patikrinimo aktai suradomi i§ karto po jy apZzidréjimo, nepradéjus vykdyti toliau numatyty statybos
darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby patikrinimg ir tam skirty akty suraSymg
organizuoja uz $iy darby vykdyma atsakingas statinio statybos vadovas. PasiraSius aktg suteikiama teisé vykdyti tolesnius
akte nurodytus darbus.

Garantija
Statinio garantinis laikotarpis nustatomas statybos dalyviy sutartyse, sudarytose pagal Lietuvos Respublikos Statybos

istatymo reikalavimus. Sis terminas, skaiciuojant nuo visy Statybos rangovo atlikty statybos darby perdavimo Statytojui
dienos, negali bati trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose elementuose tyCia paslépty defekty — 20 mety.

Statinio projektuotojas, Statybos rangovas ir Statinio statybos techninés prieZidros vadovas LR Civilinio kodekso
nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus.

Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys negaléjo biti naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos
atsako Statybos rangovas.
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5. Statybos sklypo paruosimas

Paruo$iamieji darbai
Iki statybos darby pradZios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné-techniné dokumentacija ir
gauti atitinkami statybai leidimai:

- leidima statyti — vykdyti darbus (gauna Statytojas);

- leidimg vykdyti Zemés darbus;

- paskyra — leidimus darbams pavojingose zonose;

- parengtas technologijos (darby vykdymo) projektas (rengia Statybos rangovas).

Statybos rangovas parengtame darby technologiniame projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos paruoSimo ir
organizavimo sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei bei nepazeis darby saugos reikalavimy.

Statybvietés paruodimas

Visi statybos darbai bus vykdomi suformuotuose zemés sklypuose, kad. Nr.: 4610/0005:120 ir kad. Nr.: 4610/0005:138
kuriuos valdo Jonavos rajono savivaldybé bei laisvoje valstybinéje Zeméje. Prie§ darby pradZia, visi numatomi atlikti darbai
turi bati suderinti su Statytoju ir / ar Uzsakovu.

ki statyby darby pradZios batina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

- pasirdpinti medziagomis darbo zony laikinam aptvérimui, jrengti laiking tvorg (jrengiama nekasant grunto);

- jrengti laiking privaziavima prie darby vykdymo zonos;

- pastatyti laikinas buitines ir administracines patalpos, jrengti prieSgaisrinj posts;

- pasirQpinti energijos Saltiniais statybos darby metu:
a) elektros energijos gaminimui naudoti generatoriy;
b) geriamo vandens poreikiui naudoti vandens talpykla;

- pastatyti informacinj stendg apie atliekamus darbus;

- sudaryti sutartj su statybines atliekas utilizuojancia imone, turinCia atitinkama_sertifikata;

- esantreikalui, atjungti lauko inzineriniy tinklus, kurie bus remontuojami, apie tinkly atjungima batina i§ anksto pranesti
Siuos tinklus eksploatuojanCioms organizacijoms ir gauti atitinkama leidima.

Statybinés medZiagos ir gaminiai | statybviete bus atvezami autotransportu. Rekomenduojame statybines medzZiagas
ir gaminius sandéliuoti laisvose zonose, susiderinus su Statytoju. Sandéliuoti medziagas ir gaminius pravaziavimo zonoje
grieztai draudziama.

Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biti pilnai atstatytos pagal
pirming padétj. Visi esami medziai iSsaugoti, kuriy kirtimas projekte nenumatytas.

Vykdant visus darbus, batina vadovautis galiojan¢iais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais bei projektu.

Statybvietés ribos ir aptvérimas

Statybvietés teritorija rekomenduojama jrengti Zemés sklype kad. Nr.: 4610/0005:120 arba Valstybei priklausancioje
zeméje.

Statybvietés teritorija aptveriama laikina vielos tinklo tvora, kad | ja nepatekty svetimi asmenys, prie jvaziavimy |
statybvietés teritorijg numatyta jrengti raty plovimo postus. [rengiant statybviete, Statybos rangovas turi susiderinti su Statytoju
ir / ar Uzsakovu ir gauti i$ jo leidima.

Griaunami pastatai, statybos atlieky panaudojimas ir/ ar utilizavimas
Siuo projektu néra griaunami pastatai.

Statybvietéje turi biti pildomas atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky
apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky susidarymo ir
tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése, patvirtintose LR aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-
367 ,Dél Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo* nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky
apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy, atlieky iSvezima
iraSomi Statybos darby zurnale, kaip nurodyta STR 1.08.02:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®“.

Bendru atveju vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimais statybvietéje turi bati iSrdsiuotos ir
atskirai laikinai laikomos komunalinés atliekos, inertinés atliekos (betonas, plytos, keramika ir pan.), perdirbti ir pakartotinai
naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos; pavojingos atliekos (tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir pan.); netinkamos
perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir pan.). 13 riSiuotos atliekos turi bti perduodamos jmonéms, turin¢ioms
teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo.
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Nepavojingos atliekos gali bati laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau
ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo
taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius arba 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki
statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir zmoniy, sveikatai. Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos
gali bati smulkinamos mobilia jranga statybvietéje, jei toks blidas numatytas statybos projekte.

Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali bati smulkinamos mobilia jranga statybvietéje, kai smulkinamos toje
statybvietéje susidariusios nepavojingos inertinés statybinés atliekos ir kai jy smulkinimas numatytas statinio statybos ar
griovimo projekte.

Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto pasalinimo
darbai turi bati vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus.

Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali bati sunaudojamos:

- statybvietéje, kai jy sunaudojimas numatytas projekte kaip uzpildas ar konstrukciné medZiaga;

- energijos gamybai - medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu ar dazais;

- kaip uZpildas ar konstrukciné medZiaga inertiniy atlieky (betono, plyty, Eerpiy, keramikos ir kt.) frakcija, kurios daleliy
dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (uzpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems
keliams atlieky savartynuose tiesti;

- atlieky sluoksniy perdengimui savartynuose — pavojingomis medZiagomis neuzter$tas gruntas arba kitos savo fizine
struktdra panasios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.).

Statybinés atliekos iSveZamos autotransportu | perdirbimo vieta, prie$ tai sudarius sutartj su atliekas utilizuojancia
imone, kuri turi atitinkamg sertifikata. 15 statybvietés dulkanéios statybinés atliekos turi bati vezamos dengtose transporto
priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios uZtikrinty, kad veZamos 8$ios atliekos ir jy dalys veZzimo metu nepatekty |
aplinka. Pavojingos statybinés atliekos turi bati veZzamos laikantis Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyty reikalavimu.
Statybinés atliekos, kuriy perdirbti ar kitaip panaudoti néra galimybiy, augmenija (jskaitant kelmus ir $aknis) turi bati Salinamos
pagal Atlieky savartyny jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir priezitiros po uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus.

Statybos darby metu numatoma demontuoti esamg betoniniy, trinkeliy danga, esama prastos buklés asfalto danga,
gatvés ir vejos bordilrus ant betoninio pamato ir kita, sgnaudy ziniaras¢iuose nurodytq statybinj lauza.
Atlieky tvarkymo centry informacija pateikiama tinklalapyje: www.ratca.lt.

2 lentelé. Statybiniy atlieky tvarkymas

Statybinés atliekos

Technologinis . _
imi Atlieky tvarkymo biidas
procesas Pavadinimas “\’:2:0 Prell:::;‘ri\:rus Buvis Pavojingumas H y

S8- laikinai saugoma
Ardymo darbai|Asfaltas t 169,0 Kietas Nepavojingas  [statybvietéje statybos metu.
Perduodama atlieky tvarkytojui

Betonas: S8- laikinai saugoma
Ardymo darbai ° Betor]o dang? . t 50 Kietas Nepavojingas  [statybvietéje statybos metu.
*  Gatvés bordilrai t 30,0 Perduodama atlieky tvarkytojui
o Vejos bordidrai t 4,0 Yol

MedZiy, krimy_kirtimas, dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas

Zeldiniy alinimas. Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy $alinimui. Vadovaujantis LR
Zeldyny jstatymu ir LR Vyriausybés nutarimu ,Dél kriterijy, pagal kuriuos medZiai ir krlimai augantys ne misky tkio paskirties
Zeméje, priskiriami saugotiniems, saraso patvirtinimo ir medZiy, ir krdmy, priskyrimo saugotiniems® Zeldiniai, kurie auga prie
miesty gatviy ir yra didesnio kaip 12 cm skersmens ir didesnio skersmens gZuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos,
bukai, vink$nos, pusys, eglés, maumedziai, poctgés, kéniai, berZai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai, rieSutmedziai,
kaStonai, miSkinés obelys, miskinés kriausés, yra laikomi saugoti.

Tais atvejais, kai projekte numatoma iSskirsti, persodinti ar kitaip paSalinti saugotinus zeldinius, Statytojas ir / ar
UZsakovas turi gauti savivaldybés leidima saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo, genéjimo
darbams.

Vadovaujantis Saugotiny medZiy ir kraimy, kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atveju, kai iy darby vykdymo ir
leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy, ir krimy, vertés atlyginimo tvarkos apraSu, saugotini medZiai ir krimai neatlyginamai
gali bati kertami (Salinami) Siais atvejais, kai:

—  atsakingoms institucijoms Siuos darbus reikia atlikti nedelsiant — dél gamtos salygy, eismo ar kito jvykio pakitus
medziy buklei, kai dél to jie kelia grésme Zmoniy gyvybei, sveikatai arba turtui;
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—  jie atitinka Zeldiniy atkuriamosios vertés ikainiy 2 priede ,Zeldiniy baklé“ nustatytus medziy ir krimy blogos biiklés
kriterijus (i8skyrus biologinei {vairovei svarbius Zeldinius, kurie nekelia grésmés zmoniy gyvybei, sveikatai, turtui ar
eismo saugumui);

—  jie pasvire didesniu negu 450 kampu;

—  jie nurodyti kultdros paveldo objekto tvarkybos darby projektuose kaip kertami ar kitaip paSalinami Zeldiniai;

—  kai atliekami su krasto apsaugos tikslais ir valstybés sienos apsaugos tikslais susije medZiy ir krdmy kirtimo ar
kitokio paSalinimo darbai;

— auga ant piliakalniy ir pilkapiu;

— auga kapinése ir ardo paminklus, antkapius, kitus kapiniy statinius ir/ar jrenginius;

— gadina pastato pamatus ir/ar kitas jo dalis;

— auga mazesniu kaip 5 m atstumu nuo gyvenamojo namo. Daugiabucio gyvenamojo namo buty ir kity patalpy
savininkai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, turi bati priéme sprendimg
pritarti pasilymui i8kirsti medzius ir krimus.

—  pazeistos medziy ir krimy gyvybinés funkcijos, o funkcijy paZeidimo parametrai atitinka Zalos aplinkai, sunaikinus
ar suzalojus gamtinius kraStovaizdZzio kompleksus ir objektus skaiCiavimo metodikos nustatytus Zeldiniy
suzalojimus;

—  auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su Sioms apsaugos zonoms LR specialiyjy Zemés naudojimo salygy
jstatyme nustatytais apribojimais;

— auga gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje ir
vadovaujantis Gelezinkelio keliy_ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy
keliy juostoje auganéiy medZiy ir kramy, pripaZinimo kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam
eismui pavojy kelianéiy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés
automobiliy keliy juostoje auganéiy medziy ir krdmy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraSu nustatyta, kad medziai ir
krimai kelia pavojy saugiam eismui;

—  jie nurodyti saugomy teritorijy planavimo dokumentuose kaip kertami ar kitaip pasalinami Zeldiniai;

auga Zzeméje, kurioje teisés akty nustatyta tvarka leidZiama jveisti midka, iSskyrus gZuolus, uosius, klevus, guobas,
skroblus, skirpstus, bukus.

Saugotiny medziy ir krimy, persodinimas vykdomas iSimtiniais atvejais, kai néra galimybés jiems augti toje vietoje,

kurioje jie buvo pasodinti — platinant gatves, vykdant statybos ar rekonstravimo darbus, formuojant krastovaizd;;

- stambis medZiai persodinami su Zemés gumulu, kurio diametras ne mazesnis kaip 2,0 x 2,0 m;

- saugotiny medZiy ir krimy, persodinimo darbai vykdomi pagal nustatytaja tvarka parengta ir patvirtintg atskiryjy ir
priklausomujy Zeldyny tvarkymo ir kiirimo projekta;

- persodinami sveiki, gerai iSsivyste, be mechaniniy pazeidimy, al€io plysiy ir persodinimui paruosti medziai;

- persodintus medzius privaloma ne maziau kaip 3 metus priziaréti;

- draudziama persodinti medzius su sausa virSiine, stiebo ir (ar) $akny puviniu, ligotus, vienaSone, nesusiformavusia
laja, jy vegetacijos metu.

DraudZiama medZius kirsti ir genéti intensyviausiu laukiniy pauksciy veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjacio
1.d., iSskyrus atvejus, kai medziai kelia grésme Zmoniy gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos,
Silumos, duju, naftos ir jos produkty tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir
[gijusio kompetencijy ornitologijos srityje, pazyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta auganciuose medziuose
néra besiveisianciy laukiniy pauk3¢iy. Draudimas genéti netaikomas, jeigu genimos ne didesnés kaip 5 cm skersmens (pjavio
vietoje) Sakos.

Vadovaujantis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy nuostatomis, Statytojas ir / ar Uzsakovas privalo
uztikrinti, kad atliekant statybos darbus baty laikomasi Zeldiniy apsaugos ir nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus
statybos darbus jy biklé iSlikty tokia pati.

Atliekant statybos darbus, kad baty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose Zemés sklypuose augantys zeldiniai,
privaloma:

- i8purenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krdmy lajomis pries statybos pradZia, kad pageréty jy
augimo salygos statybos laikotarpiu;

- iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje ir ar€iau kaip 5 m nuo jvaziavimo ar iSvaziavimo
i§ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto:

- medZiy grupes ir krimus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medziy kamieny ir 1 m
nuo krimy;

- pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi biti ne ar€iau kaip 0,5 m nuo medzio kamieno,
arba lentomis. Aptvara tvirtinti kuolais, kaltais 0,5 m ir giliau;
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- laistyti Zeldinius Medziy ir krimy prieZiros, vandens telkiniy, esanciy zeldynuose, apsaugos, veju ir gélyny prieZitros
taisykliy nustatyta tvarka;

- nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevaZzinéti, nestatyti transporto priemoniu, laikiny statiniy ir jrenginiy prie medziy,
ar€iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekciju, bet ne aréiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy. Nesandéliuoti degiy
medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir kramy;

- nekasti trandéjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdZiy ir kt. jrenginiy tiesimui) arCiau kaip 3 m nuo medzio
kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ariau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir aréiau kaip 1,5 m — nuo
krlimy, skaiciuojant atstuma nuo krastinio stiebo;

- tvirtinti tran3éju, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidZziamu atstumu prie medziy ir krimy, sienutes statramsciais;

- uzpilti Zemémis pagal projektg padarytas transéjas per trumpiausia laika, bet ne ilgiau kaip per ménes;j;

- medZiy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne maziau kaip 1,5
m nuo dirvoZzemio paviriaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

- nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir$ ar zemiau) natdralaus grunto lygio prie medZio Sakny kaklelio ir iki 2 m atstumu
nuo medZio kamieno.

Siekiant iSvengti zalos medziy, kurie néra kertami, Saknims, zonoje turéty biti iSlaikytas esamas zemés lygis. MedZio
dirvoZemis turéty bati nelie¢Giamas. Taciau jei yra reikalinga prieiti prie medZio ar€iau nei baigiasi zona, kasinéjimas ir darbai
turi bti atlikti tik rankiniu bidu arba naudojant saugius jrankius. Jei reikia i§ naujo pasiekti reikiama Zemés lygj, tai reikia atlikti
naudojant medziaga, kuri yra laidi vandeniui, kaip Zemés ar durpés.

Jei darby metu atkasamos Saknys, jos turi bati nedelsiant suvyniotos arba uzdengtos, kad baty iSvengta iSsauséjimo
ir temperatary poky¢iy. Medziy Saknys turi blti uZzdengtos agroplévele, geotekstile, kuri atlikty anks€iau minétas apsaugos
funkcijas. Prie$ dirvozemio uZpildyma, kuris turéty bati atliktas kuo greiciau, medziaga skirta uzdengimui turi bati nuimta.

Saknys, mazesnés nei 25 mm skersmens, gali bati genimos, pjaunant tinkamu astriu jrankiu, i$skyrus tuos atvejus, kai
$akny darinys yra gumulas. Saknys, esancios gumuluose arba, kuriy skersmuo yra 25 mm ir daugiau, negali biti kertamos
nes jos yra svarbios medzio stabilumui ir medzZiagy gavimui.

Zeldiniai tresiami remiantis gamintojo rekomendacijomis. Zeldinj reikia prizitréti ir formuoti jo laja, kad &is augty tiesiai.
Nupjauty Saky vietas reikia aplyginti peiliu ir aptepti specialiu tepalu. PaZeidus medZio Saknis, medzio lajg galima iSretinti
vadovaujantis MedZiy ir krimy priezidros, vandens telkiniy, esanciy zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezitros
taisyklémis.

Siuo projektu numatoma pasalinti 3 vnt. medziy, trukdangiy taky statybos darbams. Salinamiems saugotiniems
7eldiniams apskaiciuotos atkuriamosios vertés, pateiktos Salinamy zeldiniy Ziniarastyje.

DirvoZemio nukasimas. Dirvozemio negalima maisyti su gruntu. hyg.— 10 cm storio dirvoZemio sluoksnis nuimamas ir

sandéliuojamas teritorijoje atskirose suderintose vietose iki teritorijos rekultivavimo darby. Tose vietose, kur dirvozemis néra

pazeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiujy Zemés naudojimo salygu, t. y. iSsaugomi derlingg dirvozemio sluoksni.
Tam, kad bty iSvengta neigiamo poveikio dirvozemiui statybos metu, reikia laikytis $iy reikalavimy;

o Parinkti tinkama, vietg derlingo dirvozemio saugojimui.

o Vienu metu reikia laikyti kuo maZiau nestabilizuoty ploty.

o Atlikus darbus, bitina kuo skubiau vietove sutvirtinti (stabilizuoti). Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg derlingg
dirvozem| greitai auganéiai augmenijai séti. Pylimy ir iSkasy S$laitai bei kiti plotai sutvirtinami dirvoZzemio
sluoksniu ir uzséjami zole.

o Pasiruosti atidirbty tepaly surinkimui, kad jie nebaty, iSpilami atvirai ant dirvoZemio.

Tvarkingai eksploatuojant objektq fizinio bei cheminio poveikio dirvozemiui nebus, todél Siame projekte poveikio
dirvozemiui sumazinimo priemonés nenumatomos.

Laikinieji pastatai, inZineriniai tinklai, keliai
Statybos rangovas pasirdpina visais laikinaisiais pastatais ir privaziavimo keliais, batinais darbams atlikti.

Laikinieji pastatai. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Statybos rangovo personalui, susirinkimo patalpg 10 Zmoniy ir
buitines patalpas Statybos rangovo personalui ir 10 m? patalpg Statinio statybos techninés priezitros vadovui.
Laikinosios patalpos susideda is:

- persirengimo kambariy ir drabuZiy spinteliy: persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie turi dévéti
darbo drabuZius. | persirengimo kambarius turi bati lengvai patenkama, jie turi biti pakankamai erdvas, juose turi bati jrengtos
sédimos vietos; persirengimo kambariai turi bti reikiamo dydzio, kai reikia, juose turi bati jrengtos drabuziy dziovinimo vietos.
Taip pat turi bati jrengtos rakinamos vietos darbuotojy drabuZiams bei asmeniniams daiktams saugoti. Jeigu objekte dirbs
moterys, joms turi bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi bati sudaryta galimybé tuo paciu persirengimo kambariu
naudotis skirtingu metu;
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- dusy ir praustuvy; kadangi atliekant Siuos darbus, jrengti dusus nebtina, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy
turi bati jrengtas reikiamas skai€ius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei batina — karstu vandeniu). Praustuvai turi bati jrengti
vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

- tualety ir praustuvy; darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy, ir dudy arba prausykly turi
bati jrengtas reikiamas skaiCius tualety ir praustuvy; Kadangi laikinosios buitinés nuotakynés jrengimas nenumatytas, |
statybviete atvezami ir pastatomi ,bio” tualetai.

3 lentelé. Laikinosios patalpos

Patalpy pavadinimas Skaic¢iavimo metodika Plotas

Statinio statybos vadovo ir darby Vienam zmogui 5 m2

vadovy patalpos

DrabuZinés Vienam Zmogui 1,13 m2

Prausyklos Vienam Zmogui 0,26 m?

DrabuZiy ir avalynés dZiovinimo Vienam zmogui 0.2 m2

patalpos

Poilsio ir valgymo patalpos Vienam Zmogui 1 m?

Patalpos susilti Vienam Zmogui 0,1 m? (maZiausiai 8 m?)

Atsizvelgiant | gamybos proceso salygas:
- - viena dusiné 15 zmoniy; Duso kabina - 1,75 m?

Dusinés . M Lo A
- viena dusiné 7 Zmonéms; Persirengimo patalpa — 2,0 m?
- viena duiné 5 Zmonéms

Tualetai Vienas tualetas 30-Ciai Zmoniy, kabinos dydis 1,2 x 0,8 m

Laikinuosius pastatus sitloma surinkti i$ konteineriniy bloky. Tokiy konteineriniy bloky svoris — apie 1,6 t. Jie statomi
automobiliniais kranais, veZami treileriais. Prireikus, jie gali bdti statomi vienas ant kito. Pagalbinés patalpos statomos
iSlygintoje aikSteléje su nuolydziu i = 0,005, kad pavirSinis vanduo nutekéty j iSkastus griovius.

Buitiniy patalpy jrengimo vietas parinka Statybos rangovas.

Statybos darby metu Statybos rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo i$sikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy, tinkly, zemés darbai turi bati vykdomi
rankiniu bdu, nepaZzeidziant esamy komunikacijy.

Pagrindiniai transporto bei pésciyjy keliai. Vykdant statybos darbus teritorija naudosis gyventojai, reikia numatyti pésciujy
judéjimo kelius. Statybviete rekomenduojama jrengti Statybviete rekomenduojama jrengti Zemés sklype, kad. Nr.:
4610/0005:120 arba laisvoje valstybinéje zeméje. Vietiniy gyventojy bei darbininky apsaugai, reikia labai apgalvotai numatyti
transporto bei pés€iujy judéjimo kelius. Keliai turi bati aidkiai paZzyméti, reikiamai prizidrimi ir tikrinami. Péséiyjy eismui bitina
numatyti tiltelius vir$ tran$éjy, jei bus klojami vamzdynai.
[rengiant judéjimo kelius batina uztikrinti:
- Nepaisant oro salygy keliai turi bati patikimi;
- Nuo vieSojo kelio ir stovéjimo aikStelés iki persirengimo patalpos turi blti uZtikrinamas vaik$¢iojimas apsiavus jprastq
avalyne;
- Eismo keliy ir darbo viety pavirSius visada turi bati Svarts, be jokiy pasaliniy daiktu, kurie kelty pavojy eismui;
- Suliniai, duobés ir pan. turi biti uzdengtos ar atitvertos.
Visos panaudotos statybinés medZiagos iSveZzamos i statybos vietos automobiliy transportu.

Transporto eismo organizavimas statybos darby metu. Statybos metu darbus organizuoti taip, kad bty jmanomas teritorijoje
dirbanéiy Zmoniy patekimas | statybos sklypa. Statybos rangovas privalo gauti visus batinus leidimus keliy uzdarymui / eismo
ribojimui, vieSojo transporto pakeitimams (esant reikalui).

Pries darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio zenklus, jspéjancius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo
vietas.

6. Statybos darby organizavimas ir metodai 5
Statybos darby organizavimas ir metodai numatomi statybos darby technologiniame projekte. Sj projektg parengia Statybos
rangovas. Visi darbai turi bati atliekami, taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusiq ir tinkamg
darbo jéga.
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Jei Statybos rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Statybos
rangovas turi prasyti Statinio statybos techninés priezidros vadovo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Statybos rangovo atsakomybés.

Statiniy statybos eiliSkumas
Statybos eiliSkuma laisvai nusistato Statybos rangovas, atsizvelgdamas | savo galimybes ir turimas technines priemones ir
suderings su Statytoju ir / ar Uzsakovu.
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus.
Vykdant darbus, numatyti tokie statybos darbai:
1. ParuoSiamieji ir ardymo darbai;
Zemés darbai;
InZineriniy tinkly jrengimas;
Taky jrengimas;
Nuovazy jrengimas;
MaZosios architektdros elementy jrengimas;
Eismo reguliavimo priemoniy jrengimas;
Teritorijos sutvarkymo ir apZeldinimo darbai.

© N R

Darbus planuojama organizuoti vienos pamainos rézimu darbo laikas nuo 8.00 iki 17.00 (tikslinamas pagal Statybos
rangovo priimtg darbo laika, bet nepazeidZiant darbo jstatymo ir ramybés valandy). Darbai keliantys daugiau triuk§mo
atliekami nuo 8:00 iki 15:00 val., nuo 15:00 atliekami maZziau triukSmo sukeliantys darbai.

Kadangi néra aiskios bdsimo Statytojo ir / ar UZsakovo su Statybos rangovu susitarimo sglygos bei sutartiniai grafikai,
todél pateikiamas preliminarus grafikas. Statybos rangovas susiderines su projekto vadovu gali keisti darby eiliSkumo grafika.

4 lentelé. Darby atlikimo grafikas
Eil.
Nr

Darby pavadinimas Statybos darby trukmé

4 sav. 8 sav. 12 sav.

ParuoSiamieji ir ardymo darbai:
- Zeldiniy $alinimas
- |renginiy demontavimas
- Sutvirtinty dangy demontavimas
- Zemés darbai
- Kiti paruoSiamieji darbai
Pagrindiniai darbai:
- Drenazo tinkly jrengimas
2. | - Apdvietimo tinkly jrengimas
- Péscéiyjy ir dviragiy taky jrengimas
- Poilsio aiksteliy jrengimas
Baigiamieji darbai:
- Eismo reguliavimo priemoniy jrengimas
- Mazosios architektdros elementy jrengimas
- Teritorijos sutvarkymas
- Siuksliy isvezimas;
- InZinieriniy tinkly bandymas

Reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai
Darby koordinavimas. Statybos rangovas atsakingas uz statybvietés darby koordinavima. Darbo salygos ir kiti faktoriai,
turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti i anksto.

Visi darbai turi bati atliekami pagal darbo dokumentacijoje pateiktg informacijq bei taikant tinkamus darbo metodus, o
taip pat pagal naudingg gamybine patirt;.

Statybos darby specifika:

1. Darbai Siltuoju mety laiku: Galimi visi numatytieji statybos darbai.

2. Darbai $altuoju mety laiku: Padidéjusi rizika pasitemti, persalti, pargridti ir susiZaloti, nuolatos mazinama valant kelius,
takus ir darbo vietas. Ziemos metu $ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Ziemos metu papildomai i§duodamos
pirdtinés, Zieminé avalyné ir Zieminés striukés. Prie$ darby atlikimg privaloma sniegg valyti kiekvieng diena.
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Darby vadovas privalo nutraukti darbus, jei meteorologinés salygos kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.
Meteorologinés salygos neturi turéti jtakos atliekamy darby kokybei.
Vykdant Zemés darbus ziemos laikotarpiu privaloma neleisti persalti gruntui ir ribojimas atviras vandens nuvedimas.

Visos statybinés medZiagos atveZamos autotransportu. visos | statybviete pateikiamos medziagos turi bati gamintojo
ipakavime su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Sandéliy ir statybiniy sandéliavimo aiksteliy iSdéstymas
turi uztikrinti maziausig statybiniy masiny, mechanizmy_ ir darbininky, judéjimg statybos aikSteléje, maZiausig pakrovimo ir
iSkrovimo operacijy skaiciy, patogy privaziavimg, saugias darbo salygas. Sandéliuoti gruntg ir medziagas vir§ esamy
veikianciy inzineriniy tinkly draudziama. Prie esamy, inzineriniy tinkly Zemés darbai vykdomi rankiniu bidu.

Statiniy saugojimas. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu: turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmés, shiego, ledo, uz3alimo, per didelés kaitros ir per greito
dzitvimo. Visi komponentai turi biti patikrinti ar jie nepaZeisti ir Svarls. Visos medziagos, kuriose randama defekty, turi bati
pazymétos ir paSalintos i$ statybvietés. Atveztiniai komponentai ir jy dalys bei priedai turi bati laikomi pagal gamintojo
nurodymus.

Remontas (defekty taisymas). Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar
nepablogins iSvaizdos.
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis, ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, Statybos
rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas pagal numatytg laiko grafika, susiderinus su Techninés priezidros vadovu.
Jeigu remontuotinas tadkas pagamintas i$ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., paZeista dalis turi bati pakei¢iama
nauja. Jei suremontuotas taskas turi bati dazomas, turi bati dazoma visa supanti aplinka.

DazZymas ir apsauga. Statybos rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, vamzdynai, vamzdziy kron$teinai ir atramos,
pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi bati su antikorozine apsauga.

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suzalojimas turi bati iStaisytas pagal Statybos techninés prieZitiros
vadovo reikalavimus.

Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija. |ranga, atskiros vamzdyny sistemos turi bati pazyméti pagal atitinkama projektinj
dokumenta, nustatytu spalviniu Zyméjimu pagal Lietuvoje galiojancius normatyvus.

VamzdZiai turi bati lengvai identifikuojami pagal daZzyma arba apklijavima, Naudojamos identifikacijos spalvos ir kodai,
kuriuose bty pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy
naudojimo instrukcijos turi bati pateikti Statytojo patvirtinimui. Dél spalvinio Zyméjimo turi bati papildomai susitarta su
Techninés priezidros vadovu.

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms
Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms nekeliami, bet statybos jranga ir transporto priemonés turi biti
techniSkai tvarkingos, pritaikytos darbui ir nekelti pavojaus aplinkai ir zmonéms, atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus
nurodytus ,Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose”, STR 2.01.08:2003 ,Lauko salygomis naudojamos jrangos
[ aplinkg skleidZiamo triukSmo valdymas®.

Orientacinis mechanizmy sarasas:

= Krovininé automasina, keliamoji galia 10 t;

Vienkausis ekskavatorius, kauso talpa 0,65 m?;
Asfalto klotuvas iki 500 t/h;
Savaeigis plentvolis iki 6 t;
Vibropliktuvas, vibroploksté;
Mini daugiafunkcinés masinos;
Kiti smulkdis mechanizmai su vidaus degimo varikliu;
Zirklinis keltuvas, kelimo aukstis 8 m.

Statyboje naudojami pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai konkretizuojami statybos darby technologijos projekte.
Apytikslis elektros galingumo poreikis (jvertinus naudojimo koef.) statybinei jrangai, E= 20 kW.

Bendrieji reikalavimai statybos jrangai ir transportui:

- darbo jrenginiai privalo bdti montuojami ar iSmontuojami saugiai, atsizvelgiant | privalomas gamintojo pateikty
instrukcijy nuorodas;

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-21-0008-XX-TP-BD.BTS-01 15 16 A




- darbo jrenginiai, | kuriuos jy naudojimo metu galima Zaibo iSkrova, privalo bati apsaugoti nuo jos poveikio specialiais
taisais ar kitomis priemonémis;

- darbo jrenginiai, kurie yra mobillis ar gali bati iSmontuojami ir kurie yra suprojektuoti kelti krovinius, jy naudojimo
metu privaloma uZztikrinti jrenginio stabiluma, atsizvelgiant | busimas salygas bei grunto charakterj;

- medZiagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemonés, kurios judédamos gali pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai
darbe, turi bt tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

- elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija turi bati suprojektuoti, jrengti ir naudojami taip, kad nesukelty gaisro ir
sprogimo pavojaus; darbuotojai turi bati apsaugoti nuo elektros srovés poveikio dél tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo.

7. Statinio statybos uzbaigimas
Tikrinimas. Prie$ pabaigiant darbg, reikia gauti Statinio statybos techninés priezidros vadovo patvirtinima. Jei tai nepadaroma,
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas turi teisg reikalauti, kad dengiancios medZiagos ar dalys baty nuimamos.

Priémimas. Statybos rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas* ir kvie€ia Statytojg ir / ar UZsakova ir Statinio statybos techninés prieZidros vadova | priémima, kad galéty
gauti galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Jei Statytojas ir / ar
UZsakovas sutinka, kad jie baity pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi biti registruojama atskirai.

Dokumentacija. Statytojui ir / ar Uzsakovui ar jo jgaliotam asmeniui pavedama paruosti visg dokumentacija, reikalingg priduoti
objektui ir organizuoti objekto pridavimg pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas®.

Priduodant objekty, kuriy statyba finansuojama LR ir (ar) ES biudZeto léSomis, statybos darbus Statybos rangovas
privalo pateikti uzpildytus statybos darby Zurnalus su paslépty darby aktais ir statinio laikaniy konstrukcijy iSbandymy
apkrovomis, statinio inZineriniy sistemy bei inZineriniy tinkly apZiaréjimo ir iSbandymo aktais (kai iSbandymai privalomi pagal
teisés akty reikalavimus), sklypo, pozeminiy inZineriniy tinkly,ir statinio laikanciy konstrukcijy geodezines nuotraukas; statybos
produkty, daraniy jtakq statinio atitikiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentus (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties
sertifikatas), ir kitg dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi LR {statymais ir norminiais aktais.

Nesudétingujy statiniy ir statiniy (Statytojui ir / ar UZsakovui pageidaujant), kuriems pagal aplinkos ministro patvirtintg
sara$q nereikalingas statybg leidZiantis dokumentas, statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio
kapitalinis remontas, statinio paprastasis remontas, statinio griovimas) uzbaigiami statytojui ar jo teises ir pareigas
perémusiam asmeniui suraSant deklaracijg apie statybos uzbaigima ir jg iregistruojant Valstybinéje teritorijy planavimo ir
statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos.

Statytojas ar jo atstovas LR statybos jstatymo 28 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju deklaracijg apie statybos
uzbaigima, kuri netvirtinama (deklaracija teikiama visy statytojy vardu), nuotoliniu bddu per IS ,Infostatyba“
(www.planuojustatau.lt) uZpildo deklaracijos formoje privalomus laukus (pagal Inspekcijos vir§ininko patvirtintus rekvizitus) ir
prideda STR 1.05.01:2017 102 punkte nurodytus deklaracijos priedus. Kai deklaracijq teikia keli statytojai, vienas is jy (ar jo
atstovas) uzpildo duomenis IS ,Infostatyba“, o visi deklaracijg teikiantys asmenys ar jy atstovai jg pasiraso kvalifikuotais
elektroniniais paraSais. Tinkamai uZpildzius IS ,Infostatyba“ duomenis, deklaracija uZregistruojama automatiskai.

Aktas, deklaracija, paZzyma apie statinio (-iy) statybg be nukrypimy nuo esminiy statinio projekto sprendiniu, pazyma
apie nebaigto statyti nesudétingo statinio statybg yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamojo turto registre, pazyma apie
nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio iSardymg — pagrindas statinius i$ Sio registro iSregistruoti. Kai Sie dokumentai yra
uzregistruoti IS ,Infostatyba“, asmens praSymas jregistruoti ar iSregistruoti nekilnojamajj daikta ir daiktines teises i jj, juridinius
faktus ar pakeisti nekilnojamojo daikto registro duomenis ir dokumentai, patvirtinantys daiktiniy teisiy, juridiniy fakty
atsiradima, valstybés jmonei Registry centrui pateikiami per IS ,Infostatyba“ Nekilnojamojo turto registro nuostaty nustatyta
tvarka.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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PRITARIMY IR SUDERINIMY SARASAS

ﬁ'rl' Organizacija Atstovas Suderintas dokumentas Data
Vyr. energetikas Taky ap3vietimo planas,
1. UAB ,,Jonavos paslaugos Valdas Adomaitis Esamy el?ktros tinkly 2024-06-17
apsaugojimo planas
. : . | Statybos ir remonto skyriaus .
9 Jonavos rajono sav_l_valdybes Vyriausioji specialisté Esamy elektros tinkly 2024-06-21
administracija Vilma Petkuviena apsaugojimo planas
Tinkly resursy 2 komandos Suv;ai;:(llnw 'lgi';]:,”mq
3. AB ,Telia Lietuva“ inZinierius D y pianas, 2024-07-03
, . angy ir eismo
Justinas TamaSauskas e
organizavimo planas
Suvestinis inzineriniy,
4 AB ,Energijos skirstymo . tinkly planas 2024-07-09
operatorius” Marius Balcianas PavirSiniy nuoteky tinkl
5. P MUOSKU N | 2024-07-26
planas
" Viyr. energetikas Suvestinis inzineriniy, .
6. UAB ,,Jonavos paslaugos Valdas Adomaitis finkly planas 2024-07-26
7 UAB , Jonavos vandenys" Inzmlerl_us statlyba| - (Tv]glstras Suve_st|n|s inZineriniy 2024-07-26
Darius Gaidamavicius tinkly planas
8.
9.
10.
A 2024-06 A laidos uZduotis
0 2021-05 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
PESCIYJU DVIRACIY TAKO IR PESCIYJY TAKY ZEMES
Kval. SKLYPUVOSE, ADRESAIS: CHEMIKYU G. 140 IR A.
patv. KULVIECIO G. 18 JONAVOS M., JONAVOS RAJ. SAV.
ot !_' 'k | u SLTBOQQVN LINE NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
iepkalnio g. 89, LT- iInius; . P P
TeIFNr_: ; g % 19360 Statinio numeris ir pavadinimas
[monés kodas: 300149157
37326 | SPV R. Jautakis
Dokumento pavadinimas: Laida
PRITARIMY IR SUDERINIMY SARASAS A
Statytojas ir (arba) UZsakovas Lapas | Lapy
LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE 1 1




EE3 Krakfikuctas elskironinis parsias
ROBERTAS JAUTAKIS

22407:2310:3879 GMT+3 \\
Paskirtis: Parasas ‘\D ‘g‘:\\
\é \I'1
TVIRTINU:
ﬁ TYTOJAS (UZSAKOVAS): Administracijos
ktorius Valdas Majauskas
é-:_ 298y - f A
STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS (A LAIDAI)
1. UZSAKOVAS (STATYTOJAS): Jonavos rajono savivaldybés administracija, Zeimiy g. 13, LT-55158
Jonava
2. PROJEKTO PAVADINIMAS: Péstiujy dviradiy tako ir pés€iyjy taky Zemes sklypuose, adresais:

Jonava, Chemiky g. 140 ir Jonava, A. Kulvie¢io g. 18 Jonavos m.,
Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas

Jonava, Chemiky g. 140, Jonava, A. Kulvie€io g. 18 Jonavos m.,
Jonavos raj. sav.

3. STATYBOS ADRESAS

4. PROIJEKTO STADIJA: Naujo statinio statybos techninis projektas
PROJEKTUOTOJAS: UAB ,,URBAN LINE® .
Adresas Liepkalnio g. 85, LT-02120, Vilnius;
jmonés kodas 300149157

Statinio projekto vadovas Robertas Jautakis,
kvalifikacijos atestatas Nr. 37326, mob.: 8 602 14040

6. STATYBOS RUSIS: Nauja statyba
7. STATINIO KATEGORIJA Nesudétingieji statiniai, I grupé; Nesudétingieji statiniai, IT grupe.
Tikslinti projektavimo metu.
8. PROJEKTAVIMO DARBU Nurodymai projektiniams sprendiniams:
APIMTIS 1. Rengiant A laida, vadovautis 0 laidos sprendiniais;

2. Vietoje bendro pés€iyjy dviraciy tako, numatyti skiriamaja juosta
atskirtus pésCiyjy ir dviradiy takus, vedandius per Zemés sklypa
adresu: Jonava, Chemiky g. 140 ir laisva valstybine Zeme,

3. Dviraciy tako plotis — 2,50 m, péséiyjy tako plotis - 2,00 m, ilgis —
329,0 m (tikslinti projektavimo metu); Dviradiy tako danga —
asfaltas, pés¢iyjy tako — betoninés trinkelés.

4. Pagal pasikeitusias pés¢iyjy dviragiy taky trajektorijas, koreguoti
ap$vietimo atramy vietas.

9. TECHNINES DOKUMENTACIOS  Statytojui (Uzsakovui) Projektuotojas pateikia 1 egz. skaitmenine forma

PATEIKIMAS: (*pdf).
10. KITI REIKALAVIMAIL: Projektuojant vadovautis statybos reglamentais:
e STR 1.04.04:2017  ,Statinio projektavimas, projekto

ekspertize®;

e STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikimés keliai. Bendrieji
reikalavimai”;

e KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukeiju projektavimo taisyklés®.

204y ~OF Y
Statybos ir remonto skyriaus

Vyriausioji specialisté

Vilma Petkuviené
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@ ; REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.|t
\N CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2021-03-09 09:25:30

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 46/18246
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2002-11-20
Adresas: Jonava, Chemiky g. 140
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
. Unikalus daikto numeris: 4610-0005-0120
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 4610/0005:120 Jonavos m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo naudojimo badas: Visuomeninés paskirties teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 2.3373 ha
. UzZstatyta teritorija: 2.3373 ha
Zemes ukio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota Zemés sklypo verté: 83181 Eur
Zemeés sklypo verté: 51988 Eur
Vidutiné rinkos verté: 37908 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2003-02-26
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-11-13

w

. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4610-0005-0120, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2003-02-14 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 02-03-975
Jrasas galioja: Nuo 2003-02-14

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés Zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés ukio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4610-0005-0120, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: Zemés jstatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. X1-912, 2010 m. birzelio 18 d.
Irasas galioja: Nuo 2010-07-01

o

. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis .
Panaudos gavéjas: JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111100437
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4610-0005-0120, aprasytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 2003-02-13 Panaudos sutartis Nr. M46/03-050
Plotas: 2.3373 ha L g

Jrasas galioja: Nuo 2003-02-26 iy

Terminas: Iki 2102-02-12 L

Projckie vadoye

Lt i o 821 ,
ﬁg;—*“‘j glf;_z‘:l Roberias Jandakis
T

A 1ERIEID NT

©o

. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo saglygos:

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastrukifiros apsaugos

9.1. zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis) -
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4610-0005-0120, aprasytas p. 2.1. |
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Iradas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2 Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4610-0005-0120, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
IraSas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3. Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4610-0005-0120, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Irasas galioja: Nuo 2020-01-02

Viesujy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
9.4. vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4610-0005-0120, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Jrasas galioja: Nuo 2020-01-02

https://www.registrucentras.|t/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=461000050120 1/2



3/9/2021 NT Registras 46/18246

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jrasy néra

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai-registro Nr. 20/19441

12. Kita informacija: jrady néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino GABRIELE SARKYTE

P il FIQISKELD ¥ uil:"lr'.l
EH}!}E uEra Robortss Jeptakis
Arcsiai N ATias

https://www.registrucentras.|t/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=461000050120 2/2
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.
Registro tipas
Sudarymo data
Adresas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Unikalus daikto numeris

2021-03-09 09:27:21

:44/1087601

: Zemés sklypas su statiniais
:2008-04-21

:Jonava, A. Kulviecio g. 18

Zemeés sklypas
:4400-1559-9761

Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés

pavadinimas:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
. Zemeés sklypo naudojimo budas:
Zemes sklypo naudojimo pobadis:
Zemés sklypo plotas:

. UZstatyta teritorija:
Zemés tkio naudmeny nasumo balas:
Matavimy tipas:

Indeksuota Zemes sklypo verté:
Zemeés sklypo verté:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2. Priklausinys:
Priklausanti dalis:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:

Dujos:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaicius:

Bendras plotas:

Naudingas plotas:

Gyvenamasis plotas:

Tdaris:

UzZstatytas plotas
Koordinaté X

4610/0005:138 Jonavos m. k.v.

Kita

Gyvenamosios teritorijos

Daugiaauks¢iy ir aukstybiniy gyvenamuyjy namy statybos
0.4825 ha

0.4825 ha

40.0

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
17171 Eur

10732 Eur

2008-02-07

Pastatas - Daugiabutis gyvenamas namas

4400-1653-4504

Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabuciai pastatai)
1A5p

2008

2009

100 %

Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Komunalinis vandentiekis

Komunalinis nuoteky Salinimas

Gamtinés

Plytos

Ruberoidas

5

1854.00 kv. m

1854.00 kv. m

1058.78 kv. m

7614 kub. m

:489.00 kv. m

16104829

Koordinaté Y: 516739

Atkidrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidéveéjimo procentas
Atkuriamoiji verté

Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé:

11515002 Eur

0%

11515002 Eur
11338334 Eur

: Masinis vertinimas
:2009-11-10
:2009-11-10

C

Skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo

daliai) Sildyti

2.3. Priklausinys:
Priklausanti dalis:
Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidéveéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.4. Priklausinys:
Priklausanti dalis:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

ligis:

Medziaga:

Vandentiekio linijos reikSmé:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:

Vidutiné rinkos verté:

:0.00 kWh/m2/m.
Kiti inzineriniai statiniai - Kiemo statiniai

(aikstelé b, Saligatvio danga b1)
:4400-1994-3923

Kiti inzineriniai statiniai (kiemo jrenginiai)
2009

2009

100 %

70088 Eur

0%

70088 Eur

8399 Eur

Atkuriamoji verté

2009-11-10

2009-11-10

Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai

1/1 priklauso Zemés sklypui Nr. 4400-1559-9761, apragjjtam p: 2.1.

4400-1994-6637 )4
Vandentiekio tinkly - if
v

2008 P NT " Fraojekio vadoya
2009 Koplja tikra  Robertss Japbakis
100 % Aresimip Nr, 47 32¢
18.67 m

Polietilenas

Ivadiné

1801 Eur

1746 Eur |

1746 Eur

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=461000050138

1/1 priklauso Zemés sklypui Nr. 4400-1559-9761, aprasytam p. 2.1.

1/1 priklauso zemés sklypui Nr. 4400-1559-9761, aprasytam p. 2.1.
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Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2009-11-13
Kadastro duomeny nustatymo data: 2009-11-13

2.5. Priklausinys: Silumos tinklai - Silumos tinklai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso Zzemés sklypui Nr. 4400-1559-9761, aprasytam p. 2.1.
Unikalus daikto numeris: 4400-1994-5707
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Silumos tinkly
Zymeéjimas plane: S
Statybos pradzios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 25.39 m
B Medziaga: Plienas
Silumos tiekimo linijos reik§mé: Jvadiné
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 5648 Eur
Atkuriamoiji verté: 5474 Eur
Vidutiné rinkos verté: 5474 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2009-11-13
Kadastro duomeny nustatymo data: 2009-11-13

2.6. Priklausinys: Nuoteky Salinimo tinklai - Nuoteky Salinimo tinklai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso Zzemés sklypui Nr. 4400-1559-9761, aprasytam p. 2.1.
Unikalus daikto numeris: 4400-1994-6648
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky Salinimo tinkly
Zyméjimas plane: KF
Statybos pradzios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 25.96 m
Medziaga: Polivinilchloridas
Nuoteky linijos reikSmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 4228 Eur
Atkuriamoji verté: 4113 Eur
Vidutiné rinkos verté: 4113 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2009-11-13
Kadastro duomeny nustatymo data: 2009-11-13

2.7. Priklausinys: Nuoteky $alinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso zemés sklypui Nr. 4400-1559-9761, aprasSytam p. 2.1.
Unikalus daikto numeris: 4400-1994-6668
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly
Zyméjimas plane: KL
Statybos pradzios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 96.76 m
Medziaga: Polivinilchloridas
Nuoteky linijos reikSmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 18420 Eur
Atkuriamoji verté: 17870 Eur
Vidutiné rinkos verté: 17870 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo btdas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2009-11-13
Kadastro duomeny nustatymo data: 2009-11-13

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
41. Nuosavybés teisé
Savininkas: Uzdaroji akciné bendroveé "Jonavos vandenys", a.k. 256564350
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-1994-6637, aprasyti p. 2.4.

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-1994-6648, aprasyti p. 2.6.
nuoteky salinimo tinklai Nr. 4400-1994-6668, aprasyti p. 2.7.

Jregistravimo pagrindas: 2017-10-30 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 5E-119
2018-03-09 Akcijy pasiraSymo sutartis Nr. GP-1478

Jrasas galioja: Nuo 2018-03-28

4.2. Nuosavybés teisé
Savininkas: JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111100437
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1994-3923, aprasyti p. 2.3.
Silumos tinklai Nr. 4400-1994-5707, aprasyti p. 2.5.
Iregistravimo pagrindas: 2009-12-18 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100- 091218-00164
|ra8as galioja: Nuo 2018-03-28

4.3. Nuosavybés teisé i
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 )
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1559-9761, aprasytas p. 2.1. -._‘ 'f i
|registravimo pagrindas: 2008-04-09 Apskrities virSininko !sakymas Nr. 02-03-4242 |
Jrasas galioja: Nuo 2008-05-09 ) Proiekio vadove
QD "C] gl ra Roborias |.i|'lFth
5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: Arssiaie Nr. &7
5.1. Valstybinés Zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés tikio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1559-9761, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: Zemés jstatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. XI 912, 2010 m. blrzeuc 18d.
Iradas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Nustatytas turto administravimas

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=461000050138 2/3



3/9/2021

Administratorius:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
rasas galioja:
Terminas:

7.2.
Panaudos gavéjas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Plotas:
Aprasymas:

rasas galioja:

8. Zymos: jrady néra

NT Registras 44/1087601

Uzdaroji akciné bendroveé "Jonavos paslaugos”, a.k. 156916523

pastatas Nr. 4400-1653-4504, aprasytas p. 2.2.

2016-12-15 Savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymas Nr. 13B-1979
Nuo 2017-05-17

lki 2021-12-31

Sudaryta panaudos sutartis .

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111100437

zemeés sklypas Nr. 4400-1559-9761, aprasytas p. 2.1.

2008-06-05 Panaudos sutartis

0.4825 ha

Valstybinés zemés panaudos sutarties Nr. M46/08-7-(44/1087601) 08103-320.
Neterminuota

Nuo 2008-06-13

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

9.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jradas galioja:

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Irasas galioja:
Terminas:

10.2.
Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

10.3.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Irasas galioja:

10.4.

Daiktas:

|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:
10.5.
Daiktas:

|registravimo pagrindas:

rasas galioja:

11. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra

12. Kita informacija: jraSy néra

Vandens tiekimo ir nuotekuy, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-1559-9761, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.0385 ha

Nuo 2020-01-02

ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro Zzyma)
pastatas Nr. 4400-1653-4504, aprasytas p. 2.2.

2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranesSimas Nr. KG-0206-0007/0
Nuo 2014-07-08

Nuo 2009-11-24 iki 2019-11-24

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

pastatas Nr. 4400-1653-4504, aprasytas p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 4400-1994-3923, aprasyti p. 2.3.

vandentiekio tinklai Nr. 4400-1994-6637, aprasyti p. 2.4.

Silumos tinklai Nr. 4400-1994-5707, aprasyti p. 2.5.

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-1994-6648, aprasyti p. 2.6.

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-1994-6668, aprasyti p. 2.7.

2009-12-18 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-091218-00164
Nuo 2009-12-23

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

Valstybés jmonés Registry centro Kauno filialas, a.k. 135040952
Silumos tinklai Nr. 4400-1994-5707, aprasyti p. 2.5.

2009-11-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-648

Licencija Nr. G-734-(623)

Nuo 2009-12-23

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

Valstybés jmonés Registry centro Kauno filialas, a.k. 135040952
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1994-6637, aprasyti p. 2.4.

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-1994-6648, aprasyti p. 2.6.
nuoteky salinimo tinklai Nr. 4400-1994-6668, aprasyti p. 2.7.
2009-11-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-ME-42

Licencija Nr. G-734-(623)

Nuo 2009-12-23

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

Valstybés jmonés Registry centro Kauno filialas, a.k. 135040952
pastatas Nr. 4400-1653-4504, aprasytas p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 4400-1994-3923, aprasyti p. 2.3.

2009-11-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-197

Licencija Nr. G-734-(623)

Nuo 2009-12-23

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=461000050138
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NT Registras 46/17155

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2021-03-09 09:26:42

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 46/17155
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2002-02-05
Adresas: Jonava, Chemiky g. 138
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
. Unikalus daikto numeris: 4610-0005-0118
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 4610/0005:118 Jonavos m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemeés sklypo naudojimo badas: Visuomeninés paskirties teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 2.8980 ha
. UZstatyta teritorija: 2.8980 ha
Zemes ukio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota Zemés sklypo verté: 132464 Eur
Zemeés sklypo verté: 82790 Eur
Kadastro duomeny nustatymo data: 2001-09-24

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
41.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Jradas galioja:

5. Valstybeés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1.
Patikétinis:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Irasas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés :
6.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Aprasymas:
Jradas galioja:

6.2.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Aprasymas:
rasas galioja:

7. Juridiniai faktai:
7.1.
Panaudos gavéjas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:

Jradas galioja:
Terminas:

8. Zymos: jrady néra

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemés sklypas Nr. 4610-0005-0118, aprasytas p. 2.1.
2001-09-24 Panaudos sutartis Nr. M46/01-0246

Nuo 2002-02-05

Valstybinés Zemés patikéjimo teisé

Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés Gkio ministerijos, a.k. 188704927

zemeés sklypas Nr. 4610-0005-0118, aprasytas p. 2.1.

Zemés jstatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. X1-912, 2010 m. birzelio 18 d.
Nuo 2010-07-01

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis (tarnaujantis)

zemeés sklypas Nr. 4610-0005-0118, aprasytas p. 2.1.

2001-09-24 Panaudos sutartis Nr. M46/01-0246

1,3680 ha (stadionas) Teisés naudotojai: Jonavos R. Samuleviciaus viduriné mokykla
Nuo 2001-09-24

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis (tarnaujantis)
zemés sklypas Nr. 4610-0005-0118, aprasytas p. 2.1.

2001-09-24 Panaudos sutartis Nr. M46/01-0246

0,0779 ha Teisés naudotojai: elektros tinkly darbuotojai

Nuo 2001-09-24

Sudaryta panaudos sutartis .

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111100437

zemés sklypas Nr. 4610-0005-0118, aprasytas p. 2.1.
2001-09-24 Panaudos sutartis Nr. M46/01-0246

2020-05-21 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 5SUN-6-(14.5.59.)
2.898 ha

Nuo 2020-06-17

Iki 2083-09-24

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo saglygos:

9.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

9.2
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

9.3.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=461000050118

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4610-0005-0118, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Nuo 2020-01-02

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4610-0005-0118, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Nuo 2020-01-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4610-0005-0118, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

12
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|rasas galioja: Nuo 2020-01-02

Viesujy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
9.4. vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4610-0005-0118, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
rasas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos: jrady néra

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai-registro Nr.20/19440; 20/261169

12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino GABRIELE SARKYTE

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=461000050118
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Kestutis Slizys

From: Valdas Adamonis / Jonavos paslaugos, UAB
<valdas.adamonis@jonavospaslaugos.|t>

Sent: 2021 m. vasaris 12 d. 13:18

To: Erika Cingiené

Subject: DvirscCiy- pésciujy tako pajungimui.

Attachments: DvirscCiy- pésciujy tako pajungimui.

Labas diena,

DEL PROJEKTAVIMO TECHNINIY SALYGY ISDAVIMO

UAB ,, Jonavos paslaugos,, yra samdoma Jonavos savivaldybés jmoné aptarnaujanti miesto ir Jonavos raj. vidinius
elektros tinklus. Siekiant uztikrinti elektros energijos tiekimo patikimuma naujai projektuojamam dviraciy- pésciyjy
takui apsvietimg nuo (Chemiky g. 138a iki Chemiky g. 140) pajungima, suprojektuoti nuo transformatorinés
pastotés TR— 89 esancios valdymo spintos GAVS -3.

Pagarbiai,

Valdas Adamonis

UAB ,,Jonavos paslaugos”

Vyr. Energetikas
valdas.adamonis@jonavospaslaugos.It
WWWw.jonavospaslaugos.lt
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L T ORT] Projekto x.u,uy‘.«.
KO:J:J& “.kr:i Robertas Japtakis

Atestato Nr. 4732



AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2024-06-19,
ELEKTROS TINKLUY IR |[RENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2026-06-19

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK24-56920

Klientas: JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Zeimiy g. 13, Jonava, Jonavos r. sav., +37061278158,
kestutis.slizys@urbanline.It

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga

Objekto adresas: Chemiky g. -, Jonava, Jonavos r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N2456920

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistinoji naudoti galia _Atv_ado_ tipas_
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW -
Nauja leistinoji naudoti galia kW - Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia kW - Trifazis
Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiSkg Nr. 24-56920 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy perkélimo /
rekonstravimo / apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg turinCig
projektavimo jmone) pagal 3iy prijungimo sglygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius ,Inzineriniy tinkly projektavimo
sutartj* https://www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydin€ius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

3.3. Susipazinkite su Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokeéjimg galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos".

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausancias anksciau kaip prie$ 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar dél kity priezas€iy, Jus Bendrovei apmokeésite
50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi viesgjj pirkimg laimejusio
rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity iSlaidy, tiesiogiai susijusiy su Siy Prijungimo salygy
jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It




AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

skirstomuyjy tinkly nuosavybé nekeiCiama.

3.4.2. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausomag
rangovg, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Pladiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanc€iy inzineriniy, telekomunikaciniy tinkly, elektros jrenginiy
trukdanéiy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymg, perkélimg, rekonstravima,
apsaugojima, iSmontavimg ir/arba iSkélimg. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grazinima.

3.5.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkymg jvertinti, kad po darby jgyvendinimo bty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

3.5.3. Anksciau nei prie§ 20 mety jrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabeliy linijas iSskirti atskira
sgmata. Elektros oro ir oro kabeliy linijy amziy galite pasitikrinti https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra
99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.html.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrové pagal Kliento parengtg ir suderintg projektg atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.It.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



KONFIDENCIALU

VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p.
info@registrucentras. it

REGISTRU CENTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIU ASMENY REGISTRO
ISPLESTINIS ISRASAS

2018-06-28 15:28:51

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:

Pavadinimas:
Kodas:

Teisingé forma:
Teisinis statusas:
Buveines adresas:
NTR objekto kodas:
|registravimo data:
Versija:

Duomeny bikle:
Registro tvarkytojas:

UAB "URBAN LINE"

300149157

Uzdaroji akciné bendrové

Teisinis statusas nejregistruotas

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pylimo g. 21
1094-0307-1018:0026

2005-10-03

30 (2017-06-12)

Pilnai sutvarkyti duomenys

Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jray néra

3. Kapitalas ir akcijos:
|statinio kapitalo dydis:
Akcijy skai€ius:

Vardiniy paprastyjy akcijy

skaicius;

Vardinés paprastosios akcijos

nominali verté:

KONFIDENCIALU

4. Veiklos tikslai ir risys:
Tikslai:

prekyba, gamyba, paslaugy teikimas, architektiiros ir inZinerijos
veikla, techninis tikrinimas ir analizé, bet kokia kita veikla, kuri
neprieStarauja Lietuvos Respublikos teisés aktams

5. Organai:
5.1. Visuotinis akcininky susirinkimas
Registruota: Nuo 2005-10-03
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti) p. 14.38
5.2, Vadovas
Registruota: Nuo 2005-10-03
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti) p. 14.34, 14.36, 14.38
5.2:1. Asmuo: VITALIJUS ALEKSANDROVAS, a.k. KONFIDENCIALU
Paskyrimo (iSrinkimo) data 2006-04-14
Registruota: Nuo 2006-04-21
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Dziky g. 22/19-12
Dokumentas (-ai) aprasytas (-ti) p. 14.34
6. Dalyviai:
6.1. Akcininkas
Registruota:
Dokumentas (-ai):
6.1.1 Asmuo: . KONFIDENCIALU

Registruota:

7.1.
Registruota:
Aprasymas:
Dokumentas (-ai):

Vienasmenis atstovavimas
Nuo 2005-10-03

Juridinio asmens vardu veikia vadovas #,

Aprasytas (-ti) p. 14.36 ' /

. " Projekto vadoyas

“‘qua hlrra rojekio vadoyas

Robertas l:nr/i1 akis |\

f/

8. Licencijuojama veikla:

Atestato Nr. 47326 A\
| \\




8.1.
Registruota:
Terminas:
Aprasymas:
Dokumentas (-ai):

8.2.
Registruota:
Terminas:
Aprasymas:
Dokumentas (-ai).

8.3.
Registruota:
Terminas:
Aprasymas;
Dokumentas (-ai):

8.4.
Registruota:
Terminas:
Aprasymas:
Dokumentas (-ai).

KONFIDENCIALU

Geodeziniai darbai

Nuo 2008-02-04

Nuo 2008-01-30
Licencijos Nr. G-591-(919)
Aprasytas (-ti) p. 14.31

Topografiniai ir kartografiniai darbai
Nuo 2008-02-04

Nuo 2008-01-30

Licencijos Nr. TK-591-(919)
Aprasytas (-ti) p. 14.32

Kaimo plétros Zemétvarkos projekty rengimas
Nuo 2008-07-15

Nuo 2008-07-08

Licencijos Nr. 1 R-KP-92

Aprasytas (-ti) p. 14.28

Zemeés sklypy formavimo ir pertvarkymo projekty rengimas
Nuo 2008-02-11

Nuo 2008-02-05

Licencijos Nr. 1 R-ZF-220

Aprasytas (-ti) p. 14.30

9. Kiti duomenys:
Finansiniy mety pradzia:
Finansiniy mety pabaiga:

01-01
12-31

10. Zymos: jrady néra

11. Bankrotas: jrady néra

12. Veiklos apribojimai: jrasy néra

13. Finansinés atskaitomybés pateikimas:

131 Ataskaitinis laikotarpis:
Pateikimo data:
Dokumentas:

Nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31
2017-06-12
Aprasytas p. 14.1

14. Dokumentai:
14.1.

Aprasymas:

14.2.

14.3.

14.4,

14.5,

Aprasymas:

14.6.

Aprasymas:.

14.7.

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2017-05-12, Nr. 000628982011
Gautas 2017-06-12, jregistruotas 2017-06-12

2016 m. finansiné atskaitomybé, ai§kinamasis rastas

|galiojimas
Dokumento data: 2017-04-20, Nr. 506527
Gautas 2017-04-20, jregistruotas 2017-04-20

PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre JAR-1-E
Dokumento data: 2016-12-29
Gautas 2016-12-29, jregistruotas 2017-02-27

|statai S B A C‘?a\
Dokumento data: 2016-11-03 7 VN,
Gautas 2016-12-29, jregistruotas 2017-02-27

1 INE \T -\."\S |
Vienintelio akcininko sprendimas il \ DOKUMENTAMS }
Dokumento data: 2016-11-03, Nr.1_— UAB U

Gautas 2016-12-29, jregistruotas2017-02-27 _ Direfton /
Vienintelio akcininko sprendimas— --Jllftah oy
Finansinés atskaitomybés dokumentai / ™ ‘.7:_
Dokumento data: 2016-04-28, Nr. 000628982010 / o UR
Gautas 2017-02-22, jregistruotas 2017-02-22 _ /- Vi W
2015 m. finansiné atskaitomybé, ai$kinamasis , étag;;‘
Projekio wadoi//:;s «' [

lgaliojimas ‘Soplja tikra Robertas Jagtakis \\ \" v, | r/

Atcstato Nr. 47326 \
/] \




KONFIDENCIALU

Dokumento data: 2017-02-13, Nr. 493651
Gautas 2017-02-13, jregistruotas 2017-02-13

14.8. lgaliojimas
Dokumento data: 2016-11-15
Gautas 2016-11-15, jregistruotas 2016-11-17

14.9, lgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2015-08-14
Gautas 2015-09-15, jregistruotas 2015-09-16

14.10. lgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2015-08-14
Gautas 2015-09-15, jregistruotas 2015-09-16

14.11. Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2015-03-02, Nr. 000628982009
Gautas 2015-05-29, jregistruotas 2015-05-29
Aprasymas: 2014 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas, juridinio
asmens finansiniy ataskaity rinkinys

14.12. lgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

14.13. lgaliojimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

14.14. lgaliojimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

14.15. Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2014-04-30, Nr. 000628982008
Gautas 2014-06-09, jregistruotas 2014-06-09
Aprasdymas: 2013 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas, patvirtintos
finansinés ataskaitos

14.16. lgaliojimas
Dokumento data: 2014-05-27
Gautas 2014-05-27, jregistruotas 2014-05-27

14.17. Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2013-04-30, Nr. 000628982007
Gautas 2013-05-21, jregistruotas 2013-05-21
Apradymas: 2012 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

14.18. |statai
Dokumento data: 2012-12-20
Gautas 2012-12-31, jregistruotas 2013-01-04

14.19. Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2012-12-31
Gautas 2012-12-31, jregistruotas 2013-01-04
Notaro zyma: Vilniaus m. 30-as notary biuras, not. MINDAUGAS SIPAVICIUS, Reg
Nr. 4342, notarinio veiksmo atlikimo data 2012-12-31 P T T
Apradymas: Dél jstaty jregistravimo <

14.20. Vienintelio akcininko sprendimas ‘
Dokumento data: 2012/12-20 i
I lstruﬁtas 201 3-{11 04 {

.._,;\ :"\_ \I‘- - % ]
/// ~ \ UAB TREAN NG y ra
14.21. Finansinés a ats t mybes/pffkumental Direktoriligs 4

Kopija tiigmenin 42 MMK 30, Nr. 000623935& Hlus Aleksan

Alcstalo \

Apradymas:




14.22.

14.23.

14.24.

14.25.

14.26.

14.27.

14.28.

14.29.

14.30.

14.31.

14.32.

14.33.

Gautas 2012-06-01, jregistruotas 2012-06-01
Apragymas: 2011 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

Akcininky sarasas

Dokumento data: 2012-04-25, Nr. SPF-2012/143

Gautas 2012-04-25, jregistruotas 2012-04-30

Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre

Dokumento data: 2012-04-25
Gautas 2012-04-25, jregistruotas 2012-04-30
Aprasymas: Dél akcininko duomeny jregistravimo

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2011-04-29, Nr. 000628982005

Gautas 2011-05-28, jregistruotas 2011-05-26
Apradymas: 2010 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

Akcininky sarasas
Dokumento data: 2010-05-26
Gautas 2010-05-27, jregistruotas 2010-06-02

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2010-04-30, Nr. 000628982004

Gautas 2010-05-26, jregistruotas 2010-05-26
Aprasymas: 2009 m. finansiné atskaitomybé, ai§kinamasis rastas

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2009-04-30, Nr. 000628982003

Gautas 2009-05-28, jregistruotas 2009-05-28
Apragymas: 2008 m. finansiné atskaitomyhé, aiSkinamasis rastas

Pranesimas aple licencijos (Ieldlmo) iSdavima
Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés iikio ministerijos, JA k.
188704927

Dokumento teikejas:

Dokumento data: 2008-07-10, Nr. 1 R-KP-92
Gautas 2008-07-14, jregistruotas 2008-07-15

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2008-03-07, Nr. 000628982002

Gautas 2008-04-01, jregistruotas 2008-04-02
Apradymas: 2007 m. finansiné atskaitomybé, ai§kinamasis rastas, metinis
pranesimas (veiklos ataskaita)

Pranesimas apie licencijos (leidimo) iSdavima
Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés Gikio ministerijos, JA k.
188704927

Dokumento teikéjas:

Dokumento data: 2008-02-06, Nr. 1 R-ZF-220
Gautas 2008-02-11, jregistruotas 2008-02-11

Pranesimas apie licencijos (leidimo) iSdavimg

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés tikio ministerijos, JA k.
188704927

Dokumento data: 2008-01-30, Nr. G-591-(919)

Dokumento teikejas:

Gautas 2008-01-31, jregistruotas 2008-02-04

Pranesimas apie licencijos (leidimo) iSdavimag
Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés Gkio ministerijo

188704927 '
Dokumento
Gautas 2008

Dokumento teikejas:

Finansiné /@tskaltomybes dc'ﬂ,(umental
dafa: 2006-04-28, Nr..000628982001
6-05-17, jregistruotas. ZbOG 11-24

l‘SOpi J apﬁﬁ%mas PRARDS wév\**}hansme atskaitomybe a

?k%#ﬂ‘

Dokumeg
Gautas 2

Rulm.r

Alcstat

\!
\

;gta 2008-01-30, Nr. TK-591 (949)’

-31, ]reglstruotas 2008- 02-04
/

fkmamas:s rastas, veiklos

, B
KONFIDENGIALU




14.34.
Apradymas:

14.35.
Apradymas:

14.36.
Notaro zyma:
Apragymas:

14.37.

14.38.

14.39,

14.40.

KONFIDENCIALU

Pragymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2006-04-13

Gautas 2006-04-13, jregistruotas 2006-04-21
Dél vadovo duomeny jregistravimo

Visuotinio akcininky susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2006-04-07

Gautas 2006-04-13, jregistruotas 2006-04-21
Dél vadovo idrinkimo

Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre

Dokumento data: 2005-09-28

Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03 )

Vilniaus m. 37-as notaro biuras, not. SNIEGUOLE KAPLERIENE,
Reg. Nr. SK-7864, notarinio veiksmo atlikimo data 2005-09-28
Dél juridinio asmens jregistravimo

Steigimo sutartis
Dokumento data: 2005-09-05
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03

|statai
Dokumento data: 2005-09-28
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03

PaZyma apie laikina pavadinimo jradyma
Dokumento data: 2005-09-06
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03

Prasymas laikinai jrasyti j Juridiniy asmeny registrg pavadinimg
Dokumento data: 2005-09-05
Gautas 2005-09-06, jregistruotas 2005-09-06

15. Kita informacija: jray nera

16. Kontaktiné informacija:
Mobilusis telefonas:
Elektroninio pasto adresas:
Internetinés svetainés adresas:

869961112
info@urbanline.lt
www.urbanline.lt

2018-06-28 15:28:51

ISrasas tikras, turi prima facie galia

Dokumentg atspausdino:

Vilniaus filialo Juridiniy asmeny regi
Registro duomeny tvarkymo grupés
Vyriausioji specialiste
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. STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

Nr.37326

Robertas Jautakis
VRN CONFIDENCIALUI

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai.

Direktorius

i / [
Projekio vadgyas 1l . {

Robertas Jagtakis || |
Atestato Nr. §7326 iy

I§duotas 2017 m. geguzés 19 d. e
Pirma kartq_iéduotas_'?(_)l? m. geguzés 19 Aol

8LE8T

5 K_v;ilifikafijo&at’es_t,étq 'registfas skelbiamas W.spsc,ltl

Robéjttas Encius N\e

. 2016 DAB ,LODVILA® 01329-A1
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STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

)

Valstybes jmoné Statybos prod.ukcijos.sertifikavim_o centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS f
ATESTATAS

Nr.36982

Robertas Jautakis |
Ak N

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatves), gelezinkelio kelias, kiti
transporto statiniai.
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.
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Direktorius Rob ert E}icms X
[ Y=\
Projekto vadoyas 1 Ve, | Z |
Plja llkl‘a Robertas Ja%kls (| TR A
Atcstao Nr. 47326 \\ \ BLA /

/

I8duotas 2016 m. gruodzio 22 d. /
Pirma karta i§duotas 2016 m. gruodzio 22 d.!

._Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB LLODVILA® 01328-A1
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nel7572

Kestutis SliZys
A k. IS

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto

dalies vykdymo priezituros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos.

Robertas Fiacius
Ef
i

Kopija tikra Rt
AlSSiaio N k)

Direktorius

I8duotas 2016 m. balandzio 29 d.
Pirma karta i§duotas 2006 m. geguZés 26 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAR  LODVILA® 01329-A1




F-11-05

UAB “URBAN LINE”
DIREKTORIUS

ISAKYMAS

DEL PROJEKTO VADOVO
IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO

2021 m. sausio 25 d. Nr. ATS -2021/01/25/01
Vilnius

Vadovaudamasis  Statybos techniniu reglamentu STR  1.04.04:2017 "Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé" ir Bendrovéje jdiegtos Integruotos kokybés, aplinkos apsaugos,
darbuotojy saugos ir sveikatos vadybos sistemos (atitinkan¢ios LST EN ISO 9001:2015, LST EN
ISO 14001:2015 ir LST 1977:2008 standarty reikalavimus) proceddromis, objekto ,Vietiniy keliy ir
gatviy statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir paprastojo remonto projekty parengimo ir projekty

vykdymo priezidros paslaugos® projektui "Pésciyjy dviraciy tako ir pésciyjy taky Zemes sklypuose,

adresais: Chemiky g. 140 ir A. KulvieCio g. 18 Jonavos m., Jonavos raj. sav. naujos statybos
projektas ", skiriu:

nuo 2021 m. sausio 25 d. direktoriaus pavaduotojg Robertg Jautak| projekto vadovu (kval.
atestato Nr. 37326),

nuo 2021 m. sausio 25 d. direktoriaus pavaduotojg Robertg Jautak| projekto dalies vadovu
(S dalis), (kval. atestato Nr. 36982).

pagal 2021 m. sausio 25 d. uzsakymg Nr. 46 (Sutarties priedas Nr. 2) prie 2018 m.

lapkri¢io 21 d. Sutarties sudarytos su Jonavos rajono savivaldybés administracija.

= Y
~ |
Direktorius 4/ ......... Vitalijus Aleksandrovas
(parasay) |
Susipazinau, sutinku: 14 '
Direktoriaus pavaduotojas ...l fevereeene. Robertas Jautakis
()efs;aéas)
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Il URBANLINE

BYLOS PAVADINIMAS:

OBJEKTAS:

ADRESAS:

BYLOS ZYMUO:

Pareigos

UAB ,,URBAN LINE*

Imonés kodas: 300149157

Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02220 Vilnius
Tel./ el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt

Topografiniy tyrinéjimy ataskaita

A. Kulviecio g. topografinis planas

A. Kulviecio g., Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav.

UL-24-0078

Parasas

GEODEZIJOS GRUPES VADOVAS

INZINIERIUS GEODEZININKAS

2024

Vardas Pavardé
Artiiras Klimavicius

Robertas TamoSauskas
Licenzijos Nr. 1GKV-1517



INZINERINIY TOPOGRAFINIY TYRINEJIMY ATASKAITOS DOKUMENTY ZINIARASTIS

’Ifllrl Dokumento Zymuo Laida Dokumento pavadinimas Lapai Pusiap. Nr.
i i ISra8as iS geodezininko kvalifikacinio pazyméjimo
1. registro 1GKV 1 lapas 3
2. - - Topografinio plano uzsakymas 1 lapas 4
3. UL-24-0078-TTA-TPSA 0 Topografinio plano sudarymo ataskaita 2 lapai 5
4. - - TIIS paslaugos ataskaita 2 lapai 7
5. UL-24-0078-TTA-BR1 o | Topografinis planas M1:500 Slapai | 9
(pirmas lapas - lapy i§sidésymo schema)
Objektas:
Il URBANLINE A. Kulvie€io g. topografinis planas
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Adresas:
Tel. Nr.: 8 699 19380; A. Kulviegio g., Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav.
. |monés kodas: 300149157
PaZyméjimo Nr.
1GKV-1517 | Geodezininkas| R. TamoSauskas 2024 06 | Dokumento pavadinimas: Laida
TOPOGRAFINIY TYRINEJIMY ATASKAITOS DOKUMENTY
ZINIARASTIS 0
Stadija: Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
TTA UAB ,,URBAN LINE“ UL-24-0078-TTA-DZ 1 1




NZT http://www.nzt.It/popup2.php?item_id=3810

<-Atgal

Asmeniné informacija
Vardas ir pavardé: Robertas Tamosauskas
Biuro adresas: Liepkalnio g. 85, Vilnius
Darbo telefonas: 8 699 61112
Darbo el. pastas: info@urbanline.It

Informacija apie kvalifikacijos pazyméjima
Pazyméjimo tipas: 1GKV
Kvalifikacijos pazyméjimo iSdavimo data: 2018-02-02
Kvalifikacijos pazyméjimo Nr.: 1GKV-1517
Kvalifikacijos pazyméjimo iSdavimo pagrindas: Isakymas Nr. 1P-53-(1.3.)

Informacija apie kvalifikacijos kursus
Kvalifikacijos kursy baigimo pazyméjimo data: 2021-01-30
Kvalifikacijos kursy baigimo pazyméjimo numeris: A16128

Kvalifikacijos pazyméjimo galiojimas

Ispéjimo apie tai, kad nepasalinus pazeidimy
kvalifikacijos pazyméjimo galiojimas bus sustabdytas, data:

Terminas, per kurj turi bati pasalinti pazeidimai:

Pazeidimy pasalinimo data:

Kvalifikacijos pazyméjimo galiojimo sustabdymo data:

Kvalifikacijos pazyméjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:
Kvalifikacijos pazyméjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data:
Kvalifikacijos pazyméjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas:

Kvalifikacijos pazyméjimo galiojimo panaikinimo data:
Kvalifikacijos pazyméjimo galiojimo panaikinimo pagrindas:
Pazyméjimo buklé: *
Paskutinj karta atnaujinta: 2021-02-03

=" - pazyméjimas galioja, - pazyméjimo galiojimas sustabdytas, G pazyméjimas negalioja

20f3 3/10/2021, 8:09 PM



o= Kvalifikuotas elekironinis parasas

ROBERTAS TAMOSAUSKAS
2024-05-22 15:54:15 GMT+3
I Paskirtis: Parasas l I ! I !

TOPOGRAFINIO PLANO UZSAKYMAS

(]

>

33 Topografinio plano adresas A. Kulvie€io g., Jonava, Jonavos miesto sen.,
o Jonavos r. sav.

o

Y Topografinio plano tipas Pilno turinio

o

© Tikslumo klasé B

Topografinio plano teritorija:

. .-‘-Q !

Geodezininkas UZsakovas

(Vardas, Pavardé, parasas) (Vardas, Pavardé, parasas)
Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius |monés kodas 300149157
+370 699 19380 PVM moketojo kodas LT100002751316
info@urbanline.It AS.LT96 4010 0424 0184 3784

www.urbanline.lt Luminor Bank AB



o= Kvalifikuotas elektronini

s parasas

ROBERTAS TAMOSAUSKAS

2024-05-22 15:52:52 GMT+3
Paskirtis: Parasas

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

Bendrieji duomenys:
UZsakovas — Privatus asmuo
Objektas — A. Kulvie€io g., Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav.

Topografinius tyringjimus atliko — Robertas Tamo$auskas 1GKV-1517

Topografiniy matavimy data ir laikas — 2024.05.02, 10:00 LitPOS RTKNet.

Geodezinio pagrindo punktai nenaudoti.
Informacija apie topografinj plana:
Topografinio plano tipas — Pilno turinio
Topografinio plano klasé — B

Pasiektas geodeziniy matavimy tikslumas:
Planinés padéties tikslumas — 0,06 m.
Auks$Ciy padéties tikslumas — 0,10 m.
Auks¢iy sistema — LAS 07

Koordinaciy sistema — LKS 94
Topografinis planas atlikta masteliu 1:500.
Topografinis planas apima teritorijg, kurios plotas — 2,69 ha.

Topografinio plano geodezinis pagrindas:

Tvirto taSko Nr. | X Y H (LAS07) Vietos apradymas
P.P.1 6104841.084 516588.454 81.32 Sulinio dangtis
PP.2 6104750.974 516607.154 82.90 sklendé

Objektas:
il URBANLINE A. Kulvie€io g., topografinis planas
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Adresas:
Tel. Nr: 8 699 19380; A. Kulvie¢io g., Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav.
[monés kodas: 300149157
PaZyméjimo Nr.
1GKV-1517 | Geodezininkas| R.TamoSauskas 202405 | Dokumento pavadinimas: Laida
TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA
0
Stadija: Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
TTA Privatus asmuo UL-24-0078 -TTA-TPSA 1 1




6104750.97

o 1516607.15

Informacija apie inzinerinius topografinius tyringjimus:

Tyrinéjimai atlikti vadovaujantis:

;-

GKTR 1.01:2023 ,Topografiniy, objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos apra$as®

GKTR 3.01:2023 ,ISmatuoty topografiniy ir inzineriniy, tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys®.

InZineriniai topografiniai tyrinéjimai buvo atlikti, prietaisais: GNSS imtuvas H-TargetiRTK5 IM.U,, Elektroninis tacheometras Leica-

TS-02.
Objektas:
il URBANLINE A. Kulvie€io g., topografinis planas
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Adresas:
Tel. Nr: 8 699 19380; A. Kulvie¢io g., Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav.
[monés kodas: 300149157
PaZyméjimo Nr.
1GKV-1517 | Geodezininkas| R.TamoSauskas 202405 | Dokumento pavadinimas: Laida
TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA
0
Stadija: Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
TTA Privatus asmuo UL-24-0078 -TTA-TPSA 1 1




TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-05-27 17:52

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: ROBERTAS TAMOSAUSKAS
GKP: 1GKV-1517

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TIS1-20240522-031233

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240522-031233
Pavadinimas: A. Kulvie€io g., Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav.
Adresas: A. Kulviecio g., Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav.
Prasymo teritorija: 2.69 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: 1.pdf, UL_TP_ataskaita.pdf, UL_TP_uzsakymo.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Jonavos rajono savivaldybés administracija (114)

EDT grupé: Jonavos r. sav. Statybos,remonto ir architektiros skyrius (115)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima . .

priémusio asmens vardas ir EGLE GALIMOVIENE

pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR: savivaldybei.dwg

Pridéti dokumentai: 1.pdf, UL_TP_ataskaita.pdf, UL_TP_uzsakymo.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2024-05-22 16:08:21 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-05-27 17:47:17 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR: savivaldybei.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Kauno regionas, dujotiekio duomeny
Gautas EDR: savivaldybei.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupé: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, rysiy tinklo duomenys (423)
Gautas EDR: savivaldybei.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: UAB ,Jonavos Silumos tinklai” (322)
Gautas EDR: savivaldybei.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: UAB ,Jonavos vandenys” (198)
Gautas EDR: savivaldybei.dwg



Topografinis planas M1:500

X=6104850.00
Y=516650.00

Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS) / f \
Data Numeris Lapy i8déstymo schema: ; 2
2024-05-27 TIIS1-20240522-031233
OBIJEKTAS Topografinis planas — pilnas turinys |Adresas:A. Kulvie¢io g., Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos . sav.
GEOIDO MODELIS LIT20G | KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94 AUKSCIU SISTEMA: LAS07  |[LAPAS | 1 [ LAPY | 3

0,10
m |Aukséiy padéties tikslumas|

‘ep ag il K valifikacijos pazyméjimo Nr.IGKV-1517  [Planinés padeties tikslumas
Vilnius; Tel- +370 699 61112

A\ monés kodas: 300149157 VARDAS IR PAVARDE PARASAS DATA
“Hes GEODEZININKAS ~ |Robertas Tamosauskas 2024-05

X=6104800.00
Y=516550.00

| 63/40 - 0007
| 63/40 - 0027




Topografinis planas M1:500

63/40 - 0007 {63/40 - 0008

X=6104800.00
Y=516900.00

|

-
|
|
|
I
|
|
o |
|
|
|
| |
| I
|
——
| \
| \
| \m,
| [
} # ,’
| |
N |
1
Lapy i§déstymo schema:
3
63/ 40 - 0027 63/ 40 - 0028 OBJEKTAS Topografinis planas — pilnas turinys |Adresas:A. Kulvie¢io g., Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos . sav.
X=6104700.00 GEOIDO MODELIS LIT20G | KOORDINACIU SISTEMA: LKS-94 AUKSCIU SISTEMA: LAS0O7  |LAPAS | 3 | LAPU
Y=516750.00 UIDLLLLIRIER Kvalifikacijos pazyméjimo Nr.IGKV-1517 | Planinés padeties tikshumas| s | Aukitiy padeties tikslumas| g

1ep] amoﬁ. . LT-02120
[Vilnius; Tel: +370 699 61112

Imonés kodas: 300149157 VARDAS IR PAVARDE PARAgAS DATA

GEODEZININKAS Robertas Tamogauskas 2024-05




=6104700.00
=516550.00

peseT plsc

Topografinis planas M1:500

63/40 - 0027

_|1:6104650.00

Y=516700.00

1
Lapy i8déstymo schema: 2
3
OBIJEKTAS Topografinis planas — pilnas turinys |Adresas:A. Kulvie¢io g., Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos . sav.
GEOIDO MODELIS LIT20G6 | KOORDINACIU SISTEMA: LKS-94 AUKSCIU SISTEMA: LAS07 LAPAS |2 | LAPY | 3

Il URBANL|NE

1ep] amoﬁ. 85, LT-02120
[Vilnius; Tel: +370 699 61112
Imonés kodas: 300149157

GEODEZININKAS

Kvalifikacijos pazyméjimo Nr.1GKV-1517

Planinés padéties tikslumas 0.06

5
m

. L 0,10
Auksciy padéties tikslumas|

VARDAS IR PAVARDE

PARASAS

DATA

Robertas TamoSauskas

2024-05




SURFAVIMO DARBUY ATASKAITA

0 2021-05 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Sta_;tinig projekto pavadinirgas L.
PESCIYJY DVIRACIY TAKO IR PESCIYJY TAKY
o Il URBANLINE ZEMES SKLYPUOSE, ADRESAIS: CHEMIKY G. 140 IR
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; A. KULVIECIO G. 18 JONAVOS M., JONAVOS RAJ.
dok. NI YL § 599 N SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
|monés kodas: 300149157 — — —
Statinio numeris ir pavadinimas
37326 | SPV R. Jautakis f
Dokumento pavadinimas: Laida
SURFAVIMO DARBY ATASKAITA 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE UL-21-0008-XX-TP-BD.SDA-01 1 3




Ivadas

2021 m. balandzio mén. atlikti objekto Surfavimo tyrimai naujo statinio statybos techninio projekto stadijai. Lauko darby metu
iSkasti 3 Surfai apie 0,84-1,03 m gylio.

Vieta - Jonava, Chemiky g. 140; Jonava, A. Kulviecio g. 18.

IStyrimo tikslas:

Planuojamose taky vietose nustatyti esamus Zemés sankasos gruntus ir esamy taky konstrukcijas.

Geomorfologija:
Tyrinétos projektuojamy taky statybos vietos pavirSius salyginai kalvotas.

Geologiné sandara:
Viyraujantys gruntai technogeniniai dariniai, kuriuos sudaro piltinis gruntas, zvyras, priesmélis.

Pozeminis vanduo:
Surfy gylyje pozeminis vanduo nerastas.

Geologiniai procesai ir reiskiniai:
Atlikus natTrinius tyrimus nagrinéjamoje teritorijoje aktyviy geologiniy procesy nepastebéta.

-

! e T

A>3

A

T AT

Pav. 1. Surfy vietos

Eil. Nr. Grunto apraSymas V|dut;r:§izlu;ksmo Surfo gylis, m
1. Surfas Nr. 1
Asfalto danga 0,08
Zvyras-smélis 0,22 0,84
Zvyringas mazai dulkingas-molingas smélis 0,54
2. Surfas Nr. 2
Supiltas Zvyringas smélis, dulkingas 0,13
Zvyringas maZai dulkingas-molingas smélis, su Zvirgzdo priemaigom 0,32 0,93
Smélingas molingas dulkis, vidutinio tankumo 0,48
3. Surfas Nr. 3
Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
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Zvyras-smélis su 2virgzdo priemaigom 0,24
Zvyringas mazai dulkingas-molingas smélis, su zvirgzdo priemai$om 0,31 1,03
Smélingas molingas dulkis, vidutinio tankumo 0,48
Pastabos:
1. Jautrio SalCiui klasé F3.
Statinio projekto vadovas Robertas Jautakis
2/
Dokumento zymuo Lapas | Lapy Laida
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PESCIUJU DVIRACIU TAKO IR PESCIUJU TAKU ZEMES SKLYPUOSE, ADRESAIS:
JONAVA, CHEMIKU G. 140 IR JONAVA, A. KULVIECIO G. 18 JONAVOS M., JONAVOS
RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

VISUOMENES INFORMAVIMO
APIE NUMATOMA STATINIU PROJEKTAVIMA IR VISUOMENES DALYVAVIMA
SVARSTANT STATINIU PROJEKTINIUS PASIULYMUS
ATASKAITA
Statytojas:
Jonavos rajono savivaldyb¢, Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava.

UZsakovas:
Jonavos rajono savivaldybés administracija, Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava.

Projektuotojas:

UAB ,,URBAN LINE*, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Atsakingas asmuo: projekto vadovas
Robertas Jautakis; el. pastas: robertas.jautakis@urbanline.lt, tel. 8 602 14040.

Projekto pavadinimas:
Pésciyjy dviraciy tako ir péséiyjy taky Zemés sklypuose, adresais: Jonava, Chemiky g. 140 ir Jonava,
A. Kulvie¢io g. 18 Jonavos m., Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas.

Projektavimo pagrindas:
Projektiniai pasitilymai parengti remiantis Statytojo suformuota ir patvirtinta Statinio projektavimo
uzduotimi.

Projektavimo tikslas:
Parengti projekta pagal Jonavos rajono savivaldybés administracijos patvirtintag Statinio projektavimo
uzduotj. Uzduotyje nurodyta:
e Numatyti pésciyjy dviraciy taka vedantj per zemes sklypa adresu: Jonava, Chemiky g. 140 su
jungtimi prie esamo péséiyjy dviradiy tako Salia zemés sklypo adresu: Jonava, Chemiky g.
138;
e Pésciyjy dviraciy tako plotis — 2,50 m, ilgis — 315,0 m (tikslinti projektavimo metu); PésCiyjy
dvira¢iy tako danga — asfaltas;
e Numatyti pésCiyjy takus Zemés sklypuose, adresais: Jonava, Chemiky g. 140 ir Jonava, A.
Kulviecio g. 18;
o Pésciyjy taky plotis — 1,50 m, bendras ilgis — 214,0 m (tikslinti projektavimo metu); PésCiyjy
taky danga — pilkos spalvos betoninés trinkelés be nuozulny;
e Numatyti poilsio zong tako trasoje su mazosios architektiiros elementais: suolais,
Siuksliadézémis;
e Numatyti tako apSvietimg, numatant atramas su LED tipo Sviestuvais;
e Esant poreikiui, numatyti ] darby vykdymo zong patenkanciy Zeldiniy Salinimg ir naujy
zeldiniy sodinima;
e Inzineriniai tinklai — esant poreikiui, numatyti j darby vykdymo zong patenkanciy inZineriniy
tinkly sutvarkyma (rekonstravimg ar perkélima);
e Numatyti darby vykdymo zonos sutvarkyma pagal privalomy normatyviniy dokumenty
reikalavimus.



VieSinimas:

Vadovaujantis LR statybos jstatymo (Zin., 1996, Nr. 32-788; TAR 2017-11-07, j.k. 2017-
17968), STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais, atliktas
parengty projektiniy pasitilymy pristatymas visuomenei. Viesinimas atliktas tokiais etapais:

1. PraneSimas apie parengtus projektinius pasitalymus patalpintas Jonavos rajono savivaldybés
internetinéje svetainéje www.jonava.lt 2021 m. balandzio 16 d. PraneSimas pateiktas priede
Nr. 1, iskarpos i$ internetinio puslapio pateiktos priede Nr. 2.

2. Pranesimo stendai apie parengtus projektinius pasialymus 2021 m. balandzio 20 d. pastatyti
projekto darby pradzioje bei darby pabaigoje, t.y. stendas Nr. 1 pastatytas ties zemés sklypu
adresu: Chemiky g. 140, Jonava, stendas Nr. 2 pastatytas ties Zemés sklypu adresu: Chemiky
g. 138, Jonava. Stendy informacija ir pastatymo vietos pateiktos priede Nr. 3.

3. 2021 m. geguzés 3 d. 17:00 tiesiogiai nuotoliniu biidu, Microsoft Teams programinés jrangos
pagalba, jvyko vieSsas susirinkimas. VieSo susirinkimo vaizdo jraS0 nuoroda -
http://dev01.digo.lt/failai/viesinimas/5SBMVL8r9Q.mp4

4. Posédzio vaizdo jrasg saugo UAB ,,URBAN LINE“ (kreiptis el.p. info@urbanline.lt).
Viesojo susirinkimo protokolas pateiktas priede Nr. 4, dalyviy sgraSas — priede Nr. 5.

Iki vieso susirinkimo ir vieSo susirinkimo metu buvo gauti klausimai/pastabos/pasitlymai, j
kuriuos buvo atsakyta el. pastu bei vieso susirinkimo metu. Detali informacija pateikta Priede Nr. 6.

Projekto vadovas Robertas Jautakis
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Priedas Nr. 1

PRANESIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé"
VIII skyriaus ,Visuomenés informavimas apie numatoma statiniy projektavima ir visuomenés dalyvavimas svarstant
statiniy_projektinius pasitlymus® nuostatomis, informuojame, kad yra parengti projekto ,Pés€iujy dviraéiy tako ir
pésciujy taky zemeés sklypuose, adresais: Jonava, Chemiky g. 140 ir Jonava, A. Kulvie¢io g. 18 Jonavos m.,
Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas* projektiniai pasitlymai.

1.

Statiniy statybvietés adresas
Jonava, Chemiky g. 140 ir Jonava, A. Kulviecio g. 18 Jonavos m., Jonavos raj. sav.

Statiniy esama ir (ar) numatoma pagrindiné naudojimo paskirtis, statiniy tipai, statiniy iSdéstymo sklype su
gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)

01 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (pésc¢iyjy dviraciy takas zemes
sklype adresu: Jonava, Chemiky g. 140);

02 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (pés€iujy dviraciy takas);

03 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (pésc¢iujy takas zemeés sklype adresu:
Jonava, Chemiky g. 140);

04 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (pés€iujy takas zemés sklype adresu:
Jonava, A. Kulvieéio g. 18);

05 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (pésciujy takas);

06 Inzineriniai tinklai: elektros tinklai (taky apSvietimas).

Projektinius pasidlymus parengusio projektuotojo jgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius
pasillymus
Projekto vadovas Robertas Jautakis; el. pastas: robertas.jautakis@urbanline.lt; tel. 8 602 14040.

Projektinius pasidlymus parenges statinio projekto vadovas (autorius)
Projekto vadovas Robertas Jautakis; el. pastas: robertas.jautakis@urbanline.lt; tel. 8 602 14040.

Statytojas
Jonavos rajono savivaldybé, Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava; el. pastas: administracija@jonava.lt;
tel. (8 349) 50 154.

Susipazinti su projektiniais pasitlymais galima
Savivaldybés internetiniame puslapyje (www.jonava.lt).

Informacija iki kada ir kaip iki vieSo susirinkimo visuomenés atstovai Projektuotojui gali teikti pasidlymus dél
projektiniy pasitlymy

Iki 2021-05-03 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. tel. 8 602 14040, pastu UAB ,,URBAN LINE", adresu
Liepkalnio g. 85, LT-02120, el. pastu robertas.jautakis@urbanline.lt, bei vieSojo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks vieSas susirinkimas
VieSasis susirinkimas jvyks 2021-05-03 d. 17:00 val. VieSas susirinkimas vyks tiesiogiai nuotoliniu
bldy prisijungiant per Sig nuoroda:

https://tinyurl.com/2y57c6xr




Priedas Nr. 3

Adresas

Pavadinimas Jonava, Chemiky g. 140, LT-55217
Adreso kodas 155-388-564

Nuoroda

1 pav. Stendy pastatymo vietos ‘ /
. a Projekic vadoyas |

‘_{Dpua hkra Robertas Japbakis |

Arssimio Nr, AT 324

f




2 pav. Stendo vieta Nr. 1

Priedas Nr. 3

PRANESIMAS

1.1.04.04:2017

, nfomuoame, ka ra parengl Péseiujy dvraciy tako i péseiuy taky

" nuostatomis,
statybos projektas projektinial pasitiymal.
1. Statiniy staybvietes adresas.

Jonava, Chemiky g. 140 ir Jonava, A sz'-ewg. 18 Jonavos m, Jonavos raj. sav.

2 tatiniy tpal

2emés skiypuose,

Vil skynaus

adresais: Jonava, Chemiku g. 140 ir Jonava, A. Kulviecio g. 18 Jonayos m., Jonavos raj. sav. naujos

ties Inzineriniai

Kirties inzinerinial

: Jonava, Chemiky g. 140);

Jonava, Chemikuy g. 140)

kitos.

06 Ingineriniai tinklal: elektros tinkial (taku apévietimas).

Jautakis; ol

tel. B 602 14040,

Robert

5. Statytojas.

Jautakis; el. pastas: ol B 60214040,

Jonavos rajone savivaldybé, Zeimiy . {55188 Jonava; el pattas: administracija@jonavalt

tel. (8:349) 50 154,
6. Susipazint su projektniais pasichymas galma

7

Jonava, A. Kulviecio g. 18);

pasilymus.

rorektuoto

B Kurir kada vyks viesas susinkimas
VieSasis susirinkimas {vyks 2021-05-03 d. 17:00 val. Vies

1ki 2021-05-03 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. tel. 8 602 14040, pastu UAB ,URBAN LINE®, adresu Liepkalnio g. 85, LT-02120, el.

hitps Jfinyurl.com/2y57céxr

3 pav. Stendas Nr. 1

Projekio vadoyas
Hobertss Japtakis
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Kopija tikra




Priedas Nr. 3

PRANESIMAS

| i i STR1,1.04.04.2017 Slaté 84 Vil skyriaus ikl ek
ek sehTis? Al s ; popkiava
ioelietiresital kad ya parengh | pestiuy adresais: Jonava, Chemiku g. 140 ir Jonava, A. Kulvetlo g. 8 Jonavos . Jonavs raj, sav. naujos
satybvetes adresas .

kai j parenygta)

Jonava, Chemiky g. 140);

Jonaya, Chemiki g. 140);
Jonava, A Kulvietio g. 18);

8 60214040

Projekto vadovas Robertas Jautakis; el pastas: roberas jautakis@urbaniine It te. 8 602 14040.
I 5. Statylojas.
| Jonavos rajono savivaldybe, Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava; el. pastas: administracija@jonava it;
| CHCEEES
|8 Sunipadnt e proekinics pasiiiymass gl
[ : ! ’

7. Informacia » ik
| 1K1 2021-05-03 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val tel 8 602 14040, pastu UAB .URBAN LINE", adresu Lispkalnio g. 85, LT-02120, e

| B. Kurir kada ks vie§as susifinkimas.
[ Viebmals suskickimad ks 20210503 d. 17:00 val.

| tpstingurcomi2ySTeac

5 pav. Stendas Nr. 2 ,f.'lj‘

J £ ~

o

Eroiekio vadovas :
f T | |
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Priedas Nr. 4

PESCIUJU DVIRACIU TAKO IR PESCIUJU TAKU ZEMES SKLYPUOSE, ADRESAIS:
JONAVA, CHEMIKU G. 140 IR JONAVA, A. KULVIECIO G. 18 JONAVOS M., JONAVOS RAJ.
SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

VISUOMENES DALYVAVIMO SVARSTANT STATINIU PROJEKTINIUS PASIOLYMUS
VIESAS SUSIRINKIMAS

PROTOKOLAS
2021 m. geguzés 3 d. 17.00 val.

Posédis vyko tiesiogiai nuotoliniu baudu Microsoft Teams programoje. Prie vieSo susirinkimo sudaryta
galimybé prisijungti aktyvia nuoroda, kuri buvo pateikta vieS§inimo pranesime. VieSo susirinkimo metu
dalyviams leista stebéti posédj bei uzduoti aktualius klausimus.

Posédzio pirmininkas — Robertas Jautakis, UAB ,,URBAN LINE* direktoriaus pavaduotojas/projekto
vadovas.
Posédzio sekretoré — Gabrielé Sarkyté, UAB ,,URBAN LINE* projektuotoja-inZiniere.

Dalyvauja — UAB ,,URBANLINE* direktoriaus pavaduotojas/projekto vadovas Robertas Jautakis,
UAB ,,URBANLINE*" projektuotoja-inzinieré¢ Gabrielé Sarkyté, V.P,J.G, E.P.

SVARSTYTA: Pésciuju dviraiuy tako ir pésCiyju taky Zemés sklypuose, adresais: Jonava,
Chemiky g. 140 ir Jonava, A. Kulvie¢io g. 18 Jonavos m., Jonavos raj. sav. naujos statybos
projektas.

UAB ,,URBAN LINE* direktoriaus pavaduotojas/projekto vadovas Robertas Jautakis ir projektuotoja-
inzinierée Gabrielé Sarkyté pristaté projektiniy pasialymy sprendinius: Projektuojamas bendras péséiujy
dvira¢iy takas numatomas laisvoje Valstybingje zeméje bei Zemés sklype adresu: Chemiky g. 140,
Jonava. Projektuojami pésCiyjy takai numatomi laisvoje Valstybinéje Zeméje bei zemés sklypuose,
adresais: Chemiky 140, Jonava bei A. Kulviecio g. 18, Jonava. Projektu numatoma jrengti:

e 2,50 m plocio pésCiyjy dviraCiy taka i§ asfalto dangos, kuris uz jvaziavimo ] mokyklos
teritorijg praplatéja iki 3,00 m ploc€io dél pésciyjy ir dviraciy judéjimui numatomos 0,5 m
plocio apsaugos zonos nuo borto.

e Pokonstrukcinj pésciyjy dviraciy tako drenazg lietaus vandens surinkimui nuo projektuojamy
dangy.

e Poilsio aikstele su suoliuku ir SiuksliadéZe bei numatyta vieta nejgaliojo veziméliui.

e 3,50 m ploc¢io jvaziavimg j mokyklos teritorija (plotis ir jvaziavimo trajektorija parinkta
prisitaikant prie esamos situacijos). Ivaziavimas tvarkomas atsizvelgiant j tai, kad esama
jvaziavimo dangos buklé — bloga (asfaltas nusidévéjes, duobétas).

e 150 m plocio pésCiyjy takus i§ betoniniy trinkeliy be nuozulny dangos. Projektuojamy
pésCiyjy taky trajektorijos parinktos atsizvelgiant i susiformavusius iSmindziotus pésciyjy
takus bei jvertinant situacija objekto apziliros metu kartu su Jonavos rajono savivaldybeés
administracijos atstovais.

e Taky apSvietimg su LED tipo Sviestuvais.

Eismas takuose reguliuojamas kelio zenklais. Esamos asfalto dangos aikstelés demontuojamos, plotai
sutvarkomi ir uzséjami zolés s¢klomis, numatomi Zeldiniai.



Priedas Nr. 3

Taip pat iki vieSo susirinkimo buvo gauti suinteresuotos visuomenés klausimai/pastabos/pasitlymai
bei pateikti atsakymai. Detali informacija pateikta Priede Nr. 6.

Posédzio vaizdo jrasas — http://dev01.digo.lt/failai/viesinimas/5SBMVL8r9Q.mp4
Posédzio vaizdo jrasa saugo UAB ,,URBAN LINE* (kreiptis el.p. info@urbanline.lt).

Posédzio pirmininkas: )
Robertas Jautakis, UAB ,,URBAN LINE* direktoriaus pavaduotojas/projekto vadovas ¢/ /

Posédzio sekretore:
Gabriel¢ Sarkyté, UAB ,,URBAN LINE* projektuotoja-inziniere.

>



Priedas Nr. 5

PESCIUJU DVIRACIU TAKO IR PESCIUJU TAKU ZEMES SKLYPUOSE, ADRESAIS:
JONAVA, CHEMIKU G. 140 IR JONAVA, A. KULVIECIO G. 18 JONAVOS M., JONAVOS RAJ.
SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

2021 m. geguzés 3 d. 17.00 val.

VIESO SUSIRINKIMO DALYVIAI

. . C Pasillymo
: . . Adresas, telefono numeris / atstovaujama institucija, . L
Eil. Nr. Vardas ir pavardé . . ParaSas registracijos
pareigos, adresas, telefono numeris .
numeris
UAB ,URBAN LINE* projekto vadovas,
. Adresas: Liepkalnio g. 85, Vilnius, 1
1. )
Robertas Jautakis Tel. Nr.: 8 602 14040 f
El. p.: robertas.jautakis@urbanline.lt
UAB ,URBAN LINE* projektuotoja-inZiniere,
o . Adresas: Liepkalnio g. 85, Vilnius,
2. ,
Gabrielé Sarkyte Tel. Nr.: 8 655 28292, N

El.p.: gabriele.sarkyte@urbanline.lt
3. V.P.
4. J.G.
5. E.P.

?fé(f
[ ‘//

Projekto \adw‘is
Robertas Japtakis
Atestato Nr. 47326

Projektuotojo atstovas

(ar jo {galiotas asmuo) (Paraszs) (Vardas ir pavardé)

!
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Priedas Nr. 6

PESCIUJU DVIRACIU TAKO IR PESCIUJU TAKU ZEMES SKLYPUOSE, ADRESAIS:
JONAVA, CHEMIKU G. 140 IR JONAVA, A. KULVIECIO G. 18 JONAVOS M., JONAVOS
RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

IKI VIESO SUSIRINKIMO IR VIESO SUSIRINKIMO METU GAUTU
KLAUSIMU/PASTABU/PASIULYMU [VERTINIMAS

2021-04-16 Projekto ,,Pésciyjy dviraciy tako ir péséiyjy taky zemes sklypuose, adresais: Jonava, Chemiky
g. 140 ir Jonava, A. Kulviecio g. 18 Jonavos m., Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas* projektiniai
pasitilymai pristatyti visuomenei nustatyta vieSinimo tvarka ir paskelbti Jonavos rajono savivaldybés
internetinéje svetainéje adresu: www.jonava.lt.

2021-05-03 17:00-18:00 val. tiesiogiai naudojant Microsoft Teams programa jvyko viesas susirinkimas

pristatant projektinius pasitilymus suinteresuotai visuomenei.

1 lentelé. Pateikti el. pastu gauti klausimai/pastabos/pasitlymai

Eil.

Kontaktai NI

Klausimas/pastaba/pasitilymas

Atsakymas

Kokiais skai¢iavimais vadovaujantis
numatytas 3m, veliau 2,5m bendras
takas?

42 lentelé. Bendri péséiyjy ir dviraciy takai

Péséiyjy eismo Plotis, m
intensyvumas p/h
<1350
150 -250
250 — 300

Dviraéiy eismo
intensyvumas, d'h
=50 2,5
50-70 3.0
70— 100 3,5

yra taip, kad pradingje tako dalyje
numatomas intensyvumas yra 150-250
pésciyjy ir 50-70 dviraciy, o tolimesnése
dalyse - mazesnis?

Bendras  pésCiyjy  dviraciy  takas
numatytas 2,5 m plocio atsizvelgiant |
stadiono rytinéje puséje esancio bendro
pésciyjy dviraciy tako plotj.

3,0 m ploc¢io pésCiyjy dviraciy takas
numatytas jvertinus dviraCiy eismui ir
pés€iyjy eismui apsaugos zong NhuO
borto. Si apsaugos zona yra 0,5 m, todél
ji priskai¢iuojama prie bendro pésCiyjy
dviraciy tako plocio.

P.B.

Kodél dviraciy takas néra atskiras nuo
pésciyjy tako? PraSome atskirti, dviraciy
taka numatant bent 3m plocio, dviraciy
takg jrengiant vertikaliai truput] Zzemiau
nei pésCiyjy, panaudojant nuozulny

bortelj sujungimui. Tokiu biidu péstysis
izenges | dviraCiy takg fiziSkai jaus
auksciy skirtuma ir bus informuotas apie
tai

Peésciyjy dviraciy takas projektuojamas
atsizvelgiant ] Statytojo patvirtintg
Statinio projektavimo uzduotj. Taip pat
atkreipiame démesj, kad Siuo projektu
numatomas pésCiyjy dviraciy takas
prisijungia prie auks$¢iau minéto esamo
pésiyjy dviraciy tako ir islaiko tuos
pacius plocius bei dangas.



http://www.jonava.lt/

Priedas Nr. 6

Kodél skersai taka eina bortas ties jj
kertan¢iu jvaziavimu?
al [ il R Kiiviecio g BA, 88, BC o\
i Bordiiiras numatytas skirtingy dangy
AL L)) konstrukcijy atskyrimui, taCiau gatvés
3. | A A bordiiras  projektuojamo  pésciyjy-
/ dvira¢iy tako zonoje bus rengiamas be
pad v e
/( w peraukstéjimy.
Pagal STR  takas turéty  biti
nepertraukiamas borty.
Atkreipiame démesj, kad projektu
numatoma atnaujinti esamo jvaziavimo j
Ar  ties  pravaziavimu  auks¢iau | sklypa, adresu: Chemiky g. 140 danga,
parodytoje vietoje takas bus | kadangi  esamoje  situacijoje  Sio
suzeméjantis? Jei taip, kodél? STR | jvaziavimo danga yra prastos buklés.
reikalauja, kad takas buty vienodo | TaCiau tai néra gatve ir nei vienai gatvés
aukscio ties jvaziavimais, jei tai D kat. | kategorijai Jvaziavimas néra
gatve. priskiriamas. Dél esamo jvaZiavimo
4 - i8ilginiy nuolydziy takas per jvaziavima
' 7 bus projektuojamas tame paciame lygyje
] e kaip ir jvaziavimas, tafiau siekiant
iSvengti nepatogumy péstiesiems bei
dviratininkams ir sukurti kuo sklandesnj
jud¢jima, takas pradés leistis ki
A jvaziavimo lygio dar prie$ jvaziavimg
T e e T (apie 10-20 m), o uz jvaziavimo taip pat
bus  projektuojamas ne  staigus
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Siuo  projektu numatomas esamo
Kod¢l jvaziavimas, kertantis takg, yra 1va21aV1Fnovs_ut\{arkymgs prls,.l'talkant prie
.y . " . 7 .. | esamos jvaziavimo trajektorijos.
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. e e Atsizvelgiant | tai, kad Siuo jvaziavimu
5. | taip, kad atvaziuojantis transportas o > A
) L L naudojasi tik pavieniai automobiliai, o
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.. o didelio greiCio iSvystyti fiziSkai néra
atvaziuos nuo Kulviecio g. . ; ;
galimybés, manome, kad tokiy problemy
neturéty kilti.
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Dangos konstrukcijos skersinis profilis Nr. 1
Pésciyjy ir dviraciy takas (pjavis 1-1)
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Skalda 11/16 ‘0 dirvozemio - iuodzemi . //T/\ CIE Skalda 11/16 = — = T ' ° Kin Kint
=eE ’ 25 cm naujo dirvozemio - juodzemio sluoksnis AN \E\a\o\ X alda WW IR I W “L I “‘“ = “ = ﬁ L'H = =— = : d SINIID Kintamas 20% 4 intamas MONTETE o amas
'Skalda 5/_8 / : 25 om supurentas ir patrestas podirvio sllioksnis : Skaldav 5/8 . peraeelary : = : ‘W m‘ HIHIK ST A O Sl AN /\//\\\//&(/\%Q\/‘ 5 SEEEmastoE=ErE; NI : SSH m 1 SR
gr1e1n;ic; gamzdls Zemes sankasa, Ev2230 MPa Drenazo vamzdis % ; oA W P o 40% - ANl / QLY \;&;\\ R T o 1V XX §\/\///\///\//\///\/z\(/ R
) 113/126 x = R IR % NN e R P ¢ [ A ok S Lk
DVIRAGIY TAKO DANGOS KONSTRUKCIA N SIS SIS SIS w - 3B 3G.IP.3 7 SRS 0% < Detals BT
3 cm storio raudonos spalvos asfalto virutinis dangos sluoksnis i$ miinio AC 8 VN . o5TA /\\9 . AN AMAMANF ANV AN S e ) )
5 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ miinio AC 16 PD Firuojahi ?E;ikg:g:ﬂ’: i‘g%‘r‘;gﬁﬂ :Il(fio ;Iuoksnis N ant ZM, SB, SG, SP, SD, SM Detalé 'B"
) 20 om storio skald ind0 SIUOKSNiS & Xtoio mineraliniy medzi inio (7 0/4 ojanti NN iltruojanti ,
UALOIAIOALS PRASFATAMAS P SOT) B e s e el e o 04 s oo e R B o 151 51
8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis is misinio AC 16 PD o Somss sankasa Eva >13 0 MPa ! Y au Skalda 11/16 25 om naujo dirvozemio - juodZentio sluoksnis R Skalda 11/16 B 3G IR IO I PESCIYJY TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA 7B,7G, 2P, 7D, IM,
Skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo mineraliniy medziagy PESCIYJY TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA B Skalda 5/8 25 om supurentas ir patre3tas podivio sluoksnis 0,40 Skalda 5/8 SB G SP. SD. SM 8 cm storio pilkos spalvos betoniniy trinkeliy be nuozuly danga SB, SG, SP, SD, SM
misinio (fr. 0/45) 8 cm storio pilkos spalvos betoniniy trinkeliy be nuozuly danga Drenazo vamzdis Somes sankasa. Eva230 MPa Drenaso vamzdis , 96, 5P, Sb, 3 cm storio atsjy sluoksnis N
Esama dangos konstrukcija 3 em storio atsijy sluoksnis @113/126 — DVIRACIY TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA 1131126 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriétojo mineraliniy medziagy PESCIVJY TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA _
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy, 5 o 5 | alto virsulins d okers & miSinio AC B VN misinio (fr.0/45) 8cm stor!o pllkas spalvos' betoniniy trinkeliy be nuozuly danga
misinio (fr.0/45) 5 c$ :tZ:g ;ZL;aE:OZ sg: dV(;)Z:rT isos\ll&r:;sﬂfiéar:%?;j:% :ZISP:; M 29 cm storio SalCiui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 3cm stono. atsijy sIuoksn|§ - I ” _
29 cm storio $alCiui nejautrus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy miinio : - pagnn gos SOk e ” P Zemés sankasa, Ev2>30 MPa 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy
Zemés sankasa, Ev2>30 MPa 20 cm storio skald(?s p?gnndo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy med.2|agq miSinio (fr.0/45) misinio (fr.0/45)
227 cm stonc:( salcuél negal;t,\r/lu: sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 29 cm storio 8alCiui nejautrus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy miinio
. emés sankasa, Ev2= a s —
PESCIYJY TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA Zemés sankasa, Ev2=30 MPa
. . ™ 8 cm storio pilkos spalvos betoniniy trinkeliy be nuozuly danga
Dang?s konstrukcijos skersinis E)I'?fth Nr. 3 3 om storo aisj sluoksnis
Pescuuq Ir dVII'aCIl.[ takas (pj uvis 3-3) 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy,
ol miinio (fr.0/45) NuovaZzos dangos konstrukcijos skersinis profilis NuovaZzos dangos konstrukcijos skersinis profilis
LR T T < - 29 cm storio SalCiui nejautrus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio
4 Risoy S~ 2,0 1,30 2,50 Zemés sankasa, Ev2230 MPa
R % ~~ Tako | Apsodinimas
g h R S~ 6+10cm storio dirvozemio asing | dekoratyviniais krimais
'\\//X R ~ ~ __sluoksnis apséjams Zole linija | <4 S AR
R Loy, T~ | s Detalé "B" RO NIV
R 7. ~ < P Metaliné smeigé
R \j T~ 8,0 % 2,0 % : N 2.0% 8,0 %
NS [ i e — ; .
/\/\\% 2 s [CSLLLT u7u “,\“l I ju I J\ /u u ,“ \ i‘ i‘ “H“HHHHH g === R %% NUOVAZOS DANGOS KONSTRUKCIJA: NUOVAZOS DANGOS KONSTRUKCIJA (skersai pés€iujy tako): PASTABOS:
N NN ) S T LD IR &R N 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 8 cm storio juodos spalvos betoniniy trinkeliy be nuoZuly danga i - —
/\\'\\//" R '///>f/\\\\ N ) T SA0% ‘ A40% N\ O 6+10cm storio dirvozemio 25 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy miSinio (fr. 0/45) |3 cm storio atsijy sluoksnis o I A 2024-06 A laidos uzduotis
X2 \ﬁ/\\ R N2 2 sluoksnis aps&jams Zole 27 cm $alciui nejautrus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy, misinio 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45) 0 2021-05 Statybos leidimui, konkursui
0,50 LI Saity erdvinis erozii nti 7emés sankasa, Evo>45 MPa 34 cm $alCiui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio —— - L — —
_ Gruntai pagal LST 1331: o demblys SECUTAM 601 G4 Zemés sankasa, Ev2>45 MPa Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Griovio dugno stiprinimas skalda (fr. 22/56) 7B, 7G, 7P, 7D, M, - S % Kval. Statinio projekto pavadinimas
SB, SG, SP, SD, SM R / %2 patv. PESCIYJY DVIRACIY TAKO IR PESCIYJY TAKY ZEMES SKLYPUOSE,
s RN AN AN AT o 3 S ; . .
PESCIYJY TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA NN QISR e il . I . e Borditiry jrengimo schema M 1:25 wkn. | I URBANLINE ADRESAIS: CHEMIKY G. 140 IR A. KULVIEGIO G. 18 JONAVOS M.,
8 cm storio pilkos spalvos betoniniy trinkeliy be nuozuly danga NINIIIRR, NSNS N C ' f\sfeﬂtbetor)loﬂangos iSilginé si0lé klojant (Matmenys pateikti centimetrais) Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
3 cm storio atsijy sluoksnis S //\//“\{ G ZM, SB, SG, SP, SD, SM karstas prie Salto S Detale A Detalé B Tel. Nr.: 8 699 19380;
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy TR 007K T S ~0.50 1 Imonés kodas: 30149157 Statinio numeris ir pavadinimas
miginio (fr.0/45) "—i S x\% : 45 8
NOINIINIINMN N S P e . I
29 cm storio $alGiui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy miinio ) i // % Esamas pavir§ius o - 37326 |SPV R. Jautakis _
Zemés sankasa, Ev2230 MPa DVIRACIY TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA NCNCNENCNEN SRR / - = 36982 |SPDVS |R.Jautakis
3 cm storio raudonos spalvos asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ misinio AC 8 VN ks 2 w » // S = - =4 77/ Pl G. éarkyté Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
APZELDINTA SKIRIAMOJI JUOSTA 5 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ miginio AC 16 PD ARSI % B // - o /
5 om storio medsio drodll muldio SuoksT 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i nesurigtojo mineraliniy medziagy miginio (fr.0/45) R S = : // S o « N DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIAI PROFILIAI A
Ocn; s 0.”0 Imeyzu; r(:)zrlq MUCio SIUokSNIS 27 cm storio SalCiui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio § S M%MMW\MMW / // 28 M 1:50
25:gcmm::u;')oa:ifvooizmiolf juodZemio sluoksnis Zemés sankasa, Ev2230 MPa e NI 7?/\////%/%//\ // /// ® e i Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
j j SO / Betoninis bordiaras 100.30.15 100 Z%eéon"‘:lts; tiordluras "
25 cm supurentas ir patreStas podirvio sluoksnis ant betono pagrindo .20.8 ant betono pagrindo LT . 1. i TD.Q R.
Femés sankasa, Ev2>30 MPa 45 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE UL-21-0008-01.02.03.04.05-TP-S.B-06 1 1
914 mm

297 mm



BENDROS PASTABOS:

1. ki pagrindiniy statybos darby pradzios batina atlikti sekancius paruoSiamuosius darbus:
- frengti laikinas administracines ir buitines patalpas;
- jrengti laikinus jvaziavimus | statybos aikStele.

2. Statybos metu neturi blti pazeisti esami funkcionuojantys inZineriniai tinklai. Sandéliuoti medziagas vir§ esamy
inzineriniy, tinkly draudziama;

3. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg kategoriskai
draudziamas. Taip pat draudziama naudoti kitas medziagas, kenksmingas gamtos aplinkai. IS statybos aikStelés
iSvaziuojancio autotransporto ir mechanizmy, ratai turi bati nuplaunami vandeniu;

4. Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi bati pilnai atstatytos pagal
pirmine padétj;

5. Tiksly medziagy sandéliavimo, atvezimo | statybos aikStele, darby eiliSkuma paruoSia Rangoviné organizacija
technologiniame projekte, suderinus su Statytoju. Ji gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo aprasyme
priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei ir nepaZeis darbo saugos reikalavimy;

6. Laikinos elektros oro linijos trasa parenka Rangovas prie$ tai suderings su elektros tinklus eksploatuojancia
organizacija. Nesant galimybei privesti laiking elektros linija Rangovas turi numatyti jrengti kitg laiking elektros Saltinj
(pvz.: elektros generatoriy ir t.t.);

7. Uz darby saugq statybos aiksteléje atsakingas Rangovas.

PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI:
1. Visais darbo saugos klausimais bdtina vadovautis DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje" bei kitais
galiojangiais darbo saugos dokumentais.
Ypatingg démesj bitina atkreipti | tai, kad:
duobés, tran$éjos zmoniy judéjimo vietose bty aptvertos bei pazymétos gerai matomais Zenklais (matomais ir
nakties metu);
pavojingos zonos bty pazymétos jspéjamaisiais ir draudZiamaisiais Zenklais, o darbo vietos baty gerai ap3viestos;
kasamuy, duobiy, ir transéjy Slaity nuolydZiai atitikty DT 5-00 reikalavimus;
darbininkai baty aprapinti specialia apranga ir individualiomis apsaugos priemonémis;
aikSteléje bty vaistinélé su tvarsciais, pirmosios pagalbos priemonémis ir komplektu batiniausiy vaisty, kuriy
galiojimo terminas néra pasibaiges;
visi elektriniai mechanizmai, jrankiai baty jzeminti;
iki statybos pradzios bty parengtas darby vykdymo (technologinis) projektas;
baty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.
2. Statybos aikSteléje prie buitiniy patalpy gerai prieinamoje vietoje bdtina irengti prieSgaisrin| postg (skydas su
gesintuvais ir kitu prie$gaisriniu inventoriumi).

PAVOJINGOS ZONOS (VIETOS) STATYBOS AIKSTELEJE:
1. Visa laikinai aptverta statybos aikStelé dél statybos darby specifikos yra padidinto pavojingumo zona;
2. Statybos aikstelgje (teritorijoje) ypatingai pavojingos zonos:
Laikini privaZiavimo keliai;
Mechanizmy (keliamujy kranu, ekskavatoriy, buldozeriy, plentvoliy, traktoriy, asfalto klotuvy, autograzty ir kt.)
darbo zonos;
- Elektros linijos ir jrenginiai;
Vykdant Zemés darbus - veikiantys pozeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio vamzdynai;
Montuojant sunkias konstrukcijas, vamzdynus ir irenginius - montavimo darby zona;
Vykdant ardymo ir demontavimo darbus - ty darby zona.

POTENCIALIAI PAVOJINGU DARBU STATYBVIETEJE SARASAS:

1. Darbas su veikiangiais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daZnio, bei jtampa aukStesné kaip 42 V, o
nuolatiné srovés jtampa aukstesné kaip 110 V;

2. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

DARBU ORGANIZAVIMO PASTABOS:

1. Vykdant darbus, numatoma jrengti statybos aikstele, aptvertg laikinaja tvora, kad | jg nepatekty svetimi asmenys;

2. Rekomenduojama statybviete jrengti Zemés sklype, kad. Nr. 4610/0005:146. Esant batinybei statybvietés vietg galima
keisti, arba jrengti papildoma statybviete laisvoje valstybinéje Zeméje arba aplinkiniuose Zemés sklypuose, susitarus su
Zzemés sklypy savininkais. Bet kokiu atveju, prie$ rengiant statybos aikStele, jos vieta turi bdti suderinta su Sios
teritorijos valdytoju arba savininku.

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;

2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;

3. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti statybos darbus, privalo susiderinti su Statytoju statybiniy
medziagy sandéliavimo vietq ir darby grafika.

4. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamuy, inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati
vykdomi rankiniu bidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus - sutvarkyti;

5. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezilrra vykdanéiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy, sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;

6. Esamy inZineriniy komunikacijy poZeminiy sklendziy, kapos ir Suliniy, liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis
dangomis, privalo biti paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio auk3¢io, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio
tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, pakeisti naujomis;

7. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezitiros metu;

8. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei
turéti atitikties sertifikatus;

9. Esant neatitikimams tarp projekta sudaran¢iy dokumenty, kaip pagrindine projektine medZiaga remtis techninémis
specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy Ziniaras¢iais;
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0 2021-05 Statybos leidimui, konkursui
STATYBVIETES SUTARTINIAI ZYMEJIMAI Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
(D) | Administaciniai ir buitiniai vagonéliai Kval. Statinio projekto pavadinimas e
©) "Bio" tualetai patv. PESCIYJUY DVIRACIY TAKO IR PESCIYJY TvAKU ZEMES SKLYPUOSE,
() | Ivadinis elektros skydas dok. Nr. “| U RBA N LINE ADRESAIS: CHEMIKU G. 140 IR A. KULVIECIO G. 18 JONAVOS M.,
O Elektros skirtomasis skydas ;':lp';fr'?'g g-ggﬁvggg_mo Vilnius; JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
) Elektros skydas su kirtikliu monés kodas: 300149157
© Priesgaisrinis skydas Statinio numeris ir pavadinimas
() Statybiniy atlieky konteineris 37326 |SPV R. Jautakis _
®) Laikinosios sandéliavimo aikStelés 36982 |SPDV'S R. Jautakis
@ Statybiniy mechanizmy, nedarbo metu laikina stovéjimo aikstelé < - Statini — dini dok " dini -
© Laikina tvora su vartais Pl G. Sarkyté atinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
D) Raty plovimo postas PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBUY 0
@) R}'Jkymo Vie@_ _ . ORGANIZAVIMO PRINCIPINE SCHEMA
® AikStelés laikino apsvietimo stulpo vieta Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
Evakuacijos vieta
(5| Informacinio stendo vieta LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE UL-21-0008-XX-TP-BD.B-01 1 1
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dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio aukscio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo)
su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, pakeisti naujomis;

6. I3saugoti esamus rysiy tinklus (RKKS su joje esanciais kabeliais). Pazeidus esamus rySiy vamzdzius, jie turi bti
pakeisti | remontinius. Batina parodyti rysiy tinklus (RKKS) Telia Lietuva, AB atstovui, prie$ grunto uzpylima.

7. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos " m

=

PASTABOS:
| 1. Matmenys pateikti metrais;

2. Vykdant statybos darbus visus matmenis bitina tikslinti vietoje;

3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo i$sikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly, zemés darbai turi bati vykdomi
rankiniu budu, nepaZeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezilra, vykdanéiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;

5. Esamy inZineriniy komunikacijy pozeminiy sklendziy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis

o0
S

metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieZitros metu; g 5
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