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Jonavos rajono savivaldybeé

Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava

Jonavos rajono savivaldybés administracija
Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava

Pésciyjy dviraCiy tako ir pésciyjy taky zemés sklypuose, adresais:
Chemiky g. 140 ir A. Kulviecio g. 18 Jonavos m. Jonavos raj. sav. haujos
statybos projekto (Nr. UL-21-0008/12) korekcija
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Chemiky g. 140 ir A. Kulvieéio g. 18 Jonavos m., Jonavos raj. sav. naujos
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UL-21-0008

Naujo statinio statybos techninis projektas

01 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (dviraciy
takas zemés sklype adresu: Jonava, Chemiky g. 140)

02.1 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (dviraciy
takas)

02.2 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai
(pésciyjy takas)

03 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (pésc¢iujy
takas zemeés sklype adresu: Jonava, Chemiky g. 140)

04 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (pésciujy
takas zemés sklype adresu: Jonava, A. Kulvie€io g. 18)

05 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai (pésciujy
takas)

01, 02.1, 02.2, 03, 05 Nesudétingieji statiniai, Il grupé

04 Nesudetingieji statiniai, | grupé

Susisiekimo dalis
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Kvalifikacijg patvirtinancio dok. Nr. Vardas Pavardé
Robertas Jautakis
37326 Robertas Jautakis
36982 Robertas Jautakis

Ringailé Simonaitiené

Valda Sabaitiené



STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés Nr. | Bylos Zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1. BD A |Bendroji dalis
Susisiekimo dalis.
01 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai (dviraciy
takas zemés sklype adresu: Jonava, Chemiky g. 140)
02.1 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai
(dviraiy takas)
02.2 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai
2. S A | (pésCiyjy takas)
03 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai (pésCiyjy
takas zemés sklype adresu: Jonava, Chemiky g. 140)
04 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai (pésciyjy
takas Zemés sklype adresu: Jonava, A. Kulviecio g. 18)
05 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (pésCiyjy
takas)
3 N A Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis.
' 06 Inzineriniai tinklai: nuoteky $alinimo tinklai (lietaus vandens tinklai)
4 E A Elektrotechnikos dalis. 07 InZineriniai tinklai: elektros tinklai
' (apS$vietimas)
d. KS A | Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis
ATSKIRAI |GYVENDINAMI PROJEKTAI
Eilés Nr. ij?kto bylos Laida Pavadinimas Pastabos
Zymuo
1 UL-21-0008-07-TP- Elektrotechnikos projektas(AB ESO).
' LE 08 InZineriniai tinklai: elektros tinklai
A 2024-06 A laidos uzduotis
0 2021-05 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Stqtinig projekto pavadinirgas L.
EES(_IIUJU DVIRACIY TAKO IR PESCIYJU TAKUY
Kl Il URBANLINE ZEMES SK[_YPUOSE, ADRESAIS: CHEMIKU G. 140 IR
palv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius: A. KULVIECIO G. 18 JONAVOS M., JONAVOS RAJ.
dok. Nr. e, tr: B 6204800 SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
[monés kodas: 300149157 — — —
Statinio numeris ir pavadinimas
37326 | SPV R. Jautakis
Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS A
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE UL-21-0008-XX-TP-PSZ-01 1 1




STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Nr. B ylos Laida Bylos pavadinimas Pastabos
Zymuo
2. S A |Susisiekimo dalis.
01 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (dviraCiy takas
Zemés sklype adresu: Jonava, Chemiky g. 140)
02.1 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (dviragiy takas)
02.2 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (péséiyjy takas)
03 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (pésciyjy takas
Zemés sklype adresu: Jonava, Chemiky g. 140)
04 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai (pésciyjy takas
Zemés sklype adresu: Jonava, A. Kulvie€io g. 18)
05 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai (pésCiyjy takas)
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTUY ZINIARASTIS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:,’? 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LZ’: °
- 1 A |Antrastinis lapas 1
UL-21-0008-XX-TP-PSZ-01 1 A |Statinio projekto dalies sudéties ziniarastis 2
UL-21-0008-01.02.03.04.05-TP-SPDZ-01 | 2 | A |Staiio projeklo dalies byly ir dokumenty 3.4
sudéties ziniarastis
UL-21-0008-01.02.03.04.05-TP-S.TPOR-01 | 1 A |Techniniai projektuojamy objekty rodikliai 5
UL-21-0008-01.02.03.04.05-TP-S.AR-01 7 | A |Aiskinamasis rastas 6-12
UL-21-0008-01.02.03.04.05-TP-S.TS-01 33 | A |Techninés specifikacijos 13-45
UL-21-0008-01.02.1-TP-S.8Z2Z-01 1 | A |Salinamy Zeldiniy Ziniaratis (dviraciy takas) 46
UL-21-0008-03-TP-S.S2Z-01 1 | A |[Salinamy Zeldiniy Ziniarastis (péséiujy takas) 47
UL-21-0008-01.02.1-TP-S.SZ-01 4 | A |Sanaudy Ziniaratis (dviraciy takas) 48-51
UL-21-0008-02.2.03.04.05-TP-S.SZ-01 3 A |Sanaudy ziniarastis (pés¢iyjy takas) 52-54
GRAFINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LZ’: °
UL-21-0008-XX-TP-S.B-01 2 A _[Situacijos schema, M 1:1000 55-56
UL-21-0008-01.02.03.04.05-TP-S.B-02 1 A |Demontavimo planas, M 1:500 o7
UL-21-0008-01.02.03.04.05-TP-S.B-03 1 A |Dangy ir eismo organizavimo planas, M 1:500 58
UL-21-0008-01.02.03.04.05-TP-S.B-04 1 A |AukS€iy ir nuZzyméjimo planas M 1:500 59
UL-21-0008-XX-TP-S.B-05 1 A [Suvestinis inZineriniy tinkly planas, M 1:500 60
A 2024-06 A laidos uzduotis
0 2021-05 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Stqtinig projekto pavadinirgas .
E’ES(_;IUJU DVIRACIY TAKO IR PESCIUJU TAKU
Kol Il URBANLINE ZEMES SK[_YPUOSE, ADRESAIS: CHEMIKY G. 140 IR
patv. Liepkalnio g 85, 1T-02120 Vinius, A. KULVIECIO G. 18 JONAVOS M., JONAVOS RAJ.
dok. Nr. Tel.Nr.: 8 699 19380; SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
[renés fodas; SO0 Statinio numeris ir pavadinimas
37326 | SPV R. Jautakis
36982 | SPDVS | R.Jautakis Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTY
ZINIARASTIS A
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE UL-21-0008-01.02.03.04.05-TP-S.PDZ-01 119




| UL-21-0008-01.02.03.04.05-TP-S.B-06 | 1 | A [Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai, M 1:50 | | 61 |
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f “|Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LZ’: °
1 Statinio projektavimo uzduotis 62
9 Specialisty, rengusiy S dalj, kvalifikacijos 63-64
atestaty kopijos
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy Laida
UL-21-0008-01.02.03.04.05-TP-S.PDZ-01 2 2 A




TECHNINIAI PROJEKTUOJAMO OBJEKTO RODIKLIAI

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
I. SKLYPAS:
1. Zemés sklypas, kad. Nr. 4610/0005:120 Adresas: Jonava, Chemiky g. 140
1.1. Sklypo plotas m? 23373,0
2. Zemés sklypas, kad. Nr. 4610/0005:138 Adresas: Jonava, A. Kulviecio g. 18
2.1. Sklypo plotas m?2 4825,0
V. KITI INZINERINIAI STATINIAI:
Kitos paskirties inzineriniai statiniai:
. Nesudetingasis statinys, Il grupé,
5. Dviady ok ke o o, 0
01 Statinys
3.1. Plotas* m2 4470
4. Dviraéiq takas Nesudétingg'sissst;ag:]nx, [l grupé.
4.1. Plotas* m? 400,0
. Nesudétingasis statinys, Il grupe
. Pastiy alas bt s . S0 2
02.2 Statinys
5.1. Plotas* m? 3155
. Nesudétingasis statinys, Il grupe
6. pestiy ok e 1o, O s
03 Statinys
6.1. Plotas* m? 628,0
7. Péséiqjq takas Nesudétin%jsisstasttiit;/r;ys, | grupé
7.1. Plotas* m? 37,5
8. Péséiqjq takas Nesudetlngoassgt:t?glyr;ys, Il grupé
8.1. Plotas* m? 138,0

Pastaba: *Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés dkio ministras. Baigus statyba ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimu.

A 2024-06 A laidos uzduotis
0 2021-05 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Sta_tinig projekto pavadinirgas L.
PESCIYJY DVIRACIY TAKO IR PESCIYJY TAKY
oo Il URBANLINE ZEMES SKLYPUOSE, ADRESAIS: CHEMIKY G. 140 IR
pat. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius: A. KULVIECIO G. 18 JONAVOS M., JONAVOS RAJ.
dok. Nr. Tl B @ B0915800, SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

|moneés kodas: 300149157

Statinio numeris ir pavadinimas

37326 SPV R. Jautakis
36982 SPDVS | R. Jautakis Dokumento pavadinimas: Laida
TECHNINIAI PROJEKTUOJAMY OBJEKTY RODIKLIAI | A
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE UL-21-0008-01.02.03.04.05-TP-S.TPOR-01 1




AISKINAMASIS RASTAS

IVADAS

Techninio projekto (toliau — TP) A laida parengta remiantis Jonavos rajono savivaldybés (toliau — Statytojo) patvirtinta Statinio
projektavimo uzduotimi O laidai ir A laidai, bei techninio projekto 0 laidos dokumentacija, kitomis suinteresuoty institucijy
iSduotomis techninémis salygomis.

Projekto pavadinimas — Pésciyjy dviraiy tako ir pésCiujy taky zemés sklypuose, adresais: Chemiky g. 140 ir A. Kulvieio
g. 18 Jonavos m., Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas.

Projekto stadija — Naujo statinio statybos techninis projektas.

Statiniy pavadinimai — 01 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai (dviraCiy takas zemés sklype adresu:
Jonava, Chemiky g. 140); 02.1 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai (dvira¢iy takas); 02.2 Kiti inZineriniai
statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (pésciyjy takas); 03 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai
(pésCiujy takas Zemés sklype adresu: Jonava, Chemiky g. 140); 04 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai
(pés€iujy takas Zemés sklype adresu: Jonava, A. Kulvie€io g. 18); 05 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai
(pés€iujy takas); 06 Inzineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (lietaus vandens tinklai); 07 InZineriniai tinklai: elektros tinklai
(ap3vietimas).

Statinio kategorija — 04, 07, Nesudétingieji statiniai, | grupé; 01, 02, 03, 05 Nesudétingieji statiniai, Il grupé.

TP parengtas ant ne senesnés nei trejy mety inZinerinés topografinés nuotraukos. Koordinaciy sistema — LKS 94,
auksciy sistema — LAS 07.

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka istatymy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenés ir tre€iyjy
asmeny interesy.

LR |statymy, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sgraSas
pateikiamas normatyviniy dokumenty Ziniarastyje UL-21-0008-XX-TP-BD.NDZ-01.

Projekto uzduotyje A laidai nurodyta:

1.Vietoje bendro pésCiyjy dviradiy tako, numatyti skiriamaja juosta atskirtus pésciyjy ir dviradiy takus, vedanCius per
Zemés sklypg adresu: Jonava, Chemiky g. 140 ir laisvg valstybine Zeme.

2.Dviraciy tako plotis — 2,50 m, pésciyjy tako plotis — 2,00 m, ilgis — 329,0 m (tikslinti projektavimo metu); DviraCiy tako
danga - asfaltas, pés€iujy tako — betoninés trinkelés.

3.Pagal pasikeitusias pésciujy dviradiy taky trajektorijas, koreguoti apSvietimo atramy vietas.

Projekto A laida tikslinama Susisiekimo dalies projektiné dokumentacija:
- Techniniai projektuojamy objekty rodikliai ;
- Aiskinamasis raStas Nr. UL-21-0008-01.02.03.04.05-TP-S.AR-01;
- Techninés specifikacijos UL-21-0008-01.02.03.04.05-TP-S.TS-01;
- Salinamy Zeldiniy Ziniarastis UL-21-0008-01.02.1-TP-S.577-01
- Salinamy Zeldiniy Ziniarastis UL-21-0008-03-TP-S.577-01
- Sanaudy Ziniarastis Nr. UL-21-0008-01.02.1-TP-S.SZ7-01;
- Sanaudy Ziniarastis Nr. UL-21-0008-02.2.03.04.05-TP-S.SZ-01;

A 2024-06 A laidos uzduotis
0 2021-05 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Stqtinig projekto pavadinirgas L. . .
PESCIYJY DVIRACIY TAKO IR PESCIYJY TAKY ZEMES
oo Il URBANLINE SKLYPUOSE, ADRESAIS: CHEMIKY G. 140 IR A.
palv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius: KULVIECIO G. 18 JONAVOS M., JONAVOS RAJ. SAV.
dok Nr. | - TelNi: 8699 15340 NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

|moneés kodas: 300149157

Statinio numeris ir pavadinimas

37326 SPV R. Jautakis
36982 SPDV S R. Jautakis Dokumento pavadinimas: Laida
P R Simonaitien¢ AISKINAMASIS RASTAS A
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE UL-21-0008-01.02.03.04.05-TP-S.AR-01 1|7




Situacijos schema, M 1:1000 Nr. UL-21-0008-XX-TP-S.B-01;

Demontavimo planas M 1:500 Nr. UL-21-0008-01.02.03.04.05-TP-S.B-02;

Dangy ir eismo organizavimo planas M 1:500 Nr. UL-21-0008-01.02.03.04.05-TP-S.B-03;
AuksCiy ir nuzyméjimo planas M 1:500 Nr. UL-21-0008-01.02.03.04.05-TP-S.B-04;
Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai M 1:50 Nr. UL-21-0008-01.02.03.04.05-TP-S.B-06.

ESAMA SITUACIJA
Teritorijos apibudinimas

Jonava — devintas pagal gyventojy skaigiy Lietuvos miestas, esantis Kauno apskrityje, prie Neries, Zemiau Sventosios
Zio€iy, 30 km | Siaurés rytus nuo Kauno.

Projekte numatoma jrengti atskirg , asfalto dangos dviraciy takq , taip pat betoniniy trinkeliy dangos pésciujy takus.

Numatoma dviraciy tako trasa veda per suformuotg Zemés sklypg adresu: Jonava, Chemiky g. 140, kuriame {sikdrusi
Jonavos Raimundo SamuleviCiaus progimnazija, ir prisijungia prie esamo pésciyjy dviradiy tako Salia zemés sklypo adresu:
Jonava, Chemiky g. 138.

Projektuojama pésciujy taky trasa veda Zemés sklypais, adresu: Jonava, Chemiky g. 140 ir Jonava, A. Kulvieio g. 18
bei laisva Valstybine Zeme. Planuojamy taky trasos veda neuzstatytomis teritorijomis (pieva). Siuo metu planuojamose taky
trajektorijose esama danga — augalinis sluoksnis, Zvyras, prastos baklés asfalto danga.

Nagrinéjama teritorja — urbanizuota. Salia jsikirusi Jonavos Raimundo Samulevi¢iaus progimnazija, parduotuvés,
daugiaauksciai gyvenamieji pastatai.

ApSvietimas numatomose trasose néra jrengtas.

Situacijos schema pateikiama 1 pav., esama biklé pateikta 4 pav.

Taky zonoje yra tokie inzineriniai tinklai: zemos ir aukStos jtampos poZeminés elektros perdavimo linijos, lietaus nuoteky,
tinklas, pozeminiai rySiy tinklai, vandentiekio tinklai.

SITUACLOS SCHEMA |

ONAVA TR
1 | -

Tiesiami takai

1 pav. Situacijos schema

Remiantis Jonavos miesto Bendruoju planu bei Jonavos rajono savivaldybés tarybos 2002 m. spalio 22 d. patvirtintu
Teritorijos 5,7466 ha ploto prie A. Kulvie€io g. 14, 16, 22, 32, Jonavoje Detaliojo plano Il variantu, numatomos taky trasos veda
urbanizuotomis teritorijomis bei zeldyny ir misky teritorijomis. IStrauka i§ Jonavos miesto Bendrojo plano susisiekimo
komunikacijy bréZinio pateikta 2. pav., istrauka i$ Detaliojo plano teritorijos naudojimo ir rezimo bréZinio pateikta 3. pav.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

UL-21-0008-01.02.03.04.05-TP-S.AR-01 2 7 A




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Teritorijy naudojimas
Zemeés tikio teritorijos
Zeldyny ir misky teritorijos
Urbanizuotos teritorijos

Infrastruktdros teritorijos

Vandeny teritorijos

5 U \ ; |

2. pav. IStrauka i§ Jonavos mies't_a Bendrojo plano Susisiekimo komunikacijy brézinio

dHHAHH

X

i
:

3. pav. IStrauka i§ Detaliojo plano teritorijos naudojimo ir rezimo brézinio

Zymuo: Lapas | Lapy

Laida

UL-21-0008-01.02.03.04.05-TP-S.AR-01 3 7




4 pav. Taky esama techniné biklé

PROJEKTO SPRENDINIAI

Visi sidlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, kra$tovaizdzio, saugomy teritorijy
apsaugos reikalavimus, istatymy, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumentus, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas
Numatyti statybos darbai:

ParuoSiamieji ir ardymo darbai;

Zemés darbai;

InZineriniy tinkly jrengimas;

Taky jrengimas;

NuovaZzos jrengimas;

MaZosios architektdros elementy jrengimas;
Eismo reguliavimo priemoniy jrengimas;
Teritorijos sutvarkymo ir apZeldinimo darbai.

PN~

ParuosSiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami paruoSiamieji darbai: statybos ir medziagy sandéliavimo
aikstelés jrengimas, asfalto dangos demontavimas, nuzymima trasa.

Statyby metu statybos vietos aptveriamos, vadovaujantis T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklémis®. Minimalios statybinés medZiagos sandéliuojamos suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZirg
vykdandiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Zemés darbai
Kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy paSalinimg ir pakrovimg | transporto priemones. [Sverstas gruntas
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profiliuojamas taip, kad nebiity plaunamas pavirsinio vandens ir negaléty uzslinkti ant $alia esanéiy ploty. Zemés darbai turi bati
atliekami vadovaujantis projekto bréZiniais, sgnaudy kiekiy Ziniarasciais ir darby apraSymu bei statybos rekomendacijomis.

Taky jrengimas

Projekte numatoma jrengti atskira, asfalto dangos dviraCiy taka , taip pat betoniniy trinkeliy dangos pés¢iyjy takus.

Pésciujy ir dviraCiy takas, atskiriamas apZeldinta 1,30 m ploCio skiriamaja juosta.

DviraCiy tako eismo juosty skaitius — 2, eismo juostos plotis — 1,25 m. Dviraciy tako (zemés sklype adresu: Jonava,
Chemiky g. 140) ilgis — apie 167,0 m. PésCiyjy dviraCiy tako (laisvoje Valstybinéje zeméje) ilgis — apie 162,0 m. Bendras
dviraciy tako ilgis — apie 329,0 m. Projektuojamo dviraCiy tako danga - raudonos spalvos asfaltas.

Pésciyjy tako, esancio greta dviraciy tako, eismo juosty skaiius — 2, eismo juostos plotis — 1,0 m. Pésciujy tako (zemés
sklype adresu: Jonava, Chemiky g. 140) ilgis — apie 167,0 m. Pés€iujy tako (laisvoje Valstybinéje Zeméje) ilgis — apie 162,0 m.
Bendras pésciyjy tako ilgis — apie 329,0 m. Projektuojamo pésciyjy tako danga - pilkos spalvos betoninés trinkelés be
nuozulny.

Siauringje teritorijos dalyje projektuojamy pésciujy taky plotis — 1,5 m, eismo juostos plotis — 0,75 m. Tiesiamo pésgiujy
tako (zemés sklype adresu: Jonava, Chemiky g. 140) ilgis — apie 102,0 m. Tiesiamo pés€iujy tako (zemés sklype adresu:
Jonava, A. Kulvie€io g. 18) ilgis — apie 23,0 m. Tiesiamo péscCiyjy, tako (laisvoje Valstybinéje Zeméje) ilgis — apie 83,0 m.
Bendras pésciyjy taky, ilgis — apie 208,0 m. Numatomy péséiyjy taky danga — pilkos spalvos betoninés trinkelés be nuozulny.

Pésciyjy bei dviragiy takai jréminami betoniniais vejos bordidrais 100x20x8 cm. Zemés sklype adresu: Jonava, Chemiky
g. 140, atkarpoje nuo darby pradZios iki PK 0+40, pésciujy takas i§ vienos pusés jréminamas betoniniais vejos bordidrais, 0 i$
kitos pusés gatves bortais 100x30x15.

Taky, trasoje numatoma jrengti dvi poilsio aikSteles su maZzosios architekttros elementais — suoliukais, Siuksliadézémis,
dviradiy stovais.

Detalls taky jrengimo sprendiniai pateikti Dangy, ir eismo organizavimo plane.

Nuovazy jrengimas

Esama nuovaza | mokyklos teritorijg turi biti sklandZiai sujungta su tvarkoma danga. Projektuojamos nuovazos plotis —
3,50 m. Plotis parinktas prisitaikant prie esamos situacijos. Projektuojama danga, kur vaziuojamoji dalis kerta pésciujy takg —
trinkelés, toliay — asfaltas. Siekiant iSlaikyti pés€iujy tako testinuma ir péséiyjy pirmuma, tako trinkeliy danga ties nuovaza
iSlieka ta pati, o likes plotas, t.y. jvaZiuojant | nuovazg ir tarpe ties skiriamaja juosta — numatoma kitos spalvos trinkeliy danga.

Detalts nuovazy, jrengimo ir parinkimo sprendiniai pateikti Danguy, ir eismo organizavimo bréZinyje.

Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
Dangy konstrukcija apskaiCiuota ir parinkta, remiantis Automobiliy, keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklémis ,KPT SDK 19°.

Dviraciy tako dangos konstrukcija:
3 ¢m storio raudonos spalvos asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ miinio AC 8 VN;
5 c¢m storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ miinio AC 16 PD;
20 c¢m skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy miinio (fr. 0/45);
27 cm $aléiui nejautrus sluoksnis i8 nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio;
Zemés sankasa.

Pésciyjy tako ir poilsio aiksteliy dangos konstrukcija:
8 cm pilkos spalvos betoniniy trinkeliy be nuozuly danga;
3 cm atsijy sluoksnis;
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45);
29 cm $aléiui nejautrus sluoksnis i8 nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio;
Zemés sankasa.

Detalls dangy konstrukcijy parinkimo sprendiniai pateikti Dangy, ir eismo organizavimo plane bei Dangos konstrukcijos
skersiniy profiliy bréziniuose.

Skersiniai ir iSilginiai profiliai
Projektuojamy taky dangos projektinis pavirSiaus skersinis ir iSilginis nuolydZiai numatomi prisitaikant prie esamo Zemés
pavirSiaus nuolydZio.
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Taky skersinis nuolydis projektuojamas vien3laitis 2,0 %.
Detalls skersiniy dangos konstrukcijy ir iSilginiy, profiliy parinkimo sprendiniai pateikti Dangos konstrukcijos skersiniy
profiliy bréZiniuose bei AukS¢iy ir nuzyméjimo plano bréziniuose.

Eismo organizavimas

Eismas takuose organizuojamas kelio Zenklais, o dviradiy take ir horizontaliu zenklinimu dazais.

Kelio Zenklai ir jy dydis parinktas, vadovaujantis ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklémis®. Kelio
Zenklai projektuojami 0 grupés dydzio. Kelio zenklai privalo bti jrengti taip, kad atstumas nuo tako krasto iki artimesniojo zenklo
skydo krasto bty 0,5 - 2,0 m. Salia taky jrengiamy kelio Zenkly aukstis — 2,2 m.

Kelio Zenkly atramos parenkamos pagal ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* P|T KZA 08.
Kelio dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis LST 1379 reikalavimus.

DetalTs eismo organizavimo sprendiniai pateikti Dangy ir eismo organizavimo brézinyje.

Pavirsinio vandens nuvedimo sprendiniai

PavirSinis vanduo nuo pagrindinio pés€iyjy tako ir nuo dviraciy tako skersiniais bei iSilginiais nuolydZiais nuvedamas
jzaliuosius vejos plotus bei | projektuojamg lietaus nuoteky tinklg Sulinyje L1-1. Pokonstrukcinis drenazas numatytas.
Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalyje. Sprendiniai pateikiami Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalyje.

Apzeldinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais zeldiniy $alinimui. Vadovaujantis LR zeldyny jstatymy
ir LR Viyriausybés nutarimu ,Dél kriteriju, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky dkio paskirties zeméje, priskiriami
saugotiniems, sgraSo patvirtinimo ir medziy, ir krdmy_ priskyrimo saugotiniems* medziai, kurie auga miesty ar miesteliy gatvése ir
yra didesnio kaip 12 cm skersmens medZiai yra laikytini saugotinais.

Darby mety saugomy, Zeldiniy Salinimas numatomas. 1§ viso numatoma pasalinti 3 vnt. medZiy, trukdanéiy péséiyjy ir
dviragiy tako jrengimo darbams. Naujy Zeldiniy sodinimas $iuo projektu yra numatomas. Salinamiems saugotiniems Zeldiniams
nustatytos atkuriamosios vertés. Salinamy medziy duomenys pateikiami Salinamy Zeldiniy Ziniaratyje.

Visoje statyby teritorijoje po pagrindiniy statybos darby numatoma sutvarkyti paZeistus vejos plotus.

Baigiamieji darbai apima teritorijos, esancios darby vykdymo zonoje, sutvarkyma;: pazeisty ploty rekultivavimg, virSutinio
dirvoZzemio sluoksnio atstatyma, statybiniy Siuksliy iSveZima.

KITA INFORMACIJA
Informacija apie poveikj aplinkai

Planuojami statybos darbai turés minimaly poveikj gamtai. Tvarkomy teritorijy sanitariné ir ekologiné situacija yra
normali, jose néra susikaupusiy, Siuksliy ar aplinkai kenksmingy medziagy, néra tarSos ar triukSmo Saltiniy, gamybiniy objektu.
Tvarkoma teritorija nepatenka | radiotechniniy, objekty skleidziamos elektromagnetinés spinduliuotés sukuriamas sanitarinés
apsaugos ir ribinio uzstatymo zonas.

Atlieky surinkimas
Po projekte numatyty jrengimo darby statybinés atliekos iSvezamos ir statybvieté sutvarkoma.

Inzineriniai tinklai

| statybos darby zonos ribas patenka tokie inZineriniai tinklai: Zemos ir aukstos jtampos pozeminés elektros perdavimo
linijos, lietaus nuoteky, tinklas, pozeminiai rySiy tinklai, vandentiekio tinklai.

Dirbant esamy inZineriniy, tinkly apsaugos zonose, prie§ pradedant Zemés darbus, privaloma iSsikviesti inZinerinius
tinklus eksploatuojanciy, institucijy atstovus arba gauty jy leidimg kasinéjimo darbams. Darbus vykdyti rankiniu bldu,
nepazeidZiant esamy komunikaciju. Pazeidus batina sutvarkyti. Visi inZineriniy sistemy Zyméjimy zenklai statybos darby metu
turi bati atstatyti | esama vieta.

Transporto eismo organizavimas statybos darby metu.
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad baty jmanomas Zmoniy patekimas | aplinkinius Zemés sklypus. Prie$ darby
vykdymo zona jrengti laikinus kelio zenklus, jspéjancius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo vietas.

Tretieji asmenys
Projekto sprendiniai pateikti Jonavos rajono savivaldybei priklausanéiuose Zemés sklypuose kad. Nr.: 4610/0005:120 ir
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kad. Nr.: 4610/0005:138 bei laisvoje Valstybinéje Zeméje, dél to projektas parengtas nepazeidziant treciyjuy asmeny, interesu.

PASTABOS:

1. Viykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.

2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly - zemés darbai turi bati vykdomi
rankiniu bdu, nepaZeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus sutvarkyti.

3. Statybos darbai turi biti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezidrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanéius dokumentus.

4, Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros metu.

5. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti
atitikties sertifikatus.

6. Esamy inZineriniy komunikacijy pozeminiy sklendZiy kapos ir uliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis
dangomis, privalo bti paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio aukscio.

7. Esant neatitikimams tarp projektg sudaranéiy dokumenty, kaip pagrindine projektine medZiaga remtis techninémis
specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sanaudy ziniaraciais.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TECHNINIY SPECIFIKACIJU ZINIARASTIS

ﬁ': Dokumento zymuo Pavadinimas
1 TS 01 I?aruoéiamieji ir ardymo darbai
2 TS 02 Zemés sankasos jrengimo darbai
3 TS 03 Vandens nuleidimo jrenginiy jrengimo darbai
4 TS 04 Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
5 TS 05 Eismo organizavimo darbai
6 TS 06 MaZosios architektdros jrengimo darbai
7 TS 07 Zeldiniy jrengimo darbai
8 TS 08 Kiti darbai
9 TS 09 Darby sauga

BENDRIEJI DUOMENYS

Techninio projekto parengty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy, skaiCiavimy) bendru
atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti, derinimams ir ekspertizei atlikti,
statybos darby leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi biti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby aktus, vykdant
statybos prieZitrg vykdandiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Naudojami normatyviniai dokumentai:

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
[T ZS 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
[T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés
TRA4 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
|T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plokS€iy jrengimo taisyklés
[T APM 10 Agtomobiliqlkelliq a§falto Qangq priezilrai skirty medziagy ir medzZiagy misiniy panaudojimo
ir jy sluoksniy jrengimo taisyklés

[T SS 17 Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés

A 2024-06 A laidos uzduotis

0 2021-05 Statybos leidimui, konkursui

Laida ISleidimo data  |Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas

PESCIYJY DVIRACIY TAKO IR PESCIYJY TAKY ZEMES

P Il URBANLINE SKLYPUOSE, ADRESAIS: CHEMIKU G. 140 IR A. KULVIECIO
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; G. 18 JONAVOS M., JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; STATYBOS PROJEKTAS
[monés kodas: 300149157 — — —
Statinio numeris ir pavadinimas
37326 |SPV R. Jautakis
36982 |SPDV S R. Jautakis
PI R.Simonaitiene Dokumento pavadinimas: Laida
TECHNINES SPECIFIKACIJOS A
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento zymuo Lapas |Lapy
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[T ZM 12

Keliy Zenklinimo medZziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

ITVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés
P[T KZA 08 Kelio Zenkly atramy_parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés
Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés
ST 121895674.09:2012 Bendrieji ir specialieji statybos darbai
ST 1073435.04:2000 PE vamzdZiy projektavimo ir montavimo taisyklés
ST 210734350.05:2012 Wavin plastikiniy savitakiniy nuoteky vamzdyny sistemy jrengimas
ST 210734350.06:2012 Wavin PVC drenaZzo sistemy jrengimas
TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas
TRA BITUMAS 23 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas
TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas
TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, plok&€iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy apraas
TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apra3as
TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristujy misiniy, ir grunty, naudojamuy, sluoksniams be riSikliy, techniniy,
reikalavimy aprasas
TRA ZM 12 Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasas
R PT 11 Asfalto dangy plySiy, sidliy ir prijung€iy su defektais taisymo rekomendacijos
RTM 18 MaZatriuk$miy asfalto vir§utiniy sluoksniy jrengimo rekomendacijos
LST EN 206:2013+A2:2021 | Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
LST EN 934- Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio jmaiSiniai priedai. 2 dalis. Betono jmaisos.
2:2009+A1:2012 ApibréZtys, reikalavimai, atitiktis, Zenklinimas ir etike€iy tvirtinimas
LSTEN

12620:2003+A1:2008

Betono uzpildai

LST EN 12878:2014

Pigmentai skirti statybinéms medziagoms cemento ir (arba) kalkiy pagrindu dazyti.
Techniniai reikalavimai ir tyrimo metodai

LST EN 13139:2013

Skiedinio uzpildai

LST EN 1008:2005

Vanduo betonui. Techniniai vandens éminiy émimo, bandymo ir tinkamumo reikalavimai,
[skaitant grgzinama i§ gamybos betono pramonéje vanden;, pakartotinai naudojama betono
misiniui ruosti

LST EN 1338:2003

Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1340:2003

Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 12591:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai

LST EN 14023:2010

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy sistema

LST EN 124-1:2015

Transporto eismo ir pés€iujy zony lietaus Sulinéliy ir apZidros Suliniy liukai. 1 dalis.
Klasifikavimas, bendrieji projektavimo, eksploataciniy charakteristiky ir bandymy
reikalavimai, bandymo metodai ir atitikties jvertinimas

LST EN 124-2:2015

Transporto eismo ir pés€iujy zony lietaus Sulinéliy ir apZitros Suliniy liukai. 2 dalis. Ketiniai
lietaus Sulinéliy ir apzidros Suliniy liukai

LST EN 124-3:2015

Transporto eismo ir pésciujy zony, lietaus Sulinéliy ir apzidros Suliniy liukai. 3 dalis. Lietaus
Sulinéliy ir apzidros Suliniy liukai, pagaminti i plieno arba aliuminio lydiniy

LST EN 124-4:2015

Transporto eismo ir pés€iujy zony, lietaus Sulinéliy ir apzidros Suliniy liukai. 3 dalis. Lietaus
Sulinéliy ir apzidros Suliniy liukai, pagaminti i$ plieno arba aliuminio lydiniy

LST EN 124-5:2015

Transporto eismo ir pés€iyjy zony lietaus Sulinéliy ir apZidros Suliniy liukai. 5 dalis.
Kompozitiniai lietaus Sulinéliy ir apZidros Suliniy liukai

LST EN 124-6:2015

Transporto eismo ir pésciujy zony, lietaus Sulinéliy ir apzidros Suliniy liukai. 6 dalis. Lietaus
Sulinéliy ir apzidros Suliniy liukai, pagaminti i$ polipropileno (PP), polietileno (PE) arba
neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U)

LST EN 1917:2003/AC:2008

Betono, plienpluo$€io betono ir gelzbetonio Suliniai ir apzidros Sulinéliai

LST EN 1401-1:2019

Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuotas
polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. Vamzdziy, jungiamyjy detaliy ir sistemos techniniai
reikalavimai

LST EN 12201-
2:2011+A1:2014

Vandentiekio ir sléginio nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Polietilenas (PE). 2 dalis.
VamzdZiai
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LST EN 13476-1:2018

Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuoto
polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotujy sieneliy
vamzdyny sistemos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir eksploatacinés charakteristikos

LST EN 1433:2003

Transporto ir pés€iujy eismo zony pavirSiniai nuotakai. Klasifikavimas, projektavimo ir
bandymo reikalavimai, Zenklinimas, atitikties jvertinimas

LST EN 1436:2018

Keliy Zenklinimo medZiagos. Keliy naudotojams skirtos keliy horizontaliojo Zenklinimo
Zenkly charakteristikos ir bandymo metodai

LST EN 12899-1:2008

Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai

LST EN 12899-5:2008

Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 5 dalis. Pradiniai tipo bandymai

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo ir iSbandymo darby sgrasas:
= tran$éjy ir iSkasy po pamatais padarymas. Grunto sutankinimas po pamatais;

smélio pasluoksnio po pamatais padarymas;

drenaZo jrengimas;

iSkistinés armatros ir metaliniy jdékly suvirinimas;

armatdros jtempimas, surenkant ir montuojant gelzbetonines konstrukcijas sustambintais elementais;
metaliniy jdékly antikoroziné apsauga;

kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir uzbaigtos hidroizoliacijos apZzidréjimas:
deformaciniy sidliy padarymas ir izoliavimas;

temperatariniy sidliy padarymas;

metaliniy paviriy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio sluoksnio

padarymas ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);

1.1 DARBY VYKDYMAS
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pagrindo po taky pylimais paruoSimas;

Zemés sankasos paruoSimas taky dangai jrengti;

grunty sutankinimas po takais;

taky dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas.

1. TS 01 PARUOSIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

Statybos vietos (statybvietés) ruo§imo metu Rangovas privalo:
= gauti statybq leidZiantj dokumentg;

pasirengti statybos darby technologijos projektus;

priimti i§ statytojo statybviete, uzpildyti statybos darby zurnalg;

gauti visus reikiamus kasinéjimo ir kitus leidimus;

jrengti jspéjamuosius Zenklus apie darby vykdyma pagal T DVAER 12 reikalavimus;

jrengti laikinas sandéliavimo ir statybos aiksteles;

garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidimg;

apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
nuzyméti trasa, poZeminiy komunikacijy trasas, koridorius;

iSkirsti statybos darbams trukdancius Zeldinius, paSalinti kelmus, nugenéti trukdancias Sakas;
pasalinti virSutinj dirvoZemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZiagas;

vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikaciju, dangos konstrukcijy ir kity sutvirtinty ploty

iSardymo darbus;
= teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;
= SveZti statybines atliekas | joms skirtas saugojimo aiksteles;
= pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobadj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

1.1.2 Geodezinis trasos nuzyméjimas

Trasa nuzymima gairémis ne regiau kaip kas 50 metry intervalais. Zymima trasos pradzia, pabaiga, kreivés ir kiti

charakteringi ir svarbis objekto statybos taskai.

Zymuo: Lapas |Lapy | Laida
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1.1.3  Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uZtikrintas vandens nuleidimas i$
statybvietés. Potvyniy ir lid¢iy vanduo turi bdti tuoj pat nuleistas (iSpumpuojamas siurbliy pagalba | esamus lietaus
kanalizacijos tinklus, prie$ tai suderinus su $iuos tinklus eksploatuojancia organizacija) i§ statybvietés, kad bty iSvengta
Zemes sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zzala padaryta, dél rangovo
kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

1.1.4 Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas
Rangovas i$ statybvietés turi paSalinti dirvoZzemj, augmenijq ir atliekas, susidariusias paruoSiamyjy darby metu.
Salintina augmenija ir atliekos neturi patekti | pylimus ar sandéliuojamas medziagas. DirvoZzemio, augmenijos ir atlieky
paSalinimo apimtys nurodytos darby kiekiy Ziniaras€iuose.
Numatoma, kad statybos metu poveikio esamam dirvoZemio sluoksniui nebus, arba jis bus minimalus. Labiausiai
galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvoZzemiui:
= kasimas, stimimas, spaudimas;
= nukastg dirvozemio sluoksnj numatoma iSsaugoti ir laikinai sandéliuoti tol, kol bus panaudotas Zeldinimo
reikméms, apsaugant jj nuo uzter§tumo, iSplovimo, véjo iSpustymo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumty
dirvoZemio kravy, turi bati pastoviai naikinamos piktZolés;
= atlieckamas dirvoZemis turi biti iSvezamas | Rangovo pasirinkta vietg suderinus su Statytoju.
Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvozemiui statybos metu, reikia laikytis $iy reikalavimy:
= parinkti tinkamg vietg derlingo dirvozemio saugojimui;
= statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvoZzemiu plota. Vienu metu reikia laikyti kuo maZiau
nestabilizuoty ploty;
= atlikus darbus, bitina kuo skubiau vietove sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg derlingg dirvozemio
sluoksnij. Pylimy ir iSkasy Slaitai, plotai sutvirtinami 10 cm storio dirvozemio sluoksniu ir uzséjami zole;
= pasiruosti atidirbty tepaly surinkimui, kad jie nebaty iSpilami atvirai ant dirvoZzemio.
Tvarkingai eksploatuojant objektg fizinio bei cheminio poveikio dirvozemiui nebus, todél projekte poveikio dirvozemiui
sumazinimo priemonés nenumatomos.
DirvoZzemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), pakraunamas ir iSvezamas | laiking
sandéliavimo vieta. Sandéliavimo vietoje privalo biti saugomas kol bus panaudojamas pazeisty ploty rekultivacijai.
Laikino statyby aikstelés ir statybiniy medZiagy sandéliavimo aikstelés jrengimas, darbas joje, ir uzbaigus statybos
darbus jos rekultivavimo darbai jvertinti statybvietés jrengimo i$laidose.

1.1.5 Medziy pasalinimas

Rangovas turi paSalinti visus projekte nurodytus medZius. Projekte nurodyti medZziai pjaunami rankiniais ar
mechaniniais pjlklais. Auksti medziai, kuriuos pjaunant jprastu bdu, gali kilti pavojus statiniams ar kelio zonoje esantiems
inZineriniams tinklams, turi bati pjaunami naudojantis aukstuminiais boksteliais, alpinistine jranga. Tokiu atveju pirmiausiai
nugenimos medziy Sakos, véliau nupjaunamas kamienas. Plony medziy kamienai iSraunami su Saknimis. Story medziy kelmai
turi bati paSalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu budu. ISraunami kelmai susmulkinami ir iSvezami | Rangovo pasirinktg vietg
suderinus su Statytoju. Siekiant iSvengti vandens prasiskverbimo | grunta, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi
bati uzpiltos gruntu iki Zemés pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.

1.1.6  Esamy dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Esamos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (esamas asfalto dangos sluoksnis ir kt.) turi bati iSardytos statybvietés
ruoSimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medZiagos turi bati sandéliuojamos ar, gavus InZinieriaus leidima,
panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

Nufrezuoto asfalto granules numatyta iSvezti | Statytojo nurodytg vieta.

12 DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Tikrinant i8ardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés paSalintos visos projekte
nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar sutankintas gruntas. Visi Sie darbai turi bati atlikti prie$ statybos
darby pradzig. Po tranéjy uzpylimo turi biti atlikta zemés pavir§iaus ir poZeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir
nustatomas tikrosios zemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas tikrasis jy gylis.

Rangovas turi pateikti priémimo procediros reikalaujamus atitinkamos valdZios institucijos pasiradytus dokumentus.
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2. TS 02 ZEMES SANKASOS |JRENGIMO DARBAI

21 ZEMES DARBAI

211 Zemés sankasos rengimas

Nuimtas augalinis gruntas perveZzamas | sandéliavimo aikStele. PaSalinus augalinj grunta, esamus pagrindus ir
smélingg gruntg formuojami loviai. Lovio dugnas, sankasos virSus, $laitai ir rekultivuojami plotai planiruojami mechanizuotai
arba rankiniu bidu priklausomai nuo darby specifikos, geometrijos sudétingumo, relejefiskumo ir pan. Slaitus ir
rekultivuojamus plotus numatoma sutvirtinti esamu augaliniu gruntu h = 10 cm uzséjant zole.

21.2 Medziagos

Zemés sankasai jrengti gali bt naudojami: gruntai ir uolienos, statybinés medziagos, kartotinio panaudojimo
statybinés medZiagos, pramoninés gamybos gretutiniai produktai, geosintetika, lengvosios medziagos (pavyzdZiui, pemza,
putplastis), riSikliai, cheminiai priedai, vandens nuleidimo, drenavimo, filiravimo, hidroizoliavimo bei kitos medziagos,
reikalingos kai kuriems darbams.

InZineriné geologiné pagrindiniy, grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2022 (arba
lygiavertis).

Rangovas atlikdamas vidinés kontrolés bandymus tikrina gautas medziagas organoleptiniu badu. Turi biti
registruojami duomenys i$ vaztarascio kartu nurodant atitinkamos partijos jrengimo vieta.

UZsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pateikty grunty ir statybiniy medZiagy gamintojo vidinés ir iSorinés
kontrolés bandymo rezultatus.

21.3 Darby atlikimas

2.1.3.1 Paruosiamieji darbai

Prie§ pradedant rengti Zemés sankasg, rangovai privalo nuzyméti gairelémis pylimy iki 1,0 m auks¢io padus ir iSkasy,
iki 1,0 m gylio Slaity briaunas, pagrindinius vietovés l0zio taskus, o prie auk$tesniy uz 1,0 m pylimy padu, gilesniy uz 1,0 m
iSkasy $laity briaunose sustatyti $laitinukus. Slaitinukus rangovai privalo priziréti ir, esant reikalui, juos perkelti. Atstumai tarp
Slaitinuky turi uztikrinti pylimo pado atitiktj projektinei (leistiny nuokrypiy ribose). Taip pat Sie atstumai neturi bati didesni kaip
50 m lygioje vietovéje, o kalvotoje — kaip 20 m.

2.1.3.2 Transportavimas

Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy sekg nustato, mechanizmus parenka rangovai pagal savo
kompetencija, kurig apibréZia jy taikomos statybos taisyklés. Rangovy taikomos statybos taisyklés neturi priestarauti [T ZS 17
taisykliy nurodymams.

Rengiant Zemés sankasa, grunto gabenimo priemones parenka rangovai. I18kastas gruntas neperduodamas rangovy,
nuosavybén (priklauso UZsakovui).

21.3.3 ISkasos

I8kasy jrengimas turi atitikti [T ZS 17 reikalavimus.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi bati apsaugotos nuo potvynio ir lidéiy vandens. Rangovas
privalo turéti atitinkamy, priemoniy, atsargq vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir lid€iy vanduo i statybos darby
vietos turi bti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip, kad bty i$vengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, prie$ rengiant pagrinda, turi bati
iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu démesiu.
ISkasos dugnas, jos grioviai turi bati jrengti ir iSlyginti pagal projektinius nuolydzius bei prizidrimi.

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi bati numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius, atsizvelgiant |
iSkastos medziagos kiekj ir zemés sankasos Slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir tran$éjy sandéliuojamos
medZiagos turi bati apsaugotos nuo [griuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi bati aptvertos metalo
tinklo tvora. Bendruoju atveju medziagy sandéliavimo aik$telés nurodytos pasirengimo ir statybos organizavimo dalyje.

2.1.3.4 Pylimy supylimas

| pylimus gruntas turi bati pilamas tik tada, kai tinkamai paruo$tas pylimo pagrindas. Gruntg tiesiogiai iSversti arba
iSkrauti, neparuoSus jam pagrindo, galima tik sgvartose.

Apie netinkamas grunty rasis (pvz.: dulkj, durpes) ir klidtis (pvz.: kelmai, medziai, Saknis, statiniy liekanos) turi bti
praneSama UZsakovui ir projekto rengéjui.

Zemés sankasos natiiralds ir supilti gruntai turi bt taip sutankinti, kad bty jvykdyti 1 lenteléje nurodyti sutankinimo
rodiklio reikalavimai.
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Lentelé 1. Sutankinimo rodiklio Dp; ver€iy 10 % maZiausio kvantilio®), ir oro pory na kiekio verciy
10 % didziausio kvantilio? reikalavimai

Zemés sankasos dalis Grunty grupés Dpr, % Na, %
VirSutiné dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio £G, 2P, Z8,
iSkasose , ’ §B' §G’ SP 100
ZD, ZM, SD, SM
ZG, ZP, 7B
Apatiné pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki pylimo pado SB, SG, SP 98
ZD, ZM, SD, SM
T, . , . ZDo, ZMo, SD,,
ersutlne dalis iki pylimo pado pylimuose ir 0,5 m gylio SM., 97,0 124
iSkasose D). M), OK®

) Zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2022

1) MaZiausias kvantilis yra maziausias leistinas kvantilis, uz kurj mazesnés charakteristikos (pavyzdziui, sutankinimo

rodiklio) vertés leidziamos tik nevirsijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja

tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatdroje.

2) Didziausias kvantilis yra didziausias leistinas kvantilis, uz kurj didesnés charakteristikos (pavyzdziui, oro pory kiekis)

vertés leidziamos tik nevirsijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro

matematinio pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literattroje.

3) LeidZiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4) Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius {vairiagradzius ir

smulkiagradzius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.
Sutankinimo reikalavimai taikomi stambiagridZiams gruntams, taip pat taikomi ir mineraliniy medziagy misiniams,

kurie yra atitinkamos granuliometrinés sudéties.

Jeigu tam tikrame Zemés sankasos ruoZe grunty grupés, kurioms taikomi skirtingi sutankinimo reikalavimai, yra taip
susimaiSiusios (jy negalima atskirai paskleisti), tai tokiame zemés sankasos ruoze taikoma ty grunty mazesnioji 1 lenteléje
nurodyta sutankinimo rodiklio Dp: verté. Taip pat Siuo atveju sutankinimo rodiklio Der minimalig verte, taciau ne mazesne kaip
95,0 %, gali nustatyti Uzsakovas.

Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio verté, tai natlraluji arba supiltinj gruntg reikia
pagerinti arba sustiprinti, tam tikrais atvejais pakeiiant gruntus. Reikalingas taikyti priemones rangovai turi suderinti su
uzsakovu

Gali bati taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo pasiekiami sutankinimo reikalavimai, ir iSvengiama
Zalingo poveikio aplinkai.

Pradedant sutankinimo darbus rangovas bandomajame ruoZe jrodo, kad naudojant pasirinktgq darbo metoda
pasiekiami sutankinimui taikomi reikalavimai. Jeigu Sie reikalavimai néra jvykdomi, rangovas turi pakeisti darbo metoda.

Darbo metodas (klojimo ar skleidimo, sutankinimo technika, leistinas uzpylimo aukstis, vaziavimy skaiius, darbinis
greitis ir kt.) priklauso nuo tankinamos statybinés medZiagos ir reikalaujamo sutankinimo. Be to, darbo metodas turi biti
priderintas prie statybiniy medziagy transportavimo ir skleidimo (klojimo) naSumo.

DidZiausios naudojamos medZiagos dalelés (riedulio) dydis D negali bati didesnis negu 2/3 skleidziamo (klojamo)
sluoksnio.

Gruntai sluoksniais yra skleidziami visame pylimo plotyje ir tolygiai sutankinami.

[rengimo ir sutankinimo darbai derinami prie oro salygy ir laikinai nutraukiami, kai statybinés techninés priemonés
néra pakankamos, kad baty jvykdomi nustatyti techniniai reikalavimai.

Rengiant zemés sankasg i$ krituliams jautriy grunty, jos skersinis nuolydis turi bdti ne maZesnis kaip 6,0 %.
Kiekvienas paskleistas grunto sluoksnis tuoj pat turi bati sutankinamas. Baigiantis darbo dienai arba tikintis krituliy, supiltas
gruntas turi bati iSlygintas ir sutankintas

Jeigu pylimai i§ stambiagriidZiy arba jvairiagradziy su mazu smulkiy daleliy kiekiu grunty nebuvo pilami sluoksniais
ir sutankinami arba buvo iSpurenti, jie gali bti sutankinami, naudojant gelminj vibravimo metodg arba dinaminj intensyvujj
sutankinima sunkiomis krintanciomis plokstémis.

Pries taikant Siuos metodus, reikia patikrinti, ar iy metody tinkamumui pagristi buvo specialiai istirta granuliometriné
sudétis ir grunto stabilumas.

Kiekvienu atveju gruntai zonoje iki 1,0 m gylio nuo pylimo virSaus turi bati paskleidZiami sluoksniais ir sutankinami.

2.1.3.5 Zemés sankasos virsus
Zemés sankasos virdus turi biti jrengiamas pagal 2.1.3.4 punkto “Pylimy supylimas” nurodymus, tinkamo profilio ir

laikomosios gebos remiantis reikalavimais.

Zymuo: Lapas | Lapy Laida
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Zemés sankasos virsaus auksgiy nuokrypiai nuo projektiniy auka&iy neturi bti didesni kaip + 3,0 cm arba pagristais
atvejais = 5,0 cm, o kai ant jos i karto klojamas suriStasis pagrindo sluoksnis — didesni kaip * 3,0 cm.

Zemés sankasos virsumi galima vaziuoti tik tada, kai dél to neatsiranda jokiy Zalingy jspaudy ar vandens klitigiy
vandens nuleidimui.

Jei silpnyjy grunty pagerinimo ir sutvirtinimo priemoniy poreikis atsirado Zemés sankasos rengimo metu, tai jos turi
bati atskirai suderinamos.

UzZpilant kitus sluoksnius ant silpnyjy gruntu, reikia stebéti, kad juos tankinant nebaty susilpninta apacioje esanciy
grunty laikomoji galia ir neatsirasty zemés sankasos deformacijos.

21.4 Darbai ziema
Saltio ir atsilimo (polaidzio) laikotarpiais kasimo ir uzpylimo darbai atliekami tik laikantis batiny atsargos priemoniy.
Apie dél SalCio nutrauktus Zemés darbus ir vélesn] jy atnaujinimg turi blti praneSama uZsakovui ir/ar techniniam
= Sankasos pylimo srityje iki 2,0 m nuo pavirSiaus suSales gruntas negali bti uZpilamas.
= Jeigu suSales gruntas numatytas uzpilti zemiau negu 2,0 m nuo pavirSiaus, turi biti tiriamos salygos ir
priemonés, kad blty galima testi Zemés darbus.
= Zemés sankasos rengimo ziema darbams turi biti pasiruota, t. y., apsaugotos kasybvietés nuo uz$alimo,
sutvarkytas vandens nuleidimas, paSalintas augalinis sluoksnis, paruo&tos priemonés, neleidZian¢ios gruntui
uz8alti.
= Gruntas nuo uz3alimo gali bdti apsaugomas: iSpurenant grunto pavirdiy, suariant, vartojant chemines
medziagas, pavyzdZiui, natrio chlorida, uzdengiant termoizoliacinémis medziagomis arba sniegui sulaikyti
panaudojant nukirstus krlimus ir Sakas, o nedideliuose plotuose — naudojant pjuvenas, durpes, Siaudus ir pan.
= Pylimy pagrindai turi bati paruoSiami vasarg, o prie$ pradedant dirbti, nuo pylimy pagrindy, turi bati kruops¢iai
nuvalytas sniegas ir ledas. Kai pylimai rengiami ant tokiy pagrindy, kuriy gruntai jautrds $alCiui, uZpilti apatine
pylimo dalj iki 1,2-1,5 m auks&¢io i$ nejautriy SalCiui grunty dar iki Ziemos pradzios.
Kad gruntai nesusaltu, laiko tarpas nuo grunto iSkasimo karjere iki jo galutinio sutankinimo pylime neturi virsyti:
2-3 h, kai oro temperatra iki —-10°C;
1-2 h, kai oro temperatira iki —20°C;
1 h, kai oro temperatlira zemesné kaip —20°C.
Gruntai turi bati sutankinami, kol nesusala.
Jeigu labai $ala (temperatira Zemesné kaip —20°C), sninga bei pusto, Zemés darbai turi bati nutraukiami. Prie$
vél pradedant darbus, nuo darbo viety turi bati pasalinamas sniegas ir ledas. Prie§ pavasario polaidj sniegas
nuo pylimy turi bati nuvalomas.
= Jeigu ant suSalusio grunto (esancio giliau kaip 2 m nuo Zemés sankasos virSaus) zemés sankasa, turi biti
toliau rengiama, tai darby tesimo salygos ir metodai turi bati iSnagrinéjami atskirai, nustatant su$alusio grunto
poveikj (atSilus orams) Zzemés sankasos stabilumui.
= Pylimo zonose, j kurias leidZziama Ziema pilti grunta, suSale grunto grumstai neturi bati didesni kaip 2/3 pilamo
sluoksnio storio ir jie neturi sudaryti daugiau kaip 30 % sluoksnio grunto masés, tankinant plakimu, o tankinant
volavimo biidu — daugiau kaip 20 %.
= Tankinant pllkimu arba groteliniais volais, suSale grunto grumstai neturi bati didesni kaip 30 cm, o tankinant
pneumatiniais volais — ne didesni kaip 15 c¢m. Jie turi bati tolygiai paskirstomi; su$alusio grunto grumsty
sankaupos — neleistinos.
= Pylimo aukstis, rengiant jj Ziemos metu, gali bati 3 % padidintas, jvertinus pylimo auk3cio padidéjima dél jame
esanciy susalusiy grumstuy.

21.5 Darby kontrolé ir priémimas 5
Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti [T ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.

2.1.5.1 Bandymy metodai grunty sutankinimo rodikliams nustatyti

Bandymy metodai sutankinimo rodikliui nustatyti nurodomi [T ZS 17 XVIII skyriaus tre¢iame skirsnyje.

Eminiai imami ir bandymai atliekami pagal standartus: LST 1360-1:2022, LST EN 13286-2:2010, LST 1360-3:2020,
LST 1360-5:2019, LST 1360-6:2020, LST EN ISO 17892-12:2018, LST EN ISO 17892-3:2016, LST EN 13286-47:2012.

Skirstant gruntus | grupes pagal standartgq LST 1331:2022, gruntai turi bti papildomai apZiQrimi ir patikrinami
trupinti ir smulkinti | miltelius, drégmés i8skyrimo greitis kratant, plastiskumas minkant, pjaustant, kalkétumas, organiné arba
neorganiné kilmé (pagal kvapa), Slapiy durpiy irimas (spaudziant tarp delny), konsistencija. Jeigu Sis bidas neleidZia daryti
aiskiy iSvadu, reikia atlikti papildomus tyrimus laboratorijoje.
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2.1.5.2 Sutankinimo rodiklis Dpr

Sankasos grunto sutankinimo rodiklis DPr apskaiCiuojamas, padalijus faktinj grunto sausajj tankj pd i§ Proktoro tankio
pPr, ir nurodomas procentais (zr. LST EN 13286-2:2010). Tiriamo supiltinio arba natdraliojo grunto bandiniams, kurie buvo
paimti tankiui nustatyti, turi bati nustatomas ir Proktoro tankis.

Tiriant homogeni$kos sudéties grunty ir tiesimo medZiagas galima remtis Proktoro tankiu, nustatytu atliekant
tinkamumo bandymus ar bandomajj sutankinima.

2.1.5.3 Sauso grunto tankis pq ir poringumas n

Jeigu Proktoro tankis per, kaip sutankinimo rodiklio pagrindas, techniniu atzvilgiu bus nepatikimas (pavyzdziui,
kintamo stiprio uolienu, akmeningy grunty, kai kuriy pramoniniu bidu pagaminty ir perdirbty mineraliniy medZziagy atveju)
arba nebus nustatytas reikiama apimtimi ir tinkamu laiku, tai maZos apimties darbuose vietoj Proktoro tankio per galima
nustatyti tik sausajj tankj pd arba poringuma n ir juos laikyti kaip kriterijus sutankinimo kokybei jvertinti. Sausasis tankis pd
turi bati nustatomas pagal LST 1360-6:2020.

Pagal Sig bandymy metodikg grunty sutankinimo rodikliai nustatomi remiantis turima vietine patirtimi arba i$
ankstesniyjy bandomujy sutankinimy rezultaty.

2.1.5.4 Oro pripildyty pory rodiklis na
Oro pripildyty pory, rodiklis na nustatomas skaiiavimais remiantis tankio nustatymo rezultatais pagal standartg
LST 1360-6:2020 ir vandens kiekio nustatymo rezultatais pagal standartg LST 1360-3:2020.

2.1.5.5 Netiesioginiai bandymo metodai sutankinimo laipsniui nustatyti

Kaip alternatyva, kai grunty tankio matavimai ir Proktoro bandymai pagal punktus (pavyzdziui, remiantis medziagy
savybémis), bus sunkiai jvykdomi ar pareikalaus daug laiko, arba nurodytiems Zemés sankasos jrengimo darbams nebus
atlikti reikiama apimtimi, gali bati taikomi netiesiogiai charakterizuojantys sutankinimo bikle bandymo metodai:

= statinis grunto sutankinimo bandymas Stampu pagal standartg LST 1360-5:2019;

= grunto sutankinimo bandymas dinaminiu prietaisu pagal dokumentg ,Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo
sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija“ (Sis prietaisas gali bdti taikomas, bandant
stambiagriidzius ir jvairiagridZius gruntus, kuriy grideliai ne didesni kaip 63 mm);

= grunto sutankinimo bandymas zondavimo bidu: jkalant arba jspaudziant zondus, arba juos jvibruojant (vandens
pralaidy tran$éjose);

= radioizotopinis metodas.

Atlikus bandomuosius grunto sutankinimus, bandymy pradZioje turi biti nustatyta pasirinktais metodais gauty
rezultaty reikalaujamy reik8miy koreliacija. Jeigu Sios koreliacijos nustatyti néra galimybés, tai, uzsakovui suderinus su
rangovu, galima pasinaudoti Zinomy, anks€iau atlikty tyrimy rezultatais bei patirtimi pagristais orientaciniais rezultatais.

Taikant statinj grunto sutankinimo bandyma $tampu pagal LST 1360-5:2019, galima naudotis 2, 3 ir 4 lenteliy
duomenimis.

Lentelé 2. Stambiagridziy grunty sutankinimo rodikliy De: ir deformacijos moduliy EV;
orientacinés tarpusavio priklausomybés vertés

Grunty grupés Statinis deformacijos modulis Ev,, MPa (MN/m?) Sutankinimo rodiklis Dg;, %
L >100 >100
£G, P > 80 > 98
> 70 > 97
5 >80 >100
ZB, SB, SG, SP >70 > 98
> 60 > 97

Grunty, sutankinimui jvertinti nustatomi papildomi reikalavimai Evz / Evs santykiui. Apytikriai turi bati laikomasi Siy 4
lenteléje pateikty dydZiy. Jei Evs verté siekia 60 % 3 lenteléje pateiktos Ev. vertés, galimos ir didesnés Ev, / Evs santykio
vertés.

Lentelé 3. Santykio Ev. / Evs priklausomybés nuo sutankinimo rodiklio orientacinés vertés

Sutankinimo rodiklis Dp,, % Ev2/ Evy
> 100 <23
> 98 <25
> 97 <26
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Lentelé 4. Stambiagridziy grunty sutankinimo rodikliy Dpr ir dinaminiy, deformacijos moduliy, Eyq
orientacinés tarpusavio priklausomybés vertés

Grunto grupés Dinaminis deformacijos modulis E,sMPa (MN/m?) Sutankinimo rodiklis Dp;, %
ZG, ZP, /B, SG > 50 =100
SP, SB > 40 > 98

Taikant netiesioginius bandymo metodus, reikalingas UzZsakovo ir rangovo pritarimas.

2.1.5.6 Deformacijos modulio tikrinimas zemés sankasos virSuje
UZbaigus Zemés sankasa, rekomenduojama tuoj pat rengti dangos konstrukcijos sluoksnius, taiau pries tai turi bti
patikrinama, ar Zemés sankasos virSuje deformacijos modulio Ev2 ir sutankinimo rodiklio DPr reikSmés atitinka reikalaujamas.
Ant Sal€iui jautrios Zemés sankasos virSaus taikomas deformacijos modulio reikalavimas Ev2=45 MN/m?2
(vaziuojamojoje dalyje) ir Ev2= 30 MN/m? (takuose).

2.1.5.7 Leistini nuokrypiai
Kontroliuojami parametrai, leistiny nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos 5 lenteléje.

Lentelé 5. Leistini nuokrypiai

Parametrai | Reikémé
Zemés sankasa
Auksciai +5cm
Plotis (atstumas nuo zemés sankasos asies ki
briaunos) +10¢cm
Skersiniai nuolydziai +£05%
Slaity nuolydziai +10 %
Pylimo pado plotis +20cm
Bermos plotis +20cm
Dirvozemio sluoksnio storis + 20 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm
Sutankinimo rodiklis 100 %; 97 %, kai h <0,5m. 98 %; 97 %; 95 %, kaih >0,5m
Deformacijos modulis > 45 MPa
Vandens nuleidimo grioviai
Auk&Ciai (uztikrinantys vandens nuleidima) +5cm
Dugno plotis +5cm
ISilginis nuolydis +10%
DrenaZai
Plotis +5cm
ISilginis nuolydis +0,1%

21.6  Darby priémimas
pranesimo apie juos.

Darby, priemimo terminas pratesiamas, jeigu rangovas dar nepateiké darbams jvertinti reikalingy, rezultaty pagal
sutartyje numatytus tiesimo medziagy, kity medZiagy, ir atlikty darby bandymus arba paslépty darby akty.

Darby priémimo terminas pratesiamas taip pat jei nepadaryta kontroliné geodeziné nuotrauka, jeigu tai buvo numatyta
Zemés sankasos jrengimo sutartyje.

Jeigu UZsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy bandymy rezultaty,
tai jis naudojasi sutarties salygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

21.7 Defekty valdymas

Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiski ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis privalo visus
per garantinj terming atsiradusius defektus pa$alinti savo léSomis.

Rangovas neatsako uz atlikty darby, kokybe, jeigu jis laiku, t. y. prie$ darby pradzig, buvo rastu praneSes apie
uzsakovo tiekty arba nurodyty naudoti medziagy trakumus, apie nekokybiskus kity rangovy paruoSiamuosius darbus.

Defektai turi bati Salinami rangovo 1é8omis, pakartotinai atliekant tuos pacius arba atliekant kitus uzsakovo nurodytus
darbus, jei kitaip nesutariama su uzsakovu (pailgintas garantinis terminas, sumazinta kaina).
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Jei dél ribiniy ver€iy ar leistiny nuokrypiy nesilaikymo defekty atsiranda garantinio periodo metu, tai rangovas turi
juos pasalinti.

2.2 DIRVOZEMIO DARBAI

DirvoZzemio darbai atliekami i$ karto po visiSko grunty profiliavimo atsizvelgiant j vegetacijos laikotarpius.

Projekte numatoma panaudoti esama nukasta ir iSvalyta dirvoZemj, bei papildomai atveztg naujg dirvozem.

DirvoZzemis neturi blti uZterSiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, Slaku, pelenais, plastmasémis, naftos
produktais, cheminémis medziagomis, ilgai pvanciomis augaly lieckanomis. Esant jtarimams dél galimai uztersto dirvoZzemio,
jis papildomai turi bati prasijotas.

Vejos zolés miSinys tikslinamas statybos rangovo prie$ uzséjimo pradzig pagal zemés ru$j arba aplinka, jis turi bati
|étai augantis ir reikalaujantis minimalios priezidros. Suaugusi vejos Zolé turi bati lengvai pjaunama ir atspari atmosferiniams
poveikiams, automobiliy iSmetamai oro tarSai. Turi gerai atlaikyti periodinius vandens ir maistiniy medZiagy, trakumus.

Zemés plotai ir $laitai sutvirtinami uzpilant iki 10 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidziant grunta ir uzséjant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus, augaliné zemé tolygiai paskleidZziama visame basimos
vejos plote iki 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie$ séjant Zoliy misinj,
Zemés pavirSius iSpurenamas. Paséjus séklas pavirius suvoluojamas rankiniu volu.

23 GEOSINTETINES MEDZIAGOS

Paskirtis: jvairiy, tipy hidroizoliaciniy dangy apsauga nuo galimo mechaninio paZzeidimo, grunty maiSymosi,
uzsiter§imo, grunto frakcijos atskyrimui.

Geosintetinés medZiagos yra pateikiamos darby kiekiy ziniarastyje bei jrengimo bréZinyje. Rangovui pageidaujant
galima jrengti ir kitos markés geosintetines medziagas, taciau jos turi bati ne prastesniy charakteristiky negu suprojektuotos.
Kei¢iamas medziagas rangovas parenka pats, suderings jas su techninés priezitiros inZinieriumi.

Geosintetiniy medziagy gaminiai turi atitikti MN GEOSINT ZD 13 ir TRA GEOSINT ZD 13 reikalavimus.

2.31 PrieSeroziniai paklotai (demblis)

Gruntiniy pavirSiy erozijg stabdantys tinklai ir dembiliai, jrengti ant sankasy $laity, sustabdo grunto daleliy iSplovimg
nuo $laito pavirSiaus. Po to, kai augalija, kuri véliau perima $laito erozijos stabdymo funkcijg, suauga, organinis (pagamintas
i§ suyranciy gamtiniy produkty) tinklas ar demblys supina po keletg mety. Sintetiniai (pagaminti i§ PE, PP zaliavos) dembliai
iSlieka velénoje daugelj mety.

Suyrantys gamtiniai produktai — tai linai, kanapés, dziutas ir kokosas (kokoso palmés pluostas).

PrieSeroziniai paklotai turi atitikti ne mazesnius nei $iuos reikalavimus:

Lentelé 6. Reikalavimai prieSeroziniam paklotui (organinis)

Parametrai ReikSmeé

Svoris =400 gr/m?

Stipris tempiant

iSilgai >6,4 kN/m

skersai >2,0 kN/m

Vandens jgeriamumas 147 %

PavirSiaus ploto dengiamumas 70 %

Medziaga 100% kokoso plausas

2.3.1.1 Darby atlikimas

Slaito pavirsius turi bt i§lyginamas, pasalinami augalai, $aknys, akmenys ir kt., uzpildomos ertmés. Slaitas turi biti
stabilus ir tinkamai sutankintas, ypa¢ ertmiy uZpildymo vietose. I18kasama 50x30 cm trandéja $laito virSuje. Tinklo krastas
padedamas | tran$éjg ir kas 1 m prismaigtomas smeigémis. Tinklas iSvyniojamas Slaitu Zemyn ir lengvai jtempiamas.
PrieSerozinis tinklas turi gerai priglusti prie Slaito pavirSiaus. Batinas persidengimy plotis iSilgine kryptimi 10-15 cm. Visi
persidengimai turi bati prismaigstomi ne re€iau nei kas 1 m. Jei reikia sujungti 2 rulonus $laite ar tinklas jrenginéjamas tekancio
vandens objektuose, virSutiné tinklo juosta turi uzdengti apating vandens tekéjimo kryptimi. Rulony persdengimas skersine
kryptimi turi bati ne mazesnis nei 30 cm ir jis turi bati prismeigiamas smeige.

Naujai uzdengta $laitq reikia apsaugoti nuo koncentruoto pavirsinio vandens nuotékio. Slaito virsuje reikéty irengti
grunto kauburélj arba vandens nuvedima latakais ar vamzdziais patiestais ant $laito.

2/3 sékly turi bati iSberiama | atvirg tinkla, likusi 1/3 dalis sékly paséjama virSuje zemémis uzpildyto tinklo.

Geokorio uzpildymui naudojamas frakcionuotos Zvyras/zvirgzdas, kuris turo biti paskleidZziamas prie$ virSutinés
sekcijos uzpildyma humusingu gruntu.
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pav. 2 PrieSerozinio pakloto tvirtinimo detalé $laito virSuje

3. TS 03 VANDENS NULEIDIMO |[RENGINIY |JRENGIMO DARBAI

3.1 GRIOVIAI

Griovio dugno plotis ir gylis turi bati ne mazesni kaip 0,5 m, tagiau hidrauliniais skaiciavimais pagrindus, gali bati
taikomi didesni matmenys. Maziausias griovio dungo nuolydis 0,5 %, i8imtinais atvejais — 0,3 %. Nuo kelio griovio dugno iki
apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio apacios turi bati ne maziau kaip 0,2 m.

Griovio 8laity nuolydis dél geresnés infiltracijos, valymo ir biotopo funkcijos parenkamas 1:2. Griovio $laitai ir dugnas
apzeldinami. VirSutinés griovio briaunos uzapvalinamos.

Grioviai tvirtinami pagal 8 lenteléje nurodytus reikalavimus.

Lentelé 7. Grioviy tvirtinimas

Griovio s Pastabos
. Tvirtinimas
nuolydis
<1% -
1-4 % Frakcinis zvyras
0 Siurksti danga (frakciné skalda, grindinys, betoninés
4-10 % X
plytelés
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4. TS 04 DANGY KONSTRUKCIJY |RENGIMO DARBAI

41 PAGRINDO KONSTRUKCIJOS

41.1  Saléiui nejautrus sluoksnis

Projekte $altiui nejautry sluoksnj (SNS) numatoma jrengti gatvés vaZiuojamosios dalies, nuovazos bei taky dangos
konstrukcijose. Tikslius sluoksniy storius, nuolydZius ir vietas zitréti skersiniy profiliy bréZiniuose.

SNS taikomi [T SBR 19, TRA UZPILDAI 19 reikalavimai.

SNS storiy ir deformacijos moduliy reik§més pateiktos 15 lenteléje.

SNS deformacijos modulio EV2 reikalavimai netaikomi.

Lentelé 8. SNS storiai dangos konstrukcijose

Dangos konstrukcija Sluoksnio storis, cm Deformacljc;;Plzodulls Ev2,
NuovaZa (asfalto danga) 27 =100

Dviraéiy takas 27 -

Pésciujy takas 29

Nuovaza (asfalto danga) 32 =100

Nuovaza (betoniniy trinkeliy danga) 34 2100

* Projektuojamy dangos konstrukcijy lentelése pateikiamas minimalus $al€iui atsparaus sluoksnio storis. Atsizvelgiant |
sankasos nuolydj, sluoksnio storis vaziuojamojoje dalyje kinta.

SNS yra risikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jj sudaro $al&iui nejautrios birios mineralinés
medziagos, kurios sutankintoje bakléje turi bdti pakankamai laidzios vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas —
k1021,0x105 m/s.

Lentelé 9. Pagrindo sluoksniams naudojamos medZiagos

Sluoksnis MiSinys

&NS nuo 0/2 iki 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuristieji misiniai ir gruntai, kuriy
grupé ZG, ZP, ZB, SG, SP ir SB

Nesuri$tyjy misiniy bei grunty, naudojamy SNS, granuliometrinei sudégiai reikalavimai néra keliami.

41.1.1 |rengimas

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant |T SBR 19 isdéstyty reikalavimy.

SNS draudziama rengti ant susalusio esamo posluoksnio.

SNS turi biti taip tolygiai paskleidziamas, kad neissiskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija) bei
sutankintas. SNS naudojamas nesuristasis misinys ar gruntas turi biti tinkamo drégnio, visame plote tolygiai paskleidziamas
ir vienodai sutankinamas.

Visos apatinio pagrindo dalys turi atitikti techninius dokumentus. UZbaigtas apatinio pagrindo pavirSius turi bati lygus,
tikslaus skerspjdvio, gerai uzpildytas ir iSlygintas, be duobiu, palikty véZiy, {daubuy, atlieky ar kity defekty.

4.1.1.2 Bandymai

- Tinkamumo bandymai

SNS taikomi tinkamumo, vidinés kontrolés ir kontrolinai bandymai.

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais jrodomas uzpildy, nesuridtyjy misiniy_ ir grunty tinkamumas
numatytai naudojimo paskirciai, atitinkanciai projekto (sutarties) reikalavimus. Rangovas, prie$ pradédamas darbus, turi pats
sitikinti ir uzsakovui jrodyti numatyty naudoti uZpildy, nesurityjuy misiniy ir grunty tinkamuma, Nesuristujy misiniy tinkamumui
[rodyti turi bati pateikta eksploataciniy savybiy deklaracija ir, jeigu reikia, bandymy protokolai. Keiciantis nesuristyjy misiniy
rasims bei savybéms, tinkamumas turi bati jrodomas pakartotinai.

NesuriStojo misinio tinkamumo bandymuy duomenis, {skaitant eksploataciniy savybiy deklaracijg, turi sudaryti:

= r{Sis ir kilmé (gamybos vieta);
granuliometriné sudétis;
Proktoro tankis;
vandens kiekis (WPr);
pralaidumas vandeniui.
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- Vidinés kontrolés bandymai
Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo jgaliotinis, kad baty uZtikrinama
nesuristyjy misiniy bei atlikty darby atitiktis projekte nurodytiems reikalavimams. Rangovas turi atlikti vidinés kontrolés
bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto reikalavimq, prieiastys Iemian(:ios
bandymy rezultatus
Uzbalgus irengti SNS turi bt atlikti Sie bandymai:
profilio atitiktis projekte nurodytam:
- auksciai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
— skersiniai nuolydZiai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
plociai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
lygumas skersine ir iSilgine kryptimis tikrinamas ne reciau kaip kas 50 m;
sluoksnio storis tikrinamas ne reciau kaip kas 50 m;
granuliometriné sudétis ir smulkiyjy daleliy kiekis tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 2000 m?;
= pralaidumo vandeniui koeficientas ki tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj kiekvieniems
2000 mz;
= sutankinimo rodiklis Der (arba deformacijos moduliy santykis Ev/Ev+) tikrinamas, bandymams imant ne maziau
kaip vieng éminj arba atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 1500 m2.

Galimas alternatyvaus metodo taikymas sutankinimo rodiklio Dp; ir deformacijos modulio Ev, pasiekimo jrodymui —
atliekant matavimus lengvo krentanCio svorio deflektometru (angl., Light Falling Weight Deflectometer (LFWD)) arba
krentangio svorio deflektometru (angl., Falling Weight Deflectometer (FWD)). Siuo atveju taikomas M2 (greitujy matavimy)
metodas pagal jrengimo taisykles [T ZS 17. Vidinei kontrolei atliekant matavimus LFWD ir (arba) FWD visi matavimy
duomenys turi bati konvertuoti | deformacijos modul Eve, arba sutankinimo laipsni, iSreik&tg procentais (%).

Kai kelio ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mazesnis kaip nurodytas maziausias kontrolinis plotas
éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir éminiai imami nurodyta maZiausia apimtimi.

— Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar uzpildy, nesuridtyjy misiniy ir grunty savybés ir
uzbaigti darbai atitinka projekto reikalavimus Siq bandqu rezultatai yra darbq priémimo pagrindas
arba uZzsakovo paskirta neprlklausoma akredituota bandymy laboratorija. Rangovas privalo sudaryti saJygas éminiy paémimui
ir bandymy, atlikimui. Kontrolinius bandymus atlieka uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy, laboratorija.

Uzbaigus jrengti SNS, turi biti atlikti Sios rasies ir apimties kontroliniai bandymai:

= profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam:
- auksciai tikrinami ne reciau kaip kas 100 m;
- skersiniai nuolydziai tikrinami ne reciau kaip kas 100 m;
plogiai tikrinami ne reciau kaip kas 100 m;
lygumas skersine ir iSilgine kryptimis tikrinamas ne reciau kaip kas 100 m;
sluoksnio storis tikrinamas ne reciau kaip kas 100 m;
granuliometriné sudétis ir smulkiyjy daleliy kiekis tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 6000 m2;
= laikomosios gebos Kalifornijos rodiklis (CBR verté) tikrinamas, bandymams imant ne maZiau kaip vieng éminj
kiekvieniems 12000 m?;
= sutankinimo rodiklis De: (arba deformacijos moduliy santykis Ev2/Ev+) tikrinamas, bandymams imant ne maziau
kaip vieng éminj arba atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 4500 m?;
= deformacijos modulis Ey; tikrinamas, atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 4500 m2,

Kai ruoZo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra maZesnis kaip nurodytas maZiausias kontrolinis plotas éminiui
paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir éminiai imami nurodyta maZiausia apimtimi.

Jeigu manoma, kad kontroliniy bandymy rezultatai nebdingi visam bandymams priskirtam plotui, rangovas turi teise
pradyti atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Tokiu atveju rangovas pateikia papildomy kontroliniy bandymy atlikimo viety
schema bei bandymo metody sagrada. UZsakovui sutikus dél papildomy kontroliniy bandymy atlikimo, éminiy émimo
(bandymy) vietq ir priskiriama ploto dalj nustato uzsakovas.

UZsakovas turi teise savo nuozilra atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Papildomy kontroliniy bandymy,
rezultatai nepakeicia jau atlikty kontroliniy bandymy rezultaty, tadiau juos papildo. Darby priémima lemia pradiniy ir papildomy
kontroliniy bandymy nuo Siol jiems priskirtose ploty dalyse rezultatai.
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Jeigu papildomy kontroliniy bandymy reikalauja rangovas, tai iy bandymy iSlaidas apmoka jis pats.

4.1.1.3 Leistinieji nuokrypiai

SNS sluoksnio profilio auk$ciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +/- 2 cm; skersiniai nuolydziai — daugiau
kaip +/- 0,5 %; sluoksnio plotis — daugiau kaip +/- 10 cm; sluoksnio lygumas — matuojant skersine ir iSilgine kryptimis,
proSvaisos po 3 m ilgio liniuote turi biti ne didesnés kaip 30 mm; sluoksnio storis — jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis
storis (atskiryjy verc€iy vidurkis) neturi biti daugiau kaip 2,0 cm maZesnis uz projekte nurodyty storj. Vidurkiui skai€iuoti
nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijan€ios projekte nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skaiiuoti imama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje) nurodyty
sluoksnio storj.

4.1.1.4 Darby priémimas
praneSimo apie juos. Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu i$ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uzpildy, nesuristujy misiniy, grunty bandymus arba paslépty darby akty.

Jeigu priimant darbus nustatomi ribiniy verciy_ ar leistinyjy nuokrypiy virSijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu,
kur{ rangovas turi paSalinti, arba gali bati taikomos i$skaitos.

SNS yra laikomas pasléptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnj
galioja 10 mety garantinis terminas arba 20 mety garantinis terminas, jeigu yra ty¢ia paslépty defekty.

41.2 Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)

Projekte skaldo pagrindo sluoksnj (SPS) numatoma jrengti gatvés vaziuojamosios dalies (priasfaltavime prie
bordilru), , nuovazos ir taky dangos konstrukcijose. Tikslius sluoksniy storius, nuolydZius ir vietas Ziaréti skersiniy profiliy
bréZiniuose.

SPS taikomi [T SBR 19, TRA UZPILDAI 19 reikalavimai.

SPS storiy ir deformacijos moduliy reikSmés pateiktos 20 lenteléje.

Lentelé 10. SPS storiai dangos konstrukcijose

Dangos konstrukcija Sluoksnio storis, cm Frakcija mgde:ﬁ;ng;fﬁpa
Nuovaza (asfalto danga) 25 0/45 2120
Nuovaza (betoniniy trinkeliy danga) 15 0/45 2120
Dviraciy takas 20 0/45 2100
PéscCiyjy takas 15 0/45 2100

SPS yra virSutinis pagrindo sluoksnis be riSikliy, kuriam jrengti naudojami reikalaujamos granuliometrinés sudéties
nesuristieji skaldyty medZiagy misiniai.

Lentelé 11. Reikalavimai SPS granuliometrinei sudédiai

Pro sieta (mm) prabyranciy daleliy kiekis, masés %
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 | 22,5 | 315
Bendrieji reikalavimai | 5-35 | 9-40 [ 1647 | NR [22-60| NR [3568| NR |55-85| NR

045 |Relkalavimai 10-30 | 14-35 (2340 | NR |30-52| NR |43-60| NR |63-77| NR
gamintojui

Nesuristasis miSinys

Reikalavimai uzpildams, naudojamiems SPS:

= Trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis stambiajame uzpilde ir uzpildy miSinyje Ceos (pagal pagal
standartg LST EN 933-5);
., Visi8kai ir i$ dalies trupintyjy ar skaldytyjy daleliy kiekis, masés — 90-100 %;
, VisiSkai apvaliyjy daleliy kiekis, masés — 0-3 %;

= Stambiojo uzpildo ir uzpildy misinio atsparumas trupinimui LAso arba SZ2s (pagal standartg LST EN 1097-2);

= Vandens jmirkio verté - Wn0,5 arba WA241 (pagal standartg LST EN 1097-6)

= Atsparumas Saldymui ir atSildymui — F4 (pagal standartg LST EN 1367-1).

41.21 |rengimas
Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant |T SBR 19 isdéstyty reikalavimy.
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Skaldos pagrindo sluoksnio virus rengiamas abejuose krastuose tarp statomy bordidry elementu.

Defektus rangovas turi istaisyti pagal inZinieriaus nurodymus.

SPS turi bati taip jrengti ir sutankinti, kad jy laikomosios gebos ir sutankinimo savybés bty kuo vienodesnés. Be to,
nesuristieji miSiniai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad nei$siskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija).
Laikinas nesuristyjy misiniy sandéliavimas darby zonoje nerekomenduojamas. NesuriStasis miSinys turi bati optimalaus
drégnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad miSinj klojant ir tankinant blty pasiektas reikalaujamas sluoksnio
sutankinimo rodiklis Der.

SPS draudziama palikti ziemai neapsaugotus.

SPS gali biti leidziamas eismas, taciau turi bati numatomos atitinkamos priemonés eismo organizavimui bei SPS
atstatymui iki projektiniy eksploataciniy savybiy prie$ jrengiant suri$tajj pagrindo, pagrindo-dangos ar kitg sluoksnj. Prie$
frengiant nauja dangos konstrukcijos sluoksnj ant SPS vidinés kontrolés ir kontroliniais bandymais turi bati patikrinama SPS,
atitiktis [T SBR 19 VIII skyriaus reikalavimams. Jei SPS ir ZPS neatitinka sluoksniui keliamy reikalavimy prie$ naujai jrengiant
kita sluoksnj, SPS gali biti numatoma suprofiliuoti ir sutankinti, pridedant projektinés §j sluoksnj sudarancios medziagos ir
iSpurenant esamg SPS pavirSiy ne maZesniu kaip 5 cm gyliu.

SPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali biti jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos moduliy santykj
EV2/EV1, nustatytg pagal standartg LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokste bandyma.

4.1.2.2 Bandymai

SPS taikomi tinkamumo, vidinés kontrolés ir kontrolinai bandymai.
— Tinkamumo bandymai

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais jrodomas uzpildy, nesuristyjy misiniy_ ir grunty tinkamumas
numatytai naudojimo paskirciai, atitinkanciai projekto (sutarties) reikalavimus. Rangovas, prie$ pradédamas darbus, turi pats
[sitikinti ir uzsakovui jrodyti numatyty naudoti uZpildy, nesurityjuy misiniy, ir grunty tinkamuma, NesuriStujy misiniy tinkamumui
jrodyti turi bati pateikta eksploataciniy savybiy deklaracija ir, jeigu reikia, bandymy protokolai. Kei€iantis nesuristujy misiniy,
rasims bei savybéms, tinkamumas turi bati jrodomas pakartotinai.

Nesuridtojo misinio tinkamumo bandymy duomenis, skaitant eksploataciniy savybiy deklaracija, turi sudaryti:

= r{Sis ir kilmé (gamybos vieta);
granuliometriné sudétis;
Proktoro tankis;
vandens kiekis (WPr);
trupintyjy ir skaldytujy daleliy, santykinis kiekis;
atsparumas trupinimui;
= atsparumas smagiams.

- Vidinés kontrolés bandymai

Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo jgaliotinis, kad baty uZtikrinama
nesuridtyjy misiniy bei atlikty darby atitiktis projekte nurodytiems reikalavimams. Rangovas turi atlikti vidinés kontrolés
bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto reikalavimq, prieiastys Iemianéios

v

bandymy rezultatus
Uzba|gus irengti SPS, turi bati atlikti Sie bandymai:
profilio atitiktis projekte nurodytam:
— auks&ciai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
— skersiniai nuolydziai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
plociai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
lygumas skersine ir iSilgine Kryptimis tikrinamas ne re€iau kaip kas 50 m;
sluoksnio storis tikrinamas ne re€iau kaip kas 50 m;
granuliometriné sudétis ir smulkiyjy daleliy kiekis tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 2000 m2;
= sutankinimo rodiklis Dp: (arba deformacijos moduliy santykis Ev2/Ev1) tikrinamas, bandymams imant ne maZziau
kaip vieng éminj arba atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 1500 m?;
= deformacijos modulis EV2 tikrinamas, atliekant ne maZiau kaip vieng matavima kiekvieniems 1500 m2.
Galimas alternatyvaus metodo taikymas sutankinimo rodiklio Dp; ir deformacijos modulio Ev, pasiekimo jrodymui —
atliekant matavimus lengvo krentancio svorio deflektometru (angl., Light Falling Weight Deflectometer (LFWD)) arba
krentancio svorio deflektometru (angl., Falling Weight Deflectometer (FWD)). Siuo atveju taikomas M2 (greitujy matavimy)
metodas pagal jrengimo taisykles [T ZS 17. Vidinei kontrolei atliekant matavimus LFWD ir (arba) FWD visi matavimy
duomenys turi bati konvertuoti | deformacijos modulj Eve, arba sutankinimo laipsni, isreikstg procentais (%).
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Kai kelio ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mazesnis kaip nurodytas maziausias kontrolinis plotas
éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir éminiai imami nurodyta maziausia apimtimi.
— Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar uzpilduy, nesuridtyjy misiniy ir grunty savybés ir
uzbaigti darbai atitinka projekto reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby priémimo pagrindas.
arba uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy laboratorija. Rangovas privalo sudaryti salygas éminiy paémimui
ir bandymy, atlikimui. Kontrolinius bandymus atlieka uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy, laboratorija.

UZbaigus jrengti SPSS, turi bati atlikti Sios riSies ir apimties kontroliniai bandymai:

= profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam:
— auksciai tikrinami ne reciau kaip kas 100 m;
— skersiniai nuolydZiai tikrinami ne reciau kaip kas 100 m;
plociai tikrinami ne reciau kaip kas 100 m;
lygumas skersine ir iSilgine kryptimis tikrinamas ne reciau kaip kas 100 m;
sluoksnio storis tikrinamas ne reciau kaip kas 100 m;
granuliometriné sudétis ir smulkiyjy daleliy kiekis tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 6000 m2;
= trupintyjy ir skaldytujy daleliy santykinis kiekis tikrinamas bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 6000 m2;
= atsparumas trupinimui tikrinamas bandymams imant ne maZiau kaip vieng éminj kiekvieniems 6000 m?;
= atsparumas smigiams tikrinamas bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj kiekvieniems 6000 mz;
= sutankinimo rodiklis D (arba deformacijos moduliy santykis Ev2/Ev+) tikrinamas, bandymams imant ne maziau
kaip vieng éminj arba atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 4500 m?;
= deformacijos modulis Ev; tikrinamas, atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 4500 m2.

Kai kelio ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mazesnis kaip nurodytas maziausias kontrolinis plotas
éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atlieckami ir éminiai imami nurodyta maziausia apimtimi.

Jeigu manoma, kad kontroliniy bandymy rezultatai nebdingi visam bandymams priskirtam plotui, rangovas turi teise
pradyti atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Tokiu atveju rangovas pateikia papildomy kontroliniy bandymy atlikimo viety
schemg bei bandymo metody sarada. UZsakovui sutikus dél papildomy kontroliniy bandymuy, atlikimo, éminiy émimo
(bandymy) vietq ir priskiriama ploto dalj nustato uzsakovas.

UZsakovas turi teise savo nuozilra atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Papildomy, kontroliniy bandymy
rezultatai nepakeicia jau atlikty kontroliniy bandymy rezultaty, tagiau juos papildo. Darby priémima lemia pradiniy, ir papildomy
kontroliniy bandymuy nuo Siol jiems priskirtose ploty dalyse rezultatai.

Jeigu papildomy kontroliniy bandymy reikalauja rangovas, tai iy bandymy iSlaidas apmoka jis pats.

4.1.2.3 Leistinieji nuokrypiai

SPS sluoksnio profilio auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip + 2 ¢cm, skersiniai nuolydziai — daugiau
kaip + 0,5 %, %; sluoksnio plotis — daugiau kaip -10 cm, sluoksnio lygumas — matuojant skersine ir iSilgine kryptimis,
proSvaisos po 3 milgio liniuote neturi bati didesnés kaip 20 mm; sluoksnio storis — jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis
(atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte nurodytg storj. Vidurkiui skaiéiuoti nepriimamos
daugiau kaip 2,0 cm virSijancios projekte nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiiuoti imama
sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma. Né viena
atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm maZesné uz projekte nurodytg sluoksnio storj.

4.1.2.4 Darby priémimas

UZbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal [T SBR 19 XII skyriaus reikalavimus.
pranesimo apie juos. Darby priémimo terminas pratgsiamas, jeigu iS savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uzpildy, nesuristujy misiniy, grunty bandymus arba paslépty darby akty.

Jeigu priimant darbus nustatomi ribiniy verciy_ ar leistinyjy nuokrypiy virsijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu,
kur{ rangovas turi paSalinti, arba gali bati taikomos i$skaitos.

SPS yra laikomas pasléptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnj
galioja 10 mety garantinis terminas arba 20 mety garantinis terminas, jeigu yra ty¢ia paslépty defekty.
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4.2 BORDIURAI

421 |vadas
Projekte numatoma naudoti:
= betoninius borditrus 100x8x20 cm.
= betoninius bordidrus 100x15x30 cm;
= betoninius bordigrus 100x15x22 cm (astraus kampo);
= betoninius bordidrus 100x15x22 cm (uzapvalinto kampo).

4.2.2 |Jrengimas

Borditrai statomi i§ gatavy elementy ant betoninio pagrindo. Betono storis po borditrais turi bati nemaziau 20 cm
storio po gatvés borditrais ir 20 cm po vejos bordilrais. Betono stipris po betoniniais borditrais turi bati ne maZesnis nei
betono C20/25-XC2-F50-W2. Betono pagrindas po rengiamais bordidrais nurodytas atskirai pateikiamuose bordidry jrengimo
elementuose.

Bordigrai gaminami 100 mm ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 100 mm, borditrai aptaSomi rankiniu badu.

Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty bati naudojami lenktos formos borditrai (apvadai). Kreivése,
kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali biti naudojami tiesis 500 mm ilgio bordidrai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra
20 m ir didesnis, gali bati naudojami tiesds 1000 mm ilgio bordidrai (apvadai). Nesant galimybei pasinaudoti vientisais
elementais bordidrus reikia supjaustyti | 3 dalis ir juos sujungti be tarpo, sujungimuose iSpjaunant viding bordidro dalj. [rengiant
borditrus i$ vientisy gatavy elementy galimas tarpas iki 3 mm.

VirSutinius asfalto sluoksnius jrengti prie borditry rekomenduojame kartu prilydomomis bituminémis juostomis
sitiléms sandarinti. Juostos elastingumas ~20%.

ISilginiy_ir skersiniy prijung€iy sandarinty sidliy plotis turi bati: maZiausiai 15 mm, sandarintos sidlés gylis per visg
sluoksnio storj.

Sidlés jrengimo kontakto vieta turi bati sausa, Svari ir turi biiti padengta atitinkamu gruntu. Grunta reikia tolygiai uztepti
arba uZpurksti ir palikti iSdZiati maziausiai 30 min. priklausomai nuo oro salygy. Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant
reikalui juosta suduriama priglaudziant. Propano dujy degikliu iSlydoma viena sitles sandarinan€ios juostos pusé ir tinkamu
irankiu (glaistykle, ploks¢ia mente) ji prispaudziama prie sitlés Sono. I8lydyti juostos puse liepsna yra bitina, nes prieSingu
atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas sidilés sandarinimo poveikis.

42.3 Medziagos _
Betoniniai bordidrai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 ir techniniy reikalavimy apraSo TRA TRINKELES 14 XIV
skyriaus reikalavimus. Naujiems betoniniams borditrams taikomi reikalavimai pateikti 47 lenteléje.

Lentelé 12. Reikalavimai betoniniams borditirams

Reikalavimas Standartas Matas Verté
Atspar'umas Saldymui ir atsﬂdymw, LST EN 1340 kg/m? <10
naudojant druskas nuo apledéjimo

Lenkiamasis stipris LST EN 1340 MPa =250
Atsparumas dilimui LST EN 1340 mm <20
Vandens jgérimas LST EN 1340 % <6

424 Leistini nuokrypiai

Bordidrai turi bati jrengti pagal projekte nurodytg pavirSiaus aukstj ir padétj plane. Jy virSaus auk$ciy nuokrypiai nuo
projektiniy aukséiy ir padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos aSiy neturi bati didesni kaip + 2,0 cm. Tarpusavio virSutinio ir
priekinio pavirSiaus nuokrypiai sidlés vietoje neturi bati didesni kaip 2,0 mm.

4.2.5 Tinkamumas ir atitiktis
[rodant tinkamuma_betoniniams bordidrams pateikiami Sie duomenys:
= statybos produkto rdsis;
gamintojo pavadinimas ir adresas;
forma ir gaminimo matmenys;
atsparumo atmosferos poveikiui klasé;
lenkiamojo stiprio klasé;
atsparumo dilinimui klasé.
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4.3 DANGOS

4.3.1 Asfalto danga

= Projekte numatomy jrengti asfalto dangos sluoksniy informacija pateikta 23 lenteléje.

Lentelé 13. Asfalto dangos sluoksniai

Eil. Dangos Asfalto | Sluoksnio
Nr. | Dangos konstrukcija | konstrukcijos Asfalto sluoksnis tori Risiklis
Klasé misinys storis
1. Va2iuojamoji dalis, DK 0.1 Asfalto pagrindo-dangos AC 16 PD 8 50/70
nuovaza sl.
2. Dviraciy takas - Asfalto virSutinis dagos sl. | AC 8 VN 3 50/70
3. Dviraiy takas ) Asfalto paggllndo-dangos AC 16 PD 5 50/70

4.3.1.1 Mineralinés ir risamosios medziagos

Asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti aprase TRA ASFALTAS 24 pateiktus reikalavimus pagal asfalto
rasis ir tipus. Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo
metodai.

Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy, bitumai, kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA
BITUMAS 23 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus. Bituminj

asfalto miSiniy riSiklj galima pakeisti tik gavus InZinieriaus sutikima ir riiklis turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

Lentelé 14. Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksnio misiniui

Pavadinimas Kategorija Mato vnt. AC16 PD
Medziagos
UZpildai:
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis C Cso130
atsparumas trupinimui LA arba SZ LAs arba SZs
atsparumas dévéjimuisi Moe Moe15
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 S Ecs30
Risiklis, rasis ir marké 70/100
Asfalto misinio sudétis
Mineraliniy medZiagy midinys:
iSbiros per sietus
22,4 mm masés % 100
16 mm masés % 90-100
11,2 mm masés % 80-90
2mm masés % 30-50
0,125 mm masés % 8-20
0,063 mm masés % 6-11
Maziausias riSiklio kiekis Brmin Bhrin 5.2
Asfalto misinys
MaZiausias tustymiy kiekis Vinin Vinin 1,0
DidZiausias tustymiy kiekis Vinax Vimax 3.0
MazZiausias jautris vandeniui ITSR ITSR70
Atsparumas nuovargiui 6 TBR
Standumo modulis S TBR
Lentelé 15. Reikalavimai asfalto virSutinio sluoksnio asfaltbetonio miSiniams.
Pavadinimas Kategorija Mato AC38
vnt. VN
Medziagos
Uzpildai:
Zymuo: Lapas | Lapy Laida
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Pavadinimas Kategorija |\‘I|I::O A\;:NS
trupintujy ir skaldytyj
dalzliqtgintykinisykitgtlis ¢ Canr
atsparumas trupinimui LA arba SZ LAég,Zarba
22
atsparumas poliravimui PSV PSVu4
bendras aptakumo
(birumo) koeficientas S Ecs30
frakcijai 0,063/2
RiSiklis, rasis ir marké 70/100
Asfalto misinio sudétis
UzZpildy misinys:
iSbiros per sietus
22,4 mm masés %
16 mm masés %
11,2 mm masés %| 100
8 mm masés %| 90-100
5,6 mm masés %| 70-85
2mm masés %| 45-60
0,125 mm masés %| 8-20
0,063 mm masés %| 6-12
Maziausias riSiklio kiekis Bmin Bhnin 6.1
Asfalto misinys
lil/ilslf;:usms tustymiy Voo Vi 15
Egﬂkzi?usms tustymiy Voo Vinacss
R_|S|I_<I|u uZpildyty tustymiy VEB TBR
kiekis
DidZiausias santykinis
vézes gylis ’ PRDag mx TBR
Maiiaug,igs jautris ITSR TSR0
vandeniui
Standumo modulis S TBR

Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy, bitumai, kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA
BITUMAS 23 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus. Bituminj

asfalto miSiniy risiklj galima pakeisti tik gavus Inzinieriaus sutikima ir riSiklis turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

Lentelé 16. Keliy bitumai ir jiems keliami reikalavimai

Savvbés Matavimo Bandymo Bitumas Bitumas Bitumas

y vienetas metodas 50/70 70/100 100/150
Nesendintas bitumas
Penetracija, kai yra 25°C 0,1 mm LST EN 1426 50-70 70-100 100-150
MinkStéjimo temperatra pagal Ziedo ir °C LSTEN 1427 | 46,0-540 | 430-510 | 39,0470
rutulio metodg
Pliipsnio temperatira °C LSTZEQZISO =230 2230 2230
Tirpumas % A, 299,0 299,0 299,0
Kinematin klampa, kai yra 135°C mm2ls Lf;,)gg“ 2095 2230 >175
Dinaminé klampa, kai yra 60°C Pa-s LSTEN >145 >90 >55

12596
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Trapumo temperatira pagal Frasg °C L182T553[\| <-8 <-10 <-12
Trumpalaikiu (RTFOT) sendinimo metodu pagal standarto LST EN 12607-1 reikalavimus pasendintas bitumas
o o, LSTEN

Atsparumas kietéjimui, kai yra 163°C: 12607-1
Liekamoji penetracija % LST EN 1426 =50 246 43
Minkstéjimo temperataros pagal zieda °C LST EN 1427 <9 <9 <10
ir rutulj padidéjimas

) . LSTEN
Mases pokytis % 12607-1 <0,5 <0,8 <0,8

Asfalto pagrindo sluoksnis yra klojamas tiesiai ant sutankinto pagrindo i$ nesuri$tyjy misiniy. Kiti misiniai klojami jau
ant jrengto pagrindo sluoksnio prie$ tai sutepus (pagruntavus) bitume emulsija. Parinktai asfaltbetonio dangai sutepti turi bt
naudojama bituminé emulsija C60B4-S. PurSkiamas emulsijos kiekis - 135-200 g/m2.

4.3.1.2 Misiniy gamyba, transportavimas

Asfalto gamyklose turi bati gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto mi$iniai. Jose turi bati efektyvi
mineraliniy medziagy dziovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumai§ymo su riSamosiomis medziagomis jranga.

Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi biti apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro
patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatiirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt. Minimali ir maksimali asfalto
miSiniy temperatdra: |T ASFALTAS 24 3 lenteléje.

Rangovas, prie$ pradédamas darbus, turi pats jsitikinti ir uzsakovui jrodyti pasirinkty naudoti medZziagy, ir jy miSiniy,
tinkamuma apkrovoms ir numatomiems darbams atlikti. Kiekvienai asfalto misinio projektinei sudéciai turi bati atliekami tipo
bandymai ir turi bati jrodyta, kad savybés atitinka techniniy reikalavimy apra8o TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus antrajame
skirsnyje nurodytus reikalavimus.

4.3.1.3 Misiniy paklojimas

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio danga. Kiekvienas
klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyciy. Klotuvas
turi turéti vibracing tankinimo sijg, uztikrinancig tolygy misinio tankinima visame sluoksnio plotyje.

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bati naudojami tinkamos techninés baklés savaeigiai tankinimo
mechanizmai. Turi bati bent vienas atsarginis volas.

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. Jeigu dél krituliy ant posluoksnio pavieniuose plotuose
ar iStisai susidaro uzdara vandens plévelé, asfalto sluoksnius jrengti draudziama. Posluoksnis turi bati Svarus, taip pat ant jo
negali bati sniego ir ledo.

Asfalto misiniai klojami ir tankinami karstoje bakléje. Sluoksniy jrengimi pagal |T ASFALTAS 24 14 lenteléje nurodytas
salygas.
4.3.1.4 Siulés

[rengiant daugiasluoksnes dangy konstrukcijas, atskiry sluoksniy, sidlés turi bdti perstumtos viena kitos atzvilgiu
maziausiai 15 cm. Si nuostata negalioja kompaktisko asfalto dangoms (KAD).

Jeigu sidlés perstumti nejmanoma, tai turi bdti numatoma jrengti iStisine sandarintg sidle. Sluoksnius klojant
juostomis, atitinkamomis priemonémis reikia uztikrinty, tolygia, sandarig ir tankig iSilginés sialés sujungtj.

ISilginés sitlés neturi bati iSdéstytos rato vaziavimo vietoje arba dangos zenklinimo srityje.

Jeigu klojant asfalto virSutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto sluoksnio
ilgio yra paSalinama. Nelygas i8sikiSimai per visg sluoksnio storj paSalinami, suformuojant taisyklingg briauna. Briauna,
iSskyrus virSutinius sluoksnius i§ mastikos asfalto, tolygiai uztepama arba apipurSkiama karstu keliy bitumu, karstu polimerais
modifikuotu bitumu arba bituminiu riSikliu, siekiant uZtikrinti nepriekaistingg sujungt] (skersine sitle) tarp abiejy daliy. Atskiry
sluoksniy_ ar daliniy sluoksniy skersinés sitlés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu maziausiai 2 m.

- Voluojamojo asfalto sluoksniy jrengimas metodu ,karstas prie Salto”

Jau jrengto sluoksnio briauna turi bati tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. Sidlés Sonas turi bti truputj
[zulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy, priezas€iy jau jrengto sluoksnio blsimos sidlés Sonas gali arba turi bati
frezuojamas.

Visy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy sidlés Sonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karstu bitumu,
karstu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu riikliu, kai tokio produkto gamintojas yra nurodes galimg panaudojimg
iSilginei sillei.
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Asfalto virSutinio sluoksnio sidlei dengti naudojamas medziagos kiekis sillés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g
riiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. VirSutinio sluoksnio sillei jrengti taip pat gali blti naudojamos specialios i$
bituminio riSiklio pagamintos sandariklio juostos.

VirSutinio sluoksnio iSilginei sidlei jrengti gali bati naudojamos specialios i$ bituminio risiklio pagamintos sandariklio
juostos.

[rengiant kompaktisko asfalto dangas (KAD), sidlé asfalto virSutiniame sluoksnyje pasirinktinai gali bati jrengta ir kaip
sandarinta sidilé.

4.3.1.5 Prijungtys ir sandarinimo siilés

Sandarinty sidliy jrengimo darbai turi bati atliekami pagal jrengimo taisykles [T SS 17.

Virutinio sluoksnio asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto, poringojo asfalto ir labai plony sluoksniy asfaltbetonio
prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimy elementy (bordidry, vandens nuleidimo lataky ir kt.) jrengiamos kaip
sandarintos sidlés. Si nuostata negalioja virsutinio sluoksnio i§ poringojo asfalto prijungties prie gretimy elementy atveju.

Mastikos asfalto sluoksniy_ prijungtys jrengiamos kaip sandarintos sillés.

ISilginés sandarintos sidlés neturi bati iSdéstytos rato vaziavimo vietoje ir dangos horizontaliojo Zenklinimo srityje.

Sandarintos siilés gali bati jrengiamos panaudojant sidlés sandariklius arba bitumines sidliy sandarikliy juostas.

Sidliy sandarikliai ir bituminés sidliy sandarikliy juostos turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA SS 15
reikalavimus.

ISilginiy ir skersiniy_ prijung€iy sandarinty sidliy plotis turi bati:

= maziausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;
= maZiausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.

4.3.1.6 Briauny formavimas

Jeigu asfalto virSutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat auk$€io apvady (pvz.,
betono apvady, betono detaliy apvadu), tuomet Siy sluoksniy virSaus aukstis turi bati didesnis uZ apvado aukstj nuo 0,5 iki
1,0 cm. Vienslai€io nuolydZio dangos atveju tai galioja tik zemesnei briaunai.

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydziu ir naudojant atitinkama
[ranga lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudziami.

4.3.1.7 Leistinieji nuokrypiai

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte nurodyto plo€io neturi bati didesni kaip =5 ¢cm ir +5 cm. Briaunos linija turi
bati vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.

MaZesnis pakloto sluoksnio storis gali blti kompensuojamas didesniu vir$ jo klojamo sluoksnio storiu. Tokiu atveju
pakloto sluoksnio mazesniam storiui kompensuoti priimamos vir§ jo klojamo sluoksnio storio didesnés vertés, taciau ne
daugiau kaip:

= 2,0 cm, kai jrengto asfalto pagrindo sluoksnio mazesnis storis kompensuojamas asfalto apatinio sluoksnio
didesniu storiu;
= 1,0 cm, kai jrengto asfalto pagrindo sluoksnio mazesnis storis kompensuojamas asfalto virSutinio sluoksnio
didesniu storiu (taikoma tik tuo atveju, kai jrengiamas asfalto pagrindo ir asfalto virSutinis sluoksniai);
= 1,0 cm, kai jrengto asfalto apatinio sluoksnio mazesnis storis kompensuojamas asfalto virSutinio sluoksnio
didesniu stori.

Asfalto pagrindo sluoksnio virSaus auk$cio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukscio neturi skirtis daugiau kaip £2,0
cm.

Asfalto dangos skersinio nuolydZio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu £0,5 %.

Sluoksniy storio atskirosios ir vidurkio vertés negali virSyti nuokrypiy ribiniy verciy, nurodyty 24 lenteléje.

Lentelé 17. Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés

Pakloto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, mm
Asfalto virSutinis
Taikymas sluoksnis ir Asfalto virsutinis | Asfalto pagrindo- | Asfalto pagrindo
asfalto pagrindo | dangos sluoksnis | dangos sluoksnis sluoksnis
sluoksnis kartu
SIuoKsnlo storio”) aritmetinio vidurkio 4 4 4 4
vertei
Sluoksnio storio atskirajai vertei 5 5 52) 52
") Skai¢iuojant pakloty asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio sluoksnio storio
vidurkio vertes, nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnés uz
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Pakloto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, mm

Asfalto virsutinis
Taikymas sluoksnis ir Asfalto virSutinis | Asfalto pagrindo- | Asfalto pagrindo
asfalto pagrindo | dangos sluoksnis | dangos sluoksnis sluoksnis
sluoksnis kartu

projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skaiciavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm storio suma.

2 Kai asfalto pagrindo ar asfalto pagrindo-dangos sluoksnis jrengiamas ant pagrindo sluoksnio be risikliy, taikoma 10 mm
atskiroji verté.

4.3.1.8 Darby priémimas

Asfalto sluoksniy {rengimui taikomi: tipo (tinkamumo jrodymo), vidinés kontrolés ir kontroliniai bandymai. Bandymai,
jei reikia, apima: éminio émima, éminio supakavima iSsiuntimui, éminio nugabenima | bandymy laboratorija, tyrimus, jskaitant
bandymy ataskaita.

UZsakovui reikalaujant, turi bati pateikti pakankamo dydZio visy numatyty naudoti medziagy (stambiojo uZpildo,
smulkiojo uzpildo, mikrouzpildo, rigiklio ir kt.) éminiai, kurie saugomi kaip kontroliniai éminiai. Sie éminiai naudojami
kontroliniams bandymams atlikti, jvertinant medZiagy, atitiktj projekto (sutarties) reikalavimams.

- Vidinés kontrolés bandymai

Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo jgaliotinis, kad baty uZtikrinama
nesuristyjy midiniy bei atlikty darby atitiktis projekte nurodytiems reikalavimams. Rangovas turi kruop$Ciai atlikti reikiamos
apimties vidinés kontrolés bandymus. Rezultatai yra protokoluojami. Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto reikalavimy,
prieZastys, salygojancios nuokrypius, turi biti tuoj pat pagalinamos. Siuo atveju vidinés kontrolés apimtis turi bati padidinta,
kol nusistovés gera gamybos kokybé.

Sluoksniy jrengimo metu tikrinama:

= oro temperatira ir posluoksnio temperatira;
asfalto miSinio temperatdra jrengimo metu (kiekvienos transporto priemonés);
asfalto miSinio savybés vizualiai (reguliariai);
pavirSiaus Siurk$tinimo medziagos savybés vizualiai (reguliariai);
asfalto sluoksniy sutankinimo laipsnis radiometriniu ar panaSaus veikimo prietaisu (reguliariai arba pasirinktinai
pagal poreikj);
= jrengiamo sluoksnio storis arba sluoksnio svoris ne reciau kaip kas 50 m trijose skersinio profilio vietose;
= sluoksnio profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam:
o auk&Ciai (asfalto pagrindo sluoksniui) ne reciau kaip kas 50 m;
o skersiniai nuolydziai ne reCiau kaip kas 50 m;
= sluoksnio lygumas skersine ir iSilgine kryptimis ne reciau kaip kas 50 m kiekvienoje eismo juostoje;
= briauny i$sidéstymas horizontalioje ir vertikalioje padétyje ir sluoksnio plotis ne re€iau kaip kas 50 m;
= pavirSiaus vienalytiSkumas vizualiai (reguliariai);
= iSilginiy ir skersiniy sidliy kokybé vizualiai (kiekvienos sialés).

Mastikos asfalto temperatira, laikymo trukmé, jrengimo laikas uzraSomi atskirame protokole. Protokolas kiekvieng
darby vykdymo dieng pateikiamas uZsakovui ar techniniam prizidrétojui.
— Kontroliniai bandymai

Siame skirsnyje nurodyta bandymy skaiciy galima didinti, atliekant bandymus ar matavimus badingose vietose, kur
techniniam prizidrétojui kyla jtarimy dél medziagy, asfalto misiniy ar jrengty sluoksniy reikalavimy nejvykdymo.

Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar medziagy, asfalto misiniy savybés ir atlikti darbai
atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby_ priémimo pagrindas.

Kontroliniams bandymams priskiriamas plotas turi bti iSlaikomas pagal |T ASFALTAS 24 27 lenteléje nurodytus
dydZius. Kontroliniam bandymui priskiriamas plotas tarp gretimy kontroliniy bandymuy, turi biti nustatomas proporcingai. Jeigu
kontrolinis bandymas atliktas atskirame kelio elemente, pavyzdziui, sankryZa, nuovaza, greitéjimo ar létéjimo juosta ir pan.,
tai kontroliniam bandymui priskiriamas visas kelio elemento (-y) uzimamas plotas.

arba uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy laboratorija dalyvaujant rangovui. Jeigu nurodytu laiku rangovas
neatvyksta, éminiai imami ir bandymai atliekami jam nedalyvaujant. Rangovas privalo sudaryti salygas éminiy paémimui ir
bandymy, atlikimui.
Paimty éminiy kontrolinius bandymus atlieka uZsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy, laboratorija.
Atliekamy kontroliniy bandymy risys ir apimtys medziagoms, asfalto miSiniams ir atliktiems darbams:
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= UZpildai: i$ naudojamy uZpildy imami reprezentatyvds éminiai ir iStiriami. Paprastai imama {vairiy uzpildy, po
vieng reprezentatyvy éminj. Maziausias éminio kiekis:

mikrouzpildo — 2 kg;

frakcijos iki 8 mm — 5 kg;

frakcijos, didesnés kaip 8 mm — 15 kg.

RiSiklis: imami naudojamo risiklio reprezentatyvis éminiai, kuriuos sudaro 3 daliniai éminiai (po 2 kg). IS jy
tiriamas vienas dalinis éminys. Be to, imamas ir tiiamas vienas éminys, kai riSiklio iSorinés savybés
(vienalytiSkumas, spalva, blizgesys, kvapas, tarsa) kelia abejoniy.

»  Sidliy sandarikliai. Imami naudojamy sidliy sandarikliy reprezentatyviis éminiai, kuriuos sudaro 3 daliniai
éminiai (po 6 kg). IS jy tiriamas vienas dalinis éminys. Be to, imamas ir tiriamas vienas éminys, kai iSorinés
savybés (vienalytiSkumas, spalva, blizgesys, kvapas, tarsa) kelia abejoniy dél sidliy sandariklio kokybés.

Asfalto miSiniy ir atlikty darby kontroliniy bandymy ra8ys ir apimtys atliekamos pagal [T ASFALTAS 24 27 lentelés
reikalavimus.

= 0 O O

4.3.2 Trinkeliy danga
Projektuojamy dangy planiniai sprendiniai pateikimai dangy plano ir skersiniy bréziniuose. Projekte numatoma jrengti:
= 8 cm storio, 200x100 mm betoniniy trinkeliy danga (pilkos spalvos);
= 8 cm storio, 200x100 mm betoniniy trinkeliy dangg (juodos spalvos);
= 8 cm storio, 200x100 mm betoniniy trinkeliy dangq (geltonos spalvos; {spéjamieji ir vedimo pavirsiai);
= 8 c¢m storio 400x600 mm aZdriniy trinkeliy danga (pilkos spalvos).

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti LST EN 1338 reikalavimus.
Lentelé 18. Reikalavimai betoninéms grindinio trinkeléms

Reikalavimas Standartas Matas Verté
Vandens jgéris LST EN 1338 % <6,0
5tsparumas Saldymui ir (arba) LSTEN 1338 kg/m? <10
Sildymui

Tempimo stipris skeliant LST EN 1338 MPa 23,6
Atsparumas dylimui LST EN 1338 mm <20,0

Lentelé 19. Reikalavimai azlrinéms trinkeléms

Reikalavimas Standartas Matas Verté
Vandens jgéris LST EN 13198 % <6,0
,vAltsparu.mas Saldymui ir (arba) LSTEN 13198 kg/m? <10
Sildymui

Tempimo stipris skeliant LST EN 13198 MPa -
Atsparumas dylimui LST EN 13198 mm -
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Pav. 4 Pilkos spalvos betoniniy trinkeliy 100x200x80 mm analogas

Pav. 5 Geltonos spalvos betoniniy trinkeliy, (jspéamieji ir vedimo pavirsiai) 200x100x80 mm analogas

4.3.2.1 Pasluoksnis

Sis sluoksnis turi bati pakankamai stabilus, $varus, lygus, tinkamo profilio ir i$laikantis apkrovas.

Pasluoksnio nelygumai, matuojant prodvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote, neturi vir8yti 10 mm. Jei
darbai atliekami jau ant esamo posluoksnio, prireikus, jo lygumas turi biti pagerintas.

Nesuritasis pasluoksnis (iSlyginamasis atsijy pasluoksnis) yra riSikliais nesustiprintas pagrindo sluoksnis rengiamas
ant skaldos pagrindo sluoksnio (po betoniniy trinkeliy dangomis). Sluoksniai rengiami prisilaikant [T TRINKELES 14
reikalavimy. Nesuristieji medziagy misiniai turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14 reikalavimus.

Sutankintos biklés pasluoksnio storis turi bati nuo 3 cm iki 5 cm arba kaip pavaizduota skersiniy profiliy bréZiniuose.

Kaip pasluoksnio medZiaga yra naudojami nesuristieji mineraliniy medZiagy miSiniai 0/4, 0/5, 0/8.

Pasluoksnio medZziaga turi bati vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiSkai sudrékinta reikiamu vandens kiekiu, kuris
uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas .

Lentelé 20. Reikalavimai nesuristojo misinio pasluoksniui

Reikalavimas Standartas Matas Verté
Qld;lau5|as mineraliniy dulkiy LSTEN 13285 ISbiros per 0,063 mm ak_ucu sietg masés <5

kiekis procentais

Ma;|au3|as mineraliniy dulkiy LST EN 13285 I8biros per 0,063 mm ak'ucu sietg masés nereglamentuojama
kiekis procentais

Stambiausiosios frakcijos kiekis LST EN 13285 ISbiros masés procentais 164_D96_19%0

4.3.2.2 1Sdéstymas ir klojimas

[rengiant trinkeliy dangas daZniausiai trinkelés iSdéstomos rankiniu bidu. Prie§ iSdéstant nuo trinkeliy turi bati
nuvalomos dulkés ir neSvarumai, taip pat pagal aplinkybes pjovimo Slamas.

Skersiniy, ir istisiniy, iSilginiy sidliy pagrindinio eismo kryptimi reikia vengti. Atsizvelgiant | architektarinius ar
dekoratyvinius sprendinius, jas jrengti galima tik eismo zonose, kur uZzdraustas transporto priemoniy eismas ar leidZziamas tik
ypatingais atvejais. Klojimo Sablonams su skersinémis sitilémis turi bati gautas uzsakovo pritarimas.

Siame projekte sitlomas klojimo $ablonas pateiktas 4 pav.

Klojimo $ablonas turi bati suderintas su Statytoju (UZsakovu).
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Pav. 6 Betoniniy trinkeliy 200x100 mm klojimo $ablonas takuose
(nevaziuojamoji dalis)

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy pjaustymo, atsizvelgiant j reikiama klojimo plotj, turi bati i§ anksto
nustatytas tikslus atstumas tarp borditiry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant trinkeles. Trinkelés klojamos tada, kai
jau yra jrengti borditrai. Trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony.

Trinkeliy dangos dazniausiai turi bati sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo krasty ir artéjant vidurio link.
Kartu neturi bati neigiamo poveikio numatytam sidliy tiesumui. Plotai, kuriy sidlés dar neuzpiltos, neturi bati vibruojami.

Betoninés trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu $ablonu paliekant siliy tarpelius.
Sialiy_ plotis turi bati nuo 3 mm iki 5 mm.

Klojant kreivése turi bti iSlaikytas tinkamas sidliy plotis. Todél reikia vengti trinkeliy arba plok$€iy iSretinimo. Tokiose
vietose galima naudoti lenkto tipo arba pleisto formos elementus arba keisti jungimo tipa. ISkile pavirsiai jrengiami i$ tokio pat
storio trinkeliy ar ploks¢iy kaip ir gretimi pavirsiai.

Tarpai tarp aZdriniy, plyteliy uzpildomi vidutinio sunkumo dirvoZzemiu, pridedant trgSy. 10 mm iki azlriniy plyteliy
virSaus neuzpildoma. Sékly misinys turi pasizyméti atsparumui sausrai, maZesniu reiklumu ir tinkamumu séti tiek saulékaitoje,
tiek SeSélyje. Drégmés kiekiui uztikrinti gali bati naudojamos vandenj jgerianéios ir tlriskai nedidéjancios priemonés, pvz.
granulés (sukaupta drégmés kiekj augalui atiduos jma reikiamu metu).

4.3.2.3 Siiliy uzpylimas _
Nesuristieji misiniai, skirti nesuriStajam posluoksniui, turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14
reikalavimus.

Lentelé 21. Reikalavimai uzpilui

Reikalavimas Standartas Matas Verté

Didziausias mineraliniy dulkiy kiekis | LST EN 13285 | 'SPir0s per 0,063 mm akuciy sieta mases <9
procentais

Maziausias mineraliniy dulkiy kiekis | LST EN 13285 | 'o0iros per 0,063 mm akuciy sieta masés >2
procentais

Stambiausiosios frakcijos kiekis LST EN 13285 ISbiros mases procentais 164 _D96_19%0

Tarpai tarp sidliy uzpildomi paklotui naudota medZiaga — atsijomis. Kai tarpai tarp gretimy trinkeliy yra didesni kaip 1
cm, jie uzpildomi atpjautomis pagal tarpo dydj medZiagomis.

Sidlés turi bti visiSkai ir nuolat uzpilamos lygiagreciai atliekamiems klojimo darbams. Sitléms uzpildyti uzpilo
medziaga turi bati pilama ant paklotos Svariai nusluotos dangos, {$luojama | siles, o, jei reikia, jterpiama atskiedus nedideliu
vandens kiekiu. Visg sidliy uzpilo medziagos pertekliy reikia paSalinti. Po to, plotas, kuris pakankamai i§dziavo, turi bti
sutankintas vibravimo arba kalimo priemonémis, kol tampa stabilus. Jei reikia, sitlés turi bati uzpiltos pakartotinai.

4.3.2.4 Prijungtys

[rengiant prijungtis, trinkelés, kurios buvo iSpjautos reikiamos formos, neturéty bdti naudojamos, jei jy likes
trumpesnés briaunos (kratinés) ilgis yra maZesnis negu pusé neiSpjautos trinkelés arba plokstés didZiausios briaunos ilgio.
Reikiamos formos turi bati iSpjaunamos naudojant Slapiajj pjovima.
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4.3.2.5 Leistinieji nuokrypiai

Trinkeliy dangos turi bati jrengtos pagal projekte nurodytg pavir§iaus aukstj, skersinj ir iSilginj nuolydj. Dangos vir§aus
auksciy nuokrypiai nuo projektiniy aukséiy neturi bti didesni kaip + 2,0 cm. Darby atlikimo salygotas nuolydzio nuokrypis nuo
reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu + 0,5 %.

PavirSiaus nelygumai, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, kai
naudojamos gamtinio akmens taSyto pavirSiaus trinkelés ar plokstés, neturi virSyti 15 mm, o kitais atvejais neturi virSyti 10
mm.

Trinkeliy_ ir ploks€iy danga sidliy vietose turi biti paklota vienodame aukstyje (lygyje). Klojant lygaus pavirSiaus
statybos produktus nuokrypis neturi virSyti 2 mm, o klojant grubléto pavirSiaus statybos produktus nuokrypis neturi virdyti 5
mm.

5. TS 05 EISMO ORGANIZAVIMO DARBAI

5.1 KELIO ZENKLAI

Kelio Zenklai ir jy simboliy spalvos turi atitikti kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklése iSdéstytus
reikalavimus ir LST EN 12899-1:2008 - LST EN 12899-5:2008 reikalavimus.

Kelio Zenkly dydziai parenkami pagal Kelio Zenkly, jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy nuostatas, prie$
statybos darbus suderinus sprendinius su teritorijos savininku.

Zenklai turi biti gaminami su $viesa atspindingiu pavir$iumi. Standartiniams nuolatiniams vertikaliesiems kelio
Zenklams turi bati naudojama cinkuota skarda arba aliuminio lydiniai, atitinkantys standarty reikalavimus.

Lentelé 22. Kelio zenkly reikalavimai

Reikalavimas Standartas Matas Verte
Medziaga LST E_N 12899- - Cinkuota skarda; aliuminio lydiniai
1:2008
g/luoknéttei:\;/lmo - - 2,25 m nuo Zemés pavirSiaus iki skydo apatinés briaunos
- . LST EN 12899-
Atspindzio klasé 1:2008 - RA3
Cinkuota skarda:
, Briaunos, kontirai = 260
Tempiamasis LST EN 12899- N/mm2 | 7 Plokstumos 2 380
stirpis 1:2008 Aliuminio lydiniai:
, Briaunos, konttrai = 155
, PlokStumos = 200
Laksto storis LST EN 12899- mm Plokscias lakstas = 2,0
1:2008 Briauna = 1,75

Kelio Zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdZio atramos d76,1 mm, 0 grupés — 60,3 mm pastatytos
ant betono C25/30 pagrindo.
Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesa atspindinti plévelé. Kitoje Zenklo puséje arba prie Zenklo
pritvirtintoje specialioje lenteléje turi biti pateikta:
= Zenklus pagaminusios jmonés prekés Zenklas;
= Pagaminimo data;
= Minéto standarto zymuo.
Zenkly naudojimo garantijos laikas 2 metai. Zenkly su $viesa atspindingiu pavir$iumi garantijos laikas nustatomas
pagal Sviesq atspindin€iy medZiagy naudojimo garantijos laika.

5.2 HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS

} Dangos horizontaliajam Zenklinimui projektuojamas zenklinimas dazais, vadovaujantis standartu LST EN 1436:2018.
Zenklinimo linijos maZiausias Slapios plévelés storis turi bati 0,30 mm ir turi bati neslidi.
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6. TS 06 MAZOJI ARCHITEKTURA

6.1 IVADAS

Statytojui ir Uzsakovui pageidaujant projektuojami mazosios architektlros elementai gali bati kei¢iami kitais. [rengimo
vietg batina derinti su Statytoju projekto vykdymo metu.
6.2 SUOLIUKAI

Suolai turi bati pritaikyti eksploatuoti lauko salygomis — atspariis saulés ir lietaus poveikiui, temperatiiros
svyravimams. Suoliuko konstrukcija — cinkuotas plieninis rémas, apdaila — medinés lamelés, tvirtinimas — inkaruojant.

400 2020

pav. 8 Suoliuky matmenys

6.3  LAUKO SIUKSLIADEZE

Projekte numatomos apvalios Siuksliadézés — parenkamos i$ pasilloje esaniy gaminiy, pagal dizaing artimg
analogui. Orientaciniai gabaritiniai matmenys: skersmuo — 41 cm, aukstis — 85 cm. Konstrukcija — cinkuoto plieno 70 L talpos
déklas, medziaga — milteliniu budu dazytas cinkuotas plienas. Siuk3liadéZés ankeriuojamos prie sustiprinto pagrindo.
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pav. 9 Siuksliadézeés analogas

6.4 DVIRACIY STOVAI

Parenkama i§ pasitloje esanciy gaminiu, pagal artimg dizaing analogui. Dviraiy stovai turi biti pritaikyti eksploatuoti
lauko salygomis, atsparis drégmei, temperatiros svyravimams, saulés, lietaus, vandaly, mechaniniam, cheminiam poveikiui,
ugniai. DviraCiy stovas pagamintas i$ cinkuoto plieno. Tvirtinimas — inkaruojant.

pav. 11 Sidlomo dviradiy stovo matmenys

7. TS 07 ZELDINIY |RENGIMO DARBAI

71 IVADAS

Statytojui ir Uzsakovui pageidaujant sodinamy medziy, krlimy_ ir géliy rasys ir veislés gali bti keiiamos kitomis.
Taciau naujai parinkti augalai savo forma, aukstingumu, augimo salygomis turi bti analogiski projekte nurodytiems augalams.

Sodmenys turi bati sveiki: be zaizdy, fiziniy pazeidimu, kenkéjy ir grybiniy ligy pakenkimy, puvinio, gyvybingi,
antZzeminé dalis ir Saknys fiziSkai nesuzaloti ir nepazeisti Sal€io ar Salny, nenuvyte.

Sodinimo darbus privalo atlikti jmoné, kurios pagrindiné veikla — Zeldinimas ir augaly, priezidra, ir turi turéti bent vieng,

Sios srities atestuotg specialista. Ji turi isipareigoti rpintis Zeldiniais po jy {rengimo pagal atskirg susitarimg su UZsakovu
(Statytoju).

Zeldiniy sodinimo vietas tikslinti darby metu su Statytoju ir projektuotoju.

Nerandant nurodytos risies augaly, pakaitalus derinti su projekto autoriais.

Prie$ sodinant bdtina jvertinti uzvezamo juodzemio poreikj Zeldiniams. Planuojamose zeldiniy zonose uzvezti apie 30
cm juodZemio / kompostinés Zemés, kuri brandziy medziy pomedZiuose kuo ilgesnj laika galéty aprapinti augalus maistinémis

Zymuo: Lapas |Llapy | Laida
UL-21-0008-01.02.03.04.05-TP-S.TS-01 28 33 A




medZziagomis ir padéty iSlaikyti saikingg drégme. Prie§ uZpilant juodzem; zeldiniy zonose, reikéty patikrinti esama grunta, kad
jis baty pralaidus, ne akmeningas.

Pasodinus medzius, Zeldiniuose iSdéliojami krimai. | duobe jdétas krimas gausiai palaistomas, po to apiberiamas
Zeme, jg kruop&€iai prispaudziant aplink. Toliau i8déliojami visi Zoliniai augalai.

Medziy ir krimy Saknis, jei jie persodinami i§ vazono ir Saknys susivijusios, reikety i$ apacios su sekatoriumi
apkarpyti, sujudinti, kad Sios, patekusios | gruntg, greiCiau vystytysi.

Zeme aplink visus pasodintus augalus bitina kruopsiai apspausti.

Visus pasodintus augalus reikia dar kartg gausiai palaistyti.

iStvermingi, atspards mindymui ir nepalankesnéms salygoms, didelis svoris gali aplauzyti krimus.

7.2  MEDZIAI

Medziai turi bati sodinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodZio 29 d. {sakymu Nr.
D1-717 patvirtintose taisyklése nustatytais reikalavimais konteineriuose uZauginty ir su jpakuotomis rySuliuose Saknimis
medziy sodinimui.

Sodinamo medzio apimtis 1,0 m aukstyje turi bati ne mazesné kaip 18-20 cm. Sodinuko aukstis — lapéuoSiy ne
mazesnis kaip 2,5 m, pusys — 1,5 m, kiti spygliuo€iai — 1 m. Turi biti suformuotas $akny gumulas, lapuogiams medziams ne
mazesnis kaip 40-50 cm, spygliuo¢iams — ne maZesnis kaip 30-40 cm. Lapuodiai sodinuko lajoje turi blti suformuotas
skeletas, t. y. turi bti trijy eiliy aSys: stiebas (pirmos eilés asis), i$ jo iSaugusios Sakos (antros eilés asys) ir i$ Siy Saky
iSaugusios Sakelés (trecios eilés adys).

| sodinimo vietas medZiai vezami tg pacig dieng specialiu transportu, pritaikytu medZiams iSkrauti.

MedZiy  sodinimui iSkasamos duobés, apie 120 cm ploCio ir apie 120 cm gylio. VirSutinis Zemés sluoksnis
atskiriamas nuo apatinio podirvio sluoksnio (apie 60 cm storio). Podirvis paruoSiamas patreSiant organinémis trgdomis. Jei
gruntas labai pralaidus ir lengvas, | duobes papildomai jterpti priemolio ir ji permai8yti su kompostine Zeme.

Duobés dugnas iSjudinamas rankiniu biidu iki 30 cm gylio. Ant iSpurento grunto jrengiamas 20 cm storio drenazo
sluoksnis. Duobés vieta po $akny gumulu uZpilama dalimi paruo$to podirvio ir sutankinama, kad medis nesésty po sodinimo.

Sodinukas istatomas | paruostg duobe ir uZpilamas apie 60 cm storio paruo$tu podirvio sluoksniu ir apie 40 cm
storio juodZemio sluoksniu neuzpilant medZio kaklelio.

UZpylus Saknis dirvozemiu, palaistyti vandeniu (20-50 | medziui). Prie$ laistant 1,5 m atstumu nuo medzio kamieno
i§ dirvoZemio suformuojamas 7-8 cm auk$cio Zemés kauburélis siekiant sukaupti vandenj. Pakartotinai laistoma 5 kartus per
3 savaites.

Po medZiais jrengiamas vientisas 5 c¢cm storio medziy droZliy muléias (1,2 m diametro apskritimu). MulCias
paskirstomas ant lygaus sutankinto ir suplaniruoto pavirSiaus. Aplink kamieng 15 cm spinduliu palikti nemulCiuotg plota.

Augalams suteikiama vieno vegetacijos sezono garantija (priezidra turi bati vykdoma laikantis ir augalui keliamy,
reikalavimu). Neprigije ar statybos metu suzaloti augalai po mety turi bati atsodinami Rangovo saskaita.

Sodinamus medzius batinai risti prie mediniy 2 vnt. (galima ir daugiau) impregnuoty kuoly (strypy) (ilgis min. 2,5m,
skersmuo min. 6 cm). Kamienas turi bti apsaugotas minksta tarpine medziaga prie$ jj risant prie kuoly. RiSimo aukstis H=1,30
m.

Sodinant medzius, aplink $akny gumulg turi bati jrengiama drekinimo sistema taip uztikrinant patikimesnj vandens
patekimg | Saknyna. Drékinimo sistema numatoma i§ perforuoty gofruoty drenaziniy vamzdziy DN 50/58 mm. Vamzdis
tvirtinamas prie vertikalaus kuoliuko pagal pateikg pavyzdi.
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ziy Sakny drenazas

Lentelé 23. Drenazo vamzdziy parametrai

Parametrai ReikSmeé

VamzdZio tipas Gofruotas, perforuotas
Zaliava PP

Nominalus vidaus/ iSorés diametras, mm 50/58

Ziedo standumo klasé SN4

Perforacija, ° 360

Filtro tipas gamykliniam vamzdZzio apvyniojimui geotekstilé

Projekte numatyta sodinti Siuos medzius:

Klevas platanalapis ,,Leopoldii“
Acer pseudoplatanus ,Leopoldii*

Aukstis: 16-20 m.

Plotis: iki 7-12 m.

Forma: ovalika laja.

Vieta: sauléta.

Reiklumas: gerai auga vidutinidkai drégnose, pralaidZiose
dirvose. Toleruoja véjus, miesto uzterStuma ir druskinguma.
Atsparus SalCiui.

Sodinuko dydis: SG 40-50

Lapai 3 — 5 skiau€iy, virSutiné pusé pasipuoSusi Zaliomis,
geltonomis ir kreminémis spalvomis, apacia pilkai zalia, rudenj
nusidazo geltonai.

7.3 KRUMAI

Sodinti krimus galima rudenj ir pavasarj. Sodinimui iSkasamos duobés arba tran3éjos. Jy dydis priklauso nuo sodi-
namy augaly amziaus ir Sakny sistemos dydZio. Krimams kasamos ~30 cm plocio ir apie 30 cm gylio duobés arba tran$éjos.
VirSutinis zemés sluoksnis atskiriamas nuo apatinio podirvio sluoksnio. Duobiy dugnas 30 c¢m gyliu supurenamas ir
patreSiamas organinémis traSomis. Sodinimui naudojamas naujas derlingas dirvozemis - juodZemis. IS supiltos | duobe Zemés
padaromas kigio pavidalo kauburys, ant kurio paskleidZziamos sodinamo augalo Saknys. Sodinimo metu augalas
sukreCiamas, kad tarpai tarp Sakny gerai uzsipildyty zemémis. Po to Zemés gerai suminamos ir padaromi [ékstés pavidalo
[dubimai. Pasodinti augalai palaistomi.

Aplink pasodintus augalus Zemé purenama 5-8 cm gilumu, iSraunamos ar nukertamos piktzolés. Kasmet anksti
prie$ dekoratyviniy augaly ligas bei kenkéjus. Reikia laiku pasirtpinti iSdZidvusiy arba sunaikinty augaly atsodinimu.

Po krimy masyvais jrengiamas vientisas 5 cm storio pusy zievés mulcius. PuSy Zievés mul€ius paskirstomas ant

Zymuo: Lapas |Llapy | Laida
UL-21-0008-01.02.03.04.05-TP-S.TS-01 30 33 A




lygaus sutankinto ir suplaniruoto pavirSiaus.

Projekte numatyta sodinti Siuos krimus:

7

Lanksva japoniné ,,Golden Princess*
Spiraea japonica ,Golden Princess*

Aukstis: 0,5-0,6 m

Plotis: 0,5-0,6 m.

Forma: kompaktiSka, pusrutulio formos.
Vieta: sauléta, dalinis pavésis.

Reiklumas: vidutinio derlingumo ir normalaus
drégnumo dirvozemis.

Lapai $viesiai geltoni visg vegetacijos perioda. Ziedai
roZiniai, Zydi birZelio-liepos ménesiais, gausiai.

Tinka sodinti saulétose, atvirose gerai matomose
vietose. Tinka sodinti pavieniui ir grupémis, ji pakencia
karpyma.

Sermuksnialapé lanksviiné ,,Sem“

Sorbaria sorbifolia ,Sem*

Aukstis: 1,0-1,5m.

Plotis: 1,0-1,5 m.

Forma: kompaktiSka, pusrutulio formos.

Vieta: sauléta, dalinis pavésis, pavésis.

Reiklumas: dirvoZzemiui nereiklus, atsparus $alciui ir
uzterStam miesto orui.

Plunksni$ki lapai pradinéje stadijoje raudonai -
bronziniai, véliau tamsiai zali. Balti Ziedai susirinke
Sluoteliniais Ziedynais dgliy galuose, zydi birzelio -
liepos ménesiais.

Kalniné pusis ,,Gnom“
Pinus mugo ,Gnom"

Forma: pusrutulio.
Vieta: sauléta, pusiau sauléta.
Reiklumas: dirvozemiui nereiklus.

Nedidelé kompaktiSka pusis, jaunas medelis
rutuliSkos, o subrendes jgauna kupoliSkg forma.
Kasmetinis prieaugis apie 8-10 cm. Per 30 mety
uZauga apie 2 metrus aukscio ir 1,5 metro plocio.

74  GELES (VARPINIAI AUGALAI)

Dauguma daugiamec¢iy géliy | gélynus sodinama pavasarj — balandzio pabaigoje — geguzés pradZzioje arba rudenj iki
spalio vidurio. Géléms (varpiniams augalams) sodinti kasamos apie ~30 cm gylio duobés. Sodinimui naudojama lengvas ir
drégmei laidus dirvoZemis, todél prie§ sodinant | molingg Zeme jmaiSyti priesmélio, smélio ar durpiu.
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Po géliy masyvais jrengiamas vientisas 5 ¢cm storio puSy Zievés muléius. Pusy Zievés mulCius paskirstomas ant
lygaus sutankinto ir suplaniruoto pavirsiaus.
Projekte numatyta sodinti Sias géles:

; H'f " ,.“ ‘1‘.\-_1“‘_‘ o

R

Miskantas kininis JP-1
Miskantus sinensis JP-1

Aukstis: krimas 150 cm/ Ziedynas 180 cm.
Plotis: iki 100 cm

Ziedy spalva: balta-kreming

Lapai: Zali, rudenj varinés spalvos

Zydejimo laikas: rugpj. vid-spalio mén.
Augimo vieta: sauléta, pusiau sauléta
Gruntas: lengvas priesmélis, laidus priemolis

Pensilvaniné viksva
Carex pensylvanica

Aukstis: 0,4 m.

Plotis: 0,3 m.

Forma: kompaktiska, gerai dengia Zeme.
Vieta: sauléta, pusiau sauléta.
Reiklumas: nereiklus.

Daugiametis varpinis augalas. Lapai sidliniai, iSlinke, iki
60 cm ilgio, Zalios spalvos.

8. TS 08 KITI DARBAI

81  SULINIY LIUKAI
Projekte numatoma sutvarkyti esamy komunikacijy Suliniy virSuting dalj. Reikalinga pakelti / nuzeminti esamus Suliniy,
liukus | naujg projektine padétj, pakeiciant tarpines, Suliniy liukus ir dang€ius:
= VaZiuojamosios dalies zonose pakeisti | paprastus ketinius, pritaikytus 40 t apkrovoms;
= Pésciyjy zonose pakeisti | paprastus ketinius, pritaikytus 25 t apkrovoms;
= Vejy zonose pakeisti | paprastus ketinius, pritaikytus 12,5 t apkrovoms.
Jeigu reikalinga Suliniy projekting padét] keisti 10 cm ir daugiau, tai darbus reikia atlikti nuimant / keiciant / pridedant
reikiamo storio Suliniy Ziedus. Sandiiras tarp ziedy uztepti C20/25 markés betonu.
Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, Ziedus, elementai turi biti pakeisti naujais.
Betonas turi atitikti LST EN 206:2013 +A1:2017 reikalavimus.

9. TS 09 DARBY SAUGA

Visais darbo saugos klausimais bdtina vadovautis ,DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatomis® Nr. A1-22/D1-
34; DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra“ bei
kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkams pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais rabais,
avalyne, $almais, apsauginiais dirzais ir kita batina jranga. darbams bitina iSduoti paskyra-leidima.

Radus darbo bréZiniuose nepazyméty pozeminiy komunikaciju, negalima kasti Zemés, kol nebus gautas i§
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos vadovas privalo
nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes kei¢iantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto nattralaus
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byréjimo kampas, todél iSkasos $laitas gali nuslinkti ir uzgridti iSkasoje dirbancius Zmones. Statybos vadovas prie$ kiekvieng
pamaing privalo apZidréti iSkasa ir nustatyti grunto blisena. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo
galimy_nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Prie$ keliant , kiekvienas elementas turi bdti apZidrétas ir atitinkamai paruostas. Apziliros metu tikrinamas elemento
markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartinius kravius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo vietas, darbams
tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi bati inventoriniai.

Nuimami kabinimo taisai turi bati paZenklinti, nurodyta jy keliamoji galia, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi bti pazymétos jspéjamaisiais Zenklais. Ejimo | darbo vieta ir darbo vietoje
esantys takai {rengiami ne siauresni 0,6 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais
aptvarais. Takuose su didesniu 20° nuolydziu jrengiamos kopécCios su aptvarais arba trapus. Jei aptvary néra, naudojami
saugos dirZai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apSvieCiamos ne maziau kai 30 Ix,
neuzgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui j tran3éjas, daubas ir i$lipimui i$ jy batina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (bordidry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo-demontavimo vietos turi bati atitvertos
signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo prie srovés
Saltinio jrenginiai turi bati technidkai tvarkingi ir saugis. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés $altinio gali prijungti tik
elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama, kvalifikacijg ir atsakingy asmenuy, leidima. atlikti suvirinimo darbus
aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi bati techniSkai tvarkingi.
Elektriniai jrankiai turi blti apsaugoti i$ iSorés taip, kad | juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty
daliy, kuriomis teka elektros srové. |rankiai klase turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose
patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.)

Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé. Objekte turi bati pirminés gaisro
gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojanéias normas.
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SALINAMU ZELDINIY ZINIARASTIS

MEDZIY SALINIMO ZINIARASTIS IR ATKURIAMOJI VERTE

01 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai (dviraciy takas Zzemés sklype adresu: Jonava,

Chemiky g. 140)

02.1 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (dviraciy takas)

Zeldi- el DI Medzio 1cmverté1m| LEE s
. Darby | tako aSies, m e . . Zeldinio | Medzio| verté
nio . Medziy veislé  |skersmuo, Grupé kamieno o . .
Nr. | Vieta | Kairé | Desine em aukstyje, € buklé |verté, € vertinus
pusé | pusé ’ jo biikle, €
1. | PK0+69 - 4,86 Liepa mazalapé 14 I 9,0 Patenkinama| 126,00 | 94,50
2. | PK0+73 4,36 Liepa mazalapé 14 I 9,0 Patenkinama| 126,00 | 94,50
IS viso: 252,00 | 189,0
Vadovaujantis Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy (LR aplinkos ministro 2008-06-26 d. jsakymu Nr. D1-343) 5.3. 378.00
punktu, miestuose ir miesteliuose augantiems medziams atkiiriamosios vertés jkainiai didinami 2 kartus. ’
Pastabos:
1. Saugotiniems priskiriami medziai ir krimai, augantys miesty ir miesteliy teritorijose, ir kuriy skersmuo didesnis kaip
12 cm;
2. Kompensavimo priemones dél Salinamy zeldiniy pasirenka Statytojas;

3.

Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai mazinami atsizvelgiant | Zeldiniy bikle: patenkinamos biiklés Zeldiniams —
25 proc., nepatenkinamos — 50 proc., blogos — 75 proc., Zuvusiems Zeldiniams — 100 proc.

A 2024-06 A laidos uzduotis
0 2021-05 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Stqtinig projekto pavadinirgas L.
PESCIYJY DVIRACIY TAKO IR PESCIYJY TAKY
. Il URBANLINE ZEMES SKLYPUOSE, ADRESAIS: CHEMIKY G. 140 IR
ooty o, A. KULVIECIO G. 18 JONAVOS M., JONAVOS RAJ.
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19360, SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
[mones kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
37326 | SPV R. Jautakis
36982 | SPDVS | R.Jautakis Dokumento pavadinimas: 5 5 Laida
PI R.Simonaitiené SALINAMU ZELDINIY ZINIARASTIS A
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE UL-21-0008-01.02.1-TP-S.§727-01




SALINAMU ZELDINIY ZINIARASTIS

MEDZIY SALINIMO ZINIARASTIS IR ATKURIAMOJI VERTE

03 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai (pés¢iyjy takas zemés sklype adresu: Jonava,

Chemiky g. 140)

Zeldi ststumas nuo Medio Temverté 1m| , Wedzio
. Darby | tako aSies, m s . . Zeldinio | Medzio| verté
nhio - Medziy veisle  |skersmuo, Grupé kamieno o Al
vieta | Kairé | Deginé e buklé | verte, €| jvertinus
Nr. : L cm aukstyje, € e
pusé | pusé jo bukle, €
1. | PK0+99 - 0,93 Liepa mazalapé 14 I 9,0 Patenkinama| 126,00 | 94,50
IS viso 126,00 | 94,50

Vadovaujantis Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy (LR aplinkos ministro 2008-06-26 d. jsakymu Nr. D1-343) 5.3. 189.00

punktu, miestuose ir miesteliuose augantiems medziams atkiiriamosios vertés jkainiai didinami 2 kartus.

Pastabos:
1. Saugotiniems priskiriami medziai ir krimai, augantys miesty ir miesteliy teritorijose, ir kuriy skersmuo didesnis kaip
12 cm;
2. Kompensavimo priemones dél $alinamy Zeldiniy pasirenka Statytojas;

3. Zeldiniy atkuriamosios vertés ikainiai maZinami atsizvelgiant j zeldiniy bikle: patenkinamos biklés Zeldiniams —
25 proc., nepatenkinamos — 50 proc., blogos — 75 proc., Zuvusiems Zeldiniams — 100 proc.
A 2024-06 A laidos uzduotis
0 2021-05 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Stqtinig projekto pavadinirgas L.
PESCIYJY DVIRACIY TAKO IR PESCIYJY TAKY
. Il URBANLINE ZEMES SKLYPUOSE, ADRESAIS: CHEMIKY G. 140 IR
po Lepkalio g, 85, LT02120 Vinis A. KULVIEGIO G. 18 JONAVOS M., JONAVOS RAJ.
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19360, SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
[mones kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
37326 SPV R. Jautakis
36982 | SPDVS | R.Jautakis Dokumento pavadinimas: 5 5 Laida
PI R.Simonaitiené SALINAMU ZELDINIY ZINIARASTIS A
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE UL-21-0008-03-TP-S.§7Z-01




SANAUDUY ZINIARASTIS

01 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (dviraiy takas zemés sklype adresu: Jonava,

Chemiky g. 140)

02.1 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (dviraciy takas)

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vigf:?as Kiekis | Pastabos
1. ParuoSiamieji ir ardymo darbai
1.1. | Tako a8inés linijos nuzyméjimas trasoje TS 01 m 329,0
1.2.  |Medziy kirtimas (<16 cm skersmens) ir smulkinimas TS01| wnt 2
1.3. l§e|mq rovimas TS01| wvnt 2
14. Suliniy liuky demontavimas TS01| wnt 1
1.5. Betoniniy gatvés bordilry ant betono pagrindo demontavimas TS 01 m 70
1.6. | Betoniniy vejos bordilry ant betono pagrindo demontavimas TS 01 m 82,0
1.7. | Asfalto dangos demontavimas TS 01 m?2 | 357,0
1.8. | Betono dangos (trinkelés, plytelés) demontavimas TS 01 m? 10,0
19. Betogo dangos (trinkelés, plytelés) demontavimas (iSsaugant esamas S 01 m2 32,0
medZziagas)
110, Stat_y_blmq atlieky mephamzuo_tas pakrovimas ir iSveZimas Rangovo 7S 01 t 153,0
pasirinktu atstumu utilizavimui
2. Zvemés sankasos jrengimo darbai
21. |Zemés darbai
911, D|rv\{ozem|o kasimas eI§§kavatorlals, pakrO\{lmag, [alutosavwarmus ir S 02 8 2180
vezZimas Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui
2.1.2. | DirvoZzemio sijojimas atskiriant SiukSles TS02| md | 2180
213, Dirvozemio kggmas (S|uksle§},v pa!«owmas | autosavivarcius ir iSvezimas 502! m 62,0
Rangovo pasirinktu atstumu { iSlykj
214, leirurJ’Fo kasimas mecham;uotu badu, pglﬁrow.mas { autosavivarcius ir 502! m 7100
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu j iSlykj
Grunto kasimas mechanizuotu bidu, pakrovimas j autosavivarcius ir
2.1.5. |atvezimas | statybos darby aikStele i karjero (geros sanklodos gruntas | TS02| m3  [1000,0
sankasos jrengimui) ir paskleidimas vietoje
2.1.6. |Sankasos jrengimas pakopomis TS02|] md [720,0
2.1.7. | Sankasos planiravimas TS02| m2 |1045,0
2.1.8. | Grunto sutankinimas TS02| md 314,0
2.1.9. |Ploty ir Slaity planiravimas TS02| m2 (10100
DirvoZzemio kasimas, pakrovimas | autosavivarcius ir atvezimas |
2.1.10. | statybos darby aikStele i§ sandéliavimo vietos (esamos medziagos vejos | TS02 | m3 101,0
atstatymui)
A 2024-06 A laidos uzduotis
0 2021-05 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Stqtinig projekto pavadinirgas .
E’ES(_;IUJU DVIRACIY TAKO IR PESCIUJU TAKU
Kol Il URBANLINE ZEMES SKLYPUOSE, ADRESAIS: CHEMIKY G. 140 IR
val. )4
patv. Liepkalnio g 85, 1T-02120 Vinius, A. KULVIECIO G. 18 JONAVOS M., JONAVOS RAJ.
dok. Nr. Tel.Nr.: 8 699 19380; SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
[renés fodas; SO0 Statinio numeris ir pavadinimas
37326 | SPV R. Jautakis
36982 | SPDVS | R.Jautakis Dokumento pavadinimas: Laida
Pl R.Simonaitiené SANAUDU ilNlARASTIS A
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE UL-21-0008-01.02.1-TP-S.SZ-01




Mato

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vienetas Kiekis | Pastabos

2111, PIvotH ir slalth sutyarkymas, uzpilant 10 cm storio dirvozemio sluoksniu ir Ts02| m |10100
uzséjant vejos seklomis

2.2. | Slaity tvirtinimas (demblis)

2.2.1. |Ploty ir Slaity planiravimas TS02| m? |550,0

999 Plo’Eq ir slaltq.sutve}rkymgs, uzpilant iki 10 cm storio dirvozemio sluoksniu 15021 m2 550,0
ir uzséjant vejos séklomis

2.2.3. | Slaity sutvirtinimas vyniojamu organiniu dembliu TS02| m2 |6550

2.24. |Metalinés smeigés TS02| wnt. | 880,0

3. Dangy konstrukcijos jrengimo darbai

3.1. | Asfalto dangos konstrukcija (priasfaltavimas prie borty)

311, IslyglvrllamOJo_vs.kgIdlos pggrlndo sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy 7S04 m 40
medziagy misinio jrengimas (fr. 0/45)

319, 8 cm'storlo asfalto dangos-pagrindo sluoksnio i§ misinio AC 16 PD 1041 m2 8.0
jrengimas

3.2. | NuovaZos dangos konstrukcija

321, 27 cm StOI‘IO'§I8|ICIblII nejgutraus sluoksnio i$ nesuridtojo mineraliniy, S04 75
medziagy misinio jrengimas

399 25 cm storlo_§}<gldps pqgnndo sluoksnio i§ nesuristojo mineraliniy, S04 | m2 25,0
medziagy misinio jrengimas

323 8 cm_stono asfalto pagrindo-dangos sluoksnio i$ misinio AC 16 PD 1504| m2 25,0
jrengimas

3.3. | DviraCiy tako dangos konstrukcija

331, 27 cm stono_galqw nejgutraus sluoksnio i§ nesuristojo mineraliniy, Tso4| me | 2320
medziagy misinio jrengimas

339, 32 cm storlo'gallmull nejgutraug sIuoksnlq i§ nesuritojo mineraliniy, 7S04 | me 6.5
medZziagy misinio jrengimas (ties nuovaza)

333, 20 cm storlo_§}<§ldps pggrlndo sluoksnio i$ nesuridtojo mineraliniy, TS04| me | 7980
medZiagy miSinio jrengimas (fr. 0/45)

334, 5 cm_storlo asfalto pagrindo-dangos sluoksnio i§ misinio AC 16 PD 1504| m2 798.0
jrengimas

335, 3 cm _storlo raudqnos gpalvos asfalto virSutinio dangos sluoksnio i$ 1041 m2 798.0
mi$inio AC 8 VN jrengimas

34. |Esamy taky /Saligatviy dangos konstrukcijos atstatymas

341 29 cm storlo_vsglplgl nejautraus sluoksnio i$ nesuridtojo mineraliniy, 7S04 m 95
medziagy miSinio jrengimas

349 15 cm storlo'?kgldlos pggrlndo sluoksnio i§ nesuridtojo mineraliniy, 1041 m2 30,0
medZziagy misinio jrengimas (fr. 0/45)

3.4.3. |3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas TS04| m? 30,0

344 8.cm stquo p[lkos spalvos bgtonlnlqtrlnkellq be nuozuly 100x200 mm Ts04 | m 27,0
dangos jrengimas (panaudojant esamas medZiagas)

345 8cm S.tOFlIO ggltonog spalvos bgtgmmq@nkehq 1 00);200 mm jrengimas | ro 04 | 2 25
(neregiy jspéjimo sistemos), uztrinant sidles atsijomis

346 8cm s_torlo geltonps spalvos ?eltonlnlql Erlnkel|q"100_x200 mm irengimas | o 04 | m2 05
(neregiy vedimo sistemos), uZtrinant sidles atsijomis

3.5. | Esamo pésciyjy dviraCiy tako dangos konstrukcijos atstatymas

351, 27 cm storlo_§glp|g| nejgutraus sluoksnio i§ nesuristojo mineraliniy, 1s04| m 12,0
medziagy misinio jrengimas

359, 20 cm storlo_vskgldps pggnndo sluoksnio i§ nesuristojo mineraliniy, 7S04 m2 39,0
medziagy miSinio jrengimas (fr. 0/45)

353 8 cm'storlo asfalto pagrindo-dangos sluoksnio i§ misinio AC 16 PD 1S04|  m2 39,0
jrengimas

3.6. | Skiriamoji juosta (aZariniy plyteliy danga)

361, 29 cm storlo'gallmull nejgutraus sluoksnio i$ nesuridtojo mineraliniy, 7S04 m 6.0
medziagy misinio jrengimas

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vienetas Kiekis | Pastabos

36.2. 15 cm storiogkgldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristojo mineralinio 7S04 m2 18.0
medziagy miSinio (fr.0/45)

3.6.3. |3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas TS04| m? 18,0

364, 8 cm_storio pilkos spalvos aZzdriniy betoniniy plyteliy 600x400 mm (korys) S04 | m 18,0
frengimas

3.7. | Kiti dangy konstrukcijos jrengimo darbai

3.7.1. | Asfaltbetonio dangos iSilginés sidlés jrengimas klojant karstas prie Salto* | TS 04 m 40,0

3.7.2. | Prijung€iy (sandarinimo sidliy) jrengimas TS 04 m 37,0

3.8. | Bordiary jrengimo darbai

381, Betoniniy bqrdiﬂrg 1OQx15x30 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markés 1S 04 m 32,0
betono pagrindo jrengimas

382, Betoniniy bo'rdiUrlq 1OQx8x20 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markés TS 04 m 6700
betono pagrindo jrengimas

383, Betoniniy borqiurq 100x15x22 cml(apvlalaus kampo) ant C20/25-XC2- 1S 04 m 5.0
F50-W2 markés betono pagrindo jrengimas

4. Eismo organizavimo darbai

4.1. | Kelio Zenkly jrengimas

411 Kelio ?gnqu vienstiebiy metaliniy atramy (d = 76,1 mm) ant monolitiniy, 1505 | Vit 2
betoniniy pamaty pastatymas

412 Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy rankiniu bidu (0 | TS 05 i 9

12| 4y o) vnt.
413 Kelio Zenkly skydy montavimas prie apSvietimo atramy rankiniu badu (0 | TS 05
1.3 . vnt. 1

dydZio)

4.2. Horizontalusis Zenklinimas

4.2.1. | Kelio dangos horizontalus Zenklinimas baltos spalvos daZais TS05| m? 17,0

4.2.2. |Kelio dangos horizontalus zenklinimas raudonos spalvos daZais TS05| m? 15,0

5. Zeldiniy jrengimo darbai

5.1. | MedZiy sodinimas

511, leirurJFo kasimas mechanizuotu badu, palllfvrovi.mas [ autosavivarCius ir 15071 m? 8.0
iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu { iSlykj

519 Pogirvip paruoSimas (purenimas rankiniu bdu, treSimas organinémis 1s07| m 15.0
traSomis)
DirvoZemio kasimas, pakrovimas | autosavivargius ir atveZimas j

5.1.3. |statybos darby aikStele i§ sandéliavimo vietos (naujas dirvozemis - TS07| ms 8,0
juodzemis)

5.1.4. |MedZiy sodinukai, Klevalapis platanas TS07| wnt 15

515, Plat(i)kiniq“gofruotq perforuoty vamzdziy DN 50/58 (perforacijos tipas 1S 07 m 525
360°) klojimas

5.2. Kriimy sodinimas

521, leirurJFo kasimas mechanizuotu badu, palllfvrovi.mas [ autosavivarCius ir TS07| m | 2160
iSveZzimas Rangovo pasirinktu atstumu { iSlykj

529, Pogirvip paruoSimas (purenimas rankiniu bdu, treSimas organinémis 1so7| me | 2160
traSomis)
DirvoZemio kasimas, pakrovimas | autosavivargius ir atvezimas j

5.2.3. |statybos darby aikStele i§ sandéliavimo vietos (naujas dirvozemis - TS07| md |216,0
juodzemis)

5.24. |Krlimy sodinukai

5.2.4.1 | Lanksva japoniné ,Golden Princess" TS07 | wnt. | 2600

5.2.4.2 | Sermuksnialapé lanksviiné ,Sem* TS07 | wvnt 39

5.2.4.3 | Kalniné pusis ,Gnom" TS07 | wvnt. 25

5.3.  |Muléio jrengimas

5.3.1. |Ploty planiravimas TS07| m2 [3870

5.3.2. | Kokoso plau$o demblio jrengimas TS07| m2 ]387,0

5.3.3. |5 cm storio puSies Zievies mul€io sluoksnio jrengimas TS07| m? 3870

6. PoZeminiy komunikacijy jrengimo darbai

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vienetas Kiekis | Pastabos
Sulinio seno danggio pakeitimas | kvadratinj ketinj dangtj 25 t apkrovai, vnt.
6.1.1. Co S .y ) . TS 08 1
su mechaniniu uzraktu, su uZrasu ir logotipu, montavimas
6.1.2. | Suliniy liuky reguliavimas iki projektinio auk$¢io TS08 | vnt 1
Pastaba: sgnaudy Ziniarastis parengtas pagal sustambintus sgnaudy rodiklius.
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-21-0008-01.02.1-TP-S.SZ-01 4 4 A




SANAUDUY ZINIARASTIS

02.2 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (pésciujy takas)

03 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai (pés¢iyjy takas zemés sklype adresu: Jonava,

Chemiky g. 140)

04 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai (péscCiyjy takas zemeés sklype adresu: Jonava, A.

Kulvieéio g. 18)

05 Kiti inzineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai (pés¢iyjy takas)

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vilg:;?as Kiekis Pastabos
1. ParuoSiamigji ir ardymo darbai
1.1. Tako asinés linijos nuzyméjimas trasoje TS 01 m 539,0
1.2. MedZiy kirtimas (<16 cm skersmens) ir smulkinimas TS01| wnt 1
1.3. Kelmy rovimas TS01| wnt 1
1.4. Betoniniy gatvés borditry ant betono pagrindo demontavimas TS 01 m 57,0
1.5. Betoniniy vejos bordidry ant betono pagrindo demontavimas TS 01 m 25,0
1.6. Asfalto dangos demontavimas TS 01 m? 843,0
1.7. Betono dangos (trinkelés, plytelés) demontavimas TSO01| m? 9,0
1.8. Metaliniy stulpy ant betono pamato demontavimas TS 01 m? 0,5
19. Stat.y_blmuh atlieky mephamzuo_tas pakrovimas ir iSveZimas Rangovo S 01 i 3100
pva3|r|nktu atstumu utilizavimui
2. Zvemés sankasos jrengimo darbai
21. Zemés darbai
211, D|rv\{ozem|o kasimas e[<§kavator|a|s, pakrO\{lmag [alutosavwarmus ir S 02 3 4400
veZimas Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui
2.1.2. | DirvoZzemio sijojimas atskiriant Siuk$les TS02| md3 | 440,0
913, P|N9_zem|o kasimas (spk;;les), pakrowm_gs [_autosavwarcms ir 1s02| m3 44,0
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu j iSlykj
914, leirurJ’go kasimas mechanizuotu badu, palllfvrow.mas lautosavivarbius ir | +o 0o | 13 990,0
iSveZzimas Rangovo pasirinktu atstumu { iSlykj
Grunto kasimas mechanizuotu biidu, pakrovimas | autosavivargius ir
2.1.5. |atvezimas | statybos darby aikStele i karjero (geros sanklodos TS02| ms 195,0
gruntas sankasos jrengimui) ir paskleidimas vietoje
2.1.6. | Sankasos planiravimas TS 02 m2 |1280,0
2.1.7. | Grunto sutankinimas TS02| m3 | 3840
2.1.8. | Ploty ir $laity planiravimas TS02| m?2 43950
DirvoZemio kasimas, pakrovimas | autosavivaréius ir atveZimas |
2.1.9. |statybos darby aikstele i§ sandéliavimo vietos (esamos medziagos | TS02| m3 | 398,0
vejos atstatymui)
A 2024-06 A laidos uzduotis
0 2021-05 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Sta_tinig projekto pavadinirgas .
E’ES(_;IUJU DVIRACIY TAKO IR PESCIUJU TAKU
Kol Il URBANLINE ZEMES SKLYPUOSE, ADRESAIS: CHEMIKY G. 140 IR
val. )4
patv. Liepkalnio g 85, 1T-02120 Vinius, A. KULVIECIO G. 18 JONAVOS M., JONAVOS RAJ.
dok. Nr. Tel. Nr. 8 699 19380, SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
[renés fodas; SO0 Statinio numeris ir pavadinimas
37326 | SPV R. Jautakis
36982 | SPDVS | R.Jautakis Dokumento pavadinimas: Laida
Pl R.Simonaitiené SANAUDU ilNlARAéTIS A
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE UL-21-0008-02.2.03.04.05-TP-S.SZ-01
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vienetas Kiekis Pastabos
DirvoZzemio kasimas, pakrovimas | autosavivarcius ir atvezimas |

2.1.10. | statybos darby aikstele i$ karjero (naujos medziagos vejos TS02| md 42,0
atstatymui)

2111, Ploty,ir _slalltquu.t\./arkym_as, u.zpllar?t 10 cm storio dirvozemio 1s02| me |43950
sluoksniu ir uzséjant vejos séklomis

3. Dangy konstrukcijos jrengimo darbai

3.1. Asfalto dangos konstrukcija (priasfaltavimas prie borty)

311, IslyglnamOJo_§k§IQOs pggrlndo sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy 7S04 | m3 10,0
medZiagy miSinio jrengimas (fr. 0/45)

319, 8 cm_storlo asfalto dangos-pagrindo sluoksnio i§ miSinio AC 16 PD 7S04 | m2 21,0
frengimas

3.2. Asfalto dangos konstrukcija (ties nuovaZos gatvés bordiiiru)

321, 27 cm stono_galqw nejgutraus sluoksnio i§ nesuristojo mineraliniy, 7S04 | m3 20
medziagy misinio jrengimas

329, 25 cm storlo_§}<§1ldps pqgrlndo sluoksnio i$ nesuridtojo mineraliniy, 7S04 | m2 70
medziagy miSinio jrengimas

323 8 cmlstorlo asfalto pagrindo-dangos sluoksnio i§ misinio AC 16 PD S04 | m2 70
jrengimas

3.3. NuovaZos dangos konstrukcija

331, 34 cm StOI‘IOEIa|ICIblII nejgutraus sluoksnio i$ nesuridtojo mineraliniy S04 | m3 125
medziagy misinio jrengimas

3392, 15 cm storloikgldlos pggnndo sluoksnio i§ nesuristojo mineraliniy, 7S04 | m2 36,0
medZiagy miSinio jrengimas (fr. 0/45)

3.3.3. |3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas TS04| m? 36,0

334, 8 cm storio plllkos‘spalvos betoniniy trinkeliy be nuozuly 100x200 S04 me 110
mm dangos jrengimas

335, 8 cm storio Jl.JOdO.S spalvos betoniniy trinkeliy be nuozuly 100x200 7S04 | m 25,0
mm dangos jrengimas

34. Pésciyjy tako dangos konstrukcija

341 29 cm storlo_vsglplql nejautraus sluoksnio i$ nesuridtojo mineraliniy, TSo4| me | 3240
medziagy miSinio jrengimas

349 15 cm storlo'?kgldlos pggrlndo sluoksnio i$ nesuridtojo mineraliniy, Tso4| me [10140
medZziagy misinio jrengimas (fr. 0/45)

3.4.3. |3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas TS04| m2 9990

344 8 cm storio plllkoslspalvos betoniniy trinkeliy be nuozuly 100x200 TS04| me | 7410
mm dangos jrengimas

345, 8 c¢m storio Jgodo§ spalvos betoniniy trinkeliy be nuozuly 100x200 TS04| me | 2020
mm dangos jrengimas

346 8 cm_stono geltonos splalvosl betoniniy trinkeliy 100x200 mm 1S04| m 40,0
jrengimas (neregiy vedimo sistemos)

347 8 cm_storlo geltorjog spglvos betonlnlqtrlnkellq 100x200 mm S04 me 16,0
irengimas (neregiy jspéjimo sistemos)

S Aklyjy ir silpnaregiy jspéjamieji pavirsiai asfalto dangoje

3.6. Asfalto dangos ardymas (pjaustymas) diskiniu pjaklu TS04| m? 9,0

3.7. 5 ¢m storio skaldos sluoksnio pa$alinimas TS 04 m? 9,0

3.8. 5 ¢m storio sausio skiedinio sluoksnio jrengimas TS04| m? 9,0

39 8 cm_stono geltonog spglvos petonlmqtrlnkellq 100x200 mm S04 | m2 15
irengimas (neregiy jspéjimo sistemos)

3.10. 8 cm'storlo geltopos splalvosl betoniniy trinkeliy 100x200 mm S04 | m2 75
jrengimas (neregiy vedimo sistemos)

3.11. | Trinkeliy tarpy glaistymas suri$tuoju cementiniu misiniu TS04| m? 9,0

3.12. | Kiti dangy konstrukcijos jrengimo darbai

3121 Q:IEI}betomo dangos i$ilginés sillés {rengimas klojant ,karstas prie TS 04 50,0

3.12.2. | Prijung€iy (sandarinimo sidliy) jrengimas TS 04 69,0

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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3.13. | Bordiiry jrengimo darbai

3131 Betoniniy bqrdiﬂr}{ 1OQx15x30 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markés TS 04 m 43,0
betono pagrindo jrengimas

3132 Betoniniy bordiﬂqu 100x15x22 cm (gétraqs kampo) ant C20/25-XC2- TS 04 m 13.0
F50-W2 5 markés betono pagrindo jrengimas

3133, Betoniniy bqrdiﬂrlq 1OQx8x20 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markés 1S 04 m 976.0
betono pagrindo jrengimas

4, Eismo organizavimo darbai

41. Kelio Zenkly jrengimas

411 Kelio Zlgn.qu viengti_ebiq metaliniy atramy, (d = 76,1 mm) ant 7505| wnt 3
monolitiniy betoniniy pamaty pastatymas

419 Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy rankiniu bddu | TS 05

1.2 .. vnt. 3

(0 dydzio)

5. MazZosios architektiros jrengimo darbai

5.1.1. | Suoliuky jrengimas TS06| vnt 3

5.1.2. |SiuksliadéZiy jrengimas TS06| wvnt 2

5.1.3. | Dviraéiy stovy jrengimas TS06| wnt 5

514, Metaliniq}ur(v'a'qu '[rgngimas (nejgaliyjy su dvigubu porankiu, 1506 | vnt. 9
statrams€iy zingsnis — 2,0 m)

6. Zeldiniy jrengimo darbai

6.1. Medziy sodinimas

611, le%rurJ’Fo kasimas mechalji;uotu badu, pgl_(vrovi_nwas i autosavivarcius ir 15071 m3 23,0
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu j iSlykj

6.1.2. Podir\(io. pa_lruoéivmag (purenimas rankiniu badu, treSimas 15071 m3 45,0
organinémis trgSomis)
DirvoZzemio kasimas, pakrovimas | autosavivarcius ir atvezimas |

6.1.3. |statybos darby aikstele i§ sandéliavimo vietos (naujas dirvozemis - | TS07 | m3 23,0
juodzemis)

6.1.4. |Medziy sodinukai, Klevalapis platanas TS07| wnt 47

6.15. PIatikiniLL_gofruotq perforuoty vamzdziy DN 50/58 (perforacijos tipas 1507 m 1645
360°) klojimas

6.2. Kramy, géliy sodinimas

6.21. le%rurJ’Fo kasimas mechalji;uotu badu, pgl_(vrovi_nwas i autosavivarcius ir Tso7| m | 2160
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu  iSlykj

6.22. Podir\(io. pa_lruoéivmag (purenimas rankiniu badu, treSimas Tso7| m | 2160
organinémis trgSomis)
DirvoZzemio kasimas, pakrovimas | autosavivarcius ir atvezimas |

6.2.3. |statybos darby aikStele i§ sandéliavimo vietos (naujas dirvozemis- | TS07 | m3 | 216,0
juodzemis)

6.2.4. |Krimy sodinukai TS 07

6.2.4.2 | Sermuksnialapé lanksving ,Sem" TS07| vnt 400

6.2.4.3 | Kalniné pusis ,Gnom* TS07| wnt 61

6.2.5. |Varpiniy augaly sodinukai

6.2.5.1. | Miskantas kininis JP-1 TS07 | vnt 20

6.2.5.2. | Pensilvaniné viksva TS07| vnt 450

7.3 Muléio jrengimas

7.3.1. | Ploty planiravimas TS07| m?2 |780,0

7.3.2. | Kokoso plauso demblio jrengimas TS07| m2 |780,0

7.3.3. |5 cm storio puSies Zievies muléio sluoksnio jrengimas TS07| m2 | 780,0

Pastaba: sgnaudy Ziniarastis parengtas pagal sustambintus sgnaudy rodiklius.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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04 KITI INZINERINIAI STATINIAI: KITOS PASKIRTIES
INZINERINIAI STATINIAI (PESCIUJY TAKAS ZEMES
SKLYPE ADRESU: JONAVA, A. KULVIEGIO G. 18)

02.2 KITI INZINERINIAI STATINIAL: KITOS PASKIRTIES
INZINERINIAI STATINIAI (PESCIUJU TAKAS)
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01 KITI INZINERINIAI STATINIAI: KITOS PASKIRTIES

INZINERINIAI STATINIAI (DVIRACIY TAKAS ZEMES
SKLYPE ADRESU: JONAVA, CHEMIKY G. 140)

9 prie " NE’

parengto projekto ,Gatves tarp Chemiky

gatvés ir Chemiky g. 138 a, Jonavoje
statybos projektas” sprendiniy

parengto projekio ,PesCiyjy
tako, Zemés sklype, kad. Nr. 4610/0005:146,
adresu Jonava, vedancio nuo Joniniy slénio iki
Chemiky g., statybos projektas* sprendiniai

02.1 KITI INZINERINIAI STATINIAL: KITOS PASKIRTIES
INZINERINIAI STATINIAI (DVIRACIY TAKAS)

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
(irengiant pilng konstrukcija)

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA

(atnaujinant devimajj sluoksnj PROJEKTUOJAMA TAKO ASINE LINIJA

INZINERINIO STATINIO RIBA
EMES SKLYPY RIBOS
DARBY VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.22, astraus kampo
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAII (100.15.22,uzapvalinto kampo

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
(dviraciy takas)

PROJEKTUOJAMA 8 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIY
TRINKELIY BE NUOZULY (20X10 CM) DANGOS KONSTRUKCIA

PROJEKTUOJAMA 8 CM STORIO JUODOS SPALVOS BETONINIY
TRINKELIY BE NUOZULY (20X10 CM) DANGOS KONSTRUKCIJA
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SITUACIJOS SCHEMA
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|
. N |
04 KITI INZINERINIAI STATINIAI: KITOS PASKIRTIES |
1 INZINERINIAI STATINIAI (PESCIUJU TAKAS ZEMES it
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EE3 Krakfikuctas elskironinis parsias
ROBERTAS JAUTAKIS

22407:2310:3879 GMT+3 \\
Paskirtis: Parasas ‘\D ‘g‘:\\
\é \I'1
TVIRTINU:
ﬁ TYTOJAS (UZSAKOVAS): Administracijos
ktorius Valdas Majauskas
é-:_ 298y - f A
STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS (A LAIDAI)
1. UZSAKOVAS (STATYTOJAS): Jonavos rajono savivaldybés administracija, Zeimiy g. 13, LT-55158
Jonava
2. PROJEKTO PAVADINIMAS: Péstiujy dviradiy tako ir pés€iyjy taky Zemes sklypuose, adresais:

Jonava, Chemiky g. 140 ir Jonava, A. Kulvie¢io g. 18 Jonavos m.,
Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas

Jonava, Chemiky g. 140, Jonava, A. Kulvie€io g. 18 Jonavos m.,
Jonavos raj. sav.

3. STATYBOS ADRESAS

4. PROIJEKTO STADIJA: Naujo statinio statybos techninis projektas
PROJEKTUOTOJAS: UAB ,,URBAN LINE® .
Adresas Liepkalnio g. 85, LT-02120, Vilnius;
jmonés kodas 300149157

Statinio projekto vadovas Robertas Jautakis,
kvalifikacijos atestatas Nr. 37326, mob.: 8 602 14040

6. STATYBOS RUSIS: Nauja statyba
7. STATINIO KATEGORIJA Nesudétingieji statiniai, I grupé; Nesudétingieji statiniai, IT grupe.
Tikslinti projektavimo metu.
8. PROJEKTAVIMO DARBU Nurodymai projektiniams sprendiniams:
APIMTIS 1. Rengiant A laida, vadovautis 0 laidos sprendiniais;

2. Vietoje bendro pés€iyjy dviraciy tako, numatyti skiriamaja juosta
atskirtus pésCiyjy ir dviradiy takus, vedandius per Zemés sklypa
adresu: Jonava, Chemiky g. 140 ir laisva valstybine Zeme,

3. Dviraciy tako plotis — 2,50 m, péséiyjy tako plotis - 2,00 m, ilgis —
329,0 m (tikslinti projektavimo metu); Dviradiy tako danga —
asfaltas, pés¢iyjy tako — betoninés trinkelés.

4. Pagal pasikeitusias pés¢iyjy dviragiy taky trajektorijas, koreguoti
ap$vietimo atramy vietas.

9. TECHNINES DOKUMENTACIOS  Statytojui (Uzsakovui) Projektuotojas pateikia 1 egz. skaitmenine forma

PATEIKIMAS: (*pdf).
10. KITI REIKALAVIMAIL: Projektuojant vadovautis statybos reglamentais:
e STR 1.04.04:2017  ,Statinio projektavimas, projekto

ekspertize®;

e STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikimés keliai. Bendrieji
reikalavimai”;

e KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukeiju projektavimo taisyklés®.

204y ~OF Y
Statybos ir remonto skyriaus

Vyriausioji specialisté

Vilma Petkuviené
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. STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

Nr.37326

Robertas Jautakis
VRN CONFIDENCIALUI

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai.

Direktorius

i / [
Projekio vadgyas 1l . {
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Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatves), gelezinkelio kelias, kiti
transporto statiniai.
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

./""'/7 —
’ ' U g ‘;ﬂ\"\_
RN\

Direktorius Rob ert E}icms X
[ Y=\
Projekto vadoyas 1 Ve, | Z |
Plja llkl‘a Robertas Ja%kls (| TR A
Atcstao Nr. 47326 \\ \ BLA /

/

I8duotas 2016 m. gruodzio 22 d. /
Pirma karta i§duotas 2016 m. gruodzio 22 d.!

._Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB LLODVILA® 01328-A1



	Sheets and Views
	B-01_Situacijos schema

	Sheets and Views
	B-01_Statinių išdėstymo planas

	Sheets and Views
	B-02_Demontavimo planas

	Sheets and Views
	B-03_Dangų planas

	Sheets and Views
	B-04_Aukščių ir nužymėjimo planas

	Sheets and Views
	B-06_Suvestinis

	Sheets and Views
	B-07_Skersinis




