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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

 
 

Eilės Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD A Bendroji dalis   

2.  S A 

Susisiekimo dalis.  

01 Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai (dviračių 

takas žemės sklype adresu: Jonava, Chemikų g. 140) 

02.1 Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai 

(dviračių takas) 

02.2 Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai 

(pėsčiųjų takas) 

03 Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai (pėsčiųjų 

takas žemės sklype adresu: Jonava, Chemikų g. 140) 

04 Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai (pėsčiųjų 

takas žemės sklype adresu: Jonava, A. Kulviečio g. 18) 

05 Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai (pėsčiųjų 

takas) 

 

3.  VN A 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis. 

06 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus vandens tinklai) 
 

4.  E A 
Elektrotechnikos dalis. 07 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai 

(apšvietimas) 
 

5.  KS A Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

  
ATSKIRAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI  

 

Eilės Nr. 
Projekto bylos  

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  
UL-21-0008-08-TP-

LE 
- 

Elektrotechnikos projektas(AB ESO).  

08 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai 
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STATINIO PROJEKTO DALI ES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  E A 
Elektrotechnikos dalis. 05 Inžineriniai tinklai: elektros 
tinklai (apšvietimas) 

 

 
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS  

TEKSTINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Puslap. 

Nr. 
Pastabos 

- 1 A Antraštinis lapas 1  

UL-21-0008-XX-TP-PSŽ-01 1 A Statinio projekto sudėties žinairaštis 2  

UL-21-0008-07-TP-E.PDŽ-01 1 A Statinio projekto dalies dokumentų žiniaraštis  3  

UL-21-0008-07-TP-E.AR-01 3 A Aiškinamasis raštas 4-6  

UL-21-0008-07-TP-E.TS-01 17 A Techninės specifikacijos  7-23  

UL-21-0008-07-TP-E.SŽ-01 2 A Sąnaudų žiniaraštis. Pėsčiųjų takų apšvietimas 24-25  

UL-21-0008-07-TP-E.SŽ-02 2 A Sąnaudų žiniaraštis. Dviračių tako apšvietimas 26-27  

 
GRAFINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Puslap. 

Nr. 
Pastabos 

UL-21-0008-XX-TP-S.B-01 1 A Situacijos schema. M 1:1000 28  

UL-21-0008-07-TDP-E.B-01 2 A Takų apšvietimo planas. M 1:500 29-30  

UL-21-0008-07-TP-E.B-02 1 A Apšvietimo elektros tinklo principinė schema 31  

 
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Puslap. 

Nr. 
Pastabos 

- 1 - Priedų titulinis lapas 32  

- 1 - 
Statinio projektavimo paslaugų atlikimo techninė 
specifikacija / projektavimo užduotis 

33  

- 1 - Projektavimo techninės sąlygos 34  

- 9 - Apšvietimo skaičiavimai 35-43  

- 6 - Projekto pritarimai, derinimai 44-49  

- 2 - 
Specialistų, rengusių E dalį, kvalifikacijos atestatų 
kopijos 

50-51  
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ELEKTROTECHNIKOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
 
 Šis techninis projektas parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017, Elektros įrenginių įrengimo 
bendrųjų taisyklių EĮĮBT, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių ELIĮT, Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių 
AEĮĮT reikalavimus ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos projektavimo užduoties ir techninių sąlygų reikalavimus. 
 Elektrotechninio tinklo, prietaisų, elektros aparatūros montavimo ir įžeminimo darbus atlikti vadovaujantis „Elektros 
įrenginių įrengimo taisyklėmis“ ir kitais galiojančių statybinių normų reikalavimais. Įranga ir medžiagos turi atitikti patalpų, kurioje 
jos bus panaudojamos, aplinkos sąlygas. Taip pat visi prietaisai, įrengimai, kabeliai, montavimo medžiagos ir gaminiai, 
naudojami projektuojamame objekte turi atitikti nacionalinių standartų LST ir  standartų  IEC ir EN reikalavimus, bei turi būti 
sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 
 Projekto projektinė dokumentacija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų, statybos normų ir taisyklių, 
statybos techninių reglamentų, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartų ir kitų galiojančių ir pagrįstai pritaikomų 
norminių dokumentų reikalavimais. 
 

LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų, kuriais vadovaujantis  
parengtas techninis projektas, sąrašas 

Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Santrauka 

1.  Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas Žin., 1996-04-10, Nr. 32-788 

2.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės EĮĮBT-2012 (Žin., 2012-02-09, Nr. 18-816) 
3.  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės ELIĮT-2012 (Žin., 2012 Nr. 2-58) 

4.  Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės AEĮĮT-2011 (Žin., 2011-02-10, Nr. 17-815) 

5.  Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo 
taisyklės 

EĮRAAĮT-2011 (Žin., 2011-06-02, Nr. 67-3199) 

6.  Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių 
įrengimo taisyklės 

SPTPEĮĮT-2013 (Žin., 2013-03-13, Nr. 27-1299) 

7.  Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės EETNT-2010 (Žin., 2013, Nr. 125-6396) 

8.  Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės EETET-2012 (Žin, 2012-11-06, Nr. 128-6443) 

9.  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR 1.04.04:2017 

10.  Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės SEEĮT-2010 (Žin., 2010-04-07, Nr. 39-1878) 

11.  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai LST 1516:2015 

12.  Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai LST EN 1569:2012 

13.  Pėsčiųjų kokybės standartas 2018 m. 

14.  Statybos darbai, statinio statybos priežiūra STR 1.06.01:2016  

15.  Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai STR 2.06.04:2014 

16.  Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje  DT 5-00 (Žin., 2001-01-10, Nr. 3-74) 

17.  Elektros tinklų apsaugos taisyklės ETAT-2010 (Žin., 2010-04-07, Nr. 39-1877) 

18.  Elektrotechninių gaminių saugos techninis reglamentas (TAR, 2016-04-26, Nr. 10372) 

19.  Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys 2016 m. spalio 26 d. Nr. 1-281 

20.  Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas TAR, 2019-06-19, Nr. 986 

21.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Lietuvos GKTR 2.01.01:1999 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6AF8895BD875
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6392CA28E6D6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.650275E135FA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C97BB4F93B4
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.444266?jfwid=fhhu5mh1p
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.457DC9148C85
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.22696B8593A1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4A8EFBB9DE98
https://www.vilniausapsvietimas.lt/wp-content/uploads/2021/03/Pesciuju-kokybes-standartas20181211.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.413395/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D25CCD7F1D7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4BD029BD17D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/49a635000b7411e6a238c18f7a3f1736
https://www.e-tar.lt/rs/legalact/3cb22da0a1c811e69ad4c8713b612d0f/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639?jfwid=oou0h96kz
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.79982/asr
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Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinkle ir komunikacijų 
geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka  

 
 Taip pat šiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams turi atitikti visi šioje projekto dalyje numatomi įrengimai, 
gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas ir eksploatacija. 
 

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 
 

EIL. 
NR. 

TECHNINIO PROJEKTO DALIS PROGRAMINĖ ĮRANGA GALIOJIMAS 

1. ELEKTROTECHNIKA 

AutoCAD LT 2022 Neterminuota 

Microsoft Office Neterminuota 

DiaLUX Evo Neterminuota 

 
TECHNINIAI PROJEKTUOJAMO OBJEKTO RODIKLIAI 

 

 
*Žvaigždute pažymėti rodikliai, baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų. 

 
Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui elektros energijos tiekimo 

sistemai, kurios charakteristikos yra: 
- Žema įtampa 400/230 V ± 10%; 
- 3 fazės, TN-C posistemė; 
- Dažnis 50 Hz. 

 
 Projekte numatyta įrengti pėsčiųjų ir dviračių takų žemės sklypuose adresais Chemikų g. 140 ir A. Kulviečio g. 18, 
Jonavoje apšvietimą, ir sumontuoti požemines 0,4kV kabelių linijas apšvietimo maitinimui. 
 
 Esama situacija 
 Prie įrengiamų takų šiuo metu nėra įrengtų apšvietimo tinklų. Artimiausias apšvietimo valdymo skydas yra prie 
transformatorinės TR-89. 
   
 Projektiniai sprendiniai 
 Remiantis apšvietimo normos parinkimo metodika projektuojamas apšvietimas atitinkantis P2 klasę pagal LST EN 
13201:2016. Projektuojamas vidutinis takų apšviestumas  10,0 ≤ Eav ≤ 15,0 lx. 
 Skaičiuojamas gatvės apšviestumas pateiktas apšvietimo skaičiavimo ataskaitose projekto prieduose. Atliekant 
apšvietimo skaičiavimus buvo naudojami konkretūs šviestuvai. Rangovas prieš užsakant šviestuvus turi atlikti apšvietimo 
skaičiavimus jo pasirinktiems šviestuvams. 
 Takų apšvietimui projektuojamos metalinės, karštai cinkuotos, kūginės atramos H-6,5m. Šviestuvai LED, 52W 
galingumo montuojami ant atramos viršūnės. Šviesos spektro spalvinė temperatūra 4000K. Atramų montavimo vietas žiūr. brėž. 
-E.B-01. 
 Apšvietimo atramų cokolinėje dalyje turi būti sumontuoti automatiniai išjungikliai elektros grandinių apsaugai ir gnybtų 
kaladėlių komplektai kabelių prijungimui ir atšakojimui. Kaladėlės turi būti tinkamos numatyto skerspjūvio kabeliams. Jas 
montuoti laiptuotai, užtikrinti priėjimą prie sujungimų. 
  

 
Pavadinimas 

Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

 IV. INŽINERINIAI TINKLAI    

 4. Lauko elektros tinklai:    

4.1  Įrengiama apšvietimo valdymo skydų vnt. - (Esamas) 

4.2  Įrengtoji galia kW 0,94  

4.3  Įrengiama apšvietimo atramų vnt. 18  

4.4  0,4kV tinklo kabelių ilgis* m 656  

4.5  Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 5x16  

4.6  Elektros tinklų apsaugos zonos plotis m 2,0 Nuo kabelio į abi puses 
po 1,0m 



 

 

  Dokumento žymuo: 
 

UL-21-0008-07-TP-E.AR-01 

   Lapas Lapų Laida 

3 3 A 

 

 

 Apšvietimui numatytas kabelis aliuminio gyslomis 5x16mm2. Kabelis tranšėjoje tarp atramų numatytas montuoti 

įtraukiant į apsauginį vamzdį 50mm. Sumontavus kabelius, vamzdžių galai turi būti užsandarinti. Sankirtose su esamomis 
požeminėmis komunikacijomis kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu, išlaikyti normatyvinius atstumus iki jų. Prieš pradedant 
kasimo darbus iškviesti savininkų atstovus. 
 Atramose šviestuvams prijungti numatytas kabelis varinėmis gyslomis 3x1,5mm2.  Šviestuvai turi būti prijungti prie 
skirtingų maitinimo kabelio fazių, atliktas fazavimas. 
 Projektuojamas apšvietimas užmaitinamas nuo esamo gatvių apšvietimo maitinimo skydo (GAS) prie 
transformatorinės TR-89.  GAS laisvoje vietoje sumontuojami papildomi automatiniai išjungikliai 3x1F 16A“C“. 

 Projektuojamos apšvietimo atramos įžeminamos. Atramos įžeminimo varža turi būti nedidesnė kaip 30, tinklo 

atstojamoji varža – nedidesnė kaip 10. 
 Atlikus montavimo darbus turės būti atstatytos visos pažeistos dangos į prieš tai buvusį lygį. Esamų dangų, 
patenkančių į takų statybos darbų zoną ardymas ir atstatymas priimtas projekto Susisiekimo dalyje. Šioje projekto dalyje įvertinti 
dangų, išeinančių už projektuojamų takų statybos darbų zonos ribų, ardymo ir atstatymo darbai. 
 
 Įrenginių derinimas ir išbandymas 

Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse. Rangovas savo 
lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus turi būti 
pademonstruotas prietaisų tikslumas. Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos 
sąlygomis, siekiant įsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja  teisingai sąveikoje su visa sistema. Rangovas  privalo 
užtikrinti, kad visi jo darbai, įranga, medžiagos ir komponentai yra patenkinamos būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir 
operacijas. Matavimai ir bandymai turi būti įforminti atitinkamais protokolais ir aktais. Turi būti atlikti derinimo darbai, reikalingi 
tam, kad sistema veiktu, kaip numatyta. 

 
Reikalavimai montavimo darbams 
Elektros instaliacijos darbus gali atlikti žmonės, turintys reikiamą pasiruošimą ir atestatą šių darbų atlikimui. Montavimo 

darbus turi atlikti įmonė turinti reikiamus atestatus šių darbų atlikimui. Personalas atliekantis montavimo darbus privalo 
vadovautis "Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklėmis", bei atitikti jų reikalavimus. 

 
Visi naudojami įrenginiai turi būti pagaminti atestuotų gamintojų, atitikti ISO kokybės reikalavimus, IEC standartus ir 

sertifikuoti Lietuvoje. 
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, 

turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. 
Visus montavimo darbus atlikti pagal EĮĮBT, ELIĮT, EĮRAAĮT ir AEĮĮT reikalavimus. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  
 

1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI  
 

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų numatytų darbų paskirtis - 
pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai 
eksploatuojamoje būklėje. 

Visi pateikti reikalavimai turi būti laikomi minimaliais reikalavimais. Ten, kur nurodytos tikslios reikšmės, reiškia, kad 
tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto – siūloma įranga turi atitikti reikalaujamą 
reikšmę arba būti geresnė). Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, 
turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, 
derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams 
dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai, kabeliai, montažinės 
medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti 
montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio 
liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, 
reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, – statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka 
nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti 
paženklinti „CE“ ženklu. 

Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra specialūs 
instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms. Įrengimo stovis (ar nėra 
pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti elektros 
įrangos prietaisų. 

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama. 
Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol defektai nebus pašalinti 

nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma techninė dokumentacija, surinkimo instrukcija ir 
schemos. 

Elektros įrengimai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus 
valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 

Elektros įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje pateiktų 
nurodymų. 

Jungiamųjų plokštelių (šynų) sujungimai ar išsišakojimai atliekami jas suvirinant. Varžtais sujungiama tik ten, kur 
reikalingas išardomas sujungimas. Viengysliai laidai sujungiami juos susukant. Jų negalima virinti. Elektros montavimo darbai 
atliekami specialiais, tik tam skirtais įrankiais ir priemonėmis. 

Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo ir Inžinieriaus-projektuotojo įvertinimui turi pateikti visų siūlomų medžiagų ir 
įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant darbo projekto ruošimą ir tiekimo darbus, Rangovas turi gauti 
Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo techninio projekto brėžinių ir specifikacijų. 

Rangovas užsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti su elektros įrangą 
priimančiomis organizacijomis. Pajungus elektros srovę, Rangovas turi perduoti visą sumontuotą įrangą užsakovui. 
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Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai galingos, kad būtų 
įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. 

Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. Užbaigus sistemos perdavimą, 
Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus bei 
instrukcijas lietuvių kalba. Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi 
statybiniai darbai. 

Baigti montuoti elektros įrengimai užsakovui privalo būti priduoti pagal aktą. 
 

1.1. SĄLYGOS STATYBOS AIKŠTELĖJE 
 

1.1.1. Klimato sąlygos 

Eil. 
Nr. 

Klimato sąlygos lauke Maksimum Minimum 

1.  Temperatūra +35C -35C 

2.  Santykinė drėgmė 80% - 

3.  Altitudė 1000m virš jūrosl lygio - 

 

Eil. 
Nr. 

Klimato sąlygos patalpose Maksimum Minimum 

1.  Elektros patalpos +30C +5C 

2.  Valdymo patalpa +25C +18C 

3.  Santykinė drėgmė 60% prie +25C - 

 
1.1.2. Korpusų apsaugos klasės 

 
Lauke montuojamos elektros įrangos minimali korpusų apsaugos klasė IP44, nebent nurodoma kitaip.  

 
1.1.3. Žymės ir žymėjimas 

 
Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir instrukcijas. 

Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. Spintų, skydų, valdymo skydų, dėžučių korpusai turi būti su žymėmis, pažymėtomis 
kuriai įrenginių daliai priklauso įranga. Visa korpuse sumontuota įranga turi būti sužymėta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos 
įrangos turi būti sužymėti pozicijų numeriai. Visa įranga, sumontuota aikštelėje, turi būti su inventorinėmis plokštelėmis ir pozicijų 
numeriais, atitinkamai pagal pozicijas įrangos ir kabelių sąrašuose. Fazių žymėjimas turi būti pagal EĮĮT ir IEC 445 (L1, L2 ir L3). 

 
2. ELEKTROTECHNINIAI GAMINIAI IR MEDŽIAGOS 

 
2.1. IKI 1 kV KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE, PATALPOSE IR ATVIRAME ORE. 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;   

2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje 
laboratorijoje arba.  
Akredituota laboratorija – laikoma tokia laboratorija, kuri 
yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos 
(European co-operation for Accreditation) 
pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) 
srityje.  

Pateikti: 

− akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą; 

− pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją redakciją) 
tipinių bandymų protokolų kopijas. 

 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV 

4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

5. Vardinis dažnis 50 Hz 

6. Eksploatavimo sąlygos patalpose; 
žemėje; 
atvirame ore; 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
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8. Kabelio konstrukcija:  

8.1. Laidininkų skaičius 5; 

8.2. Laidininkas Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto aliuminio 

8.3. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. 

8.4. Laidininkų izoliacija XLPE 

8.5.. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba  IEC 60757 

8.6.. Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams 
atsparus nepalaikantis degimo PE 

8.8. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio 
apvalkalo 

Užpildas 

9. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra + 90 °C (XLPE izoliacija); 

10. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 
jungimui ( 5 s) 

+ 250 °C (XLPE izoliacija); 

11. Žemiausia klojimo temperatūra -10 °C kabeliams su aliuminėmis gyslomis 

12. Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai Pagal 1 lentelę 

13. Minimalus lenkimo spindulys   ≤ 12xD 
D – išorinis kabelio skersmuo 

14. Tarnavimo laikas > 40 metų 

15. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

 
Iki 1kV  kabelių su plastikine izoliacija techniniai parametrai 

1 lentelė 

Laidininko skerspjūvio 
plotas, 
mm2 

Laidininko konstrukcija* 
Didžiausia aktyvioji 
varža esant 20 °C, 

Ω/km 

 Didžiausia 
gyslos 

(+70 °C)  
ilgalaikė 

darbo srovė 
grunte, A 

Didžiausia 
gyslos 

(+90 °C)  
ilgalaikė 

darbo srovė 
ore, A 

Aliuminio gyslomis 

5x16 RE, RM 0,868 78 80 

* RE  – apvalus monolitinis;  RM – apvalus daugiavielis;  SM - sektorinis daugiavielis. 
 

2.2. IKI 1 kV STACIONARIOSIOS INSTALIACIJOS VARINIAI VIENAVIELIAI KABELIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST 2010 arba LST 2011 

2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje 
laboratorijoje 

Pateikti bandymų protokolų kopijas 

3.  Vardinė įtampa U0/U ≥ 450/750 V 

4.  Vardinis dažnis 50 Hz 

5.  Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min. 

6.  Eksploatavimo sąlygos uždaroje patalpoje; 

7.  Aplinkos temperatūra -35  °C ... +35  °C 

8.  Laidininkų skaičius 3 

9.  Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 klasė pagal LST EN 
60228 

10.  Laidininkų izoliacija PVC arba XLPE 

11.  Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba  
IEC 60757 

12.  Išorinis apvalkalas Juodas, UV atsparus lauko sąlygoms 
PVC arba nepalaikantis degimo behalogenis mišinys 

13.  Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra ≥  +70 °C 

14.  Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui 
(5 s) 

≥  +160 °C 

15.  Žemiausia montavimo temperatūra - 5 °C 

16.  Kabelio skerspjūvio plotai 1,5 mm² 

http://domino.iec.ch/webstore/webstore.nsf/artnum/017221?opendocument
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17.  Minimalus lenkimo spindulys montuojant − Montuojant 10xD; 

− Sulenkus vieną kartą 8xD. 
D – išorinis kabelio skersmuo 

18.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 

19.  Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 

 
2.3.  IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi būti 
atlikti akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties deklaracijos 
kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 S1) standartą 

2. Vardinė įtampa 1 kV 

3. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

4. Vardinis dažnis 50 Hz 

5. Movos technologija Termosusitraukianti 

6. Eksploatavimo sąlygos Patalpose (galinė); 
Atvirame ore (lauko tipo galinė) 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 

8. Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C 

9. Kabelių izoliacija Plastiko 

10. Kabelio gyslų skaičius 5 

11. Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis 16 mm²; 

12. Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos Atsparios: 

• atmosferos veiksniams 

• ultravioletinių spindulių poveikiui 

13. Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios medžiagos Atsparios: 

• atmosferos veiksniams; 

• agresyvaus grunto poveikiui; 

• atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; 

14. Jungiamosios movos termosusitraukiančių vamzdelių 
sienelių storis po užsodinimo 

• ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui  

• ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui 

15. Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų sujungikliai Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su 
nulūžtančiomis galvutėmis 

16. Galinės movos ilgis ≥ 2 skirtingi ilgiai  

17. Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje Visi kontaktai be litavimo 
(komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) 

18. Pateikiami dokumentai lietuvių kalba • Gamyklinis aprašmas 

• Montavimo instrukcija  

19. Sandėliavimo laikas Neribotas 

20. Tarnavimo laikas > 40 metų 

21. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 

 
2.4. KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 
2.4.1. ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIŲ IKI 125 MM IŠORINIO SKERSMENS. 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 

2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje  
esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra  
akredituota produktų sertifikavimo srityje 

Pateikti sertifikatą  

3.  Medžiaga PP, PE 

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota 



  Dokumento žymuo: 
 

UL-21-0008-07-TP-E.TS-01 

   Lapas Lapų Laida 

5 17 A 

 

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi 

6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 

7.  Vamzdžių išorinis skersmuo 50 mm 

8.  Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to  
compression) pagal LST EN 61386-24 standartą 

≥450 N (žemėje) 
≥750 N (po važiuojama dalimi) 

9.  Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact)  
pagal LST EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal) 

10.  Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas posūkiuose Posūkiuose  ir užvedimuose į elektrinius objektus 
naudoti specialias alkūnes arba lankstų (≥ 450 N 
atsparumo gniuždimui)  apsauginį vamzdį 

11.  Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 
Gamintojas; 
Standartas; 
Atsparumas gniuždymui (≥750 N); 
Atsparumas smūgiams; 
Vamzdžio nominalus diametras; 
Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsaugos vamzdis 

12.  Darbo temperatūra -40 ÷ +60  oC 

13.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 

14.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
2.4.2. UŽDARU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI. 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 

2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje 
nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota 
produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PE  

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Lygi 

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona arba raudona juostelė 

7.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio 
skersmuo, mm) 

75; 110; 125; 160;  

8.  Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression)  
pagal LST EN 61386-24 standartą 

≥ 1250 N; 
 

9.  Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal 
LST EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal); 

10.  Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu būdu  

 Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 

• Gamintojas; 

• Standartas; 

• Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N); 

• Atsparumas smūgiams; 

• Vamzdžio nominalus diametras; 

• Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis 
vamzdis 

11.  Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 

12.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

13.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
Kabelių apsaugos vamzdžių gabaritiniai matmenys 

 1 lentelė 

Išorinis vamzdžio 
skersmuo, 

Vamzdžio ilgis, 
m   

Vamzdžio sienelės storis ≥, 
mm 

Minimalus vidinis vamzdžio 
skersmuo, mm 
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mm 

110 - 6,5 96 

 
2.5. KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

  

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas ISO 6383-2 

2.  Pateikti  Gamintojo atitikties deklaraciją 

3.  Juostos medžiaga  LDPE polietilenas 

4.  Spalva 
Geltona 

5.  Skirta naudoti  Žemėje, atspari šarmams 

6.  
Aplinkos temperatūra 

– 35 … +35 oC 

7.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 

8.  Juostos storis ≥ 0,05 mm  

9.  Juostos plotis • Vienai kabelių lininjai100 mm; 

• Dviems kabelių linijoms 310 mm; 

10.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  „Kabelis” 
Teksto šriftas „Arial“.  
Šrifto dydis:  

• 100 mm pločio juostai : 80 mm;  

• 310 mm juostai 290 mm. Atstumas nuo kraštinių iki 
užrašo ne mažesnis kaip 10 mm. 

11.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

12.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

13.  Plėšiamasis stipris (Elmendorf Tear Resistance ISO 6383-
2:1983 Elmendorf method). 

Išilgine kryptimi >750 mN; 
Skersine kryptimi >6000 mN; 

14.  Tempiamasis stipris /   Tensile strength            
(ISO 527 Part 1, 3) 

Išilgine kryptimi >16 MPa; 
Skersine kryptimi >16 MPa; 

 
2.6.  ŠVIESTUVAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

  
2.6.1. ŠVIESTUVAI TAKŲ APŠVIETIMUI 

 

Eil. 
Nr. 

Šviestuvo parametras Būtinas rodiklis 

1.  
Atitikimas LST EN 13201-2 „Gatvių apšvietimas. 2 dalis. 

Eksploataciniai reikalavimai 

2.  Eksploatavimo sąlygos Išorinis apšvietimas 

3.  Įtampa / dažnis 220–240 V / 50 Hz ±1 % 

4.  
Galios faktorius (cos φ) ≥ 0,9, kai veikia 100 % režimu, ir ≥ 0,8, kai pritemdyta 50 

% režimu 

5.  
Šviesos koreliacinė temperatūra (spalvinė temperatūra 
CCT) 

4000 K ± 10 % 

6.  Šviestuvo šviesinis efektyvumas ≥ 110 lm/W 

7.  Šviestuvo nominali galia, W Parenkama pagal apšvietimo klasę 

8.  Šviestuvų šviesos srauto išlikimas ≥ 100.000 val. (L90B10, kai Ta = 25 °C) 

9.  Spalvų atkūrimo indeksas CRI ≥ 70 

10.  Šviesos akinimo koeficientas Ne blogiau nei G*3 pagal LST EN13201-2:2016 

11.  
Šviestuvo atsparumas smūgiams ≥ IK08 pagal LST EN 62262:2004 arba lygiaverčio 

standarto reikalavimus 

12.  Šviestuvo eksploatacinė aplinkos temperatūra nuo –30 °C iki +35 °C 

13.  Šviestuvo atsparumas žaibo iškrovai ir viršįtampiams ne mažiau 10 kV 
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Atliekant apšvietimo skaičiavimus buvo naudojami konkretūs šviestuvai. Rangovas prieš užsakant šviestuvus turi atlikti 

apšvietimo skaičiavimus jo pasirinktam šviestuvui ir įsitikinti, kad gatvės apšviestumas atitinka reikalavimus. 
 

2.7. APŠVIETIMO ATRAMOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

14.  Atsparumas aplinkos poveikiui 
Elektros, valdymo ir optinei dalims ne mažesnė, kaip IP 
66 pagal LST EN 60598-1, EN 60598-2-3 arba 
lygiaverčio standarto reikalavimus 

15.  Šviestuvų elektrosaugos klasė Ne žemesnė kaip II (antra) 

16.  Šviestuvų korpuso spalva Šviesi pilka 

17.  Šviestuvo optinės dalies gaubtas Pagamintas iš grūdinto stiklo 

18.  

Šviestuvų korpusas, jo konstrukcija Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, padengtas 
antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams 
spinduliams, mechaniniams pažeidimams, 
nusidėvėjimui bei trinčiai. Optinė sistemos dalis atskirta 
nuo maitinimo šaltinio dalies sandaria pertvara. 

19.  Šviestuvų fotometriniai duomenys 
Fotometriniai duomenys DIALux, DIALux evo ar kitomis 
apšvietimo projektavimo programomis skaičiavimai 

20.  Techninis aptarnavimas 
Vykdant aptarnavimo darbus maitinimo šaltinio dalis 
atidaroma ir uždaroma nenuimant šviestuvo nuo 
atramos ar gembės ir nekeičiant šviestuvo padėties 

21.  

Šviestuvų maitinimo šaltinis, bendrieji reikalavimai, 
funkcijos 

1. Skirtas LED šviestuvams išorės apšvietimui; 
2. Privaloma apsauga nuo trumpojo sujungimo, 
perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo; 
3. Įtampa 230 V / 50 Hz; 
4. Pritemdymo diapazonas 100–50 %; 
5. Šviesos srauto kompensavimas (CLO); 
6. Apsaugos klasė ne mažiau IP20; 
7. Turi būti autonominio pritemdymo režimas 

 
22.  CE ženklinimas Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą 

23.  Garantinio aptarnavimo laikotarpis Ne mažiau 5 metai 

24.  Gamintojo deklaruojama šviestuvo eksploatacijos trukmė  Ne mažiau 15 metų  

25.  
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2.7.1. ATRAMOS GATVĖS APŠVIETIMUI 

 

 
 

Rekomenduojami pavyzdžiai arba analogai 

Automatinis išjungiklis Gnybtas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Medžiaga Plienas, ≥3 mm 

2.  Parametrai Pateikti lentelėje 

3.  Forma Kūginė su įleidžiamomis durelėmis 

4.  
Įleidžiamos durelės Kūginės formos nerūdijančio plieno šešiakampė užrakto 

galvutė 

5.  Antikorozinė danga Karštai cinkuota 

6.  Spalva - 

7.  
Mechaninis atsparumas Tinkama naudoti I-ame Lietuvos vėjo apkrovos rajone pagal 

STR 2.05.04:2003 reikalavimus 

8.  Tvirtinimas Įleidžiama į gelžbetoninį pamatą 

9.  Gnybtynas (rinklė) kabelių gyslų sujungimui SV-15 arba analogas 

10.  Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 

11.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 

12.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 
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2.8. APŠVIETIMO ATRAMŲ PAMATAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
 

2.8.1. PAMATAI GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMOMS 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Galiojantys standartai EN 12390-3 

2.  Medžiaga gelžbetonis 

3.  Betono markė K50, C20/25, F150; 

4.  Tvirtinimas - varžtai ir įvorės -  nerūdijančio plieno; 
- varžtų angos uždengtos plastiko gaubtais 

5.  Varžtų kiekis vnt. ir ilgis   parenkamas iš 1 lentelės 

6.  Leistinas nuokrypis pamato aukščio:  ±20 mm; 
kiaurymių diametras:  ±10 mm; 

7.  Kabelių kanalų diametras parenkamas iš 1 lentelės 

8.  Stulpo skersmuo parenkamas iš 1 lentelės 

9.  Apsauginė guma pamatui  Guma (juoda) 2 pav. dydis pagal pamato tipą 

10.  Pamato garantinis laikas: ≥ 10 metai 

 

Kodas H1 – 
aukštis 

virš žemės 

h – 
įleidimo 
aukštis 

D -  
apatinis 

diametras 

d -  
viršutinis 
diametras 

Svoris, kg 

- 6 m 0,5 m 136 mm 60 mm - 
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Eil. 
Nr. 

Stulpo 
skersmuo 

(mm) 

Stulpo 
aukštis 
(mm) 

Svoris 
(kg) 

H H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 B5 
Varžtų 
kiekis 

vnt. × L 

3 100-136 1-6 125 950 180 100 380 314 294 150 138 90 3x40 

 
2.9.  APSAUGINIAM ĮŽEMINIMUI 

 
Įžeminimo elektrodas 

Tai plieninis cinkuotas 17,2 - 20mm strypas L=1,5m. Jis turi aukštą atsparumą tempimams, todėl su vibraciniu plaktuku 
galima jį įkalti giliai į žemę. Strypai sujungiami be movų. 
 

Cinkuota viela 

Kaip įžeminimo laidininkas naudojama karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota viela ∅6-8mm. 

Cinko sluoksnis nemažiau 40 μm. Naudojama įžeminamų dalių pajungimui prie įžeminimo kontūro 
 
Kryžminis sujungimas 
Naudojamas įžemiklių sujungimui su plienine cinkuota viela arba plienine cinkuota juosta. Karštu galvaniniu būdu 

apdirbtas gamyklinio cinkavimo cinkuotas sujungimas. 
 
Įkalimo galvutė 
Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galime naudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui. Galvutės matmenys yra 

taip parinkti, kad kalant nebūtų sugadinamos movos. Jėgos persiduoda strypu, o ne mova. 
 
Plieninis antgalis 
Pagamintas iš sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo galo. Palengvina strypo 

įkalimą kietame grunte. 
 

2.10. 0,4 kV ĮTAMPOS 663 A SROVĖS AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 

2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje 
laboratorijoje. 
Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti 
akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų 
redakciją. 
Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti 
pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) 
narys. 
Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas:  

Pateikti: 

• Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; 

• Produkto sertifikatą arba tipinių bandymų 
sertifikatą. 
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http://www.european-accreditation.org/ea-members 

3.  Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 

4.  Aplinkos temperatūra -25 C … +55 C 

5.  Santykinė oro drėgmė ≤ 95 % 

6.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 

7.  Vardinė įtampa 230 V/400 V AC 

8.  Maksimalioji įtampa  440 V 

9.  Vardinis dažnis 50 Hz 

10.  Izoliacijos įtampa ≥ 440  V 

11.  Impulsinė įtampa ≥ 4  kV 

12.  Vardinė srovė 6A; 
10A; 

13.  Atjungimo pajėgumas esant vardinei įtampai − Icu≥ 10 kA; 

− Ics≥ 75 % Icu (≥7,5 kA). 

14.  Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų 
skaičius):  

In≤ 63 A; (≥10000);  

15.  Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898–1 
standartą: 

C 

16.  Apsaugos laipsnis IP2X 

17.  Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) 1,5-25 mm2. 

18.  Laidininko prijungimas Varžtiniais apkabiniais gnybtais. 

19.  Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams 

20.  Atkabiklio poveikis Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; 

21.  Polių skaičius 1 

22.  Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST EN 60715 
standartą 

23.  Automatinio jungiklio atsparumas aukštai temperatūrai ir 
užsiliepsnojimui 

 Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3 

24.  Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: − Vardinė srovė (In); 

− Vardinė įtampa (Ue); 

− Atjungimo geba (Icu); 

− Servisinė atjungimo geba (Ics); 

− Impulsinė įtampa (Uimp); 

− Atjungimo charakteristika (B, C, D, K); 

− Mnemoschema; 

− Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2). 

25.  Automatinio jungiklio atsparumas taršai (angl. Pollution 
degree).  

− 3 klasė, pagal LST EN 60947-1. 

26.  Grandinės izoliavimas − Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus grandinės 
izoliavimui pagal LST EN 60947-1 standarto 7.1.7 skyrių 

27.  Techniniai dokumentai: − Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; 

− Gabaritinis brėžinys. 

28.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 

29.  Garantinis laikas  24 mėnesiai 

 
 

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 
 

3.1 Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus 
 

Pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio 
nužymėjimo aktą su schema. 

Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, kuriems 
priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių 
ar kelio statinių apsaugos zonoje tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/ea-members
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Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, bei jų apsaugos zonų ribas ir 
imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. 

Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtos leidime kasti žemę 
nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės. 

Prieš žemės kasima, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis 
įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, šiluminių tinklų, naftotiekio, 
dujotiekio įmonės atstovo nurodymus. 

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos kelių 
važiuojamoje dalyje, žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie 
užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą. 

Visais atvejais , užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba pakeistas 
pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunikacijų geodezinės išpildomosios 
nuotraukos. 

 
3.2. Tranšėjų kasimas 

 
3.2.1. Geodezinis trasos nužymėjimas 

 

• Nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima 
trasos pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; 

• Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus. 
Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, kas 20 m atliekamas trasos šurfavimas. Šurfavimas atliekamas pagal visą 
kasamos tranšėjos plotį ir gylį kasant 0,35 m pločio, 1,2 m. gylio skersines tranšėjos. Šurfavimas atliekamas rankiniu 
būdu, esamas požemines komunikacijas atkasant kastuvais, dalyvaujant kabelį ir kitas esamas komunikacijas 
eksploatuojantiems darbuotojams. Esamų kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškikliais;  

• Sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant rangovui ir 
užsakovo techninės priežiūros inžinieriui. 

 
3.2.2. Tranšėjų kasimas 

 
Tranšėjų kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu būdu:  

• neužstatytomis vietomis- vienakaušiais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu- kabelių klotuvais; 

• iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos; 

• iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; paruošiamas 10 cm storio dugno pagrindas iš purios žemės, o 
molyje arba priemoliuose- smėlio pagrindas; 

Tranšėjų kasimas vykdomas iki 1,0 m gylio vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo. 
Tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje mechanizuotai leidžiamas: 

• vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio ašies; 

• daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0-1,5 m atstumu nuo esamo kabelio; 

• kabelių klotuvais (netranšėjiniu būdu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio. 
Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu; 
Leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės: 

• kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15 cm; 

• kasant tranšėjiniais ekskavatoriais + 10 cm. 
Grunto kasimas žiemos metu: 

•  grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresorių pagalba; 

• grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių; 

• grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3,0 m ir pastačius įspėjamuosius 
ženklus; 

• draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių; 

• galima kasti be išramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį. 
Projektuojamus elektros kabelius kloti žemiau esamų kabelių. 

 Prieš pradedant kasti ( esant požeminiam kabeliui ), reikia patikslinti kabelio vietą ir gylį (atkasant kastuvais ir dalyvaujant 
kabelį eksploatuojantiems darbuotojams ), pastatyti laikinus aptvarus, nurodančius žemės kasimo mašinų darbo ribas. 
 Naudoti žemės kasimo mašinas galima ne arčiau kaip 1m iki kabelio. Jei kasama virš kabelio, naudoti žemės kasimo 
mašinas, pneumatinius įrankius ir laužtuvus tik iki tokio gylio, kad iki kabelio ar jo mechaninės apsaugos liktų ne plonesnis kaip 
0,3m grunto sluoksnis. Toliau gruntą reikia kasti kastuvais. 



  Dokumento žymuo: 
 

UL-21-0008-07-TP-E.TS-01 

   Lapas Lapų Laida 

13 17 A 

 

 Žemės darbų atlikimo metu, pastebėjus plane nepažymėtus kabelius, vamzdynus, požeminius statinius, sprogmenis, 
būtina sustabdyti darbą, kol bus išsiaiškintas rastų statinių pobūdis ir gautas atitinkamų organizacijų leidimas tęsti darbus. 
  Persikirtimas su gatvių važiuojamosiomis dalimis ir su kitų organizacijų tinklais atliekamas plastikiniame vamzdyje.  

 Tranšėjų tinkamumas požeminių kabelių praklojimui apiforminamas atitinkamu aktu ir įrašu statybos darbų žurnale. 
Vienoje tranšėjoje galima kloti ne daugiau kaip šešis jėgos kabelius, jei nėra kito projektinio sprendimo. Sunkiasvoriai kabe liai 
klojami mechanizuotu būdu panaudojant kabelinį transporterį. Lengvasvoriai kabeliai gali būti klojami rankiniu būdu pasinaudojant 
kabelio ritės pakėlikliais. Kabelinių linijų paklojimo gylis žemėje nurodytas lentelėje. 

 Negalima  kasti kabelių klojimo tranšėjų  arčiau  kaip  3  m  nuo  medžio  kamieno, kurio diametras didesnis  kaip  15  
cm  ir  arčiau  kaip  2  m  nuo  medžio kamieno, kurio diametras iki 15 cm, bei arčiau kaip 1,5 m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą 
nuo kraštinio stiebo. 

  
3.2.3 Jėgos kabeliai 

 
Jėgos kabeliai – skirti el. įrenginių, el. aparatūros ir prietaisų el. maitinimui. Jėgos kabeliai turi būti ne mažesnio kaip 

nurodyta skerspjūvio. Jėgos kabeliai turi būti su aliuminio arba vario gyslomis (gyslos tipas nurodytas tinklų schemose). Kabeliai 
turi būti su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu. 

Kabeliai turi būti atsparūs ilgalaikei 90C temperatūrai. Trumpo jungimo metu kabeliai turi būti atsparūs 250C 
temperatūrai. 

 
3.2.4. Kabelių klojimas 

Kabelių klojimo gyliai: 

• 0,4 kV kabeliai - 0,70; 

• kabeliai po keliais, gatvėmis – 1,0 m; 
Minimalūs atstumai tarp lygiagrečiai klojamų kabelių: 

• tarp klojamo kabelių ir esamo kabelio, priklausančio kitai organizacijai. - 0,5 m. 
  Kabelinių linijų paklojimo mažiausias leistinas gylis žemėje  
 Klojamų kabelių mažiausieji leistini tarpusavio atstumai 
 

Tarp skirtingų kabelių, statinių ir vamzdynų Minimalus atstumas, m 

Tarp jėgos ir ryšių kabelių 0,5 

Tarp kabelio ir pastato sienos ( pamato ) 0,6 

Tarp kabelio ir medžių 2,0 

Tarp kabelio ir krūmų ( želdinių ) 0,75 

Tarp kabelio ir šiluminių vamzdynų 2,0 

Tarp kabelio ir dujotiekio vamzdynų 1,0 

Tarp kabelio ir kitų technologinių vamzdynų 0,5 

Tarp kabelio ir kelio griovio 1,0 

Susikertant kabeliui ir šilumos vamzdynams 0,5 

Susikertant kabeliui ir technologiniams vamzdynams 0,25 

  
Kabelis klojamas  sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami siurbliais arba  
adatiniais filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. Tranšėja apvaloma nuo 

akmenų, šiukšlių, įrengiamas dugno paruošiamasis sluoksnis iš purios  ne mažiau 10 cm storio žemės, priemolio, molio žemės - 
smėlio pagrindas. 

 Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas), kuris kartu su rangovu patikrina: 

• tranšėjos gylį, posūkių kampus; 

• kabelių atitikties deklaracijas ir sertifikatus; 

• kabelių būgno patikrinimo aktus. 
Žiemą kasti gruntą kastuvais galima tik jį atšildžius. Šiuo atveju šilumos šaltinis negali priartėti prie žemėje esančių kabelių 

arčiau 15 cm. Jei gruntas šildomas elektra, šildymo ruožus reikia aptverti ir pakabinti įspėjimo ženklus. Atstumas tarp aptvaro ir 
šildymo ruožų turi būti ne mažesnis kaip 3m. Tamsiu paros laiku šildoma aikštelė turi būti apšviesta. Gruntą galima šildyti ne 
aukštesne kaip 400 V įtampa. Elektrodai prijungiami izoliuotais laidais ar kebeliais. Instaliacijos tvarkingumą reikia tikrinti kasdien 
ir kiekvieną kartą perklojus. 

Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai privalo turėti pastovius orientyrus arba žymos stulpelius. 
Žymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu į lauko pusę nuo trasos posūkiuose, movų sujungimų vietose, iš abiejų pusių kertant 
kelius, komunikacijas susikirtimo vietose, prie įvadų į pastatą ir kas 100 m lygioje trasoje. 
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3.2.5. Tranšėjų užpylimas 
 
Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu: 

• priemoliuose - smėliu; 

• smėliuose, priesmėliuose-gruntu iškastu iš tranšėjų be akmenų, statybinių šiukšlių. 
Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų; 

• Žemos įtampos kabeliai 0,35-0,70 m gylyje, persikirtimuose su įvažiavimais bei gatvėmis ir dažnų kasinėjimų vietose 
apsaugomi paklojant juos vamzdžiuose. 
Įrengus kabelių apsaugą, ryšių įrenginių montavimo firmos ir statybinės organizacijos atstovai kartu su užsakovo 

technine priežiūrą vedančiu inžinieriumi patikrina trasą, sustato dengtų darbų aktą. Padaromos komunikacijų geodezinės 
nuotraukos. 

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koeficientas 0,98. 
Klojant kabelius per laukus, užpilta tranšėja netankinama. 

Perėjimuose per kelius, gatves tranšėja užpilama smėliu. 
Baigus darbus, atliekama požeminės kabelinės linijos geodezinė nuotrauka, pažymint plane jos koordinates esamų 

kapitalinių statinių arba specialiai tam tikslui įrengtų ženklų atžvilgiu. 
 

3.3. Apšvietimo atramų montavimas 
 

Prieš pradėdamas vykdyti darbus rangovas turi turėti technikos priežiūros tarnyboje atestuotas kėlimo priemonės. 
Darbus gali vykdyti atestuotas kranų darbų vadovas. Atramos statomos į grunte įrengtus pamatus. Atramų įrengimo darbus 
inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovui, vykdyti 
eksploatuojančios organizacijos atstovo nurodymus. 

Atramų cokolinėje dalyje kabelių sujungimui naudojami gnybtų blokai. Gembes ir šviestuvus montuoti tik pilnai įtvirtinus 
stulpus. Atramos turi būti įžemintos pagal Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. 
 

3.4. Pamatų apšvietimo atramoms įrengimas 
 

Iškasamos duobės. Yra svarbu, kad dugnas būtų lygus, kad pamatą būtų galima pakloti vertikaliai, Viršutinė pamato 
dalis turi būti 100 mm virš žemės paviršiaus. Įdedamas pamatas į duobę, duobė užpildoma kietai sutankintu žvyru (0-30). 
Pripildoma kietai sutankinto žvyro (0-30) aplink pamatą. Paliekama duobėje 200-300 mm užpildymui skalda (16-32). 100 mm 
paliekama tam, kad būtų patogiau montuoti žemutinius varžtus, o taip pat vėlesnei atramos ventiliacijai. Pritraukiami viršutiniai 
varžtai prie atramos apačios. Būtina palikti keletą mm pareguliavimui. Įstačius atramą į pamatą nustatomi varžtai vertikaliai linijai. 
Priveržiami varžtai. Pripildoma duobė skalda (16-32), o viršutinis sluoksnis sutankintu žvyru (0-30). Su sandarinimo guma. 

Pamatų įrengimo darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančios 
organizacijos atstovui, vykdyti eksploatuojančios organizacijos atstovo nurodymus. 

 
3.5. Šviestuvų montavimas 

 
Šviestuvas montuojamas ant atramos (gembės). Šviestuvus prijungti 1,5 mm2 lanksčiais kabeliais dviguba izoliacija vario 

laidininkais nuo stulpų cokolinėje dalyje įrengtų automatinių jungiklių  
 

4. APLINKOS APSAUGA 
  
Montuojant ETL technologinių procesų nelydi oro ir grunto tarša bei kiti veiksniai, kenksmingi žmonėms bei aplinkai. 

Šiame projekte suprojektuota ETL nepraeina per draustinių teritorijas. 
Nepažeidžiamos Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
a) esamų požeminių komunikacijų apsaugos zonose, kasant žemę giliau kaip 0,3m, gaunamas raštiškas įmonių, 

aptarnaujančių šias komunikacijas, leidimas. Darbų vykdymo metu turi būti iškviestas atstovas. 
b) elektros tinklų įmonių darbuotojams suteikiama teisė elektros oro linijos apsaugos zonoje laisvai vaikščioti, o 

atliekant eksploatavimo bei remonto darbus – važinėti ir kasti žemę, įspėjus apie tai žemės savininkus ar naudotojus. 
Kirsti medžius, esančius už proskynos, leidžiama tik suderinus tai su miško valdytoju ar savininku ir nustatyta tvarka 
įforminus medžių kirtimo dokumentus. Visais atvejais žemės ir miško savininkams bei naudotojams turi būti atlyginti 
padaryti nuostoliai. 

 
Vykdant bet kokią kitą ūkinę veiklą elektros tinklų apsaugos zonose būtina laikytis Ūkio ministerijos patvirtintų Elektros 

tinklų apsaugos taisyklių. 
Nepažeidžiami LR Aplinkos ministro 2003-09-26 įsakymu Nr.473 patvirtintų „Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų 
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(PCB/PCT) tvarkymo taisyklių“ reikalavimai, nes naudojama įranga neturi PCB. 
Atliekos iš statybos aikštelės šalinamos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 d. įsakymo Nr.D1-637 

„Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ reikalavimais. 
Nepažeidžiamos saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir 

leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo nuostatos patvirtintos Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87. 

Atlikus statybos montavimo darbus želdiniai nepažeidžiami, pilnai atstatomas gerbūvis. 
 

5. DARBO IR PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA 
 

5.1 Bendrieji nurodymai 
  

 Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą reglamentuojančių taisyklių: 
- „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ DT 5-00; 
- „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“ Žin., 2012-10-25, Nr. 124-6254; 
- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 
- Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos. 
 

5.2. Darbuotojų veiksmai prieš pradedant darbą 
 
Prieš pradedant dirbti, asmuo atsakingas už darbų saugą privalo: 

• atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos įvertinimą su visais darbuotojais, paskirtais šiam darbui. Saugos darbe 
įvertinimas turi apimti šiuos faktorius: darbo vietos paruošimą, darbo pavojingumą, naudojamus darbo metodus, 
specialius perspėjimus, energijos šaltinių valdymą, darbui reikalingas individualias ir kolektyvines saugos 
priemones ir naudojimąsi jomis; 

• darbo nepradėti tol, kol kiekvienas aiškiai nesupras, ką reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei kokiomis 
darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklėmis ir TK vadovautis. Užduotis darbui turi būti konkreti (darbo vietos 
zona, ribos, darbo apimtis, darbo metodai ir kt.). 

• Jeigu pasikeičia darbo sąlygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybės, naujai įvertinti darbą ir laikytis tinkamų 
saugos reikalavimų; 

• užtikrinti, kad darbo vietos, darbo priemonės, darbo aplinka atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus; 

• nepradėti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiškėja, kad saugiai jų atlikti negalima, neturima pakankamai tam 
darbui tinkamų saugos priemonių, įrangos, mechanizmų, nežinoma darbų atlikimo technologija; 

• nutraukti darbus, jeigu meteorologinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti. 
 

5.3. Darbuotojo veiksmai baigus darbą 
 
Atlikus darbus ir darbų užbaigimą įforminus (jei buvo dirbta pagal nurodymą), darbo vieta sutvarkoma šiuo nuoseklumu: 

• tvarkingai sudedami darbo įrankiai, medžiagos bei jų atliekos; 

• išvedami žmonės (brigada); 

• nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai; 

• nuimamos darbo vietos ir pavojingų zonų ribų aptvaros. 
 

5.4. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai 
 
Darbuotojus darbo vietoje gali veikti tokie pavojingi ir kenksmingi veiksniai: 

• veikiantis įrenginys, mechanizmas; 

• lekiantys, judantys daiktai, ruošiniai, skeveldros, atliekos; 

• daiktų, ruošinių, krovinių kritimas iš aukščio; 

• daiktų, ruošinių, krovinių virtimas, poslinkis; 

• įrenginio, mechanizmo virtimas; 

• statinio, jo dalies griūtis; 

• žemių ir kitų medžiagų griūtis; 

• žmogaus griuvimas dėl slidumos; 

• žmogaus griuvimas dėl kliuvinio; 

• žmogaus griuvimas dėl kitų priežasčių; 

• žmogaus nukritimas (iš aukščio, į gylį/nuo pastato, į šulinį, triumą); 
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• stacionarios transporto priemonės (transporteriai, konvejeriai ir pan.); 

• įmonės vidaus kelių transporto priemonė; 

• kelių transporto priemonė; 

• transportuojamas krovinys; 

• aštrūs daiktai; 

• įrankiai, kitos rankinės darbo priemonės; 

• kliuvinys; 

• birios medžiagos; 

• dulkės, aerozoliai; 

• pavojingos, kenksmingos medžiagos; 

• fizinė perkrova; 

• psichoemocinė įtampa; 

• elektros srovė; 

• žaibas; 

• karštis, ugnis; 

• sprogimas; 

• šaltis; 

• fizikinių reiškinių (spinduliuotės, vibracijos, triukšmo, elektromagnetinio lauko ir pan.) poveikis; 

• matavimo ir galios transformatorių, iškroviklių, jungtuvų kondensatorių, saugiklių ir kitų įrenginių sprogimai; 

• nepastebimumas, nepakankamas darbo vietos apšvietimas; 

• darbo vieta, neatitinkanti norminių aktų reikalavimų, netvarkingos darbo priemonės. 
 

Darbuotojų saugai ir sveikatai gali turėti įtakos tokios nepalankios meteorologinės sąlygos, kaip krituliai, perkūnija, vėjas, 
kurioms pasiekus tam tikrą laipsnį, darbai turi būti nutraukiami. Krituliais laikomi rūkas, lietus, šerkšnas, sniegas, ledai, plikšala. 
Krituliai laikomi reikšmingais, jei jie blogina matomumą. Darbus reikia nutraukti priklausomai nuo vardinės įrenginio įtampos ir 
naudojamų darbo metodų. 

Rūkas laikomas reikšmingu, jei matomumas pablogėja iki to, kad dirbti tampa pavojinga dėl to, kad darbų vykdytojas 
nebemato brigados narių ir srovinių dalių, kuriose arba arti kurių jie dirba. 

Perkūnijos požymiais laikomi griaustinis ir žaibas. Jei kuris nors iš dirbančiųjų pastebi šiuos reiškinius, tuomet darbus 
ant oro linijų neizoliuotų laidų ir transformatorinių, kurios sujungtos su oro linijomis, būtina nutraukti. 

Vėjas laikomas reikšmingu (didesnis nei 15 m/sek.), jei dirbantieji negali tiksliai naudoti darbo įrankių ir įrangos; tokiu 
atveju darbus būtina nutraukti. 

Pastabos: 
1. Esant nežymiems krituliams pradėtus darbus galima baigti. 
2. Esant rūkui, sniegui, lietui pradėti darbus draudžiama, leidžiama baigti pradėtą operaciją. 

 
Darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančios organizacinės priemonės yra: 

1. asmenų, atsakingų už darbuotojų darbų saugą, paskyrimas vadovaujantis įmonės dokumentais; 
2. už saugų darbų vykdymą atsakingų asmenų parinkimas ir paskyrimas; 
3. darbų įforminimas nurodymu, pavedimu ar techninės priežiūros tvarka; 
4. darbų organizavimas pagal sudaromas sutartis su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis; 
5. leidimas vykdyti technines priemones, ruošti darbo vietą ir leisti dirbti;  
6. leidimas dirbti; 
7. elektros įrenginiuose vykdomų neelektrotechninių darbų priežiūra; 
8. perkėlimas į kitą darbo vietą; 
9. darbo pertraukos bei darbo baigimo įforminimas. 

 
 Leidimus vykdyti technines priemones, ruošti darbo vietą ir leisti dirbti pagal pavedimus bei nurodymus operatyvinių 
darbuotojų valdomuose ar tvarkomuose elektros įrenginiuose duoda operatyviniai darbuotojai, visuose kituose elektros 
įrenginiuose – darbų vadovas, išdavęs pavedimą ar nurodymą, arba kitas darbdavio įgaliotas asmuo. 
 Vykdant darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose pagal nurodymus ir pavedimus, techninės priemonės, susijusios su 
įrenginių atjungimu ir įžeminimu, būtinos darbuotojų saugiam darbui užtikrinti, nustatomos duodant nurodymą arba pavedimą. 
 Techninės priemonės darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti parenkamos ir nustatomos atsižvelgiant į darbų, vykdomų 
veikiančiuose elektros įrenginiuose, kategorijas. 

 Asmenys, planuojantys dirbti veikiančiuose elektros įrenginiuose, kurie jiems nepriklauso nuosavybės ar patikėjimo 
teise, privalo elektros įrenginių savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros įrenginiai, pateikti prašymą dėl leidimo dirbti 
ne savo elektros įrenginiuose, pridedant Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę vykdyti šiuos 
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darbus, ir vadovaujančių elektrotechnikos darbuotojų (t. y. darbuotojai, kuriems įmonės vadovo suteikta teisė pateikti darbų 
paraiškas, pasirašyti darbuotojų saugos ir atsakomybės ribų aktus, išduoti nurodymus, taip pat operatyviniai ir operatyviniai 
remonto darbuotojai ir darbų vadovai) sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų kvalifikacinė kategorija ir jų teisės. 

Nepateikus tokio dokumento ir sąrašo elektros įrenginių savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros įrenginiai, 
leisti dirbti kitos įmonės darbuotojams arba pavieniams asmenims draudžiama. Leidimas dirbti įforminamas įrenginių savininko 
tvarkomuoju dokumentu. 

Asmenys, planuojantys dirbti veikiančiuose elektros įrenginiuose, kurie jiems nepriklauso nuosavybės ar patikėjimo teise, 
privalo elektros įrenginių savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros įrenginiai, pateikti ir kitus reikalaujamus dokumentus, 
patvirtinančius jų elektrotechnikos darbuotojų kvalifikaciją.  

Juridiniai asmenys, sudarę rangos sutartį ir turintys Taisyklių 166 punkte nurodytą leidimą, prieš pradėdami dirbti užsakovo 
elektros įrenginiuose pateikia darbuotojų sąrašą (darbų paraišką), kur nurodo darbuotojų (įskaitant subrangovus), dirbsiančių 
šiame objekte, vardus, pavardes, pareigas, funkcijas, apsaugos nuo elektros kategorijas ir privalo surašyti darbuotojų saugos ir 
sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktus (sudaryti sutartis), kuriuose turi būti nustatyta darbų organizavimo ir vykdymo tvarka, 
atsakomybė, rangovo ir užsakovo darbuotojų santykiai, nustatoma komandiruotų darbuotojų instruktavimo tvarka. 

Rangovai, dirbdami užsakovo objektuose, yra atsakingi už savo subrangovų darbuotojų, dirbsiančių šiuose objektuose, 
tinkamą parengimą ir saugos reikalavimų laikymąsi. 
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ELEKTROTECHNIKOS DALIES SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTI S 
 

PĖSČIŲJŲ TAKŲ APŠVIETIMAS  
 

NR. DARBŲ PAVADINIMAS 
MATO 

VIENETAS 
KIEKIS 

NUORODA Į 
TS 

     

 1. APŠVIETIMO STATYBOS MONTAVIMO DARBAI   TS p. 3 

     

1.1.  
Gatvės apšvietimo valdymo spintų (GAS) pertvarkymas, sumontuojant 
papildomus automatinius išjungiklius 

kompl. 1  

1.2.  Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams mechanizuotai m 451  

1.3.  Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams rankiniu būdu m 50  

1.4.  Tranšėjų užpylimas mechanizuotai m 501  

1.5.  Plotų išlyginimas m2 150,3  

1.6.  Grunto tankinimas m3 105,2  

1.7.  Pamatų apšvietimo atramoms montavimas vnt. 16  

1.8.  Apšvietimo atramų montavimas vnt. 16  

1.9.  Šviestuvų montavimas ant įrengtų atramų vnt. 16  

1.10.  Gnybtynų montavimas apšvietimo atramoje kompl. 16  

1.11.  Automatinių išjungiklių montavimas apšvietimo atramoje vnt. 16  

1.12.  D50mm vamzdžių paklojimas tranšėjoje m 501  

1.13.  D50mm vamzdžių užvedimas į atramas m 32  

1.14.  Kabelių įtraukimas į apsauginius vamzdžius m 533  

1.15.  Kabelių montavimas esamomis konstrukcijomis m 144  

1.16.  
0,4kV galinių movų kabeliams su plastikine izoliacija 5x16mm2 AL 
montavimas 

vnt. 32  

1.17.  Signalinės juostos „Dėmesio! Kabelis!“ paklojimas tranšėjoje m 501  

1.18.  Įžeminimo kontūro varžos R≤30Ω įrengimas vnt. 16  

1.19.  Įžeminimo kontūro varžos matavimas vnt. 16  
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1.20.  0,4kV kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt. 32  

1.21.  Kilpos fazė-nulis matavimai vnt. 3  

1.22.  Vamzdžio galų sandarinimas vnt. 32  

1.23.  Atramų numeravimas vnt. 16  

1.24.  Apšviestumo matavimas kompl. 1  

1.25.  Žolės užsėjimas m2 270  

1.26.  Trasos nužymėjimas vnt. 1  

1.27.  Išpildomoji nuotrauka vnt. 1  

     

 2. MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI APŠVIETIMUI    

     

2.1.  
Plieninė cinkuota atrama, H-6,5m, įleidžiama į pamatą, komplekte su 
pamatu, su apsaugine guma 

vnt. 16 
TS p. 2.7.1. 
TS p. 2.8.1. 

2.2.  Šviestuvas takų apšvietimui, 52W, 4000K, LED, IP66 vnt. 16 TS p. 2.6.1. 

2.3.  Kabelių sujungimo atramoje gnybtų komplektai SV-15 arba analogas vnt. 16 TS p. 2.7.1. 

2.4.  Automatinis išjungiklis 1F 16A“C“ vnt. 3 TS p. 2.10. 

2.5.  Automatinis išjungiklis 1F 6A“C“ vnt. 16 TS p. 2.10. 

2.6.  Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai D50 mm m 533 TS p. 2.4.1. 

2.7.  
Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir 
atvirame ore 5x16mm2, AL 

m 581 TS p. 2.1. 

2.8.  
Iki 1 kV stacionarios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai 3x1,5mm2, 
CU 

m 96 TS p. 2.2. 

2.9.  Galinė mova kabeliams 5x16mm2 skerspjūvio, vidaus tipo vnt. 32 TS p. 2.3. 

2.10.  Kabelių signalinė juosta „Dėmesio! Kabelis!“ m 501 TS p. 2.5. 

2.11.  

Įžeminimo kontūras iki 30: 
- Plieninis cinkuotas strypas 1,5m ilgio – 7 vnt. (tikslinti 

montavimo metu pagal pasiektą varžą); 

- Cinkuota plieninė viela 6-8mm – 2,0 m; 
- Įkalimo galvutė – 1 vnt.; 
- Plieninis antgalis – 1 vnt.; 
- Kryžminis sujungimas - 1 vnt; 
- Antikorozinė izoliacinė juosta – 1 vnt.; 

kompl. 16 TS p. 2.9. 

 

 
PASTABOS: 
Esamų dangų, patenkančių į takų statybos darbų zoną ardymas ir atstatymas priimtas projekto Susisiekimo dalyje. 
Šioje projekto dalyje įvertinti dangų, išeinančių už projektuojamų takų statybos darbų zonos ribų, ardymo ir atstatymo 
darbai.  
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DVIRAČIŲ TAKO APŠVIETIMAS  
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MATO 

VIENETAS 
KIEKIS 

NUORODA Į 
TS 

     

 1. APŠVIETIMO STATYBOS MONTAVIMO DARBAI   TS p. 3 

     

1.1.  Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams mechanizuotai m 59  

1.2.  Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams rankiniu būdu m 6  

1.3.  Tranšėjų užpylimas mechanizuotai m 65  

1.4.  Plotų išlyginimas m2 19,5  

1.5.  Grunto tankinimas m3 13,7  

1.6.  Pamatų apšvietimo atramoms montavimas vnt. 2  

1.7.  Apšvietimo atramų montavimas vnt. 2  

1.8.  Šviestuvų montavimas ant įrengtų atramų vnt. 2  

1.9.  Gnybtynų montavimas apšvietimo atramoje kompl. 2  

1.10.  Automatinių išjungiklių montavimas apšvietimo atramoje vnt. 2  

1.11.  D50mm vamzdžių paklojimas tranšėjoje m 65  

1.12.  D50mm vamzdžių užvedimas į atramas m 4  

1.13.  Kabelių įtraukimas į apsauginius vamzdžius m 69  

1.14.  Kabelių montavimas esamomis konstrukcijomis m 18  

1.15.  
0,4kV galinių movų kabeliams su plastikine izoliacija 5x16mm2 AL 
montavimas 

vnt. 4  

1.16.  Signalinės juostos „Dėmesio! Kabelis!“ paklojimas tranšėjoje m 65  

1.17.  Įžeminimo kontūro varžos R≤30Ω įrengimas vnt. 2  

1.18.  Įžeminimo kontūro varžos matavimas vnt. 2  

1.19.  0,4kV kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt. 4  

1.20.  Kilpos fazė-nulis matavimai vnt. 1  
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1.21.  Vamzdžio galų sandarinimas vnt. 4  

1.22.  Atramų numeravimas vnt. 2  

1.23.  Apšviestumo matavimas kompl. 1  

1.24.  Trasos nužymėjimas vnt. 1  

1.25.  Išpildomoji nuotrauka vnt. 1  

     

 2. MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI APŠVIETIMUI    

     

2.1.  
Plieninė cinkuota atrama, H-6,5m, įleidžiama į pamatą, komplekte su 
pamatu, su apsaugine guma 

vnt. 2 
TS p. 2.7.1. 
TS p. 2.8.1. 

2.2.  Šviestuvas takų apšvietimui, 52W, 4000K, LED, IP66 vnt. 2 TS p. 2.6.1. 

2.3.  Kabelių sujungimo atramoje gnybtų komplektai SV-15 arba analogas vnt. 2 TS p. 2.7.1. 

2.4.  Automatinis išjungiklis 1F 6A“C“ vnt. 2 TS p. 2.10. 

2.5.  Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai D50 mm m 69 TS p. 2.4.1. 

2.6.  
Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir 
atvirame ore 5x16mm2, AL 

m 75 TS p. 2.1. 

2.7.  
Iki 1 kV stacionarios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai 3x1,5mm2, 
CU 

m 12 TS p. 2.2. 

2.8.  Galinė mova kabeliams 5x16mm2 skerspjūvio, vidaus tipo vnt. 4 TS p. 2.3. 

2.9.  Kabelių signalinė juosta „Dėmesio! Kabelis!“ m 65 TS p. 2.5. 

2.10.  

Įžeminimo kontūras iki 30: 
- Plieninis cinkuotas strypas 1,5m ilgio – 7 vnt. (tikslinti 

montavimo metu pagal pasiektą varžą); 

- Cinkuota plieninė viela 6-8mm – 2,0 m; 
- Įkalimo galvutė – 1 vnt.; 
- Plieninis antgalis – 1 vnt.; 
- Kryžminis sujungimas - 1 vnt; 
- Antikorozinė izoliacinė juosta – 1 vnt.; 

kompl. 2 TS p. 2.9. 

 

 
PASTABOS: 
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Chemikų g.

JONAVA

01 KITI INŽINERINIAI STATINIAI: KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI (DVIRAČIŲ TAKAS ŽEMĖS
SKLYPE ADRESU: JONAVA, CHEMIKŲ G. 140)

03 KITI INŽINERINIAI STATINIAI: KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI (PĖSČIŲJŲ TAKAS ŽEMĖS
SKLYPE ADRESU: JONAVA, CHEMIKŲ G. 140)

04 KITI INŽINERINIAI STATINIAI: KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI (PĖSČIŲJŲ TAKAS ŽEMĖS
SKLYPE ADRESU: JONAVA, A. KULVIEČIO G. 18)

05 KITI INŽINERINIAI STATINIAI: KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI (PĖSČIŲJŲ TAKAS)

06 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI
(TAKŲ APŠVIETIMAS)

A. Kulviečio g. PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
(įrengiant pilną konstrukciją)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
(atnaujinant dėvimąjį sluoksnį)

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
(dviračių takas)

PROJEKTUOJAMA 8 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIŲ
TRINKELIŲ BE NUOŽULŲ (20X10 CM) DANGOS KONSTRUKCIJA

0+20 PROJEKTUOJAMA TAKO AŠINĖ LINIJA
INŽINERINIO STATINIO RIBA

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

KITO PROJEKTO SPRENDINIAI
ESAMI PASTATAI

SĖJAMA VEJA
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)

PROJEKTUOJAMA 8 CM STORIO JUODOS SPALVOS BETONINIŲ
TRINKELIŲ BE NUOŽULŲ (20X10 CM) DANGOS KONSTRUKCIJA

ĮRENGIAMAS MULČIO SLUOKSNIS ŽELDINIAMS

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAII (100.15.22,užapvalinto kampo)

02.2 KITI INŽINERINIAI STATINIAI: KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI (PĖSČIŲJŲ TAKAS)

02.1 KITI INŽINERINIAI STATINIAI: KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI (DVIRAČIŲ TAKAS)
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 A

PĖSČIŲJŲ DVIRAČIŲ TAKO IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ ŽEMĖS SKLYPUOSE,
ADRESAIS: CHEMIKŲ G. 140 IR A. KULVIEČIO G. 18 JONAVOS M.,
JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

07 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (APŠVIETIMAS)

TAKŲ APŠVIETIMO PLANAS. M 1:500

UL-21-0008-07-TP-E.B-01JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

A

1 2

Statybos leidimui, konkursui2021-05
Papildomi darbai2024-05

 SPV37326  R. Jautakis
 SPDV17572  K. Šližys

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
(įrengiant pilną konstrukciją)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
(atnaujinant dėvimąjį sluoksnį)

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
(dviračių takas)

PROJEKTUOJAMA 8 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIŲ
TRINKELIŲ BE NUOŽULŲ (20X10 CM) DANGOS KONSTRUKCIJA

ATSTATOMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

0+20 PROJEKTUOJAMA TAKO AŠINĖ LINIJA

INŽINERINIO STATINIO RIBA

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

KITO PROJEKTO SPRENDINIAI

ESAMI PASTATAI
SĖJAMA VEJA

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI IR
VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)

PROJEKTUOJAMA 8 CM STORIO JUODOS SPALVOS BETONINIŲ
TRINKELIŲ BE NUOŽULŲ (20X10 CM) DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „KORYS“ DANGOS
KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMAS RAUDONOS SPALVOS HORIZONTALUSIS
ŽENKLINIMAS IŠ DAŽŲ

PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU LED ŠVIESTUVU

PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE
E2 PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS

PASTABOS:

1. Elektros kabelis tarp apšvietimo atramų įtraukiamas į Ø50mm apsauginį vamzdį;
2. Atlikus darbus pilnai atstatyti pažeistas dangas į prieš tai buvusį lygį. Esamų dangų ardymas ir projektinių dangų įrengimas priimtas projekto

Susisiekimo dalyje;
3. Visus montavimo darbus atlikti laikantis EĮĮBT, ELIĮT, AEĮĮT ir kitų galiojančių norminių dokumentų reikalavimų;
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti esamus inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų

atstovus. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus -
sutvarkyti. Susikirtimuose su esamomis požeminėmis komunikacijomis išlaikyti atstumus iki jų;

5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų
reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

6. Vykdant žemės darbus elektros kabelių apsaugos zonoje, būtina laikytis elektros tinklų apsaugos taisyklių;
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms

aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikat
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dalių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju

raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiu;

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)
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PASTABOS:

1. Apšvietimo valdymo skydas GAS yra esamas;
2. Schemoje nurodyti projektuojamų kabelių ilgiai tarp apšvietimo atramų;
3. Gnybtynus atramose montuoti laiptuotai, užtikrinant priėjimą prie sujungimų;
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 0

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157
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PĖSČIŲJŲ DVIRAČIŲ TAKO IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ ŽEMĖS SKLYPUOSE,
ADRESAIS: CHEMIKŲ G. 140 IR A. KULVIEČIO G. 18 JONAVOS M.,
JONAVOS RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

07 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (APŠVIETIMAS)

APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLO PRINCIPINĖ SCHEMA

UL-21-0008-07-TP-E.B-02JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
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1 1

Statybos leidimui, konkursui2021-05
Papildomi darbai2024-05
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1

Kęstutis Šližys

From: Valdas Adamonis / Jonavos paslaugos, UAB 
<valdas.adamonis@jonavospaslaugos.lt>

Sent: 2021 m. vasaris 12 d. 13:18
To: Erika Čingienė
Subject: Dvirsčių- pėsčiujų tako pajungimui.
Attachments: Dvirsčių- pėsčiujų tako pajungimui.

Labas diena, 
   
 
 
DĖL PROJEKTAVIMO TECHNINIŲ SĄLYGŲ IŠDAVIMO  
 
UAB ,, Jonavos paslaugos,, yra samdoma Jonavos savivaldybės įmonė aptarnaujanti miesto ir Jonavos raj. vidinius 
elektros tinklus. Siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo patikimumą naujai projektuojamam  dviračių- pėsčiųjų 
takui apšvietimą nuo (Chemikų g. 138a  iki Chemikų g.  140) pajungimą,  suprojektuoti   nuo transformatorinės 
pastotės TR– 89 esančios valdymo spintos GAVS -3. 
 
 
 
Pagarbiai,  
 
Valdas Adamonis 
UAB „Jonavos paslaugos“ 
Vyr. Energetikas 
valdas.adamonis@jonavospaslaugos.lt 
www.jonavospaslaugos.lt 
 



Date 2024-05-31

C
re

a
te

d
 w

it
h

 D
IA

L
u

x

Chemikų g., Jonava



Chemikų g., Jonava

Luminaire list

Tomas Keturka

tomas@mazgas.lt

+3706 86 64655 2

Φtotal

83216 lm

Ptotal

728.0 W

Luminous efficacy

114.3 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

52.0 W 5944 lm 114.3 lm/W14 ATP

ILUMINACIÓN

- METROPOLI  LBLC LED55 A4 4000K



Chemikų g., Jonava

Product data sheet

Tomas Keturka

tomas@mazgas.lt

+3706 86 64655 3

ATP ILUMINACIÓN - METROPOLI  LBLC LED55 A4 4000K

Article No. -

P 52.0 W

ΦLamp 6843 lm

ΦLuminaire 5944 lm

η 86.86 %

Luminous efficacy 114.3 lm/W

CCT 4000 K

CRI 70

Polar LDC



Chemikų g., Jonava

Chemikų g.

Summary (according to EN 13201:2015)

Tomas Keturka

tomas@mazgas.lt

+3706 86 64655 4



Chemikų g., Jonava

Chemikų g.

Summary (according to EN 13201:2015)

Tomas Keturka

tomas@mazgas.lt

+3706 86 64655 5

Manufacturer ATP ILUMINACIÓN

Article No. -

Article name METROPOLI  LBLC

LED55 A4 4000K

Fitting 1x 24 LED 700 mA A4

4000K

P 52.0 W

ΦLamp 6843 lm

ΦLuminaire 5944 lm

η 86.86 %

METROPOLI  LBLC LED55 A4 4000K (single side top)

Pole distance 25.000 m

(1) Light spot height 6.000 m

(2) Light point overhang -0.500 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 0.000 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 52.0 W

Wattage / route 2080.0 W/km

ULR / ULOR 0.03 / 0.02

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for

use.

≥ 70°: 423 cd/klm

≥ 80°: 284 cd/klm

≥ 90°: 46.7 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

–

Glare index class D.3

MF 0.80



Chemikų g., Jonava

Chemikų g.

Summary (according to EN 13201:2015)

Tomas Keturka

tomas@mazgas.lt

+3706 86 64655 6

Results for valuation fields

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check

Pėsčiųjų takas (P2) Eav 14.95 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 2.94 lx ≥ 2.00 lx

Dviračių takas (P2) Eav 10.58 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 3.05 lx ≥ 2.00 lx

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Energy Consumption

Chemikų g. Dp 0.037 W/lx*m² –

METROPOLI  LBLC LED55

A4 4000K (single side top)

De 1.8 kWh/m² yr 208.0 kWh/yr



Chemikų g., Jonava

Chemikų g.

Summary (according to EN 13201:2015)

Tomas Keturka

tomas@mazgas.lt

+3706 86 64655 7



Chemikų g., Jonava

Chemikų g.

Summary (according to EN 13201:2015)

Tomas Keturka

tomas@mazgas.lt

+3706 86 64655 8

Manufacturer ATP ILUMINACIÓN

Article No. -

Article name METROPOLI  LBLC

LED55 A4 4000K

Fitting 1x 24 LED 700 mA A4

4000K

P 52.0 W

ΦLamp 6843 lm

ΦLuminaire 5944 lm

η 86.86 %

METROPOLI  LBLC LED55 A4 4000K (single side top)

Pole distance 25.000 m

(1) Light spot height 6.000 m

(2) Light point overhang -0.500 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 0.000 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 52.0 W

Wattage / route 2080.0 W/km

ULR / ULOR 0.03 / 0.02

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for

use.

≥ 70°: 423 cd/klm

≥ 80°: 284 cd/klm

≥ 90°: 46.7 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

–

Glare index class D.3

MF 0.80



Chemikų g., Jonava

Chemikų g.

Summary (according to EN 13201:2015)

Tomas Keturka

tomas@mazgas.lt

+3706 86 64655 9

Results for valuation fields

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check

Pėsčiųjų takas (P2) Eav 14.80 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 2.92 lx ≥ 2.00 lx

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Energy Consumption

Chemikų g. Dp 0.094 W/lx*m² –

METROPOLI  LBLC LED55

A4 4000K (single side top)

De 5.5 kWh/m² yr 208.0 kWh/yr
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JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga,  Žeimių g. 13, 55158 Jonava,   

telefonas (8 349) 501 54, el. paštas  administracija@jonava.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769070

UAB “Urban Line”

ringaile.simonaitiene@urbanline.lt

   2024-07-        Nr. 6B-

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS  SPRENDINIAMS

Jonavos rajono savivaldybės administracija pritaria projektuotojo UAB „URBAN LINE“

pateikto peržiūrėti objekto Pėsčiųjų dviračių tako ir pėsčiųjų takų žemės sklypuose, adresais:

Chemikų g. 140 ir A. Kulviečio g. 18 Jonavos m., Jonavos raj. sav. naujos statybos projektas, Nr.

UL-21-0008 parengtiems A laidos projektiniams sprendiniams.

Administracijos direktorius                                                                               Valdas Majauskas

Vilma Petkuvienė (8-349) 20789

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:administracija@jonava.lt
mailto:ringaile.simonaitiene@urbanline.lt


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Jonavos rajono savivaldybės administracija
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UAB „URBAN LINE“ parengto projekto „Pėsčiųjų
tako, žemės sklype, kad. Nr. 4610/0005:146,

adresu Jonava, vedančio nuo Joninių slėnio iki
Chemikų g., statybos projektas“ sprendiniai

Prisijungimas prie UAB „URBAN LINE“
parengto projekto „Gatvės tarp Chemikų

gatvės ir Chemikų g. 138 a, Jonavoje
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D1-4Ø1000  g/b šulinys
dangčio alt. 83.30
dugno  alt. 81.45

H=1.85

Esamas šulinys Nr. 156a
dangčio alt.83.04
dugno  alt. 81.04

D1-3Ø425 drenažo šulinys
dangčio alt.83.30
dugno  alt. 82.10
H=1.20

Esamas šulinys Nr. 156a
ištekėjimo alt. 78.17
dugno  alt. 80.63

D1Ø113/321 mm antgalis
dugno  alt. 83.30

D1(PVC)Ø160
L=8.9 m

i=0.02

D1Ø113/126 mm
L=130.00

D1Ø113/321 mm antgalis
dugno  alt. 83.40

D1Ø113/321 mm antgalis
dugno  alt. 83.40

D1Ø113/321 mm antgalis
dugno  alt. 83.30

D1Ø113/126 mm
L=84.75D1Ø113/126 mm

L=38.0
i=0.004 D1Ø113/126 mm

L=3.13
i=0.02

D1-2Ø425 drenažo šulinys
dangčio alt.83.30
dugno  alt. 82.05
H=1.25

D1-1Ø425 drenažo šulinys
dangčio alt.84.65
dugno  alt. 83.12
H=1.53 m

D1Ø113/126 mm
L=37.8
i=0.004

Esamas šulinys Nr. 156a
ištekėjimo alt. 78.17
dugno  alt. 80.63

Drenažo surinkimo šulinys Nr.4 Ø425
 su ketinio dangčio grotelėmis (kupolo formos)
šulinio dangčio
dangčio v.alt. 82.90
dugno .a.alt. 81.40
aukštis 1.50 m

LD1PVC(SN4)Ø200x4.9
L=18.22 m

i=0.11

Drenažo apžiūros  šulinys Nr.5Ø425
 su  dangčiu (A15 apkrovos klasės)

šulinio dangčio v.alt.80.55
d.a.alt.79.35

aukštis 1.20 m
LD1PVC(SN4)Ø200x4.9

L=18.22 m i=0.07

Drenažo apžiūros  šulinys Nr.6Ø425
 su  dangčiu su  dangčiu (A15 apkrovos klasės)

šulinio dangčio v.alt.80.49
d.a.alt.79.22

aukštis 1.27 m

Drenažo apžiūros  šulinys Nr.7Ø425
 su  dangčiu su  dangčiu (A15 apkrovos klasės)

šulinio dangčio v.alt.80.60
d.a.alt.78.99

aukštis 1.61 m

LD1PVC(SN4)Ø200x4.9
L=32.40 m i=0.07

LD1PVC(SN4)Ø200x4.9
L=32.40 m i=0.02

Vandens surinkimo šulinys DN315
 su kupolinėmis grotelėmis

dangčio alt.84.55
alt. d.alt.81.71

H=1.46 m
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PASTABOS:
1. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus

greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
2. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint

gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
3. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti

iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių
perdangas, pakeisti naujomis;

4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms,
šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
6. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais,

sąnaudų žiniaraščiais;
7. Šulinių dugno altitudės tikslinamos statybos darbų metu.
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Chemikų g.

Tiesiami takai

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2021 m.
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Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
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D1-4Ø1000  g/b šulinys
dangčio alt. 83.30
dugno  alt. 81.45

H=1.85

Esamas šulinys Nr. 156a
dangčio alt.83.04
dugno  alt. 81.04

D1-3Ø425 drenažo šulinys
dangčio alt.83.30
dugno  alt. 82.10
H=1.20

Esamas šulinys Nr. 156a
ištekėjimo alt. 78.17
dugno  alt. 80.63

D1Ø113/321 mm antgalis
dugno  alt. 83.30

D1(PVC)Ø200
L=8.9 m

i=0.02

D1Ø113/126 mm
L=130.00

D1Ø113/321 mm antgalis
dugno  alt. 83.40

D1Ø113/321 mm antgalis
dugno  alt. 83.40

D1Ø113/321 mm antgalis
dugno  alt. 83.30

D1Ø113/126 mm
L=84.75D1Ø113/126 mm

L=38.0
i=0.004 D1Ø113/126 mm

L=3.13
i=0.02

D1-2Ø425 drenažo šulinys
dangčio alt.83.30
dugno  alt. 82.05
H=1.25

D1-1Ø425 drenažo šulinys
dangčio alt.84.65
dugno  alt. 83.12
H=1.53 m

D1Ø113/126 mm
L=37.8
i=0.004

Esamas šulinys Nr. 156a
ištekėjimo alt. 78.17
dugno  alt. 80.63

Drenažo surinkimo šulinys Nr.4 Ø425
 su ketinio dangčio grotelėmis (kupolo formos)
šulinio dangčio
dangčio v.alt. 82.90
dugno .a.alt. 81.40
aukštis 1.50 m

LD1PVC(SN4)Ø200x4.9
L=18.22 m

i=0.11

Drenažo apžiūros  šulinys Nr.5Ø425
 su  dangčiu (A15 apkrovos klasės)

šulinio dangčio v.alt.80.55
d.a.alt.79.35

aukštis 1.20 m
LD1PVC(SN4)Ø200x4.9

L=18.22 m i=0.07

Drenažo apžiūros  šulinys Nr.6Ø425
 su  dangčiu su  dangčiu (A15 apkrovos klasės)

šulinio dangčio v.alt.80.49
d.a.alt.79.22

aukštis 1.27 m

Drenažo apžiūros  šulinys Nr.7Ø425
 su  dangčiu su  dangčiu (A15 apkrovos klasės)

šulinio dangčio v.alt.80.60
d.a.alt.78.99

aukštis 1.61 m

LD1PVC(SN4)Ø200x4.9
L=32.40 m i=0.07

LD1PVC(SN4)Ø200x4.9
L=32.40 m i=0.02

Vandens surinkimo šulinys Nr.5
DN315

 su kupolinėmis grotelėmis
dangčio alt.84.55

alt. d.alt.81.71
H=1.46 m
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PASTABOS:
1. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus

greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
2. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint

gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
3. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti

iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių
perdangas, pakeisti naujomis;

4. Išsaugoti esamus ryšių tinklus (RKKS su joje esančiais kabeliais). Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius. Būtina parodyti ryšių tinklus
(RKKS) Telia Lietuva, AB atstovui, prieš grunto užpylimą.

5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms,
šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
7. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais,

sąnaudų žiniaraščiais;
8. Šulinių dugno altitudės tikslinamos statybos darbų metu.
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