UAB “Enero”
Im. k.: 302521962

DUOMENYS APIE S
. Traky g. 3, Vilnius, LT-0113

PROJEKTUOTOJA: Tel.: +370 616 85768

info@enero.lIt
DUOMENYS APIE Marijampolés savivaldybé
STATYTOJA: ak. 111100960

Marijampolés savivaldybés administracija
DUOMENYS APIE i.k. 188769113
UZSAKOVA: J. BasanaviCiaus a. 1, 68307 Marijampolé

Elp.: marijampolé@administracija.lt

- Marijampolés mokytoju seminarijos Didieji rimai (23245)

KULTUROS Marijampolés sav., Marijampolés m., Vytauto g. 47
PAVELDO OBJEKTO | pastato unik. Nr. 1892-7000-8014, 3C2p;
DUOMENYS: Sklypo kad. Nr. 1801-0052:66

Marijampolés mokytojuy seminarija (16679)

Mokslo paskirties pastaty — mokyklos unik. nr.1892-7000-8014,
PROJEKTO Vytauto g. 47, Marijampoléje, paprastojo remonto, mokyklos unik.
PAVADINIMAS: nr. 1892-7000-8025, Seminarijos g. 2, Marijampoléje, Kkapitalinio

remonto projektas
STATINIU ADRESAS | VYTAUTO G. 47, SEMINARIJOS G. 2, MARIJAMPOLEJE
STATINIU
KATEGORLJA YPATINGIEJI
STATYBOS RUSYS PAPRASTASIS REMONTAS, KAPITALINIS REMONTAS
PROJEKTO ETAPAS: | TECHNINIS PROJEKTAS
PROJEKTO DALIS: BENDROJI
BYLOS ZYMUO: ENERO-153(2024)-TP-BD
LAIDA: 0
DIREKTORIUS: | ; /(_’/I"omas Ulinauskas

Vaidas Grindelaitis

PROJEKTO Atest. Nr.: A 1458, KMO0188
VADOVAS: Tel. nr.: +370 615 55674,

El.p.: v.grincelaitis@enero.lt

2025 m., vasaris




BYLOS

SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. | Lapo . . Y Lapuy
NI NI Pavadinimas Dokumento Zymuo skaidius
Tekstiné dalis

1. 2 Bylos sudéties Ziniarastis ENERO-153(2024)-TP-BD.BSZ 1

2. 3 Projekto sudéties ziniarastis ENERO-153(2024)-TP-PSZ 1

3. 4 Bendrieji statinio rodikliai - 1

4. 5-23 Bendrasis aiskinamasis rastas ENERO-153(2024)-TP-BD.BAR 19
5. 24-35 | Bendroji techniné specifikacija ENERO-153(2024)-TP-BD.BTS 12
6. 36-38 | Gaisrinés saugos uzduotis - 3

7. 39-42 | Techniné uzduotis - 4

8. 43-44 | Teritorijos riby planas - 2

9. 45-74 | Inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita - 30
10. 75 Licenzijuotos projektavimo jrangos sgrasas - 1
11. 76 Projekto suderinimy sarasas ENERO-153(2024)-TP-BD.PS 1

Grafiné dalis
12. 77 Sklypo sutvarkymo brézinys ENERO-153(2024)-TP-SP.B-01 1
13. 78 Sklypo auksc€iy planas ENERO-153(2024)-TP-SP.B-01 1
0 2025 07 | Statybos darby leidimui ir rangos konkursui
Laida Data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
Projekto pavadinimas:
ITJAII(B ,,EI;IERO“ Mokslo paskirties pastaty — mokyklos unik. nr.1892-
Atestato VriTniu & 7000-8014, Vytauto g. 47, Marijampoléje, paprastojo
us
Nr. Tel.: +37061685768 remonto, mokyklos unik. nr. 1892-7000-8025,
ElL p.: info@enero.lt Seminarijos g. 2, Marijampoléje, kapitalinio remonto
projektas
K/?\/Ilgfgg g\D/’V Vaidas Grincelaitis Dokumento pavadinimas: Laida
Al681 | Arch. | Julius Anduzis BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS 0
trﬁ;ﬁisys Statytojas: Zymuo: Lapas | Lapy
LT Marijampolés savivaldybé ENERO-153(2024)-TP-BD.BSZ 1 1




PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

gl: Dokumento Zymuo Dalies pavadinimas Pastabos
1. | ENERO-153(2024)-TP-BD Bendroji
2. | ENERO-153(2024)-TP-SP Sklypo sutvarkymo ir architektiiriné
3. | ENERO-153(2024)-TP-SA Architekttiriné
4. | ENERO-153(2024)-TP-SK Konstrukciné
5. | ENERO-153(2024)-TP-VN Vandentiekio ir nuoteky $alinimo
6. | ENERO-153(2024)-TP-SVOK Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo
7. | ENERO-150(2024)-TP-E Elektrotechniné
8. | ENERO-150(2024)-TP-ER Elektroniniy rySiy
9. | ENERO-150(2024)-TP-AS Apsauginés signalizacijos
10. | ENERO-150(2024)-TP-GSS Gaisro aptikimo ir signalizavimo
11.| ENERO-150(2024)-TP-GS Gaisrinés saugos
12. ENERO-150(2024)-TP-SO Pasugngnpo statybai ir statybos darby
organizavimo
13.| ENERO-150(2024)-TP-TvDP Tvarkybos darby projektas
14. | ENERO-150(2024)-TP-KS Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
0 2025 07 | Statybos darby leidimui ir rangos konkursui
Laida Data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
Projekto pavadinimas:
ITJAII(B ,,EI;IERO“ Mokslo paskirties pastaty — mokyklos unik. nr.1892-
Atestato VriTniu & 7000-8014, Vytauto g. 47, Marijampoléje, paprastojo
us
Nr. Tel.: +37061685768 remonto, mokyklos unik. 1892-7000-8025,
ElL p.: info@enero.lt Seminarijos g. 2, Marijampoléje, kapitalinio remonto
projektas
K/?\/Ilgfgg g\D/’V Vaidas Grincelaitis Dokumento pavadinimas: Laida
PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
trlu(r:rallpbi(r)lsys Uzsakovas: Zymuo: Lapas | Lapy
LT Marijampolés savivaldybé ENERO-153(2024)-TP-PSZ 1 1




BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*

5 priedas

Siame priede nurodomi sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju.
Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai.

Pavadinimas vilglz::tt(; S Kiekis Pastabos
I. SKLYPAS
1. sklypo plotas m? 38397
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % 11,71
3. sklypo uzstatymo tankumas % esamas
II. PASTATAS-MOKYKLA,

UN. NR. 1892-7000-8014, 3C2p
1. Negyvenamieji pastatai:
1.1. bendrasis plotas*: m’ 919,72
1.2. pagrindinis plotas* m’ 816,62
1.3. pastato tiiris* m’ 5433
1.4. auksty skai¢ius vnt, 2
1.5. pastato aukstis m esamas
1.6. energinio naudingumo klasé [5.41] - nenustatoma
1.7. pastato ugniaatsparumo laipsnis I

III. PASTATAS-MOKYKLA,

UN. NR. 1892-7000-8025, 4C3p
2. Negyvenamieji pastatai:
2.1. bendrasis plotas*: m? 289545
2.2. pagrindinis plotas* m’ 1826,57
2.3. pastato tiiris* m’ 14882
2.4. auksty skaicius vnt. 3
2.5. pastato aukstis m esamas
2.6. energinio naudingumo klasé [5.41] - D
2.7. pastato ugniaatsparumo laipsnis I

IV. INZINERINIAI TINKLAI neprojektuojama

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy

nukrypimy.

Statinio projekto vadovas

Vaidas Grindéelaitis

(vardas, pavardé, paraSas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)



1.

1.1. Privalom

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

ieji projekto rengimo dokumentai

Projektas parengtas vadovaujantis normatyviniais dokumentais, technine uzduotimi.
1.2. Privalomy ir pagrindiniy normatyviniy dokumenty sgrasas
1.3. Lietuvos respublikos jstatymai

LR priesgaisriné

1.4. Statybos

LR Aplinkos apsaugos jstatymas;

LR Nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos jstatymas;
LR Saugomy teritorijy jstatymas;

LR atlieky tvarkymo jstatymas;

S saugos jstatymas;

LR Civilinis kodeksas.

techniniai reglamentai

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys;
STR 1.04.02:2011 Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize,
Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas;
STR 1.05.01:2017 Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas;
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira;
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme;
STR 2.01.01(1):2005  Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®;
STR 2.01.01(2):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;
STR 2.01.01(3):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms ;
STR 2.01.01(4):2008  Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“;
STR 2.01.01(5):2008  Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triuk§Smo*;
STR 2.01.01(6):2008  Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas;
STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas;
STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo;
STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo;
STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai;
STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas;
0 2025 07 | Statybos darby leidimui ir rangos konkursui
Laida Data Laidos statusas ir i§leidimo prieZastis (jei taikoma)
Projekto pavadinimas:
UAB , ENERO* Mokslo paskirties pastaty — mokyklos unik. nr. 1892-
Atestato | Trakug.3 7000-8014, Vytauto g. 47, Marijampoléje paprastojo
Nr Vilnius remonto, mokyklos unik. nr. 1892-7000-8025,
Tel.: 861685768 Seminarijos g. 2, Marijampoléje, kapitalinio remonto
El p.: info@enero.It .
projektas
A 1438 PV, Vaidas Grincelaitis Dokumento pavadinimas: Laida
KM 0188 | Arch.
A1681 Arch. Julius Anduzis AISKINAMASIS RASTAS 0
truKrilpbiisy S Statytojas: Zymuo: Lapas | Lapy
LT Marijampolés savivaldybé ENERO-153(2024)-TP-BD.BAR 1 19




STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés i¢jimo durys;
STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

1.5. Gaisrinés saugos normatyviniai dokumentai
Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai;
Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés;
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés.

1.6. Kiti normatyviniai dokumentai
Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklés;
Atlieky tvarkymo taisyklés;
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés.

1.7. Standartai
LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;
LST ISO 21542:2011 ,,Pastaty statyba. UzZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas*.

1.8. Europos parlamento ir Tarybos reglamentai (ES)
2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;
2020 m. birzelio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentg (ES) Nr. 2020/852.

1.9. Higienos normos
HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas®;
HN 33:2011 ,, Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje®;
HN 98: 2000 ,,Nattralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas*.

1.10. Paveldo tvarkybos reglamentai
PTR 3.03.01:2005 Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby projekto ar tvarkomyjy
paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés atlikimo taisyklés.
Kiekvieno Siy leidiniy publikacija turi biiti paskutinés redakcijos, priedai turi biiti jsigalioje¢ Sio aiSkinamojo rasto
iSleidimo dieng, jei néra nurodyta kitaip.

1.11. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta statinio architektiiros dalis
— Statinio architektiiros dalis parengta naudojant:
—  Microsoft Office Word;
— Autodesk AutoCAD LT 2023.

Lapas | Lapy | Laida
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2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE PASTATA

2.1.Projektuojami statiniai: Du statiniai, fukciSkai sujungti:

Mokykla, pastato paskirtis — mokslo. Pastato unik. Nr. 1892-7000-8014, 3C2p; - Marijampolés mokytojy
seminarijos Didzieji rimai (KVR u.o.k. 23245).
Mokykla, pastato paskirtis — mokslo. Pastato unik. Nr. 1892-7000-8025,4C3p.

2.2.Statiniy adresas: Marijampolés sav., Marijampolés m., Vytauto g. 47; Seminarijos g.2.

2.3. Statinio kategorija: Ypatingieji statiniai;

2.4. Statybos rusis: Pastato unik. Nr. 1892-7000-8014, 3C2p paprastasis remontas, pastato unik. Nr. 1892-7000-

8025,4C3p kapitalinis remontas;
2.5. Sklypas: Sklypo kad. Nr.: 1801/0052:66. Plotas 3.8397 ha. Valstybiné Zemés patikéjimo teisé Marijampolés
savivaldybé, a.k. 111100960;

2.6. Statytojas: Marijampolés savivaldybe, a.k. 111100960;

2.7. UzZsakovas: Marijampolés savivaldybés administracija, j. k. 188769113, J.Basanaviciaus a. 1, 68307
Marijampolé.

2.8. Projekto rengimo pagrindas, apribojimai:

— Statytojo pateikti sklypo nuosavybés dokumentai;

— Statytojo projektavimo uzduotis, pasirasyta, 2024-10-11, t.y. iki STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* pakeitimo, 2024 m. spalio 23 d. Nr. Dl 353;

— Pastato nekilnojamyjy kulttiros vertybiy registro duomenys;

— Atlikti inZineriniai geologiniai tyrimai;

— Statybos techniniai reglamentai ir kt. normatyviniai dokumentai.

— Vadovaujamasi teisés aktais iki 2024 lapkri¢io 1 d. pagal projektavimo konkurse pateikta uzduoti, ji prilyginama
specialiesiems reiklavimams, pagal LR S] 24 str. 24 dalj (Sio straipsnio 1 dalyje nurodyti statinio projektai turi
atitikti Lietuvos Respublikos jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus,
kurie galiojo tg dienq, kai buvo isduoti specialieji reikalavimai. ...)

2.9. Numatomuy atlikti darbuy tikslas:

— Pritaikyti pastata Zzmonéms su negalia;

— Nenaudojamoje pastogéje irengti patalpas mokyklos veiklai.

2.10. Statlnlo geografiné Vleta
- _l /* e (T
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Pastatai yra Marijampoléje, sklypo gllumOJe atokiau nuo Vytauto gatvés.

2.11. Reljefas

Lapas | Lapy | Laida
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Zemés sklypo reljefas plokséias. Sklypo aplinkotvarkos darbai neprojektuojami, i§skyrus prieigy prie jéjimo
pritaikyma nejgaliesiems, jrengiant pandusa ir pritaikant esamus laiptus nejgaliesiems.

3. KULTUROS PAVELDO VERTYBES CHARAKTERISTKA

Projektuojamas kapitalinis remontas dviejuose sujungtuose pastatuose, vienas is jy yra Marijampolés mokytojy
namy seminarijos Didieji rizmai (unik. obj. kodas NKV registre 23245), o kitas patenka | Marijampolés mokytojy
seminarijos (nekilnojamosios kultiiros vertybés) vizualinés apsaugos pozonj, statytas 1968 metais ir yra silikatiniy
plyty svetimkiinis. Siuo projektu nenumatomas $io pastato i$vaizdos keitimas, numatomas tik stogo remontas.

3.1. Duomenys i$ kultiiros paveldo registro (pastato - kultiiros paveldo vertybés):

— Unikalus objekto kodas — 23245;

— Pilnas pavadinimas — Marijampolés mokytojy seminarijos Didieji rimai;

— [Jregistravimo registre data — 1997-12-31;

— Statusas — Valstybés saugomas;

— Objekto reik§mingumo lygmuo yra — Regioninis;

— Rusis — Nekilnojamas;

— Vertybé pagal sandarg - | kompleksg jeinantis;

— Seni kodai — kodas registre iki 2005.04.19:G97K2;

— Priklauso kompleksui — Marijampolés mokytojy seminarija;

— AmZius - statytas 1926 m, restauruotas 2011-2012 m. archit. Daina Vanagaité-Garbanovieng;

— Vertingyjy savybiy pobudis - architektiirinis (lemiantis reik§minguma svarbus).
Vertingosios savybés (pazymétos aktualios Siame projekte)
7.1.1.2. turiné¢ erdviné kompozicija - kompaktinis, sta¢iakampio plano 2 a. su pastoge ir riisiu po
centrine pastato dalimi (iSskyrus R fasado j¢jimo j riisj priestata, XX a. Il p. prie P fasado pristatytg priestata
ir V fasado pandusa; pastato centrinés dalies pastogéje jrengta mokymo klase; j riisj nepatekta; -; BR Nr. 4-
7; IKONOGR Nr. 4, 5, 7, 13-24; FF Nr. 60-67; 2016 m.); stogo forma - keturSlaité, tariamuyju rizality -
dvislaite (-; buklé gera; BR Nr. 10; FF Nr. 60-67; 2016 m.); stogo dangos medZiaga - skardos laksty tipas
(stogo danga pakeista 2007-2008 m.; -; zr. 15.21; IKONOGR Nr. 5, 17; FF Nr. 65, 66; 2016 m.); kiti stogo
elementai - tiirinio stoglangio tipas (-; -; zr. 15.16, 15.21;FF Nr. 65; 2016 m.); tinkuotas plyty miiro
damtraukis (-; buklé gera; FF Nr. 64, 101; 2016 m.);
7.1.1.3. auksty iSplanavimas - kapitaliniy sieny tinklas (XX a. II p. pristatant priestata, iSgriauta kapitaliné
siena, iSliko tik P fasado sienos fragmentas; -; BR Nr. 4-7; IKONOGR Nr. 4, 5, 7, 13-24; FF Nr. 60-67, 75-
77; 2016 m.); sieny angos - fasady langy ir dury staciakampés ir pusapskriciy saramy angos (palangés
apskardintos 2007-2008 m.; buklé gera; zr. 15.21; IKONOGR Nr. 17-24; FF Nr. 60-73; 2016 m.); sieny
niSos - S ir R fasady statiakampés ir pusapskri¢iy saramy niSos (palangés apskardintos 2007-2008 m.;
buklé gera; zr. 15.21; IKONOGR Nr. 24; FF Nr. 63, 65; 2016 m.); vidaus patalpy dury ir I a. koridoriaus
staiakampés ir segmentiniy sagramy angos (-; -; BR Nr. 5-7; FF Nr. 79, 81, 82, 84, 86, 88, 91, 92, 98;
2016 m.);
7.1.1.4. fasady architektiirinis sprendimas - architektiirinio sprendimo visuma (iSskyrus prie P fasado
pristatyta priestatg ir V fasado pandusg; biiklé gera; IKONOGR Nr. 4, 5, 16-24; FF Nr. 60-67; 2016 m.);
fasady architektiiros tiirinés detalés - V, S ir R fasady tinkuoto plyty miiro centriniai tariamieji
rizalitai su vir$ ju kylanciais trikampio formos frontonais (-; buklé gera; IKONOGR Nr. 16-22, 24; FF
Nr. 60-67, 73; 2016 m.); P fasado centrinio tariamojo rizalito su frontonu fragmentas (XX a. II p.
pristacius priestata i$liko tik P fasado fragmentas: frontone iskirsta anga peréjimui tarp pastato ir priestato
pastogiy, buv. II a. langy angos uzmurytos, islike dalis apvady; buklé patenkinama; IKONOGR Nr. 19, 21,
22; FF Nr. 75-77; 2016 m.); SirV fasady laipty vieta (-; buklé gera; IKONOGR Nr. 13, 16, 22-24; FF Nr.
61-63, 68; 2016 m.); fasady apdaila ir puoSyba - tinko tipas (-; biikklé gera; FF Nr. 60-67; 2016 m.);
tinkuoto plyty miiro profiliuotas pastogés karnizas (-; biikkle gera; IKONOGR Nr. 17-22, 24; FF Nr. 60-
67,73-75; 2016 m.);
7.1.1.5. konstrukcijos - betono pamatas su tinkuotu plyty miiro cokoliu (pamatas netyrinétas; cokolio
bukle gera; zr. 15.21; FF Nr. 61-67; 2016 m.); tinkuoto keraminiy plytu miiro sienos (-; biikklé gera; FF
Nr. 60-67, 75; 2016 m.); tarpaukStinés perdangos (netyrinéta; -; -; 2016 m.); mediné gegniné stogo
konstrukcija (restauruota 2007-2008 m.; -; zr. 15.1; FF Nr. 99-100; 2016 m.); funkciné jranga - g/b
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konstrukcijos laiptai j II a. su teraco pakopomis, metalo turéklais ir mediniais profiliuotais porankiais
(-; -; BR Nr. 5, 6; IKONOGR Nr. 15; FF Nr. 84, 95; 2016 m.); mediniy laipty i pastoge ir ju medinio
turéklo ir mediniu profiliuotu porankiu tipas (-; -; BR Nr. 7; FF Nr. 96, 97; 2016 m.); staliy ir Kkiti
gaminiai - mediniy langy skaidymo tipas (-; -; IKONOGR Nr. 5, 17-22, 24; FF Nr. 60-67, 72, 73; 2016
m.); V fasado mediniy dvivériy jspriidiniy jstiklinty dury su virslangiais tipas (-; -; FF Nr. 68-70; 2016
m.); S fasado mediniy dviveériy jspridiniy jstiklinty dury tipas (-; -; FF Nr. 71; 2016 m.); I a. patalpos
Nr. 1 medinis karkasinés konstrukcijos jstiklintas tambiiras su jspriidinémis dvivérémis durimis (-;
buklé gera; BR Nr. 5; FF Nr. 81; 2016 m.); I-II a. patalpy medinés dvivérés ispridinés durys su
vir§langiais (-; -; BR Nr. 5, 6; IKONOGR Nr. 15; FF Nr. 82, 86, 92; 2016 m.); I-II a. patalpy medinés
vienvérés ir dvivérés jsprudinés durys(-; -; BR Nr. 5, 6; IKONOGR Nr. 15; FF Nr. 81, 91; 2016 m.); II a.
patalpos Nr. 5 medinés dvivérés jsprudinés i§ dalies jstiklintos durys suvirslangiais (-; -; BR Nr. 6; FF
Nr. 84, 88, 89, 95; 2016 m.); pastogés patalpos mediniy vienvériy jspridiniy dury, ju mediniy
profiliuoty apvaduy tipas (-; -; BR Nr. 7; FF Nr. 98; 2016 m.);

7.1.1.6. patalpy architekttirinés detalés - I a. patalpos Nr. 1 SeSi tinkuoto plyty miiro stulpai (-; -; BR Nr.
5; FF Nr. 78; 2016 m.); apSvietimojranga - 11 a. patalpos Nr. 5 §viestuvas (-; -; BR Nr. 6; FF Nr. 90; 2016
m.); luby apdaila - II a. patalpos Nr. 5 luby paskliauté, dekoruota profiliuotais karnizais (-; -; BR Nr.
6; FF Nr. 89; 2016 m.); grindy danga - I a. patalpos Nr. 1 keraminiy plyteliy grindy danga (-; -; BR Nr.
5; FF Nr. 78-90; 2016 m.); laipty j II a. aikSteliy keraminiy plyteliy grindy danga (-; -; BR Nr. 6; FF Nr.
85, 92; 2016 m.); II a. patalpy Nr. 4, 8, 9 mediniy lenty grindys (-; -; BR Nr. 6; FF Nr. 87, 94; 2016 m.).

4. BUKLES JVERTINIMAS
Esamos padéties fotofiksacija

Vakariniai fasadai. Pastato 3C2p (kultiiros paveldo vertybés) ir pastato 4C3p (sovietinio priestato) jungtis
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Esamas, neatitinkantis ZN reikalavimu, susidévéjes

Rytiné pusé
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Numatoma jrengti neeksploatuojama pastogé pastate 49i3p
- s

|

o

Pastate Cp esantys ipai. Numatoma jrengti nejgaliyjy keltuva
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Laiptiné pastate 4C3p, pritaikoma naujai Pertvarkomy tualety pastate 4C3p bendras vaizdas

projektuojamos salés evakuacijai,
jstatant prieSdiimines duris

Vizualiai jvertinus pastata, jokiy defekty konstrukcijose nepastebéta, pastatas yra geros biiklés, eksploatuojamas

pagal paskirtj. Pastogé néra iSnaudota, ji neeksploatuojama ir nesildoma.

Mokykly pastatai nepritaikyti nejgaliyjy poreikiams: néra judéjimo negalig turintiems Zmonéms pritaikyto

pagal normas patekimo j pastat ir susisiekimo tarp auksty, néra ZN pritaikyty wc.
5. PROJEKTAVIMO DARBU TIKSLAI

Sklypo planas:

Pritaikyti prie pastato esancius pri¢jimus zmonéms su negalia — numatant esamo, blogos buklés ir neatitinkancio

7N reikalavimy panduso demontavima ir naujo jrengima.
Mokykly pastatai:

Pastaty pritaikymas Zmonéms su negalia, jrengiant susisiekima tarp auksty ir wec pritaikyty ZN jrengimas.

Nenaudojamos pastogés pritaikymas grupiniam mokymui ar kt. veiklai.

6. PASTATO FUNKCINIO RYSIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI

Numatoma padidinti pagrindiniy paradiniy laipty vir§uting aikstele dél pagrindinio jéjimo ZN pritaikymo. I§
desinés pusés esantis pandusas demontuojamas ir jo vietoje jrengiamas lengvy metaliniy konstrukcijy pandusas,
nuosekliai pereinantis ] virSuting aikStele. Zn patekimui j pastate esanCiag akty sale numatytas jrengti nuozulnusis

keltuvas, tvirtinamas prie esamy laipty.

Pasikélimui j visus auk$tus numatytas liftas tarp asiy 6-7 ir A-B. Aikstelé prie$ lifta numatoma esamoje

laiptingje, prakirtus dury angg laiptinés sienoje.

Antame aukste esami sanmazgai pertvarkomi taip, kad bity pritaikyta ZN poreikiams ir nepasikeisty ,,tasky

skaicius.
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Treciame aukSte prie naujai jrengiamos patalpos grupiniam mokymui ar kt. veiklai., numatomas papildomas
sanmazgas, pritaikytas ZN. Jrengiant salg, keiciami stogo konstrukcijos elementai, stogas apSiltinamas, érengiami
stoglangiai, kei¢iama skarda j lygia, falcais jungtg skarda.

7. NEIGALIUJU POREIKIU TENKINIMO SPRENDINIAI

Pastatas patenka ] Zzmoniy su negalia svarbiy statiniy sgrasSa, nurodytame STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas®. Pagrindinis jéjimas j pastatg pritaikomas jrengiant pandusg. Pagal projektavimo uzduotj, pritaikomi
pastato aukstai patekimui Zmonéms su negalia. Tam tikslui, risyje, pirmame, antrame ir treCiame aukStuose,
jrengiamas liftas (keliamoji galia — 630 kg arba 8 Zmones). Lifto kabinos matmenys1100x1400x2100 (h) mm.

Pertvarkomas mokyklos antro auksto sanmazgy blokas. Jame jrengiamas san mazgas pritaikytas Zzmonéms su
judéjimo negali. Taip pat pirmame ir treCiame auksStuose (t.y. visuose aukstuose) prie lifto jrengiamas sanmazgas
pritaikytas ZN, tokio dydZio, kad sumontavus biitinus prietaisus (unitaza, kriaukle, dusa ir kt.), kabinoje likty laisvas
1 500 mm skersmens plotas veziméliui vaziuoti ir apsisukti. Unitazas montuojamas taip, kad i§ vieno jo Sono likty
ne siauresnis kaip 900 mm tarpas veziméliui pastatyti. Unitazas montuojamas ne ar¢iau kaip 300 mm iki Soninés
sienos ar pertvaros. Unitazo virsus turi biiti 430-520 mm aukstyje nuo grindy pavirsiaus. Salia unitazo ant kabinos
sienos 1000-1 200 mm nuo grindy pavirSiaus biitina pritvirtinti 2-3 kablius virSutiniams drabuziams, ramentams ar
krepSiui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukstyje nuo grindy jrengiami atlenkiami ar pasukami
horizontaltis turéklai su alkinramsciais. Ant kabinos sienos biitina jrengiama lanksti duSo zarna su duSo galvute,
grindyse - anga vandeniui isbégti. ZN pritaikytos kabinos durys atsidaro j iSore. Praustuvas pakabinamas ne ar¢iau
kaip 300 mm nuo $oninés sienos; praustuvo virSus montuojamas - 750-850 mm aukstyje nuo grindy pavirsiaus. Pries
praustuva paliekama ne mazesne kaip 1 200 mm x 900 mm dydzio aikstelg ZN su veziméliu privaZiuoti. Abipus ZN
pritaikyto praustuvo 800 mm-900 mm aukStyje pritvirtinti turéklai. Patalpoje jrengiamas pavojaus signalizacijos
mygtukas.Visos naujai pakeistos durys pritaikytos nejgaliesiems: su neaukStesniu nei 20 mm slenks¢ius, ne
siauresnés kaip 800mm bekliticio plocio.

Visi sprendiniai pritaikant patalpas nejgaliesiems projektuojami vadovaujantis LST ISO 21542:2021 ,,Pastaty
statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas‘.

8. ATITIKTIS HIGIENOS REIKALAVIMAMS

Irengiamamuose zZmoniy su negalia sanitariniuose mazguolsse — uztikrinamas optimalus temperatiirinis ir
drégmés rezimas, geriamos kokybés vandens tiekimas, nuoteky Salinimas, patalpy Sildymas, védinimas, natiiralus ir
dirbtinis apSvietimas, atitinkantis reikalavimus.

9. NUMATOMA PASTATO VIDAUS APLINKOS GARSO KLASE

Atlikus statybos darbus, gretimai esanciy patalpy vidaus aplinkos apsaugos nuo triuk§mo kokybé nepablogés
ir atitiks ne zemesnes atitinkamy rodikliy vertes, taikomas E garso klasei.

10. GAISRINE SAUGA

Gaisrinés saugos dalies pagrindinés funkcijos jrodyti, kad pastato dalys bus remontuojamas i§ tokiy statybos
produkty, kuriy savybés per ekonomiskai pagristag statinio naudojimo trukme uztikrins esminius statinio
reikalavimus.

Esminis statinio reikalavimas ,,Gaisriné sauga“ nustato, kad kilus gaisrui:

— statinio laikanciosios konstrukcijos tam tikrg laikg iSlaikys apkrovas;

— yraribojamas ugnies bei diimy plitimas statinyje;

— yraribojamas gaisro plitimas j gretimus statinius;

— 7zmonés gali saugiai iSeiti i$ statinio arba galima juos gelbéti kitomis priemonémis;

— pradés veikti gaisrinés saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo, evakuacijos valdymo ir informavimo

sistemos;

— ugniagesiai gelbétojai galéty saugiai dirbti.

Duomenys apie statinj

Lapas | Lapy | Laida
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KapitaliSkai remontuojami tik pastato 4C3p pastogé, joje irengiamos ekploatuojamos patalpos.

Evakuacijai yra numatyta panaudoti esama L1 tipo laiptine.

Kapitalinio remonto metu numatomos darby apimtys:
- pastogés irengimas keiciant konstrukcijas;

- patalpy pritaikymas nejgaliesiems, jrengiant lifta;
Dalies sildymo ir védinimo sistemos atnaujinimas;
Elektros instaliacijos atnaujinimas.

1 lentelé. Statinio, patalpy rodikliai ir keliami reikalavimai

P.2.11 — Mokslo pastatai Svietimo ir mokslo tikslams
(institutai ir mokslinio tyrimo jstaigos,
observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos
(i8skyrus gamybines laboratorijas), bendrojo
lavinimo, profesinés ir aukstosios mokyklos, vaiky
darzeliai, lopSeliai ir kita)

Pastatas pagal naudojimo paskirtj” 7.10. Mokslo

Vyraujanti funkciné grupé

Bendras pastaty plotas — 2457,88 m?
Bendras pastaty tiiris — 14882 m’

Pastato aukstis — esamas

Pastato auksty skaicius — esamas
Auksciausio auksto grindy altitidé — esama
Bendras zmoniy skai¢ius pastate — 677.

Statinio gaisrinés saugos nustatytas/apskaiciuotas projektinis sprendimas |

Atsparumo ugniai laipsnis I (Pirmas)
Pastato gaisro apkrovos kategorija 3 kategorija
Pastaty ir patalpu kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavoju |
Pastatas pagal sprogimo ir gaisro pavojy neklasifikuojamas.
Ventkameros priskiriamos Eg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojy, kadangi jos aptarnauja visuomenines
patalpas.
Patalpy, kuriy gaisro apkrova virsija 600 MJ/m? ir jos gali ribotis su patalpomis, kuriose gali biiti 50 ir daugiau
Zmoniy, nenumatoma.

Saugiis prieSgaisriniai atstumai tarp pastaty, priklausomai nuo jy ugniai atsparumo laipsnio pateikiami
lenteléje.

2 lentelé. Minimaliis prieSgaisriniai atstumai tarp statiniy pagal Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus.

Nagrinéjamo pastato atsparumas Atstumas (m) iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra
ugniai I 11 I
I 6 8 10

Pastatas islaiko atstuma iki kity pastaty.

Gaisrinio skyriaus plotas
Pastato remonto metu didziausio auksto plotas nekinta, todél maksimalus gaisrinio skyriaus plotas iSlieka
esamas ir nekei¢iamas.

STATINIO KONSTRUKCIJU ATSPARUMO UGNIAI KLASES
Statybiniy konstrukcijy atsparumui ugniai ir statybos produkty degumo reikalavimai, i§ kuriy tos konstrukcijos
pagamintos, pateikiami lenteléje:
4 lentelé. Konstrukcijy elementy atsparumas ugniai

Lapas | Lapy | Laida
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I atsparumo ugniai,
3 kategorijos reikalavimai
_g :g Gaisriniy skyriy atskyrimo sienos ir perdangos | -
Z . 2| Laikangiosios konstrukcijos R 60
'S 5 _ 2| Auksty, pastoges patalpy, riisio perdangos REI 450
3 3 *é é“ § Stogai RE 20
£ '§ 2 g8 Lainting Vidingés sienos REI 60
% % S - 2 IpHnes Laiptatakiai ir aikstelés -

(DK onstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

Remontui naudojami statybos produktai privalo atitikti techninése specifikacijose (standartuose, techniniuose
liudijimuose) pateikus statybos produkty degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. Statinio statybai
naudojami statybos produktai atitinka reikalavimus nurodytus reglamentuojamy statybos produkty sarase, o jy
atitiktis nurodytiems reikalavimams turi biiti patvirtinta eksploataciniy savybiy deklaracijomis. Nesant anksCiau
minéty duomeny, prie§ naudojant statybos produktus, atitinkami parametrai turi biiti nustatomi gaisriniais bandymais
arba skaiCiuojant (esant normatyviniam pagrindui).

Laikanciyjy konstrukcijy atsparumas ugniai laikomas patenkinamu, jei tam tikry jos elementy atsparumas
ugniai atitinka nustatytg ir yra vienodas, o mazgai nemazina laikanciyjy konstrukcijy atsparumo ugniai.

Gaisrinés saugos dalyje konstrukcijy atsparumo ugniai skaiciavimai neatliekami ir priimami normatyviniai
(nurodyta 3 lenteléje).

Statinio laikanciyjy gelzbetoniniy konstrukcijy atsparumas ugniai uztikrinamas pakankamu normatyviniu
apsauginiu sluoksniu iki armatiiros.

Metaliniy konstrukcijy ugniai atsparumas uztikrinamas padengiant jas priesgaisriniais dazais.

Panaudojus papildomas atsparumg ugniai didinan¢ias ar degumo grupe aukstinancias dangas ar antipirenus,
minéty dangy ir antipireny techniniuose reikalavimuose turi biiti nurodytas jy keitimo arba atnaujinimo
periodiskumas, atsizvelgiant j eksploatavimo salygas, bei, joms netekus savo savybiy, turi biiti nedelsiant kei¢iamos
arba atnaujinamos. Draudziama jas naudoti tose vietose, kur néra galimybés jy periodiskai keisti arba atnaujinti.

5 lentelé. Angy uzpildy priesgaisrinése uztvarose atsparumas ugniai'”

Nevarstomi
langai ir
Durys, vartai, Inzineriniy tinkly stoglangiai,
PrieSgaisrinés uztvaros liukai, langa-i ir Angy, 5 iﬁliq kangl?, é.a Chu} ir Vitr.im.J"
atsparumas ugniai st5>g1ang1a1, saqdanmrpo prieSgaisriniy skaldrlq'
uzsklandos priemonés sklendziy pertvary ir
(2X3)AN)6) atsparumas ugniai skaidriy
atitvary
komplektai®
15 - EI 15 EI 15 -
45 EW 30-C3 EI 45 EI 45 EW 30
60 El, 30-C3 EI 60 EI 60 El, 30
180 El, 60-C3 EI 180 EI 180 El, 60
PASTABOS:
() Leidziama angy uZpildus jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniy nelaikanciose vidinése sienose,
lauko sienose ir stoguose, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus;
@ Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 zmonés, gali biiti taikoma C0 klase¢;
) Duyrims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 Zmoniy, gali biiti taikoma C1 klasé;

Lapas | Lapy | Laida
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Nevarstomi
langai ir
Durys, vartai, InZineriniy tinkly stoglangiai,
S liukai, langai ir Angy, sitli kanaly, Sachty ir itrin
PrieSgaisrinés uztvaros uxai, fanga U, SIUTY . ?’ achity VIIng,
. stoglangiai, sandarinimo prieSgaisriniy skaidriy
atsparumas ugniai N . . . .
uzsklandos priemonés sklendziy pertvary ir
@)3CXE) atsparumas ugniai skaidriy
atitvary
komplektai®

(4) Vidinése laiptiniy sienose dury atsparumas ugniai nenormuojamas, jei durys i laipting veda per koridorius
ar holus, kurie nuo besiribojanciy patalpy atskiriami ne mazesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai pertvaromis ir
nenormuojamo atsparumo ugniai durimis. Siuo atveju laiptinés durys turi biiti ne Zemesnés kaip C3 S200 klasés;

(5) PrieSgaisrinése uztvarose jrengiamiems liukams ir lifty durims savaiminio uzsidarymo (C klasés)
reikalavimai netaikomi. Langams, stoglangiams gali biiti taikoma CO klasé;

(6) Vietoj EW klasés gali biiti taikoma EI2 klasé.

Inzinerinés komunikacijos, kertan¢ios prieSgaisrines pertvaras ir perdangas, sandarinamos prie$gaisrinio
sandarinimo sistemomis, kurios suteikia ne maZesnj ugniai atsparumg uz kertamos pertvaros. Kiekvienai inzinerinei
komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi biiti naudojamos specialiai Siai inZinerinei
komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos.

Kur priesgaisrines uZtvaras kerta ar kitaip skirtingus gaisrinius skyrius jungia kanalai, Sachtos ir degiyjy dujy,
dulkiy, dulkiy ir oro misiniy, skysciy ir kity medziagy transportavimo vamzdynai, juose jrengiami automatiniai
degimo produkty plitima kanalais, Sachtomis ir vamzdynais sulaikantys jrenginiai, sklendés neturi sumazinti Sioms
konstrukcijoms keliamy atsparumo ugniai reikalavimy.

Gaisro metu angos priesgaisrinése uztvarose turi biiti uzdarytos. Bendras angy plotas prieSgaisrinése uztvarose,
nevirSyja 25% uztvaros ploto.

Pastate numatomos prieSgaisrinés sienos, perdangos ir Kitos priemonés ugnies plitimo ribojimui

L1 tipo laiptinés vidinés sienos numatomos ne zemesnio kaip REI 60 atsparumo ugniai. Durys numatomos
priesdiiminés C3S;g klasés. Sandarinimo priemonés ne mazesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai.

Naujai projektuojamos techninés patalpos, ventkamera (Eg), atskiriamos Ei 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir
EW30-CO0 atsparumo ugniai durimis.

Angose bei ortakiuose, kertanciuose perdangas, sienas ir prieSgaisrines pertvaras, ugnies voztuvy atsparumas
ugniai yra:

EI 60, kai prie§gaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne maziau kaip 60 min;

EI 30, kai prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne maziau kaip 45 min;

EI 15, kai prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne maziau kaip 15 min;

Kitais atvejais ugnies voztuvo atsparumas ugniai turi biti toks pat kaip ir ortakio, kuriam jis skirtas, bet ne
mazesnis kaip EI 15.

Gaisriniy skyriy atskyrimo sienose yra numatomi ne Zemesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai ugnies voztuvai,
kurie privalo turéti automatinj (veikimas nuo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos) ir rankinj valdyma (nuo
rankiniy gaisriniy signalizatoriy ar kity ranka jjungiamy valdymo jrenginiy).

KONSTRUKCIJU IR STATYBOS MEDZIAGU DEGUMO KLASES
Naujai jrengiamoms statiniy konstrukcijoms ir (arba) jy apdailai biitina naudoti tokius statybos produktus,
kurie nedidinty statinio gaisrinio pavojingumo. Statinio konstrukcijy ir statybos medziagy degumo klasés pateiktos
lenteléje.
6 lentelé. Statinio konstrukcijy ir statybos medziagy degumo klasés

Statinio konstrukcijos ir patalpos Statybos produktu degumo klasé
(I atsparumo ugniai)

Pastato iSoréje remonto darbai neatliekami, todél fasady apdailos degumo klasés medziagos nenagrinéjamos
projekto gaisrinés saugos dalyje.

Stogas | nenagrinéjama
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Le.ukari(.nos konstrulfcuos, stogo B-s3, d2

laikancios konstrukcijos

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, Sienos ir lubos Grindys

laiptinés, kitos patalpos ir pan.) | Iki 15 Zmoniy C—s1,d0 RN

vertinami uz evakuacinio i8¢jimo | Nuo 15 iki 50 Zmoniy B —sl, do Drr— sl

i§ patalpos, kai jais evakuojasi: 50 ir daugiau Zmoniy A2 —sl1,d0® BrL— sl

Patalpos: Iki 15 Zmoniy C—sl1,d0 RN
Nuo 15 iki 50 Zmoniy B —sl, do® DpL—sl
Nuo 50 iki 600 zmonniy | A2 —sl, d0? CrL—sl

Techninés nisos, Sachtos, taip pat erdvés virs kabamuyjy luby

o o Q<o .0 o B—Sl,do BrL—sl
ar po dvigubomis grindimis ir pan.
Eg kategorijy pagal sprogimo ir gaisro pavojy patalpos B—s2,d2 DrL—sl
buitinio aptarnavimo patalpos B —sl1,d0 DrL—sl

Sildymo jrenginiy patalpy
grindys - A2p—s1

Pastabos:
() Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno paviriaus plok§tumos ploto atskirai gali biiti dengiami D—s2, d2 degumo
klasés statybos produktais.
@ Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirsiaus plok§tumos ploto atskirai gali biiti dengiami B—s1, d0 degumo
klasés statybos produktais.
RN - reikalavimai netaikomi.
*- auksStesnés degumo klasés statybinés medziagos numatomos kaip kompensaciné priemoné dél dimy
Salinimo reikalavimy i§ riisio neatitikimo.

Konstrukcijos jrengtos taip, kad gaisras ir jo produktai neplisty pastaty konstrukcijy viduje.

Jeigu statybos produkty gaisrinis pavojingumas yra mazinamas naudojant prieSgaisrines dangas (antipirenus,
dazus, lakus, pastas ir kt.), Siy dangy techniniuose reikalavimuose yra nurodomas jy keitimo arba atnaujinimo
periodiskumas, atsizvelgiant j eksploatavimo salygas. Draudziama juos naudoti tose vietose, kur néra galimybés jy
periodiskai keisti arba atnaujinti.

PrieSgaisrinés pertvaros, skirianc¢ios patalpas su kabamosiomis lubomis, atskiria erdve tarp patalpy su
kabamosiomis lubomis ir perdangos (stogo). Erdvéje vir§ kabamyjy luby néra tiesiami vamzdynai ir kanalai, skirti
sprogimui ar gaisrui pavojingoms medziagoms tiekti.

PrieSgaisrines uztvaras kertan¢iy ortakiy atsparumas ugniai yra ne mazesnis uz kertamos pertvaros atsparuma
ugniai.

Ortakiai i§ A1 degumo klasés statybos produkty privalomi:

- bendrosios apykaitos ortakiy tranzitinése dalyse, kolektoriuose, védinimo sistemose

- védinimo jrangos patalpose;

- techniniuose aukstuose ir risiuose.

Bet kurios paskirties sistemy tranzitiniai ortakiai ir kolektoriai gali buti:

- 18 C-s2, d1 ir Zemesnés degumo klasés statybos produkty, jeigu kiekvienas ortakis atskiriamas prieSgaisrine
uztvara, kurios atsparumas ugniai ne mazesnis kaip EI 30;

- 1§ A2-s1, dO degumo klasés statybos produkty, mazesnio nei normuojamo atsparumo ugniai, ta¢iau ortakiy
ir kolektoriy atsparumas ugniai turi biiti ne mazesnis kaip EI 15. Ortakiai ir kolektoriai turi biiti nutiesti bendroje
Sachtoje, kurios atsparumas ugniai turi buiti ne mazesnis kaip EI 30.

2.7 ZMONIU EVAKUACIJOS REIKALAVIMAI

Dury angoje slenkscio aukstis yra ne didesnis kaip 15 cm. Evakuacijos keliuose leidziamas grindy auksc¢iy
skirtumas — ne maZesnis kaip 45 cm, jrengiant ne maziau kaip 3 pakopas, grindy nuolydis leidziamas ne didesnis
kaip 1:6.

Laipty nuolydis evakavimosi keliuose yra ne didesnis kaip 1:1, pakopy aukstis ne didesnis kaip 22 cm, pakopy
plotis ne mazesnis kaip 25 cm.

Evakuaciniy i§é¢jimy i§ pastaty iSorinés durys turi uzraktus arba uzdarymo mechanizmus, atidaromus i§ vidaus.
Evakuaciniy dury, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau Zmoniy, evakuaciniai uzraktai yra parenkami pagal LST EN
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179 serijos standarto reikalavimus. Dury, pro kurias evakuojasi 200 ir daugiau zmoniy evakuaciniai uZzraktai
parenkami pagal LST EN 1125 standarto serijos reikalavimus.

Evakuaciniy i$¢jimy dury spynos yra ne auksciau kaip 1000 mm nuo grindy, o rankenos — ne auksc¢iau kaip
1100 mm.

Naudojant dvivéres evakuaciniy i§éjimy duris, atidaromos dalies - varcios plotis yra ne maZesnis kaip 1200
mm. Dvivériy dury pagrindinés varcios plotis yra ne mazesnis kaip 900 mm.

Evakuacijos keliuose neturi buti jokios jrangos, iSdéstytos zemiau kaip 2,0 m, dujotickio ir kar§to vandens
vamzdyny, sieniniy spinty, iSskyrus inZineriniy sistemy bei gaisriniy ¢iaupy spintas.

Evakuaciniai i§éjimai, kai pro juos evakuojama(si), turi biiti ne siauresni kaip:

¢ 0,8 m — 15 ir maZiau zmoniy;

¢ 0,9 m —nuo 16 iki 50 Zmoniy;

e 1,2 m— 51 ir daugiau zmoniy.

Laipty plotis yra ne mazesnis uz placiausio i$¢jimo i§ auksto j laipting plotj, ta¢iau ne mazesnis kaip (m):

Esamas laiptatakiy plotis — ne maZiau kaip 1,2 m.

IS auksty koridoriy durys i laipting ne mazesnio kaip 1,2 m plo¢io.

Durys vedancios i$ L1 tipo laiptiniy j laukg numatomos ne mazesnés nei norminis (1,2 m) laiptinés laiptatakio
plotis.

Evakuotis skirty laipty aiksteliy plotis numatomas ne mazesnis uz laipty norminj plotj (1,2 m).

Visuomeniniuose statiniuose evakavimosi kelio ilgis nuo tolimiausios zmoniy buvimo vietos patalpose iki
evakuacinio i§¢jimo yra ne ilgesnis, kaip nurodyta sekancioje lenteléje:

y 0. : At , kai patalpos tiris,
Auksto altitudé, matuojama nuo e (al), Lo el e (s

HEEE 08 R ATl zemés pavirSiaus altitudés, A (m) V (tikst. kub. m) V<3
Visuomeninés patalpos A6 20
6>A<0 30
Evakavimosi kelio atstumai turi nevirSyti:
Auksto altitudé, matuojama nuo Atstumas (m), kai evakuojamy zmoniy srauto tankis, D (zm./kv. m)
zemeés pavirSiaus altitudés, A (m) D<2
I§ patalpy tarp laiptiniy arba i§¢jimy j lauka
A>6 40
6>V=>0 60
IS patalpy j akling koridoriy arba hola
A>6 20
6>V=>0 30

Kadangi pastatas yra pritaikytas zmonéms su negalia, pastato nagrinéjamos dalyje numatytos augos zonos
zmonéms su negalia. Vienai nejgaliojo vezimélio vietai yra jrengta ne mazesné kaip 1200x850 mm dydzio aikstelé.
Saugos zona jrengiama L1 tipo laiptinéje Salia lifto, atskirtoje nuo kity patalpy REI 60 atsparumo ugniai sienomis.

Evakuacija i$ naujai jrengiamos pastogés patalpos
Evakuacija numatoma j tre¢io auksto koridoriy, po to j L1 tipo laiptine, i$ laiptinés j tambiirg ir tiesiai j laukg. Laiptiné
kiekviename aukste atitveriama prieSdiiminémis durimis. Patalpoje pastogéje nenumatoma daugiau kaip 50 Zmoniy.

Garsinés sirenos jspéjancios apie gaisro kilimg projektuojamos ne mazesnio nei 65 dB stiprumo. Numatomi
avarinio ir evakuacinio ap$vietimo Sviestuvai (IP44) su liuminescencinémis lempomis. Evakuacinis uZztikrina ne
mazesne kaip 5 Ix apSvieta evakuacijos keliy grindy lygyje patalpose ir 2 Ix — evakuacijos lauko keliy zemes
pavirSiuje ne maziau negu 1 val. darbg dingus jtampai. Evakuacinius i§éjimus bei evakuacijos kryptis nurodantys
$viestuvai, numatomi su akumuliatoriais ir iSdéstomi taip, kad i§ kiekvieno patalpos tasko biity matomas bent vienas
zenklas. Evakuacijos keliuose jrengty SvieCianciy evakuaciniy zenkly skaicius ir dydis bei kiti reikalavimai $iy Zenkly
iSdéstymui parenkami vadovaujantis 2005 m. gruodzio 23 d. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
direktoriaus jsakymu Nr. 1-404. Patalpose, kuriose telpa maziau nei 50 Zmoniy, numatomi evakuaciniy i$éjimy
zenklai (lipdukai) ir jie jrengiami vir§ dury.
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Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema

Pastate esama adresuojama (A-tipo) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Gaisriniai (diminiai)
signalizatoriai parenkami pagal jy technines charakteristikas, patalpy klimatines, mechanines, elektromagnetines ir
kitas salygas, esancias jy jrengimo vietose ir LST EN-54 standarty reikalavimus. Pastate nuamtomi dimy
signalizatoriai.

Signalizacijos sistema jrengiama visose patalpose, iSskyrus WC, prausyklas, dusy patalpas, plovyklas ir
panasias patalpas.

Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, vir§ jy, tose vietose, kuriose gali kilti ir iSplisti gaisras (prie
perdangos, denginio erdvéje vir§ kabamyjy luby ir po jomis (prie kabamyjy luby, patalpoje), yra jrengiami gaisro
detektoriai. Jrengus detektoriy virS kabamyjy luby, biitina iSvesti Sviesos signalg po kabamosiomis lubomis
detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybe detektoriaus techninei prieziiirai. LeidZziama detektoriy vir$
kabamuyjy luby nejrengti, jei erdvé tarp kabamyjy luby ir perdangos ar denginio mazesné kaip 0,4 m, neatsizvelgiant
] statybos produkty, esanciy toje erdvéje, degumo klase, arba kai erdvéje vir§ kabamyjy luby, neatsizvelgiant j atstuma
nuo luby iki perdangos, naudojami statybos produktai, kuriy degumo klasé ne Zemesné kaip B-s1, d0, vamzdyny
Silumos izoliacijos degumo klasé ne Zzemesné kaip BL ir tiesiami nedegiis arba Blca elektros kabeliai.

Védinimo ortakiy, kity akliny konstrukcijy ar jrenginiy, kuriy apatiné dalis nutolusi nuo luby daugiau kaip 0,4
m ir jie jrengti didesniame kaip 0,7 m aukstyje nuo grindy, papildomai po jais biitina jrengti gaisro detektorius.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema uztikrins:

e signaly apie gaisra, gedimg automatinj formavimg ir perdavima.

e automatiniy evakuacijos dury atidarymg ar atblokavima, jeigu duryse naudojamos elktroninés spynos su
praeigos kontrole;

o lifto/keltuvo sustojimas atsarginéje aiksteléje, gavus gaisro signalg i§ pagrindinés aikstelés;

Lifty valdymas kilus gaisrui jrengiamas vadovaujantis LST EN 81-73 serijos standarty reikalavimais (kilus
gaisrui pirmajame aukste — liftas sustoja antrame aukste; kilus gaisrui 2a. ar 3a. aukste — liftas sustoja pirmajame
aukste).

Garso ir §viesos signalai apie gaisrg savo tonu ir spalva skirsis nuo signaly apie gedima. Leistinas garso lygis
nebus zemesnis kaip 65 dB ir ne aukstesnis kaip 120 dB.

Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami evakuacijos keliuose, t.y. koridoriuose,
praeigose, gerai matomose vietose. DidZiausias atstumas nuo tolimiausios Zmoniy buvimo vietos iki artimiausio
ranka valdomo pavojaus signalizavimo jtaiso nevirSija 30 m. Ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai
pirmiausia jrengiami netoliau kaip 3 m nuo evakuacinio i$¢jimo. Gaisro signalas nuo gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemos perduodamas j centralizuotg stebé&jimo pulta.

Evakuacijos krypties Zenklai numatomi fotoliuminiscenciniai arba Sviesiniai. Fotoliuminiscenciniy Zenkly
skaistis, praéjus 10 minuc¢iy nuo trumpesnio kaip 15 minuciy 50 1x §viesos srauto stiprumo poveikio, yra ne mazesnis
ne 180 med/m?.

Evakuacijos keliuose jrengty SviecianCiy evakuaciniy Zenkly skai¢ius ir dydis bei kiti reikalavimai Siy zenkly
i8déstymui parenkami vadovaujantis 2005 m. gruodzio 23 d. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
direktoriaus jsakymu Nr. 1-404.

Santykis tarp didziausio atstumo, i§ kurio Zenklas yra jskaitomas ir figlira bei spalva pastebimos, ir Zenklo
aukscio kartu su atstumo faktoriumi Z yra aprasomas $ia lygtimi:

h=1/Z7

Cia:

h — zenklo aukstis;

1 — pastebéjimo atstumas;

Z — atstumo faktorius = 1 / tan

o — zenklo kampiné skéstis (tan o =h /1);
h ir | turi tuos pacius vienetus (Zr. paveikslg).
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Z faktorius priklauso nuo Zzenklo aukscio, esminiy detaliy dydzio, Zenklo skaiscio ir jo kontrasto aplinkos
atzvilgiu. Santykis r, kuris yra zenklo aukscio ir esminés detalés dydzio dalmuo, turi biiti 15 arba mazesnis. Kai r yra
didesnis uz 15, Z reik§mé turi biti koreguojama daugikliu 15 / r. Pagal §ig geometring sglyga nekoreguotas atstumo
faktorius Z, galiojantis apSviestiems Zenklams, turi biiti 100, jeigu i Zenklo pavir$iy krentanti apsSvieta didesné kaip
50 Ix.

Evakuacijos krypties (gelbé&jimosi) ir informacijos zenklai, nurodantys gesintuvy laikymo vieta, turi buti
i8déstyti taip, kad i$ bet kurios patalpos vietos (tasko) gerai biity matomas bent vienas kiekvienos riiSies zenklas.

Elektros instaliacija, elektrotechniné jranga ir elektros tiekimo patikimumo kategorija

Gaisrinés saugos prietaisai priskiriami pirmos (I) patikimumo kategorijos vartotojams (nutraukus apriipinima
elektra, kyla grésmé Zmoniy gyvybei):

e automatiné gaisro signalizacija;

e avarinis ap§vietimas;

e evakuaciniy dury atblokavimas;

o lifto valdymas;

e priesgaisirniy/prieSdiiminiy dury uzdaryma jeigu jos eksplotuojamos atidarytos;

e inzineriné jranga, ar inzinerinés sistemos, skirtos apsaugoti nuo gaisro, sustabdyti ugnies bei diimy plitima,
pasalinti dimus ir saugiems evakavimo(si) ir gelbéjimo darbams atlikti: védinimo sistemy ugnj sulaikantys jrenginiai,
procesy automatinai valdymo jrenginiai.

PASTABOS:

Vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis elektros imtuvams apripinimo elektra
reikalavimai jrengiant elektros jrenginius yra uztikrinama taip: pirmos (I) grupés elektros imtuvai, nesvarbu, kokia
vartotojui yra suteikta patikimumo kategorija, elektros energija turi biiti apriipinami jrengiant papildomus
autonominius elektros energijos Saltinius (elektros generatorius, akumuliatoriy baterija ir pan.) su tinkamai veikiancia
automatika, kuri prijungty atjungtg pirmos grupés elektros imtuvg prie $io rezervinio maitinimo $altinio.

Kadangi pastate numatoma daugiau 100 zmoniy, Siy sistemy elektros imtuvus prijungti prie vieno maitinimo
Saltinio skirtingy transformatoriy dviem skirtingomis linijomis, jrengiant automatinio rezervo jjungimo jrenginj
draudziama.

Sios visos jrangos pajungimas numatomas naudojant ugniai atsparius kabelius. Elektros kabeliai, skirti
gaisrinés saugos uztikrinimo sistemy elektros maitinimui, turi biiti jungiami tiesiogiai prie pastato jvadiniy skydy.
Draudziama minétus elektros kabelius naudoti elektros energijos tiekimui kitiems elektros imtuvams.

Naudojami elektros jrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomy techniniy reglamenty ir Lietuvoje
galiojanciy standarty ir norminiy teisés akty reikalavimus.

Naudojami elektros jrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomy techniniy reglamenty ir Lietuvoje
galiojanciy standarty ir norminiy teisés akty reikalavimus. Elektros instaliacija prieSgaisrinés saugos atzvilgiu turi
biti jrengiama taip, kad:

- nesukelty gaisro;

- aktyviai neskatinty gaisro;

- riboty gaisro plitima;

- kilus gaisrui, bty galimybé imtis veiksmingy gaisro gesinimo priemoniy ir atlikti gelbéjimo darbus.

Kabeliai pagal atsparumg ugniai yra parenkami atsizvelgiant j statinio paskirtj. Savaime ggstanciy
(nepalaikanciy degimo) ir ugniai atspariy kabeliy kategorijos pateiktos Lietuvos standarte LST EN 60332 , Elektros
ir optiniy skaiduliniy kabeliy gaisriniai bandymai®.
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Elektros jrenginiy patalpose reikia naudoti kabelius ir laidus su ugniai atspariu, savaime gestanciu
(nepalaikanciu degimo) apvalkalu arba izoliacija, o degius kabelius ir laidus - ugniai atspariame, B degumo klasés
statybos produkty vamzdyje, dengtame lovyje ir pan. arba dazytus ugniai atsparia pasta.

Gaisrinés saugos inzineriniy sistemy (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, statinio vidaus gaisrinio
vandentiekio sistemos, lauko gaisrinio vandentiekio sistemos, diimy ir Silumos valdymo sistemos) ir kt. kabeliai turi
btti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pazeidimo. Tokiy sistemy kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi biiti
apsaugoti ne mazesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinémis konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami
specialls ugniai atspariis kabeliai, kurie uztikrinty tokiy sistemy darba ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu.

7 lentelé. Elektros laidy ir kabeliy degumas

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo
ugniai laipsnis

I

Statiniy (pastaty ir patalpy) pozymiai ir techniniai rodikliai

Elektros laidy ir kabeliy klasé¢ ne zemesné kaip:
pagal deguma, pagal dimy susidaryma, pagal
liepsnojanciy  daleliy ir (arba) daleliy
susidaryma, pagal riigS§tinguma

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinés, vestibiuliai, fojé,

holai ir pan.) Ceastatal
Patalpos, kuriose gali biiti vir§ 50 zmoniy Deas2,d2,22
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: Sachtos, tuneliai, techninés

niSos, erdvés virs kabamyjy luby, po pakeliamomis grindimis ir | Deas2,d2.22
pan.

Gamybos ir pramonés, sandéliavimo patalpos Ec

PASTABA. Elektros kabeliai, vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN 13501-6:2014 ,,Statybos gaminiy ir
statinio elementy klasifikavimas pagal atsparuma ugniai. 6 dalis. Klasifikavimas pagal elektros kabeliy atsako j ugnj

bandymy duomenis*, skirstomi i Sias klases:

e pagal deguma — Aca, Blca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca;

e pagal dimy susidarymag — s1, s2, s3, papildomai — sla, s1b;
e pagal liepsnojanciy daleliy ir (arba) daleliy susidarymg — d0, d1, d2;
[ ]

pagal rugsStinguma — al, a2, a3.

Detalesni sprendiniai pateikiami elektrotechnikos dalyje.

Kabeliy degumo klasé parenkama pagal LST EN 50575:2014 serijos standarta.
Ugniai atspariis kabeliai parenkami pagal LST EN 50200:2016 serijos standarta.

Pastato védinimas ir dimy Salinimas

Evakuacijos keliuose, kuriuose bus daugiau kaip 50 Zmoniy, numatomi ranka varstomi langai. Pastato iSorinése
konstrukcijose numatomi ranka atidaromi langai ar stoglangiai (dalis vir§ 2,2 m) ir uztikrinamas 15 m natiiralaus
védinimo gylis, bei reikalingas angy plotas (0,4 proc. nuo patalpos ploto).

Stacionarios gaisruy gesinimo sistemos

Pastate SGG sistemos neprivalomos, nes zmoniy kiekis iki 5000.

Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ar telkiniai

Projektuojamo pastato tiiris nesikeis, todél pastato iSorés gaisry gesinimas neanalizuojamas.

Gaisro gesinimas, gelbéjimo darbai ir pirminés gaisro gesinimo priemonés
Projektuojamo pastato tiiris ir jame numatomas zmoniy skaicius nesikeis, todél neanalizuojama.

11. INZINERINIAI SPRENDIMAI
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11.1. Sildymas, vedinimas, oro kondicionavimas

Remontuojamos 2 WC patalpos antrame ir treCiame aukStuose. Esamos védinimo sistemos demontuojamos ir
jrengiamos naujos OS-2 ir OS-3. Demontuojant ortakiy izoliacijos sluoksnj turinti apsauginj asbocementinj $iluminés
izoliacijos sluoksnj, biitina laikytis ,,Darbo su asbestu nuostaty®.

Pirmame aukste jrengiama nauja WC patalpa, projektuojama $ios patalpos oro $alinimo sistema OS-1.

3 aukste jrengiama nauja duo patalpa, projektuojama Sios patalpos oro $alinimo sistema OS-4.

Pastogéje jrengiama nauja klasé. [rengiamoje klaséje projektuojama oro tiekimo ir Salinimo sistema R-1.

Védinimo sistema R-1 numatoma pastogéje naujai jrengiamos grupinés klasés védinimui . Védinimo
kamera numatyta jrengti projektuojamoje techninéje patalpoje. Védinimo kamera komplektuojama su oro tiekimo ir
iStraukimo didelio naSumo iScentriniais ventiliatoriais su tiesiogine pavara apsuky ir kintamo oro kiekio reguliavimas,
oro tiekimo puséje F7 klasés ir oro iStraukimo puséje M5 klasés oro filtrais, elektriniu oro Sildytuvu, sorbcinio tipo
rotoriniu rekuperatoriumi, lankscCiais intarpais, oro uzdarymo voztuvais su pavaromis. Visi oro tiekimo ir $alinimo
ortakiai izoliuojami prieSgaisrine izoliacija. AtSakose numatomos reguliavimo sklendés. Oro paskirstymui
projektuojami difuzoriai ir grotelés.

Oro 3alinimo sistemos OS-1...2 skirtos oro istraukimui i§ remontuojamos WC patalpy. Oro $alinimui
numatyti buitiniai ventiliatoriai.

Oro $alinimo sistema OS8-4 skirta oro istraukimui i§ dugo patalpos. Oro Salinimui numatyti buitiniai
ventiliatoriai.

Oro $alinimo sistema OS8-3 skirta oro itraukimui i§ remontuojamos WC patalpos 2 aukste. Oro $alinimui
numatytas stoginis ventiliatorius.

Naujai projektuojamy patalpy Sildymui ir vésinimui suprojektuotas §ilumos siurblys oras-oras. Techniniy
patalpy Sildymui numatyti elektriniai radiatoriai.

Sildymui ir vésinimui projektuojami kanaliniai oro vésinimo-3ildymo jrenginiai. Numatytas vietinis
valdymas su laidiniu pulteliu su LCD ekranu, montuojamu ant sienos. Vésinimo-sildymo jrenginiai inverteriniai, su
Silumos siurbliu, turintys galimybe Sildyti patalpas, kai iSorés lauko temperatiira ne Zemesné kaip -28C. Vésinimo
jrenginiy iSdéstyma tikslinti montavimo metu, derinant su patalpos interjero projektu. Kintamo freono kiekio
vésinimo-§ildymo sistemos vamzdynai suprojektuoti variniai, izoliuoti antikondensacine izoliacija i§ sintetinio
kauciuko (,,Arnacell ar ,K-flex”). Pastato iSoréje montuojami vamzdynai turi buti padengti atmosferiniam ir
mechaniniam poveikiui atsparia danga (apskardinti).

Vidiniai vésinimo-§ildymo blokai numatyti su kondensato siurbliais. Kondensato nuo vidiniy vésinimo-§ildymo

jrenginiy nuvedimui numatyti PEX vamzdziai -zitir VN projekto dalj. ISorinai vésinimo-§ildymo sistemy blokai VRF
tipo - freoninés inverterinés Saldymo-Sildymo masinos komplektuojamos su pilnu automatikos komplektu,
montuojama ant laip[tinés stogo prie aSies A°. [rengimy montavimui ant stogo turi biiti jrengtas specialus rémas su
antivibracinémis atramomis. Sal¢io-Silumos ne§éjas -freonas R32 ar R10a.
Saldymo-§ildymo masiny skleidziamas ekvivalentinis leistinas triuk§mo lygis aplinkoje neturi vir§yti 65dBa (7-
19val), 60dBA (19-22val), 55dBA (22-7val). Maksimalus leistinas garso lygis i lauka neturi virS§yti 70dBA nuo 700
iki 1900 val. ; 65dBA nuo 1900 iki 2200 val. ; 60dBA nuo 2200 iki 700 val. Vésinimo sistemy jSoriniai jrenginiai
parinkti tokie kad maksimalus skleidziamas triuk§mas j aplinka 3m atstumu nevirSyty 61 dBA.

Projektuojamy Saldymo-Sildymo masiny pastatymui numatomi tvirtinimo rémai su antivibraciniu pagrindu.
Jeigu jrangos tiekéjai negali prisiimti atsakomybés uz reikalaujamus triuk§mo lygius, tuomet biitina turi numatyti
triuk§mg izoliuojancias priemones. [renginiy dydj ir matmenis tikslinti parinkus jrangos tiekéjus ir atlikus sistemy
skaic¢iavimus pagal gamintojo metodika.

Visos $aldymo-$ildymo masinos turi biiti programuojamos, kad esant biitinybei, galima biity suprogramuoti
Saldymo masiny stabdymg nakties ar vakaro metu. Vésinimo sistemos privalo turéti galimybe perduoti duomenis |
pastato valdymo sistema (PVS) ir biiti valdomos i§ PVS.

11.2. Vandentiekis, nuotekos 5
Numatomas dalies (pagal projektavimo uzduotj) sanmazgy pritaikymas ZN poreikiams. Projektuojami

sanitariniai prietaisaiu prijungiami prie esamy vandentiekio ir nuoteky tinkly.

11.3. Silpnos srovés (elektroniniai rySiai, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, apsaugos signalizacija)
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Projektuojamose patalpose prapléciama esama gaisro aptikimo signalizavimo sistema. Projektuojamoje saléje
pastogéje numatomas WiFi rySys.

11.4. Elektrotechnika
Naujai projektuojamoms patalpoms numatomi nauji elektros tinklai, jungiami i§ esamy skydy.

12. PROJEKTINIU SPRENDINIU ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTAMS, TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIU IR
STATINIO ARCHITEKTUROS, APLINKOS, KRASTOVAIZDZIO, NEKILNOJAMUJU KULTUROS
PAVELDO VERTYBIU REIKALAVIMAMS, TRECIUJU ASMENU APSAUGOS REIKALAVIMAMS

Rengiant projekta atsizvelgta | tai, kad projektuojami tvarkomieji statybos darbai nepazeisty vertingyjy
kultiiros vertybés savybiy ar bty minimalus poveikis, biity maksimaliai iSsaugotas autentiSkumas ir objektas biity
tinkamas naudoti numatytoms reikméms. Aptikus naujy nekilnojamojo objekto vertingyjy savybiy — rangovas privalo
apie tai pranesti Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Alytaus - Marijampolés teritoriniam
skyriui. Darby eigoje, atsiradus naujiems duomenims, sprendiniai gali biiti koreguojami jstatymo numatyta tvarka.

Kapitalinio remonto darbai atliekami taip, kad jy metu ir naudojant objekta treciyjy asmeny gyvenimo ir
veiklos salygos nesikeis. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

2) galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves;

3) galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattralaus apSvietimo pagal higienos ir darbo viety

jrengimo reikalavimus iS§saugojimas;

5) gaisring saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy i§saugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos statiniy bei

priemoniy, jy veiksmingumo i§saugojimas; gamtos ir kultiiros vertybiy i§saugojimas; vertingy zeldiniy i§saugojimas;

gaisro gesinimo sistemy i§saugojimas.

Kapitalinio remonto darby metu bus laikomasi reikSmingos Zalos nedarymo principo, vadovaujantis statybos
veiklg ir aplinkos apsauga reglamentuojanciais teisés aktais. Tiekéjas jsipareigoja tinkamai tvarkyti atliekas,
informacija apie tinkama atlieky tvarkyma turi biiti nurodyta statybos darby zurnale, kai jis privalomas, o detalesné
informacija turi buti atlieky iSvezimo deklaracijose, kurias rangovas jsipareigoja pateikti bet kada uzsakovui
paprasius.

Patvirtinu, projekto sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentams, teritoriju
planavimo dokumentams, esminiams statiniy architektiiros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamyju kulttiros

paveldo vertybiy reikalavimams, treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimams.

PV, Vaidas Grincelaitis:
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Kad buty suremontuotas tinkamas naudoti statinys, pagal projekte numatytus sprendinius, rangovas turi
atlikti darba, kuris apima medziagy ir jrengimy sukomplektavimg, pristatymg ] statybviete, statyba,
montavima bei bitinus patikrinimus ir bandymus.

Rangovas jsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant jprastus darbo biidus ir patyrusig darbo jéga.

Rangovas privalo valstybinés prieziiiros kontroliuojancioms institucijoms, techninés priezitiros ir projekto
vykdymo prieziiiros atstovams sudaryti sglygas patikrinimams atlikti bei iStaisyti jy nustatytus trikumus.

Rangovas privalo palaikyti rysj su Lietuvos Respublikos kontroliuojanc¢iomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimu metu.

1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU IGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI

Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, galiojancius
statomam statiniui.

Pries$ pradedant statybvietés jrengimo darbus, parengti saugos ir sveikatos darbe plana.

Ne veliau kaip prie§ 10 kalendoriniy dieny iki statybos darby pradZios pateikti Valstybinés darbo
inspekcijos inspektavimo skyriui pranesimg apie statybos darby pradzig.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy 1§ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima, i$skyrus statybos
leidima.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Rangovas ir subrangovai turi turéti atestatus atitinkamiems darbams vykdyti. Jy statybos vadovai turi bti
atitinkamai atestuoti.

0 2025 07 | Statybos darby leidimui ir rangos konkursui

Laida Data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
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Rangovas savo subrangovus turi suderinti su uzsakovu rangos darby pirkimo konkurso metu. Subrangovy
pakeitimui darby vykdymo metu turi gauti uzsakovo pritarima.

Saugos ir Kituy salygu statybvietéje uztikrinimas

Visa jranga, technika, priedai ir statybos biidai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darby saugos
reikalavimus.

Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas
statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad iSvengty avarijy
ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby saugg objekte.

Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo prieSgaisring apsauga pagal Ir galiojanCiy teisés akty
reikalavimus.

Prioriteto tvarka tarp brézZiniy, specifikacijuy ir kity dokumenty

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra tokia:
technings specifikacijos, aiSkinamieji rastai, bréziniai ar schemos, sanaudy kiekiy ziniara$¢iai. Taciau
Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj  visus didesnius neatitikimus.

Jei statybos metu pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi specifikacijos ir bréziniai. Ta¢iau Rangovas turi pranesti uzsakovui apie visus tokius
neatitikimus prie§ pradédamas dirbti.

Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose, Sios specifikacijos it/ ar bréziniai
tampa nesuderinami su galiojanciy teisés akty imperatyviais reikalavimais, uzsakovas, inzinierius bei
rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir papildyti atitinkamas Siy specifikacijy
nuostatas ar bréziniy dalis tokiu biidu, kad jos atitikty galiojanciy teisés akty imperatyvius reikalavimus
tuo atveju, jeigu Sios specifikacijos ir/ar bréziniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobiidzio
standartais, taisyklémis ar kita dokumentacija, susijusia su darby vykdymu, turi biiti vadovaujamasi
Siomis specifikacijomis ir atitinkamais bréziniais, iSskyrus atvejus, jei uzsakovas ir inzinierius raStu
nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti uzsakova ir inZinieriy apie visus aukS§¢iau nurodytus
specifikacijy ir/ar bréziniy nesuderinimus pries atlikdamas tolimesnius darbus.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU
PARENGIMUI

Bitini parengti dokumentai

Statybos metu Rangovas turi pasirtipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
zurnalg.

Pries pradedant statybvietés jrengimo darbus, parengti saugos ir sveikatos darbe plang.

Rangovas prie§ pradédamas darbus parengia statybos darby technologijos projekta. Parengtas objekto
statybos darby technologijos projektas, kuriame turi buti nurodyti atskiry darby atlikimo terminai ir
priemonés, uztikrinancios statybos darby jvykdymo atlikimg projekto bei sutarties reikalavimams,
suderinamas su uzsakovu.

Ardymo darbams biitina iSduoti paskyra-leidima.

Lapas | Lapy | Laida
ENERO-153(2024)-TP-BD.BTS > 12 0




Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra tokia:
techninés specifikacijos, aiSkinamieji rastai, bréziniai ar schemos, sgnaudy kiekiy ziniaras¢iai. Taciau
Rangovas turi atkreipti UZsakovo démesj | visus didesnius neatitikimus.

Jei statybos metu pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi specifikacijos ir bréZiniai. Ta¢iau Rangovas turi pranesti uzsakovui apie visus tokius
neatitikimus prie§ pradédamas dirbti.

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti techninio projekto pakeitimus,
atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidima gali iSduoti tik UZsakovo jgaliotas
asmuo (techninés prieziiiros vadovas) arba pats Uzsakovas, suderinus su projekto vykdymo priezitiros
vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia rastiSkai informuoti Uzsakova, dar nepradéjus
tokiy pakeitimy.

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie dokumentai
visada laikomi objekte. Prie$ pradedant sistemy iSbandymus du $io rinkinio egzemplioriai pateikiami
Uzsakovo atstovui (techninés priezitiros vadovui). Baigus darbus ir priduodant statybg Rangovas turi
parengti ir pateikti UZsakovui statybos atlikty darby dokumentacija su visais jnestais pakeitimais,
papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. Patikslinimais nattroje.

UZzbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia UZsakovui naudojimo ir priezitiros instrukcijas,
atitinkancias Uzsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Uzsakovas galéty tinkamai atlikti

pastato ir jo sistemy eksploatavima, priezilira, iSmontavima, surinkima, reguliavimg ir taisyma.

Instrukcijuy sudétis turi buti tokia:

Saugaus naudojimo apraSymas

- Jrenginiy techniniai pasai;

- Irenginiy techniniai ir naudojimo duomenys;

- Tikrinimy, bandymy rezultaty dokumentai;

- Techninio aptarnavimo aprasymas

- Garantiniai jsipareigojimai,

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje

- Tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

Minéta dokumentacija turi biiti pateikta priduodant Uzsakovui popieriuje (1 egz.). Iveztos dokumentacijos
uzrasai turi biiti iSversti ] lietuviy kalba.

Projekto sprendiniy keitimo tvarka

Jei Rangovas nori panaudoti biida, kuris neatitinka projekto dokumentacijoje nurodytam, jis turi prasyti
technings priezitiros vadovo leidimo. Darbo biido pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina
Rangovo atsakomybés. Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo atlikti Rangovas.
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Rangovas gali pakeisti medZziagas ir gaminius panasiy ar analogiSky parametry bei kokybeés produktais,
pries tai suderinus su projekto vykdymo prieziiiros ir techninés prieziiiros vadovais, bet uz panasumo
patikrinimg atsako rangovas.

Visas iSlaidas uz papildomag patikrinimg bei projektavimg keiCiant medziagas analogiSkomis privalo
padengti rangovas.

Projekto vykdymo ir techninés prieziliros vadovai turi teis¢ atmesti medziagg ar jrangg be jokiy
papildomy islaidy uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju rangovas turi
pateikti kitas medziagas ir jrenginius, kurie atitinka specifikacija.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS, DARBAMS
Atitiktis techninéms specifikacijoms

Visos konstrukcijos, gaminiai, medziagos ir jranga turi buti nauji, atitikti projekto techninése
specifikacijose ir bréziniuose nurodytus kokybés reikalavimus bei biiti sertifikuoti arba pripazinti
tinkamais naudoti lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti lietuvos respublikos ir europos normy bei lietuvos
draudimo kompanijos reikalavimus. Taip pat turi buti laikomasi uzsakovo reikalavimy.

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos buty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialia kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai
negali buti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti techninio projekto pakeitimus,
atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidimg gali iSduoti tik uzsakovo jgaliotas
asmuo (techninés prieziiiros vadovas) arba pats uzsakovas, suderinus su projekto vykdymo priezitiros
vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia rastiSkai informuoti uzsakova, dar nepradéjus
tokiy pakeitimy.

Kokybés kontrolé, nenaudotinos medzZiagos

Visos medziagos, gaminiai ir jranga turi biiti pateikti su:

Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

Specifikacija;

Nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

Pagaminimo data.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti inZinieriaus tai
iforminant aktu, o baigtas statinys turi biiti priimtas naudoti lietuvos respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas gali pakeisti medZziagas ir gaminius panasiy ar analogiSky parametry bei kokybes produktais,
pries tai suderinus su projekto vykdymo prieziiiros ir techninés prieziiiros vadovais, bet uz panasumo
patikrinimg atsako rangovas.
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Visas i8laidas uz papildomg patikrinimg bei projektavimg keiCiant medZziagas analogiSkomis privalo
padengti rangovas.

Projekto vykdymo ir techninés priezitiros vadovai turi teis¢ atmesti medziaga ar jrangg be jokiy
papildomy iSlaidy uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju rangovas turi
pateikti kitas medziagas ir jrenginius, kurie atitinka specifikacija.

Jei rangovas nori panaudoti biida, kuris neatitinka projekto dokumentacijoje nurodytam, jis turi prasyti
technings priezitiros vadovo leidimo. Darbo biido pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina
rangovo atsakomybeés. Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo atlikti rangovas.

Gaminiy ir medZiagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz praneSimy d¢l defekty pateikimga. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi buiti saugomi statybvietéje taip, kad nepablogéty jy kokybe. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuorody.

Statybos aiksteléje gaminiai ir medziagos turi buti laikomos tinkamose patalpose taip, kad kiekviena
medZziaga buty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos, gaminiai ir jranga, pazeistos ar kitaip sugadintos dé¢l veiklos statybos aikSteléje, turi biiti
pakeistos naujomis rangovo saskaita.

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako rangovas.

UZzsakovui pareikalavus, specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biti
pademonstruoti jam priimtina forma iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

Draudziama naudoti medZziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliniy
(pvz. Teflono), Svino, §vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kauciuko, abs plastiko), chlorpreno kauciuko
(pvz., neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido,
aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali
buti kity medziagy sudétyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

Paslépty darby priémimo tvarka

Rangovas privalo informuoti uzsakovg ir inzinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby
kokybe, pries irengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinéti
dengiamyjy darby fotofiksacija.

ISbandymy tvarka

Turi buti atlikti visi techninése specifikacijose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti
tyrimai ir bandymai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant uzsakovui arba uzsakovo jgaliotam atstovui
(techninés priezitiros vadovui). Rezultatai turi biiti laikomi statybvietéje ir véliau pateikiami
suinteresuotoms Salims susipazinti.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami ir jie turi esming svarbg darbo
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rezultatams, rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti
susitikimg sprendimy priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei butina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant i§vengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra
sunkinanti aplinkybeé.

Baigus montuoti mechanines ir elektrines sistemas, rangovas turi, dalyvaujant uzsakovui ar jo atstovui
(techninés priezitiros vadovui), iSbandyti jas, kaip reikalauja uzsakovas bei kontroliuojancios tarnybos.
Gaisrinés signalizacijos sistemg rangovas privalo priduoti priesgaisrinés apsaugos tarnybai.

Visos auk$¢iau minimiems bandymams ir apzitirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi biiti
suteikiami rangovo.

4. NURODYMAI STATYBOS VIETOS PARUOSIMUI
Ardymo darbai

Pries darby pradzig atidziai iSnagrinéjamos ardomos pastato konstrukcijos, jy biiklé. SuraSomas apzitiros
aktas. ParuoSiamas ardymo — demontavimo darby technologijos projektas, kuriame nurodomos galinCios
atsirasti ardymo metu pavojingos darbo vietos ir saglygos bei biitinos apsisaugojimo priemongs.

Konstrukceijy ir jy elementy iSmontavimas ir ardymas turi buti atlieckami etapais pagal vykdomy darby
eigg. Atliekant ardymo — demontavimo darbus, kad iSvengti griiities, turi buti iSlaikytas principas “i$
virSaus - Zemyn”.

ISmontavimo ir ardymo darby etapus, terminus ir laikg rangovas turi suderinti su uzsakovu ir techninés
prieziliros inzinieriumi.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi biti:
- laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy;

- darby zonos turi biiti atitvertos laikinomis atitvaromis. Laikiny atitvary konstrukcija, jrengimo
vietos turi biiti suderintos su techninés priezitiros inzinieriumi. Laikinos atitvaros jrengiamos ir iSardomos
rangovo sgskaita;

- nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (jy stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti techninés priezitiros inzinieriy. Jei nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali buti tgsiami leidus
techninés priezitiros inzinieriui. Kitu atveju rangovas ir techninés prieziiiros inzinierius privalo veikti
pagal lietuvos statyby griti¢iy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas rangovas turi suprojektuoti ir atlikti
atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia rangovas.

Ardydamas esamas konstrukcijas ir elementus rangovas privalo kartu demontuoti ir visus jy tvirtinimo,
sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas pagal nauja
projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai.

Ardymo darbams numatyti laiking iSramstyma ir kompensacinius sutvirtinimus pagal galimas apkrovas ir
poveikius ardant konstrukcijas. Visais atvejais iSramstymo schemas ir jy medZiagas rangovas turi derinti
su projektuotoju ir techninés prieziiiros vadovu.
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Bitini laikini pastatai ir infrastruktira

Rangovas, pries vykdydamas darbus, privalo:

a)

b)

d)

Pasirtpinti vandens, tenkinancio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biti
pasiriipinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti
per visg darby laikotarpj iki pat jy priémimo. Tai apima jrengimy sumontavima,
eksploatavima, technine priezitirg bei pakartotinj sumontavimag objekte ir visy laikinyjy
vamzdyny apsaugojima nuo uzsalimo.

Numatyti visy nuoteky, jskaitant tualety nuoteky, Salinimg objekte per visa darby
atlikimo laikotarpj iki jy priémimo. Tai apima nuoteky jrenginiy sumontavima,
eksploatavima, technine prieziiirg bei pakartotinj sumontavima objekte ir reikiamg visy
laikinyjy nuoteky vamzdyny apsaugojimg nuo uzsalimo.

Pasirtipinti elektros energijos, tenkinanc¢ios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir
atsiskaitymu uz suvartojimg. Turi bti pasiriipinta reikiamu elektros tiekimu per visa
darby laikotarpj iki pat jy priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavima,
techning prieZiiirg bei pakartotinj sumontavima objekte iki pat priémimo.

Pasirtipinti reikiamu viso objekto apSvietimu ir apsauga bei budé¢jimu jame iki objekto
priemimo. Tai apima visg reikiama apSvietimo jrangg, uztikrinanc¢iag pakankama
objekto ir artimiausios aplinkos apSvietimg. ApSvietimo laipsnis turi atitikti
normatyvinius reikalavimus.

Rangovas pasirtipina visais laikinaisiais pastatais ir privaziavimo keliais biitinais darbams atlikti.
Laikinieji pastatai apima biuro patalpas rangovo personalui, susirinkimo patalpg 10 Zmoniy ir buitines
patalpas rangovo personalui ir 10 m? patalpg techninés priezitiros vadovui. Rangovas pasiriipina
atskiromis telefono ir fakso linijomis savo ir techninés priezitiros reikméms.

5. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAI

Bendrieji principai

Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavima su tiekéjais ir subrangovais. Rangovas sudaro
darby vykdymo grafika, pries juos pradedant, suderina su uzsakovu, o darby metu uztikrina, kad jie vykty
teisingai ir pagal projekto sumanymag. Visi darbai, kurie yra perdaryti dé¢l aplaidumo Siuo klausimu,
papildomai neapmokami.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal projekto dokumentacijoje numatytus sprendinius ir gamintojo
pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirtj.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.

Svarbu jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.
Apkrovos statybos metu, atsirandanc¢ios nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sandéliavimo ir kitokiy
poveikiy, neturi virSyti eksploatacijos metu numatyty apkrovy.

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés linijos
ir altitudés turi biiti paZymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukeijy. Matavimy tikslumas turi biiti

patikrintas.
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Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Rangovas privalo jvertinti paklaidy
susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nesusidéty tik j vieng puse.

Statybos darbuose reikia laikytis lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti uzsakovo arba
uzsakovo jgalioto atstovo (techninés priezitiros vadovo) tai jforminant aktu.

Baigus montuoti mechanines ir elektrines sistemas, rangovas turi, dalyvaujant uzsakovui ar jo atstovui
(techningés priezitiros vadovui), iSbandyti jas, kaip reikalauja uzsakovas bei kontroliuojancios tarnybos.
Gaisrings signalizacijos sistemg rangovas privalo priduoti prieSgaisrin€s apsaugos tarnybai.

Visos auks§¢iau minimiems bandymams ir apziiirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi biiti
suteikiami rangovo.

Iranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t. T., kurie biitini tolimesnéje pastato
eksploatacijoje, turi biiti pazyméti identifikaciniais zenklais susitartu su uzsakovu biidu.

Nepriklausomai nuo bréZinio, kuriame apibiidinti Zyméjimai, Zenklai turi biiti unifikuoti.

Rangovas privalo informuoti techninés prieziiiros vadovg statybvietéje, kada galima tikrinti medziagy ir
jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

Statybos eiliSkumas

Svarbu jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.
Rangovas jsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant jprastus darbo buidus ir patyrusig darbo jéga.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolesniy darby eigos metu.

Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais, jskaitant ir
uzsakovo nurodytus arba pasamdytus subrangovus. Rangovas sudaro darby vykdymo plang pries
pradedant darbus, o darby metu uztikrina, kad darbai vykty teisingai ir pagal projekts. Uzsakovas
neprivalo papildomai sumokéti rangovui uz darbus, kurie atlieckami i§ naujo dél rangovo (subrangovy)
aplaidumo.

Reikalavimai statybos technologijai

Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus darbo metodus, patyrusig ir tinkama darbo jéga.
Jeigu darby atlikimo metu inZinierius nustato, kad rangovas darbams atlikti samdo nepatyrusj personalg,
kuris negali kokybiSkai atlikti darby, arba rangovo personalas, vykdydamas darbus, nesilaiko
atitinkamiems darbams nustatyty ir taikytiny technologijy, tokiu atveju inzinierius turi teis¢, gaves
uzsakovo pritarimg, tokj personala paSalinti i§ statybos aikStelés ir reikalauti, kad rangovas tokius
darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi tinkamga kvalifikacijg ir patyrimg atitinkamy darby atlikimui.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolesniy darby eigos metu. Turi
buti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo,
per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

Remontas leidZiamas tais atvejais, jei tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
1Svaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatyta laiko grafika.
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Jei remontuotinas elementas pagamintas i$ profiliniy daliy, pazeista dalis gali buti pakei¢iama nauja. Jei
suremontuotas elementas turi biiti dazomas, dazymo apimtys derinamos su uzsakovu.

Jei rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo konkursin¢je dokumentacijoje pateikto metodo,
rangovas turi gauti inzinieriaus ir uzsakovo sutikimg. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu biidu
neapriboja rangovo atsakomybés.

Bet kokio perprojektavimo ar kity papildomy darby, susijusiy su darbo metodo pakeitimu, atlikimo
i8laidas privalo kompensuoti rangovas.

Reikalavimai statybos jrangai
Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darby bréziniuose.

Jei darbai apima dideliy matmeny jrangos instaliavimg, rangovas suderina darby atlikimo laika su
inzinieriumi ir uzsakovu.

Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechanine¢ jrangg tokiu btidu, kad tos pacios sienos arba ant
luby montuojama elektros arba mechaniné arba abiejy riisiy jranga biity iSdéstyta ant sienos ar luby
tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais instaliuotojais prie§ pradedant
instaliavimo darbus.

Visi darbai turi biti atlickami pagal dokumentacija ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby tinkamam jvykdymui, turi biiti numatyti ir aptarti su
uzsakovu ir inzinieriumi i§ anksto.

Darby sauga

Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas
statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad iSvengty avarijy
ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby sauga objekte.

Visais darbo saugos klausimais butina vadovautis ,,Darbovieiy jrengimo statybvietése nuostatomis®
Nr. A1-22/d1-34; dt 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai‘ bei
kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie$ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi buti supazindinti su technologijos projekto reikalavimais,
pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais
ir kita butina jranga. Ardymo darbams biitina iSduoti paskyra-leidima.

Ardymo darbus atlikti atitinkamu eiliSkumu, leidziantis 1§ virSaus zemyn tokiu buidu, kad pasalinus vieng
dalj, nebiity sukelta kitos dalies grittis.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjiklus ir t.t.), jie turi biiti techniskai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i§ iSorés taip, kad i juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad
zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase turi atitikti jy naudojimo
salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose).
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Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.) buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé.
Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemon¢s, sukomplektuotos pagal galiojan¢ias normas.

Potencialiai pavojingu darbo viety statybvietéje sarasas:
1. Darbas mechanizmy darbo zonose.

2. Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50hz daznio, jtampa kintamos
sroveés — auksStesné kaip 42v, o nuolatinés srovés — auksStesné kaip 110v.

3. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.
Darby su kenksmingomis medZiagomis ir pavojingais jrenginiais sarasas:

1. Dyjinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.

2. Suvirinimas elektra.

3. Konstrukeijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montazinj pistoleta.

4. Dazymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bituminj ir krosninj laka, nitro dazus ir lakus,
kuriuose yra benzolo, toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy medziagy, taip pat sudedamyjy
Siy dazy daliy.

6. STATYBOS UZBAIGIMAS
Reikalavimai dokumentacijai

Statytojas pateikia prasyma iSduoti statybos uzbaigimo aktg, o rangovas organizuoja statybos uzbaigima
pagal STR 1.05.01:2017 ,,Styatybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidzianty dokumenta
padariniy Salinimas” reikalavimus.

Statybos uzbaigimo komisijai rangovas privalo parengti ir pateikti STR 1.05.01:2017 nurodytg ir kitg
reikalingg dokumentacijg. Statytojas sudaro komisijai normalias darbo salygas, skiria biiting transporta,
teikia kanceliarinio pobudzio paslaugas.

Statytojas suraSo ir pateikia valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos
ministerijos padaliniui deklaracijg apie statybos uzbaigimg bei praSymag patvirtinti deklaracijg su
privalomais dokumentais.

Priduodant darbus privaloma pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikanciy konstrukcijy priémimo aktus,
lauko inZineriniy tinkly ir teritorijos tvarkymo iSpildomuosius brézinius, pastaty iSpildomuosius brézinius,
statybos darby Zurnalus ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés priezitiros ir technines
salygas iSdavusios organizacijos, remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statinio ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui rangovas turi pateikti naudojimo ir prieZiliros
instrukceijy rinkinj (zr. Sk. ,,nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui”).

Auks¢iau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrenginiams.
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Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj. Visos naudojimosi instrukcijos
ir bréziniai turi biiti lietuviy kalba.

Pasléptos statinio konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi biiti pateikti uzsakovui priimti ir padaryti
jrasai statybos darby zurnale. Jei tai nepadaroma, uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad dengiancios
medziagos ar dalys biity nuimamos. Procedtry nesilaikymo iSlaidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei
uzdengtas darbas bus tinkamai padarytas.

Statybos darby priémimo tvarka

Pries jvedant objekta j eksploatacija, pastatg ar statinj reikia paruosti taip, kad perdavimo metu tiek pats
pastatas (statinys) i vidaus ir i$ iSorés, tiek ir jo aplinka buty visiskai Svari ir tvarkinga. Kiekvieng pastato
dalj reikia iSvalyti tam pritaikytomis priemonémis ir valikliais.

Galutinio valymo darbai yra Sie:

- Grindys iSplautos, laikantis gamintojo nurodymuy;
- Nuimta apsauginé Sildymo radiatoriy pakuote;
- Nuplautos grindjuostés ir plytelés;

- Nuplauta tualety furnitiira, vandentiekio vamzdziai, sklendés, Suliniy angos grindyse ir
kvapy surinkéjai;

- Nuplauti Sildymo radiatoriai ir vamzdziai, karSto vandens sklendés, oro kondicionieriy
sklendés bei ventiliacijos orlaidés;

- Nuplauta furnitura;
- Patepti alyva vyriai, spynos ir uzraktai, jei nebuvo galimybés juos patepti jrengiant
- Nuplauti langai;
- Nuvalyti Sviestuvai, jungikliai ir rozetés ir jy apsauginiai dangteliai, kabeliy kanalai ir
skirstikliai;
- VisiSkai iSvalyta objekto bei kitos teritorijos, kuriomis galéjo naudotis rangovas.
Rangovas turi pateikti pakankamga kiekj atsarginiy daliy kiekvienai sistemai / jrangai, pagal suderintg su

uzsakovu sarasg.

Jei reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkrecioje specifikacijose, reikia pateikti 1 metams
pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemy / jrangos gamintojas tiekéjas.

Rangovas privalo apmokyti tam tikrg skaiciy uzsakovy parinkty darbuotojy, kad jie iki projekto
jgyvendinimo pradzios galéty tiksliai ir kruopsc¢iai kontroliuoti, tikrinti ir prizitiréti statybos darbus.

Apmokymas turi buti vykdomas rangovo pasamdyto kvalifikuoto personalo kiekvienam patarnavimui
atskirai ir turi testis visg sutarties periodg iki projekto galutinio priémimo, jeigu statybos sutartis

nenumato ilgesnio periodo arba uzsakovas ir rangovas susitar¢ kitaip.

Apmokymas, kaip ir naudojama dokumentacija turi buti vedami lietuviy kalboje.
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Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir baudziamoji
atsakomyb¢ uz blogai atlikty darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatyta statinio garantinj
laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnj
kaip:

1) Pastaty statybos, elektros, mechanikos darbai — 5 metai;
2) Pasleépty statinio elementy jrengimo darbai- 10 mety;
3) Esant tycia pasléptiems defektams — 20 mety.
Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél

nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir netinkamy medziagy.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zala, turi biiti taisomi iSkart. Statinio naudojimo
metu iSaiSkéjus ar atsiradus defektams, uzsakovas rastu pranesa apie juos rangovui ir nurodo terming, iki
kurio defektai turi buti iStaisyti. Galutinis patikrinimas turi buti atliekamas po vieneriy mety nuo
priémimo datos. | rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévejimy taisymas, iSskyrus tuos atvejus,
kuriuos sukélé netinkamas naudojimas.

Visi taisymo darbai turi biti atlieckami rangovo ar tiekéjy esant tinkamai rangovo priezitrai. Visi darbai
turi biiti atliekami laikantis projekto reikalavimy, tinkamy darbo metody ir kokybés standarty.

Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavima Siy jrenginiy garantinio
laikotarpio metu darbo valandomis. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregaty keitimo,

transporto ir krovimo i$laidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis pasitilyme nurodytame laikotarpyje.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo dieng. Atliktas darbas turi
buti jformintas atitinkamais dokumentais.

Statybos uzbaigimo data laikoma akto pasiraSymo data.
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ENERO-153(2024)-TP-BD.BTS 12 12 0
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Pagrindiné gaisrinés saugos reikalavimy projektavimo uzduogiy lentelé 2025-07-09

Sistema | Sistemos tipas |

Pagrindiniai minimalUs parametrai

Kapitalinio remonto apimtini numatoma:

e Suprojektuoti lifta;

e Pirmame ir antrame aukste esancius sanitarinius mazgus pritaikyti Zmonéms su negalia ir suremontuoti;

e  Suprojektuoti nuozulny keltuvg vienoje i$ laiptiniy;

o TreCiame aukste suprojektuoti grupinio mokymo klase.
Pastate esamy prieSgaisriniy inZineriniy sistemy sarasas:

e  Gaisro aptikimo ir

signalizavimo sistema;

o Perspéjimo apie gaisrg ir evakuacijos valdymo sistema;

e Evakuacinio ap8vi

etimo sistema.

Pastatas Pagrindiné Atsparumo ugniai | (esamas ir nekeiiamas)
paskirtis: Gaisro apkrovos 3 (esama ir nekeiciama)
kategorija
Mokslo (bendrojo | DidZiausio auksto 2457,88 m? (esamas ir nekeic¢iamas)
lavinimo plotas
mokyklos) Bendras pastato tdris | 14882 m3 (esamas ir nekeiiamas)
Auksciausio auksto Esama ir nekeiiama
grindy altitudé
Gaisriniy skyriy Esamas ir nekeiCiamas
skai€ius
Auksty skaicius 3 aukstai (esamas ir nekeiiamas)
Zmoniy skaiius Esamas ir nenagrinéjamas (rizikos vertinime
pastate vertinamas zmoniy kiekis — 677)
Pastato kategorija Pastatas pagal gaisro kilimo ir sprogimo pavojy
pagal sprogimo ir nekategorizuojamas. Kategorizuojamos
gaisro pavojy patalpos remonto apimtimi nenagrinéjamos.
Apskaiciuotas Kapitalinio remonto apimtimi pastato didziausio auksto plotas nekinta,
maksimalus todél maksimalus gaisrinio skyriaus plotas iSlieka esamas ir
gaisrinio skyriaus | nekeiCiamas.
plotas Fq

Remontuojant pastatg ir tvarkant esamy pastaty dalis (darant poveikj konstrukcijoms, jas kertant ar pan.)
turi bati atsiZzvelgiama j lenteléje nurodytus atsparumo ugniai reikalavimus.

S S Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin€iy ugnies
'c o atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
= =y s
g 2 = 0 & -% laiptinés
©
>0 = S 0
€ w x T o 0 a ga £ )
2t @ >c @ S L £ 3 5= o L 3
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(1) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai arba B—s3, d2
degumo klase atitinkancios konstrukcinés sistemos, kurioms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip D-s2, d0 degumo

klases statybos produktai.

Atstumai tarp pastaty kapitalinio remonto projekto apimtimi nenagrinéjami, nes pastato iSorés matmenys nesikeicia.

Statybos produkty
degumo klasés

Patalpos Konstrukcijos Statybos produ.ktq degumo
klasés
Remontuojami koridoriai sienos ir lubos A2-s1,d0™M
grindys Bri—s1
Remontuojamos techninés niSos, sienos ir lubos B—s1, dO
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Sachtos, taip pat erdveés vir§ kabamuyjy | grindys
. DR BrL—s1
luby ar po dvigubomis grindimis ir pan.
Remontuojamos patalpos kuriose sienos ir lubos C-s1,d0
vienu metu gali bati iki 15 Zmoniy grindys RN
Remontuojamos patalpos kuriose sienos ir lubos B—s1,d0®@
vienu metu gali bati nuo 15 iki 50 Zmo- .
niy grindys Dri—s1
Remontuojamos patalpos kuriose sienos ir lubos A2-s1, dO™
vienu metu gali bati nuo 50 iki 600 :
. . grindys Cri-s1
Zmoniy
Rdsiai, patalpos paslaugoms teikti ir sienos ir lubos B—s1, dO
buitinéms reikméms grindys Dr—s1
Sildymo
jrenginiy,
jrengiamy A2r —s1
katilinése,
patalpy grindys

() Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavir§iaus plok$tumos ploto atskirai gali biti dengiami
B—s1, dO degumo klasés statybos produktais.
(2 Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavir§iaus plok$tumos ploto atskirai gali biti dengiami
D-s2, d2 degumo klasés statybos produktais.

Evakuacija

Kapitalinio remonto projekto apimtimi numatoma jrengti liftg visuose pastato auk$tuose.
Koridoriuose ir laiptinése jrengiamos 1200 x 850 mm dydzio saugos zonos Zzmonéms su
negalia, jos neturi siaurinti praéjimo plo€io. Dél Sio neatitikimo atliekamas rizikos vertinimas.
Kei€iant esamas duris jos jrengiamos ne siauresnés nei tos kurios yra kei€iamos, taciau ne
siauresnés nei:

0,8 m — kai pro duris evakuojasi iki 15 Zzmoniy;

0,9 m — kai pro duris evakuojasi nuo 15 iki 50 zmoniy;

1,2 m — kai pro duris evakuojasi 50 ir daugiau zmoniy;

Jrengiant dvivéres duris pagrindinés varcios plotis turi bati ne mazesnis nei 0,9 m, o bendras
plotis — 1,2 m.

Dury plotis vertinamas, kaip dury varcios plotis.

Evakuacinio kelio ilgis remontuojamose patalpose nevirSys 25 m nuo tolimiausios Zmoniy
buvimo vietos patalpoje iki i8&jimo i$ jos.

Evakavimo(si) keliuose praeigos aukstis ir dury var€ia numatoma ne Zemesné kaip 2 m.
Evakuacijos keliuose grindys bus lygios, o slenksciai bus tik dury angose.

Naujai jrengiamos durys pro kurias evakuojasi nuo 50 iki 200 Zmoniy, dury uzraktai turi atitikti
LST EN 179 serijos standarto reikalavimus.

Naujai jrengiamos durys pro kurias evakuojasi 200 ir daugiau zmoniy, dury uzraktai turi
atitikti LST EN 1125 serijos standarto reikalavimus.

ISorés gaisrinio

vandentiekio sistema

Nenagrinéjama Kapitalinio remonto projekto apimtimi nenumatomas pastato tdario, ar
patalpy paskir€iy keitimas. Atliekami darbai neturi jtakos iSorés gaisrinio
vandentiekio sprendiniams, todél Sios dalies sprendiniai iSlieka esami ir
nenagringjami.

Elektros tiekimo patikimumo kategorija

Kapitalinio remonto projekto apimtimi prie nepriklausomy elektros tie-
kimo vartotojy numatoma prijungti keltuvo ir lifto valdymo sistema, ava-
rinj ir evakuacinj apSvietimg, gaisro aptikimo sistema, perspéjimo apie
gaisrg ir evakuacijos valdymos sistemg.

Elektros energijos uztikrinimo bddai detalizuojami elektrotechnikos pro-
jekto dalyje.

Automatiné gaisro

aptikimo ir

signalizacijos sistema

(GAS)

ISpléCiama Pastate esama (A tipo) gaisro aptikimo ir signalizacijos sistema
iSpléCiama, tiek kad uZtikrinty jos efektyvy veikima.

Signalas perduodamas | nuolatinio budéjimo patalpas ar j saugos
kompanijos pulta.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema privalo uZtikrinti signaly apie
gaisrg, gedima automatinj formavimg ir perdavimg budétojams;

Sj sistema perduos signalg sekangioms sistemoms:

- Evakuacinio ir avarinio apsvietimo jjungimo sistemai;

- Perspéjimo apie gaisrg ir evakuacijos valdymo sistemai;
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- Oro kondicionavimo, pritekamosios ir iStraukiamosios ventiliacijos
ventiliatoriy iSjungimo sistemai;

- Keltuvo ir lifto valdymo sistemai;

Suveikus vienam davikliui arba paspaudus vieng gaisro signalizacijos
mygtuka, turi suveikti signalizacijos sistema, avarinio ir evakaucinio
apSveitimo sistema ir evakuacijos valdymo sistema visame statinyje.
Lifty valdymas kilus gaisrui turi biti jrengiamas vadovaujan-tis LST EN
81-73 serijos standarty reikalavimais. Numatomas lifto nusileidimas j 1
auksta, kai gaisras vyksta bet kuriame aukste ir j 2 aukstg, kai gaisras
vykta pirmame aukste.

Perspéjimo apie ISpléCiama Pastate yra jrengta esama perspéjimo apie gaisrg ir evakuacijos
gaisrg ir evakavimo valdymo sistema, kapitalinio remonto Si sistema iSpléCiama tiek, kad
valdymo sistema uztikrinty efektyvy jos veikima.

Automatiné gaisro Nenagringjama Pastate Zmoniy skaiCius nevirSija 5000, todél automatiné gaisro
gesinimo sistema gesinimo sistema néra privaloma, sprendiniai nenagrinéjami.

Vidaus prieSgaisrinio | Nenagrinéjama Bendrojo lavinimo mokyklose vidaus gaisrinis vandentiekis néra
vandentiekio sistema privalomas, todél sprendiniai nenagrinéjami.

Ddmy Salinimo Neprojektuojama | Patalpose, kuriose gali bati 50 ir daugiau zZmoniy dimy Salinimo

sistema (DSS)

sistemos neprojektuojamos, ten bus numatytos angos 0,4 proc. nuo
grindy ploto patalpy atitvarinése konstrukcijose. Angos krastas turi bati
nutoles nuo tolimiausios saugomos patalpos vietos ne didesniu kaip 15
m. atstumu. Jos atidarymas numatomas ranka. Vertinamas aukstis nuo
2,2 m.

Gesinimas ir
gelbéjimo darbai

Vietose, kur kei¢iama pastato stogo danga, numatoma jrengti 0,6 m auk$&io apsaugine tvo-
rele. Gesinimo ir gelbéjimo sprendiniai iSlieka esami ir nenagrinéjami.

Zaibosaugos sistema

Projektuojama

Zaibosauga jrengiama pagal LST EN 62305 reikalavimus ir kitas
Lietuvoje galiojangias normas. Zaibo émikliai ant statinio jrengiami
tiesiogiai stogo dangos, jZeminimo laidininkai taip pat gali bati tiesiami
tiesiogiai ant stogo ir sienos pavirSiaus. jZeminimo laidininky tvirtinimo
smeigés gali liestis su siena. |Zeminimo laidininkai turi bati tiesiami
didZiausiu galimu atstumu nuo dury ir langy. Minimalus atstumas
nustatomas pagal LST EN 62305-3 reikalavimus, bet ne maziau kaip 2
m. Kai negalima uztikrinti reikalaujamy atstumy, jZzeminimo laidininkai
gali bati tiesiami A1, A2 degumo klasés vamzdziuose.

DetalUs sprendiniai pateikiami projekto elektrotechningje dalyje.

Sprendimai dél statinio architektiros, Zzmoniy evakuacijos (praéjimai, iSéjimai, laiptinés), prieSgaisriniy
uztvary viety ir pan. bus pateikti gaisrinés saugos dalyje preliminariai suderinus ir patvirtinus anksciau pateiktg
projektavimo uzduotj. Lenteléje pateikti rodikliai bei reikalavimai gali bati tikslinami ar kei€iami, esant pakeistiems
pradiniams projektavimo duomenims.

Parengeé

Gaisrinés saugos PDV

2025-07-09
Tvirtinu

PV
Susipazinau

Kiti projekto dalies vadovai:

P. Grinevic

Projekto dalis:

Projekto dalies vadovas (vardas, pavardé, parasas, kv. atestato Nr.):




TVIRTINU:

Administracijos direktorius
Karolis Podolski

24 m. spalio ___d.

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS ’7 L -8 7o)

LY — 1O —F 7

grupés paskirtis ir bendrieji
(techniniai ir paskirties)
rodikliai

FILIE, Pavadinimas Reikalavimai -
1. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Statytojas (UZsakovas) ' Marijampoles savivaldybés administracija, biudzetine
istaiga, kodas 188769113
J. Basanaviciaus a. 1, 68307 Marijampole,
tel.: +370 343 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt
2, Pirkimo objektas Marijampolés Meno mokyklos pastaty kapitalinio remonto
projektinés dokumentacijos parengimas
3. Projekto pavadinimas Mokykly pastaty Seminarijos g. 2 ir Vytauto g. 47,
Marijampoléje, kapitalinio remonto projektas
L 4. Statinio adresas Seminarijos g. 2 ir Vytauto g. 47, Marijampole
5. Statinio (-iy) ar statiniy | e Pagrindine tiksline naudojimo paskirtis: mokslo

(3C2/p).

Bendras plotas: 919,72 m?;
Auksty skaicius: 2;
Statybos metai — 1927 m.;
Irasytas i kultiiros vertybiy registrq; unik. nr. 23245,
Konstruktyvine schema. sienine, laikancios sienos
iSdestytos tiek isilgai, tiek skersai pastatui. Miro
sienos — is keraminiy plyty. Perdangos konstrukcijos
remiamos tiesiai ant milriniy 38 — 52 cm. storio
keraminiy plyty miiro sieny.

® @ © o o

o Pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis: mokslo

(“4C3p)
Bendras plotas: 2731,45 m?;

Auksty skaicius: 3;

Statybos metai — 1968 m.

Konstruktyviné schema: sienine, laikancios sienos
iSdestytos iSilgai pastatui. Pamatai — is gelZbetoniy
bloky. Miro sienos — i§ silikatiniy plyty, perdangos
— i§ kiaurymeéty gelZbetonio ploksciy ir monolit.
gelZbetonio intarpy. Perdangos plokstés remiamos
ant g/b sijy arba tiesiai ant miriniy 38 — 52 cm.
storio silikatiniy plyty vidiniy ir iSoriniy miro sieny.
Kiaurymétos plokstés ir monolitiniai ruoZai isdestyti
skersai pastatui.




Eill Pavadinimas

!

Reikalavimai

6. Statinio statybos ri§is

i Kapitalinis remontas

e

Statiniy kategorija

Ypatingieji

8. Statinio projekto rengimo

etapas

Techninio projekto parengimas

[1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

9. Projektavimo paslaugos | /.

{2

Statinio techninio projekto parengimas.

! projekiavimo  paslaugos apimti jeina  Projekio
pataisymai pagal statytojo (uZsakovo) pastabas,
pagal §j Projektg tikvinusiy institucijy, subjekty (jy
padaliniy) pastabas. Projekto sprendiniai techninése
specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose,
bréZinivose, sqnaudy kiekiy Ziniarascivose, bei tarp |
atskiry Projekto daliy neturi prieStarauti vieni
kitiems.

Visos prekes, paslaugos ar atliekami darbai turi
uztikrinti  aplinkos apsaugos kriterijy laikymagsi
vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
wkdant  Zalivosius  pirkimus, tvarkos apraso,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. DI-508 , Dél
aplinkos — apsaugos  kriterijy taikymo, vykdant
Zalivosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo“,

_huostatomis.

19.2. Projekte taikoma teisé ir

normatyviniai dokumentai

Projekte  taikoma  Lietuvos respublikos teise. |
Projektas rengiamas vadovaujantis LR Statybos
istatymu, kitais tokiy statiniy projektavimg, statybq,
tvarkybg ir eksploatavimg reglamentuojanciais |
norminiais dokumentais.

9.3. | Kitos pasIaugos; susijusios
su projektavimu

o

AW

Gauti (surinkti) projektavimo sqlygas pagal STR _
Jgaliojus Statytojui, gauti statybos leidimg pagal STR
ir tvarkybos darby leidimg pagal PTR.

Atlikti teritorijos skaitmeninj topografinj plang.
Atlikii inZinerinius geologinius tyrimus, jei privalomi
pagal teises akty reikalavimus..

Atlikti  esamos bikles vertinimg, konstrukcinius
tyrimus.

Visus reikalingus sprendimus darbo tvarka derinti su
Uzsakovu,

Projektq  suderinti  su  UZsakovu ir visomis
organizacijomis  pagal  statybos  reglamentq
STR.1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize”.

IIL Reikalavimai projektavimo paslaugoms

10. Rengiamos projekto dalys

Techninio projekto (TP) dalys pagal STR 1.04.04:2017
wStatinio  projektavimas,  projekto ekspertize“
reikalavimus:

1.

bendroji;




Eil.Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

SN AW

g

sklypo sutvarkymas (sklypo planas) ir statinio
architektiirine;

konstrukcijy;

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo;
Stldymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
Elektrotechnine;

Elektroniniy rysiy;

Gaisrinés ir apsauginés signalizacijos;
Gaisrinés saugos,

10. Pasirengimo statybai ir darby organizavimo;
11. Kainos skaiciavimo;
12. Tvakybos darby projektas.

1L

Techniniai, funkciniai
kokybiniai (estetiniai,
komforto, energinio
naudingumo, triuk§mo
lygio ir t.t.) reikalavimai,

Techninj projektq parengti pagal:

Statyojo  techning  specifikacijg

projektavimo uzduotj.

LR Statybos jstatymq, Statybos techninj reglamentq
.. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*, STR

1/05 01:2017  ,Statybg leidziantys dokumenlaz‘.

Statybos  uZbaigimas.  Statybos  sustabdymas.

SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos

pagal neteisétai iSduotq statybq leidsiantj dokumentq

padariniy Salinimas, STR 2.03.01:2019 ,, Statiniy

prieinamumas* ir kt. reikalavimus.

Pastato remonto darbams taikyti tokius produktus,

kuriy savybes per ekonomiskai pagrisdtg statinio

naudojimo trukme tenkinty Siaus reikalavimus:

- mechaninio patvarumo ir pastovumo;

- gaisrinés saugos;

- higienos ir sveikatos;

- aplinkos apsaugos;

- naudojimo saugos,

- apsaugos nuo trivksmo;

- energijos taupymo ir Silumos iSsaugojimo;

- Zaliyjy " kriterify (nurodyti LR aplinkos ministro

2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508)

ir pagal S$ig

11.1.

Sklypo o _é—utvark)qno
(sklypo plano) dalis

- Suprojektuoti ZN pandusq prie pastato 3C2p, vietoje |

esamo panduso, privesti prie jo kietq dangg.

112,

Architektiiros dalis

Pritaikyti centrinius pastato 3C2p laiptus panduso
ZN patekimui | | pastatg;

Suprojektuoti liftg, pritaikytg ZN nuo riisio iki 3-cio !
auksto 4C3p pastato patalpose 1-17, 2-1, 3-1,
atskiriant nuo $iy patalpy.

Suprojektuoti  nuoZulnyji  keltuvg 2-ojo  auksto
koridoriuje tarp pastaty 3C2p ir 4C3p. Keltuvas turi
uztikrinti sklandy ZN perkélimg muo pat. 2-5 iki




EilNr. | Pavaditiimas Reikalavimai

patalpos 1-4.

4. Pritaikyti sanmazgus 4C3p pastate 2-ame aukste ZN,
nemazinant bendro unitazy skaiciaus.

3. Suprojektuoti pastogés pritaikymg ugdymo erdvei
ivairiems renginiams, nekeiciant stogo iSoriniy
matmeny. Vidaus erdvé (saleé) turi biiti patogi
naudofimui, turinti kuo maZiau konstrukcijos
statramsciy.

11.3. | Konstrukcijy dalis 1. Numatyti miring (arba g/b) lifto Sachtg pagal
" architektiirine uzduotj. ,
2. Suprojektuoti pastato 4C3p pastogés konstrukeijg,
kuri turéty minimaly statramsciy kiekj
Apsiltinti stogg pagal reikalavimus
4. Sustiprinti esamg perdangq pagal poreikj. Siuo metu

nustatytoji plok$ciy vir§ antro auksto laikomaji galia
_ - ne maziau kaip 600 kg/m2 ;

11.4. | Vandentiekio-nuoteky dalis| /.  Numatyti  pertvarkomo sanmazgo  prietaisy
. prijungimag;

! 2. Numatyti projektuojamos pastogéje salés vedinimo

. {renginiy kondensato nuvedimy

11.5. | Sildymo, védinimo ir oro| 1. Suprojektuoti  projektuojamos  salés  pastogéje

kondicionavimo dalis vedinimg ir Sildymg.

2. Pakoreguoti esamq natiiralaus védinimo sistemq
pagal projektuojamos pastogéje salés jrengimo

B o sprendinius.

11.6. | Elektrotechnikos dalis Projektuoti pagal reikalavimus ir poreikj.

11.7. | Gaisrinés  signalizacijos, Projektuoti pagal reikalavimus.
apsauginés signalizacijos - :
11.8. | Gaisrinés saugos dalis Numatyti saugiq Zmoniy evakuacijq i§ projektuojamos
| rastogéje salés, esant reikalui, atlikti rizikos vertinimeg
11.9. | Kainos ska1c1av1mo dalis  Pagal medziagy ir darby kiekio Ziniarascius.
11.10. Tvarkybos dalis Numatyti Marijampolés mokytojy seminarijos Didziyjy
ramy (23243) Piety fasado centrinio tariamojo rizalito su
frontonu fragmento (esancio pastato 4C3p pastogéje)
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MARIJAMPOLES MOKYTOJUY SEMINARIJA (16679, G97K, IV 922)

APIBREZTY TERITORIJOS BEI APSAUGOS ZONOS RIBY PLANAS, 1 LAPAS.

Vytauto g. 45, 45A, 47, Marijampolés m., Marijampolés sav.
TR B Fiambola Komplekso dalys:
o S - L s L 4 1. MaZieji rimai (23244, G97K1, 1892-7000-6016)
fos e Theg ¥ 88 2. Didieji ramai (23245, G97K2, 1892-7000-8014)

3. Ukinis pastatas (23246, G97K3, 1892-7000-6020)
4. Parko fragmentai (23247, G97K4)

Teritorijoje esancios vertingosios savybeés:

5. Medziy eilé

6. Tvora

7. Kelio trasa

Teritorijoje esantys kiti objektai:

8. Priestatas

9. Sulinys
10. Tiltas

Teritorijoje esantys kultiros paveldo objektai:
11. Antrojo pasaulinio karo Soviety Sgjungos kariy palaidojimo vieta

1994 m. Lietuvos koordinadiy sistemoje: (10893, IV 295)
Tasko Koordinatés Lapo

VertXbés teritorijos riby koordinatés

Nr. Y(E)m X (N)m |nomenklatlra

1 457824.78 [6046081.60 51/29 25 1457976.90 [6046063.57

2 457868.61 [6046076.41 | 26 [458082.87 [6046050.90

3 457908.41 [6046071.77

4 457949.96 [6046066.80 Sutartiniai zenklai:

g fg;g;ﬁf? ggj %ngg | v 3 _I Nekilnojamosios kulttros vertybeés

7 45790374 16045949 38 A 4 aplbrezt.ovs t.erltonjos ribos -

8 457888.91 [6045951.45 Geodeziskai matuoty sklypy ribos

9 457883.19 16045912.14 :

i ? jg;gggﬁg 285 gggf}gﬁ Nekilnojamojo kultiiros paveldo objektas

12 1457848.33 16045908.48 \\\ Nekilnojamosios kulttiros vertybés | . Bk T s I \
2‘ jg;g gggf’ ggf gg;ggg A\ teri’.corij"oj-e esancios \{e.rtin.gosic.)s savybés M 1 : 2 000 (viename cm - 20 m)
15 [457804.84 [6045920.80 Teritorijoje esantys kiti objektai

16 1457820.40 |6046047.59

17 1457821.01 [6046052.28 " Teritorijoje esantys kultiiros paveldo objektai _|5=6045800.00 x=6045800.00

18 1457824.78 16046081.60 . y=457800.00 y=458000.00

Vizualinio apsaugos pozonio riby tasky koordi- W‘ Apibréztas nekilnojamosios kultiiros

Tasko Koordinatés Lapo o000 Medziyeiles

Teritorijos plotas - 19109 m’
Vizualinés apsaugos pozonio plotas - 23436 m?

Nr. Y(E)m X (N)m |nomenklatira Keliy, taky trasos

3 [458078.77 [6046028.17 {\ KULTUROS PAVELDO (16679, G97K, IV 922)

4 1458074.65 |6046003.69 ®S Sulinys J) CENTRAS apibrézty teritorijos bei apsaugos zonos
5 458073.69 [6045997.59 1 T ] . o riby plano projektas

%L fggggg'gg ggfgg;?gg (15) Terion|os Thy koo_rdlnuotq Faskq numenial Teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir vertingasias savybes pazyméjo

8 |458067.18 [6045944.01 1(15) é%?(aurg];grsnéﬁgios riby koordinuoty vyresn. paminklotvarkininke _~—2 | Karolina Grablevska

9 1458065.12 16045931.45 ! Plano projekta sudare T

10 [458060.04 |6045893.64 @)  Eiles numeris — — i =
11__|458025.50 [6045897.75 an Fe . vyresn. paminklotvarkininke 4w, 2> | Vaida Valaité

12 1457995 50 (6045901 51 5558/1:188 Zemés sklypo kadastro numeris nKlotvarkinink ,

13 [457992.46 [6045901.89 x=6194000.00 . - VYT paminxiotvarkininxas ——— | Dionisij Ivanov

14 __[457990.70 [6045890.02 ~1¥=419000.00 KoordinaCiy tinklelio sankirta (kv. paz. Nr. 1GKV-1647 ir 2M-M-2730) Z ;

] g jg;gggg%% gggg gg Plano projekta patikrino Y )

17 145795058 [6045892.64 Sodyby skyriaus vedéja &L Indré Kacinskaité

18 [457951.87 [6045902.54 Plano projektg priemé direktorius (] W, Virgilijus Kaginskas A=<,



MARIJAMPOLES MOKYTOJUY SEMINARIJA (16679, G97K, IV 922)

APIBREZTY TERITORIJOS BEI APSAUGOS ZONOS RIBU PLANAS, 2 LAPAS.
RIBY POKYCIU BREZINYS

Vytauto g. 45, 45A, 47, Marijampolés m., Marijampolés sav.

x=6(46000.00
y=457800.00

M 1 : 2 000 (viename cm - 20 m)

x=6045800.00 x=6045800.00
y=457800.00 y=458000.00
Sutartiniai zenklai:
I = 7. Nekilnojamosios kultlros vertybés
| apibréztos teritorijos ribos
Apibréztas nekilnojamosios kultliros x=6194000.00 oy . .
ﬂ vgrtybés vizualinéé apsaugos pozonis ‘|V=419000.00 Koordinaciy tinklelio sankirta

Pastaba. o,
Kei¢iamos nekilnojamosios kultliros vertybés ribos |

_ Marijampolés mokytojy seminarijos
(ﬂ KULTUROS PAVELDO (16679, G97K, IV 922)
v ), CENTRAS apibrezty teritorijos bei apsaugos zonos

riby plano projektas
Teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir vertinggsias savybes pazymejo

vyresn. paminklotvarkininké < 72" | Karolina Grablevska

Plano projekta sudaré T E

vyresn. paminklotvarkininké %&% Vaida Valaité

vyr. paminklotvarkininkas : . L

(lZv. gaz. Nr. 1GKV-1647 ir 2M-M-2730) | %ﬁ CIBFIS] hemc
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Sodyby skyriaus vedéja =777/ |Indré Kadinskaite
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1. Ivadas

Inzinerinius  geologinius ir  geotechninius tyrimus rekonstruojamam
visuomeninés paskirties pastatui (lifto jrengimui) Vytauto g. 47, Marijampolés m.,
UAB ,,Geoaplinka” (leidimo tirti zemés gelmes Nr. 149, 2010-03-22) atliko

Marijampolés savivaldybés administracijos uzsakymu 2024 m. spalio mén.

Tyrimy stadija: projektiniai

Statinio kategorija ir paskirtis: neypatingasis visuomeninés paskirties
Geotechniné kategorija: trecia

Tyrimy centro koordinatés (LKS-94): x-6045915 y-457896

Tyrimai atlikti pagal uzsakovo pateikta technine uzduotj (1 tekstinis priedas) ir
suderintg darby programa, vadovaujantis STR 1.04.01:2011 [1], grunty pavadinimai ir
simboliai pateikti pagal ISO 14688 [2, 7].

Darby tikslas: nustatyti vietos inZinerines geologines ir hidrogeologines
salygas (esanciy grunty litologine sudétj, sluoksniy storius, grunty fizines ir mechanines
savybes, gruntinio vandens lygj), reikalingas statiniy projektavimui.

Lauko darby metu uzsakovo nurodytose vietose buvo iSgrezti 2 tyrimo greZiniai
iki 8,0 m gylio.

Tyrimy greziniy vietos pateiktos tyrinétos vietos schemoje (2 grafinis priedas).

Greziniai buvo greziami vibrokalamuoju budu. Grezimo ir statinio grunty
zondavimo darbus atliko UAB ,,Geoaplinka®, geologo S. Tamuleviciaus ir inzinieriaus

geologo E. Viteikos vadovaujama brigada (greZimo staklés ir statinio zondavimo
staklés — Geoprobe 54 LT). Buvo greziama 1,0 m ilgio reisais, kiekvieng reisg iSkeliant

ir apraSant paimty grunty litologing ir mechaning sudéti. Grunty atpazintis atlikta
vadovaujantis LST EN ISO 14688-1 [2] nuostatais.

Prie greziniy atliktas grunty statinis zondavimas (2 grafinis priedas).

Statinis zondavimas buvo atliktas elektriniu kiiginiu zondu (kalibravimo
liudijimo Nr. 122799-1-5, 2023-05-26) vadovaujantis LST ISO 22476-1:2012. Tyrimy
metu naudotas tenzozondas CPT Nr. GL 0409, priklausantis MB ,,Grunto tyrimai‘
(nuomos sutartis Nr. 01/19, 2019-01-08). Zondavimo metu nustatytas grunto
pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t. y. kiigio sprauda q. ir lokalin¢ Soniné

trintis fs. Reik§més fiksuotos kas 0,01 m ir pateiktos zondavimo duomeny lentelése ir

UAB ,,GEOAPLINKA*“ VILNIUS, 2024 m.
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grafikuose (3 tekstinis priedas).

Laboratoriniams tyrimams paimti 5 (penki) 2-os klasés grunto bandiniai pagal A
kategorijos émimo metodus (EN ISO 22475-1) ir 5 (penki) 3-ios klasés grunto
bandiniai pagal B kategorijos émimo metodus.

Laboratorijoje nustatyta grunto granuliometriné sudétis (5 bandiniai), gamtinis
drégnis (5 bandiniai), kietyjy daleliy tankis (5 bandiniai), konsistencijos riby
nustatymas (5 bandiniai), organinés medziagos kiekio nustatymas (1 bandinys). Grunty
tyrimai atlikti Vilniaus Universitero CHGF InZinerinés geologijos ir grunty mechanikos
laboratorijoje (leidimo tirti zemés gelmes Nr. 1736355, 2019-12-20) (D. Gribulis).

Grunty laboratoriniai tyrimai bei jy atlikimo standartai pateikti 1-1 lenteléje.

1-1 lentelé. Grunto bandiniy laboratoriniai tyrimai bei jy atlikimo standartai

Eil Bandinys
_ Laboratorinis bandymas Standartas
Nr. GreZ. Nr./ Sandara
intervalas
Granuliometrinés sudéties
1 1/0,5-0,8 m Suardyta ISO/TS 17892 — 4
1/2.63.0 m nustatymas

2 | 1/3,6-40m I\?e“sfi{f;/a Kietyjy daleliy tankis ISO/TS 17892-3

3 12 //;’%Zsz’érrnn Nesuardyta | Gamtinis tankis ISO/TS 17892-2

4 7 Suardyta | Konsistencijos riby nustatymas ISO 17892-12:2018

Nustatyti IGS geotechniniai parametrai, pagal STR 1.04.01:2011 [1] privalomi
antrai geotechninei kategorijai atitinkantiems IGG tyrimams, pateikti suvestinéje
lenteléje (4 tekstinis priedas) ir laboratoriniy tyrimy protokoluose (5 tekstinis priedas).
Tyrimy vietos nustatytos pagal Lietuvos koordinaciy sistema (LKS-94), zioCiy altitudés
pagal LAS 07 auksciy sistemg ir pateiktos Ziniarastyje (2 tekstinis priedas).

Grunty amzius ir kilmé pateikta vadovaujantis Lietuvos kvartero nuoguly
stratigrafine schema. Tyrimo greziniai likviduoti pagal LAND 4-99 reikalavimus.

Tyrimy duomenis apibendrino ir ataskaita paruo$é¢ geologé Z. Visockiené.

2. Bendrieji duomenys

Tyrinétas statybos plotas yra Vytauto g. 47, Marijampolés m. Rekonstruojamas
visuomeninés paskirties pastatas, jrengiant jame lifta. Tyrimo greziniy ir statinio

zondavimo tasky vietos detaliau pateiktos 2 grafiniame priede.

UAB ,,GEOAPLINKA*“ VILNIUS, 2024 m.



Lifto jrengimas Vytauto g. 47, Marijampolés m.
InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 5

Geomorfologiniu poZiuriu vieta yra paskutiniojo apledéjimo Pabaltijo

zemumy srities, Nemunélio Zemupio lygumos rajono, Uznemunés lygumos parajonio,

Marijampolés limnoglacialinio klonio mikrorajone [5].

Cia, pavirsiuje, vyraujantis reljefo tipas limnoglacialinis, potypis — prieledyninis
[5]. Tirtame sklype zemés pavirSius iSlygintas, nezZymiai Zeme¢ja pietvakariy kryptimi,
bevardzio upelio kryptimi. Tyrimo tasky auksciai buvo ties 66,3 — 66,7 m abs. a.,

peraukstéjimas sieké 0,4 m.

3. Geologiné litologiné sandara

Geologinés tirtos vietos salygos apibiidintos remiantis 2024 m. spalio mén.
iSgrezty tyrimo greziniy medziaga.

Geologinj pjuvi tirtame plote iki 1,4 — 1,8 m gylio sudaro technogeninis gruntas
(t1V): supiltas smelingas molis su molingu sméliu ir dirvozemiu. Giliau sligso
virSutinio Pleistoceno Nemuno svitos Baltijos posvités glacialinés nuogulos (g I bl):
smelingas mazo plastiSkumo molis moreninis, Sviesiai rudas, pilkai rudas, su retais
smelio leSiais. Moreninio smélingo molio sluoksnio padas iki 8,0 m gylio greziniais
nepasiektas. Grezinio Gr. 1 aplinkoje 3,6 — 4,5 m gylio intervale moreniniuose
smélinguose moliuose iSskirtas to paties amziaus /imnoglacialinis (Ig III bl) molingas
smélis, Sviesiai rudas.

Geologiné — litologiné tyrinétos teritorijos sandara ir grunty sliigsojimas detaliai
iliustruojami tyrimo gre¢ziniy geologiniuose stulpelivose (3 tekstinis priedas) ir

inZineriniame geologiniame pjivyje (3 grafinis priedas).

4. Hidrogeologinés salygos

Tyrinétoje aiksteléje lauko darby metu gruntinis vanduo sutiktas 3,0 m gylyje
(63,3 — 63,7 abs. a. m) nuo esamo zemés pavirsiaus. Sis vanduo turéjo 0,6 - 0,9 m spudij
ir nusistojo 2,1 — 2,6 m gylyje (63,7 — 64,6 abs. a. m) nuo esamo zemés pavirsiaus.
Vanduo talpinasi moreniniuose smelinguose moliuose esanciuose smeélio lgSiuose ir
limnoglacialinio molingo sme¢lio intarpe. Maksimalus metinis poZzeminio vandens

pakilimo aukstis gali siekti iki 1,0 m vir§ esamo.

UAB ,,GEOAPLINKA*“ VILNIUS, 2024 m.
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5. Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai

Pagal grezimo, grunty statinio zondavimo ir laboratoriniy tyrimy duomenis |[2,
71, tyrinétoje aiksteléje iSskirti 5 (penki) inZineriniai geologiniai sluoksniai (1GS).

IGS duomenys pateikiami 5-1 lentel¢je:

5-1 lentelé. Inzineriniy geologiniy sluoksniy paplitimas ir jy storis

IGS Grunto apraSymas Trumpasis Sutiktas Sluoksnio
Nr. ISO 14688-1 Zymuo greZiniuose storis
ISO 14688-1 Nr. (m)
1 2 3 4 5
1 Dlrbttnls gruntas: smelis, smélingas molis su Mg 12 14-18
dirvozemiu
2 | Smélingas molis moreninis, silpnas saCIL 2 0,7
3 Smeélingas molis moreninis, vidutinio stiprumo saCIL 1,2 0,4-3,5%
4 | Smélingas molis moreninis, stiprus saCIL 1,2 0,4-1,0
5§ | Molingas smélis, tankus clSa 1 0,9

* Sio IGS padas nepasiektas.

ISskirty IGS grunty geotechniniy rodikliy apibendrinty verc¢iy duomenys yra

pateikti suvestinéje lentel¢je (4 tekstinis priedas). /

6. Grunty fizikinés ir mechaninés savybés

Grunty statinis zondavimas buvo atliktas elektriniu kiiginiu zondu pagal LST
ISO 22476-1:2012. Zondavimo metu nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas
zondavimo galvutei, t.y. kiigio sprauda qc ir lokalin¢ Sonin¢ trintis fs.

Deformacijy modulis (Eo, MPa) nustatytas pagal koreliacines priklausomybes [6]:

E=q. - dirbtiniam netankintam gruntui;

E =7,8q."! - tankiam sméliui;

E=10q. - moreniniam smulkiam gruntui, kai q. < 2,5MPa;
E=12q. - moreniniam smulkiam gruntui, kai q. > 2,SMPa.

Lauko darby metu ir laboratoriniais tyrimais nustatytos grunty fizikiniy-
mechaniniy savybiy apibendrintos vertés pateiktos suvestingje lenteléje (4 tekstinis

priedas).

UAB ,,GEOAPLINKA*“ VILNIUS, 2024 m.
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7.

Geologiniai procesai ir reiSkiniai

Aktyviy geologiniy procesy tyrinétame sklype nestebima.

ISvados ir rekomendacijos

. Pagal STR 1.04.02:2011 inzineriniy geologiniy salygy sudétingumo jvertinima

statybos sklypo inZinerinés geologinés salygos yra paprastos [1]. Pagal grunty

geotechnines savybes i$skirti penki inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS).

Geologinj pjuvj tirtame plote iki 1,4 — 1,8 m gylio sudaro technogeninis gruntas
(t IV): supiltas smelingas molis su molingu sméliu ir dirvozemiu. Giliau slugso
virSutinio Pleistoceno Nemuno svitos Baltijos posvités glacialinés nuogulos
(g 11l bl): smélingas mazo plastiSkumo molis moreninis, Sviesiai rudas, pilkai
rudas, su retais smelio lg¢Siais. Moreninio smélingo molio sluoksnio padas iki 8,0
m gylio greziniais nepasiektas. Grezinio Gr. 1 aplinkoje 3,6 — 4,5 m gylio
intervale moreniniuose smélinguose moliuose iSskirtas to paties amziaus

limnoglacialinis (Ig Il b]) molingas smélis, Sviesiai rudas.

. Numatomy statiniy pamaty pagrindu, priklausomai nuo pasirinkto pamaty tipo ir

ju igilinimo, galima taikyti vidutines ir geras stiprumines savybes turincius
vidutinio stiprumo (IGS 3) ir stiprius (IGS 4) smélingus molius moreninius,
sligsancius giliau 1,4 — 2,5 m. Dirbtinio grunto (IGS 1) ir silpno smélingo molio

moreninio (IGS 2) pamaty pagrindui netaikyti.

. Pozeminis gruntinis vanduo sutiktas 3,0 m gylyje (63,3 — 63,7 abs. a. m) nuo

esamo Zemés pavirsiaus. Sis vanduo turéjo 0,6 - 0,9 m spudj ir nusistojo 2,1 —
2,6 m gylyje (63,7 — 64,6 abs. a. m) nuo esamo Zemés pavirSiaus. Vanduo
talpinasi moreniniuose smélinguose moliuose esanciuose smélio lgSiuose ir
limnoglacialinio molingo smeélio intarpe. Maksimalus metinis pozeminio

vandens pakilimo aukstis gali siekti iki 1,0 m vir§ esamo.

Sutikty grunty pagrindiniy fizikiniy mechaniniy savybiy rodikliai, pateikti

suvestingje lentel¢je (4 tekstinis priedas). Jie taikytini su sglyga, jeigu statybos

UAB ,,GEOAPLINKA*“ VILNIUS, 2024 m.
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metu gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sandaros suardymo, iSmirkymo,

i8dzitivimo ir susaldymo.

Tyrimy vadovas: E. Viteika Inzinierius geologas

9. Literatuira

1. Statybos techninis reglamentas STR. 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai* (TAR 2021-12-23, Nr. D1-760);

2. LST EN ISO 14688-1: 2018. Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Grunty
identifikavimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apraSymas.

3. LST EN 1997-1:2005 — LST EN 1997-2:2007 ,,Eurokodas 7. Geotechninis
projektavimas (1 ir 2 dalys)*.

4. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-4:2005/AC:2006 geotechniniai
tyrinéjimai ir bandymai.

5. Valstybiné geologiné¢ informacijos sistema geolis. Lietuvos geologijos
tarnyba.

6. Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos,
(1sak. 2015 m. lapkric¢io 16 d. Nr. 1-222, Vilnius).

7. Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija (jsak.

2019 m. birzelio 13 d. Nr. 1-175, Vilnius).

UAB ,,GEOAPLINKA*“ VILNIUS, 2024 m.



Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
»InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*
2 priedas

(Techninés uzduoties forma)
Marijampolés savivaldybés administracija

Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2024-10-04 2024-E070

Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi , kontroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: Lifto jrengimas Vytauto g. 47, Marijampolés m.

Tyrimy objekto adresas (savivaldybé, senitinija, gyvenvieté, gatve, statinio numeris):
Marijampolés sav., Marijampolés m., Vytauto g. 47.

UZsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavarde), adresas, telefono rysio Nr., el. padto adresas):
Marijampolés savivaldybés administracija J. Basanaviciaus a. 1, Marijampolé

Tel.: +370343 90011, 90 062

El p. administracija@marijampole.lt

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavarde), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas)
UAB ENERO, Adresas: Traky g. 3/2, Vilnius, tel. +370 614 03089, info@enero.lt.

Statybos rasis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: visuomeninés paskirties

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis

Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registro kodas (Jei y1a): .........ccoceueviviveveveereeeereeeeeesennas
Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, tre¢ia.
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas):

Perduodamos j pagrinda apkrovos ir jy intensyvumas iki 100 KN/m.......c.covmeveeveverererennn,

‘Tyrimy ploto riby koordinatés:

‘Numeris X Y _ ‘
1 - ooas30  lass |
‘2 6045927 457917 |
3 - 6045909 o as7ons ]
4 6045913 45780

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:
1. GreZiniy grezimas (2 vnt.) ir kiigio spraudos bandymai (2 vnt.) nurodytose vietose iki 8,0 m

gylio.
2. Statinio zondavimo bandymy gylis gali bati apribotas zondo ribinémis matavimo galimybémis,

riedulingais ir labai tankiais ar kietais gruntais.

Sgrasas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:



Bandymai".

3. LST EN ISO 14688 - 1: 2007 Geotechniniai tyrinejimai ir bandymai. Gruntq atpazintis ir
klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir aprasymas.

4. LST EN ISO 14688 -2:2007 Geotechniniai tyrinejimai ir bandymai. Gruntq atpazintis ir

klasifikavimas 2 dalis. Klasifikavimo principai.

Anksciau sklype atlikti geologiniai tyrimai:
L. Duomenq nerasta.

Uzsakovas _Vaidas Grincelaitis _ 2024-10-04

Tyrinnl vadovas (uZduotj gavau) Ernest Viteika _s: — 2024-10-04
vardas, pavarde, parasas,




Sutartiniai Zenklai

‘ Grezinio vieta

W statinio zondavimo vieta

OBIJEKTAS: Lifto jrengimas Vytauto g. 47,
Marijampolés m.,
mastelis 1:500.

TYRIMY RUSIS: Projektiniai Lapas Lapy
inZineriniai geologiniai ir --
_|geotechniniai tyrimai

Priedas prie techninés uzduoties




2 tekstinis priedas. GreZiniy ir statinio zondavimo tasky ZioCiy auksciy ir viety
koordinadiy Ziniarastis
(Lifto jrengimas Vytauto g. 47, Marijampolés m.)

Tyrimo tasko Nr. | Tyrimo tasky koordinatés (LKS 94) Absoliutinis
X Y aukstis, m
Gr./CPT 1 6045914 457897 06,3
Gr./CPT 2 6045917 457895 66,7




Absoliutinis aukstis m. 66,3 Gr. SZ/CPT Nr. 1 Data: 2024-10-17 Koordinatés: X-6045914, Y-457897.
= E 2 g - Vandens lygis, m
< I, o £ . = b E
£¢ |z 2E| 2 2 g G £ o | 2| &
23| Grunto apra§ymas FE| & 2 £ | vidurkine | 2 3 Tl 2| e
&2 |3 eE| 2 g & | verempa | & Z } i} L _ oL i 2l 2|3
@ E z Ei o Cone resistance (qc) in MPa Sleeve friction (fs) in kPa Friction rate (Rf) in % A
= = 0 .12 15 18_21_24_ 27 30 0.___50__100 150 _200 250 300 350 400 450 _10_12 14
Dirbtinis gruntas: dirvozemis, nuo ! ‘ ! ‘ ! : : ‘ ! : ! : ! : ! : ! ‘
. o o 04 ! !
(v 0,3 m molingas smélis, smélingas 1,1 1,1 :
mazo plastiskumo molis ir 08 !
dirvozemis 0,6 60 | :
1 1,4 64,9 1,4 1,4 1,4 o
1,6 1,6
Smélingas mazo plastiskumo molis 1,2 120 13 :
moreninis, $viesiai rudas, nuo 3,0 .
gllIbl| 3 | m gylio su retais smulkaus smelio | VST 2,6 63,7 0,8 1,8 18,0 % 2,6
lgsiais, vidutinio stiprumo, nuo 2,6 2,8
m stiprus
pr 32 | 3.0 |
4 ST 3,6 62,7 1,0 35 42,0
3,6
le I bl Molingas smélis $viesiai rudas, 14,0 50,8 |4
£ vandeningas, tankus aa
5 T 4,5 61,8 0,9 18,0 60,7 |
4,8
5,2
1,6 16,0 |s,6
Smélingas mazo plastiSkumo molis 6
AR . 1,4 14,0 H
bl moreninis, pilkai rudas, su retais ) 9.0 P
g smélio lgsiais iki 1 cm storio, > = |64 !
vandeningais, vidutinio stiprumo 6,8 !
7,2
2,2 22,0 :
7,6
3 VST | 80 | 583 35 a
84 |
8,8
1,8 18,0
9,2
9,6
10
10,4

Objektas: Lifto jrengimas Vytauto g. 47, Marijampolés m.

3 tekstinis priedas




Absoliutinis aukstis m. 66,7 Gr. SZ/CPT Nr. 2 Data: 2024-10-17 Koordinatés: X-6045917, Y-457895.
j ﬁ; \é é E: = Vandens lygis, m
£3¢ HEIE R E RRE
%D o] i Grunto apragymas § 2 E 2 g Vidurkiné | £ g 2 g E
gE |2 g s E 2 2 vert¢ MPa | & . . L. . . . z 2 B
@ E z Ei o resistance (qc) in MPa Sleeve friction (fs) in kPa Friction rate (Rf) in % A
= = .12_15 18 21 _24_327 30 ___.50__100_150_200_250 300 350 400 450 i ] _10_12 14
IV ].)1}'btlnls grgntas: §upllvtas ) 0.8
smelingas molis su dirvozemiu :
1,2 i
T 1,1
1 1,8 64,9 1,8 0,8 08 (L6 !
2
2,1
2 s | 25| e42 | o7 0.5 50 [*
3 VST [ 29 63,8 0,4 1,8 18,0 (2.8 ) 3,0
3,2
ST 3,6 63,1 0,7 2,8 33,6
— 3,6
Smelingas mazo plastiSkumo molis A
moreninis, $viesiai rudas, su retais :
smulkaus smélio lgSiais, drégnais, 4,4 ©
nuo 3,0 m gylio su vandeningais
g I bl smulkaus smelio lgsiais iki 10 cm 2.2 220 |48 :
storio, nuo 4,0 m pilkai rudas, 5,2
. . 1,7 17,0 [
silpnas, nuo 2,5 m vidutinio :
stiprumo, intervaluose 2,9 - 3,6 m ir| L9 190 5,6 |
3 P > 7 ’ VST 5,9 60,8 2,3 2,1 21,0 :
— 5,9 - 6,3 m stiprus 6
4 ST 6,3 60,4 0,4 2,6 31,2 |64 -
6,8 !
7.2
7,6
3 VST | 8,0 58,7 1,7 2,2 22,0 g
8.4 |
8,8
9,2
9,6
10
10,4

Objektas: Lifto jrengimas Vytauto g. 47, Marijampolés m.

3 tekstinis priedas




4 tekstinis priedas. Grunty fiziniy-mechaniniy savybiy rodikliy suvestiné lentelé
(Lifto jrengimas Vytauto g. 47, Marijampolés m.)

Grunt . Trumpasis Gamtinis Tankis Kiiginé Def. Plastikumas, grﬁﬁf‘i“és
IGS Geol. runto aprasymas Zymuo drégnis p/ps sprauda modulis Vat. d. ‘;d::?igos
Nr. | Indeks. Qe E,
ISO 14688-1 ISO 14688-1 | W, %. Mg*m’ s MPa Wi W, Ir I (Tom), %
Dirbtinis gruntas: smélis,
1 tIvV smélingas molis su Mg 17,5 | 1,86%/2,67% | 0,6-1,4%*% | 06-14%* | 0,286* 0,181* | 0,105% | -0,057* | 0091*
dirvozemiu
2 SmehngasSrl.‘;;’jl‘;smore“‘ms’ saCIL 17,6% | 2,12%/2,71* 0,5%* 5,0%* 0,230% 0,132* | 0,098* | 0453*
3 | grup | Smelingas molis moreninis, saCIL 16,9% | 2,18%/2,69% | 1,2-2,2%% | 12,0-22,0%*| 0,184* 0,137* | 0,047% | 0,675*
vidutinio stiprumo
4 Smehngas;ggissmoremms’ saCIL 15,5 | 2,19%/2,71% | 2,6-3,5%*% | 31,2-42,0%* 0,249% 0,143* | 0,106* | 0,120%
5 Ig III bl Molingas smélis, tankus clSa 15,1%* 2,07*%/2,70* 14,0-18,0%* | 50,8-60,7**| 0,221* 0,128* 0,093* 0,248*

* - pagal laboratorinius duomenis

**_ pagal statinio zondavimo duomenis




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Vytauto g. 47, Marijampolés m.
Grezinio Nr. | |PavyzdZio Nr. 0 |Bandinio gylis, m | 0,5-0,8
Grunto pavadinimas pagal Ini'i'neriniq geologini'q ir ge'otechniniq Smélingas mazo plasti§kum0 molis saCIL
tyrimy grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
s 10 o +
: 90
s 80
=
8 70
o)
g 60
:é 50
g 40
= 30
[}
= 20
A 10
0
0,001 0,01 0,1 10
Daleliy dydis, mm
Daleliy kiekis, procentais (%)
Molis Dulkis Smélis Fvvras
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis Rupus yr
<0,002 0,002 - 0,0063 0,0063 - 0,02 0,02 - 0,063 0,063-0,2 0,2-0,63 0,63-2 >2
8,61 11,37 13,58 15,28 27,42 15,10 6,36 2,28
Kiety daleliy tankisy p; 2,67 Mg/m® Data : 2024-11-21
Atliko : D. Gribulis




Konsistencijos riby nustatymas (krentancio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas Vytauto g. 47, Marijampolés m.
Grezinio Nr. | 1 [PavyzdZio Nr. | 0 |Bandinio gylis, m 05-0,8
Grunto pavadinimas pagal Inzineriniy geologiniy ir Smélingas maZo plasti§kum0 molis saCIL
geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3
Kiigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas es Grunto plastiskumo diagrama
25 =
E 2 - = 07
=23 s 2
=Y = 06
8 21 e 05 Clv
. o
2 20 2 E
B 19 S 04
E 18 - Z ClH Siv
p—ts 17 ‘.‘° o 0,3 /
16
15 0.2 SiH
14 0.1
13 ’
0,270 0,280 0,290 0,300 0,0
Drégnis, [-] o o1 02 03 04 05 06 07 08 09 1
Takumo riba w, [-].
Gamtinis drégnis (w) Takumo ribawy, [-] | Kotiojimo riba we, [-] Plastingumo rodiklis Takumo rodiklis I, [-] Konsistencijos rodiklis DU|kI(? ir mg_llo Plastiskumas
[-] e, [-] le,[] konsistencija
Labai standi Mazas
0,175 0,286 0,181 0,105 -0,057 1,057
Data : 2024-11-21
Atliko: D. Gribulis




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Vytauto g. 47, Marijampolés m.
Grezinio Nr. | |PavyzdZio Nr. 0 |Bandinio gylis, m | 2,6 -3,0
Grunto pavadinimas pagal Ini'i'neriniq geologini'q ir ge'otechniniq Smélingas mazo plasti§kum0 molis saCIL
tyrimy grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
< 100 — . *
: 90
s 80
=
8 70
o)
g 60
:é 50
g 40
= 30
[}
= 20
A 10
0
0,001 0,01 0,1 10
Daleliy dydis, mm
Daleliy kiekis, procentais (%)
Molis Dulkis Smélis Fvvras
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis Rupus yr
<0,002 0,002 - 0,0063 0,0063 - 0,02 0,02 - 0,063 0,063-0,2 0,2-0,63 0,63-2 >2
13,81 14,61 14,67 13,15 29,99 9,65 3,08 1,04
Kiety daleliy tankisy p; 2,71  Mg/m® Data : 2024-11-21
Atliko : D. Gribulis




Konsistencijos riby nustatymas (krentancio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas Vytauto g. 47, Marijampolés m.
Grezinio Nr. | [PavyzdZio Nr. | 0 |Bandinio gylis, m 2,6-3,0
GrunFo.pavafiinimas pagal Ir}iiner.i'niq geologiniy ir' Smélingas maZo plasti§kum0 molis saCIL
geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3
Kiigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas Grunto plastiskumo diagrama
-— 0,8
24 =
E 23 .. % 0,7
80 e = Clv
§ 20 . % 0,5
B 19 S 04
5 1 g 0 CH siv
17 e
16 0,2 SiH
v = 0,1
14 :
0,230 0,240 0,250 0,260 0,0
Drégnis, [-] o o1 02 03 04 05 06 07 08 09 1
Takumo riba w, [-].
Gamtinis drégnis (w) Takumo ribawy, [-] | Kotiojimo riba we, [-] Plastingumo rodiklis Takumo rodiklis I, [-] Konsistencijos rodiklis DU|kI(? ir mg_llo Plastiskumas
[-] e, [-] le,[] konsistencija
Standi Mazas
0,155 0,249 0,143 0,106 0,120 0,880
Data : 2024-11-21
Atliko: D. Gribulis




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Vytauto g. 47, Marijampolés m.
Grezinio Nr. | |PavyzdZio Nr. 0 |Bandinio gylis, m | 3,6-4,0
Grunto pavadinimas pagal Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy Molingas smelis clsa
tyrimy grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
;\3 100 2 . 2
: 90
s 80
=
5 70
S
g 60
:é 50
g 40
= 30
[}
= 20
A 10
0
0,001 0,01 0,1 10
Daleliy dydis, mm
Daleliy kiekis, procentais (%)
Molis Dulkis Smélis Fvvras
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis Rupus yr
<0,002 0,002 - 0,0063 0,0063 - 0,02 0,02 - 0,063 0,063-0,2 0,2-0,63 0,63-2 >2
1,22 5,87 7,42 11,74 42 97 16,32 5,61 2,85
Kiety daleliy tankisy p; 2,60 Mg/m® Data : 2024-11-21
Atliko : D. Gribulis




Konsistencijos riby nustatymas (krentancio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas Vytauto g. 47, Marijampolés m.
Grezinio Nr. | 1 [PavyzdZio Nr. | 0 |Bandinio gylis, m | 36-40
Grunto pavadinimas pagal Inzineriniy geologiniy ir Molingas smeélis IS
geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 cloa
Kiigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas Grunto plastiskumo diagrama
-— 0,8
24 . =
g 23 o £ 07
R Bl B e e 2
Lo s 08
) 20 - = Clv
=Y L e 05
g v g
18 e S 04
I . g o W
— 1. e a 03
15 e
14 e 0,2 SiH
..
13 01
12
0,170 0,180 0,190 0,0
Drégnis, [-] o o1 02 03 04 05 06 07 08 09 1
Takumo riba w, [-].
Gamtinis drégnis (w) Takumo ribawy, [-] | Kotiojimo riba we, [-] Plastingumo rodiklis Takumo rodiklis I, [-] Konsistencijos rodiklis DU|kI(? ir mg_llo Plastiskumas
[-] e, [-] le,[] konsistencija
Minksta Mazas
0,169 0,184 0,137 0,047 0,675 0,325
Data : 2024-11-21
Atliko: D. Gribulis




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Vytauto g. 47, Marijampolés m.
Grezinio Nr. | |PavyzdZio Nr. 0 |Bandinio gylis, m | 5,0-5,3
Grunto pavadinimas pagal Ini'i'neriniq geologini'q ir ge'otechniniq Smélingas mazo plasti§kum0 molis saCIL
tyrimy grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
S 100 . * $
: 90
s 80
=
5 70
o)
g 60
:é 50
g 40
= 30
[}
= 20
A 10
0
0,001 0,01 0,1 10
Daleliy dydis, mm
Daleliy kiekis, procentais (%)
Molis Dulkis Smélis Fvvras
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis Rupus yr
<0,002 0,002 - 0,0063 0,0063 - 0,02 0,02 - 0,063 0,063-0,2 0,2-0,63 0,63-2 >2
11,87 12,27 13,78 15,87 30,92 10,45 3,26 1,58
Kiety daleliy tankisy p; 2,70  Mg/m® Data : 2024-11-21
Atliko : D. Gribulis




Konsistencijos riby nustatymas (krentancio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas Vytauto g. 47, Marijampolés m.
Grezinio Nr. | 1 [PavyzdZio Nr. | 0 |Bandinio gylis, m 50-53
GrunFo.pavafiinimas pagal Ir}iiner.i'niq geologiniy ir' Smélingas maZo plasti§kum0 molis saCIL
geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3
Kiigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas Grunto plastiskumo diagrama
-— 0,8
25 =
E - w 07
) = Cliv
g 21 ....- % 0,5 /
& 20 : 2 04
5 1 ok z 03 ClH Siv
18 e
17 0,2 SiH
16 ._..". 0.1
15 ’
0,200 0,210 0,220 0,230 0,240 0,0
Drégnis, [-] o o1 02 03 04 05 06 07 08 09 1
Takumo riba w, [-].
Gamtinis drégnis (w) Takumo ribawy, [-] | Kotiojimo riba we, [-] Plastingumo rodiklis Takumo rodiklis I, [-] Konsistencijos rodiklis DU|kI(? ir mg_llo Plastiskumas
[-] e, [-] le,[] konsistencija
Standi Mazas
0,151 0,221 0,128 0,093 0,248 0,752
Data : 2024-11-21
Atliko: D. Gribulis




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Vytauto g. 47, Marijampolés m.
Grezinio Nr. | |PavyzdZio Nr. 0 |Bandinio gylis, m | 20-25
Grunto pavadinimas pagal Ini'i'neriniq geologini'q ir ge'otechniniq Smélingas mazo plasti§kum0 molis saCIL
tyrimy grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
s 10 = * *
: 90
s 80
=
8 70
o)
g 60
:é 50
g 40
= 30
[}
= 20
A 10
0
0,001 0,01 0,1 10
Daleliy dydis, mm
Daleliy kiekis, procentais (%)
Molis Dulkis Smélis Fvvras
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis Rupus yr
<0,002 0,002 - 0,0063 0,0063 - 0,02 0,02 - 0,063 0,063-0,2 0,2-0,63 0,63-2 >2
12,61 12,57 13,56 13,20 31,68 11,21 3,66 1,51
Kiety daleliy tankisy p; 2,71  Mg/m® Data : 2024-11-21
Atliko : D. Gribulis




Konsistencijos riby nustatymas (krentancio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas Vytauto g. 47, Marijampolés m.
Grezinio Nr. | [PavyzdZio Nr. | 0 |Bandinio gylis, m | 20-25
Grunto pavadinimas pagal Inzineriniy geologiniy ir Smélingas maZo plasti§kum0 molis saCIL
geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3
Kiigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas Grunto plastiskumo diagrama
-— 0,8
26 =
E 25 * = 07
|24 e 2
g 23 < 0,6
=22 e 8
coo 51 . S 05 Clv
g 20 — £
& 19 =3 2 04
E 18 2 CIH siv
-~ - a 03
16
12 0.2 SiH
13 e 01
12
0,210 0,220 0,230 0,240 0,0
Drégnis, [-] o o1 02 03 04 05 06 07 08 09 1
Takumo riba w, [-].
Gamtinis drégnis (w) Takumo ribawy, [-] | Kotiojimo riba we, [-] Plastingumo rodiklis Takumo rodiklis I, [-] Konsistencijos rodiklis DU|kI(? ir mg_llo Plastiskumas
[ Ie, [-] le,[-] konsistencija
Tvirta Mazas
0,176 0,230 0,132 0,098 0,453 0,547
Data : 2024-11-21
Atliko: D. Gribulis




Organinés medZiagos nustatymas grunte

Objektas Vytauto g. 47, Marijampolés m.
e . . ) ) . ) ISdeginto Organinés medziagos
GreZinio Nr. Gylis, m Biukso masé su grunto, g Biukso masé, g m, g grunto masé, g | kiekis (Tom) grunte, %
1 0,5-0,8 40,060 22,732 17,328 39,902 0,91
Data : 2024-11-21
Atliko : D. Gribulis




Tirinio tankio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-2:2015

Objektas

Vytauto g. 47, Marijampolés m.

Ziedo parametrai p=m/V
Ziedo aukstis 40,00 mm Kur,
Ziedo diametras 40,00 mm p- Bandinio tankis Mg/m3
Taris 50,27 cm’ m - Bandinio masé g
Ziedo masé 48,5 g V - Bandinio turis cm’
Grezinio Nr. Gylis, m Biukso masé su gruntu, g Biukso masé, g m, g V, cm’ D, Mg/m3
1 0,5-0.,8 115,63 22,31 93,32 50,27 1,86
1 2,6-3,0 130,05 20,08 109,97 50,27 2,19
1 3,6-4,0 125,91 21,71 104,20 50,27 2,07
1 50-53 129,91 20,16 109,75 50,27 2,18
2 2,0-2,5 127,06 20,39 106,67 50,27 2,12
Drégnio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-1:2015
- . . i s Biuk
Grezinio Nr. Gylis, m Biukso masé su gruntu, g Biukso mas¢ su v . 5 w, []
sausu gruntu, g mase, g
1 0,5-0,8 75,93 67,88 21,98 0,175
1 2,6-3,0 111,68 99,60 21,83 0,155
1 3,6-4,0 97,33 85,33 14,15 0,169
1 50-53 85,69 76,29 13,95 0,151
2 2,0-2,5 87,48 76,49 14,19 0,176
Data : 2024-11-21
Atliko : D. Gribulis
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Sutartiniai Zenklai

‘ Grezinio vieta

W statinio zondavimo vieta
| InZinerinis geologinis pjivis
OBIJEKTAS: Lifto jrengimas Vytauto g. 47,

Marijampolés m.,
mastelis 1:500.

TYRIMY RUSIS: Projektiniai Lapas Lapy
inZineriniai geologiniai ir --
_|geotechniniai tyrimai

2 grafinis priedas




Lifto jrengimas
Vytauto g. 47, Marijampolés m.,

b Mv 1:100 b
Abs.a., m Mh 1:25 Abs.a., m

Iﬂﬁ 1 66
1 [=
65 1 — 1+ 65
64 1 1 64
43,0m
63 1 1 63

- = *IgilllibI: @@}: 1

— + 62

62 + 3Y{s g lll bl
ik %/ o 1
3) s
| /v/ |

/
58 —+ -+ 58
v
Gretinio Nr. 2 1
Abs. a., m 66,7 66,3
Gylis, m 8,0 8,0
Atstumas, m | 4,0 |

Sutartiniai zyméjimai

InZinerinis -
geologinis g lll bl Qeoll?glnls Dirbtinis Molingas ' Smélingas molis
sluoksnis indeksas gruntas smélis | moreninis
InZinerinio G .
) L . eologinio runtinio
@ Silpnas @ Vidutinio stiprumo @ Stiprus @ Tankus Eluoksgnio ——————— var_‘ldens
riba lygis

3 grafinis priedas



PROJEKTUI PAGENGTI NAUDOTOS LICENZIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES JRANGOS SARASAS PAGAL TECHNINIO PROJEKTO
SUDEDAMASIAS DALIS

E'l- . . . . .
Nlr Projekto dalies pvadinimas Naudotos pro_lektaVIm.o programinés jrangos
. pavadinimas
1. Bendroii Microsoft Office Word; Adobe Acrobat X Pro;
) Adobe Acrobat Reader DC

2. ) . Microsoft Office Word; Autodesk AutoCAD LT
Sklypo plano ir architektiiriné 2023

3. Konstrukciné (statinio konstrukcijos) 2/([)1zc?r,osoft Office Word; Autodesk AutoCAD LT

4. . Y Microsoft Office Word; Autodesk AutoCAD LT
Vandentiekis ir nuoteky Salinimas 2013

5. - e .. . Microsoft Office Word; Autodesk AutoCAD LT
Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo 2023

6. .. Microsoft Office Word; Autodesk AutoCAD LT
Elektrotechniné 2023

7. .. - Microsoft Office Word; Autodesk AutoCAD LT
Elektroniniy rysiy 2023

8. S .. Microsoft Office Word; Autodesk AutoCAD LT
Apsauginés signalizacijos 2023

9. . e . Microsoft Office Word; Autodesk AutoCAD LT
Gaisro aptikimo ir signalizavimo 2003

10. Microsoft Office Word; ZWCAD LT 2023,
Gaisrinés saugos Thunderhead Pyrosim 2024, Thunderhead

Pathfinder 2024

11. | Pasirengimo statybai ir statybos darby Microsoft Office Word; Autodesk AutoCAD LT
organizavimo 2023

12. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo Sistela

Projekto vadovas Vaidas Grincelaitis (Atest.Nr. A1458, KMO0188)

(vardas, pavarde, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)




ATLIKTU PROJEKTO SUDERINIMU IR PRITARIMU SARA§AS

Eil. Dermancl.o s.;stalgos Suderinimo nuorasas Pastabos
Nr. pavadinimas
1. | KULTUROS PAVELDO Rastas dél pritarimo projektiniams
DEPARTAMENTAS PRIE pasitlymams , Nr. 2AM-248-(12.78-
KULTUROS MINISTERIJIOS | AM), 2025-03-03
Alytaus- Marijampolés
teritorinis skyrius
2. | Marijampolés savivaldybés Rastas dél pritarimo projektiniams
administracijos aplinkotvarkos sprendiniams, 2025-04-30
ir infrastruktiiros skyrius
3. | UAB ,,Gaisrinés saugos Gaisrinés saugos dalies ekspertizés
ekspertai‘ aktas 2025-07-23, Nr. 07-23/01
0 2025 07 | Statybos darby leidimui ir rangos konkursui
Laida Data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
Projekto pavadinimas:
UAB _ENERO* Mokslo paskirties pastaty — mokyklos unik. nr. 1892-
Atestato | Trakug.3 7000-8014, Vytauto g. 47, Marijampoléje paprastojo
Nr Vilnius remonto, mokyklos unik. nr. 1892-7000-8025,
Tel.: 861685768 Seminarijos g. 2, Marijampoléje, kapitalinio remonto
El p.: info@enero.lt .
projektas
A 1458 | PV, Vaidas Gringelaiti " dinimas: Laid
KMOI88 | Arch. aidas Grincelaitis Dokumento pavadinimas: aida
ATLIKTU PROJEKTO PRITARIMU SARASAS 0
trﬁ;ﬁisys Statytojas: Zymuo: Lapas | Lapy
LT Marijampolés savivaldybé ENERO-153(2024)-TP-BD.PS 1 1




°68.97
°67.37
o6
ano
park
°6
°6
Demontuojami esami laiptai ir ]
jrengiami nauji, platinant aikstele.
Pakopos plotis - 30cm, aukstis - ¢ |
13.4cm. Bendras pakilimas - 80cm 'J,‘ h §‘w | 968.37
I i
Il / I .
‘J“e“°68, b3 f‘é‘sf ) ‘”‘l = 68.57
Demontuojamas esamas betoninis ’ 5“‘/‘\"
pandusas su metaliniais turéklais. | 04 0(\8}.;’14
Demontuojama betoniniy ol I @) +0 00=Gé 30 / !/ ' |
trinkeliy danga (5.5m?) i - 'N 068.62 Objekto vieta/ SITUACIJOS SCHEMA
Jrengiamas metalinés °66.33 Sa/h - / /"" ‘
konstrukcijos pandusas\ — Rl /|
(L=1500mm, i=0.06, T ] . |
h=810mm) su turéklais. — (‘7'0,}7 | -
Po lietvamzdZiu jrengiamas °66.18 ) . I °68.38 of
betoninis latakas ant betono — °67.80 |[= .,
pagrindo. = ) / I
| | —&) o /! P67.96
;“/ | 067.78 167.81 ” |
|rengiamas betoniniy trinkeliy B -
dangos takas (5.5m2). \ °68.36 63,59
0 EKSPLIKACIJA:
1. Marijampolés mokytojy seminarijos
Didieji rumai (kodas 23245),
pazymeétas plane 3C2/p
) °68.31 ) 2. Pastatas paZymetas plane 4C3/p
asf 67.67 { \ °64.59 3.  Gretimi statiniai
67 67 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
: °68.32 ZYMEJIMAS | PAVADINIMAS
2 °67.61 °(8.46 -
ofy7.75 L - Sklypy ribos
TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA M1:50 Remontuojam pastatal
) Y o ' Demontuojamas betoninis pandusas ir
. Klinkerio trinkelés 8cm trinkeliy d
Granitinés skaldos atsijos fr. 0/5 3cm finkelly danga
~ f’(‘(>»84 Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45) Ev > 100Mpa 20 cm Jrengiamas metalo konstrukcijy pandusas
o Sutankintas esamas gruntas Ev2 > 30Mpa Irengiamas bet. trinkeliy dangos takas
Vejos bortas ant betono » Jéjimai j pastatg
pagrindo sluoksnio C16/20
PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;

°66.94

°66.73 2. Sklypo reljefas nekeic¢iamas;

3. Lietaus vandens nuvedimas nuo stogo iSsaugomas esamas,
jrengiamy betoniniy lataky nuolydZiai vandenj veda nuo pastato;
4. Matmenys ir altitudés tikslinamos vietoje.

S0

6747

°66.06

Ony

57726538 1 5 10 25
0 2024 10 Rangos konkursui
LAIDA DATA Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
UAB "Enero" PROJEKTO PAVADINIMAS:
§\R/_AL' DOK:| Trakyg.372, 5 & Mokslo paskirties pastaty - mokyklos unik. Nr.1892-7000-8014, Vytauto g. 47
]-fgl 056112638\5/;22‘.15; Q g Marijampoléje paprastojo remonto, mokyklos unik. Nr. 1892-7000-8025,
Elp.: info@enei’olt Seminarijos g. 2, Marijampoléje, kapitalinio remonto projektas
K/?wlglssg 14% Vaidas Grin¢elaitis BREZINYS: LAIDA
Al681 Arch. | Julius Anduzis Sklypo ir sklypo sutvarkymo planas
M 1:500 0
KALBOS STATYTOJAS (UZSAKOVAS): ZYMUO: LAPAS LAPU
TRUMP. | Marijampolés savivaldybés administracija, j. k. 188769113,
LT J.Basavaviciaus a. 1, LT-68307 Marijampolé ENERO-153(2024)-TP-SP.B-01 1 1
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/
Objekto vieta/ SITUACIJOS SCHEMA
PAGRINDINIAI SKLYPO RODIKLIAI
Sklypo plotas 38397 m?
Sklypo uzstatymo tankumas 11,71
Sklypo uzstatymo intensyvumas esamas
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
ZYMEJIMAS | PAVADINIMAS
- Sklypy ribos
Remontuojami pastatai
Demontuojamas betoninis pandusas ir
trinkeliy danga
Irengiamas metalo konstrukcijy pandusas
Irengiamas bet. trinkeliy dangos takas
» |éjimai j pastatg
Betoninis latakas i$ surenkamy elementy
67.32 Esamas aukstis
67.40 ™~ Projektuojamas aukstis
EKSPLIKACIJA: TAS-II:/IA::\?n?eSr; s pateikti metrais;
1. Marijampolés mokytojy seminarijos 2' Sk yl' pf Keidi -
Didieji ramai (kodas 23245), g E’F’° reje das ne elc:ja_mas, oo &
pajymétas plane 3C2/p oL ie alfls vanb etns .nl.JV(Ii‘ t|r'r|1(as nu<|) Z‘?g.o Isszuggma(js esamas, oo
2. Pastatas pazymétas plane 4C3/p 4 ::Ielgglamu be (I)tr'1t|ncliu' at'?( Iu nuoly Z.'aé vanden] veda nuo pastato;
3. Gretimi statiniai . atmenys ir altitudés tikslinamos vietoje.
1 S 10 25 50
0 2024 10 Rangos konkursui
LAIDA DATA Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
UAB "Enero" PROJEKTO PAVADINIMAS:
§\R/_AL' DOK. | Traky g. 32, 5 & Mokslo paskirties pastaty - mokyklos unik. Nr.1892-7000-8014, Vytauto g. 47
].E;Aogélzgg\;;lélé‘,m; Q g Marijampoléje paprastojo remonto, mokyklos unik. Nr. 1892-7000-8025,
Elp.: info@enei’olt Seminarijos g. 2, Marijampoléje, kapitalinio remonto projektas
s PV Vaidas Gringelaitis BREZINYS: LAIDA
Al6s1 Arch. | Julius Anduzis Sklypo auks¢iy planas
M 1:500 0
S OJAS (UZSAKOVAS): ZYMUO:
KALBOS TATYTOJAS (UZSAKOVAS) LAPAS LAPU
TRUMP. | Marijampolés savivaldybés administracija, j. k. 188769113,
LT J.Basavavic¢iaus a. 1, LT-68307 Marijampole ENERO-153(2024)-TP-SP.B-02 1 1
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