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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

El: Dokumento Zymuo Dalies pavadinimas Pastabos
1. | ENERO-153(2024)-TP-BD Bendroji
2. | ENERO-153(2024)-TP-SP Sklypo sutvarkymo ir architektiiriné
3. | ENERO-153(2024)-TP-SK Konstrukciné
4. | ENERO-153(2024)-TP-VN Vandentiekio ir nuoteky Salinimo
5. | ENERO-153(2024)-TP-SVOK | Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo
6. | ENERO-150(2024)-TP-E Elektrotechniné
7. | ENERO-150(2024)-TP-ER Elektroniniy rySiy
8. | ENERO-150(2024)-TP-AS Apsauginés signalizacijos
9. | ENERO-150(2024)-TP-GSS Gaisro aptikimo ir signalizavimo
10. | ENERO-150(2024)-TP-KS Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
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1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTA SI PROJEKTO DALIS;
1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai
Projektas parengtas vadovaujantis normatyviniais dokumentais, technine uzduotimi.
1.2. Privalomy ir pagrindiniy normatyviniy dokumenty sarasas
1.3. Lietuvos respublikos jstatymai

LR Aplinkos apsaugos jstatymas;

LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas;
LR Saugomy teritorijy jstatymas;

LR atlieky tvarkymo jstatymas;

LR priesgaisrinés saugos jstatymas;

LR Civilinis kodeksas.

1.4. Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.03:2017
STR 1.01.08:2002
STR 1.04.02:2011
STR 1.04.04:2017

STR 1.05.01:2017

STR 1.06.01:2016
STR 1.12.06:2002
STR 2.01.01(1):2005

STR 2.01.01(2):1999

STR 2.01.01(3):1999
STR 2.03.01:2001
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.01.01(6):2008
STR 2.01.02:2016
STR 2.01.06:2009
STR 2.01.07:2003
STR 2.02.02:2004
STR 2.03.01:2019
STR 2.04.01:2018
STR 2.05.03:2003

Statiniy klasifikavimas;

Statinio statybos riisys;

Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé,

Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas;
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas;

Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira;

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé;

Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®;

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms ;
Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga®;

Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukSmo*;

Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas®;
Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas;
Statiniy apsauga nuo zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo zaibo;
Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo;
Visuomeninés paskirties statiniai;

Statiniy prieinamumas;

Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys;
Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

1.5. Gaisrinés saugos normatyviniai dokumentai
Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai;
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Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés;
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés.
1.6. Kiti normatyviniai dokumentai
Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklés;
Atlieky tvarkymo taisyklés;
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés.
1.7. Standartai
LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘;
LST ISO 21542:2011 ,,Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas*.
1.8. Europos parlamento ir Tarybos reglamentai (ES)
2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;
2020 m. birzelio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamenta (ES) Nr. 2020/852.
1.9. Higienos normos
HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas*;
HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje®;
HN 98: 2000 ,,Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas®.
1.10. Paveldo tvarkybos reglamentai
PTR 3.03.01:2005 Nekilnojamojo kultliros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby projekto ar tvarkomyjy
paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés atlikimo taisyklés.
Kiekvieno Siy leidiniy publikacija turi biiti paskutinés redakcijos, priedai turi bitti jsigalioje Sio aiSkinamojo rasto
isleidimo dieng, jei néra nurodyta kitaip.
1.11. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta statinio architektiiros dalis
— Statinio architektiiros dalis parengta naudojant:
—  Microsoft Office Word,;
— Autodesk AutoCAD LT 2023.

2. PAZINTINIAI DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA

Geografiné vieta: Sklypas yra adresu
Marijampolés  sav., Marijampolés m.,
Seminarijos g.2b. Sklypo kad. Nr.:
1801/0052:66. Plotas 3.8397 ha.. Darbai
sklype atlickami greta mokslo paskirties
pastaty (Vytauto g. 47 ir Seminarijos g. 2),
esanciy sklypo centrinéje ir pietinéje dalyje.

Zemés reljefas: Zemés sklypo reljefas
plokscias, nezymiai Zeméjantis nuo pastato,
link pro sklypa tekancio upelio ir ] vakary puse.

Augantys Zeldiniai: Greta remontuojamy
pastaty tvarkomose sklypo zonose auganciy
zeldiniy néra. Sklype auganc¢iams medZziams ar
kitiems zeldiniams atlickami remonto darbai
itakos neturés.
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Pastatai:
e Pastatas — Mokykla (unikalus Nr.: 1892-7000-6016, zyméjimas plane: 1C1/p)
e Pastatas — Mokykla (unikalus Nr.: 1892-7000-6020, zymé¢jimas plane: 2C1/p)
o Pastatas — Mokykla (unikalus Nr.: 1892-7000-8014, zyméjimas plane: 3C2/p), Marijampolé, Vytauto g.
47 (paprastojo remonto projektas)
e Pastatas — Mokykla (unikalus Nr.: 1892-7000-8025, zyméjimas plane: 1Cl/p), Marijampolé,
Seminarijos g. 2 (kapitalinio remonto projektas)

InZineriniai tinklai:
Greta remontuojamy pastaty yra Silumos, vandentiekio, nuoteky, drenazo, elektros ir rysiy tinklai.

Vandens telkiniai:
Vakaring sklypo dalj kerta upelis ,,Jevonis®. Sklype numatomi vykdyti darbai jtakos Siam upeliui neturés.

Kultaros paveldo vertybés:

Projektuojamas kapitalinis remontas dviejuose sujungtuose pastatuose, vienas i$ jy yra Marijampolés mokytojy
namy seminarijos Didieji riimai (unik. obj. kodas NKV registre 23245), o kitas patenka j Marijampolés mokytojy
seminarijos (nekilnojamosios kultiiros vertybés) vizualinés apsaugos pozonj, statytas 1968 metais ir yra
silikatiniy plyty svetimkiinis. Siuo projektu nenumatomas $io pastato i§vaizdos keitimas, numatomas tik stogo
remontas.

Geodeziniai darbai:
Atlikti dalies sklypo geodeziniai matavimai. Matavimy data — 2024-10-09. Derinimo numeris TIIIS1-20241219-
085612

Geologiniai tyrimai: 5
Geologiniai tyrimai atlikti 2024 m. spalio ménesj. Zemés gelmiy tyrimo registracijos Nr. 51569-2024.

Sklypo paruosimas statybai:
e Demontuojamas esamas, normy neatitinkantis betoninis pandusas prie 3C2/p (pagal inventorinio plano
brézinj) pastato.
e Numatomo betoniniy trinkeliy tako vietoje nukasamas augalinis grunto sluoksnis ir iSkasama reikiamo
gylio ir nuolydzio tran$éja, gruntg saugant sklype.
e Numatomo pastato jéjimo laipty remonto vietoje demontuojama asfalto danga.
e Kiti sklypo paruoSimo statybai darbai nurodyti statybos darby organizavimo dalyje.

4. Projektiniai sprendiniai (sklypo planas)

Pertvarkomi pagrindinio jéjimo ] pastata betoniniai laipteliai:
Pritaikant pastata zmoniy su negalia patekimui, iSplatinama pagrindiniy laipty aikstelé ir betonuojami nauji
laiptai. Naujy laipty virSutinis (apdailos) sluoksnis — betonas.

Naujo metalinio panduso jrengimas:
Vietoje demontuojamo betoninio panduso ] pastata jrengiamas naujas, metaliniy konstrukcijy pandusas
(Konstrukeijos pateikiamos SK dalyje). Panduso nuolydziai — 6%. Turéklai — nertidijancio plieno. VirSutinis porankis
—h=900 £10mm nuo rampos pavirsiaus. Apatinis porankis — h=700 =10mm nuo rampos pavirSiaus.

Trinkeliy dangos jrengimas (takas iki panduso):

Irengiama betoniniy trinkeliy danga (naudojamos betoninés trinkelés 20x10x8cm ir betoniniai vejos bortai.
Irengiama tako atkarpa, vedanti nuo kiety sklypo dangy iki projektuojamo metaliniy konstrukcijy panduso.
Tako skersinis nuolydis — 1.5%

Lapas | Lapy | Laida

ENERO-153(2024)-TP-SA.AR




Betoniniy lataky (po lietvamzdziais) jrengimas
Siekiant patraukti lietaus vendens infiltracijos zong toliau nuo pastato, jrengiami betoniniai latakai Lietaus
vandens nuo lietvamzdziy nuvedimui numatoma jrengti

Sklype, prie Marijampolés meno mokyklos jéjimo j pagrindinj pastatg (pastatas 3C2/p pagal inventorinio plano
brézinj), demontuojamo panduso vietoje jrengiamas metalo konstrukcijy pandusas vedantis ant iSplatinamos
laipty aikstelés. Panduso nuolydis — 6%, pakilimo aukstis 0.8m.

Laipty aikstelé iSplatinama, kad zmogus su veziméliu galéty saugiai patekti iki pagrindinio j&jimo dury
(sprendinius zitiréti SA ir SK projekto dalyse)

Nuo esamos asfalto dangos iki panduso j pastatg numatoma jrengti betoniniy trinkeliy dangos taka.

300mm prie§ remontuojamus laiptus ir prie§ numatomg pandusa jrengiama 600mm ilgio jspéjamojo taktilinio
indikarotiaus juosta, kurios plotis turi atitikti laipty (panduso) plotj. Ispéjamojo taktilinio indikatoriaus juosta
formuojama i§ jkalamy nertidijancio plieno kaubiiréliy, kurie iSdéstomi pagal ISO 21542:2021 (LT).

Atlikus statybos darbus turi biiti atstatomos statyby metu suardytos dangos.

Sklypo aptvérimas, autotransporto privaziavimas ir parkavimas, sklypo apsvietimas , atlieky surinkimas ir
tvarkymas Siuo projektu nesprendZiamas.

6. NEJGALIUJU POREIKIU TENKINIMO SPRENDINIAI

Mokyklos paskirties pastatai patenka j Zmoniy su negalia svarbiy statiniy sarasa, nurodytame STR 2.03.01:2019
Ldtatiniy prieinamumas®. Pagrindinis jéjimas | pastata pritaikomas jrengiant pandusa. Prie panduso ir laipty
jrengiami jspéjamieji pavirSiai (i$ neridijancio plieno kaubtiréliy).

Visi sprendiniai pritaikant patalpas nejgaliesiems projektuojami vadovaujantis LST ISO 21542:2021 ,,Pastaty
statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas*.

12. PROJEKTINIU SPRENDINIU ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTAMS, TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIU IR
STATINIO ARCHITEKTUROS, APLINKOS, KRASTOVAIZDZIO, NEKILNOJAMUJU KULTUROS
PAVELDO VERTYBIU REIKALAVIMAMS, TRECIUJU ASMENU APSAUGOS REIKALAVIMAMS

Rengiant projekta atsizvelgta j tai, kad projektuojami tvarkomieji statybos darbai nepazeisty vertingyjy
kulttiros vertybés savybiy ar biity minimalus poveikis, blity maksimaliai iSsaugotas autentiSkumas ir objektas biity
tinkamas naudoti numatytoms reikméms. Aptikus naujy nekilnojamojo objekto vertingyjy savybiy — rangovas privalo
apie tai pranesti Kultiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos Alytaus - Marijampolés teritoriniam
skyriui. Darby eigoje, atsiradus naujiems duomenims, sprendiniai gali biiti koreguojami jstatymo numatyta tvarka.

Kapitalinio remonto darbai atliekami taip, kad jy metu ir naudojant objekta treciyjy asmeny gyvenimo ir
veiklos salygos nesikeis. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;

2) galimybé patekti  valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves;

3) galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiiralaus apsvietimo pagal higienos ir darbo viety

jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

5) gaisring sauga reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos statiniy bei

priemoniy, jy veiksmingumo i$saugojimas; gamtos ir kultiiros vertybiy i§saugojimas; vertingy zeldiniy i§saugojimas;

gaisro gesinimo sistemy iS§saugojimas.

Kapitalinio remonto darby metu bus laikomasi reikSmingos Zalos nedarymo principo, vadovaujantis statybos
veiklg ir aplinkos apsauga reglamentuojanciais teisés aktais. Tiekéjas jsipareigoja tinkamai tvarkyti atliekas,
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informacija apie tinkama atlieky tvarkyma turi buti nurodyta statybos darby zurnale, kai jis privalomas, o detalesné
informacija turi buti atlieky iSvezimo deklaracijose, kurias rangovas jsipareigoja pateikti bet kada uzsakovui
paprasius.

Patvirtinu, projekto sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentams, teritoriju
planavimo dokumentams, esminiams statiniy architektiiros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamyjy kultiiros
paveldo vertybiy reikalavimams, trefiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimams.

PV, Vaidas Grincelaitis:
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai) raStu pateiktos projektiniams sprendimams
igyvendinti reikalingos salygos, irengimy, gaminiy, medziagy ir statybos darby techniniai reikalavimai ir
rodikliai, pagal kuriuos konkurso biidu parenkamas statybos rangovas ir nustatoma statinio statybos
orientaciné kaina (visuomengés 1éSomis statomy statiniy skaiciuojamoji kaina).

BENDROSIOS NUOSTATOS

Techninés specifikacijos apima medziagy ir jrengimy tiekimg, pristatyma j statybos aikstele, pastatyma
ir sumontavimg bei visus patikrinimus ir reguliavimus, aprasytus specifikacijose. Rangovas privalo uztikrinti,
kad darbas biity atliktas teisinga seka, pateiktos ir sumontuotos visos medziagos, nurodytos projekte, atlikti
visi techninéje specifikacijoje nurodyti patikrinimai bei reguliavimai pilnam objekto jrengimui ir
funkcionavimui. Rangovas turi uZtikrinti, kad visos darbo dalys ir medziagos tarpusavyje biity suderintos.

Rangovas turi uztikrinti, kad visi jrengimai buty lengvai prieinami prizidirin¢iam personalui.

Istatymai ir reikalavimai

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZziagos turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojancius reikalavimus.

Visi jrengimai turi biiti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti
atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti rysj su Lietuvos Respublikos kontroliuojan¢iomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus galiojancius Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles,
iSleistas bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos turi buti priimti tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi biiti priimtas
naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas pasirinkdamas subrangovus turi juos aptarti su uzsakovu.

Baigus darbus ir priduodant tvarkybos darbus rangovas savo sgskaita turi parengti ir pateikti uzsakovui
iSpildomuosius brézinius su visais tvarkybos metu jnestais pakeitimais, papildymais ir patikslinimais nattroje.

Reikalavimai gaminiy ir medZiagy kokybei

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Jy ipakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma
kokiu nors kitu budu.

Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti
j oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi buti visiskai aiski.

Reikalavimai jpakavimui, transportavimui, tarpinis saugojimas.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos,
numeris, rusis ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZziagos turi biiti su tinkamais dokumentais.
Pristatytos | aikstele medZiagos ir gaminiai turi biiti parodytos Techninés priezitiros jgaliotam atstovui ir
Projekto vykdymo priezifiros jgaliotam atstovui bei pateikti visi reikalingi su gaminiais ir medziagomis susij¢
dokumentai.

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zala reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz pranesimy dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy
tiekéjui.
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Gaminiai ir medziagos turi biiti saugomos taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.

Statybos aiksteléje medziagos turi biti laikomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos naujomis
Rangovo saskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako Rangovas.

Darby vykdymas

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir
tinkamg darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas
turi prasyti Projektuotojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo
atsakomybés. Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais rangovais.

Visi darbai turi biti atliekami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi bliti numatyti i§ anksto. Darby
eiliSkumas turi bti sudarytas taip, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

Specifikacijoje konkreciai nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biiti pateikti Uzsakovui iki darby
pradZzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdZziai turi buti laikomi iki darby
uzbaigimo.

Rangovas privalo informuoti uzsakovo atstovus aiksteléje ir projektuotojus, vykdancius projekto
priezitira, kad galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas
ar darbus.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés
kaitros ir per greito dzitivimo.

Pridavimas eksploatacijai.

Rangovo pateikiama informacija

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko
inzineriniy tinkly ir kitg dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos, remdamosi Lietuvos
Respublikos jstatymais ir norminiai aktais.

Statybos ir tvarkybos darby metu Rangovas turi pasiriipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby Zurnala, kuris biity prieinamas Uzsakovo ir Projektuotojo perzitirai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visa dokumentacija, reikalingg priduoti objektui ir organizuoti objekto
pridavimg Valstybinei priémimo komisijai.

Pridavimo eksploatacijai dokumentacija

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty
rinkinius:

- Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas.

- Gamintojo priezitiros instrukcijg jrangai ir medziagoms.

- Tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, el. paStu.

Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.

Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje
pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi biiti lietuviy kalba.

Priémimas

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal Paveldo
tvarkybos reglamentas PTR 3.05.01:2015 ,,Tvarkybos darby priémimo taisyklés* ir kviecia UZzsakova ir
Projektuotojg j priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti
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darbai ir defekty taisymas. Tie kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi
biti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, i§skyrus Salintinus véliau, turi biti atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zalg, turi buti taisomi iSkart. Galutinis
patikrinimas turi biti atlickamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi biiti priimamas
sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi baiti Salinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam
defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos
sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezitirai.

Visi darbai turi biiti atlieckami laikantis darby metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty darby padarinius darby atlikimo metu ir per rangos sutartyje nustatytg statinio
garantinj laika.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita istaisyti triikumus, kilusius dél nepakankamos
darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

Garantinio laiko trukmé koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojantj Lietuvos Respublikos
statybos jstatyma.

Gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi buti uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiskai atidengiami.

SKLYPO SUTVARKYMAS

ARDYMO DARBAI (TS-01)

Darby vykdymas ir kontrolé

Ardymas turi biiti atlieckamas etapais pagal vykdomy darby eigg.

ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su Uzsakovu ir Inzinieriumi
bei gauti jy leidima $iy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi biiti:

e Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojan¢iais norminiu
dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje .

e Vieta, | kurig metamos Siukslés turi biiti aptverta.

e Transporto ir pésCiyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety turi biiti valomi ir tinkamai
prizitirimi.

e Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

o Jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti
darbus ir informuoti Inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali buti tgsiami leidus
InZinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby gritciy
tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar
sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas.

e Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelianc¢ius kuo maziau dulkiy.

e Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius - drékinti.

e Pabaigus darbus, Rangovas turi pasalinti visas medziagas ir SiukSles, iSvalyti purva. Visi
aptaskymai ar nuvarvéjimai turi biti pasalinti visais jmanomais biidais. Statybos darby teritorija
ir naudoti privaziavimai turi biiti palikti Svards, atstatytos pazeistos dangos.
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ZEMES DARBALI (TS-02)

Statybos darbu kontrolé

Zemés darby atlikimo kontrolé turi biiti vykdoma vadovaujantis patvirtintais darby saugos reikalavimais.
Dengty darby aktai dalyvaujant statybos priezitiros inzinieriui suraSomi Siems zemés darbams. Tankintiems
pilty grunty pagrindams - tik atlikus sutankinto grunto lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos
prieziliros inZinieriui;

Objekto statybos vietos paruoSiamieji Zemés darbai

Vykdant kasimo darbus Salia pozeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy, juos reikia
sutvirtinti atitinkamomis palaikan¢iosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius (jtvarus).
Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozZeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais
jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning prieziiirg dél minéty
jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais biidais apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti minétus jrenginius arba
komunikacijas. Tik tada leidZiama testi darbus toje zonoje.

Visos Zemés darby zonos turi biti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese
yra pavojaus zona.

Grunto uZpylimas

Uzpylimui negalima naudoti grunto, jei jame yra organiniy ar kity priemaisy, neturi biiti grunte tirpstanciy
drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. DraudZiama
pilti tankinamaji gruntg j vandenj. Jeigu tai atlikti biitina, tai reikia gauti kvalifikuoto geotechniko
rekomendacijas, darby technologija ir atlikimo kontrolg. Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti
Dp=0,92 grunto sutankinimo kokybe.

Sutankinto grunto kokybé aiksteléje nustatoma su statybos technine priezitira suderintais prietaisais.

PARUOSIAMIEJI DARBAI

Statybos aiksteliy paruosimas

Rangovas turi paruosti aiksteles augalinio grunto, iskasto grunto, statybiniy atlieky sandéliavimui.

Medziai ir kita augmenija, kurie nesalinami pagal techninj projekta turi biiti apsaugoti nuo pazeidimy statybos
darby metu.

ZEMES DARBAI

Zemés kasimo darbai vykdomi vadovaujantis LR galiojanéiy jstatymy ir teisés akty, kvalifikaciniy reikalavimy
rangovui, reikalavimy darbo saugai, dirbanciyjy higienos poreikiy uztikrinimo, aplinkosauginiy reikalavimy
ir treCiyjy asmeny teisiy nepazeidimo, rangovui ir subrangovui gavus leidimg zemés kasimo darbams vykdyti.
Zemés kasimo darbus sudaro tran$éjy kasimas inZineriniy tinkly paklojimui, traniéjy kasimas taky ir dangy
paklojimui.

Bendrieji zemés darby vykdymo reikalavimai

Rangovas turi gauti leidima kasti Zeme, kuri iSduoda miesto savivaldybé.

Dangos lovio dugno sutankinimo rodiklis Dpr turi biiti:
-100 %, esant ZD, ZM, SD, SM gruntams,

-97 %, esant ZD0, ZM0, SD0, SMO gruntams.

Lovio dugne grunto deformacijos modulis EV2>45Mpa.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

1. pradéti Zemés darbus tik gaves leidimg kasti zeme, turéti suderinta projekta, statybos darby Zurnalg ir
statybvietés perdavimo akta;

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§s 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir privatiems
asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, vandentiekio ir kiti tinklai),
tiksly kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j viets.
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3. Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, apsaugos zony
ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvozemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

4. Pries zemés kasimg veikian¢iy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos
naudojanciomis jmonémis saugos priemone, kasti zeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir vykdyti
visy inZineriniy tinkly atstovy nurodymus (STR 1.06.01:2016- ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“)

Atkastieji inzineriniai tinklai bei jrenginiai pagal nustatytus reikalavimus uZpilami Zeme, dalyvaujant juos

naudojan¢iy jmoniy atstovams. ISkasos keliy vaziuojamojoje dalyje Zeme uzpilamos prizitrint kelig

naudojancios jmonés atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uZpylimo darbus praneSama ne véliau
kaip pries para.

Visais atvejais zemés pavirSiaus ar dangos lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby pradzios arba, pakeistas

pagal statinio projekto sprendinius.

Turi biti padaromos statomy pozeminiy komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Geodezinis trasos nuZyméjimas:

1. Zymima medinémis gairémis linijingje trasoje ir posiikiuose kas 2-5 m; Zymima trasos pradzia, pabaiga,
asis, Suliniy vieta;

2. Padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimy vietose, pastatant specialius Zenklus;

3. Nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plocio skersinés
transéjos pagal visa plotj ir gylj kasamos trans¢jos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieskotuvais;

4. Dalyvaujant rangovui, projekto autoriui ir uzsakovo techninés prieziliros inzinieriui, parengiamas
geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema.

Tran$éjy kasimas:

1. Prie§ kasant tran$éjas takams ir planiruojant teritorija nuimamas augalinis gruntas ir sandéliuojamas
statybos vietoje;

2. Nukasant $laitus laikytis darbo saugos taisykliy dél Zemés uzpylimo;

3. Mechanizuotas tran$éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje leidziamas:

vienakausiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio asies;

4. Elektros kabeliai atkasami be smiigiy, rankiniu budu;

Baigus darbus Zzemés pavirSius turi buti lygus, atitikti projektinius auk$cius, skersinius bei iSilginius
nuolydzius.

VERTIKALINIS PLANAVIMAS
Statybos aiksteléje Zemés darbai vykdomi panaudojant grunta i§ po dangy vertikaliam planavimui. Tako lovyje
gruntas iSkasamas pagal dangy konstrukcijy storj.
Teritorijos sutvarkymas atlickamas taip, kad baigus darbus taky ir dangy altitudés sutapty su gretimy esamy
taky ir laipty pavirSiy altitudémis. Taky pavirSiaus skersinis nuolydis vienpusis, i-0,02, i§ilginiai nuolydziai
pagal projekta.

Taky altitudés tikslinamos DP ir statybos darby metu.

TAKAIL DANGOS (TS-03)

Projekte numatomas esamy betoniniy trinkeliy dangy, pazeisty statybos metu, atstatymas. Dangos konstrukcija
parinkta pagal KPT SDK 19 13 lentelés 1 eilute

Dangos jrengima sudaro Sie darbai:
— Esamos dangos pasalinimas;
— Esamo grunto (pagrindo) paruos§imas;
— Apatinio apsauginio $al¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas;
— Dangos pagrindo jrengimas;
— Dangos pakloto jrengimas, lygiagre¢iai montuojant vejos bortus;
— Virsutinés (trinkeliy) dangos jrengimas.
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Pries dangos klojimo darbus turi biiti suformuoti nuolydziai ir lyglis pavirSiai. PavirSiai turi biiti
nuvalyti nuo akmeny, purvo, tinkamos formos ir sukietinti volu j vienodg ir tolygy pavirSiy. Baigto pavirSiaus
konstrukcija turi biiri be jduby, banguotumo, nelygumy, tikslaus profilio, tolygi.

Grunte kasamas lovys, profiliuotas dugnas gerai suvoluojamas palais¢ius 3 — 4 tony volu 5 kartus.
Zvyro a sklados pagrindas laistomas 1 m? 10 1 vandens, po 30min ir voluojamas 5 tony volu 8 — 10 karty. Bet
kokia virSutiné danga gerai sulaistoma ne maziau kaip 1 m? 10 1 vandens ir suvoluojama. Dvi dienas laikoma
drégnai, po to uzberiama 0,5 -1 cm rupaus smélio ar smulkios skaldos.

Apsauginis $alciui atsparus sluoksnis

Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis yra riSikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Ji
sudaro S$alCiui nejautrios birios mineralinés medziagos, kurios sutankintoje bukléje turi bti
pakankamai laidZios vandeniui.

Tokj atsparumg galima pasiekti, naudojant Siuos gruntus pagal LST 1331:2002 ir biriuosius misinius
pagal TRA SBR 19:

Zvyras ZB, ZP ir ZG grupiy bei jo ir smélio
misiniai; Smélis SB, SG ir SP grupiy bei jo ir
ZVyro misiniai;

Birieji misiniai 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45,
0/56, 0/63. Reikalavimai granuliometrinei sudéciai, naudojant
misinj 0/45.

- grudeliy, praeinanciy pro 2 mm sietag— 15+75 % miSinio masés;

- grideliy, praeinanciy pro 22.4 mm sietg - 47+87 % miSinio masés ;
- daleliy, smulkesniy kaip 0.063 mm - < 5% miSinio masés (kategorija UFS5) (jei gruntinis
vanduo gali pakilti iki lovio dugno - < 3% miSinio masés (UF3)).

Stambiausios frakcijos kiekis, jskaitant medziagos likutj, turi sudaryti daugiaw| kaip 10

Sinio mases (kategorija OC90).
Vandens (drégmés) kiekis pries miSiniy panaudojima ir sutankinima turi biiti artimas optimaliam.

Pralaidumo vandeniui koeficientas - > 1.0x10 -5 m/s.

Apsauginio $al¢iui atsparaus mineralinio sluoksnio iSbandymas vykdomas pagal LST EN
1097-2:2001 ir IT SBR 19.

Apsauginis Sal¢iui atsparus pagrindo sluoksnis turi biiti jrengiamas, vadovaujantis projektu ir [T SBR 19.
Skaldos pagrindas
Pésciyjy taky dangos pagrindas numatomas i§ skaldos misinio 0/45 granuliometrinés sudéties ant

SalCiui atsparaus sluoksnio. Minétas sluoksnis turi biiti nustatyta tvarka priimtas prie§ pat pagrindo
rengimo darbus.

Pagrindo sluoksniui i§ skaldos deformacijos modulio verté turi biiti ne mazesné kaip 80
MPa. Mineraliniy dulkiy <0.063 mm turi buti <5 % miSinio masés.

Reikalavimai misinio 0/45 granuliometrinei sudéc¢iai (bendrosios ribos):
-daleliy, <0.5mm — 5-35 % miSinio masés,
-griideliy, <1 mm - 9-40 % miSinio masés,

-grudeliy, <2 mm — 16-47 % miSinio mases,
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-griideliy, <5,6 mm - 22-60 % miSinio masés,
-griideliy, <11,2 mm - 35-68 % miSinio masés,
-grudeliy, <22,2 mm - 55-85 % miSinio masés.

Mineraliniy medziagy isSbandymas vykdomas pagal LST EN 1097-2:2001.
Skaldos atsijos

Pasluoksnio ir siiiliy uzpilo medziaga —skaldos atsijos- nesuristasis mineraliniy medziagy misinys 0/4,
skirtas jrengti granito trinkeliy dangos apating dalj ir uzpilti tarpus (sitles) tarp trinkeliy. Pasluoksnio ir sitiliy
uzpilo medziagy misiniui naudojamos mineralinés medziagos ir jy miSiniai turi atitikti techniniy reikalavimy apraso
TRA MIN 07 6 priede nurodytus reikalavimus.

Pasluoksnio nesuri$tyjy mineraliniy medziagy misiniy sudétis turi biiti tokia, kad juos paklojus ir
sutankinus, blity uztikrintas tinkamas pasluoksnio pralaidumas vandeniui. Didziausias mineraliniy dulkiy
kiekis - i§biros per 0,063 mm akuciy sieta masés procentais - < 5. Maziausiam mineraliniy dulkiy kiekiui <
0,063 mm kiekiui pagal 2 lentele reikalavimy néra keliama. Pasluoksnio medziagos nesuristyjy mineraliniy
medziagy misiniy 0/4 ir 0/5 reikalavimai granuliometrinei sudéciai — nereglamentuojama.

Sitiliy uzpilo naudojami nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai 0/4. Mineraliniy dulkiy < 0,063 mm
didziausias kiekis nesuristuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose - isbiros per 0,063 mm akuciy sietg masés
procentais - < 9. Mineraliniy dulkiy < 0,063 mm maziausias kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy
misiniuose - iSbiros per 0,063 mm akuciy sieta masés procentais-> 2. Stambiausiosios frakcijos didziausias
kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy miSiniuose 0/4 turi atitikti ,,TRA trinkelés 14 10 lenteléje
pateiktus reikalavimus, nesuriStyjy mineraliniy medziagy miSiniy 0/4 reikalavimai granuliometrinei sudéciai
— nereglamentuojama

Betono trinkelés

Naudojamos betoninés trinkelés
20x10x8cm.
Pasluoksniui po trinkelémis
naudojamos  skaldos atsijos  0/5.
Sluoksnio storis

3 cm. Daleliy, mazesniy kaip 0.063

mm, turi biiti 2-5 % misinio masés.

Paklotg reikia jrengti taip, kad prie$
lyginant trinkelés bty pakilusios vir$
reikiamo auk$¢io mazdaug lcm.
Pasluoksnis  netankinamas, per ji
negalima  vaik$Cioti.  Reikalavimai
jrengimui nurodyti JT TRINKELES.

Tarpai tarp trinkeliy uzpildomi pasluoksnio medziaga pagal standartag LST EN 13285:2006.
Trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant siiiliy tarpelius.
Sitiliy plotis turi biiti nuo 3 mm iki 5 mm. Sitliy geometrija turi buti taisyklinga ir sklandi.

Trinkeliy dangos dazniausiai turi buiti sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo krasty ir artéjant
vidurio link. Kartu neturi biiti neigiamo poveikio numatytam siiiliy tiesumui. Plotai, kuriy sitilés dar neuzpiltos,
neturi biti vibruojami.
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Trinkeliy dangos bei borditiry (apvady) ant jSalusio posluoksnio rengti negalima. Taip pat
negalima naudoti susalusiy pasluoksnio ir sitiliy uzpilo medziagy.

Trinkeliy danga sililiy vietose turi buti paklota vienodame aukstyje (lygyje). Klojant lygaus
pavirsiaus statybos produktus nuokrypis neturi vir§yti 2 mm.

Irengiant trinkeliy dangy prijungti prie apvady, iy dangy pavirsius turi buti 3—5 mm aukStesnis uz apvady
pavirsiy.
Apvadai — betoniniai vejos bortai (1000x80x250mm), jrengiami ant betono sluoksnio.

Betono latako jrengimas
Betoniniai latakai jrengiami i§ gamykliniy betoniniy,
natiiralios spalvos elementy (pvz. Akva 10, 30x20x10cm).

Pagrindo sluoksnis: Smélio ir Zvyro misinys (0-32 mm
frakcija) arba skalda (0-45 mm frakcija). Storis — ne
maziau kaip 150 mm.

Pasluoksnis: liesas betonas (C8/10 klasés). Storis — 30-50
mm.

Soninis uzpylimas ir sutvirtinimas: esamas gruntas.

Darby vykdymo technologija
Trasos nuZyméjimas ir paruosimas:
o Pagal projekta nuzymima latako trasa. Pazymimas pradinis ir galinis aukstis, uztikrinant
minimaly 1,0-1,5 % nuolydj (t. y. 1,0-1,5 cm kritimas per 1 metro ilgio atkarpg).
o Atsargiai nuimamas esamas grunto sluoksnis (pvz., veja, trinkelés). Gruntas sandéliuojamas
vélesniam panaudojimui.
Transéjos kasimas:
o Kasama reikiamo gylio ir plocio tran$éja. Transéjos plotis turi biiti bent 100 mm platesnis 1§
abiejy pusiy nei montuojamo latako iSoriniai matmenys.
o Gylis apskai¢iuojamas susumuojant latako aukstj, pasluoksnio ir pagrindo sluoksniy storius.
o Darbai prie pamaty turi biiti vykdomi atsargiai, nepazeidziant esamos pamato hidroizoliacijos.
Pagrindo jrengimas:
o Tran$éjos dugne klojamas ir tankinamas 150 mm storio skaldos arba zvyro pagrindo
sluoksnis. Tankinama vibroplokste iki pasiekiamas reikiamas sutankinimo laipsnis (pvz., E:
> 60 MPa).
o I8laikomas projektinis nuolydis.
Lataky montavimas:
o Ant paruosto pagrindo klojamas 30—-50 mm lieso betono pasluoksnis.
o Latakai pradedami montuoti nuo Zemiausio tasko (iSleidimo vietos) link auksciausio
(lietvamzdzio).
o Kiekvienas latako elementas guldomas j paruostg pasluoksnj ir guminiu plaktuku atsargiai
jkalamas iki projektinio auk$¢io. Aukstis ir nuolydis nuolat tikrinami guls¢iuku arba nivelyru.
o Lataky jungimo siiilés (jei nenumatyta kitaip gamintojo) paliekamos sandiirinés. Papildomas
sitiliy sandarinimas elastingais mastikais paprastai néra reikalingas, nebent to reikalauja
specifinés salygos.
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Darbai $alc€io ir atSilimo periodais

Jeigu takus, kelio atkarpas numatoma rengti Ziema, tai Siems darbams reikia tinkamai pasiruosti, t. y.
apsaugoti kasvietes nuo uzSalimo, sutvarkyti vandens nuleidimag, paSalinti augalinj sluoksnj, paruosti
priemones, neleidziancias gruntui uzsalti;

Gruntg nuo uzSalimo galima apsaugoti: iSpurenant grunto pavirSiy suariant, naudojant chemines
medziagas, pvz. natrio chloridg, uzdengiant termoizoliacinémis medziagomis arba sniegui sulaikyti
panaudojant nukirstus kriimus ir $akas, o nedideliuose plotuose — naudojant pjiivenas, durpes, Siaudus ir pan.;

Darby aprasyme biitina numatyti nuolatinj sniego, ledo valyma nuo privaziavimo keliy ir darbo viety.

Zemés darbai Ziemg turi biti atliekami be pertrauky, greitai ir sutelkus taky, keliy teisimo technika
trumpame ruoze. Kasant iSkasas, jeigu buvo panaudotos termoizoliacinés medziagos, jos turi biiti nuvalomos
nuo ne didesnio kaip vienos pamainos darbams skirto ploto;

Norint, kad gruntai nesusalty, laiko tarpas nuo grunto iSkasimo iki jo galutinio sutankinimo neturi
virSyti:

- kai oro temperatira iki minus 10C — nuo 2 val. iki 3 val.;
- kai oro temperattira minus (10C - 20C ) —nuo 1 val. iki 2 val.;
- kai oro temperatiira daugiau kaip minus 20C — 1 val.

Jeigu stipriai $ala (daugiau kaip minus 20C), sninga bei pusto, zemés darbus reikia nutraukti. Prie§ vél

pradedant darbus, nuo darbo viety biitina pasalinti sniegg ir leda.

Statybos darby kontrolé

Zemés darby atlikimo kontrolé turi biti vykdoma vadovaujantis patvirtintais darby saugos reikalavimais.
Dengty darby aktai suraSomi dalyvaujant statybos priezitiros inzinieriui. Tankintiems pilty grunty pagrindams,
tik atlikus sutankinto grunto lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos priezitiros inZinieriui.

VEJOS IRENGIMAS (TS-04)

Zoliy séjos laikas priklauso nuo dirvozemio paruogimo ir klimatiniy salygy. Esant pakankamai drégmes
ar turint jrengta laistymo sistema, Zzoliy séklas galima séti visa vegetacijos laikotarpj. Geriausia séti pavasarj,
antroje vasaros puséje ir ankstyva rudenj iki rugséjo antros pusés (Zoliy séklos sudygsta per 2—3 savaites).

Irengiant sétines vejas biitina sunaikinti seng augalija, pagerinti esamg armens sluoksnj, o jei jo néra (po
statyby) i§ reikiamo substrato suformuoti armens sluoksnj, ji patrgsti mineralinémis traSomis, kokybiskai
iSlyginti dirvos pavirsiy ir tolygiai paséti reikiama sékly misin;.

Piktzolés ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais: dviskiltés Zolés — banvelu (15-20 ml arui),
starane (10—15 ml arui), visos Zolés — roundapu (50 ml arui).

Nurodytas herbicido kiekis skiedziamas 25 1 vandens. Panaudojus herbicidus vejy zolés séjamos po 2—
3 savaiciy (jei nebuvo naikinta veléna).

Armens sluoksnis dekoratyviosioms vejoms suformuojamas ne mazesnis kaip 15-20 cm. Jei dirvos pH
yra 5,5 ar rigstesné, dirva butina kalkinti.

Esant pakankamam armens sluoksniui, jj butina perkasti 810 cm gyliu, riipestingai iSrenkant
Sakniastiebines piktzoles, statybos atliekas .

Sitllomos séti vejos s€jos norma — 10-15 g/m?2.

Pries séjant veja reikalinga iSlyginti pavirSiy , tam tikslui galima naudoti medinj tasg. Nesusligusias
(i8kasinétas) sklypo vietas reikia suspausti atskirai, sutankinant grunta. Po lietaus nelygios vietos uzpilamos
zeme. Po Zziemos susliigusi zem¢é iSpurenama 2—-3 cm gyliu ir po to iSlyginama.

Vejoms skirtuose Zemés plotuose biitina suformuoti 0,5-0,6 proc. nuolydj vandeniui nubégti.

Pries$ séjg vienam arui vejos reikia iSberti 3—4 kg kompleksiniy trgSy (N8 P20 K30) ir jterpti j dirva
akéc¢iomis (mazuose plotuose — grébliu). 1 ha Sarmingy sunkiy molio ir priemolio dirvy reikia N —4-5, P — 6—
9, K — 4-6 kg/arui veiklios medziagos trasy, o silpnai Sarmingoms ir lengvo priemolio dirvoms N — 2-3, P —
4-6, K — 34 kg/arui veiklios medZiagos.

Dirva voluojama sunkiu (125-135 kg) volu 2-3 kartus. Negalima voluoti per daug drégnos ir per daug
sausos dirvos. Atsirad¢ nelygumai uzberiami Zeme. Jei Zemé buvo paruosta i$ rudens, ji voluojama vieng karta,
pries tai jg iSlyginus

Séjos darbai turi buti atlieckami tokia tvarka:

e Dirva suvoluojama arba suspaudziama;
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e MazZuose plotuose séklos tolygiai paskleidziamos rankomis (pusé reikiamo sékly kiekio
iSbarstoma isilgai sklypo, kita pusé skersai sklypa);

o Siekiant, kad séklos lengviau pasiskleisty, jos sumaiSomos su sméliu ar sausa durpe;

e Jterptos séklos privoluojamos;

ZN NERUDIJANCIO PLIENO TUREKLAS (TS-05)

Porankio geometrija:

Virsutinis porankis — h=900 £10mm nuo rampos pavirsiaus.

Apatinis porankis — h=700 £10mm nuo rampos pavirsiaus.

Statramsciai | rampg tvirtinami kas 1200mm.

Porankiai tgsiasi ne maziau kaip 300mm uz panduso pradzios ir pabaigos.

Turéklai tvirtinami taip, kad panduso laisvas plotis likty ne mazesnis kaip 1200mm

Medziagos:

Porankiai (virSutinis ir apatinis) turi bati i§ ne
plonesnio nei @40mm EN 1.4404 (AISI316L)
plieno nu ne plonesne nei 2 mm sienele. Pavirsius
Slifuotas.

Statrams¢iy profilis ne mazesnis nei 40x40mm, su
ne plonesne nei 2 mm sienele. PavirSius Slifuotas
taip pat, kaip ir porankio

Turéklas tvirtinamas prie jrengiamos panduso
konstrukcijos per  tvirtinimo ploksteles
M10 A4-70 srieginiais inkarais su EPDM tarpine.

PANDUSO DANGOS TRENGIMAS (TS-06)
Ant metalo konstrukcijos montuojamos 1200X1000/33X11/30X3 cinkuotos presuotos aprémintos grotelés:

e Nominaldis matmenys — 1200 x 1000 mm (ilgis X plotis, laikancios juostos turi biti iSilgai panelei).

e Akiy zingsnis — 33 x 11 mm; laikancios juostos (bearing bars) 30 x 3 mm; skersinés juostos presuotos.
e Perimetro rémelis — 30 x 3 mm plokstelé (aprémintos).

e Medziaga — cinkuotas plienas.

Tvirtinimo elementai:
e Groteliy tvirtinimo komplektas . Karstai cinkuotas, tinkamas 30 X 3 mm elementams — 6vnt. panelei.
e Groteliy sujungimo komplektas. 2 vnt. panelei.

Grotelés turi Soniniais pavirSiais pilnai remtis j metalo konstrukcijg. Tvirtinimo elementai iSdéstomi keturiuose
kampuose + du centre, t. y. <600 mm zingsniu perimetru. Groteliy sujungimo elementai naudojami gretimy
paneliy sujungimui.

Uzvaziavimas ir nuvaziavimas nuo panduso turi biiti jrengtas lygiai su gretimu pavirSiumi. Ties Siomis
vietomis jrengiama 30cm plocio juosta, suformuota i§ 4mm storio rifliuoto aliuminio.
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TAKTILINIAI PAVIRSIAI (TS-07)

Gaminio aprasymas

Gaminiy tipas: Taktiliniai pavir§iai su kuprelémis, skirti
naudoti kaip jspé&jamieji pavirsiai lauko salygoms.
Forma: atskiri taskai (kuprelés).

Matmenys: Kuprelés: ©25-35 mm, aukstis 4-5 mm,
atstumas tarp centry ~45 mm.

Medziaga: Neriudijantis plienas.

Atsparumo klasés: Atspartis UV spinduliams, Sal¢iui (iki
-30 °C), drégmei ir slydimui (R11-R13 pagal DIN
51130).

Montavimo biidas

Galimi montavimo tipai:

- Knock-in kuprelés: montuojamos | iSgreztas skyles (@8-10 mm) naudojant epoksidinius klijus arba
mechaninj inkaravima.

Rekomenduojama naudoti gamintojo nurodyta montavimo Sablong ir klijus, pritaikytus temperatiiriniams
svyravimams.

Kiti techniniai reikalavimai

- Visi gaminiai turi atitikti ISO 23599 ir ISO 21542:2021 reikalavimus.

- Pavir$iaus neslidumo klasé ne mazesné kaip R11 (pageidautina R12-R13).

- Visi klijai ir montavimo medZziagos turi buti atspartis lauko salygoms (drégmei, temperatiirai, SalCiui,
druskai).
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STATINIO PROJEKTO SKLYPO SUTVARKYMO DALIES MEDZIAGU IR GAMINIU
ZINIARASTIS

Eil.

Nr.

1.1.

1.2.

2.1.
2.1.1.
2.1.2.

2.1.6.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos
Ardymo darbai

Betoninio panduso demontavimas

Trinkeliy dangos ir betoniniy vejos borty
demontavimas

Sklypo sutvarkymo darbai
Betoniniy trinkeliy dangos jrengimas

Iskasos takeliui jrengimas

Betoninés trinkelés 100x200x80
Pasluoksnis i$ nesuristy mineraliniy
medziagy misinio 0/5 (d=0.03)

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristy
mineraliniy medziagy misinio 0/45 Ev2>100
MPa (d=0.20)

Apsauginis SalCiui atsparaus sluoksnis (i$
misinio pagal TRA SBR 07) k>1,0x10-5
Ev2>80 MPa (d=0.24)

Sutankinamas esamas gruntas Ev2>45 MPa

Betoninio vejos borto jrengimas
Betoninio latako jrengimas ant betono
pagrindo

Vejos dangos atstatymas

7N panduso jrengimas

7N neridijangio plieno turékly jrengimas

Panduso 1000X1200/33X11/30X3 cinkuotos

presuotos aprémintos grotelés (tvirtinama
prie jrengiamo panduso)

Taktiliniy indikatoriy (plieninés kuprelés)
jrengimas

Mato vnt. Kiekis Pastabos
m? 5 TS-01
m? 5.5 TS-01
m? 5.5 TS-03

m? m? 5.5/2.75 TS-02
m? 5.5 TS-03
3
m 0.17 T5-03
m3
1.1 TS-03
m3
1.32 TS-03
m? 5.5 TS-03
m 10 TS-03
m TS-03
m? 20 TS-04
(Zr. Konstrukcijy dalj)
m 30 TS-05
Vnt. 15 TS-06
m? 6.7 TS-07

Pateikti projektiniai kiekiai. Darby metu kiekiai turi bati tikslinami.

UAB "ENEROQO"
Traky g. 3/2, Vilnius

Statinio pavadinimas

Mokslo paskirties pastaty — mokyklos unik.

nr.1892-7000-8014, Vytauto g. 47, Marijampoléje,

Atestato N it;fgggfgésl? paprastojo remonto, mokyklos unik. nr. 1892-
' 7000-8025, Seminarijos g. 2, Marijampoléje,
kapitalinio remonto projektas
Dokumento pavadinimas
S | PN | V. Grincelaitis Lo
= MEDZIAGU IR GAMINIY ZINTARASTIS

A 1681 | Arch. | J.Anduzis v v 0
Statytojas Dokumento zymuo Lapas Lapy
Marijampolés savivaldybés administracija, .
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0 EKSPLIKACIJA:
1. Marijampolés mokytojy seminarijos
Didieji rumai (kodas 23245),
pazymeétas plane 3C2/p
) °68.31 ) 2. Pastatas paZymetas plane 4C3/p
asf 67.67 { \ °64.59 3.  Gretimi statiniai
67 67 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
: °68.32 ZYMEJIMAS | PAVADINIMAS
2 °67.61 °(8.46 -
ofy7.75 L - Sklypy ribos
TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA M1:50 Remontuojam pastatal
) Y o ' Demontuojamas betoninis pandusas ir
. Klinkerio trinkelés 8cm trinkeliy d
Granitinés skaldos atsijos fr. 0/5 3cm finkelly danga
~ f’(‘(>»84 Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45) Ev > 100Mpa 20 cm Jrengiamas metalo konstrukcijy pandusas
o Sutankintas esamas gruntas Ev2 > 30Mpa Irengiamas bet. trinkeliy dangos takas
Vejos bortas ant betono » Jéjimai j pastatg
pagrindo sluoksnio C16/20
PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;

°66.94

°66.73 2. Sklypo reljefas nekeic¢iamas;

3. Lietaus vandens nuvedimas nuo stogo iSsaugomas esamas,
jrengiamy betoniniy lataky nuolydZiai vandenj veda nuo pastato;
4. Matmenys ir altitudés tikslinamos vietoje.
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0 2024 10 Rangos konkursui
LAIDA DATA Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
UAB "Enero" PROJEKTO PAVADINIMAS:
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Elp.: info@enei’olt Seminarijos g. 2, Marijampoléje, kapitalinio remonto projektas
K/?wlglssg 14% Vaidas Grin¢elaitis BREZINYS: LAIDA
Al681 Arch. | Julius Anduzis Sklypo ir sklypo sutvarkymo planas
M 1:500 0
KALBOS STATYTOJAS (UZSAKOVAS): ZYMUO: LAPAS LAPU
TRUMP. | Marijampolés savivaldybés administracija, j. k. 188769113,
LT J.Basavaviciaus a. 1, LT-68307 Marijampolé ENERO-153(2024)-TP-SP.B-01 1 1
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/
Objekto vieta/ SITUACIJOS SCHEMA
PAGRINDINIAI SKLYPO RODIKLIAI
Sklypo plotas 38397 m?
Sklypo uzstatymo tankumas 11,71
Sklypo uzstatymo intensyvumas esamas
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
ZYMEJIMAS | PAVADINIMAS
- Sklypy ribos
Remontuojami pastatai
Demontuojamas betoninis pandusas ir
trinkeliy danga
Irengiamas metalo konstrukcijy pandusas
Irengiamas bet. trinkeliy dangos takas
» |éjimai j pastatg
Betoninis latakas i$ surenkamy elementy
67.32 Esamas aukstis
67.40 ™~ Projektuojamas aukstis
EKSPLIKACIJA: TAS-II:/IA::\?n?eSr; s pateikti metrais;
1. Marijampolés mokytojy seminarijos 2' Sk yl' pf Keidi -
Didieji ramai (kodas 23245), g E’F’° reje das ne elc:ja_mas, oo &
pajymétas plane 3C2/p oL ie alfls vanb etns .nl.JV(Ii‘ t|r'r|1(as nu<|) Z‘?g.o Isszuggma(js esamas, oo
2. Pastatas pazymétas plane 4C3/p 4 ::Ielgglamu be (I)tr'1t|ncliu' at'?( Iu nuoly Z.'aé vanden] veda nuo pastato;
3. Gretimi statiniai . atmenys ir altitudés tikslinamos vietoje.
1 S 10 25 50
0 2024 10 Rangos konkursui
LAIDA DATA Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
UAB "Enero" PROJEKTO PAVADINIMAS:
§\R/_AL' DOK. | Traky g. 32, 5 & Mokslo paskirties pastaty - mokyklos unik. Nr.1892-7000-8014, Vytauto g. 47
].E;Aogélzgg\;;lélé‘,m; Q g Marijampoléje paprastojo remonto, mokyklos unik. Nr. 1892-7000-8025,
Elp.: info@enei’olt Seminarijos g. 2, Marijampoléje, kapitalinio remonto projektas
s PV Vaidas Gringelaitis BREZINYS: LAIDA
Al6s1 Arch. | Julius Anduzis Sklypo auks¢iy planas
M 1:500 0
S OJAS (UZSAKOVAS): ZYMUO:
KALBOS TATYTOJAS (UZSAKOVAS) LAPAS LAPU
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