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Susisiekimo komunikacijos Salanty gatvés Plungés mieste kapitalinio remonto projektas
Aiskinamasis rastas

AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS

STATYTOJAS: Plungés rajono savivaldybés administracija.

OBJEKTO PAVADINIMAS: Susisiekimo komunikacijos Salanty gatvés Plungés mieste kapitalinio
remonto projektas.

PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,,Projkelva®, Zemaités g. 96, Plungé, projkelva@yahoo.com
PROJEKTO VADOVAS: S. Varkalys

PARENGTO PROJEKTINIO PASIULYMO IS , Infostatyboje* Nr. PPP-25-00851

Numatoma atlikti Salanty gatvés ruozo nuo sankryzos su Lentpjivés gatve iki sankryzos su

Salanty kelio gatve kapitalinj remontg jrengiant pésc¢iyjy ir dviraciy taka vienoje kelio pus¢je.
e QGatveés kategorija — C.
e Remontuojamo kelio atkarpos ilgis: 0,424 km.
e Statinio grup¢ — susisiekimo komunikacijos.
e Statinio paskirtis — keliai.
e Statinio kategorija — ypatingasis statinys.

Kapitalinio remonto metu kelio kair¢je puséje (trasos piketazo kryptimi) jrengiamas 2,5 m plocio
asfaltbetonio dangos dviraCiy pésciyjy takas. Kelio vaziuojamoji dalis jrengiama 7,0 m plocio su
asfaltbetonio danga bei 1,0-2,0 m plo¢io mineraliniy medziagy misinio dangos kelkras¢iu kelio desingje
puséje. Tarp pésCiyjy ir dviraciy tako jrengiama skiriamoji juosta 1,50-2,50 m plocio, sutvarkomos
esamos nuovazos bei sankryzos.

InZinerinius geodezinius tyrinéjimus atliko UAB ,,Eurometras® geodezininkas R. P., kval.
pazym. Nr. IGKV-921.

Geologinius tyrimus atliko UAB ,,Tyrimy laboratorija“.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
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Laida Islegialtr:o Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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Susisiekimo komunikacijos Salanty gatvés Plungés mieste kapitalinio remonto projektas

Aiskinamasis rastas
Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

2.1. PRIVALOMIEJI DOKUMENTALI:

Statinio projektavimo uzduotis, statytojo reikalavimai;

InZineriné topografiné nuotrauka;

ISduotos projektavimo/techninés salygos;

InZineriniy geologiniy tyrin¢jimy ataskaita.

Projektiniai pasiiilymai parengti pagal Plungés miesto bendrajj plang, patvirtintg 2024-11-28
TPD rengimo proceso Nr. T00095091.

Nuoroda j TPD https://tpdr.planuojustatau.lt/tpdr-ext/tpd?1d=202944100

2.2.  PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTALI:

[-1240 “Lietuvos Respublikos statybos [statymas

VIII-787 ,,Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas*

I-1120 ,,Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas*

1-2223 , Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

I-891 ,,Lietuvos Respublikos keliy jstatymas*

IT ASFALTAS 24 , Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés*

IT SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés*

IT SS 17 ,,Automobiliy keliy dangy sitiliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés*

IT VZ 14, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

IT ZM 12 ,Keliy zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés®

IT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés*

KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*

KPT VNS 16 ,,Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés®

KTR 1.01:2008 ,,Keliy techninis reglamentas

,Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas*

PIT KZA 08 ,.Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

R ISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos*

R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos*

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai* STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy

klasifikavimas“

LAPAS| LAPU [LAIDA
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Susisiekimo komunikacijos Salanty gatvés Plungés mieste kapitalinio remonto projektas
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STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy,

eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas*

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos ruSys*

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

STR 2.01.01 (1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01 (2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

STR 2.01.01 (3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga*

STR 2.01.01 (4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01 (5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo*

STR 2.01.01 (6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas

STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*

TRA ASFALTAS 24 ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas‘

TRA BITUMAS 08/14 ,,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy apraSas*

TRA SBR 19 ,, Automobiliy keliy nesuriStyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
risikliy, techniniy reikalavimy aprasas*

TRA SS 15 ,,Automobiliy keliy dangy siiiliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas*

TRA UZPILDAI 19 ,, Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas“

TRA VZ 12 ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apraas“
TRA ZM 12, Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apragas®
T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés*
»Keliy eismo taisykleés*

,»Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés*

»Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

LAPAS| LAPU [LAIDA
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3. ESAMA PADETIS

3.1. Esama padétis

Remontuojamos Salanty gatvés ilgis apie 424 m. Ji randasi pramoniniame rajone. Gatvés ruozas
nuo pk 1+10 iki pk 4+25 yra Plungés miesto teritorijoje. Atkarpa nuo pk 0+00 iki pk 1+10 yra uzmiescio
teritorijoje — Plungés rajono savivaldybéje, Babrungo seniiinijoje, Lieplaukés kaime. Teritorija, kurioje
vykdomi projektavimo darbai nepatenka j kulttiros paveldo teritorijg ar j kitas saugomas teritorijas.

Netoliese yra pagrindiné autobusy stotis. Gatve pagrinde vazin¢ja stambiagabarités transporto
priemongs, pravaziuoja ir viesasis transportas. Salia remontuojamos gatvés yra UAB ,,Agrokoncernas*
teritorija. Grudy derliaus nuémimo sezono metu (liepos, riigpjiicio ménesiais), gatve vyksta intesyvus
sunkiasvorés zemes iikio technikose judéjimas. Si kelio atkarpa naudojam ne tik transporto judéjimui,
bet ir laukti griidy pridavimo eil¢je. Laukimui yra iSnaudojamas deSinysis (kelio piketazo kryptimi) kelio
kelkrastis.

Remontuojamo kelio ruozo danga — asfaltas. Dangos buiklé — prasta, plotis svyruoja nuo 8,0 m
iki 9,2 m. Kelkrasc¢iy plotis — apie 1,5-2,0 m.

Kelio ruoze auksciai ties kelio as§imi svyruoja nuo 123,37 m iki 125,80 m.

Ties PK 1+69 jrengta gelzbetoniné pralaida d800, taCiau pralaidos vamzdziai iSsikraipe,

iStekéjime dalis vamzdzio apsemta, sankasos $laite pastebimi grunto jsiurbimai.

Vaizdas ties pralaidos iStekéjimo antgaliu

LAPAS| LAPU [LAIDA
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Gatve daugelyje viety kerta jvairios pozeminés komunikacijos: rySiy, elektros kabeliai,

telefoniné kanalizacija, lietaus nuoteky tinklai. Jy planiné¢ padétis parodyta topografiniame plane,

bréziniuose ,,Dangy, eismo organizavimo, nuzZyméjimo planas® bei ,,Kelio isilginis profilis*

Esama padétis

Geografiné vieta

2024/10-TDP-NS-AR

LAPU

LAIDA
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3.2.  Geologinés ir hidrologinés salygos

Geomorfologiniu pozitriu teritorija priklauso glacialiniam tipui, potipiui, - ledyno pakrascio
ruozo. Laikotarpis, - vélyvojo Nemuno ledynmecio amziaus, Baltijos stadijos ir holoceno laikotarpio,
antropoceno, technogeniniai gruntai.

Sluoksniy geologinis amzius, geneze, sudétis:

* Technogeninius darinius sudaro (t IV): Asfaltas, iki 0,07-0,1 m storio; Dirbtinis gruntas:
dulkingas Zvyringas smelis, gelsvai rudas (dulkingasis smélis); Dirbtinis gruntas: dulkingas smélis,
rudas, mazai drégnas; Dirbtinis gruntas: organinis molingas smelis su maza (3,09 %) organinés
medziagos priemaiSa, tamsiai pilkas-juodas (mazo plastiSkumo dulkis); Dirbtinis gruntas: smélingas
mazo plastiSkumo dulkis, tamsiai pilkas, mazai drégnas; Dirbtinis gruntas: organinis smélingas mazo
plastisSkumo dulkis su maza (5,34 %) organiniy medziagy priemaisa, pilkas, pilkai rudas, Sviesiai juodas,
uzterStas naftos produktais (jauciamas kvapas, blizgumas) (mazo plastiSkumo dulkis).

* Limnoglacialines nuosédas sudaro (lg I1Ibl): Molingas smélis, rudas, stiprus (dulkis mazo
plastiSkumo); Blogai isrtiSiuotas mazai dulkingas-molingas smélis, rudas, pilkai rudas, vandeningas,
labai purus (dulkingasis smélis); Dulkingas smélis, tamsiai rudas, drégnas, vandeningas, vidutinio
tankumo; Smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, tamsiai rudas, pilkas zalsvai, vidutinio stiprumo.

Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti pozeminio vandens tipai, vandeningyjy sluoksniy
sliigsojimo salygos:

* Spudinio vandens neaptikta.

+ Sklype tyrimy metu gruntinis vanduo, kuris sltigso 1,6 -3,1 m gylyje (123,56 — 125,76 m abs.
a.). nuo zemes pavirSiaus. Gruntinis vanduo laikosi inZineriniuose geologiniuose sluoksniuose (IGS)
smelinguose gruntuose (IGS-8; IGS-10) ir dulkio, molio, bei dirbtinio grunto porose (IGS-4; 1GS-5;
IGS-6; IGS-11).

* Gr. Nr. 1 ir Nr. 3 vietose, po dirbtiniu gruntu vyrauja vandeniui silpnai laidis gruntai (IGS-5;
IGS-6; IGS-11).

* Gr. Nr. 3 vietoje buvo aptiktas naftos produkty kvapas ir blizgumas, IGS-13 sluoksnyje
(Dirbtinis gruntas: organinis smélingas mazo plastiSkumo dulkis su maza (5,34 %) organiniy medziagy
priemaisSa, pilkas, pilkai rudas, Sviesiai juodas, uZterStas naftos produktais (jauciamas kvapas,

blizgumas) (mazo plastiSkumo dulkis)).

LAPAS| LAPU [LAIDA
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* Gruntinio vandens lygio svyravimai priklauso nuo krituliy kiekio, mety sezono ir saveikos su

pavirSiniais vandenimis. Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis veikiamas §iy faktoriy,
tirtoje teritorijoje gali kisti ~ 1,0-2,0 m.

* Tiriama geologiné natiirali sgranga yra vandeniui laidi. Dirbtinio grunto filtracijos koeficientas
bus mazas dé¢l priemaiSy (molio, dulkio), kur IGS-2 (dirbtinis gruntas: dulkingas Zvyringas smeélis,
gelsvai rudas (dulkingasis smélis)) yra 1,23*10-7 m/s, o IGS3 (Dirbtinis gruntas: dulkingas smélis,
rudas, mazai drégnas) yra 1,04*10-7 m/s. Filtracijos koeficiento reikSmés pateikiamos Zemiau esancioje

lenteléje prie kiekvieno IGS.

3.3. Karjerai

Remontuojant kelio dangy konstrukcijas, karjera pagal reikalingy karjeriniy medziagy

charakteristikas pasirenka rangovas.

3.4. DirvoZemis

Remontuojant kelig, prie§ darby pradzig dirvozemj i§ statybvietés numatoma nustumti arba

iSvezti ] dirvozemio sandéliavimo vietas, véliau panaudojant pazeisty viety rekultivavimui.

3.5. Augalai

Salia kelio auga krimai, medziai. Numatoma 3alinti kriimus bei iskirsti trukdan¢ius medZius,
kurie patenka j kelio statybos darby zona.

Pries darby pradzig Rangovas privalo informuoti visuomene apie ruoSiamus Salinti, ganéti ar
atlikti kitus medziy tvarkomuosius darbus kurie patenka j kelio darby zong.

Kelio juostos ribose esantys medziai bei krimai, patenkantys | kelio grioviy ribas ir keliantys
pavojy statinio konstrukcijai ir eismo saugai, Salinami:

1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr.
3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkri¢io 27 d. isakymo Nr. 3-485(1.5 E)
redakcija) patvirtinto Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés
reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy pripazinimo kelianciais pavojy eismo
saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos
zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy
genéjimo ir kirtimo tvarkos apraSo reikalavimais;

2. be leidimo, kadangi vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybés 2008 m. kovo 12 d.

nutarimu Nr. 206 ,,Dé¢l kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne misky ikio paskirties
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zemgje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo saugotiniems‘ auga ant

inzinerinio statinio ir néra priskiriami saugotiniems;

3. rangovui raStu informavus teritorijos, kurioje numatoma vykdyti medziy ir krimy Salinimo
darbus, savivaldybés institucijg ir seniiinija.

Remiantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymy Nr. D1-87, saugotini medziai ir
krimai neatlyginamai gali biiti kertami (Salinami), kai auga teritorijoje, kuri numatoma naudoti
valstybiniams gelezinkeliams, magistraliniams vamzdynams, aukStos jtampos elektros linijoms,
valstybinés reikSmés keliams, gatvéms tiesti, rekonstruoti, svarbioms valstybinés reikSmés statyboms.

Remiantis Siuo punktu, atlyginti Valstybei uz Siy medziy kirtimg néra privaloma.

3.6. Saugomos teritorijos

Esamas kelias nepatenka j Nacionalinés svarbos saugomas teritorijas.

3.7. Kultaros paveldo teritorijos ir objektai

Esamas kelias nepatenka i kultiiros paveldo teritorijg (objekta).
4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

4.1. Lietaus nuoteky tinklai

Projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis statinio projekto rengimo uzduotimi, topografine
nuotrauka, geodeziniais, geologiniais tyriné¢jimais, UAB ,,Plungés vandenys* iSduotomis projektavimo
salygomis.

Projektuojami nuoteky tinklai priskiriami - neypatingiesiems statiniams.

Darby riiSis — nauja statyba.

Lietaus nuoteky tinkly pagrindiniai techniniai rodikliai

Pavadinimas ,Mato Kiekis Pastabos
vienetas
1 2 3 4

IV. INZINERINIAI TINKLAI
4.1. Nuoteky (pavirsiniy) Salinimo tinklai:

4.1.1. inzineriniy tinkly ilgis* m 496%

4.1.2. vamzdzio skersmuo mm 1200-250

Vandens surinkimo sistema numatoma is trapy bei d200, d250 vamzdziy. PavirSinis vanduo nuo
vaziuojamosios dalies nuvedamas skersiniu bei iSilginiu nuolydziu ir surenkamas lietaus vandens

surinkimo Suliniais ir suformuotu pakelés grioveliu. Lietaus nuoteky tinklu surinktas vanduo nuvedamas

LAPAS| LAPU [LAIDA

2024/10-TDP-NS-AR e 121 o




Susisiekimo komunikacijos Salanty gatvés Plungés mieste kapitalinio remonto projektas

Aiskinamasis rastas
1 pakelés griovj, ties Pk 1+69 projektuojamos pralaidos iStekamuoju antgaliu. Pakelés grioveliu ties

nuovaza pk 1+28 pavirSinis vanduo surenkamas ir nuvedamas i suprojektuota pavirSinio vandens
nuleistuvg PN-42.

Remontuojamame kelio ruoze pavirSiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinkly jrengimo darbai
numatomi atviru (transéjiniu) biidu su smeélio paklotu. Tinklams naudojami PVC (SN4) klasés ©250,
0200 vamzdziai. Nuo trapo iki Sulinio projektuojami PVC 3200 mm vamzdziai, kurie pajungiami |
Sulinio dugna su 2+5% nuolydziu.

PavirSinio vandens surinkimo Sulinéliai projektuojami 1,5m gylio i§ PP gofruoty vamzdziy 425
mm skersmens. Sulinéliai rengiami su gofruoto vamzdZio dugnu ir sandarinimo guma. Istekéjimo
nuotakas jungiamas universalios jungties pagalba. Lietaus surinkimo Sulin¢liai projektuojami su
ketinémis grotelémis ir pakabinamo tipo rému, kuriy apkrovos klas¢ D400. Surinkimo Sulinéliai
montuojami po projektuojamu gatvés bortu yra uzdengiami kalaus ketaus borditirinémis grotelémis
kuriy apkrovos klasé D400.

Sulin¢liai turi biiti valomi pagal Uzsakovo pageidavima, bet ne re¢iau kaip karta per ménesj.

Vamzdziy per¢jimui per g/b Sulinio sienel¢ turi biiti naudojami tam skirti protarpiai. Jy padétis
Sulinio atzvilgiu formuojama pagal planine padét;.

Tinkly klojimo zonoje yra esamy pozeminiy komunikacijy. Pries pradedant statybos darbus
pozeminiy komunikacijy trasos turi biiti nuzymétos vietoje. Darbus vykdyti jy apsauginéje zonoje
galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovams.

Pries atliekant statybos darbus biitina susipazinti su kitomis projekty dalimis jy sprendiniais ir
darbus vykdyti laikantis galiojan¢iy LR jstatymy ir statybg reglamentuojan¢iy bei normuojanciy
dokumenty reikalavimy.

Vykdant statybos darbus, i§saugoti besiribojanciy sklypy riboZenklius, juos sunaikinus, atstatyti
savo léSomis.

Ties inzineriniais tinklais zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.

Projektuojami sprendiniai parinkti taip, kad nebiity pazeisti treciyjy Saliy interesai.
4.2. Lauko pavirSiniy (lietaus) nuoteku debito apskai¢iavimas

PavirSinio lietaus vandens debitas skaiCiuojamas pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir
nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.“ 9 priedo, 2 punkta.

Lauko pavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas apskaiciuojamas pagal formule:

Qi =1-F-Cygq,l/s
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Kai: I — lietaus intensyvumas (l/s-ha), apskai¢iuojamas pagal 2.2p.; F — skaiCiuotinis nuotekio

baseino plotas (ha), pagal 2.4 p.; Cvid — vidutinis svertinis nuotekio koeficientas, apskai¢iuojamas pagal

2.6 p.

4.3. Lietaus intensyvumas apskai¢iuojamas pagal STR 2.07.01:20

Lietaus intensyvumo I reikSme pasirenkama pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky

Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai.” duotg formule:

I +c,l/(s h)

=T+

Kai: A, B, ¢ — lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniy — klimatiniy salygy ir
nuotakyno iStvinimo retmens dydzio; T — lietaus trukmé, min, nustatoma pagal 2.5 p.

Tam, kad nustatyti A, B, c reikSmes, reikia pasirinkti iStvinimo retmens reikSme. Nuotakyno
iStvinimo retmens reikSmé parenkama, atsizvelgiant ] lietaus ar miSriojo nuotakyno tiesimo salygas ir
padarinius liti¢iy, kuriy intensyvumas didesnis negu skaiCiuotinio lietaus, i§ 9 priedo 9.1 lentelés.
Remiantis 9.1 lentelés duotomis pastabomis nuotakyno tiesimo sglygos parenkamos vidutinémis, o
nuotakyno iStvinimo retmuo p parenkamas 1.

Pagal 9 priedo 2.2 p. ,,Jei projektuojamas objektas yra vietovéje, kuriai parametrai A, B ir ¢
nenurodyti, tai lietaus intensyvumas apskai¢iuojamas interpoliavimo budu, pagal artimiausiy (nurodyty
10 priede) miesty duomenis*, naudojamas interpoliavimo biidas. Artimiausi miestai prie projektuojamo
objekto - TelSiai ir Vézaiciai. A, B ir ¢ duomenys kai nuotakyno iStvinimo retmuo p=1 pateikti 2
lenteléje:

2 lentelé. A, B, ¢ duomenys

A B c
Telsiai 2422 11 1,4
Vézaiciai 2138 9 3,9
Plunge 2280 10 2,6

Pagal STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.

Lauko inzineriniai tinklai” 9 prieda apskai¢iuojama lietaus trukmeé T.

4.4. Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid apskaifiuojamas pagal formule:

XCi-F

Cpia =
vid F
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Kai: Ci — budingy nuotékio baseino pavirSiy nuotékio koeficientai; Fi — tam tikromis pavirSiaus

savybémis pasizyminti (jai priskiriamas nuotékio koeficientas Ci) nuotékio baseino dalis, ha; F —

skaiciuotinis nuotékio baseino plotas, ha.

4.5. Maksimalus pavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas

Maksimalus pavirSiniy nuoteky debitas skaic¢iuojamas pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir

nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.* 2.7 punktg.
Qmax =B Qu, /s

kai: QIt — lietaus nuoteky debitas; ff — koeficientas, jvertinantis kaupiamaja geba ir spiidinj
tekéjima.

Mazesnio nei 0.01 nuolydzio vietovése = 0,7; kai vietovés nuolydis nuo 0,01 iki 0,03 — 3 =0,8;
didesnio nei 0,03 nuolydzio vietovése = 1,0. Jeigu lietaus nuotakyne yra nuo 4 iki 10 bary, f reikSmé
gali biiti sumazinta 10 %, kai bary maziau kaip 4, galima sumazinti 15 %.

Sistemos L-1 (trasa tarp idt.1 ir S1-6) debity skaitiavimas

Skaiciuotinis pavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas|Qmax 14,44
Lauko pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas Qlt 18,05
lietaus intensyvumas (l/s-ha) I 131,52
skaiciuotinis nuotékio baseino plotas (ha) F 0,2480
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,55
Lietaus parametras (10 priedas.) A 2280
Lietaus parametras (10 priedas.) B 10
Lietaus parametras (10 priedas.) C 2,6
ISvtinimo rétmuo metais p 1
Skaiciuotiné lietaus trukme T 7,686
pavirsinio koncentravimosi trukmé tkon 5
laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekéti

gatves lataku iki artimiausio lietaus Sulinélio tl 0
t, _laikas, per kurj lietaus nuotekos atiteka

nuotakynu iki skaiCiuojamo skerspjtvio tv 2,686
Skaiciuotinés lietaus nuotakyno trasos bary

ilgiai, Iv 158
lietaus nuoteky tekéjimo greiciai Siuose

nuotakyno baruose, m/s vV 1
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,55
Budingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio

koeficientai asfaltas Ca 0,75
Budingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio

koeficientai veja Cv 0,1
Asfaltas ir betonas i kt Fa 0,1730
Vejos Fv 0,0750
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Sistemos L-2 (trasa tarp i§t.2 ir $2-7) debity skaitiavimas

Skaiciuotinis pavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas|Qmax 20,35
Lauko pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas Qlt 25,44
lietaus intensyvumas (I/s-ha) I 121,57
skaiciuotinis nuotékio baseino plotas (ha) F 0,3050
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,69
Lietaus parametras (10 priedas.) A 2280
Lietaus parametras (10 priedas.) B 10
Lietaus parametras (10 priedas.) C 2,6
ISvtinimo rétmuo metais p 1
Skaiciuotiné lietaus trukme T 9,165
pavirSinio koncentravimosi trukmé tkon 5
laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekéti

gatvés lataku iki artimiausio lietaus Sulinélio tl 0
t, _laikas, per kuri lietaus nuotekos atiteka

nuotakynu iki skai¢iuojamo skerspjiivio tv 4,165
Skaiciuotinés lietaus nuotakyno trasos bary

ilgiai, v 245
lietaus nuoteky tekéjimo greiciai Siuose

nuotakyno baruose, m/s vV 1
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,69
Bldingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio

koeficientai asfaltas Ca 0,75
Bldingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio

koeficientai veja Cv 0,1
Asfaltas ir betonas i kt Fa 0,2750
Vejos Fv 0,0300

ISVADOS

Remiantis atliktais pavirSiniy nuoteky maksimalaus debito skai¢iavimais ir numatomo naudoti
vamzdziy (DN250) pralaidumo duomenimis gaunamas rezultatas, kad projektuojama vandens
nuvedimo sistema tenkina reikalavimus ir yra pakankama susidariusio lietaus nuoteky debito
pralaidumui.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Susisiekimo komunikacijos Salanty gatvés Plungés mieste kapitalinio remonto projekto
nuoteky (lietaus) Salinimo dalyje numatomi pagrindiniai darbai:
Lietaus nuoteky vamzdyny jrengimas atviru budu, jskaitant Sulinius su visa jranga,

medziagy tiekimas, statyba, montavimas, TV apzitira, iSbandymas ir perdavimas Uzsakovui.

Rangovas privalo atlikti visus darbus, nurodytus techninio projekto techninése
specifikacijose (techniniuose reikalavimuose), bréziniuose ir darby kiekiy ziniaras¢iuose ir
nepriklausomai nuo to, ar darbai yra nurodyti visose trijose, ar bent vienoje dalyje (pvz.,
techninése specifikacijose). Esant nesutapimams, pirmenyb¢ suteikiama techninéms
specifikacijoms (techniniams reikalavimams).

1.1 Standartai, normos ir taisyklés

Standartai, kuriais Rangovas privalo vadovautis:
* Lietuvoje galiojanciais standartais;
 Europos Sajungoje galiojanciais standartais;

* Tarptautiniais standartais (ISO, ir kt.);
* Nacionaliniais Europos Standartais (DIN, BS, ir kt.);

Nuoteky savitakiniai (beslégiai) PVC, PP vamzdziai ir fasoninés dalys turi atitikti
bent vieng i$ minéty standarty: LST ISO 4435, DS 2348, SFS 5102, BS 44660/5481, DIN 19534,
EN 1401. Sléginiy PEIOORC vamzdziy atitinka LST EN 12201-2 standarty reikalavimus.
Gumingés tarpinés pagamintos i§ NBR arba kitokios gumos pagal standartus SS 367611 ir SS
367612.

Jeigu sutartyje ar techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip, visur kur duodama
nuoroda i darbuose naudojamy medziagy ir jrenginiy atitikimg atskiriems standartams ir normoms,
turi buti naudojami paskutiniai standarty ir normy leidimai arba jy pakeitimai.

Jei Rangovas sitlo medziagas, prekes, gaminius ir darbus ne pagal Sioje
sutartyje/techninése specifikacijose nurodytus standartus, statybos techninius reglamentus,
taisykles, jis turi gauti InZinieriaus sutikimg. Patvirtinimui Rangovas pateikia Inzinieriui
standarto, patvirtinancio atitinkamy medziagy, darby ir pan. kokybe, kopija ar tiekéjo iSduota
dokumenta, kuris patvirtina, kad $iy darby/medziagy savybés atitinka LST nuostatas vietinéms
medziagoms, darbams ir pan. Projekto InZinierius standarty pakeitimus turi suderinti rastu, o
Rangovas standarty kopijas privalo pastoviai laikyti statybvietéje.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui
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Ten, kur Lietuvos nacionaliniai techniniai reglamentai, standartai, statybos normos
yra grieztesnés nei konkretlis Siose specifikacijose nurodyti atitinkami ES standartai, turi bti
vadovaujamasi Lietuvos standartais.

Statybos darbai sukels nepatogumus ir trukdymus visuomenei. Tai turi jvertinti visos
projekte dalyvaujancios Salys. Tod¢l, Rangovui keliamas esminis reikalavimas, iki minimumo
sumazinti neigiama statybos poveikj aplinkai.

1.2 Statybvietés darbai

1.2.1 Saugos reikalavimai ir bendra tvarka

Rangovas yra atsakingas uz visas saugaus darbo priemones statybvietéje. Rangovas
turi vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus numatytus Lietuvos Respublikos norminiuose
aktuose bei jstatymuose.

Visi Rangovo dirbantieji turi biiti tinkamai apmokyti atlikti jiems paskirtus statybos
darbus, prisilaikant visy saugaus darbo reikalavimy, nesukeliant pavojaus savo ir kity dirbanciyjy
sveikatai. Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria asmenj, kuris, greta darby eigos kontrolés,
atsako uz darby saugg toje zonoje.

Rangovas turi pildyti darbuotojy saugos ir sveikatos instruktavimo zurnalus. Visi
dirbantieji statybvietéje, iSklause instruktaza, turi pasirasyti Siuose Zurnaluose.

Naudoti sprogmenis statybvietéje draudziama. Rangovas turi imtis visy priemoniy,
kad buty uzkirstas kelias gaisrams darbo vietoje ar greta jos, bei jvairiems sprogimo pavojams.

1.2.2 Darbo salygos

Rangovas pasiriipina pirmosios pagalbos priemonémis, apsauginiais drabuziais jo
zinioje esanciam personalui, organizuoja saugy darbg statybvietéje, pasiriipina tinkamu darbo
viety statybvietéje apSvietimu, pasiriipina gaisro gesinimo jranga ir jos iSdéstymu pagal vietines
taisykles, visa reikalinga jranga, saugumo tvorelémis, uzraSais ir t. t. Zmoniy apsaugai nuo
nelaimingy atsitikimy objekte.

Rangovas turi uztikrinti, kad jranga biity tvarkinga, statybos aikstel¢ aptverta nuo
praeiviy ir vaiky.

Tinkami aptvérimai, laikini jtvirtinimai, iSkasy $laity ir tran$¢jy krasty sutvirtinimai
bei kiti laikini darbai uztikrinantys saugy darbg, turi buti jskaiCiuoti | Rangovo finansinj
pasitlyma.

1.2.3 Turto apsaugos reikalavimai

Rangovas atsako uz privataus ar visuomeninio turto, esancio statybvietéje ar greta jo
pagal $ig sutart] vykdomy darby, saugojimg ir apsauga nuo sugadinimo, vagystes.

1.2.4 Statybvietés valymas

Bent kartg per savaite ar net dazniau, Rangovas turi paSalinti i§ darby vykdymo
zonos likusias po darby Siuksles ir atliekas, trukdancias pagal Sutart] atlikti Rangovo arba kity
tarnyby darbus, arba kelia gaisro ar nelaimingo atsitikimo pavojy.

Statybinis lauzas, kuris atsiras statybviet¢je, pagal sutart turés biti sutvarkytas pagal
galiojancias atlieky tvarkymo taisykles, arba iSveztas i jmone, kuri uzsiima statybiniy atlieky
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utilizavimu. ISlaidos statybinio lauzo iSvezimui turi buti numatytos Rangovo finansiniame
pasiiilyme.

Visos atliekos, SiukS$lés ir statybinis lauzas, surinkti valymo metu, yra Rangovo
nuosavybé ir turi buti iSveZzti 1§ statybvietés Rangovo saskaita, netrukdant eismo gatvése ar
gretimy valdy savininkams. Rangovas taip pat turi pasalinti trukdancias jo darbui esamas
neveikiancias komunikacijas.

ISbandgs jrangg ir uzbaiggs darbus, Rangovas turi paSalinti visas SiukSles ir
nereikalingas medZziagas i§ pacios statybvietés ir teritorijos aplink ja, tarp juy laikinus statinius,
statybinius Zenklus, jrankius, pastolius, medziagas, statybing technika ir jrengimus, kuriais jis ar jo
subrangovai naudojosi atlikdami darbus. Rangovas privalo iSvalyti darbo vietg ir darby zong
palikti tvarkinga.

1.2.5 Jrangos ir medziagy laikymas

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo
statybvietéje laikg, planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas
statybviet¢je neturi sandéliuoti nereikalingy medziagy ar jrangos ir turi imtis atsargumo
priemoniy, kad né viena esama konstrukcija nebuity apkrauta tokiu svoriu, kuris kelty grésme
konstrukcijos vientisumui ar zmoniy saugumui. Medziagos ir jranga negali buti atvezti |
statybviete, kol nebus jvykdytos Sios salygos:

e gautos gamintojo rekomendacijos dé¢l medziagy ir jrangos sandéliavimo;

e gautas Inzinieriaus ir Uzsakovo pritarimas dél medziagy ir jrangos sandéliavimo
vietos.

1.2.6 RiboZenkliy pastatymas

Rangovas atsako uz visy ribozenkliy, skersiniy per¢jimo viety reikalingy darbo
zonoje (pradedant darbg) pastatyma.

Rangovas turi uztikrinti, kad skersiniy peréjimy ir ribozenkliy iSdéstymas ir aukstis
nebiity pakeistas statybos metu. Jei tokie skersiniai peréjimai atsiduria tose vietose, kurios turi biiti
uzstatytos, Rangovas prie§ panaikindamas tuos per¢jimus, turi pastatyti naujus skersinius
per¢jimus ir riboZenklius. Rangovas turi pateikti Projekto Inzinieriui patvirtinti naujy skersiniy
per€jimy ir ribozenkliy pastatymo vietas.

1.2.7 PoZeminés komunikacijos

Prie§ pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Rangovas nustatyta
tvarka | objekta turi iSsikviesti UZsakova ir susitarti su juo ir kitais pozeminiy komunikacijy
savininkais, kad Sie parodyty ir/ar pazyméty vietas, kur yra paklotos jy komunikacijos, kad jos
nebiity nutrauktos statybos metu.

Rangovas turi uztikrinti visy pozeminiy komunikacijy veikimg, vamzdyny klojimo
metu, taip pat uztikrinti nuolating ir tinkamg komunikacijy prieziiirag, o visos su tuo susijusios
sgnaudos turi biiti numatytos Rangovo pasitilytoje kainoje.

1.2.8 Geodezinis nuZzyméjimas
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Objekte elementai nuzymimi gairémis. Zymima trasy pradzia, pabaiga, asis, Suliniy
vietos. Atliekant geodezinius nuzymeéjimas, nuzymimi esami poZeminiai inzineriniai tinklai,
pastatant specialius Zenklus.

1.2.9 DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas 1§ statybvietés turi paSalinti dirvozem], augmenijg ir statybines atliekas,
kad Sios medziagos nepatekty i zemés sankasg. PaSalintas dirvozemis turi biti sandéliuojamas
Siam tikslui skirtose vietose, atskirai nuo mineralinio grunto kriivose ar voluose ir véliau darby
pabaigoje panaudojamas teritorijos tvarkybos darbams.

1.2.10 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity
uztikrintas vandens nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas
1§ statybvietés, kad darbai biity atlickami sausomis sglygomis, Rangovas visas statiniams ir
vamzdynams paruoStas iSkasas saugo nuo vandens patekimo iS bet kokio Saltinio, kad biity
1Svengta Zemés sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos
zalos. Jei Zala padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

Inzinierius turi patvirtinti iSkasy saugojimo nuo vandens, sausinimo ir vandens
Salinimo metoda. Rangovas suteikia visg siurbimui biiting jrangg ir uztikrina, kad statybos
aikSteléje visuomet biity pakankamai agregaty parengtinéje padétyje, kad vandens paSalinimas
vykty nepertraukiamai. Vandens paSalinimui 1§ iSkasos gali biti naudojamas vienas i§ Zemiau
pateikty biidy:

* vandens pasalinimas siurbiant i§ surinkimo Suliniy;

* siurbimas tiesiogiai i$ iSkastos duobés;
* sturbimas 1§ 18grezty filtraciniy Suliniy;
* siurbimas i§ adatiniy filtry sistemy.

Visos islaidos, atsirandancios dél Siy darby, turi biiti jtrauktos j atitinkamus kainy
lenteliy punktus.

2. ZEMES DARBAI

2.1 Bendrosios nuostatos

Visi Zzemés darbai, naujos statybos, rekonstravimo ar remonto metu, turi tenkinti
statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ir kity Lietuvoje galiojan¢iy normy ir teisés akty
reikalavimus.

Kai statybvietei (Zemés darby vykdymo vietai) yra nustatytos specialiosios zemeés
naudojimo salygos, statinio statybos vadovas privalo:

-pradéti vykdyti Zemés darbus tik po to, kai yra gautas statybg leidziantis dokumentas
(statinio statybos leidimas arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy pritarimai — kai Sie
dokumentai yra privalomi); statinio projektas arba su Zemés darby vykdymo vietoje esanciy
poZeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintas
zemés darby vykdymo aprasas ir schema (kai nereikalingas statinio projektas).
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-iSkviesti Zzemés darby vykdymo vietoje esanCiy poZeminiy statiniy, susisiekimo
komunikacijy savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prieS 5 dienas iki
darby pradzios praneSdamas jiems tiksly zemés darby pradzios laikg ir vieta, taip pat, jei Zemés
darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje, informuoti teritorines
policijos jstaigas.

2.2 Zemés kasimo darbai

Tran$éjos vamzdziams kasamos pagal bréziniuose parodytus ar InZinieriaus
nurodytus pjuvius, linijas ir auks¢ius. Uz per gilias iSkasas Suliniams, kameroms ar kitiems
statiniams atskirai nemokama. Rangovas jtraukia | savo nurodytg kaing reikiamy sutvirtinimy ir
spyriy jrengimg ir laikosi Salyje galiojanciy saugos reikalavimy. Visuose darby ruozuose, kur bus
jrengin¢jamos dangy konstrukcijos, zemés sankasos deformacijos modulis Ev2 turi biiti ne
mazesnis kaip 45 MPa. Tran$¢jos sutankinimo tikrinimas atliekamas pilnai uzpylus ir sutankinus
trans¢ja iki dangos konstrukcijos pasluoksniy apacios (t.y. sankasos virSaus) jrengimo altitudés, ne
maziau kaip kas 1,0 metro. Sutankinimo jranga turi biiti patvirtinta Inzinieriaus.

Natiiralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir pozeminiy statiniy, kasti
iSkasas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy leidziama ne giliau, kaip:
1,0 m — piltiniuose, smélio ir Zvyro gruntuose;
1,25 m — priesme¢lio gruntuose;
1,50 m — priemolio ar molio gruntuose.

Kasti iSkasas su §laitais be sutvirtinimy auks¢iau gruntinio vandens lygio (jskaitant
kapiliarinj pakilimg) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pazeminus vandens lygj, leidZiama,
kai iSkasos gylis ir $laito statumas (§laito aukscio santykis su plociu) atitinka 1 lentelés duomenis.
1 lentelé

Gruntai Slaito statumas, kai iSkasos gylis ne didesnis kaip,
m
1,5 3 5

Piltiniai nesutankinti(P) 1: 0,67 I:1 1: 1,25
Smelio (SB, SG, SP)ir zvyro(ZV, ZG, ZP) | 1: 0,5 1: 1 1: 1
Priesmeéliai (SD, Sdo) 1: 0,25 1: 0,67 1: 0,85
Priemoliai (ZM, Zmo, SM, Smo) 1: 0 1: 0,5 1: 0,75
Moliai (ML, MV) 1: 0 1: 0,25 1: 0,5
Liosiniai 1: 0 1: 0,5 1: 0,5

Rekomenduojamas minimalus atstumas nuo iskasy $laito krasto iki artimiausios statybinés
masinos atramos ar transporto priemonés nustatomas pagal 2 lentele.

2 lentelé
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ISkasos gylis, Gruntas
m
Smelis Priesmélis Priemolis Molis
Atstumas nuo iSkasos $laito krasto iki artimiausios masinos atramos, m

1,0 1,5 1,25 1,00 1,00
2,0 3,0 2,40 2,00 1,50
3,0 4,0 3,60 3,25 1,75
4,0 5,0 4,40 4,00 3,00
5,0 6,0 5,30 4,75 3,50

Pastaba. Parenkant atstuma, bitina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto
priemoneés masg.

Jei zemes kasimo darby vietos dél ribotos darbo erdvés, eismo ar kity priezas¢iy yra
neprieinamos zemes pasalinimo jrangai, Zemés kasimo darbai atliekami rankiniu budu.

Rangovas registruoja kiekvienos pozeminés komunikacijos ar kitokios klitities padeétj ir
apimt], su kuriomis bus susidurta atliekant kasimo darbus, o taip pat paimtus pavyzdzius ir tokiy
pavyzdziy tyrimo rezultatus.

Visos iSkastos duobés, Inzinieriui patvirtinus, uzpildomos tinkama medZziaga Rangovo
saskaita.

Kasant zeme ir aptikus nestabilig zong, biitina nedelsiant apie tai informuoti inZinieriy.

Rangovui gali tekti kasti iSilgai inZineriniy komunikacijy, tinkly, juos kirsti arba kasti
pakartotinai uzpiltoje Zeméje, ar kitoje panasioje atsakingo pozitrio reikalaujancioje vietoje.

Rangovui draudziama virSyti bréziniuose nurodyta kasimo lygj. Toks nesuderintas kasimo
pervirsis, nesvarbu dél kokios priezasties, turi biiti uZpiltas, pagal Sioje specifikacijoje pateikiamus
reikalavimus.

Grunto kasimas naudojant technika turi buti sustabdytas prie§ pasiekiant projektinj gylj,
tam, kad nebiity perkasy. Siekiant suformuoti kokybiska vamzdzio pagrinda, pagrindo kasimo ir
lyginimo darbai turi biiti uzbaigiami rankiniu biidu. Jei buvo virSytas projektinis gylis, tai §i
perkasa turi biiti uzpilama tinkamu vamzdziy pagrindui gruntu ir sutankinama >90% standartinio
reikalaujamo tankio.

Darbinis plotis keliuose sumazinamas iki minimumo, suderinus su InZinieriumi ir (ar)
susijusia valdzios institucija / savininku. Rangovas savo kainoje numato visas sagnaudas, susijusias
su darbu apribotose teritorijose.

3. POZEMINIS VAMZDYNAS

3.1 Bendrosios nuostatos
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Visi vamzdziai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sajungoje galiojancius
standartus, bei normas. Uzsakovui pareikalavus Rangovas turi pateikti atitikties deklaracija,
jrodanc¢ia, kad naudojama produkcija neprieStarauja LR galiojanCioms normoms, standartams ar
Siai techninei specifikacijai.

Lauko nuotakynas turi biiti sumontuotas i§ tokiy statybos produkty, kuriy savybés
per ekonomiskai pagrista pastato naudojimo trukme uztikrinty esminius lauko nuotakyno, kaip
inzinerinio statinio (inZineriniy tinkly), reikalavimus.

Neleistinas mechaniskai, fiziskai, chemiskai ar kitokiu biidu paveikty vamzdziy, jy
fasoniniy daliy ar armattros naudojimas. Neleistina naudoti mazesniy diametry vamzdzius nei
nurodytus bréziniuose ir sgnaudy ziniaras¢iuose.

Vamzdynas turi biiti sumontuotas taip, kad atsiradus hidrauliniams smiigiams,
1Soriniams poveikiams, ar nuosavoms apkrovoms biity stabilus ir atsiradusiy apkrovy neperduoty
mechaninei jrangai, prijungtai prie vamzdyno taip, kad jai biity padaryta bet kokia zala ar
neigiamas poveikis.

3.2 Vamzdziy pagrindai

Trans$éjos dugnas turi biiti suformuotas i§ natiiralaus arba atveztinio grunto, kurio
sutankinimo rodiklis turi siekti 97 proc. (JT ZS 17). Jei toks tankis nepasiekiamas, tai darbus reikia
atlikti vadovaujantis tokia procediira.

Plastikiniai vamzdynai turi buti klojami ant ne plonesnio kaip 100 mm storio smélio
sluoksnio. Jei tran$éjos dugnas yra suformuotas i§ atveztinio grunto, iSlyginimui ir uzpildui
naudojamos medziagos turi atitikti Siuos kriterijus:

- daleliy dydis neturi virSyti 16 mm;

- 8-16 mm daleliy kiekis neturi vir§yti 10%;

- medziaga neturi biiti susalusi;

- negalima naudoti aStriy nuolauzy, turin¢iy medziagy.

Po vamzdziu panaudota medZziaga turi tvirtai ir patvariai priglusti prie konstrukcijos
pavirSiaus. ISlyginamasis sluoksnis turi biiti klojamas ar supurenamas ir véliau iSlyginamas taip,
kad vamzdis atsiremty vienodai. UZpildas 1§ Sony turi biiti tinkama atrama vamzdziams.

Kadangi po vamzdZziu esancias vietas sunku uzpildyti ir sutankinti, todé¢l reikia atkreipti i jas
ypatingg démesj. Reikia jsitikinti, kad ¢ia neliko tuStumy ir silpny viety. Todé¢l Siose vietose
geriausiai pasiteisina rankinis uzpildymas ir sutankinimas.

Vir§ vamzdziy esantis uZzpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai,
esanciai vir§ vamzdyno (kelias, grindinys ar pan.). Vamzdynai } tran$¢ja nuleidziami po Suliniy
dugny jrengimo. Nuleidimas privalo biti be atsitrenkimy ] trans¢jos kraStg. Atlaisvinti vamzdj
nuo kélimo mechanizmy tik patikrinus nuolydzio ir padéties tikslumg ir uztvirtinant grunte. Lygiy
tarpy trasoje vamzdziai turi biti centruoti, iSlaikant koncentrinj movos apskritimo tarpel;.

Pries ir po tranS$¢jos uzpylimo tiesiis tarpai tarp kontroliniy Suliniy tikrinami
veidrodziu “prasiSvietimui”. Maksimalus leistinas nukrypimas nuo projektiniy altitudziy + 5
mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontalg + 10 mm. Jungiant vamzdzius movomis, bitina
saugoti, kad j sujungimo vieta nepatekty smelio. Svarbu, kad gruntas prie jungCiy biity gerai
supliiktas.

3.3 Pirminis uzpylimas
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Aplink ir vir§ vamzdzio pilamo grunto kokybé ir tankumas tiesiogiai jtakoja
vamzdzio deformacijg ir atsparumg. Uzpylimo tikslas tai kuo tolygiau sutvirtinti vamzdj i§ Sony ir
iSilgine kryptimi, apsaugant nuo iSorinés apkrovos bei neleidziant atsirasti taskinei apkrovai.
Gruntas naudojamas uzpylimui turi biiti $varus, neuzterstas, vienodo smulkumo. Grunte neturi biiti
kenksmingy ir zalingy medziagy.

Pirminio uZpylimo sluoksnis turi siekti bent 150mm nuo vamzdzio virSaus, jei
vamzdzio skersmuo <160mm. Didesniems vamzdziams nustatytas 300mm atitinkamas uzpylimo
lygis. Vamzdziy tran$¢jy pirminis uzpylimas paskirstomas kiek galima tolygiau iSilgine kryptimi
ir abejose vamzdzio pusése. Itin didelj démesj reikia skirti uzpylimui prie apatinés vamzdzio
dalies.

3.4 Plastikiniai vamzdZiai ir Suliniai
3.4.1 PVC vamzdziai

PVC vamzdziai turi biiti pagaminti gamintojo, galin¢io uztikrinti kokybe¢ pagal ISO
9001 reikalavimus. Savitakinéms drenazo ir nuoteky sistemoms skirti neplastifikuoto
polivinilchlorido PVC vamzdziai ir fasoninés dalys turi atitikti LST ISO 4435, LST EN 476:2000,
LST EN 1401, LST EN 12201-2 , ISO 4422, DS 972, NS 3621, SS 1776, standarty reikalavimus.
Jungtys turi buti su lanksCiais gamykloje pagamintais guminiais Ziedais. Jei statybos metu
standartai biity pasikeite ar atnaujinti, Rangovas privalo vadovautis naujesne standarto versija ir
apie tai informuoti Inzinieriy.

Plastikiniy vamzdziy projektavimo ir montavimo taisyklés ST 1073435.04:2000 yra
uzregistruotos Aplinkos ministerijoje.

Sujungimai turi biiti moviniai su guminiais ziedais. Cementiniai sujungimai leistini
tik vir§ Zemés. Jei néra jokiy kity faktoriy, jtakojanciy pasirenkant savitakiniy PVC vamzdziy
klase, esant uzpylimo sluoksnio auksciui 0,8-6,0 m turi biiti naudojami 4 kN/m? stiprumo klasés
vamzdziai. Jei uzpylimo sluoksnio aukstis iki 0,8 m ir daugiau kaip 6,0 m, turi biiti naudojami 8
kN/m? stiprumo klasés vamzdziai.

Lygiis vamzdziai jungiami, naudojant profilinj sandarinimo Zied3. Sandarinimo
ziedas yra jmontuotas vamzdZiuose gamykloje, naudojant ,uzrakinamajj Zieda. Vamzdziy
jungimas atliekamas, lygy galg jstatant j kita vamzdzio gala su mova ir lengvai jstumiant.
Gumings tarpinés pagamintos i§ NBR arba SBR gumos, atitinka SS 367612 standartus. Nuoteky
ilgalaiké maksimali temperatiira nevirSija 60° C, o maksimali laikina ( iki vienos minutés ) —
93°C.

Nuoteky tinklai turi biiti nutiesti vamzdziy trans$¢jose, zemiau grunto jSalimo gylio. Vamzdziy
pragjimo per angas gelzbetoniniuose zieduose vietose turi biiti jrengti sandarinimo Zziedai ir Sios
angos kokybiskai hermetizuotos (pvz. bitumu).

PVC vamzdziai, kaip ir kiti gaminiai i§ plastmasés, paveikti karS¢io (saulés
spinduliy) gali prarasti dalj savo savybiy. Siekiant to iSvengti Rangovas turi uztikrinti teisingg
vamzdziy sandéliavima, transportavimg iki sandé¢lio. Pakloti vamzdZiai turi biiti nedelsiant uzpilti
iki 300 mm grunto, kad nebiity kaitinami tiesioginiy saulés spinduliy. Sujungimams, kurie turi
iSlikti atviri iki bandymy turi buti sudarytas Sesélis, panaudojant pagalbines priemones.
Sujungimai turi biiti moviniai su guminiais ziedais.
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Ant visy vamzdziy, fasoniniy daliy, movy ir pan. turi biiti nurodytas gamintojo
pavadinimas ar jmonés Zenklas, skersmuo, slégis, klasé, pagaminimo data, alktiniy kampas ir pan.
bei papildoma informacija, reikalaujama pagal nustatytus gamybos standartus.

Visi vamzdziai ir fasoninés dalys, tiekiamos iSlickamiesiems darbams turi buti sertifikuoti pagal
Lietuvoje galiojancig tvarka.

Tiesiant vamzdZius per juos jokiu biidu negalima leisti bégti vandeniui. Jei vamzdziy
klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdziy ir fasoniniy daliy galai turi buti patikimai uzdaryti, kad |
juos nepatekty vanduo, Siukslés ir kitos medziagos.

Polietileno (PE100RC) slégio vamzdziai naudojami taikant betran$¢jas vamzdyny tiesimo
(rekonstravimo) technologijas (kryptinis grezimas, tiesimas jtraukimo biidu, vamzdyny lauzymas
ir pan.)..

Rengiant  lietaus nuotekas uzdaru biudu, naudojami sléginiai dvisluoksniai
vamzdziai i$ polietileno PE 100 RC (atsparus jtriikiams) turi atitikti LST EN 12201-2 , PAS 1075
standartus.

Rangovas turi pasiiilyti tinkamg betranséjinj vamzdyny klojimo biida, kurj naudojant nebus
padaryta zala ir nebus pablogintas esamy vandens tiekimo ar nuoteky Salinimo sistemy darbas.
Rangovas turi nurodyti siiilomg atestuota subrangova, turinti licencija atlikti tokio pobiidzio
darbus.

Rangovas turi pateikti Inzinieriui ir Uzsakovui suderinti planuojamos naudoti sistemos
visas technines specifikacijas bei gamintojy montavimo instrukcijas. Kol nebus gautas
suderinimas su Inzinieriumi ir Uzsakovu, darbai negali biti pradéti. Atliekant darbus, turi
dalyvauti Inzinieriaus atstovas, kuriam turi biiti pranesta bent prie§ dvi dienas prie§ darby pradzia.

3.4.2 Vamzdziy sujungimas

Sujungimai atliekami grieztai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis
gamintojy teikiamomis techninémis konsultacijomis, nurodydamas vamzdziy montuotojams
sujungimy montavimo metodus.

Pries sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, iSdZiovinamos ir taip
laikomos panaudojus gamintojo rekomenduota sujungimy tepimo priemong, kol sujungimas
sumontuojamas. Nors vamzdziy sujungimai ir gali biiti kazkiek lankstiis, vamzdziai turi biti tvirtai
jtaisyti, kad sujungiant bei sujungus jie nejudéty, jei Sio judéjimo galima iSvengti. Nuokrypis
sujungimuose negali virSyti 50% gamintojy rekomenduotos didziausios reikSmés.

3.4.3 Vamzdziy gabenimas ir tvarkymas

Gabenant vamzdzius i§ gamintojo j objekta, jie apsaugomi taip, kad nebiity pazeisti
nei jie, nei fasoninés dalys. Visi vamzdziai riipestingai iSkraunami, sudedami ir tvarkomi pagal
gamintojo nurodymus. Vamzdziy negalima métyti, braizyti ir trankyti. Vamzdzius ir fasonines
dalis su pazeistu pavirSiumi ar su kitais pazeidimais Uzsakovas turi teis¢ nepriimti. Vamzdziai
keliami ne maziau negu 300 mm plocio i§ lygaus brezento, sintetinio pluosto, tinklo, dziuto,
sizalio arba sintetinio pluosto virvés pagamintais dirzais, jokiu bidu ne plieninémis, stropomis.
Negalima naudoti grandiniy ir virviy, kabliy ir kity priemoniy, veikianciy zirkliy arba sugriebimo
principu.
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Pries§ atliekant montavimo darbus kiekvienas vamzdis turi biiti patikrintas vizualiai. Vamzdis turi
biti vientisas, o jungiamosios dalys be pazeidimy. Vamzdziai su aptiktais defektais negali biiti
naudojami. Tokie vamzdziai atidedami j Salj ir paSalinami i$ statybos aikstelés bendra tvarka.

3.4.4 Vamzdziy sandéliavimas

Objekte vamzdziai kraunami tik lygioje vietoje. Jokia rietuvé negali biiti aukStesné
negu 2 metrai arba 2 vamzdziai, priklausomai nuo to, kas yra daugiau. Vamzdziai kraunami taip,
kad movy galai buty iSdéstyti pakaitomis, o iSplatéjantys galai turi biiti i$sikiSe taip, kad vamzdziy
korpusai susiliesty visu ilgiu. Taip pat vamzdzius galima krauti skersai, kiekvieng sluoksnj kaip
nurodyta aukSciau ir vieng sluoksnj kito atzvilgiu staciu kampu, apatinj sluoksnj uzfiksuojant
trinkelémis, kad vamzdziai nenuriedéty Salin. Klojant vamzdzius eile, jie dedami ant zemés
nededant ant akmeny ar jy nuolauzy, neleidziant vamzdziui nukarti ar iSlinkti.

3.4.5 GelZbetoniniai Suliniai

Surenkami gelzbetoniniai Suliniai ir kameros turi biiti statomi pagal Lietuvoje
naudojamg standartinj UAB ,,Ekoprojektas* tipinj albumg LK2. Projektuojami Suliniai turi atitikti
LST EN 1917 standarta. Apvaliis nuotekynés Suliniai susideda: i§ monolitinio latako, dugno
plokstés, sieniniy ziedy su falcais, perdenginio plokstés, landos ziedy ir ketinio dangcio.
Gelzbetoniniams Suliniams numatomi ziedai turi biiti gaminami vibropresavimo btidu. Surenkamy
elementy jungimas turi biti su wuzlaidomis. Surenkamy elementy sandiros turi buti
uzsandarinamos “lanks¢iu” sandarikliu. Minimalus uzpylimo aukstis vir§ Sulinio perdengimo
plokstés 0,5 m. Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi biti pakelti auk§¢iau Zemés pavirsiaus.

Suliniai ant savitakiniy vamzdyny turi biiti statomi tose vietose, kur yra nuolydzio,
skersmens ar krypties pasikeitimas. Suliniy iSdéstymo didziausi intervalai nurodyti str
2.07.01:2003 nuoteky tinklo sankirty vietose (iSskyrus atskiry pastaty ar gatviy nuoteky iSvadus)
jrengiami Suliniai turi btti >1000 mm skersmens. G/b Suliniai ir naudojami ten, kur nurodyta
bréziniuose.

Suliniai ir kameros turi bati pakankamo dydzio, kad leisty vamzdyno, sklendés ar
kitos jrangos aptarnavima. Suliniai j kuriuos turi jlipti nuotakyno prieZitiros personalas, turi biti
ne mazesnio dydzio, kaip:

- apskriti — 1000 mm skersmens.

Atviras nuoteky kritimas leidziamas, kai aukstis ne didesnis kaip 0,3 m; kai kritimo
aukstis didesnis, jrengiamas kritimo stovas, kurio skersmuo ne mazesnis uz iSvado skersmenj
Stovo diametras turi biiti toks pat, kaip ir pacio nuotako. Kai Sulinio diametras >1500mm,
rengiami vidiniai perkritimo stovai. Kai Sulinio diametras <1500mm, rengiami iSoriniai perkritimo
stovai.

Apzitros g/b Suliniy dugnai ne mazesnés kaip C16/20 klasés betono. Monolitinis
latakas jrengiamas iki vamzdzio vidurio, pats latakas i§ C16/20 markés monolitinio betono su
pavirSiaus uZtrynimu ir uzgelezinant, o g/b Sulinio Ziedai, paaukstinimo Ziedeliai, perdangos turi
biiti ne mazesnés klasés kaip C20/25.

Ilipimui | Sulinj jrengiamos lipynés. Nusileidimui i Sulinj jrengiamos lipynés i§
armatiiros @16 A-1 klasés.. Jos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Jy dydis ir stiprumas turi
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biiti toks, kad galima biity patekti j Sulinj. Didziausias vertikalus atstumas tarp pakopy - 350 mm
vertikalioje padétyje.

Vandeningame grunte (kai gruntiniy vandeny lygis auk$¢iau Sulinio dugno) turi buti
atlikta Sulinio dugno ir sieny hidroizoliacija, aptepant karStu bitumu 2 kartus, 0,5 m aukSc¢iau
gruntinio vandens lygio.

Vamzdziy pra¢jimui per Sulinio sienele turi biiti naudojamos tam skirtos kaliojo
ketaus tiesiosios fasoninés dalys, plastikiniai protarpiniai ar plieniniai rieboksliai. Alternatyvias
priemones, turinias apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti InZinierius. Lanksti jungtis
turi biiti jrengiama kuo ar¢iau iSorinés Sulinio ar bet kurio kito jrenginio puseés.

3.4.6 Lietaus vandens surinkimo Suliniai

Visi lietaus trapai turi atitikti LST EN 124 standarto keliamus reikalavimus. Lietaus
surinkimo Sulinéliai jrengiami gatviy sankryZose, automobiliy parkavimo aikStelése, tiesiog
gatvése, zemesnése parky ir kiemy vietose Sulinéliy grotelés turi baiti viename lygyje su gatvés
arba Saligatvio danga. Lietaus Sulin¢liy iSdéstymas priklauso nuo gatvés (aikStelés) iSilginio
nuolydzio, nuotékio ploto ir apskaiiuojamas, imant nuotékio srauto plotj pries Sulinélius iki 2 m.

Plastm. vandens surinkimo Suliniai

Lietaus surinkimo Sulinéliai projektuojami i§ PP gofruoty vamzdziy su dugnu (su
nusodinimo dalimi), ketinémis sta¢iakampio formos ar bordiiirinémis grotelémis, bei pakabinamo
tipo rému, kuriy apkrovos klas¢ D400. Projekte numatyti 9425 mm lietaus surinkimo Sulinéliai,
Ziedinis stipris SN4 — 4 kN/m2. Suliniy stovai turi biti jrengiami i§ vidaus ir iSorés gofruoty
tampriy PP vamzdziy, kad buty uztikrintas sukibimas su uZpilamu gruntu. Suliniai jrengiami i3
vidaus ir iSorés gofruoto vamzdzio ir dugno. Gofruotas i§ abiejy pusiy tamprus vamzdis
prisiderina prie grunto poslinkio Siam judant dél Sal¢io ir kity apkrovy, todél Sulinys iSlieka
sandarus, nesugadinama danga. Plastikiniai Suliniai turi biiti su jiems pritaikytais kaliojo ketaus
dangc€iais. Dangciai lietaus nuoteky tinklui, turi biiti naudojami kaip ketinés lietaus subégimo
grotelés. Vaziuojamojoje kelio dalyje dangciai ir landos numatytos 40 t apkrovai ir turi buti
“plaukiojancio” tipo.

Rangovas 1§ anksto turi suderinti su Inzinieriumi plastikiniy Suliniy tipg. Plastikiniai
Suliniai turi biiti montuojami pagal Suliniy gamintojo rekomendacijas.

AtSaky nuolydis j kolektoriy 0,02+0,05%. VamzdZio skersmuo turi biiti ne mazZesnis
kaip 200 mm. Vietose, kur nuotakai i$ trapy i kolektoriy Sulinius pasijungia >0,5m, matuojant nuo
latako virSaus, rengiami vertikalaus kritimo stovai. Stovo diametras turi biiti toks pat, kaip ir pacio
nuotako.

3.4.7 Suliniy danggiai

Kiekvienas Sulinys turi turéti dangtj. Dangciai turi biiti parenkami pagal apkrovas,
kurias jie turés iSlaikyti. Gatvése lietaus surinkimui naudojami plaukiojantys liukai turi atlaikyti
40 t apkrovas. Vejose jrengti liukai turi atlaikyti 12,5 t apkrovas. Suliniy dang¢iy rémai turi bati
jbetonuoti reikiamoje padétyje; dangciai turi buti jdéti j jgilinto tipo réma, atlikti visi priderinimai
ir tik po to pradedama betonuoti. Sulinio dangtis turi biti viename lygyje su gatvés ar Saligatvio
danga, 50-70 mm vir§ zaliosios vejos gyvenamuose kvartaluose ir 200 mm vir§ Zemés pavirSiaus
neuZstatytose teritorijose. Sulinéliuose projektuojami lietaus surinkimo grotelés. Visi danggiai ir
rémai turi buti pagaminti 1§ ketaus ir padengti aprobuotu sunkioms eksploatacinéms salygoms
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skirtu, atspariu i$dilimui/nubrézimams smalos epoksidu. Suliniy dang@iai ir rémai turi bati
pagaminti pagal standarto EN124 reikalavimus. Visi dangciai turi buti pritaikyti prie rémy ir
1Sbandyti gamintojo gamykloje. Dangc¢iai ir rémai turi biiti panaSiai sunumeruoti jskaitomu biidu ir
pastoviam laikui, tokioje padétyje, kurios nesimatys, kai jie bus sumontuoti savo vietoje.
Rangovas turi uztikrinti, kad dangc¢iai bus sumontuoti prie tinkamai sunumeruoty rémy po to, kai
bus sumontuoti rémai. Visi rémai turi buti sujungti varztais su dangciy plokstémis, vidutinés ir
sunkios eksploatacijos paskirties dangciai turi tvirtinimo prie rémy nertidijancius vidaus kablius ar
uzraktus. Spyna turi bati suderinta su kélimo mechanizmu taip, kad raktas, valdantis uzrakta, buty
naudojamas ir dangcio pakélimui. Raktas turi biiti neiStraukiamas, kol uZzraktas yra atviroje
padétyje, tai yra raktg galima iStraukti, jeigu dangtis jau jrakintas vietoje.

3.4.8 Vandens nuleistuvas PN-42

Numatomas jrengti PE vandens nuleistuvo PN-42. Nuleistuvas gaminamas 1§ PE-HD medziagos.
PavirSinio vandens nuleistuvo komplekta sudaro: Sulinys (dviejy daliy), Sulinio dangtis su rému,
auk§cio uzfiksavimo tarpiné. Sulinj sudaro virSutin¢ ir apatiné dalys. Virdutiné dalis - dangtis su
stovu, apatin¢ dalis - Sulinio stovas su dugnu. Korpusas 700+10, isiurbimo dalis 690+10.
Isiurbimo (jtekéjimo plotas) >800cm?2.

3.5 PoZeminiy komunikacijy Zyméjimo Zenklai

Pozeminiy komunikacijy zyméjimo Zenklai statomi vandentiekio, buities ir lietaus
nuoteky tinklams ir jrenginiams pazyméti vietoje. Zenklams pritvirtinti naudojamos pastato
sienos, metalinés ir gelzbetoninés elektros tinkly atramos, tvoros. Zenklai tvirtinami nuo 1,5 — 2,2
m aukstyje.

Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant gelZbetoniniy ar
metaliniy stulpeliy. Siuo atveju Zzenklai statomi 0,75 m aukstyje.

Zenklai yra stadiakampio formos lentelés, 140x100 mm dydzio, suapvalintais
kampais. Lenteliy kampuose padarytos skylutés Zenkly tvirtinimui.

Zenkle pavaizduota:

- kairiajame virSutiniame kampe — pozeminé€je komunikacijoje sumontuotos armatiiros ar
jrenginio (Sulinio) Zenklas;

- deSiniajame virSutiniame kampe — armattiros, vamzdyno skersmuo;

- viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis nuo jrenginio iki zenklo.

Uzkasti nemetaliniai nuotakyno ir vandentiekio vamzdziai Zeméje Zenklinami
Sviesios skais¢ios spalvos PVC arba polietileno juosta, ne maziau 50 mm plocio su jtaisyta
korozijai atsparia metalo aptikimo sistema. Plastikas turi biiti ilgai nesusidévintis ir tokios
kokybés, kad traukiant jj, nutraukimo vietoje juosta iSsitempty maziausiai 30% esant 20° C
temperatiirai. Juostos spalvos turi biti:

- vandentiekio vamzdziams — mélyna,;

- nuoteky vamzdziams — zalia.
Vamzdyny kryptimis Rangovas sustato:

- zenklinamuosius stulpelius, kur perkasos kerta tvoras, ribas, griovius ir kt.;

- zymimuosius stulpelius ties sklendémis, linkiais, kitomis fasoninémis dalimis,
bréziniuose pazymeétuose ir kituose nurodytuose taSkuose. Betoniniai Zenklinamieji stulpeliai
liejami su atitinkamais jrasais, pvz., nuoteky, vandens magistralés. Betoniniai Zymimieji stulpeliai
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gaminami su emaliuotomis plieninémis arba graviruotomis plastikinémis ploksteleémis su
atitinkamais jrasais.

Zenklinimo juosta jrengiama uZpilant iSkasa 500 mm vir§ visy nemetaliniy
vamzdziy. Juostos galai j Sulinj jvedami pro sujungimg tarp Sulinio ziedy, vamzdziui padarytg
angg ar panasiu
biidu. | Sulinj jvedama ne maziau 0.5 m. juostos, kur ji prismeigiama arba priklijuojama prie
sienos, kad nebiity blaSkoma tekanciy nuoteky tokioje padétyje, kad biity galima prijungti
aptikimo (susekimo) jranga.

Metaliniy stulpeliy vamzdziai :

1. Vamzdziai plieniniai. Gali biiti panaudoti ir nekondiciniai vamzdziai.

2. Vamzdziy sieneliy storis 3 mm.

3. Konstrukcija dazoma juodai, i§skyrus priesgaisriniy hidranty stulpelius kurie dazomi raudonai.
4. Molinguose gruntuose stulpelis statomas ant 50 cm sm¢lio sluoksnio.

5. Skylutés ploksteléje iSgreziamos, jsriegiamos ir komplektuojamos sraigtais unifikuotiems
zenklams prisukti. Skylutés nuzymimos pagal unifikuota Zenkla.

6. Visi matmenys milimetrais.

3.6 Nuotakynuy ir Suliniy iSbandymas — bendrieji nuostatai

ISbandymas vykdomas nuo Sulinio iki Sulinio. Tarp Suliniy nuo magistralés
atsiSakojancios trumpos linijos iSbandomos vienu metu drauge su magistraliniu kolektoriumi.
Ilgos atSakos iSbandomos atskirai.

Visi kolektoriy vamzdziai gerai iSvalomi ir iSbandomi. Rangovas nustatyta tvarka
pranesa apie savo ketinimg vykdyti vamzdziy iSbandymus.

Net, jeigu iSbandymas atliktas sékmingai, pastebéjus tekant vandenj i§ bet kokio
vamzdzio ar sujungimo, vamzdis pakeiiamas, o sujungimas sujungiamas i§ naujo, nustatyta
tvarka, iSbandymas kartojamas, kol tekéjimas sustabdomas.

3.6.1 Savitakiniy nuoteky vamzdyny iSbandymas

Zemutinis nuotakyno galas ir reikiamos prijungtosios at$akos uzkem$amos tinkamais
vandeniui nelaidziais kams§c€iais ir vamzdZziy sistema uzpildoma vandeniu. Mazuose vamzdZiuose
aukStutiniame gale galima laikinai prijungti alkiing ir prie jos statmeng vamzdelj, pakankamo ilgio
iSbandymui reikalingai patvankai sudaryti.

Bandomojo slégio vandens patvankos dydis yra 1,2 m vir§ nuoteky vamzdzio virSaus
vidinio pavirSiaus aukStutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m Zzemutiniame gale (naudojant
statmeng vamzdj). Jeigu iSbandant visg statesnio nuolydzio nuotakyno atkarpa bty virSyta
auksCiau nurodytoji didziausia patvanka, jis iSbandomas mazesnémis atkarpomis. Susigerti
leidziama vieng valandg. ISmatuojamas vandens nuostolis per 30 minuciy: i§ matavimo indo kas
10 min. Jpilama vandens pasizymint, kiek vandens reikia jpilti, kad statvamzdyje atsistatyty
pradinis vandens lygis. Vidutinis jpilamo vandens kiekis negali virSyti norminiuose dokumentuose
nurodyty reikSmiy. Iki 450 mm skersmens nuotakynus galima prie§ tai iSbandyti oru, taciau visa
vamzdyna, pries jj priimant, biitina iSbandyti vandeniu.

3.6.2 Suliniy ir kamery patikrinimas
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Visi uzbaigti Suliniai ir kameros iSbandomos vandeniu visus vamzdzius uzdarius ir
Sulinj arba kamera pripildzius vandens iki 0,5 m Zemiau dangcio lygio. Jie manomi esg sandards,
jeigu, vandens pavirSiaus lygis, atsizvelgus ]| garintuvg ir susigérimg, per 24 val. Nukrenta ne
daugiau negu 3 mm. Jeigu vandens sandarumo iSbandymas biity sékmingai islaikytas, vis tiek turi
biti pasalinti matomi iStekéjimai ir kiti statybos defektai.

3.6.3 Nuoteky vamzdyny infiltracinis iSbandymas

Visi kolektoriai, Suliniai ir apziliros kameros uZzbaigus iSbandomos, ar | jas
nejsiskverbia vanduo arba oras (kaip nurodyta); patikrinama viso kolektoriaus ilgio konstrukcija ir
uzpylimas. Visi jvadai ] sistemg sandariai uzdaromi. Infiltracija neturi virSyti 2,5 1/h 1-am
tenkancio metrui sglyginés angos dydzio, o bendrasis kiekis neturi virSyti 1 1/h viename tiesiniame
metre vienam metrui sglyginés angos dydzio, matuojant visame vamzdyno ilgyje. Bandymas
atlickamas, kai vandens horizontas yra aukstas, taciau kai nelyja.

3.7 Vamzdyny valymas

3.7.1 Nuoteky tinkly valymas

Pries pradedant eksploatuoti nuoteky vamzdyna vamzdziai ir Suliniai turi biiti turi
biiti i§valyti, iSplauti, hidrauliSkai iSbandyti, atlikta CCTV apZziiira.

4. CCTV KONTROLE

Lietaus nuoteky vamzdynams uzbaigus klojimo darbus turi biti atlikta CCTV
kontrolé. Visi rasti trikumai turi buti paSalinti Rangovo saskaita. Kontrol¢ pakartota, o surinkti
duomenys pateikiami Uzsakovui.

Visi vamzdziai, fasoninés dalys turi biiti paZyméti gamintojo pavadinimu, ant jy turi
biiti nurodyta slégio klas¢ ir kiti biitini parametrai. Rekomenduojama vamzdzius kloti taip, kad
visi ant jy esantys uzrasai biity gerai matomi inZinieriui, t.y. uzraSais j virSy. Negalima naudoti
vamzdziy daliy, kurios liko atpjautos trumpinant vamzdzius ir neturi gamintojo zenklo ir anksc¢iau
Sioje specifikacijoje jvardinty parametry.

5. DARBU SAUGA

Ypatingas démesys bus skiriamas darby saugai, nes Siame objekte darbai bus
vykdomi dideliame gylyje ir Sie darbai yra pavojingi.

Rangovas bus atsakingas uz visas saugaus darbo priemones. Nuo pat darby pradzios
iki jy pabaigos rangovas turés vadovautis saugy darbg reglamentuojanciais ir Lietuvoje
galiojanciais teisés aktais, kad uztikrinty saugias darbo sglygas ir nejvykty nelaimingas
atsitikimas.

Rangovas jsipareigoja jgyvendinti visus saugaus darbo principus. Visi rangovo
dirbantieji turi buti tinkamai apmokyti vykdyti jiems paskirtus statybos darbus, laikantis visy
saugaus darbo reikalavimy ir nesukeliant pavojaus savo, kity dirbanciyjy ir aplinkiniy sveikatai ar
gyvybei. Naujai samdomi darbuotojai turi biiti tinkamai instruktuojami dél saugumo priemoniy,
galimy potencialiy pavojy, statybos darby specifikacijos, pirmosios pagalbos veiksmy ir
priesgaisrinés saugos reikalavimy.
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6. NORMINIAI DOKUMENTAI

6.1 STR Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerines sistemos. Lauko
2.07.01:2003 inZineriniai tinklai.
6.2 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
6.3  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas
6.4 Lietuvos respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymas
6.5  Lietuvos Respublikos keliy jstatymas
6.6 ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisykleés.
6.7 STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas.
6.8 STR 1.01.05:2002 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
6.9 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
6.10 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra.
6.11  STR2.01.01(3):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga
6.12 STR2.01.01(4):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
6.13 STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas.
6.14 LST EN 476:2000 Savitakiai nutekamieji i§vadai ir nuotakyny detalés. Bendrieji
reikalavimai
6.15 LST EN 476:2000 Nekasamasis nuotakyno tiesimas ir bandymas
6.16 KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo
taisyklés
6.17 BGG-97 Lietuvos informaciniai statyby katalogai. Betono ir gelzbetonio gaminiai.
6.18 MN GEOSINT ZD Geosintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, metodiniai
13 nurodymai.
6.19 MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai.
6.20 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
6.21 STR 2.06.04:2014  Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
6.22 T DVAER  Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés.
12
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6.23 Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus
isakymas 2009 m. spalio 27 d., Nr.V-329 , D¢l automobiliy keliy juostos naudojimo
inzineriniams tinklams kloti bendryjy taisykliy BT ITK 09 patvirtinimo*

6.24 Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 ,,D¢l atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo*

6.25 Aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. jsakymas Nr. D1-515 ,,D¢l nuoteky tvarkymo
reglamento patvirtinimo*

6.26 Aplinkos ministro 2006 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr. D1-314 ,,Dél nacionaliniam
saugumui
uztikrinti svarbiy vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo paslaugas teikian¢iy jmoniy fizinés
ir informacinés saugos reikalavimy patvirtinimo*.

6.27 LST 1569:2000 Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai

6.28 Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,
instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.

6.29 Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu
instrukcija. Vilnius: VI ,,Problematika®, 1997.

6.30 Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,
instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.

6.31 | Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu
instrukcija. Vilnius: V] ,,Problematika®“, 1997.

6.32 Kiti norminiai dokumentai

Pateiktiems reglamentams, normoms, instrukcijoms, taisykléms galioja ir lygiaver¢iai dokumentai.

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis ji keicianciu teisés aktu
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NUOTEKU SALINIMO DALIS

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
2024/10-TDP-LVN-DKZ

Laida 0
DARBU KIEKIU ZINIARASTIS (NUOTEKU SALINIMO DALIS)
Eil Darbo pavadinimas Mato Kiekis TS
Nr. vnt.
Zemés darbai, klojant vamzdyna sausuose gruntuose atskiroje
1 tran$éjoje, kai vamzdzio D iki 600mm, nei§vezant grunto , kai km 0,496 2
tran$éjos gylis daugiau 1,5m iki 2,0 m
2 [Smélio pagrindo po vamzdynais jrengimas (10 cm) m’ 30 3.2
Pirminis vamzdyno uzpylimas sméliniu gruntu 30 cm auksc¢iau 3
3 " L . m 124 3.3
vamzdzio rankiniu biidu, sutankinant
Plastm. savitakiniai ,,N* klasés vamzdziai d 200 mm, su fasoninémis
4 S .. .. m 93 34
dalimis ir jy paklojimas grunte (trapy pajungimams)
Plastm. savitakiniai ,,N* klasés vamzdziai d 250 mm, su fasoninémis
5 L .. m 403 34
dalimis ir jy paklojimas grunte
6 II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas j autosavivarcius, 3 30 )
iSvezimas ] i8lykj iki 50 km (Suliniy jrengimui) m
7 Irengty Suliniy Sony uZpylimas ir sutankinimas sankasai tinkamu 3 23 )
gruntu m
8 |Smeélio pagrindo po Suliniais jrengimas, h=20 cm m’ 8 34
Apvaliis d1000 mm g/b Suliniai ir jy jrengimas (pilna komplektacija
o |¢ protarpiais, lipynémis, betono latakais, plaukiojancio tipo ketiniu | kompl./ 13/12.4 3.4
liuku 40 T apkrovai, Zemés darbais ir pagrindo jrengimu po Suliniu), m3 ’ '
(H=1,50-2,00m)
Plastm. d425 mm lietaus surinkimo $ulinéliai ir jy jrengimas (pilna
komplektacija su plastm. dugnu, plaukiojancio tipo ketiniu liuku 40
) N .. . . . kompl. 15
T apkrovai, grotelémis, zemés darbais ir pagrindo jrengimu po
10 Suliniu) (H = 1,30-1,80m jskaitant 0,3m nusodinimo dalj) 34
Kalaus ketaus grotelés asfalto dangoje ant PVC 3425 mm $ulinio
s vnt. 5
(atlaikancios 40 t apkrova)
Kalaus ketaus ,,borditirinés* grotelés montuojamos ant PVC 3425
. e e vnt. 10
mm Sulinio (atlaikan¢ios 40 t apkrova)
11 [PavirSinio vandens nuleistuvo PN-42 jrengimas kompl. 1 34
12 |Projektuojamy d200 vamzdziy pajungimas j esamus g/b Sulinius vnt. 16 34
13 |Projektuojamy d250 vamzdZziy pajungimas j esamus g/b Sulinius vnt. 24 34
14 Istekéjimo zio€iy tvirtinimas lauko akmenimis, jspaudziant juos i ) 5 34
betong C16/20 m '
s Lletaus.nuotekg tinkly praplovimas vandeniu, hidraulinis bandymas m 496 3.6.3.7.4
ir TV diagnostika
16 Komur?ﬂ.(acuut Zyméjimo zenkly ant stulpeliy jrengimas, kai it 13 35
stulpeliai metaliniai
Pastabos:
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NUOTEKU SALINIMO DALIS DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
2024/10-TDP-LVN-DKZ
Laida 0

1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali biiti tikslinami;

2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medZziagas reikalingas projektui jgyvendinti i§laikant ne prastesnius, nei
techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi biiti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

4) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir atitikti
nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios prieziiiros ir turi biiti
gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

5) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés biti pakeistos
naujomis.

PDV Jonas Veigneris
kv. atest. 36531

Susisiekimo komunikacijos Salanty g. Plungés mieste kapitalinio remontoprojektas
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— Tt D S R e N —— —— Skypyribos
M [ kerdsy - | I“
— P?,v@‘mg N . Jo o . " 4 X R o = Proj. bet. kelio bortai 100.30.15 cm
e A P 1 NG KLy PrO0 L = Pro0j. bet. nuZeminti kelio bortai 100.22.15 cm
- N shy - delyl Sl Enoa - —_— ; i i
5 ] | N l]lr FE S (pebatepia Proj. gran. kelio bortai 100.30.15 cm
= AT ) “\\:?" === Proj. gran. nuzeminti kelio bortai 100.22.15 cm
It = o . . .
ekl N — —— Proj. bet. vejos bortai 100.20.8 cm
A% I e —
’ : N e ——————— Proj. asfaltbetonio riba
\ [y .
T ) / N ——  Proj. kelkraio riba
§>‘\ I s \

_______ Proj. dangos krastas

5 A\Y N o
I‘“‘ \ Proj. Slaitas
> L \@S\‘(\% > A\
e SR %55 P N (bbfL _\’\u%%
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| L5 . . . _—
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T ® Proj. lietaus nuoteky surinkimo Sulinélis
N 4 su grotelemis kelio dangoje (salia borto)
i TB1-1 = Proj. bortinis lietaus nuoteky surinkimo Sulinélis

o, //
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- O W e 144.50 S . e
|| @m@“‘\ — 50 Proj. horizontalés ir jy aukSciai
R 50
N 1
FIOS I N
A . o® Proj. 8,6 m aukscio su 1,0 x1,5 m gembe ir 60 W LED
gatvés apSvietimo Sviestuvas
\ Lot
. \ . 08 Proj. 6,5 m auks$cio su 55 W LED pésciyjy peréjos
A apSvietimo Sviestuvas
o . E2 Proj. 0,4 kV el. ap§vietimo linija
\
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Pastabos: X
1. Darbus prie\inzineriniy tinkly vykdyti rankiniu badu. RN
. . " .. ey e . . &N e
2. Pries prads t darbus pozeminiy tinkly nuzyméjimui vietoje, iSsikviesti F “j/ & NN
atitinkamy zinyby atstovus. Susidiirus su nepazymétais tinklais, kreiptis | g/ h
Zinybas, kurioms jie priklauso. g * Nl
3. Visus Sulinius patenkancius po projektuojamomis dangomis pakelti @&s\“ /
gelzbetoniniais Ziedais, jeigu reikalinga pakeiCiant perdangas, iki / "
projektinio dangy aukscio, pakeiciant liukus j naujus sunkaus tipo &@&“Qﬁ&‘
"plaukiojangius" liukus. b*?‘;\a\“‘?’\%
4. ] statybos darby zong patenkancias elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) &5 |
spintas, kabelines dézutes, stulpelius ir kt. i§saugoti (apsaugoti). 0 2025-08 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
5. Pries vykdant darbus elektros apsaugos zonoje, gauti AB ESO sutikimag - . - — o
zemés kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. Prie§ Zemés kasimo Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
darbus bitina i$sikviesti bendrovés atstova elektros trasos/kabeliy Kval. PROJKELVA UAB ,Projkelva®
Y Susisiekimo komunikacijos Salanty gatvés Plungés mieste

Zemaités g. 96, Plungé

projkelva@yahoo.com kapitalinio remonto projektas

nuzyméjimui. Zemés kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik Patv.
rankiniu budu. Dok. Nr.

m. ) ) ) ) . ) ) 19391 PV S. Varkalys /N"“‘//’r/_’ Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
7. Lietaus tinklai po jrengimo turi biiti perduodami UAB "Plungés vandenys". 1939 #
8. Visas projektuojamas dangas ir pavirsius sklandZiai suvesti su esamomis 72660 PDV S. Varkalys /NM,‘V Suvestinis inzineriniy tinkly planas, M 1:500 0
dangomis ir pavirSiais. 7 1
9. Kelio ruoze nuo pk 1+25 iki pk 1+90 vykdant zemés kasimo darbus ir Statytojes Ir (arba) oZsakovas: Y———— Lapas| Lapy

nukasus kairéje puséje pavirsinj sluoksnj 0,50 m pranesti AB ESO
darbuotojui telefonu +37065953181. Darbus kabeliy apsaugos zonoje LT Plungés rajono savivaldybés adminisracija
vykdyti rankiniu badu.

2024/10-TDP-SD-BR-01
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Pastabos:
1. Darbus prie inzineriniy tinkly vykdyti rankiniu btidu. /
2. Prie§ pradedant darbus poZeminiy tinkly nuzyméjimui vietoje, issikviesti |
atitinkamy zinyby atstovus. Susidiirus su nepazymétais tinklais, kreiptis j \
zinybas, kurioms jie priklauso.
3. Visus Sulinius patenkanéius po projektuojamomis dangomis pakelti \
gelzbetoniniais ziedais, jeigu reikalinga pakei¢iant perdangas, iki o
projektinio dangy auks¢io, pakei¢iant liukus j naujus sunkaus tipo Sutartiniai iymej|ma| — ti— 11— Proj. lietaus nuotaky vamzdynas
“plaukdojandius” liukus. §14 O Proj. g/b lietaus nuotaky $ulinys \
4. | statybos darby zong patenkanéias elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) | —— —— Sklypy ribos ’ J- 9 u Y
spintas, kabelines dézutes, stulpelius ir kt. i§saugoti (apsaugoti). —_————  Proi . . Proj. lietaus nuoteky surinkimo Sulinélis
. . : . roj. bet. kelio bortai 100.30.15 cm ™1 @ i ; D (Sl
5. Pries vykdant darbus elektros apsaugos zonoje, gauti AB ESO sutikima J oo ] su grotelemis kelio dangoje (Salia borto) ) " .
7emés kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. Prie§ Zemés kasimo ——— Proj. bet. nuzeminti kelio bortai 100.22.15 cm . . L T °® Proj. 8,6 m aukscio su 1,0 x1,5 m gembe ir 60 W LED
darbus biitina i$sikviesti bendrovés atstovg elektros trasos/kabeliy 181 Proj. bortinis lietaus nuoteky surinkimo Sulinelis gatves apsvietimo Sviestuvas
. = Proj. gran. kelio bortai 100.30.15 cm
nuzyméjimui. Zemés kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik P J 9 seminti kelio bortai 100.22.15 Proj. drenazo vamzdynas Proj. 6,5 m auksc¢io su 55 W LED pésciyjy peréjos
rankiniu biidu, == Proj. gran. nuzeminti kelio bortai 100.22.15 cm w1 - apivietimo Sviestuvas
6. Kabelii po projektuojamomis dangomis uri biti gilnti ne maziau kaip 1 ——————  Proj. bet. vejos bortai 100.20.8 cm Y Proj. paviljonas su $iuksliadéze —Li—1—<  Proj. ziotis o Proj. 0.4 KV el. apsvictimo linija
7. Lietaus tinklai po jrengimo turi biti perduodami UAB "Plungés vandenys". —— Proj. asfaltbetonio riba Proj. pesCiyjy apsauginé tvorelé —>*— L —— Naikinami esami inzineriniai tinklai ) ) o )
8. Visas pr.()j..ektuoj.an}a's dangas ir pavirsius sklandZiai suvesti su esamomis Proi. kelkrad&io rib I R Proj. kelio apsauginiai atitvarai Proi ded PP ekl Cz=====Z3 Proj. ESO kabelio remontinis sudedamas PE160 mm vamzdis
dangomis ir paVlI‘SliaIS. . y - roj. Kelkrascio riba | roj. suaeaamas apsauginis mm dekias E4 Proj. ESO 10 kV kabelio linija
9. Kelio ruoze nuo pk 1425 iki pk 1+90 vykdant zemés kasimo darbus ir . x @ Kertami medziai
. e X 55t . 144.50 . . L e 5 . :
nukasus kairéje puséje pavirsinj sluoksnj 0,50 m pranesti AB ESO Proj. dangos krastas — 59— Proj. horizontalés ir jy auksciai Dokumento 2ymuo Lapas Lapy | Laida
darbuotojui telefonu +37065953181. Darbus kabeliy apsaugos zonoje Proj. $laitas X Demontuojami kelio zenklai 2024/10-TDP-SD-BR-01
vykdyti rankiniu budu. 2 2 0
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TECHNINE SPECIFIKACIJA (PROJEKTAVI

PLUNGES MIESTO SALANTU GATVES KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO
DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1.  Perkan¢ioji  organizacija Plungés rajono savivaldybés administracija., vykdydama
uzsakovo funkcijas, numato pirkti Plungés miesto Salanty gatvés kapitalinio remonto techninio
darbo projekto parengimo ir vykdymo prieZitiros paslaugas (BVZP kodai: 71320000-7, 71248000-
8).

2. PERKAMU DARBU IR PASLAUGU APIMTYS

2.1. Techninio darbo projekto parengimo paslauga:

- Per sutartyje numatytg terming uzsakovui pateikiamas pilnos apimties parengtas
techninis darbo projektas, kuriam gautas statyba leidZiantis dokumentas - 4 egzemplioriai
(popieriniai) ir 2 skaitmeninés versijos (pdf) ir dwg jragytos j USB atmintuka. ] USB atmintuka
taip pat jraSomi kiekiy Ziniara$¢iai paruosti rangos darby pirkimui ir samatos

- Projekto apimtis ir detalumas turi biti pakankamas Statytojo (uZsakovo) sumanymui
igyvendinti, statinio statybos skai¢iuojamajai kainai nustatyti, projekto ekspertizei atlikti, statyba
leidzian¢iam dokumentui gauti ir kokybiskam darby atlikimui uZtikrinti. Parengto projekto
sprendiniai turi tenkinti esminius statinio, normatyviniy statybos dokumenty ir kitus reikalavimus.

- Projekto apimtis pagal STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™
reikalavimus.

2.1.1. Kitos paslaugos (paslaugos deleguotos uzsakovo projektuotojui reikalingos siekiant
parengti techninj darbo projekta):

- UZsakyti ir gauti geologiniy tyrinéjimy dokumentus, esant poreikiui atlikti esamy
statiniy, inZineriniy tinkly statybinius tyrinéjimus; esant poreikiui atlikti poveikio aplinkai
vertinimo procediiras, akustinio triuk§mo matavimus ir modeliavima; gauti statyba leidZianti
dokumenta; valdyti projekta; esant poreikiui atlikti projektinés dokumentacijos vertima i3 uZsienio
kalbos darbus ir t.t.)

- Uzsakyti ir gauti statytojo vardu leidimus, prisijungimo salygas i§ jas i¥duodanciy
institucijy, gauti projekto ekspertizés teigiama i$vada i§ uZsakovo parinkto ekspertizés rangovo.
gauti statyba leidZiantj dokumenta (apmokéti uz statyba leidZiangio dokumento isdavima).

- Atlikti principiniy projektiniy sprendiniy ir galutiniy projekto sprendiniy pristatymus
uzsakovo atstovams Plungés rajono savivaldybéje. Suderinus projektinius sprendinius su Plungés
rajono savivaldybés administracija, atlikti teisés aktais nustatytas vie$inimo procediiras.

- Projekto rengéjai privalo uzsakovui pateikti i§samius atsakymus i paklausimus gautus
rangos darby pirkimo metu. o paaiSkéjus, kad projekte yra isivélusiy projektavimo, techniniu
klaidy, ar nesutapimuy,. tarp atskiry projekto daliy, klaidas istaisyti neatlygintinai.

2.1.2. Projektavimo darby sudétis:

- Projektavimas vykdomas dviem etapais:

- pirmas etapas - parengiami projektiniai pasitilymai, kurie turi bati suderinti ir atliktos
vieSinimo procediiros kaip nurodyta teisés aktuose ir projektavimo uzduotyje. Pagal suderintus
projektinius pasililymus esant poreikiui gali buti koreguojamos projektavimo salygos ir
projektavimo uzduotis;

- antras etapas — techninis darbo projektas, pagal kuri gaunamas statybos leidimas.

2.2. Techninio darbo projekto vykdymo prieZiiiros paslauga:



- Paslaugos turi biiti teikiamos per visa projekto ..Plungés miesto Salanty gatvés kapitalinio
remonto techninis darbo projektas™ statybos darby laikotarpi iki projekto uzbaigimo.

- Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovas privalo. bent karta per 2 savaites lankytis
statybvietéje ir spresti su statinio projekto sprendiniy igyvendinimu susijusius klausimus.

- Paslaugos turi buti teikiamos statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 ..Statybos
darbai. Statinio statybos priezilira™, Lietuvos Respublikos statybos istatymu ir visais Kitais su Sios
sutarties igyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat ju naujausiais pakeitimais ir papildymais.
Paslaugos Teikéjas teikdamas paslaugu sutartyje numatytas paslaugas privalo vadovautis tik
galiojanciy teisés akty aktualiomis redakcijomis. Paslaugos Teikéjui privalomi ir visi sutarties
vykdymo metu naujai priimti teisés aktai, jeigu jie susije su vykdomos sutarties jgyvendinimu.

- Uzsakovui pageidaujant pagal poreiki. paslaugos teikéjas vadovaudamasis statybos
techninio reglamento STR1.04.04:2017 ..Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ 6 skyriaus
42, 44-49 punkty nuostatomis atlieka projekto sprendiniu pakeitimus, kuriuos privalo jforminti
pagal normatyviniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus.

2.3. Paslaugu atlikimo terminai:

2.3.1. Paslaugy pradZia: sutarties isigaliojimo diena.

2.3.2. Projektiniai pasitilymai: trukmé 120 k.d.

2.3.3. Techninio darbo projekto parengimas 120 k.d.

2.4. LéSy Saltinis — projektavimo paslaugos finansuojamos i8 valstybés biudzeto 1&3y-

3. PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Eil.

Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. | Projekto pavadinimas Plungés miesto Salanty gatvés kapitalinio remonto techninis

(preliminarus). darbo projektas
Pastaba:
Esant poreikiui projekto pavadinimas turi biiti tikslinamas
vadovaujantis statybos techninio reglamento
STRI1.04.04:2017 | Statinio  projektavimas,  projekto

ekspertizé ™ 6.8. punkto nuostatomis.

apimtis:

2. | Pagrindiniy statiniy 8.2 gatveés; 12. Kitos paskirties inZineriniai statiniai;
paskirtis ir bendrieji - bendras gatves ilgis -805 m (projektavimas atliekamas tik
(techniniai ir dalyje gatvés — 601 m)
paskirties) rodikliai.

3. | Statinio statybos riisis Kapitalinis remontas

4. | Statinio kategorija Ypatingas statinys

5. | Projekto rengimo etapas | Rengiamas techninis darbo projektas.

II. Perkamu projektavimo paslaugu apimtis, trukmé ir perkanéiosios
organizacijos pateikiami duomenys

6. | Projektavimo paslaugu | Parengiamas Plungés miesto Salanty gatvés techninis darbo

projekias.

Projektuotojas turi pateikti parengto projekto visy
daliy po 4 egzemplioriai (popieriniai) ir 2 skaitmeninés
versijjos (pdf) ir dwg jrasytos | USB atmintuka. I USB
atmintuka taip pat iraSomi kiekiy Ziniara§¢iai paruosti rangos
darby pirkimui ir samatos




6.1

projektavimo paslaugos:;

Projekto dalys nustatomos atsizvelgus i projektuojamo
statinio specifikq:

- bendroji: [B]

- konstrukciju; [K]

- susisiekimo:.

- vandentiekio ir nuoteky Salinimo; [VN]

- elektrotechnikos. [E]

- elektroniniy rysiy (telekomunikacijuy): [R]

- pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo; [SO]
- statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo [KS]

Priklausomai nuo statinio paskirties. statybos riisies, turi biiti |
parengtos visos biitinos tam statiniui pastatyti ir naudoti
Projekto dalys. kuriy sprendiniai igyvendinty esminius
statiniy.  statinio  architektiiros.  aplinkos,  visuomenés
sveikatos saugos. krastovaizdzio, nekilnojamyjy kultiiros
paveldo vertybiy ir kitos apsaugos (saugos), treciyjy asmeny
interesy apsaugos, nejgaliyjy socialinés integracijos, ir
paskirties reikalavimus.

Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas Statytojo
(uZsakovo)  sumanymui  jgyvendinti, statinio  statybos
skaicivojamajai kainai nustatyti, projekto ekspertizei atlikti,
statybq leidzZianciam dokumentui gauti ir darbams atlikti.
Pastaba:

[ projektavimo paslaugos apimtj ieina Projekto pataisymai
pagal  statytojo (uZsakovo) pastabas, pagal Projekto
ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal §i Projekig
tikrinusiy institucijy, subjekty (ju padaliniy) pastabas, taip
pat Projekto klaidy, pastebéty statybos darby pirkimo ir
statybos darby metu, taisymai.

kitos paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

e parenglti projektinius pasiiilymus:

e parengti kelio toponuotraukq :

e pagal poreiki gauti (ar atlikti) privalomuosius projekto
rengimo dokumentus:

- geologinius, inZinerinius, esamy statiniy ir teritorijos
tyrimus. akustinio triuk§mo matavimus ir modeliavima.

o atlikti projekto vykdymo prieziiirq.

Projektavimo paslaugy
trukmé dienomis
(ménesiais)

7.1. Projektavimo paslaugos:

7.1.1.  Projektiniai pasitulymai — 120 k.d.

7.1.1.1. Per 43 k.d. nuo sutarties jsigaliojimo dienos turi biiti
parengti ir su uZsakovu suderinti principiniai projekto
sprendiniai. Pries§ tai turi biti atliktas pristatymas Plungés
miesto savivaldybéje UZsakovui, dalyvaujant projekio ir
projekto  daliy  vadovams, pristatant ir pagrindZiant
sprendinius. 5
7.1.1.2. Per 90 k.d. nuo sutarties isigaliojimo dienos atlikti
visuomenés  informavima  apie  numatomq  Sstatiniy
projektavimag.

7.1.2. Techninio darbo Projekto parengimas: trukme 120 k.d.
|




7.2, Projekto vykdymo priezitiros pasiaugos: trukmeé 1093
kd.

7.3.1.  Projekto vykdymo prieZiiira bus teikiama visq
projekto ., Plungeés miesto Salanty gatvés kapitalinio remonto
techninis projektas™ statybos darby trukme - turi biili
pradetos nuo statinio statybos pradzios ir baiglos po statinio
pripazinimo tinkamu naudoti akto pasirasymo.

7.3.  Projektavimo paslaugy pradZia — nuo sutarties
isigaliojimo dienos.

7.4. Bendras paslaugy atlikimo terminas 10935 k.d.

Paslaugy teikéjui
pateikiamos dokumenty,
reikalingy statinio
projekto dokumentams
(toliau — projekto
dokumentai) parengti,
kopijos

8.1. Pasirasius sutartj UZsakovas jsipareigoja pateikti visus
Zemes sklypo nuosavybés dokumentus

8.2. Pastaba:

Dokumenty, biitiny projektui rengti kiekis priklauso nuo
statinio paskirties, statybos vietos, sudétingumo, poveikio
aplinkai ir visuomeneés sveikatai ir kt.

ITI. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktai,
normatyviniai statybos
techniniai dokumentai
bel normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties dokumentai.

9.1, Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas
Statytojo (uZsakovo) sumanymui jgyvendinti, statinio
statybos skaicivojamajai kainai nustatyti, projekio ekspertizei
atlikti. statybg leidZianciam dokumentui gauti ir darbams
atlikti.

9.2, Parengto techninio darbo projekto sprendiniai turi
tenkinti esminius statinio, normatyviniy statvbos dokumentuy
ir kitus reikalavimus.

9.3. Projekto apimtis pagal statybos techninio reglamento
STR  1.04.04:2007 ., Statinio  projektavimas, projekto
ekspertize " reikalavimus.

rengia
teritorijy

darbo  projektq
patvirtintais

9.4.  Projektuotojas  techning
vadovaudamasis — parengtais ir
planavimo dokumentais.

9.5. Projekto techninése specifikacijose nurodyti konkrecius
reikalavimus  statvbos — produktams — (gaminiams  ir
medziagoms), statybos ir montavimo darbams ir darby
kokybei, nenurodant konkreciy gamintojy, numatyti kokybeés
kontrolei (leistinus nuokrypius, ju jvertinimo metodus ir
rodiklius).

9.6. Projekie numatomos medziagos ir jranga bei darby
technologijos turi biti  Siuolaikiskos, ekonomiskos. turi
uZtikrinti esminius statinio reikalavimus, pastato paskirciai
biitinas savybes ir tenkinti minimalius normatyviniy
dokumenty reikalavimus.

9.7
atliekami

Techninio darbo projekto rengimo darbai turi biti
vadovaujantis  Lietuvos Respublikos statybos




istatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2007
JStatinio  projektavimas.  projekto ekspertizé ™,  Statvbos
techniniu  reglamentu  STR  1.01.03:2017 .. Statiniy
klasifikavimas®,  Statybos  techniniv  reglamentu STR
1.01.08:2002 |, Statinio statvbos riisys™, Statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.02:2011 . InZineriniai geologiniai ir |
geotechniniai tyrimai*”, Statybos techniniu reglamentu STR
1.05.01:2017 . Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statvbos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statyba
leidZianti  dokumentg.  padariniy  Salinimas.”,  STR |
2.06.04:2014 ., Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji |
reikalavimai®, bei kitais Statybos techniniais reglamentais,
norminiais teisés aktais ir sutartimi.

10. | Aplinkos, visuomeneés 10.1. Numatant  projektinius  sprendinius — uz  gatvés
sveikatos saugos. kadastriniy riby, gauti privalomus Zemés savininky sutikimus.
kraStovaizdzio, kaip tai numatyta teisés aktais.
nekilnojamujy kultfiros
paveldo vertybiu, 10.2. Gauti ir laikytis inZineriniy tinkly eksploatuojanciy
trediyju asmeny interesy imoniy iSduoty techniniy sqlygy reikalavimy. Gauti
apsaugos, saugomos inZinerinius tinklus eksploatuojanciy jmoniy leidimus/
teritorijos apsaugos ir sutikimus dirbti ty tinkly apsauginéje zonoje.
kitos apsaugos (saugos),
nejgaliyjy socialinés
integracijos reikalavimai.

11. | Esminiai funkciniai

(paskirties), architekttros
(estetinius),
technologijos, techniniai,
eckonominiai, kokybés,
reikalavimai bei kiti
rodikliai ir
charakteristikos statiniui
pagal sprendiniy dalis:

Projektuojama:

Vaziuojamosios dalies kelio plotis 7,0 m
Eismo juosty skaicius — 2 vat
Pesciyjy-dviraciy tako plotis 2,5 m

11.1. Bendroji dalis:
- rengiama vadovaujantis galiojanciais teisés aktais:;

11.2. Konstrukciju daliai:

- Projekto sprendiniai turi atitikti, galiojanciy norminiy
dokumenty, reglamentuojanciy gatvés ir jos elementy
irengimo reikalavimus.

- Konmstrukciné dalis rengiama tik tuo atveju, jei
projektuojant atsiranda poreikis jrengti atramines sienutes ar
kitas konstrukcijas.

11.3. Susisiekimo daliai:

- Projektuojama 2 eismo juosty, ypatingos kategorijos gatve
su pésciyjy-dviraciy taku is vienos gatvés puses. Esant
galimybei tarp gatves ir tako numatoma Zalioji juosta,

- Projektuoti naujq gatviy asfaltbetonio dangos konstrukcijg
su nawjais pagrindais pagal gatvés kategorijos reikalavimus,
jei atlikta geologija rodo, kad esama kelio konstrukcija
neatitinka teises akty reikalavimuy.

- Gatves elementy fiziniai parametrai parenkami atlikus
projekivuojamos gatves fakiine analize - galimybiu studijq.




vadovaujantis  galiojanciais teisés akiais ir derinant su
Plungés rajono savivaldybés administracija;

- Siekiant sprendiniy kompleksiskumo ir uZbaigtumo. biitina
sujungti jrengiamos infrastruktiros, gatviy ir Saligatviy |
dangas. inZineriniy tinkly sprendinius su jau esama
infrastruktiira, net jei projekio sprendiniai iseity uzZ esamu
Salanty gatvés kadastriniy riby.

- Numatomas tako jrengimui trukdanciy medziy. krimuy bei
kity Zeldiniy pasalinimas (medziy taksacija), atliekamas Zalos
gamtai skaiciavimas, bei apskaiciuota suma jtraukiama i
projekto skaicivojamosios kainos dalj;

- Numatomas saugaus eismo priemoniy jrengimas, gaives ir
Saligatvio pritaikymas fizine negaliq turintiems asmenims.

- Susiderinus su UZsakovu Salanty gatvés rekonstravimo
sprendiniams turi biiti atliktas saugaus eismo auditas.

- Projekte privalo biiti numatvta. kiek tai leidzia teisés akiai,
kad frezuotas asfaltas tai ne atlieka. o liekana. kurig rangovas
privalés pristaivti i uzZsakovo nurodvta vieta antriniam

panaudojimui.

11.4. Vandentiekio. nuotekuy Salinimo daliai:

- Projekte pateikii lietaus nuoteky nuvedimo ir surinkimo
sprendinius.

- Numatyti. reikalui esant ir suderinus su UZsakovu.
teritorijoje esamy inZineriniy tinkly perkélimo darbus.

11.5. Elekirotechnikos daliai:

- Suprojektuoti Salanty gatvés bei jos prieigu apsvietimg
(Sviestuvai LED tipo);

- Suderinus su UZsakovu numatyti inZineriniy tinkly iskelimo
ir elektros linijy kabeliavimo darbus.

11.6. Pasirengimo statvbai ir statvbos darbu organizavimo
daliai:
- rengiama vadovaujantis galiojanciais teisés aktais.

11.7. Statybos skaicivojamosios kainos nustatvmo daliai:

- Projektuotojas parengia detalius sgmatinius skaiciavimaus
ir  sgnaudy  kiekiy  Ziniarascius,  suvestini  statybos
skaicivojamosios kainos apskaiciavimg. Statybos
skaicivojamosios kainos nustatymo dalj ir medziagy kiekiy
Ziniarascius iSskirti pagal rengiamo projekto etapus.

Pastabos:

1) Ivertinant projektavimo galimybes, bet neapsiribojant
Projektuotojas turi uZsakovui siulyti jvairias projektines
galimybes suprojektuoti ir jrengti Sias ir kitas neisvardintas.
bet reikalingas numatomai veiklai vykdyti iSnaudojimo
galimybes.

2) Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose
(techninese specifikacijose, aiSkinamuosivose rastuose,
bréZiniuose,  sqnaudy  kiekiy  ZiniaraSciuose) neturi
prieStarauti vieni kitiems.




3) Projekio rengimo metu paaiSkéjus. kad kai kuriy Sios
techninés  uZduoties reikalavimy neimanoma  jvykdvii,
Paslaugy teikéjas (Projektuotojas) rastu apie tai (uri
informuoti UZsakovq (Statvtoja) ir kartu vadovaudamiesi
protingumo ir leisingumo principais priimti  logiskq
sprendima del projektavimo uZduoties koregavimo.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, ju pritarimui
ir pan.

12.1. Adikti principiniy projektiniy sprendiniy ir galutiniy
projekto sprendiniy pristatymus uZsakovui (Zr. | II skyriaus 7
p.) bei teisés aktais numatytas visuomenés informavimo apie
numatomgq statinio projektavima procediras.

12.2. Visi projektiniai sprendiniai, naudojamos medziagos ir
spalviniai  sprendimai  projektavimo metu derinami  su
Uzsakovu ir miesto architektu. Derinti UZsakovui pateikiami
eskiziniai variantai, inZineriniy sprendiniy aprasSymai.

12.3. Pries projektavimq biitina apZzitiréti planuojamo objekto
teritorijq, kad biity tinkamai jvertinta esama infrastruktiira.
kontekstas.

12.4. Tai, kas nenurodyta sioje techninéje uzduotyje privalo
biiti - projektuojama ir, statoma vadovaujantis Lietuvos
Respublikoje galiojanciais normatyviniais dokumentais ir
kitais teisés aktais.

Statinio ar statiniy
grupés

projektavimo ir statybos
eiliskumas.

Projektiniu  spsrendinius  parinkti atsizvelgiant i turima
finansasimg — apie 720 000,00 Eur su PVM

14.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
kalbai (-oms).

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas
valstybine kalba.

15.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
iforminimui, sudé¢iai ir
pan.

Projektuotojas turi pateikti parengty projekty visy daliy po 4
egzemplioriai (popieriniai) ir 2 skaitmeninés versijos (pdf) ir
dwg jrasytos j USB atmintukq. [ USB atmintukq taip pat
irasomi kiekiy Ziniarasciai paruosti rangos darby pirkimui ir
sgmatos

16.

Techninés specifikacijos
Priedai:

Techninés specifikacijos priedai yra neatskiriama
Projektavimo specifikacijos dalis.
1 priedas: Statytojo pateikiami dokumentai projektui rengti




UZDAROJI AKCINE BENDROVE

,,PLUNGES VANDENYS”
UAB ,.,Projkelva™ 2025-02-24 Nr. 27/251
Elp.: projkelva@yahoo.com . 12025-02-14  Nr. 09

PROJEKTAVIMO SALYGOS

Statytojas: Plungés rajono savivaldybés administracija, Vytauto g. 12, Plungg;
Projekto pavadinimas ir adresas: Plungés miesto Salanty g. kapitalinio remonto
techninis darbo projektas.

1. Lietaus nuoteky tinklus suprojektuoti pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir
nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai* ir PavirSiniy nuoteky
tvarkymo reglamento reikalavimus. I§laikyti atstumus nuo tinkly pagal LR Specialiyjy zemeés
naudojimo salygu istatymo reikalavimus.

2. Vadovaujantis Plungés miesto pavir$inio vandens surinkimo specialiuoju planu
suprojektuoti trikstamus lietaus nuoteky tinklus, pajungiant prie esamy tinkly. Esant poreikiui
juos rekonstruoti. Nuvedant lietaus nuotekas j privacius tinklus ar vandens telkinius gauti jy
savininky sutikimus. UAB ,,Plungés vandenys™ pavir§iniy nuoteky tinkly remontuojamos gatves
zonoje neturi.

[vertinti esamy pralaidy biikle ir esant poreikiui pakeisti jas naujomis.

3. Zeminant Zemés pavirsiaus lygj vir§ esamy vandentiekio ir nuoteky tinkly daugiau 0,1
m numatyti jy jgilinimg arba iskélimg. Tinkly Suliniai negali likti po gatvés bortais.

4. Esamus vandentiekio ir nuoteky Suliniy dangCius bei pozeminiy sklendziy kapas
sulyginti su rekonstruojamos gatvés pavir§iumi. Visi Suliniy dangéiai ir perdangos, del
rekonstrukcijos pateksiantys po vaZiuojamaja dalimi, turi bati pritaikyti atitinkamai apkrovai.
Seno tipo Suliniy danggiai turi baiti pakeiti | naujus ,,plaukiojan¢io™ tipo.

5. Esant poreikiui numatyti pavirsinio vandens surinkimo Sulinukus Zemiausiose vietose Salia
gatves.

6. Projektine dokumentacija derinti su UAB ,,Plungés vandenys®.

Direktoriaus pavaduotojas gamybai Arvydas Jurkaitis

Arvydas Jurkaitis
Tel.:8 448 51641, el.p.: arvydas.jurkaitis@plungesvandenys.It

Uzdaroji akciné bendrove, Tel +370448 51483 f f
Medelyno g.41, Noriskiu kaimas, info@plungesvandenys.It ,’ Certified by | Certified by
LT-90103 Plungeés r. http://plungesvandenys.It /

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenuy registre, kodas 169845485
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Arvydas J
Pastabos i =
Darbus prie inzineriniy unklu vykdyu rankiniu bidu 5
Pries pradedant darbus pozeminiu tinklu nuzy mejimui vietoje. issikviesti
atitinkamy ziny bu atstovus. Susidirus su nepazymetais tinklais. kreiptis |
Zinybas, Kurioms jie priklauso.
Visus Sulinius patenkanéius po projektuojamomis dangomis pakelti
gelzbetonmiais ziedais. jeigu reikalinga pakeiciant perdangas. iki
projektinio dangu aukscio. pakeiéiant liukus i naujus sunkaus tipo
"plaukiojancius” liukus
[ statybos darby zona patenkanéias elektroniniu rysiu (telekomunikaciju)
spintas. kabelines dézutes. stulpelius ir ki iSsaugoti (apsaugoti).
Prie§ vykdant darbus elektros apsaugos zonoje. gauti AB ESO sutikima
7emés kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. Pries zemes kasimo
darbus biitina i§sikviesti bendroves atstova elektros trasos/kabeliy
nuzymeajimui. Zemes kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyt ik
rankiniu biidu.
Kabeliai po projektuojamomis dangomis turt biiti igilinti ne maziau kaip |
m.
Lietaus tinklai po irengimo turi but perduodami UAB "Plunges vandenys"
Visas projektuojamas dangas ir pavirsius sklandziai suvest su esamomis
dangomis ir pavirSiais
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Sutartiniai zyméjimai:

s s s s

—e—e—— Proj. pésciuju apsauginé tvorelé

—  Proj. lietaus nuotaky vamzdynas

—< Proj. Ziotis

——t —— Naikinami esami inZineriniai tinklai

=22 Proj. ESO Kabelio remontinis sudedlamas PE160 mm vamzdis

Sklypu ribos
Proj. bet. kelio bortai 100.30.15 cm
Proj. bet. nuzZeminti kelio bortai 100.22.15 cm
Proj. bet. vejos bortai 100.20.8 cm
Proj. asfaltbetonio riba
——  Proj. kelkrascio riba

Proj. dangos krastas

Proj. Slaitas

Proj. paviljonas su Siuksliadéze

Proj. g/b lietaus nuotaky Sulinys

Proj. lietaus nuoteky surinkimo Sulinélis
su grotelemis kelio dangoje (Salia borto)

Proj. bortinis lietaus nuoteku surinkimo Sulinélis

Proj. drenaZo vamzdynas

=1 Proj. sudedamas apsauginis d110mm deklas

Proj. horizontalés ir ju auksciai

Proj. 8.6 m aukséio su 1.0 x1.5 m gembe ir 60 W LED
gatves ap§vietimo 3viestuvas

Proj. 6.5 m aukscio su 55 W LED pesciuju perejos
apsvietimo Sviestuvas

Proj. 0.4 kV el. apsvietimo linija

Proj. ESO 10 kV kabelio linija ‘

0 2025-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval. i 5 w

e pRaJKELVA ¢ UAB »Projkelva : v = .

Dok, Nr Zemaités g. 96, Plunge Plungés miesto Salanty g. kapitalinio remonto projektas
Bl projkelva@yahoo.com

19391 PV S. Varkalys T .7z statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida

%gg% PDV S. Varkalys VA= Suvestinis inzineriniy tinkly planas, M 1:500 0

Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy

LT Plungés rajono savivaldybés adminisracija 2024/10-PP-BR-01 1 >
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