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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. ĮVADAS 

STATYTOJAS: Plungės rajono savivaldybės administracija. 

OBJEKTO PAVADINIMAS: Susisiekimo komunikacijos Salantų gatvės Plungės mieste kapitalinio 

remonto projektas. 

PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Projkelva“, Žemaitės g. 96, Plungė, projkelva@yahoo.com 

PROJEKTO VADOVAS: S. Varkalys 

PARENGTO PROJEKTINIO PASIŪLYMO IS „Infostatyboje“ Nr. PPP-25-00851 

Numatoma atlikti Salantų gatvės ruožo nuo sankryžos su Lentpjūvės gatve iki sankryžos su 

Salantų kelio gatve kapitalinį remontą įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką vienoje kelio pusėje. 

 Gatvės kategorija – C. 

 Remontuojamo kelio atkarpos ilgis: 0,424 km. 

 Statinio grupė – susisiekimo komunikacijos. 

 Statinio paskirtis – keliai. 

 Statinio kategorija – ypatingasis statinys. 

Kapitalinio remonto metu kelio kairėje pusėje (trasos piketažo kryptimi) įrengiamas 2,5 m pločio 

asfaltbetonio dangos dviračių pėsčiųjų takas. Kelio važiuojamoji dalis įrengiama 7,0 m pločio su 

asfaltbetonio danga bei 1,0-2,0 m pločio mineralinių medžiagų mišinio dangos kelkraščiu kelio dešinėje 

pusėje. Tarp pėsčiųjų ir dviračių tako įrengiama skiriamoji juosta 1,50-2,50 m pločio, sutvarkomos 

esamos nuovažos bei sankryžos. 

Inžinerinius geodezinius tyrinėjimus atliko UAB „Eurometras“ geodezininkas R. P., kval. 

pažym. Nr. 1GKV-921. 

Geologinius tyrimus atliko UAB „Tyrimų laboratorija“. 

 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
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Projektas parengtas toliau šiame skyriuje nurodytų dokumentų pagrindu. 

2.1. PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI: 

Statinio projektavimo užduotis, statytojo reikalavimai; 

Inžinerinė topografinė nuotrauka; 

Išduotos projektavimo/techninės sąlygos; 

Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita. 

Projektiniai pasiūlymai parengti pagal Plungės miesto bendrąjį planą, patvirtintą 2024-11-28 

TPD rengimo proceso Nr. T00095091. 

Nuoroda į TPD https://tpdr.planuojustatau.lt/tpdr-ext/tpd?id=202944100 

2.2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI: 

I-1240 “Lietuvos Respublikos statybos Įstatymas“ 

VIII-787 „Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas“ 

I-1120 „Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas“ 

I-2223 „Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas“ 

I-891 „Lietuvos Respublikos kelių įstatymas“ 

ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 

taisyklės“ 

ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ 

ĮT SS 17 „Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės“ 

ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės“ 

ĮT ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės“ 

ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ 

KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ 

KPT VNS 16 „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės“ 

KTR 1.01:2008 „Kelių techninis reglamentas“ 

„Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 

PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ 

R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“ 

R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“ 

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ STR 1.01.03:2017 „Statinių 

klasifikavimas“ 
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STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 

sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 

paskyrimas ir paskelbimas“ 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rušys“ 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

STR 2.01.01 (1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

STR 2.01.01 (3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01 (4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 

STR 2.01.01 (5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“ 

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

TRA ASFALTAS 24 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA BITUMAS 23 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 

reikalavimų aprašas“ 

TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA SS 15 „Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ 

T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“ 

„Kelių eismo taisyklės“ 

„Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“ 

„Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 
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3. ESAMA PADĖTIS 

3.1. Esama padėtis 

Remontuojamos Salantų gatvės ilgis apie 424 m. Ji randasi pramoniniame rajone. Gatvės ruožas 

nuo pk 1+10 iki pk 4+25 yra Plungės miesto teritorijoje. Atkarpa nuo pk 0+00 iki pk 1+10 yra užmiesčio 

teritorijoje – Plungės rajono savivaldybėje, Babrungo seniūnijoje, Lieplaukės kaime. Teritorija, kurioje 

vykdomi projektavimo darbai nepatenka į kultūros paveldo teritoriją ar į kitas saugomas teritorijas. 

Netoliese yra pagrindinė autobusų stotis. Gatve pagrinde važinėja stambiagabaritės transporto 

priemonės, pravažiuoja ir viešasis transportas. Šalia remontuojamos gatvės yra UAB „Agrokoncernas“ 

teritorija. Grūdų derliaus nuėmimo sezono metu (liepos, rūgpjūčio mėnesiais), gatve vyksta intesyvus 

sunkiasvorės žemės ūkio technikose judėjimas. Ši kelio atkarpa naudojam ne tik transporto judėjimui, 

bet ir laukti grūdų pridavimo eilėje. Laukimui yra išnaudojamas dešinysis (kelio piketažo kryptimi) kelio 

kelkraštis. 

Remontuojamo kelio ruožo danga – asfaltas. Dangos būklė – prasta, plotis svyruoja nuo 8,0 m 

iki 9,2 m. Kelkraščių plotis – apie 1,5-2,0 m. 

Kelio ruože aukščiai ties kelio ašimi svyruoja nuo 123,37 m iki 125,80 m. 

Ties PK 1+69 įrengta gelžbetoninė pralaida d800, tačiau pralaidos vamzdžiai išsikraipę, 

ištekėjime dalis vamzdžio apsemta, sankasos šlaite pastebimi grunto įsiurbimai. 

 

     

Vaizdas ties pralaidos ištekėjimo antgaliu 
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Gatvę daugelyje vietų kerta įvairios požeminės komunikacijos: ryšių, elektros kabeliai, 

telefoninė kanalizacija, lietaus nuotekų tinklai. Jų planinė padėtis parodyta topografiniame plane, 

brėžiniuose „Dangų, eismo organizavimo, nužymėjimo planas“ bei „Kelio išilginis profilis“ 

 

 

Esama padėtis 

 

 

Geografinė vieta 



Susisiekimo komunikacijos Salantų gatvės Plungės mieste kapitalinio remonto projektas 
Aiškinamasis raštas 

2024/10-TDP-SD-AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

6 15 0 

 
 

 

3.2. Geologinės ir hidrologinės sąlygos 

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso glacialiniam tipui, potipiui, - ledyno pakraščio 

ruožo. Laikotarpis, - vėlyvojo Nemuno ledynmečio amžiaus, Baltijos stadijos ir holoceno laikotarpio, 

antropoceno, technogeniniai gruntai. 

Sluoksnių geologinis amžius, genezė, sudėtis: 

• Technogeninius darinius sudaro (t IV): Asfaltas, iki 0,07-0,1 m storio; Dirbtinis gruntas: 

dulkingas žvyringas smėlis, gelsvai rudas (dulkingasis smėlis); Dirbtinis gruntas: dulkingas smėlis, 

rudas, mažai drėgnas; Dirbtinis gruntas: organinis molingas smėlis su maža (3,09 %) organinės 

medžiagos priemaiša, tamsiai pilkas-juodas (mažo plastiškumo dulkis); Dirbtinis gruntas: smėlingas 

mažo plastiškumo dulkis, tamsiai pilkas, mažai drėgnas; Dirbtinis gruntas: organinis smėlingas mažo 

plastiškumo dulkis su maža (5,34 %) organinių medžiagų priemaiša, pilkas, pilkai rudas, šviesiai juodas, 

užterštas naftos produktais (jaučiamas kvapas, blizgumas) (mažo plastiškumo dulkis). 

• Limnoglacialines nuosėdas sudaro (lg IIIbl): Molingas smėlis, rudas, stiprus (dulkis mažo 

plastiškumo); Blogai išrūšiuotas mažai dulkingas-molingas smėlis, rudas, pilkai rudas, vandeningas, 

labai purus (dulkingasis smėlis); Dulkingas smėlis, tamsiai rudas, drėgnas, vandeningas, vidutinio 

tankumo; Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, tamsiai rudas, pilkas žalsvai, vidutinio stiprumo. 

Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti požeminio vandens tipai, vandeningųjų sluoksnių 

slūgsojimo sąlygos: 

• Spūdinio vandens neaptikta. 

• Sklype tyrimų metu gruntinis vanduo, kuris slūgso 1,6 -3,1 m gylyje (123,56 – 125,76 m abs. 

a.). nuo žemės paviršiaus. Gruntinis vanduo laikosi inžineriniuose geologiniuose sluoksniuose (IGS) 

smėlinguose gruntuose (IGS-8; IGS-10) ir dulkio, molio, bei dirbtinio grunto porose (IGS-4; IGS-5; 

IGS-6; IGS-11). 

• Gr. Nr. 1 ir Nr. 3 vietose, po dirbtiniu gruntu vyrauja vandeniui silpnai laidūs gruntai (IGS-5; 

IGS-6; IGS-11). 

• Gr. Nr. 3 vietoje buvo aptiktas naftos produktų kvapas ir blizgumas, IGS-13 sluoksnyje 

(Dirbtinis gruntas: organinis smėlingas mažo plastiškumo dulkis su maža (5,34 %) organinių medžiagų 

priemaiša, pilkas, pilkai rudas, šviesiai juodas, užterštas naftos produktais (jaučiamas kvapas, 

blizgumas) (mažo plastiškumo dulkis)). Grunto naudojimo tinkamumo nustatymui, pagal LAND 9-2009 

buvo atlikti preliminarūs ekologiniai tyrimai. Užterštumo vertinimui pasirinkta smėliniam gruntui 

taikoma ribinė vertė 4000 mg/kg. Nustatyta, kad angliavandenilių koncentracijos neviršija ribinių verčių 

arba yra žemiau prietaiso nustatomos ribos. 
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• Gruntinio vandens lygio svyravimai priklauso nuo kritulių kiekio, metų sezono ir sąveikos su 

paviršiniais vandenimis. Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis veikiamas šių faktorių, 

tirtoje teritorijoje gali kisti ~ 1,0-2,0 m. 

• Tiriama geologinė natūrali sąranga yra vandeniui laidi. Dirbtinio grunto filtracijos koeficientas 

bus mažas dėl priemaišų (molio, dulkio), kur IGS-2 (dirbtinis gruntas: dulkingas žvyringas smėlis, 

gelsvai rudas (dulkingasis smėlis)) yra 1,23*10-7 m/s, o IGS3 (Dirbtinis gruntas: dulkingas smėlis, 

rudas, mažai drėgnas) yra 1,04*10-7 m/s. Filtracijos koeficiento reikšmės pateikiamos žemiau esančioje 

lentelėje prie kiekvieno IGS. 

3.3. Karjerai 

Remontuojant kelio dangų konstrukcijas, karjerą pagal reikalingų karjerinių medžiagų 

charakteristikas pasirenka rangovas. 

3.4. Dirvožemis 

Remontuojant kelią, prieš darbų pradžią dirvožemį iš statybvietės numatoma nustumti arba 

išvežti į dirvožemio sandėliavimo vietas, vėliau panaudojant pažeistų vietų rekultivavimui. 

3.5. Augalai 

Šalia kelio auga krūmai, medžiai. Numatoma šalinti krūmus bei iškirsti trukdančius medžius, 

kurie patenka į kelio statybos darbų zoną. 

 Prieš darbų pradžią Rangovas privalo informuoti visuomenę apie ruošiamus šalinti, ganėti ar 

atlikti kitus medžių tvarkomuosius darbus kurie patenka į kelio darbų zoną. 

Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys 

pavojų statinio konstrukcijai ir eismo saugai, šalinami: 

1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 

3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 3-485(1.5 E) 

redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės 

reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo 

saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos 

zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų 

genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais; 

2. be leidimo, kadangi vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. 

nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties 
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žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ auga ant 

inžinerinio statinio ir nėra priskiriami saugotiniems; 

3. rangovui raštu informavus teritorijos, kurioje numatoma vykdyti medžių ir krūmų šalinimo 

darbus, savivaldybės instituciją ir seniūniją. 

Remiantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymų Nr. D1-87, saugotini medžiai ir 

krūmai neatlyginamai gali būti kertami (šalinami), kai auga teritorijoje, kuri numatoma naudoti 

valstybiniams geležinkeliams, magistraliniams vamzdynams, aukštos įtampos elektros linijoms, 

valstybinės reikšmės keliams, gatvėms tiesti, rekonstruoti, svarbioms valstybinės reikšmės statyboms. 

Remiantis šiuo punktu, atlyginti  Valstybei už šių medžių kirtimą nėra privaloma. 

3.6. Saugomos teritorijos 

Esamas kelias nepatenka į Nacionalinės svarbos saugomas teritorijas. 

3.7. Kultūros paveldo teritorijos ir objektai 

Esamas kelias nepatenka į kultūros paveldo teritoriją (objektą). 

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 
3.1. Keliai (gatvės) - Salantų g. (un. Nr. 4400-4201-5201): 

3.1.1. kelio (gatvės) kategorija  C  

3.1.2. kelio (gatvės) ilgis* km 0,647* Remontuojamo ruožo ilgis 424 m 

3.1.3. eismo juostų skaičius vnt 2  

3.1.4. eismo juostos plotis m 3,5  

 

4.1. Paruošiamieji darbai 

Objekte šalinami į darbų ribas patenkantys medžiai ir krūmai, demontuojami esami kelio ženklai, 

pakelėje esanti tinklinė tvora, skersai kelio esama gelžbetoninė pralaida. Darbų ribose nustumiamas 

augalinis grunto sluoksnis, frezuojama esama asfalto danga, iki projektinės darbų žymės iškasami esamų 

dangų konstrukcijų sluoksniai. 
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4.2. Kelio trasa ir planas 

4.2.1. Kelio trasa 

Kelio trasa keičiama nežymiai, perstumiant gatvės ašį dėl projektuojamo pėsčiųjų ir dviračių 

tako. Kelio trasoje įbrėžiama viena horizontali apskritiminė kreivė, kurios R = 35,0 m. Horizontaliosios 

apskritiminės kreivės projektuojamos be pereinamųjų kreivių. Važiuojamąją kelio dalį sudaro dvi eismo 

juostos po 3,5 m. 

4.2.2. Pėsčiųjų-dviračių takų trasos 

Pėsčiųjų-dviračių takų ašys neprojektuojamos ir nužymimos nuo kelio ašies. Projektinis tako 

plotis priimtas 2,50 m. Ties autobusų sustojimo vieta takas ribojasi su 15 cm virš kelio dangos iškeltu 

bortu, todėl platinamas 0,20 m iki 2,70 m. 

4.3. Išilginiai profiliai 

Projektinis išilginis kelio profilis suprojektuotas atsižvelgiant į esamą kelio išilginį profilį bei 

esamą geologinę situaciją, taip pat, kad būtų pasiekti optimalūs darbų kiekiai, užtikrintas geras vandens 

nuvedimas nuo dangos konstrukcijos ir derėtų prie esamo kelio išilginio profilio. Projektinis išilginis 

kelio profilis suprojektuotas tiesėmis, kad tiesių lūžio vietose algebrinis nuolydžių skirtumas neviršytų 

2 % ir atskiruose remontuojamo kelio ruožuose įbrėžtos įgaubtos ir išgaubtos vertikaliosios 

apskritiminės kreivės. Remontuojamo kelio išilginis nuolydis svyruoja nuo 0,30% iki 2,1 %. Didžiausia 

darbo žymė yra 0,16 m. 

Takų, atskirtų nuo važiuojamosios dalies veja, išilginis profilis atkartoja gatvės išilginį nuolydį 

su atitinkamu peraukštėjimu. 

Išilginiame profilyje parodyti įvažiavimai, esami tinklai. 

Išilginio profilio brėžiniuose projektinės altitudės rodo asfalto dangos sluoksnio viršų ties 

važiuojamosios dalies ašimi (nužymėjimo linija). 

4.4. Skersiniai profiliai 

Gatvės elementai suprojektuoti pagal gatvės kategoriją (C) bei atsižvelgiant į eismo dalyvių 

sudėtį. Gatvėje daugumoje vyksta sunkiojo transporto eismas, taip pat lengvojo bei viešojo transporto 

eismas. 

Gatvės važiuojamosios dalies plotis 7,0 m priimtas atsižvelgiant į numatomą transporto sudėtį. 

Kairėje gatvės pusėje (piketažo kryptimi) suprojektuotas 2,5 m pločio bendras pėsčiųjų ir 

dviračių takas. 

Takas nuo važiuojamosios dalies atskirtas 1,5-2,5 m pločio veja. 
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Gatvės važiuojamosios dalies skersinis nuolydis dvišlaitis- 2.5 % link bordiūrų. Takų skersinis 

nuolydis vienšlaitis – 2.0 % link gatvės. Gatvės dešinėje pusėje projektuojamas 1,0-2,0 m pločio 

kelkraštis su 8.0 % nuolydžiu link pakelės griovio. 

Viešojo transporto stotelių (įvažų) plotis 3.0 m, skersinis nuolydis link drenažo. 

Takai išoriniuose kraštuose aprėminti vejos bordiūrais. 

Važiuojamoji dalis kairėje kelio pusėje (trasos kryptimi) aprėminta 15 cm aukščio bordiūrais 

(virš važ. dalies dangos). 

Kadangi dešinysis kelio kelkraštį numatoma naudoti UAB „Akrokoncernas“ sunkiosios žemės 

ūkio technikos laukimui eilėje, kelkraštis nuo asfalto dangos atskiriamas nuvažiuojamuoju kelio bortu. 

4.5. Žemės sankasa 

Dirvožemis nuo kelio šlaitų ir pakelės plotų nukasamas ir išvežamas į rangovo pasirinktą 

sandėliavimo vietą. 

Projektinis žemės sankasos šlaitų nuolydis 1:1,5. Dėl trūkstamos vietos šalia esamų sklypų autobusų 

stotelės pk 2+72 platinamos sankasos šlaitas statinamas nuolydžiu 1:1. Šlaito pylimas sutvirtinamas 

geotinklu ir priešeroziniu dembliu. Kelio dešinėje pusėje paviršinio vandens surinkimui suprojektuoti 

grioviai. Sankasos sausinimui projektuojamas drenažas. 

Grunto išvežimo vietą statybos darbų metu pasirenka Rangovas. 

Žemės sankasos ir griovių šlaitai bei pakelės plotai suplaniruojami ir sutvirtinami 6 cm storio 

dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole. 

Darbus atliekant šlapiuoju laikotarpiu Rangovas privalo užtikrinti žemės sankasos gruntų 

sausinimą specialiomis priemonėmis. 

Kadangi inžinerinių geologinių tyrimų metu nustatyta, kad sankasos gruntai yra F3 jautrumo 

šalčiui klasės, projekte numatytas gruntų 30 cm storio sluoksnio stabilizavimas pagal MN GPSR12 

„Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo riškliais metodiniai nurodymai“ reikalavimus. Sustiprinimui 

naudojamo rišiklio rūšį pagal gruntų savybes parenka Rangovas. Esamas gruntas (sankasos posluoksnis) 

po sustiprinta žemės sankasa t. y. žemės sankasos posluoksnis turi atitikti ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių 

žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių“ 196-204 punktų reikalavimus, esant 

poreikiui būtina sutankinti žemės sankasos posluoksnį. 

Remontuojamos gatvės ruože praeinančių požeminių komunikacijų apsaugos zonoje žemės 

darbus būtina vykdyti rankiniu būdu ir iškvietus požemines komunikacijas eksploatuojančių 

organizacijų atstovus. 
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Statybos darbų metu Rangovui būtina tikrinti žemės sankasos deformacijų modulį Ev2. 

Rangovas, suderinęs su Projektuotoju ir Užsakovu, gali pasirinkti kitą gruntų pagerinimo/sustiprinimo 

būdą nei numatyta projekte. 

Atliekant kelio sankasos gruntų stabilizavimo darbus atlikti remiantis inžinerinių geologinių 

tyrimų ataskaitą. 

Dėmesio! Remontuojamame kelio ruože požeminių kabelių apsaugos zonoje žemės darbus 

atlikti rankiniu būdu. 

4.6. Kelio danga 

Dangų konstrukcijų klasė parinkta vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės 

keliai. Bendrieji reikalavimai“ pagal gatvės kategoriją ir KPT SDK 19 „Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“, atsižvelgiant į sunkiojo transporto eismą 

pramoniniame rajone. 

Projekte pateikiami du variantai dangų konstrukcijų, skirtų transporto eismui. Rangovas 

pasirenka vieną dangos konstrukciją. 

Dangų konstrukcijų storis parinktas vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir naudojant šiuos duomenis: 

- gruntų jautrumo šalčiui klasė F3; 

- gruntinio vandens poveikis nepalankus; 

- didžiausias įšalo gylis hz=130 cm. 

- gatvės dangos konstrukcijos klasė (taikoma C gatvės kategorijai) DK 3; 

Pirminis dangų konstrukcijos storis: 

- gatvėje - 0.7x130=91=95 cm; 

Patikslintas dangų konstrukcijos storis: 

- gatvėje - 95+0+5+5-10=95 cm; 

- gatvės dangos konstrukcijos klasė (taikoma C gatvės kategorijai, sankryžų zonoje) DK 10; 

Pirminis dangų konstrukcijos storis: 

- gatvėje - 0.75x130=97,5=100 cm; 

Patikslintas dangų konstrukcijos storis: 

- gatvėje - 100+0+5+5-10=100 cm; 

Kadangi inžinerinių geologinių tyrimų metu nustatyta, kad sankasos gruntai yra F3 jautrumo 

šalčiui klasės, projekte numatytas gruntų 30 cm storio sluoksnio stabilizavimas pagal MN GPSR12 

„Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo riškliais metodiniai nurodymai“ reikalavimus. Sustiprinimui 
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naudojamo rišiklio rūšį pagal gruntų savybes parenka Rangovas. Taip pat, suderinus su Užsakovu ir 

projektuotoju, šis sprendinys gali būti pakeičiamas grunto pakeitimų geresnių savybių gruntu. 

 

Gatvės važiuojamosios dalies asfaltbetonio dangos konstrukcija (DK 3): 

1 variantas 

 Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm 

 Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 5cm 

 Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm 

 Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, (Ev2 ≥ 150 Mpa) 20 cm; 

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k>1,0x10-5m/s, (Ev2 ≥ 100 Mpa) 55 cm; 

 Stabilizuotas gruntas, (Ev2 ≥ 70 Mpa) 30 cm; 

 Žemės sankasa (Ev2 ≥45 Mpa) 

2 variantas 

 Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm 

 Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 5cm 

 Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm 

 Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, (Ev2 ≥ 150 Mpa) 30 cm; 

 Šalčiui nejautrus sluoksnis 45 cm; 

 Stabilizuotas gruntas, (Ev2 ≥ 70 Mpa) 30 cm; 

 Žemės sankasa (Ev2 ≥45 Mpa) 

 

Gatvės važiuojamosios dalies asfaltbetonio dangos konstrukcija (DK 10) sankryžų zonoje: 

1 variantas 

 Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm 

 Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 7cm 

 Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm 

 Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, (Ev2 ≥ 150 Mpa) 20 cm; 

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k>1,0x10-5m/s, (Ev2 ≥ 100 Mpa) 58 cm; 

 Stabilizuotas gruntas, (Ev2 ≥ 70 Mpa) 30 cm; 

 Žemės sankasa (Ev2 ≥45 Mpa) 

2 variantas 

 Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm 

 Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 7cm 

 Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm 
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 Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, (Ev2 ≥ 150 Mpa) 30 cm; 

 Šalčiui nejautrus sluoksnis 48 cm; 

 Stabilizuotas gruntas, (Ev2 ≥ 70 Mpa) 30 cm; 

 Žemės sankasa (Ev2 ≥45 Mpa) 

 

Gatvės dešiniojo posūkio užvažiuojamosios salelės trinkelių dangos konstrukcija (DK 3): 

 Granitinės trinkelės 10x10x10 cm (siūlės užpildomos surištuoju skiediniu) 10 cm 

 Pasluoksnis iš skiedinio 3 cm 

 Betono pagrindo sluoksnis iš betono C30/37 20 cm 

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k>1,0x10-5m/s (Ev2≥120 MPa) 62 cm 

 Stabilizuotas gruntas, (Ev2 ≥ 70 Mpa) 30 cm; 

 Žemės sankasa (Ev2 ≥45 Mpa) 

 

Pėsčiųjų-dviračių tako asfaltbetonio dangos konstrukcija: 

 Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD 8 cm; 

 Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, (Ev2 ≥ 100 Mpa) 20 cm; 

 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 17 cm; 

 Sankasos gruntas (Ev2 ≥ 30 Mpa) 

 

4.7. Paviršinio vandens nuvedimas ir konstrukcinis drenažas 

Remontuojamame kelio ruože paviršinis vanduo nuo kelio dangos nuvedamas skersiniu ir 

išilginiu nuolydžiu lietaus nuotekų tinklu  ir suformuotu pakelės grioveliu. Lietaus nuotekų tinklu 

surinktas vanduo nuvedamas į pakelės griovį, ties Pk 1+69 projektuojamos pralaidos ištekamuoju 

antgaliu. Ties Pk 1+69 esamą pralaidą numatyta išardyti, pakeičiant ją 1,0 m skersmens plastikine 

pralaida. 

4.8. Autobusų stotelės 

Projektuojamame kelio ruože įrengiamos dvi autobusų stotelė. Geometriniai parametrai parinkti 

pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ XIV skyriaus  ir STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji 

reikalavimai.“ XVIII skyriaus reikalavimus, atsižvelgiant į leidžiamą greitį (V=50 km/h).  

Stotelėse numatoma įrengti paviljoną ir kelio ženklus. 

Autobusų stotelėse, palei projektinį asfaltbetonio dangos kraštą, įrengiami betoniniai gatvės 

bortai 100.30.15 cm ant betono pagrindo (iškilę 15 cm virš važiuojamosios kelio dangos), kitose perono 
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kraštinėse įrengiami betoniniai vejos bortai 100.20.8 cm ant betono pagrindo. Perono galai nuleidžiami 

nuolydžiu ne didesniu kaip 1:20. 

Peronas danga rengiama iš asfaltbetonio bei iš struktūrinių trinkelių su neregių vedimo 

sistemomis (200x100x80mm). Dangos konstrukcija analogiška pėsčiųjų ir dviračių tako konstrukcijai. 

4.9. Inžinerinės komunikacijos ir kiti darbai 

Remontuojamo kelio ruože yra nutiesti šie inžineriniai tinklai: žemos ir aukštos įtampos elektros 

tinklai, ryšio kabeliai. 

Vietomis numatomas elektros tinklų iškėlimas, ryšių ir elektros tinklų apsaugojimas surenkamais 

d100 dėklais.  

Kiti esami inžineriniai tinklai išsaugomi. 

4.10. Sprendimai žmonių su negalia reikmėms 

Autobusų stotelės yra pritaikomos neįgaliųjų poreikiams: peronuose numatoma įrengti 

struktūrines betono trinkeles suformuojant įspėjamuosius ir vedimo paviršius, perono galai yra 

nuleidžiami nuolydžiu ne didesniu kaip 1:20 ir suvedami su esamos dangos paviršiumi. 

4.11. Kelio apstatymas ir eismo organizavimas 

Eismo saugumui užtikrinti kelias apstatomas kelio ženklais ant metalinių atramų bei įrengiamas 

horizontalusis ženklinimas. Kelio ženklų dydžio grupė – 1, išskyrus kelio ženklo Nr.413 „Pėsčiųjų ir 

dviračių takas“ grupė – 0. 

Kelio ženklinimas turi būti atliekamas vadovaujantis ,,Dangų, eismo organizavimo nužymėjimo 

planas“ brėžiniu, „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“ ir „Kelio ženklų atramų 

parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“ PĮT KŽA 08. Horizontalusis gatvių ženklinimas turi 

būti atliekamas vadovaujantis „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“. Kelio ženklai įrengiami 

tose vietose, kad būtų gerai matomi eismo dalyviams, kad juos būtų kuo patogiau įžiūrėti ir kad būtų 

kuo mažesnė tikimybė juos sugadinti. Ženklų matomumo neturi užstoti jokios kliūtys, taip pat jie neturi 

užstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomumą.. Jų atramos iš metalinių cinkuotų vamzdžių, atramų 

diametras parinktas priklausomai nuo kelio ženklų skydų išmatavimų. 

Kelio dešiniajame kelkraštyje ties pralaidos ištekėjimu, nuo pk 1+31 iki pk 2+06 numatomi kelio 

atitvarai. Įrengtų atitvarų kokybė turi tenkinti TRA TASPL 09 „Automobilių kelių transporto priemonių 

plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas“, KPT TAS 09 „Automobilių kelių 

transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės“ reikalavimus. 

4.12. Dangų suvedimas  
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Atliekant dangų įrengimo darbus visose vietose, kur yra suvedamos/sujungiamos naujai 

įrengiamos kelio dangos su esamomis dangomis turi būti užtikrintas sklandus sujungimas tarp naujai 

įrengiamų ir esamų kelio dangų. 

4.13. Baigiamieji darbai 

Gatvės remonto darbai turi būti vykdomi gatvės sklypo ribose, todėl trečiųjų asmenų interesai 

nebus pažeisti. Vykdomi statybos darbai turi būti atliekami taip, kad nesugadintų ar kitaip neįtakotų 

esamų inžinerinių infrastruktūros tinklų statybvietėje. 

Planuojami darbai pagerins gatvės kokybę, padidės eismo dalyvių saugumas, sumažės triukšmas. 

Baigus darbus, pažeistos vietos yra užpilamos h–6 cm dirvožemio sluoksniu ir apsėjamos žole. 

4.14. Planuojamas atliekų susidarymas 

Atliekos privalo būti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymų Nr.D1-637 

patvirtintas „Statybinių atliekų tvarkymo taisykles“‚ (Žin.2007, Nr. 10-403). Atliekų kiekiai pateikti 

projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje. 

Rangovas turi savarankiškai nusimatyti ir užtikrinti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų 

išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai 

nepažeistos bei neužterštos. 

Statybos darbų metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atliekos perduodamos į atliekų 

perdirbimo įmones, Likusios, perdirbimui ir/ar antriniam panaudojimui netinkamos atliekos turi būti 

išvežamos į sąvartyną. 
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Pylimo stabilumo skaičiavimas ties PK2+70. 
Skaičiavimams atlikti vertintas artimiausias gręžinys,- Gr. Nr.2. Pagal jį sudaroma 

skaičiuojamoji schema. Skaičiavimai atlikti pagal EC7 DA3, kas atitinka STR 2.05.21 2016 

reikalavimus. Skaičiavimuose vertinti du suirimo pobūdžiai – apskritiminis pagal Fellenius-Petterson ir 

poligonalinis pagal Morgenstern-Price. Pylimas nestabilus, kai išnaudojamumas viršija 100 %, stabilus 

kai nesiekia 100 %. 

Stage 1 yra esamas pylimas. 

Stage 3 yra projektinis pylimas be geotinklų, kad būtų matoma, jog be jų šlaitai yra nestabilūs. 

Stage 4 yra suskaičiuota projektinė pylimo situacija su geotinklais. 

Reikalingi 7 sluoksniai geotinklo iš PET 40/20 kN/m. Geotinklų užlenkimas šlaito kraštuose 

reikalingas, nes be jo šlaitas nestabilus, tai yra įvertinta stabilumo skaičiavimuose. 

Stage 5 yra pylimo stabilumas su geotinklais ir transporto, bei dviračių/pėsčiųjų apkrovomis. 

Pylimo pagrindu, pagal Gr.Nr.2 tampa IGS8 gruntas (labai purus dulkingas-molingas smėlis), 

kurio nustatytas qc yra 1,4 MPa (E0 = 2,1 MPa), t.y silpnas pagrindas, nuo šio grunto parametrų didžiąja 

dalimi priklauso viso pylimo stabilumo skaičiavimai. Šio grunto vidinio trinties kampo ir sankibos 

reikšmes priimame konstruktyviai, t.y vidinį trinties kampą vertiname,- 27°, o sankibą,- 3kPa. 

 

 

 

  



Susisiekimo komunikacijos Salantų gatvės Plungės mieste kapitalinio remonto projektas 
Pylimo stabilumo skaičiavimas ties PK2+70 

2024/10-TDP-SD-PS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 17 0 

 
 

 

 

  



Susisiekimo komunikacijos Salantų gatvės Plungės mieste kapitalinio remonto projektas 
Pylimo stabilumo skaičiavimas ties PK2+70 

2024/10-TDP-SD-PS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 17 0 

 
 

 

  



Susisiekimo komunikacijos Salantų gatvės Plungės mieste kapitalinio remonto projektas 
Pylimo stabilumo skaičiavimas ties PK2+70 

2024/10-TDP-SD-PS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

4 17 0 

 
 

 

 

  



Susisiekimo komunikacijos Salantų gatvės Plungės mieste kapitalinio remonto projektas 
Pylimo stabilumo skaičiavimas ties PK2+70 

2024/10-TDP-SD-PS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

5 17 0 

 
 

 

 

  



Susisiekimo komunikacijos Salantų gatvės Plungės mieste kapitalinio remonto projektas 
Pylimo stabilumo skaičiavimas ties PK2+70 

2024/10-TDP-SD-PS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

6 17 0 

 
 

 

 

 

  



Susisiekimo komunikacijos Salantų gatvės Plungės mieste kapitalinio remonto projektas 
Pylimo stabilumo skaičiavimas ties PK2+70 

2024/10-TDP-SD-PS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

7 17 0 

 
 

 

 

 

  



Susisiekimo komunikacijos Salantų gatvės Plungės mieste kapitalinio remonto projektas 
Pylimo stabilumo skaičiavimas ties PK2+70 

2024/10-TDP-SD-PS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

8 17 0 

 
 

 

 

 

  



Susisiekimo komunikacijos Salantų gatvės Plungės mieste kapitalinio remonto projektas 
Pylimo stabilumo skaičiavimas ties PK2+70 

2024/10-TDP-SD-PS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

9 17 0 

 
 

 

 

 

  



Susisiekimo komunikacijos Salantų gatvės Plungės mieste kapitalinio remonto projektas 
Pylimo stabilumo skaičiavimas ties PK2+70 

2024/10-TDP-SD-PS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

10 17 0 

 
 

 

 

 

  



Susisiekimo komunikacijos Salantų gatvės Plungės mieste kapitalinio remonto projektas 
Pylimo stabilumo skaičiavimas ties PK2+70 

2024/10-TDP-SD-PS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

11 17 0 

 
 

 

 

 

  



Susisiekimo komunikacijos Salantų gatvės Plungės mieste kapitalinio remonto projektas 
Pylimo stabilumo skaičiavimas ties PK2+70 

2024/10-TDP-SD-PS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

12 17 0 

 
 

 

 

 

  



Susisiekimo komunikacijos Salantų gatvės Plungės mieste kapitalinio remonto projektas 
Pylimo stabilumo skaičiavimas ties PK2+70 

2024/10-TDP-SD-PS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

13 17 0 

 
 

 

 

 

  



Susisiekimo komunikacijos Salantų gatvės Plungės mieste kapitalinio remonto projektas 
Pylimo stabilumo skaičiavimas ties PK2+70 

2024/10-TDP-SD-PS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

14 17 0 

 
 

 

 

 

  



Susisiekimo komunikacijos Salantų gatvės Plungės mieste kapitalinio remonto projektas 
Pylimo stabilumo skaičiavimas ties PK2+70 

2024/10-TDP-SD-PS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

15 17 0 

 
 

 

 

 

  



Susisiekimo komunikacijos Salantų gatvės Plungės mieste kapitalinio remonto projektas 
Pylimo stabilumo skaičiavimas ties PK2+70 

2024/10-TDP-SD-PS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

16 17 0 

 
 

 

 

 

  



Susisiekimo komunikacijos Salantų gatvės Plungės mieste kapitalinio remonto projektas 
Pylimo stabilumo skaičiavimas ties PK2+70 

2024/10-TDP-SD-PS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

17 17 0 

 
 

 

 

 



Susisiekimo komunikacijos Salantų gatvės Plungės mieste kapitalinio remonto projektas 
Techninės specifikacijos 

0 2024 Statybos leidimui, konkursui 

Laida 
Išleidimo 

data 
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

UAB „PROJKELVA“ 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Susisiekimo komunikacijos Salantų gatvės Plungės mieste 
kapitalinio remonto projektas 

19391 PV S. Varkalys 2025-02  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

19392 
22660 

PDV S. Varkalys 2025-02 Techninės specifikacijos 
0 

     

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Plungės rajono savivaldybės 
administracija 

2024/10-TDP-SD-TS 1 43 
LT 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. SKYRIUS. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

1.1 ĮVADAS 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento 

KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 

„Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ir kitų normatyvinių 

statybos techninių dokumentų reikalavimus. Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelio tiesimo ar 

rekonstravimo darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui. Kelių 

tiesimo ar rekonstravimo vietos (statybvietės) ruošimo metu privaloma: 

 garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

 apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

 vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

 pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

 iškirsti medžius ir krūmus, pašalinti kelmus; 

 atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio/gatvės dangos 

konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus; 

 teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

 pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius 

darbus. 

 paruošiamųjų darbų apimtis ir atliekamų medžiagų sandėliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos 

projekte, pradedant darbus nurodo Inžinierius. 

Visos atliekamos medžiagos, sukauptos ruošiant statybvietę, (augmenija ir kt.) turi būti 

sandėliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su užsakovu. 

Žemės darbai, vykdomi statybvietės paruošiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus 

ir techninių specifikacijų reikalavimus. 

Visi darbai, kurie gali būti pagristai laikomi būtinais elektros instaliavimo darbų užbaigimui ir 

tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti 

brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 



Susisiekimo komunikacijos Salantų gatvės Plungės mieste kapitalinio remonto projektas 
Techninės specifikacijos 

2024/10-TDP-SD-TS 

Lapas Lapų Laida 

2 43 0 

 

 

1.2 DARBŲ ATLIKIMAS 

Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus, turi būti naudojami tinkami statybos metodai, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų 

išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. 

Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Iš statybvietės reikia pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į 

pylimus. Dirvožemio ir atliekų pašalinimo apimtys ir sandėliavimo vietos turi būti nurodytos. Pašalintas 

dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas iškasų ir pylimų 

šlaitams tvirtinti.  

Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (autobusų sustojimo aikštelės, pėsčiųjų takai ir kt.) turi 

būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti 

sandėliuojamos ar panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas 

projekte. 

Griovimai 

Griovimų apimtys ir vietos turi būti nurodytos projekte. Statybvietės ruošimo metu atliekami šie 

griovimai: 

– esamų konstrukcijų kelyje/gatvėje griovimai. 

Žemės sankasos žymėjimas 

Prieš pradedant vykdyti žemės darbus, turi būti apskaičiuotos projektinės altitudės ir pločiai, po 

to vietovėje nužymėti žemės sankasos profilio charakteringi taškai: kelio ašis, briaunos, pylimų ir iškasų 

šlaitų susikirtimai su žemės paviršiumi, vandens nuleidimo grioviai. 

Kelio ašis žymima: 

- tiesiuose ruožuose – nuo trasos piketų įtvirtinimo taškų kas 20 m; 

- kreivėse – atsižvelgiant į jos spindulį ir darbų pobūdį: 

Kreivės spindulys 
R, m 

R≥3000 500≤R≤3000 100≤R≤500 50≤R≤100 

Atstumai tarp 
žymėjimo gairelių, 

m 
20,0 20,0 10,0 10,0 

Ant žemės sankasą žyminčių gairelių turi būti užrašytas piketas ir užfiksuotas projektinis aukštis 

arba darbų žyma tame taške. 
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Apsauginių vamzdžių komunikacijų apsaugojimui įrengimas 

Prieš pradedant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugojami sudėtiniais apsauginiais 

vamzdžiais. Apsaugotos tranšėjos užpilamos gruntu be akmenų, užpilamo gruntas sutankinamas.  

Sudedami kabelių apsaugos vamzdžiai skirti žemos ir vidutinės įtampos kabelių, ryšių kabelių 

apsaugai, klojant į gruntą iš PE (polietilenas) arba PP (polipropilenas), spalva raudona. Vamzdžio 

diametrų (Išorinis/vidinis) santykis mm D110 / d99. 

Atsparumas gniuždymui >750 N ; 

Atsparumas smūgiams – N (normal);  

Tankis – 940 kg /m³;  

Eksploatacijos temperatūra: -25º +90º C; 

Leidžiama vamzdžio deformacija δ tranšėjoje – ne daugiau 5% vidinio vamzdžio diametro. 

1.3 DARBŲ PRIĖMIMAS 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės 

pašalintos visos projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas 

sutankintas. Visi šie darbai turi būti atlikti prieš kelio tiesimo ar rekonstravimo darbų pradžią. Po tranšėjų 

užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir 

nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. 

Turi būti pateikti priėmimo procedūros reikalaujami atitinkamos valdžios instancijų pasirašyti 

dokumentai. Medžiagos, netinkamos antriniam panaudojimui atiduodamos utilizacijai. Rangovas 

privalo numatyti utilizacijos išlaidas ir pateikti pažymas iš utilizacijos įmonių. 

 

1.4 STANDARTAI 

 LST EN 206:2013+A1:2017 „Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

(arba lygiaverčiai standartai)“ 

 LST EN 61386-24 „Vamzdžių sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji reikalavimai. 

Požeminės vamzdžių sistemos“ 

1.5 KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

 KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 

 ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ 

 Nr. D1-193, nuo 2010 03 15 „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“ 

 

2 SKYRIUS. DRENAŽAS  

2.1 Įvadas (bendrieji nurodymai) 
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Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai konstrukcijos drenažui naudojamiems statybos 

produktams, statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Projektuojamą drenažo padėtį plane žr. brėžiniuose. 

2.2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

Drenažo sistemos elementai tiekiami tik su gamintojo sertifikatais, kuriuose nurodomi privalomi 

gamybos standartai, gaminio paskirtis, medžiagų kokybės ir komplektavimo sertifikatai. 

2.2.1. Drenažo vamzdžiai 

Projektuojami ne mažesnio kaip 100 mm vidinio vamzdžio skersmens perforuoti gofruoti 

plastikiniai drenažo vamzdžiai. 

Drenažo vamzdžių specifikacija 

Esminės charakteristikos  Eksploatacinės savybės 

Vamzdžio tipas  gofruotas, perforuotas 

Žaliava  plastikas 

Nominalus vidaus, mm  ≥ 100 

Žiedo standumo klasė  ≥ SN4 

Perforacija, cm2/m  ≥ 24 

Filtro tipas gamykliniam vamzdžio apvyniojimui  geotekstilės 

 

2.2.2. Geosintetiniai gaminiai 

Filtruojančioji geotekstilė klojama apgaubiant virš drenažo vamzdžio supilamos skaldelės 

prizmę. Perforuoti drenažo vamzdžiai naudojami su geotekstilės filtruojančio sluoksnio audiniu. 

Ši medžiaga turi būti ne blogesnių savybių nei lentelėje, pateiktoje žemiau. 

Filtruojančios geotekstilės specifikacija 

Svarbiausios savybės  
Bandymo 
metodas  

Mato vnt. 
Nominalios 
reikšmės 

Leistinos 
paklaidos 

Gaminio žaliava  ---  ---  
Polipropilenas 
(PP)  

--- 

Plotinis tankis  
LST EN ISO 
9864  

g/m2  170  - 10% 

Maksimalus stipris tempiant 
išilgaiskersai 

LST EN ISO 
10319  

kN/m  99 
15% - 
15% 
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Pailgėjimas esant 
didžiausiai apkrovai 
išilgaiskersai 

LST EN ISO 
10319  

%  7580 
± 30% ± 
30% 

Statinis pradūrimo 
bandymas  

LST EN ISO 
12236  

kN  1,7  - 20% 

Kūgio kritimo bandymas  
LST EN ISO 
13433  

mm  19  + 25% 

Būdingasis kiaurymės dydis 
(O90)  

LST EN ISO 
12956  

mm  0,1  ± 30% 

Laidumas vandeniui VIH50  
LST EN ISO 
11058  

m/s  0,09  - 30% 

Ilgaamžiškumas 
LST EN 
13249 

Atspari mažiausiai 25 
metus natūraliuose 
gruntuose, kurių pH 
reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei 
grunto temperatūra <25˚C. 

  

 

2.3. Statybos (montavimo) darbai 

2.3.1. Drenažo klojimas 

Drenažo linijos turi būti rengiamos pagal projekte nurodytą jų padėtį plane, naudojant numatytas 

medžiagas ir gaminius. 

Nagrinėjamame ruože Rangovas gali taikyti mechanizuotus drenažo įrengimo metodus (pvz., 

daugiakaušius ekskavatorius su automatine aukščio reguliavimo sistema). Projekte numatyta vamzdį 

kloti ant skaldelės, įplūktos į gruntą , pagrindo. Perforuoti drenažo vamzdžiai turi būti užpilami 

mineralinėmis medžiagomis (frakcija 11/22). Užpylus drenažo vamzdžius, klojama filtruojančioji-

atskiriamoji geotekstilė ir drenažo tranšėja užpilama apsauginiu šalčiui atspariu gruntu, kurio 

pralaidumo vandeniui koeficientas - k≥1,0x10-5 m/s. 

Pakloti vamzdžiai turi būti nedelsiant užpilti iki 300 mm grunto, kad nebūtų kaitinami tiesioginių 

saulės spindulių. Sujungimams, kurie turi išlikti atviri iki bandymų, turi būti sudarytas šešėlis, 

panaudojant pagalbines priemones. Siekiant, kad nebūtų pažeisti drenažo linijų vamzdžiai, transporto 

eismas ant neužpiltų gruntu drenažo linijų neturi būti leidžiamas. 

Drenažo linijos gali būti naudojamos pamatų duobių ir tranšėjų laikinam nusausinimui statybos 

metu, po to jas paliekant ar pašalinant pagal Techninio prižiūrėtojo nurodymus. 

2.3.2. Tranšėjų užpylimas 

Tranšėjų užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. 
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Drenažo tranšėjos turi būti užpilamos tik smėlingu arba žvyringu gruntu. Neleidžiama naudoti 

organinių priemaišų turintį gruntą, dirvožemį, molį ir įvairias sunkias medžiagas. Gruntas turi būti 

užpilamas apytikriai 150 mm storio sluoksniais ir sutankinamas. 

Užpildžius tranšėją visi kiti sluoksniai (kelio, pagrindo sluoksniai ar kt.), turi būti klojami po 

Techninio prižiūrėtojo patvirtinimo. 

2.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

2.4.1. Leistinieji nuokrypiai 

Pagrindiniai leistini tranšėjos dugno aukščio nuokrypiai pateikti ĮT ŽS 17. 

2.4.2. Darbų priėmimas 

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės, šuliniai ir kiti gaminiai turi būti pažymėti etiketėmis. 

Etiketės dydis ir forma turi atitiki ISO reikalavimus. Etiketėse nurodytas gamintojas, modelis, serijos 

numeris, pagaminimo data ir pan. Visas etiketėje pažymėtas tekstas turi būti lietuvių kalba. 

Visi vamzdžiai, jų sujungimo detalės, kurie Techninio prižiūrėtojo nuomone yra nekokybiški, 

nepriklausomai nuo to ar vamzdžių kokybės savybės buvo prarastos dėl Rangovo kaltės ar ne, turi būti 

pakeisti, naujais, kokybiškais gaminiais. 

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti prieš 

užpylimą priimti. Darbų priėmimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Gaminio 

paviršius neturi turėti įtrūkimų ar kitų mechaninių pažeidimų. 

2.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“ 

2. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17 

3. Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16 

4. Lietuvos standartas LST ISO 4435:2004 „Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių 

vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO 4435L2003)“ 

5. Lietuvos standartas LST EN ISO 13018-1:2015 „Geosintetika. 1 dalis. Terminai ir apibrėžtys 

(ISO 10318-1:2015)“ 

6. Lietuvos standartas LST EN ISO 13018-2:2015 „Geosintetika. 2 dalis. Simboliai ir 

piktogramos (ISO 10318-2:2015) 

7. Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas TRA 

GEOSINT ŽD 13. 
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3. SKYRIUS. PRALAIDŲ ĮRENGIMO DARBAI 

3.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame techninių specifikacijų skyriuje (toliau – TS) išdėstyti reikalavimai vandens pralaidoms 

naudojamiems statybos produktams, statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

3.2. Statybos produktai (medžiagos) 

Vandens surinkimo ir nuvedimo sistemos elementai tiekiami tik su gamintojo sertifikatais, 

kuriuose nurodomi privalomi gamybos standartai, gaminio paskirtis, medžiagų kokybės ir 

komplektavimo sertifikatai. 

3.2.1. Plastikiniai pralaidų vamzdžiai 

Vandens pralaidoms naudojami PP vamzdžiai. Vamzdžiai turi atitikti LST ISO 4435, LST EN 

13476-3 arba lygiaverčių standartų, projekto bei kitų normų ir standartų, užtikrinančių ne žemesnę 

kokybę, reikalavimus. 

PP vamzdžiai privalo tenkinti šiuos reikalavimus 

Medžiaga  PP (polipropilenas) 

Jungties tipas  Apkabomis 

Žiedo standumas  8 kPa 

Nominalus vamzdžio diametras, DN/ID  1000mm 

Atsparumas smūgiams  
H50≥ 1000 mm prie -10°C arba TIR≤ 10% prie 
0°C 

Žiedo lankstumas  30 % deformacija be pažeidimų 

Terminis stabilumas  110°, t=30 min. 

 

3.2.2. Vamzdžių sujungimai 

Vamzdžių sujungimų būdai gali būti įvairūs priklausomai nuo naudojamų vamzdžių rūšies, 

skersmens ir pan. Vamzdžiai jungiami apkabomis pagal gamintojo pateiktą specifikaciją bei pagal 

statybos taisyklių ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų 

kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ reikalavimus. 

3.2.3. Geotekstilė pralaidoms 

Įgilintai antgalio pagrindo zonai iškloti ir papildomai apkabų apsaugai nuo mechaninių 

pažeidimų transportavimo ir montavimo metu naudojama neaustinė geotekstilė GRK 3 klasės arba 

lygiavertis gaminys (produktas)., užtikrinantis ne žemesnę funkcinę kokybę. 

Geotekstilės specifikacija 
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Svarbiausios savybės  Bandymo metodas  Vertės (leistinos paklaidos) 

Medžiagos žaliava  ---  Polipropilenas (PP) 

Plotinis tankis  LST EN ISO 9864  ≥ 170 g/m2 

Stipris tempiant 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319  

 

≥ 9 kN/m 

≥ 9 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319  

 

≤ 75 % 

≤ 80 % 

Atsparumas statiniam pradūrimui  LST EN ISO 12236  ≥ 1,7 kN 

Atsparumas dinaminiam prakirtimui  LST EN ISO 13433  ≤ 20 mm 

Būdingasis kiaurymės matmuo  LST EN ISO 12956  0,06 mm ≤ O90 ≤ 0,20mm 

Pralaidumas vandeniui plokštumai 
statmena kryptimi 

LST EN ISO 11058  ≥ 0,06 m/s 

Ilgaamžiškumas LST EN 13249 
Atspari mažiausiai 25 metus natūraliuose 
gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 
9 bei grunto temperatūra <25˚C. 

 

3.2.4. Pralaidų antgalių įrengimas 

Vandens pralaidų įtekamieji ir ištekamieji antgaliai monolitinami vietoje iš ne žemesnės kaip C 

30/37 XC2 klasės betono. Pralaidų žiotys tvirtinamos nesurištuoju mineralinių medžiagų mišiniu 22/56. 

Rangovas gali pasirinkti ir kitą pralaidų antgalių įrengimo būdą (standartinius gaminius), bet antgaliai 

turi tinkamai apspausti pralaidos galus, antgaliai neturi papildomai apkrauti pralaidos vamzdžio 

konstrukcijos. 

Įtekėjimo ir ištekėjimo vietos turi būti sutvirtintos lauko akmenimis įspaustais į betoną ir 

apsaugotos nuo išplovimo. 

1.0 m skesmens pralaidų antgaliai montuojami ant šalčiui atsparaus grunto pagrindo su 

geomembranos ekranu. 

Pralaidų antgalių įrengimas ir tvirtinimas turi atitikti ST 188710638.07:2004 ir ĮT ŽS 17 

reikalavimus. 

3.3. Statybos (montavimo) darbai 

3.3.1. Tranšėjų įrengimas 
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Vandens pralaidų ir vamzdynų tranšėjų įrengimas turi atitikti ST 188710638.07:2004 ir ĮT ŽS 17 

reikalavimus. Tranšėjų šlaitų nuolydis 1:0,75. 

Tranšėjos dugnas turi būti suformuotas iš natūralaus arba atvežtinio grunto, kurio sutankinimo 

rodiklis turi siekti 97 proc. Jei toks tankis nepasiekiamas, tuomet darbus reikia atlikti vadovaujantis tokia 

procedūra: jei tranšėjos dugnas yra suformuotas iš gargždo ar grunto, kurio detalės yra didesnės kaip 32 

mm, vamzdžiai turi būti pakloti ant ne mažesnio kaip 150 mm storio smėlio sluoksnio. 

3.3.2. Vamzdžių pagrindai 

Vamzdžiai turi būti klojami ant ne plonesnio kaip 150 mm storio smėlio sluoksnio, jei tranšėjos 

dugnas yra suformuotas iš atvežtinio grunto, kurio dalelės didesnės kaip 32 mm. Tranšėjos dugnas turi 

būti išlygintas ir turėti reikalaujamą nuolydį. 

Po vamzdžiu panaudota medžiaga turi tvirtai ir patvariai priglusti prie konstrukcijos paviršiaus. 

Po vamzdžiu esančias vietas sunku užpildyti ir sutankinti, todėl reikia atkreipti į jas ypatingą dėmesį. 

Reikia įsitikinti, kad čia neliko tuštumų ir silpnų vietų. Todėl šiose vietose geriausiai pasiteisina rankinis 

užpildymas ir sutankinimas. 

Mažos laikančiosios galios gruntas (jei toks aptinkamas) turi būti pašalintas visame gylyje ir 

pakeistas smėlio pagrindu. 

3.3.3. Antgalių pamatai 

Pralaidų įtekamojo ir ištekamojo antgalių pamato tipas – šalčiui atsparus gruntas, parinktas pagal 

pagrindo grunto skaičiuojamąjį stiprį bei vamzdžio skersmenį, vadovaujantis rekomendacijomis 

pateiktomis ST 188710638.07:2004. 

Pralaidų antgaliai montuojami ant šalčiui atsparaus grunto pagrindo su neaustine geotekstile ir 

geomembrana. 

Geomembranos lygiu paviršiumi specifikacija 

Svarbiausios savybės  Bandymo metodas  Vertės (leidžiamosios nuokrypos vertė) 

Storis  LST EN 1849-2  ≥ 1,0 (-5%) mm 

Tankis  LST EN ISO 1183  ≥ 0,940 g/cm3 

Lydymosi srauto indeksas  LSTEN ISO 1133 190/5  ≥ 1,0/ ≤ 3,0 g/10 min 

Lydymosi srauto indeksas  
LST EN ISO 1133 
190/2,16  

≥ 0,5/ ≤ 1,0 g/10 min 

Laidumas skysčiams  LST EN 14150  < 1*10-6 m3*m2*s-1 

Laidumas dujoms  ASTM D 1434  ≤ 6,18*10-8 cm2/sec@1atm (+31%) 

Stipris tempiant esant takumo įtempimui  LST EN ISO 527-3  ≥16 N/mm (-10%) ≥15 MPa (-10%) 
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Pailgėjimas esant takumo įtempimui  LST EN ISO 527-3  ≥ 12 % 

Stipris tempiant trūkio metu  LST EN ISO 527-3  ≥ 26 N/mm (-10%) > 26 MPa (-10%) 

Pailgėjimas trūkio metu  LST EN ISO 527-3  ≥ 600 % 

Atsparumas pradūrimui  LST EN ISO 12236  ≥ 2500 N 

Atsparumas plėšimui  LST ISO 34-1  ≥ 130 N 

Anglies kiekis  
ASTM D 1603 ASTM 
D 4218  

2 - 3 % 

Anglies pasiskirstymas  ASTM D 5596  1 - 2 kategorija 

Lankstumas esant -20˚C  LST EN 1876-1  lanksti 

Daugiaašis pailgėjimas  LST EN 14151  ≥ 15 % 

Matmenų stabilumas laikant karštai 
1h/100˚C  

LST EN 1107-2  ≤ 2 % 

Oksidacinio stabilumo laikas  LST EN 728  ≥ 100 min 

Atsparumas atmosferos poveikiui  LST EN 12224  
Neuždengtos membranos 
maksimalustarnavimo laikas 25 metai 

3.3.4. Tranšėjų užpylimas 

Tranšėjų užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. 

Tranšėjos turi būti užpilamos tik smėlingu arba žvyringu gruntu. Neleidžiama naudoti organinių 

priemaišų turintį gruntą, dirvožemį, molį ir įvairias sunkias medžiagas. Gruntas turi būti užpilamas 

apytikriai 150 mm storio sluoksniais ir sutankinamas. 

Užpildžius tranšėją visi kiti sluoksniai (kelio, pagrindo sluoksniai ar kt.), turi būti klojami po 

techninio prižiūrėtojo patvirtinimo. 

3.3.5. Vamzdžių užpylimas 

Pralaida užpilama smėlio gruntu 15–30 cm storio tinkamai sutankintais (sutankinimo rodiklis turi 

būti ne mažesnis kaip DPr = 97 %) sluoksniais iš abiejų pralaidos pusių. Gruntas užpilamas simetriškai 

taip, kad užpilamų sluoksnių aukščių skirtumas būtų ne didesnis kaip vienas sluoksnis. 

Grunto sutankinimui galima naudoti įvairius pagal vietos sąlygas parinktus mechanizmus. 

Bangų apatinės dalys esančios betarpiškai prie pat vamzdžio turi būti tankinamos rankiniu būdu. 

Sunkiąją įrangą galima naudoti ne mažiau kaip 1,0 m atstume nuo vamzdžio. Bet kokie pokyčiai 

pralaidos matmenyse ar jos poslinkiai reikalauja, kad sunkieji įrengimai taip pat būtų naudojami 

didesniame atstume nuo pralaidos sienų. Vengiant nesutankintų vietų betarpiškai prie pralaidos, reikia, 

kad tankinimo mechanizmai judėtų lygiagrečiai pralaidai. 
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Pagal šlaito nuolydį nupjauti pralaidos galai praranda žiedinį stiprį, todėl, vengiant skerspjūvio 

deformacijų, grunto prie pralaidos galų tankinimui rekomenduojama naudoti tik lengvus įrengimus. 

3.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

3.4.1. Leistinieji nuokrypiai 

Pagrindiniai leistini tranšėjos dugno aukščio nuokrypiai pateikti ĮT ŽS 17. 

3.4.2. Darbų priėmimas 

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės turi būti pažymėti etiketėmis. Etiketės dydis ir forma turi 

atitiki ISO reikalavimus. Etiketėse nurodytas gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir 

pan. Visas etiketėje pažymėtas tekstas turi būti lietuvių kalba. 

Visi vamzdžiai, jų sujungimo detalės, kurie Techninio prižiūrėtojo nuomone yra nekokybiški, 

nepriklausomai nuo to, ar vamzdžių kokybės savybės buvo prarastos dėl Rangovo kaltės ar ne, turi būti 

pakeisti, naujais, kokybiškais gaminiais. 

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti prieš 

užpylimą priimti. Darbų priėmimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. 

3.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1. Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ LR Susisiekimo ministerija. 

Vilnius, 2008 m. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 

17, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 

m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111 

2. Statybos taisyklės ST 18871063.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens 

pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V-303 

3. Lietuvos standartas LST 1331:2015 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“ 

4. Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas TRA 

GEOSINT ŽD 13 patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 

direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-121 

5. Lietuvos standartas LST EN ISO 10318-1:2015 „Geosintetika. Terminai ir apibrėžtys“ 

6. Lietuvos standartas LST EN 10320:2001 „Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. 

Identifikavimas naudojimo vietoje (ISO 10320:1999)“ 

7. Lietuvos standartas LST EN 206:2014 „Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, 

gamyba ir atitiktis“ 

 

4 SKYRIUS. ŽEMĖS DARBAI 

4.1.ĮVADAS 
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Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST) arba lygiaverčių standartų, 

techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008), 

statybos taisyklių Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 

17 ( toliau ĮT ŽS 17) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.  

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms 

medžiagoms, sankasos įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Šis skyrius apima kelio lovio paruošimo ir vykdymo darbus, jų kontrolę, priėmimą ir matavimus. 

Pagrindinio kelio lovio paruošimo ir vykdymo darbų statybos taisyklės yra „Automobilių kelių žemės 

darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17. Šios normos apibrėžia pagrindinius 

terminus, skirtus žemės darbams. Jos apima paruošiamuosius darbus, iškasų grunto priežiūrą, pylimų 

įrengimą ir sutankinimą, pagrindo ir sankasos įrengimą, šlaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. 

Jose pateiktos visos techninės normos, įstatymai, saugumo normos, kurių rangovas privalo laikytis, 

atlikdamas žemės darbus. 

4.2 MEDŽIAGOS 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17  

VII skyriaus reikalavimus. 

Gruntas yra apibrėžiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena, 

neturinti stiprių struktūrinių ryšių. Inžinerinė – geologinė grunto tipų klasifikacija, įvertinimas ir savybės 

yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaverčiame 

standarte). Statybos taisyklės ,,Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklės“ ĮT ŽS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo kelių statyboje, charakteristikas ir savybes. 

Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba žemės sankasoje kriterijus.  

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 

1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaverčiame standarte). 

4.3 DARBŲ ATLIKIMAS 

4.3.1 Paruošiamieji darbai 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, reikia 

laikytis ĮT ŽS 17 V skyriaus reikalavimų. 

Prieš bet kokių žemės darbų pradžią visi būsimų statybos darbų paviršiai turi būti išvalyti nuo 

žolės, tvorų ir kitų statinių. Tuo pačiu metu visos liekanos ir šiukšlės, gruntas su dideliu organinių 

medžiagų kiekiu turi būti pašalintas, kad nepatektų į žemės sankasos gruntą. Dirvožemis turi būti 

nuimtas nuo visų plotų, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandėliuojamas laikinose vietose. 

4.3.2 Iškasos 
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Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII reikalavimus. Iškasos kasimo darbai apima gruntų 

iškasimą, jų pašalinimą ar pakrovimą į transporto priemones. Taip pat apima bendrus kelio dangos 

konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Šių terminų paaiškinimas yra pateiktas statybos taisyklėse 

,,Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17. Iškasos 

negali būti užpildomos tol, kol nebus patikrintas iškasos pagrindas ir kol techninės priežiūros inžinierius 

neduos raštiško sutikimo tęsti darbus. Rangovas turi iš anksto informuoti priežiūros inžinierių, kada bus 

pasiruošta atliktų iškasos darbų patikrinimui. 

4.3.3 Iškasos konstrukcijoms 

Pamatų duobės ir vamzdynų tranšėjos turi būti rengiamos pagal ĮT ŽS 17 XIII skyriaus 

reikalavimus. 

4.3.4 Iškasų apsauga nuo liūčių 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių 

vandens. Privaloma turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir 

liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, 

kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

4.3.5 Iškasos dugno apsauga 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant 

pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbai turi 

būti atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal 

projektinius nuolydžius bei prižiūrimi. 

Iškasos dugnas prieš statybos darbų pradžią turi būti parengtas taip, kad būtų galima išvengi 

vietinio eismo ir klimatinių sąlygų žalos. Iškasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradėti su 

atsižvelgdamas į galimą neigiamą klimato poveikį. Iškasos dugnas turi būti prižiūrimas, kad nebūtų 

liekanų ir uolienų nuolaužų, išlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iškasos darbai turi būti priimti 

priežiūros inžinieriaus. 

4.3.6. Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos atsižvelgiant į iškastos 

medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų 

sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu 

nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora. 

4.3.7. Darbai žiemą 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui šaltuoju metų laiku išdėstyti ĮT ŽS 17 XII skyriaus 

reikalavimuose. 
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4.4 DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Atliekamų kontrolinių bandymų rūšis ir apimtis nurodyta statybos taisyklėse „Automobilių kelių 

žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17.  

4.4.1 Bandymų rūšys 

Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje. 

4.4.2 Bandymų metodai gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti 

Reikalavimai bandymų metodams gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti išdėstyti ĮT ŽS 17 

XVIII skyriuje. 

4.4.3 Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje 

Reikalavimai deformacijos modulio tikrinimui žemės sankasos viršuje išdėstyti ĮT ŽS 17 XVIII 

skyriuje. 

4.4.4 Gruntų jautrio šalčiui bandymai 

Gruntų jautrio šalčiui bandymai atliekami prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje išdėstytus 

reikalavimus. 

4.4.5 Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas 

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje 

išdėstytus reikalavimus. 

4.4.6 Leistinieji nuokrypiai 
Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos 1 lentelėje 

„Kontroliuojami parametrai“ 
Kontroliuojami parametrai 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių vertės 

1. Žemės sankasa 

1.1. Aukščiai ± 5 cm 
1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki 
briaunos) 

± 10 cm 

1.3. Skersiniai nuolydžiai ± 0,5 % (absoliut.) 
1.4. Šlaitų nuolydžiai ± 1 0 % (sant.) 
1.5. Pylimo pado plotis ±20 cm 
1.6. Bermos plotis ±20 cm 
1.7. Augalinio sluoksnio storis ± 20 %, tačiau ne mažesnis kaip 6 cm 

1.8. Sutankinimo rodiklis 
100%; 97%, kai h<0,5 m 

98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

1.9. Deformacijos modulis  45 MPa (45 MN/m²) 

2. Vandens nuleidimo grioviai, drenažai 

2.1. Vandens nuleidimo grioviai  

2.1.2. Aukščiai (garantuojant vandens nutekėjimą) ± 5 cm 

2.1.3. Dugno plotis ± 5 cm 
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Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių vertės 

2.1.4. Išilginis nuolydis ±10% (sant.)  

2.2. Drenažai  

2.2.1. Aukščiai ± 5 cm 

2.2.2. Išilginis nuolydis ± 0,1 % (absoliut.) 

 

4.4.7 Medžiagų savybių bandymai 

Prieš darbų pradžią turi būti nustatytos visos gruntų savybės, kad būtų nustatytas jų tinkamumas 

naudojimui. Paprastai gruntų savybės yra nustatomos inžinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo 

stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas vėliau. Gruntui, kuris bus naudojamas 

pylimų įrengimui ir darbo zonoje turi būti atliekami tokie jo savybių bandymai: 

1. drėgmės kiekis;  

2. sauso grunto tankis;  

3. sutankinimas;  

4. dalelių dydžio pasiskirstymas, bandymų rodikliai, smėlio ekvivalentas. 

4.4.8 Darbų priėmimas 

Rangovas privalo organizuoti žemės darbus taip, kad būtų galima pastoviai kontroliuoti 

sutankinimą ir po to, atsižvelgiant į bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas 

turi pateikti žemės darbų kokybės, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Šie rezultatai turi 

būti pateikti techninės priežiūros inžinieriui pagal anksčiau nustatytą formą nevėluojant. Individualūs 

duomenys turi būti įrašyti į statybos žurnalą. Techninės priežiūros inžinierius turi pastoviai kontroliuoti 

darbo eigos atitikimą projektui ir techninėms specifikacijoms, kad būtų užtikrintas statybos 

ekonomiškumas. 

Priimant ir patvirtinant žemės darbus, turi būti patikrinti tokie parametrai: 

 sutankinimas, 

 bandymų skaičius ir būdas, 

 paviršiaus lygumas, 

 šlaitų tikslumas, 

 ar sankasos konstrukcija atitinka projektą (skersinis nuolydis, aukščiai, sankasos viršaus 

plotis ir šlaitų nuolydis). 

Matavimai, reikalingi darbų priėmimui, apimant ir paviršiaus lygumo matavimus turi būti atlikti 

rangovo, priimant techninės priežiūros inžinieriui. Visi matavimų duomenys turi atitikti leidžiamus 

nukrypimus, taikomų normų reikalavimus ir taisykles. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti 

darbų priėmimą statybos žurnale. 
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Pylimų ir iškasų konstrukcija negali būti priimta jei nėra ar nebus paklotas bent vienas dangos 

sluoksnis prieš žiemą. 

Rangovas turi paruošti projekto ar jo dalies galutinę ataskaitą, paremtą galutiniais kontrolinių 

bandymų ir matavimų įvertinimo rezultatais. Šio dokumento 3 kopijos turi būti įteiktos techninės 

priežiūros inžinieriui kaip priedas prie pranešimo apie žemės darbų ar jų dalies užbaigimą. Darbai turi 

būti priimti pagal sutarties sąlygas. 

4.5 STANDARTAI 

 LST 1331:2015 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija (arba lygiavertis 

standartas).“ 

 LST 1360.1:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties 

nustatymas (arba lygiavertis standartas).“ 

 LST 1360.3:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas (arba 

lygiavertis standartas).“ 

 LST 1360.4:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų 

nustatymas (arba lygiavertis standartas).“ 

 LST 1360.5:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu (arba 

lygiavertis standartas).“ 

 LST 1360.6:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas 

(arba lygiavertis standartas).“ 

 LST 1360.7:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio 

nustatymas (arba lygiavertis standartas).“ 

Be šių standartų gali būti taikomi ir/ar kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

 

4.6 KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

 KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai.“ 

 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai“ 

 ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės.“ 

 Žemės sankasos sutankinimo įvertinimo, taikant matematinės statistikos metodus, instrukcija. 

Vilnius, Lietuvos automobilių kelių direkcija, 1997. 

 MN SSN 15 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai 

nurodymai“ 

 Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija. 

Vilnius: AB „Problematika", 1995. 
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4.7 ŠLAITO PYLIMO TVIRTINIMO DARBAI 

Reikalavimai geotinklui: 

Funkcijos 

Savybės 

Armavimas (minimalios/maksimalios 
reikšmės) 

Pagrindinė apkrova vienos ašies arba anizotropinė 

Žaliava PET 

Trumpalaikis stipris tempiant išilgai Fk,5% ≥ 40,0 kN/m 

Minimalus užtikrintas projektinis ilgalaikis 
stipris tempiant išilgai 100-ui metų (Fd= 
Fk,5%/A1*A2*A3*A4*γ, kur γ=1,4, kai 
aplinkos terpė neutrali, o naudojamo grunto fr. 
0/32) 

Fd ≥ 18,5 kN/m 

Minimalaus stiprio tempiant skaičiuotinė vertė, 
esant 2 % pailgėjimui išilgai (Fd2.0=F2.0/A2, kur 
F2.0 – geotinklo stipris tempiant esant 2% 
pailgėjimui; grunto fr. 0/32) 

Fd2.0 ≥ 12,8 kN/m 

Stipris tempiant esant 1 % pailgėjimui išilgai F1.0 ≥ 8,0 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai ≤ 8,5 % 

Atmosferos poveikio atsparumas ≥ 95 % 

Ilgaamžiškumas Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose 
gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 

9 bei grunto temperatūra <25˚C. 

Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) Privalomas 

 

Reikalavimai GRK3 klasės neaustinei geotekstilei: 

Funkcijos 

Savybės 

Atskyrimas ir filtravimas 
(minimalios/maksimalios reikšmės) 

Žaliava PP 

Plotinis svoris ≥ 180 g/m2 

Atsparumas statiniam pradūrimui ≥ 2,45 kN 

Stipris tempiant abiem kryptimis Fk,5% ≥ 15,5 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai abiem 
kryptimis 

≥ 35 % 

Atsparumas dinaminiam prakirtimui ≤ 23 mm 
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Charakteringasis kiaurymės matmuo O90 0,045 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,200 mm 

Pralaidumas vandeniui statmena plokštumai kryptimi ≥ 50 l/m2s 

Atmosferos poveikio atsparumas Užpilti gruntu per 2 savaites nuo įrengimo 

Ilgaamžiškumas Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose 
gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 

9 bei grunto temperatūra <25˚C. 

Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) Privalomas 

 

Reikalavimai medžiagai, ilgalaikei apsaugai nuo paviršinės erozijos: 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas 
Vertės (min./maks. įvertinus 

paklaidas) 

Gaminio tipas - 
Erdvinis eroziją stabdantis tinklas 
sudarytas iš raizgytų gijų, kurios 

gaminyje suformuoja ≥95 % tuštumų. 
Žaliava - Poliamidas (PA) 
Plotinis svoris LST EN ISO 9864 ≥ 260 g/m2 
Storis (nominalus) - ≈ 18 mm 
Grunto sulaikymo koeficientas - ≥ 1160 m/m2 
Stipris tempiant 
Išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 

≥ 1,7 kN/m 
≥ 0,7 kN/m 

Pailgėjimas esant maks. stipriui tempiant 
Išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 

≥ 40 % 
≥ 40 % 

Atsparumas aplinkos temperatūroms - nuo -40 °C iki +80 °C 
Ilgaamžiškumas 

LST EN 13253 
priedas B 

Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis 
nei 50 metų, natūraliuose gruntuose, 
kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei 

grunto temperatūra <25˚C. 
Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) Privalomas 

 

5 SKYRIUS. KELIŲ PAGRINDAI 

5.1 ĮVADAS 

Šiame skyriuje aprašomas kelio pagrindo sluoksnių paruošimas, paklojimas, tikrinimas, 

priėmimas. Šios techninės specifikacijos yra paruoštos pagal galiojančius LST (arba lygiaverčius 

standartus), KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus. 

Pagrindo sluoksniai yra kelių ar sustiprintų paviršių (dangų) apatinė dalis, esanti tarp dangos 

sluoksnių ir sankasos. Keliuose paprastai yra viršutinis, apatinis bei apsaugos nuo šalčio sluoksnis. Jų 

paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti žemės sankasą nuo įšalo ir užtikrinti palankų 

drėgmės ir temperatūrų rėžimą kelyje. Atskirų sluoksnių skaičius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte, 

priklausomai nuo apkrovos, sluoksnių padėties kelyje, klimato sąlygų, žemės sankasos pagrindo 

sluoksnių drėgmės bei temperatūros, nuo statyboje naudojamų medžiagų, įskaitant galimybę panaudoti 
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vietinius išteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir įvertinami pagal „Automobilių kelių 

dangų konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19 reikalavimus. 

Įrengto ir sutankinto nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio sluoksnio mineralinių dulkių 

(dalelių, kurių skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi viršyti 7% mišinio masės (pagal „Automobilių kelių 

dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19). Vandens pralaidumo 

koeficientas turi atitikti TRA SBR V kategorijos keliams keliamus reikalavimus, t.y. k≥1,0×10-5 m/s. 

5.2 MEDŽIAGOS 

4.2.1 Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir TRA SBR 19 
reikalavimus. 

4.2.2 Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 19 

reikalavimus. Apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui įrengti gali būti naudojami:  

1) birieji mišiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 

2) gruntai pagal LST 1331:2015: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami: 

1) skaldos iš nesurištų mineralinių medžiagų mišiniai 0/45  

Pagrindo įrengimo reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19 

Kelkraščių apatiniams sluoksniams (drenuojantiems gruntams) naudoti medžiagas pagal TRA 

SBR 19 32 punktą. Apatiniams sluoksniams naudojami gruntai pagal LST 1331:2015: ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, 

ŽM, SB, SG, SP, SD, SM. Naudojamų mišinių frakcija: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56. 

Skaldos pagrindo sluoksnis – Ev2≥120 MPa. 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – Ev2≥100 MPa. 

Kelkraščių sutvirtinimas (viršutinis sluoksnis) įrengiamas iš 8 cm storio nesurištų mineralinių 

medžiagų mišinio 11/22. 

Šlaitai sutvirtinami 6 cm dirvožemiu bei užsėjami žole. 

 

5.3 DARBŲ ATLIKIMAS 

Pagrindo sluoksnis klojamas tiesiai ant apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio viršaus. Pagrindo 

sluoksniai rengiami laikantis ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų. Defektus rangovas turi ištaisyti pagal 

Inžinieriaus nurodymus. 

Neuždengta sankasa po žiemos turi būti vėl sutankinta, ją priima techninės priežiūros inžinierius 

ir pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti 

klojami jokie sluoksniai. 
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Pagrindo sluoksnį turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Sluoksnis klojamas tik ant 

nepažeisto, lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus 

nereikalingus likučius nuo prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai turi 

būti remontuojami, sutankinant išlyginamąjį sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

Būtinų įrengimų skaičius ir našumas parenkami taip, kad būtų galima užtikrinti nepertraukiamą 

sluoksnių klojimo ir tankinimo procesą. 

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus 

apdorojimo ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti bet kokį 

leidžiamą eismą pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per 

daug užsitęsia arba jei tokie sluoksniai žiemos periodo metu paliekami neuždengti, tai prieš darbų 

atnaujinimą sluoksnius būtina iš naujo patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus 

remontuoja rangovas pagal techninės priežiūros inžinieriaus instrukcijas. 

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi būti švarus, lygus ir nepažeistas. Eismas pagrindu 

turi būti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio 

įrengimui, jos turi važinėti visu sluoksnio plotu, kad būtų išvengta ratų vėžių. Pagrindo defektai turi būti 

pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksnių klojimas draudžiamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant 

minusinei temperatūrai. 

Nesurišti pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuvą. Klojamų 

sluoksnių storis turi būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį. Tankinimas vykdomas 

naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrenginius, atitinkančius projektinius reikalavimus 

nesurištiems sluoksniams tankinti. Pirmenybė teikiama vibraciniams volams. 

Jei paviršius išgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio kraštų link centro, kitais atvejais nuo 

žemesnės vietos link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas 

reikalaujamas sutankinimo rodiklis. 

5.4 ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus. 

4.4.1 Bandymų tipai ir pavyzdžiai 

Reikalaujamos statybinių medžiagų ir pabaigtų sluoksnių savybės turi būti išbandomos sluoksnio 

paruošimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo. 

Atliekamos šios bandymų rūšys: 

 kokybės bandymai, parodantys atskirų statybinių medžiagų tinkamumą nurodytam 

sluoksniui, 

 kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimų medžiagoms kokybiniams bandymams 

atitikimą, 
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 priėmimo bandymai, kurių rezultatai naudojami kaip patvirtinantis įrodymas pabaigto 

sluoksnio priėmimui. 

Techninės priežiūros inžinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybės 

valdymo sistemą, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamų darbų ir rezultatų teisingumu. 

Pagrindinių žaliavų ir pabaigtų darbų bandymai ir bandinių ėmimas turi būti atliekama pagal 

bandymų metodus, nurodytus atitinkamų sluoksnių įrengimo instrukcijose. 

Pabaigtų darbų bandiniai imami iš viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas 

privalo tuoj pat užpilti. Bandinys užregistruojamas statybos žurnale ar aprašytas bandymo ataskaitos 

forma, kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio ėmimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, 

bandinių skaičius ir apytikris svoris). Prieš pateikiant bandymų institucijai, kiekvienas bandinys 

supakuojamas ir paženklinamas, kad būtų išvengta pakeitimo ar žalos transportuojant. 

Rangovas turi reikalauti, kad techninės priežiūros inžinierius patvirtintų bandymų ir pavyzdžių 

ėmimo laiką ir vietą. Bandinius turi pasirašyti abiejų pusių atstovai. 

4.4.2 Leistinieji nuokrypiai 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ±2,0 

cm; skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ±0,5% (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip ±10 cm. 

Matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 30 mm. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 

2,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 

3,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju 

vidurkiui skaičiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) 

nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma.  

Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte 

(sutartyje) nurodytą sluoksnio storį. 

Skaldos pagrindų sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip ±2 cm; 

skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ±0,5 % (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip ±10 cm. 

Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisa po 3 m liniuote žvyro ir skaldos pagrindų sluoksniams 

neturi būti didesnė kaip 20 mm. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 

1,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 

2,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju 

vidurkiui skaičiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) 

nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma. 

Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte 

(sutartyje) nurodytą sluoksnio storį. 
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Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi teisę patikrinti nustatytą sluoksnio storį bet kuriose 

kelio ruožo dalyse. 

4.4.3 Statybinių medžiagų bandymai 

Žemiau išvardinti standartai reiškia, kad kokybės sertifikatai papildyti reikalavimais – tai 

statybinių medžiagų kokybinių bandymų rezultatų ekvivalentas. 

Jei naudojamos kitos medžiagos arba medžiagos be kokybės sertifikato, rangovas turi pateikti 

kokybinių testų rezultatus, gautus iš ekspertų institucijos. Likus ne mažiau 7 d. iki darbų pradžios 

rangovas techninės priežiūros inžinieriui turi pateikti kokybės bandymų rezultatus ir ataskaitą apie 

atitinkamas medžiagas ir laboratorijos bandymų metodus. 

Atskirų statybinių medžiagų kontroliniai darbai atliekami pagal „Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos sluoksniu be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19 reikalavimus. 

4.4.4 Pagrindo sluoksnių bandymai 

Pabaigtų pagrindo sluoksnių bandymų rezultatai – tai svarbi sąlyga daliniam kiekvieno sluoksnio 

priėmimui. Tokie priėmimo bandymai apima paviršiaus matavimus ir išgręžtus ar išpjautus bandinius 

pagal Lietuvos ar lygiaverčius standartus. Turėtų būti šie pagrindo sluoksnio priėmimo bandymai: 

 storio matavimas, 

 paviršiaus lygumo matavimai, 

 projektinių aukščių matavimai, 

 sutankinimo rodiklio matavimai. 

 

4.4.5 Darbų priėmimas 

Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar 

pagal spec. susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš įrengiant kitą sluoksnį, 

prieš tai esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priėmimui. Dalinis priėmimas reiškia, kad techninės 

priežiūros inžinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priėmimą, remiantis bandymų 

(kokybės, kontrolinių ir priėmimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo šių techninių specifikacijų 

atskiros dalys. Reikalaujama dalinio priėmimo data techninės priežiūros inžinieriui turi būti pranešta per 

7 d., darbų priėmimas turi būti patvirtintas statybos žurnale. Priėmimo procedūra vyksta nepertraukiant 

statybos darbų. 

5.5 NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

 KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 

 TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas.“ 

 TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas.“ 
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 MN SSN 15 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai 

nurodymai“ 

 Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija, 

Vilnius, AB „Problematika", 1995 m. 

 Be šių normatyvinių dokumentų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai. 

 

5.6 NESURIŠTIEJI MIŠINIAI 

Dangą iš nesurištų mineralinių medžiagų, esant reikalui, numatoma įrengti sklandžiai sujungiant 

remontuojamus kelius su esamomis žvyro dangas turinčiomis gatvėmis, taip pat kelkraščių zonoje, 

nuovažose. Nesurištojo mišinio dangos medžiagos turi būti paskleistos tolygiai ir būti sutankintos. 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų dangos sluoksniams naudojamos mineralinės medžiagos turi atitikti 

TRA UŽPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus. Danga rengiama vadovaujantis ĮT SBR 19 išdėstytais 

reikalavimais. 

 

6 SKYRIUS. ASFALTO DANGOS 

6.1 ĮVADAS 

Skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos techninių standartų (LST ar jiems lygiaverčių 

standartų), techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 

1.01:2008), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – 

TRA UŽPILDAI 19), TRA ASFALTAS 24 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų 

aprašas“ (toliau – TRA ASFALTAS 24), ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos 

asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT ASFALTAS 24), TRA BITUMAS 23 „Automobilių 

kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA BITUMAS 

23), TRA BE 08 „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA 

BE 08), MN MAS 15 „Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniai 

nurodymai“ (toliau – MN MAS 15) ir kitų techninių normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, 

dangų paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

Asfalto danga yra viršutinė kelio dangos konstrukcijos dalis, įrengiama ant pagrindo sluoksnio 

arba ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama iš vieno arba dviejų apatinių dangos 

sluoksnių ir virš jų esančio viršutinio dėvimojo dangos sluoksnio arba tik iš vieno dangos sluoksnio 

(viensluoksnė danga). Jų paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apačioje esantiems 

pagrindų sluoksniams, nuvesti paviršinį kritulių vandenį į kelkraščius. Viršutinis dėvimasis asfalto 

sluoksnis turi užtikrinti gerą transporto padangų sukibimą su juo. Atskirų asfalto dangos sluoksnių 
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skaičius, tipas bei storis yra nurodyti projekte, priklausomai nuo apkrovų, klimato sąlygų. Asfalto 

dangos sluoksniai projektuojami ir įvertinami pagal LST (arba lygiaverčius standartus), KTR 1.01:2008 

„Automobilių keliai“, „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ 

ĮT ASFALTAS 24, ,,Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniai 

nurodymai“ MN MAS 15. 

6.2. MEDŽIAGOS IR JŲ MIŠINIAI 

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 ir jame 

nurodyti bandymo metodai. Taip pat minkštojo asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti šių 

metodinių nurodymų MN MAS 15 reikalavimus ir 1 priede pateiktus reikalavimus pagal asfalto rūšį ir 

tipą. 

Naudojamos mineralinės medžiagos ir rišiklis privalo turėti gerą ilgalaikį sukibimą 

(giminingumą) ir grūdelių padengimą rišikliu. Sukibimas įrodomas užsakovui priimtinu metodu.  

Rišamosios medžiagos turi atitikti LST EN 12591 (arba lygiavertis), LST EN 13808 (arba 

lygiavertis) ir LST EN 14023 (ar lygiavertis) bei aprašus TRA BITUMAS 23 ir TRA BE 08/15.  

 

Reikalavimai 

Reikalavimai viršutiniams asfalto sluoksniams iš asfaltbetonio 

Sluoksnio savybės AC 11 VS 
Sluoksnio storis cm 5,0 

Sluoksnio svoris kg/m2 100–125 
Sutankinimo laipsnis % ≥98,0 

Oro tuštymių kiekis tūrio % ≤5,5 
 

Reikalavimai apatiniams asfalto sluoksniams iš asfaltbetonio 

Sluoksnio savybės AC 16 AS 
Sluoksnio storis cm 5,0-7,0 

Sluoksnio svoris kg/m2 125–225 
Sutankinimo laipsnis % ≥98,0 

 

Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniams iš asfaltbetonio 

Sluoksnio savybės AC 22 PS 
Sluoksnio storis cm 10,0 

Sluoksnio svoris kg/m2 185 
Sutankinimo laipsnis % ≥98,0 

 

Reikalavimai pagrindo-dangos asfalto sluoksniams iš asfaltbetonio 

Sluoksnio savybės AC 16 PD 
Sluoksnio storis cm 8,0  

Sluoksnio svoris kg/m2 125 – 250  
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Sutankinimo laipsnis % ≥97,0 
Oro tuštymių kiekis tūrio % ≤6,0  

6.2.1 Mineralinės medžiagos 

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

6.2.2 Rišamosios medžiagos 

Naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 reikalavimus, susijusius su tipo 

bandymu ir atitikties deklaravimu. Esminiai kelių bitumo reikalavimai yra pateikti MN MAS 15 4 

priede. 

Bitumo ir bituminių emulsijų kokybė kontroliuojama pagal ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių 

kelių asfalto dangos“ reikalavimus. Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir 

polimerais modifikuoti bitumai. 

6.2.3 Asfalto mišiniai 

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. Naudojami asfalto mišiniai 

nurodyti lentelėje. 

Sluoksnio tipas Mišinys Mineralinė medžiaga Rišiklis 

Viršutinis sluoksnis AC 11 VS 
Pagal TRA 

ASFALTAS 24 1 
priedą 

45/80-55 
45/80-65 
25/55-60 

Apatinis sluoksnis AC 16 AS 
Pagal TRA 

ASFALTAS 24 1 
priedą 

50/70 
45/80-65 
25/55-60 

Pagrindo sluoksnis AC 22 PS 
Pagal TRA 

ASFALTAS 24 1 
priedą 

70/100 
50/70 

Pagrindo-dangos 
sluoksnis 

AC 16 PD 
Pagal TRA 

ASFALTAS 24 1 
priedą 

70/100 
100/150 

Minėti asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. 

6.3 DARBŲ ATLIKIMAS 

6.3.1. Asfaltbetonio gamyklos 

Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose 

turi būti efektyvi mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su 

rišamosiomis medžiagomis įranga, karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, 

užtikrinantys reikiamos temperatūros palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandėliuojami 

pagaminti asfalto mišiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jų likučiai neturi prilipti prie bunkerio sienų. 

Atitinkamų mineralinių medžiagų atsargos turi būti sandėliuojamos aikštelėse su kieta danga, 

suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis. Medžiagų atsargos turi užtikrinti 100 t/val. našumą. 

6.3.2. Transporto priemonės 
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Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir 

atitinkamai paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja 

medžiaga, kuri nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi 

nustatytos mišinio temperatūros. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi 

būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, 

temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt. 

6.3.3. Asfaltbetonio klotuvai 

Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų 

kelio dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio 

išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti 

šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą 

visame sluoksnio plotyje. 

6.3.4. Tankinimo mechanizmai 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai 

valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas. Valcinių 

plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo 

nebėgtų ant kelio dangos paviršiaus. Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti 

bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali būti panaudoti (pvz., kanalizacijos 

šuliniai), turi būti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais. 

6.3.5. Klojimo sąlygos 

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai ir apatiniai dangos, 

pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio sluoksnio paviršius yra šlapias. 

Viršutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami, laikantis ĮT ASFALTAS 24 išdėstytų 

reikalavimų. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti 

jiems keliami reikalavimai. 

Viršutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatūrai ne 

žemesnei kaip +5 ºC 

6.3.6. Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas 

Siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 X skyriaus 

reikalavimus.  

6.3.7. Klojimas ir tankinimas 

Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 

6.4. ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 
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6.4.1. Bandymų rūšys 

Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 24. 

6.4.2. Asfalto mišinių bandymai 

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 24, o mineralinės medžiagos – pagal 

TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

6.4.3. Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas 

6.4.3.1. Asfalto dangų bandymai 

Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT 
ASFALTAS 24 reikalavimus. 

6.4.3.2. Paviršiaus šiurkštinimo bandymai 

Paviršiaus šiurkštinimo savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 

24 reikalavimus. 

6.4.4. Leistinieji nuokrypiai 

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 

Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine 

kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7 arba lygiavertį, darbų priėmimo metu neturi viršyti 

6.4.4.1 lentelėje nurodytų verčių. 

Garantinio laikotarpio metu asfalto viršutinio sluoksnio paviršiaus lygumas, matuojant 

prošvaisas skersine kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi viršyti 7,0 mm vertinamosios vertės. 

 
6.4.4.1 lentelė. Sluoksnių, įrengtų mechanizuotai klotuvu, lygumo ribinės vertės 

 Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm 

Pasluoksnio, ant 
kurio klojama, 
aprašas 

Asfalto 
pagrindo 
sluoksniai 

Asfalto 
pagrindo-

dangos 
sluoksniai 

Asfalto 
apatiniai 
sluoksniai 

Asfalto viršutiniai 
sluoksniai iš 

AC, SMA, 
MA, BBTM 

PA 

Sluoksnis be rišiklių 10 10 (15) - - - 
Rišikliais surištas 
pagrindo sluoksnis, 
asfalto pagrindo 
sluoksnis 

10 10 (15) 6 6 (11) - 

Asfalto apatinis 
sluoksnis 

- - - 4 (9) 3 (8) 

() skliausteliuose nurodytos ribinės vertės taikomos garantinio termino metu 
 

Dangos nelygumai, išmatuoti pagal IRI reikalavimus, neturi viršyti šių ribinių verčių: 

– rajoninių kelių (asfalto pagrindo-dangos sluoksnių) – 3,0 m/km. 

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis 

negu ± 0,5 %. 
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Paklotų asfalto dangos sluoksnių pločio, storio, profilio padėties, sukibimo nuokrypių vertės turi 

atitikti MN MAS 15 skyriaus reikalavimus. 

Rato sukibimo su danga koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,35. 

6.4.5. Darbų priėmimas 

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 
 

7 SKYRIUS. KELIO ŽENKLAI, ŽENKLINIMAS KITI ELEMENTAI 

Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių eismo 

taisyklių“ reikalavimus. 

Kelio ženklų atramos tvirtinamos prie gręžtinių polinių pamatų, įrengtų pagal PĮT KŽA 08. 

Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto 

reikalavimus.  

Kelio ženklų pastatymas ir ženklinimo įrengimas atliekamas vadovaujantis Kelio ženklų 

įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, 

projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“ (toliau – PĮT KŽA 08), TRA VŽ 12 „Automobilių kelių 

vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašu“ (toliau – TRA VŽ 12), ĮT VŽ 14 „Automobilių 

kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT VŽ 14), T DVAER 12 „Automobilių 

kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis“ (toliau – T DVAER 12) ir kelių 

horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis.  

7.2 MEDŽIAGOS 

7.2.1 Kelio ženklai 

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos PĮT KŽA 

08. 

Reikalavimai kelio ženklų gamybai, įtvirtinimo elementams ir atraminėms dalims turi tenkinti 

TRA VŽ 12, ĮT VŽ 14 nuostatas. 

Ženklų pastatymo vieta nurodyti projekte. 

7.2.2 Dangos ženklinimas 

Kelio danga ženklinama polimerinėmis medžiagomis. Šios medžiagos turi būti atsparios klimato 

poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai. Dangos ženklinimui naudojamos 

medžiagos turi atspindėti šviesą. 

Naudojamos medžiagos tipas turi būti nurodomas projekte. Dangos ženklinimo matmenys, 

forma, spalva ir savybės turi atitikti Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles. 

Dangos ženklinimo tipai ir vietos nurodyti projekte. 

7.3. DARBŲ ATLIKIMAS 
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7.3.1. Kelio ženklai 

Esami kelio ženklai turi būti demontuoti (esant privalomumui pagal taisykles – pakeisti) ir 

perduoti Užsakovui. 

Kelio ženklų atramos tvirtinamos prie gręžtinių polinių pamatų, įrengtų pagal PĮT KŽA 08. Kelio 

ženklai įrengiami pagal ĮT VŽ 14 reikalavimus. 

7.3.2. Dangos ženklinimas 

Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos 

nurodomi projekte. Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius 

turi būti sausas ir švarus. 

7.3.3. Eismo reguliavimo priemonės 

Eismo reguliavimo priemonės naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 „Automobilių 

kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“. 

7.4. BANDYMAI IR DARBŲ PRIĖMIMAS 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto 

brėžiniams ir techninėms specifikacijoms, atitikties dokumentai, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. 

Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t. t.) ištaisomi rangovo 

sąskaita. Kontroliniai bandymai ir darbų priėmimas atliekami vadovaujantis ĮT VŽ 12. 

7.4.1. Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos 

laikomos dengtose ir sausose saugyklose. 

Kelio dangos ženklinimui naudojamos medžiagos nešildomose saugyklose gali būti laikomos ne 

ilgiau 6 mėn. Būtina atsižvelgti į medžiagų jautrį žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo 

metu medžiagų savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms 

medžiagoms kokybės sertifikatus. 

7.4.2. Kontrolė ir kontroliniai bandymai 

Kelio ženklų, dangos ženklinimo ir šviesoforų kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus 

turinčios institucijos pagal nuo 2012-05-01 įsigaliojusias Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo 

ženklinimo taisykles, patvirtintas LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 (Žin., 

2012, Nr. 20-914). Kelio ženklų ir dangos ženklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais 

prietaisais. Įprastinėmis oro sąlygomis atspindintys ženklai turi būti matomi iš ne trumpesnio kaip 100 

m atstumo. Kelio ženklų pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. 

7.4.3. Priėmimas ir matavimai 
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Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto 

brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos ženklinimas, 

kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t. t.) ištaisomi Rangovo sąskaita. 

7.5 STANDARTAI 

 LST EN 1423 „Kelių ženklinimo medžiagos. Užbarstomosios medžiagos. Stiklo rutuliukai, 

užpildai šiurkštumui didinti ir abiejų mišiniai“ 

 LST EN 1424:2001 „Kelių ženklinimo medžiagos. Įmaišomieji stiklo rutuliukai“ 

 LST EN 1436 „Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio horizontaliojo 

ženklinimo ženklų charakteristikos“ 

 LST EN 1463-1 „Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji šviesogrąžiai kelio elementai. 1 dalis. 

Pirminiai eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“ 

 LST EN 1463-2 „Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atspindintys kelių įdėklai. 2 dalis. 

Bandymų kelyje reikalavimai“ 

 LST EN 1790 „Kelių ženklinimo medžiagos. Gamintiniai kelių ženklinimo elementai“ 

 LST EN 1824 „Kelių ženklinimo medžiagos. Bandymai kelyje“ 

 LST EN 1871 „Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės“ 

 LST EN 12352 „Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai“ 

 LST EN 12767 „Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai, 

klasifikavimas ir bandymo metodai“ 

 LST EN 12802 „Kelių ženklinimo medžiagos. Laboratoriniai identifikavimo metodai“ 

 LST EN 13212 „Kelių ženklinimo medžiagos. Vidinės gamybos kontrolės reikalavimai“ 

 LST EN 13422 „Vertikalieji kelio ženklai. Kilnojamieji deformuojamieji įspėjamieji įtaisai ir 

atspindimieji ženklai. Kilnojamieji kelio ženklai. Kūgiai ir cilindrai“ 

 LST EN 13459 „Kelių ženklinimo medžiagos. Ėminių ėmimas iš sandėlio ir bandymai“ 

 LST EN 1423 „Kelių ženklinimo medžiagos. Užbarstomosios medžiagos. Stiklo rutuliukai, 

užpildai šiurkštumui didinti ir abiejų mišiniai„ 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

7.6 KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

 T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės. 

 PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. 

 TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas. 

 ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 

 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 
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8 SKYRIUS. KELIO ATITVARAI 

Skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos techninių standartų (LST), techninių reikalavimų 

reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008), TRA TASPL 09 

„Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų 

aprašas“ (toliau – TRA TAS-PL 09), KPT TAS 09 „Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių 

atitvarų sistemų projektavimo taisyklės“ (toliau – KPT TAS 09), TRAT SST 14 „Automobilių kelių 

signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės“ (toliau – TRAT SST 14) ir kitų 

techninių normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

Šiame skyriuje išdėstyti reikalavimai metaliniams apsauginiams atitvarams. 

Leidžiama naudoti ir rengti tik patvirtintus apsauginių atitvarų tipus. 

8.1. Medžiagos 

8.1.1 Apsauginiai plieniniai atitvarai 

Įrengtų atitvarų kokybė turi tenkinti TRA TAS-PL 09 reikalavimus.  

Kelyje įrengiami vienpusiai metaliniai atitvarai N2-A-W5. 

8.2. Darbų atlikimas 

8.2.1 Apsauginiai plieniniai atitvarai 

Plieniniai atitvarai statomi vadovaujantis TRA TAS-PL 09. Atitvarai gali būti rengiami esant bet 

kokioms oro sąlygoms, jų statramsčiai įkasami ar įkalami į neįšalusį ir vandens neprisotintą gruntą. 

Metalinės sijos tvirtinamos prie metalinių statramsčių. Statramsčiai į gruntą turi būti kalami pagal 

gamintojo rekomendacijas. Jeigu statramsčiai kalami ruožuose kur yra esamas arba naujai paklotas 

drenažas (siekiant nepažeisti vamzdžių), statramsčiai turi būti kalami ne giliau kaip 1,2 m. 

Atitvarų atšvaitai – DG (deimantinio lygio) plėvelės su atspindžiu ne mažesniu kaip: baltos 

plėvelės ≥ 300 cd·ix–1·m–2, oranžinės plėvelės ≥ 150 cd·lx–1·m–2, kai α = 33º, β = +5º. 

Demontuoti ir nenaudotini metaliniai apsauginiai atitvarai yra Statytojo (Užsakovo) nuosavybė 

ir pristatomi į projekte nurodytą vietą. 

8.3. Bandymai ir darbų priėmimas 

8.3.1 Kokybė ir kontroliniai tyrimai 

Transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemos turi būti tiekiami pilnais komplektais su 

reikalingomis jungiamosiomis detalėmis. Sandėliuojant turi būti išvengta atskirų elementų deformacijų 

ir galvanizuotų ar dažytų dangų pažeidimo.  

8.3.2 Leidžiamieji nuokrypiai 

Skersiniame profilyje atitvarų įrengimo nuokrypiai ± 10 cm, vertikalia kryptimi – ± 5 cm. 

8.3.3 Darbų priėmimas 

Pieninių atitvarų darbų atlikimo ir priėmimo reikalavimai išdėstyti TRA TAS-PL 09. 
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9 SKYRIUS. PLYTELIŲ IR TRINKELIŲ DANGOS, BORDIŪRAI 

9.1 Trinkelės 

Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 ir techninių reikalavimų aprašo TRA 

TRINKELĖS 14 VIII skyriaus reikalavimus. 

Gamtinio akmens trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1342 ir techninių reikalavimų aprašo 

TRA TRINKELĖS 14 X skyriaus reikalavimus. 

Trinkelių dangos įrengiamos prisilaikant ĮT TRINKELĖS 14 ir MN TRINKELĖS 14  

reikalavimų. 

9.1.1 Betono pagrindas 

Trinkelių ir plokščių surištųjų dangų pagrindui (pamatui) rekomenduojama naudoti betono markę 

C 30/37. 

9.1.2 Surištasis pasluoksnis 

Surištasis pasluoksnis įrengiamas iš hidrauliškai surišto arba polimerais modifikuoto hidrauliškai 

surišto skiedinio. Galima naudoti reaktyviosiomis dervomis surištus skiedinius. Pradinės medžiagos turi 

atitikti atitinkamų normatyvinių techninių dokumentų (pvz., standartų) reikalavimus. Turėtų būti 

naudojami gamykloje pagaminti skiediniai. Statybvietėje pagaminti skiediniai paprastai nėra 

homogeniški. 

Siekiant įvertinti esminį statybinių medžiagų tinkamumą, laboratorijos sąlygomis nustatomos 

reikiamos produkto savybės. Pasluoksnio skiedinius iš esmės galima laikyti tinkamais, jei jie atitinka 

žemiau nurodytus reikalavimus. 

Reikalavimai surištajam pasluoksniui: 

Gniuždomasis stipris 

Gniuždomojo stiprio vidurkis, nustatytas bandant 6 laboratorinius bandinius, turi būti ne 

mažesnis negu 30,0 N/mm2.  

Atsparumas šaldymui ir atšildymui 

Gniuždomasis stipris nustatomas prieš ir po šaldymo ir atšildymo ciklų tyrimo, bandant po 6 

laboratorinius bandinius. Vidurkio verčių skirtumas prieš ir po šaldymo ir atšildymo ciklų tyrimo turi 

būti mažesnis negu 10 %. Atskirųjų verčių po šaldymo ir atšildymo ciklų skirtumas skaičiuojant nuo 

gniuždomojo stiprio vertės, gautos prieš šaldymo ir atšildymo ciklų tyrimą, turi būti mažesnis negu 20%. 

Sukibimo tempiamasis stipris 

Sukibimo tempiamojo stiprio vidurkis, nustatytas bandant 6 laboratorinius bandinius, turi būti ne 

mažesnis negu 1,5 N/mm2. Kiekviena atskiroji vertė turi būti ne mažesnė negu 1,2 N/mm2. 
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9.1.3 Medžiagos siūlių užpilui 

Nesurištasis siūlių užpilas 

Nesurištieji mišiniai, skirti nesurištajam posluoksniui, turi atitikti techninių reikalavimų aprašo 

TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus. 

Surištasis siūlių užpilas 

Surištasis siūlių užpilas gaminamas iš hidrauliškai surišto arba polimerais modifikuoto 

hidrauliškai surišto skiedinio. Galima naudoti reaktyviosiomis dervomis surištus skiedinius. Pradinės 

medžiagos turi atitikti atitinkamų normatyvinių techninių dokumentų (pvz., standartų) reikalavimus. 

Turėtų būti naudojami gamykloje pagaminti skiediniai. Statybvietėje pagaminti skiediniai paprastai nėra 

homogeniški. 

Siūlių užpilo skiediniai, kurie gali neigiamai paveikti trinkelių ir plokščių spalvą, neturėtų būti 

naudojami. 

Siekiant įvertinti esminį statybinių medžiagų tinkamumą, laboratorijos sąlygomis nustatomos 

reikiamos produkto savybės. Siūlių užpilo skiedinius iš esmės galima laikyti tinkamais, jei jie atitinka 

nurodytus reikalavimus. 

Reikalavimai surištajam siūlių užpilui 

Bendrosios nuostatos 

Siūlių užpilo skiediniai turi būti tokios struktūros ir savybių, kad būtų galima visiškai ir kiek 

įmanoma nepralaidžiai vandeniui užpildyti siūles. Be to, jie turi būti pakankamai takūs, kad užpildant 

siūles būtų galima sustiprinti siūlių srityje esantį nesutankintą pasluoksnio skiedinį. Siūlių užpilo 

skiediniai turi turėti kiek įmanoma geresnes savaiminio susitankinimo savybes. Mechaniniu būdu 

tankinant siūlių užpilo skiedinį, galima pažeisti pasluoksnio skiedinio struktūrą. 

Gniuždomasis stipris 

Gniuždomojo stiprio vidurkis, nustatytas bandant 6 laboratorinius bandinius, turi būti ne 

mažesnis negu 45,0 N/mm2. Kiekviena atskiroji vertė turi būti ne mažesnė negu 40,0 N/mm2.  

Atsparumas šaldymui ir atšildymui naudojant druskas nuo apledėjimo 

Ultragarso veikimo laiko vidurkis yra nustatomas prieš ir po šaldymo ir atšildymo naudojant 

druskas tyrimo, bandant po 3 laboratorinius bandinius. Atlikus tyrimą, jis turi sudaryti daugiau nei 90 

% vertės, nustatytos prieš tyrimo atlikimą. Be to, atlikus tyrimą kiekviena atskiroji erozijos vertė (masės 

nuostoliai) neturėtų būti didesnė negu 500 g/m2.  

Sukibimo tempiamasis stipris 

Sukibimo tempiamojo stiprio vidurkis, nustatytas bandant 6 laboratorinius bandinius, turi būti ne 

mažesnis negu 1,5 N/mm2. Kiekviena atskiroji vertė turi būti ne mažesnė negu 1,2 N/mm2. 

Siūlių užpilai – siūlių sandarikliai 
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Trinkelių ir plokščių dangų siūlių sandarikliai yra termoplastinė masė, kurios rišiklis yra bitumas. 

Siūlių sandarikliai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

Siūlės plotis tarp trinkelių ir plokščių turi būti: 

– 6−10 mm, kai naudojamos betoninės trinkelės ir plokštės; 

– 6−10 mm, kai naudojamos apdorotos gamtinio akmens trinkelės ir plokštės; 

– 6−15 mm, kai naudojamos neapdorotos gamtinio akmens trinkelės ir plokštės. 

9.2 Bordiūrai 

Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, įskaitant nurodymus 

atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1340 

galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, todėl mažiausi techniniai reikalavimai 

nurodyti TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriuje. 

Gamtinio akmens bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1343 reikalavimus, įskaitant 

nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui, laikymui, tiekimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant 

į tai, kad standarte LST EN 1343 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau 

tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės yra mažiausi techniniai reikalavimai. Taip pat turi būti 

laikomasi ir kitų reikalavimų, nenurodytų standarte LST EN 1343 

Bordiūrai klojami ant betoninio pamato su atspara pagal ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimus. 

Naudojamo betono markė – C16/20 ir stipresnis. Bordiūrai (apvadai) ir atsparos klojami ant pamato 

betono mišinio, dar neprasidėjus jo rišimosi procesui. Bordiūrų atsparos įrengiamos 15 cm storio, 

panaudojant klojinius. Atsparos viršutinė briauna priderinama prie besiribojančios eismo zonos dangos 

konstrukcijos sluoksnių storio. Atsparos paviršius lengvai nusklembiamas išorėn. 

Bordiūrų darbų atlikimas nurodyti ĮT TRINKELĖS 14 VIII skyriuje. 

9.3 Pritaikymas žmonėms su negalia 

Žmonėms su negalia judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, 

neslidūs, neklampūs, iš nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš plokščių 

ar plytelių turi būti lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. ŽN pritaikytose trasose ir zonose 

esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm. 

Įrengiami reljefiniai neregių vedimo sistemos elementai. Įspėjamieji paviršiai prie 

važiuojamosios dalies turi būti 60 cm pločio su kauburėliais nutolusios nuo važiuojamosios gatvės dalies 

20 cm, o vedimo paviršius linijinio reljefo turi būti 30 cm pločio. 

Trinkelės su kauburėliais: 

Išmatavimai 200x100x80 (mm) 

Spalva – geltona 

Trinkelės su juostelėmis: 
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Išmatavimai 200x100x80 (mm) 

Spalva – geltona 

Neregių vedimo trinkelių spalvą derinti papildomai su Projektuotoju ir Užsakovu statybos darbų metu. 

 

 

Neregių ir silpnaregių vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai. 

 

10 SKYRIUS. APŽELDINIMAS 

10.1 Veja 

Žemės plotai ir šlaitai sutvirtinami užpilant 6 cm storio dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant 

gruntą ir užsėjant. 

Veja atstatoma ir įrengiama atlikus dangos įrengimo darbus. Paruošiamieji darbai vejos 

įrengimui: augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, 

nurenkami akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius 

išpurenamas. Rankiniu būdu pasėjamas žolių mišinys: raudonasis eraičinas (festuca Ruba L) – 30 %, 

smilga baltoji (Agrostis Alba) – 10 %, miglė paprastoji (Poa Pratesis) – 60 %. Sėklų norma žolyne: 

 raudonasis eraičinas (festuca Ruba L) – 10 g/m2; 

 smilga baltoji (Agrostis Alba) - 3 g/m2; 

 miglė paprastoji (Poa Pratesis) – 6 g/m2. 
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Vejos žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį arba aplinką. Parinkus ir pasėjus žolių 

mišinį, jeigu nėra specialių pardavėjo reikalavimų žemės paruošimui, tręšimui ir auginimui, augalų 

paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Užaugusi dekoratyvinė veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 

cm aukščio. Žolė pirmą kartą pjaunama, patrumpinant ją tik 1,5-2 cm. Vėliau pjaunama vėl, kai žolė 

užauga, priklausomai nuo oro sąlygų ir vejos rūšies. Intensyviai veją šienaujant, būtina tręšti. Vejos 

priežiūra, tręšimas, laistymas, purškimas chemikalais, parenkamas konkrečiai, pagal vejos paskirtį. 

11 SKYRIUS. MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 

11.1 Šiukšliadėžė su stogeliu 

Betoninė šiukšlių dėžė su natūralaus granito skaldelės apdaila. 

Išmatavimai: 

Ilgis/plotis – 45×45 cm 

Šiukšliadėžės aukštis – 60 cm 

Šiukšliadėžės aukštis su stogeliu – 80 cm 

Svoris – 130 kg 

Cinkuoto plieno 45 L talpos įdėklas 
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Pastaba: Galima naudoti analogišką gaminį suderinus su Užsakovu. 

11.2 Stotelės paviljonas 

 

 

 

 

 

Bendri paviljono matmenys: 2860x1855x2550(h) mm. Galinės sienelės aukštis - 2532 mm. 

Šoninės stiklinės sienelės plotis - 1450 mm. Plotis tarp atramų centrų - 1330 mm. Uždengiamas plotas 

5,5 m2. (1,9 x 2,9 m). Bendras svoris - 561 kg. 

Plienas. 

Paviljono konstrukcija yra pagaminta iš perdirbto, karštai valcuoto, konstrukcinio plieno. Plieno 

klasė - S235JR. Medžiagos tankis: 7,85g/cm3. 

Konstrukcinio plieno antikorozinio paviršiaus apdorojimo procesas: 

Plieno (GH18) nuriebalinimas, smėliavimas iki SA 2,5 grynumo lygio arba paviršiaus ėsdinimas; 

40-60 um storio Cinko sluoksnio purškimas, metalizacijos būdu; 

Nelygaus paviršiaus užpildymas glaistais ir šlifavimas; 

Nuriebalinimas šarminėje vonioje 60-80 ° C; 

Fosfatavimas ir paviršiaus pasyvavimas; 
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Džiovinimas krosnyje 190 ° C temperatūroje; 

Elektrostatinis miltelinio dažymo padengimas - 60-80 um NDFT sluoksnis (nominalus sluoksnio 

storis); 

Miltelių dažų kietinimas - polimerizacija 190 ° C temperatūroje, atsižvelgiant į plieninę dalį; 

Vaizdinė kontrolė ir sukibimo bandymas pagal EN ISO2409 (dangos sukibimo su plienu tinklelio 

tyrimas). 

Miltelinis dažymas. 

Plieninės konstrukcijos elementai yra dažomi poliesterio miltelinio dažymo būdų. Miltelinio 

dažymo sluoksnis - 60-80 um. Standartinės gamintojo RAL spalvos, švelniai matinio atspalvio. 

Standartines miltelinio dažymo spalvas teikia tik „IGP company". 

Plieninės konstrukcijos elementai yra dažomi poliesterio miltelinio dažymo būdų. Miltelinio 

dažymo sluoksnis - 60-80 um. Standartinės gamintojo RAL spalvos, švelniai matinio atspalvio. 

Standartines miltelinio dažymo spalvas teikia tik „IGP company". 

Paviljono atraminis karkasas: 

Atraminiai stulpai ir išilginės plokštės sudaro suvirintą vientisą konstrukciją iš stačiakampio 

formos profilių ir plieno lakštų. Pagrindinė laikančioji konstrukcija yra pagamintos iš 5 mm storio 

plieno, o jungiamosios dalys yra pagamintos iš 3 mm storio plieno. Pagrindinių kolonų plieno profiliai: 

120 x 60 mm. Stogelyje esančių laikiklių plieno profiliai: 100 x 60 mm. Stogo priekyje esančio skersinio 

plieno profilis: 100 x 40 mm. Laikantis rėmas naudojamas kaip atraminis rėmas stiklo užpildams ir 

vandens nutekėjimui, drenažui. Konstrukcijos tvirtinimui naudojami nerūdijančio plieno varžtai. 

Plieninių konstrukcijų gamybos ir surinkimo kokybės valdymo sistema ISO 9001:2009. 

Paviljono drenažas. 

Drenažas: išilgai atraminio stulpo, anga ištekėjimui virš grindinio, už galinės sienos. 

Stiklas. 

Paviljono stogas, galinės ir šoninės sienos yra gaminamos iš grūdinto stiklo su papildoma 

apsaugine šilkografine spauda. Siekiant kuo didesnio atsparumo nepalankioms oro sąlygoms, papildoma 

apsauginė spauda spausdinama tiesiogiai ant stiklo, šilkografijos metodu. Spausdinimui naudojamos 

pusiau arba visiškai automatinės linijos. 

Šoninė siena : 8 mm grūdintas stiklas su papildoma apsaugine šilkografine spauda. Viename 

stiklo segmente šiklografiniu būdu yra atspausdinta 5 vnt. ovalų. Ovalas yra tuščiaviduris. Bendri ovalo 

matmenys: 620 x 60 mm. Ovalo linijos plotis - 12 mm. Atstumas tarp ovalų - 145 mm. Apsauginės 

šilkografinės spaudos spalvos kodas - RAL9003. 

Galinė siena: 10 mm grūdintas stiklas su papildoma apsaugine šilkografine spauda. Viename 

stiklo segmente šiklografiniu būdu yra atspausdinta 6 vnt. ovalų. Ovalas yra tuščiaviduris. Bendri ovalo 
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matmenys: 620 x 60 mm. Ovalo linijos plotis - 12 mm. Atstumas tarp ovalų - 145 mm. Apsauginės 

šilkografinės spaudos spalvos kodas - RAL9003. 

Stogas: 10 mm grūdintas stiklas su papildoma apsaugine šilkografine spauda. Apsauginės 

šilkografinės spaudos spalvos kodas - RAL9003. Dizainas - linijos. 

Kad išvengti tiesioginio sąlyčio tarp stiklo ir plieno, klijuojama guminė tarpinė 

Suoliukas. 

Suoliukas pagamintas iš vientisos plieno konstrukcijos, medinės sėdimosios dalies. Suoliuko 

priekyje yra apvalus plieninis profilis, kuris suteikia standumą konstrukcijai, papildoma apsauga nuo 

vandalizmo. 

Plienas yra cinkuojamas metalizacijos būdu. Cinko sluoksnis - 40-60 um. Plieninės konstrukcijos 

elementai yra dažomi poliesterio miltelinio dažymo būdų. Miltelinio dažymo sluoksnis - 60-80 um. 

sstandartinės gamintojo RAL splavos , švelniai matinio atspalvio. Sėdimoji dalis iš 5-ių tropinio 

kietmedžio Jatoba lentų. Suoliuko lentų matmenys: ilgis - 1360 mm, gylis - 360 mm, aukštis - 480 mm. 

Natūrali mediena, be padengimo. Medienos atsparumas vandalizmui (kietumas apie 130 N/mm2, vertė 

pagal Janek) apsunkina jos pjaustymą ar graviravimą. Šiai atogrąžų medienos rūšiai būdingos savybės - 

laipsniškas pilkėjimas ir dėl besikeičiančios oro temperatūros bei drėgmės, atsiveriančios ir 

užsiveriančios poros. Atsivėrusios poros dažniausiai atsiranda kaip įtrūkimai priekinėje arba viršutinėje 

lamelių pusėje. Tai pasikartojantis reiškinys, kuris nepablogina gaminio kokybės. 

Suoliuko matmenys: 2720 x 450 x 478 (h) mm. 

Suoliuko tvirtinimas - po grindiniu arba sutankintame reljefe į betoninį pagrindą naudojant 

srieginius strypus ir cheminę dervą. Suoliukas tvirtinamas atskirai, ne į paviljono karkasą. Montuoti 

būtina laikantis gamintojo rekomendacijų. 

Paviljono tvirtinimas prie grindinio: 

Įtvirtinimas po grindiniu arba sutankintame reljefe į betoninį pagrindą naudojant srieginius 

strypus ir cheminę dervą. Betono klasė C20/25. Montuoti būtina laikantis gamintojo rekomendacijų. 

Pastaba: Galima naudoti analogišką gaminį suderinus su Užsakovu. 

 

11.3 Pėsčiųjų apsauginė tvorelė. 

Apsauginė tvorelė pagaminta iš cinkuoto plieno vamzdžių, dažytų milteliniu būdu. Statramstis 

D60,3x2,0; L-1,75, tvorelės segmentas D33,7x2,9mm. Atstumas tarp statramsčių 2,85m. Tvorelės 

aukštis 1,30 m. 
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Tvorelės bendras vaizdas. 

Pastaba: Galima naudoti analogišką gaminį suderinus su Užsakovu. 

 

12 SKYRIUS. STATYBVIETĖS IŠBANDYMAS 

12.1.Bendroji dalis 

Papildomai prie kitų šioje specifikacijoje numatytų bandymų, turi būti laikomasi šių bendrųjų 

sąlygų.  

Bandymai turi būti vykdomi taip, kad visur, kur įmanoma, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima 

patikrinti iš dviejų nepriklausomų atskaitos taškų.  

Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo 

srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.  

Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais reikalingais 

efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas.  

Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, 

siekiant įsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. 

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai 

ir įranga, medžiagos komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir 

operacijas. Turi būti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip 

numatyta. 

Prieš prašydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo 

duomenis. Šie dokumentai turi būti užpildomi po to, kai suderinami apsauginiai įrenginiai. Kiekvienam 

bandymui turi būti nurodyti šie duomenys:  

 bandymų procedūros aprašymas; 

 techniniai bandymų rezultatai; 

 bandymų  data; 

 bandymuose dalyvavęs personalas; 

 gedimų aprašymas; 
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 bandymo įrangos sąrašas. 

12.2 Bandymai montavimo metu 

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintų patenkinamą 

montavimo atlikimą, atitinkantį Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas. 

Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir užrašomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo 

pasirūpinti visomis bandymui reikalingomis priemonėmis, ir Projekto vadovui turi būti leista 

pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurį jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.  

12.3 Bandymų įranga 

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio  matavimo prietaiso tikslumo 

įrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne vėliau kaip prieš 12 

mėnesių iki bandymų dienos.  

Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos sistemos būtų 

išbandytos, paruoštos naudojimui, o visa įranga patenkinamai veiktų. 

 

13 SKYRIUS. DARBŲ SAUGA 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34 bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.  

Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto 

reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, 

apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Darbams būtina išduoti paskyra – leidimą. 

Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik gavus organizacijų, 

kurioms priklauso šios komunikacijos raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą reikia pažymėti 

žemės paviršiuje požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo vadovauti ir juos 

prižiūrėti statybos vadovas, o iškasus gruntą prie pat elektros kabelių ir dujotiekio linijų, darbuose turi 

dalyvauti ir už šias komunikacijas atsakančių organizacijų atstovas. Atkasti elektros kabelius ir 

dujotiekio linijas leidžiama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.  

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, negalima kasti žemės, kol nebus 

gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas.  

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. 

Statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes 

keičiantis grunto drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali 

nuslinkti ir užgriūti iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną pamainą privalo 

apžiūrėti iškasą ir nustatyti grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti darbininkus 

nuo galimų nelaimingų atsitikimų darbo metu.  
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Prieš keliant, kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros metu 

tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, įtvirtinimas projektinėje padėtyje.  

Keliant nestandartiniu krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo 

vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darbų vadovas.  

Naudojami nuimami kabinimo įtaisai turi būti inventorinai. Nuimami kabinimo įtaisai turi būti 

paženklinti, nurodyta jų keliamoji gali, išbandymo data.  

Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Įėjimo į darbo 

vietą ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir 

darbo vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu 

kaip 200 nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais. Jei aptvarų nėra, naudojami saugos diržai. Keliai, 

takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo – demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kaip 30 lx. 

Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais.  

Statinio konstrukcijų (bordiūrų, stulpų, vamzdynų, dangų ir pan.) ardymo – demontavimo vietos 

turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu ne mažiau 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų kraštinių 

ribų.  

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų 

prijungimo prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra 

aparatus prie srovės šaltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą 

kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbu aukštyje leidžiama tik nuo pastolių 

arba bokštelių.  

Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti 

techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, 

vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti 

jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, 

persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos 

vaistinėle. Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias 

normas. 

 

13 SKYRIUS. GRUNTŲ PAGERINIMAS IR (ARBA) STIPRINIMAS 

Gruntus stabilizuojant, reikia vadovautis ĮT ŽS 17 ir MN GPSR 12 reikalavimais. 

Reikalingas rišiklių (arba geosintetinių medžiagų) kiekis nustatomas tinkamumo bandymais 

pagal „Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai“ BN GPR 12 bei „Gruntų, sustiprintų rišikliais, 

bandymo nurodymai“ BN GSR 12 normatyvinius dokumentus. 
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Darbus atliekantis Rangovas privalo organizuoti tinkamumo bandymų atlikimą. Tinkamumo 

bandymai turi būti atliekami akredituotoje arba atestuotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo 

bandymais nustatytą rišiklio kiekį, tuo prisiimdamas atsakomybę už tiesimo darbų kokybę. 

Ant stabilizuoto grunto sluoksnio rengti kitą sluoksnį leidžiama, Inžinieriui prieš tai patikrinus ir 

priėmus darbus. 
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Eil. 
Nr.

Darbo pavadinimas
Mato 
vnt.

Kiekiai TS

1. Paruošiamieji darbai
1 Trasų nužymėjimas m 425 1
2 Kelio ženklų skydų išardymas vnt 7 1
3 Kelio ženklų atramų išardymas vnt 11 1
4 Tinklinės tvoros su metalinėmis atramomis demontavimas m 275 1
5 Metalo konstrukcijų išvežimas ik 10 km atstumu į sąvartyną t 2,40 1

6 Krūmų šalinimas ir išvežimas iki 40 km m2 1400 1

7 Medžių  16-32 cm skersmens pašalinimas vnt 5 1
8 Kelmų 16-32 cm skersmens rovimas mechanizuotai vnt 5 1

9 Kelmų išvežimas į sąvartyną utilizavimui 40 km atstumu m3 0,1 1

10 Asfalto dangos frezavimas m2 3835 1

11 Asfaltbetonio droženų pakrovimas į savivarčius ir išvežimas iki 40 km t 920 1
12 Esamų betoninių gatvės bordiūrų ardymas m 9 1
13 Esamų betoninių vejos bordiūrų ardymas m 12 1

14 Bet. pralaidų ardymas m3 12,5 1

15 Esamų g/b lietaus nuotekų šulinių/trapų demontavimas vnt/m3 3/1,5 1
16 Esamos keramikinės lietaus nuotekų linijos d200 demontavimas m 35,0 1
17 Betono laužo išvežimas į sąvartyną (rangovo pasirinktu atstumu)* t 38 1

2. Žemės darbai

1
Dirvožemio nukasimas (vid. 15 cm), pakrovimas į autosavivarčius ir 
sandėliavimas m3 285 4

2
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, 
pervežimas iki 1 km atstumu į pylimus m3 480 4

3
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, 
išvežimas į išlykį iki 50 km m3 2096 4

4
II gr. grunto kasimas rankiniu būdu, pakrovimas į autosavivarčius, 
išvežimas į išlykį iki 50 km m3 524 4

5 Šlaitų ir plotų planiravimas m2 2690 4

6 II gr. grunto sankasai supylimas ir sutankinimas 30 cm storio sluoksniais m3 480 4

7 Sankasos grunto stabilizavimas (gatvėje ir nuovažose, h-30 cm) m2 3562 13

8 Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas mechanizuotu būdu m2 6300 4

9 Sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu m3 1890 4

10
Šlaitų  ir pakelės plotų tvirtinimas 6 cm storio dirvožemiu, paskleidžiant ir 
pasėjant žolę m2 2690 10

11 Geotinklas iš PET 40/20 kN/m paklojimas pylimo sutvirtinimui m2 1208 4

12
Pastiprintos GRK3 klasės neaustinė geotekstile paklojimas pylimo 
sutvirtinimui m2 343 4

13 Šlaito tvirtinimas priešeroziniu dembliu iš PA (poliamido) m2 130 4

3. Pralaidos įrengimo darbai

1 Tranšėjos kasimas, gruntą paskleidžiant vietoje m3 116 3

2 Pralaidos iš polietileninių PP vamzdžių d1000 įrengimas m 26 3

3 Smėlio pagrindo įrengimas m3 6 3

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (SUSISIEKIMO DALIS)
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4 Apkabos sujungimui vnt 2 3

5 Neaustine geotekstile (svoris ≥ 170 g/m2) m2 283 3

6 Šalčiui atsparus gruntas antgaliams m3 10 3

7 Geomembrana antgaliams m2 10 3

8 Pralaidos užpylimas drenuojančiu gruntu m3 98 3

9
Skaldos 22/32 pagrindo po betono sl. įrengimas, h=10cm (Pralaidos vagos 
dugno ir šlaitų tvirtinimas) m2 19 3

10
Betono C12/16 sluoksnio su arm. tinklu ∅6mm 20x20 cm įrengimas, h=8cm 
(Pralaidos vagos dugno ir šlaitų tvirtinimas) m2 12 3

11
Betono C12/16 sluoksnio su arm. tinklu ∅6mm 20x20 cm įrengimas, 
h=12cm (Pralaidos vagos dugno ir šlaitų tvirtinimas) m2 7 3

12
Skaldos 22/32 sluoksnio įrengimas, h=15cm (Pralaidos vagos dugno 
tvirtinimas) m2 5 3

4. Drenažo įrengimo darbai

1 Išlyginamojo smėlio sluoksnio po vamzdžiais įrengimas, h=8cm m3 35 2

2 Filtruojančios geosintetinės medžiagos įrengimas m2 1316 2

3
PVC  113/126 drenažo vamzdžių (rinktuvų) su geotekstilės filtru paklojimas 
tranšėjoje

m 877 2

4 Drenažo vamzdžių užpylimas žvyro skaldele 8/32 m3 105 2

5 Projektuojamų drenažo d113 vamzdžių pajungimas į g/b šulinius vnt 10 2

6
Projektuojamų drenažo d113 vamzdžių pajungimas į plastmasinius šulinius

vnt 16 2

5. Bortų įrengimo darbai

1 Betoninių kelio bortų 100.30.15 cm ant betono C16/20 pagrindo įrengimas m 572 9

2
Betoninių nužemintų kelio bortų 100.22.15 cm ant betono C16/20 pagrindo 
įrengimas

m 206 9

3
Granitinių nužemintų kelio bortų 100.22.15 cm ant betono C16/20 pagrindo 
įrengimas

m 21 9

4 Betoninių vejos bortų 100.20.8 cm ant betono C16/20 pagrindo įrengimas m 750 9

6. Kelio važiuojamosios dalies dangos konstrukcijos (DK3) įrengimas

1.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas hmin-55 cm m3 2285 5

1.2
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 
0/45 įrengimas, h-20cm m2 3078 5

1.3 Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas, h-10cm m2 3078 6

1.4 Apatinio asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS įrengimas, h-5cm m2 3078 6

1.5 Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS įrengimas, h-5cm m2 3078 6

2.1 Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas hmin-45 cm m3 1870 5

2.2
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 
0/45 įrengimas, h-30cm m2 3078 5

2.3 Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas, h-10cm m2 3078 6
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2.4 Apatinio asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS įrengimas, h-5cm m2 3078 6

2.5 Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS įrengimas, h-5cm m2 3078 6

6 Juodos dangos pagruntavimas bitumine emulsija m2 7060 6

7 Išilginės siūlės padengimas karštu polimerais modifikuotu bitumu (150 g/m) m 627 6

8 Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir bortų įrengimas m 1549 6
9 Sandarinimo juostos tarp esamos ir naujos asfalto dangos įrengimas m 150 6

10
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 
0/45 įrengimas (po kelkraščiu), h-20cm m2 623 5

11
Kelkraščio dangos įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 
11/22, h-8cm m2 563 5

12
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas (dangos 
atstatymas prie borto), h-8cm m2 52 6

7. Kelio važiuojamosios dalies dangos konstrukcijos (DK10) įrengimas

1.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas hmin-58 cm m3 354 5

1.2
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 
0/45 įrengimas, h-20cm m2 452 5

1.3 Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas, h-10cm m2 452 6

1.4 Apatinio asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS įrengimas, h-7cm m2 452 6

1.5 Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS įrengimas, h-5cm m2 452 6

2.1 Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas hmin-48 cm m3 293 5

2.2
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 
0/45 įrengimas, h-30cm m2 452 5

2.3 Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas, h-10cm m2 452 6

2.4 Apatinio asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS įrengimas, h-7cm m2 452 6

2.5 Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS įrengimas, h-5cm m2 452 6

8. Užvažiuojamosios salelės trinkelių dangos konstrukcijos (DK3) 
įrengimas

1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas hmin-62 cm m3 20 5

2 Betono pagrindo sluoksnio iš betono C30/37 įrengimas, h-20cm m2 32 9

3 Pasluoksnio iš skiedinio įrengimas, h=3 cm m2 32 9

4
Granitinių trinkelių danga 10x10x10 cm, siūlės užpildomos surištuoju 
skiediniu m2 32 9

9. Pėsčiųjų-dviračių tako asfaltbetonio dangos konstrukcijos įrengimas

1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas hmin-17 cm m2 1108 5

2
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas (vandens ištekėjimui žalioje 
zonoje tarp tako ir kelio) hmin-20 cm m2 600 5
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3
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 
0/45 įrengimas, h-20cm m2 1108 5

4 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h-8cm m2 1061 6

5 Pasluoksnio iš nesurištųjų min. medž. miš. fr. 0/5 įrengimas, h=3 cm m2 47 9

6
Reljefinių betono trinkelių 200x100x80mm (kauburėliai) dangos įrengimas, 
h=8cm m2 42 9

7
Reljefinių betono trinkelių 200x100x80mm (juostelės) dangos įrengimas, 
h=8cm m2 5 9

10. Kiti darbai
1 Apsauginio surenkamo dėklo d-110 įrengimas m 34 1
2 Šiukšliadėžių įrengimas (betoninė) vnt 2 11

3
Stotelių paviljonų įrengimas (plieninis; matmenys 2930x1855x2550h m; su 
suoliuku)

vnt 2 11

4 Metalinės pėsčiųjų tvorelės įrengimas m 347 11
11. Eismo saugumą gerinančių priemonių įrengimo darbai

1 Kelio ženklų metalinių 76.1 mm skersmens atramų pastatymas: vnt. 15 7
Iš jų naujų atramų pastatymas vnt. 13 7
Iš jų esamų atramų perkėlimas vnt. 2 7

2 Kelio ženklų skydelių montavimas prie vienstiebių atramų vnt/m2 23/6 7
3 Kelio ženklų skydelių montavimas prie dvistiebių atramų vnt/m2 3/1,2 7

4
Kelio dangos ženklinimas polimerinėm medžiagom (linijos nr.1.1, balta 
siaura ištisine 0,12 m pločio linija)

m 92 7

5
Kelio dangos ženklinimas polimerinėm medžiagom (linijos nr.1.2, balta 
plati ištisinė 0,25 m pločio linija)

m 40 7

6
Kelio dangos ženklinimas polimerinėm medžiagom (linijos nr.1.5, balta 
siaura brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:3)

m 235 7

7
Kelio dangos ženklinimas polimerinėm medžiagom (linijos nr.1.6, balta 
siaura brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 3:1)

m 84 7

8
Kelio dangos ženklinimas polimerinėm medžiagom (linijos nr.1.7, balta 
siaura brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1)

m 55 7

9
Kelio dangos ženklinimas polimerinėm medžiagom (linijos nr.1.2.2, balta 
plati brūkšninė 0,25 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 )

m 72 7

10
Kelio dangos ženklinimas polimerinėm medžiagom (nr.1.12 iš trikampių 
sudaryta linija) m2 5,6 7

11 Kelio dangos ženklinimas polimerinėm medžiagom (nr.1.16, rodyklė) m2 3,6 7

12 Kelio dangos ženklinimas polimerinėm medžiagom (nr.1.21 raidė "A") m2 3,6 7

13 Vienpusių metalinių kelio apsauginių barjerų įrengimas m 64 8

14
Vienpusių metalinių kelio apsauginių barjerų pradinių ir galinių 
komponentų įrengimas

m 16 8

Pastabos:

1. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti 
išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus.
2. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.
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 Genėji-
mo 
intensy-
vumas

 Defolia-
cijos 
laipsnis

Ligų, 
kenkėjų 
pažeidi-
mai

Kamieno 
mech. 
pažeidi-
mai 

1 Beržas 16 9,00 144,00 1 1 1 1 0 144,00

2 Gluosnis 28 5,00 140,00 1 1 1 1 0 140,00

3 Gluosnis 28 5,00 140,00 1 1 1 1 0 140,00

4 Gluosnis 28 5,00 140,00 1 1 1 1 0 140,00

5 Gluosnis 28 5,00 140,00 1 1 1 1 0 140,00

Iš viso: 704,00

1408,00

LR Aplinkos ministerijos įsakymas dėl "Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo" 2008 m. birželio 26 d. Nr. 
D1-343

Miestų ir miestelių teritorijose augantiems medžiams vertė didinama 2 kartus

Želdinių 
atkuria-

moji 
vertė, Eur.

Medžių 
pašalinimo 
priežastis

Statybos 
darbų 
zonoje

Medž
io Nr. 
Plane

Saugotinų želdinių atkuriamoji vertė ir būklės vertinimas

Medžių 
rūšis

Skersmuo 
1,3 m 

aukštyje, 
cm

Įkainis už 
kiekviną 

skersmens 
centimetrą, 

Eur.

Kaina, 
Eur.

Būklės vertinimas balais Atkuriamo-
sios vertės 

mažinimas dėl 
būklės 

vertinimo, % 
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Proj. lietaus nuotakų vamzdynas

Proj. lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis
Proj. g/b lietaus nuotakų šulinys

L1 L1

Proj. drenažo vamzdynas

Š1-1

T1-1 su grotelėmis kelio dangoje (šalia borto)

Proj. žiotis L1 L1

Naikinami esami inžineriniai tinklai

Proj. bortinis lietaus nuotekų surinkimo šulinėlisTB1-1

Proj. sudedamas apsauginis d110mm dėklas
144.50

50 Proj. horizontalės ir jų aukščiai 

Sutartiniai žymėjimai:

Proj. bet. nužeminti kelio bortai 100.22.15 cm

Proj. asfaltbetonio riba
Proj. kelkraščio riba

Sklypų ribos
Proj. bet. kelio bortai 100.30.15 cm

Proj. bet. vejos bortai 100.20.8 cm

Proj. dangos kraštas

Proj. šlaitas

Proj. gran. nužeminti kelio bortai 100.22.15 cm
Proj. gran. kelio bortai 100.30.15 cm
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L1L1

Š1-1, g/b Ø1000

PN-42

d200

L=4,0 m

Išt.1 Išt.2

Š1-2, g/b Ø1000Š1-3, g/b Ø1000

Š1-4, g/b Ø1000

Š1-5, g/b Ø1000

Š1-6, g/b Ø1000

Š2-1, g/b Ø1000

x=6201504.64
y=363796.11

x=6201518.70
y=363794.00

x=6201530.91
y=363772.19

x=6201546.20
y=363757.79

x=6201512.38
y=363805.29

x=6201565.94
y=363754.58

x=6201601.64
y=363772.62

x=6201635.91
y=363793.24

x=6201548.94
y=363750.46

TB1-4
plastm.

Ø425

TB1-3
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Ø425

TB1-2
plastm.

Ø425
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Ø425
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Apsauginis barjeras su PGK

N2-A-W5-4m-64m-12m,

bendras L=80m

nuo pk 1+31 iki pk 2+06

2.1
2.1

TR-SP-9 - O
L L-1300; REMONTINIAI SUDĖTINIAI ATVIRU

BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI KABELIŲ APSAUGOS

VAMZDŽIAI; P
E Ø 110 mm - 2

0 m.

110/10 kV Odos TP - O
L L-300; REMONTINIAI

SUDĖTINIAI ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI

KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI; P
E Ø 110 mm - 1

0 m.

110/10 kV Odos TP - O
L L-300; REMONTINIAI SUDĖTINIAI

ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI KABELIŲ APSAUGOS

VAMZDŽIAI; P
E Ø110 mm- 30 m.

TR-SP-9 - O
L L-1300; REMONTINIAI SUDĖTINIAI

ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI KABELIŲ

APSAUGOS VAMZDŽIAI; P
E Ø 110 mm - 4

2 m.

Kertami medžiai

Demontuojami kelio ženklai

Proj. paviljonas su šiukšliadėže
Proj. pėsčiųjų apsauginė tvorelė
Proj. kelio apsauginiai atitvarai

Pastabos:
1. Darbus prie inžinerinių tinklų vykdyti rankiniu būdu.
2. Prieš pradedant darbus požeminių tinklų nužymėjimui vietoje, išsikviesti

atitinkamų žinybų atstovus. Susidūrus su nepažymėtais tinklais, kreiptis į
žinybas, kurioms jie priklauso.

3. Visus šulinius patenkančius po projektuojamomis dangomis pakelti
gelžbetoniniais žiedais, jeigu reikalinga pakeičiant perdangas, iki
projektinio dangų aukščio, pakeičiant liukus į naujus sunkaus tipo
"plaukiojančius" liukus.

4. Į statybos darbų zoną patenkančias elektroninių ryšių (telekomunikacijų)
spintas, kabelines dėžutes, stulpelius ir kt. išsaugoti (apsaugoti).

5. Prieš vykdant darbus elektros apsaugos zonoje, gauti AB ESO sutikimą
žemės kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. Prieš žemės kasimo
darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą elektros trasos/kabelių
nužymėjimui. Žemės kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik
rankiniu būdu.

6. Kabeliai po projektuojamomis dangomis turi būti įgilinti ne mažiau kaip 1
m.

7. Lietaus tinklai po įrengimo turi būti perduodami UAB "Plungės vandenys".
8. Visas projektuojamas dangas ir paviršius sklandžiai suvesti su esamomis

dangomis ir paviršiais.
9. Kelio ruože nuo pk 1+25 iki pk 1+90 vykdant žemės kasimo darbus ir

nukasus kairėje pusėje paviršinį sluoksnį 0,50 m pranešti AB ESO
darbuotojui telefonu +37065953181. Darbus kabelių apsaugos zonoje
vykdyti rankiniu būdu.

Proj. 8,6 m aukščio su 1,0 x1,5 m gembe ir 60 W LED
gatvės apšvietimo šviestuvas

Proj. 6,5 m aukščio su 55 W LED pėsčiųjų perėjos
apšvietimo šviestuvas
Proj. 0,4 kV el. apšvietimo linija

Proj. ESO kabelio remontinis sudedamas PE160 mm vamzdis
Proj. ESO 10 kV kabelio linija

UAB „Projkelva“
Žemaitės g. 96, Plungė
projkelva@yahoo.com

Laida

Lapas Lapų

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

LT

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:Statytojas ir (arba) užsakovas:

Kval.
Patv.
Dok. Nr.

S. Varkalys19391 PV

PDV S. Varkalys19392
22660

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Susisiekimo komunikacijos Salantų gatvės Plungės mieste
kapitalinio remonto projektas

Plungės rajono savivaldybės adminisracija 2024/10-TDP-SD-

0

1 2

Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500

BR-01

0 2025-08

AutoCAD SHX Text
PE d32

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
15.00

AutoCAD SHX Text
8.00

AutoCAD SHX Text
8.00

AutoCAD SHX Text
6.00

AutoCAD SHX Text
22.00

AutoCAD SHX Text
8.00

AutoCAD SHX Text
7.00

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
7.00

AutoCAD SHX Text
8.00

AutoCAD SHX Text
8.00

AutoCAD SHX Text
7.00

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
N



1 2
3 4 1 2

3
4

1
2

2

Lentpjūvės g.

3
45

2

2

1

1

2 e0.36 e0.36

e0.36

Kr0.20g0.56

k0.16

g2x0.28

g2x0.20g4x0.28

g2x0.28
g2x0.28

g2x0.28
g2x0.36g2x0.28g0.28

g0.28

g0.20

b0.16

681000080012

685400070032

685400070019

685400070021

685400070035

685400070033

685400070031

685400070034

kadastrin
iai matavymai

kadastrin
iai matavymai

kadastrin
iai matavymai

kadastrin
iai matavymai

kadastrin
iai matavymai

kadastrin
iai matavymai

kadastrin
iai matavymai

kadastrin
iai matavymai

g0.16

2 3

123.83
123.88 123.87

123.90
123.85

123.85

123.79

123.94123.80123.87
123.81

123.75

123.77
123.73

123.79

123.77

123.92

122.60
123.02123.61

123.62

123.61

122.74
122.64

123.83

122.01

120.96

120.99
121.08

123.83

120.81

120.51

120.49

120.89120.85
121.09

120.44

119.91
120.04

120.28
120.24120.64

121.17121.33

121.24

120.31

119.88

120.05

123.70

123.46

123.89123.95

123.82

123.78
123.88
123.78
123.83123.83
123.81123.81

123.92

123.87

123.96

123.93

123.84

123.90

123.81

123.82

123.84

123.81

123.78

123.78123.84

123.83
123.73

123.83
123.70123.83123.70

123.57

123.78
123.81
123.80
123.78

123.70

123.78

123.78123.71

123.81

123.81

123.80

123.78

123.74

123.71123.82

123.47123.47123.66
123.13

123.68123.77123.63
123.70
123.75
123.74
123.73

123.67 123.72
123.64

123.68
123.67

123.50 123.66
123.88

123.68123.77

123.62123.84

123.74123.70

123.68
122.28

122.09

122.12
122.43

121.95

123.68
123.37

123.36

122.04

121.60

121.64

121.51

121.59
121.40
121.49

121.65

121.49121.53

121.49

121.42121.10

121.48

121.77 121.98121.53

123.01

123.32
123.17

123.65

123.57

123.61

123.64

123.59

123.55

123.48

123.37
123.16
123.35123.41
123.53
123.61
123.58
123.54123.59

123.21

122.29
122.02121.55

122.29121.69121.26
121.15

121.32

123.29

123.52

123.53

123.55

123.47

123.38

123.30

123.08
123.23

123.20
123.34123.37
123.45
123.53
123.54
123.55

123.72

122.08

121.01

123.28123.07

120.51

119.17

119.60

119.79

119.47

119.06

119.55

119.54

118.92

119.26

118.96

120.66122.22

120.05
120.10119.66

119.56

122.44
123.09

119.39

123.42

123.26122.92
123.48

120.83

120.86120.60 120.62

121.83

121.88

123.14122.82 122.62

123.48

123.50

123.50

123.45

123.40

123.31

123.12123.15123.15123.30
123.35
123.41
123.44
123.45

123.39
123.27

122.78

122.99

123.22

123.38

123.38

123.35

123.27

123.17
123.17

123.04
123.07

120.42
120.45

122.55
122.07

123.04
123.22123.23
123.32123.38
123.37
123.38

123.09
122.15

123.45

122.79

123.38

123.60

123.60

123.60

123.55

123.47
123.50

123.23

123.07
122.98

122.72

121.67
120.51

119.48
119.28

120.49
120.57 120.69

120.54120.56

119.33
119.34

118.49 119.37

118.83
119.00

120.04

119.99

122.20

122.44

122.46

119.52
118.86

118.92119.40122.74

121.20121.19121.04

121.05

123.86

123.90 123.34123.80
123.74

123.37

123.30

123.24
123.44

123.45

123.17

122.71

122.65
124.14

123.92123.81
123.89

124.11124.34

124.25

123.04
124.36124.22

124.04
123.57

123.71

123.15

123.88123.87
124.76124.70

124.69

124.67

123.62

123.82
123.78

122.79
122.93

123.42
123.49

123.83123.95

124.06
124.18

123.79
123.98

123.60123.58
123.63
123.66
123.66123.64

123.66

123.34

120.68
121.02

123.52

121.50
121.36121.26

121.50

123.52

123.88

123.90

123.94

123.94

123.97

124.02
124.21

124.37

124.28
124.20

124.14124.01

123.95

124.06

123.66
124.37

123.86

122.37

124.30

124.48

124.55
124.61

124.68

124.57

124.44

124.41
124.56

124.39
123.07

124.11

124.08122.63
122.63

124.52

124.42

124.66

124.80

124.42

124.56

123.80

123.89
124.11

124.33
122.96

124.84 124.77
124.72

124.64
124.56

124.53

124.78
124.78

124.29 122.85 122.59

122.68

124.85
124.90

124.91
124.91124.86

124.83
124.38

122.48122.35 124.96
124.99

125.02
124.99

124.96
124.94 124.70 122.98122.78

122.81
122.98

124.58125.07

125.06125.08
125.12125.10

125.02124.88
124.59123.52

119.98

123.88124.06
123.83

123.78

123.89

123.82123.86

123.78

124.08

123.97

124.11

124.07 123.98
123.82

123.90

123.96

123.91

123.05
123.38

123.82

123.75
123.80123.79

123.04
123.68

123.80

123.75

123.77

123.80 123.85124.02 124.28
123.92124.18123.89 124.00

123.88124.03

123.83

124.07

123.82

123.99

123.12124.09

123.74

123.84

123.93

123.95124.04

123.85123.83

123.99

122.48

124.27

123.97

124.11
124.11

122.54

122.67

122.36

121.93

121.15

121.06

1 PVC d113

1 PVC d113

HD
PE

 2d
10

0

1 PE d75 400V1 
PE

 d
75

 4
00

V

1 PE d75 400V
1 PE d75 400V 1 PE d75 400V

1 PE d75 400V AVS1HDPE d110

HD
PE

 d
11

0

KAS-5316

124.04

123.91

123.82123.82

123.82123.94
123.82123.82123.83123.95

123.92

123.98
123.89124.13

124.11
124.12

124.01
124.10

124.13124.16

124.02

123.92

124.04

124.27
124.28
124.06

124.20124.30

124.06

123.94
123.87

123.77

123.96

123.93
124.03

124.07

124.04
124.04
124.04

124.05124.19124.10124.14

124.07

124.05

123.77123.82
123.77123.82

123.76
123.73 123.73

123.74123.85

123.73

124.03

123.85 123.72123.82

123.71123.81 123.72123.801
23.81

123.88
123.75

123.96

123.76
123.93

123.85
123.92

123.85 123.94

123.89

123.87
123.73

123.78

123.92

123.75123.85123.72123.81
123.75

123.73
123.73

123.75123.90

123.77

123.90

123.93

123.78

123.78123.91

123.77
123.76

123.76
123.76123.92

123.74

123.87

123.74123.90

124.03

123.62

123.71

123.74

123.66123.76

123.81

123.80

123.87

123.90

123.79 123.79123.93

123.79123.93123.78123.79

123.79123.95

123.87

124.12

124.34

124.19

asbc d100

asbc d100
asbc d100

1 al 400V 1 al 400V 1 al 400V 1 al 400V 1 al 400V 1 al 400V 1 al 400V

1 al 400V

1 al 400V

1 bet d500

1 al 10000V

3 mūr

1 met k
2 mūr22

bet d400

va118.84

1 var 400V
1 var 400V

glžb
300/2

1 
va

r 4
00

V

1 v
ar

 40
0V

1 al 10000V

1 
ke

r d
40

0
1 

ke
r d

20
0

1 bet d500

1 
ke

r d
15

0

1 ker d150 1 ker d150 1 ker d1501

2 1 2
1 2

1 
m

et 
d1

50

1 
ke

r d
40

0

1 ker d200

1 ker d150 1
1 ker d50

1

1 ker d300

1 met d150 1 met d150

2

1
2

1 
m

et 
d1

50

1 met d150
1

3

PE d40

3 a
sb

c d
10

0

3 a
sb

c d
10

0

3 a
sb

c d
10

0

1 al 10000V

1 al 10000V

1 al 10000V1 al 10000V
1 al 10000V1 al 10000V

1 al 10000V1 al 10000V
1 al 10000V

1 al 10000V

1 a
l 1

00
00

V

1 al 10000V

PE
 d3

2

PE d32PE d32PE d32PE d32PE d32PE d32
PE d32

PE d32PE d32PE d32PE d32

PE d32
PE d32

PE d32

PE d32

PE d32

PE d32

PE
 d

32
PE

 d
32

PE
 d

32
PE

 d
32

glžb
301/1

šilt.

glžb
be Nr.glžb

be Nr.glžb
be Nr.

glžb
be Nr.glžb

be Nr.
1 al 10000V

1 al 10000V
1 al 10000V 1 al 10000V 1 al 10000V 1 al 10000V 1 al 10000V

1 al 10000V
1 al 10000V

1 al 10000V

1 a
l 1

00
00

V

1 al 
10000V

1 al 10000V

1 a
l 1

00
00

V

1 a
l 1

00
00

V

1 al 
10000V

1 al 10000V

1 a
l 1

00
00

V

1 
ke

r d
50

glžb
1500/5

1 
al 

10
00

0V

1 
al 

10
00

0V

va118.78

va119.84

be
t d

80
0

1 
al 

10
00

0V

1 
al 

10
00

0V

1 
al 

10
00

0V

Pl
un

gė
s m

ies
to

 ri
ba

PE
 d1

10

1 
al 

10
00

0V

1 
al 

10
00

0V
1 

al 
10

00
0V

1 
al 

10
00

0V
PE

 d
11

0
PE

 d
11

0
PE

 d
11

0
PE

 d
11

0

PE
 d

11
0

PE
 d

11
0

1 
al 

40
0V

685400070038

kadastrin
iai matavymai

685470010012

kadastrin
iai matavymai

PE d110

betstat

121.03

1 ker d
200

1 k
er

 d2
00

1 
al 

10
00

0V
1 

al 
10

00
0V

1 al 10000V
1 al 10000V

1 al 10000V 1 al 10000V 1 al 10000V 1 al 10000V 1 al 10000V

1 al 10000V
1 al 10000V

1 al 10000V

1 al 10000V

asbc d100

1 ker d50

12
2.0

0

122.00

kv130.80

kv132.56

žv
kelias

žv
kelias

bet
stat

c
pėsč

bet
stat

c
pėsč

žv
parkžv

park

žv
park

žv
kelias

bet
stat

bet
stat

bet
stat

bet
stat

HD
PE

 d
11

0

118.46

118.46
118.46

118.46

118.46

123.83
123.88 123.87

123.90
123.85

123.85

123.79

123.94123.80123.87
123.81

123.75

123.77
123.73

123.79

123.77

123.92

122.60
123.02123.61

123.62

123.61

122.74
122.64

123.83

122.01

120.96

120.99
121.08

123.83

120.81

120.51

120.49

120.89120.85
121.09

120.44

119.91
120.04

120.28
120.24120.64

121.17121.33

121.24

120.31

119.88

120.05

123.70

123.46

123.89123.95

123.82

123.78
123.88
123.78
123.83123.83
123.81123.81

123.92

123.87

123.96

123.93

123.84

123.90

123.81

123.82

123.84

123.81

123.78

123.78123.84

123.83
123.73

123.83
123.70123.83123.70

123.57

123.78
123.81
123.80
123.78

123.70

123.78

123.78123.71

123.81

123.81

123.80

123.78

123.74

123.71123.82

123.47123.47123.66
123.13

123.68123.77123.63
123.70
123.75
123.74
123.73

123.67 123.72
123.64

123.68
123.67

123.50 123.66
123.88

123.68123.77

123.62123.84

123.74123.70

123.68
122.28

122.09

122.12
122.43

121.95

123.68
123.37

123.36

122.04

121.60

121.64

121.51

121.59
121.40
121.49

121.65

121.49121.53

121.49

121.42121.10

121.48

121.77 121.98121.53

123.01

123.32
123.17

123.65

123.57

123.61

123.64

123.59

123.55

123.48

123.37
123.16
123.35123.41
123.53
123.61
123.58
123.54123.59

123.21

122.29
122.02121.55

122.29121.69121.26
121.15

121.32

123.29

123.52

123.53

123.55

123.47

123.38

123.30

123.08
123.23

123.20
123.34123.37
123.45
123.53
123.54
123.55

123.72

122.08

121.01

123.28123.07

120.51

119.17

119.60

119.79

119.47

119.06

119.55

119.54

118.92

119.26

118.96

120.66122.22

120.05
120.10119.66

119.56

122.44
123.09

119.39

123.42

123.26122.92
123.48

120.83

120.86120.60 120.62

121.83

121.88

123.14122.82 122.62

123.48

123.50

123.50

123.45

123.40

123.31

123.12123.15123.15123.30
123.35
123.41
123.44
123.45

123.39
123.27

122.78

122.99

123.22

123.38

123.38

123.35

123.27

123.17
123.17

123.04
123.07

120.42
120.45

122.55
122.07

123.04
123.22123.23
123.32123.38
123.37
123.38

123.09
122.15

123.45

122.79

123.38

123.60

123.60

123.60

123.55

123.47
123.50

123.23

123.07
122.98

122.72

121.67
120.51

119.48
119.28

120.49
120.57 120.69

120.54120.56

119.33
119.34

118.49 119.37

118.83
119.00

120.04

119.99

122.20

122.44

122.46

119.52
118.86

118.92119.40122.74

121.20121.19121.04

121.05

123.86

123.90 123.34123.80
123.74

123.37

123.30

123.24
123.44

123.45

123.17

122.71

122.65
124.14

123.92123.81
123.89

124.11124.34

124.25

123.04
124.36124.22

124.04
123.57

123.71

123.15

123.88123.87
124.76124.70

124.69

124.67

123.62

123.82
123.78

122.79
122.93

123.42
123.49

123.83123.95

124.06
124.18

123.79
123.98

123.60123.58
123.63
123.66
123.66123.64

123.66

123.34

120.68
121.02

123.52

121.50
121.36121.26

121.50

123.52

123.88

123.90

123.94

123.94

123.97

124.02
124.21

124.37

124.28
124.20

124.14124.01

123.95

124.06

123.66
124.37

123.86

122.37

124.30

124.48

124.55
124.61

124.68

124.57

124.44

124.41
124.56

124.39
123.07

124.11

124.08122.63
122.63

124.52

124.42

124.66

124.80

124.42

124.56

123.80

123.89
124.11

124.33
122.96

124.84 124.77
124.72

124.64
124.56

124.53

124.78
124.78

124.29 122.85 122.59

122.68

124.85
124.90

124.91
124.91124.86

124.83
124.38

122.48122.35 124.96
124.99

125.02
124.99

124.96
124.94 124.70 122.98122.78

122.81
122.98

124.58125.07

125.06125.08
125.12125.10

125.02124.88
124.59123.52

119.98

123.88124.06
123.83

123.78

123.89

123.82123.86

123.78

124.08

123.97

124.11

124.07 123.98
123.82

123.90

123.96

123.91

123.05
123.38

123.82

123.75
123.80123.79

123.04
123.68

123.80

123.75

123.77

123.80 123.85124.02 124.28
123.92124.18123.89 124.00

123.88124.03

123.83

124.07

123.82

123.99

123.12124.09

123.74

123.84

123.93

123.95124.04

123.85123.83

123.99

122.48

124.27

123.97

124.11
124.11

122.54

122.67

122.36

121.93

121.15

121.06

124.04

123.91

123.82123.82

123.82123.94
123.82123.82123.83123.95

123.92

123.98
123.89124.13

124.11
124.12

124.01
124.10

124.13124.16

124.02

123.92

124.04

124.27
124.28
124.06

124.20124.30

124.06

123.94
123.87

123.77

123.96

123.93
124.03

124.07

124.04
124.04
124.04

124.05124.19124.10124.14

124.07

124.05

123.77123.82
123.77123.82

123.76
123.73 123.73

123.74123.85

123.73

124.03

123.85 123.72123.82

123.71123.81 123.72123.801
23.81

123.88
123.75

123.96

123.76
123.93

123.85
123.92

123.85 123.94

123.89

123.87
123.73

123.78

123.92

123.75123.85123.72123.81
123.75

123.73
123.73

123.75123.90

123.77

123.90

123.93

123.78

123.78123.91

123.77
123.76

123.76
123.76123.92

123.74

123.87

123.74123.90

124.03

123.62

123.71

123.74

123.66123.76

123.81

123.80

123.87

123.90

123.79 123.79123.93

123.79123.93123.78123.79

123.79123.95

123.87

124.12

124.34

124.19

32/60 - 0296
32/60 - 0297

32/60 - 0275

32/60 - 0276

32/60 - 0296

1 
ke

r d
50

x=6201506.99
y=363791.38

1+00

2+
00

3+
00

4+
00

4+
25

EP
: 

4+
24

.5
7

X
:6

20
13

90
.2

2
Y:

36
40

21
.1

1

PI
: 

2+
94

.7
3

X
:6

20
14

54
.6

4
Y:

36
39

08
.3

9

PC: 0+82.57
X:6201579.49
Y:363759.30

PT: 1+38.64
X:6201530.91
Y:363772.19

0+60

0+80

1+
20

1+
40

1+
60

1+
80

2+
20

2+
40

2+
60

2+
80

3+
20

3+
40

3+
60

3+
80

4+
20

PK 3+14, L
nuovaža
į privačią teritoriją

PK 1+28, R
nuovaža

į privačią teritoriją

PK 3+88, L
nuovaža
į privačią teritoriją

Hkab. - 1
30.80 m

Hkel (e
samas) - 1

23.70 m

Hkel.(p
rojektinis) - 1

23.68 m

L1
L1

L1

L1 L1

L1L1

L1

L1

Demontuojama esama g/b d800 pralaida

L=26,6m, hįt=119.84,kairėje

hišt=118.78 dešinėje

L1
L1

L1

L1L1L1L1L1L1L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1

Proj. plastm. d1000,

L=26,00m,

hįt.+119,84; hišt.+119,58

123.50

12
3.5

0124.00

124.50

125.00

3030
40

40
60

60

70

70 7080 80

80
90

10

20

30

40

60

70

80

90
10

20

123.50
123.50

12
4.

00

124.50

125.00

60
60

70

70

80

80 80

90

90
10

20
30

40

60

70

80

90

10
20

30

2
2

5
5

3
3

4
4

L1L1

Š1-1, g/b Ø1000

PN-42

Išt.1 Išt.2

Š1-2, g/b Ø1000Š1-3, g/b Ø1000

Š1-4, g/b Ø1000

Š1-5, g/b 

Š2-1, g/b Ø1000 Š2-2, g/b Ø1000
Š2-3, g/b Ø1000

Š2-4, g/b Ø1000

x=6201504.64
y=363796.11

x=6201518.70
y=363794.00

x=6201530.91
y=363772.19

x=6201546.20
y=363757.79

x=6201512.38
y=363805.29

x=6201492.84
y=363840.19

x=6201473.29
y=363875.09

x=6201457.07
y=363904.06

x=6201565.94
y=363754.58

y=363772.62

x=6201548.94
y=363750.46

TB1-2
plastm.

Ø425

TB1-1
plastm.

Ø425
T2-1
plastm.

Ø425
T2-2
plastm.

Ø425

TB2-6
plastm.

Ø425
TB2-4
plastm.

Ø425

T2-5
plastm.

Ø425

TB2-7
plastm.

Ø425

TB2-8
plastm.

Ø425

T2-11
plastm.

Ø425

TB2-9
plastm.

Ø425

T2-10
plastm.

Ø425

d250

L=40.0m

d250

L=20.0m

d250

L=21.0m

d250

L=25.0m

d250

L=12.0m

d200

L=4,6 m

d200

L=8,0 m

d200

L=3,6 m

d250

L=12.0m

d250

L=40.0m
d250

L=40.0m
d250

L=33.0m

d200

L=4,0 m d200

L=4,0 m

d200

L=4,0 m
d200

L=4,0 m d200

L=4,0 m

d200

L=9,0 m

d200

L=9,0 m

d200

L=11,0 m

d200

L=11,0 m

L1

d200

L=4,0 m

Š2-5 g/b Ø1000 x=6201437.26
y=363938.81

Š2-7, g/b Ø1000

x=6201397.56
y=364008.27

d250

L=40.0m d250

L=40.0m

Š2-6 g/b Ø1000 x=6201417.41
y=363973.54

d250

L=40.0m

L1
L1 L1

L1

L1
L1

Tinklų iškėlimas/apsaugojimas bus

vykdomas atskiru projektu pagal AB

ESO sąlygas Nr.IS
K25-65832

(2025.07.01)

Tinklų iškėlimas/apsaugojimas bus

vykdomas atskiru projektu pagal AB

ESO sąlygas Nr.IS
K25-65832

(2025.07.01)

L1
L1

L1

L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1

L1

d200
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TB2-3
plastm.

Ø425

Apsauginis barjeras su PGK

N2-A-W5-4m-64m-12m,

bendras L=80m

nuo pk 1+31 iki pk 2+06

3.1
3.1

6

6

2.1
2.1

TR-SP-9 - O
L L-1300; REMONTINIAI SUDĖTINIAI ATVIRU

BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI KABELIŲ APSAUGOS

VAMZDŽIAI; P
E Ø 110 mm - 2

0 m.

TR-SP-9 - O
L L-1300; ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI

KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI; P
E 110 mm - 6

9 m;

Kabelis A
l 3x120.

TR-SP-9 - O
L L-1300; 110/10 kV Odos TP - T

R-SP-9-1,2; ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE

KLOJAMI KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI; P
E 160 mm - 2

x280 m; Kabelis A
l

3x1x240.

110/10 kV Odos TP - O
L L-300; REMONTINIAI SUDĖTINIAI

ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI KABELIŲ APSAUGOS

VAMZDŽIAI; P
E Ø110 mm- 30 m.

TR-SP-9 - O
L L-1300; REMONTINIAI SUDĖTINIAI

ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI KABELIŲ

APSAUGOS VAMZDŽIAI; P
E Ø 110 mm - 4

2 m.

Proj. pereinamoji m
ova

PM2

Proj. pereinamoji m
ova

PM2

Sutartiniai žymėjimai:

Proj. bet. nužeminti kelio bortai 100.22.15 cm

Proj. asfaltbetonio riba
Proj. kelkraščio riba

Sklypų ribos
Proj. bet. kelio bortai 100.30.15 cm

Proj. bet. vejos bortai 100.20.8 cm

Proj. dangos kraštas

Proj. šlaitas

Proj. gran. nužeminti kelio bortai 100.22.15 cm
Proj. gran. kelio bortai 100.30.15 cm

Proj. asfaltbetonio danga

Proj. lietaus nuotakų vamzdynas

Proj. lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis
Proj. g/b lietaus nuotakų šulinys

L1 L1

Proj. drenažo vamzdynas

Š1-1

T1-1 su grotelėmis kelio dangoje (šalia borto)

Proj. žiotis L1 L1

Naikinami esami inžineriniai tinklai

Proj. bortinis lietaus nuotekų surinkimo šulinėlisTB1-1

Proj. sudedamas apsauginis d110mm dėklas
144.50

50 Proj. horizontalės ir jų aukščiai 
Kertami medžiai

Demontuojami kelio ženklai

Proj. paviljonas su šiukšliadėže
Proj. pėsčiųjų apsauginė tvorelė
Proj. kelio apsauginiai atitvarai

Pastabos:
1. Darbus prie inžinerinių tinklų vykdyti rankiniu būdu.
2. Prieš pradedant darbus požeminių tinklų nužymėjimui vietoje, išsikviesti

atitinkamų žinybų atstovus. Susidūrus su nepažymėtais tinklais, kreiptis į
žinybas, kurioms jie priklauso.

3. Visus šulinius patenkančius po projektuojamomis dangomis pakelti
gelžbetoniniais žiedais, jeigu reikalinga pakeičiant perdangas, iki
projektinio dangų aukščio, pakeičiant liukus į naujus sunkaus tipo
"plaukiojančius" liukus.

4. Į statybos darbų zoną patenkančias elektroninių ryšių (telekomunikacijų)
spintas, kabelines dėžutes, stulpelius ir kt. išsaugoti (apsaugoti).

5. Prieš vykdant darbus elektros apsaugos zonoje, gauti AB ESO sutikimą
žemės kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. Prieš žemės kasimo
darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą elektros trasos/kabelių
nužymėjimui. Žemės kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik
rankiniu būdu.

6. Kabeliai po projektuojamomis dangomis turi būti įgilinti ne mažiau kaip 1
m.

7. Lietaus tinklai po įrengimo turi būti perduodami UAB "Plungės vandenys".
8. Visas projektuojamas dangas ir paviršius sklandžiai suvesti su esamomis

dangomis ir paviršiais.
9. Kelio ruože nuo pk 1+25 iki pk 1+90 vykdant žemės kasimo darbus ir

nukasus kairėje pusėje paviršinį sluoksnį 0,50 m pranešti AB ESO
darbuotojui telefonu +37065953181. Darbus kabelių apsaugos zonoje
vykdyti rankiniu būdu.

Proj. 8,6 m aukščio su 1,0 x1,5 m gembe ir 60 W LED
gatvės apšvietimo šviestuvas

Proj. 6,5 m aukščio su 55 W LED pėsčiųjų perėjos
apšvietimo šviestuvas
Proj. 0,4 kV el. apšvietimo linija

Proj. ESO kabelio remontinis sudedamas PE160 mm vamzdis
Proj. ESO 10 kV kabelio linija

LaidaLapas LapųDokumento žymuo:

2024/10-TDP-SD-
02 2

BR-01

AutoCAD SHX Text
Ž 

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
N



Salantų Kelio g.

g4x0.28

g2x0.28
g2x0.28

b0.16

d0.48

d0.36

d0.28

d0.36

d0.32

d0.28

681070010002

681000080116

681000080012

685400070032

685400070031

685400070034

kadastrin
iai matavymai

kadastrin
iai matavymai

kadastrin
iai matavymai

kadastrin
iai matavymai

kadastrin
iai matavymai

g0.16

Pl
un

gė
s m

ies
to

 ri
ba

2

1
3

122.44

122.99

123.22

123.38

123.38

123.35

123.27

123.17
123.17

123.04
123.07

120.42
120.45

122.55
122.07

123.04
123.22123.23
123.32123.38
123.37
123.38

123.09
122.15

123.45

122.79

123.38

123.60

123.60

123.60

123.55

123.47
123.50

123.23

123.07
122.98

122.72

121.67
120.51

119.48
119.28

120.49
120.57 120.69

120.54120.56

119.33
119.34

118.49 119.37

118.83
119.00

120.04

119.99

122.20

122.44

122.46

119.52
118.86

118.92119.40122.74

121.20121.19121.04

121.05

123.86

123.90 123.34123.80
123.74

123.37

123.30

123.24
123.44

123.45

123.17

122.71

122.65
124.14

123.92123.81
123.89

124.11124.34

124.25

123.04
124.36124.22

124.04
123.57

123.71

123.15

123.88123.87
124.76124.70

124.69

124.67

123.62

123.82
123.78

122.79
122.93

123.42
123.49

123.83123.95

124.06
124.18

123.79
123.98

123.60123.58
123.63
123.66
123.66123.64

123.66

123.34

120.68
121.02

123.52

121.50
121.36121.26

121.50

123.52

123.88

123.90

123.94

123.94

123.97

124.02
124.21

124.37

124.28
124.20

124.14124.01

123.95

124.06

123.66
124.37

123.86

122.37

124.30

124.48

124.55
124.61

124.68

124.57

124.44

124.41
124.56

124.39
123.07

124.11

124.08122.63
122.63

124.52

124.42

124.66

124.80

124.42

124.56

123.80

123.89
124.11

124.33
122.96

124.84 124.77
124.72

124.64
124.56

124.53

124.78
124.78

124.29 122.85 122.59

122.68

124.85
124.90

124.91
124.91124.86

124.83
124.38

122.48122.35 124.96
124.99

125.02
124.99

124.96
124.94 124.70 122.98122.78

122.81
122.98

124.58125.07

125.06125.08
125.12125.10

125.02124.88
124.59123.52

124.75
124.39 124.99

125.16
125.23

125.25
125.20

125.18 125.18
124.71 122.61

122.70

123.66
123.68

124.91125.32
125.32

125.38125.45
125.40125.34

125.25
125.01

125.44

125.41

125.00

125.18

125.09

124.55
123.64

121.71121.74

122.55

122.81

123.50

123.78

123.42

124.28

125.50
125.54

125.60 125.63
125.61

125.57
125.56 125.31

125.08

124.78

124.56

124.88

125.27

125.25

125.34125.55

125.47

125.51

125.73

125.59

125.56

125.73125.74

125.71
125.74

125.79

125.75
125.68

125.57

125.54

125.47
125.48

125.47

125.33

124.84

124.94

125.02
124.80

124.77124.65

124.40
124.41

124.47

124.55

124.98
125.29125.42

125.63125.61

125.41
125.05

124.58

124.96

125.52

125.80

125.86 125.90
125.85

125.80

125.79

125.69 125.73125.60

122.48

121.86

124.27

123.97

124.11
124.11

122.54

122.67

122.36

121.93

121.15

121.06
121.38 121.24

121.95

122.89

122.25

122.92

123.84
123.79

124.46

124.40

124.73

125.67

124.12

124.34

124.19

1 al 400V 1 al 400V 1 al 400V

1 al 10000V

1 a
l 1

00
00

V

1 al 10000V

PE d32
PE d32

PE d32

PE d32

PE d32

PE d32

PE
 d

32
PE

 d
32

PE
 d

32
PE

 d
32

PE
 d

32
PE

 d
32

PE d32

glžb
be Nr.glžb

be Nr.
1 al 10000V

1 al 10000V
1 al 10000V

1 a
l 1

00
00

V

1 al 
10000V

1 al 10000V

1 a
l 1

00
00

V

1 a
l 1

00
00

V

1 al 
10000V

1 al 10000V

1 a
l 1

00
00

V

1 
ke

r d
50

1 
ke

r d
50

glžb
1500/5

1 
al 

10
00

0V

1 
al 

10
00

0V

1 
al 

10
00

0V

glžb
1500/6

glžb
500/20

1 
al 

10
00

0V
1 

al 
10

00
0V

va118.78

va119.84

be
t d

80
0

1 
al 

10
00

0V

1 
al 

10
00

0V

1 
al 

10
00

0V

1 
al 

10
00

0V
1 

al 
10

00
0V

PE
 d

11
0

PE
 d

11
0

1 a
l 1

00
00

V
1 

al 
10

00
0V

Pl
un

gė
s m

ies
to

 ri
ba

glžb

1300/1

1 
al 

10
00

0V

PE
 d1

10

1 
al 

10
00

0V

1 
al 

10
00

0V
1 

al 
10

00
0V

1 
al 

10
00

0V
1 

al 
10

00
0V

1 
al 

10
00

0V
PE

 d
11

0
PE

 d
11

0
PE

 d
11

0
PE

 d
11

0

PE
 d

11
0

PE
 d

11
0

PE
 d

11
0

1 
al 

10
00

0V
1 

al 
10

00
0V

1 
al 

10
00

0V
1 

al 
10

00
0V

1 al 10000V
1 al 10000V

1 al 10000V

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

12
2.0

0

123.00

124.00

125.00

122.00

122.00

123.00

124.00

125.00

žv
kelias

žv
kelias

žv
park

žv
park

žv
park

žv
kelias

bet
stat

bet
stat

118.46

118.46

122.44

122.99

123.22

123.38

123.38

123.35

123.27

123.17
123.17

123.04
123.07

120.42
120.45

122.55
122.07

123.04
123.22123.23
123.32123.38
123.37
123.38

123.09
122.15

123.45

122.79

123.38

123.60

123.60

123.60

123.55

123.47
123.50

123.23

123.07
122.98

122.72

121.67
120.51

119.48
119.28

120.49
120.57 120.69

120.54120.56

119.33
119.34

118.49 119.37

118.83
119.00

120.04

119.99

122.20

122.44

122.46

119.52
118.86

118.92119.40122.74

121.20121.19121.04

121.05

123.86

123.90 123.34123.80
123.74

123.37

123.30

123.24
123.44

123.45

123.17

122.71

122.65
124.14

123.92123.81
123.89

124.11124.34

124.25

123.04
124.36124.22

124.04
123.57

123.71

123.15

123.88123.87
124.76124.70

124.69

124.67

123.62

123.82
123.78

122.79
122.93

123.42
123.49

123.83123.95

124.06
124.18

123.79
123.98

123.60123.58
123.63
123.66
123.66123.64

123.66

123.34

120.68
121.02

123.52

121.50
121.36121.26

121.50

123.52

123.88

123.90

123.94

123.94

123.97

124.02
124.21

124.37

124.28
124.20

124.14124.01

123.95

124.06

123.66
124.37

123.86

122.37

124.30

124.48

124.55
124.61

124.68

124.57

124.44

124.41
124.56

124.39
123.07

124.11

124.08122.63
122.63

124.52

124.42

124.66

124.80

124.42

124.56

123.80

123.89
124.11

124.33
122.96

124.84 124.77
124.72

124.64
124.56

124.53

124.78
124.78

124.29 122.85 122.59

122.68

124.85
124.90

124.91
124.91124.86

124.83
124.38

122.48122.35 124.96
124.99

125.02
124.99

124.96
124.94 124.70 122.98122.78

122.81
122.98

124.58125.07

125.06125.08
125.12125.10

125.02124.88
124.59123.52

124.75
124.39 124.99

125.16
125.23

125.25
125.20

125.18 125.18
124.71 122.61

122.70

123.66
123.68

124.91125.32
125.32

125.38125.45
125.40125.34

125.25
125.01

125.44

125.41

125.00

125.18

125.09

124.55
123.64

121.71121.74

122.55

122.81

123.50

123.78

123.42

124.28

125.50
125.54

125.60 125.63
125.61

125.57
125.56 125.31

125.08

124.78

124.56

124.88

125.27

125.25

125.34125.55

125.47

125.51

125.73

125.59

125.56

125.73125.74

125.71
125.74

125.79

125.75
125.68

125.57

125.54

125.47
125.48

125.47

125.33

124.84

124.94

125.02
124.80

124.77124.65

124.40
124.41

124.47

124.55

124.98
125.29125.42

125.63125.61

125.41
125.05

124.58

124.96

125.52

125.80

125.86 125.90
125.85

125.80

125.79

125.69 125.73125.60

122.48

121.86

124.27

123.97

124.11
124.11

122.54

122.67

122.36

121.93

121.15

121.06
121.38 121.24

121.95

122.89

122.25

122.92

123.84
123.79

124.46

124.40

124.73

125.67

124.12

124.34

124.19

32/60 - 0275
32/60 - 0276

1 
ke

r d
50

1 ker d50

550

PLU
NG
Ė

0+20

0+40

0+60

0+80

1+
20

1+
40

1+
60

1+
80

PK 1+28, R
nuovaža

į privačią teritoriją

146
147

329
30

551

PLU
NG
Ė

146
147

146
147

146
147

146
147

146
147

113

114

413

Demontuojama esama g/b d800 pralaida

L=26,6m, hįt=119.84,kairėje

hišt=118.78 dešinėje

1.22

Proj. plastm. d1000,
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Apsauginis barjeras su PGK

N2-A-W5-4m-64m-12m,

bendras L=80m

nuo pk 1+31 iki pk 2+06

2.1
2.1

1.7 (10m) 1.1 (5m)

Sutartiniai žymėjimai:

Proj. bet. nužeminti kelio bortai 100.22.15 cm

Proj. asfaltbetonio riba
Proj. kelkraščio riba

Sklypų ribos

Proj. kelkraščio danga 

Proj. bet. kelio bortai 100.30.15 cm

Proj. bet. vejos bortai 100.20.8 cm

(įspėjamasis paviršius žmonėms su negalia)
Proj. grublėtų trinkelių danga

(nukreipiamiasis paviršius žmonėms su negalia)
Proj. trinkelių su juostomis danga

Kertami medžiai

Proj. veja

(pėsčiųjų ir dviračių takui)

Demontuojami kelio ženklai

Proj. dangos kraštas

Proj. asfaltbetonio danga

Proj. šlaito tvirtinimas sintetiniu dembliu

Proj. sudedamas apsauginis d110mm dėklas

Proj. paviljonas su šiukšliadėže
Proj. pėsčiųjų apsauginė tvorelė

Proj. šlaitas

113
Proj. vertikalusis kelio ženkas ir jo numeris 

Proj. horizontalusis ženklinimas ir jo numeris 1.7

144.50
50 Proj. horizontalės ir jų aukščiai 

Proj. gran. nužeminti kelio bortai 100.22.15 cm
Proj. gran. kelio bortai 100.30.15 cm

Proj. granitinių trinkelių danga  

Proj. kelio apsauginiai atitvarai

Proj. asfaltbetonio danga
(važ. dalyje/sankryžų zonoje)

Pastabos:
1. Darbus prie inžinerinių tinklų vykdyti rankiniu būdu.
2. Prieš pradedant darbus požeminių tinklų nužymėjimui vietoje, išsikviesti

atitinkamų žinybų atstovus. Susidūrus su nepažymėtais tinklais, kreiptis į
žinybas, kurioms jie priklauso.

3. Visus šulinius patenkančius po projektuojamomis dangomis pakelti
gelžbetoniniais žiedais, jeigu reikalinga pakeičiant perdangas, iki
projektinio dangų aukščio, pakeičiant liukus į naujus sunkaus tipo
"plaukiojančius" liukus.

4. Į statybos darbų zoną patenkančias elektroninių ryšių (telekomunikacijų)
spintas, kabelines dėžutes, stulpelius ir kt. išsaugoti (apsaugoti).

5. Prieš vykdant darbus elektros apsaugos zonoje, gauti AB ESO sutikimą
žemės kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. Prieš žemės kasimo
darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą elektros trasos/kabelių
nužymėjimui. Žemės kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik
rankiniu būdu.

6. Kabeliai po projektuojamomis dangomis turi būti įgilinti ne mažiau kaip 1
m.

7. Lietaus tinklai po įrengimo turi būti perduodami UAB "Plungės vandenys".
8. Visas projektuojamas dangas ir paviršius sklandžiai suvesti su esamomis

dangomis ir paviršiais.
9. Kelio ruože nuo pk 1+25 iki pk 1+90 vykdant žemės kasimo darbus ir

nukasus kairėje pusėje paviršinį sluoksnį 0,50 m pranešti AB ESO
darbuotojui telefonu +37065953181. Darbus kabelių apsaugos zonoje
vykdyti rankiniu būdu.

Proj. 8,6 m aukščio su 1,0 x1,5 m gembe ir 60 W LED
gatvės apšvietimo šviestuvas

Proj. 6,5 m aukščio su 55 W LED pėsčiųjų perėjos
apšvietimo šviestuvas

UAB „Projkelva“
Žemaitės g. 96, Plungė
projkelva@yahoo.com
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Paliekamas esamas

Demontuojama esama g/b d800 pralaida

L=26,6m, hįt=119.84,kairėje

hišt=118.78 dešinėje
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1.6 (20m)

Apsauginis barjeras su PGK

N2-A-W5-4m-64m-12m,

bendras L=80m

nuo pk 1+31 iki pk 2+06

3.1
3.1

6

6

2.1
2.1

1.7 (10m) 1.1 (5m)

Sutartiniai žymėjimai:

Proj. bet. nužeminti kelio bortai 100.22.15 cm

Proj. asfaltbetonio riba
Proj. kelkraščio riba

Sklypų ribos
Proj. bet. kelio bortai 100.30.15 cm

Proj. bet. vejos bortai 100.20.8 cm

Proj. dangos kraštas

Proj. šlaitas

Proj. gran. nužeminti kelio bortai 100.22.15 cm
Proj. gran. kelio bortai 100.30.15 cm

Proj. asfaltbetonio danga

Proj. kelkraščio danga 

(įspėjamasis paviršius žmonėms su negalia)
Proj. grublėtų trinkelių danga

(nukreipiamiasis paviršius žmonėms su negalia)
Proj. trinkelių su juostomis danga

Proj. veja

(pėsčiųjų ir dviračių takui)
Proj. asfaltbetonio danga

Proj. granitinių trinkelių danga  

Proj. asfaltbetonio danga
(važ. dalyje/sankryžų zonoje)

(nukreipiamiasis paviršius žmonėms su negalia)

Kertami medžiai

Demontuojami kelio ženklai

Proj. šlaito tvirtinimas sintetiniu dembliu

Proj. sudedamas apsauginis d110mm dėklas

Proj. paviljonas su šiukšliadėže
Proj. pėsčiųjų apsauginė tvorelė
Proj. kelio apsauginiai atitvarai

Pastabos:
1. Darbus prie inžinerinių tinklų vykdyti rankiniu būdu.
2. Prieš pradedant darbus požeminių tinklų nužymėjimui vietoje, išsikviesti

atitinkamų žinybų atstovus. Susidūrus su nepažymėtais tinklais, kreiptis į
žinybas, kurioms jie priklauso.

3. Visus šulinius patenkančius po projektuojamomis dangomis pakelti
gelžbetoniniais žiedais, jeigu reikalinga pakeičiant perdangas, iki
projektinio dangų aukščio, pakeičiant liukus į naujus sunkaus tipo
"plaukiojančius" liukus.

4. Į statybos darbų zoną patenkančias elektroninių ryšių (telekomunikacijų)
spintas, kabelines dėžutes, stulpelius ir kt. išsaugoti (apsaugoti).

5. Prieš vykdant darbus elektros apsaugos zonoje, gauti AB ESO sutikimą
žemės kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. Prieš žemės kasimo
darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą elektros trasos/kabelių
nužymėjimui. Žemės kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik
rankiniu būdu.

6. Kabeliai po projektuojamomis dangomis turi būti įgilinti ne mažiau kaip 1
m.

7. Lietaus tinklai po įrengimo turi būti perduodami UAB "Plungės vandenys".
8. Visas projektuojamas dangas ir paviršius sklandžiai suvesti su esamomis

dangomis ir paviršiais.
9. Kelio ruože nuo pk 1+25 iki pk 1+90 vykdant žemės kasimo darbus ir

nukasus kairėje pusėje paviršinį sluoksnį 0,50 m pranešti AB ESO
darbuotojui telefonu +37065953181. Darbus kabelių apsaugos zonoje
vykdyti rankiniu būdu.

113
Proj. vertikalusis kelio ženkas ir jo numeris 

Proj. horizontalusis ženklinimas ir jo numeris 1.7

144.50
50 Proj. horizontalės ir jų aukščiai 

Proj. 8,6 m aukščio su 1,0 x1,5 m gembe ir 60 W LED
gatvės apšvietimo šviestuvas

Proj. 6,5 m aukščio su 55 W LED pėsčiųjų perėjos
apšvietimo šviestuvas
Proj. 0,4 kV el. apšvietimo linija

LaidaLapas LapųDokumento žymuo:
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Kreivės viršūnės: 0+084.78
Kreivės viršūnės aukštis: 124.94
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≥1
.2

0

0.40

0.
10

0.
15

PVC drenažo vamzdis
su geotekstilės filtru

Smėlio sl. - 10,0cmŽvyro skaldelė 8/32 - 15,0cm
Geotekstilė

Šalčiui nejaudrus sl.

Kelio dangos
konstrukcija

DRENAŽO ĮRENGIMO DETALĖ

2,0%

2.50
0.08

Asfalto pagrindo- dangos AC 16 PD sluoksnis 8cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 100 MPa 20cm
Šalčiui nejautrių medž. sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s) 17cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 30 MPa

1.50÷2.50

2,0%

4,0%

Apsauginė pėsčiųjų
tvorelė

1:1.5

3.50 3.50

8,0%

≥1
.2

0

≥0.30

4,0%4,0%

1:1.5

1.00

≥1
.2

0

≥0.30

Pjūvis 1-1

Bet. bortas
100x20x8

Bet. bortas
100x15x30

Bet. bortas
100x20x8

7.00

0.
150.15

0.50

Sandarinimo juosta 1:0
.75

1:0.75

2,5% 2,5% 6 cm storio dirvožemio
sl. apsėtas žole

Nuplaniruojama iki esamo
paviršiaus užpilama 6 cm

storio dirvožemio sl.
apsėjama žole Nesurištojo min. medž.

miš. 11/22, 8 cm

Dirvožemio sl. apsėtas žole 6cm
Piltinis gruntas
Šalčiui nejautrių medž. sl. (k≥1,0x10-5m/s), 20cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 30 MPa

PVC 113/126
 su geotekstilės filtru

PVC 113/126
 su geotekstilės filtru

≥0
.2

0

Skaldos pagrindo sl. iš
nesurištojo min. medž. miš. fr.

0/45, Ev2 ³ 150 MPa, 20cm

1:1.5
0.50

2:1

1 variantas
Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm
Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 5cm
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 150 MPa 20cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s), Ev2 ³ 100 MPa 55cm
Stabilizuotas gruntas, Ev2 ³ 70 MPa 30cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 45 MPa

2 variantas
Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm
Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 5cm

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 150 MPa 30cm
Šalčiui nejautrus sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s) 45cm
Stabilizuotas gruntas, Ev2 ³ 70 MPa 30cm

Sankasos gruntas, Ev2 ³ 45 MPa
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Užvažiuojamas
kelio bortas

100.22.15cm

0.
25

0.
20 0.
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22

Kelio borto
100.30.15cm

įrengimo detalė

Užvažiuojamo kelio
borto 100.30.15cm

įrengimo detalė
Vejos borto
100.20.8cm

įrengimo detalė

0.28

2,0%

2.50
0.08

Asfalto pagrindo- dangos AC 16 PD sluoksnis 8cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 100 MPa 20cm
Šalčiui nejautrių medž. sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s) 17cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 30 MPa

1.50÷2.50

2,0%

4,0%

Apsauginė pėsčiųjų
tvorelė

1:1.5

3.50 3.50

8,0%

≥1
.2

0

≥0.30

4,0%4,0%

1:1.5

2.00

≥1
.2

0

≥0.30

Pjūvis 2-2

Bet. bortas
100x20x8

Bet. bortas
100x15x30

Bet. bortas
100x20x8

7.00

0.
15

0.
030.150.15

0.50

Bet. bortas
100x15x22

Sandarinimo juosta

Sandarinimo juosta

1:0
.75

1:0.75

2,5% 2,5% 6 cm storio dirvožemio
sl. apsėtas žole

Nuplaniruojama iki esamo
paviršiaus užpilama 6 cm

storio dirvožemio sl.
apsėjama žole

Nesurištojo min. medž.
miš. 11/22, 8 cm

Dirvožemio sl. apsėtas žole 6cm
Piltinis gruntas
Šalčiui nejautrių medž. sl. (k≥1,0x10-5m/s), 20cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 30 MPa

PVC 113/126
 su geotekstilės filtru

PVC 113/126
 su geotekstilės filtru

≥0
.2

0

Skaldos pagrindo sl. iš
nesurištojo min. medž. miš. fr.

0/45, Ev2 ³ 150 MPa, 20cm

1:1.5
0.50

0.
75

1.50 0.50

0.50

A

1 variantas
Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm
Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 5cm
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 150 MPa 20cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s), Ev2 ³ 100 MPa 55cm
Stabilizuotas gruntas, Ev2 ³ 70 MPa 30cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 45 MPa

2 variantas
Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm
Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 5cm

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 150 MPa 30cm
Šalčiui nejautrus sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s) 45cm
Stabilizuotas gruntas, Ev2 ³ 70 MPa 30cm

Sankasos gruntas, Ev2 ³ 45 MPa

Metalinės pėsčiųjų tvorelės įrengimo schema

2.68

0.
41

2.85

Betonas C25/30

0.30

1.
30

2,0%

2.50

Asfalto pagrindo- dangos AC 16 PD sluoksnis 8cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 100 MPa 20cm
Šalčiui nejautrių medž. sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s) 17cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 30 MPa

1.50÷2.50

2,0%

4,0%

3.50 3.50

8,0%

≥1
.2

0

≥0.30

4,0%4,0%

1:1.5

2.00

≥1
.2

0

≥0.30

Pjūvis 5-5

Bet. bortas
100x20x8 Bet. bortas

100x15x30

7.00

0.
15

0.
030.150.15 Bet. bortas

100x15x22

Sandarinimo juosta

Sandarinimo juosta

1:0
.75

1:0.75

2,5% 2,5% 6 cm storio dirvožemio
sl. apsėtas žole

Nesurištojo min. medž.
miš. 11/22, 8 cm

Dirvožemio sl. apsėtas žole 6cm
Piltinis gruntas
Šalčiui nejautrių medž. sl. (k≥1,0x10-5m/s), 20cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 30 MPa

PVC 113/126
 su geotekstilės filtru

PVC 113/126
 su geotekstilės filtru

≥0
.2

0

Skaldos pagrindo sl. iš
nesurištojo min. medž. miš. fr.

0/45, Ev2 ³ 150 MPa, 20cm

1:1.5
0.50

0.
15

Bet. bortas
100x15x30

Asfalto pagrindo- dangos
AC 16 PD sl. 8 cm

0.50

Skaldos pagrindo sl. iš
nesurištojo min. medž. miš.

fr. 0/45, Ev2≥100 MPa
Esama kelio
konstrukcija

0.20 A

1 variantas
Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm
Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 5cm
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 150 MPa 20cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s), Ev2 ³ 100 MPa 55cm
Stabilizuotas gruntas, Ev2 ³ 70 MPa 30cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 45 MPa

2 variantas
Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm
Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 5cm

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 150 MPa 30cm
Šalčiui nejautrus sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s) 45cm
Stabilizuotas gruntas, Ev2 ³ 70 MPa 30cm

Sankasos gruntas, Ev2 ³ 45 MPa

2.85 0.50

0.
03

0.15

Granininis bortas
100x15x22

2,5%

Esamas bet. bortas
100x15x30

≥1
.2

0

≥0.30

1:0
.75

PVC 113/126
 su geotekstilės filtru

Karštasis siūlės
sandariklis N2 tipo

Esama asfalto
dangos konstrukcija

4,0%1:0.75

Granitinių trinkelių danga 10x10x10 cm, siūlės užpildomos surištuoju skiediniu 10 cm
Pasluoksnis iš skiedinio 3 cm

Betono pagrindo sluoksnis iš betono C30/37 20 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s), Ev2 ³ 120 MPa 62cm
Stabilizuotas gruntas, Ev2 ³ 70 MPa 30cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³  45 MPa

Pjūvis 6-6 (užvažiuojamoji salelė)

Asfalto pagrindo- dangos
AC 16 PD sl. 8 cm

Skaldos pagrindo sl. iš
nesurištojo min. medž. miš.
fr. 0/45, Ev2≥100 MPa

0.
030.15

Užvažiuojamas
kelio bortas

100.22.15cm

Detalė "A" (Nuvažiuojamo borto 100.22.15cm
įrengimas kelkraštyje)

Karštasis siūlės
sandariklis N2 tipo

Kelkraščio iš
nesurištojo min. medž.
miš. 11/22 danga

Betono
pagrindas

C16/20

Kelio važiuojamosios
dalies asfaltbetonio danga
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≤ 1:20 (5,0 %)

Neregių sistemos
įspėjamasis paviršius

Principinė šaligatvio ir gatvės sujungimo detalė

Bet. bortai 100.22.15
ant betono C16/20

Asfalto pagrindo- dangos AC 16 PD sluoksnis 8cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 100 MPa 20cm
Šalčiui nejautrių medž. sluoksnis 17cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 30 MPa

Karštasis siūlės
sandariklis N2 tipo

0.74

1:0
,75

Remontuojamos ir esamos
asfalto dangos sujungimo detalė

Karštasis siūlės
sandariklis N2 tipo Esama asfalto

dangos konstrukcija0.30 0.30
0.60

1 variantas
Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm
Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 5cm
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 150 MPa 20cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s), Ev2 ³ 100 MPa 55cm
Stabilizuotas gruntas, Ev2 ³ 70 MPa 30cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 45 MPa
2 variantas
Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm
Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 5cm
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 150 MPa 30cm
Šalčiui nejautrus sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s) 45cm
Stabilizuotas gruntas, Ev2 ³ 70 MPa 30cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 45 MPa

2,0%

2.70
0.08

Asfalto pagrindo- dangos AC 16 PD sluoksnis 8cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 100 MPa 20cm
Šalčiui nejautrių medž. sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s) 17cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 30 MPa

4,0%

3.50 3.50

8,0%

≥1
.2

0

≥0.30

4,0%4,0%

1:1.5

2.00

≥1
.2

0

≥0.30

Bet. bortas
100x15x30

Bet. bortas
100x20x8

7.00

0.
030.15

Bet. bortas
100x15x22

Sandarinimo juosta

Sandarinimo juosta

1:0
.75

2,5% 2,5% 6 cm storio dirvožemio
sl. apsėtas žole

Nesurištojo min. medž.
miš. 11/22, 8 cm

PVC 113/126
 su geotekstilės filtru

PVC 113/126
 su geotekstilės filtru

≥0
.2

0

Skaldos pagrindo sl. iš
nesurištojo min. medž. miš. fr.

0/45, Ev2 ³ 150 MPa, 20cm

1:1.5
0.50

3.00
0.15

0.
15

0.08

Apsauginė pėsčiųjų
tvorelė

1:1.5

0.25

Nuplaniruojama iki esamo
paviršiaus užpilama 6 cm

storio dirvožemio sl.
apsėjama žole

2.00

4,0%

Bet. bortas
100x20x8

Stotelės įvažaPeronas

Pjūvis 3-3 (autobusų stotelė kairėje pk 2+02)

2,5% 0.
75

1.50 0.50

A

1 variantas
Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm
Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 5cm
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 150 MPa 20cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s), Ev2 ³ 100 MPa 55cm
Stabilizuotas gruntas, Ev2 ³ 70 MPa 30cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 45 MPa

2 variantas
Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm
Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 5cm

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 150 MPa 30cm
Šalčiui nejautrus sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s) 45cm
Stabilizuotas gruntas, Ev2 ³ 70 MPa 30cm

Sankasos gruntas, Ev2 ³ 45 MPa

2,0%

2.50
0.08

Asfalto pagrindo- dangos AC 16 PD sluoksnis 8cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 100 MPa 20cm
Šalčiui nejautrių medž. sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s) 17cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 30 MPa

1.50÷2.50

2,0%

4,0%

Apsauginė pėsčiųjų
tvorelė

1:1.5

3.50 3.50

≥1
.2

0

≥0.30

4,0%4,0% ≥1
.2

0

≥0.30

Pjūvis 4-4 (autobusų stotelė dešinėje pk 2+72)

Bet. bortas
100x20x8 Bet. bortas

100x15x30

Bet. bortas
100x20x8

7.00

0.
150.15

0.50

Sandarinimo juosta

1:0.75

2,5% 2,5%
Nuplaniruojama iki esamo
paviršiaus užpilama 6 cm

storio dirvožemio sl.
apsėjama žole

Dirvožemio sl. apsėtas žole 6cm
Piltinis gruntas
Šalčiui nejautrių medž. sl. (k≥1,0x10-5m/s), 20cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 30 MPa

PVC 113/126
 su geotekstilės filtru

PVC 113/126
 su geotekstilės filtru

2,0%

1.50
0.08

4,0%

Bet. bortas
100x15x30

Bet. bortas
100x20x8

Sandarinimo juosta

3.00
0.15

0.
15

0.08

Apsauginė pėsčiųjų
tvorelė

1:1

0.252.00

4,0%

Bet. bortas
100x20x8

Peronas

2,5%

Sk
lyp

o r
iba

1,0÷2,0%

Nesurištųjų min. medž. miš.
0/22, 0/32, 0/45. Vandens laidumo koeficientas
k ≥1*10-5 m/s, rūšiuotumo koeficientas Cu≥5
arba gruntai pagal "LST 1331"
ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM
SB, SG, SP, SD, SM

6 cm storio dirvožemio
sl. apsėtas žole

Stotelės įvaža

Asfalto pagrindo- dangos AC 16 PD sluoksnis 8cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 100 MPa 20cm
Šalčiui nejautrių medž. sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s) 17cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 30 MPa

0.50

1 variantas
Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm
Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 5cm
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 150 MPa 20cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s), Ev2 ³ 100 MPa 55cm
Stabilizuotas gruntas, Ev2 ³ 70 MPa 30cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 45 MPa

2 variantas
Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm
Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 5cm

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 150 MPa 30cm
Šalčiui nejautrus sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s) 45cm
Stabilizuotas gruntas, Ev2 ³ 70 MPa 30cm

Sankasos gruntas, Ev2 ³ 45 MPa

3.00

0.
50

3.00

3.00

3.00

4.50

4.50

3.00 45
.0

0°

Geotinklas iš PET 40/20 kN/m

Pastiprinta GRK3 klasės neaustinė geotekstilė

Priešerozinis demblis iš PA

3.
50

8,0%

4,0%

1:1.5

2.00

≥1
.2

0

≥0.30

0.15

Sandarinimo juosta

1:0
.75

2,5% 6 cm storio dirvožemio
sl. apsėtas žole

Piltinis gruntas

PVC 113/126
 su geotekstilės filtru

1:1.5
0.50

Pjūvis 3.1-3.1 (pk 2+10)

Bet. bortas
100x15x30 0.

15

1 variantas
Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm
Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 5cm
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 150 MPa 20cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s), Ev2 ³ 100 MPa 55cm
Stabilizuotas gruntas, Ev2 ³ 70 MPa 30cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 45 MPa
2 variantas
Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm
Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 5cm
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 150 MPa 30cm
Šalčiui nejautrus sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s) 45cm
Stabilizuotas gruntas, Ev2 ³ 70 MPa 30cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 45 MPa

Proj. asfaltbetonio dangos
konstrukcija sankryžų zonoje

(DK10), M1:50

1 variantas
Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm
Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 7cm
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 150 MPa 20cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s), Ev2 ³ 100 MPa 58cm
Stabilizuotas gruntas, Ev2 ³ 70 MPa 30cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 45 MPa
2 variantas
Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm
Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 7cm
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 150 MPa 30cm
Šalčiui nejautrus sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s) 48cm
Stabilizuotas gruntas, Ev2 ³ 70 MPa 30cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 45 MPa

Proj. asfaltbetonio dangos
konstrukcija (DK3), M1:50

1 variantas
Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm
Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 5cm
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 150 MPa 20cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s), Ev2 ³ 100 MPa 55cm
Stabilizuotas gruntas, Ev2 ³ 70 MPa 30cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 45 MPa
2 variantas
Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm
Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 5cm
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 150 MPa 30cm
Šalčiui nejautrus sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s) 45cm
Stabilizuotas gruntas, Ev2 ³ 70 MPa 30cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 45 MPa

Proj. užvažiuojamos salelės
dangos konstrukcija, M1:50

Granitinių trinkelių danga 10x10x10 cm, siūlės užpildomos surištuoju skiediniu 10 cm
Pasluoksnis iš skiedinio 3 cm
Betono pagrindo sluoksnis iš betono C30/37 20 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s), Ev2 ³ 120 MPa 62cm
Stabilizuotas gruntas, Ev2 ³ 70 MPa 30cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³  45 MPa

Asfalto pagrindo- dangos AC 16 PD sluoksnis 8cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 100 MPa 20cm
Šalčiui nejautrių medž. sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s) 17cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 30 MPa

Proj. pėsčiųjų ir dviračių tako
asfaltbetonio dangos
konstrukcija, M1:50
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25.44

2,0%

2.50
0.08

Asfalto pagrindo- dangos AC 16 PD sluoksnis 8cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 100 MPa 20cm
Šalčiui nejautrių medž. sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s) 17cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 30 MPa

1.50÷2.50

2,0%

4,0%

Apsauginė pėsčiųjų
tvorelė

1:1.5

3.50 3.50

8,0%

≥1
.2

0

≥0.30

4,0%4,0%
1:1.5

2.00

≥1
.2

0

≥0.30

Pjūvis 2.1-2.1 (per pralaidą pk 1+69)

Bet. bortas
100x20x8

Bet. bortas
100x15x30

Bet. bortas
100x20x8

7.00

0.
15

0.
030.150.15

0.50

Bet. bortas
100x15x22

1:0
.75

1:0.75

2,5% 2,5%
6 cm storio dirvožemio
sl. apsėtas žole

Nesurištojo min. medž.
miš. 11/22, 8 cm

Dirvožemio sl. apsėtas žole 6cm
Piltinis gruntas
Šalčiui nejautrių medž. sl. (k≥1,0x10-5m/s), 20cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 30 MPa

PVC 113/126
 su geotekstilės filtru

PVC 113/126
 su geotekstilės filtru

Skaldos pagrindo sl. iš
nesurištojo min. medž. miš. fr.

0/45, Ev2 ³ 150 MPa, 20cm

1,0%

1.
00

Skalda 22/32,
h=10cm

+119,84

+119,580.
30

0.
30

Smėlis, h=15cm Projektuojamas plastm.
DN1000 vamzdis

+119,70

Nesurištųjų min. medž. miš.
0/22, 0/32, 0/45 arba gruntai
pagal "LST 1331"
ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM
SB, SG, SP, SD, SM

≥2.40
≥2.40

14.58 10.86

1:0.75 1:0
.75

1.20

1.
20 1:0.75

1.20

1.
20

2.50

1

1

Šalčiui nejautrus gruntas

geotekstilė

0.30
0.30

geomembrana
Šalčiui nejautrus gruntas

geotekstilė

geomembrana

2.50

6 cm storio dirvožemio
sl. apsėtas žole

0.50

A

≥0.50
≥0.50

1 variantas
Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm
Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 5cm
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 150 MPa 20cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s), Ev2 ³ 100 MPa 55cm
Stabilizuotas gruntas, Ev2 ³ 70 MPa 30cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 45 MPa

2 variantas
Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 5cm
Apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 5cm
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 10cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ³ 150 MPa 30cm
Šalčiui nejautrus sluoksnis (k≥1,0x10-5m/s) 45cm
Stabilizuotas gruntas, Ev2 ³ 70 MPa 30cm
Sankasos gruntas, Ev2 ³ 45 MPa

Sk
lyp

o r
iba

Betonas C12/16,
arm. tinklas Ø6mm 20x20 cm

h=8cm

Skalda 22/32,
h=15cm

1.62

Esamas vandens telkinys

Betonas C12/16,
arm. tinklas Ø6mm 20x20 cm
h=12cm

Betonas C12/16,
arm. tinklas Ø6mm 20x20 cm

h=8cm

Skalda 22/32,
h=10cm

Skalda 22/32,
h=10cm

1.00 1.76

Skalda 22/32,
h=15cm

0.700.70

1:0
.75

1:0.75 Ø1.0
0

2.00

1.40

0.
30

0.
15

Smėlis, h=15cm

geotekstilė

4.33

Užpilo gruntas

Pjūvis 1-1 (skersai pralaidos vamzdžio)

2.
00

1.
00

0.70

2.30 2.50 1.00 1.76

0.
82

2
2

D1000mm pralaidos ištekamojo antgalio šlaitų ir
dugno tvirtinimų išklotinė

Skalda 22/32,
h=15cm

Pjūvis 2-2
0.80
2.00

0.
20

Betonas C12/16,
arm. tinklas Ø6mm 20x20 cm
h=12cm

Skalda 22/32,
h=10cm

2.
00

1.
00

0.70

2.302.501.62

1.
03

3
3

D1000mm pralaidos įtekamojo antgalio šlaitų ir dugno
tvirtinimų išklotinė

Skalda 22/32,
h=15cmSk

lyp
o r

iba

Pjūvis 3-3
0.80
2.00

0.
20

Betonas C12/16,
arm. tinklas Ø6mm 20x20 cm
h=8cm

Skalda 22/32,
h=10cm
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Projektas: Susisiekimo komunikacijos Salantų gatvės Plungės mieste kapitalinio 

remonto projektas 

 

PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS: 

Eil. 
Nr. 

Bylos (segtuvo) 
žymuo 

Projekto dalies 
pavadinimas 

Projekto dalies 
vadovas 

Parašas 

1 2 4 5 6 

1. 2024/10-TDP-BD Bendroji dalis 
S. Varkalys 

Kval. Atest. Nr. 
19391 

 

2. 2024/10-TDP-SD Susisiekimo dalis 
S. Varkalys 

Kval. Atest. Nr. 
19392; 22660 

 

3. 2024/10-TDP-NŠ Nuotekų šalinimo dalis 
S. Varkalys 

Kval. Atest. Nr. 
19392; 22660 

 

4. 2024/10-TDP-SO 
Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų 
organizavimo dalis 

S. Varkalys 
Kval. Atest. Nr. 
19392; 22660 

 

5. 2024/10-TDP-LA 
Elektrotechnikos (gatvių 
apšvietimas) dalis 

A. Masaitis 
Kval. Atest. Nr. 

10536  

6. 2024/10-TDP-SKN 
Statybos 
skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis 

S. Varkalys 
Kval. Atest. Nr. 
19392; 22660 
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