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BENDROJI DALIS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTY ZINIARASTIS

Eil.

Lapy

NI Dokumento zymuo sk. Laida Dokumento pavadinimas
1. | 4infra.LT-2024-63-00-TDP-BD.PSZ 1 0 | Statinio projekto sudéties Ziniarastis

2. | 4infra.LT-2024-63-00-TDP-BD.BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai

3. | 4infra.LT-2024-63-00-TDP-BD.BAR 7 0 | Bendrasis aiSkinamasis rastas

4. | 4infra.LT-2024-63-00-TDP-BD.BTS 4 0 | Bendroji techninés specifikacijos

9. | 4infra.LT-2024-63-00-TDP-BD.PSS 1 0 | Statinio projekto suderinimy sgrasas

PROJEKTO DALIES PRIDEDAMY DOKUMENTY ZINIARASTIS

Eil.

Lapy

Nr Dokumento zymuo sk Laida Dokumento pavadinimas
1 | 2022-12-23 Nr. TU-369 5 0 Techpiné uzduotis vglstybipés.reikémés keliy ir /
arba jy elementy projektavimui
2. |- 18 0 | Techniné specifikacija
3. |- 17 0 Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla
4. |2024-08-20 13:26:29 4 0 Nekilnojamo turto registry duomeny bazés iSrasas
2024-10-09 T11:49:40.003+03:00, Keliy projekty keliy saugumo audito vertinimo
5. 2 0 h e
VK-62 komisijos posédzio protokolas
2024-09-25 Nr. 10.6-0353-21.65 Keliy saugumo audito ataskaita
6. 19 0
E-11731
7. | El laiSkas 1 0 Keliy saugumo audito tvirtinimas
8. | 2025-03-25 Nr. 6-25-1260 10 | o |Rengiamukeliyirkelio statiniy projekty
koordinavimo komisijos posédzio protokolas
9. |- 1 Licencijuotos programinés jrangos sarasas
10. | PCADO06 02088/2024 2 Statinio projektuotojo CA draudimo polisas
1. |- S 0 Pritarimai ir derinimai
12. | TIIIS1-20240206-006716 8 0 | Topografinis planas
13. | 47847-2024 33 0 Projektiniy inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita
PROJEKTO DALIES BREZINIY ZINIARASTIS
ﬁ':‘ Dokumento zymuo L:E 4 Laida Dokumento pavadinimas
1. | 4infra.LT-2024-63-00-TDP-BD-B.01 2 0 Suvestinis inZineriniy tinkly planas, M1:500

Zymuo: 4infralT-2024-63-00-TDP-BD.PSZ

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 1906 Aukstutiniai Kanitkai— Babtai—Lablnava—Kédainiai
ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinis remontas, jrengiant taka.
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BENDROJI DALIS STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTY ZINIARASTIS

ﬁ'rl' Dokumento zymuo Laida Dokumento pavadinimas

1. 4infra.LT-2024-63-00-TDP-BD 0 | Bendroji dalis

2. 4infra.LT-2024-63-00-TDP-S 0 | Susisiekimo dalis

3. | 4infra.LT-2024-63-00-TDP-SO 0 | Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
4. | 4infra.LT-2024-63-00-TDP-KS 0 | Statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo dalis

Zymuo: 4infralT-2024-63-00-TDP-BD.PSZ

Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 1906 Aukstutiniai KaniGkai— Babtai—Lablnava—Kédainiai
ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinis remontas, jrengiant taka.

Puslapis 1is 1
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BENDROJI DALIS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
I. SKLYPAS (Valstybinés reik§més rajoninio kelio 1906 Aukstutiniai Kanilikai-Babtai-Labiinava-Kédainiai
. Sklypo unikalus numeris
2
1.1. Sklypo plotas m 86269 4400-3063-5060
Il. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1 Kelias Nr. 1906 Aukstutiniai Kaniiikai-Babtai-Lablinava-Kédainiai ruozo nuo Statinio unikalus numeris
) 17,199 iki 17,511 km 4400-2124-3605
1.1. Kelio kategorija (Gatvés kategorija) V(C)
1.2. Kelio ilgis* km 0.312
1.3. VaZiuojamosios dalies plotis m 6
1.4. Eismo juosty skaicius vnt. 2
1.5. Eismo juostos plotis m 3

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo

taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés Tkio ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti
neesminiy nukrypimy.

Zymuo: 4infralT-2024-63-00-TDP-BD.BSR

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1906 Aukstutiniai Kanilikai— Babtai—Lablnava—Keédainiai
ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinis remontas, jrengiant taka.
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BENDROJI DALIS BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS
Turinys

1. Projekto rengimo PAGINGAS.......ccccvviiiiuciereeiei ettt et s bbb s bbbt b s s bbb bt s bbbt et n s s 3
1.1.  Privalomieji projekto rengimo doKUMENTAI ...........ccuiviiiiiiiciccce et 3
1.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projekto dalis......................... 3
2. Bendrieji pazintiniai duomenys apie SALN|........cccoviiiiicieiee bbb s 4
2.1, Projektuojamo statinio StatyDOS VIELA ..o 4
3. Trumpas statybos sklypo apraSymas (sklype esantys statiniai, inzineriniai tinklai ir {renginiai, Zeldiniai, geologinés,
hidrogeologinés salygos, higieniné ir ekologiné situacija, aplinkinis uzstatymas ir Kt.) ............ccceverninnenesess 4
3.1, Sklype esantys statiniai, inzineriniai tinklai ir FeNGINIAI ..........ccccoviiiiiiriee s 4
I 24 11117 OO 4
3.3.  Geologinés ir hidrogeologings StatybVIietes SAIYGOS.......cciiuiriiiiiiicrcrcte e 4
3.4.  Higiening ir €KOIOGING SIUACHA.......ciiiiiiririsissiee ettt e ettt bbbt s e se s e e et b et e nene e nr e 4
3.5, ADINKINIS UZSTALYMAS.........cveiecieei ettt 4
4.  Esamos biiklés (technologijos, statiniy, konstrukcijy, jrenginiu, inzineriniy tinkly, statinio inzineriniy sistemy techninés
baklés) {vertinimas; esamo statinio ir statybos sklypo statybiniy tyrimy apraSymas ..o 4
4.1, ESAmMOS DUKIES APIASYMAS ....vcvcvevceiiiiiiiiisi sttt se st e e s st bbbt et e s e se e e s e bbbt e s e s e e e e e sn et benesnrnnn 4
4.2.  Esamo statinio ir statybos sklypo statybiniy tyrimy @praSymas..........ccccreriinnienieeies e 4
5. Projektuojamy statiniy saraSas, pagrindinés charakteristikos, paskirtis, produkcija, gamybos (paslaugy) ar kitos
planuojamos TKINES VEIKIOS PrOGIAMA .........c.euiiriuieirieriiseirieieiseeis sttt 5
9.1, Pagrindinés charakteristikoS, PASKIMIS .........c.ceeeiiiiiiiiirirs et b e bbbt 5
6.  Trumpas technologinio proceso, technologiniy inzineriniy sistemy ir kity sprendiniy pagal projekto dalis aprasymas ......... S
6.1.  Specialls reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai ...........cccoeiieuieieiiicicce e 5
7. InZineriniy tinkly apraSymas; energinio aprapinimo ir vandens Saltiniai; vandens, nuoteky, ir energinio apriipinimo
inZineriniy tinkly apibadinimas; atsinaujinanciy_energijos iStekliy panaudojimo apibidinimas...........cccceervreceeesrrreeeeeeen, 5
8.  Susisiekimo komunikacijy, statybos sklypo susisiekimo komunikacijy apraSymas, iSorinio ir vidinio transporto judéjimo
OFGANIZAVIMO PIINCIPAT ....ev vttt ettt sttt es et e et e st e e ses e e e e s e s e s e s e s e e eE e e e e e e et e s eR e e e b e s e e et seseE e et ee s e nesesesetebesesasnes 5
8.1, SPrENTiNIU APIASYMAS .......ovuieeeiuiieiieseieiese ittt es bbb bbb R bbb 5
8.2.  I8orinio ir vidinio transporto judé&jimo ir organizavimo PriNCIPAI ..........c.uereerireeriireireiieiseee s 5
9. Informacija apie numatomy statybos darby poveikj aplinkai, gyventojams, kaimyninéms teritorijoms.............cccoovvririnnnee. 5

10. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodyti saugomos teritorijos apsaugos reglamenta),
specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodyti apsaugos reglamentg), aplinkos apsaugos, kultdros paveldo i§saugojimo,
urbanistikos, gaisrinés, cvilinés saugos priemoniy_principiniy sprendiniy trumpas apraSymas; apsauginés sanitarinés zonos,

projekte numatyty poveikj aplinkai mazinan€iy, priemonNiy @PraSyMAas ...........ceuriruririirireiieireeeseeseee e 5
10.1.  KultGros paveldo i§saugojimo principiniy sprendiniy trumpas apradymas ..........ccoceeeenniniiieeeessssseeseseseesss s sssees 6
10.2.  Aplinkos apsaugos priemoniy principiniy sprendiniy, trumpas apradymas ..........cooceeerrrerereereenernreseeeeesesesese e senes 6
10.3.  Apsauginés sanitarinés zonos, projekte numatyty poveikj aplinkai mazinanciy priemoniy apradymas ...........cccccocevrenne. 6
1. Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas apraSymas ...........ccoceeuerrrricieenenne e 6
12. Universalaus dizaino, aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems projektiniy sprendiniy apradymas ...........cccccvevenenee. 6
13. Statybos sklype esamy pastaty, inzineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas............ccccocvevvrinrreeniieenenn, 6
14. Duomenys apie planuojama TKINE VEIKIG.........cou it 6

Zymuo: 4infralT-2024-63-00-TDP-BD.BAR

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1906 Aukstutiniai Kanilikai— Babtai—Lablnava—Keédainiai
ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinis remontas, jrengiant taka.
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14.1.  Numatomi naudoti gamtos istekliai ir galima tarSa (jvertinami aplinkos komponentai (vanduo, oras, dirvozemis, zemés
gelmés, biologiné jvairové, krastovaizdis), kuriems darys poveikj planuojama Gkiné veikla statinio statybos, rekonstravimo ir
naudojimo etapais), pateikiami motyvai, kodél nevertinamas planuojamos akinés veiklos poveikis kitiems aplinkos

(0] T 010 =T 0172 0 1T 6

14.2.  Informacija apie galimo poveikio aplinkai Saltinius: cheming, fizikine, biologine ar kity reglamentuojamy veiksniy tarsg. 7

14.3.  Planuojamas atlieKU SUSIHAIYMAS............cciiiiiiiiiiriieireees bbb 7
14.4.  Informacija, ar atliktas planuojamos dkinés veiklos jgyvendinimo reikSmingumo isteigtoms ar potencialioms ,Natura
2000 teritorijoms nustatymas (jei atliktas, pateikti priimtg iSVada)...........cooieriirniiic e 7

15. Duomenys apie cheminiy medziagy (tersaly), nejonizuojanciosios spinduliuotés, triukdmo, infragarso ir Zemo daznio
garsy, Zmogaus kiing veikianéiy vibracijos lygiy, mikroklimato, ap8vietos ir kitus neigiama poveikj gyvenamajai ir visuomeninei
aplinkai keliancius veiksnius, kuriy laboratoriniai matavimai atliekami statybos uzbaigimo procediros etape ............cccocevevennne. 7

Zymuo: 4infralT-2024-63-00-TDP-BD.BAR

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1906 Aukstutiniai Kanilikai— Babtai—Lablnava—Keédainiai
ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinis remontas, jrengiant taka.
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1.

Projekto rengimo pagrindas

Statinio techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojandiais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus ir statinio
techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy
planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

- 2022-12-1 Nr. S-1592 Valstybinés jmonés Lietuvos automobiliy keliy direkcijos departamento direktoriaus
patvirtinta Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1906 AukStutiniai Kanitkai—Babtai—-Lablinava-Kédainiai ruozo
nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinis remontas, jrengiant péséiyjy ir dviraciy taka, techninio darbo projekto

parengimas;

- 2024-4 mén. parengta |l geotechninés kategorijos projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita

1.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projekto dalis

Dokumento numeris,

Eil. Nr. . Dokumento pavadinimas
Zymuo
1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas
2. Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas
3. Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
4, Lietuvos Respublikos keliy jstatymas
5 Lietuvos Respublikos planuojamos kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
' istatymas
6. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
7. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliy jstatymas
8. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas
9. Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas
10. Lietuvos Respublikos zemés statymas
1. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji {forminimo reikalavimai
12. LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai
13. STR 1.01.04:2015 Statybos techninis reglamentas
14, STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys
15. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
16. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
17. STR 1.05.01:2017 Statybos uzbaigimas, SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas
18. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai, Statinio statybos priezidra
19. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas
20. STR 2.01.01(2):1999 Gaisriné sauga
21. STR 2.01.01(3):1999 Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
22. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
23. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo
24. STR 2.01.01 (6):2008 Energijos taupymas ir ilumos i§saugojimas
25. STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
26. STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
27. Nr. 305/2011 Tarybos direktyva 89/106/EEB
28. Nr. 68-1656 Dél paZeistos zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvoZzemio sluoksnio iSsaugojimo
Dél kriteriju, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky dkio paskirties
29. Nr. 33-1151 zeméje, priskiriami saugotiniems, saraso patvirtinimo ir medziy ir krimy, priskyrimo
saugotiniems
30. KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

Taip pat aprasui parengti gali bdti naudojami kiti sgrae nepaminéti teisés aktai, reglamentuojantys projektavimo,
pasirengimo statybai ar statybos darby organizavimo veikla, reikalavimus keliamus medziagoms, juy atlikimui ir priémimui,
taip pat dokumentai nurodyti kitose statinio projekto dalyse.

Zymuo: 4infral T-2024-63-00-TDP-BD.BAR

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1906 Aukstutiniai Kanilikai— Babtai—Lablnava—Keédainiai

ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinis remontas, jrengiant taka.
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2. Bendrieji pazintiniai duomenys apie statinj

Statybos rasis — statinio kapitalinis remontas.
Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos, keliai.
Statinio kategorija — ypatingasis.

Kelio kategorija (Gatvés kategorija) — V (C)

2.1. Projektuojamo statinio statybos vieta

Projektuojamas péscCiyjy ir dviradiy takas yra valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1906 AukStutiniai Kanikai—
Babtai—-Lablnava—Kédainiai ruoZo nuo 17,199 iki 17,490 km.

Projektuojamo rajoninio kelio Nr. 1906 AukStutiniai KaniGkai-Babtai-Lablinava—Kédainiai ruozo nuo 17,199 iki 17,490
km. pésciujy ir dviraCiy takas ribojasi su kitais susisiekimo komunikacijy statiniais ir inzineriniais tinklais.
Esamy statiniy ribose yra Sie inZineriniai tinklai: ,Telia“ rySiy kabelis.

3.2. Zeldiniai

Rekonstruojamas statinys nepatenka | Natura 2000 saugomas teritorijas. Projekte numatomas Salinti vienas medis, kuris

patenka | naujai projektuojama taka. Natdriniu tyrimu metu, vizualiai apzidréjus esamg medj nutarta kad jis yra avarinés baklés:
kamienas kreivas, pazeistas/iSpaves.

1.1. Lentelé. Salinamy medziy Ziniarastis.

Atstumas
. nuo vaz.
. Piketas, N T . & pis . .
Eil. . Medzio rasis Medzio rusis dalies . Salinimo Atkuriamoji
kelio . D, cm e Saugotinumas C .
Nr. usé (liet.) (lot.) krasto iki priezastis verté, €
P Salinamo
medzio, m
4 1147'53' Liepa Tilia 0,50 025 S Patenka | PDT 450
aire jrengimo vietg
VISO: 450

3.3. Geologinés ir hidrogeologinés statybvietés salygos

Rengiant statinio projekta 2024 metais balandzio mén. atlikti projektiniai inzineriniai geologiniai tyrimai.

Grezimo darbus atliko UAB ,Geoinzinerija“. lauko darby metu buvo atliktas tiriamos aikStelés vizualinis jvertinimas,
vibraciniu-kalamuoju grezimo bddu d - 75 mm, buvo i8grezti 3 greziniai po 4,0 metrus, geologinés - litologinés sandaros.
Pakélus gruntg kas 1,0 - 1,5 m buvo atliekamas grunty atpazinimas ir aprasymas.

Daugiau zr. Projektiniy inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaitoje.

3.4. Higieniné ir ekologiné situacija
Sklypo sanitariné ir ekologiné situacija yra gera. Sklype néra susikaupusiy Siuksliy ar aplinkai kenksmingy medziagy
3.5. Aplinkinis uzstatymas

Aplink statybos sklypa yra pavieniai gyvenamieji pastatai ir privatis zemés sklypai.

4. Esamos buklés (technologijos, statiniy, konstrukcijy, jrenginiu, inzineriniy tinkly, statinio inzineriniy sistemy

techninés buklés) jvertinimas; esamo statinio ir statybos sklypo statybiniy tyrimy apraSymas
4.1. Esamos biklés apraS§ymas

Siuo metu kelias yra dviejy eismo juosty su asfalto danga. Nagringjamame ruoZe yra esamas autobusu sustojimas,
visame ruoze yra dvi vieno lygio sankryZos ir yra 3 esamos nuovazos.

4.2. Esamo statinio ir statybos sklypo statybiniy tyrimy aprasymas

Rengiant technin| darbo projektg atlikti Sie statybiniai tyrimai:

Zymuo: 4infralT-2024-63-00-TDP-BD.BAR

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1906 Aukstutiniai Kanilikai— Babtai—Lablnava—Keédainiai
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1. InZineriniai topografiniai tyrimai (topografinés nuotraukos parengimas);
2. InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

5. Projektuojamy statiniy sarasas, pagrindinés charakteristikos, paskirtis, produkcija, gamybos (paslaugy) ar
kitos planuojamos iikinés veiklos programa

5.1. Pagrindinés charakteristikos, paskirtis

Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®, kelias yra inzinerinis statinys, skirtas transporto priemoniy ir
pésciyjy eismui. Kelio elementai yra Sie: Zemés sankasa, vaziuojamoji dalis, kelkraSciai, skiriamoji juosta, kelio grioviai
kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryzos, autobusy sustojimo aikstelés, poilsio aikstelés, pésCiujy ir dviraciy takai,
kelio statiniai, techninés eismo reguliavimo priemonés, Zeldiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro salygy stebéjimo ir
transporto eismo apskaitos, apSvietimo ir kiti jrenginiai su Siy elementy uzimama Zeme. Gatvés - keliai ar jy ruozai, esantys
miesto ar kaimo gyvenamosios vietovés teritorijoje, paprastai turintys pavadinima;

Projektuojamo kelio kategorija -V (C).

6. Trumpas technologinio proceso, technologiniy inzineriniy sistemy ir kity sprendiniy pagal projekto dalis
aprasymas

6.1. Specialiis reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai

Specialls reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai netaikomi.

7. Inzineriniy tinkly aprasymas; energinio apripinimo ir vandens S$altiniai; vandens, nuoteky ir energinio
apripinimo inZineriniy tinkly apibudinimas; atsinaujinanéiy energijos iStekliy panaudojimo apibudinimas
Energinio aprapinimo ir vandens $altiniai, vandens, nuoteky ir energinio aprapinimo inzineriniy tinkly apibldinimas,

atsinaujinanciy energijos istekliy panaudojimo apibddinimas nepateikiamas, nes jis néra aktualus.

8. Susisiekimo komunikacijy, statybos sklypo susisiekimo komunikacijy aprasymas, iSorinio ir vidinio
transporto judéjimo organizavimo principai

8.1. Sprendiniy aprasymas

Projekto apimtimi numatomas: kairéje kelio puséje, nuo gatvés vazZiuojamosios dalies atskiriant 0,15m kelio bortu,
jrengiamas 2,5 m plocio pésciyjy ir dvira¢iy takas su 1,0m apsaugine zona.

Kairéje kelio puséje esama autobusy aikstelé yra atnaujinama. Ties 17,22 km jrengiamas grei¢io mazinamo kalnelis.

Tako pradzia 17,199 km ir tako pabaiga ties esama nuovaza 17,490 km. Projektuojamas takas baigiamas ties
nuovaza, kadangi uz esamos nuovazos yra esamas, geros biklés, takas, atskirtas kelio bortu su trinkeliy danga. Esamas
takas yra 1.5 m plo€io su nuzemintais kelio bortai ties nuovaza.

Naujai suprojektuotas takas visame ruoze praeina pylimu. Pylimo aukstis kintamas ir vietomis aukstesnis nei 1,5 m.
Kad iSvengti apsauginés tvorelés jrengimo atkarpomis priimta tvorelé rengti iStisame ruoze, kur pylimas aukstesnis nei 1 m.
ISlaikant vientisuma ir uztikrinant sauguma.

Visi sidlomi Projektiniai sprendiniai atitinka keliui keliamus reikalavimus.

8.2. ISorinio ir vidinio transporto judéjimo ir organizavimo principai
Atliekant kelio kapitalinj remontg eismas nebus perorganizuotas.

9. Informacija apie numatomy statybos darby poveikj aplinkai, gyventojams, kaimyninéms teritorijoms

Teritorijoje esama ir planuojama veikla nepatenka | Lietuvos Respublikos planuojamos dkinés veiklos aplinkai
vertinimo jstatymo 1 ir 2 priedy apibrézimus.

10. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodyti saugomos teritorijos apsaugos reglamenta),
specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodyti apsaugos reglamenta), aplinkos apsaugos, kultiiros paveldo
iSsaugojimo, urbanistikos, gaisrinés, civilinés saugos priemoniy principiniy sprendiniy trumpas aprasymas;
apsauginés sanitarinés zonos, projekte numatyty poveikj aplinkai mazinanciy priemoniy aprasymas
Projektuojamas statinys nepatenka | saugomas teritorijas, todél saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos

reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai néra keliami. Taip pat nenagrinéjami urbanistikos saugos priemoniy
sprendiniai.
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10.1.  Kultaros paveldo iSsaugojimo principiniy sprendiniy trumpas aprasymas
Sprendiniai neaprasomi dél jy neaktualumo.
10.2.  Aplinkos apsaugos priemoniy principiniy sprendiniy trumpas aprasymas

Aplinkos apsaugos priemoniy principiniai sprendiniai nenagrinéjami dél neaktualumo, nes statinys nepatenka |
saugomas teritorijas.

Atsizvelgiant | planuojamos Tkinés veiklos vieta, saugomy, teritorijy ir Natura 2000 atzvilgiu, neigiamas poveikis Sioms
teritorijoms nenumatomas.

10.3.  Apsauginés sanitarinés zonos, projekte numatyty poveikj aplinkai mazinan¢iy priemoniy aprasymas

Apsauginés sanitarinés zonos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiujy Zemés naudojimo salygy
jstatymu.

11. Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas apraSymas

Apsauginés priemonés nuo smurto ir vandalizmo néra taikomos.

12. Universalaus dizaino, aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems projektiniy sprendiniy aprasymas

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas“ 1 priedu, susisiekimo komunikacijos, gatvés, patenka |
statiniu, kurie turi bati pritaikomi specialiesiems nejgaliujy poreikiams, sarasa.

Pésciuyjy eismo infrastruktiira projekte numatoma, todél aplinkos ir statiniy pritaikymo Zmonéms su negalia projektiniai
sprendiniai yra taikomi. TikslTs sprendiniai pateikiami Susisiekimo dalyje.

13. Statybos sklype esamy pastaty, inzineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas

Statybos sklype néra pastaty, kurie bus nugriauti, perkelti ar atstatyti. Statybos sklype néra inZineriniy, tinkly, kuriuos
planuojama iSkelti.

14. Duomenys apie planuojama tikine veiklg

Po projekto jgyvendinimo esama dkiné veikla nekeiiama.
Vykdant tkine veiklg teritorijoje papildomi triukSmo Saltiniai ar triukSmo zidiniai, lyginant su esamais, néra numatomi.
Numatoma veikla nesukels vibracijy, $viesos, Silumos jonizuojanéios ar nejonizuojanéios spinduliuotés.

14.1. Numatomi naudoti gamtos iStekliai ir galima tarsa (jvertinami aplinkos komponentai (vanduo, oras,
dirvozemis, zemés gelmés, biologiné jvairove, krastovaizdis), kuriems darys poveikj planuojama ukiné
veikla statinio statybos, rekonstravimo ir naudojimo etapais), pateikiami motyvai, kodél nevertinamas
planuojamos ukinés veiklos poveikis kitiems aplinkos komponentams

Numatomi naudoti gamtos iStekliai — nukastas derlingasis dirvoZzemio sluoksnis.

Atliekant kelio remontg, poveikis dirvoZzemio sluoksniui bus minimalus. Galimas minimalus mechaninis poveikis
dirvozemiui:

- Kasimas, stdmimas;

- Maidymas;

- Spaudimas.

Toje vietoje, kur numatoma statybiniy medZiagy ir atlieky sandéliavimo, taip pat mechanizmy stovéjimo aikstelé,
nuimamas virSutinis augalinis sluoksnis, augmenija. Nuimtas dirvoZzemis bus pakartotinai panaudotas jrengiant $laitus bei
teritorijos rekultivavimui, todél turi bati saugomas atskirai tam skirtose vietose. Nuo Zemés sklypo uzstatomos dalies
nuimtas dirvoZemis turi bati saugomas tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jj nuo uzterSimo, iSplovimo, iSpustymo, kad
bty galimas antrinis jo panaudojimas.

Galima tarSa susidarys dél medziagy dulkétumo. Nagrinéjamo statinio statybos darby metu didesnis dulkiy kiekis
numatomas grunto kasimo bei naujy statybiniy medZiagu, ypac skaldos ir Zvyro miSinio ar smélio, transportavimo,
skleidimo ir montavimo metu. Taip pat dulkés bus keliamos augalinio sluoksnio sandéliavimo ir darby zonos bei statybos
aikstelés rekultivavimo darby metu. Atsizvelgiant | statybos darby apimtis, oro tarSos poveikis darby zonoje dirbantiems
zmonéms ir gamtinei aplinkai bus laikinas ir minimalus.

Siam projektui poveikio aplinkai vertinimas néra atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos dkinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymu, nes vykdomi vietinés reikSmés kelio remonto darbai.
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14.2.  Informacija apie galimo poveikio aplinkai Saltinius: chemine, fiziking, biologine ar kity
reglamentuojamy veiksniy tarsa
Kelio remonto darby metu cheminés ir biologinés tarSos susidarymas nenumatomas. Numatoma fizikiné tarSa -

laikinas triukSmas statybos darby metu.
Lenteléje pateikiamas pagrindiniy naudojamy mechanizmy skleidziamas triukSmas

Mechanizmas Skleidziamas triukSmo Leistinas triukSmo lygis
lygis, dB(A) gyvenamojoje zonoje, dB(A)
Kranai 82-85 65 dBa (6-18 val.)

Sutankinimo masinos (volas, vibro ploksté ir pan.) 86-89 55 dBa (22-6 val.)

60 dBa (18-22 val.)

Atsizvelgiant | tai, kad darbai bus vykdomi dienos metu, darbo valandomis, triukSmas neturés reikSmingos neigiamos
itakos aplinkinéms teritorijoms.
Atsizvelgiant | statinio statybos darby pobudj ir apimtis neigiamas poveikis Zemés gelméms nenumatomas.

14.3.  Planuojamas atlieky susidarymas

Statybos darby vykdymo metu ir statybos uzbaigimo metu aplinka objekte ir aplink ji turi bati saugoma nuo uztersimo.
Rangovas surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius terSalus ir transportuoja juos | valdZios institucijy patvirtintq
sgvartyna. Rangovas atsako, kad toksiskos medZiagos ar skysciai nepatekty j org, vandenj ir Zemés plotg statybos vietoje
ar arti jos, ir apsaugo Statytoja nuo bet kokiy jam reikiamy pretenzijy ar jsipareigojimy.

Preliminarls susidarysianciy atlieky kiekiai pateikiami Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje

14.4. Informacija, ar atliktas planuojamos ukinés veiklos jgyvendinimo reikSmingumo |steigtoms ar
potencialioms ,Natura 2000“ teritorijoms nustatymas (jei atliktas, pateikti priimta iSvada)

Projektuojamas statinys | ,Natura 2000“ teritorijas nepatenka, todél planuojamos dkinés veiklos [gyvendinimo
reikSmingumo {steigtoms ar potencialioms ,Natura 2000“ teritorijoms nenustatomas. Artimiausios ,Natura 2000 teritorijos
nurodytos 10.1. poskyryje.

15. Duomenys apie cheminiy medziagy (terSaly), nejonizuojanciosios spinduliuotés, triukSmo, infragarso ir zemo
daznio garsy, Zmogaus kiing veikianciy vibracijos lygiy, mikroklimato, apsvietos ir kitus neigiama poveikj
gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai kelian€ius veiksnius, kuriy laboratoriniai matavimai atliekami statybos
uzbaigimo procediros etape

Statybos uzbaigimo procediros etape laboratoriniai matavimai (cheminiy medziagu, terSaly, nejonizuojanciosios
spinduliuotés, triukdmo, infragarso ir Zemo daznio garsy, Zmogaus kiing veikianciy, vibracijos lygiy, mikroklimato, apSvietos
ir kity neigiama poveik{ gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai kelian¢iy veiksniy) nebus atliekami, nes projektuojamas
statinys yra uz gyvenamosios ir visuomeninés aplinkos.
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1. Bitinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kuriy privalu laikytis
igyvendinant projekta

1.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Vykdant statybos darbus, bdtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanciy istatymy, Vyriausybés nutarimuy, teritorijy
planavimo dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimu, prieSgaisrinés saugos ir higienos normy,
statybos techniniy reglamenty. Statybos taisyklés, rekomendacijos, Lietuvos standartai, metodiniai nurodymai ir techniniai
liudijimai yra privalomi tuo atveju, jei Statybos techniniuose reglamentuose, kituose teisés aktuose ar Siame Projekte tai yra
nurodoma.

Pradéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai Statytojas nustatytgja tvarka gavo ir perdavé Rangovui statybg
leidzianCius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiant] dokumentg padariniy Salinimas®.

1.2. |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Visi [statymai ir normatyviniai dokumentai, juose keliami reikalavimai, kurie iSvardinti Siame statinio projekte yra dokumentai,
kuriy privalu laikytis statant statin;.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statybos Rangovu turi teise Lietuvoje steigtas juridinis asmuo, uZsienio valstybéje steigtas juridinis asmuo ar kita uzsienio
organizacija, kuri tenkina Statybos jstatymo 15 straipsnio reikalavimus. Rangovas turi teise konkurso tvarka arba savo nuozitira
pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudZia statybos rangos sutartis.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statybos darby vadovams

Statybos darbams vadovauja statybos vadovas — fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui
jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti. Statybos vadovas kartu yra bendruyjy
statybos darby vadovas, koordinuojantis statinio statybos specialiyjy statybos darby vadovus. Statybos vadovas atsako uz
pastatyto statinio normatyvine kokybe. Statybos specialiesiems darbams vadovauja statinio statybos specialiyjy darby vadovas
- fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki
statinio pripazinimo tinkamu naudoti.

1.5. Statinio statybos techninés priezitiros organizavimo ir vykdymo tvarka

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ reikalavimais visy statiniy, kuriems taikomi
STR 1.06.01:2016 VII skyriaus nurodymai, statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné prieZitra. Ypatingujy
statiniy, kuriems taikomi STR 1.06.01:2016 VII skyriaus nurodymai, statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darby)
techniné priezidra ir specialioji statybos techniné priezidra, jeigu vykdomi specialieji statybos darbai. Bendrajg (bendryjy statybos
darby) technine prieZilirg gali atlikti vienas statinio statybos techninis priZidrétojas (bendrosios statinio statybos techninés
priezidros vadovas) arba jo vadovaujama prieZilros grupé. Specialiajg statinio statybos techning priezidrg gali atlikti vienas
specialiosios statinio statybos techninés priezidros vadovas arba jo vadovaujama prieZidros grupé.

Atlikdami aukSCiau minétg darba, neatestuoti atitinkamy statybos sri€iy specialistai privalo turéti aukStesnijjj statybos

Statinio statybos techninis priziGrétojas (bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas), vykdydamas STR
1.06.01:2016 VII skyriaus 1 skirsnyje nustatytas jo pareigas ir naudodamasis STR 1.06.01:2016 VII skyriaus 5 skirsnyje
suteiktomis teisémis, vykdo statinio statybos techning prieZitirg tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 VIl skyriaus 4 skirsnyje.

Statinio statybos techninés prieZitros periodiSkumas ir darbo apimtis, iSreik§ta valandomis, nustatoma vadovaujantis
STR1.04.04:2017 18 priedu.

1.6. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir
statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai. Treciyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

Viykdant statybos darbus jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti darbuotojus, kurie tikrinty,
kaip statant statinj statybos vadovai uztikrina saugq darbe, gaisrine sauggq ir aplinkosauga, tinkamas darbo higienos salygas
statybvietéje, taip pat greta statybvietés gyvenanciu, dirbanciy, poilsiaujanciy, ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby
keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos trediyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, nurodytos Statybos statymo 6
straipsnio 4 dalyje.
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1.7. Kiti reikalavimai ir nurodymai
Privaziavimo ir priéjimo keliai prie gaisro gesinimo jrangos, gaisro hidranty turi biti visg laikg laisvi. Apie remontg arba kitas
priezastis, kurios trukdyty pravaziavimui gaisrininky technikai, batina rastiskai pranesti artimiausiai prieSgaisrinei gelbéjimo
stociai.
2. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui
2.1. Statinio projekto ekspertizés butinybé

Statinio projekto ekspertizés reikalingumas parenkamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* reikalavimais.

2.2. Reikalingi zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projekta ir (ar) statybos metu)

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé” reikalavimais, Projekto bréziniai turi bt
rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradZios), kuris patikslinamas (jei
reikia) projekto rengimo metu.

Kai vykdant statybos darbus paaiSkéja Projekte nenumatytos aplinkybés, statybiniai tyrinéjimai (archeologiniai, geologiniai ir
pan.) atliekami statinio statybos metu.

2.3. Butini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira® VI skirsnio reikalavimais statybos darby
technologijos projektg rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui. Statybos darby technologijos projektas
privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliSkai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius
apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Viyriausybés nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudétingomis sglygomis,
veikianCios jmonés ar veikian€iy inZineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims
priklausianciuose sklypuose, taip pat atliekant zemés darbus greta esamy statiniu, po vandeniu ar kitur. Rengiant statybos darby
technologijos projektg, privaloma vadovautis Projekto statybos paruo$imo ir organizavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir
sveikatos taisyklémis statyboje DT-5-00.

2.4. Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos techninés
priezitros vadovu atvejai ir tvarka

Visi i{manomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali jvykti statybos eigoje, turi biti suderinti su Projektuotoju, Statytoju ir
statinio statybos techninés priezitros vadovu jstatymy ir teisés akty nustatyta tvarka.

2.5. Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (ir ty, uz kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui

Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai“. Projekto pridavimo
dokumentus forminti vadovaujantis Dokumenty tvarkymo ir apskaitos taisyklémis (2011-07-04 patvirtintos Lietuvos vyriausiojo
archyvaro jsakymu Nr. V-118).

2.6. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas. Projekto keitimai, papildymai
ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentg, suteikiant Siam dokumentui naujq laida. Keiciant
dokumentus kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida.

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams, darbams ir bendroji jy
priémimo statybvietéje tvarka

3.1. Nurodymai deél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir sglygos keisti analogiSkais

Visy statybos produkty ir jrenginiy kokybé privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninése specifikacijose ir turi
bati nauji. Pakeisti statybos produktus ir {renginius analogiSkais produktais ar jrenginiais galima tik tuo atveju, jei Rangovas jrodo
ju kokybés atitiktj ir gauna Projektuotojo bei Statytojo rastika pritarima.

3.2. Nenaudotinos medziagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)

Draudziama naudoti medZiagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono), Svino,

Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti chlorpreno

kauCiuko (pvz. neoprene), poliacetaty, poliurenaty, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy
angliavandeniliy, poliamidu.
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3.3. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalingg mechaninj stipruma ir stabiluma, apsaugq nuo
ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsauga nuo triukSmo, energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas pagal STR 2.01.01 (1-6) ,Esminiai statinio reikalavimai“. MedZiagy, ir gaminiy atitikties jvertinimg atlieka statybos
produkty sertifikavimo istaigos ir akredituotos bandymy laboratorijos. NeturinCios sertifikaty medziagos turi turéti atitikties
deklaracijas ir laboratoriniy bandymy protokolus, kuriy rezultatai atitikty uZsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra
laikomas rastiSkas Uzsakovo ir Rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti Projekto
techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodytus kokybés reikalavimus. Gaminiai turi turéti dokumenta, iSduotg pagal
sertifikavimo sistemos taisykles, liudijant, kad produktas yra reikiamu badu identifikuotas ir atitinka standartg ar kita norminj
dokumentg, nurodytg techninése specifikacijose. Taip pat tiekéjas turi patvirtinti rastu, kad produktas atitinka nustatytus
reikalavimus.

3.4. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos bty nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra jtraukti j oficialig kokybés
kontrolés proceddra, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima, Tipo
patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produktu, o identifikacija turi bti visiskai aiski.

3.5. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Konkrediai specifikacijoje nurodyty gaminiy_ ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Statytojui ir Projekto vadovui iki darbo
pradzios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat darby
uzbaigimo.

3.6. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos ir t. t.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi bati deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno
paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, risis ir kokybé turi bati nurodyti
pristatymo praneSime. Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais. Atvezty prekiy iSvaizda,
galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy dél galimos zalos ir defekty
pateikima. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos prekiy tiekéjui. Gaminiai ir statybinés medziagos turi bti saugojami taip, kad
nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medzZiagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanCiy
nuorody. Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei bltina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga blty padéta teisingai ir lengvai patikrinama. MedZiagos ir prekés, paZeistos
ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

3.7. Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépti darbai gali biti priimami tik sékmingai juos iSbandzius pagal visus Lietuvos Respublikoje galiojaniy standarty
reikalavimus.

3.8. Laikan¢iyjy konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymy tvarka

Prie§ iSbandant laikancigsias konstrukcijas, Salys turi susitarti dél bandymo laiko, vietos ir budo. Laikanciy konstrukcijy
bandymo metu turi bati uZtikrintas priéjimas prie visy bandomy viety, parengti visi reikalingi dokumentai jrankiai ir jrenginiai.
Bandymy ir pavyzdZiy aprobavimo budai turi biti suderinti su Uzsakovu. Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos
Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi bati pristatomi suinteresuotoms $alims susipazinimui. Tokiu atveju, jei
bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas
Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine
svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas 3alis ir organizuoti susitikimg
sprendimy, priémimui dél basimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios
Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.
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LinfralLT

BENDROJI DALIS

PROJEKTO SUDERINIMY SARASAS

Eil.
Nr.

Derinanti organizacija

Suderinimo duomenys

Pastaba

AB ,Telia*

SUDERINTA 2024-04-25
Rolandas Litvaitis
(InZineriniy, tinkly suvestinis planas)

Telia Lietuva, AB pozeminiy rysSiy
linijy vieta SUDERINTA

Prie$ 3 paras iki darby pradZios
bitina paimti rastiskg sutikimg
Zemés kasimo darbams tel.
+37069843175

NepaZeisti elektroniniy rySiy,
komunikacijy.

Esant batinumui elektroniniy rySiy
komunikacijas perkelti, jgilinti,
paaukstinti arba perstatyti naujais,
darbus atlikti UZsakovo/Statytojo
léSomis.
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Elektroninio dokumento nuorasSas

VALSTYBES IMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:
Aivaras Vilkelis

(Vardo raidé, pavardé, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Valstybés jmon¢ Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

2. Uzsakovas: Kauno rajono savivaldybés administracija.

3. Komplekso pavadinimas: Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 1906 Aukstutiniai
Kanitkai—Babtai—Labtinava—K¢édainiai ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinio remonto,
irengiant taka, techninis darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo prieziiira.

4. Projekto pavadinimas:  Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1906 AukStutiniai
Kanitikai-Babtai—Labtinava—Kédainiai ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinis remontas,
jrengiant taka.

5. Statybos rasis: kapitalinis remontas.

6. Etapas: techninis darbo projektas.

7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

8. Statinio raiSis: inzinerinis statinys.

9. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.
10. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai.

11. Nurodymai statiniy ir / arba juy elementy projektavimui ir juy techniniai parametrai:

11.1. numatoma darby vykdymo riba:  valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1906
Aukstutiniai Kanitikai—Babtai—Labiinava—Kédainiai ruozas nuo 17,199 iki 17,511 km (vieta
tikslinama projektavimo metu);

11.2. kelio (gatvés) kategorija: pagal V] Registry centro duomenis (gyvenvietéje projektuojama
pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®,



Jvertinus esamg uzstatyma, greta kelio esancius sklypus, atstumus tarp jy;

11.3. projektavimo paslaugy apimtis: numatyti aktualaus ruozo kapitalinj remonta, jrengiant
taka. Pagal poreik] aktualiame kelio ruoZe numatyti saugaus eismo ir pés¢iyjy peréjimo per
kelig organizavimo priemoniy jrengimg ir/ar jy sutvarkyma, taip pat aktualias pésCiyjy
infrastruktiiros jungtis (takus);

11.4. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktira: pagal PésCiyjy ir dviraéiy taky
projektavimo rekomendacijas R PDTP 12;

11.5. dangos konstrukcijos klasé: projektuoti pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19;

11.6. numatomi / rekonstruojami inzineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;

11.7. vandens pralaidos: nustatoma projektavimo metu;

11.8. vandens nuleidimas nuo kelio: numatyti vandens nuleidimo nuo kelio sprendinius, pagal
poreikj vandens nuleidimo nuo kelio sprendiniams perengti atskirg, naujos statybos, jrengiant
vandens nuoteky tinklus, techninj darbo projekta, gauti statybg leidziant] dokumenta;

11.9. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés vieta: nustatoma projektavimo metu;

11.10. peésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés tipas: pagal poreikj nustatoma
projektavimo metu vadovaujantis PésCiyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo
taisyklémis;

11.11. autobusy sustojimo aiksteliy skaicius: nustatoma projektavimo metu;

11.12. autobusy sustojimo aiksteliy paviljony skaicius: nustatoma projektavimo metu;

11.13. inZinerinés eismo saugos priemonés: e€ismo saugos priemones vertinti pagal poreikj
projektavimo metu vadovaujantis inZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir
naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10;

11.14. kiti reikalavimai: darbai turi biti atliekami esamoje kelio juostoje (zemés sklypo ribose).
Esant poreikiui, gauti Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos sutikimg dél
statiniy statybos valstybinéje zeméje.

12. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

12.1. Lietuvos Respublikos Keliy jstatymu, Lietuvos respublikos Statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teisés aktais: taip;

12.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstybés jmonés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais: taip;

12.4. prisijungimo sqlygomis: taip.

13. Finansavimo S$altinis:  Keliy priezitiros ir plétros programos 1éSos, Savivaldybés biudzeto
1€Sos.



14. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): Pateikti jkainoty
darby kiekiy ZiniaraStj pagal pridedamg pavyzdine sgnaudy zZiniaras¢io forma (excel formatu).

16. Su Sia uzZduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siy dokumenty pateikimo laikotarpis: techniné specifikacija.

17. Zemés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
— zemés sklypo unikalus numeris: 4400-3063-5060;
— inzinerinio statinio unikalus numeris: 4400-2124-3605.

STATYTOIJAS PROJEKTUOTOIJAS
Valstybés imoné Lietuvos automobiliy

keliy direkcija ) 5
(vardas, pavardé, parasas, data)

(vardas, pavardé, parasas, data)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Valstybeés jmoné Lietuvos automobiliy keliy

direkcija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

TU_1906 ruozas 17,199-17,511_kap. remontas
jrengiant taka

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-12-23T08:54:56.23+02:00, TU-369

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paradas #1

Para3o paskirtis

Pasira8ymas

Para8g sukdrusio asmens vardas, pavardé ir

pareigos

Dovilé Krasauskaité, Skyriaus vadovas

Paraso sukdrimo data ir laikas

2022-12-22T16:25:46.8158281+02:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2022-12-22T16:26:19+02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016
AS Sertifitseerimiskeskus
EE

Sertifikato galiojimo laikas

2025-10-30T23:59:59+02:00

Parasas #2

ParaSo paskirtis

Pasira8ymas

Para8g sukdrusio asmens vardas, pavardé ir

pareigos

Aivaras Vilkelis, Departamento direktorius

Parado sukdrimo data ir laikas

2022-12-23T08:54:22.5249564+02:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2022-12-23T08:54:55+02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016
AS Sertifitseerimiskeskus
EE

Sertifikato galiojimo laikas

2024-05-02T723:59:59+03:00

ParaSas #3




Para3o paskirtis

Registravimas

Para8g sukdrusio asmens vardas, pavardé ir
pareigos

DVS sistema, Dokumenty valdymo sistema

Paraso sukdrimo data ir laikas

2022-12-23T08:54:56.3774512+02:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA
VI Registru centras - i.k. 124110246
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2023-04-25T13:44:51+03:00

Informacija apie bidus, naudotus

metaduomeny vientisumui uztikrinti

Metaduomeny vientisumas uztikrintas

elektroniniais parasais

Pagrindinio dokumento priedy skaigius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty
skaiCius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas,
pavadinimas

Doclogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo
data)

Pasibaigé el. paraso pasirasymo sertifikato
"CN=Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy
keliy direkcija, O="Valstybés jmoné Lietuvos
automobiliy keliy direkcija, j.k. 188710638",
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 1906 AUKSTUTINIAI
KANIUKAI-BABTAI-LABUNAVA-KEDAINIAI RUOZO NUO 17,199 IKI 17,511 KM
KAPITALINIO REMONTO, IRENGIANT TAKA, TECHNINIS DARBO PROJEKTO

PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. KOMPLEKSO PAVADINIMAS
1.1.  Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1906 Aukstutiniai Kanitikai—Babtai—Labiinava—Kédainiai
ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinio remonto, jrengiant taka, techninis darbo projekto parengimas ir

projekto vykdymo priezitra.

2. PROJEKTO PAVADINIMAS
1.1.  Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1906 Aukstutiniai Kanitikai—Babtai-Labiinava—Kédainiai

ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinio remonto, jrengiant taka.

3. TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMAS SAVOKOS IR JU TRUMPINIMAI
3.1.  statinio projektavimo techniné uzduotis — techniné uzduotis;
3.2.  Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija — Keliy direkcija;
3.3.  projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugas teikianti jmoné — paslaugos teikéjas;

3.4.  keliy saugumo auditas — auditas.

4. PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS
4.1. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis,
pojstatyminiais teisés aktais;
4.2.  parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;
4.3.  projekto rengimo dokumentais;
4.4,  inzineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo sglygomis;
4.5.  technine (-émis) uzduotimi (-is);

4.6. Keliy direkcijos interneto svetainés adresu Normatyviniai dokumentai - LAKD nurodytais visais

dokumentais;
4.7.  kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais, statybos techniniais reglamentais, rekomendacijomis ir

Kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

S. PASIRUOSIMAS PROJEKTAVIMUI
5.1. Paslaugos teikéjas, konkurso metu iSnagringjes pirkimo dokumentus bei statybvieciy aplinkos
salygas, pasitilyme privalo jsivertinti visas pagrjstai numatomas iSlaidas, priemones ar i§laidas priemonéms kelio
konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikéjas iki pasitlymo pateikimo dienos

privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinkg ir biikle, jvertinti keliy ir kity susijusiy keliy statiniy bukle,



susipazinti su vietove, kad pasitilyme buty tinkamai ir pilnai jvertintos remonto/rekonstrukcijos darby apimtys

bei darby jvykdymo salygos.

6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKEJUI

6.1. Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias
salygas, kitus pagal poreikj butinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokéti jmokas, susijusias
su nurodyty dokumenty gavimu (jei uz jy iSdavima, taikomas mokestis);

6.2. gauti priva¢iy Zzemiy savininky sutikimus (sutartis) laikinam Zzemés panaudojimui, jei
remontuojamo/rekonstruojamo kelio projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikstelés jrengimui,
apylankai, ar pan.) reikia pasinaudoti privaCiomis teritorijomis (Zemémis). Tais atvejais, kai Zemés sklypy
savininkai reikalauja apmokéjimo uz laiking zemés sklypy panaudojimg, sutikimas (sutartis) dél laikino zemes
panaudojimo turi bati pasiraSsoma tik tada, kai apmokéjimo suma yra suderinta su Keliy direkcija;

6.3.  atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagristas poreikis) statybinius
inZinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, biitinus techniniu, ekonominiu ir eismo
saugos poziiiriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;

6.4.  identifikuoti nagrin¢jamame objekte saugaus eismo poziiiriu problemiskas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) eismo saugumo bei inzinerines priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruoze
maksimaliai uztikrinti saugias eismo sglygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu;

6.5.  pristatyti projekting dokumentacijg eismo saugumo audito atlikimui (audito atlikimg organizuoja
Keliy direkcija). Taip pat pataisyti projektg pagal eismo saugumo audito metu gautas pastabas;

6.6.  pagal poreikj atlikti Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimg ar / ir Planuojamos
tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka, nustatyti poveikio ,,Natura 2000* teritorijoms reikSminguma,
kai pagal Lietuvos Respublikos Planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas turi
biti atliktos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procediiros;

6.7.  savarankiSkai apsirtpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz bloga
paslaugy kokybe;

6.8.  visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos pozitriais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su Keliy direkcija. Keliy direkcijai pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-iy) sprendinio
(-iy) ekonominj pagrindima;

6.9.  uZtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, bty
parengta nesaliskai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripaZintomis sistemomis, naujausia
ir geriausia praktika inZinerinio projektavimo ir eismo saugumo inZinerijos srityje;

6.10. laiku jspéti (rastiSkai informuoti) Keliy direkcija dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku

parengti statinio projekta;
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6.11. tinkamai ir laiku suteikti kokybiSkas paslaugas pagal Keliy direkcijos patvirtinta technine
specifikacijg ir techning (-es) uzduot;j (-is);

6.12. jeigu dél paslaugos teikéjo kaltés reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendraja
projekto ekspertize, pakartotinos ekspertizés iSlaidos apmokamos Paslaugos teikéjo saskaita (iSskaiiuojama i§
sutarties 1éSy);

6.13. projektas turi buti parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieziiiros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba“ (kai vieSinimo procediiros biitinos pagal teisés
aktus) laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy, t. y., nevieSinant fiziniy
asmeny duomeny: asmens kody, kontaktiniy duomeny (telefono numeris, el. pasto adresas, gyvenamosios vietos
adresas) bei kitos informacijos apie asmenyj, kuri yra pertekliné (ir/ar nereikalinga) projekty tikrinimo ir vieSinimo
tikslams pasiekti. Be kita ko, ekspertizés akte panaikinant informacija apie skai¢iuojamajg projekto (-y) kaing;

6.14. kai vieSinimo procediros biitinos pagal teisés aktus, informuoti Keliy direkcijg apie numatyto
projektiniy sprendiniy vie$ojo susirinkimo data ir laikag ne maziau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, kartu
pateikiant projektine vieSinimo dokumentacija;

6.15. projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais,
nustaciusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias sglygas ir suderinti su kaimyniniy
sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai biitina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka;

6.16. projektinius sprendinius rengti esamos kelio juostos (zemés sklypo) ribose, iSskyrus iSimtinius

atvejus, kai tai padaryti techniSkai nejmanoma ir/ar netikslinga ekonominiu ir/ar eismo saugos pozitriu. Tokiu
atveju sprendiniai, kurie iSeina i§ kelio juostos (Zemés sklypo) riby, turi bati rastiSkai suderinti su sklypy
savininkais, jskaitant ir suvedimus, pralaidy apgrindimus ir t.t. Jei projektuojami sprendiniai laisvoje valstybinéje
Zeméje, paslaugos teikéjas turi gauti Nacionalinés zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos sutikima dél
statiniy statybos valstybiné€je zeméje;

6.17. jeigu rengiant kelio statinio kapitalinio remonto projekta, projektiniai sprendiniai ,,netelpa“
jregistruoto kelio statinio ribose ir patenka j valstybine Zeme¢, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, yra gautas
Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ikio ministerijos sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas,
inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius (laisvoje valstybingje Zemeéje), tuomet projekte
turi buti pridedamas brézinys (.dwg formatu), kuriame bty aiSkiai grafiSkai pazyméta kuriose vietose kelio
statinio kapitalinio remonto projektiniai sprendiniai ,,netelpa* jregistruoto kelio statinio ribose ir patenka j laisva
valstybine Zemg;

6.18. kreiptis j Keliy direkcijg dél jgaliojimo dél prisijungimo salygu, statyba leidZian¢io dokumento
(pagal poreikj) ir kity reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo projektavimo darbams ir procediiroms atlikti;

6.19. gauti statybg leidziantj dokumentg ir apmokeéti jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (Kai

tai butina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka);



6.20. informuoti dél nelegaliy statiniy — iSanalizavus esamg situacijg ir nustacius, kad kelio sklype yra
kity statiniy (tvoros, paminklai, kryziai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi buti pateikta informacija Keliy
direkcijos Turto skyriui ir projekto koordinatoriui:

6.20.1. statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad Keliy direkcijos keliuose stovi kitiems asmenims
nuosavybés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

6.20.2. zemés sklypuy, Salia kuriy stovi statiniai, unikalius (kadastrinius) numerius;

6.20.3. valstybinés reikSmés kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

6.20.4. zemés sklypo, kurj uzima valstybinés reikSmes kelias, unikalus Nr.;

6.20.5. situacijos schemos i$ projektiniy sprendiniy.

6.21. paslaugy teikéjas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visy galimy eismo
dalyviy atzvilgiu parinkti optimaliausig (geriausig) sprendinj, atsizZvelgdamas } eismo intensyvuma, uzstatymo
tank] ir galimas alternatyvias apylankas kitais valstybinés ir (ar) vietinés reikSmeés keliais. Kiekvienas parinktas
eismo organizavimo sprendinys turi biiti pagristas (maziausia apylankos rida, esant pakankamam kelio sklypo
plociui eismas leidZiamas greta vykdomy darby ir pan.) Eismo organizavimo sprendiniai turi atitikti Automobiliy
keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 taisykliy reikalavimus. Jei eisma numatoma
organizuoti apylanka, teik¢jas turi jvertinti jos bukle ir pateikti Keliy direkcijai pagrindzian¢ius dokumentus, kad
numatoma apylanka uztikrins nukreipto eismo pralaidumg ir saugias eismo saglygas. Visi eismo organizavimo
sprendiniai turi biiti suderinti su Keliy direkcijos Eismo saugos skyriumi (teikiant dokumentus el. paStu
eos@lakd.lIt);

6.22. sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtg ir suderintg projekta elektroninéje laikmenoje (1
kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir
brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti Keliy direkcijai. Kiekvienas atskiras
dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirt]j ir esme atitinkantj
pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi biiti jforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto Zymenyje turi
biiti nurodytas kelio numeris ir statybos riisis. Paslaugos teikéjas jsipareigoja pateikti 1 (vieng) popiering projekto
kopija tik jei Keliy direkcija nurodys tai padaryti;

6.23. paslaugos teikéjas Keliy direkcijai pareikalavus, turi parengti rangos pirkimui skirtus darby kiekiy
ziniara$¢ius per 5 d. d. nuo Keliy direkcijos pateikto pareikalavimo. Rengiamy Ziniara$¢iy turinys (skyriai, darbai,
eilutés, kiekiai ir t. t.) turi atitikti techninio darbo projekto suvestiniame darby kiekiy ZiniaraStyje pateiktus darby
kiekius. Ziniara§¢iai rangos darby pirkimui rengiami pagal pridedama forma (*.xIsx formatu);

6.24. pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy
paslaugy / darby vykdyma, vadovautis galiojanciais teisés aktais, taciau tik informavus ir suderinus su Keliy
direkcija;

6.25. paslaugos teikéjas negali skelbti duomeny apie projekta (statybos skaiiuojamosios kainos)

tretiesiems asmenims;
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6.26. po projekto parengimo, Keliy direkcijai pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaiciuoti visos
apimties projekto skai¢iuojama kaing ir pateikti Keliy direkcijai;
6.27. vieSyjy rangos darby pirkimy vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne

véliau kaip per 3 d. d..

7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

7.1.  Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* punktu Nr. 26
Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunk¢iuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety
topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu.
Projekto vadovas, pasiraSydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkc¢iuose nurodytus planus, patvirtina jy
atitikt] topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu;

7.2.  topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas - pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovéje esantys
objektai;

7.3.  topografinio plano topografiniy objekty horizontalios ir vertikalios padéties paklaida — vadovautis
GKTR 1.01:2020 ,,Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarka®,
8 punkto lentele;

7.4.  atlickant statybinius inZinerinius geodezinius tyrinéjimus vadovautis GKTR 1:01:20202
,»Lopografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarka“, GKTR 2.01:2020
LInzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany sudarymo tvarka®, GKTR
3.01:2020 ,, ISmatuoty topografiniy ir inzineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys* reikalavimais;

7.5.  pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro
jsakymu 2021 m. liepos 16 d. Nr. 3D-453 ,,TOPOGRAFINIU PLANU IR INZINERINIU TINKLU PLANU
DERINIMO TVARKOS APRASAS®;

7.6.  tyrinéjant esamus inzinerinius tinklus turi biiti nustatyti jy gyliai, diametrai. IStyrinéti Suliniai,
pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig kertanciy oriniy linijy artimiausios atramos, jy numeriai, laidy
ilinkiai ties kelio asimi, matavimo data, temperatiira bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2020
»Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany sudarymo tvarka®;

7.7.  topografiniuose planuose turi biti suzyméti visy kelig kertanciy grioviy dugno altitudés, pralaidy

diametrai, medziaga, pralaidy dugno altitudés. Suzymeéti pavieniy medziy rasys, diametrai.

8. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR
GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS
8.1.  Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai (toliau — IGG) tyrimai turi bati atliekami vadovaujantis
STR 1.04.02:2011 ,JInZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 ,,Geotechninis



7

projektavimas. Bendrieji reikalavimai®, R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy
bei statinio tyrimo rekomendacijomis®;

8.2.  IGG tyrimy rasis — atliekami projektiniai tyrimai;

8.3.  projektiniy IGG tyrimy apimtis (greziniy skai¢ius, gylis, grunto éminiai laboratoriniams tyrimams,
bandymai, Kiti nustatomi parametrai) — kaip nurodoma R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose®;

8.4.  ataskaitoje turi biiti pateiktas inzZinerinis geologinis pjivis, i§vados ir rekomendacijos;

8.5.  greziniy aprasymuose, iSilginio geologinio pjivio bréziniuose gruntai turi turéti Zymenj pagal LST
1331 reikalavimus;

8.6.  techninio darbo projekto iSilginiy profiliy bréziniuose turi biiti pateikiamas ir iSilginis geologinis

pjuvis.

9. ATLIKTU DARBU TARPINIS PATIKRINIMAS

9.1.  Sutarties vykdymo metu Keliy direkcija gali nurodyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis)
paslaugos teikéjui pateikti perziarai atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal Techning uzduot] ir
sutartyje nustatytus terminus. Gaves tokj Keliy direkcijos nurodymg, paslaugos teikéjas per 10 (desimt) darbo
dieny turi:

9.1.1. pateikti dokumentg (atlikty darby apraSyma), kuriame turi biiti konkreciai, aiSkiai ir struktiirizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiSkai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby kiekybinis
palyginimas su praéjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Elektronine forma pateikti informacija:

9.1.2. pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziaga;

9.1.3. pateikiamos dokumentacijos ir informacijos forma bei turinj suderinti su Keliy direkcija;

9.1.4. Keliy direkcijai pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatyma su Keliy direkcija
suderintu formatu, data ir laiku.

9.2. teikiant Keliy direkcijai perzitirai ir (ar) patikrinimui projekting dokumentacija biitina pateikti jg ir

dwg formatu.

10. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI
10.1. Parengtame projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar
prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks nurodymas yra leistinas iSimties
tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibadinti. Siuo atveju nurodymas pateikiamas
jrasant zodzius ,,arba lygiavertis*;
10.2. projekte turi biiti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius

aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme Nr.



D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sarasy, aplinkos
apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos
prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimo* (vadovautis aktualia redakcija);

10.3. statinio statybos skai¢iuojamoji kaina turi biiti nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™. Samata turi biiti
suskaiciuota vadovaujantis parengto techninio darbo projekto bréziniais, darby kiekiy Ziniara$¢iais ir statybos
resursy skaiciuojamyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu galiojan¢iomis,
rekomendacijomis (jregistruotomis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio statybos
skai¢iuojamoji kaina turi biiti parengta atsizvelgiant ; KPT SDK 19 reikalavimus;

10.4. Isilginiame profilyje pateikiama:

10.4.1. geologijos informacija su LST 1331 zyméjimais, nurodomas gruntinio vandens lygis;

10.4.2. pralaidy, visy kelio sankirty su esamais ir projektuojamais inzineriniais tinklais (t.t. drenazu) vietos
nurodant atstumg iki projektinio pavirSiaus;

10.4.3. projektuojamo drenazo tinklo iSilginis profilis;

10.4.4. grioviy tvirtinimo medziaga ir jos frakcija;

10.4.5. visy projektuojamy nuovazy vieta (Pk) ir jy tipai;

10.4.6. dangos konstrukcijos apacios linija;

10.4.7. jei projekte numatomas grunty pagerinimas / iSkasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiSkai turi bati
atvaizduoti iSilginiame profilyje;

10.4.8. sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama dangos konstrukcija;

10.4.9. projektinis greitis.

10.5.  Skersiniai pjiiviai pateikiami:

10.5.1. visose charakteringose kelio ruozo vietose (virazuose, autobusy sustojimo aikstelés, apsauginiy
kelio atitvary, pakopy jrengimo ir kt.) kartu su skersiniy profiliy tipy naudojimo lentele.

10.5.2. visy pralaidy po kelio statiniu skerspjiiviai,

10.5.3. grioviy tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkras¢io / esamos dangos sujungimo, atitvary,
signalinio stulpeliy bei kitos aktualios detalés.

10.6. Statybinés ir griZtamosios medzZiagos bei statybinés atliekos:

10.6.1. statybinés medziagos. Projektavimo metu turi buti numatoma, kad vykdant valstybinés reikSmes
keliy rekonstravimo/remonto darbus susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali buti
panaudotos pakartotinai, biity transportuojamos j Keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo vieta (-as), parenkant
optimaliausig atstumg:

10.6.1.1. Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos;

10.6.1.2. Panevezio keliy tarnybos KarsakiSkio gamybiné baze, Kakiiny k., Karsakiskio sen.,

Panevézior.;
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10.6.1.3. Siauliy keliy tarnybos Kur§ény asfaltbetonio bazé, Pramonés g. 24, Kur$énai;

10.6.1.4. Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, 1zdony k., Kaltinény sen.,
Silalés r.;

10.6.1.5. Kédainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai;

10.6.1.6. Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé¢;

10.6.2. medziagos, kurios turi biiti gabenamos j sandéliavimo vietas:

10.6.2.1. metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi biiti nuvalyti)): kelio
zenklai, kelio Zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky
turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

10.6.2.2. kitos, Siame sgraSe nepaminétos medziagos, kurios gali biiti panaudotos pakartotinai,
gali biiti gabenamos j sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

10.6.3. paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrjsta ir optimaly medziagy iSardymo buda.
Siektina, kad kuo daugiau medziagy buty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepaZeistos bei
neuztersStos. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai biity
laikoma rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui;

10.6.4. griztamosios medziagos. Projekte turi biiti nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos
frezuoto asfalto granulés, skalda, zvyras, zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys,
grindinio akmenys (neuZztersti gruntu) yra laitkomi grjztamosiomis medziagomis. Jos sagmatoje turi buti nurodytos

atskira (-omis) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos licka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

10.6.4.1. zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys — ne maziau kaip
4 Eur/t arba 6 Eur/m3 (santykis 1,5);

10.6.4.2. skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

10.6.4.3. grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

10.6.4.4. frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

10.6.4.5. mediena — jkainj pateikia rangovas, jvertings medienos buklg: >0,00 Eur — kai mediena

menkavert¢ ir skirta utilizavimui, t.y. vertinama, kiek kainuos utilizavimo iSlaidos, <0,00 Eur — kai mediena néra
menkavert¢ ir gali biiti parduota, t.y. nurodoma kaina su minuso Zenklu;

10.6.5. statybinés atliekos. Visos medziagos, nepatenkancios i statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sarasa
ir (ar) kuriy nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius
aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias i§laidas);

10.6.6. Naudoto asfalto granuliy (NAG) panaudojimas. Projekte turi biiti numatytas maksimaliai galimas
NAG kiekio panaudojimas nesuriStyjy pagrindy jrengimui. Turi buti atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi
NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jy tinkamumg pagrindy jrengimui pagal normatyvinius ir teisés akty

reikalavimus.



10

10.7. medZziai ir krimai kelio juostos ribose. Projektinéje dokumentacijoje turi biiti jraSytos nuostatos
dél medziy ir kriimy, esanciy kelio juostos ribose, tvarkymo. Kelio juostos ribose esantys medziai bei kriimai,
patenkantys ] kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy statinio konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami
vadovaujantis:

10.7.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. jsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto Gelezinkelio keliy
ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reikimés automobiliy keliy
Jjuostoje auganciy medziy ir kriimy pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai sqlygy ir tvarkos ir saugiam
eismui pavojy kelianciy geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje
ir valstybinés reiksmés automobiliy keliy juostoje auganciy medzZiy ir kriitmy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso
reikalavimais (toliau — Aprasas);

10.7.2. Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo (toliau - Istatymas) nuostatomis:

10.7.2.1. Istatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi buti atlikta saugotiny
zeldiniy buklés ekspertize;

10.7.2.2. saugotini zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios
institucijos iSduotg leidima;

10.7.2.3. pagal galimybes atsizvelgti j Zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus nuo
kovo 15 dienos iki rugpjicio 1 dienos.

10.7.3. krasto ir rajoniniy keliy rekonstravimo / kapitalinio remonto Projekte turi bati i$skirti saugotini ir
nesaugotini medziai pagal Aprasa ir kriterijus, kuriuos atitinkantys medziai priskiriami saugotiniems Zeldiniams,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2021 m. gruodzio 22 d. nutarimo Nr. 1101 redakcija) nuostatomis;

10.7.4. krasto ir rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens
gzuolai, uvosiai, klevai, skroblai, bukai, pusys, eglés, maumedziai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra
saugotini zeldiniai.

10.7.5. turi buti pateiktas medziy Salinimo Ziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné informacija:

10.7.5.1. piketas ir kelio pus¢;

10.7.5.2. atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki Salinamo medzio;

10.7.5.3. medzio skersmuo;

10.7.5.4. medzio rasis;

10.7.5.5. saugotinas ar ne;

10.7.5.6. saugotino medzio biiklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymo Nr. D1-343; (2020-04-01 jsakymo Nr.
D1-183 redakcija) nuostatomis);
10.7.5.7. medzio Salinimo prieZastis (-ys), atitiktis Apraso 10 punkte nustatytoms sglygoms;
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10.7.5.8. vieta kelio plano brézinyje.

10.7.6. krasto ir rajoniniy keliy rekonstravimo / kapitalinio remonto atveju Projektuojamame objekte esant
saugotiniems medziams, ieSkoti sprendiniy, kad bty iSsaugota kuo daugiau geros buklés saugotiny medziy;

10.7.7. esant poreikiui kirsti medzius projektuotojas apie tai turi informuoti seniting ir pateikti jam kertamy
medziy Ziniarastj;

10.7.8. numatant misko kirtimg projekte turi biiti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet kertamy medziy
kiekis (vnt.) bei visa kita informacija apraSyta anksciau, kaip Salinamy saugotiny ir nesaugotiny medziy atveju.

10.8. Inzineriniai tinklai kelio juostoje. Jei kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujy tinklai
ar kiti inzineriniai tinklai (rySiy, telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir t.t.), kelio kapitalinio

remonto/rekonstravimo sprendiniai turi biiti parengti taip, kad buty iSvengta Siy tinkly iskélimo, pertvarkymo ar

apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti inzineriniy tinkly iSkélimo, neatleidzia paslaugos teikéjo nuo

atsakomybés, rengiant projekta priimti racionalius ir ekonomiSkai pagristus sprendinius dél inzineriniy tinkly

iskélimo):

10.8.1. jei be minéty tinkly iSkélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti kapitalinio
remonto/rekonstravimo projekto sprendiniy, turi bati parengta $iy tinkly iSkélimo / perkélimo / apsaugojimo
projekto dalis. Inzineriniy tinkly iSkélimas priklauso nuo paslaugos teikéjo parinkty projektiniy sprendiniy.
Projekte turi biiti numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinj projekta, gali sitilyti alternatyvy inzineriniy
tinkly pertvarkymo biidg nei numatyta projekte, pries tai suderings su Keliy direkcija;

10.8.2. inzineriniy tinkly iSkélimas turi biti taikomas tik iSskirtiniais atvejais, iSanalizavus esamy
inzineriniy tinkly situacija (jy gylius / auk$¢ius), kai tai biitina projekto sprendiniams jgyvendinti;

10.8.3. kapitalinio remonto/rekonstravimo projekto rengimo metu nustacius, kad yra bitinas inzineriniy
tinkly iSkélimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengéjas turi rastu informuoti Keliy direkcija apie tokiy
tinkly i8kélimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikij;

10.8.4. jei numatoma vykdyti inZineriniy tinkly iSkélimg /pertvarkymg / apsaugojima, projekto rengéjas
turi organizuoti iskélimo sutarties (,,/nZineriniy tinkly klojimo, prieZiiros, rekonstrukcijos ir iskélimo sutartis )
ir jos priedo (,,Objekty, kuriuose bus klojamas / prizitirimas / rekonstruojamas / iSkeliamas tinklas, sgrasas®)
pasiraSyma;

10.8.5. jei yra gautos inZineriniy tinkly savininky salygos, kuriose nepagristai reikalaujama pagerinti esamy

tinkly bukle ir / ar jrengti papildomas priemones (irenginius), projekto rengéjas, suderines skundo projekta dél

18duoty prisijungimo (techniniy) salygu su Keliy direkcija, turi rastu kreiptis j Valstybine teritorijuy planavimo ir

statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos $ios institucijos nustatyta tvarka;

10.8.6. poZeminiai inZineriniai tinklai turi biiti suprojektuoti taip, kad bty i§laikomas ne mazesnis kaip 1,2

m dengimo storis;
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10.8.7. esant poreikiui suprojektuoti uzdarg lietaus vandens nuvedimo sistemg (inZinerinis tinklas) ir
isivertinti visas tam atlikti biitinas procediiras. Po statybos darby uzdara lietaus vandens nuvedimo sistema
(inzinerinis tinklas) bus registruojama kaip atskiras statinys Nekilnojamojo turto registre;

10.9. melioracija. Melioracijos infrastrukttiros pertvarkymo darbai gali biiti numatomi, tik jei tai biitina
del kelio kapitalinio remonto/rekonstravimo sprendiniy. Kelio remonto/rekonstravimo 1éSomis negalima

pertvarkyti kito savininko infrastruktiiros turto;

11. PROJEKTAVIMO ETAPAI

11.1. Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyriné¢jimy atlikimas pagal techninés
specifikacijos reikalavimus;

11.2. Keliy saugumo audito atlikimas. Keliy saugumo audito atlikimas (organizuoja Keliy direkcija) ir
taisymas pagal saugumo audito pateiktas pastabas. Keliy direkcijos pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti
pagal saugumo audito pastabas:

11.2.1. paslaugos teikéjas pateikia Keliy direkcijai praSyma su projektine dokumentacija dél
keliy saugumo audito (toliau — auditas) atlikimo (bendruoju el. paStu ar kitomis priemonémis) ir pra§ymas
uzregistruojamas. Audito atlikimo pradzia laikoma sekanti diena po registracijos;

11.2.2. auditui turi biti pateikta kuo iSsamesné projekto informacija apie kelig, kelio
elementus, eismo organizavimg, vandens nuvedimg — aiSkinamasis rastas, kelio plano, eismo organizavimo,

i8ilginio profilio, skersinio profilio, vandens nuvedimo i§déstymo bréziniai,

11.2.3. Terminai:
Darbo dieny
Veiksmas skaicius,
max*
Projektiné dokumentacija dé¢l audito perduodama
auditoriui ?
Atliekamos keliy saugumo audito procediiros ir i$
auditoriaus gaunama ataskaita. Ataskaita persiunc¢iama 14 Audito atlikimo
paslaugos teikéjui el. pastu terminas pagal
Suorganizuojamas keliy saugumo audito posédis 5 sutartj — 26 d. d.
Parengiamas ir uzregistruojamas keliy saugumo audito
posédZio protokolas bei iSsiunc¢iamas paslaugos teikéjui 5
el. pastu
Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir
_ | Paslaugos teikéjas | Sprendiniy taisymas

pateikia Keliy direkcijos Eismo saugos skyriui

o atsakomybé pagal pastabas
patikrinimui
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Keliy direkcijos Eismo saugos skyrius tikrina paslaugos
teikéjo pateikta pataisytg projekting dokumentacijg. Jei
sprendiniai  pataisyti pagal pastabas, iSsiunciamas 10
patvirtinimas el. pastu. Kitu atveju el. pastu iSsiunciamos

pastabos

11.3. pagal poreikj visuomenés informavimo apie statinio projektavima procediiros;

11.4. pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas. Keliy direkcijos projekto koordinatoriui
perzitrai. Keliy direkcijos projekto koordinatoriaus perzitréjes sprendinius pateikia pastabas. Paslaugos teikéjas
pataiso sprendinius pagal pateiktas pastabas. Kai sprendiniai pataisyti, projekto koordinatorius informuoja, kad
paslaugos teikéjas gali registruotis statinio projekto pristatymui Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai
(toliau — komisija). Projekto pristatymas komisijoje ir komisijos pastaby pateikimas. Projekto taisymas pagal
komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu. Paslaugos teikéjas pateikia visos apimties
projekta (pagal STR 1.04.04:2017) (i$skyrus statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj) koordinatoriaus
perziiirai,

Terminai:

] Darbo dieny
Veiksmas »
skaiCius, max*

Projekto koordinatorius perziiiri pateiktg projektg ir

- 15

pateikia pastabas

Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir o Sios dvi procediiros
e o .. | Paslaugos teikejo .

pateikia tiesiogiai koordinatoriui el. pastu pakartotinei kartojamos tol kol
o atsakomybeé _

perzitirai projektas yra

Projekto koordinatorius perziiiri pakartotinai teikiama c pataisomas

projekta

11.4.1. paslaugos teikéjas pateikia Keliy direkcijai praSyma (bendruoju el. pastu ar kitomis priemonémis)
del projekto pristatymo Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijoje;

Terminai:

) Darbo dieny
Veiksmas

skaicius, max*

Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir
uzregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 10

projektui ar pastabomis)




14

Paslaugos teik¢jas taiso projekting dokumentacijg ir | Paslaugos teikéjo Sios dvi procediiros
registruojasi pakartotinai j komisija atsakomybé kartojamos tol kol
Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir projektas yra
uzregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 10 pataisomas
projektui ar pastabomis)

11.5. statinio projekto ekspertizé (organizuoja Keliy direkcija), taisymas pagal ekspertizés pastabas,
teigiamas ekspertizés aktas (su iSvada — ,,projekta galima tvirtinti), parengto projekto tvirtinimas Keliy direkcijos
direktoriaus jsakymu. Paslaugos teikéjas pateikia Keliy direkcijai praSymg (forma pridedama) (bendruoju el.

pastu ar kitomis priemonémis) dél ekspertizes atlikimo;

11.5.1. Terminai:
Veiksmas Darbo dieny
skaicius, max*

Projekto koordinatorius informuoja, kuriam ekspertui
paslaugos teikéjas turi pateikti projekta °
Ekspertizé atlikimas ir pastaby (arba teigiamo akto)
gavimas >0
Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir Paslaugos teikéjo
teikia pakartotinai ekspertui atsakomybé
Gavus teigiamg ekspertizés aktg projektas patvirtinamas
Keliy direkcijos direktoriaus jsakymu °

11.6. Pagal poreikj statyba leidZzian¢io dokumento gavimas.

12.  PAPILDOMI REIKALAVIMAI TAM TIKRU KELIO ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

12.1. Nuovazoes. [vertings esamg situacija Paslaugy teikéjas projektuojamo kelio ruoze privalo jrengti
atitinkamo tipo nuovazas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* ir statybos rekomendacijomis
R36-01 ,,Automobiliy keliy sankryZos“. NuovaZos su asfalto danga ilgis turi biti numatomas pagal
rekomendacijas R 36-01, o j savivaldybéms priklausancius kelius ar kitus valstybinés reik§més kelius — iki kelio
sklypo ribos, numatant nuovazos sklandy sujungimg su esamu keliu (gatve). Nuovazos asfalto danga
projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydziu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) turi buti
numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydziu. Individualios nuovazos rengiamos tik iSskirtinais atvejais ir tik
paslaugos teikéjui pagrindus tokio tipo nuovazos reikalinga, visais Kitais — tipinés.

12.1.1. rengiant projekta turi biiti iSanalizuota kiekvienos nuovazos esama situacija, iSanalizuoti

zemétvarkiniai planai, teritorijy planavimo ir kiti dokumentai ir pateikta:
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12.1.1.1. nuovazos parametrai;

12.1.1.2. fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota);
12.1.1.3. kelio kadastro duomenimis (ar nuovaza registruota);
12.1.1.4. kiekvienos nuovazos paskirtis ir perspektyviné reikSme.

12.1.2. apibendrinta §i nuovazy informacija turi biiti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su
Registry centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio/sklypo ribos (kad buity matyti
visos galimybés j gretimus keliui sklypus patekti i§ aplinkiniy teritorijy);

12.1.3. projekte turi bliti numatomas esamy nuovazy remontas / rekonstravimas. Jei j tg pacig teritorijg (ta
pati sklypa) yra daugiau nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimo (naikinimo) klausimas turi biiti suderintas su
Keliy direkcija. Naujos nuovazos gali biiti projektuojamos iSimtinais atvejais, tik pagrindus ir suderinus su Keliy
direkcija;

12.2. vandens pralaidos. [vertinus esamy pralaidy biikle (projekte pateikiant visy po keliu esanciy
pralaidy fotofiksacijas ir buklés vertinimus), esamos blogos biiklés pralaidos po kelio vaziuojamaja dalimi turi
biti kei¢iamos naujomis. Pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi medziaga — metalas arba gelzbetonis. MedZiaga
parenkama atsizvelgiant j kaing ir ilgaamZiSkumg, pralaidos jrengimo technologija (darby trukme):

12.2.1. nuovazose pralaidos remontuojamos, rekonstruojamos arba pakeic¢iamos naujomis. Naujy pralaidy
nuovazose jrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu. Pralaidy nuovazose medziaga — metalas, plastikas
arba gelzbetonis;

12.2.2. projektuojant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti remiantis hidrologiniais ir hidrauliniais
skaiCiavimais, atsizvelgiant j projektiniy debity virsijimo tikimybes. Hidrologinius skai¢iavimus, pagrindzian¢ius
pralaidy diametro parinkimg, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (jsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir
iSilginiame profilyje turi biiti nurodyti visi pralaidy aktualiis parametrai (jtekéjimo ir iStekéjimo altitudes,
skersmuo, ilgis, medziagiSkumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi biiti nurodytos
vandens tekéjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklémis, turi bati pateiktos pralaidy po kelio
vaziuojamaja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai;

12.3. autobusu sustojimo aikStelés. Paslaugos teikéjas iSanalizaves esamg situacijg turi nustatyti
autobusy sustojimy aiksteliy (toliau —ASA) jrengimo ar perkélimo ar remonto ar rekonstrukcijos poreikj. Be
paviljono ASA gali biiti jrengiama tik iSimtinais atvejais, kur techniskai jrengti perono nejmanoma ir tik suderinus
su Keliy direkcija. Autobusy sustojimo aikstelése turi biiti suprojektuotas suoliukas, Siuksliadéze, paviljonas bei
atitinkamas kelio Zenklas.

Principiné jspéjamyjy ir vedimo pavirsiy schema peronuose:
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12.4. paviljonas, suoliukas ir SiukSliadéze:

12.4.1. paviljonas yra I grupés nesudétingas statinys (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy pastatas su
trimis sienomis, su stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje 1§ gatavy konstrukcijy,
tvirtinamy prie pamato arba jbetonuojamy atramy;

12.4.2. pagrindiniai paviljony matmenys: aukstis — ne maziau kaip 2400 mm, plotis (nejskaitant stogo
konstrukcijos) — ne maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (jskaitant stogo konstrukcija)
— ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (nejskaitant stogo konstrukcijos) — ne maziau kaip 3500 mm,;

12.4.3. medziagos — Siuolaikiskos, parinktos teikiant prioriteta antivandalinéms savybéms ir funkcijai.
Visiskai skaidri paviljony apdailos medziaga kelia pavojy pauksc¢iams, tod¢l biitina naudoti tonuotg skaidrigja
medziagg arba padengti skaidrig medziagg matiniy juosty ar tasky rastu;

12.4.4. paviljono konstrukcinis dizainas turi biiti suprojektuotas taip, kad uztikrinty keleiviy apsaugg nuo
nepalankiy oro sglygy (krituliy, véjo, saulékaitos ir pan.);

12.4.5. suoliukas — vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimoji dalis i§ impregnuotos klijuotos
arba vientisos dazytos medienos (kietmedzio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba
milteliniu badu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo arba paviljono spalvos plastiko.
Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rémo, be kojy. Suoliukas turi iSlaikyti ne mazesnj kaip 100 kg svorj | 400
mm ilgj (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi i$laikyti ne mazesnj kaip 500 kg svorj);

12.4.6. rémas — i§ cinkuoty (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu bidu dazyty (pagal LST
EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo profiliy. Susidedantis i$ trijy daliy: 2 Soniniy ir 1 galinés dalies. | réma
montuojama ne maziau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smiigiams atspari, medziaga
(i8skyrus polikarbonatg);

12.4.7. stogas — gaubtinis, 1§ cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu budu dazyto
(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo konstrukcijy rémo, dengto, neigiamam aplinkos poveikiui
atsparia, skaidria, tonuota medziaga (iSskyrus polikarbonatg) arba cinkuota (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis)
ir/arba milteliniu biidu dazyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo
vandens kritimo, stogo priekin¢je ir galin¢je dalyse turi biiti sumontuoti cinkuoti (LST EN ISO 1461 arba
lygiavertis) ir/arba milteliniu biidu dazyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metaliniai vandens

nuvedimo latakai j vieng ar abu paviljono galus;
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12.4.8. visiems dazomiems pavir§iams naudojama spalva — RAL 8016;

12.4.9. pagrindiniai reikalavimai Siuksliy déZei:

12.49.1. medziagos — betonas su cinkuotu iSimamu jdéklu ir pelenine;
12.4.9.2. tliris ne mazesnis, kaip 40 1 ir ne didesnis, kaip 70 [;
12.4.9.3. svoris — ne maziau, kaip 100 kg.

12.5. kelkras¢iy danga. Projektuoti skaldazolg, kai dirvozemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné
medziaga — skalda;
12.6. grioviai. Kelio plano bréziniuose pazyméti vandens tekéjimo kryptis grioviuose.

12.6.1. grioviy tvirtinimas:

12.6.1.1. kai nuolydis iki 3 % , turi biiti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19
4 lenteléje, pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus,
12.6.1.2. kai nuolydis 3 — 6 % — skalda (turi biti naudojamos medziagos, nurodytos TRA

UZPILDAI 19 4 lenteléje pasirinktinai, bet ne maZesnés frakcijos kaip 24/45. Naudojamas uzpildas turi atitikti
LST EN 13242 reikalavimus);

12.6.1.3. kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais;

12.6.1.4. kai nuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai Siurks¢ia danga (18—-36 cm
akmens grindiniu ant zvyro misinio sluoksnio ri§liuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; grioviuose
rengiamos gelzbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais biidais, nurodytais KPT VNS 16 229 p..

12.7 Kelio Zenklai ir kelio Zenklinimas. Kelio zZenklus projektuoti vadovaujantis Kelio Zzenkly jrengimo
ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis. Projekte neturi biiti apsiribota ir nurodyta konkreti medziaga, savyb¢ ar
charakteristika (kelio Zenklus statinio statybos rangovas jrengs vadovaujantis [T VZ 14 , Automobiliy keliy
vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklémis*). Kelio horizontalyjj zenklinimg projektuoti, vadovaujantis Keliy

horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis, numatant polimeriniy ar kity ilgaamziy medziagy panaudojima.

13. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

13.1. Atlikti statinio projekto vykdymo prieZiiirg, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu
ir kitais galiojanciais teisés aktais pagal atskirai pasiraSyta sutartj;

13.2. paslaugos teikéjas atsako uz netinkamg projekto parengima, paslaugy teikima, taip pat uz statinio
statybos darby perdirbima dél netinkamai parengto projekto bei uz projekto ir paslaugy trikumus (jskaitant, bet
neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, priestaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos
darby pagal paslaugos teikéjo parengta projekta vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar) paslaugy trikumai
ir (ar) netikslumai, paslaugos teikéjas privalo Keliy direkcijos reikalavimu neatlygintinai iStaisyti projekto ir (ar)
paslaugy trukumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Keliy direkcijos nuostolius, jskaitant bet neapsiribojant Keliy

direkcijos patirtas islaidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu projekto
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parengimu ir (ar) paslaugy suteikimu, rangovui, vykdan¢iam statybos darbus pagal paslaugos teik&jo parengta
projekta;

13.3. paslaugos teikéjas, likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny (ar per kita, su Keliy direkcija
suderintg terming) iki Paslaugy teikimo termino pabaigos turi pateikti Keliy direkcijai nauja techninio ar techninio
darbo projekto laida, t. y. naujai pateiktg ir jformintg pagal visus atliktus projekto keitimus projekto vykdymo
priezitiros metu. Sis projektas turi biiti pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar
universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf * .xIsx ir brézinius *.pdf,
*.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti Keliy direkcijai. Kiekvienas atskiras dokumentas,
pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinimg. Statinio
projekto dokumentai turi biti jforminti vadovaujantis LST 1516;

13.4. kiekvieng ataskaitinj laikotarpj pateikti paslaugos atlikimo ataskaita, kurioje turi buti nurodyta
rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analizé dél jy atsiradimo ir biitinumo, darby atlikimo
fotofiksacija, kita informacija susijusi su paslaugos vykdymu;

13.5. esant biitinybei iki statybos uzbaigimo procediros dienos (iki statybos uzbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos) uztikrinti iSduoty techniniy (techniniy reikalavimy),
prisijungimo salygy, pritarimy galiojima. Pagal poreikj organizuoti jy pratesimg;

13.6. jklausimus, kylancius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy atsakyti ne ilgiau kaip per 10 d. d.;

13.7. darby pabaigoje atlikti projekto O laidos sudengima su i$pildomajg dokumentacija ir pateikti Keliy
direkcijos Transporto infrastruktiiros statybos ir prieziiiros departamento Transporto infrastruktiiros projekty

jgyvendinimo skyriui (.dwg formatu).



//\ KELIY IR TRANSPORTO
=\ TvRitio INSTITUTAS

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Nekilnojamo turto objektas: Zemés sklypas
Zemés sklypo kadastrinis Nr.:  5203/7001: /%
Bylos Nr.:

Registro Nr.:
Kauno r. sav., Babty sen., Babty kad.
Adresas: vt.

Lapy skaidius :

SUDERINTA

(pareigos)

(parasas)

(vardas ir pavardg)

{data)









Aiskinamasis rastas

V3] Keliy transporto ir tyrimo institutas suformavo kelio juostos Zemeés sklypus rajoniniame
kelyje Nr.1906 Aukstutiniai Kanitikai — Babtai — Labiinava — Kédainiai, Babty kadastringje vietovéje.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Keliy jstatymo 11 straipsniu, valstybinés reikimeés keliy juostos
minimalus plotis nustatomas pagal kategorijg. Siuo atveju kelio kategorija yra IV, tai minimalus juostos

plotis 19 m.
Matavimai buvo atlikti naudojantis Trimble R8 GNSS imtuvu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 343
»De€l specialiy Zemeés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo® nuostatomis kelio juostos sklypui

nustatymui taikomi $ie Zemes sklypo naudojimo apribojimai:
1. Rysiy linijy apsaugos zonos
2. Keliy apsaugos zonos.
3. Elektros linijy apsaugos zonos.
4. Vandens telkiniy apsaugos zonos.

5. Vandens, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos

InZinierius Egidijus Rudminas









Vs] KELIJ IR TRANSPORTO TYRIMO INSTITUTAS

(jmonés pavadinimas)

ZEMES SKLYPO KADASTRO DUOMENYS

(data)
Kaunas
(sudarymo vieta)

Nr. _2012 03 21

Kadastro: vietove 1 Babty

sklypas

Zemés sklypo kadastro Nr. 1 5 ' 2 l 0 I 3

v oo L /T4

Galve, namo Nr.

'Rajoninis kelias Nr. 1906 Aukstutiniai Kaniikai-Babtai-Labinava-Kedainiai

Kaimas (miestelis) Kaune
Senilinija Haune
Miestas (rajonas) Kauno
Apskritis Kauno
Pagrindiné tiksliné zemés naudojimo paskirtis 995 - Kita

Zemés sklypo naudojimo budas

333 - Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos

Zemes sklypo formavimo juridinic dokumento data 2014 06 30

Zemés sklypo formavimo juridinio dokumento tipas Jsakymas

Zemés sklypo formavimo juridinio dokumento Nr.

V]-(14.7.2.)-849

Duomenys apie Zemés naudmeny kiekybines charakteristikas ir verte

Zemés naudmeny eksplikacija .
Jemés ikio naudmenos s .. |uislatyta Kita Zeme nusausinia
- .%o | vand - ~—
l§ viso | ariama | sodai pievos miskal | keliai teritorija | "M [Tod T pelkes pazeista | nenaud | o0
8,6269
Zemes sklypo verté, Lt (nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybeés 1999m. vasario 24d.
nutarimu Nr.205 "Dél zemés jvertinimo tvarkos')
Vertés nustatymo B vi 8 jos
3 viso T — T ; o -
data be miSko Zemés ir medyny misko Zemé ir medynai i5 jos medyny verté
2012.03.21 234550 234550
Duomenys apie Zemés naudojimo apribojimus
Eil. Nr. Kodas Apribojimai Zemeés plotas, m?
| 2 785
2 1 Rysiy linijy apsaugos zonos 785
3 P Keliy apsaugos zonos 86269
4 6 Elektros linijy apsaugos zonos 3095
5 29 Vandens telkiniy apsaugos juostos ir zonos 35166
] 49 Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos 707










ZEMES  SKLYPO  PLANAS M 1:2000

Sklypo  plotas

86269

2
m

Zemes sklypo kadastro Nr. [5]2]o[3]7]ofo[1] [ [ [ |

:zéoowévwaw

i Ve

A

KOORDINACIU ZINIARASTIS ?o@m K- 013 0243
Koordina¢iy sistema LKS—94 LitPos 2012 03 21 7:46 | Koordinaciy sistema LKS—94

Tasko Nr. Kodas X X Tasko Nr. Kodas X Y Tasko Nr. Kodas X Y Tasko Nr. Kodas X Y

1 R 6101904.42 487137.61 57 R 6104089.40 487111.04 113 R 6105754.71 487008.46 169 R 6106729.72 487319.63
2 R 6101932.03 487145.88 58 R 6104103.85 487116.65 114 R 6105762.78 487005.99 170 R 6106727.02 487327.45
3 R 6101968.65 487156.88 59 R 6104120.36 487121.64 115 R 6105772.44 487004.36 171 R 6106728.58 487328.00
4 R 6102001.24 487159.15 80 R 610413142 487124.98 116 R 6105782.29 487003. 45 172 R 6106728.34 487328.55
5 R 6102027.80 487156.40 61 R 6104152.11 487129.58 117 R 6105790.87 487003.62 173 R 63%6':{%;;5? 441’87}336',{48
6 R 6102066.83 487151.52 62 R 6104159.85 487131.29 118 R 6105835.46 487014.27 174 R g-l-@él?.—@a‘é-‘# 48%58—-&
4 R 6102145.62 487142.24 83 R 6104184.27 487135.48 119 R 6105836.78 487014.29 175 R 6106710.65 487339.44
8 R 6102151.73 487141.68 64 R 6104184.63 487134.11 120 R 6105841.80 487016.94 176 R 6106708.92 487339.87
9 R 6102232.08 487132.20 65 R 6104278.68 487140.81 121 R 6105848.34 487020.40 177 R 8106678.29 487328.13
10 R 6102307.91 487123.08 66 R 6104336.48 487146.13 122 R 6105852.95 487022.56 178 R 6106656.91 487322.58
11 R 6102381.44 487113.29 67 R 6104408.90 487150.53 123 R 6105876.96 487031.66 179 R 6106645.92 487323.08
12 R 6102425.64 487107.36 68 R 6104473.12 487154 45 124 R 6105877.15 487031.11 180 R 6106613.24 487306.01
13 R 6102464.67 487100.09 69 R 6104559.95 487159.66 125 R 6105893.32 487036.83 181 R 6106610.19 487305.09
14 R 6102582.05 487073.17 70 R 6104708.04 487168.09 126 R 6105893.12 487037.42 182 R 6106603.47 487299.30
15 R 6102612.05 487067.97 71 R 6104798.60 487173.19 127 R 6105911.47 487044.05 183 R 6106589.55 487293.72
16 R 6102655.66 4B87059.92 72 R 6104886.48 487178.31 128 R 6105928.45 487049.04 184 R 6106567.45 487286.60
17 R 6102681.79 487055.49 73 R 68104951.46 487182.00 129 R 6105928.29 487049.33 185 R 6106548.31 487278.92
18 R 6102709.46 487053.10 74 R 6104984.14 487183.88 130 R 6105942.30 487054.68 186 R 6106545.98 4B87283.35
19 R 6102799.49 487050.50 75 R 6104988.08 487182.54 131 R 6105949.98 487057.38 187 R 6106530.83 487269.02
20 R 6102830.22 487050.45 76 R 6105013.32 487183.87 132 R 6105959.32 487060.65 188 R 6106508.15 487261.15
21 R 6102852.46 487051.10 77 R 6105047.77 487185.49 133 R 8105977.22 487067.28 189 R 6106477.29 487250.43
22 R 6102888.87 487056.04 78 R 6105047.82 487184.29 134 R 6105977.56 487066.47 190 R 6106465.45 487246.74
23 R 6102896.28 487058.42 79 R 6105061.12 487184.53 135 R 6106004.93 487074.65 191 R 6106465.76 48724555
24 R 6102949.44 487067.04 80 R 6105101.74 487189.96 136 R 6106004.89 487074.94 192 R 6106465.72 487245.01
25 R 6102960.23 487068.46 81 R 6105102.42 487191.82 137 R 6106025.50 487082.12 193 R 6106465.52 487244 .44
26 R 6102993.70 487072.89 82 R 6105103.84 487193.21 138 R 6106043.67 487088.09 194 R 6106465.11 487244.02
27 R 6103118.26 487085.49 83 R 6105105.73 487193.83 139 R 6106074.93 487098.69 195 R 6106459.05 487241.76
28 R 6103158.29 487090.58 84 R 6105130.31 487195.07 140 R 6106083.07 487101.11 196 R 6106432.74 487232.55
29 R 6103192.78 487089.25 85 R 6105140.98 487195.72 141 R 6106083.50 487099.66 197 R 6106408.11 487223.88
30 R 6103203.89 487090.53 86 R 6105141.97 487196.84 142 R 6106136.19 487117.60 198 R 61063397.68 487220.27
31 R 6103231.43 487100.05 87 R 6105143.30 487197.61 143 R 6106155.10 487124.11 199 R 610637441 487212.16
32 R 6103269.76 487104.98 88 R 6105148.04 487198.31 144 R 6106175.74 487131.06 200 R 6106358.88 487208.76
33 R 68103305.56 487108.62 89 R 6105156.586 487199.29 145 R 6106199.92 487137.88 201 R 6106328.06 487196.10
34 R 6103327.17 487108.92 90 R 6105212.16 487202.11 146 R 6106237.72 487150.23 202 R 6106309.72 487189.74
35 R 6103351.45 487107.78 91 R 6105262.80 487204.69 147 R 6106237.22 487151.49 203 R 6106282. 41 487180.34
36 R 6103394.58 487104.56 92 R 6105284.85 487206.08 148 R 6106273.12 487164.66 204 R 6106274.57 487177.68
37 R 6103433.04 487101.17 93 R 6105323.76 487208.45 149 R 6106282.16 487169.15 205 R 6106252.16 487170.07
38 R 6103443.51 487099.99 94 R 6105357.80 487210.63 150 R 6106330.86 487185.31 206 R 6106246.35 487168.21
39 R 6103465.74 487097.51 95 R 6105376.87 487210.79 151 R 6106353.85 487191.86 207 R 6106203. 41 487153.52
40 R 6103528.56 487088.55 96 R 6105385.39 487210.15 152 R 6106378.23 487200.55 208 R 6106202.58 487153.59
41 R 6103587.75 487081.64 97 R 6105391.90 487209.07 153 R 6106411.81 487213.41 209 R 6106202.09 487153.96
42 R 6103605.68 487080.15 98 R 6105398.94 487207.00 154 R 6106421.27 487216.79 210 R 6106199.26 487158.19
43 R 6103616.57 487079.24 99 R 6105406.69 487204.02 155 R 6106422.11 487218.68 211 R 6106195.87 487156.66
44 R 6103630.21 487076.40 100 R 6105416.94 487199.21 156 R 6106422.96 487220.07 212 R 6106197.13 487152.70
45 R 6103640.55 487077.24 101 R 6105439.71 487187.40 157 R 6106424.58 487221.97 213 R 6106197.09 487152.16
46 R 6103653.45 487076.16 102 R 6105462.03 487174.76 158 R 6106438.50 487226.96 214 R 6106196.82 487151.59
47 R 8103684.60 487071.80 103 R 6105495.16 487155.92 159 R 6106484.05 487242.85 215 R 8106196.28 487151.03
48 R 6103757.59 487067.16 104 R 6105509.91 487147.92 160 R 8106513.75 487253.10 216 R 6106180.09 487145.71
49 R 6103787.62 487066.39 105 R 6105574.37 487111.72 161 R 6106541.76 487262.84 217 R 6106131.72 487129.37
50 R 6103826.31 487067.03 106 R 6105610.56 487091.58 162 R 6106542.58 487262.62 218 R 6106081.93 487112.66
51 R 6103879.26 487064.19 107 R 6105634.38 487078.33 163 R 6106543.35 487262.03 219 R 6106081.02 487112.85
52 R 6103906.60 487063.69 108 R 6105670.52 487058.19 164 R 6106543.85 487261.24 220 R 6106080. 41 487113.37
53 R 6103945.92 487064.17 109 R 6105682.54 487051.49 165 R 6106544.97 487258.71 221 R 6106079.00 487117.55
54 R 6103985.58 487071.70 110 R 6105711.48 487035.48 166 R 6106549.65 487260.13 222 R 6106075.92 487116.55
55 R 6104018.84 487085.42 111 R 6105732.82 487023.48 187 R 6106566.42 487265.67 223 R 6106075.74 487112.08
56 R 6104058.88 487099.18 112 R 68105748.10 487014.93 168 R 6106584.31 487271.59 224 R 6106075.53 487110.99
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2

Sklypo plotas 86269 m
Zemes sklypo kadastro Nr. |5]2]0[3]7Jofo[1] [ [ [ |
KOORDINACIYJ ZINIARASTIS
Koordinaciy sistema LKS—94 LitPos 2012 03 21 7:46 | Koordina¢iy sistema LKS—94
Tasko Nr. Kodas X Y Tasko Nr. Kodas X Y Tasko Nr. Kodas X Y Tasko Nr. Kodas X Y
225 R 61068074.99 487110.31 281 R 6105113.55 487208.19 337 R 6103181.91 487113.31 357 R 6102639.26 487081.97
226 R 6106015.81 487090.56 282 R 6105109.98 487205.48 338 R 6103120.31 487104.01 358 R 6102530.75 487104.84
227 R 6105985.90 487080.61 283 R 6105086.44 487204.07 339 R 6103097.92 487100.72 359 R 6102468.62 487118.68
228 R 6105957.78 487071.13 284 R 6105020.47 487200.21 340 R 6103084.29 487098.70 360 R 6102428.50 487126.14
229 R 6105928.41 4870861.08 285 R 6105018.13 487204.86 341 R 6103083.88 487100.92 361 R 6102383.96 487132.13
230 R 6105902.04 487051.97 286 R 6104950.38 487200.97 342 R 6103060.25 487097.98 362 R 6102272.99 487146.68
231 R 6105842.42 487031.13 287 R 6104885.39 487197.28 343 R 6102993.71 487091.79 363 R 6102133.94 487162.96
232 R 6105822.82 487024.40 288 R 6104845.01 487194.93 344 R 6102984.39 487090.51 364 R 6102093.68 487168.10
233 R 8105817.44 487022.86 289 R 6104819.27 487193.71 345 R 6102967.19 487088.24 365 R 6102041.40 487177.88
234 R 6105799.78 487018.99 290 R 6104817.03 487195.15 346 R 6102962.36 4B7087.47 366 R 6102020.06 487184.13
235 R - 8105796.34 487018.56 291 R 6104802.66 487194.69 347 R 6102922.64 487081.96 367 R 6102005.93 487184.44
236 R 6105788.88 487017.99 292 R 6104797.55 487192.16 348 R 6102872.67 487073.55 368 R 6101995.39 487183.53
237 R 6105781.49 487017.95 293 R 6104754.84 487189.64 349 R 6102873.02 487070.37 369 R 6101964.47 487177.89
238 R 6105776.41 487018.24 294 R 6104706.99 487187.06 350 R 6102859.73 487068.65 370 R 6101933.41 487173.50
239 R 6105769.79 487019.24 295 R 6104570.68 487178.61 351 R 6102859.36 487071.82 371 R 6101923.00 487169.10
240 R 6105762.36 487021.16 296 R 6104486.85 487173.95 352 R 6102836.59 487069.68 372 R 6101923.30 487163.47
241 R 6105754.81 487023.70 297 R 6104425.54 487170.14 353 R 6102799.76 487069.50 373 R 6101897.31 487156.25
242 R 6105740.88 487030.37 298 R 6104418.05 487169.68 354 R 6102763.29 487072.67 374 R 6101897.12 487150.54
243 R 6105740.61 487036.00 299 R 6104367.05 487166.58 355 R 6102724.71 487073.38 375 R 6101901.15 487140.92
244 R 6105718.06 487047.91 300 R 6104367.21 487168.07 356 R 6102662.73 487081.42
245 R 6105718.10 487045.27 301 R 6104330.41 487165.80 .
246 R 6105676.33 487068.45 302 R 6104330.22 487164.26 SKLYPO CENTRO _KOORDINATES
247 R 6105671.30 487071.45 303 R 6104249.57 487159.13 Koordinacly sistema Koordinatés X/Y
248 R 6105643.43 487086.34 304 R 6104249.60 487161.33 Valstybine X=6104402
249 R 6105606.49 487106.35 305 R 6104147.87 487155.61 LKS-1994 Y=487159
250 R 6105583.49 487121.06 306 R 6104124.46 487142.45 / _
251 R 6105519.59 487158.61 307 R 6104054.56 487118.38 Ziniaradt] sudare W ----- Fadminas ... (ol A998 ey F0iE 0821
252 R 6105507.73 487164.94 308 R 6104020.24 487106.18
253 R 68105504.65 487162.37 309 R 6103980.35 487092.64 IStrauka i§ Lietuvos Administraciniy teisiy pazeidimu kodekso:
254 R 6105502.63 487162.14 310 R 6103970.47 487089.93 47 straipsnis. Pastoviy Zeménaudos ribozenkliy sunaikinimas arba gadinimas - uZtraukia bauda
255 R 6105500.43 487162.51 311 R 6103948.15 487085.93 nuo dviejy §imty penkiasdesimties iki penkiy Simty lity.
256 R 6105441.05 4B7195.40 312 R 6103933.03 487084.04
257 R 6105432.66 4B87200.10 313 R 6103906.65 487082.70
258 R 6105431.05 487201.41 314 R 6103871.99 487083.91
259 R 6105429.72 4B87202.95 315 R 6103822.96 487087.34
260 R 8105428.76 487205.04 316 R 6103683.36 487094.95
261 R 6105427.76 487208.33 317 R 6103669.99 487092.58
262 R 6105405.50 487219.19 318 R 6103646.59 487093.37
263 R 6105399.92 487220.85 319 R 6103611.86 487095.98
264 R 6105382.68 487223.90 320 R 6103541.07 487104.99
265 R 6105361.76 487223.90 321 R 6103521.54 487110.02 o ) T
266 R 6105306.47 487221.46 322 R 6103458.44 487118.27 Duomenys apie zemés naudojimo apribojimus
267 R 6105304.05 487218.83 323 R 6103418.87 487121.94
268 R 6105263.39 487215.92 324 R 6103370.40 487125.41 Eil. Nr. Kodas Apribojimai Zemes plotas, m?
269 R 6105224.64 487213.09 325 R 6103341.16 487127.42 M 2 3 75
270 R 6105191.92 487210.82 326 R 6103331.46 487127.78 > " Rysiy Tinijy apsaugos zonos 285
271 R 6105179.76 487210.88 327 R 6103327.38 487127.93 :
272 R 6105146.55 487209.39 328 R 6103305. 41 487127.62 3 2 Keliy apsaugos zonos 86269
273 R 6105143.58 487210.39 329 R 6103282.24 487127.57 4 6 Elekiros linijy apsaugos zonos 3095
274 R 6105141.11 487211.50 330 R 6103268.89 487126.20 5 29 Vandens telkiniy apsaugos juostos ir zonos 35166
275 R 6105138.69 4B7212.97 331 R 6103267.01 487126.01 —— : — — T
076 R 6105135.18 487216.23 332 R 6103246.39 487121.62 6 49 Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos linkly ir jrenginiy apsaugos zonos 707
277 R 6105122.20 4B7214.64 333 R 6103227.02 487118.61
278 R 6105119.97 487210.04 334 R 6103198.64 487114.09
279 R 6105117.93 4B7208.16 335 R 6103196.67 487113.78
280 R 6105115.43 4B87206.78 336 R 6103186.11 487112.09



















VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS

2024-08-20 13:26:29

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.:

Registro tipas:

Sudarymo data:

Teritorija:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pradzios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Ilgis:

Danga:

Kelio reikSmé:

Kelio kategorija:

Eismo juosty skaicius:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verte):
Atkuriamoji verté:

Atkldrimo sanaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data:

44/1403165
Statiniai
2010-12-23

Kauno r. sav., Kauno r. sav. teritorija

Kelias - Valstybinés reik§més rajoninis kelias Nr. 1906

Aukstutiniai Kanilkai - Babtai - Lablinava - Kédainiai. Kelio
ruozas nuo 0,032 km iki 19,221 km.

4400-2124-3605
Keliy

1930

1980

2000

2014
Ypatingasis
100 %

19.189 km
Asfaltbetonis
Valstybinés

\"

Dvi

6125000 Eur

2165000 Eur

2014-11-11



Vidutineé rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:

Vidutineés rinkos vertés nustatymo data:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.

Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Ilgis:

Kelio reikSmé:

Kelio kategorija:

Eismo juosty skaiCius:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verte:

Atklrimo sanaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2165000 Eur
Atkuriamoji verté
2014-11-11

2014-11-11

Kelias - Valstybinés reik§més rajoninis kelias Nr. 1906

Aukstutiniai Kanilkai - Babtai - Lablinava - Kédainiai. Kelio
ruozas nuo 19,307 km iki 29,906 km.

4400-3946-7826
Keliy

2001

2005
Ypatingasis
10.599 km
Valstybinés

\"

Dvi

2831000 Eur

1110000 Eur

2014-11-11
1110000 Eur
Atkuriamoji verté
2014-11-11

2014-11-11

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1.

Savininkas:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Nuosavybés teisé
LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
kelias Nr. 4400-2124-3605, aprasytas p. 2.1.

2005-05-12 Jsakymas Nr. V-98
2006-01-10 Jsakymas Nr. V-8



2011-01-13 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-63-(15.34)
2015-05-21 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-20-150521-00228

Jra8as galioja: Nuo 2015-10-27

4.2. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: kelias Nr. 4400-3946-7826, aprasytas p. 2.2.
Jregistravimo pagrindas: 2005-05-12 ]sakymas Nr. V-98

2006-01-10 Jsakymas Nr. V-8

JraSas galioja: Nuo 2015-09-30

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés:

6.1. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Akciné bendroveé "Via Lietuva", a.k. 188710638
Daiktas: kelias Nr. 4400-2124-3605, aprasytas p. 2.1.
kelias Nr. 4400-3946-7826, aprasytas p. 2.2.
Jregistravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 6-330
Jrasas galioja: Nuo 2017-06-01

7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny
pagrindu: jrasSy néra
10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

VieSoji jstaiga Transporto kompetencijy agentura, a.k.

302824137
Daiktas: kelias Nr. 4400-2124-3605, aprasSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2014-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-289

JraSas galioja: Nuo 2015-10-27



10.2.

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

JraSas galioja:

10.3.

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

JraSas galioja:

10.4.

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

JraSas galioja:

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
kelias Nr. 4400-2124-3605, aprasytas p. 2.1.

2005-05-12 Jsakymas Nr. V-98

2006-01-10 Jsakymas Nr. V-8

2011-01-13 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-63-(15.34)
2014-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2015-05-21 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-20-150521-00228

Nuo 2015-10-27

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
kelias Nr. 4400-3946-7826, aprasytas p. 2.2.

2005-05-12 Jsakymas Nr. V-98
2006-01-10 Jsakymas Nr. V-8
2014-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Nuo 2015-09-30

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

ViesSoji jstaiga Transporto kompetencijy agentira, a.k.
302824137

kelias Nr. 4400-3946-7826, aprasytas p. 2.2.

2014-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-289

Nuo 2015-09-30

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo

salygos: jraSy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrady néra

Dokumentag atspausdino

VIACESLAVAS ZBRUJEVAS



Elektroninio dokumento nuorasas

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA*

KELIY PROJEKTY KELIY SAUGUMO AUDITO VERTINIMO KOMISIJOS POSEDZIO
PROTOKOLAS

2024 m. ___Nr.
Vilnius

Akcinés bendrovés ,Via Lietuva“ (buves pavadinimas Lietuvos automobiliy keliy direkcija)
(kodas Juridiniy asmeny registre 188710638, buveiné Kauno g. 22-202, Vilnius) Keliy projekty keliy
saugumo audito vertinimo komisijos (toliau — vertinimo komisija) posédis jvyko 2024 m. spalio 03 d.
15:00 val. nuotoliniu badu (per Teams platforma).

Vertinimo komisijos pirmininkas (-€):
Planavimo ir projektavimo prieZitros skyriaus komandos vadové Indré Zemaité.

Vertinimo komisijos sekretorius (-€):
Planavimo ir projektavimo prieZilros skyriaus projekty inZinieré Natalija Garnelé.

Dalyvavo:

Vertinimo komisijos nariai:

Paslaugy ir kompetencijy grupés komandos vadovas Almantas Rainys;

Planavimo ir projektavimo prieZidros skyriaus projekty vadové Jolanta Sarkaité;
Kity projekty valdymo skyriaus projekty vadové Grazina MaceviCiené;

Planavimo ir projektavimo prieziGros skyriaus projekty vadovas Aurimas BaleviCius.

Kiti akcinés bendrovés ,Via Lietuva*“ atstovai:
Kity projekty valdymo skyriaus projekty vadovas Tomas Dubovikas;
Paslaugy ir kompetencijy grupés projekty inzinieré Sandra Katiniené.

Kitos dalyvavusios $Salies atstovai:
VGTU APF Keliy tyrimo instituto atstové Aja Tumavicé (aja.tumavice@vilniustech.|t);
MB ,4InfraLT" atstovas Valentas Kagerauskas (vk@smartinfra.lt).

Darbotvarke:

DARBOTVARKES KLAUSIMAS PRANESEJAS | VEIKSMAS LAIKAS

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. VGTU APF Priimti  sprendimus dél keliy
1906 AukStutiniai Kanidkai— saugumo audito  pasitlymy

Babtai~Labinava—Kédainiai 17,199 | Kl Wrimo | i endinimo ar (ir) siglyti kitus | . .

iki 17,511 km kapitalinio remonto instituto alternatyvius  eismo  saugag 15:00
. ; ; atstove Aja | ... .~ o

techninio darbo projekto keliy Tumavice uZtikrinti padedandius

saugumo auditas Jgyvendinti sprendimus.

SVARSTYTA: Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 1906 AukStutiniai Kanidkai—
Babtai—Lablnava—Kédainiai 17,199 iki 17,511 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto keliy
saugumo audito iSvados.

NUTARTA:
1. Vertinimo komisija, iSanalizavusi ir jvertinusi pateiktg informacijg apie nagrinéjamg objekta:
1.1. nepritaré pastabai ir pasitalymui Nr. 1, kadangi kelio Zenklas Nr. 151 ,Grei¢io mazinimo
priemoné“ jau yra jrengtas esamoje situacijoje ir kelio Zenklo biklé yra gera;



1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

pritaré pastabai ir pasitlymui Nr. 2;

nepritaré pastabai ir pasitlymui Nr. 3, kadangi nuovaza projektuojama j gruntkelj, todél
sidlomas zyméjimas nebus aktualus;

pritaré pastabai ir pasitlymui Nr. 4, sitlant projektuotojui darby aptvérimo schemos
nekonkretizuoti;

pritaré pastabai ir pasidlymui Nr. 5, taip pat buvo pastebéta, kad nagrinéjamoje
projektuojamo tako atkarpoje, tarp stotelés ir projektuojamos nezymétos pésciujy peréjos
yra nuovaZza j gruntkelj. Projektuotojo praSoma iSnagrinéti nuovazos teisétumg ir poreikj,
nesant poreikio, huovazos nerengti;

pritaré pastabai ir pasitlymui Nr. 6, sitlant projektuotojui papildomai jvertinti apsauginés
pésciujy tvorelés poreikj;

pritaré pasitlymui ir pastabai Nr. 7, taCiau parinkti vandens nuleidimo sprendiniai turi bati
galutinai derinami su paskirtu techniniu ekspertu vélesniame projektavimo etape;
papildomai nutarta: nuZzeminti bortus j Salutiniy keliy vaziuojamajg dalj, ties pésciujy ir
dviraCiy tako pradzia PK 170+05, abejose kelio pusése tam, kad baty uZtikrintas
sklandesnis iSilgai kelio judanciu paZeidziamy eismo dalyviy patekimas ant tako ar nuo jo;
papildomai nutarta: neprojektuoti kelio Zzenkly Nr. 413 ,Pés€iyjy ir dviraCiy takas” visame
projektuojamo tako ruoze, kadangi Sie Zenklai yra pertekliniai tokio trumpo ilgio takui.

BALSUOTA:
5 (penki) balsai ,uz“, 0 (nulis) balsy ,pries*.

2.

i

Projektuotojui pataisyti techninj projektg pagal Sio protokolo nutartis. Pataisytg kelio ruozo
projektg pateikti el. pastu eismo.sauga@vialietuva.lt. Protokolo nutarime esant papildomai
iSlygai (pvz., nurodymai projektuotojui papildomai jvertinti situacijg ir pan.), kartu su pataisytu
kelio ruoZo projektu turi bati pateikti argumentuoti paaiSkinimai dél priimty projektiniy sprendiniy.
Visus kelio Zenkly jrengimo ir kelio Zzenklinimo projektinius sprendinius, po patvirtinimo, kad
pataisyta pagal Sio protokolo nutartis, siysti derinti eos@vialietuva.lt.

PRIDEDAMA:
Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 1906 Aukstutiniai Kanitkai— Babtai—Lablinava—Kédainiai
17,199 iki 17,611 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto keliy saugumo audito ataskaita.

PosédzZio pirmininkas (-&)

Posédzio sekretorius (-é)

(paraSas, jei protokolas popierinis) (vardas ir pavarde)

(parasas, jei protokolas popierinis) (vardas ir pavardeé)



Elektroninio dokumento nuorasas
2024-09-25, Nr. 10.6-0353-21.65 E-11731

VILNIUS
TECH

Vilnious Gedimino
technikos universitetas

KELIU SAUGUMO AUDITO
ATASKAITA

Uzsakovas: AB ,,Via Lietuva*

Darbo pavadinimas: VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 1906
AUKSTUTINIAI KANIUKAI-BABTAI-LABUNAVA-KEDAINIAI RUOZO
NUO 17,199 IKI 17,511 KM PROJEKTO KELIU SAUGUMO AUDITAS

Mokslo sritis: Technologijos mokslai, Statybos inzinerija

2024 m. geguzés 29 d. Sutartis Nr. 10.13-2024-648

Keliy tyrimo instituto direktorius Ovidijus Sernas

(vardas, pavardé, parasas)

Darbo vadovas Aja Tumavicé

(vardas, pavardé, parasas)




1. BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas: Valstybinés reik§més kraSto kelio Nr. 1906 AukStutiniai-Kanitkai—
Babtai-Labtuinava—Kédainiai 17,199 iki 17,511 km kapitalinio remonto, jrengiant taka,

techninis darbo projektas.

Keliy saugumo audito etapas: projekto rengimo.

Keliy saugumo audito dalyviai:

Uzsakovas: AB ,,Via Lietuva“

Projektuotojas: MB ,.4infra.LT*

Auditorius: VILNIUS TECH AIF Keliy tyrimo institutas

Keliy saugumo auditg atliko:
Keliy saugumo audito vadovas: Aja Tumavic¢é (keliy saugumo auditoriaus pazyméjimo
Nr. KSA-2022-0001)

Keliy saugumo audito grupés nariai: Dovilé¢ Volungeviciené

Kelio saugumo audito atlikimo data: 2024-09-25

Bendrieji duomenys apie audituojama objekta ir jo aplinka:

— audituojamas objektas yra valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 1906 Aukstutiniai-
Kaniukai—Babtai-Labunava—Keédainiai ruozas nuo 7,199 iki 17,511 km;

— audituojamas objektas sutampa su Kauno g., Babty k., Kauno r. sav.;

— $alia audituojamo objekto yra marSrutinio transporto stotelés, keletas jmoniy, Lietuvos
agrariniy ir miSky moksly centro augaly kolekcija, pavieniai medziai ir kriimai;

— nagrin¢jamo objekto vieta parodyta 1 pav.



1 pav. Audituojamo objekto vieta



Projektiniai sprendiniai

Projekte numatomi sprendiniai:

— Saligatvio plotis —2,5 m.

Eismo jvykiy duomenys

Audituojamame objekte 2020-2023 mety laikotarpiu jskaitiniy eismo jvykiy neuzfiksuota.



Eismo intensyvumas
Valstybinés reik§més krasSto kelio Nr. Nr. 1906 Aukstutiniai-Kanitkai—Babtai—
Labtinava—Kédainiai ruozas 16,60 km esan¢iame eismo intensyvumo apskaitos poste, 5,589—
19,398 km ruoze, 2023 metais VMPEI buvo 4677 transporto priemonés per para, i$ jy
krovininiy automobiliy — 18 aut./parg (2,66 %) (zr. 2 pav.).

1000
884
900
800
677
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2. KELIU SAUGUMO AUDITO REZULTATAI

Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibuidinimas

Eilés numeris: 1

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: ties iskilia grei¢io valdymo priemone.

Triukumas:

projektuojama iskili greicio valdymo priemoné, ta¢iau ne visomis kryptimis vaziuojantys transporto
priemoniy vairuotojai apie klititj vaziuojamojoje dalyje yra jspéjami kelio zenklais Nr. 151 ,,Greicio

mazinimo priemoné*.

Trikumo poveikis eismo saugumui:

neinformavus apie iskilia grei¢io mazinimo priemong¢ kelio Zenklais, tikétina, ja bus sudétingiau
pastebéti, ypac¢ tamsiu paros metu ar apsnigus. Per vélai pastebéje iskilia klititj transporto priemoniy
vairuotojai nespés pristabdyti, todél galimi eismo jvykiai, pavyzdziui, uzvaziavimas ant klidties, ir
apvirtimas.

Taip pat i§ anksto informavus transporto priemoniy vairuotojus apie iskilig klititj vaziuojamojoje

dalyje, tikétina vairuotojai bus linke nedidinti transporto priemonés greicio.

Pasiiilymas:

sitilome apie iskilig grei¢io mazinimo priemon¢ transporto priemoniy vairuotojus i§ anksto jspéti
kelio zenklu Nr. 151 ,,Greicio mazinimo priemoné“ i§ abiejy kelio pusiy.

Pavyzdziui:




Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 2

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: ties PK 172+20.

Trukumas:
projektuojamo Saligatvio pabaigoje nenumatytos taktiliniy indikatoriy schema.

Pavyzdziui:

Triikkumo poveikis eismo saugumui:

neuztikrinant saugaus ir patogaus regos negalig turinéiy asmeny judéjimo, jie bus klaidinami,
sudétingiau orientuosis aplinkoje, todél yra rizika patekti j nesaugig zong ar susizeisti. Galimi eismo

jvykiai, kuriy raisis uzvaziavimas ant pésciojo.

Pasiiilymas:

tako pabaigoje sitilome numatyti taktilinius indikatorius.

Ispéjimo apie tako pabaigqge taktiliniy indikatoriy tipinés schemos pavyzdys:




Kelio infrastruktiiros saugumo trikumo apibuidinimas

Eilés numeris: 3

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: visas audituojamas objektas.

Triakumas:

ties Saligatvio tesiniu per nuovaza j transporto priemoniy stoveéjimo aikstele néra numatyta pazymeti

vietos, kurioje transporto priemonés turéty sustoti ir praleisti pazeidziamus eismo dalyvius.




Triukumo poveikis eismo saugumui:

nenumacius vietos, kurioje transporto priemoniy vairuotojai turéty sustoti ir praleisti per nuovaza
judancius pazeidziamus eismo dalyvius, tikétini eismo jvykiai, pavyzdziui, transporto priemoniy

uzvaziavimas ant pésciojo.

Pasialymas:

siekiant padidinti transporto priemoniy vairuotojy démesinguma, kad skersai vaziuojamosios dalies
gali judéti pazeidziami eismo dalyviai, pagrindinés gatvés nuovazoje i$ abiejy Saligatvio tgsinio per
vaziuojamaja dalj pusiy, sillome Zenklinti horizontaliuoju zenklinimu 1.12 ,I§ trikampiy sudaryta
linija“.

Pavyzdziui:




Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 4

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: visas projektuojamos objektas.

Trikumas:
tikétina per siaura kelio vaziuojamoji dalis tam, kad jgyvendinti parinkta darby aptvérimo schema.

Be to, tikétina schema netikslinga, nes bus jrengiamas Saligatvis.

Pavyzdziui:
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Trikumo poveikis eismo saugumui:

numacius per siaurg vaziuojamaja dalj, nebus uztikrintos patogios eismo dalyviy judéjimo salygos.




Pasiilymas:

siilome taikyti tipines eismo organizavimo schemas taikomas jrengiant Saligatvius.

Pavyzdziui:




Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 5

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: audituojamo objekto pabaiga.

Triakumas:

projektuojamos trasos pabaigoje numatoma jstriza neZyméta peréja.

Esamoje situacijoje:

Trikumo poveikis eismo saugumui:

del pazeidziamy eismo dalyviy ne statmeno judéjimo per gatvés vaziuojamajg dalj, yra padidéjusi

tikimybeé eismo jvykiy, kuomet uzvaziuojama ant pésciojo ar susiduriama su dviratininku.

Taip pat bus neuztikrinamas saugaus ir patogaus regos negalig turin¢iy asmeny judéjimas.




Pasiialymas:

siilome neZyméta peréja numatyti statmeng gatvés vaziuojamajai daliai, tinkamai suvedant su esama
situacija.

Pavyzdziui:




Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 6

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: visas audituojamas objektas.

Triukumas:
greta projektuojamo Saligatvio, ties gana giliu grioviu néra numatoma jrengti apsauginés pésc¢iyjy
tvorelés.

Pavyzdziui:

Triukumo poveikis eismo saugumui:

dél nejrengtos pésciyjy tvorelés galimi pazeidziamy eismo dalyviy suzeidimai. Ypac rizika kils regos

negalig turintiems ar sutrikusios koordinacijos asmenims, vaikams.

Pasiiilymas:

ties pazeidziamy eismo dalyviy judéjimo trasa sitilome jvertinti apsauginiy pésc€iyjy tvoreliy poreikj
(numatant vietose, kuriose Salia yra gilesni kaip 1,0 m vandens telkiniai arba yra aukstesni kaip 1,5

m pylimai).




Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 7

Svarbos laipsnis: zemas

Vieta: visas audituojamas objektas.

Trikumas:
i§ pateikty projektiniy sprendiniy néra aisku, ar bus numatyti tinkami pavirSinio (lietaus) vandens

nuleidimo sprendiniai.

Pavyzdziui:

Trikumo poveikis eismo saugumui:

néra aisku ar po lietaus nebus uzterS§iamas Saligatvis nesuristosiomis medziagomis. Be to ypa¢ po

didesniy lia¢iy gali kauptis vanduo.

Pasiilymas:

sitilome visame projektuojamame objekte numatyti tinkamus pavirsinio (lietaus) vandens nuleidimo

sprendinius bei juos pavaizduoti susisiekimo dalyje.
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Lapas 1i§ 2

AKCINES BENDROVES ,,VIA LIETUVA* s
RENGIAMY KELIY IR KELIO STATINIY PROJEKTY KOORDINAVIMO KOMISIJOS POSEDZIO

PROTOKOLAS

1. DATA: Posédis jvyko 2025 m. kovo 25 d. 11 val. 9 min. nuotoliniu badu.

2. POSEDZIO PIRMININKAS:

AB ,Via Lietuva“ Stebésenos ir kontrolés skyriaus vadovas M. Dimaitis.
3. POSEDZIO SEKRETORE:

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus projekty inzinieré J. Svelné.
4. AB ,VIA LIETUVA“ ATSTOVAI:

AB ,Via Lietuva“ Infrastruktiros duomeny valdymo skyriaus vadovas B. Urbelis;

AB ,Via Lietuva“ Infrastruktiros duomeny valdymo skyriaus komandos vadovas S. Puzonas;

AB ,Via Lietuva“ Infrastruktiros duomeny valdymo skyriaus keliy eismo inZinierius J. Placiakis;

AB ,Via Lietuva® Strategijos ir inovacijy vystymo skyriaus rySiy su suinteresuotomis Salimis
vystymo vadybininkas Z. Mazeikis;

AB ,Via Lietuva“ Zemétvarkos ir statiniy formavimo komandos inzZinierius J. Kondrotas;

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro komandos vadovas R. Dukstas;

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro komandos R. Lukasevicius;

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inZinierius M. LebedZinskas;

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inZinierius E. Rudaitis;

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inZinierius T. Davainis;

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inZinieré I. Lupeikiené;

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inZinierius V. Zaukevicius;

AB ,Via Lietuva“ Paslaugy ir kompetencijy grupés projekty inzinieré E. Dukstiené;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus komandos vadoveé |. Zemaité;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus vyriausiasis projekty vadovas
V. Bruzga;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus projekty vadovas A. Urbonas;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo prieZidros skyriaus projekty vadovas A. Balevi€ius;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty vadové J. Nemaniaté —
Guziené ;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty inzinierius V. BikulCius;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo prieZidros skyriaus projekty inzinieré N. Garnelé;

AB ,Via Lietuva“ Infrastruktlros priezidros skyriaus projekty vadovas A. TeSkevicius.

5. KITY, DALYVAVUSIY SALIY ATSTOVAL:

MB ,ISmani infrastrukttra® projekty vadovas V. KaCerauskas;
Kauno rajono savivaldybés atstovas L. Gritis;



Lapas 2§ 2
6. DARBOTVARKE:

Projekto pavadinimas: ,,Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1906 Aukstutiniai
Kaniukai—-Babtai-Labiinava—Kédainiai ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinis remontas,
jrengiant taka".

Svarstomas klausimas: Techninio darbo projekto sprendiniy svarstymas.

7. SVARSTYTA:

Projekto rengéjai pristaté techninio darbo projekto sprendinius. Komisija klausimy neturéjo.

8. BALSUOTA:Uz 8 Prie$ 0 Susilaiké 0 .
9. NUTARTA:

Pritarti techninio darbo projekto sprendiniams.

Posédzio pirmininkas Mindaugas Dimaitis

Posédzio sekretoré Jekaterina Svelné
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PKK_1906_17,199 17,511 km_kap
rem._TDP.docx
METADUOMENYS
= Dokumento pavadinimas: Valstybinés
= reikdmeés raj...
Sudarytojai
— Akciné bendrové Via Lietuva. Kodas:
~ 188710638. ...
Parasai
= Pasirasymo data: 2025-04-03, Paraso
= paskirtis: ...
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Elektroninio
M archyvo

H informaciné
sistema

[1 ADOC dokumentas Pavadinimas: Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1906 Aukstutiniai Kaniakai-
Babtai-Labuinava-Kédainiai ruo...
- Turinys Rinkmena: PKK_1906_17,199_ 17,511 km_kap rem._TDP.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)
- Metaduomenys v .
. Paragai Dokumento parasai
- Tikrinimas
Parasai Paraso informacija
Jvekate_rina Paraso duomenys
Svelng, .
= Projekty Sis parasas yra galiojantis.
inzinierius Parasas
I(Viien)dgzu”és Pasirasymo laikas: 2025-04-03 22:28:24
Dimaitig Paskirtis: registravimas )
7 . . . . . _ u
& Skyriaus Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
vadovas (- Pasirasantis asmuo
eD)V(SZOZS... Vardas, pavardeé: DVS sistema
it Pareigos: Dokumenty valdymo sistema
sistema, Struktdrinis padalinys:
Dokumenty
valdymo Sertifikatas
sistema i . . .
(2025-04... Turétojas: AB Lietuvos automobiliy keliy G

direkcija
Leidéjas: RCSC IssuingCA
Galioja nuo 2022-12-29 iki 2025-12-28

Elementai pasirasyti parasu ,DVS sistema"

METADUOMENYS
— Dokumento pavadinimas: Valstybinés
= reikdmes raj...
Sudarytojai
= Akciné bendrové Via Lietuva. Kodas:
— 188710638. ...
Dokumento registracijos
— Registravimo data: 2025-04-03.
= Registracijos Nr...
Parasai
— Pasirasymo data: 2025-04-03, Paraso
= paskirtis: ...
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Elementai pasirasyti parasu ,DVS sistema"
Pasirasymo data: 2025-04-03, Paraso
paskirtis: ...
Pasirasymo data: 2025-04-03, Paraso
paskirtis: ...
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BENDROJI DALIS

PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Eil. Nr. Programos pavadinimas Gamintojas Projekto dalis
l. Office Microsoft Tekstine
2. ZWCAD ZWCAD Software, Ltd Grafiné dalis

Zymuo: 4infralT-2024-63-00-TDP-BD.PSZ
Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 1906 Aukstutiniai KaniGkai— Babtai—Lablnava—Kédainiai
ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinis remontas, jrengiant taka.

Puslapis 1i§ 1



Apie jvykj praneskite telefonu
Skambinant i$ uzsienio +370 5 249 1911

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr., metai / Series, No., year: PCAD06 02088 / 2024
Draudimo grupé / Insurance group: Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas Draudimo rasis / Insurance type: Profesinés civilinés atsakomybés draudimas
Apdrausta pagal Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles (patvirtintos Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-225, paskelbtos leidinyje Valstybés Zinios, 2012-11-06,

publikacijos Nr. 128-6459, jsigaliojusios nuo 2012-11-07), su vélesniais pakeitimais.
Taisyklés skelbiamos https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai.

Draudimo laikotarpis nuo / Period of Insurance from 2024-07-20 00:00 iki / to 2025-07-19 24:00 ISdavimo data / Date: 2024-07-16

Liudijimo tipas / Type of policy Pratestas / Renewed

Draudéjas / Policyholder: 4INFRA.LT, MB, jmonés kodas 305550524, S. Rastikio g. 34,, LT-11110 Vilnius

Draudimo objektas / Object of Insurance

Draudéjo turtiniai interesai, susije su Draudgjo civiline atsakomybe uz Zalg padarytg tretiesiems asmenims dél netinkamai suprojektuoto statinio,
kurio projektai ar jy dalys: 1) buvo perduoti uzsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 2) ir kuriy projektavimo darby rangos sutartys
buvo pasirasytos po statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos.

Draudimo suma vienam draudziamajam Draudimo suma visam laikotarpiui / Besalyginé iSskaita kiekvienam
jvykiui / draudziamajam jvykiui /
Sum insured for one event Aggregate limit Unconditional deductible amount for each and every claim
290.000,00 EUR 290.000,00 EUR 2.900,00 EUR

Papildomos salygos /Additional conditions

Bet kokie Siame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.

1. Draudikas ir draudéjas susitaria, kad Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11 punkte numatytas Saliy
nustatytas laikotarpis yra 5 metai.

2. Draudéjas pasiraSydamas arba apmokédamas draudimo sutartj, ai$kiai ir vienareikSmiskai parei$kia, kad jam néra pareiksti jokie reikalavimai ir/ar
pretenzijos dél vykdomos veiklos, taip pat draudéjui néra zinomos jokios aplinkybés dél kuriy gali bati pareiksti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos dél
vykdomos veiklos. Sio pareigkimo atitikimas tikrovei yra esminé salyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti $ig draudimo sutartj. Paaiskéjus, kad
Sis pareiSkimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sglygy pazeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginé
prievolé, jskaitant prievole mokéti draudimo iSmoka.

3. Pagal Sig draudimo sutartj bei Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy, patvirtinty 2012 m. spalio 23 d. nr.
03-225, 30 punkta, rizikos padidéjimu laikomi projektavimo darbai susije su Tilty ir/ar tuneliy projektavimu; Branduoliniy ir atominiy statiniy
projektavimu; Oro uosty projektavimu; Uosty, upiy, uztvanky ir prieplauky projektavimu; Chemijos ir /ar naftos gamykly projektavimu; Kasykly,
pozeminiy ar povandeniniy darby projektavimu.

4. Sia sutartimi apdraudziama draudéjo civiliné atsakomybé dél atliekamos statinio projekto vykdymo prieZitros.

5. Siuo draudimo liudijimu yra apdraudziama Draudéjo civiliné atsakomybé dél testiniy objekty pagal priedg Nr. 1.

Uz Sios draudimo sutarties sudarymg draudimo produkty platintojas/Draudiko darbuotojas i§ Draudiko gaus komisinj atlygj, kuris yra sudedamoji
draudimo jmokos dalis.

Draudikas / Insurer: Draudéjas / Policyholder:
ADB ,Compensa Vienna Insurance Group* Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo patvirtinimu, kad jis:
+ susipazino su draudimo talsyklemls https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, jy
Skundl.LdeI draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat gin€y ne teisme nagrinéjimo tvarka pateikiama turinys jam aiskus ir gavo jy kopija;
atstovybése ar ht(tfs 'www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints r ‘?ardlng the activities of « susipazino su Privatumo politika https://www.compensa.It/privatumo-politikal;
the insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative - visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prasyme sudaryti draudimo sutartj (jei jis pildomas) nurodyta

offices or https://www.compensa.lt informacija yra tiksli ir teisinga;
« sutinka sudarytl draudimo sutartj nurodytomis salygomis.
Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybés draudimo
bendrové ADB Compensa Vienna Insurance Group (https://www.compensa.lt/) (toliau — Compensa) ir/ar
gyvybés draudimo bendrové Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialg,
(https://www.compensalife.eu/LT/front.asp) (toliau — Compensa Life) telktu informacijg apie draudimo
paslaugas, produktus, specialius pasidlymus, naujienas, akcijas, lojalumo programas, klausty nuomonés
apie siulomas paslaugas.
Draudéjo asmens duomenys (vardas, pavardé, telefono numeris, el. pasto adresas, adresas) auksciau
nurodytu tikslu bus tvarkomi 24 mén. nuo $ios sutikimo davimo dienos.
[J Compensa ir Compensa Life [0 Compensa 4 nesutinku
Draudéjas turi teisg bet kuriuo metu atSaukti §j sutikima, kreipdamasis | Compensa klienty aptarnavimo skyriy,

. telefonu 19111, el. pastu tiesioginerinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus
Pardavimy departamento vadovas savitarnos ar mobiliosll)ose programose.

DAINIUS BALTINAS

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:

JUSY SPURTAS, UADBB, tel. 852669666852669666, el. p. info@jususpurtas.|t
4INFRA.LT, MB, jmonés kodas: 305550524

Draudiko alstovo Vardas Pavarde, spaudas bel parasas Draudejo (jo atstovo) Vardas, Pavarde, parasas (araudimo sutar sudarant eleKironiniy rySiy priemon&ms, Ji galioja be Draudgjo paraso)

ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group* Registruota V| Registry centras Tel. 19111
Ukmergés g. 280 Juridiniy asmeny registre 2015-08-11 Tel. +370 5 249 1911

LT-06115 Vilnius Kodas 304080146 info@compensa.lt
https://www.compensa.lt PVM mokeétojo kodas LT100009653718
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Apie jvykj praneskite telefonu
Skambinant i$ uzsienio +370 5 249 1911

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr., metai / Series, No., year: PCAD06 02088 / 2024

Bendra draudimo jmoka / insurance premium: 610,00 EUR*

Imokos ir jy mokeéjimai / Payment terms and sums:
* jskaitant tarpininkui mokama komisinj atlygj 1. 2024-07-20 — 610,00 EUR

Draudimo liudijimas turi visus privalomus PVM sgskaitai—fakttrai rekvizitus ir yra laikomas PVM
saskaita—faktdra / The insurance policy has all the details of the VAT invoice and is treated as the VAT
invoice. Draudimo jmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM |STATYMAS 27 str.) / Insurance
premiums are not charged with VAT tax (LR VAT law 27 clause).

Mokéjima galite atlikti / Payment can be made to:

SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492

SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999

LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077

SVARBU! Pavedimo laukelyje ,,Mokéjimo paskirtis” praSome nurodyti: PCAD06 02088 / 2024

Draudikas neuztikrins draudimo apsaugos, nemokés draudimo i8mokuy, neteiks kity paslaugy, jei tai priestarauja bet kokioms tarptautinéms sankcijoms (finansinéms, ekonominéms, prekybos ir kt.), draudimams ar
apribojimams pagal Jungtiniy Tauty, Europos Sagjungos, Jungtiniy Amerikos Valstijy, Jungtinés Karalystés, Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus (su sglyga, kad tai nepaZeidzia Draudikui taikytino
reguliavimo ar nacionalinés teisés). / No Insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that it would expose the Insurer to any
sanctions (financial, economic, trade etc.), prohibitions or restrictions under laws and regulations of the United Nations, the European Union, the United States of America, the United Kingdom, the Republic of
Lithuania (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the Insurer).

Draudikas / Insurer: Draudéjas / Policyholder:
ADB ,Compensa Vienna Insurance Group* Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo patvirtinimu, kad jis:
+ susipazino su draudimo talsyklemls https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, jy
SkundLL él draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat gin¢y ne teisme nagrinéjimo tvarka pateikiama turinys jam aiskus ir gavo jy kopija;
atstovybése ar ht(tfs :/lwww.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints r é;ardlng the activities of « susipazino su Privatumo politika https://www.compensa.It/privatumo-politikal;
the insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative - visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prasyme sudaryti draudimo sutartj (jei jis pildomas) nurodyta

offices or https://www.compensa.lt informacija yra tiksli ir teisinga;
« sutinka sudawtl draudimo sutartj nurodytomis salygomis.
Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybés draudimo
bendrové ADB Compensa Vienna Insurance Group (https://www.compensa.lt/) (toliau — Compensa) ir/ar
gyvybés draudimo bendrové Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialg,
(https://www.compensalife.eu/LT/front.asp) (toliau — Compensa Life) telktu informacijg apie draudimo
paslaugas, produktus, specialius pasidlymus, naujienas, akcijas, lojalumo programas, klausty nuomonés
apie siulomas paslaugas.
Draudéjo asmens duomenys (vardas, pavardé, telefono numeris, el. pasto adresas, adresas) auksciau
nurodytu tikslu bus tvarkomi 24 mén. nuo $ios sutikimo davimo dienos.
[J Compensa ir Compensa Life [0 Compensa 4 nesutinku
Draudéjas turi teisg bet kuriuo metu atSaukti §j sutikima, kreipdamasis | Compensa klienty aptarnavimo skyriy,

. telefonu 19111, el. pastu tiesioginerinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus
Pardavimy departamento vadovas savitarnos ar mobiliosll)ose programose.

DAINIUS BALTINAS

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:

JUSY SPURTAS, UADBB, tel. 852669666852669666, el. p. info@jususpurtas.|t
4INFRA.LT, MB, jmonés kodas: 305550524

Draudiko alstovo Vardas Pavarde, spaudas bel parasas Draudejo (jo atstovo) Vardas, Pavarde, parasas (araudimo sutar sudarant eleKironiniy rySiy priemon&ms, Ji galioja be Draudgjo paraso)

ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group* Registruota V| Registry centras Tel. 19111
Ukmergés g. 280 Juridiniy asmeny registre 2015-08-11 Tel. +370 5 249 1911

LT-06115 Vilnius Kodas 304080146 info@compensa.lt
https://www.compensa.lt PVM mokeétojo kodas LT100009653718
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Akciné bendrové Via Lietuva, Kauno g. 22-2, 03212
Vilnius, Lietuva (2025-01-17 14:19:19)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

1906 EOS 17,199-17,511 km takas

Dokumento riisys

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-01-17 Nr. 2-25-736

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavard¢ ir pareigos

Almantas Rainys, Komandos vadovas (-¢)

ParaSo suktirimo data ir laikas

2025-01-17 14:18:58 (GMT+02:00)

Paraso formatas XAdES-T
Laiko Zymoje nurodytas laikas 2025-01-17 14:19:08 (GMT+02:00)
EID-SK

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2021-10-07 18:10:36-2026-10-06 23:59:59

Informacija apie budus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaiéius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-1y) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy ( 2025-
01-17 14:19:19)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir
ja atspausdings darbuotojas

2025-01-17 14:19:19 atspausdino Almantas Rainys

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys
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1. VADAS

Pagal MB ,dinfra.LT“ technine uzduotj UAB ,,Geoinzinerija” (leidimas tirti Zemés
gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01) 2024 mety balandzio ménesj atliko projektinius
inzinerinius geologinius tyrimus remontuoti planuojamam valstybinés reikSmés kelio Nr. 1906
Aukstutiniai Kanitkai — Babtai — Kédainiai ruozui nuo 17,199 iki 15,511 km, jrengiant taka.
Tyrimo objekto centro koordinatés yra x — 6104958, y — 487189.

Tyrimy tikslas - iSaiSkinti projektuojamo statinio inzinerines geologines ir
hidrogeologines salygas bei jvertinti gruntus kaip natiralius pagrindus projektuojamam
statiniui bei jvertinti tiiamo ruozo dangos konstrukcijg. Inzineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir
greziniy gylis suderintas su uzsakovu. GreZiniy vietos pazymeétos topografiniame plane (4.1
grafinis priedas).

Tyrimy metodika — inZineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy Zymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1.2004 reikalavimus.
Grezimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai dinaminiu zondavimu
(DP) atitinka EN 1SO 22476-2:2005 reikalavimus. Grunty atpazZinimas ir apraSymas atitinka
LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus patvirtinta ,Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijg“.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiiamos aikStelés
vizualinis jvertinimas, rankiniy grezimo badu d - 75 mm, buvo iSgrezti 3 greziniai po 4,0
metrus, geologinés - litologinés sandaros. Pakélus gruntg kas 1,0 - 1,5 m (kitais atvejais)
buvo atliekamas grunty atpazinimas ir apraSymas bei suardytos struktlros grunto meginiy
paémimas. Nesuardytos struktiiros grunto meéginiai buvo paimti apgreziamu gruntotraukiu.

1 pav. Lauko darbai

Sluoksniy riby ir inzinerinio geologinio - litologinio pjavio tikslinimui bei grunty
mechaniniy ir deformaciniy savybiy nustatymui atliktas dinaminis zondavimas lengvu zondu

UAB “GeoinZinerija“ 3

Verified by MarkSign.It
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(DPL). Sio zondavimo metu registruojamas smigiy skai¢ius (Nio), reikalingas zondui jgilinti
0,10 m. Dinaminio zondavimo bandymai atlikti geotechninéms savybém jvertinti, jy
stratigrafinéms riboms nustatyti.

Grunty dinaminio stiprio qq, smuagiy skaiCiaus Nj, apibendrintos vertés pateiktos
geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

Siekiant jvertinti dangos konstrukcijos grunty deformacines savybes dinaminiu Stampu
nustatytas dinaminis deformacijy modulis E,4. Prie grezinio Gr.DZ-2, 0,47 m gylyje atliktas
dinaminés plokstés bandymas, rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose.

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 6 nesuardytos (A kategorijos) struktiros
éminiai. Laboratoriniais tyrimais i§ éminiy paruoStiems bandiniams nustatyta:

granuliometriné sudétis;

filtracijos koeficientas;

natdralus drégnis;

takumo ir plastiSkumo ribos;
natdralus grunto ir kiety daleliy tankis;

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Geoanalizé“ (leidimas tirti zemés gelmes Nr.
1782827, iSduotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.

Laboratoriniai tyrimy rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

Pagal tyrimy duomenis sudaryti grezZiniy geologiniai — litologiniai stulpeliai su
dinaminio zondavimo grafikais, greziniy aprasymas, nubraizytas inzinerinis - geologinis
litologinis pjavis, sudaryta sutartiniy zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé, parasyta
ataskaita. Ataskaitg paruodé inz. geologé — tyrimy vadové Justina Taukinaitiené. Lauko
darbams vadovavo bei grunty atpazinimg ir apraSymg atliko inzinierius geologas Deividas
Bukauskas.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Tiriamas ruozas apsuptas urbanizuotos teritorijos. 450 metry j vakarius teka Nevézis
upé. Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 54,41 iki 56,78 m (pagal greZiniy altitudes).
AuksS¢iy skirtumas — 2,37 m (2 pav.).

Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra paskutiniojo apledéjimo, Pabaltijo
zemumy, Nevézio lygumoje, VandZziogalos moreninéje lygumoje.
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2 pav. Tyrimo vietos padéties schema

3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu poziuriu aiksteléje sutikti antropogeniniai (t IV), limnoglacialiniai (Ig 111 bl)
ir glacialiniai (g lll bl). Augalinis sluoksnis (dirvozemis) padenges tyrimy vietas 0,10 m storio
sluoksniu.

Antropogeniniai dariniai (t IV) — tai gatvés tiesimo rengimo metu susidare pilti
gruntai, sutinkami visame tirtame ruoze iki 0,10 - 0,60 m gylio.

Limnoglacialiniai dariniai (Ig Il bl) — tai yra natdralGs moliai ir dulkiai.

Glacialiniai dariniai (g Ill bl) - tai yra nataralds moliai. Sie dariniai sutinkami visame
titame plote iki pragrezto 4,00 m gylio.

Grunty sllgsojimas detaliau pavaizduotas greZiniy stulpeliuose ir inZineriniuose
geologiniuose pjuviuose (2.1 — 3.1 grafiniai priedai).

4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Antropogeninj grunta (t IV) — sudaro:

IGS-1 Planingai supiltas: dulkingas smélis. Sluoksnis supiltas Gr.1 ir Gr.3 nuo
0,10 m iki 1,50 m gylio. Sluoksnio storis — 1,40 m.

IGS-2 Planingai supiltas: zvyringas molingas smélis. Sluoksnis supiltas tik Gr.DZ-
2 nuo 0,10 m iki 1,10 gylio. Sluoksnio storis — 1,00 m.

IGS-3 Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis, tvirtas. Sluoksnis
supiltas tik Gr.DZ- 2 nuo 1,10 m iki 1,60 gylio. Sluoksnio storis — 0,50 m.

Limnoglacialiniai dariniai (Ig Il bl) — sudaro:

IGS-4 Smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, tvirtas. Sluoksnis sutiktas tik
Gr.DZ-2 nuo 1,60 iki 3,20 m gylio. Sluoksnio storis 1,60 m.

Glacialiniai dariniai (g lll bl) — sudaro:
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IGS-5 Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, labai standus. Sluoksnis
aptiktas visuose grezZiniuose nuo 1,50 — 3,20 m iki 4,00 m. Sluoksnio storis 1,50 — 0,80 m ir
daugiau, nes grezimu sluoksnio padas nepasiektas.

5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybés:

granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 — 5.3 p.);
gamtinio drégnio nustatymas 1SO 17892-1:2014;

takumo ir plastiSkumo riby nustatymas 1SO 17892-12:202018;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas ISO 17892-3:2015;

grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;

filtracijos koeficiento nustatymas 1SO 17892-11 2019;

Savitasis sunkis y apskaic¢iuojamas pagal formule:
y=p*g 1)
kur: p — gamtinis tankis;
g — laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

DPL lengvas dinaminis zondas naudotas sluoksniy riby patikslinimui bei grunty
stiprumo ir deformaciniy savybiy nustatymui. Bandymas atliktas pagal 1SO 22476-2— 2005
reikalavimus, kigio skersmuo 36 mm, zondavimo strypy skersmuo 22 mm. Zondas jkalamas
10 kg plaktu, jo kritimo aukstis 0,50 m, smugiy skaicius fiksuojamas kas 10 cm. Salyginio
dinaminio grunto pasiprieSinimo (qq, MPa) vertés apskaiciuotos i$ koreliaciniy priklausomybiy
(2) ir pateiktos 1. lenteléje (1.1 grafinis priedas):

—__M _Mhg
9a = yiar ™ ae (2)

M — plakto masé, kg

M — priekalo, zondavimo vamzdziy ir antgalio mase, (pvz.: 18+n*6,18+1,1) kg
h — plakto kritimo aukstis, m

g — laisvojo kritimo pagreitis, mm/s?

A— kiigio pagrindo plotas, mm?

e-zondo jsmigis nuo 1 smugio

Dinaminio Sstampo bandymas.

Bandymu prietaisas susideda is:

- apskritimo formos standzios plokstés, kurios skersmuo 300 mm;

- prietaiso, apkrovos plokstés deformacijai matuoti;

- apkrovos jtaiso, susidedancio i laisvai krintanCio svorio, amortizatoriaus ir
kreipiamojo;
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- vamzdzio su atkabinimo jtaisu.

Trimis smugiais paruoSiama matavimo vieta, kad ploksté geriau priglustu prie grunto.
Svoris paleidziamas laisvai kristi i$ nustatyto auk&€io ir po kiekvieno smuigio jam atSokus nuo
amortizatoriaus, sugaunamas.

Jjungus deformacijos matavimo prietaisg atliekami trys smugiai ir iSmatuojamos
atitinkamos deformacijos.

Dinaminis deformacijos modulis Evd MN/m? randamas i$ formulés:
E.ww=225/s (3);
¢ia s — grunto po apkrovos plokste deformacija mm.

Preliminarios EV, reik8meés paskaic¢iuojamos pagal gamintojo instrukcijas “ZTVE StB
94, exp. 3,4,7,2,14.2.5... dec. 94"

Priklausomai nuo grunto rasies ir sutankinimo laipsnio dazniausiai:
E.=(22....27)"Ewq (4);

Pagal genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
iSskirti sekantys inzineriniai geologiniai sluoksniai.

(IGS-1) Planingai supiltas: dulkingas smélis - gamtinis tankis p = 2,02 Mg/m?,
poringumo koeficientas e = 0,55 vnt. d., takumo rodiklis I, = 1,28 vnt. d.

(IGS-2) Planingai supiltas: zvyringas molingas smelis - dinaminis stipris qq = 5,1 MPa,
gamtinis tankis p = 1,86 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,58 vnt. d., takumo rodiklis I, = -
0,33 vnt. d.

(IGS-3) Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis, tvirtas - dinaminis
stipris qq = 0,7 MPa, gamtinis tankis p = 2,19 Mg/m?, poringumo koeficientas e = 0,42 vnt. d.,
takumo rodiklis I, = 0,37 vnt. d.

(IGS-4) Smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, tvirtas - dinaminis stipris qq = 2,0
MPa, gamtinis tankis p = 2,14 Mg/m?®, poringumo koeficientas e = 0,53 vnt. d., takumo
rodiklis I, = 0,49 vnt. d.

(IGS-5) Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, labai standus - dinaminis
stipris qq = 3,3 MPa, gamtinis tankis p = 2,28 Mg/m?, poringumo koeficientas e = 0,33 vnt. d.,
takumo rodiklis I, = -0,02 vnt. d.

6. HHDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis pozeminio
vandens lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2024 mety vasario meénesj vykusiy lauko darby metu pozeminis vanduo sutiktas
visame tirtame ruoze 0,50 — 1,50 m (53,91 — 55,28 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemés
pavirSiaus. Podirvio vanduo talpinasi antropogeniniuose moliuose bei glacialiniuose moliuose
esanciuose smélio leSiuose bei kaupiasi virs jy.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu 0,1 m gylyje gali kauptis podirvio
vanduo.
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7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje aktyvis geologiniai procesai nepastebéti.

8. REMONTUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS
IVERTINIMAS

Basimo tako vietoje greztais greziniais dangos konstrukcija nesutikta, pavirSiy dengia
dirvozemis. Po dirvozemiu supilti kelio sankasos gruntai.

Greziniy Gr.1 - 3 aplinkose sankasos gruntus sudaro 1,40 — 1,50 m storio planingai
supiltas: dulkingas smélis ([SMo]) (F; Sal€io klase), grezinio Gr.DZ-3 aplinkose iki 1,00 m
storio planingai supiltas: molingas zvyringas smélis ([SDo]) (Fs SalCio klasé) ir iki 0,50 m
storio planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis, tvirtas ([ML]) (F5 SalCio klasé).

Siekiant jvertinti dangos konstrukcijos grunty deformacines savybes dinaminiu
Stampu nustatytas dinaminis deformacijy modulis E,q. Prie grezinio Gr.DZ-2, 0,47 m gylyje
atliktas dinaminés plokstés bandymas, rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose.

Prie grezinio Gr.DZ-2, kelkras€iuose 0,47 m gylyje atlikti dinaminés plokstés
bandymai, rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose. Molingo Zvyringo smeélio ([SDo]) Eyq
kinta 37,94 MN/m?.

Atsizvelgiant j sligsojimo salygas ir granuliometrine sudétj deformacijos modulis E,»,
vir§ dabartinio sankasos grunty virSaus, (0,47 m gylyje nuo dangos paviriaus) ir normalioms
gamtinéms sglygoms (néra jSalo, neatitirpes, nepermirkes ar nepazeistas giliau esantis
gruntas) molingiems Zvyringiems sméliams galéty siekti 83 MPa.

Matavimy rezultatai parodo tik konkretaus tyrimo tasko situacijg ir visumos
tendencijas, bet negali bati siejami su visu iSskirty inZineriniu geologiniu sluoksniu.
Skirtinguose kelio ruozuose E,q reikSmés gali stipriai kisti, priklausomai nuo sluoksniy
iSsidéstymo, sutankinimo laipsnio, hidrogeologiniy ir sankasos pagrindo sglygy bei kelio
eksploatavimo.

Verified by MarkSign.It
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9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1.

10.

Geomorfologiniu pozitriu tyrimy plotas yra paskutiniojo apledejimo, Pabaltijo Zemumuy,
Nevézio lygumoje, Vandziogalos moreninéje lygumoje.

Geologiniu pozidriu aiksteléje sutikti antropogeniniai (t 1V), limnoglacialiniai (Ig 11l bl) ir
glacialiniai (g Il bl). Augalinis sluoksnis (dirvozemis) padenges visg teritorijg 0,10 m
storio sluoksniu.

Atsizvelgiant j genetines formavimosi salygas, litologine sudét;j ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirta 5 inzineriniy geologiniy sluoksniy. Antropogeniniai dariniai,
susidare kelio statybos metu (IGS-1,2,3) sutinkami iki 1,50 — 1,60 m gylio, juos sudaro
zvyringas molingas smélis ([SDo]), dulkingas smelis ([SMo]) ir smélingas mazo
plastiSkumo molis, tvirtas [(ML)]. Limnoglacialiniai (Ig Il bl) dariniai (IGS-4) slagso iki
3,20 m, juos sudaro smelingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, tvirtas (MD).
Glacialiniai (g lll bl) dariniai (IGS-5) sliigso iki 4,00 m, juos sudaro smélingas mazo
plastiSkumo molis, moreninis, labai standus (ML). IGS pateiktos grunty geotechniniy
rodikliy vertés taikytinos tik su sglyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés
sgrangos suardymo, persalimo, iSdzitivimo bei imirkimo.

2024 mety vasario ménesj vykusiy lauko darby metu poZeminis vanduo sutiktas
visame tirtame ruoze 0,50 — 1,50 m (53,91 — 55,28 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemeés
pavirSiaus. Podirvio vanduo talpinasi antropogeniniuose moliuose bei glacialiniuose
moliuose esanciuose smelio leSiuose bei kaupiasi virs jy.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu 0,1 m gylyje gali kauptis podirvio
vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti iki 1,0 m nuo lauko darby fiksuoto lygio.
Tyrinétoje teritorijoje aktyvis geologiniai procesai nepastebéti.

Basimo tako vietoje dangos konstrukcijos gruntai nesutikti. PavirSiy dengia dirvozemis,
0 po juo — sankasos gruntai.

Greziniy Gr.1 - 3 aplinkose sankasos gruntus sudaro 1,40 — 1,50 m storio planingai
supiltas: dulkingas smélis ([SMo]) (F; Sal€io klasé), grezinio Gr.DZ-3 aplinkose iki 1,00
m storio planingai supiltas: molingas zvyringas smélis ([SDo]) (F; $alCio klasé) ir iki 0,50
m storio planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis, tvirtas ([ML]) (Fs SalCio
klasé).

Prie grezinio Gr.DZ-2, kelkras&iuose 0,47 m gylyje atlikti dinaminés plokstés bandymai,
rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose. Molingo zvyringo smélio ([SDo]) E.q kinta
37,94 MN/m?.

Matavimy rezultatai parodo tik konkretaus tyrimo tasko situacija ir negali bati siejami su
visu iSskirty inZineriniu geologiniu sluoksniu. Skirtinguose kelio ruozuose E,q4 reikmés
gali stipriai Kisti, priklausomai nuo sluoksniy iSsidéstymo, sutankinimo laipsnio,

hidrogeologiniy ir kelio eksploatavimo salygy.
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11. Inzinerinés geologinés salygos yra palankios statybos darbams vykdyti.

12. Konstrukcijos pagrindais gali tarnauti visi iSskirti IGS Zemiau sezoninio poveikio zonos.
Naudojant pagrindais antropogeninius gruntus ir gruntus sezoninio poveikio zonoje
bdtina juos apsaugoti nuo uzsalimo, perdziuvimo ir praskydimo.

13. Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidZia pakankamai jvertinti tyrimy ploto

inzinerinés geologinés saglygas ir pagrindo parinkimg statinio pamaty parinkimui.

Sudaré: inz. geologé Justina Taukinaitiené
Tech. Direktorius Saulius Gegieckas
UAB “GeoinZinerija“ 10
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10. NORMATYVINIY DOKUMENTY IR LITERATUROS SARASAS

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “InZineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai;

2. Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

3. Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés“ (2006);

4. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai“ (2009).

5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas“ (2018);

6. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);

7. Zemés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

8. R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos”.

9. Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty Kklasifikacija, patvirtinta Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr.
1-175 ,Dél InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo®.

10. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.03:2012 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai

tyrimai Siaurés Lietuvos karstiniame rajone”.
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GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas: Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1906 Aukstutiniai
Kaniukai—Babtai-Labunava—Kedainiai ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinis
remontas, jrengiant taka.

Grezinius nuzyméjo ir pririso:
UAB ,Geoinzinerija“, Inz. geologas D. Bukauskas
Koordinaciy sistema — LKS-94

Auksciy sistema — LAS 07

Planinio priris§imo bidas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: GPS
Altitudziy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotraukag
Eilés Greinio Nr. Koordinatés, m Altitude, m Grezinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.1 6105044 487190 56,78 4,0
2 Gr.DZ-2 6104958 487186 55,76 4,0
3. Gr.3 6104866 487181 54,41 4,0
Sudaré: inZ. geologé Justina Taukinaitiené
Inz. geologas Deividas Bukauskas
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KASINIY APRASYMAS

Geolog. | Zymuo | Simboli Sluoksni | Sluoksni | Pozem.
IGSNr | indeksa | LST133 s ISO Grunto aprasymas o pado o storis, | vanden
s 1 14688 gylis, m m s gylis

Kasinys-1.1 2024-02-29
y-6105044; x-487188; z-56,12

- - - Hu Dirvozemis 0,15 0,15
Planingai supiltas: dulkingas smulkus
1 tiv ([SMo]) | siSaFl | smélis, drégnas, pilkai rudas, su 0,5 0,35

Zvirgzdo priemaisa

Kasinys-3.1 2024-02-29
y-6104866; x-487179; z-53,56

- - - Hu DirvoZzemis 0,2 0,2
Planingai supiltas: dulkingas smulkus
1 tIv ([SMo]) | siSaFl | smélis, drégnas, pilkai rudas, su 0,5 0,3

Zvirgzdo priemaisa

Sudareé: inZ. geologé Justina Taukinaitiené
Inz. geologas Deividas Bukauskas
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DINAMINIO STAMPO DUOMENYS

Dinaminio Stampo duomenys

EV,, *

Evd, | MN/m?

S, mm | S;, mm | S, mm MN/m?2

Gr. Nr.
bandinio Nr.
Gylis, m

Dinaminio Stampo

Zymuo LST1331
Simbolis ISO 14688

Gr.Dz-2 | 275 | 0,47 | 0,591 0,598 0,591 37,94 83 [SDo] grclSaFl

*- iSskaiCiuotas pagal gamykline intrukcijg
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TECHNINE UZDUOTIS
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ZEMES GELMIY GEOLOGINIY TYRIMY REGISTRACIJOS LAPAS
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LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES
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GEOANALIZE LEIDIMAS
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GRUNTO LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI
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DINAMINIO STAMPO BANDYMO MEDZIAGA
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41 - pagal dinaminio zondavimo duomenis
9.4 - pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus
Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1906 Aukstutiniai Kanidkai—Babtai—Labunava
Kedainiai ruoZo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinis remontas, jrengiant taka.
Tech. direktoriug S. Gegieckas = D 2024.04
Inz. geol. J. Taukinaitiené&/ 2024.04 Geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé
InZ. geol. D. Bukauskas 2024.04
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