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F\llrl. Dokumento zymuo L:E 41 Laida Dokumento pavadinimas

1. | 4infra.LT-2024-63-00-TDP-S.PSZ 1 0 | Statinio projekto sudéties Ziniarastis

2. | 4infra.LT-2024-63-00-TDP-S.AR 13 0 | AiSkinamasis rastas

3. | dinfra.L T-2024-63-00-TDP-S.TS 47 0 | Techninés specifikacijos

4. | 4infra.LT-2024-63-00-TDP-S.SDKZ 4 0 | Suvestinis darby ir medziagy kiekiy ziniarastis

PROJEKTO DALIES PRIDEDAMY DOKUMENTY ZINIARASTIS

ﬁlrll Dokumento zymuo L:E | Laida Dokumento pavadinimas
1. | 2022-12-1 Nr. S-1592 0 0 Techmne uzduotis vallstyblpes.relksmes keliy ir /
arba jy elementy projektavimui

PROJEKTO DALIES BREZINIY ZINIARASTIS
Eil.

Dokumento zymuo L:E %1 Laida Dokumento pavadinimas

4infra.LT-2024-63-00-TDP-S-B.01 2 0 Ardymo planas, m1:500
4infra.LT-2024-63-00-TDP-S-B.02 Planas, m1:500
4infra.LT-2024-63-00-TDP-S-B.03 Auks$Eiy ir nuzyméjimo planas, m1:500
4infra.LT-2024-63-00-TDP-S-B.04 Skersiniai profiliai, m1:100
4infra.LT-2024-63-00-TDP-S-B.05 Skersiniai profiliai ii alternatyva, m1:100
4infra.LT-2024-63-00-TDP-S-B.06 ISilginis profilis m1:500
4infra.LT-2024-63-00-TDP-S-B.07 Tipiné silpnaregiy vedimo schema
4infra.LT-2024-63-00-TDP-S-B.08 Principine lietaus surinkimo Sulinélio schema
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SUSISIEKIMO DALIS STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTY ZINIARASTIS

ﬁ'rl' Dokumento zymuo Laida Dokumento pavadinimas

1. 4infra.LT-2024-63-00-TDP-BD 0 | Bendroji dalis

2. 4infra.LT-2024-63-00-TDP-S 0 | Susisiekimo dalis

3. | 4infra.LT-2024-63-00-TDP-SO 0 | Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
4. | 4infra.LT-2024-63-00-TDP-KS 0 | Statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo dalis
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1. |VADAS

Techninis darbo projektas (toliau — TDP) parengti remiantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos (toliau — Uzsakovo)

patvirtinta technine uzduotimi valstybinés reikSmés keliy ir / arba jy elementy projektavimui (toliau - techniné uzduotis).

Projektas parengtas vadovaujantis:

- Technine uzduotimi;

- InZineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaita;

- Prisijungimo salygomis;

- TDP parengtas ant ne senesnés nei trejy mety inzinerinés topografinés nuotraukos;

Sis aiskinamasis rastas apima kelio Nr. 1906 AukStutiniai Kanidkai—Babtai—Lablnava—Kédainiai ruozo nuo 17,199 iki

17,511 km kapitalinio remonto, jrengiant pésciujy ir dviraciy takus, projekto sprendinius, ir turi bati skaitomas kartu su bréZiniais

ir techninémis specifikacijomis. Sio aiskinamojo rato turinys negali biiti taikomas kitiems objektams.

Statinio vieta

Valstybinés reikSmés rajoninis Nr. 1906 Aukstutiniai Kanidkai—Babtai-Labdnava—Kédainiai
ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km

Objektas

Valstybinés reikSmés rajoninis kelio Nr. 1906 Aukstutiniai Kanikai-Babtai-Lablnava—Kédainiai
ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km

Statybos rasis

Kapitalinis remontas

Statinio paskirtis

Susisiekimo komunikacijos, keliai

Statinio kategorija

Ypatingasis statinys

Kelio kategorija

V(C)

Vadovaujantis Statybos statymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto

sprendiniai atitinka statymu, kity teisés aktu, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy

statinio saugos ir paskirties dokumenty, reikalavimus, nepaZzeidZia valstybés, nejgaliujy integracijos, visuomenés ir tre€iyjy

asmeny interesy.

2. ESAMA SITUACIJA

2.1. Bendra informacija
Valstybinés reikSmés rajoninis kelias Valstybinés reikdmés rajoninio kelio Nr. 1906 Aukstutiniai Kanidkai—Babtai—

Lablnava—Kédainiai ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km. | nagrinéjama atkarpg patenka autobusy sustojimas. RuoZe yra dvi vieno

lygio sankryzos. Ties 17,22 km yra esamas greiCio mazinimo kalnelis. Kelio ruozas apSviestas esamu gatves apSvietimy.

Esamas greitis projektuojame ruoze 50 km/h

Esama kelio kategorija (gatvés kategorija) — V (C). Nagrinéjamo kelio ruoze yra 3 esamos nuovazos.
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1 pav. Situacijos schema
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2 pav. Esamas autobusy sustojimas kairéje kelio puséje
2.2. Geologija

2022 mety lapkricio ménesj atliko projektinius inzinerinius geologinius tyrimus skirtus valstybinés reikSmés rajoninio kelio
Nr. 1906 Aukstutiniai Kanidkai—Babtai—-Labtnava—Kédainiai ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km.

Grezimo darbus atliko UAB ,GeoinZinerija“ lauko darby metu buvo atliktas tiriamos aikStelés vizualinis jvertinimas, rankiniy
grezimo bldu d - 75 mm, buvo iSgrezti 3 greziniai po 4,0 metrus, geologinés - litologinés sandaros. Pakélus gruntg kas 1,0 - 1,5
m buvo atliekamas grunty atpazinimas ir apraSymas. Nesuardytos struktlros grunto méginiai buvo paimti apgreziamu grunto
traukiu.

Duomenys ir rezultatai pateikti statinio projektiniy inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaitoje.

3. INFORMACIJA IR SPRENDINIY DUOMENYS

3.1.Eismo jvykiy duomenys

Valstybinés reikSmés rajoniniam kelyje kelio Nr. 1906 AukStutiniai Kaniokai-Babtai-Labtnava—Kédainiai ruozo nuo 17,199
iki 17,511 km 2022 metais jskaitiniy eismo jvykiy nebuvo uzfiksuota.

3.2.Eismo intensyvumas

Valstybinés reikSmés rajoniniam kelyje kelio Nr. 1906 AukStutiniai Kaniokai-Babtai-Labtnava—Kédainiai ruozo nuo 17,199
iki 17,511 km, remiantis 16,6 km esanciu matavimo postu, 2023 metais VMPEI buvo 677 transporto priemonés per para, i$ jy
krovininiy automobiliy — 18 aut./parg (2,65 %).
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4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Valstybinés reikdmés rajoniniam kelias Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1906 Aukstutiniai Kanidkai-Babtai-
Labinava—Kédainiai ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km, atliekamas kapitalinis remontas jrengiant péséiyjy ir dvira€iy takus Babty
miesteli (1 pav.) Esamas kelio projektinis greitis 50 km/h. Kadangi pésCiyjy eismo intensyvumas kelyje <150 p/h ir dviradiy
eismo intensyvumas < 50 d/h - pasirinktas bendras pés€iujy dviragiy takas - 2,5 m plocio.

Projekto apimtimi numatomas: kairéje kelio puséje, nuo gatvés vaziuojamosios dalies atskiriant 0,15m kelio bortu,
jrengiamas 2,5 m plocio pésciyjy ir dviraciy takas su 1,0m apsaugine zona.

Kairéje kelio puséje esama autobusy aik$telé yra kapitaliai remontuojama. Ties 17,22 km jrengiama nezyméta peréja su
grei¢io mazinamo kalneliy

Visi sidlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, krastovaizdzio, saugomy teritorijy
apsaugos reikalavimus, istatymy, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties

dokumentus, normatyviniy_ statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

4.1. Kelio pazaidy tvarkymas

3 pav. Esamo kelio paZaidos

Numatoma darbu metu sutvarkyti visas kelio pazaidas ir kelio aptrupéjimus kurios nepapuls pilnai i darbu ribas.

4.2. Pésciujy ir dvira€iy tako trasa

Pésciyjy ir dviraCiy takas projektuojamas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai bei pés€iyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijy R PDTP 12.

Remontuojamo pésciyjy ir dviraGiy tako aSis suprojektuota atkartojant esama kelio trasa.

Tako pradZia 17,199 km ir tako pabaiga ties esama nuovaza 17,490 km. Projektuojamas takas baigiamas ties nuovaza,
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kadangi uz esamos nuovazos yra esamas, geros bukIés, takas, atskirtas kelio bortu su trinkeliy danga. Esamas takas yra 1.5 m

plo€io su nuZemintais kelio bortai ties nuovaza.

4 pav. Projektuojamo tako pabaiga ties esama nuovaza. Esamas takas.

4.3.1Silginis profilis
ISilginio profilio projektiné linija projektuojama derinant prie esamo reljefo.
Pésciyjy ir dviradiy tako iSilginiai nuolydziai projektuojami vadovaujantis STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés

keliai. Bendrieji reikalavimai bei pésc€iyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos R PDTP 12.

4.4. Skersinis profilis

Pésciyjy ir dviradiy tako skersinis profilis parenkamas vadovaujantis pésc€iujy ir dviraciy taky projektavimo
rekomendacijomis R PDTP 12.

Atsizvelgiant | atstuma iki Salia esamy sklypy bei brandziy medziy ir kad projektuojamas, péséiyjy ir dviradiy tako
skersinis profilis projektuojamas kaip atskiras pésciujy ir dvira€iy takas. Nuolydis projektuojamas vienlaitis - 2,0 % nukreiptas
nuo kelio.

4.5.Zemés sankasa

Pésciujy ir dviraCiy tako sankasa jrengiama naujai.

Zemés darbai apima dirvoZzemio pasalinima, grunto kasima ir pakrovima j transporto priemones bei vezima i
sandéliavimo vieta. ISverstas gruntas profiliuojamas taip, kad nebty plaunamas pavirsinio vandens ir negaléty uzslinkti ant
Salia esanciy ploty.

Sankasa rengiama pagal projektuojamo iSilginio profilio altitudes bei projektuojamos dangos konstrukcijos skersinius
profilius.

Projektinis Zemés sankasos $laity nuolydis 1:1,5. Slaitai uzpilami dirvozemio sluoksniu ir uzséjami Zole.

Statybos darby metu batina tikrinti Zemés sankasos deformacijos modulj Ev2.

Pésciujy ir dviraCiy tako ruoZe praeinanciy pozeminiy komunikacijy apsaugos zonoje, zemés darbus bdtina vykdyti itin
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atsargiai, o kur reikalinga — juos atlikti rankiniu badu ir iSkvietus poZzemines komunikacijas eksploatuojan¢iy organizacijy

atstovus.

4.6. Dangy konstrukcija

4.6.1. Projektinés apkrovos A nustatymas

Projektiné apkrova A (ekvivalentinés 10 t svorio aSies apkrovy skaiCiaus suma) nustatoma taikant VPI(SV) duomenis.

Visa skaiCiavimo metodika pateikta ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19* 1

— ame priede.

Nagrinéjamo kelio ruoze 2023 m. lengvojo transporto VMPEI sudaré 677 aut./p., o sunkiojo 18 aut./p. Projektinio eismo

intensyvumo 20-Ciai mety skaiciavimo duomenys pateikti 1 lenteléje.

1 lentelé. Projektinio eismo intensyvumo 20-Ciai mety skaiciavimo duomenys

VPIST
padidéjimas VPI(ST)- VPA (s7)
i-yjy mety i1 i1
Metai,i | pi pabaigoje fa QBm fi fy fs | dienos 1+pi Ai

1 0 0,00 18,00 | 3,30 59,40 02| 05 | 110 | 1,02 365,00 1,00 2432,61
2| 0,04 0,72 18,00 | 3,30 59,40 02| 05 | 110 | 1,02 365,00 1,04 2529,91
3| 0,04 0,75 18,72 | 3,30 61,78 02| 05 | 110 | 1,02 365,00 1,04 2631,11
41 0,04 0,78 1947 | 3,30 64,25 02| 050 | 110 | 1,02 365,00 1,04 2736,35
51 0,05 1,01 20,25 | 3,30 66,82 02| 050 | 110 | 1,02 365,00 1,05 287317
6| 0,05 1,06 21,26 | 3,30 70,16 02| 05 | 110 | 1,02 365,00 1,05 3016,83
71 0,05 1,12 22,32 | 3,30 73,67 02| 05 | 110 | 1,02 365,00 1,05 3167,67
8| 0,05 1,17 2344 | 3,30 77,35 02| 050 | 110 | 1,02 365,00 1,05 3326,05
91| 0,05 1,23 2461 | 3,30 81,22 02| 050 | 110 | 1,02 365,00 1,05 3492,36
10 | 0,05 1,29 2584 | 3,30 85,28 02| 050 | 110 | 1,02 365,00 1,05 3666,98
11| 0,05 1,36 27,13 | 3,30 89,54 02| 05 | 110 | 1,02 365,00 1,05 3850,32
12 | 0,05 1,42 28,49 | 3,30 94,02 02| 05 | 110 | 1,02 365,00 1,05 4042,84
13| 0,05 1,50 29,91 | 3,30 98,72 02| 050 | 10| 1,02 365,00 1,05 4244 98
14 | 0,05 1,57 31411 3,30 103,65 02| 050 | 110 | 1,02 365,00 1,05 445723
15| 0,05 1,65 32,98 | 3,30 108,84 02| 050 | 110 | 1,02 365,00 1,05 4680,09
16 | 0,05 1,73 3463 | 3,30 114,28 02| 05| 110 | 1,02 365,00 1,05 491410
17 | 0,05 1,82 36,36 | 3,30 119,99 02| 05 | 110 | 1,02 365,00 1,05 5159,80
18 | 0,05 1,91 38,18 | 3,30 125,99 02| 050 | 110 | 1,02 365,00 1,05 5417,79
19| 0,05 2,00 40,09 | 3,30 132,29 02| 050 | 10| 1,02 365,00 1,05 5688,68
20 | 0,05 2,10 42,09 | 3,30 138,91 02| 05| 110 | 1,02 365,00 1,05 5973,12
A120 78302,0
A1-20 [min] 0,08

Pagal gautus duomenis gauname DK 0.1 dangos konstrukcijos klase ( Ai=0,08 min).

4.6.2 Kelio vaziuojamosios dalies konstrukcijos parinkimas

2 lentelé. Pirminis SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis (KPT SDK 19, 6 lentelé)

Dangy konstrukcijy klasé

Grunto klasé pagal jautruma SalCiui , F3

DK 0.1

0,50h;

Pastaba: h, nustatomas pagal Valstybinés reikSmés keliy informacinéje sistemoje (LAKIS) skelbiamg interaktyvy Lietuvos
teritorijos kartografavima (zonavima) pagal didZiausig {Salo gylj arba pagal 2 priedo 1 pav.
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1.Hz=130cm
2.DK0.1=0,50 *Hz =0,50* 130 =65 cm

3 lentelé. Pirminio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsizvelgiant | faktines (esamas) dangos

konstrukcijos naudojimo salygas.

Storis (cm), kuriuo patikslinamas
pirminis Sal€iui atsparios dangos

Dangos konstrukcijos naudojimo salygos konstrukcijos storis
A B C D
Vietinés  klimatinés | nepalankios klimatinés salygos (pavyzdZziui, Siauriné dalis, +5
sglygos kalnuota vietové, pavésio zona)
Vandens poveikis |iki 1,5m gylio po Zzemés sankasa pasireiSkia ilgalaikis arba +5

dangos konstrukcijai | trumpalaikis drékinimas gruntiniu vandeniu

Kelio padétis <2 m aukscio pylime 10

gyvenvietéje su i$ dalies vandeniui nelaidZia zona prie dangos,
Zona prie dangos  |taip pat su vandens nuleidimo jrenginiais, uz gyvenvietés riby su -10
[rengtu drenazu arba su vandens nuleidimo jrenginiais

3.DK2@=A+B+C+D=5+5+0-10=0cm

4.DK0.1 ™ + DK0.1 @ =65-0=65cm

KPT SDK 19, 96 punktas — Nustatytas SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis apvalinamas 5 cm tikslumu (tik
didinant).

5. DK0.1=65cm
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4.6.3 Pésciuyjy ir dviraciu tako dangos konstrukcijos parinkimas
Pésciyjy ir dviraiy taky dangos konstrukcija parenkama vadovaujantis KPT SDK 19, 133 punkto reikalavimais, kurie
nurodo, kad projektuojant takus ant F2 ir F3 jautrio SalCiui grunty 45 cm storio 3alCiui atsparios dangos konstrukcijos storis yra
pakankamas. Jei numatomas galimas neigimas vandens poveikis, vadovaujantis KPT SDK 19,82 punkto reikalavimais, takai

turi bati projektuojami 55 cm bendro dangos konstrukcijos storio.

Siuo atveju vandens aptiktas galimas neigimas vandens poveikis. |vertinamas pasirei$kiantis ilgalaikis arba trumpalaikis

drékinimas gruntiniu vandeniu. Takui naudojamos dangos konstrukcijos bendras storis primamas 55 cm

Pésciujy ir dviraciy tako dangos konstrukcija asfalto danga (I alternatyva):
o 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD;
o 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45), E,,= 100 MPa;
o 227 cm storio SalCiui nejautriy medZiagy sluoksnis;

e Esama zemés sankasa, Ey,= 30 MPa;

Pésciujy ir dviraciy tako dangos konstrukcija asfalto danga (Il alternatyva):
o 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i miSinio AC 16 PD;
e 20 cm storio Zvyro pagrindo sluoksnis (fr. 0/45), Ev.= 100 MPa;
o 227 cm storio SalCiui nejautriy medZiagy sluoksnis;

e Esama zemés sankasa, Ey,= 30 MPa;

Nuovazy dangos DK 0.1 konstrukcija (I alternatyva):
o 10 cm storio pagrindo - dangos asfalto sluoksnis i§ misinio AC 16 PD;
o 25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medZiagy miinio (fr. 0/45), Ev2 = 120 MPa;
o 230 cm storio SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis;

e Esama Zemés sankasa, Ev2 = 45 MPa.

Nuovazy dangos DK 0.1 konstrukcija (Il alternatyva):
o 10 cm storio pagrindo - dangos asfalto sluoksnis i§ misinio AC 16 PD;
o 30 cm storio Zvyro pagrindo sluoksnis (fr. 0/45), Ev2 = 120 MPa;
o =20 cm storio Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis;

e Esama Zemés sankasa, Ev2 = 45 MPa.

Kelio dangos DK 0.1 konstrukcija (I alternatyva):
e 4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VN;
o 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PN;
o 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy miinio (fr. 0/45), Ey,= 120 MPa;

o 233 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis, E,,= 100 MPa;
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Kelio dangos DK 0.1 konstrukcija (Il alternatyva):
e 4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VN;
o 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ miinio AC 22 PN;
e 20 cm storio zvyro pagrindo sluoksnis (fr. 0/45), Ev.= 120 MPa;

o =33 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis, E,.= 100 MPa;

4.7. Eismo organizavimas. Horizontalusis zenklinimas

Horizontalusis gatvés dangos Zenklinimas projektuojamas vadovaujantis “Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés” ir [T
ZM 12 “Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés” reikalavimais. Numatomas projektiniy
sprendiniy jgyvendinimo metu pazeisto dangos zenklinimo atnaujinimas. Dangos Zenklinimas numatomas pésciyjy peréjoms

pazyméti, bei autobusy sustojimo aik$teléms pazenklinti. Zenklinimo sistemos taikymas numatomas |T ZM 12 9 priede.

4.7.1. Eismo saugumo priemonés: tvorelé
Naujai suprojektuotas takas visame ruoZe praeina pylimu. Pylimo aukstis kintamas ir vietomis aukstesnis nei 1,5 m. Kad

iSvengti apsauginés tvorelés jrengimo atkarpomis priimta tvorelé rengti iStisame ruoze, kur pylimas aukstesnis nei 1,4 m.

ISlaikant vientisuma ir uztikrinant sauguma. Tvorelé jrengiama nuo Pk 172+50 iki Pk 173+00.

4.8. Aplinkos pritaikymas Zmoniy su negalia reikméms

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas® 1 priedu, susisiekimo komunikacijos, gatvés, patenka |
statiniy, kurie turi bati pritaikomi specialiesiems nejgaliyjy poreikiams, sarasa. Projektas rengiamas vadovaujantis 1SO
21542:2011(LT) ,Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas® ir STR 2.03.01:2019 ,Statiniy

prieinamumas* reikalavimais.

4.8.1. Reikalavimai borty nuozulnoms
Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas® 21 p. péséiyjy ir dviraciy takas projektuojamas taip, kad jy

iSilginis nuolydis nevirSyty 5 %, todél nuoZulnos neprojektuojamos.

Pésciujy peréjos ir Saligatvio borteliy nuozulnos iSilginiai nuolydZiai atitinka ISO 21542:2011 8 skyriaus 2 lentelés ir
STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” 70 p. reikalavimus.

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” 71 p. gatvés borty nuozulnos projektuojamos taip, kad jy
plotis be nusklembty kra$tu bty ne maZesnis kaip 1,5 m. Prie$ tokias nuozulnas, $aligatvio puséje ties peréjas projektuojamos

aikStelés yra ne mazesnés kaip 1,5 m x 1,5 m, o jy nuolydis bet kuria kryptimi néra didesnis kaip 1:50 (2 %).

4.8.2. Taktiliniai pavirSiai
Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas® 73 p. ties kiekvienu nuzemintu gatvés bordidru 0,3 m

atstumu nuo jzengimo | vaziuojamajg gatvés (kelio) dalj, projektuojama taktiliné démesj atkreipianti ir vedimo struktdra. Taktiliné
struktdra projektuojama 0,6 m ploCio, per visa nuozulnos plotj, $i struktdra projektuojama — geltonos spalvos.

Taip pat, vadovaujantis 1ISO 21542:2011(LT) A.3.3. p. taktiliniai vaik§Ciojimo pavirSiaus indikatoriai nuo aplinkinio
Saligatvio dangos arba grindy_ pavirSiaus turi bati pakile daugiausiai 5 mm. Jy briaunos turi bati nusklembtos arba suapvalintos,

kad sumazéty tikimybé uzkliati ir Sie elementai bty saugesni bei lengviau apeinami sutrikusio judumo zmonéms.
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5 pav. Tipiné silpnaregiy vedimo schema

4.8.3. Reikalavimai judéjimo pavirSiui
Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas“ pésciyjy ir dviradiy taky pavirSius turi bdti tvirtas,

neklampus, stabilus, neslidus sudrékus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako
pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo auk$ciausio ki Zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas
netaikomas trinkeliy dangy ir plok3¢iy dangy sidléms). PavirSiaus nuoteky surinkimo grotelés turi bati iSdéstytos uz pritaikytos
trasos (marSruto) riby.

4.84. Beklinté trasa
Salia péscCiujy taky ir dviraGiy ir Saligatviy neturi bati kliaéiy, pavyzdZiui, prie sieny pritvirtinty objekty arba zenkly,

stulpeliy, kolony arba pastatomujy atramuy. Jei priéjimo keliuose nejmanoma iSvengti pastatomuyjy stulpeliy arba kolonuy, jie turi
bati aiSkiai pazyméti vaizdiniais indikatoriais. Bent 75 mm auk$cio ir 30 maziausiojo regimojo kontrasto su fonu vaizdiniai
indikatoriai turi bati jrengti nuo (900-1000) mm iki (1500-1600) mm aukstyje vir§ zemés pavirSiaus lygio.
4.9. Vandens nuvedimo sprendiniai

Vanduo nuo péscCiyjy ir dviraciy tako skersiniu nuolydZiu 2,0 % tekés nuo kelio pusés | sankasos $laitg arba griovius.
Nuo vaZiuojamosios dalies vanduo skersiniu nuolydZiu susirinks ties naujai jrengtais kelio bortais. Salia kelio borty bus
irengiami surinkimo Sulinéliai DN425 su ketinémis grotelémis. IS Sulinéliy vanduo iSvedamas | pylimo pada jrengiant PP @ 200

vamzdzius. Vanduo i§ kelio konstrukcijos bus iSvedamas | Slaita, nepabloginant esamos situacijos.

410. Nuovazos ir sankryzos
Remontuojamame ruoze esamos nuovazos jrengiamos naujai. Nepabloginant ju esamos situacijos ir laikantys visy

normatyviniy reikalavimy.

411. Eismo dalyviams skirti aptarnavimo statiniai

Kairéje kelio puséje esama autobusy aikstelé atnaujinama.

Autobusy sustojimo aiksteliy schema parenkama pagal kelio greitj KTR 1.01:2008 7 paveiksla. Stoteléje numatyta jrengti
peronus, pastatyti kelio Zenklus, suoliukus bei Siuk$liadézes. Perony danga bus pritaikyti Zmoniy su negalia poreikiams. Stoteliy

aikStelés zenklinamos horizontaliuoju Zenklinimu pagal galiojancius reikalavimus. AikStelés juostos plotis 3,0 m.
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4.12.  Salinami medziai

Projekte numatomas 3alinti vienas medis, kuris patenka | naujai projektuojama, taka. Natdriniu tyrimu metu, vizualiai
apzitréjus esamg medj nutartg kad jis yra avarinés baklés: kamienas kreivas, paZeistas/iSplves.

6. Pav. Salinamas medis
Vykdyti aplinkos tvarkymo darbus, atliekant rekonstrukcijos darbus. Labai daznai nutinka taip, kad pazeidZziamas medzio
kamienas. Kad bty iSvengta Siy pazeidimuy, prie$ atliekant darbus bitina apsaugoti medziy kamienus apjuosiant juos medine
konstrukcija (4 pav), gerinant dirvoZzemio struktdra ir kokybe.
Saugotiny medziy, ir krimy kirtimo, genéjimo darbai turi biti vykdomi turint Savivaldybés vykdomosios institucijos
iSduotg leidima saugotiny medZiy ir krimy kirtimo paSalinimo, genéjimo darbams, atlyginus medZiy ir krdmy verte, ir
sumokeéjus pagal aplinkos ministro tvirtinamus Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainius apskaiciuotg Zeldiniy atkuriamosios vertés

kompensacijg, nurodyta Leidime. Leidimus iSduoda Savivaldybés vykdomoaji institucija
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7. Pav. Galima medziy kamieny apsauga vykdant darbus zona.

413. Saugomos teritorijos

Numatomi darbai neturés neigiamo reikSminio poveikio Sioje zonoje esanéioms teritorijoms bei aplinkos poZitriu
jautrioms teritorijoms.
414. Eismo organizavimas darby metu

Kelio remonto metu bus naudojamasi esamu keliu. Kelio ruoZuose, kuriuose bus vykdomi darbai turi biti ribojamas
eismas pagal T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykles®, tinkamai jrengiami laikini

kelio Zenklai, jspéjantys apie vykdomus darbus bei laikinais aptvérimais aptveriamos darby vykdymo vietos. Rekomenduojama

vienu metu darbus vykdyti vienoje kelio puséje.

4.15. Projekto rengimo ir pagrindiniai normatyviniai statybos techniniai dokumentai, bei kompiuterinés
programos
Projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais dokumentais ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais. Siy

dokumenty sarasas pateikiamas zemiau.

1 lentelé. Privalomy dokumenty sara$as:

Dokumento indeksas Pavadinimas Pastabos

2021-11-08 Nr. TU-245 Projektavimo uzduotis Pridedama

Projekto vadovo ir projekto dalies vadovo skyrimo dokumentas

Topografiné geodeziné nuotrauka

Inzineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaita

2 lentelé. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si projekto dalis:
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Eil. Nr. Gamintojas Programos pavadinimas

1. Autodesk AutoCAD Civil 3D

2. Microsoft Microsoft Office

3 lentelé. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga®;

(

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas ,Apsauga nuo triukSmo*;

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
KPT TAS 09 Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés
P|T KZA 08 Kelio Zenkly atramy_ parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
|T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$€iy jrengimo taisyklés
ITZS 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos rengimo taisyklés
KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
R PDTP 12 Pésciujy ir dvira€iy taky projektavimo rekomendacijos
TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, plok&¢iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy apradas
MN TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$€iy {rengimo metodiniai nurodymai
T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
5. PASTABOS:

Viykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.

2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inzineriniy, tinkly, - zemés darbai turi bati vykdomi
rankiniu bldu, nepazeidZiant esamy komunikacijy. PaZeidus sutvarkyti.

3. Esant batinybei prisijungti prie esamy tinkly, patenkanCiy po projektuojamo asfalto danga, asfalto danga turi bati
atstatyta minimaliu plotu.

4, Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos

priezidrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
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metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros metu.

Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojan€ius prie$gaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti
atitikties sertifikatus.

Esant neatitikimams tarp TDP sudaran¢iy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis

specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sgnaudy ziniarasciais.
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1. TS01 NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI
1.1. Normatyviniai dokumentai
Sis skyrius parengtas vadovaujantis $iais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais:

- KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai®;

- [T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés’;
- galiojanciais Lietuvos standartais (LST);

- kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

1.2. Griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas
Griaunamy pastaty statybos sklype nenumatoma.

Statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimas, apskaita ir tvarkymas statybvietéje, statybiniy atlieky smulkinimas
mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojimas, statybiniy atlieky veZimas, naudojimas ir $alinimas
vykdomas vadovaujantis ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy“ reikalavimais.

Projektavimo metu turi bdti numatoma, kad vykdant valstybinés reikSmés keliy remonto darbus susidarancios
medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali bati panaudotos pakartotinai, bty transportuojamos | ,,VIA Lietuva®

nurodytas sandéliavimo vietas, parenkant optimaliausig atstuma;
e Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos;
o Panevézio keliy tarnybos Karsakiskio gamybiné bazé, Kaktny k., Karsakiskio sen., Panevézio r.;
e Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, Izdony k., Kaltinény sen., Silalés r.;
o Kédainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai;
o  Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampoleé.
Medziagos, kurios turi blti gabenamos | sandéliavimo vietas:

e metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medZiagomis (t. y. turi bati nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio Zenkly
atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo
gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

e betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelés, bortai ir kt.;
o plastiko gaminiai (tik nepaZeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir kt.;

Projekte turi blti nurodyta, kad kitos, Siame saraSe nepaminétos medziagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai,
gali biti gabenamos | sandéliavimo vietas tik suderinus su ,,VIA Lietuva“.

Projektuotojai turi numatyti ekonomiSkai pagrista ir optimaly medziagy iSardymo bidda. Siektina, kad kuo daugiau
medZiagy baty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniSkai nepazeistos bei neuzterstos. Jei statybos metu medZiagos
tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai baty laikoma rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

v v

Statybvietéje turi bati iSraSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

e komunalinés atliekos - maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobidziu ar sudétimi yra panasios | buitines atliekas;

e inertinés atliekos - betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai pokydiai;

o perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos —-pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir
kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos
medZiagos;

e pavojingosios atliekos - tirpikliai, daZai, klijai, dervos, juy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
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sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukelianCios korozijg ar turinCios kity savybiu, galinCiy neigiamai
itakoti aplinka ir Zmoniy sveikata; netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, tagiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati laikinai
laikomos pagal ,Atlieky tvarkymo taisyklése® nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne
ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Grjztamosios medZiagos. Projekte turi bati nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés,
skalda, Zvyras, zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti gruntu)
yra laikomi griztamosiomis medziagomis. Jos samatoje turi bti nurodytos atskira (-omis) eilute (- émis) su minuso Zenklu.
Sios medziagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

e Zzvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy miSinys — ne maziau kaip 4 Eur/t arba 6 Eur/m3
(santykis 1,5);

o skalda - ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

e grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

o frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

mediena —jkain pateikia rangovas, vertines medienos bakle: 20,00 Eur — kai mediena menkaverté ir skirta utilizavimui,
t.y. vertinama, kiek kainuos utilizavimo iSlaidos, <0,00 Eur — kai mediena néra menkaverté ir gali bati parduota, t.y.
nurodoma kaina su minuso Zenklu

Statybinés atliekos. Visos medZiagos, nepatenkanCios | statybiniy ir (ar) griztamyjy medZiagy sara$q ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi bdti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos
reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias i$laidas.

1.3. Geodezinis trasos nuzyméjimas

Trasa zymima medinémis gairelémis ne reciau kaip kas 50 m intervalais. Zymima trasos pradzia, pabaiga, asis, kreivés
ir kiti charakteringi ir svarbas rekonstrukcijai taskai.

Esamy pozeminiy komunikacijy susikirtimo viety néra.

UZpildomas statinio nuzyméjimo vietoje aktas ir pridedama statiniy nuzyméjimo nuotrauka, dalyvaujant Statytojo
(UzZsakovo) atstovui, Rangovo atstovui, Subrangovo atstovui, nuzyméjima atlikusiam asmeniui.

1.4. Vandens nuvedimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uZtikrintas vandens nuvedimas i$
statybvietés. Potvyniy ir lid¢iy vanduo turi bdti tuoj pat nuleistas (iSpumpuojamas siurbliy pagalba | esamus lietaus
kanalizacijos tinklus, prie$ tai suderinus su Siuos tinklus eksploatuojancia organizacija) i$ statybvietés, kad bty iSvengta
pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél Rangovo
kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

1.5. DirvoZzemio ir augmenijos pasalinimas

Rangovas i§ statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, susidariusias paruoSiamyjy darby metu.
Pasalinta augmenija ir atliekos neturi patekti | pylimus ar sandéliuojamas medziagas.

Labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvozemiui - kasimas, stimimas, spaudimas.

Nukastg dirvoZzemj numatoma i§saugoti ir laikinai sandéliuoti tol, kol jis bus panaudotas Zeldinimo ir Zeldinimo atstatymo
darbams, apsaugant ji nuo uzterStumo ir iSplovimo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumty dirvozemio kriivy turi bati pastoviai
naikinamos piktzolés.

Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvozemiui statybos darby metu, reikia laikytis Siy reikalavimuy;

e parinkti tinkama vietg derlingo dirvoZzemio saugojimui;

Zymuo: 4infral.T-2024-63-00-TDP-S.TS

Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 1906 Aukstutiniai Kanilikai— Babtai—Lablnava—Kédainiai
ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinis remontas, jrengiant taka.

Puslapis 5 i$ 48



e statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvozemiu plotg. Vienu metu reikia laikyti kuo maziau
nestabilizuoty ploty;
o atlikus darbus, batina kuo skubiau vietove sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg derlingg dirvoZzemio
sluoksnj. Vejos plotai sutvirtinami 10 cm storio dirvoZemio sluoksniu ir uzséjami Zole.
Tvarkingai eksploatuojant objektq fizinio bei cheminio poveikio dirvozemiui nebus, todél projekte poveikio dirvozemiui
sumazinimo priemonés nenumatomos.

DirvoZzemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), sustumiamas | krivas iki 20 m, ir
palickamas sandéliuoti arba pakraunamas ir iSveZamas | laiking sandéliavimo vietg iki 1 km atstumu. Sandéliavimo vietoje
privalo biti saugomas kol bus panaudojamas.

1.6. Medziy ir krimy pasalinimas
Projekte numatyta paSalinti 1 medj.

Vadovaujantis LR Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206 nutarimu ,Dél kriteriju, pagal kuriuos medZiai ir krimai,
augantys ne misky Okio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, sgrado patvirtinimo ir medziy ir krimy, priskyrimo
saugotiniems* medZiai ir krimai augantys miesty gatviy, teritorijose, didesnio kaip 12 cm skersmens (gZzuolai, uosiai, klevai,
skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkdnos, pudys, eglés, maumedZiai, pocligés, kéniai, berZai, juodalksniai, liepos,
gluosniai, Sermuksniai, rieSutmedziai, kastonai, miskinés obelys, mikinés kriausés), priskiriami saugotiniems. ,Saugotiny
medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atveju, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo,
medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprasq* saugotini medziai ir krimai neatlyginamai gali bati kertami, kai auga
teritorijoje, kuri numatoma naudoti valstybinés reikSmés keliams, gatvéms tiesti, rekonstruoti. Bus $alinami tik tie medZiai,
kurie blogos sanitarinés baklés, kels pavojy eismo saugumui ar trukdys rekonstruojamy, zZiediniy sankryzy ir jos prieigy
projektiniy sprendiniy {gyvendinimui.

Medziai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjuklais. Auksti medziai, kuriuos pjaunant jprastu badu, gali kilti pavojus
statiniams ar gatvés zonoje esantiems inzineriniams tinklams, turi bati pjaunami naudojantis aukStuminiais boksteliais,
alpinistine jranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medziy Sakos, véliau pjaunamas kamienas. I1Spjovus tik medZio vieng
kamieng i$ keleto esamy, nupjautas vietas, jei jos turi tiesioginj medienos ry$j su pasiliekanciais kamienais, reikia uzdazyti
(saugant nuo papildomo grybiniy ligy patekimo | pasilikusia medZio dalj). PaSalinami medZiy kelmai. Kelmai, kuriuos bty
Salinti pavojinga, siekiant nepazeisti grunte pakloty kabeliy, paliekami. Siekiant iSvengti vandens prasiskverbimo | grunta, po
kelmy, rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi bati uzpiltos gruntu iki Zemés pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal
reikalavimus.

Salia darby zonos esandius i$saugomus medzius rekomenduojama nugenéti, o jy kamienus laikinai apsaugoti.
TranSéjos Salia esamy medziy, esant reikalui, kasamos su iSramstymu, nepazeidziant medziy Saknu.

1.7. Esamy dangy iSardymas

Esamos dangos turi biti iardytos statybvietés ruoSimo metu. Atliekamos medZiagos turi bati sandéliuojamos ar, gavus
statybos techninés priezidros vadovo ir Statytojo (Uzsakovo) leidimg, panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy
medZiagy panaudojimas nenumatytas projekte.

1.8. Griovimo darbai
Griovimo darby projekte nenumatyta.
1.9. Darby kontrolé ir priéemimas

Prie$ statybos darby pradZig, tikrinant projekte numatytus ardymo darbus, turi bdti patikrinta ar statybos aikSteléje
iSardyti visi projekte numatyti ardyti objektai, i$ statybvietés paSalintos visos netinkamos statybinés medziagos, pozeminiy
konstrukcijy elementai ir kt.

Statybos aikSteléje palieckamos sandéliuoti medZiagos turi biti sandéliuojamos pagal atskiroms medZiagom taikomus
sandéliavimo reikalavimus.
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Visi statybiniy atlieky tvarkymo darbai turi bti atliekami vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.
2. TS02 STATYBOS DARBUY ORGANIZAVIMAS IR METODAI

2.1. Statiniy statybos eiliSkumas
Rekomenduojamas $is statybos darby eiliSkumas:

Statyba leidZiancio dokumento gavimas;

Trasos nuzyméjimas;

Statybos sklypo paruo$imas (paruoSiamieji darbai);

Vandens nuvedimo sistemy jrengimas, laikiny grioviy ir lataky jrengimas;
Zemés sankasos atstatymas;

Pagrindo jrengimas;

Asfalto dangy jrengimas;

Betono dangy jrengimas;

Baigiamieji darbai (Zenklinimas, Zali plotai).

CoOoNORwWND

2.2. Reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai
Specialls reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai nepateikiami.
2.3. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Visa statybos jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojanius darbo saugos
reikalavimus.
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3. TS03 ZEMES DARBAI
3.1. Normatyviniai dokumentai
Sis skyrius parengtas vadovaujantis $iais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais:

- [T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés’;

- KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai®;

- STR1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara®,

- LST 1331:2015 ,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija®“;

- LST 1360.1:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties nustatymas®;
- LST 1360.3:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas®;

- LST 1360.4:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas®;
- LST 1360.5:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.*;

- LST 1360.6:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.*;

- LST 1360.7:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.*;

- kitais galiojanciais Lietuvos standartais (LST);

- kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

3.2. Medziagos
Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti [T ZS 17 reikalavimus.
InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2015.
3.3. Darby atlikimas

Zemés sankasos paruosiamieji darbai, Zemés sankasos jrengimo darbai atliekami vadovaujantis [T ZS 17 VIII ir IX
skyriaus reikalavimais.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, zemés sankasa turi bti apsaugota nuo potvynio ir liG¢iy vandens. Potvynio
ir liG&iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip, kad bty iSvengta
vandens susikaupimo darbo vietoje.

Viykdant Zemés darbus, draudZiama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zzeldinius, poZeminiy,
inzineriniy, tinkly, Suliniy (kamery) dangCius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus jrenginius bei prieSgaisrinius
kelius, o statybos produkty atliekomis — kultdros paveldo objekty teritorijas ir ju apsaugos zonas.

3.31. Zemés sankasa

Zemés sankasai jrengti ir sutankinti gali biti taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo pasiekiami
reikalavimai, nurodyti [T ZS 17 VIl skyriaus Il skirsnyje ir iSvengiama Zalingo poveikio aplinkai.

Keliy, ir taky Zemés sankasos natdralls ir supilti gruntai turi bati taip sutankinti, kad baty jvykdyti 1 lenteléje nurodyti
sutankinimo rodiklio reikalavimai.
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1 lentelé. Sutankinimo rodiklio Dp, ver€iy 10 % maziausio kvantilio", ir oro pory na kiekio verciy 10 % didziausio kvantilio?
reikalavimai

ﬁ'rl' Zemés sankasos dalis Grunty grupés Der, % Na, %
ZG, ZP, ZB
1 VirSutiné .da_lvls iki 1,0 m gylio pylimuose ir SB, SG, SP 100
0,5 m gylio iSkasose oo
ZD, ZM, SD, SM
ZG,ZP, 7B
5 Apgtlne pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki SB, SG. SP 98
pylimo pado Lo
ZD, ZM, SD, SM
5 | VirSuting dalis iki pylimo pado pylimuose ZDs, ZMo, SD, SM,, 97 129
" | ir0,5 m gylio iSkasose D), M), OK3

") zymenys D ir M Zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2015

) Maziausias kvantilis yra maziausias leistinas kvantilis, uz kurj mazesnés charakteristikos (pavyzdziui, sutankinimo
rodiklio) vertés leidZziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja
tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literataroje.

2 Didziausias kvantilis yra didZiausias leistinas kvantilis, uz kurj didesnés charakteristikos (pavyzdZiui, oro pory kiekis)
vertés leidZiamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro
matematinio pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatlroje.

3 LeidZziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4 Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagradzius ir
smulkiagradZius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didZiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima,

Jei Zemés sankasa jrengiama $altuoju mety laiku, privaloma vadovautis [T ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnio reikalavimais.
3.4. Bandymai pasiektai kokybei nustatyti
Bandymai pasiektai kokybei nustatyti atliekami vadovaujantis [T ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimais.

Zemés sankasos sutankinimo savybiy tikrinimui turi bati parinktas M1 metodas (bandymo atlikimo metodika pagal
bandymo plang (statistinis metodas). M2 metodas ( bandymo atlikimo metodika, taikant zonos mastu dinaminio matavimo
metodus (greitieji matavimo metodai) ir M3 metodas (darby metody kontrolés metodika) gali bti taikomi savikontrolei. Kiti
bandymo metodai skirti nustatyti Zemés sankasos isilginio ir skersinio profilio auk3giy atitiktis projektiniams nustatyti [T ZS
17 XVIII skyriaus VII skirsnyje.

Kontroliuojamy, dydziy leistinyjy nuokrypiy arba dydziy reiksmés nurodytos 2 lenteléje (zr. [T ZS 17 XVIII skyriaus VII
skirsnio 12 lentele).
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2 lentelé. Zemés sankasos nuokrypiai ir kontrolé

Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy reikSmés
1.1. Auksciai +5cm
1.2. Plotis (atstumas nuo zemés
sankasos aSies iki briaunos) +10cm
1.3. Skersiniai nuolydZiai + 0,5 % (absoliut.)
14.  Slaity nuolydziai +10 % (sant.)
1.5. Pylimo pado plotis +20cm
1.6. Bermos plotis +20cm
1.7. Augalinio sluoksnio storis + 20 %, taciau ne maZzesnis kaip 6 cm

100 %; 97 %, kai h < 0,5 m, 98 %; 97 %; 95 %, kaih > 0,5m
(2r. Siy taisykliy 2 lentele)

1.8. Sutankinimo rodiklis Dg"

> 45 MPa (45 MN/m?)

1.9. Deformacijos modulis Ev;
(kai rengiamos DK 100, DK 32, DK 10 ir DK 3 klasiy dangy konstrukcijos)

Zymuo: 4infral.T-2024-63-00-TDP-S.TS

Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 1906 Aukstutiniai KaniGkai— Babtai—Lablnava—Kédainiai
ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinis remontas, jrengiant taka.

Puslapis 10 isS 48




4. TS04 KITI KELIO STATINIAI IR [RENGINIAI, APLINKOSAUGINES PRIEMONES, ZELDINIMO DARBAI
4.1. Apsauginé pésciujy tvorelé
41.1. Normatyviniai dokumentai

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai pésciyjy apsauginei tvorelei naudojamiems statybos produktams
(medZiagoms), statybos (montavimo) darbams, $iy darby_priémimui ir kontrolei.

41.2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)
41.2.1. Apsauginé tvorelé i$ cinkuoty vamzdziy

Tvoros skirtos pés€iujy ir dviraciu eismui reguliuoti ir apsaugoti pavojinguose vietose. Tvoros segmentai turi bt
pagaminti gamykloje. Tvoros segmentai turi bati cinkuoti = 99,95% gryno cinko.

Tvoros statramsciai turi bati pagaminti gamykloje. Statramstis turi bati cinkuotas.

1— STATRAMSTIS IS 76,1 MM SKERSMENS CINKUOTO VAMZDZIO; 2 — TVORELE IS 33,7 MM SKERSMENS CINKUOTO VAMZDZIO; 3 — BETONO
PAMATAS; 4 — JUNGIAMOJI DETALE 200x50X5.
1 pav. Apsauginés tvorelés i$ cinkuoty vamzdziy schema

41.3. Statybos (montavimo) darbai
4.1.3.1. Apsauginé tvorelé i$ cinkuoty vamzdziy
Projekte numatyta apsaugine pés€iujy tvora jrengti 1,1 m auk&¢io. Tvorg numatyta jrengti 0,5 m atstumu nuo tako

dangos.

Pamatai tvorelei rengiami iSlyginus ir sutankinus skaldos sluoksnj. Nesuardant alia esanciy dangos konstrukcijos
sluoksniy, mechanizuotai ar rankiniu badu suformuojama 0,2 m skersmens ir 0,65 m gylio iSkasa metaliniams
statramsCiams, kurie jleidziami | iSkasg iSlaikant projektine tvorelés padétj ir jpetonuojami | ne Zemesnés kaip C12/15 klasés
betono pamata.

Tvoros segmentai montuojami prie statramsciy

41.4. Darby kontrolé ir priémimas

Pésciyjy apsauginés tvorelés turi bati tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis jungiamosiomis detalémis. Visi
elementai turi bati nauiji ir turéti medziagy kokybés ir gamybos pazyméjimus. Sandéliuojant turi bati iSvengta atskiry,
elementy deformacijy ir galvanizuoty ar dazyty dangy pazaidy.

41.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Pateikiami visi susije standartai (taikyti visuose skyriuose).
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1.Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2011 ,Gatvés. Bendrieji reikalavimai“ LR Susisiekimo ministerija.
Vilnius, 2011 m.

2.Projektavimo taisyklés KPT TAS 09 ,Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy
projektavimo taisykles*

4.2. Autobusy sustojimai

Skyriuje apraSomi autobusy, sustojimy apstatymo elementai: paviljonai, suoliukai, Siuk$liadézés, jy jrengimas,
reikalavimai naudojamoms medziagoms.

4.21. Paviljonas, suoliukas ir Siuksliadéze

Paviljonas yra | grupés nesudétingas statinys (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy pastatas su trimis sienomis, su
stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje i§ gatavy konstrukciju, tvirtinamy prie pamato arba
ibetonuojamy atramy;

Pagrindiniai paviljony matmenys: aukstis — ne maziau kaip 2400 mm, plotis (nejskaitant stogo konstrukcijos) — ne
maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (jskaitant stogo konstrukcijg) — ne daugiau kaip 2000 mm,
ilgis (nejskaitant stogo konstrukcijos) — ne maziau kaip 3500 mm;

MedZiagos — SiuolaikiSkos, parinktos teikiant prioritetg antivandalinéms savybéms ir funkcijai. Visiskai skaidri
paviliony apdailos medziaga kelia pavojy pauksciams, todél bitina naudoti tonuotq skaidrigjg medziagg arba padengti
skaidrig medziagg matiniy juosty ar tasky rastu.

Paviljono konstrukcinis dizainas turi biti suprojektuotas taip, kad uZtikrinty keleiviy apsauga nuo nepalankiy oro
salygy (krituliu, véjo, saulékaitos ir pan.);

Suoliukas — vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimoji dalis i§ impregnuotos klijuotos arba vientisos
dazytos medienos (kietmedzio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) irfarba milteliniu bldu daZyto (pagal LST
EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo arba paviljono spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rémo, be kojy.
Suoliukas turi iSlaikyti ne mazesnj kaip 100 kg svorj | 400 mm ilgj (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi iSlaikyti ne mazesnj kaip
500 kg svorj);

Rémas -8 cinkuoty (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu badu dazyty (pagal LST EN ISO 2808 arba
lygiavertis) metalo profiliy. Susidedantis i$ trijy daliy: 2 Soniniy,ir 1 galinés dalies. | rémg montuojama ne maZiau kaip 10 mm
storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smlgiams atspari, medZiaga (i8skyrus polikarbonata);

Stogas — gaubtinis, i$ cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu bldu dazyto (pagal LST EN ISO
2808 arba lygiavertis) metalo konstrukcijy rémo, dengto, neigiamam aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medziaga
(i8skyrus polikarbonatg) arba cinkuota (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu bidu dazyta (pagal LST EN ISO
2808 arba lygiavertis) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinéje ir galinéje dalyse turi bati
sumontuoti cinkuoti (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu blidu dazyti (pagal LST EN ISO 2808 arba
lygiavertis) metaliniai vandens nuvedimo latakai | vieng ar abu paviljono galus;

Visiems dazomiems pavirSiams naudojama spalva — RAL 8016.

Pagrindiniai reikalavimai Siuksliy dézei:

1) MedZiagos — betonas su cinkuotu iSimamu {déklu ir pelenine;

2) Taris ne mazesnis, kaip 40 | ir ne didesnis, kaip 70 I;

3) Svoris — ne maZiau, kaip 100 kg.
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4.2.2. Darby atlikimas

Tipiniu atveju suoliukas gali bati tvirtinamas inkariniais varztais, kai tvirtinama | specialiai tam pritaikyta perono
plokste ar | kitg suriStg danga, arba prie paruosto pamato su plieninémis tvirtinimo detalémis.

4.3. Zeldinimo darbai
Skyriuje apraSomi Zeldinimo bei aplinkos sutvarkymo darbai, reikalavimai naudojamoms medZiagoms.

Zeldinimo darbai turi tenkinti ,Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés®, patvirtinto Aplinkos
ministro jsakymu Nr. D1-717, dokumento nurodytus reikalavimus.

431. Veja

Techniniai reikalavimai sékloms. Séklos turi atitikti Europos sajungos sertifikuotus normatyvy keliamus
reikalavimus. Svarumas ne mazesnis kaip 90 proc. ir daigumas — ne mazesnis kaip 85 proc.

Vietomis, kur dirvoZzemis sutvirtinamas uzséjant zole, rekomenduojamas Zzoliy sékly miSinys: raudonasis
Sakniastiebinis eraitinas — 30 %; raudonasis kuokstinis eraiinas — 20 %; pieviné miglé — 20 %; paprastoji smilga — 15 %;
7emaiigis motiejukas — 10 %; daugiameté svidré — 5 %. Misinio sékly kiekis — 10 g/m2. Zolés parinktos nereiklios
dirvoZemiui ir priezidrai (taip pat reikalaujanéios mazai iSlaidy priezidrai), Zemos, atsparesnés drégmés trikumui, atsparios
druskingumui (raudonieji kuokstiniai ir Sakniastiebiniai eraicinai ir kt.).

4.3.2. Darby atlikimas
4.3.2.1. Esami Zeldiniai

Esamiems iSsaugomiems medziams patenkantiems | darby vykdymo zong (ne mazesniu kaip 3 m atstumu)
apsaugos tikslais nustatomi Sie reikalavimai: prie§ pradedant statybos darbus iSsaugomi medZiai turi bati aptverti ne
maZzesniu kaip 1,5 m atstumu nuo kamieny ir ne Zemesniais kaip 1,5 m skydais ar lentomis; statybos darby vykdymo metu
negalima sandéliuoti statybiniy medziagy ir grunto, statyti automobiliy bei mechanizmy arciau kaip 2 m nuo medziy lajy
krasto; natlraly grunto lygj prie medZiy pageidautina keisti ne daugiau kaip +5 cm.

4.3.2.2. Vejos jrengimas

Bet kokie vejy jrengimo darbai pradedami nuo Siuksliy paSalinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti | vietas, kur |
dirvozemj galéjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tq dirvoZzemj patartina visiSkai pasalinti.

Pirmiausia turi bati numatomos vejos ribos ir kontdrai, paSalinami menkaverCiai augalai. DirvoZzemis tolygiai
paskleidziamas visame blsimos vejos plote, jo pavirSius volu sutankinamas, prie$ séjant Zoliy misinj dirvoZemio pavirsSius
lengvai iSpurenamas. DirvoZemio sluoksnio storis — 10 cm. DirvoZemio sudétis, kokybé ir derlingumas — esminiai faktoriai,
lemiantys vejos bakle ir ilgaamziSkuma. Dirvozemj pasiruosti reikéty 10-12 d. prieS séjant. Paruous dirvoZzemj galima
pradéti sjima. Zoliy séjos laikas priklauso nuo dirvozemio paruosimo ir klimatiniy salygy. Esant pakankamai drégmés,
Zoliy séklas galima séti visg vegetacijos laikotarpj. Geriausia séti pavasarj, antroje vasaros puséje ir ankstyva ruden; iki
rugseéjo antros pusés. Séklos séjamos rankiniu bidu arba séjamosiomis mazdaug 1,5-3 c¢cm gyliu. Séjant svarbiausia
uztikrinti, kad sékla tolygiai bty paskleista po visg plota. Nelikty pliky ploty. Patartina visg séklos normg padalinti j dvi
dalis ir séti per du kartus, vieng kartg iSilgai, kitg — skersai uzséjamo ploto. Uzséto ploto dirvoZzemio pavirius dar kartg
voluojamas, palaistomas. ISplautos vietos atséjamos. Pirmyjy daigy galime laukti jau po 2-3 savaiCiy, o pilnai veja
susiformuoja per 10-12 savaiciy laikotarp. Vejos formavimosi laikotarpiu rangovas privalo imtis papildomy priemoniy
dirvozemio ir sankasos erozijai i$vengti. Sios priemonés j darby kiekius nejtrauktos, jas rangovas jsivertina pats.

Projekto jgyvendinimo metu galima naudoti ir alternatyvius vejos jrengimo bddus, kaip hidroséja, ritininés vejos
jrengimas, kurie sutrumpina vejos jrengimo laikg iki 2-3 savaiciy. Papildomos iSlaidos alternatyvioms priemonéms projekte
nenumatytos, jas rangovas sivertina pats.

Zolé pirma karta pjaunama, kai ji pasiekia 10-12 cm aukstj. Rangovas turi uztikrinti vejos priezitiros darbus visg
projekto jgyvendinimo laikotarpj.
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4.4. Standartai

LST EN 12899-3 Kelio Zenklai
LST EN 1317 Apsauginiy kelio atitvary sistemos
LST EN ISO 1461 Kelio Zzenklai

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

4.5. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

TRA TAS-PL 09 Automobiliy keliy transporto priemoniy, plieniniy apsauginiy atitvary sistemy techniniy
reikalavimy apraSas

KPT TAS 09 Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés

TRAT SST 14 Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo taisyklés

R PDTP 12 Pésciyjy ir dvira€iy taky projektavimo rekomendacijos
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5. TS05 NESURISTY MINERALINIY MEDZIAGY SLUOKSNIAI

5.1. Normatyviniai dokumentai

Sis skyrius parengtas vadovaujantis $iais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais:

TRA UZPILDAI 19, Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas;

TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy apra3as®;

[T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy, jrengimo taisyklés®;

KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés®;

LST 1361.7:1995 ,Mineralinés automobiliy_keliy medziagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio tankio, tankio
koeficiento ir poringumo nustatymas®;

LST 1361.10:1995 ,Mineralinés automobiliy_keliy medZiagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo smiigiams
nustatymas.”;

LST 1361.12:1996 ,Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Organiniy priemaidy
nustatymas.*;

LST CEN ISO/TS 17892 - 11:2005 ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11
dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintan¢iam spadziui (ISO/TS 17892-11:2004).%;

STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.”;

kitais galiojanCiais Lietuvos standartais (LST);

kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

5.2. Medziagos

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis/ Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis. NesuriStyjy mineraliniy medziagy misiniy ir

grunty, naudojamy apsauginiy SalCiui atspariy sluoksniy virSutinei 20 cm storio daliai jrengti, granuliometring sudétis turi
atitikti 3 lenteléje (TRA SBR 19 4 lenteléje) pateiktus G, kategorijos reikalavimus.

3 lentelé. Reikalavimai granuliometrinei sudéciai

Nesuristasis misinys Pro sieta (mm) prabyran¢iy daleliy kiekis, masés %

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/5 15-75 | NR | 47-87 NR NR NR NR NR NR NR
0/8 NR | 15-75| NR [ 47-87 | NR NR NR NR NR NR
0/11 NR | 15-75 | NR NR | 47-87 | NR NR NR NR NR
0/16 NR | 15-75 | NR NR NR | 47-87 | NR NR NR NR
0/22 NR | 1575 | NR NR NR NR | 47-87 | NR NR NR
0/32 NR NR [ 1575 | NR NR NR NR | 47-87 | NR NR
0/45 NR NR | 15-75 | NR NR NR NR NR | 47-87 | NR
0/56 NR NR NR | 15-75 | NR NR NR NR NR | 47-87
0/63 NR NR NR [ 15-75| NR NR NR NR NR | 47-87

NesuriStiesiems mineraliniy medziagy misiniams ir gruntams, naudojamiems apsauginiy SalCiui atspariy sluoksniy
apatinei daliai jrengti arba naudojamiems kaip $alCiui nejautri medziaga, granuliometrinés sudéties reikalavimy néra,
iSskyrus reikalavimus mineraliniy dulkiy kiekiui. Nesuristyjy mineraliniy medzZiagy miSiniy ir grunty pralaidumas vandeniui,
nustatytas pagal standartg LST CEN ISO/TS 17892-11, turi atitikti TRA SBR 19 VI reikalavimus. Vandens kiekis
nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose ir gruntuose prie§ jy panaudojimg ir sutankinimg turi bdti artimas
optimaliam (neturi bati maziau kaip 90% pagal LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio).

Skaldos/Zzvyro pagrindo_sluoksnis. Skaldos pagrindo sluoksniams gali bati naudojami 0/45 nesuristieji mineraliniy

medziagy miSiniai. Pagal LST EN 933-1 nustatyty mineraliniy dulkiy < 0,063 mm didZiausias kiekis nesuristuosiuose
mineraliniy medziagy misiniuose turi atitikti 4 lenteléje pateiktus reikalavimus.
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4 lentelé. Reikalavimai didZiausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

ISbiros per 0,063 mm akuciy sietq masés procentais Kategorija UF

<5 UFs

Maziausiam mineraliniy dulkiy < 0,063 mm kiekiui pagal 5 lentele reikalavimy néra.

5 lentelé. Maziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sieta masés procentais Kategorija LF

Nereglamentuojama LFy

Pagal LST EN 933-1 nustatytas stambiausiosios frakcijos didziausias kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy
miSiniuose turi atitikti 6 lenteléje pateiktus reikalavimus.

6 lentelé. Reikalavimai stambiausios frakcijos kiekiui

Prabyranéiy (.ialtoellq kiekis, Kategorija
masés % oc
2D 1,4D° Do)
- 100 90-99 0C 90
100 90-1009 80-99 0C 80

a) Nesuristiesiems misiniams, kuriy D didesnis nei 63 mm, taikomi tik su 1,4D sietu susije per stambiy daleliy reikalavimai, nes LST I1SO
565 [5.4] R20 serijoje néra didesnio nei 125 mm sieto akuéiy dydzio.

b) Jei siety akuCiy dydziai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST ISO 565 [5.4] R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal akuciy dydj turi bati
pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas.

ISnasos ) pavyzdys: nesuristojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 56 mm, sieto akutés dydis 1,4D yra 80 mm. Atsizvelgiant |
tai, kad 1,4x56=78,4 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto numerio, parenkamas kitas artimiausias gretimas
didesnis sietas — 80 mm.

9 Pro D akuéiy dydZio sietq prabyranéiy daleliy procentas gali virSyti 99 %, tadiau tokiu atveju gamintojas turi deklaruoti tiping
granuliometring sudétj.

9 Nesuristiesiems miSiniams, kuriy D mazesnis nei 63 mm.

Granuliometriné sudétis turi atitikti Gg kategorijos 7 lenteléje iSdéstytus reikalavimus.

7 lentelé. Reikalavimai granuliometrinei sudégiai

Pro sieta (mm) prabyranéiy daleliy kiekis,masés %

Eil. Nr. | Nesuristasis misinys
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

5-35 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 535 | 5-35 | 5-35
2 0/45

10-30 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30

Bendrieji reikalavimai: bendrosios granuliometrinés sudéties ribos (pagal standarto LST EN 13285 [5.10] A prieda).
Reikalavimai gamintojui: gamintojo deklaruojamos granuliometrinés sudéties ribos (pagal standarto LST EN 13285 [5.10] A

priedq).

Vandens kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose ir gruntuose prie$ jy panaudojima ir sutankinima turi
bati artimas optimaliam (neturi bati maziau kaip 90% pagal LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio).

8 lentelé. Didziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sietq masés procentais Kategorija UF

<15 UFss
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9 lentelé. Maziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sieta masés procentais Kategorija LF

24 LF4)

Pagal LST EN 933-1 nustatytas stambiausiosios frakcijos didziausias kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy
miSiniuose turi atitikti 10 lenteléje pateiktus reikalavimus.

10 lentelé. Reikalavimai stambiausios frakcijos kiekiui

ISbiros masés procentais

Kategorija OC
1,4 D? Db

100 90-99 OCqo

a) Jei siety akuciy dydZiai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST ISO 565 [5.4] R20 tiksliy siety numeriu, tai pagal akuiy dydj turi bati
pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas.

ISnasos @ pavyzdys Nr. 1: nesuritojo misinio, kurio didziausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis 1,4D yra 31,5 mm.
Atsizvelgiant | tai, kad 1,4x22,4=31,36 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto numerio, parenkamas kitas
artimiausias gretimas didesnis sietas — 31,5 mm.

ISnaSos 2 pavyzdys Nr. 2: nesuridtojo misinio, kurio didziausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis 2D yra 45 mm.
Atsizvelgiant | tai, kad 2x22,4=44,8 ir neatitinka standarte LST I1SO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto numerio, parenkamas kitas artimiausias
gretimas didesnis sietas — 45 mm.

b Pro D akuciy dydzio sietq prabyranéiy daleliy procentas gali virSyti 99 %, taCiau tokiu atveju gamintojas turi deklaruoti tipine
granuliometrine sudétj.

Pagal standartg LST EN 933-1 [5.7] nustatyta nesuridtyjy misiniy, naudojamy dangos sluoksniams be ridikliy,
granuliometringé sudétis turi atitikti 11 lenteléje pateiktus reikalavimus, atitinkancius GV kategorijg pagal standartg
LST EN 13285 [5.10].

Maziausiam mineraliniy dulkiy < 0,063 mm kiekiui reikalavimy néra. Kelkra$€iy apatiniams sluoksniams galioja TRA
SBR 19 nurodyti reikalavimai.

Kelkra$€iy sluoksnis. VirSutinis kelkrad€io sluoksnis projektuojamas i§ nesuristyjy mineraliniy medziagy (skaldos)
ir dirvoZzemio miSinio santykiu 85/15. Vadovaujantis Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykliy [T ZS 17 VIl skyriaus VI skirsnio 237 punktu kelkrad&iams kuriems naudojama skaldazolé, kai dirvozemio kiekis
joje yra 15 % skaldos frakcija 11/22.

Pakelés grioviy tvirtinimas. Kai nuolydis iki 3 % , turi biti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4
lenteléje, pasirinktina fr. 22/32. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus;

kai nuolydis 3-6 % - skalda (turi biti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4 lenteléje
pasirinktina fr. 32/45. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus);

11 lentelé. Bendrieji granuliometrinés sudéties reikalavimai.

- e ) = - - —
Daleliy dy(:;ll;) frakcija Kategorija Prabyrangéiy daleliy dalis, masés %

mm/mm G 2D 1,4D°) Db d d/2¢

22/32 Gc90/20 100 98-100 90-99 0-20 0-5
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5.3. Darby atlikimas
Sluoksniy be risikliy jrengimas reglamentuojamas |T SBR 19.

Esamu apatiniu sluoksniu laikomas sluoksnis, ant kurio rengiamas kitas naujas sluoksnis. Ant esamo apatinio sluoksnio
naujai rengti kitg sluoksnj galima tik tada, kai esamas apatinis sluoksnis tenkina reikalaujamas salygas, t. y. pastovumo,
laikomosios galios, profilio atitikties, lygumo (pateiktus Siose Techninése specifikacijose). Laikoma, kad esamas apatinis
sluoksnis yra tinkamas ant jo jrengti naujg sluoksni, jei jis tenkina [T ZS 17 ir [T SBR 19 reikalavimus.

Dangos konstrukcijos sluoksnius be riSikliy galima rengti Ziema tik tada, jeigu garantuojama, kad taikant specialias
priemones bus iSlaikyta darby kokybé. Sluoksnius be riSikliy draudziama rengti ant susalusio esamo apatinio sluoksnio.

Nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai turi biti taip tolygiai paskleidziami, kad jie neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis
(nejvykty kenksminga segregacija). Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy misinys turi bti
tinkamo drégnio, visame plote tolygiai paskleidziamas ir vienodai sutankinamas. Sluoksniy, pavir§ius turi turéti pakankamg
skersinj nuolydj vandeniui nuleisti. Jeigu sluoksniu vyks eismas arba jis bus palieckamas ziemai, tai reikalaujamais atvejais
turi bati taikomos papildomos priemonés. Kiekvienas sluoksnis be riikliy turi bti taip jrengtas, kad jo kokybe nusakancios
savybés kiek galima bty visur vienodos ir tenkinty sluoksniui keliamus reikalavimus.

Apsauginis_Sal€iui_atsparus sluoksnis/SalCiui_nejautriy medziagy sluoksnis. Apsauginio $alCiui atsparaus ir SalCiui
nejautraus medziagy sluoksniai jrengiami vadovaujantis |T SBR 19 VII skyriaus reikalavimais.

Skaldos pagrindo sluoksnis. Skaldos pagrindo sluoksniai jrengiami vadovaujantis [T SBR 19 VIII skyriaus reikalavimais.

Zvyro pagrindo sluoksnis. Zvyro pagrindo sluoksniai jrengiami vadovaujantis [T SBR 19 VIII skyriaus reikalavimais.

Kelkra$Ciy sluoksnis. Sluoksniy jrengimas vykdomas pagal [T SBR 19 X skyriaus reikalavimus.

5.4. Bandymai pasiektai kokybei nustatyti
Bandymai pasiektai kokybei nustatyti atliekami vadovaujantis [T SBR 19 X skyriaus reikalavimais.

Kontroliuojamy, dydZiy leistiny nuokrypiy arba dydziy reikSmés nurodytos 13 lenteléje (taip pat Zr. |T SBR 19 4 ir 5
priedus).

13 lentelé. Pagrindo sluoksniy be risikliy leistini nuokrypiai

Kontroliniai parametrai Leistini nuokrypiai arba parametry vertés

Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis (ASAS)

1. Auksciai +2,0cm

2. Skersiniai nuolydziai 10,5% (absoliut.)
3. Plotis +10,0 cm

4. Lygumas (proSvaisa po 3 miilgio liniuote) 30 mm

1) atskiryjy verciy vidurkis neturi bati daugiau kaip 2,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj (r. |T SBR 19 59.2

papunkt));
5. Sluoksnio storis _ L . _ o . .
2) né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip

3,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storf ir
ne mazesné uz maziausia leistinajj storj (zr. [T SBR 19 15 punkta)

6. Granuliometriné sudétis ir mineraliniy dulkiy kiekis  |pagal |T SBR 19 50 punkto nurodymus ir 1 priedo reikalavimus
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Kontroliniai parametrai

Leistini nuokrypiai arba parametry vertés

7. Pralaidumo vandeniui koeficientas k

pagal TRA SBR 19 reikalavimus:

34. Nesuridtyjy misiniy ir grunty pralaidumas vandeniui,
nustatytas pagal standartg LST ENISO 17892-11 [5.14] prie
reikalaujamo  sutankinimo rodiklio DPR atsizvelgiant | kelio
kategorija turi atitikti Siuos reikalavimus:

AM ir | kategorijos keliuose ar B kategorijos gatvése, pralaidumo
vandeniui koeficientas —k10 22,0 “ 10-5 m/s;

[I-IV kategorijos keliuose pralaidumo vandeniui koeficientas —
kio*1,5 105 m/s;

V ir Zemesnés kategorijos keliuose pralaidumo vandeniui
koeficientas — k10 21,0 “10-5 m/s;

8. Sutankinimo rodiklis Dp;

1) reikalaujamos vertés pagal |T SBR 19 1 lentele: Der = 100%,
Dpr = 103%;

2) viena atskiroji verté i§ penkiy ar daugiau verciy gali bati iki 3,0%
(absoliut.) mazesné uz reikalaujama (Zr. |T SBR 19 52 punkta)

arba

22,2, kai Dp; =2 103%; = 2,5, kai Dp.< 103% (Zr. |T SBR 19 51.3
papunkt])

9. Deformacijos modulis Ev;

=120 MPa, = 100 MPa, = 80 MPa; viena atskiroji verté i$ penkiy,
ar daugiau verciy gali bati iki 10% mazesné uz reikalaujama (zr. |T
SBR 19 52 punkta)

Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis (SNS)

1. AukSdiai +2,0cm

2. Skersiniai nuolydziai 10,5% (absoliut.)
3. Plotis +10,0 cm

4. Lygumas (proSvaisa po 3 m ilgio liniuote) 20 mm

5. Sluoksnio storis

1) atskiryjy verciy vidurkis neturi bati daugiau kaip 2,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj (zr. |T SBR 19 73.1
papunkt));

2) Priklausomai nuo nesuristyjy misiniy arba grunty stambiausio
gradelio dydzio D numatomo (dalinio) sluoksnio projektinis storis
turi bati ne maZesnis kaip [T SBR 19 16 punkta.

6. Granuliometriné sudétis ir mineraliniy dulkiy kiekis

pagal |T SBR 19 48 punkto nurodymus ir 2 priedo reikalavimus
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Kontroliniai parametrai

Leistini nuokrypiai arba parametry vertés

7. Pralaidumo vandeniui koeficientas k

pagal TRA SBR 19 reikalavimus:

34. Nesuridtyjy misiniy ir grunty pralaidumas vandeniui,
nustatytas pagal standartg LST ENISO 17892-11 [5.14] prie
reikalaujamo  sutankinimo rodiklio DPR atsizvelgiant | kelio
kategorija turi atitikti Siuos reikalavimus:

AM ir | kategorijos keliuose ar B kategorijos gatvése, pralaidumo
vandeniui koeficientas —k10 22,0 “ 10-5 m/s;

[I-IV kategorijos keliuose pralaidumo vandeniui koeficientas —
kio*1,5 105 m/s;

V ir Zemesnés kategorijos keliuose pralaidumo vandeniui
koeficientas — k10 21,0 “10-5 m/s;

8. Sutankinimo rodiklis Dp;

1) reikalaujamos vertés pagal |T SBR 19 1 lentele: Der = 100%
(DK 0,1), Dpr = 103% (DK 100- 0,3);

arba

Pagal [T SBR 19 51.2 punkta reikalavima.

9. Deformacijos modulis Ev,

deformacijos modulio EV2 reikalavimai netaikomi

Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)

1. AukSdiai +2,0cm

2. Skersiniai nuolydziai 10,5% (absoliut.)
3. Plogiai +10,0cm

4. Lygumas (proSvaisa po 3 m ilgio liniuote) 20 mm

5. Sluoksnio storis

1) atskiryjy verciy vidurkis neturi biti daugiau kaip 1,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj (zr. [T SBR 19 75.2
papunkt));

2) né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip
2,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje) nurodytq sluoksnio storj ir
ne mazesné uz maziausig leistingjj stori (zr. |T SBR 19 65 punkta)

6. Granuliometriné sudétis ir mineraliniy dulkiy kiekis

pagal |T SBR 19 69 punkto nurodymus ir 2 priedo reikalavimus

7. Sutankinimo rodiklis Dp,

1) reikalaujamos vertés pagal [T SBR 19 70.1 papunktj; Dp,=
103%, Dpr2100%;

arba E V2 /Ev1

= 2,2, kai Dp,2103%; = 2,5, kai Der< 103% (zr. [T SBR 19 70.2
papunkt])

8. Deformacijos modulis

reikalaujamos vertés: = 100 MPa, = 150 MPa; pagal |T SBR 19 2
lentele; viena atskiroji verté iS penkiy verciy gali bati iki 10%

Ev. mazesné uz reikalaujama, (zr. |T SBR 19 71 punktg)
Zvyro pagrindo sluoksnis (ZPS)
1. AukSGiai +2,0cm

2. Skersiniai nuolydziai

10,5% (absoliut.)
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Kontroliniai parametrai

Leistini nuokrypiai arba parametry vertés

3. Plociai

+10,0 cm

4. Lygumas (proSvaisa po 3 miilgio liniuote)

20 mm

5. Sluoksnio storis

1) atskiryjy verciy vidurkis neturi bati daugiau kaip 1,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj (zr. |T SBR 19 75.2
papunkt));

2) né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip
2,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj ir
ne mazesné uz maziausig leistingjj stori (zr. |T SBR 19 65 punkta)

6. Granuliometriné sudétis ir mineraliniy dulkiy kiekis

pagal |T SBR 19 69 punkto nurodymus ir 2 priedo reikalavimus

7. Sutankinimo rodiklis De,

1) reikalaujamos vertés pagal [T SBR 19 70.1 papunktj: Dp,2
103%, Dpr2100%;

arba E V2 /Ev1

= 2,2, kai Dp;2103%; = 2,5, kai Dpr< 103% (zr. [T SBR 19 70.2
papunkt])

8. Deformacijos modulis
Ev

reikalaujamos vertés: = 120 MPa, = 150 MPa; pagal [T SBR 19 2
lentele; viena atskiroji verté iS penkiy verciy gali bati iki 10%
mazesné uz reikalaujama, (zr. |T SBR 19 71 punkta)

14 lentelé. MazZiausi nesuridtyjy miSiniy ir grunty, naudojamy ASAS ir SNS sluoksniams, sutankinimo

rodiklio De; reikalavimai

Sutankinimo rodiklis Dp;, %

Nesuristieji misiniai ir gruntai pagal TRA Dangy konstrukcijy klasés
Sluoksnio pavadinimas SBR19[6.9 -
16.9] DI;(K1(())(:)3 DK 0,1"

0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuristieji

1. ASAS virdutiné 20 cm storio dalis |miginiai ir gruntai, kuriy grupé ZG ir ZP 103 100
. o nuo 0/2 iki 0/5 uZpildai, nuo 0/5 iki 0/63
2. ASAS apatine dalis ir SNS nesuristieji misiniai ir gruntai, kuriy grupe ZG, 100

ZP, 7B, SG, SPir SB

") taip pat taikoma mazo eismo intensyvumo supaprastintoms dangy konstrukcijoms ir pésciujy ir dviraciy taky dangy

konstrukcijoms.
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6.

TS06 BETONO GAMINIAI (BETONINES TRINKELES, BETONINIAI BORDIURAI)

6.1.  Normatyviniai dokumentai

Sis skyrius parengtas vadovaujantis $iais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais:

MN TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3giy jrengimo metodiniai nurodymai‘;
|T TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo taisyklés";

TRA TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medzZiagy techniniy reikalavimy apragas®;

KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai*;

KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy, projektavimo taisyklés®;

|T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés®;

TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas‘;

TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasas®;

[T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riikliy jrengimo taisyklés*

TRA BITUMAS 23 ,Automobiliy keliy bitumy,ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas®;

LST EN 206-1 ,Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis";

LST EN 1015-2 ,Mdro skiedinio bandymo metodai. 2 dalis. Skiedinio jungtinio éminio émimas ir paruodimas
bandymui®;

LST EN 1015-11 ,Maro skiedinio bandymo metodai. 11 dalis. Sukietéjusio skiedinio lenkiamojo ir gniuzdomojo
stiprio nustatymas®;

LST EN 1015-12 ,Mdro skiedinio bandymo metodai. 12 dalis. Sukietéjusiy tinko skiediniy sukibimo su pagrindu
stiprio nustatymas®;

LST EN 1338 ,Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai®;

LST EN 1339 ,Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai;

LST EN 1340 ,Betoniniai borditrai. Reikalavimai ir bandymo metodai®;

LST EN 1341 ,Gamtinio akmens plokstés, skirtos grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai®;

LST EN 1342 ,TaSyty gamtiniy akmeny, trinkelés, skirtos grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai;

LST EN 1343 ,Gamtinio akmens bordirai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai®;

LST EN 1344 ,Keraminiai grindinio blokai. Reikalavimai ir bandymo metodai*;

LST EN 1367-1 ,UZpildy Siluminiy savybiy ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo metodai. 1 dalis.
Atsparumo Saldymui ir atSildymui nustatymas®;

LST CEN/TS 12390-9 ,Betono bandymas. 9 dalis. Atsparumas cikliSkam uz8alimui ir atitirpimui. Atskilingjimas®;
LST EN 14188-1 ,Sidliy tarpikliai (uzpildikliai) ir sandarikliai. 1 dalis. KarStujy sidliy sandarikliy techniniai
reikalavimai“;

kitais galiojanciais Lietuvos standartais (LST);

kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

6.2. Medziagos
Reikalavimai uzpildams, naudojamiems trinkeliy ir plok$¢iy dangy posluoksniui ir sidliy uzpilui pateikti TRA UZPILDAI

19 7 priede.

Mineralinés medziagos arba mineraliniy medziagy misiniai 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 gali bati naudojami trinkeliy ir

ploks¢iy dangoms jrengti, jei jie atitinka TRA TRINKELES 14 nurodytus reikalavimus nesuristiesiems mineraliniy medziagy
miSiniams 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11. Tuo atveju pagal TRA TRINKELES 14 jie laikomi nesuristaisiais mineraliniy medziagy
miSiniais ir atitinkamai Zenklinami, atsizvelgiant | ju naudojimo paskirt].

Pasluoksnis. Naudojama 0/5 nesuri$tasis mineraliniy medziagy misinys. Zitréti standarta LST EN 13285. Nustatyta,
kad nejautrumas SalCiui yra jrodytas, jeigu nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai atitinka 5 lentelés reikalavimus.
Nesuridtujy mineraliniy medZiagy miSiniy sudétis turi bati tokia, kad juos paklojus ir sutankinus, baty uZtikrintas tinkamas
pasluoksnio pralaidumas vandeniui. Mineraliniy dulkiy < 0,063 mm didziausias kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medZiagy
miSiniuose turi atitikti 14 lenteléje pateiktus reikalavimus.
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14 lentelé. Pasluoksnio medZiagos didZiausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sieta masés procentais Kategorija UF
<5 UFs
MaZiausiam mineraliniy dulkiy < 0,063 mm kiekiui pagal 15 lentele reikalavimy néra keliama.
15 lentelé. Pasluoksnio medZiagos maziausias mineraliniy dulkiy kiekis
ISbiros per 0,063 mm akuciy sietq masés procentais Kategorija LF
Nereglamentuojama LFy

Stambiausiosios frakcijos didziausias kiekis nesuristuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose turi atitikti 16 lenteléje

pateiktus reikalavimus.

16 lentelé. Pasluoksnio medZiagos reikalavimai stambiausiosios frakcijos kiekiui

ISbiros masés procentais

Kategorija
2D 14D D oc
; 100 90-99 0Cyw

Pasluoksnio granuliometriné sudétis (0/5 nesuristyjy mineraliniy medziagy misiniui) turi atitikti 17 lenteléje nurodytus

reikalavimus.

17 lentelé. Pasluoksnio medziagos nesuristyjy mineraliniy medziagy misiniy 0/5 reikalavimai granuliometrinei sudédiai

. Nesuristasis mineralini
Eil. Nr. 4

ISbiros per sieta (mm) masés procentais

medziagy misinys 05

1

2 Kategorija

Bendrosios ribos -

30-60

1 Tiekéjo
deklaruojama verté

S
0/5 ©

Nereglamentuojama

GU,B

Bendrosios ribos

Tiekéjo
deklaruojama verté

(S)

Nereglamentuojama

Gng

Sidliy_uZpilo medziagos. Naudojami 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurigtieji mineraliniy medZiagy misiniai. Zidréti

standartg LST EN 13285.

Mineraliniy_dulkiy < 0,063 mm didZiausias kiekis nesuridtuosiuose mineraliniy medZiagy misiniuose turi atitikti 18

lenteléje pateiktus reikalavimus.

18 lentelé. Sidliy uzpilo medziagos didziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sieta masés procentais

Kategorija UF

<9

UFg

Mineraliniy_dulkiy < 0,063 mm maziausias kiekis nesuridtuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose turi atitikti 19

lenteléje pateiktus reikalavimus.

19 lentelé. Sidliy uzpilo medziagos maZiausias mineraliniy dulkiy kiekis

IShiros per 0,063 mm akuciy sietqa masés procentais

Kategorija LF

=22

LF,

Stambiausiosios frakcijos didziausias kiekis nesuristuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose turi atitikti 20 lenteléje

pateiktus reikalavimus.

Zymuo: 4infral.T-2024-63-00-TDP-S.TS

Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 1906 Aukstutiniai Kanilikai— Babtai—Lablnava—Kédainiai
ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinis remontas, jrengiant taka.

Puslapis 23 is 48



20 lentelé. Sidliy uzpilo medziagos reikalavimai stambiausiosios frakcijos kiekiui

ISbiros masés procentais Kategorija
2D 14D D oc
i 100 90-99 OCa

NesuriStujy mineraliniy medziagy misiniy, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 granuliometriné sudétis turi atitikti 21, 22 ir 23 lentelése
nurodytus reikalavimus.

21 lentelé. Silliy uZpilo medZziagos nesuristyjy mineraliniy medziagy misiniy 0/4 ir 0/5 reikalavimai granuliometrinei sudéciai

Nesuristasis mineraliniy ISbiros per sieta (mm) masés procentais

Eil. Nr. .
medziagy misinys 0,5 1 2

Kategorija

Bendrosios ribos - - 30-75

1 Tiekéjo Gur
deklaruojama verté Nereglamentuojama ’
0/4 (S)

0/5 Bendrosios ribos

2 Tiekéjo
deklaruojama verté
(S)

Nereglamentuojama Gnr

22 lentelé. Sitliy uzpilo medziagos nesuristojo mineraliniy medziagy miSinio 0/8 reikalavimai granuliometrinei sudéciai

Nesuristasis mineraliniy ISbiros per sieta (mm) masés procentais

Eil. Nr. .
medziagy misinys 05 1 2 4

Kategorija

Bendrosios ribos - - 30-75 50-90

1 Tiekéjo Gy
deklaruojama verté Nereglamentuojama

S
0/8 ©

Bendrosios ribos

2 Tiekéjo
deklaruojama verté

(S)

Nereglamentuojama Gn

23 lentelé. Sitliy uzpilo medziagos nesuristojo mineraliniy medZiagy miSinio 0/11 reikalavimai granuliometrinei sudéciai

Eil Nr Nesuristasis mineraliniy ISbiros per sieta (mm) masés procentais
medZiagy misinys 05 1 2 4 5,6 Kategorija
1 0/11 | Bendrosios ribos - - 15-60 30-75 50-90 Gu
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Tiekéjo
deklaruojama verté Nereglamentuojama

(S)

Bendrosios ribos

2 Tiekejo Nereglamentuojama Gn
deklaruojama verté

(S)

NesuriStujy mineraliniy medZiagy miSiniy aptakumo koeficientas, nustatytas smulkiosios mineralinés medziagos 0/2
frakcijai, turi atitikti TRA TRINKELES 14 14 lenteléje nurodytus reikalavimus.

24 lentelé. Sitliy uzpilo medziagos reikalavimai aptakumo koeficientui

Aptakumo koeficientas Kategorija Ecs
235 Ecs 35
=30 Ecs30
< 30* Ecs deklaruojama
Nereglamentuojama EcsNR
*Aptakumo koeficiento verté deklaruojama

Betoninés trinkelés. Betoninés trinkelés turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus, skaitant nurodymus
atitikties jvertinimui, zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant | tai, kad standarte LST EN 1338 galima pasirinkti
atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasés yra maziausi techniniai
reikalavimai.

[strizainiy matavimy leistinieji nuokrypiai iSdéstyti standarto LST EN 1338 5.2.4 punkto 2 lenteléje. Kai staiakampés
trinkelés jstrizainiy ilgis didesnis nei 300 mm, didZiausias leidziamas skirtumas tarp dviejy strizainiy matavimy, turi atitikti 25
lentelés reikalavimus.

25 lentelé. Betoniniy, trinkeliy dviejy istrizainiy didziausias leidziamas skirtumas

Klasé Zenklinimas DidzZiausias skirtumas mm

2 K 3

Nestaciakampiy trinkeliy kity matavimy nuokrypiai turi bati deklaruojami gamintojo.

Trinkeliy atsparumas atmosferos poveikiui nustatytas standarto standarto LST EN 1338 5.3.2 punkto 4.2 lenteléje.
Atsparumas atmosferos poveikiui taip pat turi atitikti 26 lentelés reikalavimus.

26 lentelé. Betoniniy trinkeliy atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo apledéjimo

Masés nuostolis po atsparumo Saldymui ir atSildymui bandymo
Klasé Zenklinimas kg/m?

vidurkio verté < 1,0,

be jokios pavienés vertés > 1,5

Betoniniy trinkeliy atsparumas dilinimui turi atitikti 27 lentelés reikalavimus.

27 lentelé. Betoniniy trinkeliy atsparumas dilinimui

Klasé Zenklinimas Reikalavimai

Zymuo: 4infral.T-2024-63-00-TDP-S.TS

Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 1906 Aukstutiniai Kanilikai— Babtai—Lablnava—Kédainiai
ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinis remontas, jrengiant taka.

Puslapis 25 is 48




ISmatuota pagal bandymo metoda, | Alternatyviai iSmatuota pagal bandymo
aprasyta standarto LST EN 1338 G | metoda, aprasyta standarto LST EN 1338
priede H priede

4 <20 mm < 18000 mm3/5000 mm?

Betoniniai_bordidrai. Betoniniai bordidrai (apvadai) turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, skaitant
nurodymus atitikties vertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant | tai, kad standarte LST EN 1340 galima
pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasés yra maZiausi
techniniai reikalavimai.

Betoniniai bordidrai gali bti isliejami vietoje (eismo zonoje). Siuo atveju betonas turi atitikti standarto LST EN 206-1
ir TRA TRINKELES 14 XIV skyriaus V skirsnio reikalavimus.

Atsparumas atmosferos poveikiui turi atitikti 28 lentelés reikalavimus. Taip pat zidréti standarto LST EN 1340 5.3.2
punkto 2.2 lentele.

28 lentelé. Betoniniy borditry ir vandens lataky atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo apledéjimo

Klasé Zyméjimas Masés nuostolis po atsparumo Saldymui ir at$ildymui bandymo kg/m?

vidurkio verté < 1,0,
3 D

be jokios pavienés vertés > 1,5

Charakteringas lenkiamasis stipris (su 5 % kvantiliu) ir minimalus lenkiamasis stipris turi atitikti 29 lentelés
reikalavimus. Taip pat zidréti standarto LST EN 1340 5.3.3 punkto 3 lentele.

29 lentelé. Betoniniy borditry ir vandens lataky lenkiamasis stipris

Klasé Zyméjimas Charaktermgasl\:linakmmams stipris Minimalus lenkiamasis stipris MPa
2 T 250 240

Atsparumas dilinimui turi atitikti 30 lentelés reikalavimus. Taip pat ziréti standarto LST EN 1340 5.3.4 punkto 4
lentele

30 lentelé. Betoniniy borditry ir vandens lataky atsparumas dilinimui

Reikalavimai
. S ISmatuota pagal bandymo metoda, | Alternatyviai iSmatuota pagal bandymo
Klase Zymejimas aprasyta standarto metoda, aprasyta standarto LST EN
LST EN 1340 G priede 1340 H priede
4 | <20 mm < 18000 mm?%5000 mm?

Slaity tvirtinimo plokété, plytelé.

Plokstés naudojamos S$laity tvirtinimui vandens poveikio zonose. Taip pat vandens gesintuvy dugny tvirtinimui.
Plokstés suklojamos eilémis, metaliniy kilpy susikirtimo mazgai uzbetonuojami, sitlés tarp elementy uzpildomos cementiniu
skiediniu.
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Zmoniy su negalia judéjimo trasose jrengiama taktiling neregiy vedimo sistema i$ trinkeliy su vedimo bei ispéjamuoju
pavirSiumi, turi tenkinti dokumenty — STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®, standarto 1ISO 21542:2011 ,Pastaty
statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas® (ISO 21542:2021 Building construction — Accessibility and

usability of the built environment) bei inzineriniy, saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R
ISEP 10 - reikalavimus.

1 pav. [spéjamasis pavirSius kauburéliai
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2 pav. Vedimo pavirSius

Vedimo pavirSiy specifikacija:

Vedimo pavirSiy aukstis turi bati nuo 4 iki 5mm

Vedimo pavirSiy virSaus plotis turi bati tarp 17 ir 30 mm. Pagrindo plotis turi bati 10+£1mm platesnis uz virSaus.
Atstumai tarp vedimo pavirsiy priklauso nuo virSaus plocio:

VirSaus skersmuo, mm Atstumas tarp centry, mm
17 57-78
20 60-80
25 65-83
30 70-85

MedZiagos. Lytéjimo indikatoriai turi bati pagaminti i$ ilgalaikiy medziagy, ir uZtikrinti reikalingg, pavirSiaus kontrasta.
Betoninés trinkelés turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus, iskaitant nurodymus atitikties {vertinimui, zenklinimui ir
bandymo protokolui. Atsizvelgiant | tai, kad standarte LST EN 1338 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy,
klases,

Indikatoriai neturi biti slidaus pavirSiaus.

Spalva — priimta geltona.

Matmenys — 200x100x80 mm
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6.3. Darby atlikimas

NesuriStasis pasluoksnis. Sutankintos biklés pasluoksnio storis turi bati nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos
produktus, kuriy gaminimo storis = 120 mm, pasluoksnio storis gali bti nuo 4 cm iki 6 cm. Kaip pasluoksnio medziaga yra
naudojami nesuridtasis mineraliniy medzZiagy misinys 0/5. Naudojant statybos produktus, kuriy gaminimo storis = 120 mm, o
pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm, kaip pasluoksnio medziaga yra naudojamas nesuridtasis mineraliniy medZiagy
miginys 0/11. Zidréti [T TRINKELES 14 VII skyriaus | skirsnj. Pasluoksnio medziaga turi bti vienalytiskai permaisyta ir
vienalytiSkai sudrékinta reikiamu vandens kiekiu, kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas. Pasluoksnio medziaga
klojama didesniu storiu. Sis didesnis storis priklauso nuo pasluoksnio medziagos ir jos drégnio klojimo metu, taip pat nuo
trinkeliy arba ploks¢iy tipo ir dydzio. Naudojant Sablong pasluoksnis iSlyginamas reikiamu profiliu. Siekiant iSvengti skirtingy
nusédimy reikia uztikrinti kuo tolygesnj sluoksnio tankj visame plote. Klojant trinkeliy ar ploks¢iy dangas mechanizuotu
badu, rekomenduojama pasluoksnj prie$ tai sutankinti.

ISdéstymas ir klojimas. Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy, trinkeliy pjaustymo, atsizvelgiant | reikiama, klojimo
plot], turi bati i§ anksto nustatytas tikslus atstumas tarp borditry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant trinkeles arba
plokstes. Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales.

Betoninés trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant sidliy tarpelius.
Sidliy plotis turi bati nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kuriy gaminimo storis = 120 mm, sidliy plotis turi bati nuo 5 mm
iki 8 mm. Sidliy geometrija turi bati taisyklinga ir sklandi.

Sidliy uZpylimas. Sialés turi bati visidkai ir nuolat uzpilamos lygiagrediai atliekamiems klojimo darbams. Sidléms
uzpildyti uzpilo medziaga turi bati pilama ant paklotos dangos, $luojama | sidles, o, jei reikia, jterpiama atskiedus nedideliu
vandens kiekiu. Visg sidliy uZpilo medziagos pertekliy reikia paSalinti. Po to, plotas, kuris pakankamai iSdziavo, turi bati
sutankintas vibravimo arba kalimo priemonémis, kol tampa stabilus. Jei reikia, sidlés turi bati uzpiltos pakartotinai. Gali bti
numatomas galutinis sidliy uzdarymas, j$luojant | sidles 0/2 frakcijos mineraline medziagq ar jterpiant jg atskiedus nedideliu
vandens kiekiu.

Bordigrai. Bordidrai (apvadai) arba krasty sutvirtinimai i$ trinkeliy klojami ant 20 cm storio pamato su atspara.
Naudojamo betono marké — C 12/15 ir stipresnis (vejos bordilirams — C 12/15, gatvés bordidrams — C20/25). Pamatas ir
atspara turi bati tinkamai sutankinti. Borditrai (apvadai) ir atsparos klojami ant pamato betono mi$inio, dar neprasidéjus jo
riSimosi procesui. Bordidry atsparos jrengiamos 15 cm storio, panaudojant klojinius. Atsparos virSutiné briauna priderinama
prie besiribojanios eismo zonos dangos konstrukcijos sluoksniy storio. Atsparos pavirSius lengvai nusklembiamas iSorén.

Bordidry (apvady) sidlés jrengiamos su tarpais. Sillés tarpo plotis — apie 3-5 mm, kuris neuzpildomas, iSskyrus
specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy, borditry tarpai gali bati uzpildomi elastine medziaga). Kreivése, kuriy spindulys
yra 12 m ir mazesnis, turéty bati naudojami lenktos formos bordidrai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12
m gali bati naudojami tiestis 500 mm ilgio bordidrai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali bati
naudojami tiesdis 1000 mm ilgio bordidrai (apvadai).

Suridtyjy dangy bordidry jrengimui gali bti taikomi papildomi reikalavimai pateikti metodiniy nurodymy MN
TRINKELES 14 VIl skyriaus IX skirsnyje.

Transporto eismo leidimas. Trinkeliy ir plokS¢iy dangomis pradéti leisti transporto eismg galima tik tada, kai jy
pasluoksnis ir po juo esantis pagrindo sluoksnis be riSikliy yra pakankamai iSdZitive po atskiestojo sidliy uZpilo panaudojimo.

Trinkeliy_ ir ploks€iy suriStosios dangos, jas jrengus, turi bati saugomos, kol pasluoksnio ir sidliy uzpilo skiediniai jgis
pakankama_stipri. Siuo laikotarpiu jos turi bti apsaugotos nuo bet kokiy apkrovy. Tai taip pat taikoma ir statybvietés
personalui vaik$¢ioti ir technologiniam transportui vazinéti. Eismo ribojimo trukmé labiausiai priklauso nuo oro salygy
jrengimo metu, pasirinkty, pasluoksnio ir sidliy uZpilo skiedinio rasies.

Auks¢iai. Trinkeliy, ir plok$€iy dangos turi bati jrengtos pagal projekte nurodytg pavirSiaus aukst], skersinj ir iSilginj
nuolydj. Dangos virSaus auk$¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auks¢iy neturi bati didesni kaip + 2,0 cm.

Bordidrai, apvadai ir kiti panasios paskirties elementai tai pat turi bti jrengti pagal projekte nurodyta pavirSiaus aukstj
ir padétj plane. Juy virSaus auk$Ciy nuokrypiai nuo projektiniy auk$¢iy ir padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos aSiy neturi
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bati didesni kaip + 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidZia zymiai sumazinti trinkeliy, ir plokSCiy pjaustymo
darbus. Siuo atveju uzsakovas, projektuotojas ir rangovas turi susitarti pries darby pradzia.

Lygaus pavirSiaus bordidry, apvady ir kity elementy tarpusavio virSutinio ir priekinio pavirSiaus nuokrypiai sidlés
vietoje neturi bati didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus pavirSiaus — neturi biti didesni kaip 5,0 mm.

Nelygumai. PavirSiaus nelygumai, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN
13036-7, kai naudojamos gamtinio akmens taSyto paviriaus trinkelés ar plokstés, neturi virSyti 15 mm, o kitais atvejais
neturi virSyti 10 mm. Pagrindo sluoksnio nelygumai, kurie virSija leistinuosius nuokrypius, negali bati iSlyginti klojant
pasluoksni.

Trinkeliy ir ploks¢iy danga sidliy vietose turi blti paklota vienodame aukstyje (lygyje). Klojant lygaus pavir§iaus
statybos produktus nuokrypis neturi virSyti 2 mm, o klojant grubléto pavirSiaus statybos produktus nuokrypis neturi vir§yti 5
mm.

[rengiant trinkeliy ir plokS¢iy dangy, prijungtis prie apvady, kelio (gatvés, eismo zonos) jrenginiy ir vandens lataky, Siy
dangy pavirSius turi bati 3-5 mm auk3tesnis uz apvady ir kelio jrenginiy pavirSiy ir 3-10 mm aukStesnis uz vandens latako
briaunos pavirsiu.

Skersiniai arba jstriziniai_nuolydZiai. Trinkeliy ir plokS¢iy dangy vandens nuleidimg uZtikrinantis suminis nuolydis
neturi bati, kai naudojami gamtinio akmens taSyto arba grubiai apdoroto pavirSiaus statybos produktai:

- vaziuojamojoje dalyje maZesnis negu 3,5 %;
- kitose eismo zonose mazesnis negu 3,0 %;
- visais kitais atvejais mazesnis negu 2,5 %.
Darby atlikimo salygotas nuolydZio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bti didesnis negu £ 0,5 %.

Jei dél vietiniy salygy tokiy ver€iy nejmanoma iSlaikyti, prie§ darby pradZig statybos sutarties Salys turi susitarti,
kokias papildomas priemones reikia taikyti. Pasluoksnio pavir§iaus nuolydis turi bati toks pats kaip ir trinkeliy_ ir plok$ciy
dangos pavirSiaus nuolydis.

6.4. Bandymai pasiektai kokybei nustatyti

Kontrolinius bandymus galima atlikti tuo paciu metu su vidinés kontrolés bandymais. Vidinés kontrolés bandymu,
atlikty kartu su uzsakovu, rezultatai gali bati pripazistami kaip kontroliniy bandymuy, rezultatai. Kartu su vidinés kontrolés
bandymais atlikty kontroliniy bandymy rezultatus, jeigu jmanoma ir tikslinga, galima naudoti atsiskaityti uz darbus. Esant
poreikiui, bandymy skaiciy galima didinti arba mazinti.

Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymal kuriais nustatoma, ar medZiagu, medziagy misiniy savybés ir uzbaigti
darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby priémimo pagrindas. Eminiy émima ir
tikrinimus, kuriuos galima atlikti sluoksnio jrengimo ruoze, atliecka uzsakovas dalyvaujant rangovui. Jeigu nurodytu laiku
rangovas neatvyksta, éminiai imami ir tikrinimai atliekami jam nedalyvaujant.

Imti éminius ir supakuoti iésiuntimui gaIi padéti ir rangovas taéiau éminius iésiqsti ir bandymus atlikti gaIi tik pats

v

uzsakovas arba techninis pr|2|uretOJas.

Kontroliniy bandymy apimtis

Mineralinés medziagos ir medZiagy misiniai. Dazniausiai turi bati atliekami Sie pabaigty darby kontroliniai bandymai:

- mineraliniy medZiagy misinio granuliometriné sudetis ir mineraliniy dulkiy kiekis pagal poreiki;
- mineraliniy medziagy ir medziagy misiniy atitiktis reikalavimams, iSdéstytiems |T TRINKELES 14 VII skyriaus
I skirsnyje;
pasluoksnio storis.
Dangos i§ betoniniy, trinkeliy arba plok$¢iy. DaZniausiai turi bati atliekami Sie pabaigty darby kontroliniai bandymai:

statybiniy elementy atitiktis reikalavimams, isdéstytiems [T TRINKELES 14 VII skyriaus Il ir Ill skirsniuose;
- profilio padétis ir lygumas;
sidliy plotis ir prireikus sidliy taisyklingumas (tiesumas).
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Betoniniai, keraminiai arba gamtinio akmens statybiniai elementai.
DaZniausiai turi bti atliekami Sie pabaigty darby kontroliniai bandymai:

statybiniy elementy atitiktis reikalavimams, iSdéstytiems |T TRINKELES 14 VII skyriaus VIII, IX ir X
skirsniuose;

profilio padétis ir lygumas;

sidlliy plotis ir prireikus sidliy taisyklingumas (tiesumas).

Zymuo: 4infral.T-2024-63-00-TDP-S.TS

Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 1906 Aukstutiniai KaniGkai— Babtai—Lablnava—Kédainiai
ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinis remontas, jrengiant taka.

Puslapis 31 isS 48



1. TS07 ASFALTO DANGOS
7.1. |vadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprao TRA UZPILDAI 19
(toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apraso(toliau —
TRA BITUMAS 23), TRA ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas® (toliau TRA
ASFALTAS 24), [T ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés* (toliau |T
ASFALTAS 24) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy miSiniams, misiniy paruoSimui, dangy paklojimui,
darby kontrolei ir priémimui.
7.2. Medziagos ir jy misiniai
7.21. Mineralinés medziagos
Kietojo asfalto sluoksnio

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo
metodai. Taip pat asfalto miiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSo TRA ASFALTAS 24 reikalavimus.

Mikrouzpildo sudétyje neturi bati kenksmingo kiekio organiniy ir brinkstanciy sudedamujy daliy. Asfalto pagrindo —
dangos sluoksnio gamybai galima naudoti tik natlralios kiimés (natiralaus akmens) mikrouzpildg. Stambioji mineraliné
medZiaga, kuri neatitinka atsparumo poliruojamumui TRA ASFALTAS 24 nurodyty reikalavimy, gali bati naudojama, jei
bendrame mineraliniy medziagy misinyje matematiné (skai€iuojamoji) atsparumo poliruojamumui (PSV) verté atitinka
reikalaujama. Matematiné PSV verté gali bati apskaiiuojama pagal naudoty skirtingy stambiyjy mineraliniy medziagy masiy,
daliy santykj ir jy PSV vertes. Dalimis maiSyti galima tik stambigsias mineralines medziagas, kuriy atsparumo
polirucjamumui kategorija yra ne Zemesné kaip nurodyta TRA AFLATAS 24.

Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos, naudojamos AC rasSies asfalto miSiniams, gamintojas taip pat
privalo pateikti informacijg apie tos pacios rasies uolienos stambiosios mineralinés medziagos PSV verte. Skaldytos
smulkiosios mineralinés medZiagos gamintojas taip pat privalo pateikti informacija apie tos pacios rasies uolienos
stambiosios mineralinés medZiagos atsparumo smagiams (SZ) verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos SZ
verté turi atitikti stambiosios mineralinés medziagos SZ vertei keliamus reikalavimus.

7.2.2. RiSamosios medziagos
Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 ir apraso TRA BITUMAS 23 reikalavimus.
7.2.3. Priedai

Gali bati naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedy rsis ir savybés
turi bati deklaruotos.

7.2.4. \Virsutinis asfalto dangos sluoksnis i§ misinio AC 11 VS

Virutinio asfalto dangos sluoksnio misinys (AC VS) susideda i$ tolydzios granuliometrinés sudéties mineraliniy
medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo. Galioja TRA AFALTAS 08 6 lenteléje ir 1 priede pateikti reikalavimai.

Granuliometrinés sudéties ribos pavaizduotos TRA ASFALTAS 24.

Asfalto virSutinio sluoksnio asfaltbetonio misinys (AC VS) susideda i§ tolydzZios granuliometrinés sudéties
mineraliniy medZiagy misinio ir risiklio — keliy bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo. Galioja 33 lenteléje pateikti
reikalavimai.

33 lentelé. Reikalavimai asfalto virSutinio sluoksnio asfaltbetonio miSiniams

Pavadinimas Kategorija|Mato vienetas| AC 11 VN
Medziagos
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Pavadinimas Kategorija|Mato vienetas| AC 11 VN
Mineralinés medZiagos:

aptrupéjusio ir skelto pavirSiaus daleliy procentas C C90/1
atsparumas trupinimui SZ/LA SZ18/LA20,
atsparumas poliruojamumui PSV PSViekiaruojama 48
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 S =35
RiSiklis, ri8is ir markeé PMB 45/80-55

Asfalto misinio sudétis
Mineraliniy medziagy misinys:
iSbiros per sietus

224 mm masés %
16 mm maseés % 100
11,2 mm masés % 90-100
8 mm masés % 70-85
5,6 mm maseés % -
2mm masés % 40-50
0,125 mm masés % 7-17
0,063 mm masés % 59
Maziausias riSiklio kiekis Brin Brin 5.6
Asfalto misinys
Maziausias oro tustymiy kiekis Vinin Vimin 2,0
DidZiausias oro tustymiy kiekis Vinax Vinax 4,0
Bitumu uZpildyty tustymiy kiekis VFB TBR

(...) - tik ypatingais atvejais

7.2.5. Apatinis asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 22 PN

Apatinis asfalto pagrindo sluoksnio misinys (AC PS) susideda i$ tolydzios granuliometrinés sudéties mineraliniy
medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo. Galioja TRA AFALTAS 08 3 lenteléje ir 1 priede pateikti reikalavimai.
Granuliometrinés sudéties ribos pavaizduotos TRA ASFALTAS 24.

35 lentelé. Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksnio miSiniams

Pavadinimas Kategorija|Mato vienetas|AC22 PS
Medziagos
Mineralinés medziagos:
aptrupéjusio ir skelto pavirsiaus daleliy procentas C Csor30
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 S =230
Risiklis, rosis ir marké 50/70;

Asfalto misinio sudétis
Mineraliniy medZiagy misinys:
iSbiros per sietus

45 mm masés %
31,5 mm masés % 100
22,4 mm masés % | 90-100
16 mm masés % 75-90
11,2 mm masés %
2mm masés % 25-40
0,125 mm masés % 4-14
0,063 mm masés % 2-9
Maziausias riSiklio kiekis Brin Brin 38
Asfalto miSinys
MaZiausias oro tustymiy kiekis Vinin Vimin5,0
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Pavadinimas Kategorija|Mato vienetas]AC22 PS
Didziausias oro tustymiy kiekis Vinax Vinax 10,0

ik iSlyginamiesiems sluoksniams
(...) — tik ypatingais atvejais

7.2.6. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ misinio AC 16 PD

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio midiniai (AC PD) susidedantys i§ tolydZios granuliometrinés sudéties
mineraliniy medziagy misinio ir risiklio — keliy bitumo. Sis sluoksnis atlieka asfalto pagrindo sluoksnio ir asfalto vir§utinio
sluoksnio funkcija ir jam {rengti naudojamas pagrindo-dangos asfalto miinys. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio miSiniai
klojami ir tankinami karsti. MiSinio sudétis turi bati parenkama taip, kad asfalto pagrindo-dangos sluoksnis, turintis mazg
oro tustymiy kiekj, baty SiurkStus bei saugus eismui, o jo tdrinis tankis bei granuliometriné sudétis, veikiant transporto
eismo apkrovoms, pastebimai nekisty. Asfalto pagrindo-dangos sluoksniai gali bati jrengiami kaip viensluoksné danga
mazesnés reikSmés keliuose, pésciyjy ir dviraciy takuose. Galioja TRA ASFALTAS 24 pateikti reikalavimai.

36 lentelé. Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksnio misiniams

Pavadinimas Kategorija|Mato vienetas]| AC16 PD
Medziagos
Mineralinés medZiagos:
aptrupéjusio ir skelto pavirSiaus daleliy procentas C Csor30
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 S -
RiSiklis, rasis ir marké 100/150;
70/100

Asfalto misinio sudétis
Mineraliniy medziagy misinys:
iSbiros per sietus

22,4 mm masés % 100
16 mm masés % | 90-100
11,2 mm masés % 80-90
2mm masés % 30-50
0,125 mm masés % 8-20
0,063 mm masés % 6-11
22,4 mm masés % 100
16 mm masés % | 90-100
Maziausias riSiklio kiekis Brin Brin 5.2
Asfalto misinys
Maziausias oro tustymiy kiekis Vinin Vinin 1,0
DidZiausias oro tudtymiy kiekis Vinax Vinax 3.0

7.3. Darby atlikimas
7.3.1.  Asfalto miSiniy gamyba ir sandéliavimas

Mineralinés medziagos turi bati sandéliuojamos pagal frakcijas ir uolienos rasis bei saugomos nuo uztersimo.
Mikrouzpildas turi bati sandéliuojamas sausai. Mineralinés medziagos turi biti tiekiamos ir dozuojamos atskirai
frakcijomis pagal mase arba tdr|.

RiSiklio paSildymo jrenginiai turi bati suprojektuoti ir sureguliuoti taip, kad riSiklis nebaty perkaitinamas. Maksimali
leistina riSiklio temperatira laikymo talpoje nurodyta lenteléje:

Asfalto miSiniy gamybai ir sandéliavimui taikomi TRA ASFALTAS 24 bendrieji nurodymai. Maksimali leistina
riSiklio laikymo temperatdra talpoje nurodyta TRA ASFALTAS 24.

Minimali ir maksimali asfalto miSiniy temperatira oC nurodyta TRA ASFALTAS 24

Smulkioji ir stambioji mineralinés medZiagos dZiovinimo bagne turi biti iSdZiovinamos ir {kaitinamos tiek, kad,
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pridéjus mikrouzpildo ir, kai numatyta, naudoto asfalto granuliy, blty pasiekta reikiama temperatira. Prireikus
mikrouZpildas ir naudoto asfalto granulés gali bati pakaitinami.

Dulkiy rinktuvuose sukauptos mineralinés medziagos gali bati grazinamos, tadiau ne daugiau, negu numatyta
miSinio projektinéje sudétyje.

Medziagos turi biti sumaiSomos mechanizuotai maiSyklése.

MaiSymo procesas ir trukmé turi biti parenkami taip, kad visos mineralinés medziagos visiSkai ir tolygiai
pasidengty risikliu ir kad priedai pasiskirstyty vienodai, — tai uztikrinty homogenisko misinio gamyba.

Sandéliuojant misinj kaupiamajame bunkeryje, reikia sekti, kad miSinyje neatsirasty zalingy pokycCiy
(susisluoksniavimo, perkaitimo ir pan.).

7.3.2.  Asfalto misSiniy transportavimas ir transporto priemonés

Transportuojant asfalto miSin batina laikytis |T ASFALTAS 24 VI keliamy, reikalavimy.

Transporto priemonés kébulo pavirSius, prie§ pakraunant asfalto mi$inj, turi biti Svarus ir atitinkamai paruostas.
Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinanciaja medziaga, kuri nedaryty asfalto miSiniui
neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bdti laikomasi |T ASFALTAS 24 pateikty miSinio temperatiros ribiniy
verciy. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi bati apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro
patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatiirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt.

7.3.3. Asfalto klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti Projekte nurodyty parametry gatvés danga.
Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuokli dangos iSilginio profilio i8laikymui, nepaisant sluoksnio storio
pokyciy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi bati Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti vibracine tankinimo sija,
uztikrinan€ig tolygy misinio tankinima visame sluoksnio plotyje.

7.3.4. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bdti naudojami tinkamos techninés baklés savaeigiai valciniai
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi bati laistomi tokiu vandens kiekiu,
kad prie jy nelipty tankinamas misinys ir vanduo nebégty ant gatvés dangos pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy
slégis turi blti vienodas. Turi bati bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali biti panaudoti (pvz.,
kanalizacijos Suliniai), turi bati tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.

7.3.5. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. Maziausios oro temperatiros, prie kuriy leidziamas
asfalto sluoksniy jrengimas, pateiktos |T ASFALTAS 24.

7.3.6.  Klojimas ir tankinimas

Klojant asfaltg | klotuvg patenkancio asfalto temperatlra negali bati maZesné kaip nurodyta [T ASFALTAS 24.
Voly rasj, svorj ir skai€iy reikia parinkti, atsizvelgiant j klotuvo naSuma, sluoksnio storj, asfalto misinio rasj, taip pat
ir | oro salygas, mety laikg, vietovés salygas. Volai turi bdti naudojami taip, kad neatsirasty iSliekanCiy jspauduy,
nelygumy, ar itrkiy (plySiy).
7.3.7. Briauny formavimas

Jeigu asfalto virSutinis sluoksnis klojamas tarp tokio pat auk3Cio apvady (pvz., betono apvadu, betono detaliy
apvady), tuomet Siy sluoksniy virSaus aukstis turi bati didesnis uz apvado aukstj nuo 0,5 iki 1,0 cm. Esant vien3lai¢iam
dangos nuolydziui — tai galioja tik zemesnei briaunai.

MinkStojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydZiu ir naudojant atitinkamg
jrangq lygiai tiesia linija nugremZiamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudziami.
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[rengiant vien$laites dangas, aukstesniosios briaunos, o virazo kitimo zonoje — abiejy briauny visas $ono plotas
yra uzsandarinamas karStu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui bei salygos kokiomis turi biti atliktas sandarinimas
nurodytos |T ASFALTAS 24.

7.4. Atlikty darby kontrolé ir priémimas
7.4.1. Bandymy rasys

Kietojo asfalto dangy sluoksniy bandymy rasys nurodytos [T ASFALTAS 24
7.4.2. Asfalto misiniy bandymai

Kietojo asfalto miginiy bandymai atliekami pagal |T ASFALTAS, o mineralinés medziagos — pagal TRA UZPILDAI
19 reikalavimus.

7.4.3. Leistinieji nuokrypiai

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti [T ASFALTAS 24 reikalavimus.

Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio
liniuote pagal LST EN 13036-7:2004, darby priémimo metu neturi virdyti |T ASFALTAS 24 nurodytos vertés. Leistini
nuokrypiai ir ribinés vertés pateiktos [T ASFALTAS 24.

Briaunos linija turi bati vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga. Visi éminiy, paimty i$ sluoksnio, rodikliai turi
atitikti ribines vertes, nurodytas [T ASFALTAS 24.

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto ploio neturi bati didesni kaip =5 cm ir +5 cm. Briaunos
linija turi bati vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.

Pakloto sluoksnio mazesnio storio nuokrypis negali virSyti 14 lenteléje nurodyty ribiniy verciy.

Nustatant sluoksnio storio vidurkio verte vertinamas visas dangos sluoksnio plotas, darby kiekio Ziniarastyje
vertinti ir atskiras ploto dalis.

Sluoksnio storis yra viso ploto atskiryjy sluoksnio storio verciy aritmetinis vidurkis.

MaZesnis pakloto sluoksnio storis gali bati kompensuojamas didesniu virS jo klojamo sluoksnio storiu. Tokiu atveju
pakloto sluoksnio mazesniam storiui kompensuoti priimamos vir§ jo klojamo sluoksnio storio didesnés vertés, tadiau ne
daugiau kaip:

- 2,0 cm, kai pakloto asfalto pagrindo sluoksnio mazesnis storis kompensuojamas asfalto apatinio sluoksnio didesniu
storiu;

- 1,0 cm, kai pakloto asfalto pagrindo sluoksnio mazesnis storis kompensuojamas asfalto virSutinio sluoksnio
didesniu storiu (taikoma tik tuo atveju, kai jrengiamas asfalto pagrindo ir asfalto virSutinis sluoksniai);

- 0,5 cm, kai pakloto asfalto apatinio sluoksnio mazesnis storis kompensuojamas asfalto virSutinio sluoksnio didesniu
storiu.

Trijy asfalto sluoksniy struktdroje (t. y. asfalto virSutinis sluoksnis, asfalto apatinis sluoksnis ir asfalto pagrindo
sluoksnis) asfalto apatinio sluoksnio didesnis storis gali bdti taikomas tik asfalto pagrindo sluoksnio maZesniam storiui
kompensuoti, 0 asfalto virSutinio sluoksnio didesnis storis — tik asfalto apatinio sluoksnio mazesniam storiui kompensuoti.

Sluoksniy storio atskirosios ir vidurkio vertés negali virSyti nuokrypiy ribiniy ver€iy, nurodyty (|T asfaltas 24).

Pakloty (jrengty) asfalto sluoksniy maziausias leistinas sutankinimo laipsnis yra nurodytas XI skyriuje. Visy éminiu,
paimty i$ sluoksniy, sutankinimo laipsnio vertés turi bati ne maZzesnés uz ribines vertes, nurodytas (|T asfaltas 24).

KompaktiSko asfalto dangy atveju asfalto virSutinio ir apatinio sluoksniy sutankinimo laipsnis turi bdti ne mazesnis
kaip 98,0 %.

UZsakovas (statytojas) gali nustatyti reikalaujama sutankinimo laipsnj ne mazesnj kaip 99,0 %, $§i rodiklj
nurodydamas papildomose techninése specifikacijose ir darby aprasuose.
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Pakloty (jrengty) asfalto sluoksniy didziausias leistinas oro tustymiy kiekis yra nurodytas XI skyriaus IV-VII
skirsniuose ir visi bandiniy, paimty i$ sluoksniu, rodikliai neturi virSyti ribiniy veriy, nurodyty (|T asfaltas 24).

Asfalto pagrindo sluoksnio virSaus auk$¢io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukscio neturi skirtis daugiau
kaip £2,0 cm. Po betono danga taikomi grieztesni nuokrypiy nuo projekte (sutartyje) nurodyto auk$Cio reikalavimai, kurie
nurodomi techninése specifikacijose.

Jei dél asfalto pagrindo sluoksnio ar zemiau esanciy sluoksniy pakloto didesnio storio asfalto pagrindo sluoksnio
virSaus aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uz projekte (sutartyje) nurodytg aukstj, tai néra laikoma defektu.

Asfalto dangos skersinio nuolydZio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu +0,5 %.
Greitam eismui skirty vaziuojamyjy, daliy pereinamuosiuose ruozuose, kuriy iSilginis nuolydis yra mazesnis negu 0,5 %, o
skersinis nuolydis maZesnis negu 1,5 %, asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio)
mazéjimo linkme neturi bati didesnis negu 0,3 %.

Esant sluoksniy sukibimo defekty pozymiams, uZzsakovas (statytojas) atlieka sluoksniy sukibimo bandymus.
Sluoksniy sukibimo jéga neturi bati mazesné negu:

— tarp asfalto virSutinio ir apatinio sluoksniy — 15,0 kN;

— tarp visy kity sluoksniy ar daliniy sluoksniy — 12,0 kN.

Esant mazesniam negu 2,5 cm klojamo sluoksnio storiui arba naudojant poringajj asfaltg bandymai negali bati
atliekami.

7.4.4. Darby priémimas

darbo dieny po rastidko pranesimo apie juos. Priimant darbus turi bati patikrinami sluoksniy, atitikimai projekto
bréZiniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai
Kietojo asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal [T ASFALTAS 24 keliamus reikalavimus.

7.5. Standartai

LST 1419:1995 Automobiliy, keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai aktyvintiems mineraliniams
milteliams.

LST 1419:1995/1K:1996 Automobiliy, keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai aktyvintiems mineraliniams
milteliams.

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai riikliai. Bitumo emulsijy daleliy nustatymas.

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai risikliai. RiSiklio ir naftos distiliaty iSeigos i§ bitumo emulsijy
nustatymas distiliavimo metodu.

LST EN 12597:2014 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Terminija.

LST EN 1426:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Adatos penetracijos nustatymas

LST EN 1427:2015 Bitumas ir bituminiai riikliai. Mink&téjimo temperattiros nustatymas. Ziedo ir rutulio
metodas.

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai ri$ikliai. Bitumo emulsijy daleliy poliSkumo nustatymas.

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Lickamojo riiklio ir naftos distiliaty, gaunamy distiliuojant
bitumines emulsijas, nustatymas.

LST EN 12592:2015 Bitumas ir bituminiai ridikliai. Tirpumo nustatymas.

LST EN 12593:2015 Bitumas ir bituminiai riikliai. Trapumo temperatdros pagal Frasg nustatymas.

LST EN 12594:2015 Bitumas ir bituminiai ridikliai. Tiriamujy éminiy paruoSimas.

LST EN 12595:2015 Bitumas ir bituminiai riikliai. Kinematinés klampos nustatymas.

LST EN 12596:2015 Bitumas ir bituminiai ridikliai. Dinaminés klampos nustatymas vakuuminiu kapiliaru.

LST EN 12606-1:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. Distiliavimo metodas.

LST EN 12606-2:2000 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. Ekstrahavimo
metodas.

LST EN 12607-1:2015 Bitumas ir bituminiai risikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui nustatymas.
1 dalis. RTFOT metodas.

LST EN 12607-2:2015 Bitumas ir bituminiai risikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui nustatymas.
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LST EN 12607-3:2015

LST EN 12697-3:2013

LST EN 12697-4:2015

LST EN 12697-10:2002

LST EN 12697-
10:2002/AC:2007

LST EN 12697-13+AC:2002
LST EN 12697-14+AC:2002
LST EN 12697-27:2002

LST EN 12697-28:2002

LST EN I1SO 2592:2002

LST EN ISO 3838:2004

LST EN ISO 9864:2005

2 dalis. TFOT metodas.

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui nustatymas.
3 dalis. RFT metodas.

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo
regeneravimas sukiuoju garintuvu.

Bituminiai miSiniai. KarStojo asfalto miSinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo
regeneravimas. Frakcionavimo kolona.

Bituminiai miSiniai. KarStojo asfalto miSinio bandymo metodai. 10 dalis.
Sutankinamumas.

Bituminiai miSiniai. KarStojo asfalto miSinio bandymo metodai. 10 dalis.
Sutankinamumas.

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 13 dalis. Temperatiros
matavimas.

Bituminiai miSiniai. KarStojo asfalto miSinio bandymo metodai. 14 dalis. Vandens
kiekis.

Bituminiai miginiai. Karstojo asfalto miginio bandymo metodai. 27 dalis. Eminiy
émimas.

Bituminiai miginiai. Karstojo asfalto miginio bandymo metodai. 28 dalis. Eminiy
paruoSimas risiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudéciai nustatyti.
Pliipsnio ir uZsiliepsnojimo temperatiry nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas
(1SO 2592:2000).

Zalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio tankio
nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamsteliu ir graduoto dvikapiliario piknometro
metodai (ISO 3838:2004).
Geosintetika. Geotekstilé ir su geotekstile susijusiy gaminiy plotinio tankio nustatymo
metodas (ISO 9864:2005).

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

7.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

TRABITUMAS 23 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas
TRA BE 08 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy apradas

TRA ASFALTAS 24  Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy apra$as

[T ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
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8. TS08 HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS
8.1. Normatyviniai dokumentai
Sis skyrius parengtas vadovaujantis $iais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais:

- TRAZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas‘;

- LST EN 1423 ,Keliy Zenklinimo medziagos. Uzbarstomosios medZiagos. Stiklo rutuliukai, uzpildai SiurkStumui
didinti ir abiejy miSiniai;

- LSTEN 1424 Keliy Zenklinimo medziagos. |maiSomieji stiklo rutuliukai®;

- LST EN 1436+A1 ,Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio horizontaliojo zenklinimo Zenkly
charakteristikos®;

- LST EN 1463-1 ,Keliy zenklinimo medziagos. ISkilieji atsispindintys keliy elementai. 1 dalis. Pirminiai
eksploataciniai reikalavimai;

- LSTEN 1790 ,Keliy Zenklinimo medZiagos. Gamintiniai keliy zenklinimo elementai®;

- kitais galiojancCiais Lietuvos standartais (LST);

- kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

8.2. Medziagos
Zenklinimo balta spalva ir laikino Zenklinimo geltona spalva reikalavimai taikomi pagal taisykles [T ZM 12.

Zenklinimo medziagos, pagalbinés medziagos ir Zenklinimo ruosiniai.

Zenklinimy medziagy lakusis organinis tirpiklis neturi sudaryti daugiau kaip 25 % masés. Zenklinimo medziagose ir
Zenklinimo ruoSiniy elementuose neturi bati toksiniy sunkiyjy metaly, jy junginiy, asbesto ir kity medziagy, kurios ivardytos
normose HN 36.

Jei Zenklinimo medZiagoms naudojami stiklo rutuliukai ir kiti uZpildai, tai stiklo rutuliukai ir uZpildai pavirSiaus SiurkStumui
didinti turi atitikti standarto LST EN 1423 reikalavimus.

Stiklo rutuliukai:

- LSTEN 1423 4.1. poskyris: granuliometrija;

- LSTEN 1423 4.2. poskyris: ItZio rodiklio klasés;

- LSTEN 1423 4.3. poskyris: atsparumas vandeniui, druskos rigsciai, kalcio chloridui, natrio sulfidui;

- LST EN 1423 4.5. poskyris: kokybé, atsizvelgiant | defektiniy stiklo rutuliuky kiekj (procentais), stiklo rutuliuky

pavir§iaus apdaras.

UZpildai SiurkStumui didinti:

- LSTEN 1423 5.1. poskyris: cheminés charakteristikos;

- LSTEN 1423 5.2. poskyris: trapumo indeksas;

- LSTEN 1423 5.3. poskyris: spalvy srities koordinatés (neskaidriy uzpildy);

- LSTEN 1423 5.4. poskyris: granuliometrija;

Stiklo rutuliuky, ir uzpildy SiurkStumui didinti miSiniai turi atitikti reikalavimus pagal standarto LST EN 1423 4-5 skyrius
atskirai, tik po to gali bati ruoSiamas misinys.

[maiSomieji stiklo rutuliukai turi atitikti Siuos standarto LST EN 1424 reikalavimus:

- granuliometrija;

- lGzio rodiklio klasés;

- atsparumas vandeniui, druskos riigsciai, kalcio chloridui, natrio sulfidui;

- kokybé, atsizvelgiant | defektiniy stiklo rutuliuky kiekj (procentais), stiklo rutuliuky pavirSiaus apdaras.

8.3. Darby atlikimas
VaZiavimo galimybé atsiranda tada, kai po vaziavimo per pazenklinimo linijas arba Zenklus bandomaja padanga ant jos
nelieka jokiy prikibusiy dazy liku€iy, o Zenklinimo medziagose néra dideliy deformacijy. DziGvimo laikotarpis — tai laikotarpis
nuo zenklinimo medziagy panaudojimo iki galimybés vaziuoti per zenklinimo linijas arba zenklus. Nustatytas laikotarpis
neturi virdyti suderinto pagal atitinkama klase laikotarpio (zr. 37 lentele). Sis reikalavimas netaikomas, jeigu uzsakovas
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reikalauja naudoti Zenklinimo medziagas tada, kai santykinis oro drégnis didesnis kaip 70 % ir (arba) virSutinio sluoksnio ar
oro temperatira yra Zemesné kaip 15 °C.

37 lentelé. VaZiavimo galimybés (dZiGvimo laiko) klasés

Vaiiavimclnagi;:(I)i)nI\z:Sé:S(diiﬁvimo ApraSymas Laikotarpis, min
D1 Labai greitas dziGivimas <1
D2 Greitas dZiGvimas >1-<10
D3 Normalus dZitvimas >10- <20

Zenklinimo nuzyméjimas.

Jeigu numatomas Zenklinimo zenkly nuzyméjimas, tai ju tikroji padétis turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanciy keliy
eismo taisykliy, keliy horizontaliojo zenklinimo taisykliy reikalavimus ir zenklinimo schemas, prieSingu atveju reikia nuzyméti
pagal uzsakovo duomenis. Siekiant uztikrinti aiSky nuzyméty linijy atpazjstamuma, reikia naudojant tik trumpg laikotarpj
matomus dazus taskais arba plonomis linijomis atitinkamais atstumais paZenklinti numatyto Zenklinimo linijy arba zenkly,
kryptis. Vaziuojamojoje dalyje skirtingy Zenklinimo Zenkly pradZig ir pabaigq reikia pazenklinti mazais skersiniais brokSniais
(pagal aplinkybes — su rodyklémis). Zenklinimo nuzyméjimo galima atsisakyti, jeigu orientuotis pakanka esamo zenklinimo.

Zenklinimo medziagy naudojimas.

Zenklinima reikia atlikti pagal medziagy gamintojo pateiktas naudojimo instrukcijas.
Prie§ darby pradzig statybos rangovas turi patikrinti:

- ar zenklinimui numatyti plotai yra tinkami zenklinimo darbams atlikti (pvz., Svarils, sausi, yra tinkamos

vaziuojamosios dalies paviriaus arba atnaujinamo Zenklinimo savybés ir biklé);

- ar dél santykinés oro drégmés, vaziuojamosios dalies ir oro temperatiros gali bati iSlaikyti gamintojo pateiktos

naudojimo instrukcijos nurodymai;

- ar gali bt iSlaikytas didziausias sluoksnio storis vir virSutinio sluoksnio paviriaus, nurodytas [T ZM 12 VI skyriaus

IX arba X skirsniuose.

Zenklinimo medziagos ir papildomos medziagos turi biti tiekiamos prekybinius standartus atitinkangiomis talpomis arba
pakuotémis ir pagal naudojimo instrukcijg taip paruodiamos, kad nepriekaistingai galima bty jas naudoti. Naudojant dazy
dispersijos sistemas, reikia atsizvelgti | juy atsparuma_ lietui. Jeigu dél lietaus atsiranda dazy paZaidy arba komponentai
iSplaunami, tai statybos rangovas turi pasalinti pazaidas ir atsiskaityti uz iSlaidas.

UZbarstomasias medziagas reikia tolygiai paskleisti pavirSiuje ir pakankamai giliai jterpti | Zenklinimo medziaga, bet
nepaskandinti joje. Uzbarstomosios medziagos kiekis neturi biiti maZesnis uz nurodyta gamintojo instrukcijoje. Sviesa
atspindin€iy stiklo rutuliuky_kiekis neturi nukrypti daugiau kaip £20 % nuo sutartyje nurodyto kiekio. Bet kuriuo Zenklinimo
naudojimo atveju reikia garantuoti tolygy zenklinimo medziagos paskleidimg, reikalaujama sluoksnio storj, uzbarstomujy
medziagy kiek{ ir tinkamus Zenklinimo Zenkly matmenis bei ribas.

Rengiant [gilintajj zenklinima, iSfrezuoto griovelio krastai iStrupéjimo zonoje turi bati lygds. Taip pat esant gilintajam
Zenklinimui iSfrezuoto griovelio plotis turi bati 10 mm mazesnis uz numatyto Zenklinimo linijos plot].

Zenklinimo masiny iranga ir nasumas turi atitikti naudojimo tiksla, darby apimt], vietos salygas ir taip pat turi bati
tinkama techniné ju baklé. Jos turi turéti apsauginj Zenklinimg pagal Keliy eismo taisykliy nurodymus arba T DVAER 12
nurodymus. Visiems didesnés apimties darbams reikia naudoti savaeiges Zenklinimo masinas, kurios automatiSkai zenklina
linijas. Be to, uzsakovas sutarties techninése specifikacijoje gali nurodyti, kad zenklinimo masinos turéty priklausomus nuo
kelio valdomus Zenklinimo agregatus (kurie atsizvelgiant | greitj iSpila ar iSberia Zenklinimo medziaga) arba sistemas, o dél
purskiamujy Zenklinimo medZiagy turéty jrengtus nuolatinius automatinius storio indikatorius. LeidZiama naudoti kitaip
valdomus Zenklinimo agregatus, jeigu pateiktas lygiavertiSkumo jrodymas. Jeigu numatytos Zenklinimo jrangos techninés
galimybés leidZia, rekomenduojama nepertraukiamai daryti automatinius sluoksnio storio (medZiagy kiekio) jradus ir
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dokumentuoti. UZbarstomasias medziagas reikia berti naudojant prietaisa, kuris garantuoty tolygy jy paskirstyma.
Rekomenduojama, kad atsarginé uzbarstomyjy medziagy miSiniy talpa bdty su jranga uzbarstomosiomis medziagoms
homogenizuoti.

Rodyklés, raidés ir skaiciai, taip pat kiti zenklinimo Zenklai turi bati Zenklinami naudojant mastelio 1:1 Sablonus arba
kitus tinkamus ruoSinius. UZbarstomosioms medziagoms paskleisti reikia naudoti tinkamus prietaisus, neleistina barstyti
rankiniu badu. Kai nurodoma iSilginj Zenklinimg, atlikti iStisinémis linijomis, kurios vir§ virSutinio sluoksnio pavirSiaus bus
iSkilusios daugiau kaip 1,5 mm, ten, kur vanduo turi iStekéti per Zenklinima, linijoje mazdaug kas 10 m reikia palikti apie 50
mm plo€io tarpus.

Zenklinimo naikinimas.

Jeigu susitarta dél Zenklinimo arba jo likuciy naikinimo, reikia jj naikinti taip, kad kuo maziausiai bity pazeidziamas
virSutinis sluoksnis. Kai yra igilintasis vaziuojamosios dalies zenklinimas arba nejgilintasis storasluoksnis (sluoksnio storis >
1,1 mm) vaziuojamosios dalies Zenklinimas, kurio dalis yra {vazinéta | vaZiuojamosios dalies pavirSiy, norint paSalinti
Zenklinima, reikia nurodyti frezavimo gylj. Plotai, kuriuose panaikintas Zenklinimas, iS esmés neturi labai skirtis nuo
aplinkinio virSutinio sluoksnio pavirSiaus nei atsparumu slydimui, nei matomumu dieng ir nakt], taip pat neturi bati jokiy Zymiy
pazaidy. Reikia taip pat zidréti, kad isfrezuoto senojo zenklinimo grioveliai bty vél uzpildyti.

Norint panaikinti vaZiuojamosios dalies i$ asfalto Zenklinimg, teikiama pirmenybé frezavimo badui; betono dangy — vandens
Ciurk$lés arba Sraty srovés bidams. Taciau atskiru atveju, pries taikant bet kurj blida, rekomenduojama mazame
bandomajame ruoZe sitikinti, ar bus pasiektas reikiamas virSutinio sluoksnio tikslumas. Nustatytas tikslumas yra tinkamas,
kai pavirSiaus, nuo kurio panaikintas Zenklinimas, struktdra yra panasi | aplinkinio vaziuojamosios dalies pavirSiaus struktiirg
ir tarp abiejy pavir8iy yra atsirades tik mazas auk$Cio skirtumas. Naudojamy prietaisy jrangq ir naSuma reikia pritaikyti prie
darby apimciy bei vietos aplinkybiy. Reikia kuo maZiausiai trikdyti eisma. NeleidZiama tamsiai uzdazyti daZais arba uzklijuoti
tamsia folija ir taip uzdengti naikinamo Zenklinimo plotus.

8.4. Laikinas zenklinimas

33 lentelé. Zenklinimo sistemy taikymas krato keliuose (Il-IV kategorija)

Horizontalaus zenklinimo linijos ir Zenklai Zenklinimo sistemos
Eismo apkrovy Medziagos Eismo
Nr. Pavadinimas pobudis pavadinimas, Tipas klasé
pavirSiaus tipas
Retai uzvaziuojama | P idLurintys dazai P4
1.1 Siaura istisiné linija ar dispersijos
I Daznai uzvaziuojama
12 Plat istising 'l'“.”a". Reaktyviosios ar
Dviguba istisiné linija, termoplastinés P6
1.3 sudaryta i$ dviejy siaury, Retai uzvaziuojama medziagos
lygiagre€iy linijy
1.5,1.6 Siaura briksniné linija DaZnai uzvaziuojama
Retai uzvaziuojama T|rp|kI|q.tur|nty“s dazai P4
1.7 Siaura briik$ning linija ar dispersijos I
Nuolat uzvaziuojama P6
1.8 Plati broksniné linija o
Dviguba linija, sudaryta i$ Reakyviosios ar
dviejy siaury lygiagre&iy finijy, | ~ . . . .. . termoplastinés
110 kuriy viena yra iétising, o kita | D223l Uzvaziuojama medziagos P6
— braksniné
1.11 Plati linija (,Stop* linija) Nuolat uzvaziuojama P6
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Horizontalaus Zenklinimo linijos ir zenklai Zenklinimo sistemos
Eismo apkrovy Medziagos Eismo
Nr. Pavadinimas pobudis pavadinimas, Tipas klasé
pavirSiaus tipas

1.12 I$ trikampiy sudaryta linija

1.13.1, Pésciuyjy peréja ,zebras"

1.13.2 ’

Dvi lygiagre€ios linijos,
1.13.3 o .
sudarytos i$ staiakampiy
1.15.1-1.15.3 UzZbrikSniuotas plotas Retai uzvaziuojama P6
1.16 Rodyklés
117 Rodyklés su lenktu kotu
1.18 Trikampis
1.20 Raidés ir skaiiai
1.21 Raidé ,A“ Nuolat uzvaziuojama P6
1.22 Plati brik$niné linija
Sachmaty tvarka isdéstyti
1.25 .
langeliai

8.5. Bandymai pasiektai kokybei nustatyti
Bandymai pasiektai kokybei atliekami pagal [T ZM 12 reikalavimus.
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9. TS09 SVIESA ATSPINDINTYS KELIO ZENKLAI IR SFERINIAI STIKLINIAI ATSVAITAI
9.1. Normatyviniai dokumentai
Sis skyrius parengtas vadovaujantis $iais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais:

- [T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés®;

- P|T KZA 08 ,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés";

- Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés®;

- TRAVZ 12 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apragas’;

- LST EN 1463-2:2002 ,Keliy Zenklinimo medziagos. ISkilieji atsispindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymy kelyje
reikalavimai®;

- LSTEN 1790:2014 ,Keliy zenklinimo medziagos. Gamykliniai keliy Zenklinimo elementai®;

- LSTEN 1871:2002 ,Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés*;

- LSTEN 12352:2006 ,Eismo kontrolés jranga. |spéjamieji saugos Sviesos jtaisai‘;

- LST EN 127567:2008 ,Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga. Reikalavimai, klasifikavimas ir
bandymo metodai‘;

- LSTEN 12899-1:2008 ,Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai zenklai*;

- LSTEN 12899-4 ,Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 4 dalis. Vidinés gamybos kontrolé®;

- LSTEN 12899-5 ,Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 5 dalis. Pradiniai tipo bandymai*;

- kitais galiojanciais Lietuvos standartais (LST);

- kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

9.2. Medziagos

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medZiagos pateiktos Kelio Zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisyklése P|T KZA 08, patvirtintose Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d. jsakymu Nr. V-298 (toliau — P[T KZA 08). Nuolatiniy vertikaliujy kelio zenkly,
jrengiamy_ valstybinés reikSmés keliuose, medziagy naudojimo ir jrengimo darby reikalavimus nustato Automobiliy keliy
vertikaliujy kelio Zenkly jrengimo taisyklés |T VZ 14. Kelio Zenkly matmenys, medziaga, spalva ir uzradai nurodyti Kelio
Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio
31 d. jsakymu Nr. 3-83.

Minimalus atspindzio koeficientas RA parenkamas pagal Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy
apra$a TRA VZ 12, patvirtinta Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5
d. jsakymu Nr. V-52 ,Dél Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprago TRA VZ 12 patvirtinimo*
(toliau — TRA VZ 12).

Sidlomi produktai turi bdti pazenklinti CE zenklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo arba lygiavercio
reikalavimus ir turi biti su gamintojo informacija bei atitikti apra$o TRA VZ 12 reikalavimus.

Nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly eksploataciniy charakteristiky klasés parenkamos vadovaujantis TRA VZ 12 priedais.

Kelio Zenkly skydy medziagos parenkamos pagal TRA VZ 12 reikalavimus. Zenklo pavirsius turi bti lygus, valomas ir
atsparus oro salygoms.

Reikalavimai Zenkly, pavirSiams ir pagrindams, spalvinéms, Sviesos atspindéjimo ir skaisCio savybéms pateikti LST EN
12899-1 arba lygiavertis.

Sviesa atspindingiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly medziagoms keliami reikalavimai pagal TRA VZ 12 V skyriy.
Kelio zenkly plieno klasé pagal LST EN 10025 arba lygiavertj — ne Zemesné kaip S235.

Plieniniai atramy, bei tvirtinimo elementai, turi biti cinkuojami kar$tu bddu pagal standarto LST EN ISO 1461 arba
lygiavercio reikalavimus.

Reikalavimai vertikalijy kelio Zenkly atraminéms konstrukcijoms ir tvirtinimo elementams pagal TRA VZ 12 VI skyriy.
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Pamaty betonas turi atitikti XF2 klase pagal aplinkos salygas, C25/30 stiprumo klase ir F 50 SalCiui atsparumo klase.
Nuolatiniy vertikaliujy kelio Zenkly bandymai ir kontrolé pagal TRA VZ 12 VIII, XI-XIIl skyrius.
Reikalavimai lygumui, {linkiui nustatyti TRA VZ 12 V skyriaus Il ir Il skirsniuose.

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio zenkly skydy i$ cinkuotos skardos kampy apvalinimo spinduliai nurodyti 38
lenteléje.

38 lentelé. Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly skydy i$ cinkuotos skardos kampy apvalinimo spinduliai

ISorinis kampo apvalinimo spindulys, mm
Zenkly dydzio grupés (pagal zenklo skydo forma
trikampis kvadratas’
vertikalusis horizontalusis

0 30 25 40 -

1 45 0; 25; 40 40 40

2 45 0; 25; 40 40 0; 40

3 60 0; 40 40 0;40

4 60 0; 40 - -

) kvadrato formos Zenkly apvalinimo spinduliai parenkami pagal taisykliy KVZT 4 lenteléje nurodytus zenkly numerius;
stagiakampio formos Zenkly apvalinimo spinduliai parenkami pagal taisykliy KVZT 5 lenteléje nurodytus Zenkly numerius

Pastaba. Kampy apvalinimo spinduliy leistinieji nuokrypiai neturi virSyti £5 mm

Kai individualiai projektuoty vidutinio dydzio ir dideliy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly i$ cinkuotos skardos laksty
Zenkly gamybai naudojami profiliuoCiai, tada kampy apvalinimo spinduliai turi bati susisieti su $rifto auk3¢iu ir kampy
apvalinimo spinduliy leistinieji nuokrypiai neturi virSyti + 10 mm. Individualiai projektuoty vidutinio dydZio ir dideliy nuolatiniy
vertikaliujy kelio Zenkly kampu,i§ aliuminio lydiniy apvalinimo spinduliai nurodyti 39 lenteléje.

39 lentelé. Individualiai projektuoty vidutinio dydZio ir dideliy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly skydy, i$ aliuminio lydiniy
kampy apvalinimo spinduliai

Zenkly skydy plotas, m? ISorinis apvalinimo spindulys, mm
S<11 40
1,1<8<6,0 80
$>6,0 120

Pastaba. Kampy apvalinimo spinduliy leistinieji nuokrypiai neturi virSyti £5 mm

Maziausias lakto storis nustatomas vadovaujantis TRA VZ 12 V skyriaus V skirsnio reikalavimais.

Kai Zenklo pagrindas standinamas papildomais sutvirtinimo elementais, tai Sie elementai turi bati pritvirtinami prie
Zenklo pagrindo taip, kad atitikty TRA VZ 12V skyriaus VI skirsnio 4 lenteléje nustatytus reikalavimus.

Zenkly briaunos turi atitikti TRA VZ 12 V skyriaus VI skirsnio 5 lentelés reikalavimus.

Kelio zenkly skydai turi atitikti kitus TRA VZ 12 nustatytus reikalavimus.
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9.3. Darby atlikimas

[rengiant Zenklus Salia kelio, atstumas nuo kelkrasCio, o jeigu jo néra, nuo vaziuojamosios dalies krasto iki
artimesniojo Zenklo skydo krasto turi bati 0,5-4,0 m

Plok&Ciy zenkly skydy jrengimo vietg reikia parinkti taip, kad jie nekelty jokios rizikos susiZaloti | ploks¢iy Zenkly
skydy krastus. Ypac | tai reikia atsizvelgti pés€iujy ir dviraciy takuose, kad Zenkly skydai nebty jrengti nei Zmogaus galvos
aukstyje, nei Zemiau.

Jeigu pagal reikiamus Zenkly skydy matmenis netenkinami didziausio leistino jlinkio (apraso TRA VZ 12 V skyriaus Ill
skirsnis) reikalavimai, reikia jrengti suformuoty briauny arba sustiprinto kontliro zenkly skydus. Norint pritvirtinti plokSciy
Zenkly skydus reikia pergrezti priekine Zenklo puse, dél to gali susidaryti rauksliy bei atsirasti plévelés korozija.

Suformuoty briauny zenkly skydy jrengimo vietg reikia parinkti taip, kad jy kra$tai nekelty jokios rizikos susizaloti
péstiesiems ir (arba) dviratininkams.

Jeigu pagal reikiamus Zenkly skydy matmenis netenkinami didziausio leistino linkio (apraso TRA VZ 12 V skyriaus Ill
skirsnis) reikalavimai, reikia jrengti sustiprinto kontdro Zenkly skydus.

Suformuoty briauny, zenkly skydai yra alternatyva sustiprinto kontiiro zenkly skydams, bet norint pritvirtinti Siuos
skydus jy pergrezti nereikia. Taciau priekinés Zenklo pusés krastai, kaip ir plok§¢iy zenkly skydu, lieka neapsaugoti ir gali
koroduoti. Pasyvioji sauga, palyginus su ploksciais Zenkly skydais, yra geresné, bet suZalojimo pavojus suapvalinty kampy
zonoje vis tiek egzistuoja.

Sustiprinto kontaro Zenkly skydy, jrengimo vietq reikia parinkti taip, kad plok&¢iy arba suformuotomis briaunomis
Zenkly skydy krastai nekelty jokios rizikos susizaloti. Ypac tai kelia pavojy péstiesiems ir (arba) dviratininkams.

Taip pat juos reikia parinkti, kai bitina atsizvelgti | didesnius atsparumo {linkiui reikalavimus. Siuos reikalavimus
galima pagristi atsizvelgiant j regionines véjo apkrovas, vandalizma ir didesne apkrova, kuri atsiranda valant sniega.

PASTABA. Sustiprinto kontdiro zenkly skydai dél savo standumo yra atsparls smiginéms apkrovoms, kurios
atsiranda valant sniega. Nelaimingo atsitikimo atveju yra mazesné kiino suzalojimo rizika. 1 dydzio VZ skydy kontras
neturéty biti sustiprinimas, kadangi mazesnis uz nominalujj dydis labai apriboja VZ $viesa atspindingiy kontrastiniy juosty
plotj. Kelio zonose, kuriose leistinas didziausias greitis mazesnis kaip 50 km/val. ir vyrauja mazesnis uz nominaluji
kontrastiniy juosty plotis, jy plocio reikalavimas yra neesminis.

9.4. Darby kontrolé ir priémimas

Atlikti darbai patikrinami atliekant kontrolinius bandymus aprasytus [T ZM 12. [rengty KZA atitiktj $iy Taisykliy
reikalavimams tikrina Techninis priZilrétojas ir (arba) Statytojo (UZzsakovo) atstovas.

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos laikomos dengtose ir
sausose saugyklose.

Batina atsizvelgti | medziagy jautri Zemoms bei aukStoms temperatiroms. Sandéliavimo metu medziagy savybés
neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés bandymus ir suteikti tiekiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.

Kelio zenkly matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio Zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas
specialiais matuokliais. Priimant darbus turi bti patikrinami kelio Zenkly atitikimas projekto bréziniams, darby iSbaigtumas ir
nuokrypiai. Pastebéti trikumai (paZeisti zenklai, kelio Zenkly netikslumas ar neidbaigtumas ir t.t.) iStaisomi. Vertikalaus
Zenklinimo medziagos turi iSlaikyti projektuojamus parametrus visg garantinio laikotarpio terming.
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10. TS10 LIETAUS NUOTEKU SULINIAI

10.1. Bendri techniniai reikalavimai
- Klojant vamzdzius ant judinto grunto, ji sutankinti ne maziau 0,95 max standartinio sutankinimo.
- Klojant vamzdzius, gruntinio vandens lygj pazeminti 30 cm Zemiau klojamo vamzdZio.

- Naudojamiems importiniams gaminiams (vamzdZiams, armatdrai, fasoninéms dalims ir prietaisams) turi bati pateikti
dokumentai ir kokybés sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos respublikoje jam
keliamus reikalavimus.

Pozeminiy komunikacijy, unifikuoti zyméjimo Zenklai.
Suliniy g/b elementams naudojamas betonas turi biti:
a) pagal atsparuma spaudimui — klasés C20/25,
b) pagal atsparumg $al&iui — markés F 100,
c) pagal vandens nepralaidumag — markés W 6.
Projekte panaudota literatdra:
- STR2.07.01:2003“Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.

Lauko inzineriniai tinklai.
- 1.6 STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra®“.
- 1.7 Standartai, kuriais reikia vadovautis:
Lietuvos Standartas
Europos Sajungos Standartas Nacionaliniai Europos Standartai (DIN, BS, pan.)
Tarptautinis Standartas (ISO, pan.)
Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos
yra grieztesnés nei konkretis Siose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybé suteikiama Lietuvos
standartui ar normai.

10.2. Reikalavimai savitakiniams pavirsiniy nuoteky vamzdynams DN200

Savitakiniai lietaus nuoteky tinklai montuojami i$ beslégiy polipropileniniy (PP) gofruoty dvigubos sienelés vamzdZiy.
PP vamzdziy sistema sudaryta i§ DN 200 mm vamzdziy (DN = ID, nominalusis vidinis skersmuo), taip pat i$ unifikuoty
vamzdyny sistemos jungiamujy detaliy.

VamzdZiai pagaminti i§ polipropileno (PP), kuris uZtikrina aukstg elastingumo modulj, bei ziedo standuma SN8 pagal
LST EN I1SO 9969 arba lygiaveréio standarto reikalavimus.

Savitakinéms nuoteky sistemoms skirti PP gofruoti vamzdZiai ir fasoninés dalys atitinka LST EN 13476-3 arba
lygiavercio standarto reikalavimus.

Vamzdzio fizinés ir mechaninés savybés

Tankis 0,9 g/cm®
Tempiamasis stiprumas 20 N/mm?
Ziedinis standumas >8 kPa
Linijinis Silumos plétimosi koeficientas 0,12 mm/mK

Projekte galima naudoti tokiy pat arba auk$tesniy charakteristiky vamzdzius.
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10.3. Suliniy danggiai
Visi naudojami Suliniy dangciai turi atitikti normatyviniuose dokumentuose iSdéstytus reikalavimus - LST EN 124-1-
LST EN 124-6 arba lygiavercius standartus.
Asfalto dangoje jrengty Suliniy danggiai turi bati viename lygyje su asfalto danga.
Sulinéliai jrengiami $alia projektuojamo kelio borto.
10.4. Buitiniy ir lietaus nuoteky Suliniai @425 mm

@425 mm ( 1D425/0D476 ) skersmens Suliniy stovai turi bati jrengiami i$ vidaus ir iSorés gofruoty tampriy PVC
vamzdziy, kad bty uztikrintas sukibimas su uzpilamu gruntu. Suliniy dugnai yra su integruotomis specialios konstrukcijos
movomis, kurios leidZia pasukti nuotéky vamzdj 7,5 laipsnio kampu visomis kryptimis. Vidinis Sulinio diametras D 425mm;
iSorinis D 476mm, Ziedinis stipris SN4 — 4kN/m2.

Sulinio pagrindas turi biti su movomis plastikiniams vamzdziams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydZiu
iSformuotais latakais.

Plastikinio Sulinio DN425 konstrukcija susideda i$ penkiy pagrindiniy elementy;
o Sulinio dugno su isformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, vadinamas kinete,
o |D425/0D476 gofruoto vamzdZio, kuris yra Suliniy Sachta,
o Sulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu Ziedu.

Danggio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas Sulinys. Suliniy, kurie statomi
nevaziuojamoje dalyje, danggiai ketiniai arba plastikiniai, atlaikantys 1,5 - 25 tony apkrova. Suliniy, kurie statomi
vaziuojamoje dalyje dangCiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrova. Visos Sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos
specialiomis tarpinémis, apsauganciomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo j nuoteky tinklus ir nuo nutekamojo vandens
prasisunkimo | grunta. Visos $uliniy jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slégj. Suliniai turi prisiderinti prie grunto pokygiy esant
temperatiros svyravimams. Suliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, sunkiojo transporto zonoje (apkrovos klasé D400, 40
tony), didZiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo Sulinio dugno. Sumontuotas Sulinys atitinka visus galiojancius
standarto LST EN 476saugos reikalavimus. Visos DN425 Sulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2
reikalavimus, Sulinys yra tinkamas {rengti sunkaus transporto zonose ir giliai po zeme.

Medziagy techninés charakteristikos:

Medziagos techninés charakteristikos:

Skersmuo vidinis 425 mm

Skersmuo iSorinis 476 mm

Sulinio stovo struktira Gofruota iSoré ir vidus
Galimybé pakreipti prijungtg prie dugno vamzdj ki 7,5° kiekviena kryptimi
Nuoteky pH 2-12

Montavimo gylis 6m

Maks. gruntinio vandens lygis 5m

Ziedinis stipris 4 KN/m2

Darbiné temperatlra 60°C

Maks. trumpalaiké temperatira 95°C

Standartas LST EN 13598-2

10.5. Tran$éjy uzpylimas

Tran3éjy, uzpylimas turi atitikti ST 188710638.06:2004 V skyriaus VII skirsnio reikalavimus. DrenaZo tran$éjos turi
bati uzpilamos tik sméliu arba Zvyru. DidZiausias daleliy dydis 8 mm. Neleidziama naudoti organiniy, priemaisy, turintj grunta,
dirvoZzemj, molj ir jvairias sunkias medziagas. Gruntas turi bdti uzpilamas apytikriai 150 mm storio sluoksniais ir
sutankinamas.

UZpildZius tran3éja visi kiti sluoksniai turi bati klojami po techninio priZidrétojo patvirtinimo.
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10.6. Darby priémimas

10.6.1. Leistinieji nuokrypiai

Pagrindiniai leistini tran3éjos dugno auk$¢io nuokrypiai pateikti ST 188710638.06:2004 V skyriaus VII skirsnyje.
Sulinéliams atvirose teritorijose taikomi auk$cio nuokrypiai 50 mm.

10.7. Darby priémimas

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant zemés pavirSiaus aukscius, turi bati prie$ uzpylimag priimti.

Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi biti pateiktos priémimui nustatytu laiku. Be to,
rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréZiniy originalus, bet kuriam technologinio proceso etapui taikytg dokumentacija,
iskaitant juy darbo ir priezidros instrukcijas.

Prie§ priémimg rangovas, naudojant LASO7 sistemg, turi atlikti drenazo tinkly matavimus, iS anksto praneSus

InZinieriui arba jo atstovui.

10.8. Standartai

LST EN 1849 LankscCiosios hidroizoliacinés juostos. Storio ir vienetinio ploto masés nustatymas. 1 dalis.
Bituminés hidroizoliacinés stogy juostos
LSTEN 124 Transporto eismo ir pés€iujy zony lietaus Sulinéliy ir apZiaros Suliniy liukai

LST EN 14151

Geosintetika. Duobimo stiprio nustatymas

LST EN ISO 12236

Geosintetika. Statinis praddrimo bandymas (CBR bandymas)

LST EN ISO 13433

Geosintetika. Dinaminis prakirtimo bandymas (kdgio kritimo bandymas)

LST EN ISO 11058

Geotekstilé ir su geotekstile susije gaminiai. Pralaidumo vandeniui statmenai plokStumai
charakteristiky nustatymas be apkrovos

LST EN 13249

Geotekstilé ir su geotekstile susije gaminiai. Batinosios charakteristikos naudojant
keliams tiesti ir kitoms eismo zonoms jrengti (i8skyrus geleZinkelius ir asfalto sluoksnj)

LST 1331:2015

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

LST 1360.1:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties nustatymas.

LST 1360.5:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

10.9. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

KPT VNS 16 _ Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
TRA GEOSINT ZD 13 Geostintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas
MN GEOSINT ZD 13 Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, metodiniai nurodymai
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SUSISIEKIMO DALIS

SUVESTINIS SANAUDU KIEKIY ZINIARASTIS

Poz., .
eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo MV ::o Kiekis Pastabos
Nr. '
1. ParuoSiamieji ir ardymo darbai
1.1. | Kelio aSinés linijos nuzyméjimas TS01 km 0,312
Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatiniu -
1.2 aukscio reguliavimu (h=0.03 m) Ll mé/m 250175 Sem
Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatiniu A
1.3. aukscio reguliavimu (h=0.07 - 0.17 m) Ll mé/m 190/32,5 17em
14 Asfalto dangos (vaziuojamosios dalies) iSvezimas Rangovo 7501 i 90 )
" | pasirinktu atstumu, skaiCiavimuose jvertinta 10 km
Esamy kelio Zenkly su vienu skydu ant vienstiebiy atramy
1.5. | iSmontavimas, pakrovimas ir iSvezimas | V| ,Keliy priezidra“ TS01 vnt. 3
Kédainiy keliy tarnybg (Birutés g. 4, Kédainiai)
Betoniniy kelio bordilry su betono pamatu demontavimas ir
1.6. | iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu, skai¢iavimuose jvertinta | TS01 mit 14/1,24
10 km
17 Betoniniy ploksc¢iy dangos demontavimas ir iSveZimas Rangovo 7301 m2 29
" | pasirinktu atstumu, skai€iavimuose jvertinta 10 km
Esamo suoliuko iSardymas ir iSveZimas | uZzsakovo nurodytg
1.8. vietg, skaitiavimuose jvertinta 10 km 701 vt !
19 Esamos $iuksliadézés iardymas ir iSveZimas | uzsakovo 7501 wnt 1
" | nurodytq vieta, skaiiavimuose jvertinta 10 km '
1.10. | MedZiy iki 32 cm skersmens paSalinimas TS01 vnt. 1
Supjaustytos medienos (rasty) pakrovimas, iSvezimas rangovo
1.11. | pasirinktu atstumu (skaiCiavimuose jvertinta 10 km) ir TS01 m3 1,8
iSkrovimas, tvarkingai susandéliuojant statybvietés aikSteléje
Medziy $aku, kelmy susmulkinimas, skiedry pakrovimas ir
1.12. | i8veZimas | Zaliyjy atlieky kompostavimo aikstele rangovo TS01 m3 0,3
pasirinktu atstumu, skaiciavimuose jvertinta 10 km
2. Zemeés sankasos jrengimo darbai
DirvoZzemio vid. 10 cm paSalinimas, pakrovimas ir vezimas iki 1 3
21. km atstumu (sandéliavimui) 7503 m 107
[l gr. grunto ir esamos dangos pagrindo kasimas ekskavatoriumi 3
22. iSkasoje ir pakrovimas | autosavivar€ius 7503 m 1610
Tinkamo zemés sankasos jrengimui grunto iSvezimas | 3
23. sandéliavimo aikStele Rangovo pasirinktu atstumu 7503 m 1610
Zemés sankasos pylimy jrengimas mechanizuotu badu 3
24. (ivertinus k=1,1) TS03 m 115
Zemés sankasos pylimams reikalingo grunto atveZimas i$
2.5. | sandéliavimo aikstelés Rangovo pasirinktu atstumu (jvertinus TS03 m3 115
k=1,1)
Zemés sankasos virsaus ir lovio dugno planiravimas ir )
26. sutankinimas mechanizuotu badu TS03 m 1786
2.7. | Slaity ir griovio dugno planiravimas mechanizuotai (95%) TS03 m? 688
2.8. | Slaity ir griovio dugno planiravimas rankiniu badu (5%) TS03 m? 37
Slaity tvirtinimas dirvoZemio sluoksniu, kurio storis h=0,10 m,
29 paskleidZiant ir paséjant zoles mechanizuotu bldu, dirvozemj TS03 m2 688 69 m3
| atsivezant i§ sandéliavimo aikStelés rangovo jsivertintu atstumu dirvozemio
Vejos jrengimas dirvoZzemio sluoksniu, kurio storis h=0,10 m, 21 m?3
2.10. | paskleidziant ir paséjant Zoles mechanizuotu badu, dirvozemj TS04 m2 211 dirvozemi
atsivezant i$ sandéliavimo aikStelés rangovo jsivertintu atstumu Irvozemio
Kelkra$Cio sutvirtinimas nesuristujy skaldyty mineraliniy, 29 m?3
2.11. | medziagy 11/22 (85%) ir 15 % dirvoZemio miSiniu (sluoksnio TS05 m? 147 dirvozem
storis 10 cm) Irvozemio
212 DirvoZemio pakrovimas | savivarcius sandéliavimo aikSteléje ir 7503 ma 3 likes
©T | iSvezimas | iSlykj Rangovo pasirinktu atstumu, iSpylimas ir dirvozemis
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Poz.,

eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mvzzo Kiekis Pastabos
Nr. )
iSplaniravimas
10 cm kelkrascio pazvyravimas i§ nesuriStojo mineraliniy, )
213 medZiagy miSinio 0/45 7805 m 34
3. Grjztamosios medziagos
3.1. Frezuoto asfalto granulés TS01 m3
3.2. NesuriStas mineraliniy medziagy misinys TS01 m3 1495
4. Vandens nuvedimo darbai
Lietaus surinkimo Sulinélis i$ polipropileno PP (aklinas Sulinio
41 dugnas, sandarinimo ziedas ir gofruotas vamzdis D425mm) su 7S10 Kompl/ 6/8.8
" betoniniu atraminiu Ziedu ir su laiptuotomis lietaus surinkimo m '
grotelémis.
Savitakiniai nuoteky vamzdynai i§ PP gofruoty vamzdZziy D200
4.2. "S" kl. ir jy paklojimas su visomis reikalingomis jungtimis TS10 m 31,8
sumontavimas zeméje .
43. Sutankintas smélio sluoksnis h=0,1 m po vamzdZziais TS10 m2 m3 39/3,9
5. Asfalto dangos jrengimo darbai
(Nuovazos | alternatyva)
51. 30 cm storio Sal€iui atsparaus sluoksnio jrengimas TS05 m3 11,4
5.2. 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio 0/45 jrengimas TS05 m? 34
53 |13 % cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miinio AC 16 7507 m2 24
5.4 Betoniniy kelio bordidry 100x15x22 ant C20/25 betono pagrindo 7506 13
o frengimas (1 m - 0,075 m? betono)
5.5. Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto jrengimas TS06 13
6. Asfalto dangos jrengimo darbai
(Nuovazos Il alternatyva)
6.1. 30 c¢m storio Sal€iui atsparaus sluoksnio jrengimas TS05 m3 11,4
6.2. 30 cm zvyro pagrindo sluoksnio 0/45 jrengimas TS05 m2 34
6.3, I13 (I)3 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 7907 m2 24
6.4 Betoniniy kelio borditry 100x15x22 ant C20/25 betono pagrindo 7506 13
- jrengimas (1 m - 0,075 m? betono)
6.5. Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto jrengimas TS06 13
7. Asfalto dangos jrengimo darbai
(DK 0,3 dangos konstrukcijos klasé | alternatyva)
7.1. | 48 cm storio apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas TS05 m3 35
7.2. | 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio 0/45 {rengimas TS05 m2 172
8 cm storio apatinio sluoksnio jrengimas i$ asfaltbetonio misinio
7.3. AC 22 PN TS07 m? 210
74 4 cm lS’[OI‘IO virSutinio sluoksnio jrengimas i asfaltbetonio 7507 m2 979
misinio AC 11VN
75 Polimerais modlf!kuotos b}tl_Jm|nés emulsijos C60BP4-S 7507 m2 279
tolygaus sluoksnio paskleidimas
8. Asfalto dangos jrengimo darbai
(DK 0,3 dangos konstrukcijos klasé Il alternatyva)
8.1. 38 cm storio apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio jrengimas TS05 m3
8.2. 30 cm zvyro pagrindo sluoksnio 0/45 jrengimas TS05 m? 172
8 cm storio apatinio sluoksnio jrengimas i$ asfaltbetonio misinio
8.3. AC 22 PN TS07 m? 210
4 cm storio virSutinio sluoksnio irengimas i§ asfaltbetonio
84. | miginio AC 11UN A 219
85, Polimerais modifikuotos bituminés emulsijos C60BP4-S 1507 2 979

tolygaus sluoksnio paskleidimas
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Poz.,

eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mvzzo Kiekis Pastabos
Nr. )
9. Trinkeliy dangos konstrukcijos jrengimo darbai.
(Pavilijono jrengimas | alternatyva)
9.1 8cm storio betoniniy trinkeliy dangos {rengimas, sidles 7506 m2 8
" uzpildant nesuristuoju mineraliniy medziagy misiniu 0/5
3 cm storio pasluoksnio i8 nesuridtojo mineraliniy medZiagy 5
92. miSinio 0/5 jrengimas TS06 m 8
9.3. 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio 0/45 jrengimas TS05 m? 8
94. 56 c¢m storio apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio jrengimas TS05 m3 9
95 Trinkeliy dangos konstrukcijos jrengimo darbai. (Pavilijono
" irengimas Il alternatyva)
9.6 8 cm storio betoniniy trinkeliy dangos jrengimas, sidles 7906 m2 8
" uzpildant nesuriStuoju mineraliniy medziagy misiniu 0/5
3cm storio pasluoksnio i§ nesuristojo mineraliniy medziagy )
97. miSinio 0/5 jrengimas 1506 m 8
9.8. 20 cm zvyro pagrindo sluoksnio 0/45 jrengimas TS05 m2 8
9.9. 56 cm storio apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas TS05 m3 9
10. Asfalto dangos jrengimo darbai
(Pésciujy takas | alternatyva)
10.1. | 56 cm storio Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas TS05 m3 895
10.2. | 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio 0/45 jrengimas TS05 m2 805
103, g Bm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 7907 m2 783
Betoniniy kelio bordidry 100x15x30 ant C20/25 betono pagrindo
104. irengimas (1 m — 0,075 m? betono) 7806 m il
Betoniniy vejos borditry 100x20x8 ant C20/25 betono pagrindo
10.5. irengimas (1 m — 0,025 m? betono) 7806 565
10.6. | Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto jrengimas TS06 317
8cm storio betoniniy trinkeliy (su vedamuoju pavirSiumi)
10.7. | dangos jrengimas, sidles uzpildant nesuristuoju mineraliniy | TS06 m?2 5
medziagy miSiniu 0/5
8 cm storio betoniniy trinkeliy (su spéjamuoju pavirSiumi)
10.8. | dangos jrengimas, silles uzpildant nesuriStuoju mineraliniy | TS06 m? 39
medziagy misiniu 0/5
3 cm storio pasluoksnio i§ nesuriStojo mineraliniy medZiagy )
109. miSinio 0/5 irengimas TS06 m 41
11. Asfalto dangos jrengimo darbai
(Péséiuyjy takas Il alternatyva)
11.1. | 56 cm storio Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas TS05 m3 895
11.2. | 20 cm zvyro pagrindo sluoksnio 0/45 jrengimas TS05 m? 805
113, g I:();m storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 7507 m2 783
Betoniniy kelio borditry 100x15x30 ant C20/25 betono pagrindo
4. irengimas (1 m — 0,075 m? betono) 7506 m 317
Betoniniy vejos borditry 100x20x8 ant C20/25 betono pagrindo
1.5, jrengimas (1 m — 0,025 m? betono) TS06 565
11.6. | Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto jrengimas TS06 317
8 cm storio betoniniy trinkeliy (su vedamuoju pavirSiumi)
11.7. | dangos jrengimas, silles uzpildant nesuriStuoju mineraliniy | TS06 m? 5
medziagy miSiniu 0/5
8 cm storio betoniniy trinkeliy (su {spéjamuoju pavirSiumi)
11.8. | dangos jrengimas, silles uzpildant nesuriStuoju mineraliniy | TS06 m? 39
medziagy misiniu 0/5
119, 3 cm storio pasluoksnio i§ nesuristojo mineraliniy medZiagy 7306 m2 41

miSinio 0/5 jrengimas

12. Vertikalaus kelio Zenklinimo jrengimo darbai
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Poz.,

eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mvzzo Kiekis Pastabos
Nr. )
1 grupés kelio zenklo 203 (krastinés ilgis 1=700 mm)
12.1. | pastatymas. ant plieninés vamzdinés @76,1/2,0 mm atramos TS09 Vnt. 2
1=3900 mm ir betoniniy pamaty pastatymas. Atspindzio kl. RA2
1 grupés kelio Zenklo 201 (kratinés ilgis I=600 mm)
12.2. | pastatymas. ant plieninés vamzdinés @76,1/2,0 mm atramos TS09 Vnt. 1
|=4400 mm ir betoniniy pamaty pastatymas. Atspindzio kl. RA2
ant
1 grupés kelio Zenklo 201 (kratinés ilgis I=600 mm apsvietimo
123. pagstart)ymas. Atspindzio kI.(RA2 ) ) [l vat 3 atrF;mos/kart
usu 534
1 grupés kelio zenklo 548 (krastinés plotis=600 mm,
12.4. | aukstis=900) pastatymas ant apSvietimo atramos. Atspindzio kl. | TS09 Vnt. 1
RA2
1 grupés kelio zenklo 151 (krastinés ilgis I=700 mm) ant TS09 1
12.5. | plieninés vamzdinés @76,1/2,0 mm atramos 1=3900 mm ir Vnt.
betoniniy pamaty pastatymas. AtspindZio kl. RA2
13. Horizontaliojo Zenklinimo jrengimo darbai
131, Plaéivqs iétisjnés linijos Nr. 1.2 jrengimas  (polimerinémis 7508 m 20
medziagomis)
139 PIativt?eréniné linija Nr. 1.22 jrengimas (polimerinémis 7508 m 35
medziagomis)
133, éac.hmaltq.tvgrka iédfestyti Igngeliai 1.25 jrengimas 7508 m2 36
(polimerinémis medziagomis)
14. Saugaus eismo organizavimo priemoniy jrengimas
14.1. | Apsauginés pésciyjy tvorelés jrengimo darbai TS04 m 50
15. Kiti darbai
15.1. | Geodezinés iSpildomosios nuotraukos atlikimas TS01 ha 0,493
15.2. | Suoliuko jrengimas TS04 vnt. 1
15.3. | Siuk8liy dézés jrengimas TS04 vnt. 1
15.4. | Autobusy sustojimo paviljono pastatymas TS04 vnt. 1

Zymuo: 4infralT-2024-63-00-TDP-S.SDKZ
Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 1906 Aukstutiniai KaniGkai— Babtai—Lablnava—Keédainiai
ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinis remontas, jrengiant taka.

Puslapis4is 4




AKCINE BENDROVE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

IGALIOJIMAS

2023 m. d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.137, 2.140 ir 2.145 straipsniais
ir Akcinés bendrovés Lietuvos automobiliy keliy direkcijos (toliau — Keliy direkcija) su Kauno rajono
savivaldybés administracija 2022 m. gruodzio 1 d. pasiraSyta bendradarbiavimo sutartimi dél
investavimo j patikéjimo teise valdoma turtg Nr. S-1592 dél objekty ,,Valstybinés reik§més rajoninio
kelio Nr. 1901 Vaisvydava—Piliuona—Pakuonis—Pabaliskiai ruozo nuo 0,814 iki 1,148 km kapitalinis
remontas*, ,,Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1906 Aukstutiniai Kanitikai—Babtai—Labtinava—
Kédainiai ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinis remontas® ir ,,Valstybinés reiksmés rajoninio
kelio Nr. 1911 Rokai—Girininkai—Purvininkai ruozo nuo 1,108 iki 2,080 km kapitalinis remontas
lgyvendinimo,

jgalioju Kauno rajono savivaldybés administracija (juridinio asmens kodas 188756386,
registruota adresu Savanoriy pr. 371, LT-49500 Kaunas) ir suteikiu perjgaliojimo teisg:

1. atstovauti Keliy direkcijai rengiant projektus:

e ,Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1901 VaiSvydava—Piliuona—Pakuonis—
Pabaliskiai ruozo nuo 0,814 iki 1,148 km kapitalinis remontas* (toliau — Projektas Nr. 1) techninj
darbo projektg ,,Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 1901 VaiSvydava—Piliuona—Pakuonis—
Pabaliskiai ruozo nuo 0,814 iki 1,148 km kapitalinis remontas, jrengiant takg*;

e ,Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1906 Aukstutiniai Kanitkai—Babtai—
Labtinava—Kédainiai ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinis remontas* (toliau — Projektas Nr. 2)
techninj darbo projekta ,,Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1906 AukStutiniai Kanitkai—
Babtai-Labtnava—Kédainiai ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinis remontas, jrengiant taka‘;

e ,Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 1911 Rokai-Girininkai—Purvininkai ruozo nuo
1,108 iki 2,080 km kapitalinis remontas® (toliau — Projektas Nr. 3) techninj darbo projekta
,,Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1911 Rokai—Girininkai—Purvininkai ruoZzo nuo 1,108 iki
2,080 km kapitalinis remontas, jrengiant takg*;
ir atlickant visas privalomas procediras iki Projekto Nr. 1, Projekto Nr. 2 ir Projekto Nr. 3 techniniy
darbo projekty patvirtinimo;

2. organizuoti Projekto Nr. 1, Projekto Nr. 2 ir Projekto Nr. 3 techniniy darbo projekty
vykdymo priezitiras;

3. per IS ,Infostatyba arba rastu Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai
prie Aplinkos ministerijos pateikti informacija apie numatomg statybos pradzig ir pasamdyta ar
paskirtag rangova, statinio projekto vykdymo prieziiros vadova, statinio statybos vadova, statinio

4. organizuoti Projekto statybos darby uzbaigimo procediras teisés akty nustatyta tvarka,
jskaitant Projekto Nr. 1, Projekto Nr. 2 ir Projekto Nr. 3 statybos darby uzbaigimo deklaracijy
jregistravima per IS ,Infostatyba“.

Sis jgaliojimas galioja iki Projekto Nr. 1, Projekto Nr. 2 ir Projekto Nr. 3 jgyvendinimo statybos
uzbaigimo dokumenty (statybos uzbaigimo akto ir deklaracijy apie statybos uzbaigimg) gavimo
dienos.

Generalinis direktorius Remigijus Lipkevicius
Akciné bendrove Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
J. Basanaviciaus g. 36 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre

LT-03109 Vilnius El p. lakd@lakd.lt Kodas 188710638



VALSTYBES IMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:
Aivaras Vilkelis

(Vardo raidé, pavardé, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

2. Uzsakovas: Kauno rajono savivaldybés administracija.

3. Komplekso pavadinimas: Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1906 Aukstutiniai
Kanitikai—Babtai-Labtnava—Kédainiai ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km Kkapitalinio remonto,
jrengiant taka, techninis darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo prieziiira.

4. Projekto pavadinimas: Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 1906 Aukstutiniai Kanitkai—
Babtai—Labtinava—Kédainiai ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinis remontas, jrengiant taka.

5. Statybos riasis: Kkapitalinis remontas.

6. Etapas: techninis darbo projektas.

7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

8. Statinio rusis: inZinerinis statinys.

9. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.
10. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai.

11. Nurodymai statiniy ir / arba jy elementy projektavimui ir jy techniniai parametrai:

11.1. numatoma darby vykdymo riba:  valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1906
Aukstutiniai Kanitikai—Babtai-Labtinava—Kédainiai ruozas nuo 17,199 iki 17,511 km (vieta
tikslinama projektavimo metu);

11.2. kelio (gatves) kategorija: pagal VI Registry centro duomenis (gyvenvietéje projektuojama
pagal STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®,



jvertinus esamg uzstatyma, greta kelio esancius sklypus, atstumus tarp jy;

11.3. projektavimo paslaugy apimtis: numatyti aktualaus ruozo kapitalinj remonta, jrengiant
taka. Pagal poreikj aktualiame kelio ruoze numatyti saugaus eismo ir pésCiyjy peréjimo per
kelig organizavimo priemoniy jrengima ir/ar jy sutvarkyma, taip pat aktualias pésCiyjy
infrastruktiiros jungtis (takus);

11.4. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktira: pagal PésCiyjy ir dviraciy taky
projektavimo rekomendacijas R PDTP 12;

11.5. dangos konstrukcijos klasé: projektuoti pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19;

11.6. numatomi / rekonstruojami inZineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;

11.7. vandens pralaidos: nustatoma projektavimo metu;

11.8. vandens nuleidimas nuo kelio: numatyti vandens nuleidimo nuo kelio sprendinius, pagal
poreik] vandens nuleidimo nuo kelio sprendiniams perengti atskirg, naujos statybos, jrengiant
vandens nuoteky tinklus, techninj darbo projekta, gauti statybg leidziant; dokumentg;

11.9. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés vieta: nustatoma projektavimo metu;

11.10. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés tipas: pagal poreik] nustatoma
projektavimo metu vadovaujantis PésCiyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo
taisyklémis;

11.11. autobusy sustojimo aiksteliy skaicius: nustatoma projektavimo metu;

11.12. autobusy sustojimo aiksteliy paviljony skaicius: nustatoma projektavimo metu;

11.13. inZinerinés eismo saugos priemonés. e€ismo saugos priemones vertinti pagal poreikj
projektavimo metu vadovaujantis inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir
naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10;

11.14. kiti reikalavimai: darbai turi bati atlickami esamoje kelio juostoje (zemés sklypo ribose).
Esant poreikiui, gauti Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos sutikimg dél
statiniy statybos valstybinéje Zemé¢je.

12. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

12.1. Lietuvos Respublikos Keliy jstatymu, Lietuvos respublikos Statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
poistatyminiais teisés aktais: taip;

12.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstybés jmonés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais: taip;

12.4. prisijungimo sqlygomis: taip.

13. Finansavimo S$altinis: Keliy prieziiiros ir plétros programos 1éSos, Savivaldybés biudzeto
léSos.



14. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): Pateikti jkainoty
darby kiekiy ziniarastj pagal pridedama pavyzding sanaudy ziniara$¢io forma (excel formatu).

16. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siy dokumenty pateikimo laikotarpis: techniné specifikacija.

17. Zemés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
— zemés sklypo unikalus numeris: 4400-3063-5060;
— inzinerinio statinio unikalus numeris: 4400-2124-3605.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOJAS
Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy
keliy direkcija )

(vardas, pavardé, paraSas, data)
(vardas, pavardé, paraSas, data)



VALSTYBES IMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TECHNINE SPECIFIKACIJA

VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 1906 AUKSTUTINIAI
KANIUKAI-BABTAI-LABUNAVA-KEDAINIAI RUOZO NUO 17,199 IKI 17,511 KM
KAPITALINIO REMONTO, IRENGIANT TAKA, TECHNINIS DARBO PROJEKTO

PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. KOMPLEKSO PAVADINIMAS
1.1.  Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1906 Aukstutiniai Kanitikai—Babtai—Labiinava—Kédainiai
ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinio remonto, jrengiant taka, techninis darbo projekto parengimas ir

projekto vykdymo priezitra.

2. PROJEKTO PAVADINIMAS
1.1.  Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1906 Aukstutiniai Kanitikai—Babtai-Labiinava—Kédainiai

ruozo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinio remonto, jrengiant taka.

3. TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMAS SAVOKOS IR JU TRUMPINIMAI
3.1.  statinio projektavimo techniné uzduotis — techniné uzduotis;
3.2.  Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija — Keliy direkcija;
3.3.  projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugas teikianti jmoné — paslaugos teikéjas;

3.4.  keliy saugumo auditas — auditas.

4. PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS
4.1. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis,
pojstatyminiais teisés aktais;
4.2.  parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;
4.3.  projekto rengimo dokumentais;
4.4,  inzineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo sglygomis;
4.5.  technine (-émis) uzduotimi (-is);

4.6. Keliy direkcijos interneto svetainés adresu Normatyviniai dokumentai - LAKD nurodytais visais

dokumentais;
4.7.  kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais, statybos techniniais reglamentais, rekomendacijomis ir

Kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

S. PASIRUOSIMAS PROJEKTAVIMUI
5.1. Paslaugos teikéjas, konkurso metu iSnagringjes pirkimo dokumentus bei statybvieciy aplinkos
salygas, pasitilyme privalo jsivertinti visas pagrjstai numatomas iSlaidas, priemones ar i§laidas priemonéms kelio
konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikéjas iki pasitlymo pateikimo dienos

privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinkg ir biikle, jvertinti keliy ir kity susijusiy keliy statiniy bukle,



susipazinti su vietove, kad pasitilyme buty tinkamai ir pilnai jvertintos remonto/rekonstrukcijos darby apimtys

bei darby jvykdymo salygos.

6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKEJUI

6.1. Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias
salygas, kitus pagal poreikj butinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokéti jmokas, susijusias
su nurodyty dokumenty gavimu (jei uz jy iSdavima, taikomas mokestis);

6.2. gauti priva¢iy Zzemiy savininky sutikimus (sutartis) laikinam Zzemés panaudojimui, jei
remontuojamo/rekonstruojamo kelio projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikstelés jrengimui,
apylankai, ar pan.) reikia pasinaudoti privaCiomis teritorijomis (Zemémis). Tais atvejais, kai Zemés sklypy
savininkai reikalauja apmokéjimo uz laiking zemés sklypy panaudojimg, sutikimas (sutartis) dél laikino zemes
panaudojimo turi bati pasiraSsoma tik tada, kai apmokéjimo suma yra suderinta su Keliy direkcija;

6.3.  atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagristas poreikis) statybinius
inZinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, biitinus techniniu, ekonominiu ir eismo
saugos poziiiriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;

6.4.  identifikuoti nagrin¢jamame objekte saugaus eismo poziiiriu problemiskas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) eismo saugumo bei inzinerines priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruoze
maksimaliai uztikrinti saugias eismo sglygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu;

6.5.  pristatyti projekting dokumentacijg eismo saugumo audito atlikimui (audito atlikimg organizuoja
Keliy direkcija). Taip pat pataisyti projektg pagal eismo saugumo audito metu gautas pastabas;

6.6.  pagal poreikj atlikti Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimg ar / ir Planuojamos
tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka, nustatyti poveikio ,,Natura 2000* teritorijoms reikSminguma,
kai pagal Lietuvos Respublikos Planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas turi
biti atliktos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procediiros;

6.7.  savarankiSkai apsirtpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz bloga
paslaugy kokybe;

6.8.  visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos pozitriais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su Keliy direkcija. Keliy direkcijai pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-iy) sprendinio
(-iy) ekonominj pagrindima;

6.9.  uZtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, bty
parengta nesaliskai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripaZintomis sistemomis, naujausia
ir geriausia praktika inZinerinio projektavimo ir eismo saugumo inZinerijos srityje;

6.10. laiku jspéti (rastiSkai informuoti) Keliy direkcija dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku

parengti statinio projekta;
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6.11. tinkamai ir laiku suteikti kokybiSkas paslaugas pagal Keliy direkcijos patvirtinta technine
specifikacijg ir techning (-es) uzduot;j (-is);

6.12. jeigu dél paslaugos teikéjo kaltés reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendraja
projekto ekspertize, pakartotinos ekspertizés iSlaidos apmokamos Paslaugos teikéjo saskaita (iSskaiiuojama i§
sutarties 1éSy);

6.13. projektas turi buti parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieziiiros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba“ (kai vieSinimo procediiros biitinos pagal teisés
aktus) laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy, t. y., nevieSinant fiziniy
asmeny duomeny: asmens kody, kontaktiniy duomeny (telefono numeris, el. pasto adresas, gyvenamosios vietos
adresas) bei kitos informacijos apie asmenyj, kuri yra pertekliné (ir/ar nereikalinga) projekty tikrinimo ir vieSinimo
tikslams pasiekti. Be kita ko, ekspertizés akte panaikinant informacija apie skai¢iuojamajg projekto (-y) kaing;

6.14. kai vieSinimo procediros biitinos pagal teisés aktus, informuoti Keliy direkcijg apie numatyto
projektiniy sprendiniy vie$ojo susirinkimo data ir laikag ne maziau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, kartu
pateikiant projektine vieSinimo dokumentacija;

6.15. projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais,
nustaciusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias sglygas ir suderinti su kaimyniniy
sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai biitina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka;

6.16. projektinius sprendinius rengti esamos kelio juostos (zemés sklypo) ribose, iSskyrus iSimtinius

atvejus, kai tai padaryti techniSkai nejmanoma ir/ar netikslinga ekonominiu ir/ar eismo saugos pozitriu. Tokiu
atveju sprendiniai, kurie iSeina i§ kelio juostos (Zemés sklypo) riby, turi bati rastiSkai suderinti su sklypy
savininkais, jskaitant ir suvedimus, pralaidy apgrindimus ir t.t. Jei projektuojami sprendiniai laisvoje valstybinéje
Zeméje, paslaugos teikéjas turi gauti Nacionalinés zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos sutikima dél
statiniy statybos valstybiné€je zeméje;

6.17. jeigu rengiant kelio statinio kapitalinio remonto projekta, projektiniai sprendiniai ,,netelpa“
jregistruoto kelio statinio ribose ir patenka j valstybine Zeme¢, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, yra gautas
Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ikio ministerijos sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas,
inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius (laisvoje valstybingje Zemeéje), tuomet projekte
turi buti pridedamas brézinys (.dwg formatu), kuriame bty aiSkiai grafiSkai pazyméta kuriose vietose kelio
statinio kapitalinio remonto projektiniai sprendiniai ,,netelpa* jregistruoto kelio statinio ribose ir patenka j laisva
valstybine Zemg;

6.18. kreiptis j Keliy direkcijg dél jgaliojimo dél prisijungimo salygu, statyba leidZian¢io dokumento
(pagal poreikj) ir kity reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo projektavimo darbams ir procediiroms atlikti;

6.19. gauti statybg leidziantj dokumentg ir apmokeéti jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (Kai

tai butina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka);



6.20. informuoti dél nelegaliy statiniy — iSanalizavus esamg situacijg ir nustacius, kad kelio sklype yra
kity statiniy (tvoros, paminklai, kryziai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi buti pateikta informacija Keliy
direkcijos Turto skyriui ir projekto koordinatoriui:

6.20.1. statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad Keliy direkcijos keliuose stovi kitiems asmenims
nuosavybés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

6.20.2. zemés sklypuy, Salia kuriy stovi statiniai, unikalius (kadastrinius) numerius;

6.20.3. valstybinés reikSmés kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

6.20.4. zemés sklypo, kurj uzima valstybinés reikSmes kelias, unikalus Nr.;

6.20.5. situacijos schemos i$ projektiniy sprendiniy.

6.21. paslaugy teikéjas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visy galimy eismo
dalyviy atzvilgiu parinkti optimaliausig (geriausig) sprendinj, atsizZvelgdamas } eismo intensyvuma, uzstatymo
tank] ir galimas alternatyvias apylankas kitais valstybinés ir (ar) vietinés reikSmeés keliais. Kiekvienas parinktas
eismo organizavimo sprendinys turi biiti pagristas (maziausia apylankos rida, esant pakankamam kelio sklypo
plociui eismas leidZiamas greta vykdomy darby ir pan.) Eismo organizavimo sprendiniai turi atitikti Automobiliy
keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 taisykliy reikalavimus. Jei eisma numatoma
organizuoti apylanka, teik¢jas turi jvertinti jos bukle ir pateikti Keliy direkcijai pagrindzian¢ius dokumentus, kad
numatoma apylanka uztikrins nukreipto eismo pralaidumg ir saugias eismo saglygas. Visi eismo organizavimo
sprendiniai turi biiti suderinti su Keliy direkcijos Eismo saugos skyriumi (teikiant dokumentus el. paStu
eos@lakd.lIt);

6.22. sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtg ir suderintg projekta elektroninéje laikmenoje (1
kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir
brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti Keliy direkcijai. Kiekvienas atskiras
dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirt]j ir esme atitinkantj
pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi biiti jforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto Zymenyje turi
biiti nurodytas kelio numeris ir statybos riisis. Paslaugos teikéjas jsipareigoja pateikti 1 (vieng) popiering projekto
kopija tik jei Keliy direkcija nurodys tai padaryti;

6.23. paslaugos teikéjas Keliy direkcijai pareikalavus, turi parengti rangos pirkimui skirtus darby kiekiy
ziniara$¢ius per 5 d. d. nuo Keliy direkcijos pateikto pareikalavimo. Rengiamy Ziniara$¢iy turinys (skyriai, darbai,
eilutés, kiekiai ir t. t.) turi atitikti techninio darbo projekto suvestiniame darby kiekiy ZiniaraStyje pateiktus darby
kiekius. Ziniara§¢iai rangos darby pirkimui rengiami pagal pridedama forma (*.xIsx formatu);

6.24. pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy
paslaugy / darby vykdyma, vadovautis galiojanciais teisés aktais, taciau tik informavus ir suderinus su Keliy
direkcija;

6.25. paslaugos teikéjas negali skelbti duomeny apie projekta (statybos skaiiuojamosios kainos)

tretiesiems asmenims;
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6.26. po projekto parengimo, Keliy direkcijai pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaiciuoti visos
apimties projekto skai¢iuojama kaing ir pateikti Keliy direkcijai;
6.27. vieSyjy rangos darby pirkimy vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne

véliau kaip per 3 d. d..

7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

7.1.  Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* punktu Nr. 26
Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunk¢iuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety
topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu.
Projekto vadovas, pasiraSydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkc¢iuose nurodytus planus, patvirtina jy
atitikt] topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu;

7.2.  topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas - pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovéje esantys
objektai;

7.3.  topografinio plano topografiniy objekty horizontalios ir vertikalios padéties paklaida — vadovautis
GKTR 1.01:2020 ,,Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarka®,
8 punkto lentele;

7.4.  atlickant statybinius inZinerinius geodezinius tyrinéjimus vadovautis GKTR 1:01:20202
,»Lopografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarka“, GKTR 2.01:2020
LInzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany sudarymo tvarka®, GKTR
3.01:2020 ,, ISmatuoty topografiniy ir inzineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys* reikalavimais;

7.5.  pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro
jsakymu 2021 m. liepos 16 d. Nr. 3D-453 ,,TOPOGRAFINIU PLANU IR INZINERINIU TINKLU PLANU
DERINIMO TVARKOS APRASAS®;

7.6.  tyrinéjant esamus inzinerinius tinklus turi biiti nustatyti jy gyliai, diametrai. IStyrinéti Suliniai,
pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig kertanciy oriniy linijy artimiausios atramos, jy numeriai, laidy
ilinkiai ties kelio asimi, matavimo data, temperatiira bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2020
»Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany sudarymo tvarka®;

7.7.  topografiniuose planuose turi biti suzyméti visy kelig kertanciy grioviy dugno altitudés, pralaidy

diametrai, medziaga, pralaidy dugno altitudés. Suzymeéti pavieniy medziy rasys, diametrai.

8. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR
GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS
8.1.  Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai (toliau — IGG) tyrimai turi bati atliekami vadovaujantis
STR 1.04.02:2011 ,JInZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 ,,Geotechninis
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projektavimas. Bendrieji reikalavimai®, R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy
bei statinio tyrimo rekomendacijomis®;

8.2.  IGG tyrimy rasis — atliekami projektiniai tyrimai;

8.3.  projektiniy IGG tyrimy apimtis (greziniy skai¢ius, gylis, grunto éminiai laboratoriniams tyrimams,
bandymai, Kiti nustatomi parametrai) — kaip nurodoma R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose®;

8.4.  ataskaitoje turi biiti pateiktas inzZinerinis geologinis pjivis, i§vados ir rekomendacijos;

8.5.  greziniy aprasymuose, iSilginio geologinio pjivio bréziniuose gruntai turi turéti Zymenj pagal LST
1331 reikalavimus;

8.6.  techninio darbo projekto iSilginiy profiliy bréziniuose turi biiti pateikiamas ir iSilginis geologinis

pjuvis.

9. ATLIKTU DARBU TARPINIS PATIKRINIMAS

9.1.  Sutarties vykdymo metu Keliy direkcija gali nurodyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis)
paslaugos teikéjui pateikti perziarai atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal Techning uzduot] ir
sutartyje nustatytus terminus. Gaves tokj Keliy direkcijos nurodymg, paslaugos teikéjas per 10 (desimt) darbo
dieny turi:

9.1.1. pateikti dokumentg (atlikty darby apraSyma), kuriame turi biiti konkreciai, aiSkiai ir struktiirizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiSkai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby kiekybinis
palyginimas su praéjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Elektronine forma pateikti informacija:

9.1.2. pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziaga;

9.1.3. pateikiamos dokumentacijos ir informacijos forma bei turinj suderinti su Keliy direkcija;

9.1.4. Keliy direkcijai pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatyma su Keliy direkcija
suderintu formatu, data ir laiku.

9.2. teikiant Keliy direkcijai perzitirai ir (ar) patikrinimui projekting dokumentacija biitina pateikti jg ir

dwg formatu.

10. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI
10.1. Parengtame projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar
prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks nurodymas yra leistinas iSimties
tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibadinti. Siuo atveju nurodymas pateikiamas
jrasant zodzius ,,arba lygiavertis*;
10.2. projekte turi biiti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius

aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme Nr.



D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sarasy, aplinkos
apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos
prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimo* (vadovautis aktualia redakcija);

10.3. statinio statybos skai¢iuojamoji kaina turi biiti nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™. Samata turi biiti
suskaiciuota vadovaujantis parengto techninio darbo projekto bréziniais, darby kiekiy Ziniara$¢iais ir statybos
resursy skaiciuojamyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu galiojan¢iomis,
rekomendacijomis (jregistruotomis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio statybos
skai¢iuojamoji kaina turi biiti parengta atsizvelgiant ; KPT SDK 19 reikalavimus;

10.4. Isilginiame profilyje pateikiama:

10.4.1. geologijos informacija su LST 1331 zyméjimais, nurodomas gruntinio vandens lygis;

10.4.2. pralaidy, visy kelio sankirty su esamais ir projektuojamais inzineriniais tinklais (t.t. drenazu) vietos
nurodant atstumg iki projektinio pavirSiaus;

10.4.3. projektuojamo drenazo tinklo iSilginis profilis;

10.4.4. grioviy tvirtinimo medziaga ir jos frakcija;

10.4.5. visy projektuojamy nuovazy vieta (Pk) ir jy tipai;

10.4.6. dangos konstrukcijos apacios linija;

10.4.7. jei projekte numatomas grunty pagerinimas / iSkasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiSkai turi bati
atvaizduoti iSilginiame profilyje;

10.4.8. sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama dangos konstrukcija;

10.4.9. projektinis greitis.

10.5.  Skersiniai pjiiviai pateikiami:

10.5.1. visose charakteringose kelio ruozo vietose (virazuose, autobusy sustojimo aikstelés, apsauginiy
kelio atitvary, pakopy jrengimo ir kt.) kartu su skersiniy profiliy tipy naudojimo lentele.

10.5.2. visy pralaidy po kelio statiniu skerspjiiviai,

10.5.3. grioviy tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkras¢io / esamos dangos sujungimo, atitvary,
signalinio stulpeliy bei kitos aktualios detalés.

10.6. Statybinés ir griZtamosios medzZiagos bei statybinés atliekos:

10.6.1. statybinés medziagos. Projektavimo metu turi buti numatoma, kad vykdant valstybinés reikSmes
keliy rekonstravimo/remonto darbus susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali buti
panaudotos pakartotinai, biity transportuojamos j Keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo vieta (-as), parenkant
optimaliausig atstumg:

10.6.1.1. Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos;

10.6.1.2. Panevezio keliy tarnybos KarsakiSkio gamybiné baze, Kakiiny k., Karsakiskio sen.,

Panevézior.;
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10.6.1.3. Siauliy keliy tarnybos Kur§ény asfaltbetonio bazé, Pramonés g. 24, Kur$énai;

10.6.1.4. Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, 1zdony k., Kaltinény sen.,
Silalés r.;

10.6.1.5. Kédainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai;

10.6.1.6. Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé¢;

10.6.2. medziagos, kurios turi biiti gabenamos j sandéliavimo vietas:

10.6.2.1. metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi biiti nuvalyti)): kelio
zenklai, kelio Zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky
turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

10.6.2.2. kitos, Siame sgraSe nepaminétos medziagos, kurios gali biiti panaudotos pakartotinai,
gali biiti gabenamos j sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

10.6.3. paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrjsta ir optimaly medziagy iSardymo buda.
Siektina, kad kuo daugiau medziagy buty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepaZeistos bei
neuztersStos. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai biity
laikoma rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui;

10.6.4. griztamosios medziagos. Projekte turi biiti nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos
frezuoto asfalto granulés, skalda, zvyras, zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys,
grindinio akmenys (neuZztersti gruntu) yra laitkomi grjztamosiomis medziagomis. Jos sagmatoje turi buti nurodytos

atskira (-omis) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos licka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

10.6.4.1. zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys — ne maziau kaip
4 Eur/t arba 6 Eur/m3 (santykis 1,5);

10.6.4.2. skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

10.6.4.3. grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

10.6.4.4. frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

10.6.4.5. mediena — jkainj pateikia rangovas, jvertings medienos buklg: >0,00 Eur — kai mediena

menkavert¢ ir skirta utilizavimui, t.y. vertinama, kiek kainuos utilizavimo iSlaidos, <0,00 Eur — kai mediena néra
menkavert¢ ir gali biiti parduota, t.y. nurodoma kaina su minuso Zenklu;

10.6.5. statybinés atliekos. Visos medziagos, nepatenkancios i statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sarasa
ir (ar) kuriy nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius
aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias i§laidas);

10.6.6. Naudoto asfalto granuliy (NAG) panaudojimas. Projekte turi biiti numatytas maksimaliai galimas
NAG kiekio panaudojimas nesuriStyjy pagrindy jrengimui. Turi buti atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi
NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jy tinkamumg pagrindy jrengimui pagal normatyvinius ir teisés akty

reikalavimus.
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10.7. medZziai ir krimai kelio juostos ribose. Projektinéje dokumentacijoje turi biiti jraSytos nuostatos
dél medziy ir kriimy, esanciy kelio juostos ribose, tvarkymo. Kelio juostos ribose esantys medziai bei kriimai,
patenkantys ] kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy statinio konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami
vadovaujantis:

10.7.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. jsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto Gelezinkelio keliy
ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reikimés automobiliy keliy
Jjuostoje auganciy medziy ir kriimy pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai sqlygy ir tvarkos ir saugiam
eismui pavojy kelianciy geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje
ir valstybinés reiksmés automobiliy keliy juostoje auganciy medzZiy ir kriitmy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso
reikalavimais (toliau — Aprasas);

10.7.2. Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo (toliau - Istatymas) nuostatomis:

10.7.2.1. Istatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi buti atlikta saugotiny
zeldiniy buklés ekspertize;

10.7.2.2. saugotini zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios
institucijos iSduotg leidima;

10.7.2.3. pagal galimybes atsizvelgti j Zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus nuo
kovo 15 dienos iki rugpjicio 1 dienos.

10.7.3. krasto ir rajoniniy keliy rekonstravimo / kapitalinio remonto Projekte turi bati i$skirti saugotini ir
nesaugotini medziai pagal Aprasa ir kriterijus, kuriuos atitinkantys medziai priskiriami saugotiniems Zeldiniams,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2021 m. gruodzio 22 d. nutarimo Nr. 1101 redakcija) nuostatomis;

10.7.4. krasto ir rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens
gzuolai, uvosiai, klevai, skroblai, bukai, pusys, eglés, maumedziai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra
saugotini zeldiniai.

10.7.5. turi buti pateiktas medziy Salinimo Ziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné informacija:

10.7.5.1. piketas ir kelio pus¢;

10.7.5.2. atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki Salinamo medzio;

10.7.5.3. medzio skersmuo;

10.7.5.4. medzio rasis;

10.7.5.5. saugotinas ar ne;

10.7.5.6. saugotino medzio biiklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymo Nr. D1-343; (2020-04-01 jsakymo Nr.
D1-183 redakcija) nuostatomis);
10.7.5.7. medzio Salinimo prieZastis (-ys), atitiktis Apraso 10 punkte nustatytoms sglygoms;
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10.7.5.8. vieta kelio plano brézinyje.

10.7.6. krasto ir rajoniniy keliy rekonstravimo / kapitalinio remonto atveju Projektuojamame objekte esant
saugotiniems medziams, ieSkoti sprendiniy, kad bty iSsaugota kuo daugiau geros buklés saugotiny medziy;

10.7.7. esant poreikiui kirsti medzius projektuotojas apie tai turi informuoti seniting ir pateikti jam kertamy
medziy Ziniarastj;

10.7.8. numatant misko kirtimg projekte turi biiti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet kertamy medziy
kiekis (vnt.) bei visa kita informacija apraSyta anksciau, kaip Salinamy saugotiny ir nesaugotiny medziy atveju.

10.8. Inzineriniai tinklai kelio juostoje. Jei kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujy tinklai
ar kiti inzineriniai tinklai (rySiy, telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir t.t.), kelio kapitalinio

remonto/rekonstravimo sprendiniai turi biiti parengti taip, kad buty iSvengta Siy tinkly iskélimo, pertvarkymo ar

apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti inzineriniy tinkly iSkélimo, neatleidzia paslaugos teikéjo nuo

atsakomybés, rengiant projekta priimti racionalius ir ekonomiSkai pagristus sprendinius dél inzineriniy tinkly

iskélimo):

10.8.1. jei be minéty tinkly iSkélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti kapitalinio
remonto/rekonstravimo projekto sprendiniy, turi bati parengta $iy tinkly iSkélimo / perkélimo / apsaugojimo
projekto dalis. Inzineriniy tinkly iSkélimas priklauso nuo paslaugos teikéjo parinkty projektiniy sprendiniy.
Projekte turi biiti numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinj projekta, gali sitilyti alternatyvy inzineriniy
tinkly pertvarkymo biidg nei numatyta projekte, pries tai suderings su Keliy direkcija;

10.8.2. inzineriniy tinkly iSkélimas turi biti taikomas tik iSskirtiniais atvejais, iSanalizavus esamy
inzineriniy tinkly situacija (jy gylius / auk$¢ius), kai tai biitina projekto sprendiniams jgyvendinti;

10.8.3. kapitalinio remonto/rekonstravimo projekto rengimo metu nustacius, kad yra bitinas inzineriniy
tinkly iSkélimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengéjas turi rastu informuoti Keliy direkcija apie tokiy
tinkly i8kélimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikij;

10.8.4. jei numatoma vykdyti inZineriniy tinkly iSkélimg /pertvarkymg / apsaugojima, projekto rengéjas
turi organizuoti iskélimo sutarties (,,/nZineriniy tinkly klojimo, prieZiiros, rekonstrukcijos ir iskélimo sutartis )
ir jos priedo (,,Objekty, kuriuose bus klojamas / prizitirimas / rekonstruojamas / iSkeliamas tinklas, sgrasas®)
pasiraSyma;

10.8.5. jei yra gautos inZineriniy tinkly savininky salygos, kuriose nepagristai reikalaujama pagerinti esamy

tinkly bukle ir / ar jrengti papildomas priemones (irenginius), projekto rengéjas, suderines skundo projekta dél

18duoty prisijungimo (techniniy) salygu su Keliy direkcija, turi rastu kreiptis j Valstybine teritorijuy planavimo ir

statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos $ios institucijos nustatyta tvarka;

10.8.6. poZeminiai inZineriniai tinklai turi biiti suprojektuoti taip, kad bty i§laikomas ne mazesnis kaip 1,2

m dengimo storis;
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10.8.7. esant poreikiui suprojektuoti uzdarg lietaus vandens nuvedimo sistemg (inZinerinis tinklas) ir
isivertinti visas tam atlikti biitinas procediiras. Po statybos darby uzdara lietaus vandens nuvedimo sistema
(inzinerinis tinklas) bus registruojama kaip atskiras statinys Nekilnojamojo turto registre;

10.9. melioracija. Melioracijos infrastrukttiros pertvarkymo darbai gali biiti numatomi, tik jei tai biitina
del kelio kapitalinio remonto/rekonstravimo sprendiniy. Kelio remonto/rekonstravimo 1éSomis negalima

pertvarkyti kito savininko infrastruktiiros turto;

11. PROJEKTAVIMO ETAPAI

11.1. Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyriné¢jimy atlikimas pagal techninés
specifikacijos reikalavimus;

11.2. Keliy saugumo audito atlikimas. Keliy saugumo audito atlikimas (organizuoja Keliy direkcija) ir
taisymas pagal saugumo audito pateiktas pastabas. Keliy direkcijos pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti
pagal saugumo audito pastabas:

11.2.1. paslaugos teikéjas pateikia Keliy direkcijai praSyma su projektine dokumentacija dél
keliy saugumo audito (toliau — auditas) atlikimo (bendruoju el. paStu ar kitomis priemonémis) ir pra§ymas
uzregistruojamas. Audito atlikimo pradzia laikoma sekanti diena po registracijos;

11.2.2. auditui turi biti pateikta kuo iSsamesné projekto informacija apie kelig, kelio
elementus, eismo organizavimg, vandens nuvedimg — aiSkinamasis rastas, kelio plano, eismo organizavimo,

i8ilginio profilio, skersinio profilio, vandens nuvedimo i§déstymo bréziniai,

11.2.3. Terminai:
Darbo dieny
Veiksmas skaicius,
max*
Projektiné dokumentacija dé¢l audito perduodama
auditoriui ?
Atliekamos keliy saugumo audito procediiros ir i$
auditoriaus gaunama ataskaita. Ataskaita persiunc¢iama 14 Audito atlikimo
paslaugos teikéjui el. pastu terminas pagal
Suorganizuojamas keliy saugumo audito posédis 5 sutartj — 26 d. d.
Parengiamas ir uzregistruojamas keliy saugumo audito
posédZio protokolas bei iSsiunc¢iamas paslaugos teikéjui 5
el. pastu
Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir
_ | Paslaugos teikéjas | Sprendiniy taisymas

pateikia Keliy direkcijos Eismo saugos skyriui

o atsakomybé pagal pastabas
patikrinimui
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Keliy direkcijos Eismo saugos skyrius tikrina paslaugos
teikéjo pateikta pataisytg projekting dokumentacijg. Jei
sprendiniai  pataisyti pagal pastabas, iSsiunciamas 10
patvirtinimas el. pastu. Kitu atveju el. pastu iSsiunciamos

pastabos

11.3. pagal poreikj visuomenés informavimo apie statinio projektavima procediiros;

11.4. pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas. Keliy direkcijos projekto koordinatoriui
perzitrai. Keliy direkcijos projekto koordinatoriaus perzitréjes sprendinius pateikia pastabas. Paslaugos teikéjas
pataiso sprendinius pagal pateiktas pastabas. Kai sprendiniai pataisyti, projekto koordinatorius informuoja, kad
paslaugos teikéjas gali registruotis statinio projekto pristatymui Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai
(toliau — komisija). Projekto pristatymas komisijoje ir komisijos pastaby pateikimas. Projekto taisymas pagal
komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu. Paslaugos teikéjas pateikia visos apimties
projekta (pagal STR 1.04.04:2017) (i$skyrus statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj) koordinatoriaus
perziiirai,

Terminai:

] Darbo dieny
Veiksmas »
skaiCius, max*

Projekto koordinatorius perziiiri pateiktg projektg ir

- 15

pateikia pastabas

Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir o Sios dvi procediiros
e o .. | Paslaugos teikejo .

pateikia tiesiogiai koordinatoriui el. pastu pakartotinei kartojamos tol kol
o atsakomybeé _

perzitirai projektas yra

Projekto koordinatorius perziiiri pakartotinai teikiama c pataisomas

projekta

11.4.1. paslaugos teikéjas pateikia Keliy direkcijai praSyma (bendruoju el. pastu ar kitomis priemonémis)
del projekto pristatymo Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijoje;

Terminai:

) Darbo dieny
Veiksmas

skaicius, max*

Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir
uzregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 10

projektui ar pastabomis)
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Paslaugos teik¢jas taiso projekting dokumentacijg ir | Paslaugos teikéjo Sios dvi procediiros
registruojasi pakartotinai j komisija atsakomybé kartojamos tol kol
Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir projektas yra
uzregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 10 pataisomas
projektui ar pastabomis)

11.5. statinio projekto ekspertizé (organizuoja Keliy direkcija), taisymas pagal ekspertizés pastabas,
teigiamas ekspertizés aktas (su iSvada — ,,projekta galima tvirtinti), parengto projekto tvirtinimas Keliy direkcijos
direktoriaus jsakymu. Paslaugos teikéjas pateikia Keliy direkcijai praSymg (forma pridedama) (bendruoju el.

pastu ar kitomis priemonémis) dél ekspertizes atlikimo;

11.5.1. Terminai:
Veiksmas Darbo dieny
skaicius, max*

Projekto koordinatorius informuoja, kuriam ekspertui
paslaugos teikéjas turi pateikti projekta °
Ekspertizé atlikimas ir pastaby (arba teigiamo akto)
gavimas >0
Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir Paslaugos teikéjo
teikia pakartotinai ekspertui atsakomybé
Gavus teigiamg ekspertizés aktg projektas patvirtinamas
Keliy direkcijos direktoriaus jsakymu °

11.6. Pagal poreikj statyba leidZzian¢io dokumento gavimas.

12.  PAPILDOMI REIKALAVIMAI TAM TIKRU KELIO ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

12.1. Nuovazoes. [vertings esamg situacija Paslaugy teikéjas projektuojamo kelio ruoze privalo jrengti
atitinkamo tipo nuovazas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* ir statybos rekomendacijomis
R36-01 ,,Automobiliy keliy sankryZos“. NuovaZos su asfalto danga ilgis turi biti numatomas pagal
rekomendacijas R 36-01, o j savivaldybéms priklausancius kelius ar kitus valstybinés reik§més kelius — iki kelio
sklypo ribos, numatant nuovazos sklandy sujungimg su esamu keliu (gatve). Nuovazos asfalto danga
projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydziu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) turi buti
numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydziu. Individualios nuovazos rengiamos tik iSskirtinais atvejais ir tik
paslaugos teikéjui pagrindus tokio tipo nuovazos reikalinga, visais Kitais — tipinés.

12.1.1. rengiant projekta turi biiti iSanalizuota kiekvienos nuovazos esama situacija, iSanalizuoti

zemétvarkiniai planai, teritorijy planavimo ir kiti dokumentai ir pateikta:
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12.1.1.1. nuovazos parametrai;

12.1.1.2. fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota);
12.1.1.3. kelio kadastro duomenimis (ar nuovaza registruota);
12.1.1.4. kiekvienos nuovazos paskirtis ir perspektyviné reikSme.

12.1.2. apibendrinta §i nuovazy informacija turi biiti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su
Registry centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio/sklypo ribos (kad buity matyti
visos galimybés j gretimus keliui sklypus patekti i§ aplinkiniy teritorijy);

12.1.3. projekte turi bliti numatomas esamy nuovazy remontas / rekonstravimas. Jei j tg pacig teritorijg (ta
pati sklypa) yra daugiau nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimo (naikinimo) klausimas turi biiti suderintas su
Keliy direkcija. Naujos nuovazos gali biiti projektuojamos iSimtinais atvejais, tik pagrindus ir suderinus su Keliy
direkcija;

12.2. vandens pralaidos. [vertinus esamy pralaidy biikle (projekte pateikiant visy po keliu esanciy
pralaidy fotofiksacijas ir buklés vertinimus), esamos blogos biiklés pralaidos po kelio vaziuojamaja dalimi turi
biti kei¢iamos naujomis. Pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi medziaga — metalas arba gelzbetonis. MedZiaga
parenkama atsizvelgiant j kaing ir ilgaamZiSkumg, pralaidos jrengimo technologija (darby trukme):

12.2.1. nuovazose pralaidos remontuojamos, rekonstruojamos arba pakeic¢iamos naujomis. Naujy pralaidy
nuovazose jrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu. Pralaidy nuovazose medziaga — metalas, plastikas
arba gelzbetonis;

12.2.2. projektuojant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti remiantis hidrologiniais ir hidrauliniais
skaiCiavimais, atsizvelgiant j projektiniy debity virsijimo tikimybes. Hidrologinius skai¢iavimus, pagrindzian¢ius
pralaidy diametro parinkimg, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (jsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir
iSilginiame profilyje turi biiti nurodyti visi pralaidy aktualiis parametrai (jtekéjimo ir iStekéjimo altitudes,
skersmuo, ilgis, medziagiSkumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi biiti nurodytos
vandens tekéjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklémis, turi bati pateiktos pralaidy po kelio
vaziuojamaja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai;

12.3. autobusu sustojimo aikStelés. Paslaugos teikéjas iSanalizaves esamg situacijg turi nustatyti
autobusy sustojimy aiksteliy (toliau —ASA) jrengimo ar perkélimo ar remonto ar rekonstrukcijos poreikj. Be
paviljono ASA gali biiti jrengiama tik iSimtinais atvejais, kur techniskai jrengti perono nejmanoma ir tik suderinus
su Keliy direkcija. Autobusy sustojimo aikstelése turi biiti suprojektuotas suoliukas, Siuksliadéze, paviljonas bei
atitinkamas kelio Zenklas.

Principiné jspéjamyjy ir vedimo pavirsiy schema peronuose:
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12.4. paviljonas, suoliukas ir SiukSliadéze:

12.4.1. paviljonas yra I grupés nesudétingas statinys (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy pastatas su
trimis sienomis, su stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje 1§ gatavy konstrukcijy,
tvirtinamy prie pamato arba jbetonuojamy atramy;

12.4.2. pagrindiniai paviljony matmenys: aukstis — ne maziau kaip 2400 mm, plotis (nejskaitant stogo
konstrukcijos) — ne maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (jskaitant stogo konstrukcija)
— ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (nejskaitant stogo konstrukcijos) — ne maziau kaip 3500 mm,;

12.4.3. medziagos — Siuolaikiskos, parinktos teikiant prioriteta antivandalinéms savybéms ir funkcijai.
Visiskai skaidri paviljony apdailos medziaga kelia pavojy pauksc¢iams, tod¢l biitina naudoti tonuotg skaidrigja
medziagg arba padengti skaidrig medziagg matiniy juosty ar tasky rastu;

12.4.4. paviljono konstrukcinis dizainas turi biiti suprojektuotas taip, kad uztikrinty keleiviy apsaugg nuo
nepalankiy oro sglygy (krituliy, véjo, saulékaitos ir pan.);

12.4.5. suoliukas — vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimoji dalis i§ impregnuotos klijuotos
arba vientisos dazytos medienos (kietmedzio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba
milteliniu badu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo arba paviljono spalvos plastiko.
Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rémo, be kojy. Suoliukas turi iSlaikyti ne mazesnj kaip 100 kg svorj | 400
mm ilgj (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi i$laikyti ne mazesnj kaip 500 kg svorj);

12.4.6. rémas — i§ cinkuoty (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu bidu dazyty (pagal LST
EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo profiliy. Susidedantis i$ trijy daliy: 2 Soniniy ir 1 galinés dalies. | réma
montuojama ne maziau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smiigiams atspari, medziaga
(i8skyrus polikarbonatg);

12.4.7. stogas — gaubtinis, 1§ cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu budu dazyto
(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo konstrukcijy rémo, dengto, neigiamam aplinkos poveikiui
atsparia, skaidria, tonuota medziaga (iSskyrus polikarbonatg) arba cinkuota (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis)
ir/arba milteliniu biidu dazyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo
vandens kritimo, stogo priekin¢je ir galin¢je dalyse turi biiti sumontuoti cinkuoti (LST EN ISO 1461 arba
lygiavertis) ir/arba milteliniu biidu dazyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metaliniai vandens

nuvedimo latakai j vieng ar abu paviljono galus;
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12.4.8. visiems dazomiems pavir§iams naudojama spalva — RAL 8016;

12.4.9. pagrindiniai reikalavimai Siuksliy déZei:

12.49.1. medziagos — betonas su cinkuotu iSimamu jdéklu ir pelenine;
12.4.9.2. tliris ne mazesnis, kaip 40 1 ir ne didesnis, kaip 70 [;
12.4.9.3. svoris — ne maziau, kaip 100 kg.

12.5. kelkras¢iy danga. Projektuoti skaldazolg, kai dirvozemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné
medziaga — skalda;
12.6. grioviai. Kelio plano bréziniuose pazyméti vandens tekéjimo kryptis grioviuose.

12.6.1. grioviy tvirtinimas:

12.6.1.1. kai nuolydis iki 3 % , turi biiti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19
4 lenteléje, pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus,
12.6.1.2. kai nuolydis 3 — 6 % — skalda (turi biti naudojamos medziagos, nurodytos TRA

UZPILDAI 19 4 lenteléje pasirinktinai, bet ne maZesnés frakcijos kaip 24/45. Naudojamas uzpildas turi atitikti
LST EN 13242 reikalavimus);

12.6.1.3. kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais;

12.6.1.4. kai nuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai Siurks¢ia danga (18—-36 cm
akmens grindiniu ant zvyro misinio sluoksnio ri§liuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; grioviuose
rengiamos gelzbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais biidais, nurodytais KPT VNS 16 229 p..

12.7 Kelio Zenklai ir kelio Zenklinimas. Kelio zZenklus projektuoti vadovaujantis Kelio Zzenkly jrengimo
ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis. Projekte neturi biiti apsiribota ir nurodyta konkreti medziaga, savyb¢ ar
charakteristika (kelio Zenklus statinio statybos rangovas jrengs vadovaujantis [T VZ 14 , Automobiliy keliy
vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklémis*). Kelio horizontalyjj zenklinimg projektuoti, vadovaujantis Keliy

horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis, numatant polimeriniy ar kity ilgaamziy medziagy panaudojima.

13. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

13.1. Atlikti statinio projekto vykdymo prieZiiirg, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu
ir kitais galiojanciais teisés aktais pagal atskirai pasiraSyta sutartj;

13.2. paslaugos teikéjas atsako uz netinkamg projekto parengima, paslaugy teikima, taip pat uz statinio
statybos darby perdirbima dél netinkamai parengto projekto bei uz projekto ir paslaugy trikumus (jskaitant, bet
neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, priestaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos
darby pagal paslaugos teikéjo parengta projekta vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar) paslaugy trikumai
ir (ar) netikslumai, paslaugos teikéjas privalo Keliy direkcijos reikalavimu neatlygintinai iStaisyti projekto ir (ar)
paslaugy trukumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Keliy direkcijos nuostolius, jskaitant bet neapsiribojant Keliy

direkcijos patirtas islaidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu projekto
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parengimu ir (ar) paslaugy suteikimu, rangovui, vykdan¢iam statybos darbus pagal paslaugos teik&jo parengta
projekta;

13.3. paslaugos teikéjas, likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny (ar per kita, su Keliy direkcija
suderintg terming) iki Paslaugy teikimo termino pabaigos turi pateikti Keliy direkcijai nauja techninio ar techninio
darbo projekto laida, t. y. naujai pateiktg ir jformintg pagal visus atliktus projekto keitimus projekto vykdymo
priezitiros metu. Sis projektas turi biiti pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar
universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf * .xIsx ir brézinius *.pdf,
*.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti Keliy direkcijai. Kiekvienas atskiras dokumentas,
pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinimg. Statinio
projekto dokumentai turi biti jforminti vadovaujantis LST 1516;

13.4. kiekvieng ataskaitinj laikotarpj pateikti paslaugos atlikimo ataskaita, kurioje turi buti nurodyta
rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analizé dél jy atsiradimo ir biitinumo, darby atlikimo
fotofiksacija, kita informacija susijusi su paslaugos vykdymu;

13.5. esant biitinybei iki statybos uzbaigimo procediros dienos (iki statybos uzbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos) uztikrinti iSduoty techniniy (techniniy reikalavimy),
prisijungimo salygy, pritarimy galiojima. Pagal poreikj organizuoti jy pratesimg;

13.6. jklausimus, kylancius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy atsakyti ne ilgiau kaip per 10 d. d.;

13.7. darby pabaigoje atlikti projekto O laidos sudengima su i$pildomajg dokumentacija ir pateikti Keliy
direkcijos Transporto infrastruktiiros statybos ir prieziiiros departamento Transporto infrastruktiiros projekty

jgyvendinimo skyriui (.dwg formatu).
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0 2024-10 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS o
KVAL. Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 1906 Aukstutiniai
PATV. Kanitkai—Babtai—Labinava—Kédainiai ruozo nuo 17,199 iki 17,511
DOK-NR. | yAB CityForm LT (Kartu su partneriu MB 4Infral.T) km kapitalinio remonto, jrengiant takg, techninis darbo projektas
39920 |[sSPv V .Kaderauskas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Valstybinés reikSmeés rajoninis kelias
KVAL. Nr. 1906 Aukstutiniai KaniGkai—Babtai—Lablnava—Kédainiai
PATV. ruozas nuo 17,199 iki 17,511 km
DOK-NR. DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
39921 |[SPDV V.Kacerauskas ISilginis profilis, M1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB "Via Lietuva" 4infra.LT-2024-63-00-TDP-S-B.06 1 1
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PASTABA:
- Pereinamojo borditiro nuolydis negali virSyti 1:20 (5 proc.) nuolydzio;
- Schemoje pavaizduoty vedamuyjy ir jspéjamyjy trinkeliy spalvos gali kitokios.

0 2024-10 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ] o
KVAL. Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 1906 Aukstutiniai
PATV. Kanitkai—Babtai—Labinava—Kédainiai ruozo nuo 17,199 iki 17,511
DOK-NR. | jAB CityForm LT (kartu su partneriu MB 4InfraL T) km kapitalinio remonto, jrengiant takg, techninis darbo projektas
39920 |SPV V.Kaderauskas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Valstybinés reikSmeés rajoninis kelias
KVAL. Nr. 1906 Aukstutiniai Kanidkai-Babtai—Lablnava—Kédainiai
PATV. ruozas nuo 17,199 iki 17,511 km
DOK. NR. DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
39921 | SPDV V.Kacerauskas TIPINE SILPNAREGIY VEDIMO SCHEMA 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB "Via Lietuva" 4infra.LT-2024-63-00-TDP-S-B.07 1 1
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0 2024-06 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 1906 Aukstutiniai
PATV. Kanitkai—Babtai—Labinava—Kédainiai ruozo nuo 17,199 iki 17,511
DOK-NR. | jAB CityForm LT (kartu su partneriu MB 4InfraL T) km kapitalinio remonto, jrengiant takg, techninis darbo projektas
39920 |SPV V.Kaderauskas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Valstybinés reikSmeés rajoninis kelias
KVAL. Nr. 1906 Aukstutiniai Kanidkai-Babtai—Lablnava—Kédainiai
PATV. ruozas nuo 17,199 iki 17,511 km
DOK. NR. DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
39921 | SPDV V.Kacerauskas PRINCIPINE LIETAUS SURINKIMO SULINELIO SCHEMA 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB "Via Lietuva" 4infra.LT-2024-63-00-TDP-S-B.08 1 1
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