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. Pastabos
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DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lapuy sk. | Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos
SR2023-082(10.1)-PRA- BD.S-PDSZ 2 0 Projekto dokumenty sudéties
Ziniarastis
SR2023-082(10.1)-PRA- BD.S-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
SR2023-082(10.1)-PRA- BD.S-AR 9 0 Aiskinamasis rastas
SR2023-082(10.1)-PRA- BD.S-TS 44 0 Techninés specifikacijos
SR2023-082(10.1)-PRA- BD.S-SZ 2 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis
Priedai
2025-05-01 6 Techniné uzduotis
2024-08-19 5 Prisijungimo saglygos
2025-05-14 1 UAB ,,Rokiskio vandenys*
derinimas
2024-04-18 4 Topografinis planas M 1:500
2024-05-07 Topografiniy ir inzineriniy tinkly
2 plany erdviniy duomeny teikimas
derinti ir tvarkyti ataskaita
II geotechninés kategorijos
48 projektiniy inzZineriniy geologiniy
ir geotechniniy tyrimy ataskaita
2025-06-18 Nr. PV-1024 1 Isakymas dél projekto vadovo ir
projekto dalies vadovo paskyrimo
1 Projekto dalies vadovo atestato
kopija
1 Projekto vadovo atestato kopija
2022-06-27 Projektui parengti naudotos
1 licencijuotos projektavimo
programings jrangos sarasas

puséje
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Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3601 Rokiskis — Juodupé — Onuskis -
Ilzbergas paprastasis remontas, remontuojant nuovazg kelio 16,42 km desinéje




BREZINIU ZINIARASTIS

Blrlf'z. Lsal? ¥ | Laida Brézinio pavadinimas ir Zymuo Pastabos
01 | 0 Dangy planas M 1:500
SR2023-082(10.1)-PRA-BD.S.B-01
02 1 0 Isilginis profilis Mh 1:500, Mv 1:100
SR2023-082(10.1)-PRA-BD.S.B-02
Skersinis profilis
031 0 [M1:50
SR2023-082(10.1)-PRA-BD.S.B-03
_ a Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3601 Rokiskis — Juodupé - Onuskis —
Ilzbergas paprastasis remontas, remontuojant nuovazg kelio 16,42 km desinéje
> puséje
INZINERINIS

PROJEKTAVIMAS

SR2023-082(10.1)-PRA- BD.S-PDSZ

Laida: O




Statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* 5 priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Nr. Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos

vienetas
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
I11.  Susisiekimo komunikacijos
2. | Valstybinés reikSmés rajoninis kelias Nr. 3601 Rokiskis — Juodupé — OnusKkis -

l1zbergas
2.1 | Kategorija V
2.2 | Kelio juostos plotis m 18
2.3 | Nuovazy skaicius vnt. 1 16,42 km
2.4 | Nuovazos danga - Asfalto/trinkelés
2.5 | Nuovazos tipas - Individualus

* - Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Tikio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus §ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas Jonas Veigneris (Kval. At. Nr. 36532)

(vardas, pavardé, paraSas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

0 2024-10 Statybai
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
UAB , InZinerinis
a Projektavimas" Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3601 Rokiskis —
Kval. patv. Paneriy g. 64, Vilnius Juodupé - Onuskis - Ilzbergas paprastasis remontas,
dok. nr. 0 Info@projektavimas.net remontuojant nuovaza kelio 16,42 km deSinéje puséje
INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris Bendrieji statinio rodikliai 0
LAPAS LAPY
LT AB, Vialietuva®/ SR2023-082(10.1)-PRA-BD.S-BSR
Rokiskio rajono savivaldybe 1 1




AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS
STATYTOJAS: AB ,,ViaLietuva“
UZSAKOVAS: Rokiskio rajono savivaldybé
OBJEKTO ADRESAS: Juodupés sen., Raisiy km., Taryby g., Rokiskio raj. sav.
PROJEKTO RENGEJAS: UAB , InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius. El.
pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.
PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

o Statybos riisis — paprastasis remontas
o Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos
o Statinio kategorija — ypatingasis statinys

Statinio vieta:

0 2024-10 Statybai
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
UAB ,Inzinerinis
\A/ Projektavimas" Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3601 Rokiskis —
Kval. patv. Paneriy g. 64, Vilnius Juodupé - Onuskis - Ilzbergas paprastasis remontas,
dok. nr. /i.\ Info@projektavimas.net remontuojant nuovaza kelio 16,42 km deSinéje puséje
INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris Aiskinamasis rastas 0
LAPAS | LAPY
AB ,,Vialietuva“/ _ DA )
LT Rokiskio rajono savivaldybe SR2023-082(10.1)-PRA-BD.S-AR 1 9



mailto:info@projektavimas.net

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

2.1.PRIVALOMIEJI IR DOKUMENTALI:
Statinio projektavimo (techniné) uzduotis, statytojo reikalavimai.

InZineriné topografiné nuotrauka, inzineriniai geologiniai tyrinéjimai.

2.2.PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTALI:
[-1240 “Lietuvos Respublikos statybos Istatymas

VIII-787 ,,Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas

I-1120 ,,Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas®

1-2223 , Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

I-891 ,,Lietuvos Respublikos keliy jstatymas*

IT ASFALTAS 24 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés®

IT SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés*

IT SS 17 ,,Automobiliy keliy dangy sitiliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés*

IT VZ 14, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés*

IT ZM 12, Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés“

IT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés

KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*

KPT VNS 16 ,,Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés*

KTR 1.01:2008 ,,Keliy techninis reglamentas*

»Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas*

P]T KZA 08 , Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés®

R ISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos*

R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos*

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas*

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos raSys*

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
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STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

STR 2.01.01 (1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01 (2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

STR 2.01.01 (3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga‘“

STR 2.01.01 (4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01 (5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
1Ssaugojimas*

TRA ASFALTAS 24 ,,Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas®

TRA BITUMAS 23 ,,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas*

TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy nesuri$tyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas‘

TRA SS 15 ,,Automobiliy keliy dangy sitliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas‘

TRA UZPILDAI 19 ,, Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas*

TRA VZ 12, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apragas®

TRA ZM 12 ,Keliy zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasas*

T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykleés*

»Keliy eismo taisykles*

,»Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés*

»Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés*

3. ESAMA PADETIS

Projektuojama nuovaza numatoma jrengti valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3601
Rokiskis — Juodupé — Onuskis — Ilzenbergas 16,42 km desinéje puséje. Siuo metu yra esamas
nuvaziavimas ] Taryby gatve i§ Zvyro dangos.

D¢l prastos vaziuojamosios dalies techninés buklés (duobés, provézos, nuolydziy
neislaikymas) gadinamos transporto priemonés ir gaiStamas kelionés laikas. Tai kenkia aplinkai ir

transporto priemonéms.
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3.1.TOPOGRAFINIAI (GEODEZINIAI) TYRINEJIMAI

Projektavimui panaudotas vietovés skaitmeninio modelio pavir§ius. Matavimo planiniam ir
auksciy pagrindui sudaryti naudojamas GPS imtuvas. Koordinaciy pataisos gautos prisijungus prie
nuolat veikian¢iy GPS sto¢iy LitPOS tinklo. Matavimy tikslumas atitinka galiojantj geodezijos ir
kartografijos techninj reglamentag GKTR 2.11.03:2014. Topografinés nuotraukos sutartiniai Zenklai
atitinka techninj reglamenta GKTR 2.11.03:2014.

Toponuotrauka atlikta Juodupés sen., Raisiy km., Taryby g., Rokiskio raj. sav.

Koordinaciy sistema — LKS—1994. Auksciy sistema — LAS 07.

Toponuotraukos mastelis — M 1:500

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektuojama nuovaza prisilaikant R-36-01 dokumento reikalavimy. Nuovaza projektuojama
prisiderinant prie esamos situacijos. Numatoma jrengti individualaus tipo nuovazos parametry.

Nuovaza projektuojama 7,36 m plocio asfalto danga su nuogrinda sunkiasvoriam transportui.
Spinduliai nuovaZos R8. NuovaZos iSilginis nuolydis Zeméjantis link gatvés pusés. Prisijungiama
prie esamy auk$¢iy. Atstatoma esamas takas i§ asfalto dangos. Prisijungiama prie parengto .,
Juodupés seniiinijos RaiSiy kaimo Taryby gatvés kapitalinio remonto techninis darbo projektas*
sprendiniy. Jrengiamas vertikalusis ir horizontalusis Zenklinimas.

Naujai projektuojama nuovaza jrengiama esamos nuovazos vietoje. Nuovaza projektuojama
1§ asfalto dangos. Nuovaza jrengiama iki sklypo ribos.

Papildomy greicio ribojimo priemoniy néra numatoma.

4.1.PLANINIAI SPRENDINIAI IR EISMO ORGANIZAVIMAS

Projektuojama nuovazos trasa jsijungia j rajoninj kelig 90 laipsniy kampu. Nuovazos ilgis 4,96

m.
Detalesnius sprendinius ziuréti SR2023-082(10.1)-PRA-BD.S.B-01 brézinyje.
4.2.1SILGINIS PROFILIS
ISilginis profilis pritaikomas prie esamo rajoninio kelio Nr. 3601 aukscio.
Projekte pateiktas iSilginis profilis, kuriame suprojektuota 1 tiesé su nuolydziu 0,30 % link
gatves.

Detalesnius sprendinius zitiréti SR2023-082(10.1)-PRA-BD.S.B-02 brézinyje.
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4.3.PROJEKTINIAI DUOMENYS

Nuovazos projektiniai duomenys

1. Keliai (valstybinés reikSmeés) - 3601

2. Kelio kategorija - \Y

3. Kelio juostos plotis m 18

4. NuovaZza vnt. 1

5. Nuovazos ilgis m 4

6. Nuovazos tipas - Individualus

7. Nuovazos danga - Asfalto/Trinkelés

4.4.DANGOS KONSTRUKCIJA

Nuovazos dangos konstrukcija projektuojama pagal ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukceijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 nurodymus.

Grunto klasé pagal jautruma Sal€iui priskiriama F3 klasei. NuovaZos dangos konstrukcijos
klasé DK 0,1.

Pirminis Salciui atsparios dangos konstrukeijos storis (DK 0,1) 0,50 hz (hz — didziausias jSalo
gylis). Pagal KPT SDK 19 didziausias jSalo gylis — 130 cm. Gaunamas 65 cm Sal¢iui atsparios
dangos konstrukcijos storis. Pagal KPT SDK 19 skyriaus ,,Storio tikslinimas® 65 cm ir 7 lentelg
punktg (A+B+C+D). A=0 cm, B=0 cm, C=5 cm, D= 0 cm. Patikslintas Sal¢iui atsparios dangos
konstrukcijos storis 0,70 m.

Pagal nustatyta kelio kategorija, eismo sudétj ir intensyvumg dangos konstrukcija parenkama
pagal KPT SDK 19 9 lentelés reikalavimus:

Projektuojama gatvés konstrukcija su skaldos pagrindu:

Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis i§ AC 16 PD miSinio 0,08;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriSto mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev2 >120 MPa)
0,20;
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis (Ev2 >80 MPa) >0,17;
Kvalifikuotas grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 (Ev2 >70 MPa)
>0,25;
Esamas sankasos gruntas

Nuogrindos dangos konstrukcija su betono pagrindu:

Granitiniy trinkeliy danga 0,08;
Betono C30/37 pasluoksnis 0,04;
Betono C30/37 pagrindas 0,20;
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis (Ev2 >80 MPa) >0,13;
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Kvalifikuotas grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 (Ev2 >70 MPa) >0,25;
Esamas sankasos gruntas

Projektuojama péséiyju tako konstrukcija su skaldos pagrindu:

Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis i§ AC 16 PD miSinio 0,08;

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri$to mineraliniy medziagy misSinio 0/45 (Ev2 >100 MPa)
0,20;

Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnis >0,17;

Esamas sankasos gruntas

4.5.VANDENS NUVEDIMAS

Vandens nuvedimas nuo dangos numatomas, uztikrinant isilginius nuolydzius. Dalis vandens

skersiniu nuolydziu nuvedamas j zaligsias zonas.

4.6.EISMO ORGANIZAVIMAS

Projektuojami kelio zenklai statomi ant naujy atramy. Kelio zenklai atitinka ,,Kelio Zenkly
jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles®. Atramos statomos pagal P]T KZA 08 , Kelio zenkly
atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés®.

4.7.PROJEKTINIU SPRENDINIU POVEIKIS APLINKAI IR VISUOMENES
SVEIKATAI
Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sgveikos salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo,
laikiny aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvoZzemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais i§ dirbancios statybinés
technikos, tam turi biiti numatytos priemones avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios
priemongs, konteineriai uzterSty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medZiagoms sandéliuoti turi biiti jrengiamos taip, kad
nepazeisty auganciy zeldiniy, neuZterSty dirvoZemio, nepadaryty Zalos tretiesiems asmenims.
Sandéliuojant uzterStas atliekas, aikStelé turi buti jrengta taip, kad uZzterStos lietaus nuotekos
nepatekty j dirvoZzem;j ar vandens telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biiti iSlaikomas maZziausiai 20
m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aiksteliy negalima jrengti
nesunaikinus Zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos

apsaugos departamentu.
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Baigus statybos darbus, visos aikStelés turi buti rekultivuojamos.
Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos Siukslés turi buti iSvezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

4.8.SPRENDINIU ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS DOKUMENTAMS

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius
statinio, aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia treciyjy asmeny interesy.

4.9.BAIGIAMIEJI DARBAI

Baigus darbus atstatomos pazeistos vietos. Prie§ darby pradzig i§ statybvietés nustumtas j
dirvoZzemio sandé¢liavimo vietas dirvozemis panaudojamas pazeisty viety rekultivavimui ir

atstatymui.

5. PASIRENGIMO STATYBAI DARBAI IR STATYBOS ORGANIZACIJA

Papildomi zemés plotai medziagy sandéliavimui ir mechanizmy laikymui nenumatyti.
Laikinas medZziagy sandéliavimo ir mechanizmy saugojimo aiksteles, prie$ darby pradzia, pasirenka
rangovas. Baigus statybos darbus aikSteliy danga ir aptvérimai iSardomi ir vietové rekultivuojama.

Apriipinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais. Esant reikalui, elektros energijos Saltinius

galima rasti prie esamy sodyby, arba naudotis kilnojamomis elektros stotelémis. Vanduo
(drenuojanciy sluoksniy laistymui) gali biiti atsiveZamas i§ tvenkiniy.

Nuoteky Salinimo ir surinkimo galimybés ir salygos statybos metu. Statybos metu

ypatingy priemoniy nuoteky surinkimui nenumatyta. Todél rangovas turi uztikrinti, kad i
nuotekas nepatekty labiausiai tikétiny ir ypac kenksmingy gamtai naftos produkty.

Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos bei higienos reikalavimai ir salygos.

Darbo vietas objektuose jrengti pagal Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr.A1-22/D1-34
patvirtintus ,, DARBOVIECIU STATYBVIETESE NUOSTATUS.

6. SUSIDARANCIU STATYBINIU ATLIEKU KIEKIAI, TVARKYMO BUDAL,
PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS

Susidariusiy atlieky tvarkymas vykdomas vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklés®. Statybos darby metu nugenétos Sakos smulkinamos. AtraizZos, pjuvenos, drozlés, Zievés

kompostuojama arba panaudojama augalinio dirvozemio sluoksnio tresimui.
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Statybiniy atlieky krovimas j masinas turi buti atliekamas taip, kad statybos aikstele ir
aplinkiné teritorija biity apsaugota nuo dulkiy, triukSmo ir iSgabenant netersty aplinkos. Atliekas
vezti dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru bidu.

Gruntas. Augalinis gruntas panaudojamas naujy zaliy zony jrengimui. Statybai netinkamas
gruntas iSvezamas | karjerus ar kitas tam skirtas vietas. Kelio pagrinduose naudotas medziagas,

jvertinus jy bikle, pritariant Statytojui ir Projektuotojui, galima panaudoti kelio tiesimo metu.

7. STATYBOS DARBU PARUOSIMAS

Iki darby pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektine-
techniné dokumentacija ir gauti

atitinkami statybai leidimai:

- leidimg statyti — vykdyti darbus (gauna Statytojas);

- leidima vykdyti Zzemés darbus;

- paskyra — leidimus darbams pavojingose zonose;

- parengtas technologijos (darby vykdymo) projektas (rengia Rangovas).

Rangoviné organizacija (bendrové), parengtame darby vykdymo projekte (technologiniame)
projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos paruo$imo ir organizavimo projekte priimtus

sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei bei nepazeis darby saugos reikalavimy.

8. PLANUOJAMAS ATLIEKU SUSIDARYMAS
Orientacinis susidarysian¢iy jvairiy risiy statybiniy atlieky kiekis pateiktas lenteléje.

Ag:’el_i;;tsmls Kodas Numatomi
Technologinis Pavadinimas Mato Kiekis (kietas, pa.gal Pavojingumas Laikymo atlieky
procesas vat. skystas atlieky salygos tvarkymo
9 M - .
pastos) sqrasg budai
ISvezimas
Zitiréti iki 20 km
Ardymp Dirvozemis m? SUSISl?klmO Kietas 17 05 Nepavojingos | I§vezamos atstumu |
darbai dalies Rangovo
kiekiuose pasirinktg
vieta
ISvezimas
Zitiréti iki 20 km
A Isk isieki . . i
rdymp Skastas m’ Susme? 1o Kietas 17 05 Nepavojingos | ISveZamos atstumu |
darbai gruntas dalies Rangovo
kiekiuose pasirinkta
vietg

Statybos darby metu gamybinés, tikinés ar kito pobiidzio veiklos ribojimas, sustabdymas ar

nutraukimas néra numatomas.
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9. KITA INFORMACIJA

9.1.PASTABOS:
- Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

- Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus,
privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojanc¢ios organizacijos atstova.

- Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant
nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieziiirg vykdanciy tarnyby
reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanc¢ius dokumentus.

- Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréziniy, kaip
pagrinding medziagg remtis technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais,
sgnaudy Ziniarasciais.

- Statybos metu treCiyjy asmeny darbo ir kitos veiklos salygos nebus

suvarzomos.
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TECHNINES SPECIFIKACILJOS

1. IVADAS
STATYTOJAS: AB ,,ViaLietuva*
UZSAKOVAS: Rokigkio rajono savivaldybé
OBJEKTO ADRESAS: Juodupés sen., Raisiy km., Taryby g., Rokiskio raj. sav.
PROJEKTO RENGEJAS: UAB , InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius. EL
pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.
PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

o Statybos rasis — paprastasis remontas
o Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos
o Statinio kategorija — ypatingasis statinys

2. BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS
2.1. TAIKYMO SRITIS
Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama Projekto dalis. Rangovas privalo vadovautis
Siomis specifikacijomis taciau neapsiriboti vien jomis.
Esant prieStaravimams tarp S$iy specifikacijy ir statybos darby rangos sutarties nuostaty,

rangovas privalo vadovautis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.

2.2.BENDROSIOS NUOSTATOS

Si specifikacija apima statybiniy mechaniniy medziagy, jrengimy tiekima, pristatyma j
statybos aikstele, pastatyma ir sumontavimg.

Darbas apima statyba, montavimg ir jei nenurodoma kitaip, visas medZiagas, gaminius
biitinus pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie apraSyti specifikacijoje, ir
visa tai, ko gali prireikti statybai.

Zodziai ,,pilnas jrengimas“ turi reiksti ne tik darby atitikima ir jrengimus, nurodytus $ioje
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo
atlikimui ir leisti jmonei tinkamai veikti. Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio

reikalavimus. Rangovas turi uZtikrinti, kad darbas biity atliktas teisingai ir reikiama seka.

0 2024-10 Statybai
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
UAB , InZinerinis
a Projektavimas" Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3601 Rokiskis —
Kval. patv. Paneriy g. 64, Vilnius Juodupé - Onuskis - Ilzbergas paprastasis remontas,
dok. nr. 0 Info@projektavimas.net remontuojant nuovaza kelio 16,42 km deSinéje puséje
INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris Techninés specifikacijos 0
LAPAS LAPY
LT AB, Vialietuva®/ SR2023-082(10.1)-PRA-BD.S-TS
Rokiskio rajono savivaldybe 1 44



mailto:info@projektavimas.net

Rangovas privalo uZztikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje biity

suderintos.

2.3.KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVAMS IR
SUBRANGOVAMS

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inZinierius
(fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesin¢ patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus
kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos
institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestatg.

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas(i), jis (jie) privalo turéti Vyriausybés jgaliotos
institucijos i8duotg atestatg (kity valstybiy subjektai - Teisés pripazinimo pazyma), suteikiantj teis¢
vykdyti ypatingy statiniy specialiuosius statybos darbus darbo sri¢iai, kuriai jis bus pasamdytas.

Rangovo jmoné¢ privalo turéti jos vadovo patvirtintus:

¢ Imonés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus;
e Personalo (inzinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus

(konkrecioms pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

2.4 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUJU IR SPECIALIUJU
STATYBOS DARBU VADOVAMS IR SPECIALISTAMS

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inZinierius
(fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus
kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos
institucijos i8duotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestata.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

o Statinio statybos vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektaros
ar kitg aukstajj inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka. Atstovaudamas rangovui,
lgyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti, kartu
yra bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei
Siy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe;

o Statinio statybos specialiyjy darby vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis
statybos ar kitg aukstaj] arba ankstesnjjj inzinerinj i§simokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka,
kuris, atstovaudamas rangovui ir jgyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, biidamas

techniskais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencija atsako uz pastatyto
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statinio normatyving kokybg;

. Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos
vadovas) - fizinis asmuo (specialistas turintis statybos, architektiiros ar kitg auk$tgjj inZinerinj
18simokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio
projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems
statybos darbams, biidamas techniSkais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal

kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybg.

2.5.SAUGAUS DARBO, GAISRINES SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS BEI

TINKAMU DARBO HIGIENOS SALYGU STATYBVIETEJE IR STATOMAME

STATINYJE UZTIKRINIMO REIKALAVIMAI IR TRECIUJU ASMENU

INTERESU APSAUGA STATYBOS METU
Atliekant darbus, privaloma vadovautis §iais darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos saglygy statybvietéje ir statomame statinyje norminiais
aktais ir dokumentais pagal galiojancias redakcijas:
Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (Zin., 2003. Nr.70-3170, Zin., 2012. Nr. 69-3525).
Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatai (Zin., 2008. Nr.10-362).
DT 1-96 Misko darby saugos taisyklés (Zin.,1996. Nr.116-2733).
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (Zin., 2001. Nr.3-74).
Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai A1-331 (Zin., 2007.
Nr.123-5055).
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (Zin., 2007. Nr.10-403).
Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés (Zin., 2005. Nr.26-852).
Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai (Zin.,1999. Nr.104-3014).
Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (Zin., 2000. Nr.3-88).
Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai (Zin., 2004. Nr.41-1350).
Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka (Zin., 2005. Nr.53-
1817).
“Bendrosios priesgaisrinés apsaugos taisyklés” Zin. 2005 02 24 Nr. 26-285.

Aplinkos apsauga
Siuos klausimus reglamentuoja ,,Aplinkos apsaugos jstatymas" ir jo ,,Pakeitimo ir papildymo

jstatymai". ISskiriamos pagrindinés aplinkos apsaugos savokos ir principai, statybos dalyviy
Jsipareigojimai gerinant aplinkos apsaugg ir naudojant gamtinius iSteklius. Statybos darby ir

technologijy poveikis turi biiti numatomas statybos vykdymo metu.
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Triuksmas ir vibracija:

Auksciausios leidziamos triukSmo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos
normose HN 33:2011. TriukSmo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos
standartg LST ISO 2005-1; 2; 3 arba lygiavert.

Rangovas i§ statybos mechanizmy gamintojy privalo gauti informacija apie jy skleidziama
triukSmo lygj ir imtis atitinkamy priemoniy mazinant zalingg triukSmo poveikj. Rangovas privalo
dirbanCiuosius apripinti apsauginémis, triuk§ma mazinanciomis priemonémis. TriukSmingoje
aplinkoje galimas darbo nutraukimas.

Kad biity i§vengta neigiamo vibracijos poveikio, vibracija sukeliantys mechanizmai gali biiti
naudojami tik su inZinieriaus leidimu, jvertinus pastaty bikle.

Vykdant darbus netoli gyvenamyjy namy, rangovas turi stengtis savaitgaliais ir Svenciy
dienomis nevykdyti triukSma, vibracijas kelian¢iy darby, tokiu biidu uztikrinant gyventojy poilsj.

Apsaudga nuo dulkiy:

Vykdant zemés darbus rangovas turi imtis priemoniy dulkétumui mazinti.

Taip pat labai svarbu, kad darby metu kylancios dulkés nepakenkty netoli rekonstruojamy
keliy ruozy gyvenanc¢iy zmoniy sveikatai, taip pat netoli kelio ruozy esan¢iam gyventojy turtui.
Todél vykdant zemés darbus tose darby vietose, kur netoliese yra gyvenamyjy namy arba auginami
zemes tkio produktai, sausuoju mety laikotarpiu rangovas turi laistyti darbo zong arba imtis kity
priemoniy dulkétumui maZinti. Vietos administracija gali kelti papildomai kity reikalavimy.

Saugotiny ploty, statiniy ir saugos zony apsauga:

Jei statybos paruoSimo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminkly zona, tai rangovas
privalo laikytis visy apsaugos priemoniy, numatyty Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy

Jstatyme, bei kituose statybos normatyviniuose dokumentuose.

2.6.REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURAI IR
STATINIO STATYBOS TECHNINEI PRIEZIURAI STATINIO PROJEKTO
VYKDYMO PRIEZIURA IR STATINIO STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
YRA PRIVALOMA.

Statinio projekto vykdymo prieziiirg (statybos metu) atlieka statinio techninio projekto
rengejas pagal statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasytg statinio projekto vykdymo
prieziliros sutartj.

Statytojas (uzsakovas) gali pasirinkti kitg statinio projekto vykdymo prieziiros vadova
turintj teis¢ uzsiimti atitinkama veikla tik gavus statinio projektuotojo raSytinj sutikimg ar kitais

STR 1.06.01:2016 numatytais atvejais.
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Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo prieziiiros
vadovo paskyrimas turi biiti jformintas jsakymu arba statinio projekto vykdymo priezitros
sutartimi. Paskirty (pasamdyty) statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo ir statinio projekto
dalies vykdymo priezitiros vadovy vardai, pavardés ir dokumenty, suteikianciy teise eiti sutartyje
nurodytas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai turi biti jrasyti Statybos darby Zurnale.

Teise eiti statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo
priezitros vadovo pareigas turi statybos inzinierius (fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné
patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta
tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduota atitinkamos veiklos Kvalifikacijos
atestatg.

Statinio statybos techninio prizitirétojo (bendrosios statinio statybos techninés prieziliros
vadovo) bei specialiosios statinio statybos techninés prieziiiros vadovo kvalifikacinius reikalavimus

nustato STR 1.02.01:2017.

3. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU
PARENGIMUI
Biitini parengti projekto ir statybos dokumentai iki statybos darbu pradzios ir statybos
metu:
o Kapitalinio remonto projekto apimtis ir detalumas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
o Kapitalinio remonto projektas turi biiti pateiktas kaip vientisas dokumentas
Rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo ir tvirtinimo tvarka:
e Projekto tvirtinimas - tai Statytojo pritarimas parengtam Projektui.

e Techninéms specifikacijoms statybai statinio statybos techninis prizitirétojas pritaria
pasiraSydamas ir pazymédamas ,,PRITARIU STATYTI". Tai reiskia, kad kapitalinio
remonto projektas patvirtintas ir tik pagal tokius Projekto dokumentus (technines
specifikacijas) Rangovas gali vykdyti statybos darbus.

e Kapitalinio remonto projektas gali biiti derinamas ir su kitais statybos proceso dalyviais
jeigu tai bus numatyta statybos darby rangos sutartyje.

3.2 Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui
Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.
Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516:2015, bei

projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka.
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3.3 Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir fforminimas

Projektas kei¢iamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos
Techninio projekto uzduoties pagrindu. Statybos dalyviai savo pasiiilymus Siuo klausimu teikia
Statytojui. Projekto keitimus ir/ar papildymus atlieka Projekta parenges Projektuotojas.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlickami parengiant naujos laidos projektiniy
sprendiniy dokumenta, suteikiant Siam dokumentui naujg laida. Jei Projekto dokumentai keic¢iami,
papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto
dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti,
papildyti ar pataisyti Projekto naujy laidy dokumentai pasiraSomi STR 1.04.04:2017 nustatyta

tvarka.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS
4.1.,,CE" ATITIKTIES ZENKLAS

Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus bei turi bati pazenklinti ,,CE" Zenklu remiantis Europos parlamento ir tarybos
reglamentu Nr. 305/2011. Statybos produktai, kurie neatitinka darniyjy techniniy specifikacijy turi
atitikti STR 1.01.04:2015 ”Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas”.

STR 1.01.04:2015 nustato pagrindinius statybos produkty nacionaliniy techniniy jvertinimy
(toliau — NT]) rengimo, jforminimo, tvirtinimo, registravimo, dauginimo ir informacijos apie juos
skelbimo reikalavimus, techninio vertinimo jstaigy (TVI), siekian¢iy Lietuvos Respublikoje biiti
paskirtomis pagal Reglamentg ir (arba) Reglamentg Nr. 305/2011 pageidaujamai statybos produkty
sric¢iai ar sritims rengti ir iSduoti atitinkamai NT] ir (arba) Europos techninius jvertinimus (ETI),
paskyrimo, paskelbimo, jy veiklos ir kompetencijos stebésenos, paskyrimo galiojimo sustabdymo,
paskyrimo galiojimo sustabdymo panaikinimo ir paskyrimo panaikinimo tvarka.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose
dokumentuose nustatytus reikalavimus.

4.2 NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTU ATITIKTIES, JRENGINIU
ATITIKTIES TECHNINIU SPECIFIKACIJU REIKALAVIMAMS
Visi statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai privalo atitikti projekto techniniy specifikacijy

nurodymus. Statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai gali biiti kei¢iami  analogiSkus produktus,
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taCiau turi buti ne blogesnés kokybés. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas

v —

4.3.STATYBOS PRODUKTU, IRENGINIU KOKYBE JRODANTYS
PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uZtikrina reikalingg mechaninj stiprumg
ir stabiluma, apsauga nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsauga
nuo triuk§mo pagal STR 2.01.01(1-6).

Medziagy ir gaminiy atitikties jvertinimg atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir
akredituotos bandymy laboratorijos.

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti
nauji. Parinktos medziagos ir gaminiai savo paskirtimi patvarumui, dilimui, valymui ir t.t. turi
atitikti Sio statinio reikalaujamoms sglygoms.

Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

. Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

o Atitikties deklaracija, sertifikatu;

o Specifikacija;

o Nuoroda kam skiriama;
o Spalvos nuoroda;
o Pagaminimo data.

Neturincios sertifikaty medziagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy
protokolus, kuriy rezultatai atitikty uzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra
laikomas rastiSkas uZsakovo ir rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti.

Rangovas turi pateikti visos $ioje specifikacijoje apibiidintos technologinés, mechaninés
dalies ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus Uzsakovo perzitirai. Dokumentai
pateikiami lietuviy kalba, jei rangos sutartyje nenumatyta kitaip.
patvirtinimo.

Sanaudy ziniaraS¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi
alternatyvis pasiiilymai, jei jie nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus medziagas, Rangovas turi atsizvelgti i poreikj nepanaSius,
kontaktuojancius medziagas apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biti

sumontuota projekto dokumentuose nenurodytoje padétyje.
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4.4 STATYBOS DARBU, PRODUKTU, GAMINIU IR MEDZIAGU KOKYBES
KONTROLE

Statybos darby kokybé¢ iSreiSkiama pastatyto objekto savybiy visuma, jgalinanti jj tenkinti
iSreik§tus numanomus poreikius.

Kiekvienas rangovas turi jrodyti savo kompetencijg vykdyti nurodytus darbus pagal
uzsakovo reikalavimus ir atitinkamai pagal reikalavimus, nurodytus sutartyje ir jos dalyse:
techningje specifikacijoje, standartuose ir kituose jpareigojanc¢iuose dokumentuose.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
ipakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi biiti
nurodoma kokiu nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.

Atlikty darby kokybe

Visi statybos darbai turi biiti atliekami pagal patvirtintg sutarties dokumentacija.

Atlieckami darbai turi atitikti kokybés reikalavimus, apraSytus techninés specifikacijos
skyriuose arba nurodytuose standartuose ir instrukcijose bei kitose prikimo dokumentuose, o taip
pat sutartyje. Kai atliekamy darby kokybé nenurodyta TS, tai darbai turi atitikti analogiSky standarty
ir nurodymy reikalavimus, arba turi turéti ypatumus, jprastus analogiSkam statiniui, atsiZvelgiant j
jo naudojima, ilgaamziskuma ir aplinka, kurioje statiniai bus statomi.

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodytg tipg ir standartg, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos biity nurodyto tipo ar standarto arba
jie yra jtraukti | oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima,
atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali biiti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiSkai aiski.

Kiekvieng statybing medziaga arba konstrukcijos elementa, kuriy kokybé detaliau
neapraSoma arba kuriy savybés skiriasi nuo reikalaujamy, nurodyty TS, galima naudoti tik rastiskai
pritarus Inzinieriui po to, kai bus nustatyti medziagy kokybiniai parametrai ir jy tinkamumas
naudojimui.

Visoms statybinéms medziagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybés
patikrinimus.

Kokybés tikrinimo apimtys nurodytos TS atskirose dalyse.

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir grieztomis kokybés vadybos priemonémis

jrodyti, kad jvykdyty darby kokybé ir panaudotos statybvietéje medziagos atitinka sutarties
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reikalavimus. Rangovas privalo $iy kokybés bandymy rezultatus jraSyti j kasdien pildoma statybos
darby vykdymo zurnalg.
Uzsakovas ir Inzinierius privalo darby eigoje arba juos baigus atlikti tyrimus darby kokybei

nustatyti. Siuo tikslu rangovas turi leisti jiems patekti j statybviete, betono gamyklas, laboratorijas.

4.5.STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU, MEDZIAGU) PAVYZDZIAI

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biti pateikti
Uzsakovui ir techniniam prizitirétojui iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi biiti laikomi iki
pat darby uzbaigimo.

Atlikti ar pateiktini pavyzdziai turi biiti nurodyti specifikacijoje.

4.6.STATYBOS PRODUKTU GABENIMO, SAUGOJIMO IR KITOS SALYGOS

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo
saugos reikalavimus.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti
uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiskai atidengiami.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai
uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés
yra birios ir nepakuotos, numeris, rusis ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.

Rangovas priima krovinj i§ siuntéjo pagal standarto LST EN ISO 9001 "Kokybeés vadybos
sistemos. Reikalavimai" arba jam lygiavercio standarto procediiras. Visi tiekiami gaminiai ir
medZziagos turi biiti su tinkamais dokumentais.

Rangovas atsako uz tinkamg medZiagy ir gaminiy saugojima, kad nebiity padaryta zala,
nepablogéty jy kokybe, biity laikomasi visy taikytiny gamintojo rekomendacijy.

Medziagos ir prekes, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikstel¢je, turi biiti

pakeistos naujomis.

4.7.PASLEPTU DARBU PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus Aikstel¢je kada galima tikrinti medziagy ir
ivairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus.

Pasirasant transéjy ir iSkasy po pamatais apzitiros ir laikanciy konstrukeijy priémimo aktus
privalo dalyvauti projekto vykdymo priezitiros vadovas.

Statinio statybos vadovas privalo:
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techninés priezitiros vadovui) laikancias statinio konstrukcijas, pasléptus statinio elementus ir
darbus, dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir statinio statybos
specialiyjy techniniy priezitiry vadovames, statinio projekto vykdymo priezitiros vadovui, atitinkamy
statinio projekto vykdymo priezitiros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo
priezitros sutartyje), pasiraSyti perdavimo ir priémimo aktus;

2. organizuoti nutiesty inzineriniy tinkly, sumontuoty inZineriniy sistemy bei jrenginiy
iSbandymus, dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir specialiosios
statinio statybos techninés priezitiros vadovams, statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovui ir
statinio projekto vykdymo priezitiros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo
prieziiiros sutartyje), atitinkamy inZineriniy tinkly savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, kity
institucijy atstovams.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi buti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby
metu. Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego,

ledo, uz8alimo, per didelés kaitros ir per greito dziuvimo.

4.8 LAIKANCIU KONSTRUKCIJU, INZINERINIU SISTEMU ISBANDYMU
TVARKA
4.8.1. Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais galima biity lengva
naudotis.
Nuokrypiai, jlinkiai ir deformacijos yra matuojami darby eigoje ir juos uzbaigus. Siuos darbus
atlieka rangovas iki defekty taisymo periodo pabaigos. Nuokrypiy, jlinkiy ir deformacijy matavimy
dokumentacija paruoSima kiekvienam statiniui ar jo daliai, kurios deformacija turi biiti matuojama.

Leistini techniniy nurodymy nuokrypiai ir pakeitimai

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy. Visi standarty
reikalavimai ir kiti techniniai nurodymai (jy tarpe leistini nuokrypiai, pakeitimai ir kt.) yra aprasyti
TS. Sie reikalavimai ir nurodymai yra privalomi.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZztikrinti, kad jos nebiity
besisumuojancios tik | vieng puse. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy
suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.
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4.8.2. Bandymai

Rangovas savo sgskaita turi atlikti tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti projekto
vykdymo prieziiiros vadovas ir/ar statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad pries pradedant bandymus buty atsizvelgta i tokius
dalykus:

e Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir budas;

e turi buti uztikrinamas prié¢jimas prie visy bandomy viety;

e bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo buidai turi biiti suderinti su statinio statybos techniniu
prizitirétoju.

Turi buti atlikti visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti
tyrimai.

Bandymy tipai:

e Tinkamumo bandymai - medziagy nurodyty TS, standartuose ir sutartyje, tikrinimas pries$
pradedant darba;

e Savikontrolés bandymai - nustato medziagy, jy miSiniy ir atlikty darby kokybiniy savybiy
atitikimg sutarties reikalavimams. Medziagy, miSiniy, atlikty darby kokybiniy savybiy
savikontrolés bandymus turi teis¢ atlikti nustatyta tvarka atestuotos laboratorijos.
Savikontrolés bandymus atlieka rangovas;

e Kontroliniai bandymai - uzsakovo, arba jo paskirtos institucijos, kontroliniai bandymai ar
matavimai, kuriais jsitikinama, kad naudojamy medziagy ar atlikty darby kokybiniai
parametrai atitinka reikalaujamus. Jei atliekant kontrolinius bandymus gaunamas neigiamas
rezultatas, uz pakartotinius bandymus (pasalinus trilkumus) apmoka rangovas. Kontrolinius
bandymus turi teise atlikti akredituotos laboratorijos.

e Tikrinimas prie$ priimant darbus - nustatoma uzbaigty statiniy, konstrukcijy kokybé kaip to
reikalauja techninés specifikacijos.

Bandymus atlikti dalyvaujant Uzsakovo atstovui.

Rezultatai turi biti laikomi AikStel¢je ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims
susipazinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose,
Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami
konstrukecijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming¢ svarbg
darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir
organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis

saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty
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slépimas yra sunkinanti aplinkybé. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas
reikalauja UZsakovas bei vietinés susijusios zinybos.
Visos auks$¢iau minimam testavimui ir apzitrai reikalingos priemongs, instrumentai ir darbas turi

biti suteikiami Rangovo.

4.8.3. Tikrinimai
Prie§ uzdengiant konstrukcija ar baigta darba, juos reikia pateikti patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, techninis prizitirétojas turi teis¢ reikalauti, kad dengianc¢ios medziagos ar dalys biity
nuimamos. Procediiry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas

pasirodo besgs tinkamas.

4.9.STATYBOS IR MONTAVIMO DARBU VYKDYMAS

Visi darbai turi buti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
naudojant patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi prasyti statinio techninés priezitiros vadovo leidimo. Darbo metodo pakeitimo
patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. Rangovas
atsakingas uz darby aiksteléje koordinavima su tiekejais ir kitais rangovais.

Visi darbai turi buti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirtj.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.
Ypac jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

4.10. PLANAI

Ribozenkliai pastatomi vadovaujantis ,,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés" patvirtintomis Zemés tikio ministro 2002-12-
30 jsakymu Nr. 522. Ribozenklius ir geodezinio pagrindo punktus per visg statybos darby laikotarpj,
saugo rangovas, vadovaudamasis ,,Ribozenkliy apsaugos instrukcija", patvirtinta Valstybinés
zemétvarkos ir geodezijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministerijos 1996-08-30
jsakymu Nr. 88 ir ,,Valstybinio geodezinio pagrindo punkty apsaugos instrukcija GKN-01-91",

patvirtinta Valstybinés geodezijos tarnybos prie Statybos ir urbanistikos ministerijos 1991-10-30
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jsakymu Nr. 49, bei Nacionalinés Zzemés tarnybos prie Lietuvos Respublikos Zemés ikio
ministerijos 2005-11-10 jsakymu Nr. 1P-209 ,,Dél Zemés sklypo riby Zenklinimo".
Uzbaigus statybos darbus, uzsakovas i§ rangovo perima Zenklus, biitinus tolimesniems

matavimams (pvz. kontroliuoti sankasos ar statiniy nusédimus).

4.11. KOMUNALINIAI PATARNAVIMAI

Rangovas patikslina pozeminiy ir oriniy linijy padét] pagal patvirtinta sutarties
dokumentacijg. Jei darby metu vamzdynai bus paZeisti, rangovas nedelsdamas turi pasiriipinti jy
rekonstravimu. Jei pazeidimai bus pirkimo dokumentacijoje pazymétuose vamzdynuose, apie
kuriuos rangovas Zinojo i§ anksto, visas su vamzdyny rekonstravimu susijusias i$laidas apmoka
rangovas.

Jei vamzdynai nebuvo nurodyti sutarties dokumentacijoje ir rangovas nezinojo apie jy

buvima, ty vamzdyny rekonstravimo ir naudojimo i$laidas apmoka uzsakovas.

5. SKYRIUS. STATYBOS UZBAIGIMAS

5.1.STATINIO PRIPAZINIMAS TINKAMU NAUDOTI
Rangos budu suremontuoty (toliau - Pastatyty) statiniy pripazinimo tinkamais naudoti
organizavimas yra statytojy (arba jy igalioty asmeny) ir rangovy bendra pareiga. Jie privalo:

Pastatytas, rekonstruotas statinys (jo dalis) pripazjstamas tinkamu naudoti, atlikus statinio
(jo dalies) projekte numatytus statybos darbus ir jvykdzius to statinio (jo dalies) projektavimo
salygas, atlikus statiniy (reikalingy pripazjstamam tinkamu naudoti statiniui ar jo daliai
funkcionuoti) bandymus ir padarius geodezines nuotraukas.

Sutvarkyty teritorijy, gatviy pripaZinimas tinkamais naudoti tikrinamas kai néra sniego
dangos.

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja pripaZinimag
tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,, Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas‘ ir kvie¢ia Komisijg statinio pripazinimo tinkamu
naudoti procediirai atlikti ir aktui pasirasyti. Tikrinimo akte turi buti nurodyti nebaigti darbai ir
defekty taisymas. Tie, kuriuos leidZiama pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti
registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi biiti atliekami neatidéliotinai
ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Atsakomybés uz defektus laikotarpis
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Jei statiniui ar jo daliai statybos metu padaryta Zala, rangovas privalo nustatyti zalos dydj ir
informuoti InZinieriy. Jei zala statiniui ar jo daliai buvo padaryta rangovo, tai i§laidas, susijusias su
zalos padarymu, apmoka pats rangovas.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zala, turi biiti taisomi iSkart.
Galutinis patikrinimas turi buti atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu
turi biiti prilmamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi biti Salinami i$ karto, o
kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. ] Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir
susidévejimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi buti atlickami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo

prieziiirai. Visi darbai turi buti atliekami laikantis darbo metody ir galiojanciy kokybés standarty.

5.2 RANGOVU IR SUBRANGOVU PARENGIAMA DOKUMENTACIJA

Rangovo pateikiama dokumentacija:

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir
irangos sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy
konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inzinieriniy tinkly ir gerbiivio i§pildomuosius brézinius, pastaty
iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurig pareikalavus valstybinés institucijos
remdavosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi pasiriipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby zurnala, kuris biity prieinamas Uzsakovo perziiirai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacija, reikalingg priduoti objektui ir organizuoti
objekto pridavimg Valstybinei statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai.

Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai pateikiami Sie dokumentai:

1. Statinio kapitalinio remonto apraSas su nustatyta tvarka atliktais ir jteisintais pakeitimais,
papildymais bei taisymais. Statinio projekto sprendiniy dokumentai (techninés
ir statinio statybos vadovo parasais.

Statybos darby zurnalas.

Technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo aktai.
Statinio inZineriniy sistemy iSbandymo aktai.
Paslepty darby patikrinimo aktai.

Statybos produkty atitikties dokumentai.

N o a bk~ w Db

Statybos darby perdavimo-priémimo aktas.
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8. Pazyma apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma regiono
aplinkos apsaugos departamento nurodytu biidu.
Auksciau iSvardyti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei
jrenginiams.
Dokumentacija turi buti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis nustatytos
kodavimo sistemos.
Visos naudojimosi instrukcijos turi biiti lietuviy kalba.
Irengimy techniné dokumentacija
Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Uzsakovui Sig jrangos arba
irengimy technine dokumentacija:
e Saugumo eksploatacijos apraSymas.
e Jrenginiy techninis pasas.
e Jrenginiy techniniai ir eksploatavimo duomenys.
e Atsarginiy daliy sgraSas.
e Techninio aptarnavimo apraSymas.
e Garantiniai jsipareigojimai.
o Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.
Minéta dokumentacija turi biiti pateikta priduodant UZsakovui popieriuje (I egz.) ir
kompiuterinéje laikmenoje (kompaktiniame diske), jei rangos sutartyje nenumatyta kitaip. Jveztos

dokumentacijos uzrasai turi biiti iSversti | lietuviy kalba.

5.3.GARANTIJA

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir
baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos
sutartyje nustatytg statinio garantinj laika (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio pripazinimo
tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:

1) pastaty statybos, elektros, mechanikos darbai - 5 metai;

2) paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny it t.t.) - 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus,
kilusius del nepakankamos darbo kokybes, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikimga.

Garantinio laiko trukmé turi biiti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojant]

Lietuvos Respublikos statybos jstatyma.
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5.4.GARANTINIS APTARNAVIMAS

Rangovas privalo uZztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavimg S$iy jrenginiy
garantinio laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregaty keitimo,
transporto ir krovimo iSlaidas susijusias su aptarnavimo iSvykomis pasiiilyme nurodytame
laikotarpyje.

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis. Kiekvienas

atliktas darbas turi biiti apiforminamas dokumentais.

5.5.PRIORITETO TVARKA TARP SPECIFIKACIJU IR KITU DOKUMENTU

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose it t.t.,
svarbesniais laikomi specifikacijos, jei norminiuose dokumentuose nenurodyta Kitaip.

Taciau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus tokius neatitikimus prie§
nusprgsdamas apie konkrecig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty

atzvilgiu.

6. PARUOSIAMIEJI DARBAI
6.1.IVADAS
Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy

reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* (toliau KTR 1.01:2008), jrengimo taisykliy JT ZS
17 ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés™ ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus. Siame TS skyriuje i§déstyti reikalavimai
kelio tiesimo ar rekonstravimo darby pradzioje atlickamy paruoSiamyjy darby atlikimui, kontrolei
ir priemimui. Keliy tiesimo ar rekonstravimo vietos (statybvietés) ruoSimo metu privaloma:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

— apsaugoti statybviet¢ nuo pavojingo poZeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidZio ir
kt.;

— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— i8kirsti medzius ir kriimus, paSalinti kelmus;

— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, kelio/gatvés dangos
konstrukcijy ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

LAPAS LAPY LAIDA

SR2023-082(10.1)-PRA-BD.S-TS
16 44 0




— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobtdj atlikti visus kitus paruoSiamuosius
darbus.

— paruoSiamyjy darby apimtis ir atlickamy medZziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos
nenurodytos projekte, pradedant darbus nurodo Inzinierius.

Visos atlickamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi buti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruoSiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto
dokumentus ir techniniy specifikacijy reikalavimus.

Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi biitinais elektros instaliavimo darby uzbaigimui
ir tinkamam sistemy eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra

parodyti bréziniuose arba apibiidinti Siame dokumente ar ne.

6.2.DARBU ATLIKIMAS

6.2.1. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus, turi buiti naudojami tinkami statybos metodai, kad bty uztikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad
bty iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos

zalos.

6.2.2. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky paSalinimas

IS statybvietes reikia paSalinti dirvoZem], augmenijq ir atliekas, kad Sios medZiagos nepatekty
1 pylimus. DirvoZemio ir atlieky paSalinimo apimtys ir sandéliavimo vietos turi biiti nurodytos.
Pasalintas dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas

18kasy ir pylimy Slaitams tvirtinti.

6.2.3. Senu dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (automobiliy aikSteles, pés€iyjy takai ir kt.) turi biti
iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medziagos turi biti
sandéliuojamos ar panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medziagy panaudojimas

nenumatytas projekte.

6.2.4. Griovimai ir ardymai
Griovimy ir ardymy apimtys ir vietos turi biiti nurodytos projekte. Statybvietés ruosSimo metu

atlieckami Sie griovimai:
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— esamy konstrukcijy gatvéje griovimai;

— esamy kelio zenklinimo ir kity elementy iSardymas

6.2.5. Zemés sankasos Zyméjimas

Pries pradedant vykdyti Zemés darbus, turi buiti apskaic¢iuotos projektinés altitudés ir plociai,
po to vietoveje nuzyméti zemés sankasos profilio charakteringi taskai: asis, briaunos, pylimy ir
iSkasy §laity susikirtimai su Zemés pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Kelio asis Zymima:

- tiesiuose ruozuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20 m;

- kreivése — atsizvelgiant i jos spindulj ir darby pobudi:

Kreivés spindulys R, m |R>3000 500<R<3000 100<R<500 S50<R<100

Atstumai tarp Zymejimo
o 20,0 20,0 10,0 10,0
gaireliy, m

Ant Zemés sankasa Zyminciy gaireliy turi buiti uzrasytas piketas ir uzfiksuotas projektinis

aukstis arba darby Zyma tame taske.

6.3.DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés
pasalintos visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas
sutankintas. Visi Sie darbai turi biiti atlikti prie$ kelio tiesimo ar rekonstravimo darby pradzia. Po
trans$ejy uzpylimo turi buti atlikta Zemés pavirSiaus ir poZeminiy komunikacijy tinkly geodeziné
nuotrauka ir nustatomos tikrosios zemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas
Juy tikrasis gylis. Turi biiti pateikti priémimo procediiros reikalaujami atitinkamos valdzios instancijy
pasiraSyti dokumentai. MedZiagos, netinkamos antriniam panaudojimui atiduodamos utilizacijai.

Rangovas privalo numatyti utilizacijos iSlaidas ir pateikti pazymas i§ utilizacijos jmoniy.

6.4.STANDARTAI
e LST EN 206:2013+A1:2017 ,Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés,
gamyba ir atitiktis (arba lygiaverciai standartai)*
e LST EN 61386-24 ,,Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji
reikalavimai. Pozeminés vamzdziy sistemos*
6.5.KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
e KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*
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e |T 7S 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés*
e Nr.D1-193, nuo 2010 03 15 ,.Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

7. ZEMES DARBAI

7.1.1IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaverciy standarty,
techniniy reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008),
statybos taisykliy Automobiliy keliy zemées darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés IT
7S 17 ( toliau T ZS 17) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms
medziagoms, sankasos jrengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruogimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir
matavimus. Pagrindinio kelio lovio paruoSimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra
,Automobiliy keliy Zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklées™ JT ZS 17. Sios
normos apibrézia pagrindinius terminus, skirtus zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus,
18kasy grunto priezitira, pylimy jrengima ir sutankinima, pagrindo ir sankasos jrengima, §laitus. Taip
pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos visos techninés normos, jstatymai, saugumo normos,

kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas Zemés darbus.

7.2.MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS
17 VII skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréZiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma
uoliena, neturinti stipriy struktiiriniy rySiy. InZineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija,
jvertinimas ir savybés yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams.
Klasifikacija. (arba lygiaverciame standarte). Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo
keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba zemés
sankasoje kriterijus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybes ir jvertinimas yra pateikti

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame standarte).
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7.3.DARBU ATLIKIMAS
7.4 PARUOSIAMIEJI DARBAI

Atliekant Zemés sankasos paruosiamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio pasalinima, reikia
laikytis JT ZS 17 V skyriaus reikalavimy.

Pries bet kokiy zemés darby pradzig visi biisimy statybos darby pavirsiai turi buti iSvalyti
nuo zolés, tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu
organiniy medziagy kiekiu turi biiti paSalintas, kad nepatekty | zemés sankasos gruntg. Dirvozemis
turi biiti nuimtas nuo visy ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas

laikinose vietose.

7.51SKASOS

Iskasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII reikalavimus. I$kasos kasimo darbai apima grunty
iSkasima, jy pasalinimg ar pakrovima j transporto priemones. Taip pat apima bendrus kelio dangos
konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas yra pateiktas statybos taisyklése
,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“ JT ZS 17. Iskasos
negali biti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iSkasos pagrindas ir kol techninés prieziiiros
inzinierius neduos rastiSko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i§ anksto informuoti prieziiiros

inZinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

7.6.ESAMA ZEMES SANKASA

ISnagrinéjus geologiniy tyrimy ataskaitos pateikta informacija matyti, jog silpniausias gruntas
ant kurio bus jrenginé¢jama dangy konstrukcija yra F3 jautrio Sal¢iui klasés. Pagal geologijos
ataskaitg priilmamas blogiausias scenarijus patikrinti gatvés dangos konstrukcijos laikomaja geba.
Priimame IGS 5 grunta.

Vadovaujantis geotechniniy rodikliy suvestine lentele Sio grunto vidutiné¢ verté yra ~qc=1,2

MPa. Deformacijy modulio EO vertés priimamos pagal R IGGT 15 5 priedg. Vadovaujantis Siuo

NP .. E=784"
priedu vidutinio tankumo smélio % ° £

todéel silpniausio grunto, ant kurio jrenginé¢jama
dangy konstrukcija EO = 1,2 MPa. Interpoliuojant pagal MN GEOSINT ZD 13, 2 priedg gauname,
kad Sio grunto Ev2~4,14 MPa.

Vadovaujantis KPT SDK 19 dokumento 77 p. <<...F3 klasés gruntai, numatant jy kvalifikuota
pagerinimg ne mazesniu kaip 25 cm sluoksnio storiu pagal metodinius nurodymus MN GPSR 12,
priskiriami F2 klasés gruntams. Tokiu atveju panaudojant geologiniy tyrimy grunto pavyzdzius turi

bati jvertinamas deformacijos modulis Evz ant zemés sankasos i$ §iy grunty virSaus, kuris turi siekti
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ne maziau kaip 70 MPa...>>. Tuomet numatoma esamg gruntg sustiprinti kvalifikuotu pagerinimu
ne mazesniu negu 25 cm storiu, kuris yra jskai¢iuojamas j bendrg dangos konstrukcijos storj.

Pagal turimus geologijos ataskaitos duomenis, esamas piltinis gruntas, kuris yra F1 jautrio
Sal¢iui klasés hvid. — 0,10 m, kurio filtracijos koeficientas tenkina kaip apsauginio Salciui atsparaus
sluoksnio filtracijos koeficientg yra panaudojamas nuovazy apsauginio $al¢iui atsparaus sluoksnio
jrengimui.

Pastaba:

Statybos darby metu biitina tikrinti Zemés sankasos deformacijos moduli Ev2>45 MPa. Jeiqu

Rangovui statybos metu pavyks pasiekti zemés sankasos stabiluma ir bus pasiektas tinkamas, pagal

projekta numatytas, sutankinimo rodiklis ir deformacijos modulis, tai grunto pakeitimo darby atlikti

nereikia. Rangovui patikrinus ir nustaius deformacijos modulj Ev2> 45 MPa. suderinus su

Uzsakovu, projekte numatyty grunto pakeitimo darby atlikti nereikia.

7.7.REIKALAVIMAI SUTANKINIMUI

Keliy ir taky zemés sankasos nattralils ir supilti gruntai turi buti taip sutankinti, kad biity
ivykdyti 1 lenteléje nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai.

LAPAS LAPY LAIDA

SR2023-082(10.1)-PRA-BD.S-TS
21 44 0




Eil. Zemes sankasos
Grunty grupés Der, % Na, %0
Nr. dalis

o L 7G, ZP, 7B,
VirSutiné dalis iki 1,0 m
1. gylio pylimuose ir 0,5 m SB, SG, SP 100

lio i8k .
gylio iskasose 7D. 7M. SD, SM

7G, ZP, 7B
Apatiné _py_llr_no d_alls nuo 1,0 SB, SG, SP 98
m gylio iki pylimo pado

7D, 7M, SD, SM

VirSuting dalis iki pylimo 7Do, ZMo, SDo, SMo,
3. pado pylimuose ir 0,5 m o e s 97,0 124
gylio iskasose DY, MY, OK?

") Zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331

Y Maziausias kvantilis yra maZiausias leistinas kvantilis, uz kurj mazesnés charakteristikos
(pavyzdziui, sutankinimo rodiklio) vertés leidziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo
proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo,

kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatiiroje.

IDidziausias kvantilis yra didziausias leistinas kvantilis, uz kurj didesnés charakteristikos
(pavyzdziui, oro pory kiekis) vertés leidziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo
proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo,

didziausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatiiroje.
9Leidziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

“Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui
jautrius jvairiagrudzius ir smulkiagriidzius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 %

7.8.1ISKASOS KONSTRUKCIJOMS

Pamaty duobés ir vamzdyny tran$éjos turi biti rengiamos pagal [T ZS 17 XIII skyriaus

reikalavimus.

7.8.1. ISkasy apsauga nuo lia¢iy

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir

liti¢iy vandens. Privaloma turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui 1§ iSkasos dugno nuleisti.

Potvynio ir liiéiy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi

biiti atliekami taip, kad bty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.
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7.8.2. ISkasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, pries rengiant
pagrinda, turi biiti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbai
turi biiti atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi bati jrengti ir iSlyginti pagal
projektinius nuolydzius bei prizitirimi.

ISkasos dugnas pries statybos darby pradzig turi buiti parengtas taip, kad buty galima iSvengi
vietinio eismo ir klimatiniy sglygy zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti
su atsizvelgdamas | galimg neigiamg klimato poveikj. ISkasos dugnas turi buti priziiirimas, kad
nebiity liekany ir uolieny nuolauzy, i§lygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi buti

priimti prieziliros inZinieriaus.

7.8.3. ISkasty medziagy laikymas ir prieZiiira

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos atsizvelgiant i iSkastos
medziagos kiekj ir Zemés sankasos Slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir tranS¢jy
sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. Iskasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu

nuo krasto turi biiti aptvertos metalo tinklo tvora.

7.8.4. Darbai Ziemg
Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui $altuoju mety laiku isdéstyti JT ZS 17 XII skyriaus

reikalavimuose.

7.9 DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS
Atliekamy kontroliniy bandymy raiSis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy

keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles® JT ZS 17.

7.9.1. Bandymuy rasys

Reikalavimai bandymy rii§ims pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti idéstyti T ZS
17 XVIII skyriuje.

Reikalavimai deformacijos modulio tikrinimui Zemés sankasos virSuje isdéstyti T ZS 17
XVIII skyriuje.

Grunty jautrio $al¢iui bandymai atliekami prisilaikant J[T ZS 17 XVIII skyriuje isdéstytus

reikalavimus.
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Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant T ZS 17 XVIII

skyriuje iSdéstytus reikalavimus.

7.9.2. Leistinieji nuokrypiai
Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés:
Kontrolinojami dydziai Leistinyju nuokrypiy arba dydziy
1. Zemés sankasa
1.1. Auksciai +5cm
1.2. Plotis +10 ¢em
(atstumas nuo Zzemés sankasos aSies iki
1.3. Skersiniai nuolydziai 0,5 % (absoliut.)
1.4. Slaity nuolydiai +10%(sant.)
1.5. Pylimo pado plotis +20 cm
1.6. Bermos plotis +20 cm
1.7. Augalinio sluoksnio storis + 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm

100%:; 97%, kai h<0,5 m

98 %; 97 %; 95 %, kaih >0,5m
Ev2 >30 MPa (takuose);

Ev2 >45 MPa (gatvéje);

1.8. Sutankinimo rodiklis

1.9. Deformacijos modulis

8. KELIU PAGRINDAI
8.1.JVADAS

Siame skyriuje apraomas kelio pagrindo sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas,
priémimas. Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojan¢ius LST (arba lygiavercius
standartus), KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* ir pagal kitus techninius ir technologinius
nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirsiy (dangy) apatin¢ dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo Salcio sluoksnis.
Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti Zzemés sankasg nuo jSalo ir uztikrinti palanky
drégmes ir temperatiiry rézima kelyje. Atskiry sluoksniy skaicius ir tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, Zemes sankasos
pagrindo sluoksniy drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant
galimybe panaudoti vietinius iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal
»Automobiliy keliy dangy konstrukcijy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19

reikalavimus.
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Irengto ir sutankinto nesuristojo mineraliniy medziagy misinio sluoksnio mineraliniy dulkiy
(daleliy, kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio masés (pagal ,,Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés JT SBR 19). Vandens
pralaidumo koeficientas turi atitikti TRA SBR dokumento reikalavimus.

Kiekvienos dangos konstrukcijy deformacijos moduliai pateikti Sios bylos aiSkinamojo rasto
4.6 skyriuje.

8.2.MEDZIAGOS

8.2.1. Mineralinés medzZiagos ir ju miSiniai

Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19
reikalavimus.

8.2.2. Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniai

Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDALI 19 reikalavimus. Apsauginiam $al&iui atspariam sluoksniui jrengti gali biiti naudojami:

1) birieji misiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

2) gruntai pagal LST 1331:2015: ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

Zvyro ir skaldos pagrindo sluoksniams gali biiti naudojami 0/32, 0/45, 0/56 nesuristieji
mineraliniy medziagy miSiniai, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Slaitai sutvirtinami 6 cm dirvoZemiu bei uzséjami zZole.

8.3.DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis klojamas tiesiai ant $al¢iui nejautraus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami laikantis JT SBR 19 i8déstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal
Inzinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po ziemos turi biiti vél sutankinta, jg priima techninés prieZiliros
inZinierius ir pakartotinai paimami pavyzdZziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios
sankasos neturi buti klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés priezitiros inZinierius. Sluoksnis klojamas tik ant
nepazeisto, lygaus ir Svaraus pavirSiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus
nereikalingus liku¢ius nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygiis pavirsiai
turi biiti remontuojami, sutankinant i§lyginamajj sluoksnj is tos pacios medziagos.

Biitiny jrengimy skaiCius ir naSumas parenkami taip, kad buty galima uztikrinti

nepertraukiama sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.
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Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus
apdorojimo ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieziliros inzinierius turi patvirtinti bet
kokj leidziamg eismg pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo
sluoksniais per daug uzsitgsia arba jei tokie sluoksniai ziemos periodo metu palieckami neuzdengti,
tai pries darby atnaujinimg sluoksnius biitina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir
nelygumus remontuoja rangovas pagal techninés priezitiros inZinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas
pagrindu turi buti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas
atitinkamo sluoksnio jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad bty iSvengta raty véziy.
Pagrindo defektai turi biiti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudZiamas stipraus
ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperatirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva.
Klojamy sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas
vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius
reikalavimus nesuriStiems sluoksniams tankinti. Pirmenyb¢ teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo
zemesneés vietos link aukstesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas

reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

8.4.ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti [T SBR 19 reikalavimus.

8.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdZiai
Reikalaujamos statybiniy medZziagy ir pabaigty sluoksniy savybeés turi biiti iSbandomos
sluoksnio paruo$imo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.
Atliekamos Sios bandymy riisys:
e kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumg nurodytam
sluoksniui,
e kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams
bandymams atitikima,
e priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas
pabaigto sluoksnio priémimui.
Techninés priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés

valdymo sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.
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Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biiti atlickama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i$ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes
rangovas privalo tuoj pat uzpilti. Bandinys uZregistruojamas statybos zurnale ar apraSytas bandymo
ataskaitos forma, kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas
ir storis, bandiniy skaicius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas
bandinys supakuojamas ir pazenklinamas, kad biity iSvengta pakeitimo ar Zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés priezitros inZinierius patvirtinty bandymy ir

pavyzdziy émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.

8.4.2. Leistinieji nuokrypiai

Saléiui nejautraus sluoksnio auk¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip £2,0 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip £0,5% (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip +10 cm.
Matuojant sluoksnio nelygumus, prosvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi biiti didesnés kaip 30 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau
kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyty storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos
daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés.
Tokiu atveju vidurkiui skaiciuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma.

N¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auks$¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm;
skersiniai nuolydZiai - daugiau kaip +0,5 % (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip +10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, prosvaisa po 3 m liniuote zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams
neturi biiti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau
kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiiuoti nepriimamos
daugiau kaip 2,0 cm virSijanéios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés.
Tokiu atveju vidurkiui skaiciuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma.

Neé viena atskiroji sluoksnio storio verteé neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

v —

kuriose kelio ruozo dalyse.
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8.4.3. Statybiniy medZiagy bandymai

Zemiau i$vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai
statybiniy medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi
pateikti kokybiniy testy rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby
pradzios rangovas techninés prieziliros inzinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir
ataskaitg apie atitinkamas medziagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atlickami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be riSikliy jrengimo taisyklés* JT SBR 19 reikalavimus.

8.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai
Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi sglyga daliniam kiekvieno
sluoksnio priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir iSgreztus ar
iSpjautus bandinius pagal Lietuvos ar lygiaverCius standartus. Turéty buti $ie pagrindo sluoksnio
priémimo bandymai:
e storio matavimas,
e pavirSiaus lygumo matavimai,
e projektiniy auks§¢iy matavimai,

e sutankinimo rodiklio matavimai.

8.4.5. Darby priémimas
Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procedira vyksta pagal kontrakto reikalavimus
ar pagal spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziliros inzinieriaus. Prie§ jrengiant kitg
sluoksnj, pries tai esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad
techninés prieziiiros inzinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémima, remiantis
bandymy (kokybés, kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo iy techniniy
specifikacijy atskiros dalys. Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieziiiros inZinieriui
turi buti praneSta per 7 d., darby priémimas turi biiti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo
procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.
8.5.NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
e KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*
e TRA SBR 19 , Automobiliy keliy mineraliniy medziagy mi$iniy, naudojamy

sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.
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e TRA UZPILDAI 19 ,, Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apragas.

e MN SSN 15 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo
metodiniai nurodymai“

e Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu
instrukcija, Vilnius, VI ,,Problematika", 1995 m.

Be $iy normatyviniy dokumenty gali buti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai.

9. KELIO DANGOS
9.1.JVADAS

Siame skyriuje aprasomas asfaltbetonio dangy sluoksniy paruosimas, i§lyginimas,
paklojimas. Sie sluoksniai turi atitikti JT ASFALTAS 24 ., Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
asfalto sluoksniy jrengimo taisykles“, TRA UZPILDAI 19 ,, Automobiliy keliy uZpildy techniniy
reikalavimy aprasas®“, TRA ASFALTAS 24 , Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy
reikalavimy apraSas® ir pagal kitus technologinius nuostatus.

Asfaltbetonio danga yra virSutiné dévimoji kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant
pagrindo sluoksnio arba ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfaltbetonio danga rengiama i§ vieno
arba dviejy apatiniy dangos sluoksniy ir vir§ jy esancio virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba
tik 1§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksné danga). Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir
perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams, nuvesti pavir§in; krituliy vandenj |
kelkrasc¢ius. VirSutinis dévimasis asfaltbetonio sluoksnis turi uztikrinti gera autotransporto padangy
sukibimg su juo.

Asfaltai

Pagrindo — dangos asfaltas

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 ir TRA Uzpildai 19 reikalavimus.

Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591 arba lygiavercio standarto reikalavimus.

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio misinys (AC PD) susideda i$ tolydzios granuliometrinés
sudéties mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo. AC PD turi atitikti TRA
ASFALTAS 24 4 lenteléje ir 1 priede pateiktus reikalavimus.

Mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZpildai 19 reikalavimus.
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. Kategori Mato AC16
Pavadinimas . .
ja vienetas PD
Medziagos
Mineralinés medziagos:
aptrupéjusio ir skelto pavirSiaus daleliy 1
procentas c Csorso
bendras aptakumo (birumo) s 3
koeficientas frakcijai 0,063/2
Risiklis, rusis ir marké 100/150;
70/100;
(160/220)
Asfalto miSinio sudétis
Mineraliniy medziagy misinys:
iSbiros per sietus
22,4 mm masés % 100
16 mm masés % 90-100
11,2 mm masés % 80-90
2 mm mases % 30-50
0,125 mm masés % 8-20
0,063 mm masés % 6-11
Maziausias riSiklio kiekis Bmin Bmins.2
Asfalto miSinys
Maziausias oro tustymiy kiekis Viin Vmin 1,0
Didziausias oro tuStymiy kiekis Vimax Vinax 3,0
Y naudojimas ar naudojimas i§ dalies stambiosios mineralinés medZiagos, kurios kategorija yra Cnr
galimas, kai statytojas (uzsakovas) turi ilgamete teigiama patirtj, susijusia su tokiy medziagy
naudojimu
(...) —tik ypatingais atvejais

RiSamosios medzZiagos

Bituminei emulsijai gaminti naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591
(arba lygiavercio) ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

Naudojamos bituminés emulsijos turi atitikti standarto LST EN 13808 (arba lygiavercio)
reikalavimus.

Bituminés emulsijos turi biiti pagamintos i§ distiliacijos biidu pagaminto keliy bitumo.

Turi biiti naudojamas adhezinis priedas:

- aktyvus, kai asfalto miSinio gamybos temperatiira < 100°C;

- pasyvus, kai asfalto miSinio gamybos temperatiira > 100°C.

Vykdymas
Asfalto gamyklos
Asfalto gamyklose turi biiti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto miSiniai.
Jose turi buti efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumaiSymo su
riSamosiomis medziagomis jranga, karSto miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai,

uztikrinantys reikiamos temperatiiros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami
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pagaminti asfalto miSiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuciai neturi prilipti prie bunkerio
sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy atsargos turi biiti sandéliuojamos aikstelése su kieta danga,
suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rusis.
Transporto priemonés
Transporto priemonés kébulo pavirSius, prie§ pakraunant asfalto misinj, turi biiti Svarus ir
atitinkamai paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinancigja
medziaga, kuri nedaryty asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi biiti
laikomasi nustatytos miSinio temperatiiros. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy
pertrauky metu turi biiti apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami
dengti kébulai, temperatiirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt.
Asfalto klotuvai
Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty
parametry kelio dangg. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio
profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyc¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté
turi buti Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti vibracing tankinimo sija, uztikrinancig tolygy misinio
tankinimg visame sluoksnio plotyje.
Tankinimo mechanizmai
Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi buti naudojami tinkamos techninés buklés
savaeigiai valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas.
Valciniy plentvoliy volai turi biiti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas
miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi
biiti vienodas. Turi biiti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali buti
panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi biiti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais

tankintuvais.

Tankinimo temperattira °C Tankinimo temperattra °C
LST EN 12591 LST EN 12697-33
Keliy bitumas pagal Bandinio paruoSimas Bandiniy gaminimas voliniu
smiiginiu tankintuvu tankintuvu
50/70 1505 150+ 5
70/100 150+5 150+5
100/150 150+5 150+5

Asfalto dangos klojimas ir tankinimas
Asfalto dangos jrengimas atlickamas pagal TRA ASFALTAS 24 reikalavimus.
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Siiliy jrengimas ir briauny formavimas

Reikalavimai siiiliy jrengimui pateikti [T ASFALTAS 24 X skyriaus II skirsnyje.

Irengiant vienslai¢io nuolydzio daugiasluoksnes dangy konstrukcijas, atskiry sluoksniy isilginés
sifilés turi biiti perstumtos viena kitos atzvilgiu maZiausiai 15 cm. Si nuostata netaikoma
kompaktisko asfalto dangoms (KAD).

Jeigu iSilginés sitlés perstumti nejmanoma, tai turi biiti numatoma jrengti iStising sandarintg
sitile. Sluoksnius jrengiant juostomis, atitinkamomis priemonémis reikia uZztikrinti tolygia,
sandarig ir tankig iSilginés siiilés sujungtj. ISilginés sitilés neturi biti iSdéstytos rato vaziavimo
vietoje ir dangos horizontalaus Zenklinimo srityje.

Jeigu jrengiant asfalto virSutinius ir asfalto apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tuomet
iki 3 m jrengto sluoksnio ilgio yra pasalinama. Nelygiis i$sikiSimai per visg sluoksnio storj
pasalinami, suformuojant taisyklingg briaung. Briauna, iSskyrus virSutinius sluoksnius i
mastikos asfalto, tolygiai uztepama arba apipurSkiama karstu keliy bitumu, karStu polimerais
modifikuotu bitumu arba bituminiu riSikliu, siekiant uztikrinti nepriekaiStinga sujungtj (skersing
sitilg) tarp abiejy daliy. Atskiry sluoksniy ar daliniy sluoksniy skersinés sitilés turi biti
perstumtos viena kitos atzvilgiu maziausiai 2 m. Per suformuotg skersinés sitilés vertikalig
briaung gali vykti tik keliy tiesimo technikos eismas Jeigu reikia organizuoti transporto
priemoniy eisma, tuomet i§ asfalto miSinio ar taikant kitas priemones skersinés siiilés vietoje
suformuojamas pakankamo ilgio sklandus peré¢jimas tarp skirtingy sluoksniy plokstumy.
Reikalavimai briauny formavimui pateikti JT ASFALTAS 24 X skyriaus IV skirsnyje.

Jeigu asfalto virSutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis jrengiamas tarp tokio
pat aukscio apvady (pavyzdZziui, betono apvady, betono detaliy apvady), tuomet iy sluoksniy
virSaus aukstis turi biiti didesnis uz apvado aukstj nuo 0,5 cm iki 1,0 cm. Vienslai¢io nuolydzio
dangos atveju tai galioja tik Zemesnei briaunai.

Asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto, poringojo asfalto ir labai plony sluoksniy asfaltbetonio
neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydziu ir naudojant atitinkamag
Jrangg lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudZiami.

Mastikos asfalto sluoksniy briaunos formuojamos vertikaliai.

Irengiant vienSlaites dangas, aukStesniosios briaunos, o virazo kitimo zonoje — abiejy briauny
visas Sono plotas yra uzsandarinamas karstu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra maZziausiai
40 g kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. UZsandarinimas bitumu turi buti atliktas, kol

briaunos krastai dar néra uztersti.
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Jei sluoksniai jrengiami vienas po kito ir uztikrinamas briaunos Sono §varumas, sandarinti galima

bendrai visy sluoksniy briauny Sonus.

Jeigu aukstesnés briaunos Sonas sandarinamas kiekvieno sluoksnio atskirai, tokiu atveju

sandarinama ir maziausiai 10 cm Sio sluoksnio plo¢io, matuojant nuo briaunos krasto. Bitumo

kiekis tiesiniam metrui yra maziausiai 15 g kiekvienam sluoksnio ploc¢io centimetrui.

Leistinieji nuokrypiai

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti J[T ASFALTAS 24 reikalavimus. Mechanizuotai

klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant prosvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio
liniuote pagal LST EN 13036-7:2004/P:2009 arba lygiavertj, darby priémimo metu neturi virSyti
5.4.4.1 lentel¢je nurodyty verciy. Garantinio laikotarpio metu asfalto virSutinio sluoksnio pavirsiaus
lygumas, matuojant proSvaisas skersine kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi virSyti 7,0 mm

vertinamosios vertes.

Lygumas, matuojant pro$vaisas 3 m liniuote, mm
Pasluoksnio, ant kurio klojama, aprasas asfalto pagrindo dangos sluoksniai

Sluoksnis be risikliy <10

Risikliais suristas sluoksnis, kurio lygumui

leidziamos > 6 mm pro$vaisos

Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati
didesnis negu £ 0,5 %. Pakloty asfalto dangos sluoksniy plocio, storio, profilio padéties,
sukibimo nuokrypiy vertés turi atitikti JT ASFALTAS 24 VII skyriaus reikalavimus.
Darby priémimas
Asfalto dangos sluoksniy priémimas atlieckamas pagal IT ASFALTAS 24 reikalavimus.
UZbaigtos dangos nelygumai, tikrinant 4 m ilgio liniuote, leidZziami 5 mm. Dangos skersinis
nuolydis +0.5%.
10. APZELDINIMAS

10.1. VEJA

Zemés plotai ir $laitai sutvirtinami uzpilant 6 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidziant
gruntg ir uzséjant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos
jrengimui: augaliné Zemé tolygiai paskleidziama visame blisimos vejos plote 6 cm storio sluoksniu,
nurenkami akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ s¢jant zoliy miSinj, Zemés
pavirsius iSpurenamas.

Vejos zolés miSinys turi buti parenkamas pagal zemés rusj arba aplinka. Parinkus ir pasé€jus

zoliy misinj, jeigu néra specialiy pardavejo reikalavimy zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui,
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augaly pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas. Uzaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji
pasiekia 5-7 cm aukséio. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama
vél, kai zolé uzauga, priklausomai nuo oro sglygy ir vejos rusies. Intensyviai veja Sienaujant, biitina
trgSti. Vejos prieziiira, treSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal
vejos paskirtj.
11. BETONINES DANGOS
11.1. GRANITINES TRINKELES

Gamtinio akmens trinkelés turi atitikti standarto EN 1342:2012 reikalavimus, jskaitant
nurodymus atitikties jvertinimui, zenklinimui, laikymui, tiekimui ir bandymo protokolui.
Atsizvelgiant | tai, kad standarte LST EN 1342:2012 galima pasirinkti atitinkamas produkto
(gaminio) savybiy klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasés yra maziausi techniniai
keliami reikalavimai. Atsparumas atmosferos poveikiui nurodytas TRA trinkelés 14 X skyriaus [V
skirsnyje.

Granitinés trinkelés numatomas pjauto ir deginto pavirsiaus, trinkelés Sonai ir apacia pjauti.
Granitiniy trinkeliy spalva — pilka.

11.2.GRANITO TRINKELIU UZPILDAI VAZIUOJAMOJOJE DALYJE

Uzpildy jrengimas projektuojamas vadovaujantis JT TRINKELES 14 dokumento VI skyriaus
reikalavimais. Vaziuojamojoje dalyje granitiniy trinkeliy tarpams uZtaisyti bei padidinti minétos
dangos atsparuma mechaniniam poveikiui naudojama liejamasis cementinis miSinys. MiSinys
fasuojamas maiSuose ir maiSomas su vandeniu. ParuoStas supilamas | trinkeliy tarpus. MiSinys turi
biti atsparus vandens ir drusky poveikiui. MiSinio sumaiSymui geriausia naudoti mechanizuotus
jrenginius su atitinkamu vandens kiekiu. Tokiu biidu gaunamas homogenizuotas miSinys paruostas
naudojimui. ParuoSta medZiaga turi biiti taki ir lengvai supilama j tarpus.

UZpildas turi atitikti keliamus reikalavimus:

Techninés charakteristikos Eksploatacinés savybés
Sluoksnio storis > 5 mm - <30 mm
Stipris gniuzdant N/mm? >30
Konsistencija Lengvai tekantis
Plétra % >0,1
Darbo temperatiira, min./max. °C +5/+30

Pastaba — techniniai duomenys pateikti esant 20 °C

12. BETONINIAI BORDIURAI
Betoniniy kelio/gatvés borty betono klasé ne mazesné kaip C30/37, atsparumo Sal¢iui marke

ne mazesn¢ kaip F200, vandens jgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,90
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g/cm?2. Kelio bortai rengiami ant betono ne Zemesnés kaip C20/25 klasés pagrindo. Betono bordiiirai
turi atitikti LST EN 1340 arba kito lygiavercio standarto reikalavimus.

Projekte numatyti bortai:

Gatvés bortai: 1000x150x300.

Betoniniy bordiiiry atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo apledéjimo

Masés nuostolis po atsparumo Saldymui ir atSildymui
Klasé Zyméjimas bandymo kg/m2

Vidurkio verté < 1,0

Be jokios pavienés vertés > 1,5

Betoniniy borditiry lenkiamasis stipris turi atitikti reikalavimus:

Charakteringas Minimalus lenkiamasis
Klasé Zyméjimas lenkiamasis stipris, stipris, MPa
MPa
1* S >35 >2,8
2 T >5,0 >4,0

1* klasés lenkiamojo stiprio betoniniai bordifirai naudojami techniskai pagrindus.

Betoniniy borditiry atsparumas dilimui turi atitikti reikalavimus:

Reikalavimai
Alternatyviai iSmatuota

ISmatuota pagal bandymo
pagal bandymo metoda,
Klasé Zyméjimas | metodg, aprasytg standarto

LST 1340 G priede

apraSyta standarto LST
1340 H priede

4 I <20 < 1800mm?3/5000 mm3
Jei bordiiirai liejami vietoje (eismo zonoje), tai betonas turi atitikti reikalavimus nurodytus

standarte LST EN 206:2013+A1:2017 ir kituose techniniuose dokumentuose. Rekomenduojama
naudoti C30/37 gniuzdymo stiprio klasés betona, kurio aplinkos poveikio klasés yra XM2 ir XF4.
Betono miSinio konsistencija turi biiti parenkama atsizvelgiant j liejimo technologijg ir jrenginiy
tipa.
13. GRANITINIAI BORDIURAI

Natiiralaus akmens (granito) borditirai turi atitikti esminius standarto LST EN 1343 ir TRA
TRINKELES 14 XVI skyriaus reikalavimus.

Gatvés granitiniai bordifirai jrengiami pagal JT TRINKELES 14 reikalavimus. Bordifirai ir

atsparos klojami ant pamato betono miSinio, dar neprasidéjus jo riS§imosi procesui. Borditiry sitilés
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irengiamos su tarpais (3-5 mm). Uzvaziuojamy borty sitilés gali biiti uzpildomos elastine medziaga.
Atsparos, pagal skersiniuose profiliuose pateiktas detales, jrengiamos panaudojant klojinius.
Granitiniai gatvés borditrai turi biiti klojami projektiniame lygyje prie§ tai nuzyméjus
jrengimo trajektorijg ir projektinius aukscius. Jy virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy
ir padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos asiy neturi buiti didesni kaip = 2 cm. Didesni nuokrypiai
leistini tik tada, jei tai leidZia Zymiai sumazinti trinkeliy pjaustymo darbus ir projekto rengéjas, bei
Uzsakovas pritaria. Lygaus pavirSiaus borty ir kity elementy tarpusavio virSutinio ir priekinio
pavirSiaus nuokrypiai sitilés vietoje neturi buti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus pavir§iaus — neturi
biiti didesni kaip 5,0 mm.
13.1. BETONO PAGRINDO SLUOKSNIS
Betono pagrindo sluoksnis jrengiamas i$ nesilpnesnio betono nei C30/37 betono.
13.2. SURISTUJU MEDZIAGY PASLUOKSNIS IS CEMENTINIO SKIEDINIO
Pasluoksnis i§ cementinio skiedinio jrengiamas po granitiniy trinkeliy danga kartu su
deformacinémis sitilémis. Pasluoksniui naudojamos medziagos turi atitikti MN TRINKELES 14
VI skyriaus Il 60-64 punkty reikalavimus.
Sitliy uzpilui granitiniy trinkeliy dangoje naudojamas cementinis skiedinys, kuris turi atitikti
MN TRINKELES 14 VII skyriaus III skirsnio 66-73 punkty reikalavimus.
13.3. NESURISTUJU MEDZIAGU PASLUOKSNIS
Pasluoksnio ir siiiliy uZpilo medziagy miSiniams naudojamos mineralinés medZziagos ir jy
miiniai turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 6 priede nurodytus
reikalavimus.
Pasluoksniui naudojamos medZiagos turi atitikti TRA TRINKELES 14 VII skyriaus II
skirsnio reikalavimus.
Sifiliy uZpilui naudojamos medziagos turi atitikti TRA TRINKELES 14 VII skyriaus III
skirsnio reikalavimus.
13.4. UZPILDU SANDELIAVIMAS
Uzpildai laikomi sausoje, vésioje vietoje apsaugotoje nuo Sal¢io, neiSpakavus. Geriausiai
tinka naudoti 12 ménesiy nuo pradéto naudoti jpakavimo.
13.5. BANDYMU RUSYS
Atliekant bandymus betono gaminiams rekomenduojama vadovautis standarty LST EN 933-
1:2012, LST EN 1338:2003, LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 keliamais

reikalavimais. Bandymus atlikti gali jgaliojimus turincios institucijos.
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14. KELIO ZENKLAI
14.1. IVADAS

Kelio Zenklai ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy eismo taisykliy*
reikalavimus.

Kelio zenkly pastatymas atlickamas vadovaujantis: Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklémis. Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklémis JT VZ
14.

Kelio zenkly pastatymo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.

Remontuojamo ruozo apstatyma laikinais kelio Zenklais Rangovas jsivertina pats.

Irengiant Zenklus Salia gatves, atstumas nuo kelkra$cio, o jeigu jo néra, nuo vaziuojamosios
dalies krasto iki artimesniojo Zenklo skydo krasto turi biiti 0,5-4,0 m, taciau privalu uztikrinti Zenkly

matomuma vairuotojams.

14.2. MEDZIAGOS

Gatvé apstatoma naujais 1 grupés dydzio kelio zenklais, vadovaujantis Keliy Zenkly jrengimo
ir vertikaliojo zenklinimo taisyklémis, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy
reikalavimy aprasu TRA VZ 12, patvirtintu Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. jsakymu Nr. V-52 , D¢l Automobiliy keliy vertikaliyjy
kelio zenkly techniniy reikalavimy apraso TRA VZ 12 patvirtinimo® (toliau — TRA VZ 12) ir
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklémis JT VZ 14.

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medZiagos pateiktos Kelio
zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklése P]T KZA 08, patvirtintose Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsé¢jo 29 d.
jsakymu Nr. V-298 (toliau — P]JT KZA 08)

Nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly, irengiamy rajoninés reikSmeés keliuose, medziagy
naudojimo ir jrengimo darby reikalavimus nustato Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly
jrengimo taisyklés JT VZ 14. Kelio zenkly matmenys, medZiaga, spalva ir uzrasai nurodyti Kelio
zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklése.

Minimalus atspindZio koeficientas RA parenkamas pagal Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio
7enkly techniniy reikalavimy aprasa TRA VZ 12.

Sitlomi produktai turi biiti pazenklinti CE zenklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo
(arba lygiavertis) reikalavimus ir turi baiti su gamintojo informacija bei atitikti apraso TRA VZ 12
reikalavimus.

Zenklo pavirsius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro salygoms.
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Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medZziagos turi atitikti
"Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles" PJT KZA 08 ir ,,Automobiliy
keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apraso TRA VZ 12 reikalavimus.

Kelio Zenkly atramos ir jungiamosios detalés nuo aplinkos poveikio turi biiti apsaugoti cinko
antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj ir kiekvieno jy cinko dangos mase turi
biti ne mazesné nei 325 g/m.

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly ir individualiai projektuojamy kelio zenkly
dydis parenkamas pagal ,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles®, o
eksploatacinés savybés — aprasa TRA VZ 12.

Kelio Zenkly atramy reikalavimai pateikti PIT KZA 08 ,.Kelio Zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisyklés* V skyriuje. Pamaty betonas turi atitikti XF2 klase pagal aplinkos
salygas, C25/30 stiprumo klasg ir F 50 Sal¢iui atsparumo klase.

14.3. DARBU ATLIKIMAS
Kelio zenkly atramos tvirtinamos prie greZtiniy poliniy pamaty, jrengty pagal P]T KZA 08.
14.4. PRISTATYMAS, SANDELIAVIMAS IR KOKYBES BANDYMAI
Kelio zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos
medZziagos laikomos dengtose ir sausose saugyklose.
14.5. KONTROLE IR KONTROLINIAI BANDYMAI
Kelio zenkly kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turin¢ios institucijos pagal
galiojancius standartus. Kelio Zenkly matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais.
Iprastinémis oro salygomis atspindintys zenklai turi bGiti matomi i§ ne trumpesnio, kaip 100 m
atstumo. Kelio Zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.
14.6. PRIEMIMAS IR MATAVIMAI
Priimant darbus turi buti patikrinami kelio zenkly ir dangos zenklinimo atitikimas projekto
bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trukumai (paZeisti Zenklai, dangos
zenklinimas, kelio Zenkly netikslumas ar neisbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.

14.7. STANDARTAI

,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés®, patvirtintos LR susisiekimo ministro

2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82.

e LST EN 1436:2007+A1:2009 Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams
skirtos kelio horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.

e LST EN 12767:2008 Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.

Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.
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e LST EN 12802:2011 Keliy Zenklinimo medziagos. Laboratoriniai identifikavimo
metodai.

e LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai
zenklai. Pakeicia LST 1335:1994 5 skyriy, 6 skyriy, 7 skyriy, 8 skyriaus 5 lentel¢ ir
1 iliustracija.

e LST EN 13212:2011 Keliy Zenklinimo medziagos. Vidinés gamybos kontrolés
reikalavimai.

e LST EN 13459:2011 Keliy Zenklinimo medziagos. Eminiy émimas i§ sandélio ir
bandymai.

e LST EN 15184:2007 Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto gaminiai bei
sistemos. Bandymo metodai. Plieno ir ji dengiancio betono Slyjamasis sukibimas
(iSplésimo bandymas).

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

15. KVALIFIKUOTAS GRUNTU PAGERINIMAS
Projekte numatoma visame ruoze >0,25 m storio esamos Zemeés sankasos sluoksnio

kvalifikuotas pagerinimas. Grunto stiprinimo darbus atlikti vadovaujantis ,, MN GPSR 12 Grunty
pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniai nurodymai“ reikalavimais. Rangovas gali pasirinkti
kita sankasos stiprinimo biida, pries tai jj susiderings su Uzsakovu ir Projektuotoju.

DirvoZemis ir augaly liekanos turi biiti pasalintos. Tankiai susiguléjusius gruntus, kaip ir
pusiau kietus, smulkiagriidZius arba jvairiagridZius gruntus, siekiant kad jie gerai persimaiSyty su
riSikliu, rekomenduojama pries tai iSpurenti ir susmulkinti.

Jei numatomame sustiprinti grunte yra rieduliy, kuriy diametras didesnis negu 63 mm, tai
pirmiausia panaudojant autogreiderius ir diskines akécias, Sie rieduliai turi biiti paSalinti. Tokiu biidu
pasiekiamas geresnis riSiklio pasiskirstymas, sumaZzéja darbo pertrauky ir jrenginiy gedimy
(I6zimy). Taip pat turi biiti uztikrinamas grunty sustiprinimo storis ir teisinga profilio padétis.

Jeigu numatomy sustiprinti grunty vandens kiekis virSija sutankinimui tinkama vandens
kiekj, ir jeigu nelaukiama, kad vandens kiekis sumaZzés natiiraliai i§garuodamas, gruntai gali biiti
iSpurenami, kad biity palengvintas garavimas. Tam gali bati panaudojami sustiprinimui atlikti
numatyti mechanizmai arba paprastesni jrenginiai — diskinés akécCios arba autogreideriai. Tokiais
atvejais, kai sustiprinant gruntus hidrauliniais risikliais Sios priemonés neduoda rezultaty, tada gali
biti atliktas pirminis grunty apdorojimas maltomis negesintomis kalkémis. Siuo atveju reikia

atsizvelgti | reikalingg reakcijos laika.

LAPAS LAPY LAIDA

SR2023-082(10.1)-PRA-BD.S-TS
39 44 0




Smulkiagrudziai ir jvairiagriidziai gruntai, priklausomai nuo vandens kiekio, jmaiSant pvz.,
nuo 1 % iki 3 % malty negesinty kalkiy arba gesinty kalkiy, gali biiti parengti sustiprinimui
hidrauliniais risikliais. Tinkamumo bandymy metu turi biiti atsizvelgiama j pridedama kalkiy kiekj.

Pridedant statybiniy kalkiy taip pat gali buti pasiekiamas per riig§¢iy grunty neutralizavimas.
Reikalingas keleto dieny reakcijos laikas nustatomas papildomais tinkamumo bandymais (pvz.,
tyrimas pagal standartg ASTM C 977).

Jeigu gruntai yra per sausi, kaip dazniausiai biina esant siauros frakcijos sméliams po trumpo
dziuvimo laiko, pries pat riSiklio paskleidimg turi biiti purSkiamas reikalingas vandens kiekis. Kaip
alternatyva, vanduo gali buti pridedamas maiSymo freza metu, panaudojant purskimo sija. Jei
smulkiagriidziai gruntai prie§ sustiprinimg turi biti drékinami, tai reikia atlikti laiku, kad grunto
gabalai visiSkai iki vidaus perdrégty. Abiem atvejais yra labai svarbu uztikrinti, kad prie§ jmaiSant
risiklj, drégmé buty pasiskirsciusi visame sluoksnyje homogeniskai. Jeigu drégmé nepasiskirsciusi
tolygiai, gali prireikti papildomai maiSyti frezomis.

Esant jvairiagridziams ir smulkiagridziams gruntams (ZDO, /MO0, SD0, SMO, D, M, OD,
OM grupiy), vandens kiekis turi biiti nustatytas toks, kad sutankinto grunty ir riSiklio miSinio oro
pory kiekio didziausia verté (0,9 lygmens kvantilio) nevirSyty 12 tiirio % (zr. statybos taisykles ST

»Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas‘).

Gruntai prie$ riSiklio paskleidimg iSlyginami ir pagal statybos taisykles ST ,,Automobiliy
keliy Zemés sankasos jrengimas® sutankinami. Planiravimui ypa¢ tinkami yra greideriai.
Pritankinamo Zemés sankasos virSaus aukscio padétis turi buti tokia, kad atsizvelgiant | sustiprinto
sluoksnio sutankinimo rodiklj, projektinis aukstis ir sluoksnio storis nevirSyty leistiny (ribiniy)
nuokrypiy.

Jei néra kitos patirties, auks¢iy skirtumas tarp nesustiprinto ir sustiprinto zemés sankasos
virSaus gali biiti nustatytas atlieckant bandomuosius tankinimus. Apytiksliai auks¢iy skirtuma galima
nustatyti jvertinus pradinio grunto tankj, apdoroto grunto tankj ir biisimo sluoksnio aukst;.

Naudojant dirbtines mineralines medZiagas ir RC statybines medZiagas turi biiti atsizvelgta
1Ju specifines savybes. Turi biiti laikomasi atitinkamy metodiniy nurodymy.

Gruntams sustiprinti turéty biiti naudojami tik tinkamo nasumo mechanizmai (pvz. grunty
frezos), kurie uztikrina tinkamg grunty ir riSiklio miSinio homogeniskuma. MaiSymo laikas turi biti
toks, kad visame sluoksnio storyje buty uztikrinta vienalyté spalva ir pasiektas vienalytis vandens
kiekis.

Statybos metu turi biiti uztikrintas tinkamas vandens nuleidimas ir drenavimas tam, kad

stovintis ar tekantis vanduo nepadaryty Zalos.
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Jeigu dél krituliy tinkamam sutankinimui nurodytas grunty vandens kiekis virSijamas ir todél
grunty ir riSiklio miSinio negalima tinkamai sutankinti, darbai turi buti nutraukiami tokiam laikui,
kol gruntai tinkamai iSdzits.

Esant smarkiems krituliams darbai turi biiti sustabdomi.

Esant lengviems krituliams, sklaidziy riSikliy jmaiSymas turi biiti atliekamas kuo skubiau po
paskleidimo, kad biity iSvengta riSiklio perdrékimo ir sulipimo j gumulus. Be to, esantys gumulai
atlickant maiSyma, turi biiti pakankamai susmulkinti. Naudojant hidrofobinius cementus paprastai
gumulai nesusidaro.

Esant stipriam véjui, sklaidziy risikliy skleidimas sustabdomas, jeigu nupuciama tiek risiklio,
kad tai tampa kenksminga aplinkai arba kelia pavojy eismo dalyviams.

Kai grunty ir oro temperatiira yra Zemesné negu +5°C, pagal galimybes grunty sustiprinimas
ir kvalifikuotas grunty pagerinimas neturéty buti atlickamas. Jei, esant temperatiirai zemesnei negu
+5°C, reikia atlikti grunty apdorojima, tai darby apraSe reikia numatyti papildomas apsaugines
priemones. Tokiu atveju reikia atsizvelgti i tai, kad grunty ir riSiklio miSinio temperattra kuo ilgiau,
0 maziausiai 3 paras, nekristy Zzemiau +5°C. Prireikus, kaip apsauginé priemoné, ant apdoroto

sluoksnio gali biti jrengiamas Kitas sluoksnis.

Susalusiy grunty apdorojimas yra neleidZziamas. Jeigu yra numatomas Sal¢io poveikis, turi
biti uztikrintas tinkamas vandens nuleidimas (drenavimas), kad biity iSvengta sustiprinty grunty
persalimo vandeniu persotintoje biikléje.

Grunty sustiprinimas ir kvalifikuotas grunty pagerinimas panaudojant statybines kalkes turi
biiti atliekamas maZiausiai 2 ménesiai prie§ sluoksnio perSalimg. Kitu atveju, iSskyrus jeigu
laukiama poveikio tik nedideliame gylyje, reikia imtis apsaugos priemoniy prie§ $al¢io poveikj
(pvz., irengti visg dangos konstrukcijg).

Esant oro temperatiirai aukStesnei negu +25°C arba intensyviam saulés spinduliavimui,
vandens kiekis nustatomas toks, kad miSiniy tankinimo metu biity optimalus vandens kiekis.

15.1. MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS
17 VI skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréZiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma
uoliena, neturinti stipriy struktiiriniy rySiy. InZineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija,
jvertinimas ir savybés yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams.
Klasifikacija. (arba lygiaverciame standarte). Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy Zemés darby

atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo
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keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba Zemés
sankasoje kriterijus.
Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame standarte).

16. STATYBVIETES ISBANDYMAS

16.1. BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymy, turi biti laikomasi Siy bendryjy
salygy.

Bandymai turi biiti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gautg rezultatg biity
galima patikrinti i§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

Uzbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose
darbo srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo léSomis pasirtipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi buti patikrinta kaip visuma eksploatacijos saglygomis,
siekiant jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo
darbai ir jranga, medZiagos komponentai yra patenkinamos fizinés biklés ir atlicka numatytas
funkcijas ir operacijas. Turi biiti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema
veikty, kaip numatyta.

Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi buti uZpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai.
Kiekvienam bandymui turi buti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros apraSymas;

- techniniai bandymy rezultatai;

- bandymy data;

- bandymuose dalyvaves personalas;

- gedimy apraSymas;

- bandymo jrangos sarasas.

16.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU
Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinama

montavimo atlikimg, atitinkant] Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto
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vadovas. Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai.
Rangovas privalo pasiriipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui
turi bati leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.

BANDYMU IRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso
tikslumo jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi biiti kalibruotos ne véliau kaip
pries 12 ménesiy iki bandymy dienos.

Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos bty

iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.

17. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,DarbovieCiy jrengimo statybvietése
nuostatomis Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,.Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR
1.07.02:2005 ,,Zemés darbai‘ bei kitais veikian&iais darbo saugos dokumentais.

Pries pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita butina jranga. Darbams bttina i8duoti paskyra — leidima.

Esamy poZeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy,
kurioms priklauso $ios komunikacijos rastiskg leidima. Prie§ pradedant kasti gruntg reikia paZyméti
7emés pavirsiuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose zemés darbams privalo vadovauti ir
juos prizitiréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy,
darbuose turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanc¢iy organizacijy atstovas. Atkasti elektros
kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazymety poZzeminiy komunikacijy, begalima kasti Zemes, kol
nebus gautas i$ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smelio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy.
Statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes
keiciantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byréjimo kampas, todél iSkasos Slaitas
gali nuslinkti ir uzgrituti iSkasoje dirbancius Zmones. Statybos vadovas prie§ kiekvieng pamaing
privalo apZzitiréti iSkasg ir nustatyti grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti
darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi biiti apziiirétas ir atitinkamai paruostas. Apziiiros metu

tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, itvirtinimas projektinéje padétyje.
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Keliant nestandartiniu kravius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy
kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi biiti
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais zenklais. [¢jimo j darbo
vietg ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne zemesni kaip 1,8 m. Takai
ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su
didesniu kaip 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos
dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSviec¢iamos ne
maziau kaip 30 Ix. Nulipimui j trans¢jas, daubas ir i$lipimui i$ jy biitina jrengti lipynes su tureklais.

Statinio konstrukcijy (borditiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo
vietos turi biiti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy
krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty
prijungimo prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo elektra
aparatus prie srovés Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama
kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukStyje leidziama tik nuo
pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi biiti
techniskai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti 18 iSorés taip, kad ] juos nepatekty kiti
kiinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Irankiai klase
turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti,
persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos
pagalbos vaistinéle. Objekte turi biti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal

galiojancias normas.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Zymuo,
Eil. Nr. Darby pavadinimas Mato, vnt. Kiekis nuoroda j
TS
1 2 3 4 5
1. ParuosSiamieji darbai
1.1 Gatvés trasos nuzZyméjimas m 5 6
1.2 Kelio Zenkly demontavimas kompl. 2 6
2. Zemés darbai
Dirvozemio paSalinimas hvid. - 0,15 m ir sustimimas j
2.1 kriivas buldozeriu iki 50 m atstumu, apkrovimas ir m? 7 6
iSvezimas j sandéliavimo aikstele
Zvyro dangos pasalinimas hvid. - 0,15 m ir sustimimas j
2.2 krtivas buldozeriu iki 50 m atstumu, apkrovimas ir m? 12 6
iSvezimas j sandéliavimo aikstele
IT grupés kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas j
2.3 autosavivar¢ius ir transportavimas j senitinijos nurodyta m? 47 7
vieta 5 km atstumu
2.4 Iskastinio grunto panaudojimas pylimams jrengti m> 9 7
Nepanaudoto grunto i§vezimas j senilinijos nurodyta vieta 5
2.5 m? 38 7
km atstumu
2.6 Gatvés sankasos planiravimas mechanizuotu biidu m?2 107 7
2.7 Gatvés sankasos planiravimas rankiniu biidu m?2 3 7
28 30 cm ;torio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant . 33 7
vandeniu
3. Vaziuojamosios dalies konstrukcijos jrengimas
Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis i§ AC 16 PD misinio
3.1 _ m? 59 9
h=0,08 m
39 Skaldps pagrir.ld.o jrengimas i$ nesuristy mineraliniy - 65 ]
) medziagy misinio 0/45, h=0,20 m
33 Apsiuginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas, h . 12 ]
min=0,17 m
34 Kvalifikuotas grunty pagerinimas, jrengimas, h min=0,25 m . 15 15
' pagal MN GPSR 12
4. Kelkrascio dangos jirengimas
41 Kelkr.aéléiq dangos jrengimas i§ dolomitinés skaldos 11/22 ir e 12 ]
' augalinio grunto (15%), h-0,06 m
5. Eismo organizavimas. Kelio Zenklai ir daZymas
51 Kelio zenkly Vienstifzb.iq metalini.u: atrgmq (d=76.1/2.0 mm) vnt ) 14
) pastatymas su betoniniu pamatu jrengimas )
0 2024-10 Statybai
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
UAB ,InZinerinis
a Projektavimas™ Valstyb.inés reilfé!'nés rajoninio kelio Nr.360_1 Rokiskis —
Kval. patv. Paneriy g. 64, Vilnius Juodupé - Onuskis - Ilzenbergas paprastasis remontas,
dok. nr. 0 Info@projektavimas.net remontuojant nuovaza kelio 16,42 km desinéje puséje
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris Sanaudy kiekiy zZiniarastis 0
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Zymuo,

Eil. Nr. Darby pavadinimas Mato, vnt. Kiekis nuoroda j
TS
1 2 3 4 5
59 Kehg ;enk_lq skydy montavimas prie vienstiebiy atramy vat. 6 14
rankiniu biidu
5.3 Horizontalaus zenklinimo jrengimas m?2 4 14
6. Saligatvio dangos konstrukcijos jrengimas
6.1 Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis i§ AC 16 PD misSinio - 12 9
h=0,08 m
62 Skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuri$tojo mineraliniy m? 12 3
' medziagy misinio jrengimas (fr. 0/45), h=0,20 m
Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio i§ nesuristojo
6.3 . . .. oge ) ) m3 2 8
mineraliniy medziagy mi$inio jrengimas, hmin=0,17 m
7. Nuogrindos dangos konstrukcijos jrengimas
7.1 Granitiniy trinkeliy dangos jrengimas, h=0,08 m m? 9 11
7.2 Betono C30/37 pasluoksnio jrengimas, h=0,04 m m? 9 11
7.3 Betono C30/37 pagrindo jrengimas, h=0,20 m m?2 9 11
Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio i§ nesuristojo
7.4 ; - .. AN ; . m? 1 8
mineraliniy medziagy misinio jrengimas, hmin=0,13 m
Betoniniy borditiry 1000.300.150 jrengimas ant betoninio
73| pagrindo C20/25 m 13 12
76 Graqltlnlq borditry 1000.220.150 jrengimas ant betoninio m 10 13
pagrindo C20/25
7.7 Asfalto bituminés juostos jrengimas m 10 9
8. Baigiamieji darbai
31 Augalinio grunto planiravimas, uzpylimas ir uzséjimas veja NPV, 29/1 10

(vidutinis sluoksnio storis 6 cm)

Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali biiti tikslinami;

2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui

lgyvendinti i§laikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi biiti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

4) Visos naudojamos medZiagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai

paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai

tarnauti, reikalauti minimalios priezitiros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy)

su atitikties deklaracijomis.

5) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines

dalis, jos turés buti pakeistos naujomis.
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Elektroninio dokumento nuorasSas

\WVia Lietuva

TVIRTINU:
Martynas Gedaminskas

(Vardo raidé, pavard¢, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrove Via Lietuva.

2. Uzsakovas: Rokiskio rajono savivaldybés administracija.

3. Projekto pavadinimas: Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 3601
Rokiskis—Juodupé—Onuskis—Ilzenbergas paprastasis remontas, remontuojant nuovaza kelio 16,42
km deSinéje pus¢je.

4. Statybos risis: paprastasis remontas.

S. Etapas: aprasas.

6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

7. Statinio rasis: inzinerinis statinys.

8. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.

9. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai.



10. Nurodymai statiniy ir / arba juy elementy projektavimui ir juy techniniai parametrai:

10.1. numatoma darby vykdymo riba: Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3601
Rokiskis—Juodupé—Onuskis—Ilzenbergas ruozas nuo 16,39 iki 16,45 km desSinéje puséje;

10.2. kelio (gatvés) kategorija: V;

10.3. nuovazos jrengimo vieta: Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3601
Rokiskis—Juodupé—Onuskis—Ilzenbergas paprastasis remontas, remontuojant nuovazg kelio
16,42 km deSinéje puséje;

10.4. nuovazos tipas: Pagal statybos rekomendacijas R 36-01 Automobiliy keliy sankryZos;
10.5. numatomi / rekonstruojami inzineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo metu;

10.6. vandens pralaidos: Atsizvelgiant | esamg situacija, pagal statybos taisykles ST
188710638.07:2004 Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai
konstrukciniai sprendimai;

10.7. vandens nuleidimas nuo kelio: Vandens surinkimas ir nuvedimas turi biiti iSsprestas
projektavimo metu, vadovaujantis Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy
projektavimo taisyklémis KPT VNS 16;

10.8. inZinerinés eismo saugos priemonés: Vadovautis InZineriniy saugaus eismo priemoniy
igyvendinimo rekomendacijomis, patvirtintomis VieSosios jstaigos Transporto kompetencijy
agentiiros direktoriaus 2024 m. lapkricio 22 d. jsakymu Nr. 2-147;adovautis Inzineriniy

saugaus eismo priemoniy jgyvendinimo rekomendacijomis, patvirtintomis VieSosios jstaigos
Transporto kompetencijy agentiiros direktoriaus 2024 m. lapkricio 22 d. jsakymu Nr. 2-147;

10.9. kiti reikalavimai: vadovautis Kelio zenkly ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis;
vadovautis kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklémis PJT KZA
08; vadovautis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis; vadovautis Automobiliy keliy
signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasu ir jrengimo taisyklémis TRAT SST 14:
vadovautis Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo
taisyklémis KPT TAS 09: vadovautis Dviraciy ir pés¢iyjy eismo infrastruktiiros planavimo ir
projektavimo taisyklémis. .

11. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

11.1. Lietuvos Respublikos keliy jstatymu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
poistatyminiais teisés aktais: Taip;

11.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinés bendrovés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu



http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip;
11.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;
11.4. prisijungimo sqlygomis: Taip.

12. Finansavimo $altinis:
Uzsakovo 1é3os.

13. Projekto apimtis:
Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):

Igyvendinus nuovazos projekta AB "Via Lietuva" perduoti iSpildomaja dokumentacija. Atlikti kitas
papildomas paslaugas kaip tai numato 2025-04-29 d. Sutarties SP-25-863 salygos; Pabaigus statybos
darbus, parengti VI ,,Registry centre* uzregistruoty Via Lietuvos patikéjimo teise valdomo statinio ir
jo uzimamo Zemes sklypo, kuriuose buvo vykdomi statybos darbai, kadastriniy matavimy bylas,
pateikti jas VI ,,Registry centrui* iSankstinei patikrai ir, gavus i§ VI Registry centro teigiamg iSvada,
jas pateikti Via Lietuva. Kadastrinés bylos Via Lietuva turi buti pateiktos iki atlikty statybos darby
perdavimo Via Lietuvai akto pasiraSymo. .

15. Su §ia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:

16. Zemés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
Kelio Zzemés sklypo unikalus Nr. 4400-4346-6911, kad. Nr. 7363/7001:2, kelio statinio unikalus Nr.
4400-5808-3024.

17. Kiti nurodymai / reikalavimai:

1. Su projekto derinimu pateikti Statinio (nuovazos) remonto skai¢iuojamosios kainos nustatymo
dalj; 2. Su projektu kartu pateikti nuovazos projekta .dwg formatu; 3. Igyvendinus nuovazos
remontg, Via Lietuvai perduoti iSpildomaja dokumentacijg. .

STATYTOJAS PROJEKTUOTOIJAS
Akciné bendrové Via Lietuva
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AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA“
Jonui Veigneriui
info@projektavimas.net ] 2024-08-12  Nr. RS/CDT/2024080014

DEL PRASYMO

Akciné bendrové ,Via Lietuva® (buves pavadinimas — akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy
direkcija) (toliau — Bendrové) 2024-08-12 gavo Jusy praSymus Nr. RS/CDT/2024080014 dél
leidimo jrengianti nuovazg. PareiSkéjas — jgaliota UAB ,Inzinerinis projektavimas® projekto
vadovas Jonas Veigneris, uzsakovas/statytojas — Rokiskio rajono savivaldybés administracija.
Bendrové neprieStarauty, nuo valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr.3601 Rokiskis —
Juodupé- Onuskis — llzenbergas (toliau — rajoninis kelias) ties 16,42 km, remontuoti esamg
nuovazg desingje puseje, jeigu rengiant projektg baty laikomasi Siy prisijungimo salyguy:
1. projektg rengti vadovaujantis galiojancCiais statybos techniniais reglamentais ir kitais
teisés aktais.
2. reikalavimai inZineriniams tinklams:
2.1. rengiant inzineriniy tinkly projekto dalj vadovautis salygomis, pateiktomis
Bendrovés tinklalapyje (ziGréti nuorodg https://vialietuva.lt/aktuali-informacija);
2.2. lietaus nuoteky tinkly bei pavirsinio vandens nuleidimo nuo planuojamos teritorijos
] rajoninio kelio vandens nuvedimo griovius ir jrenginius neprojektuoti. Vandens
nuvedimas nuo planuojamos teritorijos turi bati projektuojamas tik j savo zemés sklypg
ir vidinius jrenginius.
3. reikalavimai susisiekimui:
3.1. nuovazg projektuoti ir jos vietg parinkti vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“
patvirtinto Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr.
D1-533, reikalavimais;
3.2. rajoninio kelio statinio ribose nuovazos dangg numatyti su asfaltbetonio danga
vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklémis KPT SDK 19, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. jsakymu Nr. V-16;
3.3. vadovautis Automobiliy keliy vandens nuleidimo jrenginiy projektavimo taisyklémis
KPT VNS 16, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. rugpjtcio 31 d. jsakymu Nr. V-476;
3.4. atsizvelgiant | esamg situacijg, projektuojamoje nuovazoje numatyti vandens
pralaidos jrengimg arba pagrjsti, kodél vandens pralaida nereikalinga. Jei pralaida
jrengiama, vamzdzio diametras, pagal statybos taisykles ST 188710638.07:2004
»YAutomobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai
sprendimai“, patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo

Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638
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ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. kovo 7 d. jsakymu Nr. V-72, negali buti
mazesnis negu & 400 mm;
3.5. pazeidus rajoninio kelio pavirSinio vandens nuvedimo jrenginius ar kitus kelio
elementus, numatyti jy atstatyma;
3.6. vadovautis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis patvirtintomis Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82;
3.7. vadovautis pésciujy ir dviracCiy taky projektavimo rekomendacijomis R PDTP 12,
patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. jsakymu Nr. V-294;
3.8. vadovautis péscCiyjy perejimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklémis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjicio 28 d.
jsakymu Nr. 3-487;
3.9. vadovautis statybos rekomendacijomis R 36-01 ,Automobiliy keliy sankryzos®,
patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 7 d. jsakymu Nr. 9;
3.10. vadovautis Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo
rekomendacijomis R ISEP 10, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 9 d. jsakymu Nr. V-146.
3.11. pateikti projektuojamy dangy konstrukcijy sujungimo su rajoninio kelio dangos
konstrukcija sprendinius (atskira detalés iSnaSa susisiekimo brézinyje).

4. kiti reikalavimai:
4.1. projekte pazyméti rajoninio kelio juostos ir/arba statinio ribas;
4.2. projekte pazyméeti rajoninio kelio apsaugos zonos ribas nurodant matmen;;
4.3. esant poreikiui, vadovaujantis Automobiliy keliy juostos naudojimo inzineriniams
tinklams kloti bendryjy taisykliy BT ITK 09 patvirtinty Keliy direkcijos generalinio
direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. V-329, 2 priedu (privalomasis), kartu su
projektu pateikti pasiraSytg (su inzineriniy tinkly valdytoju ir kelio savininku) inzineriniy
tinkly klojimo, priezidros, rekonstrukcijos ir iSkélimo sutartj;
4.4. pateikti bréZinius (schemas) jvertinimui ir prisijungimo prie valstybinés reikSmés
keliy sutarties tarp kelio savininko ir nuovazos jrengéjo pasiraSymui (schemg sudaro
nuovazos centro koordinatés bei atstumai iki artimiausiy registruoty ar planuojamy
(pagal suderintus nuovazy jrengimo projektus) nuovazy rajoniniame kelyje j abi puses
nuo projektuojamos nuovazos, nuovazos parametrai (spinduliai, plotis, pralaida,
pralaidos vieta (jeigu reikalinga);
4.5. pasirasyti susitarimg su Bendrove dél sprendiniy jgyvendinimo kelio statinyje;
esant poreikiu parengti atskirg projektg kelio statinyje pagal Bendrovés pateiktg technine
uzduotj (techniné uzduotis prarengiama po susitarimo pasiraSymo);
4.6. parengtg projekta ir sprendiniy bréZiniy kopijas ((.pdf ir .dwg formatu), kurios turés
likti Bendrovéje) kartu su prasymu dél projekty patikrinimo, pritarimo ir derinimo pateikti
perziaréti ir derinti elektroniniy vieSyjy paslaugy portale.

4.7.
Paslaugy ir kompetencijy grupés vadovas Eduardas Kakura
Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre

LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638
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T.Davainis tel. (8 5) 232 9600, el. p. tomas.davainis@vialietuva.lt

Akciné bendrove Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638
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1. IVADAS

UAB “Geopra”, pagal su UAB ,InZinerinis projektavimas® suderinta techning uzduotj,
atliko kapitaliai remontuojamos Taryby gatvés atkarpos Raisiy k. Rokiskio r. sav. mZinerinius
geologinius ir geotechninius tyrimus. Tyrinéjimuy tikslas, nustatyti grunty stiprumines savybes,
- litologines ir hidrogeologines salygas, bei duoti grunty jautruno $aléiui klases.

: Lauko tyrimy metu buvo idgrezti 3 greZiniai iki 4,0 m gylio. Bendras greZiniy metraZas —
12,0 m. Atlikti 3 grunto bandymaj statiniu zondavimu (CPT) pagal 1SO-22476-1:2012. Zondui
S-832 tipo (2 tipas) atliktas kalibravimas (Zifiréti kalibravimo liudijima).

Tyrimai atlikti 2024 m rugpjii¢io mén. Zonduota ir greZta savaeigiu agregatu ,,Geotech®,
su statinio zondavimo jranga PIKA — 9, naudojant tenzometrinj S-832 tipo zonda. Tyrimy viety
koordinatés ir altitudés nustatytos profesionalia GPS jranga.

I§ greziniy buvo paimta 12 grunto pavyzdZiy laboratoriniams tyrimams. Moliniams
gruntams, nustatytas gamtinis tankis (pn), kietyjy daleliy tankis (ps), grunto drégnis (W), takumo
(W) ir plastingumo ribos (Wp), rodikliai (Ip, I) bei granuliometriné sudétis. Sméliniams
gruntams, nustatytas gamtinis tankis (pn), grunto drégnis (W), kietyju daleliy tankis (ps)
filtracijos koeficientas (kf) ir granuliometriné sudétis, o piltiniam gruntui — kietyjy daleliy tankis
(ps), grunto drégnis (W), filtracijos koeficientas (kf), granuliometring sudétis ir organinés
medZiagos kiekis grunte (Iom). Grunty analizes athko VU GMF inZinerinés geologijos ir grunty
mechanikos laboratorijos geologas laborantas D. Gribulis ir asistentas dr. V. Samalavicius.

InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita parengé inZinierius geologas . Siup$inskas.

Ataskaita parengta atsizvelgiant | STR 1.04.02:2011 nuostatas [7] Tyrimo identifikavimo
numeris Zemés gelmiy registre 50710-2024.

Grunty litologinis apraSymas yra pateiktas atsizvelgiant | LST EN ISO 14688 1:2018 [4]
ir LST EN ISO 14688-2:2018 [5] nuostatas.

Grunty genetiniai indeksai yra pateikti pagal Lietuvos kvartero geologini zemelap; 2} ir
Lietuvos kvartero stratigrafijos schemos apraSo 2 prieda [3].

Rupiocjo grunto, vidinés trinties kampas yra pateikti pagal LST EN 1997-2:2007 [6, p.
110] nuostatas.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Remontuojama gatvés atkarpa prasideda nuo Kalny gatvés pietry¢iu kryptimi.

Geomorfologiniu poZitiriu teritorija priklauso Paskutiniojo apledéjimo Pabaltijo Zemumy
sri¢iai, Mufos — Nemunélio lygumos rajonui, Juodupés moreninés-limnoglacialinés lygumos
mikrorajonui {8]. Absoliutiniai reljefo auksciai pagal greziniy ir CPT taSky altitudés kinta nuo
~116,3 iki ~119,1 m.

3. GEOLOGINE SANDARA

Itirtoje storyméje yra i§skirtos dviejy tipy nuoguly grupés.

Holoceno nuogulos — tai yra technogeniniai dariniai (t{IV) sliigsantys iki 0,6 — 1,2 m gylio.
Piltinis gruntas (IGS1), sluigso visame plote iki 0,1 - 0,15 m gylio, kuris sudarytas i§ Zvyringo
pakopinés sarklodos smélio. Organinés medZiagos kiekis grunte Iom — 0,62 %. Giliau, iki’
0,6 — 1,7 m gylio, sliigso piltinis gruntas (IGS1A), kuris sudarytas i§ dulkingo smélio, Zvyringo
mazai dulkmgo mohngo Vldutmiskal 1srus1u0t0 smélio ir maZai dulkingo-molingo blogai

.....

0,05 - 0,08 gylio 1ntervale (storis sickia 0,03 m) dengia asfaltbetonis.

Virdutinio pleistoceno, Nemuno svitos, Baltijos posvités nuogulos — tai yra kraStinés
limnoglacialinés (1gtIlIbl) ir glacialinés (gtIIbl) nuogulos, kurios sliigso po holoceno nuogulomis
iki grez ir CPT pasiekto 4,0 m gylio, sudarytos i§ mazai dulkingo-molingo blogai iSruSiuoto
smelio, dulkingo smélio, maZo plastiskumo molio ir dulkio, smélingo maZo plasti$kumo molio ir
moreninio smelingo maZo plastiS$kumo molio ir dulkio.




4. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Inzineriniai geologiniai sluoksniai yra isskirti pagal grunty genezg, litologijg tankuma ir
stiprumg suteikiant bendra numeracija. Nuo esamo Zemés pavir$iaus iki greziniais ir CPT
pasiekto 4,0 m gylio yra i§skirti 9 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS).

Piltinis gruntas (IGS1) sliigso visame plote, iki 0,1 — 0,15 m gylio, sudarytas i§ Zvyringo
pakopinés sanklodos smého.

Piltinis gruntas (IGS1A) slagso visame plote 0,15 — 0,7; 0,15 - 1,2 ir 0,1 — 0,6 m gylio
intervaluose (storis siekia 0,5 — 1,05 m), sudarytas i§ dulkingo smélio, Zvyringo mazai dulkingo-
molingo vidutinidkai i3ridivoto smélio ir maZai dulkingo-molingo blogai i§riiSiuoto smélio.

Mazai dulkingas-molingas blogai iSrGsiuotas smelis, vidutinio tankumo (IGS2) sutiktas
gr.1, 0,7 — 2,1 m gylio intervale, (storis siekia 1,4 m).

Dulkingas smélis, vidutinio tankumo (IGS3) sutiktas gr.3, 0,6 — 1,3 m gylio intervale,
(storis siekia 0,7 m).

Dulkingas smélis, tankus (IGS4) sutiktas gr.1, 2,4 — 3,2 m gylio intervale, (storis siekia
0,8 m).

MaZo plastiSkumo molis ir dulkis, silpnas (IGS5) sutiktas gr.2, 1,2 - 1,91ir 2,7 - 2,8 m
gylio intervaluose, (storis siekia 0,1 — 0,7 m).

Smelingas mazo plastiSkumo molis, stiprus (IGS6) sutiktas gr.2, 1,9 — 2,4; 2,8 - 34 ir
3,7 — 4,0 m gylio intervaluose, (storis siekia 0,3 — 0,6 m).

Smélingas mazo plastiSkumo molis, labai stiprus (IGS7) sutiktas gr.2, 3, 1,3 — 4,0;
2,4 2.7 1r 3,4 - 3,7 m gylio intervaluose, (storis sickia 0,3 — 2,7 m).

Moreninis smélingas maZo plastiSkumo molis ir dulkis, stiprus (IGS8) sutiktas gr.1,
2,1 — 2.4 m gylio intervale, (storis siekia 0,3 m).

Moreninis smélingas maZo plasti$kumo molis ir dulkis, labai stiprus (I1GS9) sutiktas gr.1,
3,2 — 4,0 m gylio intervale, (storis siekia 0,8 m).

5. GRUNTU FIZIKINES TR MECHANINES SAVYBES

Remontuojamoje gatvéje sutiktas piltinis ir natfiralfis gruntai, kurie sudaryti i§ mazai
dulkingo-molingo blogai iSrii§iuoto smélio, dulkingo smelio, maZo plastiSkumo molio ir dulkio,
smelingo maZo plastiSkumo molio ir moreninio smélingo mazo plasti$kumo molio ir dulkio.

Siy grunty tankumui ir stiprumui nustatyti buvo atliktas statinis zondavimas. Zonduota
elektronine lauko aparatira PIKA-9, naudojant tenzometrinj S-832 tipo zondg (2 tipas).
Nustatyta kiigio sprauda (g., MPa) ir pavir§iné movos trintis (f;, kPa). Reik§més fiksuotos kas
0,01 m ir pateiktos zondavimo grafikuose. Deformacijy modulio (E, MN/m?, MPa) vertés
apskaiCiuotos i§ koreliaciniy priklausomybiy [6]:

E=qc MPa, piltimam gruntui;

E = 7,8q""! ,MPa, sméliui;

E = 5,0qc ,MPa, maZzo plastiSkumo moliui ir dulkiui;

E =7,0q. ,MPa, smeélingam mazo plastiSkumo moliu;
E=10,0qc - ,MPa, moreniniam smulkiam gruntui, kur g.<2,5 MPa;
E=12,0qc - ,MPa, moreniniam smulkiam gruntui, kur go>2,5 MPa.

Pagal grunty nustatytg kiiging sprauda (g.), nustatom stiprumo (moliniams gruntams) ir
tankumo (smeliams) rodiklius. Grunty kiiginés spraudos {q¢y ir deformacijy modulio (E)
vidurkinés reik8més pateiktos 1 — oje lenteléje. Vidinés trinties kampas (¢) sméliui paskaiéiuotas
pagal D.2 lenteléje pateiktg formule, ¢ = 13,5 x lg qc+23(sméliui).

Statybos aiksteléje yra i8skirti 9 inZineriniai geologiniai sluoksniai (1GS).

Piltinis gruntas (IGS1) yra nevienalytis, kliginio stiprio (g.) ir deformacijy modulio (F)
vidurkings gc via, £ — 8,5 MPa, Iom. — 0,62 %, w — 0,030 vnt.d, kf — 0,9 m/d.




Piltinis gruntas (IGS1A) yra nevienalytis, kuiginio stiprio (g¢) ir deformacijy modulio (£)
vidurkinés gc viz, £ — 10,5 MPa, ps — 2,65 Mg/m?, w — 0,083 vnt.d., w, — 0,202 vnt.d.,
Tom — 1,41 %, kf — 2,1 m/d.

Mazai dulkingas-molingas blogai irG$ivotas smélis, vidutinio tankumo (IGS2) pasiZymi
vidutinémis fizikinémis ir mechaninémis savybémis. Vidurkines vertés: gc via. — 8,3 MPa,
E via. — 35,0 MPa, ¢ via. — 35°, pn — 1,85 Mg/m®, y — 18,15 kKN/m>, ps — 2,66 Mg/m>,
w— 0,112 vnt.d., kf - 2,9 m/d.

Dulkingas smeélis, vidutinio tankumo (IGS3) pasiZymi vidutinémis fizikinémis ir
mechaninémis savybémis. Vidurkinés vertés: q¢ vie. — 7,3 MPa, E via. — 32,0 MPa,
w— 0,052 vnt.d., w. — 0,192 vnt.d.

Dulkingas smélis, tankus (IGS4) pasiZzymi geromis fizikinémis ir mechaninémis
savybémis. Vidurkinés vertés: q¢ via. — 14,4 MPa, E vy, — 51,8 MPa, w — 0,169 vnt.d,,
w. — 0,187 vnt.d.

Mazo plastiskumo molis ir dulkis, silpnas (IGS5) pasiZymi silpnomis fizikinémis ir
mechaninémis savybémis. Vidurkinés vertés: qc v — 1,2 MPa, E via — 6,0 MPa,

ps — 2,69 Mg/m®, w — 0,197 vnt.d., wi, — 0,237 vnt.d., wp — 0,175 vat.d., Ir — 0,062 vnt.d.,
IL — 0,348 vnt. d., Ic — 0,652 vnt.d. .
_ Smelingas mao plastiskumo molis, stiprus (IGS6) pasiZymi geromis fizikinémis ir
mechaninémis savybémis. Vidurkinés vertés: qc via. — 3,3 MPa, E via — 23,1 MPa,
ps — 2,70 Mg/m?, w — 0,181 vnt.d., wp — 0,260 vnt.d., wp — 0,157 vnt.d., Ir — 0,103 vnt.d.,
I, — 0,241 vnt. d., Ic — 0,759 vnt.d.

Smélingas mazo plastiSkumo molis, labai stiprus (IGS7) pasizymi labai geromis
fizikinémis ir mechaninémis savybémis. Vidurkinés vertés: qc wid. — 10,5 MPa,
E vig. — 73,5 MPa, ps-— 2,71 Mg/m?, w — 0,170 vnt.d., wi. — 0,250 vat.d., wp — 0,165 vnt.d.,
Ip — 0,085 vnt.d., I. — 0,063 vnt. d., Ic — 0,937 vnt.d.

Moreninis smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, stiprus (IGS8) pasiZymi geromis
fizikinémis ir mechaninémis savybémis. Vidurkinés vertés: qc vid — 2,9 MPa,
E via, — 34,8 MPa, pn — 2,14 Mg/m®, y — 20,99 kN/m®, ps — 2,68 Mg/m®, w — 0,111 vnt.d,,
wL — 0,168 vnt.d., wp — 0,118 vnt.d., I — 0,050 vnt.d., I. — -0,151 vnt. d., Ic — 1,151 vnt.d.

Moreninis smeélingas maZo plastiSkumo molis ir dulkis, labai stiprus (IGS9) pasiZymi
labai geromis fizikinémis ir mechaninémis savybémis. Vidurkinés vertés: qc vie. — 6,06 MPa,
E vie — 79,2 MPa, , ps — 2,68 Mg/m®, w — 0,101 vntd, w. — 0,168 vntd.,
wp — (0,123 vnt.d., I — 0,045 vat.d., I — -0,496 vnt. d., Ic — 1,496 vnt.d.

6. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI
Remontuojamoje gatvéje geologiniy procesy ir reifkiniy nepastebéta.
7. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

PoZeminis vanduo sliigso visame plote, 1,2 — 2,4 m gylyje nuo esamo Zemés pavirSiaus.
Vanduo yra dulkingame smeélyje, mazo plastiSkumo molyje ir dulkyje, smélio IeSiuose smelingo
mazo plastiSkumo molio ir moreninio smélingo maZo plasti¥kumo molio ir dulkio sluoksnyje.

8. ISVADOS

1. Pagal tyrinéjimy duomenis, kapitaliai remontuojama gatvé iki 0,6 — 1,2 m gylio padengta
piltiniu gruntu (tIV), kurj gr.1, 0,05 — 0,08 gylio intervale (storis siekia 0,03 m) dengia
asfaltbetonis. Piltinis gruntas (IGS1) iki 0,1 — 0,15 m gylio, sudarytas i§ Zvyringo
pakopinés sanklodos smélio. organinés medziagos kiekis grunte Iom — 0,62 %. Piltinis
gruntas (IGS1) priskirtas O(ZP) grunto grupei. Pagal jautrj $aléiui O(ZP) priskiriamas I'1
grunto klasei, kuri pasizymi nejautrumu 3al&iui. O(ZP) grupés gruntas yra gerai tinkamas
laikiniesiems keliams ir labai gerai tinkamas sankasoms jrengti. Giliau, iki 0,6 — 1,2 m




gylio, sliigso piltinis gruntas (IGS1A), kuris sudarytas i§ dulkingo smelio, Zvyringo maZai

e —ws

e

(IGS1A) priskirtas O(SDo) ir O(SD) grunty grupéms. Pagal jautrj 3aléiui O(SDo)
priskiriamas F3 grunto klasei, kuris pasizymi labai dideliu jautrumu Saléiui. O(SDo)
grupés gruntas yra i§ dalies tinkamas laikiniesiems keliams ir sankasoms jrengti. Pagal
jautrj $aléiwi O(SD) priskiriamas F2 grunto klasei, kuri pasiZymi mazu ir vidutiniu
jautrumu Sal¢iui. O(SD) grupés gruntas yra naudotinas laikiniesiems keliams ir tinkamas
sankasoms jrengti.

Sméliniai gruntai priskirti SDo ir SD grunty grupéms. Pagal jautr] Sal¢iui SD priskiriamas
F2 grunto klasei, kuri pasiZymi mazu ir vidutiniu jautrumu $aléiui. SDo priskiriamas F3
grunto klasei, kuri pasizymi labai dideliu jautrumu Saléiui. SDo ir SD grupiy grunty
panaudojimas laikiniesiems keliams ir sankasoms jrengti yra analogiskas O(SDo) ir
O(SD) grupiy grunty panaudojimui.

. Moliniai gruntai priskirtt ML, ML-DL ir SDo-SMo grunty grupéms. Pagal jautri Saléiui
priskiriami F3 grunto klasei, kuri pasiZymi labai dideliu jautrumu Sal¢ivi. ML grupés
gruntas yra maZai tinkamas laikiniesiems keliams ir 15 dalies tinkamas sankasoms jrengti.
DL grupés gruntas yra netinkamas laikiniesiems keliams ir i§ dalies tinkamas sankasoms
jrengti. SDo grupés gruntas yra i§ dalies tinkamas laikiniesiems keliams ir sankasoms
jrengti. SMo grupés gruntas yra naudotinas laikiniesiems keliams ir sankasoms jrengti.
Silpnas mazo plastiSkumo molis ir dulkis (1GS5), pasiZymi silpnomis fizikinémis
mechaninémis savybémis (qckvid. = 1,2 MPa).

. PoZeminis vanduo sliigso visame plote, 1,2 — 2.4 m gylyje nuo esamo Zemés pavirSiaus.
Vanduo yra dulkingame smélyje, maZo plastiSkumo molyje ir dulkyje, smélio leSiuose
smelingo mazo plastiSkumo molio ir moreninio smeélingo maZo plastiSkumo molio ir
dulkio sluoksnyje. Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikiy liti¢iy, piltiniame grunte ir
smelyje sligsantiame vir§ molingo grunto, gali laikinai kauptis podirvio vanduo.
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Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011
wInZineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai®

UAB ,,INZINERINIS PROJEKTAVIMAS*

TECHNINE UZDUOTIS
2024-07-26 Nr. TU24 - 166

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi — kontroliniai;
Tyrimy objekto pavadinimas : Taryby gatvés atkarpa RaiSiy k., Rokiskio r. sav.

Tyrimy objekto adresas : (savivaldybe, senifinija, gyvenvieté, gatve, statinio numeris):
Rokigkio r. sav., Juodupés sen., Raisiy k., Taryby g. atkarpa .

Uzsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavarde), adresas, telefono rySio Nr., el.paSto adresas):
UAB , InZinerinis projektavimas®, 223973140, Paneriy g. 64,Vilnius, el. p.- dalia@projektavimas.net .

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rysio Nr., el.pasto adresas):
PV - Jonas Veigneris , el.p. — info@projektavimas.net .

Statybos riisis (pabraukti): nauja statyba , rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita;

Statinio paskirtis : susisiekimo komunikacijos (gatvés) (8.1).

Statinio kategorija (pabraukti) : ypatingasis,-neypatingésis, nesudétingasis .
Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registro kodas (jei yra) : néra.

Geotechniné kategorija (projektininose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, frecia.

Ds kategorijos gatve, kelio ruoZo ilgis —
0,416 km, jrengiama 3,50 m ir 4,50 m plofio asfalto danga ir kelio konstrukcija, jrengiamas

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus: :

pokonstrukcinis drenaZas.
Perduodamos i pagrinda apkrovos ir jy intemsyvumas vertinamos projektavimo eigoje.

Tyrimy ploto riby koordinatés

Nr. X Y Nr. X Y
1 621791241 600477.32 8 6217735.94 600707.51
2 6217895.48 600502.46 9 6217782.50 600646.39
3 6217775.09 600647.18 10 6217898.92 600510.13
4 6217745.99 600687.14 11 621792988 600477.59
5 6217727.73 600710.15
6 6217710.01 600730.79
7 6217713.71 600734.23

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:

1. I8greZzti 3 greZinius iki 4,0 m gylio .

2. Salia greZiniy atlikti statinio zondavimo bandymus. Statinio zondavimo bandymy gylis gali biiti
apribotas kiety ir labai tankiy grunty . '

Normatyviniy (galiojan¢iy, papildyty) dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai,

saraas:




1. Statybos techninis reglamentas. STR 1.04.02.:2011. ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimar®.

2. LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas . | dalis Identifikavimas ir apra¥ymas (ISO 14688-1:2017) .

3. LST EN ISO 14688-2:2018. Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017) .

4. LST EN ISO 22476-1 :2012 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Lauko bandymai 1 dalis.
Ispaudimo bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrinj kigj.

5. LST 1331:2022 ,,Gruntai, skirti keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija“ .

AnkS¢iau sklype atlikti geologiniai tyrimai: nerasta.

UZsakovas:

UAB ,.InZinerinis projektavimas®

Direktorius Karolis Mickevidius 2024-07-26

Projekto vadovas : Jonas Veigneris 2024-07-26

Tyrimy vadovas (uZduotj gavau) : o

-
UAB ,,Geopra“ direktorius Lé%;/z Donatas Siupginskas ~ 2024-07-26




ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 50710-2024

L. Tyrimo uZsakovas UAB "InZinerinis projektavimas”, reg.kodas 223973140, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav.,
Vilniaus m,, Zemynos g, 43 - 42
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikianéios pagal jungtinés veiklos
sutartj, $aliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo
data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "GECPRA", reg.kodas 300632501, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,
Justiniskiy g. 70 - 64
(juridinio asmens pavadiaimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupes, veikiangios pagal jungtinés veiklos sutartj, Saliy
vardat, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formoes, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir

numeris)
3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 125 , i8davimo data  2008-05-20
4. Tyrimo budas:  Tiesioginis
5. Tyrimo raSis: InZinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechniné kategorija

6.Tyrimy tikslas ir (ar) etapas  Taryby gatvés atlarpa Raifiy k., Rokigkio r. sav. II geotechninés kategorijos
_projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.
7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas objektai: transgporto infrastruktiiros objektai
Tyrimo objekto pavadinimas Taryby gatvés atkarpa Raidiy k., Rokigkio r. sav. _
Tyrimo objekto adresas Panevédio apskr., Rokigkio r. sav., Juodupés sen., Rai§iy k., Taryby g. atkarpa
Tyrimo ploto ribes arba tyrimy Elementas Nr.1:
vietos koordinatés Nr.1 6217912 600477; Nr.2 6217895 600502; Nr.3 6217775 600647,
(1994 mety Lietuvos koordinatiy Nr.4 6217746 600687; Nr.5 6217728 600710; Nr.6 6217710 600731;
sistemoje) Nr.7 6217714 600734; Nr.8 6217736 600708; N1.9 6217782 600646;
' Nr.10 6217899 600510: Nr.11 6217930 600478:
8. Tyrimo pradZios data  2024-08-07 , tyrimo pabaigos data  2024-10-02
9. Tyrimo dokumento (-ip) {ataskaitos(-u}) pavadinimas (-ai} Pateikimo data
Taryby gatvés atkarpa Raisiy k., Rokiskio r. sav. I geotechningés kategorijos projektiniy 2024-10-02
inZineriniu geologiniu ir geotechniniy tyrimu ataskaita.

10. Pridedami dokumentai: TU Taryby g,, Raidiu k., Rokigkio r.
{darby programa, techniné uZduotis, projektas)
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Tyrimo identifikavimo numeris Zemeés gelmiy registre 50710-2024

Uszpilde:

Pareigy pavadinimas Direktorius

Vardas, Pavardé Donatas Siupdinskas

Data 2024-08-07

Telefono numeris 8 698 76675

El. paitas projektai.geopra@gmail.com
Paraiskos registracijos Nr. i ZGT-2024-3202 | Paraigkos pateikimo data 2024-08-07
Tyrimo iregistravimo Zemés gelmiy registre data | 2024-10-01

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

Dokumentg atspausdino Donatas Siupginskas
: 2024-10-01, 16:46:54




Taryby gatvés atkarpa RaiSiy k. Rokiskio r. sav.
GreZiniy vietovéje schema (M1:2000)

(Zaltinis: HTTP://WWW.MAPS.LT)
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' Metrolag;

i TRIENGE

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0000422

UZsakaovas

Kalibruotas objektas

Objekto bikle
Kalibravimo metodas
Kalibravimg atliko
Kalibravimo atlikimo
vieta

Aplinkos sglygos
Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo lindijimo
isdavimo data

InZinierius metrologas

Lk. 300632501 "Geopra" UAB
Justinikiy g. 70-64, LT-05239 Vilnius

Tenzozondas CPT Nr. GL 0379
Kiigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0.. -15) kN (plotas 150 cm?; 15kN atitinka 1 Mpa)

Indikatorius GRL 1503

MP neturi mechaniniy ar kitokiy paZeidimy

Kalibravimo procediira J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

UAB "Nordic Metrology Science"Jungting laboratorija. Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Ganykly g. 15, Tauragé

Aplinkos temperarﬁré 21,2 + 1 °C
2023-08-25

Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo biidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i§ MGS plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

2023-08-25

Tautvydas Miliinas

Dokumentg elekironiniu parasu
pasirasé TAUTVYDAS,MILIUNAS

179y




KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0000422
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0379

Apkrovos T:?ﬁ:ﬁ ° Iepléstiné neapibréztis
vardi(:;'s) verts [ e Paklaida (AF), | P ( :tU)p FOZHS,
’ (Fr)
KN KN KN % KN %
) Soniné trintis
1,5 1,510 0010 | 067 | + 0,006[= 039
3,0 3,023’ 0,023 | 078 | =+ 0,020|= 0098
6,0 6,023 0,023 | 039 | = 0,02+ 049
9,0 9,033 0,033 | 037 | + 0029+ 033
15 14,98 002 | 016 | = 003+ 020
Kiigis |
5 5,00 3000 | 000 | + 0012 012
10 1000 | o000 | 003 | + 003]+ 029
20 20,03 003 | 017 | + 003 015
30 30,03 0,03 | 011 | + 003+ 0,0
40 40,05 005 | 013 | = 003]=% 007
50 50,03 003- | 007 | & 003 |+ 006
60 5993 007 | 012 | + 006[% 010
70 69,86 014 | 020 | = 008]+ 012

Pries kalibravimg matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova
I¥matuota jéga (F) lygi rodmens ( Fy ) ir paklaidos (AF) skirtumui su i§pléstine
neapibréztimi (£ U)
= ((Fy —AF) -+
Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto biiklei kalibravimo metu
Kpléstiné neapibréZtis apskaidiuota suming standarting neapibrétj padauginus 1§ koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj. Standartiné neapibréZtis
paskaidiuota pagal EA-4/02M.
Kalibravimo reznltatai susijg¢ tik su kalibruojamu objektu.

InZinierius metrologas Tautvydas Militinas

Kalibravimo lindijimas gali boti dauginamas tik pilnai, Atskiras kalibravimo lindijimo dalis gahma daugmtl tik gavus
ra3tiSky kalibravimo laboratorijos feidims,

2(2)




Dokumentg elekironiniu
parasSu pasirase
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:36:12

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
dircktoriaus 2020 m. birZelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 125

Vilnius

UAB ..GEOPRA"

juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 300632501

adresas Vilnius, Justini§kiy g. 70-64)

leidZziama atlikti:

nemetaliniy naudingyjy iSkaseny paieska ir Zvalgyba,
vertingyjy mineraly paieiks ir Zvalgyba,

poZeminio vandens paiefkg ir Zvalgybg,

geoterminés energijos paiefkg ir Zvalgyba,

inZinerinj geologinj (geotechninj} tyrima.

Direktorius

(pareigy pavadinimas) AV. (paraas)

Giedrius Giparas
(vardas ir pavardé)




GRUNTUY FIZIKINIY MECHANINIY SAVYBIY RODIKLIY 1. LENTELE

Taryby gatvés atkarpa Raisiy k. Rokigkio m.

Gamtinis Savitasis Kietyjy Grunto Takumo Plastingumo { Plastingumo Takumo Konsistencijos| Vidinés Kiginis |[Deformacijos| Organinés | Filtracijos
Geologini . Grunto | Granto zymuo Grunto tarkis sunkis daleliy drégnis riba riba rodiklis rodiklis rodiklis trinties stipris modulis | medZiagos |{koeficientas
1e0l0gZINIs Grunto aprasymas gimhbolig | Peeal LST jautrumo tankis kampas | (vidurkinis) z kiekis
1GS indeksas 1331:202214 Salgind Klasé P 4 5 Py w W W I, I, Ie 4 e Lom Kf
Mg/m kN/m Mg/m vnt.d vnt.d vot.d. vat.d. vat.d. vat.d. laipsniai MPa MPa % m/d
Piltinis gruntas: Zvyringas pakopinds
1 EIV | e e e PEEOP grSaGMg OZP) Fl - - - 0,030 - - - - - - 8,5 8,5 0,62 0.9
Piltinis gruntas: dulkingas smélis, Zvyringas mazai siSaMg -
1A tIv dulkingas-molingas vidutinigkai i§tGsiuotas smélis, | grSaFMMg 8(23)) F2-F3 - - 2,65 0,047 -0,124 0,202 - — - e - 10,5 10,5 0,97-1,83 1,6-2,6
maai dulkingas-molingas blogai israSiuotas smélis | SaFPMg (5Do 0,083 AL 7
Mazai dulkingas-molingas blogai i3rii§iuotas =
2| lgtHIdl ) gmelis, vidutinio tankumo SaFP SD F2 1,85 18,15 2,66 0,112 - - - -~ - 35 8,3 35,0 2,9
3 gt TIT bi | Dulkingas smélis, vidutinio tankumo siSa - - 2,63 0,052 0,192 - - - - - 7,3 32,0 - _
SD
4 lgtOIbl  [Dulkingas smelis, tankus siSa © — - 2,67 0,169 0,187 — — - - - 14,4 51,8 — _
5 lgtIT bl | MaZo plastiSkumo molis ir dulkis, silpnas CI-SiL ML-DL - - 2,69 0,197 0,237 0,175 0,062 0,348 0,652 - 1,2 6,0 - -
o N - T F3
6 lgtlil bl |Smélingas maZo plastifkumo molis, stiprus saCIL - - 2,70 0,181 0,260 0,157 0,103 0,241 0,759 - 3.3 23,1 - -
7 | lgthIbl ft’i‘;ﬂ]‘;’gas mazo plastiskumo molis, labai saClL - - 2,71 0,170 0,250 0,165 0,085 0,063 0,937 - 10,5 73,5 - -
Moreninis smélingas maZo plastifkomo P
8 | gmIbl | ont s, stoms wSLSLL 2,14 20,99 2,68 0,111 0,168 0,118 0,050 0,151 1,151 - 29 34,8 - -
9 Bl Moreninis smélingas maZo plastiSkumo SIL-SiL Do- SMo 0.168 0.12 0.045 _
gl molis ir dulkis, Iabai stiprus saSiL- - - 2,68 0,101 X 123 X -0,496 1,496 6,6 79,2 - -
PASTABOS:

lenteléje pateikty grunty visuminés deformacijos modulio i§vestinés vertés ir vidinés trinties kampas yra pateikios pagal kilginio stiprio vertes;




TYRIMU TASKU KOORDINACIU IR ALTITUDZIU ZINTARASTIS

Taryby gatvés atkarpa Raidiy k., Rokiskio r. sav.

) . Koordinatés Absoliutinis aukstis,
Tyrimy tasko Nr. X Y n

Gr. CPT-1 6217918,0 600482,0 ~118,0

Gr. CPT-2 6217820,0 600596,0 ~116,3

Gr. CPT-3 62177270 600713,0 ~119,1

Pastaba:

nustatyta grafiniu metodu,
koordina&iy sistema: LKS-1994;
auki¢iy sistema: LASQ7.




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Raisiy k., Rokigkio r. sav. -
GreZinio Nr. | |Pavyzdzio Nr. 0 |Bandinio gylis, m I 02-05
Gtunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Dulkingas smélis siSa
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
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3 T e e e o e ey e e S A S S 0 S 5 8 ORSOR AS MU R
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ﬁ. pJuJ
S -
A 0 e ]
0,001 0L 10
20 55 O S S S F ST PRI S S0t Moot RduAbe o et e
Daleliy dydis, mm
Daleliy kiekis, procentais (%)
Molis Dulkis Smélis Fvras
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis Rupus vyr
<0.002 0.002 - 0.0063 0,0063 - 0.02 0,02 - 0,063 0.063 - 0.2 0.2 -0.63 0.63-2 >2
0,08 3,61 8,33 22,96 41,80 17,76 4,90 0,56
Kiety daleliy tankisy p, 2,65 Mg/m’ Data : 2024-09-10
Atliko : D. Gribulis 0%—/-~




Konsistencijos riby nustatymas (krentanéio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas

Taryby gatvés atkarpa Raisiy k., Rokigkio r. sav,

Grezinio Nr.

[Pavyzd¥io Nr.

| 0

[Bandinio gylis, m

| 02-05

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018

Dulkingas smélis

siSa

Kiigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas Grunto plastiskumo diagrama
- 0,8

24 = e
- [l /
E .. & 07 -
ot 22 S g S 'E: 0.6 //
ek T T e o LT El
gf:‘; ig ........ E 05 / v ) /
=} o4
b= o g ’ -
Esl = o P
R T R g CIH i
- - £ 03 7 ] SV

16 . .‘......a. ............................. /SIM 1/

15 : 02 s

LI - 0.1 P g i

13 3 > :m/ otivt

0,180 0,190 0,200 0,210 0,0 i :
Dregnis, [-] 0 ol 02 03 04 05 06 07 08 09 I
' Takumo riba wy, [-].
Gamtinis drégnis (w) Takumo riba w,, [-] | Kogiojimo riba wy, [-] Plastingumo rodiklis Takumo rodiklis 1, [-] Konsistencijos rodiklis Duikm.)'lr m(.)-ll() Plastitkumas
(-} Ip, [-] I -] konsistencija
0,124 0,202 Neplastingas
Data : 2024-09-10
Atliko: D. Gribulis W )




Granuliometrinés sudéties nustatymas (Siety metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Raiiy k., Rokiskio r. sav.

GreZinio Nr. 1 | PavyzdZio Nr. | 0 | Bandinio gylis | 1,0-13

Granuliometrinés sudeéties kumuliaté

100 . P .

90 ——
el

: e

60 » g

30 >
20

10 o

0,01 ' 0.1 1 _ 10

Daleliy kiekis, procentais (%)

Daleliy dydis, mm

Sanklodos rodikliai |- ‘1‘32 Kiew dalely gti?slii; os Mg/m’ 02,,16162
Smélis
Molis-Dulkis Smulkus Vidutihio rupumo Rupus Zvyras
<0,06 0,06 - 0,106 10,106 - 0,212 0,212 - 0,300 0,3-0,6 0,6-1,0[1,0-2,0 2,0-40 >4.0
13,61 14,35 30,41 19,90 15,71 3,38 1,50 0,66 0,48

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2

Data; 2024-09-10
Mazai dulkingas-molingas blogai iriiSiuotas

8 SaFP Atliko: Domas Gribulis 0%~
smélis




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Rai8iy k., Rokigkio r. sav.
GreZinio Nr. | 1 |Pavyzd¥io Nr. | 0 |Bandinio gylis, m | 22-24
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Smélingas maZo plasti§kume molis ir dulkis saCIL-SiL
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
S0 W00 g
~ 90
A
E g0 ool
=
3 70 PR ke -
o S o
g 60 F e e A
:_?: 50 -
i 40
=y 30
L
= 20
] 10 b e e e e e e
0 i g e R L o e e
0,001 0,01 0,1 10
Daleliy dydis, mm
Daleliy kiekis, procentais (%)
Molis Dulkis Smelis Fvras
Smulkus Vidutinis Rupus Smutkus Vidutinis Rupus VT
<0,002 0.002 - 0.06063 0,0063 - 0,02 _0.02 - 0.063 0.063 - 0,2 0.2 - 0.63 0,63 -2 >2
1,88 7,29 11,18 19,32 36,97 14,92 5,20 3,24
Kiety daleliy tankisy p 2,68 Mg/’ Data : 2024-09-10
Atliko : D. Gribulis W“‘




Konsistencijos riby nustatymas (krentancio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Raisiy k., Rokigkio r. sav.
Grezinio Nr, | |Pavyzdzio Nr. | 0 |Bandinio gylis, m [ 22-24
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Smélingas maZo plastiSkumo molis ir dulkis saCIL-SiL

Kigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas

Grunto plastiS$kumo diagrama

- 0,8

. < P
g S =2 ~
R S 05 e\ e
B 19 - 2 04 — //
g i3 & / cm SiV
- 17 £ 0,3 o

16 , - FIM |

15 02 i

14 _‘.?i.._.‘.‘ 0.1 CIL /3;}\,{

13 —— Sil.

0,150 0,160 0,170 0,180 0,0
Drégnis, [] 0 o1 02 03 04 05 06 07 08 09 1
Takumo riba wy, [-].
Gamtinis drégnis (w) Takumo riba wy, [-] | Kogiojimo riba wp, [-] Plastingumo rodiklis Takumo rodikiis 1., [-] Konsistencijos rodiklis Dulk](_) ir mc'J‘lio Plastiskumas
[-] lp, [-] le,[-1 konsistencija
Labai standi MaZa
0,111 0,168 0,118 0,050 -0,151 1,151 >
Data : 2024-09-10
Atliko: D. Gribulis QW%/" )




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Raidiy k., Rokiskio r. sav.
GreZinio Nr. | 1 |[PavyzdZio Nr. | 0 |Bandinio gylis, m [ 2,7-29
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Dulkingas smélis siSa
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
;\;\__ 100 oo e s
R
g 20 =
8 70 ,,,,,,,, ",/Z
o) ST it G S,
E 60 A
) 50 e
% y 4
e 40 T e e (1 s s SRR SRS e et e
= 30
-
= 20
Q 10 e
0 & ¢ , :
0,001 0,01 0,1 1 10
Daleliy dydis, mm
Daleliy kiekis, procentais {%o)
Molis Dulkis Smeélis Fvvras
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis Rupus e
<0,002 0.002 - 0.0063 0.0063 - 0,02 0,02 - 0.063 0.063 -0.2 0,2 - 0.63 063-2 >2
0,00 0,86 6,45 21,35 53,33 14,09 2,15 1,77
Kiety daleliy tankisy p, 2,67 Mg/m’® Data : 2024-09-10
Atliko : D. Gribulis W




Konsistencijos riby nustatymas (krentancio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Raisiy k., Rokiskio r. sav.
Grezinio Nr. I |Pavyzdio Nr. | 0 [Bandinio gylis, m | 2,7-29
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Dulkingas smélis siSa
Kigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas Grunto plastiskumo diagrama
o 0’8
23 « — L~
g - = 07 A
g 2 - s> 0 =
£ 4 o = 06 L
R 'h E 0 1 av /
2 19 b g :5 L /4
£
5 18 g o4 B
5 1 fE 03 T B A sy
' o, o
16 . ,V...! » /
15 — 02 =M ’/.
: R 3 / SiH
14 L CIL ‘
-t 0’] e S
13 L9111 fL
0,170 0,180 0,190 0,200 0,0 ® :
Drégnis, |-] 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0.6 0,7 0,8 0,9 1
o Takumo riba wy, [-].

Gamtinis drégnis (w) Takumo riba wy, [-] | Kotiojimo riba wp, [-] Plastingumo rodiklis Takumo rodiklis I, [-] Konsistencijos rodiklis Dulklc.) ir m(.).llo Plastitkumas
(-l Ip, [-] I~ konsistencija
Neplastingas
0,169 0,187 pastie
Data : 2024-09-10
Atliko:

D. Gribulis W '




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Tarybu gatvés atkarpa Raisiy k., Rokigkio r. sav.
GreZinio Nr, | [Pavyzdzio Nr. 0 |Bandinio gylis, m | 3,5-38
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Smélingas maZo plastiSkume molis ir dulkis saCIL-SiL
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
S 100 R
>~ 90 frrre————mmmm b B e
gs 80 eemiiiisood e e
5 S S -
o P A 5 o UL RSO IS S 10 e T ORIt WA OOs Wl sty s e
5 60 =
A 50 e
i 40
= 0y it oo s s s o e SO Wi RS TP 6 T B8 R e e Mt e e G T B
[+
'Ei 20 .........
A R s, W AR R SRR Y~ - AR A RRAN S AL et s S SRS HEACI Rl ettt Pt St ol S i Mo e S SIS SO e
0
0,001 0,01 0,1 1 10
Daleliy dydis, mm
Daleliy kiekis, procentais (%)
Molis Dulkis Smélis Zvvras
Smuikus Vidutinis Rupus Smukkus Vidutinis Rupus v
<0,002 0,002 - 0,0063 0.0063 - 0,02 0.02 - 0,063 0,063 - 0.2 0.2 -0.63 0.63-2 >2
1,80 7,26 11,26 16,91 37,11 15,94 5,88 3,84
Kiety daleliy tankisy p, 2,68 Mg/m’ Data : 2024-09-10
Atliko : D. Gribulis ="




Konsistencijos riby nustatymas (krentancio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Raiiy k., Rokigkio r. sav.
GreZinio Nr. 1 [Pavyzdzio Nr. | 0 {Bandinio gylis, m | 3,5-3.8
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Smélingas maZo plasti¥kumo molis ir dulkis saCIL-SiL
Kigio jsmigimo priklausomybeés nuo drégnio grafikas Grunto plastiskumo diagrama
— 038
24 - " ~
_ S = A
= 23 R 0,7
£ L “ v
o 22 . ety -T.E 0.6 / /
= i - ]
v ;é ....... . g os A o /
@ » -
é 19 e 59 0.4 e //
= 18 at = ’ ~ CH i
= 3 Siv
L 17 “ g 0,3 /'/ ’/ !
AR . A
' ’ i
14 L.#7 CIL /
13 * 0’1 / 3Irvi
0,150 0,160 0,170 0,180 0,0 —
Drégnis, [] 0 o1 02 03 04 05 06 07 08 09 1
= Takumo riba wy, {-].
Gamtinis drégnis (w) Takumo riba wy, [-] | Kodiofimo riba w,, [-] Plastingumo rodiklis Takumo rodiklis I, [-] Konsistencijos rodiklis Dulku? ir mf_)'ho Plastitkumas
[-] Ip, [-] Ie.[-] konsistencija
Labai standi MaZas
0,101 0,168 0,123 0,045 -0,496 1,496
Data : 2024-09-10
Atliko: D. Gribulis W




Granuliometrinés sudéties nustatymas (Siety metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Raisiu k., Rokigkio r. sav.
GreZinio Nr. | Pavyzd¥io Nr. 0 Bandinio gylis [ 0,6-01
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
100 .
§ 20 /]
o &0
F 70
= 6
8 Sg ‘-—-—".‘-——.__—’
e 20 "
i 30 ]
g w —
"_{2‘ 10
= 0
T ool 0.1 1 10
&g DBalcliy dydis, mm
e Cu 27,13 Kiety daleliy tankis ps Mg/m’ 0,00
Sanklodos rodikliai Ce 0,36 Gamtinis drégnis w [-] 0,030
Smélis
Molis-Dulkis Smulkus Vidutinio rupumo Rupus Zvyras
<(,06 0,06 - 0,106 0,106-0,212 0,212 - 0,300 0,3-0,6 06-1,0{1,0-2,0 2,0-4,0 >4.()
4,13 2,81 8,37 8,20 13,96 7,23 9,67 7,91 37,72
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2 Do 50940910
Zvyringas pakopinés sanklodos smélis grSaG Atliko: Domas Gribulis W

i




Granuliometrinés sudéties nustatymas (Siety metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Raidiy k., Rokiskio r. sav.
GreZinio Nr. 2 | PavyzdZio Nr. 0 Bandinio gylis [ 02-05
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
. 100
S 90
&0 v
= 70
g 60 - ]
3 5o I caatl
E 40 A
& 30 P
2 20 —
& 10 -
2 | ———T71 |
T oot 01 1 10
g Daleliy dydis, mm
... |Cu 8,50 Kiety daleliy tankis ps Mg/m” 0,00
Sanklodos rodikliai ¢ 1,00 Gamtinis drégnis w [-] 0,079
Smelis

Molis-Dulkis Smulkus Vidutinio rupumo Rupus Zvyras

<0,06 0,06 - 0,106 0,106 - 0,212 0,212 - 0,300 0,3-0,6 0,6-10]1,0-2,0 2,0-4,0 >4,0

9,52 6,19 17,64 11,39 18,07 7,64 6,06 6,01 17,48

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2 Y 30540510
Zvyri zai i -moli . T G
vyringas mazai dulkingas-molingas grSaFM Atliko: Domas Gribulis u%f’f/
vidutiniskai i§rti§iuotas smelis




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Raisiy k., Rokigkio r. sav.

GreZinio Nr. | 2 |Pavyzdio Nr. I 0 |Bandinio gylis, m | 1,5-1,7

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Mazo plasti§kumo molis ir dulkis CIL-SiL

Granuliometrinés sudéties kumuliaté

100 :
80 i : o

40 B : = :

30 _— S e

Daleliy kiekis, procentais (%)

Ml e SRR
0 e e e e

0,001 0,01 0,1 1 10
Daleliy dydis, mm

Daleliy kiekis, procentais (%)

Molis Dulkis Smélis Fvras
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis Rupus vyt
<0.002 0,002 - 0.0063 0.0063 - 0.02 0.02 - 0.063 0.063 - 0.2 0.2 - 0.63 0.63 -2 >2

4,17 10,39 42,73 29,91 7,50 3,10 1,80 0,40

Kiet daleliy tankisy pq 2,69 Mgm’ Data ; . 2024-09-10

Atliko : D. Gribulis a%(// -




Konsistenctjos riby nustatymas (krentan¢io kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)
Objektas Taryby gatvés atkarpa Rai$iy k., Rokigkio r. sav.
GreZinio Nr. I 2 [Pavyzdzio Nr. | 0 |Bandinio gylis, m | 15-1,7
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Mazo plastiSkumo molis ir dulkis CIL-SiL
Kigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas Grunto plastiskumo diagrama |
~ 0,8 |
= = o
" BB e s o s e s s s e = 0.6 //
=S, 22 e g
iﬁ 21 - g 0.5 // v - /
£ E
P b o L
i 18 b e o . R ;..‘.,.1.-7....... e, . b_.‘:’ 0.3 ’/ / Siv
17 e e . '.'-_‘, /:IM ’/
16 ‘ R FURTp R 0,2 / i
15 b B ——— ol caL LT
14 = ’ UL/- ” '7S-L,/ T
0,210 0,220 0,230 0,240 0,250 0,0 -
Dréanis, |- 0 0,1 0,2 0.3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 09 1
gnis, [-]
I Takumo riba w, [-].
Gamtinis drégnis (w) Takumo riba wy, [-] | Kogiojimo riba wp, [-] Plastingumo rodiklis Takumo rodiklis I, [-] Konsistencijos rodiklis Dulklc_) ir m?'lio Plastiskumas
(-] Ip, [-] Ie,[-] konsistencija
Tvi ~ Maz
0,197 0,237 0,175 0,062 0,348 0,652 ra 288
Data - — 2024-09-10
Atliko: D. Gribulis oé% )




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)
Objektas Taryby gatvés atkarpa Raisiy k., Rokiskio r. sav. 5
Grezinio N. [ 2 [PavyzdZio Nr. [ o [Bandinio gylis, m [ 2,1-23
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Smélingas maZo plastiSkumo molis saCIL
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
;\;\ 100 et : p—e & i &
;’ 90 ' '
2 %0 e
e sttt Foaaatetts s T e L
g 70
o
=, 60
e e
v 40
2 30 g ;;
LT \
= 20 |
Q 10 e e e !
0
0,001 0,01 0,1 1 10
Daleliy dydis, mm
Daleliy kiekis, procentais (%)
Molis Dulkis Smélis vras
Smuikus Vidutinis Rupus Smutkus Vidutinis Rupus VI
<0,002 0,002 - 0.0063 0.0063 - 0,02 0,02 - 0,063 0,063 -0.2 0.2 - 0.63 0.63-2 ' >2
11,60 15,90 26,35 21,40 15,46 7,40 1,64 0,25
Kiety daleliy tankisy p; 2,70 Mg/m’ Data : 2024-09-10
- Atliko : D. Gribulis W -




Konsistencijos riby nustatymas (krentancio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas

Taryby gatvés atkarpa Raisiy k., Rokiskio r. sav.

Grezinio Nr.

[Pavyzdzio Nr.

0 I

Bandinio gylis, m

2,1-23

Grunto pavadinimas pagal LST EN 1SO 14688-2:2018

Smélingas maZo plastiSkumo molis

saCIL

Kiigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas

Grunto plastiskumo diagrama

-— 0,8

g % B 07 <
5 22 L TSR P s /
L =06 //
= . = »
Y e E 0.5 / cv ‘/
2 19 —— E 7 -~ _
g
B 18 I B 04 ,/ //
= g i :
] 17 w Siv
TR & 03 /,// ]

15 T 02 L S caliy

14 o - CIL —~ l

Chd / -
0,1 - ® Silvt
i3 @ LIS 1[‘
0,240 0,250 0,260 0,270 0,0 ’
Drégnis, [-] 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1
Takumo riba w, [-].
Gamtinis drégnis (%) | 1o umo riba w, [-] | KoBiojimo riba we, [-]| T stngumo rodiklis |\ o rodikiis I, -] Konsistencijos rodiklis)  Dulkio irmotio | o .
[-] Is, [-] Ic.l-] konsistencija
Standi Maza
0,181 0,260 0,157 0,103 0,241 0,759 288
Data ; 2024-09-10
Atliko: D. Gribulis W )




Granuliometrinés sudéties nustatymas (Siety metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

‘Objektas Taryby gatvés atkarpa Raisiy k., Rokigkio r. sav.

GreZinio Nr. 3 | PavyzdZio Nr. | 0 | Bandinio gylis [ 02-05

Granuliometrinés sudéties kumuliaté
100 -
30 e

a0 e

70 d
50 7

40 : //
30
20
10

| L T

0,01 ' 0.1 1 _ 10

Daleliy Kiekis, procentais (%)
o

Dalelig dydis, mm

T Ky By s Vi
Smélis |
Molis-Dulkis Smulkus Vidutinio rupumo Rupus - Zvyras }
<0,06 0,06 - 0,106 0,106 - 0,212 0,212 - 0,300 0,3-0,6 0,6-1,011,0-2,0 2,0-4,0 >4,0 l
5,06 3,84 14,12 19,73 31,57 9,20 7,51 3,38 5,59

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2

Data: 2024-09-10
Mazai dulkingas-molingas blogai i§rii§iuotas ]

smeélis | SaFP Atliko: Domas Gribulis W




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Rai$iy k., Rokiskio r. sav.
GreZinio Nr. i [PavyzdZio Nr. | 0 [Bandinio gylis, m | 0,9-1,1
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Dulkingas smélis siSa
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
= 100 P
S e e
2 % e
E B0 s
8 70
3 T
=3 60 A
%’2 50
kv 40
= 30 ;
]
=
o]
0,b1 0,1 1 10
Daleliy dydis, mm
Daleliy kiekis, procentais (%)
Molis Dulkis Smeélis Fvvras
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis Rupus v
<0,002 0.002 - 0.06063 0,0063 - 0.02 0.02 - 0.063 0.063 - 0.2 3.2 - 0,63 0.63-2 >2
0,60 2,11 13,12 16,80 18,11 20,13 15,56 13,57
Kiety daleliy tankisy pq 2,63  Mg/m’ Data ; 2024-09-10
Atliko : D. Gribulis W




Konsistencijos riby nustatymas (krentanéio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Rai8iy k., Rokiskio r. sav.
Grezinio Nr. | 3 |Pavyzd¥io Nr. | 0 |Bandinio gylis, m | 09-1,1
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Dulkingas smélis siSa
Kigio jsmigimo prikiausomybés nuo drégnio grafikas Grunto plasti§kumo diagrama
~ 0,8
23 : = -
= _.0"' & 0.7 /
g 2 - Z 06 e -~
%20 — 2 s A v e
g - 19 e e .'-;‘_.." e e e e 5 » ] // /
18 ' g 04 s "
= | £ 03 P Prad
16 e e e / /
CIM
15 s s et ! e o o e 0,2 / S
Ceet 0,1 o v
13 . LIl -l /S 3
0,170 0,180 0,190 0,200 0,0 ‘
Drégnis, [-] . 0 0,1 0,2 0.3 04 0,5 0.6 0,7 0,8 0,9 1
o Takumo riba w, [-].
Gamtinis drégnis (w) Takumo riba wy, I-] | Kogicjimo riba wp, [-] Plastingumo rodiklis Takumo rodiklis 1, [-] Konststencijos rodiklis Dulkl(} ir mgho Plastidkumas
[-] Ip, [-] le,[-] konsistencija
Neplastingas
0,052 0,192 pasing
Data : - 2024-09-10

Adliko: D. Gribulis W ‘




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Taryby gatvés atkarpa RaiSiy k., Rokiskio r. sav.
Grezinio Nr. ] 3 [PavyzdZio Nr. | 0 |Bandinio gylis, m | 1,7-1,9
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Smélingas mazo plastiSkumo molis saCIL
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
S 100 g g
- L
£ so Lo
=
g 70
=]
= 60 :
g 50 e e e .
X
g 40 e e
:_E‘u 30 .....
12
= 20
Q 10 boiei e b T e
0
0,001 0,01 0,1 10
Daleliy dydis, mm
Daleliy kiekis, procentais (%)
Molis Dulkis Smélis Fvvras
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis Rupus VT
<0.002 0.002 - 0.0063 0.0063 - 0.02 0,02 - 0,063 0,063 - 0.2 0.2 - 0.63 0.63-2 >2
10,51 14,10 30,23 22,20 14,85 6,25 1,48 = 0,38
Kiety daleliy tankisy pq 2,71  Mgm’ Data : 2024-09-10
Atliko : D. Gribulis a%/‘ -




Konsistencijos riby nustatymas (krentancio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Raiiy k., Rokiskio r. sav.
GreZinio Nr. I 3 |Pavyzdzio Nr. | 0 |Bandinio gylis, m | 1,7-19 |
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Smelingas maZo plastiSkumo molis saCIL
Kiigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas Grunto plastiskumo diagrama
. - 08
23 - ~
& by = 0,7 P
s 21 o S o6 : //
= g 5 Y
7 T ————e 8 1T av /
f_}) 13 . L s+ ."-‘,.;'-.-', ............... ED 0.4 // //
z e e e e ‘E 3 CIH ]
= 16 .--.ﬁ-." oo . E 0,3 ’/ / Siv
ii ‘ ot | 02 //:_'IM ,/
12 ] (,[L/. - '7S'L/ VY
0,210 0,220 0,230 0,240 0,250 0,260 0,270 0,0 .
| Drégnis, [-] 0 o1 02 03 04 05 06 07 08 09 1
| I o Takumo riba wy, [-].
Gamtinis drégnis (W) | 1 umo riba wy, [-] | Kotiojimo riba wp, [-] | F2stingumo rodiklis |0 diklis 1,, (| onsistencijos rodiklis)  Dulkio irmolio | ) o
[-] Ip, [-] Ieof-] konsistencija
tandi Mazas }
0,170 0,250 0,165 0,085 0,063 0,937 3
Data : 2024-09-10

Atliko: D. Gribulis W




TUAD Goopre™ 2024-09-10 |

Taryby gatveés atkarpa Raigiy k., Rokiskio r. sav.

Bandymo metodika: Smelingy nuoguly filtracijos koeficientas nustatytas naudojant D. Znamenskio konstrukcijos KFZ markeés
filtrometru. Gauti rezultatai perskaiiuoti, esant 10°C temperatirai.

Greginys | . Sandara Ry 5
1 . Suardyta 0,0033 2,9
2 0.0-0.1 1,83 Suardyta 0,0011 0,9
2 0.2-0.5 1,62 Suardyta 0,0018 L6 j
3 0.2-0.5 1,65 Suardyta 0,0030 2,6 |
71

/,r;f?' g Asist, Dr. Vytautas Samalavidius




Organinés medZiagos nustatymas grunte

Objektas Taryby gatvés atkarpa RaiSiy k., Rokiskio 1. sav.
e . . . . , 15deginto Organinés medziagos
Grezinio Nr. Gylis, m Biukso masé su grunto, g Biukso mas¢, g m, g orunto masé, g | kiekis (lom) gruntc, %
1 02-0,5 43,866 24,160 19,706 43,506 1,83
2 0,0-0,1 49,480 23,556 25,924 49318 0,62
2 0,2-0,5 42,480 23,302 19,178 42,206 1,43
3 0,2-0,5 49,742 24,122 25,620 49,494 0,97
Data : 2024-09-10
Atliko : D. Gribulis W -




Tirinio tankio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-2:2015

Objektas Taryby gatvés atkarpa Raidiy k., Rokigkio r. sav.
Ziedo parametrai p=m/V
Ziedo aukstis 40,00 mm Kur,
Ziedo diametras 40,00 mm p- Bandinio tankis Mg/m3
Tiiris 50,27 cm’ m - Bandinio masé g
Ziedo masé 48,5 g V- Bandinio turis cm’
GreZinio Nr. Gylis, m Biukso masé su gruntu, g Biukso masé, g mg V, e’ P, Mg/m3
1 1,0-1,3 115,40 22,31 93,09 50,27 1,85
i 2,2-24 127,49 20,12 107,37 50,27 2,14
Dreégnio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-1:2015
v s . . . Biukso masé su | Biukso
Grezinio Nr, Gylis, m Biukso masé su gruntu, g sausu gruntu, g masé, g w, []
1 0,2-05 86,50 79,35 21,62 0,124
1 1,0-13 80,19 74,33 21,84 0,112
1 2,2-24 95,32 88,01 22,03 0,111
1 27-29 90,99 80,87 21,14 0,169
1 3,5-38 90,51 84,20 21,87 0,101
2 0,0-0,1 78,82 76,91 13,19 0,030
2 0,2-0,5 74,20 70,35 21,77 0,079
2 1,5-1,7 69,62 61,71 21,46 0,197
2 2,1-2.3 82,98 73,65 22,24 0,181
3 0,2-0,5 70,50 67,97 14,28 0,047
3 09-1,1 82,40 79,02 14,02 0,052
3 1,7-1,9 68,04 61,43 22,59 0,170
Data : 2024-09-10
Atliko : D. Gribulis M%’/ B




GREZINYS IR STATINIS ZONDAS NR. 1

2024-08 Altitudé: ~118,0 m sraigtinis
2 ; 2 o . . e .
2858 5 Grunto 5 g _ ;;Z?:?;S Levia f Kiugio spraudos (q_) ir pavir§inés movos
§ % <3 & apraSymas §8£ Stulpelis P % trinties (fs) priklausomybés nuo gylio (h) grafikas
08|~ © 8.8 rods [2UKSE [MPa
1 2—43—P'1t“ ‘4ak' Mdgngnrm6 7 8 |91, 015 20 25 30 3 0 45 50 55
OELLs iltinis gruntas: Zvyringas pakopinés sanklodos | O-13 N - :%'3
P, tIZ 1A \smélis intervale 0,05 - 0,08 m asfaltbetonis, F1 0,7 E,'ﬂmm 74
= Piltinis gruntas: dulkingas smélis su organinés L At
sD =2 \mediiagos kickiu grunte lom-1,83 %, F3 4+
= EF Mazai dulkingas-molingas blogal i§ri8iuotas >
IDaSM = "= § | smélis, gelsvai rudas, vid. tankumo, maZai —
Y= égnas, F2 e
SDo 5 4 Moreninis smélingas mazo plastiskumo molis it i‘_@__i
b SM = 9 ulkis, rudas, stiprus, su retu Zvirgzdu, F3 jﬁ'_ —=
< ’E Dulkingas smélis, gelsvai rudas, tankus, _—— =
b andeningas, F3
Moreninis smelingas mazo plastiSkumo molis i
" | dulkis, rudas, labai stiprus, su vandeningo smélio 5
lgSiais ir retu Zvirgzdu, F3
6
7
8
9
10
11
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 neve’
OBJEKTAS: Taryby gatvés atkarpa Raigiy k. DATA LAPAS |MASTELIS
Rokiskio m. '
qe . 2024-09 1 MV 1:100
i |[UZSAKOVAS: UAB "InZinerinis projektavimas" UAB "GEOPRA"
InZ. geologas: D. Siupginskas




GREZINYS IR STATINIS ZONDAS NR. 2

2024-08 Altitndé: ~1163m __sraigtinis |
*5 g EQ‘E 5 Grunto E g 1\;2?:6;8 ovid) f Kiigio spraudos (q,,) ir pavirSinés movos
Clcig N S.5,4 | Stulpelis Lt = trinties (fs) priklausomybés nuo gylio afikas
58 RS apraSymas 232 DS T SE ey B (fs) p y gylio (h) gr.
I 2 - 4 _ sl T LS Pl 015 20 25 30 35 40 45 50 SSewnd
by Piltinis gruntas: Zvyringas pakopinés sanklodos e T T she P50 —
ooy IV 1 A\imélis su organinés medZiagos kiekiu grunte :‘ﬂ:|— 10,0 ;ﬁ___,_m
om-0,62%,F1 . 1,2 e 1,2 : -
ML-DII 5 [|Piltinis gruntas: Zvyringas maZai dulkingas- " ~~+113,6 1.1 <;
— ——|molingas vidutinigkai i§rifiunotas smélis su 19 £ i ’ ) ~—
ML é 6 rganinés medZziagos kiekiu grunte 1;,-1,43 %,F 24— T ] 3,2 ‘t
— ?0 L 51 MaZo plastiSkumo molis ir dulkis, §v. rudas, 2,72 gl [LST] G ?’_Dr C:q:ﬁp -
—' | 6 |silpnas, prisotintas vandeniu, F3 T 39| 3 =4 e
ML :g Smélingas maZo plastifkumo molis, &v. rudas, | = By 57 > | T r—1—1
stiprus, nuo 2,4 m labai stiprus, nuo 2,8 m stiprus, | 40" [{ST~— 36| 4 < — |
nuo 3,4 m labai stiprus, nuo 3,7 m stiprus,
_ |intervale 2,7 - 2,8 m maZo plasti$kumo molis ir
dulkis, silpnas, su vandeningo smélio legiais, F3 3
6
7
8
9
10
11
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 tauw’
OBJEKTAS: Taryby gatvés atkarpa Raisiy k. DATA LAPAS |MASTELIS
Roki§kio m,
- be 2024-09 ) M, 1:100
. [ UZSAKOVAS: UAB "InZinerinis projektavimas” UAB "GEOPRA"
_ InZ. geologas: D. Siup$inskas




GREZINYS IR STATINIS ZONDAS NR. 3

2022-28 Altitudé: ~119,1 m __sraigtinis
E g|Ea 5 Grunto 5 a8 g;riljegs Qo] B Kugio spraudos (q) ir pavir§inés movos
28| @ N .g.4 ! Stulpelis — = trinties (fs) priklausomybés nuo gylio (h) grafikas
GEHE aprasymas S8R [ o a3 () pridessomybés mo gtio () &
11213 4 P 6 |7 18 | 9], s 1520 25 30 35 40 45 50 55ema
'6{511)) v [y Piltinis gruntas: Zvyringas pakopinés sanklodos 0' 6 == 140 2——
lsmeélis, F1 bl L 2
SDo 3 |Pilfinis gruntas: mazal dullingas-molingas blogai| | 5 AV | 5 [107.3] 1 i -
., I jiiSrosiuotas smélis su organinés medZiagos kieki > ' 1717 8 —— |
= nte Lom- 0,97 %, F2 " ) A e
= Dulkingas smélis, geltonai pilkas, vid. tankumo, T — Ez:———ﬁ_m
wL | 2| 7 |lmazai drégnas, F3 = 19,8 —~ -
. . . . 3
Smelingas maZo plasti¥kumo molis, §v. rudas, T S e
labai stiprus, su vandeningo smélio lesiais, F3 40 _E__r__[ ) T '"““‘*———~___‘___1_
5
6
7
8
9
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11
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 G
OBJEKTAS: Taryby gatvés atkarpa Raisiy k. DATA LAPAS |MASTELIS
Rokigkio m,
4 2024-09 3 M, 1:100
s |UZSAKOVAS: UAB "InZinerinis projektavimas" UAB "GEOPRA"
_ InZ. geologas: D. Siupginskas
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128 I | ‘. 128
127 o I 127 -
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125 >, - 125
I | INZINERINIS GEOLOGINIS PJUVIS I- I |
124 124
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N = 4,0?7&__4,0ﬁ. I
112 112
11 I 111
110 I 110
wa e 1 2
GreZiniy Nr. .
Atstumas m. ~150,3
Altitudé m. ~118,0 ' ~116,3
Piltinis gruntas @ Smélingas maZo plastiSkumo Moreninis smélingas
@ MaZai dulkingas-molingas blogai mﬂl-ls_a stiprus - @ maZo plastifkuomo  (OBTEK TAS: Taryby gatvés atkarpa Raidiy k. DATA LAPAS |MASTELIS
i§rugivotas smélis, vidutinio tankumo @ qulmgas mazo plastiSkumo molis, labai stiprus Rokigkio r. sav. v 1:100
IGS Nr. @ Dulkingas smélis, vidutinio tankumo molis, labai stiprus ) ' 2024-09 1 h 1:500
_ . Moreninis smélingas mazo e —— : . " ”
@ Dulkingas smélis, tankus plastiSkumo molis, stiprus UZSAKOVAS: UAB "Inzinerinis projektavimas" UAB "GEOPRA
(5) Ma¥o plastigkumo molis ir dulkis, silpnas , _f In. geologas D. Siupsinskas
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GreZiniy Nr. 2 3
Atstumas m. ~149.4 : |
Altitudé m. ~116,3 ~119,1
Pastaba: 1GS Zenklai pirmame lape
OBJEKTAS: Taryby gatvés atkarpa RaiSiy k. DATA LAPAS |MASTELIS
Rokiskio r. sav. v 1:100
' 2024-09 2 h 1:500
UZSAKOVAS: UAB "Inzinerinis projektavimas” UAB "GEOPRA"
InZ. geologas D. Siupinskas




GRUNTU LITOLOGINE SUDETIS

Piltinis gruntas

Mazai dulkingas-molingas blogai
i$rigiuotas smélis

Dulkingas smélis

Mazo plasti$kumo molis ir dulkis

Smélingas mazo
plastiSkumo molis

o1 Moreninis smélingas mazo
2 7 7+ 74 plastiSkumo molis ir dulkis

GRUNTU GENEZE

tIV  Technogeninés nuogulos

INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

@ Piltinis gruntas
@ MaZai dulkingas-molingas blogai

vvvvv

(3) Dulkingas smélis, vidutinio tankumo
@ Dulkingas smélis, tankus

@ Mazo plasti§kumo molis ir dulkis, silpﬁas

@ Smélingas maZo plastiSkumo
molis, stiprus

@ Smélingas mazo plastifkumo
molis, labai stiprus

Moreninis smélingas mazo
plastiSkumo molis, stiprus

@ Moreninis smélingas mazo
plasti¥kumo molis, labai stiprus

lgtlllbl  Baltijos posvités krastinés limnoglacialinés nuogulos

gtlllbl  Baltijos posvités krastinés glacialinés nuogulos

InZinerinio geologinio
pjuvio linija ir numeris

[ —— 1

I A sfaltbetonis

GRUNTU FIZINIAI BUVIAI
MOLINIU GRUNTU STIPRUMAS

@ Silpnas
@ Stiprus

@ Labai stiprus
SMELINIU GRUNTU TANKUMAS

(VD Vidutinio tankumo

@ Tankus

KITI ZENKLAI

g gTj Prognozucjamas auki¢iausias
» I~ gruntinic vandens lypis (gylis)

Nustatytas gruntinio vandens lygis
/ (gylis), jo abs. arba sgl. aukstis

e

THIT

Prisotintas vandeniu gruntas

Vandenin;

E

Stafinis zondavimas_

__3,2 Shuoksnio pado gylis ()

PavyzdZio paémimo vieta
{suardytos sandaros)

Pavyzdiio paémimo vieta

I—'—‘—" {monoalito)

Gretinys

14,0 Gre#inio gylis (m)

Zondavimo gylis (m) 4,0v

UAB"GEOPRA™

PAREIGOS | VARDASPAVARDE | DATA SUTARTINIAL
D. Siupiinskas 2024-09 ZENKLAI

UZSAKOVAS | UAB "Indinerinis projektavimas”

Taryby gatvés atkarpa Raisiy k.
OBJEKTAS Rokiskio r. sav.

MASTELIS | GRAFINIS PRIEDAS |
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OBJEKTAS Tarybq gatvés atkarpa Ralslq k., Rokigkio 1. sav. DATA LAPAS | MASTELIS |
§ 2024-08 1 1:1000
UZSAKOVAS: UAB "InZinerinis projektavimas" UAB ,,GEOPRA“

InZ. geologas: D. Siupginskas




INZINERINIS

PROJEKTAVIMAS

ISAKYMAS

DEL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO

2025-06-18 Nr. PV-1024

Vilnius

Vadovaudamasis LR Statybos jstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240), projekto

vadovu ir projekto dalies vadovu s ki riu Jong Veignerj, atestaty Nr. 36532, 36531, Siam

objektui:

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3601 Rokiskis — Juodupé — Onuskis —

Ilzbergas paprastasis remontas, remontuojant nuovazg kelio 16,42 km deSingje

puséje.

Igalioju paskirtg objektui projekto vadova pasirasyti statinio projekta jmonés

vadovo vardu.

o2

Direktorius Karolis Mickeviéius Y. /// 4

,/V
S/
: rd

;7
/ /parasas)
/

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64 Vilnius
Tel.: +37065545655, El.pastas: info@projektavimas.net, Atsiskaitomoji saskaita:

LT 487180300042467752, Bankas: AB ,,Artea” bankas Viniaus filialas



mailto:info@projektavimas.net

LA
SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36531

Jonas Veigneris

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatves).
Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius Robertas Encius

I3duotas 2016 m. rugpjucio 9 d.
Pirmga karta i8duotas 2016 m. rugpjucio 9 d.

6.691

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB .LODVILA™ 01329-A1



STATYBOS PRODUKCIUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, fmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36532

Jonas Veigneris

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninés priezitros vadovo
pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, vandens uostu statiniai, kiti

transporto statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo),
hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inZzineriniai statiniai.

Valdemaras Gauronskis

I$duotas 2018 m. sausio 24 d.
Pirma karta iduotas 2016 m. rugpjucio 9 d.

60V61

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB _LODVILA" 01329-A1
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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

2022-06-27 Nr. S2022-437

Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas

Pazymime, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé™ 8 priedu, pateikiame licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasa, pagal projekto
sudedamasias dalis:

1. Tyrinéjimo dokumentacija - Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017;
2. Projektiniy pasitlymy dalis - Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017;
3. Melioracijos dalis - Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017;

4. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo — Sistela programiné jranga;

/}/

Direktorius Karolis Mickevic¢ius

/ (parasas)

S SISTEMq

{
. OHSAS ;
-3\9 S 0,
W A

Ew

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Rygos g. 44-46, 05272 -

Vilnius, Tel.: +370-616-58212, +370-699-80116, Faks: +370-650-02535, 5

El.pastas: info@projektavimas.net, Atsiskaitomoji saskaita: LT 964010042400052000, %
=

Bankas: AB DnB bankas, Banko kodas: 40100 (\‘%\

ISo

001

\%O

o


mailto:info@projektavimas.net

Trasos pabaiga: 0+04.96
X:6217920.40
Y:600468.95

Sutartiniai zymeéjimai

———— | Zemes sklypy ribos (geodeziskai matuotos)
Gatves statinio riba

—-—-— | Kelio statinio riba

Zemés sklypy ribos (preliminariai matuotos)

Asfalto dangos krastas

Gatveés bordidras

Gatvés borditras (nuzemintas 0 cm iki dangos lygio)

N
201

ﬁTarybutﬂg. “

616

Pergalés g. “

\\
\\
\ .
|\ \
N\
\ \‘\
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l \\
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_________________ _ >
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/
/
/
/
/
L\\\\\

oooosss | Gatvés granitinis borditras (nuzemintas 3 cm iki dangos lygio)

Granitiniy, trinkeliy danga

Asfaltbetonio danga

_ Asfaltbetonio danga (takuose)

Kelkrasciy danga

— T | Slajtai/Grioviai

~A Irengiami kelio Zenklai
F——+—— | Trasos asis
Projektuojama veja

Kito projekto sprendiniai

Rajoninio kelio Nr. 3601 apsaugos zona (20 m.)

616

X-6217920
~_ Y-600465

7T

s/ il TR 8 8 SITUACLIO FE
) S ‘ : : SCHEMA [

° o T N

Trasos pradzia: 0+00.00
X:6217920.80
Y:600473.89

201
Pergalés g. “

F 616+

“ Taryby g.

Pastaba:

1. Brézinyje pateikty esamy pozeminiy komunikacijy gylis. iSdéstymas turi biti patikslintas
vykdant statybos darbus;

2. Pries vykdant kasimo darbus, iSkviesti inZinerinius tinklus ekslpoatuojanciy jstaigy atstovus.
Zemeés darbai inZineriniy tinkly apsaugos zonose vykdomi rankiniu biidu ar kitaip
uztikrinant, jog jie nebity pazeisti ir iSlaikyti reglamentuojancius dokumenty reikalavimus;

3. Kelio Zzenklai projektuojami taip, kad atstumas nuo vaZiuojamosios dalies krasto iki
artimesniojo kelio Zenklo skydo krasto bity 0,50 - 4,00 m.

4. Kelio zenklai rengiami 1 dydzio grupés. Koordinaciy sistema LKS-94

Auksciy sistema LASO7
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Prisijungiama prie kito projekto sprendiniy
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Esamo pavirsiaus altitudés
Plano elementai

Sutartiniai zyméjimai

Proj. kelio asis

Esamas zemés pavirsius
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Kelkrastis 6 cm storio i$
nesuri$ty mineraliniy
medziagy fr.11/22 su 15%
dirvozemio apséjant veja

Nuovazos skersinis profilis

N DirvoZemis
Dirvozemis apsétas zZole
Asfalto apsétas Zole P .
P . 6 cm storiu
bituminé 6 cm storiu
1.00 7.36 iuosta / . Plotis kintantis __ Plofis kintantis ,, 1.50 A 0.50
’ /VQ Esamas
‘ pavirsius
| | _20%
2700/0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o —

_25%

4,0%.

| FI=

e NN N

Gatvés dangos konstrukcija

8 cm asfalto pagrindo - dangos sluoksnis i§ AC 16 PD miSinio

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo miSinio (fr. 0/45) Ev,2 120 MPa
217 cm apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis i$ nesuriStojo misinio Ev,= 80 MPa

225 cm kvalifikuotas grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 Ev,2 70 MPa
Esama zemeés sankasa

Naudojamas N2

Nuogrindos dangos konstrukcija

8 cm Granitiniy trinkeliy danga

4 cm Betono C30/37 pasluoksnis

20 cm Betono C30/37 pagrindas

213 cm apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo misinio Ev,= 80 MPa

=25 cm kvalifikuotas grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 Ev,2 70 MPa

Esama zemeés sankasa

@ 3

Pésé€iyjy tako dangos konstrukcija
8 cm asfalto pagrindo - dangos sluoksnis i§ AC 16 PD miSinio

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo misinio (fr. 0/45) Ev,2 100 MPa
217 cm SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo misinio
Esama Zemés sankasa

Asfalto dangy sujungimo detalé

PK 0+04

tipo karstasis sidliy
sandariklis

Pastabos:

1. Matmenys nurodyti metrais;

2. Nuolydziai ir plo¢iai suvedami su esamais.

3. Detaliau dangos plocius ir ilgius bei nuolydzius zidréti SR2023-082(10.1)-PRA-BD.S-B-01 brézinyje;

Darby riba

Esama asfalto

w‘ dangos konstrukcija
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