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PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Tomo. Pavadinimas Pastabos
numeris
I Bendroji/susisiekimo dalis
11 Skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo Lapu sk. | Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos
SR2023-082(10)-TDP- BD.S-PDSZ 3 0 Projekto dokumenty sudéties
Ziniarastis
SR2023-082(10)-TDP- BD.S-BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai
SR2023-082(10)-TDP- BD.S-AR 18 0 Aiskinamasis rastas
SR2023-082(10)-TDP- BD.S-TS 53 0 Techninés specifikacijos
SR2023-082(10)-TDP- BD.S-SZ 4 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis
SR2023-082(10)-TDP- BD.S-PSS 1 0 Pritarimy suderinimy sgrasas
Priedai
1 Techniné uzduotis
Unik. Nr. 4400-0948-0113 1 Nekilnojamojo turto registro
duomeny bazés israsas
Registro Nr. 44/642825 15 Nekilnojamojo daikto kadastro
duomeny byla
2024-08-14 1 UAB ,,Rokiskio vandenys*
derinimas
2024-07-15 1 AB ,,Telia Lietuva“ derinimas
2024-07-16 3 Rokiskio rajono savivaldybés
zemés tikio skyriaus derinimas
2025-04-30 1 VSI ,,Placiajuostis internetas‘
derinimas
2025-06-05 Reg. Nr. P146396 ) AB ,,Energijos skirstymo
operatorius*

2025-08-05 SUVA-9695-(5.62 Mr.) Nacionaliné zemés tarnyba ,,Dél
sutikimo tiesti susisiekimo
komunikacijas, inzinerinius tinklus

5 ir statyti jiems funkcionuoti
bitinus statinius valstybinéje
zeméje, kurioje nesuformuoti
zemés sklypai

2025-07-16 5 AB ,,ViaLietuva®“ ,,Dél projekto
patikrinimo, pritarimo ir derinimo*
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projektas

SR2023-082(10)-TDP- BD.S-PDSZ
Laida: O

Juodupés seniinijos Raisiy kaimo Taryby gatvés kapitalinio remonto techninis darbo




2025-06-19

Rokiskio rajono savivaldybés

3 administracija ,,Dél pritarimo
sprendiniams*
4 Topografinis planas M 1:500

Nr. THIS1-20240430-025544

Topografiniy ir inzineriniy tinkly
2 plany erdviniy duomeny teikimas
derinti ir tvarkyti ataskaita

Zemés gelmiy registre 50710-2024

Inzineriniy geologiniy tyrimy

48 ataskaita

2024-04-11 Nr. PV-927

Isakymas ,,Dél projekto vadovo ir
projekto dalies vadovo paskyrimo*

2022-06-27 Nr. S2022-437

Projektui parengti naudotos
1 licencijuotos projektavimo
programingés jrangos sarasas

BREZINIU ZINIARASTIS
B;Iiz' Lsa]f Y | Laida Brézinio pavadinimas ir Zymuo Pastabos
Dangy ardymo planas M 1:500
L 0 [M1:500
SR2023-082(10)-TDP-BD.S.B-01
02 1 0 Dangy ir eismo organizavimo planas M 1:500
SR2023-082(10)-TDP-BD.S.B-02
03 1 0 Auks¢iy ir inZineriniy tinkly planas M 1:500
SR2023-082(10)-TDP-BD.S.B-03
04 1 0 Isilginis profilis Mh 1:500, Mv 1:100
SR2023-082(10)-TDP-BD.S.B-04
Skersinis profilis
051 1 0 |M1:50
SR2023-082(10)-TDP-BD.S.B-05
Principiné aptvérimo schema
06 | 0
SR2023-082(10)-TDP-BD.S.B-06
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo planas
071 1 0 [M1:500
SR2023-082(10)-TDP-BD.S.B-07
PavirSinio vandens nuleistuvo PN-42 schema
081 1 0 M 1:500
SR2023-082(10)-TDP-BD.S.B-08
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Statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* 5 priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Nr. Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
III.  Susisiekimo komunikacijos

2. | Tarybuy g. statinio unik. Nr. 4400-0948-0113

2.1 | Kategorija Ds
2.1.1 | Ilgis* Km 0.677 Pagal kadastro

bylg
2.1.2 | Ilgis* Km 0.408 Remontlioj amas
ruozas

2.2 | Vaziuojamosios dalies plotis m 3,50; 4,50

2.3 | Eismo juosty skaicius vnt. 1

2.4 | Eismo juosty plotis m 3,50; 4,50

* - Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés Tikio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas Jonas Veigneris (Kval. At. Nr. 36532)

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

0 2024-05 Statybos leidimui ir statybai
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
UAB , InZinerinis
Projektavimas™ . U . . . N
Kval. patv. \A/ Paneriy g. 64, Vilnius Juodupés seniiinijos Ra|5|q_kr_:1|mo Tarybq_gatves kapitalinio
dok. nr. 0 Info@projektavimas.net remonto techninis darbo projektas
INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris Bendrieji statinio rodikliai 0
LAPAS LAPUY
LT Rokiskio rajono savivaldybe SR2023-082(10)-TDP-BD.S-BSR 1 1




AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS
STATYTOJAS: Rokiskio rajono savivaldybé
UZSAKOVAS: Rokiskio rajono savivaldybé
OBJEKTO ADRESAS: Juodupés sen., Raisiy km., Taryby g., Rokiskio raj. sav.
PROJEKTO RENGEJAS: UAB , InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius. El.
pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.
PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

o Statybos risis — kapitalinis remontas
o Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos
o Statinio kategorija — neypatingasis statinys

Statinio vieta:

0 2024-05 Statybos leidimui ir statybai
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
UAB ,Inzinerinis

Kval. patv A ::cl?:l!::[a;“g:swlnius Juodupés senidnijos Raisiy kaimo Taryby gatveés kapitalinio

. . . 64, S .

dok. nr. ' A Info@projektavimas.net remonto techninis darbo projektas
INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris Aiskinamasis rastas 0
LAPAS | LAPY
LT Rokiskio rajono savivaldybe SR2023-082(10)-TDP-BD.S-AR 1 18



mailto:info@projektavimas.net

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

2.1.PRIVALOMIEJI IR DOKUMENTALI:
Statinio projektavimo (techniné) uzduotis, statytojo reikalavimai.

InZineriné topografiné nuotrauka, inzineriniai geologiniai tyrinéjimai.

2.2.PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTALI:
[-1240 “Lietuvos Respublikos statybos Istatymas

VIII-787 ,,Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas

I-1120 ,,Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas®

1-2223 , Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

I-891 ,,Lietuvos Respublikos keliy jstatymas*

IT ASFALTAS 24 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés®

IT SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés*

IT SS 17 ,,Automobiliy keliy dangy sitiliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés*

IT VZ 14, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés*

IT ZM 12, Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés“

IT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés

KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*

KPT VNS 16 ,,Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés*

KTR 1.01:2008 ,,Keliy techninis reglamentas*

,Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymas

P]T KZA 08 , Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés®

R ISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos*

R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos*

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas*

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos raSys*

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

LAPAS LAPY LAIDA
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STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

STR 2.01.01 (1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01 (2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

STR 2.01.01 (3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga‘“

STR 2.01.01 (4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01 (5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
1Ssaugojimas*

TRA ASFALTAS 24 ,,Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas®

TRA BITUMAS 23 ,,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas*

TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy nesuri$tyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas‘

TRA SS 15 ,,Automobiliy keliy dangy siiiliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas‘

TRA UZPILDAI 19 ,, Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas*

TRA VZ 12, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apragas®

TRA ZM 12 ,Keliy zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasas*

T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykleés*

»Keliy eismo taisykles*

,»Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés*

»Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés*

3. ESAMA PADETIS

Taryby gatvé yra RaiSiy kaime, Rokiskio rajono savivaldybeje. Projektuojamas ruozas
prasideda nuo rengiamo atskiro nuovazos projekto ties rajoniniu keliu Nr. 3601 Rokiskis — Juodupé
— Onuskis — Ilzenbergas, kuriam priskirta Kalny g. pavadinimas, ties 16,42 km statinio riba ir tesiasi
iki Taryby g. 25 sklypo pabaigos. Siuo metu gatvé yra su zvyro danga. Dél prastos vaziuojamosios
dalies techninés biklés (duobés, provézos, nuolydziy neislaikymas) gadinamos transporto

priemonés ir gaiStamas kelionés laikas. Tai kenkia aplinkai ir transporto priemonéms.

LAPAS LAPY LAIDA
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I projektuojamos gatvés ribas patenka Zemos jtampos pozeminiai elektros kabeliai, rySiy

linijos, vandentiekio tinklai.

3.1.TOPOGRAFINIAI (GEODEZINIAI) TYRINEJIMAI

Projektavimui panaudotas vietovés skaitmeninio modelio pavirSius. Matavimo planiniam ir
auksciy pagrindui sudaryti naudojamas GPS imtuvas. Koordinaciy pataisos gautos prisijungus prie
nuolat veikian¢iy GPS sto¢iy LitPOS tinklo. Matavimy tikslumas atitinka galiojantj geodezijos ir
kartografijos techninj reglamentag GKTR 2.11.03:2014. Topografinés nuotraukos sutartiniai Zenklai
atitinka techninj reglamentg GKTR 2.11.03:2014.

Toponuotrauka atlikta Juodupés sen., Raisiy km., Taryby g., Rokiskio raj. sav.

Koordinaciy sistema — LKS—1994. Auksc¢iy sistema — LAS 07.

Toponuotraukos mastelis — M 1:500

3.2.GEOLOGINIAI TYRINEJIMAI

Geologiniai tyriné¢jimai atlikti 2024 m. rugséjo mén. Tyrimo metu buvo atlikti 3 greziniai iki 4,0 m
gylio.
Detaltis tyrimy rezultatai pateikiami geologijos tyrimy ataskaitoje, kuri pateikta prieduose.

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis statinio projekto rengimo uzduotimi
(pateikiama prieduose). Gatvés kapitalinio remonto projektas rengiamas vadovaujantis STR
2.06.04:2014 ,,Gatveés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai® D gatvés kategorijai
keliamais reikalavimais.

Projektuojama gatvé priskiriama — neypatingiems statiniams.

Taryby gatvés parametrai:

Statybos riisis — statinio kapitalinis remontas;

Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos, gatvés;

Statinio paskirtis - neypatingasis statinys;

Gatvés kategorija — Ds;

Vaziuojamosios dalies plotis — 3,50 m; 4,50 m.

Eismo juosty skaicius — 1;

Eismo juosty plotis — 3,50 m; 4,50 m.

Projektuojamo ruozo ilgis — 408 m;

LAPAS LAPY LAIDA
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Vaziuojamosios dalies danga — asfalto danga.

Projektuojamas ruozas prasideda nuo rengiamo atskiro nuovazos projekto ties rajoniniu keliu
Nr. 3601 Rokiskis — Juodupé — Onuskis — Ilzenbergas, kuriam priskirta Kalny g. pavadinimas, ties
16,42 km statinio riba ir t¢siasi iki Taryby g. 25 sklypo pabaigos.

Nuo projektuojamos trasos pradzios iki ~PK 3+50 projektuojama 4,50 m plocio vaziuojamoji
dalis, o nuo ~ PK 3+50 iki trasos pabaigos projektuojama 3,50 m plocio vaziuojamoji dalis.

Abejose gatveés pusése numatoma jrengti kelkrascius 0,50 m plocio, o uz jy atstatoma vejos
danga.

Gatvés asis projektuojama prisitaikant prie esamos situacijos ir vietomis kei¢iama nuo esamos
siekiant neiSeiti 18 kelio sklypo ribos.

PavirSinis vanduo nuo gatvés nuvedamas j esamas teritorijas, o pozeminis vanduo i§ naujai
projektuojamos zemés sankasos surenkamas j projektuojama drenazo tinkla, kuris surenkamas j jau
jrengtus drenazo nuleistuvus ir esamus griovius.

Tiek atkarpos pradzioje, tiek gale, projektuojamos dangos sklandziai suvedamos su esamomis
dangomis bei jy auksciais.

Vykdant statybos darbus, i$saugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus,
atstatyti savo 1éSomis. Ties inzineriniais tinklais zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu budu.
Projektuojamos gatvés sprendiniai parinkti taip, kad nebiity pazZeisti treciyjy Saliy interesai.

Projektuojamos nuovazos i kiekvieng privaty sklypa. Nuovazos irengiamos i§ asfalto dangos,
kurios suvedamos su esamais auksciais.

Saugiam eismui gatvéje projektuojami kelio zenklai.

4.1.PLANINIAI SPRENDINIAI IR EISMO ORGANIZAVIMAS

Eismas organizuojamas kelio zenklais. Kelio Zenklai jrengiami tose vietose, kad biity gerai
matomi eismo dalyviams, kad juos biity kuo patogiau jzitréti ir kad biity kuo mazesné tikimybeé juos
sugadinti. Zenkly matomumo neturi uZstoti jokios klifitys, taip pat jie neturi uZstoti vienas kito ar
kitaip trukdyti matomuma. Zenklai gaminami i§ cinkuotos skardos ir klijuojami §viesa atspindin¢ia
plévele, zenkly skydai parenkami ,,1* dydzio . Jy atramos i§ metaliniy cinkuoty vamzdziy, atramy
diametras parinktas priklausomai nuo kelio zenkly skydy iSmatavimy.

Detalesnius sprendinius zitiréti SR2023-082(10)-TDP-BD.S.B-02 brézinyje.

LAPAS LAPY LAIDA
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4.2.ISILGINIS PROFILIS

Gatves i8ilginis profilis projektuojamas pagal esamg situacija. Projektuojame gatvés ruoze
suprojektuotos 4 kreivés. Kreivés didziausias spindulys- 3000 m, o maziausias — 1200 m. Minimalus
18ilginis nuolydis - 0,84 %, maksimalus iSilginis nuolydis - 2,69 %.

Detalesnius sprendinius zituréti SR2023-082(10)-TDP-BD.S.B-03 brézinyje.

4.3.SKERSINIS PROFILIS

Gatveés danga projektuojama 3,50 m ir 4,50 plocio, su vienSlai¢iu nuolydziu 2,5 %. Abejose
gatvés pusése projektuojamas 0,50 m plocio kelkrastis. Taip pat, abejose gatvés pusése irengiama
zalia veja.

Nuovazy danga turi biiti suvedama su esamomis dangomis.

Detalesnius sprendinius zitréti SR2023-082(10)-TDP-BD.S.B-05 brézinyje.

4.4.ZEMES SANKASA

ISnagrinéjus geologiniy tyrimy ataskaitos pateikta informacija matyti, jog silpniausias gruntas
ant kurio bus jrenginéjama dangy konstrukcija yra F3 jautrio Sal¢iui klasés. Pagal geologijos
ataskaita prilmamas blogiausias scenarijus patikrinti gatvés dangos konstrukcijos laikomaja geba.
Priimame IGS 5 grunta.

Vadovaujantis geotechniniy rodikliy suvestine lentele $io grunto vidutiné verté yra ~qc=1,2

MPa. Deformacijy modulio EO vertés priimamos pagal R IGGT 15 5 prieda. Vadovaujantis §iuo

o o E,=78-¢"
priedu vidutinio tankumo smélio o= 10

todeél silpniausio grunto, ant kurio jrenginéjama
dangy konstrukcija EO = 1,2 MPa. Interpoliuojant pagal MN GEOSINT ZD 13, 2 prieda gauname,
kad Sio grunto Ev2~4,14 MPa.

Vadovaujantis KPT SDK 19 dokumento 77 p. <<...F3 klasés gruntai, numatant jy kvalifikuota
pagerinimg ne mazesniu kaip 25 cm sluoksnio storiu pagal metodinius nurodymus MN GPSR 12,
priskiriami F2 klasés gruntams. Tokiu atveju panaudojant geologiniy tyrimy grunto pavyzdzius turi
biti jvertinamas deformacijos modulis £y, ant Zemeés sankasos i$ Siy grunty virSaus, kuris turi siekti
ne maziau kaip 70 MPa....>>. Tuomet numatoma esamg gruntg sustiprinti kvalifikuotu pagerinimu
ne mazesniu negu 25 c¢m storiu.

Pagal turimus geologijos ataskaitos duomenis, esamas piltinis gruntas, kuris yra F1 jautrio
Sal¢iui klases hvid. — 0,10 m, kurio filtracijos koeficientas tenkina kaip apsauginio Sal¢iui atsparaus

sluoksnio filtracijos koeficientg yra panaudojamas nuovazy apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio

jrengimui.
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4.5.PROJEKTINIAI DUOMENYS

Gatvei numatomas remontas pagal Ds techninei kategorijai keliamus reikalavimus.

Gatvés projektiniai duomenys

1. Gatvés kategorija - Ds

2. Gatvés ruozo ilgis m 408,00

3. Gatvés dangos tipas Asfalto danga
4, Vaziuojamosios dalies plotis m 3,50; 4,50
5. Eismo juosty skaicius vnt. 1

4.6.DANGOS KONSTRUKCIJA

Gatvés dangos konstrukcija projektuojama pagal ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukeijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19* nurodymus.

Grunto klasé pagal jautruma Sal€iui priskiriama F3 klasei. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014
,,Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® 15 lentelés reikalavimais Ds gatvés
dangos konstrukcijos klasé priskiriama DK 0,3 ir DK 0,1, taciau jvertinus esamoje situacijoje gatve
vykstant] transporto eismg priskiriama projektuojamai gatvei dangos konstrukcijos klas¢ yra DK
0,1. Pirminis Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis (DK 0,1) 0,50 hz (hz — didziausias jSalo
gylis). Pagal KPT SDK 19 didziausias jSalo gylis — 130 cm. Gaunamas 65 cm Sal¢iui atsparios
dangos konstrukcijos storis. Pagal KPT SDK 19 skyriaus ,,Storio tikslinimas* 65 cm ir 7 lentele
punktg (A+B+C+D). A=0 cm, B=0 cm, C=5 cm, D= 0 cm. Patikslintas SalCiui atsparios dangos
konstrukecijos storis 0,70 m.

Pagal nustatyta kelio kategorija, eismo sudétj ir intensyvumg dangos konstrukcija parenkama
pagal KPT SDK 19 9 lentelés reikalavimus:

Projektuojama gatvés konstrukcija su skaldos pagrindu:

Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis i§ AC 16 PD miSinio 0,08;

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuri$to mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev2 >120 MPa)
0,20;

Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis (Ev2 >80 MPa) >0,17;

Kvalifikuotas grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 >0,25;

Esamas sankasos gruntas

Projektuojama nuovazy konstrukcija su skaldos pagrindu:

Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis i§ AC 16 PD miSinio 0,08;
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Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri$to mineraliniy medziagy misSinio 0/45 (Ev2 >120 MPa)
0,20;
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis (Ev> >80 MPa) >0,42;

Esamas sankasos gruntas

Nuogrindos dangos konstrukcija su betono pagrindu:

Granitiniy trinkeliy danga 0,08;
Betono C30/37 pasluoksnis 0,04;
Betono C30/37 pagrindas 0,20;
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis (Ev> >80 MPa) >0,13;
Kvalifikuotas grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 >0,25;

Esamas sankasos gruntas

Projektuojama péscéiuju tako konstrukcija su skaldos pagrindu:

Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis i§ AC 16 PD miSinio 0,08;

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri$to mineraliniy medziagy miSinio 0/45 (Ev2 >100 MPa)
0,20;

Saléiui nejautriy medZiagy sluoksnis >0,17;

Esamas sankasos gruntas

4.7.VANDENS NUVEDIMAS

Vandens nuvedimas nuo dangos numatomas, uztikrinant iSilginius nuolydzius. Dalis vandens
skersiniu nuolydziu nuvedamas j zaligsias zonas, o nuo Zemes sankasos vanduo nuvedamas drenazu

1 esamg drenazo tinklg ir naujai projektuojama infiltracinj Sulinj.

4.8.EISMO ORGANIZAVIMAS

Projektuojami kelio Zenklai statomi ant naujy atramy. Kelio zenklai atitinka ,,Kelio Zenkly
jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles“. Atramos statomos pagal P]T KZA 08 , Kelio Zzenkly
atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés®.

Gatvéje horizontalusis zenklinimas nebus projektuojamas, atsizvelgiant j keliy horizontaliojo
Zenklinimo taisykles eismo juostos nezenklinamos (minimalus Zenklinamos eismo juostos plotis yra

3,0 m).
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4.9.PROJEKTINIU SPRENDINIU POVEIKIS APLINKAI IR VISUOMENES
SVEIKATAI
Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sgveikos salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo,
laikiny aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais i$ dirbanCios statybinés
technikos, tam turi biiti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios
priemonés, konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi biiti jrengiamos taip, kad
nepazeisty auganc¢iy zeldiniy, neuzterSty dirvozemio, nepadaryty zalos tretiesiems asmenims.
Sandéliuojant uzterStas atliekas, aikStelé turi buti jrengta taip, kad uZzterStos lietaus nuotekos
nepatekty j dirvoZzemj ar vandens telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biiti iSlaikomas maziausiai 20
m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aiksteliy negalima jrengti
nesunaikinus Zzeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos
apsaugos departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi biiti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos Siukslés turi biiti iSvezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

4.10. SPRENDINIU ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS DOKUMENTAMS

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius
statinio, aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia tre¢iyjy asmeny interesy.

4.11. BAIGIAMIEJI DARBAI

Baigus darbus atstatomos pazeistos vietos. Prie§ darby pradzig i§ statybvietés nustumtas |
dirvoZzemio sandé¢liavimo vietas dirvozemis panaudojamas pazeisty viety rekultivavimui ir

atstatymui.

5. PASIRENGIMO STATYBAI DARBAI IR STATYBOS ORGANIZACIJA

Papildomi Zemés plotai medziagy sandéliavimui ir mechanizmy laikymui nenumatyti.
Laikinas medziagy sandéliavimo ir mechanizmy saugojimo aiksteles, pries§ darby pradzig, pasirenka

rangovas. Baigus statybos darbus aikSteliy danga ir aptvérimai iSardomi ir vietové rekultivuojama.
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Apriipinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais. Esant reikalui, elektros energijos Saltinius

galima rasti prie esamy sodyby, arba naudotis kilnojamomis elektros stotelémis. Vanduo
(drenuojanciy sluoksniy laistymui) gali buti atsivezamas i$ tvenkiniy.

Nuoteky Salinimo ir surinkimo galimybés ir salygos statybos metu. Statybos metu

ypatingy priemoniy nuoteky surinkimui nenumatyta. Todél rangovas turi uztikrinti, kad j
nuotekas nepatekty labiausiai tikétiny ir ypac kenksmingy gamtai naftos produkty.

Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos bei higienos reikalavimai ir salygos.

Darbo vietas objektuose jrengti pagal Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr.A1-22/D1-34
patvirtintus ,, DARBOVIECIU STATYBVIETESE NUOSTATUS.“

6. SUSIDARANCIU STATYBINIU ATLIEKU KIEKIAI, TVARKYMO BUDAL,
PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS

Susidariusiy atlieky tvarkymas vykdomas vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklés®. Statybos darby metu nugenétos Sakos smulkinamos. AtraiZos, pjuvenos, drozlés, zievés
kompostuojama arba panaudojama augalinio dirvoZzemio sluoksnio treSimui.

Statybiniy atlieky krovimas | maSinas turi buti atlieckamas taip, kad statybos aikstelé ir
aplinkiné teritorija bty apsaugota nuo dulkiy, triuk§mo ir iSgabenant netersSty aplinkos. Atliekas
vezti dengtais sunkveZzimiais, konteineriais ar kitu uzdaru budu.

Gruntas. Augalinis gruntas panaudojamas naujy Zaliy zony jrengimui. Statybai netinkamas
gruntas iSveZzamas ] karjerus ar kitas tam skirtas vietas. Kelio pagrinduose naudotas medziagas,

jvertinus jy bikle, pritariant Statytojui ir Projektuotojui, galima panaudoti kelio tiesimo metu.

7. STATYBOS DARBU PARUOSIMAS

Iki darby pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektine-
techniné dokumentacija ir gauti

atitinkami statybai leidimai:

- leidima statyti — vykdyti darbus (gauna Statytojas);

- leidima vykdyti Zemés darbus;

- paskyra — leidimus darbams pavojingose zonose;

- parengtas technologijos (darby vykdymo) projektas (rengia Rangovas).
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Rangoviné organizacija (bendrove), parengtame darby vykdymo projekte (technologiniame)
projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos paruo$imo ir organizavimo projekte priimtus

sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei bei nepazeis darby saugos reikalavimy.

8. STATYBVIETES PARUOSIMAS

Visi statybos darbai bus vykdomi keliy statiniy ribose, nejlendant j privaciy zemés sklypy
ribas. Prie§ darby pradzig, visi numatomi atlikti darbai turi buti suderinti su Statytoju.
Iki  statyby darby  pradzios  bitina  atlikti  Siuos  paruoSiamuosius  darbus:
- pasiriipinti medziagomis darbo zony laikinam aptvérimui, jrengti laiking tvora (jrengiama nekasant
grunto);

- jrengti laiking privaziavima prie darby vykdymo Zonos;

- pastatyti laikinas buitines ir administracines patalpos, jrengti prieSgaisrinj posta;

- pasirtpinti energijos Saltiniais statybos darby metu:
a) elektros energijos gaminimui naudoti generatoriy;
b) geriamo vandens poreikiui naudoti vandens talpykla;
- pastatyti informacinj stendg apie atlickamus darbus;

- sudaryti sutart] su statybines atliekas utilizuojancia jmone, turinia atitinkama sertifikata;
- esant reikalui, atjungti lauko inZineriniy tinklus, kurie bus remontuojami, apie tinkly atjungima
biitina 1§ anksto pranesti Siuos tinklus eksploatuojanioms organizacijoms ir gauti atitinkamg
leidima.
Statybinés medziagos ir gaminiai ] statybviet¢ bus atvezami autotransportu. Rekomenduojame
statybines medziagas ir gaminius sand¢liuoti laisvose zonose, susiderinus su Statytoju. Sandéliuoti
medZiagas ir gaminius pravaziavimo zonoje grieZtai draudZiama.
Darby eigoje uZz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi buti pilnai
atstatytos pagal pirming padét]. Visi esami medziai i§saugoti, kuriy kirtimas projekte nenumatytas.
Vykdant visus darbus, biitina vadovautis galiojan¢iais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais
bei projektu.

Statybvieteés ribos ir aptvérimas: Statybvietés teritorija aptveriama laikina vielos tinklo tvora,

kad j ja nepatekty svetimi asmenys, prie jvaziavimy ] statybvietés teritorijg numatyta jrengti
raty plovimo postus. [rengiant statybvietg¢, Rangovas turi susiderinti su Statytoju ir gauti i§ jo
leidima.

Laikinyjy pagalbiniy patalpy jrengimas.

Laikinosios patalpos susideda iS:
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- persirengimo kambariy ir drabuziy spinteliy: persirengimo kambariai turi bti jrengti
darbuotojams, kurie turi dévéti darbo drabuzius. | persirengimo kambarius turi biti lengvai
patenkama, jie turi biiti pakankamai erdviis, juose turi biiti jrengtos sédimos vietos; persirengimo
kambariai turi buti reikiamo dydzio, kai reikia, juose turi biti jrengtos drabuziy dziovinimo vietos.

Taip pat turi buti jrengtos rakinamos vietos darbuotojy drabuziams bei asmeniniams daiktams
saugoti. Jeigu objekte dirbs moterys, joms turi biiti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi
biti sudaryta galimyb¢ tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

- dusy ir praustuvy: kadangi atliekant Siuos darbus, jrengti dusus nebiitina, netoli darbo viety
ir persirengimo kambariy turi biiti jrengtas reikiamas skaiCius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei
bitina — karStu vandeniu). Praustuvai turi biiti jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta
galimybé¢ jais naudotis atskirai;

- tualety ir praustuvy: darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir
dusy arba prausykly turi buti jrengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy; Kadangi laikinosios
buitinés nuotakynés jrengimas nenumatytas, j statybviete atvezami ir pastatomi ,,bio* tualetai.

1 lentelé. Laikinosios patalpos

Patalpy pavadinimas Skaiciavimo metodika Plotas

Statinio statybos vadovo ir darby vadovy | | - ) .

patalpos ienam Zmogui 5m

DrabuZinés Vienam Zmogui 1,13 m?

Prausyklos \ienam Zmogui 0,26 m?

DrabuZiy ir avalynés dZiovinimo patalpos | Vienam Zmogui 0,2 m?

Poilsio ir valgymo patalpos Vienam Zmogui 1m2

Patalpos susilti Vignam Zmogui 0,1 m? {maZiausiai 8 m?

Atsizvelgiant | gamybos proceso salygas:
- - wviena dudiné 15 Zmoniy; Duo kabina — 1,75 m2

Dusinés . a7 S s - 2
- viena dudiné 7 Zmonéms, Persirengimo patalpa-2,0m
- viena dudiné 5 Zmonems

Tualetai Vienas tualetas 30-€iai Zmoniy kabinos dydis 1,2x08m

Laikinuosius pastatus siiiloma surinkti i§ konteineriniy bloky. Tokiy konteineriniy bloky
svoris — apie 1,6 t. Jie statomi automobiliniais kranais, vezami treileriais. Prireikus, jie gali biiti
statomi vienas ant kito. Pagalbinés patalpos statomos ilygintoje aiksteléje su nuolydziu i = 0,005,
kad pavirSinis vanduo nutekéty j iSkastus griovius. Buitiniy patalpy jrengimo vietas parinks
Rangovas.

Pirmosios medicininés pagalbos priemonés (vaistinélés) su visais buitiniais pirmosios
medicininés pagalbos medikamentais ir kitomis medicininémis priemonémis pastatomas buitinése
patalpose ir pagal darby vadovus nurodytose darbo zonose. Pirmosios medicininés pagalbos
priemonegs turi biiti paZenklintos specialiu Zenklu. Matomose vietose turi biiti uzraSytas bendrosios
pagalbos telefonas Nr. 112. Ivykus rimtam susizeidimui ar kitai rimtai traumai, nukent¢jusiam
pirmiausiai vietoje pagal galimybes suteikiama pirmoji medicininé pagalba bei iSkvieciama
bendruoju pagalbos telefonu grietoji medicininé pagalba ir nedelsiant apie jvykj praneSama

Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam padaliniui.
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2 lentelé. Pirmosios pagalbos rinkinys

Medicines pagalbos ir kitu priemoniu pavadinimas Kiekis Paskirtis
1. Didelis sterilus tvarstis®, 10 cm x 12 cm 2 wnt.
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras®, 8 vnt.
10cmx6cm
3. Lipnus pleistras*, 25cmx 5 m 1vnt. Tvarséiui pritvirtinti
4. Neaustinés medZiagos servetélé®,
10 wnt.
20 cmx 30 cm
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1wnt. Pazeistai virsutinei galiinei pariéti
6. Palaikomasis tvarstis®, 6 cm x 4 m 3 vnt.
7. Palaikomasis tvarstis®, 8 cm x4 m 3 vnt.
8. Pirmosios pagalbos Zirklés 1wnt.
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelés® 20 vnt.
10. Plastikinis maiSelis*, 30 cm x 40 cm 2 wnt.
11. Sterilus akiy tvarstis* 2 wnt.
12. Sterilus nudegimy tvarstis, 40 cm x 60 cm 1wnt.
13. Sterilus nudegimy tvarstis*, 60 cm x 80 cm 1wnt.
14. Sterilus Zaizdy tvarstis*, 10 cm x 10 cm & wnt.
15. Speciali antklodé*, ne maZesné kaip 1 wnt. T . .
140 cm % 200 cm Nukentéjusiajam paguldytiir (ar) apkloti
16. Tinklinis cilindrinis galdniy tvarstis*, 4 m 1wnt.
17. Vidutinio dydZio sterilus tvarstis®, 3wnt.
8cmx 10 cm
18. Vienkartings medicininés nesterilios pirstings" 4 ynt.
19. Pirmosios pagalbos teikimo apradymas arba Pirmosios 1vnt
pagalbos teikimo atminting

Papildomai rekomenduojama turéti:

— Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);

— Zaizdy dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito uzregistruoto
preparato) 50 ml, 250 ml, 450 ml

ar 11) Zaizdoms plauti;

— Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartiniy 25 ml ar 200 ml pakuociy) pazeistoms
akims arba zaizdoms plauti;
— Steriliy aliuminiu padengty baktericidiniy poliesterio tvars¢iy zaizdoms,20 cm x 20 cm;
— Vienkartiniy dirbtinio kvépavimo kaukiy (vienety skaiCiy, atsizvelgdamas j poreikius bei
vykdomus technologinius procesus, nustato Darby vadovas);

— Saldangiyjy maiseliy (po sausgysliy, raumeny patempimo, sumusty kiino viety at$aldymui,

perkaitus sauléje), kuriy dydj ir kiekj nustato Darby vadovas.

Pagrindiniai transporto bei pésciyjy keliai.

Vykdant statybos darbus teritorija naudosis gyventojai, reikia numatyti pés€iyjy judéjimo
kelius. Statybviete rekomenduojama jrengti laisvoje valstybing¢je zeméje. Vietiniy gyventojy bei
darbininky apsaugai, reikia labai apgalvotai numatyti transporto bei pésciyjy judéjimo kelius. Keliai
turi buti aiSkiai pazyméti, reikiamai prizitirimi ir tikrinami. Pés¢iyjy eismui biitina numatyti tiltelius

vir§ tranSejy, jei bus klojami vamzdynai.
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Irengiant judéjimo kelius bitina uZztikrinti:
Nepaisant oro salygy keliai turi buti patikimi;
Nuo vieSojo kelio ir stoveéjimo aikStelés iki persirengimo patalpos turi biiti uztikrinamas
vaiks¢iojimas apsiavus jprastg avalyne;
Eismo keliy ir darbo viety pavirSius visada turi biiti Svarts, be jokiy pasaliniy daikty, kurie
kelty pavojy eismui;
Suliniai, duobés ir pan. turi biiti uzdengtos ar atitvertos.
Visos panaudotos statybinés medziagos iSvezamos i$ statybos vietos automobiliy transportu.
Transporto eismo organizavimas statybos darby metu.
Rangovas privalo gauti visus biitinus leidimus keliy uzdarymui / eismo ribojimui, viesojo transporto
pakeitimams (esant reikalui). Statybos metu darbus organizuoti taip, kad biity jmanomas zmoniy
patekimas ] aplinkinius Zemés sklypus. Prie§ darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio zenklus,
ispéjancius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo vietas.
Statybos jranga ir statybos metodai.
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus. Visi statybos mechanizmai turi buti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir
patekimas | gruntg kategoriSkai draudziamas. Taip pat draudziama naudoti visas kenksmingas
aplinkai medziagas. Naudojami elektriniai jrankiai turi biiti techniskai tvarkingi, apsaugoti 18 iSorés
taip, kad 1 juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka
elektros srové. Jrankiy klasé turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai
pavojingose patalpose.
Orientacinis mechanizmy sgrasas:
— Krovininé¢ automasina, keliamoji galia 10 t;
— Vienkausis ekskavatorius, kauso talpa 0,65 m?;
— Asfalto klotuvas iki 500 t/h;
— Savaeigis plentvolis iki 6t;
— Vibropliiktuvas, vibroplokste;
— Mini daugiafunkcinés masinos;
— Kiti smulkiis mechanizmai su vidaus degimo varikliu.
Darby koordinavimas.
Uz darby aiksteléje koordinavimg su tiek¢jais ir kitais subrangovais atsakingas Rangovas, taip
pat Rangovas darbo metu uZtikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
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tinkamus darbo metodus. Uzsakovas, kai statinj statant dirbs daugiau kaip vienas Rangovas, privalo
paskirti vieng arba daugiau statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy.
Statybos aikstelés valymas.
Statybinés atliekos i§vezamos autotransportu j perdirbimo vieta, pries tai sudarius sutartj su atliekas
utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkama sertifikata. Augmenija (jskaitant kelmus ir Saknis),
Siuksles ir kitos atliekos, likusios po valymo darby, turi buti iSveztos j sgvartyng, kur] nurodo
vietinés valdzios institucijos. Statybos metu ypatingy priemoniy nuoteky surinkimui nenumatyta.
Todél Rangovas turi uztikrinti, kad i nuotekos nepatekty labiausiai tikétiny ir ypa¢ kenksmingy
gamtai naftos produkty.

Pranesimas apie darby pradzig.
Rangovas turi jteikti Projekto vykdymo priezitiros vadovui rastiskg prane$img apie numatomus
pradéti lyginimo ir valymo darbus. Darbai negali buti pradéti iki tol, kol nebus gautas rastiskas
Projekto vadovo pritarimas. Iki darby pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos
parasu patvirtinti bréziniai ir techninés specifikacijos. Rangoviné organizacija privalo parengti
technologinj projekta pagal firmos statybos taisykles. Rangovas darby metu gali koreguoti arba
dalinai keisti statybos organizavimo aprasyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei
bei nepazeis darbo saugos reikalavimy. Iki pagrindiniy darby pradzios biitina atlikti Siuos
paruoSiamuosius darbus:
- Statytojas arba Rangovas turi parengti darbuotojy saugos ir sveikatos plang ir ne véliau kaip pries
10 kalendoriniy dieny iki darby pradzios privalo i$siysti Valstybinés darbo inspekcijos inspektavimo
skyriui praneSima;
- Prie§ pradedant darbus reikia nustatyti ir patikrinti Zemé¢je esancias komunikacijas ir numatyti jy
reikiamg apsaugg bei aiSkiai pazyméti;
- Privaloma paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriy;
- Negalima pradéti statybvietés jrengimo darby, kol neparengtas saugos ir sveikatos darbe priemoniy
planas.
- Rangovas privalo parengti bei suderinti su Statytoju ir suinteresuotomis institucijomis technologinj
statybos darby vykdymo projekta (technologing kortele), kuriame nurodomas technologiniy
operacijy atlikimo grafikas su operacijy eiliSkumu ir trukme.
Statinio statybos techninés prieZiiiros organizavimas.
Statinio statybos techninés prieziiiros veikla turi biiti organizuojama vadovaujantis STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“ reikalavimais. Statinio statybos

techninés prieziiiros periodiSkumas ir darbo apimties nustatomi vadovaujantis STR 1.04.04:2017
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»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 18 priedo reikalavimais. Lenteléje pateikiami
rekomendaciniai statinio statybos techninés priezitiros laiko skai¢iavimai, kuriai reikia vadovautis,

sudarant sutartis dé¢l statybos techninés priezitiros paslaugy atlikimo.

§TR STATINIY GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017 [5.23]
1.01.03:2017
[5.23] punktas
81,82 KELIU IR GATVIY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALANDY
SKAICIUS
1 | Projekto nagringjimas 20
2 | Vienas kilometras kelio ar gatvés su vieno Sankasos jrengimo su
sluoksnio asfalto danga pralaidomis, vandens nuvedimu
i apsauginio 5aléiui atsparaus
170 sluoksnio jrengimo, pagrindo

jrengimo ir asfalto dangos vieno
sluoksnio jrengimo techning

prieZidra
3 | Viena nuovaZa 24
Vienas kilometras asfaltbetonio dangos (kai
jrengiama daugiau kaip viensluoksné danga) -
5 | Eismo saugumo priemoniy, jrengimas (vienam 55
kilometrui kelio ar gatves)
6 | Viena sankryZa 16
7 | Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, 12 val. skirta vienam ménesiui,
statybos produkty atifikties dokumenty, statybos valandas reikia dauginti i
- L 36 . A
Zurnaly tvarkymas, akty pasiraSymas) statybos trukmés (ménesiais)
8 | Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12
UUZbaigimo komisija 24

9. STATINIU STATYBOS IR STATYBOS DARBU EILISKUMO GRAFIKAS
Statinio statybos darbus Rangovas pradéti gali gavus statybg leidZian¢ius dokumentus vadovaujantis

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant]
dokumentg padariniy Salinimas®.

Statybos darby grafikas yra orientacinis. Rangovas jsivertina darby pajégumus pagal savo turima
technika.

Hidrauliniai ar kiti bandymai, technologinés pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis
konservavimas, statybos darby metu, nenumatyti.

Orientacinis statybos darby grafikas pateiktas:

Ménesiai
Eil. Nr. Darby pavadinimas

112|3|4|5|6|7|8

Paruosiamieji darbai, statybvietés
jrengimas

2 | Trasos nuzyméjimas
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Eil. Nr. Darby pavadinimas

Ménesiai

3

4

5

6|7

Teritorijos paruosimas atlieky

3 0.
Salinimas
4 | DirvoZzemio nuémimas
6 | Zemés darbai
7 | Gatvés sankasos jrengimas
3 Saléiui nejautriy dangos sluoksniy
arba smélio pasluoksnio jrengimas
9 | Pagrindy i$ skaldos jrengimas
10 | Asfalto dangy jrengimas
1 Apstatymo darbai (zenklai,
zenklinimas)
112 | Zaliy ploty jrengimas
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10. PLANUOJAMAS ATLIEKU SUSIDARYMAS
Orientacinis susidarysianciy jvairiy risiy statybiniy atlieky kiekis pateiktas lenteléje.

Agll;el_ig;tslms Kodas Numatomi
Technologinis Pavadinimas Mato Kiekis (kietas, pa.gal Pavojingumas Laikymo atlieky
procesas vnt. atlieky salygos tvarkymo
skystas, saras biidai
pastos) arasa
ISvezimas
Zitiréti iki 20 km
Ardymp Dirvozemis m? Su51s1§k1m0 Kietas 17 05 Nepavojingos | ISvezamos atstumu |
darbai dalies Rangovo
kiekiuose pasirinkta
vieta
ISvezimas
Ziuréti iki 20 km
Ardymp ISkastas m’ Susme;lqmo Kietas 17 05 Nepavojingos | ISvezamos atstumu |
darbai gruntas dalies Rangovo
kiekiuose pasirinkta
vieta

Statybos darby metu gamybinés, tikinés ar kito pobudzio veiklos ribojimas, sustabdymas ar

nutraukimas néra numatomas.

11. KITA INFORMACIJA

11.1. PASTABOS:

- Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

- Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus,
privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

- Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant
nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy tarnyby
reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

- Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréZiniy, kaip
pagrinding medziagg remtis technine specifikacija, aiSkinamuoju raStu, bréZiniais,
sgnaudy Ziniara$¢iais.

- Statybos metu treciyjy asmeny darbo ir kitos veiklos salygos nebus

suvarzomos.
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TECHNINES SPECIFIKACILJOS

1. IVADAS
STATYTOJAS: Rokiskio rajono savivaldybé
UZSAKOVAS: Rokigkio rajono savivaldybé
OBJEKTO ADRESAS: Juodupés sen., Raisiy km., Taryby g., Rokiskio raj. sav.
PROJEKTO RENGEJAS: UAB , InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius. EL
pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.
PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

o Statybos riiSis — kapitalinis remontas
o Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos
o Statinio kategorija — neypatingasis statinys

2. BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS
2.1.TAIKYMO SRITIS
Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama Projekto dalis. Rangovas privalo vadovautis
Siomis specifikacijomis taciau neapsiriboti vien jomis.
Esant prieStaravimams tarp S$iy specifikacijy ir statybos darby rangos sutarties nuostaty,

rangovas privalo vadovautis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.

2.2.BENDROSIOS NUOSTATOS

Si specifikacija apima statybiniy mechaniniy medziagy, jrengimy tiekima, pristatyma j
statybos aikstele, pastatyma ir sumontavimg.

Darbas apima statyba, montavimg ir jei nenurodoma kitaip, visas medZiagas, gaminius
biitinus pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie apraSyti specifikacijoje, ir
visa tai, ko gali prireikti statybai.

Zodziai ,,pilnas jrengimas“ turi reiksti ne tik darby atitikima ir jrengimus, nurodytus $ioje
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo
atlikimui ir leisti jmonei tinkamai veikti. Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio

reikalavimus. Rangovas turi uZtikrinti, kad darbas biity atliktas teisingai ir reikiama seka.

0 2024-05 Statybos leidimui ir statybai
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
UAB , InZinerinis
Projektavimas™ . A . . . .
Kval. patv. \A/ Paneriy g. 64, Vilnius Juodupés seniiinijos Ra|5|q_kr_:1|mo Tarybq_gatves kapitalinio
dok. nr. 0 Info@projektavimas.net remonto techninis darbo projektas
INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris Techninés specifikacijos 0
LAPAS LAPUY
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Rangovas privalo uZztikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje biity

suderintos.

2.3.KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVAMS IR
SUBRANGOVAMS

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inZinierius
(fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesin¢ patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus
kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos
institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestata.

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas(i), jis (jie) privalo turéti Vyriausybés jgaliotos
institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai - Teisés pripazinimo pazyma), suteikiantj teis¢
vykdyti ypatingy statiniy specialiuosius statybos darbus darbo sriciai, kuriai jis bus pasamdytas.

Rangovo jmoné¢ privalo turéti jos vadovo patvirtintus:

¢ Imonés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus;
e Personalo (inzinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus

(konkrecioms pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

2.4 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUJU IR SPECIALIUJU
STATYBOS DARBU VADOVAMS IR SPECIALISTAMS

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inZinierius
(fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus
kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos
institucijos i8duotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestata.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

. Statinio statybos vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architekttiros
ar kitg aukstaji inZinerinj i§simokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka. Atstovaudamas rangovui,
lgyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti, kartu
yra bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei
Siy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe;

. Statinio statybos specialiyjy darby vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis
statybos ar kitg aukstaj] arba ankstesnjjj inzinerinj i§simokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka,
kuris, atstovaudamas rangovui ir jgyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, biidamas

techniSkais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto
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statinio normatyving kokybg;

. Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos
vadovas) - fizinis asmuo (specialistas turintis statybos, architektiiros ar kitg aukstgj] inZinerinj
18simokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio
projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems
statybos darbams, biidamas techniSkais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal

kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybg.

2.5.SAUGAUS DARBO, GAISRINES SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS BEI
TINKAMU DARBO HIGIENOS SALYGU STATYBVIETEJE IR STATOMAME
STATINYJE UZTIKRINIMO REIKALAVIMAI IR TRECIUJU ASMENU
INTERESU APSAUGA STATYBOS METU
Atliekant darbus, privaloma vadovautis §iais darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos saglygy statybvietéje ir statomame statinyje norminiais
aktais ir dokumentais pagal galiojancias redakcijas:
Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (Zin., 2003. Nr.70-3170, Zin., 2012. Nr. 69-3525).
Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatai (Zin., 2008. Nr.10-362).
DT 1-96 Misko darby saugos taisyklés (Zin.,1996. Nr.116-2733).
Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai A1-331 (Zin., 2007.
Nr.123-5055).
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (Zin., 2007. Nr.10-403).
Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés (Zin., 2005. Nr.26-852).
Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai (Zin.,1999. Nr.104-3014).
Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (Zin., 2000. Nr.3-88).
Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai (Zin., 2004. Nr.41-1350).
Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka (Zin., 2005. Nr.53-
1817).
“Bendrosios priesgaisrinés apsaugos taisyklés” Zin. 2005 02 24 Nr. 26-285.
Aplinkos apsauga
Siuos klausimus reglamentuoja ,,Aplinkos apsaugos jstatymas" ir jo ,,Pakeitimo ir papildymo
jstatymai". ISskiriamos pagrindinés aplinkos apsaugos sgvokos ir principai, statybos dalyviy
Jsipareigojimai gerinant aplinkos apsaugg ir naudojant gamtinius iSteklius. Statybos darby ir
technologijy poveikis turi biiti numatomas statybos vykdymo metu.

Triuksmas ir vibracija:
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Auksciausios leidziamos triuk§mo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos
normose HN 33:2011. TriukSmo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos
standartg LST ISO 2005-1; 2; 3 arba lygiavert;.

Rangovas i§ statybos mechanizmy gamintojy privalo gauti informacija apie jy skleidziama
triukSmo lygj ir imtis atitinkamy priemoniy maZzinant zalingg triuk§mo poveikj. Rangovas privalo
dirbanCiuosius apripinti apsauginémis, triuk§ma mazinanciomis priemonémis. TriukSmingoje
aplinkoje galimas darbo nutraukimas.

Kad biity i§vengta neigiamo vibracijos poveikio, vibracija sukeliantys mechanizmai gali biiti
naudojami tik su inZinieriaus leidimu, jvertinus pastaty bikle.

Vykdant darbus netoli gyvenamyjy namy, rangovas turi stengtis savaitgaliais ir Svenciy
dienomis nevykdyti triuk§ma, vibracijas kelian¢iy darby, tokiu budu uztikrinant gyventojy poilsj.

Apsauga nuo dulkiy:

Vykdant zemés darbus rangovas turi imtis priemoniy dulkétumui mazinti.

Taip pat labai svarbu, kad darby metu kylancios dulkés nepakenkty netoli rekonstruojamy
keliy ruozy gyvenanc¢iy zmoniy sveikatai, taip pat netoli kelio ruozy esan¢iam gyventojy turtui.
Todél vykdant zemés darbus tose darby vietose, kur netoliese yra gyvenamyjy namy arba auginami
zemés tkio produktai, sausuoju mety laikotarpiu rangovas turi laistyti darbo zong arba imtis kity
priemoniy dulkétumui mazinti. Vietos administracija gali kelti papildomai kity reikalavimy.

Saugotiny ploty, statiniy ir saugos zony apsauga:

Jei statybos paruo§imo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminkly zona, tai rangovas
privalo laikytis visy apsaugos priemoniy, numatyty Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy

Jstatyme, bei kituose statybos normatyviniuose dokumentuose.

2.6.REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURAI IR
STATINIO STATYBOS TECHNINEI PRIEZIURAI STATINIO PROJEKTO
VYKDYMO PRIEZIURA IR STATINIO STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
YRA PRIVALOMA.

Statinio projekto vykdymo prieziiirg (statybos metu) atlieka statinio techninio projekto
rengejas pagal statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasytg statinio projekto vykdymo
prieZiiiros sutart].

Statytojas (uzsakovas) gali pasirinkti kitg statinio projekto vykdymo prieziiros vadova
turintj teis¢ uzsiimti atitinkama veikla tik gavus statinio projektuotojo rasytinj sutikimag ar kitais

STR 1.06.01:2016 numatytais atvejais.
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Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo prieziiiros
vadovo paskyrimas turi biiti jformintas jsakymu arba statinio projekto vykdymo priezitros
sutartimi. Paskirty (pasamdyty) statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo ir statinio projekto
dalies vykdymo priezitiros vadovy vardai, pavardés ir dokumenty, suteikianciy teise eiti sutartyje
nurodytas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai turi biti jrasyti Statybos darby Zurnale.

Teise eiti statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo
priezitros vadovo pareigas turi statybos inzinierius (fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné
patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta
tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduota atitinkamos veiklos Kvalifikacijos
atestatg.

Statinio statybos techninio prizitirétojo (bendrosios statinio statybos techninés prieziliros
vadovo) bei specialiosios statinio statybos techninés prieziiiros vadovo kvalifikacinius reikalavimus

nustato STR 1.02.01:2017.

3. NURODYMALI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU
PARENGIMUI
Biitini parengti projekto ir statybos dokumentai iki statybos darby pradzios ir statybos
metu:
e Kapitalinio remonto projekto apimtis ir detalumas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
e Kapitalinio remonto projektas turi biiti pateiktas kaip vientisas dokumentas
Rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo ir tvirtinimo tvarka:
e Projekto tvirtinimas - tai Statytojo pritarimas parengtam Projektui.

e Techninéms specifikacijoms statybai statinio statybos techninis prizitirétojas pritaria
pasiraSydamas ir pazymédamas ,,PRITARIU STATYTI". Tai reiSkia, kad kapitalinio
remonto projektas patvirtintas ir tik pagal tokius Projekto dokumentus (technines
specifikacijas) Rangovas gali vykdyti statybos darbus.

e Kapitalinio remonto projektas gali buiti derinamas ir su kitais statybos proceso dalyviais
jeigu tai bus numatyta statybos darby rangos sutartyje.

3.2 Nurodymai projekto ir statybos dokumentuy apiforminimui
Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.
Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516:2015, bei

projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka.
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3.3 Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projektas kei¢iamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos
Techninio projekto uzduoties pagrindu. Statybos dalyviai savo pasiiilymus Siuo klausimu teikia
Statytojui. Projekto keitimus ir/ar papildymus atlieka Projekta parenges Projektuotojas.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlickami parengiant naujos laidos projektiniy
sprendiniy dokumenta, suteikiant Siam dokumentui naujg laida. Jei Projekto dokumentai keic¢iami,
papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng karta dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto
dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti,
papildyti ar pataisyti Projekto naujy laidy dokumentai pasiraSomi STR 1.04.04:2017 nustatyta

tvarka.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS
4.1.,,CE" ATITIKTIES ZENKLAS

Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus bei turi buti pazenklinti ,,CE" Zenklu remiantis Europos parlamento ir tarybos
reglamentu Nr. 305/2011. Statybos produktai, kurie neatitinka darniyjy techniniy specifikacijy turi
atitikti STR 1.01.04:2015 ”Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas”.

STR 1.01.04:2015 nustato pagrindinius statybos produkty nacionaliniy techniniy jvertinimy
(toliau — NT]) rengimo, jforminimo, tvirtinimo, registravimo, dauginimo ir informacijos apie juos
skelbimo reikalavimus, techninio vertinimo jstaigy (TVI]), siekian¢iy Lietuvos Respublikoje biiti
paskirtomis pagal Reglamentg ir (arba) Reglamentg Nr. 305/2011 pageidaujamai statybos produkty
sri¢iai ar sritims rengti ir iSduoti atitinkamai NT] ir (arba) Europos techninius jvertinimus (ETI),
paskyrimo, paskelbimo, jy veiklos ir kompetencijos stebésenos, paskyrimo galiojimo sustabdymo,
paskyrimo galiojimo sustabdymo panaikinimo ir paskyrimo panaikinimo tvarka.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose
dokumentuose nustatytus reikalavimus.

4.2.NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTU ATITIKTIES, JRENGINIU
ATITIKTIES TECHNINIU SPECIFIKACIJU REIKALAVIMAMS
Visi statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai privalo atitikti projekto techniniy specifikacijy

nurodymus. Statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai gali biiti kei¢iami j analogiSkus produktus,
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taCiau turi buti ne blogesnés kokybés. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas
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4.3.STATYBOS PRODUKTU, IRENGINIU KOKYBE JRODANTYS
PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uZtikrina reikalingg mechaninj stiprumg
ir stabiluma, apsauga nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsauga
nuo triukSmo pagal STR 2.01.01(1-6).

Medziagy ir gaminiy atitikties jvertinimg atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir
akredituotos bandymy laboratorijos.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti
nauji. Parinktos medziagos ir gaminiai savo paskirtimi patvarumui, dilimui, valymui ir t.t. turi
atitikti Sio statinio reikalaujamoms sglygoms.

Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

. Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
° Atitikties deklaracija, sertifikatu;

o Specifikacija;

° Nuoroda kam skiriama;

o Spalvos nuoroda;

o Pagaminimo data.

Neturincios sertifikaty medziagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy
protokolus, kuriy rezultatai atitikty uzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra
laikomas rastiSkas uZsakovo ir rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti.

Rangovas turi pateikti visos $ioje specifikacijoje apibiidintos technologinés, mechaninés
dalies ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus UzZsakovo perzitirai. Dokumentai
pateikiami lietuviy kalba, jei rangos sutartyje nenumatyta kitaip.
patvirtinimo.

Sanaudy ziniaraS¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi
alternatyvis pasiiilymai, jei jie nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus medziagas, Rangovas turi atsizvelgti i poreikj nepanaSius,
kontaktuojancius medziagas apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biti

sumontuota projekto dokumentuose nenurodytoje padétyje.
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4.4.STATYBOS DARBU, PRODUKTU, GAMINIU IR MEDZIAGU KOKYBES
KONTROLE

Statybos darby kokybé¢ iSreiSkiama pastatyto objekto savybiy visuma, jgalinanti jj tenkinti
iSreik§tus numanomus poreikius.

Kiekvienas rangovas turi jrodyti savo kompetencijg vykdyti nurodytus darbus pagal
uzsakovo reikalavimus ir atitinkamai pagal reikalavimus, nurodytus sutartyje ir jos dalyse:
techningje specifikacijoje, standartuose ir kituose jpareigojanc¢iuose dokumentuose.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
Jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybg¢ arba tokia pati informacija turi biiti
nurodoma kokiu nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.

Atlikty darby kokybe

Visi statybos darbai turi biiti atliekami pagal patvirtintg sutarties dokumentacija.

Atlieckami darbai turi atitikti kokybés reikalavimus, apraSytus techninés specifikacijos
skyriuose arba nurodytuose standartuose ir instrukcijose bei kitose prikimo dokumentuose, o taip
pat sutartyje. Kai atliekamy darby kokybé nenurodyta TS, tai darbai turi atitikti analogiSky standarty
ir nurodymy reikalavimus, arba turi turéti ypatumus, jprastus analogiSkam statiniui, atsizvelgiant |
jo naudojima, ilgaamziskuma ir aplinka, kurioje statiniai bus statomi.

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodytg tipg ir standartg, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos biity nurodyto tipo ar standarto arba
jie yra jtraukti | oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima,
atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali biiti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiSkai aiski.

Kiekvieng statybing medziaga arba konstrukcijos elementa, kuriy kokybé detaliau
neaprasoma arba kuriy savybés skiriasi nuo reikalaujamy, nurodyty TS, galima naudoti tik rastiskai
pritarus InZinieriui po to, kai bus nustatyti medziagy kokybiniai parametrai ir jy tinkamumas
naudojimui.

Visoms statybinéms medziagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybés
patikrinimus.

Kokybés tikrinimo apimtys nurodytos TS atskirose dalyse.

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir grieztomis kokybés vadybos priemonémis

jrodyti, kad jvykdyty darby kokybé ir panaudotos statybvietéje medziagos atitinka sutarties
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reikalavimus. Rangovas privalo $iy kokybés bandymy rezultatus jraSyti j kasdien pildoma statybos
darby vykdymo zurnalg.
Uzsakovas ir Inzinierius privalo darby eigoje arba juos baigus atlikti tyrimus darby kokybei

nustatyti. Siuo tikslu rangovas turi leisti jiems patekti j statybviete, betono gamyklas, laboratorijas.

4.5.STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU, MEDZIAGU) PAVYZDZIAI

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biti pateikti
Uzsakovui ir techniniam prizitirétojui iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi biiti laikomi iki
pat darby uzbaigimo.

Atlikti ar pateiktini pavyzdziai turi biiti nurodyti specifikacijoje.

4.6.STATYBOS PRODUKTU GABENIMO, SAUGOJIMO IR KITOS SALYGOS

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo
saugos reikalavimus.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti
uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiskai atidengiami.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai
uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekeés
yra birios ir nepakuotos, numeris, rusis ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.

Rangovas priima krovinj i§ siuntéjo pagal standarto LST EN ISO 9001 "Kokybés vadybos
sistemos. Reikalavimai" arba jam lygiavercio standarto procediiras. Visi tiekiami gaminiai ir
medZziagos turi biiti su tinkamais dokumentais.

Rangovas atsako uZ tinkamg medZiagy ir gaminiy saugojima, kad nebiity padaryta Zala,
nepablogéty jy kokybe, biity laikomasi visy taikytiny gamintojo rekomendacijy.

Medziagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos deél veiklos statybos aikSteléje, turi biiti

pakeistos naujomis.

4.7.PASLEPTU DARBU PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus Aikstel¢je kada galima tikrinti medziagy ir
ivairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus.

Pasirasant transéjy ir iSkasy po pamatais apzitiros ir laikanciy konstrukeijy priémimo aktus
privalo dalyvauti projekto vykdymo prieZiiiros vadovas.

Statinio statybos vadovas privalo:
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techninés priezitiros vadovui) laikancias statinio konstrukcijas, pasléptus statinio elementus ir
darbus, dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir statinio statybos
specialiyjy techniniy priezitiry vadovames, statinio projekto vykdymo priezitiros vadovui, atitinkamy
statinio projekto vykdymo priezitiros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo
priezitros sutartyje), pasiraSyti perdavimo ir priémimo aktus;

2. organizuoti nutiesty inzineriniy tinkly, sumontuoty inZineriniy sistemy bei jrenginiy
iSbandymus, dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir specialiosios
statinio statybos techninés priezitiros vadovams, statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovui ir
statinio projekto vykdymo prieziiiros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo
priezilros sutartyje), atitinkamy inzineriniy tinkly savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, kity
institucijy atstovams.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi buti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby
metu. Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego,

ledo, uz8alimo, per didelés kaitros ir per greito dziuvimo.

4.8.LAIKANCIU KONSTRUKCIJU, INZINERINIU SISTEMU ISBANDYMU
TVARKA
4.8.1. Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais galima biity lengva
naudotis.
Nuokrypiai, jlinkiai ir deformacijos yra matuojami darby eigoje ir juos uzbaigus. Siuos darbus
atlieka rangovas iki defekty taisymo periodo pabaigos. Nuokrypiy, jlinkiy ir deformacijy matavimy
dokumentacija paruoSima kiekvienam statiniui ar jo daliai, kurios deformacija turi biiti matuojama.

Leistini techniniy nurodymy nuokrypiai ir pakeitimai

Rangovas turi laikytis visy leidZziamy statybos paklaidy reikalavimy. Visi standarty
reikalavimai ir kiti techniniai nurodymai (jy tarpe leistini nuokrypiai, pakeitimai ir kt.) yra aprasyti
TS. Sie reikalavimai ir nurodymai yra privalomi.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZztikrinti, kad jos nebiity
besisumuojancios tik | vieng puse. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy
suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.
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4.8.2. Bandymai

Rangovas savo sgskaita turi atlikti tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti projekto
vykdymo prieziiiros vadovas ir/ar statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad pries pradedant bandymus buty atsizvelgta i tokius
dalykus:

e Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir budas;

e turi buti uztikrinamas prié¢jimas prie visy bandomy viety;

e bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo buidai turi biiti suderinti su statinio statybos techniniu
prizitirétoju.

Turi buti atlikti visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti
tyrimai.

Bandymy tipai:

e Tinkamumo bandymai - medziagy nurodyty TS, standartuose ir sutartyje, tikrinimas pries$
pradedant darba;

e Savikontrolés bandymai - nustato medziagy, jy miSiniy ir atlikty darby kokybiniy savybiy
atitikimg sutarties reikalavimams. Medziagy, miSiniy, atlikty darby kokybiniy savybiy
savikontrolés bandymus turi teise¢ atlikti nustatyta tvarka atestuotos laboratorijos.
Savikontrolés bandymus atlieka rangovas;

e Kontroliniai bandymai - uzsakovo, arba jo paskirtos institucijos, kontroliniai bandymai ar
matavimai, kuriais jsitikinama, kad naudojamy medziagy ar atlikty darby kokybiniai
parametrai atitinka reikalaujamus. Jei atliekant kontrolinius bandymus gaunamas neigiamas
rezultatas, uz pakartotinius bandymus (pasalinus trilkumus) apmoka rangovas. Kontrolinius
bandymus turi teise atlikti akredituotos laboratorijos.

e Tikrinimas prie$ priimant darbus - nustatoma uzbaigty statiniy, konstrukcijy kokybé kaip to
reikalauja techninés specifikacijos.

Bandymus atlikti dalyvaujant Uzsakovo atstovui.

Rezultatai turi biti laitkomi AikStel¢je ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims
susipazinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose,
Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami
konstrukecijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming¢ svarbg
darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir
organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél bisimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis

saugumo priemoniy, siekiant i§vengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty
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slépimas yra sunkinanti aplinkybé. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas
reikalauja UZsakovas bei vietinés susijusios zinybos.
Visos auks$¢iau minimam testavimui ir apzitrai reikalingos priemongs, instrumentai ir darbas turi

biti suteikiami Rangovo.

4.8.3. Tikrinimai
Prie§ uzdengiant konstrukcija ar baigta darba, juos reikia pateikti patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, techninis prizitirétojas turi teis¢ reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys biity
nuimamos. Procediiry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas

pasirodo besgs tinkamas.

4.9.STATYBOS IR MONTAVIMO DARBU VYKDYMAS

Visi darbai turi buti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
naudojant patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi prasyti statinio techninés priezitiros vadovo leidimo. Darbo metodo pakeitimo
patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. Rangovas
atsakingas uz darby aiksteléje koordinavima su tiekejais ir kitais rangovais.

Visi darbai turi buti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirtj.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.
Ypac jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

4.10. PLANAI

RiboZenkliai pastatomi vadovaujantis ,,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés" patvirtintomis Zemés tikio ministro 2002-12-
30 jsakymu Nr. 522. Ribozenklius ir geodezinio pagrindo punktus per visg statybos darby laikotarpj,
saugo rangovas, vadovaudamasis ,,Ribozenkliy apsaugos instrukcija", patvirtinta Valstybinés
zemétvarkos ir geodezijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministerijos 1996-08-30
jsakymu Nr. 88 ir ,,Valstybinio geodezinio pagrindo punkty apsaugos instrukcija GKN-01-91",

patvirtinta Valstybinés geodezijos tarnybos prie Statybos ir urbanistikos ministerijos 1991-10-30
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jsakymu Nr. 49, bei Nacionalinés Zzemés tarnybos prie Lietuvos Respublikos Zemés ikio
ministerijos 2005-11-10 jsakymu Nr. 1P-209 ,, D¢l Zemés sklypo riby zenklinimo".
Uzbaigus statybos darbus, uzsakovas i§ rangovo perima Zenklus, biitinus tolimesniems

matavimams (pvz. kontroliuoti sankasos ar statiniy nusédimus).

4.11. KOMUNALINIAI PATARNAVIMAI

Rangovas patikslina pozeminiy ir oriniy linijy padét] pagal patvirtinta sutarties
dokumentacijg. Jei darby metu vamzdynai bus paZeisti, rangovas nedelsdamas turi pasiriipinti jy
rekonstravimu. Jei pazeidimai bus pirkimo dokumentacijoje pazymétuose vamzdynuose, apie
kuriuos rangovas zinojo i$ anksto, visas su vamzdyny rekonstravimu susijusias i§laidas apmoka
rangovas.

Jei vamzdynai nebuvo nurodyti sutarties dokumentacijoje ir rangovas nezinojo apie jy

buvima, ty vamzdyny rekonstravimo ir naudojimo i$laidas apmoka uzsakovas.

5. SKYRIUS. STATYBOS UZBAIGIMAS

5.1.STATINIO PRIPAZINIMAS TINKAMU NAUDOTI
Rangos budu suremontuoty (toliau - Pastatyty) statiniy pripazinimo tinkamais naudoti
organizavimas yra statytojy (arba jy igalioty asmeny) ir rangovy bendra pareiga. Jie privalo:

Pastatytas, rekonstruotas statinys (jo dalis) pripazjstamas tinkamu naudoti, atlikus statinio
(jo dalies) projekte numatytus statybos darbus ir jvykdzius to statinio (jo dalies) projektavimo
salygas, atlikus statiniy (reikalingy pripazistamam tinkamu naudoti statiniui ar jo daliai
funkcionuoti) bandymus ir padarius geodezines nuotraukas.

Sutvarkyty teritorijy, gatviy pripazinimas tinkamais naudoti tikrinamas kai néra sniego
dangos.

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja pripaZinima
tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,, Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas® ir kvie¢ia Komisijg statinio pripaZinimo tinkamu
naudoti procediirai atlikti ir aktui pasirasyti. Tikrinimo akte turi buti nurodyti nebaigti darbai ir
defekty taisymas. Tie, kuriuos leidZiama pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti
registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi biiti atliekami neatidéliotinai
ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Atsakomybés uz defektus laikotarpis
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Jei statiniui ar jo daliai statybos metu padaryta Zala, rangovas privalo nustatyti zalos dydj ir
informuoti InZinieriy. Jei zala statiniui ar jo daliai buvo padaryta rangovo, tai i§laidas, susijusias su
zalos padarymu, apmoka pats rangovas.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zala, turi biiti taisomi iSkart.
Galutinis patikrinimas turi buti atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu
turi biiti prilmamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi biti Salinami i$ karto, o
kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. ] Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir
susidévejimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi buti atlickami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo

priezitrai. Visi darbai turi biiti atliekami laikantis darbo metody ir galiojanciy kokybés standarty.

5.2.RANGOVU IR SUBRANGOVU PARENGIAMA DOKUMENTACIJA

Rangovo pateikiama dokumentacija:

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir
irangos sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy
konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inzinieriniy tinkly ir gerbiivio i§pildomuosius brézinius, pastaty
iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurig pareikalavus valstybinés institucijos
remdavosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi pasiriipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby zurnala, kuris biity prieinamas Uzsakovo perziiirai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacija, reikalingg priduoti objektui ir organizuoti
objekto pridavimg Valstybinei statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai.

Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai pateikiami Sie dokumentai:

1. Statinio kapitalinio remonto aprasas su nustatyta tvarka atliktais ir jteisintais pakeitimais,
papildymais bei taisymais. Statinio projekto sprendiniy dokumentai (techninés
ir statinio statybos vadovo parasais.

Statybos darby zurnalas.

Technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo aktai.
Statinio inZineriniy sistemy iSbandymo aktai.
Paslepty darby patikrinimo aktai.

Statybos produkty atitikties dokumentai.

A A o

Statybos darby perdavimo-priémimo aktas.
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8. PaZzyma apie statybiniy atlieky perdavima jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma regiono
aplinkos apsaugos departamento nurodytu biidu.
Auksciau iSvardyti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei
jrenginiams.
Dokumentacija turi buti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis nustatytos
kodavimo sistemos.
Visos naudojimosi instrukcijos turi biiti lietuviy kalba.
Irengimy techniné dokumentacija
Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Uzsakovui Sig jrangos arba
jrengimy techning dokumentacija:
e Saugumo eksploatacijos apraSymas.
e Jrenginiy techninis pasas.
e Jrenginiy techniniai ir eksploatavimo duomenys.
e Atsarginiy daliy sgraSas.
e Techninio aptarnavimo apraSymas.
e Garantiniai jsipareigojimai.
e Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.
Minéta dokumentacija turi buti pateikta priduodant Uzsakovui popieriuje (1 egz.) ir
kompiuterinéje laikmenoje (kompaktiniame diske), jei rangos sutartyje nenumatyta kitaip. IveZztos

dokumentacijos uzrasai turi biiti iSversti | lietuviy kalba.

5.3.GARANTIJA

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir
baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos
sutartyje nustatytg statinio garantinj laika (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio pripazinimo
tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesn; kaip:

1) pastaty statybos, elektros, mechanikos darbai - 5 metai;

2) paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny it t.t.) - 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus,
kilusius del nepakankamos darbo kokybes, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikimga.

Garantinio laiko trukmé turi biiti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojant]

Lietuvos Respublikos statybos jstatyma.
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5.4.GARANTINIS APTARNAVIMAS

Rangovas privalo uZztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavimg S$iy jrenginiy
garantinio laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregaty keitimo,
transporto ir krovimo iSlaidas susijusias su aptarnavimo iSvykomis pasiiilyme nurodytame
laikotarpyje.

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atlickamas normaliomis darbo valandomis. Kiekvienas

atliktas darbas turi biiti apiforminamas dokumentais.

5.5.PRIORITETO TVARKA TARP SPECIFIKACIJU IR KITYU DOKUMENTU

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose it t.t.,
svarbesniais laikomi specifikacijos, jei norminiuose dokumentuose nenurodyta kitaip.

Taciau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus tokius neatitikimus prie§
nusprgsdamas apie konkrecig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty

atzvilgiu.

6. PARUOSIAMIEJI DARBAI
6.1.JVADAS
Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy

reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* (toliau KTR 1.01:2008), jrengimo taisykliy JT ZS
17 ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés® ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus. Siame TS skyriuje i§déstyti reikalavimai
kelio tiesimo ar rekonstravimo darby pradzioje atlickamy paruoSiamyjy darby atlikimui, kontrolei
ir priémimui. Keliy tiesimo ar rekonstravimo vietos (statybvietés) ruo§imo metu privaloma:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

— apsaugoti statybviet¢ nuo pavojingo poZeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidZio ir
kt.;

— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— i8kirsti medzius ir kriimus, paSalinti kelmus;

— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, kelio/gatvés dangos
konstrukcijy ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triukSma;
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— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobtdj atlikti visus kitus paruoSiamuosius
darbus.

— paruoSiamyjy darby apimtis ir atlickamy medZziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos
nenurodytos projekte, pradedant darbus nurodo Inzinierius.

Visos atlickamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi buti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruoSiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto
dokumentus ir techniniy specifikacijy reikalavimus.

Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi biitinais elektros instaliavimo darby uzbaigimui
ir tinkamam sistemy eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra

parodyti bréziniuose arba apibiidinti Siame dokumente ar ne.

6.2.DARBU ATLIKIMAS

6.2.1. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus, turi buiti naudojami tinkami statybos metodai, kad bty uztikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad
bty iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos

zalos.

6.2.2. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky paSalinimas

IS statybvietes reikia paSalinti dirvoZem], augmenijq ir atliekas, kad Sios medZiagos nepatekty
1 pylimus. DirvoZemio ir atlieky paSalinimo apimtys ir sandéliavimo vietos turi biiti nurodytos.
Pasalintas dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas

18kasy ir pylimy Slaitams tvirtinti.

6.2.3. Senu dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (automobiliy aikStelés, pés¢iyjy takai ir kt.) turi buti
iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medziagos turi buti
sandéliuojamos ar panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medZiagy panaudojimas

nenumatytas projekte.

6.2.4. Griovimai ir ardymai
Griovimy ir ardymy apimtys ir vietos turi biiti nurodytos projekte. Statybvietés ruos§imo metu

atliekami Sie griovimai:
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— esamy konstrukcijy gatvéje griovimai;

— esamy kelio zenklinimo ir kity elementy iSardymas

6.2.5. Zemés sankasos Zyméjimas

Pries pradedant vykdyti Zemés darbus, turi buiti apskaic¢iuotos projektinés altitudés ir plociai,
po to vietoveje nuzyméti zemés sankasos profilio charakteringi taskai: asis, briaunos, pylimy ir
iSkasy $laity susikirtimai su zemés pavir§iumi, vandens nuleidimo grioviai.

Kelio asis Zymima:

- tiesiuose ruozuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20 m;

- kreivése — atsizvelgiant i jos spindulj ir darby pobid;:

Kreivés spindulys R, m |R>3000 500<R<3000 100<R<500 S50<R<100

Atstumai tarp Zymejimo
o 20,0 20,0 10,0 10,0
gaireliy, m

Ant Zemés sankasa Zyminciy gaireliy turi buti uzraSytas piketas ir uZfiksuotas projektinis

aukstis arba darby Zyma tame taske.

6.3.DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi buti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés
pasalintos visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas
sutankintas. Visi Sie darbai turi biiti atlikti prie$ kelio tiesimo ar rekonstravimo darby pradzig. Po
trans$ejy uzpylimo turi buti atlikta Zemés pavirSiaus ir poZeminiy komunikacijy tinkly geodeziné
nuotrauka ir nustatomos tikrosios zemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas
Juy tikrasis gylis. Turi biiti pateikti priémimo procediiros reikalaujami atitinkamos valdzios instancijy
pasiraSyti dokumentai. MedZiagos, netinkamos antriniam panaudojimui atiduodamos utilizacijai.

Rangovas privalo numatyti utilizacijos iSlaidas ir pateikti paZymas i§ utilizacijos jmoniy.

6.4.STANDARTAI
e LST EN 206:2013+A1:2017 ,Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés,
gamyba ir atitiktis (arba lygiaverciai standartai)*
e LST EN 61386-24 ,,VamzdZiy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji
reikalavimai. Pozeminés vamzdziy sistemos*
6.5.KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
e KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*
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e |T 7S 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés*
e Nr.DI1-193, nuo 2010 03 15 ,.Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

7. ZEMES DARBAI

7.1.IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaverciy standarty,
techniniy reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008),
statybos taisykliy Automobiliy keliy zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés [T
7S 17 (toliau IT ZS 17) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms
medziagoms, sankasos jrengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruogimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir
matavimus. Pagrindinio kelio lovio paruoSimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra
,Automobiliy keliy Zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklées™ JT ZS 17. Sios
normos apibrézia pagrindinius terminus, skirtus zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus,
iSkasy grunto prieziiirg, pylimy jrengima ir sutankinima, pagrindo ir sankasos jrengima, $laitus. Taip
pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos visos techninés normos, jstatymai, saugumo normos,

kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas Zemés darbus.

7.2.MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS
17 VII skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréZiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma
uoliena, neturinti stipriy struktiiriniy rySiy. InZineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija,
jvertinimas ir savybés yra pateiktos LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliy ir keliy statiniy statybai.
Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame standarte). Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo
keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba zemés
sankasoje kriterijus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybes ir jvertinimas yra pateikti
LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija (arba lygiaverciame
standarte).
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7.3.DARBU ATLIKIMAS
7.4.PARUOSIAMIEJI DARBAI

Atliekant Zemés sankasos paruosiamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio pasalinima, reikia
laikytis JT ZS 17 V skyriaus reikalavimy.

Pries bet kokiy zemés darby pradzig visi biisimy statybos darby pavirsiai turi buti iSvalyti
nuo zolés, tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu
organiniy medziagy kiekiu turi biiti paSalintas, kad nepatekty | zemés sankasos gruntg. Dirvozemis
turi biiti nuimtas nuo visy ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas

laikinose vietose.

7.5.ISKASOS

Iskasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII reikalavimus. I$kasos kasimo darbai apima grunty
iSkasima, jy pasalinimg ar pakrovima j transporto priemones. Taip pat apima bendrus kelio dangos
konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas yra pateiktas statybos taisyklése
,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“ JT ZS 17. Iskasos
negali biti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iSkasos pagrindas ir kol techninés prieziiiros
inzinierius neduos rastiSko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i§ anksto informuoti priezitiros

inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

7.6.ESAMA ZEMES SANKASA

ISnagrinéjus geologiniy tyrimy ataskaitos pateikta informacija matyti, jog silpniausias gruntas
ant kurio bus jrenginé¢jama dangy konstrukcija yra F3 jautrio Sal¢iui klasés. Pagal geologijos
ataskaitg priilmamas blogiausias scenarijus patikrinti gatvés dangos konstrukcijos laikomaja geba.
Priimame IGS 5 grunta.

Vadovaujantis geotechniniy rodikliy suvestine lentele $io grunto vidutiné verté yra ~qc=1,2

MPa. Deformacijy modulio EO vertés priimamos pagal R IGGT 15 5 prieda. Vadovaujantis Siuo

U o E,=7.8-¢)7
priedu vidutinio tankumo smeélio % ° £

todel silpniausio grunto, ant kurio jrenginé¢jama
dangy konstrukcija EO = 1,2 MPa. Interpoliuojant pagal MN GEOSINT ZD 13, 2 priedg gauname,
kad Sio grunto Ev2~4,14 MPa.

Vadovaujantis KPT SDK 19 dokumento 77 p. <<...F3 klasés gruntai, numatant jy kvalifikuota
pagerinima ne mazesniu kaip 25 cm sluoksnio storiu pagal metodinius nurodymus MN GPSR 12,
priskiriami F2 klasés gruntams. Tokiu atveju panaudojant geologiniy tyrimy grunto pavyzdZzius turi

biiti jvertinamas deformacijos modulis Ey2 ant Zemeés sankasos 18 $iy grunty virSaus, kuris turi siekti
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ne maziau kaip 70 MPa...>>. Tuomet numatoma esamg gruntg sustiprinti kvalifikuotu pagerinimu
ne mazesniu negu 25 c¢m storiu.

Pagal turimus geologijos ataskaitos duomenis, esamas piltinis gruntas, kuris yra F1 jautrio
Sal¢iui klasés hvid. — 0,10 m, kurio filtracijos koeficientas tenkina kaip apsauginio Salciui atsparaus
sluoksnio filtracijos koeficientg yra panaudojamas nuovazy apsauginio $al¢iui atsparaus sluoksnio
jrengimui.

Pastaba:

Statybos darby metu butina tikrinti Zemés sankasos deformacijos moduli Ev2>45 MPa. Jeigu

Rangovui statybos metu pavyks pasiekti zemés sankasos stabiluma ir bus pasiektas tinkamas, pagal

projekta numatytas, sutankinimo rodiklis ir deformacijos modulis, tai grunto pakeitimo darby atlikti

nereikia. Rangovui patikrinus ir nustacius deformacijos modulj Ev2> 45 MPa. suderinus su

Uzsakovu, projekte numatyty grunto pakeitimo darby atlikti nereikia. Grunty pagerinimo ir

papildomo, padidinanéio zemés sankasos laikomaja geba, sluoksnio storiai néra jskai¢iuojami i

bendra dangos konstrukcijos stori.
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7.7.REIKALAVIMAI SUTANKINIMUI

Keliy ir taky zemés sankasos natiiraliis ir supilti gruntai turi biti taip sutankinti, kad biity
ivykdyti 1 lenteléje nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai.
Eil. Zemés sankasos

Grunty grupés Dp,, % Ha, %
Nr. dalis

e 7G, 7P, 7B,
VirSutiné dalis iki 1,0 m
1. gylio pylimuose ir 0,5 m SB, SG, SP 100

gylio iskasose .
ZD, ZM, SD, SM

7G,7P, 7B
Apatiné pylimo dalis nuo 1,0

2. ST SB, SG, SP 98
m gylio iki pylimo pado
ZD, ZM, SD, SM
VirSutiné dalis iki pylimo 7Do, ZM,, SDo, SML,
3. pado pylimuose ir 0,5 m 97,0 129

gylio iskasose DY, M", OK?

") Zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331

D Maziausias kvantilis yra maZiausias leistinas kvantilis, uz kurj maZesnés charakteristikos
(pavyzdziui, sutankinimo rodiklio) vertés leidziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo
proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo,

kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatiiroje.

YDidziausias kvantilis yra didziausias leistinas kvantilis, uz kurj didesnés charakteristikos
(pavyzdziui, oro pory kiekis) vertés leidziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo
proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo,
kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatiiroje.

JLeidziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

“Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui
jautrius jvairiagradzius ir smulkiagridzius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 %
didziausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

7.8.ISKASOS KONSTRUKCIJOMS
Pamaty duobés ir vamzdyny tran$éjos turi biiti rengiamos pagal JT ZS 17 XIII skyriaus

reikalavimus.

7.8.1. ISkasy apsauga nuo liiic¢iy
Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi buti apsaugotos nuo potvynio ir

liti¢iy vandens. Privaloma turéti atitinkamy priemoniy atsarga vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
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Potvynio ir lii¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi

biti atliekami taip, kad buty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

7.8.2. ISkasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, pries rengiant
pagrinda, turi buti i§valytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbai
turi biiti atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi buti jrengti ir i§lyginti pagal
projektinius nuolydzius bei prizitirimi.

ISkasos dugnas pries statybos darby pradzig turi buti parengtas taip, kad buity galima iSvengi
vietinio eismo ir klimatiniy sglygy zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti
su atsizvelgdamas | galimg neigiamg klimato poveikj. ISkasos dugnas turi buti prizitirimas, kad
nebuty liekany ir uolieny nuolauzy, islygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biiti

priimti prieziliros inZinieriaus.

7.8.3. ISkasty medziagy laikymas ir prieZiira

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos atsizvelgiant i iSkastos
medziagos kiekj ir Zemés sankasos Slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir transéjy
sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. Iskasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu

nuo krasto turi biiti aptvertos metalo tinklo tvora.

7.8.4. Darbai Ziema
Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui $altuoju mety laiku isdéstyti T ZS 17 XII skyriaus

reikalavimuose.

7.9.DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS
Atliekamy kontroliniy bandymy raiSis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy

keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles® JT ZS 17.

7.9.1. Bandymy riys

Reikalavimai bandymy rii§ims pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti idéstyti T ZS
17 XVII skyriuje.

Reikalavimai deformacijos modulio tikrinimui Zemés sankasos virSuje isdéstyti T ZS 17

XVIII skyriuje.
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Grunty jautrio 3al¢iui bandymai atliekami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje i§déstytus
reikalavimus.
Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant JT ZS 17 XVIII
skyriuje i8déstytus reikalavimus.
7.9.2. Leistinieji nuokrypiai

Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés:

Kontroliuojami dydziai Leistinyju nuokrypiy arba dydziuy
1. Zemés sankasa

1.1. Auksciai +5cm

1.2. Plotis 410 em

(atstumas nuo zemes sankasos aSies iki

1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)

1.4. Slaity nuolydziai +10%(sant.)

1.5. Pylimo pado plotis +20 cm

1.6. Bermos plotis +20 cm

1.7. Augalinio sluoksnio storis + 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm

100%; 97%, kai h<0,5 m

98 %; 97 %; 95 %, kaih > 0,5 m
Ev2 >30 MPa (takuose);

Evz >45 MPa (gatvéje);

1.8. Sutankinimo rodiklis

1.9. Deformacijos modulis

8. KELIU PAGRINDAI
8.1.IVADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas,
priémimas. Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojan¢ius LST (arba lygiaver¢ius
standartus), KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ ir pagal kitus techninius ir technologinius
nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirsiy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo $alcio sluoksnis.
Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti zemés sankasg nuo jSalo ir uztikrinti palanky
drégmés ir temperatiry rézimag kelyje. Atskiry sluoksniy skaiius ir tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, Zemés sankasos
pagrindo sluoksniy drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant

galimybe panaudoti vietinius iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal
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»Automobiliy keliy dangy konstrukcijy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19
reikalavimus.

Jrengto ir sutankinto nesuristojo mineraliniy medziagy misinio sluoksnio mineraliniy dulkiy
(daleliy, kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi vir§yti 7% miSinio masés (pagal ,,Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés IT SBR 19). Vandens
pralaidumo koeficientas turi atitikti TRA SBR dokumento reikalavimus.

Kiekvienos dangos konstrukcijy deformacijos moduliai pateikti §ios bylos aiSkinamojo rasto
4.6 skyriuje.

8.2.MEDZIAGOS

8.2.1. Mineralinés medziagos ir jy miSiniai

Pagrindams naudojamos medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19

reikalavimus.

8.2.2. Biriyju medziagy pagrindo sluoksniai

Biriyjy medzZiagy pagrindo sluoksniy medZziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus. Apsauginiam $al&iui atspariam sluoksniui jrengti gali biti naudojami:

1) birieji misiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

2) gruntai pagal LST 1331:2022: ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

Zvyro ir skaldos pagrindo sluoksniams gali biiti naudojami 0/32, 0/45, 0/56 nesuristieji
mineraliniy medziagy miSiniai, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Slaitai sutvirtinami 6 cm dirvoZemiu bei uzséjami Zole.

8.3.DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis klojamas tiesiai ant Sal¢iui nejautraus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami laikantis JT SBR 19 i§déstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal
InZinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po Ziemos turi biti vél sutankinta, ja priima techninés prieZiiiros
inZinierius ir pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios
sankasos neturi biiti klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksn;j turi priimti techninés prieZiiiros inZinierius. Sluoksnis klojamas tik ant
nepazeisto, lygaus ir Svaraus pavirSiaus, paSalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus
nereikalingus likuc¢ius nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. PaZeisti ar nelyglis pavirSiai

turi biiti remontuojami, sutankinant i§lyginamajj sluoksnj i$ tos pacios medZziagos.
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Biitiny jrengimy skaiCius ir naSumas parenkami taip, kad buty galima uztikrinti
nepertraukiamg sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus
apdorojimo ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés priezitiros inzinierius turi patvirtinti bet
kokj leidziamg eismag pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo
sluoksniais per daug uzsitgsia arba jei tokie sluoksniai ziemos periodo metu paliekami neuzdengti,
tai pries§ darby atnaujinimg sluoksnius biitina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir
nelygumus remontuoja rangovas pagal techninés priezitiros inzinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi bati Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas
pagrindu turi buti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas
atitinkamo sluoksnio jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad biity iSvengta raty véziy.
Pagrindo defektai turi biiti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus
ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperattrai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva.
Klojamy sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas
vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkanc¢ius projektinius
reikalavimus nesuristiems sluoksniams tankinti. Pirmenyb¢ teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius i§gaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo
zemesnes vietos link aukStesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas

reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

8.4.ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti [T SBR 19 reikalavimus.

8.4.1. Bandymu tipai ir pavyzdziai
Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybeés turi biiti iSbandomos
sluoksnio paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.
Atliekamos Sios bandymy rusys:
e kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma nurodytam
sluoksniui,
e kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams
bandymams atitikima,
e priéemimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas

pabaigto sluoksnio priémimui.
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Techninés prieziliros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés
valdymo sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biiti atlickama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes
rangovas privalo tuoj pat uzpilti. Bandinys uzregistruojamas statybos zurnale ar apraSytas bandymo
ataskaitos forma, kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas
ir storis, bandiniy skaiCius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas
bandinys supakuojamas ir pazenklinamas, kad biity iSvengta pakeitimo ar zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés priezitiros inzinierius patvirtinty bandymy ir

pavyzdziy émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.

8.4.2. Leistinieji nuokrypiai

Saléiui nejautraus sluoksnio auks¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip £2,0 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +£0,5% (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm.
Matuojant sluoksnio nelygumus, prosvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi buti didesnés kaip 30 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau
kaip 2,0 cm maZzesnis uz projekte (sutartyje) nurodyty storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos
daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés.
Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma.

Ne¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm;
skersiniai nuolydZiai - daugiau kaip +0,5 % (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip +10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, pro$vaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams
neturi biiti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi buti daugiau
kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos
daugiau kaip 2,0 cm virSijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés.
Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma.

Ne¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte

(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.
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v —

kuriose kelio ruozo dalyse.

8.4.3. Statybiniy medziagy bandymai

Zemiau i$vardinti standartai reigkia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai
statybiniy medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi
pateikti kokybiniy testy rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby
pradzios rangovas techninés prieziliros inzinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir
ataskaitg apie atitinkamas medziagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be riSikliy jrengimo taisyklés® IT SBR 19 reikalavimus.

8.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai
Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi sglyga daliniam kiekvieno
sluoksnio priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavir§iaus matavimus ir iSgreztus ar
iSpjautus bandinius pagal Lietuvos ar lygiavercius standartus. Turéty biti Sie pagrindo sluoksnio
priémimo bandymai:
e storio matavimas,
e pavirSiaus lygumo matavimai,
e projektiniy auk§¢iy matavimai,

e sutankinimo rodiklio matavimai.

8.4.5. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus
ar pagal spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziliros inZinieriaus. Prie§ jrengiant kitg
sluoksnj, pries tai esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad
techninés prieZiliros inZinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémimg, remiantis
bandymy (kokybes, kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy
specifikacijy atskiros dalys. Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieZiliros inZinieriui
turi buti pranesta per 7 d., darby priémimas turi biiti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo
procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

8.5.NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

e KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*
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e TRA SBR 19 , Automobiliy keliy mineraliniy medziagy mi$iniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.*

e TRA UZPILDAI 19 ,, Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apragas.“

e MN SSN 15 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo
metodiniai nurodymai“

e Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu
instrukcija, Vilnius, VI ,,Problematika", 1995 m.

Be $iy normatyviniy dokumenty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai.

9. KELIO DANGOS
9.1.JVADAS

Siame skyriuje apraSomas asfaltbetonio dangy sluoksniy paruosimas, i§lyginimas,
paklojimas. Sie sluoksniai turi atitikti JT ASFALTAS 24 ,, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
asfalto sluoksniy jrengimo taisykles“, TRA UZPILDAI 19 ,, Automobiliy keliy uZpildy techniniy
reikalavimy aprasas“, TRA ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy
reikalavimy apraSas® ir pagal kitus technologinius nuostatus.

Asfaltbetonio danga yra virSutiné dévimoji kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant
pagrindo sluoksnio arba ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfaltbetonio danga rengiama i§ vieno
arba dviejy apatiniy dangos sluoksniy ir vir§ jy esancio virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba
tik 1§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksné danga). Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir
perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams, nuvesti pavir§in; krituliy vandenj |
kelkrasc¢ius. VirSutinis dévimasis asfaltbetonio sluoksnis turi uztikrinti gera autotransporto padangy
sukibimg su juo.

Asfaltai

Pagrindo — dangos asfaltas

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 ir TRA UZpildai 19 reikalavimus.

Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591 arba lygiavercio standarto reikalavimus.

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio miSinys (AC PD) susideda i§ tolydzios granuliometrinés
sudéties mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo. AC PD turi atitikti TRA
ASFALTAS 24 4 lentel¢je ir 1 priede pateiktus reikalavimus.

Mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZpildai 19 reikalavimus.
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. . Kategori| Mato AC16
Pavadinimas . .
ja vienetas PD
Medziagos
Mineralinés medziagos:
aptrupéjusio ir skelto pavirSiaus daleliy c Ceoa D
procentas 2030
bendras aptakumo (birumo)
koeficientas frakcijai 0,063/2 S a
Risiklis, rusis ir marké 100/150;
70/100;
(160/220)
Asfalto miSinio sudétis
Mineraliniy medziagy misinys:
iSbiros per sietus
22,4 mm masés % 100
16 mm masés % 90-100
11,2 mm masés % 80-90
2 mm mases % 30-50
0,125 mm masés % 8-20
0,063 mm masés % 6-11
Maziausias riSiklio kiekis Bmin Bmins2
Asfalto miSinys
Maziausias oro tustymiy kiekis Vinin Vinin 1,0
Didziausias oro tustymiy kiekis Vimax Vmax 3.0
D naudojimas ar naudojimas i$ dalies stambiosios mineralinés medziagos, kurios kategorija yra Cnr
galimas, kai statytojas (uzsakovas) turi ilgamete teigiama patirtj, susijusia su tokiy medziagy
naudojimu
(...) — tik ypatingais atvejais

RiSamosios medZiagos

Bituminei emulsijai gaminti naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591
(arba lygiavercio) ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

Naudojamos bituminés emulsijos turi atitikti standarto LST EN 13808 (arba lygiavercio)
reikalavimus.

Bituminés emulsijos turi biiti pagamintos i§ distiliacijos biidu pagaminto keliy bitumo.

Turi biiti naudojamas adhezinis priedas:

- aktyvus, kai asfalto miSinio gamybos temperatiira < 100°C;

- pasyvus, kai asfalto miSinio gamybos temperatiira > 100°C.

Vykdymas
Asfalto gamyklos
Asfalto gamyklose turi biiti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto miSiniai.
Jose turi buti efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumaiSymo su
riSamosiomis medZiagomis jranga, karSto miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai,

uztikrinantys reikiamos temperatiiros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami
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pagaminti asfalto miSiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuciai neturi prilipti prie bunkerio
sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy atsargos turi biiti sandéliuojamos aikstelése su kieta danga,
suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rusis.
Transporto priemonés
Transporto priemonés kébulo pavirSius, prie§ pakraunant asfalto misinj, turi biiti Svarus ir
atitinkamai paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinancigja
medziaga, kuri nedaryty asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi biiti
laikomasi nustatytos miSinio temperatiiros. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy
pertrauky metu turi biiti apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami
dengti kébulai, temperatiirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt.
Asfalto klotuvai
Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty
parametry kelio dangg. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio
profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyc¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté
turi buti Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti vibracing tankinimo sija, uztikrinancig tolygy misinio
tankinimg visame sluoksnio plotyje.
Tankinimo mechanizmai
Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi buti naudojami tinkamos techninés biuklés
savaeigiai valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas.
Valciniy plentvoliy volai turi biiti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas
miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi
biiti vienodas. Turi biiti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali buti

panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi biiti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais

tankintuvais.
Tankinimo temperattira °C Tankinimo temperattra °C
LST EN 12591 LST EN 12697-33

Keliy bitumas pagal Bandinio paruosSimas Bandiniy gaminimas voliniu

smiginiu tankintuvu tankintuvu

50/70 150+ 5 150 £5

70/100 150+ 5 150+ 5

100/150 150+ 5 150+ 5

Asfalto dangos klojimas ir tankinimas

Asfalto dangos jrengimas atliekamas pagal TRA ASFALTAS 24 reikalavimus.
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Siiliy jrengimas ir briauny formavimas

Reikalavimai siiiliy jrengimui pateikti [T ASFALTAS 24 X skyriaus II skirsnyje.

Irengiant vienslai¢io nuolydzio daugiasluoksnes dangy konstrukcijas, atskiry sluoksniy isilginés
sifilés turi biiti perstumtos viena kitos atzvilgiu maZiausiai 15 cm. Si nuostata netaikoma
kompaktisko asfalto dangoms (KAD).

Jeigu iSilginés sitlés perstumti nejmanoma, tai turi biiti numatoma jrengti iStising sandarintg
sitile. Sluoksnius jrengiant juostomis, atitinkamomis priemonémis reikia uZztikrinti tolygia,
sandarig ir tankig iSilginés siiilés sujungtj. ISilginés sitilés neturi biti iSdéstytos rato vaziavimo
vietoje ir dangos horizontalaus zenklinimo srityje.

Jeigu jrengiant asfalto virSutinius ir asfalto apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tuomet
iki 3 m jrengto sluoksnio ilgio yra pasalinama. Nelygiis i$sikiSimai per visg sluoksnio storj
pasalinami, suformuojant taisyklingg briaung. Briauna, iSskyrus virSutinius sluoksnius i
mastikos asfalto, tolygiai uztepama arba apipurSkiama karstu keliy bitumu, karStu polimerais
modifikuotu bitumu arba bituminiu riSikliu, siekiant uztikrinti nepriekaiStinga sujungtj (skersing
sitilg) tarp abiejy daliy. Atskiry sluoksniy ar daliniy sluoksniy skersinés sitilés turi biti
perstumtos viena kitos atzvilgiu maziausiai 2 m. Per suformuotg skersinés sitilés vertikalig
briaung gali vykti tik keliy tiesimo technikos eismas Jeigu reikia organizuoti transporto
priemoniy eisma, tuomet i§ asfalto miSinio ar taikant kitas priemones skersinés siiilés vietoje
suformuojamas pakankamo ilgio sklandus peré¢jimas tarp skirtingy sluoksniy plokstumy.
Reikalavimai briauny formavimui pateikti JT ASFALTAS 24 X skyriaus IV skirsnyje.

Jeigu asfalto virSutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis jrengiamas tarp tokio
pat aukscio apvady (pavyzdZziui, betono apvady, betono detaliy apvady), tuomet $iy sluoksniy
virSaus aukstis turi biiti didesnis uz apvado aukstj nuo 0,5 cm iki 1,0 cm. Vienslai¢io nuolydzio
dangos atveju tai galioja tik Zemesnei briaunai.

Asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto, poringojo asfalto ir labai plony sluoksniy asfaltbetonio
neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydZiu ir naudojant atitinkama
jrangg lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudZiami.

Mastikos asfalto sluoksniy briaunos formuojamos vertikaliai.

Irengiant vienSlaites dangas, aukStesniosios briaunos, o virazo kitimo zonoje — abiejy briauny
visas Sono plotas yra uzsandarinamas karstu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra maZziausiai
40 g kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. UZsandarinimas bitumu turi buti atliktas, kol

briaunos krastai dar néra uztersti.
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Jei sluoksniai jrengiami vienas po kito ir uztikrinamas briaunos Sono §varumas, sandarinti galima

bendrai visy sluoksniy briauny Sonus.

Jeigu aukstesnés briaunos Sonas sandarinamas kiekvieno sluoksnio atskirai, tokiu atveju

sandarinama ir maziausiai 10 cm Sio sluoksnio plo¢io, matuojant nuo briaunos krasto. Bitumo

kiekis tiesiniam metrui yra maziausiai 15 g kiekvienam sluoksnio plocio centimetrui.

Leistinieji nuokrypiai

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti JT ASFALTAS 24 reikalavimus. Mechanizuotai

klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant prosvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio
liniuote pagal LST EN 13036-7:2004/P:2009 arba lygiavertj, darby priémimo metu neturi virsyti
5.4.4.1 lenteléje nurodyty verciy. Garantinio laikotarpio metu asfalto virSutinio sluoksnio pavirSiaus
lygumas, matuojant proSvaisas skersine kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi virSyti 7,0 mm

vertinamosios vertes.

Lygumas, matuojant pro$vaisas 3 m liniuote, mm
Pasluoksnio, ant kurio klojama, apraSas asfalto pagrindo dangos sluoksniai

Sluoksnis be risikliy <10

Risikliais suristas sluoksnis, kurio lygumui

leidziamos > 6 mm pro$vaisos

Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi biiti
didesnis negu + 0,5 %. Pakloty asfalto dangos sluoksniy plocio, storio, profilio padéties,
sukibimo nuokrypiy vertés turi atitikti [T ASFALTAS 24 VII skyriaus reikalavimus.
Darby priémimas
Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal ][T ASFALTAS 24 reikalavimus.
UZbaigtos dangos nelygumai, tikrinant 4 m ilgio liniuote, leidZziami 5 mm. Dangos skersinis
nuolydis +0.5%.
10. APZELDINIMAS

10.1. VEJA

Zemés plotai ir §laitai sutvirtinami uzpilant 6 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidziant
gruntg ir uzséjant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos
jrengimui: augaliné Zeme tolygiai paskleidZiama visame biisimos vejos plote 6 cm storio sluoksniu,
nurenkami akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ s¢jant zoliy miSinj, Zemés
pavirsius iSpurenamas.

Vejos zolés miSinys turi buti parenkamas pagal Zzemés rusj arba aplinkg. Parinkus ir pasé€jus

zoliy misinj, jeigu néra specialiy pardavejo reikalavimy zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui,
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augaly pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas. Uzaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji
pasiekia 5-7 cm auks¢io. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama
vel, kai zolé uzauga, priklausomai nuo oro sglygy ir vejos rusies. Intensyviai veja Sienaujant, biitina
trgSti. Vejos prieziiira, treSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal
vejos paskirtj.
11. BETONINES DANGOS
11.1. GRANITINES TRINKELES

Gamtinio akmens trinkelés turi atitikti standarto EN 1342:2012 reikalavimus, jskaitant
nurodymus atitikties jvertinimui, zenklinimui, laikymui, tiekimui ir bandymo protokolui.
Atsizvelgiant | tai, kad standarte LST EN 1342:2012 galima pasirinkti atitinkamas produkto
(gaminio) savybiy klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasés yra maziausi techniniai
keliami reikalavimai. Atsparumas atmosferos poveikiui nurodytas TRA trinkelés 14 X skyriaus [V
skirsnyje.

Granitinés trinkelés numatomas pjauto ir deginto pavirsiaus, trinkelés Sonai ir apacia pjauti.
Granitiniy trinkeliy spalva — pilka.

11.2.GRANITO TRINKELIU UZPILDAI VAZIUOJAMOJOJE DALYJE

Uzpildy jrengimas projektuojamas vadovaujantis JT TRINKELES 14 dokumento VI skyriaus
reikalavimais. Vaziuojamojoje dalyje granitiniy trinkeliy tarpams uztaisyti bei padidinti minétos
dangos atsparumg mechaniniam poveikiui naudojama liejamasis cementinis miSinys. MiSinys
fasuojamas maiSuose ir maiSomas su vandeniu. ParuoStas supilamas | trinkeliy tarpus. MiSinys turi
biti atsparus vandens ir drusky poveikiui. MiSinio sumaiSymui geriausia naudoti mechanizuotus
jrenginius su atitinkamu vandens kiekiu. Tokiu biidu gaunamas homogenizuotas miSinys paruostas
naudojimui. ParuoSta medZiaga turi biiti taki ir lengvai supilama j tarpus.

UZpildas turi atitikti keliamus reikalavimus:

Techninés charakteristikos Eksploatacinés savybés
Sluoksnio storis >S5 mm - <30 mm
Stipris gniuzdant N/mm? >30
Konsistencija Lengvai tekantis
Plétra % >0,1
Darbo temperatiira, min./max. °C +5/+30

Pastaba — techniniai duomenys pateikti esant 20 °C

12. NEIGALIUJU VEDIMO SISTEMOS
Zmoniy su negalia reikméms projektuojami jspéjamieji ir vedimo pavirsiai. Judéjimo trasoje

jrengiami pavirSiai yra tokio reljefo:
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— Vedimo pavirsiai. Lygiagrec¢iy juosteliy (4—5 mm aukscio, 20-25 mm plocio, iSdéstyty kas
40-60 mm), skirto judéjimo krypciai ar krypties pasikeitimui pazyméti;

— Isp¢jamieji pavirsiai. Apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 45 mm,
atstumai tarp centry 60 mm), skirto jspéti apie priekyje esancius aukscio pasikeitimus (laiptus arba
pandusus).

Ispéjamieji pavirSiai privalo buti ilgaamziai, atspariis dilimui (nudaZzomi ir priklijuojami
Isp€jamieji pavirsSiai yra netinkami).

Silpnaregiams pritaikyti pavirSiai jrengiami kaip nurodyta STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas‘.

Nejgaliyjy vedimo sistemoms jrengti naudojamos betoninés trinkelés. Betoninés vedimo ir
Ispéjamojo pavirSiaus dangos privalo buti ne plonesnés nei Salimai projektuojamos trinkelés.
Vedimo ir jspéjamojo pavirSiaus dangas ziiiréti pagal susisiekimo dalies brézinius.

Pries atlieckant rangos darbus, nejgaliyjy pavirSiaus dangy spalvas ir matmenys reikia
susiderinti su Statytoju.

Betoniniy trinkeliy matmenys 200x100x80 mm.
13. BETONINIAI BORDIURAI

Betoniniy kelio/gatves borty betono klasé ne mazesné kaip C30/37, atsparumo Sal¢iui marke
ne mazesn¢ kaip F200, vandens jgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,90
g/cm2. Kelio bortai rengiami ant betono ne zemesnés kaip C20/25 klasés pagrindo. Betono bordiiirai
turi atitikti LST EN 1340 arba kito lygiavercio standarto reikalavimus.

Projekte numatyti bortai:

Gatvés bortai: 1000x150x300.

Betoniniy bordiiiry atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo apled¢jimo

Masés nuostolis po atsparumo Saldymui ir atSildymui
Klasé Zyméjimas bandymo kg/m2

Vidurkio verté < 1,0

Be jokios pavienés vertés > 1,5

Betoniniy borditiry lenkiamasis stipris turi atitikti reikalavimus:

Charakteringas Minimalus lenkiamasis
Klase Zyméjimas lenkiamasis stipris, stipris, MPa
MPa
1* S >35 >28
2 T >5,0 >4,0
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1* klasés lenkiamojo stiprio betoniniai borditirai naudojami techniSkai pagrindus.

Betoniniy bordiiiry atsparumas dilimui turi atitikti reikalavimus:

Reikalavimai
Alternatyviai iSmatuota

ISmatuota pagal bandymo
pagal bandymo metoda,
Klasé Zyméjimas metodg, aprasytg standarto

LST 1340 G priede

aprasyta standarto LST
1340 H priede

4 I <20 < 1800mm?3/5000 mm3
Jei borditrai liejami vietoje (eismo zonoje), tai betonas turi atitikti reikalavimus nurodytus

standarte LST EN 206:2013+A1:2017 ir kituose techniniuose dokumentuose. Rekomenduojama
naudoti C30/37 gniuzdymo stiprio klasés betong, kurio aplinkos poveikio klasés yra XM2 ir XF4.
Betono misinio konsistencija turi buti parenkama atsizvelgiant j liejimo technologija ir jrenginiy
tipa.

14. GRANITINIAI BORDIURAI

Natiiralaus akmens (granito) borditirai turi atitikti esminius standarto LST EN 1343 ir TRA
TRINKELES 14 XVI skyriaus reikalavimus.

Gatvés granitiniai bordifirai jrengiami pagal JT TRINKELES 14 reikalavimus. Bordiiirai ir
atsparos klojami ant pamato betono misinio, dar neprasidéjus jo ri§imosi procesui. Bordiiiry siiilés
jrengiamos su tarpais (3-5 mm). Uzvaziuojamy borty sitilés gali biiti uzpildomos elastine medziaga.
Atsparos, pagal skersiniuose profiliuose pateiktas detales, jrengiamos panaudojant klojinius.

Granitiniai gatvés borditirai turi biiti klojami projektiniame lygyje prie$ tai nuzymeéjus
jrengimo trajektorijg ir projektinius auksc¢ius. Jy virSaus aukS§ciy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy
ir padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos asiy neturi biiti didesni kaip + 2 cm. Didesni nuokrypiai
leistini tik tada, jei tai leidZia Zymiai sumazinti trinkeliy pjaustymo darbus ir projekto reng¢jas, bei
Uzsakovas pritaria. Lygaus pavirSiaus borty ir kity elementy tarpusavio virSutinio ir priekinio
pavirSiaus nuokrypiai siiilés vietoje neturi biiti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus pavirSiaus — neturi
biti didesni kaip 5,0 mm.

14.1. BETONO PAGRINDO SLUOKSNIS

Betono pagrindo sluoksnis jrengiamas i nesilpnesnio betono nei C30/37 betono.

14.2. SURISTUJU MEDZIAGU PASLUOKSNIS IS CEMENTINIO SKIEDINIO
Pasluoksnis 1§ cementinio skiedinio jrengiamas po granitiniy trinkeliy danga kartu su
deformacinémis sitilémis. Pasluoksniui naudojamos medZiagos turi atitikti MN TRINKELES 14
VII skyriaus II 60-64 punkty reikalavimus.
Sitiliy uZpilui granitiniy trinkeliy dangoje naudojamas cementinis skiedinys, kuris turi atitikti

MN TRINKELES 14 VII skyriaus III skirsnio 66-73 punkty reikalavimus.
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14.3. NESURISTUJU MEDZIAGU PASLUOKSNIS
Pasluoksnio ir sitliy uzpilo medziagy miSiniams naudojamos mineralinés medziagos ir jy
misiniai turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 6 priede nurodytus
reikalavimus.
Pasluoksniui naudojamos medziagos turi atitikti TRA TRINKELES 14 VII skyriaus II
skirsnio reikalavimus.
Sifiliy uZpilui naudojamos medziagos turi atitikti TRA TRINKELES 14 VII skyriaus III

skirsnio reikalavimus.

14.4. UZPILDU SANDELIAVIMAS
Uzpildai laikomi sausoje, vésioje vietoje apsaugotoje nuo Sal¢io, neiSpakavus. Geriausiai
tinka naudoti 12 ménesiy nuo pradéto naudoti jpakavimo.
14.5. BANDYMU RUSYS
Atliekant bandymus betono gaminiams rekomenduojama vadovautis standarty LST EN 933-
1:2012, LST EN 1338:2003, LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 keliamais

reikalavimais. Bandymus atlikti gali jgaliojimus turin€ios institucijos.
15. KELIO ZENKLAI
15.1. IVADAS

Kelio Zenklai ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy eismo taisykliy*
reikalavimus.

Kelio Zenkly pastatymas atliekamas vadovaujantis: Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklémis. Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklémis JT VZ
14.

Kelio zenkly pastatymo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.

Remontuojamo ruozo apstatyma laikinais kelio Zenklais Rangovas jsivertina pats.

Irengiant Zenklus Salia gatvés, atstumas nuo kelkrascio, o jeigu jo néra, nuo vaziuojamosios
dalies krasto iki artimesniojo Zenklo skydo krasto turi biiti 0,5-4,0 m, taciau privalu uztikrinti Zenkly
matomuma vairuotojams.

15.2. MEDZIAGOS

Gatve apstatoma naujais 1 grupés dydzio kelio Zenklais, vadovaujantis Keliy Zenkly jrengimo
ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy
reikalavimy apragu TRA VZ 12, patvirtintu Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. jsakymu Nr. V-52 | D¢l Automobiliy keliy vertikaliyjy
kelio Zenkly techniniy reikalavimy apraso TRA VZ 12 patvirtinimo® (toliau — TRA VZ 12) ir
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklémis JT VZ 14.
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Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos pateiktos Kelio
7enkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklése P]T KZA 08, patvirtintose Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsé€jo 29 d.
jsakymu Nr. V-298 (toliau — P]T KZA 08)

Nuolatiniy vertikaliyjy kelio zenkly, jrengiamy rajoninés reikSmés keliuose, medziagy
naudojimo ir jrengimo darby reikalavimus nustato Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly
jrengimo taisyklés JT VZ 14. Kelio Zenkly matmenys, medziaga, spalva ir uZrasai nurodyti Kelio
zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklése.

Minimalus atspindzio koeficientas RA parenkamas pagal Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio
zenkly techniniy reikalavimy aprasa TRA VZ 12.

Sitlomi produktai turi biiti pazenklinti CE zenklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo
(arba lygiavertis) reikalavimus ir turi biiti su gamintojo informacija bei atitikti apraso TRA VZ 12
reikalavimus.

Zenklo pavirsius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro salygoms.

Vertikaliy kelio zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos turi atitikti
"Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles" PJT KZA 08 ir ,,Automobiliy
keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy reikalavimy aprago” TRA VZ 12 reikalavimus.

Kelio Zenkly atramos ir jungiamosios detalés nuo aplinkos poveikio turi biiti apsaugoti cinko
antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj ir kiekvieno jy cinko dangos mase turi
biiti ne mazesné nei 325 g/m.

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio zenkly ir individualiai projektuojamy kelio zenkly
dydis parenkamas pagal ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles®, o
eksploatacinés savybés — aprasa TRA VZ 12.

Kelio zenkly atramy reikalavimai pateikti PJT KZA 08 ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisykles* V skyriuje. Pamaty betonas turi atitikti XF2 klase pagal aplinkos
salygas, C25/30 stiprumo klasg ir F 50 Sal¢iui atsparumo klase.

15.3. DARBU ATLIKIMAS

Kelio zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal PJT KZA 08.
15.4. PRISTATYMAS, SANDELIAVIMAS IR KOKYBES BANDYMAI

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos

medziagos laikomos dengtose ir sausose saugyklose.
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15.5. KONTROLE IR KONTROLINIAI BANDYMAI

Kelio Zenkly kontrolinius bandymus atliecka jgaliojimus turin¢ios institucijos pagal

galiojancius standartus. Kelio Zzenkly matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais.

Iprastinémis oro salygomis atspindintys zenklai turi biiti matomi i§ ne trumpesnio, kaip 100 m

atstumo. Kelio Zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.

15.6. PRIEMIMAS IR MATAVIMAI

Priimant darbus turi biiti patikrinami kelio Zenkly ir dangos zenklinimo atitikimas projekto

bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trukumai (paZeisti zenklai, dangos

zenklinimas, kelio Zenkly netikslumas ar neisbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.

15.7. STANDARTAI

,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés®, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82.

LST EN 1436:2007+A1:2009 Keliy Zenklinimo medZiagos. Keliy naudotojams
skirtos kelio horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.

LST EN 12767:2008 Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.

LST EN 12802:2011 Keliy Zenklinimo medZiagos. Laboratoriniai identifikavimo
metodai.

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai
zenklai. Pakei€ia LST 1335:1994 5 skyriy, 6 skyriy, 7 skyriy, 8 skyriaus 5 lentelg ir
1 iliustracija.

LST EN 13212:2011 Keliy zenklinimo medziagos. Vidinés gamybos kontrolés
reikalavimai.

LST EN 13459:2011 Keliy Zenklinimo medZiagos. Eminiy émimas i§ sandélio ir
bandymai.

LST EN 15184:2007 Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto gaminiai bei
sistemos. Bandymo metodai. Plieno ir jj dengiancio betono Slyjamasis sukibimas
(iSplésimo bandymas).

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

16. DRENAZAS
Drenazo jrengimo darbai turi atitikti JT ZS 17 ir KPT VNS 16 dokumenty reikalavimus.

DrenaZo linijos turi biiti rengiamos pagal projekte nurodyta jy padét] plane, naudojant numatytas

medZziagas ir gaminius.
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Plastikiniai perforuoti drenazo vamzdziai su geotekstilés filtru paklojami ant 0,10 m storio
vienpakopio drenuojancio sluoksnio, aplink drenazg jrengiama skaldos 11/16. Ant skaldos prizmés
paklojama filtruojanti geosintetiné medziaga. Drenazo linijy virSutiné dalis uzdengiama mazai
vandeniui pralaidaus grunto sluoksniu, jeigu neleidziama, kad i drenazo linijg patekty pavirSinis
vanduo.

Siekiant, kad nebiity pazeisti drenazo linijy vamzdziai, transporto eismas ant neuzpilty gruntu
drenazo linijy neturi biiti leidziamas.

Drenazo linijos gali buti naudojamos pamaty duobiy ir tran$¢jy laikinam nusausinimui
statybos metu, po to jas paliekant ar pasalinant, kaip numatyta projekte arba pagal Inzinieriaus
nurodymus.

Plastikiniai gofruoti, perforuoti vamzdziai naudojami drenaZzo sistemose turi atitikti Siuos
reikalavimus:

Vamzdzio tipas — gofruotas, perforuotas;

Vardinis skersmuo DN, mm - >100;

Ziedo standumo klasé, kN/m2 - >SN4;

Perforacija, cm2/m - >24;

Filtro tipas gamykliniam vamzdZzio apvyniojimui - neaustiné geotekstilé (GRK 3 klas¢).

Geotekstilé (neaustiné) kaip atskiriamasis sluoksnis drenazo sistemose

Ji skirta stabdyti stambiagriidzio uZpilo susimaiSyma su smulkiagriidZiu besiribojanciu gruntu.
Naudojama apsaugoti vir§ drenazo vamzdzio supiltg skaldelés prizme¢ nuo uzterSimo; turi atitikti
nurodytus pagrindinius reikalavimus:

Plotinis tankis - GRK 3 klas¢ (> 150 g/m2);

Atsparumas statiniam pradiirimui- GRK 3 klas¢ (> 1,5 kN)

Stipris tempiant - GRK 3 klasé;

Sugadinimas instaliuojant - GRK 3 klasg;

Biuidingasis kiaurymés matmuo - (0,06 mm < pasirinktas 090 < 0,2 mm);

Pralaidumas vandeniui - (kV,5% > 1-10-4 m/s);

Cheminio sen¢jimo atsparumas - Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai,
natiraliuose gruntuose, kai aplinkiné terpé (4 < pH <9);

Atmosferos poveikio atsparumas - Pagal MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus IV skirsnio 425
punkto 6 lentelés reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas.

Rengiant vadovautis MN GEOSINT ZD 13 VI skyriaus II skirsnio reikalavimais, bei

gamintojo rekomendacijomis.
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16.1. GEOTINKLU JRENGIMAS

Svarbiausios savybés Bandymo metodas Vertés (min/maks jvertinus
paklaidas)

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 > 180 g/m?

Stipris tempiant LST ENISO 10319

isilgai >30 kN/m

skersai > 30 kN/m

Pailgéjimas esant didziausiai | LST EN ISO 10319

apkrovai <12%

isilgai <12%

skersai

Stipris tempiant esant 1% | LST EN ISO 10319

pailgéjimui > 6 kN/m

iSilgai > 6 kN/m

skersai

Stipris tempiant esant 2% | LST EN ISO 10319

pailgéjimui > 12 kN/m

iSilgai > 12 kN/m

skersai

Biidingasis kiaurymés matmuo

ilgis x 30< x <45 mm

plotis y 30<y <45 mm

Medziagos zaliava Polipropilenas (PP)

Ilgaamziskumas Pagal Atsparus maziausiai 100 mety
natiiraliuose gruntuose, kuriy

LSTEN 13249 pH reikSme yra tarp 4 ir 9 bei
standarto B prieda grunto temperattira <25°C.

16.2. NEAUSTINE GRK3 KLASES GEOTEKSTILE

Techninés specifikacijos pateiktos Zzemiau esancioje lenteléje:

Funkeijos Atskyrimas ir filtravimas
Savybés (minimalios/maksimalios reikSmés)
Plotinis tankis > 150 g/m?
Atsparumas statiniam pradirimui >2,0 kN

Stipris tempiant abiem kryptimis

Fxs5% > 11 kKN/m

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai >45%
abejomis kryptimis
Atsparumas dinaminiam parkirtimui <20 mm

Biidingasis kiaurymeés matmuo

0,06 mm < pasirinktas O9o < 0,13 mm

Pralaidumas vandeniui

> 60 1/m?s
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[lgaamziskumas Ne trumpesnis nei 100 mety, natiiraliuose
gruntuose, kuriy aplinkiné terpé 4 <pH <9
bei grunto temperatiira <25°C.

16.3. DRENAZO APZIUROS SULINIAI

Apzitiros Suliniams naudojami plastikiniai tampriis gofruoti vamzdziai. Naudojamy vamzdziy
vidinis skersmuo > d 315 mm, Ziedinis stipris > 4kN/m?2.

Drenazo vamzdziy pajungimas j Sulinius gali buiti vykdomas individualiai, gofruotame Sulinio
vamzdyje jrengiant tarpines ir atSakas drenazo vamzdziy prijungimui arba jrengiant Sulinius su
dugnais, kurie tiekiami su movomis plastikiniams vamzdZziams prijungti.

Ant Suliniy jrengiamas ketaus dangtis (liukas) be groteliy D400 mm.

Dangciai turi biiti uZrakinami, markiruoti ir atitikti LST EN 124-6 arba lygiavercio standarto
reikalavimus. Dang¢iai jungiami kartu su teleskopiniu vamzdziu, kuris montuojamas i gofruotus
vamzdzius. Tarp jy jdedamas guminis sandarinimo ziedas, kuris sutepamas silikono tepalu.
Dangcio/groteliy aukstis reguliuojamas.

Suliniai, i§déstyti ne transporto judéjimo vietose, turi biti pritaikyti transporto eismui ir
atlaikyti > 40,0 tony laiking apkrova.

Visos Sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos sandarinimo ziedais bei specialiomis
tarpinémis, apsaugan¢iomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo j nuoteky tinklus ir nuo
nutekamojo vandens prasisunkimo j gruntg. Visos Suliniy jungtys turi atlaikyti > 0,5 bar slégi.
Suliniai turi prisiderinti prie grunto poky¢iy esant temperatiiros svyravimams.

Plastikiniai Suliniai turi atitikti LST EN 13598-2 arba lygiavercio standarto reikalavimus, tam
pateikiamos tai patvirtinan¢ios gamintojo atitikties deklaracijos.

Salia $ulinio pastatomas melioracijos PE stulpelis.

17. APSAUGINIAI VAMZDZIAI
Esamy kabeliy apsaugai naudojamas surenkamas kabelio apsauginis pusinis vamzdis turi
atitikti LST EN 61386-24 arba EN 50626-1 reikalavimus.

Medziaga PP, PE

Atsparumas gniuzdymui >750 N;

Atsparumas smiugiams (pagal LST EN Normalus

61386-24 arba EN 50626-1 standartg

Kabelio apsauginio vamzdzio lenkimas Iki 15°C/ 1 m

Tarnavimo laikas > 40 metai

Garantinis laikas > 5 metai

Vamzdzio iSoriniai matmenys Vamzdziy iSoriniai matmenys parenkami
pagal apacioje esancios lentelés nurodytus kabelius
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ISorinis vamzdzio skersmuo, mm 0,4 kV kabeliai 10 kV kabeliai
<4x70
110 <3x35
<5x35
<4x120 <3x50
110 <4x240 <1x500
<3x120
160 <3x240
160 <3x1x240 suvytas

18. KVALIFIKUOTAS GRUNTU PAGERINIMAS
Projekte numatoma visame ruoze >0,25 m storio esamos Zemés sankasos sluoksnio

kvalifikuotas pagerinimas. Grunto stiprinimo darbus atlikti vadovaujantis ,, MN GPSR 12 Grunty
pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniai nurodymai‘ reikalavimais. Rangovas gali pasirinkti
kita sankasos stiprinimo biida, pries tai ji susiderings su Uzsakovu ir Projektuotoju.

Dirvozemis ir augaly lickanos turi biiti paSalintos. Tankiai susiguléjusius gruntus, kaip ir
pusiau kietus, smulkiagriidzius arba jvairiagridzius gruntus, siekiant kad jie gerai persimaisyty su
riSikliu, rekomenduojama pries tai iSpurenti ir susmulkinti.

Jei numatomame sustiprinti grunte yra rieduliy, kuriy diametras didesnis negu 63 mm, tai
pirmiausia panaudojant autogreiderius ir diskines akécias, Sie rieduliai turi buti paSalinti. Tokiu buidu
pasiekiamas geresnis riSiklio pasiskirstymas, sumaz¢ja darbo pertrauky ir jrenginiy gedimy
(Iazimy). Taip pat turi biiti uztikrinamas grunty sustiprinimo storis ir teisinga profilio padétis.

Jeigu numatomy sustiprinti grunty vandens kiekis vir§ija sutankinimui tinkamg vandens
kiekj, ir jeigu nelaukiama, kad vandens kiekis sumazés natiiraliai iSgaruodamas, gruntai gali buti
iSpurenami, kad biity palengvintas garavimas. Tam gali biti panaudojami sustiprinimui atlikti
numatyti mechanizmai arba paprastesni jrenginiai — diskinés akécios arba autogreideriai. Tokiais
atvejais, kai sustiprinant gruntus hidrauliniais riSikliais Sios priemonés neduoda rezultaty, tada gali
biti atliktas pirminis grunty apdorojimas maltomis negesintomis kalkémis. Siuo atveju reikia
atsizvelgti ] reikalingg reakcijos laikg.

Smulkiagruidziai ir jvairiagriidZiai gruntai, priklausomai nuo vandens kiekio, jmaiSant pvz.,
nuo 1 % iki 3 % malty negesinty kalkiy arba gesinty kalkiy, gali buti parengti sustiprinimui
hidrauliniais riSikliais. Tinkamumo bandymy metu turi biiti atsizvelgiama j pridedama kalkiy kiekj.

Pridedant statybiniy kalkiy taip pat gali biiti pasiekiamas per riig§¢iy grunty neutralizavimas.
Reikalingas keleto dieny reakcijos laikas nustatomas papildomais tinkamumo bandymais (pvz.,
tyrimas pagal standarta ASTM C 977).

Jeigu gruntai yra per sausi, kaip daZniausiai biina esant siauros frakcijos smeliams po trumpo

dziuvimo laiko, pries pat riiklio paskleidima turi biiti purSkiamas reikalingas vandens kiekis. Kaip
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alternatyva, vanduo gali buti pridedamas maiSymo freza metu, panaudojant purSkimo sija. Jei
smulkiagriidziai gruntai pries sustiprinimg turi biiti drékinami, tai reikia atlikti laiku, kad grunto
gabalai visiskai iki vidaus perdrégty. Abiem atvejais yra labai svarbu uztikrinti, kad prie$ jmaiSant
risiklj, drégmé biity pasiskirsciusi visame sluoksnyje homogeniskai. Jeigu drégmé nepasiskirsciusi
tolygiai, gali prireikti papildomai maiSyti frezomis.

Esant jvairiagrudziams ir smulkiagriidziams gruntams (ZDO, /MO0, SD0, SMO, D, M, OD,
OM grupiy), vandens kiekis turi biiti nustatytas toks, kad sutankinto grunty ir riSiklio miSinio oro
pory kiekio didziausia verté (0,9 lygmens kvantilio) nevirSyty 12 tirio % (Zr. statybos taisykles ST

»Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas*).

Gruntai pries riSiklio paskleidimg iSlyginami ir pagal statybos taisykles ST ,,Automobiliy
keliy zemés sankasos jrengimas“ sutankinami. Planiravimui ypa¢ tinkami yra greideriai.
Pritankinamo zemés sankasos virSaus auks$cio padétis turi buti tokia, kad atsizvelgiant j sustiprinto
sluoksnio sutankinimo rodiklj, projektinis aukstis ir sluoksnio storis nevirSyty leistiny (ribiniy)
nuokrypiy.

Jei néra kitos patirties, auk$¢iy skirtumas tarp nesustiprinto ir sustiprinto Zemeés sankasos
virSaus gali biiti nustatytas atliekant bandomuosius tankinimus. Apytiksliai auksc¢iy skirtuma galima
nustatyti jvertinus pradinio grunto tankj, apdoroto grunto tankj ir biisimo sluoksnio aukst;.

Naudojant dirbtines mineralines medziagas ir RC statybines medziagas turi biti atsizvelgta
1Ju specifines savybes. Turi biiti laikomasi atitinkamy metodiniy nurodymy.

Gruntams sustiprinti turéty biiti naudojami tik tinkamo nasumo mechanizmai (pvz. grunty
frezos), kurie uZtikrina tinkamg grunty ir ri$iklio miSinio homogeniskuma. MaiSymo laikas turi biiti
toks, kad visame sluoksnio storyje biity uZtikrinta vienalyté spalva ir pasiektas vienalytis vandens
kiekis.

Statybos metu turi biiti uztikrintas tinkamas vandens nuleidimas ir drenavimas tam, kad
stovintis ar tekantis vanduo nepadaryty Zalos.

Jeigu dél krituliy tinkamam sutankinimui nurodytas grunty vandens kiekis vir§ijamas ir todél
grunty ir riSiklio miSinio negalima tinkamai sutankinti, darbai turi buti nutraukiami tokiam laikui,
kol gruntai tinkamai i18dziUs.

Esant smarkiems krituliams darbai turi biiti sustabdomi.

Esant lengviems krituliams, sklaidziy riSikliy jmaiSymas turi biiti atliekamas kuo skubiau po
paskleidimo, kad bty iSvengta riSiklio perdrékimo ir sulipimo j gumulus. Be to, esantys gumulai
atliekant maiSyma, turi biiti pakankamai susmulkinti. Naudojant hidrofobinius cementus paprastai

gumulai nesusidaro.
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Esant stipriam véjui, sklaidziy riSikliy skleidimas sustabdomas, jeigu nupuciama tiek risiklio,
kad tai tampa kenksminga aplinkai arba kelia pavojy eismo dalyviams.

Kai grunty ir oro temperatiira yra Zemesné negu +5°C, pagal galimybes grunty sustiprinimas
ir kvalifikuotas grunty pagerinimas neturéty buti atlieckamas. Jei, esant temperattirai Zemesnei negu
+5°C, reikia atlikti grunty apdorojima, tai darby apraSe reikia numatyti papildomas apsaugines
priemones. Tokiu atveju reikia atsizvelgti j tai, kad grunty ir riSiklio miSinio temperatiira kuo ilgiau,
0 maziausiai 3 paras, nekristy Zemiau +5°C. Prireikus, kaip apsauginé priemoné, ant apdoroto

sluoksnio gali biti jrengiamas kitas sluoksnis.

Susalusiy grunty apdorojimas yra neleidziamas. Jeigu yra numatomas Sal¢io poveikis, turi
buti uztikrintas tinkamas vandens nuleidimas (drenavimas), kad biity iSvengta sustiprinty grunty
persalimo vandeniu persotintoje biikléje.

Grunty sustiprinimas ir kvalifikuotas grunty pagerinimas panaudojant statybines kalkes turi
biti atlickamas maziausiai 2 ménesiai prie§ sluoksnio perSalimg. Kitu atveju, iSskyrus jeigu
laukiama poveikio tik nedideliame gylyje, reikia imtis apsaugos priemoniy pries Sal¢io poveikj
(pvz., irengti visg dangos konstrukcija).

Esant oro temperatiirai auksStesnei negu +25°C arba intensyviam saulés spinduliavimui,
vandens kiekis nustatomas toks, kad miSiniy tankinimo metu buity optimalus vandens kiekis.

18.1. MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS
17 VII skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréZiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma
uoliena, neturinti stipriy struktiiriniy rySiy. InZineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija,
jvertinimas ir savybés yra pateiktos LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliy ir keliy statiniy statybai.
Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame standarte). Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo
keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba zemés
sankasoje kriterijus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybes ir jvertinimas yra pateikti
LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija (arba lygiaver¢iame
standarte).

19. VANDENS PRALAIDOS
Sio tipo vamzdziai naudojami pralaidose. Vamzdziai turi atitikti standarto EN 13476,

projekto bei kity normy ir standarty, uZtikrinan¢iy ne Zemesne kokybe, reikalavimus.
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Plastikiniy pralaidy techniniai parametrai ne prastesni, nei:

D400 mm pralaidoms

Medziaga PP (polipropilenas)

Ziedo standumas > 8 kN/m?

Vamzdzio diametras 400 mm

Ziedo lankstumas <30 % deformacija be pazeidimy
Atsparumas smiigiams H50>1000mm

Pralaidoms saugus naudojimo laikas turi biiti — 30 mety.

Sio tipo vamzdziai naudojami pralaidose. VamzdZiai turi atitikti standarto LST CEN/TS
12666-2:2012, projekto bei kity normy ir standarty, uztikrinanciy ne Zemesn¢ kokybe, reikalavimus.

Pralaidy mechaninj patvarumg ir pastovumg turi uZztikrinti pralaidos sienutés storis,
medziagos stiprumas, bangos geometrija ir sujungimo budas. Tiekéjas $iuos parametrus privalo
nurodyti gaminio atitikties sertifikate.

Tran$¢jos pralaidoms jrengiamos ir pralaidos uzpilamos pagal automobiliy keliy zemés
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy JT ZS 17 XIII skyriaus ,,Pamaty duobés,
vandens pralaidy ir inzineriniy tinkly tran$é¢jos* nurodymus.

Jei transéjos dugnas yra i§ smelio ar zZvyro su ne didesnémis kaip 8 mm dydzio dalelémis,
tuomet 10 cm storio smélio pagrindo sluoksnis po pralaida gali biiti nerengiamas. Silpni gruntai
(durpés) i§ po pralaidos pagrindy turi biiti pasalinti ir pakeisti ] smélio pagrindus. Vandens
pralaidoms apsaugoti nuo transporto apkrovy poveikio uzpilamo grunto sluoksnio storins pralaidos
virSaus auks$ciausio taSko iki kelio dangos virSaus turi biiti ne maZesnis kaip 0,4 m ir ne didesnis
kaip 9,0 m. Jrengiamy pralaidy i$ilginis nuolydis turi buiti ne maZesnis kaip 0,2% ir ne didesnis negu
2,0%.

Prie vandens pralaidy jtekamojo ir iStekamojo antgaliy pylimai ir §laitai ir griovio dugnas bei
Slaitai tvirtinami pagal projekta. Tvirtinimo budai ir darby kiekiai nurodyti ST 188710638.07:2004.

Pagrindiniai leistini tran§éjos dugno auks¢io nuokrypiai pateikti JT ZS 17 12 lenteléje.

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant zemeés pavirSiaus aukscius, turi biiti prie§
uZzpylima priimti. Prie§ priemimg Rangovas turi atlikti vamzdyny matavimus, 1§ anksto praneSus
InZinieriui arba jo atstovui.

19.1. DARBU ATLIKIMAS

19.2. VAMZDZIU PAGRINDAI
Pamaty duobiy, vandens pralaidy ir vamzdyny tran$éjy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 XIII

skyriaus ,,Pamaty duobés, vandens pralaidy ir inzineriniy tinkly transéjos* reikalavimus.
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Plastikiniai vamzdynai turi biiti klojami ant ne plonesnio kaip 150 mm storio smélio
sluoksnio, jei trans¢jos dugnas yra suformuotas i§ atveztinio grunto, kurio dalelés didesnés kaip 32
mm. Tran$¢jos dugnas turi biiti iSlygintas ir turéti reikalaujama nuolyd;.

Jei tran$éjos dugnas yra i§ smélio ar zvyro su ne didesnémis kaip 8 mm dydzio dalelémis,
vamzdziai gali biiti klojami tiesiai ant dugno suteikus reikiamg nuolyd;.

19.3. SLAITU IR VAGOS TVIRTINIMAS PRIE PRALAIDU

Prie vandens pralaidy jtekamojo ir iStekamojo antgaliy pylimy $laitai ir grioviy dugnas bei
Slaitai tvirtinami pagal projekta. Tvirtinimo budai ir darby kiekiai nurodyti ST 8871063.01:2002 ir
ST 188710638.07:2004.

19.4. DARBU PRIEMIMAS

19.5. LEISTINIEJI NUOKRYPIAI

Pagrindiniai leistini trans¢jos dugno aukscio nuokrypiai pateikti ST 188710638.07:2004 V
skyriaus VII skirsnyje.

19.6. DARBU PRIEMIMAS

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant zemés pavirSiaus aukscius, turi buti pries
uzpylimg priimti. Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi biiti pateiktos
priémimui nustatytu laiku.

20. INFILTRACINIAI SULINIAI

Sulinio dugna reikia padengti 0,5 m storio besifiltruojanéiu sluoksniu su aukstu filtravimo
koeficientu, todél reikalinga numatyti 0,3 m storio skaldos fr.12/56 sluoksnj bei 0,2 m storio lauko
akmeny sluoksnj. Infiltracinj Sulinj biitina reguliariai kontroliuoti ir valyti purva.

Suliniai ir kameros, statomi i§ surenkamy gelZbetonio elementy, turi atitikti STR
2.07.01:2003, LST EN 1917 (arba lygiavercio) standarto bei galiojan¢iy surenkamy gelZbetoniniy
Suliniy ir kamery katalogy reikalavimus. Suliniams turi biiti naudojami $uliniy Ziedai su uzlankais,
suleidZiami vienas kito atZvilgiu, nepralaidiis vandeniui (pagal LST EN 12390-8 arba lygiavercio
reikalavimus). Visi projektuojami Suliniai ir jy grotelés turi atlaikyti 40 t (D400) apkrova. Projekte
numatomi infiltraciniai Suliniai. ApZitiros dangc¢iai turi atitikti EN 1433 normos reikalavimus.

Surenkami gelzbetonio gaminiai (perdengimo plokstés) gaminamos gamykloje ar poligone 1§
betono klasés C30/37 F150 W2 atitinkancios XF4 aplinkos salygy klase¢ (STR 2.05.05:2005 VI skyr.
1 lentelé).

Monolitiniai Sulinio ziedai taip pat betonuojami 1§ C30/37 betono klasés. ParuoSiamiesiems

sluoksniams naudojamas C8/10 klasés betonas.
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Konstrukcijoms ir gaminiams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206 ,,Betonas.
Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis* reikalavimams.

Betono gamybai naudoti cementg atitinkantj LST EN 197 ,.Cementas. I dalis. Jprastiniy
cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai®. Uzpildai turi atitikti LST EN 12620
»Betono uzpildai* reikalavimus.

Gelzbetoniniy konstrukcijy armavimui naudojama lygaus ir rumbuoto profilio S240 ir S500
klasés armatura turi atitikti LST EN ISO 15630-1:2011 ,,Armatiirinis plienas betonui sutvirtinti ir
jtempti. Bandymo metodai . I dalis. Suvirintieji strypai, vielos ruoSiniai ir viela®.

Armatiiros apsauginiai betono sluoksniai ir konstravimo principai turi tenkinti STR
2.05.05:2005 XVII skyriaus reikalavimus. Naudojama armatiira turi turéti gamintojo sertifikatus,
18duotus pagal galiojancius standartus. Visa sumontuota armatiira prie§ betonuojant gaminius turi
buti patikrinta ir patvirtinta aktu.

Nestandartiniams gelzbetonio gaminiams gaminamiems pagal individualy uzsakyma
gamintojas privalo pateikti dokumentus, patvirtinancius produkcijos atitikimg uzsakymui.

Betonavimo darbai turi biiti vykdomi pagal rangovo paruos$tg statybos darby vykdymo
technologijos projekta (SDTP).

Ruosiant betono misinj, jj paklojant ir iSlaikant turi buti vykdoma gamybos procesy ir betono
savybiy kontrolé pagal LST EN 206 iSvardinta tvarka ir nurodymus. Betono gamybai skirty
medziagy atitikties dokumentai turi bti pateikti techninés priezitiros vadovui.

Suliniy landy vir§uje naudojamos grotelés i§ kalaus ketaus, su uzraktu ir triuk$§ma slopinan¢ia
tarpine, apkrovos klasei D400 pagal EN124. Jrengty Suliniy dangciai turi buti viename lygyje su
projektuojama danga. Dang€iai turi biiti apvalis, glaudziai priglude prie korpuso Ziedinio
+2,5mm. Jtrukimai dang€iuose neleistini. Dangciai turi biiti ,,plaukiojan¢io® tipo su galimybe
Istatyti mechaninj uzrakta, su stireno butadieno (ar kitos lygiavertés medziagos) iStisine (storis ne
maziau kaip 10 mm) tarpine, maZinancig horizontalias ir vertikalias apkrovas rémui, atloSiamas
Sarnyro pagalba.

Vamzdziai per Sulinio sieneles pravedami naudojant protarpines.

Sulinio/kameros jlipimo anga §viesoje turi biiti ne maZesnio kaip 700 mm skersmens. Landos
ilgis virSijantis 1 metra, turi biiti 1 metro skersmens. Suliniy/kamery sandarumo isbandymas
atliekamas pagal LST EN 1917 arba lygiavercio standarto reikalavimus.

Suliniai ant savitakiniy vamzdyny turi biti statomi tose vietose, kur yra nuolydzio, skersmens
ar krypties pasikeitimas.

Suliniy liukai vejose ir gazonuose pakeliami aukS§¢iau zemés pavirsiaus:

LAPAS LAPY LAIDA

SR2023-082(6)-TDP-BD.S-TS
48 53 0




uzstatytose teritorijose — 0,05 m;

neuzstatytose teritorijose — 0,10 m.

20.1. SULINIO DUGNO LATAKU JRENGIMAS
Betoniniy Sulinio dugnas nerengiamas, kadangi naudojamas kaip infiltracinis Sulinys, kur

vanduo filtruosis j gruntus.

20.2. PROTARPINIU IRENGIMAS

Vamzdziy pra¢jimui per Sulinio sienele turi biiti naudojamos tam skirtos plastikinés
protarpinés. Alternatyvias priemones, turinfias apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti
Inzinierius. Lanksti jungtis turi buti jrengiama kuo arc¢iau iSorinés Sulinio ar bet kurio kito jrenginio
puses.

Situliy tarp sumontuoty Sulinio elementy storis turi biiti 5-10 mm. Kiaurymiy skersmuo
vamzdZiams turi biiti didesnis uz vamzdziy skersmenj, kad juos sumontavus likty tarpas, kuris po
to uzsandarinamas elastinga remontine mastika, kurios techniniai duomenys:

tankis sumaisyto misinio > 1,25 g/m?;

tankis sukietéjusio miginio > 1,10 g/m>.

20.3. SULINIU HIDROIZOLIACIJA

Suliniy Ziedy sujungimai sandarinami specialia sandarinimo juosta arba vandeniui nelaidziais

sandarinimo miSiniais.

21. SULINIAI

Ypatingg démes;j atkreipti ; esamy Suliniy biikle (bréziniuose pazyméti, kaip kei¢iami Suliniy
liukai) vaZiuojamojoje dalyje. Priklausomai nuo susidévéjimo laipsnio, konstrukcijy vientisumo ar
armatiiros korozijos bei atsidengimo poZzymiy biitina pakeisti laikancigsias konstrukcijas
susidéveéjusiuose Suliniuose. Jas pritaikyti prie projektuojamy pavirSiy. Rangovas yra atsakingas uz
Siy Suliniy konstrukcijy vientisuma. Kilus abejonéms dél Suliniy biklés iSkvie¢iamas tinklus
iSlaidas Rangovas turi jsivertinti teikdamas pasitilyma.

21.1. SULINIU LIUKAT IR DANGCIAI

Naujai jrengiamy Suliniy liuky dangciai bei rémai turi biiti gaminami i§ kalaus ketaus, jy
apkrovy klas¢, jrengiant vaziuojamojoje dalyje, turi biiti D400, rengiant Saligatviuose — B125. Visi
Suliniy dangciai turi bti rakinami, jy rémas turi biiti su amortizuojanciu jdéklu atspariu transporto
apkrovoms bei uztikrinanciu stabilumg bei apsaugg nuo triukSmo. Dangciai turi biiti apvalis,
glaudziai priglude prie korpuso ziedinio pavirSiaus. Dangtis j korpusg turi jsidéti laisvai. Dangcio

krasto nesutapimas su korpuso krastu £2,5mm. [triikkimai dang¢iuose neleistini.

LAPAS LAPY LAIDA

SR2023-082(6)-TDP-BD.S-TS
49 53 0




22. MELIORACIJOS TINKLAI
Vykdant statybos darbus vadovautis normatyviniais dokumentais:

1. MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos techninis reglamentas‘

2. STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priezitira”

3. ST 1073435.04.2000 “Projektavimo ir montavimo taisyklés”

Darbus vykdyti vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis.

Visos medziagos turi atitikti jy kokybés reikalavimy kodeksa, nurodyta dokumentacijoje.
Visos medziagos, jy jpakavimai ir pristatymo dokumentai turi turéti nuorodas, kuriomis remiantis
gali biiti nustatyti jy kokybés rodikliai. AtveZztos j objekta medziagos turi biiti tuoj pat apzitirimos ir
jei yra defekty, neatitinkan¢iy uzsakymui, pareiskiamos pretenzijos rastu tiekéjams. Visa jranga:
masinos, ekskavatoriai, papildomi jrengimai turi biiti atitinkami ir privalo tenkinti medziagy
naudojimo procesa, bei darbo saugos keliamus reikalavimus. Visi darbai turi biti atlikti pilnai, o
garantinio laikotarpio metu pastebéti defektai — iStaisyti. Melioracijos statiniy statyba vykdoma
remiantis 2004 m. Vasario 5 d. ,,Melioracijos jstatymo pakeitimo jstatymo Nr. 1X-2009”
nuostatomis ir melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006. Statyba pradéti pagal MTR
1.07.01:2006 ,,Melioracijos statiniy statybos leidimas” reikalavimus. Rangoviné organizacija,
vykdanti melioracijos statiniy statybos darbus, turi turéti atestata ir apmokyta brigada Siy darby
vykdymui. Rangovas privalo paskirti atestuota statybos darby vadova. Zemés darbus vykdyti ir
vykdymo kontrole atlikti pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priezitira”
reikalavimus. Vykdant zemés darbus, pirmiausiai nustumti esamg augalinio grunto sluoksni, ji
sandéliuoti ir pabaigus darbus paskleisti ant pazeisto ploto. [rengiant pagrindus, turi buti suraSyti
paslépty darby aktai

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai
paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti,
reikalauti minimalios prieziiiros ir turi biiti gautos 1§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties
deklaracijomis. Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti 1§
kokybisky medziagy, gaminiy ir jrenginiy, kurie pries pristatyma niekada nenaudoti, i§skyrus laikg
reikalingg bandymams.

Drenazo Suliniai statomi sudétingesniuose rinktuvy mazguose, kur
susikerta 2 ir daugiau rinktuvy, postkiuose, seno rinktuvo sujungime su nauju ir kt. Skylés Sulinyje
vamzdziams jjungti iSgr¢Ziamos vietoje. Gruntas aplink Sulinj ir ne mazesniame kaip 30 cm. Storio
sluoksnyje vir§ Sulinio tankinamas rankiniu biidu. Tankinimo sluoksnis ne storesnis kaip 30 cm.
Minimalus grunto sluoksnio storis vir§ polietileninio Sulinio - 0.7 m., vir§ g/b Sulinio - 0.5 m,

maksimalus - 5.0 m. Dangc¢io Ziedas, uzmaunant ant Sulinio, fiksuojasi specialiuose iSimose.
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Sujungimo siiilés sandarinamos ritinine filtracine medziaga ir makrofleksu. Suliniy elementai

tarpusavyje jungiami su smeélbetoniu.

23. STATYBVIETES ISBANDYMAS

23.1. BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymuy, turi biti laikomasi $iy bendryjy
salygu.

Bandymai turi biiti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gautg rezultatg biity
galima patikrinti i§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

Uzbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose
darbo srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo 1€Somis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biiti patikrinta kaip visuma eksploatacijos saglygomis,
siekiant jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sagveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uZztikrinti, kad visi jo
darbai ir jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés biuklés ir atlieka numatytas
funkcijas ir operacijas. Turi biiti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema
veikty, kaip numatyta.

Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi bati uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai.
Kiekvienam bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros apraSymas;

- techniniai bandymy rezultatai;

- bandymy data;

- bandymuose dalyvaves personalas;

- gedimy aprasymas;

- bandymo jrangos sarasas.

23.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU
Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinama
montavimo atlikimg, atitinkantj Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto

vadovas. Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai.
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Rangovas privalo pasirtipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui
turi biiti leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymames.

BANDYMU IRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso
tikslumo jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi biiti kalibruotos ne véliau kaip
pries 12 ménesiy iki bandymy dienos.

Pries prasSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos biity

iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.

24. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,DarbovieCiy jrengimo statybvietése
nuostatomis® Nr. A1-22/D1-34; STR 1.07.02:2005 ,.Zemés darbai* bei kitais veikiangiais darbo
saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. Darbams biitina iSduoti paskyra — leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy,
kurioms priklauso $ios komunikacijos rastiskg leidima. Prie§ pradedant kasti gruntg reikia pazyméti
7emés pavirsiuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo vadovauti ir
juos priziiiréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy,
darbuose turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanc¢iy organizacijy atstovas. Atkasti elektros
kabelius ir dujotiekio linijas leidZiama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazymety poZzeminiy komunikacijy, begalima kasti Zemes, kol
nebus gautas 1§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy.
Statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes
keiciantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byréjimo kampas, todél iSkasos Slaitas
gali nuslinkti ir uZgritti iSkasoje dirbanius Zmones. Statybos vadovas prie§ kiekvieng pamaing
privalo apZzitiréti iSkasg ir nustatyti grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti
darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi biiti apziiirétas ir atitinkamai paruostas. Apziiiros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartiniu krtvius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy

kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.
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Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi buti
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi buiti pazymétos jsp€jamaisiais Zenklais. J¢jimo j darbo
vietg ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai
ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su
didesniu kaip 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos
dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne
maziau kaip 30 Ix. Nulipimui j tran$¢jas, daubas ir i$lipimui i$ jy biitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (bordiiiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo
vietos turi biiti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy
krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty
prijungimo prie srovés Saltinio jrenginiai turi buti techniskai tvarkingi ir saugts. Suvirinimo elektra
aparatus prie sroves Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama
kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukStyje leidziama tik nuo
pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi buti
techniskai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti 18 iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti
kiinai, vanduo, kad zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Irankiai klase
turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti,
persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos
pagalbos vaistinéle. Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal

galiojancias normas.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

gl: Darby pavadinimas Mato, vnt. | Kiekis Zymuo
1 2 3 4 5
1. ParuosSiamieji darbai
1.1 Gatvés trasos nuzymeéjimas m 408 6
1.2 | Kelio Zenkly demontavimas kompl. 1 6
13 §uliqiq liuky p.alfélimas g/b Zi§dai_s iki proj.. dqngos lygio juos vnt, 3 71
' pakeiciant naujais plaukiojancio tipo, reguliavimas
1.4 gulin.io l.iukq pakelimas g/b ziedais iki proj. dangos lygio, vnt. 3 71
) reguliavimas
2. Zemés darbai
Dirvozemio paSalinimas hvid. - 0,15 m ir sustimimas j krivas
2.1 buldozeriu iki 50 m atstumu, apkrovimas ir i§vezimas | m?3 173 6
sandéliavimo aikstele
Zvyro dangos pasalinimas hvid. - 0,15 m ir sustimimas j kriivas
2.2 | buldozeriu iki 50 m atstumu, apkrovimas ir i§vezimas j m? 316 6
sandéliavimo aikstele
24 Esamo .pi.ltinio grunto (SD) hvid. - O',IQ m pgnagdojimas nuovazy . 153 ]
' apsauginio $alCiui atsparaus sluoksnio jrengimui
II grupés kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas j
2.5 autosavivarcius ir transportavimas j senitinijos nurodytg vietg 5 km m? 1376 7
atstumu
2.6 | Iskastinio grunto panaudojimas pylimams jrengti m?3 272 7
27 Nepanaudoto grunto i§vezimas ] senitinijos nurodytg vieta 5 km . 1104 7
atstumu
2.8 | Gatvés sankasos planiravimas mechanizuotu biidu m? 2812 7
2.9 | Gatvés sankasos planiravimas rankiniu biidu m? 77 7
2.10 | 30 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu m?3 867 7
2.11 | Skaldos baseino i§ skaldos fr. 16/45 jrengimas m? 18 8
3. Konstrukcinio drenaZo jrengimas
3.1 Nesuri$tojo misinio 5/11 jrengimas m3 72 8
3.2 | Nesuri$tojo mi$inio 11/22 jrengimas m3 20 8
3.3 Geostintetinés medziagos ant skaldos prizmés ir tran$¢jos jrengimas m? 771 16
Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens vamzdzio, apvilkto
3.4 S .. . m 415 16
geosintetine medziaga paklojimas
3.5 | Drenazinio vamzdzio galy uzsandarinimas aklémis vnt. 3 16
II grupés kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas j
3.6 | autosavivarCius ir transportavimas j i§lykj rangovo pasirinktu m? 566 7
atstumu
0 2024-05 Statybos leidimui ir statybai
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
UAB , InZinerinis
Kval. patv. \A/ :;tr’lj:l!;:[a;ingz,s‘\‘lilnius Juodupés senidnijos Raiéiq_ke_aimo Tarybq_gatvés kapitalinio
dok. nr. 2 2 Info@projektavimas.net remonto techninis darbo projektas
INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
LAPAS LAPY
LT Rokigkio rajono savivaldybe SR2023-082(10)-TDP-BD.S-S7 ) .




gl: Darby pavadinimas Mato, vnt. | Kiekis Zymuo
1 2 3 4 5
3.7 Plastikiniy drenazo apzitiros Suliniy d-400 mm jrengimas kompl. 3 16
3.8 | Apzidros Suliniy d-400 mm dangéiy jrengimas kompl. 3 16
4. Infiltracinio Sulinio jrengimas
41 {nﬁlt.racmlo su.hnlo.lrengvlmas, kai 'd-ZOOO mm, h-3,0 m jskaitant ir Kompl. 5 20
Sulinio dugno jrengima i$ skaldos ir akmeny
5. Vaziuojamosios dalies konstrukcijos jrengimas
5.1 | Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis i§ AC 16 PD miSinio h=0,08 m m?2 1925 9
Skaldos pagrindo jrengimas i$ nesuriSty mineraliniy medziagy )
32| misinio 0/45, h=0.20 m o 2339 8
5.3 Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas, h min=0,17 m m? 657 8
Kuvalifikuotas grunty pagerinimas, jrengimas, h min=0,25 m pagal 5
5.4 MN GPSR 12 m 132 18
6. NuovaZos dangos konstrukcijos irengimas
6.1 | Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis i§ AC 16 PD misinio h=0,08 m m?2 209 9
Skaldos pagrindo jrengimas i$ nesuri$ty mineraliniy medziagy )
6-2 | misinio 0/45, h=0.20 m m 272 8
oy e L N . Kiekis
Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio i§ nesuristojo mineraliniy 5 L
6.3 .. NS : o m jvertintas 8
medziagy misinio jrengimas, h min=0,42 m 24p
7. Kelkra$¢io dangos jrengimas
71 Kelkrasc¢iy dangos jrengimas i$ dolomitinés skaldos 11/22 ir - 440 ]
) augalinio grunto (15%), h-0,06 m
8. Eismo organizavimas. Kelio Zenklai ir daZymas
31 Kelio zenkly vienstiebiy metaliniy atramy (d=76.1/2.0 mm) vnt 1 15
' pastatymas su betoniniu pamatu jrengimas '
]2 K_eho zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy rankiniu vat. ) 15
bidu
9. Plastikiniy pralaidy jrengimas
91 Plastlqulq d{lOO mm vandens pralaidy iki 1 m gylyje su zemés vnt./m 117 19
darbais jrengimas
9.2 | Betoniniy antgaliy jrengimas vnt. 2 19
9.3 | Smélio pagrindo po vamzdziais jrengimas h-0,15 m m? 19 8
9.4 | Geotekstilés min 150g/m? jrengimas m? 246 19
10. Saligatvio dangos konstrukcijos jrengimas
10.1 | Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis i§ AC 16 PD misinio h=0,08 m m? 4 9
102 B_etomnlq trinkeliy dangos (ispéjamojo pavirSiaus) jrengimas, - 1 12
h=0,08 m
10.3 | Pasluoksnis i$ nesuri§ty mineraliniy medziagy fr. 0/5, h=0,03 m m? 1 8
10.4 Skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristojo mineraliniy medziagy - 5 g
) miSinio jrengimas (fr. 0/45), h=0,20 m
Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio i§ nesuristojo mineraliniy 5
10.5 oy R : . m 1 8
medziagy misinio jrengimas, hmin=0,17 m
10.6 Betoniniy borditiry 1000.300.150 jrengimas ant betoninio pagrindo m 10 13
C20/25
10.7 | Asfalto bituminés juostos jrengimas m 10 9
11. Nuogrindos dangos konstrukcijos jrengimas
11.1 | Granitiniy trinkeliy dangos jrengimas, h=0,08 m m? 2 | 11
LAPAS | LAPY | LAIDA

SR2023-082(10)-TDP-BD.S-S7




gl: Darby pavadinimas Mato, vnt. | Kiekis Zymuo
1 2 3 4 5

11.2 | Betono C30/37 pasluoksnio jrengimas, h=0,04 m m? 2 11

11.3 | Betono C30/37 pagrindo jrengimas, h=0,20 m m? 2 11
Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio i§ nesuriStojo mineraliniy 5

11.4 .. ge e . . m 1 8
medziagy miSinio jrengimas, hmin=0,13 m
Betoniniy borditiry 1000.300.150 jrengimas ant betoninio pagrindo

11.5 m 2 13
C20/25
Granitiniy borditiry 1000.220.150 jrengimas ant betoninio pagrindo

11.6 m 3 14
C20/25

11.7 | Asfalto bituminés juostos jrengimas m 5 9

12. Melioracijos jrengimas
12.1 | Esamo drenaZo ieskojimas km 1 22
12.2 | PavirSinio vandens nuleistuvo PN-42 jrengimas vnt. 1 22
13. Baigiamieji darbai

13.1 Al.lgal.m.lo grunto plamqulmas, uzpylimas ir uzséjimas veja 2/ e 527/32 10
(vidutinis sluoksnio storis 6 cm)

13.2 | Grunto Surfavimas apsauginiy sudedamyjy vamzdziy jrengimui m 161 7

13.3 | Apsauginio vamzdzio d110 mm jrengimas m 161 17

SR2023-082(10)-TDP-BD.S-S7

LAPAS LAPY

LAIDA




Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali biti tikslinami,

2)

3)
4)

5)

Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui

jgyvendinti i§laikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

Nurodyti darbai turi biiti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai

paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai

tarnauti, reikalauti minimalios priezitiros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy)

su atitikties deklaracijomis.

Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inZineriniy tinkly sudétines

dalis, jos turés buti pakeistos naujomis.

LAPAS

LAPY

LAIDA

SR2023-082(10)-TDP-BD.S-S7




PRITARIMU SUDERINIMU SARASAS

Eil. Nr. Institucijos pavadinimas Pastabos Atstovo, pareigos, data

1 2 3 4

1 UAB ,,Rokiskio vandenys* L.B.

2 AB ,, Telia Lietuva“ V.P.
Rokiskio rajono savivaldybés

3 . T : V. S.
administracijos zemés tikio skyrius

4 VSJ ,,Pla¢iajuostis internetas® V.B.

5 AB ,,Energijos skirstymo operatorius® Al

6 Nz.lc.iona.l.iné zemés tarnyba prie Aplinkos AT
ministerijos

7 AB ,,Via Lietuva“ A Z.

3 Roki.élfio ) rajono savivaldybés G K.
administracija

0 2024-05 Statybos leidimui ir statybai
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
UAB , InZinerinis
Projektavimas™ . P Ly : . T
Kval. patv. \A/ Paneriy g. 64, Vilnius Juodupés seniiinijos Ra|5|q_kr_:1|mo Tarybq_gatves kapitalinio
dok. nr. 0 Info@projektavimas.net remonto techninis darbo projektas
INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris Pritarimy, suderinimy_sarasas 0
LAPAS LAPUY
LT Rokiskio rajono savivaldybe SR2023-082(10)-TDP-BD.S-PSS 1 1




PRIEDAI
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S Qistracijos f( torius

TECHNINE UZDUOTIS \ \ N\

P
JUODUPES SENIUNIJOS RAISIU KAIMO TARYBU GATVFS@N'!
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMUI

10 REMONTO

1. Statytojas: Rokiskio rajono savivaldybés administracija;

2. Projekto pavadinimas: Juodupés senitnijos RaiSiy kaimo Taryby gatvés kapitalinio remonto
techninis darbo projektas;

3. Statybos rasis: kapitalinis remontas;

4. Etapas: techninis darbo projektas;

5. Statinio kategorija: neypatingasis statinys;

6. Statinio paskirtis: inZinerinis statinys;

7. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos;

8. Inzineriniy statiniy pogripis: gatves;

9. Statinio paskirties pagrindiniai rodikliai:

9.1. numatoma darby pradzia — X=6217928, Y=600468, numatoma darby pabaiga — X=6217662,
Y=600787;

9.2. esama danga — Zvyras, projektuojama danga — asfaltbetonis;

9.3. numatoma dangos konstrukcijos klasé — pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19;

9.4. saligatviai ar pés¢iyjy/dviraciy takai — neprojektuojami;

0.5. gatves apsvietimas — neprojektuojamas;

9.6. lietaus nuoteky tinklai — neprojektuojami, lietaus nuotekos nuvedamos iSilginiu ir skersiniu
nuolydziu;

9.7. esami inzineriniai tinklai — nustatoma projektavimo metu;

9.8. vandens pralaidos — nustatoma projektavimo metu;

9.9. nuovazy skaicius — nustatoma projektavimo metu;

9.10. eismo saugos priemonés — pagal poreikj vadovaujantis inZineriniy saugaus eismo priemoniy
projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10.

10. Finansavimo $altinis: Keliy prieziiiros ir plétros programa;

11. InZinerinio statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:

unikalus Nr. 4400-0948-0113.

STATYTOJAS: PROJEKTUOTOIJAS:

Statybos Ir Infrastruktdros

plétros skyriaus
vadéjo pavaduotoja
Augustinas Bla




2019-10-23 NT Registras44/642825

VALSTYBES |MONE REGISTRY CENTRAS
gvll. % Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.It
i
REGISITRLY CERITREAS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENUY BANKO ISRASAS

20198-10-23 08:44:39

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/642825
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2006-09-25
Rokiskio r. sav., Juodupés sen., Raisiy k., Taryby g.

2. Nekilnojamieji daiktai:
24 Susisiekimo komunikacijos - Pagalbiné gatvé
Rokiskio r. sav., Juodupés sen., Raisiy k., Taryby g.
ApraSymas / pastabos: : bendras ilgis - 677,14 m; nuovazos - 18 vnt.
Unikalus daikto numeris: 4400-0948-0113
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Statybos pradZios metai: 1938
Statybos pabaigos metai: 1938
Baigtumo procentas: 100 %
Atkarimo sanaudos (statybos verté): 84569 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 21142 Eur
Vidutiné rinkos verté: 21142 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2006-09-10
Kadastro duomeny nustatymo data: 2006-09-10

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jra8y néra
“Juosavybé:
. Nuosavybés teisé .
Savininkas: ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111101681
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-0948-0113, apra8ytos p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2006-12-15 Priéemimo - perdavimo aktas
|ragas galioja: Nuo 2007-02-22

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrady néra

6. Kitos daiktinés teisés : jrady néra

7. Juridiniai faktai: jra8y néra

8. Zymos: jrady néra

9. Specialiosios zemeés ir mi§ko naudojimo salygos: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos: jra8y néra

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

12. Kita informacija: jrady néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jray néra

2019-10-23 08:44:39

‘}okumenla atspausdino ZITA SABATAITIENE

https://www.registrucentras.it/ntr/paieska/r.php?nocache=1571 809476&tnr=44&rmr=642825&ntr=&doktipas=0



UAB “ADOLJANA”
Lic. Nr. 176G-439

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRO DUOMENU BYLA

I TOMAS

Nekilnojamojo turto objektas: Statinys - Gatvé ( 0.011,30 — 0.688,44 km )
Zemés sklypo kadastrinis Nr.

Bylos Nr. 16510/8554

Registro Nr. 44/642825

Adresas:Rokiskio r. sav. Juodupés sen., Raiiy km.,Taryby g-vé

Lapy skai¢ius: 12

SUDERINTA :

(pareigos)
(parasas)
(vardas, pavardeé)

(data)



Bylos Nr. 16510/8554
Registro Nr. 44/642825

Tomo Nr.I
BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS
Eil Dokumento Dokumento Lapy | Bylos lapy | Pastabos
Nr. pavadinimas Nr. data sk. | numeriai
1. | Vietovés schema 2006.09.10 ] 1
2. | Lapy iSdéstymo schema 2006.09.10 1 2
3. | Geodeziniy matavimy kelio planas M 1:500 2006.09.10 5 3-4-5-6-7
4. | Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro
duomenys 1 k forma 2006.09.10 il 8
5. | Kelio ir sudétiniy daliy jkainojimas 2 k 2006.09.10 1 9
6. | Kelio vaZz.dalies ir Z.sankasos kadastro
duomenys 3 k 2006.09.10 1 10
7. | Forma4k 2006.09.10 2 11-12
Viso lapy : dvylika ( 12)
Nuorasas
\ , N [
fo - %f - N.-’gé‘ Toecec fewbt'eeo
( pareigos ) ,N\JO S__ h’;;‘\_‘;f.;__;..‘.\(pamﬁas) ( vardas {’avardé)

(data)




Vietovés schema
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Lapy 1Sdéstymo schema




[3déstymo schema
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LAPY [SDESTYMO SCHEMA

%

2

KELIO

&l

VAWLSRIR
560475.31

_200'?'m

PAZYMETA KADASTRO ZEMELAPYJE]|
V| REGISTRY CENIRO PREVEE_IQ FILIALAS

parasas v. pavarda

pareigos

02, meh./f Z/ d.

rinierd echinoleyg

o AT
Cabanat

Canguol?

PLANAS

‘Eoosso

5 M-II‘E 4

62 1
5005 886

17900

M 1:500

SUDERINTA
Roki$kio rajono

Kelias (gatve)

Keimeas (miestelis)

Miestas (rajonas) Rokigkio
Savivaldybé Rokiskio rajono

Taryby gatvés ilgis 677.14 m

Licencijos Nr. 176TK — 439 id3duota 2004 07 23
Licencijos Nr. 176G — 439 1sduota 20&4\0\\ 23

UAB "ADOLJANA”
PANEVEZIO FILIALAS

pareigos

v., pavardé

Inzinlerius—geod.

parasas
Y/

V. Valentinavicius

s{0) A pl}
PkO+100 ~l\\ \u;w“._‘j"‘ﬁ}{?j ’y
KOORDINACIY. SISTEMA N\ \‘Lapu T;,;’;g(us Y,
¥ 5 LKS-94 F | =&




KELIO PLANAS M 1:500

Kelias (gatvé) Taryby
Kaimas (miestelis) Raigiy
Miestas (rajonas) Rokiskio

Savivaldybeé

Rokigkio rajono

Kello ruozas

0.011,30 — 0.688,44 km

Unikalus Nr.

4400-0948-0113

KOORDINACIU ZINIARASTIS

Koordinac¢iy sistema LKS-94

Kelio riba Kelio riba
Tasko Nr. X Y Tadko Nr. X Y
1 6217938.26 600470.14 39 6217744.85 6006887.53
2 6217924.3%7 600488.38 40 6217789.956 600826.15
3 6217900.47 600511.19 41 621'7895.16 600502.43
4 6217880.91 600533.17 42 6217904.91 68004'77.30
5 621'7860.88 800555.81
6 6217841.63 600578.86
7 6217822.65 600601.40
B8 6217803.62 600623.98
9 6R217783.61 600847.73
10 6217787.23 6008650.57
1 6217767.49 600673.91
12 8217731.80 600716.53
13 8R17714.77 800738.24
14 8217703.17 800747.41
15 6217685.66 600767.73
16 6217664.26 600791.18
17 6217628.90 600829.93
18 6217585.63 600877.41
19 6217575.07 600889.71
20 6217561.97 600909.97
21 6217535.69 600947.59
R_2 6217532.33 600963.58
23 6217531.83 601005.93
24 6217526.78 601005.98
25 6217527.368 6800974.14
26 6217528.14 600955.27
_7 6217530.10 600946.26
28 6217535.18 600935.70
29 6217540.97 600927.49
30 6217556.78 600907.52
31 6217570.41 600886.52
32 6217584.66 600870.73
33 6217600,39 600851.87
34 6217648.52 800799.45
35 6217651.13 600794.01
38 6217687.71 800753.09
37 8217701.29 600739.61
.38 6217727.28  _|-—B00716:29
N o TR,
V&
78
/
£
\ |
\\ _ /
* /
diniavact] sudare ihfr.inierius_-ge"'ld. W V.Valentinavi¢ius

\."EV&B__QQE_EOJQ-,;p&’rr'eigos)
AV

(Parasas)

Koordinadiu sistema LKS-94
Kelio asis Kelio adis
maako e i T v [tk o] ST
43 Pk0+011.30 |8217927.09 600472.54
44 PkO0+016 68217925.28 600476.66
45 Pk0+023 8217920.85 600482.386
46 Pk0O+070 6217889.81 600517.52
47 Pk0+100 6R17870.30 800540.40
48 Pk0+1562 621'7836.56 600579.97
49 Pk0+200 6217806.84 600616.85
50 Pk0+217 6R217795.08 600629.80
51 Pk0+254 8217771.21 600658.85
52 Pk0+300 8R217742.85 600694.51
53 Pk0+328 6217726.54 600715.13
54 Pk0+346 6217714.21 600730.31
55 Pk0+380 8217704.64 600741.40
56 PkO+388 68217685.56 600761.37
67 Pk0+400 8217677.75 600770.33
58 PkO+4486 6R217647.54 600805.00
59 Pk0+4867 8217634.00 600820.58
80 Pk0+486 821'7620.96 600835.03
61 Pk0+500 8217611.28 600845.02
62 PkO+513 8217602.57 600854.01
63 PkO0+527 8217593.00 600865.17
64 Pk0+552 6R217575.96 600883.55
65 PkO+558 B8217572.80 600887.83
66 Pk0+583 8217559.37 600909.15
67 Pk0+800 8217548.56 600922.49
68 Pk0+608 8217543.34 600928.92
89 Pk0+621 6R17536.37 600940.03
70 Pk0+630 6217532.66 600948.18
71 Pk0+638 6217530.94 600953.68
7R Pk0+643 6R217529.99 600960.48
73 Pk0+688.44 | 8217529.31 601005.94

(Vardas ir pavarde)




Isdéstymo schema
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LAPY ISDESTYMO SCHEMA

KELIO PLANAS
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Naudojamas N2

tipo karstasis sidliy -

sandariklis

Asfalto dangy sujungimo detalé
PK 0+00

Kelkrastis 6 cm storio i§
nesuristy mineraliniy ,
medziagy 11/22su 16% |
dirvoZemio apséjant veja

DirvoZemis
apsétas zole \
6 cm storiu

Skersinis profilis Nr. 1

PK 0+80

oA

4.50.1.3.50

Kelkrastis 6 cm storio i§

ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACITA

Gauta2024-07-09 Nr. 5.36- GD-3687

nesuristy mineraliniy \, DirvoZemis
medziagy 11/22 su 15%  \ apsétas Zole
dirvozemio apséjant veja 6 cm storiu
\- 050 050 geamac

pavirSius |

.aUDERINTA
3 Rokidido r. uvhmldybu Odmhlstmcljoe

Gatvés dangos konstrukcija

Vﬂmantas Sirvy

8 cm asfalto pagrindo - dangos sluoksnis i$ AC 16 PD misinio

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo misinio (fr. 0/45) Ev,2 120 MPa

242 cm apsauginis $algiui atsparus sluoksnis i$ nesuri$tojo misinio Ev,2 80 MPa

Esama Zemés sankasa Ev.2 45 MPa

DrenaZo jrengimo detalé

Pastabos:

1. Matmenys nurodyti metrais;
2. Nuolydziai ir plo€iai suvedami su esamais.
3. Detaliau dangos plogius ir ilgius bei nuolydzius Zigréti SR2023-082(10)-TDP-BD.S-B-02 brézinyje.

2024 ._&@__ilim /éd"@

S s 0 2024-06 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAL
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. \A', UAB ,InZinerinis projektavimas" Statinio projekto pavadinimas:
Drenazas. GGl Paneriy g. 64, Vilnius JUODUPES SENIUNIIOS RAISIY KAIMO TARYBY GATVES
. Esama asfalto Filtruojanti geotekstilé Dok. Nr. ; Gt KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
_ info@projektavimas.net
= dangos konstrukcija Zvyro skalda 11/22 Y
' PVC Gofruotas drenazo vamzdis apvilktas 36532 PV Jonas Veigneris Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
geosintetine medZiaga d=113/126 mm - -
=i ) T 36531 PDV Jonas Veigneris 74
2Zvyro skalda 5/11 jplikta j gruntg | « SKERSINIS PROFILIS M 1:50 0
Filtruojanti geotekstile 7
Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapu_
= ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBE SR2023-082(10)-TDP-BD.S-B-05 1 1
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VieSoji jstaiga ,,Placiajuostis internetas®
PRITARTA
L. Prie§ darby pradzig, RAIN rySio kabelio trasai nustatyti ir pazymeéti, iSkviesti jstaigos
atstovy ne véliau nel prieS 7 k.d. tel 1370 5243 0881.
. Darbus kabelio apsaugos zonoje vykdyti rankiniu budu, dalyvaujant istaigos atstovui.
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2 2 3 o 2 8 Pt | — $ ‘:?_ | i + + | : : : | ~ N 2,50_l SEEE ________J I Zemés sklypy ribos (preliminariai matuotos)
i ) N e
(-:}; (-|:; (-|:; g (—lz; g + | + - — | — — | | S oy =1 ] Asfalto dangos krastas
Gatvés bordiuras
| Q ] s Ry e M Nt ANl N lga—"T T~ o [l b I ——3 ] ° ot Dt WA N s e e T
l l l _ N dei = ] Gatvés bordilras (nuzemintas 0 cm iki dangos lygio)
1 — = Y - = St > — 1 ’ ooooossssss | Gatvés granitinis borditiras (nuzemintas 3 cm iki dangos lygio)
— k=" O N — el
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>4 5 e e e 3 e ’ Asfaltbetonio danga
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N ¢ oo $ nfiltracinis Su
. alt. 118.01 p . Y ’ d & - ! ’ Kelkrad¢iy danga
ISR N 0 L
&o N j & - (=} /-—// ’ Projektuojamos nuovazos i$ asfalto dangos
o S ) SN ". < v
S e M i 14706 - | Slaitai/Grioviai
\\\\\\ / S , Irengiami kelio Zenklai
R %. Projektuojamas nuleistuvas PN-42 :1 ’ Trasos adis
N Atsargiai/demesio! RAIN éviesolaidin? kabeliné linija. 0-2 I Projektuojama drenao aklé
Darbus vykdyti rankiniu badu. . I Projektuojama drenaZo linija
§_§ % o I Projektuojamas drenazo apziliros Sulinélis
T o
gg S | Projektuojama veja
2 NEN | O Infiltracinis $ulinys
‘U~ O
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VRN g2y l Proj. vand laid
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/ ~ \ < X > cC o roj. v pralal
\\\ \ ’ Kito projekto sprendiniai
/ ™~ \ | Pastaba:
/ \ \ ’ 1. Brézinyje pateikty esamy pozeminiy komunikacijy gylis. iSdéstymas turi biti patikslintas
/ AN ’ vykdant statybos darbus;
/ \\ ’ | 2. Pries vykdant kasimo darbus, iSkviesti inZinerinius tinklus ekslpoatuojanciy jstaigy atstovus.
/ \ ’ , Zemeés darbai inZineriniy tinkly apsaugos zonose vykdomi rankiniu bidu ar kitaip
/ AN ’ | uztikrinant, jog jie nebity pazeisti ir iSlaikyti reglamentuojancius dokumenty reikalavimus;
/ > ’ - _ _ 3. Kelio Zzenklai projektuojami taip, kad atstumas nuo vaZiuojamosios dalies krasto iki
L\ // I artimesniojo kelio Zenklo skydo krasto bity 0,50 - 4,00 m.
~ v 4. Kelio zenklai rengiami 1 dydzio grupés. Koordinaciy sistema LKS-94
7 / ’ Auks¢iy sistema LASO7
// // ” 0 2024-06 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
/\\\\/ 4 ’ Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
/ —— pr—
< J/ ’ g;’ta\j UAB ,Inzinerinis projektavimas" Statinio projeito pavadinimas:
) ’ Dok. Nr Paneriy g. 64, Vilnius JUODUPES SENIUNIJOS RAISIY KAIMO TARYBY GATVES
\\ / ’ T info@projektavimas.net KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
4
\ // ” 36532 PV Jonas Veigneris Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
h g 36531 PDV Jonas Veigneris 7 DANGU IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS
N / l 7 M 1:500 0
N S
v I
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Esama KL KS228-KS229 i$ J-208 atkasa . e
fiesiama naujoje traniéjoje su apsauginiu vamzdziu D110 ’ \ Sutartiniai zymejimai
Projektuojami remontiniai sugétiniai apsaugos \ ————— | Zemés sklypy ribos (geodeziSkai matuotos)
varmzdziai PE d110, atviru badu L=6m | N\ Gatvés statinio riba
r— j I_________—_—l_______—___‘— —————————— _\ KS227-KS228 i$ J-208 I— —| | \\ Zemeés sklypy ribos (preliminariai matuotos)
| | | | | | | | \ Asfalto dangos kraétas
| l | | | ‘ | | | \ —— | Gatvés bordidras
| | | | gJ \ ‘ < - I ﬁ Gatvés bordilras (nuzemintas 0 cm iki dangos lygio)
R i Atiniai o N ™~ . L . T s .
Projektuojami remontiniai sudétiniai apsaugo < : - a ~ © Gatvés granitinis bordiliras (nuzemintas 3 cm iki dangos lygio)
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Y N N l | | ® | | 5 | NS o |_8 :‘o’ 3 Var‘gégZ}?SIEZEg(?g Joé(e)xéwru bu_g T o S > | R ®28| | ] Projektuojama drenaZo aklé
S 2 Py | | | - | | %g 's% g t: |‘8.,Q’ o KS228- i g_K %1 ‘5_% E | '§_E g E_% B | LD1 Projektuojama drenazo linija
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X:6217921.01 © ® o~ Atsargiaildémesiol RAIN Sviesolaiding kabeline linja. &5 % D gg 0 | | | .§ E é | | :% \; \>_ | | | | = —=—=—2 | Proj. vandens pralaida
Y:600476.18 @ @ ? Darbus vykdyti rankiniu bidu. o R n o & o | | | P00 | | \ | | | | Kito projekto sprendiniai
aonNg . 2P o o o )
.GZ) Y3 .5 3 .qZ) N3 | | l X X > | | \ o o S | = $ ‘:"_7 | 1’ 2 3 I | 2 2 = 2 I & Suliniai/trapai pakeliami iki proj. dangos lygio
NS ¥ X > < X > | | | | o | o I 0_?_ ?: (‘l‘\ | ;3; ™ ™ | ! (j; $ (j'; | + + ;'i'_ ;*j’_ {\ 131.90 Projektuojamos horizontalés
o = n L—?— + N o [~ ” « F-o-ooz-zoz--l Projektuojama 0,4 kV el. KL, PE D110
|| | o o ‘ 3 = % | % ¥ s o - | A | Pastaba: o
o Q = R 0 % + + o o 4N SN 2 . . . . v . . C v S o -
Pt | S $ Q } 1 f j_] ;'_'. | o~ N ~ | _\l e Ll b s T - - - VR 3 ——__.________1 N 1. Breézinyje pateikty esamuy pozeminiy komunikacijy gylis. iSdéstymas turi bati patikslintas
T A — — — - l\ P FAE P ' e —— . s i e T @ e S _ BN 1 g\« S Y £ i vykdant statybos darbus;
- | | - oSy FEEN\T — B M . o A . 7 ————— —&—————7—1—7 Sy . el . e
| | | N e R e . I B = N T T o X"’Wf P A W A A B e e DR S 4 2. Pries vykdant kasimo darbus, iskviesti inzinerinius tinklus ekslpoatuojanciy jstaigy atstovus.
s [ RN e yame S 3 - Y 1L — — — — = e ‘ﬁw‘ f : | —=. = (o et > - e M. .. . A .. - . -
| -0.o1 2l b LR — = ' = A A b e — _— Zemes darbai inzineriniy tinkly apsaugos zonose vykdomi rankiniu budu ar kitaip
| | IR S —_ o — . —= — M_ e '/—
L 12 _ — P AR — e y S K — N NS B0 D O N ® , uztikrinant, jog jie neblty pazeisti ir iSlaikyti reglamentuojancius dokumenty reikalavimus;
¥ G RS A > " s - X . v. . . v . . . . L.
”ﬁ’ :9:{”__,\ _____ — : ‘ \”ﬁe\ ~ e N — T EANAP E SR , 3. Jeigu statybos metu esantys rySiy tinklai yra mazesniame kaip 0,7 m gylyje nuo projektinio
- = S o J Lhos - b1 — LDt =Dl ———=l 0 = ’ pavirsiaus, tada bitina juos apsaugoti vienu i$S blidy susiderinus su technine priezidra ir
——i —r = === T T O o ji : : uzsakovu: 1. jgilinti juos iki 0,7 m ir apgaubti sudedamaisiais remontiniais vamzdziais. 2.
i e e , Infiltracinis Sulinys ” Nejgilinant, apsaugoti kelio plokstémis, susidedant jas virs rysiy tinkly;
. | l 4. Sudétiniy kabeliy apsaugos vamzdziy diametras parenkamas priklausomai nuo esamy
, | kabeliy skerspjaviy;
// , l 5. Rengiant projektg ir atsikasus esamus inzinerinius tinklus bei kurie netenkina
’ 8 i Uukdantys kabelio perklojimui igpjaunami , reglamentuojamy gyliy nuo projektinio dangos virSaus iki inzinerinio tinklo, suderinus su
Projektuojamas nuleistuvas PN-42 ’ ~ Krdmai, trukdanty ’ , Uis_ako_vu ir pr.ojektuofcojl.-l tgri biti jgilanami iki reglamentuojamo gylio.
"_[_' ’ 6. Projektines altitudes tikslinti statybos metu.
’ ™M ’ 7. Rysiy kabeliy kanalus ir kabelius grunte, patenkancius | remontuojamg dalj, jei
’ LI neislaikomas normatyvinis gylis batina jgilinti iki normatyvinio gylio, apsaugant kabelius
l :—'60' 2 S ’ remontiniu iSilgai sudedamu vamzdZiu.
| ANES ’ 8. Rysiy Suliniy dangcio aukscius suvesti pagal projektuojama dangos pavirSiaus altitude,
, KON l esant reikalui Suliniy liukus, dangcius pakeisti naujais. Esamus rysiy Sulinius esant reikalui
, \ 2®83 | igilinti, paaukstinti arba pakeisti naujais.
/\\\ , \ E SRS | 9. Nesant galimybés iSsaugoti (apsaugoti) rysiy tinklo elementy, suprojektuoti ir atlikti
/ ~ , \ ’ elektroniniy rysiy tinklo elementy perkélima.
// ~— | \ , 10. Visi darbai atliekami uzsakovo, statytojo lé$omis.
/ N | \ |
// \\ 1 | ,l
N |
/ \ | ” |
/ N\ l
/ P l | L
'8 | I -
~ / L
- Koordinaciy sistema LKS-94
7 // || | Auk&diy sistema LAS07
/ / ’ Pastabos:
. . N - s . 0 2024-06 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
/~ / // , I 1. Projektas parengtas pagal AB ,,ESO" el. tinkly ir érenginiy perkélimo (rekonstravimo) - — o ot A T—
\\\/ J/ l ’ salygas Nr. ISK24-76184 (2024.08.14). Laida Isleidimo data aidos statusas. Keitimo prlezasflls (_]ell tai omé?
< J/ | ’ 2. Dalis esamy 0,4 kV KL KS225-KS226, KS227-KS228 i§ 1-208 patenka po projektuojamomis g;’f\j- \A/ UAB ,InZinerinis projektavimas® | Sonme Projekte _"a"ad'“'mf: ) _
\\ // | ’ dangomis. Sios atkarpos apsaugomos remontiniais apsaugos vamzdZiais D110. Dok. Nr. Pafn%iu 9. E;‘r Vilnius . LLL\?D?TlJAPLlflEISC)E'F\iIELI\Jdl\IOIJN?(S) BréICSIjIL\IJIﬁgMDOAIISSYI?#O?égAESS
. iv . . . . M. Info@projektavimas.ne
AN J/ | ’ 3. Dalis esamos 0,4 kV KL KS228-KS-229 is J-208 patenka po projektuojamomis dangomis. Si 7
\\ 4 | ’ atkarpa iskeliama uz vaziuojamosios dalies riby, keiciant ja naujai projektuojamu AL 4x150 36532 PV Jonas Veigneris Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
AN 4 | mm? skerspjivio el. kabeliu. Proj. el. kabelis tiesiamas >eméje apsauginiame vamzdyje 36531 PDV Jonas Veigneris 7y AUKSCIY IR INZINERINIY TINKLY PLANAS 0
AN // | ,’ D110 uZdaru biidu 1,2 m gylyje. 7" M 1:500
v L N 4. I?arbai vykdomi valstybinéje Zeméje nesuformuotame sklype. Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
———————— 5. Siuo projektu tre€iyjy asmeny interesai nepazeisti. LT
) A ) : S : SR2023-082(10)-TDP-BD.S-B-03
6. Montavima atlikti prisilaikant EIIBT reikalavimuy. ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBE 1 1




Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr.

Sritys

Atsakingas asmuo

Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

Elektra

Alvydas JovaiSas

2025-06-05

ISlaikyti reikalaujamus techninius atstumus nuo
naujai jrengiamy inzinieriniy tinkly iki esamy
elektros tinkly. IS AB ESO gauti sutikima
darbams KL apsaugos zonoje. PrieS darby
pradzig iS AB ESO iSsikviesti atstova KL trasy
nuzyméjimui. Darbus KL apsaugos zonoje atlikti
rankiniu budu.

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P146396

2025-06-05 11:09




Elektroninio dokumento nuorasas

NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Rokiskio rajono savivaldybe 20 - - Nr. SUVA-  -(8.53.E.)
Sgjudzio a. 1, LT-42136, Rokiskis [2025-07-22 Nr. 1GST-9253

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INiINERIN[US TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionaliné zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsizvelgdama j 2025-07-22 praSyma
Nr. 1GST-9253, nepriestarauja dél Siy objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje zemeéje,
kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | gatvé "Taryby gatve" ( Kategorija: D2)
inZineriniy tinkly ir jiems
funkcionuoti bitiny statiniy

pavadinimas (-ai), riisis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas | 4400-0948-0113 Rokiskio r. sav., Juodupés sen., RaiSiy
(-ai)** k., Taryby g.

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety zemés sklypa arba konkreciam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 mety, skai¢iuojant nuo sutikimo iSdavimo datos. Sutikimo galiojimas
baigiasi nesu¢jus sutikime nurodytam 10-ies mety terminui, kai valstybin¢je Zeméje, kurioje pagal
sutikima suteikta teisé tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas zemés sklypas.

Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti bitini
statiniai turi biiti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti butiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimag nutiestos susisiekimo komunikacijos, sutikimo galiojimo laikotarpiu yra
laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy nustatomos
specialiyjy zemés naudojimo saglygos teritorijos (teritorijy) dydis — 12480 kv. m. Specialiyjy zemés
naudojimo salygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos

BiudZzetiné jstaiga Tel. 8 706 86 666 Duomenys kaupiami ir saugomi
Gedimino pr. 19 El. pastas nzt@nzt.lt Juridiniy asmeny registre BUREAD VERITAS
01103 Vilnius Kodas 188704927 Gertficstion

https:/mzt.Irv.1t



Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis §io jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti bitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemeés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidZziamas nuosavybeén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi buiti nukelti jy savininko 1€Somis, i$skyrus
atvejus, kai asmeniui i§duotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti bitini statiniai per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo i§davimo dienos buvusios buklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés zemés sutvarkymo informuoti Nacionaling Zemés
tarnybg prie Aplinkos ministerijos.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus pataréjas (-a)*

Arvydas Zukauskas, tel. 8 706 85 481, el. p. arvydas.zukauskas@nzt.lt

133569992

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.



2025-07-22 PRASYMO NR. 1GST-9253 ISDUOTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS —
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI _Sutartiniai zyméjimai
ZEM ES SKLYPAI, PRIEDAS Sutikimo objektai {linijos)

M1:1500 : 0 tinklai —Elekkras tinklai

= Kiti infineriniai tinklai
o komunikacijos

Sutikimo objektai {poligonai)
.EIEF:.trl:ls kirklai
izuoky transporto prismaoniy kakai

riklai
[ kiti inFineriniai tinklai

& Elekiros tinklai
L N4

izuably kransporto priemoniy kalkai

o komunikacijos

Prasymo teikéjas |Rokiskio rajono savivaldybé

Institucija, kuriai
teikiamas
praSymas

Nacionaliné Zemeés tarnyba prie
Aplinkos ministerijos




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Nacionaliné Zzemeés tarnyba

Dokumento pavadinimas (antraste)

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS IR
STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS
STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-08-05T16:40:06.535+03:00, SUVA-9695-
(5.62 Mr.)

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paradas #1

ParaSo paskirtis

Pasira8ymas

Para8g sukdrusio asmens vardas, pavardé ir

pareigos

Arvydas Zukauskas, Siauliy apygardos zemés
tvarkymo ir administravimo skyriaus vyresnysis

pataréjas

Paraso sukdrimo data ir laikas

2025-08-05T16:39:58.0000000+03:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-08-05T16:40:06+03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA ECC

Asmens dokumentu israsymo centras prie LR
VRM

LT

Sertifikato galiojimo laikas

2028-06-18T11:21:03+03:00

Parasas #2

Para3o paskirtis

Registravimas

Para8g sukdrusio asmens vardas, pavardé ir

pareigos

Dokumenty valdymo sistema NZT DVS, -

Paraso sukdrimo data ir laikas

2025-08-05T16:40:06.0000000+03:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA




VI Registru centras - i.k. 124110246
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2025-12-18T16:41:35+02:00

Informacija apie bidus, naudotus

metaduomeny vientisumui uztikrinti

Metaduomeny vientisumas uztikrintas

elektroniniais paraSais

Pagrindinio dokumento priedy skaigius

1

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty

skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas,
pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema NZT DVS, versija
3.5.69

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo
data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy,
2025-08-10 07:29:59




Elektroninio dokumento nuorasas

\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA*

Jonui Veigneriui 2025-07 Nr. (6.100 Mr)2-
info@projektavimas.net ] 2025-05-16 Nr. RS/PJ/2024080014

DEL PROJEKTO PATIKRINIMO, PRITARIMO IR DERINIMO

Akciné bendrové Via Lietuva (toliau — Bendrové) gavo Jisy prasymg ,UAB ,InZinerinis
projektavimas® (toliau — Tiekéjas) ir RokiSkio rajono savivaldybés administracija (toliau —
UZsakovas) sudaré sutartj Nr. DS-107 (toliau — Sutartis), kuria Tiekéjas jsipareigojo parengti
projektg ,Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3601 RokiSkis — Juodupé — Onuskis —
llzbergas paprastasis remontas, remontuojant nuovazg kelio 16,42 km deSinéje puséje”.
Siunciame projekto dokumentus ir atsakymus j AB ,Via Lietuva“ gautas pastabas, pakartotiniam
projektiniy sprendiniy suderinimui®. PareiSkéjas — UAB ,InZinerinis projektavimas® statinio
projekto vadovas Jonas Veigneris, uzsakovas — RokiSkio rajono savivaldybé.

Informuojame, kad su gautu prasymu, registracijos Nr. RS/PJ/2024080014, 2025-05-16,
pateiktas projektas (statinio projekto Nr. SR2023-082(10.1)-PRA-BD.S) yra patikrintas.
Pritariame projekto sprendiniams, kurie bus jgyvendinami pagal Bendroveés pritartg projektg.
Atkreipiame démesj, kad Bendrovés projektui suteiktas projekto numeris — Nr. 25067P3601-P-
1.

PraneSame, kad prieS vykdant statybos darbus, turite kreiptis | Bendrove dél techninés
prieziaros paskyrimo el. p. projektai@vialietuva.lt, nurodant projekto Nr. 25067P3601-P-1.
Paskyrus technine prieziirg, papildomai turite kreiptis dél leidimo vykdyti darbus
(https://paslaugos.vialietuva.lt/, pasirinkus funkcijg ,Leidimai vykdyti darbus®).

Kitus klausimus susijusius su projekto jgyvendinimu, nurodant projekto Nr. 25067P3601-P-

1, teikti el. p. projektai@vialietuva.lt .
PRIDEDAMA: SR2023-082(10.1)-PRA-BD.S (Susisiekimo dalis) — 133 lapai;
Techninés prieziaros uzsakymo forma — 1 lapas;

Atmintiné Finansuotojui dél TP uzsakymo — 1 lapas;
IS viso — 135 lapai.

Klienty aptarnavimo centro vadové Asta Zukauskaité

T.Davainis, tel. (8 5) 232 9600, el. p. tomas.davainis@vialietuva.lt

Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638


mailto:projektai@vialietuva.lt
mailto:projektai@vialietuva.lt
mailto:tomas.davainis@vialietuva.lt

UZzsakymo forma dél techninés prieziiros paslaugy

Statybos darby viesojo pirkimo pavadinimas

Kelio pavadinimas ir ruozas (km)

Maksimali pasidlymo kaina, Eur be PVM

Numatoma pradiné sutarties verté, Eur be PVM

Pagal Sutartj numatomas galimy papildomy darby procentas %

Planuojama statybos darby pirkimo pradzia

Numatomy jsigyti darby atlikimo trukmé jskaiciuojant statybos
uzbaigimo (SUA/deklaracija) dokumento gavima, mén

Statybos darby objekto projektavimo paslaugy tiekéjas, subteikéjas,
subrangovas

CVP IS nuoroda j pirkimo dokumentus (jeigu yra)

CVP IS nuoroda j pirkimo sutartj (jeigu yra)

Darby Sifras

UzZsakymo data

Pastabos

Statinio pagrindiniai techninii

1 Kelias O la O
2 Statinys (viadukas, tiltas ir kt.) O O
3 Ar objektas patenka | kultdros paveldo objekto teritorija, jo
apsaugos zong, kultdros paveldo vietove? O O
Papildoma 0 a a de P specia Relkalaujama ereikalaujama Pastabo

(Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai)

Ar specialistas (-ai) turi turéti kvalifikacijos atestata, kuriuo O 0
3 suteikta teisé teikti paslaugas objektuose patenkanciuose j
kultdros paveldo objekto teritorija, jo apsaugos zong, kultiros
paveldo vietove?

Specialiyjy statybos darby statinio statybos priZidrétojas -

4 vandentiekio ir nuoteky Salinimas o =

5 Specialiyjy statybos darby statinio statybos prizidrétojas - O O
inZineriniai tinklai: elektra

6 Specialiyjy statybos darby statinio statybos prizidrétojas - g =
inZineriniai tinklai: elektroniai rysiai, telekomunikacija

7 Specialiyjy statybos darby statinio statybos prizidrétojas - 0 O
melioracijos statiniai

8 O |




Priedas Nr. 1 prie
\Wia Lietuva ATMINTINE Sutarties

Puslapis 1 i$ 1

1. PASKIRTIS

s v —

paskyrimo.

2. UZSAKYMO PATEIKIMAS BENDROVEI

2.1. Finansuotojas uzpildo Priedg Nr. 1 UZzsakymo forma dél techninés priezitros paslaugy
(toliau - Forma).

2.2. Uzpildyta Forma .xIsx formatu iSsiun€ia Bendrovei el. pastu projektai@vialietuva.lt.
LaiSko temoje batinai jraSykite projekto kodg (-us) ir trumpg siunc¢iamo dokumento
pavadinima.

2.3. Kartu su uzpildyta Forma Finansuotojas Bendrovei pateikia dokumentus nurodytus
Sutarties 7.15 - 7.17 punktuose.

3.EIGA PO UZSAKYMO PATEIKIMO
3.1. Atsakingi darbuotojai gave teisingai uzpildytg Forma ir Sutarties 7.15 - 7.17 punktuose

fvoe—
" v -

v —

el. pasto adresu.

PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1 Uzsakymo forma dél techninés priezitros paslaugy


mailto:projektai@vialietuva.lt

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Akciné bendrové Via Lietuva

Dokumento pavadinimas (antraté) DEL PRASYMO

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-07-16T16:24:38.317+03:00, 2-25-9636

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo [ADOC-V1.0

ParaSas #1

ParaSo paskirtis Pasirasymas

Para8g sukdrusio asmens vardas, pavardeé ir Asta Zukauskaité, Skyriaus vadovas (-é)

pareigos

Paraso sukdrimo data ir laikas 2025-07-16T16:24:39.4169469+03:00
Para$o formatas Kvalifikuotas elektroninis parasas
Laiko Zymoje nurodytas laikas 2025-07-16T16:24:50+03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja |EID-SK 2016

AS Sertifitseerimiskeskus

EE
Sertifikato galiojimo laikas 2026-04-29T723:59:59+03:00
Parasas #2
ParaSo paskirtis Registravimas

Parasa sukdrusio asmens vardas, pavarde ir DVS sistema, Dokumenty valdymo sistema

pareigos
Paraso sukdrimo data ir laikas 2025-07-16T16:24:52.7075090+03:00
ParaSo formatas Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja |RCSC IssuingCA-2
VI Registru Centras - i.k. 124110246

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2028-05-14T10:38:06+03:00
Informacija apie bidus, naudotus Metaduomeny vientisumas uztikrintas
metaduomeny vientisumui uztikrinti elektroniniais parasais

Pagrindinio dokumento priedy skaicius 3




Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty

skaidius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas,

pavadinimas

Doclogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo
data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy,
2025-08-10 08:18:43




Elektroninio dokumento nuorasas

ROKISKIS

ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Biudzetiné jstaiga, Sajudzio a. 1, LT-42136 Rokiskis, tel. +370 458 71 233, 71 442, el.p. savivaldybe@rokiskis.t.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188772248

UAB ,,InZinerinis projektavimas 2025-06-  Nr. SD-
info@projektavimas.net

DEL PRITARIMO SPRENDINIAMS

Informuojame, kad pritariame Juodupés seniiinijos RaiSiy kaimo Taryby gatvés kapitalinio
remonto techninio darbo projekto Nr. SR2023-082(10)-TDP sprendiniams.

Jaunimo reikaly koordinatorius (pataréjas),
vykdantis administracijos direktoriaus pareigas Gediminas Kriove

Augustinas Blazys, tel. +370 458 71482, el. p.: a.blazys@rokiskis.It


mailto:%20savivaldybe@rokiskis.lt
mailto:a.blazys@rokiskis.lt

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Rokiskio rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antraste)

DEL PRITARIMO SPRENDINIAMS

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-06-19T10:53:41.579+03:00, SD-1513

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSas #1

Para3o paskirtis

PasiraSymas

Para3a sukdrusio asmens vardas, pavarde ir
pareigos

Gediminas Kriové, Jaunimo reikaly

koordinatorius (pataréjas)

Paraso sukdrimo data ir laikas

2025-06-19T10:16:53.0000000+03:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-06-19T10:17:03+03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

EID-SK 2016
AS Sertifitseerimiskeskus
EE

Sertifikato galiojimo laikas

2029-01-30T23:59:59+02:00

Parasas #2

Para$o paskirtis

Registravimas

Parasa sukdrusio asmens vardas, pavarde ir
pareigos

DBSIS, -

Paraso sukdrimo data ir laikas

2025-06-19T10:53:41.0000000+03:00

Parado formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

RCSC IssuingCA-2
VI Registru Centras - i.k. 124110246
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2028-05-15T11:31:08+03:00

Informacija apie bidus, naudotus

metaduomeny vientisumui uztikrinti

Metaduomeny vientisumas uztikrintas

elektroniniais paraSais

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0




Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty

skaidius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas,

pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.84.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo
data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy,
2025-08-10 08:17:39




Darby teritorijos
iSsidéstymo schema

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

Ier\‘
11§70 11872

N\ 18.64
ol18.94 >

217900

Jgéomso

H\‘V”

| 600500

Hzmso

80/63 - 0162(80/63 - 0163

| 600500

Fszwgso
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1. IVADAS

UAB “Geopra”, pagal su UAB ,InZinerinis projektavimas® suderinta techning uzduotj,
atliko kapitaliai remontuojamos Taryby gatvés atkarpos Raisiy k. Rokiskio r. sav. mZinerinius
geologinius ir geotechninius tyrimus. Tyrinéjimuy tikslas, nustatyti grunty stiprumines savybes,
- litologines ir hidrogeologines salygas, bei duoti grunty jautruno $aléiui klases.

: Lauko tyrimy metu buvo idgrezti 3 greZiniai iki 4,0 m gylio. Bendras greZiniy metraZas —
12,0 m. Atlikti 3 grunto bandymaj statiniu zondavimu (CPT) pagal 1SO-22476-1:2012. Zondui
S-832 tipo (2 tipas) atliktas kalibravimas (Zifiréti kalibravimo liudijima).

Tyrimai atlikti 2024 m rugpjii¢io mén. Zonduota ir greZta savaeigiu agregatu ,,Geotech®,
su statinio zondavimo jranga PIKA — 9, naudojant tenzometrinj S-832 tipo zonda. Tyrimy viety
koordinatés ir altitudés nustatytos profesionalia GPS jranga.

I§ greziniy buvo paimta 12 grunto pavyzdZiy laboratoriniams tyrimams. Moliniams
gruntams, nustatytas gamtinis tankis (pn), kietyjy daleliy tankis (ps), grunto drégnis (W), takumo
(W) ir plastingumo ribos (Wp), rodikliai (Ip, I) bei granuliometriné sudétis. Sméliniams
gruntams, nustatytas gamtinis tankis (pn), grunto drégnis (W), kietyju daleliy tankis (ps)
filtracijos koeficientas (kf) ir granuliometriné sudétis, o piltiniam gruntui — kietyjy daleliy tankis
(ps), grunto drégnis (W), filtracijos koeficientas (kf), granuliometring sudétis ir organinés
medZiagos kiekis grunte (Iom). Grunty analizes athko VU GMF inZinerinés geologijos ir grunty
mechanikos laboratorijos geologas laborantas D. Gribulis ir asistentas dr. V. Samalavicius.

InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita parengé inZinierius geologas . Siup$inskas.

Ataskaita parengta atsizvelgiant | STR 1.04.02:2011 nuostatas [7] Tyrimo identifikavimo
numeris Zemés gelmiy registre 50710-2024.

Grunty litologinis apraSymas yra pateiktas atsizvelgiant | LST EN ISO 14688 1:2018 [4]
ir LST EN ISO 14688-2:2018 [5] nuostatas.

Grunty genetiniai indeksai yra pateikti pagal Lietuvos kvartero geologini zemelap; 2} ir
Lietuvos kvartero stratigrafijos schemos apraSo 2 prieda [3].

Rupiocjo grunto, vidinés trinties kampas yra pateikti pagal LST EN 1997-2:2007 [6, p.
110] nuostatas.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Remontuojama gatvés atkarpa prasideda nuo Kalny gatvés pietry¢iu kryptimi.

Geomorfologiniu poZitiriu teritorija priklauso Paskutiniojo apledéjimo Pabaltijo Zemumy
sri¢iai, Mufos — Nemunélio lygumos rajonui, Juodupés moreninés-limnoglacialinés lygumos
mikrorajonui {8]. Absoliutiniai reljefo auksciai pagal greziniy ir CPT taSky altitudés kinta nuo
~116,3 iki ~119,1 m.

3. GEOLOGINE SANDARA

Itirtoje storyméje yra i§skirtos dviejy tipy nuoguly grupés.

Holoceno nuogulos — tai yra technogeniniai dariniai (t{IV) sliigsantys iki 0,6 — 1,2 m gylio.
Piltinis gruntas (IGS1), sluigso visame plote iki 0,1 - 0,15 m gylio, kuris sudarytas i§ Zvyringo
pakopinés sarklodos smélio. Organinés medZiagos kiekis grunte Iom — 0,62 %. Giliau, iki’
0,6 — 1,7 m gylio, sliigso piltinis gruntas (IGS1A), kuris sudarytas i§ dulkingo smélio, Zvyringo
mazai dulkmgo mohngo Vldutmiskal 1srus1u0t0 smélio ir maZai dulkingo-molingo blogai

.....

0,05 - 0,08 gylio 1ntervale (storis sickia 0,03 m) dengia asfaltbetonis.

Virdutinio pleistoceno, Nemuno svitos, Baltijos posvités nuogulos — tai yra kraStinés
limnoglacialinés (1gtIlIbl) ir glacialinés (gtIIbl) nuogulos, kurios sliigso po holoceno nuogulomis
iki grez ir CPT pasiekto 4,0 m gylio, sudarytos i§ mazai dulkingo-molingo blogai iSruSiuoto
smelio, dulkingo smélio, maZo plastiskumo molio ir dulkio, smélingo maZo plasti$kumo molio ir
moreninio smelingo maZo plastiS$kumo molio ir dulkio.




4. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Inzineriniai geologiniai sluoksniai yra isskirti pagal grunty genezg, litologijg tankuma ir
stiprumg suteikiant bendra numeracija. Nuo esamo Zemés pavir$iaus iki greziniais ir CPT
pasiekto 4,0 m gylio yra i§skirti 9 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS).

Piltinis gruntas (IGS1) sliigso visame plote, iki 0,1 — 0,15 m gylio, sudarytas i§ Zvyringo
pakopinés sanklodos smého.

Piltinis gruntas (IGS1A) slagso visame plote 0,15 — 0,7; 0,15 - 1,2 ir 0,1 — 0,6 m gylio
intervaluose (storis siekia 0,5 — 1,05 m), sudarytas i§ dulkingo smélio, Zvyringo mazai dulkingo-
molingo vidutinidkai i3ridivoto smélio ir maZai dulkingo-molingo blogai i§riiSiuoto smélio.

Mazai dulkingas-molingas blogai iSrGsiuotas smelis, vidutinio tankumo (IGS2) sutiktas
gr.1, 0,7 — 2,1 m gylio intervale, (storis siekia 1,4 m).

Dulkingas smélis, vidutinio tankumo (IGS3) sutiktas gr.3, 0,6 — 1,3 m gylio intervale,
(storis siekia 0,7 m).

Dulkingas smélis, tankus (IGS4) sutiktas gr.1, 2,4 — 3,2 m gylio intervale, (storis siekia
0,8 m).

MaZo plastiSkumo molis ir dulkis, silpnas (IGS5) sutiktas gr.2, 1,2 - 1,91ir 2,7 - 2,8 m
gylio intervaluose, (storis siekia 0,1 — 0,7 m).

Smelingas mazo plastiSkumo molis, stiprus (IGS6) sutiktas gr.2, 1,9 — 2,4; 2,8 - 34 ir
3,7 — 4,0 m gylio intervaluose, (storis siekia 0,3 — 0,6 m).

Smélingas mazo plastiSkumo molis, labai stiprus (IGS7) sutiktas gr.2, 3, 1,3 — 4,0;
2,4 2.7 1r 3,4 - 3,7 m gylio intervaluose, (storis sickia 0,3 — 2,7 m).

Moreninis smélingas maZo plastiSkumo molis ir dulkis, stiprus (IGS8) sutiktas gr.1,
2,1 — 2.4 m gylio intervale, (storis siekia 0,3 m).

Moreninis smélingas maZo plasti$kumo molis ir dulkis, labai stiprus (I1GS9) sutiktas gr.1,
3,2 — 4,0 m gylio intervale, (storis siekia 0,8 m).

5. GRUNTU FIZIKINES TR MECHANINES SAVYBES

Remontuojamoje gatvéje sutiktas piltinis ir natfiralfis gruntai, kurie sudaryti i§ mazai
dulkingo-molingo blogai iSrii§iuoto smélio, dulkingo smelio, maZo plastiSkumo molio ir dulkio,
smelingo maZo plastiSkumo molio ir moreninio smélingo mazo plasti$kumo molio ir dulkio.

Siy grunty tankumui ir stiprumui nustatyti buvo atliktas statinis zondavimas. Zonduota
elektronine lauko aparatira PIKA-9, naudojant tenzometrinj S-832 tipo zondg (2 tipas).
Nustatyta kiigio sprauda (g., MPa) ir pavir§iné movos trintis (f;, kPa). Reik§més fiksuotos kas
0,01 m ir pateiktos zondavimo grafikuose. Deformacijy modulio (E, MN/m?, MPa) vertés
apskaiCiuotos i§ koreliaciniy priklausomybiy [6]:

E=qc MPa, piltimam gruntui;

E = 7,8q""! ,MPa, sméliui;

E = 5,0qc ,MPa, maZzo plastiSkumo moliui ir dulkiui;

E =7,0q. ,MPa, smeélingam mazo plastiSkumo moliu;
E=10,0qc - ,MPa, moreniniam smulkiam gruntui, kur g.<2,5 MPa;
E=12,0qc - ,MPa, moreniniam smulkiam gruntui, kur go>2,5 MPa.

Pagal grunty nustatytg kiiging sprauda (g.), nustatom stiprumo (moliniams gruntams) ir
tankumo (smeliams) rodiklius. Grunty kiiginés spraudos {q¢y ir deformacijy modulio (E)
vidurkinés reik8més pateiktos 1 — oje lenteléje. Vidinés trinties kampas (¢) sméliui paskaiéiuotas
pagal D.2 lenteléje pateiktg formule, ¢ = 13,5 x lg qc+23(sméliui).

Statybos aiksteléje yra i8skirti 9 inZineriniai geologiniai sluoksniai (1GS).

Piltinis gruntas (IGS1) yra nevienalytis, kliginio stiprio (g.) ir deformacijy modulio (F)
vidurkings gc via, £ — 8,5 MPa, Iom. — 0,62 %, w — 0,030 vnt.d, kf — 0,9 m/d.




Piltinis gruntas (IGS1A) yra nevienalytis, kuiginio stiprio (g¢) ir deformacijy modulio (£)
vidurkinés gc viz, £ — 10,5 MPa, ps — 2,65 Mg/m?, w — 0,083 vnt.d., w, — 0,202 vnt.d.,
Tom — 1,41 %, kf — 2,1 m/d.

Mazai dulkingas-molingas blogai irG$ivotas smélis, vidutinio tankumo (IGS2) pasiZymi
vidutinémis fizikinémis ir mechaninémis savybémis. Vidurkines vertés: gc via. — 8,3 MPa,
E via. — 35,0 MPa, ¢ via. — 35°, pn — 1,85 Mg/m®, y — 18,15 kKN/m>, ps — 2,66 Mg/m>,
w— 0,112 vnt.d., kf - 2,9 m/d.

Dulkingas smeélis, vidutinio tankumo (IGS3) pasiZymi vidutinémis fizikinémis ir
mechaninémis savybémis. Vidurkinés vertés: q¢ vie. — 7,3 MPa, E via. — 32,0 MPa,
w— 0,052 vnt.d., w. — 0,192 vnt.d.

Dulkingas smélis, tankus (IGS4) pasiZzymi geromis fizikinémis ir mechaninémis
savybémis. Vidurkinés vertés: q¢ via. — 14,4 MPa, E vy, — 51,8 MPa, w — 0,169 vnt.d,,
w. — 0,187 vnt.d.

Mazo plastiskumo molis ir dulkis, silpnas (IGS5) pasiZymi silpnomis fizikinémis ir
mechaninémis savybémis. Vidurkinés vertés: qc v — 1,2 MPa, E via — 6,0 MPa,

ps — 2,69 Mg/m®, w — 0,197 vnt.d., wi, — 0,237 vnt.d., wp — 0,175 vat.d., Ir — 0,062 vnt.d.,
IL — 0,348 vnt. d., Ic — 0,652 vnt.d. .
_ Smelingas mao plastiskumo molis, stiprus (IGS6) pasiZymi geromis fizikinémis ir
mechaninémis savybémis. Vidurkinés vertés: qc via. — 3,3 MPa, E via — 23,1 MPa,
ps — 2,70 Mg/m?, w — 0,181 vnt.d., wp — 0,260 vnt.d., wp — 0,157 vnt.d., Ir — 0,103 vnt.d.,
I, — 0,241 vnt. d., Ic — 0,759 vnt.d.

Smélingas mazo plastiSkumo molis, labai stiprus (IGS7) pasizymi labai geromis
fizikinémis ir mechaninémis savybémis. Vidurkinés vertés: qc wid. — 10,5 MPa,
E vig. — 73,5 MPa, ps-— 2,71 Mg/m?, w — 0,170 vnt.d., wi. — 0,250 vat.d., wp — 0,165 vnt.d.,
Ip — 0,085 vnt.d., I. — 0,063 vnt. d., Ic — 0,937 vnt.d.

Moreninis smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, stiprus (IGS8) pasiZymi geromis
fizikinémis ir mechaninémis savybémis. Vidurkinés vertés: qc vid — 2,9 MPa,
E via, — 34,8 MPa, pn — 2,14 Mg/m®, y — 20,99 kN/m®, ps — 2,68 Mg/m®, w — 0,111 vnt.d,,
wL — 0,168 vnt.d., wp — 0,118 vnt.d., I — 0,050 vnt.d., I. — -0,151 vnt. d., Ic — 1,151 vnt.d.

Moreninis smeélingas maZo plastiSkumo molis ir dulkis, labai stiprus (IGS9) pasiZymi
labai geromis fizikinémis ir mechaninémis savybémis. Vidurkinés vertés: qc vie. — 6,06 MPa,
E vie — 79,2 MPa, , ps — 2,68 Mg/m®, w — 0,101 vntd, w. — 0,168 vntd.,
wp — (0,123 vnt.d., I — 0,045 vat.d., I — -0,496 vnt. d., Ic — 1,496 vnt.d.

6. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI
Remontuojamoje gatvéje geologiniy procesy ir reifkiniy nepastebéta.
7. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

PoZeminis vanduo sliigso visame plote, 1,2 — 2,4 m gylyje nuo esamo Zemés pavirSiaus.
Vanduo yra dulkingame smeélyje, mazo plastiSkumo molyje ir dulkyje, smélio IeSiuose smelingo
mazo plastiSkumo molio ir moreninio smélingo maZo plasti¥kumo molio ir dulkio sluoksnyje.

8. ISVADOS

1. Pagal tyrinéjimy duomenis, kapitaliai remontuojama gatvé iki 0,6 — 1,2 m gylio padengta
piltiniu gruntu (tIV), kurj gr.1, 0,05 — 0,08 gylio intervale (storis siekia 0,03 m) dengia
asfaltbetonis. Piltinis gruntas (IGS1) iki 0,1 — 0,15 m gylio, sudarytas i§ Zvyringo
pakopinés sanklodos smélio. organinés medziagos kiekis grunte Iom — 0,62 %. Piltinis
gruntas (IGS1) priskirtas O(ZP) grunto grupei. Pagal jautrj $aléiui O(ZP) priskiriamas I'1
grunto klasei, kuri pasizymi nejautrumu 3al&iui. O(ZP) grupés gruntas yra gerai tinkamas
laikiniesiems keliams ir labai gerai tinkamas sankasoms jrengti. Giliau, iki 0,6 — 1,2 m




gylio, sliigso piltinis gruntas (IGS1A), kuris sudarytas i§ dulkingo smelio, Zvyringo maZai

e —ws

e

(IGS1A) priskirtas O(SDo) ir O(SD) grunty grupéms. Pagal jautrj 3aléiui O(SDo)
priskiriamas F3 grunto klasei, kuris pasizymi labai dideliu jautrumu Saléiui. O(SDo)
grupés gruntas yra i§ dalies tinkamas laikiniesiems keliams ir sankasoms jrengti. Pagal
jautrj $aléiwi O(SD) priskiriamas F2 grunto klasei, kuri pasiZymi mazu ir vidutiniu
jautrumu Sal¢iui. O(SD) grupés gruntas yra naudotinas laikiniesiems keliams ir tinkamas
sankasoms jrengti.

Sméliniai gruntai priskirti SDo ir SD grunty grupéms. Pagal jautr] Sal¢iui SD priskiriamas
F2 grunto klasei, kuri pasiZymi mazu ir vidutiniu jautrumu $aléiui. SDo priskiriamas F3
grunto klasei, kuri pasizymi labai dideliu jautrumu Saléiui. SDo ir SD grupiy grunty
panaudojimas laikiniesiems keliams ir sankasoms jrengti yra analogiskas O(SDo) ir
O(SD) grupiy grunty panaudojimui.

. Moliniai gruntai priskirtt ML, ML-DL ir SDo-SMo grunty grupéms. Pagal jautri Saléiui
priskiriami F3 grunto klasei, kuri pasiZymi labai dideliu jautrumu Sal¢ivi. ML grupés
gruntas yra maZai tinkamas laikiniesiems keliams ir 15 dalies tinkamas sankasoms jrengti.
DL grupés gruntas yra netinkamas laikiniesiems keliams ir i§ dalies tinkamas sankasoms
jrengti. SDo grupés gruntas yra i§ dalies tinkamas laikiniesiems keliams ir sankasoms
jrengti. SMo grupés gruntas yra naudotinas laikiniesiems keliams ir sankasoms jrengti.
Silpnas mazo plastiSkumo molis ir dulkis (1GS5), pasiZymi silpnomis fizikinémis
mechaninémis savybémis (qckvid. = 1,2 MPa).

. PoZeminis vanduo sliigso visame plote, 1,2 — 2.4 m gylyje nuo esamo Zemés pavirSiaus.
Vanduo yra dulkingame smélyje, maZo plastiSkumo molyje ir dulkyje, smélio leSiuose
smelingo mazo plastiSkumo molio ir moreninio smeélingo maZo plastiSkumo molio ir
dulkio sluoksnyje. Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikiy liti¢iy, piltiniame grunte ir
smelyje sligsantiame vir§ molingo grunto, gali laikinai kauptis podirvio vanduo.
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Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011
wInZineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai®

UAB ,,INZINERINIS PROJEKTAVIMAS*

TECHNINE UZDUOTIS
2024-07-26 Nr. TU24 - 166

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi — kontroliniai;
Tyrimy objekto pavadinimas : Taryby gatvés atkarpa RaiSiy k., Rokiskio r. sav.

Tyrimy objekto adresas : (savivaldybe, senifinija, gyvenvieté, gatve, statinio numeris):
Rokigkio r. sav., Juodupés sen., Raisiy k., Taryby g. atkarpa .

Uzsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavarde), adresas, telefono rySio Nr., el.paSto adresas):
UAB , InZinerinis projektavimas®, 223973140, Paneriy g. 64,Vilnius, el. p.- dalia@projektavimas.net .

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rysio Nr., el.pasto adresas):
PV - Jonas Veigneris , el.p. — info@projektavimas.net .

Statybos riisis (pabraukti): nauja statyba , rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita;

Statinio paskirtis : susisiekimo komunikacijos (gatvés) (8.1).

Statinio kategorija (pabraukti) : ypatingasis,-neypatingésis, nesudétingasis .
Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registro kodas (jei yra) : néra.

Geotechniné kategorija (projektininose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, frecia.

Ds kategorijos gatve, kelio ruoZo ilgis —
0,416 km, jrengiama 3,50 m ir 4,50 m plofio asfalto danga ir kelio konstrukcija, jrengiamas

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus: :

pokonstrukcinis drenaZas.
Perduodamos i pagrinda apkrovos ir jy intemsyvumas vertinamos projektavimo eigoje.

Tyrimy ploto riby koordinatés

Nr. X Y Nr. X Y
1 621791241 600477.32 8 6217735.94 600707.51
2 6217895.48 600502.46 9 6217782.50 600646.39
3 6217775.09 600647.18 10 6217898.92 600510.13
4 6217745.99 600687.14 11 621792988 600477.59
5 6217727.73 600710.15
6 6217710.01 600730.79
7 6217713.71 600734.23

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:

1. I8greZzti 3 greZinius iki 4,0 m gylio .

2. Salia greZiniy atlikti statinio zondavimo bandymus. Statinio zondavimo bandymy gylis gali biiti
apribotas kiety ir labai tankiy grunty . '

Normatyviniy (galiojan¢iy, papildyty) dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai,

saraas:




1. Statybos techninis reglamentas. STR 1.04.02.:2011. ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimar®.

2. LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas . | dalis Identifikavimas ir apra¥ymas (ISO 14688-1:2017) .

3. LST EN ISO 14688-2:2018. Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017) .

4. LST EN ISO 22476-1 :2012 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Lauko bandymai 1 dalis.
Ispaudimo bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrinj kigj.

5. LST 1331:2022 ,,Gruntai, skirti keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija“ .

AnkS¢iau sklype atlikti geologiniai tyrimai: nerasta.

UZsakovas:

UAB ,.InZinerinis projektavimas®

Direktorius Karolis Mickevidius 2024-07-26

Projekto vadovas : Jonas Veigneris 2024-07-26

Tyrimy vadovas (uZduotj gavau) : o

-
UAB ,,Geopra“ direktorius Lé%;/z Donatas Siupginskas ~ 2024-07-26




ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 50710-2024

L. Tyrimo uZsakovas UAB "InZinerinis projektavimas”, reg.kodas 223973140, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav.,
Vilniaus m,, Zemynos g, 43 - 42
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikianéios pagal jungtinés veiklos
sutartj, $aliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo
data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "GECPRA", reg.kodas 300632501, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,
Justiniskiy g. 70 - 64
(juridinio asmens pavadiaimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupes, veikiangios pagal jungtinés veiklos sutartj, Saliy
vardat, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formoes, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir

numeris)
3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 125 , i8davimo data  2008-05-20
4. Tyrimo budas:  Tiesioginis
5. Tyrimo raSis: InZinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechniné kategorija

6.Tyrimy tikslas ir (ar) etapas  Taryby gatvés atlarpa Raifiy k., Rokigkio r. sav. II geotechninés kategorijos
_projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.
7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas objektai: transgporto infrastruktiiros objektai
Tyrimo objekto pavadinimas Taryby gatvés atkarpa Raidiy k., Rokigkio r. sav. _
Tyrimo objekto adresas Panevédio apskr., Rokigkio r. sav., Juodupés sen., Rai§iy k., Taryby g. atkarpa
Tyrimo ploto ribes arba tyrimy Elementas Nr.1:
vietos koordinatés Nr.1 6217912 600477; Nr.2 6217895 600502; Nr.3 6217775 600647,
(1994 mety Lietuvos koordinatiy Nr.4 6217746 600687; Nr.5 6217728 600710; Nr.6 6217710 600731;
sistemoje) Nr.7 6217714 600734; Nr.8 6217736 600708; N1.9 6217782 600646;
' Nr.10 6217899 600510: Nr.11 6217930 600478:
8. Tyrimo pradZios data  2024-08-07 , tyrimo pabaigos data  2024-10-02
9. Tyrimo dokumento (-ip) {ataskaitos(-u}) pavadinimas (-ai} Pateikimo data
Taryby gatvés atkarpa Raisiy k., Rokiskio r. sav. I geotechningés kategorijos projektiniy 2024-10-02
inZineriniu geologiniu ir geotechniniy tyrimu ataskaita.

10. Pridedami dokumentai: TU Taryby g,, Raidiu k., Rokigkio r.
{darby programa, techniné uZduotis, projektas)
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Tyrimo identifikavimo numeris Zemeés gelmiy registre 50710-2024

Uszpilde:

Pareigy pavadinimas Direktorius

Vardas, Pavardé Donatas Siupdinskas

Data 2024-08-07

Telefono numeris 8 698 76675

El. paitas projektai.geopra@gmail.com
Paraiskos registracijos Nr. i ZGT-2024-3202 | Paraigkos pateikimo data 2024-08-07
Tyrimo iregistravimo Zemés gelmiy registre data | 2024-10-01

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

Dokumentg atspausdino Donatas Siupginskas
: 2024-10-01, 16:46:54




Taryby gatvés atkarpa RaiSiy k. Rokiskio r. sav.
GreZiniy vietovéje schema (M1:2000)

(Zaltinis: HTTP://WWW.MAPS.LT)

IR RLmR R
ik

it

et

e
SEmelie

Al

%”%@w’iw”
S
s

R e

SRR ETe
T b R e
b e

Sy
g:%:g;:jmmm Dl

@ Tyrimo tasko vieta




' Metrolag;

i TRIENGE

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0000422

UZsakaovas

Kalibruotas objektas

Objekto bikle
Kalibravimo metodas
Kalibravimg atliko
Kalibravimo atlikimo
vieta

Aplinkos sglygos
Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo lindijimo
isdavimo data

InZinierius metrologas

Lk. 300632501 "Geopra" UAB
Justinikiy g. 70-64, LT-05239 Vilnius

Tenzozondas CPT Nr. GL 0379
Kiigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0.. -15) kN (plotas 150 cm?; 15kN atitinka 1 Mpa)

Indikatorius GRL 1503

MP neturi mechaniniy ar kitokiy paZeidimy

Kalibravimo procediira J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

UAB "Nordic Metrology Science"Jungting laboratorija. Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Ganykly g. 15, Tauragé

Aplinkos temperarﬁré 21,2 + 1 °C
2023-08-25

Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo biidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i§ MGS plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

2023-08-25

Tautvydas Miliinas

Dokumentg elekironiniu parasu
pasirasé TAUTVYDAS,MILIUNAS
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KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0000422
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0379

Apkrovos T:?ﬁ:ﬁ ° Iepléstiné neapibréztis
vardi(:;'s) verts [ e Paklaida (AF), | P ( :tU)p FOZHS,
’ (Fr)
KN KN KN % KN %
) Soniné trintis
1,5 1,510 0010 | 067 | + 0,006[= 039
3,0 3,023’ 0,023 | 078 | =+ 0,020|= 0098
6,0 6,023 0,023 | 039 | = 0,02+ 049
9,0 9,033 0,033 | 037 | + 0029+ 033
15 14,98 002 | 016 | = 003+ 020
Kiigis |
5 5,00 3000 | 000 | + 0012 012
10 1000 | o000 | 003 | + 003]+ 029
20 20,03 003 | 017 | + 003 015
30 30,03 0,03 | 011 | + 003+ 0,0
40 40,05 005 | 013 | = 003]=% 007
50 50,03 003- | 007 | & 003 |+ 006
60 5993 007 | 012 | + 006[% 010
70 69,86 014 | 020 | = 008]+ 012

Pries kalibravimg matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova
I¥matuota jéga (F) lygi rodmens ( Fy ) ir paklaidos (AF) skirtumui su i§pléstine
neapibréztimi (£ U)
= ((Fy —AF) -+
Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto biiklei kalibravimo metu
Kpléstiné neapibréZtis apskaidiuota suming standarting neapibrétj padauginus 1§ koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj. Standartiné neapibréZtis
paskaidiuota pagal EA-4/02M.
Kalibravimo reznltatai susijg¢ tik su kalibruojamu objektu.

InZinierius metrologas Tautvydas Militinas

Kalibravimo lindijimas gali boti dauginamas tik pilnai, Atskiras kalibravimo lindijimo dalis gahma daugmtl tik gavus
ra3tiSky kalibravimo laboratorijos feidims,

2(2)




Dokumentg elekironiniu
parasSu pasirase
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:36:12

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
dircktoriaus 2020 m. birZelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 125

Vilnius

UAB ..GEOPRA"

juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 300632501

adresas Vilnius, Justini§kiy g. 70-64)

leidZziama atlikti:

nemetaliniy naudingyjy iSkaseny paieska ir Zvalgyba,
vertingyjy mineraly paieiks ir Zvalgyba,

poZeminio vandens paiefkg ir Zvalgybg,

geoterminés energijos paiefkg ir Zvalgyba,

inZinerinj geologinj (geotechninj} tyrima.

Direktorius

(pareigy pavadinimas) AV. (paraas)

Giedrius Giparas
(vardas ir pavardé)




GRUNTUY FIZIKINIY MECHANINIY SAVYBIY RODIKLIY 1. LENTELE

Taryby gatvés atkarpa Raisiy k. Rokigkio m.

Gamtinis Savitasis Kietyjy Grunto Takumo Plastingumo { Plastingumo Takumo Konsistencijos| Vidinés Kiginis |[Deformacijos| Organinés | Filtracijos
Geologini . Grunto | Granto zymuo Grunto tarkis sunkis daleliy drégnis riba riba rodiklis rodiklis rodiklis trinties stipris modulis | medZiagos |{koeficientas
1e0l0gZINIs Grunto aprasymas gimhbolig | Peeal LST jautrumo tankis kampas | (vidurkinis) z kiekis
1GS indeksas 1331:202214 Salgind Klasé P 4 5 Py w W W I, I, Ie 4 e Lom Kf
Mg/m kN/m Mg/m vnt.d vnt.d vot.d. vat.d. vat.d. vat.d. laipsniai MPa MPa % m/d
Piltinis gruntas: Zvyringas pakopinds
1 EIV | e e e PEEOP grSaGMg OZP) Fl - - - 0,030 - - - - - - 8,5 8,5 0,62 0.9
Piltinis gruntas: dulkingas smélis, Zvyringas mazai siSaMg -
1A tIv dulkingas-molingas vidutinigkai i§tGsiuotas smélis, | grSaFMMg 8(23)) F2-F3 - - 2,65 0,047 -0,124 0,202 - — - e - 10,5 10,5 0,97-1,83 1,6-2,6
maai dulkingas-molingas blogai israSiuotas smélis | SaFPMg (5Do 0,083 AL 7
Mazai dulkingas-molingas blogai i3rii§iuotas =
2| lgtHIdl ) gmelis, vidutinio tankumo SaFP SD F2 1,85 18,15 2,66 0,112 - - - -~ - 35 8,3 35,0 2,9
3 gt TIT bi | Dulkingas smélis, vidutinio tankumo siSa - - 2,63 0,052 0,192 - - - - - 7,3 32,0 - _
SD
4 lgtOIbl  [Dulkingas smelis, tankus siSa © — - 2,67 0,169 0,187 — — - - - 14,4 51,8 — _
5 lgtIT bl | MaZo plastiSkumo molis ir dulkis, silpnas CI-SiL ML-DL - - 2,69 0,197 0,237 0,175 0,062 0,348 0,652 - 1,2 6,0 - -
o N - T F3
6 lgtlil bl |Smélingas maZo plastifkumo molis, stiprus saCIL - - 2,70 0,181 0,260 0,157 0,103 0,241 0,759 - 3.3 23,1 - -
7 | lgthIbl ft’i‘;ﬂ]‘;’gas mazo plastiskumo molis, labai saClL - - 2,71 0,170 0,250 0,165 0,085 0,063 0,937 - 10,5 73,5 - -
Moreninis smélingas maZo plastifkomo P
8 | gmIbl | ont s, stoms wSLSLL 2,14 20,99 2,68 0,111 0,168 0,118 0,050 0,151 1,151 - 29 34,8 - -
9 Bl Moreninis smélingas maZo plastiSkumo SIL-SiL Do- SMo 0.168 0.12 0.045 _
gl molis ir dulkis, Iabai stiprus saSiL- - - 2,68 0,101 X 123 X -0,496 1,496 6,6 79,2 - -
PASTABOS:

lenteléje pateikty grunty visuminés deformacijos modulio i§vestinés vertés ir vidinés trinties kampas yra pateikios pagal kilginio stiprio vertes;




TYRIMU TASKU KOORDINACIU IR ALTITUDZIU ZINTARASTIS

Taryby gatvés atkarpa Raidiy k., Rokiskio r. sav.

) . Koordinatés Absoliutinis aukstis,
Tyrimy tasko Nr. X Y n

Gr. CPT-1 6217918,0 600482,0 ~118,0

Gr. CPT-2 6217820,0 600596,0 ~116,3

Gr. CPT-3 62177270 600713,0 ~119,1

Pastaba:

nustatyta grafiniu metodu,
koordina&iy sistema: LKS-1994;
auki¢iy sistema: LASQ7.




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Raisiy k., Rokigkio r. sav. -
GreZinio Nr. | |Pavyzdzio Nr. 0 |Bandinio gylis, m I 02-05
Gtunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Dulkingas smélis siSa
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
s 100 -
& 80 e
E / e e e
ﬁ //
g B0 e e -
(=" //
3 T e e e o e ey e e S A S S 0 S 5 8 ORSOR AS MU R
-4
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ﬁ. pJuJ
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A 0 e ]
0,001 0L 10
20 55 O S S S F ST PRI S S0t Moot RduAbe o et e
Daleliy dydis, mm
Daleliy kiekis, procentais (%)
Molis Dulkis Smélis Fvras
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis Rupus vyr
<0.002 0.002 - 0.0063 0,0063 - 0.02 0,02 - 0,063 0.063 - 0.2 0.2 -0.63 0.63-2 >2
0,08 3,61 8,33 22,96 41,80 17,76 4,90 0,56
Kiety daleliy tankisy p, 2,65 Mg/m’ Data : 2024-09-10
Atliko : D. Gribulis 0%—/-~




Konsistencijos riby nustatymas (krentanéio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas

Taryby gatvés atkarpa Raisiy k., Rokigkio r. sav,

Grezinio Nr.

[Pavyzd¥io Nr.

| 0

[Bandinio gylis, m

| 02-05

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018

Dulkingas smélis

siSa

Kiigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas Grunto plastiskumo diagrama
- 0,8

24 = e
- [l /
E .. & 07 -
ot 22 S g S 'E: 0.6 //
ek T T e o LT El
gf:‘; ig ........ E 05 / v ) /
=} o4
b= o g ’ -
Esl = o P
R T R g CIH i
- - £ 03 7 ] SV

16 . .‘......a. ............................. /SIM 1/

15 : 02 s

LI - 0.1 P g i

13 3 > :m/ otivt

0,180 0,190 0,200 0,210 0,0 i :
Dregnis, [-] 0 ol 02 03 04 05 06 07 08 09 I
' Takumo riba wy, [-].
Gamtinis drégnis (w) Takumo riba w,, [-] | Kogiojimo riba wy, [-] Plastingumo rodiklis Takumo rodiklis 1, [-] Konsistencijos rodiklis Duikm.)'lr m(.)-ll() Plastitkumas
(-} Ip, [-] I -] konsistencija
0,124 0,202 Neplastingas
Data : 2024-09-10
Atliko: D. Gribulis W )




Granuliometrinés sudéties nustatymas (Siety metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Raiiy k., Rokiskio r. sav.

GreZinio Nr. 1 | PavyzdZio Nr. | 0 | Bandinio gylis | 1,0-13

Granuliometrinés sudeéties kumuliaté

100 . P .

90 ——
el

: e

60 » g

30 >
20

10 o

0,01 ' 0.1 1 _ 10

Daleliy kiekis, procentais (%)

Daleliy dydis, mm

Sanklodos rodikliai |- ‘1‘32 Kiew dalely gti?slii; os Mg/m’ 02,,16162
Smélis
Molis-Dulkis Smulkus Vidutihio rupumo Rupus Zvyras
<0,06 0,06 - 0,106 10,106 - 0,212 0,212 - 0,300 0,3-0,6 0,6-1,0[1,0-2,0 2,0-40 >4.0
13,61 14,35 30,41 19,90 15,71 3,38 1,50 0,66 0,48

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2

Data; 2024-09-10
Mazai dulkingas-molingas blogai iriiSiuotas

8 SaFP Atliko: Domas Gribulis 0%~
smélis




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Rai8iy k., Rokigkio r. sav.
GreZinio Nr. | 1 |Pavyzd¥io Nr. | 0 |Bandinio gylis, m | 22-24
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Smélingas maZo plasti§kume molis ir dulkis saCIL-SiL
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
S0 W00 g
~ 90
A
E g0 ool
=
3 70 PR ke -
o S o
g 60 F e e A
:_?: 50 -
i 40
=y 30
L
= 20
] 10 b e e e e e e
0 i g e R L o e e
0,001 0,01 0,1 10
Daleliy dydis, mm
Daleliy kiekis, procentais (%)
Molis Dulkis Smelis Fvras
Smulkus Vidutinis Rupus Smutkus Vidutinis Rupus VT
<0,002 0.002 - 0.06063 0,0063 - 0,02 _0.02 - 0.063 0.063 - 0,2 0.2 - 0.63 0,63 -2 >2
1,88 7,29 11,18 19,32 36,97 14,92 5,20 3,24
Kiety daleliy tankisy p 2,68 Mg/’ Data : 2024-09-10
Atliko : D. Gribulis W“‘




Konsistencijos riby nustatymas (krentancio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Raisiy k., Rokigkio r. sav.
Grezinio Nr, | |Pavyzdzio Nr. | 0 |Bandinio gylis, m [ 22-24
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Smélingas maZo plastiSkumo molis ir dulkis saCIL-SiL

Kigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas

Grunto plastiS$kumo diagrama

- 0,8

. < P
g S =2 ~
R S 05 e\ e
B 19 - 2 04 — //
g i3 & / cm SiV
- 17 £ 0,3 o

16 , - FIM |

15 02 i

14 _‘.?i.._.‘.‘ 0.1 CIL /3;}\,{

13 —— Sil.

0,150 0,160 0,170 0,180 0,0
Drégnis, [] 0 o1 02 03 04 05 06 07 08 09 1
Takumo riba wy, [-].
Gamtinis drégnis (w) Takumo riba wy, [-] | Kogiojimo riba wp, [-] Plastingumo rodiklis Takumo rodikiis 1., [-] Konsistencijos rodiklis Dulk](_) ir mc'J‘lio Plastiskumas
[-] lp, [-] le,[-1 konsistencija
Labai standi MaZa
0,111 0,168 0,118 0,050 -0,151 1,151 >
Data : 2024-09-10
Atliko: D. Gribulis QW%/" )




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Raidiy k., Rokiskio r. sav.
GreZinio Nr. | 1 |[PavyzdZio Nr. | 0 |Bandinio gylis, m [ 2,7-29
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Dulkingas smélis siSa
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
;\;\__ 100 oo e s
R
g 20 =
8 70 ,,,,,,,, ",/Z
o) ST it G S,
E 60 A
) 50 e
% y 4
e 40 T e e (1 s s SRR SRS e et e
= 30
-
= 20
Q 10 e
0 & ¢ , :
0,001 0,01 0,1 1 10
Daleliy dydis, mm
Daleliy kiekis, procentais {%o)
Molis Dulkis Smeélis Fvvras
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis Rupus e
<0,002 0.002 - 0.0063 0.0063 - 0,02 0,02 - 0.063 0.063 -0.2 0,2 - 0.63 063-2 >2
0,00 0,86 6,45 21,35 53,33 14,09 2,15 1,77
Kiety daleliy tankisy p, 2,67 Mg/m’® Data : 2024-09-10
Atliko : D. Gribulis W




Konsistencijos riby nustatymas (krentancio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Raisiy k., Rokiskio r. sav.
Grezinio Nr. I |Pavyzdio Nr. | 0 [Bandinio gylis, m | 2,7-29
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Dulkingas smélis siSa
Kigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas Grunto plastiskumo diagrama
o 0’8
23 « — L~
g - = 07 A
g 2 - s> 0 =
£ 4 o = 06 L
R 'h E 0 1 av /
2 19 b g :5 L /4
£
5 18 g o4 B
5 1 fE 03 T B A sy
' o, o
16 . ,V...! » /
15 — 02 =M ’/.
: R 3 / SiH
14 L CIL ‘
-t 0’] e S
13 L9111 fL
0,170 0,180 0,190 0,200 0,0 ® :
Drégnis, |-] 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0.6 0,7 0,8 0,9 1
o Takumo riba wy, [-].

Gamtinis drégnis (w) Takumo riba wy, [-] | Kotiojimo riba wp, [-] Plastingumo rodiklis Takumo rodiklis I, [-] Konsistencijos rodiklis Dulklc.) ir m(.).llo Plastitkumas
(-l Ip, [-] I~ konsistencija
Neplastingas
0,169 0,187 pastie
Data : 2024-09-10
Atliko:

D. Gribulis W '




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Tarybu gatvés atkarpa Raisiy k., Rokigkio r. sav.
GreZinio Nr, | [Pavyzdzio Nr. 0 |Bandinio gylis, m | 3,5-38
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Smélingas maZo plastiSkume molis ir dulkis saCIL-SiL
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
S 100 R
>~ 90 frrre————mmmm b B e
gs 80 eemiiiisood e e
5 S S -
o P A 5 o UL RSO IS S 10 e T ORIt WA OOs Wl sty s e
5 60 =
A 50 e
i 40
= 0y it oo s s s o e SO Wi RS TP 6 T B8 R e e Mt e e G T B
[+
'Ei 20 .........
A R s, W AR R SRR Y~ - AR A RRAN S AL et s S SRS HEACI Rl ettt Pt St ol S i Mo e S SIS SO e
0
0,001 0,01 0,1 1 10
Daleliy dydis, mm
Daleliy kiekis, procentais (%)
Molis Dulkis Smélis Zvvras
Smuikus Vidutinis Rupus Smukkus Vidutinis Rupus v
<0,002 0,002 - 0,0063 0.0063 - 0,02 0.02 - 0,063 0,063 - 0.2 0.2 -0.63 0.63-2 >2
1,80 7,26 11,26 16,91 37,11 15,94 5,88 3,84
Kiety daleliy tankisy p, 2,68 Mg/m’ Data : 2024-09-10
Atliko : D. Gribulis ="




Konsistencijos riby nustatymas (krentancio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Raiiy k., Rokigkio r. sav.
GreZinio Nr. 1 [Pavyzdzio Nr. | 0 {Bandinio gylis, m | 3,5-3.8
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Smélingas maZo plasti¥kumo molis ir dulkis saCIL-SiL
Kigio jsmigimo priklausomybeés nuo drégnio grafikas Grunto plastiskumo diagrama
— 038
24 - " ~
_ S = A
= 23 R 0,7
£ L “ v
o 22 . ety -T.E 0.6 / /
= i - ]
v ;é ....... . g os A o /
@ » -
é 19 e 59 0.4 e //
= 18 at = ’ ~ CH i
= 3 Siv
L 17 “ g 0,3 /'/ ’/ !
AR . A
' ’ i
14 L.#7 CIL /
13 * 0’1 / 3Irvi
0,150 0,160 0,170 0,180 0,0 —
Drégnis, [] 0 o1 02 03 04 05 06 07 08 09 1
= Takumo riba wy, {-].
Gamtinis drégnis (w) Takumo riba wy, [-] | Kodiofimo riba w,, [-] Plastingumo rodiklis Takumo rodiklis I, [-] Konsistencijos rodiklis Dulku? ir mf_)'ho Plastitkumas
[-] Ip, [-] Ie.[-] konsistencija
Labai standi MaZas
0,101 0,168 0,123 0,045 -0,496 1,496
Data : 2024-09-10
Atliko: D. Gribulis W




Granuliometrinés sudéties nustatymas (Siety metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Raisiu k., Rokigkio r. sav.
GreZinio Nr. | Pavyzd¥io Nr. 0 Bandinio gylis [ 0,6-01
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
100 .
§ 20 /]
o &0
F 70
= 6
8 Sg ‘-—-—".‘-——.__—’
e 20 "
i 30 ]
g w —
"_{2‘ 10
= 0
T ool 0.1 1 10
&g DBalcliy dydis, mm
e Cu 27,13 Kiety daleliy tankis ps Mg/m’ 0,00
Sanklodos rodikliai Ce 0,36 Gamtinis drégnis w [-] 0,030
Smélis
Molis-Dulkis Smulkus Vidutinio rupumo Rupus Zvyras
<(,06 0,06 - 0,106 0,106-0,212 0,212 - 0,300 0,3-0,6 06-1,0{1,0-2,0 2,0-4,0 >4.()
4,13 2,81 8,37 8,20 13,96 7,23 9,67 7,91 37,72
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2 Do 50940910
Zvyringas pakopinés sanklodos smélis grSaG Atliko: Domas Gribulis W

i




Granuliometrinés sudéties nustatymas (Siety metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Raidiy k., Rokiskio r. sav.
GreZinio Nr. 2 | PavyzdZio Nr. 0 Bandinio gylis [ 02-05
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
. 100
S 90
&0 v
= 70
g 60 - ]
3 5o I caatl
E 40 A
& 30 P
2 20 —
& 10 -
2 | ———T71 |
T oot 01 1 10
g Daleliy dydis, mm
... |Cu 8,50 Kiety daleliy tankis ps Mg/m” 0,00
Sanklodos rodikliai ¢ 1,00 Gamtinis drégnis w [-] 0,079
Smelis

Molis-Dulkis Smulkus Vidutinio rupumo Rupus Zvyras

<0,06 0,06 - 0,106 0,106 - 0,212 0,212 - 0,300 0,3-0,6 0,6-10]1,0-2,0 2,0-4,0 >4,0

9,52 6,19 17,64 11,39 18,07 7,64 6,06 6,01 17,48

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2 Y 30540510
Zvyri zai i -moli . T G
vyringas mazai dulkingas-molingas grSaFM Atliko: Domas Gribulis u%f’f/
vidutiniskai i§rti§iuotas smelis




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Raisiy k., Rokigkio r. sav.

GreZinio Nr. | 2 |Pavyzdio Nr. I 0 |Bandinio gylis, m | 1,5-1,7

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Mazo plasti§kumo molis ir dulkis CIL-SiL

Granuliometrinés sudéties kumuliaté

100 :
80 i : o

40 B : = :

30 _— S e

Daleliy kiekis, procentais (%)

Ml e SRR
0 e e e e

0,001 0,01 0,1 1 10
Daleliy dydis, mm

Daleliy kiekis, procentais (%)

Molis Dulkis Smélis Fvras
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis Rupus vyt
<0.002 0,002 - 0.0063 0.0063 - 0.02 0.02 - 0.063 0.063 - 0.2 0.2 - 0.63 0.63 -2 >2

4,17 10,39 42,73 29,91 7,50 3,10 1,80 0,40

Kiet daleliy tankisy pq 2,69 Mgm’ Data ; . 2024-09-10

Atliko : D. Gribulis a%(// -




Konsistenctjos riby nustatymas (krentan¢io kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)
Objektas Taryby gatvés atkarpa Rai$iy k., Rokigkio r. sav.
GreZinio Nr. I 2 [Pavyzdzio Nr. | 0 |Bandinio gylis, m | 15-1,7
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Mazo plastiSkumo molis ir dulkis CIL-SiL
Kigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas Grunto plastiskumo diagrama |
~ 0,8 |
= = o
" BB e s o s e s s s e = 0.6 //
=S, 22 e g
iﬁ 21 - g 0.5 // v - /
£ E
P b o L
i 18 b e o . R ;..‘.,.1.-7....... e, . b_.‘:’ 0.3 ’/ / Siv
17 e e . '.'-_‘, /:IM ’/
16 ‘ R FURTp R 0,2 / i
15 b B ——— ol caL LT
14 = ’ UL/- ” '7S-L,/ T
0,210 0,220 0,230 0,240 0,250 0,0 -
Dréanis, |- 0 0,1 0,2 0.3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 09 1
gnis, [-]
I Takumo riba w, [-].
Gamtinis drégnis (w) Takumo riba wy, [-] | Kogiojimo riba wp, [-] Plastingumo rodiklis Takumo rodiklis I, [-] Konsistencijos rodiklis Dulklc_) ir m?'lio Plastiskumas
(-] Ip, [-] Ie,[-] konsistencija
Tvi ~ Maz
0,197 0,237 0,175 0,062 0,348 0,652 ra 288
Data - — 2024-09-10
Atliko: D. Gribulis oé% )




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)
Objektas Taryby gatvés atkarpa Raisiy k., Rokiskio r. sav. 5
Grezinio N. [ 2 [PavyzdZio Nr. [ o [Bandinio gylis, m [ 2,1-23
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Smélingas maZo plastiSkumo molis saCIL
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
;\;\ 100 et : p—e & i &
;’ 90 ' '
2 %0 e
e sttt Foaaatetts s T e L
g 70
o
=, 60
e e
v 40
2 30 g ;;
LT \
= 20 |
Q 10 e e e !
0
0,001 0,01 0,1 1 10
Daleliy dydis, mm
Daleliy kiekis, procentais (%)
Molis Dulkis Smélis vras
Smuikus Vidutinis Rupus Smutkus Vidutinis Rupus VI
<0,002 0,002 - 0.0063 0.0063 - 0,02 0,02 - 0,063 0,063 -0.2 0.2 - 0.63 0.63-2 ' >2
11,60 15,90 26,35 21,40 15,46 7,40 1,64 0,25
Kiety daleliy tankisy p; 2,70 Mg/m’ Data : 2024-09-10
- Atliko : D. Gribulis W -




Konsistencijos riby nustatymas (krentancio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas

Taryby gatvés atkarpa Raisiy k., Rokiskio r. sav.

Grezinio Nr.

[Pavyzdzio Nr.

0 I

Bandinio gylis, m

2,1-23

Grunto pavadinimas pagal LST EN 1SO 14688-2:2018

Smélingas maZo plastiSkumo molis

saCIL

Kiigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas

Grunto plastiskumo diagrama

-— 0,8

g % B 07 <
5 22 L TSR P s /
L =06 //
= . = »
Y e E 0.5 / cv ‘/
2 19 —— E 7 -~ _
g
B 18 I B 04 ,/ //
= g i :
] 17 w Siv
TR & 03 /,// ]

15 T 02 L S caliy

14 o - CIL —~ l

Chd / -
0,1 - ® Silvt
i3 @ LIS 1[‘
0,240 0,250 0,260 0,270 0,0 ’
Drégnis, [-] 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1
Takumo riba w, [-].
Gamtinis drégnis (%) | 1o umo riba w, [-] | KoBiojimo riba we, [-]| T stngumo rodiklis |\ o rodikiis I, -] Konsistencijos rodiklis)  Dulkio irmotio | o .
[-] Is, [-] Ic.l-] konsistencija
Standi Maza
0,181 0,260 0,157 0,103 0,241 0,759 288
Data ; 2024-09-10
Atliko: D. Gribulis W )




Granuliometrinés sudéties nustatymas (Siety metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

‘Objektas Taryby gatvés atkarpa Raisiy k., Rokigkio r. sav.

GreZinio Nr. 3 | PavyzdZio Nr. | 0 | Bandinio gylis [ 02-05

Granuliometrinés sudéties kumuliaté
100 -
30 e

a0 e

70 d
50 7

40 : //
30
20
10

| L T

0,01 ' 0.1 1 _ 10

Daleliy Kiekis, procentais (%)
o

Dalelig dydis, mm

T Ky By s Vi
Smélis |
Molis-Dulkis Smulkus Vidutinio rupumo Rupus - Zvyras }
<0,06 0,06 - 0,106 0,106 - 0,212 0,212 - 0,300 0,3-0,6 0,6-1,011,0-2,0 2,0-4,0 >4,0 l
5,06 3,84 14,12 19,73 31,57 9,20 7,51 3,38 5,59

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2

Data: 2024-09-10
Mazai dulkingas-molingas blogai i§rii§iuotas ]

smeélis | SaFP Atliko: Domas Gribulis W




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Rai$iy k., Rokiskio r. sav.
GreZinio Nr. i [PavyzdZio Nr. | 0 [Bandinio gylis, m | 0,9-1,1
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Dulkingas smélis siSa
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
= 100 P
S e e
2 % e
E B0 s
8 70
3 T
=3 60 A
%’2 50
kv 40
= 30 ;
]
=
o]
0,b1 0,1 1 10
Daleliy dydis, mm
Daleliy kiekis, procentais (%)
Molis Dulkis Smeélis Fvvras
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis Rupus v
<0,002 0.002 - 0.06063 0,0063 - 0.02 0.02 - 0.063 0.063 - 0.2 3.2 - 0,63 0.63-2 >2
0,60 2,11 13,12 16,80 18,11 20,13 15,56 13,57
Kiety daleliy tankisy pq 2,63  Mg/m’ Data ; 2024-09-10
Atliko : D. Gribulis W




Konsistencijos riby nustatymas (krentanéio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Rai8iy k., Rokiskio r. sav.
Grezinio Nr. | 3 |Pavyzd¥io Nr. | 0 |Bandinio gylis, m | 09-1,1
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Dulkingas smélis siSa
Kigio jsmigimo prikiausomybés nuo drégnio grafikas Grunto plasti§kumo diagrama
~ 0,8
23 : = -
= _.0"' & 0.7 /
g 2 - Z 06 e -~
%20 — 2 s A v e
g - 19 e e .'-;‘_.." e e e e 5 » ] // /
18 ' g 04 s "
= | £ 03 P Prad
16 e e e / /
CIM
15 s s et ! e o o e 0,2 / S
Ceet 0,1 o v
13 . LIl -l /S 3
0,170 0,180 0,190 0,200 0,0 ‘
Drégnis, [-] . 0 0,1 0,2 0.3 04 0,5 0.6 0,7 0,8 0,9 1
o Takumo riba w, [-].
Gamtinis drégnis (w) Takumo riba wy, I-] | Kogicjimo riba wp, [-] Plastingumo rodiklis Takumo rodiklis 1, [-] Konststencijos rodiklis Dulkl(} ir mgho Plastidkumas
[-] Ip, [-] le,[-] konsistencija
Neplastingas
0,052 0,192 pasing
Data : - 2024-09-10

Adliko: D. Gribulis W ‘




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Taryby gatvés atkarpa RaiSiy k., Rokiskio r. sav.
Grezinio Nr. ] 3 [PavyzdZio Nr. | 0 |Bandinio gylis, m | 1,7-1,9
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Smélingas mazo plastiSkumo molis saCIL
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
S 100 g g
- L
£ so Lo
=
g 70
=]
= 60 :
g 50 e e e .
X
g 40 e e
:_E‘u 30 .....
12
= 20
Q 10 boiei e b T e
0
0,001 0,01 0,1 10
Daleliy dydis, mm
Daleliy kiekis, procentais (%)
Molis Dulkis Smélis Fvvras
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis Rupus VT
<0.002 0.002 - 0.0063 0.0063 - 0.02 0,02 - 0,063 0,063 - 0.2 0.2 - 0.63 0.63-2 >2
10,51 14,10 30,23 22,20 14,85 6,25 1,48 = 0,38
Kiety daleliy tankisy pq 2,71  Mgm’ Data : 2024-09-10
Atliko : D. Gribulis a%/‘ -




Konsistencijos riby nustatymas (krentancio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas Taryby gatvés atkarpa Raiiy k., Rokiskio r. sav.
GreZinio Nr. I 3 |Pavyzdzio Nr. | 0 |Bandinio gylis, m | 1,7-19 |
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Smelingas maZo plastiSkumo molis saCIL
Kiigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas Grunto plastiskumo diagrama
. - 08
23 - ~
& by = 0,7 P
s 21 o S o6 : //
= g 5 Y
7 T ————e 8 1T av /
f_}) 13 . L s+ ."-‘,.;'-.-', ............... ED 0.4 // //
z e e e e ‘E 3 CIH ]
= 16 .--.ﬁ-." oo . E 0,3 ’/ / Siv
ii ‘ ot | 02 //:_'IM ,/
12 ] (,[L/. - '7S'L/ VY
0,210 0,220 0,230 0,240 0,250 0,260 0,270 0,0 .
| Drégnis, [-] 0 o1 02 03 04 05 06 07 08 09 1
| I o Takumo riba wy, [-].
Gamtinis drégnis (W) | 1 umo riba wy, [-] | Kotiojimo riba wp, [-] | F2stingumo rodiklis |0 diklis 1,, (| onsistencijos rodiklis)  Dulkio irmolio | ) o
[-] Ip, [-] Ieof-] konsistencija
tandi Mazas }
0,170 0,250 0,165 0,085 0,063 0,937 3
Data : 2024-09-10

Atliko: D. Gribulis W




TUAD Goopre™ 2024-09-10 |

Taryby gatveés atkarpa Raigiy k., Rokiskio r. sav.

Bandymo metodika: Smelingy nuoguly filtracijos koeficientas nustatytas naudojant D. Znamenskio konstrukcijos KFZ markeés
filtrometru. Gauti rezultatai perskaiiuoti, esant 10°C temperatirai.

Greginys | . Sandara Ry 5
1 . Suardyta 0,0033 2,9
2 0.0-0.1 1,83 Suardyta 0,0011 0,9
2 0.2-0.5 1,62 Suardyta 0,0018 L6 j
3 0.2-0.5 1,65 Suardyta 0,0030 2,6 |
71

/,r;f?' g Asist, Dr. Vytautas Samalavidius




Organinés medZiagos nustatymas grunte

Objektas Taryby gatvés atkarpa RaiSiy k., Rokiskio 1. sav.
e . . . . , 15deginto Organinés medziagos
Grezinio Nr. Gylis, m Biukso masé su grunto, g Biukso mas¢, g m, g orunto masé, g | kiekis (lom) gruntc, %
1 02-0,5 43,866 24,160 19,706 43,506 1,83
2 0,0-0,1 49,480 23,556 25,924 49318 0,62
2 0,2-0,5 42,480 23,302 19,178 42,206 1,43
3 0,2-0,5 49,742 24,122 25,620 49,494 0,97
Data : 2024-09-10
Atliko : D. Gribulis W -




Tirinio tankio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-2:2015

Objektas Taryby gatvés atkarpa Raidiy k., Rokigkio r. sav.
Ziedo parametrai p=m/V
Ziedo aukstis 40,00 mm Kur,
Ziedo diametras 40,00 mm p- Bandinio tankis Mg/m3
Tiiris 50,27 cm’ m - Bandinio masé g
Ziedo masé 48,5 g V- Bandinio turis cm’
GreZinio Nr. Gylis, m Biukso masé su gruntu, g Biukso masé, g mg V, e’ P, Mg/m3
1 1,0-1,3 115,40 22,31 93,09 50,27 1,85
i 2,2-24 127,49 20,12 107,37 50,27 2,14
Dreégnio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-1:2015
v s . . . Biukso masé su | Biukso
Grezinio Nr, Gylis, m Biukso masé su gruntu, g sausu gruntu, g masé, g w, []
1 0,2-05 86,50 79,35 21,62 0,124
1 1,0-13 80,19 74,33 21,84 0,112
1 2,2-24 95,32 88,01 22,03 0,111
1 27-29 90,99 80,87 21,14 0,169
1 3,5-38 90,51 84,20 21,87 0,101
2 0,0-0,1 78,82 76,91 13,19 0,030
2 0,2-0,5 74,20 70,35 21,77 0,079
2 1,5-1,7 69,62 61,71 21,46 0,197
2 2,1-2.3 82,98 73,65 22,24 0,181
3 0,2-0,5 70,50 67,97 14,28 0,047
3 09-1,1 82,40 79,02 14,02 0,052
3 1,7-1,9 68,04 61,43 22,59 0,170
Data : 2024-09-10
Atliko : D. Gribulis M%’/ B




GREZINYS IR STATINIS ZONDAS NR. 1

2024-08 Altitudé: ~118,0 m sraigtinis
2 ; 2 o . . e .
2858 5 Grunto 5 g _ ;;Z?:?;S Levia f Kiugio spraudos (q_) ir pavir§inés movos
§ % <3 & apraSymas §8£ Stulpelis P % trinties (fs) priklausomybés nuo gylio (h) grafikas
08|~ © 8.8 rods [2UKSE [MPa
1 2—43—P'1t“ ‘4ak' Mdgngnrm6 7 8 |91, 015 20 25 30 3 0 45 50 55
OELLs iltinis gruntas: Zvyringas pakopinés sanklodos | O-13 N - :%'3
P, tIZ 1A \smélis intervale 0,05 - 0,08 m asfaltbetonis, F1 0,7 E,'ﬂmm 74
= Piltinis gruntas: dulkingas smélis su organinés L At
sD =2 \mediiagos kickiu grunte lom-1,83 %, F3 4+
= EF Mazai dulkingas-molingas blogal i§ri8iuotas >
IDaSM = "= § | smélis, gelsvai rudas, vid. tankumo, maZai —
Y= égnas, F2 e
SDo 5 4 Moreninis smélingas mazo plastiskumo molis it i‘_@__i
b SM = 9 ulkis, rudas, stiprus, su retu Zvirgzdu, F3 jﬁ'_ —=
< ’E Dulkingas smélis, gelsvai rudas, tankus, _—— =
b andeningas, F3
Moreninis smelingas mazo plastiSkumo molis i
" | dulkis, rudas, labai stiprus, su vandeningo smélio 5
lgSiais ir retu Zvirgzdu, F3
6
7
8
9
10
11
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 neve’
OBJEKTAS: Taryby gatvés atkarpa Raigiy k. DATA LAPAS |MASTELIS
Rokiskio m. '
qe . 2024-09 1 MV 1:100
i |[UZSAKOVAS: UAB "InZinerinis projektavimas" UAB "GEOPRA"
InZ. geologas: D. Siupginskas




GREZINYS IR STATINIS ZONDAS NR. 2

2024-08 Altitndé: ~1163m __sraigtinis |
*5 g EQ‘E 5 Grunto E g 1\;2?:6;8 ovid) f Kiigio spraudos (q,,) ir pavirSinés movos
Clcig N S.5,4 | Stulpelis Lt = trinties (fs) priklausomybés nuo gylio afikas
58 RS apraSymas 232 DS T SE ey B (fs) p y gylio (h) gr.
I 2 - 4 _ sl T LS Pl 015 20 25 30 35 40 45 50 SSewnd
by Piltinis gruntas: Zvyringas pakopinés sanklodos e T T she P50 —
ooy IV 1 A\imélis su organinés medZiagos kiekiu grunte :‘ﬂ:|— 10,0 ;ﬁ___,_m
om-0,62%,F1 . 1,2 e 1,2 : -
ML-DII 5 [|Piltinis gruntas: Zvyringas maZai dulkingas- " ~~+113,6 1.1 <;
— ——|molingas vidutinigkai i§rifiunotas smélis su 19 £ i ’ ) ~—
ML é 6 rganinés medZziagos kiekiu grunte 1;,-1,43 %,F 24— T ] 3,2 ‘t
— ?0 L 51 MaZo plastiSkumo molis ir dulkis, §v. rudas, 2,72 gl [LST] G ?’_Dr C:q:ﬁp -
—' | 6 |silpnas, prisotintas vandeniu, F3 T 39| 3 =4 e
ML :g Smélingas maZo plastifkumo molis, &v. rudas, | = By 57 > | T r—1—1
stiprus, nuo 2,4 m labai stiprus, nuo 2,8 m stiprus, | 40" [{ST~— 36| 4 < — |
nuo 3,4 m labai stiprus, nuo 3,7 m stiprus,
_ |intervale 2,7 - 2,8 m maZo plasti$kumo molis ir
dulkis, silpnas, su vandeningo smélio legiais, F3 3
6
7
8
9
10
11
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 tauw’
OBJEKTAS: Taryby gatvés atkarpa Raisiy k. DATA LAPAS |MASTELIS
Roki§kio m,
- be 2024-09 ) M, 1:100
. [ UZSAKOVAS: UAB "InZinerinis projektavimas” UAB "GEOPRA"
_ InZ. geologas: D. Siup$inskas




GREZINYS IR STATINIS ZONDAS NR. 3

2022-28 Altitudé: ~119,1 m __sraigtinis
E g|Ea 5 Grunto 5 a8 g;riljegs Qo] B Kugio spraudos (q) ir pavir§inés movos
28| @ N .g.4 ! Stulpelis — = trinties (fs) priklausomybés nuo gylio (h) grafikas
GEHE aprasymas S8R [ o a3 () pridessomybés mo gtio () &
11213 4 P 6 |7 18 | 9], s 1520 25 30 35 40 45 50 55ema
'6{511)) v [y Piltinis gruntas: Zvyringas pakopinés sanklodos 0' 6 == 140 2——
lsmeélis, F1 bl L 2
SDo 3 |Pilfinis gruntas: mazal dullingas-molingas blogai| | 5 AV | 5 [107.3] 1 i -
., I jiiSrosiuotas smélis su organinés medZiagos kieki > ' 1717 8 —— |
= nte Lom- 0,97 %, F2 " ) A e
= Dulkingas smélis, geltonai pilkas, vid. tankumo, T — Ez:———ﬁ_m
wL | 2| 7 |lmazai drégnas, F3 = 19,8 —~ -
. . . . 3
Smelingas maZo plasti¥kumo molis, §v. rudas, T S e
labai stiprus, su vandeningo smélio lesiais, F3 40 _E__r__[ ) T '"““‘*———~___‘___1_
5
6
7
8
9
10
11
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 G
OBJEKTAS: Taryby gatvés atkarpa Raisiy k. DATA LAPAS |MASTELIS
Rokigkio m,
4 2024-09 3 M, 1:100
s |UZSAKOVAS: UAB "InZinerinis projektavimas" UAB "GEOPRA"
_ InZ. geologas: D. Siupginskas




126 _ I 129
128 I | ‘. 128
127 o I 127 -
126 126
125 >, - 125
I | INZINERINIS GEOLOGINIS PJUVIS I- I |
124 124
123 I 123
122 | 122
121 i |121
120 120
119 ' I119
118 — 118
117y % I 117
116 I e 116
115 Skt sl Ly , EEGG NE e Gl L
s ///////// ———— — L R PRy s Sy e O . _ —'— 4 H —
el ;;;ﬁigﬁ{g;;;;;;;;;;;;;/,@//,/,,, e {?_)jﬁj;_j e e |
114 40 e e S L T P v o — E i i
, -‘,,///////////////l///////////////}#h__r@_\r,L _.—'“|__.‘1 TIibl. __-T_mlﬁ . /Tﬂﬁ\uﬁ =R —t—
3 | AR AR A A A A e = ——-4"———|——_!_'I/I\JI _gt ___4____|____l§/)__r_-’____mm_|__ - 113
T T T il — ’
N = 4,0?7&__4,0ﬁ. I
112 112
11 I 111
110 I 110
wa e 1 2
GreZiniy Nr. .
Atstumas m. ~150,3
Altitudé m. ~118,0 ' ~116,3
Piltinis gruntas @ Smélingas maZo plastiSkumo Moreninis smélingas
@ MaZai dulkingas-molingas blogai mﬂl-ls_a stiprus - @ maZo plastifkuomo  (OBTEK TAS: Taryby gatvés atkarpa Raidiy k. DATA LAPAS |MASTELIS
i§rugivotas smélis, vidutinio tankumo @ qulmgas mazo plastiSkumo molis, labai stiprus Rokigkio r. sav. v 1:100
IGS Nr. @ Dulkingas smélis, vidutinio tankumo molis, labai stiprus ) ' 2024-09 1 h 1:500
_ . Moreninis smélingas mazo e —— : . " ”
@ Dulkingas smélis, tankus plastiSkumo molis, stiprus UZSAKOVAS: UAB "Inzinerinis projektavimas" UAB "GEOPRA
(5) Ma¥o plastigkumo molis ir dulkis, silpnas , _f In. geologas D. Siupsinskas




129 |129
128 I 128
127 I127
126 I 126
125 % - 125
I INZINERINIS GEOLOGINIS PJUVIS I I
124 124
123 |123
122 I 122
121 I121
120 120
119 I119
118 === R crenks A )| 0 - 118
Tl ey sl===
17 e AV T | — IIIMIII_,_III__ o—[——I——j—'—j—L—[—’—f—I—'—j S 117
ot :||:|_||:||:|||: T o e i e s s e S B S s S T S5 | P |
116 Tgivl’l':'j.: 116
= A%l e n—
N5 g FASTEEE F = —\0F — =g ———t—,—JI:———ﬁ;f%fr—’f— s et ]t et st ] ek Eets St et R L3
= 6T T _ = I r__1__'__I__r_l__|_L_l_J_T_I_T___,__ ; I
114 e e 114
113 I113
112 I 112
111 111
110 I IllO
GreZiniy Nr. 2 3
Atstumas m. ~149.4 : |
Altitudé m. ~116,3 ~119,1
Pastaba: 1GS Zenklai pirmame lape
OBJEKTAS: Taryby gatvés atkarpa RaiSiy k. DATA LAPAS |MASTELIS
Rokiskio r. sav. v 1:100
' 2024-09 2 h 1:500
UZSAKOVAS: UAB "Inzinerinis projektavimas” UAB "GEOPRA"
InZ. geologas D. Siupinskas




GRUNTU LITOLOGINE SUDETIS

Piltinis gruntas

Mazai dulkingas-molingas blogai
i$rigiuotas smélis

Dulkingas smélis

Mazo plasti$kumo molis ir dulkis

Smélingas mazo
plastiSkumo molis

o1 Moreninis smélingas mazo
2 7 7+ 74 plastiSkumo molis ir dulkis

GRUNTU GENEZE

tIV  Technogeninés nuogulos

INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

@ Piltinis gruntas
@ MaZai dulkingas-molingas blogai

vvvvv

(3) Dulkingas smélis, vidutinio tankumo
@ Dulkingas smélis, tankus

@ Mazo plasti§kumo molis ir dulkis, silpﬁas

@ Smélingas maZo plastiSkumo
molis, stiprus

@ Smélingas mazo plastifkumo
molis, labai stiprus

Moreninis smélingas mazo
plastiSkumo molis, stiprus

@ Moreninis smélingas mazo
plasti¥kumo molis, labai stiprus

lgtlllbl  Baltijos posvités krastinés limnoglacialinés nuogulos

gtlllbl  Baltijos posvités krastinés glacialinés nuogulos

InZinerinio geologinio
pjuvio linija ir numeris

[ —— 1

I A sfaltbetonis

GRUNTU FIZINIAI BUVIAI
MOLINIU GRUNTU STIPRUMAS

@ Silpnas
@ Stiprus

@ Labai stiprus
SMELINIU GRUNTU TANKUMAS

(VD Vidutinio tankumo

@ Tankus

KITI ZENKLAI

g gTj Prognozucjamas auki¢iausias
» I~ gruntinic vandens lypis (gylis)

Nustatytas gruntinio vandens lygis
/ (gylis), jo abs. arba sgl. aukstis

e

THIT

Prisotintas vandeniu gruntas

Vandenin;

E

Stafinis zondavimas_

__3,2 Shuoksnio pado gylis ()

PavyzdZio paémimo vieta
{suardytos sandaros)

Pavyzdiio paémimo vieta

I—'—‘—" {monoalito)

Gretinys

14,0 Gre#inio gylis (m)

Zondavimo gylis (m) 4,0v

UAB"GEOPRA™

PAREIGOS | VARDASPAVARDE | DATA SUTARTINIAL
D. Siupiinskas 2024-09 ZENKLAI

UZSAKOVAS | UAB "Indinerinis projektavimas”

Taryby gatvés atkarpa Raisiy k.
OBJEKTAS Rokiskio r. sav.

MASTELIS | GRAFINIS PRIEDAS |
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OBJEKTAS Tarybq gatvés atkarpa Ralslq k., Rokigkio 1. sav. DATA LAPAS | MASTELIS |
§ 2024-08 1 1:1000
UZSAKOVAS: UAB "InZinerinis projektavimas" UAB ,,GEOPRA“

InZ. geologas: D. Siupginskas




&
INZINERINIS

PROJEKTAVIMAS

ISAKYMAS

DEL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO

2024-04-11 Nr. PV-927

Vilnius

Vadovaudamasis LR Statybos jstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240), projekto vadovu ir

projekto dalies vadovu, skiriu Jong Veignerj, atestaty Nr. 36532; 36531, Siam objektui:

darbo projektas

Juodupés senitinijos RaiSiy kaimo Taryby gatvés kapitalinio remonto techninis

Direktorius Karolis Mickevicius

Susipazinau, Jonas Veigneris 4/

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64 Vilnius
Tel.: +37065545655, El.pastas: infg@proiektavimas.neh Atsiskaitomoji saskaita:
LT 487180300042467752, Bankas: AB Siauliy banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71800



mailto:info@projektavimas.net

W,
2° A&

INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

2022-06-27 Nr. S2022-437

Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas

Pazymime, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé™ 8 priedu, pateikiame licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasa, pagal projekto
sudedamasias dalis:

1. Tyrinéjimo dokumentacija - Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017;
2. Projektiniy pasitlymy dalis - Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017;
3. Melioracijos dalis - Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017;

4. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo — Sistela programiné jranga;

/}/

Direktorius Karolis Mickevic¢ius

/ (parasas)

S SISTEMq

{
. OHSAS ;
-3\9 S 0,
W A

Ew

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Rygos g. 44-46, 05272 -

Vilnius, Tel.: +370-616-58212, +370-699-80116, Faks: +370-650-02535, 5

El.pastas: info@projektavimas.net, Atsiskaitomoji saskaita: LT 964010042400052000, %
=

Bankas: AB DnB bankas, Banko kodas: 40100 (\‘%\

ISo

001

\%O

o
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BREZINIAI
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Sutartiniai zyméjimai

Zemés sklypy ribos (geodeziskai matuotos)
Gatvés statinio riba

T T T TTT—TTT4 .
|| Zvyro dangos demontavimas
Nukasamas augalinis gruntas

Esamy kelio Zenkly demontavimas

L Pastaba:
------ 1. Medziy ar kriimy Sakos trukdancios jrengti projekto sprendinius turi biti genéjamos.

Koordinadiy sistema LKS-94
Auksciy sistema LAS07

0 2024-06 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
— _ _ p— = pre—
g;/tavl. Ny A ~~ UAB ,InZinerinis projektavimas" ratinio projeicto pavadinimas
Dok. Nr Paneriy g. 64, Vilnius JUODUPES SENIUNIJOS RAISIY KAIMO TARYBU GATVES
A . info@projektavimas.net KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
4
36532 PV Jonas Veigneris Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
36531 PDV Jonas Veigneris 7 DANGU ARDYMO PLANAS
7 M 1:500 0
Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBE SR2023-082(10)-TDP-BD.S-B-01 1 1
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Slﬁaé?fsfr' 20.25 Tvirtinimas 1 S Gatvés bortas 1,00x0,30x0,15 Vejos bortas 1,00x0,20x0,08 M1:25
== 1 skalda fr. Sl M 1:25 M 1:25 P
Esamas — — f ; : - 16/45 0.50 o o
pavirSius . o E 0.08 N i =
: samas 0.12 - q o
3 pavirsius = = o S
2 S 0,2-2,0% S o Slw N
[l T e o L o L S = ey 00t e e e e T O DRAERE ' g : =TT 3 2 8 Bolonas © 20125 S N s 8 N\
. T T T T T T T T e T T T T T e = T T e = = e e = /b @ 10 Betonas C 20/25 Betonas C 20/25
Smélio Plastikiné 056" B N £ S & 015
pagrlndgs po pralaida 2 2 o 0.10 | | 0.10 0.35
pralaida 015 015, | 0.10
h-0,15 m
Pastabos:
1. Matmenys nurodyti metrais;
2. Nuolydziai ir plo€iai suvedami su esamais.
@ 3. Detaliau dangos plo€ius ir ilgius bei nuolydzius zidréti SR2023-082(10)-TDP-BD.S-B-02 brézinyje;
4. Vandens pralaidos jrengiamos vadovaujantis ST 188710638.07:2004 dokumento reikalavimais;
5. Rangovas rengdamas vandens pralaidas, pries jy jrengima, vietoje turi tikslinti vandens pralaidy altitudes.
0 2024-05 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
Gatves dangos konstrukciia Nuovazy dangos konstrukcija Nuogrindos dangos konstrukcija PésCiujy tako dangos konstrukcija Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
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Eigrflranz'k::'lheﬂskzgaisag;unm bagerinmas pagal VR SFSR 12 225 cm kvalifikuotas grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 36532 PV Jonas Veigneris Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
Esama zemeés sankasa 36531 PDV Jonas Veigneris 7
7 SKERSINIS PROFILIS M 1:50 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
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2) Kitoks plotis (zr. XIV
skyriaus V skirsnio 368
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##) Galima naudoti
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Matmenys metrais

PASTABOS:
1. Pateikiama principiné darby aptvérimo schema. Vykdant statybos darbus vadovautis T
DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés";
2. Rangovas, technologiskai pagrindes ir suderines su Statytoju, gali keisti numatytas
aptvérimo schemas.

0 2024-05 Statybos leidimui ir statybai
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
UAB , InZinerinis
Projektavimas™ . A . . . .
Kval. patv. \A/ Paneriy g. 64, Vilnius Juodupés senitnijos Ralsu{_kglmo Tarybq_gatves kapitalinio
dok. nr. /O\ Info@projektavimas.net remonto techninis darbo projektas
INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris Principiné aptveérimo schema 0
LAPAS LAPUY
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SEH

Medfagy

ndéliavimo vieta

Augalinic grunto
sandeéliavimo vieta

Pastabos:
'r_‘edzmgu 1. Statybvietés planas pateiktas kaip preliminarus. Rangovas
E atsizvelgdamas | darby pobldi ir darby viets, statybviete pasikoreguos

sandéliavimo vieta |t !

: (skalda) technologiniame projekte.

b 2. Jeigu statybvieté frengiama privaciame sklype, jrengimas privalo bati
suderintas su sklypo savininku.

3. |rengiamas laikinas statybvietés ap3vietimas, Rangovo pasirinkty bodu.

Sutartinial Zyméjimai
T| - Tualetas;
% - Statybininky vagonélis: uaetas
1.Darby vadovo vagonélis; - Prie8gaisrinis skydas;
2 ValgyKa;

3. DZiovykla;
4_|rankiy vagonélis Nr. 1;

5. |rankiy vagonelis Nr. 2. - Raty plovimo punktas.
(a] m - Statybiniy Siuksliy konteiners;
N Elekiros kirtiklis;
=

Informacinio stendo vieta;

Mechanizmy

aiktele |
S

— - Statyby aikitelés aptvérimas;

il = Judsiimo k .
/ udéjimo kryptys;
o—
0 2024-05 Statybos leidimui ir statybai
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
UAB , InZinerinis
Kval. patv. \A/ :::Ijee:;tav":?lswlnius Juodupés senitnijos Raisiy kaimo Taryby gatvés kapitalinio
dok. nr. 0 Info@;gj.ekt;vimas.net remonto techninis darbo projektas
INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV 3. Veigneris Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
’ planas M1:500 0
LAPAS LAPY
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VANDENS NULEISTUVO VERTIKALUSIS PJOVIS

1-1
e
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Muvedamasis
50450 750 |, 465| @700 | 465 | 750 |450450|, rinktuvas
- 7
f 120050 1

PASTABOS:

1. Pjavio 1-1 vieta Zr. plane.

2. Nuleistuvo sulinio detalizacijg Zr. bréZinio ,Pavirsinio vandens nuleistuvas lomoje” lapuose.

3. Anga Sulinio apatiniame Ziede rinktuvo vamzdziui iSpjaunama vietoje pagal nuvedamojo
rinktuvo skersmenj. NurodZius 3ios angos reikalingg skersmenj, ji gali bati iSpjauta ir nuleistuvus
gaminancioje gamykloje.

4, Nuleistuvo pastatymo altitudes Zr. rinktuvo isilginiame profilyje,

5. Nuvedamojo rinktuvo skersmuo paskaiciuotas pagal pritekancio pavirdinio vandens j nuleis-

tuva kiekj.

Nr. Pavadinimas Nr. Pavadinimas

1 Pavirginio vandens nuleistuvas 6 | Filtraciné medzZiaga

. DrenaZzo vamzdziai su filtr. medZ. 7 Slaity tvirtinimo tinklas

3 | Drenazo prijungimo detalé 8 | Augalinis gruntas

4 Vamzdziy sujungimo mova 9 | Viela plieniné paprasta \;mhngnir

5 | Plastikinis stulpelis 10 | Drenazo plastikinis antgalis

Medziagos, gaminiai Resurso kiekis

Plastikinis pavirsinio vandens nuleistuvas 1 vnt.
Plastikiniai drenazo vamzdziai su filtracine medziaga 4,6 m
Plastikinés drenazo jungtys 1 vnt,
Plastikiniai antgaliai 1 vni.
Melioraciniai plastikiniai stulpeliai 1 vnt.
Filtraciné medZiaga 0,50 m
Slaity tvirtinimo tinklas 10,60 m
Augalinis gruntas 0,53 m
Viela plieniné paprasta 1,40 kg
Daugiameciy Zoliy seklos 0,04 kg
Mineraliniy trasy misinys 0,80 kg
Zvyro po nuleistuyu sluoksnio storis 10 cm 0,06 m

Dok. Nr. /O\ info@projektavimas.net

i

0 2024-05 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
— _ _ tatini o pra——
Kval. \A‘/ UAB ,Inzinerinis projektavimas" ratinio projekto pa_va mlmas_ . .
Patv. Paneriy g. 64, Vilnius JUODUPES SENIUNIJOS RAISIY KAIMO TARYBUY GATVES

KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

36532 PV Jonas Veigneris Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
36531 PDV Jonas Veigneris //; PAVIRSINIO VANDENS NULEISTUVO PN-42 SCHEMA 0
4 M 1:50
Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento zymuo: La pas Lapq
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