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Statytojas Rokiskio rajono savivaldybé

Uzsakovas Rokiskio rajono savivaldybés administracija

Statinio projekto Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio Bibliotekos g., Laildny k., Pandélio sen.,
pavadinimas Rokiskio raj. kapitalinio remonto projektas

Statinio projekto Nr. PS25-30

Statinio projekto

dalis SMG (Susisiekimo. Miesto gatviy)

Statinio projekto TDP (Techninis darbo projektas)

etapas
Bylos zymuo PS25-30-TDP-SMG
Bylos laida 0

Bylos iSleidimo data | 2025

Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Data Parasas
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Projekto vadovas B. Ubartas 36342 2025 G@K

Projekto dalies vadovas V. Rinkevi€ius 41462 2025 -
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Bylos
(svegtuvo) EEVEGININES Pastabos
Zymuo
1. BD 0 Bendroji dalis
2. SMG 0 Susisiekimo. Miesto gatviy dalis
3. E 0 Elektrotechniné (gatviy ap3Svietimo) dalis
4. SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
5. KS 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA | ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
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DOK. NR. k., Pandélio sen., Roki$kio raj. kapitalinio remonto projektas
36342 PV  |B. Ubartas (/| DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
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= — Projekto sudéties Ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
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.~ Stabytojas: Rokiskio rajono savivaldybe PS25-30-TDP-SMG-PSZ 1] 1
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PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Lapy
sk.

Laida Pavadinimas Pastabos

Dokumento Zymuo

1 0 Titulinis lapas
PS25-30-TDP-SMG-PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
PS25-30-TDP-SMG-PDSZ 2 0 Projekto dalies sudéties Ziniarastis
PS25-30-TDP-SMG-SR 1 0 Statinio rodikliai
PS25-30-TDP-SMG-AR 11 0 Aiskinamasis rastas
PS25-30-TDP-SMG-TS 35 0 Techninés specifikacijos
PS25-30-TDP-SMG-SKZ 3 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis

PROJEKTO DALIES PRIDEDAMUJU DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.

NI Dokumento Zymuo

1 Priedai 1
2. Techniné uzduotis 1
< | 2025-11-06 SD-2875 Dél pritarimo sprendiniams 3
W Kval. Atest. Nr. 41462 Projekto dalies vadovo (V. Rinkevi€iaus) kvalifikacijos 1

atestatas
"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny

Sl 11151-20251020-071503 |, oo derinti ir tvarkyti" ataskaita 2
Bibliotekos g., Lailiny k., Rokiskio r. sav. ssamos dangos
G| Nr.10.13-2025-1275 konstrukcijos tyrimai ir pasidlymai dangos konstrukcijos 32
atnaujinimui
7. BréZiniai 1
0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV. Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio Bibliotekos g., Lailany
DOK. NR. k., Pandélio sen., Roki$kio raj. kapitalinio remonto projektas

P |—
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41462 PDV V. Rinkevigius
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PROJEKTO DALIES BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS

sk.
PS25-30-TDP-SMG-NP 1 0 Nuzyméjimo planas M 1:500

Dokumento Zymuo Lapy Laida Pavadinimas Pastabos

PS25-30-TDP-SMG-DAP
PS25-30-TDP-SMG-DP.EO
PS25-30-TDP-SMG-AP
PS25-30-TDP-SMG-SITP
PS25-30-TDP-SMG-IP
PS25-30-TDP-SMG-SP

Dangy ardymo planas M 1:500

Dangy ir eismo organizavimo planas M 1:500
Aukséiy planas M 1:500

Suvestinis inzineriniy tinkly planas M 1:500
ISilginis profilis Mh 1:500 Mv 1:100

Skersiniai profiliai M 1:50
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DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA
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STATINIO RODIKLIAI

Statinio projekto pavadinimas: Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio Bibliotekos g., Lailany k., Pandélio

sen., Rokiskio raj. kapitalinio remonto projektas

Mato .
EEVELITTNES . Kiekis Pastabos
vienetas

IV SKYRIUS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. Bibliotekos gatvé (unikalus numeris 4400-5949-3079)

1.1. kategorija Ds

1.2. ilgis* km 0,265
1.3. vaZiuojamosios dalies plotis m 4,50
1.4. eismo juosty skaicius vnt. 1,00
1.5. eismo juosty plotis m 4,50

*Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy
ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministras. Baigus

statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Projekto vadovas Benas Ubartas kval. atest. nr. 36342 @K

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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Privalomieji projekto rengimo dOKUMENTAI............ociuuriiiiieee et e e e e e e s s e e e e e e senn e e e e e e e enns 3

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas ..3

Statybos sklypo apibUdiNIMAs .......ccoiiiiiiii e e 5
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Esamuy statiniy bUKIES VErtiNIMas ........coouiiiiiiiii e 6
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Grunty sudeétis ir inzineriniai geologiniai SIUOKSNIAI..........ccuiieiiiiiiiiiiiee e 7
Dangy konstrukcijos KIasés NUSTAtYMaS ...........eeiiiiiiiiiiiiiii s 8
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Aplinkos apsauga, POVEIKIS @PlINKAI.........cuiieiiiiiiiiiiiiee e ee e e e e e e e e s s rrrr e e e e e e e e ennneees 9
Statiniy pritaikymas NeJgali@SIEMS .........coiiiiiiiei e ——————— 11
Sprendiniy atitiktis privalomiesiems projekto dokumentams...........cccccooiiiiiiii 11
ParuoSiamieji gatvés tiesybos darbai...........coooooii 11
Pagrindiniai ir baigiamieji gatvés tiesybos darbai...........cccccoo e, 11
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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Projektas rengiamas vadovaujantis pirkimo sutartimi tarp RokiSkio rajono savivaldybés administracijos ir MB
,Locus 3D*.
2. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI
— Techniné uzduotis Pandélio senilnijos Lailiiny kaimo Bibliotekos gatvés kapitalinio remonto techninio darbo
projekto parengimui.
3. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTAS PROJEKTAS
1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
1-891 Lietuvos Respublikos keliy jstatymas
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
STR 1.04.04:2017 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
STR 1.05.01:2017 SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziira
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
3-415 Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos
HN 36:2009 DraudZiamos ir ribojamos medZiagos
A1-103/V-265 Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai
D1-193 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés
D1-343 Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai

LOC US 3D———
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Al1-331
Al1-22/D1-34
95

64

217

D1-637
D1-367

501

3-127

TRA ASFALTAS 25

TRA SBR 19

TRA UZPILDAI 19

TRA TRINKELES 14

TRA BE 08/15

TRA BITUMAS 23

TRAVZ 12

ITZS 17

JT ASFALTAS 25
JT TRINKELES 14
JT SBR 19

|TVZ 14

Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai

Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Atlieky tvarkymo taisyklés

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés

Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

Automobiliy keliy asfalto miSinio techniniy reikalavimy apra8as.

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be

riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy trinkeliy, plok8€iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy

apraSas.

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy bitumu ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy

apraSas

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok&€iy jrengimo taisyklés.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés.

Automobiliy keliy vertikaliujy kelio Zenkly jrengimo taisyklés.

LOC US 3D———
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LOCUS 30—

P|T KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.
PPOT Pésciuyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés.

. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks&iy jrengimo metodiniai
MN TRINKELES 14 )
nurodymai.

Automobiliy keliy juostos naudojimo inzineriniams tinklams kloti bendrosios
BT ITK 09
taisyklés

4. STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS
Projektuojama Bibliotekos gatvés atkarpa yra Lailiny kaime, Pandélio seniunijoje, RokiSkio rajone.
Teritorija yra inzineriSkai menkai aprapinta. Joje yra Zemos jtampos elektros oro linijos.

InZineriniy komunikacijy planiné padétis parodyta topografiniame plane, projekto planiniuose brézZiniuose.

aniy k.

1 pav. Situacijos schema (raudonai pazymétos projektuojama atkarpa)
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PS25-30-TDP-SMG-AR 5 11 0




LOCUS 30—

2z F

GAUGEF -

FGUUGEF

g U3 U_BG_F
e R MekilE

G336 F

T UGG Elpoy P F

Pr2U_Ps_F i =
M=M|J=l MeMLE
o=

Ms MILE

2 pav. Rokiskio rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano iStrauka

5. PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDZIANTYS BREZINIUOSE PATEIKTUS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS

Projektiniai sprendiniai buvo priimti vadovaujantis dokumentais pateiktais Sio dokumento 1 ir 2 skyriuose,

taip pat atsiZzvelgiant | esamg situacijg bei nepazeidZiant treciyjy asmeny teisiy.

6. TECHNINIAI RODIKLIAI

Pavadinimas 'Mato Kiekis Pastabos
vienetas

IV SKYRIUS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Bibliotekos gatvés (unikalus numeris 4400-5949-3079)
1.1. kategorija Ds
1.2. ilgis* km 0,265
1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 4,50
1.4. eismo juosty skaicius vnt. 1,00
1.5. eismo juosty plotis m 4,50
1.6. stovéjimo aiksteliy automobiliy vietos vnt. 0

*Zvaigzdute paZymeéti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministras. Baigus statybg
ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

7. ESAMUY STATINIY BUKLES JVERTINIMAS

Esama Bibliotekos gatvés danga yra prastos buklés asfaltas. Projektuojamoje Bibliotekos gatvéje néra

pésciyjy bei dviraciy susisiekimo infrastruktdros, bet yra prastos biklés pavienés betoniniy plyteliy trasos.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA
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3 pav. Esama situacija Bibliotekos gatvéje

8. GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES SALYGOS

8.1. Grunty sudétis ir inzZineriniai geologiniai sluoksniai

Pralaidumo
Smulkiyjy -
. vandeniui Grunto Dangos
Tyrimo . . daleliy < o . .
. Sluoksnis Storis, cm koeficientas jautrumo konstrukcijos
vietos Nr. 0,063 mm
o k10, 10-5 Salciui klasé storis, cm
kiekis, %
m/s
Asfaltq 43 ) ) i
sluoksnis
Zvyras fr.
1 0/32 34,4 6,3 0,3 -
X: 568996 Dulkinga 64,1
Y: 6206550 Kngas 25,4 7.8 1,0 i
smélis fr. 0/5
Molingas
smélis SMo > 8l 3538 ) F3
Asfaltq 44 i i i
5 sluoksnis
x 569060 |~V fr 27,4 6.3 03 - 54,5
Y: 6206573 Dulkingas
smelis fr. 0/5 22,1 8 1.0 i
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA
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Pralaidumo
Smulkiyjy -

. vandeniui Grunto Dangos
Tyrimo . . daleliy < o . .
. Sluoksnis Storis, cm koeficientas jautrumo konstrukcijos

vietos Nr. 0,063 mm
o k10, 10-5 Salciui klasé storis, cm
kiekis, %
Zemés i i i i
sankasa
Asfaltq 2.3 i i i
sluoksnis
Asfaltq 33 ) ) i
3 sluoksnis
X: 569184 Zvé;gz fr. 27,0 6.3 0.3 - 42,7
Y: 6206614 Dukkingas
smélis fr. 0/5 10.1 8 1.0 i
Molingas
> -
smélis SMo 156 358 k3

9. DANGY KONSTRUKCIJOS KLASES NUSTATYMAS

Dangos konstrukcijos klasé buvo nustatyta vadovaujantis Bibliotekos g., Lailiny k., Rokiskio r. sav. esamos
dangos konstrukcijos tyrimai ir pasitlymai dangos konstrukcijos atnaujinimui ataskaita (toliau — ,ataskaita“). DetalGs
dangos konstrukcijos skaiCiavimai bei apraSymai yra pateikiami ataskaitoje.

Asfalto dangos konstrukcija buvo pasirinkta vadovaujantis ataskaitos 6.2 lentele (nuovazose) ir 6.3 lentele
(Bibliotekos gatvéje).

Bibliotekos gatvés asfalto dangos konstrukcija:

— Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis i$ asfaltbetonio miSinio AC 16 PD, riSiklis

0,07 m;
70/100
— Vir8utinis pagrindo sluoksnis i$ grunty, suristy riSikliu ir priedu =0,45 m.
— Esami gruntai/sluoksniai be riSikliy
Nuovazy asfalto dangos konstrukcija:
— Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis i$ asfaltbetonio miSinio AC 16 PD, riSiklis 0.08
,Jo m,
70/100
— Skaldos pagrindo sluoksnis i8 nesuristyjy mineraliniy medzZiagy misinio (fr. 0/45, 0.20
20 m;
Ev2 2 120 MPa)
— Esami gruntai/sluoksniai be risikliy 20,25 m.
10. PLANINIAI SPRENDINIAI IR EISMO ORGANIZAVIMAS
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA
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LOC US 3D———

Planiniai sprendiniai parinkti vadovaujanti projektavimo uzduotimi bei STR 2.06.04:2014.

Bibliotekos gatvés asiné linija projektuojama taip, kad pagal STR 2.06.04:2014 atitikty Ds kategorijai
keliamus reikalavimus. Minimalus projektuojamos horizontaliosios kreivés spindulys — 215,00 m, maksimalus —
720,00 m.

Bibliotekos gatvés iSilginis profilis projektuojamas prisitaikant prie esamo pavirSiaus bei vadovaujantis STR
2.06.04:2014 taip, kad kelias atitikty Ds kategorijai keliamus reikalavimus. Minimalus projektuojamos iSgaubtos

kreivés spindulys — 7000 m. Minimalus projektuojamos gatvés iSilginis nuolydis — 0,30 %, maksimalus — 0,65 %.

Bibliotekos gatvés skersinis profilis yra projektuojamas taip, kad pagal STR 2.06.04:2014 atitikty Ds
kategorijai keliamus reikalavimus. Bibliotekos gatvéje yra numatoma jrengti 4,50 m plocio vaziuojamajg dalj i§ asfalto
dangos, kurios 2,50 % skersinj nuolydj yra numatoma nukreipti j deSine puse. Abiejose kelio pusése yra numatoma
jrengti kelkra$¢ius, kurio plotis — 0,50 m. Kelkras€iy 6,00 % skersinj nuolydj yra numatoma nukreipti nuo

vaziuojamosios dalies.

Bibliotekos gatvéje yra numatoma jrengti konstrukcinj drenazg. Ties PK 0+16, PK 1+00, PK 1+76 ir PK 2+56
yra numatoma jrengti d400 konstrukcinio drenazo apzidros Sulinélius. Ties PK 1+00 yra numatoma prisijungti prie

esamy melioracijos tinkly.
Lietaus vandenj nuo projektuojamy dangy yra numatoma pa3alinti skersiniu bei iSilginiu kelio nuolydziais.

Bibliotekos gatvéje yra numatoma jrengti 11 nuovaZzy j privacius sklypus. Nuovazy plotis yra parenkamas
atsizvelgiant j esamg situacija, ta¢iau ne siauresnis kaip 3,50 m. Nuovazuose yra numatoma jrengti 2,00 m posukiy

spindulius. Projektuojamy nuovazy ilgis priklauso nuo tarp projektuojamos asfalto dangos ir statinio riby.
Eismas Bibliotekos gatvéje yra organizuojamas vadovaujantis LR keliy eismo taisyklémis.

Kelio Zenklai projektuojami vadovaujantis ,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklémis®.

Projektuojami kelio Zenklai priskiriami O Zenkly dydZio grupei.

Bibliotekos gatvéje yra numatoma pastatyti kelio Zenklus: Nr. 201 ,Pagrindinis kelias“, Nr. 203 ,Duoti kelig“ ir

Nr. 616 ,Gatvés pavadinimas".
11. APLINKOS APSAUGA, POVEIKIS APLINKAI

Tvarkoma teritorija neturés neigiamo reikSminio poveikio jos zonoje esancioms teritorijoms bei aplinkos
pozilriu jautrioms teritorijoms (LR jstatymy saugomos ir ,Natura 2000“ eko tinklo potencialios teritorijos). Tvarkoma
teritorija nepatenka j ,Planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo Planuojamos Ukinés veiklos,
kuriai turi bati atliekama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, rasiy sarasg (2 priedas), nei j Europos ekologinio
tinklo ,,Natura 2000 teritorijg. Taigi, planuojama tkiné veikla dél savo pobudZio, masto ar numatomos vietos ypatumy
negali daryti reikSmingo poveikio aplinkai ir néra poveikio aplinkai vertinimo objektas, todél atranka dél poveikio

aplinkai vertinimo neatliekama.

Pagal planuojamos dkinés veiklos pobidj, statybos bei rekonstravimo (remonto) darby poveikis aplinkai
klasifikuojamas pagal veikiamus aplinkos elementus : vanduo, aplinkos oras, klimatas, zemés pavirSius ir jo gelmés,
dirvoZzemis, kraStovaizdis ir biologiné jvairové, nekilnojamosios kultdros vertybés, visuomenés sveikata, kuriems

planuojama dkiné veikla gali daryti reikSmingg poveik;.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA

PS25-30-TDP-SMG-AR 9 11 0




LOC US 3D———

Darby metu numatoma iSardyti kietas dangas, iSkasti pagrindus ir apsauginius sluoksnius, vykdyti Zemés

kasimo darbus, suremontuoti esama gatve su sankryZomis, sutvarkyti Zeldynus.

Medziai, nepatenkantys j uzstatymo zong, turi bati iSsaugomi. Atliekant statybos darbus vietose kurios patenka
j medziy $akny zona, bitina uztikrinti kad medziai baty apsaugoti ir nepazeisti. Vadovaujantis Zeldiniy apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisyklémis, atliekant statybos darbus, kad bidty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir

gretimuose zemés sklypuose augantys Zeldiniai, privaloma:

12.1. iSpurenti ir patreSti Zeme po statybvietéje augan€iy medziy ir krimy lajomis prie$ statybos pradzig, kad
pageréty jy augimo sglygos statybos laikotarpiu;

12.2. iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje ir ar€iau kaip 5 m nuo jvaziavimo ar
iSvaziavimo i$ statybvietés vaZiuojamosios dalies krasto:

12.2.1. medziy grupes ir kriimus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo medziy
kamieny ir 1 m nuo krimuy;

12.2.2. pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bdti ne arciau kaip 0,5 m nuo medzio
kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

12.3. aptveriant visg statybviete, neaptverti j jg nepatenkanciy gatvés ir kity Zeldiniuy;

12.4. jrengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo medzZio kamieno, kai darbo metu
reikia vaikscioti arti Zeldiniy (po medziy lajomis);

12.5. saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

12.6. saugoti nuimtg nuo zemés sklypo uzstatomos dalies dirvoZzem| tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jj
nuo uztersimo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad baty galima jj panaudoti sklypo sutvarkymo ir Zeldinimo darbams;

12.7. laistyti Zzeldinius MedZziy ir krimy priezitros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny
prieZidros taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45 (Zin., 2008, Nr. 10-356),
nustatyta tvarka;

12.8. nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir jrenginiy
prie medziy ar€iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arliau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy.
Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimuy;

12.9. nekasti tran$éjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) arc¢iau kaip 3 m
nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arCiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir ariau
kaip 1,5 m — nuo krimy, skai€iuojant atstumg nuo krastinio stiebo;

12.10. tvirtinti tran8éjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidZiamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) prie medziy
ir kramy, sienutes statramsciais;

12.11. uzpilti Zemémis pagal projektg padarytas tran3éjas per trumpiausia laika, bet ne ilgiau kaip per ménesj;

12.12. medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne
maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

12.13. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar zemiau) natdralaus grunto lygio prie medzio Sakny kaklelio ir iki 2 m
atstumu nuo medZio kamieno;

12.14. atkarpose kur kasimo darbai numatyti medziy Sakny apsaugos zonose naudoti oro kastuva;

12.15. atkasus medziy Saknis apvynioti jas drégna medziaga;
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12.16. kai vykdant statybos darbus (jskaitant jvaziavimuy, gatviy, keliy jrengima ar remontg) pazeidZziama medZzio
Saknys, jas batina apsiltinti;

12.17. paaiskéjus, kad medzio Saknys trugdo jrengti statinius svarstyti statinio patraukimg ar pakélima.

Neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dél triukSmo, dulkiy, atlieky susidarymo, laikinos aikstelés
statybinéms medziagoms sandéliuoti. Neigiamas poveikis aplinkai bus laikinas. Poveikis darbininkams, vykdant
darbus, galimas dél triuk8mo, dulkiy ir suZeidimy.

Remonto darby metu neigiamas poveikis galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams, tokiems kaip
panaudoty tepaly i8 mechanizmy ar dazy atlieky iSbégimas. Degalai ir tepalai statybvietéje nesandéliuojami.
Fizikiniai ir biologiniai terSalai nesusidarys. Atlikus gatvés remonto darbus, pagerés gatvés saugumas, pagerés

miesto ir aplinkiniy gatviy gyventojy gyvenimo kokybe.

Remonto darbus vykdantis Rangovas privalo vadovautis visais jstatymais, jsakymais, reglamentais ir
nurodymais bei taisyklémis, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais, nepriklausomai nuo to, ar konkretus
reikalavimas yra nurodytas, ar nenurodytas projekte. Rangovui privalomi ir visi naujai priimti teisés aktai, jei jie susije
su vykdomo projekto jgyvendinimu. Informacijg apie teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre

(TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. Projektuotojas néra atsakingas uZ tai, kaip Rangovas laikosi visy

aplinkosauginiy reikalavimy.
12. STATINIY PRITAIKYMAS NE|GALIESIEMS

Bibliotekos gatvé yra projektuojama taip, kad atitikty universalaus dizaino principus. Zmoniy su negalia
judéjimas yra uZztikrinamas gatvéje neprojektuojant dideliy bei staigiy auksCiy pasikeitmy. Projektuojamoje
Bibliotekos gatvéje yra numatomas mazas iSilginis gatvés nuolydis, dél kurio neatsiras nepatogumy judéti gatve
Zmonéms turintiems judéjimo negalia. Bibliotekos gatvéje taip pat yra numatoma jrengti savo teksttra kontrastingas

dangas, kurios padés Zmonéms turintiems regéjimo sutrikimy nenuklysti j aplinkines teritorijas.
13. SPRENDINIY ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO DOKUMENTAMS

Projektiniai sprendiniai tenkina minimalius techniniy reglamenty keliamus reikalavimus ir nevirSija

maksimaliy nustatyty riby.
14. PARUOSIAMIEJI GATVES TIESYBOS DARBAI
ParuoSiamieji darbai apraSomi techninéje specifikacijoje.
15. PAGRINDINIAI IR BAIGIAMIEJI GATVES TIESYBOS DARBAI

Pagrindiniai ir baigiamieji gatvés tiesybos darbai apraSomi techninéje specifikacijoje.
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LOC US 3D———

1. PARUOSIAMIEJI DARBAI
1.1. |vadas
Techniniy specifikacijy (toliau — TS) skyrius parengtas pagal STR 2.06.04:2014 ,Gatves ir vietinés reikSmeés
keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau — STR 2.06.04:2014), Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisykliy JT ZS 17 (toliau — |T ZS 17), galiojandiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimus.
Siame TS skyriuje i8déstyti reikalavimai gatvés statybos darby pradzioje atliekamy paruo$iamuyjy darby
atlikimui, kontrolei ir priemimui.
Gatvés statybos vietos (statybvietés) ruoSimo metu Rangovas privalo:
— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;
— apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
— vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;
— pasalinti virdutinj dirvoZemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triuk3ma;
— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.
1.2. Darby atlikimas
1.2.1. Vandens nuleidimas
Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bty uztikrintas vandens nuleidimas
i statybvietés. Potvyniy ir lili¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$S statybvietés, kad baty iSvengta pylimams ir
kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei Zala padaryta dél Rangovo kaltés,
jis turi atlyginti visus nuostolius.
1.2.2. DirvoZzemio pasSalinimas
Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, augalinio sluoksnio pasalinimo darbus reikia atlikti

vadovaujantis |T ZS 17 reikalavimais.

1.3. Statybos techniniai dokumentai

ITZS 17 Automobiliy keliy Zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

2. ZEMES DARBAI

2.1. |vadas

TS skyrius parengtas pagal galiojangiy JT ZS 17, galiojandiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medzZiagoms ir sankasos
jrengimo darbams.
2.2. Medziagos

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS 17 VII skyriaus
reikalavimus.

InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2022.
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2.3. Darby atlikimas

2.3.1. ParuoSiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruo$iamuosius darbus reikia vadovautis |T ZS 17 VIII skyriaus ir IX skyriaus
reikalavimais.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, Zemés sankasa turi biti apsaugota nuo potvynio ir liG¢iy vandens.
Potvynio ir liG&iy vanduo i$ statybos darby vietos turi bati nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati atliekami taip,
kad bty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Vykdant Zemés darbus, draudZiama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
poZzeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangdius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus jrenginius bei
prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — kultiros paveldo objekty teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Zemés darbai, medziy $akny apsaugos zonoje, turi bati atliekami rankiniu bidu arba naudojant medziy
Saknims draugiSkas technologijas.

2.3.2. Zemés sankasa

Sankasos supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti JT ZS 17 VIII skyriaus Il skirsnio reikalavimus.

Nataralieji ir supiltiniai gruntai turi bati sutankinami, kad atitikty lentelés reikalavimus.

Eil. .
N Zemés sankasos dalis Grunty grupés Der, % Na, %
r.

0 Virsuting dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir | ZG, ZP, ZB, SB, SG, SP, ZD, ZM, 100
0,5 m gylio iSkasose SD, SM

5 Apatiné pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki ZG, ZP, ZB, SB, SG, SP, ZD, ZM, 08
pylimo pado SD, SM

Virdutiné dalis iki pylimo pado pylimuose . .

3. ® o ZDo, ZMo, SDo, SMo, DY, M9, OK3 97,0 124
ir 0,5 m gylio iSkasose

" Zymenys D ir M Zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331

3Leidziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

“9Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius
jvairiagradzius ir smulkiagradzius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didZiausiam kvantiliui taikyti 8

% reikalavima.

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui Ziemos metu isdéstyti |T ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
2.4. Darby kontrolé ir priémimas
Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti ]T ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.
2.4.1. Bandymy ruasys
Reikalavimai bandymy ragims pateikti J|T ZS 17 XVIII skyriaus 11, lll, IV, V ir VI skirsniuose.
2.4.2. Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas
Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas laikantis |T ZS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje
iSdéstyty reikalavimy.
2.4.3. Tolerancija

Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos lenteléje.
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Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy

Kontroliuojami dydZiai o Kontroliniy bandymy apimtys
reiksmés

1. Zemés sankasa

pasirinktinai, taCiau ne maziau kaip
1.1. Auksdiai +5cm 10 matavimy kiekviename

kilometre

pasirinktinai, tatiau ne maziau kaip
1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés ) o
o +10 cm 10 matavimy kiekviename
sankasos aSies iki briaunos) .
kilometre

pasirinktinai, taCiau ne maziau kaip
1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.) 10 matavimy kiekviename

kilometre

pasirinktinai, taCiau ne maziau kaip
1.4. Slaity nuolydziai + 10 % (sant.) 10 matavimy kiekviename

kilometre

pasirinktinai, tatiau ne maziau kaip
1.5. Pylimo pado plotis +20cm 10 matavimy kiekviename

kilometre

pasirinktinai, taCiau ne maziau kaip
1.6. Bermos plotis +20cm 10 matavimy kiekviename

kilometre

.. L . pasirinktinai, taciau ne maziau kaip
. ) ) * 20 %, taCiau ne mazesnis kaip 6 ) o
1.7. Augalinio sluoksnio storis 10 matavimy kiekviename
cm
kilometre

ne maziau kaip trys
pavyzdziai kiekvieniems 70009000

m?, platinant zemés sankasg, —

100 %; 97 %, kai h < 0,5 m 98 %;
1.8. Sutankinimo rodiklis Dp/V 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m (zZr. Siy

taisykliy 2 lentele) kiekvieniems 4000 mz;

ne maziau kaip 10 matavimy
kiekviename kilometre; platinant
1.9. Deformacijos modulis Ev =45 MPa (45 MN/m?) Zemés sankasg — ne maziau kaip
trys matavimai kiekvieniems 4000
m2

2. Vandens nuleidimo grioviai

2.1. Auksciai (garantuojant vandens

. +5cm ne reciau kaip kas 50 m
nutekéjima)
2.2. Dugno plotis +5cm ne reciau kaip kas 50 m
2.3. 1Silginis nuolydis + 10 % (sant.) ne reciau kaip kas 50 m

1) kai sutankinimo kokybés jvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima vadovautis 7 lentelés nurodymais

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA

PS25-30-TDP-SMG-TS 8 30 0




LOC US 3D———

2.5. Darby priémimas
Priimant atliktus Zemés sankasos jrengimo darbus, reikia laikytis T ZS 17 V skyriaus V skirsnyje iSdéstyty
reikalavimy.
2.6. Standartai
LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

LST 1360.1:2022 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties nustatymas.

Gruntai, skirti keliy statybai. Bandymo metodai. 2 dalis. Bandymo metodai
LST 1360.2:2022 o ] o S . o
laboratoriniam atskaitos tankiui ir vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Vandens kiekio nustatymas greitaisiais
LST 1360.3:2020

metodais
LST 1360.5:2019 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokste bandymas
LST 1360.6:2020 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas vietovéje

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

2.7. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziira

ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas
ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas

3. NESURISTYJY MINERALINIY MEDZIAGY MISINYS

3.1. |)vadas

Skyrius parengtas pagal galiojangiy Lietuvos standarty (LST) STR 2.06.04:2014, TRA UZPILDAI 19
,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas* (toliau TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy
mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas“ (toliau TRA SBR
19), |IT SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés® (toliau |T SBR 19) ir
kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje isdéstyti reikalavimai skaldos pagrindo sluoksnio bei SNS medziagoms ir jy miginiams,
$iy medziagy ir misiniy paruosimui, skaldos pagrindo sluoksnio bei SNS jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

3.2. MedZiagos

ISlyginamajam pagrindo sluoksniui jrengti naudojamos nesuristosios mineralinés medziagos turi atitikti TRA
UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus.

Skaldos pagrindo sluoksnis (toliau — SPS) jrengiamas nuovazy dangos konstrukcijose. SPS jrengti
naudojamas nesuristyjy mineraliniy medziagy misinys, kuriam pagal TRA SBR 19 9 lentele nustatomi reikalavimai
granuliometrinei sudéciai. Jrengto pagrindo sluoksnio deformacijos modulis Ev2 turi bati ne mazZesnis kaip 120 MPa.
Atsparumas trupinimui, pagal apraso TRA UZPILDAI 19, 2 priedg LA30 arba SZ26.

Vandens kiekis nesuriStuosiuose misiniuose prie$ jy panaudojimag ir sutankinima turi bati artimas optimaliam.
Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti maziau kaip 90 % pagal standartg LST EN 13286-2 nustatyto

optimalaus vandens kiekio.
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3.3. Darby atlikimas

Nesuristyjy mineraliniy medziagy pagrindo sluoksniai turi bati rengiami laikantis |T SBR 19 reikalavimy. Jei
pagrindo sluoksniai klojami po Zziemos ant Zemés sankasos, kuri buvo neuzdengta, tai ji turi bati vél sutankinta, jg
priima techninés priezilros inzinierius ir pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés priezidros inzinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto, lygaus
ir Svaraus pavirSiaus, paSalinant bet kokj purvg, molj, uz3alusj gruntg ar kitus nereikalingus liku€ius nuo pries$ tai
vykusiy statybos ar remonto darby. PaZeisti ar nelygds pavirSiai turi bati remontuojami, sutankinant iSlyginamaja
sluoksnj i$ tos pacios medZiagos.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo ir
apsaugos metodus bei apimtis. Techninés priezitros inzinierius turi patvirtinti bet kokj leidZziamg eismg pabaigtu
pagrindo sluoksniu. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal techninés priezidros inzinieriaus
instrukcijas.

3.3.1. Atskiry sluoksniy klojimo salygos

AuksSciau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai jrengus Zemiau esantj sluoksnj, kuris turi bati Svarus,
lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi biti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones,
reikalingas atitinkamo sluoksnio jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad baty iSvengta raty véziy.
Pagrindo defektai turi bati pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu
ir esant minusinei temperatdrai.

3.3.2. Paskleidimas ir tankinimas

Nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai turi bati taip tolygiai paskleidziami, kad jie neiSsiskirstyty atskiromis
frakcijomis. Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuridtasis mineraliniy medzZiagy misinys turi bati tinkamo drégnio,
visame plote tolygiai paskleidziamas ir vienodai sutankinamas.

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrengimus, atitinkancius projektinius
reikalavimus nesuristiems sluoksniams tankinti. Pirmenybé teikiama vibraciniams volams.

Jei pavir8ius iSgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo Zzemesnés vietos

link aukStesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

3.4. Atlikty darby kontrolé ir priémimas
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti ] T SBR 19 reikalavimus.
3.5. Tolerancija
3.5.1. SPS leistinieji nuokrypiai
Auksgio nuokrypiai nuo projekte nurodyto auk$&io neturi skirtis daugiau kaip +2,0 cm. Jei dél ASAS, SNS,
SPS ir ZPS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio vir§aus aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uZ projekte nurodytg
aukstj, tai néra laikoma defektu.
Skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte nurodyty skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip +0,5 %
(absoliut.).
Kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projekte nurodyty plo€iy daugiau kaip — 10 cm.
Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, proSvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi buti

didesnés kaip 20 mm.
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Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 1,0 cm
mazesnis uz projekte nurodytg storj. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm virSijanCios projekte
nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai€iuoti imama sluoksnio storio atskiroji verté,
kurig sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi
bati daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte nurodytg sluoksnio storj.

Jrengto ir sutankinto SPS ir ZPS nesuristajam misiniui galioja taisykliy 3 priede pateiktos granuliometrinés
sudéties ribinés vertés. Smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekis jrengtame ir sutankintame SPS ir ZPS turi bati ne
didesnis kaip 7,0 masés %, o esant SPS po betono danga — 5,0 masés %.

Sutankinimo rodiklis Der turi bati = 103 %. SPS ir ZPS sluoksnio sutankinimo rodiklis Der gali biti jvertintas
netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos moduliy santykj Ev2/Evi, nustatytg pagal standartg LST 1360-5 taikant statinio
apkrovimo plok$te bandymg. Esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio Der = 103 % vertei, deformacijos moduliy
santykio Ev2/Ev1 verté turi bati < 2,2.

Jrengto pagrindo sluoksnio deformacijos modulis Ev2 turi biti ne mazesnis kaip 120 MPa.

3.5.2. Pagrindo sluoksniy bandymai
Nesuri$tyjy mineraliniy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai turi atitikti ]JT SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19

reikalavimus.

3.5.3. Darby priémimas
Priimant darbus turi bati patikrinami sluoksniy atitikimai projekto bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai.

UZbaigti nesuristy mineraliniy medziagy misinio sluoksniy darbai turi tenkinti | T SBR 19 keliamus reikalavimus.

3.6. Standartai

LST 1361.12:2020 | Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Stambiyjy organiniy

priemaisSy nustatymas

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

3.7. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.
TRA SBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be

riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas
IT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be ri$ikliy jrengimo taisyklés.
4. VIRSUTINIS PAGRINDO SLUOKSNIS IS GRUNTY, SURISTY RISIKLIU IR PRIEDU (CTB)
4.1. |vadas

Techniniy specifikacijy skyriuje pateikiami reikalavimai virSutiniam (CTB) pagrindo sluoksniui i§ grunty,
suristy rigikliu ir priedu jrengti ir reikalavimai sluoksnio mechaninéms savybéms. Zemés sankasa turi bati jrengiama
vadovaujantis ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* |T ZS 17 reikalavimais,
asfalto sluoksniai — ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés“ |T ASFALTAS 25,
nesuristieji pagrindo sluoksniai — ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés” | T
SBR 19.
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Jrengiant virdutinj pagrindo sluoksnj i$ grunty, suridty riSikliu ir jony mainus gerinanciu priedu turi bati
vadovaujamasi jrengimo taisyklése |T ZS 17 ir metodiniuose nurodymuose MN GPSR 12 pateiktomis darby atlikimo
nuostatomis.

4.2. MedZiagos
4.2.1. Riskiliai

Pagrindo sluoksniui apdoroti turi bati naudojamas 42,5 arba 52,5 stiprumo klasés cementas, tenkinantis
standarto LST EN 197-1 reikalavimus. Pagrindo sluoksniui apdoroti taip pat turi bGti naudojamas jony mainus
gerinantis priedas. Skystas koncentruotas preparatas originaliose gamyklinése pakuotése, kurj prie§ naudojant reikia
praskiesti vandeniu pagal pateiktg instrukcijg. Minimalus grynojo priedo kiekis apdorotame grunte turi bati ne
mazesnis kaip 0,15 I/m3 grunto. Jprastai gruntams apdoroti yra taikomi 8.1 lenteléje nurodyty savybiy jony mainus
gerinantys priedai.

Taikymo sritis

Molingi gruntai Zvyringi gruntai

_ o 2 65 mases % nuo bendros ridiklio | =60 masés % nuo bendros riiklio
Sieros rigstis

masés mases
pH verté <1 <1
Tankis > 1,80 g/cm? = 1,30 g/cm3

o 2 5 masés % nuo bendros risiklio
Fosforo rugstis - )
maseés

i ol = 5 masés % nuo bendros risiklio
Citrinos ragstis - .
maseés

Ne maziau kaip vienas riSiklio komponenty turi bati rigstiné pavirSinio aktyvumo medziaga

RiSiklio agregatiné blsena — skystis, turi bati nedegus, neuZsiliepsnojantis ir neturéti sprogstamuyjy savybiy

4.2.2. Vanduo

Jeigu statybiniy medziagy misiniy gamybai naudojamas ne geriamasis vanduo, tai statybos darbams atlikti
numatomo naudoti vandens tinkamumas turi bati jrodomas. Vanduo neturintis organiniy priemaisy ir kurio pH yra
6,5-8, jprastai yra tinkamas naudoti. Bandymai atliekami pagal standartg LST EN 1008.
4.2.3. Grunty ir riSiklio miSinys

Nustatytu laiku prie$ darby pradzig rangovas turi jrodyti numatyty naudoti statybiniy medziagy ir jy misiniy
bei grunty tinkamumg, pateikdamas tinkamumo bandymy ataskaitg pagal 8.2 lenteléje pateiktus reikalavimus.
Tinkamumo (reikalingo cemento kiekio) bandymai turi bati atliekami akredituotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia
tinkamumo bandymais nustatytg riSiklio kiekj, tuo prisimdamas atsakomybe uZz tiesimo darby kokybe.

Hidrauliniais riikliais ir jony mainus gerinanciu priedu suristo pagrindo sluoksnio storis, nepriklausomai nuo
dangos konstrukcijos sudéties, turi bati ne mazesnis kaip 40 cm.

Darby atlikimo metu CTB miSinys ar gruntas bei jrengtas sluoksnis turi tenkinti 8.3 lenteléje pateiktus
reikalavimus.

Kadangi pavieniai skersiniai ir iSilginiai plySiai yra bidingi dangos konstrukcijoms su CTB sluoksniu,
rekomenduojame garantinio laikotarpio metu asfalto dangoje susidariusius plySius uztaisyti statytojo (uzsakovo)
atsakomybe.
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4.3. Darby atlikimas

4.3.1. Parengiamosios priemonés

DirvoZzemis ir augaly liekanos turi bati paSalintos. Tankiai susiguléjusius gruntus, kaip ir pusiau kietus,
smulkiagradzius arba jvairiagridzius gruntus, siekiant kad jie gerai persimaiSyty su risikliu, rekomenduojama pries
tai iSpurenti ir susmulkinti.

Jei numatomame sustiprinti grunte yra rieduliy, kuriy diametras didesnis negu 63 mm, tai pirmiausia
panaudojant autogreiderius ir diskines akécias, Sie rieduliai turi bati pasalinti. Tokiu blidu pasiekiamas geresnis
riSiklio pasiskirstymas, sumazéja darbo pertrauky ir jrenginiy gedimy (IGzimy). Taip pat turi bati uztikrinamas grunty
sustiprinimo storis ir teisinga profilio padeétis.

Jeigu numatomy sustiprinti grunty vandens kiekis virSija sutankinimui tinkama vandens kiekj, ir jeigu
nelaukiama, kad vandens kiekis sumazés natdraliai iSgaruodamas, gruntai gali bati iSpurenami, kad baty
palengvintas garavimas. Tam gali bati panaudojami sustiprinimui atlikti numatyti mechanizmai arba paprastesni
jrenginiai — diskinés akécios arba autogreideriai. Tokiais atvejais, kai sustiprinant gruntus hidrauliniais risikliais Sios
priemonés neduoda rezultaty, tada gali bati atliktas pirminis grunty apdorojimas maltomis negesintomis kalkémis.
Siuo atveju reikia atsizvelgti j reikalingg reakcijos laika.

Smulkiagradziai ir jvairiagradziai gruntai, priklausomai nuo vandens kiekio, jmaiSant pvz., nuo 1 % iki 3 %
malty negesinty kalkiy arba gesinty kalkiy, gali bati parengti sustiprinimui hidrauliniais risikliais. Tinkamumo bandymy
metu turi bati atsizvelgiama j pridedamg kalkiy kiekj.

Pridedant statybiniy kalkiy taip pat gali bati pasiekiamas per rigs¢iy grunty neutralizavimas. Reikalingas
keleto dieny reakcijos laikas nustatomas papildomais tinkamumo bandymais (pvz., tyrimas pagal standartg ASTM C
977).

Jeigu gruntai yra per sausi, kaip dazniausiai biina esant siauros frakcijos sméliams po trumpo dziuvimo laiko,
prie$ pat riSiklio paskleidimg turi bati purSkiamas reikalingas vandens kiekis. Kaip alternatyva, vanduo gali bati
pridedamas maiSymo freza metu, panaudojant purs§kimo sijg. Jei smulkiagridziai gruntai prie$ sustiprinimg turi bati
drékinami, tai reikia atlikti laiku, kad grunto gabalai visiSkai iki vidaus perdrégty. Abiem atvejais yra labai svarbu
uztikrinti, kad prie$ jmaiSant riSiklj, drégmeé baty pasiskirs€iusi visame sluoksnyje homogeniskai. Jeigu drégmé
nepasiskirsciusi tolygiai, gali prireikti papildomai maiSyti frezomis.

Esant jvairiagriidziams ir smulkiagridZiams gruntams (ZD0, ZM0, SDO, SMO0, D, M, OD, OM grupiy), vandens
kiekis turi bati nustatytas toks, kad sutankinto grunty ir riSiklio miSinio oro pory kiekio didziausia verté (0,9 lygmens
kvantilio) nevirSyty 12 tdrio % (Zr. statybos taisykles ST ,,Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas®).

Gruntai pries riSiklio paskleidima iSlyginami ir pagal statybos taisykles ST ,Automobiliy keliy zemés sankasos
jrengimas“ sutankinami. Planiravimui ypaC tinkami yra greideriai. Pritankinamo Zemés sankasos virSaus auk3c¢io
padétis turi bati tokia, kad atsizvelgiant j sustiprinto sluoksnio sutankinimo rodiklj, projektinis aukstis ir sluoksnio storis
nevirSyty leistiny (ribiniy) nuokrypiy.

Jei néra kitos patirties, auks&iy skirtumas tarp nesustiprinto ir sustiprinto Zemés sankasos virSaus gali bati
nustatytas atliekant bandomuosius tankinimus. Apytiksliai auk$€iy skirtumg galima nustatyti jvertinus pradinio grunto

tankj, apdoroto grunto tankj ir bisimo sluoksnio aukst;.
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4.3.2. RiSiklio paskleidimas

Tolygus riSiklio paskleidimas galimas tik panaudojus specialiai Siam procesui sukonstruotus mechanizmus.
Jie yra tinkami didelés apimties grunty apdorojimo darbams atlikti. Sunkiai prieinamose zonose rekomenduojama
atsivezti grunty ir riSiklio miSinius, pagamintus ne statybos aiksteléje.

Mineraliniy trasy skleidikliy naudojimas, kaip ir riSiklio iSpdtimas i$ priekabos-siloso neuztikrina homogenisko
paskleidimo. Todél Sie metodai dél nelaimingy atsitikimy pavojaus ir kenksmingumo aplinkai paprastai neturi bati
naudojami. Dirbant su hidrauliniais riSikliais ir statybinémis kalkémis turi bati laikomasi gamintojo pateikty saugaus
darbo aprasy.

Skleidziamas riSiklio kiekis turi bati patikrintas panaudojant kontrolinius lakStus. RiSiklio kiekis maiSymo kelyje
metodo atveju pateikiamas kg/m?, o maiSymo maisykléje atveju mases %, skaiCiuojant nuo grunty sausojo tankio.

Kai maiSymas atliekamas keliais technologiniais etapais, riSiklis gali bati paskleidZziamas dalimis per keletg
karty. Esant labai plastiSkiems ir perdrékusiems gruntams, tokiu budu pasiekiamas homogeniSkas grunty ir risiklio
misinys.

Atliekant darbus ypatingas démesys turi bati kreipiamas risiklio sangridoms iSvengti. Skleidimo jrenginiai turi
turéti apsauginius prietaisus. Atliekant pagerinimg, kai pries riSiklio skleidimg grunty pavirSius suraiZzomas
(suakéjamas) galima sumazinti dulkiy susidaryma dél véjo. Sios priemonés sumazina risiklio dulkéjima.

RiSiklio paskleidimas ir jmaiSymas turéty bati atliekamas vienas paskui kitg. Naudojant hidrofobinius
cementus, dél jy vandenj atstumianciy savybiy, numatomas ilgesnis paruoSiamasis laikas, kad reakcijos laikas
prasidéty §j cementg jmaidant.

4.3.3. MaiSymas

Gruntams sustiprinti turéty bdti naudojami tik tinkamo naSumo mechanizmai (pvz. grunty frezos), kurie

uztikrina tinkama grunty ir riSiklio midinio homogeniSkumag. MaiSymo laikas turi bati toks, kad visame sluoksnio storyje

baty uztikrinta vienalyté spalva ir pasiektas vienalytis vandens kiekis.

4.3.4. Planiravimas

Pries$ tankinima, jeigu bdtina, Zemés sankasos virSus iSlyginamas suteikiant reikiama profilj. Atliekant grunty
sustiprinimg planiravimas leidziamas tik iSimties atvejais ir tik atskiruose taskuose, nes kitu atveju neuztikrinamas
pastovus sluoksnio storis. Planiravimui geriausiai tinka greideriai
4.3.5. Tankinimas

Rekomendacijos tankinimui ir mechanizmy parinkimui yra pateiktos statybos taisyklése ST ,,Automobiliy keliy
Zemeés sankasos jrengimas“. Mechanizmy parinkimas priklauso nuo grunty rasies, sluoksnio storio, volo vaziavimo
ta pacia juosta skaiCiaus. Reikalingas sutankinimo rodiklis turi bati uztikrintas visame sluoksnio storyje ir visame
plotyje, taip pat ir briauny zonose. Siekiant jvykdyti Siuos ir Siy metodiniy nurodymy 1 priedo reikalavimus
sutankinimui, pried tankinimo darby pradzig rangovas turi atlikti bandomuosius tankinimus pagal pasirinktg
technologinj metoda. Metodo apradyme turi bati pateikta:

— parinkti tankinimo mechanizmai,

— darby seka,

— tankinimo mechanizmy vaziavimy ta pacia vieta skaicius,

— didZiausias daliniy sluoksniy ar sluoksniy jrengimo aukstis.
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4.3.6. Brandinimas (dengimas)

Brandinimas (dengimas) saugo nuo per ankstyvo hidrauliniais riSikliais sustiprinto grunty sluoksnio
iSdziuvimo.

Sustiprinty grunty sluoksniai maziausiai tris paras turi bati laikomi drégni (pvz., smulkiai apipurskiant
vandeniu).

Kaip alternatyva, galutinai sutankintas drégnas sluoksnis gali bdti dengiamas bitumine emulsija (pvz.,
C60B1-D, C60B1-S pagal TRA BE 08). Bituminés emulsijos purdkiamas kiekis turi bati toks, kad susidaryty plona
iStisiné plévelé. Kiekvienam atvejui purSkiamas kiekis nustatomas atskirai. Jeigu sustiprinty grunty sluoksniu
numatoma leisti statybinio transporto eisma, tai i$ karto po dengimo bitumine emulsija turi bati skleidZziama mineraliné
medziaga (pvz., 1/3 arba 2/5 frakcijos). Rekomenduojama mineralinés medziagos skleisti apie 0,7 kg/m2 esant
smulkiagrddziams gruntams ir iki 1,1 kg/m2 esant stambiagridziams gruntams.

Dengimo gali neprireikti, jei ant dar naujo, sutankinto sluoksnio klojamas kitas sluoksnis. Taciau posluoksnis
neturi bati gadinamas ar jspaudzZiamas.

Atliekant grunty apdorojimg statybinémis kalkémis ir grunty pagerinima risikliy miSiniu, paprastai neprireikia
jokio dengimo.

4.4, Techniniai reikalavimai

Reikalavimai gruntams apdoroti yra pateikti statybos taisyklese ST ,Automobiliy keliy Zemés sankasos
jrengimas*.

Reikalavimai sluoksniui, kuriam numatytas atlikti grunty sustiprinimas, atitinka reikalavimus pateiktus
statybos taisyklése ST ,,Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas“ (Dpr = 97 ir 100 %).

Smulkiagradziy ir jvairiagridziy grunty kvalifikuoto grunty pagerinimo reikalavimai kol kas Siuo metu remiasi
i$ patirties gautomis vertémis. Priklausomai nuo naudojamy metody, tinkamumo jrodymui rekomenduojamos Sios
procedlros:

— pylimo auks¢&io zonose (pvz., pilant pylimus, uzpilant kelio statinius ir t.t) turéty bati nustatytas mechaninis
atsparumas ir pastovumas;

— Zzemés sankasos virSaus zonoje esanciy grunty (kai i§ F3 jautrumo 3al€iui grunty gaunami F2 jautrumo
SalCiui gruntai) vienaasis gniuzdomasis stipris, nustatytas po 28 pary pagal bandymo nurodymus BN GPR 12, turéty
sudaryti =2 0,5 N/mm2. Kaip alternatyva, pagal bandymo nurodymus BN GPR 12 gali bati nustatytas laikomosios
gebos Kalifornijos rodiklis (CBR). 28 paras laikyty bandiniy Sis rodiklis turi sudaryti = 30 %. Po 24 h laikymo vandenyje
stiprio sumazéjimas turi biti < 50 %. Priklausomai nuo uzduoties skubos, bandymai gali biti atlikti ir po 7 pary ir/arba
kitais laiko terminais.

Numatant atlikti kvalifikuotg grunty pagerinima, kurio storis sudarys ne maziau kaip 25 cm, Zemés sankasos
virSaus gruntai gali bati priskirti prie F2 jautrio SalCiui klasés. Kaip pradinés vertés SalCiui atsparios dangos
konstrukcijos maziausiam storiui nustatyti, gali bati naudojami F2 jautrio SalCiui klasés grunty duomenys (zr. KPT

SDK 07 6 lentele), jeigu laukiamas ir jrodomas Zemés sankasos deformacijos modulis Ev2 =2 70 MN/m?.
4.5. Bandymai

4.5.1. Reikalavimai CTB miSiniui ar gruntui (tinkamumo bandymai)

Reikalavimas

CTB
Gniuzdomasis stipris? 2 =225 MPa
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RECIEVINES

CTB
Atsparumas $alCiui® =20,74
D Rangovui turint patirtj, suformuoti bandiniai gali bati bandomi po 7 pary. Pasiekus 90 % projektinés gniuzdomojo
stiprio vertés yra laikoma, kad po 28 pary bus pasiektas projektinis gniuzdomasis stipris.
2 Gniuzdomasis stipris, nustatytas po 28 pary pagal standartg LST EN 13286-41 — bandiniai 14 pary laikomi
drégnoje aplinkoje ir 14 pary vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuzdomojo stiprio bandymas.
Gniuzdomasis stipris, nustatytas po 7 pary pagal standartg LST EN 13286-41 — bandiniai 6 paras laikomi drégnoje
aplinkoje ir 1 parg vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuzdomojo stiprio bandymas.
3) Atliekant atsparumo $algiui bandymus, bandiniai laikomi 13 dieny drégnoje aplinkoje, po to 1 parg laikomi
panardinti kambario temperatiros vandenyje, po to jiems taikoma 14 uzSaldymo ir atSildymo cikly. Vienu
uzSaldymo ir atSildymo ciklu bandiniai (iStraukti i$ vandens) -23°C temperatiroje 8 valandas Saldomi ir 16 valandy
atSildomi kambario temperatiros vandenyje. Po Saldymo atSildymo cikly atliekamas gniuzdomojo stiprio
bandymas pagal standartg LST EN 13286-41.
4 Bandiniy po $aldymo ir atSildymo cikly bei referenciniy bandiniy (po 28 pary) gniuzdomojo stiprio santykis.

4.5.2. CTB misiniui ar gruntui bei jrengtam sluoksniui keliami reikalavimai darby atlikimo metu

Savybé Reikalavimas ‘ Pastabos

Risikliais ir jony mainus gerinanciu priedu suriStas miSinys ar gruntas

Gniuzdomasis stipris, nustatytas po
28 pary pagal standartg LST EN
13286-41 — bandiniai 14 pary
laikomi drégnoje aplinkoje ir 14 pary
vandenyje. Po mirkymo atliekamas
gniuzdomoijo stiprio bandymas.

Gniuzdomasis stipris, nustatytas po
7 pary pagal standartg LST EN
13286-41 - bandiniai 6 paras
laikomi drégnoje aplinkoje ir 1 parg
vandenyje. Po mirkymo atliekamas
gniuzdomojo stiprio bandymas.

Atliekant atsparumo SalCiui
bandymus, bandiniai laikomi 13
dieny drégnoje aplinkoje, po to 1
parg laikomi panardinti kambario
temperatiros vandenyije, po to jiems
taikoma 14 uzSaldymo ir atSildymo
cikly. Vienu uz8aldymo ir atSildymo
ciklu bandiniai (iStraukti iS vandens)
-23°C temperaturoje 8 valandas
Saldomi ir 16 valandy atSildomi
kambario temperatiros vandenyje.
Po Saldymo atSildymo cikly
atliekamas gniuzdomojo  stiprio
bandymas pagal standartg LST EN

Gniuzdomasis stipris? 22,5 MPa?

Bandiniy po Saldymo ir atSildymo
cikly bei referenciniy bandiniy (po
28 pary) gniuzdomojo stiprio
santykis ne maziau kaip 0,7.

Atsparumas Salciui

13286-41.
pengtas pagrindostuokenis |
Deformacijos modulis Evz =400 MPa Deformacijos modulis nustatytas
arba antruoju apkrovimo ciklu spaudziant
Ekvivalentinis standumo modulis Eo =500 MPa sluoksnj Stampu pagal LST 1360-5.
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Ekvivalentinis standumo modulis
iSmatuotas su FWD arba lygiaverciu

jrenginiu.

Deformacijos modulio Ev2/Evz
santykis 3
arba
Sutankinimo laipsnis Dpr®

<23

2100 %

nuokrypis.

3Matavimai atliekami iki medziagy riS§imosi pradzios, ikarto uzbaigus tankinimag.

DRangovui turint patirtj, suformuoti bandiniai gali bati bandomi po 7 pary. Pasiekus 90 % projektinés gniuzdomojo
stiprio vertés yra laikoma, kad po 28 pary bus pasiektas projektinis gniuzdomasis stipris.
2AGniuzdomajam stipriui, nustatytam i$ darby atlikimo metu suformuoty bandiniy, taikomas -10 % leistinasis

4.5.3. Reikalavimai CTB sluoksnio jrengimo kontrolei

Sluoksnis

Bandymo

Bandymo

Bandymo data

Emimiy émimo

Eminiy émimo

metodas

LST EN 13286-

EVELIITINES

Bandiniy stipris

ENE
Bandiniai
suformuojami
darby atlikimo

L EVAS

PS25-30-TDP-SMG-TS

> > 2 2
a1 gniuzdant (22,5 Po 28 pary metu ir bandomi Kas 4500 m
MPa)
po 28 pary
brandinimo
Bandiniai
suformuojami
LST EN 13286- Atsvparvl.JnjaS Po 28 pary? darbg atlikimo _ Kas 4500 m?2
41 Salciui metu ir bandomi
po 28 pary
brandinimo
Panaudoty
priedy specialiy
sluoksnio
ela.ls.tlnguvr.na Darby atlikimo Darby atlikimo Nema2|au kaip
- didinanciy vieng kartg per
. . metu metu .
CTB priedy (pvz. jony pamaing
mainy reakcijy
greitintojai)
kiekis
i Panaud(?to. Darby atlikimo Darby atlikimo Kas 2500 m2
cemento kiekis metu metu
i Grunty drégnis Darby atlikimo Darby atlikimo Kas 2500 m2
metu metu
Dangos
sutankinimo
laipsnis
iSreikStas Eva/
LST 1360-5 Evi santykiu ISkart po ISkart po Kas 3000 m?
(t.b. nedidesnis jrengimo jrengimo
kaip 2,3) arba
sutankinimo
rodiklis
(DpPr2100 %)
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Statinis
deformacijos
modulis Ev2 (t.b.
2400 MPa)
arba
Ekvivalentinis
standumo
modulis (t.b.
2500 MPa,

. 'Sr;\fjvtg";?zas“ Kas 50-100 m?
lygiaverciu
jrenginiu)
Sutankinimo

LST 1360-5 rodiklis

DF‘r3

LST 1360-5 Kas 3000 m?

ISkart po ISkart po

. . . ) Kas 3000 m?
jrengimo jrengimo

Pastabos:

1. Kuomet CTB rengiama sustiprinant esamag gruntg (nenaudojant atveZztinio sluoksniais pilamo), po CTB esanciy
grunty arba nesuristojo sluoksnio sutankinimas turi bati pasiektas ir patikrinamas prie$ paskleidziant risiklj (CTB
sluoksnio sutankinimas matuojamas ant CTB sluoksnio virSaus, o zemiau esancio sluoksnio sutankinimas turi bati
matuojamas atsikasant iki po CTB sluoksniu esancio sluoksnio altitudés).

2. Turint patirtj suformuoti bandiniai gali bati bandomi po 7 pary, pasiekus 90 % projektinés gniuzdomojo stiprio
vertés yra laikoma, jog po 28 pary bus pasiektas projektinis gniuzdomasis stipris.

3. Zemés sankasos sutankinimo rodiklis turi tenkinti |T ZS 17 196 punkto reikalavimus.

5. ASFALTO DANGOS

5.1. |)vadas

TS skyrius parengtas pagal veikiang&iy Lietuvos techniniy standarty (LST), STR 2.06.04:2014, TRA UZPILDAI
19, TRA ASFALTAS 25 , Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas*“ (toliau TRA ASFALTAS 25),
JT ASFALTAS 25 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés® (toliau | T ASFALTAS
25) ir kity techniniy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medzZiagoms ir jy miSiniams, miSiniy paruoSimui, dangy
paklojimui, darby kontrolei ir priemimui.
5.2. MedZiagos

5.2.1. Mineralinés medziagos

Asfalto miginiams naudojami uZpildai turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 ir TRA
ASFALTAS 25 reikalavimus pagal asfalto ra§j ir tipa.

Mikrouzpildo sudétyje neturi biti kenksmingo kiekio organiniy ir brinkstanciy sudedamuyjy daliy. Asfalto
pagrindo — dangos sluoksnio gamybai galima naudoti tik natdralios kilmés (natlralaus akmens) mikrouzpilda.
Stambusis uZpildas, kuris neatitinka atsparumo poliravimui 9 — 13 lentelése nurodyty reikalavimy, gali bati
naudojamas, jei bendrajame uzpildy miSinyje matematiné (skai¢iuojamoji) atsparumo poliravimui verté atitinka
reikalaujama. Matematiné PSV verté gali bati apskaiCiuojama pagal naudoty skirtingy stambiyjy uZpildy masiy daliy
santykj ir jy PSV vertes. Dalimis mai8yti galima tik stambujj uZpildg, kurio atsparumo poliravimui kategorija yra ne
mazesnée kaip PSVaa4.
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Asfalto miSiniams negali bati naudojami uzpildai i$ atlieky deginimo jrenginiuose ir bendro atlieky deginimo
jrenginiuose susidaranciy Slaky

Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos, naudojamos AC risies asfalto miSiniams, gamintojas taip pat
privalo pateikti informacijg apie tos pacios rasies uolienos stambiosios mineralinés medziagos PSV verte. Skaldytos
smulkiosios mineralinés medziagos gamintojas taip pat privalo pateikti informacijg apie tos pacios risies uolienos
stambiosios mineralinés medziagos atsparumo smigiams (SZ) verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos
SZ verté turi atitikti stambiosios mineralinés medzZiagos SZ vertei keliamus reikalavimus.
5.2.2. RiSamosios medziagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 ir techniniy reikalavimy apraso TRA BITUMAS
23 reikalavimus.
5.2.3. Priedai

Gali bati naudojami priedai asfalto misiniy stabilizavimui arba modifikavimui. Naudojamy priedy kilme, tipas
ir savybés turi bati deklaruoti bei turi atitikti standarto LST EN 13108-1, LST EN 13108-2, LST EN 13108-5, LST EN
13108-6 ir LST EN 13108-7 nurodytus reikalavimus.
5.3. Asfalto miSiniai

Granuliometrinés sudéties normavimui naudojamas standarte LST EN 13043 nurodytas pagrindinis siety
rinkinys ir 1-asis rinkinys su Siais akuciy dydziais: 0,063 mm; 0,125 mm, 2,0 mm; 5,6 mm; 8,0 mm; 11,2 mm; 16,0
mm; 22,4 mm; 31,5 mm ir 45,0 mm. Granuliometrinés sudéties kreive turi bati sklandi.
bdty uztikrinta reikiama sukibimo geba ir kuo mazesnis asfalto miSinio jautrumas vandeniui. Uzpildo ir riSiklio
sukibimui pagerinti turi bati naudojami priedai.
5.3.1. Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD

Asfalto virSutinis sluoksnio miSinys AC 16 PD susideda i$ tolydzios granuliometrinés sudéties mineraliniy

medziagy misinio ir risiklio — keliy bitumo. Reikalavimai miSiniui parenkami pagal TRA ASFALTAS 25, 4 lentele.

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 25 4 lenteléje keliamus reikalavimus.

Pavadinimas Kategorija  Mato vienetas ‘ AC 16 PD
MedZiagos ‘
UZpildai:
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis C Csorzo
atsparumas trupinimui LA arba SZ LA30 arba SZzs
atsparumas poliravimui Mpe Mpel5
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai
0,063/2 > Fes30
Risiklis, rasis ir marké 70/100
UZpildy misinys:
iShiros pro sietus
22,4 mm mases % 100
16 mm masés % 90-100
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Pavadinimas Kategorija  Mato vienetas ‘ AC 16 PD
11,2 mm masés % 80-90
2mm masés % 30-50
0,125 mm masés % 8-20
0,063 mm masés % 6-11
Maziausias risiklio kiekis B min Bmin 5,2
Asfalto miginys \
Maziausias tustymiy kiekis Vmin Vmin 1,0
DidZiausias tustymiy kiekis V max Vmax 3,0
MaZiausias jautris vandeniui ITSR ITSR70
Standumo modulis S TBR

5.4. Armuojantis geotinklas (geokompozitas)

Armuojantis geotinklas yra skirtas asfalto armavimui ties naujai rengiamy ir esamy dangy sujungimais.

Asfaltg armuojandiy medziagy savybiy techninés specifikacijos parengtos pagal, Asfalto dangy ply3iy, sidliy
ir prijung€iy su defektais taisymo rekomendacijos R PT 11, (toliau — R PT 11) dokumento reikalavimus.

Asfalto armavimo geosintetinés medziagos skirtos perimti tempimo jtempius ir juos sugerti, paskirstant per
visg dangos pavirsiy.

Labiausiai tinkami yra stiklo arba anglies pluosto geotinklai, dengti polimerais modifikuotu bitumu, kuriy virSus
yra padengtas kvarciniu sméliu, o apatiné dalis padengta iSsilydancia atskirianCigja plévele. Turéty buti naudojami
tokie geotinklai, kuriy savybés yra:

— tinklo akutés dydis (iSilgai/skersai) — = 10/10 mm;

— tempiamasis stipris (iSilgai/skersai) — = 100/100 kN/m;

— pailgéjimas trokio metu — < 4%.

ISvalytas posluoksnis, remiantis dokumentais |T ASFALTAS 25 ir TRA BE 08/15, atsizvelgiant j posluoksnio
savybes, purSkiamas polimerais modifikuota bitumine emulsija (pvz., 300-500 g/m2 bituminés emulsijos C60BP4-S,
kai naudojami geotinklai, arba 1600-1800 g/m2 bituminés emulsijos C60BP4-S, kai naudojami kompozitiniai
geotinklai su geotekstile). Kiekvienu atveju reikia parinkti tokj bituminés emulsijos kiekj, kad bity pasiektas geras
sluoksniy sukibimas ir nebaty bitumo pertekliaus iSkilimo j naujai klojamo sluoksnio pavirSiy. Bituminei emulsijai
visiSkai susiskaidzius, asfaltg armuojanti medziaga jklojama rankiniu bddu arba panaudojant mazajg mechanizacija.

Plotis turéty bati nemazesnis nei 50 cm, arba maziausiai 25 cm placio j abi puses.
5.5. Darby atlikimas

5.5.1. Asfalto misSiniy gamyba ir sandéliavimas

Asfalto miSiniy gamybai ir sandéliavimui taikomi TRA ASFALTAS 25 VI skyriaus | skirsnio bendriegji
nurodymai.

Maksimali leistina riSiklio temperattra laikymo talpoje nurodyta TRA ASFALTAS 25 1 lenteléje.

Maksimali temperattra °C

Zyméjimas

Risiklis

70/100 180

1) papildomai turi bati atsizvelgta j gamintojo duomenis.

Keliy bitumas

Minimali ir maksimali asfalto misiniy temperatdra °C nurodyta TRA ASFALTAS 25 2 lenteléje.
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RisSiklio rasis ir marké Asfaltbetonis (AC)
70/100 140 - 180

Pastaba. Minimalios ribinés vertés galioja klojimo vietoje iSkrautam miSiniui, maksimalios ribinés vertés galioja i$
maisytuvo j kaupiamajj bunkerj iSkraunamam misiniui
1) papildomai turi bati atsizvelgta j gamintojo duomenis

5.5.2. Asfalto miSiniy transportavimas ir transporto priemonés

Transporto priemonés kébulo pavirSius, prieS pakraunant asfalto misinj, turi bdti Svarus ir atitinkamai
paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinan€igja medziaga, kuri nedaryty
asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bati laikomasi |T ASFALTAS 25 4 lenteléje nustatytos
miSinio temperatdros.

5.5.3. Asfalto klotuvai

Asfaltbetonio miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio
danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio
storio poky¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plok&té turi bati Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti vibracine tankinimo
sijg, uztikrinandia tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.

5.5.4. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bati naudojami tinkamos techninés buklés savaeigiai valciniai
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi bati laistomi tokiu vandens
kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos pavirSiaus. Turi bati bent vienas
atsarginis volas.

5.5.5. Siulés

Jau jrengto sluoksnio briauna turi biti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. ISilginés sitlés Sonas
turi bati truputj jzulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy priezasciy jau jrengto sluoksnio bisimos sitlés
Sonas gali arba turi biti frezuojamas.

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio sitlés Sono virSuje esantys 4 cm dengiami kaip ir asfalto virSutinio
sluoksnio atveju tolygiai uztepama arba apipurSkiama karStu keliy bitumu C 40 B 5-S, naudojant 50 g riSiklio
kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. Likes siGlés Sono dengiamas sumazinus kiekj — sitlés tiesiniam metrui
maziausiai 20 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.

5.5.6. Briauny formavimas

Jeigu asfalto virSutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis jrengiamas tarp tokio pat aukscio
apvady (pavyzdziui, betono apvady, betono detaliy apvady), tuomet Siy sluoksniy virSaus aukstis turi bati didesnis
uz apvado aukstj nuo 0,5 cm iki 1,0 cm. Vienslaicio nuolydzio dangos atveju tai galioja tik Zemesnei briaunai.

Asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto, poringojo asfalto ir labai plony sluoksniy asfaltbetonio neatremtos
briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydziu ir naudojant atitinkama jrangg lygiai tiesia linija
nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudziami.

Jrengiant vienslaites dangas, auk$tesniosios briaunos, o viraZo kitimo zonoje — abiejy briauny visas Sono
plotas yra uzsandarinamas karStu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra maziausiai 40 g kiekvienam sluoksnio

storio centimetrui. Uzsandarinimas bitumu turi bati atliktas, kol briaunos krastai dar néra uztersti.
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Jei sluoksniai jrengiami vienas po kito ir uztikrinamas briaunos Sono Svarumas, sandarinti galima bendrai
visy sluoksniy briauny Sonus.

Jeigu aukstesnés briaunos Sonas sandarinamas kiekvieno sluoksnio atskirai, tokiu atveju sandarinama ir
maziausiai 10 cm Sio sluoksnio plo€io, matuojant nuo briaunos krasto. Bitumo kiekis tiesiniam metrui yra maziausiai

15 g kiekvienam sluoksnio plocio centimetrui.
5.6. Atlikty darby kontrolé ir priémimas

5.6.1. Bandymy riasys

Asfalto dangy sluoksniy bandymuy rasys nurodytos |T ASFALTAS 25 XII skyriuje.
5.6.2. Asfalto miSiniy bandymai

Asfalto miginiy bandymai atliekami pagal ]T ASFALTAS 25, o mineralinés medziagos — pagal TRA UZPILDAI
19 reikalavimus.
5.6.3. Leistinieji nuokrypiai

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ]T ASFALTAS 25 reikalavimus.

Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir isilgine kryptimis 3
m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7:2004, darby priémimo metu neturi virSyti ]T ASFALTAS 25 13 lenteléje
nurodytos vertés. Dangos nelygumai, iSmatuoti pagal IRI reikalavimus, neturi virSyti 2,5 m/km. Rato sukibimo su
danga koeficientas turi bati ne mazesnis kaip 0,35.

Briaunos linija turi bati vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga. Visi éminiy, paimty i$ sluoksnio,
rodikliai turi atitikti ribines vertes, nurodytas |T ASFALTAS 25 17-24 lentelése.

5.6.4. Darby priémimas
rastiSko pranesSimo apie juos. Priimant darbus turi bati patikrinami sluoksniy atitikimai projekto bréziniams, darby
iSbaigtumas ir nuokrypiai.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atlieckamas pagal |T ASFALTAS 25 XIII skyriaus keliamus reikalavimus.

5.7. Standartai

Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai aktyvintiems
LST 1419:1995 , o S
mineraliniams milteliams.

LST 1419:1995/1K:1996 Standarto LST 1419:1995 keitinys.

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai risikliai. Bitumo emulsijy daleliy nustatymas.

Bitumas ir bituminiai risikliai. Risiklio ir naftos distiliaty iSeigos i$ bitumo emulsijy
LST EN 1431:2009 o
nustatymas distiliavimo metodu.

LST EN 12597:2006 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Terminija.

LST EN 1426:2007 Bitumas ir bituminiai riikliai. Penetracijos adatos bidu nustatymas.

Bitumas ir bituminiai rigikliai. Mink$té&jimo temperatiros nustatymas. Ziedo ir
LST EN 1427:2007 )
rutulio metodas.

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bitumo emulsijy daleliy poliSkumo nustatymas.

Bitumas ir bituminiai riikliai. Ri$iklio ir naftos distiliaty iSeigos i$ bitumo emulsijy
LST EN 1431:2009 S
nustatymas distiliavimo metodu.

LST EN 12592:2007 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Tirpumo nustatymas.
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LST EN 12593:2007 Bitumas ir bituminiai riikliai. Trapumo temperatiros pagal Frasg nustatymas.
LST EN 12594:2007 Bitumas ir bituminiai risikliai. Bandomuyjy éminiy paruoSimas.
LST EN 12595:2007 Bitumas ir bituminiai riikliai. Kinematinés klampos nustatymas.

Bitumas ir bituminiai riikliai. Dinaminés klampos nustatymas vakuuminiu
LST EN 12596:2007 -
kapiliaru.

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. Distiliavimo
LST EN 12606-1:2007
metodas.

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. Estrahavimo
LST EN 12606-1:2007 q
metodas.

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
LST EN 12607-1:2007 _
nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas.

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
LST EN 12607-2:2007 _
nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas.

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
LST EN 12607-3:2007 _
nustatymas. 3 dalis. RFT metodas.

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo
LST EN 12697-4:2005 , R
regeneravimas. Frakcionavimo kolona.

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 10 dalis.
LST EN 12697-10:2002 )
Sutankinamumas.

LST EN 12697- | Bituminiai miSiniai. KarStojo asfalto miSinio bandymo metodai. 10 dalis.
10:2002/AC:2007 Sutankinamumas.

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 13 dalis.
LST EN 12697-13+AC:2002 )
Temperatlros matavimas.

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 14 dalis.
LST EN 12697-14+AC:2002 o
Vandens kiekis.

Bituminiai miginiai. Karstojo asfalto miginio bandymo metodai. 27 dalis. Eminiy
LST EN 12697-27:2002 o
émimas.

Bituminiai misiniai. Kartojo asfalto miginio bandymo metodai. 28 dalis. Eminiy
LST EN 12697-28:2002 ] o o ] o o ]
paruosimas risiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudéciai nustatyti.

Keliams, skridimo aikstéms ir kitoms eismo zonoms naudojamy bituminiy
LST EN 13043:2003 o o . o . ]
miSiniy ir pavirSiaus apdorojimo sluoksnio mineralinés medziagos.

LST EN 13043:2003/AC:2004 | Standarto LST EN 13043:2003 keitinys.

PliGpsnio ir uzsiliepsnojimo temperatiry nustatymas. Clevelando atviro tiglio
metodas (1ISO 2592:2000).

LST EN ISO 2592:2002

6. KELKRASCIAI

6.1. |]vadas
TS skyrius parengtas pagal galiojandiy Lietuvos standarty (LST) STR 2.06.04:2014, TRA SBR 19

»#Automobiliy keliy nesuridtyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas*
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(toliau TRA SBR 19) |]T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisykliy“ (toliau
T SBR 19) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje idéstyti reikalavimai kelkrad&io virSutinio sluoksnio medziagoms ir jy misiniams, $iy
medziagy ir miSiniy paruosimui, kelkras€io virSutinio sluoksnio jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.
6.2. MedZiagos

Kelkrasciy virSutiniams sluoksniams turi bati naudojami 85% 0/22 nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai
su 15% dirvoZzemio priemaiSomis. Nesuristyjy mineraliniy medziagy misiniai turi atitikti TRA SBR 19 VI skyriaus V
skyrsnyje keliamus reikalavimus. Vandens kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy miSiniuose prie$ jy
panaudojimg ir sutankinimg turi bati artimas optimaliam. Bendroji taisyklé yra ta, kad neturi bati maziau kaip 90%
pagal LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio.
6.3. Darby atlikimas

Kelkra3ciy apatinio ir virSutinio sluoksnio jrengimo darbai atliekami pagal VI skyriaus antrojo skirsnio
nurodymus. Kelkra&€io apatinis sluoksnis turi bati taip jrengtas ir sutankintas, kad bty pasiektos kuo vienodesnés
kelkrascio virSutinio sluoksnio laikomosios gebos ir sutankinimo savybés. Kelkras&io apatinio ir virSutinio sluoksnio
nesuristieji miSiniai ir gruntai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty
segregacija). Laikinas nesuristyjy misiniy sandéliavimas darby zonoje nerekomenduojamas. Kelkrascio virSutinio
sluoksnio nesuristasis miSinys turi bati optimalaus drégnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad misinj klojant

ir tankinant bty pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis Der.
6.4. Atlikty darby kontrolé ir priémimas
6.4.1. Leistinieji nuokrypiai

Kelkrascio virSutinio sluoksnio skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy
nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip 0,5 % (absoliut.). IS nesuristojo misinio jrengto ir sutankinto kelkrascio virSutinio
sluoksnio pavirSius ties dangos ir kelkras¢io briauna turi bGti —2,0 cm Zemesnis uz dangos pavirSiy, o kelkrascio
virSutiniam sluoksniui naudojant skaldaZole arba dirvozemj —3,0 cm Zemesnis uz dangos pavirSiy. Leistinasis
nuokrypis nuo nurodyto auks¢io turi bati ne didesnis kaip £1,0 cm.

Jrengto kelkrascio virSutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyto plocio daugiau
kaip —=5,0 cmir +10 cm.

6.4.2. Darby priémimas

Priimant darbus gali bati patikrinami sluoksniy atitikimai projekto bréZiniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai,

kelkrascio sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T SBR 19 XII skyriaus keliamus reikalavimus.
7. ZELDINIMO DARBAI
7.1. |vadas

Siame techniniy specifikacijy skyriuje iSdéstyti reikalavimai vejos séjimui, $laity tvirtinimui ir Zeldiniams
naudojamoms medziagoms, zeldiniy jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.
7.2. MedZiagos
7.2.1. Veja

Vejos séklos turi atitikti Europos sagjungos sertifikuotus normatyvy keliamus reikalavimus. Svarumas ne
mazesnis kaip 90 % ir daigumas — ne mazesnis kaip 85 %.

Vejos Zolés miSinys gali bati tikslinamas pagal Zemés rasj arba aplinka.
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7.3. Darby atlikimas
7.3.1. Vejos jrengimas

Vejai sodinti paruoSiamas 15 cm storio virSutinis augalinio grunto sluoksnis. Bet koks vejy jrengimo darbas
pradedamas nuo SiukS$liy pasalinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti j vietas, kur j esamg gruntg galéjo patekti
cementas arba kitokie chemikalai. Toks gruntas paSalinamas visiskai.

Zemeés isdirbimui naudojamas grunto paruo$éjas, kurio pagalba mechanizuotai i§renkami akmenys.

Augalinio grunto savybés turi tenkinti geras salygas Zolei augti, pasizyméti geromis filtracinémis savybémis
ir turi bati pakankamai sutankintas. Vir$ jo jrengiamas palaikantis Zole sutankintas juodZzemio sluoksnis.

Vejos séklos norma — 40 g/m2. Rekomenduojamas Zolés miSinys i varpiniy zoliy misinio, kuriame svidrés

sudaryty ne daugiau 40%. Rekomenduojami vejos sékly miSiniai:

35 % Daugiamecdiy svidriy 45 % Raudonujy ilgasakniastiebiniy erai€iny
5 % Raudonyjy eraic€iny 35 % Daugiamecdiy svidriy
50 % Raudonujy ilgasakniy erai€iny 12 % Raudonuyjy trumpasakniastiebiniy erai€iny
5 % Siurks&iyjy eraiginy 5 % Pieviniy migliy
5 % Pieviniy migliy 3 % Smulkialapiy dobily

Paruosus dirvozemj galima pradéti séjimg. Beriama 40 g séklos miSinio j 1 m2. Séjant svarbiausia uztikrinti,
kad sékla tolygiai bity paskleista po visg plotg, nelikty pliky ploty. Sékla beriama rankomis, arba specialiomis
masinomis. Patartina visg séklos normg padalinti j dvi dalis ir séti per du kartus, vieng kartg iSilgai, kitg skersai
uzséjamo ploto. Paséjus sékla, mulCiuotame visg uZsétg plotg paruostu misiniu i§ komposto, dirvoZzemio ir smélio.
UZsétas plotas suvoluojamas sunkiu volu ir gausiai laistomas. Laistyti reikia smulkiais la8ais, stengiantis kad
dirvozemis nebuty iSplautas. Pirmyjy daigy galime laukti jau po 2-3 savaiciy.

Laistyti reikia atsizvelgiant j gamtines salygas. Laistant vanduo turi prasiskverbti j dirvozemj iki 20 cm. Dazni
ir trumpalaikiai laistymai yra mazai efektyvis. Per parg 1 m? vejos turéty gauti priklausomai nuo oro temperatiros
nuo 3 iki 8 litry vandens.

Pjovimas. Pirmg pjovima atliekame, kai Zolés aukstis pasiekia 8-10 cm. Pjaunant Zole nepatartina jg trumpinti
daugiau kaip 1/3 jos auk3Cio. Aktyvios vegetacijos periodu veja pjaunama ne reciau kaip kartg per savaite. Nupjauta
Zolé nuo vejos turi bati Salinama.

7.4. Atlikty darby kontrolé ir priémimas

Zolés séklomis apsétas plotas primamas Rangovui vieng kartg nupjovus Zole.

Veisiant medZius ir krimus, jrengiant vejas ir gélynus, privaloma vadovautis Sodmeny kokybés reikalavimais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 14 d. jsakymu Nr. D1-674 ,Dél Sodmeny
kokybés reikalavimy patvirtinimo®.

Sodmenys turi bati sveiki: be zaizdy, fiziniy pazeidimy, kenkéjy ir grybiniy ligy pakenkimy, puvinio, gyvybingi,
antzeminé dalis ir Saknys fiziSkai nesuzaloti ir nepazeisti SalCio ar Salny, nenuvyte.

Medziai ir krimai turi turéti prie stiebo pririStg etikete, kurioje nenuplaunamais Zymekliais jraSytas augalo
lietuviSkas ir lotyniSkas pavadinimas, nurodytas atsparumas $alCiui, medzZiams — kamieno apimtis (matuojama 1 m
aukstyje nuo Saknies kaklelio, apjuosiant kamieng lanks¢ia matuokle 5 mm tikslumu), persodinimy skai€ius ir Sakny
gumulo dydis (sodinamiems su Zemés gumulu) ar konteinerio talpa (pasodintiems konteineriuose), krimams —

augalo dydis.
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Sodinant gatvés Zeldinius turi bati iSlaikyti atstumai nurodyti MedZiy ir kriimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo
taisyklése, taip pat atitinkamy inZineriniy tinkly projektavimo taisyklése.

Prie gatviy, vietinés reikSmés keliy, dviraCiy ir pesciyjy taky, Saligatviy medziai ir krimai sodinami, kaip
reglamentuoja statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendriegji
reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-933 ,Dél
statybos techninis reglamento STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai*
patvirtinimo“.

8. KELIO ZENKLAI
8.1. |vadas

TS skyrius parengtas pagal Keliy eismo taisykliy (toliau — KET), Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisykliy |T VZ 14 (toliau — | T VZ 14), Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykliy PJT
KZA 08 (toliau — P]T KZA 08), Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy, Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisykliy, Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisykliy JT ZM 12 (toliau — JT ZM 12),
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apra$o (toliau — TRA VZ 12), galiojanéiy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zenkly atramy, skydy, dangos Zenklinimo medziagoms, jrengimui,
darby kontrolei ir priémimui.

8.2. Medziagos

8.2.1. Kelio zenkly atramos

Kelio Zenkly atramos, jy pamatai ir naudojamos medziagos turi atitikti PJT KZA 08 IV skyriaus | skirsnyje
pateiktus reikalavimus.

Individualaus projektavimo informaciniy kelio Zenkly atramos, pamatai ir naudojamos medziagos turi atitikti
P|T KZA 08 V skyriaus IlI-VII skirsniais.

Jrengiant Zenklus Salia kelio, atstumas nuo vaziuojamosios dalies kra$to iki artimesniojo Zenklo skydo krasto
turi bati 0,50—4,00 m (ne gyvenvietése rekomenduojamas atstumas — 1,00 m).
8.2.2. Kelio zenkly skydai

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly ir individualiai projektuojamy kelio Zzenkly dydis parenkamas
pagal Keliy Zenkly ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy nurodymus, o eksploatacinés savybés — aprasg TRA VZ 12.

Zenklo pavirsius turi biti lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms.
8.3. Darby atlikimas
8.3.1. Kelio Zenklai

Kelio zenkly atramy tvirtinimas, apacios gabaritas, plieniniy vamzdziy stulpeliy diametras, sienelés storis ir
kelio Zenklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis PJT KZA 08.

Projekto yra numatoma jrengti O grupés dydzio kelio Zenkly skydus.

Kelio Zenklai yra jrengiami taip, kad atstumas nuo vazZiuojamosios dalies krasto iki artimesniojo Zenklo skydo

krasto buty ne maziau kaip 0,50 m, bet ne daugiau kaip 4,00 m.
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8.4. Darby kontrolé ir priémimas
8.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medZiagos laikomos
dengtose ir sausose saugyklose.
8.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turingios institucijos, bandymai turi atitikti ]T ZM 12 bei
TRA VZ 12 keliamus reikalavimus. Kelio Zenkly matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais.
Kelio zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais
8.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zenkly atitikimas Projekto bréZiniams, darby iSbaigtumas ir
nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti zenklai, kelio zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi Rangovo

sgskaita. Darbai priimami pagal |T VZ 14 X skyriaus keliamus reikalavimus.

8.5. Standartai

Keliy zenklinimo medziagos. I8kilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymy
LST EN 1463-2:2002 o o
kelyje reikalavimai.

LST EN 1790:2014 Keliy zenklinimo medziagos. Gamykliniai keliy Zzenklinimo elementai
LST EN 1871:2002 Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. |spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga. Reikalavimai,
LST EN 12767:2008 o ) _
klasifikavimas ir bandymo metodai

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai.

8.6. Statybos techniniai dokumentai

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
PJT KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.
ITZM 12 Keliy zenklinimo medzZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
TRA ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apra8as

KTZ Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

9. KONSTRUKCINIS DRENAZAS

9.1. |vadas

Skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008, statybos taisykliy ST 8871063.01:2012 ,,Automobiliy keliy metaliniy
ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ (toliau — ST 8871063.01:2012), statybos taisykliy
ST 8871063.01:2002 ,, Automobiliy keliy apvaliy gelZbetoniniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai*
(toliau — ST 8871063.01:2002), | T ZS 17, projektavimo taisykliy KPT VNS 16 ,Automobiliy keliy vandens nuleidimo
sistemy projektavimo taisyklés” (toliau — KPT VNS 16) galiojanéiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai drenazo medziagoms, darbams, jy kontrolei ir priémimui.
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9.2. MedZiagos
9.2.1. Plastikiniai (PVC, HDPE, PP) vamzdziai

Sio tipo vamzdziai naudojami drenazo sistemose. Vamzdziai turi atitikti standarto LST 1SO 4435:2004, LST
CEN/TS 1852-2:2015 arba lygiaverCio standarto, pagal kurj uZtikrinama ne prastesné medziagy kokybe,
reikalavimus.

Gaminiai i$ plastmasés, paveikti karscio (saulés spinduliy) gali prarasti dalj savo savybiy. Siekiant to iSvengti,
Rangovas turi uztikrinti teisingg vamzdziy sandéliavimg, transportavimg iki sandeélio. Pakloti vamzdziai turi bati
nedelsiant uzpilti iki 300 mm grunto, kad nebdty kaitinami tiesioginiy saulés spinduliy. Sujungimams, kurie turi islikti
atviri iki bandymy turi bati sudarytas Se$élis, panaudojant pagalbines priemones.

Konstrukcinis drenazas jrengiamas 113/126 mm gofruoty vamzdZiy su geotekstilés filtru.

Sujungimai turi bati moviniai su guminiais Ziedais.

9.2.2. Plastikiniai drenazo apziiros sulinéliai

Suliniy stovai turi biti jrengiami i$ vidaus ir iSorés gofruoty, tampriy PP, PVC vamzdziy, kad baty uztikrintas
sukibimas su uzpilamu gruntu. Vidiniai Suliniy skersmenys @315 mm (konkreciu Suliniy skersmenis Zidréti projekto
bréZiniuose), Ziedinis stipris SN4 — 4kN/m2. Visos Suliniy sudedamosios dalys turi atitikti LST EN 13598-2 arba
lygiaver&io reikalavimus, $uliniai turi bati tinkami jrengti sunkaus transporto zonose. Suliniai rengiami su sésdinimo
dalimi, dugnais ir su movomis plastikiniams vamzdziams prijungti.

Dangcio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas Sulinys.

Danggiai ir grotelés turi bati uzrakinami ir atitikti LST EN 124-6 arba lygiavercio reikalavimus. Danggiai ir
grotelés jungiami kartu su teleskopiniu vamzdziu, kuris montuojamas j gofruotus vamzdzius. Tarp jy jdedamas
guminis sandarinimo Ziedas, kuris sutepamas silikono tepalu. Danggio/ groteliy aukstis reguliuojamas.

Suliniai, isdéstyti ne transporto judéjimo vietose, turi bati pritaikyti lengvojo transporto eismui ir atlaikyti 10
tony laikingjg apkrova.

Visos Sulinio elementy jungimo vietos turi bati sandarinamos sandarinimo Ziedais bei specialiomis
tarpinémis, apsaugan€iomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo j nuoteky tinklus ir nuo nutekamojo vandens
prasisunkimo j grunta. Visos $uliniy jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slégj. Suliniai turi prisiderinti prie grunto pokyé&iy esant
temperatiros svyravimams.

Plastikiniai Suliniai turi atitikti LST EN 13598-2 arba lygiavercio standarto reikalavimus, tam pateikiamos tai
patvirtinancios gamintojo atitikties deklaracijos.

9.3. Darby atlikimas
9.3.1. Vamzdziy pagrindai

Vamzdyny tran$éjy jrengimas turi atitikti | T ZS 17 reikalavimus.

Tran$éjos dugnas turi bati suformuotas i$ natdralaus arba atveZztinio grunto, kurio sutankinimo rodiklis turi
siekti 97 % (JT ZS 17 V skirsnis). Plastikiniai vamzdynai turi biti klojami ant ne plonesnio kaip 100 mm storio smélio
sluoksnio, jei tran8éjos dugnas yra suformuotas i$ atveztinio grunto, kurio dalelés didesnés kaip 32 mm. Tran$éjos
dugnas turi bati iSlygintas ir turéti reikalaujamag nuolyd,.

Jei tran$éjos dugnas yra i§ smélio ar Zvyro su ne didesnémis kaip 8 mm dydzio dalelémis, vamzdziai gali

bati klojami tiesiai ant dugno suteikus reikiamg nuolyd;.
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9.3.2. DrenaZo klojimas

Drenazo jrengimo darbai turi atitikti |T ZS 17 ir KPT VNS 16 dokumenty reikalavimus.

Drenazo linijos turi bdti rengiamos pagal projekte nurodytg jy padétj plane ir iSilginiame profilyje, naudojant
numatytas medziagas ir gaminius.

Plastikiniai perforuoti drenazo vamzdziai su geotekstilés filiru paklojami ant 0,10 m storio vienpakopio
drenuojancio sluoksnio, aplink drenazg jrengiama skaldos 11/16 prizmé (mineralinés medziagos turi tenkinti
Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 (toliau — TRA UZPILDAI 19)
3 priede pateiktus reikalavimus taikomus, kaip ASAS sluoksniui). Ant skaldos prizmés paklojama filtruojanti
geosintetiné medziaga. DrenaZo linijy virSutiné dalis uzdengiama mazai vandeniui pralaidaus grunto sluoksniu, jeigu
neleidZziama, kad j drenazo linijg patekty pavirinis vanduo.

Siekiant, kad nebity pazeisti drenazo linijy vamzdziai, transporto eismas ant neuzpilty gruntu drenazo linijy
neturi bati leidZziamas.

DrenaZzo linijos gali bti naudojamos pamaty duobiy ir transéjy laikinam nusausinimui statybos metu, po to

jas paliekant ar paSalinant, kaip numatyta projekte arba pagal InZinieriaus nurodymus.

9.3.3. Plastikiniy Sulinéliy montavimas

Sulinélis statomas ant i$lyginto, stabilaus tran&éjos dugno. ] duobés dugna supilamas ne maziau kaip 10 cm
storio atraminis smélio sluoksnis ir sutankinamas. Tinkamoje padétyje Sulinélyje iSgreziamos reikiamo dydzio angos
vamzdyny montavimui, pastatomas Sulinélis, prijungiami vamzdziai. Visi sujungiami komponentai turi bati Svards, be
2vyro ir smélio. Kad surinktas nuotakyno mazgas nejudéty, tran8éjg rekomenduojama uzpilti ne maziau kaip 10 cm
vir$ virutinio vamzdziy lygio. Sulinélis uZpilamas ne daugiau kaip 30 cm storio lygiais sluoksniais sutankinant visu
Sulinélio perimetru. Grunto sutankinimo laipsnis turi atitikti esancias gruntinio vandens salygas ir numatomg iSorine
apkrova.
9.3.4. Tran$éjy uzpylimas

Tran$éjy uzpylimas turi atitikti |T ZS 17 XlII skyriaus Il skirsnio reikalavimus.

Drenazo transeéjos turi biti uzpilamos tik sméliu arba Zvyru. DidzZiausias daleliy dydis 8 mm. Neleidziama
naudoti organiniy priemaisy turintj gruntg, dirvoZzemj, molj ir jvairias sunkias medziagas. Gruntas turi bati uzpilamas
apytikriai 150 mm storio sluoksniais ir sutankinamas.

9.4. Darby kontrolé ir priémimas
9.4.1. Leistinieji nuokrypiai
Pagrindiniai leistini trangéjos dugno auk$gio nuokrypiai pateikti T ZS 17 Xl skyriaus | skirsnyje.
9.4.2. Darby priémimas
Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant zemés pavirSiaus aukScius, turi bati prieS uzpylimg priimti
techninés prieziuros vadovo.
Prie$ priémimg Rangovas turi atlikti drenazo tinkly matavimus.

9.5. Standartai

Beslégio poZeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos.
Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO 4435:2003).

LST ISO 4435

9.6. Statybos techniniai dokumentai

KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
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ITZS 17

Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas

ST 188710638.07:2004

Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai

sprendimai
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1.1.

Pavadinimas

ParuoSiamieji ir ardymo darbai

2.1.

pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausSais
Zemés darbai

ASinés linijos ir kelio juostos nuzyméjimas trasoje km 0,278
1.2. | Dirvozemio sluoksnio pasalinimas buldozeriais m?2 505
1.3. | Esamos asfalto dangos demontavimas m? 1291
1.4. | Esamos betono dangos demontavimas m?2 137,3
1.5. | Esamy kelio Zenkly skydy demontavimas vnt. 4
1.6. | Esamy kelio Zenkly atramy demontavimas vnt. 6
1.7. | Esamy vejos bordidry iSardymas m 276,2
18 Iéar_dytq$ gsfalto dangos iSveZimas 10 km atstumu automotzili_ais— T - 247.9

savivarciais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais
10 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu automobiliais-savivarciais, t 38

atstumu

Konstrukcinio drenazZo jrengimo darbai

Grunto kasimas ekskavatoriais m3 13,9
59 ISkasto grupto 'transportavirr)as 10 t autosavivardiais, pakraunant m3 13.9

ekskavatoriumi (transportavimo atstumas 10 km) '
2.3. | Zemés sankasos vir§aus tankinimas mechanizuotu bidu m3 431,2
2.4. | Zemés sankasos vir§aus tankinimas rankiniu badu m3 47,9
2.5. | Zemés sankasos vir§aus planiravimas mechanizuotu badu m? 1594
2.6. | Zemés sankasos vir§aus planiravimas rankiniu badu m? 177,1
57 Nepanaudoto dirvoZzemio iSvezimas j senitnijos nurodytg vietg 5km m3 87.6

3.1. | Transéjos kasimas rankiniu bddu m3 132,5
3.2. | Transéjos uzpylimas drenuojanciu gruntu mechanizuotai m3 102,7
3.3. | ISkasto grunto pakrovimas ir iSvezimas j rangovo pasirinktg vietg m3 132,5
3.4. | Nesuristojo miSinio 5/8 jrengimas m3 8,9

35 Gofrqoto 'PVC d=v1'13/126 mm skersmens vamzdzio, apvilkto m 268.3

geosintetine medZiaga paklojimas

3.6. | Nesuristojo misinio 11/16 jrengimas m3 20,9
3.7. | Geostintetinés medzZiagos paklojimas apgaubiant prizme jrengimas m?2 377,4

3.8.

4.1.

DrenaZzo apZitros Suliniy jrengimas h — 1,50 m

Asfalto dangos konstrukcijos jrengimo darbai

VirSutinis pagrindo sluoksnis i$ grunty, suristy riSikliu ir priedu h = 0,45

m

1604,1

4.2,

Kelio pagrindo - dangos jrengimas i§ asfaltbetonio misinio AC 16 PD h
-0,07m

Asfalto dangos konstrukcijos jrengimo darbai uz statinio riby

VirSutinis pagrindo sluoksnis iS grunty, suristy risikliu ir priedu h = 0,45

1336,2

5.1. m m?2 102,9
52 Kelio pagrindo - dangos jrengimas i$ asfaltbetonio miinio AC 16 PD h m2 726
-0,07 m
Esamos asfalto dangos atstatymo darbai ‘ TS 05
Kelio pagrindo - dangos jrengimas i$ asfaltbetonio misinio AC 16 PD h )
6.1. m 23,6
-0,07m
. ; : : TS 03
Nuovazy asfalto dangos jrengimo darbai TS 05
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Pavadinimas

Skaldos pagrindo sluoksnio i8 nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio

7.1. | . m?2 168,7
jrengimas h - 0,20 m
79 Kelio pagrindo - dangos jrengimas i$ asfaltbetonio miinio AC 16 PD h m2 141,82
-0,08 m
Kelkrasciy jrengimo darbai
8.1 Skaldazolés kelkrascio jrengimas (dirvozemio kiekis 15 %, nesuristy m2 265.1
"~ | mineraliniy medziagy miSinys 0/32 kiekis 85%) h — 0,04 m '
8.2 Skaldazolés kelkrascio jrengimas (dirvozemio kiekis 15 %, nesuristy m2 26.9

mineraliniy medziagy misinys 0/32 kiekis 85%) h — 0,05 m
Kelkrasciy jrengimo darbai uz statinio riby

Skaldazolés kelkrascio jrengimas (dirvozemio kiekis 15 %, nesuristy
mineraliniy medziagy misinys 0/32 kiekis 85%) h — 0,04 m

9.1. m? 30,3

Kelio zenkly jrengimo darbai
Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy (d=76,1/2,0mm) ant

10.1. S . vnt. 4
monolitiniy betoniniy pamaty pastatymas
0 grupés kelio zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy

10.2. LT vnt. 8
rankiniu badu

10.3. 0 grupés kelio Zzenkly skydy montavimas prie apSvietimo atramy vnt. 4

rankiniu badu

Apzeldinimo darbai
11.1. | Vejos jrengimas h - 0,06 m m? 425,9

*Pateikti sgnaudy kiekiy Ziniara$Ciai skirti pakankamai tiksliai jvertinti numatomas statybos darby sgnaudas,
taCiau vykdant statybos darbus, kai kurios kiekiy Ziniara$¢iy pozicijy vertés gali bdti patikslintos ar atsirasti naujy, jei
tai yra reikalinga jgyvendinant projekto techninése specifikacijose, aisSkinamuosiuose rastuose ar bréZiniuose
numatytus sprendinius [STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“V sk. 37 p.].
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1. Statytojas: Rokiskio rajono savivaldybés administracija;

2. Projekto pavadinimas: Pandélio seniiinijos Lailiny kaimo Bibliotekos gatvés kapitalinio
remonto techninis darbo projektas;

3. Statybos riis: kapitalinis remontas;

4. Etapas: techninis darbo projektas;

5. Statinio kategorija: neypatingasis statinys;

6. Statinio paskirtis: inZinerinis statinys;

7. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijy statiniai;

8. InZineriniy statiniy pogriipis: gatviy;

9. Statinio paskirties pagrindiniai rodikliai:

9.1. numatoma darby pradzZia — X=6206541, Y=568969, numatoma darby pabaiga — X=6206653,
Y=569221;

9.2. esama danga — asfaltbetonis, projektuojama danga — asfaltbetonis;

9.3. projektuojama dangos konstrukcija — pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukeijy projektavimo taisykles (pateikia uzsakovas);

9.4. Saligatviai ar pés¢iyjy/dviraciy takai — neprojektuojami;

9.5. gatvés apSvietimas — projektuojamas;

9.6. lietaus nuoteky tinklai — neprojektuojami, lietaus nuotekos nuvedamos 18ilginiu ir skersiniu
nuolydziu;

9.7. esami inZineriniai tinklai — nustatoma projektavimo metu;

9.8. vandens pralaidos — nustatoma projektavimo metu;

9.9. nuovazy skai¢ius — nustatoma projektavimo metu;

9.10. eismo saugos priemonés — pagal poreiki vadovaujantis inZineriniy eismo saugumo priemoniy
igyvendinimo rekomendacijomis.

10. Finansavimo 3altinis: Keliy prieZitros ir plétros programa;

11. InZinerinio statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
unikalus Nr. 4400-5949-3079.
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IVADAS

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau — VILNIUS TECH) Aplinkos inzinerijos

fakulteto (toliau — AIF) Keliy tyrimo institutas (toliau — KTI) RokiSkio rajono savivaldybés

administracijos (toliau — UzZsakovas) uzsakymu atliko Bibliotekos g., Lailiny k., Rokiskio r. sav.

dangos konstrukcijos tyrimus.

Darbo tikslas — jvertinus gatvés eismo intensyvuma, esamos konstrukcijos bukle, sudétj bei

laikomajg geba parengti gatvés dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinius. Sprendiniai apima 3

dangos konstrukcijos atnaujinimo alternatyvas:

1.
2.
3.

Atnaujinimas visiskai pakei¢iant esama dangos konstrukcija.

Atnaujinimas ant esamos dangos konstrukcijos.

Atnaujinimas pakeiciant dalj esamos dangos konstrukcijos, kai panaudojant esamos
konstrukcijos medziagas jrengiamas hidrauliniais riSikliais bei jony mainus gerinanciu

priedu suristas pagrindo sluoksnis, asfalto danga.

Tikslui pasiekti atlikti darbai:

1.

Eismo intensyvumo matavimai ir bendro bei sunkiojo transporto vidutinio metinio
paros eismo intensyvumo nustatymas.

Projektinés apkrovos A apskai¢iavimas.

Esamos dangos konstrukcijos laikomosios gebos matavimai ir vertinimas.

Esamos dangos konstrukcijos sluoksniy storio ir sudéties nustatymas ir laboratoriniai
medZiagy tyrimai. Gruntinio vandens lygio nustatymas atliekant pavienius greZinius

iki 1,5 m gylio.

Darbo vadovas: dr. Rafal Mickevi¢

Ekspertas: prof. dr. Audrius Vaitkus



1. TYRIMO OBJEKTAS

Tyrimo objektas — Bibliotekos g. Lailtiny k., Rokiskio r. sav. asfalto dangos konstrukcija.

Informacija apie tiriamg objekta pateikta 1.1 lenteléje. Situacijos schema pateikta 1.1 paveiksle.

1.1 lentelé. Informacija apie tiriamg objekta

. Eismo . . . Koordinatés LKS-94
Objekto Dangos | . Ruozo Ruozo Ruozo ™ o Y .
C . juosty ", . R RuoZo pradzia RuoZo pabaiga
pavadinimas | tipas < pradzia pabaiga [ilgis, km
skaicius X Y X Y

Bibliotekos g. | Bibliotekos g.

Bibliotekos g. | Asfaltas 2 13 1

0,265 | 568967 | 6206542 | 569224 | 6206628

o~

1.1 pav. Biinoteko g. situacijos schema (pateikta UZsakovo)

2. VIZUALUS DANGOS BUKLES VERTINIMAS

Tiriamos gatvés dangos buklés vertinimas atliktas pagal VILNIUS TECH AIF KTI specialisty
vizualing apzitrg, atliktg 2025 m. liepos 29 d. Apzitros metu nustatyta, jog dangos konstrukcija yra
degradavusi, nustatytos struktiirinés deformacijos (2.1 pav. a), pavienés iSdauzos bei lokaliis dangos

taisymai ,,lopai“ (2.1 pav. b).



AL e %

a) struktirinés deformacijo o ) pavienés i§dauzos bei lokaliis dangos taisymai ,,lopai®
2.1 pav. Bibliotekos g. esamos dangos buklé

3. EISMO INTENSYVUMO ANALIZE IR PROJEKTINE APKROVA

Natiiriniai eismo intensyvumo ir sudéties tyrimai atlikti VILNIUS TECH AIF KTI specialisty
2025 m. liepos 29-30 ir rugpjtcio 6-7 dienomis. Atsizvelgiant j atliktus eismo intensyvumo ir sudéties
tyrimus (matavimo trukme, savaités dieng ir kt) vadovaujantis ,,Vidutinio metinio paros eismo
intensyvumo apskaiciavimo i§ trumpalaikio matavimo duomeny rekomendacijos“ R VMPEI TM 20
apskaiCiuoti savaités dienos eismo intensyvumo (Ks) bei mety savaités eismo intensyvumo (Kwm)

koeficientai bei jy pasikliautinieji intervalai (detaliau zr. 3.1 lenteléje).

3.1 lentelé. Susisteminta eismo intensyvumo ir sudéties tyrimy informacija bei apskaiCiuoti eismo intensyvumo
koeficientai

Matavimo vietos Matavimo laikotarpis
koordinatés Pradzia . Pabaiga - Kp 6(KP) + | Ks 6(KS) + Km S(KM) -
X v Data Laikas, Data Laikas,
val. val.
2025-07-29 10 2025-07-30 10 - - 1,03 | 510 |0,81| 9,16
569219 (6206628
2025-08-06 11 2025-08-07 11 - - 1,02 | 530 |0,81| 9,32

Atsizvelgiant ] apskaiCiuotus eismo intensyvumo Kkoeficientus pateiktus 3.1 lenteléje

apskaiciuotas vidutinis metinis paros eismo intensyvumas VMPEI (detaliau Zr. 3.2 lenteléje).



3.2 lentelé. Apskaiciuotas VMPEI

Lengvieji Lengvieji KrovininiailKrovininiaiKrovininiai
Rodiklis automobiliai, sunkveZimiai/ e . . Autobusai, vnt.
. . 3 aSiy, vnt. |4 aSiy, vnt.| 5 aSiy, vnt.
vnt. mikroautobusai, vnt.
2025—07—29/30, 24 val. 43 0 2 0 0 0
matavimy duomenys
VMPEI 36 0 2 0 0 0
2025—08—06/07, 24 val. 29 0 6 5 0 0
matavimy duomenys
VMPEI 24 0 5 4 0 0

Projektiné¢ apkrova A apskaiCiuota atsizvelgiant j Uzsakovo nurodyta 20 m. projektinj

laikotarpj bei 3 skyriuje apskaic¢iuota VMPEI. Projektinés apkrovos skai¢iavimuose buvo naudoti

VMPEI duomenis dienos, kurios metu buvo uzfiksuotas didziausias transporto priemoniy eismo

intensyvumas bei didziausias poveikis dangos konstrukcijai.

Projektiné apkrova iSskaidoma pagal sudarytg asiy apkrovy skirstinj, pateikta 3.3 lenteléje.

ASiy apkrovy skirstinys sudarytas atsizvelgiant j transporto priemones, jy asiy konfigiiracijg ir raty

slégi i danga.

3.3 lentelé. Transporto priemoniy asiy pasiskirstymas pagal svorj

ASiy pasiskirstymas pagal svori, %
(0:2]t | (2:4]t| (4:6]t (6:8]t | (8:10]t | (10:12]t | (12:14]t | (14:16]t | (16:18]t | (18:20]t | (20:n)t
0,00 0,00 25,81 45,16 29,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ekvivalentinés aSies apkrovy skaicius per parg pateiktas 3.4 lentelése.
3.4 lentelé. Ekvivalentinés asies apkrovy skaicius per parg
ASiy ax\/PA(S
Tipas skaitiu E";ar Li Lo | Lulo | (ko) | (LWL =VPA EVPAGD
s
Krovininiai 3 6,57 10 0,657 | 0,1863 0,93
r?.‘”“z"l"g' ) 3 5 9,02 10 | 0,902 | 0,6628 3,31 5.04
B2 631 | 10 | 0,631 | 0,1583 0,79
5,65 10 0,565 | 0,1020 0,41
Krovininiai 4 4 4 5,62 10 0,562 | 0,1000 0,40 415
asiy, 27,3 t 8,38 10 0,838 | 0,4934 1,97 '
7,65 10 0,765 | 0,3425 1,37
EVPAG 5 9,19




Priimti projektinés apkrovos skai¢iavimo parametrai:
e dvipusis eismas (f1=0,5);
e cismo juostos plocio koeficientas (eismo juostos plotis nuo 2,75 miki 3,25 m) f,=1,4;
e isilginio nuolydzio koeficientas (iSilginis nuolydis nuo 4 % iki 5 %) f3=1,05;
e 2 % metinis transporto priemoniy padidéjimas (P;).

Projektiné apkrova pateikta 3.5 lentelése.

3.5 lentelé. Bibliotekos g. projektinés apkrovos A skai¢iavimas

Metai i Pi EVPAGD; f1 f2 fa Dienos 1+pi Ai

1 0,02 9,19 0,5 1,4 1,05 365 1,02 2465,00
2 0,02 9,37 0,5 1,4 1,05 365 1,02 2514,30
3 0,02 9,56 0,5 1,4 1,05 365 1,02 2564,59
4 0,02 9,75 0,5 1,4 1,05 365 1,02 2615,88
5 0,02 9,95 0,5 1,4 1,05 365 1,02 2668,20
6 0,02 10,14 0,5 1,4 1,05 365 1,02 2721,56
7 0,02 10,35 0,5 1,4 1,05 365 1,02 2776,00
8 0,02 10,55 0,5 1,4 1,05 365 1,02 2831,52
9 0,02 10,77 0,5 1,4 1,05 365 1,02 2888,15
10 0,02 10,98 0,5 1,4 1,05 365 1,02 2945,91
11 0,02 11,20 0,5 1,4 1,05 365 1,02 3004,83
12 0,02 11,42 0,5 1,4 1,05 365 1,02 3064,92
13 0,02 11,65 0,5 1,4 1,05 365 1,02 3126,22
14 0,02 11,89 0,5 1,4 1,05 365 1,02 3188,75
15 0,02 12,12 0,5 1,4 1,05 365 1,02 3252,52
16 0,02 12,37 0,5 1,4 1,05 365 1,02 3317,57
17 0,02 12,61 0,5 1,4 1,05 365 1,02 3383,92
18 0,02 12,87 0,5 1,4 1,05 365 1,02 3451,60
19 0,02 13,12 0,5 1,4 1,05 365 1,02 3520,63
20 0,02 13,39 0,5 1,4 1,05 365 1,02 3591,05

Projektiné apkrova Ai-20, ESAS 59893,13

Projektiné apkrova Ai120, min. ESAS 0,06

Apskaiciavus projektine apkrova nustatyta, kad Bibliotekos g. dangos konstrukcijos klasé yra
DK 0,06.

4. ESAMOS DANGOS KONSTRUKCIJOS SUDETIS

Esamos dangos konstrukcijos sudéciai nustatyti VILNIUS TECH AIF KTI Automobiliy keliy
mokslo laboratorija (toliau — AKML) atliko dangos konstrukcijos tyrimus. IS viso dangos

konstrukcijos tyrimai atlikti 3 vietose (detaliau zr. 4.1 pav.). Dangos konstrukcijy sluoksniai ir jy
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storiai, nustatyti Surfais pateikti 4.1 lenteléje. Tyrimo vietoje Nr. 2 taip pat atliktas mazo skersmens

grezinio grezimas iki 1,5 m gylio gruntinio vandens lygiui nustatyti.

38 O
41 ;
g "
32 19 Se
3 2 \ \O1'Y
3 :
8 B 16
40 1 20
g 3
£ o
18 7 <0 -
Nr.-19 9 (it Nr.-39
B0 W | 4
4 O o ¥ | N 29
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10 7 5 .
a3 "9
g 15 :
Biinink y
A
Lailina
4.1 pav. Dangos konstrukcijos tyrimy viety schema
4.1 lentelé. Nustatyta dangos konstrukcijos sudétis ir sluoksniy storiai
Smulkiyjy | Pralaidumo
Tyrimo vietos . Storis, daleliy vandeniui _Grunto Dangos
Sluoksnis L jautrumo | konstrukcij
Nr. cm < 0,063 mm | koeficientas | .~ ... . . .
kiekis, % | ki, 105 m/s Salciui klasé | os storis, cm
1 Asfalto sluoksnis 4,3 - - —
X: 568996 Zvyras fr.. 9/32 34,4 6,3 0,3 — 64.1
Y 6206550 Dulkingas smélis fr. 0/5 25,4 7,8 1,0 —
) Molingas smélis SMg >8,1 35,8 — F3
) Asfalto sluoksnis 4,4 — — —
X: 569060 D 11<Z'Vyras - ?'/3? 0/5 Z‘?‘ 212 (1)’8 - 45
Y: 6206573 wXIngas Smeus 1. : : : -
Zemés sankasa - - — —
Asfalto sluoksnis 2,3 - - -
3 Asfalto sluoksnis 3,3 - - -
X: 569184 Zvyras fr. 0/32 27,0 6,3 0,3 - 42,7
Y: 6206614 Dulkingas smélis fr. 0/5 10,1 7,8 1,0 —
Molingas smélis SMg > 15,6 35,8 - F3

Tyrimy vieta Nr. 1
Tyrimy vietoje Nr. 1 nustatyta, kad esamg konstrukcijg sudaro 4,3 cm asfalto sluoksnis,
34,4 cm Zvyro fr. 0/32 ir 25,4 cm dulkingo smélio fr. 0/5 sluoksniai. Zemiau sliigso molingo smélio

SMp sluoksnis.

10



Pagal fakting granuliometring sudéti zvyras fr. 0/32 atitinka ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés® (toliau — Taisyklés) 178.1 p. reikalavima
mineraliniy dulkiy <0,063 mm Kiekiui, faktiné isbira pro 0,063 mm sieta — 6,3 %, Kkai reikalaujama
< 10,0 %. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas kio = 0,3 x 10° m/s neatitinka
Taisykliy 178.1 p. reikalavimo (k1o > 0,5 x 10 m/s).

Pagal fakting granuliometring sudétj dulkingas smélis fr. 0/5 atitinka ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés* (toliau — Taisyklés) 178.1 p. reikalavima
mineraliniy dulkiy <0,063 mm Kiekiui, faktiné isbira pro 0,063 mm sieta — 7,8 %, Kkai reikalaujama
< 10,0 %. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas kio=1,0 x 10° m/s atitinka
Taisykliy 178.1 p. reikalavimo (k1o > 0,5 x 10° m/s).

Molingas smélis SMo pagal LST 1331:2022 atitinka F3 jautrumo $alciui klase.

Tyrimy vieta Nr. 2

Tyrimy vietoje Nr. 2 nustatyta, kad esamg konstrukcijg sudaro 4,4 cm asfalto sluoksnis,
27,4 cm zvyro fr. 0/32 ir 22,7 cm dulkingo smélio fr. 0/5 sluoksniai. Zemiau sliigso molingo smélio
SMo sluoksnis.

Pagal fakting granuliometring sudétj Zzvyras fr. 0/32 atitinka ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés* (toliau — Taisyklés) 178.1 p. reikalavima
mineraliniy dulkiy <0,063 mm kiekiui, faktiné isbira pro 0,063 mm sieta — 6,3 %, kai reikalaujama
< 10,0 %. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas kio = 0,3 x 10° m/s neatitinka
Taisykliy 178.1 p. reikalavimo (kio > 0,5 x 10° m/s).

Pagal fakting granuliometring sudétj dulkingas smélis fr. 0/5 atitinka ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés* (toliau — Taisyklés) 178.1 p. reikalavima
mineraliniy dulkiy <0,063 mm Kiekiui, faktiné isbira pro 0,063 mm sietg — 7,8 %, Kkai reikalaujama
<10,0 %. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas kio=1,0 x 10° m/s atitinka
Taisykliy 178.1 p. reikalavimo (kio > 0,5 x 10° m/s).

Tyrimy mety gruntinis vanduo tyrimo vietoje Nr. 2 aptiktas 0,546 m gylyje.

Tyrimy vieta Nr. 3

Tyrimy vietoje Nr. 3 nustatyta, kad esama konstrukcijg sudaro 5,6 cm asfalto sluoksnis,
27,0 cm zvyro fr. 0/32 ir 10,1 cm dulkingo smélio fr. 0/5 sluoksniai. Zemiau sliigso molingo smélio
SMo sluoksnis.

Pagal fakting granuliometring sudét] Zzvyras fr. 0/32 atitinka ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés® (toliau — Taisyklés) 178.1 p. reikalavimag
mineraliniy dulkiy <0,063 mm kiekiui, faktiné isbira pro 0,063 mm sieta — 6,3 %, kai reikalaujama
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< 10,0 %. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas kio = 0,3 x 10° m/s neatitinka
Taisykliy 178.1 p. reikalavimo (k1o > 0,5 x 10 m/s).

Pagal fakting granuliometring sudét] dulkingas smélis fr. 0/5 atitinka ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés* (toliau — Taisyklés) 178.1 p. reikalavima
mineraliniy dulkiy <0,063 mm kiekiui, faktiné isbira pro 0,063 mm sieta — 7,8 %, kai reikalaujama
< 10,0 %. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas kio=1,0 x 10° m/s atitinka
Taisykliy 178.1 p. reikalavimo (kio > 0,5 x 10° m/s).

Molingas smélis SMo pagal LST 1331:2022 atitinka F3 jautrumo $alciui klasg.

5. ESAMOS DANGOS KONSTRUKCIJOS LAIKOMOSIOS GEBOS VERTINIMAS

Dangos konstrukcijos laikomosios gebos tyrimas neardanciaisiais metodais pagrjstas
dinaminés apkrovos suteikimu ] dangos konstrukcijg ir dangos jlinkio (reakcijos) matavimu
davikliais, pridétais ant dangos pavir§iaus. Siems matavimams daZniausiai taikomi deflektometrai,
sukuriantys pulsing apkrova.

Dangos konstrukcijos laikomosios gebos tyrimas neardanciuoju metodu atliktas 2025 m.
rugpjucio 5 d. specializuota jranga krintan¢io svorio deflektometru ,,PRIMAX 2500 (Zr. 5.1 pav.).
Matavimas atliekamas suteikiant smiiging apkrova dangos konstrukcijai ir matuojant dangos

pavirSiaus jlinkj davikliais.

5.1 pav. Krintanc¢io svorio deﬂektometra,,PRIMAX 2500

Dangos pavirsiaus jlinkis matuotas -60, -45, -30, 0, 20, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150, 180, 210
cm atstumais nuo apkrovos plokstés centro. Apkrova dangos konstrukcijai perduota 30 cm skersmens
apkrovos plokste. Matavimai atlikti dviejose eismo juostose. Matavimo taskai iSdéstyti kas 20 m, juos
praslenkant 10 m tarp skirtingos krypties eismo juosty. Viso pamatuotas 26 taskas. Matavimai atlikti

desinéje transporto priemoniy raty riedéjimo vézéje, dangos konstrukcijai suteikiant 50 kN apkrova,
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atitinkancig 707 kPa slégi 1 danga. Matavimo jrangos ir matavimo metodikos rodikliai pateikti 5.1

lenteléje.

5.1 lentelé. Matavimo jrangos specifikacijos ir matavimo metodikos rodikliai

Apkrovos
Apkrova |perdavimo Matavimo
plokstés Ilinkio davikliy atstumas nuo apkrovos perdavimo plokstés centro, cm tasky skaicius,
kN | kPa |skersmuo, vnt.
cm
50 | 707 30 60 [-45[-30] 0 | 20 |30 [ 45 [ 60| 75 | 90 [120[150]180 | 210 26

Dangos konstrukcijos laikomosios gebos rodikliai analizuoti po apkrovos normalizavimo.
Matavimy metu apkrova ] pavirSiy kito +5 kN diapazone, tod¢l taikytas dangos ijlinkio
normalizavimas konvertuojant iSmatuota jlinkj prie pastovios 50 kN apkrovos. Centriniame
deformacijos jutiklyje (geofone) faktiniam apkrovos impulsui iSmatuotas jlinkis normalizuotas prie
standartinés apkrovos pagal formule (1).
Fq

Wo = Wom E ; (1)

¢ia: Wo — normalizuotas jlinkis apkrovos centre, mm; Wom — matavimais nustatytas jlinkis
apkrovos centre, mm; Fm — apkrovos impulsas matavimo metu, kN; Fq — apkrovos impulso standartas
50 kN.

Normalizuotas ekvivalentinis standumo modulis apskai¢iuojamas pagal lygtj (2):

E, = 202v%)oua. )

Wo
Cia: v — Puasono koeficientas; o, — normalizuota apkrova, MPa; a — apkrovos plokstés
skersmuo, mm; w, — normalizuota deformacija, iSmatuota apkrovos plokstés centre, mm.
Matavimo metu asfalto dangos savybés esant skirtingai aplinkos temperatiirai skiriasi, todél
dangos jlinkis taip pat priklauso nuo temperatiros. Siai analizei i§matuotos asfalto dangos
konstrukcijos ilinkio dubuo normalizuotas | +20 °C standarting temperatiira. Temperatiiros

normalizavimo (pataisos) koeficientas apskaiciuotas pagal lygtj (Motiejiinas et al. 2010):

t, = 10—0,000221-h1'0229(TA—20). (3)

¢ia: h — asfalto dangos sluoksniy storis, cm; Ta — asfalto dangos sluoksnio temperatiira, °C.
Analizuojant normalizuotg ekvivalentinj standumo modulj Eo (Zr. 5.2 pav.) nustatyta, kad Eq
kinta nuo 77 MPa iki 197 MPa, vidurkis yra 167 MPa, standartinis nuokrypis — 23 MPa. Atsizvelgiant
1 iSmatuoty kelio konstrukcijos laikomosios gebos rodikliy sklaidg tiriamas ruozas laikytinas
homogenisku. Variacijos koeficientas (santykis tarp rodiklio standartinio nuokrypio ir vidurkio)
13



siekia 14 %, kai orientaciné ribiné verté yra 20 % (European Commission Directorate-General for
Mobility and Transport 2005).
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5.2 pav. Normalizuotas ekvivalentinis standumo modulis Eq

6. DANGOS KONSTRUKCIJOS ATNAUJINIMO SPRENDINIAI

Ivertinus apskaiciuotg projekting apkrova, esamos konstrukcijos sudéties tyrimy ir
laikomosios gebos matavimy rezultatus teikiamos trys dangos konstrukcijos atnaujinimo
alternatyvos.

Dangos konstrukcijy atnaujinimo sprendiniai, apimantis visiSka esamos dangos konstrukcijos
pakeitima arba atnaujinimg pakeiciant dalj esamos dangos konstrukcijos ir jrengiant hidrauliniais
riSikliais ir jony mainy reakcijas greitinanciais priedais suriSta pagrindo sluoksnj, uztikrina ilgalaikj
dangos konstrukcijy patvarumg ir ilgesnj su tuo susijusiy funkciniy dangos savybiy, tokiy kaip
lygumas, iSlaikymg. Dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendiniai, apimantys atnaujinimg ant
esamos dangos konstrukcijos, padidina esamos dangos konstrukcijos laikomajg geba bei jgyvendina
ekonomiSkai pagrista siekiamybe iSsaugoti kiek jmanoma daugiau esamos dangos konstrukcijos
sluoksniy arba pakartotinai panaudoti antrines medZiagas. Taciau priklausomai nuo esamos dangos
konstrukcijos sudéties tolygumo ir medziagy savybiy bei su tuo susijusio galimo mazesnio atsparumo
Sal¢io poveikiui, atnaujintos dangos konstrukcijos funkciniy savybiy ir vaziavimo komforto lygio
kitimu ilguoju laikotarpiu néra visiSskai lygiavertés esamy dangos konstrukcijy atnaujinimui

pakeiCiant visg arba dalj dangos konstrukcijos.
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Igyvendinant dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinius turi biiti uztikrinamas pavir§inio
vandens nuvedimas nuo dangos suformuojant tinkamg dangos konstrukcijos sluoksniy profilj.
Dangos konstrukcijy eksploatacijos metu turi biiti uztikrintas gruntinio vandens lygis neauksciau kaip
virSutinio pagrindo sluoksnio i$ grunty, suristy riSikliu ir priedu apatinés dalies lygio, nattraliy ar
piltiniy grunty Zemés sankasos atveju nemaziau kaip 20 cm zemiau zemés sankasos virSaus lygio.

Dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendiniai grindziami techninése specifikacijose
numatyta tyrimy apimtimi. Atsizvelgiant j tai, kad esamos dangos konstrukcijos plotis gali biiti
siauresnis nei projektuojamas asfalto dangos plotis, rengiant projekta parenkant gatvés plo¢io gabaritg
bitina atsizvelgti | galimus esamos dangos konstrukcijos sudéties nuokrypius ties esamos dangos
konstrukcijos briaunomis nuo Sioje ataskaitoje pateikty tyrimy duomeny. Atsizvelgiant j tai, biitina
ivertinti sitilomy dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendiniy tinkamuma numatomo dangos ploc¢io
kraStuose. CTB po suriStuoju pagrindo-dangos sluoksniu (asfalto) numatomas ne maziau kaip 35 cm
platesnis uz ant CTB projektuojama/jrengiamg sluoksnj j abi kelio puses, analogiskai kaip nurodyta
IT SBR 19 7 paveiksle skaldos pagrindo sluoksnio iSplatinimas asfalto sluoksniy atzvilgiu.
Apspaustose teritorijose, kai sklypo plotas yra nepakankamas bei tais atvejais kai numatomas
sluoksnio(-iy) ant CTB jréminimas borditirais CTB numatomas ne maziau kaip 20 cm platesnis uz
ant CTB projektuojama/jrengiama sluoksnj i abi kelio puses.

Bibliotekos g. sitilomi trys dangos konstrukcijos variantai:

e | variantas — atnaujinimas pakei¢iant visg dangos konstrukcija;
e |l variantas — atnaujinimas ant esamos dangos konstrukcijos;

e |ll variantas — atnaujinimas pakeiciant dalj dangos konstrukcijos.
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| dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas

I dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas apima esamy dangos konstrukcijos sluoksniy
iSardymg pilna apimtimi bei tipinés dangos konstrukcijos pagal Taisykles jrengimg. I dangos
konstrukcijos atnaujinimo varianto sluoksniai, jy storiai, medziagos ir mechaninés savybés pateiktos

6.1 lentelé¢je.

6.1 lentelé. | dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas

Sluoksnis MedZiaga Storis, cm Savybés
Asfalto pagrindo-dangos AC 16 PD (70/100) 10 Pagal JT ASFALTAS 25
. . Ev>> 120 MPa
4) v
Skaldos pagrindo Pagal TRA SBR 19 ir IT SBR 19 20 Ev/En< 2,2
e . . Ev.> 80 MPa
1) v
Apsauginis $al¢iui atsparus Pagal TRA SBR 19 ir [T SBR 19 15 Eod/Eu< 2.2
KvaIJ fIkL.JOtaI pagerinta Gruntas, suristas hidrauliniu risikliu? 30 Eve2 70 MPa
Zemés sankasa Ev/Evi<2,5

Pastabos:

1) Apsauginio $alCiui atsparaus sluoksnio storis apskai¢iuotas nuo $alciui atsparios dangos konstrukcijos storio
(nustatyta pagal Taisykliy VI skyriaus nuostatas) atimant kvalifikuotai pagerintos Zemés sankasos, skaldos
pagrindo bei asfalto sluoksniy storius.

2) Gruntas, suristas hidrauliniu rigikliu, atitinkantis JT ZS 17 ir MN GPSR 12 reikalavimus.

3) Asfalto miSinys ir bitumas, atitinkantys TRA ASFALTAS 25 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Gali buti
taikomas alternatyvus bitumas pagal [T ASFALTAS 25 1 lentelg.

4) Vietoje skaldos pagrindo sluoksnio (SPS), kaip alternatyva, gali bati naudojamas Zvyro pagrindo sluoksnis
(ZPS). Taikant ZPS, sluoksnio stori turi biiti 25 cm.
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11 dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas

I dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas apima skaldos pagrindo sluoksnio ir asfalto

pagrindo-dangos sluoksnio jrengimg. II dangos konstrukcijos atnaujinimo varianto sluoksniai, jy

storiai, medziagos ir mechaninés savybés pateikto 6.2 lentel¢je.

6.2 lentelé. 11 dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas

Sluoksnis

Medziaga

Storis, cm

Savybés

Asfalto pagrindo-dangos

AC 16 PD (70/100)?

8

Pagal JT ASFALTAS 25

SPSY

Pagal TRA SBR 19 ir J]T SBR 19

20

Ev2> 120 MPa?¥

EV2/EVl§ 212
arba
Dpr> 103%

Esami gruntai/sluoksniai be risikliy

EVZ/ Evls)
arba
Dprl)

Pastabos:

uztikrinti.

1) Sutankinimo rodiklis turi tenkinti [T ZS 17 196 punkto reikalavimus.

2) Asfalto miSinys ir bitumas, atitinkantys TRA ASFALTAS 25 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

3) Ev2/Eyisantykis turi tenkinti JT ZS 17 9 lentelés reikalavimus.

4) Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudziant sluoksnj $tampu pagal LST 1360-5.
Projektavimo metu priimtas skaldos pagrindo sluoksnio deformacijos modulis Ev, nepriklausomai nuo
hidrologiniy salygy svyravimy turi biiti uztikrintas ne tik statybos, bet ir visu dangos konstrukcijos
eksploatacijos laikotarpiu. Turi baiti jvertinti geologiniy tyrinéjimy duomenys dél grunto tinkamumo $iai salygai

5) Vietoje skaldos pagrindo sluoksnio (SPS), kaip alternatyva, gali bati naudojamas zvyro pagrindo sluoksnis
(ZPS). Taikant ZPS, sluoksnio stori turi biiti 30 cm.
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111 dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas

1l dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas apima esamy, nesuri$tyjy sluoksniy
panaudojimg jrengiant virSutinj pagrindo sluoksnj i§ grunty, suri$ty riSikliu ir priedu, asfalto
pagrindo-dangos sluoksnio jrengima. Ill dangos konstrukcijos atnaujinimo varianto sluoksniai, jy

storiai, medziagos ir mechaninés savybés pateiktos 6.3 lenteléje.

6.3 lentelé. 111 dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas

Sluoksnis Medziaga Storis, cm Savybés
Asfalto pagrindo-dangos AC 16 PD (70/100)® 7 Pagal JT ASFALTAS 25
f. >2,5 MPaV
4)
CTB Virsutinis pagrindo sluoksnis i§ grunty, suristy 45 Ev2> 400 MP%
risikliu ir priedu Evo/Evi< 2,3
arba
Dp> 100 %2
EVZ/Evls)
Esami gruntai/sluoksniai be risikliy — arb?)
Dpr

Pastabos:

1) Virsutinio pagrindo sluoksnio (CTB) i§ grunty, suriSty riSikliu ir priedu gniuzdomasis stipris po 28 pary,
nustatytas i§ bandiniy suformuoty stabilizavimo metu.

2) Matavimai atliekami i§kart po sluoksnio jrengimo.

3) Ev2/Evisantykis turi tenkinti JT ZS 17 9 lentelés reikalavimus.

4) Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudziant sluoksnj $tampu pagal LST 1360-5.
Projektavimo metu priimtas virSutinio pagrindo sluoksnio i§ grunty, suriSty risikliu ir priedu deformacijos
modulis Ev» nepriklausomai nuo hidrologiniy salygy svyravimy turi biiti uztikrintas ne tik statybos, bet ir visu
dangos konstrukcijos eksploatacijos laikotarpiu. Turi bati jvertinti geologiniy tyringjimy duomenys dél grunto
tinkamumo S$iai saglygai uztikrinti.

5) Sutankinimo rodiklis turi tenkinti [T ZS 17 196 punkto reikalavimus.

6) Asfalto miSinys ir bitumas, atitinkantys TRA ASFALTAS 25 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

7. Ekonominis vertinimas

Ekonominé analizé atlieckama jvertinant pateikty dangos konstrukcijos varianty santykine
jrengimo kaing, priimant, jog tipinés dangos konstrukcijos jrengimas (I atnaujinimo variantas) yra
lygus 1 (detaliau zr. 7.1 lenteléje) Analizé atlikta standartinémis rinkos saglygomis, neatsizvelgiant j
rinkos kainy svyravimus.

Dangos konstrukcijos atnaujinimo Il variantas padidina esamos dangos konstrukcijos
laikomaja geba bei jgyvendina ekonomiskai pagrista siekiamybe iSsaugoti kiek jmanoma daugiau
esamos dangos konstrukcijos sluoksniy arba pakartotinai panaudoti antrines medziagas, taciau
atsizvelgiant | netolygy bendrg SalCiui atsparios esamos dangos konstrukcijos storj, taikant II dangos
konstrukcijos atnaujinimo variantg galimas lokalus dangos pazaidy (iSkylos, pavieniai plySiai),
susijusiy su neigiamu $al&io poveikiu, susidarymas. Siy pazaidy susidarymas neturéty turéti esminés

itakos atnaujintos dangos konstrukcijos patvarumui.
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Dangos konstrukcijos atnaujinimo Il variantas padidina dangos konstrukcijos laikomaja geba
ir atsparumg Sal¢io poveikiui bei jgyvendina ekonomiSkai pagrjsta siekiamybe¢ iSsaugoti kiek
jmanoma daugiau esamos dangos konstrukcijos sluoksniy bei pakartotinai panaudoti antrines

medZiagas.

7.1 lentelé. Dangos konstrukcijy varianty jrengimo kainy santykinis palyginimas

Irengimo kainos santykis lyginant su tipinés dagos
konstrukcijos jrengimu
| 1
I 0,65
Il 0,5

Dangos konstrukcijos variantas

8. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Techniniy specifikacijy skyriuje pateikiami reikalavimai virSutiniam (CTB) pagrindo
sluoksniui i§ grunty, suriSty riSikliu ir priedu jrengti ir reikalavimai sluoksnio mechaninéms
savybéms. Zemés sankasa turi biiti jrengiama vadovaujantis ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“ JT ZS 17 reikalavimais, asfalto sluoksniai —
»Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés® IT ASFALTAS 25,
nesuristieji pagrindo sluoksniai — ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy
jrengimo taisykles* T SBR 109.

Irengiant virSutinj pagrindo sluoksnj i§ grunty, surity riSikliu ir jony mainus gerinanciu
priedu turi bati vadovaujamasi jrengimo taisyklése JT ZS 17 ir metodiniuose nurodymuose
MN GPSR 12 pateiktomis darby atlikimo nuostatomis.

Pagrindo sluoksniui apdoroti turi biiti naudojamas 42,5 arba 52,5 stiprumo klasés cementas,
tenkinantis standarto LST EN 197-1 reikalavimus. Pagrindo sluoksniui apdoroti taip pat turi buti
naudojamas jony mainus gerinantis priedas. Skystas koncentruotas preparatas originaliose
gamyklinése pakuotése, kurj prieS naudojant reikia praskiesti vandeniu pagal pateikta instrukcija.
Minimalus grynojo priedo kiekis apdorotame grunte turi biiti ne maZesnis kaip 0,15 I/m* grunto.

Iprastai gruntams apdoroti yra taikomi 8.1 lenteléje nurodyty savybiy jony mainus gerinantys priedai.
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8.1 lentelé. Jony mainus gerinanciy priedy savybés

Taikymo sritis
Savybé
Molingi gruntai Zvyringi gruntai
Sieros rigstis > 65 masés % nuo bendros risiklio masés > 60 masés % nuo bendros risiklio masés
pH verté <1 <1
Tankis >1,80 g/cm? >1,30 g/cm®
Fosforo riigstis - > 5 masés % nuo bendros risiklio masés
Citrinos riigstis - > 5 masés % nuo bendros risiklio masés
Ne maziau kaip vienas riSiklio komponenty turi biiti riigstiné pavirSinio aktyvumo medziaga
Risiklio agregatiné biisena — skystis, turi biiti nedegus, neuzsiliepsnojantis ir neturéti sprogstamyjy savybiy

Jeigu statybiniy medziagy miSiniy gamybai naudojamas ne geriamasis vanduo, tai statybos
darbams atlikti numatomo naudoti vandens tinkamumas turi bati jrodomas. Vanduo neturintis
organiniy priemaisy ir kurio pH yra 6,58, jprastai yra tinkamas naudoti. Bandymai atliekami pagal
standartg LST EN 1008.

Nustatytu laiku prie§ darby pradzig rangovas turi jrodyti numatyty naudoti statybiniy
medziagy ir jy miSiniy bei grunty tinkamuma, pateikdamas tinkamumo bandymy ataskaita pagal
8.2 lentel¢je pateiktus reikalavimus. Tinkamumo (reikalingo cemento kiekio) bandymai turi buti
atliekami akredituotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytg risiklio
kiekj, tuo prisiimdamas atsakomybe uz tiesimo darby kokybe.

Hidrauliniais riSikliais ir jony mainus gerinanciu priedu suristo pagrindo sluoksnio storis,
nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos sudéties, turi biiti ne maZesnis kaip 40 cm.

Darby atlikimo metu CTB misinys ar gruntas bei jrengtas sluoksnis turi tenkinti 8.3 lenteléje
pateiktus reikalavimus.

Kadangi pavieniai skersiniai ir iSilginiai plySiai yra biidingi dangos konstrukcijoms su CTB
sluoksniu, rekomenduojame garantinio laikotarpio metu asfalto dangoje susidariusius plySius

uztaisyti statytojo (uzsakovo) atsakomybe.

8.2 lentelé. Reikalavimai CTB miSiniui ar gruntui (tinkamumo bandymai)

. Reikalavimas
Savybé pa
Gniuzdomasis stipris? 2 >2,5 MPa
Atsparumas $al¢iui® >0,79

D Rangovui turint patirtj, suformuoti bandiniai gali biiti bandomi po 7 pary. Pasiekus 90 % projektinés gniuzdomojo
stiprio vertés yra laikoma, kad po 28 pary bus pasiektas projektinis gniuzdomasis stipris.

2 Gniuzdomasis stipris, nustatytas po 28 pary pagal standarta LST EN 13286-41 — bandiniai 14 pary laikomi drégnoje
aplinkoje ir 14 pary vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuzdomojo stiprio bandymas.

GniuZzdomasis stipris, nustatytas po 7 pary pagal standarta LST EN 13286-41 — bandiniai 6 paras laikomi drégnoje
aplinkoje ir 1 para vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuzdomojo stiprio bandymas.

% Atliekant atsparumo $al¢iui bandymus, bandiniai laikomi 13 dieny drégnoje aplinkoje, po to 1 parg laikomi panardinti
kambario temperatiiros vandenyje, po to jiems taikoma 14 uzSaldymo ir atSildymo cikly. Vienu uzsaldymo ir ats$ildymo
ciklu bandiniai (iStraukti i§ vandens) -23°C temperatiiroje 8 valandas Saldomi ir 16 valandy atSildomi kambario
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Reikalavimas

CTB

temperatiiros vandenyje. Po Saldymo atsildymo cikly atlieckamas gniuzdomojo stiprio bandymas pagal standarta LST
EN 13286-41.
4 Bandiniy po $aldymo ir atSildymo cikly bei referenciniy bandiniy (po 28 pary) gniuzdomojo stiprio santyKkis.

Savybé

8.3 lentelé. CTB miSiniui ar gruntui bei jrengtam sluoksniui keliami reikalavimai darby atlikimo metu

Savybeé Reikalavimas Pastabos

RiSikliais ir jony mainus gerinandiu priedu suri$tas miSinys ar gruntas

Gniuzdomasis stipris, nustatytas po 28 pary pagal
standarta LST EN 13286-41 — bandiniai 14 pary
laikomi drégnoje aplinkoje ir 14 pary vandenyje. Po
) o mirkymo atlickamas gniuzdomojo stiprio bandymas.

Gniuzdomasis stipris? >2,5 MPa? . o
Gniuzdomasis stipris, nustatytas po 7 pary pagal
standartg LST EN 13286-41 — bandiniai 6 paras laikomi
drégnoje aplinkoje ir 1 parg vandenyje. Po mirkymo

atlickamas gniuzdomojo stiprio bandymas.

Atliekant atsparumo SalC¢iui bandymus, bandiniai
laikomi 13 dieny drégnoje aplinkoje, po to 1 parg

laikomi panardinti kambario temperatiiros vandenyje,
Bandiniy po Saldymo ir . ) ) ) )
po to jiems taikoma 14 uzSaldymo ir atSildymo cikly.
atSildymo cikly bei )
o o . Vienu uz8aldymo ir atSildymo ciklu bandiniai (iStraukti
Atsparumas Salciui referenciniy bandiniy (po 28
) ) _ | 18 vandens) -23°C temperatiroje 8 valandas Saldomi ir
pary) gniuzdomojo stiprio ) )
) ) 16 valandy atSildomi kambario temperatiiros
santykis ne maziau kaip 0,7. ) ] )
vandenyje. Po Saldymo atSildymo cikly atlickamas

gniuzdomojo stiprio bandymas pagal standartg LST EN
13286-41.

Irengtas pagrindo sluoksnis

N ) Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo
Deformacijos modulis E > 400 MPa
b ciklu spaudziant sluoksnj Stampu pagal LST 1360-5.
arba

Ekvivalentinis standumo
modulis Eg >500 MPa

Ekvivalentinis standumo modulis iSmatuotas su FWD

arba lygiaver¢iu jrenginiu.

Deformacijos modulio

Ev2/Eyvs santykis ® <23
arba
Sutankinimo laipsnis Dp® >100 %

Y Rangovui turint patirtj, suformuoti bandiniai gali biiti bandomi po 7 pary. Pasiekus 90 % projektinés gniuzdomojo
stiprio vertés yra laikoma, kad po 28 pary bus pasiektas projektinis gniuzdomasis stipris.
2 Gniuzdomajam stipriui, nustatytam i§ darby atlikimo metu suformuoty bandiniy, taikomas -10 % leistinasis

nuokrypis.
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Savybé

Reikalavimas

Pastabos

% Matavimai atliekami iki medziagy risimosi pradzios, iskarto uzbaigus tankinima.

Reikalavimai CTB sluoksnio jrengimo kontrolei pateikti 8.4 lenteléje.

8.4 lentelé. Reikalavimai CTB sluoksnio jrengimo kontrolei

iSmatuotas su FWD
arba lygiaverciu
jrenginiu)

. Bandymo Bandymo Bandymo Emimiy émimo Eminiy émimo
Sluoksnis L ) v s
metodas pavadinimas data laikas dazZnis
Bandiniali
Bandiniy stipris suformuojami
1'-33226%4'\'1 eniuzdant Zgﬁg darby atlikimo Kas 4500 m?
(>2,5 MPa) metu ir bandomi po
28 pary brandinimo
Bandiniai
suformuojami
LSTEN Atsparumas Salciui Po 2? darby atlikimo Kas 4500 m?
13286-41 pary . .
metu ir bandomi po
28 pary brandinimo
Panaudoty priedy
specialiy sluoksnio
elastinguma Darby - Nemaziau kaip
- didinanciy priedy atlikimo Darby atthklmo vieng kartg per
(pvz. jony mainy metu metu pamaing
reakcijy
greitintojai) kiekis
Darby i
B Panaudli)iteokﬁ:semento atlikimo Darblé1 2ttle1mo Kas 2500 m?2
metu
Darby i
ote - Grunty drégnis | atlikimo | D% 8KIMO | yea 2500 e
metu
Dangos
sutankinimo
laipsnis iSreikstas
Ev./ Ev; santykiu
LST 1360-5 (t'bl'( nedidesnis | ISkartpo |y 0 irengimo |  Kas 3000 m?
aip 2,3) jrengimo
arba
sutankinimo
rodiklis
(Dpr=100 %)
Statinis
deformacijos
modulis Ev, (t.b.
LST 1360-5 400 MPa() Kas 3000 m?
arba
Ekvivalentinis
standumo modulis
B (t.b. >500 MPa, Kas 50-100 m?
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7S (nesustiprinta)/
esami nesuristieji
pagrindo sluoksniai *

LST 1360-5

Sutankinimo
rodiklis
Dpr3

ISkart po
jrengimo

ISkart po jrengimo

Kas 3000 m?

Pastabos:

1. Kuomet CTB rengiama sustiprinant esamg grunta (nenaudojant atveZztinio sluoksniais pilamo), po CTB esanciy
grunty arba nesuristojo sluoksnio sutankinimas turi biiti pasiektas ir patikrinamas prie§ paskleidziant risiklj (CTB

sluoksnio sutankinimas matuojamas ant CTB sluoksnio virSaus, o Zemiau esan¢io sluoksnio sutankinimas turi biti

matuojamas atsikasant iki po CTB sluoksniu esancio sluoksnio altitudés).

2. Turint patirtj suformuoti bandiniai gali btiti bandomi po 7 pary, pasiekus 90 % projektinés gniuzdomojo stiprio

vertés yra laikoma, jog po 28 pary bus pasiektas projektinis gniuzdomasis stipris.

3. Zemés sankasos sutankinimo rodiklis turi tenkinti JT ZS 17 196 punkto reikalavimus.
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1 puslapis/puslapiy 2

VILNIUS A

SN2
A

DI

NACIONALINIS
AKREDITACIJOS BIURAS Z
“
25
: 2 : Bandymai / tyrimai %/, RS
Automobiliy keliy @— il TAMY

N 4 mokslo laboratorija
Nr. LA.01.063

BANDYMY PROTOKOLAS Nr. 8-2149
2025-08-26

UZSAKOVAS Rokiskio rajono savivaldybés administracija, Sajudzio a. 1, LT-42136 Rokiskis

ol B

—_

n

“,

(pavadinimas ir adresas)

RANGOVAS* -

(jei nesutampa su uzsakovu)

GAMINTOJAS* -

(uzsakovo deklaruojamas)

BANDOMASIS kelio konstrukcija
OBJEKTAS (uZsakovo deklaruojamas pavadinimas, statybvieté)
OBJEKTAS LailGinai, Bibliotekos g.

UZSAKYMO DATA -

BANDYMU DATA 2025-08-06

EMINIUS ATRINKO -

(pareigos, v. pavarde)

PASTABOS* -

(papildoma informacija susijusi su konkreciu bandymu)

KITA INFORMACIJA* Sie bandymy rezultatai susije tik su konkreéiais i$bandytais pavyzdziais

PRIEDAI*: priedas Nr. 1 (schema)

(nurodomi priedy numeriai ir pavadinimai)

Bandymy protokolg patvirtino projekto vadove Simona Cesnauskiené

(v., pavarde)

* pildyti neprivaloma

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inZinerijos fakulteto Keliy tyrimo instituto Automobiliy keliy mokslo laboratorija (toliau - VILNIUS TECH
Automobiliy keliy mokslo laboratorija) Linkmeny g. 28, L2 korpusas, LT-08217 Vilnius. Tel. 4370 5 2744712, el. pastas: akml@vilniustech.|t.

Be rastisko VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorijos sutikimo atskiros bandymy protokolo dalys negali buti dauginamos.

VILNIUS TECH AKML/PROC-1 ,,Veikly valdymas“/7 priedas/2025-06-03 (5)



Bandymo protokolas Nr.: 8-2149

VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorija

AUTOMOBILIY KELIY) DANGOS KONSTRUKCIJOS SLUOKSNIY STORIY MATAVIMO REZULTATAI
(MN SSN 15 X skyrius)

Objektas: Lailanai, Bibliotekos g.

Matavimo data: 2025-08-06

2 puslapis/puslapiy 2

Atskiros matavimo reikSmés, jvertinus | Vidurkis, | Pataisos
Sluoksnis* Matavimo vieta pataisos dydj Ah, mm mm dydis, Pastabos
h.; h., h,; h., h, mm:
Asfalto sluoksnis 36 47 45 43 43 - Bl
Zvyras fr. 0/32" . 350 340 343 344 344 39 B1.1
Dulkin;as smélié fr. 0/5. Vieta Nr. 1(55.98811 25.10574) 255 255 253 254 254 39 B1.2
Molingas smélis SM," >84 >79 >80 >80 >81 39 B1.3
Asfalto sluoksnis 44 46 41 44 44 - B2
Zvyras fr. 0/32" 273 271 277 275 274 39 B2.1
Dulkingas smélis fr. 0/51 227 228 227 225 227 39 B2.2
Vieta Nr. 2 (55.98831 25.10677) Dél techniniy klitciy
Jemés sankasa i i i i i i tolimesni kasimo
darbai nebuvo
vykdomi
Asfalto sluoksnis 22 23 23 22 23 - B3V
Asfalto sluoksnis 32 36 34 31 33 - B3A
Zvyras fr. 0/321 Vieta Nr. 3 (55.98866 25.10877) 272 266 270 273 270 39 B3.1
Dulkingas smélis fr. 0/5l 101 102 99 101 101 39 B3.2
Molingas smélis SM," >155 >155 >157 >155 >156 39 B3.3

Matavimo vietg nurodeé uzsakovo atstovas.

*medziagy rasis nustatyta vizualiai.

! Granuliometriné sudétis pateikta bandymy protokole 3-7794
Pastaba: vietoje Nr. 2 gruntinis vanduo rastas 0,546 m gylyje.

Skai¢iavimus atliko: projekto vadové S. Cesnauskiené

VILNIUS TECH AKML/PROC-1 ,,Veikly valdymas“/80 priedas/2024-03-19 (3)
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1 puslapis/puslapiy 5

VILNIUS N e,

N e
SN

T E C H NACIONALINIS m

AKREDITACIOS BIURAS

Automobiliy keliy e AT
mokslo laboratorija '@‘ S SonEe 17025 RS
Nr. LA.01.063
BANDYMUY PROTOKOLAS NR. 3-7794
2025-08-26
UZSAKOVAS Rokiskio rajono savivaldybés administracija, SajudzZio a. 1, LT-42136 Rokiskis
RANGOVAS* -
GAMINTOJAS* -
(uzsakovo deklaruojamas)
BANDOMASIS kelio konstrukcija
OBJEKTAS (uzsakovo deklaruojamas pavadinimas)
OBJEKTAS Lailanai, Bibliotekos g.
(uzsakovo deklaruojama statybvieté)
UZSAKYMO DATA 2025-08-06
BANDYMUY DATA 2025-08-12-2025-08-20
EMINIUS ATRINKO VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorijos darbuotojai.
PASTABOS* informacijg apie éminius pateiké uzsakovas. Eminiai paimti pagal LST 1971:2023. Eminiy émimo vietos
nurodytos uZsakovo.
(papildoma informacija susijusi su konkreciu bandymu)
KITA INFORMACIA*  Sie bandymy rezultatai susije tik su konkre&iais i$bandytais pavyzdiiais.
PRIEDAI* -
Bandymy protokolg patvirtino projekto vadove Simona Cesnauskiené

* pildyti neprivaloma

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inZinerijos fakulteto Keliy tyrimo instituto Automobiliy keliy mokslo laboratorija (toliau - VILNIUS TECH
Automobiliy keliy mokslo laboratorija) Linkmeny g. 28, L2 korpusas, LT-08217 Vilnius. Tel. +370 5 2744712, el. pastas: akml@vilniustech.|t.

Be rastisko VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorijos sutikimo atskiros bandymy protokolo dalys negali bati dauginamos.

VILNIUS TECH AKML/PROC-1 ,Veikly valdymas“/7 priedas/2025-06-03 (5)



Bandymuy protokolas Nr. 3-7794 2 puslapis/puslapiy 5
VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorija

GRANULIOMETRINES SUDETIES NUSTATYMO REZULTATAI
(LST EN 933-1:2012 plovimas ir sijojimas)

Bandomasis objektas: kelio konstrukcija

Eil. Nr. Paémimo vieta Zvyras* fr. 0/32" (B1.1+B2.1+B3.1) Visa iSdZiovintos bandomosios dalos masé M ;, g 3495,3
Bandymo data 2025-08-12-2025-08-20 ISplautos ir iSdZiovintos bandomosios dalos masé M ,, g 3291,5
1 Siety akucdiy matmenys, mm| <0,063 | 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 31,5 45 56 63 80
' ISbiros pro sieta, masés %| 0 6,3 28 43 54 62 67 71 75 80 87 91 100 | 100 | 100 | 100
Reikalavimai pagal [T SBR19| - 0-7 - - |1575] - - - - |47-87| - |90-100| 100 | 100 | 100 | 100
Paémimo vieta Dulkingas smélis* fr. 0/52 (B1.2+B2.2+B3.2) Visa isdZiovintos bandomosios dalos masé M ;, g 1638,2
Bandymo data 2025-08-12-2025-08-20 ISplautos ir iSdZiovintos bandomosios dalos masé M ,, g 1528,2
2. Siety akuciy matmenys, mm| <o0,063 | 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 56 63 80
ISbiros pro sietg, masés % 0 7,8 80 88 91 92 93 94 95 96 97 97 100 100 100 100
Reikalavimai pagal |T SBR 19 - 0-7 | 15-75 - 47-87 - 90-100| 100 100 100 100 100 100 100 100 100

*medZziagy rasis nustatyta vizualiai
! Atsizvelgiant j faktine granuliometrine sudétj, pagal |T SBR 19 parinktos artimiausios granuliometrinés sudéties ribos — )T SBR 19 2 priedo 6 pav. (ASAS i§ nesuriétojo miinio 0/32)
* Atsizvelgiant j faktine granuliometrine sudétj, pagal |T SBR 19 parinktos artimiausios granuliometrinés sudéties ribos — JT SBR 19 2 priedo 1 pav. (ASAS i§ nesuristojo misinio 0/5)

Skai¢iavimus atliko projekto vadové Simona Cesnauskiené

VILNIUS TECH AKML/PROC-1 , Veikly valdymas“/50 priedas/2024-02-21 (2)



Bandymo protokolo Nr. 3-7794 3 puslapis/puslapiy 5

VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorija
GRANULIOMETRINES SUDETIES NUSTATYMO REZULTATAI
(LST 1360-1:2022 plovimas ir sijojimas)
Bandomasis objektas: gruntas (B1.3+B3.3)
Bandymo data: 2025-08-12—-2025-08-25

Visa iSdziovintos bandomosios dalos masé M ;, g 1204,4

ISplautos ir iSdZiovintos band. dalos masé M ,, g 794,0

Siety akuciy matmenys mm; <0,063 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 | 315 45 56 63 80 0

Daliné liekana ant sieto g; 431,1 4520 | 97,3 | 496 | 232 9,7 15,7 9,1 0,0 269 | 00 | 8,8 | 00 0,0 0,0 0,0 0,0

Daliné liekana ant sieto %; 35,8 37,5 8,1 4,1 1,9 0,8 1,3 0,8 0,0 2,2 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Visa liekana ant sieto %; 100,0 64,2 26,7 | 186 | 145 | 126 | 11,7 | 104 | 97 9,7 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Prabyra pro sietg %; 0 35,8 73 81 86 87 88 90 90 90 93 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

[[Per 63 um akeliy sietq igbyréjusiy smulkiyjy daleliy kiekis ][ 35,8 ||

100,0 O—O-O0—0-0
0,0 [
80,0 —
70,0 //
60,0 -
50,0 ——
40,0

30,0
20,0
10,0

0,0

Prabyra pro sietg, %

0063 0,5 1 2 4 56 8 11,2 16 224 315 45 5663 8090

’ Siety akug¢iy dydZiai, mm
ISvados: iStirta medziaga pagal LST 1331:2022 (LST 1331:2022/P:2023) priklauso jvairiagridziams gruntams ir yra priskiriama molingam sméliui SM,. Pateiktas
atitikties pareiskimas specifikacijoms Siame bandymy protokole yra bandymy metu gauti statistiskai neapdoroti duomenys, nejtraukiant temperatdros poveikio
ar matavimo neapibrézties. Galutinio bandymy rezultaty naudotojo atsakomybé yra nustatyti, ar gauti rezultatai tinka konkreciam panaudojimui ar
konkretiems reikalavimams, jvertinant matavimo neapibréztj. Siame bandymy protokole teikiant atitikties pareiskima, taikyta sprendimo taisyklé, aprasyta
VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorijos Tvarkos aprase TA-2, o skaiciavimai pateikti Atitikties jvertinimo protokole Nr.: AP-3-7794/2025-08-26.
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Bandymy protokolas Nr. 3-7794 4 puslapis/puslapiy 5

VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorija

PROKTORO TANKIO IR PRALAIDUMO VANDENIUI KOEFICIENTO NUSTATYMAS

Bandomasis objektas: kelio konstrukcija

Bandymo data: 2025-08-12-2025-08-20

Proktoro tankio nustatymas

Bandymas atliktas pagal LST EN 13286-2:2010; LST EN 13286-2:2010/AC:2013

Paémimo vieta Zvyras® fr. 0/32
(B1.1+B2.1+B3.1)
Bandymo cilindro skersmuo mm, d; 100,0
Bandymo cilindo aukstis mm, h; 120,0
PlUktuvo svoris, kg 2,50
Kritimo aukstis mm, h, 300
Sluoksniy skaicius 3
Smiugiy skaicius kiekvienam sluoksniui 25
DidZiausia leistina dalelé, mm 16
Sutankinimo energija, MJ/m> 0,5855
Naudojamas bandymo metodas 7.1
Daleliy, didesniy uz 16 mm kiekis, % 13,0
Naudojamas bandinio paruosimo metodas 6.4
Proktoro tankis p,,, Mg/m® 2,06
Optimalus drégnis W, % 6,1

Pralaidumo vandeniui koeficiento nustatymas

Bandymas atliktas pagal LST CEN ISO/TS 17892-11:2019, isskyrus 7.1 p.

Naudojamas bandymo metodas: pastovaus hidraulinio nuolydZio. Permeametro tipas: standus. Bandinio paruosimo metodas:
laboratorinis. Bandinio rasis: suardytos sandaros, sausas. Bandymui naudotas vanduo: vandentiekio vanduo, i$ kurio
pasalintas oras. Vizualus bandomojo objekto aprasas pagal standartg ISO 14688-1**: Zvyras.

. . Zvyras* fr. 0/32
Paémimo vieta
(B1.1+B2.1+B3.1)
DidZiausios dalelés dydis, mm 16,0
Atmesty daleliy kiekis, % 20,0
Sauso grunto tankis (pries bandyma) p4 pagal 506
standarta EN 13286-2, g/cm’ '
Grunto drégnis (prie$ bandymg) W pagal 0.0
standartg EN 1097-5, % ’
Grunto drégnis (po bandymo) W pagal standartg 95
EN 1097-5, % ’
Soties laipsnis (po bandymo) S, % 136,5
aukstis I, m 0,125
skersmuo dy, m 0,150
Hidraulinis nuolydis i 1,23
Aplinkos temperatira T, °C 22
Pralaidumo vandeniui koeficientas k, 10° m/s 0,4
Pralaidumo vandeniui koeficientas ko, 10° m/s 0,3

*medziagy rasis nustatyta vizualiai

**phandymo metodas neakredituotas
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Bandymy protokolas Nr. 3-7794

VILNIUS TECH Automobiliy keliy mokslo laboratorija

PROKTORO TANKIO IR PRALAIDUMO VANDENIUI KOEFICIENTO NUSTATYMAS

Bandomasis objektas: kelio konstrukcija
Bandymo data: 2025-08-12-2025-08-20

Proktoro tankio nustatymas

Bandymas atliktas pagal LST EN 13286-2:2010; LST EN 13286-2:2010/AC:2013

Paémimo vieta Dulkingas smelis* fr. 0/5
(B1.2+B2.2+B3.2)
Bandymo cilindro skersmuo mm, d; 100,0
Bandymo cilindo aukstis mm, h; 120,0
PlUktuvo svoris, kg 2,50
Kritimo aukstis mm, h, 300
Sluoksniy skaicius 3
Smiugiy skaicius kiekvienam sluoksniui 25
DidZiausia leistina dalelé, mm 16
Sutankinimo energija, MJ/m’ 0,5855
Naudojamas bandymo metodas 7.1
Daleliy, didesniy uz 16 mm kiekis, % 13,0
Naudojamas bandinio paruoSimo metodas 6.4
Proktoro tankis p,,, Mg/m® 1,81
Optimalus drégnis W, % 10

Pralaidumo vandeniui koeficiento nustatymas

Bandymas atliktas pagal LST CEN ISO/TS 17892-11:2019, isskyrus 7.1 p.

5 puslapis/puslapiy 5

Naudojamas bandymo metodas: pastovaus hidraulinio nuolydZio. Permeametro tipas: standus. Bandinio paruosimo metodas:
laboratorinis. Bandinio rasis: suardytos sandaros, sausas. Bandymui naudotas vanduo: vandentiekio vanduo, i$ kurio
pasalintas oras. Vizualus bandomojo objekto aprasas pagal standartg ISO 14688-1**: dulkingas smélis.

Paémimo vieta Dulkingas smélis* fr. 0/5
(B1.2+B2.2+B3.2)
Didziausios dalelés dydis, mm 16,0
Atmesty daleliy kiekis, % 4,0
Sauso grunto tankis (prieS bandyma) p4 pagal
standartg EN 13286-2, g/cm3 178
Grunto drégnis (pries bandymg) W pagal 0.0
standartg EN 1097-5, % !
Grunto drégnis (po bandymo) W pagal standartg 177
EN 1097-5, % ’
Soties laipsnis (po bandymo) S, % 181,9
aukstis o, m 0,125
skersmuo dy, m 0,150
Hidraulinis nuolydis i 0,70
Aplinkos temperatiira T, °C 21
Pralaidumo vandeniui koeficientas k, 10° m/s 1,4
Pralaidumo vandeniui koeficientas k;o, 10° m/s 1,0

*medZziagy rasis nustatyta vizualiai

**bandymo metodas neakredituotas

Skaic¢iavimus atliko projekto vadove Simona Cesnauskiené
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- projektuojama veja;
- projektuojamos asfalto dangos krastas (suvedimas su esamomis dangomis uz statinio riby);
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nesuristy mineraliniy medziagy misiny:

Kelkraétis (dirvozemio kiekis 15 %,
iy meaz N 13438
0/32 kiekis 85%) h - 0,04 m % boby

Kelkrastis (dirvozemio kiekis 15 %,
nesuristy mineraliniy medziagy miginys Nuovazy detale
0/32 kiekis 85%) h - 0,04 m M 1:25

Projektuojama asfalto dangos kontrukcjja pagal Vilnius Tech parengta
ataskaitg (lll dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas)

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis i$ asfaltbetonio misinio AC
16 PD, risiklis 70/100

VirSutinis pagrindo sluoksnis i$ grunty, suristy riSikliu ir priedu 20,45m

0,07 m

Esama Zemés sankasa, E».2 45 MPa

Projektuojama asfalto dangos kontrukcjja pagal Vilnius Tech parengta
ataskaitg (Il dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas)

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis i$ asfaltbetonio misinio AC
16 PD, risiklis 70/100

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy
misinio (fr. 0/45, E,, = 120 MPa)

Esami gruntai/sluoksniai be risikliy Ev2 = 45 MPa

0,08 m

0,20 m

DrenaZo jrengimo detalé
M 1:25

Filtruojantis gruntas

Filtruojanti geosintetiné medziaga

DrenaZzo skaldos prizmé fr. 11/16

Drenazo vamzdis d113/126 mm jvilktas |
geosintetine medziagg

0,10

Vienpakopis drenuojantis sluoksnis i$
nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio

0,33

Pastaba: drenazo griovelio gylis 21,20 m nuo dangos pavirSiaus
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