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0 2025  Statybos leidimui, konkursui ir statybai. 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA  LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR. 
 

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Bibliotekos g., 
Lailūnų k., Pandėlio sen., Rokiškio raj. kapitalinio remonto 

projektas 

 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

4400-5949-3079 

Bibliotekos gatvė 

36342 PV  B. Ubartas   DOKUMENTO PAVADINIMAS  

40625 PDV  E. Balčiūnas  
Projekto dalies sudėties žiniaraštis 0 

    

LT 

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS  DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

STATYTOJAS: Rokiškio rajono savivaldybė 

UŽSAKOVAS: Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija 

PS25-30-TDP-E.PDSŽ 1 1 

 

PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Pavadinimas Pastabos 

PS25-30-TDP-E.PDSŽ 1 0 Projekto dalies sudėties žiniaraštis  

PS25-30-TDP-E.AR 11 0 Aiškinamasis raštas  

PS25-30-TDP-E.TS 23 0 Techninės specifikacijos  

PS25-30-TDP-E.SKŽ 4 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

PROJEKTO DALIES PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Lapų sk. 

1. Priedas Nr. 1 Gatvės apšvietimo prisijungimo sąlygos 4 

2. Priedas Nr. 2 Apšviestumo skaičiavimo ataskaita 16 

3. Priedas Nr. 3 Statinio projekto dalių tarpusavio sprendinių derinimų sąrašas 1 

PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Pavadinimas Pastabos 

PS25-30-TDP-E.B-01 1 0 Apšvietimo tinklų planas. Mastelis 1:250  

PS25-30-TDP-E.B-02 1 0 Apšvietimo tinklų schema  

PS25-30-TDP-E.B-03 1 0 Apšvietimo atramų ir pamatų brėžiniai  

 



0 2025  Statybos leidimui, konkursui ir statybai. 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA  LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR. 
 

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Bibliotekos g., 
Lailūnų k., Pandėlio sen., Rokiškio raj. kapitalinio remonto 

projektas 

 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

4400-5949-3079 

Bibliotekos gatvė 

36342 PV  B. Ubartas   DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

40625 PDV  E. Balčiūnas  
Aiškinamasis raštas 0 

    

LT 

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS  DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

STATYTOJAS: Rokiškio rajono savivaldybė 

UŽSAKOVAS: Rokiškio rajono savivaldybės 

administracija 

PS25-30-TDP-E.AR 1 11 
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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

1.1. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 

Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kurių sąrašas 
pateiktas lentelėje. 

Eil. 
Nr.  

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  - Rokiškio m. sav. administracijos projekto užduotis  

2.  - 
Kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys dokumentai ir teisės aktų 
reikalavimai 

 

1.2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS / PROJEKTO DALIS 

Projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais, kurių sąrašas 
pateiktas lentelėje. 

Eil. 
Nr.  

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  Nr. I-1240 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2025 m. lapkričio 2 d. 

 

2.  Nr. I-2223 
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. Galiojanti 
suvestinė redakcija 2025 m. lapkričio 1 d. 

 

3.  Nr. VIII-1881 
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas. Galiojanti 
suvestinė redakcija 2025 m. lapkričio 1 d. 

 

4.  Nr. I-446 
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2025 m. lapkričio 2 d. 

 

5.  STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2023 m. birželio 9 d. 

 

6.  STR 1.01.02:2016 
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2016 m. spalio 12 d. 

 

7.  STR 1.01.08:2002 
Statinio statybos rūšys. Galiojanti suvestinė redakcija 2024 m. 
lapkričio 1 d.  

8.  STR 1.04.04:2017 
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2024 m. lapkričio 1 d.  

9.  STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas. Galiojanti suvestinė redakcija 2025 m. lapkričio 1 d. 

 

10.  STR 1.06.01:2016 
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2025 m. gegužės 1 d. 

 

11.  STR 2.01.01(2):1999 
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2002 m. spalio 5 d. 

 

12.  EĮĮBT 
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Galiojanti 
suvestinė redakcija 2025 m. rugsėjo 26 d. 

 

13.  AEĮĮT Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės.  

14.  ELIĮT 
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2025 m. gegužės 29 d. 

 

15.  Nr. 1-312 
Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika. Galiojanti 
suvestinė redakcija 2022 m. liepos 1 d.  
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Eil. 
Nr.  

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

16.  SEEĮT 
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. Galiojanti 
suvestinė redakcija 2024 m. gegužės 25 d.  

17.  Nr. 1-38 
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės. Galiojanti 
suvestinė redakcija 2025 m. spalio 1 d. 

 

18.  LST EN 62305-2:2012 Apsauga nuo žaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas.  

19.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.  

20.  Nr. 1-93 
Elektros tinklų apsaugos taisyklės. Galiojanti suvestinė redakcija 
2022 m. liepos 23 d. 

 

21.  Nr. 64 
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2025 m. lapkričio 1 d. 

 

22.  Nr. 1-211 
Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. Galiojanti 
suvestinė redakcija 2025 m. sausio 1 d.  

23.  Nr. 1-134 
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo 
taisyklės. Galiojanti suvestinė redakcija 2022 m. gegužės 14 d.  

24.  Nr. 1-52 
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių 
įrengimo taisyklės.  

25.  Nr. 1-303 
Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 
Galiojanti suvestinė redakcija 2025 m. gegužės 29 d. 

 

26.  Nr. 1-1 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės.  

27.  GKTR 1.01:2023 
Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių 
planų sudarymo tvarkos aprašas.  

28.  GKTR 2.01:2023 
Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių 
tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas 

 

29.  GKTR 3.01:2023 
Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių 
duomenų rinkinys.  

30.  Nr. XIII-2166 
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija 2025 m. liepos 3 d. 

 

Projekto dalis parengta taip pat vadovaujantis ir kitais, lentelėje nepaminėtais, galiojančiais normatyviniais ir 
kitais dokumentais, reglamentuojančiais projektavimo veiklą. 

1.3. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIAS NAUDOJANT PARENGTA PROJEKTO DALIS 

Projekto dalis parengta naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą. Projekto daliai parengti 
naudojamos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pateiktas lentelėje. 

Eil. 
Nr.  

Pavadinimas 

1.  Microsoft Office 

2.  Autodesk AutoCAD LT 2025 

3.  DIALux evo 

4.  Adobe Acrobat 
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2. BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

1.  Inžineriniai tinklai 

1.1.  

0,4kV inžinerinių tinklų ilgis: 
Al 4x25 mm2 

Cu 3x1,5 mm2 

m 

 

379 

70 

 

1.2.  Vamzdžių skersmuo mm 75  

1.3.  Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis m 2 
1 metras į 

kiekvieną pusę 

1.4.  Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis Vnt/mm2 
4x25 mm2 

3x1,5 mm2 
 

2.  Kiti statiniai 

2.1.  Apšvietimo atramos, pamatai ir šviestuvai Kompl. 10  

3. BENDRIEJI DUOMENYS 

Projekto vadovas ir projekto dalies vadovas atstovaudami Statytojo interesus ir nepažeisdami 
Projektuotojo interesų, užtikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka įstatymus, kitus teisės aktus, 
privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio ir 

paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, žmonių su negalia integracijos, visuomenės 
bei trečiųjų asmenų interesus. 

Projekto dalis parengta vadovaujantis projekto techninėmis specifikacijomis, Lietuvos Respublikos 
įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais. Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo 
dokumentus ir tenkina esminius statinio reikalavimus. 

4. PROJEKTUOJAMŲ DARBŲ APRAŠYMAS 

Naujai įrengiamos gatvės (Bibliotekos g., Lailūnų k., Panėdlio sen., Rokiškio r. sav.) apšvietimui 
projektuojami nauji apšvietimo tinklai. 

Gatvės apšviestumo klasė (apšvietimo skaisčio norma) parinkta vadovaujantis standarto CEN/TR 

13201-1:2014 „Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimo vadovas“ reikalavimais. Automobilių 
stovėjimo aikštelės ir pėsčiųjų tako apšvietimui naudojamų šviesos šaltinių, šviestuvų ir apšvietos reikšmių 
parinkimas atliekamas naudojant programinę įrangą DIALux evo. 

Projektuojami gatvės apšvietimo tinklai prijungiami nuo esamos gatvės apšvietimo atramos, kuri 
įrengta L. Šepkos g., Lailūnų k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav. 

Gatvės apšvietimui projektuojamos šešių metrų aukščio atramos su pamatais, gembėmis ir 24,5 W 

šviestuvai LED tipo lempomis. 
Tarp esamos ir projektuojamų apšvietimo atramų projektuojamos apšvietimo tinklų kabelinės linijos 

(Al 4x25 mm²), kurios klojamos PE d75 mm vamzd. atviru ir uždaru būdu. 
Projektuojamose apšvietimo atramose montuojamas gnybtinas su automatiniais jungikliais (1F C6A) 

ir kabeliais (Cu 3x1,5 mm²) šviestuvų LED tipo lempomis pajungimui. Dėl atramų numeracijos prieš darbų 
pradžią kreiptis į apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę. Projektuojamos atramos turi būto padengtos 
antikoroziniais dažais, kurie yra skirti cinkuotam metalui, nuo apatinės dalies iki ne mažiau kaip 1 m nuo 
žemės paviršiaus. 

Gatvės apšvietimui projektuojami šviestuvai su LED šviesos diodais, II apsaugos klasės, IP66, IK 
nemažiau 08 (kai projektuojamų apšvietimo atramų aukštis yra didesnis nei 6 metrai virš žemės) arba 09 
(kai projektuojamų apšvietimo atramų aukštis yra mažesnis nei 6 metrai), 230V, 50Hz, šviesos spalvinė 
temperatūra 3000 K. Šviestuvų eksploatacijos laikas turi būti ne mažiau kaip 100 000 val. 
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Dėl perspektyvinio apšvietimo tinklų valdymo projektuojami šviestuvai komplektuojami su dviem 
Zhaga tipo jungtimis (viršuje – šviestuvo valdikliu, apačioje – Zhaga tipo judesio jutikliui arba kitam 

papildomam išmanaus funkcionalumo įrenginiui). 
Projektuojamos apšvietimo tinklų kabelinės linijos klojamos tranšėjose paklotuose vamzdžiuose 0,8–

1,0 metrų gylyje nuo žemės paviršiaus, kai vamzdžiai klojami atviru būdu žalioje zonoje, arba ne 

mažesniame kaip 1,2 metrų gylyje, kai vamzdžiai klojami atviru arba uždaru būdu po važiuojamąja dalimi. 
Virš atviru būdu paklotų vamzdžių turi būti paklota signalinė juosta. Signalinė juosta klojama 0,3 metrų 
gylyje nuo žemės paviršiaus.  

Prie apšvietimo atramų įrengiami įžemintuvai, kurių įžemintuvo varža turi būti ne didesnė kaip 30 
omų, o atstojamoji varža turi būtų ne didesnė kaip 10 omų. Visos metalinės dalys, kurios nėra po įtampa, 
bet galinčio atsirasti po ja dėl izoliacijos pažeidimo, privalo būti įžemintos. 

Kertant esamas inžinerinių tinklų trasas, laikytis taisyklių „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios 
taisyklės“ nurodytų atstumų. Klojant projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kitų inžinerinių tinklų 
apsauginėje zonoje, kasimo darbus atlikti tik rankiniu būdu, dalyvaujant atsakingiems tuos inžinerinius 
tinklus aptarnaujančių įmonių atstovams. Projektuojamos apšvietimo tinklų kabelinės linijos turi būti 
klojamos vamzdžiuose. 

Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas sankirtoje su šilumos tiekimo, dujotiekio ir t.t. tiesti 
virš arba po inžineriniai tinklais atsižvelgiant į jų paklojimo altitudes. Darbai turi būti atliekami tik iškvietus 
atstovą. Kabelis virš trasos tiesiamas tik rankiniu būdu, o po tinklu uždaru būdu, vietoje, dar kartą 
patikslinus tinklo aukštį. 

Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos 
darbai. Statinio statybos priežiūra“ V skyriaus „Žemės darbai“ reikalavimais. 

Demontuotos medžiagos: šviestuvai, apšvietimo atramos, kabeliai ir t.t., turi būti pristatytos į 
apšvietimo tinklų savininko nurodytą vietą arba išvežamos ir utilizuojamos. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 
sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodomi brėžiniuose 
arba apibūdinami šiame dokumente ar ne. 

5. APLINKOS APSAUGA 

Atliekant montavimo darbus, technologinio proceso nelydi jokios atliekos, triukšmas, oro ar grunto 
tarša bei kiti veiksniai, kenksmingi žmonėms ir aplinkai. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo, klojimo, žemės bei kt. darbų 
užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra 
parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. Atlikus statybos - montavimo darbus, 

pažeistos dangos, aplinka turi būti sutvarkomos. 

6. STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS IR HIGIENOS REIKALAVIMAI 
Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą, reglamentuojančių taisyklių ir 

nuostatų: 
• Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
• Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai. 

• Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. 
• Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. 
• Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. 
• Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 
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• Kiti galiojantys darbų saugos ir sveikatos aktai, techniniai reglamentai, standartai ir metodiniai 
nurodymai. 

Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos projektą, kuriame 
turi būti numatyti darbuotojų saugos ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys "Saugos ir sveikatos 
taisyklių statyboje" 5 priedo reikalavimus. Statybvietėje dirbant daugiau nei vienai įmonei, paskirti saugos 
ir sveikatos darbe koordinatorių, kuris privalo: 

• Parengti arba pavesti parengti planą asmenims, turintiems teisę rengti saugos ir sveikatos darbe 
priemonių planus statybvietėms, kuriame būtina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe reikalavimus. 

• Šiame plane turi būti numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe priemonės darbams, 
nurodytiems "Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose". 

Prieš statybos darbų pradžių statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia 
ar gali atsirasti rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi 

veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų žmonėms, neturintiems teisės patekti į 
tokias zonas. Vykdant žemės darbus gyvenviečių teritorijose, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose 
vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos pagal nustatytus reikalavimus. 

Perėjimo vietose per iškasas turi būti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su aptvarais, apsaugančiais 
nuo kritimo. Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais ar aptverti. Iškaso 
šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. Natūralaus drėgnumo 
gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su vertikaliomis sienomis be 
sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip: 

• 1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose. 
• 1,25 m - priesmėlio gruntuose. 
• 1,5 m - priemolio ar molio gruntuose. 

Prieš statybos darbų pradžią. įrengti laikinas buitines patalpas, kurios atitiktų saugos ir sveikatos 
darbe bendruosius minimalius reikalavimus darboviečių įrengimui statybvietėse. 

Elektros įrenginiai ir jų instaliacija: 
Elektros instaliacijos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo 

pavojus, asmenys turi būti atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų pavojaus dėl tiesioginio ar 
netiesioginio kontakto su elektros instaliacija. 

Gaisrinė sauga: 
Įrenginiai ir statiniai turi būti įrengiami ir eksploatuojami vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu 

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“. 
Pradedant naudoti elektros įrenginius, objektai turi būti aprūpinti gaisro gesinimo įrenginiais ir 

priemonėmis vadovaujantis Energetikos objektų priešgaisrinėmis saugos taisyklėmis. 
Tualetai ir praustuvai: 

Darbuotojams netoli darbo ir poilsio vietų privalo būti įrengtas tualetas ir praustuvas. 
Kiti reikalavimai- statybviečių įrengimui -ir saugumui užtikrinti statyboje: 
• Statybvietės supančios aplinkos ribos privalo būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos. 
• Darbuotojai privalo būti aprūpinti geriamuoju vandeniu. 
• Statybvietėse darbuotojams turi būti sudarytos galimybės tinkamos sąlygos pavalgyti. 
• Priemonės valgiui pasigaminti. 
• Pavojingos zonos privalo būti pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais gerai matomais 

ženklais. 
• Darbo vietos turi būti gerai apšviestos. 
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Vykdant statybos darbus žmogaus apsaugai nuo elektros srovės, statinės elektros, 
elektromagnetinių laukų ir elektros lanko poveikio turi būti vykdomos organizacinės bei techninės 
priemonės, kurios atitiktų „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“ reikalavimus. 

Kabelių linijoms: 
• Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti (išjungti), 

elektriškai iškrauti ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa. 
• Kabelius, išeinančius (pereinančius) į oro linijas, reikia papildomai įžeminti iš oro linijos pusės, nes 

jose dėl įvairių priežasčių gali atsirasti įtampa. 
• Kasant kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki 

kabelių. Žiemą, atšildant gruntą, šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15 cm. 
• Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada darbo vietoje 

jį pradurti arba nukirpti specialiu įtaisu. Durti kabelį turi du darbuotojai, iš kurių vienas turi būti ne žemesnės 
kaip VK, o antras - PK kategorijos. Prieš leidžiant dirbti orinėje kabelių linijoje, atjungtas darbams kabelis 
nustatomas, patikrinus įtampos indikatoriumi įtampos nebuvimą kabelinių atšakų prijungimo vietose arba 
darbo vietoje - specialiu įtampos indikatoriumi. Esant linijoje įrengtiems specialiems įžeminimo prijungimo 
kontaktams, reikalinga uždėti kilnojamąjį įžemiklį arba trumpiklį. 

• Žemės kasimo darbai prie esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose turi būti vykdomi rankiniu 
būdu ir dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovams. 

  

Apsaugos nuo elektros poveikio priemonės (apsaugos priemonės): 
Apsauginės priemonės skirtos elektros įrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo 

elektros srovės, elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produktų poveikio, 
kritimo iš aukščio ir pan. Aprūpinant darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis reikia 
vadovautis „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai“, patvirtintais 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 77. 
Prie apsauginių priemonių priskiriama: 

• Izoliuojančios operatyvinės lazdos, izoliuojančios replės, įtampos indikatoriai įtampos nebuvimui 
nustatyti ir įtampos indikatoriai fazavimui. 

• Izoliuojančios matavimo lazdos, srovės matavimo replės. 
• Izoliuojančios kopėčios, izoliuojančios aikštelės, izoliuojančios traukės, griebtuvai ir įrankiai su 

izoliuotomis rankenomis. 

• Guminės dielektrinės pirštinės, batai, kaliošai, kilimėliai, izoliuojantys pastovai. 
• Kilnojamieji įžemikliai; ekranuojantys komplektai. 
• Laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros ženklai, izoliuojantys gaubtai ir antdėklai; apsaugos akiniai 

ir skydeliai, brezentinės arba kitos medžiagos pirštinės, dujokaukės, respiratoriai, apsaugos diržai, 
apsaugos lynai, apsauginiai šarmai. 

Visos apsauginės priemonės turi atitikti galiojančius standartus, o jų naudojimas - šių taisyklių 
reikalavimus. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su EĮEST reikalavimais, reikia vadovautis 
gamyklos gamintojos instrukcijomis. Nurodyta apsauginės priemonės vardinė įtampa neturi būti mažesnė 
už įrenginio, kuriame ji bus naudojama, įtampą. Leidžiama naudotis tik tomis apsauginėmis priemonėmis, 
kurios darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų nustatyta tvarka yra išbandytos ir patikrintos. 
Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsaugines priemones, turi įsitikinti, kad ji yra išbandyta, nėra 
pažeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirtį. Apsauginės priemonės turi būti naudojamos pagal 
gamintojų nurodytą paskirtį. Naudoti šias priemones kitiems tikslams draudžiama. Draudžiama darbo metu 
liesti apsauginių priemonių izoliuojančią dalį virš ribojamojo žiedo ar atramos. Pažeidus izoliuojančios 
apsauginės priemonės izoliacinę dangą arba esant kitiems netvarkingumams, dirbti su ja draudžiama. 
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Draudžiama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginėmis priemonėmis esant rūkui, lyjant, jei to 
nenumatė gamintojas. 

7. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

Darbus vykdanti statybinė organizacija bus nustatyta konkurso keliu. Visus darbus turi vykdyti 

specializuotos organizacijos, atestuotos tiems darbams. Prieš pradedant vykdyti darbus, statybinė 
organizacija turėtų sudaryti detalų darbų vykdymo projektą ir grafiką. Jame išspręsti laikiną transporto 
organizavimo schemą ir suderinti ją nustatyta tvarka. 

Statybos darbuose reikia vadovautis reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra" reikalavimais ir kitais statybos procesą reglamentuojančiais dokumentais. 

Statybos paruošiamajame laikotarpyje įrengiama: 
• Laikini statiniai ir įrengimai. 
• Paruošiamas statybos sklypas. 
• Suderinimas konkretus el. įtampos atjungimo grafikas sudarant darbo sąlygas statybos- montavimo 

darbams, kai juos tenka vykdyti šalia aukštą įtampą turinčių įrengimų. 
Žemės darbams vykdyti reikalinga gauti leidimą, kurį išduoda miesto savivaldybė. 
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
1. Pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų 

žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema. 
2. Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš dvi paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir 

privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai 

ir kt.), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsauginėje zonoje, tikslų žemės 
kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

3. Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrengimų vietas ir imtis 
priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. 

4. Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol 
neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės. 

5. Prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos 
naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti 
elektros, šilumos tinklų, dujotiekio įmonių atstovų nurodymus STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra". 

Tranšėjų kasimas miesto gatvėms vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose, - vienakaušiais 
ekskavatoriais. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m. atstumu nuo 
tranšėjos briaunos. Derlingos žemės sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją supilamas ant 
viršaus. 

Arti esamų kabelių, kitų komunikacijų ir želdiniuose žemės darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Vykdant 
žemės darbus želdiniai nepažeidžiami. Praeinant pro atskirus medžius kabeliai klojami vamzdžiuose 
nepažeidžiant medžių šaknų. Esami elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu. 

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių 
atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės 
atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią įmonei pranešama ne vėliau kaip 
prieš parą. 

Iškasus tranšėjas, sankryžose ir kitose vietose kur gali būti pėsčiųjų judėjimas, įrengti laikinus tiltelius 
pėstiesiems, ištiesti įspėjamąją signalinę juostą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 
pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 
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Darbus vykdyti sekančia tvarka: 
1. Iškasti tranšėją. 
2. Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10 cm 

storio molio arba priemolio žemėje - smėlio pagrindas. 
3. Pakloti vamzdžius sankirtose su gatvėmis, pravažiavimais, drenažiniais vamzdžiais, su kitais 

kabeliais bei komunikacijomis. 

4. Pakloti kabelius. 

5. Atlikti bandymus pagal firmos gamintojos reikalavimus. 

6. Užpilti tranšėją žemėmis kartu atliekant grunto sutankinimą. 
7. Atstatyti pažeistas dangas. 
8. Sumontuoti galines movas ir prijungti kabelius. 

9. Įjungti įtampą. 
Kabelius kloti sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami siurbliais 

arba adatiniais filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. 
Pagrindinius montavimo darbus, kabelių paklojimą, galinių ir jungiamųjų movų montavimą, turi 

vykdyti specializuota organizacija, atestuota tokiems darbams. 

Montuojant kabelius griežtai laikytis technologinių kortelių ir kabelio gamintojo reikalavimų. Įtraukiant 
kabelius į vamzdžius, būtina naudoti skriemulius ir specialius piltuvus įstatomus į vamzdžius. Paklojus 
kabelį vamzdžių angos turi būti užsandarinamos. 

Atlikus statybos – montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį. Išvežti atliekamą gruntą ir statybinį 
laužą. 

Dirbant šalia veikiančių ir veikiančiuose el. įrenginiuose privaloma vadovautis „Saugos 
eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis“. 

8. KABELIŲ LINIJOS 

Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti (išjungti), 
elektriškai iškrauti ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa. 
Kabelius, išeinančius (pereinančius) į oro linijas, reikia papildomai įžeminti iš oro linijos pusės, nes jose 
dėl įvairių priežasčių gali atsirasti įtampa. 

Kasant kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki 
kabelių. Žiemą, atšildant gruntą, šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15 cm. 

Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada darbo vietoje 
jį pradurti arba nukirpti specialiu įtaisu. Durti kabelį turi du darbuotojai, iš kurių vienas turi būti ne žemesnės 
kaip VK, o antras – PK. 

Žemės kasimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo 
inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI) rekomendacijomis. 

Žemės kasimo darbai prie esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose turi būti vykdomi rankiniu būdu 
ir dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovams. 

9. SKAIČIAVIMAI 
9.1. 0,4 KV KABELINIŲ LINIJŲ TRUMPO JUNGIMO SROVIŲ SKAIČIAVIMAS 

Naudojama formulė: 

 

čia: Itj – grandinės fazė-nulis (kilpos) trumpo jungimo srovė, A. 
Uf – fazinė tinklo įtampa, V. 

g
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f
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Ztr – transformatoriaus pilnutinė varža, Ω. 

Zg-linijos (grandinės fazė-nulis) pilnutinė varža, Ω. 

Trumpo jungimo srovių skaičiavimai yra atliekami naudojant kompiuterinę programą. 
Skaičiavimų rezultatai yra surašyti apšvietimo tinklų principinėje sujungimų schemoje. 

9.2. 0,4 KV ĮTAMPOS KRITIMO SKAIČIAVIMAS 

Įtampos nuokrypis (ΔU) atsiranda dėl apkrovos pokyčio atskirose tinklo dalyse ir imtuvų ar šaltinių režimų 
pasikeitimų. 

%,100
U

UU
U

n

n−
=  

čia U – faktinė imtuvo įtampa, V, Un – vardinė įtampa. 
Įtampos nuokrypis gali atsirasti dėl įtampos nuostolių šaltinyje ar perdavimo linijoje. Įtampos nuokrypis blogai 

veikia apšvietimo ir kitus elektros įrenginius sutrumpina jų darbo laiką. 
Vienfazės linijos dažniausiai maitina aktyviąją apkrovą (elektrinis apšvietimas, šildymo įrenginiai ir pan.) ir 

jos yra neilgos, todėl skaičiuojant galima neįvertinti linijos induktyviosios varžos. 
Tada įtampos nuostoliai būtų apskaičiuojami: 

%,% 100
U

IR2
U

f

1=
 

čia 
S

L
Rl 

=  – linijos laido varža, Ω; L – linijos laido ilgis, m; γ – santykinis laidumas, m/mm2; S – laido 

skerspjūvio plotas, mm2. 

Esant simetrinei apkrovai trifazėse linijose, vienos fazės įtampos nuostoliai gali būti nustatomi analogiškai 
kaip ir vienfazės dvilaidės linijos, skaičiuojant įtampos nuostolius įvertinama vieno laido varža: 

( ) .,sincos
cos

% V100XR
U
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U 002

+= 


  

Čia: P – galia linijos pabaigoje, W; U – vardinė linijinė įtampa, V; L – linijos ilgis, km; R0, X0 – aktyvioji ir 

reaktyvioji santykinės laido varžos, Ω/km. 
Linijos laidų reaktyvioji varža, palyginti su aktyviąja, yra gerokai mažesnė. Jos neįvertinant santykiniai 

įtampos nuostoliai trifazėse linijose būtų: 

.,% V100
U

PLR
U

2

0 =  

Projektavimo metu parinkti komutaciniai aparatai, laidininkai užtikrina saugų, kokybišką elektros tiekimą bei 
eksploatavimą pagal reikalavimus, nustatytus EEĮT, STR (statybinius techninius reglamentus) bei kitus LR teisės 
aktus, reglamentuojančius elektros energijos tiekimą bei elektros įrenginių eksploataciją. 
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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 
išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše 
pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, 

įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti 
projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir 
suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos 

techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, 
pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, – statybos 

produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 
Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų 

reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu. 
Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra 

specialūs instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms 
sąlygoms. Įrengimo stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir 
montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų. Jei prietaisai yra plombuoti, 
juos ardyti draudžiama. Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, 
kabelių, kol defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta 
privaloma techninė dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. 

Visi prietaisai turi turėti apsaugą nuo drėgmės ir dulkių (IP klasė), atitinkančia aplinką, kurioje dirbs 
prietaisas. Reikiama prietaiso IP klasė nurodoma techninėse specifikacijose ir brėžiniuose. 

Elektros įrengimai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, 
nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose 

Elektros įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje 
pateiktų nurodymų. Jungiamųjų plokštelių (šynų) sujungimai ar išsišakojimai atliekami jas suvirinant. 
Varžtais sujungiama tik ten, kur reikalingas išardomas sujungimas. Vienos gyslos laidai sujungiami juos 

susukant. Jų negalima virinti. Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais įrankiais ir 
priemonėmis. 

Rangovas Užsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti 
su elektros įrangą priimančiomis organizacijomis. Rangovas sumontuotą, suderintą, išbandytą ir veikiančią 
visuose projekte numatytuose režimuose įrangą turi perduoti Užsakovui. Perdavimas turi būti apiformintas 
aktu. 

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos yra tinkamos ir pakankamai galingos, 
kad būtų įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. 

Atliekant projektinius apšviestumo skaičiavimus buvo naudojami konkretūs šviestuvai. Rangovas 
prieš užsakant šviestuvus turi atlikti apšviestumo skaičiavimus su parinktais šviestuvais ir įsitikinti, kad 
apšviestumas atitinka normų reikalavimus. 

2. ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

Eil. 

Nr. 
Techninės charakteristikos Atitinka 

1.  PLIENINĖ KARŠTAI CINKUOTA GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMA  

1.  Medžiaga Plienas, ≥3 mm.  

2.  Parametrai 
- Aukštis nuo žemės (H) – 6 m. 

- Visos atramos aukštis – 6,5 m. 
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Nr. 
Techninės charakteristikos Atitinka 

- Viršūnės diametras – 60 mm. 

- Apatinės dallies diametras – 125 mm. 

3.  Forma Kūginė, su įleidžiamomis durelėmis.  

4.  Įleidžiamos durelės 

- Kūginės formos. 
- Nerūdijančio plieno užrakto galvutė. 
- Aukštis nuo žemės, 0,5÷1,1 m. 

 

5.  Antikorozinė apsauga 

- Karštai cinkuota 

- Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 

standartui. 

- Vidutinis cinko storis – 70 mikronų. 

 

6.  Tvirtinimas 
- Įleidžiama į gelžbetoninį pamatą. 
- Tvirtinama prie pamatų. 

. 

7.  Aplinkos temperatūra -30°C….+35°C  

8.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai  

9.  Garantinis laikas ≥ 5 metai  

2.  APŠVIETIMO ATRAMOS GELŽBETONINIS PAMATAS   

1.  Medžiaga Gelžbetonis  

2.  Pamato betono markė ≥ K50, C20/25, F150  

3.  Pamatai turi atitikti: EN 12390-3  

4.  Tvirtinimas 

- Varžtai ir įvorės - nerūdijančio, cinkuoto ar 
anoduoto plieno. 

- Varžtų angos uždengtos plastiko gaubtais.  
 

5.  Varžtų kiekis 3x50  

6.  Uždengimas Pamatas uždengiamas apsauginiu žiedu  

7.  Kabelių kanalų diametras - 6 m. aukščio atramoms - 200 mm.  

8.  Stulpo skersmuo - 6 m. aukščio atramoms - 128-168 mm.  

9.  Pamato svoris - 6 m. aukščio atramoms – 370 kg.  

10.   Pamato garantinis laikas: ≥ 5 metai  

11.   Apsauginės gumos medžiaga Guma (juoda)  

3.  PLIENINĖ KARŠTAI CINKUOTA GATVIŲ APŠVIETIMO GEMBĖ   

1.  Medžiaga Plienas, ≥2,9 mm.  

2.  Gembės tipas ir ilgis, m - Vienguba (H-1 m., L-1 m.)  

3.  Tvirtinimas 
- Užmaunama ant atramos. 
- Tvirtinama varžtais iš nerūdijančio plieno.  

4.  Gembės polinkio kampas, Φ 0-10º  

5.  Atsparumas vėjo apkrovoms Atlaiko nemažiau kaip 28 m/s vėjo apkrovas.  

6.  Antikorozonė apsauga Karštai cinkuota  

7.  Aplinkos temperatūra -30°C….+35°C  

8.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai  

9.  Garantinis laikas ≥ 5 metai  

10.   

Elektros kabeliai apšvietimo atramose turi būti prijungiami per SV -15 (arba analogiškas) 
kabelinių jungčių, kurių izoliacinė korpuso dalis pagaminta iš smūgiams atsparios ir degimo 
nepalaikančios termoplastinės medžiagos – polipropileno. Jungtys komplektuojamos su 

įžeminimo laidininku 16 mm2. 

 

4.  GATVĖS APŠVIETIMUI SKIRTI ŠVIESTUVAI   

1.  Šviestuvų tipas 
Siekiant kuo mažesnio poveikio 

regimai aplinkai, įrengiami šviestuvai, kurie  
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Eil. 

Nr. 
Techninės charakteristikos Atitinka 

yra vienoje matomoje zonoje (gatvėje), viso 
Garantinio laikotarpio metu turi būti to paties 
dizaino.  

- Dizainas turi būti griežtas, santūraus 
stiliaus, be nereikalingų detalių. Šviestuvai 
negali būti skirtingų spalvų, skirtingo dizaino 
(toje pačioje apšvietimo sistemos elementų 
ašyje). 

- LED gatvės tipo šviestuvų 
pavyzdys: 

 

2.  Tvirtinimas 

Kombinuotas tvirtinimas tiesiai ant atramos, 
ant gembės arba ant kronšteino, D60 mm 
laikiklis, kuris gali būti reguliuojamas +/-15 

laipsnių kampu. 

 

3.  Spalva (RAL) 7035, dažymas milteliniu būdu.  

4.  Šviesos temperatūra, K 4000 K (+/- 275K).  

5.  Spalvų atkūrimo indeksas, CRI Ne mažiau 70 (CRI>70).  

6.  Šviestuvų šviesinis efektyvumas  Ne mažiau 150 lm/W.  

7.  Nominali galia, W 24,5 W  

8.  Šviestuvo fotometriniai duomenys  

Turi būti pateikti šviestuvo Dialux arba Dialux 
Evo skaičiavimo bylos: 
1. Pateikiami apskaičiuoti fotometriniai 
parametrai, graf ikai. 

2. Akredituotos laboratorijos šviestuvų 
fotometrinių bandymų LM-79 atliktų pagal ES 
standartus, testų kopijos. 

 

9.  Galios koef icientas >0,98.  

10.   Šviestuvų temdymo moduliai 

Savaiminė temdymo galimybė kiekvienam 
šviestuvui. Temdymo diapazonas nuo 0 iki 
100 proc. DALI, D4I valdymo sąsaja per 
2xZhaga jungtis išoriniams įrenginiams, kurti 
pritemdymo scenarijus. 

 

11.   
Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO) 
(ang. Constant Lumen Output) 

Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO), 
kai visą šviestuvo tarnavimo laiką šviesos 
srautas palaikomas pastovus nežymiai 
didinant šviestuvo galią bėgant laikui. 

 

12.   Šviesos šaltinio tarnavimo laikas, valandos  

≥100.000 valandų (pagrindžiama šviestuvo 
gamintojo su Pasiūlymu pateikiamais 
sertif ikatais). Siekiamas ne blogesnis nei 
L90B10 rodiklis prie Ta=25oC aplinkos 
temperatūros. turi būti pateikta LM80 
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ataskaita remiantis techniniu memorandumu 

dėl TM-21. 

13.   Šviestuvų maitinimo šaltinis 

PHILIPS, OSRAM, TRIDONIC tipo, 
palaikantys DALI D4i sąsają, leidžiančią 
sklandžiai reguliuoti šviestuvo galią 
diapazone nuo 0% iki 100% vardinės galios 
1% tikslumu. Turi palaikyti  NFC technologiją. 

 

14.   Įtampa 220–240V 50/60 Hz.  

15.   
Šviestuvo įjungimo (inrush) srovė ir 50% 
srovės sumažėjimo laikas  <150A ir <300 mikro sekundžių.  

16.   Radijo trikdžiai Turi atitikti EMC reikalavimus.  

17.   Darbo temperatūrų reikalavimas 
Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne 
mažesnis nei temperatūrų diapazonas: - 

35…+ 40 oC. 

 

18.   Korpusas ir jo konstrukcija 

- Šviestuvo korpusas su aušinimo elementu 
turi būti pagamintas iš drėgmei atsparaus 
aliuminio tipo AlSi12-LM6 arba lygiaverčio. 
- Korpuso atsparumo korozijai klasė: ≥ C5 
(C5 – labai didelė korozija, pagal ISO 9223 
standartą – Metalų ir lydinių korozija). 
- Nėra leidžiama įrengti priverstinio aušinimo 
elementų (pvz. ventiliatorių). 
- Šviestuvai turi būti apsaugoti nuo 
elektrocheminės korozijos. 
- Šviestuvo stiklas turi būti pagamintas iš 
grūdinto stiklo, kad užtikrintų saugų 
eksploatavimą, nekeltų pavojaus žmonių 
sveikatai ir gyvybei bei kitam turtui jo 
sudužimo atveju. Laikui bėgant stiklas turi 
neprarasti šviesos pralaidumo savybių ir 
negeltonuoti. 

- Šviestuvo paviršius turi būti lygus. 
- Šviestuvo techninis sprendimas turi 
užtikrinti ilgalaikį šviesos mikroklimatą, 
atitinkantį klimato sąlygas, apsaugoti 
šviestuvus ir išvengti kondensato 
formavimosi šviestuve. 
Konstrukcija modulinė, valdymo ir optikos 
dalys sumontuotos atskiruose moduliuose ir 

atskirtos sandaria f izine pertvara. Šviestuvo 
korpuse sumontuota slėgį išlyginanti 
membrana. 

- Šviestuvo maitinimo bloko dalies 
aptarnavimas ir atidarymas be įrankių 
(pageidautina). 

- Ant viršutinio dangčio sumontuotas 
jungiklis, kuris automatiškai atjungia įtampą 
atsidarius dangčiui.  
- Šviestuvo korpuse turi būti sumontuotos dvi 
standartizuotos ZHAGA jungtys, viena 
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šviestuvo viršutinėje dalyje, kita šviestuvo 
apatinėje dalyje. 

19.   Atsparumas aplinkos poveikiui 
Ne mažiau kaip IP66 patvirtinta ENEC 
sertif ikatu. 

 

20.   
Konstrukcinės atsparumo smūginėms 
apkrovoms klasė 

Ne mažiau kaip IK09 patvirtinta ENEC 
sertif ikatu. 

 

21.   Atsparumas žaibui ir viršįtampiams  
>=10kV papildoma apsauga, integruota į 
maitinimo šaltinį apsauga neleidžiama.  

22.   Apsaugos nuo elektros poveikio klasė II klasė.  

23.   Šviestuvų sertif ikatai ir atitikties deklaracijos  

Gamintojo ISO9001 ir ISO14001; CE 
deklaracija; ENEC sertif ikatas ir ENEC+ 
kokybės licencija; Žemos įtampos direktyva 
73/23/EEG:EN60598-1 ir EN60598-2-3;  
Elektromagnetinio lauko atitikmuo 
direktyvoms EN55015, EN61547, EN61000-

3-2 ir EN61000-3-3, EN62031; RoHS 
direktyvos atitikimas 2008/354//E 

reikalavimams; ZHAGA D4i sertif ikatas. 

 

24.   Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą 
Pateikti įmonės gamintojos gaminio atitikties 
deklaraciją.  

25.   Šviestuvų skaitmeninis aptarnavimas  

Elektroninė registracija pagal QR kodą, 
šviestuvas turi būti komplektuojamas su 
trimis QR kodo lipdukais: vienas ant 
šviestuvo dangčio iš vidinės pusės, kitas ant 
šviestuvo pakuotės ir trečias papildomai 
įdėtas šviestuvo pakuotėje. QR kodas turi 
būti nuskaitomas išmaniais telefonais ar 
planšetėmis. QR kodas turi leisti pasiekti 
tokią informaciją kaip: fotometriniai, 
elektriniai ir mechaniniai parametrai,  
šviestuvo dokumentacija, surinkimo ir 
montavimo instrukcijos, o prisijungus 
prisijungimo vardu ir slaptažodžiu turi leisti 
eksportuoti šviestuvo vietą į viešai 
prieinamus žemėlapius, leisti įvesti įrenginio 
aprašymus kaip atramos tipą, aukštį, bei leisti 
eksportą į .csv bylas. 

 

26.   Atsarginių dalių garantija 

Gamintojas įsipareigoja tiekti reikiamas 
atsargines šviestuvų dalis ne trumpiau kaip 
10 metų. 

 

27.   Šviestuvų garantinis laikas 10 metų.  

5.  ŠVIESTUVO VALDIKLIS  

1.  Valdiklio jungties tipas 
Šviestuvų valdikliai jungiami prie šviestuvo 
naudojant Zhaga book 18 tipo jungtį.  

2.  Valdiklio maitinimas 

Šviestuvo valdiklis turi būti maitinamas 
naudojant DALI D4i standarto šviestuvo 
maitinimo šaltinį (+-24V) 

 

3.  Atsparumas aplinkos poveikiui Ne mažiau IP65.  

4.  
Konstrukcinės atsparumo smūginėms 
apkrovoms klasė 

Ne mažiau IK09.  
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5.  Darbo temperatūrų reikalavimas 
Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne 
mažesnis nei temperatūrų diapazonas: - 30 

+ 50 oC. 

 

6.  
Naujų valdiklių instaliavimas ir registravimas į 
apšvietimo valdymo sistemą 

Ant šviestuvų valdiklių turi būti atvaizduoti 
unikalūs identif ikaciniai numeriai skaičių ir 
kamera skenuojamų kodų pavidalu. Lengva 
instaliacija, nereikia papildomų įrankių 
(Plug&Play principu). Prietaisai 
užregistruojami į apšvietimo valdymo 
sistemą naudojant tam skirtą aplikaciją, kuri 
automatiškai nustato gaminių lokaciją. 

 

7.  Šviestuvų valdiklių funkcionalumas  

Šviestuvų įjungimas ir išjungimas turi būti 
valdomas per DALI sąsają, naudojant 
centralizuotą apšvietimo valdymo platformą 
nenutraukiant elektros energijos tiekimo 

24/7. 

 

Užtikrinama šviestuvų valdiklių tarpusavio 
komunikacija ir nuolatinio ryšio sukūrimas su 
kaimyninių šviestuvų valdikliais. 

 

Šviestuvų valdikliai užtikrina galimybę 
komunikuoti su kitais prie to paties šviestuvo 
Zhaga jungtimi prijungtais įrenginiais. 

 

Valdikliai turi galimybę veikti pagal 
astronominį ir saulės tekėjimo / leidimosi 
laiką. 

 

Galimybė valdiklių pagalba keisti šviestuvo 
apšvietimo intensyvumą diapazone nuo 0% 
iki 100% 

 

Galimybė naudoti duomenis iš išorinių 
apšvietos matavimo įrenginių (matavimai 
atliekami lux matavimo vienetais), ir pagal 
gautus duomenis kurti individualius 

apšvietimo scenarijus. 

 

Šviestuvo valdikliai turi galimybę nustatyti ir 
reguliuoti apšvietimo atstumą iki ir už 
judančio objekto ir apšvietimo intensyvumą, 
pagal gaunamus duomenis iš išorinių judesio 
jutiklių. 

 

Šviestuvo valdikliai turi galimybę perduoti 
duomenis reikalingus šviestuvo ir valdiklio 
būsenos nustatymui. 

 

8.  Programinės įrangos atnaujinimas 
Šviestuvų valdiklių programinės įrangos 
atnaujinimas turi būti vykdomas nuotoliniu 
būdu. 

 

9.  Komunikacija 

Šviestuvų valdiklių tarpusavio radijo 
komunikacija šif ruota nemažiau nei 128 bitų 
ilgio šif ravimo raktu. 

 

Šviestuvų valdikliai turi turėti RF 868 MHz 
komunikacijas. 

 

10.   Šviestuvų valdiklių standartai Šviestuvų valdikliai turi atitikti CE standartą.   

6.  ŠVIESTUVO VALDIKLIS SU DUOMENŲ PERDAVIMO FUNKCIJA  
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1.  
Šviestuvų valdiklių su duomenų perdavimo 
funkcija jungties tipas 

Šviestuvų valdikliai jungiami prie šviestuvo 
naudojant Zhaga book 18 tipo jungtį.  

2.  
Šviestuvų valdiklių su duomenų perdavimo 
funkcija maitinimas 

Šviestuvo valdiklis turi būti maitinamas 
naudojant DALI D4i standarto šviestuvo 
maitinimo šaltinį (+-24V) 

 

3.  Atsparumas aplinkos poveikiui Ne mažiau IP65.  

4.  
Konstrukcinės atsparumo smūginėms 
apkrovoms klasė 

Ne mažiau IK09.  

5.  Darbo temperatūrų reikalavimas 
Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne 
mažesnis nei temperatūrų diapazonas: - 30 

+ 50 oC. 

 

6.  

Naujų valdiklių su duomenų perdavimo 
funkcija instaliavimas ir registravimas į 
apšvietimo valdymo sistemą 

Ant šviestuvų valdiklių su duomenų 
perdavimo funkcija turi būti atvaizduoti 
unikalūs identif ikaciniai numeriai skaičių ir 
kamera skenuojamų kodų pavidalu. Lengva 
instaliacija, nereikia papildomų įrankių 
(Plug&Play principu). Prietaisai 

užregistruojami į apšvietimo valdymo 
sistemą naudojant tam skirtą aplikaciją, kuri 
automatiškai nustato gaminių lokaciją.  

 

7.  
Šviestuvų valdiklių su duomenų perdavimo 
funkcija funkcionalumas 

Šviestuvų įjungimas ir išjungimas turi būti 
valdomas per DALI sąsają, naudojant 
centralizuotą apšvietimo valdymo platformą 
nenutraukiant elektros energijos tiekimo 

24/7. 

 

Užtikrinama šviestuvų valdiklių tarpusavio 
komunikacija ir nuolatinio ryšio sukūrimas su 
kaimyninių šviestuvų valdikliais. 

 

Šviestuvų valdikliai užtikrina galimybę 
komunikuoti su kitais prie to paties šviestuvo 
Zhaga jungtimi prijungtais įrenginiais. 

 

Valdikliai turi galimybę veikti pagal 
astronominį ir saulės tekėjimo / leidimosi 
laiką. 

 

Galimybė valdiklių pagalba keisti šviestuvo 
apšvietimo intensyvumą diapazone nuo 0% 
iki 100% 

 

Galimybė naudoti duomenis iš išorinių 
apšvietos matavimo įrenginių (matavimai 
atliekami lux matavimo vienetais), ir pagal 
gautus duomenis kurti individualius 

apšvietimo scenarijus. 

 

Šviestuvo valdiklis turi galimybę perduoti 
duomenis reikalingus šviestuvo ir valdiklio 
būsenos nustatymui. 

 

Šviestuvo valdiklis turi galimybę nustatyti ir 
reguliuoti apšvietimo atstumą iki ir už 
judančio objekto ir apšvietimo intensyvumą, 
pagal duomenis iš išorinio judesio jutiklio.  

 

8.  
Šviestuvų valdiklių su duomenų perdavimo 
funkcija programinės įrangos atnaujinimas  

Šviestuvų valdiklių programinės įrangos 
atnaujinimas turi būti vykdomas nuotoliniu 
būdu. 

 



 

 
 

 DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

PS25-30-TDP-E.TS 10 23 0 

 

Eil. 

Nr. 
Techninės charakteristikos Atitinka 

9.  
Šviestuvų valdiklių su duomenų perdavimo 
funkcija komunikacijos 

Šviestuvų valdikliai turi turėti RF ir LTE CAT-

M1 / 2G komunikacijas. 
 

Šviestuvų valdiklių tarpusavio radijo 
komunikacija šif ruota nemažiau nei 128 bitų 
ilgio šif ravimo raktu. 

 

Šviestuvų valdikliai turi turėti RF 868 MHz 
komunikacijas 

 

Šviestuvų valdikliai vykdo komunikaciją su 
serveriu nustatymams, apskaitai, gedimų 
kontrolei, apšvietimo prof ilių realizavimui.  

 

10.   
Šviestuvų valdiklių su duomenų perdavimo 
funkcija standartai 

Šviestuvų valdikliai turi atitikti CE standartą.  
 

7.  ŠVIESTUVO JUDESIO JUTIKLIS  

1.  Judesio jutiklių jungties tipas 
Judesio jutikliai jungiami prie šviestuvų 
naudojant Zhaga book 18 tipo jungtį.  

2.  Judesio jutiklių maitinimas 

Judesio jutikliai turi būti maitinami naudojant 
DALI D4i standarto šviestuvo maitinimo 
šaltinį (+-24V) 

 

3.  Atsparumas aplinkos poveikiui Ne mažiau IP66.  

4.  
Konstrukcinės atsparumo smūginėms 
apkrovoms klasė 

Ne mažiau IK07.  

5.  Darbo temperatūrų reikalavimas 

Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne 
mažesnis nei temperatūrų diapazonas: - 40+ 

65 oC. 
 

6.  Energijos sąnaudos 

Judesio jutiklių vidutinės energijos sąnaudos 
turi būti ne didesnės negu 6-8mA, paleidimo 

metu 25mA. 

 

7.  Judesio jutiklių funkcionalumai 

Judesio jutiklių aptikimo zona turi būti ne 
mažiau nei 30m x 6m (kai jutiklis yra 5m 
aukštyje). 

 

Judesio jutikliai turi aptikti bent pėsčiuosius, 
bėgikus ir dviratininkus.  

Jutikliai turi būti valdomi D4i ryšio protokolu.   

8.  Judesio jutiklių standartai 

Judesio jutikliai turi atitikti šiuos standartus:  
CE, IEC61347-1, IEC61347-2-11, IEC62386 
dalys 303,101,103, Zhaga book 18 leidimai 

1,2,3. 

 

8.  
IKI 1KV KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE, PATALPOSE IR 
ATVIRAME ORE 

 

1.  Standartas LST 1702 (HD 603), IEC 60502-1  

2.  

Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje 
akredituotoje laboratorijoje. 

Akredituota laboratorija – laikoma tokia 
laboratorija, kuri yra akredituota Europos 

akreditacijos organizacijos (European 
cooperation for Accreditation) pripažįstamoje 
akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje 

Pateikti: 

- Akredituotos sertif ikavimo įstaigos gaminio 
sertif ikatą 
- Pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją 
redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas  

 

3.  Vardinė įtampa ≥ 0,6/1 kV  

4.  Maksimalioji įtampa 1,2 kV  

5.  Vardinis dažnis 50 Hz  
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6.  Eksploatavimo sąlygos Uždarose patalpose, žemėje, atvirame ore  

7.  Aplinkos temperatūra -35...+35 °C  

8.  Laidininkų skaičius 4  

9.  Laidininko skerspjūvio plotas 25 mm2  

10.   Laidininkas Atkaitintas aliuminis  

11.   Laidininko tipas 
1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 
standartą 

 

12.   Laidininkų izoliacija XLPE  

13.   Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas  
Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 

60757 
 

14.   Išorinis apvalkalas 
Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba 
UV spinduliams atsparus nepalaikantis 

degimo PE 

 

15.   
Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir 
išorinio apvalkalo  

Užpildas  

16.   
Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko 
temperatūra 

+ 90 °C  

17.   
Maksimali kabelio temperatūra esant 
trumpajam jungimui (5 s) 

+ 250 °C  

18.   Žemiausia klojimo temperatūra 
-10 °C – kabeliams su aliuminėmis gyslomis  

-5 °C – kabeliams su varinėmis gyslomis  
 

19.   Minimalus lenkimo spindulys 
≤ 12xD 

D – išorinis kabelio skersmuo  
 

20.   Tarnavimo laikas > 40 metų  

21.   Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai  

9.  IKI 1000V STACIONARIOSIOS INSTALIACIJOS VARINIAI VIENAVIELIAI KABELIAI   

1.  Standartas LST 2010 arba LST 2011  

2.  
Kabelis pagamintas ir išbandytas pagal vieną 
iš standartų 

LST EN 50525-2-31, EN 60811, HD 605 S2, 

HD 603.1 S1 
 

3.  
Kabelis išbandytas pagal reakcijos į ugnį 
bandymo standartą 

EN 60332-1-1, EN 60332-1-2  

4.  
Papildomos deklaracijos kurias privaloma 

pateikti 

- CE gamintojo deklaracija 

- Tiekėjo (importuotojo) deklaracija 
 

5.  Vardinė įtampa U0/U ≥ 450/750 V  

6.  Vardinis dažnis 50 Hz  

7.  Bandymo įtampa ≥ 2500 V, 50 Hz, 5 min  

8.  Eksploatavimo sąlygos Uždarose patalpose, lauke  

9.  Aplinkos temperatūra -35°C ... +35°C  

10.   Laidininkų skaičius 3  

11.   Laidininko skerspjūvio plotas 2,5 mm2  

12.   Laidininkas 
Atkaitintas apvalus daugiavielis suvytas 

varis, 5 klasė pagal LST EN 60228 
 

13.   Laidininkų izoliacija PVC arba XLPE  

14.   Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas  
Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 

60757 
 

15.   Išorinis apvalkalas 

- Juodas, UV atsparus lauko sąlygoms  
- PVC arba nepalaikantis degimo 

behalogenis mišinys 
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16.   Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra +70 °C  

17.   
Maksimali kabelio temperatūra esant 
trumpajam jungimui (5 s) 

+160 °C  

18.   Žemiausia montavimo temperatūra -5 °C  

19.   Minimalus lenkimo spindulys montuojant 

- Montuojant 10xD 
- Sulenkus vieną kartą 8xD 

D – išorinis kabelio skersmuo  
 

20.   Tarnavimo laikas ≥ 40 metų  

21.   Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai  

10.   IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS   

1.  
Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi 
būti atlikti akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba 
atitikties deklaracijos kopiją pagal EN 50393 
(Cenelec HD 623 S1) standartą 

 

2.  Vardinė įtampa 1 kV  

3.  Maksimalioji įtampa 1,2 kV  

4.  Vardinis dažnis 50 Hz  

5.  Movos technologija Termosusitraukianti  

6.  Eksploatavimo sąlygos Žemėje, atvirame ore, patalpose  

7.  Aplinkos temperatūra -35...+35 °C  

8.  Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C  

9.  Kabelių izoliacija Plastiko  

10.   Kabelio gyslų skaičius 5  

11.   Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis  25 mm2  

12.   
Galinės movos išorinės izoliuojančios 
medžiagos 

Atsparios: 
- Atmosferos veiksniams 

- Ultravioletinių spindulių poveikiui 
 

13.   
Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios 
medžiagos 

Atsparios: 
- Atmosferos veiksniams 
- Agresyvaus grunto poveikiui 

- Atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui 

 

14.   
Jungiamosios movos termosusitraukiančių  

vamzdelių sienelių storis po užsodinimo  

- ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui 
- ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui 

 

15.   Tarnavimo laikas > 40 metų  

16.   Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių  

11.   ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI APSAUGINIAI VAMZDŽIAI   

1.  Gaminio sertif ikavimas Sertif ikuotas elektros kabelių kanalizacijai  

2.  Vamzdis pagamintas iš plastiko  PP, PE  

3.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys d75 mm  

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota  

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

6.  
Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su 
daugiavielėmis gyslomis skersmens santykis  

≥1,5 (kai vamzdžio ilgis < 35 m.) 
≥1,85 (kai vamzdžio ilgis ≥ 35 m.) 

 

7.  Plastikinių vamzdžių charakteristikos:  

7.1.  Tankis 800-960 kg/m3  

7.2.  Elastingumo modulis ≥750 MPa  

7.3.  Mechaninis atsparumas ≥750 N  

7.4.  Lydymosi indeksas 0,15÷0,5 g/10 min  
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7.5.  Darbo temperatūra -20 ÷ +75 oC  

7.6.  Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų  

8.  
Vamzdžių įrengimui reikalingas smėlio 
paklotas 

  

9.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai  

10.   Garantinis laikas ≥ 5 metai  

12.   UŽDARU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI   

1.  Standartas LST EN 61386-24  

2.  

Produkto sertif ikavimas turi būti atliktas 
Europoje esančioje nepriklausomoje 
organizacijoje, kuri yra akredituota produktų 
sertif ikavimo srityje 

Pateikti sertif ikatą  

3.  Medžiaga PE  

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Lygi  

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona arba raudona juostelė  

7.  
Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis 
vamzdžio skersmuo, mm) 75 mm  

8.  

Atsparumas gniuždymui (angį. Resistance to 
compression) paqal LST EN 61386-24 

standartą 
>1250 N  

9.  

Atsparumas smūgiams (angį. 
Resistance to impact) pagal LST EN 61386-24 

standartą 

Normalus  

10.   
Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti 
nurodoma 

- Gamintojas. 

- Standartas. 

- Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N ). 
- Atsparumas smūgiams. 
- Vamzdžio nominalus diametras. 
- Žaliava iš kurios pagamintas kabelio 
apsauginis vamzdis. 

 

11.   Darbo temperatūra -30 + +35°C  

12.   Tarnavimo laikas > 40 metai  

13.   Garantinis laikas > 5 metai  

13.   KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS  

1.  Standartas ISO 6383-2  

2.  Pateikti Gamintojo atitikties deklaraciją  

3.  Juostos medžiaga LDPE polietilenas  

4.  Spalva Geltona  

5.  Skirta naudoti Žemėje, atspari šarmams  

6.  Aplinkos temperatūra -35…+35 oC  

7.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m  

8.  Juostos storis ≥ 0,05 mm  

9.  Juostos plotis 
- Vienai kabelių lininjai100 mm 

- Dviem kabelių linijoms 310 mm 
 

10.   Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas  
- „Kabelis”. 
- Teksto šrif tas „Arial“. 
- Šrif to dydis: 
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100 mm pločio juostai : 80 mm. 
310 mm juostai 290 mm. Atstumas nuo 

kraštinių iki užrašo ne mažesnis kaip 10 mm. 
11.   Tarnavimo laikas ≥ 40 metai  

12.   Garantinis laikas ≥ 5 metai  

13.   

Plėšiamasis stipris (Elmendorf  Tear 
Resistance ISO 6383-2:1983 Elmendorf  

method) 

- Išilgine kryptimi >750 mN 

- Skersine kryptimi >6000 mN 
 

14.   
Tempiamasis stipris (Tensile strength ISO 527 

Part 1, 3) 

- Išilgine kryptimi >16 MPa 

- Skersine kryptimi >16 MPa 
 

14.   CINKUOTI ĮŽEMINIMO ELEMENTAI  

1.  Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004  

2.  Strypo medžiaga Plienas  

3.  Strypo padengimas ≥ 0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui)  

4.  Strypo diametras ≥ 14 mm  

5.  Strypus jungianti mova žalvarinė arba varinė Srėginė arba užsipresuojanti  

6.  Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai Plieno arba cinkuoto plieno  

7.  Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis  ≥ 15 metai  

15.   CINKUOTA ĮŽEMINIMO JUOSTA  

1.  Standartai EN 50164-2, EN 62561-2, IEC 62305  

2.  
Papildomos deklaracijos kurias privaloma 

pateikti 

- CE gamintojo deklaracija 

- Tiekėjo (importuotojo) deklaracija 
 

3.  Juostos medžiaga Plienas  

4.  Plieno markė S235 pagal EN10025  

5.  Juostos padengimas Karšto cinko danga min. 300 g/m2  

6.  Juostos matmenys Nurodoma sąnaudų kiekių žiniaraštyje  

16.   DIN KRYŽMINĖ JUNGTIS  

1.  Standartai IEC 62305-3, IEC/EN 62561-1  

2.  Jungties medžiaga 
Karšto cinkavimo plienas, skirtas FL40 
juostai / strypui 

 

3.  Jungties padengimas 
Karšto cinko danga 40-60 μm, cinkuota 
pagal standartą EN ISO 1461  

 

4.  Montavimas 
Montuojama su 4 šešiakampiais varžtais M8 
x 25 ir 4 šešiakampėmis veržlėmis M8 

 

5.  Jungties jungiamieji elementai 
Karštai cinkuoti panardinant pagal standartą 
EN ISO 1461  

 

6.  Jungties naudojimo ypatumai 

• montuojama su 4 šešiakampiais varžtais  
M8 x 25 ir 4 šešiakampėmis veržlėmis M8; 
• montuojant grunte, apvynioti antikorozine 
juosta; 

 

7.  Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis   25 metų  

17.   ATRAMOS PAJUNGIMO GNYBTAI  

1.  
Gaminys pagamintas ir išbandytas pagal 
standartus 

EN 60529:2003, EN 50102:2001, EN 61439-

1:2011, EN 61439-2:2011 
 

2.  
Papildomos deklaracijos kurias privaloma 

pateikti 

- CE gamintojo deklaracija 

- Tiekėjo (importuotojo) deklaracija 
 

3.  Gnybtų pagaminti iš Alavuoto vario  

4.  Gnybtai apsaugoti Stiklo pluoštu sustiprintas polikarbonatas   
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5.  Elektrosaugos klasė II  

6.  Automatinis jungiklis skirtas šviestuvui 1F C6A  

7.  Vardinė įtampa 500 V  

8.  Vardinė srovė Cu/Al 80A  

9.  Pajungimo gnybtų skaičius 3+1(šviestuvui)  

10.   Galimas laidininko pajungimas 10-35 mm2  

11.   Apsaugos laipsnis IP54  

18.   0,4 kV ĮTAMPOS 6-63 A SROVĖS AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI  

1.  Standartas 
LST EN 60947-1:2004, LST EN 60947-

2:2005 
 

2.  Automatiniai jungikliai pažymėti  ženklu CE  

3.  
Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje 
laboratorijoje 

Pateikti bandymų protokolų kopijas   

4.  
Automatiniai jungikliai gamykloje turi būti 
išbandomi 

Pateikti bandymų protokolus kartu su 
automatiniais jungikliais 

 

5.  Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje  

6.  Aplinkos temperatūra -25 °C ... +35 °C  

7.  Santykinė oro drėgmė <95%  

8.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio < 120 m  

9.  Vardinė įtampa 230 V/400 V AC  

10.   Maksimalioji įtampa >440 V  

11.   Vardinis dažnis 50 Hz  

12.   Tinklo neutralė Įžeminta  

13.   Vardinė izoliacijos įtampa >500 V  

14.   Vardinė impulsinė įtampa > 4 kV  

15.   Vardinė srovė 1P – 6A (atrama)  

3. REIKALAVIMAI MONTAVIMO IR DEMONTAVIMO DARBAMS 

3.1. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 

Elektros įrangą gali montuoti tik kvalifikuoti, turintys atestatą, specialistai - elektrikai. Statybos darbus 

atliekančios organizacijos turi turėti atestuotus elektros objektų ir įrenginių statybos (montavimo) vadovus 
ir jų įgaliotus asmenis, atsakingus už elektros įrenginių statybos (montavimo) organizavimą, kuriems 
suteikta teisė organizuoti elektros įrenginių statybą (montavimą) bei elektros įrenginius montuojančius 
specialistus, darbininkus, kuriems suteikta teisė montuoti, bandyti, derinti, paleisti elektros įrenginius. 
Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti 
kitiems asmenims. 

Būtina pritvirtinti atitinkamus įspėjamus užrašus tose teritorijose, kur yra galimas kontaktas su pavojų 
keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi 
būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Sauga darbe organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos 
įstatymo reikalavimais ir kitais saugų darbą reglamentuojančiais įstatymais, normomis ir taisyklėmis. 

Darbuotojai privalo vykdyti saugos darbe norminių aktų reikalavimus, naudotis saugos priemonėmis. 
Montuojant įrenginius, būtina vykdyti gamintojų techniniuose dokumentuose nurodytus reikalavimus. 

Prieš montuojant atliekama įrenginių apžiūra ir jų mechaninės dalies patikra. 
Įrenginiai turi būti išbandyti gamintojo. 
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Sumontuoti elektros įrenginiai turi atitikti EĮĮBT. Montuojant ir prijungiant elektros įrenginius 
privaloma vykdyti technines ir organizacines priemones veikiančiuose elektros įrenginiuose, nurodytus 
SEEĮT 44, 56, 119-120, 123, 132, 143, 147, 166, 167 ir kitus punktus. 

Sumontavus įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti 
kitiems asmenims 

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų 
keliančiomis elektros įrangos dalimis, tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų montavimas. Šie užrašai turi 
būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti ar uždaryti. Turi būti naudojami 
gamykliniai dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai 
apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montav imo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros 

įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo 
greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią būklę. 

3.2. TRANŠĖJŲ KASIMAS 

Geodezinis trasos nužymėjimas 

1. Nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos pradžia, 
pabaiga, ašis, šulinių vieta. 

2. Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus. 
3. Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m. (0,35 m. pločio 

skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių 
ieškotuvais. 

4. Dalyvaujant rangovui ir užsakovui techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės trasos 
nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema. 

Tranšėjų kasimas 

1. Miesto gatvėms vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose, - vienakaušiais ekskavatoriais, 
daugiakaušiais ekskavatoriais arba betranšėjiniu būdu klojant kabelius. 

2. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m. atstumu nuo tranšėjos 
briaunos. Derlingos žemės sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją supilamas ant viršaus. 

3. Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10 cm 
storio; molio arba priemolio žemėje - smėlio pagrindas. 

4. Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 
• Piltame grunte iki 1,0 m gylio. 

• Priesmėliuose iki 1,25 m gylio. 
• Molyje iki 1,5 m gylio. 

5. Mechanizuotas tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje leidžiamas: 
• Vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio. 

• Daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0 - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio. 

• Klojant kabelius betranšėjiniu būdu — 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio. 

6. Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu. 
7. Leidžiami nuokrypiai nuo projektinės dugno altitudės: 
• Kasant vienakaušiais ekskavatoriais +15 cm. 
• Kasant tranšėjiniais ekskavatoriais+10 cm. 

3.3. KABELIŲ KLOJIMAS 

Kabelių klojimo gyliai: 
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• 6-10kV, kontroliniai, žemos įtampos ir ryšio kabeliai - 0,7 m. 

• Kabeliai ariamoje žemėje - 1,0 m. 

• Kabeliai po keliais, gatvėmis - 1,0 m. 

• Melioruotose žemėse - 0,8 m. 

Minimalūs atstumai tarp lygiagrečiai klojamų kabelių: 
• Tarp jėgos ir kontrolinių kabelių - 0,1 m. 

• Tarp kontrolinių kabelių – nenormuojama. 

• Tarp 20 kV ir 10 kV kabelio ar kontrolinių kabelių - 0,25 m. 

• Tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio, priklausančio kitai organizacijai - 0,5m. 

Kabelis klojamas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami 
siurbliais arba adatiniais filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. 

Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas dugno paruošiamasis sluoksnis iš purios ne 
mažiau 10 cm storio žemės, priemolyje ir molyje - smėlio pagrindas. 

Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas), kuris kartu su 
rangovu patikrina: 

• Tranšėjos gylį, posūkių kampus. 
• Kabelių atitikties deklaracijas ir sertifikatus. 
• Kabelių būgno patikrinimo aktus. 
Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai privalo turėti pastovius orientyrus arba 

žymos stulpelius. Žymos stulpeliai statomi 0,1 m. atstumu į lauko pusę nuo trasos posūkiuose, movų 
sujungimo vietose, iš abiejų pusių kertant kelius, komunikacijų susikirtimo vietose, prie įvadų į pastatus ir 
kas 100 m lygioje trasoje. Ariamose žemėse ženklai statomi ne rečiau kaip 500m. 

Prieš tranšėjos užpylimą megommetru matuojama kabelio izoliacijos varža. 

3.4. TRANŠĖJŲ UŽPYLIMAS 

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu: 
• Priemolio, molio žemėje – smėliu. 
• Smėlio, priesmėlio žemėje - gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių. 
• Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų. 
• 6-10kV įtampos kabeliai mieste uždengiami specialiais keraminiais gaubtais, degto molio 

pilnavidurėmis, plytomis arba l ,5-5 mm storio apsauginėmis juostomis, klojamomis 0,1 - 0,15 m atstumu 

virš kabelio. Naudojant apsaugines juostas, 0,3 m nuo žemės paviršiaus kiekvienam paklotam kabeliui 
papildomai klojama ne plonesnė kaip 0,5 mm storio signalinė juosta su užrašu "Dėmesio ! Kabelis !". 

• 6-10kV įtampos ariamose žemėse pakloti kabeliai nuo mechaninių pažeidimų neapsaugomi, 
užtenka įrengti signalinę juostą 0,5 m gylyje; 6-10kV įt. nedirbamose žemėse 0,7 - l m. gylyje pakloti 

kabeliai neapsaugomi nuo mechaninių pažeidimų ir 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus įrengiama signalinė 
juosta. 

• Žemos įtampos kabeliai 0,35-0,7m gylyje ir dažnų kasinėjimų vietose apsaugomi gaubtais arba 
paklojami vamzdžiuose. 

Signalinės juostos plotis vienam kabeliui - 10 cm, storis - 0,5 mm. Juostos klojamos 0,3 m. gylyje 

nuo žemės paviršiaus su užrašu "Dėmesio! Kabelis !". Užpilant tranšėją, signalinė juosta turi būti išlyginta. 
Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrangos montavimo ir rangovo atstovai, kartu su užsakovo 

techninę priežiūrą atliekančiu inžinieriumi, patikrina trasą, parengia dengtų darbų aktą. Padaromos 
komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo 
koeficientas – 0,98. Klojant kabelius per laukus, užpilama tranšėja netankinama. Perėjimuose per kelius, 
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gatves gatvės tranšėja užpilama smėliu, sutvarkoma danga, atstatomas gerbūvis. Baigti darbai priduodami 
savivaldybės atstovui, išdavusiam leidimą kasimo darbams. Paklojus kabelį nedirbamoje žemėje 
pirmiausia užpilamas nedirbamos žemės sluoksnis, o virš jo pilamas paviršinis dirvožemis, kuris 
išpurenamas, sulyginamas ir užsėjamas veja. 

3.5. KRYPTINIS GRĘŽIMAS UŽDARU BŪDU 

Valdomas gręžimo arba kitaip horizontalaus gręžimo įrenginiais klojami vamzdžiai, PE vamzdžių 
dėklai, ryšio ir elektros tinklai po antžeminiais statiniais, vandens telkiniais ir kt. Horizontalaus gręžinio 
įrenginys susideda iš gręžimo įrangos, gręžimo skysčių, maišyklės, aukšto spaudimo siurblio, gręžimo 
padėties nustatymo įrenginio. 

Gręžimo įranga dirba sukant gręžimo galvutę, pritvirtina prie specialių spyruoklinio plieno strypų. 
Strypai tarpusavyje jungiami stieginiais sujungimais. Vamzdžių klojimo atstumas priklauso nuo įrenginio 
galingumo, klojamų vamzdžių skersmens ir grunto geologinės struktūros. Gręžimo įrenginio galingumas 
yra 35 t ir daugiau. 

Įtaka gruntui: dažniausiai tiesiant su horizontalaus gręžimo įrenginiais nepašalinamas gruntas iš 
tunelio. Jis palieka gręžimo skysčio mišinyje ir atlieka grunto stabilizavimo funkcijas vamzdyno tiesimo 
metu. Gręžimo skystis stabilizuoja gruntą ir tai leidžia atlikti darbus su maža įtaka ar visai neįtakojant 
grunto. Kelio ar šaligatvio dangoje gali atsirasti įskilimų, jeigu vamzdžių klojimo gylis yra nedidelis, o 
vamzdyno skersmuo didelis. Bendra taisyklė yra išlaikyti 10 cm gylį kiekvienam skersmens centimetrui. 

Šis metodas nereikalauja tranšėjos iškasimo pradedant gręžimo darbus Tačiau kasti gali prireikti tam, kad 
pasiekti liniją pradiniame ir galutiniame taškuose. Gręžimo strypai įeina į gruntą kampu. Grąžto galva gali 
būti išvedama iš grunto bet kuriame taške. Dėl to, kad horizontalaus gręžimo įrenginiai yra portatyviniai, 
jie gali būti sumontuoti ir išmontuoti gręžimo vietoje labai greitai. 

Horizontalaus gręžimo įrenginius aptarnauja trijų žmonių grandis. Operatorius turi būti specialiai tam 
apmokytas ir turėti gerus įgūdžius, sugebėti operatyviai spręsti iškilusias problemas. Jis privalo suplanuoti 
gręžimo trajektoriją, užtikrinti, kad visos įrengimo dalys būtų paruoštos ir nustatytos reikiama kryptimi, 
patikrinti gręžimo galvos ir atgalinio traukimo įrengimų tinkamumų konkrečioms grunto sąlygoms, parinkti 
tinkamas gręžimo skysčio savybes. Gręžimo paklaida gali būti apie 15 centimetrų 

3.6. STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVO ĮSIPAREIGOJIMAI 

Statinio projekto dalies vykdymo vadovas privalo: 

• Sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo nurodymu lankytis 
statybvietėje, spręsti su jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinių įgyvendinimu susijusius 
klausimus, informuoti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą apie priimtus sprendimus. 

• Tikrinti ar statybos darbai atliekami pagal jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius ir apie 
tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą, pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui savo išvadas dėl 
šios statinio dalies pripažinimo tinkama naudoti. 

• Pasirašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, 
statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamai naudoti 
aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, 
normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (kai 
tokios pareigos numatytos sutartyje). 

• Drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir 
įrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių 
ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų 
žurnalą (Reglamento „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ IV skyrius). 
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• Suderinus su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu atlikti statinio projekto dalies sprendinių 
pakeitimus. 

• Tikrinti kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant apie tai informuoti 
statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą. 

• Reikalauti iš Rangovo (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (Užsakovo) (jei statyba 
vykdoma ūkio būdu) sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į Statybos žurnalą (Reglamento 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ IV skyrius) ir raštu pranešant statinio projekto vykdymo 
priežiūros vadovui. 

Priežastys dėl ko galima reikalauti iš Rangovo ar Statytojo sustabdyti statinio statybą: 
• Nustatyta, kad Statytojas (Užsakovas) arba Rangovas pažeidė statinio projekto dalies sprendinius, 

įgyvendinančius esminius statinių reikalavimus arba esminius statinio architektūros reikalavimus, ir pakeitė 
statinio projekte nurodytus statinio matmenis. 

• Nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų reikalavimų pažeidimai. 

• Statomas statinys (statinio dalis) neatitinka statybą leidžiančiame dokumente nurodytų pagrindinių 
statinio rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų keitimo pasikeičia statinio 
bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimų. 

• Paaiškėja statinio projekto (dalies) ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar gretimai esančių 
statinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinė būklės), ar įvyko avarija. 

3.7. MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI RANGOVUI 

Rangovas ar subrangovas privalo turėti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti 
pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio statybos darbus arba jungtinės veiklos sutartyje jam 
priskirtą tokių darbų dalį. Jei dalies darbų atlikimui pasitelkiami subrangovai, tai jų pateikti kvalifikacijos 
dokumentai turi įrodyti teisę atlikti darbus jiems priskirtose statybos darbų srityse, neatsižvelgiant į tuose 
dokumentuose nurodytas statinių grupes. 

Būti rangovu (subrangovu) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę 
(„Lietuvos Respublikos statybos įstatymas“ 18 straipsnis): 

• Lietuvos Respublikoje įsteigtas ar užsienio valstybės juridinis asmuo, kita užsienio organizacija ar 
jų padalinys, turintys teisę užsiimti šia veikla. 

• Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios 
Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, pripažinus jų 
kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti atitinkama veikla. 

• Statybos inžinierius. 
Rangovas (subrangovas) privalo: 

• Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio 
statybos vadovą. 

• Pradėti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (užsakovas) pateikė statybą leidžiantį 
dokumentą bei statinio projektą ir pagal aktą perdavė statybvietę (o rangovas ją priėmė). 

• Vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, statybos taisykles (statybos taisyklės pateikiamos 
statytojui (užsakovui) prieš pradedant statybos darbus), taip pat aplinkos ministro nustatytais atvejais 
pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą (jeigu randama statinio projekto ar statybos 
darbų technologijos projekto ir statybos taisyklių neatitikimų ar prieštaravimų, turi būti vadovaujamasi 
statinio projektu ar statybos darbų technologijos projektu), vadovautis teisės aktais, vykdyti Valstybinės 
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomuosius nurodymus, statinio 
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saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus, statinio projekto 
vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio statybos techninės (bendrosios ir 
specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus. 

• Aplinkos ministro nustatytais atvejais ir tvarka įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su 
informacija apie statomą statinį. 

• Užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas 
statybvietėje ir statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros 
vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo 
statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų 
šio Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. 

• Įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos 
dokumentus ir perduoti juos statytojui (užsakovui) (jeigu šiuos dokumentus rangovas praranda, jis turi savo 
lėšomis juos atkurti); atlikti konstrukcijų tyrimus ir atidengti paslėptas konstrukcijas ir paslėptus darbus. 

• Leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnams 
bei statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję su jų pareigų vykdymu, 
netrukdomiems patekti į statybvietes, statomus (rekonstruojamus, remontuojamus) ar griaunamus 

statinius (juose esančius butus) ir šių asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus. 
Elektrotechnikos tinklus ir įrenginius gali montuoti tik kvalifikuoti, atestatą turintys specialistai. 

Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti 
kitiems asmenims. 

Brigados nariais skiriami atitinkamą teorinį parengimą ir praktinių įgūdžių turintys darbuotojai. Jie turi 
išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos taisykles bei instrukcijas ir kitus reikalavimus pagal vykdomų darbų 
apimtis. Brigados nariai privalo vykdyti visus darbų vykdytojo arba prižiūrinčiojo nurodymus, jei jie 
neprieštarauja Taisyklių ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų reikalavimams. Brigados 
nariai, pastebėję darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus arba negalintys užtikrinti saugos 

darbe reikalavimų, privalo nutraukti darbus ir apie tai informuoti darbų vykdytoją. 

3.8. REIKALAVIMAI TECHNINEI PRIEŽIŪRAI 

Statinio statytojas (užsakovas) skiria (samdo) statinio statybos techninį prižiūrėtoją Lietuvos 
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo („Lietuvos Respublikos statybos įstatymas“ 19 
straipsnis): 

• Tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoti statybos metu naudojamų 
statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, 
normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
reikalavimų, taip pat, jeigu nepateikti statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo 
jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodyti dokumentai. 

• Tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos 
darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų. 

• Tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant 
inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas. 

• Kartu su rangovu rengti dokumentus, reikalingus statybai užbaigti. 
• Atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, 

koordinuoti specialiąją statinio statybos (specialiųjų statybos darbų) techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą. 
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Statinio techninis prižiūrėtojas (toliau – techninis prižiūrėtojas), atlikdamas konkretaus statinio 
techninę priežiūrą, vykdo organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti, kad būtų 
užtikrinti statinio esminiai reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę. 

Nesudėtingųjų statinių [9.27], vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų ir jų ar jų sklypų priklausinių, 
taip pat įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų [9.47] 
techninę priežiūrą gali atlikti patys Naudotojai, neskirdami statinio techninio prižiūrėtojo. 

Nesudėtingųjų statinių [9.27], vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų ir jų ar jų sklypų priklausinių, 
taip pat įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų [9.47] 
techninę priežiūrą gali atlikti patys Naudotojai, neskirdami statinio techninio prižiūrėtojo. 

3.9. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka 
atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisės). 

Būtina pritvirtinti atitinkamus įspėjamus užrašus tose teritorijose, kur yra galimas kontaktas su pavojų 
keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi 
būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti ar uždaryti. Turi būti naudojami 
gamykliniai dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai 
apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montav imo metu. Jei tinkamai neapsaugojus elektros 

įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus. Rangovas privalo 
greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią būklę. 

3.10. GAISRINĖ SAUGA 

Darbuotojai turi būti instruktuojami, žinoti ir vykdyti priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus. 
Priešgaisrinė sauga – eksploatuojamose įrenginiuose, sandėliuojant medžiagas ir vykdant darbus 

(suvirinimo ir t.t.) negalima atmesti gaisrui kilti galimybės. Visuomet turi būti parengtos ir tvarkingos 
pirminės gaisro gesinimo priemonės ir apmokyti priešgaisrinės saugos taisyklių dirbantieji. Dirbantieji turi 
žinoti, kad degančios ir karštos medžiagos gali išskirti į aplinką nuodingas medžiagas. Lengvai 
užsiliepsnojančios medžiagos ir daiktai turi būti sandėliuojami taip, kad kilus gaisrui, jie negalėtų iš karto 

užsidegti. 
Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka 

atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisės). 

3.11. REIKALAVIMAI IŠBANDYMO DARBAMS 

3.11.1. Bendroji dalis 

Papildomai prie kitų, šioje specifikacijoje numatytų bandymų, turi būti laikomasi šių bendrųjų sąlygų. 
Bandymai turi būti vykdomi taip, kad visur, kur įmanoma, kiekvieną rezultatą būtų galima patikrinti iš 

dviejų nepriklausomų atskaitos taškų. 
Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo 

srityse, dalyvaujant Projekto vadovui. 

Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingai 
efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas. 

Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta, kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, 
siekiant patikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. 

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai ir 
įranga, medžiagos komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir 
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operacijas. Turi būti nemokamai atlikti visi derinamo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip 
numatyta. 

Prieš prašydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymų 
duomenis. Šie dokumentai užpildomi po to, kai suderinami apsauginiai įrenginiai. Kiekvienam bandymui 
turi būti nurodyti šie duomenys: 

1. Įrangos kodas ir aprašymas. 
2. Visi vardinės plokštės duomenys. 
3. Bandymų procedūros aprašymas. 
4. Techniniai bandymų rezultatai. 
5. Bandymų data. 
6. Bandymuose dalyvavęs personalas. 
7. Gedimų aprašymas. 
8. Bandymo įrangos sąrašas. 

3.11.2. Pagrindiniai bandymai 

Pagrindiniai bandymai, kuriuos Rangovas turi atlikti darbų metu ar pabaigus atskiras darbo dalis: 
• Mažiausios leidžiamosios izoliacijos varžų matavimas („Elektros įrenginių bandymų normų ir 

apimčių aprašas“ XXVI skyrius skirsnis). 
• Iki 1000 V įtampos įrenginių, antrinių grandinių ir instaliacijos bandymas 50 Hz dažnio bandomąja 

įtampa („Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas“ XXVI skyrius 2 skirsnis). 
• Automatinių jungiklių stipriausių, silpniausių srovių arba nepriklausomų atkabiklių veikimo tikrinimas 

(„Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas“ XXVI skyrius 3 skirsnis). 
• Kontaktorių ir automatinių jungiklių veikimo tikrinimas, kai pažeminta operatyvios srovės įtampa 

(„Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas“ XXVI skyrius 4 skirsnis). 
• Įžeminimo įrenginių elementų įrengimo tikrinimas („Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių 

aprašas“ XXVIII skyrius 1 skirsnis). 
• Galingiausių ir tolimiausių linijoje prijungtų elektros energijos vartotojų fazinio ir nulinio laidų 

grandinės varžų (TN sistemoje) matavimai („Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas“ XXVIII 
skyrius 8 skirsnis). 

• Kabelių izoliacijos varžos matavimas („Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas“ XXIX 
skyrius 1 skirsnis). 

• Kiti pagal projekto specifiką būtini bandymai pagal Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių 
aprašą. 

3.11.3. Bandymai montavimo metu 

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintų patenkinamą 
montavimo atlikimą, atitinkantį Sutarties reikalavimus. 

Bandymuose turi dalyvauti Projektų vadovas. 
Kiekvieno bandymo laikas turi būti registruojamas ir užrašomos visos klaidos ir/ar gedimai. 
Rangovas privalo pasirūpinto visomis bandymui reikalingomis priemonėmis, ir Projekto vadovui turi 

būti leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurį jis gali laikyti esant reikalingu bandymams. 

3.11.4. Bandymo įranga 

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo 

rodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne anksčiau, kaip prieš 12 
mėnesių iki bandymų dienos. 
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3.12. REIKALAVIMAI DEMONTAVIMO IR UTILIZAVIMO DARBAMS 

Prieš demontuojant elektros įrenginius, būtina juos atjungti iš elektros tinklo. Patikrinti įtampos 
nebuvimą. Demontavimo ir perjungimo darbus atlikti laikantis galiojančių taisyklių ir normų (paskutinių 
galiojančių laidų): 

• Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. 
• Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklės. 
• Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 
Visos darbų metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos ir utilizuojamos remiantis Lietuvos 

Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (priimto 1998 m. birželio 16 d.) ir statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637) 

nuostatomis. Privaloma vadovautis naujausiomis šių dokumentų redakcijomis. 
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Eil. Nr.  
Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
Žymuo 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1.  APŠVIETIMO KABELINIŲ LINIJŲ TIESIMO DARBAI 

1.1.  
Tranšėjos 1-2 kabeliams iškasimas ir 
užpylimas mechanizuotu būdu 

TS-3 M 250  

1.2.  
Tranšėjos 1-2 kabeliams iškasimas ir 
užpylimas rankiniu būdu 

TS-3 M 54  

1.3.  
PE d75 vamzdžio paklojimas tranšėjoje 
atviru būdu 

TS-3 M 304  

1.4.  
Signalinės juostos paklojimas 
tranšėjoje virš pakloto vamzdžio 

TS-3 M 304  

1.5.  
Duobių kasimas kryptiniams 
gręžimams ir pradūrimams 

TS-3 M3 12  

1.6.  
Iki 110 mm skersmens plastikinių 
vamzdžių klojimas pradūrimo būdu 

TS-3 M 15  

1.7.  

0,4 kV kabelių aliuminio gyslomis Al 
4x25 mm2, su XLPE izoliacija ir PVC 

apvalkalu klojimas (viso): 

TS-3 M 379  

1.7.1.  PE d75 vamzdyje atviru būdu TS-3 M 304  

1.7.2.  PE d75 vamzdyje uždaru būdu TS-3 M 15  

1.7.3.  Atramoje ir atramos pamate TS-3 M 60  

1.8.  
Kabelio Cu 3x1,5 mm2 tiesimas 

apšvietimo atramoje 
TS-3 M 70  

1.9.  
Galinės movos kabeliui Al 4x25 mm2 

montavimas 
TS-3 Vnt. 20  

1.10.  Kabelio galų paruošimas TS-3 Vnt. 20  

1.11.  Kabelio izoliacijos varžų matavimai TS-3 Vnt. 20  

1.12.  Išpildomosios nuotraukos parengimas TS-3 Kompl. 1  

2.  ATRAMŲ, ŠVIESTUVŲ IR APŠVIETIMO VALDYMO SPINTOS MONTAVIMO DARBAI 

2.1.  
Duobių atramų pamatams kasimas ir 
užpylimas 

TS-3 M3 13  

2.2.  
Gelžbetoninio pamato 6 metrų aukščio 
apšvietimo atramai montavimas 

TS-3 Vnt. 10  

2.3.  Grunto tankinimas TS-3 M3 4  

2.4.  

Cinkuotos plieninės apšvietimo 
atramos (h-6 metrų virš žemės) 
montavimas ant pamato 

TS-3 Vnt. 10  

2.5.  
Viengubos gembės montavimas ant 
atramos 

TS-3 Vnt. 10  

2.6.  
Kabelių sujungimo kaladėlės 
montavimas atramoje 

TS-3 Vnt. 10  

2.7.  Automatinio montavimas atramoje TS-3 Vnt. 10  

2.8.  Šviestuvo montavimas ant gembės TS-3 Vnt. 10  

2.9.  Šviestuvo valdiklio montavimas TS-3 Vnt. 8  

2.10.  
Šviestuvo valdiklio su duomenų 
perdavimo funkcija montavimas 

TS-3 Vnt. 2  

2.11.  Šviestuvo judesio jutiklio montavimas TS-3 Vnt. 10  
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Eil. Nr.  
Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
Žymuo 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

2.12.  
Įžeminimo kontūro įrengimas atramai, 
RĮŽ≤30Ω 

TS-3 Vnt. 10  

2.13.  
Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir 
įžemintų elementų 

TS-3 Vnt. 20  

2.14.  

Įžeminimo juostinio plieno laidininkų 
montavimas, tvirtinant prie 

konstrukcijų, gręžiant skyles 

TS-3 M 30  

2.15.  Įžeminimo kontūro varžos matavimas TS-3 Vnt. 10  

2.16.  
Atramų numeravimas ir 
dokumentacijos paruošimas 

TS-3 Kompl. 1  

3.  MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI 

3.1.  
Cinkuota plieninė atrama (h-6 metrų 
virš žemės) su įleistomis durelėmis 

TS-2.1 Vnt. 10  

3.2.  
Gelžbetoninis pamatas 6 metrų 
aukščio apšvietimo atramai TS-2.2 Vnt. 10  

3.3.  
Cinkuota plieninė vienguba gembė (L 
formos) 

TS-2.3 Vnt. 10  

3.4.  
Šviestuvas skirtas gatvės apšvietimui, 
24,5 W 

TS-2.4 Vnt. 10  

3.5.  Šviestuvo valdiklis TS-2.5 Vnt. 8  

3.6.  
Šviestuvo valdiklis su duomenų 
perdavimo funkcija 

TS-2.6 Vnt. 2  

3.7.  Šviestuvo judesio jutiklis TS-2.7 Vnt. 10  

3.8.  
Kabelis Al 4x25 mm2 skirtas kloti 

žemėje ir atvirame ore 
TS-2.8 M 379  

3.9.  
Kabelis Cu 3x1,5 mm2 skirtas kloti 

žemėje ir atvirame ore 
TS-2.9 M 70  

3.10.  

Galinė mova kabeliui 4x25 mm2 

(antgaliai nereikalingi, jungiama tiesiai į 
gnybtyną) 

TS-2.10 Vnt. 20  

3.11.  
PE d75 gofruoti kabelių apsaugos 
vamzdžiai klojami žemėje atviru būdu 

TS-2.11 M 304  

3.12.  
PE d75 gofruoti kabelių apsaugos 
vamzdžiai klojami žemėje uždaru būdu 

TS-2.12 M 15  

3.13.  Kabelių signalinė juosta TS-2.13 M 304  

3.14.  Įžeminimo komplektas, RĮŽ≤30Ω: - Kompl. 10  

3.12.1.  
Vertikalūs plieniniai cinkuoti strypai, 1,5 
metro ilgio 

TS-2.14 Vnt. 30  

3.12.2.  Horizontali plieno juosta, 30x4mm TS-2.15 M 30  

3.12.3.  Įkalimo galvutė - Vnt. 10  

3.12.4.  Kryžminė jungtis strypas/juosta TS-2.16 Vnt. 10  

3.15.  
Pajungimo jungtis montuojama 

atramoje 
TS-2.17 Vnt. 10  

3.16.  Automatinis jungiklis, 1F C6A TS-2.18 Vnt. 10  

3.17.  
Lauko tipo atramų numeracijai skirti 
dažai - Kompl. 1  
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VISI DARBAI, KURIE GALI BŪTI PAGRĮSTAI LAIKOMI BŪTINAIS INSTALIAVIMO DARBŲ UŽBAIGIMUI 
IR TINKAMAM SISTEMŲ EKSPLOATAVIMUI, TURI BŪTI PRIVALOMI ATLIKTI NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, 
AR JIE YRA PARODYTI BRĖŽINIUOSE ARBA APIBŪDINTI ŠIAME DOKUMENTE AR NE. 
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Esama gatvės apšvietimo atrama
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Apšvietimo tinklų planas. Mastelis M 1:500

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO

1 1

0

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV40625 E. Balčiūnas

KVAL.
PATV.

DOK. NR

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Statytojas: Rokiškio rajono savivaldybė
Užsakovas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Bibliotekos g., Lailūnų k.,
Pandėlio sen., Rokiškio raj. kapitalinio remonto projektas

PV36342 B. Ubartas

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Pastabos:
1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru būdu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas klojamas uždaru būdu - ne
mažesniame kaip 1,2 m gylyje.
2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklių ("Elektros įrenginių įrengimo bendrios taisyklės" ir "Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės")
reikalavimais.
3. Prieš pradedant vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus esamų inžinerinių tinklų trasų patikslinimui.
4. Susikirtimo su inžineriniais tinklais vietose arba inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykdant 0,4
kV kabelinių linijų klojimą uždarų būdu būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų altitudes.
5. Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo
važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir
jomis nevažinėja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
6. Statybos montavimo darbų metu įvertinti galimybe projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru būdu (krypt. gręžimo
arba pradūrimo būdu), o atviru būdu.
7. Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir 0,4 kV kabelinių linijų klojimo darbų) visos dangos turi būti atstatytos, kad
jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų pradžią.

Sutartiniai žymėjimai

Eil.
Nr. Žym. Aprašas

3

Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas
apsauginiame dėkle PE d75 atviru būdu
Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas
apsauginiame dėkle PE d75 uždaru būdu
Projektuojama 6 metrų aukščio gatvės apšvietimo
atrama su  gembe ir šviestuvu LED tipo lempomis

E1

E1

1

2
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Apšvietimo tinklų schema

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV40625 E. Balčiūnas

KVAL.
PATV.

DOK. NR
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1. Cinkuota metalinė gatvių apšvietimo vienguba gembė L-1,0 m. 1000 1000 500 11 10
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Luminaire list
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Φtotal

16970 lm
Ptotal

122.5 W
Luminous efficacy
138.5 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

24.5 W 3394 lm 138.5 lm/W5 Philips BGP307 T25 1 xLED40-CLO-4S/740 DN08
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Product data sheet
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Philips - BGP307 T25 1 xLED40-CLO-4S/740 DN08

P 24.5 W

ΦLamp 3900 lm

ΦLuminaire 3394 lm

η 87.02 %

Luminous efficacy 138.5 lm/W

CCT 4000 K

CRI 70

Versatile and cost-efficient LED lighting ClearWay Gen2 enables you
to enjoy the benefits of LED technology for urban lighting right from
the start. This new second generation of the luminaire builds on the
strengths of its predecessor and is designed to further minimize
your Total Cost of Ownership. ClearWay Gen2 significantly improves
the most important aspects of the street lighting experience
compared to conventional urban lighting. Ideal for new streets and
for renovating existing installations, this affordable range of urban
ClearWay lighting solutions combines clean design, high-quality light
with significant energy and maintenance savings. In short, ClearWay
Gen2 means good quality light with all the added benefits of LED -
energy savings and long lifetime. Offering more benefits, yet
packaged in a thinner and lighter design, which makes it easier to
install.

Polar LDC
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Summary (according to EN 13201:2015)
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Summary (according to EN 13201:2015)
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Manufacturer Philips

Article name BGP307 T25 1
xLED40-CLO-4S/740
DN08

Fitting 1x

P 24.5 W

ΦLamp 3900 lm

ΦLuminaire 3394 lm

η 87.02 %

BGP307 T25 1 xLED40-CLO-4S/740 DN08 (single side top)

Pole distance 30.000 m

(1) Light spot height 7.000 m

(2) Light point overhang 0.322 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 1.000 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 24.5 W

Wattage / route 808.5 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the
downward vertical, with the luminaire installed for
use.

≥ 70°: 863 cd/klm
≥ 80°: 153 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for
calculation of the luminous intensity class refer to the
luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*1

Glare index class D.6

MF 0.80
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Summary (according to EN 13201:2015)
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Results for valuation fields
A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check

Roadway (M5) Lav 0.74 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²

Uo 0.68 ≥ 0.35

Ul 0.87 ≥ 0.40

TI 12 % ≤ 15 %

REI 0.60 ≥ 0.30

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Energy Consumption

Bibliotekos gatvė Dp 0.019 W/lx*m² –

BGP307 T25 1 xLED40-CLO-
4S/740 DN08 (single side
top)

De 0.7 kWh/m² yr 98.0 kWh/yr
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Roadway (M5)

www.sidapsvietimas.lt 8

Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check

Roadway (M5) Lav 0.74 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²

Uo 0.68 ≥ 0.35

Ul 0.87 ≥ 0.40

TI 12 % ≤ 15 %

REI 0.60 ≥ 0.30

Results for observer

Symbol Calculated Target Check

Observer 1
Position:
-60.000 m, 3.125 m, 1.500 m

Lav 0.80 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²

Uo 0.69 ≥ 0.35

Ul 0.88 ≥ 0.40

TI 12 % ≤ 15 %

Observer 2
Position:
-60.000 m, 5.375 m, 1.500 m

Lav 0.74 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²

Uo 0.68 ≥ 0.35

Ul 0.87 ≥ 0.40

TI 12 % ≤ 15 %
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Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Iso-illuminance curves)

Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value grid)
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Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

6.125 14.36 11.88 7.15 4.43 3.41 3.41 4.43 7.15 11.88 14.36

5.375 16.52 12.61 7.67 5.04 4.04 4.04 5.04 7.67 12.61 16.52

4.625 17.58 12.78 8.08 5.74 4.81 4.81 5.74 8.08 12.78 17.58

3.875 17.63 12.60 8.48 6.45 5.73 5.73 6.45 8.48 12.60 17.63

3.125 18.13 13.29 8.93 7.03 6.27 6.27 7.03 8.93 13.29 18.13

2.375 18.17 13.19 8.77 7.03 6.29 6.29 7.03 8.77 13.19 18.17

Maintenance value, horizontal illuminance

Eav

9.80 lx

Emin

3.41 lx

Emax

18.2 lx

Uo (g1)

0.35

g2

0.19

Observer 1: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Iso-illuminance curves)
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Observer 1: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value grid)

Observer 1: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

6.125 0.66 0.69 0.65 0.69 0.73 0.77 0.79 0.83 0.80 0.70

5.375 0.87 0.92 0.93 0.98 0.93 0.89 0.87 0.89 0.88 0.84

4.625 0.94 0.97 1.01 1.08 0.98 0.92 0.86 0.84 0.85 0.86

3.875 0.85 0.83 0.86 0.92 0.92 0.89 0.83 0.75 0.79 0.80

3.125 0.76 0.71 0.71 0.75 0.77 0.79 0.77 0.69 0.74 0.75

2.375 0.70 0.61 0.55 0.60 0.64 0.66 0.65 0.61 0.66 0.71

Observer 1: Maintenance value, luminance with dry
roadway

Lav

0.80 cd/m²

Lmin

0.55 cd/m²

Lmax

1.08 cd/m²

Uo (g1)

0.69

g2

0.51
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Observer 1: Luminance with new installation [cd/m²] (Iso-illuminance curves)

Observer 1: Luminance with new installation [cd/m²] (Value grid)
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Observer 1: Luminance with new installation [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

6.125 0.83 0.86 0.81 0.86 0.91 0.97 0.99 1.04 1.00 0.87

5.375 1.09 1.14 1.17 1.23 1.16 1.12 1.09 1.11 1.10 1.05

4.625 1.17 1.21 1.27 1.35 1.22 1.16 1.07 1.05 1.06 1.07

3.875 1.06 1.04 1.07 1.16 1.15 1.11 1.03 0.93 0.99 1.00

3.125 0.95 0.89 0.89 0.94 0.97 0.98 0.96 0.87 0.93 0.94

2.375 0.87 0.76 0.69 0.75 0.80 0.82 0.82 0.76 0.82 0.89

Observer 1: Luminance with new installation

Lav

1.00 cd/m²

Lmin

0.69 cd/m²

Lmax

1.35 cd/m²

Uo (g1)

0.69

g2

0.51

Observer 2: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Iso-illuminance curves)
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Observer 2: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value grid)

Observer 2: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

6.125 0.73 0.76 0.70 0.73 0.75 0.79 0.81 0.84 0.83 0.73

5.375 0.84 0.86 0.87 0.93 0.88 0.85 0.84 0.86 0.86 0.81

4.625 0.81 0.80 0.83 0.91 0.87 0.83 0.80 0.78 0.81 0.79

3.875 0.74 0.71 0.73 0.78 0.79 0.80 0.77 0.70 0.74 0.73

3.125 0.69 0.62 0.59 0.64 0.70 0.71 0.72 0.66 0.71 0.72

2.375 0.64 0.55 0.51 0.54 0.58 0.61 0.62 0.58 0.63 0.68

Observer 2: Maintenance value, luminance with dry
roadway

Lav

0.74 cd/m²

Lmin

0.51 cd/m²

Lmax

0.93 cd/m²

Uo (g1)

0.68

g2

0.55
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Observer 2: Luminance with new installation [cd/m²] (Iso-illuminance curves)

Observer 2: Luminance with new installation [cd/m²] (Value grid)
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Observer 2: Luminance with new installation [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

6.125 0.92 0.94 0.88 0.91 0.94 0.98 1.01 1.05 1.03 0.91

5.375 1.05 1.08 1.09 1.16 1.10 1.06 1.05 1.07 1.07 1.01

4.625 1.01 1.00 1.04 1.14 1.08 1.04 1.00 0.98 1.01 0.99

3.875 0.92 0.89 0.92 0.98 0.98 0.99 0.96 0.88 0.93 0.91

3.125 0.87 0.77 0.73 0.80 0.88 0.89 0.90 0.82 0.89 0.90

2.375 0.80 0.69 0.63 0.68 0.72 0.76 0.77 0.73 0.78 0.85

Observer 2: Luminance with new installation

Lav

0.93 cd/m²

Lmin

0.63 cd/m²

Lmax

1.16 cd/m²

Uo (g1)

0.68

g2

0.55
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA  LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 
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 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Bibliotekos g., Lailūnų 
k., Pandėlio sen., Rokiškio raj. kapitalinio remonto projektas 

36342 PV  B. Ubartas   STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR 

SUBRANGOS LOGO 
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 Bibliotekos gatvė 

 DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

 PDV   Statinio projekto dalių tarpusavio sprendinių derinimų 
sąrašas 

0 
 PROJ.   

LT 

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS  DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Statytojas: Rokiškio rajono savivaldybė  
Užsakovas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija 
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STATINIO PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SPRENDINIŲ DERINIMŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 
Nr. 

Projekto dalis 
Projekto dalies 

vadovas 
Kvalifikacijos atestavo 

numeris 
Parašas ir data 

1.  
Susisiekimo. Miesto 

gatvių 
Vytenis Rinkevičius 41462 

2025-11-20 

2.  
Elektrotechninė (gatvių 

apšvietimo) Ernestas Balčiūnas 40625 2025-11-20 

3.  
Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 
organizavimo 

Vytenis Rinkevičius 41462 
2025-11-20 

4.  
Statybos 

skaičiuojamosios kainos 
nustatymo 

Vytenis Rinkevičius 41462 
2025-11-20 
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