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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 

 
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ / ALYTAUS 
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 

Dokumento žymuo 
 

UL-23-0164-XX-KRA-PSŽ-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 

Eilės Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD / S 0 

Bendroji dalis / Susisiekimo dalis. 01 Susisiekimo komunikacijos: 

keliai (Vietinės reikšmės kelias Nr. AL0411, Un. Nr. 4400-1587-

8372) 

 

2.  MS 0 Melioracijos  

3.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

 

 
ATSKIRAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI**  

 

Eilės Nr. 
Projekto bylos  

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  
DM-2023.13-SPP-

LE 
0 

Elektrotechnikos projektas(AB ESO ).  

06 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai 

Rengėjas –  

UAB „ETP 

Baltic“ 
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VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. AL0411 PRIVAŽIUOJAMASIS 
KELIAS PRIE ALOVĖS NUO KELIO 129 ANTAKALNIS – 
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    Dokumento pavadinimas: 
 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ IR DOKUMENTŲ 
SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Laida 

    
0 

    

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ / ALYTAUS 
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Dokumento žymuo 
 

UL-23-0164-XX-KRA-MS.PDŽ-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  MS 0 
Melioracijos dalis 

02 Hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai 
 

 
STATINIO PROJEKTO DALIES  DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS  

 
TEKSTINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

- 1 0 Antraštinis lapas  1 

UL-23-0164-XX-KRA-PSŽ-01 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  2 

UL-23-0164-XX-KRA-MS.PDŽ-01 1 0 
Statinio projekto dalies bylų ir dokumentų 
sudėties žiniaraštis   

3 

UL-23-0164-XX-KRA-MS.TSR-01 1 0 Techniniai statinio rodikliai  4 

UL-23-0164-XX-KRA-MS.PDS-01 1 0 
Darbų ir įrenginių, kuriems sudaromi paslėptų 
darbų aktai, sąrašas  

5 

UL-23-0164-XX-KRA-MS.AR-01 4 0 Aiškinamasis raštas   6 

UL-23-0164-XX-KRA-MS.TS-01 13 0 Techninės specifikacijos  10 

UL-23-0164-XX-KRA-MS.Ž-01 1 0 Drenų ilgių ir pagrindinių statinių santrauka  23 

UL-23-0164-XX-KRA-MS.SKŽ-01 1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  24 

 
GRAFINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

UL-23-0164-XX-KRA-MS.B-01 3 0 Planas, M 1:500  25 

UL-23-0164-XX-KRA-MS.B-02 1 0 
Paviršinio vandens nuleistuvas PN-42 pakelėje. 
Planas ir pjūvis  

28 

UL-23-0164-XX-KRA-MS.B-03 1 0 
Paviršinio vandens nuleistuvas PE PN-42 
detalizacija. Mazgai ir detalės  

29 

UL-23-0164-XX-KRA-MS.B-04 1 0 Drenažo įrengimo konstrukcija. Schemos  30 

 
PRIDEDAMIEJI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

- 1 - 
Techninės sąlygos statiniams melioruotoje 
žemėje projektuoti  

31 

- 1 - 
Specialistų, rengusių M dalį, kvalifikacijos 
atestatų kopijos 

 32 
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TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI  

Laida 

    
0 

    

LT 
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ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ / ALYTAUS 
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  

Dokumento žymuo 

 

UL-23-0164-XX-KRA-MS.TSR-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

 

 

 

TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI 
 

Vietinės reikšmės kelio Nr. AL0411 Privažiuojamasis kelias prie Alovės nuo kelio 129 Antakalnis 

- Jieznas – Alytus -Merkinė ruožo, Alovės sen., Alytaus r. sav. kapitalinio remonto aprašas   

 

Melioracijos dalis 

      

        

 

 

  

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

 

 

1.1 

1.2 

 

 

 

6.1 

 

 

6.2 

 

 

 

I. PLOTAI 

Sausinamas plotas  

Remontuojamas plotas 

 

VI. INŽINERINIAI TINKLAI 

DRENAŽAS 

Drenažo rinktuvai: 

 PVC 110x3,2 mm „S“ klasė 

 

Vandens nuleistuvai PN-42 

 

 

 

 

ha 

ha 

 

 

 

 

m 

 

vnt. 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

42 

 

4 
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ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ / ALYTAUS 
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  

Dokumento žymuo 
 

UL-23-0164-XX-KRA-MS.PDS-01 

Lapas Lapų 
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PASLĖPTŲ DARBŲ SĄRAŠAS 

 

Vietinės reikšmės kelio Nr. AL0411 Privažiuojamasis kelias prie Alovės nuo kelio 129 Antakalnis - 

Jieznas – Alytus -Merkinė ruožo, Alovės sen., Alytaus r. sav. kapitalinio remonto aprašas   

 

Melioracijos dalis 

 

Eil. 

Nr. 

Darbų ir 

įrenginių 

pavadinimas 

Markė, tipas Kiekis 

Darbai ir elementai, kuriems 

surašomi paslėptų darbų ir kitokie 

aktai bei atliekami laboratoriniai 

tyrimai 

Įrašai apie 

aktų 

surašymą 

1 2 3 4 5 6 

1. Nuvedamieji 

rinktuvai 

PVC 110 mm 

 

 

42 m 

 

 

1.Rinktuvo dugno altitudėms; 

2.Išlyginamojo smėlio pasluoksnio 

įrengimui  

 

 Vandens 

nuleistuvai 

PE PN-42 

 

 

4 vnt. 

 

1.Vamzdžių sujungimų padarymui; 

2.Grunto apie šulinį sutankinimui; 

3.Žvyro pagrindo po betoniniais 

paviršiais padarymui. 
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Lapas Lapų 

1 4 

 

1. BENDROS ŽINIOS 

Statytojas (užsakovas): Alytaus rajono savivaldybė / Alytaus rajono savivaldybės 

administracija, Rotušės a. 4 LT-62504 Alytus. 

Objekto adresas: Alytaus rajono savivaldybė, Alovės seniūnija, Mančiūnų kaimas. 

Kapitalinio remonto aprašo: UAB „URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius. Tel. 

8 699 19380, el. p. info@urbanline.lt . Statinio projekto vadovas Robertas Jautakis. 

Kapitalinio remonto aprašo Melioracijos dalies rengėjas: MB „Melprojekta” Paukščių tak. 

2A-20, LT-78167 Šiauliai, Tel.: +370 672 31544, el. paštas : melprojekta@gmail.com . Statinio 

projekto dalies vadovas Vilius Riauba, el. p. viliusriauba@gmail.com. 

Statinio pavadinimas: „Vietinės reikšmės kelio Nr. AL0411 Privažiuojamasis kelias prie 

Alovės nuo kelio 129 Antakalnis - Jieznas – Alytus -Merkinė ruožo, Alovės sen., Alytaus r. sav. 

kapitalinio remonto aprašas“. 

Kapitalinio remonto aprašo Melioracijos dalies užduotis: melioracijos statinių pertvarkymas. 

  Kapitalinio remonto aprašo Melioracijos dalis rengiama, remiantis šiais privalomaisiais 

dokumentais: 

Techninėmis sąlygomis statiniams melioruotoje žemėje projektuoti; 

topografinė nuotrauka M 1:500;  

kapitalinio remonto aprašo privalomaisiais dokumentais; 

galiojančiais normatyviniais dokumentais. 

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI: 

Privalomųjų ir pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis 

parengtas techninis projektas, sąrašas: 

 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo pakeitimo įstatymas. 

 Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas. 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.  

 Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšis“.  

 Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.  

  Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai    

dokumentai“.  

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. 

Mechaninis patvarumas ir pastovumas“.  
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 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė 

sauga“. 

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, 

sveikata, aplinkos apsauga“.  

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo 

sauga“.  

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga 

nuo triukšmo“. 

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos 

taupymas ir šilumos išsaugojimas“.  

 Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

 LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

 ST 1073435.04:2000 „Plastikinių vamzdynų sistemos“. 

 ST 1165022.01:2003 „Plastikinių vamzdžių sandėliavimas, transportavimas, montavimas“. 

 Atliekų tvarkymo taisyklės. LR aplinkos ministro 2003m. gruodžio 30 d., įsakymas Nr.722 (Žin., 

2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis). 

 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl želdinių 

apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo". 

 Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas (Skelbta: Valstybės Žinios, 1993, Nr. 71-1326; 

2004, Nr. 28-877; 2010, Nr. 54-2650). 

 MND-19-1998 Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai. 

 MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės. 

 MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statinių projektavimas. 

 MND-29-2004 Plastmasinis drenažas ir jo statiniai. Montavimo brėžiniai. 

 MTR 2. 02. 01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai. 

 MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statinių statybos leidimas. 

 MTR 1.12.01:2008 Melioracijos techninis reglamentas. 

Be šių standartų ir teisinių dokumentų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai 

standartai ir kiti normatyviniai dokumentai. 

Prieš pradedant Projekte numatytų sprendinių naujos statybos darbus būtina nustatyta tvarka 

gauti statybą leidžiančius dokumentus statybos darbams vykdyti. Prieš pradedant vykdyti žemės darbus 

būtina nužymėti esamas požemines komunikacijas natūroje, bei gauti leidimus darbams vykdyti 

požeminių komunikacijų apsaugos zonoje.  

2. DRENAŽO REMONTAS 

Pagrindiniai drenažo darbai – esamų drenažo tinklų pertvarkymas. Pakelės griovelių ir pralaidų 

statyba sprendžiama kapitalinio remonto aprašo susisiekimo dalyje. 

Pakelėse esantys dirbamų žemių plotai buvo sausinti: 

- pagal 1981 m. įvykdytą Alovės melioracijos projekto Nr.9;  

- pagal 1990 m. įvykdytą Alovės melioracijos projekto Nr.13;  

- pagal 1982 m. įvykdytą Alovės melioracijos projekto Nr.1,4,9 rekonstrukciją;  
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Remontuojamą kelią pk. 0+81, 4+42, 5+93 kerta esami drenažo rinktuvai d100. Rinktuvai 

perklojami  PVC SN8 vamzdžiais. 

Iš viso, kapitalinio remonto aprašo melioracijos dalyje, numatyta įrengti drenažo rinktuvų iš 

PVC neperforuotų beslėgių movinių vamzdžių „S“ klasės d110 mm skersmens – 42 m. Taip pat 

numatyta pastatyti 4 vnt. vandens nuleistuvus PN-42. 

Klojant naujus rinktuvus, pajungiamos visos  esamos drenos.  Nukirstų  drenų  galai  užtaisomi  

kamščiais. Visi rinktuvai  klojami ant išlyginamojo 5 cm smėlio pasluoksnio.   

Drenažo vandens nuleistuvai, šuliniai, rengiami pagal projekte pridėtus konstrukcinius 

brėžinius ir MND Nr.29, nurodytus reikalavimus. 

Visi drenažo darbai surašyti drenų ilgių santraukoje pagal drenažo sistemas, drenažo statinių 

darbų kiekių santraukoje. 

3. APLINKOS APSAUGA 

3.1. Bendrieji duomenys. Aprašo „Vietinės reikšmės kelio Nr. AL0411 Privažiuojamasis kelias 

prie Alovės nuo kelio 129 Antakalnis - Jieznas – Alytus -Merkinė ruožo, Alovės sen., Alytaus r. sav. 

kapitalinio remonto aprašas“ užduotis:  esamų drenažo tinklų pertvarkymas. 

Objekto vieta: Alytaus rajono savivaldybė, Alovės seniūnija, Mančiūnų kaimas. 

3.2. Technologiniai procesai. Objektas nėra gamybinio pobūdžio. Cheminės priemonės 

nenaudojamos. Technologiniai procesai neatliekami. 

3.3. Vanduo. Potencialių vandens teršėjų objekto ribose nėra,  į remontuojamus drenažo tinklus 

užterštas vanduo nepateks. Vykdant drenažo remonto darbus, nebus pažeistas griovių-imtuvų, į kuriuos 

suvedamas drenažinis ir paviršinis vanduo, vandens režimas. Drenažo remonto darbuose naudojamos 

medžiagos nekenksmingos. 

3.4. Aplinkos oras. Numatomi darbai oro taršai neigiamos įtakos neturės. 

3.5. Dirvožemis. Nuimamas augalinio grunto sluoksnis vietose, kur jis yra, susandėliuojamas ir 

išsaugomas iki statybos darbų pabaigos, vėliau jis turi būti gražintas į pradinę padėtį. Augalinio 

sluoksnio laikina sandėliavimo vieta, išvežus gruntą, privalo būti Rangovo tinkamai sutvarkyta.  

Neigiamas poveikis dirvožemiui gali būti jo tarša dėl tepalų iš mechanizmų nutekėjimo, 

netinkamo iškasto grunto  saugojimo. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. 

Tinkamas statybinių medžiagų ir atliekų saugojimo vietų parinkimas, atidirbtų tepalų surinkimo vietų 

paruošimas, sumažina galimą neigiamą poveikį dirvožemiui.  

Vykdant darbus, reikalinga kruopščiai prižiūrėti mechanizmus, kad būtų sandarios tepimo bei 

kuro sistemos, galinčios užteršti aplinką. 

3.6. Atliekos. Vykdant objekto melioracijos darbus, atliekų nesusidarys. Dirvožemis 

nesunaikinamas. 

3.7. Žemės gelmės. Žemės gelmių teršimo nebus. Vertingų, saugomų geologinių objektų, 

teritorijų  nėra. 

3.8. Biologinė įvairovė. Aplinka nėra turtinga biologinės įvairovės požiūriu, neigiamas poveikis 

biologinei įvairovei nenumatomas. 

3.9. Kraštovaizdis. Remontuojamas drenažas ribojasi arba yra žemės sklypuose, kuriuose yra 

dirbami laukai ir nepatenka į gamtinio karkaso teritorijas. 

3.10. Kultūros paveldas. Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriartėja prie nekilnojamo 

kultūros paveldo objektų, nepatenka į kultūros paveldo objektų apsaugos zonas.  
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3.11. Saugomos teritorijos. Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriartėja prie Europos 

ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų ir kitų saugomų teritorijų.  

Statybos darbai bus vykdomi laikinai, poveikis aplinkai jų metu bus nežymus, todėl neigiamo 

poveikio šioms teritorijoms nebus.  

3.12. Ekstremalios situacijos. Projektuojami darbai avarinių situacijų nesukels.  

3.13. Poveikį aplinkai mažinančios priemonės. Numatomi darbai neigiamo poveikio aplinkai 

neturės, todėl investicijų mažinančioms priemonėms numatyti nereikia. Pakanka laikytis patvirtintų 

statybos taisyklių ir bendro pobūdžio aplinkosauginių reikalavimų. 
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1. BENDROJI DALIS 

1.1. Konkretūs darbai 

Kapitalinio remonto projektui įgyvendinti Rangovas turės atlikti tokius darbus: 

 įrengti arba perkloti drenažo rinktuvus iš PVC neperforuotų beslėgių movinių vamzdžių 

S klasės: 103,6 mm vidaus skersmens – 42 m; 

 pastatyti 4 vnt. paviršinius vandens nuleistuvus PE PN-42. 

 

1.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 

Rengiant kapitalinio remonto aprašą, buvo vadovautasi sutartimi, melioracijos statinių projektavimo užduotimi 

ir galiojančiais normatyviniais dokumentais. Medžiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti kokybės 

LST EN ir ISO standartų reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brėžinius, vykdant 

darbus, vadovautis šiais normatyviniais dokumentais: 

 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo pakeitimo įstatymas. 

 Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas. 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšis“. 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.  

  Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai    dokumentai“.  

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis 

patvarumas ir pastovumas“. 

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, 

aplinkos apsauga“. 

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo 

sauga“.  

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo 

triukšmo“. 

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos 

taupymas ir šilumos išsaugojimas“.  

 Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

 LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 
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 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl želdinių 

apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo". 

 Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas (Skelbta: Valstybės Žinios, 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 

28-877; 2010, Nr. 54-2650). 

 MND-19-1998 Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai. 

 MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės. 

 MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statinių projektavimas. 

 MND-29-2004 Plastmasinis drenažas ir jo statiniai. Montavimo brėžiniai. 

 MTR 2. 02. 01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai. 

 MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statinių statybos leidimas. 

 MTR 1.12.01:2008 Melioracijos techninis reglamentas. 

Be šių standartų ir teisinių dokumentų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai ir kiti 

normatyviniai dokumentai. 

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius rodiklius ir 

esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekėjas privalo raštu patvirtinti atitikties deklaracijoje. Nurodyti 

techniniai reikalavimai yra minimalūs, rangovas gali naudoti ir kitokių (jei gerina statomo statinio bendrąją 

kokybę) techninių rodiklių produktus. Pakeitimą reikia pagrįsti skaičiavimais arba kitais svariais argumentais.  

 

2. STATYBOS PARUOŠIMAS IR ORGANIZAVIMAS 

Statinio statybos darbus gali vykdyti tik atestuotos įmonės ir apmokyti specialistai. Statybos 

darbai vykdomi laikantis LR galiojančių įstatymų ir teisės aktų, kvalifikacinių reikalavimų rangovui, 

reikalavimų darbų saugai, darbuotojų higienos poreikių užtikrinimo, aplinkosauginių reikalavimų ir 

trečių asmenų teisių nepažeidimo, rangovas ir subrangovas turi turėti leidimus žemės darbams vykdyti. 

Darbai pradedami vykdyti, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, turint visus leidimus 

darbų vykdymui. Darbų priežiūrą vykdo statytojo paskirti techniniai prižiūrėtojai, kurie yra pasiskirstę 

darbų sritis. Už darbų saugą atsako Rangovas, kuris privalo laikytis darbų saugos statyboje reikalavimų 

pagal DT 5-00 reikalavimus. 

Rangovu būti turi teisę: l) Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta 

statyba kaip veiklos rūšis; 2) fizinis asmuo, Vyriausybės nustatyta tvarka įsigijęs statybos darbų patentą; 

3) užsienio statybos įmonė, turinti savo šalies institucijų išduotus Lietuvos Respublikos tarptautinių 

sutarčių įteisintus atestavimo dokumentus. 

Rangovas turi teise siūlyti subrangovus, jeigu to nedraudžia statybos rangos sutartis. 

Organizuojant statybą būtina vadovautis STR ”Statybos darbai“ reikalavimus. 

Rangovas privalo paskirti statybos vadovą ir pradėti statybos darbus tik po to, kai iš užsakovo 

gauna nustatyta tvarka sudarytą patvirtinta statinio projektą, leidimą statybai, ir pagal aktą priima 

statybvietę. Prieš darbų pradžia rangovas turi išsiaiškinti statybos aikštelėje esančių vamzdynų, kabelių 

ar kitų inžinerinių komunikacijų paklojimo vietas. Griovių ir jų statinių remonto ir rekonstrukcijos 

darbus Rangovas turi vykdyti tik pagal projektą ir su užsakovu suderinta darbų vykdymo eigą ir tvarką. 

Objekto statybos metu turi būti vykdomi visi techniniais reikalavimais pagristi užsakovo ir techninės 

priežiūros vadovų reikalavimai. Statybos aikštelė turi būti tvarkinga, Rangovas privalo vykdyti 

atitinkamų žinybų ir statytojo reikalavimus dėl medžiagų ir gaminių sandėliavimo ir šiukšlių išvežimo 

statybos metu. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai ir įrengimai turi turėti pasus ir būti 

firminiame įpakavime. Sertifikuotiems gaminiams ir medžiagoms turi būti atitikties deklaracijos arba 

atitikties sertifikatai. Jei tokių nėra importiniams turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės 

paruošti standartai. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su 

šiomis medžiagomis, gaminiais ir įrengimais. 
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Prieš atliekant valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo 

darbus rangovas privalo atlikti visuomenės informavimo procedūra pagal LR Žemės ūkio ministerijos 

2009-11-18 įsakymu Nr. 3D-883 patvirtinta ,,Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos 

žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklės“, šio įsakymo II sk. reikalavimus. Kasimo darbus pradėti 

gavus žemės savininkų pritarimus. 

 

2.1. Mechanizmai ir jų eksploatacija 

Statybos mašinos ir mechanizmai (toliau mašinos) turi tenkinti „Darbo įrenginių naudojimo 

bendrųjų nuostatų“, mašinų gamintojų, higienos, priešgaisrinės apsaugos, ES Direktyvų ir kitų 

norminių aktų reikalavimus. Mašinos turi būti saugios ir nepavojingos jas montuojant, išbandant, 

pervežant, eksploatuojant, remontuojant ir saugojant. Mašinas galima eksploatuoti tik techniškai 

tvarkingas, perduotas jų operatoriams pagal perdavimo – priėmimo aktą, su veikiančiais saugos įtaisais, 

stabdžiais, sukomplektuotais aptvėrimais, apsaugomis, reikiama techniškai tvarkinga įranga. Neveikiant 

saugos įtaisui, mašinas eksploatuoti draudžiama. Mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi ir 

šiuolaikiški, neteršti vandens telkinių naftos produktais. Mašinų pavojingoje zonoje būti pašaliniams 

asmenims draudžiama. Ši zona paprastai apima 5 m atstumą nuo labiausiai išsikišusios mašinos dalies 

ar nuleistos strėlės. Mašinų darbo zona turi būti pažymėta arba aptverta. 

 

2.2. Paruošiamieji darbai 

Iki pagrindinių darbų pradžios atliekami paruošiamieji darbai: 

1. Įrengiamos laikinos buitinės patalpos biuro ir bendro naudojimo reikmėms. Rangovas 

užtikrina vandens ir elektros tiekimą, pasirūpina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi būti švarios ir 

higieniškos, užtikrinamas tvarkingas nuotekų ir atliekų šalinimas. 

2. Atliekamas geodezinis nužymėjimas, nužymimos drenažo rinktuvų, drenažo šulinių, 

paviršinio vandens nuleistuvų, sausintuvų grupių ir kitų statinių trasos ir vietos bei darbų vykdymo 

zonos, nužymimi esami požeminiai inžineriniai tinklai. 

 

2.3. Darbų vykdymas 

Vandens nuvedimas. 

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nutekėjimas iš statybvietės. Potvynių vanduo, po liūčių, turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad 

būtų išvengta grunto įmirkimo ir norint išvengti kitos žalos. Jei bus rangovo kaltė, jis turės atlyginti 

visus nuostolius. 

Žemės, augalų, šiukšlių pašalinimas. 

Rangovas turi pašalinti iš statybvietės žolę, augmeniją ir šiukšles, kad jie nepatektų į žemės 

sankasos ar lovio gruntą ir po to nepradėtų pūti. Žolė turi būti nupjauta, sugrėbta ir išvežta. Pašalintas 

dirvožemis turi būti sandėliuojamas arba panaudojamas pagal reikalavimus. Krūmai ir medžiai turi būti 

pašalinti kartu su kelmais. Priklausomai nuo kiekio, jie turi būti sudeginti tam skirtose vietose, išvežami 

arba laikomi sandėliavimo vietose, kartu su kitomis atliekomis. Dirvožemis turi būti pašalintas visiškai, 

visoje darbų zonoje, neviršijant darbų kiekiuose nurodytų apimčių. Atliekamos medžiagos turi būti 

sandėliuojamos su užsakovu suderintoje vietoje arba atiduodamos perdirbti. 
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3. ŽEMĖS DARBAI 

3.1. Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus 

Rangovas arba ūkio būdu statytojas (užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda 

miesto, rajono savivaldybė. 

Darbai vykdomi pagal statybos techninį reglamentą Statybos techninis reglamentas STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Žemės darbai teritorijose, kurioms yra 

nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos turi būti atliekami vadovaujantis reikalavimais 

(žemės naudojimo apribojimais), nustatytais: 

− Lietuvos Respublikos žemės įstatyme; 

− Lietuvos Respublikos kelių įstatyme; 

− Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse; 

− Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl specialiųjų 

žemės ir miško sąlygų patvirtinimo“; 

− kituose teisės aktuose. 

Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 

– pradėti žemės darbus tik gavęs statybos leidimą, o kai jis neprivalomas, leidimą žemės kasimo 

darbams, turėti patvirtintą projektą, statybos darbų žurnalą ir kabelio trasos nužymėjimo aktą arba 

schemą; 

– nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir 

privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio 

tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje, tikslų 

žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą; 

– žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, 

nekilnojamų kultūros vertybių bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, 

saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

– nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol 

neįrengtas leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės; 

– žemės kasimo darbus geležinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant įgaliotam tarnybos 

atstovui, kuris prireikus privalo iškviesti suinteresuotų padalinių atstovus; 

– prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su 

juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir 

vykdyti elektros, šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus. 

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių 

atstovams. 

Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės 

atstovui. 

Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau 

kaip prieš parą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki 

darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Turi būti panaikintos visos laikinos 

statybos aikštelės, laikini privažiavimo keliai, grioviai, duobės užkastos, o žemė suplūkta, kad po to 

neatsirastų įdubimų. Jei statybos metu buvo nustumdytas viršutinis derlingas žemės sluoksnis, turi būti 

atstatytas. 

Jei dirvožemis buvo sugadintas – turi būti atvežtas naujas reikalingas jo kiekis. Perkastų 

žvyruotų kelių, asfaltuotų įvažiavimų ar kelių danga turi būti užpilta žvyru ar užasfaltuota, išlyginta, 
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suplūkta ir atstatyta, kelkraščiai sutvarkyti ir užsodinti. Išvažinėti ar sugadinti privažiavimo prie trasos 

keliai, taip pat turi būti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbūvio darbai turi būti priduoti juos 

eksploatuojančioms organizacijoms, gaunant pažymą. Taip pat turi būti atliktos statomų požeminių 

komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

 

3.2. Kasimo darbų pradžia 

Prieš pradedant kasimo darbus, griovys ir trasa turi būti tiksliai pažymėti pagal projektą ir darbo 

brėžinius. Žymint trasą, turi būti pažymėta: 

– ašinė ir šoninės linijos, žyminčios tranšėjos platumą; 

– požeminiai įrenginiai; 

– trasos kertami kabeliai; 

– tranšėjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas įvairus gylis. 

Žymint trasą, nukrypti nuo darbo brėžinių leidžiama tik suderinus su projektine organizacija ir 

užsakovu. 

 

3.3. Darbo vietos aptvara 

Kasant duobes ar tranšėjas, aplink darbų vietą reikia padaryti aptvaras su įspėjamais užrašais. 

Pagal eismo taisyklių reikalavimus, prie tų vietų, kur reikia, kad transportas judėtų atsargiai, reikiamu 

atstumu turi būti pastatyti kelių ženklai. Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per griovius 

turi būti padaryti laikini tilteliai. 

 

3.4. Geodezinis trasos nužymėjimas 

Geodezinis trasos nužymėjimas: 

1) nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; 

žymima trasos pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; 

2) padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius 

ženklus; 

3) nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio 

skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių 

ieškikliais; 

4) sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, 

dalyvaujant Rangovui ir Užsakovo techninės priežiūros Inžinieriui. 

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio 

drenažo ir kitų statinių brėžinius, kad vėliau eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus statinius bei 

įrenginius. Išpildymo brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis. 

Rangovas turi pateikti išpildomuosius brėžinius ir dokumentaciją Užsakovui. 

 

4.  DRENAŽO ĮRENGIMAS 

4.1.  Paruošiamieji darbai 

Buldozeriu išlyginti sankasos paviršių ekskavatoriaus judėjimo zonoje, atlikti šulinių 

vamzdyno ašies ir tranšėjos ribų nužymėjimą, sukalant kuoliukus kas 10-15 m. Atkasti esamas 

komunikacijas (dalyvaujant atstovui) ir sustatyti signalinius ženklus. Esant aukštam gruntiniam 

vandeniui įrengti griovelius, nuvedimo latakus iki esamų griovių. Nivelyro ar kitų prietaisų pagalba 

pastatyti kuoliukus vamzdžių nuolydžių nužymėjimui. 
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4.2. Dirvožemio pašalinimas 

Dirvožemis turi būti pašalintas nuo visų žemės sankasos įrengimui skirtų plotų nuo 

sandėliavimo vietų, technologinių kelių ir kt. Jis turi būti pašalintas tik darbų kiekių sąrašuose 

nurodytais kiekiais. Dirvožemis turi būti imamas ir pilamas atskirai, nesumaišant jo su kitais gruntais 

atsižvelgiant į žemės darbų eiliškumą, bei gruntų jautrumą meteorologinėms sąlygoms. Jeigu vėl jis bus 

naudojamas apželdinimui, šlaitų sutvirtinimui ir dirvos rekultivacijai, tuomet reikia laikytis šių 

nurodymų: 

- Dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, plastmasėmis, 

naftos produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. 

- Jeigu dirvožemis bus naudojamas vėliau, jis turi būti sukrautas šalia įrengiamos aikštelės 

(atskirai nuo kitų gruntų) ir pagal galimybes sandėliuojamas krūvose. 

- Per jį negalima važinėti arba kitokiu būdu tankinti. 

- Jeigu augalinis gruntas sandėliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo paviršiuje nereikia leisti 

susidaryti velėnai. 

Dirvožemiui taip pat priskiriama greitai pūvanti augalinė danga, pvz. velėna. 

 

4.3  Tranšėjos kasimas 

Tiesiant plastikinius vamzdžius naudojamos siauros tranšėjos su vertikaliomis sienelėmis, 

kurios iš vidaus sutvirtintos lentomis ar specialiais konstrukciniais elementais, siauros tranšėjos su 

šlaitinėmis sienelėmis be sutvirtinimo. Taip pat yra naudojamos kombinuotos tranšėjos: tranšėjos 

apsaugos zonoje siauros, o aukščiau - plačios, šlaitinėmis sienelėmis. Tranšėjų rūšis, jų plotis ir sienelių 

apsauga priklauso nuo tranšėjos lokalizacijos, hidrogeologinių sąlygų bei jos gylio. Visi šie duomenys 

yra nurodomi techninėje dokumentacijoje. Tranšėjų, skirtų požeminiams vamzdynams, šuliniams gyliai 

nurodyti brėžiniuose. Tranšėjos plotis tame gylyje, kur klojami vamzdžiai, turi būti lygus išoriniam 

vamzdžio diametru plius 0,6 m. Prieš pradedant kasti tranšėją, Rangovas turi labai tiksliai pažymėti 

tranšėjos trasą ir patikrinti natūralų žemės paviršiaus lygį. Tranšėjų kasimą galima pradėti tik tada, kai 

visos reikalingos medžiagos jau atvežtos objektą. Įvertinant sąlygas, kuriomis vėliau vykdomas 

vamzdžių apibėrimas, tranšėjos sienelės vamzdžių apsaugos zonoje turi būti sutvirtinamos 10-15 cm 

pločio lentomis. Lentas, sutvirtinančias tranšėjos sieneles, reikia išiminėti palaipsniui, užberiant vamzdį 

ir sutankinant užbėrimo sluoksnį. Mechanizuotai tranšėja kasama iki projektinės altitudės, neiškasus 

+10cm. Iki projektinės altitudės kasimas atliekamas rankiniu būdu, išsaugant natūralų pagrindą po 

vamzdžiais. Jeigu reikalinga, pastatoma įranga vandens atsiurbimui iš tranšėjų. Gruntas, iškastas iš 

tranšėjų, verčiamas ant tranšėjos šlaito ne < 0.5 m atstumu nuo šlaito briaunos. Prieš leidžiant dirbti 

darbininkams tranšėjoje, gilesnėje negu1,30 m, turi būti patikslintas šlaitų ar tvirtinimo sienelių 

pastovumas. 

Kasant gruntą, profiliuojant tranšėjos dugną ir tiesiant vamzdžius, reikia laikytis šių 

rekomendacijų: 

- Tranšėją reikia pradėti kasti žemiausioje vietoje, norint užtikrinti gravitacinį vandens 

nutekėjimą iš tranšėjos jos dugnu. 

- Kasant rankomis, tranšėjos dugnas turi būti 5 cm aukščiau, nei nurodyta projekte, o esant 

drėgnam gruntui - apie 20 cm aukščiau. 

- Kasant mechaniniu būdu, nepriklausomai nuo grunto rūšies, reikia palikti grunto sluoksnį, 

esantį 20 cm aukščiau projekte nurodyto tranšėjos dugno. Neiškastą grunto sluoksnį reikia 

pašalinti iš tranšėjos dugno rankiniu būdu. 
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- Iš tranšėjos dugno reikia pašalinti akmenis ir grumstus, dugną išlyginti, o po to, remiantis 

technine dokumentacija, suformuoti pagrindą. 

- Sujudintą gruntą reikia išimti iš tranšėjos dugno, pakeičiant jį mažiausiai 20 cm storio 

sutankinto smėlio sluoksniu. Taip pat reikia elgtis, jeigu buvo iškasta per gili tranšėja. 

- Pagrindą kartu su išlyginimo sluoksniu reikia profiliuoti tiesiant eilines vamzdžio atkarpas. 

- Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu ir mažiausiai 1/4 savo skersmens remtis į pagrindą, tai 

yra reikia labai kruopščiai sutankinti gruntą. 

- Siekiant sudaryti norimą vamzdžių nuolydį draudžiama kišti po vamzdžiais gabalėlius medžio, 

akmenis ar plytas. 

- Tiesiant vamzdynus būtina naudoti tik vamzdžius ir fasonines dalis su nepažeistu paviršiumi (be 

įspaudimų, įtrūkimų, įbrėžimų.) 

 

4.4. Tranšėjos užpylimas ir grunto sutankinimas 

Drenažo vamzdžiai turi būti klojami ant išlyginto ir gerai supurento sluoksnio taip, kad 

klojamasis vamzdis atsiremtų lygiai. Labai svarbu gerai kojomis sutankinti ir suminti vamzdžio 

aplinkinį užpildą, nes ir jis bus vamzdžio atrama. Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti 

reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno (kelias, grindinys ar pan.). Jei vamzdyną 

veiks transporto apkrova, išskyrus atvejus, kai imamasi specialių priemonių. Grunto sluoksnis turi būti 

ne mažesnis kaip 0.6m. Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra 

silpnų gruntų, išmuštų vietų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto 

gylio ir paruošus pagrindą turi būti surašytas dengtų darbų aktas. Tranšėja užkasama tuoj pat po darbų 

priėmimo atskiroje vamzdyno atkarpoje. 

Tranšėja turi būti užkasama dviem etapais: 

I etapas: vamzdžio užkasimas vamzdžio apsaugos zonoje, tai yra vamzdžio apibėrimas iki 1/2 

vamzdžio skersmens , o po to užpylimas iki 30 cm virš vamzdžio; 

II etapas: tranšėjos užkasimas virš vamzdžio apsauginės zonos, tai yra vamzdyno užpylimas. 

Vykdant vamzdyno apibėrimą, pašalinant viršutinį grunto sluoksnį, profiliuojant tranšėją bei 

tiesiant vamzdžius reikia laikytis šių reikalavimų: 

 1. Vamzdžius reikia apiberti biriu gruntu (paprastai durpėmis, smėliu ar žvyru), kurio 

grumstelių, esančių betarpiškame kontakte su vamzdžiu, dydis negali būti didesnis negu 10% 

nominalaus vamzdžio skersmens ir niekada negali būti didesnis negu 60 mm (net didelio skersmens 

vamzdžiams).  

2. Apibėrimui naudojamas gruntas negali būti sušalęs, jame negali būti aštrių akmenų ar kitokių 

medžiagų nuolaužų. 

3. Norint užtikrinti visišką vamzdyno stabilumą, reikia pasirūpinti tuo, kad apibėrimui 

naudojamas gruntas užpildytų visą ertmę po vamzdžiu. Sluoksniui po vamzdžiu sutankinti galima 

panaudoti medinius plūktuvus ar mechanines priemones. 

4. Apibėrimas vykdomas sluoksniais, vienu metu iš abiejų vamzdžio pusių, kiekvienas 

sluoksnis 

sutankinamas. Sluoksnių storis negali būti didesnis nei 1/3 vamzdžio skersmens arba neturi būti 

didesnis nei 30 cm. 

5. Užberiant kiekvieną sluoksnį reikia nuimti lentas, sutvirtinančias tranšėjos sieneles. Reikia 

atkreipti dėmesį į tai, kad išėmus lentą, būtina sutankinti gruntą į atsiradusią laisvą erdvę. 

6. Sandarinimui skirtų sienelių, panaudotų atsižvelgiant į grunto sąlygas ir aukštą gruntinio 

vandens lygį, išimti nereikia. 
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7. Apibėrimą reikia tęsti, kol bus pasiektas vamzdžio apsauginės zonos viršutinis lygis, tai yra 

tol, kol sutankintas sluoksnis virš vamzdžio sieks 30 cm. 

8. Vykdant apibėrimą draudžiama pilti žemes ant vamzdžio tiesiai iš savivarčio. 

Užpilant tranšėja reikia laikytis šių reikalavimų: 

1. Tranšėja gali būti užpilama tik patikrinus apibėrimo sluoksnio sutankinimą. 

2. Vamzdyno užpylimui skirtos medžiagos ir darbų atlikimo būdai turi būti parinkti taip, kad 

būtų įvykdyti visi duotos vietovės rekonstrukcijai keliami reikalavimai (pvz. atstatant kelius, 

šaligatvius, žalius plotus). 

3. Tranšėją užpilti galima natūraliu gruntu, jei tai atitinka techninėje dokumentacijoje nurodytus 

reikalavimus. Užpylimui negalima naudoti grunto, kuriame yra didelių akmenų ir riedulių. 

4. Užpilant tranšėją palaipsniui išimamos sieneles sutvirtinančios lentos. Jos turi būti išimamos 

ypač atsargiai, kad nesugriūtų tranšėjos sienelės. 

5. Grunto sutankinimo būdai ir reikalavimai sutankinimo laipsniui gali būti pateikti techninėje 

dokumentacijoje. 

6. Sutankinant gruntą reikia laikytis šių taisyklių: 

6.1. Sutankinant rankiniu būdu ar sutrypiant, maksimalus apibėrimo sluoksnių storis negali būti 

didesnis nei 10-15 cm. 

6.2. Rekomenduojama vartoti tokius įrenginius, kurie dirba vienu metu abiejose vamzdžio pusėse. 

6.3 Reikia prisiminti, kad gruntas ypatingai kruopščiai turi būti sutankintas po vamzdynu. Tai atliekama 

panaudojant medinius plūktuvus. Naudoti metalinius plūktuvus galima ne arčiau kaip per 10 

cm nuo vamzdžio. 

6.4 Pirmieji sluoksniai iki vamzdžio ašies turi būti sutankinami labai atsargiai, kad vamzdis neišsikeltų. 

Kai apibėrimo sluoksnis pasiekia 1/2 vamzdžio aukščio, sluoksniai tankinami nuo tranšėjos sienelės 

vamzdžio kryptimi. 

6.5 Mechaniškai tankinti gruntą virš vamzdžio galima tik tada, kai virš vamzdžio yra užbertas 

apsauginis sluoksnis. 

 

4.5. Vandens nuleistuvų PN-42 pastatymas 

Vandens nuleistuvo šulinio apatinėje dalyje turi būti ne mažesnio kaip 10 cm. gylio vidinis 

sėsdintuvas. Įrengus nuleistuvą gruntas užpilamas rankiniu būdu, tankinant sluoksniais iki 30 cm. 

storio. Paviršius suformuojamas vandens privedimui šlaitus sutvirtinant organiniu kilimu. Prie 

nuleistuvo pastatomi melioraciniai PE stulpeliai. Paviršinio vandens nuleistuvas statomas pagal tipinių 

sprendinių katalogo reikalavimus. 

 

4.6. Vamzdynų montavimas 

Vamzdžius iš PVC rekomenduojama montuoti, kai oro temperatūra yra nuo +5°C iki +60°C, o 

vamzdžius iš PP arba PE rekomenduojama montuoti, kai oro temperatūra yra nuo –20°C iki +70°C. 

Kiekviena sandarinimo tarpinė iš gumos turi būti tepama specialia montavimo pasta prieš ją 

naudojant atskirų vamzdyno detalų sujungimui. 

Prieš pradedant montavimą į tranšėją nuleidžiami ir patiesiami vamzdžiai. Montuoti reikia 

laikantis projekte numatyto nuolydžio tarp atskirų mazgų. Montuojama nuo žemesnio taško link 

aukštesnio. Laisvieji vamzdžių galai įkišami į movas iki ant vamzdžio esančios žymės, paliekant vietos 

linijiniam plėtimuisi kompensuoti. Kiekvieną kartą vamzdis, į kurio movą bus įkišamas kito vamzdžio 

laisvasis galas, prieš kitą sujungimą turi būti stabilizuotas jį apiberiant nurodytu būdu. 
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4.7. Struktūrinių vamzdžių derinimas su lygiais vamzdžiais 

Jei struktūrinio vamzdžio mova jungiama su lygaus vamzdžio bemoviu galu, naudojamas 

specialus sandarinimo žiedas su fiksavimo žiedu. Jei struktūrinio vamzdžio lygus galas jungiamas su 

lygaus vamzdžio moviniu galu, naudojamas specialus perėjimas į lygaus vamzdžio movą. 

Plastikiniams ir kitiems vamzdžiams taikoma gamintojo garantija, jei transportuojant, 

sandėliuojant ir montuojant vamzdžių sistemas, laikomasi nustatytų reikalavimų. 

 

4.8. Vandens nuleistuvų pastatymas 

Vandens nuleistuvo šulinio apatinėje dalyje turi būti ne mažesnio kaip 10 cm. gylio vidinis 

sėsdintuvas. Įrengus nuleistuvą gruntas užpilamas rankiniu būdu, tankinant sluoksniais iki 30 cm. 

storio. Paviršius suformuojamas vandens privedimui šlaitus sutvirtinant organiniu kilimu. Prie 

nuleistuvo pastatomi melioraciniai PE stulpeliai. Paviršinio vandens nuleistuvas statomas pagal tipinių 

sprendinių katalogo reikalavimus. 

 

4.9. Kasimo vietų apsauga nuo vandens 

 Rangovas turi pasirūpinti, kad į kasimo vietas nepatektų vanduo, įskaitant gruntinį vandenį, 

upės vandenį, paviršines nuotėkas ir pan., nepriklausomai nuo šaltinio. Vandenį, kuriam neleista patekti 

į kasimo vietas, pašalina Rangovas suderinęs su Inžinieriumi ir kitomis atitinkamomis institucijomis. 

 Vandens pašalinimui iš iškasos gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų: 

 - vandens pašalinimas siurbiant siurbliais iš surinkimo šulinių; 

 - siurbimas siurbliais tiesiogiai iš iškastos duobės; 

 - siurbimas adatiniais filtrais. 

Šių būdų panaudojimas priklauso nuo grunto pobūdžio. 

 

4.10. Gerbūvio darbai 

 Statybos metu Rangovas privalo surinkti naudojamų medžiagų likučius, juos surūšiuoti bei 

sandėliuoti. 

 Atiduodant objektą, trasoje ir šalia jos neturi likti jokių statybinių atlieku, išverstų akmenų, 

kelmų, žemės krūvų, šiukšlių, išsiliejusių skysčių bei teršalų. Tai reikia išvežti į tam tikslui skirtas 

vietas. 

Trasoje žemės paviršius turi būti atstatytas toks, koks buvo iki darbų pradžios, laikantis tų nurodymų, 

kurie buvo įrašyti suderinimuose. Turi būti panaikintos visos laikinos statybos aikštelės, laikini 

privažiavimo keliai, grioviai, duobės užkastos, o žemė suplūkta, kad po to neatsirastų įdubimų. Jei tuo 

metu buvo nustumdytas viršutinis derlingas žemės sluoksnis, jis turi būti atstatytas. Jei juodžemis buvo 

sugadintas, tai turi būti atvežtas naujas reikalingas jo kiekis. Kertant upes, upelius, melioracijos 

griovius ar vandens telkinius, krantų šlaitai ir pakrantės turi likti tokie, kaip buvo statybos pradžioje. 

Perkastų žvyruotų kelių, asfaltuotų įvažiavimų ar kelių danga turi būti užpilta žvyru ar užasfaltuota 

išlyginta, suplūkta ir atstatyta, kelkraščiai sutvarkyti bei užsodinti. Išvažinėti ar sugadinti privažiavimo 

prie trasos keliai taip pat turi būti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbūvio darbai turi būti priduoti juos 

eksploatuojančioms organizacijoms, gaunant pažymą. 

Visi pažeisti paviršiai sutvarkomi, išlyginami,  apsėjami žolių sėklų mišiniu.  

Daugiamečių žolių sėklos ir trąšos. Įsėjimo norma – 80 kg/ha. Mišinys sudaromas iš 20 kg 

motiejukų, 16 kg tikrųjų arba raudonųjų eraičinų, 14 kg daugiametės svidrės, 14 kg pievinės miglės 

arba beginklės dirsės ir 16 kg rausvųjų arba baltųjų dobilų. Žolių mišinio sėklų gyvybingumas turi būti 

ne mažesnis kaip 90%. Sėklų gyvybingumas turi būti nurodytas sėklos sertifikate. Žoles pasėti iki 
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rugpjūčio 15 d. Prieš daugiamečių žolių sėją plotai patręšiami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio 

druskos ir 100 kg/ha amonio salietros. Sėklos turi būti įterptos į gruntą iki 3,0 cm gylio. 

 

4.11. Baigiamieji darbai 

1. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo. 

2. Baigus statybos darbus atidavimas naudoti įforminamas aktu. 

3. Darbai turi būti priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma). 

4. Rangovas paruošia ir perduoda statytojui statinių ir jų įrangos eksploatavimo instrukcijas ir 

garantinius dokumentus. 

 5. Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbu, turi būti nurodyti apžiūros metu, 

nurodant 

broko vietą, jo tipą, veiklą, reikalingą trūkumus ištaisyti, bei ploto, kurį reikia užtaisyti, dydį. 

 

4.12. Darbų priėmimas 

Melioracijos darbų kokybė – pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemų efektyvumą ir 

ilgaamžiškumą. 

Projekte naudojamų medžiagų ir rangos šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos 

medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal 

atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą. 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi 

būti nauji. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su atitikties sertifikatu, kuriame turi būti 

nurodyta: 

– Sertifikavimo įstaigos pavadinimas ir adresas; 

– Gamintojo (tiekėjo) pavadinimas ir adresas; 

– Statybos produkto aprašymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.); 

– Techninė specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas; 

– Sertifikato numeris; 

– Sertifikato galiojimo sąlygos ir terminai; 

– Asmens, įgalioto pasirašyti sertifikatą, vardas, pavardė ir užimamos pereigos. 

Produktų tinkamumas naudoti gali būti patvirtintas parengiant ir išduodant techninį liudijimą 

arba atitikties deklaraciją, tik nurodytų 5 skyriuje normatyvinių statybos techninių dokumentų 

numatytais atvejais. Užsakovas turi teisę atmesti medžiagas be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei 

ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir 

įregimus, kurie atitinka specifikacijas ir kurių pageidauja Užsakovas. 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti 

uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. 

Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti 

su tinkamais dokumentais. 

Atvežtų prekių išvaizda, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos 

turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadintų tolimesnių darbų metu. 

Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 

užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 
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Melioracijos darbų kokybę iš esmės tikrina statinių statybos techninės priežiūros vadovas, 

kuris privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr. 7, 16–34 psl.), 

standartais, normomis ir šiomis techninėmis specifikacijomis. 

Melioracijos darbų priėmimas atliekamas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos melioracijos 

įstatymu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-36 

„Pavyzdiniai melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros nuostatai“. 

Drenažo paklojimo, drenažo šulinių ir paviršinio vandens nuleistuvų statybos darbų kokybę 

būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus: drenažo linijos planinę padėtį (koordinates), 

gylį ir dugno altitudę, nuolydį, vamzdžių sujungimą, filtracines medžiagas, jų ant vamzdžio tvirtinimo 

būdą ir kokybę, žvyro užpylimo sluoksnio storį, paviršinio vandens pritekėjimo sąlygų sudarymą. 

 

4.13. Garantinis laikotarpis 

1. Garantinį laikotarpį nustato Statytojo ir Rangovo sutartis. 

2. Garantinis laikotarpis negali būti trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymais. 

3. Garantinio laikotarpio metu pastebėtos visos klaidos, trūkumai ir defektai turi būti ištaisyti. 

 

5. DARBŲ IR STATINIŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

Melioracijos darbų kokybė – pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemų efektyvumą ir 

ilgaamžiškumą. Projekte naudojamų medžiagų ir rangos šalis neribojama, tačiau visos projekte 

naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti 

pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.  

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės, šuliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi būti pažymėti 

etiketėmis. Etiketės dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketėse nurodoma gamintojas, 

modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi būti lietuvių kalba. 

Melioracijos darbų kokybę iš esmės tikrina statinių statybos techninės priežiūros vadovas, 

kuris privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 psl.), standartais, 

normomis ir šiomis techninėmis specifikacijomis. 

Griovių ir juose esančių statinių kokybę būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant griovių ir kitų 

statinių pagrindinius parametrus. 

Drenažo paklojimo, drenažo šulinių ir paviršinio vandens nuleistuvų statybos darbų kokybę 

būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus: drenažo linijos planinę padėtį (koordinates), 

gylį ir dugno altitudę, nuolydį, vamzdžių sujungimą, filtracines medžiagas, jų ant vamzdžio tvirtinimo 

būdą ir kokybę, žvyro užpylimo sluoksnio storį, paviršinio vandens pritekėjimo sąlygų sudarymą. 

 

Drenažo paklojimo, drenažo šulinio ir paviršinio vandens nuleistuvo statybos darbų tikrinimo 

parametrai ir leistini nukrypimai 

Eil. 

Nr. 
Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai 

1. Drenažo klojimas 

1. Drenos (sausintuvo ir rinktuvo) planinė padėtis ±4 m 

2. Rinktuvo altitudės ±5 cm 

-10 cm 

3. Sausintuvo be nuolydžio ruožo ilgis ≥10 m 

4. Drenos atvirkštinis nuolydis Neleistinas 

5. Filtracinėje medžiagoje ant vamzdžio negali būti įtrūkimų Ant vamzdžio tvirtinama 

siūlu ar įmauta į rankovę 
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6. Žvyro užpylimo ant vamzdžio sluoksnio storis ≥3 cm 

7. Dulkingame smėlio ir priesmėlio grunte užpiltų durpių sluoksnio storis (5 cm) ≥2 cm 

8. Drenažo sausintuvo prijungimas prie rinktuvo specialiomis fasoninėmis detalėmis Kitaip negalima 

9. Drenažo žioties įrengimas: 

žioties altitudė 

stiprinimo dembliu latako matmenys 

 

±5 cm 

ne mažesni, negu brėžinyje 

2. Paviršinio vandens nuleistuvo statyba 

10. Nuleistuvo dangčio viršaus atstumas iki sėsdintuvo horizontalaus paviršiaus 25 

cm 

±2 cm 

11. Horizontalaus paviršiaus (sėsdintuvo) aplink nuleistuvo korpusą suformavimas, 

kurio skersmuo 150 cm 

±5 cm 

12. Šlaitų stiprinimo dembliu išorinio krašto įgilinimo į gruntą dallies plotis 30 cm Mažiau negalima 

13. Šlaito į nuleistuvo pusę koeficientas m=3 ±10% 

14. Perforuoto gofruoto 50 mm vidinio skersmens vamzdžio su filtracine medžiaga, 

apvynioto aplink korpusą, ilgis 460 cm 

±10 cm 

15. Drenažo rinktuvo skersmuo, kuris sąlygoja nuleistuvo galią nuleisti vandens kiekį 

l/s 

Žr. hidraulinius 

skaičiavimus 

16. Žemės paviršiaus nuolydis į nuleistuvo pusę ir vandentakoje ≥0,3% Mažinti neleidžiama 

 

6. MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR ĮRENGIMAI 

6.1. Medžiagos gaminiai ir įrengimai 

Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai 

paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, 

reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties 

deklaracijomis. 

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti iš kokybiškų 

medžiagų, gaminių ir įrenginių, kurie prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, reikalingą 

bandymams.  

 

6.2. Medžiagų įpakavimas 

Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius 

standartus, taikomus eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, 

kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į PVC vamzdžius 

ir PVC armatūrą, siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginės saulės šviesos ir žemos temperatūros. Turi būti 

laikomasi gamintojų nurodymų. Sugadintos medžiagos nepriimamos. 

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, 

planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti iš gamintojų 

informaciją apie įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus, ir šių reikalavimų laikytis. Visos išlaidos, 

susijusios su medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai 

neapmokamos. 

 

6.3. Laikinasis sandėliavimas 

Rangovas turi pasirūpinti vamzdžių, medžiagos ir įrangos laikinu sandėliavimu. Rangovas turi 

valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privažiavimo kelius, saugyklų ar kitas teritorijas, kurias 

naudoja atliekant darbus.  

Jei Rangovui yra būtina pasinaudoti žeme už statybvietės ribų, jis pats tariasi su žemės 

savininku/nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją darbams, Rangovas kreipiasi į savivaldybę ar kitas 

įstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prieš sudarydamas su jais sutartį, Rangovas turi gauti Užsakovo 
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sutikimą. Tada jis patvirtina sutartį laišku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, 

kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su Užsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Užsakovui.  

 

6.4. Atsakomybė užsakant medžiagas 

Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti 

pareikalauta gerokai anksčiau prieš darbų pradžią) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias 

su aplaidumu ir delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Rangovas. 

 

6.5. Gaminių ir medžiagų techninės specifikacijos 

Gaminių ir medžiagų, naudojamų melioracijos statiniams, minimalūs geometriniai 

parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į atitikties deklaraciją 

Eil. 

Nr. 

Gaminio arba 

medžiagos bendrinis 

pavadinimas 

Geometriniai ir masės parametrai Esminiai techniniai rodikliai 

1. PVC neperforuoti 

beslėgiai moviniai 

vamzdžiai S klasė 

103,6(110x3,2) 

Ilgis 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm  arba 6000 mm 

Žiedinis standumas ≥ 8 kPa. 

2. Smėlis 0-4 mm Užterštumas( <0,063 mm)  -1,9%; 

filtracija – 3,7 m/p. 

3. Žvyras   Filtracijos koeficientas kf≥3 m/d 

4. Paviršinio vandens 

nuleistuvas 

1) korpuso su dugnu vidaus skersmuo 560±7 mm; 

aukštis 700±10 mm arba 1700±10 mm;  

2) viršutinio korpuso skersmuo 500±7 mm; aukštis 

600±10 mm; 

3) atraminio žiedo vidaus skersmuo 508±4 mm ir 

išorinis skersmuo 658±10 mm; 

4) guminio sandarinimo žiedo skersmuo … mm; 

5)dangčio išorinis skersmuo 658±10 mm, aukštis 

125±10 mm. 

Korpuso žiedinis standumas ≥0,4 

kN/m2. 

5. Stulpelis PMS-200 Ø50x2000 Ovališkumas ≤5; žiedinis 

standumas   ≥ 8kN/m2; leistina 

deformacija po montažo ≤10 
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MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil 

Nr. 
Pavadinimas Mato vnt. 

 

Kiekis 

 

1 3 4 5 

1. Drenažo linijų ieškojimas vienkaušiais ekskavatoriais 0,4 m3 

talpos kaušais 

m³ 25 

2. Rinktuvų iš lygių, neperforuotų, beslėgių PVC 110x3,2 mm (S 

klasė) vamzdžių įrengimas vienkaušiais ekskavatoriais 0,4 m3 

talpos kaušais  priemolio grunte iki 2 m gylio 

m 42 

3. Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas pakelėje, 

planiruojant paviršių, tvirtinant šlaitus organiniu kilimu bei 

užpilant juodžemiu su žolių mišiniu 

vnt. 4 

4. Esamų keraminių d 75 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie 

naujai projektuojamų rinktuvų 

vnt. 1 

5. Esamų keraminių d 100 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie 

naujai projektuojamų rinktuvų 

vnt. 4 

6. Vandens pašalinimas iš tranšėjų m3 10 

7. Grunto kasimas rankiniu būdu m3 5 
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VANDENS NULEISTUVO VERTIKALUSIS PJŪVIS

1. Nuleistuvo pastatymo altitudes žr. drenažo rinktuvų išilginiuose profiliuose;

2. Nuleistuvo šulinio detalizaciją žr. brėžinyje MS.B-

3. Anga šulinio apatiniame žiede rinktuvo vamzdžiui išpjaunama vietoje pagal nuvedamojo rinktuvo skersmenį;

Nurodžius reikalingą šios angos skersmenį, ji gali būti išpjauta ir nuleistuvus gaminančioje gamykloje.

4. Matmenys brėžinyje duoti mm.

PASTABOS:

DARBŲ SUDĖTIS, DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

                                   DARBŲ SUDĖTIS

1. Rinktuvų atkasimas, tranšėjos prijungimo vamzdžiui ir duobės iškasimas vienakaušiais

ekskavatoriais. 2. Grunto kasimas rankiniu būdu. 3. Elementų montavimas pagal darbo brėžinius

ir nustatytą technologiją. 4. Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą. 5.

Paviršiaus suformavimas ir planiravimas vandens privedimui prie nuleistuvo. 6. Juodžemio su

žolių mišiniu užpylimas. 7. Šlaitų tvirtinimas organiniu kilimu. 8. Melioracinių PE stulpelių

pastatymas.

 DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas             Darbų, mechanizmų, medžiagų ir gaminių pavadinimas            Resurso kiekis,

                                                                                                                                mato vnt.

  MN3-185  Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas pakelėje   1 vnt.

Darbo sąnaudos:

Vid. kategorijos 3,75 darbo sąnaudos 16,0 žm. val.

Mechanizmai:

   325006 Vienakaušiai ekskavatoriai 0,25 m3 talpos kaušais           2,0 maš. val.

Medžiagos:

   900018 Paviršinio vandens nuleistuvas PE PN-42                1 vnt.

   900015 Polietileniniai gofruoti 63 mm skersmens drenažo vamzdžiai,   4,6 m

apvynioti filtracine medžiaga

   900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200   1 vnt.

   900019 Naujų sausintuvų prijungimo detalė PNS-5-7,5   1 vnt.

   900021 Drenažo vamzdžių sujungimo mova PM-5   1 vnt.

   900024 Drenažo PE kamštis PK-5   1 vnt.

   900080 Šlaitų tvirtinimo demblys "Bon Terra K"   10,60 m2

   120002 Viela plieninė paprasta   1,45 kg

   900072 Ritininė filtracinė medžiaga   0,50 m2

   900069 Dirvožemis   0,53 m3

   900083 Mineralinių trąšų mišinys   0,74 kg

   900099 Daugiamečių žolių sėklos   0,04 kg

Nr. Pavadinimas         Nr.   Pavadinimas

  1 Nuleistuvo šulinio komplektas 6     Ritininė filtracinė medžiaga

  2 Drenažo vamzdžiai su filtr. medž. 7     Šlaitų tvirtinimo demblis

  3 Drenažo prijungimo detalė PNS-5-7,5 8     Humusingas dirvožemis

  4 Vamzdžių sujungimo mova PK-5 9     Vielos smaigas

  5 PE  stulpelis PMS-200 10    Drenažo kamštis PK-5

1-1

 GAMINIŲ IR DETALIŲ EKSPLIKACIJA

 VANDENS NULEISTUVAS PAKELĖJE.
PLANAS IR PJŪVIS

Lapas Lapų

1
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Tel. Nr.: 8 699 19380;
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patv.
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 VANDENS NULEISTUVO ŠULINYS
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Nuvedamasis rinktuvas

Humusingas dirvožemis

 VANDENS NULEISTUVO ŠULINIO DETALĖS

DETALĖ "A" DETALĖ "B"

1-9

1-8

1-5

65*

102*

1
5

*

5...7

d
1

2
*

1-6

1-7

1-5

7

7
5

*

1
0

*

75*

DETALĖ "C" DETALĖ "D"

1-5

1-10

1-4

6

≥1
0
0 ≥2

0
0

1-4

1-2
Nuvedamasis rinktuvas

1
/
2

 
D

r
i
n

k
t
.
+

4

6±2*

Nr. Pavadinimas         Nr.   Pavadinimas

1-1 Šulinio dugnas        1-10   Guminis sandarinimo žiedas

1-2 Sandarinimo žiedas 3     Drenažo prijungimo detalė PNS-5-7,5

1-4 Apatinis šulinio žiedas                       4      Drenažo vamzdžių mova PM-5  

1-5     Viršutinis šulinio žiedas  6     Ritininė filtracinė medžiaga

1-6 Atramos žiedas 7     Šlaitų tvirtinimo demblis

1-9 Šulinio dangtis

Nr. Pavadinimas         Nr.   Pavadinimas

1-2 Sandarinimo žiedas        1-8     Vamzdelis

1-4 Apatinis šulinio žiedas        1-9     Šulinio dangtis

1-5 Viršutinis šulinio žiedas                    1-10   Guminis sandarinimo žiedas

1-6     Atramos žiedas           6     Ritininė filtracinė medžiaga

1-7 Kaištis          7     Šlaitų tvirtinimo demblis

PASTABOS:
1. Pjūvio 1-1 vietą plane žiūr. vandens nuleistuvų brėžiniuose.
2. Matmenys su ženkleliu* - tik informacijai.

 VANDENS NULEISTUVO PN-42 DETALIZACIJA.
MAZGAI IR DETALĖS
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1 - plastikiniai lygūs, neperforuoti drenažo vamzdžiai;
2 - grąžinamas iškastas gruntas;
3 - smėlio su k > 1,0 m/d išlyginamasis sluoksnis, jeigu reikia.

PASTABA: Smėlio išlyginamasis sluoksnis rengiamas mineraliniuose priemolio bei
molio gruntuose.

DARBŲ SUDĖTIS:

1. Drenažo trasų lyginimas buldozeriais.
2. Tranšėjų kasimas  vienakaušiais ekskavatoriais.
3. Plastikinių lygių, neperforuotų  vamzdžių  paklojimas.
4. Sujungimų padarymas.
5. Tranšėjų užpylimas buldozeriais.
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