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5. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

5.1. MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

 
Pavadinimas 

Techn. 
specif. 
žymuo 

Mato vnt. 
 

Kiekis 

1.  Gatvės šviestuvas LED 80W 2.1 kompl. 59 

2.  Gatvės šviestuvas LED 58W 2.1 kompl. 8 

3.  Atrama šviestuvams. H=8.6m 2.1 kompl. 59 

4.  Atrama šviestuvams. H=6.5m 2.1 kompl. 8 

5.  Gembė 1+1m 2.1 kompl. 67 

6.  Pamatas VGAP-3 (8.6m aukščio atramai) 2.2 kompl. 59 

7.  Pamatas VGAP-4 (6.5m aukščio atramai) 2.2 kompl. 8 

8.  Kabelis aliuminio gyslomis 4x25mm² 2.3 m 2865 

9.  
Kabelis vario gyslomis 3x1.5 mm² su dviguba PVC 
izoliacija 

2.5 m 713 

10.  1kV galinė mova su terminiais vamzdeliais 4x25mm² 
2.4 
2.6 

kompl. 130 

11.  PE vamzdis Ø75mm 2.8 m 2865 

12.  HDPE vamzdis Ø110mm 2.7 m 366 

13.  Kabelio signalinė juosta 2.12 m 2865 

14.  Atsišakojimo gnybtynas  2.9 kompl. 67 

15.  Automatinis jungiklis 1P C6A (montuojamas atramoje) 2.13 kompl. 67 

16.  Apšvietimo valdymo skydas 2.15 kompl. 1 

17.  Elektros įrenginių žymenys 2.14 kompl. 68 

18.  

Įžeminimo komplektas R≤10Ω: 2.10. 2.11 kompl. 68 

Cinkuoti metaliniai gaminiai   
2.10 

2.11 
kg 3359,88 

Cinkuota metalinė juosta 25x4  
2.10 

2.11 
kg 163,2 
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6. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

  

6.2. MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. Nr. Pavadinimas 
Techn. specif. 

žymuo Mato vnt. Kiekis 

1.  Kabelių apsaugojimas HDPE vamzdžiu 3.2 m 366 

2.  Tranšėjos kasimas, užpylimas ir tankinimas rankiniu būdu 3.2 m 865 

3.  Tranšėjos kasimas, užpylimas ir tankinimas mechanizuotu būdu 3.2 m 2000 

4.  Kabelio signalinės juostos paklojimas 3.2 m 2865 

5.  PE vamzdžių d75 paklojimas tranšėjoje 3.2 m 2865 

6.  HDPE vamzdžių d110 paklojimas uždaru būdų 3.2 m 366 

7.  Kabelio įtraukimas į PE vamzdį 3.2 m 2865 

8.  Smėlio pagrindo paruošimas po pamatais, iškastoje duobėje. 0,1m3/vnt 3.6 m3 6,7 

9.  Atramos pamato montavimas ir atramos pastatymas ant pamato 
3.6 
3.8 

kompl. 67 

10.  Šviestuvų montavimas ir prijungimas 3.11 kompl. 67 

11.  Galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas 3.7 kompl. 130 

12.  Atsišakojimo gnybtų sumontavimas atramos viduje 3.9 vnt. 67 

13.  Automatinio jungiklio montavimas atramoje 3.9 kompl. 67 

14.  Kabelio apšvietimo atramoje pravėrimas 3.10 m 713 

15.  Elektros įrenginių žymėjimas - vnt. 67 

16.  Apšvietimo valdymo skydo surinkimas ir montavimas br kompl. 1 

17.  Įrenginių prijungimas prie įžeminimo kontūro 3.4 m/kompl. 204/68 

18.  Įžeminimo kontūro varžos matavimas 3.4 kompl. 68 

19.  Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių pereinamosios varžos matavimas - kompl. 68 

20.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas - kompl. 68 

21.  Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimas - kompl. 68 

22.  Sistemos paleidimo ir derinimo darbai - kompl. 1 

23.  Išpildomoji nuotrauka - kompl. 1 

24.  

Įžeminimo kontūro įrengimas R≤10Ω: 3.4 kompl. 68 

Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo 
šyna iki 1m ilgio 

3.4 kompl 68 

Kiekvienam papildomam elektrodo iki 5 m ilgio įrengimui pridėti 3.4 vnt. 408 

Kiekvienam sekančiam horizontalios įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui 
pridėti 

3.4 m 1972 

 

 




