
Eil. Nr. Darbų pavadinimas TS žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5 6

1.1 Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas
trasoje 1.2.1. km 8,07

1.2 Minkštų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir
kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo iki 16 cm 1.2.4. vnt. 68

1.3
Minkštų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir
kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo daugiau
16 cm iki 24 cm

1.2.4. vnt. 142

1.4
Minkštų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir
kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo daugiau
24 cm iki 32 cm

1.2.4. vnt. 16

1.5
Minkštų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir
kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo daugiau
32 cm

1.2.4. vnt. 46

1.6 Kietų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir
kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo iki 16 cm 1.2.4. vnt. 34

1.7
Kietų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir
kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo daugiau
16 cm iki 24 cm

1.2.4. vnt. 36

1.8
Kietų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir
kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo daugiau
24 cm iki 32 cm

1.2.4. vnt. 6

1.9
Kietų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir
kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo daugiau
32 cm

1.2.4. vnt. 47

1.10

Negrąžinamos medžiagos (mediena) 395 vnt.- įkainį
pateikia rangovas, įvertinęs medienos būklę  ≥0,00
Eur – kai mediena menkavertė ir skirta utilizavimui, t.
y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos,
<0,00 Eur – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti
parduota (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu)

1.2.4. kompl. 1

1.11 Kertamas miškas kelio sklypo ribose 1.2.4. m2 2685

1.12 Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas rankiniu būdu 1.2.3. m2 3246

1.13 Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių 
atramų 1.2.5. vnt. 60

1.14 Kelio ženklų skydų demontavimas nuo dvistiebių
atramų 1.2.5. vnt. 8

1.15 Kelio ženklų vienastiebių atramų demontavimas 1.2.5. vnt. 56
1.16 Kelio ženklų dvistiebių  atramų demontavimas 1.2.5. vnt. 8
1.17 Metalinio kelio atitvaro demontavimas 1.2.5. m 358
1.18 Signalinių stulpelių išardymas (A grupės) 1.2.5. vnt. 176

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: keliai, gatvės SUSISIEKIMO DALIS

Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis

1. Paruošiamieji ir ardymo darbai
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Eil. Nr. Darbų pavadinimas TS žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5 6

1.19

Kelio ženklų skydų ir atramų (be pamatų),
atitvarų signalinių stulpelių  ir kt. pakrovimas ir
išvežimas į sandėliavimo aikštelę rangovo pasirinktu
atstumu

1.2.5. t 42

1.20
Negrąžinamos medžiagos (nufrezuotas asfaltas,
Hvid=15 cm), įkainis  ≥  11,20 Eur/m3 (sąmatoje
įvertinamas su minuso ženklu)

1.2.5. m3 521 Hvid=15cm

1.21
Hvid=15 cm asfalto dangos frezavimas, pakrovimas
ir išvežimas sandėliavimui rangovo pasirinktu
atstumu

1.2.5. m3 4928 SPS įrengimui

1.22 Skaldos/žvyro dangos nukasimas, pakrovimas ir
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 1.2.3. m2 35830 Hvid=15cm

1.23
Negrąžinamos medžiagos (skaldos ir žvyro mišinys),
įkainis  ≥  7,50 Eur/m3 (sąmatoje įvertinamas su
minuso ženklu)

1.2.3. m3 5375

1.24 Betoninės dangos išardymas 1.2.5. m2 100
1.25 Suoliukų išardymas 1.2.5. vnt. 8
1.26 Šiukšlių dėžių išardymas 1.2.5. vnt. 7

1.27 Betoninių kelio bortų ant betoninio pagrindo
išardymas 1.2.5. m 92

1.28 Esamos gelžbetoninės pralaidos Ø0,3 m išardymas 1.2.5. m 33

1.29 Esamos gelžbetoninės pralaidos Ø0,4 m išardymas 1.2.5. m 34

1.30 Esamos gelžbetoninės pralaidos Ø0,6 m išardymas 1.2.5. m 140

1.31 Esamos gelžbetoninės pralaidos Ø0,8 m išardymas 1.2.5. m 66

1.32 Esamos gelžbetoninės pralaidos Ø1,0 m išardymas 1.2.5. m 24

1.33 Esamos gelžbetoninės pralaidos Ø1,5 m išardymas 1.2.5. m 42

1.34 Esamos plastikinės pralaidos Ø0,4 m išardymas 1.2.5. m 63
1.35 Esamos metalinės pralaidos Ø0,25 m išardymas 1.2.5. m 12

1.36

Išardytų konstr. ir elementų (betoninių kelio ženklų
pamatų,  suoliukų,  šiukšlių dėžių, paviljono,
pralaidų, bet. dangos) pakrovimas ir išvežimas
utilizavimui rangovo pasirinktu atstumu

1.2.5. t 136

1.37
Dirvožemio vid. 20 cm pašalinimas, perstumiant
buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir išvežimas
utilizavimui rangovo pasirinktu atstumu

1.2.3. m3 8699

1.38
Dirvožemio vid. 20 cm pašalinimas, perstumiant
buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir išvežimas
sandėliavimui rangovo pasirinktu atstumu

1.2.3. m3 6721

2.1
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į
savivarčius ir išvežimas utilizavimui rangovo
pasirinktu atstumu

1.2.3. m3 53504

2.2
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į
savivarčius ir išvežimas sandėliavimui rangovo
pasirinktu atstumu

1.2.3. m3 37072

2. Žemės darbai
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Eil. Nr. Darbų pavadinimas TS žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5 6

2.3
Durpingo grunto kasimas ekskavatoriais,
pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo
pasirinktu atstumu

1.2.3. m3 4500

2.4 Žemės sankasos viršaus planiravimas
mechanizuotai, kai gruntas II grupės 4.2.5. m2 89280

2.5 Grunto sustiprinimas, įvertintas 40 cm storio grunto
sustiprinimas 4.2.1. m2 87063

2.6 Sankasos sutankinimas vibrovolais 4.2.1.1. m3 26784
2.7 Šlaitų planiravimas mechanizuotai 4.2.1.1. m2 65265

2.8 Šlaitų tvirtinimas 6 cm storio dirvožemio sluoksniu
mechanizuotai, užsėjant žole 4.2.3.1. m2 43700

2.9 Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu
mechanizuotai, užsėjant žole 4.2.3.1. m2 13990 gyvenvietėje

2.10 Pakelės griovių tvirtinimas 10 cm storio nesurištuojų
medžiagų mišiniu fr. 16/32 4.2.4. m2 5729

2.11 Pakelės griovių tvirtinimas 15 cm storio nesurištuojų
medžiagų mišiniu fr. 22/45 4.2.4. m2 1396

2.12 Pakelės griovių tvirtinimas betoninėmis plokštėmis
įskaitant pagrindus (49x49x8cm) 4.2.4. m2 450

2.13

II gr. grunto pakrovimas į savivarčius ir atsivežimas
iš Rangovo pasirinktos sandėliavimos vietos į
statybos objektą, užpylimas ir paskleidimas pylimų
įrengimui

4.2.3. m3 37072

3.1 Ø800 mm metalinių vandens pralaidų įrengimas 2.2.1. m 118,28 6 vnt.
3.2 Ø1000 mm metalinių vandens pralaidų įrengimas 2.2.1. m 58,00 3 vnt.
3.3 Ø1600 mm metalinių vandens pralaidų įrengimas 2.2.1. m 22,90 1 vnt.
3.4 Ø2000 mm metalinių vandens pralaidų įrengimas 2.2.1. m 19,70 1 vnt.
3.5 15 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas 2.3.1. m3 57,00
3.6 Pralaidų lovio dugno planiravimas ir tankinimas 2.3.1. m2 496,00
3.7 Apsauginio šalčiui atsparaus grunto įrengimas 2.3.1. m3 704,00
3.8 Geotekstilės įrengimas 2.2.4. m2 2368,20
3.9 Geomembranos įrengimas 8.1. m2 128,40

3.10
Antgalių zonų tvirtinimas P1 blokais (49x49x10cm)
ant 10 cm storio dolomito skaldos fr. 22/32 pagrindo
sluoksnio

11.7. m2 496,46

3.11 Antgalių zonų tvirtinimas 15 cm storio skalda fr.
22/32 11.7. m2 327,69

3.12 Betonas C12/15 11.7. m3 41,37
3.13 Cementinis skiedinys S15 11.7. m3 9,93
3.14 Apkabų įrengimas Ø800-2000 mm 2.2.1. vnt. 22,00

3.15 Ø1600 mm metalinių vandens pralaidų atraminių
blokų AB-1 įrengimas 10.7. vnt. 1

4.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS)
įrengimas 5.2.2. m3 51428

4.2
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš
nesurištojo mišinio įrengimas, įmaišant ne daugiau
kaip 30% NAG

5.2.3. m2 69794

4. Kelio dangos konstrukcija (I var.)

3. Vandens nuvedimas
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Eil. Nr. Darbų pavadinimas TS žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos
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4.3 4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš
mišinio SMA 11 S įrengimas 6.2.2. m2 63416

4.4 Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine
emulsija (visų sluoksnių) 6.2.2. m2 127597

4.5 8 cm storio asfaltbetonio apatinio sluoksnio iš
mišinio AC 16 AS įrengimas 6.2.2. m2 63603

4.6 10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš
mišinio AC 22 PS įrengimas 6.2.2. m2 63994

4.7 Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono
pagrindo įrengimas 11.1. m 5644

4.8 Siūlių sandarinimas bitumine juosta 6.7.1. m 5644

4.9 8 cm storio viršutinio kelkraščio sluoksnio įrengimas
iš skaldažolės mišinio 5.2.4. m2 17088

4.10 Apatinio kelkraščio sluoksnio iš gruntų
ŽB,ŽG,ŽP,ŽD,ŽM,SB,SG,SP,SD,SM įrengimas 5.2.4. m3 10484

4.11
Asfaltbetonio viršutinio sluoksnio paviršiaus
šiurkštinimas naudojant fr. 2/4 mineralinių medžiagų
užpildą.

5.2.1. m2 63416

5.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS)
įrengimas 5.2.2. m3 44449

5.2 30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio (ŽPS) iš
nesurištojo mišinio įrengimas 5.2.3. m2 69794

5.3 4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš
mišinio SMA 11 S įrengimas 6.2.2. m2 63416

5.4 Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine
emulsija (visų sluoksnių) 6.2.2. m2 127597

5.5 8 cm storio asfaltbetonio apatinio sluoksnio iš
mišinio AC 16 AS įrengimas 6.2.2. m2 63603

5.6 10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš
mišinio AC 22 PS įrengimas 6.2.2. m2 63994

5.7 Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono
pagrindo įrengimas 11.1. m 5644

5.8 Siūlių sandarinimas bitumine juosta 6.7.1. m 5644

5.9 8 cm storio viršutinio kelkraščio sluoksnio įrengimas
iš skaldažolės mišinio 5.2.4. m 17088

5.10 Apatinio kelkraščio sluoksnio iš gruntų
ŽB,ŽG,ŽP,ŽD,ŽM,SB,SG,SP,SD,SM įrengimas 5.2.4. m2 10484

5.11
Asfaltbetonio viršutinio sluoksnio paviršiaus
šiurkštinimas naudojant fr. 2/4 mineralinių medžiagų
užpildą.

5.2.1. m2 63416

6.1 Plastikinių pralaidų d400 įrengimas ant 15 cm storio
smėlio pasluoksnio 2.3.2. m 181 14 vnt.

6.2 Pralaidų galų tvirtinimas PA-4 antgaliais 2.3.3. vnt. 28

6.3 Žemės sankasos viršaus planiravimas
mechanizuotai, kai gruntas II grupės 4.2.4. m2 3929

6.4 Sankasos sutankinimas vibroplokšte 4.2.4. m3 1179

6.5 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS)
įrengimas 5.2.2. m3 3889

5. Kelio dangos konstrukcija (II var.)

6. Nuovažų įrengimas

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 173 MOLĖTAI-PABRADĖ RUOŽO
NUO 27,054 IKI 35,123 KM REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

 22004-01-TDP-S.SŽ-1
Lapas 4 Lapų 8 Laida 0



Eil. Nr. Darbų pavadinimas TS žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5 6

6.6
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš
nesurištojo mišinio įrengimas, įmaišant ne daugiau
kaip 30% NAG

5.2.3. m2 4219

6.7 10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš
mišinio AC 22 PS įrengimas 6.2.2. m2 738

6.8 8 cm storio asfaltbetonio apatinio sluoksnio iš
mišinio AC 16 AS įrengimas 6.2.2. m2 730

6.9 Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine
emulsija (visų sluoksnių) 6.2.2. m2 1468

6.10 4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš
mišinio SMA 11 S įrengimas 6.2.2. m2 723

6.11 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš
asfalto mišinio AC 16 PD įrengimas 6.2.2. m2 1647

6.12 Betoninių trinkelių 200x100x80 dangos įrengimas 11.2. m2 844

6.13 3 cm storio išlyginamojo sluoksnio iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio fr.0/5 įrengimas 11.4.3. m2 844

6.14 Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono
pagrindo įrengimas 11.1. m 835

6.15 Siūlių sandarinimas bitumine juosta 6.7.1. m 835

6.16 8 cm storio viršutinio kelkraščio sluoksnio įrengimas
iš skaldažolės mišinio 5.2.4. m2 847

6.17 Hvid.15 cm storio žvyro dangos iš nesurištojo mišinio
įrengimas

5.2.5. m2 1054

6.18 Granitinių gatvės bortų 100.15.30 įrengimas ant
C20/25 betono pagrindo įrengimas 11.1. m 54

6.19 Granitinių trinkelių 10x10x10cm klojimas su
surištuoju siūlių užpildu 11.2. m2 86

6.20 Surištasis pasluoksnis iš hidrauliškai surišto
skiedinio, kai h-4-5cm 11.10. m2 86

6.21 Betono pagrindo sluoksnis iš kelių betono C20/25,
kai h-20 cm 18. m2 86

6.22 Betoninių kelio bortų 100.15.22 ant C20/25 betono
pagrindo įrengimas 18. m 450

7.1 27 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio (ŠNS)
įrengimas 5.2.2. m2 1304

7.2
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš
nesurištojo mišinio įrengimas, įmaišant ne daugiau
kaip 30% NAG

5.2.3. m2 978

7.3 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš
asfalto mišinio AC 16 PD įrengimas 6.2.2. m2 849

7.4 3 cm storio išlyginamojo sluoksnio iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio fr.0/5 įrengimas 11.4.3. m2 130

7.5 Trinkelių su įspėjamuoju paviršiumi (kauburėliai)
200x100x80 dangos įrengimas 11.5. m2 84

7.6 Trinkelių su vedimo paviršiumi (juostelės)
200x100x80 dangos įrengimas 11.5. m2 46

7.7 Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono
pagrindo įrengimas 11.1. m 539

7.8 Siūlių sandarinimas bitumine juosta 6.7.1. m 539

7.9 Betoninių vejos bortų 1000x200x80 ant betono
pagrindo įrengimas 11.1. m 640

7. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas

Pk 278+00
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Eil. Nr. Darbų pavadinimas TS žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5 6

7.10 Paviljono įrengimas 12.1. vnt 7
7.11 Suoliuko įrengimas 12.1. vnt 12
7.12 Šiukšliadėžės įrengimas 12.1. vnt 11
7.13 Mūrinių konstrukcijų dažymas, 2 kartus 12.1. m2 92
7.14 Medinių konstrukcijų dažymas, 2 kartus 12.1. m2 16

8.1 27 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio (ŠNS)
įrengimas 5.2.2. m2 16609

8.2
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš
nesurištojo mišinio įrengimas, įmaišant ne daugiau
kaip 30% NAG

5.2.3. m2 7149

8.3 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš
asfalto mišinio AC 16 PD įrengimas 6.2.2. m2 7070

8.4 3 cm storio išlyginamojo sluoksnio iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio fr.0/5 įrengimas 11.4.3. m2 70

8.5 Trinkelių su įspėjamuoju paviršiumi (kauburėliai)
200x100x80 dangos įrengimas 11.5. m2 49

8.6 Trinkelių su vedimo paviršiumi (juostelės)
200x100x80 dangos įrengimas 11.5. m2 22

8.7 Betoninių vejos bortų 1000x200x80 ant betono
pagrindo įrengimas 11.1. m 6520

8.8 Gruntų ŽB,ŽG,ŽP,ŽD,ŽM,SB,SG,SP,SD,SM
įrengimas 4.2.3. m3 897

9.1 Kelio ženklų vienstiebių metalinių Ø76,1 mm atramų
pastatymas ant betoninių pamatų 7.3.1. vnt. 90

9.2 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių
atramų 7.3.1. m2 45,4

9.3 Kelio ženklų dvistiebių metalinių Ø76,1 mm atramų
pastatymas 7.3.1. vnt. 10

9.4 Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių
atramų 7.3.1. m2 17,7

9.5 Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo
atramų 7.3.1. m2 7,3

9.6 Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas 9.1.1. vnt. 273

9.7 Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis
medžiagomis. Linija 1.1 7.2.2. m 12406

9.8
Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis
medžiagomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:3). Linija
1.5

7.2.2. m 2195

9.9
Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis
medžiagomis (brūkšnio ir tarpo santykis 3:1). Linija
1.6

7.2.2. m 119

9.10
Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis
medžiagomis (brūkšnio ir tarpo santykis 6:2). Linija
1.6

7.2.2. m 418

9.11
Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis
medžiagomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:1). Linija
1.7

7.2.2. m 1150

9.12
Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis
medžiagomis (brūkšnio ir tarpo santykis 3:3). Linija
1.7

7.2.2. m 4035

9. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas

8. Takų įrengimas
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Eil. Nr. Darbų pavadinimas TS žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5 6

9.13 Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis
medžiagomis. Linija 1.2 7.2.2. m 174

9.14 Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis
medžiagomis. Linija 1.22 7.2.2. m 333

9.15 Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis
medžiagomis. Linija 1.12 7.2.2. m2 23,7

9.16 Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis
medžiagomis. Linija 1.21 7.2.2. m2 14,4

9.17 Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis
medžiagomis. Linija 1.17 7.2.2. m2 110

9.18 Apsauginių metalinių barjerų N2, W4, A įrengimas 9.1.2. m 1592

9.19 Supaprastinto tipo pradinių/galinių komponentų
(L=12 m) įrengimas prie metalinių barjerų 9.1.2. m 276

9.20 Supaprastinto tipo pradinių/galinių komponentų
(L=4 m) įrengimas prie metalinių barjerų 9.1.2. m 4

11.1 Apsauginės varliagyvių tvorelės įrengimas 12.4. m 960

11.2 Eroziją stabdančio tinklo įrengimas šlaitų tvirtinimui 8.4. m2 29745

11.3 Neaustinės geotekstilės GRK3 įrengimas tvirtinant
smeigėmis 8.2. m2 26795

11.4 Geotinklo PET 40/20 kN/m įrengimas (vienos ašies
arba anizotropinė) 8.3. m2 77545

11.5 Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (smėlio)
įrengimas (šlaitų armavimui) 4.2.2.1. m3 25808

11.6 Juodžemio ir smėlio mišinio įrengimas 4.2.2.1. m3 3065

11.7 Pėsčiųjų tvorelės įrengimas ant Ø 0,2 pamatų
tvirtinant ankeriais (įskaitant pamatų įrengimą) 12.3. m 290

11.8 Tranšėjų kasimas ir užpylimas rankiniu būdu 1-2
kabeliams I-II grupės grunte 13. m 169

11.9 Ryšių kabelio įgilinimas 13. m 120

11.10 Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, kai
surenkamo gaubto skersmuo 110 mm 13. m 123

11.11 Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, kai
surenkamo gaubto skersmuo 160 mm 13. m 46

11.12 Geodezinės nuotraukos atlikimas 1.3. ha 17,2

11.13 Kadastrinės bylos parengimas (kelio Nr. 173, Nr.
4428) 1.3. kompl. 1

11.15 Krūmų sodinimas (Paprastasis lazdynas) 17.3.3. vnt. 200
11.16 Krūmų sodinimas (Raudonoji sedula) 17.3.3. vnt. 705
11.17 Krūmų sodinimas (Vienpiestė gudobelė) 17.3.3. vnt. 483
11.18 Krūmų sodinimas (Europinis ožekšnis) 17.3.3. vnt. 138
11.19 Krūmų sodinimas (Paprastasis sausmedis) 17.3.3. vnt. 336
11.20 Krūmų sodinimas (Kalninis serbentas) 17.3.3. vnt. 1077
11.21 Krūmų sodinimas (Paprastasis erškėtis) 17.3.3. vnt. 182

11.22 Lapuočių žievės/skiedrų, FR:5/20 mm mulčio
įrengimas 17.3.2. m3 240

10. Kiti

11. Želdiniai

AB Telia
kabeliams
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Eil. Nr. Darbų pavadinimas TS žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5 6

Pastabos:
1. Medžiagų kiekiai pateikiami neįvertinus medžiagų išeigos.
2. Pateikti asfalto, plytelių, trinkelių dangų, dangos sluoksnio be rišiklių bei skaldos pagrindo sluoksnio,
sustiprinamo sluoksnio plotai (m2) pagal projektuojamo sluoksnio viršų.
3. Geosintetinių gaminių (geotekstilė, geotinklai, eroziją stabdantis tinklas) kiekiai įvertinti su užleidimais,
pagal medžiagų tiekėjo rekomendacijas.
Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti ir išlaikyti ne
prastesnes, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. Nurodyti darbai turi būti įvertinti
kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.
Rangovas, atlikęs statybos darbus, privalo patikslinti ir valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 kadastrinių
duomenų bylą ir rajoninio kelio Nr.4428 kadastrinių duomenų bylą.
Žemės darbų apimtys, kur nežinomos esamų komunikacijų vietos, statybos metu gali būti tikslinamos.
Statybinės medžiagos:
Vykdant rekonstravimo darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti
panaudotos pakartotinai, būtų transportuojamos į Kelių direkcijos nurodytą sandėliavimo vietą:
AB „Kelių priežiūra“ Ukmergės kelių tarnybos Širvintų meistrija, Zibalų g. 55, Širvintos (rekomenduojama
gabenti medžiagas į šią vietą);
Arba suderinus su STATYTOJU galimas išvežimas ir į kitas sandėliavimo vietas parenkant optimaliausią atstumą.

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas:
-Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų atramos,
apšvietimo ir kiti stulpai,  apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos,
spraustasienės, pralaidos ir kt.;

Negrąžinamos medžiagos
Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys,
nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi negražinamomis
medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos
lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai:
-žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba ne mažiau kaip
6 Eur/m3 (santykis 1,5);
-skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba ne mažiau kaip 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);
-grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t arba ne mažiau kaip 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);
-frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 7,00 Eur/t arba ne mažiau kaip 11,20 Eur/m3 (santykis 1,6);
-mediena – įkainį pateikia rangovas, įvertinęs medienos būklę: ≥0,00 Eur – kai mediena menkavertė ir skirta
utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, <0,00 Eur – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti
parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu.

Statybinės atliekos
Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negražinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma
panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos
reikalavimus (paslaugos teikėjas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).
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