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BENDROJI DALIS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumentų sudėties žiniaraštis  

1909MS02-TDP-BD-DSŽ-02 

Lapas Lapų Laida 

2 3 A 
 

Dokumento žymuo Laida Pavadinimas 
Lapų 

sk. 
Lapo Nr. Pastabos 

P06  Telia Lietuva, AB 

Prisijungimo/apsaugojimo sąlygos 

Nr. 2019-02686 

1   

P07  AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

Prisijungimo sąlygos Nr. 19-19689D 
2   

P08  AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo 

(rekonstravimo) sąlygos Nr. ISK19-

75252 

2   

P09  SĮ „Kretingos komunalininkas“ Dėl 

techninių projektavimo sąlygų 2019-11-

21 Nr. (3.6.) V4-961 

1   

P10  UAB „Skaidula“ Projektavimo sąlygos 

2019-10-09 Nr. 19-885-32 
1   

P11  AB „Lietuvos geležinkeliai“ Dėl 

prisijungimo sąlygų 2019-10-23 Nr. 

SD(ADM)-4213 

2   

P12  Lietuvos automobilių kelių direkcija prie 

Susisiekimo ministerijos  

Dėl 2019-10-11 prašymo Nr. T-08 2019-

10-29 Nr. (6.6)2-5740 

1   

P13  Topografinis planas M1:500 3   

P14  Projektinių inžinerinių geologinių 

tyrimų ataskaita 

(tyrimo identifikavimo numeris Žemės 

gelmių registre – 13577-2019) 

32   

P15  VGTU APF Kelių tyrimo institutas 

Kelių saugumo audito ataskaita 
32   

P16  Kretingos rajono savivaldybės 

administracijos Vyr. architektės 

pritarimas projektiniams pasiūlymams 

1   

P17  Projektiniai pasiūlymai 21   

P18  Įsakymas dėl projekto vadovo ir 

projekto dalies vadovų paskyrimo, 

Projekto vadovo ir dalies vadovų 

kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai 

3   

P19  Lietuvos automobilių kelių direkcija prie 

Susisiekimo ministerijos  

Įgaliojimas 2019 m. spalio 15 d. 

Nr. 3-221 

1   

P20  Lietuvos automobilių kelių direkcija prie 

Susisiekimo ministerijos  

Kelių tiesimo (rekonstravimo) projektų 

kelių saugumo auditų vertinimo 

komisijos posėdžio protokolas 2020 m. 

sausio 24 d. Nr. VK-6 

2   

 Tvirtinimas, kad projekto sprendiniai 

pataisyti pagal kelių saugumo audito 

pastabas (el. pašto nuorašas) 

1   

P21  Lietuvos automobilių kelių direkcija prie 

Susisiekimo ministerijos 

Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų 

koordinavimo komisijos posėdžio 

1   

5



BENDROJI DALIS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumentų sudėties žiniaraštis  

1909MS02-TDP-BD-DSŽ-02 

Lapas Lapų Laida 

3 3 A 
 

Dokumento žymuo Laida Pavadinimas 
Lapų 

sk. 
Lapo Nr. Pastabos 

protokolas 

2020 m. kovo 25 d. PKK-101 

P22  Projekto pritarimų, suderinimų kopijos 8   

P23  Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės 

ūkio ministerijos Kretingos skyrius 

Dėl sutikimo tiesti susisiekimo 

komunikacijas, inžinerinius tinklus ir 

statyti jiems funkcionuoti būtinus 

statinius valstybinėje žemėje, kurioje 

nesuformuoti žemės sklypai 

2020-04-14 Nr. SUVA-4264-(8.53 E.) 

4   

P24  Projektui parengti naudotos licencijuotos 

projektavimo programinės įrangos 

sąrašas pagal techninio darbo projekto 

sudedamąsias dalis 

1   

P25  Lietuvos Respublikos Susisiekimo 

ministerija  

Viešoji įstaiga Kelių ir transporto tyrimo 

institutas  

2. Planuojamų valstybinės reikšmės 

kelių (statinių) tiesimo, statybos ir 

rekonstrukcijos projektų techninė, 

ekonominė ir aplinkosauginė analizė 

2.6 Valstybinės reikšmės kelių 

aplinkosauginė analizė 

Ne aglomeracijose esančių pagrindinių 

kelių ruožų strateginis triukšmo 

kartografavimas 

18   

P26  Bendradarbiavimo sutartis dėl 

investavimo į patikėjimo teise valdomą 

turtą 2021-11-23 Nr. S-1449 

7   

P27  Techninė užduotis valstybinės reikšmės 

kelių ir arba jų elementų projektavimui 
3 172 A laida 

Brėžiniai 

1909MS02-TDP-BD-B01 A Situacijos planas M 1:1000 1 49  

1909MS02-TDP-BD-B02 A 
Suvestinis inžinerinių tinklų planas 

M 1:500  
1 50  

 

6









BENDROJI DALIS BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Bendrasis aiškinamasis raštas 

1909MS02-TDP-BD-BAR-04 

Lapas Lapų Laida 

2 30 A 
 

 

A laidos suvestinis inžinerinių tinklų plano brėžinys derintas su: UAB „Kretingos 

vandenys“ ir AB Telia Lietuva; 

A laidos dangų ir eismo organizavimo brėžinys derintas su VĮ Lietuvos automobilių kelių 

direkcija kelių eismo inžinieriumi A. Rainiu ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Kelių policijos tarnyba A. Jankausku. 

 

 Atitikimas LR statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatoms 

Remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, atstovaudami statytojo 

interesams ir nepažeisdami projektuotojo interesų, užtikriname, kad projekto sprendiniai:  

• atitinka Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų 

teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio 

saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus,  

• nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

Tvirtiname, kad parengto projekto sprendiniai nepažeidžia LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 

nuostatų („<...> Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir 

naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, 

galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; 

3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir 

darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

5) gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės; 

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių ir 

priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių 

išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 

įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. <...>“). 

 

 Projektui rengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pagal techninio 

projekto sudedamąsias dalis 

Eil. Nr. Pavadinimas Naudota programinė įranga 

1. Bendroji dalis AutoDesk AutoCad Civil 3D 2019;  

Microsoft Office Word 2007 (12.0.6743.5000) SP3 MSO 

(12.0.6743.5000). 

4. BENDRA INFORMACIJA APIE STATINĮ 

 Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta (geografinė vieta) 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai–Palanga ruožas nuo 136,04 iki 136,49 km patenka į 

Kretingos miesto ribas (1 pav.). Esamas kelias yra II techninės kategorijos.  
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BENDROJI DALIS BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Bendrasis aiškinamasis raštas 

1909MS02-TDP-BD-BAR-04 

Lapas Lapų Laida 

3 30 A 
 

 
1 pav. Valstybines reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai-Palanga ruožas nuo 134,53 iki 135,93 km Kretingos rajono 

savivaldybėje 

 Statinio statybos rūšis 

Statinio rekonstravimas; 

Techninis darbo projektas. 

 Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis 

Inžinerinio statinio paskirtis - Susisiekimo komunikacijos (5.2.1);  

Pogrupis – Keliai (8.1);  

Kelio reikšmė – Valstybinės (Magistralinis kelias Nr. A11).  

 Statinio kategorija 

Ypatingas statinys. 

 Kiti reikalingi duomenys 

Kiti reikalingi duomenys pateikti bendruose statinių rodikliuose. 

 Žemės vertinimas 

Kelio rekonstravimas vykdomas kelio sklypų ribose:  

Magistralinio kelio A11 kad. Nr. 5634/7001:7,  

Krašto kelio Nr. 168 kad. Nr. 5634/7001:3,  

Krašto kelio Nr. 218 kad. Nr. 5634/7001:1. 

Žemės vertinimas nenagrinėjamas. 

5. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 

 Sklypuose esantys statiniai  
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BENDROJI DALIS BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Bendrasis aiškinamasis raštas 

1909MS02-TDP-BD-BAR-04 

Lapas Lapų Laida 

4 30 A 
 

Kelio ruože, kuriame vykdomas rekonstravimas statiniai:  

• Unik. Nr. 4400-4580-9907 (magistralinis kelias A11); 

• Unik. Nr. 4400-2487-4613 (krašto kelias Nr. 168);  

• Unik. Nr. 4400-2894-9028 (krašto kelias Nr. 218). 

Visi sprendiniai suprojektuoti kelio juostos ribose.  

 Inžineriniai tinklai bei įrenginiai 

Nagrinėjamą kelio ruožą kerta 10 kV požeminės elektros tinklų linijos, vandentiekio tinklai, lietaus nuotekų 

tinklai, elektros apšvietimo tinklai, požeminiai elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklai, dujotiekio tinklai. 

Esamų tinklų planinė padėtis parodyta topografinio plano brėžinyje. Topografinis planas suderintas su tinklus 

eksploatuojančiomis organizacijomis. 

 Želdiniai 

Vykdant kelio rekonstravimo darbus, esant poreikiui, bus šalinami želdiniai, esantys kelio juostoje, keliantys 

grėsmę eismo saugumui bei trukdantys įgyvendinti kelio rekonstravimo projektinius sprendinius.  

Prieš darbų pradžią Rangovas privalo informuoti visuomenę apie ruošiamus šalinti, ganėti ar atlikti 

kitus medžių tvarkomuosius darbus kurie patenka į kelio darbų zoną. 

Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų statinio 

konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami: 

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-485(1.5 E) redakcija) patvirtinto 

Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje 

augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų 

keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių 

juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais; 

2. Medžiai ir krūmai šalinami be leidimo, kai vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybės 2008 m. kovo 

12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, 

priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ auga ant inžinerinio statinio ir 

nėra priskiriami saugotiniems. 

3. Rangovui raštu informavus teritorijos, kurioje numatoma vykdyti medžių ir krūmų šalinimo darbus, 

savivaldybės instituciją ir seniūniją.  

Remiantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, saugotini medžiai ir krūmai 

neatlyginamai gali būti kertami (šalinami), kai auga teritorijoje, kuri numatoma naudoti valstybiniams 

geležinkeliams, magistraliniams vamzdynams, aukštos įtampos elektros linijoms, valstybinės reikšmės keliams, 

gatvėms tiesti, rekonstruoti, svarbioms valstybinės reikšmės statyboms. Remiantis Aplinkos ministro įsakymu Nr. 

D1-87 atlyginti Valstybei už kelio juostoje esančių medžių kirtimą nėra privaloma. 

 Geologinės, hidrogeologinės sąlygos 

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 28,00 iki 34,70 m (pagal gręžinių altitudes). Aukščių skirtumas – 

6,70 m. Tyrimų teritorija žemėja rytų kryptimi. Už 200 m į rytus nuo tyrimų teritorijos yra Kretingos miesto 

tvenkinys.  

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti technogeniniai (t IV), limniniai (l IV), kraštiniai glacialiniai (gt III bl) 

dariniai. Asfaltbetonis padengęs visą teritoriją (tirtą sankryža) 0,09 – 0,27 m storio sluoksniu. Iki 2,9 – 3,0 m gylio 

aptiktas piltinis gruntas. Gręžinyje Nr.2 po juo iki 3,4 m gylio aptiktas limninis smėlingas molis. Po juo, o likusiuose 

gręžiniuose po piltiniu gruntu iki pragręžto 4,0 m gylio aptiktas moreninis smėlingas molis. Gruntų slūgsojimas 

detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniuose geologiniuose pjūviuose. 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais 

gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu.  

2019 metų spalio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo iki pragręžto 4,0 m gylio sutiktas 

lokaliai, tik gręžinyje Nr.2 2,0 m (27,40 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Tai podirvio vanduo, kuris 

laikosi aeracijos zonoje (virš molinių gruntų supiltame grunte ir takiai plastingame smėlingame molyje).  

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų (žiūr. grafinius 

priedus) 1,0 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo. 

12



BENDROJI DALIS BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Bendrasis aiškinamasis raštas 

1909MS02-TDP-BD-BAR-04 

Lapas Lapų Laida 

5 30 A 
 

Tyrinėtoje teritorijoje aktyvūs geologiniai procesai nepastebėti.  

Pelkėjimo procesų šalia kelio sankasos nepastebėta. Taip pat nėra pastebimų sankasos nuslinkimo požymių.  

 Higieninė ir ekologinė situacija 

Higieninė situacija nenustatoma. Ekologiniu požiūriu planuojama ūkinė veikla nepavojinga kitiems 

objektams ir turės nedidelį poveikį aplinkai. Galimos avarinės situacijos neprognozuojamos, avarijų likvidavimo 

planai nesudaromi. 

Projekte numatoma įdiegti saugaus eismo priemones. Darbai bus vykdomi tik kelio juostoje. Saugaus eismo 

priemonių įgyvendinimas nekeis eismo rodiklių, įtakojančių triukšmo lygį. Papildomo neigiamo poveikio nebus.  

 

Darbų vykdymo teritorijoje esantys kelių ruožai Triukšmo valdymas 

A11 ruožas nuo 135,93 iki 136,33 km: nepagrindinio 

kelio ruožas, esantis ne aglomeracijoje 

Saugaus eismo priemonių įgyvendinimas (salelės, 

šviesoforai, apšvietimas, asfalto viršutinės dangos 

pakeitimas, pėsčiųjų ir dviračių takų privedimas prie 

sankryžos) nekeis eismo rodiklių, įtakojančių triukšmo 

lygį. Papildomo neigiamo poveikio nebus. 

Arčiausiai esantis gyvenamasis namas yra Šventosios g. 

29. Pažymėtina, kad lygiagrečiai šiam projektui yra 

daromas degalinės projektas Šventosios g. 29 A. 

Įgyvendinus degalinės projektą, nuo A11 sankryžos 

sklindantis triukšmas turėtų sumažėti.  

Nr. 218 ruožas nuo 0,00 iki 0,10 km: nepagrindinio 

kelio ruožas, esantis ne aglomeracijoje 

Saugaus eismo priemonių įgyvendinimas (salelės, 

šviesoforai, apšvietimas, asfalto viršutinės dangos 

pakeitimas, pėsčiųjų ir dviračių takų privedimas prie 

sankryžos) nekeis eismo rodiklių, įtakojančių triukšmo 

lygį. Papildomo neigiamo poveikio nebus. 

Nr. 168 ruožas nuo 22,77 iki 22,88 km: pagrindinio 

kelio ruožas, esantis ne aglomeracijoje 

 

 

 

Šis ruožas atitinka pagrindinio kelio kriterijų pagal 

Triukšmo valdymo įstatymą. 

Artimiausi perorganizuojamai sankryžai 

gyvenamieji pastatai adresais Šventosios g. 52 ir 54 

(Kretinga) į viršnorminio triukšmo poveikio zoną 

nepatenka (prieiga internete: 

http://lakd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/triuksmo-

valdymas/strateginiai-triuksmo-zemelapiai) 

(ataskaitos santrauka pridedama 1 priedas). 

Lnakties: 50-54 dBA (TRD 55 dBA); 

Ldvn: 60-64 dBA (TRD 65 dBA) 

Saugaus eismo priemonių įgyvendinimas (salelės, 

šviesoforai, apšvietimas, asfalto viršutinės dangos 

pakeitimas, pėsčiųjų ir dviračių takų privedimas prie 

sankryžos) nekeis eismo rodiklių, įtakojančių triukšmo 

lygį. Papildomo neigiamo poveikio nebus. 

Vadovaujantis Triukšmo valdymo įstatymu, Kelių 

direkcija atlieka ne aglomeracijose esančių pagrindinių 

kelių (toliau - NAPK) ruožų transporto keliamo triukšmo 

valdymą: 

1) Įgyvendina 2009-2023 m. valstybinės reikšmės 

automobilių kelių triukšmo prevencijos strategiją, 

patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 

m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-165; 

2) Yra atsakinga už NAPK ruožų strateginių 

triukšmo žemėlapių sudarymą bei tvarkymą, jų 

skelbimą (prieiga internete: http://lakd.lrv.lt/lt/veiklos-

sritys/triuksmo-valdymas/strateginiai-triuksmo-

zemelapiai). Naujausi NAPK ruožų gretimybių 

strateginiai triukšmo žemėlapiai buvo parengti pagal 

2016 m. situaciją. Pritarus Triukšmo prevencijos 

tarybai, strateginiai triukšmo žemėlapiai yra patvirtinti 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. 

liepos 4 d. įsakymu Nr. 3-295. 

3) Teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina NAPK 

ruožų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, 

sudaro tęstinius NAPK ruožų triukšmo prevencijos 

veiksmų planus (prieiga internete: 
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Darbų vykdymo teritorijoje esantys kelių ruožai Triukšmo valdymas 

http://lakd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/triuksmo-

valdymas/triuksmo-prevencijos-veiksmu-planai). 

Naujausias 2019-2023 m. planas patvirtintas Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 18 d. įsakymu 

Nr. V-162. 

4) NAPK strateginiai triukšmo žemėlapiai 

atnaujinami ir tęstiniai triukšmo prevencijos veiksmų 

planai rengiami kas 5 m. 

NAPK ruožų strateginiai triukšmo žemėlapiai bus 

tikslinami pagal 2021 m. situaciją. Triukšmo prevencijos 

ir mažinimo priemonių poreikis pakartotinai bus 

įvertintas rengiant 2024-2028 m. NAPK triukšmo 

prevencijos veiksmų planą. 

 

Šioje sankryžoje paskutinis dangos remontas darytas 2006 metais. Pagal APR-T 10, dangai senstant, jos 

triukšmingumo charakteristikos didėja (per 6–7 metus 3 dBA). Įrengus šiame projekte numatytą naują viršutinį 

dangos sluoksnį iš mišinio AC11VS triukšmo lygis sumažės 2-3 dBA palyginus su esama padėtimi, dėl panaikintų 

provėžų, dangos lopų ir kitų dangos paviršiaus defektų. 

UAB VIAPROJEKTAS užsakymu 2020-06-15 buvo atlikti  triukšmo matavimai. Matavimus atliko 

sertifikuota įmonė UAB Akustinių tyrimų centro Fizikinių veiksnių tyrimo laboratorija. Tyrimas buvo vykdomas 

prie artimiausio gyvenamojo namo Šventosios 29 (Taškas Nr. 2) ir prie kavinės/parduotuvės Šventosios g. 54 

(Taškas Nr. 1). Tyrimų metu nustatytas ekvivalentinis garso slėgio lygis LA,eq,T : Šventosios g.29 Taškas 2 – 58 

dBA (+-2) ir  Šventosios g. 54 Taškas Nr. 1 – 56dBA (+-2). Abiejuose matuotose vietose triukšmo lygis neviršija 

Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje” nurodytų dydžių. 

Siekiant įvertinti, kaip pasikeitė triukšmo lygis gyvenamųjų pastatų aplinkoje, Rangovas turi atlikti 

transporto keliamo triukšmo lygio matavimus užbaigus kelio rekonstravimo darbus. Triukšmo tyrimų protokolai 

turi būti pateikti statybos užbaigimo komisijai, kaip to reikalaujama Statybos techninis reglamento STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10 priede 

„Komisijai pateikiamų dokumentų sąrašas“. Triukšmo matavimų atlikimo planas (matavimo taškai, laikas ir kt.) 

turi būti suderintas su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento Kretingos skyriumi. 

Rekomenduojama triukšmo matavimus atlikti gyvenamojo namo aplinkoje sklypo ribose Šventosios g. 29 

(6199303;327187) ir Šventosios g. 54 (6199300;327249). 

Kelių transporto triukšmo matavimai turi būti atlikti, vadovaujantis: 

1. LST ISO 1996-1:2005 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas.1 dalis. 

Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka“ (arba lygiaverčiu); 

2. LST ISO 1996-2:2008 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos 

triukšmo lygių nustatymas“ (arba lygiaverčiu); 

3. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

įsakymas Nr. V-604). 

4. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu (2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499) Minimalūs 

reikalavimai kelių transporto triukšmo matavimams ir jų įvertinimui: 

a. Kelių transporto triukšmo matavimo šaltinis turi atitikti Lietuvos standarto LST ISO 1996-2:2008 

„Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo lygių nustatymas“ 

(arba lygiaverčio) (toliau – Standartas) 6.2 punkto reikalavimus. 

Gauti rezultatai turėtų būti palyginami su leidžiamomis triukšmo rodiklių vertėmis, pagal Lietuvos higienos 

normą HN 33:2011. Atkreiptinas dėmesys, kad atliekant kelių transporto triukšmo matavimus, tuo pačiu metu turi 

būti matuojamas transporto priemonių greitis, nustatomas eismo intensyvumas ir srauto sudėtis. Jeigu triukšmo 

lygiui įvertinti pasirenkamas trumpalaikio kelių transporto triukšmo lygio matavimo būdas, gauti rezultatai turi būti 

pateikiami kaip tarpiniai ir perskaičiuojami (ekstrapoliuojami) į metinius triukšmo rodiklius. Tik metiniai triukšmo 

rodikliai gali būti lyginami su nustatytais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais. 
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2 pav. Lietuvos automobilių kelių direkcijos duomenys (Ldvn) 
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 Aplinkinis užstatymas 

Rekonstruojamas kelio ruožas yra Kretingos mieste. Ruožą supa urbanizuoti plotai ir daugiafunkcinės 

paskirties teritorijos (3 pav.).  
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3 pav. Kretingos miesto bendrojo plano Urbanistinės struktūros, žemės tvarkymo ir kultūros paveldo brėžinio ištrauka 

Visi rekonstrukcijos darbai atliekami esamoje kelio juostoje, nepažeidžiant trečiųjų šalių interesų. 

6. STATINIO ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

 Eismo įvykių analizė 

Nuo 2011 m. iki 2018 m. šioje sankryžoje užfiksuota 12 įskaitinių eismo įvykių (4 pav.):  

• 2018-10-06. (šeštadienis) susidūrė 2 transporto priemonės ir buvo apgadintos. Eismo įvykyje dalyvavo 3 

eismo dalyviai, sužeista 1.  

• 2018-08-23. (ketvirtadienis) susidūrė 2 transporto priemonės ir buvo apgadintos. Eismo įvykyje dalyvavo 3 

eismo dalyviai, sužeista 1.  

• 2018-04-23. (pirmadienis) susidūrė 2 transporto priemonės ir buvo apgadintos. Eismo įvykyje dalyvavo 2 

eismo dalyviai, sužeista 0.  

• 2018-02-18. (sekmadienis) susidūrimas su dviračiu. Eismo įvykyje dalyvavo 2 eismo dalyviai, sužeista 1.  

• 2017-12-21. (ketvirtadienis) susidūrė 2 transporto priemonės ir buvo apgadintos. Eismo įvykyje dalyvavo 4 

eismo dalyviai, sužeista 2.  

• 2016-05-01. (sekmadienis) susidūrė 2 transporto priemonės ir buvo apgadintos. Eismo įvykyje dalyvavo 3 

eismo dalyviai, sužeista 2.  

• 2015-11-26. (ketvirtadienis) susidūrė 2 transporto priemonės ir buvo apgadintos. Eismo įvykyje dalyvavo 2 

eismo dalyviai, sužeista 0. 

• 2015-07-06. (pirmadienis) susidūrė 2 transporto priemonės ir buvo apgadintos. Eismo įvykyje dalyvavo 3 

eismo dalyviai, sužeista 2 

• 2015-06-16. (pirmadienis) susidūrė 2 transporto priemonės ir buvo apgadintos. Eismo įvykyje dalyvavo 3 

eismo dalyviai, sužeista 1. 

• 2014-05-28. (trečiadienis) susidūrė 2 transporto priemonės ir buvo apgadintos. Eismo įvykyje dalyvavo 2 

eismo dalyviai, sužeisti 0.  

• 2012-07-26. (ketvirtadienis) susidūrė 3 transporto priemonės ir buvo apgadintos. Eismo įvykyje dalyvavo 3 

eismo dalyviai, sužeisti 0. 

• 2011-04-18. (pirmadienis) susidūrė 2 transporto priemonės ir buvo apgadintos. Eismo įvykyje dalyvavo 3 

eismo dalyviai, sužeisti 2. 
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4 pav. Eismo įvykiai rekonstruojamoje magistralinio kelio A11 136,136 km sankryžoje ir jos prieigose (2011-2018 m. laikotarpiu) 

Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių informacinės sistemos (LAKIS) bei juodųjų dėmių ir avaringų 

ruožų Lietuvos automobilių keliuose žemėlapių duomenimis, rekonstruojamas kelio ruožas yra avaringas – jame 

nustatyta juodoji dėmė. Siekiant padidinti eismo saugumą sankryžoje – ji rekonstruojama panaikinant 

avaringiausias vietas ir apsaugant labiausiai pažeidžiamus eismo dalyvius – pėsčiuosius ir dviratininkus. 

 Eismo intensyvumo tyrimai sankryžoje 

Eismo intensyvumo tyrimai buvo atlikti 2019-07-23 (antradienis), nuo 07:10 iki 08:10 rytinio piko metu ir 

nuo 17:00 iki 18:00 vakarinio piko metu. Nagrinėjamo ruožo tyrimui buvo naudojamas bepilotis orlaivis (dronas). 

Suskaičiavus transporto priemones buvo sudaryta eismo intensyvumo ir pasiskirstymo schema (5 pav.). Detalūs 

eismo tyrimo metu stebėti srautai bei jų pasiskirstymas keliuose A11, Nr. 168, Nr. 218 (Šventosios g.) ir 

magistralinio kelio A11, krašto kelių Nr. 168 ir Nr. 218 sankryžoje. 

 

 
5 pav. Eismo srautų analizė magistralinio kelio A11 136,136 km sankryžoje (matavimų data 2019-07-23 (antradienis)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rytinis pikas 

Vakarinis pikas 
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Eismo tyrimo metu buvo renkami ne tik eismo duomenys: intensyvumas, pasiskirstymas, sudėtis, bet ir 

stebimas pats eismas. Buvo kreipiamas dėmesys į eismo dinamiką, vairuotojų elgseną, manevrų trajektorijas, eismo 

taisyklių, horizontalaus ženklinimo, eismo organizavimo laikymąsi/nesilaikymą. Stebėjimo dalis skirta, parinkti 

geriausiai eismą atspindinčius parametrus eismo modelyje, kurie atkartotų stebėtą vairavimo pobūdį natūrinių 

tyrimų metu. 

 

 

 

6 pav. 2018 m. vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) sankryžoje (LAKIS duomenys) 

Natūrinis eismo tyrimas buvo atliekamas 2019 metų liepos 23 dieną (antradienį).  

Eismo srautų tyrimų rezultatai buvo palyginti su LAKIS pateikiamais magistralinio kelio A11 (ruožas nuo 

133,91 km iki 144,49 km, eismo intensyvumo matuoklio vieta 141,04 km), krašto kelio Nr. 168 (ruožas nuo 9,37 km 

iki 22,88 km, eismo intensyvumo matuoklio vieta 12,99 km) ir krašto kelio Nr. 218 (ruožas nuo 0,00 km iki 

14,10 km, eismo intensyvumo matuoklio vieta 2,55 km) 2016 m.–2018 m. vidutinių metinių paros eismo 

intensyvumų duomenimis (7 pav.). 

 
7 pav. VMPEI valstybinės reikšmės keliuose (2016-2018m.) 
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Nagrinėjamoje sankryžoje eismo intensyvumo per paskutinius tris metus beveik nepakito, nuokrypis 

svyruoja ±100-200 aut./parą. Atliekant vertinimą tyrimo metu nustatyta, kad gautas eismo srautų intensyvumas 

nesiskiria nuo daugiamečio stebėto vidutinio metinio eismo intensyvumo.  

 Esama kelio konstrukcija 

Kelyje Nr. A11 atlikti trys dangos konstrukcijos gręžiniai. 

Dangos konstrukcija gręžiniuose: 

Nr. SZ-1 asfaltbetonio storis 0,17 m, skaldos -0,26 m, supilto smėlio SD -2,57 m. 

Nr. SZ-3 asfaltbetonio storis 0,16 m, skaldos -0,22 m, supilto smėlio SD -1,42 m. 

Nr. SZ-4 asfaltbetonio storis 0,27 m, supiltas smulkus smėlis, juosvas, mažai drėgnas, su mažai organinės 

medžiagos, žvirgždo priemaišomis -0,13 m, supilto smėlio SD -2,60 m. (Asfalto pagrindas ant AŠAS) 

Pagal konstrukcijos sluoksnių storius kelyje Nr. A11 esama konstrukcija atitinka DK2 dangos konstrukcijos 

klasę. 

Kelyje Nr. 218 atliktas vienas dangos konstrukcijos gręžinys. 

Dangos konstrukcija gręžinyje Nr. Nr. SZ-2: asfaltbetonio storis 0,09, supiltas žvyringas smėlis SD-0,81 m, 

supiltas dulkingas juosvas smėlis 2,0 m. 

 

Esamos dangos būklės matavimai atlikti 2019-08-28. Duomenys pateikti https://gis.eismoinfo.lt/lakis/ 

 Statybinių tyrinėjimų aprašymas 

6.4.1 Topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai: 

UAB „Klaipėdos Eurometras“ parengta ir suderinta topografinė nuotrauka 2019 m., , LAS07 aukščių sistema 

ir LKS94.  

6.4.2 Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai: 

UAB „Geoinžinerija“ parengta projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 2019 m.  

7. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 

 Projektuojamų statinių sąrašas, pagrindinės charakteristikos 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

1.  Keliai (valstybinės ir vietinės 

reikšmės): 

Kelias Nr.A11 Šiauliai–Palanga 

Kelio ruožas nuo 133,286 

iki136,443 km 

  

Žemės sklypo, kuriame planuojamas kelio 

rekonstravimas  

Kad. Nr. 5634/7001:7. 

Statinio Unik. Nr. 4400-4580-9907. 

Su pėsčiųjų ir dviračių takais. 

1.1. kelio kategorija  II  

1.2. kelio ilgis*  km 3,157 
Rekonstruojamas kelio ruožo ilgis 0,276 

km 

1.3. kelio juostos plotis m 19,85-23,50 Kelio sklypo ribose 

1.4. eismo juostų skaičius vnt. 4-5  

1.5. eismo juostos plotis  m 3,50; 4,00  

2.  Keliai (valstybinės ir vietinės 

reikšmės): 

Kelias Nr. 168 Klaipėda–Kretinga 

Kelio ruožas nuo 18,324 iki 22,858 

km 

  

Žemės sklypo, kuriame planuojamas kelio 

rekonstravimas  

Kad. Nr. 5634/7001:3. 

Statinio Unik. Nr. 4400-2487-4613. 

2.1. kelio kategorija  Ia  

2.2. kelio ilgis*  km 4,529 Rekonstruojamas kelio ruožo ilgis 0,118 km 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

2.3. kelio juostos plotis m 19,50 Kelio sklypo ribose 

2.4. eismo juostų skaičius vnt. 4  

2.5. eismo juostos plotis  m 4,00  

3.  Keliai (valstybinės ir vietinės 

reikšmės): 

Kelias Nr. 218 Kretinga–Skuodas 

Kelio ruožas nuo 0,022 iki 0,851 

km 

  

Žemės sklypo, kuriame planuojamas kelio 

rekonstravimas  

Kad. Nr. 5634/7001:1. 

Statinio Unik. Nr. 4400-2894-9028. 

Su pėsčiųjų ir dviračių takais. 

3.1. kelio kategorija  III  

3.2. kelio ilgis*  km 0,829 Rekonstruojamas kelio ruožo ilgis 0,07 km 

3.3. kelio juostos plotis m 13,80-24,80 Kelio sklypo ribose 

3.4. eismo juostų skaičius vnt. 2-3  

3.5. eismo juostos plotis  m 
3,50; 3,75; 

4,50 
 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

4.  Nuotekų šalinimo tinklai:  

lietaus nuotekų tinklai 
   

4.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 41  

4.2. vamzdžio skersmuo  mm PVC DN200  

4.3. inžinerinių tinklų ilgis* m 2  

4.4. vamzdžio skersmuo  mm PVC DN250  

5.  Elektros tinklai: 

apšvietimas 
   

5.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 666  

5.2. elektros tinklų laidininkų 

skaičius ir skerspjūvis 

vnt.; 

mm2 
Al 4x25   

5.3. inžinerinių tinklų ilgis* m 280  

5.4. elektros tinklų laidininkų 

skaičius ir skerspjūvis 

vnt.; 

mm2 
Cu 3x2,5  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių 

nukrypimų.  

 Paskirtis 

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis – Kelių. 

 Planuojamos veiklos vizija 

Rekonstravus reguliuojamą sankryžą, bus gautos kelio priežiūros, kelių transporto eksploatacinių sąnaudų, 

avaringumo sumažėjimo sąnaudos.  

8. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI  

Projektiniai sprendiniai priimti įvertinus esamą situaciją, kelio ir aplinkinių žemės sklypų padėtį, atliktą 

eismo intensyvumo analizę. Kelio ruožų trasos parinktos prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad nebūtų 

pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

Pateikiamas trumpas technologinio proceso, technologinių inžinerinių sistemų ir kitų sprendinių pagal 

projekto dalis aprašymas. 

 

 

 Susisiekimo dalis  

8.1.1 Planiniai sprendiniai 
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Projektiniai sprendiniai priimti įvertinus esamą situaciją, teritorijos apstatymą, aplinkinių žemės sklypų 

padėtį, eismo srautų ir eismo įvykių analizes, Kelių direkcijos (Užsakovo) pateiktą techninę užduotį valstybinės 

reikšmės kelio projektavimui. Rekonstruojamos sankryžos kelių trasos parinktos prisiderinus prie esamos situacijos 

taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

Projekte numatoma: 

1) sankryžos pagrindiniame kelyje, prieš sankryžą, Šiaulių ir Palangos kryptimis, pirmą eismo juostą 

projektuoti 4,0 m pločio, skirtą važiuoti tiesiai ir į dešinę, antrą – 3,50 m pločio važiuoti tiesiai, papildomą eismo 

juostą – 4,0 m pločio sukti į kairę;  

2) sankryžos šalutiniame kelyje Nr. 168, prieš sankryžą, Skuodo kryptimi, pirmą eismo juostą projektuoti 

4,0 m pločio, skirtą važiuoti tiesiai ir į dešinę, antrą – 3,85 m pločio sukti į kairę;  

3) sankryžos šalutiniame kelyje Nr. 218, prieš sankryžą, Kretingos kryptimi, pirmą eismo juostą projektuoti 

3,75 m pločio, skirtą važiuoti tiesiai ir į dešinę, papildomą eismo juostą – 4,0 m pločio sukti į kairę;  

4) visos sankryžos dešinieji posūkiai į/iš šalutinio kelio rekonstruojami, panaikinant dešiniųjų posūkių 

juostas (iš kelio A11 į kelią Nr. 168 ir iš kelio Nr. 168 į kelią A11), posūkių spinduliai – R12,0 m ir R15,0 m; 

5) sankryžos zonoje projektuojama nauja važiuojamosios dalies danga – asfaltbetonis;  

6) sankryžos pagrindiniame kelyje projektuojamos 2,0 m pločio iškilios skiriamosios salelės su R1,0 m 

spinduliais salelių galuose; 

7) sankryžos šalutiniame kelyje Nr. 168 koreguojama esama 3,80 m pločio žole apželdinta skiriamoji salelė;  

8) sankryžos šalutiniame kelyje Nr. 218 projektuojama mažojo lašo formos skiriamoji salelė. Ties pėsčiųjų 

ir dviračių perėja/pervaža – salelė projektuojama 3,75 m pločio;  

9) sankryžoje projektuojamos šviesoforais reguliuojamos 4,0 m pločio pėsčiųjų perėjos ir 2,0 m pločio 

dviračių pervažos;  

10) sankryžos iškiliose skiriamosiose salelėse projektuojami perėjimai pėstiesiems ir dviračių pervažos;  

11) rekonstruojant sankryžą atnaujinama visa šviesoforų įranga ir keičiamas šviesoforų darbo ciklas; 

sankryžoje projektuojamos gembinės šviesoforų atramos (su transporto ir pėsčiųjų šviesoforais) ir stovai (su 

transporto ir pėsčiųjų šviesoforais);  

12) šviesoforinėje sankryžoje ir jos prieigose projektuojami 1,50–2,50 m pločio pėsčiųjų šaligatviai ir 1,0–

2,0 m pločio dviračių takai, 2,50 m pločio bendri pėsčiųjų ir dviračių takai, sklandžiai sujungiant juos su esamais ir 

planuojamais šaligatviais/takais; pagrindiniame kelyje pėsčiųjų ir dviračių takai nuo transporto priemonių eismo 

atskiriami apsauginėmis tvorelėmis;  

13) dviračių takai išorinėje dalyje ir nuo pėsčiųjų šaligatvių atskiriami betoniniais vejos bortais;  

14)  vietose, kur pėsčiųjų šaligatvis kerta pagrindinio ir šalutinių kelių važiuojamąją dalį, įrengiami įgilinti 

kelio bortai iki važiuojamosios dalies, neregių vedimo ir įspėjamieji paviršiai; 

15) dviratininkams pervažiuoti (pagrindinio ir šalutinių kelių važiuojamąją dalį) skirta vieta įrengiama 

viename lygyje su kelio važiuojamąja dalimi; ties taku su betoniniu trinkelių danga įrengiami įgilinti kelio bortai;  

16) pėsčiųjų šaligatviai ir dviračių takai, ties nuovažų kirtimo vietomis projektuojami tame pačiame 

aukštyje, kaip ir iki jų; 

17) rekonstruojamame ruože perstatomas esamas apšvietimas, ties pėsčiųjų ir dviratininkų perėjomis – 

projektuojamas kryptinis apšvietimas; 

18) visi rekonstrukcijos darbai atliekami esamoje kelio juostoje. Rengiamas projektas suderintas su 

parengtu kelio A11 ruožo 134,530–135,930 km techniniu darbo projektu „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio 

A11 Šiauliai–Palanga ruožo nuo 134,530 km iki 135,930 km rekonstravimo projektas“. 

8.1.2 Dangų konstrukcijos 

Projektinės apkrovos A nustatymas 

Pradiniai duomenys 

Bendrieji projektavimo duomenys: 

– naudojimo laikotarpis N = 20 metų; 

– važiuojamosios dalies juostų skaičius - 4; 
1f  = 0,45; 

– labiausiai apkrautų važiuojamosios dalies juostų plotis - 3,5 m; 
2f  = 1,1; 

– didžiausias išilginis nuolydis – mažesnis kaip 3,6 %; 3f  = 1,02. 

Eismo duomenys: 

– VPI(ST) - vidutinis sunkiojo transporto eismo intensyvumas per parą 1 -aisiais naudojimo metais 

priimame 2020 m – 425 aut/p; (Pagal 2018 metų duomenys iš https://gis.eismoinfo.lt/lakis/ kelio Nr. 

24



BENDROJI DALIS BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Bendrasis aiškinamasis raštas 

1909MS02-TDP-BD-BAR-04 

Lapas Lapų Laida 

17 30 A 
 

A11 ruože nuo 133,91 km iki 144,49 km posto vieta 141,04 vidutinis metininis paros intensyvumas 

sunkiojo transporto 412 aut/p); 

– vidutinį metinį sunkiojo transporto eismo padidėjimas magistraliniame kelyje - 0,03 (vidutinis 

metinis padidėjimas nuo 2000 m iki 2018 m. Duomenys pateikti žemiau lentelėje); 

 

 
– vidutinis sunkiojo transporto ašių skaičius

Af =4,3 a/aut.; 

– vidutinis bendras apkrovos koeficientas Bmq  = 0,32. 

  

Metai

VMPI 

sunkusis 

tranportas

Faktinis pi

2000 293 0

2001 279 -0.05

2002 399 0.43

2003 415 0.04

2004 386 -0.07

2005 375 -0.03

2006 425 0.13

2007 446 0.05

2008 481 0.08

2009 396 -0.18

2010 372 -0.06

2011 506 0.36

2012 648 0.28

2013 644 -0.01

2014 625 -0.03

2015 430 -0.31

2016 508 0.18

2017 493 -0.03

2018 412 -0.16

0.0331
Vidutinis metinis                 

padidėjimas    
    

25



BENDROJI DALIS BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Bendrasis aiškinamasis raštas 

1909MS02-TDP-BD-BAR-04 

Lapas Lapų Laida 

18 30 A 
 

1.1. lentelė. Projektinės apkrovos A (ekvivalentinės 10 t svorio ašies apkrovų skaičiaus suma) apskaičiavimas 20 metų 

laikotarpiui 

 
 

Išvada: 

Apskaičiuota projektinė apkrova A 20 metų laikotarpiui lygi 2,9 mln.. Atsižvelgiant į skaičiavimo rezultatus 

nustatyta DK3 dangos konstrukcijos klasė. 

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės kaliai. Bendrieji reikalavimai“ 40 p. sankryžos 

zonoje gatvės dangos konstrukcijos klasė turi būti 1 klase aukštesnė nei intensyviausio transporto ar pėsčiųjų eismo 

gatvės juosta sankryžos prieigose. Sankryžos zonoje parenkama DK10 dangos konstrukcijos klasė. 

 

Sankryžos ruože pagal atliktus geologinius tyrimus, nustatytus konstrukcijos sluoksnių storius, esama 

dangos konstrukcija atitinka DK2 klasę. 

Sankryžos ruože atliekamas dangos konstrukcijos atnaujinimas ant esamos konstrukcijos.  

Kad dangos konstrukcija atitiktų nustatytos konstrukcijos klasės DK10 storius reikia įrengti šiuos 

sluoksnius: 

• asfalto viršutinį sluoksnį iš asfalto mišinio AC 11 VS PMB 45/80-55      – 4 cm; 

• išlyginamąjį sluoksnį iš asfalto mišinio AC 16 PS 50/70          – 4 cm (min); 

Asfalto dangos sluoksnių sukibimui numatoma naudoti polimerais modifikuotą bituminę emulsiją.  

Keliuose Nr. A11 ir Nr.168 vietose, kur įrengiama nauja dangos konstrukcija: 

• asfalto viršutinis sluoksnis iš asfalto mišinio AC 11 VS PMB 45/80-55       – 4 cm; 

• asfalto apatinis sluoksnis iš asfalto mišinio AC 16 AS            – 8 cm; 

• asfalto pagrindo sluoksnis iš asfalto mišinio AC 22 PS            – 10 cm; 

• pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio         – 20 cm; 

• apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s       ant (F2) – 28 cm (F3) – 43cm. 

Kelyje Nr. 218 ir įvažiavimuose į sklypą Nr. 440054190951 A (laida) dangos konstrukcija: 

• asfalto viršutinis sluoksnis iš asfalto mišinio AC 8 VS PMB 45/80-55       – 3 cm; 

• asfalto apatinis sluoksnis iš asfalto mišinio AC 16 AS            – 8 cm; 

• asfalto pagrindo sluoksnis iš asfalto mišinio AC 22 PS            – 10 cm; 

• pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio         – 20 cm; 

• apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s             ≥ 33 cm. 

Viešojo transporto stotelės kelyje Nr. 168 su trinkelių danga numatyta dangos konstrukcija (A-laida): 

(168 kelias rekonstruotas 2017 m taikyta DK2 konstrukcijos klasė, todėl ir stotelėje numatyta tokia pat 

konstrukcijos klasė) 

Metai pi Dienos 1+pi Ai

1.00 0.00 0.00 425.00 4.30 1827.50 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.00 107771.91

2.00 0.03 12.75 425.000 4.30 1827.50 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 111005.07

3.00 0.03 13.13 437.750 4.30 1882.33 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 114335.22

4.00 0.03 13.53 450.883 4.30 1938.79 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 117765.28

5.00 0.03 13.93 464.409 4.30 1996.96 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 121298.24

6.00 0.03 14.35 478.341 4.30 2056.87 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 124937.19

7.00 0.03 14.78 492.691 4.30 2118.57 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 128685.30

8.00 0.03 15.22 507.472 4.30 2182.13 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 132545.86

9.00 0.03 15.68 522.696 4.30 2247.59 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 136522.24

10.00 0.03 16.15 538.377 4.30 2315.02 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 140617.90

11.00 0.03 16.64 554.529 4.30 2384.47 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 144836.44

12.00 0.03 17.13 571.164 4.30 2456.01 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 149181.53

13.00 0.03 17.65 588.299 4.30 2529.69 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 153656.98

14.00 0.03 18.18 605.948 4.30 2605.58 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 158266.69

15.00 0.03 18.72 624.127 4.30 2683.75 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 163014.69

16.00 0.03 19.29 642.851 4.30 2764.26 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 167905.13

17.00 0.03 19.86 662.136 4.30 2847.19 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 172942.29

18.00 0.03 20.46 682.000 4.30 2932.60 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 178130.55

19.00 0.03 21.07 702.460 4.30 3020.58 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 183474.47

20.00 0.03 723.534 4.30 3111.20 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 188978.70

2895871.71

2.90

Projektinė apkrova A1-20, ESAs=

Projektinė apkrova A1-20[mln.],ESAs=

Af Bmq 1f 2f 3fAf
      

    
      

        
    

padidėjimas

i-ųjų metų pabaigoje 
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• betoninės trinkelės                        – 10 cm; 

• posluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio            – 3 cm; 

• pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio         – 25 cm; 

• apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s             ≥ 37 cm; 

 

Pėsčiųjų šaligatvio dangos konstrukcija numatyta, vadovaujantis automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19, 13 lentele, dviračių ir pėsčiųjų takų dangų konstrukcijos ant F2 

ir F3 jautrio šalčiui klasių žemės sankasos gruntų, taikomos, kai ant dangos užvažiuoja takų priežiūros mašinos.  

Pėsčiųjų takams su trinkelių danga numatyta dangos konstrukcija: 

• betoninės trinkelės                       – 8 cm; 

• posluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio           – 3 cm; 

• pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45        – 15 cm; 

• apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s             ≥ 23 cm; 

Dviračių tako dangos konstrukcija: 

• asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 16 PD         – 8 cm; 

• pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45        – 20 cm; 

• apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s             ≥ 17 cm; 

8.1.3 Kelio įrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas 

Saugaus eismo užtikrinimui remontuojamame kelio ruože statomi nauji kelio ženklai, horizontalus dangos 

ženklinimas, pėsčiųjų tvorelės. 

Eismo saugumui užtikrinti iš kelio juostos pašalinamos įvairios kliūtys. 

Sankryžos vertikalus ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikalaus ženklinimo 

taisyklėmis“. Kelio ženklai parinkti I kelio ženklų dydžio (gyvenvietėje keliams su viena ir dviem eismo juostomis) 

ir II kelio ženklų dydžio (gyvenvietėje keliams su trimis ir daugiau eismo juostomis). Vertikalių kelio ženklų 

atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos PĮT KŽA 08. Ženklai gaminami iš cinkuotos 

skardos ir klijuojami šviesą atspindinčia plėvele. Jų atramos iš metalinių cinkuotų vamzdžių, atramų diametras 

parinktas priklausomai nuo kelio ženklų skydų išmatavimų. Dalis kelio ženklų montuojami ant apšvietimo ir 

šviesoforų atramų. Detalias ženklų įrengimo vietas žiūrėti Dangų ir eismo organizavimo plane. 

Kelio danga ženklinama reaktyviosiomis ar termoplastinėmis medžiagomis. Horizontalus kelio dangos 

ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“ ir ĮT ŽM 12. Siekiant, kad 

dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus. 

Sankryžos zonoje ties aukštu pylimu už pėsčiųjų ir dviračių tako įrengiam pėsčiųjų tvorelės. Tvorelės turi 

būti pritaikytos prie esamų (8 pav.). 

 

1 – statramstis iš 60 mm, 76 

mm, 89 mm skersmens 

metalinių vamzdžių 

(prisitaikyti prie esamų 

tvorelių);  

2 – tvorelė iš 35 mm 

skersmens metalinio 

vamzdžio (prisitaikyti prie 

esamų tvorelių);  

3 – betono pamatas.  

Antikorozinis padengimas - 

karštas cinkavimas; 

Įrengimo būdas - 

įbetonuojant. 
8 pav. Pėsčiųjų tvorelės įrengimo schema 

Detalias pėsčiųjų apsauginės tvorelės įrengimo vietas žiūrėti planuose. 

 Apšvietimo elektros tinklų dalis  

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai-Palanga 136,136 km esančios sankryžos apšvietimui 

projektuojamos naujos apšvietimo atramos su šviestuvais, prijungiamos nuo esamo apšvietimo tinklo.  
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Apšvietimui numatomos 10m nuo žemės paviršiaus atramos. Ant atramų numatomos vienšakės 1,5m 

aukščio, 2,5m ilgio su 5 laipsnių pasvirimo kampu „P“ formos gembės ir dvišakės 1,5m aukščio, 2,5m ilgio su 5 

laipsnių pasvirimo kampu „Y“ formos gembėmis (kampas tarp gembių 90 laipsnių).  

Esamos apšvietimo atramos naikinamos.  

Iki projektuojamų atramų nutiesiamos 0,4 kV Al-4x25 kabelinės linijos (ilgalaikė gyslos temperatūra +90˚C, 

gyslos su spalvota izoliacija), kurios užvedamos į atramose esančius įleidžiamus skydelius. Kabelinių linijų 

apsaugai panaudojami HDPE Ø75 apsaugos vamzdžiai.  

Projektuojami šviestuvai yra II saugos klasės IP-66/66, IK-ne mažiau 0,8, kurių šviesos spalvinė temperatūra 

4000K. Šviestuvai LED 54W ir 67W.  

Pajungimui nuo įleidžiamo skydelio iki kiekvieno šviestuvo atskirai projektuojami Cu-3x2,5 mm2 kabeliai, 

kurie prijungiami per 6A saugiklius, montuojamus apšvietimo stulpo įleidžiamuosiuose skydeliuose. 

Detaliau žiūrėti Apšvietimo elektros tinklų dalį.  

 Procesų valdymo ir automatizacijos dalis  

Projektuojamas šviesoforų postas, kurį sudaro:  

• diodiniai transporto, pėsčiųjų ir dviratininkų šviesoforai;  

• infraraudonųjų spindulių detektoriai ir sensorinio tipo pėsčiųjų (pritaikyti silpnaregiams) bei 

dviratininkų mygtukai. 

Šventosios g. ir A11 kelio sankryžoje, šalia planuojamos teritorijos, numatomi nauji šviesoforai. Šviesoforų 

tipai, skersmenys ir kiti parametrai, detektoriai, jų tipai, išdėstymas pateikiami žiniaraščiuose ir brėžiniuose.  

Šviesoforų montavimui numatytos gembinės ir paprastosios atramos. Ant kai kurių atramų numatoma 

montuoti kelio ženklus, infraraudonųjų spindulių jutiklius.  

Šviesoforų posto valdiklis valdo šviesoforus per signalines grupes.  

Transporto priemonių detekcijai naudojami infraraudonųjų spindulių detektoriai. Pėsčiųjų ir dviratininkų 

detekcijai naudojami sensorinio tipo mygtukai.  

Projektuojamoje sankryžoje numatyti transporto priemonių detektoriai yra infraraudonųjų spindulių tipo. 

Pareikalavimo detektorius numatytas ant gembinės atramos 6m ar didesniame aukštyje (jeigu detektoriaus matomas 

laukas neaprėpia visų eismo juostų), nuotolinis – 40m atstumu nuo sankryžos, 8m aukštyje, nes detektuoja 3 ar 

daugiau eismo juostų. Pėsčiųjų mygtukai numatomi ant šviesoforų atramų, turi būti pritaikyti žmonėms su regos 

negalia. 

Elektros energija bus tiekiama prisijungiant prie demontuojamos šviesoforų valdymo spintos įvado. 

Detaliau žiūrėti Procesų valdymo ir automatizacijos dalį.  

 Elektrotechnikos (AB „ESO“) dalis  

Krašto kelią Nr. 218 kerta 10 kV įtampos požeminis elektros kabelis. Projekte numatyta esamo 10 kV elektros 

kabelio apsaugojimas surenkamaisiais vamzdžiais.  

Esama 10 kV elektros kabelio linija patenkanti po šaligatviu apsaugoma surenkamaisiais apsauginiais 

vamzdžiais PE d110mm (žiūr. br. 1909MS02-TDP-E-01).  

Elektros montavimo darbai vykdomi laikantis EĮĮT reikalavimų.  

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 

eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti 

šiame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darbų metu turi būti taisomi rangovo, paruošiant naujus brėžinius 

pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su techninio projekto rengėjais. 

Dėmesio! Statybos darbus elektros tinklų apsaugos zonos ribose vykdyti LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO, patvirtinto 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-

2166, aktualia redakcija; Elektros tinklų apsaugos taisyklių reikalavimais. 

9. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI, SPECIALIEJI 

PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI, APLINKOS APSAUGOS, KULTŪROS PAVELDO 

IŠSAUGOJIMO, URBANISTIKOS, GAISRINĖS, CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ PRINCIPINIŲ 

SPRENDINIŲ TRUMPAS APRAŠYMAS, APSAUGINĖS IR SANITARINĖS ZONOS 

 Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 
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Rekonstruojama sankryža nesiriboja ir nepriartėja prie gamtos paveldo objektų, nepatenka į saugomų 

teritorijų ribas. 

Artimiausia saugoma teritorija nuo rekonstruojamos sankryžos nutolusi ~7,4 km – Žalgirio miško pušies 

genetinis draustinis (9 pav.). 

 

 
9 pav. Saugomų teritorijų kadastro duomenys nagrinėjamoje teritorijoje (https://www.geoportal.lt/map/#, žiūrėta 2020-02-19) 

 Specialieji paveldosaugos, kultūros paveldo išsaugojimo reikalavimai 

Rekonstruojama sankryža nesiriboja ir nepriartėja prie nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, nepatenka į 

nekilnojamojo kultūros paveldo vietovių teritorijų ir apsaugos zonų pozonių ribas. 

Artimiausios kultūros paveldo teritorijos nuo rekonstruojamos sankryžos nutolusios ~0,30 km – Kretingos 

dvaro sodyba (kodas 318); ~0,33 km – Kretingos kapinynas (kodas 12309) (10 pav.). 
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10 pav. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai ir teritorijos nagrinėjamoje teritorijoje (https://kvr.kpd.lt/, žiūrėta 2020-02-19) 

 Urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių aprašymas 

Rekonstruojamos sankryžos teritorija yra Kretingos mieste, vakarinė sankryžos pusė urbanizuota. 

Urbanistikos sprendiniai aprašyti 7.1 skyriuje. 

Gaisrinės, civilinės saugos priemonių problemos šiuo projektu nesprendžiamos. 

 Apsauginės ir sanitarinės zonos 

Vykdant statybos darbus vadovautis LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO 

SĄLYGŲ ĮSTATYMO, patvirtinto 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166, aktualia redakcija. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

KELIŲ APSAUGOS ZONOS IR JOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO 

SĄLYGOS 

17 straipsnis. Kelių apsaugos zonos 

Nustatomos šios kelių apsaugos zonos: 

1) magistralinių kelių;  

2) krašto kelių; 

3) rajoninių kelių; 

4) vietinės reikšmės I, II ir III kategorijos kelių; 

5) vietinės reikšmės IV kategorijos kelių. 

 18 straipsnis. Kelių apsaugos zonų dydis 

1. Magistralinių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 70 metrų į abi puses nuo kelio briaunų. 

2. Krašto kelių apsaugos zona – žemės juosta po 50 metrų į abi puses nuo kelio briaunų. 

3. Rajoninių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 20 metrų į abi puses nuo kelio briaunų. 

Kretingos dvaro sodyba (kodas 318) 

Kretingos 

kapinynas 

(kodas 12309) 
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4. Vietinės reikšmės I, II ir III kategorijos kelių apsaugos zona – žemės juosta po 10 metrų į abi puses nuo 

kelio briaunų. 

5. Vietinės reikšmės IV kategorijos kelių apsaugos zona – žemės juosta po 3 metrus į abi puses nuo kelio 

briaunų. 

19 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos kelių apsaugos zonose       

1. Kelių apsaugos zonose draudžiama: 

1) statyti pastatus, kurie nesusiję su transporto priemonių ir eismo dalyvių aptarnavimu; 

2) įrengti išorinę reklamą; 

3) naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus ir (arba) naudojančią kelio ženklų simboliką. 

2. Kelių apsaugos zonose, Teritorijų planavimo įstatyme, Statybos įstatyme ar Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro nustatyta tvarka negavus kelio savininko pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, 

draudžiama: 

1) statyti, rekonstruoti (jeigu rekonstravimo metu didėja statinio išorės matmenys) statinius ar įrengti 

įrenginius, išskyrus statinius ar įrenginius, kurių statyba ar įrengimas draudžiami pagal šio straipsnio 1 dalį, taip pat 

laikinus sniegą sulaikančius įrenginius rudens, žiemos ir pavasario laikotarpiais; 

2) statyti paminklinius akcentus-simbolius; 

3) įrengti naujus karjerus, vandens telkinius; 

4) statinio statybos ar įrenginio įrengimo reikmėms vykdyti grunto kasimo, supylimo, tankinimo darbus 

(toliau – žemės darbai), sandėliuoti bet kokias medžiagas; 

5) kelių apsaugos zonos dalyje, sutampančioje su kelio juostos dalimi – organizuoti renginius, susijusius su 

žmonių susibūrimu, vykdyti prekybinę veiklą ir (ar) kitus darbus, nenurodytus šios dalies 1–4 punktuose. 

3. Kelio savininkas nepritaria projektui ar numatomai veiklai, jeigu šio straipsnio 2 dalyje nurodyti darbai 

trukdys numatytam kelių plėtros vystymui ir priežiūrai, pablogins kelio techninę būklę, neužtikrins kelių transporto 

eismo saugumo reikalavimų ir (ar) kels pavojų aplinkai, žmonių turtui, gyvybei ar sveikatai. 

  

TREČIASIS SKIRSNIS 

GELEŽINKELIO KELIŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ, GELEŽINKELIO ŽELDINIŲ APSAUGOS 

ZONOS IR JOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS 

  

20 straipsnis. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos 

Nustatomos šios geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos: 

1) geležinkelio kelių ir jų įrenginių: 

a) viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių; 

b) privažiuojamųjų geležinkelio kelių ir jų įrenginių; 

c) siaurųjų geležinkelių (600 mm ir 750 mm pločio vėžės) ir jų įrenginių; 

2) geležinkelio želdinių. 

21 straipsnis. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonų dydis 

1. Viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, siaurųjų geležinkelių (600 mm ir 750 mm 

pločio vėžės) ir jų įrenginių apsaugos zona: 

1) miesto gyvenamosiose vietovėse – žemės juosta po 20 metrų į abi puses nuo kraštinių geležinkelio kelių 

ašių, tačiau šios apsaugos zonos riba negali būti arčiau kaip 5 metrai iki geležinkelio statinio (geležinkelio kelio ir 

jo priklausinių); 

2) kaimo gyvenamosiose vietovėse – žemės juosta po 45 metrus į abi puses nuo kraštinių geležinkelio kelių 

ašių, tačiau šios apsaugos zonos riba negali būti arčiau kaip 5 metrai iki geležinkelio statinio (geležinkelio kelio ir 

jo priklausinių), išskyrus šios dalies 3 punkte nurodytą atvejį; 

3) pervažose kaimo gyvenamosiose vietovėse – žemės juosta po 70 metrų į abi puses nuo kraštinių 

geležinkelio kelių ašių; ši apsaugos zona tolygiai siaurėja iki 45 metrų (400 metrų atstumu į abi puses nuo pervažos). 

2. Privažiuojamųjų geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona sutampa su geležinkelio kelio statinio 

ribomis, tačiau šios apsaugos zonos riba negali būti mažesnė kaip 3,1 metro nuo geležinkelio kelio ašies. 

3. Geležinkelio želdinių apsaugos zona – žemės juosta kaimo gyvenamosiose vietovėse po 25 metrus į abi 

puses nuo viešosios geležinkelio infrastruktūros kelio, siaurojo geležinkelio (600 mm ir 750 mm pločio vėžės) 

kelio, prasidedanti 20 metrų atstumu nuo kraštinių geležinkelio kelių ašių. 
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22 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio 

želdinių apsaugos zonose 

1. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose, geležinkelio želdinių apsaugos zonose draudžiama 

statyti ir rekonstruoti pastatus (jeigu rekonstravimo metu didėja pastato išorės matmenys), nesusijusius su 

geležinkelių transporto veikla. 

2. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonose, Statybos įstatyme, Teritorijų 

planavimo įstatyme ar susisiekimo ministro nustatyta tvarka negavus geležinkelių infrastruktūros savininko ar 

valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama: 

1) statyti ir rekonstruoti statinius (išskyrus pastatus, kurių statyba ar rekonstravimas draudžiami pagal šio 

straipsnio 1 dalį), tiesti inžinerinius tinklus; 

2) įrengti pervažas ir perėjas; 

3) atlikti įvairius kasybos, sprogdinimo, melioravimo darbus; 

4) kasti žemę giliau kaip 0,3 metro, mechanizuotai lyginti gruntą; 

5) sodinti medžius ir krūmus; 

6) kirsti medžius ir krūmus, išskyrus atvejus, kai šie medžiai ir krūmai susisiekimo ministro nustatyta tvarka 

pripažinti keliančiais pavojų geležinkelių transporto eismo saugai. 

3. Geležinkelių infrastruktūros savininkas ar valdytojas nepritaria projektui ar numatomai veiklai, jeigu šio 

straipsnio 2 dalyje nurodyti darbai trukdys numatytam geležinkelio kelių ir jų įrenginių plėtros vystymui ir 

priežiūrai, neužtikrins geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimų ir kels pavojų aplinkai, žmonių turtui, 

gyvybei ar sveikatai. 

  

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONOS IR JOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS 

NAUDOJIMO SĄLYGOS 

 

23 straipsnis. Elektros tinklų apsaugos zonos 

Nustatomos šios elektros tinklų apsaugos zonos: 

1) elektros oro linijų (toliau – oro linijos); 

2) elektros kabelių oro linijų (toliau – oro kabelių linijos); 

3) elektros kabelių požeminių linijų (toliau – požeminės kabelių linijos); 

4) elektros kabelių povandeninių linijų (toliau – povandeninės kabelių linijos); 

5) transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitimo stočių; 

6) transformatorinių ir skirstomųjų punktų. 

24 straipsnis. Elektros tinklų apsaugos zonų dydis 

1. Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant 

horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos 

zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 

1) iki 1 kV įtampos oro linijoms – po 2 metrus; 

2) 6 ir 10 kV įtampos oro linijoms – po 10 metrų; 

3) 35 kV įtampos oro linijoms – po 15 metrų; 

4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų; 

5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų; 

6) 750 kV įtampos oro linijoms – po 40 metrų. 

2. Oro kabelių linijos apsaugos zona – išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 

metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos. 

3. Požeminių kabelių linijos apsaugos zona – išilgai požeminių kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios 

ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta. 

4. Oro linijos apsaugos zona ir oro kabelių linijos apsaugos zona išilgai šių linijų ir kabelių sankirtos su 

vandens telkiniais (upėmis, kanalais, ežerais ir kitais vandens telkiniais) – oro erdvė virš vandens telkinių 

paviršiaus, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių laidų ar kabelių: laivybiniams vandens telkiniams – 100 

metrų atstumu, nelaivybiniams vandens telkiniams – atstumais, nustatytais šio straipsnio 1 ir 2 dalyse. 

5. Povandeninių kabelių linijų apsaugos zona – žemės (dugno) juosta išilgai povandeninės kabelių linijos, 

kurios ribos yra po 100 metrų į abi puses nuo šios linijos kabelių inžinerinio statinio išorinių ribų (jeigu kabelių 

inžinerinio statinio nėra, – nuo šios linijos kraštinių kabelių), ir vanduo virš šios juostos. 

32



BENDROJI DALIS BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Bendrasis aiškinamasis raštas 

1909MS02-TDP-BD-BAR-04 

Lapas Lapų Laida 

25 30 A 
 

6. Transformatorių pastotės, skirstyklos, srovės keitimo stoties apsaugos zona atitinkamai sutampa su 

transformatorių pastotės, skirstyklos ir srovės keitimo stoties statiniais ir įrenginiais užstatyta teritorija ir oro erdve 

virš jos. Uždarų transformatorių pastočių apsaugos zonos nenustatomos. 

7. Transformatorinės ar skirstomojo punkto apsaugos zona yra 5 metrų pločio žemės juosta aplink 

transformatorinę ar skirstomąjį punktą ir oro erdvė virš šios juostos. Integruotų į pastatą transformatorinių apsaugos 

zonos nenustatomos. 

25 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos elektros tinklų apsaugos zonose 

1. Elektros tinklų apsaugos zonose draudžiama: 

1) statyti gyvenamosios, kultūros, mokslo, gydymo, maitinimo, paslaugų, prekybos, administracinės, 

viešbučių, transporto, sporto paskirties pastatus 110 kV ir aukštesnės įtampos oro linijų apsaugos zonose; 

2) statyti ir (ar) įrengti stadionus, sporto, žaidimų aikšteles, turgavietes, pavojingų medžiagų talpyklas ir 

saugyklas, sąvartynus, viešojo transporto stoteles; 

3) statyti ir (ar) įrengti visų rūšių transporto priemonių ir (ar) mechanizmų stovėjimo ir saugojimo aikšteles 

oro linijų apsaugos zonose; 

4) organizuoti renginius, susijusius su žmonių susibūrimu; 

5) gadinti, užtverti ar užversti kelius, skirtus privažiuoti prie elektros tinklų; 

6) laidyti aitvarus ir skraidymo aparatų sportinius modelius, skraidyti bet kokio tipo skraidymo aparatais 

žemiau kaip 30 metrų virš aukščiausio oro linijos laido, išskyrus elektros tinklų naudotojų naudojamus elektros 

tinklų priežiūrai skirtus skraidymo aparatus; 

7) stovėti visų rūšių transporto priemonėms ir (ar) mechanizmams po oro linijų laidais 330 kV ir aukštesnės 

įtampos oro linijų apsaugos zonose; 

8) barstyti iš lėktuvų ir kitų skraidymo aparatų trąšas ir chemikalus ant 35 kV ir aukštesnės įtampos oro linijų, 

transformatorių pastočių, skirstyklų ir srovės keitimo stočių; 

9) naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus, įrengti bei naudoti laužavietes, kepsnines, turistines virykles, 

laikinąsias lauko pirtis ir kitus atvirus arba uždarus ugnies šaltinius, taip pat bet kokius aukštos temperatūros, 

galinčius sukelti ugnį, įrenginius, išskyrus atvejį, nurodytą šio straipsnio 2 dalies 8 punkte; 

10) sandėliuoti bet kokias medžiagas, išskyrus skirtas elektros tinklų statybos darbams vykdyti. 

2. Elektros tinklų apsaugos zonose, Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro nustatyta tvarka negavus elektros tinklų savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui 

ar numatomai veiklai, draudžiama: 

1) statyti statinius ir (ar) įrengti įrenginius, išskyrus statinius ir įrenginius, kurių statyba draudžiama pagal 

šio straipsnio 1 dalį; 

2) keisti pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirtį; 

3) rekonstruoti, griauti statinius ar išardyti įrenginius; 

4) įrengti gyvūnų laikymo aikšteles, vielines užtvaras ir metalines tvoras; 

5) atlikti įvairius kasybos, dugno gilinimo, žemės kasimo (lyginimo), sprogdinimo, melioravimo, 

užtvindymo darbus; 

6) sodinti, auginti arba kirsti želdinius (išskyrus krūmus ir žolinius augalus); 

7) mechanizuotai laistyti žemės ūkio kultūras; 

8) naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus technologiniams procesams vykdyti; 

9) įrengti visų rūšių transporto priemonių ir kitų mechanizmų stovėjimo aikšteles požeminių kabelių linijų 

apsaugos zonose; 

10) dirbti smūginiais ir (ar) vibraciją sukeliančiais mechanizmais požeminių kabelių linijų apsaugos zonose; 

11) keisti žemės paviršiaus altitudes daugiau kaip 0,3 metro (kasti gruntą arba užpilti papildomą grunto 

sluoksnį) požeminių ir povandeninių kabelių linijų apsaugos zonose; 

12) nuleisti inkarus, plaukti su nuleistais inkarais ir kitais dugną siekiančiais įrankiais povandeninių kabelių 

linijų apsaugos zonose; 

13) įvažiuoti transporto priemonėms ir kitiems mechanizmams, kurių aukštis su kroviniu arba be jo yra 

daugiau kaip 4,5 metro nuo kelio (žemės) paviršiaus oro linijų ir oro kabelių linijų apsaugos zonoje. 

3. Elektros tinklų savininkas ar valdytojas nepritaria projektui ar numatomai veiklai, jeigu šio straipsnio 2 

dalyje nurodyti darbai pažeis elektros tinklų techninės saugos reikalavimus ir (ar) kels pavojų aplinkai, žmonių 

turtui, jų gyvybei ar sveikatai. 
ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

SKIRSTOMŲJŲ DUJOTIEKIŲ APSAUGOS ZONOS IR JOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS 

ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS 
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29 straipsnis. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos 

Nustatomos šios ne didesnio kaip 16 barų slėgio skirstomųjų dujotiekių dalių apsaugos zonos: 

1) dujotiekių vamzdynų; 

2) dujų slėgio reguliavimo įrenginių; 

3) katodinių saugos įrenginių; 

4) suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) įrenginių. 

30 straipsnis. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonų dydis 

1. Dujotiekių vamzdyno apsaugos zona – žemės juosta išilgai vamzdyno trasos, virš šios juostos esanti oro 

erdvė, žemė po šia juosta bei vanduo virš šios juostos ir po ja: 

1) ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra vienas metras į abi puses 

nuo vamzdyno sienelės; 

2) didesnio kaip 5 barų, bet ne didesnio kaip 16 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra 

po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno sienelės. 

2. Dujų slėgio reguliavimo įrenginių apsaugos zona – žemės juosta aplink šį įrenginį: 

1) dujų slėgio reguliavimo įrenginių (ne didesnio kaip 5 barų darbinio slėgio) apsaugos zonos ribos yra 2 

metrai aplink šį įrenginį, o jeigu šis įrenginys yra pastate, apsaugos zonos ribos yra 2 metrai aplink šį pastatą; 

2) dujų slėgio reguliavimo įrenginių (didesnio kaip 5 barų darbinio slėgio, bet ne didesnio kaip 16 barų 

darbinio slėgio) apsaugos zonos ribos yra 7 metrai aplink šį įrenginį, o jeigu šis įrenginys yra pastate, apsaugos 

zonos ribos yra 7 metrai aplink šį pastatą. 

3. Katodinės saugos įrenginių, esančių ne pastate, apsaugos zona – 2 metrų pločio žemės juosta aplink 

įrenginį. 

4. SGD įrenginių apsaugos zonų dydžiai nustatyti šio įstatymo 1 priede. 

31 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonose 

1. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonose draudžiama: 

1) statyti ir (ar) įrengti pavojingų medžiagų saugyklas, talpyklas, įrengti sąvartynus; 

2) sandėliuoti bet kokias medžiagas, išskyrus atvejus, kai vykdomi skirstomųjų dujotiekių remonto, 

rekonstravimo ir avarijų, sutrikimų ar kitų įvykių (gedimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbai; 

3) pilti druskas (išskyrus atvejus, kai druska barstomi keliai), chemines medžiagas, kurios gali pakenkti 

skirstomiesiems dujotiekiams, atliekas; 

4) sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus); 

5) nuleisti inkarus, plaukti su nuleistais inkarais ir kitais vandens telkinių dugną siekiančiais įrankiais; 

6) vykdyti sprogdinimo darbus, taip pat draudžiama vykdyti sprogdinimo darbus šalia skirstomųjų dujotiekių 

apsaugos zonos, kai sprogdinimo darbų poveikio riba patenka į dujotiekio apsaugos zoną; 

7) gadinti, užtverti ar užversti kelius, skirtus privažiuoti prie skirstomųjų dujotiekių, jų įrenginių ir įtaisų; 

8) naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus, įrengti bei naudoti laužavietes ir kitus atvirus arba uždarus ugnies 

šaltinius, taip pat bet kokius aukštos temperatūros įrenginius, kurie galėtų pažeisti ar kelti grėsmę dujotiekiui, 

išskyrus šio straipsnio 2 dalies 6 punkte nurodytus atvejus; 

9) ardyti vandens telkinių kranto tvirtinimus, pakrantes, vandens pralaidas ir kitus įrenginius ties dujotiekio 

perėjomis per vandens telkinius. 

2. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonose, Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar energetikos 

ministro nustatyta tvarka negavus skirstomųjų dujotiekių savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar 

numatomai veiklai, draudžiama: 

1) statyti, rekonstruoti, griauti statinius ir įrengti, išardyti įrenginius, išskyrus statinius ir įrenginius, kurių 

statyba (įrengimas) draudžiama pagal šio straipsnio 1 dalį; 

2) vykdyti tiesioginius žemės gelmių geologinius tyrimus ir kitus darbus, susijusius su gręžinių, iškasų 

įrengimu ir grunto bandinių (išskyrus dirvos pavyzdžius) ėmimu, vandens telkinių gilinimo, kasybos darbus; 

3) statyti ir (ar) įrengti sporto, žaidimų aikšteles, turgavietes, motorinių transporto priemonių ir (ar) 

mechanizmų sustojimo vietas, stovėjimo ir saugojimo aikšteles; 

4) keisti žemės paviršiaus altitudes daugiau kaip 0,3 metro (nukasti gruntą arba užpilti papildomą grunto 

sluoksnį); 

5) vykdyti žemės darbus ar požeminius darbus didesniame kaip 0,3 metro gylyje; 

6) naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus technologiniams procesams vykdyti; 

7) dirbti smūginiais ir (ar) vibraciją sukeliančiais mechanizmais; 

8) vykdyti žemės melioravimo, drėkinimo ir sausinimo darbus; 

9) būti aptvertų skirstomųjų dujotiekių įrenginių, įtaisų ir objektų teritorijose. 
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3. Skirstomųjų dujotiekių savininkas ar valdytojas nepritaria projektui ar numatomai veiklai, jeigu šio 

straipsnio 2 dalyje nurodyti darbai pažeis skirstomųjų dujotiekių techninės saugos reikalavimus ir (ar) kels pavojų 

aplinkai, žmonių turtui, jų gyvybei ar sveikatai. 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO 

INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONOS IR JOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS 

NAUDOJIMO SĄLYGOS 

  

41 straipsnis. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos 

zonos 

Nustatomos šios vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos: 

1) vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje; 

2) vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro 

gylyje; 

3) magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis; 

4) vandens rezervuarų, skaidrintuvų; 

5) vandens tiekimo bokštų, vandens ir nuotekų siurblinių, nuotekų rezervuarų. 

42 straipsnis. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos 

zonų dydis 

1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, 

apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi puses nuo 

vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos. 

2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 

metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses 

nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos. 

3. Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona –išilgai vamzdyno 

trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 10 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė 

bei vanduo virš šios juostos. 

4. Vandens rezervuarų, skaidrintuvų apsaugos zona – 30 metrų pločio žemės juosta aplink šių įrenginių 

išorines ribas. 

5. Vandens tiekimo bokštų, vandens ir nuotekų siurblinių, nuotekų rezervuarų apsaugos zona – 10 metrų 

pločio žemės juosta aplink šių statinių ar įrenginių išorines ribas. 

43 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonose 

1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonose draudžiama: 

1) pilti druskas (išskyrus atvejus, kai druska barstomi keliai); 

2) sandėliuoti pašarus, trąšas bei chemines medžiagas, išskyrus šio straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodytus 

atvejus; 

3) statyti ir (ar) įrengti sąvartynus, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles; 

4) pilti chemines medžiagas ir jų tirpalus, naftą ir jos produktus; 

5) vykdyti grunto sprogdinimo darbus; 

6) vandens telkiniuose nuleisti inkarus, plaukti su nuleistais inkarais ir kitais vandens telkinių dugną 

siekiančiais įrankiais. Šis reikalavimas negalioja magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir 

didesnis, įgilintų ne mažiau kaip 10 metrų nuo vandens telkinio dugno, apsaugos zonose, įvertinant galimą vandens 

telkinio dugno išplovimą ir pasikeitimą; 

7) vandens telkiniuose cheminėmis medžiagomis naikinti augaliją; 

8) gadinti, užtverti ar užversti kelius, skirtus privažiuoti prie vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros. 

2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonose, Statybos 

įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar aplinkos ministro nustatyta tvarka negavus šios infrastruktūros savininko 

ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama: 

1) statyti, rekonstruoti, griauti statinius ir įrengti, išardyti įrenginius, išskyrus statinius ir įrenginius, kurių 

statyba (įrengimas) draudžiama pagal šio straipsnio 1 dalį; 

2) sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus); 

3) melioruoti, drėkinti ir sausinti žemę; 
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4) keisti žemės paviršiaus altitudes daugiau kaip 0,3 metro (kasti gruntą arba užpilti papildomą grunto 

sluoksnį) ar vykdyti požeminius darbus; 

5) gilinti vandens telkinius, kasti bei siurbti jų dugną; 

6) vykdyti tiesioginius žemės gelmių geologinius tyrimus ir kitus darbus, susijusius su gręžinių įrengimu ir 

grunto (išskyrus dirvą) bandinių ėmimu; 

7) sandėliuoti bet kokias medžiagas, išskyrus medžiagas, skirtas vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros statybos ir remonto darbams, ir medžiagas, nurodytas šio straipsnio 1 dalies 1 

punkte; 

8) uosto teritorijoje – sandėliuoti pašarus, trąšas ir chemines medžiagas. 

3. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros savininkas ar valdytojas 

nepritaria projektui ar numatomai veiklai, jeigu šio straipsnio 2 dalyje nurodyti darbai pažeis vandens tiekimo ir 

nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros techninės saugos reikalavimus ir (ar) kels pavojų aplinkai, 

žmonių turtui, jų gyvybei ar sveikatai. 

  

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ TINKLŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONOS 

IR JOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS 

 

44 straipsnis. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

Nustatomos šios viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos: 

1) požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų; 

2) kitų viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų; 

3) kitų elektroninių ryšių infrastruktūros objektų. 

45 straipsnis. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydis 

1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų 

laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir 

žemė po šia juosta. 

2. Kitų viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai kitų viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti 

žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo šių laidinių linijų, oro erdvė virš jos ir žemė po šia juosta. 

3. Kitų elektroninių ryšių infrastruktūros objektų apsaugos zona – 2 metrų pločio žemės juosta aplink šiuos 

objektus. 

46 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių 

infrastruktūros apsaugos zonose 

1. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonose, Statybos įstatyme, Teritorijų 

planavimo įstatyme ar Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nustatyta tvarka negavus elektroninių ryšių 

infrastruktūros savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama: 

1) statyti, rekonstruoti, griauti statinius ir įrengti, išardyti įrenginius; 

2) pilti druskas (išskyrus atvejus, kai druska barstomi keliai), sandėliuoti pašarus, trąšas, chemines ir kitas 

medžiagas, išskyrus medžiagas, skirtas viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros statybos darbams 

vykdyti; 

3) vykdyti tiesioginius žemės gelmių geologinius tyrimus, kasybos, sprogdinimo darbus; 

4) keisti žemės paviršiaus altitudes daugiau kaip 0,3 metro (kasti gruntą arba užpilti papildomą grunto 

sluoksnį) ar vykdyti požeminius darbus; 

5) dirbti smūginiais ir (ar) vibraciją sukeliančiais mechanizmais; 

6) naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus; 

7) sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus); 

8) statyti ir (ar) įrengti visų rūšių transporto priemonių ir (ar) mechanizmų stovėjimo ir saugojimo aikšteles. 

2. Elektroninių ryšių infrastruktūros savininkas ar valdytojas nepritaria projektui ar numatomai veiklai, jeigu 

šio straipsnio 1 dalyje nurodyti darbai trikdys viešojo ryšių tinklo ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų veikimą, 

pažeis viešojo ryšių tinklo ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumą, viešojo ryšių tinklo vientisumą. 

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

GRUNTINIŲ GEODEZINIŲ ŽENKLŲ APSAUGOS ZONOS IR 

JOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS 
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124 straipsnis. Gruntinio geodezinio ženklo apsaugos zonos dydis 

Gruntinio geodezinio ženklo apsaugos zoną sudaro vieno metro pločio žemės juosta aplink šį ženklą nuo 

išorinės jo ribos. 

125 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos gruntinio geodezinio ženklo apsaugos zonoje 

Gruntinio geodezinio ženklo apsaugos zonoje draudžiama bet kokia ūkinė ir (ar) kitokia veikla. 

10. APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRAŠYMAS 

Projekte, kelio įrenginiai bus tvirtos konstrukcijos ir nebus lengvai sulaužomi ar sugadinami.  

11. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS 

Visi sprendiniai projektuojami vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“. Projektuojama teritorija pritaikyta žmonių su negalia reikmėms, įrengiant neregių ir silpnaregių 

įspėjamuosius ir vedimo paviršius. Šviesoforų, kelio ženklų ir apšvietimo stulpai įrengiami taip, kad nepatektų į 

pėsčiųjų ir dviračių takų ribas.  

12. STATYBOS SKLYPE ESAMŲ STATINIŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS 

AR ATSTATYMAS 

Rekonstruojamoje sankryžoje ir jos prieigose yra nutiesti požeminiai elektros apšvietimo tinklai, lietaus 

nuotekų tinklai, vandentiekio tinklai, vidutinio slėgio skirstomieji dujotiekio vamzdynai, elektroninių ryšių 

(telekomunikacijų) tinklai, požeminės 10 kV įtampos elektros linijos, šilumos tiekimo tinklai, šviesoforiniam 

reguliavimui skirti tinklai. 

Visi projekte numatyti rekonstrukcijos darbai atliekami esamoje kelio juostoje. Projekto apimtyje esantys 

inžineriniai tinklai perkeliami, apsaugomi pagal iš atitinkamų institucijų gautas prisijungimo/iškėlimo/apsaugojimo 

sąlygas.  

Pastaba: Darbų zonoje yra naujai įrengta miesto stebėjimo kamera su privestu optiniu kabeliu, kuris 

nėra pažymėtas projekte. Rangovai, vykdydami darbus, privalo išsaugoti įrenginius. Koordinatės: 

X=327068, Y=6199178; X=327069, Y=6199202. 

 

 

13. DARBŲ METU SUSIDARYSIANČIOS MEDŽIAGOS IR JŲ SANDĖLIAVIMO VIETOS 

Medžiagos, gaunamos remontuojant valstybinės reikšmės kelią (metalo, plastiko, betono (gelžbetonio) 

gaminius ir kt. (išskyrus birias medžiagas), koncentruotai sandėliuojamos Kelių direkcijos 2019 m. gegužės 2 d. 

raštu Nr. (6.9E) 2E-2963 „Dėl medžiagų transportavimo vietų nurodymo valstybinės reikšmės kelių projektuose“ 

patvirtintose sandėliavimo vietose visoje Lietuvoje. Numatytos šios sandėliavimo vietos: 

1. Širvintų kelių tarnyba, Zibalų g. 21, Širvintos. 

2. Panevėžio kelių tarnybos Karsakiškio gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio raj.  

3. Šiaulių kelių tarnybos Kuršėnų asfaltbetonio bazė, Pramonės g. 24, Kuršėnai. 
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4. Raseinių kelių tarnybos Pagrybio meistrija, Aušrinės g. 2, Iždonų k., Kaltinėnų sen., Šilalės raj. 

5. Kėdainių kelių tarnyba, Birutės g. 4, Kėdainiai. 

6. Marijampolės kelių tarnyba, Gamyklų g. 12, Marijampolė. 

Artimiausia projektuojamam objektui medžiagų sandėliavimo vieta yra Raseinių kelių tarnybos Pagrybio 

meistrija, Aušrinės g. 2, Iždonų k., Kaltinėnų sen., Šilalės raj. 

 

Statybinės medžiagos 

Numatoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto darbus susidarančios medžiagos, 

kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, būtų transportuojamos į užsakovo – 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) nurodytas 

sandėliavimo vietas ne didesniu nei 50 km atstumu. 

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 

1. Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų 

atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, 

sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.; 

2. Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelės, bortai 

ir kt.; 

3. Plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir kt.; 

Mediena (išskyrus menkavertę medieną, krūmus, šakas ir kelmus) turi būti sandėliuojama statybvietėje iki 

bus Kelių direkcijos parduota aukciono būdu. Projekte numatyta, kad rangovas tvarkingai susandėliavęs medieną 

(medžių kamienus) turi nedelsiant apie tai informuoti Kelių direkciją, nurodydamas kiekį erdmetriais arba 

kietmetriais. Kelių direkcija statybos metu įsipareigoja medieną (medžių kamienus) parduoti aukcione per tris 

mėnesius. 

Projekte nurodyta, kad kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, 

gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija. 

Projekte numatytas ekonomiškai pagrįstas ir optimalus medžiagų išardymo būdas. Siektina, kad kuo daugiau 

medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu 

medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė 

tektų rangovui. 

Grįžtamosios medžiagos 

Projekte nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro 

ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi 

grįžtamosiomis medžiagomis. Sąmatoje nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos 

lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai: 

• žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba 6 

Eur/m3 (santykis 1,5); 

• skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5); 

• grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7); 

• frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3. 

Statybinės atliekos 

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma 

panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos 

reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas). 

14. STATINIO STATYBOS VARIANTAI – JŲ ANALIZĖ, IŠVADOS IR REKOMENDUOJAMAS 

VARIANTAS 

Projektavimo metu atliktas projektinių pasiūlymų viešinimas ir svarstymas su visuomene. Atliktas 

projektinių sprendinių kelių saugumo auditas, Kelių tiesimo (rekonstravimo) projektų kelių saugumo auditų 

vertinimas pagal kelių saugumo audito pastabas. Išnagrinėti galimi projektinių sprendimų variantai, kurie pateikti 

Kelių direkcijos paskirtam projekto koordinatoriui. Projekto koordinatoriaus patvirtintas techninis darbo projektas 

svarstytas Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijoje. Variantams buvo pateiktos pastabos 

ir pasiūlymai. Projektas pataisytas pagal pastabas ir gautas koordinavimo komisijos protokolas. Projektas suderintas 

su suinteresuotomis institucijomis. Derinimai pateikti Pritarimų, suderinimų žiniaraštyje, derinimų nuorašai pateikti 

bendrosios dalies prieduose. 

38





BENDROJI DALIS BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Bendroji techninė specifikacija 

1909MS02-TDP-BD-BTS-05 

Lapas Lapų Laida 

2 8 O 
 

sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metu. Rangovas turi vykdyti 

visus Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamų kompetentingų 

valstybės ir/ar savivaldybės institucijų. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi 

būti priimti inžinieriaus tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas priėmimo komisijos. 

1.3 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 

Statinio statybą gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota įmonė. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi 

aptarti su Užsakovu ir gauti jo raštišką pritarimą, jeigu nenurodyta kitaip. Užsakovas turi teisę nurodyti Rangovui, 

kokį Subrangovą pasirinkti, ir toks Užsakovo nurodymas yra privalomas Rangovui. 

1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams 

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria Rangovas. Statinio statybos 

vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybos vietoje, taip pat 

gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo 

statybos darbų keliamo pavojaus, be to nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

Būtini šie pagrindinių vadovų kvalifikacijos atestatai: 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;  

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo;  

Statinio statybos vadovo;  

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovo;  

Statinio statybos techninės priežiūros vadovo;  

Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo; 

1.5 Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir 

statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai 

1.5.1 Saugaus darbo užtikrinimo reikalavimai 

Atliekant visus statybos darbus reikia vadovautis „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00“. 

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus ir šviesą atspindinčias liemenes. 

Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti standartų 

reikalavimus. 

Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių kaip 5 

mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. 

Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai pritvirtinti 

prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 

Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti pravažiavimų ir praėjimo takų. 

Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicininės pagalbos, gaisrinės ir 

avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

1.5.2 Gaisrinės saugos užtikrinimo reikalavimai 

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, 

profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės. 

Statybvietėje įrengiami skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Jie išdėstomi gerai matomose ir 

patogiai prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių medžiagų sandėlių ir pan. 

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, sumažinti slėgį 

technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti pavojingų medžiagų 

tiekimą į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant gaisrininkams. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, skiedras, 

atpjovas, plastmasines atliekas. 

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. Nr. 01 arba 112) kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo 

tarnyba. 
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1.5.3 Aplinkos apsaugos užtikrinimo reikalavimai 

Paruošiamieji darbai atliekami prisilaikant galiojančių Lietuvos standartų, techninių reglamentų ir kitų 

normatyvinių dokumentų reikalavimų. 

Statybvietės ruošimo metu Rangovas privalo: 

- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą. 

1.5.3.1 Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas 

iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta sankasai ir 

kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl Rangovo kaltės, 

jis turi atlyginti visus nuostolius. 

1.5.3.2 Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Atliekant dirvožemio pašalinimą, taip pat ir žemės sankasos paruošiamuosius darbus, reikia prisilaikyti 

Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 reikalavimų. 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į 

pylimus ar neliktų lovio dugne. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau 

panaudojamas pylimų šlaitams tvirtinti ir išlygintos teritorijos, baigus statybos darbus, padengimui. Dirvožemio, 

augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys turi būti nurodytos projekte. Statybų metu susidariusios atliekos 

išvežamos į artimiausią įmonę, perdirbančią arba priimančią laikinam saugojimui atliekas. Nugenėtų medžių šakos, 

skiedros, drožlės išvežamos į regionines atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. 

1.5.3.3 Statybinių atliekų saugojimas, krovimas ir vežimas 

Išrūšiuotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus, iki statybos darbų pabaigos gali 

būti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Tinkamos 

naudoti ar perdirbti statybinės atliekos saugomos specialiose aikštelėse iki jų realizavimo ar išvežimo perdirbti. 

Statybinės atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybinių gaminių 

brokas, turi būti rūšiuojami jų susidarymo vietoje. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas 

taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo. Statybinės atliekos, kurias 

gabenant teršiama aplinka, turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu.  

1.5.3.4 Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra 

Iškasų įrengimas turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių 

ĮT ŽS 17 reikalavimus. 

Atliekamas iškasų gruntas turi būti iš objekto statybvietės išvežtas. Laikinai šalia tranšėjų sandėliuojamos 

medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos 

metalo tinklo tvora. Laikinai sandėliuojamas dirvožemio kiekis, reikalingas šlaitų ir plotų sutvirtinimui, turi būti 

sustumtas į krūvas, per jį negalima važinėti ar kitaip tankinti. Jis turi būti apsaugotas nuo erozijos ir užteršimo 

statybinėmis atliekomis. Nereikia leisti susidaryti paviršiuje velėnai. 

1.5.3.5 Apsauga nuo triukšmo statybų metu 

Vykdant darbus, laiką planuoti taip, kad darbai nebūtų vykdomi prie gyvenamųjų namų poilsio dienomis ir 

ne darbo valandomis. 

1.5.4 Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai 

Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės: 

Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, taip pat įrengti 

ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. Į persirengimo kambarius privalo 

būti lengvai patenkama, jie privalo būti pakankamai erdvūs, juose privalo būti įrengtos sėdimos vietos; 
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Persirengimo kambariai privalo būti reikiamo dydžio, kai yra reikalinga, juose privalo būti įrengtos drabužių 

džiovinimo vietos. Taip pat privalo būti įrengtos ir darbuotojų drabužių bei asmeninių daiktų saugojimui rakinamos 

vietos. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, drėgmėje, su nešvarumais ir kitais 

atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai privalo būti laikomi atskirai nuo darbo drabužių; 

Moterims ir vyrams privalo būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo būti sudaryta galimybė 

tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkčio pirmosios pastraipos reikalavimus nėra būtini, kiekvienam 

darbuotojui privalo būti įrengta drabužių ir asmeninių daiktų rakinama laikymo vieta. 

Dušai ir praustuvai: 

Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbo higienos reikalavimų darbuotojams privalo būti įrengtas reikiamas 

skaičius dušų. Dušų kambariai privalo būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo būti numatyta galimybė 

jiems atskirai naudotis dušų kambariais; 

Dušų kambariai privalo būti reikiamo dydžio. Dušams privalo būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo; 

Kai nebūtina įrengti dušus, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių privalo būti įrengtas reikiamas 

skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina - karštu vandeniu). Praustuvai privalo būti įrengti vyrams ir 

moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai; 

Kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, privalo būti 

įrengti patogūs perėjimai. 

Tualetai ir praustuvai: 

Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų privalo būti 

įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. Vyrams ir moterims privalo būti įrengti atskiri tualetai arba 

numatyta galimybė jais naudotis atskirai. 

1.6 Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu 

Visos statybos metu neturi būti pažeisti trečiųjų asmenų interesai. 

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI 

2.1 Statinio projekto ekspertizės būtinumas 

Būtina atlikti statinio projekto ekspertizę. 

2.2 Reikalingi tyrimai 

Rangovui matant būtinybę, gali būti atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar gruntų tyrimai. 

2.3 Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai 

2.3.1 Statybos darbų technologijos projekto būtinumas ir apimtis 

Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia Rangovas arba statybos vadovas (STR 

1.06.01:2016, 3 priedas). 

2.3.2 Darbo projekto parengimas 

Rangovas privalo atlikti/atnaujinti topografinę nuotrauką bei parengti darbo projektą. 

2.3.3 Specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bei įrenginių naudojimo instrukcijos 

Rangovas privalo parengti specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bei įrenginių naudojimo 

instrukcijas. 

2.3.4 Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos 

Prieš tranšėjų užpylimą turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė 

nuotrauka (GKTR 2.01.01:1999 „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų 

geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“) ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi 

būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios 

instancijos pasirašytus dokumentus. 
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2.3.5 Brėžiniai ir techninės specifikacijos 

Darbo brėžiniai ir techninės specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi būti pažymėti su užrašu 

„TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos techninės priežiūros vadovo ir statybos vadovo. 

2.4 Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos 

techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka 

Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos techninės 

priežiūros vadovu atvejai ir tvarka nustatomi Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

2.5 Nurodymai Projekto ir statybos dokumentų (taip pat, už kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui 

2.5.1 Ataskaitos 

Rangovas turi pateikti Inžinieriui tvirtinti smulkią informaciją apie siūlomus ataskaitų apie visus darbų 

aspektus per visą Projekto įgyvendinimo laikotarpį rengimo metodus. Atskaitomybės sistemą mažiausiai turi 

sudaryti šios dalys: 

mėnesio pažangos ataskaitos. 

Rangovas turi pateikti išsamias mėnesio pažangos ataskaitas. Ataskaitose turi būti aiškiai ir tiksliai parodyta 

visų su nužymėjimu, laikinaisiais darbais, statybos darbais ir t.t. susijusių veiklų pozicija ryšium su suderinta 

Projekto įgyvendinimo programa.  

Pažangos ataskaitos turi būti siunčiamos per sekančio mėnesio pirmąją savaitę tam, kad po jų gavimo jose 

pateikta informacija nebūtų pasenusi. Į mėnesio pažangos ataskaitas turi būti įtrauktas tekstas, duomenų lentelės, 

diagramos, grafikai ir fotografijos tam, kad jos suteiktų pakankamą tiek suvestinę, tiek praėjusio mėnesio, 

informaciją apie:  

- bendrą pažangą, pažangą atskirose srityse ir Darbų sektoriuose, projekto pažangos būklę ir palyginimus su 

planuota pažanga;  

- sritis, kuriose dabartiniu metu yra ar ateityje gali iškilti sunkumų, ir sritis, kuriose sunkumai buvo nustatyti 

anksčiau;  

- esamų arba gresiančių problemų ir vilkinimų atitaisymui arba sumažinimui rekomenduojamas priemones; 

- anksčiau nustatytų problemų atitaisymui taikomų priemonių efektyvumą; 

- išlaidų ataskaitą ir numatomą grynųjų pinigų cirkuliaciją; 

- kalendorinio grafiko vykdymo būklę, ypatingą dėmesį kreipiant svarbiausių etapų įvykdymo būklei,  

- svarbiausių veiklų būklei ir kartu su grafiko vykdymo tendencijų analize nurodant siūlomus veiksmus, 

kurie užtikrintų savalaikį Projekto užbaigimą.   

2.5.2 Statybos darbų žurnalas 

Atliekant bet kokius darbus Statybvietėje Rangovo paskirtas atstovas turi pildyti Statybos darbų žurnalą, 

kuris turi atitikti šiuos reikalavimus:  

- jis turi būti susiūtas iš sunumeruotų ir antspauduotų lapų;  

- jame turi būti registruojami pagrindiniai duomenys apie statybvietę, Rangovą, subrangovus, 

brigadininkus ir kitus atsakingus asmenis;  

- turi būti palikta vietos bendro pobūdžio įrašams apie Statybvietę (apie Inžinieriaus, Sutarčių institucijos 

(Užsakovo) arba vyriausybinės priežiūros institucijų nurodytus galimus pasikeitimus, papildomus dokumentus ir 

instrukcijas); 

- turi būti įterpti lapai kasdieninei atliekamų darbų registracijai ir jų skaičius turi būti nemažesnis nei 

Darbams Statybvietėje skiriamų dienų skaičius. Puslapių formatą būtina suderinti su Projekto vadovu 

(Inžinieriumi).  

- Rangovui turi tekti atsakomybė už bendrai reikalaujamos informacijos arba Inžinieriaus/Inžinieriaus 

atstovo reikalaujamos papildomos informacijos įregistravimą Statybos darbų žurnale.   

Kasdieninės atliekamų darbų registracijos lapus turi kaip galima greičiau po dienos darbų ar kitos veiklos, 

tokios kaip matavimų užbaigimo, tačiau ne vėliau kaip sekančią darbo dieną, pasirašyti Rangovo paskirtas 

Prižiūrėtojas ir Inžinierius.  

Inžinieriui turi būti visuomet sudaryta galimybė pilnai susipažinti su Rangovo statybos darbų žurnalu. 

Pilnai užpildytas Statybos darbų žurnalas turi būti perduotas Inžinieriui.  
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2.5.3 Pažangos kontrolės fotografijos 

Rangovas turi kiekvieną mėnesį pateikti pažangos kontrolės fotografijas. Kiekvieną mėnesį turi būti 

pateikiami du komplektai fotografijų, kurie turi tapti išskirtine Užsakovo nuosavybe. Šios fotografijos turi aprėpti 

tokią Darbų dalį, kokią Inžinierius nurodys. Visose nuotraukose turi būti pažymėta data pagal kuria būtų galima 

nustatyti kada kokios nuotraukos buvo padarytos.  

Be Sutarčių institucijos (Užsakovo) raštiško sutikimo Rangovas šių fotografijų negali naudoti jokiems 

kitiems tikslams. 

Prieš bet kokių darbų pradžią statybvietėje Rangovas turi taip pat padaryti esamų sąlygų registracijos 

nuotraukas. Šios nuotraukos turi būti naudojamos kaip dokumentai, jei kiltų pretenzijų dėl statybvietėje vykdomų 

darbų metu aplinkai padarytos žalos.  

2.5.4 Statybvietėje rengiami susirinkimai 

Susirinkimai statybvietėje turi būti rengiami kartą per savaitę arba pagal kitokį Inžinieriaus nurodytą ir su 

užsakovu suderintą tvarkaraštį.  

Susirinkimuose Statybvietėje, o taip pat kituose susirinkimuose, jei Inžinierius to reikalauja, turi dalyvauti 

pakankamas atstovų skaičius.  

Jei Inžinierius to reikalauja, apie susirinkimus turi būti informuojami ir juose turi dalyvauti subrangovų, 

tiekėjų ir kt. atstovai.  

Susirinkimuose turi pirmininkauti ir už protokolavimą bei Protokolų išdalinimą turi būti atsakingas Projekto 

techninės priežiūros vadovas (Inžinierius). 

Dvi dienas iki susirinkimų Statybvietėje turi būti rengiami koordinaciniai susirinkimai su subrangovais tam, 

kad pateikiamos ataskaitos apie pažangą, informacija ir t.t. būtų tiksli.  

Iki susirinkimo Statybvietėje likus vienai dienai būtina raštu pateikti tokią informaciją:  

- pažangos ataskaita, kurioje būtų nurodyta, kiek kiekvienos programoje nurodytos veiklos procentų buvo 

užplanuota įvykdyti ir kiek faktiškai yra įvykdyta;  

- mėnesio statybinės įrangos ir darbo ataskaita; 

- Rangovo koordinacinio susirinkimo protokolas; 

Reikalingos informacijos sąrašas: 

- atnaujintas medžiagų užsakymo tvarkaraštis.  

- kiekvienos dienos temperatūros, oro drėgmės ir kritulių kiekio duomenys.  

- nuo praėjusio susirinkimo išleistų Statybvietės instrukcijų registracija.  

- numatomų pakeitimų  ir instrukcijų apskaičiavimai, jei to anksčiau pareikalavo Inžinierius. 

2.6 Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 nustatyta 

tvarka. 

Visa informacija, dokumentai, apskaičiavimai, brėžiniai, grafikai, programos, planai ir kt. turi būti pateikti 

per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra būtini, norint užtikrinti, kad projektas būtų sklandžiai ir 

laiku įgyvendinamas. Rangovas turi šias datas ir laikotarpius įtraukti į savo išsamią įvykdymo programą, kurią 

Rangovas turi parengti po sutarties pasirašymo. 

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra būtina atlikti pataisymus ir nukrypimus, 

Užsakovas ir projektavimo įmonė bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti būtinus projektavimo dokumentus 

ir gauti būtinus patvirtinimus. Pataisymai turi būti aiškiai pažymėti ir brėžinyje arba dokumente turi būti nurodomas 

pataisymo data. Visiems taisymams STR nustatyta tvarka turi pritarti statytojas. 

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), 

ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA 

3.1 Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties techninėse 

specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia informacija turi būti 

nurodoma kitu Užsakovui priimtu būdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, 
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jei nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant, ji turės būti 

pateikiama Užsakovo patvirtinimui.  

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visiems 

nukrypimams nuo specifikacijos turi būti duotas Užsakovo sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- specifikacija; 

- naudojimo instrukcija; 

- nuoroda kam skiriama; 

- spalvos nuoroda; 

- pagaminimo data. 

Užsakovas ar Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji 

neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą, kurie atitinka specifikaciją ir 

kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas. Rangovas turi pateikti visos šioje 

specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus 

Užsakovo ir Inžinieriaus priežiūrai. Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Užsakovo 

patvirtinimo. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. Rinkdamas 

komponentus ir medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo 

korozijos. Nebus atsižvelgiama į reikalavimą apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo 

dydžio įrangos modifikavimo. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi 

alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.  

3.2 Nenaudotinos medžiagos 

Visos statybos metu neturi būti naudojamos tokios medžiagos, kurios galėtų pakenkti žmonėms ir aplinkai. 

Neturi būti naudojamos medžiagos, kurios pastačius objektą galėtų įtakoti žmonių sveikatą bei gyvenamąją aplinką. 

3.3 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai 

Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių medžiagų 

dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių ir įrengimų kokybę ir technines 

charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 

3.4 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į 

oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės 

kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o 

identifikacija turi būti visiškai aiški. Statybvietėje gaminių, medžiagų ir įrenginių kokybės kontrolę vykdo techninė 

priežiūra.  

3.5 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, turi būti suderinti su Projekto vadovu, Statinio statybos 

vadovu ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovu. 

3.6 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas – su 

etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad 

nepakistų jų kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – 

izoliuotos, džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir 

lengvai prieinama apžiūrėjimui. 

Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų 

sandėliavimo. 
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3.7 Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Dengtų darbų aktai, vykdant žemės darbus, įrengiant pagrindus turi būti surašyti tiems darbams, kurie 

nurodyti STR 1.06.01:2016. Žemės darbų kontrolė vykdoma prisilaikant nurodyto reglamento nuostatomis. 

Įrenginių ar inžinerinių tinklų apsaugos zonose vykdyti darbus tik išsikvietus šių tinklų savininkus 

tinkamai nužymėjus faktinę šių tinklų padėtį. Įforminti šių tinklų nužymėjimą aktu, kurį privalo pasirašyti 

tinklo savininkas. Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, Rangovas turi imtis visų atsargumo 

priemonių, dirbant su žemės kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas, 

kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiančios 

komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojančių savininkų leidimu. Vykdant kasimo darbus tose 

zonose, kur negalima išlaikyti atstumo tarp komunikacijų, pamatų, šulinių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis 

palaikančiomis laikinomis konstrukcijomis, vadovaujantis reglamente nurodytomis taisyklėmis.  

Prieš pradedant statybos darbus veikiančių elektros kabelių, ryšio tinklų zonoje, patikslinti jų padėtį plane. 

Darbus pradėti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinklų atstovui. Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius 

darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant 

informuoti Statybos techninės priežiūros komisiją ir jos nurodytais būdais apsaugoti arba pašalinti minėtus 

įrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje.  

Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, kad 

netoliese yra pavojaus zona.  

Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų 

kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų 

darbų fotofiksaciją. 

3.8 Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Visos laikančiosios konstrukcijos ir inžinerinės sistemos prieš pradedant jas eksploatuoti išbandomos teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

4. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ 

4.1 Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų darbų vykdymui bei užbaigimui 

gavimą iš kompetentingų institucijų. 

4.2 Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai 

Statinys pripažįstamas tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatas. 
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