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Priedas Nr.

LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO

MINISTERIJOS
TVIRTINU:
direktoriaus pavaduotojas
(Vardo raide, pavards, parasas)
2019 M. e,
TECHNINE UZDUOTIS

VALSTYBINES REIKSMES KELIU PROJEKTAVIMUI

UZsakovas (Statytojas): Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos;
Komplekso pavadinimas: Valstybinés reiksmés magistralinio kelio All Siauliai—Palanga

136,136 km_esancios sankryzos rekonstravimo jrengiant Sviesoforus techninio darbo projekto
parengimas ir projekto vyvkdymo prieZiura.

Projekto pavadinimas: Valstybinés reiksmés magistralinio kelio A1l Siauliai—Palanga sankryZos,
esancios 136,136 km, su krasto keliu Nr. 168 Klaipéda—Kretinga ir krasto keliu Nr. 218 Kretinga—
Skuodas rekonstravimas.

Statybos risis: rekonstravimas

Etapas: Techninis darbo projektas

Statinio kategorija:_Ypatingasis statinys

Statinio/statiniuy grupés paskirtis: inZinerinis statinys

InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos

InZineriniy statiniy pogrupis: keliai, kiti transporto statiniai

Statinio/statiniy grupés paskirties pagrindiniai rodikliai:
10.1. dangos konstrukcijos klas¢ pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy

projektavimo taisykles KPT SDK 19;
10.2. Saligatviai numatyti rekonstruojamy ruozy ribose;

10.3. pésciyjy dviraciy takai numatyti rekonstruojamy ruozy ribose;

10.4. numatomi / rekonstruojami inzineriniai tinklai nustatoma projektavimo metu;
10.5. vandens pralaidos: nustatoma projektavimo metu;

10.6. triukSma slopinancios uZtvaros: —
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10.7. kiti reikalavimai: numatyti  kuo didesnj esamy  grunty ir medZiagy antrinj

panaudojimg;
10.8. numatoma darby vykdymo riba: Nr. A1 ruozas nuo 135,930 iki 136,33 km, Nr. 218 ruozas

nuo 0,000 iki 0,1 km, Nr. 168 ruozas nuo 22,77 iki 22,88 km (tikslinama projektavimo metu);
10.9. nuovazy skaicius: nustatoma projektavimo metu;

10.10. autobusy sustojimo aiksteliy skaicius: nustatoma projektavimo metu;

10.11. autobusy sustojimo aiksteliy paviljony skaicius: nustatoma projektavimo metu;

10.12. eismo saugos priemoneés: rekonstruoti sviesoforing sankryzq.:

10.12.1. sankryZos pagrindiniame kelyje, pries sankryzq, Siauliy ir Palangos kryptimis, pirma

eismo juosta turi buti skirta vaziuoti tiesiai ir j deSine, antra — vaziuoti tiesiai, papildoma eismo

juosta — sukti j kaire;

10.12.2. sankryzos Salutiniame kelyje Nr. 168, pries sankryzq, Skuodo kryptimi, pirma eismo juosta
turi biti skirta vaziuoti tiesiai ir j deSine, antra — sukti j kaire;

10.12.3. sankryzos Salutiniame kelyje Nr. 218, pries sankryzg, Kretingos kryptimi, pirma eismo
juosta turi biti skirta vaziuoti tiesiai ir j desine, papildoma eismo juosta — sukti j kaire;

10.12.4. visos sankryzos deSinieji posukiai j / is Salutinio kelio turi biti rekonstruoti, panaikinant
desiniyjy posiikiy juostas (is kelio A1l j kelig Nr. 168 ir is kelio Nr. 168 j kelig A11);

10.12.5. sankryzos zonoje turi biti jrengiama nauja vaziuojamosios dalies danga — asfaltbetonis;

10.12.6. sankryZos pagrindiniame kelyje turi biiti jrengtos iskilios skiriamosios salelés;
10.12.7. sankryZos Salutiniame kelyje Nr. 168 turi biti koreguojama esama Zole apzeldinta

skiriamoji salelé;
10.12.8. sankryZos Salutiniame kelyje Nr. 218 turi buti jrengta maZojo laso formos skiriamoji

salele;
10.12.9. sankrvzoje turi buiti jrengtos Sviesoforais reguliuojamos pésciyjy peréjos ir dviraciy

v

pervazos;
10.12.10. sankryzos iskiliose skiriamosiose salelése turi buiti jrengti peréjimai péstiesiems ir

dviraciy pervazos,
10.12.11. rekonstruojant sankrvzqg turi buti atnaujinama visa Sviesofory jranga ir keiciamas
Sviesoforu darbo ciklas,; sankryZoje turi buti jrengtos gembinés Sviesofory atramos (su transporto ir

pésciyjy Sviesoforais) ir stovai (su transporto ir pésciyju Sviesoforais);
10.12.12. $viesoforinéje sankryzoje ir jos prieigose turi biti jrengti pésciyju Saligatviai ir dviraciy
takai, sklandZiai sujungiant juos su esamais ir planuojamais Saligatviais / takais; kur reikia

pésciyjy _ir dviraciy takai nuo transporto priemoniy eismo turi buti atskirti apsauginémis

tvorelémis;
10.12.13. dviraciuy takai iSorinéje dalyje ir nuo pésciyju Saligatviy turi buti atskirti betoniniais

vejos bortais;
10.12.14. vietose, kur pésciyju Saligatvis kerta pagrindinio ir Salutiniy keliy vaziuojamajq dalj, turi

buti jrengti jgilinti kelio bortai;
10.12.15. dviratininkams pervazZiuoti (pagrindinio ir Salutiniy keliy vaZiuojamagja dalj) skirta vieta
turi buti jrengta viename lygvje su kelio vaZiuojamagja dalimi; ties taku su betoniniu trinkeliy danga

turi buti jrengti jeilinti kelio bortai;
10.12.16. pésciyjy Saligatviai ir dviraciy takai, ties nuovazuy kirtimo vieta turi buti projektuojami

tame paciame aukstyje, kaip ir iki jy.
10.13. apSvietimas: nustatoma projektavimo metu
10.14. kiti transporto statiniai: —
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10.15. kiti reikalavimai: visi rekonstrukcijos darbai turi buti atlickami esamoje kelio juostoje
(Zemés paemimo procedura visuomenés poreikiams nebus atliekama). Rengiamas projektas turi
biti suderintas su parengtu kelio A1l ruoZo 134,530-135,930 km techniniu darbo projektu
. Valstybinés reik§més_magistralinio_kelio A1l Siauliai—Palanga ruozo nuo 134,530 km_iki
135,930 km rekonstravimo projektas.

11. Finansavimo $altinis: Keliy prieziaros ir plétros programos 1éSos

12. Projekto apimtis: pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

13. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo (UZsakovo) projektuotojui): Atlikti
kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties salygos.

14. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo (UZsakovo) privalomieji ir kiti dokumentai projektui
rengti bei Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:
14.1. Priedas Nr.1. Technin¢ specifikacija

15. Zemés sklypo/statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
numatomas remontuoti kelio ruozas yra dalyje zemés sklypy, kuriy unikaltis numeriai — Nr. 4400-
4751-8063, o statinio unikalus numeris atitinkamai — 4400-4580-9907.

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) PROJEKTUOTOIJAS
Lietuvos automobiliy keliy direkcija
prie Susisiekimo ministerijos,
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Priedas Nr.1

LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO A11 SIAULIAI-PALANGA
136,136 KM ESANCIOS SANKRYZOS REKONSTRAVIMO JRENGIANT
SVIESOFORUS TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO
VYKDYMO PRIEZIURA
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

Komplekso pavadinimas: Valstybinés reik§més magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga 136,136 km
esancios sankryZos rekonstravimo jrengiant Sviesoforus techninio darbo projekto parengimas ir projekto
vykdymo priezitra.

UZsakovas: Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Projektavimo darby procese biuitina vadovautis:

3.1. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis,
poistatyminiais teis€s aktais;

3.2. parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

3.3. projekto rengimo dokumentais;

3.4. inzineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo salygomis;

3.5. statinio projektavimo technine specifikacija ir technine uzduotimi;

3.6. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos (toliau LAKD) prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainéje
adresu http://lakd.lrv.1t/lt/teisine-informacija/teises-aktai;

3.7. pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy
paslaugy/darby vykdyma, vadovautis galiojanciais teisés aktais, taciau tik informavus ir suderinus
su Statytoju (Uzsakovu).

Statinio projekto dokumenty atlikimo kalba: lietuviy

Statinio projekto dokumentuy pateikimas Statytojui (UZsakovui): sutartyje nustatytais terminais ir

tvarka parengta ir suderintg projekta elektroninéje laikmenoje (1 kompaktiniame diske ar universaliame

skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu

(su elektroniniais paraSais)) perduoti Statytojui (Uzsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas,

pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinima.

Statinio projekto dokumentai turi biiti jforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto visy sudedamyjy daliy

techninés specifikacijos (*.pdf formatu) ir darby kiekiy ziniarasc¢iai (*.doc formatu) pateikiamos atskira

byla. Statytojui (UZsakovui) pareikalavus paslaugos teik¢jas jsipareigoja pateikti 1 popiering projekto

kopija.

Paslaugy teikéjas konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus bei statybvie€iy aplinkos salygas
pasiiilyme privalo jsivertinti visas pagristai numatomas iSlaidas, priemones ar i§laidas priemonéms kelio
konstrukcijai ir/ar kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugy teikéjas iki pasitilymo pateikimo
dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinkg ir biikle, jvertinti keliy ir kity susijusiy keliy
statiniy bukle, susipazinti su vietove, kad pasiiilyme bty tinkamai ir pilnai jvertintos rekonstravimo darby
apimtys bei darby ivykdymo salygos.

Paslaugos teikéjas jsipareigoja:

7.1. parengti dokumentus ir gauti prisijungimo technines bei specialigsias salygas, parengti ir suderinti
topografinj plana;

7.2. pagal poreiki gauti privaciy zemiy savininky sutikimus (sutartis) laikinam zemés panaudojimui, jei
remontuojamo kelio projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikStelés jrengimui, apylankai,
ar pan.) reikia pasinaudoti privaciomis teritorijomis (Zemémis);

7.3. atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrjstas poreikis) statybinius
inZinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, biitinus techniniu,
ekonominiu ir eismo saugos pozitiriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;



7.4.

7.5.

7.6.

7.1.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.
7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.
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parengti projektinius sprendinius nepazeidziant esamos kelio juostos (zemés sklypo) riby. Esant
poreikiui, gauti Nacionaliné Zemés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos sutikima dél statiniy
statybos valstybin¢je Zemgje;

identifikuoti nagrinéjamame objekte saugaus eismo poziiiriu problemiskas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) eismo saugumo bei inZinerines priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio
ruoze maksimaliai uztikrinti saugias eismo sglygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu,

pristatyti projekting dokumentacijg eismo saugumo audito atlikimui (audito atlikimg organizuoja
Uzsakovas), kai tai privaloma pagal LAKD direktoriaus 2011 m. vasario 25 d. jsakymg Nr.V-65
,Keliy saugumo audito reikalavimai‘. Taip pat pataisyti projekta pagal eismo saugumo audito metu
gautas pastabas;

atlikti Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimg ar/ir Planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo atranka, nustatyti poveikio ,,Natura 2000* teritorijoms reikSminguma,
kai pagal Lietuvos Respublikos Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo
nuostatas turi biiti atliktos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procediiros;
savarankiskai apsirtipinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais istekliais, atsakyti uz bloga
paslaugy kokybeg;

visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos poziiiriais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su Statytoju (Uzsakovu);

projektavimo eigoje sprendinius (reguliariai) derinti su Statytoju (UZsakovu). Svarstymy su
visuomene ir suinteresuotais asmenimis metu protokole uzfiksuotos ir su Statytoju (Uzsakovu)
suderintos pastabos, jvertinant jy jgyvendinimo galimybe ir apimtis, turi biiti iSsprestos projekto
apimtyje;

vykdyti teisétus Statytojo (Uzsakovo) nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, biity parengti
nesaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo inzinerijos srityje;

laiku jspéti (rastiSkai informuoti) Statytoja (Uzsakova) dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir
laiku parengti statinio projekta;

tinkamai ir laiku suteikti kokybiskas paslaugas pagal Statytojo (Uzsakovo) patvirtintg techning
specifikacijg ir Technine uzduot] (ziiiréti priedg Nr. 1a);

jeigu dél Projektuotojo kaltés reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendrgja
projekto ekspertizg, pakartotinos ekspertizés iSlaidos apmokamos Projektuotojo saskaita
(iSskai¢iuojama i8S sutarties 1€Sy);

Projektas turi biiti parengtas nepazeidziant asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo, t. y., kad
nebity nurodyti fiziniy asmeny asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefony numeriai, el. pasto
adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija apie asmenj, kuri yra
perteklingé ir nereikalinga projekty tikrinimo ir vieSinimo tikslams pasiekti).

Taip pat Paslaugos teikéjas turi:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

gauti prisijungimo technines ir specialigsias salygas, kitus pagal poreikj bitinus duomenis ir
dokumentus projekto parengimui;

projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y. su visais subjektais,
nustaciusiais technines ir specialigsias sglygas;

projekto sprendinius suderinti su kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai
bitina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka;

informuoti visuomeng ir atlikti vieSumo procediiras apie numatoma statinio projektavima ir statybg
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka;



10.

11.

8.5.
8.6.
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gauti statybg leidziant] dokumentg ir apmokéti jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu;
kreiptis 1 Statytoja (Uzsakova) dél igaliojimo dél techniniy salygy ir kity reikalingy duomeny bei
dokumenty gavimo projektavimo darbams ir procediroms atlikti.

Atlikty darbuy tarpinis patikrinimas: sutarties vykdymo metu Statytojas (UZsakovas) gali paprasyti
(raStu ar kitomis komunikacijos priemonémis) Projektuotojo pateikti perzitréti atliktus darbus ir

patikrinti, ar darbai vykdomi pagal technin¢ uzduot; ir sutartyje nustatytus terminus. Gaves tokj Statytojo
(Uzsakovo) praSyma, Paslaugos teikéjas per 10 darbo dieny turi:

9.1.

9.2.
9.3.
9.4.

pateikti dokumentg (atlikty darby aprasyma), kuriame turi biiti konkreciai, aiskiai ir struktirizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiSkai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby
kiekybinis palyginimas su pra¢jusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacija pateikti elektronine
forma,;

pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziaga;

pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formg bei turinj suderinti su Statytoju (UZsakovu);
Statytojui (Uzsakovui) pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatyma su Statytoju
(UZsakovu) suderintu formatu, data ir laiku.

Kiti reikalavimai:

10.1.

10.2.

10.3.

Projekte turi biiti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28
jsakyme Nr. D1-508 ,,D¢l produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, sarasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios
organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraSo
patvirtinimo* (Vadovautis aktualia redakcija).

Paslaugos teikéjas negali skelbti duomeny apie projekta (statybos skai¢iuojamosios kainos)
tretiesiems asmenims.

Viesyjy pirkimy vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne véliau kaip per
2 d. d. nuo uzsakovo klausimo pateikimo dienos.

Darby atlikimo tvarka:

11.1.

11.2.

11.3.
11.4.

Projekto parengimas:

11.1.1. Statybiniy inzineriniy geodeziniy ir geologiniy, ekonominiy ir kity tyrin¢jimy atlikimas;

11.1.2. Projektiniy pasitilymy parengimas ir visuomenes informavimo procediiry atlikimas;

11.1.3. Techninio darbo projekto parengimas;

11.1.4. Keliy saugumo audito atlikimas ir taisymas pagal saugumo audito pateiktas pastabas;

11.1.5. Statinio projekto pristatymas LAKD Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai
(toliau — Komisija) ir projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas;

Statinio projekto ekspertiz¢, taisymas pagal ekspertizés pastabas ir teigiamo akto gavimas su i§vada:

,projekta galima tvirtinti*

Projekto tvirtinimas.

Statyba leidzianc¢io dokumento gavimas.
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1 lentelé. Projekto vykdymo terminai nuo sutarties jsigaliojimo dienos

Eil. Nr. Darby pavadinimas Terminas
Sutarties terminas 7 mén.
11.1. Projekto parengimas iki ekspertizés;
11.2. | Projekto taisymas pagal ekspertizés pastabas ir teigiamo akto gavimas su
1Svada: ,,projekta galima tvirtinti*;
11.3. Projekto tvirtinimas (atsakingas Statytojas (Uzsakovas));
11.4. Statyba leidzianc¢io dokumento gavimas.

12. Projekto vykdymo terminai ir jsipareigojimai:

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Paslaugos teikéjas parengtus pirminius sprendinius teikia perziiiréti LAKD Saugaus eismo ir
aplinkos apsaugos skyriui ne véliau kaip po 10 sav. nuo sutarties jsigaliojimo dienos;

LAKD Saugaus eismo ir aplinkos apsaugos skyriui pateikus pastabas, pirminiai sprendiniai
pataisomi ir pakartotinai teikiami perziiirai;

Gavus LAKD Saugaus eismo ir aplinkos apsaugos skyriaus pritarimg, parengiamas projektas ir
atlickamas Keliy saugumo auditas (pagal LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2008 m. birzelio 12 d. jsakymag Nr. V-123 | D¢l keliy saugumo audito reikalavimy
patvirtinimo*), kurj organizuoja Statytojas (UZsakovas). Projektas pataisomas pagal Keliy saugumo
audito pastabas ir, gavus patvirtinima, pristatomas LAKD Keliy ir kelio statiniy koordinavimo
komisijai.

Parengtas ir suderintas projektas pagal poreikj teikiamas ekspertizei, kurig organizuoja Statytojas
(Uzsakovas). Siekiant pagreitinti ekspertizés procesa, Paslaugos teikéjas turi informuoti Statytoja
(Uzsakovy) apie projekto pateikimo ekspertizei datg ne véliau kaip pries 5 d. d. Projekta ekspertizei
pateikia paslaugos teikéjas Statytojo (Uzsakovo) nurodytam ekspertizés rangovui pagal Statytojo
(Uzsakovo) pateikta forma.

13. InZineriniy tinkly perkélimas kelio juostoje:

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Jei kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos ar dujy tinklai, projekty sprendiniai turi buti
rengiami i§vengiant $iy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo;

Jei projektuojamo kelio ruoze (kelio juostoje) yra kiti inzineriniai tinklai (rysiy, telekomunikacijy,
vandentiekio, nuoteky ir t.t.), kelio kapitalinio remonto sprendiniai turi biiti parengti taip, kad biity
iSvengta $iy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo;

Jei be minéty tinkly iSkélimo ar pertvarkymo nejmanoma jgyvendinti kapitalinio remonto projekto
sprendiniy, turi biiti parengtas Siy tinkly iSkélimo projektas. InZineriniy tinkly iskélimas priklauso
nuo projektuotojo parinkty projektiniy sprendiniy;

Projekto rengimo metu nustacius, kad yra butinas inZineriniy tinkly iSkélimas/pertvarkymas,
projekto rengéjas turi rastu informuoti Statytoja (Uzsakova) apie tokiy tinkly iSkélimo/pertvarkymo
poreikj.

Jei numatoma vykdyti inzineriniy tinkly iSkélima/pertvarkyma, projekto rengéjas turi organizuoti
iSkélimo sutarties (,,InZineriniy tinkly klojimo, prieziiiros, rekonstrukcijos ir iSkélimo sutartis*) ir
sgrasas‘‘) pasiraSyma.

Jei yra gautos inzineriniy tinkly savininky salygos, kuriose nepagrijstai reikalaujama pagerinti esamy
tinkly bukle, projekto rengejas privalo informuoti Statytoja (Uzsakova).

Atkreiptinas démesys, kad inzineriniy tinkly iSkeélimas turi biiti taikomas tik i$skirtiniais atvejais,
kai tai biitina projekto sprendiniams jgyvendinti.
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14. Statybos darbu organizavimas:

Projekte eismas turi biiti organizuojamas taip, kad nebiity nutraukiamas transporto eismas. Paslaugos
teikéjas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir parinkti optimaly sprendinj,
atsizvelgdamas | eismo intensyvuma, uzstatymo tankj ir galimas alternatyvias apylankas kitais valstybinés
reik§més keliais. Statybos organizavimo sprendinys nutraukiant eisma remontuojamu keliu gali buti
taikomas tik suderinus alternatyvig apylanka. Projekte parinktas statybos darby organizavimo btidas turi
uztikrinti kuo mazesnes kliiitis pagalbos tarnyby automobiliy eismui. Visi eismo organizavimo sprendiniai
turi biiti suderinti su Statytoju (Uzsakovu).

15. Statybinés ir griZtamosios medziagos bei statybinés atliekos:
15.1. Statybinés medZiagos

Projektavimo metu turi biiti numatoma, kad vykdant valstybinés reikSmes keliy rekonstravimo darbus
susidarancios medziagos, kurios gali buiti panaudojamas pakartotinai, biity transportuojamos j uzsakovo —
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau — Keliy direkcija) nurodytas
sandéliavimo vietas ne didesniu nei 50 km atstumu. MedZiagos, kurios turi biiti gabenamos j sandéliavimo
vietas:

— Metalo gaminiai (tik nepazeisti mechaniSkai ir tinkami naudoti, neuzterSti betonu ir kt.
medziagomis (t. y. turi buti nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio zenkly atramos, apSvietimo ir Kkiti
stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos,
spraustasiengs, pralaidos ir kt.;

— Betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepaZeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos,
trinkelés, bortai ir kt.;

— Plastiko gaminiai (tik nepazeisti mechaniSkai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos
ir kt.;

Mediena (iSskyrus menkaverte mediena, kriimus, Sakas ir kelmus) turi biiti sandéliuojama statybvietéje
iki bus parduota aukciono biidu.

Projekte turi biiti nurodyta, kad kitos, Siame saraSe nepaminétos medziagos, kurios gali biiti panaudotos
antrg karta, gali biiti gabenamos i sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

Projektuotojai turi numatyti ekonomiSkai pagrijsta ir optimaly medziagy iSardymo buida. Siektina, kad
kuo daugiau medziagy biity iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniSkai nepaZzeistos bei neuzterstos. Jei
statybos metu medZziagos tapty netinkamomis naudoti d¢l jy netinkamo iSardymo, tai buty laikoma rangovo
rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

15.2. GriZtamosios medZiagos

Projekte turi biiti nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
zvyras, zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuZztersti
gruntu) yra laikomi griztamosiomis medziagomis. Jos sagmatoje turi biiti nurodytos atskira (-omis) eilute (-
émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos lieka rangovui.

15.3. Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios i statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy saraSa ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi biti tvarkomos rangovo (rangovas privalo jsivertinti
visas su tvarkymu susijusias utilizavimo islaidas).

16. Nuovazos:

Ivertings esamg situacija paslaugos teikéjas projektuojamo kelio ruoze privalo jrengti atitinkamo tipo
nuovazas vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* ir statybos rekomendacijomis R36-01
,2Automobiliy keliy sankryzos“. Nuovazy tipas turi buti parenkamas ne mazesnis kaip 4/4v/4p/4pv.
Nuovazos | laukus turi buti parenkamos 4p/4pv tipo. 5/5v tipo nuovazos gali biiti parenkamos tik ] namy
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valdos sklypus, kai yra apribotos galimybés jrengti 4 tipo nuovazas. Nuovazos su asfalto danga ilgis turi
biiti numatomas iki kelio sklypo ribos.

Projekte turi buti numatomas esamy nuovazy remontas. Jei | ta pacia teritorija (ta pati sklypa) yra
daugiau nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimo (naikinimo) klausimas turi biiti suderintas su Statytoju
(Uzsakovu). Naujos nuovazos gali biiti projektuojamos tik j Zemétvarkiniuose planuose (projektuose)
suprojektuotus koridorius susisiekimo komunikacijoms ir inzineriniams tinklams tiesti.

17. Vandens pralaidos:

Visos esamos 0,6 m arba mazesnio skersmens pralaidos nepriklausomai nuo jy tipo (gelzbetoninés,
plastikinés ir t.t.), po kelio vaziuojamgja dalimi turi biti projektuojamos naujos, kuriy skersmuo atitikty
nustatytus reikalavimus. Visos kitos pralaidos (taip pat ir nuovaZose) suremontuojamos arba pakei¢iamos
naujomis. Naujy pralaidy jrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu.

18. Autobusy sustojimo aikstelés:

Paslaugy teikéjas iSanalizaves esamg situacija turi nustatyti autobusy sustojimy aiksteliy (toliau —
ASA) jrengimo ar remonto poreikj. Be perono ASA gali buti jrengiama tik iSimtinais atvejais, kur
techniSkai jrengti perono nejmanoma ir tik suderinus su Statytoju (Uzsakovu). Autobusy sustojimo
aikStelése turi biiti suprojektuotas ir jrengtas suoliukas, Siuksliadézé bei atitinkamas kelio zenklas. Keleiviy
laukimo paviljonai nejrengiami, jei remontuojamas kelio ruozas yra uz gyvenvietés riby. Taciau turi biiti
numatytas esamy paviljony remontas (jei suremontuoti nejmanoma, projektuojami nauji). Vietose, kur
paviljony techniSkai jrengti neimanoma (dél sklypy), suderinus su Statytoju (Uzsakovu), paviljony
jrengimas gali biiti neprojektuojamas. ASA jrengimo ar naikinimo poreikj projekto reng¢jas turi papildomai
suderinti su Lietuvos transporto saugos administracija.

19. Projekty vykdymo prieziura:

19.1. Atlikti statinio projekto vykdymo prieziiirg vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu
ir kitais galiojanciais teisés aktais pagal atskirai pasiraSyta sutartj;

19.2. Iki projektuojamo statinio statybos uzbaigimo dienos savo sgskaita iStaisyti Statytojo (Uzsakovo) ir
(ar) ekspertizés nustatytus statybiniy tyrin€jimy, statinio projektavimo trukumus ir (ar) netikslumus
per laika, rastu suderintg su Statytoju (Uzsakovu) ar atlikti i§ naujo statybinius tyrinéjimo ir kitus
darbus bei atlyginti Statytojo (Uzsakovo) dél to patirtus nuostolius (jskaitant iSlaidas uz papildomai
atliktus darbus ir sunaudotas medziagas, kurie buvo atlikti iStaisius statybiniy tyrin¢jimy ir statinio
projektavimo darby trikumus ir (ar) netikslumus.

19.3. Prizitirétojas, likus ne maziau kaip 10 (deSim¢iai) dieny (ar per kita, su UZsakovu suderintg terming)
iki Paslaugy teikimo termino pabaigos turi pateikti UZsakovui nauja techninj ar techninj darbo
projekta, t. y. naujai pateiktg ir jformintg pagal visus atliktus projekto keitimus projekto vykdymo
priezitiros metu. Sis projektas turi bati pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame
diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir
brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti Statytojui (UZzsakowvui).
Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento
paskirt] ir esme¢ atitinkant] pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi biti jforminti
vadovaujantis LST 1516.

19.4. Kiekvieng ataskaitinj laikotarpj pateikti paslaugos atlikimo ataskaitg, kurioje turi biiti nurodyta
rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analizé dél jy atsiradimo ir biitinumo,
darby atlikimo fotofiksacijg, kita informacija susijusi su paslaugos vykdymu.
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12.2. punktas. Pataisius pateiktas pastabas, per kiek laiko LAKD Saugaus eismo ir aplinkos
apsaugos skyrius perZifirés pataisymus ir pateiks pritarimg. PraSome nurodyti konkreciai, kokia
forma bus pateiktas pritarimas.

3. 12.3. punktas per kiek laiko PO nuo keliy saugumo audito pastaby perdavimo projektuotojui
suorganizuos LAKD Keliy saugumo vertinimo komisijos posédj.

4. Prafome nurodykite per kiek laiko PO projektuotojui pateiks LAKD Keliy saugumo vertinimo
komisijos posédZio protokola.

5. Papildomai PO praSome nurodyti per kiek laiko PO perZitrés projektuotojo pataisytus
projektinius sprendinius po LAKD Keliy saugumo vertinimo komisijos posédZio protokolo
perdavimo projektuotojui ir per kiek laiko pateiks patvirtinimg. PraSome nurodykite kokia
forma bus pateiktas patvirtinimas.

6. 12.3. punktas praSome PO nurodyti per kiek laiko nuo LAKD Keliy saugumo vertinimo
komisijos patvirtinimo PO suorganizuos LAKD Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijos
posédj. Prafome nurodyti per kiek laiko bus projektuotojui pateiktas LAKD Keliy ir kelio
statiniy koordinavimo komisijos posédZio protokolas.

Atsakymas

Perkanéioji organizacija neprailgins sutartiniy jsipareigojimy termino.

I. Eismo saugos skyrius per 2-5 d. d perZilirés pirminius sprendinius ir pateiks pastabas
projektuotojui.

2. Jei projektas bus pataisytas pagal pateiktas pastabas, Eismo saugos skyrius per 1-3 d. d.
el. paStu pateiks pritarima;

3. Perkan¢ioji organizacija nuo Keliy saugumo audito pastaby perdavimo projektuotojui per 2-5
d. d. suorganizuos LAKD Keliy saugumo vertinimo komisijos posédj;

4. PO projektuotojui per 1-3 d. d. pateiks LAKD Keliy saugumo vertinimo komisijos posédzZio
protokola;

5. Jeigu projektas bus pataisytas pagal LAKD Keliy saugumo vertinimo komisijos posédZio
protokolo pateiktas pastabas, Perkangioji organizacija per 1-3 d. d. el. paStu pateiks pritarimg.

6. Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijos posédis vyksta kiekviena antradienj.

Projektuotojai patys registruojasi i posédj, tatiau tik gave pritarimg, kad projektas pataisytas

pagal Keliy saugumo vertinimo komisijos posédZio protokolo pateiktas pastabas. Keliy ir kelio

statiniy koordinavimo komisijos posédZio protokolas pateikiamas ne ilgiau kaip per 10 d. d.

6 klausimas
Prafome infromuoti ar teisingai suprantame, kadangi perkancioji organizacija tiksliai apraso
keturSalés sankryZos rekonstravimo parametrus, tai poveikio keliy saugumui vertinimo ataskaitos
parengti nereikia.

Atsakymas
Poveikio keliy saugumui vertinimo ataskaitos parengti nereikia.
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.It

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS
2019-10-11 12:18:18

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1711343
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2014-06-10

Kretinga
2. Nekilnojamieji daiktai: ;
2.1. Zemes sklypas
Kretinga

Apradymas / pastabos: Kelias Nr. 168 Klaipéda - Kretinga (18,324 - 22,853 km)
) Unikalus daikto numeris: 4400-2991-7760
Zemes sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 5634/7001:3 Kretingos m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemeés sklygo naudojimo biadas: Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
emés sklypo plotas: 6.6307 ha
} Keliy plotas: 6.6307 ha
Zemes ukio naudmeny nasumo balas: 36.4
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota Zemés sklypo verté: 141242 Eur
Zemeés sklypo verté: 88276 Eur
Vidutiné rinkos verté: 200000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2015-01-27
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2015-01-27

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrady néra

4. Nuosavybé:
4.1.

Savininkas
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Iraas galioja

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teise:
5.1.
Patikétinis

Daiktas

Iregistravimo pagrindas

|rasas galioja

6. Kitos daiktinés teisés : jrady néra
7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrady néra

9. Specialiosios Zemés ir mi§ko naudojimo salygos:
9.1.
Daiktas

Iregistravimo pagrindas

Plotas

|rasas galioja

9.2.
Daiktas

Iregistravimo pagrindas

Plotas

|rasas galioja

9.3.
Daiktas

Iregistravimo pagrindas

Plotas
|rasas galioja
9.4,

Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Plotas.
|rasas galioja

9.5.
Daiktas



Iregistravimo pagrindas

Plotas.
|rasas galioja

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1.

Duomenis nustaté

Daiktas

Iregistravimo pagrindas

|rasas galioja

10.2.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas
|rasas galioja

10.3.

Daiktas
Iregistravimo pagrindas

|rasas galioja

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
12. Kita informacija: jrasy néra

13. Informacija apie duomenuy sandoriui tikslinima: jrasy n

Dokumentg atspausdino
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.It

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS
2019-10-11 12:18:43

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1667531
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2013-12-17
Teritorija: Kretingos r. sav., Kretingos r. sav. teritorija

2. Nekilnojamieji daiktai: ;
2.1. Zemes sklypas
. Unikalus daikto numeris: 4400-2843-1532
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 5634/7001:1 Kretingos m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo naudojimo bidas: Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Zemes sklypo plotas: 1.9356 ha
Keliy plotas: 1.9356 ha
Zemés tkio naudmeny nasumo balas: 35.4
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota Zzemes sklypo verte: 46861 Eur
Zemés sklypo verté: 29288 Eur
Vidutiné rinkos verté: 47787 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2013-12-31
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenuy nustatymo data: 2013-12-31

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrady néra

4. Nuosavybeé:
4.1.

Savininka

Daikta

Iregistravimo pagrinda

|rasas galioj

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé:
5.1.
Patikétini

Daikta

Iregistravimo pagrinda

|rasas galigj

6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra
7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrasy néra

9. Specialiosios Zzemés ir miSko naudojimo salygos:
9.1.
Daikta

Iregistravimo pagrinda

Plota
|radas galioj
9.2.

Daikta
Iregistravimo pagrinda

Plota:
|rasas galioj
9.3.

Daikta
Iregistravimo pagrinda

Plota
|rasas galigj
9.4,

Daikta
Iregistravimo pagrinda

Plota

|radas galioj

9.5.
Daikta

Iregistravimo pagrinda




Plota
|rasas galigj

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:
10.1.

Daikta

Iregistravimo pagrinda

|radas galioj
10.2.

Daikta
Iregistravimo pagrinda

|rasas galigj
11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
12. Kita informacija: jra3y néra

13. Informacija apie duomenuy sandoriui tikslinima: jrasy

Dokumentg atspausdino
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Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.It

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS
2019-10-11 12:17:41

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2168364
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2017-09-19

Kretinga
2. Nekilnojamieji daiktai: ;
2.1. Zemes sklypas
Kretinga

Apradymas / pastabos: Kelias Nr. A11 Siauliai - Palanga (kelio ruozas nuo 135,739 km iki 136,356 km)
. Unikalus daikto numeris: 4400-4751-8063
Zemes sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 5634/7001:7 Kretingos m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemeés sklygo naudojimo biadas: Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
emeés sklypo plotas: 1.3977 ha
} Keliy plotas: 1.3977 ha
Zemes ukio naudmeny nasumo balas: 28.1
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota Zemés sklypo verté: 6800 Eur
Zemeés sklypo verté: 4250 Eur
Vidutiné rinkos verté: 45200 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2017-09-21
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenuy nustatymo data: 2017-07-11

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrady néra

4. Nuosavybé:
4.1.

Savininkas
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Iragas galioja;

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teise:
5.1.
Patikétinis:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

|rasas galioja]

6. Kitos daiktinés teisés : jrady néra
7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrady néra

9. Specialiosios Zemés ir mi§ko naudojimo salygos:
9.1.
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Plotas:

|rasas galioja]

9.2.
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Plotas:

|rasas galioja;

9.3.
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas;|

Plotas!
|rasas galioja;
9.4.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja]

9.5.
Daiktas:



Iregistravimo pagrindas;|

Plotas:
|rasas galioja;]

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|rasas galioja;

10.2.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|rasas galioja;

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
12. Kita informacija: jrasy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrady né

Dokumentsg atspausdino
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n Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.t
RESTRL CENTRAS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS

2019-11-19 15:53:12

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1558402
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2012-11-14
Teritorija: Kretingos r. sav., Kretingos r. sav. teritorija

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias - Krasto kelias Nr.168 Klaipéda-Kretinga
Apradymas / pastabos: Kelio ruozas: 19.117 km. - 23.644 km.
Unikalus daikto numeris: 4400-2487-4613
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy
Zyméjimas plane: 1k
Statybos pradZios metai: 1900
Statybos pabaigos metai: 1900
Rekonstravimo pradzios metai: 2012
Rekonstravimo pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 4.527 km
Danga: Asfaltbetonis
Kelio reikmé: Valstybinés
Kelio kategorija: lll
Eismo juosty skaiius: Dvi
Atkdrimo sanaudos (statybos verte): 2966000 Eur
Atkuriamoji verté: 2669000 Eur
Vidutiné rinkos verté: 2669000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2015-12-02
Kadastro duomeny nustatymo data: 2015-12-02

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrady néra

4. Nuosavybeé:
4.1.

Savininkas
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

rasas galioja

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrady

6. Kitos daiktinés teisés :
6.1.

Patikétinis

Daiktas

Iregistravimo pagrindas

rasas galioja

7. Juridiniai faktai: jra3y néra
8. Zymos: jrady néra

9. Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos: jrasuy

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas
rasas galioja

10.2.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas
rasas galioja

10.3.

Daiktas
Iregistravimo pagrindas

rasas galioja
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11. Registro pastabos ir nuorodos: jrady néra

12. Kita informacija: jrady néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

2019-11-19 15:53:12

2019-11-19 15:53
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n Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.t
RESTRL CENTRAS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENU BANKO ISRASAS

2019-11-19 15:52:55

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1683053
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2014-02-17
Teritorija: Kretingos r. sav., Kretingos r. sav. teritorija

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1, Kelias - Kelias Nr.218 Kretinga-Skuodas
Aprasdymas / pastabos: Kelio ruozas 0,022km - 0.851km.
Unikalus daikto numeris: 4400-2894-9028
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy
Zyméjimas plane: 1-44
Statybos pradZios metai: 1900
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.829 km
Danga: Asfaltbetonis
Kelio reik§mé: Valstybinés
Kelio kategorija: IV
Eismo juosty skaicius: Dvi
Atkarimo sanaudos (statybos verté): 359708 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamaoji verté: 89782 Eur
Vidutiné rinkos verté: 89782 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2014-02-20
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-02-20

2.2 Kelias - Kelias Nr.218 Kretinga-Skuodas
Aprasymas / pastabos: Kelio ruozas 15.442km - 28.005km.
Unikalus daikto numeris: 4400-2894-8952
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy
Zyméjimas plane: 1-133
Statybos pradzios metai: 1990
Statybos pabaigos metai: 1990
Rekonstravimo pradZios metai: 2016
Rekonstravimo pabaigos metai: 2016
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 12.563 km
Danga: Asfaltbetonis
Kelio reiksmé: Valstybinés
Kelio kategorija: IV
Eismo juosty skaicius: Dvi
Atkdrimo sanaudos (statybos verté): 5358000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 62 %
Atkuriamoiji verté: 2038000 Eur
Vidutiné rinkos verté: 2038000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2016-12-19
Kadastro duomeny nustatymo data: 2016-12-19

2.3. Kelias - Kelias Nr.218 Kretinga-Skuodas
Aprasymas / pastabos: Kelio ruozas 0,876km - 15,409km.
Unikalus daikto numeris: 4400-2894-9017
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy
Zyméjimas plane: 1-177
Statybos pradzios metai: 1900
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 14.533 km
Danga: Asfaltbetonis
Kelio reikdmé: Valstybinés
Kelio kategorija: IV
Eismo juosty skaicius: Dvi
AtkOrimo sanaudos (statybos verté): 6343547 Eur
Atkuriamoji verté: 1585959 Eur
Vidutiné rinkos verté: 1585959 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2014-02-20
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-02-20

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrady néra

4. Nuosavybeé:
4.1,
Savininkas:

2019-11-19 15:53
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Daiktas|
Iregistravimo pagrindas|

rasas galioja;]

Savininkas:
Daiktas]

Iregistravimo pagrindas|
rasas galioja;]

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrady
6. Kitos daiktinés teisés :
6.1.
Patikétinis |
Daiktas]

Iregistravimo pagrindas|

rasas galioja;

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrasy néra

9. Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos: jras
10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1.
Daiktas|
Iregistravimo pagrindas|
Aprasymas
rasas galioja]

Daiktas|
Iregistravimo pagrindas|

rasas galioja]

Daiktas
Iregistravimo pagrindas:

rasas galioja]

Daiktas|
Iregistravimo pagrindas:

rasas galioja]

Daiktas|
Iregistravimo pagrindas:

rasas galioja]

Daiktas
Iregistravimo pagrindas;|

rasas galioja

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
12. Kita informacija: jrasy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrady né

Dokuments atspausdino

2019-11-19 15:53
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS

2019-11-19 15:51:47

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.

Registro tipas:
Sudarymo data:
Teritorija:

1 44/2128801

Statiniai

2017-04-24

Kretingos r. sav., Kretingos r. sav. teritorija

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1,

Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindingé naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradZios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Danga:

Kelio reikSmeé:

Kelio kategorija:

Eismo juosty skaiCius:

Atkdrimo sanaudos (statybos verté):
Atkuriamaoji verté:

Vidutine rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Kadastro duomeny nustatymo data

Kelias - Kelias Nr. A11 Siauliai- Palanga
Kelio ruozas 133,286-136,443 km
4400-4580-9907

Keliy

1k

1965

1965

Ypatingasis

100 %

3.157 km

Asfaltbetonis

Valstybinés

L}

Dvi

3091000 Eur

773000 Eur

773000 Eur

: Atkuriamoji verté

2017-08-18

:2017-08-18

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasu néra

4, Nuosavybé:
4.1,

Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

rasas galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemeés patikéjimo teisé: jrasy n

6. Kitos daiktinés teisés :
6.1.

Patikétinis:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

rasas galioja:

7. Juridiniai faktai: jra3y néra

8. Zymos: jrady néra

9. Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos: jrady n

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
|rasas galioja:

10.2.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

rasas galioja:

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrady néra

12. Kita informacija: jrasy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy né

2019-11-19 15:52
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Viaprojektas
S. Konarskio st 49, LT-03123 Vilnius
Tel.861069920 2019-10-15

tadas.lukosaitis@viaprojektas.com

PRISIJUNGIMO/APSAUGOJIMO SALYGOS Nr. 2019-02686

Statytojas (uzsakovas): Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Statytojo (uzsakovo) adresas: BasanaviCiaus g 36/2, LT-03109 Vilnius

Statinio pavadinimas ir adresas: Valstybinés reiksmeés magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga sankryzos, esancios
136,136 km , su krasto keliu Nr. 168 Klaipeda-Kretinga ir krasto keliu Nr. 218 Kretinga-Skuodas rekonstravimas

Telekomunikacijy tinklo elemento prisijungimo salygos:

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijy tinkly i§saugojimui. Telekomunikacijy tinklai neturi patekti po statiniais
ar | kelio vaziuojamajg dalj. ISlaikyti atstumus pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijy tinkly iki statiniy,
inZineriniy tinkly bei planuojamo Zemés pavirsiaus.

2. Atlikti telekomunikacijy tinklo elementy, trukdangéiy kelio rekonstravimui, perkélimo darbus:

2.1. Naujai suprojektuoti ir pakloti PVC vamzdZius peréjimuose per kelius, kelio nuovazas, pésciyjy ir dvira&iy takus
po kuriais pakloti telekomunikacijy kabeliai arba apsaugoti juos futliarais.

2.2. Atlikti esamy kabeliy perjungimus per naujg rysiy kabeliy kanaly sistemg (toliau-RKKS), be ry$io nutraukimo.
2.3. Demontuoti nereikalingus RKKS elementus.

2.4. Perejimy ir perkélimy vietas, perkeliamy elementy tipus, jiems naudojamy PVC vamzdziy diametrus bei
iskeliamy ar jgilinamy kabeliy tipus, kiekius ir ilgius tikslinti projektavimo metu.

3. Telekomunikacijy tinklo elementy perkélimo darbai turi bati atliekami nenutraukiant tuo tinklu klientams teikiamy paslaugy
veikimo.

4. Statytojas, iki statybos leidimo iSdavimo, su TELIA LIETUVA, AB turi pasirasyti sutartj dél: “Telekomunikacijy tinklo
elementy perkélimo sglygy nustatymo”.

5. Telekomunikacijy tinklo elementy perkélimo darbai gali biti pradéti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje esant Telia
Lietuva, AB jgaliotam atstovui.

6. Perkelti telekomunikacijy tinklo elementai gali bati perduodami naudoti tik perkelty elementy pripazinimo tinkamais
naudoti komisijai pateikus poZeminiy tinkly bei komunikacijy geodezine nuotrauka, vieng jos bylos spausdintini
egzemplioriy ir vieng egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje (*.dwg formatu), patikslinta projekta bei reikiamus
dokumentus, jrodancius, kad perkelti telekomunikacijy tinklo elementai atitinka telekomunikacijy tinkly statybos taisykliy
reikalavimus ir Salims pasiraSius pripazinimo tinkamais naudoti aktag.

7. Vieng projekto (lauko rySiy tinkly perkelimo dalies) egzemplioriy pateikti Telia Lietuva, AB.

Kiti reikalavimai: gauti papildomas kabeliy iSkélimo sglygas i§ jmoniy, bei organizacijy, kuriy kabeliai patenka j remontuojamo
kelio zona.

Telia Lietuva, AB

Lvovo g. 25, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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Parengta: 2019-10-17,
Galioja iki: 2021-10-17

Klientas: LIETUVOS AUTOMO

Kliento kontaktiniai duomenys

Objekto pavadinimas: Dujy tin

Objekto adresas: Valstybinés r
sankryza

Kliento dujy sistemos prisijungimo tasko parametrai

Duijotiekio tipas Polietileninis
Dujotiekio skersmuo, mm 160
Maksimalus dujy slégis, bar 3

Minimalus dujy slégis, bar 2,7
Maksimali dujy transportavimo galia, m3/val | 0

1. Sios prisijungimo salygos i§duodamos atsakant j Kliento pateiktg paraiskg Nr. 19-19689D del
AB ,Energijos skirstymo operatorius” (toliau — Bendrove) dujy tinkly ir jrenginiy iSkélimo/ rekonstravimo.

2. Vartotojo dujy sistemos prisijungimo vieta:
Vidutinio slégio PE d160 dujotiekis.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Projekte numatyti:

3.1.1. esamo vidutinio slégio PE d160 dujotiekio inventorinis Nr. 3230020, rekonstravimg (iskelima,
jgilinima, apsaugojimg), adresas Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga 136,136
km esanti sankryza;

3.2. dujy sistemos projektas, deél jo atitikimo aukSCiau nurodytoms salygoms, turi bati pateiktas
suderinimui Bendrovei (vartotojo dujy sistemos projekto atitikimas teisés akty reikalavimams ir/ar jis
nepazeidzia treciyjy Saliy interesy néra vertinamas);

3.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, LR Energetikos jstatymo 15 straipsnio 4
dalies reikalavimais, dél gamtiniy dujy skirstymo sistemos, nuosavybés teise priklausancios Bendrovei
perkélimo (rekonstravimo), uzsakovas (-ai) arba jgaliotas (-i) vykdytojas (-jai) turi kreiptis j Bendrove ir
sudaryti Jungtinés veiklos ir Dujy skirstymo sistemos perkélimo (toliau - Perkélimo sutartis) sutartis su
Bendrove;

3.4. Bendrovei turi bati pateikti jrengimo uzbaigimg patvirtinantys dokumentai ( projekto kopija,
sistemos jrengimo techninio paso kopija ir jrengty pozeminiy dujotiekiy planas (geodeziné nuotrauka)
skaitmeniniu formatu). Pateikti galima internetinéje svetainéje www.eso.lt skiltyje Partneriams > Dujy
darby tiekéjams ir rangovams > Sutarciy valdymas > Atlikus darbus > Dokumenty pateikimas jrengus
kliento dujy sistema.

4. ESO veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Darbai bus atlikti jvykdzius sudaryty Perkélimo ir Jungtinés veiklos sutarCiy abipusius sutartinius
jsipareigojimus.

Centriné bastine Rekvizita

AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1852 |monés kodas 304151376
Aguony g. 24 El. p.: info@eso.lt PVM kodas: LT100009860612
03212 Vilnius, Lietuva Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt



5. Kita informacija

5.1 AB ,Energijos skirstymo operatorius” iSduodama prisijungimo sglygas neprisiima jsipareigojimy ir
neatsako uz valstybiniy institucijy sprendimus del statytojo (uzsakovo) pastato Sildymo bido;

5.2 Projekto sprendiniai neturi pazeisti trecCiyju Saliy interesy. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali
jtakoti ar jtakoja treciyjy asmeny interesus, gauti visus batinus suinteresuoty asmeny sutikimus tokiems
sprendimams jgyvendinti;

5.3 Daugiau aktualios informacijos del vartotojo dujy sistemos prijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity
AB ,Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba suzinoti klienty
aptarnavimo telefonu 1852. Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus
taikoma tarifg ar mokeéjimo plana.

AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1852 |monés kodas 304151376
Aguony g. 24 El. p.: info@eso.lt PVM kodas: LT100009860612
03212 Vilnius, Lietuva Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt
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AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos isduotos atsakant |
Kliento pateiktg paraiskg Nr. 19-75252 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus” (toliau - Bendrové)
elektros tinkly ir jrenginiy iSkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybeés ir turto eksploatavimo riba nustatoma nenurodoma

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Parengti elektros jrenginiy perkélimo (rekonstravimo/apsaugojimo) projekta pagal Siy
Elektros tinkly ir jrenginiy salygu 4 punkto techninius sprendinius.

3.2. Parengus projekta, praSome projekto skaitmenine versijg patalpinti musy internetinéje
svetainéje www.eso.It skiltyje Partneriams -> Elektros darby tiekéjams ir rangovams -> Naujy klienty
prijungimo projekty pateikimas.

3.3. Pasirasyti Elektros jrenginiy iSkélimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutartj ir sumokeéti
sutartyje nurodytg paslaugos kaing. Paslaugos kaina yra apskaiciuojama Valstybinés kainy ir
energetikos kontrolés komisijos nustatytomis sglygomis ir tvarka bei yra lygi Bendrovei priklausanciy
elektros jrenginiy pertvarkymo (apsaugojimo) darby viegjj pirkimg laiméjusio rangovo atlikty darby
kainai, t.y. UZzsakovas savo sgskaita pilnai kompensuoja visas su paslauga susijusias iSlaidas ir
sumoka bendrovei 100 (Simtg) procenty rangovo atlikty darby kainos.

3.4. Sutartj pasirasyti galite www.eso.It <http://www.eso.It/>.
* Skambutis trumpuoju numeriu apmokestinamas pagal jusy rySio operatoriy taikomg tarifg. Skambinant numeriu + 370 611
21852, minutés kaina kaip skambinant | Telia tinkla.

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Esama neapsaugotg 10 kV kabeliy linijg MT-58-atr.500/71 kelio zonoje ir susikirtimo vietose su
projektuojamais pozeminiais inzZineriniais tinklais, apsaugoti specialiomis kabeliy apsaugomis
(gaubtais) ir/ar jgilinti.

4.2. Projektuojant pertvarkymg jvertinti, kad buty atstatytas elektros energijos tiekimas esamiems
elektros energijos Klientams.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lIt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
.Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rysio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1852 Imonés kodas 304151376
Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612
03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt El p.: info@eso.lt
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Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612

03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras
www.eso.lt El p.: info@eso.lt
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SI,,KRETINGOS
KOMUNALININKAS¢

Savivaldybés jmoné. Vytauto g. 118, 97134 Kretinga, tel. / faks. 8 445 78 608, el. pastas info@kretkom.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 163934977.

2019-11-21 Nr. (3.6.) V4-961
[2019-10-11 rastg Nr. T-07

DEL TECHNINIU PROJEKTAVIMO SALYGU

Informuojame, kad ,,Valstybinés reik§més magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga 136,136
km esanéios sankryzos rekonstravimo, jrengiant $viesoforus* techniniam projektui parengti pastaby
neturime, i8skyrus tai, kad, jgyvendinant projektg, butina numatyti, kad kelio Zenklai nebuty

pastatyti vidury 3aligatviy ir netrukdyty mechanizuotam $aligatviy valymui.
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2019-10-09d. Nr. 19-885-32

Lietuvos automobiliy keliy direkcijai I praSymg 2019-10-09d. Nr. T-02

UAB ,,Viaprojektas®

Objektas: Valstybines reikSmes magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga 136,136 km esan&ios
sankryZos rekonstravimo, jrengiant §viesoforus, techninis darbo projektas.
Statytojas: Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

PROJEKTAVIMO SALYGOS

1. Projektuojamo objekto darby vykdymo ribose UAB ,,Skaidula“ tinkly néra.
2. Dél projekto rengimo UAB ,,Skaidula® papildomy salygy nenustato.

UAB “Skaidula* Tel.: +370 52397777 Imonés kodas: ]2053?]?2- .
s vens ESTEE ﬁ Naugarduko g. 68b  Faks.: +370 5 2397778 PVM kodas: LT205371716
g Sasticslisa Sl LT-03203 Vilnius El. pastas: Als: LT917044060008244333
' ! ISO 9001 office@skaidula.lt AB SEB bankas

http://www.skaidula.lt
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G L/e70vOS GELEZINKELIA/ e

2019-10- Nr. SD(ADM)-
| 2019-10-09 Nr. T-06

DEL PRISJUNGIMO SALYGY

Atsakydami j Jasy 2019-10-09 rastg Nr. T-06 su prasymu isduoti sglygas objekto , Valstybinés
reikimeés magistralinio kelio A11 Siauliai — Palanga 136,136 km esancios sankryZos rekonstravimo, jrengiant
Sviesoforus” rengimui informuojame, kad jverting teikta medziaga saglygy minéto objekto rengimui
neteikiame.

Pazymime, kad jei projektiniai sprendiniai teikti AB ,Lietuvos geleZinkeliai” ateityje buty
pakeisti, bei patekty j gelezinkelio keliy ir jrenginiy apsaugos zong, tuomet reikalinga kreiptis dél prisijungimo
saglygy pakartotinai.

Mindaugo g. 12, 03




P11

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antraste)

Dokumento registracijos data ir
numeris

Dokumento specifikacijos
identifikavimo zymuo

Paraso paskirtis

Parasa ;;l:lkﬁrusi_o asmens vardas,
pavarde ir pareigos

Paraso sukurimo data ir laikas

Paraso formatas

Laiko Zzymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo
paslaugu teikeja

Sertifikato galiojimo laikas

Paraso paskirtis

Parasa sukurusio asmens vardas,
pavardé ir pareigos

Paraso sukurimo data ir laikas

Paraso formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo
paslaugu teikeéja

Sertifikato galiojimo laikas

Pagrindinio dokumento priedy
skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamuy
dokumentuy skaicius

Programineés jrangos, kuria
naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio
dokumento ir elektroninio (-iu)
paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)

Paieskos nuoroda




P12

LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

2019-10-9 Nr. (6.6)2- 5% 4
]2019-10-11 Nr. T-08

DEL 2019-10-11 PRASYMO NR. T-08

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau — Keliy direkcija)
iSnagringjo 2019-10-11 Jasy prasyma dél techniniy (projektavimo/apsaugojimo) sglygy nustatymo
,» Valstybinés reik§més magistralinio kelio All Siauliai—Palanga 136,136 km esancios sankryZos
rekonstravimo, jrengiant Sviesoforus®, techniniam darbo projektui rengti. Pareiskéjas — UAB
,» VIAPROJEKTAS*.

Informuojame, kad tiekéjas rengdamas projekta (-us) turéty vadovautis 2019-09-19 pirkimo
sutartimi Nr. S-834 ir konkursine dokumentacija su priedais.

BiudzZetiné jstaiga Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
J. Basanaviciaus g. 36 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03109 Vilnius ElL p. lakd@lakd.lt Kodas 188710638
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PROJEKTINIU INZINERINIY GEOLOGINIY
TYRIMUY ATASKAITA

UZSAKOVAS: UAB ,VIAPROJEKTAS"

OBJEKTAS: Valstybinés reikimés magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga 136,136 km esancios
sankryzos rekonstravimo, jrengiant Sviesoforus, techninis darbo projektas.
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Valstybinés reikimés magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga 136,136 km esancios sankryZos rekonstravimo, jrengiant
Sviesoforus, techninis darbo projektas

TURINYS
1.VADAS 3
2. BENDRIEJ| DUOMENYS 4
3. GEOLOGINE SANDARA 5
4. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 5
5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES 5
6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS 7
7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI 7
8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIOS JVERTINIMAS ... 7
9.13VADOS IR REKOMENDACIJOS 9
10. NORMATYVINIY DOKUMENTUY IR LITERATUROS SARASAS 11
TEKSTINIAI PRIEDAI
GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS 12
GREZINIY APRASYMAS 13
DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE 15
TECHNINE UZDUOTIS 16
LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES 18
TENZOZONDO (Nr. 0178) KALIBRAVIMO LIUDIIMAS 19
GRUNTO LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI 21

GRAFINIAI PRIEDAI

1.1 GEOTECHNINIY RODIKLIY SUVESTINE LENTELE

2.1- 2.2 GREZINIY GEOLOGINIAI-LITOLOGINIAI STULPELIAI IR STATINIOZONDAVIMO GRAFIKAI
3.1- 3.3 INZINERINIAI GEOLOGINIAI - LITOLOGINIAI PJOVIAI

4.1 TOPO PLANAS SU GREZINIY VIETOMIS M 1:500

5.1 SUTARTINIY ZENKLY LENTELE

UAB “GeoinZinerija” 2
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Valstybinés reikimés magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga 136,136 km esancios sankryZos rekonstravimo, jrengiant
Sviesoforus, techninis darbo projektas

1.JVADAS

Pagal UAB ,,VIAPROJEKTAS” technine uzduotj UAB “Geoinzinerija” 2019 mety spalio
ménesj atliko projektinius inZinerinius geologinius tyrimus skirtus valstybinés reikSmés
magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga 136,136 km esancios sankryZzos rekonstravimui, jrengiant
Sviesoforus.

Tyrimy tikslas - iSaiskinti projektuojamo statinio inZinerines geologines ir hidrogeologines salygas
bei jvertinti gruntus kaip natdralius pagrindus projektuojamam statiniui bei jvertinti tiriamo ruozo
dangos konstrukcijg. InzZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai priskiriami antrajai
geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir greziniy gylis suderintas su
uzsakovu. Greziniy vietos pazymétos topografiniame plane (4.1 grafinis priedas).

Tyrimy metodika - Inzineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy Zymenys bei matavimo vienetai
pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus. GreZimo darbai atlikti pagal EN
ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu (CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012
reikalavimus. Grunty atpazinimas, aprasymas ir klasifikavimas atitinka LST EN 1SO 14688-1, LST EN
ISO 14688-2.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikstelés vizualinis
jvertinimas, grezimo jrenginiu GEO-001 sraigtiniu (Snekiniu) grezimo buidu d - 148 mm, buvo
iSgrezti 4 greziniai po 4,0 metrus, geologinés - litologinés sandaros nustatymui kelio dangos
konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakélus grunta kas 0,3 - 0,5 m (tiriant kelio konstrukcijq)
ir kas 1,0 - 1,5 m (kitais atvejais) buvo atliekamas grunty atpaZinimas ir apraSymas bei suardytos
struktdros grunto méginiy paémimas. Nesuardytos struktlros grunto meéginiai buvo paimti
jspaudZiamu gruntotraukiu. Kelio dangos konstrukcija buvo matuojama ir grunto éminiai paimti
grezinio sienelése.

1 pav. Lauko darbai

UAB “GeoinZinerija” 3
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Valstybinés reikimés magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga 136,136 km esancios sankryZos rekonstravimo, jrengiant
Sviesoforus, techninis darbo projektas

Sluoksniy riby ir geologinio litologinio pjavio tikslinimui bei grunty mechaniniy ir
deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 2 statinio zondavimo bandymai iki 4,4 m gylio (prie
grezinio Nr.1 statinis zondas atliktas tik 0,80 - 1,05 m gylio intervale) . Statinis zondavimas atliktas
elektriniu kaginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012. Zondavimo metu kas 0,01 m nustatytas grunto
pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kiigio sprauda qc ir pavirsiné movos trintis f..

Grunty kaginio stiprio q. pavirsinés movos trinties f,, deformacijy modulio E,,
apibendrintos vertés pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 4 nesuardytos (A kategorijos) struktdros
éminiai. Laboratoriniais tyrimais i$ éminiy paruostiems bandiniams nustatyta:

granuliometriné sudétis,

natdralus drégnis,

takumo ir plastisSkumo ribos,

natdralus grunto ir kiety daleliy tankis.
organinés medziagos kiekis

Klaipédos universiteto Pajario aplinkos ir biochemijos laboratorijos inZinierius M. Kazbaris,
vadovas M. Zilius.

Laboratoriniais tyrimy rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

Pagal tyrimy duomenis sudaryti greziniy geologiniai - litologiniai stulpeliai su statinio
zondavimo grafikais, grezZiniy aprasymas, nubraizyti inZineriniai - geologiniai pjaviai, sudaryta
sutartiniy Zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé, paradyta ataskaita. Ataskaitg paruosé
inZ. geologas Mindaugas Petrauskas. Lauko darbams vadovavo bei grunty atpazinima ir apraSyma
atliko inzinierius geologas Deividas Bukauskas.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Tyrimo objekto centro koordinatés yra x -6199221,y - 327185 (2 pav.).

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 28,00 iki 34,70 m (pagal grezZiniy altitudes). Auksciy
skirtumas — 6,70 m. Tyrimy teritorija zeméja ryty kryptimi. Uz 200 m j rytus nuo tyrimy teritorijos yra
Kretingos miesto tvenkinys.

Geomorfologiniu pozitriu tyrimy plotas vélyvojo Nemuno ledynmecio, Baltijos stadijos,
Kretingos apskalautos moreninés lygumos.

UAB “GeoinZinerija” 4
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2 pav. Tyrimo vietos padéties schema

3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu poziuriu aiksteléje sutikti technogeniniai (t IV), limniniai (I IV), krastiniai glacialiniai (gt
Il bl) dariniai. Asfaltbetonis padenges visg teritorijg (tirta sankryza) 0,09 — 0,27 m storio sluoksniu.

Iki 2,9 — 3,0 m gylio aptiktas piltinis gruntas. Grezinyje Nr.2 po juo iki 3,4 m gylio aptiktas
limninis smélingas molis. Po juo, o likusiuose greziniuose po piltiniu gruntu iki pragrezto 4,0 m
gylio aptiktas moreninis smélingas molis. Grunty sligsojimas detaliau pavaizduotas greZiniy
stulpeliuose ir inzineriniuose geologiniuose pjaviuose (2.1 - 3.3 grafiniai priedai).

4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Technogeninj grunta (t IV) - sudaro gerai iSruSiuotas Zvyringas stambus mazai dulkingas-
molingas smélis (IGS-1), dulkingas smélis, dulkingas smulkus smélis, su maZa organinés medziagos
priemaisa (IGS-2), dulkingas smélis (IGS-2a), mazai dulkingas vidutinio rupumo, smulkus smélis
(IGS-3), mazo plastiSkumo smélingas dulkis, su vidutine organinés medziagos priemaisa (IGS-4).
Piltinis gruntas aptiktas iki 2,9 - 3,0 m gylio.

Limninj grunta (I IV) - sudaro labai silpnas mazo plastiskumo smélingas molis, takiai plastingas
(IGS-5). Sutiktas grezinio Nr.2 2,9 - 3,4 m gylio intervale.

Krastinj glacialinj grunta (gt lll bl) - sudaro vidutinio stiprumo mazo plastiSkumo smélingas
molis, kietai plastingas / pusiau kietas, moreninis (IGS-6). Aptiktas iki pragrezto 4,0 m gylio.

5. GRUNTY FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybés:

e granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 - 5.3 p.),
e gamtinio drégnio nustatymas ISO 17892-1:2014,

UAB “Geoinzinerija” 5
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takumo ir plastiskumo riby nustatymas ISO 17892-12:202018,
grunto kiety daleliy tankio nustatymas ISO 17892-3:2015,
grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014,

organinés medziagos kiekio nustatymas ASTM D2974 - 14,

Savitasis sunkis y apskaiciuojamas pagal formule:
y=p*g (1)
kur: p — gamtinis tankis;

g - laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

Deformacijy modulio (Eo, MPa) vertés apskaiciuotos i$ koreliaciniy priklausomybiy (2-4) [2]
ir pateiktos 1. lenteléje (1.1 grafinis priedas):

Technogeniniam netankintam gruntui:
Ey =qc (2)
Nemoreniniams smélingiems moliams:
Eo=7-qc (3)
Vidutinio stiprumo moreniniam dulkingam moliui ir smélingam dulkingam moliui:
Ey=10-q, kaiqc<2,5 (4)
Pagal genetines formavimosi salygas, litologine sudét; ir fizines mechanines savybes iSskirti
sekantys inzineriniai geologiniai sluoksniai.

Technogeniniai dariniai (t IV):

(IGS-1) Piltinis gerai iSrusiuotas zvyringas stambus mazai dulkingas-molingas smélis -
kaginis stipris qc=22,5 MPa, Soniné trintis f.=123 kPa, deformacijy modulis E,=23 MPa, gamtinis
tankis p=1,83 Mg/m?, poringumo koeficientas e- 0,50 vnt. d.

(IGS-2) Piltinis dulkingas smélis, dulkingas smulkus smélis, su maza organinés medziagos,
zvirgzdo priemaisa — kaginis stipris q.=27,8 MPa, Soniné trintis f.=190 kPa, deformacijy modulis
E,=28 MPa.

(IGS-2a) Piltinis dulkingas smélis — kdginis stipris q.=2,2 MPa, Soniné trintis ;=29 kPa,
deformacijy modulis E;=2 MPa.

(IGS-3) Piltinis mazai dulkingas, vidutinio rupumo ir smulkus smélis — kuginis stipris q.=5,2
MPa, Soniné trintis f.=52 kPa, deformacijy modulis E,=5 MPa.

(IGS-4) Piltinis mazo plastiskumo smélingas dulkis, su vidutine organinés medziagos
priemaisa — kdginis stipris qc=2,5 MPa, Soniné trintis f;=49 kPa, deformacijy modulis E,=3 MPa,
gamtinis tankis p=1,93 Mg/m?, poringumo koeficientas e- 0,64 vnt. d.

UAB “GeoinZinerija” 6
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Limniniai dariniai (1 IV):

(IGS-5) Labai silpnas, mazo plastiskumo smélingas molis, takiai plastingas — kginis stipris
g=0,4 MPa, Soniné trintis f,=8 kPa, deformacijy modulis E,=3 MPa.

Krastiniai glacialiniai dariniai (gt Ill bl):

(IGS-6) Vidutinio stiprumo, mazo plastiskumo, smélingas molis, kietai plastingas / pusiau
kietas, moreninis — kiginis stipris gc=2,0 MPa, Soniné trintis f.=78 kPa, deformacijy modulis E,=20
MPa, gamtinis tankis p=2,20 Mg/m?, poringumo koeficientas e- 0,40 vnt. d.

6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo sglygos charakterizuojamos remiantis poZzeminio vandens
lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2019 mety spalio ménesj vykusiy lauko darby metu pozeminis vanduo iki pragrezto 4,0 m
gylio sutiktas lokaliai, tik grezinyje Nr.2 2,0 m (27,40 m abs. a.) gylyje nuo esamo zZemeés pavirsiaus.
Tai podirvio vanduo, kuris laikosi aeracijos zonoje (vir§ moliniy grunty supiltame grunte ir takiai
plastingame smélingame molyje).

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje virs moliniy grunty
(ziar. grafinius priedus) 1,0 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje aktyvus geologiniai procesai nepastebeéti.

Pelkéjimo procesy Salia kelio sankasos nepastebéta. Taip pat néra pastebimy sankasos
nuslinkimo pozymiy.

8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS JVERTINIMAS

Tyrinéto kelio konstrukcija susideda i§ dangos, dangos pagrindo konstrukcijos, 3aliui
atsparaus sluoksnio ir sankasos.

Danga sudaro asfaltbetonis, storis 9 - 27 cm.

Dangos pagrinda sudaro skalda, zvyringas stambus mazai dulkingas — molingas smélis, ir
dulkingas smulkus smélis. Kaip 3al¢iui atsparus sluoksnis grezinyje Nr.1 tarnauja zvyringas stambus
smélis, storis 57 cm, grezinyje Nr.2 taip pat zvyringas stambus smélis, storis 81 cm (3is sluoksnis
tarnauja kartu ir, kaip pagrindo gruntas), greziniuose Nr.3 ir Nr.4 vidutinio rupumo smélis, storis 0,4
- 0,52 cm. Bendras dangos konstrukcijos storis 80 — 100 cm.

Skaldos pagrindo sluoksnis atsekamas pirmame ir antrame greziniuose. Storis 22 - 26 cm.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus Zvyringame stambiame mazai
dulkingame — molingame smélyje [SD] zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 21,81 - 25,18 %.
Dulkio molio daleliy mazesniy nei 0,063 mm, yra 9,39 - 10,29 %.Pagal Siuos parametrus (pagal
atpazinima ir aprasyma) gruntas priklauso mazai ir vidutiniskai jautriy 3alcio klasei F..

UAB “GeoinZinerija” 7
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Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kurios virSutiné dalis sudaryta is
supilto ir sutankinto jvairaus rupumo smélio.

Sankasoje grezinyje Nr.3 nustatytas smélingas dulkis (IGS-4), kurio sluoksnio storis 1,3 m.
Pagal laboratorinius tyrimus nustatytas organiné medziagos kiekis yra 6,99 %.

UAB “GeoinZinerija” 8



P14

Valstybinés reikimés magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga 136,136 km esancios sankryZos rekonstravimo, jrengiant
Sviesoforus, techninis darbo projektas

9. I1SVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu poziuriu tyrimy plotas vélyvojo Nemuno ledynmecio, Baltijos stadijos, Kretingos
apskalautos moreninés lygumos.

2. Geologinj pjavj sudaro technogeniniai (t IV), limniniai (1 V), krastiniai glacialiniai (gt Il bl) dariniai.

3. Technogeniniai gruntai - planingai supilti ir sutankinti kelio dangos konstrukcijos ir sankasos
gruntai.

4. Limninj grunta - sudaro labai silpnas maZo plastiskumo smélingas molis, takiai plastingas.

5. Krastinj glacialinj gruntg — sudaro vidutinio stiprumo mazo plastiSkumo smélingas molis, kietai
plastingas / pusiau kietas, moreninis.

6. Tyrimo metu pozeminis (podirvio) vanduo iki pragrezto 4,0 m gylio sutiktas lokaliai, tik grezinyje
Nr.2 2,0 m (27,40 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemés pavirsiaus.

7. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio aeracijos zonoje virs moliniy grunty (Zidr. grafinius
priedus) 1,0 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, kurio lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio j
grunta pavirsinio vandens kiekio.

8. Geotechniniu pozilriu pagal STR 1.04.02:2011 ,InzZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai” 2
prieda inzinerinés geologinés salygos yra paprastos.

9. Tyrinéto kelio konstrukcija susideda i$ dangos, dangos pagrindo konstrukcijos, aliui atsparaus
sluoksnio ir sankasos. Sal¢iui atsparus sluoksnis grezinyje Nr.1 tarnauja zvyringas stambus smélis,
storis 57 cm, grezZinyje Nr.2 taip tap zvyringas stambus smélis, storis 81 cm (3is sluoksnis tarnauja
kartu ir, kaip pagrindo gruntas), greziniuose Nr.3 ir Nr.4 vidutinio rupumo smélis, storis 0,4 — 0,52
cm. Bendras dangos konstrukcijos storis 80 — 100 cm.

10. Danga sudaro asfaltbetonis, storis 9 - 27 cm. Dangos pagrinda sudaro skalda, Zvyringas stambus
mazai dulkingas — molingas smélis, ir dulkingas smulkus smélis.

11. Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus zvyringame stambiame mazai dulkingame -
molingame smélyje [SD] zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 21,81 - 25,18 %. Dulkio molio
daleliy mazesniy nei 0,063 mm, yra 9,39 - 10,29 %.Pagal Siuos parametrus (pagal atpazinima ir
aprasyma) gruntas priklauso mazai ir vidutiniskai jautriy 3alcio klasei F2.

12. Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kurios virSutiné dalis sudaryta i3
supilto ir sutankinto jvairaus rupumo smélio.

13. Sankasoje grezinyje Nr.3 nustatytas smelingas dulkis (IGS-4), kurio sluoksnio storis 1,3 m. Pagal

laboratorinius tyrimus nustatytas organiné medziagos kiekis yra 6,99 %.

UAB “GeoinZinerija” 9
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14. Pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti

nuo gamtinés sarangos suardymo, persalimo, idzitvimo bei iSmirkimo.

UAB “Geoinzinerija” 10
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10. NORMATYVINIY DOKUMENTVY IR LITERATUROS SARASAS

1.

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “InZineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai”;

Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés
taisyklés” (2006);

Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo
tyringjimai ir bandymai” (2009).

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty atpazintis
ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir aprasymas” (2007);

Lietuvos standartas LST EN I1SO 14688-2. ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpazintis
ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai” (2007);

Zemés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos”.

Valstybiné geologijos informaciné sistema GEOLIS. www.Igt.It.

UAB “GeoinZinerija” 11
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GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas: Valstybinés reikimés magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga 136,136
km esancios sankryzos rekonstravimo, jrengiant Sviesoforus, techninis darbo projektas.

Grezinius nuzyméjo ir pri

UAB ,GeoinZinerija
Koordinaciy sistema — LKS-

Auksciy sistema -LAS 07

Planinio pririSimo budas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauka
Altitudziy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauka
Eiles Grezinio Nr. Koordinatés, m Altitudé, m GreZinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.SZ-1 6199214 327076 34,70 4,0
2. Gr.SZ-2 6199277 327208 29,40 4,0
3. Gr.SZ-3 6199222 327265 28,00 4,0
4. Gr4 6199215 327162 31,30 4,0

UAB “Geoinzinerija” 12
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GREZINIY APRASYMAS

ics | Geolo Zymuo | Simbolis Sluoksni Sluic;ksn Pozem.
. & LST133 ISO Grunto aprasymas o pado . vanden
Nr indeksas . storis, .
1 14688 gylis, m m s gylis
Grezinys Nr.SZ-1 2019-10-16
y-6199214; x-327076; z-34,70
- - - - Asfaltbetonis 0,17 0,17
- - - - Skalda 0,43 0,26
Supiltas: gerai iSrGsiuotas Zvyringas
grCSaF | stambaus rupumo mazai dulkingas-molingas
! tiv [SD] WMg smélis, gelsvai rudas, mazai drégnas, PVZ- ! 0,57
1:0,5-0,7
Supiltas: gerai iSrGsiuotas Zvyringas
1 y [SD] grCSaF star.n.baus rup.umo mazalvdylklhgas-mollngas 3 )
WMg smélis, gelsvai rudas, mazai drégnas, PVZ-
1:0,5-0,7
Mazo plastiskumo, smélingas molis, rudas,
6 gt Il bl ML saCl kietai plastingas / pusiau kietas, su zvirgzdo 4 1
priemaisa, moreninis PVZ-2:3,3-3,5
Grezinys Nr.SZ-2 2019-10-16
y-6199277; x-327208; z-29,40
- - - - Asfaltbetonis 0,09 0,09
Supiltas: vidutiniskai iSrGsSiuotas Zvyringas
grCSaF | stambaus rupumo mazai dulkingas-molingas
! tv (D] MMg | smélis, gelsvai rudas, mazai drégnas PVZ- 0,9 0,81
3:0,5-0,7
2 tiv [SDo] siSaMg | Supiltas: dulkingas smélis, juosvas, 1,6 0,7
24 f IV [SDo] sisaMg Suplltas.: dulkingas smélis, juosvas, nuo 2,0 m 29 13 )
vandeningas
5 [V ML <acl Labz?l silpnas, ma.zc.> plast.lskumo, smeélingas 34 0,5
molis, rudas, takiai plastingas
Vidutinio stiprumo mazo plastisSkumo,
6 gt lll bl ML saCl smélingas molis, rudas, kietai plastingas, su 4 0,6
Zvirgzdo priemaisa, moreninis
Grezinys Nr.SZ-3 2019-10-16
y-6199222; x-327265; z-28
- - - - Asfaltbetonis 0,16 0,16
- - - - Skalda 0,38 0,22
3 f IV [SD] MSaMg Sup'lljcas: mazal dulkmgas: \/.ldu"cmlo rupumo 0,9 0,52
smélis, gelsvai rudas, mazai drégnas
Supiltas: mazai dulkingas, smulkus smélis,
3 tiv [SD] FSaMg gelsvai rudas, mazai drégnas PVZ-4:1,3-1,5 L7 08
Supiltas: mazo plastiskumo smélingas dulkis,
4 tiv [OD] saSiMg | su vidutine organinés medZiagos priemaisa, 3 1,3
juodas, drégnas, PVZ-5:1,9-2,1
UAB “GeoinZinerija” 13
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Vidutinio stiprumo mazo plastiskumo,
6 gt Il bl ML saCl smélingas molis, rudas, kietai plastingas, su 4 1
zvirgZzdo priemaisa, moreninis

- - - - - 4,4 0,4
Grezinys Nr.4 2019-10-16
y-6199215; x-327162; z-31,30
- - - - Asfaltbetonis 0,27 0,27
Supiltas: dulkingas smulkus smélis, juosvas,
2 tiv [SDeo] | siFSaMg | mazai drégnas, su maZa organineés 0,4 0,13

medZiagos, Zvirgzdo priemaisomis

Supiltas: mazai dulkingas, vidutinio rupumo
3 tiv [SD] MSaMg | smelis, rudas, maZai drégnas, su Zvirgido 0,8 0,4
priemaisa PVZ-6:0,5-0,7

Supiltas: mazai dulkingas, Zvyringas smélis,

! tv [SD] grsaMg gelsvai rudas, mazai drégnas 3 2,2
Mazo plastiSkumo, smélingas molis, rudas,
6 gt 1l bl ML saCl kietai plastingas, su Zvirgido priemaisa, 4 1

moreninis

UAB “Geoinzinerija” 14
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DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE

Konstrukciniai elementai £ = “»
. S o <
£ 3 " 3 E |
e £ £ 56 | ,S8¢| 5 S § £
< Y o ) c YO o o oy
5 S 8 E =G |22¢ 2 2 €D
5 8 5% | 8859 2 = g€ =
o o NS g w < S o~
3 3% | = g 5 | &
o] v =
1 Ab-17 Sk-26 [SD]*-57 100 [SD]*-200 | MI-100 -
[SDo]-70
2 Ab-9 [SD]*-81 90 [SDol- ML-50 2
MI-60
130
[SD]-80
3 Ab-16 Sk-22 [SD]-52 90 [OD]**- MI-100 -
130
4 Ab-27 [S[?(;] i [SD]*-40 80 [SD]*-220 | MI-100 -
Sk-skalda

Ab-asfaltbetonis
*-su Zvyringomis dalelémis
**_su organinés medZiagos priemaisa

UAB “Geoinzinerija” 15
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Statybvietés centro
koordinatés (LKS-S4):

A:6199221Y:327185

Statybos sklypo ribos ir
riby koordinates:

X:6199216 Y: 326991
X:6199312 Y: 327227
X:6199231Y:327391
X:6199111Y: 327155

Papildomai nustatomi
geotechniniai
parametrai:

Nustatyti esamy keliy dangos konstrukcijas ir sankasos gruntus.

Normatyviniy
dokumenty, kuriais
vadovaujantis atliekami
tyrimai sarasas:

1. 5TR 01,04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”.

2. LSTEN 1957-1 ,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés
taisyklés

3. LSTEN 1997-1 ,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo
tyrinéjimai ir bandymai.

4.|T 75 17 ,,Automobhiliy keliy Zemés darby ir 2emés sankasos jrengimo
taisykles”.

5. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpaZintis ir
klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas,

6. LST EN 150 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpaiintis ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

7. ST 1331:2015 Automabiliy keliy gruntai. Klasifikacija.

8. RIGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei
statinio tyrimy rekomendacijos”.

Anksciau sklype atlikti
geologiniai tyrimai:

Kiti papildami
reikalavimai:

1. I8greiti greZinius ir atlikti statinio arba dinaminio zondavimo bandymus iki
stipriy mineraliniy grunty vadovaujantis ,Projektiniy infineriniy geologiniy ir
geotechniniy tyrimy rekomendacijos” 2015. 2. Nustatyti gruntinio vandens
sliigsojimo gylj. 3. Esant sudétingoms geologinéms salygoms spresti dél
papildomy greZiniy batinumo bei greZiniy gylio pakeitimo. 4. Grunty
charakteristikas ir rodiklius pateikti suderinus su laboratoriniy tyrimy rezultatais
pagal zondavimo duomenis. 5. Pateikti inZineriniy geologiniy tyringjimy
ataskaita (1 egz. popierine forma ir 1 egz. skaitmenine forma). 6. Pateikti
inZinerinj geologinj pjiivi DWG formatu, pagal UAB VIAPROJEKTAS pateikta
isilginj profilj. 7. GreZiniy vietas galima neZymiai keisti del esamy inZineriniy
komunikacijy ar kity kliaciy. 8. Atlikti laboratorinius tyrimus vadovaujantis STR
01.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai” nurodyta tvarka.
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS

!

Vadovaujantis Lietuvos R idZiama:

UAB “GeoinZzinerija”

(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavardé)
(kodas (taikoma juridiniams asmenims), 303106983 buvein¢ (adresas)

Alvtaus 1. sav., Kaimynu k., Draugystés g 15A)

nuo _2013-09-13
(leidimo jsigaliojimo data)
atlikti:
ckogeologinj tyrima;
inZinerinj geologinj (geotechnini) tyrima;
mechamnj tyrimo, eksploatacijos (iSskyrus angliavandeniliy) ir kitos paskirties
greZiniy greZimg bei likvidavima;

pozeminio vandens (visy rosiy, taip pat ir Zemes gelmiy Siluminés energijos)
paieska ir Zvalgvba.

UAB “Geoinzinerija” 18
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TENZOZONDO (Nr. 0178) KALIBRAVIMO LIUDLJIMAS

AB VILNIAUS METROLOGIIOS CENTRAS ekl

Number of pages
Page

Applicant

Instrument

Calibration Method

Location
(where the calibration were carried out)

Enviromental Conditions

Period (date of calbration)

Results

Traceability

Date of delvery of
Calibration Certificale

ISO/MEC 17025 Nr. LA. 02,023

AS

UAB ,Geinzinerija“, Company Code: 303106983

Cone CPT, §.N.: 0218 Indicator GLR 1503 N Maximum load: 100 kN

Comparison method using calibration procedure KM M 2001 09

Dainavos g. 7-25, Tauragé, LT-72277

Temperature: 20,5
Humidity 4

22-08-2017

On the 2-nd page. Calibration report No, 6034

The measurement have been execuled using the following standards for which the
traceability fo national standards has been damonstrated lowards unbreakable chain
of -:ali‘.nrat.m proving instruments, trade mark HBM C1B/500 kN, Ser. No
00ZB74ATY: Z4AS0 kN, Ser. No. 18493037 , measuring amplifier MGCplus, Ser.No.
801228358

22-08-2017

eapibréztis
1alinian

Daugatal

kreditacijos biuras prie Uklo

efljos yra Europos akred

ne stanaarting

lygmen). Standa

pripakinie rimy sig

ratorijy akreditavimo srityje
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Cone press error at
Calibration point calibration point, Expanded uncertainty,%
kN

o Sleeve Friction: Load limit 15,0 kN, Area 150 cm? (15,0 kN equals 1,00 Mpa)
1,50 kN ) 0,01 +0,57
. 3,00 kN | 0,00 + 0,26
B 6,00 kN [ 0,02 +0,22
9,00 kN 0,04 0,17
15,00 kN } 0,06 +0,10
Cone rezistence: Load limil 100,0 kN, Area 10 cm® (100,0 kN equals 100 Mpa)
10,00 kN 0,03 +0,23
20,00 kN 0,07 +0,09
30,00 kN 0,11 + 007

40,00 kN 0,12 +0,06 [

50,00 kN 0,12 + 0,08 ]
60,00 kN 0,10 +0,12
70,00 kN 0,04 +0,11
.. 0,00 kN 0,02 +0,10
90,00 kN 0,01 +0,09
100,00 kN 0,05 | +0,07

Indicated values usable for state of cone press in the time of calibration.

UAB “Geoinzinerija” 20
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GRUNTO LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

KLAIPEDOS UNIVERSITETO
JUROS TYRIMU INSTITUTAS

Viedoji jstaiga, Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipéda, tel.: (8 46) 398 846, faks.: (8 46) 398 999, el. p. info@apce.ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 211951150

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr. 1906703

Data 2019-11-08

UZsakovas: UAB "GeoinZinerija", M.SleZevitiaus g. 7, LT-06326 Vilnius

Projektas: Valstybinés reik§més magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga 136,136 km esanti sankryZa
Objektas: Gruntas

Gruntu pridavimo data: 2019-10-29

Grunto bandiniy kiekis: 4

Tyrimai atlikti pagal:
*LST EN IS0 14688-1:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir klasifikavimas. |
dalis. Identifikavimas ir apradymas (ISO 14688-1:2017)
*LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir klasifikavimas. 2
dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017)

*LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir ju statiniams, Klasifikacija

*LST EN IS0 17892-1:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis.
Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)
*LST EN IS0 17892-2:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis.
Tirinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)
*LST EN IS0 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis.
Daleliu tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)
*LST EN IS0 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis.
Granuliometrineés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)
*LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11
dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintangiam spiid#ini (ISO/TS 17892-11:2004)
*LST EN IS0 17892-12:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai gronto bandymai. 12 dalis.
Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

Protokolo priedai: 1. Laboratoriniy tyrimuy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrineés sudéties kreives - 1 lapas

Parenge: Pajiirio aplinkos ir biochemijos laboratorijos vadovas
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Sviesoforus, techninis darbo projektas
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Sviesoforus, techninis darbo projektas

Valstybinés reik§més magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga 136,136 km esancios sankryZos rekonstravimo, jrengiant
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1. AISKINAMOJI DALIS

Bendra informacija

Objekto pavadinimas: Valstybinés reikimés magistralinio kelio A11 Siauliai—Palanga 136,136 km

esancios sankryzos rekonstravimo, jrengiant Sviesoforus, techninis darbo projektas.

Objekto vieta: Magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga ir krasto keliy Nr. 168 Klaipéda—Kretinga
bei Nr. 218 Kretinga—Skuodas sankryza, Kretingos m.

Projekto rengimo etapas: Projektiniai pasitilymai.

Kelio saugumo audito dalyviai:
Uzsakovas: Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Projektuotojas: UAB ,,VIAPROJEKTAS*
Auditorius: VGTU APF Keliy tyrimo institutas.

Kelio saugumo audito atlikimo data: 2020-01-08.

UZsakovo pateiktos dokumentacijos sarasas:
— Valstybinés reik§més magistralinio kelio A11 Siauliai—Palanga 136,136 km esangios sankryzos

rekonstravimo, jrengiant §viesoforus, techninio darbo projekto byla.

Kelio saugumo auditui atlikti naudoti teisés aktai ir informacijos Saltiniai:

— Keliy saugumo audito reikalavimai, patvirtinti Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. birzelio 12 d. jsakymu Nr. V-123;

— Keliy saugumo audito atlikimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. birZelio 26 d. jsakymu
Nr. V-130;

— Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 2 d.
isakymu Nr. D1-933;

— Eismo jvykiy Lietuvos keliuose ir gatvése registras, 2009-2018 m.;

— Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai*, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio
9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkricio 4 d. jsakymu Nr. D1-653;
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Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82;

Keliy eismo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 m. gruodzio 11 d.
nutarimu Nr. 1950;

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés
KPT TAS 09, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. jsakymu Nr. V-8;

InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10,
patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2010 m. birzelio 9 d. jsakymu Nr. V-146;

Statybos rekomendacijos R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos“, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2002 m.
vasario 7 d. jsakymu Nr. 9;

Pésciyjy ir dviraCiy taky projektavimo rekomendacijos R PDTP 12, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 10 d.
jsakymu Nr. V-294;

uzsakovo pateikta nagrin¢jamo objekto dokumentacija;

ir kiti galiojantys teisés aktai.

Nagrinéjamo objekto aplinkos apraSymas

Numatoma rekonstruoti sankryzg Kretingos mieste.
Bendri duomenys apie nagrinéjama objekta ir jo aplinka:
sankryza yra Siaurinéje Kretingos miesto puséje;
sankryZoje susikerta 3 valstybinés reikimeés keliai: magistralinis kelias A11 Siauliai—Palanga,
krasto kelias Nr. 168 Klaipéda—Kretinga bei krasto kelias Nr. 218 Kretinga—Skuodas;
krasto keliai Nr. 168 ir Nr. 218 sutampa su Sventosios g.;
esama sankryzos danga — asfaltas;
sankryZoje eismas reguliuojama Sviesoforais;
nagrin€¢jamoje sankryZoje yra jrengtos pésciyjy perejos;
sankryzoje yra jrengti Saligatviai;
sankryzoje yra jrengtas gatves apSvietimas;
sankryzoje yra jrengtos greitéjimo ir 1étéjimo juostos, saugumo salelés ir sankryzos apylankos;
reljefas yra pakankamai nelygus;

Salia sankryzos yra pievos, kiek toliau — gyvenamieji namai.
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nagrinéjamo objekto vieta pateikta 1.1 pav.

1.1 pav. Nagrin¢jamo objekto vieta

Projektiniai sprendiniai

Projekte numatomi sprendiniai:

statinio statybos rasis — rekonstravimas;

magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga kategorija — I1;

krasto kelio Nr. 168 Klaipéda—Kretinga kategorija — 1a;

krasto kelio Nr. 218 Kretinga—Skuodas kategorija — I11;

magistralinio kelio A11 juostos plotis projektuojamas 19,85-23,50 m ploc¢io, numatoma jrengti
4-5 eismo juostas, eismo juostos projektuojamos 3,50—-4,00 m plocio;

krasto kelio Nr. 168 juostos plotis projektuojamas 19,50 m plo¢io, numatoma jrengti 4 eismo
juostas, eismo juostos projektuojamos 3,85—4,00 m plocio;

krasto kelio Nr. 218 juostos plotis projektuojamas 13,80—24,80 m plo¢io, numatoma jrengti 2—
3 eismo juostas, eismo juostos projektuojamos 3,75-4,50 m plocio;

sankryZoje projektuojamos iskilios skiriamosios salelés;

projektuojami nauji Sviesoforai;
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- projektuojami 1,50-2,50 m plocio pésc¢iyjy Saligatviai, 1,0-2,0 m plocio dviraiy takai bei
2,50 m plocio bendri pés€iyjy ir dviraciy takai. Magistraliniame kelyje pésciyjy ir dviraciy takai
nuo transporto priemoniy eismo atskiriami apsauginémis tvorelémis;

— numatomas apsvietimas;

— ties pésciyjy ir dviratininky peréjomis — projektuojamas kryptinis apSvietimas;

— numatoma jrengti kelio zenklus ir pazenklinti kelig horizontaliuoju Zenklinimu.

Eismo jvykiai

Nagrinéjamoje sankryzoje ir jos prieigose per 2015-2018 metus uzfiksuoti 9 jskaitiniai eismo

ivykiai, kuriy metu 13 Zmoniy buvo suzeisti (Zr. 1.1 lentel¢).

1.1 lentelé. Iskaitiniai eismo jvykiai 2015-2018 m. laikotarpiu.

Eil. Data Laikas Kelio ik, Elsm(_’}.v S Zuvo | SuZeista Pastaba
Nr. Nr. km rasis
1 |2015.07.04 | 10:00 | A11 | 13597 Kiti eismo 0 1
ivykiai
2 | 20150615 | 22:38 | A1l | 136,09 | Susidirimas 0 1 Soninis susidirimas,
nesukant nei vienai TP
3 20171221 | 08:03 | A1l | 136,09 | Susidiirimas 0 2 _ Susidurimas su
vaziuojancia i$ kairés TP
4 | 20160501 | 18:17 | A1l | 136,096 | Susidirimas 0 2 Soninis susidirimas,
nesukant nei vienai TP
5 | 2015.07.06 | 2002 | A1l | 1361 | Susidirimas 0 2 _Susidurimas su
vaZiuojancia tiesiai TP
6 |2018.10.06 | 08:49 | A1l | 136,125 | Susidarimas 0 1
_ . Soninis susidiirimas,
7 | 20180823 | 17:36 | A1l | 136,14 Susidiirimas 0 1 Hosukant ol vienai TP
8 | 20180218 | 18:35 | All | 13623 | SWilimassu o, 1 Atsitrenkimas | gala
viraciu
9 |2018.08.01 | 19:40 | 218 0,13 Susidiirimas 0 2 . Susidrimas su
vaziuojancia i$ kairés TP
I3 viso: 0 13

Nagrinéjamoje sankryzoje ir jos prieigose per 2015-2018 metus uzfiksuota 11 techniniy

eismo jvykiy, kuriy metu dalyvavo 19 bei buvo apgadinta 19 transporto priemoniy (zr. 1.2 lentelg).



1.2 lentelé. Techniniai eismo jvykiai 2015-2018 m. laikotarpiu
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Eil.
Nr.

Data

Laikas

Vieta

Eismo jvykio rasis

TP
skai¢ius

Apgadintos
TP

2018-04-23

09:25

Kretingos r. sav., Kretinga,
Zemaités al —Sventosios g.
sankryza, A1l Siauliai—
Palanga 136,29 km.

Susidiirimas

2018-04-25

18:28

Kretingos r. sav., Kretinga,
Sventosios g—Zemaités al.
sankryza, A1l Siauliai—
Palanga

Kiti eismo jvykiai

2018-03-31

19:08

Kretingos r. sav., Kretinga,
Zemaités al.— Sventosios g.
sankryza

Susidurimas

2017-12-14

08:40

Kretingos r. sav., Kretinga
Sventosios g—Zemaités al.
sankryza, A1l Siauliai—
Palanga 136,00 km

Susidarimas

2016-07-08

13:25:00

Kretingos r. sav., Kretinga,
Sventosios g—Zemaités al.
sankryza, A1l Siauliai—
Palanga 136,00 km

Uzvaziavimas ant kliaties

2015-11-26

16:25:00

Kretingos r. sav., All
Siauliai—Palanga 136,25 km

Susidurimas

2015-10-11

13:05:00

Kretingos r. sav., Kretinga,
Sventosios g.—Zemaités al.
sankryza, A1l Siauliai—
Palanga 136,00 km

Kiti eismo jvykiai

2015-03-27

13:46:00

Kretingos r. sav., Kretinga,
Sventosios g.—Zemaités al.
sankryza

Uzvaziavimas ant kliaties

2015-06-12

16:31:00

Kretingos r. sav., Kretinga,
Sventosios g.—Zemaités al.
sankryza

Susidiirimas

10.

2015-12-16

11:14:00

Kretingos r. sav., Kretinga,
Sventosios g.—Zemaités al.
sankryza

Susidiirimas

11.

2015-12-16

12:35:00

Kretingos r. sav., Kretinga,
Sventosios g.—Zemaités al.
sankryza

Uzvaziavimas ant kliaties

IS viso:

19

19
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Eismo intensyvumas

Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1l Siauliai-Palanga 141,04 km esanciame
matavimo poste, 133,908-144,486 km ruoze 2018 metais VMPEI buvo 7078 aut./para, i jy
krovininiy automobiliy — 412 aut./parg (5,82 %) (zr. 1.2 pav.).

Matavimo posto vieta — 141,04 km

7591
8000
7244 | 7078

7000 1 588

6000 -

5000 -

4000 -

3000 -

2000 -

1000 -~

2015 2016 2017 2018
W Lengvieji ' Krovininiai ¢ Viso

1.2 pav. VMPEI kelyje A11 (matavimo posto vieta — 141,04 km, ruozas 133,908-144,486 km)

Valstybinés reik§Smés krasto kelio Nr. 168 Klaipéda—Kretinga 12,99 km esaniame matavimo
poste, 9,369-22,884 km ruoze 2018 metais VMPEI buvo 8757 aut./para, i$ jy krovininiy automobiliy
— 465 aut./parg (5,31 %) (zr. 1.3 pav.).

Matavimo posto vieta — 12,99 km

10000
5000 8678 8916 8757
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%0 472
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7000 -
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5000 -
4000 -
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1000 A

2015 2016 2017 2018
W Lengvieji ' Krovininiai ¢ Viso
1.3 pav. VMPEI kelyje Nr. 168 (matavimo posto vieta — 12,99 km, ruozas 9,369—22,884 km)
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Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 218 Kretinga—Skuodas 2,55 km esan¢iame matavimo
poste, 0—14,099 km ruoze 2018 metais VMPEI buvo 3492 aut./para, i jy krovininiy automobiliy —
136 aut./para (3,89 %) (zr. 1.4 pav.).

Matavimo posto vieta — 2,55 km
4000

3601
3431 3350 3492

3500

192

3000 -

2500 A

2000

1500
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2015 2016 2017 2018
mLengvieji ' Krovininiai ¢ Viso
1.4 pav. VMPEI kelyje Nr. 218 (matavimo posto vieta — 2,55 km, ruozas 0-14,099 km)

1.5 pav. Eismo intensyvumo duomeny zemélapis
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2. APRASOMOJI DALIS BEI PASIULYMAI

Pagal Kretingos miesto bendrajj plang, nagrinéjamo objekto vieta patenka j urbanizuotas ir
daugiafunkcinés teritorijas (zr. 2.1 pav.).

2.1 pav. Kretingos miesto bendrojo plano urbanistinés struktiiros, zemés tvarkymo ir kultiiros paveldo

brézinio iSkarpa ties nagrinéjama sankryza

SankryZoje eismas reguliuojamas Sviesoforu (Zr. 2.2 pav.)

2.2 pav. Sviesoforai nagrin¢jamoje sankryZoje



Salia sankryZos yra jrengti marsrutinio transporto stotelés (zr. 2.3 pav.).

P15

2.3 pav. Marsrutinio transporto stotelés Salia nagrinéjamos sankryzos

10
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Nagrinéjamoje sankryzoje yra jrengta pésCiyjy peréja ir Saligatviai (Zr. 2.4 pav.).

2.4 pav. PésCiyjy peréja sankryZoje

SankryZoje yra jrengtos iSkilios saugumo salelés (Zr. 2.5 pav.)

2.5 pav. I8kilios saugumo salelés nagrinéjamoje sankryzoje

11
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2.2. KELIU SAUGUMO AUDITO REZULTATAI IR PASIULYMAI

2.1 lentelé. Eismo saugumo problemos apibudinimas

PROBLEMA NR. 1

Problemos svarbos laipsnis: labai svarbus.

Problemos vieta: visas kelio ruozZas.
1. Luzis A1l kelio asyje

Pavyzdziui:

2. Krasto kelyje Nr. 216 nesaugios horizontalios kreivés.

Pavyzdziui:

Problemos apibudinimas:
Nesaugi ir nekomfortiska vaziavimui kelio trasa dél liZio iSilginiame profilyje bei nesaugi kelio

trasa dél per mazy horizontaliy kreiviy ir per didelio leistino vaziavimo greicio.

Problemos prieZastis:
1. Kelio aSies liiziy vietoje nejterpta horizontaliojo kreive.

2. Numatomy horizontaliy kreiviy spinduliai neatitinka nustatyto vaziavimo greicio:

12
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e Prie 50 km/h maziausias kelio horizontalios kreivés spindulys turéty biiti R=140 m

(pvz.: krasto kelyje Nr. 218 numatomos kreivés 60 m spindulio).

Nustatytas poveikis eismo saugumui:
1. Dél isilginio profilio luzio, vaziavimas keliu yra maziau komfortiskas.
2. D¢l per mazy horizontaliy kreiviy ir per didelio leistino vaziavimo greicio gali susidaryti
nepalankios eismo sglygos, galimas transporto priemoniy nesuvaldymas, nukrypimas nuo
eismo juostos, nuvaziavimas nuo kelio vaziuojamosios dalies. Taip pat galimi priespriesiniai

susidiirimai dél blogo matomumo.

Pasiiilymai:
1. Siulome lizio vietoje jterpti horizontaligja kreive tam, kad vaziavimo keliu salygos biity
patogios bei saugios.
2. Siulome didinti horizontaliy kreiviy spindulius arba mazinti leisting transporto priemoniy

vaziavimo greitj.

13
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PROBLEMA NR. 2

Problemos svarbos laipsnis: labai svarbus.

Vieta: visas rekonstruojamas magistralinio kelio A11 ruozas.

Problemos apibuidinimas:

Projektuojamos per placios eismo juostos.

Problemos prieZastis:
Suprojektuoty eismo juosty plociai netenkina II kategorijos magistralinio kelio techniniy parametry.
Kai magistralinis kelias yra II kategorijos, eismo juostos plotis turéty biiti 3,5 m (projekte kai kurios

eismo juostos numatytos 4,0 m plocio).

Poveikis eismo saugumui:

Plati vaziuojamoji dalis skatins leistino vaziavimo greicio vir§ijima, didins chaotiSko ir netvarkingo

manevravimo rizika sankryzos zonoje bei didins eismo jvykiy rizika.

Pasiiilymai:

Eismo juosty plocius siilome projektuoti vadovaujantis Keliy techniniu reglamentu KTR 1.01:2008.

14
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PROBLEMA NR. 3

Problemos svarbos laipsnis: labai svarbus.

Problemos vieta: visas nagrinéjamas objektas.

Problemos apibiidinimas:
Projektuojamos pésCiyjy eismo zonos néra pritaikytos specialiyjy poreikiy turiniy zmoniy
judéjimui, kadangi néra numatyti jsp&jamieji ir vedimo pavirsiai.

Pavyzdziui:

Problemos priezastis:

Visas rekonstruojamas ruozas néra pritaikytas specialiyjy poreikiy turintiems Zmonéms.

Nustatytas poveikis eismo saugumui:
Dél nejrengty jspéjamyjy ir vedimo pavirsiy, regos negalig turintys zmonés gali iSeiti | vaziuojamaja

dalj ar j dviraéiy taka, todél kyla uzvaziavimy ant pazeidziamy eismo dalyviy rizika.

15
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Pasiulymai:

1. Tam, kad Zzmonés su negalia galéty lengviau orientuotis aplinkoje, visame rekonstruojamame
ruoze siillome jrengti jspéjamuosius ir vedimo pavirsius, pritaikytus specialiyjy poreikiy
turintiems Zmonéms:

e ties péséiyjy peréjomis;

e pries kitus aukscio pasikeitimus;

e ties judéjimo krypties pasikeitimais ir kt. reikiamose vietose.

Schemy pavyzdziai:

2. Regos negalig turinéius Zmones iSilgai tako (nurodant éjimo kryptj) sitilome orientuoti
numatant viding vedimo sistemg i§ vejos borditiry, juos pakeliant bent 3,0 cm virs Saligatvio
dangos pavirsiaus. Tokio auksc¢io iSkylimg regos negalig turintiems zmonéms yra lengviau
pajusti su aklojo lazdele.

Pavyzdziui:

16
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PROBLEMA NR. 4

Problemos svarbos laipsnis: labai svarbus.

Problemos vieta: horizontaliuoju zenklinimu 1.15 ,,Uzbrtksniuotas plotas* pazenklinta saugumo

salelés dalis, atskirianti prieSingy krypc¢iy eismo srautus.

Problemos apibuidinimas:

Numatoma saugumo salelé, pazenklinta horizontaliuoju Zenklinimu, fiziSkai neatskiria prieSingy

krypc¢iy transporto srauty.

Problemos prieZastis:

Vaziuojamosios dalies susiaurinimas horizontaliuoju zenklinimu 1.15 ,,UZbrtik§niuotas plotas®.

Nustatytas poveikis eismo saugumui:
Horizontalusis Zenklinimas 1.15 ,,UzbrukSniuotas plotas® laikui bégant nusidévés bei nebus
pastebimas, todél jo laiku neatnaujinus bus didesné chaotisko bei nesaugaus manevravimo rizika,

kadangi vizualiai i$platés vaziuojamoji dalis.

Pasiiilymai:

Tam, kad buty uztikrintas sklandus bei patogus transporto priemoniy eismas magistraliniame kelyje
All ties nagriné¢jamu ruozu, vietoje saugumo salelés, pazenklintos horizontaliuoju zenklinimu
1.15 ,,Uzbruksniuotas plotas®, sitilome numatyti iSkilia saugumo salelé per visg reikalingg

susiaurinimo plota.

17
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PROBLEMA NR. 5

Problemos svarbos laipsnis: vidutiniskai svarbus.

Problemos vieta: vaziuojamosios dalies iSplatéjimas iki trijy eismo juosty.

Problemos apibuidinimas:

Nesklandi eismo juostos pereiga.

Problemos priezastis:

Nesklandi kelio trasa neuztikrins sklandaus transporto priemoniy eismo.

Nustatytas poveikis eismo saugumui:
Eismo juostos pereiga yra nesklandzios trajektorijos, todél galimas nesklandus transporto priemoniy
manevravimas. Be to, transporto priemoniy vairuotojams gali biiti sudétingiau judéti lauzytomis

trajektorijoms, todél jie gali nesuvaldyti transporto priemoniy.

Pasiiilymai:
Siekiant uztikrinti, kad kelyje transporto priemoniy eismas bty sklandus bei saugus, siiilome
projektuoti sklandzig eismo juosty pereiga.

Pavyzdziui:
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PROBLEMA NR. 6

Problemos svarbos laipsnis: vidutiniskai svarbus.

Problemos vieta: saugumo salelés.

Problemos apibudinimas:

Neuztikrintas saugumo saleliy atpazjstamumas.

Problemos priezastis:
Horizontalusis zenklinimas 1.1 ,,Siaura iStisiné linija“ numatytas netinkamai, kadangi transporto

priemoniy vairuotojus nukreipia tiesiai j iSkilig salelg.

Nustatytas poveikis eismo saugumui:

Horizontalus Zenklinimas 1.1 gali klaidinti transporto priemoniy vairuotojus, kadangi nukreipia
tiesiai ] iSkilig klittj, todél galimi eismo jvykiai su skaudziomis pasekmémis, kuomet transporto
priemonés uzvaziuoja ant klitities bei apvirsta. Pavojus ypatingai padidéja tamsiu paros metu arba

esant blogoms meteorologinémis saglygoms.

Pasiiilymai:

Siiilome saugesniam bei patogesniam transporto priemoniy manevravimui aplink projektuojamag
i8kilig salele numatyti horizontalyji zenklinimg 1.1 ,,Siaura iStisiné linija* (40 cm atstumu nuo
salelés) tam, kad transporto priemoniy vairuotojams biity aiSki vaziavimo trajektorija bei tam, kad
tamsiu paros metu arba esant blogoms meteorologinéms sglygoms aiSkiai matytysi vaziuojamosios
dalies kraStai, ir sumazéty rizika uzvaziuoti ant i8kilios salelés.

PavyzdZiui:
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PROBLEMA NR. 7

Problemos svarbos laipsnis: vidutini$kai svarbus.

Problemos vieta: nagrinéjama sankryza.

Problemos apibiidinimas:

Projekte numatoma nepakankamai vaziavimo trajektorijas zymin¢iy horizontaliojo Zenklinimo

linijy 1.7, kurios parodo vaziavimo trajektorijas kertant sankryza.

Problemos prieZastis:

Nepakankamas sankryzos horizontaliusis Zenklinimas.

Nustatytas poveikis eismo saugumui:
D¢l nepakankamo vaZiavimo trajektorijy linijy skaiciaus, gali padidéti chaotisko transporto

priemoniy manevravimo ir gali padidéti eismo jvykiy rizika.

Pasiulymai:
Siiillome nurodyti tik vidines trajektorija Zymincias linijas 1.7, kuriomis vadovaujantis transporto
priemonés vairuotojas bus nukreiptas j tg eismo juosta, kurig reikia.

Pavyzdziui:
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PROBLEMA NR. 8

Problemos svarbos laipsnis: vidutini$kai svarbus.

Problemos vieta: pietvakariné nagrinéjamos sankryzos dalis.

Problemos apibuidinimas:

vézimeéliais ir kt. eismas (schemoje Nr. 1);

sklandaus dviratininky eismo (schemoje Nr. 2).

e numatytas 1,50 m plocio Saligatvis gali neuztikrinti saugiy bei patogiy prasilenkimo salygy,

kadangi jame bendrai vyks péséiyjy, dviratininky, zmoniy su paspirtukais, tévy su vaiky

e pésciyjy ir dviraéiy take dviraciy eismui skirta 1,0 m plocio tako dalis neuztikrins patogaus bei

21
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Problemos prieZastis:
e numatytas per siauras Saligatvis (1,50 m plo¢io ) (schemoje Nr. 1);
e numatyta per siaura (1,0 m plocio) dviraciui eismui skirta pés¢iyjy dviraéiy tako dalis (schemoje
Nr. 2).

Nustatytas poveikis eismo saugumui:

e D¢l 1,50 m plocio Saligatvio, galimi pés€iyjy bei dviratininky susidiirimai su skaudziomis
pasekmémis. YpaC didelis pavojinga bendrame sraute judéti zmonéms su specialiaisiais
poreikiais — tiek turintiems judéjimo negalia, kadangi jiems sunku pasitraukti, tiek turintiems
regéjimo negalig, kurie net negali pamatyti link jy arté¢jancio dviratininko ar zmogaus su
paspirtuku.

e D¢l numatyto per siauros (1,0 m plocio) dviraciy eismui skirtos tako dalies, dviratininkai,
prasilenkimo metu bus priversti jvaZiuoti | pés¢iyjy taka, t. y. i erdve, kuri yra skirta tik pésciyjy

eismui, todel galimi pésciyjy bei dviratininky susidiirimai su skaudziomis pasekmémis.

Pasiilymai:

1. Bendrg pésciyjy ir dviradiy taka (Saligatvio pobtidzio) sitilome numatyti bent 3,0 m plocio
tam, kad judéjimo sglygos biity komfortiSkos bei tam, kad biity uZtikrintos saugios
prasilenkimui salygos.

2. Tam, kad biity iSvengta uzvaziavimy ant pés¢iyjy bei tam, kad biity uztikrintos prasilenkimo
salygos, pésciyjy ir dviraciy take dviraciy eismui rekomenduojame numatyti bent jau

2,50 m plocio.
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2.2 lentelé, Pastabos ir nustatyti trikumai

Pastaba Nr. 1

Neuztikrintas greta esancio ,,Automatinés degalinés Sventosios g. 29A, Kretingoje projektiniai

pasiiilymai* projekto sprendiniy suderinamumas:
1. nesklandziai prisijungiama prie pésciyjy ir dviraciy tako;
2. néra numatyty vedimo pavirSiy, skirty patogesniam specialiyjy poreikiy turinciy
Zmoniy orientavimuisi;
3. neaiSkus eismo organizavimas iSvaziuojant/jvaziuojant i§/j degaline, kadangi néra

parodyty kelio Zenkly.

C J

Rekomenduojame visus projektinius sprendinius suderinti.
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Pastaba Nr. 2

Vietose, kur yra projektuojamas atskiras takas péstiesiems ir dviratininkams néra uztikrintas
pésciyjy bei dviratininky srauty atskyrimas.

Pavyzdziui:

Tam, kad buty atskirti dviratininky bei pésciyjy srautai, dviraciy takg sitilome jrengti 3 cm Zemiau
nei pesciyjy taka arba numatyti 3,0 cm aukscio fizinj atskyrima, pvz., vejos borteli. Toks sprendinys
padés atskirti pés¢iyjy ir dviraciy srautus, kurie juda skirtingu greiciu. Fizinémis inzinerinémis
priemonémis neatskyrus srauty, pésciasis gali jzengti | dvira¢iy taka. Dviratininkas gali nesitikéti
tokio manevro bei uzvaziuoti ant pés¢iojo. Galimi eismo jvykiai su skaudziomis pasekmémis. Be
to, toks atskyrimas biitinas zmonéms su specialiaisiais poreikiais. Atskyrimas padeda Zmogui su
regéjimo negalia atskirti kuriuo taku jam eiti ir nepatekti j dviraciy eismo zona, kur kyla

uzvaziavimo rizika. Toks sprendinys uztikrins pazeidZziamy eismo dalyviy patogy ir saugy eisma.

PavyzdzZiui:
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Pastaba Nr. 3

Vietose, kur péstieji yra priversti kirsti dviraciy taka, rekomenduojame jiems suteikti pirmenybg,
dvira¢iy take numatant pésCiyjy peréjy horizontalyjj zenklinima, o pésCiyjy take jspé€jamuosius
pavirSius. Toks sprendinys apsaugos zmones su specialiaisiais poreikiais (pvz., regos negalig
turin¢ius zmones), kuriems yra sudétinga orientuotis supancioje aplinkoje, nuo galimo dviratininky

uzvaziavimo ant jy.

Pavyzdziui:
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Pastaba Nr. 4

Rekomenduojame pésCiyjy peréjas, esanias audituojamame ruoze, ap$viesti kryptiniu
apSvietimu, kuris aiskiai iSskiria pés€iyjy peré¢jas keliuose (gatvése). ApsSvietimo atramos turi buti
jrengtos abiejose kelio (gatvés) vaziuojamosios dalies pusése ties pésciyjy per¢jos pradzia taip, kad
péstieji jzengiantys 1 pésCiyjy per€¢ja biity apSvieCiami i§ atvaziuojanciojo vairuotojo puses,

pastarojo neakinant.
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Pastaba Nr. 5

Projektuojamose saugumo salelése, per visg saugumo salelés ilgj numatoma jrengti nuZzemintus
bordiiirus. Taip jrengus saugumo salele, joje stovintys pazeidziami eismo dalyviai nebus apsaugoti
Nuo transporto priemonés uzvaziavimo, todél galimi eismo jvykiai su skaudziomis pasekmémis.

Pavyzdziui:

Nuzemintus borditirus siilome numatyti tik per visg per¢jos ir pervazos ilgj.
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Pastaba Nr. 6

Rekomenduojame pésciyjy ir dviraciy takg projektuoti kiek jmanoma sklandesnés trajektorijos
tam, kad judéjimas pésciyjy ir dvira¢iy taku biity patogus bei komfortiskas pazeidziamiems eismo

dalyviams.

PavyzdzZiui:
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Pastaba Nr. 7

Transporto priemoniy vairuotojai néra i§ anksto informuojami apie sunkiasvoriy transporto

priemoniy, kuriy didZiausioji leidziamoji masé¢ didesné kaip 25 t eismo draudima.

Pavyzdziui:

O

Siekiant uztikrinti sklandy bei patogy transporto priemoniy eismg ir siekiant i§ anksto informuoti
sunkiasvoriy transporto priemoniy vairuotojus apie sunkiasvoriy transporto priemoniy, kuriy
didziausioji leidZiamoji masé didesné kaip 25 t eismo draudima, sitilome kelio Zenklo Nr. 507
,»Eismo kryptys sankryzoje skyde atvaizduoti taip pat sunkiasvoriy transporto priemoniy eismo
ribojima.

Pavyzdziui:
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Pastaba Nr. 8

Neuztikrintas rekomenduojamas atstumas tarp horizontalaus Zenklinimo 1.11 ,,Stop* linija bei

pagrindinio transporto $viesoforo (numatytas kintamas atstumas 6,0-8,5 m).

Pavyzdziui:

O

Rekomenduojame koreguoti horizontalaus Zenklinimo 1.11 ,,Stop* linija, kadangi horizontalus
zenklinimas 1.11 ,,Stop* linija turi bati statmenas kelio (gatvés) vaziuojamosios dalies aSiai bei

jrengtas 3,5-7,0 m atstumu nuo pagrindinio transporto Sviesoforo.

Pavyzdziui:
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Pastaba Nr. 9

Atkreipiame démesj, kad i$ pateiktos medziagos auditui nebuvo galima suprasti kas tai yra geltonas
trikampis, kadangi legendoje tokios informacijos nebuvo pateikta.

Pavyzdziui:

Be to, rytinejé sankryzos dalyje, uz esamos marsSrutinio transporto sotelés jau yra jrengtas pésciyjy
ir dviraCiy takas, su atskira zona, skirta dviraCiy eismui (zitiréti zemiau pateikta nuotrauka).
Rekonstruojant nagriné¢jama sankryza, numatoma jrengti pésciyjy ir dviraciy taka, kuris susijungia
su pries tai minétu taku (jrengtu uz marsrutinio transporto stotelés), taciau tikétina, kad pateiktoje
legendoje yra klaidingas uzraSymas ties projektuojamu taku — ,,Péséiyjy ir dviraciy tako asfalto
danga“. Ivertinus tai, jog Salia numatomas Saligatvis, o uz marsrutinio transporto stotelés jau yra
esamas pésciyjy ir dviraciy takas su atskira zona, skirta dviraciy eismui, todél legendoje tikétina

turéta omenyje ,,Dviraciy tako asfalto danga“.
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- SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
1 B s Danges kradtas
t ———  (Gaivés bordiliras
| . eme——— Nuzemintas bordidras
S e Vejos bardidras

Projekiucjama pestiyjy honelé

Kelo asfalio danga

Sabgatvio rinkelly danga

Dviragiy tako ir nuovady raudonos spalvos trinkelly danga
Pésivy ir dviradiy tako asfalto danga

Veja

Skiypy ribos suformuotos atliekant kadastinius matavimus
Eeet 2 ot ja dangos Lenii

Projektuogami kelio Zenkiai i ju alramos
Projektucjami Sviesoforal

4 A0

Tam, kad rangovui nekilty neaiSkumy, rekomenduojame aiSkiai nurodyti visus projektinius

sprendinius.

Auditoriy grupés vadov

Auditorius (specialistas)
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'I i info
‘ Statyb a APIE SISTEMA PAGALBA KONTAKTAI

Elektronines paslaugos / Prasymai / pranesimai / Pateikty prasymy bidsenos /

Prafymai / prane§imai  ~ Prasymo / pranesimo bisenos BréZinys
Registracijos numeris: PSP-100-191230-03472
» Sukurti naujg prasyma / . N
pranedima Registracijos data: 2019-12-30
Tipas: Prasymas pritarti projektiniams pasidlymams

Mano prasymai

Valstybinés reikdmes magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga 136,136 km esanéios
sankryZos rekonstravimo, jrengiant dviesoforus, projektiniai pasidlymai

Mano deklaracijos Projekto pavadinimas:

Mano prasymai istaisyti
klaidas dokumentuose

Nagrinéjantis asmuo:

Pateikty praSymy basenos
Pastabos:

Mano statybos >

Veiklos vertinimai » Busenos:
Profilis b3
[ Avgati paiesia |
Neapmokéti dokumentai >
Mano uZsakymai >

Zinutés >

Vidiniy naudotojy sritis >

@ VALSTYBINE TERITORIIY PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS Atsakomybés apribojimas  Privatumo politika
gt - Biudzetiné jstaiga, A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,
=

tel. (8 5) 272 2748, faks. (8 5) 272 3620, el. p. info@vtpsi.it, http:hwww.vtpsi.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 288600210

https://planuojustatyti.lt/elnfostatyba-external/serviceState/service State?id=5741211
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Viaprojektas

UAB VIAPROJEKTAS

UZSAKOVAS
(STATYTOJAS):

KOMPLEKSO
PAVADINIMAS
PAGAL SUTART]

PROJEKTO
PAVADINIMAS:

STATINIO
KATEGORIJA:

STATYBOS RUSIS:
PROJEKTO NUMERIS:
ETAPAS:

DALIS:

BYLOS ZYMUO:

LAIDA:

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1l Siauliai-Palanga
136,136 km esancios sankryzZos rekonstravimo, irengiant Sviesoforus,
techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo prieziiira

Valstybinés reik¥més magistralinio kelio A1l Siauliai-Palanga
136,136 km esancios sankryZos rekonstravimo, jrengiant Sviesoforus,
techninis darbo projektas

Ypatingasis statinys
Rekonstravimas
1909MS02

Projektiniai pasitlymai

Susisiekimo dalis

PP-01

S. Konarskio st 49,
Vilmiug LT-03123, LITHUANIA

2019 m., Vilnius

Tel, +37065237941 S. Konarskio st 49,
Fax . +37065602035 Vilnius LT-03123, LITHUANIA,




PROJEKTINIAI PASIULYMAI TURINYSF)]'7

TURINYS

Techniné uzduotis 3
Projektiniy pasitilymy uzduotis 6
Aiskinamasis rastas 8
Kelio planas 20
Kelio dangos konstrukcijos skersinis pjiivis 21
Zymuo 1909MS02-00-PP



10.

P17
Priedas Nr.

LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO

MINISTERIJOS
TVIRTINU:
direktoriaus pavaduotojas
(Vardo raide, pavarde, parasas)
2019 M. e,
TECHNINE UZDUOTIS

VALSTYBINES REIKSMES KELIU PROJEKTAVIMUI

UZsakovas (Statytojas): Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos;
Komplekso pavadinimas: Valstybinés reiksmés magistralinio kelio All Siauliai—Palanga

136,136 km_esancios sankryzos rekonstravimo jrengiant Sviesoforus techninio darbo projekto
parengimas ir projekto vyvkdymo prieZiuira.

Projekto pavadinimas: Valstybinés reiksmés magistralinio kelio A1l Siauliai—Palanga sankryzos,
esancios 136,136 km, su krasto keliu Nr. 168 Klaipéda—Kretinga ir krasto keliu Nr. 218 Kretinga—
Skuodas rekonstravimas.

Statybos risis: rekonstravimas

Etapas: Techninis darbo projektas

Statinio kategorija:_Ypatingasis statinys

Statinio/statiniuy grupés paskirtis: inZinerinis statinys

InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos

InZineriniy statiniy pogrupis: keliai, kiti transporto statiniai

Statinio/statiniy grupés paskirties pagrindiniai rodikliai:
10.1. dangos konstrukcijos klas¢ pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy

projektavimo taisykles KPT SDK 19;
10.2. Saligatviai numatyti rekonstruojamy ruozy ribose;

10.3. pésciyjy dviraciy takai numatyti rekonstruojamy ruozy ribose;

10.4. numatomi / rekonstruojami inzineriniai tinklai nustatoma projektavimo metu;
10.5. vandens pralaidos: nustatoma projektavimo metu;

10.6. triukSma slopinancios uZtvaros: —
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10.7. kiti reikalavimai: numatyti  kuo didesnj esamy  grunty ir medZiagy antrinj

panaudojimg;
10.8. numatoma darby vykdymo riba: Nr. A11 ruozas nuo 135,930 iki 136,33 km, Nr. 218 ruozas

nuo 0,000 iki 0,1 km, Nr. 168 ruozas nuo 22,77 iki 22,88 km (tikslinama projektavimo metu);
10.9. nuovazy skaicius: nustatoma projektavimo metu;

10.10. autobusy sustojimo aiksteliy skaicius: nustatoma projektavimo metu;

10.11. autobusy sustojimo aiksteliy paviljony skaicius: nustatoma projektavimo metu;

10.12. eismo saugos priemoneés: rekonstruoti sviesoforing sankryzq.:

10.12.1. sankryZos pagrindiniame kelyje, pries sankryzqg, Siauliy ir Palangos kryptimis, pirma

eismo juosta turi buti skirta vaziuoti tiesiai ir i deSine, antra — vaziuoti tiesiai, papildoma eismo

juosta — sukti j kaire;
10.12.2. sankryZos Salutiniame kelyje Nr. 168, pries sankryvzg, Skuodo kryptimi, pirma eismo juosta

turi biiti skirta vaziuoti tiesiai ir j deSine, antra — sukti j kaire;

10.12.3. sankryzos Salutiniame kelyje Nr. 218, pries sankryzg, Kretingos kryptimi, pirma eismo
juosta turi biti skirta vaziuoti tiesiai ir j desine, papildoma eismo juosta — sukti j kaire;

10.12.4. visos sankryzos deSinieji posikiai j / is Salutinio kelio turi biiti rekonstruoti, panaikinant
desiniyjy posikiy juostas (is kelio A1l j kelig Nr. 168 ir is kelio Nr. 168 j kelig A11);

10.12.5. sankryzos zonoje turi biti jrengiama nauja vaziuojamosios dalies danga — asfaltbetonis;

10.12.6. sankryZos pagrindiniame kelyje turi biiti jrengtos iskilios skiriamosios salelés;
10.12.7. sankryZos Salutiniame kelyje Nr. 168 turi biti koreguojama esama Zole apzeldinta

skiriamoji salelé;
10.12.8. sankryZos Salutiniame kelyje Nr. 218 turi buti jrengta maZojo laSo formos skiriamoji

salelé;
10.12.9. sankrvzoje turi buiti jrengtos Sviesoforais reguliuojamos pésciyjy peréjos ir dviraciy

v

pervazos;
10.12.10. sankryzos iskiliose skiriamosiose salelése turi buiti jrengti peréjimai péstiesiems ir

dviraciy pervazos,
10.12.11. rekonstruojant sankrvZg turi buti atnaujinama visa Sviesoforu jranga ir keiciamas
Sviesoforu darbo ciklas,; sankryZoje turi buti jrengtos gembinés Sviesofory atramos (su transporto ir

pésciyjy Sviesoforais) ir stovai (su transporto ir pésciyju Sviesoforais);
10.12.12. $viesoforinéje sankryzoje ir jos prieigose turi biti jrengti pésciyju Saligatviai ir dviracdiy

takai, sklandZiai sujungiant juos su esamais ir planuojamais Saligatviais / takais; kur reikia

pésciyjy ir dviraciy takai nuo transporto priemoniy eismo turi buti atskirti apsauginémis

tvorelémis;
10.12.13. dviraciy takai iSorinéje dalyje ir nuo pésciyju Saligatviy turi buti atskirti betoniniais

vejos bortais;
10.12.14. vietose, kur pésciyju Saligatvis kerta pagrindinio ir Salutiniu keliy vaziuojamajq dalj, turi

buti jrengti jgilinti kelio bortai;
10.12.15. dviratininkams pervaZiuoti (pagrindinio ir Salutiniy keliy vaZiuojamqjq dalj) skirta vieta

turi buti jrengta viename lygvje su kelio vaZiuojamagja dalimi; ties taku su betoniniu trinkeliy danga

turi buti jrengti jeilinti kelio bortai;
10.12.16. pésciyjy Saligatviai ir dviraciy takai, ties nuovazuy kirtimo vieta turi biiti projektuojami

tame paciame aukstyje, kaip ir iki jy.
10.13. apSvietimas: nustatoma projektavimo metu
10.14. kiti transporto statiniai: —




P17
3

10.15. kiti reikalavimai: visi rekonstrukcijos darbai turi buti atliekami esamoje kelio juostoje
(Zemés paemimo proceduira visuomenés poreikiams nebus atlieckama). Rengiamas projektas turi
biti suderintas su parengtu kelio A1l ruozo 134,530-135,930 km techniniu darbo projektu
. Valstybinés reik§més_magistralinio_kelio A1l Siauliai—Palanga ruozo nuo 134,530 km_iki
135,930 km rekonstravimo projektas.

11. Finansavimo $altinis: Keliy prieziaros ir plétros programos 1éSos

12. Projekto apimtis: pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

13. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo (UZsakovo) projektuotojui): Atlikti
kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties salygos.

14. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo (UZsakovo) privalomieji ir kiti dokumentai projektui
rengti bei Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:
14.1. Priedas Nr.1. Technin¢ specifikacija

15. Zemés sklypo/statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
numatomas remontuoti kelio ruozas yra dalyje zemés sklypy, kuriy unikaltis numeriai — Nr. 4400-
4751-8063, o statinio unikalus numeris atitinkamai — 4400-4580-9907.

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) PROJEKTUOTOIJAS
Lietuvos automobiliy keliy direkcija
prie Susisiekimo ministerijos,



PROJEKTINIU PAS

20

Pavadinimas

I. | INFORMACIJA APIE SUMANYTA PROJEKTUOTI STATINJ: _

I—_{"ziis{ybinés reik§més magistralinio kelio A11

Siauliai—Palangu 136,136 km esantios sankryZos
rekonstravimo, jrengiant $viesoforus, techninis darbo
projektas

UZsakovas (Statytojas)

Projektiniy pasiilymy rengéjas

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
UAB Viaprojektas

| Statybos rosis

Rekonstravimas

| Statinio kategorija- ¢

Y patingasis statinys

Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis

Susiekimo komunikacijos: keliai

Kelio kategorija

1

—

Zemés sklypo rodikliai: . =
Adresas | Kretingos rajono savivaldybé;
Kelio Nr. A1l unikalus Nr. | 4400-4751-8063
Kelio Nr., 168 unikalus Nr. ‘ 4400-2991-7760
Kelio Nr. 218 unikalus Nr. | 4400-2843-1532
Kelio Nr. A11 kadastrinis Nr. | 5634/7001:7
Kelio Nr. 168 kadastrinis Nr. 5634/7001:3
Kelio Nr. 218 kadastrinis Nr. | 5634/7001: 1
ot ok e . Kita
Pagrindin tiksliné naudojimo paskirtis | Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy
I . %emés sklypo naudojimo biidas | teritorijos
. Esamo (projektuojamo) statinio rodikliai:
' Kelio Nr. A11 unikalus Nr. | 4400-4580-9907
Kelio Nr. 168 unikalus Nr, | 4400-2487-4613
Kelio Nr. 218 unikalus Nr. | 4400-2894-9028
—{___Pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis | Keliy; Keliy (gatviy) e '
2. | PROJEKTINIU PASIULYMU PASKIRTIS: (rekomendacine) i
" informuoti visuomeng apie visuomenei svarbaus statinio numatomg projektavima; |
iSreiksti Statytojo (uzsakovo) sumanyto projektuoti statinio architektaros ir kity pagrindiniy
sprendiniy idéjg;
specialiems reikalavimams nustatyti. AR )
3. | PROJEKTINIU PASIOLYMU SUDETIS:
T Techniné uzduotis va!styi)iné_s reikSmes ke[i{;- ﬁrojcklavimui; o
3.2, Aiskinamasis rastas;
3.3. Dangy ir eismo organizavimo planas;
3.4. Skersiniai profiliai.
| 4. | STATYTOJO (UZSAKOVO) PATEIKIAMI DOKUMENTAL T }
1 aal o
; _|_Techniné uzduotis valstybinés reik¥mes keliy projektavimui. g e ¥
5, | PROJEKTINIU PASIULYMU VAIZDINE INFORMACIJA:
;Eepai;i_kia_l_r1a.
6. | KITI DUOMENYS:




!!_’rojekliniq pasidlymy parengimo terminai Néra
?Statytojui pateikiamy projektiniy Néra ' ]
pasitlymy kopijy kiekis '

i Nera

-'Slatytojui pateikiamy kompiulcriﬁq
‘Iaikmcnq su jraSytais projektiniais
pasidlymais kopiju kiekis

Kita




PROJEKTINIAI PASIULYMALI AISKINAMASIS RASFlzlg

AISKINAMASIS RASTAS

1. STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos, kodas 188710638, J. Basanaviciaus g. 36,
LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, faks. (8 5) 232 9609, el. p. lakd@lakd.lt.
2. PROJEKTUOTOJAS

UAB VIAPROJEK
Statinio projekto va
Statinio projekto dal

ilnius, el. p. info@viaprojektas.com.

3. PROJEKTO RENGINM
3.1 Projekto rengimo dokumentai

Komplekso pavadinimas: Valstybinés reikimés magistralinio kelio A1l Siauliai-Palanga 136,136 km
esancios sankryzos rekonstravimo, jrengiant Sviesoforus, techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo
priezilra.

Projekto pavadinimas: Valstybinés reikimés magistralinio kelio A11 Siauliai—Palanga 136,136 km esancios
sankryzos rekonstravimo, jrengiant Sviesoforus, techninis darbo projektas.

Projektas parengtas vadovaujantis:

e Projektiniy pasitilymy rengimo uzduotimi, patvirtinta Kretingos rajono savivaldybés administracijos
direktorés Jolantos Girdvaingés;

e Technine uzduotimi valstybinés reik§meés kelio projektavimui;

¢ Pirkimo dokumenty klausimais, atsakymais;

¢ Statytojo techninémis specifikacijomis;

e Zemés sklypy nuosavybés dokumentais;

¢ Statiniy nuosavybés dokumentais;

¢ UAB , Klaipédos Eurometras® parengta ir suderinta topografine nuotrauka, 2019 m.;

¢ UAB Geoinzinerija“ parengta inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita, 2019 m.;

o Kitais, projektui rengti reikalingais dokumentais.

3.2 Atitikimas LR statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatoms
Remiantis STR 1.04.04:2017 ..Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, atstovaudami statvtojo
interesams ir nepaZeisdami projektuotojo interesy, uztikriname, kad projekto sprendiniai:

e atitinka Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statiniy reikalavimus, jstatymy, kity
teisés akty, privalomyjy projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus,

e nepazeidZia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomeneés ir treéiyjy asmeny interesy.
Tvirtiname, kad parengto projekto sprendiniai nepaZeidzia LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalies

nuostaty (,,<...> Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatytg statinj tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie tur¢jo iki statybos pradzios,
galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:




PROJEKTINIAI PASTULYMAI AISKINAMASIS RASI%;&

1) statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;

2) galimybeé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;

3) galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty Zzmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattralaus apSvietimo pagal higienos ir
darbo viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

5) gaisring saugg reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy i$saugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos statiniy ir
priemoniy, jy veiksmingumo i$saugojimas; gamtos ir kultGros vertybiy iSsaugojimas; vertingy Zzeldiniy
i§saugojimas; gaisro gesinimo sistemy i§saugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebity pazeistas ty statiniy ir
irenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas. <...>*).

3.3 Projektui rengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas pagal techninio
projekto sudedamasias dalis

Eil. Nr. Pavadinimas Naudota programiné jranga

1. Projektiniai pasitilymai | AutoDesk AutoCad Civil 3D 2019;
Microsoft Office Word 2007 (12.0.6743.5000) SP3 MSO
(12.0.6743.5000).

4. BENDRA INFORMACIJA APIE STATINI
4.1 Projektuojamo statinio (statiniy) statybos vieta (geografiné vieta)

Valstybinés reikimés magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga ruozas nuo 136,04 iki 136,49 km patenka j
Kretingos miesto ribas (1 pav.). Esamas kelias yra Il techninés kategorijos.

1 pav. Valstybines reikimés magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga ruozas nuo 134,53 iki 135,93 km Kretingos rajono

savivaldybéje
Aiskinamasis rastas Lapas | Lapy | Laida
1909MS02-PP-S.AR-04 2 12 0]
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AISKINAMASIS RAS%%

4.2 Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis
Inzinerinio statinio paskirtis - Susisiekimo komunikacijos (5.2.1);
Pogrupis — Keliai (8.1);
Kelio reik§mé — Valstybinés (Magistralinis kelias Nr. A11).

4.3 Statinio statybos rusis

Statinio rekonstravimas;
Techninis darbo projektas.

4.4 Statinio kategorija
Ypatingas statinys.

4.5 Projektuojamuy statiniy sarasas, pagrindinés charakteristikos

Eil. Mato

Pastabos

Pavadinimas . Kiekis
Nr. vienetas
111. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Keliai (valstybinés ir vietinés
reik§més):
Magistralinis kelias A11 Siauliai—
Palanga

Rekonstruojamas kelio ruozas nuo
135,93 iki 136,33 km

Zemés sklypo, kuriame planuojamas
kelio rekonstravimas

Kad. Nr. 5634/7001:7.

Statinio Unik. Nr. 4400-4580-9907.

1.1. Kkelio kategorija 1

1.2. kelio ilgis* km 0,400 Pagal kelio asj
1.3. kelio juostos plotis m 19,85-23,50 | Kelio sklypo ribose
1.4. eismo juosty skaicius vnt. 4-5
1.5. eismo juostos plotis m 3,50-4,00
2. Keliai (valstybinés ir vietinés
reikSmeés): Zemés sklypo, kuriame planuojamas
Krasto kelias 168 Klaipéda— kelio rekonstravimas
Kretinga Kad. Nr. 5634/7001:3.

Rekonstruojamas kelio ruozas nuo
22,77 iki 22,88 km

Statinio Unik. Nr. 4400-2487-4613.

2.1. kelio kategorija la
2.2. kelioilgis* km 0,110 Pagal kelio a$j
2.3. kelio juostos plotis m 19,50 Kelio sklypo ribose
2.4. eismo juosty skaicius vnt. 4
2.5. eismo juostos plotis m 3,85-4,00
3. Keliai (valstybinés ir vietinés
reikSmeés): Zemés sklypo, kuriame planuojamas
Krasto kelias 218 Kretinga— kelio rekonstravimas
Skuodas Kad. Nr. 5634/7001:1.

Rekonstruojamas kelio ruozas nuo
0,000 iki 0,100 km

Statinio Unik. Nr. 4400-2894-9028.

3.1. kelio kategorija 11l

3.2. kelio ilgis* km 0,100 Pagal kelio a$j
3.3. kelio juostos plotis m 13,80-24,80 | Kelio sklypo ribose
3.4. eismo juosty skaiius vnt. 2-3
3.5. eismo juostos plotis m 3,75-4,50
* Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy
nukrypimy.
Aigkinamasis rastas Lapas | Lapy | Laida
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4.6 Klimato salygos ir reljefas

Valstybines reik§més magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga ruozo aplinkos vertinimui buvo pasirinkti
Klaipédos meteorologijos stoties (toliau - MS) steb¢jimy duomenys.

Aplinkos vertinimui yra lyginami standartinés klimato normos (1961-1990 m. meteorologiniy parametry
vidurkiai, pagal Pasaulinés meteorologijos organizacijos (WMO) reglamenta) ir paskutinio deSimtmecio (2000-
2018 m.) duomenys.

Analizuojamame rajone vidutiné metiné oro temperatiira yra 7,0°C, $alCiausi ménesiai sausis ir vasaris
(vidutiné oro temperatiira atitinkamai -2,8°C ir -2,6°C). Sil&iausias - rugpjatis (vidutiné oro temperatiira 16,8°C).
Viso stebéjimy laikotarpio absoliutus temperatiros maksimumas 34,0 °C fiksuotas birzelio, liepos ir rugpjicio
ménesiais; absoliutus temperatiiros minimumas -33,4 °C - vasario ménesj.

Vyrauja pietry¢iy ir vakary véjai, kuriy vidutinis greitis svyruoja nuo 4,5 iki 7,1 m/s. Stipriausi véjai pucia
nuo rudens pradzios per visg Saltajj laikotarpj (rugséjo - kovo mén.), Siuo metu véjo greitis 5,0-6,5 m/s. Pagal kryptj
stipriausi yra pietvakariy, vakary ir Siaurés vakary véjai (atitinkamai jy vidutinis greitis 6,5; 7,1 ir 6,1 m/s).

Vidutiniskai per metus iSkrenta 735 mm krituliy (735 I/m2). Didziausias jy kiekis iSkrenta vasara, rudenj ir
ziemos pirmoje puséje (birZelis - sausis), didziausias kiekis rugpjicio, rugs¢jo, spalio ir lapkri¢io ménesiais
(atitinkamai 83, 89, 80 ir 90 mm). Beveik dvigubai maziau krituliy iSkrenta Ziemos pabaigoje ir pavasarj (vasario -
geguzés mén.), jy kiekis svyruoja nuo 31 iki 39 mm.

Maksimalus sniego storis stebimas ziemos viduryje - sausio mén. ir sudaro 38 cm, gali svyruoti skirtingais
metais. Pastovi sniego danga susidaro gruodzio mén. pabaigoje.

Kelio ruozui artimiausias punktas, kuriame 1966-1999 m. buvo matuojamas dirvos jSalo gylis, yra Kretinga.
Didziausi j$alo gyliai buvo registruoti 1969 m. kovo mén. - 111 cm ir 1979 m. sausio ir vasario mén. - 86 cm.

Palyginus pasirinkto laikotarpio - paskutinio desimtmecio (2001-2010 m.) vidutines reik§mes su standartine
klimato norma (1961-1990 m.) yra matomas nuokrypis, kuris atsirado dél gana greito klimato Silté¢jimo. Vienaip ar
kitaip pakito visi klimatiniai duomenys: per paskutinj deSimtmetj vidutiné metiné oro temperatiira pakilo 1,1 °C ir
yra 8,1°C. Visi ménesiai, i§skyrus spalj, yra Siltesni nei klimato norma, ypa¢ pakilo oro temperatiira Ziemos ir
pavasario ménesiais bei vidurvasarj.

Dél pakilusios metinés ir ménesiy vidutinés oro temperattros beveik per puse sumazéjo jSalo gylis ir tesiekia
56 cm (2010 m.)

Auksciausias vandens lygis Akmenos upéje ties magistraliniu keliu A11 Siauliai-Palanga per stebéjimy
laikotarpj (1991-2010 m.) buvo 13,64 m Bs (Bs- Baltijos jiros auks$¢iy sistemoje), didZiausias vandens debitas -
62,4 mé/s.

4.7 Kiti reikalingi duomenys
Kiti reikalingi duomenys pateikti bendruose statiniy rodikliuose.
5. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS
5.1 Zemés vertinimas
Kelio rekonstravimas vykdomas kelio sklypy ribose:
Magistralinio kelio A11 unikalus Nr. 4400-4751-8063,
Krasto kelio Nr. 168 unikalus Nr. 4400-2991-7760,

Krasto kelio Nr. 218 unikalus Nr. 4400-2843-1532.
Zemeés vertinimas nenagrinéjamas.

5.2 Sklypuose esantys statiniai
Kelio ruoze, kuriame vykdomas rekonstravimas statiniai:
e Unik. Nr. 4400-4580-9907 (magistralinis kelias A11);
Visi sprendiniai suprojektuoti kelio juostos ribose.

5.3 InZineriniai tinklai bei jrenginiai

Nagrin¢jama kelio ruoza kerta 10 kV pozeminés elektros tinkly linijos, vandentiekio tinklai, lietaus nuoteky
tinklai, elektros apsvietimo tinklai, poZeminiai elektroniniy ry$iy (telekomunikacijy) tinklai, dujotiekio tinklai.
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Esamy tinkly planiné padétis parodyta topografinio plano brézinyje. Topografinis planas suderintas su tinklus
eksploatuojanciomis organizacijomis.

5.4 Higieniné ir ekologiné situacija
Higieniné situacija nenustatoma. Ekologiniu poziiiriu planuojama tkiné veikla nepavojinga kitiems
objektams ir turés nedidelj poveikj aplinkai. Galimos avarinés situacijos neprognozuojamos, avarijy likvidavimo
planai nesudaromi.

5.5 Aplinkinis uZstatymas

Rekonstruojamas kelio ruozas yra Kretingos mieste. Ruoza supa urbanizuoti plotai ir daugiafunkcinés
paskirties teritorijos (2 pav.).

2 pav. Kretingos miesto bendrojo plano Urbanistinés struktiiros, Zemés tvarkymo ir kulttiros paveldo brézinio iStrauka

Visi rekonstrukcijos darbai atliekami esamoje kelio juostoje, nepazeidziant tre¢iyjy $aliy interesy.
6. STATINIO ESAMOS BUKLES IVERTINIMAS
6.1 Eismo jvykiy analizé

Nuo 2011 m. iki 2018 m. Sioje sankryzoje uzfiksuota 12 jskaitiniy eismo jvykiy (3 pav.):

¢ 2018-10-06. (Sestadienis) susidaré 2 transporto priemonés ir buvo apgadintos. Eismo jvykyje dalyvavo 3
eismo dalyviai, suzeista 1.

¢ 2018-08-23. (ketvirtadienis) susidiiré 2 transporto priemonés ir buvo apgadintos. Eismo jvykyje dalyvavo 3
eismo dalyviai, suzeista 1.

¢ 2018-04-23. (pirmadienis) susidiré 2 transporto priemonés ir buvo apgadintos. Eismo jvykyje dalyvavo 2
eismo dalyviai, suzeista 0.

¢ 2018-02-18. (sekmadienis) susidtrimas su dvira¢iu. Eismo jvykyje dalyvavo 2 eismo dalyviai, suzeista 1.

©2017-12-21. (ketvirtadienis) susidiiré 2 transporto priemonés ir buvo apgadintos. Eismo jvykyje dalyvavo 4
eismo dalyviai, suzeista 2.

¢ 2016-05-01. (sekmadienis) susidiiré 2 transporto priemonés ir buvo apgadintos. Eismo jvykyje dalyvavo 3
eismo dalyviai, suZeista 2.

¢ 2015-11-26. (ketvirtadienis) susidairé 2 transporto priemonés ir buvo apgadintos. Eismo jvykyje dalyvavo 2
eismo dalyviai, suzeista 0.
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© 2015-07-06. (pirmadienis) susidiiré 2 transporto priemonés ir buvo apgadintos. Eismo jvykyje dalyvavo 3

eismo dalyviai, suzeista 2
¢ 2015-06-16. (pirmadienis) susidiiré 2 transporto priemonés ir buvo apgadintos. Eismo jvykyje dalyvavo 3

eismo dalyviai, suzeista 1.
© 2014-05-28. (treciadienis) susidiiré 2 transporto priemonés ir buvo apgadintos. Eismo jvykyje dalyvavo 2

eismo dalyviai, suzeisti 0.
©2012-07-26. (ketvirtadienis) susidiiré 3 transporto priemonés ir buvo apgadintos. Eismo jvykyje dalyvavo 3

eismo dalyviai, suzeisti 0.
©2011-04-18. (pirmadienis) susidiiré 2 transporto priemonés ir buvo apgadintos. Eismo jvykyje dalyvavo 3

eismo dalyviai, suzeisti 2.
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3 pav. Eismo jvykiai rekonstruojamoje magistralinio kelio A11 136,136 km sankryzoje ir jos prieigose (2011-2018 m. laikotarpiu)

Vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy informacinés sistemos (LAKIS) bei juodyjy démiy ir avaringy
ruozy Lietuvos automobiliy keliuose Zemélapiy duomenimis, rekonstruojamas kelio ruozas yra avaringas — jame
nustatyta juodoji démé. Siekiant padidinti eismo sauguma sankryzoje — ji rekonstruojama panaikinant
avaringiausias vietas ir apsaugant labiausiai pazeidziamus eismo dalyvius — péséiuosius ir dviratininkus.

6.2 Eismo intensyvumo tyrimai sankryZoje

Eismo intensyvumo tyrimai buvo atlikti 2019-07-23 (antradienis), nuo 07:10 iki 08:10 rytinio piko metu ir
nuo 17:00 iki 18:00 vakarinio piko metu. Nagrinéjamo ruozo tyrimui buvo naudojamas bepilotis orlaivis (dronas).
Suskai¢iavus transporto priemones buvo sudaryta eismo intensyvumo ir pasiskirstymo schema (4 pav.). Detalis
eismo tyrimo metu stebéti srautai bei jy pasiskirstymas keliuose A11, Nr. 168, Nr. 218 (Sventosios g.) ir

magistralinio kelio A11, krasto keliy Nr. 168 ir Nr. 218 sankryzoje.
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Rytinis pikas
Vakarinis pikas

Lt 82/72
4= 93/67
£ 119/125

£ 41/96

—316/688
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104/150 w3
32/119 P | 8 Q8 ¢

93/265 =~ ¥
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4 pav. Eismo srauty analizé magistralinio kelio A11 136,136 km sankryZoje (matavimy data 2019-07-23 (antradienis))

Eismo tyrimo metu buvo renkami ne tik eismo duomenys: intensyvumas, pasiskirstymas, sudétis, bet ir
stebimas pats eismas. Buvo kreipiamas démesys j eismo dinamika, vairuotojy elgsena, manevry trajektorijas, eismo
taisykliy, horizontalaus Zenklinimo, eismo organizavimo laikymasi/nesilaikyma. Stebéjimo dalis skirta, parinkti
geriausiai eismg atspindinius parametrus eismo modelyje, kurie atkartoty stebéta vairavimo pobtidj natiiriniy
tyrimy metu.

v VMPEI (2018 M.)

5 pav. 2018 m. vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) sankryZoje (LAKIS duomenys)

Natiirinis eismo tyrimas buvo atlickamas 2019 mety liepos 23 diena (antradienj).
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Eismo srauty tyrimy rezultatai buvo palyginti su LAKIS pateikiamais magistralinio kelio A1l (ruozas nuo
133,91 km iki 144,49 km, eismo intensyvumo matuoklio vieta 141,04 km), krasto kelio Nr. 168 (ruozas nuo 9,37 km
iki 22,88 km, eismo intensyvumo matuoklio vieta 12,99 km) ir krasto kelio Nr. 218 (ruozas nuo 0,00 km iki
14,10 km, eismo intensyvumo matuoklio vieta 2,55 km) 2016 m.—2018 m. vidutiniy metiniy paros eismo
intensyvumy duomenimis (5 pav., 6 pav.).

Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas valstybinés reikSmeés
keliuose A11, Nr. 168, Nr. 218

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

8678 8916 8757

3601 3492

aut./para

3350

2016 m. 2017 m. 2018 m.
mA11l =mNr. 168 = Nr.218

6 pav. VMPEI valstybinés reik§més keliuose (2016-2018m.)

Nagrinéjamoje sankryzoje eismo intensyvumo per paskutinius tris metus beveik nepakito, nuokrypis
svyruoja £100-200 aut./parg. Atliekant vertinimg tyrimo metu nustatyta, kad gautas eismo srauty intensyvumas
nesiskiria nuo daugiamecio stebéto vidutinio metinio eismo intensyvumo.

6.3 Esama kelio konstrukcija

Kelyje Nr. A1l atlikti trys dangos konstrukcijos greziniai.

Dangos konstrukcija greziniuose:

Nr. SZ-1 asfaltbetonio storis 0,17 m, skaldos -0,26 m, supilto smélio SD -2,57 m.

Nr. SZ-3 asfaltbetonio storis 0,16 m, skaldos -0,22 m, supilto smélio SD -1,42 m.

Nr. SZ-4 asfaltbetonio storis 0,27 m, supiltas smulkus smélis, juosvas, mazai drégnas, su mazai organinés
medziagos, Zzvirgzdo priemaiomis -0,13 m, supilto smélio SD -2,60 m. (Asfalto pagrindas ant ASAS)

Pagal konstrukcijos sluoksniy storius kelyje Nr. A11 esama konstrukcija atitinka DK2 dangos konstrukcijos
klase.

Kelyje Nr. 218 atliktas vienas dangos konstrukcijos grezinys.
Dangos konstrukcija grezinyje Nr. Nr. SZ-2: asfaltbetonio storis 0,09, supiltas zZvyringas smélis SD-0,81 m.
Esamos dangos buklés matavimai atlikti 2019-08-28. Duomenys pateikti https://gis.eismoinfo.lt/lakis/

6.4 Statybiniy tyrinéjimy apraSymas

6.4.1 Topografiniai (geodeziniai) tyrinéjimai:

UAB , Klaipédos Eurometras‘ parengta ir suderinta topografiné nuotrauka 2019 m., , LAS07 auksciy sistema
ir LKS94.

6.4.2 InZineriniai geologiniai tyrinéjimai:
UAB ,,Geoinzinerija“ parengta projektiniy inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita 2019 m.

6.5 Planuojamos veiklos vizija
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Rekonstravus reguliuojamg sankryzg, bus gautos kelio priezitiros, keliy transporto eksploataciniy sgnaudy,
avaringumo sumaz¢jimo sgnaudos.

7. PROJEKTINIU PASIULYMU SPRENDINIAI
7.1 Planiniai sprendiniai

Projektiniai sprendiniai priimti jvertinus esamg situacija, teritorijos apstatyma, aplinkiniy zemés sklypy
padétj, eismo srauty ir eismo jvykiy analizes, Keliy direkcijos (Uzsakovo) pateiktg techning uzduotj valstybinés
reik8més kelio projektavimui. Rekonstruojamos sankryzos keliy trasos parinktos prisiderinus prie esamos situacijos
taip, kad nebiity paZzeisti treCiyjy Saliy interesai.

Projekte numatoma:

1) sankryzos pagrindiniame kelyje, prie§ sankryza, Siauliy ir Palangos kryptimis, pirmg eismo juosta
projektuoti 4,0 m plocio, skirta vaziuoti tiesiai ir j deSine, antra — 3,50 m plodio vaZziuoti tiesiai, papildomg eismo
juosta — 4,0 m plocio sukti i kaire;

2) sankryzos Salutiniame kelyje Nr. 168, prie§ sankryza, Skuodo kryptimi, pirmag eismo juosta projektuoti
4,0 m plocio, skirta vaziuoti tiesiai ir j deSing, antrg — 3,85 m plocio sukti j kairg;

3) sankryZos Salutiniame kelyje Nr. 218, prie$ sankryza, Kretingos kryptimi, pirmg eismo juosta projektuoti
3,75 m plocio, skirtg vaziuoti tiesiai ir j desing, papildoma eismo juostg — 4,0 m plocio sukti j kaire;

4) visos sankryzos deSinieji postkiai j/i§ Salutinio kelio rekonstruojami, panaikinant deSiniyjy posiikiy
juostas (i$ kelio A11 j kelig Nr. 168 ir i$ kelio Nr. 168 j kelig A11), postikiy spinduliai — R12,0 m ir R15,0 m;

5) sankryZos zonoje projektuojama nauja vaziuojamosios dalies danga — asfaltbetonis;

6) sankryZzos pagrindiniame kelyje projektuojamos 2,0 m plocio iskilios skiriamosios salelés su R1,0 m
spinduliais saleliy galuose;

7) sankryzos $alutiniame kelyje Nr. 168 koreguojama esama 3,80 m plocio Zole apzeldinta skiriamoji salel¢;

8) sankryZos Salutiniame kelyje Nr. 218 projektuojama mazojo laso formos skiriamoji salelé. Ties péséiyjy
ir dviraciy peréja/pervaza — salelé projektuojama 3,75 m plocio;

9) sankryZoje projektuojamos $viesoforais reguliuojamos 4,0 m plo¢io pés€iyjy peréjos ir 2,0 m plocio
dviraciy pervazos;

10) sankryzos iskiliose skiriamosiose salelése projektuojami peréjimai péstiesiems ir dviraciy pervazos;

11) rekonstruojant sankryZa atnaujinama visa $viesofory jranga ir kei¢iamas $viesofory darbo ciklas;
sankryzoje projektuojamos gembinés Sviesofory atramos (su transporto ir pésCiyjy Sviesoforais) ir stovai (su
transporto ir pésciyjy Sviesoforais);

12)  Sviesoforinéje sankryzoje ir jos prieigose projektuojami 1,50-2,50 m ploc¢io pésciyjy Saligatviai ir 1,0—
2,0 m plocio dviraciy takai, 2,50 m plocio bendri pésc¢iyjy ir dviraciy takai, sklandziai sujungiant juos su esamais ir
planuojamais Saligatviais/takais; pagrindiniame kelyje pés¢iyjy ir dviraéiy takai nuo transporto priemoniy eismo
atskiriami apsauginémis tvorelémis;

13) dviraciy takai iSorinéje dalyje ir nuo pésCiyjy Saligatviy atskiriami betoniniais vejos bortais;

14)  vietose, kur pésc¢iyjy Saligatvis kerta pagrindinio ir $alutiniy keliy vaziuojamaja dalj, jrengiami jgilinti
kelio bortai iki vaziuojamosios dalies, neregiy vedimo ir jsp&jamieji pavirsiai;

15) dviratininkams pervaziuoti (pagrindinio ir $alutiniy keliy vaziuojamaja dalj) skirta vieta jrengiama
viename lygyje su kelio vaziuojamaja dalimij; ties taku su betoniniu trinkeliy danga jrengiami jgilinti kelio bortai;

16) pésciyjy Saligatviai ir dviraéiy takai, ties nuovazy kirtimo vietomis projektuojami tame paciame
aukstyje, kaip ir iki jy;

17) rekonstruojamame ruoze perstatomas esamas ap$vietimas, ties pés¢iyjy ir dviratininky peréjomis —
projektuojamas kryptinis ap$vietimas;

18) visi rekonstrukcijos darbai atliekami esamoje kelio juostoje. Rengiamas projektas suderintas su
parengtu kelio A11 ruozo 134,530-135,930 km techniniu darbo projektu ,,Valstybinés reik§meés magistralinio kelio
A11 Siauliai—Palanga ruozo nuo 134,530 km iki 135,930 km rekonstravimo projektas®.

7.2 Dangu konstrukcijos

Projektinés apkrovos A nustatymas

Pradiniai duomenys
Bendrigji projektavimo duomenys:
- naudojimo laikotarpis N = 20 mety;
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- vaziuojamosios dalies juosty skaicius - 4; f, =0,45;

- labiausiai apkrauty vaziuojamosios dalies juosty plotis - 3,5 m; f2 =11,

- didZiausias isilginis nuolydis — maZesnis kaip 3,6 %; f3 =1,02.

Eismo duomenys:

— VPI®D - vidutinis sunkiojo transporto eismo intensyvumas per para 1 -aisiais naudojimo metais
priimame 2020 m — 425 aut/p; (Pagal 2018 mety duomenys i§ https://gis.eismoinfo.lt/lakis/ kelio
Nr. All ruoze nuo 133,91 km iki 144,49 km posto vieta 141,04 vidutinis metininis paros
intensyvumas sunkiojo transporto 412 aut/p);
- vidutinj metinj sunkiojo transporto eismo padidéjimas magistraliniame kelyje - 0,03 (vidutinis
metinis padidéjimas nuo 2000 m iki 2018 m. Duomenys pateikti Zemiau lenteléje);

VMPI
Metai sunkusis | Faktinis pi
tranportas
2000 293 0
2001 279 -0.05
2002 399 0.43
2003 415 0.04
2004 386 -0.07
2005 375 -0.03
2006 425 0.13
2007 446 0.05
2008 481 0.08
2009 396 -0.18
2010 372 -0.06
2011 506 0.36
2012 648 0.28
2013 644 -0.01
2014 625 -0.03
2015 430 -0.31
2016 508 0.18
2017 493 -0.03
2018 412 -0.16
V(iSdleltinis metinis 0.0331
VPI;™ " padidéjimas

— vidutinis sunkiojo transporto asiy skaicius f,=4,3 a/aut.;

vidutinis bendras apkrovos koeficientas q;,, = 0,32.
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1.1. lentelé. Projektinés apkrovos A (ekvivalentinés 10 t svorio aSies apkrovy skaiciaus suma) apskaifiavimas
20 mety laikotarpiui.

[N ST (ST)

Metai pi IVLZL‘m etzas;i?;;?: VPI i(—1) f A VPAL q Bm fl f 2 f 3 Dienos 1+p; A
1.00 0.00 0.00 425.00 4.30 1827.50 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.00 107771.91
2.00 0.03 12.75 425.000 4.30 1827.50 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 111005.07
3.00 0.03 13.13 437.750 4.30 1882.33 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 114335.22
4.00 0.03 13.53 450.883 4.30 1938.79 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 117765.28
5.00 0.03 13.93 464.409 4.30 1996.96 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 121298.24
6.00 0.03 14.35 478.341 4.30 2056.87 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 124937.19
7.00 0.03 14.78 492.691 4.30 2118.57 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 128685.30
8.00 0.03 15.22 507.472 4.30 2182.13 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 132545.86
9.00 0.03 15.68 522.696 4.30 2247.59 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 136522.24
10.00 0.03 16.15 538.377 4.30 2315.02 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 140617.90
11.00 0.03 16.64 554.529 4.30 2384.47 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 144836.44
12.00 0.03 17.13 571.164 4.30 2456.01 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 149181.53
13.00 0.03 17.65 588.299 4.30 2529.69 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 153656.98
14.00 0.03 18.18 605.948 4.30 2605.58 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 158266.69
15.00 0.03 18.72 624.127 4.30 2683.75 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 163014.69
16.00 0.03 19.29 642.851 4.30 2764.26 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 167905.13
17.00 0.03 19.86 662.136 4.30 2847.19 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 172942.29
18.00 0.03 20.46 682.000 4.30 2932.60 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 178130.55
19.00 0.03 21.07 702.460 4.30 3020.58 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 183474.47
20.00 0.03 723.534 4.30 3111.20 0.32 0.45 1.10 1.02 365 1.03 188978.70
Projektiné apkrova Aj.59 esas=| 2895871.71

Projektiné apkrova A;_po[min.],ESAs= 2.90
ISvada:

Apskaiciuota projektiné apkrova A 20 mety laikotarpiui lygi 2,9 min.. Atsizvelgiant j skai¢iavimo rezultatus
nustatyta DK3 dangos konstrukcijos klasé.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés kaliai. Bendrieji reikalavimai® 40 p. sankryzos
zonoje gatvés dangos konstrukcijos klasé turi buti 1 klase aukstesné nei intensyviausio transporto ar pés¢iyjy eismo
gatvés juosta sankryzos prieigose. Sankryzos zonoje parenkama DK10 dangos konstrukcijos klasé.

SankryZos ruoZe pagal atliktus geologinius tyrimus, nustatytus konstrukcijos sluoksniy storius, esama
dangos konstrukcija atitinka DK2 klase.
SankryZos ruoze atliekamas dangos konstrukcijos atnaujinimas ant esamos konstrukcijos.
Kad dangos konstrukcija atitikty nustatytos konstrukcijos klasés DK10 storius reikia jrengti Siuos
sluoksnius:
o asfalto virSutinj sluoksnj i§ asfalto misinio AC 11 VS PMB 45/80-55 —4cm;
e islyginamajj sluoksnj i$ asfalto misinio AC 16 PS 50/70 —4 cm (min);
Asfalto dangos sluoksniy sukibimui numatoma naudoti polimerais modifikuota bitumine emulsija.

Pésciyjy saligatvio dangos konstrukcija numatyta, vadovaujantis automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19, 13 lentele, dviraciy ir pés¢iyjy taky dangy konstrukcijos ant F2
ir F3 jautrio Salciui klasiy Zemés sankasos grunty, taikomos, kai ant dangos uzvaZziuoja taky priezitiros masinos.

Pésc¢iujy takams su trinkeliy danga numatyta dangos konstrukcija:

e betoninés trinkelés -8cm;
e posluoksnis i$ nesuri§tojo mineraliniy medziagy misinio —3cm;
e pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy miSinio 0/45 —-15cm;
e apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10° m/s >23cm;
Dviraciy tako dangos konstrukcija:
e asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ asfalto misinio AC 16 PD —-8cm;
e pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tojo mineraliniy medziagy miSinio 0/45 —20 cm;
e apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10° m/s > 17 cm;

8. APLINKOS IR STATINIU PRITAIKYMAS ZMONIU SU NEGALIA REIKMEMS

Visi sprendiniai projektuojami vadovaujantis STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy
su negalia reikméms*. Projektuojama teritorija bus pritaikyta Zmoniy su negalia reikméms, jrengiant neregiy ir

AiSkinamasis ra$tas Lapas | Lapy | Laida

1909MS02-PP-S.AR-04 11 12 O)
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silpnaregiy jspéjamuosius ir vedimo pavirsius. Sviesofory, kelio Zzenkly ir ap$vietimo stulpai jrengiami taip, kad
nepatekty | pésciyjy ir dviraciy taky ribas.

9. STATYBOS SKLYPE ESAMU STATINIU, INZINERINIU TINKLU GRIOVIMAS, PERKELIMAS
AR ATSTATYMAS

Rekonstruojamoje sankryzoje ir jos prieigose yra nutiesti pozeminiai elektros apsvietimo tinklai, lietaus
nuoteky tinklai, vandentiekio tinklai, vidutinio slégio skirstomieji dujotiekio vamzdynai, elektroniniy rySiy
(telekomunikacijy) tinklai, pozeminés 10 kV jtampos elektros linijos, Silumos tiekimo tinklai, Sviesoforiniam
reguliavimui skirti tinklai.

Visi projekte numatyti rekonstrukcijos darbai atliekami esamoje kelio juostoje. Projekto apimtyje esan¢ius
inzinerinius tinklus planuojama perkelti (apsaugoti) pagal i§ atitinkamy institucijy gautas prisijungimo / iskélimo
(apsaugojimo) salygas.

AiSkinamasis ra$tas Lapas | Lapy | Laida

1909MS02-PP-S.AR-04 12 12 O)
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Sankasai tinkami gruntai:
7B, 7G, ZP, SB, SG, SP,
ZD, ZM, SD, SM misiniai
(ZB, ZG, ZP pagal LST 1331)

Pjavis 1-1

Zemés sankas

Apsauginis SalCiui atsparus sl. 0.17
Projektiné Skaldos pagrindo sl. i$ nesuristojo
dangos mineraliniy medziagy misinio 0/45 0:20
konstrukcija 4 g4
Asfalto misinys AC 16 PD 0.08

31.97
0.58 T 2.08 T 2.15 T 4.00 4.00 T 2.00 T 4.00 T 3.50 T 4.00 "V 1.50 T 1.50 2.08 "V 0.58
Sankasai tinkami gruntai:
GB 100.30.15 o B 3
GB 100.30.15 ant betono C20/25 UzZpilama h=0,10 m ant bg&:g%gg,;g » ig iﬁl ZSFI; Ss?ﬂ SGSP
JB 100.20.8 ant betono C20/25 Y dirvoZzemiu uzséjant Zole GB 100.30.15 _— Uzpilama h=0,10 m JB 100.20.8 ' ' ' misinial
ant betono C12/15 \ \ \_\ ant betono C20/25 '| dirvoZemiu_uZséjant Jole ant betono C12/15 (2B, ZG, ZP pagal LST 1331)
\ v\ / ' " 0.18 "'
0.23 0.19 \ ) \ ?’ . | i 0.15 | . ! |
! 2.0% =~ T 20%=~ Yoo “o ,”4 ' TR 20" % —~ 0001 Jz 2)0% STammsammsauEs ."
7% 25" % = % . 1 . : 3 | Uzpilama h=0,06-0,08 m
/ ‘q _ 7 // — % f: ' dirvoZemiu uZséjant Zole
4 ] — - _. | Poslucksniai apipurskiami bitumine emulsija | I
u | . < L Eyoz100mPa. L s 100MPa Posluoksniai apipurskiami bltumggoeggl‘lsijg | C60 BP 1-S Ev22100MPa L Ev2=100MPa
RIS Ev2230MPa | Sankasai tinkami gruntai: Ev2230MPa
! ZB, ZG, ZP, SB, SG, SP,
Ja | ZD, ZM, SD, SM miiniai Semes sankas
b “ Zemés sankas | (ZB, 2G, ZP pagal LST 1331) v
e . Smelis SD ' Zemés sankas
Zemés sankas Smelis SD 1.42 Esama dangos 0.23 27
e ; Apsauginis Salciui atsparus sl. - % emé
y Apsauginis 3aldiui atsparus sl. 0.23 k'isr?s'?rifg]f‘agﬁi Skaldos pagrindo s 022 konstrukcija Nr. | Skaldos pagrindo sl. 0.22 psaug P Zemés sankas
Skald indo o). & —— 7.3 ' SZ-3 Projektine | >kaldos pagrindo s. i5 nesuristojo 0.15 Apsauginis Zal&iui atsparus sl. 0.17
Projektine aldos pagrindo sl. is nesuristojo 0.15 Asfaltas 0.16 danaos mineraliniy medgiagy miginio 0/45 ' Projektiné
dangos mineraliniy medziagy misinio 0/45 Asfaltas 0.16 Asfalto lyginamasis sluoksnis & min 0.04 konstrakcija 0.03 dangos Skaldos pagrindo sl. i$ nesuristojo 0.20
. T . — - e 15 : Pasluoksnis i$ nesuridtojo misinio 0/5 . i ini 5 i&ini :
konstrukcija | pasiuoksnis i nesuridtojo miginio 0/5 0.03 Projekting Asfalto iSlyginamasis sluoksnis i3 min 0.04 PLOJektlne mi&inio AC 16 PS (50/70) ) konstrukcija mineraliniy medziagy misinio 0/45
misinio AC 16 PS (50/70) angos - e . .
Betonings trinkelas 20x10xE am 0.08 dangos _ konstrukcija | ASfalto virsutinis I, AC 11VS PMB Betoninés trinkelés 20x10x8 cm 0.08 Asfalto misinys AC 16 PD 0.08
Konstrukciia | Asfalto virdutinis sl. AC 11VS PMB 45/80-55 0.04
| 45/80-55 0.04
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Viaprojektas
? DNV-GL :”
ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVU
PASKYRIMO

2019-10-04 Nr. 1909MS02-V3

Vadovaudamasis:

Statybos techniniu reglamentu STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize* ir jmoné¢je jdiegty kokybés, darbuotojy saugos bei sveikatos ir aplinkos vadybos sistemy
(atitinkan¢iy LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standarty reikalavimus)
procediiromis, ,,Valstybinés reikimés magistralinio kelio A11 Siauliai—Palanga 136,136 km
esancios sankryZos rekonstravimo, jrengiant Sviesoforus, techninio darbo projekto
parengimas ir projekto vykdymo prieZiiira® vieSojo prikimo rezultatais

jsipareigodamas:

Pagal 2019 m. rugséjo 19 d. sutartj Nr. S-834, pasiraSyta su Lietuvos automobiliy keliy
direkcija prie Susisiekimo ministerijos, parengti ,,Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1l
Siauliai-Palanga 136,136 km esantios sankryZos rekonstravimo, jrengiant 3viesoforus,

techninj darbo projekta® nuo 2019 m. spalio 3 d.,

S. Konarskio st 49, Tel.: +37065237941 Email: info@viaprojektas.com E- r Il
Vilnius LT-03123, LITHUANIA Fax.: +37065602935 www.viaprojektas.It .
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Valstybés jmoné, kodas 110068926  Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius » Tel.:2728077, faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.It , http://www.spsc.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo
dokumenty registro

SPECIALISTAS
Vardas, pavardé Tadas Lukos3aitis

TEISES DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas
Numeris 26609

Pirma karta 19

i&duotas 2010-12-10
SUTEIKTA TEISE

Nuo 2013-06-12 iki  Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo prieZitiros
2018-12-13 vadovo ir ypatingo statinio statybos techninés prieZitiros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos.

Nuo 2018-12-13 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priezitiros
vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninés priezitiros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos, taip pat minéti statiniai, esantys kultiiros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietovéje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2018-06-07 Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

ISrasas atspausdintas:

I8rasg atspausdino:

Duomenys atnaujinti: 2019-09-06.
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Valstybés jmoné, kodas 110068926  Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius » Tel.:2728077, faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.It , http://www.spsc.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo
dokumenty registro
SPECIALISTAS

Vardas, pavardé Tadas Lukos3aitis

TEISES DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas
Numeris 22382

Pirma karta A

i&duotas 2008-06-20
SUTEIKTA TEISE

Nuo 2013-06-12 iki  Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo
2018-06-14 priezitros vadovo ir teritorijy specialiojo planavimo specialisto pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvés), geleZinkelio kelias, oro uosty (aerodromy)
statiniai, kiti transporto statiniai. Projekto dalys: konstrukcijuy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir
statybos darby organizavimo, statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo. Teritorijy planavimo riiSis:
specialusis teritorijy planavimas.

Nuo 2018-06-14 iki  Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
2018-12-13 vykdymo prieZitros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, geleZinkelio kelias, oro uosto statiniai, kiti
transporto statiniai). Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skaitiuojamaosios kainos nustatymo.

Nuo 2018-12-13 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo prieZitros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, geleZinkelio kelias, oro uosto statiniai, kiti
transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulttros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kulturos paveldo vietovéje. Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir
statybos darby organizavimo, statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2018-06-07 Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys d i prinazi

I8rasas atspausdintas:

15ra8a atspausdino:

Duomenys atnaujinti: 2018-12-18. Paieskos data:
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LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

IGALIOJIMAS

2019 spalio 75°d. Nr. .5~27/

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.137 ir 2.140 straipsniais ir Lietuvos
automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos su rangovu — UAB ,,Viaprojektas®“ 2019 m.
rugséjo 19 d. sutartimi Nr. S-834 ,,Valstybinés reikimés magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga
136,136 km esancios sankryZos rekonstravimo jrengiant $viesoforus techninio darbo projekto
parengimas ir projekto vykdymo priezitira®,

1galio]jutechninio darbo projekto rengéjos UAB ,,Viaprojektas® (j. k. 300583292) projekto
vadovg Tadg Lukosaitj atstovauti Lietuvos automobiliy keliy direkcijai prie Susisiekimo ministerijos:

1. ISsiimant salygas.

2. Atliekant visuomenés informavimo procedaras.

3. Sukeliant projektinius dokumentus j informacing sistemg ,,Infostatyba“.

4. Gaunant statybg leidzian¢ius dokumentus.

5. Atliekant kitus veiksmus, susijusius su techninio projekto rengimu.

Sis jgaliojimas galioja iki galutinio sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

BiudzZetiné jstaiga Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
J. Basanavi¢iaus g. 36 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03109 Vilnius EL p. lakd@lakd.lt Kodas 188710638
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LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

KELIU TIESIMO (REKONSTRAVIMO) PROJEKTU KELIU SAUGUMO AUDITU
VERTINIMO KOMISIJOS POSEDZIO PROTOKOLAS

2020 m. sausio 24 d. Nr. VK=6

Keliy projekty keliy saugumo audity vertinimo komisijos (toliau — komisija) posédis jvyko 2020 m.
sausio 13 d. 9.30 val. Lietuvos automobiliy keliy direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (toliau —
Keliy direkcija), adresu J. Basanavi¢iaus g. 36, 03109 Vilnius.

Posédzio pirmininké:

Posédzio sekretoré:

Vertinimo komisijos nariai:

Kiti dalyviai

DARBOTVARKE:

1. Valstybines reiksmés magistralinio kelio A1l Siauliai-Palanga 136,136 km esancios
sankryZos rekonstravimo, jrengiant Sviesoforus, techninio darbo projekto keliy saugumo
audito rezultaty svarstymas (projektuotojas — UAB ,, Viaprojektas ™, auditorius — VGTU
APF Keliy tyrimo institutas).

1. SVARSTYTA. Valstybinés reik§més magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga 136,136 km
esancios sankryzos rekonstravimo, jrengiant Sviesoforus, techninio darbo projekto keliy
saugumo audito rezultatai.



P20
NUTARTA:

1. Vertinimo komisija, iSanalizavusi ir jvertinusi pateikta informacija apie nagrinéjama objekta:

1. 1. nepritaré problemai ir rekomendacijai Nr. I;

1.2. mepritaré problemai ir pasiilymui Nr. 2;

[.3. pritaré problemai ir pasiilymui Nr. 3;

1.4. nmepritaré problemai ir rekomendacijai Nr. 4,

1.5. pritaré problemai ir rekomendacijai Nr. 3,

1.6. i§ dalies pritaré problemai ir rekomendacijai Nr. 6. I8kilios saugumo salelés bortuose
projektuoti ,.katés akis“, o horizontalyji Zenklinimg 1.1 ,,Siaura iStisiné linija“ ties atitvary
pabaiga projektuoti 40 cm nuo saugumo salelés krasto;

1.7. nepritaré problemai ir rekomendacijai Nr. 7,

1.8. i§ dalies pritaré problemai. ir rekomendacijai Nr. 8. Pagal technines galimybes sankryZzos
zonoje pésciyjy ir dviraciy taka projektuoti platesni;

1.9. pastaba Nr. 1 nenagrinéta;

1. 10. 5 dalies pritaré pastabai Nr. 2. Numatyti tokj sprendinj, koks buvo priimtas ankstesniuose
projektuose, rekonstruojant magistralinio kelio ruozg, sutampantj su Kretingos miestu;

[.11.1§ dalies pritaré pastabai ir rekomendacijai Nr. 3. Vietose, kur péstieji turés kirsti dviraciy
taka projektuoti vedimo pavirSiy. Pés€iuyjy peréjy horizontaliojo zenklinimo take
neprojektuoti;

1.12. nepritaré pastabai Nr. 4;

1.13. pritaré pastabai ir rekomendacija Nr. 5. Projektuotojui papildomai pavesta detalizuoti
nuzeminty borditiry vietas;

1. 14. i$ dalies pritaré pastabai ir rekomendacijai Nr. 6. Pagal technines galimybes tako trajektorijg
projektuoti sklandesneg;

1.15. pritaré pastabai ir rekomendacija Nr. 7;

1.16. nepritaré pastabai ir rekomendacija Nr. 8;

1.17. pritaré pastabai ir rekomendacijai Nr. 9. Projektuotojui pavesta tinkamai nurodyti visus

projektinius sprendinius sutartiniais Zymejimais.




4/27/2020 UAB VIAPROJEKTAS pastas - A11 audito protokolas

A11 audito protokolas

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=6240dc1d37 &view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1665102400843497462&simpl=msg-f%3A1665102... 1/1



LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

RENGIAMU KELIU IR KELIO STATINIU PROJEKTU KOORDINAVIMO KOMISIJOS
POSEDZIO PROTOKOLAS

2020m. _ bovo 2§ d.Nr. PKK- Ao/
Vilnius

Posédis jvyko 2020 m. kovo 3 d. 13 val. 15 min. Lietuvos automobiliy keliy direkcijoje prie
Susisiekimo ministerijos (toliau — Keliy direkcija), J. Basanavi¢iaus g. 36, LT-03109 Vilniuje.
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antrasteé)

Dokumento gavimo data ir
dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos
identifikavimo zymuo

Paraso paskirtis

Parasa sukurusio asmens vardas,
pavardé ir pareigos

Paraso sukurimo data ir laikas

Paraso formatas

Laiko zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo
paslaugu teikeja

Sertifikato galiojimo laikas

Pagrindinio dokumento priedy
skaicdius

Pagrindinio dokumento pridedamuy
dokumenty skaicius

Programineés jrangos, kuria o
naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio
dokumento ir elektroninio (-iu)
paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)

Paieskos nuoroda
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Projektas parengtas vadovaujantis AB "Energijos skirstymo
operatorius" iSduotomis elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo

(rekonstravimo) saglygomis Nr. [1SK19-75252, parengtomis
2019.10.16.

0 2020-03 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Ateh:stato Valstybinés reik§meés magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga
r.

Viaprojektas

136,136 km esancios sankryZos rekonstravimo, jrengiant Sviesoforus,
techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priezira
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PASTABOS:
1. Apsaugos zonos nustatytos vadovaujantis LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIUJY ZEMES NAUDOJIMO SALYGU [STATYMO,
patvirtinto 2019 m. birzelio 6 d. Nr. XIlI-2166, aktualia redakcija.
2. Parengtas projektas atitinka statybos projektavimo normas ir taisykles, teisés akty reikalavimus ir nepazeidzia tre€iujuy asmeny
interesy. Projektg keisti galima tik gavus projekto autoriaus sutikimg, ir suderinus su projektg derinusiomis tarnybomis.
3. Darby zonoje yra naujai jrengta miesto stebéjimo kamera su privestu optiniu kabeliu, kuris néra pazymétas projekte. Rangovai,
vykdydami darbus, privalo i$saugoti jrenginius. Koordinates: X=327068, Y=6199178; X=327069, Y=6199202.
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
KRETINGOS SKYRIUS

Gavéjas: Nr. SUVA- -(8.53.E.)*
VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija 12022-02-23 Nr. GST-2547
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ikio ministerijos Kretingos skyrius,
atsizvelgdamas | 2022-02-23 praSyma Nr. GST-2547, nepriestarauja dél Siy objekty Siy objekty
tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | pés€iyjy takas "Pésciyjy ir dviraciy takas", pésciyjy takas
inZineriniy tinkly ir jiems | "Pésciyjy ir dviraciy takas", pésCiyjy takas "Pésciyjy
funkcionuoti biitiny statiniy | takas", pésciyjy takas "PéscCiyjy takas", pésciyjy takas
pavadinimas (-ai), rasis (-ys) "Pésciyjy takas", pésCiyjy takas "Pésciyjy ir dviradiy

takas", pésciyjy takas "Pésciyjy ir dviraciy takas",
pésciyjy takas "Pésciyjy takas", kitas transporto tinklas
"Autobusy stotelé", kitas transporto tinklas "[vaziavimas
1 sklypa", kitas transporto tinklas "Ivaziavimas j sklypa"

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas | 4400-2487-4613; 4400-2894-9028; 4400-4580-9907
(-ai)** Magistralinis kelias A11 Siauliai-Palanga.
Rekonstruojamas kelio ruozas nuo 135,88 iki 136,156
km Zemaités al., Kretinga

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety zemés sklypa arba konkreCiam
statiniui aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti butiniems Statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymeétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama §io sutikimo dalis.

BiudZeting jstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188704927.
Skyriaus duomenys: J. K. Chodkeviciaus g. 10, LT- 97130 Kretinga, tel. 8 706 85 531, faks. 8 706 86 967,
el. p. kretinga@nzt.It
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Sutikimas galioja 10 mety, skai€iuojant nuo sutikimo iSdavimo datos. Sutikimo galiojimas
baigiasi nesu¢jus sutikime nurodytam 10-ies mety terminui, kai valstybinéje Zeméje, kurioje pagal
sutikimg suteikta teisé tiesti susisieckimo komunikacijas, suformuojamas zemés sklypas.

Susisickimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biti nutiesti ir jiems funkcionuoti baitini
statiniai turi buiti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisieckimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti butiny statiniy per 3
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos, sutikimo galiojimo laikotarpiu yra
laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy
nustatomos specialiyjy zemeés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 0 kv. m. Specialiyjy
zemés naudojimo salygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir §ie nuostoliai atlyginami
Lietuvos Respublikos specialiyjy zemeés naudojimo salygy jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta
tvarka vadovaujantis $io jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybeén.

Pasibaigus i8duoto sutikimo terminui, pagal sutikima nutiestos susisickimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti buitini statiniai turi bati nukelti jy savininko léSomis,
i$skyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams
naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus $io sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti bitini statiniai per 20 darbo dieny turi baiti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji buty iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios buklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés {ikio ministerijos Kretingos skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

*Duomenys apie ]staigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraSo rekvizital nurodomi
metaduomenyse.
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M1:1500

== Zilurnas tiekimo kinklai
Kitos susisiekimao komunikacijos

Sutikimo objektai {poligonai)

[ |Dujotiekio tinklai

.Gatvés

[ JLigtaus kanalizacijos tinklai

[ Mtk tinkdai

[ IRyZiai

.ﬁilumus kiekimo tinklai

[ Jkitos susisiskima komunikacijos

Sutikimo objektai (taskai)

2 Dujotiekio tinklai

@ Gatvés

@ Lietaus kanalizacijos kinklai

2 Muoteky tinklai

£ RyEiai

@ Silumos tekimo tnkai

@ Kikos susisiekimo komunikacijos

p23
Sutartiniai zyméjimai
Sutikimo objektai {linijos)

Dujotiekio tinklai ==Elektros tinklai
f==rlaatveés = eliai

Lietaus kanalizacijos tinklai == Memokorizuaty transporko priemoniy takai
= Muateky tinklai = Pésciyjy takai

ReySiai = ‘tandentiekio tinklai

= Kiti infineriniai tinklai

.Elekl:ms kirklai

| [

.Nemuturizuutq transporto priemoniy takai
Bl eesiigiy bakai

.\.-'andentiekicl kirklai

[ kiti inFineriniai tinklai

& Elektros tinklai

& eliai

& Memokorizuaky bransporto priemoniy Eakai
& Péscigjy bakai

& Vandentiekio tinklai

@ Kiti inZineriniai tinklai

Prasymo teikéjas |V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija

Nacionalinés
Zemes tarnybos

prie Zemés Ukio |Nacionaliné Zemeés tarnyba prie
ministerijos Zemés ukio ministerijos, Kretingos

padalinys, kuriam |skyrius
teikiamas
praSymas
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[1 ADOC dokumentas

+ Turinys

- Metaduomenys
- Parasai

- Tikrinimas

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetaing

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
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B
Pavadinimas: DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS,
INZINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI...
Rinkmena: Sutikimas227436-A-LAIDA .adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)
Dokumento metaduomenys
=] PASIRASOMIEJI METADUOMENYS
] El. dokumento turinj aprasantys metaduomenys
El. dokumento pavadinimas E)Doéllf:mento Parasai
= DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO SUVA EE|
KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS paslaugos
TINKLUS IR STATYTI JIEMS rezultatas
FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS
VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE
NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI
] Sudarytojai
Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parasai
El- Juridinis  Nacionaliné 1887049 Gedimino pr. FE|
asmuo zemés tarnyba 27 19, LT-01103
Vilnius
£ Dokumento sudarymas
Sudarymo data Parasai
= 2022-02-28 09:46:08 &3]
£ Adresatai
Statusas Adresatas Kodas Adresas Parasai
B Juridinis VI Lietuvos 1887106 1. EE|
asmuo automobiliy 38 Basanaviciaus
keliy direkcija g. 36, LT-
03109 Vilnius
] Dokumento registracijos
Registravimo data Dokumento registracijos = [monés (jstaigos) Paradai
Nr. kodas
=l- 2022-02-28 SUVA-2634-(8.53 188704927 EE|
09:46:08 E.)

jas

Strukturinis
padalinys

Kretingos
skyrius

] NEPASIRASOMIEJI METADUOMENYS
] El. dokumento naudojimo metaduomenys

= Technine informacija

https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/?wicket:interface=wicket-2:9:1:::
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Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainé

El Techniné informacija

El. dokumento Elektroninio eDVS pavadinimas
specifikacijos ID dokumento grupé ir versija
E- ADOC-V1.0 GeDOC Dokumenty
valdymo

sistema NZT
DVS, versija
3.5.43

= El. dokumento klasifikavimas

Saugykla
==|
= Bylos (tomo) indeksai
Bylos (tomo) indeksas
8.53 E
El Asmenys

£ Atsakingi asmenys
Atsakomybés sritis
El- Sudarymas

El Atsakingas darbuotojas

Struktlrinis

Vardas ir pavarde Pareigos padalinys

El- LEIP LEIP LEIP
integracijai
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Parasai

Parasai

Parasai

Grijzti | paslaugos pagrindinj_puslapij

l

WWW sprendimas: UAB MitSoft, UAB "Sintagma".

https://adoc.archyvai.lt/eais-Ipp/app/?wicket:interface=wicket-2:9:1:::
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https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/restart/wicket:pageMapName/wicket-2
http://www.mitsoft.lt/
http://www.sintagma.lt/

BENDROJI DALIS. PRIEDAI

P-24

Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas pagal
techninio darbo projekto sudedamasias dalis

Eil. Nr. Pavadinimas Naudota programiné jranga
1. Bendroji dalis AutoDesk AutoCad Civil 3D 2019;
Microsoft Office Word 2007 (12.0.6743.5000) SP3 MSO (12.0.6743.5000).
2. Susisiekimo dalis AutoDesk AutoCad Civil 3D 2019;
Microsoft Office Word 2007 (12.0.6743.5000) SP3 MSO (12.0.6743.5000).
3. Apsvietimo elektros | Windows 10 Pro;
tinkly dalis ZWCAD Classic+Upgrade 2017 Professional;
Microsoft Office 2016 Home and Business;
DIALux evo 8
AutoDesk AutoCad Civil 3D 2019.
4, Procesy valdymo ir AutoDesk AutoCad 2020;
automatizacijos dalis | Microsoft Office 365 Business;
LISA+7.0.3.
5. Pasirengimo statybai | AutoDesk AutoCad Civil 3D 2019;
ir statybos darby Microsoft Office Word 2007 (12.0.6743.5000) SP3 MSO (12.0.6743.5000).
organizavimo dalis
6. Elektrotechnikos AutoDesk AutoCad Civil 3D 2019;
(AB ,,ESO%) dalis Microsoft Office Word 2007 (12.0.6743.5000) SP3 MSO (12.0.6743.5000).
7. Statybos Microsoft Office Word 2007 (12.0.6743.5000) SP3 MSO (12.0.6743.5000).
skai¢iuojamosios

kainos nustatymo
dalis

Valstybinés reik§més magistralinio kelio A11 Siauliai—Palanga 136,136 km esanios sankryzos rekonstravimo, jrengiant
$viesoforus, techninis darbo projektas, 2019 m.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA
VIESOJI JSTAIGA KELIU IR TRANSPORTO TYRIMO INSTITUTAS

Uzsakovas Lietuvos automobiliuy keliy direkcija
prie Susisiekimo ministerijos

Sutarties objektas Valstybés biudzZeto 1é5y, skirty Viesajai jstaigai Keliy ir
transporto tyrimo institutui, programai ,,Susisiekimo
valstybinés ir vietinés reik§més keliais uZtikrinimas*
vykdyti, naudojimo sutartis

Darbas 2. Planuojamy valstybinés reik§més keliy (statiniy)
tiesimo, statybos ir rekonstrukcijos projekty techniné,
ekonominé ir aplinkosauginé analizé

Tema 2.6 Valstybinés reik§més keliy aplinkosauginé analizé
Ne aglomeracijose esandiu pagrindiniy keliu ruozu

strateginis triuk§mo kartografavimas

Sutarties Nr., data Nr. S-204/01-ES-2-43, 2017 m. balandzio mén. 26 d.

2017 metai
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Ne aglomeracijose esan¢iy pagrindiniy keliy ruoZy strateginis triukSmo kartografavimas

1 JVADAS
Strateginis triukSmo kartografavimas pagrindiniams Lietuvos automobiliy keliams
atliekamas trecig karta:

= | etapas. Pirmg kartg strateginiai triukSmo zemeélapiai buvo parengti 2007 m. Juose
buvo pateikta 2006 m. situacija 113,69 km ilgio pagrindiniy keliy, kuriais per metus
vaziuoja daugiau kaip 6 mln transporto priemoniy, aplinkoje (4-i ne aglomeracijose
esantys keliy ruozai).

= |l etapas. 2012 m., praéjus 5-iems metams po I-0jo, vykdytas Il-asis! strateginio
triukSmo kartografavimo etapas. II-ojo etapo strateginiuose triukSmo zemélapiuose
pateikta 2011 m. situacija. TriukSmas buvo kartografuojamas 570,25 km ilgio visy
pagrindiniy keliy, t.y. ty keliy, kuriais per metus vaziuoja daugiau kaip 3 min transporto
priemoniy, aplinkoje (28-i ne aglomeracijose esantys keliy ruozai).

= |Il etapas. 2017 m. antrg karta kartografuojamas visy pagrindiniy keliy (> 3 min
aut./m.) eismo triukSmas. Strateginiai triuk§mo zemélapiai parengti 749,29 km ilgio
pagrindiniy keliy tinklo aplinkoje (36-i ne aglomeracijose esantys keliy ruozai). Ne
aglomeracijose esanciy kartografuojamy pagrindiniy keliy tinklo ilgis pailgéjo 179 km.

Ne aglomeracijose esan¢iy pagrindiniy keliy skaitmeniniai strateginiai triuk§mo
7emélapiai teikiami Lietuvos automobiliy keliy direkcijos internetingje svetainéje?. Zemélapiai
yra pateikti visuomenei, valstybés institucijoms, Europos Komisijai. Siy Zemélapiy informacija
yra naudojama, rengiant teritorijy planavimo dokumentus.

Strateginiai triuk§Smo zemélapiai perzitirimi ir, jei reikia, pataisomi ne reciau kaip kas
penkerius metus nuo jy parengimo datos. 2017 m. VS| Keliy ir transporto tyrimo institutas
parengé 2016 m. situacijos pagrindiniy keliy aplinkos strateginius triuk§mo zemélapius.

2 TRIUKSMO STRATEGINIO KARTOGRAFAVIMO REGLAMENTAS

Strateginis triukSmo kartografavimas atliktas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
triuk§mo valdymo jstatymo, Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,, Triuk§mo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” bei Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB dél aplinkos triuksmo jvertinimo ir valdymo
nuostatomis.

3 PAGRINDINIAI KELIAI
Pagrindinio kelio ruozas - magistralinio, krasto ar rajoninio valstybinés reik§més kelio
ruozas, kuriuo per metus vaziuoja daugiau kaip 3 milijonai transporto priemoniy.

3.1 BENDRAS APRASYMAS
Siame etape kartografuojamas 749,29 km ilgio pagrindiniy keliy tinklas, kurj sudaro 36-
I keliy ruozai:

! Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB reikalavimus.
2 http://lakd.Irv.It/It/veiklos-sritys/triuksmo-valdymas/strateginiai-triuksmo-zemelapiai; eismoinfo.lt

P25
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= 21 ruozas 14-oje valstybinés reikSmeés magistraliniy keliy (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9,
Al0, All, Al12, A13, Al4, Al6, Al7);

= 13 ruozy 12-0je valstybinés reik§més krasto keliy (Nr.102, 106, 122, 128, 130, 132, 140,
141, 164, 168, 171, 232) ir

» 2 ruozai - 2-e valstybinés reik§més rajoniniuose keliuose (Nr.2212, 4505).

1. pav. Kartografuojami ne aglomeracijose esanéiy pagrindiniy keliy (> 3 min aut./m.) ruozai
valstybinés reikSmés keliy tinkle (2016 m. situacija).

3.2 DUOMENYS APIE EISMA

Skai¢iavimams buvo naudojami faktiniai 2016 m. (sausis - gruodis) eismo intensyvumo
ir grei¢io matavimy duomenys. Taikyti vidutinio vaziavimo greicio (lengvyjy ir sunkiasvoriy
automobiliy) duomenys, jvertinti grei¢io ribojimai gyvenvietése. Tai - Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos Lietuvos automobiliy keliy informacinés sistemos (LAKIS) duomenys. Eismo
rodikliy matavimus atliko VS] Keliy ir transporto tyrimo institutas.

Pradiniai eismo duomenys pateikti 1 lenteléje.
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1. lentelé. Kartografuojami ne aglomeracijose esanciy pagrindiniy keliy ruozai ir duomenys apie eisma juose (2016 m. situacija).

Europinis . ) Pradzia Pabaiga ligis VMEI, min | VMPEI, aut. / Wid.
kello- Kelio ruozas Kkm ’ Kkm ! km’ aut. / metus para LA, % SA, % km/h
numeris 2016 m. 2016 m.
E85 18,11 95,96 77,85 8,90-12,3 24312-33649 83,5-87,0 | 13,0-16,5 | 78-111
B85, E67 | AL Vilnius-Kaunas-Klaipeda 102,90 | 30476 | 201,86 | 3,6-11,5 2218631344 I 1 702:011 | 89208 | 88-118
E262 A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 5,95 30,92 24,97 4,51-9,45 12309-25821 91,1-91,6 | 8,4-8,9 50-83
130,441 | 133,741 |33 4,36 11910 98,1 1,9 50
E272 A2 Vilnius-Panevédys 9,276 78,41 69,134 3,87-11,49 | 10572-31398 86,8-94,7 | 5,3-13,4 88-117
121,552 132,524 10,972 3,03-3,31 8286-9042 85,9-91,9 | 8,1-14,1 90-101
E28 A3 Vilnius-Minskas 6,650 11,903 5,253 5,07 13846 90,3 9,7 86
— A4 Vilnius-Varéna-*Gardinas 18,08 24,198 6,118 3,62 9901 90,5 9,5 80-83
E67 A5 Kaunas-Marijampolé-Suvalkai 5,75 95,671 89,921 3,46-9,36 9449-25562 46,3-76,9 | 23,1-53,7 | 73-99
E272 & 5,00 8,493 3,493 3,81 10402 89,8 10,2 88
A9 Panevézys-Siauliai
53,032 75,299 22,267 3,31-4,58 9046-12514 89,2-93,0 | 7,0-10,8 50-103
E67 A10 Panevézys-Pasvalys-Ryga 9,104 46,476 37,372 3,12-3,29 8531-8992 69,2-71,5 | 28,5-30,8 | 88-97
E272 . 2,650 12,538 9,888 3,45-3,48 9432-9495 90,5-95,8 | 4,2-9,5 70-90
Al1 Siauliai-Palanga
144,486 146,476 1,99 4,60 12572 96,6 34 50-73
E77 A12 Ryga-Siauliai-Tauragé- 59,497 | 68,405 | 8,908 3,94-478 | 10757-13068 | 92,1-958 | 4,2-7,9 73-92
Kaliningradas 149,741 | 155,886 | 6,145 5,09 13904 96,4 36 58-93
E272 A13 Klaipéda-Liepoja 0,00 24,669 24,669 3,51-6,18 9587-33044 93,2-94,9 | 5,1-6,8 90-94
— Al4 Vilnius-Utena 10,659 21,179 10,52 3,57-6,18 9752-16872 95,5-96,9 | 3,1-4,5 78-88
£28 A16 Vilnius-Prienai-Marijampolé 208 27,00 6.2 442 12063 92,9 e 0
89,369 97,964 8,595 3,26 8920 92,4 7,6 75-91
— A17 Panevézio aplinkkelis 0,00 11,074 11,074 3,40 9287 67,9 32,1 76-90
— 102 Vilnius-Svengionys-Zarasai 16,30 21,382 5,082 3,64 9959 94,0 6,0 50-67
— 106 Naujoji Vilnia-Rudamina-Vaidotai | 13,106 15,437 2,331 3,38 9244 93,6 6,4 50-58
— 122 Daugpilis*-Rokigkis-Panevézys 104,837 | 106,175 | 1,338 3,61 9853 91,2 8,8 50
— 128 Valkininky g. st. - Daugai-Alytus 39,152 44,187 5,035 3,56 9721 90,7 9,3 70-80
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Europinis .. 8 - VMEI, min | VMPEI, aut. / .
keﬁo Kelio ruozas Pri‘:ﬁla’ Pabk?,:]ga’ ”kgr!ns’ aut. / metus para LA, % SA, % \k/r\rl:lcfi]
numeris 2016 m. 2016 m.

— 130 Kaunas-Prienai-Alytus 5,82 34,974 29,154 3,43-8,21 9379-22430 92,7-936 | 6,4-7,3 50-79

— 132 Alytus-Seirijai-Lazdijai 2,590 11,665 9,075 3,18 8679 92,9 71 73

— 140 Kaunas-Zapyskis-Sakiai 5,840 18,716 12,876 3,11 8503 94,5 55 50-65

- 141 Kaunas-Jurbarkas-Siluté-Klaipéda 8492 1054 2,048 456 12458 239 ol 2079
216,222 | 229,123 | 12,901 4,38-4,44 11979-12132 91,1-949 |5,1-8,9 70-90

— 164 Mazeikiai-Plungé-Tauragé 139,876 | 142,011 | 2,135 3,18 8690 94,6 5,4 49

— 168 Klaipéda-Kretinga 7,151 22,884 15,733 3,18-4,19 8678-11448 938-952 | 4,8-6,2 50-83

— 171 Bukiskés-Sudervé-Dukstos 0,0 1,8 1,8 3,44 9390 95,5 4,5 50

— 232 Vilijampolé-Zeimiai-Séta 2,640 8,584 5,944 3,25 8871 93,6 6,4 70

— 2212 Klaipéda-Triusiai-Kretinga 4,030 4,88 0,85 3,08 8403 934 6,6 50-80

— 4505 Tauragé-Valiskiai-Sakaliné 0,0 2,489 2,489 3,31 9038 92,5 7,5 60

E28 (Berlynas—Gdanskas—Karaliau¢ius (Kaliningradas) — Marijampolé—Prienai—Vilnius—Minskas)
E67 (Helsinkis—Talinas—Ryga—Panevézys—Kaunas—VarSuva—\Vroclavas—Praha)
E77 (Pskovas—Ryga—Siauliai—Karaliau¢ius (Kaliningradas) — VarSuva—Krokuva—Budapestas)
E85 (Klaipeda—Kaunas—Vilnius—Lyda—Cernovcai—Bukarestas—Aleksandropolis)
E262 (Kaunas—Utena—Daugpilis—Rezekne—Ostravas)

E272 (Vilnius—Panevézys—Siauliai—Palanga—Klaipéda).
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3.3 APLINKOS APIBUDINIMAS

Kartografuojami pagrindiniy keliy ruozai - uzmiescio keliai. Jy koridoriai néra tankiai
uzstatyti. Kartografuojamai teritorijai biidingas tipiskas gyvenvieciy, iSsidésc¢iusiy prie kelio ar
netoli kelio, tinklas. Kartografuojami keliai kerta Garliavos (10324 gyv.), Tauragés (22645
gyv.), Traky (4430 gyv.), Utenos (26491 gyv.), Vievio (4559 gyv.), Radviliskio (15643 gyv.),
Kretingos (17786 gyv.) miestus ir Karmélavos (2886 gyv.), Akademijos (2807 gyv.),
Kretingalés (936 gyv.) miestelius bei patenka j Jonavos (27809 gyv.), Palangos (17623 gyv.),
Prieny (8848 gyv.) miestus. Prie nagrinéjamy keliy yra kity miesty, miesteliy, kaimy, pavieniy
sodyby. Kartografuojamy pagrindiniy keliy rySys su aglomeracijomis pateiktas 2 lenteléje.

Didel¢ pagrindiniy uZmies¢io keliy (>3 mln aut/m.) ruozy dalis tiesiasi
neapgyvendintomis teritorijomis. Tai — agrarinés paskirties zemés, miskai.

2. lentelé. Kartografuojamy pagrindiniy keliy rySys su aglomeracijomis.

Aglomeracija Kartografuojami keliai, kurie ribojasi su
aglomeracija ar prasideda nuo aglomeracijos ribos
Vilniaus Al, A2, A3, A4, Al4, Al6, 102
Kauno Al, A5, A6, 130, 141, 232
Klaipédos Al, Al13, 141, 168, 2212
Siauliy A9, All, Al12
Panevézio A2, A9, 122

4 STRATEGINIS TRIUKSMO KARTOGRAFAVIMAS PAGAL LIETUVOS
RESPUBLIKOS IR EUROPOS SAJUNGOS REIKALAVIMUS

4.1 METODIKA

Pagrindiniy keliy strateginiai triukSmo zemélapiai parengti skai¢iavimo budu, taikant
Pranctizijos nacionaling skai¢iavimo metodika ,,NMPB-Routes-96* (SETRA-CERTU-LCPC-
CSTB) ir Pranciizijos standartg ,,XPS 31-133%. Skai¢iavimo metodika rekomenduoja Europos
Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dél aplinkos triuksmo jvertinimo ir valdymo beli
Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®.

Skai¢iavimai atlikti kompiuterine programa IMMI (licencijos Nr. S72/391).

Sudarant strateginius triuk§mo zemélapius, buvo taikomi keturi triuk§mo rodikliai (Zin.,
2004, Nr.164-5971 su vélesniais pakeitimais):

* Dienos triuk§mo rodiklis (Ldienos) — dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triuk§mo
sukelto dirginimo rodiklis — vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip
vieny mety dienos vidurkis.

* Vakaro triuk§mo rodiklis (Lvakaro) — vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triuk§mo
sukelto dirginimo rodiklis — vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip
vieny mety vakaro vidurkis.
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= Nakties triuk§mo rodiklis (Lnakties) — nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triuk§mo
sukelto miego trikdymo rodiklis — vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas
kaip vieny mety nakties vidurkis.

= Apibendrintas dienos, vakaro ir nakties triuk§mo rodiklis (Ldwn).

4.2 PRADINIAI DUOMENYS
Pradiniai duomenys, kurie buvo naudoti, sudarant triukSmo skaic¢iavimo modelj:
» Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 georeferenciniy erdviniy duomeny rinkinys
GDR10 LT (2016 m.)3.
* Ne aglomeracijose esanc¢iy pagrindiniy keliy eismo duomenys (2016 m.; Lietuvos
automobiliy keliy direkcija; Lietuvos automobiliy keliy informaciné sistema (LAKIS)).
= Lietuvos Respublikos 2011 mety visuotinio gyventojy ir biisty suraSymo rezultaty
geoerdviniai duomenys (Lietuvos statistikos departamentas®).

4.3 REZULTATAI
Gauti rezultatai:
= Ne aglomeracijose esanc¢iy pagrindiniy keliy ruozy strateginiai triuk§mo zemélapiai (1
PRIEDAS).

» Statistiniai duomenys, gauti analizuojant parengtus strateginius triuk§mo zemeélapius
(4.3.1,4.3.2, 4.3.3 poskyriai).

3 duomeny rinkinj GDR10LT galima perzitiréti, parsisiysti i§ Lietuvos erdvinés informacijos portalo www.geoportal. It
4 https://osp.stat.gov.It/gis-duomenys


http://www.geoportal.lt/
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4.3.1 Triukimo poveikio zonoje esanéiy Zmoniy ir bisty skaicius®

3. lentelé. Jvertintas bendras skaicius Zmoniy, gyvenanciy ne aglomeracijose, tokiuose biistuose, kuriuos veikia nurodyty Lqun verciy intervaly triukSmas 4 m aukstyje
vir$ Zemeés pavirsiaus ties ,triukSmingiausiu” fasadu.

Skai¢iai apvalinami §imty tikslumu® (pvz., vertés nuo 5150 iki 5249 apvalinamos iki 5200; nuo 50 iki 149 — iki 100; maZiau kaip 50 atitinka 0).

Unikalus Pra- Pabai- 55-59 dB Lawn 60-64 dB Lawn 65-69 dB Lavn 70-74 dB Lgwn >75 dB Lawn

. . . . .. veikiamy zmoniy | veikiamy zmoniy | veikiamy zmoniy | veikiamy Zmoniy | veikiamy zmoniy

kelio ruozo ID Kelio ruozas dzia, ga, . . e e s

Kodas Km Km skalcuf's ' SkaICIlj.'S ' skalcui.s . SkalCllj,.S ' ska1cui.s .

vnt. Simtais vnt. Simtais vnt. Simtais vnt. Simtais vnt. Simtais
LT _a rd00001 A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda 18,11 95,96 2983 30 977 10 191 2 23 0 4 0
LT _a_rd00002’ 102,90 | 304,76 1305 13 437 4 162 2 50 1 0 0
LT_a rd00004 A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 5,95 30,92 459 5 328 3 432 4 79 1 3 0
LT _a rd00005 130,44 | 133,74 495 5 354 4 225 2 0 0 0 0
LT _a rd00006 A2 Vilnius-Panevédys 9,28 78,41 639 6 125 1 12 0 0 0 0 0
LT _a rd00029 121,55 | 132,52 132 1 21 0 3 0 0 0 0 0
LT _a rd00007 A3 Vilnius-Minskas 6,65 11,90 78 1 61 1 9 0 0 0 0 0
LT _a rd00030 A4 Vilnius-Varéna-Gardinas 18,08 24,20 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
LT_a rd00008 | AS Kaunas-Marijampolé- 575 | 9567 | 1608 16 517 5 259 3 39 0 0 0

Suvalkai

LT _a rd00009 A9 Panevérys-Siauliai 5,00 8,49 42 0 18 0 3 0 12 0 0 0
LT a rd000108 53,03 75,30 672 7 847 8 396 4 0 0 0 0
LT _a rd00012 A10 Panevézys-Pasvalys-Ryga | 9,10 46,48 291 3 140 1 94 1 16 0 0 0
LT _a rd00013 All Siauliai-Palanga 2,65 12,54 104 0 59 1 11 0 0 0 0 0
LT _a rd00014 144,49 | 146,48 243 2 373 4 0 0 0 0 0 0
LT _a rd00015 A12 Ryga-Siauliai-Tauragé- 59,50 68,41 66 1 34 0 15 0 3 0 0 0
LT_a rd00016 Kaliningradas 149,74 | 155,89 257 3 178 2 305 3 2 0 0 0
LT a rd00017 A13 Klaipéda-Liepoja + 2212 0,00 24,67 519 5 187 2 22 0 0 0 0 0

5 Skaigiai apvalinami §imty tikslumu (pvz., vertés nuo 5150 iki 5249 apvalinamos iki 5200; nuo 50 iki 149 — iki 100; maZiau kaip 50 atitinka 0) (Triuk§mo direktyvos VI Priedas).

® Triuk§mo direktyvos VI Priedas
"sujungti LT a rd002 ir LT _a_rd003 ruozai (2011 m.)
8 sujungti LT_a_rd010 ir LT_a_rd011 ruozai (2011 m.)
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Unikalus Pra- Pabai- 55-59 dB Lgwn 60-64 dB Lawn 65-69 dB Lgwn 70-74 dB Lgvn >75 dB Lawn
. . . . .. veikiamy zmoniy | veikiamy zmoniy | veikiamy zmoniy | veikiamy Zmoniy | veikiamy zmoniy
kelio ruozo ID Kelio ruozas dzia, 0ga, e e e o o
Kodas km Kkm skalcuf's ' skalcuf's ' skalcuf.s . skalcuf.s ' ska1011V1§ .
vnt. Simtais vnt. Simtais vnt. Simtais vnt. Simtais vnt. Simtais
LT _a rd00031 Klaipéda-Triusiai-Kretinga 4,03 4,88
LT _a rd00018 Al4 Vilnius-Utena 10,66 21,18 208 2 20 0 0 0 0 0 0 0
LT_a rd00020 A16 Vilnius-Prienai-Marijampolé 20,8 27,00 48 0 75 1 57 1 6 0 0 0
LT_a rd00032 89,37 97,96 239 2 139 1 123 1 56 1 0 0
LT _a rd00033 Al7 Panevézio aplinkkkelis 0,00 11,07 42 0 12 0 0 0 0 0 0 0
LT_a rd00021 102 Vilnius-Svencionys-Zarasai | 16,30 21,38 39 0 6 0 0 0 0 0 0 0
LT_a rd00034 106 N.Vilnia-Rudamina-Vaidotai 13,11 15,44 279 3 57 1 9 0 0 0 0 0
LT_a_rd00022 122 Daugpilis-Rokiskis-Panevezys | 104,84 | 106,18 90 1 9 0 54 1 0 0 0 0
LT _a rd00023 128 Valkininky g. st. - Daugai- 30,15 4419 26 0 16 0 5 0 0 0 0 0
Alytus

LT_a rd00024 130 Kaunas-Prienai-Alytus 5,82 34,97 241 2 197 2 137 1 90 1 0 0
LT _a rd00035 132 Alytus-Seirijai-Lazdijai 2,59 11,67 143 1 67 1 15 0 2 0 0 0
LT _a rd00036 140 Kaunas—Zapyékis—Sakiai 5,84 18,72 336 3 150 2 72 1 27 0 0 0
LT_a_rd00025 141 Kaunas-Jurbarkas-Siluté- 8,49 10,54 64 1 132 1 60 1 0 0 0 0
LT_a_rd00026 Klaipéda 216,22 | 229,12 24 0 9 0 9 0 0 0 0 0
LT_a_rd00027 164 Mazeikiai-Plungeé-Tauragé | 139,88 | 142,01 94 1 92 1 96 1 44 0 0 0
LT _a rd00028 168 Klaipéda-Kretinga 7,15 22,88 174 2 376 4 321 3 0 0 0 0
LT _a rd00037 171 Bukiskés-Sudervé-Diikstos | 0,00 1,80 208 2 185 2 0 0 0 0 0 0
LT_a_rd00038 232 Vilijampolé-Zeimiai-Séta 2,64 8,58 411 4 216 2 36 0 0 0 0 0
LT_a_rd00039 4505 Taurage-Valiskiai-Sakaliné 0,00 2,49 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0
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4. lentelé. Jvertintas bendras skaicius Zmoniy, gyvenanciy ne aglomeracijose, tokiuose biistuose, kuriuos veikia nurodyty Lnakties verciy intervaly triukSmas 4 m

aukstyje virs Zemés pavirsiaus ties ,triukSmingiausiu” fasadu.

P25

50—54 dB Lnakties

55—59 dB Lnakties

60—64 dB Lnakties

65-69 dB Lnakties

>70 dB Lnakties

Unikalus Pra- | Pabai- o y . _ . . _ . . o y ) _ . .
kelio ruo3o ID Kelio ruozas dzia, o velklamgv .ZIIlOIlll} ve1k1am1qv .zmomut velklamy,v .zmomut Veﬂ(lamy,v .zmonu} V61k1aml'.}v .zmonlu,
Kodas Km Km skalcui? . skalcui.s . skalcuié . skalcuié . skalcuvl.s .
vnt. Simtais vnt. Simtais vnt. Simtais vnt. Simtais vnt. Simtais

LT _a_rd00001 . . 18,11 | 95,96 1980 20 541 5 75 1 10 0 0 0
LT a rdoogoze | /1 Vilnius-Kaunas-Klaipeda =05 500126 T 1020 10 288 3 142 1 19 0 0 0
LT_a_rd00004 A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 5,95 30,92 498 5 338 3 200 2 13 0 0 0
LT_a_rd00005 130,44 | 133,74 582 6 399 4 0 0 0 0 0 0
LT_a_rd00006 A2 Vilnius-Panevézys 9,28 78,41 523 5 57 1 0 0 0 0 0 0
LT _a rd00029 121,55 | 132,52 58 1 12 0 0 0 0 0 0 0
LT _a_rd00007 A3 Vilnius-Minskas 6,65 11,90 54 1 34 0 0 0 0 0 0 0
LT _a rd00030 A4 Vilnius-Varéna-Gardinas 18,08 | 24,20 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
LT_a_rd00008 A5 Kaunas-Marijampolé-Suvalkai | 5,75 95,67 458 5 249 2 145 1 6 0 0 0
LT_a_rd00009 A9 Panevézys-Siauliai 5,00 8,49 39 0 3 0 18 0 0 0 0 0
LT_a_rd00010% 53,03 | 75,30 653 7 454 5 3 0 0 0 0 0
LT _a rd00012 A10 Panevézys-Pasvalys-Ryga | 9,10 46,48 244 2 96 1 75 1 4 0 0 0
LT _a rd00013 All Siauliai-Palanga 2,65 12,54 110 1 19 0 3 0 0 0 0 0
LT_a_rd00014 144,49 | 146,48 180 2 22 0 0 0 0 0 0 0
LT_a_rd00015 A12 Ryga-Siauliai-Taurage- 59,50 | 68,41 88 1 18 0 14 0 0 0 0 0
LT _a rd00016 Kaliningradas 149,74 | 155,89 209 2 185 2 52 1 0 0 0 0
LT _a rd00017 A13 Klaipéda-Liepoja + 0,00 24,67

LT _a rd00031 2212 Klaipéda-Triugiai-Kretinga 4,03 4,88 493 S 55 1 2 0 0 0 0 0
LT_a rd00018 Al4 Vilnius-Utena 10,66 | 21,17 135 1 15 0 0 0 0 0 0 0
LT_a_rd00020 A16 Vilnius-Prienai-Marijampolé 20,80 | 27,00 48 0 81 1 12 0 0 0 0 0
LT_a_rd00032 89,37 | 97,96 145 1 124 1 98 1 10 0 0 0
LT_a_rd00033 A17 Panevézio aplinkkkelis 0,00 11,07 36 0 5 0 0 0 0 0 0 0

%sujungti LT _a_rd002 ir LT_a_rd003 ruozai (2011 m.)
19 sujungti LT_a_rd010 ir LT_a_rd011 ruozai (2011 m.)
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50—54 dB Lnakties

55—59 dB Lnakties

60—64 dB Lnakties

65-69 dB Lnakties

>70 dB Lnakties

Unikalus Pra- Pabai- o . ) . . . o . . . . . _ . .
. . . . .. veikiamy zmoniy veikiamy zmoniy veikiamy zmoniy veikiamy zmoniy veikiamy zmoniy
kelio ruozo ID Kelio ruozas dzia, 0a, s s s o o
skaicius skaicius skaicius skaicius skaicius
kodas km km T —— —— — T
vnt. Simtais vnt. Simtais vnt. Simtais vnt. Simtais vnt. Simtais
LT a rd00021 102 ViInius-Svenéionys-Zarasai 16,30 | 21,38 24 0 3 0 0 0 0 0 0 0
LT _a _rd00034 106 N.Vilnia-Rudamina-Vaidotai | 13,11 | 15,44 231 2 27 0 0 0 0 0 0 0
LT _a rd00022 122 Daugpilis-Rokiskis-Panevézys | 104,84 | 106,18 84 1 45 0 9 0 0 0 0 0
LT _a rd00023 i\if/itu\;alkininkq g. st.-Daugai- 3915 | 44,19 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0
LT_a rd00024 130 Kaunas-Prienai-Alytus 5,82 34,97 249 2 144 1 114 1 27 0 0 0
LT _a rd00035 132 Alytus-Seirijai-Lazdijai 2,59 11,67 148 1 24 0 5 0 0 0 0 0
LT _a rd00036 140 Kaunas—Zapyékis—Sakiai 5,84 18,72 273 3 96 1 42 0 0 0 0 0
LT_a rd00025 141 Kaunas-Jurbarkas-Siluté- 8,49 10,54 42 0 180 2 0 0 0 0 0 0
LT _a rd00026 Klaipéda 216,22 | 229,12 15 0 13 0 3 0 0 0 0 0
LT_a rd00027 164 Mazeikiai-Plungeé-Tauragé | 139,88 | 142,01 76 1 118 1 92 1 0 0 0 0
LT_a rd00028 168 Klaipéda-Kretinga 7,15 22,88 331 3 461 5 61 1 0 0 0 0
LT _a rd00037 171 Bukiskés-Sudervé-Dikstos 0,00 1,80 293 3 24 0 0 0 0 0 0 0
LT _a rd00038 232 Vilijampolé-Zeimiai—géta 2,64 8,58 246 2 180 2 12 0 0 0 0 0
LT _a rd00039 4505 Tauragé-Valiskiai-Sakaliné 0,00 2,49 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
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Ne aglomeracijose esanciy pagrindiniy keliy ruozy strateginis triuk§mo kartografavimas

5. lentelé. Jvertintas bendras skaicius biisty ir Zmoniy, gyvenanciy ne aglomeracijose, tokiuose bustuose, kuriuos veikia nurodyty Lava ver€iy triukSmas 4 m aukstyje
vir§ Zemés pavirsiaus ties ,triukSmingiausiu” fasadu.

P25

Zonoje, kurioje

Zonoje, kurioje

Zonoje, kurioje

Zonoje, kurioje

Zonoje, kurioje

; ; i Zonoje, kurioje
sklinda sklinda sklinda ! : :
Unikalus >55 dB Layn >65 dB Lawn >75 dB Lgwn sklinda sklinda sklinda
Keli 50 ID Keli . T triuk§mas triuk$mas >55 dB Lavn >65 dB Lgyn >75 dB Lgvn
110 TUOZO Cl10 Tuozas TIuXSmMas, venanéi, Venanéi7 triuk$mas, esandiy | triuk¥mas, esan¢iy | triuk$mas, esandiy
ks | el &YV " . . biisty skaiéius buisty skaicius busty skaiéius
Zmoniy skaicius zmoniy skaicius zmoniy skaicius
vnt. Simtais vnt. Simtais vnt. Simtais vnt. Simtais vnt. Simtais vnt. Simtais
LT a_rd00001 . - 4178 42 218 2 4 0 1819 18 87 1 2 0
= = Al Vilnius-Kaunas-Klaipéd:
LT _a rd000o2!* aipeca 1954 20 212 2 0 0 731 7 91 1 0 0
LT a rd00004 . . 1301 13 514 5 3 0 482 5 182 2 1 0
== A6 Kaunas-Zarasai-Da lis
LT _a_rdo0005 u -Daugptt 1072 | 11 225 2 0 0 358 4 75 1 0 0
LT_a_rd00006 o , 776 8 12 0 0 0 324 3 5 0 0 0
- = A2 Vil -P 7
LT_a_rd00029 Hnius-Fanevezys 156 2 3 0 0 0 52 1 1 0 0 0
LT _a rd00007 A3 Vilnius-Minskas 148 1 9 0 0 0 50 1 3 0 0 0
LT _a rd00030 A4 Vilnius-Varéna-Gardinas 6 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0
LT a rd00008 A5 Kaunas-Marij lé-
-4 Jascatyampot 2423 | 24 298 3 0 0 1049 10 142 1 0 0
Suvalkai
LT _a rd00009 A9 Panevesvs-Siauliai 75 1 15 0 0 0 25 0 5 0 0 0
Svse
LT _a_rd0001022 vezysiau 1915 19 396 4 0 0 870 9 176 2 0 0
LT a rd00012 A10 Panevézys-Pasvalys-Ryga 541 5 110 1 0 0 242 2 49 0 0 0
LT a rd00013 “. ... 174 2 11 0 0 0 74 1 4 0 0 0
== A1l Siauliai-Palanga
LT a _rdoo0i4 fauliar-raiang 616 6 0 0 0 0 197 2 0 0 0 0
LT _a rd00015 A12 Ryga-Siauliai-Taurage- 118 1 18 0 0 0 11 0 6 0 0 0
LT a rd00016 Kaliningradas 742 7 307 3 0 0 324 3 134 1 0 0
LT_a rd00017 A13 Klaipéda-Liepoja +
LT_a rd00031 2212 Klaipéda-Triugiai-Kretinga 728 ! 22 0 0 0 248 2 ! 0 0 0
LT_a rd00018 Al4 Vilnius-Utena 228 2 0 0 0 0 71 1 0 0 0 0

1 sujungti LT a rd002 ir LT a rd003 ruozai (2011 m.)
12 sujungti LT_a_rd010 ir LT_a_rd011 ruozai (2011 m.)
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Ne aglomeracijose esanciy pagrindiniy keliy ruozy strateginis triuk§mo kartografavimas

Zonoje, kurioje

Zonoje, kurioje

Zonoje, kurioje

Zonoje, kurioje

Zonoje, kurioje

i sklinda sklinda Zonoje, kurioje ) )
Unikalus >5Zk(';gdf o >65 dB Lavn >75 dB Lavn sklinda sklinda sklinda
kelio ruozo ID Kelio ruozas triuk§mas triuksmas, triuksmas,  >S5dBLan p=63i0Bi >75dB Lo
" o y triuk§mas, esanciy | triukSmas, esanciy | triukSmas, esanciy
kodas . gyv'enanc.l}% . gyv.enanc'{q' . gyv'enanc.l}% busty skaiéius busty skaicius busty skai¢ius
zmoniy skaicius zmoniy skaicius zmoniy skaicius
vnt. sSimtais vnt. sSimtais vnt. Simtais vnt. Simtais vnt. Simtais vnt. sSimtais
LT a_rd00020 o , 186 2 63 1 0 0 62 1 21 0 0 0
LT a rd00032 A16 Vilnius-Prienai-Marijampolé v 5 179 > 0 0 23 > 63 1 0 0
LT _a rd00033 A17 Panevézio aplinkkkelis 54 1 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
LT _a rd00021 102 Vilnius-Svencionys-Zarasai 45 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
LT _a rd00034 106 N.Vilnia-Rudamina-Vaidotai 345 3 9 0 0 0 115 1 3 0 0 0
LT _a rd00022 122 Daugpilis-Rokiskis-Panevézys 153 2 54 1 0 0 51 1 18 0 0 0
LT ardooozs | |28 Valkininky g st.- Daugal- | 0 2 0 0 0 18 0 1 0 0 0
Alytus

LT _a rd00024 130 Kaunas-Prienai-Alytus 665 7 227 2 0 0 228 2 76 1 0 0
LT _a rd00035 132 Alytus-Seirijai-Lazdijai 227 2 17 0 0 0 83 1 7 0 0 0
LT _a rd00036 140 Kaunas-Zapyskis-Sakiai 585 6 99 1 0 0 195 2 33 0 0 0
LT _a rd00025 141 Kaunas-Jurbarkas-Silute- 256 3 60 1 0 0 102 1 20 0 0 0
LT _a rd00026 Klaipéda 42 0 9 0 0 0 14 0 3 0 0 0
LT a rd00027 164 Mazeikiai-Plungé-Tauragé 326 3 140 1 0 0 137 1 64 1 0 0
LT _a rd00028 168 Klaipéda-Kretinga 871 9 321 3 0 0 292 3 107 1 0 0
LT _a rd00037 171 Bukiskés-Sudervé-Diikstos 393 4 0 0 0 0 98 1 0 0 0 0
LT a_rd00038 232 Vilijampolé-Zeimiai-Séta 663 7 36 0 0 0 221 2 12 0 0 0
LT _a rd00039 4505 Tauragé-Valiskiai-Sakaliné 15 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

I$ viso: | 22580 226 3588 36 7 0 8837 88 1396 14 3 0
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Ne aglomeracijose esan¢iy pagrindiniy keliy ruoZy strateginis triukSmo kartografavimas

6. lentelé. Jvertintas bendras visame kartografuojamame plote skaicius Zmoniy, gyvenanciy ne
aglomeracijose, tokiuose bustuose, kuriuos veikia nurodyty Ldvn ir Lnakties verciy intervaly
triukSmas 4 m aukstyje vir$ Zemés pavirsiaus ties ,triukSmingiausiu“ fasadu.

Lgwn veikiamy
Zmoniy 55-59 dB Lgwn 60-64 dB Lgwn 65-69 dB Lawn | 70-74 dB Lgwn >75 dB Lagwn
skaicius, vnt.
I8 viso: 12569 6423 3132 449 7
L nakties
veikiamy 50-54 dB 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB >70 dB
2m01'li1} L nakties L nakties L nakties Lnakties L nakties
skaiCius, vnt.
I§ viso: 9594 4329 1180 89 0

4.3.2 Triukimo poveikio zonoje esancios mokyklos ir ligoninés
Kartografuojamame plote néra stacionarinés asmens sveikatos prieziiiros jstaigy, kurios
patekty j virSnorminio pagal HN 33:2011 triuk§mo poveikio zong. Artimiausia jstaiga pateikta

7 lenteléje.

I virSnorminio triuk§mo poveikio zong dalinai patenkancios mokyklos pateiktos 8

P25

lenteléje.
7. lentelé. Gydymo jstaigos.
Lavn ZONa, Kelio ruozas Istaigos pavadinimas Adresas Atstumas
dB (numeris, km) nuo kelio
asies, m
130 kelias Respublikinés Kauno Vytauto g. 61, Garliava, LT- ~13m
60-64 ligoninés filialas Garliavos 53258 Kauno r. sav.
5,82-34,97 km o
ligoniné, V§I
lentelé. Mokymo / ugdymo jstaigos.
Lawn ZONa, Kelio ruozas Istaigos pavadinimas Adresas Atstumas
dB (numeris, km) nuo kelio
aSies, m
Utenos Rapolo Saltenio J.Basanaviciaus g. 32, LT- -20m
65-70 A6 kelias progimnazija 28140 Utena
130,44-133,74 km Utenos dailés mokvkl J.BasanaviCiaus g. 36, LT- iy
enos daties moxykia 28140 Utena

4.3.3 Bendras triuksmo plotas pagal Ldvn rodiklj

9. lentelé. Bendras plotas, kuriame sklinda toks triukSmas, kurio Lavn vertés yra didesnés kaip 55 dB, 65

dB ar 75 dB.
Ne aglomeracijose esantys Ber-ldras plo-tas, Ber?dras plo'tas, Beqdras plo.tas,
. . .. kuriame sklinda kuriame sklinda kuriame sklinda
pagrindiniy keliy ruozai (>3 mln 55 dB Ly 65 dB Ly, 575 dB L
aut/m.) triuk$mas, km? triuk$mas, km? triuk$mas, km?

2011 m. situacija; 570,25 km 364,96 82,28 16,52

2016 m. situacija; 749,29 km 464,54 109,70 23,68
pokytis: +99,58 km? +27,42 km? +7,16 km?
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Ne aglomeracijose esan¢iy pagrindiniy keliy ruoZy strateginis triukSmo kartografavimas

Priezastys, dél kuriy, praéjus 5 m., uzfiksuoti didesni atitinkamo triuk§mo lygio veikiami
plotai, yra:
= eismo intensyvumo augimas; ilgesnis kartografuojamy keliy tinklas;
* TriukSmo valdymo jstatymo pakeitimu nustatyti nauji paros laikotarpiai (valandos
paroje, trukmé); dél to keitési eismo intensyvumo pasiskirstymas paros laikotarpiuose.

5 TRIUKSMO VALDYMO VEIKSMU PLANAI, PROGRAMOS, TRIUKSMA
MAZINANCIOS PRIEMONES

Kartu su strateginiu triukSmo kartografavimu pradétas ir sistemingas valstybinés
reikimés automobiliy keliy triuk§mo valdymas®®:

= Parengta ir Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2008 m. liepos 16 d. jsakymu Nr.V-165 patvirtinta ,,Automobiliy keliy
triukSmo ilgalaike strategija“.

= Jvertinus I-0jo etapo pagrindiniy keliy triuk§mo strateginius Zemélapius, parengtas ir
patvirtintas 2009-2013 m. pagrindiniy keliy triuk§mo prevencijos veiksmy planas.
Planas vykdomas.

= Jvertinus Il-ojo etapo pagrindiniy keliy triukSmo strateginius Zemélapius, parengtas ir
patvirtintas 2014-2018 m. pagrindiniy keliy triuk§mo prevencijos veiksmy planas.
Planas vykdomas.

5.1 ESAMOS TRIUKSMA MAZINANCIOS PRIEMONES

Kartografuojant triuk§ma, buvo jvertintos esamos (2016 m. situacija) triukSma
mazinancios priemongés — triuk§mo uztvaros, kelio danga rekonstruotuose ruozuose. Taip pat
buvo jvertintas ribojamas vaziavimo greitis.

Kartografuojamame plote yra 9,49 km triuk§mo uztvary:
= prie kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda, 18,11-95,96 km; 102,90-304,76 km: Vievyje,
ties Moluvénais, Ziezmariais, Jakais Sudmantais - 4,02 km;
= prie kelio AS, 5,75-95,67 km: ties Garliava, Stanaiciais, Juragiais, Marijampole - 3,93
km;
= prie kelio A9, 53,03—75,30 km: ties Snitiraiiais, Aleksandrijoje - 1,311 km;
= prie kelio Nr.102, 16,30—21,38 km: Miskonyse - 235 m.

6 ISVADOS

Strateginiai triuk§mo zemélapiai parengti 749,29 km ilgio pagrindiniy keliy tinklo
aplinkoje (36-iems ne aglomeracijose esantiems keliy ruozams). Pagal 2016 m. duomenis.

Lyginant su 2011 m. situacija, augo eismo intensyvumas, ne aglomeracijose esanciy
kartografuojamy pagrindiniy keliy tinklo ilgis pailgéjo 179 km.

Siuose keliuose: maziausias eismo intensyvumas 2016 m. buvo — 3,03 mln aut./m. (8286
aut./parg); didziausias eismo intensyvumas — 12,3 min aut./m. (33649 aut./para).

13 http://lakd.Irv.It/It/veiklos-sritys/triuksmo-valdymas/
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Ne aglomeracijose esan¢iy pagrindiniy keliy ruoZy strateginis triukSmo kartografavimas

Kartografuojamy keliy tinklas keitési ir dél nutiesty Priekulés miesto bei Kairiy miestelio
aplinkkeliy. Priekuléje ir Kairiuose akustiné situacija reikSmingai pager¢jo.

Prie kartografuojamy keliy per 20112016 m. laikotarpj pastatyti keturi triuk§mo uztvary
kompleksai (Al: ties Moluvénais ir Ziezmariais; AS: ties Juragiais ir Stanai¢iais; Nr.102:
Miskonyse). IS viso pastatyta 4,636 km triukSmg mazinanciy uztvary, kurios nuo virSnorminio
triukSmo poveikio apsaugo 228 gyventojus.

Kartografuojami magistraliniy keliy ruozai — tai tarptautiniams transporto koridoriams,

europinéms magistraléms priskiriami ruozai ir priemiestiniai keliy ruozai. Kartografuojami
krasto ir rajoniniy keliy ruozai — priemiestiniai keliy ruozai.

Rezultatai.

Nustatytas bendras plotas, kuriame sklinda toks triukSmas, kurio Ldvn vertés yra
didesnés kaip 55 dB, 65 dB, 75 dB:
e >550dB — 464,54 km?;
e >650dB — 109,70 km?;
e >750dB - 23,68 km?.
= Jvertintas bendras skaicius biisty ir zmoniy, gyvenanciy ne aglomeracijose, tokiuose
biistuose, kuriuos veikia >55 dB Lavn triuk§mas 4 m aukstyje vir§ Zemeés pavirSiaus ties
»HtriukSmingiausiu‘ fasadu:
e >55dB - 8800 busty, 22 600 Zmoniy;
e >65dB - 1400 busty, 3 600 Zmoniy.
» Jvertinta virSnorminio triuk§mo poveikio zona pagal Ldawn rodikl] (>65 dB;
HN33:2011):
e plotas — 109,70 km?.
e Sioje zonoje gyvena apytiksliai 3 600 zmoniy (apytiksliai 1 400 bisty).
e Ligoniniy $ioje zonoje néra.
e [ $ig zong dalinai patenka dvi mokyklos (8 lentelé).
» Jvertintas virSnorminio triuk§mo poveikio pagal Lnakties rodiklj (>55 dB; HN33:2011)
veikiamy zmoniy skaicius:
e apytiksliai 5 600 Zmoniy.
* VirSnorminio triukSmo poveikio pagal Lnakties rodikl; (>55 dB; HN33:2011) zonoje
ligoniniy néra.
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BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS DEL INVESTAVIMO | PATIKEJIMO TEISE
VALDOMA TURTA

20 - - Nr.S-
Vilnius

Valstybés imoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija (toliau — Keliy direkeija), juridinio
asmens kodas 188710638, registruota adresu J. Basanavi¢iaus g. 36, LT- 03109 Vilnius, duomenys
apie jmone¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Remigijaus Lipkeviciaus, veikianCio pagal valstybés jmonés Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos jstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjicio 24 d.
jsakymu Nr. 3-476,

ir

UAB ,Kretingos turtas“ (toliau — PareiSkéjas), juridinio asmens kodas 305904001,
registruota adresu Meistry g. 9, Vilnius, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Dariaus Baliukeviciaus, veikian¢io
pagal bendrovés jstatus,

toliau kartu vadinamos Salimis, o kieckviena atskirai — Salimi, atsizvelgdamos ] tai, kad:

a) Kretingos mieste bus jgyvendinamas objektas ,, Valstybinés reiksmés magistralinio kelio
A1l Siauliai—Palanga 136,136 km esancios sankryZos rekonstravimas, jrengiant §viesoforus  (toliau
— Projektas),

b) Keliy direkcija valstybinés reiksmés kelig Al1 Siauliai—Palanga valdo patikéjimo teise;

¢) Projektas bus vykdomas Keliy direkcijos patikéjimo teise valdomoje valstybinéje zeméje ir
(arba) laisvoje valstybinéje zZeméje, kurioje nesuformuoti zZemés sklypai, bet gautas Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos sutikimas (esant poreikiui);

d) Keliy direkcija yra parengusi Projekto techninj darbo projektq (2020-05-11 patvirtintas
Keliy direkcijos direktoriaus jsakymu Nr. TE-49)

e) Projektas bus jgyvendinamas pagal Pareiskéjo uzsakytq ir parengtq Projekto techninio
darbo projekto A laidg;

1) Keliy direkcija ir Pareiskéjas jsipareigoja uztikrinti Projekto finansavimgq ir patvirtina, kad
yra finansiskai pajégi (-ios) jgyvendinti Projektq,

besivadovaudamos teisingumo, protingumo ir sqziningumo principais, susitaré ir sudaré sig
bendradarbiavimo sutartj (toliau — Sutartis):

I SUTARTIES DALYKAS

1.  Sutarties dalykas yra Saliy bendra veikla ir bendri jsipareigojimai bei prisiimty
jsipareigojimy vykdymas tinkamai jgyvendinant Projekta.

2. Si Sutartis yra sudaroma siekiant nustatyti Projektui jgyvendinti reikalingy Saliy jnasy,
teisiy, pareigy, atsakomybeés ir Projekto rezultaty paskirstymag bei testinés veiklos po Projekto
uzbaigimo vykdyma.

3. Sia Sutartimi Salys, kooperuodamos savo darba, Zinias ir zmogiskuosius isteklius,
jsipareigoja bendrai veikdamos rengtis Projekto jgyvendinimui, jgyvendinti Projekta bei uztikrinti
Salims tenkan¢ios testinés veiklos po Projekto uzbaigimo vykdyma.

4.  Projekto jgyvendinimas, kuris bus vykdomas Keliy direkcijos ir Pareiskéjo su tiekéjais
sudaryty sutar¢iy pagrindu:
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4.1. Projektas atlickamas Keliy direkcijos patikéjimo teise valdomoje valstybingje zeméje ir
(arba) laisvoje valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, bet gautas Nacionalinés
zemés tarnybos prie Zemés fikio ministerijos sutikimas (esant poreikiui); ir Projekto jgyvendinimas
apima: valstybinés reik§més magistralinio kelio A1l Siauliai-Palanga 136,136 km (326417;
6199181) esancios sankryzos rekonstravima, jrengiant Sviesoforus (vieta (-os) ir (arba) apimtys gali
biti patikslintos techninio darbo projekto A laidos rengimo metu), jskaitant projektavima, ekspertize,
projekto vykdymo prieziiira, statybos darbus, statybos darby techning priezitirg ir su ja susijusius
laboratorinius tyrimus ir bandymus, geodeziniy nuotrauky, sklypy ir statiniy kadastriniy matavimy
byly parengima (esant poreikiui), statybos uzbaigimo procediiras.

II.  SALIU PAREISKIMAI, GARANTIJOS IR JSIPAREIGOJIMAI

5. Salys, kiekviena atskirai savo vardu pareiskia ir garantuoja, kad:

5.1. turi teis¢ sudaryti ir vykdys Sia Sutartj pagal joje numatytas salygas, vadovaudamasi
galiojanéiais teisés aktais bei kitais Saliy veikla reglamentuojanéiais dokumentais;

5.2. atliko visus teisinius veiksmus, kurie turéjo buti atlikti iki Sios Sutarties sudarymo,
bitinus Sutarties tinkamam sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

5.3. sudarydama Sutartj ir vykdydama i$ jos kylancius jsipareigojimus, nepazeis jos
saistanciy jsipareigojimy, sutarciy, kity dokumenty ir teisés akty nuostaty;

5.4. yrasusipazinusi su savo teisémis ir pareigomis jgyvendinant Projektg ir laikysis visy su
Projekto jgyvendinimu susijusiy ir §ia Sutartimi prisiimty bei teisés aktuose nustatyty jsipareigojimy;

5.5. paslaugy, darby (prekiy) pirkimai bus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir terminais;

5.6. jgyvendindamos Projekta, jsipareigoja Projekto jgyvendinimui skirti atsakingus
darbuotojus, bendradarbiauti, konsultuotis bei teikti viena kitai informacija apie Projekto
jgyvendinimo eigg.

6.  Salys jsipareigoja uztikrinti, kad $iame skyriuje i¥déstyti jy pareiskimai, garantijos ir
isipareigojimai iSliks teisingi ir galiojantys iki visisko Sios Sutarties jvykdymo.

7. Salys susitaria, kad uz tinkama Projekto jgyvendinima prie§ trediuosius asmenis,
atsizvelgiant j susiklos¢iusia situacija, kiekviena Salis atsako pagal savo prisiimtus jsipareigojimus.

8.  Keliy direkcija jsipareigoja:

8.1. suteikti jgaliojimg Pareiskéjui atstovauti Keliy direkcijai, rengiant Projekto techninio
darbo projekto A laidg ir atliekant visas procediras, reikalingas statybg leidzianc¢iam dokumentui
Keliy direkcijos vardu gauti (esant poreikiui);

8.2. kad uz Projekto sprendiniy derinimg paskirtas atsakingas asmuo bei Rengiamy keliy ir
kelio statiniy projekty koordinavimo komisija jvertins Pareiskéjo pateikta Projekto techninio darbo
projekto A laida;

8.3. Pareiskéjui gavus Rengiamy keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisijos
protokolinj pritarimg Projekto techninio darbo projekto A laidai, organizuoti ir finansuoti Projekto
techninio darbo projekto A laidos ekspertize;

8.4. gavus teigiamas Projekto techninio darbo projekto A laidos ekspertizés iSvadas,
patvirtinti Projekto techninio darbo projekto A laida;

8.5. organizuoti ir finansuoti (iSskyrus iSlaidas numatytas Sutarties 9.8 punkte) Projekto
statybos darbus, geodeziniy nuotrauky, sklypy ir statiniy kadastriniy matavimy byly parengima (esant
poreikiui);

8.6. organizuoti Projekto vykdymo prieziiira;
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8.7. organizuoti ir finansuoti Projekto techning prieziiira bei atlikti su ja susijusius
laboratorinius tyrimus ir bandymus;

8.8. organizuoti ir finansuoti Projekto statybos darby uzbaigimo procediiras teisés akty
nustatyta tvarka;

9.  PareiSkéjas jsipareigoja:

9.1. gavusi Keliy direkcijos pateikta jgaliojimg atstovauti Keliy direkcijai, rengiant Projekto
techninio darbo projekto A laida, parinkti projektuotoja Projekto techninio darbo projekto A laidai
Keliy direkcijos vardu parengti;

9.2. organizuoti ir finansuoti Projekto techninio darbo projekto A laidos parengima,
korekcijas (esant poreikiui);

9.3. jpareigoti projektuotoja parengto Projekto techninio darbo projekto A laidos (taip pat
projektiniy pasitilymy) autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoti Keliy
direkcijai, jog Keliy direkcija be atskiro projektuotojo sutikimo Projekto techninio darbo projekto A
laida (taip pat projektinius pasitilymus) galéty perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turéty teis¢
naudoti Projekto techninio darbo projekto A laida (taip pat projektinius pasiiilymus) ar jos dalj visais
budais pagal Keliy direkcijos poreikj ir §j projektuotojo sutikima pateikti (el. pastu lakd@lakd.l1t)
Keliy direkcijai;

9.4. pateikti (el. pastu lakd@lakd.It) Projekto techninio darbo projekto A laidg paskirtam
atsakingam asmeniui uz Projekto sprendiniy derinimg bei Rengiamy keliy ir kelio statiniy projekty
koordinavimo komisijai jvertinti;

9.5. gavus Rengiamy keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisijos protokolinj
pritarimg Projekto techninio darbo projekto A laidai, pateikti (el. pastu lakd@lakd.lt) praSyma dél
Projekto techninio darbo projekto A laidos ekspertizés atlikimo;

9.6. koreguoti Projekto techninio darbo projekto A laida, kol bus gauta teigiama ekspertizés
1Svada;

9.7. atstovauti Keliy direkcija, atliekant visas procediiras, reikalingas statyba leidzianc¢iam
dokumentui Keliy direkcijos vardu gauti (esant poreikiui) ir finansuoti statyba leidzian¢io dokumento
i$émima;

9.8. finansuoti Projekto techninio darbo projekto (2020-05-11 patvirtintas Keliy direkcijos
direktoriaus jsakymu Nr. TE-49) ir Projekto techninio darbo projekto A laidos statybos darby islaidy
skirtuma;

9.9. nedelsiant informuoti Keliy direkcijg, jeigu dél pasikeitusiy aplinkybiy tampa
finansiskai nepajégi jgyvendinti savo Projekto dalj;

9.10. gavusi Keliy direkcijos prasyma, ne véliau, kaip per 20 kalendoriniy dieny pateikti
Keliy direkcijai pagristy irodymy, kad yra finansiskai pasirengusi jgyvendinti savo Projekto dalj;

10.  Sutarties 8.6, 9.2 ir 9.8 punktuose numatyti Saliy jsipareigojimai yra esminés Sutarties

salygos.
1. ISLAIDU APMOKEJIMAS

11. Keliy direkcija jsipareigoja finansuoti Projekts (iSskyrus Projekto techninio darbo
projekto A laidos parengimg ir iSlaidas numatytas Sutarties 9.8 punkte), Keliy priezitros ir plétros
programos léSomis.

12.  PareiSkéjas jsipareigoja finansuoti Projekto techninio darbo projekto A laidg ir iSlaidas
numatytas Sutarties 9.8 punkte, Pareiskéjo 1éSomis.
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13.  Salys susitaria, kad neatlygins viena kitos turéty islaidy, susijusiy su Projekto
finansavimu, iSskyrus atvejus, numatytus Sutarties 25 punkte.

IV. PROJEKTO IGYVENDINIMO METU SUKURTAS TURTAS IR (AR)
PAGERINTAS TURTAS

14.  Salys sutaria, kad Sutarties pagrindu néra sukuriama bendroji daliné nuosavybe.
15. Uzbaigus Projekts, Keliy direkcija patikéjimo teise valdo visg Projekto metu sukurtg ir
pagerintg turta.

V. TESTINE VEIKLA PO PROJEKTO UZBAIGIMO

16. Pabaigus Projekta, Keliy direkcija jsipareigoja savo I¢Somis vykdyti Projekto
igyvendinimo metu sukurto turto tinkamg priezitirg.

VL. SALIU ATSAKOMYBE

17.  Salys uz Sutartyje nustatyty pareigy vykdyma atsako teisés akty nustatyta tvarka.

18.  Salys susitaria, kad Salis, inicijuojanti Projekto pakeitimus (papildomus sprendinius,
neatitinkancius techninés uzduoties ir (arba) techniniy normatyviniy dokumenty), nenumatytus
Sutartyje, finansuoja Siy sprendiniy jgyvendinimo i$laidas.

19. Salys jsipareigoja visus Projekto pakeitimus, turindius jtakos kitos Salies
jsipareigojimams ir teiséms, derinti rasytiniu tarpusavio susitarimu.

20. Salys privalo atlyginti viena kitai visus kitus nuostolius, kurie atsiranda dél Sutarties
nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

21. Salys uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma atsako pagal
teisés aktus ir Sutarties sglygas.

22.  Salys sutaria vienagaliskai nepriimti jokiy sprendimy, nutarimy ir pan., kurie nutraukty,
sustabdyty ar pakeisty Sutarties vykdytinus jsipareigojimus, t. y. susitarimai, kurie nutraukia,
sustabdo, keicia, papildo Sutarties salygas, galios tik tuo atveju, jei bus rastu patvirtinti abiejy Saliy.

23.  Jeigu Sutartis buvo nutraukta vienai i§ Saliy atsisakius toliau bati Sutarties Salimi arba
nebegalint toliau biiti Sutarties Salimi, Salis, kuri atsisaké bti Sutarties Salimi, atsako tretiesiems
asmenims pagal prievoles, atsiradusias jai esant Sutarties Salimi.

24. Jei dél kazkurios Salies kaltés tenka apmokéti netinkamomis finansuoti pripaZintas
i§laidas, tokias islaidas apmoka dél minéty i§laidy atsiradimo kalta Salis.

25.  Salys susitaria, kad Pareiskéjui nejvykdzius jsipareigojimy, numatyty Sutarties 9 ir 12
punktuose, Pareiskéjas atlygina Keliy direkcijai visus patirtus nuostolius ir turétas islaidas, susijusias
su konkretaus jsipareigojimo nevykdymu.

VII. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

26.  Sutartis jsigalioja nuo tos dienos, kai ja pasiraso abi Sutarties Salys. Sutartis galioja, kol
Salys jgyvendina Projekta ir jvykdo visus kitus Sutartyje nurodytus jsipareigojimus arba iki Sutarties
nutraukimo.

27.  Sutartis gali biiti nutraukta Saliy abipusiu rasytiniu susitarimu.
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28.  Salys susitaria, kad Sutartis gali biti pakeista, papildyta ar nutraukta radytiniu abiejy
Saliy susitarimu.

29. Keliy direkcija turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir reikalauti i§ Pareiskéjo
atlyginti patirtus nuostolius ir visas su Projekto jgyvendinimu susijusias Keliy direkcijos turétas
iSlaidas, jeigu Pareiskéjas nevykdo savo jsipareigojimy, rastu jspéjusi Pareiskeja pries 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny.

30.  Sios Sutarties pakeitimai galimi tik rastu dél to sutarus abiem Salims.

31. Sutarties pakeitimas yra jforminamas kaip papildomas susitarimas pakeisti Sutartj ir
pasira§omas Saliy jgalioty atstovy.

32.  Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa i§ dalies arba visai negaliojanti, ji
nedaro negaliojanéiy kity Sutarties nuostaty. Tokiu atveju negaliojandia nuostata Salys susitaria
pakeisti teisiSkai veiksminga norma, kuri, kiek tai jmanoma, turéty tg patj teisinj ir ekonominj efekta,
kaip ir negaliojanti nuostata. Kartu su $ia Sutartimi sudaromi priedai turi tokig pacig teisine galig kaip
ir Sutartis.

VIIL. GINCU SPRENDIMO TVARKA

33.  Salys susitaria, kad ginéai, kylantys i§ Sutarties, sprendziami deryby keliu. Jeigu gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biti i$spresti deryby keliu, tai Salys sprendzia juos Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

IX. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

34.  Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél nenugalimos jégos
(force majeure), atsiradusios po $ios Sutarties pasiraiymo. Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis,
nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

35. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, turi biiti patvirtintos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.
840 ,,Dé¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo® ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 , D¢l
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanc¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo*
nustatyta tvarka.

36. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos tikyje
pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios
i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiudZio pakeitimg, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra
reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salis pazeidzia savo
prievoles.

37. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
statybos darby atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu susitarimu.
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X. KONFIDENCIALUMAS

38. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutar¢iai tinkamai
vykdyti, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

39. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i$ kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokig konfidencialig informacija, tai ji neturi teisés suteikti $ios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, iSskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40. Nei viena i§ Saliy negali perleisti savo teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj be i3ankstinio
kitos Salies sutikimo.

41.  Visi Sutartyje numatyti prane§imai laikomi jteiktais, jei jie jteikiami tiesiogiai Salies
igaliotam atstovui ar i§siun¢iami pastu registruotu laisku $ioje Sutartyje nurodytais Saliy adresais.
PraneS§imai taip pat gali buti jteikiami elektroniniy ry§iy priemonémis, prane§imo jteikimo Sutarties
Saliai diena laikoma po pranesimo i$siuntimo dienos einanti darbo diena. Jei Salis neinformavo kitos
Salies apie savo adreso pasikeitima, prane§imai, i$siysti pagal paskutinj Zinoma adresa, laikomi
jteiktais tinkamai.

42.  Salys patvirtina, kad yra susipazing su savo teisémis ir pareigomis jgyvendinant
Projekta.

43.  Saliy atstovams yra zinoma, kad Saliy ir (ar) jy atstovy, kity Sutartyje nurodyty asmeny
duomenys, bitini tinkamam Sutarties sudarymui ir jvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jy sutikimo.

44. Salys Sutartj perskaité, suprato jo turinj, pasekmes ir tai paliudydamos bei nicko
neveréiamos pasiraSé $ig Sutart] atitinkamai elektroniniais paraSais arba dviem vienoda teising galig
turin¢iais egzemplioriais, skirtais po vieng kiekvienai Saliai, kai Sutartis pasira$oma fiziniais paragais.

XII. SUTARTIES SALYS
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dokumento riiSys

Dokumento registracijos data ir numeris

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo

ParaSo paskirtis

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Paraso suktirimo data ir laikas

Paraso formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéjg

Sertifikato galiojimo laikas

ParaSo paskirtis

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Para$o sukiirimo data ir laikas

Paraso formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

ParaSo paskirtis

Para3a sukiirusio asmens vardas, pavard¢ ir pareigos

ParaSo sukiirimo data ir laikas

Paraso formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teik¢ja

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie bidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius
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elektroninis dokumentas, pavadinimas

[Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuora$o atspausdinimo data ir
ja atspausdings darbuotojas

Paieskos nuoroda
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VALSTYBES IMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

2. Uzsakovas: UAB "Kretingos turtas".

3. Projekto pavadinimas: Valstybinés reik§més magistralinio kelio A11 Siauliai—Palanga 136,136
km esancios sankryzos rekonstravimo, jrengiant Sviesoforus, techninio darbo projekto (laida A).

4. Statybos rasis: rekonstravimas.

5. Etapas: techninis darbo projektas.

6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

7. Statinio rusis: inzinerinis statinys.

8. InZineriniy statiniy grupé: susisickimo komunikacijos.
9. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai.

10. Nurodymai statiniy ir / arba jy elementy projektavimui ir ju techniniai parametrai:

10.1. numatoma darby vykdymo riba: Kelio All 136,136 sankryZza ir jos prieigos (vieta
tikslinama projektavimo metu);

10.2. kelio (gatvés) kategorija: A1l — 11, Nr.168 — III (gyvenvietéje projektuojama pagal STR
2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®, jvertinus esama
uzstatyma, greta kelio esancius sklypus, atstumus tarp juy);

10.3. projektavimo paslaugy apimtis: A laidos sprendiniai turi apimti: jvaZiavimy ] sklypa
Nr. 440054190951 suprojektavima, vieno 18 kelio Nr. A11 ir vieno 18 kelio Nr. 168, kuriems
pritarta rengiamy keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisijos posédzio protokolu
Nr.PKK-166; vieSojo transporto stotelés geometrijos ir vietos korekcijas keliuose All ir
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Nr. 168; taky korekcijas keliuose A1l ir Nr. 168, prisitaikant prie suprojektuoty stoteliy ir
jvaziavimy sprendiniy;

10.4. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktira: sprendiniai parenkami pagal
Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijas R PDTP 12;

10.5. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktiiros plotis: sprendiniai parenkami
pagal Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijas R PDTP 12;

10.6. pestiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktiiros dangos konstrukcija: pagal
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo taisykles KPT SDK 19;

10.7. dangos konstrukcijos klasé: pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles KPT SDK 19;

10.8. numatomi / rekonstruojami inzineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;
10.9. vandens pralaidos: nustatoma projektavimo metu;

10.10. vandens nuleidimas nuo kelio: nustatoma projektavimo metu;

10.11. inZinerinés eismo saugos priemonés. Vertinti pagal poreikj projektavimo metu;
10.12. apsvietimas: Vertinti pagal poreikj projektavimo metu;

10.13. kiti reikalavimai: sprendiniai turi tilpti kelio sklype, laisvoje valstybinéje Zeméje.

11. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

11.1. Lietuvos Respublikos Keliy jstatymu, Lietuvos respublikos Statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, Kkitais
pojstatyminiais teisés aktais: taip;

11.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstybés jmonés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd.lrv.1t/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : taip;

11.3. projekto rengimo dokumentais: taip;
11.4. prisijungimo sqlygomis: taip.
12. Finansavimo S$altinis: UZsakovo 1éSos.

13. Projekto apimtis: pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.

14.  Papildomos  paslaugos  (paslaugos, deleguotos  Statytojo  projektuotojui):
— atlikti kitas paslaugas, kaip tai numato bendradarbiavimo sutarties salygos;

— pateikti jkainoty darby kiekiy ziniarastj pagal pridedama pavyzding sgnaudy Zziniaras¢io formag
(excel formatu);

— turi biiti parengti ir pateikti atskiri (laidoje A ir laidoje 0 numatyty sprendiniy) darby kiekiy
Ziniarasciai.

15. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siy dokumenty pateikimo laikotarpis: —.
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16. Zemés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
— zemés sklypo unikalus numeris (A11): 4400-4751-8063;

— inzinerinio statinio unikalus numeris (A11): 4400-4580-9907,

— zemés sklypo unikalus numeris (Nr. 168): 4400-2991-7760;

— inzinerinio statinio unikalus numeris (Nr. 168): 4400-2487-4613.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOJAS
Valstybés jmon¢ Lietuvos automobiliy

keliy direkcija )
(vardas, pavardé, paraSas, data)

(vardas, pavard¢, parasSas, data)
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