






 
 

 

Etapas Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 
Šiauliai - Palanga 136,136 km esančios sankryžos 
rekonstravimo, įrengiant šviesoforus, techninis 
darbo projektas 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS Laida 
 0 

TP 1909MS02-00-TDP-E-AR Lapas Lapų 
2 5 

 
 
 

Pastaba:   Skaičiuojant objekto metinį elektros energijos poreikį priimtas 365 metinis dienų skaičius, 

per dieną naudojantis – 11 val. 

TECHNINIAI RODIKLIAI 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

1.  Tinklo įtampa kV 0,4 

2.  Elektros tiekimo patikimumo kategorija - III 

3.  0,4 kV kabelinės linijos   

4.  • Al 4x25mm2 m 666 

5.  • Cu 3x2,5mm2 m 280 

6.  Vamzdis HDPE ∅75 m 666 

7.  Gatvės apšvietimo atrama 10,0 m virš 
žemės paviršiaus su durelėmis ir pamatu  vnt. 18 

8.  Įmaunama “P” formos gembė 1,5m aukščio, 
2,5m ilgio, pasvirimo kampas 5 laipsniai 
 

vnt. 14 

9.  Įmaunama dvišakė “Y” formos gembė 1,5m 
aukščio, 2,5m ilgio, pasvirimo kampas 5 
laipsniai, kampas tarp gembių 90o 
 

vnt. 3 

10.  Gatvės šviestuvas LED IP66/66 apsaugos 
klasės 67W, 11000lm, šviesos spalvinė 
temperatūra 4000K 
 

vnt. 10 

11.  Gatvės šviestuvas LED IP66/66 apsaugos 
klasės 54W, 9000lm, šviesos spalvinė 
temperatūra 4000K 
 

vnt. 11 

 

Gatvės klasės parinkimo lentelė 
 t1 t2 t3 t4 

Parametras Parinktys Aprašymas Įvertinimo 
vienetas 

17:00 21:00 04:00 06:00 

Greitis ar 
greičio 

apribojimas 

Labai Aukštas v>100km/h 2     
Aukštas 70<v<100 km/h 1     
Vidutinis 40<v<70 km/h ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 

Žemas v<40 km/h ‐2     
 
 
 
 
 
 

Eismo dydis 

 Greitkelis ir 
daugiajuosčiai 

keliai 

Dviejų juostų 
kelias 

     

 
Aukštas 

>65% 
maksimalaus 

pajėgumo 

>45% 
maksimalaus 

pajėgumo 

 
1 

1 1 1 1 

 
Vidutinis 

36% ‐ 65% 
maksimalaus 

pajėgumo 

15% ‐ 45% 
maksimalaus 

pajėgumo 

 
0 
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Žemas 

<35% 
maksimalaus 

pajėgumo 

<15% 
maksimalaus 

pajėgumo 

 
‐1     

 
Eismo sudėtis 

Mišri su dideliu procentu nemotorizuoto 2     
Mišri 1 1 1 1 1 

Tik motorizuotas transportas 0     
Judėjimo kelių 

atskyrimas 
Ne 1     

Taip 0 0 0 0 0 
 

Susikirtimų 
tankumas 

  
Sankryžos/km 

Sankirtų 
atstumas tarp 

tiltų, km 

     

Aukštas >3 <3 1 1 1 1 1 
Vidutinis <3 >3 0     

Stovintys 
automobiliai 

Yra       
Nėra  0 0 0 0 0 

 

Aplinkos 
skaistumas 

 
Aukštas 

Parduotuvių vitrinos, reklamų 
skydai, sporto aikštelės, stotys, 

saugojimo plotai 

 
1 

    

Vidutinis  0     
Žemas  ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 

 
Navigacija 

Labai sunki  2     
Sunki  1 1 1 1 1 

Lengva  0     
Suma(V):  2 2 2 2 

 6 - V = M 
 Klasė:  M4 

Kelias Nr. 2 
Apšvieta Lm [cd/m2] 0,82 0,82 0,82 0,82 
Kelio juostos apšviestumo netolygumas, Uo 0,79 0,79 0,79 0,79 
Kelio apšviestumo netolygumas, U I 0,91 0,91 0,91 0,91 
TI, % 9 9 9 9 

Kelias Nr. 1 
Apšvieta Lm [cd/m2] 0,83 0,83 0,83 0,83 
Kelio juostos apšviestumo netolygumas, Uo 0,79 0,79 0,79 0,79 
Kelio apšviestumo netolygumas, U I 0,85 0,85 0,85 0,85 
TI, % 9 9 9 9 

 
 

Pėsčiųjų ir dviračių tako klasės parinkimo lentelė 
 t1 t2 

Parametras Parinktys Aprašymas Įvertinimo 
vienetas 

17:00 06:00 

Keliavimo greitis Žemas V ≤ 40 km/h 1 1 1 
Labai žemas (ėjimo greitis) Labai žemas (ėjimo greitis) 0   

Naudojimo 
dažnumas 

 

Aukštas 
 

1 - - 
Vidutinis  0 0 0 

Žemas  -1   

Eismo sudėtis Pėstieji, dviratininkai ir 
motorizuotas transportas  2 2 2 
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Pėstieji ir motorizuotas 
transportas  1 - - 

Tik pėstieji ir dviratininkai  1 - - 
Tik pėstieji  0 - - 

Tik dviratininkai  0 - - 
Stovintys 

automobiliai 
Yra   1   

Nėra  0 0 0 

Aplinkos 
skaistumas 

 
Aukštas 

Parduotuvių vitrinos, reklamų 
skydai, sporto aikštelės, stotys, 

saugojimo plotai 
1 - - 

Vidutinis  0 - - 
Žemas  0 0 0 

Suma(V):  3 3 
 6 - V = P 

 Klasė:  P3 
E vid, lx 9,50 9,50 
E min, lx 9,07 9,07 

 
 

PROJEKTO PARENGIMUI NAUDOTA PROGRAMINĖ ĮRANGA 

Windows 10 Pro 

ZWCAD Classic+Upgrade 2017 Professional 

Microsoft Office 2016 Home and Business 

DIALux evo 8 

 
NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

 
Atliekant darbus, turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių normų ir standartų  

Techninio projekto sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „ Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė “. Visoms projekto dalims reikalingos techninės specifikacijos ir sąnaudų žiniaraščiai. 

Elektrotechninės dalies projektas turi atitikti Lietuvoje galiojančius norminius aktus ir standartus. 

1. STR. 1.04.04:2017 „ Statinio projektavimas, projekto ekspertizė “ 2016-11-07 Nr. D1-738 

(suvestinė redakcija 2020-07-01). 

2. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2010-12-07 Nr. 1-338 (suvestinė redakcija 2020-

05-01); 

3.  STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas, apsauga nuo triukšmo“ 2008-03-12 Nr. 

D1-132  

4. Galios elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 2012-02-03 Nr. 1-22 (suvestinė 

redakcija 2020-07-31). 

5. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės 2011-02-03 Nr. 1-28. 
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6. EĮĮBT: Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 2012-02-03 Nr. 1-22 (suvestinė 

redakcija 2020-07-31). 

7. LST EN 60598 „Šviestuvai“ 

8. LST EN 60947 „Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai“. 

9. LST EN 60269 „ Žemos įtampos saugikliai“ 

10. LST HD 60364 „ Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai“. 

11. LST EN 13201:2016 “Kelių apšvietimas”. 

12. LST EN 13032:2022 “Šviesa ir apšvietimas. Lempų ir šviestuvų fotometrinių duomenų 

matavimas ir jų pateikimas” 

13. LST 1516 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 
 



Street 1 according to EN 13201:2015

Sidewalk 1 (P3), 43.50 m²Sidewalk 1 (P3), 43.50 m²

Roadway 1 (M4), 333.50 m²
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

Sidewalk 1 (P3), 43.50 m²

Roadway 1 (M4), 333.50 m²
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

Median 1

Sidewalk 1 (P3), 43.50 m²

Roadway 1 (M4), 333.50 m²
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

Median 1

Roadway 2 (M4), 217.50 m²
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

Sidewalk 1 (P3), 43.50 m²

Roadway 1 (M4), 333.50 m²
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

Median 1

Roadway 2 (M4), 217.50 m²
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

Grass Strip 1

29,00 m

6,00 m

7,50 m

2,00 m

11,50 m

1,50 m

Philips BGP203 T25 1 xLED90-4S/740 DW50

The pole distance of this luminaire arrangement determines the length of the valuation 
fields.

Lamp: 1xLED90-4S/740
Luminous flux (luminaire): 7483.12 lm
Luminous flux (lamp): 9000.00 lm
Operating Hours
4000 h: 100.0 %, 54.0 W
W/km: 1836.0

Arrangement: single side bottom
Pole distance: 29.000 m
Boom inclination (3): 5.0°
Boom length (4): 2.500 m
Light centre height (1): 11.500 m
Light overhang (2): 0.799 m

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Maximum luminous intensities
at 70° and above 714 cd/klm *
at 80° and above 106 cd/klm *
at 90° and above 1.36 cd/klm *
Luminous intensity class: G*2
Any direction forming the specified angle from the downward 
vertical, with the luminaire installed for use.
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according 
EN 13201:2015.
Arrangement complies with glare index class D.3

2020-02-14Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 22,559 km iki 
22,742 km (šviestuvai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13)
Street 1: Alternative 1 / Planning results
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Results for valuation fields
Light loss factor: 0.80

Roadway 2 (M4)
Lm [cd/m²]

≥ 0.75
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.60
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.82  0.79  0.91  9  0.85

Roadway 1 (M4)
Lm [cd/m²]

≥ 0.75
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.60
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.83  0.79  0.85  9  0.88

Sidewalk 1 (P3)
Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.50  9.07

Results for energy efficiency indicators

Power density indicator (Dp) 0.009 W/lxm²
EN 13201:2015-5 does not include the case for planning with multiple luminaire
arrangements. The calculation of the output values is done therefore only for the
luminaire arrangement whose pole distance determines the length of the
valuation fields.
Energy consumption density
Arrangement 1: BGP203 T25 1 xLED90-4S/740 DW50
(216.0 kWh/yr)

0.4 kWh/m² yr

Arrangement 2: BGS253 T25 1 xLED109-4S/740 DW50
(268.0 kWh/yr)

0.5 kWh/m² yr

Philips BGS253 T25 1 xLED109-4S/740 DW50

Lamp: 1xLED109-4S/740
Luminous flux (luminaire): 9240.33 lm
Luminous flux (lamp): 11000.00 lm
Operating Hours
4000 h: 100.0 %, 67.0 W
W/km: 2278.0

Arrangement: single side top
Pole distance: 29.000 m
Boom inclination (3): 5.0°
Boom length (4): 2.500 m
Light centre height (1): 11.500 m
Light overhang (2): -3.701 m

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Maximum luminous intensities
at 70° and above 714 cd/klm *
at 80° and above 106 cd/klm *
at 90° and above 1.36 cd/klm *
Luminous intensity class: G*2
Any direction forming the specified angle from the downward 
vertical, with the luminaire installed for use.
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according 
EN 13201:2015.
Arrangement complies with glare index class D.6

2020-02-14Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 22,559 km iki 
22,742 km (šviestuvai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13)
Street 1: Alternative 1 / Planning results

Page 2



Roadway 2 (M4)
Light loss factor: 0.80
Grid: 10 x 6 Points

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.82  0.79  0.91  9  0.85

2020-02-14Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 22,559 km iki 
22,742 km (šviestuvai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13)
Street 1: Alternative 1 / Roadway 2 (M4) / Isolines
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Horizontal illuminance

29,00 m

6,00 m

7,50 m

2,00 m

11,50 m

1,50 m

2020-02-14Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 22,559 km iki 
22,742 km (šviestuvai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13)
Street 1: Alternative 1 / Roadway 2 (M4) / Isolines
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Observer 1

Luminance with dry roadway

29,00 m

6,00 m

7,50 m

2,00 m

11,50 m

1,50 m

2020-02-14Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 22,559 km iki 
22,742 km (šviestuvai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13)
Street 1: Alternative 1 / Roadway 2 (M4) / Isolines
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Luminance with new lamp

29,00 m

6,00 m

7,50 m

2,00 m

11,50 m

1,50 m

2020-02-14Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 22,559 km iki 
22,742 km (šviestuvai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13)
Street 1: Alternative 1 / Roadway 2 (M4) / Isolines
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Observer 2

Luminance with dry roadway

29,00 m

6,00 m

7,50 m

2,00 m

11,50 m

1,50 m

2020-02-14Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 22,559 km iki 
22,742 km (šviestuvai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13)
Street 1: Alternative 1 / Roadway 2 (M4) / Isolines
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Luminance with new lamp

29,00 m

6,00 m

7,50 m

2,00 m

11,50 m

1,50 m

2020-02-14Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 22,559 km iki 
22,742 km (šviestuvai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13)
Street 1: Alternative 1 / Roadway 2 (M4) / Isolines
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Roadway 1 (M4)
Light loss factor: 0.80
Grid: 10 x 9 Points

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.83  0.79  0.85  9  0.88

2020-02-14Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 22,559 km iki 
22,742 km (šviestuvai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13)
Street 1: Alternative 1 / Roadway 1 (M4) / Isolines
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Horizontal illuminance

29,00 m

6,00 m

7,50 m

2,00 m

11,50 m

1,50 m

2020-02-14Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 22,559 km iki 
22,742 km (šviestuvai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13)
Street 1: Alternative 1 / Roadway 1 (M4) / Isolines
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Observer 1

Luminance with dry roadway

29,00 m

6,00 m

7,50 m

2,00 m

11,50 m

1,50 m

2020-02-14Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 22,559 km iki 
22,742 km (šviestuvai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13)
Street 1: Alternative 1 / Roadway 1 (M4) / Isolines

Page 11



Luminance with new lamp

29,00 m

6,00 m

7,50 m

2,00 m

11,50 m

1,50 m

2020-02-14Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 22,559 km iki 
22,742 km (šviestuvai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13)
Street 1: Alternative 1 / Roadway 1 (M4) / Isolines
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Observer 2

Luminance with dry roadway

29,00 m

6,00 m

7,50 m

2,00 m

11,50 m

1,50 m

2020-02-14Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 22,559 km iki 
22,742 km (šviestuvai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13)
Street 1: Alternative 1 / Roadway 1 (M4) / Isolines
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Luminance with new lamp

29,00 m

6,00 m

7,50 m

2,00 m

11,50 m

1,50 m

2020-02-14Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 22,559 km iki 
22,742 km (šviestuvai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13)
Street 1: Alternative 1 / Roadway 1 (M4) / Isolines
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Observer 3

Luminance with dry roadway

29,00 m

6,00 m

7,50 m

2,00 m

11,50 m

1,50 m

2020-02-14Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 22,559 km iki 
22,742 km (šviestuvai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13)
Street 1: Alternative 1 / Roadway 1 (M4) / Isolines
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Luminance with new lamp

29,00 m

6,00 m

7,50 m

2,00 m

11,50 m

1,50 m

2020-02-14Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 22,559 km iki 
22,742 km (šviestuvai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13)
Street 1: Alternative 1 / Roadway 1 (M4) / Isolines
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Sidewalk 1 (P3)
Light loss factor: 0.80
Grid: 10 x 3 Points

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.50  9.07

2020-02-14Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 22,559 km iki 
22,742 km (šviestuvai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13)
Street 1: Alternative 1 / Sidewalk 1 (P3) / Isolines
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Horizontal illuminance

29,00 m

6,00 m

7,50 m

2,00 m

11,50 m

1,50 m

2020-02-14Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 22,559 km iki 
22,742 km (šviestuvai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13)
Street 1: Alternative 1 / Sidewalk 1 (P3) / Isolines

Page 18



Street 1 according to EN 13201:2015

Bicycle lane 2 (P3), 59.00 m²Bicycle lane 2 (P3), 59.00 m²

Sidewalk 1 (P3), 59.00 m²

Bicycle lane 2 (P3), 59.00 m²

Sidewalk 1 (P3), 59.00 m²

Roadway 1 (M4), 236.00 m²
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

Bicycle lane 2 (P3), 59.00 m²

Sidewalk 1 (P3), 59.00 m²

Roadway 1 (M4), 236.00 m²
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

Median 1

Bicycle lane 2 (P3), 59.00 m²

Sidewalk 1 (P3), 59.00 m²

Roadway 1 (M4), 236.00 m²
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

Median 1

Roadway 2 (M4), 339.25 m²
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

Bicycle lane 2 (P3), 59.00 m²

Sidewalk 1 (P3), 59.00 m²

Roadway 1 (M4), 236.00 m²
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

Median 1

Roadway 2 (M4), 339.25 m²
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

Grass Strip 2

Bicycle lane 2 (P3), 59.00 m²

Sidewalk 1 (P3), 59.00 m²

Roadway 1 (M4), 236.00 m²
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

Median 1

Roadway 2 (M4), 339.25 m²
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

Grass Strip 2

Sidewalk 2 (P3), 44.25 m²

Bicycle lane 2 (P3), 59.00 m²

Sidewalk 1 (P3), 59.00 m²

Roadway 1 (M4), 236.00 m²
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

Median 1

Roadway 2 (M4), 339.25 m²
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

Grass Strip 2

Sidewalk 2 (P3), 44.25 m²

Bicycle lane 1 (P3), 59.00 m²

29,50 m

2,00 m

1,50 m

1,50 m

11,50 m

2,00 m

8,00 m

2,00 m

2,00 m

Philips BGP203 T25 1 xLED90-4S/740 DW50

The pole distance of this luminaire arrangement determines the length of the valuation 
fields.

Lamp: 1xLED90-4S/740
Luminous flux (luminaire): 7483.12 lm
Luminous flux (lamp): 9000.00 lm
Operating Hours
4000 h: 100.0 %, 54.0 W
W/km: 1836.0

Arrangement: single side bottom
Pole distance: 29.500 m
Boom inclination (3): 5.0°
Boom length (4): 2.500 m
Light centre height (1): 11.500 m
Light overhang (2): -1.701 m

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Maximum luminous intensities
at 70° and above 714 cd/klm *
at 80° and above 106 cd/klm *
at 90° and above 1.36 cd/klm *
Luminous intensity class: G*2
Any direction forming the specified angle from the downward 
vertical, with the luminaire installed for use.
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according 
EN 13201:2015.
Arrangement complies with glare index class D.3

2020-02-14Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 22,559 km iki 

22,742 km (šviestuvai Nr. 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17) 
Street 1: Alternative 1 / Planning results
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Results for valuation fields
Light loss factor: 0.80

Bicycle lane 1 (P3)
Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.16  9.71

Sidewalk 2 (P3)
Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.41  9.86

Roadway 2 (M4)
Lm [cd/m²]

≥ 0.75
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.60
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.76  0.73  0.91  9  0.87

Roadway 1 (M4)
Lm [cd/m²]

≥ 0.75
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.60
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.76  0.79  0.92  8  0.89

Sidewalk 1 (P3)
Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.29  8.75

Bicycle lane 2 (P3)
Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.87  8.46

Results for energy efficiency indicators

Power density indicator (Dp) 0.007 W/lxm²
EN 13201:2015-5 does not include the case for planning with multiple luminaire
arrangements. The calculation of the output values is done therefore only for the
luminaire arrangement whose pole distance determines the length of the
valuation fields.
Energy consumption density
Arrangement 1: BGP203 T25 1 xLED90-4S/740 DW50
(216.0 kWh/yr)

0.3 kWh/m² yr

Arrangement 2: BGS253 T25 1 xLED109-4S/740 DW50
(268.0 kWh/yr)

0.3 kWh/m² yr

Philips BGS253 T25 1 xLED109-4S/740 DW50

Lamp: 1xLED109-4S/740
Luminous flux (luminaire): 9240.33 lm
Luminous flux (lamp): 11000.00 lm
Operating Hours
4000 h: 100.0 %, 67.0 W
W/km: 2278.0

Arrangement: single side top
Pole distance: 29.500 m
Boom inclination (3): 5.0°
Boom length (4): 2.500 m
Light centre height (1): 11.500 m
Light overhang (2): -2.701 m

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Maximum luminous intensities
at 70° and above 714 cd/klm *
at 80° and above 106 cd/klm *
at 90° and above 1.36 cd/klm *
Luminous intensity class: G*2
Any direction forming the specified angle from the downward 
vertical, with the luminaire installed for use.
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according 
EN 13201:2015.
Arrangement complies with glare index class D.6
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22,742 km (šviestuvai Nr. 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17) 
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Bicycle lane 1 (P3)
Light loss factor: 0.80
Grid: 10 x 3 Points

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.16  9.71

Horizontal illuminance

29,50 m

2,00 m

1,50 m

1,50 m

11,50 m

2,00 m

8,00 m

2,00 m

2,00 m
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22,742 km (šviestuvai Nr. 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17) 
Street 1: Alternative 1 / Bicycle lane 1 (P3) / Isolines
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Sidewalk 2 (P3)
Light loss factor: 0.80
Grid: 10 x 3 Points

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.41  9.86

Horizontal illuminance

29,50 m

2,00 m

1,50 m

1,50 m

11,50 m

2,00 m

8,00 m

2,00 m

2,00 m
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22,742 km (šviestuvai Nr. 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17) 
Street 1: Alternative 1 / Sidewalk 2 (P3) / Isolines
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Roadway 2 (M4)
Light loss factor: 0.80
Grid: 10 x 9 Points

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.76  0.73  0.91  9  0.87

Horizontal illuminance

29,50 m

2,00 m

1,50 m

1,50 m

11,50 m

2,00 m

8,00 m

2,00 m

2,00 m
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22,742 km (šviestuvai Nr. 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17) 
Street 1: Alternative 1 / Roadway 2 (M4) / Isolines
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Observer 1

Luminance with dry roadway

29,50 m

2,00 m

1,50 m

1,50 m
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2,00 m

8,00 m

2,00 m

2,00 m
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Luminance with new lamp

29,50 m

2,00 m

1,50 m

1,50 m
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2,00 m

8,00 m

2,00 m

2,00 m
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Observer 2

Luminance with dry roadway
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Luminance with new lamp
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Observer 3

Luminance with dry roadway
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Luminance with new lamp
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Roadway 1 (M4)
Light loss factor: 0.80
Grid: 10 x 6 Points

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.76  0.79  0.92  8  0.89

Horizontal illuminance
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Observer 1

Luminance with dry roadway
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Luminance with new lamp
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Observer 2

Luminance with dry roadway
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Luminance with new lamp
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Sidewalk 1 (P3)
Light loss factor: 0.80
Grid: 10 x 3 Points

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.29  8.75

Horizontal illuminance

29,50 m

2,00 m

1,50 m

1,50 m

11,50 m

2,00 m

8,00 m

2,00 m

2,00 m
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Bicycle lane 2 (P3)
Light loss factor: 0.80
Grid: 10 x 3 Points

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.87  8.46

Horizontal illuminance
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 Elektros įrengimai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal 
reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 
 Elektros įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje 
dokumentacijoje pateiktų nurodymų. 
 Turi būti užtikrintas instaliacijos ir įrenginių kvalifikuotas aptarnavimas. Užsakovui turi būti pateikti 
aptarnaujančių organizacijų adresai. 

1.  IKI 1000 V KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE, 
PATALPOSE IR ATVIRAME ORE. 

Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;   
2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje 

akredituotoje laboratorijoje arba.  
Akredituota laboratorija – laikoma tokia 
laboratorija, kuri yra akredituota Europos 
akreditacijos organizacijos (European co-
operation for Accreditation) pripažįstamoje 
akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje.  

Pateikti: 
− akredituotos sertifikavimo įstaigos 

gaminio sertifikatą; 
− pilnus atliktų (pagal standarto 

aktualiąją redakciją) tipinių bandymų 
protokolų kopijas. 

3. Vardinė įtampa U 0 /U ≥ 0,6/1 kV 
4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 
5. Vardinis dažnis 50 Hz 
6. Eksploatavimo sąlygos žemėje; 

atvirame ore; 
7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
8. Kabelio konstrukcija:  

8.1. Laidininkų skaičius • 4. 
• 3. 

8.2. Laidininkas Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto 
vario arba atkaitinto aliuminio 

• Atkaitintas varis 
• Atkaitintas aliuminis 

8.3. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 
standartą. 

8.4. Laidininkų izoliacija XLPE 
8.5.. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba  IEC 

60757 
8.6.. Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba 

UV spinduliams atsparus nepalaikantis 
degimo PE 

8.8. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir 
išorinio apvalkalo 

• visos gyslos apsuktos tampria izoliacine 
juosta 

9. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko 
temperatūra 

+ 90 °C 

10. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 
jungimui ( 5 s) 

+ 250 °C 

11. Žemiausia klojimo temperatūra -5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis 
12. Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai pagal 1 lentelę 
13. Minimalus lenkimo spindulys   ≤ 12xD 

D – išorinis kabelio skersmuo 
14. Tarnavimo laikas > 40 metų 
15. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 
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Iki 1000 V  kabelių su plastikine izoliacija techniniai parametrai 
 1 lentelė 

 Ilgalaikė gyslos (+90°C) 
darbinė srovė, A 

Cu 3x2,5 RE 38 
Al 4x25 RE 106 

2.  ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIŲ IKI 125 MM IŠORINIO 
SKERSMENS 

Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai 
2.  Vamzdis pagamintas iš plastiko PP, PE, PEHD, XSC 50  
3.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys Išorinis vamzdžio skersmuo 75 mm;  
4.  Vamzdžio išorinė sienelė • gofruota. 
5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  
6.  Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su 

daugiavielėmis gyslomis skersmens 
santykis 

≥1,5 (kai vamzdžio ilgis < 35 m.) 
≥1,85 (kai vamzdžio ilgis ≥ 35 m.) 

7.  Plastikinių vamzdžių charakteristikos:  
8.1.   Tankis 800-960 kg/m3 
8.2.   Elastingumo modulis ≥750 MPa 
8.3. Mechaninis atsparumas  ≥750 N 
8.4.   Lydymosi indeksas 0,15÷0,5 g/10 min 
8.5.   Darbo temperatūra -20 ÷ +75  oC 
8.6.   Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų 
9. Vamzdžių įrengimui reikalingas smėlio 

paklotas 
 

10. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
11. Garantinis laikas ≥ 5 metai 
 

3.  JOR-99969 GNYBTYNAS SU 0,4 kV ĮTAMPOS SAUGIKLIAIS 
 

Gnybtynas skirtas šviestuvo prijungimui, komplektuojamas kartu su saugiklio baze ir 6A (D2 tipo) 

saugikliu.  

• Maksimalus įvadinių kabelių gyslų skaičius 4 vnt. 

• Maksimalus ateinančių kabelių kiekis 3 vnt. 

• Maksimalus šviestuvo maitinimo kabelio gyslų skaičius 3 vnt. 

• Saugiklių skaičius 1 vnt. 

• Maksimalus prijungiamų šviestuvų skaičius 1 vnt. 

• IP 20. 

• Darbo įtampa 500 V. 

• Saugiklis D2 tipo 6A. 
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4.  KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS 
 

Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Pagaminta iš polietileno PE 
2.  Spalva 

Geltona 
3.  Skirta naudoti  Žemėje 
4.  

Aplinkos temperatūra 
–35 … +35 oC 

5.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 
6.  Juostos storis ≥ 0,5 mm  
7.  Juostos plotis 100 mm  
8.  Ant juostos turi būti juodos spalvos 

užrašas:  
“Dėmesio! Kabelis” 

9.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
10.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 

5.  PLIENINĖS CINKUOTOS APŠVIETIMO  ATRAMOS IR PAMATAI  
 

• Antikorozinė apsauga – karštas cinkavimas, pagal normatyvą EN 1461. Vidutinis cinko dangos 

storis 55µm sutinkant su nustatyta norma DIN EN ISO 1461. 

• Anga su dangteliu IP54, elektriniams sujungimams.  

• Su JOR-99969 gnybtynų komplektu. 

• Kūginė karštai cinkuota atrama skirta montuoti į betoninį pagrindą. 

Atramos aukštis virš žemės paviršiaus H1 m, apatinis diametras D mm, 

viršutinis diametras d mm, įleidimo aukštis h mm. Metalo storis 3 mm 

atrama su įleidžiamosiomis serviso durelėmis, atramos įžeminimo kilpa.  

 

Atrama  
H1-Aukštis 
virš žemės 

D-apatinis 
diametras 

d-viršutinis 
diametras 

h-įleidimo 
aukštis 

Atramos 
svoris 

10 m 188 60 0,6 100 kg 
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Gelžbetoninis pamatas: 
 

• Pagamintas iš gelžbetonio, pagal gamybos kokybės sertifikatą ISO 9001:2000. 

• Nerūdijančio plieno varžtai apšvietimo stulpo įtvirtinimui. Varžtų anga uždengta plastiko gaubtais. 

• plastikiniai įdėklai kabelio įvedimui. 

• Gamykla gaminanti pamatus privalo turėti gaminio CE ženklinimo deklaraciją.  

• Pamatas skirtas 6-10m atramoms. 

 
 

6.   GEMBĖS 
 

Įmaunama “P” formos vienšakė gembė  
H-Aukštis  W-Ilgis Diametras Kampas 

1,5 m 2,5 m 60 mm 50 
 

Įmaunama “Y” formos dvišakė gembė  

H-Aukštis  W-Ilgis Diametras Kampas Kampas tarp 
gembių 

1,5 m 2,5 m 60 mm 50 900 
 

• Medžiaga – valcuotas plienas, 3mm storio. 

• Antikorozinė apsauga – karštas cinkavimas, pagal normatyvą EN 1461. Vidutinis cinko dangos 

storis 55µm sutinkant su nustatyta norma DIN EN ISO 1461. 
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7.  GATVĖS ŠVIESTUVAS  

Eil. 
Nr. 

Reikalavimas, 
techninis parametras Standartas, licencija, rodiklis, reikalavimas 

Pridedami 
dokumentai, 
patvirtinantys 

šviestuvų techninius 
parametrus 

1. 
Atitikimo CE 

reikalavimams 
deklaravimas 

Galiojantys LVD 2014/35/EU ir EMC 
2014/30/EU, ROHS, WEEE 

direktyvos, IEC-EN62471, IEC- EN60598-
1:2014, EN62493:2010, IEC-EN62262, ISO 

9001 

Sertifikatų kopijos 

2. ES aukštos  kokybės 
ženklas ENEC Licencijos kopija 

3. Atsparumas smūgiams 
Šviestuvo pastatymo aukštis: 

- ˃ 6 m, tai IK ≥ 08  
Testų protokolų 

kopijos 

4. Atsparumas aplinkos 
poveikiui 

Elektros ir valdymo bei optikos dalims -  IP ≥ 
66/66 

Testų protokolų 
kopijos 

5. Apsaugos nuo elektros 
poveikio  klasė II Gamintojo techninės 

specifikacijos kopija 

6. Įtampa 230V/50Hz Gamintojo techninės 
specifikacijos kopija 

7. Pareikalaujama galia, 
W 54 ir 67 Gamintojo techninės 

specifikacijos kopija 

8. Galios koeficientas 
(cos ᵠ) ≥ 0,90 Gamintojo techninės 

specifikacijos kopija 

9. 
Šviesos koreliacinė 

temperatūra (Susietoji 
spalvinė temperatūra) 

4 000 K  
 

Gamintojo techninės 
specifikacijos kopija 

10. Šviestuvo šviesinis 
efektyvumas  ≥ 120lm/W, kai 4 000K  Gamintojo techninės 

specifikacijos kopija 

11.  

Spalvų 
atgavos 
koeficientas 

CRI  ≥ 80  Gamintojo 
techninės 
specifikacijos 
kopija 

12.  

Šviestuvo 
tarnavimo laikas 

≥ 100 000 val. (L90/B10) Gamintojo 
techninės 
specifikacijos 
kopija 

13.  

Šviesos tarša ir 
veiksnumą 
ribojantis 
akinimas 

G ⃰ 3 EN 13201- 2:2016  Gamintojo 
techninės 
specifikacijos 
kopija 

14.  

Korpusas, jo 
konstrukcija. 
Bendrieji 
reikalavimai. 

Lygus be išorinių aušinimo briaunų, 
pagamintas iš anoduoto  aliuminio, 
padengtas antikorozine danga, atsparus 
ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam 
poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optikos 
gaubtas skaidrus, pagamintas iš grūdinto 
stiklo. Konstrukcija modulinė, tai yra elektros 
dalis atskirta nuo optikos dalies sumontuojant 

Gamintojo 
techninės 
specifikacijos 
kopija, 
konstrukciniai 
brėžiniai, 
nuotraukos 
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jas atskiruose moduliuose, atskirtuose 
sandaria fizine pertvara. 

Optinės sistemos modulį sudaro atskira 
uždara sandari erdvė su šviesos diodais, 
apsauginiu stiklu ir kitais elementais, kurie 
surinkti ir užsandarinti šviestuvo gamybos 
metu ir visą eksploatacijos laiką nėra 
atidaroma ir negalimas fizinis kontaktas.¹ 
Elektros dalyje palikta erdvė nuotolinio 
valdymo valdikliui, ne mažesnė tūriu ir 
matmenimis kaip šviestuvo maitinimo 
šaltinis. 

Šviestuvo korpuso viršuje sumontuotas lizdas 
RF valdikliui. 

15. Aptarnavimas Elektros dalies modulis atidaromas į viršų ir 
uždaromas be įrankių montavimo metu  ir 
pagal poreikį vykdant priežiūros darbus pagal 
CIE 154-2003 rekomendacijas ta apimtimi, 
kuri gali būti taikoma LED šviestuvams . 

Gamintojo 
techninės 
specifikacijos 
kopija, 
konstrukciniai 
brėžiniai, 
nuotraukos, 
montavimo 
instrukcija 

16. Tvirtinimas Kombinuotas tvirtinimas prie atramos 90 º 
kampu  arba gembės, D60mm laikiklis. 
Galimybė pakreipti  ne mažiau ±10 º kampu. 
Tvirtinimo varžtai iš nerūdijančio plieno.  

Gamintojo 
techninės 
specifikacijos 
kopija, 
konstrukciniai 
brėžiniai, 
nuotraukos, 
montavimo 
instrukcija 

17. Dažymas Milteliniu būdu. Naudojami dažai 
atstumiantys aplinkos taršą. 

Gamintojo 
techninės 
specifikacijos 
kopija 

18. Korpuso spalva (RAL) RAL7035 Gamintojo 
techninės 
specifikacijos 
kopija 

19. Šviestuvo 
atsparumas žaibui 
ir viršįtampiams 

≥ 10kV Gamintojo 
techninės 
specifikacijos 
kopija 

20. Šviestuvo 
eksploatacinė 
aplinkos 

Nuo -30 o C , iki  +35 o C Testų protokolų 
kopijos 
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temperatūra 
21. Šviestuvo registracija Elektroninė registracija pagal QR kodą ar 

BAR kodą. Aptarnavimo darbai pagal CIE 
154-2003 rekomendacijas 

Gamintojo 
techninės 
specifikacijos 
kopija 

22. Šviestuvo 
fotometrinių 
duomenų 
pateikimas 

Fotometrinis failas (.ies,  .ldt ) DIALux ar 
DIALux evo skaičiavimo programai  ar  šios 
programos originalus failas 

Europos 
Sąjungos 
akredituotos 
laboratorijos 
šviestuvo 
fotometrinių 
bandymų  
protokolo kopija 

23. Šviestuvo tipas 
(modifikacija) 
pagal 
panaudojimo  
paskirtį 

1. greitojo eismo, pagrindinių, 
aptarnaujančių, pagalbinių gatvių 
apšvietimui; 

 

 

24. Šviestuvo šviesos 
srauto paskirstymas 
(fotometrija) 

Pagal panaudojimo paskirtį M, C, P 
apšvietimo klasėms (LST EN 13201- 2:2016) 
ir pagal IESNA rekomenduojamos 
klasifikacijos I, II, III, IV, V šviesos 
paskirstymo tipus. 

Gamintojo 
techninės 
specifikacijos 
kopija 

25. Šviestuvo maitinimo 
šaltinis, jo 
konstrukcija. 
Bendrieji 
reikalavimai 

1. skirtas naudoti LED šviestuvams 
kelių ir gatvių apšvietimui; 

2. tinkamas išorės apšvietimo 
šviestuvams su IP ≥ 54 ir 
apsaugos nuo elektros poveikio  
klase - II; 

3. korpuso IP ≥ 20; 
4. naudingumo koeficientas - ≥ 0,9, 

galios koeficientas - ≥ 0,9; 
5. atsparumas žaibui ir viršįtampiams (L-

N) - ≥ 3 kV; 
6. turintis EQUI sujungimui su korpusu; 
7. įtampų atskyrimas SELV; 
8. tarnavimo laikas - ≥ 100 000 val. 

(L90/B10); 
9. eksploatacinė aplinkos temperatūra - 

nuo -30 o C , iki 
+35 o C; 

10. garantinis laikas - ≥ 5 metai; 
11. pritemdymo ribos- 10 – 100 

%; 
12. įjungimo (inrush) srovė ir 50% 

srovės sumažėjimo laikas - ≤ 150A 
ir ≤ 300 µs; 

13. įtampa - 230V/50Hz; 
14. pareikalaujama galia - atitinkanti 

šviestuvo LED moduliui; 
15. turi apsaugą nuo perkaitimo, 

Gamintojo 
techninės 
specifikacijos, 
deklaracijų, 
sertifikatų kopijos 
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perkrovos, trumpojo jungimo, 
apkrovos dingimo; 

16. techniniai parametrai atitinka EN, ES 
reikalavimus šiam produktui. 

26. Šviestuvo 
maitinimo šaltinio 
pagrindinės 
funkcijos 

DALI (EN (IEC) 62386-102:2014), 
AstroDIM, pritemdymo grafikai, šviesos 
srauto stabilizavimas (CLO). 

Gamintojo 
techninės 
specifikacijos 
kopija 

27. Šviestuvo 
garantinis laikas: 

≥ 5 metai Gamintojo 
techninės 
specifikacijos 
kopija 

 
 

8.  IŽEMINIMO ELEMENTAI CINKUOTI 
 

Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 
Dydis, sąlyga 

1. Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 
2. Strypo medžiaga Plienas 
3. Strypo padengimas ≥ 0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui) 
4. Strypo diametras ≥ 14 mm. 
5. Strypus jungianti mova žalvarinė arba 

varinė 
srėginė arba užsipresuojanti 

6. Įžeminimo sistemos jungiamieji 
elementai 

plieno; cinkuoto plieno 

7. Įžeminimo sistemos efektyvumo 
laikotarpis 

≥ 15 metai 

 

9.  IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS 
 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Tipiniai movos arba komponentų 
bandymai turi būti atlikti 
akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties 
deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 
S1) standartą 

2. Vardinė įtampa 1 kV 
3. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 
4. Vardinis dažnis 50 Hz 
5. Movos technologija Termosusitraukianti 
6. Eksploatavimo sąlygos • žemėje; 

• atvirame ore; 
• patalpose; 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
8. Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C 
9. Kabelių izoliacija Plastiko 
10. Kabelio gyslų skaičius • 4 

 
11. Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis • 25 mm²; 
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12. Galinės movos išorinės 
izoliuojančios medžiagos 

Atsparios: 
• atmosferos veiksniams 
• ultravioletinių spindulių poveikiui 

13. Jungiamosios movos išorinės 
izoliuojančios medžiagos 

Atsparios: 
• atmosferos veiksniams; 
• agresyvaus grunto poveikiui; 
• atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; 

14. Jungiamosios movos 
termosusitraukiančių vamzdelių 
sienelių storis po užsodinimo 

• ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui  
• ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui 
 

15. Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų 
movų sujungikliai 

Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su 
nulūžtančiomis galvutėmis 

16. Galinės movos ilgis ≥ 2 skirtingi ilgiai  
17. Įžeminimo sujungimas ir kontaktų 

atstatymas movoje 
Visi kontaktai be litavimo 
(komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) 

18. Pateikiami dokumentai lietuvių kalba • Gamyklinis aprašmas 
• Montavimo instrukcija  

19. Sandėliavimo laikas Neribotas 
20. Tarnavimo laikas > 40 metų 
21. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 

 
 

10.  SĄLYGOS STATYBOS AIKŠTELĖJE 
Yra laikoma, kad Rangovas, prieš pradėdamas gamybą ir montavimą, patikrino įrengimų 

išdėstymą, elektros kabelių trasas ir pan. Rangovas privalo adaptuoti instaliaciją pagal situaciją. 

Statybos metu Rangovas turi patikslinti visą elektros įrangą ir medžiagas, o esant trūkumui, jas 

įsigyti kontraktinių lėšų sąskaita. 

Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. 

Užbaigus sistemos perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų 

sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus, brėžinius bei instrukcijas lietuvių kalba. 

Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo įvertinimui turi pateikti visų siūlomų medžiagų ir įrangos 

katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo 

sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. 

Įrangos Tiekėjas (Gamintojas) privalo turėti ISO 9000 arba ekvivalentų sertifikatą, visi įrenginiai 

turi atitikti IEC ir kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus. Kartu su įrenginiais turi būti pateikta 

techninė dokumentacija ir instrukcijos valstybine kalba. 

Po įrengimų tiekimo konkurso parinktas Rangovas, prieš įsigydamas įrangą ir medžiagas, 

perduoda siūlomų elektros įrengimų, technologinių matavimų ir elektros matavimo prietaisų, valdymo 

sistemos įrangos ir standartinių programų paketų, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos priemonių bei 

medžiagų sąrašą Užsakovo patvirtinimui. 

Pagal Užsakovo patvirtintus tiekiamų medžiagų bei įrengimų sąrašus, juos perdavus projektą 

rengiančiai organizacijai, parengiamas techninis bei darbo projektas ir pateikiamas užsakovo galutiniam 

suderinimui. 
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 Klimatinės sąlygos: 

LAUKE MAKS. MIN. 

TEMPERATŪRA +35°C -32°C 

 

11.  APLINKOS APSAUGA 
Montuojant apskaitos skydus ir klojant 0,4 kV kabelines linijas vadovautis statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. ND1 – 637 2006 

m. gruodžio 29 d. Vykdant žemės darbus želdiniai saugomi nuo pažeidimų, išmontuotos gelžbetoninės 

atramos išvežamos į statybinių atliekų sąvartyną, metalinės laužas pristatomos į metalo supirktuvę. Po 

statybos – montavimo darbų pilnai sutvarkomas ir atstatomas gerbūvis. Jei yra likusi mediena po medžių 

kirtimo, jei ji buvo kirsta privačiose žemės valdose, atitenka žemės savininkui, jei ji buvo kirsta 

valstybinėje žemėje, tada ji pereina seniūno žinion. 

Vykdant rekonstravimo darbus, numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip tai numato LR AM 

įsakymas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus 

nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės 

atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 

mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus 

aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų 

tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos 

Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje 

vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta 

tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. 

Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos 

techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. statinio statybos priežiūra“, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848. Buitinės atliekos 

saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju, pastoviai išvežamos. Statybos 

metu susidaręs statybinis laužas išvežamas sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju. Statybinis laužas turi 

būti išvežamas savivarčiais, su uždangalu, arba pakrautos statybinis laužas papildomai sulaistomas 

vandeniu. 

Statytojas priduodamas statinį priėmimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie 

susidariusių atliekų kiekius, rūšis bei jų tvarkymo vietas. 

Eksploatuojant ir įrengiant elektros įrenginius turi būti užtikrinta, kad nebūtų teršiamas gruntas ir 

vandens telkiniai, triukšmo lygis neviršytų sanitarinio normatyvo, elektrinio ir magnetinio lauko 
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intensyvumas neviršytų ribinio leistino lygio. Įvertinant aplinkos apsaugos, higienos ir sveikatos 

reikalavimus, būtina vadovautis šiais teisės aktais: 

- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. 

- Lietuvos Respublikos vandens įstatymas. 

- Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas. 

- Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 1999m. gruodžio 14d. įsakymu. - 

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 1999m gruodžio 27d. įsakymu Nr. 420. 

- STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“, patvirtintas 

LR aplinkos ministro 2008m. kovo 12d. įsakymu Nr. D1-132.. 

- HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės 

ir bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2014m. balandžio 30d. 

įsakymu Nr. V-520. 

- Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2006m. gegužės 17d. įsakymu 

Nr. D1 – 236. 

- Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2002m. 

gruodžio 21d. įsakymu Nr. 625. 

- Grunto ir požeminio vandens užteršimo naftos produktais valymo bei taršos apribojimo reikalavimai 

LAND 9 – 2009, patvirtinti LR aplinkos ministro 2009m. lapkričio 17d. įsakymu Nr. D1-694 

- Alyvų atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2011m. gegužės 3d. įsakymu Nr. D1-

368. 

- Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 

2003m. rugsėjo 26d. įsakymu Nr. 473. 

- Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2007m. balandžio 

2d. įsakymu Nr. D1-193. 

12.  DARBO IR PRIEŠGAISRINĖ SAUGA 
Darbuotojai turi būti instruktuojami, žinoti ir vykdyti priešgaisrinės saugos taisyklių 

reikalavimus. 

Priešgaisrinė sauga – eksploatuojamose įrenginiuose, sandėliuojant medžiagas ir vykdant darbus 

(suvirinimo ir t.t.) negalima atmesti gaisrui kilti galimybės. Visuomet turi būti parengtos ir tvarkingos 

pirminės gaisro gesinimo priemonės ir apmokyti priešgaisrinės saugos taisyklių dirbantieji. Dirbantieji turi 

žinoti, kad degančios ir karštos medžiagos gali išskirti į aplinką nuodingas medžiagas. 

Lengvai užsiliepsnojančios medžiagos ir daiktai turi būti sandėliuojami taip, kad kilus gaisrui, jie 

negalėtų iš karto užsidegti. 

Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka 

atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisės). 
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Darbus veikiančiose elektros įrenginiuose neeletrotechninis personalas gali vykdyti tik prižiūrimas 

elektrotechninio personalo asmens (asmenų). Šiuo atveju prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiems apsaugai 

nuo elektros užtikrinti yra privaloma. 

Elektotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir 

pažeidimus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo sutartimis 

arba kita forma įteisintomis abipusėmis prievolėmis. 

Užduotis darbams elektros įrenginiuose turi teisę duoti tik EST nustatyta tvarka apibrėžtą 

kompetenciją turintys elektrotechninio personalo asmenys. 

Techninės priemonės dirbančiųjų saugiam darbui užtikrinti parenkamos ir numatomos 

atsižvelgiant į darbų, vykdomų veikiančiuose elektros įrenginiuose, kategorijas: 

- Pirma kategorija – darbai vykdomi ant arba arti įtampą turinčių srovinių dalių; 

- Antra kategorija – darbai vykdomi atjungus įtampą; 

- Trečia kategorija – darbai vykdomi elektros įrenginių apsaugos zonose neatjungus įtampos toli 

nuo įtampą turinčių dalių. 

Parenkant technines priemones, atsižvelgiama į darbų kategorijas ir įrengimo įtampos dydį. 

Dirbant elektros įrenginiuose būtina įvykdyti organizacines ir technines priemones darbo vietos 

paruošimui bei laikytis sąlygų: 

1. Draudžiama priartėti prie įtampą turinčių dalių; 

2. Dirbant ant įtampą turinčių srovinių dalių ir arti jų būtina naudoti dielektrines pirštines, 

dielektrinius kilimėlius, dielektrinius botus arba dielektrinius kaliošus, įrankius ir prietaisus izoliuotomis 

rankenomis, izoliacines lazdas, saugos šalmus su apsauginiais veido skydeliais; 

3. Nesiartinti prie nutrūkusių elektros oro linijų ar elektros linijų atvadų laidų ant laidų užvirtusių 

medžių, nepriartėti arčiau 8m iki įžemėjusio laido ar atramos oro linijose ir arčiau 4m uždarose 

skirstyklose iki įžemėjimo vietos. 

4. Apsaugai nuo elektros lanko, kuris gali sukelti terminį nudegimą, naudoti apsauginius akinius 

arba apsauginį veido skydelį, dėvėti užsagstytus darbo drabužius, darbo avalinę, dielektrines pirštines, 

šalmą. Apsaugai nuo metalo purslų vykdant suvirinimo darbus būtina dėvėti specialius darbo drabužius, 

specialų apsauginį veido skydelį su šviesos filtrais, aukštai temperatūrai atsparias pirštines, darbo 

avalynę. 

Ne visos gelžbetoninės atramos yra atsparios sukimui, todėl jose dirbant turi būti imamasi 

atitinkamų saugos priemonių. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas oro linijų remontui keičiant atramas ir 

laidus. 

Draudžiama dirbti kampinėse atramose iš vidinės pusės. 

Inkarinėse atramose, įtempiant ir tvirtinant laidus būtina stovėti iš priešingos tempiamo laido 

pusės, kad būtų išvengta traumų užsikabinus skridiniams ar laidui. 

Dirbančiajam atramoje reikia paduoti įrankius ir medžiagas virve arba begaliniu lynu. 
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Dirbant elektros oro ir kabelių linijose visi darbuotojai privalo dėvėti tvarkingus darbo drabužius, 

šalmus. Jeigu dirbama atramoje, tai, siekiant išvengti traumų dėl krintančių daiktų pavojaus, 

darbuotojams draudžiama būti ar vaikščioti arčiau 5m nuo jos. Darbo metu leidžiama trumpam prieiti prie 

atramos, pririšti ar nuimti nuo virvės įrankius. 

Perkloti kabelius neatjungtus įtampos leidžiama esant būtinumui ir laikantis šių sąlygų: 

1. Perklojimo kabelio temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 50 laipsnių; 

2. Esančios movos turi būti patikimai pritvirtintos prie lentos; 

3. Dirbti reikia užsimovus dielektrines ir brezentines pirštines. 

Atliekant elektros linijų montavimo ir remonto darbus, būtina naudotis tik tam tikslui skirtais 

įrankiais, įtaisais. Draudžiama naudoti savos gamybos įrankius ir priemones, jeigu jie reikiama tvarka 

neįteisinti ar neatitinka standartų reikalavimų. 

Apsaugos bei darbo priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį ir instrukcijų reikalavimus. 

Leidžiama naudotis tomis apsaugos priemonėmis, kurios darbo saugos norminių aktų nustatyta tvarka 

yra išbandytos ir patikrintos. 

Įvykus nelaimingam atsitikimui, nukentėjusiajam reikia suteikti pirmąją pagalbą, iškviesti gydytoją, 

išsaugoti nepakeistą įvykio vietą, o apie įvykį pranešti tiesioginiam darbų vadovui. 

Darbuotojai privalo reikalauti, kad darbdavys aprūpintų visomis darbui reikalingomis saugos 

priemonėmis bei techniškais tvarkingais įrankiais ir įtaisais. 

Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą reglamentuojančių taisyklių: 

- „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 

- „Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės“; 

- STR 1.06.01.2016: „ Statybos darbai. statinio statybos priežiūra “; 

- „Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai“; 

- „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“; 

- „Vikšrinių, ratinių, automobilinių ir automobilinių tipo su spec. Važiuokle kranų kranininko saugos 

ir sveikatos taisyklės“; 

- „Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius“; 

- „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“; 

- „Elektros ir tinklų techninio eksploatavimo laikinosios taisyklės“; 

- „Elektros įvadinių apskaitos spintų (skydelių) pastatuose ir išorėje įrengimo ir prijungimo prie 

elektros tinklų laikinosios taisyklės“; 

- „Energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklės“; 

- „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“; 

- Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos. 

 

 

 



 
 

 

Etapas Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 
Šiauliai - Palanga 136,136 km esančios sankryžos 
rekonstravimo, įrengiant šviesoforus, techninis 
darbo projektas 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS Laida 
 0 

TP 1909MS02-00-TDP-E-TS Lapas Lapų 
15 22 

 
 
 
 

13.  ŽEMĖS DARBAI 
BENDRIEJI ŽEMĖS DARBŲ VYKDYMO REIKALAVIMAI 

Rangovas turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto savivaldybė. Statytojas arba žemės 

darbų vadovas privalo: 

1. pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų 

žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema; 

2. nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš dvi paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir 

privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai 

ir t.t.), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsauginėje zonoje, tikslų 

žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą; 

3. žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrengimų vietas ir imtis 

priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

4. nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštelėse, gatvėse, pravažiavimuose bei keliuose, kol 

neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės; 

5. prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos 

naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti 

elektros, šilumos tinklų, dujotiekio įmonių atstovų nurodymus (STR 1.06.01.2016: „ Statybos darbai. 

statinio statybos priežiūra “). Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos 

naudojančių įmonių atstovams. Iškasos kelių važiuojamojoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią 

naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinimas. Apie užpylimo darbų pradžią įmonei 

pranešama ne vėliau kaip prieš parą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks pat koks buvo iki 

darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

Turi būti padaromos požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

 
TRANŠĖJŲ KASIMAS 

Geodezinis trasos nužymėjimas 
1. Nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m. Žymima trasos 

pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vietos; 

2. Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus; 

3. Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio 

skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių 

ieškotuvais; 

4. Dalyvaujant Rangovui ir Užsakovui, techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės 

trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema. 
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Tranšėjų kasimas 
1. Miesto gatvėmis vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietovėse – vienakaušiais 

ekskavatoriais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba betranšėjiniu būdu klojant kabelius; 

2. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos 

briaunos. Derlingas žemės sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją supilamas ant viršaus; 

3. Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių. Įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10 cm 

storio molio arba priemolio žemėje – smėlio pagrindas; 

4. Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 

- piltame grunte iki 1,0 m gylio; 

- priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 

- molyje iki 1,5 m gylio. 

5. Mechanizuotas tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje leidžiamas: 

- vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo 

esamo kabelio ašies; 

- daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0 – 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio; 

- klojant kabelį betranšėju būdu – 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio. 

z6. Elektros kabeliai atkasami be smūgiu rankiniu būdu; 

7. Leidžiami nuokrypiai nuo projektinės dugno amplitudės: 

- kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15 cm; 

- kasant tranšėjiniais ekskavatoriais +10 cm. 

 

KABELIŲ PAKLOJIMAS 
Kabelio klojimo gyliai: 

- 6 – 10 kV, kontroliniai, žemos įtampos ir ryšio kabeliai – 0,7 m; 

- kabeliai ariamoje žemėje – 1,0 m; 

- kabeliai po keliais, gatvėmis – 1,0 m; 

- melioruotose žemėse – 0,8 m. 

Minimalūs atstumai tarp lygiagrečiai klojamų kabelių: 

- tarp jėgos ir kontrolinių kabelių – 0,1 m; 

- tarp kontrolinių kabelių – nenormuojama; 

- tarp 20 kV ir 10 kV kabelio ar kontrolinių kabelių – 0,25 m; 

- tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio, priklausančio kitai organizacijai – 0,5 m. 

Įrengiant KL želdiniuose, atstumas nuo kabelio iki medžių kamienų turi būti ne mažesnis kaip 2 m. 

suderinus su įmone, kuriai priklauso želdiniai, leidžiama šį atstumą sumažinti, jeigu kabeliai klojami 

vamzdžiuose, nepažeidžiant šaknų sistemos. Klojant kabelius krūmais apsodintose žaliose zonose, 

nurodytus atstumus leidžiama sumažinti iki 0,75 m. 
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Kabelis klojamas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami 

siurbliais arba adatiniai filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. 

Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas dugno paruošiamasis sluoksnis iš purios ne mažiau 

0,1 m storio žemės, priemolyje ir molyje – smėlio pagrindas. 

Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (Užsakovas), kuris kartu su 

Rangovu patikrina: 

- tranšėjos gylį, posūkio kampus; 

- kabelių atitikties deklaracijas ir servitutus; 

- kabelių būgno patikrinimo aktus. 

Žiemą kasti gruntą kastuvais galima tik jį atšildžius. Šiuo atveju šilumos šaltinis negali priartėti prie 

žemėje esančių kabelių arčiau 15 cm. Jei gruntas šildomas elektra, šildymo ruožus reikia aptverti ir 

pakabinti įspėjimo ženklus. Atstumas tarp aptvaro ir šildymo ruožų turi būti ne mažesnis kaip 3m. Tamsiu 

paros laiku šildoma aikštelė turi būti apšviesta. Gruntą galima šildyti ne aukštesne kaip 380 V įtampa. 

Elektrodai prijungiami izoliuotais laidais ar kabeliais. Instaliacijos tvarkingumą reikia tikrinti kasdien ir 

kiekvieną kartą perklojus. 

Kabelinių linijų klojimas žiemos metu be pašildymo leidžiamas tik tais atvejais, kai oro 

temperatūra laike 24 val. iki klojimo darbų pradžios nenukrito (nors ir laikinai) žemiau: 

0 °C – žemo ir aukšto slėgio, tepalu užpildytiems kabeliams su popierine gyslų izoliacija ir švino 

bei aliuminio apvalkalu; 

-5 °C - žemo ir aukšto slėgio, tepalu užpildytiems kabeliams; 

-7 °C – kontroliniams ir jėgos kabeliams iki 35 kV įtampos su plastmasine arba gumos izoliacija ir 

apvalkalu iš pluoštinės medžiagos ir metaline juosta apsaugotu paviršiumi; 

-15 °C – kontroliniams ir jėgos kabeliams iki 10 kV su polivinilchloridine arba gumos izoliacija ir 

apvalkalu be pluoštinės medžiagos ir metaline juosta apsaugotu paviršiumi; 

-20 °C – nešarvuotiems kontroliniams kabeliams ir jėgos kabeliams su polietileno izoliacija, 

apvalkalu be pluoštinės medžiagos su apsaugotu paviršiumi ir gumine izoliacija su švino apvalkalu. 

Jei oro temperatūra buvo žemesnė, tai kabeliai turi būti šildomi ir paklojami po šildymo šiame laiko 

intervale: 

- Ne ilgiau 1 valandos, kai oro temperatūra 0 ÷ -10 oC; 

- Ne ilgiau 40 minučių, kai oro temperatūra –10 ÷ -20 oC; 

- Ne ilgiau 30 minučių, kai oro temperatūra –20 oC ir žemesnė. 

Kabelių pašildymą galima atlikti apšildomose patalpose esant 20 oC (reikalui esant, naudojami 

kaloriferiai). 

Kabelio jungtims ir galams naudojamos firmos “Raychem” arba analogiškos kitų firmų movos, 

atitinkančios reikalavimus ir turinčios Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. 
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Esant kabelinėje tranšėjoje kelioms kabelinėms jungtims, jų movų išdėstymo intervalas pagal 

tranšėjos ilgį turi būti ne mažesnis kaip 2 m. Be to, turi būti paliekamos kabelio atsargos movų remontui 

ateityje. Atstumas tarp movos korpuso ir artimiausio kabelio turi būti ne mažesnis kaip0,25m. 

Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai privalo turėti pastovius orientyrus 

arba žymos stulpelius. Žymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu į lauko pusę nuo trasos posūkiuose, movų 

sujungimo vietose, iš abiejų pusių kertant kelius, komunikacijų susikirtimo vietose, prie įvadų į pastatus ir 

kas 100 m lygioje trasoje. Ariamose žemėse ženklai statomi ne rečiau kaip kas 500 m. 

Klojant kabelius žemėje, naudojamos apsaugos priemonės parodytos 1 paveiksle 

 
1 pav. KL žemėje klojimo būdai ir naudojamos apsaugos priemonės 

 

Pastabos: 

1. Iki 1000 V kabelis, kai nepakankamas grunto storis arba šalia požeminių vamzdynų, uždengtas 

betono plokštėmis, gaubtais arba klojamas vamzdyje. 

2. Iki 1000 V kabelis ariamoje žemėje, uždengtas signaline juosta. 

3. Iki 1000 V kabelis nedirbamoje žemėje arba po šaligatviu, uždengtas signaline juosta. 

4. Iki 1000 V kabelis dažnų kasinėjimų vietose, uždengtas apsaugine juosta arba kitomis 

apsaugos priemonėmis ir signaline juosta. 

5. 10 kV kabelis nedirbamoje žemėje, uždengtas apsaugine juosta arba kitomis apsaugos 

priemonėmis ir signaline juosta arba paklotas vamzdyje. 

6. 10 kV kabelis ariamoje žemėje, uždengtas signaline juosta. 

7. Iki 35 kV kabelis sankirtoje su gatvėmis, aikštėmis ir keliais klojamas vamzdyje. 

8. Apsauginė juosta, gaubės, raudonos pilnavidurės plytos, betono plokštės. 

9. Signalinė juosta. 

Radus kabelio pažeidimą būgne (įtrūkimą, pradūrimą, įlūžimą, gaubtelių nesandarumą ir pan.), 

būtina spręsti viso kabelio būgne tinkamumo naudoti pagal paskirtį klausimą (jei reikia, dalyvaujant 

tiekimo, gamintojų ir pan. atstovams). 

Tinkamumą kloti kabelį, išpjovus arba suremontavus pažeistas vietas, galima, tik patikrinus 

izoliacijos drėgmę ir sumontavus naujus gaubtelius. 
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Kartu su būgnais turi būti pateikiami gamyklos kabelių bandymo protokolai. 

 

MONTUOJANT KABELINES LINIJAS PRIVALO BŪTI IŠPILDYTI ŠIE 
REIKALAVIMAI 

Pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą, pakankamą kompensuoti galimą sėdimą ir 

temperatūrinių deformacijų kompensavimą. 

Kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdenginiu ir pan. Privalo būti įtvirtinti galiniuose taškuose, 

tiesiogiai prie galinės movos, abiejose išlinkimų pusėse, prie sujungimo movų. 

Kabeliai pakloti vertikaliai konstrukcijomis, sienomis siekiant išvengti apvalkalo deformacijos, 

privalo tvirtintis prie kiekvienos konstrukcijos. 

Mažiausias leistinas kabelio išlenkimo spindulys negali būti didesnis už spindulį, nurodytą kabelio 

techninėse sąlygose. 

Tranšėjose klojami kabeliai (tipai ir jų skerspjūviai) turi atitikti projekto specifikacijos reikalavimus. 

Prieš uždengiant tranšėją, būtina atlikti kabelių izoliacijos matavimus. Gavus teigiamus kabelių izoliacijos 

bandymo rezultatus bei užpildžius atliktų matavimų protokolus, surašomas paslėptųjų darbų aktas, kuriuo 

leidžiama uždengti kabelinę tranšėją. 

Baigus darbus, atliekama požeminės kabelinės linijos geodezinė nuotrauka, pažymint plane jos 

koordinates esamų kapitalinių statinių arba specialiai tam tikslui įrengtų ženklų atžvilgiu. 

Išvedant kabelį į žemės paviršių, kabelis po žeme ir virš žemės paviršiaus turi būti apsaugotas 

nuo mechaninių pažeidimų, 2 m aukštyje nuo grindų arba žemės paviršiaus ir 0,3 m žemėje. 

 

TRANŠĖJŲ UŽPYLIMAS 
Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 0,1 m storio sluoksniu: 

- priemolio, molio žemėje – smėliu; 

- smėlio, priesmėlio žemėje – gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių; 

- įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų; 

- 6 – 10 kV įtampos kabeliai mieste uždengiami specialiais keraminiais gaubtais, degto 

molio pilnavidurėmis plytomis arba 1,5 – 5 mm storio apsauginėmis juostomis, klojamomis 0,1 – 

0,15 m atstumu virš kabelio. Naudojant apsaugines juostas 0,3 m nuo žemės paviršiaus 

kiekvienam paklotam kabeliui papildomai klojama ne plonesnė kaip 0,5 m storio signalinė 

juosta su užrašu „Dėmesio! Kabelis!“. 

- 6 – 10 kV įtampos kabeliai pakloti ariamose žemėse nuo mechaninių pažeidimų 

neapsaugomi, užtenka įrengti signalinę juosta 0,5 m gylyje; 

- 6 – 10 kV įtampos kabeliai pakloti 0,7 – 1,0 m gylyje nedirbamose žemėse neapsaugomi 

nuo mechaninių pažeidimų, 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus rengiama signalinė juosta; 

- žemos įtampos kabeliai 0,35 – 0,70 m gylyje ir dažnų kasinėjimų vietose apsaugomi 

gaubtais arba paklojami vamzdžiuose. 
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Signalinės juostos plotis vienam kabeliui – 0,1 m, storis – 0,5 mm. Juostos klojamos 0,3 m gylyje 

nuo žemės paviršiaus su užrašu „Dėmesio! Kabelis!“. Užpilant tranšėją signalinė juosta turi būti išlyginta. 

Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrangos montavimo ir rangovo atstovai, kartu su 

Užsakovotechninę priežiūrą atliekančiu inžinieriumi, patikrina trasą, parengia dengtų darbų aktą. 

Padaromos komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Gruntas sutankinamas 0,2 – 0,3 m sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, 

sutankinimo koeficientas – 0,98. Klojant kabelius per laukus, užpilama tranšėja nesutankinama. 

Perėjimuose per kelius, gatves gatvės tranšėja užpilama smėliu, sutvarkoma danga, atstatomas 

gerbūvis. Baigti darbai priduodami savivaldybės atstovui, išdavusiam leidimą kasimo darbams. 

Paklojus kabelį nedirbamoje žemėje pirmiausiai užpilamas nedirbamos žemės sluoksnis, o virš jo 

pilamas paviršinis dirvožemis, kuris išpurenamas, sulyginamas ir užsėjamas veja. 

 

IZOLIUOTŲ LAIDŲ IR KABELIŲ SUJUNGIMAS, ATSIŠAKOJIMAS IR GALŲ 
APDIRBIMAS 

Laidų ir kabelių pajungimo vietose būtina numatyti laido atsargą, užtikrinančią pakartotiną 

pajungimą jiems nutrūkus. Sujungimo vieta privalo būti prieinama apžiūrai ir remontui. 

Daugiagysliai laidininkai pajungiami tiktai uždėjus, apipresavus antgalį. 

Kabelinei linijai montuojant kabelių movas atstumas tarp kabelių movos korpuso ir artimiausio 

kabelio turi būti ne mažesnis kaip 0,25 m. 

Kabelio jungtims ir galams naudojamos firmos “Raychem” arba analogiškos kitų firmų movos, 

atitinkančios reikalavimus ir turinčios Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. 

Suduriant klojamus kabelius, abiejose movos pusėse turi būti paliekama kabelio atsarga, 

pakankama movos permontavimui. 

Galinė mova – susidedanti iš apipresuotų ant kabelių gyslų antgalių izoliuotų ir hermetizuotų 

storesniais vamzdeliais kurių vidinis paviršius padengtas klijais. Analogiškai didesnio diametro termiškai 

susitraukiantis vamzdelis izoliuoja ir hermetizuoja visus vidinius komponentus. Galinės movos gyslų ilgis 

500 mm. 

Visos movos privalo būti atsparios korozijai. Drėgmės temperatūros režimas turi būti –50oC iki 

+100°C ir daugiau. 

Sujungimo mova – sujungimo erdvės užpildymui naudojamas specialus užpildas apsaugantis 

kabelį nuo drėgmės. Šis užpildas užtikrina gerą hermetizavimą izoliacinių medžiagų be metalinio 

sujungėjo. Kabelių sujungimui naudojami specialūs metaliniai sujungėjai įgalinantys atsišakojamam 

kabeliui prisijungti prie magistralės, nenuvalant magistralinio kabelio gyslų izoliacijas. Ant viršaus 

užtraukiama termiškai susitraukianti hermetinė rankovė, armuota specialiu, atspariu mechaniniams 

pažeidimams audiniu. Sujungimo movos ilgis 600 mm. Diametrai 135 mm. 

Visos movos privalo būti atsparios korozijai. Drėgmės temperatūros režimas turi būti nuo – 50°C 

iki –100°C ir daugiau. 
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Esančiomis atviromis dalimis turi būti ne mažiau kaip 200 mm. Visi spintų metaliniai elementai, 

metalinės elektros aparatūros dalys, darbo metu esančios po įtampa, turi būti atitinkamai sujungtos su 

esamu pastato įžeminimo kontūru. 

 

KABELIŲ LINIJŲ EKSPLOATAVIMAS. BENDROSIOS NUOSTATOS 
Kabelių linijos, eksploatuojamos vadovaujantis Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo 

taisyklėmis, Elektros įrenginių bandymų normomis ir apimtimis, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius 

taisyklėmis (2010m kovo 30 d Nr. 1-100). 

 

KABELINIŲ LINIJŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
Kabelių linijų techninė priežiūra atliekama vadovaujantis Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo 

taisyklėmis, reglamentais ir instrukcijomis. 

KL techninės priežiūros metu vykdoma 0,4–35kV trasų priežiūra, 0,4 kV spintų, požeminių statinių 

apžiūros ir techninės priežiūros darbai. 

Kabelių linijų trasų ir požeminių statinių priežiūra ir apžiūros atliekama Elektrinių ir elektros tinklų 

eksploatavimo taisyklėmis ir reglamentais nustatytu periodiškumu ir tvarka. 

 
ĮŽEMINIMO ĮRENGIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to 

gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. 

 Visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžemintuvo 

atskirais įžeminimo laidininkais. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai. 

Įžeminimo magistralės ir laidininkai prie požeminių įžemintuvo dalių (įžeminimo kontūro, 

įžeminamųjų konstrukcijų) turi būti pavirinami. Įžemintuvo elementams iš spalvotųjų arba jais padengtų 

metalų sujungimams turi būti naudojamos specialios jungtys. 

Įžeminimo laidininkai prie aparatų, konstrukcijų ir kt. Gali būti patvirtinami priveržiant varžtais arba 

impresuojant. 

Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Naujai montuojant juos 

reikia nudažyti geltona/žalia spalva. 

Išorės įžeminimo kontūras montuojamas 0,5-0,7 m gylyje iš 40x4 mm plieno juostos ir d – ≥14 

mm įžeminimo elektrodų. 

ĮŽEMINIMO ĮRENGINIO MONTAVIMAS 
Geriausias būdas įžeminimo įrenginiui – kalimo metodas. Tam naudojami lengvi elektriniai vibro 

plaktukai. Jų panaudojimas leidžia: 

- įžeminimo strypų įkalimą iki 25 – 30 m; 
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- įžeminimo įrengimą specialiose vietose (rūsiuose, po elektros linijomis, taip pat labai 

ankštose patalpose, sunkiai prieinamose vietose ir pan.). Transformatorinei pastotei montuojamas 

giluminis įžeminimo kontūras 

Šiuo metodu elektrinio vibro plaktuko smūgiai persiduoda tiesiai kalamam strypui. Apsauginiai 

elementai teisingam įkalimui yra plaktuko muštukas ir strypo galvutė. Sustiprinta galvutė neleidžia 

deformuoti sriegių, kalimo jėga tiesiogiai persiduoda strypui, todėl visada lengvai įsukamas sekantis. 

Lengvesniam praėjimui pro pasitaikančias žemėje kliūtis, yra uždedamas kietasis antgalis. 

Būtina kiekvieną kartą į srieginį sujungimą įpilti antikorozinės pastos. Ji palengvina sriegio 

susukimą, apsaugo nuo korozijos, o taip pat aušina laikiną sujungimą kalimo metu. 

Apatinis strypas užsibaigia kietu, specialiai užgrūdintu ir užgaląstu plieniniu antgaliu 

palengvinančiu strypo įkalimą į gruntą. Viršutinis strypas prasideda įkalimo galvute, pagaminta iš 

sustiprinto plieno. Galvutės matmenis būtina parinkti taip, kad nebūtų sugadinta sujungimo mova. 

Įžeminimo elektrodas į gruntą įkalamas dalimis po 1,5 m. elektrodai tarpusavyje sujungiami 24x4 

mm cinkuotos juostos pagalba. Juosta prie elektrodo tvirtinama kryžminės jungties pagalba. 

Sukalus elektrodus ir nepasiekus varžos būtina didinti elektrodų skaičių, arba jų įgilinimą. 
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5m gylio 
 

15.  
Įžemiklių,surenkamų iš atskirų grandžių įgilinimas 
nuo 5m iki 10m gylio 
 

 vnt. 45 

16.  Cinkuota įžeminimo juosta ir jos įrengimas 
 

 m 18 

17.  Įžeminimo kontūro varžos matavimas 
 

 vnt. 18 

18.  Perkeliama esama apšvietimo atrama su pamatu 
 

 vnt. 1 

19.  Galinės movos kabeliui 4x25 mm2 ir jų montavimas 
 

TS 9 kompl 35 

20.  
Jungiamosios movos kabeliui 4x25 mm2 ir jų 
montavimas 
 

TS 9 
kompl 5 

21.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas 
 

 vnt. 19 

22.  Elektros linijų fazavimas 
 

 vnt. 19 

23.  Apšvietimo atramų išvežiojimas trasoje 
 

 vnt. 18 

24.  Medžiagų išvežiojimas trasoje 
 

 t 18,345 

25.  Atramų apsauginė guma ir jos montavimas 
 

 vnt. 18 

26.  Plotų išlyginimas rankiniu būdu 
 

 m 1000 

27.  
Cinkuotas elektrodas 1,5m 
 

 vnt. 90 

28.  
Sujungimo movelė 
 

 vnt. 72 

29.  Įkalimo galvutė  
 

 vnt. 18 

30.  Antgalis  
 

 vnt. 18 

31.  Kryžminė jungtis  
 

 vnt. 18 

32.  Trasos nužymėjimas 
 

 tšk 52 
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2. DEMONTAVIMO DARBŲ IR SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis 

1.  Grunto tankinimas 
 

 m3 17 

2.  Monolitinio stiebų pamatų demontavimas 
 

 m3 17 

3.  Metalinių atramų, kurių masė iki 1 t demontaviams 
 

 vnt. 17 

4.  Duobių, liikusių po atramų demontavimo užpylimas 
 

 m3 17 

5.  
Kronšteino vienam šviestuvui ant atramos 
demontavimas 
 

 vnt. 17 

6.  Išorės apšvietimo šviestuvų demontavimas 
 

 vnt. 17 

7.  Apsaugos įtaisų demontavimas 
 

 vnt. 17 

8.  Stiebų išvežimas 
 

 vnt. 17 

9.  Medžiagų išvežimas 
 

 t 17,255 
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2. Užsakovas: UAB „Baltisches haus“;__________________________________________________
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10.5.pėsčiųjų dviračių takai: projektuoti vadovaujantis Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo 

rekomendacijomis R PDTP 12 (vertinti pagal poreikį projektavimo metu);
10.6. pėsčiųjų perėjos: pėsčiųjų perėjas projektuoti remiantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves 

organizavimo taisyklėmis PPOT 16; 
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10.7. eismo saugos priemonės: eismo saugos priemones vertinti pagal poreikį projektavimo metu 
vadovaujantis Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo 
rekomendacijomis R ISEP 10;

10.8. numatomi/rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu. Apšvietimą 
projektuoti už pėsčiųjų dviračių tako;

10.9. vandens nuvedimas nuo kelio: vandens surinkimas ir nuleidimas turi būti išspręstas 
projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuleidimo į privačias teritorijas);

10.10. kiti reikalavimai visi darbai turi būti atliekami esamoje kelio juostoje (žemės paėmimo 
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11. Finansavimo šaltinis: privačios lėšos_________________________________________________
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dokumentus ir gauti prisijungimo (technines) bei specialiąsias sąlygas, parengti ir suderinti 
topografinį planą, atlikti geologinius ir kitus reikalingus tyrimus bei pateikti tyrimų dokumentus, 
gauti sutikimus (sutartis) laikinam žemės panaudojimui, jei remontuojamo statinio  projektinių 
sprendinių įgyvendinimui (statybos aikštelės įrengimui, apylankai ar pan.) reikia pasinaudoti 
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specifikacija ir Sutarties sąlygos;_____________________________________________________
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– Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, 
kitais poįstatyminiais teisės aktais;

– projekto rengimo dokumentais;
– kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, 

įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 
ministerijos interneto svetainėje adresu http://lakd.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai.

15. Žemės sklypo/statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: numatomas 
remontuoti kelio ruožas kurio unikalus numeris – 4400-2991-7760, o statinio unikalus numeris – 
4400-2487-4613;_________________________________________________________

16. Su projektu kartu pateikti projektą .dwg formatu._________________________________________

            STATYTOJAS     
Lietuvos automobilių kelių direkcija                                                               PROJEKTUOTOJAS

prie Susisiekimo ministerijos

                
___________Vardas, pavardė____________________                             _____________Vardas, pavardė______________

_______________Parašas______________________     __________________Parašas__________________

___________________________________________                             ___________________________________________
   Data                    Data

http://lakd.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai






BENDROJI DALIS. PRIEDAI P-22 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 168 Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 22,559 km iki 22,742 km kapitalinio remonto 

techninis darbo projektas, 2020 m. 

Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pagal 

techninio darbo projekto sudedamąsias dalis 

 
Eil. Nr. Pavadinimas Naudota programinė įranga 

1.  Bendroji dalis AutoDesk AutoCad Civil 3D 2019;  

Microsoft Office Word 2007 (12.0.6743.5000) SP3 MSO (12.0.6743.5000). 

2.  Susisiekimo dalis AutoDesk AutoCad Civil 3D 2019;  

Microsoft Office Word 2007 (12.0.6743.5000) SP3 MSO (12.0.6743.5000). 

3.  Apšvietimo elektros 

tinklų dalis 

Windows 10 Pro; 

ZWCAD Classic+Upgrade 2017 Professional; 

Microsoft Office 2016 Home and Business; 

DIALux evo 8 

AutoDesk AutoCad Civil 3D 2019. 

4.  Procesų valdymo ir 

automatizacijos dalis 

AutoDesk AutoCad 2020;   

Microsoft Office 365 Business;  

LISA+ 7.0.3. 

5.  Pasirengimo statybai 

ir statybos darbų 

organizavimo dalis 

AutoDesk AutoCad Civil 3D 2019;  

Microsoft Office Word 2007 (12.0.6743.5000) SP3 MSO (12.0.6743.5000). 

6.  Statybos 

skaičiuojamosios 

kainos nustatymo 

dalis 

Microsoft Office Word 2007 (12.0.6743.5000) SP3 MSO (12.0.6743.5000). 

 




