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paruošiant naujus brėžinius pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su techninio projekto 
rengėjais. 
 
5. Specifiniai darbai 

Visus statybos montavimo darbus užsakovas numato atlikti rangos būdu. Statybai bus samdoma 
specializuota statybinė organizacija – firma laimėjusi konkursą. 

Todėl vykdant darbus esant poreikiui turi būti suderintas konkretus el. įtampos atjungimo grafikas 
sudarant sąlygas statybos –montavimo darbams. 

Statybos projekte nėra sudėtingų statinių su neįsisavinta darbų technologija, todėl statybos – 
montavimo darbuose reikėtų vadovautis reglamentu STR. 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ ir kitais 
statybos procesą reglamentuojančiais dokumentais. 

Statybos arba žemės darbų vadovas privalo: 
1. Pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų 

žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema; 
2. Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš dvi paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir 

privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, 
dujotiekio tinklai ir kt.), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio  statinių 
apsauginėje  zonoje, tikslų darbų pradžios  laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą; 

3. Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrengimų vietas ir imtis 
priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

4. Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol 
neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės 

 
6. Saugos reikalavimai montavimo darbams 

Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis: 
–Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės; 
–Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje; 
–Įmonės (filialo) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis; 
–Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34. 
 

7. Aplinkos tvarkymas. 
Rangovas turi pašalinti iš statybos aikštelės ir atsikratyti viso statybinio laužo bei šiukšlių, 

atsirandančių jo darbų pasėkoje mažiausiai kartą per savaitę ar dar dažniau, jei tai kliudo darbams pagal 
kitas sutartis ar kitų paslaugų darbams, arba sukelia gaisrą ar nelaimingus atsitikimus. 

Rangovas turi kruopščiai išvalyti ir pašalinti skiedinio nuokritas, betono nutekėjimo žymes, klojinių 
darbų žymes, dervos ir dažų pėdsakus. 

Visas statybinis laužas, šiukšlės ir atliekų dalys, atsirandančios dėl valymo operacijų, bus Rangovo 
nuosavybė, bei turės būti pašalintos iš statybos aikštelės tokiu būdu, kad nesukurtų jokių nepatogumų 
nei gatvėse, nei ribojančios nuosavybės savininkams ir teisėtai būtų sutvarkytos. 

Po Darbų dalies užbaigimo ir bandymų Rangovas turi pašalinti visas šiukšles ir perteklines 
medžiagas iš statybos aikštelės bei visas laikinas konstrukcijas, statybos ženklus, įrankius, pastolius, 
medžiagas, atsargines dalis, statybos įrengimus ar įrangą, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi, 
atliekant darbus. Rangovas turi išvalyti visas Darbų vietas bei palikti tvarkingą statybos aikštelę. 

Jei Rangovui nepasiseka, jis atsisako ar ignoruoja pašalinti šiukšles ir atliekas bei laikinus darbus 
ar išvalyti visuomeninius ar privačius plotus kaip reikalaujama čia, Užsakovas gali ar turi, tačiau be 
įsipareigojimo tai padaryti - pašalinti ar atsikratyti minėtų šiukšlių, atliekų ir padaryti kitus laikinus darbus 
bei dėl to išskaityti išlaidas iš bet kokių pinigų, ar tapti Rangovu šiam kontraktui. 

Po elektros tinklų statybos, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks 
buvo iki darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Po elektros tinklų statybos 
kokybiškai atstatyti gruntą. 

Statybos metu kaimyninių sklypų naudotojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus 
apriboti. 
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8. Apsaugos reikalavimai. 
Rangovas bus atsakingas už visų jo darbų, medžiagų ir įrangos, įskaitant ir Užsakovo medžiagų, 

įrenginių ir įrangos statybos aikštelėje, apsaugą nuo vandalizmo aktų, vagysčių ar tyčinės žalos per visą 
laiką nuo įrengimų statybos pradžios iki pabaigos. 

Rangovas bus atsakingas už privataus ar visuomeninio turto išsaugojimą bei apsaugą statybos 
aikštelėje ar gretimoje darbams teritorijoje, atsakingas už nuostolius ar žalą, padarytą kaip savo darbų 
rezultatą pagal šią Sutartį. 

Bet kokie nuostoliai ar žala, atsirandanti dėl bet kokio veiksmo, aplaidumo ar nepaisymo iš 
Rangovo pusės, bus atlyginta ar pašalinta Rangovo sąskaita, grąžinant į tas pačias ar geresnes sąlygas 
nei buvo anksčiau. 

Rangovas atstatys visus paviršius bei turtą, apgadintą ar suardytą jo atliekamų darbų metu, ir 
prisiims visą atsakomybę dėl visų lauko ir vidaus paviršių, instaliuotų įrengimų bei įrangos apsaugos nuo 
dėmių, purvo ar bet kokios kitos žalos nuo statybos pradžios, apdailos ar instaliacijos iki perdavimo 
eksploatacijon. 

Reiškiant pretenzijas dėl žalos ar tariamos žalos nuosavybei dirbant pagal šią Sutartį, Rangovas 
bus atsakingas už visas išlaidas, susijusias su sutikimu ar gynyba dėl tokių ieškinių. Prieš darbų pradžią 
netoli nuosavybės gretimos statybos aikštelei, Rangovas savo sąskaita turi nustatyti esamas 
nuosavybės ribas ir susiderinti su nuosavybės savininku statybos eigą. 
 
9. Apsauga nuo gaisro. 
Rangovas turi imtis visų reikalingų priemonių, kad būtų išvengta gaisrų darbų vietose ar gretimuose 
pastatuose ir pan., bei turi aprūpinti tinkamomis priemonėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Bet koks 
šiukšlių ar statybinio laužo deginimas statybos aikštelėje nėra leistinas. 
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2. Normatyvai, standartai, reglamentai 

Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas ir 
eksploatacija turi atitikti galiojantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. 

Elektros darbai turi atitikti vėliausius nacionalinių ar tarptautinių kodeksų ir vyriausybinių 
reikalavimų leidimus, bei IEC-Standartus. 
 

3. Įranga 
Visa įranga ir medžiagos, naudojamos darbams, turi būti naudojama nauja, kokybiška produkcija. 

Visa įranga ir medžiagos turi būti gamykliniai bei standartinės konstrukcijos, ergonomiško dizaino. Visi 
komponentai turi būti pažymėti matomai ir aiškiai. 

Rangovas yra atsakingas už visus projektavimo, įrangos, instaliacijos, pridavimo ir koordinavimo 
darbus, atliekamus pagal Lietuvos reglamentus, standartus, taisykles bei instrukcijas. 
 

4. Saugos nurodymai 
Rangovas yra pilnai atsakingas už saugumo ir bendrosios tvarkos nuostatų statybos aikštelėje 

įgyvendinimą pagal galiojančius įstatymus ir taisykles, vietinių institucijų direktyvas bei sutarties sąlygas. 
Rangovas yra atsakingas už: 
- Pirmosios pagalbos įrangą ir priemones statybos aikštelėje; 
- Saugaus darbo organizavimą statybų aikštelėje; 
- Tinkamą darbo vietų apšvietimą statybos aikštelėje; 
- Gaisro gesinimo priemones bei darbų apsaugos nuo gaisro užtikrinimą. 
Rangovas turi informuoti užsakovą raštu apie bet kokią potencialią riziką, kuri gali atsirasti darbų 

atlikimo laikotarpiu. 
Rangovas turi paskirti prižiūrėtoją/vadovą kiekvienai darbų grupei atlikti. Šis asmuo turi būti 

atsakingas tiek už darbų atlikimą, tiek už jų saugumą. 
Rangovas pažymės įrenginius bei įrangą pagal pozicijų numeravimą projekte, rodantis pastatymo 

vietą, tipą, bei tekėjimo kryptį bendroje sistemoje ar rotoriaus sukimosi kryptį. Ženklų bei teksto dydis ir 
forma turi atitikti IEC standartus. Visi tekstai turi būti lietuvių kalba. 

Inžinierius turi suderinti įspėjimo ženklus ir spalvas. 
Įspėjimo ženklai turi būti statomi, kai: 
- Yra sprogimo ir gaisro rizika statybos aikštelėje; 
- Triukšmas viršija leistiną lygį; 
- Nuodingos ir toksinės medžiagos yra sandėliuojamos statybos aikštelėje, įskaitant ir pirmosios 

pagalbos medžiagas; 
- Yra įranga, kuri gali pradėti automatiškai judėti bei automatiškai veikti; 
- Yra atviros srovinės dalys. 
- Yra įranga su pjaunančiomis dalimis, kurios gali būti pavojingos; 
- Stacionari įranga blokuoja priėjimą; 
- Slidi aplinka, kur galima nukristi. 
Rangovas yra atsakingas už bet kokio privataus ar viešo turto, kuris yra statybos aikštelėje 

kontrakto laikotarpiu, apsaugą bei saugumą. 
Bet kokia žala atsiradusi dėl rangovo veiksmų, kaltės ar nepaisymo turi būti atlyginta ir 

kompensuota, padengiant visas išlaidas rangovo sąskaita. 
Rangovas inicijuos ir pateiks saugumo priemones ir įrangą, kurios kiekis bei kokybė turi atitikti 

„Saugos taisyklių, eksploatuojant elektros įrenginius ir įrangą“ reikalavimus. Turi būti pateikti nešiojami 
žibintai su baterijomis ir turi būti nustatytos specialios vietos jų sandėliavimui ir pakrovimui. 

 
5. Rangovo pateikti brėžiniai 

Rangovas užsakovo suderinimui turi pateikti pilną brėžinių komplektą pagal grafiką. Rangovo 
brėžiniai turi būti geros kokybės bei turi rodyti visas detales bei prijungimus. Brėžiniai skaitmeniniame 
formate turi būti pateikiami kartu su programine įranga. 

Įrangos ir elektros grandinių kodai turi būti pateikti ant Rangovo brėžinių. Turi būti aiškiai nurodytos 
Reikalingos įrangos charakteristikos bei detalės. 
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6. Medžiagos ir įranga 
Visos medžiagos ir įranga, tiekiama pagal kontraktą, turi tenkinti visus reikalavimus, pateiktus AB 

ESO specifikacijoje, bei turi būti pastatyta ir pagaminta pagal gamintojo reikalavimus. Įranga turi būti 
moderni ir tenkinti jai keliamus reikalavimus. Visos elektros instaliacijos/įranga turi būti patikrinta ir 
išbandyta gamykloje. Užsakovo prašymu specialus bandymas turi būti atliktas instaliavimo metu. Statybų 
metu įranga turi būti sandėliuojama nepažeidžiant gamintojo numatytų reikalavimų. 

Visos medžiagos, įrankiai ir įranga turi būti sertifikuoti Lietuvoje. 
Rangovas turi pateikti šią informaciją apie visas tiekiamas medžiagas ir įrangą, be jau pateiktos su 

pasiūlymu techninės informacijos: 
- Gamintojo pavadinimas ir adresas; 
- Prekės ženklas, modelis ir kataloginis numeris; 
- Pastatymo vieta, aprašymas ir bandymo duomenys originalo ir lietuvių kalbomis; 
- Gamintojo instaliacijos ir eksploatacijos instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis. 
Puslapiai ar brėžiniai, kurie yra iš gamintojo katalogų ir įrangos vadovų, yra nepriimtini. Tai gali būti 

priimtina tik kaip papildoma informacija. 
 

7. Apmokymai 
Statybos ir darbų pridavimo metu rangovas turi apmokyti užsakovo personalą darbui su instaliuota 

įranga. 
Personalo apmokymai, susiję su įrangos eksploatacija ir priežiūra, turi būti vykdomi įrangos 

instaliavimo, montavimo bei paleidimo metu. Apmokymai turi būti tiek teoriniai, tiek praktiniai. Apmokymų 
programos, patikrinti brėžiniai bei eksploatacijos ir priežiūros vadovai su lietuviškais aprašymais turi būti 
pateikti užsakovo suderinimui prieš apmokymų pradžią. 
 

8. Saugos reikalavimai montavimo darbams 
Elektros įrangą gali montuoti tik kvalifikuoti, turintys atestatą, specialistai- elektrikai, automatikai, 

ryšių ar kitų elektros ir automatikos sistemų. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje 
dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.  

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų 
keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi 
būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti 
naudojami gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros 
įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai 
neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių 
pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę 
būklę. 

 
9. Žemės darbai 

9.1. Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus. 

Rangovas turi gauti leidimą atlikti žemės kasimo darbus, kurį išduoda miesto savivaldybė. 

Rangovas privalo: 

Pradėti žemės darbus tik gavus leidimą žemės kasimo darbams, turėti suderintą projektą, statybos 

darbų žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema. Nustatytu laiku, bet nevėliau kaip prieš 2 paras iki 

darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys 

tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio 

statinių apsaugos zonoje, tikslių žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, nekilnojamų 

kultūros vertybių bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį 

bei želdinius nuo galimos žalos. Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, 

privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtas leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės 

eismo reguliavimo priemonės. Prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos 

zonose suderinti su juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant 

pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros ‚šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo 
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nurodymus. 

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių 

atstovams. Iškasos kelių važiuojamojoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės 

atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne 

vėliau kaip prieš parą. Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks 

buvo iki darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos 

statomų požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Tranšėjų kasimas. 

Geodezinis trasos nužymėjimas: 

1. Nužymėjimas vykdomas medinėms gairėms posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima 

trasos pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; 

2. Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus; 

3. Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0.35 m pločio 

skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių 

ieškotuvais; 

4. Sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, 

dalyvaujant rangovui ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui. 

Tranšėjų kasimas: 

1. Miesto gatvėmis vykdomas rankiniu būdu, neužstatytomis vietomis vienakaušiais, 

daugiakaušiais ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu kabelių klotuvais; 

2. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0.5 m atstumu nuo tranšėjos 

briaunos. 

3. Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įruošiamas dugno pagrindas iš purios žemės 

10 cm storio, o molyje arba priemoliuose- smėlio pagrindas; 

4. Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiama: 

- piltuose gruntuose iki 1.0 m gylio; 

- priesmėliuose iki 1.25 m gylio; 

- priemoliuose, molyje iki 1.5 m gylio. 

5. Tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje mechanizuotai leidžiamas: 

- vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1.0 m atstumu nuo esamo kabelio 

ašies; 

- daugiakaušis ekskavatoriais 1.0÷1.5 m atstumu nuo esamo kabelio; 

- kabelių klotuvais (netranšėjiniu būdu) – 1.5 m atstumu nuo esamo kabelio. 

6. Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu; 

- kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15 cm.  

- kasant tranšėjiniais ekskavatoriais + 10 cm. 

Grunto kasimas žiemos metu: 

1. Purenimas pneumatiniais instrumentais kompresorių pagalba; 

2. Grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių; 

3. Grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3.0 m ir pastačius 

įspėjamuosius ženklus; 

4. Draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių; 

5. Galima kasti be išramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį. 

Tranšėjų užpylimas. 

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu: 

-priemoliuose- smėliu;  

-smėliuose, priesmėliuose- gruntu iškastu iš tranšėjų be akmenų, statybinių šiukšlių. 

Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų. 

-6- 10 kV įtampos kabeliai pakloti nedirbamose žemėse apsaugomi nuo mechaninių pažeidimų ir 
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paklojama signalinė juosta; 

Signalinės juostos plotis vienam kabeliui -10 cm, storis-0.5 mm. Signalinė juosta klojama 0.3 m 

gylyje nuo žemės paviršiaus su užrašu "Dėmesio! Kabelis". Užpilant tranšėją signalinė juosta turi būti 

išlyginta. 

Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrenginių montavimo firmos ir statybinės organizacijos atstovai 

kartu su užsakovo technine priežiūrą vedančiu inžinieriumi patikrina trasą, sustato dengtų darbų aktą. 

Padaromos komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Gruntas sutankinamas 20÷30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo 

koeficientas 0.98. Perėjimuose per kelius, gatves tranšėja užpilama smėliu. 
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