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1. PROJEKTO PRITARIMY LENTELE

];lrl Institucija Asmuo Data Pastabos

AB ,,Energijos skirstymo operatorius*

1. | Investiciniy projekty valdymo komandos Suderinta,
) Parasas
projekty vadovas
AB ,,}_Ener.guos skirstymo gperatorlys ¢ Suderinta,
2. | Elektros tinklo eksploatavimo skyriaus 2020-03-31 paradas

vyresnysis inzinierius
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2. TECHNINIAI-EKONOMINIAI RODIKLIAI

TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Pavadinimas .Mato
Nr. vienetas

L INZINERINIAI TINKLAI

Bendras inzineriniy tinkly ilgis:

Kiekis Pastabos

1. Surenkamas apsauginis vamzdis d110 m 6

EKONOMINIAI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Suvestiniy i8laidy samata Sgmatiné kaina su PVM,
Nr. EUR
1. [l STATINIY IR JO DALIY STATYBA BEI
PARUOSIMAS
-statybos montavimo darbai 201,28
V. | KITOS STATINIO ISLAIDOS
— iSlaidos geodeziniam nuzymejimui 100,00
— iSlaidos kontrolinei iSpildymo nuotraukai 100,00
VI. | STATYTOJO (UZSAKOVO) REZERVAS 10.00% 40,13
IS VISO II-VI (tdkst. EUR) 441,41
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3. PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Bylos Do‘lfumento Pavadinimas Pastabos
tomas Zymuo
1. 2. 3. 4.
l. 1909MS02-TDP-E Elektrotechnikos dalis
. 1909MS02-TDP -KS Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymas
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4. PROJEKTO BYLOS DOKUMENTY ZINIARASTIS

Elrl' Dokumento zymuo Dokumento pavadinimas L:}Eq Pastabos
1. 2. 3. 4, 5.
Elektrotechnikos dalis
Tekstiné dalis:
1. | 1909MS02-TDP-E-PPL Projekto pritarimy lentelé 1
2. | 1909MS02-TDP-E-TER Techniniai-ekonominiai rodikliai 1
3. | 1909MS02-TDP-E-PSZ Projekto sudéties Ziniarastis 1
4. | 1909MS02-TDP-E-PBDZ Projekto bylos dokumenty Ziniarastis 1
5. | 1909MS02-TDP-E-AR AiSkinamasis rastas 3
6. | 1909MS02-TDP-E-TS Techninés specifikacijos 5
7. | 1909MS02-TDP-E-MZ MedZiagy Ziniarastis 1
8. | 1909MS02-TDP-E-DZ Darby ziniarastis 1
9 | I1SK19-75252 AB Energijos skirstymo operatoriaus 2
salygos
10. Topo nuotrauka 3
11. | Nr.25145 Kvalifikacijos atestato kopija 1
Bréziniai:
12. | 1909MS02-TDP-E-01 Esgmo 10 kV kabelio apsaugojimo planas 1
M1:250
Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymas
1. | Sgmata 5
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5. AISKINAMASIS RASTAS

1. Privalomieji normatyviniai dokumentai

Techninis darbo projektas paruostas pagal galiojanCias normas ir taisykles, vadovaujantis
sekanciais normatyviniais dokumentais.

« STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

+ STR 11.06.01:2016 ,Statybos darbai. statinio statybos priezitra®;

« ST 124478472.03:2013 "Elektros energetikos objekty ir jrenginiy statyba";

« EJJT:2012 - Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, Vilnius 2012;
GE])T:2012 — Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, Vilnius 2012;
ELI)T:2011 — Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés, 2011;
VDE 0675 — Rekomendacijos elektros jrangos apsaugai nuo perkrovy;
SEANM:2007 — SkaiCiuojamuyjy elektros apkrovy nustatymo metodika;
Elektros tinkly apsaugos taisyklés. Energetikos ministro 2010-03-29 jsakymas Nr.1-93 (Zin.,
2010, Nr.39-1877; Zin., 2011, Nr.14-627);
. ESO techniniai reikalavimai techniniams ir darbo projektams, 2017;

+ GKTR 2.11.03:2014 ,Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty
sutartiniai zenklai“;

LST 1569:2012 ,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai“;
« ST 124478472.03:2008 - 0,38-35kV jtampos elektros tinkly statyba, Vilnius 2008.

1.1 Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas

Eil. Projekio dalles Naudota programiné jranga
Nr. pavadinimas
1. Elektrotechnikos dalis (0,4 | AutoDesk AutoCad Civil 3D 2018;
kV, AB ESO) Microsoft Office Word 2007 (12.0.6743.5000) SP3 MSO
(12.0.6743.5000).

2. Prijungimo saglygos
Projektas yra parengtas vadovaujantis AB ,Energijos tinklo operatoriaus® iSduotomis elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) sglygomis Nr.ISK19-75252.

3. Darby vykdymo planas
Projekto jgyvendinimo darbai bus vykdomi vienu etapu.

4. Projektuojamy darby aprasymas

Projekte numatyta esamo 10 kV elektros kabelio apsaugojimas surenkamaisiais vamzdziais.

Esama 10 kV elektros kabelio linija patenkanti po Saligatviu apsaugoma surenkamaisiais
apsauginiais vamzdziais PE d110mm (Zidr. br. 1909MS02-TDP-E-01).

Elektros montavimo darbai vykdomi laikantis EJ|T reikalavimuy.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi badtinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose
arba apibudinti Siame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darby metu turi bati taisomi rangovo,
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paruoSiant naujus bréZinius pagal atliktus darbus, kuriuos bitina suderinti su techninio projekto
rengéjais.

5. Specifiniai darbai

Visus statybos montavimo darbus uZzsakovas numato atlikti rangos bddu. Statybai bus samdoma
specializuota statybiné organizacija — firma laiméjusi konkursg.

Todeél vykdant darbus esant poreikiui turi biti suderintas konkretus el. jtampos atjungimo grafikas
sudarant sglygas statybos —montavimo darbams.

Statybos projekte néra sudétingy statiniy su nejsisavinta darby technologija, todél statybos —
montavimo darbuose reikéty vadovautis reglamentu STR. 1.08.02:2002 ,Statybos darbai“ ir kitais
statybos procesg reglamentuojanciais dokumentais.

Statybos arba Zemés darby vadovas privalo:

1. Pradéti zemés darbus tik gaves leidimg kasti zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby
Zurnalg ir statinio nuzyméjimo aktg su schema;

2. Nustatytu laiku, bet ne veliau kaip prie$ dvi paras iki darby pradzZios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliali,
dujotiekio tinklai ir kt.), taip pat keliy policijai, jei statybos aikstelé yra keliy ar kelio statiniy
apsauginéje zonoje, tiksly darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vietg;

3. Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrengimy vietas ir imtis
priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvozemj bei zeldinius nuo galimos zalos;

4. Nepradéti Zemés kasimo darby miesto aikdtése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol
nejrengtos leidime kasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés

6. Saugos reikalavimai montavimo darbams
Darbai, atsizvelgiant j darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis:
—Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés;
—Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje;
—Jmonés (filialo) darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijomis;
—Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34.

7. Aplinkos tvarkymas.

Rangovas turi paSalinti i5 statybos aikStelés ir atsikratyti viso statybinio lauzo bei Siuksliy,
atsirandanciy jo darby pasékoje maziausiai kartg per savaite ar dar dazniau, jei tai kliudo darbams pagal
kitas sutartis ar kity paslaugy darbams, arba sukelia gaisrg ar nelaimingus atsitikimus.

Rangovas turi kruopsciai iSvalyti ir pasalinti skiedinio nuokritas, betono nutekéjimo zymes, klojiniy
darby zymes, dervos ir dazy pédsakus.

Visas statybinis lauzas, Siukslés ir atlieky dalys, atsirandancios dél valymo operacijy, bus Rangovo
nuosavybé, bei turés buti pasalintos iS statybos aikstelés tokiu badu, kad nesukurty jokiy nepatogumy
nei gatvése, nei ribojanCios nuosavybés savininkams ir teisétai bty sutvarkytos.

Po Darby dalies uzbaigimo ir bandymy Rangovas turi paSalinti visas SiukSles ir perteklines
medziagas i§ statybos aikstelés bei visas laikinas konstrukcijas, statybos Zenklus, jrankius, pastolius,
medziagas, atsargines dalis, statybos jrengimus ar jranga, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi,
atliekant darbus. Rangovas turi iSvalyti visas Darby vietas bei palikti tvarkingg statybos aikstele.

Jei Rangovui nepasiseka, jis atsisako ar ignoruoja pasalinti SiukSles ir atliekas bei laikinus darbus
ar iSvalyti visuomeninius ar privacius plotus kaip reikalaujama Cia, Uzsakovas gali ar turi, taCiau be
jsipareigojimo tai padaryti - pasalinti ar atsikratyti minéty Siuksliy, atlieky ir padaryti kitus laikinus darbus
bei dél to iSskaityti iSlaidas i$ bet kokiy pinigy, ar tapti Rangovu Siam kontraktui.

Po elektros tinkly statybos, uzbaigus Zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks
buvo iki darby pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Po elektros tinkly statybos
kokybiskai atstatyti grunta.

Statybos metu kaimyniniy sklypy naudotojai nepatogumy nepatirs. Priéjimai ir privaziavimai nebus
apriboti.

AiSkinamasis rastas Lapas | Lapy | Laida

1909MS02-TDP-E-AR 2 3 0
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8. Apsaugos reikalavimai.

Rangovas bus atsakingas uZz visy jo darby, medzZiagy ir jrangos, jskaitant ir UZzsakovo medZiagy,
jrenginiy ir jrangos statybos aiksteléje, apsaugg nuo vandalizmo akty, vagysc€iy ar ty€inés zalos per visg
laikg nuo jrengimy statybos pradZios iki pabaigos.

Rangovas bus atsakingas uz privataus ar visuomeninio turto i§saugojimg bei apsaugg statybos
aikSteléje ar gretimoje darbams teritorijoje, atsakingas uz nuostolius ar zalg, padarytg kaip savo darby
rezultatg pagal Sig Sutart;.

Bet kokie nuostoliai ar Zala, atsirandanti del bet kokio veiksmo, aplaidumo ar nepaisymo i$
Rangovo pusés, bus atlyginta ar paSalinta Rangovo saskaita, gragzinant j tas pacias ar geresnes salygas
nei buvo anksciau.

Rangovas atstatys visus pavirSius bei turtg, apgadintg ar suardytg jo atliekamy darby metu, ir
prisiims visg atsakomybe dél visy lauko ir vidaus pavirsiy, instaliuoty jrengimy bei jrangos apsaugos nuo
démiy, purvo ar bet kokios kitos Zalos nuo statybos pradzios, apdailos ar instaliacijos iki perdavimo
eksploatacijon.

Reiskiant pretenzijas dél zalos ar tariamos Zalos nuosavybei dirbant pagal 3ig Sutartj, Rangovas
bus atsakingas uz visas iSlaidas, susijusias su sutikimu ar gynyba dél tokiy ieskiniy. Prie$ darby pradzig
netoli nuosavybés gretimos statybos aikStelei, Rangovas savo sgskaita turi nustatyti esamas
nuosavybés ribas ir susiderinti su nuosavybés savininku statybos eiga.

9. Apsauga nuo gaisro.

Rangovas turi imtis visy reikalingy priemoniy, kad badty iSvengta gaisry darby vietose ar gretimuose
pastatuose ir pan., bei turi apripinti tinkamomis priemonémis gaisro gesinimo priemonémis. Bet koks
Siuksliy ar statybinio lauZo deginimas statybos aiksteléje néra leistinas.

AiSkinamasis rastas Lapas | Lapy | Laida

1909MS02-TDP-E-AR 3 3 0
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6. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. Bendrieji reikalavimai

Sios specifikacijos apibrézia bendruosius reikalavimus, taikomus elektros darbams bei tiekiamai
valdymo sistemai. Elektros tiekimo sistema turi tenkinti technines saglygas, bei elektros energijos tiekéjo
reikalavimus.

Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba — nenurodoma.

Statybos montavimo darbai turi bati atliekami atestuoty tokio pobldzio darbams atlikti organizaciju,
naudojamos medZiagos ir tiekiami jrengimai turi bati sertifikuoti ir atitikti Lietuvoje galiojan¢ioms kokybés
bei saugumo normoms. Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi bdtinais instaliavimo darby
uzZbaigimui ir tinkamam sistemy eksploatavimui ir numatyti EJ)JBT turi bati privalomai atlikti
nepriklausomai nuo to, ar jie parodyti brézZiniuose arba apibudinti Siame dokumente, ar ne. Turi bati atlikti
visi elektros jrangos instaliavimui bei elektros paslaugy tiekimui batini ir reikalingi statybiniai darbai.

Jrengimai ir medzZiagos turi bati pazyméti CE Zyméjimu, patvirtinandiy jy atitiktj, ,Elektrotechniniy
gaminiy saugos techninio reglamento” Nr. 200/57, Vilnius 2001-06-20.

Visg elektros jranga, pagalbiniai jrenginiai ir instaliacinés detalés turi atitikti eksploatavimui elektros
energijos sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:

- Zema jtampa 400+£5% / 230V+5%;

- 3 fazés, TN-C posistemé (2+4 - laidiné sistema);

- daznis 50 Hz.

Sitlydamas jranga, Rangovas UZzsakovo jvertinimui pateikia visy sidlomy medziagy ir jrangos
katalogus, prospektus bei bréZinius. Be to, pried pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti
UzZsakovo sutikima dél visy neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto bréziniy ir specifikacijy. Rangovas turi
garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos bty tinkamos ir pakankamai galingos, kad baty jvykdyti
joms keliami veikimo reikalavimai. Rangovas turi atsakyti uz pagal kontraktg atlikta darba, pateiktas
medZiagas ir jranga.

UzZbaigus sistemos perdavimg. Rangovas turi pateikti Uzsakovui iS8samius atitikimus visy sistemy ir
jrangos valdymo, prieZitros ir duomeny vadovus bei instrukcijas lietuviy kalba. Rangovas turi suderinti
jzeminimo sistemy ir zaibosaugos instaliavimg su priimanciomis organizacijomis ir perduoti Uzsakovui
visg jrangg kartu su technine dokumentacijg, jZeminimo sistemy ir Zaibosaugos priémimo aktais,
paslépty darby aktais ir jzemikliy bei jZeminimo kontdro varZzy matavimy aktais.

Rangovas UzZsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliavimo veikimg ir
suderinti su elektros jrangg priimanciomis organizacijomis.

Projekte jrenginiams ir medziagoms gali bdti naudojami analogai, kurie atitinka techniniy
specifikacijy charakteristikas. Montuojant jrenginius, vykdyti gamintojy techniniuose dokumentuose
nurodytus reikalavimus. PrieS montuojant atliekama jrenginiy apZitdra ir jy mechaninés dalies patikra.
Jrenginiai turi bati iSbandyti gamintojo. Kilus abejonéms dél jrenginio parametry atitikimo gamintojo
nurodytiems, turi buti atliekami bandymai ir matavimai pagal EJ|BT reikalavimus. Elektros, mechaniné ar
kita jranga turi bati sumontuota tvarkingai ir netrukdyti viena kitai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama
su visais montuotojais prie$ pradedant instaliavimo darbus.

Jrenginiai turi atitikti galiojanciy tarptautiniy ir Lietuvos naujausiy standarty bei normy reikalavimus.
Ten, kur bus jvairiy standarty nesutapimai, vykdyti grieztesnius reikalavimus.

Sauga darbe organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Saugos ir sveikatos taisykliy
statyboje DT 5-00 ir Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostaty reikalavimais. Darbuotojai privalo
vykdyti saugos darbe norminiy akty reikalavimus, naudotis saugos priemonémis.
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2. Normatyvai, standartai, reglamentai
Visi elektrotechninéje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas ir
eksploatacija turi atitikti galiojantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams.
Elektros darbai turi atitikti véliausius nacionaliniy ar tarptautiniy kodeksy ir vyriausybiniy
reikalavimy leidimus, bei IEC-Standartus.

3. Jranga
Visa jranga ir medziagos, naudojamos darbams, turi bdti naudojama nauja, kokybiSka produkcija.
Visa jranga ir medziagos turi bati gamykliniai bei standartinés konstrukcijos, ergonomisko dizaino. Visi
komponentai turi bati pazyméti matomai ir aiskiai.
Rangovas yra atsakingas uz visus projektavimo, jrangos, instaliacijos, pridavimo ir koordinavimo
darbus, atliekamus pagal Lietuvos reglamentus, standartus, taisykles bei instrukcijas.

4. Saugos nurodymai

Rangovas yra pilnai atsakingas uz saugumo ir bendrosios tvarkos nuostaty statybos aiksteléje
jgyvendinimg pagal galiojancius jstatymus ir taisykles, vietiniy institucijy direktyvas bei sutarties sglygas.

Rangovas yra atsakingas uz:

- Pirmosios pagalbos jrangg ir priemones statybos aiksteléje;

- Saugaus darbo organizavimg statyby aiksteléje;

- Tinkama darbo viety ap3vietimg statybos aiksteléje;

- Gaisro gesinimo priemones bei darby apsaugos nuo gaisro uztikrinima.

Rangovas turi informuoti uzsakovg rastu apie bet kokig potencialig rizikg, kuri gali atsirasti darby
atlikimo laikotarpiu.

Rangovas turi paskirti priziGrétoja/vadovg kiekvienai darby grupei atlikti. Sis asmuo turi bditi
atsakingas tiek uz darby atlikima, tiek uz jy sauguma.

Rangovas pazymés jrenginius bei jrangg pagal pozicijy numeravimg projekte, rodantis pastatymo
vieta, tipa, bei tekéjimo kryptj bendroje sistemoje ar rotoriaus sukimosi kryptj. Zenkly bei teksto dydis ir
forma turi atitikti IEC standartus. Visi tekstai turi bati lietuviy kalba.

InZinierius turi suderinti jspéjimo Zenklus ir spalvas.

Jspéjimo Zenklai turi bati statomi, kai:

- Yra sprogimo ir gaisro rizika statybos aiksteléje;

- TriukSmas virsija leisting lygj;

- Nuodingos ir toksinés medziagos yra sandéliuojamos statybos aiksteléje, jskaitant ir pirmosios

pagalbos medZiagas;

- Yra jranga, kuri gali pradéti automatiSkai judéti bei automatiskai veikiti;

- Yra atviros srovinés dalys.

- Yra jranga su pjaunanciomis dalimis, kurios gali bati pavojingos;

- Stacionari jranga blokuoja priéjima;

- Slidi aplinka, kur galima nukristi.

Rangovas yra atsakingas uz bet kokio privataus ar vieSo turto, kuris yra statybos aiksteléje
kontrakto laikotarpiu, apsaugg bei sauguma.

Bet kokia zala atsiradusi deél rangovo veiksmy, kaltés ar nepaisymo turi bati atlyginta ir
kompensuota, padengiant visas iSlaidas rangovo sgskaita.

Rangovas inicijuos ir pateiks saugumo priemones ir jrangg, kurios kiekis bei kokybé turi atitikti
,Saugos taisykliy, eksploatuojant elektros jrenginius ir jrangg” reikalavimus. Turi bati pateikti neSiojami
Zibintai su baterijomis ir turi bati nustatytos specialios vietos jy sandéliavimui ir pakrovimui.

5. Rangovo pateikti bréziniai
Rangovas uZsakovo suderinimui turi pateikti pilng brézZiniy komplektg pagal grafikg. Rangovo
bréziniai turi bati geros kokybeés bei turi rodyti visas detales bei prijungimus. Bréziniai skaitmeniniame
formate turi bati pateikiami kartu su programine jranga.
Jrangos ir elektros grandiniy kodai turi bati pateikti ant Rangovo bréZiniy. Turi bati aiSkiai nurodytos
Reikalingos jrangos charakteristikos bei detalés.

Techninés specifikacijos Lapas | Lapy | Laida
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6. Medziagos ir jranga

Visos medziagos ir jranga, tiekiama pagal kontrakta, turi tenkinti visus reikalavimus, pateiktus AB
ESO specifikacijoje, bei turi bati pastatyta ir pagaminta pagal gamintojo reikalavimus. |ranga turi bati
moderni ir tenkinti jai keliamus reikalavimus. Visos elektros instaliacijos/jranga turi bati patikrinta ir
iSbandyta gamykloje. UZsakovo praSymu specialus bandymas turi bati atliktas instaliavimo metu. Statyby
metu jranga turi bati sandéliuojama nepazeidziant gamintojo numatyty reikalavimy.

Visos medziagos, jrankiai ir jranga turi bati sertifikuoti Lietuvoje.

Rangovas turi pateikti Sig informacijg apie visas tiekiamas medZiagas ir jranga, be jau pateiktos su
pasitlymu techninés informacijos:

- Gamintojo pavadinimas ir adresas;

- Prekeés Zenklas, modelis ir kataloginis numeris;

- Pastatymo vieta, apraSymas ir bandymo duomenys originalo ir lietuviy kalbomis;

- Gamintojo instaliacijos ir eksploatacijos instrukcijos originalo ir lietuviy kalbomis.

Puslapiai ar bréziniai, kurie yra i§ gamintojo katalogy ir jrangos vadovy, yra nepriimtini. Tai gali bati
priimtina tik kaip papildoma informacija.

7. Apmokymai

Statybos ir darby pridavimo metu rangovas turi apmokyti uZzsakovo personalg darbui su instaliuota
jranga.

Personalo apmokymai, susije su jrangos eksploatacija ir priezidra, turi bati vykdomi jrangos
instaliavimo, montavimo bei paleidimo metu. Apmokymai turi bati tiek teoriniai, tiek praktiniai. Apmokymy
programos, patikrinti bréZiniai bei eksploatacijos ir priezilros vadovai su lietuviSkais apradymais turi bati
pateikti uzsakovo suderinimui prie$ apmokymy pradZia.

8. Saugos reikalavimai montavimo darbams

Elektros jrangg gali montuoti tik kvalifikuoti, turintys atestatg, specialistai- elektrikai, automatikai,
rySiy ar kity elektros ir automatikos sistemy. Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje
dirban€iam personalui ar galintiems j jg patekti kitiems asmenims.

Turi bdti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzraSai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy
keliangiomis elektros jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uZrasai turi
bati lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Kai nedirbama, visus vamzdZius ir déZutes reikia uZzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi buti
naudojami gamykliniai PVC dangteliai. Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros
jranga turi bdti gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai
neapsaugojus elektros jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirsiy
pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasalinti pazeidimus, atstatant tokig pacig ar geresne
bakle.

9. Zemés darbai
9.1. Bendrieji reikalavimai vykdant zemés darbus.

Rangovas turi gauti leidimg atlikti Zemés kasimo darbus, kurj iSduoda miesto savivaldybé.

Rangovas privalo:

Pradéti zemeés darbus tik gavus leidimg zemés kasimo darbams, turéti suderintg projekta, statybos
darby zurnalg ir statinio nuzyméjimo aktg su schema. Nustatytu laiku, bet nevéliau kaip prie$ 2 paras iki
darby pradzios, pranesti jmonéms ir privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys
tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat keliy policijai, jei statybos aikstelé yra keliy ar kelio
statiniy apsaugos zonoje, tiksliy Zzemés kasimo darby pradzZios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta.
Zemés kasimo vietoje paZyméti esamy poZeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekilnojamy
kultdros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvozem]
bei Zeldinius nuo galimos zalos. Nepradéti zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése,
privaziavimuose bei keliuose, kol nejrengtas leidime kasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés
eismo reguliavimo priemonés. Prie§ zemés kasima, veikianc€iy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos
zonose suderinti su juos naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti Zeme tik dalyvaujant
paCiam darby vadovui ir vykdyti elektros ,Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo
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nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovui. UzZpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzZpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne
véliau kaip prie§ para. Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks
buvo iki darby pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi bati atliktos
statomy pozeminiy komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Trans$éjy kasimas.

Geodezinis trasos nuzymeéjimas:

1. Nuzymeéjimas vykdomas medinéms gairéms posuikiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; zymima
trasos pradzia, pabaiga, aSis, Suliniy vieta;

2. Padaromos atZzymos poZeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius Zzenklus;

3. Nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m (0.35 m plocio
skersinés tran3éjos pagal visg plotj ir gylj kasamos transeéjos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy
ieSkotuvais;

4. Sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzZymeéjimo schema,
dalyvaujant rangovui ir uzsakovo techninés priezZilros inzinieriui.

Transéjy kasimas:

1. Miesto gatvémis vykdomas rankiniu bddu, neuZstatytomis vietomis vienakauSiais,
daugiakausiais ekskavatoriais arba netran$éjiniu bidu kabeliy klotuvais;

2. ISkastas gruntas pilamas ant transéjos Slaito ne mazesniu kaip 0.5 m atstumu nuo tran$éjos
briaunos.

3. I8kasta tranSéja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; jruoSiamas dugno pagrindas i$ purios Zzemeés
10 cm storio, 0 molyje arba priemoliuose- smélio pagrindas;

4. Tran$éjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidziama:

- piltuose gruntuose iki 1.0 m gylio;

- priesmeliuose iki 1.25 m gylio;

- priemoliuose, molyje iki 1.5 m gylio.

5. Tran8éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidziamas:

- vienakauSiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1.0 m atstumu nuo esamo kabelio
asies;

- daugiakausis ekskavatoriais 1.0+1.5 m atstumu nuo esamo kabelio;

- kabeliy klotuvais (netranséjiniu budu) — 1.5 m atstumu nuo esamo kabelio.

6. Elektros kabeliai atkasami be smugiy, rankiniu badu;

- kasant vienakausiais ekskavatoriais + 15 cm.

- kasant transéjiniais ekskavatoriais + 10 cm.

Grunto kasimas ziemos metu:

1. Purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;

2. Grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidZiant Siluma nuo krosneliy;

3. Grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomajj plotg atstumu ne mazesniu kaip 3.0 m ir pastacius
jspéjamuosius Zenklus;

4. Draudziama naudoti atvirg ugnj vir§ esamy kabeliy;

5. Galima kasti be iSramstymuy iki jSalimo gylio, iSskyrus smél;.

Trans$éjy uzpylimas.

Atliekamas dalinis kabelio uzpylimas ne mazesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:

-priemoliuose- sméliu;

-sméliuose, priesméliuose- gruntu iSkastu i$ transéjy be akmeny, statybiniy Siuksliy.

Jrengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimy.

-6- 10 kV jtampos kabeliai pakloti nedirbamose Zemése apsaugomi nuo mechaniniy pazeidimy ir
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paklojama signaliné juosta;

Signalinés juostos plotis vienam kabeliui -10 cm, storis-0.5 mm. Signaliné juosta klojama 0.3 m
gylyje nuo zemés pavirSiaus su uzrasu "Démesio! Kabelis". Uzpilant transéjg signaliné juosta turi bati

iSlyginta.

Jrengus kabeliy apsaugag, elektros jrenginiy montavimo firmos ir statybinés organizacijos atstovai
kartu su uzsakovo technine priezitirg vedanciu inZinieriumi patikrina trasg, sustato dengty darby akta.

Padaromos komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20+30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo

koeficientas 0.98. Peréjimuose per kelius, gatves transéja uzpilama sméliu.

Techninés specifikacijos
1909MS02-TDP-E-TS

Lapas
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7. MEDZIAGU ZINIARASTIS

Eil. 5 ST Techniné | Mato _— Techniniai. | Papildomi
Nr. Medziagos jrenginiai ch-ka vnt. Kiekis reikalavimai| duomenys
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Remontiniai sudétiniai atviru badu Zzeméje
1. | klojamy kabeliy apsaugos vamzdziai: d110 mm | m 6 TS-9.5 Pagal ESO
- Vamzdziy iSoriniai skersmenys — 110mm
2 Kabeliy signalinés juostos: 100 mm |'m 6 TS-9.2 Pagal ESO

- Juostos plotis — vienai kabeliy lininjai100 mm

Pastaba: Sgnaudy Ziniaras€iai yra orientaciniai ir skirti UZsakovui, todél negali bdti pagrindu
komplektuojant medziagas bei skaicCiuojant darby apimtis. Rangovai, ruo§dami pasialymus konkursui,
gali jais naudotis, patiksling pagal savo vykdyty darby praktikg ir patirtj.




ELEKTROTECHNINE DALIS DARBU ZINIARASTIS

8. DARBUY ZINIARASTIS

Eil. Mato

Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Kiekis | Pastabos
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Transéjos kasimas ir uzpylimas rankiniu bidu 1-2
1. ‘ m 6
kabeliams
Sudedamy PE d110mm vamzdziy montavimas ant
2. . m 6
esamy kabeliy
3. Signalinés juostos paklojimas vir§ pakloto kabelio m 6
4. Grunto tankinimas vibroplokste m?3 2

Pastaba:
Sanaudy ZiniarasCiai yra orientaciniai ir skirti Uzsakovui, todél negali bati pagrindu komplektuojant
medziagas bei skaiCiuojant darby apimtis. Rangovai, ruoddami pasitlymus konkursui, gali jais naudotis,
patiksline pagal savo vykdyty darby praktikg ir patirtj.
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LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

RENGIAMU KELIU IR KELIO STATINIU PROJEKTU KOORDINAVIMO KOMISIJOS
POSEDZIO PROTOKOLAS

2020 m. boyo QS d.Nr. PKK=Aof
Vilnius

Posédis jvyko 2020 m. kovo 3 d. 13 val. 15 min. Lietuvos automobiliy keliy direkcijoje prie
Susisiekimo ministerijos (toliau — Keliy direkcija), J. Basanavi¢iaus g. 36, LT-03109 Vilniuje.

DARBOTVARKE. Valstybinés reik$més magistralinio kelio A11 Siauliai—Palanga 136,136 km
esanCios sankryZos rekonstravimo, jrengiant $viesoforus, techninio darbo projekto svarstymas.

SVARSTYTA. Valstybinés reikimés magistralinio kelio A11 Siauliai—Palanga 136,136 km
esancios sankryZos rekonstravimo, jrengiant §viesoforus, techninis darbo projektas.

NUTARTA. Pritarti projekto (Nr. 1909MS02) sprendiniams.
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