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IV Ž Žaibosauga Tomas Bieliauskas

V SO
Pasirengimas statybai ir
statybosdarbų organizavimas

Onutė Klionauskienė

VI SSKN
Statybos skaičiuojamosios
kainos nustatymo dalis

Sonata Macijauskienė



Dokumento ir laidos Nr.
KP 25-0102-3 KRP TDP laida 0

Lapas
BSR -1

Lapų
1

Lapas
1

Projekto Nr. KP 25-0102-3 KRP

Projekto pavadinimas: GYDYMO PASKIRTIES PASTATO - LIGONINĖS,
VISUOMENINĖ PASKIRTIES GRUPĖ,
DONELAIČIO G. 7, KLAIPĖDA,
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (KRP)

Projekto rengimo etapas TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP)

Statybos darbai: STOGO KAPITALINIS REMONTAS

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos

I.SKYRIUS. SKLYPO RODIKLIAI
1.1.sklypoplotas ha 1.0762 esamas
1.2.sklypoužstatymointensyvumas % 83 esamas
1.3.sklypoužstatymotankumas % 32 esamas
1.4.apželdintasklypodalis % 33 esamas

II. SKYRIUS . PASTATAI
1. Ligoninė (Unik. Nr.2190-9000-5012)
1.1.Pastatopaskirtiesrodikliai: lovų skaičius vnt 186 esamas
2.2.Pastatobendrasis plotas: m2 2672,85 esamas
2.3.Pastatopagrindinisplotas m2 2035,81 esamas
2.4.Aukštų skaičius Vnt. 4 esamas
2.5.Pastatoaukštis iki kraigo m ~ 18,70 esamas
2.6.Pastatotūris m3 13190 esamas
2.7.Energinionaudingumoklasė D esama
2.8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų

klasė
E esama

2.9. Pastato ugniaatsparumo laipsnis I esamas

Pastaba:
Bendrieji statinio rodikliai – esami. Pastate nenumatoma patalpųišplanavimo pasikeitimai.

Statinio projekto vadovas ______________Juozas Tilvikas, Kvalf.atestato Nr. 1907
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.)
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Kompiuterin ės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis :
Microsoft Office
ProgeCAD 2019 Professional
Adobe Acrobat

Bendrieji duomenys:
 Šiuo projektu numatomi Klaip ėdos vaikų ligoninės pastato stogo konstrukcijų kapitalinio

remonto darbai kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybosįstatyme. Kapitalinis remontas –
statyba, kurios tikslas – pertvarkyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant
statinio išorės matmenų (ilgio, pločio, aukščio ir pan.). Statinio kapitalinio remonto tikslas –
pertvarkyti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų– ilgio, pločio,
aukščio, skersmens ir pan. Laikoma, kad statinio laikančiosios konstrukcijos pertvarkomos, kai jos
stiprinamos (išskyrus esamų angųužtaisymą), silpninamos, pakeičiamos (dalinai ar visos) to paties ar
kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis).

 Remontuojant - keičiant ir stiprinant pastato K. Donelaičio 7 stogo laikančiąsias konstrukcijas,
pastato išorės visuma nesikeis - stogo forma, kraigo altitudės nesikeis. Stogo dangos medžiagos
parinktos analogiškos esamoms - S formos keraminėsčerpės. Stoglangių vieta ir skaičius nesikeis.
Remontuojamas karnizas, atstatant tinko netektis, dažomas balta spalva. Pastato išorės sienų dažymas
nenumatomas, fasadųvisumos spalvinis sprendimas nesikeis.Atliekami kapitalinio remonto darbai
neturi įtakos K. Donelaičio gatvės išklotinei.

 Projekto rengimo etapai. Kapitalinio remonto darbai atliekami vykdant tvarkomuosius
statybos darbus, kurie nesusiję su kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, nurodytų
nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos dokumentuose, keitimu. Kapitalinio remonto projektas
rengiamas Statybosįstatymo nustatyta tvarka. Projektas rengiamas dviem etapais - rengiami
projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas . Projektinių pasiūlymų pagrindu 2025-06-11 yra
išduotas statybos darbų leidimas Nr. LSKR-31-250611-00006.
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 Projektuojamo statinio vieta. Remontuojamas vaikų ligoninės pastatas yra Klaipėdos miesto
centrinėje dalyje vadinamoje Naujamiesčiu. Sklypo adresas - K. Donelaičio g. 5, remontuojamo
pastato adresas - K. Donelaičio g.7. Be šio pastato sklype yra ir kiti pastatai, priklausantys Klaipėdos
vaikų ligoninei.

Remontuojamas pastatas K. Donelaičio 7, Klaipėda

 VĮ “Registrų centras” centrinio duomenų banko duomenys apie statinį:
Pastatas - Ligoninė, adresas: Klaipėda, K. Donelaičio g.7; Unikalus Nr. 2190-9000-5012;

pagrindinė naudojimo paskirtis - Gydymo; pažymėjimas plane 3D4p, statybos metai 1909; kapitalinio
remonto metai 2012-2013, 2024; bendras pastato plotas - 2672,85 kv. m, tūris - 13190 kub. m,
užstatytas plotas - 1014,00 kv. m , aukštų skaičius – 4, baigtumas – 100% ; fizinis nusidėvėjimas -
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70%. Nuosavybės teisė - Klaipėdos miesto savivaldybė, a.k. 111100775; turto patikėjimo teisė -
Viešoji įstaiga Klaipėdos vaikų ligoninė, a.k. 190468188.

 Statinio kategorija: pastatas ypatingasis statinys, pastatasįrašytasį nekilnojamųjų kultūros
vertybių registrą - KVR unikalus objekto kodas47541, įregistravimo data - 2022-05-23 .

Statusas - Registrinis, objekto reikšmingumo lygmuo - vietinis.
Vertybė pagal sandarą – į kompleksą įeinantis;
Priklauso kompleksui - Klaipėdos miesto ligoninės pastatų kompleksas, eil. Nr. komplekse - Nr.2.
Vertingųjų savybių pobūdis - architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus) .

Vertingosios savybės:

1. aukštis ir/ar aukštingumas -4 aukštai su pastoge;

2. tūrinė erdvinė kompozicija -4 aukštų su pastoge, išsiskiriantis kiek atitrauktu nuo fasado
plokštumos ketvirtu aukštu, stačiakampio plano, su rizalitu kiemo fasade ir dviejų aukštų
priestatu - vestibiuliu ŠR fasade, įėjim ą į vestibiulį dengiančiu klinkerio plyt ų kolonomis
paremtu stogeliu; stogo forma - šlaitinis valminis stogas; stogo dangos medžiaga ar jos tipas -
keraminių čerpių dangos tipas;

3. kapitalinės sienos -išorinės ir vidin ės mūrin ės kapitalinės sienos; sienų angos - gatvės,
ŠR fasado ir kiemo, PV fasado stačiakampės langų ir dur ų angos;

4. fasadų architektūrinis sprendimas -gatvės, ŠR fasado architektūrinio sprendimo visuma ;
fasadų architektūros tūrin ės detalės - ŠR fasado centrinėje dalyje įkomponuotas dviejų
aukštų priestatas - vestibiulis su laiptine, kurio įėjim ą dengiaįstiklintas stogelis, paremtas
penkiomis pasuktomis klinkerio mūro kolonomis; fasadų apdaila ir puošyba - gatvės, ŠR
fasadą vertikaliai skaidantys kampuoti piliastrai, apjungti pirmo ir ketvirto au kšto palangių
juostomis; lygaus tinko tipas ;

5. konstrukcijos -pamatai ; mūrin ės kapitalinės sienos; funkcinė įranga - g/b konstrukcijos
vidiniai laiptai su tinkuotais plyt ų tur ėklais ir mediniu porankiu ( buvusi puošni centrinė
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laiptinė neišliko); stalių ir kit ų medžiagų gaminiai - ŠR ir PV fasadų langų skaidymo tipas
(mediniai pakeisti plastiko gaminiais kapitalinio remonto metu, tačiau išlaikytas skaidymo piešinys).

Remontuojamas pastatas yra valstybės saugomos kultūros vertybės – Klaipėdos istorinę miesto
dalies, vad. Naujamiesčiu (u.k. 22012) teritorijoje , pripažintos saugoti viešajam pažinimui ir
naudojimui. Viešajam pažinimui ir naudojimui saugomo objekto, kitokio objekto, esančio viešajam
pažinimui ir naudojimui saugomame kompleksiniame objekte, vietovėje, valdytojas gali juo
naudotis nekilnojamosios kultūros vertybės pase nurodytais būdais. Nekilnojamosios kultūros
vertybės pase nurodytoms viešajam pažinimui ir naudojimui saugomo objekto ar vietovės
neištirtoms dalims galioja LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugosįstatymo 17 straipsnio
reikalavimai. Viešajam pažinimui ir naudojimui saugomame objekte, jo teritorijoje, vietovėje
draudžiama:

1) naikinti ar kitaip žaloti nekilnojamosios kultūros vertybės pase nurodytas vertingąsias savybes;
draudžiami vertingąsias savybes naikinantys statybos darbai;

2) teritorijoje ir apsaugos zonoje statyti statinius, kurie aukščiu, apimtimi ar išraiška nustelbtų
kultūros paveldo objektą ar objektus arba trukdytų juos apžvelgti (LR Nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugosįstatymo 19 str.).

Šio projekto sprendiniai nepažeidžia LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugosįstatymo 19
str. reikalavimų. Parengtas projektas vadovaujantis kultūros vertybių registro duomenimis ir
nepažeidžia aukščiau minėtų registruotų kultūros vertybių apskaitos dokumentuose nurodytų
vertingųjų savybių.

 VĮ Registrų centras centrinio duomenų banko duomenys apie žemės sklypą, kuriame yra
pastatas - sklypas registruotas, registro Nr. 44/1135538, adresas : Klaipėda, K. Donelaičio g. 5;
unikalus Nr. 4400-1630-4086, kadastro Nr. 2101/0003:708 Klaipėdos m.k.v., paskirtis - kita,
naudojimo būdas - visuomeninės paskirties teritorijos; plotas : 1.0762 ha .

Situacijos schema su sklypų ribomis ant ortofoto.

Privažiavimai prie pastato yra esami, šiuo projektu nesprendžiami. Bet kokios dangos, pažeistos
remonto metu, turi būti atstatomosį ne blogesnę būklę.
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 Anksčiau atlikti statybini ų konstrukcij ų tyrima i

UAB “Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras” 2023 m birželio mėn tyrė šlaitinio stogo
konstrukcijas. Tyrimų tikslas - įvertinti Klaipėdos vaikų ligoninės Donelaičio g.7 Klaipėda stogo
konstrukcijų techninę būklę. Statinio tyrimų Aktas Nr. 23-06/02. Konstrukcijų techninės būklė
įvertinimo metu buvo vizualiai apžiūrėtos, atlikta pažaidų fotofiksacija.

Išvados :
- Stogo dangos nusidėvėjimas 41 iki 60 procentų;
- Stogo konstrukcijų ir dangos pažaidų kategorija - IV (yra avarinės būklės požymių,

karniziniai mazgai suirę, galimas plytų ar tinko atitrūkusių gabalų kritimas iš 14 metrų aukščio).
Privalomosios rekomendacijos :
- Būtinas stogo medinių laikančiųjų konstrukcijų stiprinimas ir keitimas.
- Stogo pakloto irčerpinės dangos pilnas keitimas.
- Mūrinių ventiliacijos šachtų ir pastato karnizų remontas.
- Šaltos pastogės , 4 aukšto perdangos šiluminės izoliacijosįrengimas.
- Medinių stoglangių blokų keitimas.
- Lietaus vandens nuvedimų sistemų keitimas (įlajų, lietvamzdžių, latakų).

 Esama pastato K. Donelaičio g. 7 šlaitinio stogo konstrukcija.

Šlaitinio stogo konstrukcija - medinė, kuriai naudojamos gegnės ir sijos iš spygliuočių veislių
medienos. Esamos stogo konstrukcijos:

- medinės gegnės – Ø170 mm ir Ø 200 mm;
- medinės sijos -180x180(h) mm ; 200x200(h) mm ir 240x240(h) mm;
- mediniai spyriai - Ø170 mm;
- medinės kolonos - Ø170 mm; 200x200(h) mm;
- medinės stygos– Ø 170 mm.

Gegnių vidutinis išdėstymo žingsnis– 1,06 m.
Esama stogo danga – keraminių čerpių - nusidėvėjusi. Stogo konstrukcijaįrengta be apšiltinimo.
Esamos stogo dangos būklė – bloga. Pastato stogas – vietomis ne sandarus, per lietų praleidžia
vandenį. Stogo dangos detalė įrengta be hidroizoliacijos.
Stogo dangos detalė :

- stogo danga – keraminių čerpių;
- mediniai gulekšniai;
- senos cinkuotos skardos danga;
- pakloto lentos 30 mm storio.

Lietaus nuvedimo sistema iš cinkuotos skardos:
- lietloviai – Ø 120 mm;
- lietvamzdžiai – Ø 100 mm.

Stogeįrengta stogo apsauginė tvorelė.
Detaliau esamų stogo medinių konstrukcijų išsidėstymą ir būklės įvertinimą žiūrėti brėžiniuose SK-
TR-B-3 ÷ SK-TR-B-8 Tomas II . Konstrukcij ų tyrimai .

 Projekte numatomų pastato K. Donelaičio g. 7 stogo kapitalinio remonto darbų apimtys:

- Demontuojama esama pasyvinė žaibosauga ir neveikiančio radijo taško instaliacija.
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- Demontuojama esama stogo dangos konstrukcija - keraminės čerpės, grebėstai, metaliniai
skardos lakštai, ištisinis lentų paklotas, esami tūriniai stoglangiai, demontuojama esama
apsauginė tvorelė, lietaus nuotekų nuvedimo sistema, demontuojamas esamas karnizo
aptaisymas sauso tinko plokštėmis. Esama ketvirto aukšto perdanga, apšiltinta šlaku,
nuvaloma iki g/b plokštės Sutvarkomos ir išvežamos atliekos.

- Vadovaujantis UAB “Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“ atliktu Statinio tyrimo aktu
Nr.23-06/02 ir 2025 m. atliktais UAB “Klaipėdos projektas” stogo konstrukcijų tyrimais,
remontuojamos stogo medinės konstrukcijos, keičiant ir stiprinant iki 70% laikančių konstrukcijų -
murlotų, kolonų, ilginių, gegnių, spyrių. Keičiant pažeistas puvinio ir grybo bei medžio kenkėjų
pažeistas stogo laikančiąsias konstrukcijas iš esmės nekeičiama laikančių konstrukcijų vieta, šlaitų
nuolydžiai, stogo forma, kraigo altitudė. Naujų konstrukcijų skerspjūviai parenkami atliekant
skaičiavimus, įvertinant perspektyvoje galimybę ant stogo pietvakarinio (kiemo) šlaitoįrengti
fotovoltinę saulės elektrinę (pastaba - šio projekto apimtyje fotovoltinė elektrinė neprojektuojama).

- Visos stogo medinės konstrukcijos padengiamos antiseptikais ir antipirenais.
- Įrengiama stogo dangos konstrukcija - ištisinis lentų paklotas, išilginiai ir skersiniai grebėstai,

difuzinė plėvelė ir keraminių čerpių danga. Nauja dangaįrengiama iš užkaitinių S formos
keraminių čerpių.
Analogas : Wienerberger užkaitinė keraminė čerpė su dvigubu užkaitu Madura :

- Keičiant stogo konstrukciją, demontuojamas išorės sienų karnizo aptaisymas sauso tinko
plokštėmis, esamas karnizas nuvalomas ir remontuojamas - atstatoma karnizo forma pagal
išlikusius karnizo fragmentus, atstatomas suiręs mūras bei nubyrėjusio tinko netektys.
Karnizas gruntuojamas ir dažomas du kartus kokybiškais fasadiniais dažais, spalva - balta.
(Pastaba : esamas karnizas nėra pastato vertingoji savybė).

- Visi vėdinimo kaminai bei tūrinių stoglangių vertikalūs paviršiai aptaisomi profiliuota stogine
plienine skarda, padengta polisterio matine stogo danga – 35 µm. Spalva - ruda RR750
(raudonos plytos), arba RAL3009. Skardos garantija - ne mažiau 25 metų.

- Keičiami visi vertikalūs stoglangiaiį energiškai efektyvius, aliuminio profilio langus su 2
kamerų stiklo paketais. Langasį vidų varstomas-atverčiamas . Varčia turi tris pagrindines
varstymo padėtis: pilnas atidarymasį šoną, varčios atvertimas, mikro ventiliacija. Lango rėmo
spalva - tamsiai pilkaRAL 7046 Telegrey 2 .

- Šiltinama akmens vatos plokštėmis ketvirto aukšto perdanga po neapšiltinta pastoge,
įrengiami naujai mediniai praėjimo takai.

- Atnaujinama vidaus laiptinės į pastogę pertvarų mūras, apdaila,įrengiamos naujos sandarios
durysį pastogę.

- Užbaigus stogo dangos keitimo darbus,įrengiama plieninė lietaus nuvedimo nuo stogo
dangos sistema, ne žemesnė kaip 0,6 m apsauginė tvorelė,

- Naujaiįrengiama pasyvinė žaibosauga.
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- Demontuojama esama prilydomoji danga bei esamas šiltinimas virš dviejų aukšto priestato
kuriame yra pagrindinisįėjimas į pastatą (žymėjimas plane 3d1/p).Įrengiamas naujas
šiltinimo sluoksnis ir įrengiama nauja prilydomoji danga. Taip pat keičiama prilydomoji
danga viršįėjimo stogelio .

- keičiamas stogelio angų stiklinimas saugiu laminuotu stiklu aliuminio rėme. Laminuotas
stiklas gaminamas sujungiant du ir daugiau plokščio stiklo lakštų organine plėvele (EVA arba
PVB – polivinilbutiralio). Tarp kaitinamų ir aukšto slėgio veikiamų stiklo lakštų esanti plėvelė
išsilydo ir suklijuoja stiklus. Tokia stiklo konstrukcija užtikrina saugų jos atsparumą įvairiems
mechaniniams pažeidimams. Stiklas net ir sudaužytas nesubyra – šukės laikosi prilipę prie
plėvelės. Tokiu būdu užtikrinama apsauga nuo galimo susižalojimo.

 Paveldosaugos reikalavimai.

Remontuojamas ligoninės pastatas (unikalus objekto kodas 47541) priklauso kompleksui - Klaipėdos
miesto ligoninės pastatų kompleksui (unikalus objekto kodas 47539).
1900 metais ligoninės statybai miesto magistratasįsigijo naują sklypą dabartinėje K. Donelaičio
gatvėje. Jame pagal miesto architekto Vernerio (Werner) projektą 1902 metais pastatytas naujas
mūrinis dviaukštis su pusrūsiu pastatas (pirmasis ligoninės pastatų komplekso pastatas, u.o.k. 47540,
adresas K. Donelaičio g.9). Apie 20 proc. gydymoįstaigos statybos irįrengimo išlaidų magistratas
padengė iš fondo, įsteigto investuojant J. L. Wienerio palikimą. Po antrojo pasaulinio karo pastatas
paaukštintas iki trijų aukštų, kiemo pusėje pastatytas priestatas, pratęsiant esamą tūrį. Ligoninės
architektūroje pastebima medžiagų stiliaus įtaka: šviesios tinkuotos plokštumos derinamos su plytų
mūro langų apvadais ir vertikaliomis juostomis, kurios imituoja lizenas. Ligoninėje iš pradžių buvo tik
45 lovos. Pasidarius ankšta, pastatas buvo didinamas. 1934 m. naują ligoninės pastatą (antrasis
ligoninės pastatų komplekso pastatas,u.o.k. 47541, adresas K. Donelaičio g.7) Klaipėdos mieste
suprojektavo vyriausiasis miesto architektas Paulis Giesingas. Šis statinys pasižymi ekspresionizmo ir
neogotikos estetiniais principais. Akį traukia išraiškinga pastato asimetrija ir išskirtinės detalės.
Gatvės pusėje esantis centrinioįėjimo stogelis, paremtas kampu pasuktomis klinkerinėmis kolonomis,
suteikia skaidrumo ir veržlumoįspūdį. Kairiojo korpuso fasade galima pasigrožėti trikampio pjūvio
lizenomis, primenančiomis kontraforsus. Bauhauzo stilių atspindi ir suapvalintaįėjimo portalo šoninė
briauna. Ne ką mažiau žavingas dalykas – išlikę autentiški laiptai.
Šiuo metu tai yra didžiausia Vakarų Lietuvoje esanti gydymoįstaiga, skirta vaikams. Joje dirba 470
darbuotojų: 106 gydytojai, tarp jų 3 mokslų daktarai, 190 slaugos specialistų. Ligoninėje vienu metu
gali būti gydoma iki 200 vaikų.

Pastatas kapitaliai remontuotas 1960 m ir 2013 m.Pastatas visą laiką buvo eksploatuojamas,
prižiūrimas ir remontuojamas.Visumoje pastato vertingųjų savybių būklė yra gera. Šlaitinio stogo
medinė konstrukcija, kuri nėra pastato vertingoji savybė, pastato kapitalinio remonto 2013 m. nebuvo
iš esmės keista, dalinai pakeista tik ventkamerosįrengimo vietoje.

Projekte numatomas,vadovaujantis atliktais stogo konstrukcijų tyrimais, šlaitinio stogo medinės
konstrukcijos kapitalinis remontas , keičiant ir stiprinant iki 70% laikančių konstrukcijų - murlotų, kolonų,
ilginių, gegnių, spyrių. Keičiant stogo laikančiąsias konstrukcijas iš esmės nekeičiama laikančių konstrukcijų
vieta, šlaitų nuolydžiai, stogo forma, kraigo altitudė. Nauja stogo dangaįrengiama iš užkaitinių S formos
keraminių čerpių.

Projekto sprendiniai parengti vadovaujantis kultūros vertybių registro duomenimis, registruotos
kultūros vertybės (u.k. 47541) apskaitos dokumentuose nurodytomis vertingosiomis savybėmis.

Projekto sprendiniais nepažeidžiamos ir išsaugomos vertingosios savybės:
Vertingoji savybė Būklė, numatomi darbai
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Vertingoji savybė Būklė, numatomi darbai

aukštis ir/ar aukštingumas Būklė gera.
4 aukštai su pastoge Tvarkomųjų statybos darbų metu vertingoji

savybė nekeičiama, išsaugoma
tūrin ė erdvinė kompozicija Būklė gera.
4 aukštų su pastoge, išsiskiriantis kiek
atitrauktu nuo fasado plokštumos ketvirtu
aukštu, stačiakampio plano, su rizalitu kiemo
fasade ir dviejų aukštų priestatu - vestibiuliu
ŠR fasade,įėjimą į vestibiulį dengiančiu
klinkerio plytų kolonomis paremtu stogeliu;
stogo forma - šlaitinis valminis stogas; stogo
dangos medžiaga ar jos tipas - keraminių
čerpių dangos tipas

Tvarkomųjų statybos darbų metu tūrinė
erdvinė kompozicija nesikeis. Numatomi tik
pagrindinio pastato stogo konstrukcijų
kapitalinis remontas bei dangos pakeitimas.
Keičiant stogo laikančiąsias konstrukcijas iš
esmės nekeičiama laikančių konstrukcijų vieta,
šlaitų nuolydžiai, stogo forma, kraigo altitudė,
tūrinių stoglangių vieta. Nauja stogo danga
įrengiama iš užkaitinių S formos keraminių
čerpių. Vertingoji savybė išsaugoma

kapitalin ės sienos Būklė gera.
išorinės ir vidinės mūrinės kapitalinės
sienos ; sienų angos - gatvės, ŠR fasado ir
kiemo, PV fasado stačiakampės langų ir durų
angos;

Tvarkomųjų statybos darbų metu kapitalinių
sienų tinklas, sienų angos, nišos, fasadų
angos nekeičiamos, darbai nenumatomi.
Vertingoji savybė išsaugoma

fasadų architektūrinis sprendimas Būklė gera.
gatvės, ŠR fasado architektūrinio sprendimo
visuma ; fasadų architektūros tūrinės detalės
- ŠR fasado centrinėje dalyje įkomponuotas
dviejų aukštų priestatas - vestibiulis su
laiptine, kurio įėjimą dengia įstiklintas
stogelis, paremtas penkiomis pasuktomis
klinkerio mūro kolonomis (kolonos dėl
blogos techninės būklės sutvirtintos
metalinėmis santvarinėmis konstrukcijomis) ;
fasadų apdaila ir puošyba - gatvės, ŠR fasadą
vertikaliai skaidantys kampuoti piliastrai,
apjungti pirmo ir ketvirto aukšto palangių
juostomis;lygaustinko tipas;

Tvarkomųjų statybos darbų metu ŠR fasado
architektūrinio sprendimo visuma ; fasadų
architektūros tūrinės detalės nekeičiama,
vertingoji savybė išsaugoma;

Dviejų aukštų priestato suįstiklintu stogeliu
prilydomoji stogo danga remontuojama,
naujaiįstiklinamas saugiu stiklu stogelis.

Pastaba :

Pastolių tvirtinimo metu pažeisti fasadų
paviršiai atstatomi restauracinėmis
medžiagomis.

konstrukcijos : Netyrin ėta
pamatai ; mūrin ės kapitalinės sienos;
funkcinė įranga - g/b konstrukcijos
vidiniai laiptai su tinkuotais plyt ų
tur ėklais ir mediniu porankiu ( buvusi
puošni centrinė laiptinė neišliko);stalių ir
kitų medžiagų gaminiai - ŠR ir PV fasadų
langų skaidymo tipas(mediniai langai
pakeisti plastiko gaminiais kapitalinio
remonto metu, tačiau išlaikytas skaidymo
piešinys).

Tvarkomųjų statybos darbų metu pastato
konstrukcijos - pamatai, plytų mūro sienos
keičiamos nebus, vertingoji savybė
išsaugoma;
Funkcinė įranga -g/b konstrukcijos vidiniai
laiptai su tinkuotais plytų turėklais ir mediniu
porankiu, keičiama nebus. Vertingoji savybė
išsaugoma.
Stalių ir kitų medžiagų gaminiai keičiami
nebus . Vertingoji savybė išsaugoma.
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Tvarkomųjų statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi LR
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugosįstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.
Aptiktoms vertingosioms savybėms atskleisti atliekami papildomi tyrimai. Remiantis jų išvadomis,
gali būti reikalaujama atlikti papildomus kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus.

Gaisrinė sauga
Pagal naudojimo paskirtį remontuojamas pastatas priskiriamasP.2.12statinių grupei. Pastatas

yra I atsparumo ugniai laipsnio, 1 gaisro apkrovos kategorijos .

Reikalavimai I atsparumo ugniai laipsnio remontuojamo pastato konstrukcijoms:
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Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.)įrengti naudojami ne
žemesnės kaipB–s3, d2degumo klasės statybos produktai arbaB–s3, d2degumo klasę atitinkančios
konstrukcinės sistemos, kuriomsįrengti naudojami ne žemesnės kaipD-s2, d0degumo klasės statybos
produktai.

Bet kurios paskirties I atsparumo ugniai laipsnio statinių stogai, neatsižvelgiantį jų aukštį ir
gaisrinio skyriaus plotą, turi atitikti BROOF (t1) klasės reikalavimus.

- Pastato viduje statybos darbai numatomi tik neeksploatuojamos pastogės virš ketvirto aukšto
lygyje – remontuojamos stogo medinės konstrukcijos, keičiant ir stiprinant iki 70% laikančių konstrukcijų -
mūrlotų, kolonų, ilginių, gegnių, spyrių. Naujų konstrukcijų skerspjūviai parenkami atliekant skaičiavimus.

- Visos stogo medinės konstrukcijos padengiamos antiseptikais ir antipirenais. Pagal statybos
produktų degumo klasifikavimą, statybos produktai iš medienos priklauso D-s2, d0 klasei. Sunkiai
degi, mažai dūmų degimo metu išskirianti degumo klasė B-s1,d0 pasiekiama kokybišku medinių
konstrukcijų ir kitų medinių gaminių impregnavimu antipirenais (BAK-1, INWOOD FIRE B arba
lygiaverčiu). Apsaugant medieną antipirenais, privaloma vadovautis priešgaisrinės dangos gamintojo
pateikiamais dengimo būdais ir darbų vykdymo reikalavimais.

- Ant pastato stogoįrengta pasyvinė žaibosauga stogo dangos keitimo metuįrengiama naujai.
- Pastato stogo konstrukcijų kapitalinio remonto metu projekto sprendiniais esamo pastato

vidaus išplanavimas nekeičiamas, situacija gaisro saugos požiūriu – nekeičiama.
Remontuojamo pastato aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudė (skaičiuojama

nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus
altitudės) – apie 14,8 m.

Gaisrinio skyriaus plotas yra didžiausią plotą turintis statinio aukšto plotas.
Maksimalus P.2.12.grupės I atsparumo ugniai pastato gaisrinio skyriaus plotas nustatomas pagal

formulę:
Fg = Fs·G·cos(90KH) = 6000·1·cos(90·14,8/40)=5014,84 kv.m.
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čia:
Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIŲ

REIKALAVIM Ų 3 priedo 1 lentelėje, priklausantis nuo statinio paskirties, kv. m;
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas,KH =H/Habs;
H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie statinio žemiausios

paviršiaus altitudės, m. Šis aukštis neturi viršyti skaičiuojamosios altitudės (Habs), m;
Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIŲ

REIKALAVIM Ų 3 priedo 1 lentelėje, priklausanti nuo statinio paskirties, m;
G – pastato gaisrinės saugosįvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1.
Remontuojamo pastato bendras plotas –2685,41 m2 neviršija maksimalaus leistino

gaisrinio skyriaus ploto - 5014,84 m2.
Pastato kapitalinio remonto projekte numatyti stogo konstrukcijų remonto darbai, keičiant stogo dangą
nepablogina esamos situacijos gaisro saugos požiūriu :

- Naujos stogo laikančios medinės konstrukcijos visu plotu padengiamos antiseptikais ir
antipirenais.

- Papildomam ketvirto aukšto šiltinimui naudojamos nedegios medžiagos - mineralinė akmens
vata.

- Šlaitinio stogo danga – keraminės čerpės, danga priskiriama BROOF (t1) klasei be bandymų.
- Pastato stogo remonto metu bus demontuota esama pasyvinė žaibosauga . Pabaigus stogo

dangos įrengimo darbus, pasyvinė žaibosauga sistemaįrengiama naujai (Detaliau žiūr.
Žaibosaugos dalį (Tomas IV).

- Pabaigus stogo kapitalinio remonto darbus, atstatoma gaisrinės signalizacijos sistema ir
apšvietimo instaliacija pastogėje.

Gaisro plitimas į gretimus pastatus ribojamas,užtikrinant saugius atstumus tarp pastatų lauko
sienų arbaįrengiamos ugniasienės tarp blokuojamų pastatų.
Remontuojamas pastatas K. Donelaičio g..7 yra sublokuotas su greta esančiu vaikų ligoninės pastatu K.
Donelaičio g.9. Esamos priešgaisrinės sienos matmenys ne mažesni kaip didesniojo pastato išoriniai
matmenys. Priešgaisrinės siena (plytų mūras 51 cm storio) ne mažesnio kaip REI 180 atsparumo
ugniai.

Vadovaujantis “ Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 64 p. bei 4 paveiksle pateikta schema,
remontuojamo (žemesnio) pastato stogo konstrukcija 7 m atstumu nuo pastatus skiriančios sienos,
dalijančios sublokuotus skirtingo aukščio ir pločio statiniusį gaisrinius skyrius,įrengiama REI 60
ugniaatsparumo laipsnio . Remontuojamo stogo danga atitinka Broof reikalavimus.
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Projektuojama REI 60 stogo konstrukcija atitinka klasifikuotą stogo konstrukciją (žiūr. projekto
priedus) :

ATSPARUMO UGNIAI KLASIFIKACIJA PAGAL EN 13501-2 + A1: 2009
FIRES-CR-196-13-AUPE
Produkto pavadinimas : Vienpusė nuožulni stogo konstrukcija ir gipso plokščių lubos Knauf D612
su dviguba apkala ir Knauf Insulation mineraline vata (ECOSEtechnologija).

Projekte numatomi tik pastato stogo konstrukcijų kapitalinio remonto darbai keičiant stogo
dangą. Sklypo tvarkymo darbai nenumatomi.

Kelias privažiuoti prie pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė mažesnė arba lygi 15
m, gali būti įrengiamas ne didesniu kaip 25 m atstumu iki pastatų. Gaisrinių mašinų privažiavimas
galimas prie remontuojamo pastato iš dviejų pusių - K. Donelaičio gatve ir J. Karoso gatve vaikų
ligoninės sklypeįrengtais privažiavimo prie pastatų komplekso keliais .

Kelių plotis ne mažesnis kaip 3,5 m. , aukštis – ne mažesnis kaip 4,5 m, tarp statinių ir kelių
gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti nėra medžių ar stacionarių kitų kliūčių.

Išorės gaisro gesinimas.Pastato tūris – 13190 m3, aukštis – apie 14,8 m. Reikalingas vandens kiekis
išorės gaisrų gesinimui 20 l/s. Remontuojamo pastato lauko gaisro gesinimas galimas iš artimiausio
gaisrinio hidranto (unikalus Nr.92a.95a3) K. Donelaičio g., kuris nutolęs nuo artimiausios vaikų
ligoninės pastato sienos 20 m, iki pastato perimetro tolimiausio taško - 65m. Antrashidrantas
(unikalus Nr.62a 95a3) yra 81 m atstumu iki remontuojamo pastato, prie pastato J. Karoso g.15 .

Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus altitudės iki stogo karnizo yra apie 14 m. Projekte
numatyti du stogo liukai stogo dangos priežiūrai. Taip pat ant stogo dangos galima bus išlipti per
vertikalius stoglangius,įrengtus pastogėje. Viso ant pastato stogo yra 8 stoglangiai, kurių gabaritai –
0,8 x 0,6 m . Prie vieno iš keičiamų stoglangių numatytas stacionarių kopėčių įrengimas . Kopėčios
0,7 m pločio iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų.

Į neapšiltintą pastogę patenkama vidiniais laiptais (laiptine). Vidinių laiptinių sienų atsparumas
ugniai REI 120 min. Keičiamų priešgaisrinių durų į pastogę atsparumas ugniai EI2 60–C3.

Remontuojamo pastato aukštis iki karnizo apie 14 m, o stogo nuolydis didesnis kaip12 proc.,
ant stogo privalomaįrengti ne žemesnę kaip 0,6 m tvorelę.

Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo 1-oji komanda yra Trilapio g. 4, Klaipėda, t.y.
0,84 km atstumu iki remontuojamo pastato. Preliminarus ugniagesių - gelbėtojų atvykimas iki
remontuojamo pastato su išsidėstymu sudaro 6 min (skaičiuojant, kad atvykimo greitis 40 km/val,
pastebėjimo ir pranešimo laikas – 3 minutės, ugniagesių-gelbėtojų kovinio išsidėstymo laikas – 1 min).
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Žmonių evakuacija.
Remontuojamame pastate darbų zona apima tik pastato K. Donelaičio g.7 stogo konstrukcijas .

Vidaus patalpų išplanavimas lieka esamas.
Evakavimo kelias – kelias, vedantis iš patalpų:
1. pirmame aukšte: tiesiaiį lauką arba koridoriumi, vestibiuliu, laiptineį lauką;
2. bet kuriame aukšte (išskyrus pirmą): koridoriumi, holu, į laiptinę. Evakavimo(si) kelias iš

laiptinės veda tiesiaiį lauką arba per vestibiulį, atskirtą nuo koridorių pertvaromis ir durimis, tiesiaiį
lauką.
Remontuojamas vaikų ligoninės pastatas K. Donelaičio g.7 evakuaciniais keliais yra apjungtas su

kitu ligoninės komplekso pastatu adresu K. Donelaičio g.9. Evakuacija iš abiejų pastatų vyksta 5
laiptinėmis , kurios visos turi tiesioginį išėjimą į lauką:

Pirmo aukšto kadastrinių matavimų planas

Šio projekto apimtyje esama pastato vidaus patalpų situacija gaisrinės saugos atžvilgiu
nekeičiama, perplanavimo darbai nenumatomi, esami evakuaciniai keliai nesiaurinamiir nekeičiami.

Žmonių evakavimo planai pakabinti pastato visuose aukštuose, gerai matomose vietose, prie
kiekvieno įėjimo ir (ar) išėjimo. Žmonių evakavimo planas, jo simboliai ir tekstas matomi iš ne
mažesnio kaip 1 m atstumo.

Pastatas aprūpintas pirminio gaisro gesinimo priemonėmis pagal Bendrųjų gaisrinės saugos
taisyklių V priedo reikalavimus. Patalpose gesintuvai išdėstyti kiekviename aukšte tolygiai, bendro
naudojimo koridoriuose ir vestibiuliuose, bei gaisro požiūriu pavojingose patalpose.

 Trečiųjų asmenų teisės
Vykdant remonto darbus aplinkosaugos bei trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami. Siekiant

sumažinti neigiamą poveikį gretimybėms ir trečiųjų asmenų interesams, turi būti apribotas
mechanizmų ir įrankių skleidžiamas triukšmas ir vibracija. Didelį triukšmą skleidžiantys mechanizmai
ir įrankiai turi būti pakeisti kitais arba numatant jiems triukšmo slopintuvus, pneumatiniusįrenginius
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pakeisti elektriniais. Autotransportas turi stovėti išjungtais varikliais. Visi statybos mechanizmai turi
būti tvarkingi. Tepalų ir kitų skystų medžiagų nutekėjimas ir patekimasį gruntą kategoriškai
draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti medžiagas, kenksmingas aplinkai. Išvažiuojančio iš
statybos aikštelės autotransporto ratai turi būti švarūs, o reikalui esant, nuplaunami vandeniu.
Statybose naudojami mechanizmai irįranga turi būti pritaikyta statyboms, tvarkinga, nesukelianti
vibracijos ir didelio triukšmo. Visaįranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos
Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Vykdant remonto darbus, pastatas bus eksploatuojamas, statybos darbų metu veikla stabdoma
nebus. Todėl statybos organizacija statybos darbus turi vykdyti etapais, bei darbų grafiką suderinti ir
patvirtinti su administracija. Tai komplikuoja darbų vykdymą ir reikalauja ypatingą dėmesį skirti
darbų saugos reikalavimams, darbų eiliškumui bei jų kokybei. Visi statybos darbai, kurie susiję su
trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas sutikimas iš jų.

Trečiųjų asmenų teisės šiuo projektu nėra pažeidžiamos. Esami privažiavimai, priėjimo takai prie
gretimų pastatų nebus užtverti, inžineriniai tinklai nebus atjungiami. Darbai bus vykdomi darbo
dienomis, darbo valandomis. Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos kokybę – bus atnaujintas
į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įtrauktas pastatas.

Projekto sprendiniai minimaliaiįtakos trečiųjų asmenų interesus. Statybos darbai už sklypo ribų
nebus vykdomi, naujos statybinės medžiagos ir atliekų konteineriai bus sandėliuojamos sklypo ribose
šalia remontuojamo pastato esančios viešo naudojimo parkavimo aikštelės. Daliai remontuojamame
pastate dirbančiųjų bus apsunkintos automobilių parkavimo sąlygos. Susidariusios statybinės atliekos
pagal sutartį su statybines atliekas tvarkančia įmone bus periodiškai išvežamosį sąvartyną arba
antriniam panaudojimui.

Šio projekto sprendiniai neprieštarauja galiojantiems teritorijai p lanavimo dokumentams,
projektavimo užduočiai. Projektas atitinka galiojančias normas ir taisykles ir, išpildžius visas
jame numatytas priemones, užtikrina saugų pastato eksploatavimą sprogimo ir gaisro pažiūriu.

Šio projekto sprendiniai nepažeidžia LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugosįstatymo reikalavimų. Parengtas projektas vadovaujantis kultūros vertybių registro
duomenimis ir nepažeidžia aukščiau minėtų registruotų kult ūros vertybių apskaitos
dokumentuose nurodytų vertingųjų savybių.
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Remontuojamopastatovaizdasiš kiemo(vakarinės)pusės.Fotografuota2025-03-10.
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Laiptinės tūrio pastogėje vaizdas. Fotografuota2025-01-16.

Stogolaikančioskonstrukcijosšalia/virš laiptinės ir lifto šachtos vaizdas
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Stogokonstrukcijų vaizdasšaliaesamosventkameros( tarpašių 3-4).Fotografuota2025-01-16.

Stogo laikančių konstrukcijų vaizdas šalia esamos ventkameros ( tarp ašių 3-4).
Fotografuota2025-01-16.
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Stogolaikančių konstrukcijų vaizdastarpašių 2-3. Fotografuota 2025-01-16.

Pastatokraigokonstrukcija. Vaizdasiš apačios.Fotografuota 2025-01-16.
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Stogokonstrukcijosmazgas- gegnė paremtacentiniuspyriu.Fotografuota 2025-01-16.

Stogo konstrukcijos apatinis mazgas. Šalia dalinai suiręs betoninis vėdinimo kanalas
Fotografuota 2025-01-16.
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Stogokonstrukcija tarpašių A - C (pietinisšlaitas).Fotografuota 2025-01-16.

Stogo konstrukcija ties kraigo altitudės pasikeitimu .Fotografuota 2025-01-16.



0 2025-06 Statybosdarbų vykdymui
LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

UAB „KLAIP ĖDOS PROJEKTAS“
Kepėjų gt. 11A, Klaipėda

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO - LIGONIN ĖS,
VISUOMENIN Ė PASKIRTIES GRUPĖ,

K. DONELAI ČIO G. 7, KLAIP ĖDA,
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (KRP),

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP)
1907, 0544 PV, NKVA spec. J. Tilvikas TECHNINIAI SPECIFIKACIJA

ŠLAITINIO STOGO SUČERPIŲ DANGA
ĮRENGIMO DARBAI

LAIDA

A1572, 0555 PDV, NKVA spec. A. Kinderienė
0

A483 Architektė L. Nemeikšytė

LT
UŽSAKOVAS :
VŠĮ Klaip ėdos vaikų ligoninė KP 25-0102-3 KRP TDP SA.TS

LAPAS LAPŲ

1 31

Projekto Nr. KP 25-0102-3 KRP

Projekto pavadinimas: GYDYMO PASKIRTIES PASTATO - LIGONIN ĖS,
VISUOMENIN Ė PASKIRTIES GRUPĖ,
DONELAI ČIO G. 7, KLAIP ĖDA,
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (KRP)

Projekto rengimo etapas TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP)

Statybos darbai: STOGO KAPITALINIS REMONTAS

TECHNIN Ė SPECIFIKACIJA
ŠLAITINIO STOGO SU ČERPIŲ DANGA ĮRENGIMO DARBAI

TURINYS

ŠLAITINI Ų STOGŲ ĮRENGIMO DARBAI
1. Bendriejireikalavimaistogų įrengimui 2
2. Šlaitiniai stogai 3
3. Šlaitinių stogų konstrukcijų reikalavimai 3
4. Šlaitinių stogų medžiagų, gaminių ir paklotų reikalavimai 3
5. Čerpėmis (išskyrus skardinėmisčerpėmis) dengtų šlaitinių stogųdangos

įrengimoreikalavimai
3

6. Šlaitinių stogų dangų įrengimuinaudojamų statybosproduktų reikalavimai 23
7. Vandensnuvedimonuošlaitinių stogų reikalavimai 23
8. Šlaitinio stogokonstrukcijų vėdinimo ir kiti reikalavimai 24
9. Kokybės kontrolė 24
10. Statybosetapopriėmimas 25
11. Stogo dangos priežiūra 25

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ESMINIAI
REIKALAVIMAI

26

12. Darbuotojų mokymasir instruktavimas 26
13. Saugosreikalavimaidirbantantstogo 27
14. Kolektyvinėsapsaugospriemonės 27
15. Asmeninės apsaugospriemonės 28
16, Saugos reikalavimai naudojant darbo priemones 29
17. Saugos reikalavimai naudojant kopėčias 29
18. Saugosreikalavimaitvarkantatliekas 30
19. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių kontrolė 30



Dokumento Nr.

KP 25-0102-3 KRP TDP SA.TS

Laida

0

Lapas

2

Lapų
31

ŠLAITINI Ų STOGŲ ĮRENGIMO DARBAI

1. Bendrieji reikalavimai stogų įrengimui

1.1. Stogai turi būtų atsparūs galimam eksploatacijos poveikiui bei atmosferos poveikiui. Stogai
turi būti projektuojami, statomi ir naudojami taip, kad tenkintų STR 2.04.01:2018 reikalavimus.
1.2. Šlaito padalinimasį plotus, kuriose veikia skirtingos vėjo atplėšimo jėgos pateiktas 1 pav.

1 pav. Šlaito padalinimasį plotus, kuriose veikia skirtingos vėjo atplėšimo jėgos

1.3. Stogų konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių normatyvų reikalavimus.
1.4. Stogo konstrukcija turi būti tokia, kad ties karnizais nesusidarytų ledo varvekliai, nuo stogo
nekristų sniego nuošliaužos, būtų saugu vykdyti stogo priežiūros bei remonto darbus, t. y. stogo
eksploatavimo, priežiūros ir remonto darbai neturi kelti grėsmės nė vieno darbų etapo metu.
Užlipimui ant stogo turi būti įrengti patogūs ir saugūs laipteliai.
1.5. Stogamsįrengti panaudotos medžiagos neturi teršti aplinkos.
1.6. Stogų konstrukcijų garsą izoliuojančios savybės turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvų
reikalavimus.
1.7. Stogai turi būti įrengti taip, kad pastato vidus ir po hidroizoliaciniais sluoksniais esančios stogo
konstrukcijos būtų apsaugotos nuo aplinkos poveikio.
1.8. Stogai turi turėti pakankamą nuolydį, atitinkantį stogo tipą ir stogo hidroizoliacinei dangai
įrengti panaudotų medžiagų tipą, lietaus vandeniui bei tirpstančiam sniegui nutekėti.
1.9. Vanduo nuo pastato stogo turi būti nuleidžiamas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms,
keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedarytų žalos gamtai. Ant visų tipų stogų, kurių
karnizai yra aukščiau kaip 6 m nuo žemės paviršiaus, turi būti įrengta vandens nuleidimo nuo stogo
sistema. Šie reikalavimai netaikomi laikinųjų pastatų atveju, jeigu nubėgantis nuo stogo vanduo
nekenkia keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedaro žalosgamtai.
1.10. Stogų šilumą izoliuojančios savybės turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio
naudingumo projektavimas“ reikalavimus.
1.11. Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka
sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius.
1.12. Stogų konstrukcijoms gaminti neleidžiama naudoti tokių medžiagų, kurios stogų įrengimo ir
eksploatavimo metu tarpusavyje sąveikaudamos (vyksta cheminė reakcija, elektrokorozija, terminis
poveikis, skirtingos deformacijos senėjant ir pan.) mažina viena kitos ilgaamžiškumą.
1.13. Stogai turi būti chemiškai atsparūs juos supančios aplinkos poveikiui.
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1.14. Ant stogų turi būti įrengti žaibolaidžiai. Žaibolaidžių išdėstymas ir jų įrengimo
konstrukciniai sprendiniai turi būti pagrįsti skaičiavimais.
1.15. Stogai turi būti įrengti pagal teisės aktų reikalavimus bei medžiagų ir gaminių
gamintojų instrukcijas. Jiems turi būti naudojamos medžiagos, kurios turi statybos produkto
eksploatacinių savybių deklaraciją, kaip nustatyta produkto darniojoje techninėje
specifikacijoje vadovaujantis arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybosįstatymo 18
straipsnio ir statybos techninio reglamento reikalavimais, kai nėra produkto darniosios
techninės specifikacijos.

2. Šlaitiniai stogai

2.1. Šlaitiniams stogams priskiriami stogai, kurių nuolydis yra didesnis nei 7°.
2.2. Stogo nuolydis priklauso nuo dangos, kuri bus montuojama. Keraminių čerpių
minimalus stogo nuolydis 16-18 laipsnių.

3. Šlaitinių stogų konstrukcij ų reikalavimai

3.1. Projektuojant irįrengiant šlaitinių stogų konstrukcijas, būtina įvertinti šių stogo
konstrukcijų sluoksnių panaudojimą:

- garus izoliuojančio sluoksnio;
- termoizoliacinio sluoksnio;
- vėjui nelaidaus sluoksnio;
- vėdinamo oro sluoksnio;
- hidroizoliacinio sluoksnio;
- šlaitinio stogo dangos pakloto;
- šlaitinio stogo dangos.

3.2. Priklausomai nuo stogo konstrukcijos ir panaudotų medžiagų gali būti įrengiami visi
aukščiau minimi ir kiti būtini, bet čia nepaminėti, sluoksniai arba gali būti įrengiami atskirų
sluoksnių deriniai.

4. Šlaitinių stogų medžiagų, gaminių ir paklot ų reikalavimai

4.1. Sumontavus gegnes klojama izoliacinė plėvelė. Tai gali būti difuzinė plėvelė, jei
stogas yra šiltinamas, arba priešvėjinė plėvelė nešiltinamam stogui.
4.2. Šlaitinių stogų dangų įrengimui naudojamų statybos produktų atsparumas tūriniam
šaldymui turi būti ne mažesnis kaip F(RE) >150;
4.3. Šlaitinių stogų konstrukcijomsįrengti naudojamu medinių statybos produktų masinis
drėgnis turi būti ne didesnis kaip 20% ir ne mažesnis 8%.
4.4. Stogo plokštumų susikirtimo vietos turi būti sutvirtintos papildomais hidroizoliacinės
dangos sluoksniais.

5. Čerpėmis (išskyrus skardinėmis čerpėmis) dengtų šlaitinių stogų dangosįrengimo
reikalavimai:

5.1. čerpių stogo nuolydžiai irčerpių tvirtinimas turi atitikti čerpių gamintojo įrengimo
instrukcijų reikalavimus. Kai stogo nuolydis didesnis kaip 50 °, turi būti tvirtinamos visos
čerpės;
5.2. antenos irįvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų.
Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos;
5.3. esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi
būti stogo kraigo dalyje. Jų praėjimo pro stogą vietos turi būti užsandarintos;
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5.4. stogo plokštumų susikirtimo vietos turi būti sutvirtintos papildomais hidroizoliacinės
dangos sluoksniais;
5.5. stogo sandūrų prie sienų ir kitų vertikalių paviršių vietos turi būti padengtos skarda.
Skarda turi būti užleista ant vertikalaus paviršiaus ne mažiau kaip 150 mm. Prie vertikalaus
paviršiaus tvirtinamos skardos kraštas turi būti užsandarintas, kadį stogo konstrukcijas
nepatektų vanduo. Ant stogo dangos skarda turi būti užleista ne mažiau kaip 150 mm.
5.6. Prieš klojantčerpes turi būti atlikti šie darbai:

• sumontuotos atraminės konstrukcijos;
• paruoštas stoglatakio (jei toks yra) lentų paklotas;
• patikrinti įstrižainių dydžiai ir paklota stogo plėvelė;
• apskaičiuotas grebėstų žingsnis;
• įrengti grebėstai;
• įrengtas stoglovis;
• tiksliai apskaičiuotas galutinis stogo dangos plotis;
• įrengtos stogo krašto, stogo kraigo ir karnizo konstrukcijos;
• įrengti papildomi grebėstai sniego gaudytuvo elementams ir stogo kopetėlėms.
5.7. Čerpėmis dengto stogo detalės (eilinės čerpės, specialiosiosčerpės (kraštinės, kraigo),
paukščių užtvaros, sandarinimo juostos, papildomos montavimo ir tvirtinimo dalys bei
specialūs apsaugos elementai (sniego gaudytuvai, stogo kopėtėlės, apžvalgos aikštelės,
saugos kabliai). Namo savininkas yra atsakingas už asmenų, esančių ant stogo (stogdengio,
kaminkrėčio, antenos montuotojo ir kt.) saugumą. Čerpėmis dengto stogo detalės pateiktos 2
pav. Įvairios stogo detalės ir tvirtinamieji elementai turi patikimai veikti kartu. Stogo
medžiagų komplektą parenka projektuotojas atsižvelgdamasį gamintojo(-ų) rekomendacijas.
Rekomenduojama naudoti specialiai sukurtas ir pagal normatyvus patikrintas originalias
detales.

2 pav.Čerpėmis dengto stogo detalės
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5.8. Kad čerpių eilės bus taisyklingai išdėstytos ir užtikrina aukšta viso stogo paviršiaus
kokybė, prieš klojant stogo plėvelę, būtina patikrinti stogo plokštumų įstrižainių ilgius, kad
plokštumų kraštai būtų išdėstyti stačiu kampu (3 pav.).

3pav. Stogo plokštumų įstrižainių patikrinimo schema (čia A = C D1 = D2 B = E)

5.9. Įrengiantčerpėmis dengtus stogus gali būti naudojama difuzinė (kvėpuojanti) stogo
plėvelė ir antikondensacinė) nekvėpuojanti stogo plėvelė.
5.10. Parenkant stogo plėvelę privaloma atsižvelgtiį gamintojo rekomendacijas.
5.11. Įrengiant apšiltintas stogo konstrukcijas naudojama difuzinė stogo plėvelė. Šiuo atveju
nereikiaįrengti ventiliacinio tarpo, o apšiltinimo medžiagą galimaįdėti per visą gegnių gylį
(storį), t. y. šiltinimo medžiaga tarp gegnių tiesiogiai liečiasi su stogo plėvele.
5.12. Plėvelė turi būti kruopščiai paklota ant stogo kraigo, karnizo bei stogo kraštuose,
sudarydama ant viso stogo paviršiaus vientisą sandarų paviršių. Plėvelės lakštai tarp gegnių
neturi būti nusvirę (4 pav.).

4 pav. Kvėpuojančios plėvelės įrengimas

5.13. Stogo plėvelė klojama statmenai gegnėms, pradedant nuo stogo karnizo. Tada plėvelė
tvirtinama ant gegnių tašeliais(min. dydis 25×50). Plėvelės juostos klojamos užleidžiant jas
vieną ant kitos (15.7 pav.) 100–150 mm, o stogo su nedideliu nuolydžiu (20°) atveju – 200
mm arba tiek, kiek rekomenduoja gamintojas atskiram produktui.
5.14. Kada stogo nuolydis yra mažesnis nei 20°, rekomenduojamaįrengti papildomą
hidroizoliacinės plėvelės sluoksnį. Juostų kraštų sandūros turi būti ant gegnių.
5.15. Rekomenduojama skaičiuojant įvertinti, kad vidutiniškai reikiamas plėvelės kiekis
1,15 karto viršija stogo dangos plotą.
5.16. Stogo sąlajose plėvelę rekomenduojama kloti 3 sluoksniais: pirma juosta klojama
išilgai, vidurinė juostos linija turi sutapti su sąlajos ašimi. Tada juostos klojamos skersai,
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perdengiant taip, kad stogo sąlaja būtų apklota trimis plėvelės sluoksniais.
5.17. Stogo plėvelę galima kloti ir lygiagrečiai gegnėms, jei leidžia gegnių žingsnis. Tuomet
plėvelės juostų kraštų sandūros turi būti ant gegnių (užtikrinant, kad juostos persidengtų
mažiausiai 10 cm).
5.18. Plėvelės perdengimo vietas visad rekomenduojame suklijuoti (naudojant klijavimo
arba ant plėvelės esančias specialias klijų juostas). Klijuojant plėveles viena prie kitos, viena
ranka visad būtina prispausti klijų sujungimą, kad atskiros juostos gerai suliptų (6 pav.).
5.19. Sandarinamos ir vietos, kur plėvelė jungiasi su ventiliaciniais tašęliais (tai ypač svarbu
esant mažesniam, nei 20° nuolydžiui). Šiuo tikslu reikia naudoti specialų sandariklį, kuris
tepamas ant ventiliacinių tašelių prieš juos montuojant(7–8 pav.). Taip pat galima naudoti
specialią sandarinimo juostą.

5 pav.Plėvelės juostų užleidimas
klojant

6 pav. Plėvelės juostų
sandarinimas prispaudžiant

7 pav. Sandariklio tepimas ant ventiliacinių
tašelių prieš juos montuojant

8 pav.ventiliacinių tašelių
prispaudimas juos montuojant

5.20. Sandarinant taip pat galima naudoti specialias sandarinimo juostas:klijavimo juostas
suklijuoti atskiras plėveles ir priklijuoti jas prie vertikalių paviršių (tokią juostą galima
naudoti ir plėvelės pažeidimų taisymui); klijavimo juostas priklijuoti plėvelei prie vertikalių
paviršių (galima naudoti ir tarpo tarp plėvelės ir ventiliacinio tašelio sandarinimui);
vienpuses kvėpuojančias klijavimo juostas tarpusavyje suklijuoti atskiras plėveles; dvipuses
kvėpuojančias klijavimo juostas tarpusavyje suklijuoti atskiras plėveles.
5.21. Antikondensacinė plėvelė stogo kraigo dalyje neturi būti sandari. Šiuo tikslu plėvelėje
šalia kraigo iš abiejų gegnių pusių 5–7 cm atstumu nuo gegnių daromosįpjovos. Tam, kad
stogo kraigas nebūtų visiškai atviras, ant ventiliacinių tašelių virš įpjovų išdėstomos plėvelės
juostelės. Rekomenduojamas sprendimas pateiktas 9 pav.
5.22. Naudojant difuzinę plėvelę stogo kraigas turi būti sandariai užklotas stogo plėvele (jei
apšiltinimo medžiaga ištiesta iki pat kraigo). Per visą kraigo ilgį plėvelė klojama su
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perdengimu, visiškai uždengiant kraigą (10 pav.).

9 pav. Antikondensacinės plėvelėsįrengimas
kraigo mazge

10 pav. Difuzinės plėvelės
įrengimas kraigo mazge

5.23. Montuojant ventiliacinesčerpes ir kaminėlius, kanalizacijos alsuoklius, pralaidos per stogo
plėvelę vietos turi būti užsandarintos. Rekomenduojama naudoti plastikinę pralaidos tarpinę, kuri
uždedamos ant skylės ir užsandarinama. Darbų atlikimo nuoseklumas pateiktas 11–14 pav.
5.24. Projektuojant svarbuįvertinti, kad difuzinė (kvėpuojanti) plėvelė naudojama šaltoje stogo
konstrukcijoje, veikia kaip nekvėpuojanti.

11pav.Pralaidosvietosžymėjimas 12pav.Pralaidosangosišpjovimas

13pav.Plastikinėstarpinės įdėjimas 14pav.Įrengtapralaidostarpinė
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5.25. Svarbužinoti garų pralaidumo per difuzinę plėvelę procesas vyksta kai stogo šilumos
izoliacinė medžiaga jau sudėta ir pastatas šildomas. Jei pastate nebaigti statybos darbai (betonu
lyginamos grindys, atliekami tinkavimo, dažymo darbai ir pan.), plėvelė gali atrodyti esanti drėgna. Tai
paaiškinama tuo, kad vandens garų kiekis viršija plėvelės pralaidumą, ir dalis garų kaupiasi ant apatinės
plėvelės dalies (t. y. plėvelė kvėpuoja lėčiau). Kondensatas išsivėdins nuo plėvelės paviršiaus po to, kai
oro drėgnumas taps normalus. Jei vandens garų ir oro drėgnumas viršija leistinas ribas, statybos objekte
būtina naudoti drėgmės surinkėją.
5.26. Įrengiant stoglangio pralaidą stogo plėvelėje išpjaunama reikiamo dydžio stačiakampė
kiaurymė, kurios kraštai užlenkiamiį viršų, o kampai užklijuojami sandarinimo juosta.Į viršų užlenkti
ir suklijuoti plėvelės kraštai nukreipia vandens tėkmę aplink angą, taip apsaugant nuo vandens patekimo
po plėvele į šilumos izoliaciją (15 pav.). Angų vietas reikia paruošti parengiamųjų stogo darbų etape, o
ne vėliau, dengiantčerpes.
5.27. Klijuojant plėvelę prie kamino, rekomenduojame naudoti specialias klijavimojuostas (16 pav.).
Klijuoti pl ėvelę prie kaminų galima tik tuomet, jeigu kaminai turi izoliuotą įdėklą, o išorės temperatūra
yra ne didesnė, nei 80◦C.
5.28. Pralaida per ištisinį lentų paklotą ar difuzinę plėvelę sandarinama lanksčia lipnia sandarinimo
juosta. Tokią juostą taip pat rekomenduojama naudoti ir sandarinant plėvelės užlenkimus prie kaminų
(17–18 pav.).

15 pav. Stogo plėvelės užlenkimai
stoglangio vietoje

16 pav. Plėvelės klijavimas prie kamino naudojant
klijavimo juostą

17 pav. Plėvelės užlenkimų priekamino sandarinimas
klijavimo juosta

18 pav. Plėvelės užlenkimų priekaminėlių
sandarinimas klijavimo juosta
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19 pav. Stogo šlaito plokštumos ir vertikalaus
paviršiaussandūra

20 pav. Plėvelės įrengimas stogo šlaito plokštumos
ir vertikalauspaviršiaussandūroje

5.29. Stogo šlaito plokštumos ir vertikalių paviršių sandūrose, plėvelė ant sienos (kamino) turi būti
užleista ne mažiau, kaip 15 cm (19–20 pav.). Prie sienos ar kamino plėvelę rekomenduojama klijuoti
specialiomis juostomis.

5.30. Ventiliaciniai tašeliai (min. dydis 25×50), užtikrintys ventiliaciją tarp stogo konstrukcijos ir
čerpių, yra montuojami ant plėvelės, po grebėstais, tvirtinami prie gegnių.
5.31. Grebėstų tašeliai (min. dydis 50×50), ant kurių išdėstomos ir prie kurių tvirtinamos čerpės,
išdėstomi horizontaliai, statmenai gegnėms. Tašelių dydžiai parenkami priklausomai nuo gegnių
žingsnio.
5.32. Atskirai projektuojami ir išdėstomi specialūs tašeliai, prie kurių tvirtinami stogo saugos
elementai (100×50 mm).
5.33. Grebėstavimo žingsnis priklauso nuo stogo nuolydžio kampo.
5.34. Grebėstavimo žingsnį parenka projektuotojas atsižvelgdamasį čerpių tipą ir gamintojo
rekomendacijas. Grebėstavimo žingsnio parinkimo rekomendacijos pateiktos 23 pav.
5.35. Esant mažesniam, nei 20° stogo nuolydžiui, prieš kalant ventiliacinius tašelius,
rekomenduojama ant jų apatinės plokštumos užtepti sandarinimo putų. Tašeliai tvirtinami kartu su
stogo grebėstais.

21 pav. Ventiliacinio tašelioįrengimas stogo šlaito
plokštumosir vertikalauspaviršiaussandūroje

22 pav. Grebėstų įrengimas stogo šlaito
plokštumosir vertikalauspaviršiaussandūroje
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22 pav. Grebėstavimo žinksnio parinkimas
LA – rekomenduojamas grebėstų žingsnis (nuo vienos tašelių eilės iki kitos tašelių eilės); LAT

– pirmas žingsnis (nuo medinės karnizo nuosvyros apatiniojo krašto iki antros tašelių eilės); LAF –
atstumas nuo viršutinės tašelių eilės iki gegnės viršaus; PUT – atstumas nuočerpių apatinio krašto

iki medinės karnizo nuosvyros apatinio krašto.

5.36. Žinant grebėstų žingsnį montuoti jie pradedami nuo karnizo.
5.37. Jeigu naudojama paprasta užtvara nuo paukščių, prie pirmojo grebėstų tašo prikalamas 10 – 20
mm aukščio kompensacinis tašelis, kad apatinės čerpių eilės nuolydis sutaptų su kitų eilių nuolydžiu.

5.38. Klojant plokščias ar žemą bangą turinčiasčerpes, vietoj kompensacinio tašelio, reikia naudoti
ventiliuojamą paukščių užtvarą, užtikrinančią geresnį stogo konstrukcijos vėdinimą.
5.39. Sumontavus aukščio kompensacinį tašelį arba ventiliacinę paukščių užtvarą, galima montuoti
antrą grebėstų tašelių eilę.
5.40. Išlyginant grebėstus rekomenduojama naudoti plastikinius kaiščius, kurie yra montuojami tarp
grebėstų ir ventiliacinių tašelių. Privaloma atsižvelgti, kad skirtingi kaisčiai skirti pakelti grebėstą
skirtingu atstumu.Įrengiant kaisčius rekomenduojama vadovautis gamintojo rekomendacijomis.
5.41. Įrengiant stogo grebėstus turi būti numatyti ir sumontuoti papildomi tašeliai, skirti saugos
elementams pritvirtinti. Jie montuojami tarp dviejų stogo grebėstų eilių. Papildomo tašoįrengimo
užtvarams nuo sniego vieta pateikta 23 pav., apžvalgos aikštelėms – 24 pav. Papildomo tašoįrengimo
apžvalgos aikštelėms detalės pateiktos – 25 pav.
5.42. Tašas užtvarai nuo sniego montuojamas šlaito apačioje tarp trečios ir ketvirtosčerpių eilių,
tašas stogo aikštelei –virš dūmtraukio.
5.43. Papildomo tašo žingsnis parenkamas priklausomai nuočerpių ilgio. Betoninėms čerpėms
papildomo tašo žingsnis sudaro 150 mm (50 mm atstumas nuo grebėsto ir 100 mm tašo plotis).
Klojant kitos rūšies čerpes būtina stebėti, kad apsaugos elemento gembės (stovo) kulno apatinis
kraštas neišsikištų iš čerpių eilės krašto, o būtų perčerpės vidurį.

23 pav.Papildomo tašoįrengimo vieta
užtvarams nuo sniego

24 pav.Papildomo tašoįrengimo vieta
apžvalgos aikštelėms
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5.44. Apsaugos elementų gembėms (stovams) pritvirtinti klojant vienos bangosčerpes naudojamas
platesnis 100 mm papildomas tašas (25 pav.).
5.45. Karnizo konstrukcijoje rekomenduojama naudoti sistemą, neleidžiančią po stogo danga patekti
paukščiams – paukščių užtvaras. Lygioms ir su nedidelėmis bangomisčerpėms, rekomenduojame
naudoti paukščių užtvarą su ventiliacija (27 pav.). Naudojant paukščių užtvarą be ventiliacijos,
karnizo mazge reikalingas papildomas kompensacinis tašelis (28 pav.).
5.46. Stogo kopetėlės montuojamos stogo dengimo metu kabinant kopetėlę už grebėsto ir dedant ją
antčerpės. Kopetėlės dedamos ant kiekvienosčerpių eilės (15.29 pav.).
5.47. Karnizas turi turėtį nupiltuvą (laštakį) iš aliuminio, kuris neleistų sušlapti ir apsaugotų nuo
sniego pripustymo ventiliacinį tašą ir grebėstus, kartu neleisdamas drėgmė kauptis karnizo
konstrukcijose (30 pav.)

25 pav.Papildomo tašoįrengimo vieta užtvarams nuo
sniego naudojant vienos bangosčerpes

26 pav.Apžvalgos aikštelės detalės 1 – gegnė, 2 –
ventiliacinis tašelis, 3 –grebėstai, 4 – tašelis 100×50, 5
– laikiklio tvirtinimo varžtai, 6 – apžvalgos aikštelės
laikikliai, 7 – nuolydžio reguliavimo plokštelė, 8 –
varžtai, 9 – apžvalgos aikštelės varžtai, 10 – apžvalgos
aikštelės pagrindas

27pav.Paukščių užtvarassuventiliacija 28pav.Paukščių užtvarasbeventiliacijos
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29 pav. Stogo kopetėlės montavimas 30 pav. Karnizo nupiltuvas (laštakis) iš aliuminio

5.48. Lietaus nuvedimo sistemos turi būti įrengtos, laikantis STR 2.04.01:2018 73 punkto
reikalavimų. Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių
latakų nesulaužytų, o jų išorinis kraštas būtų ne žemiau, kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio.
Kaip teisingaiįrengti reikiamo nuolydžio latakus tinkamame aukštyje, rekomenduojama žiūrėti jų
gamintojo rekomendacijose.
5.49. Montuojant stogo kopetėles, saugos kablį ar aikštelės laikiklį, čerpių vietas, ant kurių užeina
metalinės saugos elementų dalys rekomenduojama šiek tiek pripjauti kampiniu šlifuokliu, kad
atsiradusi papildoma lenkimo jėga pasiskirstytų tolygiai. Taip pat reikia pripjauti ir aukščiau esančias
čerpes, kad jos nepasikeltų (31–33 pav.).

31 pav.Čerpės pripjovimas 32 pav. Pripjautačerpė įrengiant sniego
užyvarą

33 pav. Pripjautačerpė įrengiant tvirtinimo detalę
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5.50. Čerpės klojamos nuo apatinės eilės dešiniojo kampo. Pradedant kloti būtina įsitikinti,
kad šlaitai būtų vienodo pločio. Projektuojant svarbuįvertinti, kad kai kurių rūšių čerpių
komplektuose būna ir pusinių čerpių, kurios leidžia tiksliau reguliuoti šlaito plotį.
5.51. Ant čerpės šoninės briaunos yra specialios užkaitos, leidžiančios perstumtičerpesį
šoną per 1–4 mm kitų čerpių atžvilgiu.
5.52. Išlyginus visą apatinę eilę, ji tvirtinama prie grebėstų laikikliais.
5.53. Pritvirtinus apatinę eilę, klojamos kitos eilės, pradedant nuostogo dešiniojo krašto ir
išklojant 2–3 nepilnasčerpių eiles į viršų (po kelias čerpes kiekvienoje eilėje). Išklotos
vertikalios eilės turi būti išdėstytos statmenai apatineičerpių eilei, išklotai palei karnizą.
Patikrinus statmenumą čerpės pritvirtinamos.
5.54. Pradėtos vertikalios eilės baigiamos kloti iš dešinės į kairę.
5.55. Klojant eilinesčerpes svarbu nepamiršti sumontuoti stogo saugos elementų.
5.56. Eilinę čerpę rekomenduojama tvirtintičerpių laikikliais. Svarbu prisiminti, kad
kiekvienai čerpių rūšiai skirtas tam tikras laikiklis (35 pav.). Naudojant laikiklius, stogo
danga yra tvirtai sujungiama, stogas nepraleidžia vėjo, ant stogo galima saugiai judėti.
Prireikus,čerpes galima pastumti aukštyn arba keisti atskiras pažeistasčerpes.
5.57. Laikikli ų, naudojamų klojant čerpes, kiekis priklauso nuo stogo nuolydžio ir vėjo

apkrovos.
5.58. Tvirtinamos visosčerpės stogo šlaito perimetru – šlaito kraštai, eilės prie karnyzo ir
kraigo, šalia stoglatakio,čerpės prie nuožulnaus kraigo irčerpės aplink stogo pralaidų
mazgus, stoglangius, kaminus.
5.59. Kitos eilinėsčerpės tvirtinamosįstrižai (34 pav.) priklausomai nuo stogo nuolydžio.
5.60. Kai nuolydis mažesnis, nei50° – rekomenduojame tvirtinti kas trečią čerpę, kai stogo
nuolydis didesnis, nei 50° būtina tvirtinti visas čerpes. Visas čerpes taip pat
rekomenduojame tvirtinti tose vietose, kur yra didelės vėjo apkrovos, pvz. Lietuvos pajūrio
regionuose.

34 pav.Čerpių tvirtinimo schema 35 pav. Keraminės čerpės laikiklis

5.61. Ties sąlajomis ir nuožulniais kraigais,čerpes reikia pripjauti. Kadčerpės šiose vietose laikytųsi
stipriai ir pjaustomi gabaliukai būtų kuo didesni, rekomenduojame naudoti pusinesčerpes.
5.62. Čerpes nuožulniam kraigui reikia pjaustyti, paliekant 2–3 cm atstumą iki kraigo tašelio, kad
būtų užtikrinta tinkama kraigo ventiliacija. Atpjautosčerpės, jeigu įmanoma, tvirtinamos
standartiniais eilinių čerpių laikikliais. Pjautomsčerpėms tvirtinti papildomai rekomenduojama
naudoti polimerinius klijus.
5.63. Čerpių pjaustyti ant stogo negalima, nes dulkės patenka ant stogo plėvelės. Užterštos difuzinės
plėvelės vietos gali tapti nekvėpuojančiomis, taip pat plėvelę gali ir pažeisti.Nupjautasčerpes būtina
nuplauti vandeniu, nes kaip ir horizontaliame kraige, kraigo tarpinės klijavimo juosta prilips tik prie
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sausų ir švarių čerpių.
5.64. Stogo kraigasįrengiamas taip, kad užtikrintų reikiamą stogo konstrukcijos ventiliaciją ir
apsaugotų ją nuo lietaus ir sniego (36 pav.).
5.65. Stogo kraigas ir nuožulnieji kraigai pradedami montuoti nuo kraigo tašelio. Dažniausiai šiam
tikslui naudojamas to paties dydžio tašelis, kaip ir visi stogo grebėstai, tačiau jis neturėtų būti
mažesnis nei 50×75 mm. Tai leidžia sukonstruoti kokybišką pagrindą čerpėms atremti ir pritvirtinti.
Kraigo ir nuožulnių kraigų tašeliai tvirtinami specialiais laikikliais (kraigo tašelio tvirtinimo
plokštelėmis), iš abiejų šlaitų pusių 45–60 cm atstumu vienas nuo kito (37 pav.).
5.66. Draudžiama vietoj kraigo tašelio naudoti kelis ventiliacinius tašelius.
5.67. Montuojant juos, rekomenduojama ant jauįrengtų stogo šlaitų sučerpėmis, pasidėti ne mažiau
kaip dvi kraigines čerpes. Atstumas tarp matuojamos kraigočerpės apatinės plokštumos ir
ventiliacinio tašelio viršaus (atėmus 5 mm kraigo tarpinei) parodo, kokiame aukštyje turės būti kraigo
tašelis (38 pav.).
5.68. Atlikus matavimus plokštelė tvirtinama prie viršutinio grebėsto ir kraigo tašelio. Kraigo tašeliai
turi būti išdėstyti tokiame aukštyje, kad kraigočerpė remtųsi ir į eilinę čerpę, ir į kraigo tašelį. Svarbu
atkreipti dėmesį, kad montuojant pokraiginę plokštelę, kraigo tašelis ir kraštinės čerpės turi būti
vienoje plokštumoje.
5.69. Pokraiginė plokštelė tvirtinama varžtu (39 pav.).

36 pav. Stogo kraigo detalė 37 pav. Kraigo tašelio tvirtinimas
plokštelėmis

38 pav. Kraiginio tašelio padėties
nustatymas

39 pav. Pokraiginė plokštelė
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5.70. Sumontavus kraigo ir nuožulnių kraigų tašą, kraigą būtina užkloti kraigo sandarinimo
juosta. Esama dviejų kraigo juostų tipų – ventiliuojamo plastikinio sandariklio (40 pav.) ir
ventiliuojamos sandarinimo juostos (41 pav.).
5.71. Plastikinį ventiliuojamą sandariklį galima naudoti tik su tam tikros tipo betono
čerpėmis ir tik įrengiant horizontalų stogo kraigą. Jis tvirtinamas varžtais.
5.72. Ant kraigo išvyniota sandarinimo juosta tvirtinama kabėmis arba specialiais varžtais,
kas 30 cm. Sujungiant kelis rulonus, užleidimas turėtų būti ne mažesnis nei 5 cm.
5.73. Svarbu prisiminti, kad prieš klojant tarpinę, reikėtų įsitikinti, kad viršutinės šlaito
čerpės yra švarios ir sausos. Klijuoti tarpinę galima tik didesnėje nei +50C temperatūroje.
Esant žemesnei temperatūrai, čerpių paviršius turėtų būti šildomas specialiomis elektrinėmis
priemonėmis (negalima naudoti tų priemonių, kurioms kaip kuras naudojamos dujos arba
žibalas.

40 pav. Ventiliuojamas plastikinis sandariklis 41 Ventiliuojama sandarinimo juosta

5.74. Uždengus kraigą tarpine, nuo jos kraštų, nulupama apsauginė klijuojančios juostos
plėvelė ir tarpinė klijuojama tik prie viršutinių čerpės bangos plokštumų (42 pav.).
5.75. Nuėmus plėvelę, juostą klijuojama per visą čerpės paviršių, ranka arba naudojant
specialų volelį (43 pav.).
5.76. Nuožulnaus kraigo ventiliacijai galima naudoti tik klijuojamą sandarinimo juostą (44
pav.). Pastaba. Kraigo sandarinimo juosta privalo pilnai uždengtičerpių tvirtinimo vietas.
5.77. Paklojus kraigo sandarinimo juostą, ant viršaus klojama kraigo čerpė.
Rekomenduojama kraigą montuotiį pavėjinę pusę (45 pav.).
5.78. Kraigočerpė tvirtinama aliumininiais kraigo laikikliais ir medsraigčiais (46 pav.).
5.79. Tam tikromsčerpėms kraigo viduryje naudojama speciali dviejų movų čerpė, sujungti
dvi skirtingų krypčių kraigočerpes (47 pav.).
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42 pav. Klijavimas tik prie viršutinių čerpės
bangos plokštumų

43pav. Klijavimas per visačerpės paviršių

44pav. Nuožulnaus kraigo ventiliacijai naudojama tik
klijuojama sandarinimo juosta

45pav. Kraigočerpių montavimasį
pavėjinę pusę

46 pav. Kraigočerpės tvirtinimas aliumininiais kraigo
laikikliais ir medsraigčiais

47 pav. Speciali dviejų movų kraigo čerpė
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5.80. Montuojant aukštos bangosčerpių kraigą, dėl didelės čerpės bangos, reikia naudoti
specialias pokraiginesčerpes. Klojant šiasčerpes, ant grebėsto įrengiamas papildomas 25–
30 mm kompensacinis tašelis (48 ir 49 pav.).

48 pav. Aukštos bangosčerpių kraigo pjūvis 49 pav.Aukštos bangosčerpių kraigo
vaizdas

5.81. Stogo pralaidas rekomenduojama išdėstyti kuo arčiau stogo kraigo tam, kad būtų
išvengta didesnės sniego apkrovos (sniego susikaupimų).
5.82. Tarpus tarpčerpių ir kamino, sienos ar atsiradusius stipriai keičiantis stogo nuolydžiui,
rekomenduojama sandarinti specialių polimerinių tarpiklių pagalba.
5.83. Įrengiant čerpių ir kamino sandūrą, pirmiausia atsipjaunamas reikiamas ilgis
sandarinimo juostos (kamino ilgis + 15 cmį vieną pusę ir +15 cm į kitą pusę. Pvz. jei
kamino ilgis 1 m, reikės atsipjauti 1,3 m sandarinimo juostos.
5.84. Atsipjovus reikiamą juostos ilgį, ji lenkiama ir glaudžiama pagal kampą tarp kamino ir
čerpių ir atplešiant viršutiniąją klijuojančią juostelę, klijuojamas prie kamino taip, kad
juostos dalis ant kamino būtų užleista ne mažiau, kaip 10 cm (50pav.).
5.85. Tai atlikus, ištraukiama apatinė apsauginė klij ų juostelė ir sandarinimo juosta
fiksuojama viršutiniuosečerpių bangos taškuose (51pav.).
5.86. Pagalčerpių profilį suformuojamas apie 2 cm juostos kraštas ir priklijuojamas prie
čerpių (52 pav.).
5.87. Klijuojant sandarinimo juostą ant banguotų čerpių, juostos kraštas turi uždengtičerpę
iki bangos dugno. Klijuojant juostą ant lygių čerpių, juosta turi uždengtičerpę ne mažiau,
kaip 12 cm.
5.88. Atkirpus reikiamo ilgio (53 pav.) kraštinę sandarinimo juostą, ji suformuojama pagal
nuolydį ir glaudžiama prie kamino šoninės sienelės. Viršutine klijuojamąja juosta,
sandarinimo juosta tvirtinama prie kamino sienelės, o apatine fiksuojamačerpių bangų
viršutiniuose taškuose. Tai padarius, juosta suformuojama pagalčerpių profilį ir
priklijuojama visu ilgiu.
5.89. Sandarinimo juostos kraštasįkerpamas 45° kampu iki kamino kampo irčerpių
paviršiaus taško (54 pav.).Atkirptos dalys atitinkamai priklijuojamos prie kamino sienelės ir
čerpių.
5.90. Vertikaliai atkerpama nereikalinga juostos dalis iki kamino kampo irčerpių
susikirtimo taško taip, kad liktų 2–3 cm užlenkimui ant priekinės kamino sienelės (55 pav.).
5.91. Atkerpama nereikalinga juostos dalis (ją bus galima panaudoti vėliau) nuo čerpės
bangos dugno ir užapvalinami juostos iškirpimų kampai, kad visi juostos kraštai galėtų
glaudžiai susiklijuoti (56 pav.).
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50 pav. Sandarinimo juostos tvirtinimas prie
kamino

51pav. Sandarinimo juosta fiksuojamačerpių bangų
viršutiniuose taškuose

52 pav. Juosta suformuojama pagalčerpių
profilį ir priklijuojama visu ilgiu 53 pav. Sandarinimo juostos ilgio

skaičiavimo schema
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54 pav. Sandarinimo juostos
kraštasįkerpamas 45° kampu

55 pav. Vertikaliai atkerpama nereikalinga
juostos dalis iki kamino kampo

56 pav. Horizontaliai
atkerpama nereikalinga
juostos dalis

57 pav. Suformuoti ir nukirpti juostos
kraštai užlenkiami ant kamino priekinės

sienelės

5.92. Suformuoti ir nukirpti juostos kraštai užlenkiami ant kamino priekinės sienelės.
Sandarinimo juostos suklijuojamos tarpusavyje (57pav.).
5.93. Viršutiniame gale juostaįstrižai įkerpama iki kamino kampo irčerpių dangos
susikirtimo taško (58 pav.) ir priklijuojama atitinkamai prie kamino irčerpių.
5.94. Skaičiuojama, kad galinėje kamino pusėje prireiks mažiausiai 35 cm pločio
sandarinimo juostos (15 cm atlenkimui ant sienos, 10 cm nuo kamino ikičerpių ir
minimaliai 10 cm počerpėmis).
5.95. Tam sujungiamos 2 sandarinimo juostos tarpusavyje (užleidimas turi būti minimaliai
5 cm. Klijuojant rekomenduojama naudoti volelį ( 59 pav.).
5.96. Virš kamino esančios čerpės užstumiamosį viršų, o praplatinta juosta suformuojama
pagal reikiamą kampą ir įstatomaį vietą už kamino ( 60pav.).
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58 pav. Viršutiniame gale juostaįstrižaiįkerpama iki
kamino kampo

59 pav.Dvi sandarinimo juostos
sujungiamostarpusavyje

60 pav. Sandarinimo juostos matmenų
skaičiavimo schema

61 pav. Praplatinta juosta suformuojama
pagal reikiamą kampą ir įstatomaį vietą
už kamino

5.97. Už kamino galinės sienelės patogu pasidaryti paklotą, pvz. iš OSB plokštės ar kitos
medžiagos (61 pav.). Sandarinimo juostos matmenys – atlenkimas ant sienos (a)≥ 15 cm;
atstumas ikičerpės bangos (b)≥ 10 cm; ); perdengimo plotis (c) priklausantis nuo stogo
nuolydžio kampo. Kaiα < 22°, c > 20 cm. Kaiα > 22°, c > 10 cm.
5.98. Vertikaliai atkerpama nereikalinga juostos dalis iki kamino kampo irčerpių
susikirtimo taško, kad liktų apie 2–3 cm užlenkimui ant šoninės kamino sienelės ( 62 pav.).
5.99. Ypatingai svarbu gerai suklijuoti juostos kampus.
5.100. Sandarinimo juosta priklijuojama prie kamino sienos ir stipriai suspaudžiami juostos
krašteliai, kad juosta būtų patikimai suklijuota visu perimetru ir neliktų vandeniui laidžių
vietų (63 ir 64 pav.).
5.101. Viršutiniams kamino kampams papildomai sandarinti galima naudoti ankščiau
atkirptus juostos gabaliukus.
5.102. Svarbu galinėje kamino dalyje neperspauti Wakaflex juostos, kadangi besikaupiantis
sniegas, ledas gali pažeisti juostą.
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62 pav. Vertikaliai atkerpama nereikalinga
juostos dalis iki kamino kampo

63 pav. Juostos kampų suklijavimas

5.103. Sandarinimo juosta suformuojama pagalčerpių profilį ir atgal atitraukiamos užstumtos
į viršų čerpės (65 pav.).

5.104. Virštutinis profilio kraštas ir sujungimai užsandarinami hermetiku (66 pav.).
5.105. Apdailai ir sandarinimo juostai pritvirtinti prie kamino naudojamas aliuminio profilis.
Ant kamino kraštų profilis lenkiamas pagal 100 pav. parodytą schemą, įkerpant ištisines
linijas ir lenkint per punktyrines (67 pav.).
5.106. Pilnai sandarintas kaminas pateiktas 68 pav.

64 pav. Sandarinimo juosta priklijuojama
prie kamino sienos ir stipriai suspaudžiami
juostos krašteliai

65 Sandarinimo juosta suformuojama pagal
čerpių profilį
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66 pav. Virštutinis profilio kraštas ir
sujungimų užsandarinimas hermetiku

67 pav. Apdailai ir sandarinimo juostai
pritvirtinti prie kamino
naudojamas aliuminioprofilis

68 pav. Pilnai užsandarintas kaminas

5.107. Šlaito ir sienos sujungimui taip pat rekomenduojama naudoti sandarinimo juostą, o plėvelę ant
sienos reikia pakelti ne mažiau, kaip 15 cm, skaičiuojant nuočerpės plokštumos. Juostos klijavimo prie
sienos tvarka yra analogiška kaip ir kamino mazge, o juosta užtvirtinama aliuminio profiliu (67 pav.).
5.108. Jungiant šlaitą prie sienos, būtina užtikrinti stogo ventiliaciją. Tam naudojamos specialios
ventiliacinės čerpės, kuriosturi būti įrengiamos antroje eilėje nuo kraigo viršaus arba valminių stogų
keterose. Tokiais atvejais rekomenduojamaįrengti po vieną ventiliacinę čerpę tarp gegnių.

5.109. Projektuojantčerpinius stogus rekomenduojama visų tipų čerpių (betoninėms, keraminėms,
banguotoms ir plokščioms) naudoti universalius ventiliacinius kaminėlius .
5.110. Pagal reikalingą ventiliacijos kiekį, kaminėliai būna šių skersmenų: Ø110, Ø125, Ø160, Ø200,
Ø250 mm.

5.111. Ø110 mm kaminėlis yra neapšiltintas ir naudojamas kaip kanalizacijos stovo alsuoklis. Naudojant
tokį kaminėlį, kaip ventiliacinį, šiltoje pastogėje, gali kauptis kondensatas.

5.112. Universalūs kaminėliai tinka stogams, kurių nuolydis yra ne daugiau, kaip55°. Į kaminėlio
komplektą įeinavisi reikalingi tvirtinimo varžtai, plastikinė plėvelės tarpinė.
6. Šlaitinių stogų dangų įrengimui naudojamų statybos produktų reikalavimai:
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6.1. šlaitinių stogų dangų įrengimui naudojamų statybos produktų atsparumas tūriniam šaldymui turi būti
ne mažesnis kaip FRE 150;
6.2. šlaitinių stogų konstrukcijomsįrengti naudojamų medinių statybos produktų masinis drėgnis turi
būti ne didesnis kaip 20 % ir ne mažesnis kaip 8 %.

7. Vandens nuvedimo nuo šlaitinių stogų reikalavimai:

7.1. lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Neleidžiama lietvamzdžių
įrengti išorės sienų uždarose nišose;
7.2. atstumas tarp lietvamzdžių turi būti pagrįstas skaičiavimais, bet ne didesnis kaip 13 m;
7.3. lietvamzdžių ir stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįsti skaičiavimais. Vienam m2 stogo
tenkantis lietvamzdžių ar latakų skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 1,5 cm2;
7.4. lietvamzdžių dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos;
7.5. prie sienos lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu;
7.6. pakabinami stogo latakai turi būti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais, o nuosvyrieji
latakai turi būti pritvirtinti ne mažesniais kaip 700 mmatstumais;
7.7. visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patektiį įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi būti
pritvirtinti ir įrengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo latako išorinis
kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio;
7.8. pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28 °, o nuosvyriųjų – ne mažesnis kaip
2,9 °;
7.9. įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui,įrengti paslankius
kompensatorius;
7.10. šlaitiniuose stoguose sniego gaudytuvai turi būti įrengti pagal hidroizoliacinės dangos gamintojo
instrukciją arba pagal pastato projekte nurodytus sniego gaudytuvų brėžinius. Šlaitiniuose stoguose
sniego gaudytuvus būtina įrengti šiais atvejais:
- keraminėmis arba betoninėmis čerpėmis, plaušacemenčio ir kitais panašiais statybos produktais dengtų
stogų atbrailose, kai stogo nuolydis viršija 30 °,
– virš įėjimų į pastatus ir virš kitų žmonių vaikščiojimo zonų.

8. Šlaitinio stogo konstrukcijų vėdinimo ir kiti reikalavimai:

8.1. vėdinamuose šlaitiniuose stoguose stogo šlaito apačioje (atbrailoje) ir kraige turi būti angos. Šių
angų matmenys turi atitikti STR 2.04.01:2018 76 punkto reikalavimus;
8.2. naudojant medinius ar medienos gaminių paklotus bei grebėstus, stogo konstrukcijose būtina įrengti
oro tarpus ir angas atbrailose bei kraige.
8.3. kai vėdinimo angomsįrengti naudojamos specialiosčerpės arba vėdinimo kaminėliai, jie gali būti
įrengiami antroje eilėje nuo kraigo viršaus arba valminių stogų keterose;
8.4. natūraliam stogo konstrukcijų vėdinimui stogo šlaito apačioje įrengiamos angos turi būti ne
mažesnės kaip 0,2% vieno metro pločio juostos stogo šlaito paviršiaus ploto, bet ne mažesnes kaip 200
cm2/m
8.5. vėdinamuose šlaitiniuose stoguose vėdinamo oro sluoksnio aukštis turi atitikti STR 2.04.01:2018
75 punkčio reikalavimus;
8.6. jei hidroizoliacinės dangos gamintojo dangosįrengimo rekomendacijose nenurodyta kitaip,
bituminėmis čerpėmis, banguotais lakštais, lygaus plaušacemenčio arba panašiomis plokštelėmis,
čerpėmis, falcais sujungtais skardos lakštais ir profiliuotos skardos lakštais dengtuose šlaitiniuose
stoguose po minėtomis stogo dangomis turi būti įrengtas ištisinis vandeniui nelaidus sluoksnis. Falcais
sujungtais skardos lakštais, profiliuotos skardos lakštais ir skardinėmis čerpėmis dengtuose šlaitiniuose
stoguose ištisinis vandeniui nelaidus sluoksnis turi nesiliesti su šiomis stogo dangomis;
8.7. vėdinamuose šlaitiniuose stoguose tarpas tarp vandeniui nelaidaus sluoksnio ir stogo dangos turi
būti vėdinamas išorės oru.
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9. Kokybės kontrolė
9.1. Šlaitinių stogų įrengimo kontrolės schema pateikta 1 lentelėje.
9.2. Trumpiniai: SPVP - statinio projekto vykdymo priežiūra; SSTP - statinio statybos techninė
priežiūra; SSV – statinio statybos vadovas; A – atsako; D – dalyvauja; U – užsakovas; I –
informuojamas.

1 lentelė. Šlaitinių stogų įrengimo kontrolė

E
il.

N
r. Kontrolės objektas Kaip kontroliuoja A D I

1 Specifikacija - tikrinamos medžiagų
atitikties deklaracijos

SSTP SPVP;
SSV

- tikrinama sistemos elementų
atitiktis Projektui

SSTP SPVP;
SSV

2 Žiniaraščiai tikrinami/tikslinami Projekte
numatyti statybos darbai ir jų

kiekiai

SPVP SSTP,
SSV

U

3 Paruošiamieji darbai
- medžiagų paruošimas vizualiai SSV SSTP
- įrangos komplektavimas vizualiai SSV
- pagrindo paruošimas vizualiai SSV SPVP

4 Stogo sluoksnių įrengimas
- garą izoliuojančio sluoksnio
įrengimas

vizualiai; paslėptų darbų aktų
surašymas

SSV SSTP

- šilumą izoliuojančio sluoksnio
įrengimas

vizualiai; paslėptų darbų aktų
surašymas

SSV SSTP

- vėją izoliuojančio sluoksnio
įrengimas

vizualiai; paslėptų darbų aktų
surašymas

SSV SSTP

- antikondensacinio sluoksnio
įrengimas

vizualiai; paslėptų darbų aktų
surašymas

SSV SSTP

- hidroizoliuojančio sluoksnio
įrengimas

vizualiai; paslėptų darbų aktų
surašymas

SSV SSTP

vizualiai; paslėptų darbų aktų
surašymas

SSV SSTP

vizualiai; paslėptų darbų aktų
surašymas

SSV SSTP

5 Stogodangosįrengimas
- šlaitinio stogo dangos pakloto
įrengimas

vizualiai; paslėptų darbų aktų
surašymas

SSV SSTP

- šlaitinio stogo dangosįrengimas vizualiai; paslėptų darbų aktų
surašymas

SSV SSTP

- šlaitinio stogo dangos
plokštumų sandūrų įrengimas

vizualiai; paslėptų darbų aktų
surašymas

SSV SSTP

- dangos prijungimas prie vertikalių
paviršių vizualiai SSV SSTP

6 Deformacinių siūlių įrengimas vizualiai; paslėptų darbų aktų
surašymas

SSV SSTP

8 Stogo vėdinimo įrengimas vizualiai; paslėptų darbų aktų
surašymas

SSV SSTP
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E
il.

N
r. Kontrolės objektas Kaip kontroliuoja A D I

9 Vandens nuleidimo nuo šlaitinio
stogoįrengimas

vizualiai; paslėptų darbų aktų
surašymas

SSV SSTP

10 Dokumentų įforminimas
- statybos darbų žurnalo pildymas

dokumentų tikrinimas SSV,
SSTP

SPVP U

- paslėptų darbų aktų surašymas dokumentų tikrinimas SSV SSTP
- medžiagų ir gaminių pasų kontrolė dokumentų tikrinimas SSV SSTP

Papildomai būtina vadovautis konkretaus gamintojo rekomendacijomis

10. Statybos etapo priėmimas

10.1. Įrengus stogą SV patikrina atliktus darbus, surašo atitinkamą aktą, arba tikrinimo rezultatus
įrašo statybos darbų žurnale.
10.2. Įrengiant stogų dangas iš ruloninių, plėvelinių ir mastikinių medžiagų, tarpinis tikrinimas ir
priėmimas atliekamas atskiriems užbaigtiems elementams (garoir šilumos izoliacijoms,
išlyginamajam sluoksniui, gruntui, aptaisytoms susikirtimo vietoms, atskiriems hidroizoliacijos
sluoksniams) ir visai stogo dangai priimti. Vienetinių medžiagų stogų dangos priimamos tik
galutinai baigus visus darbus. Kontroliuojant pagrindo kokybę, tikrinama, ar atitinka projektą
naudotos medžiagos, nuolydis, vandens surinkimoįrenginiai ir pan.
10.3. Užbaigtus darbus perduodant statytojui pateikiami tokie dokumentai:
10.4. darbo brėžiniai;
10.5. statybos darbų žurnalas;
10.6. paslėptų darbų aktai;
10.7. laboratorinių tyrimų aktai;
10.8. panaudotų medžiagų ir gaminių pasai;
10.9. apžiūros ir bandymų aktai;
10.10. ekspertizės aktas (jei reikia).

11. Stogo dangos priežiūra

11.1. Stogo patikrinimus būtina atlikti mažiausiai du kartus per metus: pavasarį ir rudenį.
Rekomenduojama pildyti stogo patikrų žurnalą, kuriame žymėti kiekvieną stogo patikrinimą,
radinius bei taisymus.
11.2. Išsami stogo dangos apžiūra turi apimti: dangos būklės patikrinimą, stogo konstrukcijų būklės
įvertinimą. Būtina atidžiai peržiūrėti įlajas, latakus, pašalinti juose esančius teršalus, kad nebūtų
blokuojamas vandens srautas. Būtina patikrinti sujungimus su vertikaliais stogo elementais:
dūmtraukiais, šoninėmis mansardos langų sienomis, parapetais, išlipimo ant stogo liukais bei
nutekamaisiais vamzdžiais.
11.3. Stogo dangos apžiūras, būklės įvertinimus ir taisymus gali atlikti tik atestuoti specialistai.
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DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ESMINIAI REIKALAVIMAI

12. Darbuotojų mokymas ir instruktavimas

12.1. Darbdavys negali reikalauti, kad darbuotojas pradėtų darbą įmonėje, kai darbuotojui
nepakanka profesinių įgūdžių arba instruktavimo metu suteiktų žinių. Kad darbuotojas galėtų saugiai
dirbti ir nebūtų pakenkta jo sveikatai, darbdaviui atstovaujantis asmuo, darbdavioįgaliotas asmuo
organizuoja darbuotojo mokymą ir instruktavimą darbo vietoje,įmonėje ar mokymoįstaigose;
12.2. Darbdaviui atstovaujantis asmuo organizuoja arba paveda darbdavioįgaliotam asmeniui
organizuoti darbuotojų instruktavimą užtikrinant, kad darbuotojai būtų instruktuojami perkeliantį
kitą darbą, pakeitus darbo organizavimą, pradėjus naudoti naujas ar modernizuotas darbo priemones,
pradėjus naudoti naujas technologijas, pakeitus ar priėmus naujus darbuotojų saugos ir sveikatos
norminius teisės aktus, ypatingą dėmesį skiriant darbuotojams, vykdantiems pavojingus darbus,
kurie yra išvardinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr.1386
patvirtintame „Pavojingų darbų sąraše“, tarp jų:

- Darbus su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais.
- Krovinių kėlimo rankomis darbus.
- Darbus aukštyje.
- Medienos, metalų, betono gaminių ir kitų medžiagų pjaustymo, šlifavimo darbus, kai

naudojama nemechanizuota pastūma.
- Krovinių kėlimo darbus mechaniniais, tame tarpe ir savaeigiais krautuvais.

12.3. Darbuotojai, dirbantys statybvietėje ir (ar) naudojantys darboįrenginius, priemones bei
medžiagas, privalo jas naudoti pagal gamintojo instrukcijas ir (ar) rekomendacijas (pvz., nurodymus
kaip saugiai dirbti su medienos, akmens, metalo pjovimoįrankiais, grąžtais, kampiniais šlifuokliais,
kada ir kaip naudoti asmenines apsaugos priemones);
12.4. Naudojant pavojingą cheminę medžiagą, privaloma vadovautis informacija ir reikalavimais,
nurodytais saugos duomenų lape. Darbuotojai naudojantys pavojingas chemines medžiagas privalo
būti susipažinę su saugos duomenų lapuose pateikta informacija;
12.5. Darboįrenginio naudojimo instrukcijos, kuriomis naudojasi darbuotojai, turi būti parašytos
lietuvių kalba arba jiems suprantama kalba;
12.6. Darbuotojas, darbdavių susitarimu pasiųstas laikinam darbuiį įmonę iš kitos įmonės, negali
pradėti dirbti tol, kol jis neinformuotas tosįmonės, į kurią jis pasiųstas dirbti, darbdavio apie
esančius ir galimus rizikos veiksnius, neinstruktuotas saugiaidirbti konkrečioje darbo vietoje,
nepaisant to, kadįmonėje, kurioje jis nuolat dirba, buvo nustatyta tvarka instruktuotas ir apmokytas
saugiai dirbti;
12.7. Vykdant darbus konkrečiame objekte ir susidarius pavojingoms situacijoms ar atsiradus
nenumatytiems pavojams, darbuotojai prieš tokių darbų pradžią privalo būti instruktuojami
papildomai kaip tokius darbus vykdyti saugiai.

13. Saugos reikalavimai dirbant ant stogo

13.1. Stogų įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis statybos darbų technologijos
(vykdymo) projektu kaip nustatyta statybos techninio reglamento Statybos darbai 3 priede [3.36] ir
Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT–5.00 5 priede [3.15];
13.2. Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei
plikšalos, lijundros, perkūnijos, rūko metu ar blogo matomumo darbo vietose;
13.3. Prieš pradedant darbus aukštyje turi būti sumontuotos kolektyvinės apsaugos priemonės nuo
kritimo iš aukščio. Ten kur netikslinga arba negalima jų sumontuoti, turi būti naudojamos asmeninės
apsaugos priemonės. Dirbti aukštyje be kolektyvinių ir (ar) asmeninių apsaugos priemonių,
apsaugančių nuo kritimo iš aukščio DRAUDŽIAMA;
13.4. Darbuotojams leidžiama dengti stogą tik darbų vadovui patikrinus stogo laikančiąsias
konstrukcijas ir aptvarus;
13.5. Darbuotojų patekimui ir medžiagų transportavimui ant stogo naudojamiįrenginiai (pvz.,
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statybiniai keltuvai, medžiagų užkėlimo ant stogo platformos ir kiti) turi būti tvirtai pritvirtinti prie
statinio, o mobilūs įrenginiai (pvz.,įvairios mobilios kėlimo platformos, kranai su lopšiais ir kiti)
turi būti pastatyti stabiliai, atkreipiant dėmesį į pagrindą ir leistiną vėjo apkrovą, kurią nurodo
gamintojas, atsižvelgiantį darbo lopšio siekį. Šių įrenginių būklė turi būti periodiškai tikrinama.
Pavojinga zona atsirandanti šalia tokių įrenginių, dėl krintančių daiktų ir medžiagų pavojaus turi būti
aptveriama aptvarais ir pažymima saugos ženklais. DRAUDŽIAMA būti pavojingoje zonoje,
kurioje vyksta krovinių perkėlimas;
13.6. Ant stogo sukrauti medžiagas galima tik statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte
nurodytose vietose, jos turi būti tinkamai sukrautos ypač vėjuotu oru, imantis visų atsargumo
priemonių, kad medžiagos nenukristų žemyn;
13.7. Apdangalai (pvz., polietileninės plėvelės, brezentai ir pan.), kuriais yra apsaugotos medžiagos
ar stogo konstrukcijos nuo atmosferos poveikio, turi būti tinkamai pritvirtinti;
13.8. Atverti langai ir stoglangiai neturi kelti pavojaus darbuotojams;
13.9. Vykdant darbus tamsiuoju paros metu, darbo vietos, paaukštinimo priemonės, darbuotojų
patekimo ir medžiagų transportavimo vietos ant stogo turi būti gerai apšviestos.

14. Kolektyvinės apsaugos priemonės
14.1. Atliekant darbus ant stogų, esant kritimo pavojui iš didesnio kaip 1,3 m aukščio, kad išvengti
darbuotojų arba darbo priemonių bei statybinių medžiagų kritimo, turi būti sumontuotos
kolektyvinės apsaugos priemonės;
14.2. Stogo krašto (atbrailos) apsauga turi būti tokia stipri, kad sustabdytų žmogų nuo nukritimo.
Žymėjimo ir kitas plastikines juostas apsaugai nuo kritimo iš aukščio naudoti DRAUDŽIAMA,
kadangi jos neatitinka patvarumo reikalavimų;
14.3. Sutapdintų stogų angos ir atbrailos nuo kurių galima nukristi turi būti aptvertos apsauginiais
aptvarais. Apsauginiai aptvarai turi būti sudaryti iš trijų dalių: aptvaras ne žemesnis kaip 1,1 m su
porankiu viršuje, skersinis 0,5 m aukštyje ir 0,15 m aukščio ištisinės papėdės juosta apačioje. Taip
pat galima naudoti sudėtines sistemas, kurias sudaro apsauginiai skydai, tvirtoslentos arba trijų dalių
šoninės apsaugos sistemos su apsauginiais tinklais, apsauginiais aptvarais ir analogiškais arba
panašiaisįrenginiais;
14.4. Vienu metu dirbant skirtinguose aukščiuose, žemiau esančios darbo vietos ir praėjimai turi
būti apsaugotos atitinkamais saugosįrenginiais pvz., paklotais, tinklais, stogeliais;
14.5. Prieigos prie pavojingų zonų stogo apačioje, kur vyksta stogo darbai turi būti užtvertos ir
pažymėtos saugos ženklais;
14.6. Jei šalia dengiamo stogo yra masinio žmonių judėjimo keliai, jie turi būti apsaugoti stogeliu.
Krentantiems daiktams ar medžiagoms gaudyti, turi būti įrengti tinklai, neleidžiantys nukristi
medžiagoms arįrankiams;
14.7. Jei atliekant stogo darbus netikslinga arba negalimaįrengti aptvarų ar kitų kolektyvinių
apsaugos priemonių nuo kritimo tuomet turi būti įrengti stacionarūs inkaravimosi įtaisai, kad
dirbantieji turėtų galimybę visą darbo laiką būti prisitvirtinę ir kartu galėtų nevaržomai dirbti.

15. Asmeninės apsaugos priemonės
15.1. Asmeninės apsaugos priemonės parenkamos ir išduodamos darbuotojams,įvertinus profesinę
riziką jų darbo vietose ir kaip nustatyta Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis
nuostatuose [3.17.]. Ypatingai atkreipiant dėmesį:

15.1.1. Darbus atliekamus ant stogo, kai netikslinga arba negalima įrengti kolektyvinių
apsaugos priemonių. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kokiu metų laiku vykdomi darbai, ar yra
pritvirtinta ir tinkamai įrengta inkaravimosi sistema, kurios vietą turi nurodyti statinio statybos
vadovas, kur ir kada darbuotojui saugu atsijungti nuo inkaravimosi vedlinės. Šiems darbams atlikti
gali būti naudojamos, tokios asmeninės apsaugos priemonės:

- nuo kritimo iš aukščio apsaugančios asmenines apsaugos priemonės (pvz., apraišai su
tvirtinimosi vieta nugaroje ir prie krūtinės, juosmens diržas, kritimo blokavimo priemonės ir kt.);

- nuo mechaninio poveikio apsaugančios pirštinės;
- ir kitos asmeninės apsaugos priemonės (žr. 6 priedą).
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15.1.2. Darbus su mineralinės vatos gaminiais. Būtina atkreipti dėmesį į saugos duomenų lapus.
Mineralinės vatos pluoštų kontaktas su oda gali sukelti niežulį, todėl tokius darbus vykdantys
darbuotojai turėtų dėvėti:

- darbo drabužius, apsaugančius nuo mineralinės vatos pluošto patekimo ant odos (pvz., darbo
kostiumus, pirštinės, skarelės ir kt.);

- apsauginius akinius, ypač jei mineralinės vatos gaminiai montuojami akių lygyje ar aukščiau.
Baigus darbus su mineralinės vatos gaminiais, būtina nusiplauti rankas vandeniu.
15.1.3. Statybinių medžiagų (mastikų, bituminių gruntų ir kitų medžiagų) ruošimą ir naudojimą.

Asmenines apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis gamintojo nurodymais, pateiktais
naudojamo cheminio preparato saugos duomenų lape ar informacijoje pateiktoje ant preparatų ar
medžiagų pakuočių. Gali būti naudojamos tokios asmeninės apsaugos priemonės:

- apsauginiai akiniai, apsaugantys nuo pavojingų sveikatai medžiagų patekimoį akis;
- respiratoriai, apsaugantys nuo kenksmingų medžiagų patekimoį kvėpavimo takus;
- apsauginės pirštinės, prijuostės, galvos apdangalai, apsaugantys nuo cheminių priemonių

patekimo ant odos;
- ir kitos asmeninės apsaugos priemonės.
15.1.4. Darbus su elektriniaisįrankiais, kai yra pjaustomos termoizoliacinės plokštes, skardos

lakštai, plastikinės skaidrios dangos ir kitos medžiagos pjūkleliais, specialiais pjaustymo peiliais
arbaįrenginiais, gali būti naudojamos tokios asmeninės apsaugos priemonės:

- nuo dulkių apsaugantys respiratoriai;
- apsauginiai akiniai arba skydeliai;
- nuo mechaninio poveikio dūrių, pjūvių apsaugančios pirštinės.

15.2. Visi statybvietėje esantys asmenys privalo dėvėti apsauginius šalmus, darbo drabužius,
apsauginius batus su sutvirtinta nosele;
15.3. AAP galima tvirtinti tik prie tvirtų konstrukcinių elementų arba inkaravimosiįtaisų (pvz.,
ankerinių varžtų, strypų, tvirtai su statybiniais elementais surištų kilpų ir pan.). Statybos darbų
vadovas turi nustatyti tvirtinimoįrenginius ir rūpintis, kad būtų naudojamos AAP nuo kritimo;
15.4. AAP (pvz., energiją sugeriantys lynai, energiją sugeriantys elastiniai lynai, kritimo sulaikymo
blokai) turi būti parenkamos tokio ilgio ir pritvirtinamos taip, kad darbuotojo kritimo atveju laisvojo
kritimo atstumas nebūtų didesnis kaip 2 m, o minimalus atstumas nuo apraišuose kabančio
darbuotojo pėdų iki nukritimo paviršiaus ne mažesnis, nei 1 m (žr. 7 priedą). Kritimo kelyje neturi
būti kli ūčių (pvz., armatūros strypų, vamzdžių ir pan.) į kurias krisdamas darbuotojas galėtų
susižeisti;
15.5. Vykdant darbus ant stogų ir naudojant AAP nuo kritimo iš aukščio (pvz., apraišus su energiją
sugeriančiu lynu) turi būti parengtas gelbėjimo darbų organizavimo planas;
15.6. Nukritus iš aukščio arba atsiradus pažeidimams ant energiją sugeriančių AAP (pvz., energiją
sugeriančio lyno kilpos siūlės persislinkę) jas naudoti DRAUDŽIAMA;
15.7. AAP nuo kritimo priežiūra atliekama pagal gamintojo pateiktus reikalavimus.

SVARBU! Renkantis, naudojant, prižiūrint asmenines apsaugos priemones nuo kritimo iš aukščio
rekomenduojama vadovautis šių Taisyklių 7 priedu.

16. Saugos reikalavimai naudojant darbo priemones
16.1. Darbuotojų naudojamos darbo priemonės turi būti techniškai tvarkingos, naudojamos,
tikrinamos ir taisomos gamintojo naudojimo instrukcijojenustatyta tvarka ir atitikti joms taikomus
teisės aktų reikalavimus;
16.2. Naudoti kilnojamus elektriniusįrankius ir prietaisus tik su nepažeista kabelio, rankenų
izoliacija, tvarkingais kištukais,įjungimo ir išjungimo mechanizmais;
16.3. Potencialiai pavojingusįrenginius galima naudoti, kai jie užregistruoti potencialiai pavojingų
įrenginių valstybės registre, laiku patikrintiįgaliotosįrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos, o
valdyti juos gali tik darbuotojų mokymo atestavimo nuostatuose nustatyta tvarka išmokyti ir
atestuoti operatoriai;
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16.4. Krovinių kėlimo vietoje pavojingos zonos turi būti aptvertos ir pažymėtos atitinkamais saugos
ženklais. Būti pavojingoje zonoje, kurioje vyksta krovinių perkėlimas ir kelti įrankius, medžiagas su
tam nepritaikytais kėlimo reikmenimis DRAUDŽIAMA;
16.5. Naudojami elektriniaiįrankiai turi būti įžeminti;
16.6. Būtina imtis visų reikalingų apsaugos priemonių naudojantis elektriniais pjūklais ir (ar) kitais
elektriniaisįrankiais, galinčiais sukelti kibirkštis, kurios nukritusios ant medinių konstrukcijų ar kitų
medinių paviršių, rūbų ir kitų lengvai užsidegančių medžiagų galėtų sukelti gaisrą. Šios apsaugos
priemonės galėtų būti: saugūs darbo procesai, ugniai atsparūs rūbai, specialios užuolaidos, specialūs
skydai/sienelės apsaugančios nuo karščio, kibirkščių ir kt;
16.7. Naudokite kilnojamus elektriniusįrankius ir prietaisus tik su nepažeista kabelio, rankenų
izoliacija, tvarkingais kištukais,įjungimo ir išjungimo mechanizmais;
16.8. Propano, propano/butano dujų balionus laikykite vertikalioje padėtyje ir jų vožtuvus
nukreiptusį viršų;
16.9. Saugokite dujų balionus nuo mechaninių pažeidimų (pvz., pririšant grandinėmis balionus prie
stovų, jų transportavimui naudojant tinkamus vežimėlius su tvirtinimo grandinėmis).
16.10. Nepalikite neapsaugotų žarnų tose vietose kur jos gali būti pažeistos (pvz., ten kur vyksta
eismas);
16.11. Keisti balionus būtina atokiau nuo galimų uždegimo šaltinių, gerai vėdinamoje vietoje.
Tikrinant balionų sandarumą naudokite specialius skysčius dujų nuotėkiui nustatyti;
16.12. Baigus darbą su propano, propano/butano balionais užsukite vožtuvus, išleiskite iš žarnų dujas.

17. Saugos reikalavimai naudojant kopėčias

17.1. Vykdyti darbus nuo kopėčių galima tik tada, kai dėl trumpo jų naudojimo ar statybvietės
ypatumų netikslinga naudoti kitų, saugesnių įrenginių (pvz., surenkamų paaukštinimo priemonių,
pastolių, statybinių keltuvų ir t.t.);
17.2. Kopėčių atramos turi būti statomos ant nejudančio, tvirto, neslidaus paviršiaus arba
pritvirtintos taip, kad nejudėtų;
17.3. Kopėčios turi būti tokio ilgio, kad kyšotų apie 1 m virš paviršiaus ant kurio lipama ir ant kurio
nėra už ko darbuotojui laikytis;
17.4. Lipant kopėčiomis ir nešant krovinį, jis turi būti nešamas viena ranka ir jis neturi trukdyti
darbuotojui kita ranka laikytis kopėčių;
17.5. Jeigu ant skečiamų kopėčių viršaus nėra įrengtos atramos, lipti ir stovėti galima ne aukščiau
kaip ant trečio skersinio nuo viršaus;
17.6. Naudojimo metu kopėčias privaloma periodiškai vizualiai tikrinti ar nėra mechaninių, ar
kitokių pažeidimų, galinčių turėti įtaką jų atsparumui. Pažeistas ar sugadintas kopėčias naudoti
DRAUDŽIAMA. Kopėčios taisomos profesionaliai pagal gamintojo instrukcijas.

18. Saugos reikalavimai tvarkant atliekas

18.1. Atliekas iš didesnio nei 3 m aukščio galima leisti tik uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse,
konteineriuose;
18.2. Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių iš didesnio kaip 3 m aukščio
DRAUDŽIAMA. Galima leisti tik panaudojant latakus, vamzdžius, dėžes ir kt. Vieta, į kurią
metamos statybinės atliekos, turi būti aptverta ir paženklinta saugos ženklais;
18.3. Asbesto turinčios atliekos turi būti šalinamos laikantis reikalavimų, nustatytų Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. liepos 16 d.įsakymu Nr. A1-184/V-546 patvirtintuose „Darbo su asbestu
nuostatuose“;
18.4. Statybvietėje atliekos turi būti rūšiuojamos ir laikinai laikomos atskiruose konteineriuose,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d.įsakymu Nr. D1-637
patvirtintomis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“.
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19. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių kontrol ė
2 lentelė. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių kontrolė

Eil.
Nr.

Kontrolės
objektas Tikrinimo objektas Patikros būdas

1.
Darbuotojų
mokymas

- tikrinama ar darbuotojai yra apmokyti saugių ir
tinkamų darbo metodų, turi atitinkamų žinių,
gebėjimų, kad galėtų dirbti saugiai;

Turi reikiamus
pažymėjimus, atestatus,
yra susipažinę su
darbuotojų saugos ir
sveikatos reikalavimais
statybvietėje, saugos ir
sveikatos sprendiniais
technologijos (vykdymo)
projekte

- tikrinama ar darbuotojai moka ir žino kaip naudoti darbo priemones,
asmenines apsaugos priemones ir yra susipažinę su naudojamų medžiagų
keliamais pavojais;

2.

Statybvietė

- tikrinama ar yra parengtas statybos
darbų

technologijos (vykdymo) projektas;
- tikrinama ar medžiagos sandėliuojamos statybos
darbų technologijos (vykdymo)
projekte numatytose vietose;

Statybos darbų
technologijos
(vykdymo) projektas

- tikrinama ar statybvietė aptverta ne žemesne kaip 1,6 m aukščio tvora, kad
į gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose esančias statybvietes
nepatektų pašaliniai asmenys;
- tikrinama arįrengti aptvarai, šalia masinio žmonių judėjimo kelių, kurie
turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu
nuo krentančių daiktų;
- tikrinama, ar statybinėms medžiagoms šalintiįrengtos reikiamos
priemonės;
- tikrinamaar statybvietėje įrengtosbuitiesir higienospatalpos;

3.

Kolektyvinės
apsaugos
priemonės

- tikrinama arįrengti ne žemesni kaip 1,1 m aptvarai, apsaugantys
darbuotojus nuo kritimo iš aukščio;
- tikrinama ar pavojingos zonos stogo apačioje arba esančios netoli tos
vietos, kur vyksta stogo darbai yra užtvertos ir pažymėtos saugos ženklais;
- tikrinama ar krentantiems daiktams ar medžiagoms gaudyti yraįrengti
tinklai, o praėjimai uždengti stogeliais ar panašia apsauga;

- tikrinama ar vietoje, kurioje yra ruošiama bitumo mastika yra pasirūpinta
gaisrogesinimopriemonėmis;

4.

Asmeninės

- tikrinama ar parinktos ir išduotos asmeninės apsaugos priemonės atitinka
darbo pobūdį (apsaugo nuo kylančių pavojų), gamintojo nurodymus ir
rekomendacijas;
- tikrinama ar AAP nuo kritimo (pvz., energiją sugeriantys lynai) yra
tinkamo ilgio;
- tikrinama ar darbuotojo kritimo kelyje nėra kliūčių;
- tikrinama ar yra pritvirtinta ir tinkamaiįrengta inkaravimosi sistema, skirta
asmeninėmsapsaugospriemonėmsnuokritimo išaukščio pritvirtinti;
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Eil.
Nr.

Kontrolės
objektas Tikrinimo objektas Patikros būdas

apsauginės
priemonės

- tikrinama ar darbuotojai naudoja asmenines apsaugos priemones;

- tikrinama ar nėra pažeidimų ant energiją
sugeriančių AAP;

Vizualiai (pvz.,
apžiūrima

ar nėra persislinkusių
siūlių, nepažeisti

sujungimai ir pan.)
- tikrinama ar naudojant AAP nuo kritimo yra
parengtas gelbėjimo darbų organizavimo planas;

Gelbėjimo darbų
organizavimo planas

5.

Darbo
priemonės

- tikrinama ar kopėčios yra pakankamo ilgio, be
aiškiai matomų defektų ir atliekami periodiniai
būklės tikrinimai;
- tikrinama ar išduotų darbo priemonių
techninė būklėatitinka gamintojo pateiktuose
naudojimo dokumentuose nustatomus
reikalavimus;
tikrinama ar elektros instaliacijaįrengta taip, kad
nekeltų pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai;
- tikrinama ar elektrosįrankių ir prietaisų
nepažeista kabelio, rankenų izoliacija, tvarkingi
kištukai,įjungimo ir išjungimo mechanizmai.

Vizualiai
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TS.01. BENDRI NURODYMAI APDAILOS DARB Ų VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS

Projekto sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybines normas ir
taisykles. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi Lietuvos
standartai. Galima naudoti ir užsienio standartus bei gaminius, jei jie patvirtinti ir sertifikuoti
Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų.

1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus
kvalifikacinius atestatus.

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, turint leidimą darbų
vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas.

3. Rangos konkurso pasiūlymams turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių,
medžiagų ir įrenginių technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.
Statybos metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius arįrengimus kitais, negu pateikta
rangos konkurso pasiūlymuose. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas statytojo, techninio
prižiūrėtojo sutikimas.

4. Statybos metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms,
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių
sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir
HN 36:2002 reikalavimus.

5. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos
produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

6. Visos atvežamosį statybą medžiagos, gaminiai beiįrengimai turi turėti pasus ir būti
firminiameįpakavime. Medžiagos, gaminiai beiįrengimai turi būti sertifikuoti.

7. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su
medžiagomis, gaminiais beiįrengimais.

8. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, atnaujinta pastato dalis
turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo neturi pablogėti kitų pastato dalių ir
teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo
iki darbų pradžios.

9. Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybosįstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų,
teisės aktų reikalavimų.

10. Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo,
gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi
būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu.

11. Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų ( šilumos, vandentiekio, elektros , ryšių)
įvadai į pastatą ir nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais
tinklais atkasamas rankiniu būdu.

12. Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus
tenkinami statiniui keliami esminiai reikalavimai.

TS 02 ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI

1.1. Darbų vykdymas ir kontrol ė
Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų

eigą.
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Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir
Inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui.

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti:
 Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais

norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
 Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse,

konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama
tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta,į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta.

 Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir
tinkamai prižiūrimi.

 Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, formair
apdaila).Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant
sustabdyti darbus ir informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami
leidus Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių
tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar
sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas.

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu
išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus
(apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti
naujai apdailai.

Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius - drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto ar asbesto
turinčių medžiagų dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų.

1.2. Paliekamų pastatų būklė
Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi
aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs.

TR 03. LAUKO SIENŲ VIRŠUTINIO KARNIZO TINKUOT Ų PAVIRŠIŲ
APDAILOS REMONTAS

Bendrosios nuostatos
Kultūros paveldo objektuose ir jų teritorijose esančių statinių fasadų tinkuotų ir dažytų paviršių

(toliau – fasadų) tvarkybos darbų reikalavimus nustato Paveldo tvarkybos reglamentas PTR
2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“ .
Be šiame reglamente nustatytų reikalavimų, vykdant fasadų tinkuotų ir dažytų paviršių
tvarkomuosius remonto darbus, privaloma vadovautis ir medžiagų gamintojų rekomendacijomis.
Atliekant darbus būtina laikytis darbų saugos reikalavimų.

Fasadų tinkuotų ir dažytų paviršių tvarkybos darbų vykdymo ir darbų kokybės kontrolė
vykdoma pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugosįstatymo 23
straipsnio 10 dalį.

Atliekant fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkybą
turi būti užtikrintas vertingųjų savybių išsaugojimas.

Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkybos darbai,
darantysįtaką statinio esminiams reikalavimams, atliekami vadovaujantis ir statybostechniniais
reglamentais.
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Fasadų paviršių pažeidimų įvertinimas
Jei fasadų dažytų paviršių tarnavimo laikas ilgesnis kaip 10 metų ir nustatyti dideli viršutinio ir

apatinių dažų sluoksnių pažeidimai, dideli nubyrėjimai, krakeliūros, dideli nešvarumų kiekiai
(dulkės, suodžiai, voratinkliai, dėmės cokolinėje dalyje), dideli plyšiai tinke, dideli tinko sluoksnių
išsisluoksniavimai, pūslės, nubyrėjimai, netektys sienose ir cokolinėje dalyje, išplitę biokorozijos
bei cheminės korozijos židiniai, tai reikia nustatyti tinko ir dažų sluoksnių sudėtis, pažeidimų
pobūdį . Taip pat reikia nustatyti nešvarumų ir nevertingų dažų sluoksnių pašalinimo, plovimo,
visa apimančio biocidinio apdorojimo, druskų šalinimo, pasluoksninio plyšių užtaisymo,
sutrūkinėjusio ir atšokusio tinko pašalinimo, išsisluoksniavusių tinko sluoksnio suklijavimo,
atšokusio tinko sluoksnio priklijavimo prie mūro, netekčių užtaisymo metodus.
Fasado laikina apsauga

Fasado paviršius privaloma apsaugoti nuo žalingo atmosferos poveikio naudojant
sandarinančius, neperšlampančius apdangalus.

Privaloma apsaugoti grindinio plotus, besiribojančius su cokoline dalimi nuo galimų pažeidimų,
sukeltų trinties, krentančių daiktų, dulkių, nešvarumų, išsiliejančių skysčių, dažų nutekėjimų ar
išsiliejimų. Apsaugai nuo trinties naudoti apsaugines tamprias sintetines dangas, medžio plokščių
paklotus, nuo dulkių, nešvarumų ir išsiliejančių skysčių – polietileninę plėvelę.

Pastoliai stabilumui užtikrinti pritvirtinami prie sienų naudojant prisukamas metalines jungtis.
Tinko ir dažų apsaugai nuoįdrėskimų, įbrėžimų, įkirtimų, pastolių atsikišusios dalys padengiamos
minkštomis sintetinėmis tarpinėmis.
Nešvarumų, dėmių ir nevertingųjų sluoksnių pašalinimas

Dažų sluoksnių valymui gali būti naudojamiįvairūs metodai: mechaninis rankinis – šepečiais,
skutant, grandant, šlifuojant, karštu oru, šalto ar karšto vandens srove, suspaustuoru, lazeriu,
ultragarsu. Naudoti smėlio srovės bei kitokius abrazyvinius sausus ar šlapius metodus
nerekomenduotina. Netinka naudoti cheminius valymo metodus – šarmų ir rūgščių pagrindu
paruoštais tirpalais, pastomis.

Valant nešvarumus, dėmes ir neturinčių vertingųjų savybių dažymo sluoksnius, būtina
pasirinkti švelnius valymo būdus, nežalojančius istorinių medžiagų. Jei švelnūs metodai
neveiksmingi – galima naudoti agresyvesnius, bet mažomis apimtimis:

1. jei paviršiai buvo dažyti kalkiniais, kalkiniais-kazeininiais dažais, tai dažų sluoksniai
suminkštinami ir nuskutami skutikliais, nuplaunami ir išdžiovinami;

2. jei paviršiai buvo dažyti emulsiniais arba dispersiniais dažais, tai dažų sluoksniai nuvalomi
mechaniškai sausai ar šlapiai, dažų nuėmikliais, nuplaunami ir išdžiovinami.

Suskilinėjusio į smulkius gabalus ir atšokusio istorinio tinko arba byrančių pagrindo medžiagų
bei tarpinių nesuderinamų, destruktyviai veikiančių vėlesnių remontų metu panaudotų medžiagų
pašalinimas atliekamas mechaniniu rankiniu būdu, nenaudojant smūgių ir vibracinės technikos.

Nuvalant, pašalinant nuo fasado paviršių nevertingus dažų sluoksnius, būtina palikti vieną ar
kelis istorinių dažymų pilnus ir atidengtus stratigrafinius – informacinius zondus apsaugotose ir
nekrintančioseį akis vietose, juos tvarkingai apipavidalint bei konservuojant.

Šalinant dažų ir tinko sluoksnius, nerekomenduojama sukurti naujos fasado išvaizdos, kuri
istoriškai nebuvo tyrimais patvirtinta (pvz., pašalinant dažus, tinkus ir eksponuojant plytų mūro
paviršius ar radikaliai pakeičianti dažų spalvą bei polichrominį dažymą).
Tinko sluoksnių struktūros sutvirtinimas ir stabilizacija
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Silpno tinko sutvirtinimą galima atlikti neorganinėmis, organinėmis bei mišriomis
medžiagomis (arba jų tirpalais), pagrįstomis tyrimais ir numatytomis projekte. Galima panaudoti
tradicines ir sintetines medžiagas ar jų tirpalus, remiantis medžiagų suderinamumo bei
grįžtamumo principu.

Pasluoksninį plyšių užtaisymą būtina atlikti medžiagomis, analogiškomis istorinėms, ir
naudojant istorinę techniką ir technologiją, pagrįstą tyrimais. Fasadų deformacinių plyšių
užtaisymui galima panaudoti tradicines, mišrias ir sintetines medžiagas.

Atšokusių, išsisluoksniavusių tinko sluoksnių suklijavimą ir priklijavimą galima atlikti
klijuojančių medžiagų injekcijomis, pagristomis tyrimais, naudojant tradicines, mišrias ir
sintetines medžiagas.

Tinko netektis užtaisyti restauracinėmis medžiagomis, pagrįstomis tyrimais, naudojant
tradicines medžiagas arba atskirais atvejais šiuolaikines, pagal medžiagų suderinamumo ir
grįžtamumo principus. Kultūros paminklams naudoti tik tradicines medžiagas.

Fasadų duobutes, išdaužymus, didesnius nelygumus, plokštumų briaunas išlyginti
restauraciniais mišiniais (užtrinant), pagrįstais tyrimais, naudojant tradicines medžiagas ir išsaugant
pastato senėjimo požymius (laiko patiną), atsispindinčius istoriniuose architektūriniuose
paviršiuose. Kituose paveldo objektuose restauraciniams mišiniams, šalia istorinių, galima naudoti
ir šiuolaikines medžiagas, paremtas medžiagų suderinamumo bei grįžtamumo principais.
Druskų valymas ir paviršių biocidinis apdorojimas

Tinkuotų paviršių ir vertingų dažų sluoksnių nudruskinimas gali būti atliekamas sausu būdu
nuvalant nuo paviršiaus vandenyje tirpius kristalus ir apnašas, surenkant jasį talpas ir pašalinant iš
statinio teritorijos; išplovimo būdu – distiliuoto vandens/absorbento (pvz., vatos) tamponais,
ištirpinant ir ištraukiant ištirpusias druskas, ir priverstinai iškristalinant jas tamponuose; sujungiant
ištirpusias druskasį netirpius junginius tam tikromis cheminėmis medžiagomis, „aukos
paviršiaus“ metodu, fasado tinkuotas plokštumas nutinkuojant didelio poringumo tinku,
leidžiančiu porose kauptis ir kristalizuotis vandenyje tirpioms druskoms, migruojančioms į
paviršių iš apatinių istorinių tinko sluoksnių. Nudruskinimo metodai parenkami pagal atliktus
tyrimus.

Tinkuotų ir dažytų paviršių biocidinis apdorojimas turi būti atliekamas bespalviais biocidų
tirpalais, skirtais tinkuotiems paviršiams. Biocidinio apdorojimo medžiagosir metodai parenkami
ir pagrindžiami tyrimais, atsižvelgiantį gamintojo rekomendacijas.
Aplinkos sąlygos

Fasadų tinko tvarkybos ir dažymo darbai fasaduose leidžiami atlikti esant aplinkos
temperatūrai > +5 oC. Atsižvelgiantį tai, kad kalkiniai paviršiai turi kietėti ne mažiau kaip 28
paras, rekomenduojama darbų pradžia – balandžio 15 d., pabaiga –rugsėjo 15 d. Fasadų
nerekomenduojama tinkuoti ir dažyti, kai saulė tiesioginiai kaitina dažomąjį paviršių, lyja arba
fasadas po lietaus būna šlapias arba apšalęs, pučia stiprus vėjas. Geriausia, kai sienų drėgmė ne
didesnė kaip 8 %.

Medžiagos
Dažymo ir tinko tvarkybos darbams naudojamos medžiagos, kurios nepažeidžia autento,

nereikalauja autento pašalinimo, stiprumas mažesnis arba lygus autento, nekenksmingos gamtai ir
žmonėms, atitinkančios estetinius reikalavimus bei medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo
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principus. Pigmentai turi būti mineralinės kilmės, atsparūs šarmams, šviesai, atmosferos
pokyčiams.

Ekologiniais sumetimais draudžiama naudoti dažus, turinčius kenksmingų sudėtinių
komponentų (pvz., švino baltalų), o sveikatai pavojingi organiniai tirpikliai turi būti sumažinami
iki minimumo.

Dekoratyvinio tinko grūdėtumas ir spalva turi atitikti autentą. Naudojamos medžiagos privalo
turėti atitikties sertifikatus.
Dažų paruošimas

Dažant kultūros paveldo objektų fasadus naudojamosįvairios dažymo technologijos:
1. kultūros paminklams – tradicinės istorinės kalkinio dažymo technologijos bei pramoninės

gamybos kalkiniai ar silikatiniai dažai;
2. kitiems paveldo objektų fasadams – tradicinės istorinės kalkinio dažymo technologijos,

pramoninės gamybos istorinės linijos kalkiniai ar silikatiniai dažai, šiuolaikinėmis technologijomis
– akriliniai bei silikoniniai dažai fasadams, atitinkantys medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo
principus;

3. tvarkant kultūros paminklų fasadus ir naudojant istorinio kalkinio dažymo technologijas
pagrindinė medžiaga yra gesintos kalkės. Tinko paviršiaus tvirtikliai – fiksatyvai, gruntai, dažai
gaminami objekte, pagal projekte numatytas receptūras, naudojant gesintas kalkes, kurių
aktyvumas > 67 % (kalkinis vanduo, kalkių – kalio aliuminio alūno gruntas, kalkiniai dažai),
pigmentai mineralinės kilmės, atsparūs šarmams, šviesai, atmosferos pokyčiams;

4. dažant fasadus pramoninės gamybos kalkiniais arba silikatiniais dažais, naudojami tos
pačios firmos dažai bei pasiūlytos plakiravimo medžiagos. Dažoma pagal gamintojo technologiją.

Dažymui naudojant šiuolaikines dažymo technologijas (pramoninės gamybos sintetiniais
dažais), taikomi tos pačios firmos dažai bei plakiravimo medžiagos, atitinkantys suderinamumo
bei grįžtamumo principus. Dažoma pagal gamintojo technologiją.
Dažymo eiga

Fasadų tinkuotų paviršių dažymas turi būti atliekamas tik sutvarkius statinio konstrukcijas (kai
sutvarkytos sienų ir perdangų konstrukcijos, išdžiovintas mūras, stabilizuoti tinkuoti paviršiai,
užtaisytos netektys, atlikti tinkuotų paviršių nudruskinimas ir biocidinis apdorojimas). Dažyti
galima tik po 28 parų, užbaigus tinko tvarkomuosius darbus, kai pagrindas yra sausas, švarus ir
tvirtas.

Naudojant istorines tradicines technologijas – nuvalytas tinko paviršius turi būti nuplaunamas
geriamuoju vandeniu, 2 kartus sutvirtinamas kalkiniu vandeniu išlaikant nuo 8 iki 12 val.
laikotarpį tarp operacijų, po to tepami 2 kalio aliuminio alūno grunto sluoksniai, išlaikant nuo 8 iki
12 val. laikotarpį tarp gruntavimų, ir 2 kalkinių dažų, taurintų linų aliejumi, sluoksniai, išlaikant
nuo 8 iki 12 val. laikotarpį tarp dažymų. Jei fasado tinke yra daugįvairialypių užtaisymų, tai
geresniam dengimuisi pirmam dažymo sluoksniui pridedama 10 % nuo rišamosios medžiagos
kiekio marmuro miltų.

Dažant pramoninės gamybos istorinės linijos kalkiniais dažais, nuvalytas tinko paviršius
nuplaunamas, išdžiovinamas, suvilgomas geriamuoju vandeniu, fiksuojamas tos pačios firmos
rekomenduojamais fiksatyvais, tepami 2 grunto sluoksniai ir 2 kalkinių modifikuotų dažų
sluoksniai, pagal gamintojo nurodymus.
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Dažymui naudojant pramoninės gamybos šiuolaikines dažymo technologijas, tinkuoti paviršiai
nuplaunami geriamuoju vandeniu, išdžiovinami, gruntuojami ir dažomi sintetinių rišamųjų
medžiagų pagrindu pagamintais dažais, skiedžiamais vandeniu. Fiksavimui, gruntavimui, dažymui
naudojamos medžiagos, atitinkančios medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo reikalavimus, pagal
gamintojo technologiją ir nurodytas techninėje dokumentacijoje.

Fasado nevienalyčių cokolinių dalių dažymas gali būti atliekamas naudojant pramoninės
gamybos kalkinius modifikuotus dažus pagal gamintojo technologiją arba pramoninės gamybos
sintetinių dervų pagrindu pagamintus dažus taip pat pagal gamintojo technologiją.
Reikalavimai užbaigtiems paviršiams

Dažytų ir tinkuotų paviršių kokybė turi būti vertinama tik jiems visiškai išdžiūvus.
Fasadų tinkuoti paviršiai, dažyti naudojant istorines technologijas kalkiniais dažais, turi būti

lygūs, be dėmių, ruožų, nutekėjimų, aptaškymų, be teptuko ar šepečio matomų pėdsakų 3 metrų
atstumu, be prasišviečiančių dėmių, pigmentų išblukimo, dažų sluoksnio nusitrynimų, miltėjimo –
tepimo, krakeliūrų. Atliekant polichrominį dažymą, juostelės arba spalvos krašto nukrypimas turi
būti ne didesnis kaip 1 mm per 1 m. Dažų sluoksniai turi būti tvirtai ir tolygiai sukibę su dengiamu
paviršiumi.

Fasadų tinkuoti paviršiai, dažyti naudojant naujų technologijų sintetinius vandeninius dažus,
turi būti lygūs, be dėmių, teptukų plaukelių, apatinių sluoksnių persišvietimo, lipnumo, raukšlių,
nutekėjimų, plėvelės gabaliukų, matomų dažų kruopelių, teptuko brūkšnių, nubėgimų bei kalkių
išsproginėjimų. Dažų sluoksniai turi būti tvirtai ir tolygiai sukibę su dengiamu paviršiumi.
Įrankiai

Dažymui naudojami šepečiai, fasadiniai teptukai, atskirais atvejais antram dažymui voleliai.
Įrankiai plaunami geriamuoju vandeniu.

Dažant pramoninės gamybos vandeniniais sintetiniais dažais, dažymui naudojamiįrankiai
nurodomi techninėje firmos dokumentacijoje (šepečiai, fasadiniai teptuvai, teptukai, voleliai,
purkštuvai).

Dažus ir plakiruojančias medžiagas draudžiama piltiį kanalizaciją, žemės gruntą, vandens
telkinius. Sausą tarą ir sudžiūvusius dažų likučius išvežti į atliekų surinkimo punktus. Skystus
neišnaudotus dažų likučius išvežtiį nuodingųjų medžiagų surinkimo punktus.
Fasadų paviršių restauratorių kvalifikaciniai reikalavimai

Kultūros paveldo objektuose fasadų tinkuotus paviršius gali dažyti tik Kultūros paveldo
departamento atestuoti specialistai, žinantys istorinių tinkavimo ir dažymo technologijų
bendruosius bruožus bei jų tarpusavio ryšį, sudedamųjų medžiagų savybes, išmanantys
konservavimo restauravimo medžiagoms keliamus reikalavimus, medžiagų suderinamumo ir
procesų grįžtamumo principus.

Jie taip pat turi mokėti įvertinti tinkuotų ir dažytų paviršių fizinę būklę, suprasti dažų sluoksnių
bei tinko sluoksnių tarpusavio sąveiką, pažeidimų pobūdį, sugebėti analizuoti defektus ir
pasinaudojant tyrimais numatyti konservavimo restauravimo darbų eiliškumą.

Taip pat turi mokėti atlikti tinkuotų ir dažytų paviršių valymo darbus (nešvarumų, vėlesnių,
nevertingų dažymų sluoksnių pašalinimo), pažinti ir pašalinti vėlesnių remontų nesuderinamus
tinko užtaisymus (cementinius), suklijuoti išsisluoksniavusius tinko sluoksnius, atlikti tinko
struktūros sutvirtinimą, netekčių atstatymą, apdoroti biocidais biologiškai pažeistus paviršius,
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nudruskinti vandenyje tirpių druskų pažeistas vietas, paruošti paviršius dažymui, atlikti sudėtines
monochrominio (dalinai polichrominio) dažymo operacijas ir istorinių dažymų stratigrafinio –
informacinio zondo apipavidalinimą bei konservavimą.

TS. 04. MEDINIŲ STOGO KONSTRUKCIJ Ų APSAUGA NUO UGNIES

Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.)įrengti naudojami ne
žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai arba B–s3, d2 degumo klasę
atitinkančios konstrukcinės sistemos, kuriomsįrengti naudojami ne žemesnės kaip D-s2, d0
degumo klasės statybos produktai (Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai , 40 punktas).

Pagal statybos produktų degumo klasifikavimą, statybos produktai iš medienos priklauso D-
s2, d0 klasei. Iššifravus žymėjimą, tai reiškia, jog medinės konstrukcijos esti degios, tačiau sunkiai
užsiliepsnojančios, degdamos išskiria dūmų, bet nesusidaro degančių dalelių.

Medžiagos stabdančios ugnies poveikį - tai cheminės priemonės, vadinamos antipirenais.
Antipirenas - tai speciali medžiaga ir jos naudojimo būdas, siekiant slopinti, smarkiai sumažinti ar
uždelsti degimą. Antipirenai nesumažina medienos stiprumo ir nesukelia metalo korozijos.

Antipirenai yra skirti medienos (grebėstai, lentos, gegnės, sijos ir kt.) apdorojimui naujuose
ir rekonstruojamuse statiniuose. Taip apdorota mediena sunkiai dega ir sunkiai užsiliepsnoja.
Antipirenai naudojami apsauginiam medienos apdorojimui nuo ugnies vidaus patalpose ir
uždarose statybinėse konstrukcijose, kurių tiesiogiai neveikia vanduo ir atmosferos krituliai.
Antipirenų veikimas pasireiškia tuo, kad ant medienos paviršiaus sudaroma danga, kuri veikiama
liepsnos pavirsta sausu putų sluoksniu neleidžiančių liepsnai patekti prie medienos paviršiaus.
Antipirenai gaminami įvairių druskų tirpalų pagrindu. Panaudojus apsaugines medžiagas
(antipireną BAK-1, INWOOD FIRE B arba lygiavertį) pasiekiama B-s1,D0 - sunkiai degi, mažai
dūmų degimo metu išskirianti degumo klasė, todėl padidėja užsiliepsnojimo temperatūra.

Cheminė medienos apsauga yra procesas, kurio metu cheminiai junginiaiįsiskverbia į
medieną ir keičia jos savybes ugnies bei karščio atžvilgiu. Kokybiškas medinių konstrukcijų ir
kitų medinių gaminių impregnavimas antipirenais kilus gaisrui leidžia išsaugoti žmonių gyvybes ir
materialines vertybes.

Naudojamas antipirenasBAK-1 (arba lygiavertis), skirtas gyvenamųjų, ūkinių ir
visuomeninių pastatų stogų, medinių konstrukcijų, kurios yra pastatų viduje arba kitaip apsaugotos
nuo atmosferos kritulių (gegnės, murlotai, grebėstai, tašeliai, statramsčiai, atraminės medinės
konstrukcijos, pertvaros, durys, laiptai, apdailos mediena ir pan.) apsaugai.

Preparatą galima naudoti mirkymo, užtepimo, purškimo būdu. Bet kuriuo būdu naudojamo
preparato išeiga turi būti ne mažesnė kaip 450 ml/m² medienos paviršiaus ploto. Preparatas
naudojamas neskiestas! Draudžiama maišyti su kitų gamintuojų preparatais, nes gali tarpusavyje
sureaguoti. Padengtą medieną reikia apsaugoti nuo kritulių. Reaguoja su spalvotais metalais, juodų
metalų nekoroduoja.

Jeigu preparatas tepamas, reikia tepti 2-4 kartus, tarp tepimų darant ne mažesnę kaip 4 val.
pertrauką. Mediena turi būti švari, nuvalyta nuo pjuvenų, purvo, dulkių, pašalinti žievės likučiai,
atplaišos, senų dažų liekanos.

Mirkymui skirtos talpos turi būti atsparios mechaniniams poveikiams, pageidaujama, kad
vidus būtų padengtas polimerinėmis dangomis. Nenaudoti cinkuotų, aliumininių talpų, nes
tirpalas reaguoja su spalvotais metalais.

Kad preparatas nepatektų į aplinką, išmirkytai medienai laikyti arba tepti skirtas plotas turi
būti uždengtas stora, vandens nepraleidžiančia polimerine plėvele. Darbo metu plėvelės negalima
pažeisti.



LT
Dokumento Nr.

KP 25-0102-3 KRP TDP SA.TS- 2
Laida

0
Lapas

9
Lapų
12

Išmirkytą medieną 20-30 min. reikia palaikyti virš mirkymo talpos, kadį ją nuvarvėtų
preparato likučiai.

Tepimui naudojami dažymoįrankiai: šepečiai, voleliai, purkštuvai ir pan. Po darboįrankius
gerai praplauti vandeniu, ypač kai naudojami purkštuvai, kuriuose yra detalių iš spalvotų
metalų. Sekantį sluoksnį tepti tik įsigėrus pirmajam.

Antipireninių medžiagų stabilizavimosi medienoje laikas ne mažiau kaip 7 paros.
Impregnuota mediena tiek sandėliavimo, tiek eksploatacijos metu turi būti apsaugota nuo
atmosferos kritulių, bet natūraliai vėdinama.

Laikui bėgant antipireno poveikis dėl aplinkos sąlygų, ypač jei medieną pasiekia skersvėjai,
drėgmė, mažėja. Todėl išbandžius jos atsparumą ugniai, jei jis nėra pakankamas, rekomenduojama
medžiagą vėl padengti preparatu.

Apsaugant medieną kito gamintojo antipirenais, privaloma vadovautis priešgaisrinės
dangos gamintojo pateikiamais dengimo būdais ir darbų vykdymo reikalavimais.

TS. 05. PASTOGĖS LANGAI, PRIEŠGAISRIN ĖS DURYS

Pastogėje numatyti aliuminio profilio langai90 x 70(h) cm, įstiklinti dviejų stiklų paketu , su
orlaide virš stiklo paketo.

Aliuminio profilis Imperial:

 Sistema skirta langams, durims ir vitrinoms, pasižyminčioms puikiomis
termoizoliacinėmis savybėmis.

 Labai geros termoizoliacinės savybės užtikrinamos naudojant specialius šiluminiusįdėklus,
įterptus tarp šiluminių tarpiklių ir stiklo paketo perimetre.

 Didelė sistemos formų įvairovė garantuoja norimą išvaizdą ir konstrukcijos tvirtumą.
 Galimybė įrengti langus fasadų sistemose.
 Stiklajuostės gali būti stačiakampio ir apskritimo formos.
 Profilių formos pritaikytosįvairiai periferinei furnitūrai, įskaitant paslėptus vyrius ir PVC

furnitūrą.
 Dėl plataus stiklo paketų asortimento galima naudoti visų tipų dvigubus ar trigubus stiklo

paketus su akustine izoliacija ir apsauga nuoįsilaužimo.
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 Galimi du profilio drenažo variantai: tradicinis ir paslėptas.
 Sistema naudojama gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose. Pagal ją galima

projektuoti moderniusįvairių konstrukcijų langų sprendimus.
 Sistemos „IP i“ ir „IP i+“ suprojektuotos remiantis patikrinta, visapusiškaiišvystyta ir

pripažinta bazine sistema „Imperial“.
 Galimaįrengti apsaugą nuo musių (Flyscreen) ir sistemą nuo vabzdžių (Insect System).
 Spalva: RAL 7046 Telegrey 2 .

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

SISTEMA MEDŽIAGA RĖMO GYLIS
VARČIOS

GYLIS
STIKLO

PAKETAS
AKUSTINĖS
SAVYBĖS

LANGŲ TIPAS

IP i
aliuminis /
poliamidas

65 mm 74 mm 14–51 mm 43 (-2, -4) dB
viengubi ir dvigubi langai,
atidaromiį išorę, atidaromi

į vidų
IP i+

aliuminis /
poliamidas

65 mm 74 mm 14–51 mm 43 (-2, -4) dB
viengubi ir dvigubi langai,
atidaromiį išorę, atidaromi

į vidų

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS:
SISTEM
A

TERMOIZOLIACIJA
UF*

PRALAIDUMAS
ORUI

ATSPARUMAS VĖJO
APKROVAI

VANDENS
NEPRALAIDUMAS

IP i Uf nuo1,57W/m2K 4 klasė; EN 12207 C4 klasė; EN 12210 E1350klasė; EN 12208
IP i+ Uf nuo 1,28 W/m2K 4 klasė; EN 12207 C4 klasė; EN 12210 E1350 klasė; EN 12208

* Termoizoliacinės savybės priklauso nuo pasirinkto profilio ir užpildo storio.

RENSON TC60arba lygiavertė horizontali kompaktinė orlaidė :

▪ - Horizontali kompaktinė orlaidė su termoizoliacija, montuojama virš stiklo paketo.
- Atidarius orlaidę viduje esantis oro deflektorius oro srautą nukreipia į viršų ir tokiu būdu
saugo patalpą nuo skersvėjo.
- Montuojama ant 24, 28 mm stiklo paketo.
- Stiklo paketas sumažėja 60 mm.
- Pagaminta iš aukštos kokybės aliuminio, vidujeįmontuota guminė sandarinimo tarpinė.
- Modernus „soft-line“ orlaidės dizainas.
- Speciali orlaidės technologija apsaugo nuo vabzdžių, orlaidė nereikalauja sudėtingos
priežiūros, lengvai valoma.
- Orlaidės valdymas: rankenėle, virvele arba lazdele.
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- Tinka visų tipų langams: plastikiniams, mediniams, aliuminio.
- Orlaidės gali būti užsakomos kartu su naujai gaminamais langais.

▪ - Spalva: RAL 7046 Telegrey 2 .

PRIEŠGAISRINĖS DURYSĮ PASTOGĘ:

Priešgaisrinės metalinės durys90 x 210 cm
○ Durų varčia 62 mm storio iš cinkuotos 1 mm

storio skardos.
○ Stakta 100 mm storio iš cinkuotos 1,5 mm storio

skardos.
○ Slenkstis nerūdijančio plieno
○ spyna ASSA 565, pasirinktinai su chromo

rankenomis.
○ Durų spalva RAL 9001 Cream arba

RAL 9010 Pure Wite.
○ Durų ugniaatsparums ugniai EI2 60–C3
○ Šilumos laidumo koeficientas U-1,6 W/(m2·K)

TS 05. VIDAUS SIENŲ IR LUB Ų , APTAISYT Ų GIPSKARTONIO PLOKŠT ĖMIS,
PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS DAŽYMUI.

Gipskartonio plokštės paruošiamos ir tvirtinamos prie sienų ar lubų laikantis GKP
gamintojo instrukcijų, ST 211573430.01:2020.Šios taisyklės taikomos montuojant metalinio ar
medinio karkaso ir gipskartonio plokščių sistemų pertvaras ir lubas, montuojant sienų apkalą,
šachtų sistemas ar klijuojant gipskartonio plokštes prie masyviųjų sienų.

Taisyklėse numatyta karkaso, gipskartonio plokščių montavimo bei technologinių procesų
kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės vadybos principais,
kurie aprašyti LST EN ISO 9000:2015.

Glaistymas. Bendros nuostatos.
1. Kad paviršius būtų paruoštas galutinei apdailai, plokščių siūles ir savisriegių galvas reikia

užglaistyti. Glaistyti galima tik tuomet, kai gipskartonio plokščių matmenys dėl drėgmės
arba temperatūros poveikio nebesikeis. Glaistymo gipsiniais glaistais metu patalpos ir
glaistomojo paviršiaus temperatūra turi būti ne mažiau +10°C.

2. Gipskartonio plokštės turi būti sausos, švarios, o siūlės nedulkėtos. Prieš pradedant
glaistyti siūles, pažeistas plokščių vietas reikia užglaistyti iš anksto. Negalima naudoti
glaistų, kurių galiojimo terminas pasibaigęs arba jei mišinys pakuotėje sukibęs. Pirmiausia
gipskartonio siūlės turi būti užpildomos glaistu su arba be armavimo juostos. Gipskartonio
plokščių siūlės armuojamos popierine arba stiklo audinio armavimo juosta. Glaistymui
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naudojami Knauf arba lygiaverčiai glaistai parenkami pagal plokštės briaunos tipą ir
norimą pasiekti paviršiaus lygumą bei atsižvelgiantį priešgaisrinius ar garso izoliavimo
reikalavimus.

Glaistymo darbų atlikimas
3. Glaistymas armuojant. Gipskartonio plokščių armavimo ir glaistymo būdai priklauso nuo

plokščių siūlės tipo ir pasirenkamo glaisto, norimo pasiekti paviršiaus lygumo bei
atsižvelgiantį priešgaisrinius ar garso izoliavimo reikalavimus .

4. Glaistoma keliais etapais:į ką tik glaistu užpildytą siūlę įplukdoma armavimo juosta,
vengiant oro pūslių ir įdubų susidarymo. Glaistui išdžiūvus, glaistoma toliau ir paviršius
lyginamas pagal poreikį. Jei montuojami keli plokščių sluoksniai, armuojamos tik išorinio
sluoksnio siūlės. Vidinių sluoksnių siūlės tik užpildomos glaistu

5. Glaistymas be armavimo. Gamykloje paruošta gipso kartono plokštės išilginė briauna gali
būti pusapvalė nuožulni, dengta kartonu . Esant šiai briaunai ir naudojantKnauf Uniflott
gipsinį glaistą arba lygiavertį , jeigu siena yra ne aukštesnė kaip 2,5 m ir jos neveikia
jokios apkrovos, siūlę galima glaistyti ir nenaudojant siūlių armavimo juostos. Luboms
naudojamo gipskartonio siūles būtina armuoti. Esant visų kitų tipų briaunoms, kad ir kokia
būtų glaisto medžiaga, visada reikalinga siūlių armavimo juosta.

6. Paviršiaus apdorojimas po glaistymo. Glaistoma atsižvelgiantį būsimą galutinę dangą. Jau
projektinėje dokumentacijoje būtina nurodyti vietas, kuriose numatoma plytelių danga arba
kita danga, kurios paviršiui keliami specialūs reikalavimai (pvz., be šešėlio esant šoniniam
apšvietimui). Glaistytų gipskartonio plokščių paviršius turi būti sausas, tvirtas, lygus ir
nedulkėtas. Užtiškę skiedinio likučiai nuo gipskartonio plokštės paviršiaus pašalinami.
Pažeistos vietos turi būti užglaistytos atitinkamu glaistu. Jei paviršiui keliami specialūs
reikalavimai, rekomenduojama paviršių glaistyti pakartotinai.

Gruntavimas , dažymas.
7. Prieš galutinę dangą gipskartonio plokščių paviršių, jei būtina, reikia apdoroti atitinkamu

gruntu. Naudojamas gruntas derinamas su būsima danga. Gipskartonio plokščių apdailai
naudojamos šios dangos: klijinių dažų ir dirbtinių dervų, sintetinių dispersinių dažų,
sintetinių dervų glaisto,įvairaus blizgumo laipsnio (iki matinio) lakų ir dažų, skirtų vidaus
darbams, dangos. Tapetai, apdailos plytelės. Netinkamos yra kalkinės dangos ir medžiagos,
pagamintos iš skysto stiklo. Naudojant dispersinius silikatinius klijus būtina tiksliai laikytis
apdorojimo sąlygų. Dažai: atsparūs plovimui ir trynimui sintetiniai dispersiniai dažai,
dažomosios medžiagos suįvairių spalvų efektu, aliejiniai dažai, matiniai lakai, alkidinių
dervų dažai, polimerinių dervų dažai, poliuretano lakai (PUR), epoksidiniai lakai (EP),
atsižvelgiantį panaudojimo tikslą ir poreikius. Keraminės dangos. Tinkai: pvz., sintetinių
dervų tinkai, plonasluoksniai tinkai, glaistai visam plotui, mineraliniai tinkai. Sintetinių
dervų ir celiuliozės tinkus dengti esant pakankamam vėdinimui. Tapetai: popieriniai,
tekstiliniai ir sintetiniai tapetai. Galima naudoti tik metilo celiuliozės klijus. Jei
tapetuojama popieriniais ir stiklo audinio tapetais, reikia pasirūpinti pakankamu vėdinimu.
Šarminės dangos (kalkių, skysto stiklo ir silikatinių dažų dangos) plokščių pagrindams
padengti netinka. Dispersiniai silikatiniai dažai gali būti naudojami tik pagal atitinkamas
dažų gamintojo rekomendacijas ir tiksliai laikantis jų nuorodų.
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Nr.
Įrenginių ir medžiagųpavadinimas ir techninės

charakteristikos
TS,

brėž. Nr.
Mato
vnt.

Kiekis Pastaba

1. Metalinių inventorinių pastolių išorės darbams
įrengimas ir demontavimas
(vertikali projekcija, h apie15,6m)

m2 2615,0

2. Tinkuot ų fasadų fragmentų remontas po stogo dangos keitimo darbų:
2.1. Lauko sienų viršutinio karnizo tinkuot ų paviršių

apdailos remontas.Darbaiir medžiagos
SA.TS-2

Esamo aptaisymo sauso tinko plokštėmis ant
mediniokarkasodemontavimas,

TS 02
m2/ 150,0

Atliekų išvežimas t 3,7
Esamų g/b karnizinių plokščių tinkuotų paviršių
nuvalymas, tinko netekčių atstatymas, paruošimas
dažymui , gruntavimas ir dažymas 2 kartus
kokybiškaisfasadiniaisdažaisbaltaspalvaspalva.

TS 03

m2 150,0

2.2 Lauko sienų tinkuot ų paviršių remontas po
pastolių demontavimo (pastolių tvirtinimo
taškuose).Darbaiir medžiagos

TS 03

Esamų pažeidimų užtaisymas restauraciniais
mišiniais, paruošimas dažymui, gruntavimas ir
dažymas 2 kartus kokybiškais fasadiniais dažais
esamafasadospalva

m2 11,0

3. Stoglangiai
3.1 Aliuminio profilio langų 90 x 70(h) cm,

montavimas, izoliavimas
TS 04

vnt 8

3.2 Aliuminio profilio langai 90 x 70(h) cmįstiklinti
dviejų stiklų stiklo paketu, su vėdinimo
orlaide ,pilnai atidaromi.

vnt 7
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Nr.
Įrenginių ir medžiagų pavadinimas ir techninės

charakteristikos
TS,

brėž. Nr.
Mato
vnt.

Kiekis Pastaba

3.3 Aliuminio profilio langas 90 x 70(h) cm su
žaliuzėmis ir tinkleliu nuo vabzdžių (oro
paėmimas vėdinimo sistemai).
Gabaritus tikslinti vietoje

vnt 1

4. Durys iš laiptinės į palėpę
Esamų durų demontavimas Vnt 1
Atliekų išvežimas t 0,12
Priešgaisrinių plieninių durų 90 x 210 cm
montavimas, izoliavimas.
Durų ugniaatsparums ugniaiEI 2 60–C5
ŠilumoslaidumokoeficientasU-1,6W/(m2·K)

TS 04

vnt 1

6. Laiptin ės apdailos remontas.
Darbaiir medžiagos

6.1 Durų tinkuotų angokraščių apdailosremontas. m2 2,5
6.2 Vidaus tinkuotų sienų paruošimas dažymui,

glaistymas , gruntavimas, dažymas emulsiniais
dažais2 kartus.

m2 40,0

6.3 Gipskartoniu aptaisytų sienų paruošimas
dažymui, glaistymas, gruntavimas, dažymas 2
kartusemulsiniaismatiniaisbaltaisdažais

TS 05
m2 3

6.4 Gipskartoniu aptaisytų lubų paruošimas
dažymui, glaistymas, gruntavimas, dažymas 2
kartusemulsiniaismatiniaisbaltaisdažais

TS 05
m2 15

7. Stacionarių kopėčių įrengimas prie stoglangio .
Gaminys ir montavimo darbai.
Kopėčios 0,7 m pločio iš ne žemesnės kaip
A2–s3,d2degumoklasėsstatybosproduktų.

m 1,25
1 vnt
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Dokumento žymuo: Brėžinys:

SKLYPO PLANAS  M1:1000
Dokumento pavadinimas:

Projekto pavadinimas:

TECHNINIS DARBO PROJEKTASEtapas :

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO - LIGONINĖS,
VISUOMENINĖ PASTATŲ GRUPĖ,
K. DONELAIČIO G.7 KLAIPĖDA 
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

2

1

8

3

KAPITALIAI REMONTUOJAMAS 
ŠLAITINIS STOGAS VIRŠ 4 A. 
PASTATO

REMONTUOJAMAS SUTAPDINTAS 
STOGAS  VIRŠ 2 A. PASTATO DALIES

ESAMA GATVĖS GRINDINIO DANGA
ESAMA BET. TRINKELIŲ DANGA
ESAMA ASFALTBETONIO DANGA
ESAMA VEJA

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

REMONTUOJAMAS PASTATAS 1

SKLYPO RIBA ( K. DONELAIČIO G.5 KLAIPĖDA)

ESAMOS PARKAVIMO VIETOS
ESAMI ĮĖJIMAI Į PASTATĄ

6

7

4

5

PASTATŲ EKSPLIKACIJA
VAIKŲ LIGONINĖS PASTATAS (K. DONELAIČIO G.7)1

VAIKŲ LIGONINĖS PASTATAS (K. DONELAIČIO G. 9)2

VAIKŲ POLIKLINIKOS PASTATAS (J. KAROSO G. 25)8

VAIKŲ LIGONINĖS PASTATAS (K. DONELAIČIO G.5)3

PASTATAS - SANDĖLIS SU GYDYMO PATALPOMIS 4
DIAGNOSTIKOS CENTRAS5
SANDELIS6

ELEKTROS  TRANSFORMATORINĖ7

SKLYPO PLOTAS
SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS
SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS
APŽELDINTA SKLYPO DALIS

BENDRAS PLOTAS
PAGRINDINIS PLOTAS
AUKŠTŲ SKAIČIUS
AUKŠTIS IKI KRAIGO

SKLYPO RODKLIAI :

PASTATO TŪRIS
ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIS

1,0762 ha
83%
32%
33%

2672,85 m²

4 
~ 18.70 m
13190 m³
I

REMONTUOJAMO PASTATO RODIKLIAI :

2035,81 m²

ESAMAS
ESAMAS
ESAMAS
ESAMAS

ESAMAS
ESAMAS
ESAMAS
ESAMAS
ESAMAS
ESAMAS

BENDRIEJI STATINIŲ RODKLIAI :

PASTABOS: 
1. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI - ESAMI. ŠIUO PROJEKTU NENUMATOMI PATALPŲ IŠPLANAVIMO PASIKEITIMAI.
2. NAUJOS DANGOS NEPROJEKTUOJAMOS. PRIVAŽIAVIMAI PRIE PASTATO YRA ESAMI, ŠIUO PROJEKTU NESPRENDŽIAMI. BET KOKIOS 
DANGOS, PAŽEISTOS REMONTO METU, TURI BŪTI ATSTATOMOS Į NE BLOGESNĘ BŪKLĘ. 
3. STATYBOS TERITORIJOJE ESANTYS INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI IŠSAUGOMI, NAUJAI INŽINERINIAI TINKLAI 
NEPROJEKTUOJAMI. 
4. ŠIUO PROJEKTU NUMATOMI PASTATO STOGO KONSTRUKCIJŲ KAPITALINIO REMONTO DARBAI. REMONTUOJANT - KEIČIANT IR 
STIPRINANT PASTATO K. DONELAIČIO 7 STOGO LAIKANČIĄSIAS KONSTRUKCIJAS, PASTATO IŠORĖS VISUMA NESIKEIS - STOGO 
FORMA, KRAIGO ALTITUDĖS NESIKEIS. STOGO DANGOS MEDŽIAGOS PARINKTOS ANALOGIŠKOS ESAMOMS - S FORMOS KERAMINĖS 
ČERPĖS. TŪRINIŲ STOGLANGIŲ VIETA IR SKAIČIUS NESIKEIS. 
5. REMONTUOJAMAS KARNIZAS, ATSTATANT TINKO NETEKTIS, DAŽOMAS  BALTA SPALVA. 
6. PASTATO IŠORĖS SIENŲ DAŽYMAS NENUMATOMAS, FASADŲ VISUMOS SPALVINIS SPRENDIMAS NESIKEIS. ATLIEKAMI KAPITALINIO 
REMONTO DARBAI NETURI ĮTAKOS K. DONELAIČIO GATVĖS IŠKLOTINEI. 

REMONTUOJAMAS LIGONINĖS PASTATAS (UNIKALUS OBJEKTO KODAS 47541) PRIKLAUSO KOMPLEKSUI - KLAIPĖDOS MIESTO 
LIGONINĖS PASTATŲ KOMPLEKSUI  (UNIKALUS OBJEKTO KODAS 47539).PROJEKTO SPRENDINIAI PARENGTI VADOVAUJANTIS 
KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRO DUOMENIMIS, REGISTRUOTOS KULTŪROS VERTYBĖS  (U.K. 47541)  APSKAITOS DOKUMENTUOSE 
NURODYTOMIS VERTINGOSIOMIS SAVYBĖMIS. TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ METU APTIKUS NAUJŲ VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ, DARBAI 
SUSTABDOMI LR NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS  ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 3 DALYJE NUSTATYTA TVARKA. 
APTIKTOMS VERTINGOSIOMS SAVYBĖMS ATSKLEISTI ATLIEKAMI PAPILDOMI TYRIMAI. REMIANTIS JŲ IŠVADOMIS, GALI BŪTI 
REIKALAUJAMA ATLIKTI PAPILDOMUS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBUS. 
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Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo: Brėžinys:

APŠILTINTAS STOGAS VIRŠ 
ESAMOS VENTKAMEROSB

TECHNINIS DARBO PROJEKTASEtapas :

PROJEKTUOJAMOS  DARBŲ APIMTYS:
1. REMONTUOJAMOS STOGO MEDINĖS KONSTRUKCIJOS, KEIČIANT IR STIPRINANT IKI 70% LAIKANČIŲ 
KONSTRUKCIJŲ - MURLOTŲ, KOLONŲ, ILGINIŲ, GEGNIŲ, SPYRIŲ. 
2. KEIČIANT PAŽEISTAS PUVINIO IR GRYBO BEI MEDŽIO KENKĖJŲ PAŽEISTAS STOGO LAIKANČIĄSIAS 
KONSTRUKCIJAS IŠ ESMĖS NEKEIČIAMA LAIKANČIŲ KONSTRUKCIJŲ VIETA, ŠLAITŲ NUOLYDŽIAI, STOGO 
FORMA, KRAIGO ALTITUDĖ. 
3. ĮRENGIAMA STOGO DANGOS KONSTRUKCIJA - IŠTISINIS LENTŲ PAKLOTAS, IŠILGINIAI IR SKERSINIAI 
GREBĖSTAI, DIFUZINĖ PLĖVELĖ IR UŽKAITINIŲ  S FORMOS  KERAMINIŲ ČERPIŲ DANGA.  
4. PASTATO STOGO KONSTRUKCIJA 7 M ATSTUMU NUO PASTATUS SKIRIANČIOS SIENOS, DALIJANČIOS 
SUBLOKUOTUS SKIRTINGO AUKŠČIO IR PLOČIO STATINIUS Į GAISRINIUS SKYRIUS, ĮRENGIAMA REI 60 
UGNIAATSPARUMO LAIPSNIO . 
5. VISI VĖDINIMO KAMINAI BEI TŪRINIŲ STOGLANGIŲ VERTIKALŪS PAVIRŠIAI APTAISOMI PROFILIUOTA 
STOGINE PLIENINE SKARDA, PADENGTA POLISTERIO MATINE STOGO DANGA. SPALVA - RUDA  RR750 
(RAUDONOS PLYTOS), ARBA RAL3009. 
6. KEIČIAMI VISI VERTIKALŪS STOGLANGIAI Į ENERGIŠKAI EFEKTYVIUS, ALIUMINIO PROFILIO LANGUS SU 2 
KAMERŲ STIKLO PAKETAIS. LANGAS Į VIDŲ VARSTOMAS-ATVERČIAMAS. LANGO RĖMO IŠORINĖ SPALVA - 
PILKA  RAL 7046 TELEGREY 2.  
7. UŽBAIGUS STOGO DANGOS KEITIMO DARBUS,  ĮRENGIAMA PLIENINĖ LIETAUS NUVEDIMO NUO STOGO 
DANGOS SISTEMA, 0,6 M AUKŠČIO APSAUGINĖ TVORELĖ, NAUJAI ĮRENGIAMA  PASYVINĖ ŽAIBOSAUGA.
8. DEMONTUOJAMA ESAMA PRILYDOMOJI DANGA BEI ESAMAS ŠILTINIMAS VIRŠ DVIEJŲ AUKŠTO PRIESTATO  
KURIAME YRA PAGRINDINIS ĮĖJIMAS Į PASTATĄ  ĮRENGIAMAS NAUJAS ŠILTINIMO SLUOKSNIS IR ĮRENGIAMA 
NAUJA PRILYDOMOJI DANGA. 
9. KEIČIAMAS STOGELIO ANGŲ STIKLINIMAS SAUGIU LAMINUOTU STIKLU ALIUMINIO RĖME. 

 

NEAPŠILTINTA KERAMINIŲ UŽKAITINIŲ S FORMOS ČERPIŲ DANGA
APŠILTINTA KERAMINIŲ UŽKAITINIŲ S FORMOS ČERPIŲ DANGA

APŠILTINTAS STOGAS SU PRILYDOMAJA STOGO DANGA
NEAPŠILTINTAS STOGAS SU PRILYDOMAJA STOGO DANGA

SUTARTINIAI  ŽYMĖJIMAI

APSAUGINIS 
APTVĖRIMAS H 0,6 M

APSAUGINIS 
APTVĖRIMAS h= 0,6m

TŪRINIS STOGLANGIS(8 VNT.)

 STOGO KONSTRUKCIJOS 
UGNIAATSPARUMAS UGNIAI 

REI 60

7000



900

1090

1200 1120 1080 1180 1180 1130 1040 1140 1100 1190 840 1420 1120 1130 1180 1120 1120 1180 1450 860 980 1060 10201050915

1

1180

53
5

52
5
10

00
92

0
11

30
10

20
97

0
55

04
90

96
0

10
30

10
30

10
60

10
50

20
0

12
27

0

1080112012001050 113011201420840119011001140104011301180 860 980 1060 101014501180112011201180

10101110 1130 1150 485 1020 1000 1000 1080 1000 1010 1030 1030 1020 960 1000 1070 1090 1050 900 1020 1000 1010 1050 900 970 970 1000 970 930 920 900

2 3 4

1020 10001000 10101200 1080 1150 1010 1020 1000 1000 1080890 1030 1030 1020 960 1000 1070 1090 1050 900

A1

2001010 1050 900 970 1000 970 930 920 900970

DC

B

A

52
60

75
80

12
84

0

26
30

52
60

61
19

61
81

12
30

0

24
20

23
60

300

12
00

63
09

59
54

66
23

23
10 27
00

64
60

64
60

50
5

5365

12001000

8780

PDV

LT

Kvalif.
dok.
Nr.

J.TILVIKASPV

1 1
LAPŲ

0
LAIDA

LAPAS

               UAB ''KLAIPĖDOS PROJEKTAS"
         Kepėjų 11A, 91247 Klaipėda

Statytojas:
           VŠĮ KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis

A1572, 0555
A 483 L.NEMEIKŠYTĖARCHIT.

0

A.KINDERIENĖ
1907, 0544

Kultūros paveldo objektas: KLAIPĖDOS MIESTO LIGONINĖS PASTATŲ KOMPLEKSO (U. K. KVR 47539) ANTRASIS NAMAS (U. K. KVR 47541) , 
K.DONELAIČIO G.7, KLAIPĖDOS M. SAV.

Dokumento žymuo: Brėžinys:

GEGNIŲ PLANAS (M 1:200)

GEGNIŲ PLANAS M1:200
ESAMŲ STOGO KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI

Dokumento pavadinimas:

GYDYMO PASKIRTIES  PASTATO - LIGONINĖS, 
VISUOMENINĖ PASKIRTIES GRUPĖ, 
K. DONELAIČIO G. 7, KLAIPĖDA, 
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.

Projekto pavadinimas:

Etapas :

C

A

B

C

A B

NUMATOMOS DARBŲ APIMTYS:
1. REMONTUOJAMOS STOGO MEDINĖS KONSTRUKCIJOS, KEIČIANT IR STIPRINANT IKI 70% LAIKANČIŲ 
KONSTRUKCIJŲ - MURLOTŲ, KOLONŲ, ILGINIŲ, GEGNIŲ, SPYRIŲ. 
2. KEIČIANT PAŽEISTAS PUVINIO IR GRYBO BEI MEDŽIO KENKĖJŲ PAŽEISTAS STOGO LAIKANČIĄSIAS 
KONSTRUKCIJAS IŠ ESMĖS NEKEIČIAMA LAIKANČIŲ KONSTRUKCIJŲ VIETA, ŠLAITŲ NUOLYDŽIAI, STOGO 
FORMA, KRAIGO ALTITUDĖ. 
3. NAUJŲ KONSTRUKCIJŲ SKERSPJŪVIAI PARENKAMI ATLIEKANT SKAIČIAVIMUS, ĮVERTINANT 
PERSPEKTYVOJE GALIMYBĘ ANT STOGO PIETVAKARINIO (KIEMO) ŠLAITO ĮRENGTI FOTOVOLTINĘ SAULĖS 
ELEKTRINĘ (PASTABA - ŠIO PROJEKTO APIMTYJE FOTOVOLTINĖ ELEKTRINĖ NEPROJEKTUOJAMA). 
4. VISOS STOGO MEDINĖS KONSTRUKCIJOS PADENGIAMOS ANTISEPTIKAIS IR ANTIPIRENAIS.

 

PALIEKAMA ESAMA  KOLONA, SPYRIS, GEGNĖ
KEIČIAMA NAUJA KOLONA, SPYRIS, GEGNĖ

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Esama
Ventkamera

Esama
laitinė

ESAMAS TŪRINIS 
STOGLANGIS
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1. VISOS ALTITUDĖS YRA SĄLYGINĖS (0,00 m ALTITUDĖ - ESAMOS 
GELŽBETONINĖS PASTOGĖS PERDANGOS TARP 1-1 IR 2-2 AŠIŲ VIRŠUS).
2. MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE.

PASTABOS :



(ABIPUS KIEKVIENOS GEGNĖS) 

POZ. 5-2  GEGNĖS 160�160(h) mm  (MEDIS C 24)
POZ. 5-2  GEGNĖS 120�180(h) mm  (MEDIS C 24)

6

66

6

POZ. 6  APDAILINĖS MEDINĖS LENTUTĖS 24 mm STORIO
POZ. 5  IŠILGINIAI TAŠAI 50�50(h) mm (MEDIS C 16)
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POZ. 1  STOGO DANGA - KERAMINĖS ČERPĖS

POZ. 4  IŠILGINIAI TAŠAI 120�50(h) mm (MEDIS C 16)

POZ. 2  TAŠAI 50�50 mm  (MEDIS C 16)
POZ. 3  HIDROIZOLIACIJA (DIFUZINĖ PLĖVELĖ)

PASTABA :
1. STOGE (DET. KR-1) BŪTINA ĮRENGTI 
VENTILIUOJAMĄ ORO TARPĄ IR UŽTIKRINTI 
ORO JUDĖJIMĄ JAME.
2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE.
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POZ. 7   IŠILGINIAI TAŠAI 50�50(h) mm  (MEDIS C 16)
POZ. 8   APDAILINĖS MEDINĖS LENTUTĖS 24 mm STORIO

1. STOGE (DET. ST-1) BŪTINA ĮRENGTI 
VENTILIUOJAMĄ ORO TARPĄ IR
 UŽTIKRINTI ORO JUDĖJIMĄ JAME.
2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE.
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GEGNIŲ VIRŠUS

ŽR. PASTABĄ NR. 2

HORIZONTALI HIDROIZOLIACIJA
(1 SLUOKSNIS)

LATAKAS

VENTILIUOJAMI ORO TARPAI

22

7-2 LAŠINTUVAS850

 TAŠAS 120x50(h) mm; L=500 mm 
(MEDIS C 16)

(GRETA KIEKVIENOS 
PPIEGEGNĖS GALU)

3
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(MEDIS C 16)
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 TAŠAS 75x100(h) mm (MEDIS C 16)

VENTILIUOJAMAS ORO TARPAS  h�=100 mm

ESAMA GEGNĖ D 170 mm
GEGNĖ 160�160(h) mm (MEDIS C 24)

AUSTAS TINKLELIS, 0,2 x 1 x 1 mm, b=300 mm

5 0
5 0

1 6
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 1 8
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GEGNĖ 120�180(h) mm (MEDIS C 24)

 GREBĖSTAS 50x50 mm  (MEDIS C 16)

SK.B-21
DET. ST-1

KERAMINĖS ČERPĖS

HIDROIZOLIACIJA (DIFUZINĖ PLĖVELĖ)

LAUKO MEDINĖS APDAILINĖS LENTUTĖS 
��=24 mm

IŠILGINIAI TAŠAI 120�50(h) mm  (MEDIS C 16)

VENTILIUOJAMAS ORO TARPAS  ��=50 mm

LAŠIKLIS KONDENSATO 
NUVEDIMUI (ĮRENGIAMAS 
PO DIFUZINE PLĖVELE)

PASTABOS :
1. STOGE (DET. KD-1) BŪTINA ĮRENGTI VENTILIUOJAMĄ ORO TARPĄ IR UŽTIKRINTI ORO JUDĖJIMĄ JAME.
2. AUKŠČIAUSIAS LIETAUS LATAKO KRAŠTAS NETURI IŠSIKIŠTI UŽ ĮSIVAIZDUOJAMAI PRATĘSTOS STOGO 
NUOLYDŽIO LINIJOS.
3. VISOS ALTITUDĖS YRA SĄLYGINĖS (0,00 m ALTITUDĖ - ESAMOS GELŽBETONINĖS PASTOGĖS 
PERDANGOS TARP 1-1 IR 2-2 AŠIŲ VIRŠUS).
4. ESAMA KARNYZINĖ GELŽBETONINĖ PLOKŠTĖ IR ESAMI DEKORATYVINIAI FASADO KARNYZINIAI 
ELEMENTAI PALIEKAMI, TINKO NETEKTYS ATSTATOMOS.
5.VISI ESAMI IR NAUJI KARNIZO ELEMENTAI DAŽOMI KOKYBIŠKAIS FASADINIAIS DAŽAIS . SPALVA BALTA.
6. MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE.
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Lapas Lapų
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Projekto Nr. KP 25-0102-3 KRP

Projekto pavadinimas: GYDYMO PASKIRTIES PASTATO - LIGONINĖS,
VISUOMENINĖ PASKIRTIES GRUPĖ,
DONELAIČIO G. 7, KLAIPĖDA,
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (KRP)

Projekto etapas TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Privalomieji projekto rengimo
dokumentai



Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie perkančiąją organizaciją ir pirkimo objektą
1. Perkančioji organizacija VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė

K. Donelaičio g. 7, Klaipėda LT-92140
Tel. / faks. +370 46 484 100
El. paštas info@kvl.lt

2. Pirkimo objekto apibūdinimas Klaipėdos vaikų ligoninės pastatas, K. Donelaičio g. 7, Klaipėda,
Unikalus Nr. 2190-9000-5012,
Naudojimo paskirtis – gydymo,
Bendrasis plotas - 2719,45 m2,
Tūris – 13141 m3,
Aukštų skaičius – 4,
Statybos metai – 1909 m.

3. Statinio statybos rūšis Kapitalinis remontas
4. Statinio kategorija Ypatingasis statinys
5. Projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas

II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios
organizacijos pateikiami duomenys

6. Projektavimo paslaugų
apimtis:

6.1. Projekto įgyvendinimui
numatoma pirkti šias
paslaugas ir darbus

 Pastato kapitalinio remonto projektinių pasiūlymų parengimas ir
suderinimas su Kultūros paveldo departamento (toliau – KPD)
teritoriniu skyriumi.

 Pastato kapitalinio remonto techninio darbo projekto rengimas
(įskaitant reikalingų dokumentų gavimą, bendrosios ir/ ar
specialiosios projekto ekspertizės atlikimą, dokumentų derinimą
su atitinkamomis institucijomis pagal galiojančias LR normas,
sudarant visas sąlygas pradėti statybos darbus).

 Pastato kapitalinio remonto projekto vykdymo priežiūros
(autorinės) paslaugos. Vykdoma vykstant kapitalinio remonto
darbams.

Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai:
 pagal statytojo (užsakovo) pastabas,
 pagal Projekto specialiosios ir/ ar bendrosios ekspertizių akto

privalomas pastabas,
 pagal Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių)

pastabas.
Taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai (šie
pataisymai neapima Projekto keitimų ir/ar papildymų).
Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse
specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių
žiniaraščiuose) bei tarp atskirų Projekto dalių neturi prieštarauti vieni
kitiems.
Projekto pataisymai privalo būti atlikti ne vėliau kaip per 10 d. d. po
pastabų gavimo.
Rengiant šio pastato stogo kapitalinio remonto projektą būtina
atsižvelgti į tai, kad ant objekto stogo ateityje numatoma įrengti



saulės elektrinę

6.2. Numatomi atlikti
projektavimo ir statybos
darbai:

 Stogo remontas
Priemonės aprašymas: esamos stogo dangos ir grebėstų
nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; pažeistų medinių
konstrukcijų bei naujai dangai reikalingų konstrukcijų gamyba ir
montavimas (murlotai, gegnės, stygos, statramsčiai, grebėstai,
karnizai ir/ ar kita), vadovaujantis UAB “Vakarų regiono statybų
konsultacinis biuras” atliktu Statinio tyrimo aktu Nr. 23-06/02;
naujų medinių konstrukcijų antiseptinimas; medinių konstrukcijų
padengimas ugniai atspariais dažais; vėjo izoliacijos įrengimas;
naujos stogo dangos ir skardinimų įrengimas; karnizų tinko
restauravimas; stoglangių įrengimas; vėdinimo kanalų dalies virš
stogo remontas ir skardinimas, apsauginės stogo tvorelės, stogo
kopėčių ir kt. pagal poreikį įrengimas; lietaus nuvedimo sistemos
(latakų, lietvamzdžių) įrengimas; žaibolaidžių įrengimas; antenų ir
kitų ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas.
Pastato sutapdinto stogo dalies remontas (plotas apie 98 kv. m.)
Šiltinamas pastato stogas, remontuojami parapetai ir vėdinimo
šachtos, įrengiama nauja hidroizoliacinė danga, apskardinimai,
vėdinimo kaminėliai, lietaus latakai ir lietvamzdžiai.

 Pastogės perdangos šiltinimas
Priemonės aprašymas: pastogės valymas, įskaitant atliekų
sutvarkymą; termoizoliacinio sluoksnio, garo ir vėjo izoliacijos
įrengimas ant pastogės perdangos ir vertikalių paviršių;
vaikščiojimo takų įrengimas.
Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos
statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus, kurie nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr.
D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams
taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos
kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios
organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes,
paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo XIII skyriuje
„Statybinės medžiagos“.

6.3. kitos paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis.

 Užsakovo pavedimu Projektuotojas pildo prašymus ir išima visus
reikalingus dokumentus specialiųjų, prisijungimo ar
paveldosaugos sąlygų gavimui.

 Projektuotojas atlieka statinio, jo dalių techninės būklės
įvertinimą (statybinius tyrinėjimus);

 Projektuotojas organizuoja projektavimui reikalingų tyrimų
atlikimą;

 Projektuotojas taiso projektą pagal gautas bendrosios ir/ ar
specialiosios ekspertų pastabas, gauna teigiamas ekspertizės
išvadas ir pateikia jas užsakovui.

 Projektuotojas suderina projektą su atitinkamomis institucijomis
statybą leidžiančiam dokumentui gauti.



7. Projektavimo paslaugų
trukmė

 Projektavimo pradžia - projektavimo paslaugų sutarties
įsigaliojimo diena;

 Projektavimo pabaiga – statybą leidžiančio dokumento gavimo
diena.

 Numatoma projektavimo paslaugų trukmė 150 dienų su 30 dienų
pratęsimo galimybe.

8. Paslaugų teikėjui
pateikiamos dokumentų,
reikalingų statinio (-ių)
projekto dokumentams
(toliau – projekto
dokumentai) parengti,
kopijos

Perkančioji organizacija pateikia šiuos dokumentus (kopijas):
 UAB “Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras” atliktą Statinio

tyrimo aktą Nr. 23-06/02;
 Statinio ir žemes sklypo teisinės registracijos Lietuvos Respublikos

nekilnojamojo turto registre išrašus;
 Statinio kadastrinių matavimų bylą;
 KPD prie kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus raštą

Nr. (7.12-K1E)2K1-923, 2023-09-07.
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

9. Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisės aktai, normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai
bei normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties dokumentai.

Projektavimo dokumentai turi atitikti normatyvinius statybos
techninius dokumentus:
 Statybos įstatymą;
 statybos techninius reglamentus – STR;
 Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktus – PTR;
 Higienos normas – HN;
 kitus normatyvinius statybos techninius dokumentus.

10. Aplinkos, visuomenės
sveikatos saugos,
kraštovaizdžio,
nekilnojamųjų kultūros
paveldo vertybių,
trečiųjų asmenų interesų
apsaugos, saugomos
teritorijos apsaugos ir
kitos apsaugos (saugos),
neįgaliųjų socialinės
integracijos reikalavimai.

Remontuojamas pastatas patenka į valstybės saugomos Klaipėdos
miesto istorinės dalies vad. Naujamiesčiu (un. k. Kultūros vertybių
sąraše 22012) pripažintos saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui,
teritoriją.
Sklype nėra registruotų kultūros paveldo vertybių. Tačiau pastatai
Donelaičio g. 5, 7, 9, Klaipėdos m. istorinės dalies apibrėžtų teritorijos
ribų plane įvardijami, kaip vertingųjų savybių požymių turintys objektai.
Projektuojant būtina nepažeisti Klaipėdos miesto istorinės dalies
vertingųjų savybių.

11. Esminiai funkciniai
(paskirties), architektūros
(estetinius),
technologijos, techniniai,
ekonominiai, kokybės,
reikalavimai bei kiti
rodikliai ir charakteristikos
statiniui pagal sprendinių
dalis:

Kapitalinio remonto projektas rengiamas vienu etapu, turi būti
pakankamos apimties techninio darbo projekto paskirčiai įgyvendinti ir
turi atitikti aukščiausius projektavimo darbų rinkoje šiuo metu
taikomus profesinius standartus. Projektavimo paslaugų specifinis
tikslas yra parengti atitinkamą projektinę dokumentaciją bei suteikti
kitas paslaugas, leidžiančias organizuoti statybos darbus, atitinkamai
juos prižiūrėti ir priimti.
Parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus procesas ar
prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių
tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos
palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti statybos darbų pirkimo
metu. Jeigu projektuotojas pagal savo profesinę kompetenciją
nusprendė, kad negali Projekte kitaip apibūdinti statybos darbų
objekto, nei nurodydamas konkretų modelį ar prekės ženklą, jis turi
toki savo sprendimą pagrįsti užsakovui prieš jam priimant ir
patvirtinant Projektą. Šiuo atveju toks nurodymas pateikiamas įrašant
žodžius „arba lygiavertis“.
Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti prekių tiekėjų,
paslaugų teikėjų, rangovų.



12. Nurodymai sprendinių
derinimui, jų pritarimui
ir pan.

Visi Projekto sprendiniai turi būti derinami su Užsakovu.
Projektavimo metu Projektuotojas turi suderinti projekto sprendinius
su atitinkamomis institucijomis.

13. Reikalavimai projekto
rengimo dokumentų
kalbai (-oms).

Projektas rengiamas valstybine lietuvių kalba.

14. Reikalavimai projekto
rengimo dokumentų
įforminimui, sudėčiai ir
pan.

Projektuotojas turi pateikti Užsakovui 2 (du) egzempliorius parengto
Projekto popierinių dokumentų rinkinių ir 1 (vieną) egzempliorių
skaitmenine forma kompiuterinėje laikmenoje.
Projekto originalą saugo projektuotojas Lietuvos archyvų
departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka.

IV. Projektuotojo autorinės teisės ir galimi Projekto keitimai
15. Statytojas be projektuotojo sutikimo Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas

Projektas.
Projektuotojas, kaip projekto autorius, turi neturtinę ir niekam neperduodamą teisę prieštarauti dėl
kūrinio pakeitimo, galinčio pažeisti autoriaus garbę ar reputaciją.
Bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus leidimo yra laikomas neteisėtu
(išskyrus įstatymo numatytus atvejus).

16. Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir Statytojo patvirtintos
papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka
Projektą parengęs projektuotojas.

V. Reikalavimai Projektuotojui ruošiant pasiūlymą
17.  Rengiant pasiūlymą būtina vadovautis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais

reglamentais bei kitais teisės aktais.
 Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota visa numatoma projektavimo ir statybos darbų apimtis,

kainos sudėtinės dalys, visi mokesčiai ir visos išlaidos, kurios gali būti patirtos (su PVM).
 Pasiūlyme kainos turi būti skaičiuojamos rinkos kainomis taip, kad visi darbai ir su jais susijusios

paslaugos būtų technologiškai įvykdomi be papildomų darbų ir medžiagų, įvertinus visus rangovų ir
subrangovų mokesčius bei išlaidas, būtinas darbams tinkamai užbaigti.

 Neįkainojus kurių nors darbų, medžiagų, įrenginių, komplektavimo priedų bei mokesčių, laikoma,
kad šie darbai, medžiagos, įrenginiai, komplektavimo priedai ir mokesčiai įeina į kitus įkainius ir
atliekami pastarųjų sąskaita nemokamai.









 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Klaipėdos miesto sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
VŠĮ KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, 190468188, Klaipėda, K. Donelaičio g. 7
Kontaktinė informacija
El. p. info@kvl.lt, tel. +37046484144
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Gydymo paskirties pastato - ligoninės, visuomeninė paskirties grupė, K. Donelaičio g. 7,
Klaipėda, kapitalinio remonto projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-31-250306-00035, 2025-03-06

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-250303-00176, 2025-03-03 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Klaipėdos miesto sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
VŠĮ KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, 190468188, Klaipėda, K. Donelaičio g. 7
Kontaktinė informacija
El. p. info@kvl.lt, tel. +37046484144
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Gydymo paskirties pastato - ligoninės, visuomeninė paskirties grupė, K. Donelaičio g. 7, Klaipėda,
kapitalinio remonto projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Gydymo Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2101/0003:708
Unikalus Nr. 2190-9000-5012
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Klaipėda, K. Donelaičio g. 7
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos miesto
ligoninės pastatų kompleksas (47539)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nurodyti atstumus tarp objektų ir sklypų ribų, privažiavimo kelių, automobilių
stovėjimo vietų.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Esama
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Esamas
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Esamas
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6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Esamas
 
6. Užstatymo tipas Esamas
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Esamas
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Esamas
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Nėra
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Projektuoti harmoningą su aplinka kompozicijos mastelį bei medžiagiškumą, bendras apdailos
medžiagas, būdingas istorinei miesto daliai. Pateikti gatvės išklotinės spalvotą fotofiksaciją. Vadovautis Paveldosaugos
skyriaus 2025-03-06 raštu Nr. VS-1572nustatytais reikalavimais (žr. pridedami dokumentai).
 
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami ).
16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

TVIRTINU______________________
             (parašas)

________________________________
(pareigų pavadinimas)

________________________________
  (vardas ir pavardė)

______ m. ______ ______ d.
     (data)

 
 
 
 

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 
 

I. BENDRIEJI DUOMENYS
 

1. Projekto pavadinimas
Gydymo paskirties pastato - ligoninės, visuomeninė paskirties grupė, K. Donelaičio g. 7, Klaipėda, kapitalinio
remonto projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
VŠĮ KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, 190468188, Klaipėda, K. Donelaičio g. 7, +37046484144
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio kapitalinis remontas
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Klaipėda, K. Donelaičio g. 7, 2101/0003:708, 2190-9000-5012
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra
6. Informacija apie anksčiau išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo išduoti), kurie
pakeitus juos šiais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr. )
Nėra

 
II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Klaipėda, K. Donelaičio g. 7, 2101/0003:708, 2190-9000-5012

1. Numatomas kapitalinis remontas Gydymo paskirties pastatui - ligoninei, adresu K. Donelaičio g. 7, Klaipėdoje
yra saugomas kultūros paveldo objektas – Klaipėdos miesto ligoninės pastatų komplekso antras pastatas (unikalus
objekto kodas 47541), priklauso kompleksui Klaipėdos miesto ligoninės pastatų kompleksas (unikalus objekto kodas
47539) ir patenka į pripažintos saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui vietovės Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad.
Naujamiesčiu (unikalus objekto kodas 22012) teritoriją.
2. Vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 17 str., 19 str., 23 str., 23¹ str., Specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 3 d. nuostatomis, išnagrinėti projekto sprendinių atitikimą šiems straipsniams projekto
tekstinėje dalyje.
3. Aiškiai apibrėžti tvarkomųjų statybos darbų apimtį ir atitikimą LR teisės aktų reikalavimams.
4. Projektuojant darbus vadovautis kultūros vertybių registro duomenimis, kurie yra viešai prieinami adresu http://
kvr.kpd.lt/heritage/ ir nepažeisti aukščiau minėtų registruotų kultūros vertybių apskaitos dokumentuose nurodytų
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vertingųjų savybių, aiškiai nurodant ir išnagrinėjant projekto sudėtyje. Konkrečiais sprendiniais detaliai išnagrinėti kaip
išsaugomos ir nepažeidžiamos Klaipėdos miesto ligoninės pastatų komplekso antras pastatas (unikalus objekto kodas
47541) vertingosios savybės: 7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - <...> stogo forma - šlaitinis valminis stogas <...>;
stogo dangos medžiaga ar jos tipas - keraminių čerpių dangos tipas <...> 7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas -
gatvės, ŠR fasado architektūrinio sprendimo visuma.
5. Vadovautis Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2022-08-29 Įsakymu Nr. Į-207 „Dėl Metodinių
rekomendacijų dėl saulės šviesos energijos elektrinių, saulės šilumos energijos kolektorių ir kitos inžinerinės įrangos
įrengimo kultūros paveldo statiniuose, kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose, kultūros paveldo
vietovėse bei jų apsaugos zonose patvirtinimo“ ir jo Priedu.
6. Vadovautis Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2023-01-26 Įsakymu Nr. Į-29 „Dėl Metodinių
rekomendacijų dėl statinių projektų ir/ar tvarkybos darbų projektų sprendinių dėl kultūros paveldo objektų, kultūros
paveldo statinių ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei kultūros paveldo vietovėse esančių statinių energinio
efektyvumo gerinimo atitikimo paveldosaugos reikalavimams patvirtinimo“ ir jo Priedu.
7. Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų
statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo
taisyklės“ nuostatomis, projekto sudėtyje pateikti numatomų tvarkomųjų statybos darbų paveldosaugos (specialiąją)
ekspertizę.
8. Naudoti kultūros paveldo vietovei Klaipėdos miesto istorinei daliai, vad. Naumiesčiu, būdingas medžiagas ir spalvas.
Projekto sprendiniuose nurodyti konkrečius RAL (ar kitos universalios spalvinės paletės) spalvos kodus.
 
 
 
PASTABA:
Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos
turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir
išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.
Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios
ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti.
Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta
tvarka.
 
 
Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
             Vardas, pavardė                                          parašas                                       pareigų pavadinimas

 
 
 
 

                               A.V.
_________________________________
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K. Donelaičio g. 7, Klaipėdoje kultūros paveldo objektas  - Klaipėdos 
miesto ligoninės pastatų komplekso antras pastatas, unikalus kodas kultūros 
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