

DETALŪS METADUOMENYS

Pirkimo pavadinimas ir numeris	(61817) Klaipėdos vaikų ligoninės stogo kapitalinio remonto darbai
Perkančioji organizacija	Klaipėdos vaikų ligoninė
Dokumento sudarytojo pavadinimas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas	188710823
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimo nr. 61817 "Klaipėdos vaikų ligoninės stogo kapitalinio remonto darbai" dokumentų rengimas
Dokumento registracijos data	2026-01-28
Dokumento registracijos numeris	2026-PROT-KMSA-5
Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Loreta Urbutė, Patarėja, 2026-01-21 13:35:53 Milda Butkuvienė, Patarėja, 2026-01-26 16:44:39 Andrius Kačalinas, Vedėjas, 2026-01-21 13:51:04 Aurelija Umantaitė, Patarėja, 2026-01-27 09:42:11 Deividas Petrolevičius, 2026-01-21 13:38:05 Andrius Betingis, Vedėjas, 2026-01-26 16:35:09
Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Julija Paulikienė, Vyresn. patarėjas, 2026-01-28 13:20:54 Virginijus Žalimas, Vyriausiasis gydytojas (direktorius), 2026-01-27 10:08:16 Audrius Kvajauskas, I. e. p. Viešųjų pirkimų skyriaus vadovas, 2026-01-27 11:22:24 Ilona Kontautienė, viešųjų pirkimų specialistė, 2026-01-27 09:45:19
Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2026-01-28 15:56:26
Dokumentai	2 priedas__Techninio darbo projekto Bendroji_dalis_.pdf, 17979,29KB, įkėlimo data: 2026-01-21 13:23:48,

	<p>paskutinio redagavimo data: 2026-01-21 13:23:51 Techninio darbo projekto 1 priedas Statinio_architekturos.pdf, 24127,49KB, įkėlimo data: 2026-01-21 13:23:55, paskutinio redagavimo data: 2026- 01-21 13:23:59 Techninio darbo projekto 2 priedas_Statinio_konstrukcijos.pdf, 21503,92KB, įkėlimo data: 2026-01-21 13:24:03, paskutinio redagavimo data: 2026-01-21 13:24:07 Techninio darbo projekto 3 priedas_Zaibosaugos.pdf, 1838,53KB, įkėlimo data: 2026-01-21 13:24:09, paskutinio redagavimo data: 2026-01-21 13:24:10 Techninio darbo projekto 4 priedas_Pasirengimo_statybai_ir_statybos_darbu_organiz avimo.pdf, 9884,7KB, įkėlimo data: 2026-01-21 13:24:11, paskutinio redagavimo data: 2026-01-21 13:24:12 Techninio darbo projekto 5 priedas_Konstrukciju_tyrimai.pdf, 7177,76KB, įkėlimo data: 2026-01-21 13:24:14, paskutinio redagavimo data: 2026-01-21 13:24:15 Techninio darbo projekto 6 priedasBendroji_technine_specifikacija.pdf, 5406,48KB, įkėlimo data: 2026-01-21 13:24:16, paskutinio redagavimo data: 2026-01-21 13:24:17 3_priedas_Technine_specifikacija.docx, 62,03KB, įkėlimo data: 2026-01-21 13:24:17, paskutinio redagavimo data: 2026-01-21 13:25:02 4 priedas_Statybos_leidimas.pdf, 1512,52KB, įkėlimo data: 2026-01-21 13:24:39, paskutinio redagavimo data: 2026- 01-21 13:24:39 5 priedas_Specialistų_sąrašas.docx, 37,85KB, įkėlimo data: 2026-01-21 13:25:49, paskutinio redagavimo data: 2026-01-21 13:26:34 7 priedas_EBVPD_pildymui.zip, 89,74KB, įkėlimo data: 2026-01-21 13:26:10, paskutinio redagavimo data: 2026- 01-21 13:26:10 Priimtina kaina _vidinis dokumentas.docx, 33,76KB, įkėlimo data: 2026-01-22 13:07:26, paskutinio redagavimo data: 2026-01-22 13:08:10 1 priedas_pasiūlymo_forma(pildymui).docx, 74,17KB, įkėlimo data: 2026-01-26 16:21:46, paskutinio redagavimo data: 2026-01-26 16:22:31 6 priedas _rangos_sutarties_projektas.docx, 142,49KB, įkėlimo data: 2026-01-26 16:22:07, paskutinio redagavimo data: 2026-01-26 16:22:54 Pirkimo sąlygos_ Stogo kapitalinis remontas.docx, 217,63KB, įkėlimo data: 2026-01-26 16:22:29, paskutinio redagavimo data: 2026-01-26 16:23:20</p>
Komentarai/Pastabos	Per Komisijos posėdį gautų Komisijos narių pastebėjimų/patikslinimų pagrindu persegti pirkimo

	dokumentai (Rangos sutarties projektas, pirkimo sąlygos, 1 priedas), pakeisti ekonominio naudingumo kriterikai "Kokybėj kainą", Loreta Urbutė, parašymo data ir laikas: 2026-01-26 16:26:30
--	---