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3 INVI-VP-2409-12-TDP-E 0 Elektrotechnikos,   
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INVI-VP-2409-12-TDP-LVN-PSŽ 1 0 Projektinių pasiūlymų sudėties žiniaraštis  
INVI-VP-2409-12-TDP-LVN-BSŽ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis  
INVI-VP-2409-12-TDP-LVN-AR 9 0 Aiškinamasis raštas  
INVI-VP-2409-12-TDP-LVN-TS 9 0 Techninė specifikacija  
INVI-VP-2409-12-TDP-LVN-SŽ 4 0 Darbų kiekių žiniaraštis  
     
Brėžiniai     
INVI-VP-2409-12-TDP-LVN-B_01 1 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų planas  
INVI-VP-2409-12-TDP-LVN-B_02 1 0 Vandentiekio tinklų išilginis pjūvis  
INVI-VP-2409-12-TDP-LVN-B_03 1 0 Buitinių nuotekų tinklų išilginis pjūvis  
INVI-VP-2409-12-TDP-LVN-B_04 2 0 Lietaus nuotekų tinklų išilginis pjūvis  
INVI-VP-2409-12-TDP-LVN-B_05 2 0 Infiltracinių šulinių įrengimo schema  
INVI-VP-2409-12-TDP-LVN-B_06 1 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų schema  
     
Priedai     
   Paviršinių (lietaus) nuotekų skaičiavimai  

 
  LK DR. JONO BASANAVIČIAUS KARO 

MEDICINOS TARNYBA, 2025-01-17 Nr. MS-
96 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. ĮVADAS 
 Infrastruktūros valdymo agentūra įgyvendina projektą „Inžinerinių tinklų Švenčionių r. sav. 

Pabradės sen. Meškerinės k. statybos projektas“, kurio statytojas – LR Krašto apsaugos ministerija. 
Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis: 
- Projektiniais pasiūlymais, suderintais 2025-04-23 Nr. IS-659 (žiūr. priedus), parengtais 

vadovaujantis programine užduotimi inžinerinių tinklų (Švenčionių r. sav., Pabradės sen., 
Meškerinės k.) statybos projektiniams pasiūlymams rengti, patvirtinta 2024-06-12 Nr.21VL-
27; 

- Statinio projektavimo užduotimi, suderinta 2025-05-15 Nr. 1P-15 (žiūr. priedus); 
- Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos 2025 m. sausio 17 d. 

rašto Nr. MS-96 „Dėl vandens gerinimo įrangos Generolo Silvestro Žukausko poligone“ el. 
nuorašas (žiūr. priedus); 

- Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos 2025 sausio 3 d. m. 
rašto Nr. IS-1 „Dėl prisijungimo prie elektros tinklų“ kopija (žiūr. priedus); 

- MB „Geotymas“, 2024-10 atliktu pilno turinio M 1:500 topografiniu planu (žiūr. priedus); 
- UAB „Geožvalga“ 2024-11 atlikta projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, 

priskirtų II geotechninei kategorijai, ataskaita (žiūr. priedus). 

Statinio projekto pavadinimas -  Inžinerinių tinklų Švenčionių r. sav. Pabradės sen. 
Meškerinės k. statybos projektas 

Statybos rūšis -  naujo statini statyba 
Statinio paskirtis – inžineriniai tinklai, kitos paskirties inžineriniai statiniai 
Statinio kategorija – nesudėtingasis 

 

1 lentelė. Statinio dalies rodikliai 

Statinio dalis:  
STR 1.01.03:2017 

Inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai: 
Nuotekų šalinimo tinklai, paviršinių nuotekų tinklai, vandentiekio tinklai 

Statybos rūšis 
STR 1.01.08:2002  

Naujo statinio statyba  

Darbų apimtys Inžineriniai tinklai ir statiniai: 
- Vandentiekio tinklai – 200m, 

dn110.25;  

 
I grupės nesudėtingasis statinys. 
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- Buitinių nuotekų tinklai – 108m, 
dn110, 160;  

- Paviršinių nuotekų tinklai –
148m, dn110, 160, 200;  

- Infiltraciniai šuliniai – 6 vnt. 

 
I grupės nesudėtingasis statinys. 

 
I grupės nesudėtingasis statinys. 

2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 
Projektas yra parengtas vadovaujantis šiai dienai galiojančiais teisiniais aktais ir normatyviniais 

dokumentais.  
Žemiau pateikiamas pagrindinių bendrųjų reikalavimų normatyvinių dokumentų sąrašas. 

Organizaciniai tvarkomieji normatyviniai dokumentai: 
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas; 
3. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 
4. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
5. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas; 

6. STR 1.06.01:2016 Statybos dabai. Statinio statybos priežiūra; 
7. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija; 
8. 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011; 

Techninių ir specialiųjų reikalavimų normatyviniai dokumentai: 
1. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
2. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinierinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai 
3. Įsakymas Nr. 1-547 /2024 (1.4 E) 2024 09 20 Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių 

projektavimo ir įrengimo taisyklės 
4. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
5. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 
6. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
7. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
8. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
9. STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 
10. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
11. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
12. GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 
13. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos 
14. STR 2.01.12:2024 Statybų klimatologija 
15. HN 24-2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai 
16. Įsakymas Nr. D1-193, 2015 10 17 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 
17. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
18. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 
19. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
20. Atliekų tvarkymo taisyklės 
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21. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 
 
Įforminimo normatyviniai dokumentai 

3. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
4. SR 13-99 Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje 
5. LST ISO 11091:1999 Statybiniai brėžiniai. Sklypo aplinkotvarkiniai brėžiniai 

 
Licencijuotos programinės įrangos sąrašas 

1. AutoCAD Civil 3D; 
2. Microsoft Office: Word; 

3. STATYBOS SKLYPO INŽINERINĖS SĄLYGOS 
Rekonstruojamo statinio statybos vieta: 
Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Meškerinės k 
 
Klimato sąlygos ir reljefas: 
Klimato sąlygos, kurios vyrauja ar gali vyrauti projekto rajone.  
 

Parametrai  Vienetai  Reikšmės  

Oro temperatūra Vidutinė metinė °C 7,2 

Maksimali  °C 35,4 

Minimali  °C -37,2 

Santykinis oro drėgnumas Metinis % 79 

Vėjo greitis Vidutinis metinis m/s 3,0 

Maksimalus  m/s 26 

Kritulių kiekis Vidutinis metinis mm 678 

Maksimalus paros mm 85,1 

Sniego dangos storis per žiemą Vidutinis  cm 37,6 

Maksimalus  cm 85,1 

Apledėjimas. Lijundros – šerkšno 
apšalo tankis 

Lijundra  g/cm³ 0,6 

Grūdinis šerkšnas g/cm³ 0,2 

Kristalinis šerkšnas g/cm³ 0,05 
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Parametrai  Vienetai  Reikšmės  

Šlapias sniegas g/cm³ 0,20 

Maksimalus dirvožemio įšalimo 
gylis 

Vieną kartą per 10 metų cm 102 

Vieną kartą per 50 metų cm 124 

 
Inžineriniai geologiniai tyrimai: 
Teritorijoje, kurioje planuojama inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų 

šalinimo, elektros, apšvietimo ir ryšių tinklų) nauja statyba, atlikti projektiniai inžineriniai geologiniai 
tyrimai, laikantis statybos reglamento STR 1.04.02:2011 nuostatų. Pagal gautus tyrimų duomenis 
parengta ataskaita. 

Buvo išgręžti penki (5) tyrimų gręžiniai 6,00 m gylio šalia gręžinio Gr.4 atliktas statinis 
zondavimas (CPT). 

Pagal gręžimo ir lauko bandymų duomenis tirtame sklype slūgsantys gruntai yra išskirti į 6 
inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS).  

Gruntų geotechninių savybių vertės, pateiktos 3 tekstiniame priede, taikytinos su sąlyga, kad 
gruntai statybos metu bus apsaugoti nuo gamtinės sandaros suardymo. 

Dirvožemio (Hu) sluoksnio storis tirtame sklype – 0,20 m.  
Dirvožemis sutinkamas tik ties gręžtu gręžiniu Gr.1. 
Ties gręžtais gręžiniais Gr.2 ir Gr.5 iš pat paviršiaus, atitinkamai iki 0,30 m ir 0,35 m gylio 

sutinkama skalda. 
Ties gręžtais gręžiniais Gr.2 – Gr.5 sutinkamas dirbtinis gruntas (tIV). 
Dirbtinis gruntas (tIV) yra išreikštas smėliu (FISa). 
Pagal statinio zondavimo (CPT) duomenis dirbtinio grunto smėlis (FISa) yra purus. 
Ties visais gręžtais gręžiniais Gr.1 – Gr.5 sutinkamos fliuvioglacialinės Baltijos posvitės 

prieledyninės nuogulos (flllbl). 
Fliuvioglacialinės nuogulos (flllbl) yra išreikštos tolygiai išrūšiuotu smėliu (SaU) vidutinio 

rupumo ir smėliu (Sa) vidutinio rupumo.  
Pagal gręžimo, laboratorijos tyrimų rezultatus ir statinio zondavimo (CPT) duomenis tolygiai 

išrūšiuotas smėlis (SaU) vidutinio rupumo yra vidutinio tankumo. 
Pagal gręžimo, laboratorijos tyrimų rezultatus smėlis (Sa) vidutinio rupumo yra vidutinio 

tankumo. 
Reikšmingų geologinių procesų ir reiškinių tyrimų metu nebuvo pastebėta. 
Nesutankintų gruntų filtracijos (pralaidumo) koeficientai svyruoja 9,41 – 29,97 m/d intervale. 
Priklausomai nuo pamatų tipo ir jų įgilinimo rekomenduojame pamatų pagrindais priimti 3-6 

IGS gruntą.  

4. ESAMA PADĖTIS 
Nagrinėjama projekto teritorija yra Generolo Silvestro Žukausko poligone (Švenčionių r. sav., 

Pabradės sen., Meškerinės k.). Inžineriniai tinklai projektuojami esamai išlygintai/suplaniruotai skaldos 
pagrindo aikštelei (bendras plotas apie 2800m2), skirtai kariuomenės modulinės stovyklos mobiliai 
įrangai išdėstyti. Šiuo metu kariuomenės modulinė stovykla yra pastatyta ir naudojam. Dalies 
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būtiniausių inžinerinių sistemų veikimas šiuo metu užtikrinamas laikinais sprendiniais (elektra tiekiama 
iš mobilių dyzel. Generatorių pastatytų aikštelės ribose), kitos inžinerinės sistemos (vandentiekis ir 
buitinės ar lietaus nuotekos) stovykloje neįrengtos ir nenaudojamos.  
  

1 pav. Žemės sklypo ir preliminari tvarkomos teritorijos schema (iš programinės užduoties 
Nr.21VL-27) 

 

 
2 pav. Preliminari tvarkomos teritorijos ir aikštelės sprendinių schema (iš Programinės užduoties 

Nr.21VL-27) 
 

Saugomos teritorijos 
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Darbai nepatenka į saugomas teritorijas. 
 
Kultūros paveldo teritorijos 

Darbai nepatenka į kultūros paveldo objektus ar jų teritorijas. 
Jei atliekant darbus bus aptinkama archeologinių radinių ar kitų vertingų savybių turinčių 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo 
pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 
9 str. 3d.(Žin. 2004, Nr.153-571)). 

 
Žemės sklypas 
Statybos darbai numatomi atlikti suformuotame žemės sklype. NT registre Nr.86/8887 

įregistruotas žemės sklypas (Unik. Nr. 8638-0004-0008, sklypo plotas 2221,1544 ha). Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – teritorijos krašto apsaugos tikslams. 

Žemės sklypo Unik. Nr. 8638-0004-0008 ribų nustatymo dokumentas: žemės sklypas 
suformuotas atliekant kadastrinius matavimus, kadastro duomenų nustatymo data: 2000-11-16. 

Valstybinės žemės patikėtinis – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2000-05-12 
nutarimas Nr.545. 

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 

Vandens kokybės gerinimas  
Programinės užduoties inžinerinių tinklų (Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Meškerinės k.) 

statybos projektiniams pasiūlymams rengti, Nr.21VL-27, patvirtintos 2024 06 12 (toliau Programinė 
užduotis), 5.2.5. papunkčiu reikalaujama „suprojektuoti nugeležinimo filtrų ir kitos papildomos vandens 
gerinimo įrangos, užtikrinančios tinkamą vandens kokybę (pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus), 
sprendinius“. Išanalizuota faktinė situacija, kai įvertinta:  

2024 12 02 Užsakovo pateikti geriamojo vandens mikrobiologiniai bei cheminiai geriamojo 
vandens tyrimų protokolai, atlikta viso 22 mikrobiologinių šalto bei karšto vandens tyrimai, 7 
laboratoriniai vandens cheminės sudėties tyrimai. Visi tyrimai vykdyti 2024 07 24 – 2024 10 14. 
Mėginiai imti skirtingose vandens vartojimo vietose visame poligone. 

Nei viename iš mikrobiologinių tyrimų protokolų nėra užfiksuota mikrobiologinė vandens 
tarša. Papildomas vandens ruošimas (valymas) mikrobiologiniu požiūriu netikslingas. 

Vadovaujantis pateiktais vandens cheminės sudėties tyrimų protokolais, visuose mėginiuose 
geležies aptinkama <10mg/l, kai leistina norma iki 200mg/l. Šiuo aspektu geriamasis vanduo atitinka 
higienos normos reikalavimus ir jo papildomai ruošti (valyti) dėl geležies – netikslinga. 

Viename iš tyrimų protokolų (Nr.Ch 7662/2024, 2024 07 31) užfiksuotas permanganato 
indekso normos viršijimas – užfiksuota 9,8mg/l O2, kai leidžiama iki 5,0 mg/l O2 ir tik viename iš tuo 
pačiu metu tirtų 6 vandens ėmimo taškų. Kituose vandens ėmimo taškuose tuo pačiu metu atliktuose 
tyrimuose šis rodiklis neviršija leistinos normos. 2024 08 22 (protokolas Nr.Ch 8431/2024), atliktas 
pakartotinis tyrimas tame pačiame vandens vartojimo taške, permanganato indeksas jau siekė <0,43 
mg/l O2, kas yra ženkliai mažiau leistinos normos. Tikėtina, kad 2024 07 31 tyrimas atliktas 
nekorektiškai arba įtakotas vienkartinių veiksnių (anksčiu nefiksuotų), todėl permanganato indekso 
aspektu neturėtų būti vertinamas priimant sprendimus dėl vandens ruošimo poreikio. 
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Išanalizavus kitų cheminių rodiklių vertes ir leistinas normas, matyti, kad vandens kokybė yra 
gera, atitinka higienos normų reikalavimus ir papildomai vandenį ruošti (valyti) netikslinga. 

Atsižvelgiant į Infrastruktūros valdymo agentūros raštą 2025-01-20 Nr.IS-92 bei Lietuvos 
kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos raštą Dėl vandens gerinimo įrangos 
generolo Silvestro Žukausko poligone, 2025-01-17, Nr.G-111, bei vadovaujantis pateiktais vandens 
tyrimų rezultatais, vandens kokybė atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus. priimtas sprendimas 
neprojektuoti nugeležinimo filtrų ir kitos papildomos vandens gerinimo įrangos. 
 

Modulinės stovyklos gaisrų gesinimas 
Vertinami statiniai – esama modulinė (konteinerinė) stovykla, sudaryta iš dviejų korpusų - vieno 

aukšto, aukščiausia altitudė nuo žemės paviršiaus iki plokščio stogo – 3,2-3,5 m. Bendras modulinės 
(konteinerinės) stovyklos tūris 4738m3. Pagal projektavimo užduotį – moduline stovykla naudosis iki 
200 žmonių. 

Poligono teritorijoje yra pastatytas žiedinis gaisrinio vandentiekio tinklas, įrengti antžeminiai 
gaisriniai hidrantai, įrengti vandens rezervuarai su vandens kėlimo įranga ir kita gaisrų gesinimui būtina 
infrastruktūra. Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos direktoriaus 2024 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-547/2024 (1.4 E) patvirtintomis ,,Lauko 
gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis", 18. Punkto 1 lentele, 
vienu metu galintis kilti gaisrų kiekis – 1, vandens kiekis vienam gaisrui gesinti – 10 l/s. Pagal 19 punkto 
2 lentelę  - Vandens kiekis gaisrui gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose gesinti (l/s), kai 
pastatų tūris V (tūkst. kub. m) iki 5 tūkst. m3 – 10 l/s. 

Paveiksle žemiau pateikiama nagrinėjamos stovyklavietės padėtis ir aplinkui esančių gaisrinių 
hidrantų vietos. Nagrinėjamą stovyklavietės teritoriją „dengia“ 4-5 esami gaisriniai hidrantai, kurių 
kiekvienas užtikrina 10 l/s vandens kiekį. Artimiausias nagrinėjamiems statiniams hidrantas yra už 40m 
šiaurės kryptimi, kiti hidrantai nutolę 90-110m.  Vadovaujantis taisyklių 46 punktu vandens poreikis 
gaisrui gesinti iš išorės iki 15 l/s vandens debitas turi būti užtikrintas iš vieno gaisrinio hidranto. 



UAB "Inžinerinė vizija" 
Švitrigailos g. 16, Vilnius                                                                                       

 

 

INVI-VP-2409-12-TDP-LVN-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

8 10 0 

 

 
 

5.4. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO PROJEKTINIAI DUOMENYS  
3 lentelė. Vandentiekio, nuotekų sistemų kiekiai 

Vandens kiekis buitinėms 
reikmėms  

l/s m3/h, max m3/parą m31000/metus 

1 2 3 4 
Vandentiekis  6.6 15,58 41,90  
Buitinės nuotekos 6.6 15,58 41,90  
Bendras nuotekų kiekis 6,6    
Bendras paviršinių lietaus 
nuotekų kiekis 43 - 166 1,466 

Mažiausias slėgis vandens įvade yra 10.0 m.v.st. (1bar). 
Slėgio nuostolius sudaro: 

1)  Laisvas slėgis nepatogiausiame čiaupe nustatytas normomis yra: 
Hl = 4.0 m. 
2)   H geometrinis – nepatogiausio čiaupo ir lauko vandentiekio tinklo ašių altitudžių skirtumas: 
Hg = 4.5 m. 
3) Slėgio nuostoliai padavimo į sistemą vamzdynuose atlikus hidraulinius skaičiavimus yra:  
 Hv = 0.5 m.  
4) Slėgio nuostoliai skaitiklyje:  
Hsk= 0.0 m. 
Reikalingas slėgis sistemoje yra: 
 H = Hg + Hl + Hv + Hsk = 4.0 + 4.5 +0.5 + 0.0 = 9 m. 
Paviršinių (lietaus) nuotekų kiekių skaičiavimai pateikiami LVN dalies prieduose. 
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Vandentiekis  
Vandentiekio tinklas prijungiamas prie esamų tinklų dn160 PE, vandentiekio prisijungimo vietoje 

įrengiamas trišakis ir sklendė su teleskopiniu sūkliu valdymui nuo žemės paviršiaus. 
Projektuojamas vandentiekis iš PE100 PN10 dn110mm vamzdžių, įvadai į modulinės 

stovyklavietės pasijungimo taškus numatyti PE100 PN10 dn25mm.  
Dalis tinklo po moduline stovyklaviete įrengiama uždaru būdu iš dn110 PE100 RC vamzdžių. 
Vandentiekio tinkle numatyti dn1500 mm šuliniai įvadų prijungimo vietose. 
Vandentiekio įvadų vertikalioji dalis ir pasijungimas prie modulinės stovyklos numatyta su el. 

šildymo kabeliais, apšiltinta polistirolo kevalais. 
Vandens iš lauko tinklo išleidimui VŠ-1 šulinyje numatyta d50mm išleidimo sklendė. Per ją gali 

būti išleidžiamas vienas konkretus įvadas, įvadų grupė ar visas tinklas nuo išleidėjo iki prijungtų 
konteinerių. Didžiausias išleidžiamo vandens kiekis skaičiuojamas (išleidžiant visą sistemą) 
75L=0,075m3. Išleidžiamam vandeniui šulinyje VŠ-1 numatoma 0,5x0,5x0,5m (V=0,125m3) prieduobė. 
Iš prieduobės surinktas vanduo turi būti šalinamas drenažiniu siurbliu. 

Konteinerių viduje esantis vamzdynas ir prietaisuose (pvz. vandens šildytuvai) esantis vanduo, 
esant poreikiui, išleidžiamas į viduje esančius buitinių nuotekų tinklus. 

Buitinės nuotekos 
Buitinės nuotekos nuvedamos į esamus tinklus dn160 PVC prisijungimo šulinį Nr. 173. Šulinys 

Nr.173 permontuojamas naujai padidinant jo skersmenį iš d1000mm į d1500mm. 
Projektuojami savitakiniai buitinių nuotekų tinklai iš PVC/PP dn110, 160 vamzdžių, Dalis tinklo 

po moduline stovyklaviete įrengiama uždaru būdu iš dn160 PE100 RC vamzdžių. 
Nuotekų išvadų vertikalioji dalis ir pasijungimas prie modulinės stovyklos numatyta apšiltinti 

polistirolo kevalais. 
Projektuojamuose tinkluose įrengiami šuliniai iš surenkamų g/b elementų, kai šulinio skersmuo 

dn1000, tapiniai išvadų šulinėliai numatyti iš PP d425mm šulinėlių. 

Paviršinių lietaus nuotekų tinklai 
Projektuojami savitakiniai paviršinių nuotekų tinklai iš PVC dn110, 160, 200 vamzdžių. 
Projektuojamuose tinkluose įrengiami šuliniai iš surenkamų g/b elementų, šulinių skersmuo 

dn1000. 
Paviršinės lietaus nuotekos nuo aikštelės paviršiaus surenkamos polimerbetonio latakais su 

cinkuoto plieno grotelėmis A15-C250 apkrovos klasės. Išvedimas numatomas, per latako dugną 
ištekėjimo atvamzdis DN100.  

Esamų paviršinių lietaus nuotekų tinklų teritorijoje nėra. Surinktos nuotekos nuvedamos į filtracijos 
šulinius ir sufiltruojamos į gruntą. Paviršinių nuotekų (lietaus) skaičiavimai pateikiami LVN dalies 
prieduose. Per parą susidarantis paviršinių nuotekų kiekis skaičiuojamas 166 m3. Numatyta įrengi 6 
filtracinius šulinius (grupėmis po 3), kurių vidinis skersmuo dn3000, darbinė (kaupimo) dalis 4m nuo 
įtekančio vamzdžio apačios. Tarpusavyje vienos grupės šuliniai sujungiami dn200mm vamzdžiais 
susikaupusio vandens persipylimui. Bendras skaičiuojamas darbinis (kaupimo) kiekis 6 šuliniuose yra 
169m3. Vadovaujantis parengta geologinių tyrimų ataskaita matyti, kad vietovėje iki 6m gylio nesutiktas 
gruntinis vanduo, gruntų vandens filtracijos koeficientai (ties infiltracijos sistemomis) svyruoja tarp 26-
31 m3/m2/h, tai per 6 filtracijos šulinių dugną per valandą bus sufiltruojama tarp 46-55m3/h, tai bendras 
sukauptas paros kritulių kiekis susifiltruos į gruntą per 3,0-3,5 valandas. 



UAB "Inžinerinė vizija" 
Švitrigailos g. 16, Vilnius                                                                                       

 

 

INVI-VP-2409-12-TDP-LVN-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

10 10 0 

 

Bendrieji reikalavimai 
Tinklų klojimas vykdomas atviru ir uždaru būdais. Vamzdynai montuojami pagal vamzdžių 

gamintojo rekomendacijas. Prieš pardedant darbus patikslinti visų esamų tinklų altitudes ir vietą. 
Projektuojami šuliniai iš surenkamų g/b elementų ir plastikiniai gofruoti.  Visi g/b šuliniuose 

projektuojami kritimo šuliniai, montuojami pagal tipines albumų schemas.  
Paklojus tinklus atliekama televizinė apžiūra. Atliekami vamzdynų bandymai ir dezinfekcija.  
Šulinių dangčiai, esantys važiuojamoje kelio dalyje, turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą, 

pėsčiųjų takuose, kur galima atsitiktinė apkrova – 25 tonos, o žaliose vejose ir panašiai - 12,5 tonų 
apkrovą, bei atitikti LST EN 124 reikalavimus.  

Šulinių liukai įrengiami važiuojamoje dalyje su ilgaamže, keičiama tarpine įrengta rėme arba ant 
dangčio, užrakinančia triukšmo slopinimą ir nepralaidumą paviršiniam vandeniui, plaukiojančio tipo. 

Inžineriniams tinklams žymėti statyti cinkuoto metalo stovus ir naudoti plastikines lenteles.  
Statybos darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 Statybos dabai. Statinio statybos 

priežiūra. Statinio statybos priežiūra, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 
patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais 
įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais.  Visi paviršiai turi būti atstatomi iki pradinės būklės. 

Rangovas privalo savo lėšomis atlikti visus reikalingus statybos aikštelės paruošimo darbus: 
 Teritorijos aptvėrimas; 
 Medžių, krūmų apsaugojimas/kirtimas; 
 Laikinų privažiavimo kelių įrengimas. 

Atliekant statybos darbus turi būti užtikrintas nepertraukiamas vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
paslaugos tiekimas esamiems vartotojams. 
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1. Bendroji	dalis	
Šios techninės specifikacijos apima požeminių nuotekų ir vandentiekio vamzdynų paruošimą, gamybą, 

tiekimą bei įrengimą apimant, visus kasybos, užpildymo, paruošimo ir sumontavimo, visų medžiagų 
išbandymo ir pagalbinius bei susijusius darbus, kaip parodyta brėžiniuose ar aprašyta techninėse 
specifikacijose. 

Visi toliau minimi vamzdžiai bus priskiriami prie lauko vandentiekio ir  nuotekų darbų. Visoms kitoms 
terpėms aprašytos sąlygos gali būti atitinkamai pritaikytos. 

Darbų apimtyje numatomi tokie darbai: pristatymas iki objekto, siuntos pilnumo patikrinimas, 
surinkimas, prijungimas, patikrinant sumontuotų vamzdynų bei armatūros veikimą bei išbandymas. 

Statybos darbų rangovas turi griežtai laikytis visų specifikacijų ir darbus atlikti kvalifikuotai ir 
racionaliai naudojant modernius statybos metodus. Rangovas turi griežtai vadovautis įrenginių gamintojų ir 
tiekėjų įrangos montavimo instrukcijomis. 

Rangovas privalo parengti darbų technologijos projektą, kurio sudėtis turi atitikti STR1.06.01:2016 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ . 

Statybos darbų technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant 
ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir 
Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito 
objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims 
priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu ir kitur. 
Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui. 

2. Darbų	kokybė	
Projektas, įrengimai, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST, EN ir ISO standartų 

reikalavimus, arba jei nė vienas iš jų nėra taikytinas, geriausios nusistovėjusios tvarkos standartus. 
Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra 

griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos standartui 
ar normai. 

Darbus turi vykdyti darbuotojai turintys aukštą tos srities kvalifikaciją ir atestuoti Lietuvoje nustatyta 
tvarka. 

Visi vamzdynai ir fasoninės dalys turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų nuokrypių bei 
bendrai priimtų standartų. 

3. Triukšmo	ir	vibracijos	slopinimas	

Leistini triukšmo lygiai turi atitikti ISO standartų ir LR Darbų Saugos reikalavimus. Šie reikalavimai 
apibrėžia leistiną dB kiekį dirbant įvairiems triukšmo šaltiniams. Standartinei įrangai leistinas triukšmo lygis 
NR 80 dB. 

4. Darbų	sauga	

Visais darbų saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“. 

5. Medžiagos	
Visi statybos objekte naudojami vamzdžiai, jų jungiamosios detalės, sklendės, šuliniai ir kitos medžiagos 

ar įranga turi atitikti nustatytus techninius reikalavimus, turi būti pagaminti ir į statybvietę patiekti 



 
UAB "Inžinerinė vizija" 
Švitrigailos g. 16, Vilnius                                                                                       

 

 

 

INVI-VP-2409-12-TDP-LVN-TS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

4 20 0 

 

vadovaujantis Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011 bei statybos techniniu 
reglamentu STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 
paskyrimas ir paskelbimas“.  

Įranga, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST EN standartų (arba jiems lygiaverčių) 
reikalavimus, arba jei nė vienas iš jų nėra taikytinas, geriausios nusistovėjusios praktikos standartus. Ten, 
kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra griežtesnės nei 
konkretūs šiuose reikalavimuose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos standartui ar normai. 
Jei nėra paskelbta jokia standartinė specifikacija, medžiagos ir darbų kokybė turi atitikti geriausią įmanomą 
standartą ir turi būti patvirtintos Inžinieriaus ir Statytojo atstovo. 

5.1. Vandentiekio vamzdžiai 

Vandentiekio tinklų statybai, priklausomai nuo parinktos vamzdynų statybų technologijos, turi būti 
naudojami šių tipų vamzdžiai: 

5.1.1. Politileno PE100 

Polietileno (PE100) vamzdžiai naudojami tik jų klojimui atviru (tranšėjiniu) būdu. Pagrindas 
vamzdžiams turi būti iš smėlio, pagrindo storis 150-200 mm žemiau vamzdžio apačios. Pirminiam tranšėjų 
užpylimui turi būti naudojamas smėlis. Smėlis turi būti švarus, neužterštas, vienodo smulkumo, maksimalus 
dalelių dydis 20 mm., o mažesnių nei 0.02 mm dalelių - mažiau nei 10 %. Be to, smėlyje neturi būti 
kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui 
ar kartu).   

Vamzdynai turi atitikti LST EN 12201-2:2011+A1:2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 
Vamzdynų sujungimai: Kontaktinis, elektromovinis, tempimui atspariomis ketaus jungtimis. Darbinis slėgis 
PN10 (ne daugiau kaip SDR17). 

Rangovas Užsakovui turi pateikti  Galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopiją 
lietuvių kalba ir Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015). 

5.1.2. Politileno PE100 RC 

Polietileno (PE100RC) vamzdžiai naudojami taikant betranšėjas vamzdynų tiesimo technologijas, t.y. 
kryptinis gręžimas, įtraukimas suardant (sulaužant) esamą vamzdį ir panašiai. PE 100RC vamzdžiai turi 
atitikti PAS 1075 standarto reikalavimus ir naudojami pagal atliekamų darbų būdą.  

Vamzdynai turi atitikti LST EN 12201-2:2011+A1: 2014 (arba lygiavertis), PAS 1075 (Tipas 2) 
standartą. Medžiaga PE100-RC (visi sluoksniai), 2 arba 3 sluoksnių vamzdis, išorinio sluoksnio storis turi 
būti 10 % visos sienelės storio. Darbinis slėgis PN10 (ne daugiau kaip SDR17) arba PN16 (ne daigiau kaip 
SDR11). 

Rangovas Užsakovui turi pateikti  Galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopiją 
lietuvių kalba ir Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015). 

5.2. Nuotekų vamzdžiai 

5.2.1. Plastikiniai PVC/PPvamzdžiai 

Naudojami jų klojimui atviru (tranšėjiniu) būdu. Pagrindas vamzdžiams turi būti iš smėlio, pagrindo 
storis 150-200 mm žemiau vamzdžio apačios. Pirminiam tranšėjų užpylimui turi būti naudojamas smėlis. 
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Smėlis turi būti švarus, neužterštas, vienodo smulkumo, max. dalelių dydis 20 mm, o mažesnių nei 0.02 mm 
dalelių - mažiau nei 10 %. Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti 
daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu). 

Jei nėra jokių kitų faktorių, įtakojančių pasirenkant savitakinių PVC vamzdžių klasę, esant užpylimo 
sluoksnio aukščiui 0,8-6,0 m turi būti naudojami ne žemesnės kaip 4 kN/m2 stiprumo klasės vamzdžiai. Jei 
užpylimo sluoksnio aukštis daugiau kaip 6,0 m, turi būti naudojami ne žemesnės kaip 8 kN/m2 stiprumo 
klasės vamzdžiai. PVC slėgio vamzdžių ir jų jungiamųjų dalių darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip SN4, 
SN8. 

Visi PVC/PP vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, galinčio užtikrinti kokybę pagal ISO 9001 
reikalavimus. Savitakinėms drenažo ir nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido PVC 
vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 1401, LST ISO 4435 standartų reikalavimus, PP vamzdžiai 
turi atitikti LST EN 1852 standartą. Slėginiams vamzdynams skirti PVC vamzdžiai ir sujungiamosios 
vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 1456, LST ISO 4422 standartų nuostatas. Jungtys turi būti su lanksčiais 
gamykloje pagamintais guminiais žiedais. Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys sujungiami mova-
lygus galas tipo jungtimi. Naudojamos tarpinės NBR pagal LST EN 681-1 arba lygiaverčio standarto 
reikalavimus.  

 Rangovas Užsakovui turi pateikti  Galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopiją 
lietuvių kalba ir Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015). 

5.2.2. Plastikiniai PE vamzdžiai 

Analogiški 5.1 „Vandentiekio vamzdžiai“. 

5.3. Paviršinių lietaus nuotekų surinkimo latakai 
 
Polimerbetoninis lakatas su cinkuotomis plieno grotelėmis. Latakų linija komplektuojama kartu su galinėmis 
sienelėmis ir įtekėjimo dėžėmis, kurios jungiamos prie latakų. Įtekėjimo dėžė turi DN100 skersmens 
ištekėjimo angą su NBR tarpine vamzdžiui prijungti ir nešvarumų krepšį pagamintą iš PP. 

 
 Latako medžiaga Polimerbetonis 

 susideda iš mineralinio užpildo (kvarcinis smėlis, granitas 
ir t.t.) - apie 85% svorio - ir rišamosios medžiagos (t.y. 
ortoftalio rūgšties dervų)  - apie 15% svorio 

 lenkiamasis stipris:  >22 N/mm2      
 gniuždomasis stipris: >90 N/mm2 
 elastiškumo modulis: ≈25 kN/mm2 
 tankis:     2,1-2,3g/cm3   
 vandens įgeriamumas: neįgeria vandens 
 paviršiaus šiurkštumas: ≈25 μm 

Latako briauna Nėra 
Grotelių tvirtinimas Varžtu ir laikikliu 
Grotelių medžiaga Cinkuotas plienas 
Apkrovų klasė Latako C250 pagal EN 1433, grotelių – A15 
Elementų ilgis 50,0cm; 100,0 cm 
Statybinis plotis/vidinis 
plotis/statybinis aukštis 

13,0cm/10,0cm/15,0-20,0cm 
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Ištekėjimas  Per įtekėjimo dėžę su vamzdžio dn110 jungtimi 
 
Sandarinimas: 
 

Latako linija turi būti nelaidi vandeniui. Kad tai būtų pasiekta, latakų sandūrose esantys specialūs 
grioveliai sumontavus liniją yra užpildomi gamintojo pateikta specialia aukšto cheminio atsparumo 
sandarinimo medžiaga. 
 
Montavimas: 
 

 
Rekomendacijose pateiktas matmuo ,,Y” nurodo atstumą tarp latako korpuso apatinės briaunos ir 

betono pamato viršunės briaunos. Jis priklauso nuo latako aukščio bei besiribojančios dangos stiprumo.  
Paruošiamieji darbai. Latakai yra klojami į iškastus griovius, įstatomi į cementbetoninį pagrindą ir 

aptaisomi betonu iš šonų, kad latako sienelių neveiktų horizontaliosios jėgos. Patartina, kad būtų garantuotas 
montavimo patikimumas, palei latakus iš abiejų pusių kloti bordiūrinius elementus (priklausomai nuo 
planuojamos apkrovų klasės ir paviršiaus dangos).  

Griovio kasimas. Griovys turi būti iškastas tokių matmenų, kad po lataku ir iš latako šonų būtų 150 
mm betono sluoksnis (įskaitant bordiūrus, jei jie naudojami). Kasant griovį, reikia atsižvelgti į paties latako 
aukštį. Griovio centras turi sutapti su projekte numatytu latako linijos centru. Priklausomai nuo grunto tankio, 
rangovas gali padidinti cementbetonio pagrindo storį.  

Latakų išdėstymas ir prijungimas prie kanalizacijos. Latakų linija pradedama kloti nuo prijungimo 
prie lietaus kanalizacijos. Priklausomai nuo to, ar vandens išleidimas yra per latako dugną, ar per įtekėjimo 
dėžę, jie yra atitinkamai uždedami ant betono pagrindo (min. storis 150mm) ir  sujungiami su vamzdžiu, o 
esanti aplink ertmė užpildoma cementbetoniu (viršuje dar galima sudėti ir bordiūrinius elementus). Tada 
klojami likę latakai priešinga vandens tekėjimui kryptimi. Kol latakai nėra tvirtai įstatyti į cemenbetonio 
pagrindą, jie turi būti prilaikomi reikiamame aukštyje. Linija užbaigiama (uždaroma) polimerbetoninėmis 
sienutėmis.  

Grotelių montavimas. Kad latako sienelės ir sandūros nebūtų pažeistos, betono klojimo ir tankinimo 
metu grotelės turi būti latake. Pageidautina groteles užkloti, kad jos nebūtų užterštos cementbetoniu.  

Montavimo pabaiga. Besiribojantis dangos paviršius turi būti 3-5mm aukščiau nei grotelių paviršius 
su nedideliu nuolydžiu link grotelių. 

5.4. Armatūra. Vamzdžiai ir jų jungės 

5.4.1. Flanšiniai adapteriai ir mechaninės movos 
Flanšiniai adapteriai ir mechaninės movos turi būti pagaminti gamintojo, galinčio užtikrinti ISO 

9001 sistemos kokybės reikalavimus.  
- paskirtis - geriamo vandens PE vamzdžių montavimui;  
- darbinė temperatūra - iki +30oC;  
- darbinis slėgis 10bar;  
- korpuso medžiaga - kalusis ketus;  
- atsparumą tempimui užtikrinančio žiedo medžiaga – žalvaris;  
- varžtų medžiaga – nerūdijantis plienas A 2 (AISI 316);  
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- sandariklio medžiaga - elastomeras skirtas geriamajam vandeniui;  
- sandariklis suteptas lubrikantu, iškart paruoštas naudojimui;  
- korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine  arba emaline 

danga, kurios storis ne mažesnis nei 250 mikronų arba analogiška danga atinkančia Lietuvos standartus;  
- antikorozinė danga turi atitikti  Lietuvos ir Europos sąjungos standartus, bei turėti sertifikatus, (pvz.: 

GSK standartą (aukštos kokybės antikorozinis padengimas) ir turėti RAL-GZ 662 sertifikatą);  
- PE adapteris turi būti su integruota tarpine flanšo sandarinimui;  
- flanšo skylės pragręžtas pagal EN 1092-1, PN 10/16;  
- PE adapteriai turi būti sertifikuoti naudoti geriamam vandeniui - gamintojo garantija ne mažiau kaip 

10 metų. 

5.4.2. Armatūra 
Visa armatūra turi būti skirta reikiamam darbiniam slėgiui, bet nemažiau PN10.  
Armatūra turi būti patvirtinta ir išbandyta pagal LST EN ir LST ISO standartus. Ji turi būti 

pagaminta gamintojo, galinčio užtikrinti kokybę pagal ISO 9001 sistemos reikalavimus.  
Visa armatūra turi būti kalaus ketaus, korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai 

atsparia milteline epoksidine danga, kurios storis ne mažesnis nei 250 mikronų arba analogiška danga, 
atitinkačia Lietuvos ir Europos sąjungos standartus. Antikorozinė danga turi atitikti LST EN 14901:2015arba 
lygiavertį standartą. 

Visai armatūrai turi būti atlikti slėgio bandymai pagal atitinkamą standartą ar jų slėgio nominalą, 
kuriam jos yra pagamintos. Nuotėkis neleidžiamas.  

Prieš pristatant armatūrą į statybvietę, visi darbiniai paviršiai turi būti švariai nuvalyti, o jei jie 
metaliniai - turi būti padengti tepalu.  

Įpakavimas turi užtikrinti visišką apsaugą gabenant ir sandėliuojant. Armatūros angos iki pat jų 
montavimo turi būti užsandarintos.  

Atstumai tarp flanšų turi būti pagal LST EN 558:2008+A1:2012.  
Sklendžių ir kitos armatūros medžiaga bei konstrukciniai ypatumai turi atitikti ISO reikalavimus – 

pagal DIN standartus arba lygiaverčius standartus.  
Armatūra naudojama vandentiekio tinkluose turi būti tinkamos geriamam vandeniui. 

5.4.3.  Balnai, flanšinės ketaus fasoninės dalys 
Balnas turi būti skirtas PE vamzdžiams su sriegiu ir kieta apkaba. Korpusas turi būti pagamintas iš 

kaliojo ketaus, padengtas epoksidine milteline arba emaline danga, kurios storis ne mažesnis nei 250 
mikronų. Antikorozinė danga turi atitikti LST EN 14901:2015 arba lygiavertį standartą.  

Balnai turi atitikti LST EN805:2000 arba lygiavertį standartą. 
 Minimali slėgio klasė PN10. Varžtai nerūdijančio plieno.  

Tech.reikalavimai flanšinėms ketaus fasoninėms dalims:  
- darbinė terpė - geriamasis vanduo ir/arba buitinės nuotekos;  
- darbinės terpės temperatūra -30 - +110oC;  
- darbinis slėgis 16bar;  
- pajungimo būdas – flanšinis, skylės pagal EN 1092-1, PN 10/16 ar DIN 2501 - PN10/16;  
- medžiaga - kalusis ketus;  
- iš vidaus ir iš išorės padengtos epoksidine milteline arab emaline antikorozine danga, kurios storis 

ne mažesnis nei 250 mikronų; 
- antikorozinė danga turi atitikti Lietuvos ir Europos sąjungos standartus;  
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- fasoninės dalys turi būti tinkamos geriamam vandeniui gamintojo garantija – 10 metų. 

5.4.4 Sklendės 

5.4.5.1.  Bendra informacija 

Visos panašaus tipo sklendės turi būti patiektos to paties gamintojo. 
Jeigu reikia, ant rankinių sklendžių valdymo ratų turi būti įrengta krumplinė pavara (reduktorius), 

kad užtikrinti, jog rankų jėga, veikianti valdymo ratą, neviršys 250 N (25 kg). Valdymo ratai turi būti lygūs 
ir tokio skersmens, kad vienas žmogus galėtų valdyti sklendę. Ant valdymo rato turi būti išlietas jo uždarymo 
krypties ženklas. Uždarymo kryptis turi būti pagal laikrodžio rodyklę. 

Sklendės, oro pertekliaus pašalinimo vožtuvai turi būti atsparūs korozijai. Jei kuri nors detalė 
pagaminta iš korozijai neatsparios medžiagos, ji turi turėti antikorozinę dangą. 

Prieš pristatant į statybvietę, visi darbiniai paviršiai turi būti švariai nuvalyti, o jei jie metaliniai – turi 
būti padengti tepalu.  

Uždoriai turi būti tokie, kad būtų lengva pasiekti suklius ir jų veržles sutepimui. 
Visoms sklendėms ir uždoriams turi būti atlikti slėgio bandymai pagal atitinkamą standartą ar jų 

slėgio nominalą, kuriam jos yra pagamintos. Nuotėkis neleidžiamas. 
Didžiausias leidžiamas vandens greitis per sklendes ir uždorius – 2,5 m/s. 
Sklendžių atstumas tarp flanšų turi būti pagal LST EN 558:2008+A1:2012. 
Sklendžių, vožtuvų flanšai turi būti pagal LST EN 1092-1:2007+A1:2013 reikalavimus. 

Visos sklendės ir atbuliniai vožtuvai turi būti pateikti tik kokybę pagal LST EN ISO 9001:2015 sistemą 
užtikrinti galinčio gamintojo. 

5.4.4.2.  Pleištinės sklendės 

Sklendės turi atitikti EN, DIN ar ekvivalentiškų jiems standartų reikalavimus. Sklendės turi būti 
skirtos atitinkamai darbui su vandeniu ir nuotekomis, nominaliam slėgiui 10 bar. Visos sklendės turi būti 
nepralaidžios lašams, kai slėgis yra 10 bar. 

Sklendės velenas turi būti neiškylantis, pagamintas iš nerūdijančio plieno, kanalas tiesus. Korpusas 
pagamintas iš kalaus ketaus, padengtas emalės danga. Sklendžių, naudojamų nuotekoms, pleištas turi būti 
padengtas nitriline danga. 

Sklendės turi būti jungiamos flanšais. 

5.4.4.3.  Peilinės sklendės 

Sklendė turi būti skirta darbui su nuotekomis. Tokio tipo sklendės montuojamos ant nuotekų 
vamzdynų. Turi atitikti LST EN 1092-2, LST EN 1563, LST EN681-1 arba lygiavertį standartą. 
Korpusas: kalusis ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį standartą. Peilinis uždoris: iš nerūdijančio plieno 
ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Velenas: nekylantis, iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 
klasės. Vidiniai varžtai: iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip A2 klasės. Sklendės turi būti 
sukomplektuotos su valdymo ratukais. 

Sandarinimo medžiaga, NBR atitinkanti LST EN 681-1 arba kita lygiavertė medžiaga tinkama 
buitinėms nuotekoms.  
Pajungimo būdas, Tarpflanšinis arba flanšinis. Atstumas tarp flanšų pagal LST EN 558-1 arba lygiavertį 
standartą. Flanšų pragręžimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą. 
 Padengimas, 250 mikronų storio pagal LTS EN14901. 
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5.4.4.4.  Atramos 

Betoninės atramos būtinos gelžbetoniniuose šuliniuose po armatūra bei vamzdynų vertikaliuose ir 
horizontaliuose posūkiuose, išskyrus žemiau išvardintus atvejus:  

- jei vertikalus posūkis moviniams vamzdžiams neviršija 10 laipsnių kampo;  
- jei horizontalus posūkis neviršija 6 laipsnių kampo.  

5.4.6.  Nuorinimo vožtuvai 

Oro išleidimo vožtuvas montuojamas aukščiausiose slėginio tinklo vietose susirenkančiam orui išleisti. 
Automatiniai oro vožtuvai turi būti instaliuojami sausose patalpose arba šuliniuose. Susikaupus vamzdyne 
orui, oro išleidimo vožtuve esantis rutulys nusileidžia ir vožtuvas atsidaro. Vamzdyno atšaka ir uždaromosios 
sklendės skersmuo turi būti ne mažesni negu oro išleidimo vožtuvo nominalus skersmuo. Uždaromoji 
sklendė leidžia bet kuriuo laiku patikrinti oro išleidimo vožtuvo funkcionalumą, išardyti ar prijungti oro 
išleidimo mazgą. 

Vandentiekio tinkle, nuorinimo vožtuvas turi atitikti LST 1092-2, LST EN 1074-4 standartą. 
Nuotekų nuorinimo vožtuvai turi atitikti LST EN 1074-4 arba lygiavertį standartą. 
Prieš oro išleidimo vožtuvo įrengimą, būtina praplauti vamzdyną, kad drožlės pjuvenos ir kt. 

neužkimštų vožtuvo. 
Oro išleidimo vožtuvas turi būti apsaugotas nuo UV spindulių. Visos jo mechaninės detalės turi būti 

apsaugotos nuo korozijos. Kai vamzdynas pripildomas, oras turi būti išleidžiamas dideliais kiekiais. 
Normalaus darbo metu, vožtuvas turi palaikyti suspausto oro pagalvę tarp sandarinimo sistemos ir vamzdyno 
skysčio ir išleisti jį mažais kiekiais. 

Vandentiekio tinkluose automatinis oro išleidimo vožtuvas turi būti skirtas tik švariam vandeniui. 
Nevalytų nuotekų slėginiuose vamzdynuose oro vožtuvai turi turėti veikiančią plūdinę kamerą skysčiui 

visomis darbo sąlygomis. Plūdinė kamera turi būti suprojektuota tokiu būdu, kad neleistų užsikimšti vožtuvo 
detalėms ir užtikrintų patikimą vožtuvo darbą visą laiką. Šie vožtuvai turi turėti dvi kiaurymes. Jų medžiagos 
ir darbo parametrai turi atitikti tuos pačius kriterijus, kurie taikomi vandens tiekimo vamzdžių oro vožtuvams. 

5.4.7. Atbuliniai vožtuvai 

Ant buitinių nuotekų slėginių linijų turi būti naudojami rutuliniai atbuliniai vožtuvai, skirti nuotekoms. 
Turi atitikti LST EN12050-4 arba lygiavertį standartą. Nominalus slėgis PN16. 

Korpusas - kalusis ketus kalusis ketus  ne mažesnės markės nei EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba 
lygiavertį.  

Korpuso ir dangčio tvirtinimo varžtų medžiaga – nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei A2 klasės arba 
lygiavertis.  

Išorė padengimas, epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. 
Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams 
(„Products“)  arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas, su priedu, 
kuriame nurodytas vožtuvo tipas ir kodinis pavadinimas.  

5.4.8. Adapteriai 

Skirtingų medžiagų vamzdžiai lauke jungiami naudojant universalias jungtis (adapterius), turinčias 
reikiamą toleranciją. Renkant jungtis turi būti atsižvelgiama į vamzdžių medžiagas,  išorinį skersmenį, slėgį. 
Slėginių vamzdynų sujungimui turi būti naudojamos universalios jungtys, kurios yra atsparios tempimui ir 
kurių slėgio klasė yra nežemesnė kaip PN10. Universalios jungtys (adapteriai) turi būti iš kalaus ketaus. 
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5.5. Vamzdynų apšiltinimas, aptaisymas nuo atmosferos poveikio 

5.5.1. Vamzdynų šiltinimas 

Vamzdynų sistemos, esančios ant žemės, gali būti veikiamos dvejopo poveikio – vasarą, veikiant 
saulei, jos gali būti įkaitintos, o žiemą jas gali paveikti staigus temperatūros sumažėjimas. Todėl svarbu 
naudoti tokią šilumos izoliacijos medžiagą, kuri galės funkcionuoti ir esant aukštai, ir esant žemai 
temperatūrai. Be to, medžiaga turi būti atspari ilgalaikiam kritulių poveikiui absorbuojant pagal galimybes 
mažesnį vandens kiekį ir turi būti atspari šalčiui, nes vandeniui sušąlant izoliacinėje medžiagoje gali 
formuotis įtrūkiai, dėl kurių bus sugerta vis daugiau vandens ir galiausiai medžiaga nebeatliks savo funkcijų. 
Polistireno putplastis atitinka visus reikalavimus ir, laikantis eksploatacijos sąlygų, pajėgia išsaugoti 
energetinį efektyvumą 50 metų ir dar ilgiau. Siekiant, kad putplastis būtų atsparus ilgą laiką, būtina jį 
apsaugoti nuo nepalankių UV spindulių poveikio, dėl kurio medžiaga gali pradėti skilti. Projekte numatyta 
naudoti TENAPORS T arba analogiška vamzdžių šiltinimo medžiaga.  

Vandentiekio tinklas turi būti papildomai apsaugomas nuo užšalimo įrengiant elektra šildomą kabelį 
(žiūrėti projekto Elektrotechnikos dalį) 

 

5.5.2. Antžeminių vamzdynų dalies aptaisymas 

Antžeminė apšiltintų vamzdynų dalis turi būti aptaisyta montuojant cinkuoto šalto lankstymo "U" 
formos profilių karkasą, kuris tvirtinamas prie esamų konteinerių ir iš išorės aptaisant trapecinio profilio 
0,45mm skarda, RAL7001 pilka spalva. 

Plieninės cinkuotos 275 g/m2 skardos lakštai t=0,45 mm iš plieno S280GD+Z275, iš išorės padengtais 
poliesterio danga, iš vidaus poliesterio danga. Plokštės turi atlaikyti vėjo apkrovą, turi būti atsparios 
atmosferiniams poveikiams, korozijai, sujungimai turi būti sandarūs. Prie metalinių konstrukcijų plokštės 
turi būti tvirtinamos specialiais savisriegiais iš nerūdijančio plieno pagal tiekėjo technologiją. 

6. Vamzdžių	transportavimas	

Visos transporto priemonės, kuriomis transportuojami vamzdžiai ar kita įranga privalo turėti tokio ilgio 
kėbulą, kad vamzdžiai nekabotų. Turi būti  tvarkomi pagal gamintojo rekomendacijas. Turi būti naudojami 
tik patvirtinti diržai, o visi kabliai, sąvaržos ir kitos metalinės dalys naudojamos atitinkamai iš vidaus 
padengtos. Vamzdžio gale ant vidinės sienelės paviršiaus užkabinti kabliai nenaudojami. Vamzdžių 
tvarkymo įranga turi būti geros būklės ir bet kuris įrengimas, kuris Inžinieriaus nuomone gali pažeisti 
vamzdžius, yra nenaudojamas kaip netinkamas. 

7. Vamzdžių	sandėliavimas	
Rangovas pasirūpina vamzdžių, medžiagų ir įrangos laikinu sandėliavimu.  
Jei Rangovui yra būtina pasinaudoti kuriais nors objektais ar laikinai užimti žemę už statybvietės ribų, 
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jis pats tariasi su žemės savininku/nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją darbams, Rangovas kreipiasi į 
savivaldybę ar kitas įstaigas ir gretimų teritorijų, valdų, gyvenamųjų namų ir pan. savininkus/nuomininkus. 
Sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su Užsakovu. Kiekvienos sutarties 
kopija pateikiama Užsakovui. 

8. Vamzdžių	ir	sujungiamų	vamzdyno	dalių	patikrinimas	
Kiekvienas vamzdis prieš montuojant jį į vamzdyno sistemą turi būti nuvalomas ir atidžiai 

patikrinamas jo stiprumas. Pažeisti vamzdžiai, kurie Inžinieriaus nuomone negali būti tinkamai pataisyti, yra 
atmetami ir pašalinami iš statybos aikštelės. 

Jei Inžinierius mano, kad nepriimtina vamzdžių proporcija nepraėjo slėgio išbandymo, Rangovas, prieš 
tiesiant vamzdžius, gali būti paprašytas atlikti kiekvieno vamzdžio ir jungties hidraulinį išbandymą pagal 
vietos išbandymo slėgį. Šiuo atveju bandymo rezultatai turi būti pateikti Inžinieriui ir pastarasis turi juos 
patvirtinti prieš tai, kaip bus paklotas bet kuris vamzdis. Individualus vamzdžio išbandymas atliekamas 
Rangovo sąskaita. 

Inžinierius turi patikrinti visas jungtis, ir jokia tranšėjos dalis, nepriklausomai nuo jungčių tipo, negali 
būti užpilta tol, kol tai atlikti tiesiogiai nenurodys Inžinierius. 

Inžinierius gali nurodyti, kad klojimas ir užkasimas gali vykti netikrinant jungčių, tačiau tai neatleidžia 
Rangovo nuo atsakomybės, jei tai būtina, vamzdyno išbandymo metu atkasti ir atlikti jungčių išbandymą. 

9. Požeminių	komunikacijų	žymėjimo	ženklai	

Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi vandentiekio ir nuotekų šuliniams, nuotekų iš 
vadams, vandentiekio įvadams, požeminėms sklendėms ir įrenginiams pažymėti vietoje.  

9.4. Šulinių žymėjimo lentelės  
Pagal EN4067. Lentelės yra sekančių spalvų: nuotekos – žalias pagrindas, skaičiai ir raidės baltos 

spalvos, vandentiekis - mėlyna. Visi elementai lieti po spaudimu iš plastiko atsparaus ekstremalioms oro 
sąlygoms, temperatūrai, smūgiams ir UV (ultravioletiniams spinduliams). Lentelės turi būti iš neblizgaus 
matinio paviršiaus, kurio dėka užrašai lengvai įžiūrimi ir įskaitomi iš toli.  

Lentelės tvirtinamos prie plokštumos keturiais tvirtinimo elementais. Ženklams pritvirtinti naudojamos 
pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1.5 iki 2.2m 
aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant gelžbetoninių arba cinkuotų metalinių 
stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0.75 aukštyje. 

9.5. Lentelių tipai 

Standartinės lentelės išmatavimai 140 x 100mm. Viršuje dešinėje numatyta vieta diametrų ir 
papildomos informacijos žymėjimui (šeši simboliai 10mm aukščio). Viršuje kairėje numatytos dvi vietos 
papildomos informacijos žymėjimui. 
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9.6. Komunikacijų ženklų stovai 

 Pagamintas iš vandens – dujų apvalaus plieninio vamzdžio, kurio išorinis diametras d=32mm; 
 Minimalus sienelių storis 2.9 mm; 
 Tvirtinimo plokštelė iš plieno, minimalus storis 1.5mm. Tvirtinimo plokštės apačioje ir viršuje 

užlenktos briaunos, kurios apsaugo šulinių žymėjimo lentelę nuo išorinio fizinio poveikio. 
Užlenktos briaunos plotis yra 15mm. Tvirtinimo lentelė yra pritvirtinta prie stovų; 

 Stovo apačioje (100mm nuo vamzdžio apačios) pritvirtinta armatūra min 10mm diametro; 
 Tvirtinimo plokštelėje padarytos 4 skylės 5mm diametro šulinių žymėjimo lentelėms 

pritvirtinti; 
 Po to visas komunikacijų ženklų stovas yra karštai cinkuojamas užtikrinant antikorozines 

savybes;   
Ženklų matmenis ir formą papildomai derinti su UAB „Klaipėdos vanduo“. 

10. Šuliniai	ir	kameros	
Visos kameros/šuliniai iš surenkamų gelžbetoninių elementų turi atitikti LST EN 1917, STR 

2.07.01:2003 reikalavimus. 
Įlipimo anga šviesoje nemažesnė kaip 600 mm skersmens. Dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje turi 

atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400) ir mažiausiai 12,5 tonų apkrovą (klasė B125) 
nevažiuojamoje dalyje bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. Asfaltbetonio danga dengtoje važiuojamoje 
dalyje esančių šulinių liukų dangčiai dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi. Šulinių 
liukai gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus: 

 Gatvėse ir šaligatviuose – 0,0m; 
 užstatytose teritorijose – 0,05m; 
 neužstatytose teritorijose – 0,20m. 

Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5m. 
Ant šulinių liukų privalo būti iškirstas užrašas F (buitinės nuotekos), V (vandentiekis). 
Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės lipynės. Jos turi atitikti LTS EN 124 reikalavimus. Jų 

dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų 
- 350 mm vertikalioje padėtyje. 

Šulinio dugno latakai nuotekų, drenažo vamzdžiams turi būti formuojami iš C20/25 klasės betono, 
išlaikant tokį patį nuolydį ir skersmenį, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, glotniai atliekant jų apdailą. 

Drėgnuose gruntuose (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta šulinio 
dugno ir sienų hidroizoliacija, kurios viršus turi būti nežemiau kaip 0.5 m virš aukščiausio gruntinio vandens 
lygio.  

Šulinių liukų dangčiai (visų sistemų kameroms, bei šuliniams) – ketiniai, plaukiojančio tipo. Dangčiai 
turi atlaikyti apkrovas kaip paminėta aukščiau. Liuko ženklinimas: gaminio klasė, gamintoji identifikacija, 
sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto žymuo, medžiagos klasė. Gaminys yra sertifikuotas ir 
patvirtintas trečiosios šalies (sertifikatas išverstas į lietuvių kalbą). 

11. Plastikiniai	buitinių	nuotekų	šuliniai	
Šulinių dugnai-latakai yra gaminami iš polipropileno liejimo spaudimo metodu. Laikantieji gofruoti 

vamzdžiai yra štampuojami iš polipropileno (PP). Maksimali leistina nuotekų temperatūra pagamintiems iš 
polipropileno vamzdžiams ir dugnams-latakams sudaro 950 C. Negalima montuoti pagamintų iš 
polipropileno šulinio elementų esant žemesnei nei –200 C temperatūrai. Visi šulinių elementai pagaminti iš 
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polipropileno arba polichlorvinilo, taip pat ir elastiniai tarpikliai yra atsparūs ūkinių ir buitinių bei lietaus 
nuotekų poveikiui.  

Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, kurie 
statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai atlaikantys 25 t apkrovą. Šulinių, kurie statomi 
važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą.  

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo 
gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos 
šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros 
svyravimams. 

12. 	Prailginti	sūkliai	ir	apsauginiai	gaubtai,	kapos	
Ne kamerose esančios sklendės ir ne iš kamerų valdomos sklendės turi būti su prailgintais sūkliais 

bei jų atramomis / kreipikliais. Grunte įrengiamos sklendės turi turėti prailgintus teleskopinius suklius su 
apsauginiais teleskopiniais gaubtais. Prailgintieji sūkliai turi būti iš galvanizuoto plieno, apsauginiai dėklai 
iš PE. Virš sūklių turi būti pastatytos kapos. 

13. Valymas	

13.4. Nauji vamzdžiai  

Prieš sujungiant iš vamzdžio vidaus išvalomi visi nešvarumai. Prieš atliekant vamzdžių atkarpos 
bandymus vamzdyno vidus išvalomas, kad neliktų jokių pašalinių medžiagų. Slėginiams vamzdžiams valyti 
gali būti naudojamos plaušinės ar kitos priemonės, Rangovui imantis visų reikiamų atsargumo priemonių. 

13.5. Esami vamzdynai 

Ten kur numatoma prisijungimas prie senų vamzdynų atšakų reikalinga atlikti esamų vamzdynų 
išvalymą. Tam kad išvengti naujai paklotų ruožų užteršimo. 

Jei Rangovui pagal Sutartį reikia išvalyti esamą nuotekų vamzdyną, jis turi pasiūlyti tinkamą metodą, 
kuris jokiu būdu neturi pažeisti vamzdžių. Valymo metodą turi patvirtinti Inžinierius. Rangovas turi ištaisyti 
visus esamo vamzdyno pažeidimus, padarytus valant. Dėl savo kaltės padarytų pažeidimų taisymą Rangovas 
atlieka savo sąskaita. 

14. Vamzdžių	klojimas	

14.4. Bendrosios nuostatos 

Vamzdyno klojimo darbai apima tranšėjų iškasimą, vamzdžių bei sujungiamųjų vamzdyno dalių 
tiekimo, klojimo ir sujungimo darbus, pagrindų, šulinių ir kitų elementų vamzdyne įrengimą, bandymus, 
tranšėjų užkasimo darbus ir atidavimą eksploatuoti. 

Vamzdžiai turi būti klojami remiantis:  
neslėginiai vamzdžiai - LST EN 1610, STR 2.07.01:2003; 

 slėginiai vamzdžiai - LST EN 805, STR 2.07.01:2003. 
Visa įranga, veiksmai ir pargabenimas iš tiekimo šaltinio ar sandėlio, reikalingi pristatyti vamzdžius, 

sklendes ir t.t. į jų klojimo ar tvirtinimo vietą, įskaitant visus iškrovimus laikinose sandėliavimo vietose ir 
bet kokius vėliau vykdomus perkrovimus nugabenimui į klojimo vietą, turi būti įtraukta į vamzdžių ir 
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sujungiamųjų vamzdyno dalių tiekimą.  
Instaliavimo metu vamzdžiai turi būti tinkamai įtvirtinti, kad išvengti jų išplaukimo prieš užkasimą. 
Rangovas turi pateikti Inžinieriui patvirtinti jo siūlomą vamzdžių paklojimo, išlaikant teisingus 

aukščius ir horizontalias projekcijas (trasas), kontrolės metodą. 
Visi vamzdžiai klojami ir tvarkomi tiksliai pagal gamintojo nurodymus. Vamzdžiai tranšėjoje turi būti 

klojami ant specialiai paruošto pagrindo ir jungčių. Instaliavimo metu atidžiai atliekami patikrinimai ir 
priežiūra turi užtikrinti, kad vamzdžiai būtų pakloti teisingomis linijomis ir nuolydžiais, bei tinkamai 
užsandarinti kiekvienoje jungtyje, sujungiamojoje vamzdyno dalyje, atšakoje ir šulinyje. Nuolydžio ir 
vamzdžio lygis patikrinami lazeriu. 

PE vamzdžių perėjimui per g/b šulinio/kameros sienelę turi būti naudojami plastikiniai gamykliniai 
protarpiai. 

Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio / kameros perdengimo plokštės – 0,5 m. Jeigu jis mažesnis, 
tai šuliniai važiuojamoje dalyje turi būti įrengti su sustiprinta perdengimo plokšte. 

Įrengiant naujus šulinius / kameras drėgnuose gruntuose (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau 
šulinio/kameros dugno) prieš gelžbetoninių šulinių/kamerų montavimą turi būti atlikta šulinio/kameros 
dugno ir sienų hidroizoliacija. Rangovas turi užtikrinti šulinių ir (ar) kamerų sandarumą nuo gruntinio 
vandens. 

14.5. Kasimo darbai vamzdžiams tranšėjose 

Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo 
plius 0,6 m. Iškastos tranšėjos turi būti tokio dydžio, kad jose tilptų vamzdžiai ir jų pagrindai ir kad tranšėjas 
būtų galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant įtvirtinimus.  

Jei norint iškasti tranšėjas reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius ir nutekamuosius vamzdžius, 
Rangovas pirmiausia kerta paviršius tiesia linija, surenka ir išveža išardytos dangos medžiagas pagal 
Inžinieriaus reikalavimus. 

Akmens luitai, organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos dugne, turi būti 
pašalintos, kad paviršius atitiktų nustatytą liniją ir būtų lygus. 

Darbų metu, esami veikiantys inžineriniai tinklai, patenkantys į kasamų tranšėjų zonas, turi būti laikinai 
pakabinti, panaudojant plieninius vamzdžius arba rąstus. Veikiantys inžineriniai tinklai negali būti pažeisti. 
Visi žemės darbai prie esamų komunikacijų ir tinklų vykdomi tik rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų 
tarnybų atstovams. Susidūrus su planuose nepažymėtais tinklais kreiptis į tarnybas, kurioms pastarieji 
inžineriniai tinklai priklauso. Neveikiančių, neeksploatuojamų ar iškeliamų komunikacijų atkarpas, 
patenkančias į kasamų tranšėjų zonas, leidžiama demontuoti prieš tai susitarus su atitinkamų tarnybų 
atstovais. 

Inžinerinių tinklų surenkamojo gelžbetonio gaminiai montuojami pritaikius patikimą prikabinimo 
įrangą. Gaminius galima sandėliuoti šalia tranšėjų darbo zonoje, ne arčiau kaip 0,5 m nuo tranšėjos krašto. 

Rankomis į iškastą tranšėja galima leisti tik nesunkius ir nedidelių skersmenų (100-300 mm) 
vamzdžius. Kitais atvejais naudojami speciali mechanizmai (kranai, trikojai ir pan.). Nuleidimas privalo būti 
netrūkčiojantis, be atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, mechanizmais, nepažeidžiančiais vamzdžių padengimo 
sluoksnio. Vamzdžiai turi būti klojami ant neišjudinto dugno. Vamzdžių sandūros vietose tranšėjos dugnas 
praplatinamas ir pagilinamas, kad būtų lengviau sujungti vamzdžius. Visuose gruntuose, išskyrus uolinius, 
sudurpėjusius, dumblus, vandentiekis klojamas ant gamtinio nepažeistos struktūros grunto, prieš tai jį 
išlyginant ir, jei reikia, profiliuojant pagrindą. Kitu atveju vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto dugno 
pagal projektinius nuolydžius. Tranšėjos dugne suformuojamas ne mažesnis kaip 100 mm paruošiamasis 
smėlio pagrindo sluoksnis (sluoksnio tankumo laipsnis – 95%). Vamzdžiai ant jo turi atsiremti vienodai. 
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Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos. 
Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150 mm. 

sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga. Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis.  
Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų pusių 

vamzdžių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas 
nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais kaip 150 mm sluoksniais. Kiekvienas 
sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei 98 % maksimalaus tankio, gauto 
modifikuotu Proctor testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur pagal Sutartį bus tiesiami nauji keliai ir ne 
mažiau, nei 95 % ten, kur viršuje eismo nėra. Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir 
tankinamas ne storesniais nei 200 mm sluoksniais. Užpylimas turi atitikti reikalavimus, keliamus 
konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno (kelias, šaligatvis ar pan.). Grunto sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 
0,6 m, jei vamzdyną veiks transporto apkrova, išskyrus atvejus, kai imamasi specialių priemonių. Todėl, jei 
užšalusiame grunte klojami, pavyzdžiui, geriamojo vandentiekio vamzdynai, jie užpilami 1,8 m grunto 
sluoksniu iki vamzdžio viršaus. Gruntas sutankinamas taip, kad vamzdžiai jame nejudėtų į šonus. 

14.6. Pagrindai ir pamatai 
Akmens luitai, organinės medžiagos atsidūrusios tranšėjos dugne turi būti pašalintos. Prieš klojant 

vamzdyną būtina tranšėjos dugne įrengti 100-150 mm smėlio pasluoksnį. Dumbluose, uždurpėjusiuose ir 
kituose silpnuose, vandeninguose gruntuose turi būti įrengtas dirbtinis pagrindas. 

Užpilą turi sudaryti patvirtinta medžiaga, parinkta iš statybvietės teritorijoje iškasto grunto. Medžiaga 
turi būti pakankamai vienalytė ir visiškai išvalyta nuo molio gabalėlių, sulaikomų 75 mm sieto, akmenų ir 
pan., sulaikomų 25 mm sieto ir visų augalinių priemaišų, statybinių šiukšlių bei metalų 

Slėginius vamzdžius kloti ne aukščiau užšalimo ribos. Vamzdžius klojant ant judinto grunto, jį 

sutankinti ne mažiau k0,95 max standartinio sutankinimo pagal SN ir T 3.02.01-87 reikalavimus. 

PE vamzdžius kloti ant paruošiamojo sluoksnio, sutankinto ne mažiau k 0,95max standartinio 

sutankinimo, o aplinkinis užpildo sluoksnis ir 100 mm virš vamzdžio - turi būti sutankintas ne mažiau k0,95 
max standartinio sutankinimo.  

Važiuojamoje dalyje grunto sluoksnio storis virš PE turi būti ne mažiau 600 mm., sutankinimas ne 
mažiau k=0,98 max. 

14.7. Vamzdynų, jungiamųjų dalių ir sklendžių montavimas 

Prieš montavimą turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių. Visi vamzdynai turi būti 
patikrinti, ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir 
pašalintos iš statybvietės. Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus. 

Prieš sujungiant vamzdžius iš jų vidaus išvalomi visi nešvarumai. Prieš atliekant vamzdžių atkarpos 
bandymus vamzdyno vidus išvalomas, kad neliktų jokių pašalinių medžiagų. Vamzdžiams valyti gali būti 
naudojamos plaušinės ar kitos priemonės (kamščių pratraukimas). Vamzdynų valymo darbų atlikimas turi 
būti fiksuojamas statybos darbų žurnale ir įforminamas aktu (forma F-53). 

Vamzdžių montavimui naudojami įrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojų nurodymus. Jei po 
montavimo darbų, būtų rasti vamzdžiai su defektais, jie turi būti pašalinti Rangovo sąskaita ir jų vietoje 
paklojami nauji vamzdžiai. Sulydant PE vamzdžius ir fasonines dalis (jungiant sandūros sulydymu), sandūrą 
sulydžius vamzdžio vidiniame ir išoriniame paviršiuje lieka siūlė, kuri turi būti pašalinta specialiais 
įrenginiais. 

Moviniai vamzdžiai montuojami movų galus nukreipus klojimo kryptimi. 
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Vamzdis turi būti pjaunamas švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, minimaliai 
pažeidžiant apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautas galas atitiktų 
naudojamą jungtį, nupjauti galai užsandarinami. Visi perėjimai į mažesnį skersmenį turi būti atlikti naudojant 
atskirą armatūrą arba gamyklinius ruošinius. 

Vamzdžių prijungimai prie įrangos ir sklendžių turi būti lengvai išmontuojami ir nuimami. Srieginiai 

sujungimai gali būti naudojami, kai sąlyginis vamzdyno skersmuo iki Dsąl  40 mm. Kad būtų lengviau 
išardyti, turi būti naudojamos movos su kūginiais sriegiais. 

Rangovas turi pateikti ir sumontuoti visas reikalingas veržles, varžtus, poveržles, flanšus, tarpines, 
atsparius tempimui flanšinius adapterius, tempimui atsparius flanšus-movas, specialius jungiamuosius 
elementus, atramines pakabas, kabes ar apkabas bei laikinas vamzdyno atramas kartu su visomis 
sujungimams reikalingomis medžiagomis.  

Rangovas turi užtikrinti, kad nė vienoje vamzdynų dalyje nebūtų naudojami skirtingi metalai, galintys 
sukelti chemines ar elektrochemines reakcijas, galinčias įtakoti normalią eksploataciją. Šis reikalavimas 
taikytinas ne tik vidiniams, bet ir išoriniams visų vamzdžių, armatūros, sklendžių, talpų bei kitų įrengimų ir 
įrangos išoriniams paviršiams. 

Vamzdynams, sklendėms ir jungiamosioms detalėms turi būti numatytos atramos, įtvirtinimai į sienas, 
kurios turi būti suderintos su Inžinieriumi prieš pradedant jas montuoti. Tarp vamzdžio fasoninės dalies 
(armatūros) ir betono dedama bituminė nominalaus 3 mm storio plėvelė. Atramos turi būti sumontuotos taip, 
kad keičiant sklendes ar jungiamąsias detales, jos nebūtų išardomos.  

Betoninės atramos būtinos gelžbetoniniuose šuliniuose po armatūra bei vamzdynų vertikaliuose ir 
horizontaliuose posūkiuose, išskyrus žemiau išvardintus atvejus: 

- Jei vertikalus posūkis moviniams vamzdžiams neviršija 10º kampo; 
- Jei horizontalus posūkis neviršija 6º kampo. 

Sienų kirtimo vietose plastikiniams vamzdžiams turi būti įmontuoti gamykliniai kataloginiai 
protarpiniai (hermetiška tarpinė tarp vamzdžio ir g/b senelės), plieniniams vamzdžiams riebokšliai, kurių 
skersmuo priklauso nuo kertančio sienelę vamzdžio skersmens, o ilgis – nuo sienelės storio.  

14.8. Apsauga ir užkasimas 
Prieš pradėdamas užpylimą Rangovas gauna Inžinieriaus patvirtinimą. Jei kuris nors užbaigtas objektas 

užpilamas be Inžinieriaus ir Užsakovo patvirtinimo, jis gali nurodyti Rangovui jį vėl atkasti. Šis darbas bei 
pakartotinas užpylimas atliekamas Rangovo sąskaita. 

Pasirinkta užpylimui medžiaga – tiek iškasta vietoje, tiek atvežta iš kitur – turi būti sudaryta iš 
vienarūšės įmanomos sutankinti medžiagos, be augalinių priemaišų, statybos atliekų ir sušalusių dalių, be 
galinčių staiga užsidegti medžiagų. Užpylimo medžiagoje taip pat negali būti molio, kurio drėgnumo riba 
viršija 80 ir (ar) plastiškumo riba viršija 55, bei kitų medžiagų, kuriose yra didelis drėgmės kiekis. Turi būti 
pašalinti molio gumulai ir akmenys, sulaikomi atitinkamai 75 mm ir 37,5 mm sietų. 

Užpilama ne storesniais nei 200 mm sluoksniais (tankinant mechaniniu būdu) ir ne storesniais nei 150 
mm sluoksniais (tankinant rankiniu būdu). Jei Inžinierius nustato, kad sutankinimas yra netinkamas, 
Rangovo sąskaita tankinama dar kartą arba užpylimo medžiaga pakeičiama kita. 

14.9. Užpilto grunto sutankinimas 
Tankinama horizontaliais sluoksniais; nesutankintos medžiagos storis turi būti tolygus ir neviršyti 200 

mm. 
Tankinama mechaniniais volais, plūktuvais, vibratoriais ar kitais patvirtintais mechanizmais taip, kad 
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sausabūklis tankis sudarytų ne mažiau nei 98 proc. (po keliais) ir 95 proc. (visose kitose vietose) maksimalaus 
sausabūklio tankio. Pastarasis nustatomas pagal Inžinieriaus nurodytus standartus. 

Rangovas prieš tankinimą ir jo metu kruopščiai patikrina drėgmės kiekį užpilamoje medžiagoje. 
Rangovas pateikia Inžinieriui duomenis apie siūlomą naudoti metodą bei įrangą likus ne mažiau nei 1 savaitei 
iki to metodo bei įrangos panaudojimo nuolatiniams Darbams. Inžinierius ir Užsakovas  patvirtina Rangovo 
pateiktus bandymų rezultatus ir duoda savo sutikimą arba nurodo kitus metodus bei sąlygas. 

14.10. Vandens pašalinimas ir laikinas nuotekų išsiurbimas 
Kasant tranšėjas ir montuojant tinklus, reikia apsaugoti juos nuo paviršinio vandens, o gruntinio 

vandens lygis turi būti žemiau tranšėjų lygio. Jeigu reikia, numatyti naudoti adatinius filtrus. 
Pažeminant gruntinio vandens lygį adatiniais filtrais, tranšėjos šonuose įkalami adatiniai filtrai, kurie 

sujungiami su vakuuminiais siurbliais. Įjungus vakuuminius siurblius, filtruose esantis oras praretinamas ir 
gruntinis vanduo ištraukiamas. 

Iš adatinių filtrų vanduo surenkamas į kolektorius, o iš jų patenka į siurblius. Kolektoriai daromi iš 
besiūlių vamzdžių ar sujungiami flanšais ar spec. guminėmis movomis. Adatiniai filtrai prie kolektorių 
atsišakojimų jungiami lanksčiomis guminėmis žarnomis. 

Vandeninguose smėlio gruntuose filtrai statomi kas 0,6 - 0,75 m, o kituose kas 1,2 – 1,25 m. Lengvais 
adatiniais filtrais gruntinio vandens lygį galima pažeminti iki 5 – 6 m. 

14.11. Betonavimo darbai 

Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti nurodytų standartų ir techninių specifikacijų 
reikalavimus: 

a. Statybos techninį reglamentą STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų 
projektavimas“; 

b. Lietuvos standartą LST 1328:1994 „Statybinių industrinių gaminių žymenys. Betono, gelžbetonio 
gaminiai“; 

c. Lietuvos standartą LST EN 197-1:2011 „Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai 
reikalavimai ir atitikties kriterijai“; 

d. Lietuvos standartą LST EN 206:2014 „Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba 
ir atitiktis“; 

e. Lietuvos standartą LST EN 12620:2013 „Betono užpildai“; 
f. Lietuvos standartą LST EN 197-1:2011 „Cementas“; 
g. Lietuvos standartą LST EN 12350-2:2009 „Šviežio betono bandymas“; 
h. Lietuvos standartą LST EN 12390-3:2009 „Betono bandymas“; 
i. Lietuvos standartą LST EN 12504-2:2012 „Betono bandymas konstrukcijose“. 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio 
ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos 
ir t.t.). 

Turi būti naudojamas tiktai šviežias betonas. Pradėjęs stingti betonas negali būti naudojamas. Betonas 
konstrukcijose turi būti suklotas ir sutankintas taip, kad atitiktų visus techninėse specifikacijose bei 
brėžiniuose išdėstytus reikalavimus. 

Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 
Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas, 

kad, jį sutankinus, betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus standartiniu būdu oro neturi būti daugiau kaip 
3 %, kai užpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip 4%, kai užpildai smulkesni negu 16 mm. 
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Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp armatūros, 
nesisluoksniuotų ir galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis. 

Monolitinio betono slankumas pagal kūgio nuoslūgį, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus 
kategorijos turi būti: 

j. masyvioms konstrukcijoms: 10-40 mm , ±10 mm; 
k. užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms: 50-90 mm, ±20 mm; 

Kai reikalingas ypač geras slankumas, kad būtų galima užtikrinti tinkamą betono konsolidaciją formose 
ir aplink armatūrą, slankumas turi būti didesnis: 100-150 mm ±30 mm. 

Bendroji betono klasifikacija pateikta žemiau: 
l. C30/37 W8 – konstrukcijos, turinčios sąlytį su nuotekomis, dumblu ir įtemptai armuotas betonas; 

Konstrukcijos , kurios bus statomos lauke betono atsparumo šalčiui markė turi būti nustatoma 
atsižvelgiant į naudojimo sąlygas; 

m. C20/25 – gelžbetonis, neturintis sąlyčio su nuotekomis ar dumblu; 
n. C12/15 – užaklinimo betonas ir nearmuoto monolitinio betono konstrukcijos; 
o. C8/10 – paruošiamiesiems sluoksniams. 

15. Techniniai	reikalavimai	bandymams,	eksploatacijai	ir	priežiūrai	

15.4. Baigiamieji bandymai 
Rangovas turi atlikti visų pastatytų vandentiekio vamzdynų bandymus slėgiu, neslėginių vamzdynų 

bandymus, nuotekų vamzdynų ir vandentiekio bei nuotekų šulinių sandarumo bandymus. Prieš pradedant 
vamzdynų bandymus, Rangovas turi patikrinti, ar vamzdynas švarus ir neužkištas. Rangovas pasirūpina visa 
bandymams reikalinga darbo jėga ir įranga. Už vandenį moka Rangovas, taip pat jis turi numatyti galimas 
gabenimo ar siurbimo išlaidas.  

15.5. Nuotekų vamzdyno patikrinimas TV diagnostika 

Atlikus vamzdynų išbandymą, Rangovas pateikia Techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui užbaigto 
nuotekų vamzdyno vidaus būklės TV diagnostikos medžiagą. Televizinė vamzdynų diagnostika turi būti 
vykdoma pagal Lietuvos Respublikos normas ir STR 2.07.01:2003.  

Reikalavimai televizinei vamzdynų diagnostikai (TVD): 
1. Darbai vykdomi įmonės, turinčios šioje srityje darbo patirtį ir asmuo turintis televizinės diagnostikos 

darbų atlikimui atestatą.  
2. Naudojama mobili televizijos studija, skaitmeninės vaizdo kameros. 
3. Duomenys surašomi naudojant programinę įrangą. 
4. Vamzdyno defekto objektyvaus įvertinimo būdas - lazerinė defekto dydžio nustatymo sistema; 
5. Atkarpoje tarp šulinių patikrinamas nuolydis ir nubraižomas grafikas (procentinis ir absoliutinis). 
6. Video įrašas pateikiamas įrašytas į CD arba DVD kompaktinius diskus VMF arba AVI formatais. 
7. Nufilmuota medžiaga protokoluojama, pateikiama televizinės vamzdynų apžiūros ataskaita. 
8. Personalas turi būti apmokytas įmonėje gaminančioje TVD įrangą ir turėti tai patvirtinantį 

dokumentą. 

Telediagnostika turi būti atliekama paklojus tinklus, Inžinieriui pateikiama: 
 spalvoto vaizdo įrašas elektroniniame formate DVD laikmenoje; 
 darbo ataskaita pagal Lietuvos ir ES standartus, pateikiant nustatytų defektų vietų 

spalvotas nuotraukas; 
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 tinklo nuolydžio grafikai. 

Priimami naudojimui tinklo ruožai, kuriuose nenustatyta žymių nukrypimų nuo projektinio nuolydžio 
ir nėra esminių montavimo defektų. 

15.6. Neslėginių linijų išbandymas 

Neslėginių vamzdynų išbandymas turi būti atliekamas pagal standarto LST EN 1610:2016 „Nuotakyno 
tiesimas ir bandymas“ arba lygiaverčio standarto reikalavimus.  

15.7. Slėginių linijų išbandymas 

Visi slėginiai vamzdynai turi būti išbandomi pagal standarto LST EN 805:2000 „Vandentvarka. Lauko 
sistemos ir jų dalys. Reikalavimai“ arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Vamzdynai išbandomi juos 
paklojus, prieš užpilant jungtis ir fasonines dalis, nebent jei užpylimo reikėtų darbo stabilumui ir saugumui. 

15.8. Geriamojo vandens tiekimui skirtų vamzdynų plovimas ir 
dezinfekavimas 

Sumontuoti, išbandyti ir išplauti geriamojo vandens tiekimo vamzdynai turi būti dezinfekuojami. 
Vandens paskirstymo sistemų dezinfekcija turi būti atliekama pagal standarto LST EN 805 arba 

lygiaverčio standarto reikalavimus. 
Vandentiekio tinklų praplovimas vykdomas per visą vandentiekio linijos diametrą. Panaudoto vandens 

nuvedimui Rangovas naudoja atitinkantį linijos diametrui vamzdyną. Už sunaudotą geriamąjį vandenį tinklų 
praplovimui apmoka Rangovas. 

Rangovas atsako už visų vamzdynų, kurie bus naudojami miesto vandentiekiui, dalių, kontaktuojančių 
su vandeniu, rūpestingą išvalymą ir dezinfekavimą.  

Rangovas dezinfekuoja vamzdynus pripildydamas juos vandeniu, į kurį įdėta dezinfekuojančios 
medžiagos (pvz.: natrio hipochloritas). Dezinfektantus reikia naudoti remiantis su tuo susijusiomis ES 
direktyvomis. Dezinfektantai parenkami atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip laikymo terminas ir vartojimo 
paprastumas (kenksmingumo darbuotojams ir aplinkai požiūriu). Be to, reikia atsižvelgti į būtiną sąlyčio 
trukmę ir vandens savybes. Minėtos priemonės neturi sukelti vamzdžių ir įrangos vidaus korozijos. 

Baigus dezinfekavimo procesą sistema praplaunama geriamuoju vandeniu ir vėl pripildoma 
geriamuoju vandeniu iš vietinių vandentiekio tinklų. Paimami mėginiai cheminei ir mikrobiologinei analizei. 
Jei analizės rezultatai parodo, kad dezinfekavimas nebuvo veiksmingas, procesas kartojamas tol, kol tyrimų 
rezultatai atitiks higienos normos HN 24:2003 reikalavimus. Už sunaudotą geriamąjį vandenį vandentiekio 
tinklų plovimui bei visas kitas sąnaudas susijusias su minėtais darbais padengia Rangovas savo lėšomis. 

Kontrolinius vandens kokybės tyrimus Rangovas turi atlikti atestuotoje laboratorijoje savo lėšomis, 
prieš tai su Užsakovu suderinęs laboratoriją ir mėginių paėmimo vietas. 

16. Nepertraukiamo	paslaugų	tiekimo	užtikrinimas	
Rangovas privalo užtikrinti darbų  metu esamiems vartotojams nepertraukiamą geriamojo vandens 

tiekimą bei nuotekų šalinimo paslaugos teikimą. Jei, atliekant darbus, vis dėlto būtina nutraukti vandens 
tiekimą vartotojams, Rangovas, teisės aktų nustatyta tvarka iš anksto apie tai įspėja vartotojus, patenkančius 
į minėtų darbų atlikimo zoną.  

Jei dėl Rangovo atliekamų darbų ilgesniam nei 12 (dvylika) valandų laikotarpiui nutraukiamas 
vandens tiekimas vartotojams (derinama su Užsakovu), Rangovas privalo aprūpinti vartotojus geriamuoju 
vandeniu savo įranga ir lėšomis. 
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1

Vandentiekio vamzdžiai PE100 PN10 DN110 mm ir jų 
paklojimas su sujungimo detalėmis (įvertinant: gerbūvio 
ir dangų ardymą ir atstatymą, žemės darbus, smėlio 
pagrindo įrengimą po vamzdžiais bei pirminį vamzdyno 
užpylimą smėliu bei sutankinimą, fasonines ir sujungimo 
dalis, vamzdžių praplovimą, hidraulinį išbandymį ir 
dezinfekciją) 

TS5.1; 
TS5.4; TS6-
8; TS14,15.

m' 62

2

Vandentiekio vamzdžiai PE100 RC PN10 DN110 mm ir 
jų paklojimas uždaru būdu su sujungimo detalėmis 
(įvertinant: gerbūvio ir dangų ardymą ir atstatymą, žemės 
darbus, fasonines ir sujungimo dalis, vamzdžių 
praplovimą, hidraulinį išbandymį ir dezinfekciją) 

TS5.1; 
TS5.4; TS6-
8; TS14,15.

m' 18

3

Vandentiekio vamzdžiai PE100 PN10 DN25 mm ir jų 
paklojimas, po pastato grindimis su sujungimo detalėmis 
(įvertinant: žemės darbus, smėlio pagrindo įrengimą po 
vamzdžiais bei pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei 
sutankinimą, fasonines ir sujungimo dalis, vamzdžių 
praplovimą, hidraulinį išbandymį ir dezinfekciją) 

TS5.1; 
TS5.4; TS6-
8; TS14,15.

m' 120

4 Prisijungimas eprie esamo tinklo (PT-1) TS13 kompl. 1

4.1
Flanšinis adapteris tempimui atsaprus kalaus ketaus PE 
vamzdžiui dn150x160

TS5.4.8, 
TS14.7

vnt. 2

4.2 Flanšinis trišakis, kalaus ketaus  dn150x100 TS5.4.3 vnt. 1

4.3
Flanšinė sklendė, kalaus ketaus dn100, su parilginimo 
velenu ir kapa

TS5.4 vnt. 1

4.4
Flanšinis adapteris tempimui atsaprus kalaus ketaus PE 
vamzdžiui dn100x110

TS5.4.8, 
TS14.7

vnt. 1

5

G/b vandentiekio šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne 
Ø1,5 m, H iki 2,40 m, komplekte su hidroizoliacija 
(įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), 
prieduobės įrengimu, su ketiniu dangčiu (rakinamu) 
D400klasės – 1 vnt., komunikacijų nužymėjimo ženklu – 
1 vnt., betoninėmis vamzdžių atramomis, standartiniais 
protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta 
hidroizoliuojančia medžiaga, įskaitant visą reikalingą 
armatūrą bei fasonines dalis pagal šulinių detalizaciją 
(VŠ-1)

TS9, TS10 kompl. 1

5.1
Įvadinė sklendė su grąžtu ir balnu PE vamzdžiams 
DN110/ 1 1/2'

TS5.4 vnt. 4

5.2 Perėjimas 1 1/2' / 3/4' TS5.4 vnt. 4
5.3 Mova - sriegis 25x 3/4' TS5.4 vnt. 4
5.4 Flanšinis trišakis, kalaus ketaus  dn100x50 TS5.4.3 vnt. 1

5.5
Flanšinis adapteris tempimui atsaprus kalaus ketaus PE 
vamzdžiui dn100x110

TS5.4.8, 
TS14.7

vnt. 2

5.6 Flanšinė sklendė, kalaus ketaus dn50 TS5.4 vnt. 1

Vandentiekio tinklai

Darbų kiekių žiniaraštis

 Inžinerinių tinklų Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Meškerinės k., statybos projektas 

Eil. 
Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos  Žymuo Mato Kiekis

 INVI-VP-2409-12-TDP-VN-SŽ1
Lapas 1 Lapų 2 



Eil. 
Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos  Žymuo Mato Kiekis

6

G/b vandentiekio šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne 
Ø1,5 m, H iki 2,40 m, komplekte su hidroizoliacija 
(įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu 
dangčiu (rakinamu) D400klasės – 1 vnt., komunikacijų 
nužymėjimo ženklu – 1 vnt., betoninėmis vamzdžių 
atramomis, standartiniais protarpiniais (trumpais) 
užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, įskaitant 
visą reikalingą armatūrą bei fasonines dalis pagal šulinių 
detalizaciją (VŠ-2)

TS9, TS10 kompl. 1

6.1
Įvadinė sklendė su grąžtu ir balnu PE vamzdžiams, 110/ 
1 1/2'

TS5.4 vnt. 4

6.2 Perėjimas 1 1/2' / 3/4' TS5.4 vnt. 4
6.3 Mova - vidinis sriegis 25x 3/4' TS5.4 vnt. 4

7

G/b vandentiekio šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne 
Ø1,5 m, H iki 2,40 m, komplekte su hidroizoliacija 
(įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu 
dangčiu (rakinamu) D400klasės – 1 vnt., komunikacijų 
nužymėjimo ženklu – 1 vnt., betoninėmis vamzdžių 
atramomis, standartiniais protarpiniais (trumpais) 
užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, įskaitant 
visą reikalingą armatūrą bei fasonines dalis pagal šulinių 
detalizaciją (VŠ-3)

TS9, TS10 kompl. 1

7.1 Įvadinė sklendė su grąžtu ir balnu PE vamzdžiams TS5.4 vnt. 4
7.2 Perėjimas 1 1/2' / 3/4' TS5.4 vnt. 4
7.3 Mova - vidinis sriegis 25x 3/4' TS5.4 vnt. 4
7.4 Aklė DN110 TS5.4 vnt. 1
8. Prisijungimas prie stovyklavietės konteinerių TS5.4 kompl. 12

8.1 movinė 90° alkūnė DN25 TS5.4 vnt. 3
8.2 Mova - sreigis 3/4' TS5.4 vnt. 1
8.3 Vertikalaus vamzdžio šildymo kabelis E dalis kompl. 1

8.4
Vertikalios vamzdžio dalies ir pasijungimo apšiltinimas 
polistirolu, t-50mm.

TS 5.5 kompl. 1

8.5
Cinkuoto šalto lankstymo "U" formos profilių karkasas, 
su tvirtinimo medžiagomis ir darbu, antžeminės dalies 
aptaisymui

TS 5.5 kg 10

8.6
Trapecinio profilio 0,45mm skarda , su tvirtinimo 
medžiagomis ir darbu, antžeminės dalies aptaisymu, 
RAL7001 pilka spalva

TS 5.5 m2 1

9 Žemės darbai TS14 kompl. 1
10 Gruntinio vandens pašalinimas TS14.10 kompl. 1

*Pastaba: Rangovas, suderinęs su Užsakovu, gali keisti vykdomų statybos darbų būdą. Vykdant darbus 
betranšėjiniais statybos metodais, turi būti klojami PE 100 RC vamzdžiai. 

 INVI-VP-2409-12-TDP-VN-SŽ1
Lapas 2 Lapų 2 



1

Savitakinių buitinių nuotekų tinklų iš PVC/PP DN160 
mm vamzdžių* klojimas (įskaitant visas fasonines ir 
sujungimo dalis, tvirtinimo elementus, reikalingų angų 
išpjovimą, reikalinga įrangą, žemės darbus, išardytų 
esamų dangų atstatymo darbus, gruntinio vandens 
pašalinimą)

TS5.2; 
TS5.4; TS6-
8; TS14,15.

m' 67

2

Savitakinių buitinių nuotekų tinklų iš PE100 RC DN160 
mm vamzdžių* klojimas uždaru būdu (įskaitant visas 
fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus, 
reikalingų angų išpjovimą, reikalinga įrangą, žemės 
darbus, išardytų esamų dangų atstatymo darbus, 
gruntinio vandens pašalinimą)

TS5.2; 
TS5.4; TS6-
8; TS14,15.

m' 17

4

Savitakinių buitinių nuotekų tinklų iš PVC/PP DN110 
mm vamzdžių* klojimas (įskaitant visas fasonines ir 
sujungimo dalis, tvirtinimo elementus, reikalingų angų 
išpjovimą, reikalinga įrangą, žemės darbus, išardytų 
esamų dangų atstatymo darbus, gruntinio vandens 
pašalinimą)

TS5.2; 
TS5.4; TS6-
8; TS14,15.

m' 24

5

G/b dn1000 šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne, 
komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir 
pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu (rakinamas), 
apkrovos klasė D400 DN650- 1 vnt., komunikacijų 
žymėjimo ženklu - 1 vnt., protarpiniais užtaisomais tvirta 
hidroizoliuojančia medžiaga (NŠ1, 2, 3)

TS9, TS10 kompl. 3

6

PP valymo ir inspektavimo šulinys 425 mm skersmens, 
komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø425 
mm, apvalus ketinis dangtis su pritvirtintu teleskopiniu 
vamzdžiu Ø425x500 mm D400, sandarinimo tarpine, 
kinete su sandarinimo žiedu Ø425 mm, komunikacijų 
nužymėjimo ženklu (įskaitant: gerbūvio ir dangų ardymą 
ir atstatymą, žemės darbus) 

TS9, TS11 kompl. 12

7 Prisijungimas prie stovyklavietės konteinerių TS13 kompl. 12
7.1 PVC 90° alkūnė DN110 TS8 vnt. 2
7.2 PVC Perėjimas 50/110 TS8 vnt. 1
7.3 PVC Perėjimas 75/110 TS8 vnt. 1
7.4 Antžeminės dalies aptaisymas skarda

7.4
Vertikalios vamzdžio dalies ir pasijungimo apšiltinimas 
polistirolu

TS 5.5 kompl. 1

8

Prisijungimas prie esamų tinklų šulinyje Nr.173, 
įskaitant esamo d1000 šulinio išmontavimą ir naujo 
sumontavimą -  G/b dn1500 šulinys su gamykloje įlieta 
ketine lipyne, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant 
žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu 
(rakinamas), apkrovos klasė D400 DN650- 1 vnt., 
komunikacijų žymėjimo ženklu - 1 vnt., protarpiniais 
užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, latakų 
įrengimu

TS9, TS10, 
TS13

kompl. 1

9 Žemės darbai TS14 kompl. 1
10 Gruntinio vandens pašalinimas TS14.10 kompl. 1
11 Sistemos hidraulinis išbandymas TS15 kompl. 1

Kiekis

Įvertinta SŽ1 p.8

Buitinių nuotekų šalinimo tinklai

Darbų kiekių žiniaraštis

 Inžinerinių tinklų Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Meškerinės k., statybos projektas 

Eil. 
Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos  Žymuo Mato

 INVI-VP-2409-12-TDP-VN-SŽ2
Lapas 1 Lapų 2 



Kiekis
Eil. 
Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos  Žymuo Mato

12 Tinklų apžiūra TV kamera. TS15 kompl. 1
*Pastaba: Rangovas, suderinęs su Užsakovu, gali keisti vykdomų statybos darbų būdą. Vykdant darbus 
betranšėjiniais statybos metodais, turi būti klojami PE 100 RC vamzdžiai. 

 INVI-VP-2409-12-TDP-VN-SŽ2
Lapas 2 Lapų 2 



1

Savitakinių lietaus nuotekų tinklų iš PVC/PP DN200 
mm vamzdžių* klojimas (įskaitant visas fasonines ir 
sujungimo dalis, tvirtinimo elementus, reikalingų angų 
išpjovimą, reikalinga įrangą, žemės darbus, išardytų 
esamų dangų atstatymo darbus, gruntinio vandens 
pašalinimą)

TS5.2; 
TS5.4; TS6-
8; TS14,15.

m' 72

2

Savitakinių lietaus nuotekų tinklų iš PVC/PP DN160 
mm vamzdžių* klojimas (įskaitant visas fasonines ir 
sujungimo dalis, tvirtinimo elementus, reikalingų angų 
išpjovimą, reikalinga įrangą, žemės darbus, išardytų 
esamų dangų atstatymo darbus, gruntinio vandens 
pašalinimą)

TS5.2; 
TS5.4; TS6-
8; TS14,15.

m' 29

3

Savitakinių lietaus nuotekų tinklų iš PVC/PP DN110 
mm vamzdžių* klojimas (įskaitant visas fasonines ir 
sujungimo dalis, tvirtinimo elementus, reikalingų angų 
išpjovimą, reikalinga įrangą, žemės darbus, išardytų 
esamų dangų atstatymo darbus, gruntinio vandens 
pašalinimą)

TS5.2; 
TS5.4; TS6-
8; TS14,15.

m' 47

4

G/b dn1000 šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne, 
komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir 
pagrindą po šuliniu, kritimo stovų įrengimą), ketiniu 
dangčiu (rakinamau), apkrovos klasė D400 DN650- 1 
vnt., komunikacijų žymėjimo ženklu - 1 vnt., 
protarpiniais užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga (LŠ1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

TS9, TS10 kompl. 10

5

G/b dn3000 infiltracinis šulinys (h≈5m) su gamykloje 
įlieta ketine lipyne (įskaitant žemės darbus, užpylimą 
smėliu, filtruojantį pagrindą iš skaldelės ir skaldos 
sluoksnių po šuliniu, geotekstilę, kritimo stovų 
įrengimą, vertikalius perforuotus vamzdžių stovus 
DN300, l=1,5m, 3vnt., apsuktus geotekstile), ketiniu 
dangčiu (rakinamau), apkrovos klasė D400 DN650- 1 
vnt., komunikacijų žymėjimo ženklu - 1 vnt., 
protarpiniais užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga (Inf1-1,2,3, Inf2-1,2,3)

TS9, TS10 kompl. 6

6
Žvyros-skaldos (0-32) aikštelės ties filtracijos šuliniais 
įrengimas, h-200mm

TS14 m² 129,4

7 Bet. Šaligatvio plytelė, 500x500x60 ir jos įrengimas vnt. 8

8
Lankstus oranžinis įspėjamasis stulpelis su šviesą 
atspindinčiomis juostomis, d80mm, h-755mm ir jo 
įrengimas

kompl. 8

9

ACO Gala 100 polimerbetoninis latakas su cink. plieno 
grotelėmis, A15 ir jų įrengimas (linijų skaičius - 8), 
įskaitant G100 latakus, įtekėjimo dėžes (viso 12 vnt.) 
EK58 su DN100 pasijungimu, galines sienutes 
(12vnt.), cinkuoto plieno groteles, A15 ir grotelių 
laikiklius, betono pagrindas (min150mm)

TS5.3 m' 286

10 Aikštelės nuolydžių planiravimas esama skalda TS14 m² 1170
11 Žemės darbai TS14 kompl. 1
12 Gruntinio vandens pašalinimas TS14.10 kompl. 1
13 Sistemos hidraulinis išbandymas TS15 kompl. 1

Kiekis

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai

Darbų kiekių žiniaraštis

 Inžinerinių tinklų Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Meškerinės k., statybos projektas 

Eil. 
Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos  Žymuo Mato

 INVI-VP-2409-12-TDP-VN-SŽ3
Lapas 1 Lapų 2 



14 Tinklų apžiūra TV kamera. TS15 kompl. 1
*Pastaba: Rangovas, suderinęs su Užsakovu, gali keisti vykdomų statybos darbų būdą. Vykdant 
darbus betranšėjiniais statybos metodais, turi būti klojami PE 100 RC vamzdžiai. 

 INVI-VP-2409-12-TDP-VN-SŽ3
Lapas 2 Lapų 2 



2

Cok. 151.43

vv 147.95

vv 146.86

vv 147.38

vv 147.95

vv 147.23

vv 147.01

vv 147.32

vv 147.42

vv 147.89

vv 147.64
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1

3

vv 147.28

vv 147.34

vv 147.50

vv 148.01

vv 146.72

vv 148.57

vv 148.01

vv 148.21

vv 148.06

vv 147.89

vv 147.15

vv 148.46

vv 147.14

vv 149.99

vv 149.45

vv 147.31

vv 147.45

vv 147.28

vv 148.37

vv 147.45

vv 149.12

vv 147.71

vv 146.50

vv 148.79

vv 147.56

vv 147.60

vv 148.50

vv 148.16
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va 145.11

vv 147.97

vv 148.71

vv 146.06

vv 146.26

vv 144.90

vv 145.07
vv 145.07

vv 147.28

vv 148.33

vv 148.45

vv 148.69

vv 148.94
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vv 149.27

vv 149.39

vv 149.52
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vv 149.98

vv 150.09
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2
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1
2
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2

2

2

1
2
3

4

5

3
4

1
2

1

1 ms PE d40

1 pln d114/200

1 pln d114/200

1 pln d114/200

1 pln d114/200

1 pln d114/200

1 pln d114/200

1 pln d168/250

1 pln d168/250
1 pln d168/250

1 pln d168/250

1 pln d168/250
1 pln d168/250

1 pln d139/225

1 pln d139/225

1 pln d139/225

1 pln d139/225

1 pln d139/225
1 pln d139/225

1 pln d76/140
1 pln d76/140

1 pln d89/160

1 pln d89/160

1 PE d200

1 PE d200

1 PE d200

1 PE d110

1 PE d110

1 PE d160

1 PE d160

1 PE d160

1 PE d200

1 PE d110
1 PE d110

1 PE d200

1 PE d110

1 PE d110

1 PE d110

1 PE d110

1 PVC d110

1 PP d160

1 PV
C d160

1 PP d160

1 PVC d160
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C d110

1 PP d315

1 PP d315

1 PP d200

1 PP d500
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0
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1 PP d500
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1 PP d200

1 PP d315

1 PP d200
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1 PP d160

1 PP d160

1 PP d200
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1 PP d200

1 PVC d160

1 PVC d110
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su cink. plieno
grotelėmis, A15

ACO Gala 100
polimerbetoninis latakas
su cink. plieno
grotelėmis, A15

PVC/PP
DN160

PVC/PP
DN160

NŠ-2, D1000
X=6100875.31
Y=614625.25

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ESAMAS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS
ESAMAS VANDENTIEKIO TINKLAS

ESAMAS RYŠIO KABELIS

PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAIV1

ESAMAS 10 kV ELEKTROS KABELIS
ESAMAS 0,4 kV ELEKTROS KABELIS

ESAMAS LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAS

PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAIF1

PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAIL1

PASTABOS:
1. Topografinis planas suderintas, unikalus Nr.TIIIS1-20241123-078267;
2. Prieš pradedant darbus, esamų tinklų trasai: nustatyti, pažymėti ir aktui

surašyti iškviesti suinteresuotus atstovus;
3. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfaltas, žvyro danga, žalios

vejos) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas
augalinis gruntas grąžinamas į pradinę vietą, užsėjama žole;

4. Darbo duobės ir tranšėjos turi būti aptvertos ir pažymėtos gerai
matomais (matomais ir nakties metu) ženklais;

5. Kasant gruntą laikomasi statybos normose ir taisyklėse numatytų
minimalių atstumų;

6. Važiuojamoje dalyje liukai ir dangčiai projektuojami ir montuojami 40
t, nevažiuojamoje dalyje B125.

7. Pravažiavimo dangos profiliavimui naudoti esamą skaldą, likusią po
latakų įrengimo

Esamas
modulinės
stovyklavietės
korpusas

Esamas
modulinės

stovyklavietės
korpusas

Profiliuojama danga iš esamos skaldos

Esama skaldos danga, h-35cm

Esamas gruntas
Esama smėlinis pagrindas, h-30cm

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų
planas

LAIDA

LAPŲ

1

LAPAS

1

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJKETO PAVADINIMASPROJEKTUOTOJAS

 Inžinerinių tinklų Švenčionių r. sav., Pabradės sen.,
Meškerinės k., statybos projektas

0

INVI-VP-2409-12-TDP-VN_B-01LT

A3

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-07 Konkursui, statybai

33568 PV Tadas Sidabras

UAB "Inžinerinė vizija"
Pamėnkalnio g. 5, Vilnius

INŽINERINĖ VIZIJA

29674 PDV Tadas Sidabras

STATYTOJAS: Krašto apsaugos ministerija

UŽSAKOVAS: Infrastruktūros valdymo agentūra
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VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)
 Kertančių komunikacijų

atstumai (m)
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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Projektuojamas vandentiekio
šulinys VŠ-1

d110
 V1

d1
10  V1

d25 V1

Įvadinė sklendė su
grąžtu ir balnu

110x1 1/2"

d25 V1

d25 V1
d25 V1

Perėjimas
1 12' / 34'

Perėjimas
1 12' / 34'

Mova - sriegis
3
4'/d25

Mova - sriegis
3
4'/d25

Projektuojamas vandentiekio
šulinys VŠ-3

d110
 V1

d25 V1

Įvadinė sklendė su
grąžtu ir balnu

110x1 1/2"

d25 V1
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Perėjimas
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3
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Aklė
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Trišakis 100x50

Sklendė d50

Projektuojamas vandentiekio
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grąžtu ir balnu
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Perėjimas
1 12' / 34'

Perėjimas
1 12' / 34'

Mova - sriegis
3
4'/d25
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Įrengiama
prieduobė

0,5x0,5x0,5m su
N.P. grotelėmis
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Vandentiekio tinklų išilginis pjūvis

KVAL. PATV.
DOK. NR.
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INŽINERINĖ VIZIJA

29674 PDV Tadas Sidabras

PASTABOS:
1. Altitudės  pateikiamos metrais.
2. Kertamų komunikacijų padėtį tikslinti prieš darbų pradžią.

STATYTOJAS: Krašto apsaugos ministerija

UŽSAKOVAS: Infrastruktūros valdymo agentūra



VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)
 Kertančių komunikacijų

atstumai (m)
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

14
9.

98

14
9.

91
14

9.
91

14
9.

68
14

9.
68

14
9.

38

15
0.

98

15
0.

95

15
0.

90

15
0.

80

15
0.

98

15
0.

95

15
0.

90

15
0.

80

d160 d160 d160

Smėlio pasl. 15 cm
Smėlio pasl. 15 cm Smėlio pasl. 15 cm

1.00%7.17
1.40%
16.54

1.00%
29.59

7.17 16.54 29.59

NŠ-3 NŠ-2 NŠ-1 173

PVC/PP SN8 PE100 RC
Uždaru būdu

PVC/PP SN8

LAIDA

LAPŲ

1

LAPAS

1

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJKETO PAVADINIMASPROJEKTUOTOJAS

 Inžinerinių tinklų Švenčionių r. sav., Pabradės sen.,
Meškerinės k., statybos projektas

0

INVI-VP-2409-12-TDP-VN_B-03LT

A3

Buitinių nuotekų tinklų išilginis pjūvis

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-07 Konkursui, statybai

33568 PV Tadas Sidabras

UAB "Inžinerinė vizija"
Pamėnkalnio g. 5, Vilnius

INŽINERINĖ VIZIJA

29674 PDV Tadas Sidabras

PASTABOS:
1. Altitudės ir atstumai pateikiamos metrais.
2. Kertamų komunikacijų padėtį tikslinti prieš darbų pradžią.

STATYTOJAS: Krašto apsaugos ministerija

UŽSAKOVAS: Infrastruktūros valdymo agentūra



VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
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X=6100881.49
Y=614624.13

VŠ-2, D1500
X=6100876.61
Y=614625.91

VŠ-1, D1500
X=6100859.21
Y=614632.23

PT-1,
(Trišakis ir sklendė)

X=6100823.50
Y=614644.68

PE
 dn

11
0 L

=3
7.8

m
Uždaru būdu
PE dn110 L=18.5m

PE dn110 L=5.2m

LŠ-1, D1000
X=6100890.80
Y=614600.89

LŠ-2, D1000
X=6100876.79
Y=614605.99

LŠ-4, D1000
X=6100854.29

Y=614614.18

LŠ-3, D1000
X=6100868.34
Y=614609.06

Inf1-1, D3000
X=6100848.44

Y=614616.32

Inf1-2, D3000
X=6100850.21
Y=614620.85

PVC/PP dn110 L=2.0m

PVC/PP dn160 L=14.9m

PVC/PP dn200 L=6.2m

PVC/PP dn200 L=4.9m

PVC/PP dn200 L=9.0m

PVC/PP dn200 L=15.0m

Inf1-1, D3000
X=6100848.44

Y=614616.32

Inf1-1, D3000
X=6100848.44

Y=614616.32

Inf1-1, D3000
X=6100848.44

Y=614616.32

Inf1-1, D3000
X=6100848.44

Y=614616.32

PVC/PP
DN110

PVC/PP
DN110

PVC/PP
DN110

PVC/PP
DN110

LŠ-6, D1000
X=6100907.08
Y=614667.38

LŠ-5, D1000
X=6100914.11
Y=614664.82

LŠ-7, D1000
X=6100900.05
Y=614669.94

Inf2-2, D3000
X=6100897.43
Y=614674.77

Inf2-1, D3000
X=6100901.32
Y=614673.46

Inf2-3, D3000
X=6100893.53
Y=614676.09

LŠ-8, D1000
X=6100892.27
Y=614672.56

LŠ-10, D1000
X=6100878.28
Y=614677.86

LŠ-9, D1000
X=6100884.36
Y=614675.60

PVC/PP dn110 L=4.7m

PVC/PP dn160 L=7.5m

PVC/PP dn200 L=7.5m

PVC/PP dn200 L=3.7m

PVC/PP dn200 L=4.1m

PVC/PP dn200 L=4.1m

PVC/PP dn200 L=3.7m

PVC/PP dn200 L=8.5m

PVC/PP dn160 L=6.5m

PVC/PP dn110 L=4.7m

PE DN25

PE DN25

PVC/PP
DN200
L=4.9m

Inf1-3, D3000
X=6100846.68
Y=614611.83

Į

Į

Į
ACO Gala 100
polimerbetoninis latakas
su cink. plieno
grotelėmis, A15

ACO Gala 100
polimerbetoninis latakas
su cink. plieno
grotelėmis, A15

NŠ-2, D1000
X=6100875.31
Y=614625.25

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ESAMAS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS
ESAMAS VANDENTIEKIO TINKLAS

ESAMAS RYŠIO KABELIS

PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAIV1

ESAMAS 10 kV ELEKTROS KABELIS
ESAMAS 0,4 kV ELEKTROS KABELIS

ESAMAS LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAS

PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAIF1

PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAIL1

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų
schema

LAIDA

LAPŲ

1

LAPAS

1

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJKETO PAVADINIMASPROJEKTUOTOJAS

 Inžinerinių tinklų Švenčionių r. sav., Pabradės sen.,
Meškerinės k., statybos projektas

0

INVI-VP-2409-12-TDP-VN_B-06LT

A3

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-07 Konkursui, statybai

33568 PV Tadas Sidabras

UAB "Inžinerinė vizija"
Pamėnkalnio g. 5, Vilnius

INŽINERINĖ VIZIJA

29674 PDV Tadas Sidabras

STATYTOJAS: Krašto apsaugos ministerija

UŽSAKOVAS: Infrastruktūros valdymo agentūra
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inžinerinių tinklų Generolo Silvestro Žukausko poligone
( Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Meškerinės k.) statybos1 projektas

Lietaus intensivumo skaičiavimai:

Vilnius
5835

17
-0,8

15 min
Retumo periodas - 5 metai

181,54 l/(s*ha)

Skaičiuojamosios teritorijos duomenys
Fs - sklypo plotas 0,179 ha
Fd - kietos dangos 0,129 ha
Fv - Vejos plotas 0,050 ha
Fst - Stogo plotas 0,173 ha
Bendras plotas 0,352 ha

Priimti koeficientai
Cd - kietųjų dangų koeficientas 0,7
Cv - vejos koeficientas 0,1

Cvid - vid. Svertinis nuotėkio koef. 0,532

H - vidutinis metinis lietaus kritulių kiekis 678
h - maksimalus paros lietaus kritulių kiekis 77

Lietaus nuotekų debito skaičiavimas:
Qbendras 43 l/s

Q vid. metinis 1466 m3/metus
Qmax.d 166 m3/d

Pastaba: Skaičiavimai atlikti vadovaujantis STR 2.07.01:2003 9 priedu.  

Vietovė

Dokumentas: Paviršinių (lietaus) nuotekų skačiavimai. 
Pabradė

A koeficientas
B koeficientas
c koeficientas
T-trukmė

Lietaus intensivumas
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DĖL  VANDENS  GERINIMO  ĮRANGOS  GENEROLO  SILVESTRO  ŽUKAUSKO 
POLIGONE

Atsakydami į Jūsų rašte pateiktą prašymą pateikti vertinimą dėl vandens kokybės atitikties 

higienos normoms Generolo Silvestro Žukausko poligono I karinio miestelio teritorijoje ir poreikį 

projektuoti  nugeležinimo  bei  kitus  kitos  papildomos  vandens  gerinimo  įrangos  sprendinius, 

informuojame, kad,  įvertinus 2023 m. ir  2024 m. atliktų geriamojo vandens mikrobiologinių ir  

cheminių tyrimų rezultatus, šiuo metu nėra tikslinga projektuoti ir įrenginėti nugeležinimo ir kitos 

papildomos  vandens  gerinimo įrangos,  kadangi  geriamojo  vandens  mėginių  mikrobiologiniai  ir 

cheminiai rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir  

kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 

31 d. įsakymu Nr. V-141, reikalavimus.

Geriamojo  vandens  tyrimai  atliekami kiekvienais  metais,  prieš  naujų  nuolatinės 

privalomosios pradinės karo tarnybos karių atėjimą. Mėginiai imami skirtingose vandens vartojimo 

vietose visame Generolo Silvestro Žukausko poligono I karinio miestelio teritorijoje.

SALUS MILITORIS SUPREMA EST
(Karių sveikata yra svarbiausia)

Vadas                                                   plk. ltn. Valdas Meškauskas 

Kpt. Inga Vanagienė, KATT 79 745

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
DR. JONO BASANAVIČIAUS KARO MEDICINOS TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188732677, PVM mokėtojo kodas 887326716. 

Tarnybos duomenys: biudžetinės įstaigos filialas, Vytauto pr. 49, LT-44331 Kaunas, 
tel. +370 37  20 57 52, faks. +370 37  20 46 02, el. p. kmt@mil.lt, elektroninio pristatymo dėžutės adresas 191832666,  filialo kodas 191832666

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:kmt@mil.lt
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